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1. Okreslenie przedmiotu zaméwienia

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania ogdlne na roboty budowlane
zadania: ,, TRENINGOWE PLACE ZABAW W DZIELNICY OLSZYNKA - W RAMACH ZADANIA BUDZET OBYWATELSKI
2020” ZADANIE 2: DOPOSAZENIE ISTNIEJACEGO PLACU ZABAW W REJONIE ULICY NA SZANCACH.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem SST jest realizacja robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni poliuretanowej, piaskowej, z

kostki granitowej, dostawg i montazem urzadzen placu zabaw wraz z matg architekturg oraz wykonaniem
trawnika z rolki w ramach przedsiewziecia.: , TRENINGOWE PLACE ZABAW W DZIELNICY OLSZYNKA - W
RAMACH ZADANIA BUDZET OBYWATELSKI 2020” ZADANIE 2: DOPOSAZENIE ISTNIEJACEGO PLACU ZABAW W
REJONIE ULICY NA SZANCACH.

1.2. Zakres stosowania STWiOR
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w pkt.1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu dla ktérych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3.2. Ogolny zakres robét
Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje nizej wymienione roboty wg CPV:

e 45.00.00.00-7 Roboty budowlane
e 45.01.00.00-8 Przygotowanie terenu pod budowe
e 45.11.27.23-9 Roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét obejmujgcych:

Prace przygotowawcze przy wytyczeniu elementéw zagospodarowania.

Korytowanie i przygotowanie terenu pod projektowane nawierzchnie.

Wytyczenie i reczne wykonanie wykopdéw pod fundamenty.

Wykonanie fundamentdéw i montaz urzadzen placu zabaw oraz matej architektury.

Wykonanie nawierzchni piaskowej, nawierzchni poliuretanowej oraz nawierzchni z kostki zgodnie z rysunkiem
planu.

Wywiezienie zanieczyszczonej gruzem ziemi z wykopow.

Odtworzenie trawnika wokoét nowopowstatych elementéw zagospodarowania za pomoca trawnika z darni.
Prace porzadkowe.

2. Prowadzenie robot

2.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowa, harmonogramem robdét, za jako$¢
materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodnos$¢ z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych i
poleceniami Zamawiajgcego.

2.2. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy teren budowy w miejscu i terminie okreslonym umowa.

2.3. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa umozliwia opracowanie oferty.

Wykonawca po podpisaniu umowy otrzyma 1 egzemplarz dokumentacji projektowej wraz z decyzja
pozwoleniem na budowe lub zaswiadczeniem o braku sprzeciwu wobec wykonania robot.



2.4. Zgodnos¢ robot z dokumentacja techniczng
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$s¢ wykonywanych prac i ich zgodnos¢ z umowg oraz dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac¢ wszelkie roboty zgodnie z otrzymang od Zamawiajgcego
dokumentacja.

2.5. Zabezpieczenie terenu

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania umowy,
az do zakonczenia i odbioru koricowego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzymywac bedzie tymczasowe zabezpieczenia niezbedne do ochrony
robét.

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt w razie koniecznos$ci wygrodzi teren budowy.

2.6. Ochrona srodowiska w czasie prowadzenia prac
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska naturalnego.

2.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy. Materiaty
tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich.

2.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w
czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwosé¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

2.9. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji (urzadzen) na powierzchni ziemi i za instalacje (urzadzenia)
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspodtpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji (urzadzen) na powierzchni ziemi i instalacji
(urzadzen) podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

2.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie koniecznie dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty
zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w
ryczattowg cene umowng. Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie z
przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach
niedostepnych dla oséb trzecich.



2.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszelkich materiatéw i urzagdzen uzywanych do prowadzenia robot
przez caty czas trwania umowy. Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu koricowego odbioru. Ochrona
powinna by¢ prowadzona w taki sposdb, aby przedmiot umowy i jego poszczegdlne elementy pozostaty w
zadowalajgcym stanie przez caty czas trwania robét, az do momentu odbioru koncowego.

2.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
prowadzonymi przez niego robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie praw i wytycznych
podczas trwania robét.

3. Materiaty i urzadzenia

3.1. Zrédta uzyskania materiatéw
Wszystkie materiaty i urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone PN, aprobatami
technicznymi i certyfikatami oraz kartami technicznymi.

3.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem;
przed ingerencjg oséb trzecich, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach organizowanych przez
Wykonawce.

4. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko profesjonalnego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosé robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiadaé pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okresSlonymi w dokumentacji projektowej w terminie
przewidzianym umowag. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.

5. Transport

Wykonawca stosowac sie biedzie do ustawowych ograniczern obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw
sprzetu na i z terenu robot. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw Wykonawca
bedzie usuwac na biezgco, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

6. Wykonanie robot

6.1. Ogodlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw do wykonania robdt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa i wymaganiami ST. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
robot zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentacji projektowej. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
umowie, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i ogdlnych wytycznych wykonania prac
budowlanych.



7. Kontrola jakosci robot

7.1. Zasady kontroli jakosci Robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i kontrole jakosci uzytych materiatéow.

7.2. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1/ Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami  technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,

2/ Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

7.3. Dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie:

(1) Dziennik Budowy (jezeli bedzie wymagany)

1/Dziennik Budowy moze by¢ wymagany przez Zamawiajgcego i Wykonawce. Odpowiedzialnosc za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

2/Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku
Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu z podaniem imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

(2) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionym w pkt (1), nastepujace dokumenty:

- pozwolenie lub zgtoszenie robdt na realizacje zadania budowlanego,
- protokoty przekazania terenu budowy,

- protokoty odbioru robét,

- protokoty narad i ustalen

- korespondencje budowy.

(3) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty
budowy beda przedstawione do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru.

8. Obmiar robét

8.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar roboét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robdt wg stanu na dzien jego przeprowadzenia.
Roboty mozna uznac¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z dokumentacja projektowg i ST
w jednostkach ustalonych w projekcie wykonawczym. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub w szczegdétowych specyfikacjach i projekcie nie



zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wedtug
instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.

9. Odbidér robét

9.1. Rodzaje odbiorow robat

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi korncowemu.

9.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru .

9.3. Odbidér korncowy robét

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego. Odbioru koricowego robdt dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw i pomiaréw, oceny wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa i ST. Odbidér ostateczny robét nastgpi w terminie
ustalonym w dokumentach kontraktowych.

9.4. Dokumenty do odbioru koricowego

Podstawowym dokumentem dokonania odbioru koficowego robot jest protokét odbioru koncowego robdt
sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowacd nastepujgce dokumenty:

-Dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami, jesli takie powstaty w trakcie realizacji
Umowy.

-Dziennik Budowy ( o ile bedzie wymagany)

-Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST

-Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robét ( o ile bedzie wymagana)

W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru koncowego , komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru korncowego
robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajagce beda zestawione wedtug
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajgcych
wyznaczy komisja.

10. Roboty nieprzewidziane
Roboty nieprzewidziane s3g to roboty, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ na etapie projektowania a takie,

ktore wynikty w trakcie realizacji robét. Rozliczenie robdt nieprzewidzianych nastgpi po zakoriczeniu zadania,
na podstawie Protokotu Koniecznosci sporzadzonego przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru oraz
zatwierdzonego przez Zamawiajacego. Protokodt Koniecznosci winien by¢ zatwierdzony przed wykonaniem
robot i sporzgdzony w oparciu o ceny jednostkowe z Kosztorysu ofertowego lub na podstawie kalkulacji w
przypadku robét, na ktére nie ma cen jednostkowych. Roboty te beda wycenione w oparciu o wykaz stawek i
narzutéw zatgczony do oferty lub Sekocenbud.



11. Przepisy zwigzane

Do podstawowych przepiséw naleza:

1.

10.

11.

12.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 z pdzn.zm.)

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2021 poz. 741 z
pézn.zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz.
1126 z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia. (Dz.U. Nr 108 z 17.07.2002r., p0oz.953).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 30.12.1994 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U Nr 8 z 1994r., poz. 38).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21.02.1995 r. w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w
budownictwie (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30 z 1989r., poz. 163 z
pézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 05.08.1998r. w sprawie aprobat
i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 107 z 20.08
.1998r. p0z.679 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody.



