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PRZEDMIAR

Wykonanie polimeryzacji wewnetrznej instalacji gazowej w budynku
Zespotu Szkoét Gastronomiczno - Hotelarskich Al. Legiondéw 7
Al. Legionow 7, Gdansk

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska;
ul. Zaglowa 11; 80-566 Gdansk

BRANZE: sie¢ gazowa
SPORZADZIt. KALKULACJE:
P. Podedworna
DATA OPRACOWANIA: 10.02.2022
WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania
10.02.2022

Data zatwierdzenia

Norma EXPERT Wersja: 5.12.400.14 Nr seryjny: 6769 Uzytkownik: DRMG Gdansk



Przedmiar

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
PRZEDMIAR:
1 unieczynnienie instalacji gazowej z udziatem kpl
kalk. wtasna Dostawcy Gazu
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2| KNR 4-02 Demontaz odwaniaczy gazowych rurowych o ér. 80 szt.
0310-03 mm
analogia
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
3| KNR 4-02 Wymiana kurka gazowego przelotowego o $r. 20-25 | szt.
0305-02 mm - w instalacjach
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
4| KNR 4-02 Wymiana kurka gazowego przelotowego o $r. 32 mm | szt.
0305-03 - w instalacjach
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
5] KNR 4-02 Wymiana kurka gazowego przelotowego o sr. 50 mm | szt.
0305-05 - w instalacjach
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
6]/ KNR 4-02 Wymiana kurka gazowego przelotowego o sr. 80 mm | szt.
0305-05 - w instalacjach
analogia
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
7] TZKNBK Odtaczenie kuchni gazowych 3- i 4-palnikowych szt.
XVII I B-18
38 szt. 38,000
RAZEM 38,000
8| KNR 2-15 Proba instalacji gazowej wewnetrznej na cisnienie dla | m
0305-02 przedsigbiorstwa i dostawcy gazu w budynkach
niemieszkalnych - $r.rurociggu do 65 mm
152 +32 +48 + 96 m 328,000
RAZEM 328,000
9] KNR 2-15 Proba instalacji gazowej wewnetrznej na cisnienie dla | m
0305-03 przedsigbiorstwa i dostawcy gazu w budynkach
niemieszkalnych - sr.rurociggu 80-150 mm
78 m 78,000
RAZEM 78,000
10 czyszczenie rurociggow gazem obojetnym kpl.
( przedmuchanie)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
11 napetnienie rurociggdéw instalacyjnych Srednicy - kpl.
emulsjg uszczelniajgca
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
12 opréznienie instalacji z emulsji po zakonczeniu kpl.
procesu polimeryzacji, suszenie
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
13 odpowietrzenie instalacji w punktach odbioru szt
( kuchenki)
38 szt 38,000
RAZEM 38,000
14 KNR 2-15 Proba instalacji gazowej wewnetrznej na cisnienie dla [ m
0305-02 przedsiebiorstwa i dostawcy gazu w budynkach
niemieszkalnych - $r.rurociggu do 65 mm
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152 + 32 +48 + 96 m 328,000
RAZEM 328,000
15| KNR 2-15 Proba instalacji gazowej wewnetrznej na cisnienie dla | m
0305-03 przedsigbiorstwa i dostawcy gazu w budynkach
niemieszkalnych - sr.rurociggu 80-150 mm
78 m 78,000
RAZEM 78,000
16 proba cisnieniowa szczelnosci podejs¢ doptywowych | szt
do kuchenek gazowych 4-palinkowych
38 szt 38,000
RAZEM 38,000
17 TZKNBK Montaz ISTNIEJACYCH kuchenek gazowych 3- lub 4| szt.
XVIIHINA- -ptomiennych z piekarnikiem
103
38 szt. 38,000
RAZEM 38,000
18| KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do m2
0101-05 trzeciego stopnia czystosci rurociggéw o srednicy
zewnetrznej 58-219 mm (stan wyjsciowy powierzchni
B)
0,28 *78 m2 21,840
RAZEM 21,840
19| KNR BC-02 Odtluszczenie elementéw stalowych m2
0205-06
0,28 *78 m2 21,840
RAZEM 21,840
20 KSNR 2 Malowanie rur stalowych i blaszanych o $r.50-100 m
1304-05 mm
78 m 78,000
RAZEM 78,000
21 nagazowanie instalacji gazowej z udziatem Dostawcy | kpl
kalk. wtasna Gazu
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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