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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
(SIWZ)

w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego o wartosci przekraczajgcej
wyrazong w ztotych réwnowartosc kwoty 5 548 000 euro

~Odwodnienie dzielnicy Kokoszki w Gdansku”

Zamawiajacy: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11

dziatajgca w imieniu i na rzecz:

- Gminy Miasta Gdanska
80-803 Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12

- Gdanskiej Infrastruktury Wodociggowo - Kanalizacyjnej 5p. z 0.0.
80-122 Gdansk, ul. Kartuska 201

Gdansk, dnia 19.03.2018r.
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Nazwa (firma) oraz adres zamawiajgcego.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarska, 80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11, dziatajaca
w imieniu i na rzecz:
- Gminy Miasta Gdanska, 80-803 Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12,
- Gdanskiej Infrastruktury Wodociggowo - Kanalizacyjnej Sp. z o.0.,
80-122 Gdansk, ul. Kartuska 201,
dalej zwana rowniez DRMG.
tel.: (58) 320-51-00 faks: (58) 320-51-05
strona internetowa: www.drmg.gdansk.pl e-mail: sekretariat@drmg.gdansk.pl

Tryb udzielenia zaméwienia.

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ), zwanej dalej ,ustawg".

Opis przedmiotu zamoéwienia.

1. Przedmiotem zamowienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwa:
.Odwodnienie dzielnicy Kokoszki w Gdansku”. W zakresie zadania przewiduje sig
wykonanie :

1) Budowy zbiornika retencyjnego Strzelniczka Il

2) Regulacji Potoku Strzelniczka pomigdzy zbiornikami retencyjnymi Strzelniczka Il
i Budowlanych Il

3) Budowy kanalizacji sanitarnej dla potrzeb schroniska dla zwierzat.

2. Przedmiotowe zadanie w zakresie przedmiotu zamowienia finansowanego przez

Gmine Miasta Gdanska planowane jest do realizacji z udziatem srodkdéw  Unii
Furopejskiej w ramach POIi$ 2014-2020: o$ priorytetowa II: ,Ochrona $rodowiska,
w tym adaptacja do zmian klimatu”, typ projektu: ,Systemy gospodarowania
wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdarisk”.

3. Szczegbtowy zakres zamoOwienia oraz warunki realizacji zostaly okreslone w Opisie

przedmiotu zamoéwienia, stanowiacym zatgcznik nr 10 do SIWZ. Pozostate warunki
realizacji zamowienia zostaly okreslone we Wzorze umowy, stanowigcym zatgcznik
nr 11 do SIWZ.

4. Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga, aby wykonawca

i jego podwykonawcy zatrudniali na podstawie umowy o prace, w okresie realizacji
przedmiotu zamdéwienia, osoby wykonujgce czynnosci okre$lone we Wzorze
umowy, stanowigcym zatacznik nr 11 do SIWZ.

Wspdiny Stownik Zamdwien (CPV).




.

[/PNE/064/2018/KW

z

Eunduszi_ Unia Europejska
uropejs _le _ Fundusz Spojnosci
infrastruktura i Srodowisko

Gtéwny kod CPV:

45.00.00.00-7 Roboty budowtane

Dodatkowe kody CPV:

45.23.31.20-6 Roboty w zakresie budowy drog

45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe

i roboty ziemne

45.23.24.60-4 Roboty sanitarne
45.23.24.10-9 Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowej
45.23.13.00-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow

i rurociggéw do odprowadzenia sciekdow

Termin wykonania zaméwienia.

Data zakonhczenia robdt; 31.01.2020 1.

Warunki udzialu w postepowaniu. Wykaz oswiadczei lub dokumentéw,
potwierdzajacych spelnianie warunkéw udzialu w postepowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia.

A. Podstawy wykluczenia (Ogloszenie o zamoéwieniu Sekcja 111.1.1).

1.

Z postepowania o udzielenie zamoOwienia wyklucza sie wykonawcow
w okolicznoéciach, o ktdérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.

Zamawiajacy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5
pkt 1, 4 i 8 ustawy.

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziatu
w postepowaniu zamawiajgcy zada nastepujacych dokumentdw:

1)

informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24
ust. 1 pkt 13, 14 21 ustawy, wystawionej nie wczesniej niz 6 miesiecy przed
uptywem terminu skfadania ofert;

zaswiadczenia wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego
potwierdzajacego, 2e wykonawca nie zalega z optacaniem podatkow,
wystawionego nie wczesnie] niz 3 miesigce przed uptywem terminu
sktadania ofert, lub innego dokumentu potwierdzajgcego, ze wykonawca
zawart porozumienie z wiasciwym organem podatkowym w sprawie splat
tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,
w szczegolnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
roztozenie na raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania
decyzji whasciwego organu;

£
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3) zaswiadczenia wiasciwej terenowej jednostki organizacyjne] Zakladu
Ubezpieczers Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego
albo innego dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca nie zalega
z oplacaniem skiadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed uplywem terminu
sktadania ofert, lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca
zawart porozumienie z wiasciwym organem w sprawie sptat tych naleznosci
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegéinosci uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roziozenie na raty
zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji whasciwego
organu;

4) odpisu z wilasciwego rejestru lub z centralne] ewidencji i informacji
o dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu
do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

5) oswiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego
wyroku sgdu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu
z uiszczaniem podatkdw, opfat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji -
dokumentéw potwierdzajacych dokonanie ptatnosci tych naleznosci wraz
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wigzgcego
porozumienia w sprawie sptat tych naleznosci;

6) oswiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytutem $rodka
zapobiegawczego zakazu ubiegania sie o zamdwienia publiczne;

7) oswiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z optacaniem podatkow i optat
lokalnych, o ktdrych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i optatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 z pé2n. zm.);

8) oswiadczenia wykonawcy o przynaleznosci albo braku przynaleznosci do tej
samej grupy kapitatowej, w przypadku przynaleznosci do tej samej grupy
kapitatowej wykonawca moze ztozy¢ wraz z o$wiadczeniem dokumenty
badZ informacje potwierdzajace, ze powigzania z innym wykonawca nie
prowadzg do zaktocenia konkurencji w postepowaniu,

4. Zamawiajgcy Zada od wykonawcy, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji
innych podmiotdw na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy, przedstawienia
w odniesieniu do tych podmiotéw dokumentéw wymienionych w pkt 3
ppkt 1)-7).

5. Do oferty wykonawca dotacza aktualne na dzien skiadania ofert odwiadczenie
w zakresie wskazanym przez zamawiajgcego w ogloszeniu o zamdwieniu lub
w specyfikacji  istotnych  warunkéw zamdwienia. Informacje zawarte
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w odwiadczeniu stanowig wstepne potwierdzenie, Ze wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz speinia warunki udzialu w postepowaniu. Oéwiadczenie
wykonawca sktada w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia,
sporzgdzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza okreslonego
w rozporzadzeniu wykonawczym Komisji Europejskie;.

Sytuacja finansowa (Ogtoszenie o zamoéwieniu Sekcja 111.1.2).

W celu potwierdzenia spetniania przez wykonawce warunkow udziatu
w postgpowaniu dotyczacych sytuacji finansowej zamawiajgcy zada informacgji
banku lub spotdzieiczej kasy oszczednosciowo - kredytowej potwierdzajacej
wysokos¢ posiadanych Srodkéw  finansowych lub  zdolno$¢  kredytowa
wykonawcy, w zakresie niezbednym do wykazania spetnienia warunku
opisanego w pkt 4 ponizej, w okresie nie wczesSniejszym niz 1 miesigc przed
uptywem terminu sktadania ofert,

Jezeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie moze ztozy¢ dokumentdow
dotyczacych sytuacji finansowej wymaganych przez zamawiajacego, moze
ztozyC inny dokument, ktéry w wystarczajacy sposéb potwierdza spetnianie
opisanego przez zamawiajgcego warunku udziatu w postepowaniu.

W celu oceny, czy wykonawca polegajac na zdolnosciach fub sytuacji innych
podmiotow na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy, bedzie dysponowat
niezbednymi zasobami w stopniu umozliwiajagcym nalezyte wykonanie
zamdwienia publicznego oraz oceny, czy stosunek fgczacy wykonawce z tymi
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobdw, zamawiajacy zada
ztozenia wraz z oferta dokumentow, ktére okreslajg w szczegdlnosci:

— zakres dostepnych wykonawcy zasobow innego podmiotu;

- sposob wykorzystania zasobdw innego podmiotu, przez wykonawce, przy
wykonywaniu zamowienia publicznego;

— zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia
publicznego;

- czy podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do
warunkdéw udziatu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi,
ktorych wskazane zdolnosci dotycza.

O udzielenie zamdwienia moga ubiegac sie wykonawcy, ktérzy posiadajg srodki
finansowe w banku lub spéldzielcze] kasie oszczednosciowo-kredytowej lub
zdolnosc kredytowg w wysokosci co najmniej 1 000 000 zt,

Zdolnos¢ techniczna lub zawodowa (Ogloszenie o zaméwieniu Sekcja
i1.1.3).
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W celu potwierdzenia spetniania przez wykonawce warunkéw udziatu
w postepowaniu dotyczacych zdolnosci technicznej lub zawodowej zamawiajgcy
zgda nastepujgcych dokumentow:

1)

2)

wykazu robot budowlanych wykonanych nie wczedniej niz w okresie
ostatnich 5 lat przed uplywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, w zakresie
niezbednym do wykazania spetnienia warunku opisanego w pkt 3 ponize;j,
wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i
podmiotdw, na rzecz ktdrych roboty te zostaly wykonane, z zatgczeniem
dowoddw okredlajgcych czy te roboty budowlane zostaty wykonane
nalezycie, w szczeg6lnosci informacji o tym czy roboty zostaty wykonane
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo ukoriczone, przy
czym dowodami, o ktdérych mowa, sg referencje badz inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane byly
wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych dokumentdw - inne dokumenty;

wykazu oséb, skierowanych przez wykonawce do realizacji zaméwienia
publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowianymi,
w zakresie niezbednym do wykazania speinienia warunku opisanego w
pkt 4 ponizej, wraz z informacjami na temat ich uprawnien niezbednych do
wykonania zamowienia publicznego, a takie zakresu wykonywanych przez
nie czynnosci oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami.

W celu oceny, czy wykonawca polegajac na zdolnosciach lub sytuacji innych
podmiotdéw na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy, bedzie dysponowat
niezbednymi zasobami w stopniu umozliwiajgcym nalezyte wykonanie
zamowienia publicznego oraz oceny, czy stosunek taczacy wykonawce z tymi
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobdw, zamawiajacy zada
ztozenia wraz z ofertg dokumentoéw, ktdre okre$laja w szczegbinosci:

zakres dostepnych wykonawcy zasobdw innego podmiotu,

sposob wykorzystania zasobow innego podmiotuy, przez wykonawce, przy
wykonywaniu zamoéwienia publicznego,

zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia
publicznego,

czy podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do
warunkdéw udziatu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi,
ktorych wskazane zdolnosci dotycza.

3. O udzielenie zamowienia moga ubiegad sie wykonawcy, ktérzy nie wezesniej niz
w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres

;7
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prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, wykonali nalezycie,
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczyli:

1) co najmniej jedno zamdwienie obejmujgce swoim zakresem budowe lub

przebudowe lub remont zbiornika retencyjnego, o wartosci zaméwienia
réwnej lub wyzszej niz 2 000 000 zt brutto;

2) co najmniej jedno zamodwienie obejmujgce swoim zakresem regulacje lub

przebudowe lub remont cieku wodnego z co najmniej jednym obiektem
inzynierskim - budowla regulacyjna na rzekach i potokach, o wartosci
zamowienia rownej lub wyzszej niz 400 000 zt brutto;

3} co najmniej jednego zamdwienia obejmujgcego swoim zakresem budowe

lub przebudowe kanalizacji sanitarnej, o wartosci zaméwienia réwnej lub
wyzszej niz 400 000 zt brutto.

Dopuszcza sie mozliwo$¢ wykazania spetnienia powyzszych warunkow w
ramach jednego wykonanego zamowienia.

4, O udzielenie zaméwienia moga ubiegac sie wykonawcy, ktérzy dysponujg lub
bedg dysponowal w okresie wykonywania zamoéwienia i skierujg do jego
realizacji:

)

2)

3)

4)

5)

kierownika budowy posiadajgcego uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej hydrotechnicznej lub
konstrukcyjno-budowlanej;

kierownika robét posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j;

kierownika robdt posiadajgcego uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie siedi,
instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych;

kierownika robdt posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych;

kierownika robét posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie siec,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Kierownik budowy / kierownicy robdt powinni posiadal uprawnienia
budowlane zgodnie z ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.
U.z 2017 r, poz. 1332 ze zm.) oraz rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji

7 ,
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technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r,, poz. 1278) lub odpowiadajgce
im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane na podstawie
wczesniej obowigzujacych przepisow.

Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, okreslone w art. 12 ust. 1 ustawy mogg rowniez wykonywac
osoby, ktérych odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostaly uznane na
zasadach okreslonych w przepisach odrebnych. Regulacje odrebng stanowig
przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U.
z 2016 r., poz. 65).

Informacje dodatkowe {Ogloszenie o zamédwieniu Sekcja VI.3).

Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentdéw, o ktoérych mowa w ust. V czg$c
A pkt 3 SIWZ i Sekcji I11.1.1) pkt 3 ogloszenia o zaméwieniu:

1) ppkt 1) - sktada informacje z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku
braku takiego rejestru, inny réwnowazny dokument wydany przez whasciwy
organ sadowy fub administracyjny kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe
lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej
dotyczy informacja aibo dokument, w zakresie okreSlonym w art. 24 ust. 1
pkt 13, 14§ 21 ustawy;,

2) ppkt 2)-4) - sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym
wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajgce
odpowiednio, ze:

a) nie zalega z optacaniemn podatkéw, optat, skiadek na ubezpieczenie
spoteczne lub zdrowotne albo ze zawart porozumienie z wasciwym
organem w sprawie spiat tych naleznodci wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczegélnosci uzyskat przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub roziozenie na raty zaleglych
ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wlasciwego
organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci.

Dokumenty, o ktorych mowa w pkt 1 ppkt 1} i ppkt 2) lit. b), powinny byc
wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu sktadania
ofert. Dokument, o ktérym mowa w pkt 1 ppkt 2) lit. a), powinien by¢ wystawiony
nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem tego terminu,

Jezeli w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe fub miejsce zamieszkania
lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej dokument dotyczy, nie wydaje sig

8
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dokumentow, o ktorych mowa w pkt 1, zastepuje sie je dokumentem
zawierajgcym odpowiednio oswiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby
albo osdb uprawnionych do jego reprezentacji, lub o$wiadczenie osoby, ktére;
dokument miat dotyczy¢, ztozone przed notariuszem lub przed organem
sgdowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub
gospodarczego wlasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania
wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 2 stosuje sig.

Wykonawca majacy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w
odniesieniu do osoby majacej miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, ktérej dotyczy dokument wskazany w ust. V cze$¢ A
pkt 3 ppkt 1) SIWZ i Sekgji 11.1.1) pkt 3 ppkt 1) ogtoszenia o zamdwieniu, sktada
dokument, o ktérym mowa w ust. V czes¢ D pkt 1 ppkt 1) SIWZ i Sekgji VI.3) pkt
1 ppkt 1) ogtoszenia 0 zamowieniu, w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt
14 i 21 ustawy. Jezeli w kraju, w ktdrym miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej
dokument miat dotyczy¢, nie wydaje sie takich dokumentdw, zastepuje sie go
dokumentem zawierajagcym oswiadczenie tej osoby ziozonym przed
notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym albo organem
samorzadu zawodowego lub gospodarczego wiasciwym ze wzgledu na miejsce
zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 2 zdanie pierwsze stosuje sie.

Pozostate informacje.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia od zamieszczenia na stronie internetowe;
informacji dotyczacej: 1) kwoty, jaka zamawiajgcy zamierza przeznaczyC na
sfinansowanie zaméwienia; 2) firm oraz adreséw wykonawcow, ktorzy ztozyli
oferty w terminie; 3) ceny, terminu wykonania zaméwienia, okresu gwarancji
i warunkdéw platnosci zawartych w ofertach; przekazuje zamawiajgcemu
odwiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy
kapitatowej, 0 ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze zlozeniem
o$wiadczenia, wykonawca moze przedstawi¢ dowody, Ze powigzania z innym
wykonawcg nie prowadzg do zakidcenia konkurencji w postepowaniu
0 udzielenie zamodwienia.

Zamawiajgcy w niniejszym postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego, najpierw dokona oceny ofert, a nastgpnie zbada, czy
wykonawca, ktérego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu (procedura, o ktérej
mowa w art, 24aa ust. 1 ustawy). Zamawiajacy wezwie wykonawce, ktorego
oferta zostata najwyzej oceniona, do ztozenia w wyznaczonym, nie krétszym niz
10 dni, terminie aktualnych na dzieh ztozenia oswiadczen lub dokumentdw
potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, tj. nie
podleganie wykluczeniu oraz spetnianie warunkéw udziatu w postgpowaniu,
wskazanych w SIWZ fub w ogloszeniu o zamdwieniu.
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Jednolity europejski dokument zamadwienia.

1) Do oferty wykonawca dotacza aktualne na dzien sktadania ofert
oéwiadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiajgcego w ogtoszeniu
o zaméwieniu lub w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia.
informacje zawarte w oswiadczeniu stanowig wstepne potwierdzenie,
ze wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu
w postepowaniu. Oswiadczenie wykonawca skiada w formie jednolitego
europejskiego dokumentu zaméwienia, sporzadzonego zgodnie z wzorem
standardowego formularza okreélonego w rozporzadzeniu wykonawczym
Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy
2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE, zwanego dalej
Jjednolitym dokumentem”, stanowigcym zatacznik nr 2 do SIWZ.

2) Wykonawca, ktory powoluje sie na zasoby innych podmiotow, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetniania,
w zakresie, w jakim powoluje sie na ich zasoby, warunkéw udziatu
w postepowaniu sklada takze jednolite dokumenty dotyczace tych
podmiotow.

3) W przypadku wspdlnego ubiegania sie o zamdwienie przez wykonawcow,
jednolity dokument sktada kazdy z wykonawcdw wspdinie ubiegajacych sig
o zamowienie. Dokumenty te potwierdzajg spetnianie warunkow udziatu
w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktérym kazdy
z wykonawcow wykazuje spetnianie warunkow udziatu w postgpowaniu
oraz brak podstaw wykluczenia.

4) Wykonawca moze wykorzystaé w jednolitym dokumencie nadal aktuaine
informacje zawarte w innym jednolitym dokumencie ztozonym w odrgbnym
postepowaniu o udzielenie zamowienia.

5) Wykonawca moze ograniczy¢ sie do wypelnienia sekcji a: (Ogoine
oéwiadczenie dotyczace wszystkich kryteridw kwalifikacji) w czesci IV
(Kryteria kwalifikacji) i nie musi wypetnia¢ Zadnej z pozostatych sekcji w
czesci IV jednolitego dokumentu.

Poleganie przez wykonawce na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotow
w celu potwierdzenia spetniania warunkow udziatu w postgpowaniu.

1) Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do
konkretnego zamowienia, lub jego czeéci, polega¢ na zdolnosciach
technicznych lub zawodowych lub sytuadji finansowej lub ekonomicznej
innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego taczgcych go z nim
stosunkéw prawnych.
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2) Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotow,
musi udowodni¢ zamawiajacemu, Ze realizujgc zamodwienie, bedzie
dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotéw, w szczegoinosci
przedstawiajac zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozydii
niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji zamoéwienia.

3) Zamawiajgcy ocenia, czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty
zdolnoéci techniczne lub zawodowe Jub ich sytuacja finansowa lub
ekonomiczna, pozwalajg na wykazanie przez wykonawce spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu oraz bada, czy nie zachodza wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22
i ust. 5 pkt 1, 41 8 ustawy.

4) W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doswiadczenia, wykonawcy mogg polegac na zdolnosciach
innych podmiotdw, jesli podmioty te zrealizujg roboty budowlane lub ustugi,
do realizacji ktdrych te zdolnosci sg wymagane.

5) Wykonawca, ktéry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotéw, odpowiada solidarnie z podmiotem, ktéry zobowigzat sig do
udostepnienia zasobdw, za szkode poniesiong przez zamawiajgcego
powstata wskutek nieudostepnienia tych zasobow, chyba ze za
nieudostepnienie zasobow nie ponosi winy.

6) Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub
finansowa, podmiotu, o ktérym mowa w ppkt 1), nie potwierdzajg
spetnienia przez wykonawce warunkéw udzialu w postepowaniu lub
zachodzg wobec tych podmiotoéw podstawy wykluczenia, zamawiajacy zada,
aby wykonawca w terminie okreslonym przez zamawiajgcego:

- zastapit ten podmiot innym podmiotem jub podmiotami lub

~ zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesci
zamowienia, jezeli wykaze zdolnosci techniczne lub zawodowe iub
sytuacje finansowa lub ekonomiczng, o ktérych mowa w ppkt 1).

5. Oéwiadczenia, o ktérych mowa w specyfikacji istotnych warunkdéw zaméwienia
lub ogtoszeniu o zaméwieniu dotyczace wykonawcy i innych podmiotow,
na ktérych zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach
okredlonych w art. 22a ustawy oraz dotyczace podwykonawcéw, sktadane sg
w oryginale.

6. Dokumenty, o ktérych mowa w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia
lub ogtoszeniu o zaméwieniu, inne niz odwiadczenia, o ktérych mowa w pkt 5,
sktadane sg w oryginale lub kopii podwiadczonej za zgodnosc z oryginatem.

7. Poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio wykonawca,
podmiot, na ktérego zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy

11 7
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wspélnie ubiegajacy sie o udzielenie zamoéwienia publicznego albo
podwykonawca, w zakresie dokumentoéw, ktore kazdego z nich dotycza.

Poswiadczenie za zgodno$é¢ z oryginatem nastepuje w formie pisemnej lub
w formie elektronicznej.

Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sg sktadane wraz z ttumaczeniem
na jezyk polski.

Pelnomocnictwa.

1) W przypadku, gdy wykonawce reprezentuje petnomocnik, do oferty nalezy
zalgczy¢ petnomocnictwo z okresleniem jego zakresu. Peinomocnictwo
nalezy ztozy¢ w oryginale lub kopii podwiadczonej notarialnie.

2) Wykonawcy wspélnie ubiegajacy sie o udzielenie zamoéwienia sktadajg
petnomocnictwo do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia albo reprezentowania w postgpowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamowienia publicznego dla ustanowionego przez nich
petnomocnika. Do oferty nalezy zataczy¢ pelnomocnictwo z okresleniem
jego zakresu. Petnomocnictwo nalezy ztozy¢ woryginale lub kopii
poswiadczonej notarialnie.

W przypadku ztozenia przez wykonawcdw dokumentdw, w ktérych jakiekolwiek
kwoty podane zostaty w walutach obcych, zamawiajgcy przeliczy te kwoty na
ztote polskie wedtug éredniego kursu Narodowego Banku Polskiego
obowiazujgcego w dniu publikacji ogloszenia o zamodwieniu w Suplemencie do
Dziennika Urzedowego Unii Europejskiej. Jezeli w dniu publikacji ogtoszenia o
zaméwieniu Narodowy Bank Polski nie opublikuje informacji o érednim kursie
walut, Zamawiajgcy dokona odpowiednich przeliczer wedtug Sredniego kursu z
pierwszego kolejnego dnia, w ktéorym Narodowy Bank Polski opublikuje wyzej
wymienione informacje.

Wykonawca nie jest obowigzany do ztozenia o$wiadczen lub dokumentdw
potwierdzajgcych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 3 ustawy,
jezeli zamawiajacy posiada oswiadczenia fub dokumenty dotyczgce tego
wykonawcy lub moze je uzyskac za pomocg bezptatnych i ogéinodostepnych
baz danych, w szczegdinosci rejestrow publicznych w rozumieniu ustawy z dnia
17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotow realizujgcych zadania
publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 |.t.).

VI. Informacje o sposobie porozumiewania si¢ zamawiajgcego zwykonawcami
oraz przekazywania o$wiadczeri lub dokumentdéw, a takie wskazanie oséb
uprawnionych do porozumiewania si¢ z wykonawcami

1.

Postepowanie prowadzone jest w jezyku poiskim. 7
12
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Komunikacja miedzy zamawiajacym a wykonawcami odbywa sie Za
posrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada
2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1487), osobiscie, za
posrednictwem postanca, faksu lub przy uzyciu Srodkéw komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. 0 swiadczeniu ustug
drogg elektroniczng (Dz. U. 2 2017 r. poz. 1219).

Jezeli zamawiajgcy lub wykonawca przekazujg oswiadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje za posrednictwem faksu lub przy uzyciu
¢rodkow komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r.
o $wiadczeniu ustug droga elektroniczng, kazda ze stron na zadanie drugiej
strony niezwtocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Wymagane jest przesylanie ofert w formie pisemnej - za posrednictwem
operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo
pocztowe, osobiécie lub za poérednictwem postanca. Nie dopuszcza sig
sktadania ofert w postaci elektronicznej. Adres: Dyrekcja Rozbudowy Miasta
Gdanska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdanisk, Il pietro, kancelaria pok. 203,

Osobami uprawnionymi do porozumiewania sie z wykonawcami sg pracownicy

Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska:

- Izabela Petrol -Krauz - Zespét ds. Przygotowania Zadan Hydrotechnicznych,
tel. (58) 722 89 07,

~ Katarzyna Wyka - Biuro Zamowieri Publicznych tel. (58) 320 51 08.

Wymagania dotyczace wadium (Ogtoszenie o zaméwieniu Sekcja 11.2.14).

1.

2.
3.

4.,

Zamawiajacy zada od wykonawcdédw wniesienia wadium w wysokosci
400 000 zt.

Wadium wnosi sie przed uplywem terminu sktadania ofert.

Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujacych formach:

1) pienigdzu;

2) poreczeniach bankowych lub  poreczeniach  spotdzielczej kasy
oszczednodciowo - kredytowej, z tym Ze porgczenie kasy jest zawsze
poreczeniem pienigznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, 0 ktorych mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Poiskiej Agencji
Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 j.t. z pozn. zm.).

Wadium w formie poreczen lub gwarancji musi wskazywac jako beneficjenta
Gmine Miasta Gdanska, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk reprezentowang
przez Dyrekcje Rozbudowy Miasta Gdarska, 80-560 Gdarnsk, ul. Zaglowa 11,.
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Wadium wnoszone w pienigdzu wptaca sie przelewem na rachunek bankowy
Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdariska, w Banku Pekao S.A., nr konta: 38 1240
1268 1111 0010 3860 7357, zoznaczeniem: Wadium - nr referencyjny
I/PNE/064/2018/KW.

Wadium w formie poreczen lub gwarancji nalezy zlozy¢ wraz z oferta
(w oryginale). Dokument wadium winien by¢ dotaczony do oferty w oddzielnej
kopercie lub w spos6b, ktory pozwoli na jego poéZniejszy zwrot wykonawcy
bez naruszenia integralnosci catej oferty. Dokument wadium winien by
oznaczony: Wadium - ,Odwodnienie dzielnicy Kokoszki w Gdarisku *, nr referencyjny
I/PNE/064/2018/KW.

Wadium w formie poreczen lub gwarancji musi gwarantowadl zamawiajgcemu
bezwarunkowg wyptate na jego pierwsze pisemne zadanie kwoty wadium
w przypadkach okreslonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy,
bez jakichkolwiek dodatkowych zastrzezen i warunkdw. Porgczenia i gwarancje
muszg by¢ wazne co najmniej przez okres zwigzania oferty, a w przypadku
przedtuzenia terminu zwigzania oferta - takze przez ten okres.

Vill. Termin zwigzania oferta.

IX.

Termin zwigzania ofertg wynosi 60 dni.

Opis sposobu przygotowywania ofert.

1.
2.
3

Wykonawca moze ztozy¢ jedng ofertg.
Oferte sktada sie pod rygorem niewaznosci w formie pisemnej.

Tres¢ oferty musi odpowiada¢ tresci specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia,

Zaleca sie przy sporzadzaniu oferty skorzystanie ze wzorow formularzy
przygotowanych przez zamawiajacego. Wykonawca moze ztozy¢ oferte na
swoich formularzach z zastrzezeniem, ze beda one zawiera wszystkie
niezbedne informacje okresione przez zamawiajacego.

Wykonawca sktada oferte w dwdch zakiejonych kopertach:

1) zewnetrznej, opisanej w sposdb nastepujacy: Oferta - ,Odwodnienie
dzielnicy Kokoszki w Gdarisku *;

2) wewnetrznej, opisane] w sposéb nastegpujacy: Oferta -
,Odwodnienie dzielnicy Kokoszki w Gdansku ” oraz nazwa i adres
wykonawcy.

)

14

o




XI.

XIi.

|[/PNE/Q64/2018/KW

Z

Fundusze uUni 3

& nia Europejska
Europejskie pejs
Infrastruktura i Srodowisko

Fundusr Spoinoici

Miejsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert.

1.

Oferty nalezy sktadal w siedzibie Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdariska,
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk (budynek Amber Expo), | pigtro, kancelaria pokgj
nr 203, w terminie do dnia: .0.%.02. 2018 r. do godziny 44 : Q0

2. Oferty zostang otwarte w siedzibie Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska,

ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk (budynek Amber Expo), IV pigtro, sala
konferencyjna nr 1 (obok windy), w dniu: .{24..89..... 2018 1. o godzinie 1. 10

Opis sposobu obliczenia ceny.

1.

Podstawa do obliczenia ceny oferty jest zakres czynnosci i obowigzkow
wynikajacych z niniejszej SIWZ wraz z zatgcznikami, w tym wzoru umowy.

Przedmiary robot petnig role wytgcznie pomocniczg przy obliczeniu ceny
ofertowe] przez Wykonawce. W przypadku, gdy jakie$ prace nie zostaly ujete w
przedmiarze, a sg niezbedne do prawidlowego wykonania zamoéwienia
Wykonawca winien je wyceni¢ i uwzgledni¢ w ramach ceny ryczattowej

Oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamowienia stanowil bedzie
wynagrodzenie ryczattowe i obejmowal bedzie wszelkie koszty zwigzane
z kompleksowym wykonaniem przedmiotu zamodwienia.. Nie dopuszcza sig
podawania w ofercie ceny z zastosowaniem upustu.

Cene oferty nalezy podac z uwzglednieniem podatku VAT w stawce 23%, w
rozbiciu na elementy okreslone w tabeli elementdw scalonych, stanowigce]
zatacznik nr 1 do Wzoru oferty.

Z uwagi na ryczattowy charakter wynagrodzenia tabela elementéw scalonych
ma jedynie pomocnicza funkcje przy obliczeniu ceny. Dopuszcza sig dowolnos¢
kalkulacji ceny przez wykonawce. Jezeli wykonawca nie wyceni ktérejkolwiek
z pozycji tabeli, zamawiajacy uzna, ze zostata ona wyceniona w innej pozycji.

Opis kryteriéw, ktérymi zamawiajacy bedzie si¢ kierowat przy wyborze oferty,
wraz z podaniem wag tych kryteriéw i sposobu oceny ofert.

1.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty sa:
1) Cena-60%

2) Przediuzenie minimalnego okresu gwarancji jakosci - 40%

2. Sposoéb przyznawania punktow:
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1) Cena
Cmin
O x 60
Chad
gdzie:
C - iloé¢ punktéw oferty badanej w kryterium cena.
Cmin - Najnizsza cena {brutto) sposrdd wszystkich podlegajgcych ocenie
ofert.

Chad - Cena (brutto) oferty badanej.

2) Przedtuzenie minimalnego okresu gwarancji jakosci

PgwWbad

Pgw = --cmrerrmenns x 40
24
gdzie:
Pgw - ilos¢ punktow oferty badanej w kryterium przedtuzenie
minimalnego okresu gwarancji jakosci.
Pgwiaq - i10$¢ miesiecy (nie wieksza niz 24 miesiagce) o jakg przedtuzono
minimalny okres gwarancji jakosci w ofercie badanej.

Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta, ktora otrzyma najwigkszg tgczng
liczbe punktéw w poszczegbinych kryteriach oceny ofert (C+Pgw).

Minimalny okres gwarancji jakosci wynosi 36 miesiecy od daty odbioru.

Zamawiajgcy dopuszcza przediuzenie minimalnego okresu gwarancji jakosci
maksymalnie o 24 miesigce. W przypadku przedtuzenia przez wykonawce
okresu gwarangji jakosci o okres dtuzszy niz 24 miesigce oferta nie bedzie
podlegata odrzuceniu, jednakze Zamawiajacy w ramach oceny wskazanej oferty
w ramach kryterium ,Przediuzenie minimalnego okresu gwarancji jakosci”
przyimie maksymalny okres przedtuzenia, tj. Pgwras = 24 miesigce.

Wykonawca, ktéry nie przediuzy minimalnego okresu gwarancji jakosci
otrzyma 0 (zero) punktéw. Wykonawca, ktory przedtuzy minimalny okres
gwarancji jakosci o 24 miesigce lub diuzszy okres otrzyma 40 (czterdziesci)
punktow.

Obliczenia dokonywane bedg z dokladnoscig do dwéch miejsc po przecinku,
przy zastosowaniu matematycznych regut zaokraglania liczb.

Oferowane przedituzenie minimalnego okresu gwarancji jakosci liczone
w petnych miesigcach nalezy wskaza¢ we Wzorze oferty, stanowigcym zatgcznik
nr 1 do SIWZ. ?
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Informacje o formalnosciach, jakie powinny zosta¢ dopeinione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zaméwienia publicznego.

1.

Zamawiajacy zada do dnia podpisania umowy wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy wymaga do dnia podpisania umowy przediozenia polisy lub
innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzajgcego, e wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej, zgodnie ze Wzorem umowy, stanowigcym zatgcznik
nr 11 do SIWZ.

Wykonawca w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy zobowigzany jest
sporzadzi¢ i przediozy¢ Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo - finansowy
robét, zgodnie z Zatgcznikiem nr 12 do SIWZ oraz wymaganiami Zamawiajgcego
zawartymi w SIWZ wraz z zatgcznikami. Wykonawca w przedmiotowym terminie
zobowigzany jest uzyskal zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo -
finansowego przez wiodacego inspektora nadzoru.

Jezeli w postepowaniu zostanie wybrana oferta wykonawcdw, o ktérych mowa
w art 23 ust. 1 ustawy (wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie
zamowienia), Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zadania dostarczenia, przed
zawarciem umowy 0O udzielenie przedmiotowego zamdwienia publicznego,
umowy regulujgcej wspodtprace tych wykonawcow,

Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
1.

Dla zapewnienia nalezytego wykonania umowy ustala sie zabezpieczenie
w wysokosci 10 % ceny catkowitej podanej w ofercie.

Zabezpieczenie okre$lone w ust XIV.1 SIWZ wnosi si¢ najpdzniej w dacie
zawarcia umowy, przy czym mozna je wnies$¢ wedtug wyboru wykonawcy w
jednej lub kilku nastepujacych formach:

a) pienigdzu,

b) poreczeniach  bankowych lub  poreczeniach  spdldzielczej kasy
oszczednos$ciowo-kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze
zobowigzaniem pienieznym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci.
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W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pienigdzu wykonawca wplaci peing
kwote zabezpieczenia na konto zamawiajgcego: Bank Pekao S.A. w Gdansku
Nr 87 12401268 1111 0010 3860 7445.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie
poreczenia lub gwarangji, gwarant musi zapewni¢ bezwarunkowa zaptate kwoty
poreczenia {gwarancji) na pierwsze zadanie zamawiajgcego, wiasciwie
podpisane, zawierajgce oswiadczenie zamawiajgcego, Ze wykonawca nie
wykonat lub nienalezycie wykonat umowe badZ nie usunat/nienalezycie usunat
wad ujawnionych w okresie rekojmi. Zamawiajacy nie dopuszcza zadania przez
wystawce poreczenia lub gwarancji dodatkowych dokumentéw, warunkujacych
zaptate.

Zabezpieczenie w wysokosci okredlonej w ust. XIV.1. SIWZ stuzy do pokrycia
roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania zaméwienia.

W terminie 30 dni od przekazania przez wykonawce robét i przyjecia ich przez
zamawiajgcego jako nalezycie wykonanych, zamawiajagcy zwrdci 70% kwoty
zabezpieczenia, wniesionego w pienigdzu zatrzymujgc pozostate 30%
na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady.

Kwota stanowigca zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady zostanie
zwrécona w terminie 15 dni po uplywie okresu rekojmi za wady.

Zabezpieczenie wnoszone w formie poreczenia lub gwarancji powinno by¢
wniesione w petnej wysokosci 100% jako zabezpieczenie roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania zamédwienia.

Zabezpieczenie dotyczace roszczen z tytutu rekojmi za wady wynosi 30%
wysokosci zabezpieczenia | zostanie zwrdcone wykonawcy w ciggu 15 dni
po uptywie okresu rekojmi, o ile zamawiajacy stwierdzi brak wad iub ich
terminowe usuniecie przez wykonawce,

Termin waznosci zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. XIV.5. SIWZ nie moze
uptynac wezesniej, niz z uptywem 30 dni od przekazania przez wykonawce robot
i przyjecia ich przez zamawiajgcego jako nalezycie wykonanych.,

Termin waznosci zabezpieczenia, o ktdorym mowa w ust. XIV.9, SIWZ nie moze
uptyngc wezesniej, niz z uptywem 15 dni od zakonczenia okresu rekojmi.

W przypadku, gdyby termin waznosci zabezpieczenia miat uptyngé wezesniej, niz
w terminach wskazanych w ust. XIV.10. i XIV.11. SIWZ Wykonawca obowigzany
jest odpowiednio przesuna¢ termin waznosci zabezpieczenia, a potwierdzajacy
to dokument doreczy¢ zamawiajgcemu co najmniej 10 dni przed uptywem
waznosci zabezpieczenia.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie poreczen Iub gwarangji
musi wskazywac jako beneficjenta Gmine Miasta Gdarniska reprezentowang
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XV. Wzér umowy.

Zamawiajacy wymaga od wybranego wykonawcy zawarcia umowy wg wzoru
stanowigcego zatgcznik nr 11 do SIWZ.

XVL. Pouczenie o $Srodkach ochrony prawnej przystugujgcych wykonawcy w toku
postepowania o udzielenie zamoéwienia.

1. Srodki ochrony prawnej okresione w Dziale VI ustawy przystuguja wykonawcy
a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego
zamowienia oraz poniost lub moze ponie$¢ szkode w wyniku naruszenia przez
zamawiajgcego przepisOw ustawy.

2. Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia o zamdwieniu oraz specyfikacji
istotnych warunkéw zamodwienia przystugujg rowniez organizacjom wpisanym
na liste, o ktdrej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

3. Srodkami ochrony prawnej sa:

- odwotanie zgodnie z art. 180 ustawy,
- skarga do sadu, zgodnie z art. 198a ustawy.

XVIl. Postanowienia koficowe.
1. Zamawiajacy nie dopuszcza skiadania ofert czesciowych.
2. Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

3. Zamawiajacy nie przewiduje zamodwien, ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy.

4. Zadanie jest przewidziane do realizacji z wykorzystaniem dofinansowania
pochodzacego ze srodkdéw Unii Europejskiej. Zadanie bedzie wspétfinansowane
przez Gmine Miasta Gdanska i Gdanskag Infrastrukture Wodociggowo-
Kanalizacyjng sp. z o0.0. wg zakresu rzeczowego okreslonego w tabeli
elementéw scalonych.

5. Zamawiajacy nie wymaga i nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.
6. Zamawiajgcy nie przewiduje aukcji elektroniczne;.

7. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonywania istotnych zmian postanowien
zawartej umowy, takze w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej,
dokonano wyboru wykonawcy, w zakresie i na warunkach okreslonych
we Wzorze umowy.
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Podwykonawcy.

1)

3)

4

5)

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy
lub podwykonawcom.

Zamawiajacy Zada wskazania przez wykonawce w ofercie czesci
zambwienia, ktorych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom, i
podania przez wykonawce firm podwykonawcéw. W umowie zostanie
okreslony zakres robot, ktére wykonawca bedzie wykonywat wiasnymi
stami lub za pomocg podwykonawcow. Na zadanie Zamawiajgcego,
Wykonawca przedstawia oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust 1
ustawy lub oswiadczenie lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw do
wykluczenia o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 iust. Spkt 1,418
ustawy wobec podwykonawcy.

Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamowienia
wykonawca, o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz
dane kontaktowe podwykonawcéw i osob do kontaktu z nimi,
zaangazowanych wtakie roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca
zawiadamia zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa
w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje
informacje na temat nowych podwykonawcdw, ktorym w pdiniejszym
okresie zamierza powierzyc realizacje robét budowlanych lub ustug.

Dopuszcza sie zmiane lub rezygnacje z podwykonawcy. Jezeli zmiana albo
rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
wykonawca powolywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1
ustawy, w celu wykazania spetniania warunkdw udziatu w postepowaniu lub
kryteriow selekcji, wykonawca jest obowigzany wykazac zamawiajgcemu, Ze
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamoéwienia na roboty
budowlane lub ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na
zydanie zamawiajgcego przedstawia oswiadczenie, o ktérym mowa w art.
25a ust. 1 ustawy, lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak
podstaw do wykluczenia o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5
pkt 1, 4 i 8 ustawy wobec podwykonawcy.

Jezeli zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg
podstawy wykluczenia, wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego
podwykonawce lub zrezygnowal z powierzenia wykonania czesc
zamowienia podwykonawcy.

Zapisy ppkt 5) i 6) stosuje sie wobec dalszych podwykonawcéw.
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Powierzenie wykonania czesci zamodwienia podwykonawcom nie zwalnia
wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamédwienia
zamierzajgcy zawrze( umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub dokonal jej zmiany (aneksowania) jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamoOwienia publicznego na roboty
budowlane, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy lub jej
zmiany (aneksu), przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany kazdorazowo dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo lub dokonanie jej zmiany o tresci zgodnej z projektem
umowy lub aneksu do umowy.

Termin  zapftaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub  dalszemu
podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo winien by¢
okreslony jako ,do 30 dni” od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcego
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na
roboty budowlane jest zobowigzany do przediozenia zamawiajgcemu
poswiadczone} zazgodnos¢ z oryginalem kopii zawarte] umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane oraz
wszystkich zmian tej umowy (aneksow), w terminie 7 dni od dnia zawarcia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na
roboty budowlane jest zobowigzany do przediozenia zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnoS¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi oraz
wszystkich zmian tej umowy (aneksow), w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej
niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wytgczenie
to nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt
brutto.

Terminy zaptaty | warunki platnosci wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy muszg byl zgodne
z warunkami przyjetymi w umowie wykonawcy z zamawiajacym.

XVIIL. Zataczniki.

Zat. nr 1
Zat.nr2

Wz6r oferty wraz ze wzorem tabeli elementéw scalonych.

Wzor jednolitego europejskiego dokumentu zamédwienia.
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nr 10
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nri12

Wzor wykazu robot budowlanych.
Wzér wykazu oséb.

Wz6r odwiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego
wyroku sadu fub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem
podatkéw, optat jub skladek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

Wz6r odwiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytutem srodka
zapobiegawczego zakazu ubiegania sie o zamowienia publiczne.

Wzor os$wiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z oplacaniem podatkow
i optat {okatnych.

Wzor o$wiadczenia wykonawcy o przynaleznosci jub braku przynaleznosci do tej
samej grupy kapitatowe;.

Wzdr zobowigzania innego podmiotu do oddania wykonawcy do dyspozyciji
niezbednych zasobdéw na potrzeby realizacji zamowienia.

Opis przedmiotu zamoéwienia wraz z zatacznikami.
Wzor umowy.

wzér Harmonogramu rzeczowo-finansowego.
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Zatacznik nr 1 do SIWZ

OFERTA

Nazwa (firma) i adres wykonawcy
(wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie certe st eeeeeesetaeet e s e R E LA A et sane bR s sr e
o udzielenie zamowienia}

Adres do korespondencji ettt seR e AL AA R e bh bR b reen s

Numer telefonu eebebetetststeseseaetatasene e ereeneeoneeaehebesas e et tenFarateee st er e senatenitntste ©

Numer faksu et eeteuetesesesetearareat et oo tessaeststnnerea et ae e be R e et et venernarabenaberatisannasa T

Adres poczty elektronicznej ettt ea b areta e EA SR ek bbb bb s na

Przedmiot zamowienia Odwodnienie dzielnicy Kokoszki w Gdansku

W odpowiedzi na ogloszenie o zamoéwieniu oferuje¢ wykonanie przedmiotu zambwienia
na nastepujacych warunkach:

e E 2 brutto

1 | Cena ofertowa ogdtem

SHOWIIE DIUTED: oo ierceirenie s vsssmnssnebessnsses s bsssssnssenssnassrae ©

2 | Termin wykonania zaméwienia Zgodnie z SIWZ

3 | Minimalny okres gwaranchi jakosd 36 miesiecy od daty odbioru

Przediuzenie minimalnego okresu

i
gwarangji jakoscio | T iesiey

5 | Warunki ptatnosci Zgodnie 2z Wzorem umowy

Czesci zarmodwienia, ktdérych
wykonanie wykonawca zamierza
6 | powierzy¢ podwykonawcom oraz o ceeer e res s st ARR AR A b bk en e kst b s ha et
Hle wiadomo nazwy firm
podwykonawcow

Uwaga!

{*) Nalezy wypeini¢ wykropkowane miejsca.
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Oéwiadczamy, ze zapoznalismy sie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia,
akceptujemy jej postanowienia, nie wnosimy do niej zastrzezen i uzyskalismy konieczne
informacje do przygotowania oferty.

Oswiadczamy, ze wyzej podana cena ryczattowa obejmuje realizacjg wszystkich zobowigzan
wykonawcy opisanych w specyfikagji istotnych warunkéw zamowienia wraz z zatgcznikami.

Oswiadczamy, ze WzOr umowy zostat przez nas w peini zaakceptowany i zobowigzujemy sie,
w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wyzej wymienionych warunkach,
w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiajgcego.

Oswiadczamy, ze jestesmy zwigzani niniejszg ofertg na czas wskazany w specyfikacji istotnych
warunkoéw zamodwienia.

W zalgczeniu sktadamy wypetniong tabele elementow scalonych, zgodnie z wzorem
stanowigcym zatgeznik nr 1 do wzoru oferty.

Powstanie obowigzku podatkowego u zamawiajgcego.

Oéwiadczam, ze (wstawi¢ X we wiasciwe pole).
o wybor oferty nie bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajgcego obowigzku
podatkowego;
o wybor oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajacego obowiazku
podatkowego w odniesieniu do nastgpujgcych towarow/ustug:

Wartoé¢ towaréw/ustug powodujgca obowigzek podatkowy u zamawiajacego to
zt netto**,

*+ dotyczy wykonawcéw, ktorych oferty bedy generowac obowigzek doliczania wartosci podatku VAT

do wartosci netto oferty, ti. w przypadku:

- wewngtrzwspdinotowego nabycia towaréw,

—  mechanizmu odwrdconego obciqienia, o ktorym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku
od towaréw i usfug,

—  importu ustug fub importu towardw, z ktérymi wigze si¢ obowigzek doliczenia przez zamawiajqcego
przy poréwnywaniu cen ofertowych podatku VAT.

Oswiadczam, Ze nie wypelnienie oferty w zakresie pkt 13 oznacza, ze jej zloZenie
nie prowadzi do powstania obowigzku podatkowego po stronie zamawiajgcego.

Osoby upowaznione do podpisania oferty w imieniu wykonawcy

Imie i Nazwisko Data Podpis
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Zatacznik nr 1 do oferty

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Odwodnienie dzielnicy Kokoszki w Gdansku

Lp.

Wyszczegolnienic

Wartosé

1

2

3

Zakres rzeczowy zamowienia finansowany przez Gming Miasta Gdanska

Zadanie nr 1 — Budowa zbiornika retencyjnego

I Strzelniczka Il - dofinansowany z UE
1 Roboty przygotowawcze i ziemne
1.1 Roboty pomiarowe
1.2 Roboty ziemne
1.2.1 Zdjecie ziemii roélinnej
1.2.2 Wykopy
1.2.2.1 Wykonanie czaszy zbiornika
1.2.2.2 Umocnienia
1223 Regulacja Potoku
1.2.2.4 Obiekty
1.2.3 Whykopy na odklad wraz z rozplantowaniem
1.24 Plantowanie terenu
1.3 Zapora i nasypy korekcyjne
1.4 Rozbibrki
2 Przepuszczanie wody budowlanej i odwodnienie wykopu
3 Budowla wylotowa
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3.1 Roboty kafarowe i ziemne
3.2 Podloze i plyta denna
3.3 Sciany
3.4 Strop
35 Izolacje
36 Wyposazenie montowane
3.7 Wyposazenie komunikacyjne i zabezpieczajgce
4 Rurociag odprowadzajacy
5 Wylot do Potoku ponizej zapory
6 Wyloty do zbiornika
7 Plac odciekowy
8 Umochienia
8.1 Warstwa separacyjna i podsypka
8.2 Kosze z siatki stalowej
8.3 Opaski z faszyny
8.4 Obsianie skarp
85 Umocnienie plytami
9 Budowla wlotowa
10 Teren rekreacyjny i wyspa
11 Obszar spacerowy: drenaz, ogrodzenie
12 Regulacja odcinka ujsciowego
12.1 Przepuszczanie wody budowlangj
12.2 Umaocnienia
12.3 Przepust nr 1
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13 Drogi i place
14 Organizacja robot
Zadanie nr 2 - Regulacja Potoku Strzelniczka
H pomiedzy zbiornikami retencyjnymi Strzelniczka Il i
Budowlanych Il - dofinansowany z UE
15 Roboty przygotowawcze i ziemne
15.1 Roboty pomiarowe
15.2 Roboty ziemne
15.3 Rozbibrki
16 Regulacja Potoku Strzelniczka
16.1 Przepuszczanie wody budowlanej
16.2 Umocnienla
16.3 Przepust nr 3
16.4 Przepust nr 4
17 Drogi i place
18 Wyloty z rurociagéw istniejacych
18.1 Wylot W1 km: 0+443,05
18.2 Wylot W2 km: 0+497,00
18.3 Wylot W3 km:0+497
18.4 Przebudowa lub zabezpieczenie sieci
18.5 Siec tA
18.6 Siec en
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18.7 Wodociag - przylacze ZWAR-BUD
19 Organizacja robot
i Przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie ¥

schroniska dla zwierzat

Przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie schroniska dla b3

20 zwierzat =
20.1 Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe
20.2 Raoboty ziemne
20.3 Rurociagi kanalizacji sanitarnej
20.4 Odtworzenie nawierzchni drogowej
v Tablice wg. SIWZ

WARTOSC NETTO GMG

VAT 23%

WARTOSC BRUTTO GMG

Zakres rzeczowy zaméwienia finansowany przez Gdanska Infrastrukture Wodociagowo-
Kanalizacyjna Sp. z 0.0. w Gdansku

V Zadanie nr 3 — Budowa kanalizacji sanitarnej dla =
potrzeb schroniska dla zwierzat
21 Kanalizacja sanitarna od S3-ll do przepompowni $ciekow T=
sanitarnych
211 Roboty przygotowawcze
21.2 Roboty ziemne
21.3 Rurociggi kanalizacji sanitarnej
22 Przepompownia sciekéw sanitarnych i=

28




[/PNE/064/2018/KW

221 Roboty ziemne
222 Roboty montazowe
23 Wodociag doprowadzajacy wode do przepompowni =
2341 Roboty przygotowawcze
23.2 Roboty ziemne
233 Roboty montazowe
24 ' Kgn_alizflcja sa_nitarna od przepompou:vn’i do wiaczenia do y=
istniejacej studni ks 600 w ul. Przyrodnikéw
241 Roboty przygotowawcze
24.2 Roboty ziemne
24.3 Rurociag tloczony
244 Rurocigg grawitacyjny
25 Linia kabloyva nn od zlacza ZKP do tablicy serwisowej
przepompowi
WARTOSC NETTO GIW-K
VAT 23%
WARTOSC BRUTTO GIW-K A
Zakres rzeczowy zamowienia finansowany przez
RAZEM ZADANIE Razem
Gmine Miasta Gdansky Infrastrukture Wodociagowo-
Gdanska Kanalizacyjna Sp. z 0.0. w Gdarisku
WARTOSC NETTO
VAT 23%
OGOLEM
£= wpissc artot sum posredich " pocpls wykonawey
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STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMOWIENIA

Czesé I: Informacje dotyczace postgpowania o udzielenie zaméwienia oraz instytuciji
zamawiajacej lub podmiotu zamawiajacego

ypeinit wyko
Odpowiedz:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
dzialajgca w imieniu i na rzecz:

Gminy Miasta Gdarnska i

Gdanskiej Infrastruktury Wodociggowo ~
Kanalizacyjnej Sp. 2 0.0.

Jakiego zaméwienia dotyczy niniejszy Odpowiedi:

dokument?

Tytut lub krotki opis udzielanego zamowienia®: ,Odwodnienie dzielnicy Kokoszki w Gdansku’
Numer referencyjny nadany sprawie przez I/PNE/064/2018/KW

instytucje zamawiajaca lub podmiot
zamawiajacy (jezeli dotyczy)®:

! Stuzby Komisji udostepnia instytucjom zamawiajgcym, podmiotom zamawiajacym, wykonawcom, dostawcom ustug

elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezptatny elektroniczny serwis po$wiecony jednolitemu europejskiemu
dokumentowi zamodwienia.

2 W przypadku instytucji zamawiajgcych: wstepne ogloszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do
ubiegania sig © zaméwienie albo ogloszenie o zamdwieniu.

W przypadku podmiotéw zamawiajacych: okresowe ogloszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do
ubiegania sie 0 zaméwienie, ogloszenie o zamdwieniu lub ogloszenie 0 istnieniu systemu kwalifikowania.

3 informacie te nalezy skopiowaé z sekeji | pkt 1.1 stosownego ogloszenia. W przypadku wspdinego zamowienta prosze
podaé nazwy wszystkich uczestniczacych zamawiajgcych.

4 Zob. pkt H.1.1i11.1.3 stosownego ogloszenia.

5 Zob. pkt I1.1.1 stosownego ogloszenia.
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Czesé II: Informacje dotyczace wykonawcy

A INFORMACJE NA TEMAT WYKONAWCY

Identyfikacja:

Odpowiedz:

Nazwa:

Numer VAT, jezeli dotyczy:

Jezeli numer VAT nie ma zastosowania, prosze
podaé inny krajowy numer identyfikacyjny, jezeli
jest wymagany i ma zastosowanie.

Adres pocziowy:

Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktows:
Telefon:

Adres e-mail:

Adres internetowy (adres www) (jezeli dotyczy):

Informacje ogdlne:

Odpowiedi:

Czy wykonawca jest mikroprzedsigbiorstwem
badz matym lub érednim przedsigbiorstwem??

[ Tak [} Nie

Jedynie w przypadku gdy zaméwienie jest
zastrzeZone®: czy wykonawca jest zakladem

pracy chroniongj, ,przedsigbiorstwem
spotecznym™ |ub czy bgdzie realizowal
zamowienie w ramach programéw zatrudnienia
chronionego?

Jezeli tak,

jaki jest odpowiedni odsetek pracownikow
niepetnosprawnych lub defaworyzowanych?

[l Tak [] Nie

8 Prosze powtdrzyé informacie dotyczace oséb wyznaczonych do kontakiow tyle razy, ile jest to konieczne.
7 Por. zalecenie Komisji Z dnia 6 maja 2003 r. dotyczgce definicji

mikroprzedsigbiorstw oraz matych i $rednich

przedsigbiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te Informacje sa wymagane wytgcznie do celow statystycznych.
Mikroprzedsighiorstwo: przedsigbiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 10 os6b i ktdrego roczny obrdt ik roczna suma
bilansowa nie przekracza 2 milionéw EUR.

Mate przedsigbiorstwo: przedsigbiorstwo, ktore zatrudnia mniej niz 50 0s6b i ktérego roczny obrot lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 10 milionéw EUR.

Srednie przedsigbiorstwa: przedsigbiorstwa, ktére nie s3 mikroprzedsigbiorstwami ani matymi przedsigbiorstwami i
ktdre zatrudniaja mniej niz 250 oséb i ktérych roczny obrét nie przekracza 56 mitionéw EUR Jub roczna suma bilansowa
nie przekracza 43 milionéw EUR.

8 Zob. ogloszenie o zamowieniu, pkt H1.1.5.
o Tj. przedsigbiorstwem, ktérego giéwnym celem jest spoleczna i zawodowa integracia 0sob niepeinosprawnych lub
defaworyzowanych.
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Jezeli jest to wymagane, prosze okreslic, do
ktérej kategorii lub ktérych kategorii
pracownikéw niepetnosprawnych lub
defaworyzowanych naleza dani pracownicy.

Jezeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do

urzedowego wykazu zatwierdzonych
wykonawcéw  lub  posiada  rownowazne
zaswiadczenie (np. w ramach krajowego

systemu {wstepnego) kwalifikowania)?

f] Tak [} Nie {] Nie dotyczy

Jezeli tak:

Prosze udzieli¢ odpowiedzi w pozostatych
fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w
odpowiednich  przypadkach, sekcji C
niniejszej czesci, uzupelnic czes¢ V (w
stosownych przypadkach) oraz w kazdym
przypadku wypetnié¢ i podpisaé czes¢ VI.

a) Prosze poda¢ nazwe wykazu lub
zaswiadczenia | odpowiedni numer rejestracyjny
lub numer zaswiadczenia, jezeli dotyczy:

b) Jezeli poswiadczenie wpisu do wykazu lub
wydania zaswiadczenia jest dostepne w formie
elektronicznej, prosze podad:

c) Prosze podaé dane referencyjne stanowigce
podstawe wpisu do wykazu lub wydania
zaswiadczenia oraz, w stosownych
przypadkach, klasyfikacje nadang w urzedowym
wykazie?:

d) Czy wpis do wykazu lub wydane
zaswiadczenie obejmujg wszystkie wymagane
kryteria kwalifikacji?

Jezeli nie:

Prosze dodatkowo uzupeini¢ brakujace
informacje w czesci IV w sekcjach A, B, C lub
D, w zaleznosci od przypadku.

WYLACZNIE jezeli jest to wymagane w
stosownym ogtoszeniu lub dokumentach
zamowienia:

) Czy wykonawca bedzie w stanie przedstawic
zaswiadczenie odnoszace sie do ptatnosci
sktadek na ubezpieczenie spoteczne i podatkow
lub przedstawi¢ informacje, ktbre umozliwig
instytucji zamawiajacej lub podmiotowi
zamawiajgcemu uzyskanie tego zaswiadczenia
bezposrednio za pomoca bezptatnej krajowej
bazy danych w dowolnym panstwie
czionkowskim?

Jezeli cdnosna dokumentacja jest dostgpna w
formie elektronicznej, prosze wskazaé:

b) (adres internetowy, wydajacy urzad lub
organ, doktadne dane referencyjne
dokumentacji):

S SO A |

d}[] Tak [} Nie

e) [] Tak [] Nie

(adres internetowy, wydajacy urzgd lub organ,
doktadne dane referencyjne dokumentaciji):

T AT AU A

10

Dane referencyjne i kiasyfikagia, o ile istniefa, s3 okreslone na zaswiadczeniy.
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Rodzaj uczestnictwa:

Odpowiedi:

Czy wykonawca bierze udziat w postgpowaniu o
udzielenie zamoéwienia wspdlnie z
wykonawcami®?

innymi

Jezeli tak:

a) Prosze wskazaé role wykonawcy w grupie
(lider, odpowiedzialny za okre$lone zadania itd.):
b) Prosze wskazaé pozostatych wykonawcow
bioracych wspdinie udziat w postepowaniu o
udzielenie zamowienia:

c) W stosownych przypadkach nazwa grupy
bioracej udziat:

[] Tak {] Nie

Czesci

Odpowiedi:

W stosownych przypadkach wskazanie czesci
zamowienia, w odniesieniu do ktdrej (ktorych)
wykonawca zamierza zlozy¢ oferte.

[ ]

B: INFORMACJE NA TEMAT PRZEDSTAWICIELI WYKONAWCY

W stosownych przypadkach prosze podac imie i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y} osoby
(os6b} upowaznionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na polrzeby niniejszego postepowania o

udzielenie zamowienia:

Osoby upowaznione do reprezentowania, o
ile istnieja:

Odpowiedi:

Imie i nazwisko,
wraz z datg i miejscem urodzenia, jezeli s
wymagane:

Stanowisko/Dziatajacy(-a) jako:

Adres pocztowy:

Telefon:

Adres e-mail:

W razie potrzeby prosze podaé szczegdtowe
informacije dotyczace przedstawicielstwa (jego
form, zakresu, celu itd.):

C: INFORMACJE NA TEMAT POLEGANIA NA ZDOLNOSCI INNYCH PODMIOTOW

Zalezno$¢ od innych podmiotéw:

Odpowiedz:

Czy wykonawca polega na zdolnoséci innych
podmiotow w celu spetnienia kryteriow
kwalifikacji okreslonych ponizej w czgsci 1V oraz
(ewentualnych) kryteridw i zasad ckreslonych
ponizej w czesci V7?

[ Tak [] Nie

" Zwlaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spotki joint

venture lub podobnego podmiotu.
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D: INFORMACJE DOTYCZACE PODWYKONAWCOW, NA KTORYCH ZDOLNOSCI WYKONAWCA NIE POLEGA

Podwykonawstwo: Odpowiedz:
Czy wykonawca zamierza zleci¢ osobom [} Tak [] Nie
trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek czesci Jezeli tak i o ile jest to wiadome, prosze podac
zamowienia”? wykaz proponowanych podwykonawcow:
[.]

12 Np. dla stuzb technicznych zaangazowanych w kontrolg jakosci: czgs¢ IV, sekcja C, pkt 3.
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Czesé lll: Podstawy wykluczenia

A; PODSTAWY ZWIAZANE Z WYROKAMI SKAZUJACYMI ZA PRZESTEPSTWO

Podstawy zwiazane z wyrokami skazujacymi
za przestepstwo na podstawie przepisow
krajowych stanowigcych wdrozenie podstaw
okreslonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej
dyrektywy:

Odpowiedz:

Czy w stosunku do samego wykonawcy badz
jakiejkolwiek oscby bedacej czionkiem
organdw administracyjnych, zarzadzajacych lub
nadzorczych wykonawcy, lub posiadajgcej w
przedsiebiorstwie wykonawcy uprawnienia do
reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub
kontrolne, wydany zostat prawornocny wyrok
z jednego z wyzej wymienionych powodow,
orzeczeniem sprzed najwyzej pieciu lat lub w
ktorym okres wykluczenia okreslony
bezposrednio w wyroku nadai obowigzuje?

[] Tak [} Nie

Jezeli odnosna dokumentacja jest dostepna w
formie elektronicznej, prosze wskazac: (adres
internetowy, wydajacy urzad lub organ,
doktadne dane referencyjne dokumentacii):

OO TR [ O A

Jezeli tak, prosze podac®:

a) date wyroku, okresli¢, ktorych sposréd
punkiow 1-6 on dotyczy, oraz podaé powdd(-
ody) skazania;

a) data: [ ), punkt(-y):[ 1, powod(-ody}). { ]

18 Zgodnie z definicia zawarta w art. 2 decyzji ramowe] Rady 2008/841ANSISW z dnia 24 paZdziernika 2008 r. w sprawie

zwalczania przestepczosdei zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42).
1 Zgodnie z definicjg zawartg w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupgji urzednikow Wspéinot Europejskich i
urzednikow pafistw czionkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195z 25.6.1997, 5. 1} i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady

2003/568/WSISW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcj w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54}.

Ta podstawa wykluczenia obejmuje rowniez korupcjg zdefiniowang w prawie krajowym instytudji Zamawiajacej (podmiotu

zamawiajgcego) lub wykonawcy.
15

W rozumieniu art, 1 Konwencji w sprawie ochrony Intereséw finansowych Wspélnot Europejskich (Dz.U. C 316 z

27.11.1895, s. 48).

18 Zgodnie z definicjg zawarta w art. 1 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 1. w sprawie zwalczania
terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, . 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje rowniez podzeganie do popelnienia
przestepstwa, pomocnictwo, wepoisprawstwo lub usitowanie popetnienia przestgpstwa, o kiérych mowa w art. 4 tejze decyzji
ramowej.

v Zgodnie z definicjg zawarta w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego | Rady z dnia 26 pazdziernika
2005 r. w sprawie przeciwdziatania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pienigdzy oraz finansowania terroryzmu
(Dz.U). L 309 2 25.11.2005, s. 15).

1 Zgodnie z definicia zawartg w arl. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia & kwietnia 2011 r.
w sprawie zapobiegania handiowi lud2mi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastgpujacej decyzje ramowa Rady
2002/629/WSISW (Dz.U. L 101 2 15.4.2011, 5. 1).

10 Prosze powtorzyé tyle razy, ile jest to konieczne.

20 Prosze powtdrzyt tyle razy, ile jest to konieczne.
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b) wskazag¢, kto zostat skazany { I,
¢) w zakresie, w jakim zostato to
bezposrednio ustalone w wyroku:

Y

c) diugosc okresu wykluczenia [...... ] oraz
punki{-y), ktérego(-ych) to dotyczy.

Jezeli odnosna dokumentacia jest dostgpna w
formie elektronicznej, prosze wskazac: (adres
internetowy, wydajacy urzad lub organ,
dokladne dane referencyjne dokumentacii):

S

W przypadku skazania, czy wykonawca
przedsiewzial $rodki w celu wykazania swojej
rzetelnosci pomimo istnienia odpowiedniej
podstawy wykluczenia® (,samooczyszczenie™)?

f] Tak {] Nie

Jezeli tak, prosze opisac przedsigwzigte
$rodki®®:

B: PODSTAWY ZWIAZANE Z PLATNOSCIA PODATKOW LUB SKLADEK NA UBEZPIECZENIE SPOLECZNE

Platno$é podatkow lub skiadek na
ubezpieczenie spoteczne:

Odpowiedz:

Czy wykonawca wywigzat sie ze wszystkich
obowiazkow dotyczacych platnosci
podatkéw lub skiadek na ubezpieczenie
spoteczne, zarbwno w panstwie, w ktorym ma
siedzibe, jak i w panstwie cztonkowskim
instytucji zamawiajgcej lub podmiotu
zamawiajacego, jezeli jest ono inne niz panstwo
siedziby?

[l Tak [] Nie

Jezeli nie, prosze wskazac:

a) panstwo lub panstwo czionkowskie, ktérego
to dotyczy;

b) jakiej kwoty to dotyczy?

c) w jaki spostb zostato ustalone to naruszenie
obowigzkow.

1) w trybie decyzji sgdowej lub administracyjnej:

- Czy ta decyzja jest ostateczna i
wigzaca?

- Prosze podaé date wyroku lub
decyzji.

- W przypadku wyroku, o ile
zostala w nim bezposrednio
okreslona, dlugos¢ okresu
wykluczenia:

2) w inny sposoéb? Prosze sprecyzowac, w jaki:
d) Czy wykonawca speinit lub spei swoje

Podatki

Skiadki na
ubezpieczenia
spoleczne

c1) {] Tak [] Nie
- [ Tak [] Nie

c2)[ ...]
d) [ Tak [I Nie

- [l Tak [} Nie

d) [l Tak [] Nie
Jezeli tak, prosze

2 Proszg powtdrzyé tyle razy, ile jest to konieczne.

2 Zgodnie z przepisami krajowymi wdrazajgcymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE.

2 Uwzgledniajac charakter popetnionych przestgpstw {jlednorazowe, powtarzajace sig, systematyczne itd.), objasnienie

powinno wykazywaé stosownos¢ przedsiewzigtych srodkow.
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obowigzki, dokonujgc platnoéci naleznych Jezeli tak, prosze poda¢ szczegdlowe
podatkéw lub skiadek na ubezpieczenie podac szczegdlowe informacie na ten
spoleczne, lub tez zawierajac wiazace informacje na ten temat: [......]
porozumienia w celu splaty tych naleznosci, temat:[......]

obejmujace w stosownych przypadkach narosie
odsetki lub grzywny?

Jezeli odnosna dokumentacja dotyczgca (adres internetowy, wydajacy urzad lub organ,
ptatnosci podatkéw jub skiadek na dokiadne dane referencyjne dokumentacii). 2
ubezpieczenie spoteczne jest dostepna w formie | [....)L......][......]

elektronicznej, prosze wskazac:

C: PODSTAWY ZWIAZANE Z NIEWYPLACALNOSCIA, KONFLIKTEM INTERESOW LUB WYKROCZENIAMI
ZAWODOWYMIZS

Informacje dotyczace ewentuainej Odpowiedz:

niewyptacalnosci, konfliktu intereséw lub

wykroczeni zawodowych

Czy wykonawca, wedle wlasnej wiedzy, {1 Tak [] Nie

naruszyt swoje obowiazki w dziedzinie prawa _ _
srodowiska, prawa socjalnego i prawa Jezeli tak, czy wykonawca przedsiewzigt rodki
pracy®*? w celu wykazania swojej rzetelnosci pomimo

istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia
(,samooczyszczenie”)?

{1 Tak ] Nie

Jezeli tak, prosze opisa¢ przedsigwzigte srodki:

Czy wykonawca znajduje sie w jednej z I Tak [] Nie

nastepujgcych sytuacii:

a) zbankrutowat; lub

b) prowadzone jest wobec niego
postepowanie upadio$ciowe lub likwidacyjne;
lub

¢) zawart uklad z wierzycielami; lub

d} znajduje sie w innej tego rodzaju sytuacji
wynikajgcej z podobnej procedury przewidzianej
w krajowych przepisach ustawowych i
wykonawczych?; jub

e) jego aktywami zarzadza likwidator jub sad;
lub

f) jego dziatainos¢ gospodarcza jest

2 Prosze powtdrzyd tyle razy, ile jest to konieczne.

% Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE.

2 O ktorych mowa, do cel6w niniejszego zaméwienia, w prawie krajowym, w stosownym ogtoszeniu lub w dokumentach
zamowienia badz w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

@ Zob. przepisy krajowe, stosowne ogloszenie lub dokumenty zamdwienia.
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zawieszona?
Jezeli tak:

Prosze podac szczegdtowe informacje:

Prosze podaé powody, ktére pomimo

POWYZS2€j sytuacji umozliwiajg
realizacje zamowienia, z
uwzglednieniem majgcych

zastosowanie przepisdw krajowych i
srodkdw dotyczacych kontynuowania
dzialalnosci gospodarczej?®.

JeZeli odnosna dokumentacja jest dostepna w
formie elektronicznej, prosze wskazac:

{(adres internetowy, wydajgcy urzad lub organ,
dokiadne dane referencyjne dokumentacji):

T R

Czy wykonawca jest winien powaznego

[ Tak {] Nie

wykroczenia zawodowego??
Jezeli tak, prosze podac szczegbtowe
informacje na ten temat:

Jezeli tak, czy wykonawca przedsiewzigt srodki
w celu samooczyszczenia? [] Tak [} Nie
JeZeli tak, prosze opisac przedsigwziete srodki:

{1 Tak [] Nie

Czy wykonawca zawart z innymi wykonawcami
porozumienia majace na celu zakidcenie
konkurencji?

Jezeli tak, prosze podac szczegdlowe
informacje na ten temat:

{.]

Jezeli tak, czy wykonawca przedsiewzigt srodki
w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie

Jezeli tak, prosze opisac przedsiewziete srodki:

0 Tak [] Nie

Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie
interesow?? spowodowanym jego udziatem w
postepowaniu o udzielenie zamoéwienia?
Jezeli tak, prosze podad szczegblowe
informacje na ten temat:

Czy wykonawca lub przedsiebiorstwo zwigzane 1 Tak [I Nie

z wykonawcy doradzal{-o) instytucji
zamawiajgcej lub podmiotowi zamawiajgcemu
bad? byl(-0) w inny sposob zaangazowany(-e)
w przygotowanie postepowania o udzielenie
zamowienia?

Jezeli tak, prosze podac szczegolowe
informacje na ten temat:

Czy wykonawca znajdowat sie w sytuacji, w [} Tak | Nie

ktérej wezesniejsza umowa w sprawie
zamowienia publicznego, wezesnigjsza umowa
z podmiotem zamawiajgcym lub wczeéniejsza

e Nie trzeba podawad tych informacji, jezeli wyklugczenie wykonawcow w jednym z przypadkéw wymienionych w lit. a)-f)

stato sie obowigzkowe na mocy obowiazujgcego prawa krajowego bez zadnej mozliwosci odstepstwa w sytuacji, gdy
wykonawcy s3 pomimo to w stanie zrealizowa¢ zamowienie.

2 W stosownych przypadkach zob. definicie w prawie krajowym, stosownym ogloszeniu lub dokumentach zamowienia.
30 Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogloszeniu lub dokumentach zamdwienia.
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umowa w sprawie koncesji zostala rozwigzana
przed czasem, lub w kibrej natozone zostalo
odszkodowanie badz inne porownywalne
sankcje w zwigzku z tg wezesniejszg umowg?
Jezeli tak, prosze poda¢ szczegdlowe
informacje na ten temat:

Jezeli tak, czy wykonawca przedsiewzigt rodki
w celu samooczyszczenia? [] Tak [} Nie
Jezeli tak, prosze opisaé przedsiewziete Srodki:

Czy wykonawca moze potwierdzic, ze:

nie jest winny powaznego wprowadzenia w
biad przy dostarczaniu informacji wymaganych
do weryfikacji braku podstaw wykiuczenia lub do
weryfikacji spetnienia kryteriow kwalifikacji,

b) nie zatait tych informacii;

¢) jest w stanie niezwlocznie przedstawic
dokumenty potwierdzajgce wymagane przez
instytucje zamawiajgcg lub podmiot
zamawiajacy; oraz

d) nie przedsiewzigt krokow, aby w bezprawny
sposob wptynaé na proces podejmowania
decyzji przez instytucje zamawiajaca lub
podmiot zamawiajacy, pozyska¢ informacje
poufne, ktére mogg da¢ mu nienalezng
przewage w postepowaniu o udzielenie
zamowienia, lub wskutek zaniedbania
przedstawi¢ wprowadzajgce w biad informacije,
ktore moga miet istotny wplyw na decyzje w
sprawie wykluczenia, kwalifikaciji lub udzielenia
zamowienia?

[ Tak [] Nie

D: INNE PODSTAWY WYKLUCZENIA, KTORE MOGA BYC PRZEWIDZIANE W PRZEPISACH KRAJOWYCH PANSTWA
CZLONKOWSKIEGO INSTYTUCJ ZAMAWIAJACEJ LUB PODMIOTU ZAMAWIAJACEGO

o charakterze wylacznie krajowym okreslone
w stosownym ogloszeniu lub w dokumentach
zamowienia?

Jezeli dokumentacja wymagana w stosownym
ogtoszeniu lub w dokumentach zamowienia jest
dostepna w formie elektronicznej, prosze
wskazac:

Podstawy wykliuczenia o charakterze Odpowiedz:
wylacznie krajowym
Czy majg zastosowanie podstawy wykluczenia | [] Tak [] Nie

(adres internetowy, wydajacy urzad lub organ,
dokladne dane referencyine dokumentacji):

Lol T P

W przypadku gdy ma zastosowanie
ktorakolwiek z podstaw wykluczenia o
charakterze wylacznie krajowym, czy
wykonawca przedsiewzial srodki w celu
samooczyszczenia?

Jezeli tak, prosze opisac przedsiewzigte srodki:

[] Tak [] Nie

Prosze powtbrzyé tyle razy, ile jest to konieczne.

39




|/PNE/O64/2018/KW

z

Fundusze
Europejskie
inTrastruktura i Srodowisko

Unia Europejska
Fundusz Spojnosci

Czesé IV: Kryteria kwalifikacji

W odniesieniu do kryteriow kwalifikacji {sekcja o lub sekcje A-D w niniejszej czesci) wykonawca

oswiadcza, ze:

o OGOLNE OSWIADCZENIE DOTYCZACE WSZYSTKICH KRYTERIOW KWALIFIKACJI

Spelnienie wszystkich wymaganych Odpowiedi
kryteriow kwalifikaciji
Speinia wymagane kryteria kwalifikacji: {] Tak [] Nie

A: KOMPETENCJE

Kompetencje

Odﬁoﬁie&i

1) Figuruje w odpowiednim rejestrze
zawodowym lub handlowym prowadzonym w
pafistwie czionkowskim siedziby wykonawcy??:
Jezeli odnosna dokumentacija jest dostepna w
formie elektronicznei, prosze wskazac.

]

(adres internetowy, wydajacy urzad lub organ,
doktadne dane referencyjne dokumentaciji):

B |

2) W odniesieniu do zaméwien publicznych
na ustugi:

Czy konieczne jest posiadanie okreslonego
zezwolenia lub bycie czionkiem okreslonegj
organizaciji, aby mie¢ mozliwo$¢ wiadczenia
ustugi, o ktérej mowa, w panstwie siedziby
wykonawcy?

Jezeli odnosna dokumentacja jest dostgpna w
formie elektronicznej, prosze wskazac:

[l Tak [} Nie

Jezeli tak, prosze okreslic, o jakie zezwolenie
lub status cztonkowski chodzi, i wskaza¢, czy
wykonawca je posiada: [ ...] [] Tak [] Nie

(adres internetowy, wydajgcy urzad lub organ,
dokladne dane referencyjne dokumentacii):

T S |

B: SYTUACJA EKONOMICZNA | FINANSOWA

Za L
Sytuacja ekonomiczna i finansowa

0
Odpowiedi:

1a) Jego (,0g6iny”) roczny obrot w ciagu
okresélonej liczby Iat obrotowych wymaganej w
stosownym ogloszeniu lub dokumentach
zamowienia jest nastepujacy:

iflub

1b) Jego $redni roczny obrét w ciagu
okreslonej liczby lat wymaganej w

rok: [...... ]obrot: [......][...] waluta
rok: [......Jobrét: [......} [...] waluta
rok: [...... Jobrét: [......][...] waluta

(liczba lat, $redni obrét): [...... | 1{...]
waluta

2 Zgodnie z opisem w zatgczniku Xi do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektorych panstw cztonkowskich moga
by¢ zobowiazani do speinienia innych wymaogbw okreslonych w tym zataczniku.
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stosownym ogloszeniu lub dokumentach
zaméwienia jest nastepujacy* ():

Jezeli odno$na dokumentacja jest dostepna w
formie elekironicznej, prosze wskazac:

(adres internetowy, wydajacy urzad lub organ,
dokiadne dane referencyjne dokumentacji):

N S

2a) Jego roczny (,specyficzny”) obrét w
obszarze dzialalnoéci gospodarczej objetym
zaméwieniem i okreslonym w stosownym
ogloszeniu lub dokumentach zamowienia w
ciggu wymaganej liczby lat obrotowych jest
nastepujacy:

i/lub

2b) Jego $redni roczny obrot w
przedmiotowym obszarze i w ciagu
okreslonej liczby lat wymaganej w
stosownym ogloszeniu lub dokumentach
zamowienia jest nastepujacy’*:

Jezeii odno$na dokumentacja jest dostepna w
formie elektronicznej, prosze wskazac:

ok . Jobrét [..]L..] waluta
rok: [...... Jobrét: [...... 1[...] waluta
rok: [...... lobrot: [......][...] waluta

(liczba lat, $redni obrét): [...... LE-..- 3]
waluta

(adres internetowy, wydajacy urzad lub organ,
dokiadne dane referencyjne dokumentaciji):

e

3) W przypadku gdy informacje dotyczace
obrotu (ogdlnego lub specyficznego) nie 53
dostepne za caly wymagany okres, prosze
podat date zalozenia przedsiebiorstwa
wykonawcy lub rozpoczecia dziatalnosci przez
wykonawce:

4) W odniesieniu do wskaznikéw
finansowych33 okreslonych w stosownym
ogtoszeniu lub dokumentach zamowienia
wykonawca o$wiadcza, ze aktualna(-e)
warto$é(-¢i) wymaganego(-ych) wskaznika(-ow)
jest (sa) nastepujacai-e):

Jezeli odnosna dokumentacja jest dostepna w
formie elektronicznej, prosze wskazac:

{okreslenie wymaganego wskaznika — stosunek
X do Y3 — oraz wartosc):

o] Lo 7

(adres internetowy, wydajgcy urzad lub organ,
dokiadne dane referencyjne dokumentacii).

N

5) W ramach ubezpieczenia z tytutu ryzyka
zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na
nastepujaca kwote:

Jezeli te informacje sg dostepne w formie
elekironicznej, prosze wskazac:

[...... 1[...}waluta

(adres internetowy, wydajgcy urzad lub organ,
doktadne dane referencyjne dokumentacii).

Lo L]

6) W odniesieniu do innych ewentualnych
wymogéw ekonomicznych lub finansowych,
ktdre mogly zostad okreslone w stosownym
ogioszeniu lub dokumentach zaméwienia,
wykonawca o$wiadcza, 2e

Jezeli odnoéna dokumentacja, kiéra mogila
zostaé okreslona w stosownym ogioszeniu lub w
dokumentach zamowienia, jest dostepna w
formie elektronicznej, prosze wskazac:

(adres internetowy, wydajgcy urzgd lub organ,
dokladne dane referencyjne dokumentacji):

Lol ]

3 Jedynie jezeli jest to dopuszczone w stosownym ogloszeniu lub dokumentach zamdwienia.
B Jedynie jezeli jest to dopuszczone w stosownym ogtoszeniu lub dokumentach zamowienia.
» Np. stosunek aktywdw do zobowigzar.
38 Np. stosunek aktywow do zobowigzan.

& Prosze powtdrzyé tyle razy, ile jest to konieczne.
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C: ZDOLNOSE TECHNICZNA | ZAWODOWA

Zdolnoéé techniczna i zawodowa

bdpov\.'iedi':

e

1a) Jedynie w odniesieniu do zamowien
publicznych na roboty budowlane:

W okresie odniesienia® wykonawca wykonat
nastepujace roboty budowlane okresionego
rodzaju:

Jezeli odnosna dokumentacja dotyczaca
zadowalajgcego wykonania i rezultatu w
odniesieniu do najwazniejszych robot
budowlanych jest dostepna w formie
elektronicznej, prosze wskazac:

Liczba lat (okres ten zostal wskazany w
stosownym ogloszeniu lub dokumentach
zamoéwienia): [...]

Roboty budowlane: [......]

(adres internetowy, wydajacy urzad lub organ,
dokiladne dane referencyjne dokumentacji):

W AU

1b} Jedynie w odniesieniu do zaméwien
publicznych na dostawy i zaméwien
publicznych na uslugi:

W okresie odniesienia® wykonawca
zrealizowal nastepujace giéwne dostawy
okreslonego rodzaju lub wyswiadczyl
nastepujace gtéwne ustugi okreslonego
rodzaju: Przy sporzadzaniu wykazu prosze
podaé kwoty, daty i odbiorcow, zarowno
publicznych, jak i prywatnych?®®:

Liczba lat (ckres ten zostal wskazany w
stosownym ogtoszeniu lub dokumentach
zamowienia): [...]

Opis Kwoty

Daty | Odbiorcy

2} Moze skorzystac z ustug nastepujacych
pracownikéw technicznych lub stuib
technicznych*!, w szczegdinosci tych
odpowiedzialnych za kontrolg jakosci:

W przypadku zamoéwien publicznych na roboty
budowtane wykonawca bedzie moégt sig zwrécic
do nastepujacych pracownikéw technicznych
lub stuzb technicznych o wykonanie robét:

3) Korzysta z nastepujacych urzadzen
technicznych oraz srodkéw w celu

zapewnienia jakosci, a jego zaplecze
naukowo-badawcze jest nastepujace:

4) Podczas realizacji zamoéwienia bedzie mogi
stosowaé nastepujace systemy zarzadzania
lanicuchem dostaw i $ledzenia faficucha
dostaw:

5) W odniesieniu do produktéw lub ustug o
zlozonym charakterze, ktére maja zostac
dostarczone, lub — wyjatkowo - w

s Instytucje zamawiajace moga wymagacé, aby okres ten wynosil do pigciu iat, i dopuszczat legitymowanie sie

doswiadczeniem sprzed ponad pigciu lat.

39 Instytucje zamawiajgce moga wymagaé, aby okres ten wynosit do trzech lat, i dopuszczaé legitymowanie sig

doéwiadczeniem sprzed ponad trzech lat.

40 Innymi stowy, nalezy wymieni¢ wszystkich odbiorcow, a wykaz powinien obejmowaé zaréwno klientéw publicenych,
jak i prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usiug.

# W przypadku pracownikéw technicznych lub stuzb technicznych nienalezacych bezposrednio do przedsigbiorstwa
danego wykonawey, lecz na ktorych zdoinoéci wykonawca ten polega, jak okreslono w czesci ll sekcja C, nalezy wypetnit
odrgbne formularze jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia.
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odniesieniu do produktéw lub ustug o
szczegblnym przeznaczeniu:

Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie
kontroli®? swoich zdolnosci produkcyjnych
lub zdolnosci technicznych, a w razie
koniecznosci takze dostepnych mu srodkow
naukowych i badawczych, jak rowniez
$rodkow kontroli jakosci?

[ Tak [] Nie

6) Nastepujgcym wyksztatceniem |
kwalifikacjami zawodowymi legitymuje sig:
a) sam ustugodawca lub wykonawca:

lub (w zaleznosci od wymogow okreslonych w
stosownym ogloszeniu lub dokumentach
zamowienia):

b) jego kadra kierownicza:

7) Podczas realizacji zaméwienia wykonawca
bedzie mogt stosowaé nastepujgce Srodki
zarzadzania Srodowiskowego:

8) Wielkos¢ éredniego rocznego zatrudnienia
u wykonawcy oraz liczebnos¢ kadry

Wykonawca o$wiadcza ponadto, ze w
stosownych przypadkach przedstawi wymagane
$wiadectwa autentycznosci,

Jezeli odnosna dokumentacja jest dostepna w
formie elektronicznej, prosze wskazac:

kierowniczej w ostatnich frzech latach sa [...... | 1 P ]

nastepujgce [...... Ll 1
Rok, liczebno$¢ kadry kierowniczej
[...... L ]
[.... | ]
[ 1LL..... ]

9) Bedzie dysponowat nastepujgcymi [....-. ]

narzedziami, wyposazeniem zaktadu i

urzadzeniami technicznymi na potrzeby

realizacji zamowienia:

10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecic | [..... ]

podwykonawcom?* nastepujgca czesé

(procentowag) zamodwienia:

11} W odniesieniu do zaméwien publicznych

na dostawy: [] Tak [ Nie

Wykonawca dostarczy wymagane probki, opisy

lub fotografie produktéw, ktére maja bye

dostarczone i ktdrym nie musi towarzyszyc

Swiadectwo autentycznosci. [ Tak [} Nie

(adres internetowy, wydajacy urzad lub organ,
dokiadne dane referencyjne dokumentacji):

Lo )l

12} W odniesieniu do zaméwien publicznych
na dostawy:

Czy wykonawca moze przedstawic wymagane
zaswiadczenia sporzadzone przez urzedowe

[| Tak {] Nie

2 Kontrale ma przeprowadzac instytucja zamawiajgca

jub — w przypadku gdy instytucia ta wyrazi na to zgode ~ w jej

imieniu, wiasciwy organ urzedowy paristwa, w ktorym dostawca lub ustugodawca ma siedzibe.

43

Nalezy zauwazyé, ze jezeli wykonawca postanowit zlecic podwykonawcom realizacie czgéci zamowienia oraz

polega na zdolnosci podwykonawcow na potrzeby realizaci tej czesci, to nalezy wypeinié¢ odrebny jednolity europejski
dokument zamdéwienia dia tych podwykonawcow (zob. powyzej, c2¢s¢ It sekcja C).
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instytuty lub agencie kontroli jakosci o
uznanych kompetencjach, potwierdzajgce
zgodnoéé produkiéw poprzez wyrazne
odniesienie do specyfikaciji technicznych lub
norm, ktére zostaly okreélone w stosownym
ogtoszeniu lub dokumentach zamoéwienia?

Jezeli nie, prosze wyjasni¢ dlaczego, i [...]

wskazaé, jakie inne $rodki dowodowe mogg

zostad przedstawione: (adres internetowy, wydajacy urzad lub organ,
Jezeli odno$na dokumentacja jest dostgpna w dokladne dane referencyjne dokumentacji):
formie elektronicznei, prosze wskazaé: [...... || ¥...... ]

D: SYSTEMY ZAPEWNIANIA JAKOSCI | NORMY ZARZADZANIA SRODOWISKOWEGO

Systemy zapewniania jakosci i normy p edz
zarzadzania srodowiskowego
Czy wykonawca bedzie w stanie przedstawic [ Tak [l Nie

zaswiadczenia sporzadzone przez niezalezne
jednostki, po$wiadczajace speinienie przez
wykonawce wymaganych norm zapewniania
jakosci, w tym w zakresie dostepnosci dla 0so6b
niepeinosprawnych? [...... I ]
Jezeli nie, prosze wyjasnic dlaczego, i okreslic,
jakie inne srodki dowodowe dotyczace systemu
zapewniania jakosci mogg zostac (adres internetowy, wydajgcy urzad lub organ,
przedstawione: dokiadne dane referencyjne dokumentacji).
Jezeli odnosna dokumentacja jest dostgpna w Lo ]

formie elektronicznej, prosze wskazac;
Czy wykonawca bedzie w stanie przedstawi¢ ] Tak [] Nie
zaswiadczenia sporzadzone przez niezalezne
jednostki, poswiadczajace spetnienie przez
wykonawce wymogow okreslonych systemow
lub norm zarzadzania $rodowiskowego?
Jezeli nie, prosze wyjasni¢ diaczego, i okreslic, | {...... 1. ]
jakie inne $rodki dowodowe dotyczace
systemow lub norm zarzadzania
srodowiskowego moga zostaé przedstawione: | (adres internetowy, wydajgcy urzad lub organ,
Jezeli odnosna dokumentacia jest dostgpna w doktadne dane referencyjne dokumentacii):
formie elektronicznej, prosze wskazac: Lo g

Cze&é V: Ograniczanie liczby kwalifikujacych sie kandydatow
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Wykonawca oéu}"iadcza, ze:w

_Ograniczanie liczby kandydatéw Odpowiedi:

W nastepujacy sposob spetnia obiektywne i [....]
niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, ktére
maja by¢ stosowane w celu ograniczenia liczby
kandydatow:

W przypadku gdy wymagane sg okreslone {J Tak [] Nig4s
zaswiadczenia lub inne rodzaje dowodow w
formie dokumentow, prosze wskaza¢ dia
kazdego z nich, czy wykonawca posiada
wymagane dokumenty:

Jezeli niektére z tych zaswiadczen lub rodzajow
dowodow w formie dokumentow sg dostepne w | (adres internetowy, wydajacy urzad lub organ,

postaci elektronicznej*, prosze wskazac dia doktadne dane referencyjne dokumentacji):
kazdego z nich: L] I....J*®

Czeéé VI: Oswiadczenia koricowe

Nizej podpisany(-a)(-i) oficialnie oswiadcza(-jg), ze informacje podane powyzej w czesciach I-V 53
dokfadne i prawidiowe oraz ze zostaly przedstawione z peing $wiadomoscig konsekwencji powaznego
wprowadzenia w bigd.

Nizej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oéwiadcza(-/g), Ze jest (sg) w stanie, na 2gdanie | bez zwloki,
przedstawi¢ zaswiadczenia i inne rodzaje dowoddéw w formie dokumentow, z wyjgtkiem przypadkow,
w ktorych:

a) instytucja zamawiajgca lub podmiot zamawiajgcy ma mozliwosc uzyskania odpowiednich
dokurmentéw potwierdzajgcych bezposrednio za pomoca bezplatnej krajowej bazy danych w
dowolnym paristwie czionkowskim*, lub

b) najptzniej od dnia 18 kwietnia 2018 r.*8, instytucja zamawiajgca fub podmiot Zamawiajgcy juz
posiada odpowiednig dokumentacje.

Nizej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraza(-fa) zgodg na to, aby [wskazac instytucje zamawiajgcg fub
podmiot zamawiajgcy okreslone w czesci I, sekcja A] uzyskal(-a)(-o) dostep do dokumentow
potwierdzajacych informacje, ktore zostaly przedstawione w [wskazac czest/sekcie/punki{-y), ktorych
to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokurmentu zamowienia, na pofrzeby [okreslic
postepowanie o udzielenie zaméwienia: (skrocony opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urzedowym
Unii Europejskiej, numer referencyjny)].

Data, miejscowosé oraz — jezeli jest to wymagane lub konieczne —~ podpis(-y): [... o]

44 Prosze jasno wskazad, do ktdrej z pozycji odnosi si¢ odpowiedz.

i Prosze powtdrzyé tyle razy, ile jest to konieczne.

48 Prosze powtorzyé tyle razy, lle jest to konieczne.

a7 Pod warunkiem 2e wykonawca przekazat niezbedne informacje (adres internetowy, dane wydajacego urzedu lub

organu, dokiadne dane referencyjne dokumentacii) umoziiwiajace instytucii zamawiajgce] lub podmiotowi zamawiajgcemu te
czynnoéé. W razie potrzeby musi temu towarzyszy¢ odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostepu.
8 W zaleznosci od wdrozenia w danym kraju artykulu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE.
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Fundusze
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infrastrukiura i Srodowisko

Unia Europejska

Fundus? Spejnosci

Zatacznik nr 4 do SIWZ

WYKAZ OSOB,
SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCE DO REALIZAC] ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
Zakres . .
L imie i nazwisko konywanych Uprawnienia Informagja o podstawie do
P e naz wykonywany P dysponowania osobg
CZyNnosci
1. 2. 3. 4, 5.
Uprawnienia budowlane do Samodzielnie na podstawie:
kierowania robotami = | e e *
budowlanymi w specjalnosci: | (nalezy wskazac rodzaj umowy
np. umowa o
i - i%
Kierownik konstrukcyjno-budowlanej podwylfonawstwo, .
1. / umowa cywilno-prawna itp.}
budowy e
inzynieryjnrej !
hydrotechnicznej* osoba zostanie udostepniona
przez inny podmiot*
{*} niepotrzebne skreslic (*) niepotrzebne skresli¢
Samodzielnie na podstawie:
*
(nalezy wskazat rodzaj umowy
Uprawnienia budowlane do np. umowa o
, ) . - . podwykonawstwo,
9 Kierownik kierowania robotami Umowa Cywilno-prawna itp.)
) robét budowlanymi w specjalnosci yw / P P:
inzynieryjnej drogowej osoba zostanie udostepniona
przez inny podmiot*
{*) niepotrzebne skreslic
Samodzielnie na podstawie:
*
Uprawnienia budowlane do (nalezy wskazac rodzaj umowy
- . . np. umowa o
kierowania robotami
' . . . - podwykonawstwo,
Kierownik budowlanymi w specjalnosci . )
3 . . - R umowa cywilno-prawna itp.}
robot instalacyjnej w zakresie sieci, /
instalacji i urzgdzer . .
. ; osoba zostanie udostepniona
telekomunikacyjnych ) e
przez inny podmiot
{*) niepotrzebne skreslic
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Fundusze
Europejskie
Infrastivkiura i Srodowisko

tUnia Europejska -t

Fundusz Spojnosci Lt

Uprawnienia budowlane do
kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci

Samodzielnie na podstawie:
{nalezy wskaza¢ rodzaj umowy
np. UMowa o

elektrycznych i
elektroenergetycznych

Kierownik instatacyjnej w zakresie sieci, umoﬁgiwy:?]gamgxgé itp.)
robét instalacji i urzadzen W ; P P:
cieplnych, wentylacyinych, . )
piny R4 Y osoba zostanie udostepniona
gazowych, wodociggowych , .
. . . przez inny podmiot*
i kanalizacyjnych
{*) niepotrzebne skresli¢
Samodzielnie na podstawie:
*
Uprawnienia budowlane do {nalezy wskazad rodzaj umowy
kierowania robotami np. umowa o
Kierownik budowlanymi w specjalnosci podwykonawstwo,
rob6t instalacyjnej w zakresie sieci, umowa cywilno-prawna itp.)
instalacji i urzadzen /

osoba zostanie udostepniona
przez inny podmiot*

{(*) niepotrzebne skresli¢

Nazwa (firma) i adres wykonawcy
{wykonawcéw wspdinie ubiegajacych sie

0 udzielenie zamdwienia)

Osoby upowaznione do podpisania wykazu w imieniu wykonawcy

Imie i Nazwisko

Data

Podpis
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Fundusze Unia Europej
. jska
E EUFOpEngIe . Fundusz $pojnoidi
Infrastruktura i Srodowisko
Zatgcznik nr 5 do SIWZ

OSWIADCZENIE

Przystepujac do udziatu w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. Poz. 1579 z pdzn. zm. ), pod nazwa;

~Odwodnienie dzielnicy Kokoszki w Gdarisku *

Oswiadczam, ze nie zostat wydany wobec nas prawomocny wyrok sadu lub ostateczna
decyzia administracyjna o zaleganiu z uiszczaniem podatkéw, optat lub skfadek
na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

Uwaga!

W przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji wykonawca sklada dokumenty
potwierdzajgce dokonanie ptatnosci tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami lub zawarcie wigzacego porozumienia w sprawie sptat tych naleznosci.

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy

Osoby upowaznione do podpisania oéwiadczenia w imieniu wykonawcy
imie i Nazwisko Data Podpis
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Fundusze Unia Europe;
£ pejska
E EUfOpEjSklE Fundusz Spojnoici
Zatgcznik nr 6 do SIWZ

OSWIADCZENIE

Przystepujac do udziatu w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, w trybie
Przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo
zamowien publicznych (tj. Dz. U. 22017 r. poz. 1579 z pozn. zm. ) pod nazwa:

»QOdwodnienie dzielnicy Kokoszki w Gdansku ”

Oswiadczam, ze nie orzeczono wobec nas tytutem S$rodka zapobiegawczego zakazu
ubiegania sie o zaméwienia publiczne.

Nazwa {firma) i adres
wykonawcy

Osoby upowaznione do podpisania o$wiadczenia w imieniy wykonawcy
Imie i Nazwisko Data Podpis
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Eundusgr-i-(_ Unia Europejska
uropejskie Fundusz Spojnoici
infrastrukturai Srodowisko

Zatgcznik nr 7 do SIwz

OSWIADCZENIE

Przystepujac do udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. -
zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z pbdin. zm. )

»Odwodnienie dzielnicy Kokoszki w Gdarisky *

Prawo

Oswiadczam, ze nie zalegamy z optacaniem
W ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o pod
poz. 716 z p6zn. zm.).

podatkéw i optat lokalnych, o ktorych mowa
atkach i optatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r.

Nazwa (firma) i adres
wykonawey

Osoby upowaznione do podpisania oswiadczenia w imieniy wykonawcy
Imie i Nazwisko Data

Podpis
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Fundusze Uni j
£ nia Europejska
z Europejskie Fundusz Spojnoici

infrastruktura i Srodowisko

Zatgcznik nr 8 do SIWZ
Uwagal

Niniejsze oswiadczenie wykonawca przedkiada zamawiajgcemu po otwarciu ofert, w terminie 3 dni
od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiajgcego informacji podanych podczas
otwarcia ofert.

OSWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEZNOSC! ALBO BRAKU PRZYNALEZNOSCI
DO TE] SAME] GRUPY KAPITALOWE)

Przystepujgc do udziatu w postepowaniu ¢ udzielenie zamdwienia publicznego, w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamdwieh
publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z pbin. zm.), pod nazwa:

~Odwodnienie dzielnicy Kokoszki w Gdarisku

1. Oswiadczam, e przynalefe do tej samej grupy kapitatowej co wykonawca/ wykonawcy,
ktéry/ktorzy we wskazanym wyzej postepowaniu rowniez zlozyl/ztozyli oferte/oferty (nazwa i
adres wykonawcy/wykonawcow);

S SO

2. Oswiadczam, ze nie przynaleze do tej samej grupy kapitatowej co wykonawca/wykonawcy,
ktory/ktérzy we wskazanym wyzej postepowaniu réwniez Hozyl/ztozyli oferte/oferty (nazwy i

adresy wykonawcéw):
T e st et eeeeeeeeeeee oo
.-c*
3. Oéwiadczam, ze nie przynaleze do zadnej grupy kapitatowej*
Uwagal!

(*} niepotrzebne skresli¢

W przypadku przynaleznoéci do te] samej grupy kapitalowe] wykonawca moze ztozyé
wraz z oswiadczeniem dokumenty bads informacje potwierdzajace, ze powiazania z innym
wykonawca nie prowadza do zaktécenia konkurencji w postepowaniu.

Przez grupe kapitalowa nalezy rozumie¢ grupg w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentow (tj. Dz. U. 22017 r, poz. 229 z pézn. zm.).

Nazwa {firma)i adres
wykonawcy

Osoby upowaznione do podpisania oswiadczenia w imieniu wykonawcy

Imie i Nazwisko Data Podpis
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Fundusze . .
E Europejskie Unia Europejska

A . Fundusz Spojnosici
infrastruktura i Srodowiske

Zatgcznik nr 9 do SIWZ

ZOBOWIAZANIE PODMIOTU DO ODDANIA DO DYSPOZYC)i WYKONAWCY
NIEZBEDNYCH ZASOBOW NA POTRZEBY WYKONANIA ZAMOWIENIA

Uwaga!

Zamiast niniejszego formularza mozna przedstawic inne dokumenty, w szczegéinosci:
1. Zobowigzanie podmiotu, o ktérym mowa w art. 220 ustawy Pzp.
2. Dokumenty ktdre okresiajg w szczegdinosci:
—  zakres dostepnych wykonawcy zasobdw innego podmiotu;
- Sposéb wykorzystania zasobdw innego  podmiotu, przez wykonawce, przy
wykonywaniu zaméwienia publicznego;
—  zakres i okres udziafu innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia publicznego;
= €2y padmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do warunkdw
udziotu w postepowaniu dotyczgcych wyksztatcenia, kwolifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci
dotyczg.

......................................................................................................................................................

{Imie i nazwisko osoby upowainjonej do reprezentowania podmioty, stanowisko - wigsciciel, prezes zarzgdy,
czfonek zarzqdu, prokurent, upefnomocniony reprezentant, itp.)

Dziatajac wimieniu i na rzecz:

.......................................................................................................................................

{nazwa podmiotu)

Zobowigzuje sie do oddania nw. zasobow na potrzeby wykonania zaméwienia:

.......................................................................................................................................

{nozwa wykonawcy)
w trakcie wykonywania zaméwienia:

~Odwodnienie dzielnicy Kokoszki w Gdarfisku”
{nazwa zamdwienia)

Oswiadczam, iz:
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1)

2)

3)

5)

Fundusze Uni ; e
£, nia Europejska 2.

EUI’ODEjSKiE . Fundusy Spojnaick L

infrastruktusa j $rodowisko :

Udostepniam wykonawcy ww. zasoby, w nastepujacym zakresie:

..................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Sposéb wykorzystania udostepnionych przeze mnie zasobéw, przez wykonawce,
przy wykonywaniu zaméwienia publicznego bedzie nastepujacy:

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Zakres mojego udzialu przy wykonywaniu zamdwienia publicznego bedzie
nastepujgcy:

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Okres mojego udzialu przy wykonywaniu zaméwienia publicznego bedzie
nastepujacy:

...................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Czy podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do
warunkéw udzialu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych
wskazane zdolnosci dotycza: .............. (Tak / Nie).

Oswiadczam, ze jestem $wiadomy, iz w przypadku szkody zamawiajgcego powstatej
wskutek nieudostepnienia ww. zasobéw odpowiadam wobec zamawiajacego solidarnie

Z

ww. wykonawcg. Moja odpowiedzialnoéé wygasa Jezeli nieudostepnienie

przedmiotowych zasobow nastapito na skutek okolicznoéci, za ktére nie ponosze winy.

------

.................................................................................

podpis osoby upowaznionej do reprezentacji podmiotu
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Zal. nr 10 do SIwz

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1. Zamawiajacy

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska, 80-560 Gdanisk, ul. Zaglowa 11
dziatajgca w imieniu i na rzecz:
- Gminy Miasta Gdanska
80-803 Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12
- Gdanskiej Infrastruktury Wodociggowo - Kanalizacyjnej Sp. z 0.0.
80-122 Gdansk, ul. Kartuska 201

2. Nazwa zamoéwienia

~Odwodnienie dzielnicy Kokoszki w Gdansku”.

3. Przedmiotem zamowienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwa:
~Odwodnienie dzielnicy Kokoszki w Gdarisku”. W zakresie zadania przewiduje sie
wykonanie :

1} Budowy zbiornika retencyjnego Strzelniczka Il.

2) Regulacji Potoku Strzelniczka pomiedzy zbiornikami retencyjnymi Strzelniczka Ii i
Budowlanych II.

3) Budowy kanalizacji sanitarnej dla potrzeb schroniska dla zwierzat.

Zamawiajacy informuije, Ze realizacja zadania bedzie odbywata sie z udziatem $rodkéw
Unii Europejskiej w ramach POIi$ 2014 - 2020, o$ priorytetowa II: ,Ochrona $rodowiska,
w tym adaptacja do zmian klimatu”, typ projektu: Systemy gospodarowania wodami na
terenach miejskich.

Zadanie bedzie wspdéifinansowane przez Gmine Miasta Gdanska | Gdanskg
Infrastrukture Wodociggowo-Kanalizacyjng sp. z 0.0. wg  zakresu rzeczowego
okreslonego w tabeli elementdw scalonych.

3.1. Zakres rzeczowy zamdwienia obejmuje wykonanie:

3.1.1. Roboty ziemne i przygotowawcze dla wszystkich zadan i branz w tym. m.in.:

- roboty rozbidrkowe i demontazowe

~ roboty ziemne w tym m.in. wykopy i nasypy

~ zabezpieczenie wykopdw,

- wycinka drzew, krzewbw, ciecia pielegnacyjne, zabezpieczenie drzew na czas
prowadzenia robét

- pomiary geodezyjne

- wywdz materiatu rozbiérkowego i Scigtych drzew na legalne wysypisko i jego
utylizacja wraz z kosztami przyjecia
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3.1.2  Zbiornik retencyjny Strzelniczka |l z robotami towarzyszacymi w tym m.in.

- Zbiornik retencyjny o pojemnosci retencyjnej 46620 m® wraz z zaporg
czotowg;

- Umocnienie skarp;

- Budowle wiotowe i wylotowe ze zbiornika;

- Drogi eksploatacyjne (w tym m.in. zjazd do czaszy zbiornika, plac manewrowy)

— Przepust wraz z regulacjg odcinka wlotowego;

— Usuniecie kolizji z sieciami kablowymi;

- Rowy odwadniajgce z wlotami do zbiornika

~ Matla architektura i zielery;

-~ Tereny rekreacyjne i wyspa {w tym ogrodzenie i drenaz abszaru spacerowego-
zgodnie z rysunkiem nr 5)

3.1.3. Regulacja Potoku Strzelniczka pomiedzy zbiornikami retencyjnymi Strzelniczka

Il f Budowlanych Il w tym m.in.
- Roboty ziemne
~ Regulacja potoku
~  Wykonanie przepustu
- Droga eksploatacyjna wzdtuz Potoku
- Przebudowa przytgcza wodociggowego & 90
- Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnych i energetycznych
- Przebudowa istniejgcych wlotdéw kanalizacji deszczowej do potoku
- Przebudowa rowu S6
- Odtworzenie elementdw Srodowiska po wykonanych pracach

Uwaga.

1.

3.1.4.

W ul. Przyrodnikow zostata wybudowana sie¢ wodociagowa o Srednicy 140 mm PE
(rysunek w zatgczeniu). W zwigzku z powyzszym nie ma potrzeby budowy catego
przylacza @ 90 zgodnie z projektem. Do obowigzkéw wykonawcy nalezy wykonanie
przewiertu - wiaczenia wodociggu & 90 do wodociggu o Srednicy 140 mm przy
zatamaniu {kat 50° przy studni S1-W wraz z robotami towarzyszgcymi. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbedne uzgednienia z Gdanskag Infrastrukturg Wodociggowo -
Kanalizacyjng na wykonanie przedmictowych prac w trakcie realizacji zadania.
Wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem powyzszych prac ujgé w wynagrodzeniu
ryczattowym.

Zamawiajacy informuje, ze zostat wykonany przepust nr 2 na Potoku Strzelniczka
(wrzesien 2016r.). W zwigzku z tym nie nalezy go uwzgledniaé w trakcie
przygotowywania oferty.

Budowa kanalizacji sanitarnej dia potrzeb schroniska dia zwierzat w tym m.in.:
+ Przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie schroniska
+ Budowa kanalizacji sanitarnej wzdtuz zbiornika i Potoku z wigczeniem do
istniejgcego kolektora sanitarnego w ul. Przyrodnikow:
o Rurociggi grawitacyjne wraz z przejsciami pod potokiem
o Rurocigg ttoczny
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o Przepompownia $ciekéw wraz z armaturg, ogrodzeniem, zasilaniem,
i oswietleniem terenu przepompowni;
o Hydrant
» Regulacja studzienek
s OQdtworzenie elementdw Srodowiska po wykonanych pracach
s Proby szczelnoéci i rozruch instalacji i urzadzen;
Uwaga:
Przepompownie $ciekdw wykonad uwzgledniajac ponizsze wytyczne i wymagania:
a) Pompy
- Pompowane medium: $cieki bytowe ze schroniska dla zwierzat z duzg zawartoscia
piasku, ciat statych, widkien, wtosow
~ Konstrukcja pompy: Pompa wirowa odsrodkowa zatapialna montowana na kolanie
stropowym DN80, opuszczana po prowadnicy 2-rurowe.
Wirnik vortex cofniety dla zabezpieczenia przed nawijaniem witoknin na wat.
Uszczelnienie watu dwoma znormalizowanymi uszczelnieniami mechanicznymi
przedzielonymi komorowg olejowa. Komora zalana nietoksycznym olejem
parafinowym. Spust oleju na zewnatrz korpusu.
Srednica nominalna krécca ssawnego i tloczonego - 80 mm
Srednica nominalna gérnego kotnierza kolana stopowego 80 mm
Swobodny przelot 80 mm
~ Parametry hydrauliczne :
Obliczeniowy punkt pracy Q=25m3/h, H=7,4m
Obroty w nominalnym punkcie pracy 950 obr/min
-~ Wykonanie materiatowe pompy:
Korpus hydrauliczny, wirnik - zeliwo wysoko chromowe o twardosci minimum 400HB
Korpus silnika, kolano stropowe - zeliwo szare, sferoidalne
Wat pompy: stal nierdzewna
Potgczenia $rubowe majgce kontakt z medium:A4
Rury prowadnicy, tanicuch - stal nierdzewna
Masa pompy do 150 kg.
- Sitnik
Napiedie zasilania 50 Kz, 400V
Moc¢ nominaina do 2,2 kW
Obroty max 960 obr/min
Klasa ochrony IP68
Klasa temperaturowa F
Chtodzenie przez korpus silnika otaczajgcym medium
Czujnik temperatury w stojanie silnika
b) Na wylotach kanalizacji grawitacyjnej do przepompowni  zastosowac
zasuwe/zastawke w zbiorniku przepompowni;
¢} Zaprzeptywomierzem przewidzie¢ zasuwe;
d)} Nalezy okresli¢ poziomy pracy przepompowni - zachowal odpowiednig retencjg
Sciekow;
e) Przewidzie¢ podtaczenie pod pompe przewoing typu Betsy na wypadek koniecznosci
awaryjnego pompowania sciekéw;
f) W miejscu kolan hamburskich zastosowac tagodne tuki kotnierzowe;
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g) Lampe oswietleniowg ustawi¢ tak, aby odpowiednio dosdwietlata zbiornika
przepompowni i szafke sterownicza;

h) Zastopowac plyte stalowa do mocowania podstawy zurawika PROMA ZRP 40;

i} Zabezpieczyc teren przepompowni przed naplywem wéd powierzchniowych;

j} Elementy zewnetrzne ze stali nierdzewnej przemalowac¢ na kolor zielony;

k} W komorze przeptywomierza przewidzie¢ zaglebienie na pompe zatapialng do
usuwania cieczy;

) Nalezy zrezygnowac z zasyfonowania studzienki na stanowisku mycia pomp.

Wykonawca przygotuje wszystkie niezbedne materialy, projekty technologiczne

uwzgledniajgce powyzsze uwagi i wytyczne i uzyska wszelkie niezbedne uzgodnienia z

Gdanska Infrastrukturg Wodociggowo - Kanalizacyjng na wykonanie przedmiotowych

prac.

Wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem powyzszych prac nalezy ujg¢ w wynagrodzeniu

ryczattowym.

3.1.5. Zielerr
+ wycinka zieleni kolidujgcej
» zabezpieczenie drzew na czas budowy
¢ nasadzenia zastepcze
» pielegnacja zieleni w okresie 3 letnim (nasadzonych drzew, krzewow, traw)

3.1.6. Organizacja ruchu na czas budowy - 1 komplet
+ Na czas prowadzenia robét nalezy wykonad projekt organizacji ruchu na czas
budowy, ktory nalezy uzgodni¢ z Zarzadem Drég i Zieleni w Gdarisku 2z
Komisjg ds. bezpieczefstwa i organizacji ruchu drogowego oraz Radg
Dzielnicy Kokoszki;

3.1.7. Docelowa organizacja ruchu

Szczegblowy zakres rzeczowy zamoéwienia okreslony jest w dokumentacji
projektowej wymienionej pkt. 3.2 oraz w pkt. 3.3

3.2. Dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robé6t budowlanych

3.2.3.Przedmiot zamowienia okreéla dokumentacja projektowa i specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych opracowana przez Biuro
Projektow i Doradztwa Technicznego ,Hydroprojekt w Gdansku” spétka z o.0.
pod nazwg ,Odwodnienie Dzielnicy Kokoszki” : stanowigca zatgczniki do SIWZ, w
tym:

Zatacznik nr 1 do OPZ obejmuje projekty wykonawcze w tym:
1. Zadanie nr 1 - Budowa zbiornika retencyjnego Strzelniczka Il
2. Zadanie nr 2 - Regulacja Potoku Strzelniczka pomiedzy zbiornikami retencyjnymi
Strzelniczka I i Budowlanych it - branza hydrotechniczna
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3. Zadanie nr 2 - Regulacja Potoku Strzelniczka pomiedzy zbiornikami retencyjnymi
Strzeiniczka Il i Budowlanych It - Projekt usuniecia kolizji istniejgcej linii SN15kV z
planowanym zagospodarowaniem terenu

4. Zadanie nr 3 - Budowa kanalizacji sanitarnej dla potrzeb schroniska dla zwierzat-
branza sanitarna

5. Zadanie nr 3 - Budowa kanalizacji sanitarnej dla potrzeb schroniska dla zwierzat
- Przepompowania sciekow - czes¢ elektryczna (zasilanie energetyczne,
automatyka i sterowanie)

6. Zadanie nr 3 - Budowa kanalizacji sanitarnej dia potrzeb schroniska dla zwierzat
~ Przepompowania $ciekdw - czes¢ technologiczna - konstrukcyjna

Zatgeznik nr 2 do OPZ obejmuje przedmiary robét:

Wszystkie przedmiary robot peinig role wylacznie pomocniczg przy obliczeniu ceny
ofertowej przez Wykonawce. W przypadku, gdy jakies prace nie zostaly ujete w
przedmiarach, a sg niezbedne do prawidtowego wykonania zamédwienia Wykonawca
winien je wyceni¢ i uwzglednié w cenie ofertowej.

Zatacznik nr 3 do OPZ obejmuje specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robé6t budowlanych.

Zatgcznik nr 4 do OPZ obejmuje :

1. Zarzadzenie Nr 01/2017 z dnia 3 lipca 2017r. Prezesa Zarzadu Gdanskiej
Infrastruktury Wodociggowo - Kanalizacyjnej Sp. z 0.0. z siedzibg w Gdansku w
sprawie oznakowania wtazow studni rewizyjnych na sieciach kanalizacji sanitarnej
Rysunek - sieci wodociggowej w ul. Przyrodnikéw o $rednicy 140 mm PE.

Wzér umowy na ,ochrone drogi
Procedura odbiorowa Gdanskich wod
Obszar spacerowy rysunek dodatkowy {drenaz, ogrodzenie)

uAewnN

Zatacznik nr 5 do OPZ obejmuje decyzje zgodnie z pkt 3.3

UWAGA:

W przypadku gdy Zamawiajacy uzyt w opisie przedmiotu zamodwienia {SIWZ wraz
z zatgcznikami) nazw materiatéw, urzgdzer lub producentéw, nalezy je rozumiec jako
przyktadowe parametry minimalne oczekiwane przez Zamawiajacego. Zamawiajacy
dopuszcza uzycie materiatdw réwnowaznych dopuszczonych do stosowania w
budownictwie. Zamawiajgcy uzna za réwnowazne materialy, ktérych zastosowanie nie
spowoduje zmiany projektu w zakresie przyjetej technologii wykonania. W przypadku
gdy Zamawiajgcy uzyt oznaczen norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemow
odniesienia, o ktorych mowa w art. 30 ust. 1-3 Ustawy Pzp nalezy je rozumiec jako
przyktadowe. Zamawiajgcy zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp dopuszcza w kazdym
przypadku zastosowanie rozwigzan réwnowaznych opisywanym w tredci SIWZ.
Kazdorazowo gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub zatgcznikach do SIWZ norma,
nalezy przyjgc, ze w odniesieniu do niej uzyto sformutowania ,lub rownowazna”.
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3.3.  Podstawa realizacji robdt sg:

3.3.3. Decyzja Wojewody Pomorskiego o pozwoleniu na budowe nr WI-II-
7840.1.302.2012.GB z dnia 14.08.2012 .

3.4.  Wykonawca w formie oswiadczenia w ofercie potwierdzi, ze zapoznat sie z
wymienionymi w pkt 3 dokumentami, materiatami i zapisami w SIWZ,

3.5. Zgloszenia ewentualnych uwag do dokumentacji j. w. wykonawca
moze dokonaé w trybie okres§lonym w art. 38 ust.1 ustawy.

4.  Warunki prowadzenia rob6t

4.1, Roboty objete niniejszym zamdwieniem prowadzone sg w czynnych
ulicach.

Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ aktualny projekt organizacji ruchu na

czas budowy. Projekt tymczasowej organizacji ruchu nalezy sporzgdzi¢ w

dostosowaniu do planowanego przez wykonawce harmonogramu robot. Projekt

nalezy uzgodni¢ z Gdanskim Zarzadem Drég i Zieleni w Gdarsku. W projekcie

organizacji ruchu na czas budowy Wykonawca zobowigzany jest uwzglednic:

-~ wykonywanie robét pod ruchem, zapewnienie doj$¢ i dojazdow do
budynkéw w rejonie prowadzonych prac, zapewnienie dostaw dla
istniejgcych punktéw handiowych,

~ zapewnienie dojazdu shuzb komunainych do wszystkich budynkow
objetych inwestycja i zorganizowanie robdt w taki sposéb, aby uzyskac
jak najmniejsza uciazliwo$¢ dla ruchu pieszego i samochodowego.

- dojazd pojazdow ciezkich do placu budowy

Harmonogram wylagczert czasowych poszczegélnych odcinkdéw roboczych na
danej ulicy uzgodnic z Radg Dzielnicy Kokoszki.
Koszt w/w opracowania uwzgledni¢ w wynagrodzeniu ryczattowym.

4.2, Wykonawca winien przestrzegal warunkéw prowadzenia robot zawartych
Wi

a) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych,

b) uzgodnieniach i wymogach gestoréw uzbrojenia terenu,

¢) zatozeniach do technologii wykonania robét zawartych w opisie technicznym

do dokumentacji projektowej,

d) decyzjach i opiniach oraz uzgodnieniach zawartych w dokumentacji

projektowe;.

4.3. Wykonawca zapewni warunki umozliwiajgce prawidtowe wykonanie prac
budowlanych oraz uwzgledni w wynagrodzeniu koszty z tym zwigzane.

44. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przekaze zamawiajgcemu
wykonany w oparciu o dokumentacje projektowa, SST i SIWZ
harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji robét. Harmonogram
nalezy sporzadzi¢ uwzgledniajgc wszystkie podstawowe elementy
zamoéwienia wg Tabeli elementéw scalonych. Wzor harmonogramu
stanowi zalgcznik nr 12 do SIWZ.
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Harmonogram winien by¢ uzgodniony | zaakceptowany przez 2z Inspektora
Nadzoru.

Harmonogram robét budowalnych oraz wytyczne w zakresie koordynacji robot
winny okresla¢ kolejnos¢ prowadzonych robét z uwzglednieniem potrzeby
minimalizacji czasu powodowanych ermisji, ilosci i krotnosci ingerencji w zasoby
Srodowiska oraz minimalizacji ryzyka szkody w $rodowisku. W harmonogramie
Wykonawca powinien uwzgledni¢ czas samodzielnego uzyskania decyzji,
uzgodnien i wszelkich dokumentéw wynikajacych z warunkéw prowadzenia
robdt, niezbednych dia wykonania przedmiotu zamdwienia i zapewniajgcych
wykonanie przedmiotu zamoéwienia w terminie umownym. Zamawiajacy nie
przewiduje przediuzenia terminu wykonania przedmiotu zamdwienia o czas
uzyskania w/w dokumentdw.

W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest do
przedtozenia Zamawiajacemu zaakceptowanego przez wiodacego inspektora
nadzoru harmonogramu rzeczowo - finansowego robdt wg wzoru
stanowigcego zatgcznik nr 12 do SIWZ. Harmonogram rzeczowo - finansowy,
winien okreslac kolejnos¢ prowadzonych robot z uwzglednieniem potrzeby
minimalizacji czasu powodowanych emisji, iloci | krotnosci ingerencji w
zasoby $rodowiska oraz minimalizacji ryzyka szkody w $érodowisku.
W harmonogramie Wykonawca powinien uwzgledni¢ czas uzyskania przez
Wykonawce decyzji, uzgodnien i wszelkich dokumentéw wynikajgcych z
warunkéw prowadzenia robét, niezbednych dla wykenania przedmiotu
zamowienia i zapewniajacych wykonanie przedmiotu zamowienia w terminie
umownym. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego koniecznosci
aktualizacji harmonogramu  rzeczowo-finansowego  realizacji  robét
Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowej jego aktualizacji najpéiniej w
ciggu 7 dni od polecenia Zamawiajacego.

45. Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci
(PZ}) w terminie 10 dni od daty zawarcia umowy, w ktérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowg, STWOIRB.
Program zapewnienia jakos$ci winien zawiera€ co najmnie;j;
- Organizacje wykonania roboét, w tym termin i sposdb prowadzenia robét,
- Organizacje ruchu na budowie wraz z cznakowaniem robdét,
- Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
- Whykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- Wykaz os6b odpowiedzialnych za jakod¢ i terminowos$¢ wykonania
poszczegdlnych elementéw robot
~ System (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robdét
- Wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium
wtasnego lub laboratorium ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢
prowadzenie badari)
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4.6,

4.7.

4.8.

4.9,

4.10.

Sposoh oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis
pomiardw, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi nadzoru

Wykaz maszyn i urzadzen stosownych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia
pomiarowao - kontrolne

Rodzaje i ilo$¢ $Srodkéw transportu oraz urzadzenn do magazynowania i
zatadunku materiatow, spoiw, kruszyw itp.,

Sposéb i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwosc, pobieranie
probek, legalizacja i sprawdzenie urzadzen itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatéw, wytwarzanie mieszanek i wykonywania poszczegoinych
elementdw robot

Wykonawca zobowigzany jest w ramach umowy do wykonania
utrzymywania przez caly okres realizacji przedmiotu zamowienia,
oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzonych robét, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca bedzie ponosit wszelkie konsekwencje spowodowane
niewtasciwym oznakowaniem (i jego utrzymaniem) oraz zabezpieczeniem
miejsca robdt w czasie realizacji jak réwniez w okresie przerw
w prowadzonych robotach wobec Zamawiajgcego, jak réwniez osob
trzecich.

Wykonawca zobowigzany jest do samodzielnego wykonywania prac
zwigzanych z organizacjg ruchu, zaréwno tymczasowg jak i docelowg (w
tym wszelkie formalnosci wiacznie z odebraniem przez uzytkownika naleza
do obowigzkéw wykonawcy). W przypadku koniecznodci wykonania
aktualizacji tymczasowej, docelowej organizacji robdt Wykonawca dokona
stosowanych zmian i aktualizacji. Wszystkie koszty z tym zwigzane ujgc w
wynagrodzeniu ryczattowym.

Wykonawca zobowigzany jest wykonac petny zakres robdt, ktéry jest
konieczny z punktu widzenia dokumentacji projektowej, uzgodnien i opinii,
przepisow prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, dla uzyskania
finainego efektu okreslonego jako przedmiot zamdwienia, a wiec wykonac
zadanie bez wzgledu na wystepujgce trudnosci i nieprzewidziane
okolicznoéci, jakie mogg wystapi¢ w trakcie realizacji zadania.

Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania robét koniecznych, nieujetych
w dokumentacji technicznej niezbednych do wykonania przedmiotu
zamodwienia, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ na etapie projektowania i
przygotowania oferty, jak rowniez innych robét dodatkowych
prowadzonych w trybie ustawy Prawo zamowien publicznych. Dodatkowe
roboty konieczne beda prowadzone w oparciu o odrebne zlecenie na
zasadach okreslonych w zawartej umowie,

O ile dla wykonania przedmiotu zamédwienia, bedzie konieczne wykonanie
innych robét lub czynnosci w tym koniecznos¢ wykonania projektow
zamiennych, warsztatowych, technologicznych lub montazowych i
uzyskania w zwigzku z tym wymaganych prawem zezwolen lub tez dla
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411,

4.12.

4.13.

414,

4.15,

4.16.

czedc wykonywanych zamowien bedzie konieczne uzyskanie pozwolenia
na uzytkowanie , to Wykonawca wykona te czynnosci i roboty oraz uzyska
niezbedne zezwolenia wiasnym staraniem i kosztem. Zamawiajacy udzielni
Wykonawcy odpowiednich petnomocnictw dia wykonania powyzszych
zobowigzan. Wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem powyzszych prac
ujaé w wynagrodzeniu ryczattowym.

Wykonawca dokona aktualizacji (o ile zajdzie taka potrzeba) projektu
usunigcia  kolizji  istniejgcej  linii  SN15kV 2z planowanym
zagospodarowaniem terenu oraz uzyska aktualizacje uzgodniet w tym
zakresie oraz na realizacje catosci prac dotyczgcych kolizji energetycznych
udzieli ziecenia i zawrze umowe z ENERGA OPERATOR S.A. na warunkach
EOP. Koszty z wykonaniem wszelkich aktualizacji i realizacji uwzgledni w
wynagrodzeniu ryczattowym.

Wykonawca robét bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ cywilng wobec 0séb
trzecich za wszelkie wydarzenia wynikte z jego winy w trakcie realizacji
catosci przedmiotu zamowienia.

Wykonawca zobowigzany jest uzyskal akceptacje Zamawiajgcego na
wszelkie zmiany w wykonywaniu robot, stosowanych materiatach lub
technologii.

Wykonawca w ofercie | wynagrodzeniu ryczattowym winien uwzglednié
zabezpieczenie, przebudowe, regulacje urzadzen infrastruktury
telekomunikacyjnej i teletechnicznej w zakresie uzgodnionym 2
wiascicielami infrastruktury - potwierdzonym protokotem z
przeprowadzonych wizji w terenie (przed rozpoczeciem, w trackie i po
zakonczeniu robét).

Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia wszystkich ryzyk,
ograniczern i realizacji zobowigzan, w tym kosztéw wynikajgcych z
uzyskanych w ramach dokumentacji projektowej uzgodnien, opinii i decyzji
oraz wszelkich procedur odbiorowych gestordw sieci i pozostatych
uzytkownikéw aktuainych na dziert odbioru {w razie potrzeby uzyskania
uaktualnienia uzgodnien, opinii i decyzji przy udziale zamawiajgcego).
Wykonawca zobowigzany jest do:

Ponoszenia kosztow zwigzanych z wykonaniem przytaczenn nowych
odcinkéw sieci oraz zwigzane z utratg mediéw w czasie robdt

Do ponoszenia oplat za energie elektryczng , wode uiyte to préb
rozruchow, testow i sprawdzen do dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego

W/w koszty ujaé w wynagrodzeniu ryczattowym.

4.17.

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy:

Wyprzedajace pisemne zawiadomienie uzytkownikdéw urzadzen
podziemnych o planowanym terminie rozpoczecia robot, z przekazaniem
zawiadomien do wiadomosci Zamawiajgcemu

Sprawdzenia [w ciggu 21 dni od podpisania umowy] granic dziatek
objetych pozwoleniem na budowe, w przypadku rozbieznosci nalezy
powiadomi¢ nadzor inwestorski,
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+ Przed rozpoczeciem robdt wykonanie aktualizacji inwentaryzacji zieleni i
przygotowanie materiatdw do uzyskania pozwolenia na wycinke zieleni
kolidujacej z inwestycjq. Materialy nalezy przekazac w 2 egz. w wersji
papierowej oraz 1 plyta CD w terminie 21 dni od daty podpisania urmowy.
Wykonawca winien utozy¢ harmonogram robét w taki sposéb aby
istniejgca zieleri nie miata wplywu na prowadzone roboty.

o Kazdorazowe uzgadnianie z gestorami sieci warunkow ich czasowego
wylaczenia, przefaczenia, demontazu itp. jak tez poniesienia kosztéw w
ramach wynagrodzenia ryczattowego, z tytutu czasowego wylaczenia w
szczegbinosci:

o Sleci wodociggowej. Koszty te dotyczg w szczegoinosci wytgczenia,
odwodnienia, dezynfekcji, ptukania, uzyskania pozytywnego
wyniku badania wody | ponownego napetnienia kolektorow.

Koszty zwigzane z w/w pracami ujgé w wynagrodzeniu ryczattowym.

4.18. Zamawiajacy przekaZze Wykonawcy do realizacji plac budowy obejmujacy

teren okreslony dokumentacjg projektows i pozwoleniem na budowe.

4.19. Zamawiajgcy nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za:

a)
b)

Q)

d)
e)
f)
g)

dozér budowy i ochrone mienia,

zagospodarowanie placu budowy, w tym tymczasowe drogi technologiczne,
ogrodzenie i oswietlenie placu budowy

realizacje przedmiotu zamodwienia w dni wolne od pracy, w godzinach
popotudniowych, czy w godzinach nocnych,

utrudnienia zwigzane z realizacjg zadania,

odwodnienia wykopow na czas realizacji zadania

tymczasowe skiadowisko materiatdw, mas ziemnych poza placem budowy,
wywoz i utylizacje odpaddw (w tym: ziemia, gruz, karpina itp.)

Koszty urzgdzenia zaplecza i placu budowy wraz z dostawa wody i energii
elektrycznej obcigzajg wykonawce robét.

4.20. W zakresie rzeczowym dotyczacym GIWK, ktéry zostat wskazany w tabeli

a)

b}

c)

d)

€)

elementow scalonych oraz na mocy Porozumienia zawartego pomiedzy
Gming Miasta Gdansk a GIWK, przy udziale DRMG, Wykonawca
zobowigzany jest do.
umozliwienia uczestnictwa przedstawicielowi GIWK w odbiorach czesciowych
technicznych i kofcowych robdt, jako czionka komisji odbiorowej w zakresie
swojej branzy,
uwzglednienia uwag i zastrzezen zgloszonych przez przedstawiciela GIWK w
toku odbioru inwestycji oraz zapewnienia usuniecia stwierdzonych wad - w
trybie i na zasadach okresionych w umowie z wykonawcg robét.
Umozliwienia Inspektorom Nadzoru Partnera oraz SAUR NEPTUN GDANSK
odbioru robot sieciowych dokonywanych w wykopach otwartych
sporzadzenia protokotéw odbioru technicznego i koricowego oddzielnie dla
zakresu finansowanego przez GIWK i oddzielnie dia zakresu finansowanego
przez Zamawiajgcego,
sporzadzenia dokumentacji geodezyjnej powykonawcze] dotyczacej zakresu
finansowanego przez GIWK zgodnie z wymogami Prawa budowlanego i
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przekazania jej Zamawiajgcemu w terminie 60 dni od odbioru koncowego
inwestycji,

f) sporzgdzenia i przekazania najpozniej w ciggu 60 dni od daty odbioru
koncowego rob6t rozliczenia zakresu finansowanego przez GIWK. Rozliczenie
winno zawiera¢ wszelkie informacje niezbedne do wystawienia dowoddw OT
wg wzoru przekazanego przez GIWK,

g) odbiér korcowy infrastruktury wod - kan w zakresie finansowanym przez
GIWK bedzie réownoznaczny z przyjeciem ich przez GIWK.

h} Infrastruktura wod - kan sfinansowana przez GIWK stanowi¢ bedg z datg ich
odbioru koncowego jej wlasnosc,

i) rozliczenia wykonanych prac zgodnie z ponizszym:

- Wykonawca robdt bedzie wystawiat osobne faktury na Zamawiajacego oraz
osobne na GIWK za wykonane roboty dotyczace zakresu przypadajgcego na te
podmioty,

- Wykonawca robdt bedzie przekazywat faktury wystawione na GIWK za
posrednictwem Zamawiajgcego, ktéry po dokonaniu stosownych potwierdzen
bedzie przekazywat je do siedziby GIWK z adnotacjg na fakturze
"Zaakceptowane do zaptaty” wraz z podpisem i pieczatkg osoby upowaznionej
do dziatania w imieniu Zamawiajgcego, w terminie 7 dni od daty wptywu do
niego faktury.

- do kazdej wystawionej faktury zostanie zatgczony protokét odbioru
zaawansowania wykonanych robdt oraz inne dokumenty przewidziane
umowsg z Wykonawca,

- za termin zaptaty faktury przyjmuje sie dzieh uznania rachunku bankowego
GIWK,

o termin pfatnosci faktur ustala sie do 21 dni od daty ich wplywu do
siedziby GIWK prawidtowo wystawionych i zaakceptowanych przez
DRMG faktur.
4.21. Wykonawca we wlasnym zakresie:

+ zorganizuje zaplecze budowy , w ktorym dodatkowo zapewni pomieszczenie dla
prowadzenia roboczych narad koordynacyjnych i narad technicznych (dla ok.20
0s6b), oraz dwdch pomieszczen dla oséb petnigeych funkcje inzyniera, nadzoér
inwestorski i autorski wraz z umeblowaniem, ogrzewaniem, klimatyzacjg,
zasilaniem energie elektryczng i wode , WC, dostepem do Internetu.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia min. 6 miejsc parkingowych

w bezposrednim sasiedztwie zaplecza budowy.

e zamontuje tymczasowe urzgdzenia pomiarowe na dostawe wody i energii
elektrycznej dla potrzeb placu budowy wraz z uzyskaniem warunkow
technicznych od uzytkownikéw urzadzen podziemnych. W przypadku nie
otrzymania warunkoéw technicznych, dostawa wody i energii dla placu budowy
nastapi staraniem wykonawcy { np. agregat pradotwdrczy).Przy organizacji
zaplecza budowy oraz drog technologicznych nalezy zapewni¢ oszczedne
korzystanie z terenu i minimalne przeksztatcenie jego powierzchni, a po
zakonczeniu prac teren przywrocié do stanu  pierwotnego oraz usungé
ewentualne szkody powstate w zwigzku z prowadzonymi pracami. W celu
ochrony Srodowiska na etapie realizacji Wykonawca winien usytuowac zaplecze w
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mozliwie najwiekszej odlegtosci od zabudowan oraz zminimalizowac teren zajety
na cele budowy.
Koszty urzadzenia zaplecza i placu budowy wraz z dostawg wody i energii
elektrycznej obcigzajg wykonawce robot.

4.22.

4,23,

4,24,

4.25.

4,26,

4.27.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy uzgodnienie z Gdanskim Zarzgdem
Drég i Zieleni sposobu obstugi komunikacyjnej placu budowy i zawarcie
odrebnej umowy o ochrone drogi, jezeli jej zawarcie bedzie wymagane
przez GZDiZ. Umowa ta dotyczy¢ powinna:
biezacego oczyszczania drég, po ktoérych poruszac sie bedg pojazdy
Wykonawcy lub  jego podwykonawcdéw  wykonujgcych — przedmiot
zamodwienia, w tym w szczegdinosci okolicy zjazdu na teren placu budowy z
btota, ziemi i innych zanieczyszczen nawiezionych przez te pojazdy,
usuniecie ewentualnych szkdd powstalych w pasie drogowym drog
publicznych prowadzacych do terenu budowy, spowodowanych srodkami
transportu Wykonawcy lub jego podwykonawcéw, a nie wynikajacych z
biezgcej eksploatacji lub istniejgcego stanu technicznego tych drog. Wzor
umowy na ,ochrone drogi” stanowi zatgcznik do OPZ
Przed przystgpieniem do robdt ziemnych i konstrukeyjnych Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania catosciowego geodezyjnego pomiaru
sprawdzajacego rzedne wysokosciowe i punktéw sytuacyjnych elementow
istniejgcych w odniesieniu do projektowanego. Dalsze prowadzenie robét
bedzie mozliwe w przypadku pisemnego potwierdzenia przez kierownika
budowy wystepowania zgodnosci pomiaru z projektern, (wykluczenia
przeszkod terenowych i kolizji itp.).
Po zrealizowaniu indywidualnych wjazdow do poszczegdinych posesi
kierownik budowy zobowiazany jest do spisania i uzyskania od
poszczegbinych wiascicieli posesji potwierdzen o braku uwag w zakresie
podtaczenia wjazdu do drogi
Przed przystgpieniem do robét, jak tez w trackie wykonywania robot
Wykonawca zobowiazany jest przeprowadzi¢ na terenie budowy
rozpoznanie saperskie (poprzez wyspecjalizowang firme) i oczyscic teren
budowy z przedmiotéw wybuchowych lub niebezpiecznych. Raporty z
prowadzonego nadzoru saperskiego nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu na
biezgco. Koszty nadzoru i robét z tym zwigzanych uja¢ w wynagrodzeniu
ryczattowym.
Wykonawca odpowiada za instalacje i sieci na powierzchni ziemi i za
urzgdzenia podziemne takie jak kable, rurociggi, swiattowody itp. oraz
uzyska od podmiotéw bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji co do ich lokalizacji wskazanych na planszy
uzbrojenia. Wykonawca przed rozpoczeciem robdt wystgpi do wszystkich
gestoréw sieci i urzadzen podziemny z zapytaniem o lokalizacje urzadzen
podziemnych i nadziemnych bedacych ich wlasnoscig a zlokalizowanych
na terenie inwestycji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie |
zabezpieczenie wszystkich instalacji i urzagdzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca naprawi i pokryje Zamawiajgcemu lub osobom trzecim
wszystkie koszty zwigzane 2z naprawg uszkodzonego uzbrojenia
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zinwentaryzowanego | niezinwentaryzowanego oraz zwigzane z
uszkodzeniem innego mienia Zamawiajgcego lub o0séb trzecich.
Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy w tym zakresie oparta jest na zasadzie
ryzyka.

4.28. Wykonawca zapewni wilasnym staraniem | na swdj koszt Nadzoér
Archeologiczny w trackie wykonywania robét ziemnych (usuwanie humusu
I wykonywanie wykopéw) zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym
zakresie jesli zajdzie potrzeba jego zapewnienia. Koszty ujaé w
wynagrodzeniu ryczattowym.

4.29. Nadzor autorski dla realizacji inwestycji zapewnia Zamawiajacy.

430. W celu wyeliminowania poézniejszych roszczert ze strony wilascicieli
nieruchomosci sgsiadujgcych z terenem budowy i uktadem drogowym,
przed rozpoczeciem robot Wykonawca przy wspétudziale prawnych
wiascicieli terenu i nieruchomoéci oraz Zamawiajgcego zobowiazany jest
do sporzgdzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektow.

W  przypadku wystgpienia uszkodzerh obiektéw wynikajacych z
niewlasciwego prowadzenia robot konsekwencje z tego tytutu poniesie
Wykonawca.

W trakcie prac nalezy prowadzi¢ monitoring oddzialywania prowadzonych
prac na obiekty sgsiednie poprzez:

- Pomiar geodezyjnych osiadan

- Stan zarysowan budynkéw;

4.31. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace z zachowaniem szczegolnej
0stroznosci.

4.32. Wykonawca robdt zobowigzany jest do oszacowania na podstawie
dostarczonych przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowych,
STWIORB, Dokumentacji geotechnicznej oraz wiasnego doswiadczenia,
catosciowych kosztéw odwodnienia gruntu i wykopow oraz uwzglednienia
ich w przedstawionej Zamawiajgcemu ofercie przetargowej. Wykonawca w
ofercie uwzgledni ryzyko zmiany poziomu zwierciadta wéd gruntowych lub
wystgpienia wody gruntowej w miejscach, w ktérych badania
geotechniczne i Dokumentacje Projektowe nie wykazaly wystepowania
zwierciadta woéd gruntowych | wyceni¢ koszt odwodnienia wykopu
uwzgledniajgc to ryzyko. Wyceniajgc, nalezy takze uwzgledni¢ ryzyko
wahan poziomu wody gruntowej w zaleznosci od pory roku i
intensywnosci opadow.

4.33. Wykonawca zobowigzany jest:

- Sporzgdzi¢ aktualny projekt organizacji ruchu na czas budowy. Projekt
tymczasowej organizacji ruchu nalezy sporzadzic w dostosowaniu do
planowanego przez wykonawce harmonogramu robét. Projekt nalezy uzgodni< z
Gdariskim Zarzadem Drég i Zieleni w Gdansku z Komisjg ds. bezpieczenstwa i
organizacji ruchu drogowego. W projekcie organizacji ruchu na czas budowy
Wykonawca zobowigzany jest uwzglednié: wykonywanie robdt pod ruchem,
zapewnienie dojs¢ i dojazdéw do budynkdéw w rejonie prowadzonych prac,
zapewnienie dostaw dla istniejgcych punktéw handlowych, zapewnienie dojazdu
stuzb komunalnych do wszystkich budynkéw objetych inwestycja i
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zorganizowanie robét w taki sposdb, aby uzyskad jak najmniejszg ucigzliwoé¢ dla
ruchu pieszego i samochodowego. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét
projekt winien byC aktualizowany na biezgco. Koszt wykonania projektu i
organizacji ruchu nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu ryczattowym,

- Uzyskac zgode Zarzadu Drog i Zieleni na czasowe zajecie paséw drogowych

zgodnie z procedura ZDIZ. Koszty zajecia pasa drogowego Wykonawca winien
uwzgledni¢ w kosztach ogélnych. DRMG bedzie optacaé decyzje na zajecie pasa
drogowego i jednoczesdnie obcigzy Wykonawce nota ksiegowa.
Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia wykazu z uwzglednieniem rodzaju
i obmiardw poszczegoinych sieci oraz elementéw nie zwiagzanych z droga, z
podziatem na umieszczenie w jezdni, chodnikach czy obiektach inzynierskich
(obmiar rur po zewnetrznej Srednicy, uwzgledniajgcy studnie, komory, rury
ostonowe) - wzér druku wykazu zostanie przekazany przez Zamawiajgcego na
etapie realizacji.

- do zawarcia umowy z Energg na realizacje robot polegajgcych na usunieciu kolizji
energetycznych

— opracowania aktualizacji projektu usuniecia kolizji sieci SN z planem
zagospodarowania wraz z aktualizacja uzgodnienia (jezeli bedzie wymagane)

- opracowac wszystkie niezbedne materialy dla potrzeb wykonania robét zgodnie z
dodatkowym wytycznymi Gdanskiej Infrastruktury Wodociggowe;j

- wykona¢ dokumentacje fotograficzng przejetego placu budowy {zakresu robét) z
obrazujacg stan infrastruktury technicznej przed rozpoczeciem robét objetych
dokumentacjg projektowa (zagospodarowanie terenu w szczegolnosci stan
ogrodzen i wjazdow).

- Odtworzy¢ okladziny na murach, scianach, cokotach ogrodzeh po zmianie
niwelety nawierzchni utwardzonych w przypadku ich odstoniecia fub zniszczenia
przy prowadzonych robotach. Odtworzenia uzgodnic z prywatnymi whascicielami
nieruchomosci.

- przed przystgpieniem do robot budowlano - montazowych Wykonawca dokona
sprawdzenia wszystkich wymiaréw i rzednych terenu i przekaze tg informacje do
zamawiajgcego. W przypadku rozbieznosci pomiedzy projektem nalezy
powiadomi¢ nadzér inwestorski,

- do wyprzedzajgcego zawiadomienia gestoréw sieci o planowanym terminie
rozpoczecia robot uzbrojenia terenu,

- Prace zwigzane z przebudowg (usunieciem kolizji} sieci teletechnicznych,
telekomunikacyjnych i teleinformatycznych prowadzi¢ pod nadzorem pracownika
odpowiedniej sieci.

- roboty ziemne w miejscu kolizji z sieciami elektroenergetycznymi prowadzi¢ pod
nadzorem ENERGA - Operator

- zapewni¢ bezpieczne przejscia piesze oraz dojazd: uzytkownikom posesji,
stuzbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym,

- zapewni¢ bezpieczng organizacje ruchu kotowego i pieszego wraz z czytelnym i
widocznym oznakowaniem,

- prowadzic roboty zgodnie z przepisami bhp i p. poz.,
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- do systematycznego prowadzenia prac porzadkowych w rejonie placu budowy
oraz utrzymania pobliskich ukiaddéw drogowych w rejonie budowy w nalezytym
stanie technicznym i czystosci,

- przyjac technologie i organizacje robdt, ktéra nie spowoduje dewastacji obiektéw
zlokalizowanych w sagsiedztwie placu budowy, drog dojazdowych oraz
wykonanych robot,

- uktada¢ uzbrojenie podziemne zgodnie z normami dotyczacymi zachowania
normatywnych odlegtosci od budowli i innego uzbrojenia,

- zorganizowal we wtasnym zakresie tymczasowy plac sktadowy materiatow z
rozbidrek i urobku powstatege podczas wykonywania robot,

- prowadzi¢ roboty zgodnie z wymogami:

» Rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki | ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 wraz z pdzniejszymi zmianami),

» Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadal drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r. Nr 43 poz. 430 z pdzn. zm.).

- przestrzega¢ wymagan Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. 2003r. Nr 47 poz. 401)

- stosowania na miejskiej sieci kanalizacii deszczowej, sanitarnej i wodociggowej
wilazow oznakowanych z logo Gdanska (zarzgdzenie Prezydenta Miasta Gdanska
na 774/06 z dnia 10.07.2006 r.) w uzgodnieniu z Gdanskimi Wodami i Saur
Neptun Gdansk.

- Wykonania regulacji urzadzen uzbrojenia podziemnego w oparciu o specyfikacje
techniczng ,Szczegbtowe specyfikacje techniczne regulacji wysokosciowej
istniejgcych  urzadzen  uzbrojenia  podziemnego  wodno-kanalizacyjnych,
kanalizacji deszczowej oraz urzadzen gazowych w Gdarisku” opracowang przez
Politechnike Gdanska i stanowigcg zatgcznik do OPZ,

- W przypadku regulacji studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnych nalezy
wbudowac pokrywy, ktére muszg by¢ zgodne z Zarzadzeniem Nr 01/2017 z dnia 3
lipca 2017 r. Prezesa Zarzgdu Gdariskiej Infrastruktury Wodociggowo -
Kanalizacyjnej Sp. z 0.0. z siedzibg w Gdansku w sprawie oznakowania wlazéw
studni rewizyjnych na sieciach kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Gdarska.
Zarzadzenie i wzor pokryw stanowi zatacznik do OPZ,

- Wykonywania robdt w zakresie budowy lub przebudowy urzgdzer, obiektdw
kanalizacji deszczowej zgodnie z aktuaing procedurg odbiorowa Gdanskich Wod
zatacznik do OPZ.

-  Wykonywania robdt w zakresie budowy lub przebudowy urzgdzen, obiektéw
kanalizacji deszczowej, wodociggowo-kanalizacyjnej, gazowej zgodnie z aktualng
procedurg odbiorowg lub wymogami poszczegodlnych gestorow sieci,

- Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji warunkow technicznych wydanych
przez wiasciciel infrastruktury teletechnicznej, telekomunikacyjnej,
teleinformatycznej oraz do podpisania przekazania placu budowy z operatorami.
Koszty nadzoru whascicielskiego nalezy ujg¢ w wynagrodzeniu ryczattowym.
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- przestrzegac¢ wymagan Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia { Dz. U. nr 120 poz.1126),

- do prowadzenia robét w sposob zapewniajgcy:

> bezpieczenistwo 0séb  przebywajgcych w  terenie i zamieszkujgcych
w sasiedztwie placu budowy,
> bezpieczenstwo konstrukeji , budowli, budynkdw i urzadzer oraz wiasciwe
warunki eksploatacyjne dla obiektéw zlokalizowanych w sasiedztwie placu
budowy oraz drég dojazdowych w tym terenie.
Koszty wynikajace z tytutu w/w zobowigzan nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu
ryczattowym,
4.34. Gospodarka odpadami

Gospodarke odpadami nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustawa z dnia 14.12.2012r. 0

odpadach {Dz. U.z 2013 r,, poz. 21 ze zm.).

Odpady nie przetworzone i nie wbudowane w ramach zadania winny by¢

usuniete z terenu budowy przez Wykonawce. Wykonawca jest zobowigzany do

postepowania z odpadami wedtug hierarchii okreslonej w art 17. Ustawy o

odpadach.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia ewidencji odpadow.

Magazynowanie odpaddw moze odbywac sie zgodnie z wymaganiami w zakresie
ochrony Srodowiska oraz bezpieczenstwa zycia i zdrowia ludzi.

Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia wszystkich wymogow w zakresie

wytwarzania, usuwania i przetwarzania odpaddw okredlonych w ustawie o

odpadach.

4.35. Wykonawca zobowigzany jest do wywiezienia na legalne wysypisko,
skladowisko, ztomowisko materiatow z demontazu, gruzu z rozbiérek,
odpaddéw budowlanych i $mieci.

Koszty wywozu wraz z utylizacja i ztomowaniem nalezy uwzglednic w
wynagrodzeniu ryczattowym, a dokumenty potwierdzajgce dokonanie ww,
wywozu nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu,

4.36. Odlegtos¢ dowozu materiatdbw masowych (np. piasek, Zwir) Wykonawca
ustali we wiasnym zakresie i uwzgledni koszty z tym zwigzane w
wynagrodzeniu ryczattowym.

4.37. Przekaza¢ za pokwitowaniem zdemontowane wiazy i inne elementy z
kanalizacji deszczowej ( typu ruszt, ztom) nalezy przekaza¢ do Gdanskich
Melioracji.

4.38. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania GIWK zestawienia
ilodciowego likwidowanych urzgdzen, w przypadku likwidacji sieci -~ map z
lokalizacjg likwidowanych odcinkow sieci oraz Srodkéw trwatych bedgcych
wiasnoscig GIWK.

4.39. Wykonawca zapewni nadzor przyrodniczy nad realizacjg zadania w tym w
szczegbinosci nad wycinkg drzew. Prace zwigzane z wycinkg drzew i
krzewbw nalezy prowadzi¢ pod nadzorem przyrodniczym (w tym m.in.
ornitologicznym). Koszty wynikajgce z zapewnienia kompleksowego
nadzoru przyrodniczego nalezy uja w wynagrodzeniu ryczattowym.
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Celem nadzoru przyrodniczego jest rozpoznanie w granicach objetych inwestycja

stanowisk, siedlisk, szlakéw migracji, miejsc rozmnazania lub czasowego

przebywania gatunkow, ktdre sa zagrozone badz tez mogg zostal zniszczone w

trakcie realizacji przedsiewziecia:

W zakres nadzoru przyrodniczego wchodzi w szczegéinosci:

1. Przeprowadzenie  kontroli/przegladu  przyrodniczego (w  szczegolnosdi

ornitologicznego, herpetologicznego, chiropterologicznego, botanicznego itp. -

stosownie do potrzeb) przed rozpoczeciem robdt budowlanych.

2. Opracowanie wnioskéw, drukéw, zatgcznikow oraz uzyskanie, na podstawie

petnomocnictwa Zamawiajgcego, zezwoler odpowiedniego organu na odstgpstwa od

zakazéw okreslonych przepisami ustawy o ochronie przyrody niezbgdnych do

prowadzenia prac a wyniktych po przeprowadzeniu kontroli przyrodniczej;

3. Nadzér na wykonywaniem robét budowlanych bez szkody dla gatunkow

chronionych oraz nadzor nad ewentualnym przenoszeniem gatunkéw chronionych z

terenu realizowanego zadania.

4. Pomoc wykonawcy robdt w zakresie wiedzy specjalistycznej;

5. Zapewnienie, w zaleznosci od potrzeb, konsultacji z ekspertami takimi jak -

ornitolog, botanik, ichtiolog etc.

6. Zaproponowanie, po konsultacji z Zamawiajgcym, ewentualnych dzialan

ochronnych zapobiegajacych negatywnym skutkom prac¢ budowlanych.

7. Kontrola realizacji, przez Wykonawce robdt budowlanych zalecen ochronnych, w

przypadku koniecznosci ich stosowania.

8. Prowadzenie dziennika obserwacji, dokonywania wpiséw potwierdzajgcych

obecno$é na terenie budowy na liscie obecnosci nadzoru inwestorskiego.

9. Udziat w wybranych komisjach i naradach technicznych na prosbe

Zamawiajgcego.

10. Pomoc w uzyskiwaniu wszelkich dodatkowych opinii i uzgodniern potrzebnych

przy wprowadzaniu rozwigzan zamiennych i dodatkowych.

11. Przekazywanie Zamawiajacemu comiesiecznych sprawozdan z

przeprowadzonego nadzoru przyrodniczego w trakcie prowadzonych prac

budowlanych. Sprawozdanie miesieczne nalezy przekazywal Zamawiajgcemu do

dnia 7 - go kazdego nastepnego miesigca za miesigc poprzedni.

12.Opracowanie  raportéw  koficowych z  przeprowadzonych  nadzoréw

przyrodniczych {odrebnie dla kazdego zaobserwowanego gatunku tj. ornitologiczny

itp w ramach robét budowlanych.) Koficowe raporty przyrodnicze nalezy przekazac w

terminie do 7 dni od zakoriczenia roboét budowlanych.

Sprawozdania i raporty musza umozliwi¢ Zamawiajgcemu wypetnienie zobowigzan

natozonych w decyzjach administracyjnych. Sprawozdania i raporty nalezy przekazac

Zamawiajgcemu w 2 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. na ptycie CD.

Koszty wynikajace z zapewnienia kompleksowego nadzoru przyrodniczego nalezy

uwzgledni¢ w wynagrodzeniu ryczattowym.

4.40. Wykonawca zobowiazany jest do wykonania pielgegnacji zielni w okresie
trzech lat w przypadku nasadzen drzew, krzewow i traw.

441. Roboty ziemne oraz inne zwigzane z utylizacja elementéw rozbidrkowych
beda rozliczone jedynie po przedtozeniu dokumentéw potwierdzajacych
utylizacje zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
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4.42. Kompleksowa obsluge geodezyjna i geologiczng niezbedng przy

a)

b}

realizacji zaméwienia wraz z operatem geodezyjnym powykonawczym
zabezpiecza Wykonawca, a jej koszt nalezy uwzglednic w cenie oferty.
Kompleksowa obstuga geodezyjna m.in. obejmuje:
- wznowienie punktdéw granicznych na dzien przekazania placu budowy,
- wyznaczenie punktow sytuacyjnych | wysokosciowych,
- wykonywanie pomiarow biezgcych jak tyczenie i niwelacja,
- prowadzenie dokumentacji geodezyjnej,
- inwentaryzacje powykonawcza,
- odtworzenie punktéw granicznych po zakonczeniu budowy
Obstuga geologiczna obejmuje odbior podicza gruntowego, pomiary
zageszczenia gruntéw. Wyniki badart stopnia zageszczenia gruntu wykonawca
dostarczy zamawiajgcemu przed przystapieniem do wykonywania robot
technologicznych.
Pomiary stopnia zageszczenia gruntéw nalezy na biezaco sprawdzac, a wyniki
przekazywac inspektorowi nadzoru {dotyczy takze robot podwykonawcodw).
Zamawiajgcy nie wyklucza zlecenia pomiaréw sprawdzajgcych zageszczenia
gruntdw przez inne stuzby geologiczne.
Uwaga: Ocena ryzyka wystapienia gruntéw stabych powinna zostac skalkulowana
przez Wykonawce i ujeta w wynagrodzeniu ryczaitowym.

4.43. Wykonawca zobowigzany jest zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki

Przestrzennej i Budownictwa (Dz. U. nr 25 poz. 133) do wykonania
dokumentacji powykonawczej na ktérej zostang naniesione zmiany wraz z ich
uzupetniajagcym opisem wprowadzone podczas wykonywania robét.

444, W celu dokonania odbioréw czeéciowych lub poszczegdinych elementow

(elementéw ulegajacych zakryciu), ktore nalezy zglosié Zamawiajgcemu do
odbioru, Kierownik robot powiadomi o tym zamiarze Inspektora Nadzoru na 3
dni przed planowanym odbiorem.

4.45. Na odbiér koricowy wykonawca przygotuje:

kompletng dokumentacje powykonawczg wraz z szczegbtowym jej wykazem w 4
egz, z podzialem na uzytkownikow, operatorow, wiascicieli w kazdej z ulic
zestawienie rzeczowe wykonanych robdt w podziale na branze wg nazewnictwa
zgodnego 2 tabelg elementdw scalonych,

sporzadzony przez uprawnionego geodete wykaz dziatek geodezyjnych, na
ktérych prowadzone byly roboty budowlane (z podaniem numeru dziatki i
obrebu),

sporzadzong zgodnie z zapisami ustawy Prawo budowlane (art. 43 ust.4, Dz. U. Nr
89, Poz.414) oraz ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 100,
P0z.1086 i Nr 120, Poz. 1268) powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng oraz
przedstawi dokument potwierdzajacy jej zlozenie w Osrodku Dokumentacji
Geodezyjno-Kartograficznej.

Dokumentacje fotograficzng na ptycie CD (przed, w trakcie, po zakonczeniu
budowy)

Dokumentacje w wersji cyfrowej - 3 egz.
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Ponadto w_terminie 60 dni od daty umownego terminu zakonczenia przedmiotu
zamoéwienia Wykonawca dostarczy powykonawczg inwentaryzacje geodezying
zarejestrowana w Osrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w 6 egz. dla
kazdej z branz oddzieinie oraz plansze zbiorczg w 4 egz.

4.46. Wszelkie protokoty rozruchowe instalacji i urzadzen Wykonawca dostarczy

Zamawiajacemu na 14 dni przed zgloszeniem Zmawiajgcemu do ostatecznego

odbioru w tym konieczne do uzyskania protokoty badania i czynnosci potwierdzaigce

poprawnos¢ wykonania robot takich jak np.: chlorowanie przebudowywanej sieci
wodociggowej, wykonanie badar prébek wody, pomiary elektryczne itp. Koszty te
ujg¢ w wynagrodzeniu ryczattowym.

4.47. W trakcie prowadzonych robét Wykonawca zobowigzany jest do

przestrzegania ponizszych wymagarn:

a) prowadzi¢ roboty zgodnie z przepisami bhp i p.poz.,

b} do systematycznego prowadzenia prac porzgdkowych w rejonie terenu budowy
oraz utrzymania pobliskich uktadéw drogowych w rejonie budowy w nalezytym
stanie technicznym i czystosci,

c) teren budowy oraz wykopy utrzymywac bez wody stojgce;.

d) w trakcie prac budowlanych lub likwidacyjrnych wody opadowe z wykopow zaleca
sie odpompowywac i odprowadzal do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej, po
wczesniejszym uzgodnieniu takiego sposobu postepowania z gestorem sieci.

e) zabezpieczy¢ wykopy przed mozliwoscig przedostania sie do nich zanieczyszczen
zwigzanych z pracami budowlanymi; niedopuszczaine jest pozostawianie w
wykopach jakichkolwiek odpadow.

f) rozdzielnie gromadzi¢ masy ziemi préchniczej i gruntu przemieszczanego z
wykopdw, a nastepnie maksymalne wykorzystac ziemie do rekultywacji gruntow
przeksztatconych mechanicznie w trakcie budowy.

g} przeprowadzi¢ pelna rekultywacje terendw tymczasowo zajetych w czasie
budowy; tereny nieutwardzone po zakoriczeniu prac nalezy doprowadzi¢ do
stanu biclogicznej aktywnosci poprzez obsiew mieszanka traw

h) przyja¢ technologie i organizacje robdt, ktéra nie spowoduje dewastacji obiektow
zlokalizowanych w sasiedztwie terenu budowy, drég dojazdowych oraz
wykonanych robét,

i) wykonac ze szczegélng starannodcia i bez zbednej zwioki, w jak najkrétszym
mozliwie okresie czasu prace zwigzane z demontazem i rozbidrkami i
wywozeniem materiatow pochodzacych z demontazu i rozbidrek;

i} uzy¢ materiaty i wyroby budowlane zgodnie z wymogami:

e Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci

» Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

k) prowadzi¢ roboty zgodnie z wymogami:

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkéw technicznych, jekim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie

e Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02
marca 1999r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie
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Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadad
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie

) sporzgdzi¢ ,plan bioz” w 3 egz. i uzgodni¢ go z Zamawiajgcym przed terminem
przekazania placu budowy, zgodnie z:

art. 21a Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r, w sprawie
informacji dotyczgce] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Potwierdzenie sporzgdzenia ,Planu BIOZ” zawarte zostanie w odwiadczeniu o
podjeciu obowigzkéw kierownika budowy.

m) przestrzega¢ wymagan Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych

n) przestrzega¢ wymagan Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, do prowadzenia robét w sposéb
zapewniajacy:

bezpieczenstwo o0s0b przebywajacych w terenie i zamieszkujacych w
sgsiedztwie placu budowy,

bezpieczenstwo konstrukgji, budowli, budynkéw i urzgdzery oraz wtasciwe
warunki eksploatacyjne dia obiektow zlokalizowanych w sgsiedztwie placu
budowy oraz drdg dojazdowych w tym terenie,

ochrong powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami zaréwno
przy robotach rozbibrkowych jak i przez zastosowanie sprawnego,
wysokiej jakosci, eksploatowanego i konserwowanego w sposéb
prawidtowy sprzetu; zaklada sie uzycie maszyn i urzadzer budowlanych
powodujacych minimalne zapylanie powietrza,

najmniej ucigzliwag akustycznie technelogie robét ~ poprzez zastosowanie
sprawnego | wiasciwie eksploatowanego sprzetu,

spefnienie wymagan ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane\
spetnienie wymagan Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 marca
2013 r. . w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach
energetycznych

spemnienie wymagan Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24.07.2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych

spetnienie wymagan i warunkéw w zakresie Ustawy ochrony Srodowiska z
dnia 27.04.2001 r.

spetnienie wymagan niezbednych do wykonania przedmiotu zamdwienia,
wynikajgcych z decyzji i opinii,

0) po zakonczeniu robdt teren budowy z zapleczem budowy doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

p) wykonawca zobowigzany jest do przejecia na siebie peinej odpowiedzialnosci za
wszelkie skutki finansowe mogace powstac z roszczen wiascicieli praw autorskich
wynikajgcych z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
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pokrewnych, powstatych w trakcie realizacji niniejszej umowy z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy

4.48. Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w wynagrodzeniu ryczattowym
kosztéw wszystkich robét i zobowigzart wynikajacych z warunkow prowadzenia
robdt, w tym réwniez:

» zaplecza budowy i tymczasowych skladowisk,

* wykonania dodatkowych opracowan (zamiennych rysunkow itp.), projektéw,
uszczegotowien, projektow technologicznych itp.

« odtworzenia oktadziny na murach, $cianach, cokotach ogrodzer po zmianie niwelety
nawierzchni utwardzonych,

* uzgodnien, odbioréw, wytaczenia sieci w celu wykonania robot;

¢ usuniecia kolizji w systemie PPN (prac pod napieciem) czyli z zastosowaniem
agregatu  pradotworczego  nn odpowiedniej] mocy dla  zapewnienia
bezprzewodowego zasilania odbiorcédw na koszt wykonawcy.

e tymczasowej organizacji ruchu kotowego | pieszego (oznaczenia, barierki,
oswietlenie) dostosowanej do planowanego harmonogramu robét,

» tymczasowych drég technologicznych dla potrzeb budowy,

+ sporzgdzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektéw sgsiadujacych z
terenem budowy i uktadem drogowym stanowigcym dojazd do budowy

+ prowadzenia prac porzadkowych w rejonie placu budowy oraz utrzymania pobliskich
uktadow drogowych w rejonie budowy w nalezytym stanie technicznym i czystosci na
biezgco,

» koszt nadzoru saperskiego i archeologicznego, przyrodniczego

+ kompleksowej obstugi geodezyjnej i geologicznej,

* Opracowania programu zapewnienia jakosci;

» umobw przytaczeniowych, usuniecia kolizji energetycznych, uzgodnien, odbiordw,
wytgczen sieci w celu wykonania i odbioru robét,

* sporzgdzenia ,Planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia” zgodnie z:
Ustawa - Prawo Budowlane art.21a,
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. nr 120 poz.1126).
Potwierdzenie sporzadzenia ,planu BIOZ" zawarte zostanie w os$wiadczeniu
o podjeciu obowigzkéw kierownika budowy.,

» odtworzenia zniszczonych istniejgcych ukladdw pieszo - drogowych i terenu zaplecza
budowy, ktére ulegng zniszczeniu w trakcie prowadzenia robot

o odtworzenia zniszczonej zieleni, ktéra ulegnie zniszczeniu w trakcie prowadzenia
rob6t

o catodobowego dozoru terenu budowy przed dostepem oséb niepowotanych,

» optat za zajecie pasa drogowego w okresie prowadzenia robdt,

e utrzymania catego przedmiotu zaméwienia do czasu uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie i przekazania go do ZDiZ

¢ sporzadzenia szkicow lokalizacyjnych kabli kolidujgcych z zagospodarowaniem
terenu wraz z wnioskiem o usuniecie kolizji, wraz z uzyskaniem uzgodnien,

« zobowigzan wynikajgcych z warunkéw prowadzenia robot,
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» sporzgdzenia protokotéw z badar , pomiardw i prob,

« montazu tablicy informacyjnej o wymiarach 1,5x1,0 m i oznakowania kazdego
miejsca prowadzenia robot (kazdej ulicy). Tablica powinna by¢ umieszczona na
terenie realizacji projektu bezposrednio po przekazaniu placu budowy, umieszczona
w sposob trwaty, zabezpieczona przed zniszczeniem. Projekt graficzny tablic
dostarczony zostanie po podpisaniu umowy. W celu uzgodnienia projektu tablicy
kontaktowac sie z p. Agnieszky Zakrzacka, tel. 58 320-51-38. Lokalizacja tablicy winna
by¢ uzgodniona z Inspektorem nadzoru. Dodatkowo po zakofhczeniu robét (przed
rozpoczeciem czynnosci odbiorowych) Wykonawca zobowigzany jest aktualizacji
(wymiany} tresci tablicy zgodnie z projektem graficznym dostarczonym przez
Zamawiajgcego. Wymagania dotyczgce konstrukgji tablicy stanowig zatgcznik do OPZ,
Po wymianie nadruku kazdorazowo wykonawca zobowigzany jest do przestania
dokumentacji fotograficznej tablicy na adres e-mail: boiz-ib@drmg.gdansk.pl.
Nadruk - wydruk solwentowy 720dpi, wykonany w petnym kolorze | pokryty
wodoodporng folig UV (potysk) o podwyzszonej wytrzymatosci. Mozliwos¢ wymiany
nadrukow/napiséw na tablicach.

» Montazu tablicy dwustronnej pamigtkowe]j po zakornczeniu budowy.

4.49. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujgcych i podanych norm
w dokumentacji projektowej oraz przepiséw | rozporzgdzern dotyczgcych
wykonywanych robét.

4.50. Parametry techniczne materiatow i wyrobdéw uzytych do wykonania zaméwienia
oraz urzadzen nie moga by¢ nizsze od przyjetych przykiadowo w dokumentacii
projektowej.

Materiaty i wyroby uzyte do wykonania przedmiotu zamdwienia winny spetnia
wWymogi:

¢ Ustawie- Prawo budowlane/tekst jednolity (Dz. U. z 2013r. poz.1409 z
pbZniejszymi zmianami),

* ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r.
nr 92 poz. 881 z péZniejszymi zmianami),

» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w
sprawie systemow oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniac
notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci, oraz sposobu
oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. z 2004r. nr
195 poz. 2011 z pbzniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w
sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004r. nr 198 poz.
2041 z pbéizniejszymi zmianami),

4.51. Przed uzyciem i wbudowaniem wyrobéw i materiatéw budowlanych Wykonawca
zobowigzany jest do dostarczenia dokumentow potwierdzajgcych, ze wszelkie
materiaty, systemy, produkty, rozwigzania posiadajag wymagane prawem,
aktualne S$wiadectwa, deklaracje, certyfikaty, aprobaty, oceny wydane przez
uprawnione instytucje {np. ITB) dopuszczajgce stosowanie ich w obiektach
uzytecznosci publicznej chyba, Ze zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie z
przepisami odrebnymi. Wszelkie aprobaty europejskie lub europejskie oceny
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techniczne musza byé przettumaczone na jezyk polski przez tlumacza
przysiegtego.

4.52.

4.53.

4.54.

4.55,

Wykonawca jest zobowigzany uzyskal akceptacje Zamawiajgcego dla
wszystkich wbudowywanych elementow.
Wykonawca zobowigzany jest do niezwiocznego przekazywania
informacji Inspektorowi wiodgcemu oraz Zamawiajacemu o wystapieniu
sytuacji kryzysowej na budowie. Przez sytuacje kryzysowa rozumie sie
m.n.:
wystapienie wypadku na budowie
wystapienie wypadku komunikacyjnego w obrebie budowy,
wystgpienie awarii, uszkodzenie | nieplanowane unieczynnienie
uzbrojenia podziemnego lub nadziemnego,
konflikty z mieszkancami lub innymi grupami zorganizowanymi
itp.
Wszelkie roboty budowlane, prace dodatkowe, czynnosci, materiaty i
rozwigzania nieopisane lub niewymienione w dokumentacji projektowe]
a konieczne do przeprowadzenia z punktu widzenia prawa, sztuki i
praktyki budowianej winny byC przewidziane przez Wykonawce na
podstawie analizy dokumentacji projektowej. Roboty takie nalezy
przewidziec w cenie oferty.
Wykonawca zapewni dla zrealizowania robét udziat kierownika budowy i
kierownikéw branzowych robét z uprawnieniami budowlanymi.
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. . Fundusz $pojnosci
Infrastruktura i Srodowisko

Fundusze . .
E Europeiskie Unia Europejska

Zat. nr 11 do SIWZ
WZOR UMOWY

zawarta W dnil .o, r. pomiedzy:

1. Gming Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansku, 80-803 Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12,
NIP 583-00-11-969 - Dyrekcjg Rozbudowy Miasta Gdanska z siedzibg w Gdarnsku, 80-560
Gdansk, ul. Zaglowa 11, dziatajaca réwniez w imieniu i na rzecz Gdanskiej Infrastruktury
Wodociggowo - Kanalizacyjnej Sp. z 0.0. (GIWK) z siedziba w Gdansku, 80-122 Gdansk, ul.
Kartuska 201 wpisane]j do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego pod
numerem 0000216612, NIP 583-287-03-69 zwang dalej Zamawiajgcym, reprezentowang
przez:

..........................................................................................................................................

a

20 e , Z siedzibg W . - rrvene s . ul
.................................... , wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS ... , 0 numerze identyfikacyjinym NIP
........................ , numerze REGON ..., Kapitat zaktadowy w  wysokosci

7zt wplacony w calosci/czesci, zwanym/a dalej Wykonawca,
reprezentowanym/a przez.

..............................................................................

................................. zamieszkalym/g W ey, e ey UL
................................. , przedsiebiorcg prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg
................................. , 2 5iedziDg W o e, Ul i, WpIsang do
Centralne] Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej RP, o numerze
identyfikacyjnym  NIP i ,  numerze REGON ..o, ,
posiadajgcym nr PESEL.........ccininniiinnns zwanym/3 dalej Wykonawca,

(dopuszczalna jest odpowiednia modyfikacja powyzszych zapisow w przypadku innej formy prowadzenia

dziafainosci gospodarczej)

0 nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Na  podstawie  Specyfikacji  Istotnych ~ Warunkéw  Zaméwienia z  dnia
............................................. r. sygn. zam. I/PNE/065/2018/KW (dalej ,SIWZ") oraz ztozonej w

postepowaniu oferty Wykonawcy Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do

wykonania realizacje zadania pod nazwa: ,Odwodnienie dzielnicy Kokoszki w

Gdanisku”

W zakresie zadania przewiduje sie wykonanie :

1) Budowy zbiornika retencyjnego Strzelniczka Il

2) Regulacji Potoku Strzelniczka pomiedzy zbiornikami retencyjnymi Strzelniczka I
i Budowlanych il.

3} Budowy kanalizacji sanitarnej dla potrzeb schroniska dla zwierzat.




. Szczegbtowy zakres robét zawiera Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia wraz z
zatgcznikami, stanowigcymi integraling czes< niniejszej Umowy.

. Przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo -
finansowym robét, o ktérym mowa w § 4 ust. 4 niniejszej Umowy.

. Stosownie do art. 647" § 1 KC oraz ustawy Pzp strony ustalaja, co nastgpuje:

1) Wykonawca wykona whasnymi sitami nastepujacy zakres robot:

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

§2
PIERWSZENSTWO DOKUMENTOW
. Tre$¢ niniejszej Umowy okreslajg wspbélnie wymienione nizej dokumenty wg
nastepujgcego pierwszenstwa:
1) Umowa o roboty budowlane wraz z jej zatgcznikami (dalej ,umowa” albo ,Umowa"),
2) SIWZ wraz z Opisem przedmiotu zaméwienia (dalej OPZ),
3) Dokumentacja projektowa
4) Oferta Wykonawcy
. Wymienione dokumenty nalezy traktowac jako wzajemnie uzupetniajgce sig i wzajemnie
wyjasniajace sie. Jezeli w dokumentach znajdzie sie jakas sprzecznos¢ lub rozbieznosc,
pierwszenstwo majg postanowienia podane w dokumencie umiejscowionym w podanej
kolejnosci na wyzszym miejscu.
. Zatgczniki wymienione w Umowie stanowig jej integraing czgsc.

§3
WYNAGRODZENIE
. kaczne wynagrodzenie ryczaltowe WYNOSI: ....eveveienrnsinessinnnns Ziotych brutto, stownie
ZHOTYCN DIULLO! o e s b e ,
w tym:
1) wartos¢ netto S s zt,
2) podatek VAT = 23% - oo zh

. Powyzsze wynagrodzenie zaspakaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego z tytulu wykonania Umowy, obejmujgc wszelkie roboty, dostawy
materiatow i ustug, sprzetu, jak réwniez inne roboty niezbedne do nalezytego oraz
terminowego wykonania przedmiotu Umowy. Ustalone wynagrodzenie stanowi¢ bedzie
wynagrodzenie ostateczne i niezmienne z zastrzezeniem postanowier § 3 ust. 5 oraz § 15
Umowy.

. Wynagrodzenie okredlone w ust. 1 obejmuje ryzyko i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z
tytutu oszacowania wszelkich kosztdw zwigzanych z wykonaniem przedmiotu Umowy,
skalkulowanych i wywnioskowanych na podstawie SIWZ wraz z zatacznikami, w tym OPZ.
Wykonawca nie bedzie mégt sie powotywal na pominiecie lub btgd w zakresie
koniecznosdci uzycia materiatdéw lub wykonania przedmiotu Umowy w celu uzyskania
zmiany wysokos$ci wynagrodzenia.

. Wykonawca oswiadcza, ze ryzyko, wynikajace z danych, przyjetych do ustalania ceny
ryczattowej niniejszej Umowy, obcigza w catosci Wykonawce i zostato uwzglednione w
ustalonym wynagrodzeniu.

. Wykonawca wyraza zgode na obnizenie wynagrodzenia ryczattowego o kwote wynikajacg
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z nie wykonania czesci robot, zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej Umowie.

6. Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci, dokonac cesji, przekazu, sprzedazy oraz
zastawienia jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jakiejkolwiek jej czesci,
korzyéci z niego lub udzialu w nim, na osoby trzecie.

§4

Termin realizacji umowy

1. Termin zakoniczenia rob6t do dnia ...t r.

2. Termin zakonczenia robot, o jakim mowa w ust. 1 uwazac sie bedzie za zachowany, jezeli
w tym terminie Wykonawca zgtosi w formie pisemnej roboty do odbioru Zamawiajgcemu
i w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany odbidr w trybie okreslonym w & 9. W
przypadku, gdy nie nastgpi odbiér robdt z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
pozostaje on w zwloce z zakoniczeniem robdét do czasu ponownego zgtoszenia do
odbioru, jezeli w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany przez Zamawiajgcego odbidr
robét.

3. Termin okre$lony w ust. 1 moze ulec przedtuzeniu wytacznie na warunkach okreslonych
w815,

4, Wykonawca w terminie 14 dni od zawarcia Umowy zobowigzany jest sporzadziC i
przedtozy¢ Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo - finansowy robodt, zgodnie z
Zatgcznikiem nr 12 do SIWZ oraz wymaganiami Zamawiajgcego zawartymi w SIWZ, w tym
OPZ. Wykonawca w przedmiotowym terminie zobowigzany jest uzyskac zatwierdzenie
harmonogramu rzeczowo - finansowego robo6t przez wiodacego inspektora nadzoru.

5. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty budowlane zgodnie z harmonogramem
rzeczowo - finansowym robdt. Wykonawca bedzie przedktadat aktualizacje
harmonogramu rzeczowo - finansowego robot, kiedykolwiek poprzedni stanie sig
niespdéjny z faktycznym postepem robét.

6. Jezeli w ktérymkolwiek momencie
1) faktyczny postep robdt, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, jest zbyt wolny, aby mogt

zostac zachowany termin zakonczenia robét
2) postep robdt pozostaje (lub przewiduje sie, ze pozostanie), z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, w opdznieniu w stosunku do biezgcego harmonogramu rzeczowo -
finansowego robot,
Zamawiajagcy moze nakaza¢ Wykonawcy przediozenie programu naprawczego, Ktory
zamierza wprowadzi¢ w celu przyspieszenia postepu robdt i wywigzania sie z niniejszej
Umowy. Wykonawca jest zobowiazany do przedioZzenia takiego programu naprawczego
w terminie do 7 dni od dnia polecenia Zamawiajgcego.

7. Przed podpisaniem aneksu zmieniajgcego termin zakonczenia robét, Wykonawca
przediozy Zamawiajagcemu do uzgodnienia zaktualizowany harmonogram rzeczowo-
finansowy robot.

(Wykonawca wskozuje sposéb  rozliczen | warunki  platnosci za roboty wykonane przez
Podwykonawcéw/Dalszych Podwykonawcéw dokonujgc wyboru pomiedzy § 5% 5%* albo 5*** |
odpowiednio § 6%, 6%* albo 6%** Zapisy § 5 i § 6 dotyczq realizacji robét bez udziatu Podwykonawcow.
Nie wybrane zapisy nalezy usung¢ lub przekreslic.)

§5
Rozliczenie robo6t



voA W

. Podstawe rozliczenia robét objetych niniejsza umowg beda stanowity potwierdzone

przez inspektora nadzoru protokoly zaawansowania wykonanych robdt wedhg
procentowego zaawansowania elementdw ustalonych w zatgczniku nr 2 do umowy.
Wzér protokotu zaawansowania wykonanych robét, o ktérym mowa w ust. 1, stanowi
zatgcznik nr 3 do umowy.

Faktury przejsciowe wystawiane bedg nie czgsciej niz raz w miesigcu.

. Suma faktur przejéciowych nie moze przekroczy¢ 90% wartosci umowne;.
. Fakture koncowag Wykonawca wystawi nie wczesniej niz po uptywie 28 dni od dnia

zakoriczenia rob6t lub wezeéniej ~ pod warunkiem dokonania odbioru koricowego.

. Zaptata naleznosci Wykonawcy wynikajacych z faktur przejsciowych i faktury koncowej

nastgpi zgodnie z 8 6 ust. 2, 3 i 5 umowy.

§5"

(W przypadku wykonywania czesci robdt przez Podwykonawcow)
Rozliczenie robét

1.

10.

11.

Podstawe rozliczenia rob6t wykonanych przez Wykonawce beda stanowity potwierdzone
przez inspektora nadzoru protokoly zaawansowania wykonanych robot wedtug
procentowego zaawansowania elementéw ustalonych w zatgczniku nr 2 do umowy.

. Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez Podwykonawce bedg stanowity protokoty

zaawansowania wykonanych prac potwierdzone przez kierownika budowy Wykonawcy i
inspektora nadzoru.

Wzér protokotéw zaawansowania wykonanych robédt/prac, o ktorych mowa w ust. 112,
stanowi zalacznik nr 3 do umowy.

Faktury przejéciowe beda wystawiane przez Wykonawce i Podwykonawce nie czgsciej niz
raz w miesigcu,

. Suma faktur przej$ciowych Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 90 % wartosci umownej.
. Suma faktur przejsciowych Podwykonawcy nie moze przekroczy¢ 90 % wartosci

wynagrodzenia okreslonego w umowie Podwykonawcy z Wykonawca.

. Pozostate do zaptaty wynagrodzenie nalezne Wykonawcy i Podwykonawcy zostanie ujgte

w fakturach wystawionych przez Wykonawce po zakonczeniu robét bedacych
przedmiotem odbioru korncowego. Fakture koricowa Wykonawca wystawi nie wczesniej
niz po uplywie 28 dni od dnia zakonczenia robdt lub wczesniej - pod warunkiem
dokonania odbioru koncowego.

Kopie faktur przejSciowych oraz faktury kofcowej Podwykonawcy muszg byc
sprawdzone i zaakceptowane przez Wykonawce.

Wykonawca wystawi odrebne faktury na roboty wykonane przez Wykonawce oraz na
prace wykonane przez Podwykonawce.

Zaptata naleznosci Wykonawcy i Podwykonawcy wynikajacych z faktur przejsciowych
i faktury koncowej nastgpi zgodnie z 8 6* ust. 2, 3,51 11 umowy.

Przez pojecie ,prace”, uzyte w postanowieniach niniejszego paragrafu oraz dalszych
postanowieniach umowy, rozumie sie roboty, dostawy i ustugi, ktére sa wykonywane na
podstawie umowy o podwykonawstwo.

§ §k%

(W przypadku wykonywania czesci robét przez Podwykonawcow)
Rozliczenie robét

1.

Podstawe rozliczenia robét wykonanych przez Wykonawce bedg stanowity potwierdzone
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10.

przez inspektora nadzoru protokoly zaawansowania wykonanych robot wedtug
procentowego zaawansowania elementéw ustalonych w zatgczniku nr 2 do umowy.

. Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez Podwykonawce beda stanowity protokoty

zaawansowania wykonanych prac potwierdzone przez kierownika budowy Wykonawcy
i inspektora nadzoru.

. Wzér protokotéw zaawansowania wykonanych robét/prac, o ktérych mowa w ust. 11 2,

stanowi zatgcznik nr 3 do umowy.

Faktury przejéciowe beda wystawiane przez Wykonawce i Podwykonawce nie czgsciej niz
raz w miesigcu.

Suma faktur przejsciowych Wykonawcy nie moie przekroczy¢ 90% wartosci robot
wykonanych przez Wykonawce wtasnymi sitami.

. Suma faktur przejéciowych Podwykonawcy nie moze przekroczyC 90% wartosci

wynagrodzenia okreslonego w umowie Podwykonawcy z Wykonawca.

. Pozostate do zaptaty wynagrodzenie nalezne Wykonawcy i Podwykonawcy, zostanie ujgte

w fakturach koncowych wystawionych przez Wykonawce i Podwykonawce po
zakonczeniu robdt bedacych przedmiotem odbioru koricowego. Fakture koncowg
Wykonawca i Podwykonawca wystawia nie wczesniej niz po uptywie 28 dni od dnia
zakonczenia robot lub wezeéniej - pod warunkiem dokonania odbioru koncowego.
Faktury przejéciowe oraz faktura koricowa Podwykonawcy muszg byC sprawdzone |
zaakceptowane przez Wykonawce.

Zaptata naleznoéci Wykonawcy i Podwykonawcy wynikajacych z faktur przejsciowych i
faktur koncowych nastapi zgodnie z 8 6%* ust. 2, 3,51 11 umowy.

Przez pojecie ,prace”, uzyte w postanowieniach niniejszego paragrafu oraz dalszych
postanowieniach umowy, rozumie sie roboty, dostawy i ustugi, ktére sq wykonywane na
podstawie umowy o podwykonawstwo.

§ pkkk

(W przypadku wykonywania czesci robét przez Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcdw)
Rozliczenie robét

1.

o

Podstawe rozliczenia robdt wykonanych przez Wykonawce beda stanowily potwierdzone
przez inspektora nadzoru protokoly zaawansowania wykonanych robot wedtug
procentowego zaawansowania elementéw ustalonych w zataczniku nr 2 do umowy.

. Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez Podwykonawce bedg stanowity protokoly

zaawansowania wykonanych prac potwierdzone przez kierownika budowy Wykonawcy i
inspektora nadzoru.

Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez Dalszego Podwykonawce beda stanowity
protokoly zaawansowania wykonanych prac potwierdzone przez kierownika budowy
Wykonawcy, Podwykonawce lub kierownika robét Podwykonawcy oraz inspektora
nadzoru.

. Wz6r protokotéw zaawansowania wykonanych robét/prac, o ktérych mowaw ust. 1, 21 3,

stanowi zatgcznik nr 3 do umowy.

. Faktury przejéciowe beda wystawiane przez Wykonawce, Podwykonawce i Dalszego

Podwykonawce nie czesciej niz raz w miesigcu.

Suma faktur przejéciowych Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 90% wartosci umownej.
Suma faktur przejSciowych Podwykonawcy nie moze przekroczy¢ 90% wartosci
wynagrodzenia okreslonego w umowie Podwykonawcy z Wykonawcg .
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10.

1.

12.

13.

. Suma faktur przejsciowych Dalszego Podwykonawcy nie moze przekroczy¢ 90% wartosci

wynagrodzenia okreslonego w umowie Dalszego Podwykonawcy z Podwykonawca.

. Pozostate do zaptaty wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, Podwykonawcy i Dalszemu

Podwykonawcy zostanie ujete w fakturach koricowych Wykonawcy po zakorczeniu robot
bedacych przedmiotem odbioru koncowego. Fakture kohcowg Wykonawca wystawi nie
wczedniej niz po uplywie 28 dni od dnia zakonczenia robét lub wczesniej - pod
warunkiem dokonania odbioru koncowego. Do faktur Wykonawcy zostang dotgczone
uwierzytelnione kopie faktur koncowych Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy.
Kopie faktur przejéciowych i faktury koricowej Podwykonawcy muszg by sprawdzone i
zaakceptowane przez Wykonawce, a faktur Dalszego Podwykonawcy przez
Podwykonawce i Wykonawce.

Wykonawca wystawi odrebne faktury na roboty wykonane przez Wykonawce oraz na
prace wykonane przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce.

Zaptata naleznosc Wykonawcy, Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy nastapi
zgodnie z § 6*** ust. 2, 3, 4, 61 12 umowy.

Przez pojecie ,prace”, uzyte w postanowieniach niniejszego paragrafu oraz dalszych
postanowieniach umowy, rozumie sie roboty, dostawy i ustugi, ktére sa wykonywane na
podstawie umowy o podwykonawstwo.

§6
Warunki ptatnosci

. Zamawiajgcy oéwiadcza, ze posiada Srodki finansowe na realizacje robdt objetych

uMmowa.

Nalezno$¢ za wykonane przez Wykonawce roboty pfatna bedzie na rachunek bankowy

podany w fakturze wystawionej przez Wykonawce.

Termin ptatnosci faktury za wykonane roboty wynosi do 30 dni od daty otrzymania

przez Zamawiajgcego prawidiowo wystawionej faktury wraz z niezbednymi

zatgcznikami, w tym m.in. protokotem zaawansowania wykonanych robét, o ktérym

mowa w § 5 ust. 1 umowy. Za dzien zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy uznaje sig dzien

obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

W przypadku nieterminowej platnosci faktury, Wykonawcy przystuguje prawo

dochodzenia odsetek w ustawowej wysokosci.

Wykonawca bedzie wystawiat faktury wg nastepujgcych danych:

1) Zakres finansowany przez Gmine Miasta Gdarnska:

- nabywca - Gmina Miasta Gdanska z siedzibg w Gdarsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-
803 Gdansk, NIP 583-00-11-969;

~ odbiorca - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansku, 80-560
Gdansk, ul. Zaglowej 11, NIP 584-020-32-74

- platnik - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska z siedzibg w Gdansku, 80-560 Gdansk,
ul. Zaglowej 11, NIP 584-020-32-74

2) Zakres finansowany przez Gdanska Infrastrukture Wodociggowo-Kanalizacyjng Sp. z

0.0.:

~ nabywca, platnik -Gdanska infrastruktura Wodociggowo-Kanalizacyjna Sp. z 0.0. z
siedzibg w Gdansku, 80-122 Gdarnisk, ul. Kartuska 201, NIP 583-287-03-69.
Zgodnie z podziatem wskazanym w tabeli elementéw wynagrodzenia ryczattowego,
stanowigcej zatgcznik nr 2 do umowy.
Wykonawca bedzie przekazywat faktury do Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska do
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6.

sprawdzenia i zatwierdzenia do zaptaty.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikow VAT
czynnych, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego i z tytutu Swiadczonych
ustug bedzie wystawiat rachunki. W przypadku naruszenia powyiszego zobowigzania,
Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajgcego, z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia, kwoty stanowigcej réwnowartos¢ podatku VAT, w stosunku do ktorej
Zamawiajgcy utracit prawo do odliczenia, powiekszonej o odsetki zaptacone do Urzedu
Skarbowego.

§ 6*

(W przypadku wykonywania czesci robét przez Podwykonawcéw)
Warunki ptatnosci

1.

2.

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada $rodki finansowe na realizacje robdt objetych
umowsa.
Nalezno$¢ za wykonane przez Wykonawce roboty ptatna bedzie na rachunek bankowy
podany w fakturze wystawionej przez Wykonawce.
Naleznos$¢ za prace wykonane przez Podwykonawce przekazana zostanie na rachunek
bankowy Wykonawcy po dostarczeniu przez niego dowodu zaptacenia tej naleznosci
Podwykonawcy. Dowodem tym jest uwierzytelniona kopia faktury lub rachunku
Podwykonawcy wraz oryginatem oswiadczenia Podwykonawcy sporzadzonego wedtug
wzoru stanowigcego zatgcznik nr 4 do umowy.
Zamawiajgcy jest uprawniony do zatrzymania wynagrodzenia Wykonawcy w takie
czesci, jaka Wvykonawca jest zobowigzany lub bedzie zobowigzany zaptacic
Podwykonawcy za wykonany przez Podwykonawce zakres prac, do czasu przedioZenia
dokumentdw, o ktoérych mowa w ust. 3.
Termin ptatnosci faktury lub rachunku za wykonane roboty/prace wynosi do 30 dni od
daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidiowo wystawionej faktury lub rachunku
wraz z niezbednymi zalgcznikami, w tym m.in. protokotem zaawansowania wykonanych
robdt, o ktorym mowa w § 5% ust. 1 i 2 umowy, oraz dowodem zaptacenia naleznosci
Podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 3. Za dzien zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy
uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
W przypadku nieterminowej ptatnosci faktury lub rachunku Wykonawcy przystuguije
prawo dochodzenia odsetek w ustawowej wysokosci.
W przypadku uchylania sie od obowigzku zaptaty przez Wykonawce, na zgdanie
Podwykonawcy, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia (bez odsetek za zwioke), przystugujagcego Podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane lub ktory zawarl przedtozong Zamawiajgcemu, w formie kopii
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem, umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy i ustugi, z tytutu naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
przediozeniu kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3
dostawy i ustugi. Zadanie zaptaty Podwykonawcy winno byé uzupeinione o fakture
(rachunek) oraz dokumenty, o jakich mowa w 8§ 5* ust. 2 umowy, potwierdzajgce
wykonanie prac, ktorych zadanie zaptaty dotyczy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy informuje Wykonawce o
mozliwoséci zglaszania w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci zaptaty w
7



9.

terminie 7 dni od doreczenia tej informacdji.
W przypadku zgtoszenia uwag, Zamawiajgcy moze:
27) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy jesli Wykonawca
wykaze nie zasadnosc takiej zaptaty, albo
3) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci
naleznej kwoty lub podmiotu, ktéremu pfatnosc sig nalezy, albo
4) dokona¢ bezpoéredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca wykaze zasadnoS¢ takiej zaptaty.

10. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 7,

Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

11. Wykonawca bedzie wystawiat faktury wg nastepujacych danych:

a) Za zakres finansowany przez Gmine Miasta Gdanska - Dyrekcje Rozbudowy Miasta
Gdanska:
- nabywca - Gmina Miasta Gdanska z siedzibg w Gdarsku, ul. Nowe Ogrody 8/12,
80-803 Gdansk, NIP 583-00-11-969
- odbiorca - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansku, 80-560
Gdansk, przy ul. Zaglowej 11, NIP 584-020-32-74
- ptatnik - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansku, 80-560
Gdansk, przy ul. Zaglowej 11, NIP 584-020-32-74
b) za zakres finansowany przez Gdanska Infrastrukture Wodociggowo-Kanalizacyjna 5p.
20.0.
- nabywca, pfatnik- Gdanska Infrastruktura Wodociggowo-Kanalizacyjna Sp. z 0.0. Z
siedzibg w Gdansku, 80-122 Gdansk, ul. Kartuska 201, NIP 583-287-03-69.
Zgodnie z podziatem wskazanym w tabeli elementéw wynagrodzenia ryczaitowego,
stanowigcej zatacznik nr 2 do umowy.
Wykonawca bedzie przekazywat faktury do Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska do
sprawdzenia i zatwierdzenia do zapfaty.

12. Wykonawca zobowigzuje sie, ze w przypadku wykre$lenia go z rejestru podatnikow VAT

czynnych, niezwlocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiajacego i z tytutu Swiadczonych
ustug bedzie wystawiat rachunki. W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania,
Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajgcego, Z naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia, kwoty stanowigcej réwnowartos¢ podatku VAT, w stosunku
do ktérej Zamawiajacy utracit prawo do odliczenia, powigkszonej o odsetki zaptacone
do Urzedu Skarbowego.

§ 6%+

(W przypadku wykonywania czesci robot przez Podwykonawcow)
Warunki platnosci

1.

2.

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada Srodki finansowe na realizacje robét objetych
umowa.

Naleznos¢ za wykonane przez Wykonawce roboty pfatna bedzie na rachunek bankowy
podany w fakturze wystawionej przez Wykonawce.

Naleznoé¢ za wykonane przez Podwykonawce prace ptatna bedzie w drodze przekazu
(art. 921" k) bezpoérednio na jego rachunek bankowy podany w fakturze lub rachunku
wystawionej/ym przez Podwykonawce. Do faktury (rachunku) Podwykonawcy,
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10.

11.

sprawdzonej i zaakceptowanej przez Wykonawce, Wykonawca dotgczy protokot
wykonanych przez Podwykonawce prac potwierdzony przez kierownika budowy
Wykonawcy | inspektora nadzoru oraz podpisany przez Wykonawce przekaz
sporzadzony wediug wzoru stanowiacego zatgeznik nr 5 do umowy.
Zaptata przez Zamawiajacego wynagrodzenia Podwykonawcy w trybie okreslonym w
ust. 3 zwalnia Zamawiajagcego w stosunku do Wykonawcy z zobowigzania o zaplate
wynagrodzenia za wykonane roboty w wysokosci zaptaconej kwoty.
Termin ptatnosci faktury lub rachunku za wykonane roboty/prace wynosi do 30 dni od
daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury lub rachunku
wraz z niezbednymi zatacznikami, w tym m.in. protokofem zaawansowania wykonanych
robdt, o ktdrym mowa w § 5** ust. 1 i 2 umowy, oraz podpisanym przez Wykonawce
przekazem, o ktérym mowa w ust. 3. Za dzier zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy lub
Podwykonawcy uznaje sie dzien obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
W przypadku nieterminowej pfatnosci faktury lub rachunku  Wykonawcy
(Podwykonawcy), przystuguje prawo dochodzenia odsetek w ustawowej wysokosci.
W przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku, o jakim mowa w ust. 3,
umozliwiajgcego bezposrednig zaptate naleznosci Podwykonawcy za wykonane przez
niego prace, na zgdanie Podwykonawcy, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia (bez odsetek za zwtoke) przystugujacego Podwykonawcy,
ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub ktéry zawart przediozona Zamawiajgcemu,
w formie kopii po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem, umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa dostawy i ustugi, z tytutu naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane
lub po przediozeniu kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3
dostawy i ustugi. Zadanie zaptaty winno by¢ uzupetnione o fakture (rachunek) oraz
dokumenty, o jakich mowa w § 5** ust. 2 umowy, potwierdzajgce wykonanie prac,
ktérych zadanie zaptaty dotyczy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy informuje Wykonawce o
mozliwoéci zgtaszania w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci zaptaty w
terminie 7 dni od doreczenia tej informacji.
W przypadku zgtoszenia uwag, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezpoéredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy jesli Wykonawca
wykaze nie zasadnosc¢ takiej zaptaty, aibo
2) ztozyé do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosc
naleznej kwoty lub podmiotu, ktéremu pfatnosc sie nalely, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca wykaze zasadno$( takiej zaptaty
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 7
Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
Wykonawca bedzie wystawiat faktury wg nastepujacych danych:
a) Za zakres finansowany przez Gmine Miasta Gdanska - Dyrekcje Rozbudowy Miasta
Gdanska:
- nabywca - Gmina Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansku, ul. Nowe Ogrody 8/12,
80-803 Gdansk, NIP 583-00-11-969
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- odbiorca - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansku, 80-560 Gdarisk,
przy ul. Zaglowej 11, NIP 584-020-32-74

- ptatnik - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdaniska z siedziba w Gdansku, 80-560 Gdansk,
przy ul. Zagtowej 11, NIP 584-020-32-74

b) za zakres finansowany przez Gdanska Infrastrukture Wodociggowo-Kanalizacyjng Sp.

20.0.

— nabywca, platnik - Gdanska Infrastruktura Wodociggowo-Kanalizacyjna Sp. z 0.0. z

siedzibg w Gdansku, 80-122 Gdansk, ul. Kartuska 201, NIP 583-287-03-69.

zgodnie z podziatern wskazanym w tabeli elementéw wynagrodzenia ryczattowego,

stanowigcej zatgcznik nr 2 do umowy.

Wykonawca bedzie przekazywat faktury do Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdariska do

sprawdzenia i zatwierdzenia do zaptaty.

12. Wykonhawca zobowiazuje sie, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikow VAT
czynnych, niezwlocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiajacego i z tytutu Swiadczonych
ustug bedzie wystawiat rachunki. W przypadku naruszenia powy:zszego zobowigzania,
Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajgcego, z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia, kwoty stanowigcej rownowartos¢ podatku VAT, w stosunku do ktorej
Zamawiajacy utracit prawo do odliczenia, powiekszonej o odsetki zaptacone do Urzedu
Skarbowego.

§ 6***

(W przypadku wykonywania czesci robét przez Podwykonawcdw i Dalszych Podwykonawcow)

Warunki ptatnosci

1. Zamawiajacy oéwiadcza, ze posiada srodki finansowe na realizacje robét objetych
umowa.

2. Naleznoé¢ za wykonane przez Wykonawce roboty przekazana zostanie na rachunek
bankowy podany w fakturze wystawionej przez Wykonawce.

3. Naleznoé¢ za prace wykonane przez Podwykonawce przekazana zostanie na rachunek
bankowy Wykonawcy po dostarczeniu przez niego dowodu zaptacenia tych naleznosci
Podwykonawcy. Dowodem tym jest uwierzytelniona kopia faktury lub rachunku
Podwykonawcy wraz z oryginatem o$wiadczenia Podwykonawcy sporzadzonego wedtug
W2zOoru stanowigcego zatgcznik nr 4 do umowy.

4, Naleznoé¢ za roboty wykonane przez Dalszego Podwykonawce przekazana zostanie na
rachunek bankowy Wykonawcy po dostarczeniu przez niego dowodu zapfacenia tych
naleznoéci Dalszemu Podwykonawcy przez Podwykonawce. Dowodem tym jest
uwierzytelniona kopia faktury lub rachunku Dalszego Podwykonawcy wraz z oryginatem
oéwiadczenia Dalszego Podwykonawcy sporzadzonego wedtug wzoru stanowigcego
zatgcznik nr 6 do umowy.

5. Zamawiajgcy jest uprawniony do zatrzymania wynagrodzenia Wykonawcy w takiej
czesci, jaka Wykonawca (Podwykonawca) jest zobowigzany lub bedzie zobowigzany
zaptaci¢ Podwykonawcy (Dalszemu Padwykonawcy) za wykonany przez Podwykonawce
zakres prac lub wykonany przez Dalszego Podwykonawce zakres robot, do czasu
przedtozenia dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 31 4.

6. Termin ptatnoéci faktury lub rachunku za wykonane roboty/prace wynosi do 30 dni od
daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawione] faktury lub rachunku
wraz z niezbednymi zatgcznikami, w tym m.in. protokotem zaawansowania wykonanych

10




10.

1.

12.

robdt, o ktérym mowa w § 5*** ust. 1, 2 i 3 umowy, oraz dowodem zaptacenia

naleznoéci Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 3 i 4. Za

dzien zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy uznaje sie dzien obcigzenia rachunku

bankowego Zamawiajgcego.

W przypadku nieterminowej ptatnosci faktury lub rachunku Wykonawcy przystuguje

prawo dochodzenia odsetek w ustawowej wysokosci.

W przypadku uchylania sie od obowiazku zaptaty, odpowiednio przez Wykonawcg fub

Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane, na Zadanie Podwykonawcy lub

Dalszego Podwykonawcy, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego

wynagrodzenia {bez odsetek za zwitoke), przystugujacego Podwykonawcy lub Dalszemu

Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umoweg O

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane Iub ktéry zawart

przediozong Zamawiajacemu, w formie kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem,

umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotern sa dostawy i ustugi, z tytutu naleznosci

powstalych po zaakceptowaniu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq

roboty budowlane lub po przedtozeniu kopii zawartej umowy o podwykonawstwo ktore;

przedmiotem sa dostawy i ustugi. Zadanie zaptaty Podwykonawcy lub Dalszego

Podwykonawcy winno by¢ uzupetnione o fakture {rachunek) oraz dokumenty o jakich

mowa w § 5%** umowy, odpowiednio, w ust. 2 lub ust. 3, potwierdzajgce wykonanie

prac przez Podwykonawce lub robot przez Dalszego Podwykonawce.

Przed dokonaniem bezpoéredniej zaplaty Zamawiajgcy informuje Wykonawce o

mozliwoéci zglaszania w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci zapfaty w

terminie 7 dni od doreczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezpoéredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Daiszemu
Podwykonawcy jeéli Wykonawca wykaze nie zasadnosc takiej zaptaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwoéci co do wysokosci naleznej kwoty lub podmiotu, ktéremu pfatnosc sie
nalezy, albo

3) dokona¢ bezpoéredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu

Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 8, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonawca bedzie wystawiat faktury wg nastepujacych danych:

a) Za zakres finansowany przez Gmine Miasta Gdanska - Dyrekcjg Rozbudowy Miasta
Gdanska:

- nabywca - Gmina Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansku, ul. Nowe Ogrody 8/12,

80-803 Gdansk, N{P 583-00-11-969
- odbiorca - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansku, 80-560 Gdansk,
przy ul. Zaglowej 11, NiP 584-020-32-74
- ptatnik - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska z siedzibg w Gdanisku, 80-560 Gdansk,
przy ul. Zaglowej 11, NIP 584-020-32-74
b) za zakres finansowany przez Gdanska Infrastrukture Wodociggowo-Kanalizacyjna Sp.
z0.0.:
1"
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- nabywca, platnik- Gdanska Infrastruktura Wodociggowo-Kanalizacyjna Sp. z 0.0. z
siedzibg w Gdansku, 80-122 Gdansk, ul. Kartuska 201, NIP 583-287-03-69.

Zgodnie z podziatem wskazanym w tabeli elementéw wynagrodzenia ryczaitowego,

stanowigcej zatgcznik nr 2 do umowy.

Wykonawca bedzie przekazywat faktury do Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdaniska do

sprawdzenia i zatwierdzenia do zaptaty.

Wykonawca zobowigzuje sig, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikow VAT
czynnych, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiajacego i z tytutu swiadczonych
ustug bedzie wystawiat rachunki. W przypadku naruszenia powyZszego zobowigzania,
Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajgcego, z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia, kwoty stanowiagcej rownowartos¢ podatku VAT, w stosunku do ktorej
Zamawiajacy utracit prawo do odliczenia, powiekszonej o odsetki zaptacone do Urzedu
Skarbowego.

§7
OBOWIAZKI WYKONAWCY

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonad Umowe z najwyisza starannoscig, zgodnie z

wymogami SIWZ wraz z zatacznikami, harmonogramem rzeczowo - finansowym robot,

obowigzujacymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz standardami i

normami technicznymi.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie ze SIWZ wraz z zatgcznikami oraz upewnit sie co

do prawidtowosci i kompletnosci oferty oraz kosztéw poszczegblnych robdt, ktore

powinny pokry¢ wszystkie jego zobowigzania, a takze wszystkie czynnosci niezbedne do
wiasciwego wykonania i ukonczenia robét oraz usunigcia wad.

Wykonawca w ramach realizacji swoich obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy

zobowiazuje sie w szczegdlnosci do:

1) analizy i weryfikacji dokumentacji projektowej, a w razie wykrycia wad, ktore
uniemozliwia  prawidtowe wykonanie robdt, niezwtocznego  pisemnego
powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego

2) takiej organizacji robdt, ktéra zapewni bezpieczenstwo osob przebywajacych na
terenie Budowy oraz terenach przylegajgcych do terenu budowy

3) terminowego wykonania przedmiotu Umowy

4) przestrzegania przepisow prawa przy wykonywaniu rob6t budowlanych, zwtaszcza
prawa budowlanego oraz bhp

5) stosowania instrukcji, procedur i polecen wydawanych przez Zamawiajgcego oraz
inspektoréw nadzoru, niezbednych dla zapewnienia prawidtowej realizacji Umowy,
jakosci oraz termindw wykonania robét

6) przejecia od Zamawiajgcego terenu budowy

7) organizacji, zagospodarowania i likwidacji terenu budowy

8) zorganizowania zaplecza socjalno - technicznego budowy, zgodnie z odpowiednimi
przepisami oraz wyposazenia zaplecza budowy we wszystkie przedmioty i sprzety,
ktére sg niezbedne podczas wykonywania robét,

9) oznaczenia terenu budowy, na ktorym maja by¢ prowadzone roboty budowlane
zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz innymi obowigzujgcymi przepisami

10) zapewnienia dozoru na terenie budowy przez caty okres trwania budowy

11)utrzymywanie tadu, porzadku i czystosci przy wykonywaniu prac, a po zakonczeniu
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robdt uporzgdkowanie terenu

12)wytyczenia robdt budowlanych w terenie zgodnie z warunkami dokumentacji
projektowej,

13)ponoszenia  kosztow zasilania w energie elektryczng, wode oraz media
technologiczne niezbedne do prowadzenia robdt i zagospodarowania terenu
budowy,

14)kompleksowej obstugi geodezyjnej robét, zgodnie z prawem budowlanym i innymi
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami

15)wykonania dokumentacji powykonawczej

16)wykonania zaleceri pokontrolnych instytucji panstwowych

17)sprzatania terenu budowy, zagospodarowania odpadéw powstatych w wyniku
realizacji robét zgodnie z ustawg o odpadach

18)ustanowieniu  kierownika budowy oraz kierownikéw robot branzowych,
posiadajacych stosowne uprawnienia

19)sporzadzenia planu BIOZ, a nastepnie zapewnienie jego przestrzegania podczas
prowadzenia robot budowlanych

20) naprawy {lub wymiany) zniszczonych przez Wykonawce podczas prowadzenia robot
elementoéw istniejacej infrastruktury

21)przywrécenia terenu budowy i obszaru oddziatywania wykonywanych robét po
zakonczeniu robét do stanu pierwotnego,

22)dokonywanie préb i odbioréw robdt z udziatem wymaganych instytucji i
Zamawiajgcego,

23)udzielenia gwarancji na wykonane prace zgodnie z niniejszg Umow3g

24)uczestniczenie w radach budowy organizowanych przez Zamawiajgcego

25)pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o kazdej mozliwosci opdZnienia robot
spowodowanej niewykonaniem obowigzkow przez Zamawiajacego,

26)przestrzegania przepisOw prawa pracy i ubezpieczen spotecznych w zakresie
Personelu Wykonawcy, zwiaszcza prawa do godziwego wynagrodzenia i
bezpiecznych warunkéw pracy i zobowigzania Podwykonawcéw do przestrzegania
w/w przepisow we wspomnianym zakresie

27)przestrzegania zasad okreSlonych w zatgczniku nr 7 do umowy ,Zasady
bezpieczenstwa pracy dla umow o roboty budowlane”,

. SzczegOtowy zakres obowiazkéw Wykonawcy zawiera SIWZ wraz z zatacznikami, w tym

w szczegblnosci OPZ.

. W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty objete niniejszg Umowag bez

nalezytej starannosci, niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi,

zasadami sztuki budowlanej, Dokumentacjg projektowa, zasadami BHP lub niezgodnie z

postanowieniami niniejszej Umowy (zwtaszcza z harmonogramem rzeczowo -

finansowym robét budowlanych) lub bedzie naruszat inne obowigzki wynikajgce z

niniejszej Umowy, Zamawiajgcy ma prawo wedtug wiasnego uznania:

1) wezwac Wykonawce do nalezytej realizacji Umowy,

2) nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robdt,

3) nakazac poprawienie lub ponowne wykonanie robdt,

4) odstgpi¢ od Umowy w catosci lub w czgsdi,

5) powierzy¢ poprawienie lub wykonanie robdt objetych Umowa innym podmiotom na
koszt i ryzyko Wykonawcy.
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6. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych elementow robot, ich czesci badz
innego majatku Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy fub
Podwykonawcéw ~ Wykonawca zobowigzany jest do przywrocenia stanu poprzedniego
i naprawienia wyniktej szkody. W przypadku niewykonania powyzszych zobowigzan
przez Wykonawce, Zamawiajacy na podstawie wycen zaistniatych szkdd ma prawo
potraci¢ ich warto$¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego
wykonania.

7. Wykonawca podejmie wszelkie racjonalne kroki w celu:

1) zabezpieczenia $rodowiska na Terenie Budowy i poza Terenem Budowy w celu
unikniecia szkad i ucigziwosci dla osdb i débr publicznych oraz innych, wynikiych
z zanieczyszczenia, hatasu a takze innych skutkéw powstatych z jego dziatania;

2) zapewnienia, by oddziatywanie na $rodowisko, powstate wskutek prowadzenia
robot przez Wykonawce i uzywania przez niego terenu budowy, nie przekroczyly
dopuszczalnych norm przewidzianych przepisami prawa.

8. Przy realizacji robot Wykonawca bedzie postugiwal sie sprzgtem, urzadzeniami i
materiatami, ktére beda sprawne technicznie i ktére bedg najwyzszej jakosci oraz beda
posiadaty wymagane prawem atesty, certyfikaty na znak bezpieczefistwa lub certyfikaty
zgodnosci albo deklaracje zgodnodci z Polska Norma lub aprobatg techniczng,
dopuszczajace je do obrotu na rynku krajowym oraz do stosowania w budownictwie.

9, Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnosc za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie 0séb w zakresie przepiséw BHP, oraz
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich, oraz
3) przeszkolenie stanowiskowe.

§8
ROBOTY DODATKOWE, ZAMIENNE | ZANIECHANE

. Jezeli zdaniem Wykonawcy dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
dla zakresu robét objetych przedmiotem zamowienia bedzie konieczne dokonanie
zmiany umowy, czy tez pojawi sie konieczno$¢ wykonania zamowien dodatkowych,
nieobjetych przedmiotem Umowy, Wykonawca obowigzany jest poinformowac o tym
fakcie pisemnie Zamawiajacego wraz z uzasadnieniem koniecznosci wprowadzenia
zmiany, jej zakresu oraz wplywu na termin wykonania robét a takze wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy w terminie 7 dni od wystgpienia takiej koniecznosct.

2. Wykonawca moze w jakimkolwiek momencie przedtozy¢ Zamawiajgcemu pisemng
propozycje, ktéra (w opinii Wykonawcy), jesli bytaby przyjeta :

1) przyspieszy ukonczenie,

2) zmniejszy Zamawiajacemu koszty przy realizacji, konserwagji lub eksploatacji Robot,

3) poprawi Zamawiajgcemu sprawno$¢ lub warto$¢ ukonczonych Robdt,

4) w inny spos6b dostarczy Zamawiajgcemu pozytku.
wskazujac na korzy$ci wynikajace z wprowadzenia zmiany, jej zakres oraz wplyw na
termin wykonania robét a takze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy.

3. Wszystkie zmiany Umowy z zakresie robét dodatkowych, zamiennych i zaniechanych
wykonywane beda na podstawie protokolu koniecznosci zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego oraz po zawarciu aneksu do Umowy.

4, W przypadku zmiany umowy skutkujgcej zmiang wynagrodzenia Wykonawcy
(z zastrzezeniem ust. 5), wynagrodzenie to ustalone zostanie w oparciu o sporzadzone
przez Wykonawce i zweryfikowane przez Zamawiajgcego kosztorysy wedtug wskazanego
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ponizej pierwszenstwa:

1) kosztorys uproszczony sporzadzony na podstawie cen jednostkowych dla
poszczegbinych robdt, w przypadku gdy Zamawiajacy postawit wymog ztozenia takich
cen, o ile dany rodzaj robo6t w nich wystepuje,

2) kosztorys szczegbtowy sporzadzony na podstawie KNR (Katalogébw Naktadow
Rzeczowych) z zastosowaniem czynnikéw cenotworczych (tj. kosztéw posrednich, zysku
i robocizny) nie wyzszych niz $rednie ich wartosci dla danego okresu wg Sekocenbud
dla regionu pomorskiego. Ceny materiatow (wraz z kosztami zakupu) i pracy sprzetu w
wielkosciach nie wyzszych niz $rednie ceny wg cennikdw Sekocenbud / Orgbud.

W przypadku robot, dia ktérych nie okresiono naktadéw rzeczowych w KNR oraz cen
materiatéw i sprzetu nie wystepujacych w przywotanych cennikach, koszt tych robét
bedzie okreslony na podstawie ofert lub faktur dostarczonych przez Wykonawce. W
przypadku ofert Wykonawca do rozliczenia koricowego zataczy faktury za ww. materiaty
lub ustugi o wartosci réwnej ofertom ztozonym na etapie sporzgdzania
przedmiotowego kosztorysu pod rygorem niezaptacenia za nie w przypadku braku
takiej faktury. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji zatgczonych ofert |
faktur na podstawie niezaleznych ofert uzyskanych we wiasnym zakresie.

5. W przypadku ograniczenia przez Zamawiajgcego zakresu robét, o ktérym mowa w § 15

ust. 1 pkt 3 lit. d) umowy lub ograniczenia wynikajgcego ze zmiany sposobu spetnienia
$wiadczenia przez Wykonawce, wynagrodzenie to ustalone zostanie w oparciu ©
sporzgdzone przez Wykonawce i zweryfikowane przez Zamawiajgcego kosztorysy wedtug
wskazanego ponizej pierwszenstwa:

1} kosztorys uproszczony sporzadzony na podstawie cen jednostkowych dla
poszczegbinych robdt, w przypadku gdy Zamawiajacy postawit wymog ztoZenia takich
cen, o ile dany rodzaj robot w nich wystepuje,

2) kosztorys szczegbtowy sporzadzony na podstawie KNR (Katalogdéw Naktadow
Rzeczowych) z zastosowaniem czynnikéw cenotworczych (tj. kosztéw posrednich, zysku
i robocizny) nie nizszych niz $rednie ich wartosci dla danego okresu wg Sekocenbud dla
regionu pomorskiego. Ceny materiatéw (wraz z kosztami zakupu) i pracy sprzetu w
wielkosciach nie nizszych niz $rednie ceny wg cennikéw Sekocenbud / Orgbud.

W przypadku robét, dla ktérych nie okresiono nakladow rzeczowych w KNR oraz cen
materiatdw i sprzetu nie wystepujgcych w przywotanych cennikach, koszt tych robét
bedzie okredlony na podstawie ofert dostarczonych przez Wykonawce. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do weryfikacji zataczonych ofert na podstawie niezaleznych ofert
uzyskanych we wtasnym zakresie.

§9

Odbi6r koncowy

1.

W terminie zakonczenia rob6t (8 4 ust. 1 umowy) Wykonawca zakonczy wszystkie roboty
objete umowa, wykona proby i sprawdzenia z wynikiem pozytywnym oraz przygotuje
dokumentacje odbiorowa w wersji papierowej w 4 egzemplarzach oraz w wersji
elektronicznej w formacie PDF na plycie CD-R lub DVD-R z podziatem na uzytkownikow.
Odbidr koncowy nastapi w ciggu 14 dni od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego
spetnienia przez Wykonawce warunkéw okreslonych w ust. 11w OPZ,
Zamawiajgcy dokona potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce warunkow okreslonych
w ust. 1 nie pdZniej niz w ciggu 14 dni od dnia zgloszenia robdt, przez Wykonawcg, do
odbioru Zamawiajacemu.
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4. Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru korcowego bedzie spisany Protokét odbioru

koricowego, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy
wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych wad.

5. Jezeli w toku czynnoéci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat

gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robét, niewtasciwego ich wykonania lub
nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen a takze braku dokumentacji
odbiorowej to Zamawiajacy odméwi odbioru z winy Wykonawcy.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone:
1) wady i usterki nadajgce sie do usuniecia - Strony spiszg protokét z wyznaczonym

terminem ich usuniecia;

2) wady nie nadajgce sie do usuniecia, ale umozliwiajgce uzytkowanie obiektu zgodnie z

jego przeznaczeniem - Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy
odpowiednio do utraconej z powodu tych wad wartosci uzytkowej, estetycznej i
technicznej;

3) wady nie nadajace sie do usunigcia i uniemozliwiajgce uzytkowanie obiektu zgodnie z

jego przeznaczeniem - Zamawiajacy moze odmowiC odbioru koncowego i zazadac
powtdrnego, wolnego od wad wykonania przedmiotu Umowy lub odstapic od Umowy.

7. jezeli Wykonawca opdZnia sie lub zaniechat usuwania usterek |lub wad, Zamawiajacy

uprawniony jest do zlecenia wykonania tych czynnosci osobom trzecim na wylgczne
ryzyko i catkowity koszt Wykonawcy. Koszty wykonania zastepczego Zamawiajacy potraci
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy. W przypadku braku mozliwosci potracenia peinej kwoty, Zamawiajacy wezwie
Wykonawce do zaptaty powstatej roznicy.

§10

Ubezpieczenia

1.

Wykonawca jest ubezpieczony w zakresie odpowiedzialnosci cywilnej na sume
gwarancyjng nie nizszg niz 15000 000,00 zt na jedno i na wszystkie zdarzenia na co
dotacza sie odpowiedni dokument (zatacznik nr 1a do umowy) i zobowigzuje sig
utrzymac ciggtosc tego ubezpieczenia na caty okres obowigzywania umowy.

. Zamawiajacy ubezpiecza budowe w zakresie ryzyk budowlano-montazowych na sume

nie nizszg od wartoéci umownej na co dotacza sie odpowiedni dokument (zatacznik nr 1b
do umowy - Certyfikat potwierdzajacy objecie inwestycji ubezpieczeniem budowy w
ramach ryzyk budowlano-montazowych - kopia polisy wraz ze szczegotowymi
warunkami polis  ubezpieczeniowych) i zobowigzuje sie utrzymad ciggtosc tego
ubezpieczenia na caly zakres obowigzywania umowy.

§11

(Dotyczy zabezpieczenia wnoszonego w pienigdzu)
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1.

2.

3.

Dla zapewnienia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wni6st zabezpieczenie w

pienigdzu w WySOKOSCH ... zt.

Zabezpieczenie okreélone w ust. 1 stuzy do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub

nienalezytego wykonania zamowienia.

W terminie 30 dni od przekazania przez Wykonawce robot i przyjecia ich przez

Zamawiajacego jako nalezycie wykonanych, Zamawiajacy zwroci 70%  kwoty
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zabezpieczenia, zatrzymujgc pozostate 30 % na zabezpieczenie roszczet z tytutu rekojmi
za wady przedmiotu zamowienia,

4. Kwota stanowiaca zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady zostanie zwrocona
w terminie 15 dni po uptywie terminu rekojmi.

§11*

(Dotyczy zabezpieczenia wnoszonego w formie niepienieznej)

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Dla zapewnienia nalezytego wykonania umowy wykonawca wnidst zabezpieczenie w
WYSOKOSCH o ZEW FOIIMUE ottt sr st

2. Poreczenie (gwarancja) zabezpieczajace pokrycie roszczen z tytutu niewykonania Iub
nienalezytego wykonania zamowienia zostanie zwrécone Wykonawcy w terminie 30 dni
od przekazania przez Wykonawce rob6t i przyjecia ich przez Zamawiajacego jako
nalezycie wykonanych.

3. Poreczenie {gwarancja) zabezpieczajgce roszczenia z tytutu rekojmi za wady zostanie
zwrécone  Wykonawcy w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi,.

4. Termin waznosci zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 2, nie moze uptyna¢ wczesniej,
niz z uptywem 30 dni od przekazania przez Wykonawce robdt i przyjgcia ich przez
Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanych.

5. Termin waznoéci zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 3, nie moze uptynac wczesniej,
niz z uptywem 15 dni od zakonczenia okresu rekojmi.

6. W przypadku, gdyby termin waznosci zabezpieczenia miat uptyna¢ wczesniej, niz w
terminach wskazanych w ust. 4 i 5, Wykonawca obowiazany jest odpowiednio przesungd
termin waznoici zabezpieczenia, a potwierdzajacy to dokument doreczyc
Zamawiajacemu co najmniej 10 dni przed uptywem waznosci zabezpieczenia.

7. jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 6 nie dorgczy Zamawiajgcemu
dokumentu potwierdzajacego przesuniecie terminu  waznosci zabezpieczenia,
Zamawiajacy, w zwigzku z nienalezytym wykonaniem Umowy przez Wykonawce, bedzie
uprawniony do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyplaty cate
kwoty, na jaka w dacie wystapienia z roszczeniem opiewal bedzie dotychczasowe
zabezpieczenie.

8. Zamawiajacy zwréci Wykonawcy Srodki pienigzne otrzymane z tytutu realizacji
zabezpieczenia zgodnie z ust. 7, po przedstawieniu przez Wykonawce dokumentu
potwierdzajacego przesuniecie terminu waznosci zabezpieczenia lub po wniesieniu
nowego zabezpieczenia na wymagany okres.

§12
Kary umowne
1. W przypadku nie wykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce
naticzane bedg kary umowne.
2. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary umownej:
1) za niedotrzymanie terminu zakonczenia robét, okreslonego w 84 ust. 1 Umowy - w
wysokosci 0,01 % wynagrodzenia umownego, za kazdy dzien zwioki,
2) za nieusuniecie wad ujawnionych przy odbiorze albo w okresie rekojmi i gwarancji
jakosci w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia umownego, za kazdy dzierr zwtoki, liczac od
dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego na usunigcie wad,
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3) jezeli Wykonawca pomimo wezwania Zamawiajgcego wykonuje roboty niezgodnie z
Umowa lub nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne - w wysokosci 0,01%
wartosci wynagrodzenia umownego, za kazdy dzien zwioki w stosunku do terminu
wyznaczonego przez Zamawiajacego na usunigcie uchybienia,

4) Za odstapienie od umowy przez Wykonawce fub Zamawiajacego z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego,

5) Za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy, Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci
2.000,00 zt za kazde zdarzenie,

6) Za nieprzediozenie do zaakceptowania Zamawiajgcemu projektu umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane lub projektu jej zmiany Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kare w
wysokosci 1.000,00 zt za kazde zdarzenie.

7) Za nieprzediozenie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7
dni od dnia zawarcia umowy lub jej zmiany, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
w wysokosci 1.000,00 zi za kazde zdarzenie.

8) Za wykonywanie robSt budowlanych przez Podwykonawce lub  Dalszego
Podwykonawce bez zawartej | zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowy O
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
kare w wysokosci 1.000,00 zt za kazde zdarzenie.

9) W przypadku niespetnienia przez ~ Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace wynikajgcego z 8 18 umowy,

10) Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 100,00 zt za kazdy stwierdzony

przypadek (kazdg osobe),

11) Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zaptaty

wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 1.000,00 zt za kazde zdarzenie.

3. Przez wynagrodzenie umowne, o jakim mowa w niniejszym paragrafie, rozumie sig
wynagrodzenie ryczattowe brutto okreslone w § 3 ust. 1 umowy.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyZzszajacego
wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych, do wysokosci poniesionej szkody.

5. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia z wynagrodzenia umownego
Wykonawcy kar umownych. Zamawiajgcy ma réwniez prawo uzyskac wartos¢ kazdej kary
umownej z udzielonego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

6, Kazda z kar umownych wymienionych w Umowie jest niezalezna od siebie, a
Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia pozostatych.

7. taczny limit kar umownych naliczanych przez Zamawiajgcego w ramach przedmiotowej
umowy nie moze przekroczyé facznego wynagrodzenia umownego brutto.

§13
Gwarancja jakosci i rekojmia
1. Wykonawca udziela gwarancji jakosci na wykonane roboty na okres ... miesiecy
liczac od dnia odbioru koricowego przedmiotu umowy.
2. W dniu odbioru koncowego przedmiotu umowy Wykonawca wystawi kartg gwarancyjng
wg wzoru - zatgcznik nr 8 do umowy.,
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. Wykonawca udziela na wykonany przedmiot zamoéwienia rekojmi w liczbie miesigcy

rowne] liczbie miesigcy gwarancji jakosci wskazanej w ust. 1 liczac od dnia odbioru
przedmiotu umowy.

. W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wad ujawnionych w okresie gwarangji lub

rekojmi w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze zlecic
usuniecie tych wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy ze Srodkow
pochodzgeych 2z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy bez koniecznosci
uzyskiwania upowaznienia sadu. W przypadku braku mozliwosci zaspokojenia petnej
kwoty roszczenia z tego tytutu, Zamawiajacy réznicy bedzie uprawniony do dochodzenia
od Wykonawcy zwrotu poniesionych kosztéw do ich petnej wysokosci na zasadach
0golnych.

Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne robot
objetych przedmiotem Umowy niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

§14

Odstapienie od umowy

1.

Zamawiajgcy ma prawo odstagpi¢ od umowy w terminie 90 dni od dnia powzigcia

wiadomosci o nastepujacych okolicznosciach:

1) w przypadku nierozpoczecia przez Wykonawce wykonywania obowigzkéw
wynikajacych z Umowy w terminie nie krdtszym niz 14 dni od dnia jej podpisania,

2) w przypadku nieuzasadnionego przerwania realizacji Umowy, gdy przerwa trwa
dtuzej niz 7 dni,

3) jezeli Wykonawca stat sig niewyptacalny, zostato wszczeta likwidacja Wykonawcy,

4) w przypadku dtuzszej niz 30 dni zwloki w prowadzeniu robdt w stosunku do
harmonogramu rzeczowo - finansowego robét,

5) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposob nienalezyty i pomimo
uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie nastapita poprawa w
wykonaniu tych obowigzkdw,

6) niewykonania przedmiotu umowy w terminie zakonczenia, okreslonym w § 4
Umowy,

7) w przypadku wielokrotnego niespetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace wynikajgcego z § 18 umowy,

8) nie przediozenia przez Wykonawca Zamawiajgcemu  zaakceptowanego
harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie okreslonym w umowie,

9) w przypadku naruszenia obowigzku okreslonego w § 10 umowy.

Zamawiajgcy ma prawo odstapi¢ od umowy w przypadku koniecznosci wielokrotnego

dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub

koniecznoéci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% warto$ci umowy

Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiego oswiadczenia i powinno zawierac wskazanie przyczyny odstapienia.

W przypadkach okreslonych w ust. 1 i ust. 2 Zamawiajacy jest uprawniony odstapi¢ od

Umowy i usung¢ Wykonawce z terenu budowy ze skutkiem natychmiastowyr.

Odstapienie od Umowy w przypadkach okreslonych w ust. 1 i ust. 2 nie pozbawia

Zamawiajacego prawa powierzenia poprawienia lub wykonania robot objetych Umowa

innym podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odstapienie od Umowy przez Zamawiajacego, nie pozbawia go prawa dochodzenia kar

umownych, okreslonych w niniejszej Umowie.
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10.

11.

12.

13.

Strony zgodnie o$wiadczaja, ze odstgpienie od Umowy bedzie wywolywato skutki

wytgcznie ex nunc (,na przysztosc”),

Po otrzymaniu informacji przez Wykonawce o odstgpieniu od Umowy przez

Zamawiajgcego, Wykonawca winien opusci¢ teren budowy, przekazujac Zamawiajgcemu

wszystkie zrealizowane roboty budowlane, dokumenty sporzadzone przez Wykonawce

oraz inne dokumenty sporzadzone przez niego lub dla niego.

W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce i Zamawiajacego obcigzajq obowigzki

szczegblowe:

1) Wykonawca przerwie wszelkie prace, oprocz tych, ktére poleci Zamawiajgcy w celu
ochrony zycia i whasnosci czy tez bezpieczenstwa

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wskazanym przez
Zamawiajgcego na koszt tej Strony, ktdra ponosi odpowiedzialno$¢ za odstapienie
od Umowy

3) W terminie 3 dni od daty odstapienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego nieodptatnie sporzadzi szczegbtowy protokét inwentaryzacji robot w
toku na dzieri odstapienia od Umowy

4) Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukgji lub urzgdzen,
ktdre nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie
objetych niniejszg Umowa, jezeli odstapienie nastapito z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy

5) Wykonawca na wiasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy wszelkie
materiaty, urzadzenia, sprzety przez niego dostarczone lub wniesione wraz z
zapleczem budowy, uporzadkuje Teren Budowy i przekaze protokolarnie
Zamawiajgcemu

6) wykona polecenia Zamawiajagcego dotyczace cesji na rzecz Zamawiajgcego
jakiejkolwiek umowy z Podwykonawcg.

Zamawiajacy na podstawie protokotu inwentaryzacji dokona ustalenia wartosci robét

wykonanych przez Wykonawce na dzierh odstapienia, biorac pod uwage wynagrodzenie

Wykonawcy przewidziane w Umowie,

Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty wynagrodzenia do czasu

ustalenia wszystkich kosztéw wykonania, zakonczenia prac, usunigcia wad, naliczenia

kar umownych oraz innych kosztéw poniesionych przez Zamawiajgcego w zwigzku z

odstapieniem od Umowy lub wykonaniem zastgpczym.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od czesci Umowy na zasadach okreslonych w niniejsze]

Umowie.

Oprécz sytuacji okredlonych w § 14 ust. 1 i ust. 2 Umowy Zamawiajacy bedzie

uprawniony do odstapienia od Umowy zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamowien

publicznych w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujacej, 2e wykonanie

Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili

zawarcia Umowy, w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach

§15

Zmiany postanowien umowy

1.

Zamawiajacy, poza mozliwoscig zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ustawy
Pzp, przewiduje rowniez mozliwos$¢ dokonywania zmian postanowien zawartej umowy w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy,
w nastepujacych okolicznosciach:
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1) zmiana terminéw wykonania umowy:

1.1) zmiany wynikajace z warunkéw atmosferycznych, ktére spowodowaty niezawinione i
niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie, w szczegoinosci:

a) klesk zywiotowych,

b) warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robot
budowlanych/prac geologicznych zgodnie ze specyfikacja techniczng, wiedzg i
sztuka budowlana albo uniemozliwiajacych zachowanie rezimu technologicznego, a
takze uniemozliwiajgcych przeprowadzanie prob i sprawdzen lub dokonywanie
odbiorow;

1.2)zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do
unikniecia przez Wykonawce opoznienie, w szczegdélnosci:

a) wystapienie w trakcie prowadzenia robot klgsk zywiotowych,

b) natrafienie w trakcie prowadzenia robét na niewypaty i niewybuchy,

¢) koniecznoé¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

d) wystapienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych,

e) wystapienie odmiennych od przyjetych w dokumentadji projektowej warunkow
terenowych, w szczegblnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub  btednie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych lub podziemnych urzadzen, instalacji
lub obiektéw infrastrukturalnych;

1.3) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, ktére
spowodowaty niezawinione | niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce
opbdinienie, w szczegdinosci:

a) wstrzymanie robdt przez Zamawiajgacego,

b) konieczno$¢ usuniecia btedéw fub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot,

1.4) koniecznoé¢ wykonania robot zamiennych lub zaméwiers dodatkowych;

1.5)zmiany bedace nastgpstwem dziatania lub braku dziatania organéw administragji
i innych podmiotéw o kompetencjach zbiizonych do organdéw administracji w
szczegblnoéci eksploatatoréw infrastruktury oraz wiascicieli gruntéw pod inwestycje,
ktére spowodowaly niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce
opdZnienie, w szczegdlnosci:

a) w przypadku, gdy wydanie przez organy administracji lub inne podmioty decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp. warunkuje rozpoczecie robét budowlanych, a decyzja,
zezwolenie, uzgodnienie itp. zostaly wydane po zawarciu umowy. W takim
przypadku mozliwe jest wydtuzenie terminu lub terminéw wykonania umowy
maksymalnie o czas, jaki mingt od dnia zawarcia umowy do dnia uzyskania
ostatecznej decyzji, zezwolenia lub uzgodnienia,

b) przekroczenie zakreélonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie
ma - typowych w danych okolicznoéciach, terminéw wydawania przez organy
administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

¢} odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnier z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

d) opdinienie lub odmowa udostepnienia nieruchomosci do celdw realizacji inwestycji
przez podmiot, ktdremu przystuguje tytut prawny do nieruchomosci fub ktdry
uzytkuje nieruchomos¢;
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1.6)zmiany spowodowane przez zagrozenie wplywajgce na bezpieczenstwo zycia,
zdrowia, mienia, lub robét na terenie budowy, lub sgsiadujacych nieruchomosci
a inspektor nadzoru wydat wykonawcy polecenie wykonania robét, usunigcia wad
lub podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia,
jeéli koniecznoéé polecenia wynikta z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego;

1.7)inne przyczyny zewngtrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy
skutkujace brakiem mozliwosci prowadzenia rob6t lub prac lub wykonywania innych
czynnoéci przewidzianych umowa, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do
unikniecia przez Wykonawce opéZnienie;

1.8)w przypadku opéznien w przebiegu procedury udzielania zamowienia, ktore sa
niezalezne od Zamawiajacego i powstaly w szczegdlnosci na skutek ztozenia przez
wykonawcow odwotan do Krajowej Izby Odwotawczej;

1.9)w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcg po uplywie pierwotnego terminu
zwigzania oferta, na skutek przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego (w
szczegblnodci gdy oferta ztozona przez Wykonawce przekraczata mozliwosc
finansowe Zamawiajgcego ikonieczne bylo podjecie dziatan zmierzajgcych do
zabezpieczenia dodatkowych srodkéw finansowych umozliwiajgcych zawarcie
umowy z Wykonawca), co wptyneto na skrécenie czasu Wykonawcy na wykonanie
umowy. W takim przypadku moiliwe jest wydtuzenie terminu lub termindw
wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki minat od uptywu pierwotnego terminu
zwigzania ofertg do dnia zawarcia umowy.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych
w ust. 1 pkt 1) termin wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas
niezbedny do zakoriczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie diuzej
jednak niz o okres trwania tych okolicznodci. Wykonawca nie moze zgdac zwiekszenia
wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztéw bezposrednich lub posrednich spowodowanych
przestojem lub diuzszym czasem wykonywania umowy.

2) zmiana sposobu spetnienia Swiadczenia:
2.1)zmiany technologiczne  spowodowane w  szczegéInosci  nastgpujacymi
okolicznosciami:

a) z uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach
wykonania robét poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych, przy zachowaniu jakosci i parametréw technicznych obiektéw
budowlanych, instalacji i urzadzen,

b) z uwagi na mozliwoé¢ osiagniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie
innych rozwigzan technicznych lub materiatowych zwigkszajgcych jakos¢,
parametry techniczne lub eksploatacyjne obiektow budowlanych lub skracajacych
termin realizacji zamodwienia,

¢) pojawienie sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych
na poniesienie nizszych kosztéw wykonania robét fub kosztéw eksploatacii
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot,

d) pojawienie sig nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot
pozwalajgcej na skrocenie czasu realizacji inwestycji lub zmniejszenie kosztow
wykonania rob6t, jak rowniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
UMmowy,
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e) koniecznoé¢  zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych  rozwigzan
technicznych/technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy,

flodmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji techniczne
wykonania i odbioru robét warunki geologiczne skutkujgce niemozliwoscig
zrealizowania  przedmiotu umowy  przy dotychczasowych  zatoZeniach
technologicznych,

g) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt warunki terenowe, w szczegblnosci  istnienie
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektow budowlanych,

h) zmiana decyzji, postanowied lub uzgodnied przez organy administracyjne i
podmioty uzgadniajgce dokumentacjg projektows,

i)koniecznoé¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

j)konieczno$é wykonania robot oraz usunigcia wad w celu zmniejszenia zagrozenia,
gdy zaistnieje wypadek wplywajacy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub
robét na terenie budowy, lub sasiadujgcych nieruchomosci a inspektor nadzoru
wydat Wykonawcy polecenie wykonania robot, usunigcia wad fub podjecia innych
czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia.

W przypadku  wystgpienia ktorejkolwiek  z  okolicznosci wymienionych
w ust. 1 pkt 2) ppkt 2.1) mozliwa jest w szczeg6lnosci zmiana sposobu wykonania,
materiatéw i technologii robot, zmiany lokalizacji budowanych urzadzen, ograniczenie
zakresu robdt objetych umowa, zmiana terminu zakonczenia przedmiotu umowy lub
zmiana wysokosci wynagrodzenia.

2.2) zmiana oséb wskazanych w ofercie wykonawcy lub w umowie, przy pomocy ktorych
wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne osoby spetniajgce  warunki
okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, wedtug polityki kadrowej
wykonawcy.

3) pozostate zmiany spowodowane nastepujacymi okalicznosciami:

a) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,

b) zmiana cbowigzujacej stawki VAT,

¢) zmiana przepiséw podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania
obowigzku podatkowego itp.,

d) zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajgcego
7 realizacji czeéci przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia
Wykonawcy,

e) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian
koniecznych powodujgcych unikniecie lub usunigcie kolizji,

figdy zaistnieje inna okoliczno$é prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujgca
niemozliwoscig wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ,

g) wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robét lub
ustug fub dostaw,
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7.

h) zmian w zakresie zasad rozliczen i warunkdw ptatnosci zwiazanych z zawarciem
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,

Dw przypadku umow zawieranych na okres dtuzszy, niz 12 miesigcy -
zmian wysokosci wynagrodzenia w nastepstwie:
- zmiany wysokoéci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysokosc
minimalnej stawki godzinowej za prace ustalonych na podstawie przepisow ustawy
z dnia 10 paZdziernika 2002 r. o minimainym wynagrodzeniu za pracg,
- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne.

. W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w ust. 1 pkt 3) lit. a),

d), e), f) mozliwa jest w szczegblnosci zmiana sposobu wykonania, materiatow
i technologii robét, jak réwniez zmiany lokalizacji budowanych urzadzen.

. W przypadku okreslonym w ust. 1 pkt 3) lit. b) zmiana stawki VAT dotyczyc bedzie

wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy.

W przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt 2) i 3) moZliwa jest rowniez, powigzana ze

zmiang sposobu, zakresu s$wiadczenia lub przepisow prawa, odpowiednia zmiana

rozliczania lub zmiany wysokosci wynagrodzenia.

Wszystkie powyzsze postanowienia w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) stanowig katalog zmian, na

ktore Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do

wyrazenia takiej zgody.

. Zamawiajacy przewiduje réwniez mozliwos¢ dokonywania nieistotnych zmian

postanowien umowy, ktére nie dotyczg tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano

wyboru Wykonawcy.

Nie stanowi zmiany umowy:

1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np.

zmiana nr rachunku bankowego);

2) zmiana danych teleadresowych,

3) zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego robét nie powodujgca zmiany terminu
realizacji Umowy

Strona wystepujgca o zmiang postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do

udokumentowania zaistnienia okolicznoéci, o ktérych mowa w ust. 1, a w przypadku

zmiany wysokoéci wynagrodzenia - do przedtozenia szczeg6towego sposobu wyliczenia

okredlajgcego wysokos¢ wynagrodzenia po zmianie, w tym wptywu zmian, o ktérych

mowa w ust. 1 pkt 3) lit, i) tiret pierwszy i drugi, na wysokos$¢ wynagrodzenia. Wniosek o

zmiane postanowier umowy musi by¢ wyrazony na pismie.

Zmiana umowy moze nastgpi¢ wytacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem

niewaznosci.

§16

Wymagania dotyczace uméw o podwykonawstwo

1

. Umowy o podwykonawstwo powinny mie¢ forme pisemng pod rygorem niewaznosci i
okreslac co najmniej:
1) strony umowy ze wskazaniem osob reprezentujgcych;
2) przedmiot umowy z wyraznym wskazaniem zakresu oraz termin wykonania przedmiotu
umowy nie przekraczajgcy terminu wykonania umowy;
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3) wynagrodzenie Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w formie pienigznej o
charakterze ryczaltowym ze wskazaniem wynagrodzenia netto, stawki i kwoty podatku
VAT oraz wynagrodzenia brutto z zastrzezeniem postanowien ust. 8;

4) elementy wynagrodzenia Podwykonawcy w formie tabeli elementéw wynagrodzenia
ryczattowego w ukladzie zgodnym z tabelg elementdéw wynagrodzenia ryczattowego
stanowigcg zatgcznik nr 2 do umowy;

5) sposdb i warunki piatnosci wynagrodzenia zgodnie z zasadami rozliczen okreslonych w
umowie;

6) zakaz dokonywania potracen/zatrzyman z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy jakichkolwiek kwot na poczet kaucji gwarancyjnych, kar umownych oraz
innych naleznosci odpowiednio Wykonawcy lub Podwykonawcy;

7} zasady bezpieczenstwa i higieny pracy.

2. Wysokos¢ wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, uzgodnionego w umowie o
podwykonawstwo, nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy wynikajacego ze ztozonej oferty za te cze$¢ zaméwienia, ktéra ma byc
wykonana przez Podwykonawce. Wysokos¢ wynagrodzenia przystugujgcego Dalszemu
Podwykonawcy nie moze przekroczyC wynagrodzenia ustalonego w umowie zawartej
pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawca.

3. W umowach o podwykonawstwo nalezy wskazywac terminy zaptaty za wykonane roboty
dostawy lub ustugi okreslone jako ,do 30 dni” od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcego
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej,
dostawy lub ustugi.

4. Terminy oraz warunki ptatnosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy muszg by¢ zgodne z warunkami przyjetymi przez Wykonawce w umowie
z Zamawiajgcym.

5. Umowa zawierana z Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonawcg nie moze zawieral
zapisow dotyczgcych mozliwosci:

1) potrgcania z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy kwot na
poczet kaucji gwarancyjnych, kar umownych czy innych naleznosci Wykonawcy;

2) cesji praw wynikajacych z umowy na inne podmioty.

6. Kopie uméw o podwykonawstwo oraz kopie zmian umdw przedkiadanych
Zamawiajgcemu muszg by¢ potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem przez notariusza,
radce prawnego lub osobely upowazniong/e do reprezentacji przedkiadajgcego kopie
umowy lub kopie zmian umowy.

7. Do kopii umowy o podwykonawstwo nalezy dolgczy¢ dokument potwierdzaigcy
umocowanie do zawarcia umowy w imieniu strony, jezeli umocowanie nie wynika z KRS
lub umowy nie podpisuje osoba prowadzaca dziatalnos¢ gospodarcza.

8. W przypadku ustug wymienionych w zatagczniku nr 14 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towardw i ustug (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.) Wykonawca
(Podwykonawca) winien wskaza¢ w umowie z Podwykonawcg (Dalszym Podwykonawca)
wysoko$¢ wynagrodzenia netto oraz wskaza¢ kwote podatku VAT, ktory w zwigzku z art.
17 ust. 1 pkt 8 i ust. 1 h w/w ustawy, winien rozliczy¢ Wykonawca.

§17

Zasady zawierania uméw z Podwykonawcami lub Dalszymi Podwykonawcami

1. Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
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2.

10.

Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby

byly to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

Wykonawca zamierzajgcy zawrzec z podwykonawcg umowe o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu

projekt tej umowy a takze projekt zmiany tej umowy celem akceptadji.

Podwykonawca Ilub Dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

zamierzajagcy zawrze¢ umoweg o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, obowigzany jest:

1) uzyska¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
wymaganiami okreslonymi w SIWZ oraz w § 16 umowy;

2) przediozy¢ Zamawiajagcemu projekt umowy o podwykonawstwo wraz ze 2zgodq
Wykonawcy na jej zawarcie celem akceptacji. Zgoda Wykonawcy robot budowlanych nie
jest wymagana, gdy spetnione s tgcznie 2 warunki:

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo sg dostawy i ustugi;
b) umowe o podwykonawstwo zamierza zawrze¢ Podwykonawca rob6t budowlanych
zaakceptowany zgodnie z ust. 5 lub 6.

. Projekt umowy o podwykonawstwo powinien wypetnia¢ wymagania dla umowy o

podwykonawstwo okreslone w SIWZ oraz § 16 umowy.

. Zamawiajacy w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, o

jakiej mowa w ust. 1 lub ust. 2, zobowigzany jest zgiosiC w formie pisemnej zastrzezenia
do przedtozonego projektu umowy. Brak zastrzezeh w formie pisemnej uwaza si¢ za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamdéwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia. W ciagu kolejnych 14 dni od otrzymania Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy w formie pisemnej sprzeciw do umowy,
jezeli jej postanowienia nie sg zgodne z wymaganiami okreslonymi w SIWZ lub §
16umowy. Brak pisemnego sprzeciwu oznacza akceptacje umowy.

. W przypadku, gdy przedmiotem uméw o podwykonawstwo zawieranych przez

Wykonawce Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce sa dostawy lub ustugi,
Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest zobowigzany dostarczyc
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopig zawartej umowy w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jezeli jej warto$¢ przekracza 0,5% wartosci umowy w
sprawie zamoéwienia publicznego lub jesli wartos¢ umowy o podwykonawstwo jest
wieksza niz 50.000,00 zt.

. Postanowienia ust. 1-7 majg odpowiednie zastosowanie do zmian umowy O
podwykonawstwo.
. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia przestrzegania w umowach zawieranych

przez Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcéw zasad zawierania umoéw, o jakich
mowa w ust. 1-7 oraz wymagan dotyczacych uméw o podwykonawstwo okreslonych w §
16 umowy.

Bieg terminu, o ktérym mowa w ust. 5, rozpoczyna sie w dniu otrzymania przez
Zamawiajgcego projektu umowy, kt6ry nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajacego (80-560
Gdansk, ul. Zaglowa 11, Il pietro, pok. 203 - kancelaria), przesta¢ faksem na nr 58 320 51
05 lub przestaé w wersji elektronicznej na adresy e-mail: sekretariat@drmg.gdansk.pl,
bzp-umowy@drmg.gdansk.pl.
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11.

12.

13.

14,
15.

Bieg terminu obowigzujgcego Zamawiajgcego, o ktérym mowa w ust. 6, rozpoczyna sie w
dniu otrzymania przez Zamawiajgcego kompletnego egzemplarza poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy, ktorg nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajacego (80-
560 Gdansk, ul. Zaglowa 11, Il pietro, pok. 203 - kancelaria) lub przesta¢ na adres siedziby
Zamawiajacego za posrednictwem poczty lub kuriera.

jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci zaméwienia na roboty budowlane
lub ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego
przedstawia o$wiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp lub
oéwiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw do  wykluczenia
podwykonawcy, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy Pzp.
Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastapic tego Podwykonawce lub zrezygnowad
z powierzenia wykonania czesci zamoéwienia Podwykonawcy.

Zapisy pkt 13 i 14 stosuje sie wobec Dalszych Podwykonawcow.

Niewypeinienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w niniejszym paragrafie
stanowi podstawe do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy przez Zamawiajgcego Jub zadania od Wykonawcy usunigcia
przedmiotowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z terenu budowy.
Niniejsze postanowienie nie wylacza innych uprawnienn Zamawiajgcego okreslonych w
Umowie.

5§18

Zatrudnianie na umowe o prace

1.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga, aby Wykonawca zatrudniat
na podstawie umowy o prace, w okresie realizacji przedmiotu zaméwienia, osoby
wykonujace nastepujace czynnosci:
1) Roboty ziemne i przygotowawcze dla wszystkich zadan i branz w tym.m.in:
- roboty rozbiérkowe i demontazowe
- roboty ziemne w tym m.in. wykopy i nasypy
~ zabezpieczenie wykopdw,
- wycinka drzew, krzewdw, ciecia pielegnacyjne, zabezpieczenie drzew na czas
prowadzenia robot,
- pomiary geodezyjne,
~  wywdz materiatu rozbidrkowego i Scietych drzew na legalne wysypisko i jego
utylizacja wraz z kosztami przyjecia

a) Budowa zbiornika retencyjnego Strzelniczka Il z robotami towarzyszacymi w
tym m.in.
— budowa zbiornika retencyjnego wraz z zaporg czotows;
-~ Umocnienie skarp;
- Budowle wiotowe i wylotowe ze zbiornika;
—~ Budowa drog eksploatacyjnych (w tym m.in. zjazd do czaszy zbiornika, plac
manewrowy)
-~ Przepust wraz z regulacjg odcinka wlotowego;
- Usuniecie kolizji z sieciami kablowymi;
- Rowy odwadniajace z wlotami do zbiornika
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Mata architektura i zielery;

b) Regulacja Potoku Strzelniczka pomiedzy zbiornikami retencyjnymi Strzelniczka
il i Budowlanych Il w tym m.in.

Roboty ziemne

Regulacja potoku

Wykonanie przepustu

Droga eksploatacyjna wzdtuz Potoku

Przebudowa przytagcza wodociggowego & 90

Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnych i energetycznych
Przebudowa istniejgcych wiotdw kanalizacji deszczowej do potoku
Przebudowa rowu S6

Odtworzenie elementéw $rodowiska po wykonanych pracach

¢) Budowa kanalizacji sanitarnej dla potrzeb schroniska dla zwierzat w tym m.in.:
Przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie schroniska

Budowa kanalizacji sanitarnej wzdtuz zbiornika i Potoku z wigczeniem do
istniejgcego kolektora sanitarnego w ul. Przyrodnikow:

Regulacja studzienek

Odtworzenie elementéw $rodowiska po wykonanych pracach

Wykonanie prob szczelnosci i rozruchu instalacji i urzadzen;

Powyzszy wymdg dotyczy réwniez podwykonawcow, za pomoca ktorych bedzie
realizowany przedmiot umowy.

2. Wymég zatrudnienia na podstawie umowy o pracg nie dotyczy kierownikow budowy
oraz kierownikéw robét.

3. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnoéci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg oséb wykonujacych
czynnosci wskazane w ust. 1. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania oéwiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnier w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spefniania w/w
wymogow i dokonywania ich oceny,

3) zadania wyjaénief w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
Wymogow,

4) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

4. W trakcie realizacji zaméwienia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia speinienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub podwykonawce os6b wykonujacych czynnosci wskazane w
ust. 1 w trakcie realizacji zamoéwienia:

1) ofwiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace 0s6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oéwiadczenie to powinno zawieraC w szczegélnosci: dokiadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego os$wiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, ich imion i nazwisk, rodzaju umowy o prace i wymiaru
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etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub podwykonawcy,

2) poéwiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji
zamoéwienia czynnoéci, ktérych dotyczy w/w  oswiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowiazkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostac zanonimizowana w sposéb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegolnosci bez adresow,
nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlegaja anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace | wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

3) zadwiadczenie whasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umow o pracg za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poéwiadczong za zgodno$¢ z oryginatlem odpowiednio przez Wykonawce fub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych.

5. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawcg wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osdb wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1,
Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowiazku zaptaty przez Wykonawce kary
umownej w wysokosci okreslonej w §12 ust. 2 pkt 9 niniejszej Umowy. Niezlozenie przez
Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zgdanych przez
Zamawiajacego dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy O pracg traktowane bedzie
jako niespeinienie przez Wykonawce lub podwykonawcg wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osoby/oséb wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrocic sig o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§19
Inne postanowienia
1. Wykonawca we wiasnym zakresie zorganizuje czasowe zaplecze budowy. Koszty jego
urzadzenia obcigzajg Wykonawce.
2. Nadzér inwestorski ze strony Zamawiajgcego petni¢ bedg inspektorzy nadzoru:

1) o - zwany w niniejszej Umowie i SIWZ wiodacym inspektorem;
) OO OO OO SO OSSP PP PP P PSSR S PP OO PRI SRR .
3. Kierownikiem budowy/robdt bedzie:
1) Kierownik BUdOWY: ..ot - UPr. DUdL NE s
o 1o JOTUTUUTOU SO OO OO OO OO P UO DU DU O VPRSPPI TR ORI TR .
§20
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Postanowienia koricowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy ustawy

Prawo zaméwien publicznych (,ustawa Pzp”), Kodeksu cywilnego i inne obowigzujace

przepisy prawa.

Zmiany Umowy wymagaija formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,

3. Kazda ze stron zobowigzuje sie do pisemnego powiadomienia drugiej strony o zmianie
adresu do korespondencji pod rygorem uznania za skuteczne dorgczenie na ostatnio
wskazany adres. Adresem Zamawiajgcego do korespondencji jest:
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

4, Spory wynikle na tle wykonania niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sady
powszechne wlasciwe rzeczowo z siedzibg w Gdansku.

5. Umowe sporzadzono w pieciu jednobrzmiacych egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz
dla Wykonawcy i cztery egzemplarze dla Zamawiajgcego.

A

Zataczniki:

Zat.nr1a Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzone
dziatalnosci gospodarczej.

Zat. nr1b  Certyfikat potwierdzajacy objecie inwestycji ubezpieczeniem budowy w ramach
ryzyk budowlano-montazowych.

Zat.nr2  tabela elementéw wynagrodzenia ryczattowego

Zat.nr3  wzor protokotu wykonanych robét

Zat.nr4  odwiadczenie Podwykonawcy

Zat.nr5  przekaz

Zat.nr6  os$wiadczenie Dalszego Podwykonawcy

Zat.nr7  zasady bezpieczenstwa pracy dla uméw o roboty budowlane

Zat.nr 8  wzdr karty gwarancyjne;

Zat.nr9  oswiadczenie Wykonawcy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

--------------------------------------------------------------------------------------------------

30



1€

eModMeUONAMPOd Wate1zpn Z / (wAusem (weps sueuodAim Ae1soz A10qol ‘mm zi ‘BZIPeiMmSO BIMBLIOHAM

{sidpod)
AMOPNG HIUMOIBIY
1031NJ( IS01IEM
%EC LYA
:0333U J50LIRM
o'l
K4 K4 4 4 k¢
NPRIILOY WAMOIUDZI|ZO rjoxqocud
amoluzioad onau #4S1015aMUI
nyikzood DISAHO oZajupazidod NMUDLIDE BMZEN a7
luemosuemeez PUMOLLIN JSOLIEAA 10ZpeN
PO 2S0LIEAA M OS0LIEAM Z Js0HeM
[EIMBUOAMpPOd Azsie
UOHAMPO4 AZsieq o T Rt po / eysyepo
BIMBUOIAMPOd AMOIUDZII{ZOU S ei1selN Amopngzoy eMalAg e
:RIMBUOHAM ! i 30 N Pngzoy eldslAQ Hiuieid
,"0118U AMOLUN JSOLIEM Amouwn 1y ©YSUEPD BISEIN AUtuD
nitsIw m edklejezp ‘exsuepn) eiseiw
JISUEPD M 1§ZS0%0) AJIUJRIZP BIUSIUPOMPO” Amopngzoy elpiAg Aoklemewez
:njoxolo4d eiuamelsim eieq

Amowin op € Ju xiuzakez

"W 2§3ZD - TN JVHd/L080Y HOANVNONAM TI0MO0L0Ud



[AS

"Jljson|s sugaznodain - .

‘Azueaq 8m niozpeu eiopjadsus Alediul yepod -,

‘emowun z a1upo8z Ydiu z o8apzey sayez pepod moxiuieid Aqzoy [ezsyom nypedAzid p - |

‘(to%0104d Aul@1Zppo JuedAim exiuerd o8apzey ejp ‘moxiuierd Ny nypedAzid m) Bmowin z 91upOSZ JIuadAm -,

{sidpod)

................... I NI R I R PP PR P PP R )

AMOPNG HIUMO LD



€t

<wmvNu  vveerestmssterares U um\“Q\uOn_Ol_
UAueuoxim eluemosuemeez A10004 BUPMO.I0ZPE nJozpeu dopedsu d

10x0104d Bm iUuBMOSUBMERZ D} 9 PEN P v_ m 1

1390004 WAUBUOYAM IUDZPIDIMIOY
eomeuohmpod Azsled| e, QP e s - po exsuepo
:eImeuoyimpod AMoOIuB2211204 S3N0 e1seiy Amopngzoy ebdaiAq Huietd
‘2IMEUONAM | " A ! png ' Rl
LS0NIBU AMOLIN 2SOLIBA Amown AN eSUeps eisely Auiws

niuaIwI m exklejeizp ‘exsuepr) eiselpy

MISUBPD M PZSOX0Y AJJUBIZp BIUBIUPOMPO* Anvopnqzoy essiAq foklfemewey

:njoyo1cad etusimeIsAim gleq

"€ PSAZD - U UN JVY¥d/LOB0Y HOANVNOXAM 10M0L10Ud




Zatgcznik nr 4 do umowy

............................................................. ,dnia v 1
(miejscowp$c) (data)
{podwykonawca)

OSWIADCZENIE

REPIEZENTUIGCY ...ttt bbb et

{nazwa firmy podwykonawcy, adres)

DEdFCEE0 POAWYKONAWEEG civveeecerinieieccriies st sssn bbb e b s bbb s
{nazwa firmy wykonawcy)

W ZBKI@SIE «oveuititiies et eeeeese st see s raose b saoas b e R b b e SR e s R bR b e b b a e b A e bbb e R e e e b ra R e RS bR e Rt

{rodzaj robét)
A ZAAANIU PN ot e bt es s bk a s s s e s h e e s e e R e e s 4R A SRR
real:zowanym w ramach UIMIOWY NI s, p 4o o 1= TSROSO r.

zawarte] przez Wykonawce z Zamawiajacym (Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska,
dziatajgca w imieniu Gminy Miasta Gdanska), jako Podwykonawca zaakceptowany przez
Zamawiajacego w ramach realizacji umowy o podwykonawstwo wystawitern do dnia
sporzadzenia niniejszego o$wiadczenia od dnia ztozenia poprzedniego oswiadczenia (w
przypadku pierwszego oswiadczenia od dnia podpisania ww. umowy) fakture(y) VAT, tj.:

21 SURPRUISTUUPROSSURIN Z ANA e r. Na KWOote NEtto ..cvccvcvvevrevrerceireissisnnens
zt z terminem platnosci do dnia ..o r.

Niniejszym dziatajac w peini Swiadomie, nie bedgc wprowadzony w biad przez Wykonawce,
Zamawiajgcego czy tez jakgkolwiek inng osobe, znajgc stan faktyczny i prawny, a w
szczegblinosci zasady i przestanki solidarnej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego wzgledem
Podwykonawcow zgodnie z ustawg prawo zamoéwien publicznych i ustawg kodeks cywilny,
osdwiadczam ze:

(niepotrzebne skreslic)

1. Wykonawca na dzien sporzadzenia niniejszego oswiadczenia uregulowat wszelkie

naleznosci wynikajace z naszych(ej) faktur(y) VAT

N | TR USRSRRUUOPRUD SR ¢ | £ F- SOOI r. na kwote netto
..................................... zt - naleznos$¢ w kwocie Netto ..o 24, Wplyneta
na nasz rachunek w dniu .....cccevvvivncrinicnnienn r.,

— N v Z2 dnia r. na kwote netto
..................................... zt - naleznosé w kwocie Netto ....c.ocvevvceeecrneresenenenes. 21, Wplyneta
na nasz rachunek w dniu ... r.

zgodnie z protokotem wykonanych prac, podpisanym przez kierownika budowy
Wykonawcy i inspektora nadzoru. Odpis protokotu zatgczam do niniejszego
oswiadczenia.

W zwigzku z powyzszym oswiadczam, ze niniejszym zrzekam sie wszelkich roszczen
wzgledem Zamawiajacego i Wykonawcy zwigzanych z wynagrodzeniem za wykonane
34



prace objete w/w fakturg/ami i nie bede/bedziemy wnosit/¢ z tego tytutu Zadnych
roszczen w stosunku do Zamawiajacego oraz Wykonawcy a w szczegdlnosci roszczen na
podstawie art. 143c ustawy prawo zamowien publicznych oraz art. 647" kodeksu
cywilnego.

2. Wykonawca na dzien sporzadzenia niniejszego oswiadczenia nie uregulowat naleznosci
wynikajacych z naszych(ej) faktur(y) VAT ze wzgledu na brak wymagalnosci - nr
..................................... 2 dNiA s T N2 KWOLEE NELEO v
zt z terminem ptatnosci do dnia .o, r.

3. Wykonawca na dzien sporzadzenia niniejszego oSwiadczenia nie uregulowat naleznosci z
tytutu dotychczas wystawionych faktur w catosci, gdyz Wykonawca zalega z zapfata

faktury:

O 1| (SO ZANI3 o r. na kwote netto
..................................... 21, ktdrej termin platnosci uptynat w dniu eecccenceciieinccnn 1

= I et F.41 o |1 T- O r. na kwote netto
..................................... zh, ktdrej termin pratnosci uptynat w dniu .o 1

W zalgczeniu kopie/a faktur/y wraz z protokolem odbioru prac, podpisanym przez
kierownika budowy Wykonawcy i inspektora nadzoru. objetych tg fakturag/ami -
sporzadzonym pomiedzy Wykonawcg i Podwykonawcy. Niniejsze stanowi zarazem
wezwanie Zamawiajgcego do bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy.

* w przypadku gdy umocowanie nie wynika z KRS/CEIDG zatgczy¢ stosowne peinomocnictwo

* nie wykazywac faktur, ktére zostaty juz wykazane w poprzednich o$wiadczeniach jako zaptacone w
catosci,

-----------------------------------------------

{podpis oscby/oséb reprezentujacych podwykonawce)
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Zatgeznik nr 5 do umowy

(migjscowosd) (data)

PRZEKAZ
Na podstawie art. 921" KC oraz zgodnie z § ............ UMOWY DIE cvceriirivrereneneeseniioieeinns
20Nia i, r. ZAwWarte] POMIBUZY ..ot
{nazwa firmy wykonawcy)
.............................. - Wykonawca, a Dyrekcjg Rozbudowy Miasta Gdanska w Gdansku

dziatajgca w imieniu Gminy Miasta Gdanska - Zamawiajacym o wykonanie

....................................................................................................................

(nazwa zadania)

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do dokonania zaptaly Na rzecz ......eveeeeenee,
.......................................................... - Podwykonawcy robot ...
........................................................ KWOLY e eereneesanes ZH,

{rodzaj robét)

.
SHOWNIE! Lieereiereireeeerieesensrn e esstsssebnstssrresbesseassesssestessersnssrastensasassssessasnsssres

stanowigcej wynagrodzenie za prace objete zatgczonym protokotem wykonanych prac z
dnia . r. oraz fakturg/rachunkiem Podwykonawcy z dnia ..................... r.

Jednoczesnie Wykonawca upowaznia Podwykonawce do przyjecia kwoty stanowigcej
przedmiot niniejszego przekazu na rachunek Wykonawcy.

Wykonawca oswiadcza, 7ze dokonanie przez Zamawiajacego zaplaty na rzecz
Podwykonawcy kwoty stanowiagcej przedmiot niniejszego przekazu zwalnia
Zamawiajacego w stosunku do Wykonawcy z zobowigzania o zaptate wynagrodzenia za
wykonane prace w wysokosci kwoty objetej przekazem.

(podpis)
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Zatgcznik nr 6 do umowy

............................................................. o [ 17 T o
(Mmiejscowosc) (data)
{podwykonawca)
OSWIADCZENIE
REPIEZENTUIACY ottt eseee s oo eeee oo eeeeseses .
(nazwa firmy dalszego pedwykonawcy, adres)
bedgcego Dalszym POUWYKONAWEG .ooovvvivercicinceeseeeetseseeeetaeec oo
(nazwa firmy wykonawcy)
W ZAKTESI® oottt eeeoeoeeese
(rodzaj robét)
N8 ZAANIU PINLE et isss s ssssssese e oo 0o oeoeeesees e sesseeeeee
realizowanym w ramach Umowy Nr ..o Z.dNia v, r.

zawartej przez Wykonawce z Podwykonawca, jako Dalszy Podwykonawca zaakceptowany
przez Zamawiajacego (Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska, dziatajagca w imieniu Gminy
Miasta Gdanska) w ramach realizacji umowy o dalsze podwykonawstwo wystawitem do
dnia sporzgdzenia niniejszego oiwiadczenia od dnia ztozenia poprzedniego oswiadczenia
(w przypadku pierwszego oéwiadczenia od dnia podpisania ww. umowy) fakture(y) VAT, j.:

= N e Z dNia e, r. na kwote netto
..................................... zt z terminem ptatnosci do dnia vee..veevveeeveeoveeooo, r,

= NF Z dnia e r. na kwote netto
..................................... zt z terminem platnosci do dnia veee.ee.veevsseeeeoooeeeoo T

Niniejszym dziatajgc w peini éwiadomie, nie bedac wprowadzony w biad przez
Podwykonawce, Wykonawce, Zamawiajgcego czy tez jakakolwiek inna osobe, znajgc stan
faktyczny i prawny, a w szczegéinosci zasady i przestanki solidarnej odpowiedziaino&ci
Zamawiajgcego wzgledem Podwykonawcow zgodnie z ustawg prawo zamowien publicznych
i ustawa kodeks cywilny, oéwiadczam ze:

(niepotrzebne skresiic)

1. Podwykonawca/Wykonawca na dzien sporzadzenia niniejszego oswiadczenia uregulowat

wszelkie naleznosci wynikajace z naszych(ej) faktur(y) VAT**:

= N e Z dnia e, r. na Kkwote netto
..................................... zt - naleznosc w kKWocie Netto ..o zt, wplyneta
na nasz rachunek w dniu .........ccoeeeeeeeeevesnnnn. r

= MM e Z dnia e, r. na kwote netto
..................................... zt - naleznos$¢ W kwocie NEtto ....evemvreeeooo) zt, wplyneta
na nasz rachunek w dnit ......oeveeeeevevvseenn, r

zgodnie z protokotem wykonanych prac, podpisanym przez kierownika budowy
Wykonawcy, kierownika robot Podwykonawcy i inspektora nadzoru. Odpis protokotu
zatgczam do niniejszego oéwiadczenia.
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W zwigzku z powyzszym oéwiadczam, ze niniejszym zrzekam sie wszelkich roszczen
wzgledem  Zamawiajgcego, Wykonawcy oraz Podwykonawcy  zwigzanych z
wynagrodzeniem za wykonane prace objete w/w faktura/ami i nie bede/bedziemy
wnosit/C z tego tytubu zadnych roszczen w stosunku do Zamawiajgcego oraz Wykonawcy
a w szczegdlnosci roszczen na podstawie art. 143c ustawy prawo zamowieri publicznych
oraz art. 647" kodeksu cywilnego.

2. Podwykonawca/Wykonawca na dzien sporzadzenia niniejszego oswiadczenia nie
uregulowat naleznosci wynikajacych z naszychiej) fakturly) VAT ze wzgledu na brak
wWymagalnosci - Nro.vveeeceeeveeee, Z dnia .o r. na kwote netto
..................................... zt z terminem platnosci do dnia ....coveeeeeeeereeeeesseseennn 1

3. Podwykonawca/Wykonawca na dzieri sporzadzenia niniejszego oswiadczenia nie
uregulowat naleznosci z tytutu dotychczas wystawionych faktur w catosci, gdyz
Podwykonawca/Wykonawca zalega z zaptatg faktury:

= N e Z2dNia e, r. na kwote netto
..................................... z}, ktorej termin platnosci uphynalt W anit u.eeeveeeveeoooseoooo, r.

= NF e, ZdNia .o e r. na kwote netto
..................................... 2}, ktdrej termin ptatno$ci uptynat W dniu wee.eeeveeveesevseoeoovo T

W zalaczeniu kopie/a fakturly wraz z protokotem odbioru prac, podpisanym przez
kierownika budowy Wykonawcy, kierownika robét Podwykonawcy i inspektora nadzoru
objetych tg faktura/ami. Niniejsze stanowi zarazem wezwanie Zamawiajgcego do
bezposredniej zaptaty na rzecz Dalszego Podwykonawcy.

" w przypadku gdy umocowanie nie wynika z KRS/CEIDG zataczy¢ stosowne petnomocnictwo
" nie wykazywa¢ faktur, ktére zostaty juz wykazane w poprzednich o$wiadczeniach jako zaptacone w
catosci.

..............................................

{podpis osoby/ostb reprezentujacych Podwykonawce)
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Zatgcznik nr 7 do umowy
Zasady bezpieczenstwa pracy dla uméw o roboty budowlane

1. WYKONAWCA zobowigzany jest do obligatoryjnego wyposazenia pracownikow w
odpowiednie $rodki ochrony indywidualnej i zbiorowej.

1.1. Sporzgdzenia planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), przed rozpoczeciem
prac, wg zasad i postanowien okreélonych we wtasciwych przepisach w przypadkach
wymaganych tymi przepisami.

1.2. Sporzadzenia Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Robot (IBWR) przed rozpoczeciem
tych prac (w przypadkach wykonywania prac nie objetych obowiazkiem sporzadzania
planu BIOZ) zawierajacej co najmnie;:

1.2.1. Opis zakresu i rodzaju wykonywanych prac,

1.2.2. Okreslenie materiatéw, urzadzen, maszyn, technologii, przy uzyciu ktorych beda
wykonywane prace,

1.2.3. Okreslenie $rodkéw ostroznosc, instrukgji i zalecen bhp, jakie nalezy zachowaé
przy wykonywaniu prac,

1.2.4. Wykaz $rodkéw ochrony indywidualnej i zhiorowej z jakich | gdzie nalezy
korzystac,

1.2.5. Instrukcje bezpieczerstwa pozarowego, plan ewakuacji.

1.2.6. Wykaz podwykonawcéw z danymi teleadresowymi.

1.2.7. Ocene Ryzyka Zawodowego dotyczaca wykonywanych prac.

1.3. Uzywania wylgcznie narzedzi, materiatéw i sprzetu w petni sprawnego, z
odpowiednimi dopuszczeniami technicznymi, atestami, éwiadectwami | certyfikatami.

2. WYKONAWCA zobowigzany jest w czasie wykonywania prac na terenie budowy do
Zzapewnienia:
2.1. Nadzoru stuzby bhp i ppoz. w liczbie co najmniej 1 osoby na 100 zatrudnionych przy
realizacji UMOWY,
2.2. Nadzoru stuzby bhp i ppoz. w liczbie co najmniej 1 osoby na 50 zatrudnionych przy
wykonywaniu prac szczeg6lnie niebezpiecznych,

3. WYKONAWCA osdwiadcza, ze przekaze do Zespolu ds. BHP Dyrekcji Rozbudowy Miasta
Gdanska;

3.1. informacje o wszystkich wypadkach przy pracy oraz wydarzeniach wypadkowych bez
urazowych, pracownikéw oraz PODWYKONAWCOW, jakie wydarzyly sie podczas
wykonywania prac na terenie budowy oraz zobowigzuje sie do przekazania dokumentacji
powypadkowej sporzgdzonej zgodnie z przepisami obowigzujacymi w tym zakresie.

3.2.informacje o wszystkich zdarzeniach pozarowych (zapton, samozaptonach, pozarach i
innych miejscowych zagrozeniach) jakie wydarzyly sie podczas wykonywania prac na
terenie budowy.

4. WYKONAWCA  zobowigzany jest do przeszkolenia pracownikéw  swoich i
PODWYKONAWCOW w  zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony
przeciwpozarowej przed przystapieniem do prac na terenie budowy, uwzgledniajac
specyfike tych prac i wnioski z przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego.
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10.

11.

12.

13.

WYKONAWCA os$wiadcza, ze jego pracownicy wykonujacy na terenie budowy prace, w tym
prace szczegolnie niebezpieczne, legitymuja sie aktualnymi orzeczeniami lekarskimi o braku
przeciwwskazart zdrowotnych do wykonywania tych prac oraz waznymi szkoleniami z
zakresu bezpieczefstwa i higieny pracy.

. WYKONAWCA oswiadcza, ze pracownicy dziatajgcy w jego imieniu posiadaja uprawnienia

kwalifikacyjne wiasciwe do rodzaju prac wykonywanych w ramach Umowy na terenie
budowy

. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli WYKONAWCY w

zakresie przestrzegania obowigzujgcych przepiséw i zasad bezpieczeristwa pracy oraz
ochrony przeciwpozarowej.

WYKONAWCA zobowiazuje sie, ze w Sytuacjach, gdy w tym samym miejscu
wykonujg prace pracownicy zatrudnieni przez réznych pracodawcow, bedzie
wspotpracowat z innymi pracodawcami w sprawach bhp i ppoz zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

. WYKONAWCA oswiadcza, ze w sprawach bezpieczehstwa i higieny pracy oraz ochrony

przeciwpozarowej bedzie lacznie ze swoimi pracownikami oraz pracownikami
PODWYKONAWCOW respektowat uwagi i polecenia przedstawicieli Zamawiajgcego i
zobowigzuje sie do wspotdziatania z nimi, w zakresie prewencji wypadkowe] oraz
pozarowej podczas prac realizowanych na terenie budowy.

WYKONAWCA ponosi petna odpowiedzialnosé za dziatania oraz zaniechania swoich
PODWYKONAWCOW i jest zobowigzany do umieszczenia wymogow okreslonych w
niniejszym paragrafie w umowach zawieranych z PODWYKONAWCAM! na prace
wykonywane na terenie budowy,

W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego nie wywigzywania sie WYKONAWCY podczas
realizacji niniejszej UMOWY z postanowier Zawartych w niniejszym Zatgczniku do Umowy
oraz razgcego naruszania przez pracownikéw przepisdw i zasad bezpieczenstwa i higieny
pracy lub ochrony przeciwpozarowej zawartych w przepisach ogdlnie obowigzujacych,
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwoéé wstrzymania pracy prowadzonej na terenie
budowy  przez pracownika/pracownikéw  WYKONAWCY  lub pracownikow
PODWYKONAWCY. Wstrzymanie pracy wymaga formy pisemnej wskazujgcej przyczyne i
uzasadnienie jej wstrzymania. Ponowne przystapienie do pracy moze nastapi¢ po
usunieciu przyczyny i ponownym dopuszczeniu do pracy przez Zespét ds. BHP
Zamawiajgcego. Odwotanie sie od decyzji wstrzymujacej prace nie zwalnia WYKONAWCY
od zaprzestania prac.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odsuniecia od pracy na terenie budowy
pracownika WYKONAWCY lub PODWYKONAWCY, ktdry nie przestrzegal przepiséw i
zasad bezpieczenstwa pracy lub ochrony przeciwpozarowe].

Za udokumentowane, powtarzajgce sig (co najmniej dwukrotnie), niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie przez Wykonawce i/lub Podwykonawce obowigzkow okresdlonych
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W niniejszym Zataczniku do Umowy - WYKONAWC
zaptaty, za kazdy taki przypadek, ka
umownego brutto.

A moze zostad zobowiazany do
ry umownej w wysokosci 2% wynagrodzenia
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Zatgcznik nr 8 do umowy
KARTA GWARANCYJNA
Dot: wykonanego w ramach umowy nr z dnia r. zadania pn.
~Odwodnienie dzielnicy Kokoszki w Gdannsku”

§1

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarandji jakosci dla przedmiotu odbioru na
wszelkie roboty budowlane, dostawy, w tym zamontowane urzadzenia oraz uiyte
materiaty oraz $wiadczone ustugi (dalej Roboty) w ramach Umowy nr
.......................................... Z dnia ....ccooeune.... @ takze zapewnia, Ze Roboty te zostaly
wykonane zgodnie z Umowg, Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia, w tym
Opisem przedmiotu zamowienia, a takze zasadami wiedzy technicznej, sztuki
budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami prawa.

2. Wykonawca przyjmuje na siebie wszelkg odpowiedziainoéé za wady Robdét, powstate na
skutek niezachowania przez Wykonawce ktéregokolwiek z obowiazkéw Wykonawcy
okreslonych powyzej.

3. Wykonawca ponosi peng odpowiedzialnoé¢ gwarancyjng za wykonane Roboty
niezaleznie od tego czy wykonat je sam czy za pomocg Podwykonawcow. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoéc gwarancyjna za caty zakres Umowy niezaleznie
od odpowiedzialnogci Podwykonawcéw, Dostawcow i Producentéw Urzadzen.

§2

1. Ninigjsza gwarancja jakosci obowigzuje przez okres ... miesiecy od dnia odbiory
koricowego przedmioty Umowy. W przypadku dokonania odbioru koricowego
przedmiotu Umowy z zastrzezeniem, ze istniejg roboty zalegte do wykonania,
gwarancja jakosci obowiazuje od daty wskazane] w protokole potwierdzajgcym
wykonanie zalegtych robot.

2. Okres obowigzywania gwarandji jakosci ulega przedituzeniu o czas, w ktérym wskutek
istnienia wad oraz ich usuwania korzystanie z przedmiotu Umowy zgodnie z jego
Przeznaczeniem byto niemozliwe lub w Sposab istotny utrudnione.

3. Jezeli w wykonywaniu swoich obowigzkdéw Wykonawca dostarczyt Zamawiajacemu
zamiast rzeczy wadliwej, rzecz wolng od wad (lub czes¢ rzeczy), albo dokonat istotnych
napraw rzeczy objgtej gwarancja, termin biegnie na nowo od chwili odbioru przez
Zamawiajacego dostarczonej rzeczy wolnej od wad (lub czedci rzeczy) lub dokonanej
naprawy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do pielegnacji zieleni (nasadzonych drzew, krzewéw, traw)
W okresie pierwszych 36 miesigcy obowigzywania gwarancji jakosci,

§3
1. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia na swoj koszt wad ujawnionych w okresie
gwarandji jakosci, w terminie Wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
2. Wykonawca nie moze odmowic usunigcia wad powotujac sie na nadmierne koszty lub
trudnosci.
3. Hekro¢ w postanowieniach niniejszej Karty Gwarancyjnej jest mowa o usunigciu wady
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nalezy przez to rozumieé réwnies wymiang rzeczy na nowa, wolng od wad.

4. W przypadku gdy dana rzecz objeta przedmiotem Umowy byla juz dwukrotnie
naprawiana Zamawiajacy uprawniony jest do zadania wymiany tej rzeczy na nowg,
woing od wad.

§4
Odpowiedzialnoé¢ Wykonawcy za wady obejmuje wady, ktére ujawnity sie po dokonaniu

§5
Jezeli warunki gwarancji jakodci udzielonej Przez producenta/dostawce urzadzen lub
materiatdw, z ktdrych Wykonawca korzystat realizujgc przedmiot umowy, przewiduje
dtuzszy okres gwarancji jakosci niz wskazany w § 2, to Przyjmuje sie, ze Wykonawca udziela
gwarancji jakosci na te urzadzenia fub materiaty na okres nie krotszy, niz okres gwarancji
jakosci udzielonej przez producenta/dostawce.

§6
1. Wykonawca, na pisemne Zzadanie Zamawiajacego, upowazni Zamawiajgcego do
wykonywania uprawnier z gwarancji przystugujacej Wykonawcy wobec producentéw
urzgdzen, podwykonawcéw, dostawcéw,
2. Wykonawca zobowiazuje sie powiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego o ztozeniu wniosku
O ogtoszenie upadiosci CZy tez wniosku o wszczecie postepowania restrukturyzacyjnego
w terminie 3 dni od ztozenia wniosku,

§8
W przypadkach spornych Zamawiajacy wyznaczy date i miejsce ogledzin majacych na celu
ich wyjasnienie. z ogledzin Zamawiajacy sporzadzi protokdt zawierajacy poczynione
ustalenia. Niestawiennictwo Wykonawcy w  dacie | miejscu  wskazanym przez
Zamawiajgcego bedzie réwnoznaczne z uznaniem przez Wykonawce wad zgtoszonych przez
Zamawiajacego.



przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiajgcy moze od umowy odstgpic.
Jezeli wady nieusuwalne nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego
Przeznaczeniem, Zamawiajagcy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do
utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej,

8§11
Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokotem podpisanym przez obie Strony,
wskazujacym termin usuniecia wad.

§12
W ramach niniejszej gwarancji jakosci Zamawiajacy moze takze domagac sie usuniecia
szkod, ktore wady spowodowaty, a takze szkod powstatych w trakcie usuwania wad.

§13

1. Przeglady gwarancyjne odbywac sie beda, wedtug uznania Zamawiajgcego, nie rzadziej
niz raz w roku w okresie obowigzywania Gwarancji.

2. Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajac o nim Wykonawce na pismie, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem,
Wykonawca jest zobowiazany uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych. Ustalenia z
dokonanego przegladu gwarancyjnego bedg wazine i skuteczne mimo  braku
stawiennictwa Wykonawcy, prawidfowo zawiadomionego o terminie | miejscu
Przegiadu gwarancyjnego.

3. Zkazdego przegladu gwarancyjnego Strony sporzadza stosowny protokat.

§14
1. Strony sporzadza wykaz 0sdb upowaznionych do przekazywania i przyjmowania
powiadomien o wadach. Wykaz zostanie przekazany kazdej ze Stron w terminie 3 dni
od daty przekazania dokumentu Gwarancji Zamawiajgcemu,
2. O kazdej zmianie oséb, Strony s3 zobowigzane informowac sie niezwiocznie, pod
rygorem uznania ostatnio wskazanej osoby jako upowaznionej badz do przekazywania
badz przyjmowania postanowien o wadach.

WYKONAWCA

(podpis osoby upowaznione;
do reprezentowania firmy)
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Zatgcznik nr 9 do umowy

{miejscownsé) {data)

........................................

........................................

{wykonawca)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

A. OSWIADCZENIE (dla o0s6h fizycznych prowadzacych dziatalnosé gospodarcza)
Oswiadczam, ze jako osoba prowadzaca dziatalnoée gospodarczg pod nazwa
...................................... r NIP i, REGON e JESTEM/NiE
jestem* zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

Jednoczednie oswiadczam, ze nie zawiesitam/em i nie zaprzestalam/em wykonywania
dziatalnosci gospodarczej oraz zobowigzuje sie do niezwitocznego pisemnego
powiadomienia o zmianach powyzszego statusu,

* niepotrzebne skresli¢
LUB

B. OSWIADCZENIE (da 0s0b prawnych prowadzacvch dzjatalnos¢ gospodarczg)

Jako osoba upowazniona do reprezentowania spotki - ..o.cooveoeeeevre . NIP
...................................... » REGON oo, oswiadczam, ze Spotka jest/nie jest*
zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT,

Jednoczednie os$wiadczam, ze Spotka nie zawiesita | nie zaprzestata wykonywania
dziatalnosci gospodarczej oraz zobowiazuje sie do niezwtocznego pisemnego
powiadomienia o zmianach powyzszego statusu,

* niepotrzebne skresli¢

...............................................

{podpis)
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