E“”dus.zek. * URZAD MARSZALKOWSKI Unia Europejska m
uropejskie : . Europejski Fundusz
D e WOIEWODZTWA POMORSKIEGO RorpsleK Fundusz

[/PNE/084/2018/MK

Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
(SIWZ)

w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego stanowigcego
czes¢ zamowienia o wartosci przekraczajgcej
wyrazong w ztotych réwnowartos< kwoty 221 000 euro

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych
przepisami prawa budowlanego uzgodnieni i pozwolen oraz Swiadczeniem ustugi nadzoru
autorskiego w ramach projektu ,,G1- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkow
oswiatowych oraz sportowych nalezacych do Gminy Miasta Gdariska - w latach 2017-2020"
- IV paczka zadan

Zamawiajacy: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
80-560 Gdarnisk, ul. Zaglowa 11
dziatajgca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdanska

Gdansk, dnia 31.05.2018r.
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Nazwa (firma) oraz adres zamawiajgcego.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, 80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11 (dalej zwana
rowniez ,DRMG"), dziatajaca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdanska,.

tel. (58) 320-51-00 faks (58} 320-51-05

strona internetowa: www.drmg.gdansk.pl e-mail: sekretariat@drmg.gdansk.p

Tryb udzielenia zamowienia.

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamowieni publicznych (tj. Dz.U. 2017r.,, poz. 1579 ze zm.), zwanej dale]
Justawa”,

Opis przedmiotu zamowienia.

1.

Przedmiotem zamoéwienia jest: ,Opracowanie kompletnej dokumentagji

projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami prawa budowlanego
uzgodnien i pozwolen oraz $wiadczeniem ustugi nadzoru autorskiego w
ramach projektu ,G1- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkow
oswiatowych oraz sportowych nalezgcych do Gminy Miasta Gdanska - w latach
2017-2020 - IV paczka zadan".

1)

3)

Zamowienie podzielone jest na czesci:

Cze$¢ nr 1 zamoéwienia;

Zadanie nr 1. ,Termomodernizacja w obiektach oswiatowych w ramach
ZIT -Szkota Podstawowa nr 8 w Gdansku, ul. Dragana 2"

Zadanie nr 2. ,Termomodernizacja w obiektach o$wiatowych w ramach
ZIT - Przedszkole nr 33 w Gdansku, ul. Klonowicza 1a"

Zadanie nr 3. ,Termomodernizacja w obiektach oswiatowych w ramach
ZIT - Ztobek nr 3 w Gdansku, ul. Chatubinskiego 20",

Czesc nr 2 zamowienia:

Zadanie nr 1. , Termomodernizacja w obiektach odwiatowych w ramach
ZIT -Zespol Ksztatcenia Podstawowego | Gimnazjalnego nr 20
{obecnie Szkota Podstawowa nr 1) w Gdansku, ul. Gojawiczyriskiej 10"

Zadanie nr 2., Termomodernizacja w obiektach oswiatowych w ramach
ZIT - Przedszkole nr 4 w Gdansku, ul. Do Studzienki 36"

Zadanie nr 3. ,Termomodernizacja w obiektach odwiatowych w ramach
ZIT - Ztobek nr 2 w Gdansku, ul. Piastowska 92A".

Czesé nr 3 zamowienia;

Zadanie nr 1. ,Termomodernizacja w obiektach oswiatowych w ramach
ZIT - Zespol Ksztatcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 5 (cbecnie
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Szkota Podstawowa nr 56) w Gdansku, ul. Matomiejska 8A”.

Zadanie nr 2. Termomodernizacja w obiektach oswiatowych w ramach
ZIT - Przedszkole nr 49 w Gdansku, ul. Slaska 35A”,

Zadanie nr 3. ,Termomodernizacja w obiektach oswiatowych w ramach
ZIT - Ztobek nr 4 w Gdansku, ul. Startowa 3".

Oferte w postepowaniu moina skladac¢ tylko na jedna z czesci
zamowienia. Zatem Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé sktadania ofert
czesciowych. Wykonawca moze ziozyé jedng oferte wytgcznie na jednag
dowolnie wybrana cze$¢ zamowienia. Tym samym Zamawiajacy
ogranicza liczby czesci, na ktére Wykonawca moze zlozyé oferte
czesciowy.

Szczegotowy zakres zamoéwienia oraz warunki realizacji zostaty okreslone
w Opisie przedmiotu zamowienia, stanowigcym zatgcznik nr 10 do SIWZ.
Pozostate warunki realizacji zamdwienia zostaty okreslone we Wzorze urmowy,
stanowigcym zatacznik nr 11.1,11.2 1 11.3 do SIWZ.

Niniejsze zmowienie:
— realizowane jest w ramach projektu pn. ,G1- Kompleksowa modernizacja
energetyczna budynkdw oswiatowych oraz sportowych nalezacych do

Gminy Miasta Gdanska - w latach 2017-2020", w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewoddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020;

- wspotfinansowane jest przez Unie Europejskg z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego dia
Wojewbdztwa Pomorskiego na tata 2014-2020.

- nr umowy o dofinasowanie: RPPM 10.01.01-22-0021/17-00 z dnia
26.07.2017r.

Wspdiny Stownik Zamowien (CPV).

Gtowny kod CPV:

71.32.00.00-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
Dodatkowe kody CPV:

71.24.80.00-8 Nadzér nad projektem i dokumentacja

Iv. Termin wykonania zamdwienia.
Czes¢ nr 1 zamowienia
L.p. Przedmiot umowy Termin wykonania
1 Zadanie nr 1. ,Termomodernizacja w obiektach oSwiatowych w 28.02.2019 r
) ramach ZIT -Szkota Podstawowa nr 8 w Gdarisku, ul. Dragana 2", T '




lr;undus_zek_ % URZAD MARSZALKOWSKI
uropejskie ¥ WOIEWODZTWA POMORSKIEGO

Program Regionalny

I/PNE/OB4/2018/MK

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionainego

—

Inwentaryzacja terenu i obiektéw w zakresie niezhednym dla
celéw projektowych, Inwentaryzacja przyrodnicza, Opinia
techniczna (lub ekspertyza) stanu technicznego w zakresie
niezbednym dla przedmiotu zaméwienia

Zadanie nr 1. ,Termomodernizacja w obiektach oswiatowych w
ramach ZIT -Szkota Podstawowa nr 8 w Gdansku, ul. Dragana 2",
Projekt budowlany (wykonany w zakresie i formie niezbednej
do uzyskania wymaganych prawem zezwolen
administracyjnych na prowadzenie prac wraz z kompletem
uzgodnien i opracowan wymaganych na tym etapie).

28.02.2019r.

Zadanie nr 1. ,Termomodernizacja w obiektach odwistowych w
ramach ZIT -Szkota Podstawowa nr 8 w Gdansku, ul. Dragana 2",
Wielobranzowy projekt wykonawczy. Projekt rozbidrek

28.02.2019r.

Zadanie nr 1. ,Termomodernizacja w obiektach oswiatowych w
ramach ZIT -Szkota Podstawowa nr 8 w Gdarisku, ul. Dragana 2",
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, Przedmiar
robdt, Kosztorys inwestorski, Zbiorcze zestawienie kosztéw.

28.02.2019r.

Zadanie nr 2. ,Termomodernizacja w obiektach oswiatowych w
ramach ZIT - Przedszkele nr 33 w Gdansku, ul. Klonowicza 13"
Inwentaryzacja terenu i obiektéw w zakresie niezbednym dla
celéw projektowych, Inwentaryzacja przyrodnicza, Opinia
techniczna (lub ekspertyza) stanu technicznego w zakresie
niezbednym dla przedmiotu zaméwienia.

28.02.2019r.

Zadanie nr 2. - Termomodernizacia w obiektach odwiatowych w
ramach ZIT - Przedszkole nr 33 w Gdansku, ul. Kionowicza 1a"
Projekt budowlany (wykonany w zakresie i formie niezbedne;j
do uzyskania wymaganych prawem zezwoled
administracyjnych na prowadzenie prac wraz z kompletem
uzgodnieh i opracowan wymaganych na tym etapie).

28.02.2019r.

Zadanie nr 2. ,Termomodernizacja w obiektach o$wiatowych w
ramach ZIT - Przedszkole nr 33 w Gdansku, ul. Klonowicza 13"
Wielobranzowy projekt wykonawczy Projekt rozbidrek.

28.02.2019r.

Zadanie nr 2. ,Termomodernizacja w obiektach odwiatowych w
ramach ZIT - Przedszkole nr 33 w Gdansku, ul. Klonowicza 1a”
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, Przedmiar
robét, Kosztorys inwestorski, Zbjorcze zestawienie kosztéw,

28.02.2019r.

Zadanie nr 3. ,Termomodernizacja w obiektach oswiatowych w
ramach ZIT - Ztobek nr 3 w Gdansku; ul. Chalubiriskiego 20",
Inwentaryzacja terenu i obiektéw w zakresie niezbednym dla
celéw projektowych, Inwentaryzacja przyrodnicza, Opinia
techniczna (lub ekspertyza) stanu technicznego w zakresie
niezhednym dla przedmiotu zaméwienia.

28.02.2019r.

10.

Zadanie nr 3. ,Termomodernizacja w obiektach odwiatowych w
ramach ZIT - Zobek nr 3 w Gdanisku, ul. Chatubifskiego 20",
Projekt budowlany (wykonany w zakresie i formie niezbednej
do uzyskania wymaganych prawem zezwolen
administracyjnych na prowadzenie prac wraz z kompletem
uzgodnien i opracowan wymaganych na tym etapie).

28.02.2019r,

1.

Zadanie nr 3. ,Termomodernizacja w obiektach oswiatowych w
ramach ZIT - Ztobek nr 3 w Gdansku, ul. Chatubinskiego 20",
Wielobranzowy projekt wykonawczy. Projekt rozbidrek.

28.02.2019r.
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Zadanie nr 3. ,Terrmmcmodernizacja w obiektach oswiatowych w
ramach ZIT - Ztobek nr 3 w Gdansku, ul. Chatubinskiego 20",
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, Przedmiar
rob6t, Kosztorys inwestorski, Zbiorcze zestawienie kosztdw.

28.02.2019r,

13

Nadzér autorski - 15 pobytdw

W okresie realizacji robdt
budowlanych wykonanych
na podstawie dokumentagji

projektowej bedacej
przedmiotem urmowy oraz w
okresie rekojmi i gwarancji

jakosci na te roboty

Czes¢ nr 2 zamowienia

L.p.

Przedmiot umowy

Termin wykonania

Zadanie nr 1. .Termomodernizacja w obiektach oswiatowych
w ramach ZIT - Zespdl Ksztalcenia Podstawowego i Gimnazjalnego
nr 20 (obecnie Szkola Podstawowa nr 1) w Gdarisku, ul.
Gojawiczynskiej 107,

Inwentaryzacja terenu i obiektéw w zakresie niezbednym dla
celéw projektowych, Inwentaryzacja przyrodnicza, Opinia
techniczna {fub ekspertyza) stanu technicznego w zakresie
niezbednym dla przedmiotu zamdwienia

28.02.2019r.

Zadanie nr 1. ,Termomodernizacja w obiektach oswiatowych
w ramach ZIT -Zespdl Ksztalcenia Podstawowego i Gimnazjalnego
nr 20 {obecnie Szkota Podstawowa nr 1) w Gdansku, ub
Gojawiczynskiej 10",

Projekt budowlany {(wykonany w zakresie | formie niezbednej
do uzyskania wymaganych prawem zezwolen
administracyjnych na prowadzenie prac wraz z kompletem
uzgodnieri i opracowar wymaganych na tym etapie).

28.02.2019r.

Zadanie nr 1. ,Termomodernizacja w obiektach o$wiatowych
w ramach ZIT -Zespdl Ksztatcenia Podstawowego i Gimnazjalnego
nr 20 (cbecnie Szkota Podstawowa nr 1) w Gdansku, ul,
Gojawiczynskiej 10",

Wielobranzowy projekt wykonawczy. Projekt rozbidrek.

28.02.2019r.

Zadanie nr 1. ,Termomodernizacja w obiektach oswiatowych
w ramach ZIT -Zespdl Ksztatcenia Podstawowego i Gimnazjalnegoe
nr 20 {obecnie Szkola Podstawowa nr 1) w Gdansku, ul
Gojawiczyriskiej 10",

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robé6t, Przedmiar
rohdét, Kosztorys inwestorski, Zbiorcze zestawienie kosztéw.

28,02.2019r.

Zadanie nr 2. ,Termomodernizacja w obiektach oswiatowych
w ramach ZIT - Przedszkole nr 4 w Gdansku, ul. Do Studzienki 36",
Inwentaryzacja terenu i obiektéw w zakresie niezbednym dia
celéw projektowych, Inwentaryzacja przyrodnicza, Opinia
techniczna (lub ekspertyza) stanu technicznego w zakresie
niezbednym dia przedmiotu zamoéwienia.

28.02.2019r,

Zadanie nr 2. ,Termomodernizacja w obiektach oswiatowych
w ramach ZIT - Przedszkole nr 4 w Gdansku, ul. Do Studzienki 367,
Projekt budowlany (wykonany w zakresie i formie niezbednej

28.02.2019r.
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do uzyskania wymaganych prawem zezwolen
administracyjnych na prowadzenie prac wraz z kompletem
uzgodnien i opracowan wymaganych na tym etapie).

Zadanie nr 2. ,Termomaodernizacja w cbiektach oswiatowych
w ramach ZIT - Przedszkole nr 4 w Gdansku, ul. Do Studzienki 36",
Wielobranzowy projekt wykonawczy. Projekt rozbhiérek.

28.02.2018r.

Zadanie nr 2. ,Termomodernizacja w obiektach oswiatowych
w ramach ZIT - Przedszkole nr 4 w Gdansku, ul. Do Studzienki 36",
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, Przedmiar
robét, Kosztorys inwestorski, Zbiorcze zestawienie kosztéw.

28.02.2019r.

Zadanie nr 3. ,Termomodernizacja w obiektach odwiatowych
w ramach ZIT - Ztobek nr 2 w Gdansku, ul. Piastowska 92A",
Inwentaryzacja terenu i obiektdw w zakresie niezbednym dla
celédw projektowych, Inwentaryzacja przyrodnicza, Opinia
techniczna (lub ekspertyza) stanu technicznego w zakresie
niezbednym dla przedmiotu zamdéwienia.

28.02.2019r.

10.

Zadanie nr 3. ,Termomodernizacja w obiektach oswiatowych
w ramach ZIT - Ztobek nr 2 w Gdansku, ul. Piastowska 924",

Projekt budowlany (wykonany w zakresie i formie niezbednej
do uzyskania wymaganych prawem zezwolen
administracyjnych na prowadzenie prac wraz z kompletem
uzgodnien i opracowan wymaganych na tym etapie).

28.02,2019r.

11.

Zadanie nr 3. ,Termomodernizacja w obiektach oswiatowych
w ramach ZIT - Ztobek nr 2 w Gdarisku, ul. Piastowska 92A".
Wielobranzowy projekt wykonawczy. Projekt rozhidrek.

28.02.2019r.

12.

Zadanie nr 3. ,Termomodernizacja w obiektach odwiatowych
w ramach ZIT - Ziobek nr 2 w Gdarsku, ul. Piastowska $2A",
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, Przedmiar
robét, Kosztorys inwestorski, Zbiorcze zestawienie kosztéw.

28.02.2019r.

13.

Nadzér autorski - 15 pobytdw

W okresie realizagji robét
budowlanych wykonanych
na podstawie dokumentacji
projektowej bedacej
przedmiotem umowy oraz w
ckresie rekojmi i gwarandji
jakosci na te roboty

Czes$c nr 3 zamoéwienia

L.p.

Przedmiot umowy

Termin wykonania

Zadanie nr 1. ,Termomodernizacja w obiektach oswiatowych w
ramach ZIT - Zespét Ksztatcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr
5 {obecnie Szkota Podstawowa nr 56) w Gdansku, ul. Matomiejska
8A”",

Inwentaryzacja terenu i obiektdow w zakresie niezbednym dla
celédw projektowych, Inwentaryzacja przyrodnicza, Opinia
techniczna (lub ekspertyza) stanu technicznego w zakresie
niezbednym dla przedmiotu zaméwienia.

28.02.2019r.

Zadanie nr 1. ,Termomodernizac¢ja w obiektach oswiatowych w
ramach ZIT - Zesp6t Ksztatcenia Podstawowego | Gimnazjalnego nr
5 (obecnie Szkota Podstawowa nr 56) w Gdarisku, ul. Matomiejska

28.02.2019r.
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BA”,

Projekt budowlany (wykonany w zakresie | formie niezbednej
do uzyskania wymaganych prawem zezwolen
administracyjnych na prowadzenie prac wraz z kompletem
uzgodnien i opracowan wymaganych na tym etapie).

Zadanie nr 1, ,Termomoderniza¢ja w obiektach oswiatowych w
ramach ZIT - Zespéi Ksztatcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr
5 {obecnie Szkota Podstawowa nr 56) w Gdanisky, ul. Malomiejska
BA",

Wielobranzowy projekt wykonawczy. Projekt rozbidrek.

28.02.2019r.

Zadanie nr 1. ,Termomodernizacja w obiektach oswiatowych w
ramach ZIT - Zespét Ksztalcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr
5 (obecnie Szkota Podstawowa nr 56) w Gdansku, ul. Matomiejska
BA",

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, Przedmiar
robét, Kosztorys inwestorski, Zbiorcze zestawienie kosztow.

28.02.2019r.

Zadanie nr 2. Termomodernizacja w obiektach oswiatowych w
ramach ZIT - Przedszkole nr 49 w Gdansku, uf. Slaska 354",
inwentaryzacja terenu i obiektéw w zakresie niezbednym dla
celéw projektowych, Inwentaryzacja przyrodnicza, Opinia
techniczna (lub ekspertyza) stanu technicznego w zakresie
niezbednym dla przedmiotu zaméwienia.

28.02.2019r.

Zadanie nr 2. Termomodernizacja w obiektach oswiatowych w
ramach ZiT - Przedszkole nr 49 w Gdansku, ul. Slaska 35A",

Projekt budowlany (wykonany w zakresie i formie niezhednej
do uzyskania wymaganych prawem zezwolen
administracyjnych na prowadzenie prac wraz z kompletem
uzgodnien i opracowai wymaganych na tym etapie).

28.02.2019r.

Zadanie nr 2. Termomodernizacja w obiektach oswiatowych w
ramach ZIT - Przedszkole nr 49 w Gdansku, ul. Slaska 35A",
Wielobranzowy projekt wykonawczy. Projekt rozbiérek.

28.02.2079r.

Zadanie nr 2. Termomodernizacja w obiektach oswiatowych w
ramach ZIT - Przedszkoate nr 49 w Gdansku, ul. Slaska 35A"
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, Przedmiar
robét, Kosztorys inwestorski, Zbiorcze zestawienie kosztéw

28.02.2019r.

Zadanie nr 3. ,Termomodernizacja w obiektach oswiatowych w
ramach ZIT - Ztobek nr 4 w Gdansky, ul. Startowa 3",
inwentaryzacja terenu i obiektdw w zakresie niezbednym dia
celow projektowych, Inwentaryzacja przyrodnicza, Opinia
techniczna (lub ekspertyza) stanu technicznego w zakresie
niezhednym dla przedmiotu zaméwienia.

28.02.2019r.

10.

Zadanie nr 3. ,Termomodernizacja w obiektach oswiatowych w
ramach ZIT - Ztobek nr 4 w Gdansku, ul. Startowa 3",

Projekt budowlany (wykonany w zakresie i formie niezbednej
do uzyskania wymaganych prawem zezwolen
administracyjnych na prowadzenie prac wraz z kompletem
uzgodnien i opracowan wymaganych na tym etapie).

28.02.2019r,

11.

Zadanie nr 3. .Termomodernizacia w obiektach oswiatowych w
ramach ZIT - Ztobek nr 4 w Gdansku, ul. Startowa 3",
Wielobranzowy projekt wykonawczy. Projekt rozhibrek.

28.02.2019r.
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Zadanie nr 3. ,Termomodernizacja w obiektach oswiatowych w| 28.02.2019r.
12 ramach ZIT - Ztobek nr 4 w Gdarisku, ul. Startowa 3”.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, Przedmiar
robét, Kesztorys inwestorski, Zbiorcze zestawienie kosztow.

13,

W okresie realizacji robot
budowlanych wykonanych
na podstawie dokumentacji
Nadzor autorski - 15 pobytdw projektowej bedace|
przedmiotem umowy oraz w
okresie rekojmi i gwarancji

jakosci na te roboty

Warunki udzialu w postepowaniu. Wykaz oswiadczen lub dokumentéw,
potwierdzajgcych spetnianie warunkéw udzialu w postepowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia.

A. Podstawy wykluczenia (Ogloszenie o zamowieniu Sekcja I11.1.1).

1.

Z postepowania o© udzielenie zamowienia wyklucza sie wykonawcow

w okoliczno$ciach, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.

Zamawiajacy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5

pkt 1, 41 8 ustawy.

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziatu

w postepowaniu zamawiajacy zada nastepujacych dokumentdow:

1)

informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okrestfonym w art. 24
ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawione] nie wczesniej niz 6 miesiecy
przed uptywem terminu sktadania ofert;

zaswiadczenia wiasciwego naczelnika urzedu skarbowego
potwierdzajgcego, ze wykonawca nie zalega z optacaniem podatkow,
wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu
sktadania ofert, lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca
zawart porozumienie z wiasciwym organem podatkowym w sprawie sptat
tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,
w szczegdlnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w  catosci
wykonania decyzji wtasciwego organu;

zaswiadczenia wilasciwe] terenowej jednostki organizacyjnej Zakiadu
Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego
albo innego dokumentu potwierdzajgcego, ze wykonawca nie zalega
z optacaniem sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu
sktadania ofert, lub innego dokumentu potwierdzajgcego, ze wykonawca
zawart porozumienie z wiasciwym organem w sprawie spiat tych
naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami fub grzywnami, w

-
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szczegblnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci
wykonania decyzji wiasciwego organu;

4) odpisu z witasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu
dorejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

5) oswiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego
wyroku sadu lub ostateczne] decyzji administracyjnej o zaleganiu
z uiszczaniem podatkow, optat fub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji -
dokumentow potwierdzajgcych dokonanie ptatnosci tych naleznosci wraz
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami Ilub zawarcie wigzgcego
porozumienia w sprawie sptat tych naleznosci;

6) osSwiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytutem $rodka
zapobiegawczego zakazu ubiegania sig o zamdwienia publiczne;

7) oswiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z optacaniem podatkow i optat
lokalnych, o ktoérych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i optatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 z poZn. zm.);

8) oswiadczenia wykonawcy o przynaleznosci albo braku przynaleznosci do
tej samej grupy kapitatowej; w przypadku przynaleznosci do tej samej
grupy kapitatowej wykonawca moze ztozy¢é wraz z os$wiadczeniem
dokumenty badZ informacje potwierdzajgce, ze powigzania z innym
wykonawcg nie prowadzg do zaktdcenia konkurencji w postepowaniu.

4. Zamawiajacy zada od wykonawcy, ktéry polega na zdolnosciach innych
podmiotéw na zasadach okresionych w art. 22a ustawy, przedstawienia w
odniesieniu do tych podmiotdw dokumentow wymienionych w pkt 3

ppkt 1)-7).

5. Do oferty wykonawca dotagcza, zgodnie z zasadami opisanymi w ust. Vi SIWZ,
aktualne na dzien sktadania ofert oswiadczenie w zakresie wskazanym przez
zamawiajgcego w ogtoszeniu o zamowieniu lub wspecyfikacji istotnych
warunkow zamowienia. informacje zawarte w oswiadczeniu stanowig wstepne
potwierdzenie, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki
udziatu w postepowaniu. Oswiadczenie wykonawca sktada w formie
jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia, sporzadzonego zgodnie z
wzorem  standardowego  formularza  okreslonego  wrozporzadzeniu
wykonawczym Komisji Europejskiej.
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B. Sytuacja finansowa (Ogtoszenie o zamowieniu Sekcja 111.1.2).

1. W celu potwierdzenia spetniania przez wykonawce warunkow udziatu
w postepowaniu dotyczacych sytuacji finansowej zamawiajgcy zada informacji
banku lub spotdzielczej kasy oszczednosciowo - kredytowe] potwierdzajace;
wysokos¢  posiadanych  srodkéw  finansowych lub  zdolnos¢  kredytowa
wykonawcy, w zakresie niezbednym do wykazania spetnienia warunku
opisanego w pkt 4 w okresie nie wczesniejszym niz 1 miesigc przed uptywem
terminu sktadania ofert.

2. Jezeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie moze ztozy¢ dokumentow
dotyczacych sytuacji finansowe] wymaganych przez zamawiajgcego, moze
ztozy¢ inny dokument, ktory w wystarczajacy sposdb potwierdza spetnianie
opisanego przez zamawiajgcego warunku udziatu w postepowaniu.

3. W celu oceny, czy wykonawca polegajac na zdolnosciach lub sytuacji innych
podmiotow na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy, bedzie dysponowat
niezbednymi zasobami w stopniu umozliwiajgcym nalezyte wykonanie
zamdéwienia publicznego oraz oceny, czy stosunek tgczacy wykonawce z tymi
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobdw, zamawiajgcy zada
ztozenia wraz z oferta dokumentdw, ktére okreslajg w szczegdlnosci:

- zakres dostepnych wykonawcy zasobdw innego podmiotu;

- sposob wykorzystania zasobdéw innego podmiotu, przez wykonawce, przy
wykonywaniu zamowienia publicznego;

— zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia
publicznego;

- ¢zy podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do
warunkow udziatu w postepowaniu dotyczgcych wyksztatcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane fub ustugi,
ktérych wskazane zdolnosci dotycza.

4. O udzielenie zamowienia mogg ubiegal sie wykonawcy, ktorzy posiadajg
srodki finansowe w banku fub spdtdzielczej kasie oszczednoSciowo -
kredytowej lub zdolnos¢ kredytowg w wysokosci co najmniej:

1) 50 000 zt dia czesci nr 1 zamowienia;
2) 90 000 zt dla czesci nr 2 zamdwienia;
3) zamawiajacy nie stawia szczegdtowego  warunku  udziatu  ow

postepowaniu w zakresie sytuacji finansowej dla czesci nr 3 zamowienia.

C. Zdolnos¢ techniczna lub zawodowa (Ogloszenie o zamdwieniu Sekcja
111.1.3).

VR
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1.

W celu potwierdzenia spetniania przez wykonawce warunkdéw udziatu
w postepowaniu dotyczacych zdolnosci techniczne] lub zawodowej
zamawiajacy zada nastepujacych dokumentéw:

1) wykazu ustug wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem
terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krotszy - w tym okresie, w zakresie niezbednym do wykazania spetnienia
warunku opisanego w pkt 3 wraz z podaniem ich wartosci, przedmiotu,
dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych ustugi zostaty wykonane,
oraz zatgczeniem dowododw okreslajgcych czy te ustugi zostaty wykonane
nalezycie, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sg referencje badz inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego ustugi byly
wykonywane, a jezeli z uzasadnione] przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ tych dokumentéw -
oswiadczenie wykonawcy;

2y wykazu osob, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamoéwienia
publicznego, w zakresie niezbednym do wykazania spetnienia warunku
opisanego w pkt 4, wraz z informacjami na temat ich uprawnien
niezbednych do wykonania zamédwienia publicznego, a takze zakresu
wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacja o podstawie do
dysponowania tymi osobami.

W celu oceny, czy wykonawca polegajac na zdolnosciach lub sytuacji innych
podmiotdw na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy, bedzie dysponowat
niezbednymi zasobami w stopniu umozliwiajgcym nalezyte wykonanie
zamowienia publicznego oraz oceny, czy stosunek tgczgcy wykonawce z tymi
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobdw, zamawiajgcy zada
ztozenia wraz z ofertg dokumentdw, ktore okreslajg w szczegoinosci:

- zakres dostepnych wykonawcy zasobdw innego podmiotu,

—~  sposdb wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez wykonawce, przy
wykonywaniu zamdwienia publicznego,

— zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia
publicznego,

- czy podmiot, na zdolnosciach ktorego wykonawca polega w odniesieniu do
warunkow udziatu w postepowaniu dotyczgcych wyksztatcenia, kwalifikadji
zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi,
ktérych wskazane zdolnosci dotycza.

O udzielenie zamoéwienia dia Czesci nr 1 lub Czesci nr 2 lub Czesdci nr 3 moga
ubiegal sie wykonawcy, ktdorzy w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem
terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w
tym okresie, wykonali nalezycie co najmniej jedno zamowienie, ktére
obejmowato swoim zakresem opracowanie dokumentacji projektowej,
sktadajgcej sie co najmniej z projektu budowlanego i wykonawczego budowy
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lub przebudowy budynku, o wartosci jednostkowej zamowienia rownej lub
wyzszej niz 100 000 zt brutto.

4. O udzielenie zamodwienia dla Czesci nr 1 lub Czesci nr 2 lub Czesci nr 3 moga
ubiegac sie wykonawcy, ktorzy skieruja do jego realizacji:

1) Kierownika zespotu projektowego, posiadajgcego uprawnienia
budowlane do projektowania w specjalnosci architektonicznej;

2) Projektanta posiadajacego uprawnienia budowlane do
projektowania w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej;

3) Projektanta posiadajgcego uprawnienia budowlane do
projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
iurzadzeh cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych;

4) Projektanta posiadajgcego  uprawnienia budowlane do
projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Kierownik zespotu projektowego oraz projektanci posiadaé uprawnienia
budowlane zgodnie z ustawg z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.
U.z 2017 r., poz. 1322) oraz rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2014 r,, poz. 1278) lub odpowiadajgce im wazne
uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na podstawie wczesniegj
obowigzujgcych przepisow.

Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, okres$lone w art. 12 ust. 1 ustawy moga rowniez wykonywac
osoby, ktorych odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostaly uznane
na zasadach okreslonych w przepisach odrebnych. Regulacje odrebna
stanowig przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich  Unii
Europejskiej (Dz. U.z 2016 r., poz. 65).

D. Informacje dodatkowe (Ogtoszenie o zamoéwieniu Sekcja Vi.3).

1. Jezeli wykonawca ma siedzibe Ilub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentdw, o ktérych mowa w ust. V czes¢
A pkt 3 SIWZ i Sekgji 11.1.1) pkt 3 ogtoszenia o zambwieniu:

1) ppkt 1} - skfada informacje z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku
braku takiego rejestru, inny réwnowazny dokument wydany przez
wiasciwy organ sadowy lub administracyjny kraju, w ktorym wykonawca
ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
ktérej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okreslonym w art. 24
ust. 1 pkt 13, 141 21 ustawy;
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2) ppkt 2)-4) - skiada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w
ktorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajgce
odpowiednio, ze:

a) nie zalega z opfacaniem podatkow, optat, sktadek na ubezpieczenie
spoteczne lub zdrowotne albo ze zawart porozumienie z whasciwym
organem w sprawie sptat tych naleznosci wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczegdlnosci uzyskat przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych
ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wiasciwego
organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci.

2. Dokumenty, o ktorych mowa w pkt 1 ppkt 1) i ppkt 2) lit. b), powinny by¢
wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania
ofert., Dokument, o ktérym mowa w pkt 1 ppkt 2) lit. a), powinien byé
wystawiony nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem tego terminu.

3. Jezeli w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe fub miejsce zamieszkania
lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje sie
dokumentéw, o ktdrych mowa w pkt 1, zastepuje sie je dokumentem
zawierajgcym odpowiednio oswiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby
albo osdb uprawnionych do jego reprezentacji, lub oswiadczenie osoby, ktdrej
dokument miat dotyczy¢, zlozone przed notariuszem fub przed organem
sagdowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego |ub
gospodarczego wlasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania
wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 2 stosuje sie.

4, Wykonawca majacy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w
odniesieniu do osoby majacej] miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, ktdre| dotyczy dokument wskazany w ust, V czeS¢ A
pkt 3 ppkt 1) SIWZ i Sekcji HI1.1.1) pkt 3 ppkt 1) ogtoszenia 0 zamowieniu, sktada
dokument, o ktérym mowa w ust. V czes¢ D pkt 1 ppkt 1) SIWZ i Sekcji VI.3) pkt
1 ppkt 1) ogloszenia o zamowieniu, w zakresie okreSlonym w art. 24 ust. 1 pkt
141 21 ustawy. Jezeli w kraju, w ktorym miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej
dokument miat dotyczy¢, nie wydaje sie takich dokumentdw, zastepuje sie go
dokumentem zawierajagcym oswiadczenie tej osoby ztozonym przed
notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym albo organem
samorzadu zawodowego lub gospodarczego wiasciwym ze wzgledu na miejsce
zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 2 zdanie pierwsze stosuje sie.

E. Pozostate informacje.

1. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia od zamieszczenia na stronie
internetowej informacji dotyczacej: 1) kwoty, jakg zamawiajacy zamierﬁa
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przeznaczyc na sfinansowanie zaméwienia; 2) firm oraz adresédw wykonawcow,
ktérzy ziozyli oferty w terminie; 3) ceny, terminu wykonania zamédwienia,
okresu gwarancji iwarunkéw ptatnosci zawartych w ofertach; przekazuje
zamawiajgcemu oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej
samej grupy kapitatowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze
ztozeniem oswiadczenia, wykonawca moze przedstawi¢ dowody, ze
powigzania z innym wykonawcg nie prowadzg do zakiécenia konkurencji w
postepowaniu o udzielenie zamowienia.

2. Zamawiajacy w niniejszym postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego, najpierw dokona oceny ofert, a nastepnie zbada, czy
wykonawca, ktorego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza, nie
podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu
(procedura, o ktorej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy). Zamawiajacy wezwie
wykonawce, ktorego oferta zostata najwyzej oceniona, do zlozenia
w wyznaczonym, nie krétszym niz 10 dni, terminie aktualnych na dzien
ztozenia odwiadczen lub dokumentdw potwierdzajgcych okolicznosci, o ktérych
mowa w art. 25 ust, 1 ustawy, tj. nie podleganie wykluczeniu oraz spetnianie
warunkow udziatu w postepowaniu, wskazanych w SIWZ lub w ogtoszeniu o
zamodwieniu,

3. Jednolity europejski dokument zamowienia.

1) Do oferty wykonawca dotgcza, zgodnie z zasadami opisanymi w ust. VI
SIWZ, aktualne na dzien skiadania ofert os$wiadczenie w zakresie
wskazanym przez zamawiajgcego w ogtoszeniu o zaméwieniu lub w
specyfikacji istotnych warunkdéw zaméwienia. Informacje zawarte w
odwiadczeniu stanowig wstepne potwierdzenie, ze wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu. Oswiadczenie
wykonawca skfada w formie jednolitego europejskiego dokumentu
zamowienia, sporzadzonego zgodnie <z wzorem standardowego
formularza okreslonego w rozporzadzeniu wykonawczym  Komisji
Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust, 2 dyrektywy 2014/24/UE
oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE, zwanego dalej ,jednolitym
dokumentem”, stanowigcym zatgcznik nr 2 do SIWZ.

2) Woykonawca, ktéry powotuje sie na zasoby innych podmiotdw, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz
spetniania, w zakresie, w jakim powotuje sie na ich zasoby, warunkdw
udziatu w postepowaniu skiada takze jednolite dokumenty dotyczgce tych
podmiotdw, zgodnie z zasadami opisanymi w ust. VI SIWZ.

3) W przypadku wspolnego ubiegania sie 0 zamowienie przez wykonawcow,
jednolity dokument sktada kazdy z wykonawcdw wspdlnie ubiegajgcych sie
0 zamowienie, zgodnie z zasadami opisanymi w ust. VI SIWZ. Dokumenty
te potwierdzajg speinianie warunkow udziatu w postepowaniu oraz brak
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5)

podstaw wykluczenia w zakresie, w ktorym kazdy z wykonawcodw wykazuje
speinianie warunkOw udzialu w postepowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia.

Wykonawca moze wykorzysta¢ w jednolitym dokumencie nadal aktualne
informacje zawarte w innym jednolitym dokumencie ztozonym w
odrebnym postepowaniu o udzielenie zamowienia.

Wykonawca moze ograniczy¢ sie do wypetnienia sekcji a: (Ogolne
oswiadczenie dotyczgce wszystkich kryteriow kwalifikacji) w czesci IV
(Kryteria kwalifikacji) i nie musi wypetnial zadnej z pozostatych sekcji w
czesci IV jednolitego dokumentu.

4. Poleganie przez wykonawce na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotow
w celu potwierdzenia spetniania warunkdow udziatu w postepowaniu.

1

3)

Wykonawca moZze w celu potwierdzenia spefniania warunkow udziatu
w postepowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do
konkretnego zamdwienia, lub jego czesci, polega¢ na zdolnosciach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomiczne;
innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego tgczacych go z
nim stosunkéw prawnych.

Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw,
musi udowodni¢ zamawiajgcemu, Z2e realizujgc zamowienie, bedzie
dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotdw, w szczegdlnosci
przedstawiajgc zobowigzanie tych podmiotdw do oddania mu do
dyspozycji niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji zaméwienia.

Zamawiajacy ocenia, czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty
zdolnosci techniczne lub zawodowe tub ich sytuacja finansowa lub
ekonomiczna, pozwalaja na wykazanie przez wykonawce spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu oraz bada, czy nie zachodza wobec
tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt
13-22 i ust. 5pkt 1, 418 ustawy.

W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doswiadczenia, wykonawcy moga polega¢ na
zdolnosciach innych podmiotow, jesli podmioty te zrealizujg roboty
budowlane lub ustugi, do realizacji ktoérych te zdolnosci s3 wymagane.

Wykonawca, ktéry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotéw, odpowiada solidarnie z podmiotem, ktéry zobowigzat sie do
udostepnienia zasobodw, za szkode poniesiong przez zamawiajgcego
powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobdéw, chyba ze za
nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy.
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10.

1.

6) Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub
finansowa, podmiotu, o ktdrym mowa w ppkt 1), nie potwierdzajg
spetnienia przez wykonawce warunkdédw udziatlu w postepowaniu lub
zachodzg wobec tych podmiotdw podstawy wykluczenia, zamawiajacy
zada, aby wykonawca w terminie okreslonym przez zamawiajgcego:

— zastagpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

- zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiednig] czesci
zamowienia, jezeli wykaze zdolnosci techniczne lub zawodowe Iub
sytuacje finansowg lub ekonomiczng, o ktérych mowa w ppkt 1).

Oswiadczenia, o ktorych mowa w specyfikacji istotnych warunkdw zamdwienia
lub ogtoszeniu o zamowieniu dotyczace wykonawcy i innych podmiotéw,
na ktérych  zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach
okreslonych w art. 22a ustawy oraz dotyczgce podwykonawcow, sktadane sg
w oryginale.

Dokumenty, o ktorych mowa w specyfikacji istotnych warunkdw zamoéwienia
lub ogtoszeniu o zamowieniu, inne niz odwiadczenia, o ktérych mowa w pkt 5,
sktadane sg w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem.

Poswiadczenia za zgodnosc z oryginatem dokonuje odpowiednio wykonawca,
podmiot, na ktorego zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy
wspoblnie ubiegajacy sie o udzielenie zamodwienia publicznego albo
podwykonawca, w zakresie dokumentow, ktére kazdego z nich dotycza.

Podwiadczenie za zgodnos¢ z oryginatem nastepuje w formie pisemnej lub
w formie elektroniczne;.

Dokumenty sporzgdzone w jezyku obcym sg sktadane wraz z ttumaczeniem
na jezyk polski.

Petnomocnictwa.

1) W przypadku, gdy wykonawce reprezentuje petnomocnik, do oferty nalezy
zatgczy¢ petnomocnictwo z okresleniem jego zakresu. Petnomocnictwo
nalezy ztozy¢ w oryginale lub kopii poswiadczone] notarialnie.

2} Wykonawcy wspélnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamdwienia sktadaja
petnomocnictwo do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie
zamowienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamowienia publicznego dla ustanowionego przez nich
petnomocnika. Do oferty nalezy zataczy¢ petnomocnictwo z okresleniem
jego zakresu. Petnomocnictwo nalezy ztozy¢ w oryginale lub kopii
poswiadczonej notarialnie.

W  przypadku ziozenia przez wykonawcow dokumentéw, w  ktérych
jakiekolwiek kwoty podane zostaty w walutach obcych, zamawiajacy przeliczy
te kwoty na ztote polskie wedtug Sredniego kursu Narodowego Banku
Polskiego obowigzujgcego w dniu publikacji ogtoszenia o zamdwieniu wi

16
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Suplemencie do Dziennika Urzedowego Unii Europejskiej. jezeli w dniu
publikacji ogtoszenia o zamowieniu Narodowy Bank Polski nie opublikuje
informacji o $rednim kursie walut, Zamawiajacy dokona odpowiednich
przeliczen wedtug sredniego kursu z pierwszego kolejnego dnia, w ktorym
Narodowy Bank Polski opublikuje wyZzej wymienione informacje.

Wykonawca nie jest obowigzany do ztozenia oswiadczen lub dokumentow
potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3
ustawy, jezeli zamawiajacy posiada oswiadczenia lub dokumenty dotyczace
tego wykonawcy lub moze je wuzyskaé za pomocg bezptatnych i
ogdélnodostepnych baz danych, w szczegdlnosci rejestréw publicznych w
rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci
podmiotow realizujgcych zadania publiczne (t. j. Dz. U, 2 2017 r. poz. 570).

Informacje o sposobie porozumiewania sie zamawiajacego z wykonawcami
oraz przekazywania oswiadczen lub dokumentéw, a takie wskazanie oséb
uprawnionych do porozumiewania sie z wykonawcami

1.
2.

Postepowanie prowadzone jest w jezyku polskim.

W postepowaniu o udzielenie zamodwienia komunikacja miedzy Zamawiajacym
a Wykonawcami odbywa sie za posrednictwem operatora pocztowego w
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe osobiscie, za
posrednictwem postanca, faksu Ilub przy uzyciu $rodkow komunikagji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug
droga elektroniczna, z uwzglednieniem wymogow dotyczgcych formy,
ustanowionych ponizej.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania sie z wykonawcami sg pracownicy
Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska:

- Monika Machalska - Zespdt ds. Przygotowania Zadan Kubaturowych,
tel. (58) 722 89 09;
- Marek Kaminski - Biuro Zamoéwien Publicznych tel. (58) 320 51 08.

Jezeli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazujga oswiadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje za posrednictwem faksu lub przy uzyciu
srodkdw komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. o Swiadczeniu ustug droga elektroniczna, kazda ze stron na Zgdanie
drugiej strony niezwiocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

W postepowaniu oswiadczenia sktada sie w formie pisemnej albo w postaci
elektronicznej, z tym, ze JEDZ nalezy przesta¢ w postaci elektroniczne]
opatrzonej kwalifikowanym  podpisem elektronicznym. Oswiadczenia
podmiotéw sktadajacych oferte wspéinie oraz podmiotéw udostepniajgcych
potencjat sktadane na formularzu |EDZ powinny mie¢ forme dokumentu
elektronicznego, podpisanego kwaliftkowanym podpisem elektronicznym
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przez kazdego z nich w zakresie w jakim potwierdzajg, okolicznosci, o ktérych
mowa w tresci art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Analogiczny wymdg dotyczy JEDZ
sktadanego przez podwykonawce, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 ustawy
Pzp.

6. Srodkiem komunikacji elektronicznej, stuzgcym ztozeniu |EDZ przez
wykonawce, jest poczta elektroniczna. UWAGA! Ztozenie jJEDZ wraz z oferta na
nosniku danych {np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem
jego ziozenia przy uzyciu $rodkéw komunikacji elektronicznej w rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 18 lipca 2002 o $wiadczeniu ustug droga
elektroniczna. JEDZ nalezy przestac na adres email: jedz@drmg.gdansk.pl.

1) Zamawiajacy dopuszcza w szczegblnosci nastepujacy format przesytanych
danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, xps, .odt.2;

2) Wykonawca wypetnia JEDZ, tworzac dokument elektroniczny. Moze
korzysta¢ z narzedzia ESPD lub innych dostepnych narzedzi lub
oprogramowania, ktére umozliwiajg wypetnienie JEDZ 1 utworzenie
dokumentu elektronicznego, w szczegblnosci w jednym z ww. formatdw;

3) Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawce dokumentu
elektronicznego  JEDZ, wykonawca  podpisuje  ww. dokument
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawce
kwalifikowane] ustugi zaufania, bedgcego podmiotem swiadczgcym ustugi
certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spetniajace wymogi bezpieczenstwa
okreslone w ustawie z dnia 5 wrze$nia 2016 r. o ustugach zaufania oraz
identyfikacji elektroniczne;j.

4) Podpisany dokument elektroniczny JEDZ powinten zostac zaszyfrowany, tj.
opatrzony hastem dostepowym. W tym celu wykonawca moze postuzyc¢ sie
narzedziami oferowanymi przez oprogramowanie, w ktdrym przygotowuje
dokument oswiadczenia (np. Adobe Acrobat), lub skorzystaé z dostepnych
na rynku narzedzi na licencji open-source (np.: AES Crypt, 7-Zip i Smart
Sign) lub komercyjnych. W przypadku niezaszyfrowania dokumentu JEDZ
sktadanego wraz z ofertg przez wykonawce, ponosi on wytgczne ryzyko
zwigzane z ewentuainym zapoznaniem Sie przez zamawiajgcego z trescia
tego dokumentu przed uptywem terminu skfadania ofert/wnioskow.

5) Wykonawca zamieszcza hasto dostepu do pliku JEDZ w tresci formularza
oferty, sktadanej w formie pisemnej. Tre$¢ oferty moze zawierac, jesli to
niezbedne, réwniez inne informacje dla prawidtowego dostepu do
dokumentu, w szczegdlnosci informacje o wykorzystanym programie
szyfrujgcym lub procedurze odszyfrowania danych zawartych w JEDZ.

6) Wykonawca przesyta zamawiajgcemu zaszyfrowany | podpisany
kwalifikowanym podpisem etektronicznym JEDZ na wskazany adres poczty
elektronicznej w taki sposdb, aby dokument ten dotart do zamawiajgcego
przed uptywem terminu sktadania ofert. W tresci przestanej wiadomosci
nalezy wskaza¢ oznaczenie i nazwe, postepowania, ktoérego JEDZ dotyczy

he
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7.

oraz nazwe wykonawcy albo dowolne oznaczenie pozwalajgce na
identyfikacje, wykonawcy (np. JEDZ do oferty 658 - w takim przypadku
numer ten musi by¢ wskazany w tresci oferty).

7) Wykonawca, przesytajgc |EDZ, Zgda potwierdzenia dostarczenia
wiadomosci zawierajgcej JEDZ.

8) Data przestania JEDZ bedzie potwierdzenie dostarczenia wiadomosci
zawierajgcej JEDZ z serwera pocztowego zamawiajgcego.

9) Obowigzek ztozenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym w sposéb ckreslony powyzej
dotyczy rowniez JEDZ sktadanego na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3
ustawy Pzp; w takim przypadku Zamawiajgcy nie wymaga szyfrowania
tego dokumentu.

Oferte skiada sie pod rygorem niewaznosci w formie pisemnej.

Wymagania dotyczgce wadium (Ogloszenie o zamdwieniu Sekcja 11.2.14).

1.

Zamawiajacy zada od wykonawcdw wniesienia wadium w wysokosci:

1) 3400 zt dla czesci nr 1 zamowienia;
2} 5700z dlaczescinr 2 zamdwienia.
3) 2500zt dla czesci nr 3 zamowienia.

Wadium wnosi sie przed uptywem terminu sktadania ofert.

Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujacych formach:

1) pienigdzy;

2) poreczeniach  bankowych lub poreczeniach  spoidzielczej  kasy
oszczednosciowo - kredytowej, z tym ze poreczenie kasy jest zawsze
poreczeniem pienieznym,

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listepada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiebiorczosci.

Wadium w formie poreczen lub gwarancji musi wskazywac jako beneficjenta:
Gmine Miasta Gdanska - Dyrekcje Rozbudowy Miasta Gdanska.

Wadium wnoszone w pienigdzu wptaca sie przelewem na rachunek bankowy
Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska, w Banku Pekao S.A., nr konta: 38 1240
1268 1111 0010 3860 7357, zoznaczeniem: Wadium - nr referencyfny
I/PNE/084/2018/MK, Czes¢ nr.. .

Wadium w formie poreczer lub gwarancji nalezy ztozyC wraz z ofertg
(w oryginale). Dokument wadium winien by¢ dotgczony do oferty w oddzielnej
kopercie lub w sposob, ktdry pozwoli na jego poZniejszy zwrot wykonawcy bez
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naruszenia integralnosci catej oferty. Dokument wadium winien by¢
oznaczony: Wadium - ,,Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowef wraz z
uzyskaniem wymaganych przepisami prawa budowlanego uzgodnieri i pozwolen
oraz Swiadczeniem ustugi nadzoru autorskiego w ramach projekty ,G1-
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkow oswiatowych oraz sportowych
nalezqgcych do Gminy Miasta Gdariska - w latach 2017-2020" - IV paczka zadani”;
nr referencyjny I/PNE/084/201/MK, Czesc nr.. .

Wadium w formie poreczen lub gwarancji musi gwarantowad zamawiajgcemu
bezwarunkowg wyptate na jego pierwsze pisemne Zgdanie kwoty wadium
w przypadkach okreslonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy,
bez jakichkolwiek dodatkowych zastrzezen i warunkoéw. Poreczenia i gwarancje
muszg byl wazne co najmniej przez okres zwigzania ofertg, a w przypadku
przedtuzenia terminu zwigzania ofertg - takze przez ten okres.

Termin zwigzania oferta.

Termin zwigzania ofertg wynosi 60 dni.

Opis sposobu przygotowywania ofert.

1.

Wykonawca moze ztozy¢ jedna oferte. Oferte w postepowaniu mozna sktadaé
tylko na jedng z czesci zamowienia. Zatem Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé
sktadania ofert czesciowych. Wykonawca moze ztozy¢ jedng oferte wytacznie
na jedng dowolnie wybrang czes¢ zamowienia. Tym samym Zamawiajacy
ogranicza liczby czesci, na ktére Wykonawca moze ztozy¢ oferte czedciowa.

Oferte sktada sie pod rygorem niewaznosci w formie pisemnej.

Tres¢ oferty musi odpowiadad tresci specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia.

Zaleca sie przy sporzadzaniu oferty skorzystanie ze wzorow formularzy
przygotowanych przez zamawiajgcego. Wykonawca moze ziozyC oferte na
swoich formularzach z zastrzezeniem, ze beda one zawieraC wszystkie
niezbedne informacje okreslone przez zamawiajgcego.

Wykonawca sktada oferte w dwoch zaklejonych kopertach:

1. zewnetrznej, opisane] w sposob nastepujacy: Oferta - ,Opracowanie
kompletnej dokumentacfi projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych
przepisami prawa budowlonego uzgodniert | pozwoleni oraz swigdczeniem
ustugi  nadzoru autorskiego w ramach projektu ,GI1- Kompleksowa
modernizacia energetyczno  budynkéw  oswiatowych oraz  sportowych
nalezgcych do Gminy Miasta Gdariska - w latach 2017-2020" - IV paczka
zadan™

»
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2. wewnetrznej, opisanej w sposéb nastepujacy: Oferta - ,Opracowanie
kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych
przepisami prawa budowlanego uzgodnieri i pozwoleri oraz swiadczeniem
usfugi nadzoru autorskiego w ramach projektu ,GI1- Kompleksowao
modernizacja energetyczna budynkdw oswiatowych orgz  sportowych
nalezqcych do Gminy Miasta Gdariska - w latach 2017-2020" - IV paczka
zadan” oraz nazwa i adres wykonawcy.

Miejsce oraz termin skiadania i otwarcia ofert.

1.

Oferty nalezy sktada¢ w siedzibie Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska,
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk (budynek Amber Expo), Il pietro, kancelaria
pokoj nr 203, w terminie do dnia: A8 .0F 2018 r. do godziny ¢ 1.: .40,

Oferty zostang otwarte w siedzibie Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdarska,
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk (budynek Amber Expo), IV pietro, sala
konferencyjna nr 1 {cbok windy), w dniu: 13 . QF. 2018 r.0 godzinie-’.f,‘f. A0 .

Opis sposobu obliczenia ceny.

1.

Wykonawca jest zobowigzany okresli¢ cene ofertowg za wykonanie przedmiotu
zamodwienia w oparciu o opis przedmiotu zamdwienia oraz warunki realizacji
zamoOwienia zawarte w SIWZ wraz z zatgcznikami. Cena winna by¢ obliczona
$cisle wedtug zapisdw formularza ofertowego.

Oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamoéwienia stanowié bedzie
wynagrodzenie ryczattowe z zastrzezeniem punktu X1.3 i obejmowal bedzie
wszelkie koszty zwigzane zkompleksowym wykonaniem przedmiotu
zamoéwienia. Nie dopuszcza sie podawania w ofercie ceny z zastosowaniem
upustu.

W cenie ofertowej nalezy uwzglednié wynagrodzenie za 15 pobytow na placu
budowy w ramach nadzoru autorskiego dla jednej czesci zamowienia, wraz ze
wskazaniem jednostkowej ceny ryczattowe] za jeden pobyt.

Ceng oferty nalezy podad z uwzglednieniem podatku od towarow i ustug w
stawce 23%.

Opis kryteridow, ktérymi zamawiajacy bedzie sie kierowat przy wyborze
oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriow i sposobu oceny ofert.

1.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty dla CzeSci nr 1 i Czesci nr 2 i
Czescinr 3 sa:

1) Cena-60%.
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3.

4,

2) Przedtuzenie minimalnego okresu rekojmi dla dokumentacji projektowe;
liczonego od daty odbioru ostatniej czesci dokumentacji projektowe] -
40%.

Sposob przyznawania punktow:

1) Cena

gdzie:

C - ilod¢ punktéw oferty badanej w kryterium cena.

Cmin - Najnizsza cena (brutto) sposrod wszystkich podlegajgcych ocenie
ofert.

Chag - Cena (brutto) oferty badane;.

2) Przedtuzenie minimalnego okresu rekojmi dla dokumentacji projektowej
liczonego od daty odbioru ostatniej czesci dokumentacji projektowe]

Porbad
Por = «---rremanee- x 40
24
gdzie:
Por - ilod¢ punktdw oferty badanej w kryterium przedtuzenie

minimalnego okresu rekojmi dla dokumentacji projektowej liczonego od daty
odbioru ostatniej czesci dockumentacji projektowej

Porpag - ilos¢ miesiecy o jakg przedtuzono minimalny okres rekojmi dla
dokumentacji projektowe] (nie wiecej niz 24 miesigce) liczony od daty
odbioru ostatniej czesci dokumentacji projektowej w ofercie badanej.

Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta, ktéra otrzyma najwieksza taczng
liczhe punktéw w poszczegdinych kryteriach oceny ofert (C+Por).

Minimalny okres rekojmi dla dokumentacji projektowe] wynosi 36 miesiecy
liczonych od daty odbioru ostatniej czesci dokumentacji projektowe;.

Zamawiajgcy dopuszcza przediuzenie minimalnego okresu rekejmi dla
dokumentacji projektowej liczonego od daty odbioru ostatniej czesci
dokumentacji projektowe] maksymalnie o 24 miesigce. W przypadku
przedtuzenia przez wykonawce okresu rekojmi o okres dtuzszy niz 24 miesigce
oferta nie bedzie podlegata odrzuceniu, jednakze zamawiajgcy w ramach oceny
wskazane]j oferty w ramach kryterium ,,Przedtuzenie minimailnego okresu rekojmi
dla dokumentacji projektowej liczonego od daty odbioru ostatniej czesci
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dokumentacji projektowe]” przyjmie maksymalny okres przedtuzenia, tj. Porg,q =
24 miesiace.

6. Wykonawca, ktéry nie przedtuzy minimalnego okresu rekojmi dla dokumentacji
projektowej liczonego od daty odbioru ostatniej czesci dokumentacji projektowe]
otrzyma 0 (zero) punktdw. Wykonawca, ktdry przedtuzy minimalny okres rekojmi
dla dokumentacji projektowe] liczony od daty odbioru ostatniej czesci
dokumentacji  projektowej o 24 miesigce lub diuzszy okres otrzyma 40
(czterdziesci) punktow,

7. Obliczenia dokonywane beda z doktadnoscig do dwoch miejsc po przecinku,
przy zastosowaniu matematycznych regut zaokraglania liczb.

8. Oferowane przediuzenie minimalnego okresu rekojmi dla dokumentacji
projektowe] liczonego w petnych miesigcach od daty odbioru ostatniej czesci
dokumentacji projektowej nalezy wskaza¢ w ofercie wykonawcy, ktérej wzér
stanowig zatgczniki nr 1.1 - 1.3 do SIWZ.

Informacje o formalnosciach, jakie powinny zostac¢ dopetnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego.

1. Zamawiajacy zada do dnia podpisania umowy wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

2. Zamawiajagcy wymaga do dnia podpisania umowy przediozenia polisy
fub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzajgcego, ze wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej, zgodnie ze Wzorem umowy, stanowigcym zatgcznik
nr11.1,11.2 i11.3 do SIWZ.

3. Jezeli w postepowaniu zostanie wybrana oferta wykonawcdw, ¢ ktérych mowa
w art 23 ust. 1 ustawy (wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie o udzielenie
zamowienia), Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania dostarczenia, przed
zawarciem umowy o udzielenie przedmiotowego zamowienia publicznego,
umowy regulujgcej wspédtprace tych wykonawcow.

Wymagania dotyczgce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

1. Dla zapewnienia nalezytego wykonania umowy ustala sie zabezpieczenie
w wysokosci 10% ceny catkowitej podanej w ofercie.

2. Zabezpieczenie okreslone w pkt XIV.1 SIWZ wnosi sie najpdzniej w dacie
zawarcia umowy, przy czym mozna je wnies¢ wedtug wyboru wykonawcy w
jednej lub kilku nastepujgcych formach:

a) pfeniadzy,
b) poreczeniach bankowych Iub poreczeniach spotdzielczej kasy
23
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oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze
zobowigzaniem pienieznym,

c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b
ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej
Agencji Rozwoiju Przedsiebiorczosci.

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pienigdzu wykonawca wptlaci petng
kwote zabezpieczenia na konto zamawiajgcego: Bank Pekao S5.A. w Gdarsku
Nr 8712401268 1111 0010 3860 7445.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
formie poreczenia lub gwarancgji, gwarant musi zapewni¢ bezwarunkowsg
zaptate kwoty poreczenia (gwarancji) na pierwsze zadanie zamawiajgcego,
wiasciwie podpisane, zawierajgce oSwiadczenie zamawiajgcego, ze wykonawca
nie wykonat lub nienalezycie wykonat umowe. Zamawiajgcy nie dopuszcza
zgdania przez wystawce poreczenia lub gwarangji dodatkowych dokumentow,
warunkujacych zaptate.

Zabezpieczenie w wysokosci okreslonej w pkt XIV.1. SIWZ stuzy do pokrycia
roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania zamodwienia.

Zabezpieczenie w formie gwarancji lub poreczenia powinien by¢ wystawione
na beneficienta: Gmine Miasta Gdanska - Dyrekcja Rozbudowy Miasta
Gdanska.

Wzor umowy.

Zamawiajacy wymaga od wybranego wykonawcy zawarcia umowy wg wzoru
stanowigcego zatgcznik nr 11.1, 11.21 11.3 do SIWZ.

Pouczenie o Srodkach ochrony prawnej przystugujacych wykonawcy w toku
postepowania o udzielenie zaméwienia.

1.

Srodki ochrony prawnej okre$lone w Dziale VI ustawy przystugujg wykonawcy
atakze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego
zamowienia oraz ponidst lub moze poniesé szkode w wyniku naruszenia przez
zamawiajgcego przepisbw ustawy.

Srodki ochrony prawnej wobec ogfoszenia o zaméwieniu oraz specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia przystugujg rowniez organizacjom wpisanym
na liste, o ktdrej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

Srodkami ochrony prawne;j sa:
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- odwotanie zgodnie z art. 180 ustawy,
- skarga do sadu, zgodnie z art. 198a ustawy.

Postanowienia koncowe.

1.
2.

10.

Zamawiajgcy dopuszcza sktadanie ofert czeSciowych.

Oferte w postepowaniu mozna sktadac tylko na jedng z czesci zaméwienia.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé sktadania ofert czesciowych, Wykonawca
moze ztozy¢ jedng oferte wylgcznie na jedng dowolnie wybrang czes¢
zamowienia. Tym samym Zamawiajacy ogranicza liczby czesci, na ktore
Wykonawca moze ztozyc¢ oferte czesciowa.

Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;.

Zamawiajacy nie przewiduje zamowien, ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy.

Zadanie jest przewidziane do realizac¢ji z wykorzystaniem dofinansowania
pochodzacego ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
(EFRR} w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego wojewodztwa
Pomorskiego na lata 2014 -2020.

Zamawiajgcy przewiduje uniewaznienie postepowania o  udzielenie
zamdwienia, jezeli $rodki pochodzgce z budzetu Unii Europejskiej, ktore
Zamawiajgcy zamierzat przeznaczy( na sfinansowanie catosci lub czesci
zamodwienia nie zostang mu przyznane.,

Zamawiajacy nie wymaga i nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.
Zamawiajacy nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Zamawiajacy  przewiduje mozliwos¢ dokonywania istotnych  zmian
postanowien zawarte] umowy, takze w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktorej, dokonano wyboru wykonawcy, w zakresie i na warunkach okreslonych
we Wzorze umowy.

Podwykonawcy.

1) Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamdwienia podwykonawcy
lub podwykonawcom,

2) Zamawiajgcy zada wskazania przez wykonawce w ofercie czesci
zamowienia, ktorej lub ktorych wykonanie zamierza powierzyc
podwykonawcy lub podwykonawcom i podania przez wykonawce firm
podwykonawcdw. W umowie zostanie okresSlony zakres prac, ktére
wykonawca bedzie wykonywat wtasnymi  sitami lub za pomoca
podwykonawcow.

3) Zamawiajacy Zada, aby przed przystapieniem do wykonania zamdwienia
wykonawca, o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz

75/
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1.

dane kontaktowe podwykonawcéw i o0sob do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w usiugi. Wykonawca zawiadamia zamawiajgcego
o wszelkich zmianach danych, o ktdérych mowa w zdaniu pierwszym, w
trakcie realizacji zamodwienia, a takze przekazuje informacje na temat
nowych podwykonawcéw, ktorym w pozniejszym okresie zamierza
powierzy( realizacje ustug.

Dopuszcza sie zmiane lub rezygnacje z podwykonawcy. Jezeli zmiana albo
rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych wart. 22a ust. 1
ustawy, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu
lub  kryteriow  selekcji, wykonawca jest obowigzany wykazac
zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzieinie spetnia je w stopniu nie mniejszym podwykonawca, na
ktérego zasoby powotywat sie wtrakcie postepowania o udzielenie
zamdwienia.

5) Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamoéwienia na ustugi

nastepuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na zgdanie zamawiajgcego
przedstawia oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, lub
o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia
wobec tego podwykonawcy, o ktdérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i
ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy.

6) Jezeli zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg

7)
8)

podstawy wykluczenia, wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego
podwykonawce [ub zrezygnowal 2z powierzenia wykonania czesci
zamowienia podwykonawcy.

Zapisy ppkt 5) i 6) stosuje sie wobec dalszych podwykonawcow,

Powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia
wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zaméwienia.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdb fizycznych
w zwigzku 2 przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne
rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej ,RODO", Zamawiajacy informuje, ze:

1)

administratorem danych osobowych, ktére moga zosta¢ przekazane
Zamawiajgcemu  w  toku niniejszego  postepowania jest Dyrekcja
Rozbudowy Miasta Gdanska, 80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11 dziatajgca w
imieniu Gminy Miasta Gdanska;
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2)

6)

8)

inspektorem ochrony danych osobowych w Dyrekcji Rozbudowy Miasta

Gdanska jest Pan Daniel Gramatowski, gramatowski@gramatowscy.pl,

+48 693 937 711;

dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO

w celu zwigzanym z niniejszym postepowaniem o udzielenie zamowienia

publicznego;

odbiorcami danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym

udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8

oraz art. 96 ust. 3 ustawy,

dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez

okres 4 lat od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamdwienia,

ajezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania
obejmuje caty czas trwania umowy;

obowigzek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym

okreslonym w przepisach ustawy, zwigzanym z udziatem w postepowaniu

0 udzielenie zamdwienia publicznego, konsekwencje  niepodania

okresionych danych wynikajg z ustawy;

w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane

w sposob zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

osoby, ktdrych dane osobowe zostang przekazane Zamawiajgcemu w toku

niniejszego postepowania posiadajg:

- na podstawie art. 15 RODO, prawo dostepu do danych osobowych ich
dotyczgcych,

- na podstawie art. 16 RODO, prawo do sprostowania danych osobowych
ich dotyczacych, z tym Ze skorzystanie z prawa do sprostowania nie
moze skutkowac zmiang wyniku niniejszego postepowania, ani zmiang
postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawg oraz nie moze
naruszac integralnosci protokotu z postepowania oraz jego zatacznikow,

- na podstawie art. 18 RODO, prawo zgdania od administratora
ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem
przypadkéw, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych, gdy ktérakolwiek z tych oséb uzna, Ze przetwarzanie
danych osobowych ich dotyczgcych narusza przepisy RODO;

osobom, ktorych dane osobowe zostang przekazane Zamawiajgcemu

w toku niniejszego postepowania nie przystuguje:

- w zwiagzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, prawo do usunigcia
danych osobowych,

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20
RODO,

- na podstawie art. 21 RODO, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania
danych osobowych, gdyz podstawg prawng przetwarzania danych
osobowych jest art. 6 ust, 1 lit. ¢ RODO.

—
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XVIIL. Zataczniki.

Zat.
Zat.
Zat.
Zat,
Zat.
Zat.
Zat,

Zat.

Zat,

Zat.

Zat,

Zat.
Zat.
Zat.
Zat.

Anna Gérska

A

GDIG f26?

nr 1.1
nr1.2
nr1.3
nr2
nr3
nr4

nrs

nré

nr7

nr8

nr9

nr 10

nr11.1
nri11.2
nr11.3

Wzér oferty dla czesci nr 1 zaméwienia.

Wzor oferty dla czesci nr 2 zamowienia.

Wzér oferty dla czesci nr 3 zamdwienia

Wzor jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia.
Wzdr wykazu wykonanych ustug.

Wz0r wykazu osob.

Wzor oswiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego
prawomocnego wyroku sadu lub ostatecznej decyzji administracyjnej
0 zaleganiu zuiszczaniem podatkdw, optat jub sktadek na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

Wzor oswiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego
tytutem srodka zapobiegawczego zakazu ubiegania sie o zamédwienia
publiczne.

Wzor oswiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z optacaniem podatkow
i optat Jokalnych.

Wzor odwiadczenia wykonawcy o przynaleznosci lub  braku
przynaleznosci
do tej samej grupy kapitatowe].

Wzér zobowigzania innego podmiotu do oddania wykonawcy do
dyspozycji niezbednych zasobéw na potrzeby realizacji zamdwienia.

Opis przedmiotu zamowienia.
Wzor umowy dla czesci nr 1 zamdwienia.
Wzor umowy dla czesci nr 2 zamdéwienia.

Wzdr umowy dla czesci nr 3 zamowienia. 74

Zatwierdzit . 1 : ..z.c' ......
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Zatgcznik nr 1.1 do SIWZ

O FERTANACZESC NR 1 ZAMOWIENIA

Nazwa (firma) i adres wykanawcy

{wykonawcow wspdlnie ubiegajgeych SI8 | o e *
o udzielenie zamdwienia)

Adres do korespondencji | e e b e *
Numer teIEFONU s *
NUMET TAKSU e e *
Adres poczty eleKITONICZNE] | et e et e *

login (jezeli jest niezbedny): ..o e
Hasto dostepu do pliku JEDZ (jedli to )
. A . ) RASHO e s
niezbedne, réwniez inne informacje dla
prawidtowego dostepu do dokumentu, w .
NazZwa Programu SZYfrUJEtego! .o

szczegdlnosci informacje o wykorzystanym
programie szyfrujacym lub procedurze

P te inf je koni i h:
odszyfrowania danych zawartych w JEDZ): ozostate informacje konieczne do odszyfrowania danyc

.Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowejwraz z
uzyskaniem wymaganych przepisami prawa budowlanege
uzgodnien i pozwolen oraz Swiadczeniem usiugi nadzoru
autorskiego w ramach projektu ,,G1- Kompleksowa

Przedmiot zamowienia modernizacja energetyczna budynkéw o$wiatowych oraz
sportowych nalezgcych do Gminy Miasta Gdariska - w latach
2017-2020" - IV paczka zadan”

Czes¢ nr 1 zaméwienia

W odpowiedzi na ogtoszenie o zamowieniu oferuje wykonanie przedmiotu zamowienia
na nastepujacych warunkach:
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CENA OFERTOWA

-

Lp.

Przedmiot zamodwienia

Wynagrodzenie
netto zt

Stawka
podatku
VAT

Wynagrodzenie

brutto zt

2

3

4

5

Zadanie nr 1. ,Termomodernizacja w obiektach
os$wiatowych w ramach ZIT -Szkota Podstawowa nr 8
w Gdanskuy, ul. Dragana 2",

Inwentaryzacja terenu i obiektéw w zakresie
niezhednym dla celow projektowych,
Inwentaryzacja przyrodniczej, Opinia techniczna
{lub ekspertyz) stanu technicznego w zakresie
niezbednym dla przedmiotu zaméwienia.

23%

Zadanie nr 1. ,Termomodernizacja w obiektach
oswiatowych w ramach ZIT -Szkota Podstawowa nr 8
w Gdansku, ul. Cragana 2"

Projekt budowlany (wykonany w zakresie i
formie niezbedne] do wuzyskania wymaganych
prawem  zezwolen  administracyjnych na
prowadzenie prac wraz z kompletem uzgodnien i
opracowait wymaganych na tym etapie).

23%

Zadanie nr 1. ,Termomodernizacja w obiektach
oswiatowych w ramach ZIT -Szkota Podstawowa nr 8
w Gdansku, ul. Dragana 2".

Wielobraniowy projekt wykonawczy. Projekt
rozhidrek

23%

Zadanie nr 1. ,Termomodernizacia w obiektach
o$wiatowych w ramach ZIT -Szkota Podstawowa nr 8
w Gdansku, ul. Dragana 2".

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robdt, Przedmiar robét, Kosztorys inwestorski,
Zhiorcze zestawienie kosztow.

23%

Zadanie nr 2. ,Termomodernizacja w obiektach
céwiatowych w ramach ZIT - Przedszkole nr 33 w
Gdansku, ul. Klonowicza 1a”.

Inwentaryzacja terenu i obiektéw w zakresie
niezbednym dla celow projektowych,
Inwentaryzacja przyrodniczej, Opinia techniczna
(lub ekspertyz} stanu technicznego w zakresie
niezbednym dla przedmiotu zamoéwienia.

23%

Zadanie nr 2. ,Termomodernizacja w obiektach
os$wiatowych w ramach ZIT - Przedszkole nr 33 w
Gdanisku, ul. Klonowicza 1a".

Projekt budowlany (wykonany w zakresie i
formie niezbednej do uzyskania wymaganych
prawem  zezwolen  administracyjnych  na
prowadzenie prac wraz z kompletem uzgodnieni i
opracowan wymaganych na tym etapie).

23%
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Zadanie nr 2. ,Termomodernizacja w obiektach
oswiatowych w ramach ZIT - Przedszkole nr 33 w
Gdansku, ul. Klonowicza 1a"

Wielobranzowy projekt wykonawczy Projekt
rozhidrek.

23%

Zadanie nr 2. ,Termomodernizacja w obiektach
oswiatowych w ramach ZIT - Przedszkole nr 33 w
Gdansku, ul, Klonowicza 1a”,

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robét, Przedmiar rob6t, Kosztorys inwestorski,
Zbiorcze zestawienie kosztéw.

23%

Zadanie nr 3. ,Termomodernizacja w obiektach
oéwiatowych w ramach ZIT - Ztobek nr 3 w Gdansku,
ul. Chatubiriskiego 20",

Inwentaryzacja terenu i obiektow w zakresie
niezbednym dia celow projektowych,
Inwentaryzacja przyrodniczej, Opinia techniczna
(Tub ekspertyz) stanu technicznego w zakresie
niezbednym dla przedmiotu zaméwienia.

23%

10.

Zadanie nr 3. ,Termomodernizacja w obiektach
oswiatowych w ramach ZIT - Ztobek nr 3 w Gdarisku,
ul. Chatubinskiego 20",

Projekt budowlany (wykonany w zakresie i
formie niezbednej do uzyskania wymaganych
prawem  zezwoleA  administracyjnych na
prowadzenie prac wraz z kompletem uzgodniesi |
opracowan wymaganych na tym etapie).

23%

11.

Zadanie nr 3. ,Termomodernizacia w obiektach
o$wiatowych w ramach ZIT - Ziobek nr 3 w Gdariskuy,
ul. Chatubinskiego 20",

Wielobranzowy projekt wykonawczy. Projekt
rozbidrek.

23%

12.

Zadanie nr 3. ,Termomodernizacja w obiektach
oswiatowych w ramach ZIT - Ztobek nr 3 w Gdarisky,
ul. Chatubifiskiego 20",

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robét, Przedmiar roboét, Kosztorys inwestorski,
Zbiorcze zestawienie kosztéw.

23%

Razem kol.5 brutto zt

:Jl RS ,
AVl B i Bxsued g Y Cena nettc

= Przewidywana
ilosc

Wynagrodzenie
netto z#
(6x7)

Stawka
podatku
VAT

Wynagrodzenie
brutto z+

' SO S | 72 1 pobyl pobytéw
BRI W 6 7

9

10

13.

Petnienie nadzoru N <
autorskiege | T

23%

taczne wynagrodzenie brutto zt (ko). 5+10)
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Stownie 13czne WynN3grodzenie DIULIO W ZE oo et s s e sa s st *

Terminy wykonania zamowienia

Zgodnie z SIWZ

36 miesiecy od

daty adbioru
Minimalry ckres rekojmi dia dokumentacji projektowe; ostatniej czesci
dokumentacji
projektowej
Przedtuzenie minimafnego cokresu rekojmi dla dokumentacji projektowej liczonego od daty
odbioru ostatniej czesci dokumentacji projektowejo L * miesiecy
Zgodnie z
Warunki platnosci Wzorem
umowy

CzesSci zamdwienia, ktérych wykonanie wykonawca zamierza powierzy¢ podwykanawcom
oraz nazwy firm podwykonawcdw

Uwaga!

(*) Nalezy wypeic wykropkowane miejsca.

14,

15.

16.

17.

18.

Oswiadczam, ze wypetitem obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 fub art. 14
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
w sprawie ochrony oséh fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych, wobec oséb fizycznych, od ktérych dane
osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu ubiegania sie o udzielenie
zamoéwienia publicznego w niniejszym postepowaniu.*

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego
dotyczgcych lub zachodzi wylgczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13
ust. 4 lub art. 14 ust. 5 rozporzgdzenia Parlamentu Europefskiego i Rady (UE 2016/679,
oswiadczenio o0 powyiszej tresci wykonawca nie skiada (nalezy usungc tres¢ powyiszego
oswiadczenia np. poprzez jego wykreslenie).

Oswiadczamy, ze zapoznaliémy sie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia,
akceptujemy jej postanowienia, nie wnosimy do niej zastrzezen i uzyskalismy konieczne
informacje do przygotowania oferty.

Oswiadczamy, Zze wyZej podana cena ryczattowa obejmuje realizacje wszystkich zobowigzan
wykonawcy opisanych w specyfikacji istotnych warunkdw zamoéwienia wraz z zatgcznikami.

Oswiadczamy, Ze Wzor umowy zostat przez nas w pelni zaakceptowany i zobowigzujemy sie,
w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wyzej wymienionych warunkach,
W migejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiajgqcego.

Oswiadczamy, ze jestedmy zwigzani niniejsza ofertg na czas wskazany w specyfikacji
istotnych warunkow zaméwienia.
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19. Powstanie obowigzku podatkowego u zamawiajgcego.
Oswiadczam, ze (wstawi¢ X we wiasciwe pole):

o wybdr oferty nie bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajgcego obowigzku
podatkowego;

o wybdr oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajgcego cbowigzku
podatkowego w adniesieniu do nastepujacych towardw/ustug:

Wartos¢ towarow/ustug powodujaca obowigzek podatkowy u zamawiajgcego to
zt netto**,

** dotyczy wykonawcdw, ktorych oferty bedg generowad obowigzek doliczania wartosci
podatku VAT do wartosci netto oferty, tf. w przypadku:
- wewngtrzwspdlnotowego nabycia towaréw,
- mechanizmu odwréconego obcigzenia, o ktorym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy
o podatku od towardw i ustug,
—~ importu ustug lub importu towardw, z ktdrymi wigie sie obowigzek doliczenia przez
zamawiajgcego przy poréwnywaniu cen ofertowych podatku VAT,

Oswiadczam, ze nie wypetnienie oferty w zakresie pkt 19 oznacza, ze jej ziozenie
nie prowadzi do powstania obowiazku podatkowego po stronie zamawiajacego.

Osohy upowaznione do podpisania oferty w imieniu wykonawcy

Imie | Nazwisko Data Podpis
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Zatacznik nr 1.2 do SIWZ

O FERTANACZESC NR 2 ZAMOWIENIA

Razwa (firma} i adres wykonawcy T

(wykanawcow wspoinie UbIEBAJACyYCh SI® | i e e *

0 udzielenie zamowienia)

Adres do korespondencji e e s *

NUmMer teIefONU e e e e s *

NUMEE fAKSU e et e et *
*

Adres poczty elekIrONICZNe] | e e st

login (jezeli fest nfezbedny): i
Hasto dostepu do pliku JEDZ (jesli to
. . . . RASHO! i ceereenna
niezbedne, rowniez inne informacje dla
prawidiowego dostepu do dokumentu, w .
NAazwa programu SZYfrUjgCegD! ..o s cr e

szezegodlnosci informacje o wykorzystanym
programie szyfrujgcym lub procedurze
odszyfrowania danych zawartych w JEDZ):

Pozostate informacje konieczne do odszyfrowania danych:

~Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z
uzyskaniem wymaganych przepisami prawa budowlanego
uzgodnien i pozwolen oraz swiadczeniem ustugi nadzoru
autorskiego w ramach projektu ,.G1- Kompleksowa

Przedmiot zamowienia modernizacja energetyczna budynkoéw oswiatowych oraz
sportowych nalezacych do Gminy Miasta Gdarska - w latach
2017-2020" - IV paczka zadan”

Cze$é nr 2 zamdwienia

W odpowiedzi na ogtoszenie o zamédwieniu oferuje wykonanie przedmiotu zamodwienia
na nastepujacych warunkach:

34



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

|/PNE/G84/2018/MK

URZAD MARSZALKOWSKI
¥ WOIFWODZTWA POMORSKIEGO

Unia Europejska

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

CENA OFERTOWA

Lp.

Przedmiot zamdwienia

Wynagrodzenie
netto z

Stawka
podatku
VAT

Wynagrodzenie
brutto zt

2

3

4

5

Zadanie nr 1. ,Termomodernizacja w abiektach
oswiatowych w ramach ZIT -Zespdl Ksztalcenia
Podstawowego i Gimnazjalnego nr 20 ( obecnie
Szkota Podstawowa nr 1) w  Gdanskuy,
ul. Gojawiczyniskiej 10”.

Inwentaryzacja terenu i obiektéw w zakresie
niezbednym dla celéow projektowych,
Inwentaryzacja przyrodniczej, Opinia techniczna
{lub ekspertyz) stanu technicznego w zakresie
niezbednym dla przedmiotu zaméwienia

23%

Zadanie nr 1. ,Termomodernizacja w obiektach
oSwiatowych w ramach ZIT -Zespdl Ksztalcenia
Podstawowego i Gimnazjalnege nr 20 ( obecnie
Szkota  Podstawowa nr 1) w Gdansku,
ul. Gojawiczynskiej 10",

Projekt budowlany (wykonany w zakresie i
formie niezbednej do uzyskania wymaganych
prawem  zezwolerh  administracyjnych na
prowadzenie prac wraz z kompletem uzgodnien i
opracowan wymaganych na tym etapie).

23%

Zadanie nr 1. Termomodernizacja w obiektach
oSwiatowych w ramach ZIT -Zespdl Ksztalcenia
Podstawowego i Gimnazjalnego nr 20 { obecnie
Szkota  Podstawowa nr 1) w  Gdanskuy,
ul. Gojawiczynskiej 10”.
Wielobranzowy projekt
rozbiérek.

wykonawczy. Projekt

23%

Zadanie nr 1. ,Termomodernizacja w obiektach
oswiatowych w ramach ZIT -Zespdl Ksztalcenia
Podstawowego i Gimnazjalnego nr 20 ( obecnie
Szkota Podstawowa nr 1) w  Gdansku, ul,
Gojawiczyriskiej 10"

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
rob6t, Przedmiar robét, Kosztorys inwestorski,
Zbiorcze zestawienie kosztéw.

23%

Zadanie nr 2.  Termomodernizacja w obiektach
oswiatowych w ramach ZIT - Przedszkole nr 4 w
Gdansku, ul. Do Studizienki 36"

Inwentaryzacja terenu i obiektdw w zakresie
niezbednym dla celéw projektowych,
inwentaryzacja przyrodniczej, Opinia techniczna
(lub ekspertyz) stanu technicznego w zakresie
niezbednym dla przedmiotu zamdwienia.

23%
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Zadanie nr 2. ,Termomedernizacja w obiektach
oswiatowych w ramach ZIT - Przedszkole nr 4 w
Gdansku, ul. Do Studzienki 36",

Projekt budowlany (wykonany w zakresie i N 530 .
formie niezbednej do uzyskania wymaganych L
prawem  zezwoled  administracyjnych  na
prowadzenie prac wraz z kompletem uzgodniefi i
opracowan wymaganych na tym etapie).

Zadanie nr 2. ,Termomodernizacja w obiektach
oswiatowych w ramach ZIT - Przedszkole nr 4 w
7. Gdansku, ul. Do Studzienki 36”. | L *
Wielobranzowy projekt wykonawczy. Projekt
rozbiérek.

Zadanie nr 2. ,Termomodernizacja w obiektach
os$wiatowych w ramach ZIT - Przedszkole nr 4 w
Gaansku, ul, Do Studzienki 36",

. . . I O * 23% | e *
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
rob6t, Przedmiar robét, Kosztorys inwestorski,
Zbiorcze zestawienie kosztdw.

Zadanie nr 3. ,Termomodernizacja w obiektach
oéwiatowych w ramach ZIT - Ztobek nr 2 w Gdanskuy,
ul. Piastowska 92A".

Inwentaryzacja terenu i obiektéow w zakresie %

. . 23% | e *
niezbednym dla celéw projektowych,

Inwentaryzacja przyrodniczej, Opinia techniczna
{lub ekspertyz) stanu technicznego w zakresie
niezbednym dla przedmiotu zaméwienia.

Zadanie nr 3. ,Termomodernizacja w obiektach

os$wiatowych w ramach ZIT - Ztobek nr 2 w Gdariskuy,

ul. Piastowska 92A".

Projekt budowlany (wykonany w zakresie i .
. . B T 23% | e *

formie niezbedne] do uzyskania wymaganych

prawem  zezwoledi  administracyjnych na

prowadzenie prac wraz z kompletem uzgodnien i

opracowan wymaganych na tym etapie).

10.

Zadanie nr 3. ,Termomocdernizacja w obiektach
oéwiatowych w ramach ZIT - Ztohek nr 2 w Gdansku,
1. | ul Piastowska 92A". | * 23% | e
Wielobranzowy projekt wykonawczy. Projekt
rozbiérek.

Zadanie nr 3. ,Termomodernizacja w obiektach
oswiatowych w ramach ZIT - Ztobek nr 2 w Gdansku,
12, | Ul Piastowska 924", N * 23% | *
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robét, Przedmiar robét, Kosztorys inwestorski,
Zhiorcze zestawienie kosztow.

Razem kal.5 brutto zt
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Praew . .
Cena netto rzev.\fflds’f\fvana Wynagrodzenie | Stawka Wynagrodzenie
231 pobyt ifos¢ netto zf podatku brutto zt
pobytéw {6x7) VAT
6 7 8 9 10
13, Petnienie nadzoru | * 15 * 23% | *
autorskiego
taczne wynagrodzenie brutto zf (kol. 5+1ﬂ .................. *
Stownie 1gczne wynagrodzenie DIULLO W ZE ... et e *

Terminy wykanania zamowienia

Zgodnie z SIWZ

Minimalny okres rekojmi dia dokumentacji projektowej

36 miesiecy od
daty odbioru
ostatniej czesci
dokumentacji
projektowej

Przedtuzenie minimainego okresu rekojmi dla dokumentacji projektowej liczonego od daty

odbioru ostatniej czesci dokumentadcji projektowej o

......... * miesiecy

Warunki ptatnosci

Zgodnie z
Wzorem
umowy

Czesci zamdwienia, kiorych wykonanie wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcom

oraz nazwy firm podwykonawcow

Uwaga!

{*) Nalezy wypeni¢ wykropkowane miejsca.
14. Oswiadczam, ze wypeinitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych, wobec oséb fizycznych, od ktérych dane
osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu ubiegania sie o udzielenie
zaméwienia publicznego w niniejszym postepowaniu.*

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego
dotyczgeych lub zachodzi wyfgczenie stosowania obowiqgzku informacyfnego, stosownie do art. 13
ust. 4 fub art. 14 ust. 5 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego | Rady (UE 2076/679,
oswiadczenia o powyiszej tresci wykonawca nie skdada (naleizy usungé tres¢ powyzszego

oswiadczenia np. poprzez jego wykreslenie).
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15. Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy sie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamodwienia,
akceptujemy jej postanowienia, nie wnosimy do niej zastrzezen i uzyskalismy konieczne
informacje do przygotowania oferty

16. Oswiadczamy, ze wyzej podana cena ryczattowa obejmuje realizacje wszystkich zobowigzan
wykonawcy opisanych w specyfikagji istotnych warunkdw zamédwienia wraz z zatgcznikami.

17. Oswiadczamy, ze Wzor umowy zostat przez nas w peini zaakceptowany i zobowiazujemy sie,
w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wyzef wymienionych warunkach,
W migjscu i terminie wyznaczonym przez zamawiajgcego.

18. Odwiadczamy, ze jestesmy zwigzani niniejszg oferta na czas wskazany w specyfikadji
istotnych warunkéw zamowienia.

19. Powstanie obowigzku podatkowego L zamawiajgcego.
Oswiadczam, Ze {wstawi¢ X we wiasciwe pole);

o wybdr oferty nie bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajgcego obowiazku
podatkowego;

o wybdr oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajgcego obowigzku
podatkowego w odniesieniu do nastepujgcych towardw/ustug:

Wartosd towardw/ustug powodujaca obowigzek podatkowy u zamawiajgcego to
zt netto**,

** dotyczy wykonawcéw, ktdrych oferty bedq generowac obowigzek doliczania wartosci
podatku VAT do wartosci netto oferty, tj. w przypadku:
- wewngtrzwspélnotowego nabycia towardw,
~ mechanizmu odwréconego obcigzenia, o ktdérym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy
o podatku od towardw § usfug,
- importu usfug {ub importu towaréw, z ktérymi wigie sie obowigzek doliczenia przez
zamawiafgcego przy poréwnywaniu cen ofertowych podatku VAT.

Oswiadczam, ze nie wypelnienie oferty w zakresie pkt 19 oznacza, e jej zlozenie
nie prowadzi do powstania obowigzku podatkowego po stronie zamawiajacego.

Osoby upowaznione do podpisania oferty w imieniu wykonawcy

Imie i Nazwisko Data Podpis
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Zatgcznik nr 1.3 do SIWZ

O FERTANACZESC NR 3 ZAMOWIENIA

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Adres poczty elektronicznej

{wykonawcdw wspolnie UDIegajacyChi SIE | oo e e *

o udzielenie zamowienia)

Adres do Korespandenci | e e e et enens *

NUMmer telefOrnU e e s s *

NUmMer fakSu e e s *
*

Haslo dastepu do pliku JEDZ (jesli to
niezbedne, réwniez inne informacje dla
prawidiowego dostepu do dokumentu, w
szczegdlnosci informacje o wykorzystanym
programie szyfrujgcym lub procedurze
odszyfrowania danych zawartych w JEDZ):

login (jezeli jest niezbedny): .
PBSH0. et e s

NAZWa Programu Szyfrujdcegor ..o

Pozostate infarmacje konieczne do odszyfrowania danych:

Przedmiot zamadwienia

~Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z
uzyskaniem wymaganych przepisami prawa budowlanego
uzgodniefi i pozwolern oraz $wiadczeniem ustugi nadzoru
autorskiego w ramach projektu ,,G1- Kompleksowa
modernizacja energetyczna budynkéw oswiatowych oraz
sportowych nalezacych do Gminy Miasta Gdarnska - w latach
2017-2020" - IV paczka zadan”

Czesé nr 3 zamdwienia

W odpowiedzi na ogtoszenie o zamodwieniu oferuje wykonanie przedmiotu zamowienia

na nastepujacych warunkach:
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Unia Europejska
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Rezwoju Regionalnego

CENA OFERTOWA

Lp.

Przedmiot zamobwienia

Wynagrodzenie
netto zt

Stawka
podatku
VAT

Wynagrodzenie
brutto zt

2

3

4

5

Zadanie nr 1. ,Termomocdernizacja w obiektach
oswiatowych w ramach ZIT - Zespdl Ksztatcenia
Podstawowego i Gimnazjalnego nr 5 {obecnie Szkofa
Podstawowa nr 56) w Gdansku, uf. Matomiejska 8A"
Inwentaryzacja terenu i obiektéw w zakresie
niezbednym dia celow projektowych,
Inwentaryzacja przyrodniczej, Opinia techniczna
{lub ekspertyz) stanu technicznego w zakresie
niezbednym dla przedmiotu zaméwienia,

23%

Zadanje nr 1. ,Termomodernizacja w obiektach
oswiatowych w ramach ZIT - Zespdl Ksztatcenia
Podstawowego | Gimnazjalnego nr 5 (obecnie Szkota
Podstawowa nr 56) w Gdansku, ul. Matomiejska 8A”.
Projekt budowlany (wykonany w zakresie i
formie niezbednej do uzyskania wymaganych
prawem  zezwoledi  administracyjnych  na
prowadzenie prac wraz z kompletem uzgodnien i
opracowar wymaganych na tym etapie).

23%

Zadanie nr 1. ,Termomodernizacja w obiektach
oswiatowych w ramach ZIT - Zespdl Ksztatcenia
Podstawowego i Gimnazjalnego nr 5 (obecnie Szkola
Podstawowa ny 56} w Gdansku, ul. Matorniejska 8A”.
Wielobranzowy projekt wykonawczy. Projekt
rozhidrek.

23%

Zadanie nr 1. ,Termomodernizacja w obiektach
oswiatowych w ramach ZIT - Zespdl Ksztatcenia
Podstawowego i Gimnaziatnego nr 5 (obecnie Szkota
Podstawowa nr 56) w Gdansku, ul. Matomiejska 8A”".
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robét, Przedmiar robét, Kosztorys inwestorski,
Zbiorcze zestawienie kosztow.

23%

Zadanie nr 2. Termomodernizacja w obiektach
os$wiatowych w ramach ZIT - Przedszkole nr 49 w
Gdansku, ul. Slgska 35A",

Inwentaryzacja terenu i obiektdw w zakresie
niezbednym dla celow projektowych,
inwentaryzacja przyrodniczej, Opinia techniczna
(lub ekspertyz) stanu technicznego w zakresie
niezbednym dla przedmiotu zamdwienia.

23%
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Zadanie nr 2. Termomodernizacia w obiektach

oswiatowych w ramach ZIT - Przedszkole nr 49 w

Gdansku, ul. Stgska 35A".

Projekt budowlany (wykonany w zakresie i - 239 .
. . . £

formie niezbednej do uzyskania wymaganych

prawem  zezwolefi  administracyjnych na

prowadzenie prac wraz z kompletem uzgodnien i

opracowar wymaganych na tym etapie).

Zadanie nr 2. Termomodernizacja w obiektach
oswiatowych w ramach ZIT - Przedszkole nr 49 w
7. | Gdansku, ul. Slgska 35A”. 1 e * 23% | *
Wielobranzowy projekt wykonawczy. Projekt
rozhiérek.

Zadanie nr 2. Termomodernizacja w abiektach
oswiatowych w ramach ZIT - Przedszkole nr 49 w
Gdarisku, ul. Slaska 35A", N 3% N
Specyfikacje techniczne wykonania i odbiorn | 77T TR e
robét, Przedmiar robot, Kosztorys inwestorski,
Zbiorcze zestawienie kosztéw

Zadanie nr 3. ,Termomodernizacja w obiektach

oswiatowych w ramach ZIT - Ztobek nr 4 w Gdanskuy,
ul. Startowa 3",

Inwentaryzacja terenu i obiektdw w zakresie . 23% .
. . . 0 | e
niezbednym dla celéow projektowych,

inwentaryzacja przyrodniczej, Opinia techniczna

{lub ekspertyz) stanu technicznego w zakresie
niezbednym dla przedmiotu zaméwienia.

Zadanie nr 3. ,Termomodernizacja w obiektach
oéwiatowych w ramach ZIT - Ztobek nr 4 w Gdarisku,
ul. Startowa 3",

Projekt budowlany (wykonany w zakresie i
10. | formie niezhbednej do uzyskania wymaganych | ... 23% | e
prawem  zezwolei  administracyjnych na
prowadzenie prac wraz z kompletem uzgednien i
opracowali wymaganych na tym etapie).

Zadanie nr 3. ,Termomodernizacja w obiektach
os$wiatowych w ramach ZIT - Ztobek nr 4 w Gdansku,
1. | ul Startowa 3". e * 23% [ *
Wielobranizowy projekt wykonawczy. Projekt
rozhiorek.

Zadanie nr 3. ,Termomodernizacja w obiektach
oSwiatowych w ramach ZIT - Ztabek nr 4 w Gdarisku,
ul. Startowa 3. o * 23% | *
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru

robdt, Przedmiar robé6t, Kosztorys inwestorski,
Zbiorcze zestawienie kosztéw.

12.

Razem kol.5 brutto zt
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Przewid i :
Cena netto | rReVidywana Wynagrodzenie | Stawka Wynagrodzenie
221 bob ilos¢ netto z podatku brutto zt
POBYL | o opytéw (6x7) VAT
6 7 8 9 10
13, | Pelnienie nadzoru S 15 * 23% | *
autorskiego
taczne wynagrodzenie brutto zf (kol. 5+10) | ... *

Stownie fgczne wynagrodzenie brutto Wz e

............ *

Terminy wykonania zamowienia

Zgodnie z SIWZ

36 miesiecy od

daty cdbioru
Minimalny okres rekojmi dla dokumentacji projektowe] ostatniej czesci
dokumentacji
projektowe;j
Przediuzenie minimalnego okresu rekojmi dla dokumentacji projektowej liczonego od daty
odbioru ostatniej czedci dokumentacji projektowejo L. * miesiecy
Zgodnie z
Warunki ptatnosci Wzorem
umowy

Czesci zamoéwienia, ktérych wykonanie wykonawca zamierza powierzyt podwykonawcom
oraz nazwy firm podwykonawcoéw

Uwaga!

{*) Nalezy wypetni¢ wykropkowane miejsca.

14, Oswiadczam, ze wypelnitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
wsprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych, wobec 0s6b fizycznych, od ktérych dane
oscbowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu ubiegania sie o udzielenie

zaméwienia publicznego w niniejszym postepowaniu.*

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niZ bezposrednio jego
dotyczqcych lub zachodzi wyfqczenie stosowania obowigzku infoermacyjnego, stosownie do art, 13
ust. 4 fub art. 14 ust. 5 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego [ Rady (UE 2076/679,
oswiadczenioc o powyiszej tresci wykonawca nie skiada (naleZy usungd tres¢ powyiszego

oswiadczenia np. poprzez jego wykreslenie).
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15.

16.

17.

18.

19.

Oswiadczamy, ze zapoznalismy sie ze specyfikacjg istotnych warunkéow zamdwienia,
akceptujerny jej postanowienia, nie wnosimy do niej zastrzezen i uzyskalismy konieczne
informacje do przygotowania oferty.

Osdwiadczamy, ze wyzej podana cena ryczattowa obejmuje realizacje wszystkich zobowigzan
wykonawcy opisanych w specyfikacji istotnych warunkéw zamédwienia wraz z zatacznikami.

Oswiadczamy, ze Wzér umowy zostat przez nas w petni zaakceptowany i zobowiagzujemy sie,
w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wyzej wymienionych warunkach,
W migjscu i terminie wyznaczonym przez zamawiajacego.

Oswiadczamy, Ze jestesmy zwigzani niniejsza oferta na czas wskazany w specyfikagji
istotnych warunkéw zamowienia.

Powstanie obowigzku podatkowego u zamawiajgcego.
Odwiadczam, ze (wstawic X we wlasciwe pole)

o wybor oferty nie bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajgcego obowigzku
podatkowego;

o wybér oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajgcego obowigzku
podatkowego w adniesieniu do nastepujacych towarow/ustug:

Wartosd¢ towardw/ustug powodujgca obowigzek podatkowy u zamawiajgcego to
zt netto**.

** dotyczy wykonawcdw, ktdrych oferty bedq generowac obowigzek doficzania wartosci
podatku VAT do wartosci netto oferty, tf. w przypadku;
- wewngtrzwspéinotowego nabycia towaréw,
- mechanizmu odwrdconego obcigzenia, o ktérym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy
o podatku od towardw i ustug,
- importu usfug lub importu towardw, z ktérymi wigze sie cbowigzek doliczenia przez
zamawiajgcego przy poréwnywaniu cen ofertowych podatku VAT,

QOswiadczam, ze nie wypemnienie oferty w zakresie pkt 19 oznacza, ze jej zlozenie
nie prowadzi do powstania cbowigzku podatkowego po stronie zamawiajacego.

Osoby upowaznione do podpisania oferty w imieniu wykonawcy

Imig i Nazwisko Data Podpis
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[/PNE/084/2018/MK Zatgcznik nr 2 do SIWZ

STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMOWIENIA

Czest I Informacje dotyczace postepowania o udzielenie zaméwienia oraz instytucji
zamawiajacej lub podmiotu zamawiajgcego

W przypadku postepowan o udzielenie zamdwienia, w ramach kitorych zaproszenie do
ubiegania sie o zamowienie opublikowano w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej,
informacje wymagane w czesci | zostang automatycznie wyszukane, pod warunkiem ze do
utworzenia I wypeinienia jednolitego europejskiego dokumentu zamdéwienia wykorzystany
zostanie elektroniczny serwis poswiecony jednolitemu europejskiemu dokumentowi
zamoéwienia'. Adres publikacyjny stosownego ogtoszenia’ w Dzienniku Urzedowym Unii
Europejskiej:

Dz.U./S S$106 06/06/2018 241979-2018-PL
Numer ogloszenia w Dz.U. 2018/S 106-241979

Jezeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania sie o zaméwienie w Dz.U., instytucja
zamawiajaca lub podmiot zamawiajacy musza wypelni¢ informacje umoiliwiajace
jednoznaczne zidentyfikowanie postepowania o udzielenie zaméwienia:

W przypadku gdy publikacja ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej nie jest
wymagana, prosze podac inne informacje umozliwiajace jednoznaczne zidentyfikowanie
postepowania ¢ udzielenie zaméwienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): {....]

INFORMACJE NA TEMAT POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA

Informacje wymagane w czesci | zostana automatycznie wyszukane, pod warunkiem ze wyzej
wymieniony elektroniczny serwis poswigcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi
zamowienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wypetnienia tego dokumentu. W
przeciwnym przypadku informacje te musi wypetni¢ wykonawca.

Tozsamosé zamawiajacego’ Odpowiedi:

Nazwa: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarnska dziatajaca
w imieniu Gminy Miasta Gdanska

000168372
ul. Zaglowa 11 Gdansk 80-560
Polska

Jakiego zamodwienia dotyczy niniejszy | Qdpowiedz:
dokument ?

Tytut lub krétki opis udzielanego zaméwienia®: Opracowanie kompletnej dokumentagji
projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych
przepisami prawa budowianego uzgodnieri i
pozwolen oraz Swiadczeniem ustugi nadzoru
autorskiego w ramach projektu ,G1-
Kompleksowa modernizacja energetyczna
budynkow oswiatowych oraz sportowych

! Stuzby Komisji udostepnia instytucjom zamawiajgcym, podmiotom zamawiajacym, wykonawcom, dostawcom ustug
elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpfatny elektroniczny serwis poswigcony jednolitemu
europejskiemu dokurmentowi zamowienia.

z W przypacdku instytucji zamawiajacych: wstepne cgloszenie informacyjne wykorzysiywane jako zaproszenie do
ubiegania sig o zaméwienie albo ogloszenie o zaméwieniu.

W przypadku podmiotéw zamawiajacych: okresowe ogloszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie
do ubiegania sie 0 zamodwienie, ogloszenie o zamaéwieniu lub ogtoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania.

3 Informacje te nalezy skopiowaé z sekcji | pkt 1.1 stosownego ogtoszenia. W przypadku wspdlnego zamowienia prosze
podaé nazwy wszystkich uczestniczacych zamawiajgcych.

! Zob. pkt [1.1.1 i 11.1.3 stosownego ogloszenia.




na@iacych do Gminy Miasta Gdanska —w
latach 2017-2020" - IV paczka zadan

Numer referencyjny nadany sprawie przez
instytucje zamawiajaca lub podmiot zamawiajgcy
(fezeli dotyczy)sz
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[ Wszystkie pozostale informacje we wszystkich sekcjach jednelitego europejskiego dokumentu

Zamowienia powinien wypelni¢ wykonawca.

Czesc II: Informacje dotyczace wykonawcy

A INFORMACJE NA TEMAT WYKONAWCY

Identyfikacja:

Odpowiedz:

Nazwa;

Numer VAT, jezeli dotyczy:

Jezeli numer VAT nie ma zastosowania, prosze
poda¢ inny krajowy numer identyfikacyjny, jezeli
jest wymagany i ma zastosowanie.

Adres pocziowy:

Osoba lub 0soby wyznaczone do kontaktow®:
Telefon:
Adres e-mail:

Adres internetowy (adres www) {jezeli dotyczy):

Informacje ogolne:

Odpowiedz:

Czy wykonawca jest mikroprzedsigbiorstwem
badz matym lub érednim przedsiebiorstwem’?

[] Tak [] Nie

Jedynie w przypadku gdy zamowienie jest
zastrzezone': czy wykonawca jest zakladem
pracy chronionej, ,przedsiebiorstwem
spo{ecznym”g lub czy bedzie realizowat
zamowienie w ramach programdw zatrudnienia
chronionego?

Jezeli tak,

[ Tak ] Nie

® Zob. pkt 11.1.1 stosownego ogloszenia.

e Prosze powtorzyc informacije dotyczace oséb wyznaczonych do kontaktow tyle razy, ite jest to Konieczne.
? Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczgce definicji mikroprzedsiebiorstw oraz matych i $rednich
przedsiebiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, 5. 36). Te informacje sg wymagane wytgcznie do celdw statystycznych.
Mikroprzedsiebiorstwo: przedsiebiorstwo, ktore zatrudnia mniej niz 10 oséb i ktérego roczny obrét lub roczna

suma bilansowa nie przekracza 2 milionéw EUR.

Male przedsigbiorstwo: przedsiebiorstwo, ktore zatrudnia mniej niz 50 oséb i ktérego roczny obrét lub roczna

suma hilansowa nie przekracza 10 milionéw EUR,
Srednle przedsigbiorstwa: przedsigblorstwa,

ktére

nie sg mlkroprzedsigbiorstwaml ani

matymi

przedsieblorstwami i ktére zatrudniajg mniej niz 250 oséb i ktérych roczny obrdét nie przekracza 50 milionéw
EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionéw EUR.

Zob. ogloszenie 0 zamdwieniu, pkt 111.1.5.

: Tj. przedsigbiorstwem, ktérego gidwnym celem jest spolteczna i zawodowa integracja esob niepeinosprawnych lub

defaworyzowanych.



jaki jest odpowiedni odsetek pracownikdow
niepetnosprawnych iub defaworyzowanych?
Jezeli jest to wymagane, prosze okresli¢, do
ktérej kategorii lub ktérych kategorii pracownikow
niepetnosprawnych lub defaworyzowanych
nalezg dani pracownicy.

Jezeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do
urzedowego wykazu zatwierdzonych
wykonawcow lub posiada rownowazne
za$wiadczenie (np. w ramach krajowego systemu
{wstepnego) kwalifikowania)?

[] Tak [] Nie [] Nie dotyczy

Jezeli tak:

Prosze udzieli¢ odpowiedzi w pozostaltych
fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w
odpowiednich przypadkach, sekgji C
niniejszej czesci, uzupelic czesé V (w
stosownych przypadkach) oraz w kazdym
przypadku wypetnic i podpisat czesé VI

a} Prosze podac nazwe wykazu lub
zaswiadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny
lub numer zaswiadczenia, jezeli dotyczy:

b) Jezel poswiadczenie wpisu do wykazu lub
wydania zaswiadczenia jest dostepne w formie
elektronicznej, prosze podac:

¢) Prosze podac dane referencyjne stanowigce
podstawe wpisu do wykazu tub wydania
zaswiadczenia oraz, w stosownych przypadkach,
klasyfikacje nadang w urzedowym wykazie'®:

d) Czy wpis do wykazu lub wydane
zaswiadczenie obejmujg wszystkie wymagane
kryteria kwalifikacji?

Jezeli nie:

Prosze dodatkowo uzupetni¢ brakujgce
informacje w czesci IV w sekcjach A, B, C lub
D, w zaleznos$ci od przypadku.

WYL ACZNIE jezeli jest to wymagane w
stosownym ogloszeniu lub dokumentach
zamowienia:

e) Czy wykonawca bedzie w stanie przedstawic
zaswiadczenie odnoszgce sie do ptatnosci
sktadek na ubezpieczenie spoleczne i podatkow
lub przedstawi¢ informacje, ktére umozliwig
instytucji zamawiajacej lub podmiotowi
zamawigjgcemu uzyskanie tego zaswiadczenia
bezposrednio za pomoca bezplatnej krajowe;
bazy danych w dowclnym panstwie
cztonkowskim?

Jezeli odnosna dokumentacja jest dostepna w
formie elektronicznej, prosze wskazac:

b) (adres internetowy, wydajacy urzad lub organ,
dokiadne dane referencyjne dokumentacji):

VOIS | OR[N | A

d) [] Tak [] Nie

e) [] Tak [] Nie

(adres internetowy, wydajgcy urzad lub organ,
doktadne dane referencyjne dokumentacji):

TN | AP | |

Rodzaj uczestnictwa:

Odpowiedi:

1 Dane referencyjne i kiasyfikacja, o ile istnigja, sa okreslone na zaswiadczeniu.




Czy wykonawca bierze udziat w postepowaniu o
udzielenie zamowienia wspdlnie z  innymi
wykonawcami''?

[} Tak [] Nie

Jezeli tak, prosze dopilnowaé, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrebne jednolite europeiskie

dokumenty zamowienia.

Jezeli tak:

a) Prosze wskazad rolg wykonawcy w grupie

(lider, odpowiedzialny za okre$lone zadania itd.):

b) Prosze wskazaé pozostalych wykonawcédw
biorgcych wspdlnie udziat w postepowaniu o

udzielenie zamowienia:

¢) W stosownych przypadkach nazwa grupy

biorgce|] udziat:

ay[....]

0):[......]

ch[......]

Czesci

Odpowiedz:

W stosownych przypadkach wskazanie czgsci
zamowienia, w odniesieniu do ktdrej (ktdrych)
wykonawca zamierza ztozyc oferte.

[ ]

B: INFORMACJE NA TEMAT PRZEDSTAWICIELI WYKONAWCY

udzielenie zamowienia:

W stosownych przypadkach prosze podac imie i nazwisko (imiona i naiwiska) oraz adres{-y) osoby
(0sob) upowaZnionej(-ych) do reprezentowania wykonawey na pofrzeby ninigjszego postepowania 0

Osoby upowaznione do reprezentowania, o ile
istnieja:

Odpowiedz:

Imie i nazwisko,
wraz z datg i miejscem urodzenia, jezeli sa
wymagane:

Stanowisko/Dzialajgcy(-a) jako:

Adres pocztowy:

Telefon:

Adres e-mail:

W razie potrzeby prosze podaé szczegdtowe
informacje dotyczgce przedstawicielstwa {(jego
form, zakresu, celu itd.):

C: INFORMACJE NA TEMAT POLEGANEA NA ZDOLNOSCI INNYCH PODMIQTOW

Zaleinosé od innych podmiotow:

Odpowiedz:

Czy wykonawca polega na zdolnosci innych
pedmiotéw w celu spetnienia kryteridow kwalifikacji
okreslonych  ponizej w cze$ci [V oraz
(ewentualnych) kryteridw | zasad okreslonych
ponizej w czesci V7

(] Tak [] Nie

11

Zwiaszcza w ramach grupy, konsorgjum, spolki joinf veniure lub podobnego podmiotu.

4




Jezeli tak, proszeg przedstawi¢ — dla kazdego z podmiotow, ktérych to dotyczy ~ odrebny formularz
jednolitego europejskiego dokumentu zamoéwienia zawierajgcy informacje wymagane w niniejszej
czesci sekeja A i B oraz w czesci lil, nalezycie wypetniony i podpisany przez dane podmioty.

Nalezy zauwazy¢, ze dotyczy to rowniez wszystkich pracownikéw techniczaych lub siuzb
technicznych, nienalezgcych bezposrednio do przedsiebiorstwa danego wykonawcy, w szczegblnosci

. tych odpowiedzialnych za kontrole jako$ci, a w przypadku zaméwieri publicznych na roboty budowlane
~ tych, do ktérych wykonawca bedzie mogt sie zwrdcié o wykonanie robét budowlanych.

O ile ma to znaczenie dia okre$lonych zdolnosci, na kiérych polega wykonawca, prosze dolgczyé — dia
kazdego z podmiotow, ktérych to dotyczy ~ informacje wymagane w czesciach IV i V'

D: INFORMACJE DOTYCZACE PODWYKONAWCOW, NA KTORYCH ZDOLNOSCI WYKONAWCA NIE POLEGA

[ (Sekcja, ktérg nalezy wypetnic¢ jEdynie w przypadku gdy instytucja zamawiajgca lub podmiot
Zamawiajacy wprost tego zaZzada.}

Podwykonawstwo: Odpowiedz:

Czy wykonawca zamierza zleci¢ osobom trzecim | [] Tak [] Nie

podwykonawstwo jakiejkolwiek czesci | Jezelitak i o ile jest to wiadome, prosze podad
zamowienia? wykaz proponowanych podwykonawcow:

(-]

Jezeli instytucja zamawiajaca lub podmiot zamawiajacy wyrainie zada przedstawienia tych
informacji oprécz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, prosze przedstawié — dla kazdego
podwykonawcy (kaZzdej kategorii podwykonawcow), ktorych to dotyczy — informacje wymagane
w niniejszej czesci sekcja A i B oraz w czesci lll.

2 Np. dla sluzb technicznych zaangazowanych w kantrole jakosci: czesé IV, sekcja C, pkt 3.
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Czese lll: Podstawy wykluczenia

A; PODSTAWY ZWIAZANE Z WYROKAMI SKAZUJACYMI ZA PRZESTEPSTWO

| Wart. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE ckreslono nastepujace powody wykluczenia:

jakiejkolwiek osoby bedgcej cztonkiem organdw
administracyjnych, zarzadzajacych lub
nadzorczych wykonawcy, lub posiadajgcej w
przedsiebiorstwie wykonawcy uprawnienia do
reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub
kontrolne, wydany zostal prawomocny wyrok z
jednego z wyzej wymienionych powodéw,
orzeczeniem sprzed najwyze] pieciu lat lub w
ktérym okres wykluczenia okreslony
bezposrednio w wyroku nadal obowigzuje?

1. udziat w organizacji przestepczej'*;

2 korupcja';

3. naduzycie finansowe'’;

4 przestepstwa terrorystyczne lub przestepstwa zwiazane z dzialalnoscia
terrorystyczna'

5. pranie pieniedzy lub finansowanie terroryzmu’

6. praca dzieci i inne formy handlu ludzmi'®.

Podstawy zwiazane z wyrokami skazujgcymi | Odpowiedz:

za przestepstwo na podstawie przepiséw

krajowych stanowigcych wdrozenie podstaw

okreslonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej

dyrektywy:

Czy w stosunku do samego wykonawcy badz | [] Tek [} Nie

Jezeli odnos$na dokumentacja jest dostepna w

formie elektronicznej, prosze wskazac¢: (adres

internetowy, wydajagcy urzad iub organ, dokiadne

dane referencywe dokumentaciji):
]

Jezeli tak, prosze podaé™:

a) date wyroku, okresli¢, ktérych sposrod punktdw
1-8 on dotyczy, oraz podac powdd{-ody)
skazania;

b) wskazac, kto zostat skazany [ ];

a)data: [ ], punkt(-y): [ ], powod(-ody): [ ]

c) w zakresie, w jakim zostalo to bezposrednio | ¢} diugos$¢ okresu wykluczenia [...... ] oraz punkt(-

1 Zgodnie z definicja zawartg w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 pazdziernika 2008 r. w sprawie
zwalczania przestepczosci zorganizowanej (Oz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42).

b Zgodnie z definicja zawarta w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzgdnikdw Wspdlnot Europejskich i

urzednikow panstw czionkowskich Unii Europejskie] (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, . 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej
Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 =
31.7.2003, s. 54). Ta podstawa wykluczenia obejmuje rowniez korupcje zdefiniowana w prawie krajowym instytucji
zamawiajgce] (podmiotu zamawiajacego) lub wykanawcy.

® W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesow finansowych Wspdlnot Eusopejskich (Bz.U. C 316 z

27.11.1995, s. 48).

1 Zgodnie z definicja zawarta w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w Sprawie zwalczania
terroryzmu {Oz.U. L 164 z 22.8.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje réwniez podzeganie do popeinienia
przestepstwa, pomecnictwo, wspdisprawstwo lub us#owanie popelnienia przestepstwa, o ktérych mowa w ar. 4 tejze

decyzji ramowej.

” Zgodnie z definicjg zawartg w art, 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 pazdziernika
2005 r. w sprawie przeciwdzialania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pienigdzy craz finansowania

terroryzmu (Dz.4). L 309 z 25.11.2005, s. 15).

® Zgodnie z definicjg zawarta w art. 2 dyrektywy Pastamentu Europejskiege i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r.
w sprawie zapobiegania handlowi ludimi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastepujace] decyzje
ramowg Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, 5. 1).

Prosze powtorzyc tyle razy, ile jest to kenieczne.
2 Prosze powt&rzyc tyle razy, ile jest to konieczne.




ustaione w wyroku:

y}. ktdrego{-ych) to dotyczy.

Jezeli odnosna dokumentacja jest dostepna w

formie elektronicznej, prosze wskazacd: (adres

internetowy, wydajacy urzad lub organ, dokiadne

dane referency!r:e dokumentacji):
]

US| FOOROS FOUOS | A

W przypadku skazania, c¢zy wykonawca
przedsiewzigt $rodki w celu wykazania swojgj
rzetelnosci  pomimo  istnienia  odpowiednigj

podstawy wykluczenia® (,samooczyszczenie”)?

[] Tak [] Nie

Jezeli tak, prosze opisac przedsiewziete srodki®®:

B: PODSTAWY ZWIAZANE Z PLATNOSCIA PODATKOW LUB SKEADEK NA UBEZPIECZENIE SPOLECZNE

Platnos¢  podatkow lub  skladek na | Odpowiedi:

ubezpieczenie spoleczne:

Czy wykonawca wywigzat sie ze wszystkich | [] Tak [ Nie

obowigzkéow dotyczacych platnosci podatkow

lub skladek na ubezpleczenie spoleczne,

zaréwno w pafistwie, w kidrym ma siedzibg, jak i

w panstwie czlonkowskim instytucji zamawiajacej

lub podmiotu zamawiajgcego, jezeli jest ono inne

niz pafistwo siedziby?

Podatki Skiadki na

ubezpieczenia
spoleczne

Jezeli nie, prosze wskazad:

a) panstwo lub panstwo cztonkowskie, ktérego to
dotyczy;

b) jakie] kwoty to dotyczy?

c) w jaki sposdb zostato ustalone to naruszenie
obowigzkéw:

1} w trybie decyzji sgdowej [ub administracyjne;:

1) {] Tak [] Nie c1) [l Tak ] Nie

- Czy ta decyzja jest ostateczna i | — [ Tak [] Nie - [1 Tak [] Nie
wigzgca? [ ] B [ ]
- Prosz¢ podaé date wyroku lub
decyzji.
_ - [...... ] - [...... ]
- W przypadku wyroku, o ile
zostala w nim bezposrednio
okreslona,  diugoS¢  okresu
wykluczenia:
2)w inny sposob? Prosze sprecyzowac, w jaki: )] (..
d) Czy wykonawca spetnit lub speini swoje | d)[] Tak [] Nie d) [] Tak [] Nie
obowiazki, dokonujgc platnosci  naleznych | Jezeli tak, prosze Jezeli tak, prosze
podatkow lub skladek na ubezpieczenie | podad szczegStowe podaé szczegdltowe
spoteczne, lub tez zawierajgc  wigzgce | informacje na ten informacije na ten
porozumienia w celu splaty tych naleznosci, | temat:[.....] temat: [.....]
obejmujgce w stosownych przypadkach naroste
2 Prosze powttrzyé tyle razy, ite jest to konieczne.
2 Zgodnie z przepisami krajowymi wdrazajacymi art. 57 ust. 6 dyrekiywy 2014/24/UE.
= Uwzgledniajac charakter popetnionych przestepstw (jednorazowe, powtarzajace sie, systematyczne itd.), objasnienie

powinno wykazywac stosowno$é przedsigwzietych srodkéw.




[odsetki lub grz_yv_vny’?

Jezeli  odnosna  dokumentacja  dotyczaca
platnosci podatkdw lub sktadek na ubezpieczenie
spoteczne jest dostepna w formie elektronicznej,
prosze wskazac:

(adres internetowy, wydajacy urzad lub organ,
doktadne dane referencyjne dokumentagji). **

Lol ]

C: PODSTAWY ZWIAZANE Z NIEWYPLACALNQSCIA, KONFLIKTEM INTERESOW LUB WYKROCZENIANI
ZAWODOWYMI®®

| postaci zachowania stanowiacego wykroczenie.

Nalezy zauwazycC, Ze do celéw niniejszego zamoéwienia niektére z poniiszych podstaw
wykluczenia moga by¢ zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym
ogloszeniu lub w dokumentach zaméwienia. Tak wigc prawo krajowe moie na przyklad
stanowié, e pojecie ,powaznego wykroczenia zawodowego” moze obejmowac kitka roznych

Informacje dotyczace ewentualnej | Odpowiedz:
niewyptacalnosci, konfliktu interesow Iub

wykroczen zawodowych

Czy wykonawca, wedle wlasnej wiedzy, |[] Tak []Nie

naruszyt swoje obowiazki w dziedzinie prawa
srodowiska, prawa socjalnego i prawa
pracy*®?

Jezeli tak, czy wykonawca przedsiewziat srodki
w celu wykazania swojej rzetelnosci pomimo
istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia
(,samooczyszczenie”)?

[] Tak [] Nie

Jezeli tak, prosze opisac przedsigwziete srodki:

Czy wykonawca znajduje sie w jednej z
nastepujgcych sytuacji:

a) zbankrutowal; lub

b) prowadzone jest wobec niego
postepowanie upadiosciowe lub likwidacyjne;
fub

¢) zawart uklad z wierzycielami; lub

d) znajduje sig w inne| tego rodzaju sytuacii
wynikajgce] z podobnej procedury przewidzianej
w krajowych przepisach ustawowych i
wykonawczych”’; lub

e) jego aktywami zarzgdza likwidator lub sad; lub
) jego dziatalno$¢ gospodarcza jest zawieszona?
Jezeli tak:

Prosze podad szczegttowe informacje:

Prosze podad¢ powody, ktére pomimo

powyzsze| sytuacji umozliwiajg

[1 Tak [] Nie

24
25

Prosze powtorzyc tyle razy, ile jest to konieczne.
Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE.

O ktérych mowa, do celdw ninigjszego zamowienia, w prawie krajowym, w stosownym ogloszeniu lub w dokumentach

zambwienia badz w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

Zob. przepisy krajowe, stosowne ogloszenie lub dokumenty zamowienia.




realizacje zamowienia, z |- [ |
uwzglednieniem majacych
zastosowanie przepisow krajowych i
$rodkow dotyczgeych  kontynuowania
dziatalnosci gospodarczej™.

Jezeli odnosna dokumentacja jest dostepna w

formie elekironicznej, prosze wskazad: (adres internetowy, wydajacy urzad lub organ,

doktadne dane referencyjne dokumentacji):

I O [

Czy wykonawca jest winien Eowainego {1 Tak [] Nie
wykroczenia zawodowego*®?
Jezeli tak, prosze poda¢ szczegodtowe informacje [ ]

na ten temat:
Jezeli tak, czy wykonawca przedsiewzigt Srodki
w celu samooczyszezenia? [j Tak [] Nie

Jezeli tak, prosze opisac przedsiewziete $rodki:

Czy wykonawca zawart z innymi wykonawcami [l Tak [] Nie
porozumienia majace na celu zaktécenie
konkurencji?

Jezeli tak, prosze poda¢ szczegdtowe informacje | [...]

na ten temat:
Jezeli tak, czy wykonawca przedsiewzigt $rodki
w celu samooczyszezenia? [] Tak [] Nie

Jezeli tak, prosze opisac przedsiewziete Srodki:

Czy wykonawca wie ¢ jakimkolwiek konflikcie [1 Tak [] Nie
intereséw™ spowodowanym jego udziatem w
postepowaniu o udzielenie zamowienia?

Jezeli tak, prosze podad szczegdlowe informacje | [...]

na ten temat:

Czy wykonaweca lub przedsiebiorstwo zwiazane z | [] Tak [] Nie
wykonawcg doradzal{-o) instytucji zamawiajacej
lub podmictowi zamawiajgcemu badz byk-o) w
inny spos6b zaangazowany(-e} w
przygotowanie postepowania o udzielenie [...]
zamowienia?

Jezeli tak, prosze poda¢ szczegdlowe informacje
na ten temat:

Czy wykonawca znajdowat sie w sytuacji, w ktérej | [] Tak [] Nie
wczesniejsza umowa w sprawie zamowienia
publicznego, wczesnigjsza umowa z podmiotem
zamawiajgcym lub wczesniejsza umowa w
sprawie koncesji zostata rozwigzana przed
czasem, lub w ktérej nalozone zostalo
odszkodowanie bad? inne porownywalne sankgje | [...]

w Zwiazku z tg wezesniejszg umowa?
Jezeli tak, prosze podac szczegotowe informacje | Jezeli tak, czy wykonawca przedsigwzigh srodki
na ten temat: w celu samooczyszczenia? f] Tak [] Nie

Jeieli tak, prosze opisad przedsiewziete $rodki:

» Nie trzeba podawa¢ tych informagji, jezeli wykluczenie wykonawcow w jednym z przypadkdw wymienionych w lit. a)—
f) stalo sig chowigzkowe na mocy obewigzujacego prawa krajowego bez zadnej mozliwosci odstepstwa w syluacii,
gdy wykonawcy sa pomimo to w stanie zrealizowac zamdwienie.

20 W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogloszeniu lub dokumentach zamowienia.

w0 Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogloszeniu lub dokumentach zaméwienia.




Czy wykonawca moze potwierdzi¢, ze:

nie jest winny powaznego wprowadzenia w biad
przy dostarczaniu infermacji wymaganych do
weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do
weryfikacji spelnienia kryteridow kwalifikacii;

b) nie zatait tych informaciji;

¢) jest w stanie niezwlocznie przedstawié
dokumenty potwierdzajgce wymagane przez
instytucje zamawiajaca lub podmiot zamawiajgey;
oraz

d) nie przedsiewzial krokdéw, aby w bezprawny
sposob wptynaé na proces podejmowania decyzji
przez instytucje zamawiajaca tub pedmiot
zamawiajacy, pozyskac informacje poufne, ktdre
mogg dac mu nienalezng przewage w
postepowaniu ¢ udzielenie zaméwienia, lub
wskutek zaniedbania przedstawié wprowadzajace
w btad informacje, ktére moga miec istotny wptyw
na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub
udzielenia zamowienia?

[ Tak [J Nie

D INNE PODSTAWY WYKLUCZENIA, KTORE MOGA BYC PRZEWIDZIANE W PRZEPISACH KRAJOWYCH PANSTWA
CZLONKOWSKIEGO INSTYTUCJI ZAMAWIAJACE) LUB PODMIOTU ZAMAWIAJACEGO

Podstawy wykluczenia charakterze

wylacznie krajowym

Q

Odpowiedzi:

Czy majg zastosowanie podstawy wykluczenia
o charakterze wytacznie krajowym okreslone w
stosownym ogtoszeniu lub w dokumentach
zamdwienia?

Jezeli dokumentacja wymagana w stosownym
ogtoszeniu lub w dokumentach zaméwienia jest
dostepna w formie elektronicznej, prosze
wskazac:

[] Tak [] Nie

{adres internetowy, wydajgcy urzad lub organ,
doktadne dane referencyjne dokumentacii):

U | RO U

W przypadku gdy ma zastosowanie
ktorakolwiek z podstaw wykluczenia o
charakterze wytgcznie krajowym, czy
wykonawca przedsiewziat $rodki w celu
samooczyszczenia®?

Jezeli tak, prosze opisaé przedsiewziete Srodki:

[ Tak [] Nie

» Prosze powtdrzyd tyie razy, ile jest to konieczne.
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Czesc IV: Kryteria kwalifikacji

W odniesieniu do kryteriow kwalifikacji (sekcja o lub sekcje A-D w niniejszej czgsci) wykonawca
oé$wiadcza, ze;

o OGOLNE OSWIADCZENIE DOTYCZACE WSZYSTKICH KRYTERIOW KWALIFIKACJI

Wykonawca powiniern wypetnié to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiajaca lub
podmiot zamawiajacy wskazaty w stosownym ogloszeniu lub w dokumentach zaméwienia, o
ktéorych mowa w ogloszeniu, ze wykonawca moze ograniczyt sie¢ do wypelnienia sekcji a w
czesci IV i nie musi wypetniaé zadnej z pozostalych sekcji w czesci IV:

Spelnienie wszystkich wymaganych kryteriéw | Odpowied:
kwalifikacji

Spetnia wymagane kryteria kwalifikacji: [] Tak [] Nie

A KOMPETENGJE

Wykonawca powinien przedstawic informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiajqca_-
lub podmiot zamawiajacy wymagajg danych kryteriow kwalifikacji w stosownym ogloszeniu lub
w dokumentach zaméwienia, o ktérych mowa w ogloszeniu.

Kompetencje Odpowiedz

1) Figuruje w odpowiednim rejestrze [...]
zawodowym lub handiowym prowadzonym w

panstwie cztonkowskim siedziby wykonawcy”: (adres intemetowy, wydajgcy urzad {ub organ,
Jezeli odnos$na dokumentacia jest dostepna w doktadne dane referencyjne dokumentacji):
formie elektronicznej, prosze wskazac: | Y | PP | |

2) W odniesieniu do zaméwien publicznych na

ustugi: [] Tak ] Nie
Czy konieczne jest posiadanie okreslonego
zezwolenia lub bycie czlonkiem okreslone; Jezeli tak, prosze okresli¢, o jakie zezwolenie lub
organizacji, aby mie¢ mozliwosé $wiadczenia status cztonkowski chodzi, i wskazac, czy
ustugi, o ktérej mowa, w paristwie siedziby wykonawca je posiada: [ ...][] Tak [] Nie
wykonawcy?

(adres internetowy, wydajacy urzgd lub organ,
Jezelt odnosna dokumentacja jest dostepna w doktadne dane referencyjne dokumentacji):
formie elektronicznej, prosze wskazaé: | Y | S | |

B: SYTUACJA EKONOMICZNA | FINANSOWA

Wykonawca powinien przedstawi¢ informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiajaca
lub podmiot zamawiajacy wymagaja danych kryteriéw kwalifikacji w stosownym ogloszeniu lub
w dokumentach zaméwienia, o ktérych mowa w ogloszeniu.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa Odpowiedz:

1a) Jego (,096Iny") roczny obrdt w ciggu rok: [...... }obrét: [......][...] waluta

okreslongj liczby lat obrotowych wymaganej w rok: [......]obrot: [......] [...] waluta

stosownym ogloszeniu lub dokumentach rok: [......] ohrot: [...... 1(...] waluta

zamdwienia jest nastepujacy:

i Zgodnie z opisem w zataczniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektorych panstw czlonkowskich moga

by¢ zobowigzani do speinienia innych wymogdw okredlonych w tym zatgczniku.
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illub

1b} Jego sredni roczny obrét w ciagu
okreslonej liczby lat wymaganej w stosownym
ogloszeniu lub dokumentach zamowienia jest
nastepujacy’’ ():

Jezeli odnosna dokumentacja jest dostepna w
formie efektronicznej, prosze wskazaé:

(liczba lat, sredni obrot): [......1, [...... 1[...] waluta

(adres internetowy, wydajacy urzad lub organ,
doktadne dane referencyjne dokumentaci):

S |

2a) Jego roczny (,specyficzny”) obrét w
obszarze dziatalnosci gospodarczej objetym
zamowieniem i okreslonym w stosownym
ogtoszeniu lub dokumentach zaméwienia w ciggu
wymaganej liczby lat obrotowych jest
nastepujacy:

ilub

2b) Jego $redni roczny obrét w
przedmiotowym obszarze i w ciagu okreslonej
liczby lat wymaganej w stosownym
ogtoszeniu lub dokumentach zamédwienia jest
nastepujqcy“:

Jezeli odnosna dokumentacja jest dostepna w
formie elektronicznej, prosze wskazac:

rok: [...... Jobrét: [......]{...] waluta
rok: [......]obrét: [......] [...] waluta
rok; [......]obrét: [......][...] waluta
{ticzba lat, sredni obrot): [......], [...... 1[...] waluta

{adres internetowy, wydajacy urzad lub organ,
doktadne dane referencyjne dokumentacji):

T O

3) W przypadku gdy informacje dotyczace obrotu
{ogolnego lub specyficznego) nie sg dostepne za
caty wymagany ckres, prosze podac date
zatozenia przedsiebiorstwa wykonawcy lub
rozpoczecia dziatalnosci przez wykonawce:

4) W odniesieniu do wskaznikéw finansowych®®
okreslonych w stosownym ogtoszeniu lub
dokumentach zamdwienia wykonawca
odwiadcza, ze aktualna(-e) wartosé(-ci)
wymaganego(-ych) wskaznika(-6w) jest (s3)
nastepujacal-e):

Jezeli odnosna dokumentacja jest dostepna w
formie elektronicznej, prosze wskazaé:

(okreslenie wymaganego wskaznika — stosunek X
do Y*® - orazz;vvar‘toéé):

{adres internetowy, wydajacy urzad lub organ,
dokiadne dane referencyjne dokumentacji):

TN | S U

5) W ramach ubezpieczenia z tytulu ryzyka
zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na
nastepujgcg kwote:

Jezeli te informacje sg dostepne w formie
elektronicznej, prosze wskazad:

[...... 1[...]waluta

(adres internetowy, wydajacy urzad lub organ,
dokiadne dane referencyjne dokumentacji):

T A

6) W odniesieniu do innych ewentualnych
wymogéw ekonomicznych lub finansowych,
ktére mogly zostac okreslone w stosownym
ogloszeniu lub dokumentach zamdwienia,
wykonawca oswiadcza, ze

Jezeli odnosna dokumentacja, ktora mogta
zosta¢ okreélona w stosownym ogloszeniu lub w
dokumentach zamdwienia, jest dostepna w formie
elektronicznej, prosze wskazac:

(adres internetowy, wydajacy urzad lub organ,
dokladne dane referencyjne dokumentacji)

R S

ga8en

Np. stosunek aktywow do zobowigzan,
Np. stosunek aktywéw do zobowigzan,
Prosze powtdrzye tyle razy, ile jest to konigczne.

o
=

Jedynie jezeli jest to dopuszczone w stosownym ogloszeniu lub dokumentach zamdwienia.
Jedynie jezeli jest to dopuszczone w stosownym ogtoszeniu lizb dokumentach zamdwienia.
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C: ZDOLNOSC TECHNICZNA | ZAWODOWA

Wykonawca powinien przedstawi¢ informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiajaca
lub podmiot zamawiajacy wymagaja danych kryteriéw kwalifikacji w stosownym ogtoszeniu lub
w dokumentach zamowienia, o ktérych mowa w ogloszeniu.

Zdolnosc¢ techniczna i zawodowa

Odpowiedz:

1a) Jedynie w odniesieniu do zamowien
publicznych na robotg budowilane:

W okresie odniesienia® wykonawca wykonat
nastepujace roboty budowlane okreslonego
rodzaju;

Jezeli odnoéna dokumentacja dotyczaca
zadowalajgcego wykonania i rezultatu w
odniesieniu do najwaznigjszych robét
budowlanych jest dostepna w formie
elektronicznej, proszg wskazadé:

Liczba lat (okres ten zostat wskazany w
stosownym ogtoszeniu lub dokumentach
zamowienia): [...]

Roboty budowiane: [......}

(adres internetowy, wydajgcy urzad lub organ,
doktadne dane referencyjne dokumentacji}.

O

1b) Jedynie w odniesieniu do zaméwien
publicznych na dostawy i zamowien
publicznych na ustugi:

W okresie odniesienia” wykonawca zrealizowat
nastepujace glowne dostawy okreslonego
rodzaju lub wyswiadczyt nastepujace gléwne
usfugi okreslonego rodzaju: Przy sporzadzaniu
wykazu prosze podaé kwoty, daty i odbiorcow,
zaréwno publicznych, jak i prywatnych®’:

ten zostal
ub

wskazany w
dokumentach

Liczba lat (okres
stosownym  ogtoszeniu
zamowienia): [...]

Opis Kwoty Daty | Odbiorcy

2) Moze skorzystaé z ustug nastepujgcych
pracownikéw  technicznych lub  stuib
technicznych®', w  szczegdlnosci  tych
odpowiedzialnych zZa kontrole jakosci:
W przypadku zamowiet publicznych na roboty
budowlane wykonawca bedzie mogt sie zwrdcié
do nastepujgcych pracownikéw technicznych lub
stuzb technicznych o wykonanie robét:

nastepujacych  urzadzen
technicznych oraz  sSrodkéw w  celu
zapewnienia jako$ci, a jege zaplecze
naukowo-badawcze jest nastepujgce:

3) Korzysta z

4) Podczas realizacji zamowienia bedzie mogt
stosowaé nastepujgce systemy zarzadzania
fancuchem dostaw i sledzenia taficucha dostaw:

5) W odniesieniu do produktéw lub ustug o
ztozonym charakterze, ktére majg zostaé
dostarczone, lub — wyjatkowo ~ w odniesieniu
do produktéw lub ustug o szczegéinym
przeznaczeniu:

[] Tak [] Nie

% Instytucje zamawiajgce mogg wymagaé, aby okres ten wynosit do pieciu lat, i dopuszczaé legitymowanie sig

doswiadczeniem sprzed ponad pigciu lat.

& Instytucje zamawiajace mogg wymagaé, aby okres ten wynosit do trzech tat, i dopuszczaé legitymowanie sig

doswiadczeniem sprzed ponad trzech lat.

a Innymi stowy, nalezy wymieni¢ wszystkich odbiorcow, a wykaz powinien obejmowac zaréwno klientdw publicznych,
jak i prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub ustug.

“ W przypadku pracownikéw technicznych lub sfuzb technicznych nienalezacych bezposrednio do przedsiebiorstwa
danego wykonawcy, lecz na kidrych zdolnosci wykonawca ten polega, jak okreslono w czesci Il sekcja C, nalezy
wypehié cdrebne formularze jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia.




Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie
kontroli** swoich zdolnosci produkcyjnych lub
zdolnosci technicznych, a w razie koniecznosci
takze dostepnych mu srodkow naukowych i
badawczych, jak rdwniez srodkow kontroli
jakosci?

6) Nastgpujacym wyksztalceniem |
kwalifikacjami zawodowymi legitymuje sie:
a) sam ustugodawca iub wykonawca:

lub (w zaleznosci od wymogdw okreslonych w
stosownym ogtoszeniu lub dokumentach
zamowienia):

b) jego kadra kierownicza:

7) Podczas realizacji zamowienia wykonawca
bedzie moégt stosowad nastepujace srodki
zarzadzania srodowiskowego:

8) Wietkos¢ sredniego rocznego zafrudnienia u
wykonawcy oraz liczebnos$c¢ kadry kierowniczej w
ostatnich trzech latach sa nastepujace

9) Bedzie dysponowat nastepujacymi
narzegdziami, wyposazeniem zakladu i
urzadzeniami technicznymi na potrzeby
realizacji zamowienia:

10} Wykonawca zamierza ewentualnie zlecic
podwyrkonawr.‘:)m43 nastepujaca czesd
(procentowa) zamowienia:

11) W odniesieniu do zaméwien publicznych na
dostawy:

Wykonawca dostarczy wymagane probki, opisy
tub fotografie produktow, ktére maja byé
dostarczone i ktérym nie musi towarzyszyc
Swiadectwo autentycznosci.

Wykonawca oéwiadcza ponadto, ze w
stosownych przypadkach przedstawi wymagane
Swiadectwa autentycznosci.

Jezeli cdnosna dokumentacja jest dostepna w
formie elektronicznej, prosze wskazaé:

[l Tak [] Nie

[ Tak [J Nie

(adres internetowy, wydajgcy urzad lub organ,
dokiadne dane referencyjne dokumentacji);

TR | AU |

12) W odniesieniu do zamdwient publicznych na

dostawy: [J Tak {] Nie

Czy wykonawca moze przedstawi¢ wymagane

zaswiadczenia sporzadzone przez urzedowe

instytuty [ub agencje kentroli jakosci o

uznanych kompetencjach, potwierdzajgce

@ Kontrole ma przeprowadzaé instytucja zamawiajaca lub — w przypacku gdy instytucja ta wyrazi na to zgode — w jej
imieniu, wiasciwy organ wrzedowy panstwa, w ktorym dostawca lub ustugodawca ma siedzibe. .

- Nalezy zauwazyé, ze jezeli wykonawca postanowil zleci¢ podwykonawcom realizacje czeéci' zaméwienia oraz

polega na zdolnosci podwykonawcdw na potrzeby realizacii tej czesei, 1o nalezy wypeini¢ odrebny jednolity europejski
dokument zamdwienia dla tych podwykonawcow (zob. powyiej, czest Il sekcja C).




zgodnoé¢ produktdw poprzez wyrazne
odniesienie do specyfikagji technicznych lub
norm, ktére zostaty okreslone w stosownym
ogtoszeniu lub dokumentach zaméwienia?
Jezeli nie, prosze wyjasni¢ dlaczego, i wskaza¢, | [...]
jakie inne $rodki dowodowe mogg zostad

przedstawione: (adres internetowy, wydajgcy urzad lub organ,
Jezeli odnoéna dokumentacja jest dostepna w doktadne dane referencyjne dokumentacji):
formie elektronicznej, prosze wskazac: PN | PR | PO |

D: SYSTEMY ZAPEWNIANIA JAKOSCI | NORMY ZARZADZANIA SRODOWISKOWEGO

Wykonawca powinien przedstawic informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiajaca
lub podmiot zamawiajgcy wymagaja systemow zapewniania jakosci lub norm zarzadzania
srodowiskowego w stosownym ogloszeniu lub w dokumentach zaméwienia, o ktérych mowa w
ogloszeniu.

Systemy zapewniania jakosci i normy | Odpowiedz:
zarzadzania srodowiskowego

Czy wykonawca bedzie w stanie przedstawic | [] Tak [] Nie
zaswiadczenia sporzgdzone przez niezalezne
jednostki, posSwiadczajgce spefnienie przez
wykonawce wymaganych norm zapewniania
jakosci, w tym w zakresie dostepnosci dla oséb
niepenosprawnych? [...... 1. ]
Jezeli nie, prosze wyjasni¢ dlaczego, i okreslic,
jakie inne $rodki dowodowe dotyczgce systemu
zapewniania jakosci mogg zostac¢ przedstawione: | (adres internetowy, wydajgcy urzad lub organ,
Jezeli odno$na dokumentacja jest dostepna w | doktadne dane referencyjne dokumentacji);
formie elekironicznej, prosze wskazaé: [ I ]

Czy wykonawca bedzie w stanie przedstawi¢ [] Tak [} Nie
zaswiadczenia sporzadzone przez niezalezne
jednostki, podwiadczajace spehienie przez
wykonawce wymogow okreslonych systemow
lub norm zarzadzania $rodowiskowego?
Jeieli nie, prosze wyjasni¢ dlaczego, i okreslic, [...... 1. ... |
jakie inne $rodki dowodowe dotyczace systemow
lub norm zarzadzania srodowiskowego mogg

zostac przedstawione: (adres internetowy, wydajacy urzad lub organ,
Jezeli odnosna dokumentacja jest dostepna w doktadne dane referencyjne dokumentacji):
formie elektronicznej, prosze wskazac: [...... ... | - ]
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Czes¢ V: Ograniczanie liczby kwalifikujacych sie kandydatow

Wykonawca powinien przedstawic informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiajgca
lub podmiot zamawiajacy ckreslily obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, kidre
maja by¢ stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatoéw, ktérzy zostana zaproszeni do
zlozenia ofert lub prowadzenia dialogu. Te informacje, ktérym moga towarzyszyé wymogi
dotyczace {rodzajow) zaswiadczen lub rodzajow dowoddéw w formie dokumentow, ktére
ewentualnie nalezy przedstawic, okreslono w stosownym ogtoszeniu lub w dokumentach
zamoéwienia, o ktérych mowa w ogleszeniu.

Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu
konkurencyjnego | partnerstwa innowacyjnego:

Wykonawca oswiadcza, ze:

Ograniczanie liczby kandydatéw Odpowiedz:

W nastepujacy sposéb spetnia obiektywne i [...]
niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, ktére
maja byé stosowane w celu ograniczenia liczby
kandydatow:

W przypadkue gdy wymagane sg okreslone | [] Tak [] Nie*®
zaswiadczenia lub inne rodzaje dowodéw w
formie dokumentéw, prosze wskaza¢ dla
kazdego =z nich, czy wykonawca posiada
wymagane dokumenty:
Jezeli niektore z fych zadwiadczen lub rodzajow
dowodow w formie dokumentéw sa dostepne w | (adres internetowy, wydajgcy urzad lub organ,
postaci elektrenicznej“, prosze wskazaé dla | dokladne dane referencyjne dokumentacji):
kazdego z nich: RN | FRORS | AU

Czesc VI Oswiadczenia koficowe

Nizej podpisany(-a)(-i) oficialnie o$wiadcza(-ja), ze informacje podane powyzej w czesciach I1-V sg
dokiadne | prawidiowe oraz ze zostaly przedstawione z petng Swiadomoscig konsekwencji powazneqo
wprowadzenia w bigd.

Nizej podpisany(-a)(-i) oficjialnie os$wiadcza(-ja), Ze fest (sg) w stanie, na zadanie i bez zwfoki,
przedstawi¢ zaswiadczenia i inne rodzaje dowodow w formie dokumentdw, z wyjgtkiem przypadkdw,
w ktorych:

a} instylucja zamawiajgca Iub podmiot zamawigjgcy ma moZliwo$d uzyskania odpowiednich
dokumentéw poltwierdzajgcych bezposrednio za pomocg bezpiatnej krajowej bazy danych w
dowolnym panstwie czionkowskim®, jub

b) najpbiniej od dnia 18 kwietnia 2018 r® instytucja zamawigjgca lub podmiot zamawiajgcy juz
posiada cdpowiednig dokumentacje.

Nizef podpisany(-a)(-i) oficiainie wyraza(-ja) zgode na to, aby uzyskal(-a)(-0) dostep do dokumentéw
potwierdzajacych informacje, kfdre zostafy przedstawione w [wskazac czesé/sekcje/punki(-y), kiorych
fo dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia, na pofrzeby [okreslic
postepowanie o udzielenie zamdwienia: (skrécony opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urzedowym
Unii Europejskiej, numer referencyjny)].

Data, miejscowos$¢ oraz — jezeli jest to wymagane lub konieczne — podpis(-y): [......]

4 Proszg jasno wskazad, do ktore; 2 pozycj odnosi 51¢ cdpowedz,

i Prosze powltrzye tyle razy, ile jest to komeczne
o Prosze powtbrzyé tyle razy, ite jest to komeczne
& Pod warunkiam e wykonawca przekazal niezbedne informacie (adres intemetowy, cane wydajacege urzedu lub arganu, doktadne dane referencyjne

dokumentac)i) umoziiwiajgce instyluci zamawiajgce] lub podmiclow zamawiajacemu te czynnost W razie potrzeby musi lemu towarzyszyd odpowiednia
zgoda na uzyskanie takiego doslepu.
* W zaleznosa ad wadrozenis w danym kraju artykut 5 ust, 5 akapit drug dyrektywy 201 4/24/UE.
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Fundusze
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WYKAZ WYKONANYCH USEUG

Unia Europejska

Furopejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Zatgcznik nr 3 do SIWZ

Przedmiot

Lp. e
zamowienia

Czy zamowienie
obejmowato swoim
zakresem gpracowanie
dokumentacji projektowej,
skiadajacej sie co najmniegj
z projektu budowlanego i
wykonawczego budowy lub
przebudowy
budynku ?

Wartosc
zambwienia
{(zt brutto)

Data
wykonania
(zakonczenia)

Podmiot, na rzecz
ktarego ustuga
2ostata wykonana

3

TAK/NIE*

TAK/NIE*

(*} niepotrzebne skreélic

W zatgczeniu dowody okreslajgce, ze wskazane w wykazie ustugi zostaty wykonane

nalezycie.

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy / wykonawcow wspdlnie
ubiegajacych sie o udzielenie
zamowienia

Osoby upowaznione do podpisania wykazu w imieniu wykonawcy

tmie i Nazwisko

Data

Podpis
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Zatgeznik nr 4 do SIWZ

WYKAZ OSOB,
SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCE DO REALIZAC)I ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
Zakres . . ) .

L Imie | nazwisko Konvwanvch Posiadane uprawnienia / Informacja o podstawie

P & wyronyw ) y doswiadczenie do dysponowania osobg

czynnosci

1. 2. 3. 4, 5.

Samodzielnie na podstawie:
*
{nalezy wskazac rodzaj
Uprawnienia budowlane umowy
do projektowania w np. umowa o

1 Kierownik zespotu | specjalnosci podwykonawstwo,

’ projektowego architektoniczne; umowa cywilno-prawna itp.)

/
osoba zostanie udostepniona
przez inny podmiot *
(*) niepotrzebne skresli¢
Samodzielnte na podstawie:
*
(nalezy wskazac rodzaj
Uprawnienia budowiane LUmowy
. ; np. umowa o
do projektowania
. g L podwykonawstwo,

2. Projektant w specjainosci Umowa cywilno-prawna itp.)
konstrukcyjno - W / P P-
budowlanej . ;

osoba zostanie udostepniona
przez inny podmiot *
{*) niepotrzehne skresli¢
Samodrzielnie na podstawie:
*
Uprawnienia budowlane | 7 e s -
. : (nalezy wskazad rodzaj
do projektowania
, . umowy
w specjalnosci
. . . np. Umowa o
instalacyjnej w zakresie
) L o . podwykonawstwo,

3. Projektant sieci, instalacji i urzadzen Umowa cywilno-prawna itp )
cieplnych, wentylacyjnych, e / P P
gazowych, osoba zostanie udostepniona
wodociagowych rzez inny podmioct *

i kanalizacyjnych P yP
(*) niepotrzebne skresli¢
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Fundusze ;
Europejskie 7]
Program Regionalny - 1

|/PNE/084/2018/MK

URZAD MARSZALKOWSKI
WOIEWODZTWA POMORSKIEGO

Unia Europejska
Eurcpejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Projektant

Uprawnienia budowlane
do projektowania w
specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji
i urzadzet elektrycznych
i elektroenergetycznych

Samodzielnie na podstawie:

(nalezy wskazac rodzaj
umowy
np. uMmowa o
podwykonawstwo,
umowa cywilno-prawna itp.)
/

osoba zostanie udostepniona

przez inny podmiot *

(*) niepotrzebne skreslié

Nazwa [firma) i adres

wykonawcy / wykonawcow wspdlnie

ubiegajacych sie o udzielenie
zamowienia

Osoby upowaznione do podpisania wykazu w imieniu wykonawcy

Imie i Nazwisko

Data

Podpis
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[/PNE/084/2018/MK

Zatacznik nr 5 do SIWZ

OSWIADCZENIE

Przystepujac do udzialu w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. -
Prawo zamdwien publicznych (tj. Dz.U. 2017r., poz. 1579 ze zm.), pod nazwa:

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem
wymaganych przepisami prawa budowlanego uzgodnien i pozwolen oraz
swiadczeniem ustugi nadzoru autorskiego w ramach projektu ,,G1- Kompleksowa
modernizacja energetyczna budynkow oswiatowych oraz sportowych nalezacych
do Gminy Miasta Gdanska - w latach 2017-2020" - IV paczka zadan

Oswiadczam, ze nie zostat wydany wobec nas prawomocny wyrok sadu lub ostateczna
decyzja administracyjna o zaleganiu z uiszczaniem podatkdéw, optat lub sktadek
na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

Uwagal

W przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji wykonawca skiada dokumenty
potwierdzajgce dokonanie ptatnosci tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami Jub
grzywnami lub zawarcie wigzacego porozumienia w sprawie sptat tych naleznosci.

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy

Osoby upowaznione do podpisania odwiadczenia w imieniu wykonawcy
Imie i Nazwisko Data Podpis
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Program Regionalny

I/PNE/OB4/2018/MK
Zatgcznik nr 6 do SIWZ

OSWIADCZENIE

Przystepujac do udziatu w postepowaniu o udzietenie zamowienia publicznego, w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. -
Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz.U. 2017r., poz. 1579 ze zm.), pod nazwag:

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem
wymaganych przepisami prawa budowlanego uzgodnien i pozwolen oraz
Swiadczeniem ustugi nadzoru autorskiego w ramach projektu ,,G1- Kompleksowa
modernizacja energetyczna budynkoéw oswiatowych oraz sportowych nalezacych
do Gminy Miasta Gdanska - w latach 2017-2020” - IV paczka zadan

Oswiadczam, ze nie orzeczono wobec nas tytutem srodka zapobiegawczego zakazu
ubiegania sie o zamodwienia publiczne.

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy

Osoby upowaznione do podpisania oswiadczenia w imieniu wykonawcy
Imieg i Nazwisko Data Padpis
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Zatgcznik nr 7 do SIWZ

OSWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEZALEGANIU Z OPEACANIEM
PODATKOW | OPELAT LOKALNYCH

Przystepujac do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r, -
Prawo zamodwien publicznych (t.j. Dz.U. 2017r.,, poz. 1579 ze zm.), pod nazwg:

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem
wymaganych przepisami prawa budowlanego uzgodnien i pozwolen oraz
swiadczeniem ustugi nadzoru autorskiego w ramach projektu ,,G1- Kompleksowa
modernizacja energetyczna budynkow oswiatowych oraz sportowych nalezacych
do Gminy Miasta Gdanska - w latach 2017-2020" - IV paczka zadan

Osdwiadczam, ze nie zalegamy z optacaniem podatkdw i optat lokalnych, o ktdérych mowa
w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i optatach fokalnych (Dz. U. z 2016 1.
poz. 716).

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy

Osoby upowainione do podpisania aswiadczenia w imieniu wykonawcy
Imie i Nazwisko Data Podpis
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Zatacznik nr 8 do SIWZ
UWAGA!

Niniejsze oswiadczenie wykonawca przedkiada zamawtajgcemu po otwarciu ofert, w terminie 3
dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiajgcego informacji podanych podczas
otwarcia ofert.

OSWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEZNOSCI ALBO BRAKU PRZYNALEZNOSCI
DO TE) SAME| GRUPY KAPITALOWE]

Przystepujgc do wudziatu w postepowaniu 0 udzielenie zamowienia publicznego, w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo
zamodwien publicznych (t. j. Dz.U. 2017r., poz. 1579 ze zm.), pod nazwa:

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych
przepisami prawa budowlanego uzgodnien i pozwolen oraz $wiadczeniem ustugi nadzoru
autorskiego w ramach projektu ,G1- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkéw
cswiatowych oraz sportowych nalezgcych do Gminy Miasta Gdanska - w latach 2017-2020"
- IV paczka zadan

1. Oswiadczam, ze przynaleze do tej samej grupy kapitatowej co wykonawca/wykonawcy,
ktdry/ktorzy we wskazanym wyzej postepowaniu réwniez ztozyl/ztozyli oferte/oferty (nazwa
i adres wykonawcy/wykonawcow):
L) T U OO DU OT PO U
2 et ae st e er g e ne e et aenEantes st en s Searanentreate st aerteaeres *

2. Oswiadczam, Ze nie przynaleze do tej samej grupy kapitatowe] co wykonawca/wykonawcy,
ktory/ktorzy we wskazanym wyze| postepowaniu réwniez zjozyl/ztozyli oferte/oferty (nazwy
i adresy wykonawcowy),
T} ettt et ea et oottt

) TP PR PURS *
3. Oswiadczam, ze nie przynaleze do zadnej grupy kapitatowej*

(*) niepotrzebne skresli¢
W przypadku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej wykanawca moze zozyd

wraz z oswiadczeniem dokumenty bad?z informacje potwierdzajace, ze powigzania z innym
wykonawcg nie prowadzg do zakldcenia konkurencji w postepowaniu.

Przez grupe kapitalowa nalezy rozumieé grupe w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 .
o ochronie konkurencji i konsumentdw {Dz. U. z 2017 r. poz. 229 t,j.}.

Nazwa {firma) i adres
wykonawcy

Osoby upowaznione do podpisania oswiadczenia w imieniu wykonawcy

Imie i Nazwisko Data Podpis
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Zatgcznik nr 9 do SIWZ

ZOBOWIAZANIE PODMIOTU DC ODDANIA DO DYSPOZYC)l WYKONAWCY
NIEZBEDNYCH ZASOBOW NA POTRZEBY WYKONANIA ZAMOWIENIA

Uwaga!

Zamiast ninfejszego formularza mozna przedstawic inne dokumenty, w szczegdinosci:
1. Zobowigzanie podmiotu, 0 ktérym mowa w art. 220 ustawy Pzp.
2. Dokumenty ktore okresiajg w szczegolnosci:
- zakres dostepnych wykonawcy zasobdw innego podmioty,
- sposéb wykorzystania zasobdw innego podmiotu, przez wykonawce, przy wykonywaniu
zamdwienia publicznego;
—  Zakres i okres udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia publicznego;
— ay podmiot na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do warunkow
udzialu w postepowaniu  dotyczgeych  wyksztafcenia,  kwalifikacii  zawodowych  lub
doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotyczg.

Ja:

fimie i nazwisko osoby upowaznionej do reprezentowania podmiotu, stanowisko - wiasciciel, prezes
zarzqdu, czfonek zarzgdu, prokurent, upefnomocniony reprezentant, itp.)

Dziatajac w imieniu i na rzecz:
(nazwa podmiotu)
Zobowigzuje sie do oddania nw. zasobdw na potrzeby wykonania zamdwienia:
fokreslenie zasobu -sytuacja finansowa lub ekonomiczna, zdolnos¢ techniczna lub zawodowa)
do dyspozycji wykonawcy:
(nazwa wykonawcy)
w trakcie wykonywania zamowienia:

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych
przepisami prawa budowlanego uzgodnien i pozwolen oraz $wiadczeniem ustugi nadzoru
autorskiego w ramach projektu ,G1- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkéw
oswiatowych oraz sportowych nalezacych do Gminy Miasta Gdanska - w latach 2017-2020"
- IV paczka zada#h
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Oswiadczam, iz;

1)

2)

3)

4)

Udostepniam wykonawcy ww. zasoby, w nastepujgcym zakresie:

Sposéb  wykorzystania udostepnionych przeze mnie zasobdw, przez wykonawce,
przy wykonywaniu zamodwienia publicznego bedzie nastepujjcy:

Czy podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw
udziatu w postepowaniu  dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotycza:
.............. (Tak / Nie).

Oswiadczam, ze jestemn Swiadomy, iz w przypadku szkody zamawiajacego powstate] wskutek
nieudosteprnienia  ww. zasobdéw  odpowiadam  wobec  zamawiajacego  solidarnie
z ww. wykonawcg. Moja odpowiedzialnod¢ wygasa jezeli nieudostepnienie przedmiotowych
zasobow nastapito na skutek okolicznosci, za ktdre nie ponosze winy.

podpis osoby upowaznionej do reprezentacji podmiotu
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Zatacznik nr 10 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Nazwa i adres Zamawiajacego.
Zamawiajacym  jest  Dyrekcja  Rozbudowy — Miasta  Gdanska, 80-560  Gdansk,
ul. Zaglowa 11, dziatajaca w imieniu Gminy Miasta Gdanska, dalej zwana rowniez DRMG
tel.: 58 320-51-00, fax.: 58 320-51-05
strona internetowa: www. drmg gdansk,pl, e-mail: sekretariat@drmg.gdansk.pl

2. Tryb udzieienia zamodwienia.
Zamowienie jest udzielane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (t. |. Dz. U. z 2017, poz. 1579 z pdin. zm.) zwanej dalej

ustawag.

3. Opis przedmiotu zamowienia

3.1. Przedmiot zamoéwienia
Przedmiotem zamdowienia jest: ,Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowe] wraz z

uzyskaniem wymaganych przepisami prawa budowlanego wuzgodnien i pozwoledl oraz
Swiadczeniem ustugi nadzoru autorskiego w ramach projektu ,G1- Kompleksowa modernizacja
energetyczna budynkéw oswiatowych oraz sportowych nafezgcych do Gminy Miasta Gdanska - w
latach 2017-2020 - IV paczka zadan".

3.1.1 Zamdwienie podzielone jest na czesci i obejmuje nastepujace zadania inwestycyjne:

Czesc nr 1 zaméwienia:

Zadanie nr 1. ,Termomodernizacja w obiektach os$wiatowych w ramach ZIT -Szkola
Podstawowa nr 8 w Gdansky, ul. Dragana 2".

Zadanie nr 2. ,Termomodernizacja w obiektach oswiatowych w ramach ZIT - Przedszkole
nr 33 w Gdansku, ul. Klonowicza 1a".

Zadanie nr 3. . Termomaodernizacja w obiektach oswiatowych w ramach ZIT - Ziobek nr3w
Gdansku, ul. Chatubinskiego 20"

Czes€ nr 2 zaméwienia:

Zadanie nr 1. ,Termomodernizacja w obiektach oswiatowych w ramach ZIT -Zespol
Ksztalcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 20 ( obecnie Szkota Podstawowa nr 1) w
Gdarisku, ul. Gojawiczynskiej 10",

Zadanie nr 2, ,Termomodernizacja w obiektach odwiatowych w ramach ZIT - Przedszkole
nr 4 w Gdansku, ul. Do Studzienki 36",

Zadanie nr 3, ,Termomodernizacja w obiektach oswiatowych w ramach ZIT - Ztobek nr 2 w
Gdarisku, ul. Piastowska 92A"

Czes¢ nr 3 zamowienia:

Zadanie nr 1. ,Termomodernizacja w obiektach oswiatowych w ramach ZIT - Zespdl
Ksztatcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 5 (obecnie Szkola Podstawowa nr 56) w
Gdansku, ul. Matomiejska 8A".
Zadanie nr 2. Termomodernizacja w obiektach oswiatowych w ramach ZIT - Przedszkole nr
49 w Gdansku, ul. Slaska 35A",
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Zadanie nr 3. ,Termomodernizacja w obiektach oswiatowych w ramach ZIT - Ztobek nr 4
w Gdansku, ul. Startowa 3",

Niniejsze zamowienie jest:

*« realizowane w ramach projektu pn. ,61- Kompleksowa modernizacja energetyczna
budynkéw oswiatowych coraz sportowych nalezacych do Gminy Miasta Gdariska - w
latach 2017-2020", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Pomorskiego na fata 2014-2020,

« wspatfinansowane przez Unie Eurcpejsky z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regicnalnego, w
ramach Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

3.2. Zamoéwienie chejmuje:

1. wykonanie dokumentacji projektowej zwierajgce;j:
— acene stanu technicznego budynku,
- wielobranzowy projekt budowlany wraz z przygotowaniem wszystkich niezbednych
dokumentow do uzyskania pozwolenia na budowe/zgtoszenia,
- wielobranzowy projekt wykonawczy ,
2. petnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji.

3.3.Cel inwestycji
Celem inwestycji jest ograniczenie zapotrzebowania na energie cieplna i elektryczng, poprzez
podniesienie parametrow termoizolacyjnych, modernizacje instalacji grzewczych i wentylacyjnych, a co
za tym idzie, podniesienie parametrow uzytkowych z jednoczesnym cbnizeniem kosztow utrzymania.

3.4. Charakterystyka obiektow.
I, Czes$c nr 1 zaméwienia:

Zadanie nr 1. . Termomodernizacja w obiektach oswiatowych w ramach ZIT -Szkota Podstawowa
nr 8 w Gdarisku, ul, Dragana 2"

Szkota Podstawowa nr 8 zlokalizowana jest przy ul, Dragana 2 w Gdansku dz. 214/15. Jest to budynek
skiadajgcy sie z wielu segmentdow trzy-, dwu- i jednokondygnacyjnych, z dwoma dziedzincami
wewnetrznymi. Na dziedziniec przed wejsciem gtéwnym do budynku szkoly prowadzi przejazd |
przejscie piesze pod jednym ze skrzydei.

Dojazd na dziatke odbywa sie od potnocy z dziatki nr 214/56 {ul. Dragana). Gtowne wejscie do budynku
znajduje sie od strony wschodniej, od strony ciggu pieszego wewnatrz osiedla mieszkaniowego Chetm
(od aziatki nr 214/113). Na terenie dziatki w jef czedci zachodniej znajdujg sie dwa utwardzone boiska.
Bezposrednio przy potudniowa-zachodniej elewacji szkaty zlokalizowany jest piaszczysty plac zabaw.

Dziatka szkoty jest uzbrojona w sieci, urzadzenia | przylacza infrastruktury technicznej. Teren jest
ogrodzony.

Teren projektowanej inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Teren projektowanej inwestycji nie jest objety prawng forma ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytkdw oraz dobr kultury wspditczesnej w rozumieniu wspotczesne] w rozumieniu ustawy z dnia 23
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lipca 2003 roku a ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tekst jednolity z dnia 10 wrzesnia 2014 r.
Dz. U, Nr 0, poz. 1446) oraz znajduje sie poza strefg ochrony konserwatorskiej historycznej struktury
przestrzennej gminy Gdansk.

Podstawowe wielkosci charakteryzujgce obiekt:

Powierzchnia zabudowy: 4661,00 m2
Powierzchria budynku netto: 8612,00 m2
Kubatura: 46227,00 m3

Zadanie nr 2, ,Termomodernizacja w obiektach oswiatowych w ramach ZIT - Przedszkole nr 33
w Gdansku, ul. Klonowicza 1a”

Przedszkole nr 33 przy ul. Klenowicza 1a w Gdansku miesci sie w wolnostojgcym budynku znajdujacym
sie pomiedzy ul. Klonowicza i Kechanowskiego. Budynek usytuowany jest po potnocnej stronie dziatki
przy przelotowej drodze bedacej podjazdem. Budynek jest w calosci  podpiwniczony,
dwukondygnacyjny z czesciowo uzytkowym poddaszem, jedng klatkg schodowa, zbudowany na planie
prostokata, do ktdrego w latach osiemdziesigtych zostaly dobudowane gwie podpiwniczone czesci
pétnocna parterowa z plaskim dachem niezalezna od istniejacego budynku {oddzielona dylatacja) i
wschodnia dwukondygnacyjna z nieuzytkowym poddaszem. W suterenie budynku miesci sie
mieszkanie stuzbowe.

Budynek ma konstrukcje $cianowa i zostat wybudowany w technologii tradycyinej. Sciany budynku sg
murowane z cegly ceramicznej, stropy ceramiczne, dach (z wyfgtkiem péinocne] dobudowki)
czterospadowy 0 konstrukdji drewnianej pokryty dachéwka ceramiczna.

Na wygrodzony teren przedszkola skiada sie dziatka nr 799, oraz czesciowo dziatka nr 800/2. W
potudniowej czesci dziatki miesci sie plac zabaw dla dzieci. Dojazd na dziatke odbywa sie od potnocy z

dziatki nr 798 (facznik ul. Klonowicza i Kochanowskiego). Gtéwne wejscie do budynku znajduje sie
réwniez od strony pdtnocne;.

Dziatka przedszkola jest uzbrojona w sieci, urzadzenia i przylgcza infrastruktury technicznej. Teren
przedszkola jest ogrodzony.

Teren projektowane] inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Podstawowe wielkosci charakteryzujace obiekt:

Powierzchnia zabudowy: 341,00 m2
Powierzchnia budynku netto: 859,50 ma2
Kubatura: 3960,00 m3

Zadanie nr 3. ,Termomodernizacja w obiektach o$§wiatowych w ramach ZIT - Ziobek nr 3 w
Gdansku, ul. Chatubinskiego 20",

Inwestycje zaplanowano w budynku Ztobka nr 3 przy ul. Chatubinskiego 20 w Gdansku, stanowigcego
wiasnos¢ Gminy Miasta Gdanska na terenie dziatki nr 4/13, obreb 0712.
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Budynek wzniesiono w systemie prefabrykowanym. Posiada dwie kondygnacje nadziemne,
nieogrzewane piwnice uzytkowe pod czescig budynku, jest wolnostojacy o zwartej bryle. Stropedach
wentylowany, pokryty papa. Przegrody nie zostaty poddane modernizadji izolacji termiczne;.

W potudniowe] czesci dziatki znajduje sie trawiasty plac zabaw. Dojazd na dziatke odbywa sie od
potnocy z dziatki nr 4/90 (siegacz ul. Chalubinskiego). Gtéwne wejscie do budynku znajduje sie rowniez
od strony péinocne;.

Dziatka ztobka jest uzbrojona w sieci, urzadzenia i przylacza infrastruktury technicznej. Teren ztobka jest
ogrodzony.

Teren projektowane] inwestycji jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
(Uchwata nr XLV!I//1649/06 Rady Miasta Gdanska z dnia 16 lutego 2006 roku w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Chetm | w miescie Gdanisku) - nr ewidencyjny
planu 1739, karta terenu 005.

Podstawowe wielkosci charakteryzujace obiekt:

Powierzchnia zabudowy: 689,00 m¢
Powierzchnia budynku netto: 1030,00 m’
Kubatura: 3200,00 m’

Il. Czes€ nr 2 zamodwienia:

Zadanie nr 1. ,Termomodernizacja w obiektach oswiatowych w ramach ZIiT -Zespdl Ksztaicenia
Podstawowego i Gimnazjalnego nr 20 ( obecnie Szkota Podstawowa nr 1) w Gdansku, ul.
Gojawiczynskiej 10”

ZKPIG nr 20 usytuowany jest przy ul. Gojawiczynskiej 10 w Gdansku, dz. 158/24. Szkote stanowi
kompleks sktadajacy sie z pieciu segmentow 4- i 2-kondygnacyjnych oraz budynku sati gimnastycznej
potgczonych ze sobg tacznikami. W ZKPiG funkcjonuje Szkota Podstawowa oraz Gimnazjum.

W potudniowej czesci dziatki znajduje sie utwardzony plac zabaw, za$ w czesci pdinocnej utwardzony
plac oraz boisko sportowe. Dojazd na dziatke odbywa sie od potudniowego-zachodu z dziatki nr 165/59
i 165/62 (ul. Gojawiczynskiej), oraz od strony poludniowo-wschodniej z dziatki nr 155 {siegacz ul.
Piecewskiej). Gtdwne wejécie do budynku oraz utwardzony plac mieszczg sig od zachodniej strony
zespotu szkot.

Dziatka zespotus szkdt jest uzbrojona w sieci, urzadzenia i przytgcza infrastruktury technicznej. Teren
zespotu szkdt jest ogrodzony.
uzbrojona w sieci, urzadzenia i przyfacza infrastruktury technicznej. Teren szkoty jest ogrodzony.

Teren projektowanej inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Podstawowe wielkosci charakteryzujace obiekt:

Powierzchnia zabudowy: 457500 m2
Powierzchnia budynku netto: 12760,00 m2
Kubatura: 62974,00 m3

Zadanie nr 2. ,Termomodernizacja w obiektach oswiatowych w ramach ZIT - Przedszkole nr 4 w

Gdansku, ul. Do Studzienki 36.”
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Inwestycje zaplanowano w budynku Przedszkola nr 4, znajdujacym sie przy ul. Do Studzienki 36 w
Gdansku, stanowigcym wlasnos¢ Gminy Miasta Gdariska, na terenie dziatki nr 221, obreb 054.
Przedszkole nr 4 usytuowane jest przy ul. Do Studzienki 36 w Gdansku. Placdwka miesci sie
w dwukondygnacyjnym, w cafodci podpiwniczonym budynku z czesciowo uzytkowym poddaszem.
Budynek charakteryzuje sie konstrukcjg scianowg i zostat wybudowany w technologii tradycyjnej. Sciany
budynku sg murowane z cegly ceramiczne, stropy sg drewniane, a dach czterospadowy o konstrukgji
drewnianej jest pokryty dachowkg ceramiczng. W budynku miesci sie jedna klatka schodowa, gtdwna
cze$¢ budynku zbudowana na planie prostokata, do ktérego w latach osiemdziesigtych zostaty
dobudowane dwie podpiwniczone czesci: pdtnocna parterowa z plaskim dachem niezaleina od
istniejacego  budynku (oddzielona dylatacja) i wschodnia dwukondygnacyina z nieuzytkowym
poddaszem. W piwnicy budynku miesci sie wezet cieplowniczy i pomieszczenia pomocnicze kuchni, na
parterze sg sale dla dzieci, szatnia, umywalnia, WC, kuchnia i gabinet dyrektora; na | pietrze znajduja sie
sale dla dzieci i pomieszczenia pomocnicze kuchni, na poddaszu byto mieszkanie stuzbowe.

Budynek jest obiektem zabytkowym zbudowanym w il pot. XVl w.

Dziatka budynku jest historycznym zespotem parkowym, na dzialce liczny starodrzew, zielen niska oraz
staw. Na ¢ziatce miesci sie Pomnik Przyrody nr 466. Dziatka niedostepna dla pojazdéw mechanicznych.
Gléwne wejscie na dziatke od potnocy, od ciggu pieszego wzdtuz pdtnocne) granicy dziatki. Wejscie od
strony wschodniej z przylegajacego do wschodnie] strony zespotu dworsko-parkowego ciggu pieszo-
jezdnego {dz. nr 244/2).

Dziatka przedszkota jest uzbrojona w sieci, urzadzenia i przylgcza infrastruktury technicznej. Teren
przedszkola jest ogrodzony.

Teren projektowanej inwestycji jest objety migjscowym planem zagospodarowania przestrzennego
(Uchwata nr [11/33/2002 Rady Miasta Gdanska z dnia 05 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia
miejscowego plfanu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Nowej Politechnicznej od ul.
Rakoczego do zabudowar Politechniki Gdanskiej w miescie Gdansku) - nr ewidencyjny planu 1014,
karta terenu 003.

Teren przedsiewziecia obejmuje historyczny zespdt dworsko-parkowy "Dwor Krdlewskie] Doliny" -
zesp6t objety jest strefg ochrony dziedzictwa kulturowego oraz strefg ochrony archeologicznej. Dwér
wpisany jest do rejestru zabytkdw wojewddztwa pomorskiego pod nr 768, decyzja Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkdw z dnia 15.18.1973 roku.

Ochronie podlega charakter budynku, detal architektoniczny oraz elementy wystroju i wyposazenia
wnetrz. W przypadku ubytku detalu architektonicznego i wystroju elewacji nalezy go odtworzy¢ na wzér
zachowanych elementow istniejgcych.

Wszelkie zamierzenia projektowe nalezy uzgadniac z wlasciwym Konserwatorem Zabytkow.
Analizowany obszar znajduje sie w strefie ochrony archeologicznej, wszelkie prace ziemne wymagaja
nadzoru archeologicznego.

Podstawowe wielkosci charakteryzujgce obiekt:

Powierzchnia zabudowy: 283,00 m?
Powierzchnia budynku netto: Brak danych
Kubatura: Brak danych

Zadanie nr 3. ,Termomodernizacja w obiektach o$wiatowych w ramach ZIT -Ziobek nr 2 w
Gdansku, ul. Piastowska 92A"
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Ztobek nr 2 usytuowany jest przy ul. Piastowskiej 92A w Gdarisku dz. 2/1/ ob. 017. Placéwka miesci sie
w budynku wolnostojagcym o zwarte] bryle, wzniesionym w systemie tradycyjnym murowanym z cegly
ceramicznej. Budynek zostat zbudowany w czesci na bunkrze. Posiada dwie kondygnacje nadziemne i
piwnice uzytkowe oraz wentylowany stropodach pokryty papa.

Obiekt ztobka zlokalizowany jest wewnatrz tkanki osiedla Przymorze Wielkie, otoczony jest zabudowg
mieszkaniowg o duzej intensywnosci, wraz z nalezacg do niej infrastruktura drogowg oraz terenami
zieleni urzadzonej.

Dojazd na dziatke odbywa sie od pdinocy z dziatki nr 2/42 (siegacz ul. Piastowskiej). Gldwne wejscie do
budynku oraz niewielki utwardzony plac z parkingiem rdwnie? mieszczg sie od podtnocnej strony
budynku 2iobka.

Dziatka ztobka jest uzbrojona w sieci, urzadzenia i przytacza infrastruktury technicznej. Teren jest
ogrodzony.

Teren projektowanej inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Teren projektowanej inwestycji nie jest objgty prawng formg ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytkdw oraz dodbr kultury wspdiczesnej w rozumieniu wspotczesnej) w rozumieniu ustawy z dnia 23
lipca 2003 roku o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity z dnia 10 wrzesnia 2014 r.

Dz. U. Nr 0, poz. 1446).

Podstawowe wielkosci charakteryzujace obiekt;

Powierzchnia zabudowy: 604,00 m2
Powierzchnia budynku netto: 786,00 m2
Kubatura: 266550 m3

ill. Czes€ nr 3 zamdwienia:

Zadanie nr 1. ,Termomodernizacja w obiektach oswiatowych w ramach ZIT -Zespdl Ksztaicenia
Podstawowego i Gimnazjalnego nr 5 (obecnie Szkola Podstawowa nr 56) w Gdansku, ul,
Matomiejska 8A”

ZKPIG nr 5 usytuowany jest przy ul. Matomiejskiej 8A w Gdansku i skiada sie z trzech skrzydet
potgczonych tgcznikami. Skrzydio A - poludniowe jest trzykondygnacyjne, pozostate dwa B i C -
jednokondygnacyjne. Skrzydta A i B mieszczg pomieszczenia dydaktyczne, skrzydto € - sale
gimnastyczna. Obiekt wbudowany zostat w skarpe. W terenie znaczne réznice wysokosci. Budynek jest
uzytkowany od 1960 roku.

Dojazd do dziatki realizowany jest od potudnia, poprzez teren dziatek nr 600/18, 675, 613 i 614/1, przez
ul. Ptasig do Matomiejskiej. Gtdwne wejscie do budynku znajduje sie réwniez od strony potudniowe;.
Przed wejsciem gloéwnym w petudnioweo-zachodnim naroéniku dziatki plac utwardzony oraz plac zabaw
dla dzieci. Dziatka w czesci poludniowej zagospodarowana zielenia, w czesd potudniowo-wschodniej i
centralnej dziatki liczne drzewa i krzewy, na granicy zachodnie] szpaler drzew. W potnocnej czedci
terenu przedsiewziecia dwa utwardzone boiska, do pitki noznej i koszykowki. Teren przedsiewzigcia o
duzych roznicach wysokosci.
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Dziatka Zespotu szkdt jest uzbrojona w sieci, urzadzenia i przytgcza infrastruktury technicznej. Teren
szkoty jest ogrodzony.

Teren projektowane] inwestycji jest czesciowo (poludniowa czesc dziatki nr 601) objety miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego (Uchwata nr LI/1527/2002 Rady Miasta Gdarska z dnia 11
lipca 2002 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ulicy
Nowej Podmiejskiej na odcinku od Trasy P-P do ulicy Radunskiej w miedcie Gdansku) - nr ewidencyjny
planu 1730, karta terenu 010.

Teren projektowanej inwestycji nie jest objety prawng formg ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytkow oraz dobr kultury wspdtczesnej w rozumieniu wspdtczesnej w rozumieniu ustawy z dnia 23
lipca 2003 roku o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tekst jednolity z dnia 10 wrzesnia 2014 r.
Dz. U.Nr 0, poz. 1446).

W gminnej ewidencji zabytkow znajduig sie rowniez obiekty przy ul. Matomiejskiej 6, ul. Ptasiej 2 i 4 oraz
ul. Zamiejskiej 11 8.

Podstawowe wielkosci charakteryzujgce obiekt:

Powierzchnia zabudowy: 234100 m2
Powierzchnia budynku netto: 3351,80 m2
Kubatura: 15051,70 m3

Zadanie nr 2. ,Termomodernizacja w obiektach oswiatowych w ramach ZIT - Przedszkole nr 49
w Gdansku, ul. $laska 35A."

Inwestycje zaplanowano w budynku Przedszkola nr 49 przy ul. Slaskiej 35A w Gdarisku, stanowigcego
wiasnos¢ Gminy Miasta Gdanska na terenie dziatki nr 140, obreb 020,

Przedszkole nr 49 miesci sie w parterowym budynku wolnostojacym przy ul. Slaskiej 35A w Gdansku.
Czesciowo podpiwniczony, murowany obiekt przedszkola posiada stropodach kryty papa. Obiekt
przedszkola zlokalizowany jest wewnatrz tkanki osiedla Przymorze Mate, otoczeny jest zabudowa
mieszkaniowg 0 duzej intensywnosd, wraz z nalezaca do nigj infrastrukturg drogowa oraz parterowymi
budynkami garazowymi.

Dojazd na dziatke przedszkola odbywa sie od wschodu z dziatki nr 139/22 (siegacz ul. Slaskiej). Gtéwne
wejscie do budynku oraz niewielki utwardzony plac rdwniez mieszczg sie od wschodniej strony
budynku przedszkola.

Dziatka przedszkola jest uzbrojona w sieci, urzgdzenia i przytacza infrastruktury technicznej. Teren jest
ogrodzony.

Teren projektowanej inwestycji nie jest objety migjscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Podstawowe wielkosci charakteryzujace obiekt:

Powierzchnia zabudowy: 824,00 m?
Powierzchnia budynku netto: 646,00 m’
Kubatura: 337800 m?

Zadanie nr 3. ,Termomodernizacja w obiektach oswiatowych w ramach ZIT -Ztobek nr 4 w
Gdansku, ul. Startowa 3",
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Ztobek nr 4 znajduje sie przy ul. Startowej 3 w Gdansku. Budynek ztobka jest obiektem wolnostojgcym o
zwartej bryle, dwukondygnacyjnym. Budynek wzniesiono w systemie prefabrykowanym, posiada on
uzytkowe nieogrzewane piwnice pod czescig budynku oraz wentylowany stropodach pokryty papa.

Obiekt zlobka zlokalizowany jest wewnatrz tkanki osiedla Zaspa Miyniec, otoczony jest zabudowg
mieszkaniowa o duzej intensywnosci, wraz z nalezgcg do niej infrastrukturg drogowg oraz terenami

zieleni urzadzone;j.

Dojazd na dziatke odbywa sie od péinocy z dziatki nr 75/35 (ul. Startowa). Gtowne wejscie do budynku
réwniez miesci sie od pdtnocnej strony budynku Ztobka.

Dziatka 2tobka jest uzbrojona w sieci, urzadzenia i przytacza infrastruktury technicznej. Teren jest
ogrodzony.

Teren projektowane]j inwestycji nie jest objety migjscowym planem zagospodaraowarnia przestrzennego.

Podstawowe wielkosci charakteryzujace obiekt:

Powierzchnia zabudowy: 582,00 m2
Powierzchnia budynku netto: 963,70 m2
Kubatura: 325340 m3

3.5.Program prac projektowych.
I. Czesc nr 1 zaméwienia;

Zadanie nr 1. ., Termomodernizacja w obiektach odwiatowych w ramach ZIT -5zkota Podstawowa
nr 8 w Gdansku, ul. Dragana 2"

W ramach zadania nalezy sporzadzic dokumentacje projektowa w zakresie prac okreslonych w audycie:

Wykonanie ocieplenia scian zewnetrznych kondygnacji nadziemnych.

Wymiana okien w ramach drewnianych, okien w ramach stalowych, okien sali gimnastycznej.
Wymiana drzwi stalowych zewnetrznych.

Modernizacja instalacji c.0. - wymiana przewoddw, grzejnikbw oraz armatury,

Modernizacja instalacji c.w.u. - wymiana przewodow.

ik wN =

Dla zapewnienia trwatosci osiggnietych w ramach projektu rezultatdw termomodernizacyjnych nalezy
przewidzie¢ prace towarzyszace niezbedne dla prawidlowego wykonania | utrzymania efektow
energetycznych, wtym:

1. Wykonanie ocieplenia écian zewnetrznych od poziomu terenu do 1,5 m ponizej poziomu
gruntu, zgodnie z zalgcznikiem graficznym.

Wymiana luksfer na rzecz innych rozwigzan architektonicznych.

Modernizacja instalacji z.w.u. - wymiana przewoddw.

Demontaz instatacji elektrycznych i teletechnicznych z elewacji i wprowadzenie do budynku,
Wykonanie renowacji czap kominowych

Wymiana instalacji odgromowych i utozenie bednarki.

Wymiana oswietlenia zewnetrznego budynku na LED.

N v e W
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8. Wykonanie powtaki antygraffiti na $cianach zewnetrznych do wys. 3,0 m powyzej terenu.

9. Wymiana parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych.

10. Wymiana rynien, rur spustowych i opierzen.

11. Odtworzenie wszystkich elementdw po  wykonanych  robotach  zewnetrznych i
wewnetrznych oraz prace towarzyszgce .

Zadanie nr 2. ,,Termomodernizacja w obiektach o$wiatowych w ramach ZIT -Przedszkole nr 33 w
Gdansku, ul. Klonowicza 1a”

W ramach zadania nalezy sporzadzi¢ dokumentacje projektowa w zakresie prac okreslonych w audycie:

1. Wykonanie ocieplenia stropdw poddasza.

2. Wykonanie ocieplenia stropodachu dobuddwki,

3. Wykonanie ocieplenia scian wewnetrznych pomiedzy poddaszem uzytkowym a czescig
poddaszy nieogrzewanych.

Dla zapewnienia trwalosdci osiggnietych w ramach projektu rezultatow termomodernizacyjnych nalezy
przewidzie¢ prace towarzyszace niezbedne dla prawidiowego wykonania i utrzymania efektow
energetycznych, w tym:

1. Ujednolicenie kolorystyki zewnetrznej budynku,

2. Remont zdegradowanych komindw.

3. Alternatywnie - wykonanie ocieplenia dachu pomiedzy krokwiami z podbitkg (obecnie dach
nieocieplony - dachowka + folia - rozwigzanie alternatywne zwiekszy mozliwosci wykorzystania
przestrzeni poddasza.

4. Wymiana rynien, rur spustowych i opierzen.

Wykonanie powtoki antygraffiti na Scianach zewnetrznych do wys. 3,0 m powyzej terenu.

6. Odtworzenie wszystkich elementdw po wykonanych robotach zewnetrznych i wewnegtrznych
oraz prace towarzyszace .

w

Zadanie nr 3, ,Termomodernizacja w obiektach o$wiatowych w ramach ZIT - Zlobek nr 3 w
Gdansku, ul. Chatubinskiego 20",

W ramach zadania nalezy sporzadzi¢ dokumentacje projektowa w zakresie prac okreslonych w audycie:

1. Wykonanie ocieplenia $cian zewnetrznych.
2. Wykonanie ocieplenia stropodachu.
3. lzolacja termiczna stropu zewnetrznego.

Dla zapewnienia trwatoscl osiggnietych w ramach projektu rezultatow termomodernizacyjnych nalezy
przewidzie¢ prace towarzyszace niezbedne dla prawidlowego wykonania i utrzymania efektdw
energetycznych, w tym:

1. Wykonanie termoizolacji oraz hydroizolagji pionowej $cian zewnetrznych w gruncie (zesci
podpiwniczonej, do poziomu ocieplenia scian zewnetrznych kondygnacji nadziemnych.
Wykonanie izalacji termicznej Scian wewnetrznych i stropu nad pomieszczenierm gospodarczym.
Wymiana nawierzchni tarasu przy elewacji potudniowej wraz z remontem muru i balustrady.
Wymiana nawierzchni tarasu przy wejsciu gfownym wraz z remonterm muru,

Modernizacja daszku nad wejsciem.

Demontaz instaladji elektrycznych i teletechnicznych z elewacji i wprowadzenie do budynku.
Wymiana instatacji odgromowych i utozenie bednarki.

NouvswN
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8. Wymiana oswietlenia zewnetrznego budynku na LED.

9. Wykonanie opasek na gruncie.

10. Remont struktury komindw - w zakresie niezbednym do wykonania zadania.

11. Wymiana rynien, rur spustowych i opierzen.

12. Pokrycie $cian do wysckosci preparatem antygraffiti oraz utrucniajgcym plakatowanie.

13. Odtworzenie wszystkich elementdw po wykonanych robotach zewnetrznych § wewnetrznych
oraz prace towarzyszgce .

Il. Cze$¢ nr2 zamdéwienia:

Zadanie nr 1. ,Termomodernizacja w obiektach oswiatowych w ramach ZIT -Zespdl! Ksztatcenia
Podstawowego i Gimnazjalnego nr 20 { obecnie Szkola Podstawowa nr 1) w Gdarisku, ul.
Gojawiczynskiej 10”

W ramach zadania nalezy sparzadzi< dokumentacje projektowg w zakresie prac okreslanych w audycie:

1. Wykonanie ocieplenia $cian zewnetrznych kondygnacfi nadziemnych, w czesciach
nieprzylegajacych do zrealizowanego dziedzifca i placu apelowego.

2. Wykonanie ocieplenia $cian zewnetrznych kondygnacji nadziemnych w czesciach przylegajacych

do zrealizowanego dziedzirca i placu apelowego. (w sekcji B szkoty)

Wykonanie ocieplenia stropodachdw wentylowanych.,

Wykonanie ocieplenia dachu plaskiego nad sala gimnastyczna.

Wymiana okien niewymienionych oraz luksfer na rzecz innych rozwigzan architektonicznych.

Wymiana drzwi zewnetrznych niewymienionych.

Modernizacja instalacji ¢.0. - wymiana przewoddw, grzejnikdw oraz armatury.

Modernizacja instalacji c.w.u. - wymiana przewodow,

Modernizacja instalacji wentylacji w sali sportowej - wymiana centrali wentylacyjnej oraz

kanatow.

w0 N o W

Dla zapewnienia trwatosci osiggnietych w ramach projektu rezultatdw termomaodernizacyjnych nalezy
przewidzie¢ prace towarzyszace niezbedne dla prawidtowego wykonania i utrzymania efektow
energetyczriych, w tym:

1. Wykonanie ocieplenia scian zewnetrznych od poziomu terenu do 1,5 m ponizej poziomu
gruntu, w czesciach nieprzylegajacych do zrealizowanego dziedzinca i placu apelowego.
Modernizacja instalagji z.w.u. - wymiana przewoddw.

Doprowadzenie zasilania do centrali wentylacyjnej.

Instalacje elektryczne i teletechniczne zdemontowac z elewacji i wprowadzi¢ do budynku.
Wymiana instalacji odgromowych i uozenie bednarki.

Wymiana oswietienia zewnetrznego budynku na LED.

Wymiana rynien, rur spustowych i opierzen.

Wykonanie powtoki antygraffiti na scianach zewngtrznych do wys. 3,0 m powyzej terenu.
Odtworzenie wszystkich elementdw po  wykonanych robotach  zewnetrznych i
wewnetrznych oraz prace towarzyszace .

WoeoNoU s wN
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Zadanie nr 2. ,Termomaodernizacja w obiektach oswiatowych w ramach ZIT - Przedszkole nr 4 w
Gdansku, ul. Do Studzienki 36.”

W ramach zadania nalezy sporzadzi¢ dokumentacje projektowa w zakresie prac okresionych w audycie:

Wykonanie ocieplenia stropow poddaszy.

Wykonanie ocieplenia potaci dachowych.

Wymiana okien w zakresie zgodnym z audytem energetycznym.

Modernizacja instalacji c.0. - montaz zawordw termostatycznych, regulacja instalacji.

PN -

Dla zapewnienia trwalosci osiggnietych w ramach projektu rezuftatow termomodernizacyjnych nalezy
przewidzie¢ prace towarzyszace niezbedne dla prawidtowego wykonania i utrzymania efektow
energetycznych, w tym:
1. Wykonanie renowacji struktury elewacyjnej] w tym odtworzenie elementdw i detali
architektanicznych etewacji.
2. Naprawa spekan pionowych $cian (2 szt. ) od strony placu zabaw biegnacych po sScianach i
nadprozach (potrzebna opinia konstruktora).
3. Wykonanie renowadji tarasu nad wejsciem kolumnowym do budynku w petnym zakresie.
4. Wykonanie renowacji powtoki malarskiej wymienionych okien skrzynkowych budynku oraz
okiennic,
5. Demontaz instalacji elektrycznych i teletechnicznych z elewacji i wprowadzenie do budynku.
6. Wymiana instalacji odgromowych.
7. Wymiana oswietlenia zewnetrznego budynku na LED.
8. Pokrycie $cian do wysokosci preparatem antygraffiti oraz utrudniajacym plakatowanie.
9. Ocena stanu Scian w gruncie i w razie koniecznosci ocieplenie Scian przyziemia i w gruncie,
wykonanie opasek na gruncie
10. Remont struktury kaminow - w zakresie niezbednym do wykonania zadania
11. Wymiana rynien, rur spustowych i opierzen.
12. Wykonanie powtoki antygraffiti na scianach zewnetrznych do wys. 3,0 m powyzej terenu.
13. Odtworzenie wszystkich elementéw po wykonanych robotach zewnetrznych i wewnetrznych
oraz prace towarzyszace .

Zadanie nr 3. ,Termomodernizacja w obiektach oswiatowych w ramach ZIT -Zicbek nr 2 w
Gdansku, ul. Piastowska 92A"

W ramach zadania nalezy sporzgdzi¢ dokumentacje projektowg w zakresie prac okreslonych w audycie:

Wykonanie ocieplenia scian zewnetrznych kondygnacji nadziemnych.

Wykonanie ocieplenia $cian wewnetrznych w zakresie objetym audytem energetycznym.
Wykonanie ocieplenia stropodachu. (dachu i tarasu)

Modernizacja instalacji c.o. - wymiana przewoddéw, grzejnikéw oraz armatury.,
Modernizacja instalacji c.w.u. - wymiana przewodow,

N

Dla zapewnienia trwatosci osiggnietych w ramach projektu rezultatéw termomodernizacyjnych nalezy
przewidzie¢ prace towarzyszgce niezbedne dla prawidtowego wykonania i utrzymania efektow
energetycznych, w tym:

1. Wykonanie termoizolacji oraz hydroizolagyi pionowej sScian  zewnetrznych piwnic i
fundamentowych.
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Remont cokotow czedci niepodpiwniczonej,

Wykonanie $ciany zewnetrznej pomieszczen wozkarni i magazynku wraz z wymiang stolarki
drzwiowe;,

Madernizacja instalacji z.w.u. - wymiana przewodow.

Demontaz instalacji elektrycznych i teletechnicznych z elewacji i wprowadzenie do budynku.
Wymiana instalacji odgromowych i utozenie bednarki.

Wymiana oswietlenia zewnetrznego budynku na LED.

Wymiana rynien, rur spustowych i opierzen.

Wykonanie powloki antygraffiti na Scianach zewnetrznych do wys. 3,0 m powyzej terenu.

. Odtworzenie wszystkich elementéw po wykonanych robotach zewnetrznych i wewnetrznych

Oraz prace towarzyszace .

Czesc nr 3 zamowienia:

Zadanie nr 1. ,Termomodernizacja w obiektach osSwiatowych w ramach ZIT -Zesp6l Ksztatcenia
Podstawowego i Gimnazjalnego nr 5 (obecnie Szkola Podstawowa nr 56) w Gdansku, ul.
Matomiejska BA”

W ramach zadania nalezy sporzadzic dokumentacje projektowa w zakresie prac okreslonych w audycie:

1.
2.

Wykonanie ocieplenia scian zewnetrznych kondygnacji nadziemnych,
Wymiana okien w zakresie zgodnym z audytem energetycznym.

Dla zapewnienia trwatosci osiggnietych w ramach projektu rezultatéw termomaodernizacyjnych nalezy
przewidzie¢ prace towarzyszace niezbedne dla prawidlowege wykonania i utrzymania efektow
energetycznych, w tym:

1.

S oeeHN

- O

Wykonanie ocieplenia scian zewnetrznych od poziomu terenu do 1,5 m ponizej poziomu gruntu,
na dziatce nr 601, zgodnie z zatgcznikiem graficznym.

Wykonanie ocieplenia scian zewnetrznych do poziomu 1,5 m ponizej poziomu gruntu lub
nosadzki kondygnacji uzytkowe], zgodnie z zatgcznikiem graficznym na terenie dziatki nr 975.
Wykonanie wzmocnienia skarp celem utozenia opaski budynku z piyt (obecnie obsuniete po
skarpie plyty, lezace w sasiedztwie $ciany nie spetniajg roli opaski).

Wykonanie renowacji cokoldw z kamienia naturalnego (wskazana opinia konstruktorska w
przypadku $cian o znacznych spekantach pionawych).

Przebudowa infrastruktury komunikacyjnej w postaci skruszonych plyt chodnikowych i
schodowych, kierujgcych w znacznej czesci wody opadowe na budynki szkolne,

Demontaz instalacji elektrycznych i teletechnicznych z elewacji i wprowadzenie do budynku.
Wymiana instalacji odgromowych i utozenie bednarki.

Wymiana oswietlenia zewnetrznego budynku na LED.

Wymiana rynien, rur spustowych i opierzen.

. Wykonanie powtoki antygraffiti na scianach zewnetrznych do wys. 3,0 m powyzej terenu.
. Odtworzenie wszystkich elementéw po wykonanych robotach zewnetrznych i wewnetrznych

Oraz prace towarzyszgce .

Zadanie nr 2, ,Termomodernizacja w obiektach oswiatowych w ramach ZIT -Przedszkole nr 49 w
Gdansku, ul. Slaska 35A"

W ramach zadania nalezy sporzadzi¢ dokumentacje projektowa w zakresie prac okreslonych w audycie;
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Wykonanie acieplenia $cian zewnetrznych piwnic do poziomu gornej krawedzi cokotu.
Ocieplenie stropodachu.

Dla zapewnienia trwatosci osiggnietych w ramach projektu rezultatow termomodernizacyjnych nalezy
przewidzie¢ prace towarzyszace niezbedne dla prawidlowego wykonania i utrzymania efektow
energetycznych, w tym:

N U AW =

Uporzgdkowanie i ujednolicenie kolorystyki elewacji (w tym cokotdw)

Wymiana nawierzchni tarasu przy elewacji potudniowej wraz z remontem muru i balustrady.
Remont schoddw wejsciowych oraz balustrad.

Wykonanie cpasek na grundgie.

Remont struktury kominow - w zakresie niezbednym do wykonania zadania.

Wymiana rynien, rur spustowych i opierzen.

Wykonanie powtoki antygraffiti na Scianach zewnetrznych do wys. 3,0 m powyzej terenu.,
Odtworzenie wszystkich elementow po wykonanych robotach zewnetrznych | wewngtrznych
oraz prace towarzyszace .

Zadanie nr 3. ,Termomodernizacja w obiektach o$wiatowych w ramach ZIT -Ziobek nr 4 w
Gdahsku, ul. Startowa 3”

W ramach zadania nalezy sporzadzi¢ dokumentacje projektowa w zakresie prac okreslonych w audycie:

1.
2.
3.

Wykeonanie ocieplenia scian zewnetrznych kondygnracji nadziemnej
Wykonanie ocieplenia stropodachu.
Ocieplenie stropu wiatrotapu

Dla zapewnienia trwatosci osiggnietych w ramach projektu rezultatéw termomodernizacyjnych nalezy
przewidzie¢ prace towarzyszace niezbedne dla prawidlowego wykonania i utrzymania efektow
energetycznych, w tym:

1.
2.

10.
11.
12,
13.

lzolacja termiczna scian wewnetrznych i strapu nad pomieszczeniem gospodarczym.
Wykonanie termoizolacji oraz hydroizelacji pionowej scian zewnetrznych w gruncie czesci
podpiwniczonej, do poziomu ocieplenia $cian zewnetrznych kondygnadji nadziemnych.
Wykonanie spadkow na daszku nad wejsciem do budynku (obecnie brak spadku i zastoiny
wodne).

Likwidacja scian szklonych bocznych wejscia do budynku.

Wymiana nawierzchni tarasu przy elewacji potudniowej wraz z remontem balustrad

Wymiana nawierzchni schoddw wejsciowych gtodwnych i zapleczowych wraz z remontem
balustrad.

Wymiana stolarki drzwiowe] w Scianach szczytowych.

Demontaz instalacji elektrycznych i teletechnicznych z elewacji i wprowadzenie do budynku,
Wymiana instalacji odgromowych i utozenie bednarki.

Wymiana oswietlenia zewnetrznego budynku na LED.

Wymiana rynien, rur spustowych i opierzen.

Wykonanie powtoki antygraffiti na $cianach zewnetrznych do wys. 3,0 m powyzej terenu.
Odtworzenie wszystkich elementdw po wykonanych robotach zewnetrznych | wewnetrznych
Oraz prace towarzyszace .
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3.6. Materialy wyjsciowe

Gtéwne zatozenia do przedmiotu zaméwienia okreslajg ,Audyty energetyczne” sporzadzone dla
poszczegolnych obiektéw ujetych w | i I czesci zamowienia w listopadzie i grudniu 2015 r. przez
Battycka Agencje Poszanowania Energii sp. z ¢.0. z Gdanska a stanowiagce zatgczniki do niniejsze
specyfikadji.

Zatgczone do specyfikagji Programy funkcjonalno-uzytkowe” sporzadzone dla poszczegoinych
obiektow ujetych w | i It czgsci zamdwienia w styczniu 2017 r. przez firme Pro-invest sp. z 0.0. z Sopotu
nalezy traktowac jako materiat informacyjny i pomocniczy.

Podstawe stanowi ww. ,Audyt energetyczny” oraz sporzadzone w trakcie realizacji
zamdwienia inwentaryzacje stanu istniejacego, orzeczenia i ekspertyzy oraz uzgodnienia.

Wykonawca dla realizagji przedmiotu zamdwienia pozyska whasnym  staraniem  wszetkie
niezbedne materialy i dane wyjsciowe do projektowania, a koszty z tym zwigzane uwzgledni w
wynagrodzeniu ryczattowym, w tym rm.in:
- aktualng mape sytuacyjno-wysokosciowg do  celdw projektowych z  pokolorowanym
uzbrojeniem w skali 1:500,
- dokumenta¢je geotechniczng w zakresie niezbednym dla prawidlowego wykonania przedmiot
zamowienia,
— materialy do uzyskania wszelkich uzgodnient i decyzji administracyjnych,
- warunki techniczne i uzgodnienia niezbedne dla prawidtowego wykonania przedmiotu
zamdwienia,
- wykonania ekspertyz w tym kominiarskiej i mykologicznej, gdy beda niezbgdne.

3.7. Wytyczne ogolne

3.7.1. Przedmiot zamdwienia powinien by¢ wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
polskimi narmami i normami branzowymi oraz przepisami Prawa Budowlanego, Prawa
Wodnego, Prawa Ochrony Srodowiska, Ustawy o Ochronie Przyrody, Ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym a takze wymaganiom technicznym niezbednym do
ziozenia w sposdb prawidlowy zamowienia publicznego i oferty na zamowienie dla
wykonania zadania inwestycyjnego w petnym zakresie oraz w sposdb nadajacy sie do
eksploatadji i bez wad. Calosé zamowienia powinna byé kompletna z punktu widzenia cely,
ktéremu ma stuzyc i powinna zawierad wszystkie niezbedne uzgodnienia.

3.7.2. Przebudowa, budowa i rozbudowa budynkéw winna spetnia¢ wymagania warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki, obowigzujacych przepiséw w zakresie
ochrony przeciwpozarowe] i drog pozarowych, bezpieczenstwa i higieny pracy, sanitarno-
higienicznych, dostosowania obiektu dla 0s6b niepetnosprawnych.

3.7.3. Dockumentacja projektowa winna uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z obowigzujgcych
migjscowych plandw zagospodarowania przestrzennego, warunkdw technicznych i opinii
uzyskanych od gestoréw sieci, uwarunkowan Sdrodowiskowych, ekonomicznych i
organizacyjnych realizacji inwestycji.

3.7.4. Przed rozpoczeciem prac projektowym wykonawca winien sporzgdzic inwentaryzacje stanu
istniejacego oraz ekspertyze stanu technicznege budynku w celu okreslenia zakresu i
rodzaju prac niezbednych dla wiasciwego przeprowadzenia termomodernizacji.

3.7.5. Przed przystapieniem do prac projektowych nalezy wystgpi¢ do wszystkich witascicieli |
uzytkownikdw urzadzen infrastruktury i drog w celu uzyskania warunkdw technicznych o
mozliwosci wigczenia w istniejacy uktad.

3.7.6. W przyjetych rozwigzaniach projektowych nalezy dazy¢ do ich optymalizacji pod wzgledem
finansowym.
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3.7.7. Na kazdym z etapdw sporzadzania projektow budowlanego i wykonawczego Wykonawca
zobowigzany jest uzgodnic przyjete rozwigzania z Zamawiajgcym t Uzytkownikiem.

3.7.8. Dokumentacja winna by¢ sporzadzona w sposob umozliwiajacy uzyskanie wymaganych
obowigzujacym prawodawstwem  uzgodnien, opinii czy pezwoler, a niezbednych do
prawidtowej realizacji przedmiotu zamdwienia.

3.7.9. W zakres przedmiotu zamoéwienia wchodzi rowniez dokonanie przez Wykonawce wszelkich
poprawek, uzupednien, modyfikacji w dokumentagji, ktorych wykonanie bedzie wymagane
dia uzyskania pozytywne] oceny i przyjecia dokumentadji przez instytucje gokonujace oceny
i kwalifikacji, takze w przypadku, gdy konieczno$é wprowadzenia takich poprawek,
uzupetnien i modyfikacji wystapi po przyjeciu przez zamawiajacego przedmiotu zamadwienia
i zaptacie za jego wykonanie oraz zapewnienie Swiadczenia ustug nadzoru autorskiego na
etapie realizacji robot,

3.7.10. Wykonawca zobowigzany jest brad¢ udziat w  przygotowaniu odpowiedzi na pytania
oferentdow w postepowaniu przetargowym na realizacje zadania. Wykonawca zobowigzuje
sie do nieodpfatnego i niezwlocznego udzielenia wyjasniert na ewentuaine zapyfania
wykonawcow, zlozone w toku przetargu na realizacje zadania na podstawie  wykonanej
dokumentacji projektowej, a takze zajmowania stanowiska w przypadku zlozenia
odwotania.

Wykonawca ma obowigzek udzielic odpowiedzi w ciggu dwoch dni od przekazania pytan
przez Zamawiajgcego.

3.7.11. Wykonawca zohowigzany jest przygotowal materiaty do wnioskow oraz uzyskal wszelkie
niezbedne opinie, uzgodnienia i pozwolenia wymagane obwigzujgcymi przepisami prawa, a
niezhednymi do realizacji zadania wg. Zleconej dokumentacji.

3.7.12. Dokumentacja projektowa winna uwzglednia¢ podzial zakresu prac na roboty
kwalifikowane i niekwalifikowane w sposob czytelny i jednoznaczny.

3.8. Opracowanie projektowe winno spelniac wymogi okresdlone i zgodne w szczegédlnosci z:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2017r. poz. 1332 z dnia 06.07.2017r. tekst
jednolity)

2. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz.1.2017r. poz.2285),

3. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegoOtowego
zakresu i farmy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. poz, 462 z pdiniejszymi zmianami),

4. Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dmia 26 wrzeénia 1997 r. w sprawie
0golnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r.,, Nr 169, poz.
1650),

5. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informagji
gotyczacej bezpieczenstwa i achrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrany zdrowia {Dz.
U.z 2003 r. Nr 120, poz. 1126),

6. Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 wrzesnia 2014r. w sprawie
samaodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r, poz. 1278 tekst jednolity),

7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r, Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.2017r., poz.519 z dnia
16.05.2016r.)

8. Ustawa z dnia 18 maja 2005 r. ¢ zmianie ustawy - Prawo ochrony srodowiska oraz niektérych
innych ustaw (Dz.1.2014r. poz. 1101 z dnia 21.08.2014r.),
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Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow
nrzedsiewzied mogacych znaczaco oddziatywa¢ na  $rodowisko  oraz  szczegdtowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U, 2016, poz. 71 tekst jednolity),

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz.U.2017, poz. 1579),

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno - uzytkowym (Dz.U.2004r. nr 130, poz. 1389).

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeSnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2013 poz.1129 z 24.09.20713r.)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. 0o ochronie przeciwpozarowej (D2.0.2017, poz.736 z 21 marca
2017 r.)

Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r, w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.( Dz.U.
2016 nr0 poz. 124)

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2017
poz. 1073z 11 maja 2017 r. - tekst jednolity).

Obowigzujacymi normami projektowania i warunkami technicznymi oraz innymi powszechnie
obowigzujacymi przepisami dotyczacymi przedmiotu zamowienia.

Wykonawca winien na biezaco uwzglednia¢ zmiany w przepisach i zasadach wiedzy technicznej.
Dokumentacja projektowa objeta zamdwieniem powinna byc¢ zgodna z przepisami i zasadami
wiedzy technicznej obowigzujacymi na dzien przekazania dokumentacji.

3.9. Zakres prac projektowych:

Zakres prac projektowych obejmuje sporzadzenie:

1.
2.
3.

o

= & 00~

Inwentaryzacji terenu i obiektéw w zakresie niezbednym dla celdw projektowych,

Inwentaryzacji przyrodniczej,

Opinii technicznych (lub ekspertyz) stanu technicznego w zakresie niezbednyrmn dia przedmiotu
Zamowienia,

Projektu budowlanego (wykonanego w zakresie i formie niezbedne] do uzyskania wymaganych
prawem zezwoler administracyjnych na prowadzenie prac wraz z kompletem uzgodnier i
opracowan wymaganych na tym etapie),

Wielobranzowego projektu wykonawczego,

Projektu rozbidrek (wykonany w zakresie i formie niezbednej do uzyskania wymaganych
prawem zezwoler administracyjnych na prowadzenie prac rozbiérkowych wraz z kompletem
uzgodnien i cpracowar wymaganych na tym etapie),

Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot,

Przedmiardw robdt,

Kosztorysow inwestorskich,

. Zhiorczego zestawienia kosztow,

Dodatkowo, jeéli bedzie niezbedne:

Uzyskanie mapy do celow projektowych w skali 1:500;
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Wykonanie badan geotechnicznych podioza gruntowego wraz z dokumentacjg geotechniczng i
hydrologiczna,

Whnioskow z zatacznikami graficznymi o wydanie warunkow technicznych oraz ewentualnych
wnioskow o usuniecie kolizji z istniejgrym uzbrojeniem niezbednych dla prawidtowego
wykonania przedmiotu wraz z ich uzyskaniemn,

Uzgodnienia ekspertyz dla odstepstw od warunkdw technicznych w zakresie niezbednym dla
przedmiotu zamodwienia;

Odstepstw od obowigzujgcych przepisdw niezbednych do zrealizowania inwestycji;

Materiatdw do uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych, gdy okazg sie niezbedne do
realizacji inwestycji, w tym: decyzji 0 wydaniu zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewow,
decyzji 0 pozwoleniu na pace budowlane na terenie wpisanym do rejestru zabytkow czy
objetym ochrong archeologiczng;

Uzgodnien w zakresie niezbednym do uzyskania wymaganych prawem pozwolen i realizacji
inwestycji,

Wykonania programu prac konserwatorskich i pokrewnych opracowan niezbednych dla
uzyskania zgdd, opinii i uzgodnienia wynikajacych z przepisdw z zakresu opieki nad zabytkami (
w tym decyzji zezwalajacych na roboty przy zabytku nieruchomym wiasciwego konserwatora
zabytkdw) oraz uzyskania ww. dokumentow,

Materiatow niezbednych do zgtoszenie rozpoczgcia robot przez Zamawiajgcego;

Wytyczne szczegolowe do prac prejektowych

Materialy i uzyskanie warunkéw technicznych gestoréw sieci

Wykonawca zobowigzany jest do zgromadzenia materiatdw i danych do ziozenia wnioskdw oraz
uzyskania warunkdw technicznych przed przystgpieniem do prac projektowych w zakresie
niezbednym do realizacji inwestydji i usuniecia ewentualnych kolizji z istniejgcym uzbrojeniem,

Odstepstwa od obowigzujacych przepisow.

Wykenawca zobowigzany jest do przygotowania materiatdow, wnioskdw a nastepnie uzyskania
postanowien o udzielenie odstepstw przez wiasciwe organy .

Mapa do celow projektowych

Mapa numeryczna i lewostronna matryca z mapy syt.- wys, winna posiada¢ wszystkie niezbedne
elementy dla celow projektowych, w tym m.in.:

rzedne drég, wjazdow do budynkdw , uzbrojenia, studzienek, rowow itp.

inwentaryzacje drzew o Srednicy = 5cm

kotrierz stanu istniejagcego w zakresie minimum 30 m od granicy projektowanej inwestycji
oznaczenie granic terendw wedlug obowiazujgcych miejscowych plandw zagospodarowania
przestrzennego

Mape nalezy zarejestrowad w stosownym Osrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej, z
klauzulg ,do celow projektowych”. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu w 1 egz. pokolorowang
odbitke z lewostronnej matrycy najpdzniej w terminie dostarczenia projektu budowlanego.
wypisy i wyrysy z ewidencji gruntdw aktualne na dzien przekazania Zamawiajacemu.

Inwentaryzacja terenu oraz obiektu w zakresie niezbednym dia celéw projektowych

Inwentaryzacja przyrodnicza - dotyczy wykanania oceny ornitologiczne;j

i chiropterotogicznej bytowania w obiekcie gatunkdéw chronionych, przez uprawniong osobg, W
przypadku stwierdzenia obecnodci ptakow chrenionych lub nietoperzy, Wykonawca zobowigzany
bedzie do ich przeniesienia w migjsce wskazane w ccenie.
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6) Opinia techniczna (lub ekspertyza) stanu technicznego - winna by¢ sporzadzana w zakresie
niezbednym dla przedmiotu zamodwienia uwzgledniajac ekspertyze mykologiczng i kominiarska.

7) Dokumentacja geotechniczna i hydrogeologiczna

Wykonawca w trakcie prac projektowych wykona badania geotechniczne oraz hydrologiczne w
niezbednym zakresie dla prawidiowe] realizacji zadania wraz ze sporzadzeniem dokumentacji.
Opracowanie nalezy sporzadzic w 3 egzemplarzach - jednym stanowigcym zatacznik do projektu
budowlanego araz dwa pozostate w formie papierowej, przekazujgc je zamawiajgcemu
najpézniej w dniu przekazania projektu budowlanego.

8) Materialy do uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych - materiaty nalezy przedtozyé w
wersji papierowej i elektronicznej, w zakresie i ilosci niezbednej dla prawidtowego ztozenia

wniosku i uzyskania decyzji.

—

9) Projekt budowlany

Wielobranzowy projekt budowlany zgodny z wymogami ustawy Prawo budowlane winien
zawierac;

- inwentaryzacje obiektu do celéw projektowych,

- inwentaryzacje zieleni wraz z projektem gospodarki zielenig i drzewostanem,

— orzeczenie 0 stanie technicznym obiektu,

- projekt zagospodarowania terenu,

- projekt architektoniczno- budowlany z uwzglednieniem wszystkich branz,

- informacje dotyczacq bezpieczenstwa i achrony zdrowia wraz z wytycznymi do wykonania planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- warunki ochrony przeciwpozarowe),

- charakterystyke energetyczng obiektu,

- analize mozliwosci racjonalnego wykorzystania  alternatywnych systemoOw zaopatrzenia w
energie i cieplo,

— uzgodnienia projektu.

Dodatkowo zapewni{ czytelnoéé¢ opracowan poprzez wykonanie pokolorowanego planu
zagospodarowania terenu oraz sieci uzbrojenia terenu.

10} Branzowy projekt wykonawczy

Projekty wykonawcze nalezy opracowac w formie odrebnych opracowar branzowych w podziale na
etapy realizacji oraz w sposdb umozliwiajacy czytelne wyodrebnienie robot kwalifikowanych i
niekwalifikowanych.

- inwentaryzacja wielobranzowa ferenu i obiektu w zakresie niezbednym dla wykonania
przedmiotu zamowienia wraz z oceng stanu technicznego,

— nwentaryzacje zieleni,

—- projekt zagospodarowania terenu wraz 2z uwzglednieniem gospodarki zielenig istniejacg i
projektowana,

- projekty usuniecia ewentualnych kolizji z istniejacym uzbrojeniem,

~ projekt zieleni i odtworzenia elementdw Srodowiska, w tym gaspodarki zielenig i nasadzen
zastepczych, gdy takie bedg niezbedne,

~ projekt architektury,

- projekt konstrukgji,

- projekt instatacji sanitarnych,

- projekt wentylacji mechanicznej,
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- projekt instalacji elektrycznych,

- projekt przebudowy kolizji, jesli takie beda miaty miejsce,
- projekt prac towarzyszgcych,

- projekt prac odtworzeniowych,

UWAGA! W trakcie prac projektowych nalezy liczy¢ sie z  mozliwedcia powstania
dodatkowych problemow i kolizji zarowno z nieujawnionymi  sieciami  podziemnymi  jak
i innymi urzgdzeniami. Wszystkie te zagadnienia winny by¢ rozwigzane przez wykonawce
w ramacn ziozonej oferty bez dodatkowego wynagrodzenia.

11) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét w podziale na zadania

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca opracowat specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robo6t budowlanych w zakresie i formie zgodnych z Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. (Dz. U z 2004 r. Nr 202, poz. 2072) w sprawie szczegOtowego zakresu i formy
dokumentagji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i adbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego.

12) Przedmiar robét w podziale na zadania

Przedmiar robét powinien stanowié opis robdt w kolejnosci techneologicznej ich wykonania oraz
podstaw do ustalania jednostkowych naktaddw rzeczowych z pedaniem ilosci jednostek
przedmiarowych robot i obliczen ich ilosci na podstawie dokumentadji projektowej oraz specyfikacji
techniczne] wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych.

Przedmiary robdt nalezy opracowal odrebnie dla poszczegéinych branz i rodzajow robot
(lokalizacja, zwymiarowanie) uwzgledniajagc podziat na roboty kwalifikowane i
niekwalifikowane.

Przedmiar robot nalezy sporzgdzic przy zatozeniu etapowej realizacji zadania.

Przedmiary robét stanowic beda podstawe do sporzadzenia przez Wykonawce robét szczegdtowego
kosztorysu ofertowego i okreslenia ceny oferty w zamowieniu publicznym na wykonanie zadan
inwestycyjnych kompletnych pod wzgiedem celu, ktoremu majg stuzyc | winny zawierac wytyczne i
dane wyjsciowe do ich sporzadzenia.

Formularz przedmiaru powinien zawieral wyrazne odniesienia do pozycji Specyfikacji Technicznych.

13) Kosztorys inwestorski w podziale na zadania

Kosztorysy inwestorskie nalezy sporzadzic zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego {Dz. U. z 2004 r.

Nr 130, poz. 1389).

Kosztorysy sporzadzic przy zatozeniu etapowej realizacji zadania uwzgledniajac podziat na roboty
kwalifikowane i niekwalifikowane..

Dodatkowo kosztorys inwestorski szczegotowy i przedmiar robot nalezy wykona¢ w: ATHENASOFT

NORMA (* kst) lub ZUZIA (*.zuz*dzn.)
Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania nalezy przedstawi¢ Zamawiajagcemu do akceptacji

przed sporzadzeniem kosztorysu inwestorskiego.

Kosztorys inwestorski UPROSZCZONY przedloiy¢ w formie edytowalnej xlIs. sporzadzony wg.
Zataczonego wzoru,

Zaloienia wyjsciowe do kosztorysowania naleiy przedstawi¢ Zamawiajacemu do akceptacji
przed sporzadzeniem kosztorysu inwestorskiego.

14) Zbiorcze zestawienia kosztéw
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3.10. Naklad dokumentacji
Przy naktadzie dokumentacji nalezy uwzglednic podzial inwestycji na zadania.
- 5egz. projektu budowlanego dia uzyskania pozwolenia,
- 5egz. projektow wykonawczych w uktadzie branzowym,
— 5egz. specyfikagji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych w uktadzie branzawym,
- Sepz przedmiardw robot w ukladzie branzowym,
- 2 egz kosztorysu inwestorskiego,
1 egz. zbiorczego zestawienia kosztow,

oraz odpowiadajgce im pliki w wersji elektronicznej na plytach CD/DVD w ilosci 2 egz., w tym
jeden egzemplarz w wersji zamknietej dla edycji (PDF} i jeden w wersji edytowalnej:

pliki tekstowe z rozszerzeniem: .doc, .rtf, .odt

pliki obliczeniowe z rozszerzeniem: .xls, .ath i .kst

pliki graficzne z rozszerzeniem: .dwg, .dgn, .dxf wraz z plikami referencyjnymi

Format pdf wielostronicowy, rysunki w catoscl (bez krojenia na czesci) czytelne na wydruku i
zoptymalizowane pod wzgledem objetosci (MB). Czes¢ opisowa ze strong tytutowg projektu  oraz
rysunki winny znajdowac sie w jednym pliku PDF,

Forma elektroniczna i papierowa musza byc¢ jednakowe - nalezy zalaczyc oswiadczenie, ze
zawartosc wersji elektronicznej jest identyczna z wersjg papierowa.

W przypadku, gdy forma elektroniczna i papierowa nie bedg jednakowe, bedzie to podstawg dla
Zamawiajacego do_ odmowy podpisania protokotu  zdawczo-odbiorczego do  czasu  usuniecia
rozbieznosci.

Obowigzkowe oznaczenia dokumentacji projektowej.

Kazde oznaczenie musi zawiera< nastepujace znaki;
- znak Funduszy Europejskich (Program Regionalny),
- Znak Unii Europejskiej (wtasciwy dla danego funduszu),
- znak Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Pomorskiego.

3.11. Zakres uzgodnieri:

Projekt budowlany i wykonawczy nalezy uzgodnic z:

a} Zamawiajgcym,

b) Uzytkownikiem obiektu,

c) Miejskim Konserwatorem Zabytkow (jesli wyrmagane),

d) Pomorskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow {jesti wymagane),

e) Urzedem Miejskim w Gdansku (Wydziatem Rozwoju Spoetecznego),

f}y Prawnymiwiascicielami terenu,

g} Gdanskim Zarzagdem Drog i Zieleni,

h) gestorami sieci - jezeli zakres prac bedzie tego wymagat,

i) odpowiednimirzeczoznawcami (w tym ds. ppoz., bhp, sanepid)

j¥ Instytucjami i organami, z ktérymi konieczno$¢ dokonania uzgodnien wytoni sie w trakcie prac
projektowych.

Kopie uzgodnien winny by¢ zawarte odpowiednio w projekcie budowlanym i projektach wykonawczych
poszczegblnych branz.
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3.12. Znaki towarowe
Dokumentacja projektowa musi spetniad wymogi okreslone w ustawie Prawo Zamowien Publicznych
(Dz.U.z 2017 r. poz. 1579 ze zm.}.
Zamawiajagcy nie dopuszcza wskazywania w opracowanej dokumentacji projektowe] znakdw
towarowych, patentow lub pochodzenia, zrodia [ub szczegbinego procesu, ktory charakteryzuje
produkt lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce. Jedynym wyjatkiem od tej zasady jest
przypadek, w ktorym wskazanie znakdw towarowych, patentow lub pochodzenia, Zrédia lub
szczegllnego procesu, ktéry charakteryzuje produkt lub ustugi dostarczane przez konkretnego
wykonawce, jest uzasadniony specyfika przedmiotu zamowienia 1 nie ma mozliwosci opisania
przedmiotu zamodwienia za pomocg dostatecznie doktadnych okresler, a wykonawca uzyskat uprzednio
pisemng zgode Zamawiajacego na takie wskazanie.
W przypadku wyrazenia przez Zamawiajgcege pisemnej zgody na wskazanie znakdw towarowych,
patentdw lub pochodzenia, Zrédia lub szczegdlinego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi
dostarczane przez konkretnego wykonawce, wykonawca jest zobowigzany opisal w dokumentagji
specyfike powodijgcg koniecznesd takiego wskazania oraz uizy¢ przy wskazaniu stow lub
rownowazne”. W takim przypadku ohowiazkiem wykonawcy jest okreslenie szczegdtowych cech
iparametréw, ktore umozliwia dopuszczenie towardw iurzadzen innych producentdw jako
rownowaznych.

4, Nadzér autorski.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca zobowigzal sie do zapewnienia sprawowania nadzoru
autorskiego nad robotami wykonywanymi wedlug cpracowanej dokumentacji projektowej dla
niniejszego  przedmiotu zaméwienia. Dla zapewnienia cigglosci realizacji robdt budowlanych
Wykonawca zobowigzuje sie do swiadczenia ustug nadzoru autorskiego na etapie realizacji zadania
oraz w okresie rekojmi i gwarancji jakosci. Nadzdr autorski peiniony bedzie na wezwanie
Zamawiajgcego.

W ofercie nalezy podac wartosc 1 pobytu na placu budowy w ramach nadzoru autorskiego.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$é zmiany ilosci pobytéw w ramach nadzoru autorskiego w
uzasadnionych przypadkach. Wynagrodzenie zostanie ustalone jako iloczyn pobytow i ceny
jednostkowej podanej w ofercie.

W przypadku realizacji nadzoru autorskiego pozniej niz rok od daty odbioru opracowan projektowych,
bedacych przedmiotem umowy, przewiduje sie mozliwosc waloryzacji ceny jednostkowej ustalonej dla
pelnienia nadzoru autorskiego w oparciu o Srednioroczny wskaznik wzrostu cen towardw i ustug
konsumpcyjnych ogdtem, okreslony w Komunikacie Prezesa Gldwnego Urzedu Statystycznego za rok
poprzedni stosownie za kazdy rok.

Zamawiajacy planuje sprawowania nadzoru autorskiego nad robotami wykonywanymi wedtug
opracowanej dokumentacji projektowej w ilosci 5 (pieciu) wizyt dla kazdego obiektu wymienionego
w czesci nr 1 zamdowienia oraz w ¢zesci nr 2 zamodwienia.

1. Wramach nadzoru autorskiego wykonawca zobowigzany jest na wezwanie Zamawiajacego do:

~  stwierdzenia w toku wykonywania robdt budowlanych zgodnosci ich realizacji z projektem
w zakresje wskazanym przez Zamawiajgcego,

- uzgadniania wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w
projekcie zgtaszanych przez wykonawce lub zamawiajgcego;

- wyjasnienia watpliwosci powstalych w toku reatizacji zadania,

- czuwania by zakres wprowadzonych zmian nie spowodowat istotnej zmiany
zatwierdzonego projektu budowlanege wymagajace] uzyskania nowego pozwolenia na
budowe;
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-~ brania udzialu w naradach technicznych, w odbiorze czesciowym i ostatecznym, €0 na
potrzeby wynagrodzenia jest traktowane jako pobyt na budowie.

Zgoda Projektanta na wprowadzenie do dokumentacji projektowej zmian rozwigzan

projektowych, w czasie realizacji winna by¢ udokumentowana poprzez:

- zapisy na rysunkach, wchodzgcych w sktad dokumentagji projektowe]  opatrzone daty |
podpisem projektanta;

- rysunki zamienne, szkice i inne opracowania projektowe opatrzone data, podpisem
projektanta oraz informacja, jaki element zastepuja;

~- wpisy do dziennika budowy;

— protokoty i notatki stuzbowe, podpisane przez Projektanta i Zamawiajacego.

Uwaga:
Usuwanie bledow w dokumentacji projektowej nastapi bezzwiocznie i nieodpiatnie,

w trybie reklamacji do dokumentacji projektowe;.

5. Wymeogi Zamawiajacego w zakresie opracowywania dokumentacji

e Wykonawca zobowigzywany jest do sporzadzenia i dostarczenia Zamawiajgcemu w
terminie 10 dni od daty podpisania umowy szczegdtowego harmonogramu prac
projektowych (szczegding uwage nalezy zwrdcié na uzyskanie wytycznych lub warunkdw
do projektowania oraz przekazywanie projektow do uzgodnien),

s W terminie miesigca od daty zawarcia umowy odbedzie sie pierwsze spotkanie
wsprawie omdwienia harmonogramu prac projektowychi przedstawienia ich
Zaawansowania.

+ Na etapie opracowywania prajekiu wymagane sg robocze konsultagje, odbywane w
siedzibie Zamawiajgcego, z Zamawiajacym 0 Uzytkownikiem w  celu  akceptagji
proponowanych przez Wykonawce rozwigzan, standardow itp.

Narady koordynacyjne winny odbywac ¢o najmniej raz w miesiacu.

s Pod koniec kaidego miesigca Wykonawca zobowigzany jest przedstawid
zamawiajgcemu szczegdtowe sprawozdanie dotyczace postepu prac projektowych wraz
z okresleniem ewentualnych zagrozeri i tematéw wymagajacych wyjasnien,

» Jako miejsce spotkar wyznacza sie siedzibe Zamawiajgcego.

¢ Uzyskanie wszystkich uzgodnien wymaganych przepisami prawa i opinii.

+ Dokumentacja powinna by¢ wykonana w jezyku polskim, zgodnie z obowiazujgcymi
przepisami, normami, ze sztukg budowlana oraz powinna by opatrzona klauzulg o
kompletnosci i przydatnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Zalaczniki do Opis Przedmiotu Zaméwienia (OPZ):

vk wN =

Audyty energetyczne.

Program funkcjonalno-uzytkowy.
Studium wykonalnodci projektu.

Wzor kosztorysu inwestorskiego.
Wzér protokotu uzgodnien.
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Zatgcznik nr 11.1 do SIWZ

wWzOR UMOWY

zawartaw dniu .o pomiedzy:

Gming Miasta Gdarska z siedzibg w Gdansku, 80-803 Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12, NIP
583-00-11-969 - Dyrekcjg Rozbudowy Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansku, 80-560
Gdansk, ul. Zaglowa 11, reprezentowang przez:

a

................................................... .z siedzibg W o () przy ukb
.................................... . wpisang do Rejestru Przedsiebiorcdw Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS .. , 0 numerze identyfikacyjnym NIP
........................ , numerze REGON ............. kapitat zakladowy w wysokosci

........................ 7zt wptacony w calosci/czesci, zwanym/g dale] Wykonawca,
reprezentowanym/a przez:

albo

................................. zamieszkatym/a w .. - ) przy dl
................................. . numerze PESEL .........ccoceeenen, przedsiebiorcg prowadzgcym/a
dziatalnos¢ gospodarcza pod firma e . 2 5iedzibg W
(e PrEYy Ul . wpisanym/g do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Dziatalno$ci Gospodarcze] RP, o numerze identyfikacyjnym NIP .., .
numerze REGON L.....oooiiveeicniee , Zwanym/g dalej Wykonawca,

{dopuszczalng  jest odpowiednio modyfikaga powyiszych zopiséw w przypadku innef formy
prowadzenio dziatalnosci gospodarczej)
0 nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Zgodnie z:
s specyfikacjg istotnych warunkdw zamédwienia publicznego z dnia ... r.

sygn. akt I/PNE/084/2018/MK wraz z zatgcznikami (dalej SIWZ) i
» oferta Wykonawcy

stanowigcymi integralng czes$c niniejszej umowy (dale] ,umowa”), Zamawiajacy
powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizacje zadania pod nazwa:

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem
wymaganych przepisami prawa budowlanego uzgodnien i pozwolen oraz
Swiadczeniem ustugi nadzoru autorskiego w ramach projektu ,,G1- Kompleksowa
modernizacja energetyczna budynkéw oswiatowych oraz sportowych nalezacych
do Gminy Miasta Gdarska - w latach 2017-2020" - IV paczka zadan.



Czeéc nr 1 zamodwienia:

Zadanie nr 1. ,Termomodernizacja w obiektach oSwiatowych w ramach ZIT -Szkota
Podstawowa nr 8 w Gdarisku, ul. Dragana 2"

Zadanie nr 2, ,Termomodernizacja w obiektach oSwiatowych w ramach ZIT -
Przedszkole nr 33 w Gdansku, ul. Klonowicza 1a".

Zadanie nr 3. ,Termomodernizacja w obiektach oswiatowych w ramach ZIT -
Ztobek nr 3 w Gdansku, ul. Chatubinskiego 20"

2. Tre$¢ umowy oraz wymienione w ust. 1 dokumenty nalezy traktowac jako wzajemnie
uzupetniajgce sie i wzajemnie wyjasniajgce sie. Jezeli w dokumentach znajdzie sie
jakas sprzecznos¢ lub rozbieznosC pierwszenstwo maja postanowienia niniejszej
umowy,

a nastepnie postanowienia podane w dokumencie wskazanym na wyzszym miejscu
w tresciust. 1.
3. O wyborze oferty Wykonawcy zadecydowaly nastepujgce kryteria oceny ofert:
1) cena ofertowa,
2) przedtuzenie minimalnego okresu rekojmi.

§2
Zakres przedmiotu umowy

1. Przedmiot umowy stanowi opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla
realizacji zadania pn.:
Zadanie nr 1. ,Termomodernizacja w obiektach oswiatowych w ramach ZIT -Szkota
Podstawowa nr 8 w Gdansku, ul. Dragana 2".
Zadanie nr 2. ,Termomodernizacja w obiektach os$wiatowych w ramach ZIT -
Przedszkole nr 33 w Gdansku, ul. Klonowicza 1a".
Zadanie nr 3. ,Termomodernizacja w obiektach o$wiatowych w ramach ZIT - Ztobek
nr 3 w Gdansku, ul. Chatubinskiego 20"
z uzyskaniem wymaganych przepisami opinii, uzgodnien | pozwolen oraz petnienie
nadzoru autorskiego w ckresie realizacji robdét budowlanych na podstawie
opracowane] przez Wykonawce dokumentacji projektowe] i w okresie rekojmi
i gwarancji na te roboty.

2. Szczegotowy zakres przedmiotu umowy zostat okreslony w zatgczniku nr 10 do SIWZ
,Opis przedmiotu zamoéwienia” (dalej ,,OPZ").

3. Wykonawca potwierdza, Zze Zamawiajgcy przekazat Wykonawcy materiaty
i opracowania pomocnicze do projektowania wyszczegdinione w SIWZ.

4. W trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego na realizacje robdét
budowlanych, az do zawarcia umowy z wykonawcg robdt, Wykonawca bedzie
przygotowywat odpowiedzi na pytania wykonawcdw, ewentualne modyfikacje
dokumentacji projektowej, a takze ustosunkowywal sie do twierdzen i uwag
wykonawcow,

§3
Termin reatizacji
1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy w terminie:



L.p.

Przedmiot umowy

Termin wykonania

.

Zadanie nr 1. ,Termomodernizacja w obiektach oswiatowych w
ramach Z(T -Szkola Podstawowa nr 8 w Gdansku, ul. Dragana 2".
Inwentaryzacja terenu i obiektéw w zakresie niezbednym dla
celéw projektowych, Inwentaryzacja przyrodnicza, Opinia
techniczna (lub ekspertyza) stanu technicznego w zakresie
niezbgdnym dla przedmiotu zaméwienia

Zadanie nr 1. ,Termomodernizacja w obiektach oswiatowych w
ramach ZIT -Szkola Podstawowa nr 8§ w Gdansku, ul. Dragana 2”.
Projekt budowlany (wykonany w zakresie i formie niezbhednej
do uzyskania wymaganych prawem zezwolen
administracyjnych na prowadzenie prac wraz z kompletem
uzgodnien i opracowan wymaganych na tym etapie).

Zadanie nr 1. ,Termomodernizacja w abiektach oswiatowych w
ramach ZIT -Szkota Podstawowa nr 8 w Gdansku, ul. Dragana 2".
Wielobranzowy projekt wykonawczy. Projekt rozbiérek

Zadanie nr 1. ,Termomodernizacja w abiektach oswiatowych w
ramach ZIT -Szkola Podstawowa nr 8 w Gdanisku, ul. Dragana 2°,
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, Przedmiar
rob6t, Kosztorys inwestorski, Zbiorcze zestawienie kosztéw.

Zadanie nr 2. ,Termomodernizacjz w obiektach osdwiatowych w
ramach ZIT - Przedszkole nr 33 w Gdansky, ul. Klonowicza 1a".
Inwentaryzacja terenu i obiektéw w zakresie niezbednym dla
celéw projektowych, I[nwentaryzacja przyrodnicza, Opinia
techniczna (lub ekspertyza) stanu technicznego w zakresie
niezbednym dla przedmiotu zaméwienia.

Zadanie nr 2. ,Termomodernizacjs w obiektach oswiatowych w
ramach ZIT - Przedszkole nr 33 w Gdansky, ul. Klonowicza 12",
Projekt budowlany {wykonany w zakresie i formie niezbednej
do uzyskania wymaganych prawem zezwolen
administracyjnych na prowadzenie prac wraz z kompletem
uzgodnieil i opracowan wymaganych na tym etapie).

Zadanie nr 2. ,Termomodernizacja w obiektach oswiatowych w
ramach ZIT - Przedszkole nr 33 w Gdansku, ul. Klenowicza 1a".
Wielobranzowy projekt wykonawczy Projekt rozbidrek.

Zadanie nr 2. ,Termomodernizacja w obiektach odwiatowych w
ramach ZIT - Przedszkole nr 33 w Gdanskuy, ul. Klonowicza 1a".
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rohét, Przedmiar
robdt, Kosztorys inwestorski, Zbiorcze zestawienie kosztéw.

Zadanie nr 3. ,Termomodernizacja w obiektach oswiatowych w
ramach ZIT - Ztobek nr 3 w Gdansku, ul. Chatubinskiego 20"
Inwentaryzacja terenu i obiektéw w zakresie niezbednym dla
celéw projektowych, Inwentaryzacja przyrodnicza, Opinia
techniczna (lub ekspertyza) stanu technicznego w zakresie
niezbednym dla przedmiotu zamodwienia.

10.

Zadanie nr 3. ,Termomodernizacja w obiektach oswiatowych w
ramach ZIT - Ztobek nr 3 w Gdansku, ul. Chalubinskiego 20",
Projekt budowlany (wykonany w zakresie i formie niezbednej
do uzyskania wymaganych prawem zerwolen
administracyjnych na prowadzenie prac wraz z kompletem
uzgodnien i opracowan wymaganych na tym etapie}.

11.

Zadanie nr 3. ,Termomodernizacja w obiektach oswiatowych w
ramach ZIT - Ziobek nr 3 w Gdansku, ul. Chatubifskiego 2¢".
Wielobranzowy projekt wykonawczy. Projekt rozbiérek.

12.

Zadanie nr 3. ,Termomodernizacja w obiektach ojwiatowych w
ramach ZIT - Ztobek nr 3 w Gdansku, ul. Chatubifiskiego 20”.
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, Przedmiar




’. robét, Kosztorys inwestorski, Zbiorcze zestawienie kosztow.

W okresie realizacji robot
budowlanych wykonanych
na podstawie dokumentacji

projektowej bedacej
przedmiotem urnowy oraz
w okresie rekojmi i
gwarandji jakosci na te
roboty

13. Nadzér autorski ~ 15 pobytow

2. Terminy opracowania dokumentacji projektowej uwazac sie bedzie za zachowane,
jezeli w tych terminach Wykonawca przekaze kompletng dokumentacje projektowg
do odbioru Zamawiajgcemu i w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany odbidr w
trybie okreslonym w § 6.

3. Wykonawca w terminie 10 dni od podpisania umowy zobowigzany jest sporzadzic
i przediozy¢ Zamawiajacemu do zatwierdzenia harmonogram prac projektowych,
zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego zawartymi w OPZ.

4. W harmonogramie prac projektowych Wykonawca winien uwzglednic czas niezbedny
na uzyskanie odpowiednich warunkdw technicznych, opinii, uzgodnien, koreferatow,
ekspertyz, konsultacji, decyzji administracyjnych oraz terminy wynikajgce z wymagan
prawa, procedur organdw i gestordow obowigzujgcych na dzienn sktadania oferty
i niezbednych do poprawnego wykonania przedmiotu umowy.

5. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace projektowe zgodnie z
harmonogramem prac projektowych, zatwierdzonym przez Zamawiajgcego.
Wykonawca bedzie przedktadal aktualizacje harmonogramu prac projektowych,
kiedykolwiek poprzedni stanie sie niespéjny z faktycznym postepem prac.

6. Zmiana harmonogramu prac projektowych, nie powodujgca zmiany terminu realizacji
Umowy nie wymaga podpisania przez Strony aneksu do umowy.

7. Jezeli w ktorymkolwiek momencie

1) rzeczywisty postep prac projektowych jest zbyt wolny z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, aby mogt zostac zachowany termin wykonania przedmiotu umowy fub
2) postep prac projektowych pozostaje (lub przewiduje sie, ze pozostanie) w
opéznieniu w stosunku do biezgcego harmonogramu prac projektowych z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy
na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia programu
naprawczego, ktéry zamierza wprowadzi¢ w celu przyspieszenia postepu prac
projektowych i wywigzania sie z niniejszej umowy. Wykonawca jest zabowigzany do
przedtozenia takiego programu naprawczego w terminie do 7 dni od dnia otrzymania
zadania od Zamawiajgcego.

8. Wykonawca bedzie pelnit nadzér autorski w okresie realizacji robdt budowlanych
wykonanych na podstawie dokumentacji projektowe| stanowigcej przedmiot umowy
oraz w okresie rekojmi i gwarancji jakosci na te roboty.

§4
Wynagrodzenie
1. W zamian za naleizyte i terminowe wykonanie przedmiotu umowy, w tym
przeniesienie autorskich praw majgtkowych zgodnie z 8 5 umowy oraz udzielenie
wskazanych tam upowaznien, Zamawiajgcy zobowigzuje sie wuisci¢ na rzecz
Wykonawcy taczne wynagrodzenie ryczattowe (z zastrzezeniem ust. 2 ponizej) w



wysokosci NEEO. oo ztotych (stownie ztotych:

.......................................... ). plus podatek od towardow i ustug w  kwocie
.......................................... ;€O stanowi facznie wartosE brutto ...
ztotych (stownie zbotych: oo ) W tym:
Wynagrodzenie | Stawka Wynagrodzenie
Przedmiot zaméwienia ryczattowe podatku ryczattowe
netto zt VAT brutto z!
2 3 4 5

Zadanie nr 1. ,Termomodernizacja w obiektach
oswiatowych w ramach ZiT -Szkola Podstawowa nr 8
w Gdansku, ul. Oragana 2",

Inwentaryzacja terenu i obiektéw w zakresie * 23% "
niezbednym dla celéw projektowych, | T p T
Inwentaryzacja przyrodniczej, Opinia techniczna
{lub ekspertyz) stanu technicznego w zakresie
niezbednym dla przedmiotu zaméwienia

Zadanie nr 1. ,Termcmodernizacja w obiektach
odwiatowych w ramach ZIT -Szkota Podstawowa nr 8
w Gdarisku, ul. Dragana 2",

Projekt budowlany (wykonany w zakresie i * 23% -
formie niezbednej do uzyskania wymaganych | 77T | T4
prawem  zezwolei  administracyjnych na
prowadzenie prac wraz z kompletemn uzgodnieri i
opracowah wymaganych na tym etapie).

Zadanie nr 1. ,Termomodernizacja w obiektach
oswiatowych w ramach ZIT -Szkota Podstawowa nr 8
w Gdansku, ul. Dragana 2. | e 23% |
Wielobranzowy projekt wykonawczy. Projekt
rozbiérek

Zadanie nr 1. ,Termomodernizacja w obiektach

odwiatowych w ramach ZIT -Szkota Podstawowa nr 8

w Gdarisku, ul. Dragana 2". . .
o . L e 23%

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru

robdt, Przedmiar robét, Kosztorys inwestorski,

Zbiorcze zestawienie kosztow.

Zadanie nr 2. ,Termomodernizacja w obiektach
oswiatowych w ramach ZIT - Przedszkole nr 33 w
Gdansku, ul. Klonowicza 1a".

Inwentaryzacja terenu i ohiektéw w zakresie - 23% ‘ *
niezbgdnym dla celéw projektowych, | T T
Inwentaryzacja przyrodniczej, Opinia techniczna
{lub ekspertyz) stanu technicznego w zakresie
niezbednym dia przedmiotu zamédwienia.

Zadanie nr 2. ,Termomodernizacja w obiektach
oswiatowych w ramach ZIT - Przedszkole nr 33 w
Gdansku, ul. Klanowicza 1a".

Projekt budowlany (wykonany w zakresie i . 23% "
formie niezbednej do uzyskania wymaganych | T T
prawem  zezwoled  administracyjnych na
prowadzenie prac wraz z kompletem uzgodnieh i
opracowan wymaganych na tym etapie).

Zadanie nr 2. ,Termcmodernizacja w obiektach
oswiatowych w ramach ZIT - Przedszkole nr 33 w
Gdansku, ul. Klonowicza 12*. | e 23% | e
Wielobranzowy projekt wykonawczy Projekt
rozbidrek.




Zadanie nr 2, ,Termomodernizacja w obiektach
oswiatowych w ramach ZIT - Przedszkole nr 33 w
Gdansku, ul. Klonowicza 1a”.

I . L . * 23% | *
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robét, Przedmiar robét, Kosztorys inwestorski,
Zbiorcze zestawienie kasztow.

Zadanie nr 3. ,Termomodernizacja w obiektach
o$wiatowych w ramach ZIT - Ziobek nr 3 w Gdanisku,
ul. Chatubinskiego 20"

Inwentaryzacja terenu i obiektéw w zakresie % 230 .
niezbednym dia celow projektowych, | UTTTTYL. o 7T
Inwentaryzacja przyrodniczej, Opinia techniczna
(lub ekspertyz) stanu technicznego w zakresie
niezbednym dla przedmiotu zamdwienia.

Zadanie nr 3. ,Termomodernizacja w obiektach
o$wiatowych w ramach ZIT - Ziobek nr 3 w Gdansku,
ul. Chafubinskiego 20”.

Projekt budowlany (wykonany w zakresie i " 23% .
formie niezbednej do uzyskania wymaganych | 77T TTooop o T
prawem  zezxwoled  administracyjnych na
prowadzenie prac wraz z kompletem uzgodnien i
opracowail wymaganych na tym etapie).

1.

Zadanie nr 3. ,Termomodernizacja w obiektach
oswiatowych w ramach ZIT - Ziobek nr 2 w Gdansku,
ul. Chatubinskiego 20". | e * 23% |
Wielobranzowy projekt wykonawczy. Projekt
rozhiérek.

12,

_j Zbiorcze zestawienie kosztow.

Zadanie nr 3. ,Termomodernizacja w obiektach
o$wiatowych w ramach ZIT - Ziobek nr 3 w Gdansku,
ul. Chatubinskiego 20", . 23% -
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru | ~77TT T T
robét, Przedmiar robét, Kosztorys inwestorski,

Przewid Wynagrodzenie k
Cena netto V\_” Wan ynos I Stawka Wynagrodzenie
221 pobyt ailosé netto zt podatku brutto 2t
P pobytéw | (kol.6xkol.7) | VAT
6 7 8 g 10
13. Peinienie nadzoru ) | * 15 | * 23% | *
autorskiego
2. Wysokos¢ wynagrodzenia za nadzdr autorski bedzie ustalona na podstawie iloczynu

liczby rzeczywiscie zrealizowanych pobytow na budowie i ceny za jeden pobyt
okreslonej w ust. 1 1p. 13 tabeli. Przewidywang ilo$¢ pobytow ustala sie na 15.

. Wykonawca oswiadcza, ze ryzyko, wynikajace z danych, przyjetych do ustalania ceny

ryczattowe] niniejszej Umowy obcigza w catodci Wykonawce i zostato uwzglednione
w ustalonym wynagrodzeniu oraz obejmuje ono w szczegolnosci koszty opracowania
lub pozyskania wszelkich ekspertyz, warunkdw technicznych, opinii, uzgodnien,
konsultacji, zgéd, pozwolen, zezwolen, procedur i decyzji administracyjnych
niezbednych do poprawnego opracowania przedmiotu umowy.

. W wynagrodzeniu ryczattowym zostaty uwzglednione koszty wykonania wszelkich

czynnosci Wykonawcy niezbednych do wykonania przedmiotu umowy oraz wszelkich
czynnosci okreslonych w OPZ (w szczegdlnosci w pkt 3.6 1 3.9 OPZ) oraz opracowania
lub pozyskania wszelkich ekspertyz, opinii, badan i innych materiatdow oraz danych
wyjéciowych do projektowania niezbednych dla prawidtowego wykonania przedmiotu




umowy - chocby niewymienionych wprost w umowie, oraz petnienie nadzoru
autorskiego.

. Wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji projektowej ptatne bedzie na podstawie
prawidtowo wystawionych faktur doreczonych Zamawiajacemu przez Wykonawce po
podpisaniu protokotéw odbioru, o jakich mowa w §8 6 umowy.

. Wynagrodzenie za petnienie nadzoru autorskiego ptatne bedzie na podstawie faktur
wystawionych przez Wykonawce po potwierdzeniu przez inspektora nadzoru liczby
pobytow w ramach nadzoru autorskiego.

. W przypadku realizacji nadzoru autorskiego poézniej, niz rok po odbiorze
dokumentacji projektowej, przewiduje sie mozliwos¢ waloryzacji ceny jednostkowe]
ustalonej dla petnienia nadzoru autorskiego w oparciu o Srednioroczny wskaznik
wzrostu cen towarow i ustug konsumpcyjnych ogdtem, okreslony w Komunikacie
Prezesa Gtoéwnego Urzedu Statystycznego za rok poprzedni odpowiednio za kazdy
rok.

. W przypadku niewykonania czesSci przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci
wynagrodzenie wytacznie za wykonang czesé.

§5
Prawa autorskie

. Wykonawca odwiadcza, ze posiada autorskie prawa majatkowe oraz prawa zalezne
w rozumieniu ustawy z dnia 4 Jutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych {tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 880 ze zm.) do opracowane] w trakcie realizacji
przedmiotu umowy dokumentacji projektowej oraz innych utworéw.

. Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania przepisow ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, do nie naruszania praw majatkowych osob trzecich oraz do
przekazania Zamawiajagcemu dokumentacji projektowej i innych utwordw w stanie
wolnym od obcigzen prawami tych oséb.

. Wykonawca z chwilg faktycznego przekazania dokumentacji projektowe;
Zamawiajgcemu przenosi w ramach wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa
w 84, wszelkie majgtkowe prawa autorskie oraz prawa zalezne w rozumieniu ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych do wszystkich utworow wytworzonych
w trakcie realizacji przedmiotu umowy na Zamawiajgcego bez ograniczen co do
terytorium, czasu, liczby egzemplarzy na nastepujgcych polach eksploatacji:

1) korzystanie z utworu w dowolny sposdb, w catosci lub w czesci, dla potrzeb realizacji
inwestycji oraz przysztych projektow i inwestycji, w celu ewentualnych dodatkowych
modyfikacji i zmian decyzji administracyjnych oraz wszelkiego dokumentowania
i rejestrowania postepu realizacji robot budowlanych;

2) korzystanie z utworu w dowolny sposéb, w catosci lub w czesci w celach
reklamowych, promocyjnych, marketingowych;

3) uzytkowanie utworu na wiasny uzytek, uzytek jednostek organizacyjnych Gminy
Miasta Gdariska oraz uzytek oséb trzecich w celach zwigzanych z realizacjg zadan
Zamawiajacego;

4) kopiowanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, udostepnianie, rozpowszechnianie utworu
w postaci materialnych nosnikow dokumentacji z wykorzystaniem dowolnych
technik, w szczegdlnosci technik drukarskich, reprograficznych czy zapisu
magnetycznego;

5) kopiowanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, udostepnianie, rozpowszechnianie utworu
w postaci cyfrowego zapisu poprzez umieszczanie dokumentacji jako produktu



multimedialnego na nosnikach materialnych i urzadzeniach do przenoszenia danych
cyfrowych, poprzez wprowadzanie i zapisanie w pamieci komputera |ub
udostepnianie  utworu  jako  produktu  multimedialnego  w  sieciach
teleinformatycznych (w szczegdlnosci poprzez umieszczenie utworu na serwerach,
w sieci Internet, w sieci komputerowej, pamieci RAM poszczegdlnych urzadzen
biorgcych udziat w przekazie internetowym) oraz umozliwienie powszechnego
dostepu do utwaru w wybranym miejscu i momencie;

6) rozpowszechnianie utworu niezaleznie jakimikolwiek srodkami i w jakiejkolwiek
formie, niezaleznie od formatu, systemu lub standardu, zardwno w formie
materialnych nosnikow jak i w postaci cyfrowej przez publiczne wystawianie,
wyswietlanie, odtwarzanie, publiczne udostepnianie, przekazywanie
i przechowywania czy elektroniczne komunikowanie utworu publicznosci w taki
sposob, aby kazdy mogh miec do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie
wybranym, udostepnianie w sieciach komputerowych oraz w dowolny inny sposéb,
rowniez przy uzyciu sieci telekomunikacyjnych;

7) obrét oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwér utrwalono, wprowadzanie
do obrotu powszechnego, uzyczenie lub najem oryginatu albo jego egzemplarzy,
zaréwno w formie materialnych nosnikdw utworu, jak i jej cyfrowej postaci;

8) przetwarzanie utworu w celu realizacji projektu inwestycyjnego;

9) przekazanie utworu wykonawcom biorgcym udziat w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego jako czesci specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia;

10) powierzenia wykonania robot budowlanych wedtug utworu stanowigcego przedmiot

umowy wybranemu w odrebnym postepowaniu wykonawcy;

11) wykorzystanie utworu w celu promocji przedsiewziecia oraz pozyskania srodkdw

finansowych na jego realizacjg;

12) udzielenie odrebnego zamowienia drugiemu wykonawcy celem sporzadzenia

koreferatu do opracowan projektowych,

13) zastosowanie projektu na wiecej niz jednej budowie.

4. 7 chwilg przeniesienia autorskich praw majatkowych, o ktérych mowa powyzej,
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 4
ust.] umowy zezwolenia na wprowadzanie zmian do wszystkich utworow
wytworzonych
w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz na wykonywanie praw zaleznych do
opracowanych na ich podstawie utworow, w tym na korzystanie i rozpowszechnianie
wszelkich utworow zaleznych w powyzszym zakresie, w tym w szczegdlnosci adaptacii,
zmian, przerdbek., Wykonawca wyraza przy tym zgode, na udzielanie przez
Zamawiajgcego osobom trzecim zgody na dokonywanie opracowan utworow
wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz na korzystanie
i rozpowszechnianie utworow zaleznych, o ktérych mowa powyzej, przez osoby
trzecie bez koniecznosci uzyskiwania zgody Wykonawcy.

5. Réwnoczesnie z nabyciem autorskich praw majatkowych do utworéw Zamawiajacy
nabywa wlasnosc¢ wszystkich egzemplarzy, na ktdrych utwory zostaty utrwalone.

6. Zamawiajgcy uprawniony jest do przeniesienia wtasnosci nabytych praw autorskich
majgtkowych na inne podmioty w drodze umowy.

7. W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do
wykonywania praw osobistych do utwordw w rozumieniu ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych wytwarzanych w trakcie realizacji przedmiotu umowy w jego
imieniu oraz zobowigzuje sie do ich niewykonywania w czesci obejmujgcej zgode na



10.

1.

12.

13,

1.

zmiany opracowan projektowych w zakresie niezbednym do realizacji umowy oraz
robot budowlanych realizowanych w oparciu o utwory powstate w ramach niniejszej

UMOowy.

. Wykonawca nie moze odstapi¢ od umowy lub jej wypowiedzie¢ w zakresie

dotyczgcym nabytych przez Zamawiajqcego praw autorskich, ktorych Wykonawca jest
tworcg lub wspottwdrca, ze wzgledu na swe istotne interesy tworcze.

Niezalezenie od innych postanowien umowy, w przypadku wystgpienia przez osoby
trzecie z roszczeniami wobec Zamawiajgcego wynikajgcymi z ewentualnych naruszen
praw autorskich, zaréwno majgtkowych jak i osobistych, powstatych w wyniku
korzystania przez Zamawiajgcego z przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca
zobowigzuje sie do podjecda na swodj koszt wszelkich krokdéw prawnych
zapewniajacych Zamawiajgcemu nalezyty ochrone przez takimi roszczeniami. W
szczegdlnodcl zobowiazuje sie wstgpi¢ w miejsce Zamawiajgcego lub w przypadku
braku takiej mozliwosci - przystapi¢ po stronie Zamawiajgcego do wszelkich
postepowan toczacych sie przeciwko Zamawiajgcemu oraz zwroci¢ Zamawiajgcemu
wyptacone przez niego kwoty odszkodowan i innych nateznosci, w tym kosztdw
pomocy prawnej, wynikajgcych z ewentualnych naruszen w/w praw 0sob trzecich w
terminie 14 dni od dnia przedstawienia przez Zamawiajacego pisemnego zgdania ich
Zwrotu.

Wraz z przekazaniem danego utworu Zamawiajgcemu Wykonawca zataczy
odwiadczenie o potwierdzeniu przeniesienia praw autorskich, w tym praw zaleznych.
Wykonawca zobowigzuje sie, ze w wypadku, gdyby jakiekolwiek majgtkowe
lub osobiste prawa autorskie lub autorskie prawa zalezne przystugiwaty osobom
trzecim, w tym w szczegdinosci pracownikom i podwykonawcom, Wykonawca
spowoduje, zeby wszelkie takie osoby trzecie niezwiocznie | bez dodatkowego
wynagrodzenia przeniosty przystugujgce im majgtkowe prawa autorskie oraz
autorskie prawa zalezne na Zamawiajacego w zakresie opisanym powyze| jak i
udzielity Zamawiajgcemu, niezwtocznie i bez dodatkowego wynagrodzenia, wszelkich
upowazniert | zezwolert na korzystanie irozpowszechnianie majatkowych praw
autorskich, jak i praw osobistych oraz praw zaleznych, w zakresie nie mniejszym niz
zakres okreslony w umowie.

Wykonawca zapewnia, iz osoby, ktdre opracowaly utwory wytworzone w trakcie
realizacji przedmiotu umowy, a ktérym przystugujg majatkowe i osobiste prawa
autorskie lub jakiekolwiek prawa w odniesieniu do utwordw zaleznych, nie beda
podnosi¢ w stosunku do Zamawiajgcego zadnych roszczen z tytutu naruszenia ich
praw, w szczegdinosci roszczen wynikajacych z dokonywania przez Zamawiajgcego
jakichkolwiek zmian, adaptacji i przerébek dokumentacji.

W razie rozwigzania umowy Zamawiajacy oraz osoby przez niego wskazane maja
prawo, bez zaptaty dodatkowego wynagrodzenia, do swobodnego dysponowania
otrzymanymi do zatwierdzenia od Wykonawcy opracowaniami i kontynuowania prac
projektowych z uzyciem tych opracowan wwybranych przez siebie biurach
projektowych.

§6
Odbiér dokumentacji projektowe;j
Wykonawca zagwarantuje Zamawiajgcemu mozliwos¢ sprawdzenia i biezgcej kontroli
postepu prac projektowych.

2. Odbior czesci dokumentacji projektowej okreslonej w & 3 ust. 1 Ip. 1-12 tabeli nastapi



na podstawie protokotow odbioru.
3. Protokot odbioru powinien zawierad w szczegdinosci:

1) informacje o czasie j miejscu przekazania dokumentacji projektowej;

2) wykaz przekazanej dokumentacji projektowej;

3) oswiadczenie Wykonawcy, ze wymieniona w protokole dokumentacja projektowa
jest wykonana zgodnie z umowa, cbowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi, oraz normami i jest kempletna z punktu widzenia celu, ktoremu ma
stuzyd;

4) pisemne oswiadczenie Wykonawcy przenoszgce bezwarunkowo i nieodwotalnie na
Zamawiajacego autorskie prawa majgtkowe, w tym prawa zalezne, do wykonanej
dokumentacji projektowej;

5) w przypadku wykonania przedmiotu Umowy w zakresie dokumentacji projektowe]
przez Podwykonawce, Wykonawca zobowigzany jest przedioiy¢ pisemne
oswiadczenie o dysponowaniu prawami autorskimi, w tym prawami zaleznymi, do
wykonanego przedmiotu umowy na zasadach okreslonych powyzej;

6) odwiadczenie, ze zawartos¢ wersji elektronicznej dokumentacji projektowej jest
identyczna z wersjg papierowg dokumentacji projektowej;

7) podpisana przez Wykonawce karte gwarancyjng o tresci zgodnej z wzorem karty
gwarancyjnej stanowigcym zatgcznik nr 5 do umowy.

4. Wykonawca przekaze dokumentacje projektowa Zamawiajgcemu w formie pisemnej
oraz elektronicznej zgodnie z OPZ.

5. Miejscem odbioru wykonanej dokumentacji projektowej oraz wszelkich opracowan
wykonanych w ramach przedmiotu umowy bedzie siedziba Zamawiajgcego.

6. Zamawiajgcy moze sprawdzi¢ i 2zweryfikowal przekazang przez Wykonawce
dokumentacje projektowg w terminie 21 dni od dnia jej przekazania w szczegdlnosci
pod wzgledem:

1) kampletnosci,

2) zgodnosci z postanowieniami umowy, wskazdwkami Zamawiajgcego przekazanymi
Wykonawcy w trakcie wykonywania prac projektowych, zasadami sztuki budowtanej,
wiedzy technicznej i standardami projektowania,

3) zgodnosci z prawem, warunkami technicznymi i normami,

Bezskuteczny uptyw w/w terminu nie oznacza, ze dokumentacja projektowa zostata
przyjeta bez zastrzezen.

7. Wwyniku dokonania sprawdzenia i weryfikacji Zamawiajacy moze:

1) podpisac protokét odbioru,

2) odmowic podpisania protokotu odbioru | wezwaé Wykonawce do usuniecia
wad/usterek lub przedstawienia kompletnej dokumentacji projektowe] wyznaczajac
Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin,

8. W przypadku, gdy forma elektroniczna i papierowa nie beda jednakowe, bedzie to
podstawg dla Zamawiajgcego do odmowy podpisania protokotu odbioru do czasu
usuniecia rozhieznosdi.

9. W przypadku nienaleznego wykonywania umowy, a w szczegdlnosci bezskutecznego
uptywu wyznaczonego priez Zamawiajgcego terminu usuniecia wad/usterek,
Zamawiajacy ma prawo usungd wady/usterki na koszt i ryzyko Wykonawcy, niezaleznie
od pozostatych uprawniert Zamawiajacego przyznanych niniejszg umowa.

10. Wykonawca zobowigzuje sie do usuwania wad/usterek wskazanych przez
Zamawiajgcego w toku przygotowania lub podczas odbioru dokumentacji projektowej
w terminach wskazanych przez Zamawiajgcego oraz do ponownego dostarczenia



11.

12.

13.

14.

danego opracowania projektowego do odbioru. Wykonawcy nie przystuguje
dodatkowe wynagrodzenie z tytutu usuniecia wad/usterek stwierdzonych przez
Zamawiajacego

w przedstawianych opracowaniach.

Strony postanawiajg, ze podpisanie protokotu odbioru nie wytacza odpowiedzialnosci
Wykonawcy za jego wady/usterki. Odbiér dokumentacji projektowej nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wady/usterki dokumentacji projektowej oraz nie
stanowi jej przyjecia bez zastrzezen, w rozumieniu art. 55 ust, 4 ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych oraz nie pozbawia Zamawiajgcego uprawnien
wynikajgcych z rekojmi i gwarancji.

Dokumentacja projektowa musi spetnia¢ wszelkie wymogi okreslone w prawie

zamowien publicznych w zakresie dotyczacym opisywania przedmiotu zamowienia.

Zamawiajacy nie dopuszcza wskazywania w opracowanej Dokumentacji projektowe;j

znakow towarowych, patentow lub pochodzenia, Zrédta lub szczegolnego procesuy,

ktory charakteryzuje produkt lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce.

fedynym wyjatkiem od tej zasady jest przypadek, w ktorym wskazanie znakéw

towarowych, patentéw lub pochodzenia, Zrédia fub szczegdlnego procesu, ktory

charakteryzuje produkt lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, jest

uzasadniony specyfikg przedmiotu zamowienia i nie ma mozliwosci opisania

przedmiotu zamodwienia za pomocga dostatecznie doktadnych okreslen, a wykonawca

uzyskat uprzednio pisemng zgode Zamawiajgcego na takie wskazanie.

W przypadku wyrazenia przez Zamawiajacego pisemnej zgody na wskazanie znakow

towarowych, patentéw lub pochodzenia, Zrédta lub szczegdlnego procesu, ktory

charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce,

Wykonawca jest zobowigzany opisa¢c w dokumentacji specyfike powodujaca

koniecznos¢ takiego wskazania oraz uzyC przy wskazaniu stéw tub réwnowazne”.

W takim przypadku obowiazkiem Wykonawcy jest okreslenie szczegotowych cech

i parametrow, ktére umozliwig dopuszczenie towardw iurzadzen innych

producentow jako réwnowaznych.

Jezeli w trakcie wykonywania robot budowlanych zostang ujawnione wady/usterki

w dokumentacji projektowej, a Wykonawca sktada oswiadczenie, ze dokumentacja

jest wolna od wad, to Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odpowiednie

postepowanie wyjasniajgce, w szczegblnosci powotal niezaleznego eksperta. W

przypadku stwierdzenia w toku postepowania wyjasniajgcego, ze dokumentacja

projektowa ma wady, to Wykonawca zwroci Zamawiajgcemu koszty postepowania

wyjasniajgcego. Wykonawca pokryje takze Zamawiajgcemu wszelkie szkody, ktore ten

ponidst w zwigzku z wadami dokumentacji odbiorowe;.

§7
Warunki ptatnosci

. Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada $rodki finansowe na sfinansowanie zamowienia

objetego umowa.

. Wynagrodzenie za wykonany przez Wykonawce przedmiot umowy ptatne bedzie na

podstawie faktur wystawionych przez Wykonawce odrebnie dla czesci dokumentaciji
projektowej okreslonych w § 3 ust. 1 Ip. 1-12, po podpisaniu przez Zamawiajacego
protokotu odbioru dokumentacji projektowej oraz odrebnie dla nadzoru autorskiego.

. Wynagrodzenie ptatne bedzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany

na fakturze w terminie do 30 dni od dnia jej doreczenia Zamawiajgcemu.



4. Wykonawca bedzie wystawiat faktury na Gmine Miasta Gdanska z siedzibg w
Gdarisku, 80-803 Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12, NIP 583-00-11-969 {(nabywca), a jako
ptatnik
i odbiorca wskazana zostanie Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska z siedzibg
w Gdansku, 80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11, NIP 584-020-32-74,

Faktury nalezy dostarczyé na adres siedziby Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdarska
w celu ich sprawdzenia i zaptaty.

5. Wykonawca zobowigzuje sie, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikow
VAT czynnych, niezwiocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego i z tytutu
swiadczonych ustug bedzie wystawiat rachunki. W przypadku naruszenia powyzszego
zobowigzania, Wykonawca wyraza zgode na potragcenie przez Zamawiajacego z
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia kwoty stanowigcej rownowartos¢ podatku
VAT,

w stosunku do ktorej Zamawiajgcy utracit prawo do odliczenia, powiekszone| o
odsetki zaptacone do Urzedu Skarbowego.

§8
Ubezpieczenie
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej na co dotgcza odpowiedni dokument {zat. nr 3 do umowy) i
zobowigzuje sie utrzymac ciggtosé tego ubezpieczenia na caly okres obowigzywania
umowy.

89
Nadzdr autorski
1. Wykonawca zobowigzuje sie do petnienia nadzoru autorskiego w okresie realizacji
robét budowlanych wykonywanych na podstawie opracowanej dokumentacji
projektowej oraz w okresie rekojmi i gwarangji jakosci na te roboty.
2. Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego petni¢ bedzie nadzér autorski zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego w tym w zakresie:

1) stwierdzenia w toku wykonywania robét budowlanych zgodnosci ich realizacji
z dokumentacjg projektowag w zakresie wskazanym przez Zamawiajgcego;

2) uzgadniania wprowadzania rozwigzan zamiennych i réwnowaznych w stosunku do
przewidzianych w dokumentacji projektowej;

3) wyjasniania watpliwosci dotyczgcych dokumentacji projektowej i zawartych w niej
rozwigzar powstatych w toku realizacji robét budowlanych;

4) opiniowania (w zakresie zgodnosci z zatozeniami dokumentacji projektowej} badan
geologicznych oraz innych opracowan z branzy geotechnicznej przedkiadanych
przez Wykonawce robdt budowlanych w trakcie ich realizacji;

5) dostosowywania dokumentacji projektowej do wynikéw badan geologicznych
podtoza gruntowego wykonywanych i przedkladanych przez Wykonawce robdt
w trakcie realizacji robét budowlanych oraz ewentualnie odbiegajgcych od wynikdw
badan sporzadzonych na etapie opracowywania dokumentacji projektowe] objete;
niniejszym zamdwieniem;

6) przedktadania Zamawiajgcemu wyjasnien precyzujgcych przyczyny wystapienia
rozbieznosci pomiedzy dokumentacja projektowq a stanem faktycznym;



7) czuwania by zakres wprowadzonych zmian nie spowodowat istotnej zmiany
zatwierdzonego projektu budowlanego wymagajacej uzyskania nowego pozwolenia
na budowe,

8) udziatu w naradach technicznych, w odbiorach czesciowych i odbiorze koncowym,

9) analizowania ewentualnych roszczer wykonawcow robot budowlanych odnoszacych
sie do wad/usterek dokumentacji projektowe] wraz z przedkiadaniem
Zamawiajgcemu swojego stanowiska ze szczegotowym uzasadnieniem;

10} zatwierdzania projektow warsztatowych wykonawcy robét budowlanych;

11) doradztwa w innych sprawach dot. przedmiotu umowy.

3. Zamawiajgcy kazdorazowo wyznaczy Wykonawcy termin na realizacje obowigzkéw
zwigzanych z pelnieniem nadzoru autorskiego, o ktérych stanowi § 9 ust. 2 umowy.
Podstawe podjecia czynnosci nadzoru autorskiego przez Wykonawce stanowi w
szczegolnosci wezwanie przekazane przez inspektora nadzoru o koniecznosci
osobistego stawiennictwa Wykonawcy w miejscu realizacji robét budowlanych,
siedzibie Zamawiajacego lub innym miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru.

4. Nadzér autorski petniony bedzie przez osobe wskazang w opracowane] dokumentacji
projektowej jako projektant na wezwanie Zamawiajgcego z dokonaniem wpisu do
dziennika budowy dotyczacym podjetych ustalen.

5. Kazdorazowy pobyt ww. osoby musi by¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru.

6. W razie nieobecnosci osob wyznaczonych przez Wykonawce do petnienia nadzoru
autorskiego {np. z uwagi na uriop, chorobe lub z jakichkolwiek innych przyczyn), jest
on zobowigzany niezwlocznie zapewnié zastepstwo przez osobe posiadajgcy
odpowiednie kwalifikacje i petnomocnictwa. O potrzebie zastepstwa Wykonawca jest
zobowigzany powiadomi¢ Zamawiajgcego niezwtocznie na  pisémie wraz  z
uzasadnieniem, jednak nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym zastepstwem (nie
dotyczy przypadku choroby Iub Smierci osoby zastepowanej). Wprowadzenie
zastepstwa wymaga zgody Zamawiajgcego.

7. Wykonawca jest uprawniony do wynagrodzenia z tytutu nadzoru autorskiego jedynie
w przypadku wykonywania czynnoséci nadzoru zgodnie z zapisami niniejszej umowy.

8. Faktury za peinienie nadzoru autorskiego beda wystawione na podstawie
potwierdzonych przez inspektora nadzoru pobytow.

§10
Gwarancja i rekojmia

1. Strony ustalajg, ze okres rekojmi na wykonang dokumentacje projektowg wynosi .......
miesiecy od daty odbioru ostatniej czesci dokumentacji projektowe;.

2. Wykonawca udziela gwarancji jakosdci na dokumentacje projektowg. Okres gwarancji
rozpoczyna swéj bieg od daty podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru
dokumentacji projektowej i korczy sie z uplywem okresu rekojmi dla robot
budowlanych realizowanych w oparciu o przedmiot umowy przez wykonawcow robot
budowlanych.

3. Warunki gwarancji jakosci okresla wzér karty gwarancyjnej stanowigcy zatgcznik nr 5
do umowy.

4. Zamawiajgcy moze wykonywal uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

§11
Kary umowne



1. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy Wykonawca
zobowigzany bedzie do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych w przypadkach
i wwysokosciach okreslonych w ust. 2 niniejszego paragrafu.

2. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary umowne;j:

1) za kazdy dzieri zwtoki w wykonaniu danej czesci dokumentacji projektowe;j:

a) w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie danej czesd
dokumentacji projektowe] za uchybienie terminowi jej wykonania, o ktérym mowa
w83 ust. 11Ip. 1-4 tabeli,

b) w wysokosdcei 1 % wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie danej czesci
dokumentacji projektowe]j za uchybienie terminowi jej wykonania, o ktérym mowa
w &3 ust. tlp. 5-12 tabeli

2) w wysokosdci 10 % wynagrodzenia brutto za jeden pobyt w ramach nadzoru
autorskiego ustalonego na podstawie § 4 ust. 1 Ip. 13 tabeli za zwloke w wykonaniu
obowigzkéw okreslonych w § 9 ust. 2 pkt 1)-7) oraz pkt 9) umowy za kazdy dzien
zwitoki liczac od dnia wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiajgcego na realizacje
obowigzkow zwigzanych z petnieniem nadzoru autorskiego;

3) w wysokosci 1.000,00 zt za niewykonanie obowigzku okreslonego w & 9 ust. 2 pkt 8)
umowy pemimo wezwania Zamawiajacego,

4) w wysokosci 0,15 % tacznego wynagrodzenia umownego brutto za nieusuniecie
wad/usterek ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci dokumentagji
projektowej za kazdy dzien zwioki liczgc od dnia wskazanego przez Zamawiajgcego
na usuniecie wady/usterki;

5) wwysokosci 10 % tacznego wynagrodzenia umownego brutto okresionego w § 4 ust.
1 umowy za odstgpienie od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

3. Zamawiajacy  zastrzega sobie prawo do  dochodzenia  odszkodowanta
przewyzszajgcego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych do wysokosci poniesionegj
szkody,

4. W przypadku koniecznosci wykonania opracowan zamiennych lub uzupetniajgcych
w zwigzku z ujawnieniem sie w trakcie procedur przetargowych lub realizacji robét
budowianych wad/usterek, Wykonawca zobowigzuje sie do ich usuniecia oraz
opracowania i przekazania w/w opracowan wraz z koniecznymi oswiadczeniami,
uzgodnieniami, opiniami, pozwoleniami i decyzjami administracyjnymi na wiasny
koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

5. Wykonawca zwréci Zamawiajgcemu koszty, jakie Zamawiajacy ponidst w zwigzku
z wystapieniem przerw w wykonywanych robotach budowlanych jezeli przerwy te
powstaty z powodu wad/usterek ujawnionych w dokumentacji projektowej wykonanej
przez Wykonawce.

6. W przypadku nieusuniecia wad/usterek w wyznaczonym terminie Zamawiajacy moze
zleci¢ ich usuniecie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy bez koniecznosci
uzyskania upowaznienia Sadu, na co Wykonawca niniejszym wyraza zgode.

7. Kazda z kar umownych wymienionych w Umowie jest niezalezna od siebie,
a Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia
pozostatych.

8. taczna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczyc tgcznego wynagrodzenia
umownego brutto.



9. Wykonawca upowazinia Zamawiajacego do  potrgcenia  kar  umownych
z wynagrodzenia umownego Wykonawcy. Zamawiajgcy ma rowniez prawo kazde
zaspokoic swoje roszczenia o zaptate kary umownej z udzielonego zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy.

§12
Zmiany postanowien umowy

1. Zamawiajacy, poza mozliwoscig zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz. U. z 2017
r. poz. 1579 ze zm.), przewiduje roéwniez mozliwos¢ dokonywania zmian postanowien
zawartej umowy, takze w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktdrej dokonano
wyboru Wykonawcy, w nastepujgcych okolicznosciach:

1.1)

1.2)

1.3)

1.4)

1) Zmiana termindw wykonania umowy:

z przyczyn od Wykonawcy niezaleznych, ktorych nie moina byte przewidzied
w chwili zawarcia umowy, nie jest mozliwe dotrzymanie terminu wykonania
przedmiotu umowy,

ze wzgledu na koniecznos¢ wykonania zaméwien dodatkowych niezbednych dla
prawidiowego wykonania przedmiotu umowy, jezeli nie jest mozliwe rownolegte
wykonywanie prac projektowych,

wynikajgca z okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, ktére spowodowaty

niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce opoZnienie,
w szczegslnosci pisemne wstrzymanie prac Wykonawcy przez Zamawiajgcego,
wynikajgca z dziatania lub braku dziatania organéw administracji i innych

podmiotéw o kompetencjach  zblizonych  do  organdw  administracji
w szczegblnosci eksploatatordw infrastruktury oraz wiascicieli gruntéw pod
inwestycje, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez
Wykonawce opdzZnienie, w szczegdlnosci:

a) w wyniku przekroczenia zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich

regulacji nie ma - typowych w danych okolicznosciach, termindéw wydawania przez
organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

b) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych

1.5)

1.6)

1.7)

1.8)

decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,
wystapienia sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od stron umowy losowego
zdarzenia zewnetrznego, ktore byto niemoiliwe do przewidzenia w momencie
zawarcia umowy i ktéremu nie mozna byto zapobiec mimo dochowania nalezytej
starannosci,
wynikajgca ze szczegélnie uzasadnionych trudnosci w pozyskiwaniu materiatéw
wyjsciowych do projektowania,
wynikajgca z innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych od Zamawiajgcego oraz
Wykonawcy  skutkujgcych  brakiem mozliwesci  prowadzenia prac  lub
wykonywania innych czynnosci przewidzianych umowa, ktore spowodowaly
niezawinione i nierozliwe do uniknigcia przez Wykonawce opéznienie.
w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcg po uptywie pierwotnego terminu
zwigzania ofertg, na skutek przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego (w
szczegblnosci, gdy oferta ztozona przez Wykonawce przekraczata moziiwosci
finansowe Zamawiajgcego i konieczne byto podjgcie dziatarh zmierzajgcych do
zabezpieczenia dodatkowych érodkow finansowych umozliwiajgcych zawarcie



1.9)

umowy z Wykonawca), co wpltyneto na skrocenie czasu Wykonawcy na wykaonanie
umowy. W takim przypadku mozliwe jest wydtuzenie terminu fub termindw
wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki minat od uptywu pierwotnego
terminu zwigzania ofertg do dnia zawarcia umowy,
W przypadku zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie
majgcym wptyw na wykonanie przedmiotu umowy,

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 1)
termin wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do
zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o
okres trwania tych okolicznosci. Wykonawca nie moze zgdac zwigkszenia wynagrodzenia
fub zwrotu innych kosztéw bezposrednich lub podrednich spowodowanych przestojem
lub dtuzszym czasem wykonywania umowy.

2) zmiana spesobu spetnienia swiadczenia:

2.1)

2.2)

2.3)

2.4)

2.5)

2.6)

2.7)

2.8)

2.9)

2.10)

z uwagi na mozliwosc osiagniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach
wykonania rob6t poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych, przy zachowaniu jakosci i parametréw technicznych obiektow
budowlanych, instalacji i urzgdzen,

z uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie
innych rozwigzan technicznych lub materiatowych zwiekszajgcych  jakosc,
parametry techniczne Iub eksploatacyjne obiektéw budowlanych lub
skracajacych termin realizacji zamdwienia,

pojawienie sie na rynku materiatdw lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na poniesienie nizszych kosztdw wykonania robdt lub kosztéw
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie
lepszej jakosci robét,

pojawienie sie nowsze] technologii wykonania projektowanych robdt
pozwalajacej na skrécenie czasu realizacji inwestycji lub zmniejszenie kosztéw
wykonania robot, jak réwniez kosztéw eksploatacji obiektéw budowlanych,
koniecznos¢ zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikagji techniczne] wykonania i odbioru robét, wsytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy,

warunki geologiczne skutkujgce niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu
umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

warunki terenowe, w szczegolnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych  obiektéw  budowlanych  skutkujgce  niemozliwoscig
zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych  zatozeniach
technologicznych,,

w przypadku zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie
majacym wptyw na wykonanie przedmiotu umowy,

uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy
proponowanych przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, jezeli te zmiany sa
korzystne dla Zamawiajgcego,

wystgpienia sity wyZszej, to znaczy niezaleznego od stron umowy losowego



zdarzenia zewnetrznego, ktore byto niemozliwe do przewidzenia w momencie
zawarcia umowy i ktéremu nie mozna byto zapobiec mimo dochowania nalezytej
starannosci,

W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienfonych w ust. 1 pkt
2) mozliwa jest w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania, zakresu prac
objetych umowg, zmiana termindw zakoriczenia przedmiotu umowy lub zmiana
wysokosci wynagrodzenia.

3) wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy prac projektowych,
4) w przypadku umodw zawieranych na okres dtuzszy, niz 12 miesiecy -
zmiana wysokos$ci wynagrodzenia w nastgpstwie:
- zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej za prace ustalonych na podstawie przepisow ustawy
z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (tj. Dz. U. z
2017 r. poz. 847),
~ zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne,
- zmiany przepiséw o podatku od towardw i ustug (VAT),
5) zmiana wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia przez
Zamawiajgcego zakresu przedmiotu umowy,
6} zmiana liczby pobytow na terenie budowy lub w siedzibie Zamawiajacego w
ramach petnienia nadzoru autorskiego,
7) zmiana oséb wskazanych w ofercie Wykonawcy do realizacji przedmiotu umowy,
8) dopuszczalna prawem zmiana stron umowy [ub oznaczenia stron umowy.

. Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazic
zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

. Strona wystepujaca o0 zmiange postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1, a w przypadku
zmiany wysokosci wynagrodzenia - do przedtozenia szczegbtowego sposobu
wyliczenia okredlajacego wysokosé wynagrodzenia po zmianie, w tym wplywu zmian,
o ktorych mowa w ust. 1 pkt 11) tiret pierwszy i drugi, na wysokos¢ wynagrodzenia.
Whniosek o zmiane postanowien umowy musi by¢ wyrazony na pismie.

. Zmiana umowy moze nastgpi¢ wytacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci.

. W przypadku ustawowe] zmiany stawek podatku od towardw | ustug nalezne
wykonawcy z tytutu wykonania przedmiotu umowy wynagrodzenie zostanie ustalone
z uwzglednieniem stawek i zasad wynikajgcych z obowigzujacych przepisow,
z zastrzezeniem postanowien ust. 3.

. Zmiana wysokosci wynagrodzenia dotyczy¢ bedzie prac wykonanych po dacie
podpisania aneksu.

. Zamawiajgcy przewiduje rowniez mozliwos¢ dokonywania nieistotnych zmian
postanowien umowy, ktdre nie dotyczg tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru Wykonawcy.

. Jezeli zdaniem Wykonawcy dla wykonania umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, dla zakresu robdét objetych przedmiotem umowy bedzie konieczne



dokonanie zmiany umowy, czy tez pojawi sie koniecznos¢ wykonania zamowien
dodatkowych, niecbjetych przedmiotem umowy, Wykonawca obowigzany jest
poinformowac o tym fakcie pisemnie Zamawiajgcego wraz z uzasadnieniem
koniecznasci wprowadzenia zmiany, jej zakresu oraz wplywu na termin wykonania
robdt a takze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy w terminie 7 dni od wystapienia
takiej koniecznosci.
9. Wykonawca moze w jakimkolwiek momencie przedtozy¢ Zamawiajgcemu pisemng
propozycje, ktdra (w opinii Wykonawcy), jesli bytaby przyjeta
1) przyspieszy ukonczenie,
2) zmniejszy Zamawiajgcemu koszty przy realizacji, konserwacji lub eksploatacji robot,
3) poprawi Zamawiajgcemu sprawnos¢ lub wartos¢ ukonczonych robot,
4) winny sposob dostarczy Zamawiajgcemu pozytku
wskazujgc na korzysci wynikajgce z wprowadzenia zmiany.
10. W przypadku zmiany umowy skutkujacej zmiang wynagrodzenia Wykonawcy,
wynagrodzenie to ustalone zostanie w oparciu o sporzgdzone przez Wykonawce
i zweryfikowane przez Zamawiajgcego kosztorysy.

§13
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy w terminie 90 dni od dnia powziecia

wiadomosci o nastepujacych okolicznosciach;

1) w przypadku nierozpoczecia przez Wykonawce wykonywania obowigzkow
wynikajacych z umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia,

2) jezeli Wykonawca stat sie niewyptacalny lub zostata otwarta likwidacja Wykonawcy,

3) w przypadku dtuzszej niz 30 dni zwloki w prowadzeniu prac projektowych w
stosunku do harmonogramu prac projektowych,

4) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposéb nienalezyty i pomimo
uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie nastgpita poprawa
w wykonaniu tych ocbowiazkéw,

S5) niewykonania przedmiotu umowy lub ktérejkolwiek z jego czesci w terminie
okredlonym w & 3 umowy,

6) dwukrotnego nienalezytego usuniecia fub nieusuniecia przez Wykonawce
wad/usterek dotyczgcych tej samej czesci dokumentacji projektowej,

7) naruszenia postanowien § 8 umowy,

8) nieztozenia programu naprawczego, o ktérym mowa w § 3 ust. 7 umowy,

9) jezeli Wykonawca nie wykonuje programu naprawczego i pomimo uprzedniego
pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie nastgpita poprawa w wykonaniu tych
obowigzkow,

10) Wykonawca powierza wykonanie przedmiotu umowy osocbom lub podwykonawcom
o kwalifikacjach i dodwiadczeniu gorszych niz poziom kwalifikacji i doSwiadczenia
wymagany w SIWZ,

11) Wykonawca powierza wykonanie przedmiotu umowy osobom lub podwykonawcom
niewskazanym w ofercie, na ktérych Zamawiajgcy nie wyrazit zgody.

2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

3. Odstgpienie od umowy w przypadkach okreélonych w ust. 1 nie pozbawia

Zamawiajacego prawa powierzenia poprawienia fub wykonania przedmiotu umowy
innym podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy.



4. Odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego nie pozbawia go prawa dochodzenia
kar umownych okreslonych w niniejszej Umowie.

5. Strony zgodnie oswiadczajg, ze odstapienie od umowy bedzie wywotywato skutki
wylgcznie ex nunc (,na przysztosc”).

6. W przypadku odstagpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzaja
obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca przerwie wszelkie prace projektowe,

2) Wykonawca wykona polecenia Zamawiajgcego dotyczace cesji na rzecz
Zamawiajacego jakiejkolwiek umowy z Podwykonawca,

3) w ciggu 7 dni od daty odstgpienia Wykonawca sporzadzi zestawienie zawierajgce
wykaz | okredlenie stopnia zaawansowania poszczegdlnych  opracowan
projektowych wraz z okresleniem wartosci wykonanych opracowan wedtug stanu na
dzien odstgpienia w oparciu o ceny jednostkowe uzyte przez Wykonawce przy
sporzadzaniu oferty a w dalszej kolejnoéci w oparciu o Srodowiskowe Zasady
Wyceny Prac Projektowych.

4) w terminie 21 dni od daty przeditozenia zestawienia Zamawiajgcy dokona ustalenia
prawidtowosci wyceny wartosci prac wykonanych przez Wykonawce na dzien
odstgpienia,

5) zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty wynagrodzenia wytgcznie za zrealizowane
do dnia odstapienia opracowania projektowe. Zamawiajacy nie zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenia za zrealizowang czesé opracowan projektowych, ktéra nie mogtaby
by¢ przez Zamawiajgcego wykorzystana lub bytaby dla Zamawiajgcego nieprzydatna.

7. Zamawiajacy dokona zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy po ustaleniu wszystkich
kosztéw wykonania | zakonczenia prac projektowych, usunieciu wad/usterek
dokumentacji projektowej, naliczeniu kar umownych oraz innych kosztow
poniesionych przez Zamawiajgcego w zwigzku z odstapieniem od umowy lub
wykonaniem zastepczym.

8. Odstgpienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzan z tytutu
wad/usterek dokumentacji projektowe] wykonanej do dnia odstgpienia, ani gwarangji
lub rekojmi
w zakresie zrealizowanych prac projektowych

9. Zamawiajacy moze odstapi¢ od czedci umowy na zasadach okreslonych w niniejszej
Umowie,

10. Niezaleznie od przestanek okreslonych w ust. 1, zgodnie z art. 145 ustawy Prawo

zamowien publicznych, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy

w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosdci powodujacej, ze wykonanie umowy

nie lezy w interesie publicznym lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozic

istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

§14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
1. Dla zapewnienia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie
W WYSOKOSCH oo, zt.
2. Zabezpieczenie okrestone w ust. 1 stuzy do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania zamdwienia.
3. W przypadku zabezpieczenia w formie pienieznej terminie 30 dni od przekazania



10.

11.

przez Wykonawce przedmiotu umowy i przyjecia go przez Zamawiajgcego jako
nalezycie wykonanego, Zamawiajacy zwroci 70% kwoty zabezpieczenia, zatrzymujac
pozostate 30 % na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady przedmiotu
zamowienia.

. W przypadku zabezpieczenia w formie pienigznej kwota stanowigca zabezpieczenie

roszczen z tytutu rekojmi za wady zostanie zwrdcona w terminie 15 dni po uptywie
terminu rekojmi.

. W przypadku zabezpieczenia w formie niepienieznej poreczenie (gwarancja)

zabezpieczajgce pokrycie roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania zamoéwienia zostanie zwrocone Wykonawcy w terminie 30 dni od
przekazania przez Wykonawce robdt i przyjecia ich przez Zamawiajgcego jako
nalezycie wykonanych.

. Poreczenie (gwarancja) zabezpieczajgce roszczenia z tytutu rekojmi za wady zostanie

zwrocone  Wykonawcy w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi.

. Termin waznos$ci zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 5, nie moze uptynac

wczesniej, niz z uptywem 30 dni od przekazania przez Wykonawce przedmiotu umowy
i przyjecia go przez Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanego.

. Termin waznosci zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 6, nie moze uptyngc

wczesniej, niz z uptywem 15 dni od zakonczenia okresu rekojmi.

. W przypadku, gdyby termin waznosci zabezpieczenia miat uptynal wczesniej, niz

w terminach wskazanych w ust. 5 i 6, Wykonawca obowigzany jest odpowiednio
przesungd termin waznosci zabezpieczenia, a potwierdzajgcy to dokument doreczyc
Zamawiajgcemu co najmniej 10 dni przed uptywem waznosci zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 9 nie doreczy Zamawiajgcemu
dokumentu potwierdzajgcego przesuniecie terminu wainosci zabezpieczenia,
Zamawiajgcy, w zwigzku z nienalezytym wykonaniem Umowy przez Wykonawce,
bedzie uprawniornty do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie
wyptaty catej kwoty, na jakg w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewal bedzie
dotychczasowe zabezpieczenie.

Zamawiajgcy zwrdci Wykonawcy $rodki pieniezne otrzymane z tytutu realizagji
zabezpieczenia zgodnie z ust. 10, po przedstawieniu przez Wykonawce dokumentu
potwierdzajacego przesuniecie terminu waznosci zabezpieczenia lub po wniesieniu
nowego zabezpieczenia na wymagany okres.

§15
Podwykonawcy

. Uzgodniony z Zamawiajagcym zakres prac projektowych moze byc wykonywany przez

Wykonawce za pomoca podwykonawcdw na zasadach okreslonych w umowie.

. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ podwykonawcdw o kwalifikacjach i

doswiadczeniu nie gorszych niz poziom kwalifikacji i doswiadczenia wymagany w
SIWZ,

. Wykonawca bedzie w peini odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego

Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikdw, tak jakby byty to dziatania lub
uchybienia Wykonawcy.

. W przypadku zawarcia umowy z Podwykonawcg, Wykonawca zobowigzany jest do

uzyskania autorskich praw majgtkowych oraz praw zaleznych wraz ze zgoeda na
wykonywanie praw osobistych do utworéw wytworzonych w ramach tej umowy
w zakresie tozsamym z okreslonym w 8 5 umowy oraz przeniesienia ich na



Zamawiajgcego zgodnie z 8 5 umowy.

Zamawiajacy nie odpowiada za jakiekolwiek zobowigzania Wykonawcy waobec
Podwykonawcdéw, jak réwniez za zobowigzania Podwykonawcow wobec o0sdb
trzecich.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na realizacje przedmiotu umowy za pomocg dalszych
podwykonawcow.

§16
Przelew wierzytelnosci

Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci, dokonac cesji, przekazu, sprzedazy oraz
zastawienia jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z umowy lub jakiejkolwiek jej czesci,
korzysci z niego lub udziatu w nim, na osoby trzecie.

1.

§17
Koordynatorzy
Do kierowania pracami projektowymi stanowigcymi przedmiot umowy Wykonawca
WYZNECZA! coviivenieieieie sttt e s e b e e e

2.)ako koordynatora Zamawiajgcego w zakresie obowigzkow wynikajacych z niniejszej

UMOWY WYZNECZA SIEL 1rvviiverierssinesesrrieseessainteaniensineesstessessaassessintesss baes st e sat bt beaene s .

3. Zmiana o0sdb wykonujgcych przedmiot umowy moze nastgpi¢ wytgcznie za uprzednia
zgoda Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany zapewnic osoby o kwalifikacjach
i doswiadczeniu nie gorszych niz poziom kwalifikacji i doswiadczenia wymagany
w SIWZ,

§18
Postanowienia korficowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy
kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamowier publicznych oraz inne obowigzujace
przepisy prawa.

2. Spory wynikte na tle wykonania niniejszej umowy beda rozstrzygane przez s3gd
wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

3. Adres korespondencyjny dla Zamawiajgcego:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska - ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk.

4, Kazda ze stron zobowiazuje sie do pisemnego powiadomienia drugiej strony o
zmianie adresu do korespondencji pod rygorem uznania za skuteczne doreczenie na
ostatnio wskazany adres.

5. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

6. Zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zatgczniki:

Zat. nr 1. Oferta wykonawcy.
Zat. nr 2. Wykaz 0s0b skierowanych przez Wykonawce do realizagji zamowienia publicznego.
Zat.nr3.  Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze Wykonawca jest

ubezpieczony od cdpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej.

Zat. nr 4. Oswiadczenie Wykonawcy.
Zal. nr5. Wzor karty gwarancyjnej.



ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



Zatgcznik nr 4 do umowy

(miejscowosd) {data)

(podwykonawca)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

A. OSWIADCZENIE (dla 0sob fizycznych prowadzacych dziatalnosé gospodarcza)

Cséwiadczam, ze jako osoba prowadzgca dziatalnos¢ gospodarczg pod nazwg
NIP e ., REGON i
jestem/nie jestem?* zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

Jednoczesnie oswiadczam, ze nie zawiesitam/em i nie zaprzestatam/em wykonywania
dziatalnosci gospodarczej oraz zobowigzuje sie do niezwlocznego pisemnego
powiadomienia o zmianach powyzszego statusu.

* niepotrzebne skreslic

LUB
B. OSWIADCZENIE (dla 0s6b prawnych prowadzgcych dziatalnosc gospodarczg)

Jako osoba upowazniona do reprezentowania SpOtKi ... . NIP
...................................... , REGON ..o 0OSWiadczam, ze Spdtka jest/nie jest*®
zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

Jednoczednie oswiadczam, ze Spotka nie zawiesita i nie zaprzestata wykonywania
dziatalnosci gospodarcze] oraz zobowigzuje sie do niezwlocznego pisemnego
powiadomienia o zmianach powyzszego statusu.

* niepotrzebne skreslic

{podpis)



Zatgcznik nr 5 do umowy

KARTA GWARANCY|NA (WZOR)

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla realizacji zadania pn.:
~Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem
wymaganych przepisami prawa budowlanego uzgodnien i pozwolen oraz

Swiadczeniem ustugi nadzoru autorskiego w ramach projektu ,,G1- Kompleksowa
modernizacja energetyczna budynkéw oswiatowych oraz sportowych nalezacych
do Gminy Miasta Gdanska - w latach 2017-2020" - IV paczka zadan.

Czes¢ nr 1 zamowienia:

Zadanie nr 1. ,Termomodernizacja w obiektach o$wiatowych w ramach ZIT -
Szkota Podstawowa nr 8 w Gdansku, ul. Dragana 2”.
Zadanie nr 2. , Termomodernizacja w obiektach oswiatowych w ramach ZIT -
Przedszkole nr 33 w Gdaniskuy, ul. Klonowicza 1a”.
Zadanie nr 3. ,Termomodernizacja w obiektach oswiatowych w ramach ZIT -
Ztobek nr 3 w Gdansku, ul. Chatubinskiego 20".

51

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na dokumentacje projektowg
opracowana w ramach UMOWY NI i z dnia .,
(dalej: umowa) a takze zapewnia, ze dokumentacja projektowa stanowigca
przedmiot umowy zostata wykonana z najwyzszg starannoscia, zgodnie z umowa,
specyfikacjg  istotnych  warunkdw  zamédwienia  publicznego z  dnia
...................................... r. sygn. akt I/PNE/084/2018/MK  (dalej SIWZ) wraz z
zatacznikami, obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlanej,
wiedzy technicznej i obawigzujgcymi normami.

2. Wykonawca przyjmuje na siebie wszelkg odpowiedzialno$é za wady i usterki
dokumentacji projektowej, powstate na skutek niezachcwania przez Wykonawce
ktéregokolwiek z obowigzkéw Wykonawcy okreslonych powyzej i zobowigzuje sie do
usuniecia wszelkich wad i usterek dokumentacji projektowej na warunkach
okreslonych w niniejszej Karcie gwarancyjnej..

3. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ gwarancyjng za  wykonang
dokumentacje projektowa niezaleznie od tego czy wykonat jg sam czy za pomocg
Podwykonawcédw. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ gwarancyjna za caty
zakres umowy niezaleznie od odpowiedzialnosci Podwykonawcdw,

4. Qkres gwarancji rozpoczyna swoj bieg od daty podpisania przez Zamawiajgcego
protokeotu odbioru dokumentacji projektowej i koriczy sie z uptywem okresu rekojmi
dla robdt budowlanych realizowanych w oparciu o przedmiot umowy przez
wykonawcdw robot budowlanych.

§2
W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia na swéj koszt wszelkich
wad i usterek dokumentacji projektowe] w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.
Z tytutu usuniecia wad i usterek Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie. Wykonawca
nie moze odmowic¢ usuniecia wad i usterek powotujgc sie na nadmierne koszty i
trudnosci.




§3
1. Za wade/usterke Strony uznajg w szczegolnosci:

1) jawne lub ukryte wiasciwosci tkwigce w dokumentacji projektowej powodujgce
niemoznos¢ uzywania lub korzystania zgodnie z przeznaczeniem z przedmiotu
umowy

2) niezgodnos$é wykonania przedmiotu umowy z obowigzujgcymi przepisami prawa,
zasadami wiedzy technicznej oraz zobowigzaniami Wykonawcy zawartymi w
umowie oraz SIWZ wraz z zatgcznikami

3) obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu umowy.

4) obnizenie jakosci, trwatosci lub inne uszkodzenie w przedmiocie umowy,

5) sytuacje w ktdrej przedmiot umowy jest obcigzony prawem Ilub prawami osob

trzecich,
6) nieprawidlowosci, biedy, braki czy niescistosci w dokumentacji projektowej

84
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wady i usterki, ktére ujawnity sie po dokonaniu
odbioru przedmiotu umowy, przy czym Wykonawca w ramach niniejszej gwarancji
jakosci ma obowigzek usungc réwniez wady i usterki po uplywie okresu gwarancji
jakosci, jezeli zostaly one ujawnione i zgitoszone Wykonawcy przed uplywem okresu
gwarancji jakosci.

§5
Zamawiajagcy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce o stwierdzone] wadzie lub
usterce pisemnie, faksem lub telefonicznie. Zgtoszenie telefoniczne winno byc
niezwtocznie potwierdzone na pismie.

86
W przypadku odmowy usuniecia lub nieusuniecia wady tub usterki przez Wykonawce w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ zastepcze
usuniecie wad i usterek na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania
upowaznienia sgdu, na co Wykonawca niniejszym wyraza zgode.

§7
Usuniecie wady i usterki powinno byc stwierdzone protokotem.

88
W ramach niniejszej gwarancji jakosci Zamawiajgcy moze takze domagac sie usuniecia
szkdd, ktére powstaly w wyniku ujawnionych wad i usterek, a takze szkéd powstatych w
trakcie usuwania wad lub usterek.

WYKONAWCA
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Zatacznik nr 11.2 do SIWZ

WZOR UMOWY

Zawarta W dnil e pomiedzy:

Gming Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansku, 80-803 Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12, NIP
583-00-11-969 - Dyrekcjg Rozbudowy Miasta Gdariska z siedzibg w Gdansku, 80-560
Gdansk, ul. Zaglowa 11, reprezentowang przez:

a
.................................................... z siedzibg W e [ennnn) przy Ul
.................................... , wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru
Sgdowego pod numerem KRS , 0 numerze dentyfikacyjnym NIP
........................ . numerze REGON ..., kapitat zakladowy w wysokosci

........................ zt  wplacony w catosci/czesci, zwanym/g dalej Wykonawcg,
reprezentowanym/g przez:

albo

................................. zamieszkatym/g W i - ) przy ul
.................................. numerze PESEL ......occeivenennn., przedsiebiorcg prowadzacym/a
dziatalnos$¢ gospodarcza pod firma ey, z siedziba W o
(o) PPZY UL e, , wpisanym/g do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Dziatalnosci Gospodarczej RP, o numerze identyfikacyjinym NIP ... .
numerze REGON ..o, . Zwanym/g dalej Wykonawca,

{dopuszczaina jest odpowiednia modyfikacja powyiszych zapiséw w  przypadku innef formy
prowadzenia dziafalnosci gospodarczef)
o nastepujgcej tresci:

§1
Przed miot umowy
1. Zgodnie z:
+ specyfikacjg istotnych warunkdéw zamowienia publicznego z dnia ....coveeevnvecniicnenns r.

sygn. akt I/PNE/084/2018/MK wraz z zatgcznikami (dalej SIWZ) i
» ofertg Wykonawcy

stanowigcymi integralna cze$¢ niniejszej umowy (dalej ,umowa”), Zamawiajacy
powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizacje zadania pod nazwa:

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem
wymaganych przepisami prawa budowlanego uzgodnien i pozwolefi oraz
swiadczeniem ustugi nadzoru autorskiego w ramach projektu ,, G1- Kompleksowa
modernizacja energetyczna budynkéw oswiatowych oraz sportowych nalezgcych
do Gminy Miasta Gdarnska - w latach 2017-2020" - IV paczka zadan.



Czesc nr 2 zamowienia:

Zadanie nr 1. , Termomaodernizacja w obiektach oswiatowych w ramach ZIT -Zespol
Ksztatcenia Podstawowego i Gimnazjainego nr 20 (obecnie Szkota Podstawowa nr
1) w Gdansku, ul. Gojawiczynskiej 10”.

Zadanie nr 2. ,Termomodernizacja w obiektach oswiatowych w ramach ZIT -
Przedszkole nr 4 w Gdansku, ul. Do Studzienki 36",

Zadanie nr 3. ,Termomodernizacja w obiektach oswiatowych w ramach ZIT -
Ztohek nr 2 w Gdansku, ul. Piastowska 92A".

2. Tres¢ umowy oraz wymienione w ust. 1 dokumenty nalezy traktowac jako wzajemnie
uzupetniajace sie i wzajemnie wyjasniajgce sig. Jezeli w dokumentach znajdzie sie
fakas sprzecznos¢ lub rozbieznosé pierwszenstwo majg postanowienia niniejszej
umowy,

a nastepnie postanowienia podane w dokumencie wskazanym na wyzszym miejscu
w tresci ust. 1.
3. O wyborze oferty Wykonawcy zadecydowaly nastepujgce kryteria oceny ofert:
1) cena ofertowa,
2) przedtuzenie minimainego okresu rekojmi.

§2
Zakres przedmiotu umowy

1. Przedmiot umowy stanowi opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dlfa
realizacji zadania pn.:
Zadanie nr 1. ,Termomodernizacja w obiektach oswiatowych w ramach ZIT -Zespol
Ksztatcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 20 (obecnie Szkota Podstawowa nr 1}
w Gdansku, ul. Gojawiczynskiej 10",
Zadanie nr 2. ,Termomodernizacja w obiektach oswiatowych w ramach ZIT -
Przedszkole nr 4 w Gdansku, ul. Do Studzienki 36”".
Zadanie nr 3, ,Termomodernizacja w obiektach oswiatowych w ramach ZIT - Ztohek
nr 2 w Gdansku, ul. Piastowska 92A".
z uzyskaniem wymaganych przepisami opinii, uzgednien i pozwolen oraz petnienie
nadzoru autorskiego w okresie realizacji robot budowlanych na podstawie
opracowane] przez Wykonawce dokumentacji projektowej i w okresie rekojmi
i gwarancji na te roboty.

2. Szczegotowy zakres przedmiotu umowy zostat okrestony w zatgczniku nr 10 do SIWZ
.Opis przedmiotu zamowienia” (dalej ,,OPZ").

3. Wykonawca potwierdza, ze Zamawigjacy przekazat Wykonawcy —materiaty
i opracowania pomocnicze do projektowania wyszczegolnione w SIWZ,

4. W trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego na realizacje robdt
budowlanych, az do zawarcia umowy z wykonawcg robdt, Wykonawca bedzie
przygotowywat odpowiedzi na pytania wykonawcdw, ewentualne modyfikacje
dokumentacji projektowej, a takize ustosunkowywat sie do twierdzen i uwag
wykonawcow.

§3
Termin realizacji
1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy w terminie:



L.p.

Przedmiot umowy

Termin wykonania

Zadanie nr 1. ,Termomodernizacja w obiektach oswiatowych
w ramach ZIT - Zespdl Ksztalcenia Podstawowego i Gimnazjalnego
nr 20 (obecnie Szkota Podstawowa nr 1) w Gdansku, ul
Gojawiczynskiej 10",

Inwentaryzacja terenu i obiektéw w zakresie niezbednym dla
celow projektowych, Inwentaryzacja przyrodnicza, Opinia
techniczna (lub ekspertyza) stanu technicznego w zakresie
niezbednym dla przedmiotu zaméwienia

Zadanie nr 1. ,Termomodernizacja w obiektach oswiatowych
w ramach ZIT -Zespdf Ksztatcenia Podstawowego i Gimnazjalnego
nr 20 (obecnie Szkola Podstawowa nr 1) w  Gdansku, ul
Gojawiczynskiej 107

Projekt budowlany (wykonany w zakresie i formie niezbednej
do uzyskania wymaganych prawem zerwolen
administracyjnych na prowadzenie prac wraz z kompletem
uzgodnien i opracowan wymaganych na tym etapie).

Zadanie nr 1. Termomodernizacja w obiektach oswiatowych
w ramach ZIT -Zespdl Ksztalcenia Podstawowego i Gimnazjalnego
nr 20 (obecnie Szkota Podstawowa nr 1) w Gdansku, ui
Gojawiczynskiej 10"

Wielobranzowy projekt wykonawczy, Projekt rozbiérek.

Zadanie nr 1. ,Termomoedernizacja w obiektach oswiatowych
w ramach ZIT -Zespdl Ksztatcenia Podstawowego i Gimnazjalnego
nr 20 (obecnie Szkola Podstawowa nr 1) w Gdansku, ul.
Gojawiczynskiej 10",

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, Przedmiar
rohét, Kosztorys inwestorski, Zbiorcze zestawienie kosztow.

Zadanie nr 2. ,Termomodernizacja w obiektach oswiatowych
w ramach ZIT - Przedszkole nr 4 w Gdarisku, ul. Do Studzienki 36"
Inwentaryzacja terenu i oblektéw w zakresie niezbednym dia
celéw projektowych, Inwentaryzacja przyrodnicza, Opinia
techniczna (lub ekspertyza) stanu technicznego w zakresie
niezbednym dla przedmiotu zaméwienia.

Zadanie nr 2. ,Termomodernizacja w obiektach oswiatowych
w ramach ZIT - Przedszkole nr 4 w Gdarisku, ul. Do Studzienki 36"
Projekt budowlany (wykonany w zakresie i formie niezbednej
do uzyskania wymaganych prawem zezwolen
administracyjnych na prowadzenie prac wraz z kompletem
uzgodnien i opracowan wymaganych na tym etapie).

Zadanie nr 2. ,Termomodernizacja w obiektach odwiatowych
w ramach ZIT - Przedszkole nr 4 w Gdansku, ul. Do Studzienki 36”.
Wielobraniowy projekt wykonawczy. Projekt rozbidrek.

Zadanie nr 2. ,Termomodernizacja w obiektach o$wiatowych
w ramach ZIT - Przedszkole nr 4 w Gdansku, ul. Do Studzienki 36"
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t, Przedmiar
robét, Kosztorys inwestorski, Zbiorcze zestawienie kosztéw.

Zadanie nr 3. ,Termomodernizacja w obiektach oswiatowych
w ramach ZIT - Ztobek nr 2 w Gdansku, ul. Piastowska 924",
Inwentaryzacja terenu i obiektéw w zakresie niezbednym dla
celéw projektowych, Inwentaryzacja przyrodnicza, Opinia
techniczna (lub ekspertyza) stanu technicznego w zakresie
niezbgdnym dla przedmiotu zaméwienia.

10.

Zadanie nr 3, ,Termomodernizacja w obiektach oswiatowych
w ramach ZIT - Ziobek nr 2 w Gdanisku, ul, Piastowska 92A".

Projekt budowlany (wykonany w zakresie i formie niezbednej
do uzyskania wymaganych prawem zezwolen




administracyjnych na prowadzenie prac wraz z kompletem
uzgodnien i opracowan wymaganych na tym etapie).

Zadanie nr 3. ,Termomodernizacja w obiektach odwiatowych
11. | wramach ZIT - Zohek nr 2 w Gdansku, ul. Piastowska 92A".
Wielobranzowy projekt wykonawczy. Projekt rozhidrek.

Zadanie nr 3. ,Termomodernizacja w obiektach oswiatowych
w ramach ZIT - Ztobek nr 2 w Gdansku, ul. Piastowska 92A".

12 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, Przedmiar
robdt, Kosztorys inwestorski, Zbiorcze zestawienie kosztéw.
W okresie realizacji robot
budowlanych wykonanych
na podstawie dokumentagji
3. Nadzdr autorski - 15 pobytdw projektowej bedacey

przedmiotem umowy craz
w okresie rekojmi i
gwarancji jakosci na te
roboty

2. Terminy opracowania dokumentacji projektowe] uwazac sie bedzie za zachowane,
jezeli w tych terminach Wykonawca przekaze kompletng dokumentacje projektowg
do odbioru Zamawiajgcemu i w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany odbiér w
trybie okreslonym w § 6.

3. Wykonawca w terminie 10 dni od podpisania umowy zobowigzany jest sporzgdzié
i przedtozy¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia harmonogram prac projektowych,
zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego zawartymi w OPZ.

4. W harmonogramie prac projektowych Wykonawca winien uwzgledni¢ czas niezbedny
na uzyskanie odpowiednich warunkéw technicznych, opinii, uzgodnieni, koreferatow,
ekspertyz, konsultagji, decyzji administracyjnych oraz terminy wynikajgce z wymagan
prawa, procedur organow i gestordw obowigzujgcych na dzieri skiadania oferty
i niezbednych do pocprawnego wykonania przedmiotu umowy.

5. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace projektowe zgodnie @z
harmonogramem prac projektowych, zatwierdzonym przez Zamawiajgcego.
Wykonawca bedzie przedktadat aktualizacje harmonogramu prac projektowych,
kiedykolwiek poprzedni stanie sie niespojny z faktycznym postepem prac.

6. Zmiana harmonogramu prac projektowych, nie powodujgca zmiany terminu realizacji
Umowy nie wymaga podpisania przez Strony aneksu do umowy.

7. Jezeli w ktorymkolwiek momengcie

1) rzeczywisty postep prac projektowych jest zbyt wolny z przyczyn zaleinych od
Wykonawcy, aby mogt zostal zachowany termin wykonania przedmiotu umowy lub
2) postep prac projektowych pozostaje (lub przewiduje sie, ze pozostanie) w
opéznieniu w stosunku do biezgcego harmonogramu prac projektowych z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy
na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia programu
naprawczego, ktory zamierza wprowadzic w celu przyspieszenia postepu prac
projektowych i wywiazania sie z niniejszej umowy. Wykonawca jest zobowigzany do
przedtozenia takiego programu naprawczego w terminie do 7 dni od dnia otrzymania
zgdania od Zamawiajacego.

8. Wykonawca bedzie petnit nadzér autorski w okresie realizacji robot budowlanych
wykonanych na podstawie dokumentacji projektowej stanowigce] przedmiot umowy
oraz w okresie rekojmi i gwarancji jakosci na te roboty.




1.

§4
Wynagrodzenie

W zamian za nalezyte i terminowe wykonanie przedmiotu umowy, w tym
przeniesienie autorskich praw majgtkowych zgodnie z § 5 umowy oraz udzielenie
wskazanych tam upowaznien, Zamawiajgcy zobowigzuje sie uisci¢é na rzecz
Wykonawcy tgczne wynagrodzenie ryczattowe (z zastrzezeniem ust. 2 ponizej) w
WySOKOSCi NRLLO! e ztotych (stownie ztotych:
plus podatek od towaréw | wustug w kwocie
.......................................... ; €o stanowi tgcznie wartosc brutto
ztotych (stownie ztotych: .o ), Wtym:

Lp.

Przedmiot zamowienia

Wynagrodzenie
ryczattowe
netto zt

Stawka
podatku
VAT

Wynagrodzenie
ryczattowe
brutto zt

2

3

4

5

Zadanie nr 1. ,Termomodernizacja w obiektach
oswiatowych w ramach ZIT - Zespdl Ksztakcenia
Podstawowego i Gimnazjalnego nr 20 (obecnie
Szkota Podstawowa nr 1) w  Gdarsku, ul
Gojawiczynskiej 10"

Inwentaryzacja terenu i obiektéw w zakresie
niezbednym dla celéw projektowych,
Inwentaryzacja przyrodnicza, Opinia techniczna
(lub ekspertyza) stanu technicznego w zakresie
niezbednym dla przedmiotu zaméwienia

23%

Zadanie nr 1. ,Termomodernizacja w obiektach
odwiatowych w ramach ZIT -Zespdl Ksztaicenia
Podstawowego | Gimnazjalnego nr 20 (obecnie
Szkota Podstawowa nr 1) w  Gdansku, ul
Gojawiczynskiej 10,

Projekt budowlany (wykonany w zakresie i
formie niezbednej do uzyskania wymaganych
prawem  zezwolein  administracyjnych na
prowadzenie prac wraz z kompletem uzgodnien i
opracowan wymaganych na tym etapie).

23%

Zadanie nr 1. ,Termomodernizacja w obiektach
ofwiatowych w ramach ZIT -Zespdl Ksztalcenia
Podstawowego | Gimnazjalnego nr 20 (obecnie
Szkola Podstawowa nr 1) w Gdansku, ul
Gojawiczynskiej 10,
Wielobranzowy projekt
rozbidrek.

wykonawczy. Projekt

23%

Zadanie nr 1. ,Termomodernizacja w obiektach
odwiatowych w ramach ZIT -Zespdl Ksztalcenia
Podstawowego i Gimnazjalnego nr 20 (cbecnie
Szkota Podstawowa nr 1) w  Gdansku, ul.
Gojawiczyniskiej 10"

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robét, Przedmiar robdt, Kosztorys inwestorski,
Zbiorcze zestawienie kosztéw.

23%




Zadanie nr 2. ,Termomodernizacja w ohiektach
o$wiatowych w ramach ZIT - Przedszkole nr 4 w
Gdansku, ul. Do Studzienki 36"

Inwentaryzacja terenu i obiektéw w zakresie
niezbednym dia celdw projektowych,
inwentaryzacja przyrodnicza, Opinia techniczna
(lub ekspertyza) stanu technicznego w zakresie
niezbednym dla przedmiotu zamdwienia.

23%

Zadanie nr 2. ,Termomodernizacja w obiektach
oswiatowych w ramach ZIT - Przedszkole nr 4 w
Gdansku, ul. Do Studzienki 36"

Projekt budowlany (wykonany w zakresie i
formie niezbednej do uzyskania wymaganych
prawem  zezwolen administracyjnych na
prowadzenie prac wraz z kompletem uzgodnien i
opracowarn wymaganych na tym etapie).

23%

Zadanie nr 2. . Termomodernizacja w obiektach
oswiatowych w ramach ZIT - Przedszkole nr 4 w
Gdansku, ul. Do Studzienki 367,

Wielobranzowy projekt wykonawczy. Projekt
rozhiérek.

23%

Zadanie nr 2. .Termomodernizacja w obiektach
oswiatowych w ramach ZIT - Przedszkole nr 4 w
Gdansku, ul. Do Studzienki 36”.
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robdt, Przedmiar robét, Kosztorys inwestorski,
Zhiorcze zestawlenie kosztéw.

23%

Zadanie nr 3. ,Termomodernizacja w obiektach
oéwiatowych w ramach ZIT - Zlobek nr 2 w Gdansku,
ul. Piastowska 92A".

Inwentaryzacja terenu i obiektéw w zakresie
niezbednym dia celéw projektowych,
Inwentaryzacja przyrodnicza, Opinia techniczna
{lub ekspertyza) stanu technicznego w zakresie
niezbednym dla przedmiotu zaméwienia.

23%

10.

Zadanie nr 3. ,Termomodernizacja w obiektach
oswiatowych w ramach ZIT - Ztobek nr 2 w Gdansku,
ul. Piastowska 92A".

Projekt budowlany (wykonany w zakresie i
formie niezbednej do uzyskania wymaganych
prawem  zezwolei  administracyjnych  na
prowadzenie prac wraz z kompletem uzgednien i
opracowan wymaganych na tym etapie).

23%

Zadanie nr 3. ,Termomodernizacia w obiektach
oswiatowych w ramach ZIT - Ztobek nr 2 w Gdarisku,
ul. Piastowska 92A".

Wielobraniowy projekt wykonawczy. Projekt
rozbiérek.

23%

12.

Zadanie nr 3. ,Termomodernizacja w obiektach
oéwiatowych w ramach ZIT - Ztobek nr 2 w Gdansku,
ul. Piastowska 92A".

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
rohé6t, Przedmiar robdt, Kosztorys inwestorski,
Zbiorcze zestawienie kosztéw,

23%

Przewidywan
ailosc
pobytdw

Cena nefto

Wynagrodzenie
netto zt
(kal. 6 x kol. 7)

Stawka
padatku
VAT

Wynagrodzenie
brutto zt

|
I
j za 1 pobyt
| 6 7

8

9

10




13.

Pelnienie nadzoru
auterskiego

23% | *

15 ‘ .................. *

. Wysokos¢ wynagrodzenia za nadzor autorski bedzie ustalona na podstawie iloczynu

liczby rzeczywiscie zrealizowanych pobytéw na budowie i ceny za jeden pobyt
okreslonej w ust. 1 Ip. 13 tabeli. Przewidywang ifos¢ pobytdw ustala sie na 15.
Wykonawca odwiadcza, ze ryzyko, wynikajgce z danych, przyjetych do ustalania ceny
ryczattowej niniejszej Umowy obcigza w catosci Wykonawce i zostato uwzglednione
w ustalonym wynagrodzeniu oraz obejmuje ono w szczegdlnosci koszty opracowania
lub pozyskania wszelkich ekspertyz, warunkdw technicznych, opinii, uzgodnien,
konsultacji, zgodd, pozwolen, zezwoleh, procedur i decyzji administracyjnych
niezbednych do poprawnego opracowania przedmiotu umowy.,

. W wynagrodzeniu ryczattowym zostaty uwzglednione koszty wykonania wszelkich

czynnosci Wykonawcy niezbednych do wykonania przedmiotu umowy oraz wszelkich
czynnosci okreslonych w OPZ (w szczegdinosci w pkt 3.6 i 3.9 OPZ) oraz opracowania
lub pozyskania wszelkich ekspertyz, opinii, badan i innych materiatéw oraz danych
wyjsciowych do projektowania niezbednych dla prawidtowego wykonania przedmiotu
umowy - chocby niewyrmienionych wprost w umowie, oraz petnienie nadzoru
autorskiego.

. Wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji projektowe] ptatne bedzie na podstawie

prawidiowo wystawionych faktur doreczonych Zamawiajgcemu przez Wykonawce po
podpisaniu protokotéw odbioru, o jakich mowa w & 6 umowy.

Wynagrodzenie za petnienie nadzoru autorskiego ptatne bedzie na podstawie faktur
wystawionych przez Wykonawce po potwierdzeniu przez inspektora nadzoru liczby
pobytéw w ramach nadzoru autorskiego.

W przypadku realizacji nadzoru autorskiego péZniej, niz rck po odbiorze
dokumentacji projektowej, przewiduje sie mozliwos¢ waloryzacji ceny jednostkowe;j
ustalonej dia petnienia nadzoru autorskiego w oparciu o $rednioroczny wskaznik
wzrostu cen towardw i ustug konsumpcyjnych ogdtem, okredlony w Komunikacie
Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego za rok poprzedni odpowiednio za kazdy
rok.

. W przypadku niewykonania czedci przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci

wynagrodzenie wyltgcznie za wykonang czes$é.

§5
Prawa autorskie

. Wykonaweca oéwiadcza, ze posiada autorskie prawa majgtkowe oraz prawa zalezne

w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 880 ze zm.) do opracowanej w trakcie realizacji
przedmiotu umowy dokumentacji projektowej oraz innych utworow.

. Wykonawca zobowiagzuje sie do przestrzegania przepisdw ustawy 0 prawie autorskim

i prawach pokrewnych, do nie naruszania praw majgtkowych osoéb trzecich oraz do
przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji projektowej i innych utwordw w stanie
wolnym od obcigzen prawami tych osob.

. Wykonawca 2z chwilg faktycznego przekazania dokumentacji projektowe]

Zamawiajgcemu przenosi w ramach wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa
w B4, wszelkie majgtkowe prawa autorskie oraz prawa zalezne w rozumieniu ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych do wszystkich utworow wytworzonych
w trakcie realizacji przedmiotu umowy na Zamawiajgcego bez ograniczen co do



terytorium, czasu, liczby egzemplarzy na nastepujacych polach eksploatacji:

1) korzystanie z utworu w dowolny sposéb, w catosci lub w czedci, dla potrzeb realizacji
inwestycji oraz przysztych projektéw i inwestycji, w celu ewentualnych dodatkowych
modyfikacji i zmian decyzji administracyjnych oraz wszelkiego dokumentowania
i rejestrowania postepu realizacji robét budowlanych;

2) korzystanie z utworu w dowolny sposob, w calosci lub w czesci w celach
reklamowych, promocyjnych, marketingowych;

3) uzytkowanie utworu na wiasny uzytek, uzytek jednostek organizacyjnych Gminy
Miasta Gdarniska oraz uzytek oséb trzecich w celach zwigzanych z realizacjg zadan
Zamawiajgcego;

4) kopiowanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, udostepnianie, rozpowszechnianie utworu

w postaci materialnych nodnikdéw dokumentacji z wykorzystaniem dowolnych

technik, w szczegdlnosci technik drukarskich, reprograficznych czy zapisu

magnetycznego;

kopiowanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, udostepnianie, rozpowszechnianie utworu

w postaci cyfrowego zapisu poprzez umieszczanie dokumentacji jako produktu

multimedialnego na nosnikach materialnych i urzgdzeniach do przenoszenia danych

cyfrowych, poprzez wprowadzanie | zapisanie w pamigci komputera Iub
udostepnianie  utworu  jako  produktu  multimedialnego  w  sieciach
teleinformatycznych (w szczegélnodci poprzez umieszczenie utworu na serwerach,

w sieci Internet, w sieci komputerowej, pamieci RAM poszczegdlnych urzadzen

biorgcych udziat w przekazie internetowym) oraz umozliwienie powszechnego

dostepu do utworu w wybranym miejscu i momencie;

6) rozpowszechnianie utworu niezaleznie jakimikolwiek srodkami i w jakiejkolwiek
formie, niezaleznie od formatu, systemu fub standardu, zarowno w formie
materialnych nosnikéw jak i w postaci cyfrowej przez publiczne wystawianie,
wyswietlanie, odtwarzanie, publiczne udostepnianie, przekazywanie
i przechowywania czy elektroniczne komunikowanie utworu publicznosci w taki
sposdb, aby kazdy mégt mied do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie
wybranym, udostepnianie w sieciach komputerowych oraz w dowolny inny sposoéb,
réwniez przy uzyciu sieci telekomunikacyjnych;

7) obrét oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwér utrwalono, wprowadzanie
do obrotu powszechnego, uzyczenie lub najem oryginatu albo jego egzemplarzy,
zaréwno w formie materialnych nosnikéw utworu, jak i jej cyfrowej postaci;

8} przetwarzanie utworu w celu realizacji projektu inwestycyjnego;

9) przekazanie utworu wykonawcom biorgcym udziat w postepowaniu o udzielenie
zamdwienia publicznego jako czesci specyfikacji istotnych warunkow zamédwienia;

10) powierzenia wykonania robot budowlanych wedtug utworu stanowigcego przedmiot
umowy wybranemu w odrebnym postepowaniu wykonawcy;

11) wykorzystanie utworu w celu promocji przedsiewziecia oraz pozyskania srodkéw
finansowych na jego realizacje;

12) udzielenie odrebnego zamowienia drugiemu wykonawcy celem sporzadzenia
koreferatu do opracowar projektowych,

13} zastosowanie projektu na wiecej niz jednej budowie.

4. 7 chwilg przeniesienia autorskich praw majgtkowych, o ktérych mowa powyzej,
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 4
ust.] umowy zezwolenia na wprowadzanie zmian do wszystkich utwordw
wytworzonych

<



16,

11.

12.

w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz na wykonywanie praw zaleznych do
opracowanych na ich podstawie utworéw, w tym na korzystanie i rozpowszechnianie
wszelkich utwordw zaleznych w powyzszym zakresie, w tym w szczegélnosci adaptacji,
zmian, przerobek. Wykonawca wyraza przy tym zgode, na udzielanie przez
Zamawiajgcego osobom trzecim zgody na dokonywanie opracowan utworow
wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz na korzystanie
i rozpowszechnianie utwordw zaleznych, o ktérych mowa powyzej, przez osoby
trzecie bez koniecznosci uzyskiwania zgody Wykonawcy.

Réwnoczesnie z nabyciem autorskich praw majatkowych do utwordw Zamawiajacy
nabywa wiasnos¢ wszystkich egzemplarzy, na ktorych utwory zostaty utrwalone.
Zamawiajgcy uprawniony jest do przeniesienia wlasnosci nabytych praw autorskich
majatkowych na inne podmioty w drodze umowy.

. W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca upowainia Zamawiajacego do

wykonywania praw osobistych do utworow w rozumieniu ustawy O prawie autorskim
i prawach pokrewnych wytwarzanych w trakcie realizacji przedmiotu umowy w jego
imieniu oraz zobowiazuje sie do ich niewykonywania w czesci obejmujacej zgode na
zmiany opracowan projektowych w zakresie niezbednym do realizacji umowy oraz
robdt budowlanych realizowanych w oparciu o utwory powstate w ramach niniejszej
UMmowy.

Wykonawca nie moze odstapic od umowy lub jej wypowiedzie¢ w zakresie
dotyczgcym nabytych przez Zamawiajgcego praw autorskich, ktorych Wykonawca jest
twércg lub wspottwdrcg, ze wzgledu na swe istotne interesy tworcze.

Niezalezenie od innych postanowiert umowy, w przypadku wystapienia przez osoby
trzecie z roszczeniami wobec Zamawiajgcego wynikajgcymi z ewentualnych naruszen
praw autorskich, zaréwno majgtkowych jak i osobistych, powstatych w wyniku
korzystania przez Zamawiajacego z przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca
zobowigzuje sie do podjecia na swdj koszt wszelkich krokdw prawnych
zapewniajgcych Zamawiajacemu nalezyta ochrone przez takimi roszczeniami. W
szczegbdlnosci zobowigzuje sie wstapi¢ w miejsce Zamawiajgcego lub w przypadku
braku takiej mozliwosci - przystgpi¢ po stronie Zamawiajgcego do wszelkich
postepowan toczacych sie przeciwko Zamawiajgcemu oraz zwrdéci¢ Zamawiajgcemu
wyptacone przez niego kwoty odszkodowan i innych naleznosci, w tym kosztow
pomocy prawnej, wynikajacych z ewentualnych naruszen w/w praw 0sob trzecich w
terminie 14 dni od dnia przedstawienia przez Zamawiajgcego pisemnego zadania ich
zwrotu.

Wraz z przekazaniem danego utworu Zamawiajgcemu Wykonawca zatgczy
oswiadczenie o potwierdzeniu przeniesienia praw autorskich, w tym praw zaleznych.
Wykonawca zobowigzuje sie, ze w wypadku, gdyby jakiekolwiek majgtkowe
lub osobiste prawa autorskie fub autorskie prawa zalezne przystugiwaty osobom
trzecim, w tym w szczegdlnosc pracownikom ipodwykonawcom, Wykonawca
spowoduje, zeby wszelkie takie osoby trzecie niezwtocznie i bez dodatkowego
wynagrodzenia przeniosty przystugujace im majatkowe prawa autorskie oraz
autorskie prawa zaleine na Zamawiajgcego w zakresie opisanym powyze] jak t
udzielity Zamawiajgcemu, niezwlocznie i bez dodatkowego wynagrodzenia, wszelkich
upowaznien | zezwolen na korzystanie irozpowszechnianie majgtkowych praw
autorskich, jak i praw osobistych oraz praw zaleznych, w zakresie nie mniejszym niz
zakres okredlony w umowie.

Wykonawca zapewnia, iz osoby, ktdére opracowaty utwory wytworzone w trakcie



realizacji przedmiotu umowy, a ktérym przystugujg majatkowe i osobiste prawa
autorskie lub jakiekolwiek prawa w odniesieniu do utwordw zaleznych, nie beda
podnosi¢ w stosunku do Zamawiajgcego zadnych roszczen z tytutu naruszenia ich
praw, w szczegolnosci roszczen wynikajgcych z dokonywania przez Zamawiajgcego
jakichkolwiek zmian, adaptacji i przerébek dokumentacji.

13. W razie rozwigzania umowy Zamawiajgcy oraz osoby przez niego wskazane maja
prawo, bez zaptaty dodatkowego wynagrodzenia, do swobodnego dysponowania
otrzymanymi do zatwierdzenia od Wykonawcy opracowaniami i kontynuowania prac
projektowych z wuzycdem tych opracowan wwybranych przez siebie biurach
projektowych.

§6
0dbidr dokumentacji projektowej
1. Wykonawca zagwarantuje Zamawiajgcemu mozliwosc sprawdzenia i biezgcej kontroli
postepu prac projektowych.
2. Odbior czedci dokumentacji projektowe] okreslonej w § 3 ust. 1 Ip. 1-12 tabeli nastapi
na podstawie protokotéw odbioru.
3. Protokét odbioru powinien zawieral w szczegolnosci:

1) informacje o czasie i miejscu przekazania dokumentacji projektowe;j;

2) wykaz przekazanej dokumentacji projektowe;j;

3) oswiadczenie Wykonawcy, ze wymieniona w protokole dokumentacja projektowa
jest wykonana zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi, oraz normami i jest kompietna z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzyc;

4) pisemne o$wiadczenie Wykonawcy przenoszgce bezwarunkowo i nieodwotalnie na
Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe, w tym prawa zalezne, do wykonanej
dokumentacji projektowej;

5) w przypadku wykonania przedmiotu Umowy w zakresie dokumentacji projektowej
przez Podwykonawce, Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ pisemne
oswiadczenie o dysponowaniu prawami autorskimi, w tym prawami zaleznymi, do
wykonanego przedmiotu umowy na zasadach okreslonych powyzej;

6) oswiadczenie, ze zawartos¢ wersji elektronicznej dokumentacji projektowe] jest
identyczna z wersjg papierowg dokumentacji projektowe;;

7) podpisang przez Wykonawce karte gwarancyjng o tresci zgodne] z wzorem Kkarty
gwarancyjnej stanowigcym zatgcznik nr 5 do umowy.

4. Wykonawca przekaze dokumentacje projektowa Zamawiajgcemu w formie pisemnej
oraz elektronicznej zgodnie z OPZ.

5. Miejscem odbioru wykonane] dokumentacji projektowe] oraz wszelkich opracowan
wykonanych w ramach przedmiotu umowy bedzie siedziba Zamawiajgcego.

6. Zamawiajacy moze sprawdzi¢ | zweryfikowal przekazang przez Wykonawce
dokumentacje projektowg w terminie 21 dni od dnia jej przekazania w szczegdlnosci
pod wzgledem:

1) kompletnosci,

2) zgodnosci z postanowieniami umowy, wskazédwkami Zamawiajacego przekazanymi
Wykonawcy w trakcie wykonywania prac projektowych, zasadami sztuki budowlanej,
wiedzy technicznej i standardami projektowania,

3) zgodnosci z prawemn, warunkami technicznymi i normami,

Bezskuteczny uptyw w/w terminu nie oznacza, ze dokumentacja projektowa zostata



przyjeta bez zastrzezen.

7. Wwyniku dokonania sprawdzenia i weryfikacji Zamawiajgcy moze:

1) podpisac protokdt odbioru,

2) odmowi¢ podpisania protokotu  odbioru i wezwal Wykonawce do usuniecia
wad/usterek lub przedstawienia kompletne] dokumentacji projektowe] wyznaczajac
Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin.

8. W przypadku, gdy forma elektroniczna i papierowa nie beda jednakowe, bedzie to
podstawg dla Zamawiajacego do odmowy podpisania protokotu odbioru do czasu
usuniecia rozbieznosci.

9. W przypadku nienaleznego wykonywania umowy, a w szczegélnosci bezskutecznego
uptywu wyznaczonege przez Zamawiajgcego terminu usuniecia wad/usterek,
Zamawiajacy ma prawo usuna¢ wady/usterki na koszt i ryzyko Wykonawcy, niezaleznie
od pozostatych uprawnien Zamawiajgcego przyznanych niniejszg umowg.

10. Wykonawca zobowigzuje sie do usuwania wad/usterek wskazanych przez
Zamawiajgcego w toku przygotowania lub podczas odbioru dokumentacji projektowej
w terminach wskazanych przez Zamawiajgcego oraz do ponownego dostarczenia
danego opracowania projektowego do odbioru. Wykonawcy nie przystuguje
dodatkowe wynagrodzenie z tytutu usuniecia wad/usterek stwierdzonych przez
Zamawiajgcego
w przedstawianych opracowaniach.

11. Strony postanawiaja, ze podpisanie protokotu odbioru nie wytgcza odpowiedzialnosci
Wykonawcy 2a jego wady/usterki. Odbidr dokumentacji projektowej nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wady/usterki dokumentacji projektowej oraz nie
stanowi jej przyjecia bez zastrzezen, w rozumieniu art. 55 ust. 4 ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych oraz nie pozbawia Zamawiajacego uprawnien
wynikajgcych z rekojmi i gwarancji.

12. Dokumentacja projektowa musi spetniac wszelkie wymogi okreslone w prawie
zamdwien publicznych w zakresie dotyczacym opisywania przedmiotu zaméwienia.
Zamawiajgcy nie dopuszcza wskazywania w opracowanej Dokumentacji projektowej
znakow towarowych, patentdw lub pochodzenia, zrédta lub szczegdlnego procesuy,
ktory charakteryzuje produkt fub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce.
Jedynym wyjatkiem od tej zasady jest przypadek, w ktérym wskazanie znakow
towarowych, patentdéw lub pochecdzenia, zrédia lub szczegdlnego procesu, ktory
charakteryzuje produkt lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, jest
uzasadniony specyfikg przedmiotu zamodwienia i nie ma mozliwosci opisania
przedmiotu zaméwienia za pomocg dostatecznie doktadnych okreslen, a wykonawca
uzyskat uprzednio pisemng zgode Zamawiajgcego na takie wskazanie.

13. W przypadku wyrazenia przez Zamawiajgcego pisemnej zgody na wskazanie znakdéw
towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrédla lub szczegdlnego procesu, ktéry
charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce,
Wykonawca jest zobowigzany opisa¢ w dokumentacji specyfike powodujacg
koniecznos$¢ takiego wskazania oraz uzy¢ przy wskazaniu stow ,lub réwnowazne”.
W takim przypadku obowigzkiem Wykonawcy jest okreslenie szczegStowych cech
i parametréw, ktére umozliwia dopuszczenie towardw iurzgdzen innych
producentéw jako réwnowaznych.

14, Jezelt w trakcie wykonywania robdt budowlanych zostang ujawnione wady/usterki
w dokumentacji projektowej, a Wykonawca sktada oswiadczenie, ze dokumentacja
jest wolna od wad, to Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odpowiednie



postepowanie wyjasniajgce, w szczegblnosci powotad niezaleznego eksperta. W
przypadku stwierdzenia w toku postepowania wyjasniajgcego, e dokumentacja
projektowa ma wady, to Wykonawca zwrdci Zamawiajgcemu koszty postepowania
wyjasniajgcego. Wykonawca pokryje takze Zamawiajgcemu wszelkie szkody, ktére ten
poniost w zwigzku z wadami dokumentacji odbiorowe;.

§7
Warunki ptatnosci

. Zamawiajgcy oswiadcza, Ze posiada Srodki finansowe na sfinansowanie zamoéwienia
objetego umowa.

. Wynagrodzenie za wykonany przez Wykonawce przedmiot umowy ptatne bedzie na
podstawie faktur wystawionych przez Wykonawce odrebnie dla czeéci dokumentacji
projektowej okreslonych w § 3 ust. 1 Ip. 1-12, po podpisaniu przez Zamawiajacego
protokotu odbioru dokumentacji projektowej oraz odrebnie dla nadzoru autorskiego.

. Wynagrodzenie platne bedzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
na fakturze w terminie do 30 dni od dnia jej doreczenia Zamawiajgcemu.

. Wykonawca bedzie wystawiat faktury na Gmine Miasta Gdanska z siedzibg w
Gdansku, 80-803 Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12, NIP 583-00-11-969 (nabywca), a jako
ptatnik
i odbiorca wskazana zostanie Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska z siedzibg
w Gdansku, 80-560 Gdarisk, ul. Zaglowa 11, NIP 584-020-32-74.

Faktury nalezy dostarczy¢ na adres siedziby Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska
w cefu ich sprawdzenia i zaplaty.

. Wykonawca zobowigzuje sie, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikéw
VAT czynnych, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego i z tytuiu
$wiadczonych ustug bedzie wystawiat rachunki. W przypadku naruszenia powyzszego
zobowigzania, Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie przez Zamawiajgcego z
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia kwoty stanowigcej réwnowartos$é podatku
VAT,

w stosunku do ktérej Zamawiajgcy utracit prawo do odliczenia, powiekszonej o
odsetki zaptacone do Urzedu Skarbowego.

§8
Ubezpieczenie
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarcze] na co dotgcza odpowiedni dokument (zat. nr 3 do umowy) i
zobowigzuje sie utrzymac ciggtosé tego ubezpieczenia na caty okres obowigzywania

UMowy.,

§9
Nadzor autorski

. Wykonawca zobowigzuje sie do petnienia nadzoru autorskiego w okresie realizacji
robot budowlanych wykonywanych na podstawie opracowanej dokumentacji
projektowej oraz w okresie rekojmi i gwarancji jakosci na te roboty.

. Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego petni¢ bedzie nadzdr autorski zgodnie
z obowiazujgcymi przepisami prawa budowlanego w tym w zakresije:

1) stwierdzenia w toku wykonywania robdt budowlanych zgodnosci ich realizacji

z dokumentacjg projektowa w zakresie wskazanym przez Zamawiajgcego;



2) uzgadniania wprowadzania rozwigzart zamiennych i réwnowaznych w stosunku do
przewidzianych w dokumentacji projektowej;

3) wyjasniania watpliwosci dotyczacych dokumentacji projektowej i zawartych w nigj
rozwigzan powstatych w toku realizacji robdt budowlanych;

4) opiniowania (w zakresie zgodnosci z zatozeniami dokumentacji projektowej) badan
geologicznych oraz innych opracowan z branzy geotechnicznej przedktadanych
przez Wykonawce robdt budowlanych w trakcie ich realizacji;

5) dostosowywania dokumentacji projektowe] do wynikéw badarn geologicznych
podtoza gruntowego wykonywanych | przedktadanych przez Wykonawce robot
w trakcie realizacji robot budowlanych oraz ewentualnie odbiegajgcych od wynikow
badan sporzadzonych na etapie opracowywania dokumentacji projektowej objete;
niniejszym zamowieniem;

6) przedktadania Zamawiajgcemu wyjasnien precyzujgcych przyczyny wystapienia
rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg projektowg a stanem faktycznym,;

7) czuwania by zakres wprowadzonych zmian nie spowodowat istotnej zmiany
zatwierdzonego projektu budowlanego wymagajacej uzyskania nowego pozwolenia
na budowe;

8) udziatu w naradach technicznych, w odbiorach czesciowych i odbiorze koncowym,

9) analizowania ewentualnych roszczer wykonawcow robét budowlanych odnoszacych
sie do wad/usterek dokumentacji projektowej wraz z przedkladaniem
Zamawiajgcemu swojego stanowiska ze szczegdtowym uzasadnieniem;

10) zatwierdzania projektow warsztatowych wykonawcy robét budowlanych;

11) doradztwa w innych sprawach dot. przedmiotu umowy.

3. Zamawiajacy kazdorazowo wyznaczy Wykonawcy termin na realizacje obowigzkow
zwigzanych z petnieniem nadzoru autorskiego, o ktérych stanowi & 9 ust. 2 umowy.,
Podstawe podijecia czynnosci nadzoru autorskiego przez Wykonawce stanowi w
szczegblnosci wezwanie przekazane przez inspektora nadzoru © koniecznosdci
osobistego stawiennictwa Wykonawcy w miejscu realizacji robdt budowlanych,
siedzibie Zamawiajgcego lub innym miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru.

4. Nadzdr autorski petniony bedzie przez osobe wskazang w opracowanej dokumentacji
projektowej jako projektant na wezwanie Zamawiajgcego z dokonaniem wpisu do
dziennika budowy dotyczacym podjetych ustalen.

5. Kazdorazowy pobyt ww. osoby musi by¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru.

6. W razie nieocbecnosci osob wyznaczonych przez Wykonawce do petnienia nadzoru
autorskiego (np. z uwagi na urlop, chorobe lub z jakichkolwiek innych przyczyn), jest
on zobowigzany niezwlocznie zapewni¢ zastépstwo przez osobe posiadajaca
odpowiednie kwalifikacje i petnomocnictwa. O potrzebie zastepstwa Wykonawca jest
zobowigzany powiadomi¢ Zamawiajgcego niezwtocznie na  pismie wraz oz
uzasadnieniem, jednak nie pdiniej niz 7 dni przed planowanym zastepstwem (nie
dotyczy przypadku choroby lub $mierci osoby zastepowanej). Wprowadzenie
zastepstwa wymaga zgody Zamawiajacego.

7. Wykonawca jest uprawniony do wynagrodzenia z tytutu nadzoru autorskiegc jedynie
w przypadku wykonywania czynnosci nadzoru zgodnie z zapisami niniejszej umowy.

8. Faktury za pelnienie nadzoru autorskiego bedg wystawione na podstawie
potwierdzonych przez inspektora nadzoru pobytdw.

§10
Gwarancja i rekojmia



1. Strony ustalajg, ze okres rekojmi na wykonang dokumentacje projektowa wynosi .......
miesiecy od daty odbioru ostatniej czesci dokumentacji projektowe;j.

2. Wykonawca udziela gwarancji jakosci na dokumentacje projektowa. Okres gwarancji
rozpoczyna swoj bieg od daty podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru
dokumentacji projektowej i konczy sie z uplywem okresu rekojmi dla robodt
budowlanych realizowanych w oparciu o przedmiot umowy przez wykonawcdw robot
budowlanych.

3. Warunki gwarancji jakosci okresla wzdr karty gwarancyjnej stanowigcy zatacznik nr 5
do umowy.

4. Zamawiajgcy moze wykonywad uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

§11
Kary umowne

1. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy Wykonawca
zobowigzany bedzie do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych w przypadkach
i w wysokosciach okreslonych w ust. 2 nintejszego paragrafu.

2. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary umownej;

1) za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu danej czeéci dokumentacji projektowej:

a) w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie danej czesci
dokumentacji projektowej za uchybienie terminowi jej wykonania, o ktdérym mowa
w & 3 ust. 1 Ip. 1-4 tabeli,

b) w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie danej czesci
dokumentacji projektowe] za uchybienie terminowi jej wykonania, o ktérym mowa
w & 3 ust. 11p. 5-12 tabeli

2) w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto za jeden pobyt w ramach nadzoru
autorskiego ustalonego na podstawie § 4 ust. 1 Ip. 13 tabeli za zwtoke w wykonaniu
obowigzkéw okreslonych w 8 9 ust. 2 pkt 1)-7) oraz pkt 9) umowy za kazdy dzien
zwioki liczac od dnia wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiajgcego na realizacje
obowigzkow zwigzanych z petnieniemn nadzoru autorskiego;

3) w wysokosci 1.000,00 zt za niewykonanie obowigzku okreslonego w § 9 ust. 2 pkt 8)
umowy pomimo wezwania Zamawiajacego ;

4) w wysokosci 0,1 % tacznego wynagrodzenia umownego brutto za nieusuniecie
wad/usterek ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarangji jakosci dokumentacji
projektowej za kazdy dzien zwtoki liczge od dnia wskazanego przez Zamawiajgcego
na usuniecie wady/usterki;

5) w wysokosci 10 % tacznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4 ust.
1 umowy za odstgpienie od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

3. Zamawiajgcy  zastrzega sobie prawo do  dochodzenia  odszkodowania
przewyzszajacego wysokosc zastrzezonych kar umownych do wysokosci poniesionej
szkody.

4. W przypadku koniecznosci wykonania opracowan zamiennych lub uzupetniajgcych
w zwigzku z ujawnieniem sie w trakcie procedur przetargowych lub realizacji robot
budowlanych wad/usterek, Wykonawca zobowigzuje sie do ich usuniecia oraz
opracowania i przekazania w/w opracowan wraz z koniecznymi oSwiadczeniami,
uzgodnieniami, opiniami, pozwoleniami i decyzjami administracyjnymi na wiasny



koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

5. Wykonawca zwréci Zamawiajgcemu koszty, jakie Zamawiajgcy poniost w zwigzku
z wystapieniem przerw w wykonywanych robotach budowlanych jezeli przerwy te
powstaty z powodu wad/usterek ujawnionych w dokumentacji projektowej wykonane;
przez Wykonawce.

6. W przypadku nieusuniecia wad/usterek w wyznaczonym terminie Zamawiajgcy moze
zleci¢ ich usuniecie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy bez koniecznosci
uzyskania upowaznienia Sadu, na co Wykonawca niniejszym wyraza zgode.

7. Kazda z kar umownych wymienionych w Umowie jest niezalezna od siebie,
a Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia
pozostatych.

8. taczna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ tgcznego wynagrodzenia

umownego brutto.

9. Wykonawca upowainia Zamawiajgcego do  potracenia  kar  umownych
z wynagrodzenia umownego Wykonawcy. Zamawiajacy ma rowniez prawo kazde
zaspokoi¢ swoje roszczenia o zaptate kary umownej z udzielonego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

§12
Zmiany postanowie umowy

1. Zamawiajgcy, poza mozliwoscig zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamdwien publicznych (tj. Dz. U. z 2017

r. poz. 1579 ze zm.), przewiduje rowniez mozliwos< dokonywania zmian postanowien

zawartej umowy, takze w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano

wyboru Wykonawcy, w nastepujgcych okolicznosciach:
1) Zmiana termindw wykonania umowy:

1.1)  z przyczyn od Wykonawcy niezaleznych, ktérych nie mozna byto przewidzieé
w chwili zawarcia umowy, nie jest mozliwe dotrzymanie terminu wykonania
przedmiotu umowy,

1.2) ze wzgledu na koniecznos¢ wykonania zamowier dodatkowych niezbednych dia
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, jezeli nie jest mozliwe réwnolegte
wykonywanie prac projektowych,

1.3}  wynikajaca z okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, ktdre spowodowaty
niezawinione | niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdzinienie,
w szczegblnosci pisemne wstrzymanie prac Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

1.4) wynikajgca z dziatania lub braku dziatania organdw administracji i innych
podmiotow o kompetencjach  zblizonych do organdw  administracji
w szczegdlnosci eksploatatoréw infrastruktury oraz wiascicieli gruntdéw pod
inwestycje, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez
Wykonawce opdznienie, w szczegdinosci:

a) w wyniku przekroczenia zakreslonych przez prawo lub regutaminy, a jesli takich
regulacji nie ma - typowych w danych okolicznoéciach, termindw wydawania przez
organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

b) odmowa wydania przez organy administracji fub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

1.5)  wystapienia sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od stron umowy losowego
zdarzenia zewnetrznego, ktdre byto niemozliwe do przewidzenia w momencie



1.6)

1.7)

1.8)

1.9)

zawarcia umowy i ktoremu nie mozna byto zapobiec mimo dochowania nalezytej
starannosci,

wynikajgca ze szczegblnie uzasadnionych trudnosci w pozyskiwaniu materiatéw
wyjsciowych do projektowania,

wynikajgca z innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych od Zamawiajgcego oraz
Wykonawcy  skutkujgcych  brakiem  mozliwosci  prowadzenia prac  lub
wykonywania innych czynnosci przewidzianych umowg, ktdre spowodowaty
niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opoZnienie.

w przypadku zawarcia umowy z Wykonawca po uplywie pierwotnego terminu
zwigzania oferta, na skutek przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego (w
szczegolnoéci, gdy oferta zlozona przez Wykonawce przekraczata mozliwosci
finansowe Zamawiajgcego i konieczne byto podjecie dziatan zmierzajgcych do
zabezpieczenia dodatkowych srodkéw finansowych umoziiwiajgcych zawarcie
umowy z Wykonawca), co wptyneto na skrocenie czasu Wykonawcy na wykonanie
umowy. W takim przypadku mozliwe jest wydtuzenie terminu lub termindw
wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki minagt od uptywu pierwotnego
terminu zwigzania ofertg do dnia zawarcia umowy,

W przypadku zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie
majgcym wptyw na wykonanie przedmiotu umowy,

W przypadku wystapienia ktdrejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 1)
termin wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do
zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposdb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o
okres trwania tych ckolicznosdci. Wykonawca nie moze zadac zwiekszenia wynagrodzenia
lub zwrotu innych kosztéw bezposrednich lub posrednich spowodowanych przestojem
fub diuzszym czasem wykonywania umowy.

2) zmiana sposobu spetnienia swiadczenia:

2.0

2.2)

2.3)

2.4)

2.5)

z uwagi na mozliwosé osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach
wykonania robdt poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych, przy zachowaniu jakosci i parametrow technicznych obiektéw
budowlanych, instalacji i urzgdzen,

z uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie
innych rozwigzan technicznych lub materiatowych zwiekszajgcych jakos,
parametry techniczne lub eksploatacyjne obiektéw budowlanych lub
skracajacych termin realizacji zamowienia,

pojawienie sie na rynku materiatdw fub urzadzen nowsze] generacji
pozwalajgcych na poniesienie nizszych kosztéw wykonania robét lub kosztéw
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie
lepszej jakosci robot,

pojawienie sie nowsze] technologii wykonania projektowanych robdt
pozwalajacej na skrécenie czasu realizacji inwestycji lub zmniejszenie kosztéw
wykonania robot, jak rowniez kosztow eksploatacji obiektéw budowlanych,
koniecznos¢  zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, wsytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym



2.6)

2.7}

2.8)

2.9)

2.10)

3}
4)

wykonaniem przedmiotu umowy,

warunki geologiczne skutkujgce niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu
umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych  obiektéw  budowlanych  skutkujgce  niemozliwoscig
zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych  zatozeniach
technologicznych,,

w przypadku zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie
majgcym wptyw na wykonanie przedmiotu umowy,

uzasadnionych zmian w zakresie sposcbu wykonania przedmiotu umowy
proponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli te zmiany s3
korzystne dia Zamawiajgcego,

wystgpienia sity wyzisze], to znaczy niezaleznego od stron umowy losowego
zdarzenia zewnetrznego, ktére byto niemozliwe do przewidzenia w momencie
zawarcia umowy i ktéremu nie mozna byto zapobiec mimo dochowania nalezytej
starannosci,

W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt
2) mozliwa jest w szczegdinosci zmiana sposobu wykonania, zakresu prac
objetych umowa, zmiana termindw zakorczenia przedmiotu umowy lub zmiana
wysokosci wynagrodzenia.

wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy prac projektowych,
w przypadku umodw zawieranych na okres dtuzszy, niz 12 miesiecy -
zmiana wysokosci wynagrodzenia w nastepstwie:
zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo  wysokosci
minimalnej stawki godzinowej za prace ustalonych na podstawie przepiséw ustawy
z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (tj. Dz. U. z
2017 r. poz. 847),
zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym |lub  ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosct stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne,
zmiany przepisow o podatku od towardw i ustug (VAT),
zmiana wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia przez
Zamawiajgcego zakresu przedmiotu umowy,
zmiana liczby pobytdw na terenie budowy lub w siedzibie Zamawiajacego w
ramach petnienia nadzoru autorskiego,
zmiana osob wskazanych w ofercie Wykonawcy do realizacji przedmiotu umowy,
dopuszczalna prawem zmiana stron umowy lub oznaczenia stron umowy.

2. Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazié
zgode. Nie stanowig jednoczeénie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
Strona wystepujgca o zmiane postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do

3

ud

okumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1, a w przypadku

zmiany wysokosci wynagrodzenia - do przediozenia szczegdtowego sposobu
wyliczenia okreslajgcego wysokos¢ wynagrodzenia po zmianie, w tym wplywu zmian,
o ktérych mowa w ust. 1 pkt 11) tiret pierwszy i drugi, na wysokos¢ wynagrodzenia.
Wniosek o zmiane postanowien umowy musi by¢ wyrazony na pismie.



4. Zmiana umowy moze nastapic wytacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci.

5. W przypadku ustawowej zmiany stawek podatku od towarow i ustug nalezne
wykonawcy z tytutu wykonania przedmiotu umowy wynagrodzenie zostanie ustalone
z uwzglednieniem stawek i zasad wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw,
Z zastrzezeniem postanowien ust. 3.

6. Zmiana wysokosci wynagrodzenia dotyczy¢( bedzie prac wykonanych po dacie
podpisania aneksu.

7. Zamawiajacy przewidufe réwniez mozliwos¢ dokonywania nieistotnych zmian
postanowien umowy, ktére nie dotyczg tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru Wykonawcy.

8. Jezeli zdaniem Wykonawcy dla wykonania umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, dla zakresu robét objetych przedmiotem umowy bedzie konieczne
dokonanie zmiany umowy, czy tez pojawi sie koniecznos¢ wykonania zamowien
dodatkowych, nieobjetych przedmiotem umowy, Wykonawca obowigzany jest
poinformowac¢ o tym fakcie pisemnie Zamawiajacego wraz z uzasadnieniem
koniecznosci wprowadzenia zmiany, jej zakresu oraz wptywu na termin wykonania
robot a takze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy w terminie 7 dni od wystgpienia
takiej koniecznosci.

9. Wykonawca moze w jakimkolwiek momencie przedtozy¢ Zamawiajacemu pisemna
propozycje, ktéra (w apinii Wykonawcy), jesli bytaby przyjeta

1) przyspieszy ukonczenie,
2) zmniejszy Zamawiajgcemu koszty przy realizacji, konserwacji fub eksploatacji robdt,
3) poprawi Zamawiajgcemu sprawno$c¢ lub wartoé¢ ukonczonych robét,
4) winny sposdb dostarczy Zamawiajgcemu pozytku
wskazujgc na korzysci wynikajgce z wprowadzenia zmiany.

10. W przypadku zmiany umowy skutkujacej zmiang wynagrodzenia Wykonawcy,
wynagrodzenie to ustalone zostanie w oparciu o sporzgdzone przez Wykonawce
i zweryfikowane przez Zarmawiajacego kosztorysy.

§13
Odstapienie od umowy
1. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy w terminie 90 dni od dnia powzigcia
wiadomosci o nastepujacych okolicznosciach:

1) w przypadku nierozpoczecia przez Wykonawce wykonywania obowigzkow
wynikajacych z umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia,

2) jezeli Wykonawca stat sie niewyptacalny lub zostata otwarta likwidacja Wykonawcy,

3) w przypadku dtuzszej niz 30 dni zwioki w prowadzeniu prac projektowych w
stosunku do harmonogramu prac projektowych,

4) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposéb nienalezyty i pomimo
uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie nastgpita poprawa
w wykonaniu tych obowigzkow,

5) niewykonania przedmiotu umowy lub ktérejkolwiek z jego czesdci w terminie
okreslonym w § 3 umowy,

6) dwukrotnego nienalezytego wusuniecia lub nieusuniecia przez Wykonawce
wad/usterek dotyczacych tej samej czesci dokumentacji projektowej,

7) naruszenia postanowieri 8 8 umowy,

8} nieziozenia programu naprawczego, o ktérym mowa w § 3 ust. 7 umowy,



9) jezeli Wykonawca nie wykonuje programu naprawczego i pomimo uprzedniego
pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie nastapita poprawa w wykonaniu tych
obowigzkow,

10) Wykonawca powierza wykonanie przedmiotu umowy osobom lub podwykonawcom
o kwalifikacjach i doswiadczeniu gorszych niz poziom kwalifikacji i doswiadczenia
wymagany w SIWZ,

11) Wykonawca powierza wykonanie przedmiotu umowy osobom lub podwykonawcom
niewskazanym w ofercie, na ktérych Zamawiajacy nie wyrazit zgody.

2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemne] pod rygorem

niewaznosci.

3. Odstgpienie od umowy w przypadkach okresSlonych w ust. 1 nie pozbawia
Zamawiajacego prawa powierzenia poprawienia [ub wykonania przedmiotu umowy
innym podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy.

4. Odstapienie od umowy przez Zamawiajgcego nie pozbawia go prawa dochodzenia
kar umownych okreslonych w niniejszej Umowie.

5. Strony zgodnie oswiadczaja, ze odstgpienie od umowy bedzie wywolywato skutki
wytacznie ex nunc (,na przysztose”).

6. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce | Zamawiajgcego ohbcigzajg
obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca przerwie wszelkie prace projektowe,

2) Wykonawca wykona polecenia Zamawiajgcego dotyczace cesji na rzecz
Zamawiajacego jakiejkolwiek umowy z Podwykonawca,

3) w ciggu 7 dni od daty odstapienia Wykonawca sporzadzi zestawienie zawierajgce
wykaz | okreslenie stopnia zaawansowania poszczegolnych opracowan
projektowych wraz z okresleniem wartosci wykonanych opracowan wedtug stanu na
dzieri odstgpienia w oparciu o ceny jednostkowe uzyte przez Wykonawce przy
sporzadzaniu oferty a w dalszej kolejnosci w oparciu o Srodowiskowe Zasady
Wyceny Prac Projektowych.

4) w terminie 21 dni od daty przedtozenia zestawienia Zamawiajgcy dokona ustalenia
prawidtowosci wyceny wartoéci prac wykonanych przez Wykonawce na dzien
odstgpienia,

5) zamawiajgcy zobowigzany jest do zaptaty wynagrodzenia wytgcznie za zrealizowane
do dnia odstapienia apracowania projektowe. Zamawiajacy nie zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenia za zrealizowang cze$¢ opracowan projektowych, ktéra nie mogtaby
by¢ przez Zamawiajgcego wykorzystana [ub bytaby dla Zamawiajgcego nieprzydatna.

7. Zamawiajacy dokona zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy po ustaleniu wszystkich
kosztow wykonania i zakonczenia prac projektowych, usunieciu wad/usterek
dokumentacji projektowej, naliczeniu kar umownych oraz innych kosztdéw
poniesionych przez Zamawiajgcego w zwigzku z odstgpieniem od umowy lub
wykonaniem zastepczym.

8. Odstgpienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzan z tytulu
wad/usterek dokumentacji projektowej wykonanej do dnia odstapienia, ani gwarancji
Jub rekojmi
w zakresie zrealizowanych prac projektowych

9. Zamawiajagcy moze odstapi¢ od czedci umowy na zasadach okreslonych w niniejszej
Umowie.

10. Niezaleznie od przestanek okreslonych w ust. 1, zgodnie z art. 145 ustawy Prawo
zamowienr) publicznych, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy



10.

w razie zaistnienfa istotnej zmiany okolicznosci powoedujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym lub dalsze wykonywanie umowy maoze zagrozic
istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

§14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

. Dla zapewnienia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie

W WYSOKOSC v zt.

. Zabezpieczenie okresdlone w ust. 1 stuzy do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania

lub nienalezytego wykonania zamowienia.

. W przypadku zabezpieczenia w formie pienieznej terminie 30 dni od przekazania

przez Wykonawce przedmiotu umowy i przyjecia go przez Zamawiajgcego jako
nalezycie wykonanego, Zamawiajgcy zwroci 70% kwoty zabezpieczenia, zatrzymujac
pozostate 30 % na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady przedmiotu
zamowienia.

. W przypadku zabezpieczenia w formie pienieznej kwota stanowigca zabezpieczenie

roszczen z tytutu rekojmi za wady zostanie zwrécona w terminie 15 dni po uptywie
terminu rekojmi.

. W przypadku zabezpieczenia w formie niepienieznej poreczenie (gwarancja)

zabezpieczajgce pokrycie roszczen z  tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania zamowienia zostanie zwrdocone Wykonawcy w terminie 30 dni od
przekazania przez Wykonawce robot i przyjecia ich przez Zamawiajgcego jako
nalezycie wykonanych.

. Poreczenie (gwarancja) zabezpieczajgce roszczenia z tytutu rekojmi za wady zostanie

zwrécone  Wykonawcy w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi.

. Termin waznosci zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust, 5, nie moze uptyngc

wczesniej, niz z uptywem 30 dni od przekazania przez Wykonawce przedmiotu umowy
i przyjecia go przez Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanego.

. Termin waznosci zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 6, nie moze uptynac

wcezesniej, niz z uptywem 15 dni od zakorniczenia okresu rekojmi.

. W przypadku, gdyby termin waznosci zabezpieczenia mial uptynaé wczesniej, niz

w terminach wskazanych w ust. 5 i 6, Wykonawca obowigzany jest odpowiednio
przesungd termin waznosci zabezpieczenia, a potwierdzajacy to dokument doreczyc
Zamawiajgcemu co najmniej 10 dni przed uptywem waznosci zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 9 nie doreczy Zamawiajgcemu
dokumentu potwierdzajgcego przesuniecie terminu waznosci zabezpieczenia,
Zamawiajgcy, w zwigzku z nienalezytym wykonaniem Umowy przez Wykonawce,
bedzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie
wyplaty catej kwoty, na jakg w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewac bedzie
dotychczasowe zabezpieczenie.

11. Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy $rodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji

zabezpieczenia zgodnie z ust. 10, po przedstawieniu przez Wykonawce dokumentu
potwierdzajgcego przesuniecie terminu waznosci zabezpieczenia fub po wniesjeniu
nowego zabezpieczenia na wymagany okres.



815
Podwykonawcy

. Uzgodniony z Zamawiajgcym zakres prac projektowych moze by¢ wykonywany przez

Wykonawce za pomocg pedwykonawcow na zasadach okreslonych w umowie,
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ podwykonawcow o kwalifikacjach i
doswiadczeniu nie gorszych niz poziom kwalifikacji i doswiadczenia wymagany w
SIWZ.

. Wykonawca bedzie w peini odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego

Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byty to dziatania lub
uchybienia Wykonawcy.

W przypadku zawarcia umowy z Podwykonawcg, Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania autorskich praw majatkowych oraz praw zaleznych wraz ze zgoda na
wykonywanie praw osobistych do utwordw wytworzonych w ramach tej umowy
w zakresie tozsamym z okreslonym w & 5 umowy oraz przeniesienia ich na
Zamawiajgcego zgodnie z 8 5 umowy.

Zamawiajacy nie odpowiada za jakiekolwiek zobowigzania Wykonawcy wobec
Podwykonawcow, jak réwniez za zobowigzania Podwykonawcow wobec oséb
trzecich.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na realizacje przedmiotu umowy za pomocg dalszych
podwykonawcow.

§16
Przelew wierzytelnosci

Wykonawca nie moze przeniesé wierzytelnosci, dokonac cesji, przekazu, sprzedazy oraz
zastawienia jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z umowy lub jakiejkolwiek jej czesci,
korzysci z niego lub udziatu w nim, na osoby trzecie.

1.

§17
Koordynatorzy
Do kierowania pracami projektowymi stanowigcymi przedmiot umowy Wykonawca
WYZIACZA. ©oiirr e s st bt b e et bbb et e n e .

2. Jako koordynatora Zamawiajgcego w zakresie obowtgzkdw wynikajacych z niniejszej

3.

UMOWY WYZNACZE SIB .ottt e iimmretieance s stas it e eteesinses st s e s et s e bbbt ssseee s e enntn e sns et s .
Zmiana os6b wykonujgcych przedmiot umowy moze nastgpi¢ wytacznie za uprzednia
zgoda Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ osoby o kwalifikacjach
i doswiadczeniu nie gorszych niz poziom kwalifikacji i doswiadczenia wymagany
w SIWZ.

§18
Postanowienia koncowe
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy
kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamowien publicznych oraz inne obowigzujace
przepisy prawa.
Spory wynikle na tle wykonania niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sad
wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

. Adres korespondencyjny dla Zamawiajgcego:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska - ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk.

. Kazda ze stron zobowigzuje sie do pisemnego powiadomienia drugiej strony o



zmianie adresu do korespondencji pod rygorem uznania za skuteczne doreczenie na
ostatnio wskazany adres.

5. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

6. Zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,

Zataczniki:
Zat.nr 1. Oferta wykonawcy.

Zat. nr2.  Wykaz 0s6b skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamdwienia publicznego.

Zat.nr3. Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilne] w zakresie prowadzone] dziatalnosci
gospodarczej.

Zat. nr4.  Oswiadczenie Wykonawcy.

Zat. nr5.  Wzdr karty gwarancyjnej.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



Zatgcznik nr 4 do umowy

(miejscowosd) {data)

{podwykonawca)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

A. OSWIADCZENIE {dla osdb fizycznych prowadzacych dziatalnoéé gospodarcza)

Oswiadczam, ze jako osoba prowadzaca dziatalnos¢ gospodarcza pod nazwg
...................................... o NIP . REGON e
jestem/nie jestem® zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

Jednoczesnie odwiadczam, ze nie zawiesitam/em i nie zaprzestatlam/em wykonywania
dziatalnosci gospodarczej oraz zobowigzuje sie do niezwlocznego pisemnego
powiadomienia 0 zmianach pawyzszego statusu,

* niepotrzebne skresli¢
LUB

B. OSWIADCZENIE (dla 056b prawnych prowadzacych dziatalnoé¢ gospodarcza)

Jako oscba upowazniocna do reprezentowania SPOKI .. . NIP
...................................... . REGON .....ccooo i, OSWiadczam, ze Spotka jest/nie jest™

zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

Jednoczednie oswiadczam, ze Spotka nie zawiesita | nie zaprzestata wykonywania
dziatalnodci gospodarczej oraz zobowigzuje sie do niezwlocznego pisemnego
powiadomienia o zmianach powyzszego statusu.

* niepotrzebne skreslic

(podpis)



Zatgcznik nr 5 do umowy

KARTA GWARANCY]NA (WZOR)

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla realizacji zadania pn.:
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem
wymaganych przepisami prawa budowlanego uzgodnien i pozwoien oraz

swiadczeniem ustugi nadzoru autorskiego w ramach projektu ,,G1- Kompleksowa
modernizacja energetyczna budynkow oswiatowych oraz sportowych nalezacych
do Gminy Miasta Gdanska - w latach 2017-2020" - IV paczka zadan.
Czesc nr 2 zamodwienia:
Zadanie nr 1., Termomodernizacja w obiektach oswiatowych w ramach ZIT -Zespél
Ksztalcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 20 (obecnie Szkota Podstawowa nr
1) w Gdansku, ul. Gojawiczynskiej 10

Zadanie nr 2. , Termomodernizacja w obiektach oswiatowych w ramach ZIT -
Przedszkole nr 4 w Gdainisku, ul. Do Studzienki 36”.

Zadanie nr 3. ,Termomodernizacja w obiektach oSwiatowych w ramach ZIT -
Ztobek nr 2 w Gdarisku, ul. Piastowska 92A".

81

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na dokumentacje projektowsg
opracowang w ramach Umowy NP ..., Z ANia e
(dalej: umowa) a takze zapewnia, ze dokumentacja projektowa stanowiaca
przedmiot umowy zostata wykonana z najwyzszg starannoscia, zgodnie z umowa,
specyfikacjg  istotnych  warunkéw  zamowienia  publicznego z  dnia
...................................... r. sygn. akt I/PNE/084/2018/MK  (dalej SIWZ) wraz z
zatgcznikami, obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlanej,
wiedzy technicznej i obowigzujgcymi normami.

2. Wykonawca przyjmuje na siebie wszelkg odpowiedzialnos$é¢ za wady i usterki
dokumentacji projektowej, powstate na skutek niezachowania przez Wykonawce
ktéregokolwiek z obowigzkdw Wykonawcy okreslonych powyzej i zobowigzuje sie do
usunigcia wszelkich wad i usterek dokumentacji projektowej na warunkach
okreslonych w niniejszej Karcie gwarancyjnej.

3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ gwarancyjng za wykonang
dokumentacje projektowg niezaleznie od tego czy wykonat jg sam czy za pomocg
Podwykonawcdw. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoé¢ gwarancyjna za caly
zakres umowy niezaleznie od odpowiedzialnosci Podwykonawcow,

4. Okres gwarancji rozpoczyna swéj bieg od daty podpisania przez Zamawiajgcego
protokotu odbioru dokumentacji projektowej i konczy sie z uptywem okresu rekojmi
dla robdét budowianych realizowanych w oparciu o przedmiot umowy przez
wykonawcow robét budowlanych.

§2
W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia na swoj koszt wszelkich
wad i usterek dokumentacji projektowej w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
Z tytutu usuniecia wad i usterek Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie. Wykonawca



nie moze odmowié usuniecia wad i usterek powotujgc sie na nadmierne koszty i
trudnosci.

83
1. Za wade/usterke Strony uznajg w szczegolnosci:

1) jawne lub ukryte wtasciwosci tkwigce w dokumentacji projektowej powodujgce
niemoznos¢ uzywania lub korzystania zgodnie z przeznaczeniem z przedmiotu
umowy

2) niezgodnos¢ wykonania przedmiotu umowy z obowigzujgcymi przepisami prawa,
zasadami wiedzy technicznej oraz zobowigzaniami Wykonawcy zawartymi w
umowie oraz SIWZ wraz z zatgcznikami

3) obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu umowy.

4} obnizenie jakosci, trwatosci lub inne uszkodzenie w przedmiocie umowy,

5) sytuacje w ktorej przedmiot umowy jest obcigzony prawem lub prawami os6b
trzecich,

6) nieprawidtowosct, bledy, braki czy niedcistosci w dokumentacji projektowe;j

§4
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za wady i usterki, ktore ujawnily sie po dokonaniu
cdbioru przedmiotu umowy, przy czym Wykonawca w ramach niniejszej gwarancji
jakosci ma obowigzek usungc réwniez wady i usterki po uptywie okresu gwarancji
jakosci, jezeli zostaty one ujawnione i zgloszone Wykonawcy przed uptywem okresu
gwarancji jakosci.

§5
Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce o stwierdzone] wadzie lub
usterce pisemnie, faksem [ub telefonicznie. Zgtoszenie telefoniczne winno byé
niezwlocznie potwierdzone na pismie,

86
W przypadku odmowy usuniecia lub nieusuniecia wady lub usterki przez Wykonawce w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ zastepcze
usuniecie wad i usterek na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania
upowaznienia sgdu, na co Wykonawca niniejszym wyraza zgode.

§7
Usuniecie wady i usterki powinno by¢ stwierdzone protokotem.

§8
W ramach niniejszej gwarancji jakosci Zamawiajgcy moze takze domagac sie usuniecia
szkéd, ktére powstaty w wyniku ujawnionych wad i usterek, a takze szkod powstatych w
trakcie usuwania wad lub usterek.

WYKONAWCA
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Zatgcznik nr 11.3 do SIWZ

WZOR UMOWY

Zawarta W aniu .. pomiedzy:

Gming Miasta Gdarska z siedzibg w Gdansku, 80-803 Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12, NIP
583-00-11-969 - Dyrekcjg Rozbudowy Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansku, 80-560
Gdansk, ul. Zaglowa 11, reprezentowang przez.

a

................................................... .z siedziba w e (-l oprzyodl
.................................... , wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS ..o, o numerze identyfikacyinym NIP
........................ , nhumerze REGON ............ kapitat zaktadowy w wysokosci

........................ zt  wptacony w  catosci/czesci, zwanym/ga dalej Wykonawca,
reprezentowanym/g przez:

albo

................................. zamieszkatym/g W . - ) przy ul
.................................. numerze PESEL ........cccceneeen, przedsiebiorcg prowadzgcym/a
dziatalnosé gospodarcza pod firma .eieeiicinicice, Z siedzibgd W o
(coevemecn) PFZY UL i . wpisanym/g do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Dziatalnosci Gospodarczej RP, o numerze identyfikacyjnym NIP ... ,
numerze REGON .....coivinicnnne. , zwanym/g dalej Wykonawcg,

(dopuszczaing  jest odpowiednia modyfikacja powyiszych zapisow w przypadku innef formy
prowadzenia dzictainosci gospodarczef)
O nastepujgce] tresci:

§1
Przed miot umowy
1. Zgodnie z:
o specyfikacjg istotnych warunkdw zamodwienia publicznego z dnia ..., r.

sygn. akt I/PNE/084/2018/MK wraz z zatgcznikami (dalej SIWZ) i
¢ ofertg Wykonawcy

stanowigcymi integralng c¢zes$¢ niniejsze] umowy (dalej ,umowa"), Zamawiajacy
powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizacje zadania pod nazwa:

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem
wymaganych przepisami prawa budowlanego uzgodnieri i pozwolen oraz
swiadczeniem ustugi nadzoru autorskiego w ramach projektu ,.G1- Kompleksowa
modernizacja energetyczna budynkow oswiatowych oraz sportowych nalezacych
do Gminy Miasta Gdariska - w latach 2017-2020" - IV paczka zadan.



Czes¢ nr 3 zamowienia:

Zadanie nr 1. ,Termomodernizacja w obiektach oswiatowych w ramach ZIT -
Zespdt Ksztalcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 5 (obecnie Szkota
Podstawowa nr 56) w Gdansku, ul. Matomiejska 8A",

Zadanie nr 2. Termomodernizacja w obiektach oswiatowych w ramach ZIT -
Przedszkole nr 49 w Gdansku, ul. $l3ska 35A".

Zadanie nr 3. ,Termomodernizacja w obiektach oswiatowych w ramach ZIT -
Ztobek nr 4 w Gdarisku, ul. Startowa 3.

2. Tre$¢ umowy oraz wymienione w ust. 1 dokumenty nalezy traktowac jako wzajemnie
uzupeiniajgce sie 1 wzajemnie wyfasniajgce sie. Jezeli w dokumentach znajdzie sie
jakas sprzecznos¢ lub rozbieznosc pierwszenstwo majg postanowienia niniejszej
umowy,

a nastepnie postanowienia podane w dokumencie wskazanym na wyzszym miejscu
w tredci ust. 1.
3. O wyborze oferty Wykonawcy zadecydowaty nastepujgce kryteria oceny ofert:
1) cena ofertowa,
2) przediuZzenie minimalnego okresu rekojmi.

§2
Zakres przedmiotu umowy

1. Przedmiot umowy stanowi opracowanie kompletnej dokumentacji projektowe] dia
realizacji zadania pn.:
Zadanie nr 1. ,Termomeoedernizacja w obiektach odwiatowych w ramach ZIT - Zespét
Ksztatcenia Podstawowego i Gimnazjalnege nr 5 (obecnie Szkota Podstawowa nr 56)
w Gdansku, ul. Matomiejska 8A”.
Zadanie nr 2. Termomodernizacja w obiektach oswiatowych w ramach ZIT -
Przedszkole nr 49 w Gdansku, ul. Slgska 35A”.
Zadanie nr 3. ,Termomodernizacja w obiektach oswiatowych w ramach ZIT - Ztobek
nr 4 w Gdansku, ul, Startowa 3”
z uzyskaniem wymaganych przepisami opinii, uzgodniet i pozwolen oraz petnienie
nadzoru autorskiego w okresie realizacji robdt budowlanych na podstawie
opracowanej przez Wykonawce dokumentacji projektowej i w okresie rekojmi
i gwarangji na te roboty.

2. Szczegdtowy zakres przedmiotu umowy zostat okreslony w zatgczniku nr 10 do SIWZ
.Opis przedmiotu zamdwienia” {dalej ,,OPZ").

3. Wykonawca potwierdza, ze Zamawiajacy przekazat Wykonawcy materiaty
i opracowania pomocnicze do projektowania wyszczegdinione w SIWZ.

4. W trakcie postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego na realizacje robot
budowlanych, az do zawarcia umowy z wykonawcg robdt, Wykonawca bedzie
przygotowywat odpowiedzi na pytania wykonawcdw, ewentualne modyfikacje
dokumentacji projektowej, a takze ustosunkowywat sie do twierdzenl i uwag
wykonawcow.

§3
Termin realizacji
1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy w terminie;



Przedmiot umowy

Termin wykonania

Zadanie nr 1. ,Termomodernizacja w ohiektach céwiatowych w
ramach ZIT - Zespdt Ksztalcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr
5 (obecnie Szkola Podstawowa nr 56) w Gdansku, ul. Malomiejska
BA”,

Inwentaryzacja terenu i obiektdw w zakresie niezbednym dla
celéw projektowych, Inwentaryzacja przyrodnicza, Opinia
techniczna (lub ekspertyza) stanu technicznego w zakresie
niezbednym dla przedmiotu zaméwienia.

Zadanie nr 1. ,Termomodernizacja w obiektach odwiatowych w
ramach ZIT - Zespot Kszralcenia Podstawowego | Gimnazjalnego nr
5 {obecnie Szkota Podstawowa nr 56) w Gdansku, ul. Matomiejska
8A".

Projekt budowlany (wykonany w zakresie i formie niezbednej
do uzyskania wymaganych prawem zezwolen
administracyjnych na prowadzenie prac wraz z kompletem
uzgodnien i opracowah wymaganych na tym etapie).

Zadanie nr 1. ,Termomodeinizacja w obiektach oswiatowych w
ramach ZIT - Zespdt Ksztatcenia Podstawowego i| Gimnazjalnego nr
5 (obecnie Szkola Podstawowa nr 56) w Gdarisku, ul. Matomiejska
8A".

Wielobranzowy projekt wykonawczy. Projekt rozhidrek.

Zadanie nr 1. ,Termomodernizacja w obiektach oswiatowych w
ramach ZIT - Zespdt Ksztalcenia Podstawowego | Gimnazjalnego nr
5 {obecnie Szkola Podstawowa nr 56) w Gdarisku, ul. Matomiejska
BA".

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, Przedmiar
robét, Kosztorys inwestorski, Zbiorcze zestawienie kosztéw.

Zadanie nr 2. Termomedernizacja w obiektach oswiatowych w
ramach ZIT - Przedszkole nr 4% w Gdanskuy, ul. Slaska 35A".
Inwentaryzacja terenu i obiektéw w zakresie niezhednym dla
celéw projektowych, Inwentaryzacja przyrodnicza, Opinia
techniczna (lub ekspertyza) stanu technicznego w zakresie
niezbednym dla przedmiotu zamdwienia.

Zadanie nr 2. Termomodernizacia w obiektach o$wiatowych w
ramach ZIT - Przedszkole nr 49 w Gdansku, ul. $laska 35A",

Projekt budowlany (wykonany w zakresie i formie niezbedne)]
do uzyskania wymaganych prawem zezwolen
administracyjnych na prowadzenie prac wraz z kompletem
uzgodnien i opracowan wymaganych na tym etapie).

Zadanie nr 2. Termomodernizacja w obiektach oswiatowych w
ramach ZIT - Przedszkole nr 49 w Gdansku, ul. Sigska 35A”,
Wielobranzowy projekt wykonawczy. Projekt rozbidrek.

Zadanie nr 2. Termomodernizacja w obiektach oswiatowych w
ramach ZIT - Przedszkole nr 49 w Gdansku, ul. Slaska 35A”,
Specyfikacje techniczne wykeonania i odbioru robét, Przedmiar
rohét, Kosztorys inwestorski, Zbiorcze zestawienie kosztow

Zadanie nr 3. ,Termomodernizacja w obiektach oswiatowych w
ramach ZIT - Ztobek nr 4 w Gdansku, ul. Startowa 3.
Inwentaryzacja terenu i obiektéw w zakresie niezbednym dla
celéw projektowych, Inwentaryzacja przyrodnicza, Opinia
techniczna (lub ekspertyza) stanu technicznego w zakresie
niezbednym dla przedmiotu zaméwienia.

10.

Zadanie nr 3. ,Termomoedernizacja w obiektach o$wiatowych w
ramach ZIT - Ztobek nr 4 w Gdafisku, ul. Startowa 3.

Projekt budowlany (wykonany w zakresie i formie niezbednej
do _uzyskania wymaganych prawem zezwolen




administracy}nych na prowadzenie prac wraz z komplete_mr
uzgodnieni opracowan wymaganych na tym etapie).

Zadanie nr 3. ,Termomodernizacja w obiektach oswiatowych w
11, |ramach ZIT - Zlobek nr 4 w Gdansku, ul. Startowa 3",
Wielobranzowy projekt wykonawczy. Projekt rozhiérek.

Zadanie nr 3. ,Termomodernizacja w obiektach oswiatowych w
ramach ZIT - Ziobek nr 4 w Gdansku, ul. Startowa 3°.

12. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, Przedmiar
robot, Kosztorys inwestorski, Zbiorcze zestawienie kosztéw.
W okresie realizacji robot
budowlanych wykonanych
na podstawie dokumentacji |
13. Nadzar auterski - 15 pobytow projektowe] bedgcej ;

przedmiotem umowy oraz w
okresie rekojmi i gwarancji
jakesci na te roboty

2

6.

7

. Terminy opracowania dokumentacji projektowej uwazaé sie bedzie za zachowane,

jezeli w tych terminach Wykonawca przekaze kompletng dokumentacje projektowa
do odbioru Zamawiajgcemu i w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany odbiér w
trybie okreslonym w § 6.

. Wykonawca w terminie 10 dni od podpisania umowy zobowiazany jest sporzadzi¢

i przedtozy¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia harmonogram prac projektowych,
zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego zawartymiw OPZ.

. W harmonogramie prac projektowych Wykonawca winien uwzgledni¢ czas niezbedny

na uzyskanie odpowiednich warunkdow technicznych, opinii, uzgodnien, koreferatow,
ekspertyz, konsultacji, decyzji administracyjnych oraz terminy wynikajgce z wymagan
prawa, procedur organow i gestoréw obowigzujgcych na dzien sktadania oferty
i niezbgdnych do poprawnego wykonania przedmiotu umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace projektowe zgodnie @z

harmonogramem prac projektowych, zatwierdzonym przez Zamawiajgcego.
Wykonawca bedzie przedktadat aktualizacje harmonogramu prac projektowych,
kiedykolwiek poprzedni stanie sie niespojny z faktycznym postepem prac.

Zmiana harmonogramu prac projektowych, nie powodujgca zmiany terminu realizacji
Umowy nie wymaga podpisania przez Strony aneksu do umowy.

. Jezeli w ktérymkolwiek momencie

1} rzeczywisty postep prac projektowych jest zbyt wolny z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, aby mogt zostaé zachowany termin wykonania przedmiotu umowy lub

2) postep prac projektowych pozostaje (lub przewiduje sie, ze pozostanie) w

opéznieniu w stosunku do biezgcego harmonogramu prac projektowych z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy
na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest do przeditozenia programu
naprawczego, ktory zamierza wprowadzi¢ w celu przyspieszenia postepu prac
projektowych i wywigzania sie z niniejszej umowy. Wykonawca jest zobowigzany do
przediozenia takiego programu naprawczego w terminie do 7 dni od dnia otrzymania
zadania od Zamawiajgcego.
Wykonawca bedzie pelnit nadzor autorski w okresie realizacji robdt budowlanych
wykonanych na podstawie dokumentacji projektowe] stanowigcej przedmiot umowy
oraz w okresie rekojmi i gwarancji jakosci na te roboty.

§4



1.

Wynagrodzenie

W zamian za nalezyte | terminowe wykonanie przedmiotu umowy, w tym
przeniesienie autorskich praw majgtkowych zgodnie z 8 5 umowy oraz udzielenie
wskazanych tam upowazinien, Zamawiajgcy zobowigzuje sie uisci¢ na rzecz
Wykonawcy taczne wynagrodzenie ryczattowe (z zastrzezeniem ust. 2 ponizej) w
wysokosci NELO. e ztotych {stownie ztotych:
.......................................... ). plus podatek od towaréw i ustug w kwocie
.......................................... ; CO stanowi fgcznie wartosC brutto ...
ztotych {stownie zZtotych: o ) W tym:

Lp.

Wynagrodzenie | Stawka Wynagrodzenie

Przedmiot zamdwienia ryczattowe podatku ryczattowe
netto zt VAT brutto zt

2 3 4 5

Zadanie nr 1. ,Termomodernizacja w obiektach
oswiatowych w ramach ZIT - Zespdt Ksztatcenia
Podstawowego i Gimnazjalnego nr 5 {ohecnie Szkola
Podstawowa nr 56) w Gdarisku, ul. Matomiejska 8A".
Inwentaryzacja terenu i oblektéw w zakresie | ... * 23% | *
niezbgednym dla celéw projektowych,
Inwentaryzacja przyrodnicza, Opinia techniczna
{lub ekspertyza} stanu technicznego w zakresie
niezbednym dla przedmiotu zaméwienia.

Zadanie nr 1. ,Termomodernizacja w obiektach
oswiatowych w ramach ZIT - Zespd! Ksztatcenia
Podstawowego i Gimnazjalnego nr 5 (obecnie Szkota
Podstawowa nr 56) w Gdansku, ul. Matomiejska 8A".
Projekt budowlany (wykonany w zakresie i| ... 23% | s
formie niezbednej do uzyskania wymaganych
prawem  zezwolen  administracyjnych na
prowadzenie prac wraz z kompletem uzgodniefi i
opracowan wymaganych na tym etapie).

Zadanie nr 1. ,Termomodernizacja w obiektach
oswiatowych w ramach ZIT - Zespdt Ksztalcenia
Podstawowego i Gimnazjalnego nr 5 (obecnie Szkota ® 23% -
Podstawowa nr 56) w Gdanisku, ul. Malomiejska 8A". | 7T
Wielobranzowy projekt wykonawczy. Projekt
rozhidrek.

Zadanie nr 1. ,Termomodernizacja w obiektach
o$wiatowych w ramach ZIT - Zespdl Ksztalcenia
Podstawowego t Gimnazjalnego nr 5 (obecnie Szkota
Podstawowa nr 56) w Gdansku, ul. Matomiejska 8A". | . 23%
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robét, Przedmiar robét, Kosztorys inwestorski,
Zhiorcze zestawienie Kosztow.

Zadanie nr 2. Termomodernizacja w obiektach
oswiatowych w ramach ZIT - Przedszkole nr 49 w
Gdanisku, ul. Slaska 354",

Inwentaryzacja terenu i obiektéw w zakresie * 03 | *
niezbednym dla celéw projektowych, o
Inwentaryzacja przyrodnicza, Opinia techniczna
(lub ekspertyza} stanu technicznego w zakresie
niezbednym dia przedmiotu zaméwienia.




Zadanie nr 2, Termomodernizacja w obiektach
os$wiatowych w ramach ZIT - Przedszkole nr 49 w
Gdansku, ul. Slgska 35A”.

Projekt budowlany (wykonany w zakresie i
formie niezbednej do uzyskania wymaganych
prawem  zezwolen  administracyjnych  na
prowadzenie prac wraz z kompletem uzgodnien i
opracowan wymaganych na tym etapie).

23%

Zadanie nr 2. Termomadernizacja w obiektach
oswiatowych w ramach ZIT - Przedszkole nr 49 w
Gdanhsku, ul. Slaska 35A",
Wielobraniowy projekt
rozbidrek.

wykonawczy. Projekt

23%

Zadanie nr 2. Termomodernizacja w obiektach
odwiatowych w ramach ZIT - Przedszkote nr 49 w
Gdansku, ul. Slaska 35A".

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robét, Przedmiar robdt, Kosztorys inwestorski,
Zhiorcze zestawienie kosztéw

23%

Zadanle nr 3. ,Termomodernizacja w obiektach

oswiatowych w ramach ZI7T - Zlobek nr 4 w Gdansku,

ul. Startowa 3".

Inwentaryzacja terenu i obiektéw w zakresie
niezbednym dla celéw projektowych,
Inwentaryzacja przyrodniczej, Opinia techniczna
(lub ekspertyz) stanu technicznego w zakresie
niezbednym dla przedmiotu zaméwienia.

23%

Zadanie nr 3. ,Termomodernizacja w obiektach
oéwiatowych w ramach ZIT - Ztobek nr 4 w Gdansku,
ul. Startowa 3".

Projekt budowlany {wykonany w zakresie i
formie niezbednej do uzyskania wymaganych
prawem  zezwoled  administracyjnych na
prowadzenie prac wraz z kompletem uzgodnien i
opracowan wymaganych na tym etapie).

23%

11.

Zadanie nr 3. ,Termomodernizacja w ocbiektach
o$wiatowych w ramach ZIT - Zobek rr 4 w Gdansku,
ul. Startowa 3".
Wielobranzowy projekt
rozhiérek.

wykonawczy. Projekt

23%

12.

Zadanie nr 3. ,Termomodernizacja w obiektach
oéwiatowych w ramach ZIT - Ztobek nr 4 w Gdanskuy,
ul. Startowa 3”.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
rob6t, Przedmiar robdt, Kosztorys inwestorski,
Zbiorcze zestawienie kosztdw.

23%

Przewidywan
ailosé
pobytéw

Cena netto
za 1 pobyt

Wynagrodzenie
netto zt
(kal. 6 x kol. 7)

Stawka
podatku
VAT

Wynagrodzenie
brutto zt

[ 7

9

10

13.

Petnienie nadzoru
autorskiego

* 15

23%

2. Wysokos¢ wynagrodzenia za nadzér autorski bedzie ustalona na podstawie iloczynu

liczby rzeczywiscie zrealizowanych pobytow na budowie i ceny za jeden pobyt
okreslonej w ust. 1 Ip. 13 tabeli. Przewidywang ilos¢ pobytéw ustala sie na 15.




. Wykonaweca oswiadcza, ze ryzyko, wynikajgce z danych, przyjetych do ustalania ceny
ryczaltowej niniejszej Umowy obcigza w catosci Wykonawce i zostato uwzglednione
w ustalonym wynagrodzeniu oraz ocbejmuje ono w szczegdlnosci koszty opracowania
lub pozyskania wszelkich ekspertyz, warunkéw technicznych, opinii, uzgodnien,
konsultacji, zgod, pozwolen, zezwolen, procedur | decyzji administracyjnych
niezbednych do poprawnege opracowania przedmiotu umowy.

. W wynagrodzeniu ryczattowym zostaty uwzglednione koszty wykonania wszelkich
czynnosci Wykonawcy niezbednych do wykonania przedmiotu umowy oraz wszelkich
czynnosci okreslonych w OPZ (w szczegdlnosci w pkt 3.6 i 3.9 OPZ) oraz opracowania
lub pozyskania wszelkich ekspertyz, opinii, badan i innych materiatow oraz danych
wyjsciowych do projektowania niezbednych dla prawidtowego wykonania przedmiotu
umowy - chocéby niewymienionych wprost w umowie, oraz petnienie nadzoru
autorskiego.

. Wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji projektowe] ptatne bedzie na podstawie
prawidtowo wystawionych faktur doreczonych Zamawiajgcemu przez Wykonawce po
podpisaniu protokotow odbioru, o jakich mowa w 8§ 6 umowy.

. Wynagrodzenie za petnienie nadzoru autorskiego ptatne bedzie na podstawie faktur
wystawionych przez Wykonawce po potwierdzeniu przez inspektora nadzoeru liczby
pobytow w ramach nadzoru autorskiego.

. W przypadku realizacji nadzoru autorskiego poéZniej, niz rok po odbiorze
dokumentacji projektowe], przewiduje sie mozliwos¢ waloryzacji ceny jednostkowef
ustalonej dla petnienia nadzoru autorskiego w oparciu o $rednioroczny wskaznik
wzrostu cen towardw i ustug konsumpcyjnych ogdétem, okreslony w Komunikacie
Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego za rok poprzedni odpowiednio za kazdy
rok.

. W przypadku niewykonania czesci przedmiotu umowy Zamawiajgcy zaptaci
wynagrodzenie wytgcznie za wykonang czesc.

§5
Prawa autorskie

. Wykonawca oswiadcza, ze posiada autorskie prawa majgtkowe oraz prawa zalezne
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 880 ze zm.) do opracowanej w trakcie realizagji
przedmiotu umowy dokumentacji projektowe] oraz innych utwordow.

. Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania przepisdw ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, do nie naruszania praw majgtkowych oséb trzecich oraz do
przekazania Zamawiajacemu dokumentacji projektowej i innych utworéw w stanie
wolnym od obcigzen prawami tych oséb.

. Wykonawca 2z chwilg faktycznego przekazania dokumentacji projektowej
Zamawiajgcemu przenosi w ramach wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa
w §4, wszelkie majatkowe prawa autorskie craz prawa zalezne w rozumieniu ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych do wszystkich utwordow wytworzonych
w trakcie realizacji przedmiotu umowy na Zamawiajgcego bez ograniczen co do
terytorium, czasu, liczby egzemplarzy na nastepujacych polach eksploatacji:

1) korzystanie z utworu w dowolny sposéb, w catosci lub w czesci, dla potrzeb realizacji
inwestycji oraz przysztych projektdw i inwestycji, w celu ewentualnych dodatkowych
modyfikacji i zmian decyzji administracyjnych oraz wszelkiego dokumentowania
i rejestrowania postepu realizacji robot budowlanych;



2} korzystanie z utworu w dowolny sposéb, w catosc lub w czesci w celach
reklamowych, promocyjnych, marketingowych;

3) uzytkowanie utworu na wiasny uzytek, uzytek jednostek organizacyjnych Gminy
Miasta Gdanska oraz uzytek oséb trzecich w celach zwigzanych z realizacjg zadan
Zamawiajgcego,

4) kopiowanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, udostepnianie, rozpowszechnianie utworu
w postaci materialnych noénikéw dokumentacji z wykorzystaniem dowolnych
technik, w szczegdlnosci technik drukarskich, reprograficznych czy zapisu
magnetycznego;

5) kopiowanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, udostepnianie, rozpowszechnianie utworu
w postaci cyfrowego zapisu poprzez umieszczanie dokumentacfi jako produktu
multimedialnego na nosnikach materiainych i urzgdzeniach do przenoszenia danych
cyfrowych, poprzez wprowadzanie | zapisanie w pamieci komputera Iub
udostepnianie  utworu  jako  produktu  multimedialnego  w  sieciach
teleinformatycznych (w szczegdlnosci poprzez umieszczenie utworu na serwerach,
w sieci Internet, w sieci komputerowej, pamieci RAM poszczegdlnych urzadzen
biorgcych udziat w przekazie internetowym) oraz umoziiwienie powszechnego
dostepu do utworu w wybranym migjscu i momencie;

6) rozpowszechnianie utworu niezaleznie jakimikotwiek srodkami i w jakiejkolwiek
formie, niezaleznie od formatu, systemu lub standardu, zaréwno w formie
materialnych nosnikow jak i w postaci cyfrowe] przez publiczne wystawianie,
wyswietlanie, odtwarzanie, publiczne udostepnianie, przekazywanie
i przechowywania czy elektroniczne komunikowanie utworu publicznosci w taki
sposéb, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie
wybranym, udostepnianie w sieciach komputerowych oraz w dowolny inny sposéb,
réwniez przy uzyciu sieci telekomunikacyjnych;

7) obroét oryginatem albo egzemplarzami, na ktorych utwér utrwalono, wprowadzanie
do obrotu powszechnego, uzyczenie lub najem oryginatu albo jego egzemplarzy,
zarowno w formie materialnych nosnikéw utworuy, jak i jej cyfrowej postaci;

8) przetwarzanie utworu w celu realizacji projektu inwestycyjnego;

9) przekazanie utworu wykonawcom bioracym udziat w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego jako czesci specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia;

10) powierzenia wykonania robat budowlanych wedtug utworu stanowigcego przedmiot

umowy wybranemu w odrebnym postepowaniu wykonawcy;

11) wykorzystanie utworu w celu promocji przedsigwziecia oraz pozyskania srodkow

finansowych na jego realizacje;

12) udzielenie odrebnego zamowienia drugiemu wykonawcy celem sporzgdzenia

koreferatu do opracowar projektowych,

13) zastosowanie projektu na wiecej niz jednej budowie.

4. Z chwilg przeniesienia autorskich praw majgtkowych, o ktorych mowa powyzej,
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu w ramach wynagrodzenia okreélonego w § 4
ust.1 umowy zezwolenia na wprowadzanie zmian do wszystkich utwordw
wytworzonych
w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz na wykonywanie praw zaleznych do
opracowanych na ich podstawie utworow, w tym na korzystanie i rozpowszechnianie
wszelkich utwordw zaleznych w powyzszym zakresie, w tym w szczegdlnosci adaptacji,
zmian, przerébek. Wykonawca wyraza przy tym zgode, na udzielanie przez
Zamawiajgcego oscbom trzecim zgody na dokonywanie opracowan utworow
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wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz na korzystanie
i rozpowszechnianie utworow zaleznych, o ktoérych mowa powyzej, przez osoby
trzecie bez koniecznosci uzyskiwania zgody Wykonawcy.

. Rdwnoczesdnie z nabyciem autorskich praw majatkowych do utwordw Zamawiajacy

nabywa wiasnos¢ wszystkich egzemplarzy, na ktdrych utwory zostaty utrwalone.

. Zamawiajgcy uprawniony jest do przeniesienia wtasnosci nabytych praw autorskich

majatkowych na inne podmioty w drodze umowy.

. W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do

wykonywania praw osobistych do utworow w rozumieniu ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych wytwarzanych w trakcie realizacji przedmiotu umowy w jego
imieniu oraz zobowigzuje sie do ich niewykonywania w czesci obejmujgcej zgode na
zmiany opracowan projektowych w zakresie niezbednym do realizacji umowy oraz
robdt budowlanych realizowanych w oparciu o utwory powstale w ramach niniejszej

umowy.

. Wykonawca nie moze odstgpi¢ od umowy lub jej wypowiedzie¢ w zakresie

dotyczacym nabytych przez Zamawiajacego praw autorskich, ktérych Wykonawca jest
tworca lub wspottworcg, ze wzgledu na swe istotne interesy twércze,

Niezalezenie od innych postanowiert umowy, w przypadku wystapienia przez osoby
trzecie z roszczeniami wobec Zamawiajgcego wynikajgcymi z ewentualnych naruszen
praw autorskich, zaréwno majgtkowych jak i osobistych, powstatych w wyniku
korzystania przez Zamawiajgcege z przedmiotu niniejsze] umowy Wykonawca
zobowiazuje sie do podjgecia na swoj koszt wszelkich krokéw prawnych
zapewniajacych Zamawiajgcemu nalezytg ochrone przez takimi roszczeniami. W
szczegblnosci zobowigzuje sie wstapi¢ w miejsce Zamawiajgcege lub w przypadku
braku takiej mozliwosci - przystgpi¢ po stronie Zamawiajgcego do wszelkich
postepowan toczacych sie przeciwko Zamawiajgcemu oraz zwrocié Zamawiajgcemu
wyplacone przez niego kwoty odszkodowan i innych naleznosci, w tym kosztdw
pomocy prawnej, wynikajgcych z ewentualnych naruszen w/w praw o0séb trzecich w
terminie 14 dni od dnia przedstawienia przez Zamawiajgcego pisemnego zadania ich
zwrotu.

Wraz z przekazaniem danego utworu Zamawiajgcemu Wykonawca zatgczy
oswiadczenie o potwierdzeniu przeniesienia praw autorskich, w tym praw zaleznych.
Wykonawca zobowigzuje sie, ze w wypadku, gdyby jakiekolwiek majatkowe
lub osobiste prawa autorskie lub autorskie prawa zaleine przystugiwaty osobom
trzecim, w tym w szczegoélnosci pracownikom i podwykonawcom, Wykonawca
spowoduje, zeby wszelkie takie osoby trzecie niezwiocznie i bez dodatkowego
wynagrodzenia przeniosty przystugujgce im majgtkowe prawa autorskie oraz
autorskie prawa zaleine na Zamawiajgcego w zakresie opisanym powyzej jak i
udzielity Zamawiajgcemu, niezwlocznie i bez dodatkowego wynagrodzenia, wszelkich
upowaznien i zezwolen na korzystanie irozpowszechnianie majgtkowych praw
autorskich, jak i praw osobistych oraz praw zaleznych, w zakresie nie mniejszym niz
zakres okreslony w umowie.

Wykonawca zapewnia, iz osoby, ktére opracowaly utwory wytworzone w trakcie
realizacji przedmiotu umowy, a ktérym przystugujg majgtkowe i osobiste prawa
autorskie lub jakiekolwiek prawa w odniesieniu do utwordw zaleznych, nie beda
podnosi¢ w stosunku do Zamawiajgcego zadnych roszczert z tytutu naruszenia ich
praw, wszczegolnosc roszezen wynikajgcych z dokonywania przez Zamawiajgcego
jakichkolwiek zmian, adaptacji i przerébek dokumentacji.
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. W razie rozwigzania umowy Zamawiajgcy craz osoby przez niego wskazane majg

prawo, bez zaptaty dodatkowego wynagrodzenia, do swobodnego dysponowania
otrzymanymi do zatwierdzenia od Wykonawcy opracowaniami i kontynuowania prac
projektowych z uzyciem tych opracowan wwybranych przez siebie biurach
projektowych,

86
Odbidér dokumentacji projektowej

Wykonawca zagwarantuje Zamawiajgcemu mozliwosc sprawdzenia i biezagcej kontroli

postepu prac projektowych.

Odbidr czedci dokumentacji projektowej ckreslonej w 8 3 ust. 1 Ip. 1-12 tabeli nastgpi

na podstawie protokotow adbioru.

. Protokét odbioru powinien zawieral w szczegolnosci:

1) informacje o czasie i miejscu przekazania dokumentacji projektowej;

2) wykaz przekazanej dokumentacji projektowej;

3) odwiadczenie Wykonawcy, Ze wymieniona w protokcle dokumentacja projektowa
jest wykonana zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi, oraz normami i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzyc;

4) pisemne oswiadczenie Wykonawcy przenoszace bezwarunkowo i nieodwotalnie na
Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe, w tym prawa zalezne, do wykonanej
dokumentacji projektowe;j;

5) w przypadku wykonania przedmiotu Umowy w zakresie dokumentacji projektowej
przez Podwykonawce, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ pisemne
oswiadczenie o dysponowaniu prawami autorskimi, w tym prawami zaleznymi, do
wykonanego przedmiotu umowy na zasadach okreslonych powyzej;

6) oSwiadczenie, ze zawartos¢ wersji elektronicznej dokumentacji projektowej jest
identyczna z wersjg papierowa dokumentacji projektowe;;

7) podpisang przez Wykonawce karte gwarancyjng o tresci zgodne] z wzorem karty
gwarancyjnej stanowigcym zatgcznik nr > do umowy.

. Wykonawca przekaze dokumentacje projektowg Zamawiajgcemu w formie pisemnej

oraz elektronicznej zgodnie z OPZ.

. Miejscem odbioru wykonanej dokumentacji projektowej oraz wszelkich opracowan

wykonanych w ramach przedmioctu umowy bedzie siedziba Zamawiajacego.

. Zamawiajagcy moze sprawdzié i zweryfikowal przekazang przez Wykonawce
dokumentacje projektowg w terminie 21 dni od dnia jej przekazania w szczegoinosci
pod wzgledem:

1) kompletnosdi,

2) zgodnosci z postanowieniami umowy, wskazéwkami Zamawiajgcego przekazanymi
Wykonawcy w trakcie wykonywania prac projektowych, zasadami sztuki budowlanej,
wiedzy technicznej i standardami projektowania,

3) zgodnosci z prawem, warunkami technicznymi i normami,

. Wwyniku dokonania sprawdzenia i weryfikacji Zamawiajgcy moze:

1} podpisac protokét odbioru,

2) odmoéwi¢ podpisania protoketu odbioru i wezwad Wykonawce do usuniecia
wad/usterek lub przedstawienia kompletnej dokumentacji projektowej wyznaczajgc
Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin,

. W przypadku, gdy forma elektroniczna i papierowa nie bedg jednakowe, bedzie to
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podstawg dla Zamawiajgcege do odmowy podpisania protokotu odbioru do czasu
usuniecia rozbieznosci.

. W przypadku nienaleznego wykonywania umowy, a w szczegdlnosci bezskutecznego

uplywu wyznaczonego przez Zamawiajgcego terminu usuniecia wad/usterek,
Zamawiajgcy ma prawo usung¢ wady/usterki na koszt i ryzyko Wykonawcy, niezaleznie
od pozostatych uprawnien Zamawiajgcego przyznanych niniejszg umowa.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuwania wad/usterek wskazanych przez
Zamawiajacego w foku przygotowania lub podczas odbioru dokumentacji projektowe;j
w terminach wskazanych przez Zamawiajgcego oraz do ponownego dostarczenia
danego opracowania projektowego do odbioru. Wykonawcy nie przystuguje
dodatkowe wynagrodzenie z tytutu usuniecia wad/usterek stwierdzonych przez
Zamawiajgcego

w przedstawianych opracowaniach.

Strony postanawiaja, ze podpisanie protokotu odbioru nie wytacza odpowiedzialnosci
Wykonawcy za jego wady/usterki. Odbiér dokumentacji projektowej nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wady/usterki dokumentacji projektowej oraz nie
stanowi jej przyjecia bez zastrzezen, w rozumieniu art, 55 ust. 4 ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych oraz nie pozbawia Zamawiajgcego uprawnien
wynikajgcych z rekojmi i gwarancji.

Dokumentacja projektowa musi spetnia¢ wszelkie wymogi okrestone w prawie
zamodwien publicznych w zakresie dotyczgcym opisywania przedmiotu zamowienia.
Zamawiajacy nie dopuszcza wskazywania w opracowane] Dokumentacji projektowej
znakdw towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrédia lub szczegdlnege procesu,
ktory charakteryzuje produkt iub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce.
Jedynym wyjatkiem od tej zasady jest przypadek, w ktérym wskazanie znakow
towarowych, patentéw lub pochodzenia, irddia lub szczegdlnego procesu, kitdry
charakteryzuje produkt lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, jest
uzasadniony specyfika przedmiotu zamodwienia i nie ma mozliwosci opisania
przedmiotu zamowienia za pomocg dostatecznie doktadnych okreslen, a wykonawca
uzyskal uprzednio pisemng zgode Zamawiajacego na takie wskazanie.

W przypadku wyrazenia przez Zamawiajgcego pisemnej zgody na wskazanie znakéw
towarowych, patentéw lub pochodzenia, Zrodta Iub szczegblnego procesu, ktory
charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce,
Wykonawca jest zobowigzany opisa¢ w dokumentacji specyfike powodujacy
koniecznosc takiego wskazania oraz uzy( przy wskazaniu stdw ,lub réwnowazne”.
W takim przypadku obowigzkiem Wykonawcy jest okreslenie szczegdtowych cech
iparametréw, ktoére umozliwig dopuszczenie towardw iurzadzerd innych
producentow jako rownowaznych.

Jezeli w trakcie wykonywania robo6t budowlanych zostang ujawnione wady/usterki
w dokumentacji projektowej, a Wykonawca sklada oéwiadczenie, ze dokumentacja
jest wolna od wad, to Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzic odpowiednie
postepowanie wyjasniajgce, w szczegélnosci powotal niezaleznego eksperta. W
przypadku stwierdzenia w toku postepowania wyjasniagjgcego, ze dokumentacja
projektowa ma wady, to Wykonawca zwrdci Zamawiajgcemu koszty postepowania
wyjasniajgcego. Wykonawca pokryje takze Zamawiajgcemu wszelkie szkody, ktére ten
ponidst w zwigzku z wadami dokumentacji odbiorowej.

§7



Warunki platnosci

1. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada srodki finansowe na sfinansowanie zaméwienia
objetego umowa.

2. Wynagrodzenie za wykonany przez Wykonawce przedmiot umowy ptatne bedzie na
podstawie faktur wystawionych przez Wykonawce odrebnie dla czesci dokumentacji
projektowej okreslonych w § 3 ust. 1 Ip. 1-12, po podpisaniu przez Zamawiajgcego
protokotu odbioru dokumentacji projektowej oraz odrebnie dla nadzoru autorskiego.

3. Wynagrodzenie ptatne bedzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
na fakturze w terminie do 30 dni od dnia jej doreczenia Zamawiajacemu.

4. Wykonawca bedzie wystawiat faktury na Gmine Miasta Gdanska z siedzibg w
Gdarnisku, 80-803 Gdarisk, ul. Nowe Ogrody 8/12, NIP 583-00-11-969 (nabywca), a jako
ptatnik
i odbiorca wskazana zostanie Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska z siedzibg
w Gdanisku, 80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11, NIP 584-020-32-74,

Faktury nalezy dostarczy¢ na adres siedziby Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdariska
w celu ich sprawdzenia i zaptaty.

5. Wykonawca zobowigzuje sie, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikéw
VAT czynnych, niezwiocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego 1 z tytutu
swiadczonych ustug bedzie wystawiat rachunki. W przypadku naruszenia powyzszego
zobowigzania, Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajacego z
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia kwoty stanowigcej rownowarto$é podatku
VAT,

w stosunku do ktGrej Zamawiajgcy utracit prawo do odliczenia, powiekszonej o
odsetki zaptacone do Urzedu Skarbowego.

§8
Ubezpieczenie
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej na co dotgcza odpowiedni dokument (zat. nr 3 do umowy) i
zobowigzuje sie utrzymac ciggtosd tego ubezpieczenia na caty okres obowigzywania
umowy.

§9
Nadzér autorski
1. Wykonawca zobowigzuje sie do petnienia nadzoru autorskiego w okresie realizacji
robét budowlanych wykonywanych na podstawie opracowanej dokumentacji
projektowej oraz w okresie rekojmi i gwarancji jakosci na te roboty.
2. Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego petni¢ bedzie nadzdr autorski zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego w tym w zakresie:
1) stwierdzenia w toku wykonywania robot budowlanych zgodnosci ich realizacji
z dokumentacjg projektowa w zakresie wskazanym przez Zamawiajgcego;
2) uzgadniania wprowadzania rozwigzan zamiennych i rownowaznych w stosunku do
przewidzianych w dokumentacji projektowej;
3) wyjasniania watpliwasci dotyczacych dokumentacji projektowej i zawartych w niej
rozwigzan powstatych w toku realizacji robot budowlanych;
4} opiniowania (w zakresie zgodnosci z zatozeniami dokumentacji projektowej) badan
geologicznych oraz innych opracowart z branzy geotechniczne] przedktadanych
przez Wykonawce robdt budowlanych w trakcie ich realizacjj;



5) dostosowywania dokumentacji projektowej do wynikéw badar geologicznych
podioza gruntowego wykonywanych i przedktadanych przez Wykonawce robot
w trakcie realizacjt robdt budowlanych oraz ewentualnie odbiegajacych od wynikéw
badant sporzadzonych na etapie opracowywania dokumentacji projektowej objetej
niniejszym zamdowieniem,;

6) przedktadania Zamawiajgcemu wyjasniert precyzujgcych przyczyny wystapienia
rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg projektowa a stanem faktycznym;

7) czuwania by zakres wprowadzonych zmian nie spowodowat istotnej zmiany
zatwierdzonego projektu budowlanego wymagajgcej uzyskania nowego pozwolenia
na budowe;

8) udziatu w naradach technicznych, w odbiorach czesciowych i odbiorze koricowym,

9) analizowania ewentualnych roszczen wykonawcow robét budowlanych odnoszacych
sie do wad/usterek dokumentacji projektowej wraz z przedktadaniem
Zamawiajacemu swojego stanowiska ze szczegotowym uzasadnieniem;

10) zatwierdzania projektow warsztatowych wykonawcy robot budowlanych;

11) doradztwa w innych sprawach dot. przedmiotu umowy.

3. Zamawiajacy kazdorazowo wyznaczy Wykonawcy termin na realizacje obowigzkdw
zwigzanych z petnieniem nadzoru autorskiego, o ktérych stanowi & 9 ust. 2 umowy.
Podstawe podjecia czynnosci nadzoru autorskiego przez Wykonawce stanowi w
szczegblnosci wezwanie przekazane przez inspektora nadzoru o koniecznosci
osobistego stawiennictwa Wykonawcy w miejscu realizacfi robot budowlanych,
siedzibie Zamawiajgcego [ub innym miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru.

4. Nadzor autorski petniony bedzie przez osobe wskazang w opracowanej dokumentacji
projektowe]j jako projektant na wezwanie Zamawiajgcego z dokonaniem wpisu do
dziennika budowy dotyczacym podjetych ustalen.

5. Kazdorazowy pobyt ww. osoby musi by¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru.

6. W razie nieobecnosci oséb wyznaczonych przez Wykonawce do petnienia nadzoru
autorskiego (np. z uwagi na urlop, chorobe lub z jakichkolwiek innych przyczyn), jest
on zobowigzany niezwiocznie zapewni¢ zastepstwo przez osobe posiadajaca
odpowiednie kwalifikacje i petnomocnictwa. O potrzebie zastepstwa Wykonawca jest
zobowigzany powiadomi¢ Zamawiajgcego niezwtocznie na pisSmie wraz z
uzasadnieniem, jednak nie péiniej niz 7 dni przed planowanym zastepstwem (nie
dotyczy przypadku choroby [ub smierci osoby zastepowanej). Wprowadzenie
zastepstwa wymaga zgody Zamawiajgcego.

7. Wykonawca jest uprawniony do wynagrodzenia z tytutu nadzoru autorskiego jedynie
w przypadku wykonywania czynnosci nadzoru zgodnie z zapisami niniejszej umowy.

8. Faktury za peinienie nadzoru autorskiego beda wystawione na podstawie
potwierdzonych przez inspektora nadzoru pobytéw.

§10
Gwarancja i rekojmia

1. Strony ustalajg, ze okres rekojmi na wykonang dokumentacje projektowa wynosi .......
miesiecy od daty odbioru ostatniej czesci dokumentacji projektowej.

2. Wykonawca udziela gwarancji jakosci na dokumentacje projektowg. Okres gwarangji
rozpoczyna swdj bieg od daty podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru
dokumentacji projektowe] i konhczy sie z uptywem okresu rekojmi dla robdt
budowlanych realizowanych w oparciu o przedmiot umowy przez wykonawcow robot
budowtanych.



3. Warunki gwarancji jakosci okresla wzor karty gwarancyjnej stanowigcy zatgcznik nr 5
do umowy,

4. Zamawiajgcy moze wykonywal uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwarandji.

§11
Kary umowne

1. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy Wykonawca
zobowiazany bedzie do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych w przypadkach
i w wysokosciach okreslonych w ust. 2 niniejszego paragrafu.

2. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary umownej:

1) za kazdy dzien zwioki w wykonaniu danej czesci dokumentacji projektowej:

a) w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie danej czesci
dokumentacji projektowej za uchybienie terminowi jej wykenania, o ktérym mowa
w§ 3 ust. tip. 1-4 tabeli,

b) w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie danej czesci
dokumentacji projektowe] za uchybienie terminowi jej wykonania, o ktérym mowa
w8 3ust. 11Ip. 5-12 tabeli

2) w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto za jeden pobyt w ramach nadzoru
autorskiego ustalonego na podstawie 8 4 ust. 1 Ip. 13 tabeli za zwtoke w wykonaniu
obowiazkow okreslonych w § 9 ust. 2 pkt 1)-7} oraz pkt 9) umowy za kazdy dzien
zwtoki liczgc od dnia wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiajgcego na realizacje
obowigzkéw zwigzanych z petnieniem nadzoru autorskiego;

3) w wysokosci 1.000,00 zt za niewykonanie obowigzku okreslonego w § 9 ust. 2 pkt 8)
umowy pomimo wezwania Zamawiajgcego,

4) w wysokosci 0,2 % tgcznego wynagrodzenia umownego brutto za nieusuniecie
wad/usterek ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci dokumentacji
projektowe| za kazdy dziers zwioki liczac od dnia wskazanego przez Zamawiajacego
na usunigcie wady/usterki;

5) wwysokosci 10 % tgcznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4 ust.
1 umowy za odstapienie od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

3. Zamawiajgcy  zastrzega sobie prawo do  dochodzenia  odszkodowania
przewyzszajgcego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych do wysokosci poniesionej
szkody.

4. W przypadku koniecznosci wykonania opracowan zamiennych lub uzupetniajgcych
w zwigzku z ujawnieniem sie w trakcie procedur przetargowych lub realizacji roboét
budowlanych wad/usterek, Wykonawca zobowigzuje sie do ich usuniecia oraz
opracowania i przekazania w/w opracowan wraz z koniecznymi oswiadczeniami,
uzgodnieniami, opiniami, pozwoleniami i decyzjami administracyjnymi na wiasny
koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

5. Wykonawca zwrdci Zamawiajgcemu koszty, jakie Zamawiajgcy poniost w zwigzku
z wystapieniem przerw w wykonywanych robotach budowlanych jezeli przerwy te
powstaty z powodu wad/usterek ujawnionych w dokumentacji projektowej wykonanej
przez Wykonawce.

6. W przypadku nieusuniecia wad/usterek w wyznaczonym terminie Zamawiajgcy moze
zleci¢ ich usuniecie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy bez koniecznosci



uzyskania upowaznienia Sadu, na co Wykonawca niniejszym wyraza zgode.

7. Kazda z kar umownych wymienionych w Umowie fest niezalezna od siebie,
a Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ kaidej z nich niezaleznie od dochodzenia
pozostatych.

8. taczna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ facznego wynagrodzenia
umownego brutto.

9. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do  potrgcenia  kar  umownych
z wynagrodzenia umownego Wykonawcy. Zamawiajgcy ma rowniez prawo kazde
zaspokoi¢ swoje roszczenia o zaptate kary umownej z udzielonego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

§12
Zmiany postanowier umowy

1. Zamawiajacy, poza mozliwoscig zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z 2017
r. poz. 1579 ze zm.), przewiduje réwniez mozliwos¢ dokonywania zmian postanowien
zawarte] umowy, takze w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru Wykonawcy, w nastepujgcych okolicznosciach:
1} Zmiana termindw wykonania umowy:

1.1)  z przyczyn od Wykonawcy niezaleznych, ktorych nie mozna byto przewidzie
w chwili zawarcia umowy, nie jest moztiwe dotrzymanie terminu wykonania
przedmiotu umowy,

1.2)  ze wzgledu na koniecznos¢ wykonania zamowien dodatkowych niezbednych dla
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, jezeli nie jest mozliwe rownolegie
wykonywanie prac projektowych,

1.3}  wynikajgca z okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, ktdre spowodowaty

niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdinienie,
w szczegdlnosci pisemne wstrzymanie prac Wykonawcy przez Zamawiajgcego,
1.4) wynikajgca z dziatania lub braku dziatania organdéw administracji i innych

podmiotéw o kompetencjach  zblizonych do organdw  administracji
w szczegdlnosci eksploatatordw infrastruktury oraz wiasdcicieli gruntdw pod
inwestycje, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez
Wykonawce opéZnienie, w szczegbinosci:

a) w wyniku przekroczenia zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich
regulacji nie ma - typowych w danych okolicznosciach, termindw wydawania przez
organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

b) odmowa wydania przez organy administragji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

1.5)  wystgpienia sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od stron umowy losowego
zdarzenia zewngtrznego, ktoére byto niemozliwe do przewidzenia w momencie
zawarcia umowy i ktéremu nie mozna byto zapobiec mimo dochowania nalezytej
starannosci,

1.6) wynikajgca ze szczegdlnie uzasadnionych trudnosci w pozyskiwaniu materiatow
wyjsciowych do projektowania,

1.7)  wynikajaca z innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych od Zamawiajgcego oraz
Wykonawcy  skutkujgcych  brakiem mozliwosci prowadzenia prac lub
wykonywania innych czynnosdci przewidzianych umowa, ktore spowodowaty



1.8)

1.9)

niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opoznienie.

w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcg po uptywie pierwotnego terminu
zwigzania ofertg, na skutek przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego (w
szczegdlnosci, gdy oferta ztozona przez Wykonawce przekraczata mozliwosci
finansowe Zamawiajgcego i konieczne byto podjecie dziatart zmierzajacych do
zabezpieczenia dodatkowych $roakow finansowych umozliwiajacych zawarcie
umowy z Wykonawcg), co wptyneto na skrocenie czasu Wykonawcy na wykonanie
umowy. W takim przypadku mozliwe jest wydiuzenie terminu lub termindéw
wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki minat od uplywu pierwotnego
terminu zwigzania ofertg do dnia zawarcia umowy,

W przypadku zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie
majacym wpltyw na wykonanie przedmiotu umowy,

W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 1)
termin wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do
zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie diuzej jednak niz o
okres trwania tych okoficznosci. Wykonawca nie moze zgdac zwiekszenia wynagrodzenia
lub zwrotu innych kosztdw bezposrednich lub podrednich spowodowanych przestojem
lub dtuzszym czasem wykonywania umowy.

2) zmiana sposobu spetnienia Swiadczenia:
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2.2)

2.3)

2.4)

2.5)

2.6)

2.7

z uwagi na mozliwosé osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach
wykonania robdt poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych, przy zachowaniu jakosci i parametréw technicznych obiektéw
budowlanych, instalacji i urzadzen,

z uwagi na mozliwosé osiggniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie
innych rozwigzan technicznych fub materiatowych zwiekszajgcych  jakos,
parametry techniczne |ub eksploatacyjne obiektow budowlanych lub
skracajgcych termin realizacji zamdwienia,

pojawienie sie na rynku materiatdw fub urzadzeri nowsze] generadji
pozwalajgcych na poniesienie nizszych kosztéw wykonania robét lub kosztéw
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie
lepszej jakosci robdt,

pojawienie sie nowszej technologii wykonania projektowanych robot
pozwalajgcej na skrécenie czasu realizacji inwestycji lub zmniejszenie kosztéw
wykonania robot, jak réwniez kosztow eksploatacji obiektéw budowlanych,
konieczno$¢ zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej iub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, wsytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniemn przedmiotu umowy,

warunki geologiczne skutkujgce niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu
umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie niezinwentaryzowanych fub btednie
zinwentaryzowanych  obiektéw  budowlanych  skutkujgce  niemozliwoscig
zreatizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych  zatozeniach
technologicznych,,



2.8} w przypadku zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie
majgcym wplyw na wykonanie przedmiotu umowy,

2.9) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy
proponowanych przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, jezeli te zmiany sg
korzystne dla Zamawiajgcego,

2.10) wystapienia sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od stron umowy fosowego
zdarzenia zewnetrznego, ktére byto niemozliwe do przewidzenia w momencie
zawarcia umowy i ktéremu nie mozna byto zapobiec mimo dochowania nalezytej
starannosdi,

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt
2) mozliwa jest w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania, zakresu prac
objetych umowa, zmiana termindow zakonczenia przedmiotu umowy lub zmiana
wysokosci wynagrodzenia.

3) wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy prac projektowych,

4) w przypadku uméw zawieranych na okres diuzszy, niz 12 miesiecy -

zmiana wysokosci wynagrodzenia w nastgpstwie:

- zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej za prace ustalonych na podstawie przepiséw ustawy
z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (tj. Dz. U. z
2017 r. poz. 847),

- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne,

~ zmiany przepisow o podatku od towardw i ustug (VAT),

5) zmiana wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia przez
Zamawiajacego zakresu przedmiotu umowy,

6) zmiana liczby pobytow na terenie budowy lub w siedzibie Zamawiajgcego w
ramach petnienia nadzoru autorskiego,

7) zmiana os6b wskazanych w ofercie Wykonawcy do realizacji przedmiotu umowy,

8) dopuszczalna prawem zmiana stron umowy lub oznaczenia stron umowy.

2. Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazié
zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

3. Strona wystepujgca o zmiane postanowiert zawarte] umowy zobowigzana jest do
udckumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1, a w przypadku
zmiany wysokosci wynagrodzenia - do przediozenia szczegotowego sposobu
wyliczenia okres$lajgcego wysokos¢ wynagrodzenia po zmianie, w tym wplywu zmian,
o ktérych mowa w ust. 1 pkt 11) tiret pierwszy i drugi, na wysokos¢ wynagrodzenia.
Whniosek o zmiane postanowien umowy musi by¢ wyrazony na pismie,

4. Zmiana umowy moze nastapi¢ wytgcznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci.

5 W przypadku ustawowej zmiany stawek podatku od towardw i ustug nalezne
wykonawcy z tytutu wykonania przedmiotu umowy wynagrodzenie zostanie ustalone
z uwzglednieniem stawek i zasad wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw,
z zastrzezeniem postanowien ust. 3.

6. Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia dotyczyé bedzie prac wykonanych po dacie



podpisania aneksu.

7. Zamawiajgcy przewiduje rowniez mozliwos¢ dokeonywania nieistotnych zmian
postanowiert umowy, ktére nie dotyczg tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru Wykonawcy.

8. Jezeli zdaniem Wykonawcy dla wykonania umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, dla zakresu robot objetych przedmiotem umowy bedzie keonieczne
dokonanie zmiany umowy, czy tez pojawi sie koniecznos¢ wykonania zaméwien
dodatkowych, nieobjetych przedmiotem umowy, Wykonawca obowigzany jest
poinformowad o tym fakcie pisemnie Zamawiajgcego wraz z wuzasadnieniem
koniecznosci wprowadzenia zmiany, jej zakresu oraz wplywu na termin wykonania
robdt a takze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy w terminie 7 dni od wystagpienia
takiej koniecznosci.

9. Wykonawca moze w jakimkolwiek momencie przediozy¢ Zamawiajgcemu pisemng
propozycje, ktora (w opinii Wykonawcyy), jesli bytaby przyjeta

1) przyspieszy ukornczenie,
2) zmniejszy Zamawiajgcemu koszty przy realizacji, konserwacji lub eksploatacji robét,
3) poprawi Zamawiajacemu sprawnosc lub wartosé ukoriczonych robdt,
4} winny sposéb dostarczy Zamawiajgcemu pozytku
wskazujgc na korzysci wynikajace z wprowadzenia zmiany.

10. W przypadku zmiany umowy skutkujgce] zmiang wynagrodzenia Wykonawcy,
wynagrodzenie to ustalone zostanie w oparciu o sporzadzone przez Wykonawce
i zweryfikowane przez Zamawiajgcego kosztorysy.

§13
Odstgpienie od umowy

1. Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy w terminie 90 dni od dnia powziecia

wiadomosci 0 nastepujgcych okolicznosciach:

1) w przypadku nierozpoczecia przez Wykonawce wykonywania obowigzkow
wynikajgcych z umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia,

2) jezeli Wykonawca stat sie niewyptacalny lub zostata otwarta likwidacja Wykonawcy,

3} w przypadku dtuzszej niz 30 dni zwioki w prowadzeniu prac projektowych w
stosunku do harmonogramu prac projektowych,

4) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposéb nienalezyty i pomimo
uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie nastapita poprawa
w wykonaniu tych obowigzkéw,

5) niewykonania przedmiotu umowy lub ktdrejkolwiek z jego czesci w terminie
okreslonym w & 3 umowy,

6) dwukrotnego nienalezytego wusuniecia lub nieusuniecia przez Wykonawce
wad/usterek dotyczgcych tej samej czesci dokumentacji projektowej,

7) naruszenia postanowier § 8 umowy,

8) nieztozenia programu naprawczego, o ktérym mowa w § 3 ust. 7 umowy,

9) jezeli Wykonawca nie wykonuje programu naprawczego i pomimo uprzedniego
pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie nastgpita poprawa w wykonaniu tych
obowigzkdéw,

10) Wykonawca powierza wykonanie przedmiotu umowy osobom lub podwykonawcom
o kwalifikacjach i dodwiadczeniu gorszych niz poziom kwalifikacji i doswiadczenia
wymagany w SIWZ,

11) Wykonawca powierza wykonanie przedmiotu umowy osobom lub podwykonawcom



10.

niewskazanym w ofercie, na ktérych Zamawiajacy nie wyrazit zgody.

Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

. Odstgpienie od umowy w przypadkach okreSlonych w ust. 1 nie pozbawia
Zamawiajgcego prawa powierzenia poprawienia lub wykonania przedmiotu umowy
innym podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego nie pozbawia go prawa dochodzenia
kar umownych okreslonych w niniejszej Umowie.

Strony zgodnie odwiadczajg, ze odstgpienie od umowy bedzie wywolywato skutki
wytgcznie ex nunc (,na przysztosc’).

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce | Zamawiajgcego obcigzajg
obowigzki szczegdtowe:

1} Wykonawca przerwie wszelkie prace projektowe,

2) Wykonawca wykona polecenia Zamawiajgcego dotyczgce cesji na rzecz

Zamawiajgcego jakiejkolwiek umowy z Podwykonawca,

3) w ciggu 7 dni od daty odstapienia Wykonawca sporzadzi zestawienie zawierajgce
wykaz | okreSlenie stopnia zaawansowania poszczegoélnych opracowan
projektowych wraz z okresleniem wartosci wykonanych opracowan wedtug stanu na
dziefi odstgpienia w oparciu o ceny jednostkowe uzyte przez Wykonawce przy
sporzadzaniu oferty a w dalszej kolejnoéci w oparciu o Srodowiskowe Zasady
Wyceny Prac Projektowych.

4) w terminie 21 dni od daty przedtozenia zestawienia Zamawiajacy dokona ustalenia
prawidtowosci wyceny wartosci prac wykonanych przez Wykonawce na dzien
odstgpienia,

5) zamawiajgcy zobowigzany jest do zaptaty wynagrodzenia wylacznie za zrealizowane
do dnia odstapienia opracowania projektowe. Zamawiajgcy nie zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenia za zrealizowang czes¢ opracowan projektowych, ktéra nie mogtaby
by¢ przez Zamawiajgcego wykorzystana lub bytaby dla Zamawiajacego nieprzydatna.

Zamawiajgcy dokona zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy po ustaleniu wszystkich

kosztéw wykonania i zakonczenia prac projektowych, usunieciu wad/usterek

dokumentacji projektowej, naliczeniu kar umownych oraz innych kosztéw
poniesionych przez Zamawiajgcego w zwigzku z odstgpieniem od umowy |ub
wykonaniem zastepczym.

Odstgpienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzan z tytutu

wad/usterek dokumentacji projektowej wykonanej do dnia odstgpienia, ani gwarancji

lub rekojmi

w zakresie zrealizowanych prac projektowych

. Zamawiajgcy moze odstapi¢ od czesci umowy na zasadach okreslonych w niniejszej

Umowie.

Niezaleznie od przestanek okreslonych w ust. 1, zgodnie z art. 145 ustawy Prawo

zamadwien publicznych, Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy

w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy

nie lezy w interesie publicznym lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozit

istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczeristwu publicznemu,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.



10.

11.

§14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

. Dla zapewnienia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie

W WYSOKOSCI v, zt.

. Zabezpieczenie okrestone w ust. 1 stuzy do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania

lub nienalezytego wykonania zamowienia.

. W przypadku zabezpieczenia w formie pienieznej terminie 30 dni od przekazania

przez Wykonawce przedmiotu umowy i przyjecia go przez Zamawiajgcego jako
nalezycie wykonanego, Zamawiajacy zwroci 70% kwoty zabezpieczenia, zatrzymujac
pozostate 30 % na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady przedmiotu
zamoOwienia.

W przypadku zabezpieczenia w formie pienieznej kwota stanowigca zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi za wady zostanie zwrécona w terminie 15 dni po uptywie
terminu rekojmi.

. W przypadku zabezpieczenia w formie niepienieznej poreczenie (gwarancja)

zabezpieczajgce pokrycie roszczen z tytutu niewykonania Jub nienalezytego
wykonania zamoéwienia zostanie zwrdcone Wykonawcy w terminie 30 dni od
przekazania przez Wykonawce robot i przyjecia ich przez Zamawiajgcego jako
nalezycie wykonanych.

. Poreczenie (gwarancja) zabezpieczajgce roszczenia z tytutu rekojmi za wady zostanie

zwrécone Wykonawcy w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi.

. Termin waznosci zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 5 nie moze uptyngé

wczesnie], niz z uptywem 30 dni od przekazania przez Wykonawce przedmiotu umowy
i przyjecia go przez Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanego.

. Termin waznosci zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 6, nie moze uptyngé

wczesnie], niz z uptywem 15 dni od zakonczenia okresu rekojmi.

. W przypadku, gdyby termin waznosci zabezpieczenia miat uptynac¢ wczesniej, niz

w terminach wskazanych w ust. 5 i 6, Wykonawca obowigzany jest odpowiednio
przesung< termin waznosci zabezpieczenia, a potwierdzajacy to dokument doreczyé
Zamawiajgcemu co najmniej 10 dni przed uptywem waznosci zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 9 nie doreczy Zamawiajgcemu
dokumentu potwierdzajgcego przesunigcie terminu waznosci zabezpieczenia,
Zamawiajgcy, w zwigzku z nienalezytym wykonaniem Umowy przez Wykonawce,
bedzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie
wyptaty catej kwoty, na jaka w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewac bedzie
dotychczasowe zabezpieczenie.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy Srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji
zabezpieczenia zgodnie z ust. 10, po przedstawieniu przez Wykonawce dokumentu
potwierdzajacego przesuniecie terminu waznosci zabezpieczenia lub po wniesieniu
nowego zabezpieczenia na wymagany okres.

§15
Podwykonawcy

. Uzgodniony z Zamawiajgcym zakres prac projektowych moze by¢ wykonywany przez

Wykonawce za pomocg podwykonawcow na zasadach okreslonych w umowie.

. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ podwykonawcdw o kwalifikacjach i

doswiadczeniu nie gorszych niz poziom kwalifikacji | doswiadczenia wymagany w
SIWZ.



. Wykonawca bedzie w peini odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego

Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikdw, tak jakby byly to dziatania lub
uchybienia Wykonawcy.

. W przypadku zawarcia umowy z Podwykonawcg, Wykonawca zobowigzany jest do

uzyskania autorskich praw majatkowych oraz praw zaleznych wraz ze zgodg na
wykonywanie praw osobistych do utwordéw wytworzonych w ramach tej umowy
w zakresie tozsamym z okreSlonym w 8 5 umowy oraz przeniesienia ich na
Zamawiajgcego zgodnie z § 5 umowy.

Zamawiajgcy nie odpowiada za Jakiekolwiek zobowigzania Wykonawcy wobec
Podwykonawcow, jak réwniez za zobowigzania Podwykonawcdéw wobec oséb
trzecich.

. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na realizacje przedmiotu umowy za pomoca dalszych

podwykonawcow.

§16
Przelew wierzytelnosci

Wykonawca nie moze przeniesc wierzytelnosci, dokonadé cesji, przekazu, sprzedazy oraz
zastawienia jakiejkolwiek wierzyteinosci wynikajgcej z umowy lub jakiejkolwiek jej czesci,
korzysci z niego lub udziatu w nim, na osoby trzecie,

1.

§17
Koordynatorzy
Do kierowania pracami projektowymi stanowigcymi przedmiot umowy Wykonawca
WYZNACZE] cereturaueeesieserreseaseea cees i ebeat b s ares e e e e et ab s s s b s e e e et h e e s sen b st ar et et bes

2.Jako koordynatora Zamawiajgcego w zakresie obowigzkow wynikajgcych z niniejszej

3.

UMOWY WYZNBCZA SIQ] 1oeitiviricirirsrint e irs it taseresaae aasberas et s e e asa s eae s bebasbastsenesreones
Zmiana o0sdb wykonujgcych przedmiot umowy moze nastapic¢ wytgcznie za uprzequ
zgoda Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ osoby o kwalifikacjach
i doswiadczeniu nie gorszych niz poziom kwalifikacji i doswiadczenia wymagany
w SIWZ.

§18
Postanowienia koncowe

. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy

kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamowien publicznych oraz inne obowigzujace
przepisy prawa.

. Spory wynikte na tle wykonania niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sad

wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Adres korespondencyjny dla Zamawiajacego:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarska - ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk.

Kazda ze stron zobowigzuje sie do pisemnego powiadomienia drugiej strony o
zmianie adresu do korespondencji pod rygorem uznania za skuteczne doreczenie na
ostatnio wskazany adres.

. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla

Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

. Zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.



Zat. nr1.  Oferta wykonawcy.

Zat. nr 2. Wykaz 0séb skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamowienia publicznego.

Zal.nr3. Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej.

Zat.nr4, Oswiadczenie Wykonawcy.

Zat.nr 5. Wzor karty gwarancyjnej.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



Zatgcznik nr 4 do umowy

{migjscowose) {data)

{podwykonawca)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

A. OSWIADCZENIE (dla os6b fizycznych prowadzgcych dziatalno$¢ gospodarcza)

Oswiadczam, ze jako osoba prowadzaca dziatalnos¢ gospodarcza pod nazwg
...................................... . NIP e, REGON
jestem/nie jestem* zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

Jednoczesnie oswiadczam, ze nie zawiesitam/em i nie zaprzestatam/em wykonywania
dziatalnosci gospodarcze] oraz zobowigzuje sie do niezwlocznego pisemnego
powiadomienia o zmianach powyzszego statusu.

* niepotrzebne skreslic
LUB

B. OSWIADCZENIE (dia 0s6b prawnych prowadzgcych dziatalno$¢ gospodarcza)

Jako osoba upowazniona do reprezentowania SpOKi . . NiP
...................................... . REGON ..o, OSWiadczam, ze Spotka jest/nie jest®

zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

Jednoczesnie odwiadczam, ze Spoétka nie zawiesita i nie zaprzestata wykonywania
dziatalnosci gospodarczej oraz zobowigzuje sie do niezwlocznego pisemnego
powiadomienia o zmianach powyzszego statusu.

* niepotrzebne skreslic

{podpis)



Zatgcznik nr 5 do umowy

KARTA GWARANCYINA (WZOR)

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem
wymaganych przepisami prawa budowlanego uzgodnien i pozwolefi oraz
Swiadczeniem ustugi nadzoru autorskiego w ramach projektu ,,G1- Kompleksowa
modernizacja energetyczna budynkéw oswiatowych oraz sportowych nalezacych
do Gminy Miasta Gdanska - w latach 2017-2020" - IV paczka zadan.

Czes¢ nr 3 zamodwienia:

Zadanie nr 1. ,,Termomodernizacja w obiektach oswiatowych w ramach ZIT -
Zespot Ksztatcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 5 (obecnie Szkota
Podstawowa nr 56) w Gdarisku, ul. Matomiejska 8A".

Zadanie nr 2. Termomodernizacja w obiektach oswiatowych w ramach ZiT -
Przedszkole nr 49 w Gdansku, ul. Slaska 35A".

Zadanie nr 3. ,Termomodernizacja w obiektach oswiatowych w ramach ZIT -
Ztobek nr 4 w Gdansku, ul. Startowa 3",

§1

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na dokumentacje projektowg
opracowang w ramach UmMOWY NI o 7 dnia
(dalej: umowa) a takie zapewnia, Ze dokumentacja projektowa stanowiagca
przedmiot umowy zostata wykonana z najwyzszag starannoscig, zgodnie z umowsg,
specyfikacjg  istotnych  warunkéw  zamowienia  publicznego z  dnia
...................................... r. sygn. akt [/PNE/084/2018/MK  (dalej SIWZ) wraz z
zatgcznikami, obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlanej,
wiedzy technicznej i obowigzujacymi normami.

2. Wykonawca przyjmuje na siebie wszelkg odpowiedzialnos¢ za wady i usterki
dokumentacji projektowej, powstate na skutek niezachowania przez Wykonawce
ktéregokolwiek z obowigzkdw Wykonawcy okreslonych powyzej i zobowigzuje sie do
usuniecia wszelkich wad i usterek dokumentacji projektowej na warunkach
okreslonych w niniejszej Karcie gwarancyjnej.

3. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ gwarancyjng za wykonana
dokumentacje projektowg niezaleznie od tego czy wykonat jg sam czy za pomoca
Podwykonawcdw. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$d gwarancyjna za caly
zakres umowy niezaleznie od odpowiedzialnosci Podwykonawcow,

4. Okres gwarancji rozpoczyna swéj bieg od daty podpisania przez Zamawiajgcego
protokotu odbioru dokumentacji projektowej i koriczy sie z uptywem okresu rekojmi
dla robét budowlanych realizowanych w oparciu o przedmiot umowy przez
wykonawcow robét budowlanych.

§2
W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia na swoj koszt wszelkich
wad i usterek dokumentacji projektowej w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.
Z tytutu usunigcia wad i usterek Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie. Wykonawca
nie moze odmowié usuniecia wad | usterek powotujac sie na nadmierne koszty i




trudnosci.

53
1. Za wade/usterke Strony uznajg w szczegolnosci:

1) jawne lub ukryte wiasciwosci tkwigce w dokumentacji projektowe| powodujgce
niemoznos¢ uzywania lub korzystania zgodnie z przeznaczeniem z przedmiotu
umowy

2) niezgodnos¢ wykonania przedmiotu umowy z obowigzujgcymi przepisami prawa,
zasadami wiedzy technicznej oraz zobowigzaniami Wykonawcy zawartymi w
umowie oraz SIWZ wraz z zatacznikami

3) obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu umowy.

4) obnizenie jakosci, trwatosci [ub inne uszkodzenie w przedmiocie umowy,

5} sytuacje w ktdrej przedmiot umowy jest obcigzony prawem (ub prawami oséb
trzecich,

6) nieprawidtowosci, bledy, braki czy niescistosci w dokumentacji projektowe]

54
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wady i usterki, ktore ujawnity sie po dokonaniu
odbioru przedmiotu umowy, przy czym Wykonawca w ramach niniejszej gwarancji
jakosci ma obowigzek usungé réwniez wady i usterki po uplywie okresu gwarancji
jakosci, jezeli zostaly one ujawnione i zgtoszone Wykonawcey przed uptywem okresu
gwarancji fakosci.

85
Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce o stwierdzonej wadzie lub
usterce pisemnie, faksem lub telefonicznie. Zgioszenie telefoniczne winno byc
niezwtocznie potwierdzone na pismie.

56
W przypadku ocdmowy usuniecia lub nieusuniecia wady lub usterki przez Wykonawce w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ zastepcze
usuniecie wad i usterek na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania
upowaznienia sadu, na co Wykonawca niniejszym wyraza zgode.

§7
Usuniecie wady i usterki powinno by¢ stwierdzone protokotem.

§8
W ramach niniejszej gwarancji jakosci Zamawiajgcy moze takze domagac sie usuniecia
szkdd, ktore powstaty w wyniku ujawnionych wad i usterek, a takze szkod powstatych w
trakcie usuwania wad lub usterek,

WYKONAWCA



