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1 | Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate KOD CPV 45450000-6
2 | Roboty malarskie i szklarskie KOD CPV 45440000-3
3 | Pokrywanie podtég i scian KOD CPV 45430000-0
4 | Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty | KOD CPV 45420000-7

ciesielskie
5 | Tynkowanie KOD CPV 45410000-4
6 | Instalacje mechaniczne KOD CPV 45350000-5
7 | Instalowanie ogrodzen, ptotdw i sprzetu ochronnego KOD CPV 45340000-2
8 | Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne KOD CPV 45330000-9
9 | Roboty izolacyjne KOD CPV 45320000-6
10 | Roboty instalacyjne elektryczne KOD CPV 45310000-3
11 | Roboty w zakresie wykonywania pokryé i konstrukcji KOD CPV 45260000-7

dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
12 | Roboty inzynieryjne i budowlane KOD CPV 45220000-5
13 | Roboty budowlane w zakresie budynkéw KOD CPV 45210000-2
14 | Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow KOD CPV 45110000-1

budowlanych; roboty ziemne
15 | Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne KOD CPV 71000000-8
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1. Opis ogdlny przedmiotu zamoéwienia

1.1 Podstawa opracowania programu

a. Umowa nr714/2016-1/PU/574/16 z dnia 22 listopada 2016 r. pomiedzy Dyrekcja
Rozbudowy Miasta Gdarska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk, a Pro-Invest Sp. z o0.0.,
Al. Niepodlegtosci 670A, 81-854 Sopot,

b. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. 2004, nr 202 poz. 2072 z pozn. zm.),

c. Uzgodniony zakres inwestycji z przedstawicielami Uzytkownika przedmiotu
zamowienia,

d. Audyt energetyczny budynku

e. Przepisy szczegdlne i zasady wiedzy technicznej zwigzane z procesem budowlanym,

1.2 Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ inwestycji i zakres robét.

Przedmiotem zamowienia jest sporzadzenie wielobranzowego projektu budowlanego i
wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych,
przedmiaréw i kosztorysu inwestorskiego, zbiorczego zestawienia kosztéw, harmonogramu
realizacji zadania, niezbednych zezwolen na prowadzenie robdt w budynku Zespotu
Specjalnego Ksztatcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 1, ul. Teczowa 1 w Gdansku
polegajacych na:

W zakresie kosztow kwalifikowalnych:

Internat maty i duzy (ZW1, ZW2)
1. Wykonanie ocieplenia S$cian zewnetrznych do poziomu potgczenia z hydro- i
termoizolacjg $cian w gruncie, wykonanie cokotu i zainstalowanie kaplistwy, zgodnie

z zatgcznikiem graficznym.

Budynek szkoty

1. Wykonanie ocieplenia S$cian zewnetrznych do poziomu potgczenia z hydro- i
termoizolacjg $cian w gruncie, wykonanie cokotu i zainstalowanie kaplistwy, zgodnie
z zatgcznikiem graficznym.

2. Wykonanie termoizolacji oraz hydroizolacji pionowej i poziomej $cian w gruncie, w
zakresie zgodnym z audytem energetycznym, do poziomu ocieplenia $cian
zewnetrznych kondygnacji nadziemnych, zgodnie z zatgcznikiem graficznym.

3. Wykonanie ocieplenia dachu ptfaskiego.

We wszystkich obiektach:
1. Modernizacja instalacji c.0. - montaz brakujgcych gtowic, regulacja oraz ptukanie

chemiczne istniejgcej instalacji.

W zakresie kosztow niekwalifikowalnych:
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1. Wykonanie termoizolacji oraz hydroizolacji pionowej i poziomej Scian w gruncie
budynkéw internetow ZW1 i ZW2, do poziomu ocieplenia Scian zewnetrznych
kondygnacji nadziemnych, zgodnie z zatgcznikiem graficznym.

2. Wykonanie termoizolacji oraz hydroizolacji pionowej i poziomej $cian w gruncie

budynku szkoty, do poziomu ocieplenia $cian zewnetrznych kondygnacji

nadziemnych, w zakresie nieobjetym audytem energetycznym, zgodnie z

zatgcznikiem graficznym.

Wykonanie hydroizolacji poziomej Scian wewnetrznych.

Wykonanie ocieplenia potaci dachowej pomiedzy krokwiami z podbitka.

5. Wykonanie termo- i hydroizolacji podposadzkowej we wszystkich pomieszczeniach
piwnicznych uzytkowych.

6. Naprawa dwodch peknie¢ pionowych od strony zaplecza budynku szkoty, przed
pracami ociepleniowymi - niezbedne wzmocnienie konstrukcji budynku klamrami
stalowymi.

7. Rozbidrka muru przy $cianie pétnocnej internatu matego

8. Wymiana nawierzchni schodéw przylegajacych do elewacji wraz z balustradami oraz
remont murkdéw.

9. Demontaz instalacji elektrycznych i teletechnicznych z elewacji i wprowadzenie do
budynku.

10. Wymiana instalacji odgromowych i utozenie bednarki.

11. Wymiana o$wietlenia zewnetrznego budynku na LED.

s w

Opracowanie projektowe winno obejmowac caty zakres realizowanego zadania.
Dokumentacja projektowa winna by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢
oraz spetniaé obowigzujgce przepisy Prawa Budowlanego, przepisy techniczno-budowlane
oraz przepisy powigzane i normy.

Projekty budowlane i wykonawcze nie mogg zawieraé znakdéw towarowych wyrobow
budowlanych.

Podstawowe wielkosci charakteryzujgce obiekt:

Powierzchnia zabudowy: 726,00 m2
Powierzchnia budynku netto: 1512,00 m2
Kubatura: 6370,00 m3

1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia

Podane w programie funkcjonalno-uzytkowym informacje nie zwalniajg oferentéow z
koniecznosci przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie i uwzglednienia innych nieopisanych
uwarunkowan.

1.3.1 Teren inwestyc;ji

Projekt realizowany bedzie w Zespdt Specjalistycznego Ksztatcenia Podstawowego i
Gimnazjalnego nr 1 w Gdansku:

adres: ul. Teczowa 1, 80-680 Gdansk

dzielnica: Wyspa Sobieszewska
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gmina: Gdansk
powiat: Gdansk
wojewddztwo: pomorskie
obreb: 140
dziatki: 83/1
Whtascicielem terenu planowanego przedsiewziecia pozostaje Inwestor.

1.3.2 Usytuowanie przedsiewziecia

Projekt bedzie realizowany w wojewddztwie pomorskim, na terenie miasta Gdaniska w
obrebie dzielnicy Wyspa Sobieszewska. Wyspa Sobieszewska — jest to nadmorska dzielnica
Gdanska potozona na wyspie w ujsciu Wisty, 15 km od centrum miasta. Liczba mieszkarncow
dzielnicy wynosi 3 420.

Na rozpatrywanym obszarze oraz w bezposrednim jego sasiedztwie znajdujg sie obiekty o
zréznicowanych formach architektonicznych i gabarytach (przewaza budownictwo
jednorodzinne, rowniez budownictwo wielorodzinne o niskiej intensywnosci i niskie obiekty
gospodarcze).

Kompleks ZSKPiG nr 1 zlokalizowany jest przy ul. Teczowej 1 w Gdansku. Kompleks szkolny
sktada sie z trzech budynkéw: budynku gtéwnego szkoty, budynku internatu duzego (ZW1) i
internatu matego (ZW2). Budynki zostaty wzniesione w technologii tradycyjnej. Budynki sg
prawie w cafoéci podpiwniczone. Sciany zewnetrzne piwnic murowane z cegty petnej. Dach
wysoki dwuspadowy, w czesci dobudowanej od strony wschodniej stropodach.

Dojazd na dziatke odbywa sie od wschodu z dziatki nr 82, z ul. Jodtowej. Gtéwne wejscie do
budynku znajduje sie od pétnocy, od ul. Teczowej. W potudniowo-wschodniej czesci dziatki
znajduje sie piaszczyste boisko oraz budynek gospodarczy.

Dziatka zespotu szkét jest uzbrojona w sieci, urzadzenia i przytgcza infrastruktury technicznej.
Teren zespotu szkot jest ogrodzony.

Dziatka Zespotu Specjalistycznego Ksztatcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 1 sgsiaduje:

— od poétnocy z dziatkg nr 7/4 — ul. Teczowa,

— od zachodu z dziatkg nr 82 — ul. Jodtowa,

— od potudnia z dziatkg nr 89 — plac zabaw, teren zieleni urzadzonej,

— od potudniowego - wschodu z dziatkami nr 90/2, 84/16, 84/15 - dziatki pod budynkami
jednorodzinnymi mieszkalnymi wraz z towarzyszgcg im zabudowg gospodarczg,

— od wschodu z dziatkami nr 84/19, 84/20i 84/21 — zielen.

1.3.3 Zgodnos¢ przedsiewziecia z miejscowym planem zagospodarowana przestrzennego

Teren projektowanej inwestycji jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego (Uchwata nr XXXIX/1110/09 Rady Miasta Gdarnska z dnia 27 sierpnia 2009
roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci
Wyspy Sobieszewskiej w rejonie ulic Nadwislanskiej, Teczowej i Sobieszewskiej w miescie
Gdansku) - nr ewidencyjny planu 2405, karta terenu 027.
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Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego w zataczeniu do niniejszego
opracowania.

1.3.4 Usytuowanie przedsiewziecia wzgledem obiektow objetych ochrong
konserwatorskg

Teren projektowane] inwestycji jest objety strefg ochrony konserwatorskiej. Cze$¢ budynku
gtéwnego szkoty oznaczona jest w MPZP jako obiekt o wartosciach kulturowych, ochronie
podlega bryta budynku, materiat elewacyjny i detal architektoniczny. Nalezy stosowac
tradycyjne materiaty budowlane jak cegta, tynk, drewno, dla dachéw stromych
dwuspadowych dachéwka w naturalnym kolorze materiatu ceramicznego.

Teren projektowanej inwestycji jest objety strefg ochrony konserwatorskiej archeologiczne;.
W strefie ochrony archeologicznej wszelkie prace ziemne wymagajg nadzoru
archeologicznego.

Gminna ewidencja zabytkéw obejmuje réwniez obiekty przy ul. Teczowej 16.

Teren przedsiewziecia znajduje sie na obszarze wskazanym w Studium uwarunkowan i
kierunkdw zagospodarowania przestrzennego Miasta Gdanska jako strefa ochrony
dziedzictwa kulturowego zespotu ruralistycznego wsi rybackiej Sobieszewo, z zachowang
zabudowa siedliskowg oraz budynkami o charakterze matomiasteczkowym i kuracyjnym o
wartosciach kulturowych z XIX i XX w. Skala i zakres studium pozwalaja jedynie na
wyznaczenie zespotow podlegajgcych ochronie.

Przedsiewziecie nie bedzie powodowato zmian w zachowanych historycznych strukturach
przestrzenno-architektonicznych i nie bedzie ksztattowato nowych form w powigzaniu z
zachowanymi elementami historycznymi.

1.3.5 Usytuowanie przedsiewziecia wzgledem obszaréw i obiektéw objetych ochrong
przyrody

Teren potozony w obrebie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wyspy Sobieszewskiej -
zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrebnymi.

Planowana inwestycja potozona jest w poblizu Rezerwatu Przyrody ,Ptasi Raj” oraz w poblizu
Obszaru Chronionego Krajobrazu Zutaw Gdanskich.

Planowana inwestycja potozona jest w poblizu obszaréw Natura 2000 Ujscie Wisty
PLB220004 i Ostoja w Ujsciu Wisty PLH220044.

1.3.6 Usytuowanie przedsiewziecia wzgledem innych obszaréw
Planowana inwestycja potozona jest poza obszarami lesnymi.

Planowane przedsiewziecie inwestycyjne bedzie realizowane poza obszarem ochrony
uzdrowiskowe;.
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Planowana inwestycja potozona poza strefg ochrony uje¢ wdd podziemnych oraz poza
obszarami ochronnymi zbiornikow wéd srédlagdowych, obszarami przylegajgcymi do jezior
oraz obszarami bezposredniego zagrozenia powodzia.

Planowana inwestycja potozona jest poza obszarem pasa ochronnego, pasa technicznego
wybrzeza oraz poza terenami portéw morskich.

1.3.7 Opis stanu istniejgcego budynku

1. Kompleks sktada sie z trzech budynkéw:
a. budynku gtéwnego szkoty,
b. budynku ZW 1 tzw. internatu duzego,

Sciany zewnetrzne w budynku gtéwnym:

— Sciany zewnetrzne piwnic - murowane z cegly ceramicznej petnej o catkowitej gr. muru
48cm. Sciany wykoriczone od zewnatrz warstwa tynku cementowo-wapiennego.

— Sciany zewnetrzne - murowane z cegty ceramicznej petnej o catkowitej gr. Muru 48cm.
Sciany wykoriczone od zewnatrz warstwg tynku cementowo-wapiennego.

— Dwa znaczne pekniecia od strony tytu budynku biegngce po $cianie i nadprozach.

3. Sciany zewnetrzne w budynku internatu duzego:

— Sciany zewnetrzne - murowane z cegly ceramicznej petnej o catkowitej gr. muru 43cm.
Sciany wykonczone od zewnatrz warstwa tynku cementowo-wapiennego.

— Aktywne podcigganie wilgoci na wszystkich scianach budynku.

4. Sciany zewnetrzne w budynku internatu matego:

— Sciany zewnetrzne piwnic - murowane z cegly ceramicznej petnej o catkowitej gr. muru
43cm. Sciany wykoriczone od zewnatrz warstwa tynku cementowo-wapiennego.

— Sciany zewnetrzne - murowane z cegly ceramicznej petnej o catkowitej gr. Muru 43cm.
Sciany wykonczone od zewnatrz warstwa tynku cementowo-wapiennego.
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— Aktywne podcigganie wilgoci na wszystkich scianach budynku.

5. W budynku gtéwnym:
— Stropodach o konstrukcji drewnianej, ptaski w czesci dobudowanej.
— Dach przekryty jest warstwg dachéwki ceramiczne;j.
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6. W budynku internatu duzego:

— Dach nad catoscig konstrukcji drewnianej kratowej z poszyciem z desek i pokryciem papa
termozgrzewalna.

— Strop pod dachem ocieplony zostat warstwg izolacji z wetny mineralne;j.

7. W budynku internatu matego:

— Dach o konstrukcji drewnianej, wielospadowy wykoniczony od wewnatrz warstwg ptyt
karton-gips, przekryty warstwg dachéwki ceramiczne;.

— Okna we wszystkich budynkach jednoramowe, w ramach PCW, oszklone szyba
zespolona.

8. Drzwizewnetrzne, we wszystkich budynkach aluminiowe, przeszklone szybg zespolona.

9. System grzewczy. Zrédtem ciepta dla kompleksu Szkoty jest kottownia olejowa ciepta
znajdujgca sie w piwnicy budynku ZW 1 (internatu duzego). Ciepto dostarczane jest z
kottowni do poszczegdlnych obiektéw instalacja zewnetrzng. Ogrzewanie centralne,
wodne. Instalacja Niskotemperaturowa, z obiegiem wymuszonym, dwururowa, z
rozdziatem dolnym. Parametry pracy instalacji to 90/70°C. Wiek instalacji, przewodéw i
grzejnikdow ok. 30 lat. Pojedyncze grzejniki wymieniona na nowe w ostatnich 10 latach.
We wszystkich trzech budynkach gtéwnymi elementami grzejnymi sg grzejniki zeliwne
cztonowe. W czesci wyremontowanych pomieszczenn zatozone s3g grzejniki stalowe z
konwektorem. Czynnik grzewczy od wejscia instalacji zewnetrznej do budynku
prowadzone pod stropem piwnicy, piony prowadzone po wierzchu $cian. Przewody
pionowe z rur stalowych czarnych, przewody izolowane wetng otulinami z pianki PE. W
budynku odpowietrzenie miejscowe poprzez automatyczne zawory zamontowane na
pionach. Regulacja stata wewnetrzna za pomocg zawordw termostatycznych
zainstalowanych na grzejnikach w budynku, brak gfowic termostatycznych. Na pionach u
podstawy zamontowane zawory regulacyjne.
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10. Instalacja c.w.u. Centralny sposéb przygotowania c.w.u., w kottowni olejowej, posrednio
poprzez pojemnosciowy wymiennik ciepta wielkosci 750 litrow.. Instalacja c.w.u. z
rozdziatem dolnym i z obiegiem cyrkulacyjnym (pompa zamontowana w wezle).
Parametry pracy systemu to 10/55°C. Poziome przewody rozprowadzajgce prowadzone
pod stropem piwnic. Przewody z rur stalowych ocynkowanych prowadzone w piwnicy, z
warstwa izolacji z PE, Regulacja temperatury c.w.u. na kotle. Licznik catkowitego zuzytego
ciepta (c.o. i c.w.u.) w kottowni.

11. Instalacja wentylacji. Budynek wyposazony jest w system wentylacji grawitacyjnej.
Nawiew odbywa sie poprzez infiltracje, nawiewniki okienne oraz otwieranie okien.
Wywiew w wentylacji naturalnej jest grawitacyjny poprzez kanaty wentylacyjne
wyprowadzone ponad dach (pomieszczenia z kanatami).

1.4 Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Przedmiotem przedsiewziecia jest wykonanie nastepujacych prac w budynku Zespotu
Specjalnego Ksztatcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 1, ul. Teczowa 1w Gdansku:
W zakresie rob6t budowlanych:

Internat maty i duzy (ZW1, ZW2):

— Wykonanie ocieplenia $cian zewnetrznych do poziomu potaczenia z hydro- i
termoizolacjg $cian w gruncie, wykonanie cokotu i zainstalowanie kaplistwy, zgodnie
z zatgcznikiem graficznym.

— Woykonanie termoizolacji oraz hydroizolacji pionowej i poziomej scian w gruncie, do
poziomu ocieplenia $cian zewnetrznych kondygnacji nadziemnych, zgodnie z
zatgcznikiem graficznym.

Budynek szkoty:
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— Wykonanie ocieplenia $cian zewnetrznych do poziomu potaczenia z hydro- i
termoizolacjg $cian w gruncie, wykonanie cokotu i zainstalowanie kaplistwy, zgodnie
z zatgcznikiem graficznym.

— Wykonanie termoizolacji oraz hydroizolacji pionowej i poziomej $cian w gruncie, do
poziomu ocieplenia $cian zewnetrznych kondygnacji nadziemnych, zgodnie z
zatgcznikiem graficznym.

— Wykonanie ocieplenia dachu ptaskiego

— Wykonanie hydroizolacji poziomej scian wewnetrznych.

— Woykonanie ocieplenia potaci dachowej pomiedzy krokwiami z podbitka.

— Woykonanie termo- i hydroizolacji podposadzkowej we wszystkich pomieszczeniach
piwnicznych uzytkowych.

— Naprawa dwodch peknie¢ pionowych od strony zaplecza budynku szkoty, przed
pracami ociepleniowymi - niezbedne wzmocnienie konstrukcji budynku klamrami
stalowymi.

— Rozbiérka muru przy scianie potnocnej internatu matego

— Wymiana nawierzchni schoddéw przylegajgcych do elewacji wraz z balustradami oraz
remont murkéw

W zakresie robot instalacyjnych sanitarnych:

— Modernizacja instalacji c.o. - montaz brakujgcych gtowic, regulacja oraz ptukanie
chemiczne istniejgcej instalacji.

W zakresie robét instalacyjnych elektrycznych:

— Demontaz instalacji elektrycznych i teletechnicznych z elewacji i wprowadzenie do
budynku.

— Woymiana instalacji odgromowych i utozenie bednarki.

— Wymiana oswietlenia zewnetrznego budynku na LED.

1.4.1 Szczegoétowy opis przyjetych rozwigzan:

Teren projektowanej inwestycji jest objety strefg ochrony konserwatorskiej. Czes¢
budynku gtéwnego szkoty oznaczona jest w MPZP jako obiekt o wartosciach kulturowych i
wpisany do gminnej ewidencji zabytkow pod poz. 5945, ochronie podlega bryta budynku,
materiat elewacyjny i detal architektoniczny. Nalezy stosowac tradycyjne materiaty
budowlane jak cegta, tynk, drewno, dla dachéw stromych dwuspadowych dachéwka w
naturalnym kolorze materiatu ceramicznego.

Teren projektowanej inwestycji jest objety strefg ochrony konserwatorskiej
archeologicznej. W strefie ochrony archeologicznej wszelkie prace ziemne wymagaja
nadzoru archeologicznego.

Wszelkie prace termo modernizacyjne majg spetnia¢ wymagania izolacyjnosci cieplnej
okreslone w zatgczniku do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z
pozn. zmianami oraz wytyczne audytu energetycznego stanowigcego zatacznik do
niniejszego opracowania.
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1.4.1.1 Rozbiérki

Zakres realizacji Przedsiewziecia wymagac¢ bedzie przeprowadzenia szeregu nastepujgcych

prac rozbidrkowych i likwidacyjnych. Nalezy uwzglednié:

— skucie struktury elewacyjnej na potfaciach zdegradowanych,

— zeszlifowanie zdegradowanych potaci elementéw architektonicznych ozdobnych
przeznaczonych do renowacji,

— demontaz systemu odprowadzania wéd opadowych w postaci rynien i rur spustowych,

— demontaz parapetéw i obrébek blacharskich,

— usuniecie istniejgcych warstw izolacyjnych potaci dachéw i stropodachéw,

— skucie zdegradowanych potaci Scian zewnetrznych i wewnetrznych piwnic,

— skucie istniejgcych posadzek na gruncie,

— demontaz instalacji wchodzgcych w zakres termomodernizacji,

W przypadku potrzeby prowadzenia prac modernizacyjnych w czasie, gdy budynki beda

uzytkowane, nalezy przewidzie¢ prace przy zachowaniu wszelkich wymogdéw

technologicznych zapewniajgcych bezpieczne funkcjonowanie obiektdw. Zakres prac oraz

godziny ich wykonania nalezy uzgadniac z administratorami obiektéw. Korzystanie z dostawy

energii elektrycznej, wody i kanalizacji powinno odbywac sie caty czas bez zaktécen w

godzinach pracy.

1.4.1.2 Ocieplenie $cian zewnetrznych

Dla $cian, wobec ktdérych Konserwator Zabytkéw nie naktada specjalnych zalecen, nalezy
zaprojektowac i wykona¢ ocieplenie elewacji metoda ,lekkg mokrg” z ociepleniem ze
styropianu lub wetny mineralnej i tynkiem strukturalnym na siatce w kolorystyce
uzgodnionej z Zamawiajgcym.

Do wykonania ocieplenia metoda ,lekka” mokrg nalezy pokryé zewnetrzng powierzchnie
Scian bezspoinowg powtoka ztozong z nastepujgcych warstw:

— izolacja termiczna (styropian lub wetna mineralna) przyklejana za pomocg masy klejacej,
— siatka z wtékna przyklejona do izolacji,

— zewnetrzna warstwa elewacyjna — tynk strukturalny,

— powtoka malarska.

Przegrody budowlane po termomodernizacji majg spetnia¢ wymagania izolacyjnosci cieplnej
okreslone w zatgczniku do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w
sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie z
pdzn. zmianami.

Izolacji podlegajg réwniez wszystkie ptaszczyzny poziome nad przejazdami, przejsciami, pod
wykuszami itp.

Przed przystgpieniem do prac termo modernizacyjnych nalezy zinwentaryzowa¢ istniejgce
elewacje obiektu wraz z ich detalem architektonicznym, a po wykonaniu ocieplenia nalezy na
elewacji budynku odtworzy¢ pierwotne detale, gzymsy itp.

Kolorystyka elewacji jest przedmiotem projektu i musi byé na etapie projektowania
uzgodniona z Zamawiajgcym.

Elewacje powinny by¢ zaprojektowane w materiatach cechujacych sie duzg trwatoscig
uzytkowg, odpornych na uptyw czasu w sensie technicznym i estetycznym, dodatkowo
elewacje powinny by¢ wykonane w technologii umozliwiajacej oszczednos¢ energii, zgodnie z
wytycznymi audytu energetycznego.

strona | 14 PFU
INVEST



G1 - KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKOW OSWIATOWYCH ORAZ
SPORTOWYCH NALEZACYCH DO GMINY MIASTA GDANSKA - W LATACH 2017-2020
PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

ZADANIE 027 — ZSKPiG nr 1, ul. Teczowa 1 w Gdarnsku

1.4.1.3 Renowacja elewacji

Dla scian elewacji, ktorych izolacja metodg tradycyjng ze wzgledéw konserwatorskich oraz
innych formalno prawnych jest niewykonalna, nalezy przeprowadzi¢ ich renowacje.

W zakresie prac renowacyjnych nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ renowacje metodami
konserwatorskimi z uwzglednieniem zachowania maksymalnie wszelkich elementéw
ozdobnych architektonicznych zewnetrznych. Ubytki w gzymsach, portfenetrach i
boniowaniu nalezy wypetnia¢ i uzupetnié, nie dopuszcza sie odtworzenia poprzez catkowity
wymiane elementu i zastgpienie nowym. Technologia przeprowadzenia renowacji oraz
zastosowane materiaty winny by¢ uzgodnione z Konserwatorem.

Dla wyzej wymienionego przypadku nalezy przeprowadzi¢ termomodernizacje od wewnatrz
poprzez wykonanie izolacji termicznej tych $cian. lzolacje nalezy wykonywaé¢ wewnatrz
pomieszczen poprzez montaz materiatu izolujgcego na podkonstrukcji zapewniajgc
cyrkulacje powietrza wewnatrz przestrzeni pomiedzy izolacjg a murem. Obudowe izolacji od
strony pomieszczen wykonywac z ptyt kartonowo gipsowych wg zalecen dostawcy systemu.
W obudowie i izolacji nalezy wykonaé otwory wentylacyjne w sposdb zapewniajacy
naturalng cyrkulacje powietrza.

Przed przystgpieniem do prac nalezy wykonac¢ ekspertyze konstrukcyjng w zakresie naprawy
wystepujgcych pekniec i zarysowan $cian zewnetrznych, a w razie potrzeby przeprowadzic¢
naprawe scian w celu zabezpieczenia konstrukcji budynku.

1.4.1.4 Odtworzenie elementow i detali architektonicznych elewacji

Przed przystgpieniem do prac termo modernizacyjnych nalezy zinwentaryzowad istniejgce
elewacje obiektu wraz z ich detalem architektonicznym, a po wykonaniu ocieplenia nalezy na
elewacji budynku odtworzy¢ pierwotne detale, gzymsy itp.

Powyzisze elementy nalezy wykona¢ w sposdb zabezpieczajgcy je przed wptywem
niekorzystnych czynnikow atmosferycznych oraz dziaftalnoscig ptakéw.
W zakresie odtwarzanie detali architektonicznych nalezy stosowaé metody konserwatorskie
z uwzglednieniem zachowania maksymalnie substancji istniejacej. Ubytki w gzymsach,
portfenetrach i boniowaniu nalezy wypetnia¢ i uzupetni¢. Odtworzenie w petnym zakresie
dopuszcza sie tylko w przypadkach niemoznosci zastosowania metody renowacji lub braku
detalu. Technologia przeprowadzenia odtworzenia i renowacji oraz zastosowane materiaty
winny byé uzgodnione z Konserwatorem.

1.4.1.5 Powtoka antygraffiti

Sciany zewnetrzne do wysokosci 3 m powyzej terenu w miejscach wskazanych przez
Zamawiajgcego w uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytkéw nalezy pokry¢ preparatem
antygraffiti oraz utrudniajgcym plakatowanie, przeznaczonym dla zastosowanych
powierzchni muréw w celu trwatego ich zabezpieczenia.

1.4.1.6 Ocieplenie $cian przyziemia i w gruncie, wykonanie opasek na gruncie

Sciany przy gruncie po termomodernizacji majg spetnia¢ wymagania izolacyjnosci cieplnej
okreslone w zatgczniku do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z
pdzn. zmianami oraz wytyczne audytow energetycznych.

Po przebadaniu wilgotnosci scian na wysokosci do 1,5 m nad poziomem terenu i w
przypadku przekroczenia norm wilgotnosci nalezy przewidziec¢ ich osuszenie. Jesli to mozliwe
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nalezy przewidzie¢ w harmonogramie wykonanie prac w okresie letnim, co pozwoli na
pozostawienie odkrytych potaci s$cian zewnetrznych na okres czasu umozliwiajacy
odprowadzenie nagromadzone] wilgoci z substancji materiatu $cian.

Po wykonaniu warstw izolacyjnych nalezy wykona¢ oktadzine cokotu z odpowiedniego
rodzaju materiatu nawigzujgcego do catosci ptaszczyzny elewacji

Nalezy takze odtworzy¢ opaski wokdt budynku lub w przypadku ich braku wykonaé nowe z
materiatdw zapewniajgcych estetyczne utrzymanie elewacji.

1.4.1.7 Ocieplenie stropodachéw i dachow

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ termomodernizacje stropodachu wraz z wymiang pokrycia
dachowego tj. wykonanie nowego pokrycia z papy podktadowej i papy termozgrzewalne;.
Obraébki blacharskie, rynny i rury spustowe zaprojektowac i wykonad z blachy powlekanej lub
tytan cynk w zaleznosci od uzgodnien z Konserwatorem.

W przypadkach uzasadnionych ekonomikg inwestycji, dobrym stanem technicznym potaci
dachowych oraz uktadem istniejgcych warstw dachowych, dopuszcza sie izolacje termiczng
poprzez nadmuch granulatu termoizolujgcego w miejscach niedostepnych stropdéw
wentylowanych. Jezeli przestrzen wentylowana dachu/stropodachu pozwala na utozenie
wetny mineralnej nalezy przyjac takie rozwigzanie.

Przegrody po termomodernizacji majg spetnia¢ wymagania izolacyjnosci cieplnej okreslone w
zatgczniku do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdzn.
zmianami oraz wytyczne audytow energetycznych.

Podczas prac termo modernizacyjnych zwigzanych z dachami i stropodachami nalezy
wymieni¢ istniejgce wytazy dachowe badz w przypadku ich braku, gdy wymagajg tego
przepisy, wykonac¢ wytazy dachowe.

1.4.1.8 Kominy

Remont zdegradowanej struktury komindéw, nalezy przeprowadzi¢ poprzez catkowite
odkucie struktury i potozenie nowej. Kolorystyke nalezy dopasowac do catosci budynku. W
przypadku trzonu kominowego stycznego do Sciany, nalezy stosowac czapy kominowe z
kapinosem w sposdb zabezpieczajgcy sciane komina i budynku przed zaciekami.

1.4.1.9 lzolacje przeciwwilgociowe poziome

Nalezy zaprojektowaé i wykonac izolacje poziomg $cian fundamentowych zewnetrznych
poprzez zastosowanie iniekcji krystalicznej dwurzedowej naprzemiennej, przy pierwszym
rzedzie nie wyzej jak 10 cm od poziomu posadzki.

1.4.1.10 lzolacje przeciwwilgociowe pionowe

Nalezy zaprojektowac i wykonaé izolacje przeciwwilgociowg scian fundamentowych oraz
zaprojektowac i wykonaé renowacje pionowych izolacji przeciwwilgociowych i termoizolacji,
zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami. lzolacje nalezy wykonywac¢ na petnej
wysokosci sciany fundamentowej od zewnatrz budynku z wykopu otwartego. Przed
potozeniem warstw izolacyjnych sciany osuszy¢ najlepiej w sposdb naturalny, planujac prace
w miesigcach letnich. Nie nalezy wykonywac¢ prac w okresach, w ktérych nie jest
zagwarantowana temperatura minimum + 5 °C w dziehr i w nocy. Zaizolowane s$ciany
budynku obsypac (na catej wysokosci Scian ponizej poziomu gruntu) zwirem filtracyjnym
zabezpieczajgc  wykonang izolacje przed uszkodzeniami mechanicznymi. Przed
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przystgpieniem do pofozenia warstw izolacyjnych, nalezy sprawdzi¢ przyczepnos¢ tynku na
Scianach i odpowiednio przystosowaé¢ poditoze. Uzupetni¢ ubytki w tynku zaprawami
wyréwnawczymi, w przypadku zagrzybienia $cian zastosowac preparaty grzybobdjcze. Zakres
écian do oczyszczenia ustali¢ z inspektorem nadzoru. Sciany oczysci¢, w razie koniecznosci
umy¢, potacie zewnetrzne zdegradowane wilgocig obstuka¢ i usung¢ oraz poddac
uzupetnieniom jak wyzej opisano.

1.4.1.11 Izolacje przeciwwilgociowe i termoizolacja posadzek na gruncie

Nalezy zaprojektowac¢ i wykonac izolacje podposadzkowa posadzek na gruncie. Warstwy
betonowe posadzki istniejgcej nalezy zdemontowad i usunac lub skruszy¢ i zastosowac, jako
podbudowe z betonu kruszonego. W przypadku wykorzystania materiatu z kruszonej
posadzki, nalezy przegtebi¢ warstwe gruntu dla uzyskania pierwotnego poziomu posadzki. Na
podbudowie wykona¢ wylewke betonowa. Warstwe hydroizolacyjng nalezy wywing¢ na
Sciany do wysokosci poziomu posadzki celem odizolowania $cian od ptyty posadzkowej. Po
zastosowaniu warstwy termoizolacyjnej wyla¢ warstwe posadzkowg do poziomu
pierwotnego posadzki.

Dla posadzek na gruncie wymagajgcych wykonania warstw izolacyjnych nalezy wykonac
nowe warstwy posadzkowe, dostosowujgc ich parametry wytrzymatosciowe i uzytkowe do
funkcji pomieszczenia.

1.4.1.12 Rynny, rury spustowe i opierzenia

Rynny, rury spustowe i opierzenia nalezy wykona¢ odpowiednio z blachy ocynkowanej
powlekanej lub tytanowo-cynkowej.

Wymianie podlegajg, wszystkie obrébki blacharskie jak réwniez wszystkie rynny i rury
spustowe.

Wykonujgc nowe obrdbki blacharskie, nalezy je dostosowa¢ do grubosci ocieplonych $cian.
Obrébki te powinny wystawacé poza lico Sciany i powinny by¢ wykonane w taki sposéb, aby
zabezpieczaty elewacje przed zaciekami wody deszczowe;.

Przy podfaczeniu rur spustowych do kanalizacji deszczowej nalezy wstawi¢ zeliwny czyszczak
kanalizacyjny z sitkiem.

W dolnej zewnetrznej czesci powierzchni gzymséw jest niezbedne wykonanie obrdbek
przejmujgcych i odprowadzajgcych wode sptywajgca z ptaszczyzn. Obrdbki nalezy wykonac z
blachy ocynkowanej powlekanej, profili aluminiowych, kamienia lub ksztattek ceramicznych
(zgodnie z zaleceniami Konserwatora Zabytkow).

Powyzsze elementy nalezy wykona¢ w sposéb zabezpieczajacy je przed dziatalnoscig ptakdw.
Kolorystyka rynien, rur spustowych i opierzen jest przedmiotem projektu i musi by¢ na
etapie projektowania uzgodniona z Zamawiajgcym.

1.4.1.13 Tarasy, murki, schody zewnetrzne

Wystepujgce w najblizszym otoczeniu i przylegajace do termo modernizowanych obiektow
tarasy, murki, schody zewnetrzne itp., nalezy poddaé¢ remontowi. Przed przystgpieniem do
remontu nalezy wraz z Zamawiajgcym zweryfikowaé zasadnos¢ wystepowania tych
elementdw, i w przypadku stwierdzenia ich zbednosci —zlikwidowac. W miejscach likwidacji
odtworzy¢ zagospodarowanie.

W zakresie remontu nalezy wykonaé elementy opierzed oraz inne prace zapewniajgce
trwatos¢ uzytkowa i odpornosé na warunki atmosferyczne.
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Na remontowanych tarasach, schodach i innych ptaszczyznach poziomych po wykonaniu
remontu nalezy wykona¢ posadzki zapewniajgce trwatos$é, antyposlizgowosé i odpornosc na
warunki atmosferyczne.

Nalezy zatozy¢ rozbidrke muru przy Scianie pétnocnej internatu matego.

1.4.1.14 Parapety zewnetrzne

W dolnej zewnetrznej czesci osciezy jest niezbedne wykonanie obrébek przejmujacych i
odprowadzajgcych wode sptywajgcg z ptaszczyzn. Obrébki nalezy wykona¢ z blachy
ocynkowanej powlekanej, profili aluminiowych, kamienia lub ksztattek ceramicznych.
Szerokos$¢ parapetéw powinna by¢ tak dobrana, aby odprowadza¢ wode poza lico $ciany. W
przypadku zastosowania blach, aby uniemozliwi¢ podrywanie przez wiatr, nalezy je
zamocowac na wspornikach przykreconych w progu oscieza lub na zewnetrznej ptaszczyznie
Sciany.

Kolorystyka parapetow zewnetrznych jest przedmiotem projektu i na jego etapie powinna
by¢ uzgodniona z Zamawiajgcym.

1.4.1.15 Daszki nad wejsciem, balustrady, kraty, rolety, drabinki itp.
Elementy zewnetrzne montowane w sgsiedztwie termomodernizowanych powierzchni (takie
jak: daszki nad wejsciem, balustrady, barierki, kraty, rolety, drabinki itp.) w uzgodnieniu z
Zarzadca obiektu nalezy zdemontowac.
Jezeli element wptywat negatywnie na stan techniczny i estetyczny elewacji nalezy rozwazy¢
mozliwos¢ trwatej likwidacji tego elementu z elewacji (w oparciu o obowigzujgce przepisy
techniczne). Jezeli przepisy techniczne nie pozwalajg na trwatg likwidacje, nalezy rozwazyé
jego wymiane na nowe, celem unikniecia przysztej degradacji elewacji w miejscu potaczenia z
tymze elementem.
Elementy o walorach historycznych, zgodnie z postanowieniami Konserwatora Zabytkéw
przywrdcié do pierwotnego stanu technicznego i estetycznego.
Elementy niepodlegajace ochronie konserwatorskiej:
— jesli stan techniczny jest dostateczny, w przypadkach uzasadnionych ekonomicznie
przywrécié do pierwotnego stanu technicznego i estetycznego, poprzez renowacje.
— jesli elementy znajdujg sie w stanie znacznej dekapitalizacji nalezy je wymieni¢ na
nowe
Elementy powinny spetnia¢ wymogi estetyczne oraz uzytkowe oraz by¢ odporne na dziatanie
warunkéw atmosferycznych.

1.4.1.16 Oznakowanie, szyldy, tablice informacyjne (MPZP, zarzadca)

Wystepujgce na elewacjach lub bezposrednio przy nich daszki, szyldy, reklamy, elementy
nieuzywanego wyposazenia technicznego, itp. niestanowigce waloréw uzytkowych
powigzanych z funkcjg zasadniczg budynku, a moggcych wptywaé na pogorszenie walorow
technicznych i estetycznych elewacji po termomodernizacji nalezy usungé przed
przystgpieniem do prac termo modernizacyjnych.

Wszelkie oznakowania i tablice montowane na elewacji, winny by¢ uzgadniane z zarzadca
nieruchomosci oraz konserwatorem zabytkdw, a ich montaz powinien by¢ wykonywany w
sposob zabezpieczajgcy powierzchnie elewacji przed zaciekami.
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1.4.1.17 Modernizacja instalacji c.o.

Poprawienie sprawnosci regulacji ciepta poprzez montaz na zaworach termostatycznych
brakujgcych gtowic termostatycznych z blokadg i zabezpieczeniem przed urwaniem.

Przed montazem gtowic na zaworach nalezy wykona¢ ptukanie chemiczne instalacji c.o0. badz
ptukanie indywidualne grzejnikdéw.

1.4.1.18 Modernizacja instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Nalezy zdemontowac istniejgce instalacje elektryczne i teletechniczne znajdujgce sie na
powierzchni termomodernizowanej badZ remontowanej elewacji. Instalacje wprowadzi¢ do
budynku i utozy¢ w listwach instalacyjnych, przygotowanych do zabudowy p/t przy
najblizszym remoncie.

1.4.1.19 Wymiana instalacji odgromowej

Nalezy zdemontowac¢ zwody odprowadzajace instalacji odgromowych, wykonaé nowe zwody
odprowadzajgce i wprowadzi¢ w rurkach pod izolacje $cian, jesli Konserwator Zabytkow
zezwoli na termomodernizacje metodg lekka mokrg od zewnagtrz. W przypadku
wykonywania remontu elewacji i termomodernizacji od wewnatrz, nalezy zdemontowac
zwody odprowadzajace instalacji odgromowych i wykonaé nowe po zakonczeniu robdt
renowacyjnych. Przy okazji wykonywanych wykopdéw, w czesci docieplanych $cian przy
gruncie, utozy¢ bednarke uziemiajaca.

1.4.1.20 Wymiana oswietlenia
Nalezy wymienic¢ oswietlenie zewnetrzne budynku na LED.

2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdwienia
2.1 Wymagania dotyczgce zagospodarowania terenu

Realizacje zadania nalezy wykonaé zgodnie z graficzng dyspozycjg przestrzenng, zatgczong do
programu.

Nalezy uwzgledni¢ zagospodarowanie otaczajgcego terenu.

Po wykonaniu prac zwigzanych z termomodernizacja nalezy odtworzy¢ istniejgce
zagospodarowanie terenu.

Po przeprowadzeniu prac takich jak rozbiérki nalezy wykonaé nawierzchnie terenu zgodnie z
zapisami MPZP (jesli zostat sporzgdzony) oraz dostosowac do potrzeb uzytkowych obiektu.

2.2 Wymagania dotyczace architektury i wykonczenia

Rozwigzania architektoniczne powinny nawigzywac¢ do istniejgcej zabudowy, oraz do
porzadku architektoniczno-przestrzennego otoczenia. Planowane rozwigzania nie moga
narusza¢ uwarunkowan funkcjonalno-uzytkowych i specyfiki przeznaczenia budynku.
Wszelkie rozwigzania architektoniczne niewskazane w niniejszym Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym powinny zosta¢ uzgodnione z Zamawiajacym.

Elewacje powinny by¢ zaprojektowane w materiatach cechujgcych sie duzg trwatoscig
uzytkowg, odpornych na uptyw czasu w sensie technicznym i estetycznym, dodatkowo
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elewacje powinny by¢ wykonane w technologii umozliwiajacej oszczednos¢ energii, zgodnie z
wytycznymi audytu energetycznego.

Elewacja (materiaty i kolorystyka) podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. Wykonawca
przy wykonywaniu elewacji bedzie sie stosowat do wymagan przedstawionych w PFU oraz do
zalecen producenta materiatéw, z jakich wykonana ma by¢ elewacja.

O ile budynek podlega ochronie konserwatora zabytkéw wdwczas ochronie podlega
charakter budynku, detal architektoniczny i materiat elewacyjny oraz forma stolarki okiennej
i drzwiowej. Wszelkie zamierzenia projektowe nalezy uzgadnia¢ z wifasciwym
Konserwatorem Zabytkow.

W przypadku obiektow objetych ochrong Konserwatora Zabytkéow nalezy postepowacd
wedtug jego zalecen oraz dazy¢ do odtworzenia pierwotnego charakteru budynku oraz jego
detalu architektonicznego.

Bezwzglednie wymagane jest spetnienie wymagan zapisow Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego, w szczegélnosci wymagan Konserwatora Zabytkéw (o ile
teren przedsiewziecia objety jest Miejscowym Planem).

Bezwzglednie wymagane jest spetnienie wymagan bezpieczenstwa pozarowego,
bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz
ochrony srodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami, oszczednosci energii i
odpowiednie] izolacyjnosci cieplnej przegréod. W przypadku braku mozliwosci spetnienia
powyzszych niezbednym jest uzyskanie odstepstw od przepiséw w odpowiednich organach
administracyjnych, po uprzednim wykonaniu ekspertyz branzowych.

Wszystkie zastosowane elementy wykorniczenia muszg spetnia¢ wymogi natozone prawem ze
szczegblnym uwzglednieniem wymagan przeciwpozarowych i uzytkowych.

Przy wykonywaniu robdt, stosowaé wytgcznie wyroby nowe, odpowiadajgce polskim
normom i dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie, posiadajgce (atesty higieniczne Panstwowego Zaktadu Higieny, aprobaty
techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci itp.) natomiast srodki chemiczne
zabezpieczajgce i biobdjcze muszg posiada¢ odpowiednie pozwolenia (wpis do rejestru
lekéw i srodkéw biobdjczych) wydane przez Ministra Zdrowia.

Wystepujgce na elewacjach lub bezposrednio przy nich elementy substandardowe;j
zabudowy (magazyny, garaze, oficyny, przybudéwki, daszki, szyldy, reklamy, elementy
nieuzywanego wyposazenia technicznego, itp.) niestanowigce walorow uzytkowych
powigzanych z funkcjg zasadniczg budynku, a moggcych wptywaé na pogorszenie walorow
technicznych i estetycznych elewacji po termomodernizacji nalezy usungé przed
przystgpieniem do prac termo modernizacyjnych.

2.3 Wymagania dotyczgce konstrukcji

Prace termomodernizacyjne nalezy poprzedzi¢ ekspertyzg techniczng stanu obiektu
istniejgcego, a w przypadku robdét zwigzanych z elementami konstrukcyjnymi budynku nalezy

strona | 20 PFU
INVEST



G1 - KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKOW OSWIATOWYCH ORAZ
SPORTOWYCH NALEZACYCH DO GMINY MIASTA GDANSKA - W LATACH 2017-2020
PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

ZADANIE 027 — ZSKPiG nr 1, ul. Teczowa 1 w Gdarnsku

poprzedzié jeekspertyzg techniczng stanu konstrukcji i elementéw budynku, wykonang
przez osobe posiadajgcg uprawnienia budowlane w specjalnosci odpowiadajgcej zakresowi
ekspertyzy.

2.4 Wymagania dotyczace instalacji elektrycznych

Przed przystgpieniem do robdt nalezy zgromadzi¢ wszystkie dokumenty jak warunki
przytgczenia, przedstawi¢ do zatwierdzenia schematy jednokreskowe instalacji z iloscig
gniazd w kazdym pomieszczeniu stosujac tabele z normy SEP-E-002.

Instalacje wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie” oraz ,Rozporzadzeniem MSWIiA w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenow”.

Nalezy uzyska¢ zgode Zamawiajgcego na stosowane materiaty do wykonania rozdzielnic,
gniazda, wytgczniki, lampy, rurki. Nalezy zwréci¢ uwage na stosowanie osprzetu
instalacyjnego hermetycznego w pomieszczeniach wilgotnych, strychach, piwnicach i
montowanego na wysokosciach zgodnych z przywotfang wyzej norma.

Przy wykonywaniu demontazy nie dopuszcza sie pozostawienia jakichkolwiek instalacji pod
tynkiem.

Przewody ukfada¢ w przepisowych odlegtosciach od innych instalacji, krawedzi okien i drzwi.

Przed odbiorem instalacji przez Zamawiajgcego dokona¢ odbioru i oplombowania uktadow
pomiarowych przez dostawce energii.

Po wykonaniu instalacji wykona¢ pomiary rezystancji izolacji, ochrony od porazen ze
sprawdzeniem dziatania zabezpieczen rdinicowo-pradowych, natezenia oswietlenia w
pomieszczeniach wspdlnych.

Do obioru przedstawi¢ zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg ze schematami
instalacji, atestami dla zastosowanych materiatéw, pomiarami i wymaganymi protokdétami
préb i odbiordow.

2.5 Wymagania dotyczgace instalacji sanitarnych

Dla przewidywanych instalacji (centralne ogrzewanie, woda uzytkowa, kanalizacja,
wentylacja) Wykonawca bedzie stosowat tylko takie materiaty, ktore spetniajg wymagania
Ustawy Prawo Budowlane, sg zgodne z Polskimi Normami, posiadaé¢ bede wymagane
aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci. Wykonawca przed zastosowaniem
wyrobu musi uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

Po wykonaniu instalacji Wykonawca opracuje inwentaryzacje powykonawczg tras
przewodéw w Scianach i podfodze — z doktadnymi pomiarami — przekaze jg uzytkownikowi i
inwestorowi w celu tatwej lokalizacji rur.

Wszystkie instalacje wykonac nalezy zgodnie z polskimi normami, przepisami ogélnymi i BHP
oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” tom
2. Instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem oraz zasadami wiedzy technicznej
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w sposéb umozliwiajacy zapewnienie ich prawidtowego uzytkowania, zgodnego z
przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu budowlanego tych instalacji oraz zgodnego z
wymaganiami przepisdw techniczno-budowlanych dotyczacych warunkéw technicznych
uzytkowania obiektow budowlanych.

2.6 Wymagania dotyczace bezpieczenstwa pozarowego

Zastosowane systemy docieplen w zakresie ochrony ppoz. muszg by¢ zgodne z aprobatg ITB
w zakresie bezpieczenstwa pozarowego.

Zastosowane rozwigzania muszg uwzglednia¢ wymagania dotyczace bezpieczenstwa
pozarowego obiektu, w szczegdlnosci wymagania przepisow Ustawy o ochronie
przeciwpozarowej z 24 sierpnia 1991 r. (Dz.U. 1991 Nr 81 poz. 351), Rozporzadzenie ministra
spraw wewnetrznych i administracji "W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw,
innych obiektdw budowlanych i terenéw" (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719).

2.6.1 Podstawa prawna

Uzyte w warunkach skroéty oznaczaja:

[1] —Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 nr 0
poz. 1422)

[2] — Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 Lipca 2009 r. W
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009
Nr 124 poz.1030).

2.6.2 Dane ogdlne

Przed przystgpieniem do sporzgdzania terenu zalecana jest wizja lokalna obiektu i terenu
przylegajgcego, zapoznanie sie z ksigzka obiektu budowlanego (instrukcjg pozarowg) oraz
projektami archiwalnymi w celu zaznajomienia sie z istniejgcymi warunkami ochrony
pozarowej. Ponizej przytoczono podstawowe wymagania dla elementéw budynku
zwigzanych z termomodernizacja.

2.6.3 Oktadziny elewacyjne

— W scianach zewnetrznych budynku wielokondygnacyjnego nalezy stosowaé pasy
miedzykondygnacyjne, o ktérych mowa w §223 Rozporzgdzenia [1]. Pasy wraz z
potgczeniem ze stropem, powinny odpowiadaé wymaganiom dotyczgcym klasy
odpornosci ogniowej zgodnie z §216 pkt. 1 Rozporzadzenia [1], i byc
nierozprzestrzeniajgce ognia - §216 ust. 2 Rozporzadzenia [1].

— Elementy okfadzin elewacyjnych powinny by¢ mocowane do konstrukcji budynku w
sposdb uniemozliwiajgcy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krdtszym niz
wynikajgcy z wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla sciany zewnetrznej, okre$lonej
w § 216 ust. 1, odpowiednio do klasy odpornosci pozarowej budynku, w ktérym sg one
zamocowane. - §225 Rozporzadzenia [1].

— W budynku, na wysokosci powyzej 25m od poziomu terenu, oktadzina elewacyjna i jej
zamocowanie mechaniczne, a takze izolacja cieplna sciany zewnetrznej, powinny by¢
wykonane z materiatéw niepalnych- §216 ust. 8 Rozporzadzenia [1].

strona | 22 PFU
INVEST



G1 - KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKOW OSWIATOWYCH ORAZ

SPORTOWYCH NALEZACYCH DO GMINY MIASTA GDANSKA - W LATACH 2017-2020
PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

ZADANIE 027 — ZSKPiG nr 1, ul. Teczowa 1 w Gdarnsku

W przypadku wystepowania w obiekcie réznych stref pozarowych nalezy zidentyfikowac
$ciany oddzielenia pozarowego. Jezeli Sciana nie zostata wysunieta na min. 30 cm poza
lico $ciany zewnetrznej, na elewacji nalezy zastosowad, na catej wysokosci $ciany
zewnetrznej, pionowe pasy o szerokosci 2m i klasie EI60, zgodnie z §235 ust. 2
Rozporzadzenia [1].

2.6.4 Przekrycie dachu

Przekrycie dachu o powierzchni wiekszej niz 1000 m2 powinno by¢
nierozprzestrzeniajgce ognia, a palna izolacja cieplna przekrycia powinna by¢
oddzielona od wnetrza budynku przegroda o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej niz
RE 15 — §219 ust. 1 Rozporzadzenia [1].

Zgodnie z §218 ust. 1 Rozporzadzenia [1], przekrycie dachu budynku nizszego,
usytuowanego blizej niz 8m lub przylegtego do $ciany z otworami budynku wyzszego, z
wyjatkiem wypadkéw wymienionych w §273 ust. 1 Rozporzadzenia [1], w pasie o
szerokosci 8 m od tej Sciany powinno by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia oraz w pasie
tym:

1) konstrukcja dachu powinna miec klase odpornosci ogniowej co najmniej R30,

2) przekrycie dachu powinno mie¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej RE 30.

Powyzsze postanowienia odnoszg sie réwniez do czesci nizszej budynku, jezeli czesé ta
stanowi odrebng strefe pozarowa. - §218 ust. 3 Rozporzadzenia [1].
W przypadku budynkéw z przekryciem dachu rozprzestrzeniajgcym ogien, gdy sciana
oddzielenia pozarowego nie zostata wyprowadzona ponad pokrycie dachu na wysokos¢
co najmniej 0,3m, powinien zostaé zastosowany pas z materiatu niepalnego o szerokosci
co najmniej 1m i klasie odpornosci ogniowej EI60 bezposrednio pod pokryciem.
Przekrycie na tej szerokos$ci powinno by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia - §235 ust. 3
Rozporzadzenia [1].

2.6.5 Stolarka

Jezeli nowa stolarka wystepuje w scianach oddzielenia pozarowego, jej klase odpornosci
ogniowej nalezy okresli¢ na podstawie z §232 ust. 6 Rozporzadzenia [1].

Zgodnie z §239 ust. 4 Rozporzadzenia [1] drzwi, stanowigce wyjscie ewakuacyjne z
budynku, nie powinny zaweza¢ drég ewakuacyjnych, a ich szerokos¢ powinna by¢ nie
mniejsza niz szerokos¢ biegu klatki schodowej.

Drzwi wieloskrzydtowe na drodze ewakuacyjnej powinny mie¢ co najmniej jedno,
nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci nie mniejszej niz 0,9m. Zabrania sie
stosowania do celéw ewakuacji drzwi obrotowych i podnoszonych. Drzwi na drodze
ewakuacyjnej z pomieszczenia, w ktérym moze przebywac jednoczesnie wiecej niz 300
0s0b, powinny by¢ wyposazone w urzgdzenia przeciwpaniczne. - §240 Rozporzadzenia
[1].

W przypadku, gdy drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku, stuzg réwniez do
napowietrzania obudowanych klatek schodowych wyposazonych w klapy oddymiajgce,
nalezy je wyposazy¢ w urzgdzenia systemu napowietrzania.

Skrzydta drzwiowe i okienne oraz kraty, okiennice lub inne ostony, w pozycji otwartej lub
zamknietej, nie moga zawezal szerokosci uzytkowej chodnika usytuowanego
bezposrednio przy sScianie zewnetrznej budynku, w ktdrej sie znajduja. Wymaganie to
dotyczy takze zewnetrznych schodéw i pochylni - §293 Rozporzadzenia [1].
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— Skrzydta drzwiowe, wykonane z przezroczystych tafli, powinny by¢é oznakowane w
sposéb widoczny i wykonane =z materiatu zapewniajagcego bezpieczenstwo
uzytkownikéw w przypadku sttuczenia - §295 Rozporzadzenia [1].

2.6.6 Zagospodarowanie terenu - odlegtosci od obiektow budowlanych

— Odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi scianami budynkow okreslajg §271-273 Rozporzadzenia
[1]. W przypadku nie spetnienia wymaganych odlegtosci nalezy zastosowac Sciany
oddzielenia pozarowego.

— Jezeli dla przedmiotowego budynku wymagane jest doprowadzenie drogi pozarowej, a
istniejgca droga nie spetnia, w catosci badZ pewnym odcinku, wymagan minimalne;j
odlegtosci 5m od chronionego obiektu, okreslonych w §12 ust. 2-3 z zastrzezeniem §12
ust. 6-8 Rozporzadzenia [2], $ciana zewnetrzna budynku na tym odcinku oraz w
odlegtosci 5m od niego powinna posiadaé klase odpornosci ogniowej wymagang dla
Sciany oddzielenia pozarowego tego budynku - §12 ust. 12.

— Sciany i stropy stanowigce elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢
wykonane z materiatdw niepalnych, a wystepujgce w nich otwory-obudowane
przedsionkami przeciwpozarowymi lub zamykane za pomocg drzwi przeciwpozarowych
badZ innego zamkniecia przeciwpozarowego. Wymagang klase odpornosci ogniowe;j
elementdw oddzielenia przeciwpozarowego oraz zamknie¢ znajdujgcych sie w nich
otwordéw okresla §232 Rozporzadzenia [1].

2.6.7 Wymagania dotyczace instalacji wewnetrznych

2.6.7.1 Wentylacja

— Przewody wentylacyjne, w miejscu przejScia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego, powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o
klasie odpornosci ogniowej réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego z uwagi na szczelno$¢ ogniowg, izolacyjnos¢ ogniowg i
dymoszczelnos$¢ (E | S).

— Przewody wentylacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe pozarowsa,
ktdrej nie obstugujg, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagang dla elementdéw
oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelnos¢ ogniowa,
izolacyjnos¢ ogniowg i dymoszczelnos¢ (EIS), lub powinny by¢ wyposazone w
przeciwpozarowe klapy odcinajgce.

2.6.7.2 Instalacja elektryczna

— Przewody instalacji elektrycznej nalezy poprowadzi¢ zgodnie z zasadami wtasciwej PN.

— Przewody i kable wraz z zamocowaniami zastosowane w systemach zasilania i sterowania
urzgdzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej powinny zapewnic¢ ciggtos¢ dostawy
energii elektrycznej w warunkach pozaru przez wymagany czas dziatania urzadzenia
przeciwpozarowego.

2.6.8 Uwagi

Wykonywane prace nie mogg uniemozliwi¢ badZz utrudni¢ prace urzadzen
przeciwpozarowych w obiekcie, w szczegdlnosci: statych urzadzen gasniczych, systemu
sygnalizacji pozarowej, dZzwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociggowej
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przeciwpozarowej, urzgdzen oddymiajgcych, dzwigdw przystosowanych do potrzeb ekip
ratowniczych.

W obiektach oraz na terenach przylegtych do nich jest zabronione wykonywanie czynnosci,
ktére moga spowodowal pozar, jego rozprzestrzenianie sie, utrudnienie prowadzenia
dziatania ratowniczego lub ewakuacji:

sktadowanie materiatéw palnych na drogach komunikacji ogélnej

zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposéb uniemozliwiajacy ich natychmiastowe uzycie

lokalizowanie elementéw wystroju wnetrz, instalacji i urzadzen w sposéb zmniejszajacy

wymiary drogi ewakuacyjnej ponizej wartosci wymaganych w przepisach techniczno-

budowlanych.

uniemozliwienie lub ograniczenie dostepu do:

— gasniciurzadzen przeciwpozarowych

— przeciwwybuchowych urzgdzen odcigzajgcych

— zrédet wody do celéw przeciwpozarowych

— urzadzen uruchamiajacych instalacje gasnicze i sterujgcych takimi instalacjami oraz
innymi instalacjami wptywajacymi na stan bezpieczenstwa pozarowego obiektu.

— wyj$¢ ewakuacyjnych albo okien dla ekip ratowniczych

— wylgcznikéw i tablic rozdzielczych pradu elektrycznego oraz kurkéw gtéwnych
instalacji gazowej

Powyisze wytyczne nalezy traktowaé wytacznie pogladowo. Projekt nalezy wykonaé
zgodnie z warunkami technicznymi oraz przepisami szczegdélnymi.

3.

Warunki wykonania i odbioru prac projektowych i robét budowlanych

3.1 Wymagania dot. prac projektowych

3.1.1 Dokumentacja
Zakres prac projektowych:

Projekt budowlany (wykonany w zakresie i formie niezbednej do uzyskania wymaganych
prawem zezwolen administracyjnych na prowadzenie prac wraz z kompletem uzgodnien i
opracowan wymaganych na tym etapie), ktory obejmie:

a. Projekt zagospodarowania terenu;

b. Projekt gospodarki zielenig, jezeli zajdzie potrzeba podjecia dziatan w zwigzku z
realizacjg przedsiewziecia(lnwentaryzacja zieleni i Dokumentacja okreslajgca zakres
ewentualnych wycinek, przycinek, przesadzen, nasadzen);

c. Projekt architektoniczno-budowlany;

d. Projekty branzowe wszystkich przewidzianych w budynku instalacji (przytacza, sieci
wewnetrzne na terenie dziatki oraz w obrebie projektowanego budynku);

e. Projekt konstrukcyjny (jesli bedzie konieczny);

Dodatkowo, jesli bedzie niezbedne:

f.  Uzyskanie mapy do celéw projektowych;
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w

Warunki dostawy i odbioru mediéw;

Opinia Zespotu Uzgodnien Dokumentac;ji (jesli bedzie konieczny);

Pozwolenie wodno-prawne na podstawie operatu wodno-prawnego;

Badania gruntowe — geotechniczne;

Opis przewidywanych roboét przy zabytkach nieruchomych lub w ich otoczeniu, (jesli

bedzie konieczny);

I. Ekspertyzy techniczne, w szczegdlnosci dotyczgce stanu technicznego budynku;

m. Uzgodnienia ekspertyz dla odstepstw od warunkéw technicznych — w razie
koniecznosci;

n. Uzgodnienia odstepstw przewidzianych w warunkach technicznych i uzyskanie zgody
na odstepstwa od warunkdéw technicznych — w razie koniecznosci;

0. Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na budowe;

p. Zgtoszenie rozpoczecia robdét w imieniu Zamawiajgcego;

~ T oo

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, obejmujgce caty zakres przedmiotu
zamowienia;

Projekt wykonawczy;

Projekt rozbiérek (wykonany w zakresie i formie niezbednej do uzyskania wymaganych
prawem zezwolen administracyjnych na prowadzenie pracrozbiérkowych wraz z
kompletem uzgodnien i opracowan wymaganych na tym etapie),

Dokumentacja powykonawcza (architektura, konstrukcja, wszystkie branze instalacyjne)

Dokumentacje powykonawczg budowy w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu
stanowig:

Projekt Budowlany, Kontraktowe Rysunki Robdt, Warunki Wykonania i odbioru robot
oraz Dokumenty Wykonawcy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania Robdt, geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierajgca
dokumentacje geodezyjng sporzadzong na poszczegdlnych etapach budowy oraz
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wraz z kopig aktualnej mapy zasadniczej
terenu,

oryginat dziennika budowy wraz z oswiadczeniami Wykonawcy (kierownika budowy):

— o0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi
Normami,

— o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzagdku terenu budowy, a takze, w razie
korzystania z ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu, o wtasciwym
zagospodarowaniu terenéw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

Powyzsza dokumentacja projektowa ma by¢ wykonana w ilosci jak nize;j:

a. Kompletne Projekty budowlane wszystkich branz — 5 egzemplarzy,

b. Kompletne Projekty wykonawcze wszystkich branz — 5 egzemplarzy,

c. Kompletne Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — 5
egzemplarzy;

d. Kompletne Projekty powykonawcze wszystkich branz — 5 egzemplarzy, oraz na
nosniku elektronicznym.
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Warunkiem rozpoczecia realizacji inwestycji jest pisemne zatwierdzenie dokumentacji
projektowej przez Inzyniera i uzyskanie pozwolenia na budowe. Wszelkie koszty bedgace
nastepstwem niedopetnienia tego wymogu spoczywajg na Wykonawcy.

UWAGA!

Wykonawca (projektant) jest zobligowany do wykonania ww. opracowan projektowych
(Dokumentacji), ktére podlega¢ muszg uzgodnieniu z Inzynierem Kontraktu i zatwierdzeniu
przez Zamawiajgcego.

3.1.2 Rozwiazania projektowe

Poszczegblne prace projektowe nalezy wykonaé po przeprowadzeniu inwentaryzacji w
zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania zaméwienia.

Zalecana jest wizja lokalna (pomiary z natury) przed przystgpieniem do prac projektowych na
kazdym z etapdw tych prac.

W dokumentacji nalezy uwzgledni¢ wszelkie prace niezbedne do wykonania robdét z punktu
widzenia sztuki budowlanej i obowigzujacych przepisdw, umozliwiajgcych Zamawiajgcemu
prawidtowe zrealizowanie przedmiotowych robét.

Roboty powinny by¢ tak zaprojektowane, aby odpowiadaty pod kazdym wzgledem
najnowszym, aktualnym praktykom inzynieryjnym.

Filozofig rozwigzan projektowych powinna by¢ prostota i powinny byc¢ spetnione wymagania
niezawodnosci tak, aby obiekty, urzadzenia i wyposazenie zapewniaty dtugotrwata
bezproblemowa eksploatacje przy niskich kosztach obstugi. Nalezy zwrécic¢ szczegdlng uwage
na zapewnienie tatwego dostepu w celu inspekcji, czyszczenia, obstugi i napraw.

Wszystkie dostarczone urzadzenia i wyposazenie powinny by¢ zaprojektowane w taki
sposob, aby bezawaryjnie pracowaty we wszystkich warunkach eksploatacyjnych bez
wzgledu na obcigzenia, cisnienia i temperatury.

Dokumentacja projektowa ma by¢ sporzadzona zgodnie zasadami projektowania i wiedzg
inzynierska oraz z obowigzujgcymi przepisami prawnymi (Polskie Prawo Budowlane) — tak,
aby umozliwiata uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowe catej planowanej
inwestycji.

Projekty majg by¢ wykonane zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. Poz. 462 z pdzn. zm).

3.1.3 System metryczny

Wszystkie Roboty powinny by¢ zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie
metrycznym. Rysunki, komponenty, wymiary i kalibracje powinny by¢ wykonane w systemie
metrycznym w jednostkach zgodnych z systemem SI.

Wszystkie wymiary zaznaczone na rysunkach uznane zostang za poprawne, mimo ze ich
sprawdzenie przy pomocy skaléwki moze wykazac rdéznice. Wykonawca bierze na siebie
odpowiedzialno$¢ za wszelkie niezgodnosci, btedy i braki dostrzezone na rysunkach i
objasnieniach niezaleznie od tego, czy zostaty one zaaprobowane, czy nie, chyba, ze owe
niezgodnosci, btedy i braki wystepowaty na rysunkach i objasnieniach dostarczonych
Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

3.1.4 Poprawki do rysunkow
Po zatwierdzeniu rysunkédw, moze okazac sie, ze niezbedne jest wniesienie pewnych zmian.
Wykonawca opracuje wersje poprawiong rysunkéw z naniesionymi zmianami projektowymi.
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Wykonawca jest zobowigzany do rozmieszczenia projektowanych obiektéw i urzadzen oraz
do zachowania odlegtosci zgodnie z zatwierdzonymi rysunkami dokumentacji projektowe;.
Jesli po podpisaniu Kontraktu okaze sie, ze niezbedne jest wprowadzenie zmian do
proponowanych rozwigzan budowlanych, wéwczas Wykonawca opracuje na witasny koszt
poprawiong dokumentacje. Poprawione rysunki i obliczenia zostang przedstawione do
zatwierdzenia (Zamawiajgcemu, Inspektorowi Nadzoru).

3.2 Wymogi dot. Wykonawcy

Wykonawca prac projektowych musi spetniaé nastepujgce warunki:
a. posiada uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli
ustawy nakfadajg obowigzek poosiadania takich uprawnien;
b. posiada niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz potencjat techniczny, a takze
dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamowienia;

3.3 Wymagania dot. robot budowlano-montazowych

Wymagania te odnoszg sie do warunkéw technicznych dotyczacych wykonania i odbioru
robot budowlanych, zwigzanych z wykonaniem zadania.

Zakres robét objetych Kontraktem:

a) wykonanie petnego zakresu robdt ujetych w projektach,

b) wykonanie niezbednych robdét towarzyszgcych (np. zorganizowanie placu budowy, biura,
zaplecza budowy, uporzadkowania terenu po pracach itp.),

¢) uruchomienie oraz wykonanie rozruchu i przekazanie do uzytkowania,

d) dokonanie przeszkolenia personelu przysztego uzytkownika wybudowanych obiektéw.

3.4 Przepisy i normy stosowane przy realizacji Zadania

Wszystkie Roboty wymienione w niniejszych Wymaganiach powinny by¢ zgodne z
aktualnymi Polskimi Normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét. W
przypadku braku Polskich Norm dla danego zakresu Robdt nalezy stosowaé uznane i
obowigzujgce normy europejskie lub miedzynarodowe w takim zakresie, w jakim sg
dopuszczalne obowigzujgcym prawodawstwem polskim. W razie potrzeby Normy mogg
zostaé zastgpione innymi, pod warunkiem, ze Wykonawca uzasadni ten fakt przed
Inzynierem Kontraktu, i jedynie w wypadku uzyskania pisemnej zgody od Inzyniera
Kontraktu.

Szczegdbtowa lista Polskich Norm jest dostepna w Polskim Komitecie Normalizacyjnym.

3.5 Wytyczne realizacji robot

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe itp., beda
zrealizowane i wykonane wedtug Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawce
i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego, niniejszych wymagan i pozostatych dokumentéw
Kontraktu oraz uzupetnien i zmian, ktére zostang dotgczone zgodnie z Warunkami Kontraktu.
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3.6 Btedy lub opuszczenia

Wymagania Zamawiajgcego nie roszczg sobie pretensji do miana wyczerpujacej i
Wykonawca winien to wzig¢ pod uwage przy wykonywaniu projektéow i planowaniu budowy
oraz kompletujgc dostawy sprzetu i wyposazenia. Wymagania mogg nie objg¢ wszystkich
szczegotow niezbednych do opracowania projektow. Wykonawca nie moze wykorzystywac
btedéw lub opuszczen w niniejszym opracowaniu, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu, ktéry dokona odpowiednich poprawek,
uzupetnien lub interpretacji.

Wykonawca wykona obiekt w petni funkcjonalny i wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz dostarczy i zainstaluje sprzet pod wszelkimi wzgledami kompletny i gotowy
do eksploatacji i spetniajgcy niniejsze wymagania.

3.7 Obowigzki wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z Zamdwieniem, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonanych robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami Inzyniera Kontraktu. Sprawdzenie
wytyczenia robét lub wyznaczenia wymiaréw, domiardéw itp. nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich dokfadno$é. Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane
materiaty, do czasu gdy bedg wbudowane, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosc¢ i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie wszelkich, niezbednych drdg technologicznych
i dojazdowych na terenie budowy, w czasie trwania robét.

3.8 Zapoznanie Podwykonawcow z tre$cig Wymagan Zamawiajgcego

Wykonawca dopilnuje, aby kazdy z wynajetych przez niego Podwykonawcéw otrzymat
wszystkie niezbedne czesci niniejszych Wymagan 0gdlnych wraz z Wymaganiami
Szczegbétowymi.

3.9 Umowa serwisowa

Wykonawca upewni sie, ze kazdy z wynajetych przez niego Podwykonawcéw, przyjmie
warunki umowy serwisowania Urzadzen az do korica okresu serwisowego tj. 5 lat od daty
wystawienia Swiadectwa Przejecia.

3.10 Harmonogram prac

Wykonawca, na 7 dni przed rozpoczeciem prac, przedtozy Inzynierowi Kontraktu
szczegotowy harmonogram, w razie koniecznosci zmodyfikowany, zgodny z Warunkami
Kontraktu.

Harmonogram bedzie uwzglednia¢ wymagania Zamawiajgcego okreslone w niniejszym
opracowaniu i w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych.
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Wymagane jest, aby kolejno nastepujgce po sobie fazy inwestycji obejmujace:
projektowanie, uzyskanie niezbednych uzgodnien i decyzji administracyjnych, budowa i
uruchomienie obiektu, odbiory, rozruch technologiczny, testy oraz wydanie Swiadectwa
Przejecia trwaty nie dtuzej niz to jest okreslone w SIWZ.

3.11 Zgodnosc¢ robot z dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg techniczng

Dokumentacja projektowa, ktéra zostanie ztozona przez Wykonawce, oraz dokumenty, ktoére
przekaze Wykonawcy Inzynier Kontraktu - stanowig cze$s¢ kontraktu, a wymagania
wyszczegdlnione w chodéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczernn w dokumentach kontraktowych
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera Kontraktu, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu na skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowg i specyfikacjg techniczng. Dopuszcza sie zmiane podanych w projektach
materiatdw i urzadzen na przedstawione w ofercie przetargowej przez Wykonawce jezeli sg
one rownorzedne i o nie gorszych parametrach od wykazanych w dokumentacji projektowe;j.
Koszt wykonania zamiennej dokumentacji projektowej spoczywa na Wykonawcy. W
przypadku gdy zastosowane materiaty lub roboty nie bedg zgodne w petni z dokumentacja
projektowg, specyfikacjg techniczng lub ofertg przetargowg Wykonawcy, to takie materiaty
bedg niezwtocznie zastgpione wiasciwymi a roboty rozbidrkowe i ponowny montaz
wiasciwych elementdw wykonany zostanie na koszt Wykonawcy.

3.12 Organizacja budowy

3.12.1 Przyjecie placu budowy

Wykonawca jest catkowicie i wytgcznie odpowiedzialny za zgodne z Kontraktem, projektami i
poleceniami Inzyniera Kontraktu prowadzenie robdét oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonanych robot.

Wykonawca przejmuje teren budowy w catosci od inwestora. Wykonawca winien
skrupulatnie zbadac¢ stan istniejgcy placu budowy i nie moze w przysztosci wnosié zadnych
roszczen w zwigzku z niedostatecznym rozeznaniem. Wykonawca powinien przedtozy¢ swoja
oferte po petnym zaznajomieniu sie z sytuacjg na miejscu i skontaktowaniu sie ze wszystkimi
stuzbami technicznymi miasta w sprawach, w ktérych moga wystgpi¢ problemy w trakcie
wykonywania robét, przejazdy sprzetu i pojazdéw, parkowanie itp. Nalezy dokonac
niezbednych wystgpien do odpowiednich stuzb miejskich i operatoréw w celu uzyskania
odpowiednich zezwoleA. Roboty moga by¢ rozpoczete po ich zgtoszeniu, z zataczeniem
oswiadczenia kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektu BIOZ. Wykonawca we
wtasnym zakresie zabezpieczy media potrzebne do prowadzenia robdét (wykonanie przytgczy
wodociggowego, energetycznego), jak rowniez zaplecze socjalne dla personelu (zaplecze
budowlane zlokalizowane na terenie placu budowy — magazyny, szatnie, toalety, biuro
Wykonawcy, biuro Inzyniera Kontraktu — na koszt Wykonawcy, spefniajagce wymagania
polskiego prawa w tym zakresie). Biuro Inzyniera Kontraktu bedzie wyposazone przez
Inzyniera Kontraktu.
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Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty,
magazyny uzy¢ elementédw lub modutéw prefabrykowanych majgcych estetyczny i czysty
widok. W przypadku uzycia elementéw fabrycznie nienowych winny by¢ uprzednio dzieki
remontowi i malowaniu doprowadzone do swojego pierwotnego stanu.

Wykonawca winien uzy¢ elementédw seryjnie podobnych, tworzacych catos¢ dla
wydzielonych obiektow.

Pomieszczenia winny byé wewnatrz czyste i winny zapewnic¢ odpowiednie warunki do pracy i
wypoczynku w czasie przerw.

Pomieszczenia przeznaczone do pobyt ludzi musza byé regularnie sprzatane a Smieci i
odpadki regularnie usuwane.

Wykonawca winien wyposazy¢ biura i zaplecze warsztatowe w odpowiednig ilo$¢ toalet.
Przenosne latryny lub kabiny toaletowe winny by¢ zlokalizowane zgodnie z rysunkiem
przedstawionym do akceptacji Inzyniera Kontraktu. Do planu lokalizacyjnego winna by¢
dofaczona kopia umowy z odpowiednim podmiotem gospodarczym odpowiedzialnym za
utrzymanie ich we wifasciwym stanie oraz za wywodz nieczystosci w odpowiedniej
czestotliwosci. Toalety muszg by¢ regularnie sprzgtane i usuniete po wygasnieciu Kontraktu.

Wykonawca winien zapewni¢ zasilanie zaplecza budowy w wode wodociggowa. Zasilanie
zostanie wykonane z istniejgcej sieci wodociggowej. Koszt wykonania zasilania oraz optaty za
zuzytg w czasie realizacji inwestycji wode ponosi Wykonawca.

Wykonawca ma zapewni¢ we wtasnym zakresie doptyw pradu elektrycznego koniecznego do
prowadzenia robdt w zwigzanych z Kontraktem. Koszt wykonania zasilania jak rowniez optaty
za zuzytg energie elektryczng ponosi Wykonawca. Pobér pragdu na potrzeby Robdt mierzony
bedzie licznikiem energii elektrycznej zainstalowanym przez Wykonawce na swoj koszt.
Docelowa sprzedaz energii odbywac sie bedzie w oparciu o stosowng umowe sprzedazy
ustug przesytowych i energii.

Wykonawca ma oficjalnie powiadomi¢ odpowiednie Wtadze o rozktadzie taczy i zuzyciu
energii elektrycznej, dokona¢ wszelkich optat jak rowniez usungé instalacje i wyrdwnadé
wszelkie szkody po zakonczeniu Robdt. Wykonawca ma stosowaé sie do wszelkich
ewentualnych ograniczen obcigzenia narzucanych przez Inzyniera Kontraktu. W przypadku
kiedy Wykonawca bedzie korzystat z energii elektrycznej, jest on zobowigzany poniesé koszty
podtgczenia do istniejgcych przewoddéw gtéwnych, przewoddw instalacji elektrycznej w
budynkach, etc. a takze dostarczy¢ mierniki zuzycia i spetnié¢ inne wymagania wynikajgce z
powyzszego warunku. Rodzaj materiatu uzytego jak i przebieg prac wykonanych w zwigzku z
instalacjg muszg uzyskaé pozytywng opinie Inzyniera Kontraktu.

W jakimkolwiek przypadku, gdy Zzrédtem pobieranego pradu bedzie pragd zmienny stuzacy do
tymczasowego os$wietlenia lub zasilenia sprzetu przenosnego, Wykonawca odpowiedzialny
bedzie za ustawienie wymaganego napiecia roboczego, a takze za powziecie wszelkich
srodkéw bezpieczenstwa wobec pracownikdw korzystajgcych z tego zrédta pradu.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za konserwacje sieci elektrycznej poza tymi
taczami, jak réwniez za dostawe i wymiane lamp, etc.

Wszelkie uzasadnione zmiany lub modyfikacje sugerowane przez Inzyniera Kontraktu
zostang uwzglednione w tym planie. Gdy Inzynier Kontraktu zatwierdzi plan, Wykonawca
bedzie go w petni respektowat. Gdyby Wykonawca pragnat zmieni¢ lub zmodyfikowa¢
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jakiekolwiek ze swoich operacji, moze to zrobi¢ pod warunkiem, ze otrzyma na to wczesniej
zgode Inzyniera Kontraktu wyrazong na pismie.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat, na swodj koszt, takie pomieszczenia biurowe i
magazynowe, jakie mogg mu by¢ potrzebne do wtasnego uzytku. Biura beda znajdowac sie
na lub w sgsiedztwie Placu Budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez Inspektora planem.

Wykonawca na wilasny koszt zapewni pomieszczenie biurowe na potrzeby Inzyniera
Kontraktu, zlokalizowane na terenie Placu Budowy. Wykonawca, na wtasny koszt, wykona
przytacza wodociggowe, energetyczne i telefoniczne do Biura Inzyniera Kontraktu.

W okresie obowigzywania Kontraktu Wykonawca bedzie zobowigzany do:

— zapewnienia statego doptywu pradu elektrycznego,

— zapewnienia utwardzonego dojazdu do obiektdw - odpowiedniego dla samochodéw i bez

— wzgledu na warunki pogodowe,

— zapewnienia i utrzymania wystroju terenu wokét obiektéw,

— przygotowania czterech miejsc parkingowych dla samochodéw osobowych personelu
Zamawiajacego.

Biuro zostanie wyposazone przez Inzyniera Kontraktu w sprzet niezbedny, jego zdaniem, do
prawidtowego funkcjonowania Biura w trakcie trwania Kontraktu. Koszty wyposazenia i
utrzymania Biura Inzyniera Kontraktu, koszty energii elektrycznej, wody, telefondéw oraz
innych medidw, w trakcie trwania robdt, pokrywa Inzynier Kontraktu.

3.12.2 Organizacja ruchu - dojazd do placu budowy

W miejscach, w ktdrych prowadzone Roboty bedg utrudniaty ruch drogowy (kotowy i/lub
pieszy) Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania ruchu drogowego wg uzgodnionego
projektu organizacji ruchu. W ramach Ceny Kontraktowej wykona oznakowania i
zabezpieczenie terenu robdt oraz zwigzanego z tym systemu oznaczen poziomych i
pionowych.

Wykonawca uzgodni z Miejskimi Stuzbami Drogowymi sposdb oznaczenia wjazdu zgodnie z
przepisami ruchu drogowego, policyjnymi i przejmie odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody
spowodowane przez jego personel, sprzet, materiaty.

Wykonawca podczas catego okresu wykonywania robét jest odpowiedzialny za utrzymanie
swoimi $rodkami wijazdu i ulic, z ktérych bedzie korzystat w odpowiednim stanie.
Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i personel pomocniczy w trakcie tych
manewréw, tak aby zostato zapewnione catkowite bezpieczeAstwo. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za szkody i wypadki wyrzgdzone przez jego pojazdy i sprzet w zwigzku z jego
dziatalnoscig na budowie.

3.12.3 Pracownicy

Ubrania ochronne i oznaczenia:

Robotnicy i personel techniczny przebywajgcy stale na terenie budowy winien uzywac
odpowiednich i ujednoliconych roboczych uniforméw lub kombinezonéw. Ubrania robocze
winny by¢ wygodne i dostosowane do wypetniania przez noszgce osoby ich obowigzkdw.
Ubrania mogg by¢ uzywane, ale winny by¢ schludne i w dobrym stanie. Ubrania winny by¢
prane lub czyszczone w odpowiednich odstepach czasu.
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Kazdy pracownik przebywajacy na terenie budowy czy to stale czy okresowo oraz osoby
wizytujgce muszg posiadaé przy sobie identyfikatory zamocowane do odziezy w sposéb
umozliwiajacy ich odczytanie.

3.12.4 Polityka informacyjna (Tablice informacyjne i pamiatkowe)

W ramach Kontraktu Wykonawca jest zobowigzany wykonaé, postawi¢ i utrzymywac tablice
informacyjng w czasie wykonywania Robét oraz tablice upamietniajagcg po zakonczeniu
robot.

Tablice informacyjne i tablica pamigtkowa winny spetnia¢ wymagania promocji projektéow w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla wojewddztwa pomorskiego na lata 2014 —
2020.

Wykonawca, na witasny koszt, uzyska wymagane zezwolenia oraz pokryje wszelkie koszty
zwigzane z dzierzawg pasa drogowego oraz tablic informacyjnych w okresie trwania
Kontraktu.

3.12.5 Zabezpieczenie placu budowy
Wykonawca zapewni na swdj koszt wiasciwg ochrone Placu Budowy.

3.12.6 Zabezpieczenie obiektow istniejacych

Wykonawca podejmie wszelkie srodki, aby unikngé ewentualnych negatywnych skutkdéw
budowy dla sgsiedztwa. Podczas catego okresu wykonywania robot zostanie zapewniony
swobodny i bezpieczny ruch pieszych w poblizu budowy.

Wykonawca w porozumieniu z Zamawiajgcym, ustali trasy wszystkich istniejgcych sieci i
zabezpieczy je na czas budowy w sposéb tymczasowy lub staty.

Nie wolno usuwac zadnych odcinkdw sieci, naruszaé potgczen lub zainstalowanych licznikow
bez doktadnego upewnienia sie, do czego stuzg, uzyskania odpowiednich pozwolen na
zmiany i odpowiedniego zabezpieczenia przektadki.

3.12.7 Bezpieczenstwo pozarowe

Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny byc¢ realizowane w sposdéb zapewniajagcy w
razie pozaru:

— nosnosc¢ konstrukcji przez czas wynikajacy z przepisow,

— ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w obiekcie,

— ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sasiednie obiekty,

— mozliwos¢ ewakuacji ludzi,

— atakze uwzgledniajacy bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

3.12.8 Bezpieczenstwo w zakresie higieny i zdrowia

Obiekty nalezy realizowac z takich materiatow i wyrobdw oraz w taki sposdb, aby nie

stanowity zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw, w szczegdélnosci w wyniku:

— wydzielania sie gazéw toksycznych,

— obecnosci szkodliwych pytow lub gazow w powietrzu,

— niebezpiecznego promieniowania,

— zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,

— nieprawidtowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystosci i odpaddéw w postaci statej lub
ciektej,
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— wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni,
— niekontrolowane;j infiltracji powietrza zewnetrznego,

— przedostawania sie gryzoni do wnetrza,

— ograniczenia nastonecznienia i oswietlenia naturalnego,

— nadmiernego hatasu i drgan.

W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP
wynikajgcych z Kodeksu pracy, Dziat Dziesigty - ,,Bezpieczenstwo i higiena pracy" (ustawa z
dnia 2 lutego 1996r., Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych z dn. 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13, poz.43.).

Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ projektowane i wykonywane w taki

sposob, aby obcigzenia mogace na nie dziata¢ w trakcie budowy i uzytkowania nie

prowadzity do:

— zniszczenia catosci lub czesci budynku,

— przemieszczen i odksztatcen o niedopuszczalnej wielkosci,

— uszkodzenia czesci budynkdéw, potgczen lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku
znacznych przemieszczen elementéw konstrukcji,

— zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.

Konstrukcja obiektéw powinna spetnia¢ warunki zapewniajgce nie przekroczenie standow
granicznych nosnosci oraz standéw granicznych przydatnosci do uzytkowania w zadnym z jego
elementdw i w catej konstrukcji. Stany graniczne nosnosci uwaza sie za przekroczone, jezeli
konstrukcja powoduje zagrozenie bezpieczenstwa ludzi znajdujgcych sie w obiekcie oraz w
jego poblizu, a takze zniszczenie wyposazenia lub przechowywanego mienia. Stany graniczne
przydatnosci do uzytkowania uwaza sie za przekroczone, jezeli wymagania uzytkowe
dotyczace konstrukcji nie sg dotrzymywane. Oznacza to, ze w konstrukcji obiektu nie moga
wystgpi¢: lokalne uszkodzenia, w tym rdéwniez rysy, ktére mogg ujemnie wptywaé na
przydatnos¢ uzytkowaq trwatosc i wyglad konstrukcji, jej czesci, a takze przylegtych do niej nie
konstrukcyjnych czesci budynku, odksztatcenia lub przemieszczenia ujemnie wptywajgce na
wyglad konstrukcji i jej przydatnosé uzytkowa wigczajagc w to réwniez funkcjonowanie
maszyn i urzadzen oraz uszkodzenia czesci nie konstrukcyjnych budynku i elementéw
wykonczenia, drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujgce uszkodzenia budynku, jego
wyposazenia oraz przechowywanych przedmiotéw, a takze ograniczajgce jego uzytkowanie
zgodnie z przeznaczeniem.

Warunki bezpieczenstwa konstrukcji uznaje sie za spetnione, jezeli konstrukcja ta odpowiada
Polskim Normo dotyczacym projektowania i obliczania konstrukcji. Wzniesienie obiektu w
bezposrednim sasiedztwie obiektu budowlanego nie mozie powodowaé zagrozen dla
bezpieczenstwa uzytkownikéw tego obiektu lub obnizenia jego przydatnosci do uzytkowania.

3.12.9 Bezpieczenstwo uzytkowania
Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ projektowane i wykonane w sposob
niestwarzajacy niemozliwego do zaakceptowania ryzyka wypadkow w trakcie uzytkowania.
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3.12.10 Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan BezpieczeAstwa i Ochrony Zdrowia podczas

wykonywania robot budowlanych, ktéry winien zawiera¢ w szczegdlnosci wymagania

dotyczace:

— rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajgcego odpowiedni dostep do nich oraz
rozplanowanie drég, stref pracy i przemieszczania sie maszyn,

— warunkéw uzytkowania materiatéw i dostepu do nich podczas wykonywania robét
budowlanych,

— utrzymywania wiasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,

— sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow i substancji niebezpiecznych,

— przechowywania i usuwania odpaddw i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku i
czystosci,

— organizacji pracy na budowie,

— sposobow informowania pracownikdow o podejmowanych dziataniach dotyczacych
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

3.12.11 Koszt zabezpieczenia Placu Budowy

Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest
wiaczony w Cene Kontraktowa. W Cene Kontraktowg wtgczony winien by¢ takze koszt
uzyskania, doprowadzenia, przytgczenia wszelkich czynnikdéw i mediéw energetycznych na
Placu Budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, Scieki, sprezone
powietrze itp. W Cene Kontraktowg winny by¢ wigczone réwniez wszelkie optaty wstepne,
przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych medidw w czasie trwania
Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przytaczy i doprowadzen po ukonczeniu
Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw i mediéw energetycznych nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkéw
technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i
otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

3.12.12 Zabezpieczenie przed czynnikami szkodliwymi

Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne $rodki, aby ograniczyé, hatas, kurz itp.

Zabrania sie zrzucania do istniejgcych lub budowanych sieci wod mogacych zawiera¢ mleczko
betonowe albo kawatki materiatéw budowlanych. W przypadku naruszenia powyziszego
wymogu, wykonawca wykona na swaj koszt oczyszczenie lub wymiane uszkodzonej sieci.

3.12.13 Szkody wyrzadzone osobom trzecim

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie szkody spowodowane np. przez spadajgce z
budynku fragmenty materiatdow budowlanych, sprzet, uszkodzone krawezniki, ptyty
chodnikowe, pekniete szyby, ktére mogg wydarzy¢ sie w bezposredniej bliskosci budowy lub
na terenie publicznym przylegajagcym do budowy. Wszelkie uszkodzenia czy nieporzadki,
ktore mogg wywotac takie szkody powinny by¢ niezwtocznie usuwane. Przed rozpoczeciem
powinien odby¢ sie instruktaz zapobiegawczy zorganizowany przez Kierownika Budowy.

3.12.14 Zabezpieczenie przed wypadkami, kradziezg, awariami mediow zasilajacych plac
budowy

Wykonawca powinien dziata¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i bedzie

odpowiedzialny za bezpieczenstwo oséb przebywajacych na terenie budowy i w jej
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bezposrednim poblizu. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie wypadki jakiejkolwiek
natury, ktére mogg mie¢ miejsce od daty rozpoczecia robdét. W zadnym wypadku
Zamawiajgcy nie moze byé strong w jakiejkolwiek sprawie zwigzanej z ewentualnym
wypadkiem. Wykonawca bedzie posiadat wszelkie niezbedne polisy ubezpieczeniowe do
prowadzenia tego rodzaju dziatalnosci.

Jezeli w trakcie trwania budowy, zdarzg sie jakie$ kradzieze, uszkodzenia, awarie, zaginiecia,
zniszczenia w szczegdlnosci w zwigzku z pobytem osdb, ktére miaty prawo byé na budowie,
wykonawca bedzie odpowiedzialny za odszukanie sprawcow tych wydarzen i pokrycie
odszkodowan. Wykonawcy nie zostanie przyznane przez Zamawiajgcego zadne
odszkodowanie lub prolongata terminu zakonczenia robdt, za szkody, straty, awarie
wynikajgce z jego zaniedban, braku przewidywania, braku podjecia srodkéw zaradczych,
niewystarczajgcych lub btednych dziatan. Jezeli roboty beda musiaty by¢ przerwane
Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednie zabezpieczenia i oznakowania tak, aby nie
spowodowato to zadnych dodatkowych kosztéw dla Zamawiajgcego. Wykonawca nie bedzie
zadat od Zamawiajacego odszkodowania, za czasowy lub staty brak mediéw dostarczanych
przez stuzby miejskie, niezbednych do prowadzenia robét budowlano — montazowych.

3.12.15 Ochrona $rodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegélnosci:

— stosowad sie do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody,

— stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska, wraz z
pdzniejszymi zmianami,

— stosowac sie Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach,

— stosowac sie do Rozporzadzenia Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i
Lesnictwa z dnia 13 maja 1998r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
srodowisku,

— stosowac sie do Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo Wodne.

3.12.16 Wymagania sprzetowe

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét.

W przypadku braku ustalen w tych dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i
zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Liczba i wydajno$é sprzetu powinna gwarantowad
przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;j,
Specyfikacji Technicznej i wskazaniami Inzyniera Kontraktu w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi
Kontraktu kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Warunki Wykonania przewidujg mozliwosc
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera Kontraktu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera Kontraktu, nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce
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zachowania warunkéw Kontraktu, zostanie przez Inzyniera Kontraktu zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do Robot.

3.12.17 Transport

3.12.17.1 Zabezpieczenie materiatéw i urzadzen i ostona podczas transportu

Przed wystaniem z miejsca produkcji materiaty / urzadzenia zostang odpowiednio
zabezpieczone powtokami ochronnymi lub innymi $rodkami przeciwko korozji i innym
przypadkowym uszkodzeniom na czas transportu, magazynowania i montazu. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za takie zabezpieczenie materiatéw i urzadzen, aby
dotarty one na Plac Budowy w stanie nienaruszonym. WSszystkie materiaty i urzadzenia
nalezy umiesci¢ w opakowaniach i kontenerach najwyzszej jakosci. Materiaty i urzadzenia
nalezy zapakowac w taki sposdb, aby byty one odporne na wszelkie uszkodzenia podczas ich
transportu. Nalezy podja¢ srodki ostroznosci w celu ochrony ostrych krawedzi materiatéw i
urzadzen oraz odstonietych powierzchni majgcych kontakt z wilgotnym podtozem.

3.12.17.2 Roztadowanie materiatéw / urzadzen

Wykonawca zorganizuje roztadunek dostarczonych materiatéw i urzgdzen na Placu Budowy
lub w magazynie i ponosi odpowiedzialnos$¢ za jakiekolwiek uszkodzenia powstate w czasie
prowadzonego roztadunku.

3.12.17.3 Transport gruntu
Wykonawca przeprowadzi rozpoznanie mozliwosci sktadowania materiatéw pochodzacych z
robét ziemnych i w swojej cenie ujmie koszty transportu, sktadowania tych materiatow.

3.13 Wymagania materiatowe i wykonawcze

3.13.1 Informacje ogdlne

Wszystkie Materiaty przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji beda

materiatami w najwyzszym stopniu nadajgcymi sie do niniejszych Robét.

Wszystkie materiaty i urzadzenia zastosowane do wykonania robét powinny by¢:

—  nowe;

— W najwyzszym gatunku biezgco produkowanym;

— odpowiadaé¢ wymaganiom norm i przepisdow wymienionych w Specyfikacji Technicznej,
Dokumentacji Projektowej Wykonawczej, opisie robdt oraz innych niewymienionych
dokumentach, lecz zgodnych z obowigzujgcymi normami i przepisami;

— zgodne z polskimi przepisami i Swiadectwami dopuszczenia do obrotu oraz posiadac
wymagane certyfikaty bezpieczenstwa;

Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnosé

z okre$lonymi wymaganiami a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego

przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektows i

Specyfikacjg Techniczng i wptynie to na niezadowalajgcy jakos$é elementu budowli, to takie

materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Materiaty, ktore, w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do

uzycia.

Zamawiajgcy dopusci do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
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— Certyfikat na znak bezpieczeristwa, wskazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie witasciwych zharmonizowanych Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych.

— Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— zharmonizowang Polskag Norma

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktdrych nie ustanowiono
odpowiedniej normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg i ktore spetniajg wymogi
Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych dokumenty sg wymagane przez Specyfikacje

Techniczng, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w

sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty

wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez
niego. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

3.13.2 Wykonczenie

Wszystkie potaczenia materiatéw wykonczeniowych powinny zostaé odpowiednio zlicowane,
nawiercone, dopasowane, wydrgzone, zamontowane, sfazowane (jesli zajdzie taka
koniecznos¢) zgodnie z obowigzujgcymi najwyzszymi standardami jakosci.

3.13.3 Wykonanie robét

Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania (w granicach okreslonych w Kontrakcie),
zrealizowania i ukonczenia Robét okreslonych zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami
Inzyniera Kontraktu i do usuniecia wszelkich wad.

Wykonawca dostarczy na Plac Budowy Materiaty, Urzadzenia i Dokumenty Wykonawcy
wyspecyfikowane w Kontrakcie oraz niezbedny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i
ustugi (tymczasowe Ilub state) konieczne do wykonania Robdét. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za stosownos¢, stabilnos¢é i bezpieczeAstwo wszystkich dziatan
prowadzonych na Placu Budowy i wszystkich metod budowy oraz bedzie odpowiedzialny za
wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz takie projekty kazdej czesci
sktadowej Urzadzenn i Materiatdw, jakie beda wymagane, aby ta cze$¢ byta zgodna z
Kontraktem.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Placu Budowy i do wszelkich
dodatkowych obszaréw, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z
Inzynierem Kontraktu jako obszary robocze.

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie utrzymywat Plac Budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkdd oraz bedzie przechowywat w magazynie lub
odpowiednio rozmiesci wszelki Sprzet i nadmiar materiatéw. Wykonawca bedzie uprzatat i
usuwat z Placu Budowy wszelki ztom, odpady i niepotrzebne dtuzej Roboty Tymczasowe.

3.13.4 Kontrola jakosci robét

Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakosci, aby wykazywaé¢ stosowanie sie do
wymagan Kontraktu. System ten bedzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie.
Szczegdtowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentéw stwierdzajacych
stosowanie sie do nich, beda przedkfadane Inzynierowi Kontraktu do jego wiadomosci, przed
rozpoczeciem kazdego etapu projektowania i realizacji. Gdy jaki$ dokument natury
technicznej bedzie wystawiany dla Inzyniera, na samym tym dokumencie umieszczony
bedzie widoczny dowdd zatwierdzenia tego dokumentu przez samego Wykonawce.
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Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier Kontraktu moze zazadaé¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badafn w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz Robdt z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosé, s okreslone w

Wymaganiach Zamawiajgcego, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inzynier Kontraktu ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

3.13.5 Wymagania w zakresie badan, kontroli jakosci robot, odbioréw Robét

Minimalne wymagania co do zakresu badan i kontroli jakos$ci robét sg okreslone w normach i
wytycznych. Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu $wiadectwa, ze wszystkie
stosowane materiaty, urzadzenia i sprzet posiadajg wazne atesty, aprobaty, legalizacje i
odpowiadajg wymaganiom norm. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone
zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji
Technicznej, stosowaé mozna wytyczne krajowe. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub
badarn Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca na pismie przedstawi ich wyniki do
akceptacji Inzyniera Kontraktu.

Roboty budowlano — montazowe podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

— odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

— odbiorowi czesciowemu;

— odbiorowi ostatecznemu;

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdiniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

3.13.6 Pobieranie probek

Préobki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan. Inzynier Kontraktu bedzie mie¢
zapewniong mozliwo$é udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca
bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwos$é, co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone
z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

3.13.7 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Wymaganiach
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Zamawiajgcego, stosowaé¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inzyniera Kontraktu.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera Kontraktu.

3.13.8 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi Kontraktu kopie raportéow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdiniej jednak niz w terminie okre$lonym w program zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

3.13.9 Badania prowadzone przez Inzyniera Kontraktu

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier Kontraktu uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania, i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatdw. Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robodt
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i Robdét z
Wymaganiami Zamawiajagcego na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce. Inzynier moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy s3
niewiarygodne, to Inzynier Kontraktu poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wyfacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robdt z Kontraktem. W
takim przypadku catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

3.13.10 Préby Koricowe

Nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ przeprowadzenia prob koficowych w zakresie:

— préby materiatowe na wytrzymatosé, nos$nos$¢ nawierzchni drogowych w zakresie
stosowanych podbudéw i nawierzchni;

— préby materiatowe w zakresie wytrzymatosci i nos$nosci elementdw konstrukcji
budynkdéw;
— préby stwierdzajgce prawidtowos¢ wykonanych izolacji termicznych,

przeciwwilgociowych i akustycznych;

— préby i badania poziomu hatasu wytwarzanego przez urzgdzenia wentylacyjne,
klimatyzacyjne, elektryczne, energetyczne, grzewcze (kottownie);

— préby na przeptyw, szczelnosc i cisnienie prébne instalacji wod-kan, c.o.,

— préby sprawnosci dziatania instalacji wentylacji, klimatyzacji, instalacji teletechnicznych,
instalacji elektrycznych;

— préby zastosowanego oswietlenia w zakresie sprawnosci dziatania i spetnienia wymagan
dot. natezenia oswietlenia i jego rownomiernosci, rozktadu luminancji, ograniczenia
ol$nienia.

Zakres szczegdtowy koniecznych do przeprowadzenia préb kofAcowych zostanie zawarta w

szczegotowych Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.
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Wykonawca przeprowadzi wymagane Proby Koicowe zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w Warunkach Kontraktowych i w obowigzujgcych Normach PN (EN-PN) oraz w stosownych
Aprobatach Technicznych. Wykonawca powiadomi Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego z
21-dniowym wyprzedzeniem o dacie, po ktdrej bedzie gotowy do przeprowadzenia kazdej z
Préb Koricowych, a Préby te zostang przeprowadzone w ciggu 14 dni po tej dacie w dniu
wyznaczonym przez Inzyniera. Wykonawca przedtozy Inzynierowi Kontraktu poswiadczony
wynik tych préb. Wszelkie Proby Koricowe winny sie odbywac z udziatem Zamawiajacego.

3.14 Instrukcje uzytkowania

Wykonawca dostarczy Inzynierowi w uzgodnionym terminie, instrukcje uzytkowania

(eksploatacji i konserwacji) wybudowanych obiektéw i urzadzen w nich zamontowanych.

Szczegdtowe instrukcje eksploatacji obiektéw, urzadzen i instalacji powinny zawieraé:

— 0golng charakterystyke obiektu,

— zakres, zasady i tryb realizacji prac eksploatacyjnych,

— liste dostarczonych Urzadzen z podang nazwg producenta, numerem seryjnym i
katalogowym Urzadzenia,

— liste rutynowych czynnosci zwigzanych z obstugg kazdego z dostarczonych Urzadzen
sposéb prowadzenia obstugi ruchowej,

— liste narzedzi i substancji konserwujacych,

— wymagania w zakresie konserwacji i napraw urzadzen i instalacji,

— zasady postepowania w razie awarii, pozaru lub innych zaktécen w pracy obiektéw i
urzadzen,

— wymagania dotyczgce ochrony przed porazeniami, pozarem, wybuchem oraz inne
wymagania dotyczgce bezpieczenstwa obstugi i otoczenia,

— wymagania dotyczace kwalifikacji oséb zajmujgcych sie eksploatacjg,

— wymagania zwigzane z ochrong srodowiska,

— petngizwieztg instrukcje obstugi catego dostarczonego wyposazenia

— inne wymagania okreslone przez producenta urzadzenia lub przepisami szczegélnymi.

3.15 Szkolenia

Wykonawca przeprowadzi szkolenie personelu Zamawiajgcego w zakresie uzytkowania
(eksploatacji i konserwacji) wybudowanych obiektéw oraz urzagdzen w nich zamontowanych.

3.16 Odbidr robot

Roboty bedg przyjete przez Zamawiajgcego, kiedy zostang ukonczone zgodnie z Kontraktem,
po zakonczeniu z wynikiem pozytywnym Préb Koficowych. Inzynier Kontraktu w ciggu 28 dni,
po otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi Wykonawcy Swiadectwo Przejecia, podajac
date, z ktérg Roboty zostaty ukoficzone zgodnie z Kontraktem lub odrzuci wniosek, podajac
powody.

Wykonanie zobowigzan Wykonawcy potwierdza Inzynier, wystawiajgc Swiadectwo
Wykonania i w ciggu 28 dni od najpdziniejszej z dat uptywu Okreséw Zgtaszania Wad lub
pozniej, jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz ukonczy
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wszystkie Roboty i dokona ich préb oraz usunie wady. Tylko Swiadectwo Wykonania stanowi
akceptacje Robot.

3.17 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica budowy.
Odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie Dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i beda
dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczedstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika w porzadku
chronologicznym bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika
Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnymi numerami zatacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera Kontraktu.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;

— date przekazania przez zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej Wykonawczej;

— uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robét;

— terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegdlnych elementdéw robét;

— przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach;

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru;

— daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem przyczyny;

— zgtoszenia i daty odbioru robdt zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych, i
ostatecznych odbioréw robét;

— wyjasnienia uwagi i propozycje Wykonawcy;

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonanych przed i w trakcie prowadzenia
robot;

— dane dotyczace sposobu wykonania zabezpieczenia robot.

3.18 Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajgcy w terminie okreslonym umowg przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z
pozwoleniem na budowe oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej. Przedstawiciel
Zamawiajgcego i Inzynier Kontraktu bedzie dokonywat zgtoszonych do odbioru robét
ulegajacych zakryciu i zanikajgcych w terminach i w sposdb niepowodujgcy przerwy w tych
robotach.

Zamawiajgcy w terminie niepowodujgcym wstrzymania robot, spowoduje usuniecie wad w
Dokumentacji Projektowej, uprzednio zgtoszonych przez Wykonawce.
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3.19 Réwnowainos$¢ norm i przepisow

Warunki wykonania i odbioru robdt w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy
(PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je
czytac tgcznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz
Wykonawca jest w pefni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Roboty beda
wykonywane w bezpieczny sposdb, Scisle w zgodzie z obowigzujgcymi Polskimi Normami
(PN)/(EN-PN) lub odpowiednimi normami krajow UE. Postanowienia norm polskich beda
miaty pierwszenstwo nad postanowieniami innych norm.

Inne miarodajne normy, ktére zapewniajg wyzszg jakos¢ beda akceptowane pod warunkiem
uprzedniego ich przegladu i pisemnej akceptacji przez Projektanta.

Réznice pomiedzy normami alternatywnymi muszg by¢ w petni podane na pismie przez
Wykonawce i przedstawione Projektantowi co najmniej 7 dni przed datg, kiedy Wykonawca
zyczy sobie ich aprobaty. Jezeli proponowane zmiany nie zapewniajg rownej lub wyzszej
jakosci wykonania, Wykonawca bedzie przestrzegat norm wyszczegdlnionych w
Dokumentacji Projektowe;.

Gdziekolwiek w dokumentacji przetargowej znajdujg sie odniesienia do szczegdlnych norm i
przepiséw, ktérym majg odpowiada¢ towary i materiaty przewidziane do dostarczenia oraz
praca przewidziana do wykonania, tam bedg obowigzywaty postanowienia ostatniej edycji
lub poprawki odnosnych obowigzujgcych norm i przepiséw.

Tam, gdzie wystepuje brak norm lub dopuszczone sg rézne rozwigzania, nalezy przyjgé za
obowigzujgce szczegdélne wymagania opisane w poszczegdlnych pozycjach niniejszego
Programu funkcjonalno-uzytkowego.

3.20 Postanowienia koncowe

Wykonawca opracuje na wiasny koszt Plan Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia oraz Projekt
Organizacji Placu Budowy.

4. Czesc informacyjna

4.1 Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepiséw

Zamawiajgcy dysponuje Uchwatg NrXXXIX/1110/09 Rady Miasta Gdanska z dnia 27 sierpnia
2009 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
czesci Wyspy Sobieszewskiej w rejonie ulic Nadwislanskiej, Teczowej i Sobieszewskiej w
miescie Gdansku.Uchwata ta potwierdza zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego 1z
wymaganiami prawa miejscowego, jakim sg dokumenty wydawane na podstawie ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wypis i wyrys z planu zagospodarowania
przestrzennego w zafaczeniu do niniejszego opracowania.
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4.2 Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania

nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajgcy przedtozy wymienione oswiadczenie przy sktadaniu wniosku o pozwolenie na
budowe.

4.3 Przepisy prawne i normy zwigzane

Dokumentacja projektowa musi spetnia¢ obowigzujgce przepisy Prawa Budowlanego,
przepisy techniczno-budowlane, przepisy zwigzane i obowigzujgce normy, a w szczegélnosci:

10.

11.

12.

13.

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 1422),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
z2012r. Poz. 462 z pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych (Dz. U. poz. 463)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 169
poz.1650),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie
organizacji oraz zasad i trybu wykonywania zadan przez Painstwowg Inspekcje Sanitarng
Ministerstwa Spraw Wewnetrznych (Dz.U. 2013 poz. 291),

Zarzgdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez
materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. Nr 19, poz. 231)

Ustawa z dnia 26 sierpnia 1991 r o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2016 poz. 191),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U. 2015 poz. 2117),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych ( Dz.U. 2009 nr
124 poz. 1030)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkow i
trybu postepowania w sprawach rozbidrek nieuzytkowanych lub niewykornczonych
obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 198, poz. 2043)

Wszystkie Roboty powinny by¢ zgodne z aktualnymi Polskimi Normami. W przypadku
braku Polskich Norm dla danego zakresu Robdt nalezy stosowac¢ uznane i obowigzujgce
normy europejskie lub miedzynarodowe w takim zakresie, w jakim sg dopuszczalne
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obowigzujgcym prawodawstwem polskim. Szczegdtowa lista Polskich Norm jest dostepna
w Polskim Komitecie Normalizacyjnym (http://www.pkn.com.pl/).

4.4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét
budowlanych, w szczegdlnosci:

A. Kopia mapy zasadniczej
Wykonawca na wtasny koszt wykona mape do celéw projektowych.

B. Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektow,

Nie dotyczy.

C. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw,

Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ na etapie projektu budowlanego niezbedne
uzgodnienia oraz opinie konserwatorskie.

D. Inwentaryzacja zieleni,

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ na etapie projektu budowlanego inwentaryzacje
zieleni.

E. Dane dotyczace zanieczyszczenn atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane
raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresy ochrony srodowiska,

Nie dotyczy.

F. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych uciazliwosci,
Nie dotyczy.

G. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektow budowlanych jezeli podlegaja one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbidrkom Ilub remontom w
zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych i podziemnych
oraz obiektéw przewidzianych do rozbiérki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiérek,
Wykonawca wykona inwentaryzacje przedmiotowego budynku w zakresie niezbednym
dla przedsiewziecia.

H. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne zwigzane z przytgczeniem
obiektu do istniejgcych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych,
energetycznych i teletechnicznych oraz drég samochodowych, kolejowych lub wodnych,
Nie dotyczy.

I. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej
przeprowadzeniem.

Nie dotyczy.

ZALACZNIKI:

Kopia mapy zasadniczej do celéw informacyjnych w skali 1:500,

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

Graficzne przedstawienie zakresu prac,

Zestawienie wskaznika izolacyjnosci przegrdod,

Uprawnienia budowlane projektantow i zaswiadczenia potwierdzajgce cztonkostwo w
organizacji samorzadowej.

uhwWwnNE

Audyt energetyczny w odrebnym opracowaniu.
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Zatacznik nr 1
Kopia mapy zasadniczej do celow informacyjnych

w skali 1:500
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Zatacznik nr 2
Wypis i wyrys z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
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Zatacznik nr 3
Graficzne przedstawienie zakresu prac
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Zatacznik nr 4
Zestawienie wskaznika izolacyjnosci przegrod
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Zatacznik nr 5
Uprawnienia budowlane projektantow i

zaswiadczenia potwierdzajgce cztonkostwo w
organizacji samorzadowe;j
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