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Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

SPECYFIKAC)A ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
(SIWZ)

w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
stanowigcego cze$é zamodwienia o wartosci przekraczajacej
wyrazong w ztotych réwnowartosc kwoty 5 548 000 euro

.Modernizacja warsztatéw szkolnych i modernizacja pracowni szkolnej w budynku
Zespotu Szkoét Samochodowych w Gdarnsku na potrzeby ksztalcenia w zawodach:
technik pojazd 6w samochodowych, technik mechanik, mechanik pojazdow
samochodowych, elektromechanik pojazdéw samochodowych, mechanik
motocyklowy i blacharz samochodowy w branzy transport, logistyka
i motoryzacja”

Zamawiajacy: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarnska
80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11
dziatajgca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdanska

Gdansk, dnia 30.05.2018r.
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Nazwa (firma) oraz adres zamawiajgcego.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska, 80-560 Gdarnisk, ul. Zaglowa 11, dziatajgca
w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdanska, 80-803 Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12,
datej zwana réowniez DRMG.

tel.: (58) 320-51-00 faks: (58) 320-51-05

Tryb udzielenia zamoéwienia.

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamodwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej
LUstawg”.

Opis przedmiotu zamdéwienia.

1. Przedmiotem zaméwienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwa:

.Modernizacja warsztatéw szkolnych i modernizacja pracowni szkolnej w
budynku Zespotu Szkét Samochodowych w Gdansku na potrzeby ksztatcenia
w zawodach: technik pojazdéw samochodowych, technik mechanik,
mechanik pojazdéw samochodowych, elektromechanik pojazdow
samochodowych, mechanik motocyklowy i blacharz samochodowy w branzy
transport, logistyka i motoryzacja” .

. Zakres zadania obejmuje dwa przedmioty odbioru:

2.1: | przedmiot odbioru obejmujacy swoim zakresem remont pracowni szkolnej
nr 302 w budynku gldéwnym Zespotu Szkét Samochodowych, w tym:
2.1.1 Roboty rozbidrkowe i demontaze,
2.1.2 Roboty budowlano-montazowe:
a) roboty konstrukceyine,
b} roboty wykorczeniowe,
¢} roboty instalacyjne,

2.2: N przedmiot odbioru obejmujacy swoim zakresem remont warsztatow
szkolnych Zespotu Szkét Samochodowych, w tym:
2.2.1 Roboty rozbidrkowe i demontaze
2.2.2 Roboty budowlano-montazowe:
a) roboty konstrukeyjne,
b) roboty termomodernizacyjne ($ciany, fundament, dach),
¢} roboty wykonczeniowe,
d) roboty instalacyjne:
- instalacje sanitarne
- instalacja centralnego ogrzewania - zasilanie nagrzewnic wentylacyjnych
- wewnetrzna kanalizacja sanitarna technologiczna
- wewnetrzna kanalizacja sanitarna socjalno-bytowa
- wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna
- instalacja wody zimnej
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- instalacja cieptej wody uzytkowej i cyrkutacji
- instalacja sprezonego powietrza
- wykonanie instalacji przeciwpozarowych: instalacja hydrantowa, instalacja
tryskaczowa

e} roboty elektryczne:
- demontaze (rozdzielnice, instalacja elektryczna, odgromowa, bednarka)
- montaz rozdzielnic
- instalacje zasilajace
- instalacja oswietlenia ogdlnego i montaz opraw oswietleniowych
- instalacja gniazd wtykowych
- instalacja sity i urzgdzen technologicznych
- instalacje ochronne
- instalacja piorunochronowa
- instalacja antyoblodzeniowa - ogrzewania rynien
- préby i pomiary elektryczne

f} roboty teletechniczne obejmujg wykonanie instalacji:
- sieci komputerowe;j
- systemu sygnalizacji wiamania i napadu
- systemu sygnalizacji pozarowej SSP

g) roboty ziemne i porzadkowe,

h) roboty odtworzeniowe,

i) inwentaryzacje powykonawcze.

2.2.3 Wyposazenie state warsztatow obiektu,
2.2.4 Wycinka 3 drzew iglastych oraz wykonanie nasadzeh zastepczych.

3. Przedmiot zamdwienia jest realizowany w ramach zadania: Gdansk Miastem
Zawodowcow - rozwdj infrastruktury szkét zawodowych: budowa, rozbudowa,
przebudowa oraz wyposazenie obiektéw szkdt zawodowych (RPPM.04.01.00-22-
0016/16-00), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Pomorskiego na lata 2014-2020.

4. Przedmiot zamodwienia jest wspodifinansowany przez Unie Europejskg z
Europejskiego  Funduszu Rozwoju Regionatlnego, w ramach Programu
Operacyjnego dla Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej
4 Ksztatcenie, Dziatanie 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkot zawodowych.

5. Szczegotowy zakres zamdwienia oraz warunki realizacji zostaly okreslone w Opisie
przedmiotu zamowienia, stanowigcym zatacznik nr 10 do SIWZ. Pozostate warunki
realizacji zamowienia zostaly okreélone we Wzorze umowy, stanowigcym zatgcznik
nr 11 do SIWZ,

6. Zamawiajgcy, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga, aby wykonawca
i jego podwykonawcy zatrudniali na podstawie umowy o prace, w okresie realizacji
przedmiotu zamdwienia, osoby wykonujgce czynnosci okreslone we Wzorze
umowy, stanowigcym zatgcznik nr 11 do SIWZ,
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7. Wspolny Stownik Zamdwien (CPV).

Gtowny kod CPV:

45.00.00.00-7 Roboty budowlane

Dodatkowe kody CPV:

45.26.27.00-8 Przebudowa budynkéw
45.30.00.00-0 Roboty instalacyjne w budynkach

8. Zamawiajgcy zabezpieczyt srodki finansowe na realizacje zamowienia w 2018r. w
wysokosci 3700019 zt brutto. Pozostate Srodki finansowe Zamawiajacy
zabezpieczyt w swoim budzecie na 2019 rok. Powyzisze uwarunkowanie nalezy
uwzgledni¢ w harmonogramie rzeczowo-finansowym, ktéry wykonawca bedzie
zobowigzany przedtozy¢ zamawiajgcemu po podpisaniu umowy.

Termin wykonania zaméwienia.
| przedmiot odbioru: 20.11.2018 r.
Il przedmiot odbioru: 31.05.2019 r,

Warunki udzialu w postepowaniu. Wykaz oswiadczen lub dokumentodw,
potwierdzajacych spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia.

A.
1.

Podstawy wykluczenia (Ogloszenie o zamoéwieniu Sekcja !1.1.1).

Z postepowania o udzielenie zamdwienia wyklucza sie wykonawcow

w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.

Zamawiajacy przewiduje wyktuczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5

pkt 1, 41 8 ustawy.,

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziatu

w postepowaniu zamawiajacy zgda nastepujgcych dokumentow:

1

informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24
ust. 1 pkt 13, 14 21 ustawy, wystawionej nie wczesniej niz 6 miesiecy przed
uptywem terminu sktadania ofert;

zaswiadczenia wiasciwego naczelnika urzedu skarbowego
potwierdzajgcego, ze wykonawca nie zalega z optacaniem podatkdw,
wystawionego nie wczesnie] niz 3 miesigce przed uptywem terminu
sktadania ofert, lub innego dokumentu potwierdzajgcego, ze wykonawca
zawart porozumienie z wtasciwym organem podatkowym w sprawie sptat
tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,
w szczegodlnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
roztozenie na raty zalegtych ptatnosci fub wstrzymanie w catosci wykonania
decyzji wiasciwego organu;
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3) zadswiadczenia wiasciwe] terenowe] jednostki organizacyjnej Zaktadu
Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego
albo innego dokumentu potwierdzajgcego, ze wykonawca nie zalega
Zoptacaniem sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub  zdrowotne,
wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu
sktadania ofert, lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca
zawart porozumienie z whasciwym organem w sprawie sptat tych naleznosci
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegdlnosci uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty
zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji whasciwego
organu;

4) odpisu z wihasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu
do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

5) osdwiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego
wyroku sgdu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu
z uiszczaniem podatkow, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne aibo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji -
dokumentdw potwierdzajgcych dokonanie ptatnosci tych naleznosci wraz
z ewentualnymi odsetkami fub grzywnami lub zawarcie wigzgcego
porozumienia w sprawie splat tych naleznosci;

6) odwiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytutem srodka
zapobiegawczego zakazu ubiegania sie o zamodwienia publiczne;

7) oswiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z optacaniem podatkéw i optat
fokalnych, o ktdrych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i optatach lokalnych (Dz. U, z 2016 r. poz. 716 z pbin. zm.);

8) oswiadczenia wykonawcy o przynaleznosci albo braku przynaleznosci do tej
samej grupy kapitatowej, w przypadku przynaleznosci do tej samej grupy
kapitatowe] wykonawca moze ztozyC wraz z oswiadczeniem dokumenty
badz informacje potwierdzajgce, ze powigzania z innym wykonawcg nie
prowadzg do zaklbécenia konkurencji w postepowaniu.

4, Zamawiajacy zada od wykonawcy, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji
innych podmiotéw na zasadach okreélonych w art. 22a ustawy, przedstawienia
w odniesieniu do tych podmiotéw dokumentéw wymienionych w pkt 3
ppkt 1)-7).

5. Do oferty wykonawca dotgcza, zgodnie z zasadami opisanyimi w ust. VI SIWZ,
aktualne na dzier sktadania ofert oswiadczenie w zakresie wskazanym przez
zamawiajgcego w ogtoszeniu o zaméwieniu lub  w specyfikacji istotnych
warunkoéw zamédwienia. Informacje zawarte w o$wiadczeniu stanowig wstepne
potwierdzenie, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki
udziatu w postepowaniu. Oswiadczenie wykonawca sktada w formie jednolitego
europejskiego dokumentu zamdwienia, sporzadzonego zgodnie z wzorem
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standardowego formularza okreslonego w rozporzgdzeniu wykonawczym
Komisji Europejskiej.

B. Sytuacja finansowa (Ogloszenie o zamdwieniu Sekcja 111.1.2).

1. W celu potwierdzenia spetniania przez wykonawce warunkdéw udziatu
w postepowaniu dotyczacych sytuacji finansowej zamawiajgcy zada informacji
banku lub spoétdzielczej kasy oszczednosciowo - kredytowej potwierdzajgcej
wysokos$¢ posiadanych érodkéw  finansowych lub  zdolnosc kredytowa
wykonawcy, w zakresie niezbednym do wykazania spetnienia warunku
opisanego w pkt 4, w okresie nie wczesniejszym niz 1 miesigc przed uptywem
terminu sktadania ofert.

2. Jezeli z uzasadnione] przyczyny wykonawca nie moze ztozy¢ dokumentdw
dotyczacych sytuacji finansowe] wymaganych przez zamawiajgcego, moze
ztozyl inny dokument, ktdry w wystarczajacy sposéb potwierdza spetnianie
opisanego przez zamawiajacego warunku udziatu w postepowaniu.

3. W celu oceny, czy wykonawca polegajgc na zdolnosciach lub sytuacji innych
podmiotéw na zasadach okrestonych w art. 22a ustawy, bedzie dysponowat
niezbednymi zasobami w stopniu umozliwiajgcym nalezyte wykonanie
zamoéwienia publicznego oraz oceny, czy stosunek tgczacy wykonawce z tymi
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobdw, zamawiajacy zada
ztozenia wraz z oferta dokumentow, ktére okreslajg w szczegdinosci:

- zakres dostepnych wykonawcy zasobow innego podmiotu;

- spos6b wykorzystania zasobdw innego podmiotu, przez wykonawce, przy
wykonywaniu zamowienia publicznego;

— zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamdwienia
publicznego;

- czy podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do
warunkow udziatu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi,
ktérych wskazane zdolnosci dotycza.

4. Qudzielenie zamowienia moga ubiegac sie wykonawcy, ktérzy posiadajg srodki
finansowe w banku lub spétdzielczej kasie oszczednosciowo-kredytowej lub
zdolnod¢ kredytowa w wysokosci co najmniej 1 600 000 zt.

C. Zdolnosc techniczna lub zawodowa (Ogloszenie o zaméwieniu Sekcja

1.1.3)

1. W celu potwierdzenia spefniania przez wykonawce warunkéw udziatu
w postepowaniu dotyczacych zdolnosci technicznej lub zawodowej zamawiajacy
Zgda nastepujgcych dokumentdw:

1) wykazu robét budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie
ostatnich 5 lat przed upiywem terminu skladania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, w zakresie
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niezbednym do wykazania spetnienia warunku opisanego w pkt 3 ponizej,
wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i
podmiotéw, na rzecz ktérych roboty te zostaty wykonane, z zatagczeniem
dowoddw okreslajgcych czy te roboty budowlane zostalty wykonane
nalezycie, w szczegdlnosci informacji o tym czy roboty zostalty wykonane
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczone, przy
czym dowodami, o ktérych mowa, sg referencje badz inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane byly
wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o abiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych dokumentdw - inne dokumenty;

2) wykazu osob, skierowanych przez wykonawce do realizacji zaméwienia
publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi,
w zakresie niezbednym do wykazania spetnienia warunku opisanego w
pkt 4 ponizej, wraz z informacjami na temat ich uprawnien i doswiadczenia
niezbednych do wykonania zamdwienia publicznego, a takze zakresu
wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacja o podstawie do
dysponowania tymi osobami.

2. W celu oceny, czy wykonawca polegajac na zdolnosciach lub sytuacji innych
podmiotéw na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy, bedzie dysponowat
niezbednymi zasobami w stopniu umozliwiajgcym nalezyte wykonanie
zamowienia publicznego oraz oceny, czy stosunek taczacy wykonawce z tymi
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobow, zamawiajgcy zada
ztozenia wraz z ofertg dokumentdw, ktore okreslajg w szczegdinosci:

— zakres dostepnych wykonawcy zasobdw innego podmiotu,

~ sposéb wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez wykonawce, przy
wykonywaniu zamowienia publicznego,

— zakres i okres udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia
publicznego,

~ czy podmiot, na zdolnosciach ktorego wykonawca polega w odniesieniu do
warunkdw udziatu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi,
ktérych wskazane zdolnosci dotyczg.

3. Oudzielenie zamdwienia moga ubiegad sie wykonawcy, ktdrzy nie wezeséniej niz
w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, wykonali nalezycie,
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczyli co najmniej
dwa zamowienia, z ktérych kazde obejmowato swoim zakresem budowe Jub
przebudowe budynku, o wartosci jednostkowej kazdego z zamoéwien réwnej lub
wyzszej niz 2 000 000 2t brutto;

4. O udzielenie zaméwienia mogg ubiegal sie wykonawcy, ktorzy skierujg do jego
realizacji:

a) kierownika budowy posiadajgcego uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej oraz co
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najmniej piecioletnie doswiadczenie zawodowe w pelnieniu  funkgji
kierownika budowy;

kierownika robdt posiadajgcego uprawnienia budowiane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych oraz co najmniej dwuletnie doswiadczenie zawodowe w
petnieniu funkcji kierownika robét lub budowy;

kierownika robot posiadajgcego uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjainosci instalacyjne] w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych oraz co najmniej
dwuletnie doswiadczenie zawodowe w petnieniu funkgji kierownika robdt
lub budowy;

kierownika robot posiadajgcego uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen telekomunikacyjnych oraz co najmniej dwuletnie
doswiadczenie zawodowe w pemieniu funkcji kierownika robét lub budowy.

Kierownik budowy/Kierownicy robot powinni  posiada¢ uprawnienia
budowlane zgodnie z ustawag z dnia 07 lipca 1994 r, Prawo budowlane (t.j. Dz.
U.z 2017 r, poz. 1332 ze zm.) oraz rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r,, poz. 1278) lub odpowiadajgce
im wazne uprawnienia budowlane, ktore zostaty wydane na podstawie
wczesnie] obowigzujacych przepisow.

Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, okreslone w art. 12 ust. 1 ustawy moga réwniez wykonywacd
osoby, ktérych odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostalty uznane na
zasadach okreslonych w przepisach odrebnych. Regulacje odrebng stanowig
przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U.
z2016r., poz. 65).

D. Informacje dodatkowe (Ogtoszenie 0 zamoéwieniu Sekcja VI.3).

1. Jjezeii wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentéw, o ktdérych mowa w ust. V czesc
A pkt 3 SIWZ i Sekgji 111.1.1) pkt 3 ogtoszenia o zamdwieniu:

1

ppkt 1) - skfada informacje z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku
braku takiego rejestru, inny rownowazny dokument wydany przez wtasciwy
organ sadowy lub administracyjny kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe
lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej
dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okreslonym w art. 24 ust, 1
pkt 13, 141 21 ustawy;
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2) ppkt 2)-4) - sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym
wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajgce
odpowiednio, ze:

a) nie zalega z optacaniem podatkow, optat, sktadek na ubezpieczenie
spoteczne |lub zdrowotne albo ze zawart porozumienie z whasciwym
organem w sprawie splat tych naleznosci wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczegdinosdci uzyskat przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych
ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wiasciwego
organu,

b} nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadiosci.

2. Dokumenty, o ktorych mowa w pkt 1 ppkt 1) i ppkt 2) lit. b), powinny byc
wystawione nie wczesnigj niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania
ofert. Dokument, o ktdrym mowa w pkt 1 ppkt 2) lit. a), powinien by¢ wystawiony
nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem tego terminu.

3. Jezeli w kraju, w ktéorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania
lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej dokument dotyczy, nie wydaje sie
dokumentdw, o ktorych mowa w pkt 1, zastepuje sie je dokumentem
zawierajgcym odpowiednio oswiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby
albo 0séb uprawnionych do jego reprezentacji, lub oSwiadczenie osoby, ktore|
dokument miat dotyczy¢, ztozone przed notariuszem lub przed organem
sgdowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub
gospodarczego wiasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania
wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 2 stosuje sie.

4. Wykonawca majacy stedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w
odniesieniu do osoby majgcej miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolite] Polskiej, ktorej dotyczy dokument wskazany w ust. V czesc A
pkt 3 ppkt 1) SIWZ i Sekcji 11.1.1) pkt 3 ppkt 1) ogtoszenia o zamodwieniu, sktada
dokument, o ktérym mowa w ust. V czesc D pkt 1 ppkt 1) SIWZ i Sekeji VI.3) pkt
1 ppkt 1) ogtoszenia 0 zamowieniu, w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt
141 21 ustawy. Jezeli w kraju, w ktérym miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej
dokument miat dotyczyc, nie wydaje sie takich dokumentéw, zastepuje sie go
dokumentem zawierajgcym oswiadczenie tej osoby ztozonym przed
notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym albo organem
samorzgdu zawodowego lub gospodarczego wiasciwym ze wzgledu na miejsce
zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 2 zdanie pierwsze stosuje sie.

E. Pozostaie informacje.

1. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia od zamieszczenia na stronie internetowe;j
informacji dotyczacej: 1) kwoty, jakg zamawiajgcy zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamdwienia; 2) firm oraz adresow wykonawcdw, ktérzy zlozyli
oferty w terminie; 3) ceny, terminu wykonania zamowienia, okresu gwarancji

iwarunkéw ptatnosci zawartych w ofertach; przekazuje zamawiajacemu
odwiadczenie o przynaleznoéci lub braku przynaleinoéci do tej samej grupy

1
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kapitatowej, o ktdrej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze ztozeniem
oswiadczenia, wykonawca moze przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym
wykonawcg nie prowadzg do zaktdcenia konkurencji w postepowaniu
0 udzielenie zamdwienia.

Zamawiajgcy w niniejszym postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu
niecgraniczonego, najpierw dokona oceny ofert, a nastepnie zbada, czy
wykonawca, ktérego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu (procedura, o ktérej
mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy). Zamawiajgcy wezwie wykonawce, ktérego
oferta zostata najwyzej oceniona, do ztozenia w wyznaczonym, nie krotszym niz
10 dni, terminie aktualnych na dzien ztozenia oswiadczenrt lub dokumentdw
potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, tj. nie
podleganie wykluczeniu oraz spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu,
wskazanych w SIWZ lub w ogtoszeniu o zamoéwieniu.

Jednolity europejski dokument zamodwienia.

1) Do oferty wykonawca dotgcza, zgodnie z zasadami opisanymi w ust. VI SIWZ,
aktualne na dzien skfadania ofert oswiadczenie w zakresie wskazanym
przez zamawiajgcego w ogloszeniu ozamowieniu lub w specyfikacji
istotnych warunkéw zaméwienia. Informacje zawarte w oswiadczeniu
stanowig wstepne potwierdzenie, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu
oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu. Oswiadczenie wykonawca
sktada w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia,
sporzgdzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza okreslonego
w rozporzadzeniu wykonawczym Komisji Europejskie] wydanym na
podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy
2014/25/UE, zwanego dalej ,jednolitym dokumentem”, stanowigcym
zatgcznik nr 2 do SIWZ.

2) Wykonawca, ktory powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetniania,
w zakresie, w jakim powotuje sie na ich zasoby, warunkéw udziatu
w postepowaniu sktada takze jednolite dokumenty dotyczgce tych
podmiotéw, zgodnie z zasadami opisanymi w ust. VI SIWZ,

3) W przypadku wspolnego ubiegania sie o zamowienie przez wykonawcow,
jednolity dokument sktada kazdy z wykonawcdw wspédlnie ubiegajgcych sie
o zamdwienie, zgodnie z zasadami opisanymi w ust. VI SIWZ. Dokumenty te
potwierdzajg spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia w zakresie, w ktérym kazdy z wykonawcow wykazuje
spetnianie warunkdéw udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia.

4) Wykonawca moze wykorzysta¢ w jednolitym dokumencie nadal aktualne
informacje zawarte w innym jednolitym dokumencie ztozonym w odrebnym
postepowaniu o udzielenie zamowienia.
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5)

Wykonawca moze ograniczy¢ sie do wypetnienia sekcji «: (Ogdlne
oSwiadczenie dotyczgce wszystkich kryteridw kwalifikacji) w czesci IV
(Kryteria kwalifikacji) i nie musi wypetnia¢ zadnej z pozostatych sekcji w
czedci IV jednolitego dokumentu.

4. Poleganie przez wykonawce na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw
w celu potwierdzenia speiniania warunkdw udziatu w postepowaniu.

7

4)

6)

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkdéw udziatu
w postepowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do
konkretnege zamowienia, lub jego czesci, polega¢ na zdolnosciach
technicznych lub zawodowych fub sytuacji finansowej lub ekonomicznej
innych podmiotow, niezaleznie od charakteru prawnego tgczgcych go z nim
stosunkdow prawnych.

Wykonawca, ktdry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotdw,
musi udowodni¢ zamawiajgcemu, ze realizujgc zamowienie, bedzie
dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotdow, w szczegdlnosci
przedstawiajgc zobowigzanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji
niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji zamdwienia.

Zamawiajgcy ocenia, czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty
zdolnodci techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa Iub
ekonomiczna pozwalaja na wykazanie przez wykonawce spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu oraz bada, czy nie zachodzg wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22
iust. 5 pkt 1,41 8 ustawy.

W odniesieniu do warunkdw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji
zawodowych fub dodwiadczenia, wykonawcy moga polegac na zdolnosciach
innych podmiotéw, jesli podmioty te zrealizujg roboty budowlane lub ustugi,
do realizacji ktérych te zdolnosci sg wymagane.

Wykonawca, ktéry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotéw, odpowiada solidarnie z podmiotem, ktéry zobowigzat sie do
udostepnienia zasobdw, za szkode poniesiong przez zamawiajgcego
powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobéw, chyba ze za
nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy.

Jezeli zdolnodci techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub

ekonomiczna, podmiotu, o kidorym mowa w ppkt 1), nie potwierdzajg

spetnienia przez wykonawce warunkoéw wudzialu w postepowaniu lub

zachodzg wobec tych podmiotdw podstawy wykluczenia, zamawiajacy zada,

aby wykonawca w terminie okreélonym przez zamawiajgcego:

- zastapit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

— zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesci
zamowienia, jezeli wykaze zdolnosci techniczne lub zawodowe lub
sytuacje finansowa lub ekonomiczna, o ktérych mowa w ppkt 1).

K
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10.

11.

12.

QOswiadczenia, o ktérych mowa w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia
lub ogtoszeniu o zamowieniu dotyczgce wykonawcy i innych podmiotéw,
na ktorych zdolno$ciach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach
okreslonych w art. 22a ustawy oraz dotyczace podwykonawcow, sktadane sg
w oryginale.

Dokumenty, o ktérych mowa w specyfikacji istotnych warunkdéw zamowienia
lub ogtoszeniu o zamdwieniu, inne niz oswiadczenia, o ktérych mowa w pkt 5,
sktadane sg w oryginale fub kopii poswiadczonej za zgodno$c¢ z oryginatem.

Poswiadczenia za zgodnodé z oryginatem dokonuje odpowiednio wykonawca,
podmiot, na ktorego zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy
wspolnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamowienia publicznego albo
podwykonawca, w zakresie dokumentow, ktdre kazdego z nich dotycza.

Poswiadczenie za zgodnos$¢ z oryginatem nastepuje w formie pisemnej lub
w formie elektronicznej.

Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sg sktadane wraz z ttumaczeniem
na jezyk polski.

Petnomocnictwa.

1) W przypadku, gdy wykonawce reprezentuje petnomocnik, do oferty nalezy
zalgczy¢ petnomocnictwo z okredleniem jego zakresu. Pelnomocnictwo
nalezy ztozy¢ w oryginale lub kopii poswiadczonej notarialnie.

2) Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia skfadajg
petnomocnictwo do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie
zamowienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamowienia publicznego dia ustanowionego przez nich
petnomocnika. Do oferty nalezy zatgczy¢ petnomocnictwo z okresleniem
jego zakresu. Petnomocnictwo nalezy ztozy¢ woryginale Jub kopii
poswiadczonej notarialnie.

W przypadku ztozenia przez wykonawcoéw dokumentéw, w ktérych jakiekolwiek
kwoty podane zostaly w walutach obcych, zamawiajgcy przeliczy te kwoty na
ztote polskie wedtug <Sredniego kursu Narodowego Banku Polskiego
obowigzujgcego w dniu publikacji ogtoszenia 0 zamoéwieniu w Suplemencie do
Dziennika Urzedowego Unii Europejskiej. Jezeli w dniu publikacji ogtoszenia o
zamowieniu Narodowy Bank Polski nie opublikuje informacji o srednim kursie
walut, Zamawiajgcy dokona odpowiednich przeliczert wedtug Sredniego kursu z
pierwszego kolejnego dnia, w ktérym Narodowy Bank Polski opublikuje wyzej
wymienione informacje.

Wykonawca nie jest obowigzany do ztozenia oswiadczen tub dokumentow
potwierdzajgcych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 11 3 ustawy,
jezeli zamawiajacy posiada oswiadczenia lub dokumenty dotyczgce tego
wykonawcy lub moze je uzyskad za pomocg bezptatnych i ogdinodostepnych
baz danych, w szczegbinosci rejestrow publicznych w rozumieniu ustawy z dnia
17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnoéci podmiotéw realizujgcych zadania
publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 j.t.).
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VI, informacje o sposobie porozumiewania sie zamawiajgcego z wykonawcami
oraz przekazywania oswiadczeii lub dokumentéw, a takze wskazanie oséb
uprawnionych do porozumiewania sie z wykonawcami

1.
2.

Postepowanie prowadzone jest w jezyku polskim.

W postepowaniu ¢ udzielenie zamodwienia komunikacja miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcami odbywa sie za posrednictwem operatora pocztowego w
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe osobiscie, za
posrednictwem postanca, faksu lub przy uzyciu srodkéw komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o swiadczeniu ustug
droga, elektroniczna, z uwzglednieniem wymogdw dotyczacych formy,
ustanowionych ponizej.

Zamawiajacy wyznacza nastepujgce osoby do kontaktu z Wykonawcami:

a. Agata Lewandowska - Zespdt ds. Przygotowania Zadan Kubaturowych,
tel. (58)3205117;
b. Monika Dubowska - Biuro Zaméwien Publicznych tel. (58) 320 51 08

Jezeli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazujg oswiadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje za posdrednictwem faksu Iub przy uzyciu
srodkow komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002
r. 0 swiadczeniu ustug droga, elektroniczna, kazda ze stron na zgdanie drugiej
strony niezwtocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

W postepowaniu oswiadczenia sktada sie w formie pisemnej albo w postaci
elektronicznej, z tym, ze JEDZ nalezy przesta¢ w postaci elektronicznej
opatrzone] kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym. OsSwiadczenia
podmiotéw sktadajacych oferte wspdlnie oraz podmiotéow udostepniajacych
potencjat skladane na formularzu JEDZ powinny mieé forme dokumentu
elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez
kazdego z nich w zakresie w jakim potwierdzajg, okolicznosci, © ktérych mowa w
tresci art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Analogiczny wymog dotyczy JEDZ sktadanego
przez podwykonawce, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

Srodkiem komunikacji elektronicznej, stuzacym ztozeniu JEDZ przez wykonawce,
jest poczta elektroniczna. UWAGA! Ztozenie JEDZ wraz z oferta, na nosniku
danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego
ztozenia przy uzyciu srodkow komunikacji elektronicznej w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 18 lipca 2002 o Swiadczeniu ustug droga etektroniczna,
JEDZ nalezy przesta¢ na adres email: jedz@drmg.gdansk.pl.

1) Zamawiajgcy dopuszcza w szczegdlnosci nastepujacy format przesytanych
danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt.2;

2) Wykonawca wypetnia JEDZ, tworzac dokument elektroniczny. Moze
korzysta¢ z narzedzia ESPD Iub innych dostgpnych narzedzi lub
oprogramowania, ktére umozliwiajg wypetnienie JEDZ | utworzenie
dokumentu elektronicznego, w szczegdlnodci w jednym z ww. formatéw;

3) Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawce dokumentu
elektronicznego  JEDZ, wykonawca  podpisuje  ww., dokument

1
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kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawce,
kwalifikowanej ustugi zaufania, bedgcego podmiotem Swiadczgcym ustugi
certyfikacyjne - podpis efektroniczny, spetniajgce wymogi bezpieczenstwa
okreslone w ustawie z dnia 5 wrzednia 2016 r. o ustugach zaufania oraz
identyfikacji elektronicznej.

Podpisany dokument elektroniczny JEDZ powinien zostac zaszyfrowany, tj.
opatrzony hastem dostepowym. W tym celu wykonawca moze postuzyc sig
narzedziami oferowanymi przez oprogramowanie, w ktorym przygotowuje
dokument oswiadczenia (np. Adobe Acrobat), lub skorzystat z dostepnych
na rynku narzedzi na licencji open-source (np.: AES Crypt, 7-Zip i Smart Sign)
lub komercyjnych. W przypadku niezaszyfrowania dokumentu JEDZ
sktadanego wraz z ofertg przez wykonawce, ponasi on wytgczne ryzyko
zwigzane z ewentualnym zapoznaniem sie przez zamawiajgcego z trescig
tego dokumentu przed uptywem terminu sktadania ofert/wnioskéw.
Wykonawca zamieszcza hasto dostepu do pliku JEDZ w tresci formularza
oferty, sktadanej w formie pisemnej. Tres¢ oferty moze zawierac, jeéli to
niezbedne, réwniez inne informacje dla prawidiowego dostepu do
dokumentu, w szczegodlnosci informacje o wykorzystanym programie
szyfrujgcym lub procedurze odszyfrowania danych zawartych w |[EDZ.
Wykonawca przesyta zamawiajgcemu zaszyfrowany | podpisany
kwalifikowanym podpisem elektronicznym JEDZ na wskazany adres poczty
elektronicznej w taki sposob, aby dokument ten dotart do zamawiajacego
przed uptywem terminu sktadania ofert. W tresci przestanej wiadomosci
nalezy wskazac oznaczenie i nazwe, postepowania, ktérego JEDZ dotyczy
oraz nazwe, wykonawcy albo dowolne oznaczenie pozwalajgce na
identyfikacje, wykonawcy (np. JEDZ do oferty 658 - w takim przypadku
numer ten musi by¢ wskazany w tresci oferty).

Wykonawca, przesytajac JEDZ, zgda potwierdzenia dostarczenia wiadomosci
zawierajgcej JEDZ.

Data przestania JEDZ bedzie potwierdzenie dostarczenia wiadomosci
zawierajgcej JEDZ z serwera pocztowego zamawiajgcego.

Obowigzek ziozenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym w sposéb okrestony powyzej
dotyczy rowniez JEDZ sktadanego na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy
Pzp; w takim przypadku Zamawiajgcy nie wymaga szyfrowania tego
dokumentu.

7. Oferte skiada sie pod rygorem niewaznosci w formie pisemne;.
VIl.  Wymagania dotyczace wadium (Ogltoszenie o zaméwieniu Sekc¢ja 11.2.14).
1. Zamawiajgcy zada od wykonawcodw wniesienia wadium w  wysokosci
150 000 zt.
2. Wadium wnosi sie przed uptywem terminu sktadania ofert.
3. Wadium moze byl wnoszone w jednej lub kilku nastepujgcych formach:
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1} pilenigdzy;

2) poreczeniach  bankowych Ilub  poreczeniach  spotdzielczej  kasy
oszczednosciowo - kredytowej, z tym ze porgczenie kasy jest zawsze
poreczeniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;

4}  gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktoérych mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsigbiorczosci (Dz. U. z 2018 r. poz. 110 z pdin, zm.).

Wadium w formie poreczen lub gwarancji musi wskazywad jako beneficjenta
Gming Miasta Gdanska - Dyrekcje Rozbudowy Miasta Gdanska.

Wadium wnoszone w pienigdzu wptaca sie przelewem na rachunek bankowy
Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska, w Banku Pekao S.A., nr konta: 38 1240
1268 1111 0010 3860 7357, zoznaczeniem: Wadium - nr referencyjny
I/PNE/128/2018/MD.

Wadium w formie poreczen [ub gwarancji nalezy ztozy¢ wraz z ofertg
(w oryginale). Dokument wadium winien by¢ dotgczony do oferty w oddzielnej
kopercie lub w sposéb, ktéry pozwoli na jego pdiniejszy zwrot wykonawcy
bez naruszenia integralnosci catej oferty. Dokument wadium winien by¢
oznaczony: Wadium ~ , Modernizacja warsztatéw szkolnych i modernizacja
pracowni szkolnej w budynku Zespotu Szkéf Samochodowych w Gdansku no
potrzeby ksztatcenia w zawodach: technik pojazddéw samochodowych, technik
mechanik, mechanik pojazdow samochodowych, elektromechanik pojozdéw
samochodowych, mechanik motocyklowy i blacharz samochodowy w branzy
transport, logistyka i motoryzacja®, nr referencyjny I/PNE/128/2018/MD.

Wadium w formie poreczen lub gwarancji musi gwarantowadé zamawiajacemu
bezwarunkowa wyptate na jego pierwsze pisemne zgdanie kwoty wadium
w przypadkach okreslonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy,
bez jakichkolwiek dodatkowych zastrzezerd i warunkdw. Poreczenia i gwarancje
muszg by waine co najmniej przez okres zwigzania ofertg, a w przypadku
przedtuzenia terminu zwigzania ofertg - takze przez ten okres.

Vill. Termin zwigzania oferta.

Termin zwigzania ofertg wynosi 60 dni.

IX. Opis sposobu przygotowywania ofert.

1.
2.
3.

Wykonawca moze ztozy¢ jedng oferte.
Oferte skiada sie pod rygorem niewaznosci w formie pisemnej.

Tres¢ oferty musi odpowiadac tresci specyfikagji istotnych warunkow
zamdwienia,
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4. Zaleca sie przy sporzadzaniu oferty skorzystanie ze wzordw formularzy
przygotowanych przez zamawiajacego. Wykonawca moze ztozyé oferte na
swoich formularzach zzastrzezeniem, ze bedg one zawieraC wszystkie
niezbedne informacje okreslone przez zamawiajgcego.

5. Wykonawca sktada oferte w dwdch zaklejonych kopertach:

1) zewnetrznej, opisane] w sposéb nastepujgcy: Oferta - ,Modernizacja
warsztatow szkolnych i modernizacja pracowni szkolnej w budynku
Zespotu Szkof Samochodowych w Gdansku na potrzeby ksztafcenia w
zawodach: technik pojazdéw samochodowych, technik mechanik,
mechanik pojozdéw samochodowych, elektromechanik pojozdow
samochodowych, mechanik motocykiowy i blacharz samochodowy w
branzy transport, logistyka i motoryzacja”;

2) wewnetrznej, opisane] w sposob nastepujacy: Oferta - , Modernizacja
warsztatéw szkolnych | modernizacja pracowni szkoinej w budynku
Zespotu Szkof Samochodowych w Gdaiisku na potrzeby ksztaicenia w
zawodach: technik pojazdéw samochodowych, technik mechanik,
mechanik pojazdéw samochodowych, elektromechanik pojazdow
samochodowych, mechanik motocykiowy i blacharz samochodowy w
branzy transport, logistyka i motoryzacja” oraz nazwa i adres wykonawcy.

X. Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert.

1. Oferty nalezy sktadal¢ w siedzibie Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska,
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk (budynek Amber Expo), Il pietro, kancelaria pokdj
nr 203, w terminie do dnia: 4}0?’ 2018r.do godzin%j : ()@/

2. Oferty zostang otwarte w siedzibie Dyrekeji Rozbudowy Miasta Gdanska,
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk (budynek Amber Expo), IV pietro, sala
konferencyjnanr 1 (obokwindy),wdniu:%...c (7. 2018 r. 0 godzinie 741 1 ./ 0

XI. Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Podstawa do obliczenia ceny oferty jest zakres czynnoéci i obowigzkow
wynikajgcych z niniejszej SIWZ wraz z zatgcznikami, w tym wzoru umowy.,

2. Oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamdwienia stanowi¢ bedzie
wynagrodzenie ryczattowe i obejmowad bedzie wszelkie koszty zwigzane
z kompleksowym wykonaniem przedmiotu zamowienia Nie dopuszcza sie
podawania w ofercie ceny z zastosowaniem upustu.

3. Ceneg oferty nalezy podac z uwzglednieniem podatku VAT w stawce = 23%, w
rozbiciu na elementy okreslone w tabeli elementdow scalonych, stanowigcej
zatgcznik nr 1 do Wzoru oferty.
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4. Z uwagi na ryczattowy charakter wynagrodzenia tabela elementéw scalonych
ma jedynie pomocniczg funkcje przy obliczeniu ceny. Dopuszcza sie dowolnosc
kalkulacji ceny przez wykonawce. Jezeli wykonawca nie wyceni ktérejkolwiek
z pozycji tabeli, zamawiajacy uzna, ze zostata ona wyceniona w innej pozygji.
Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia i
zatgczenia do umowy tabeli elementéw wynagrodzenia ryczaltowego z
podziatem na dwa przedmioty odbioru. Tabela elementow wynagrodzenia
ryczattowego ma charakter pomocniczy z uwagi na ryczaltowy charakter
wynagrodzenia.

XIl. Opis kryteriéw, ktérymi zamawiajacy bedzie sie kierowat przy wyborze oferty,
wraz z podaniem wag tych kryteriéw i sposobu oceny ofert.

1. Kryteriamiwyboru najkorzystniejszej oferty sa:
1) Cena-60%
2} Przedluzenie minimalnego okresu gwarancji jakosc dla i i Il przedmiotu
odbioru - 40%
2. Sposob przyznawania punktow:

1) Cena

gdzie:

C -ilos¢ punktéw oferty badanej w kryterium cena.

Cmin - najnizsza cena (brutto} sposréd wszystkich podlegajacych
ocenie ofert.

Cbad - cena (brutto) oferty badanej.

2) Przedtuzenie minimalnego okresu gwarancji jakosci dla | i Il przedmiotu odbioru:

PgWhag
PEW = ---mememmones x 40
24
gdzie:
Pgw - ilos¢ punktow oferty badanej w kryterium przediuzenie
minimalnego okresu gwarangji jakosci dla | i [l przedmiotu
odbioru.

Pgwhag - il0SC miesigcy (nie wieksza niz 24 miesigce) o jaka przediuzono
minimalny okres gwarancji jakosci dlalill przedmiotu odbioru w
ofercie badane].

"~
\
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Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta, ktdra otrzyma najwiekszg taczng
liczbe punktéw w poszczegdlnych kryteriach oceny ofert (C+Pgw).

Minimatny okres gwarangji jakosci wynosi 36 miesiecy od dnia odbioru danego
przedmiotu odbioru.

Zamawiajacy dopuszcza przediuzenie minimalnego okresu gwarangji jakoscidla
i It przedmiotu odbioru maksymalnie o 24 miesigce. W przypadku przedtuzenia
przez wykonawce okresu gwarancji jakosci dla 1i Il przedmiotu odbioru o okres
diuzszy niz 24 miesigce oferta nie bedzie podlegata odrzuceniu, jednakze
zamawiajgcy w ramach oceny wskazanej oferty w ramach kryterium
.Przedtuzenie minimalnego okresu gwarancji jakosci dla | i N przedmiotu
odbioru” przyjmie maksymalny okres przedtuzenia, tj. Pgwead = 24 miesigce.

Wykonawca, ktéry nie przedtuzy minimalnego okresu gwarancji jakoscidla lill
przedmiotu odbioru otrzyma 0 (zero) punktéw. Wykonawca, ktory przedtuzy
minimainy okres gwarancji jakosci dla | i Il przedmiotu odbioru 0 24 miesigce
fub dtuzszy okres otrzyma 40 (czterdziesci) punktow.,

Obliczenia dokonywane bedg z doktadnoscia do dwéch miejsc po przecinku,
przy zastosowaniu matematycznych regut zaokraglania liczb.

Oferowane przedtuzenie minimalnego okresu gwarancji jakosci dla [ i I
przedmiotu odbioru liczone w petnych miesigcach nalezy wskazac we Wzorze
oferty, stanowigcym zatgcznik nr 1 do SIWZ.

Informacje o formalnosciach, jakie powinny zosta¢ dopelnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamdwienia publicznego.

1.

Zamawiajgcy zgda do dnia podpisania umowy wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy wymaga do dnia podpisania umowy przediozenia polisy lub
innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzajgcego, ze wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej, zgodnie ze Wzorem umowy, stanowigcym zatgcznik
nr 11 do SIWZ.

Jezeli w postepowaniu zostanie wybrana oferta wykonawcdw, o ktorych mowa
w art 23 ust. 1 ustawy Pzp (wykonawcy wspdinie ubiegajgcy sie o udzielenie
zaméwienia), zamawiajacy moze zadac dostarczenia, przed zawarciem umowy
o udzielenie przedmiotowego zamowienia publicznego, umowy regulujacej
wspdtprace tych wykonawcow,

Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania Umowy zobowigzany jest
sporzadzi¢ i przedtozy¢ zamawiajgcemu uzgodniony 2z dyrekcjg placowki
oswiatowe] i zatwierdzony przez wiodacego inspektora nadzoru harmonogram
rzeczowo - finansowy robdt, zgodnie z zatgcznikiem nr 12 do SIWZ oraz
wymaganiami zamawiajgcego zawartymi w SIWZ wraz z pozostatymi
zatgcznikami.
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X1V,

XV.

XVI.

Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

1.

Dla zapewnienia nalezytego wykonania umowy ustala sie zabezpieczenie
w wysokosci 10 % ceny catkowitej podanej w ofercie.

Zabezpieczenie okredlone w ust XWV.1 SIWZ wnosi sie najpoiniej w dacie
zawarcia umowy, przy czym mozina je wnies¢ wedtug wyboru wykonawcy w
jednej lub kilku nastepujacych formach:

a) pienigdzy,

b) poreczeniach  bankowych  lub  poreczeniach  spodldzielczej  kasy
oszczednosciowo-kredytowej, z tym Zze zobowigzanie kasy jest zawsze
zobowiazaniem pienieznym,

) gwarangjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci.

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pienigdzu wykonawca wplaci petng
kwote zabezpieczenia na konto zamawiajacego: Bank Pekao S.A. w Gdansku
Nr 87 1240 1268 1111 0010 3860 7445.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie
poreczenia lub gwarancji, gwarant musi zapewnic bezwarunkowg zaptate kwoty
porgczenia (gwarancjl) na pierwsze zgdanie zamawiajacego, wiasciwie
podpisane, zawierajgce os$wiadczenie zamawiajgcege, ze wykonawca nie
wykonat lub nienalezycie wykonat umowe. Zamawiajacy nie dopuszcza zgdania
przez wystawce poreczenia lub gwarancji dodatkowych dokumentow,
warunkujgcych zaptate.

Zabezpieczenie w wysokosci okreslone] w ust. XIV.1, SIWZ stuzy do pokrycia
roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania zamdwienia.

Zabezpieczenie w formie gwarancji lub poreczenia powinien by¢ wystawione na
beneficjenta: Gmine Miasta Gdanhska - Dyrekcje Rozbudowy Miasta Gdanska

Wzér umowy.

Zamawiajgcy wymaga od wybranego wykonawcy zawarcia umowy Wg wzoru
stanowigcego zatacznik nr 11 do SIWZ,

Pouczenie o Srodkach ochrony prawnej przystugujacych wykonawcy w toku
postepowania o udzielenie zaméwienia.

1.

Srodki ochrony prawnej okreslone w Dziale V| ustawy przystuguja wykonawcy
atakze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego
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XVII.

zamowienia oraz ponidst lub moze poniesé szkode w wyniku naruszenia przez
zamawiajgcego przepisdw ustawy.

Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia o zamowieniu oraz specyfikacji
istotnych warunkdw zamdwienia przystugujg réwniez organizacjom wpisanym
na liste, o ktorej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

Srodkami ochrony prawnej sa:

- odwotanie zgodnie z art. 180 ustawy,
~ skarga do sadu, zgodnie z art. 198a ustawy.

Postanowienia koncowe.

1.
2.
3.

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czedciowych.
Zamawiajgcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;.

Zamawiajgcy nie przewiduje zamowien, ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy.

Zadanie jest przewidziane do realizacji z wykorzystaniem dofinansowania
pochodzacego ze srodkow Unii Europejskiej. Zadanie bedzie wspoHinansowane
przez Gmine Miasta Gdanska.

Zamawiajgcy nie wymaga i nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.
Zamawiajacy nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Zamawiajacy przewiduje mozliwosc¢ dokonywania istotnych zmian postanowien
zawarte] umowy, takze w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej,
dokonano wyboru wykonawcy, w zakresie i na warunkach okreslonych
we Wzorze umowy.

Podwykonawcy.

1}  Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy
lub podwykonawcom.

2) Zamawiajacy zada wskazania przez wykonawce czesci zamowienia, ktérych
wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom, i podania przez
wykonawce firm podwykonawcdédw. W umowie zostanie okreslony zakres
robédt, ktére wykonawca bedzie wykonywat wiasnymi sitami lub za pomoca
podwykonawcdw. Na zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca przedstawia
oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust 1 ustawy lub oswiadczenie lub
dokumenty potwierdzajgce brak podstaw do wykluczenia o ktérych mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy wobec tego
podwykonawcy.

3) Zamawiajacy zgda, aby przed przystgpieniem do wykonania zamoéwienia
wykonawca, o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz
dane kontaktowe podwykonawcdw i osdéb do kontaktu z nimi,
zaangazowanych wtakie roboty budowlane Iub ustugi. Wykonawca

1
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10)

1)

zawiadamia zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa
w zdaniu pferwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje
informacje na temat nowych podwykonawcdw, ktérym w pdiniejszym
okresie zamierza powierzy( realizacje robét budowlanych lub ustug.

Dopuszcza sie zmiane lub rezygnacje z podwykonawcy. Jezeli zmiana albo
rezygnacia z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powolywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1
ustawy, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu lub
kryteriow selekcji, wykonawca jest obowigzany wykazac zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czeéci zamdwienia na roboty
budowlane lub ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na
zgdanie zamawiajgcego przedstawia oSwiadczenie, o ktérym mowa w art.
25a wust. 1 ustawy, lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak
podstaw do wykluczenia o ktdrych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 just. 5
pkt 1, 4 i 8 ustawy wobec tego podwykonawcy.

Jezeli zamawiajgcy stwierdzi, Zze wobec danego podwykonawcy zachodzg
podstawy wykluczenia, wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego
podwykonawce Jub zrezygnowacC z powierzenia wykonania czesci
zamoéwienia podwykonawcy.

Zapisy ppkt 5) i 6) stosuje sie wobec datszych podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia
wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia
zamierzajgcy zawrze¢ umowe © podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sgroboty budowlane Iub dokona¢ jej zmiany {aneksowania) jest
obowigzany, w trakcie reatizacji zamdwienia publicznego na roboty
budowlane, do przeditozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy lub jej
zmiany {aneksu), przy czym podwykonawca tub dalszy podwykonawca jest
obowiazany kazdorazowo dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo lub dokonanie jej zmiany o tresci zgodnej z projektem
umowy tub aneksu do umowy.

Termin  zaptaty wynagrodzenia  podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo winien by¢
okreslony jako ,do 30 dni” od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacego
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej.

Wykonawca, podwykonawca lub datszy podwykonawca zamodwienia na
roboty budowlane jest zobowigzany do przediozenia zamawiajgcemu
poswiadczone] zazgodnos¢ z oryginatem kopii zawarte] umowy o

1
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podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane oraz
wszystkich zmian tej umowy (aneksow), w terminie 7 dni od dnia zawarcia.

12) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na

roboty budowlane jest zobowigzany do przediozenia zamawiajgcemu
poswiadczone] za zgodnosC z oryginatem kopii zawarte] umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa dostawy lub ustugi oraz
wszystkich zmian tej umowy (aneksow), w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo 0 wartosci mniejszej niz
0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wytgczenie to
nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zi
brutto.

13) Terminy zaptaty i warunki pfatnosci wynagrodzenia naleznego

podwykonawcy [lub dalszemu podwykonawcy muszg by¢ zgodne
z warunkami przyjetymi w umowie wykonawcy z zamawiajacym.

9. Zgodniezart. 13 ust. 1i2rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE}
2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych | w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine
rozporzadzenie 0 ochronie danych) (Dz. Urz. UEL 119z 04.05.2016, str. 1), dalej
.RODO", Zamawiajgcy informuje, ze:

1)

5)

administratorem danych osobowych, ktére mogg zosta¢ przekazane
Zamawiajgcemu w toku niniejszego postepowania jest Dyrekcja Rozbudowy
Miasta Gdanska, 80-560 Gdarisk, ui. Zaglowa 11 dziatajgca w imieniu Gminy
Miasta Gdanska;

inspektorem ochrony danych osobowych w Dyrekcji Rozbudowy Miasta
Gdanska jest Pan Daniel Gramatowski, gramatowski@gramatowscy.pl,
+48 693 937 711;

dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w
celu zwigzanym z niniejszym postepowaniem o udzielenie zamdwienia
publicznego;

odbiorcami danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym
udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz
art. 96 ust. 3 ustawy;

dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez
okres 4 lat od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamdwienia,
ajezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania
obejmuje caty czas trwania umowy;,

obowigzek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym
okreslonym w przepisach ustawy, zwigzanym z udziatlem w postepowaniu
o udzielenie zamdwienia  publicznego, konsekwencje niepcdania
okreslonych danych wynikaja z ustawy;

w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane
W sposob zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
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8)

osoby, ktérych dane osobowe zostang przekazane Zamawiajgcemu w toku
niniejszego postepowania posiadajg:

na podstawie art. 15 RODO, prawo dostepu do danych osobowych ich
dotyczagcych,

na podstawie art, 16 RODO, prawo do sprostowania danych osobowych
ich dotyczacych, z tym ze skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze
skutkowa¢ zmiang wyniku niniejszego postepowania, ani zmiang
postanowiert umowy w zakresie niezgodnym z ustawg oraz nie moze
naruszac integralnosci protokotu z postepowania oraz jego zatgcznikow,
na podstawie art. 18 RODO, prawo zgdania od administratora
ograniczenia przetwarzania danych osobowych 1z zastrzezeniem
przypadkéw, o ktdrych mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych, gdy ktdrakotwiek z tych 0sdb uzna, ze przetwarzanie danych
osobowych ich dotyczaeych narusza przepisy RODO;

osobom, ktdérych dane osobowe zostang przekazane Zamawiajgcemu
w toku niniejszego postepowania nie przystuguje:

wzwigzku z art. 17 ust. 3iit. b, d lub e RODQ, prawo do usuniecia danych
osobowych,

prawo do przenoszenia danych csobowych, o ktérym mowa w art. 20
RODO,

na podstawie art. 21 RODO, prawo sprzeciwu wobec¢ przetwarzania
danych osobowych, gdyz podstawa prawng przetwarzania danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO,

Zataczniki.

Zat. nr 1
Zat. nr2
Zal. nr3
Zat.nr4
Zat.ne 5

Zat. nr6

Zat.nr?

Zat. nr 8

Wzér oferty wraz ze wzorem tabeli elementdw scalanych.
Wzaor jednolitego europejskiego dokumentu zamodwienia.
Wz6r wykazu robét budowlanych,

Wzdr wykazu oséb.

Wzor oswiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego
wyroku sadu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem
podatkdw, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

Wzor oswiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytutem Srodka
zapobiegawczego zakazu ubiegania sie o zamdwienia publiczne.

Wzor odwiadczenia wykonawcy o© niezaleganiu z oplacaniem podatkow
i optat lokalnych,

Wzdr oéwiadczenia wykonawcy o przynaleznesci lub braku przynaleznosci do tej
samej grupy kapitatowej.

R
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Zat.or@  Wzdr zobowigzania innego podmiotu do oddania wykonawcy do dyspozycji
niezbednych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia.

Zat.nr 10 Opis przedmiotu zamoéwienia wraz z zalgcznikami.
Zat. nr 11 Wazor umowy.

Zat. nr12  Wzor Harmonogramu rzeczowo-finansowego,

// ;

. Ay
Dy B

Zatwierdzit y/l‘\\ 2
(pp’d'iﬁs'bg%a)
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Zatgcznik nr 1 do SIWZ

programie szyfrujgcym lub procedurze

odszyfrowania danych zawartych w JEDZ)

OFERTA

Nazwa {firma) i adres wykonawcy
(wykonawcow wspolnie ubiegajacyChi SI8 | o e s *
0 udzielenie zamowienia)
Adres do Korespondencji | e e s e *
NUMEr tEIETONU e ettt eie e *
NUMEE FAaKSU e e e *
Adres poczly lekIrONICZNE] | e e b bt *

login (jezeli jest niezbedny): ..o
Hasto dostepu do pliku JEDZ (jesli to
niezbedne, réwniez inne informacje dla S 0 e e e s
prawidlowego dostepu do dokumentu, w
szczegblnodci informacje o wykorzystanym | nazwa programu szyfrujacego: ...

Pozostate informacje konieczne do odszyfrowania danych:

Przedmict zamdwienia

~Modernizacja warsztatéw szkolnych i modernizacja
pracowni szkolnej w budynku Zespotu Szkét
Samochodowych w Gdarisku na potrzeby ksztatcenia w
zawodach: technik pojazdéw samochodowych, technik
mechanik, mechanik pojazdéw samochodowych,
elektromechanik pojazdéw samochodowych, mechanik
motocyklowy 1 blacharz samochodowy w braniy
transport, logistyka i motoryzacja”

W odpowiedzi na ogloszenie o zamdwieniu oferuje wykonanie przedmiotu zamdwienia

na nastepujgcych warunkach:

1 Cena ofertowa ogotem

................................................................................... * zt brutto

SHOMWNIE BIULTO. Lo e e st e et nnras *

2 Termin wykonania zamdwienia

Zgodnie z SIWZ

Minimalny okres gwarancji jakosci
dla li1l przedmiotu odbioru

36 miesigcy od dnia odbioru danego przedmiotu odbioru
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Przediuzenie minimalnego ckresu
gwarancji jakoscidla | i ll przedmiotu e T MMiESIRCY
odbioru o

Warunki platnosci Zgodnie z Wzorem umowy

Czesci zamdwienia, ktdrych
wykonanie wykonawca zamierza
POWierzy¢ pOUWYKONAWCOM OFAZ O | oottt e sttt etk et et e
ile jest to wiadome nazwy firm
podwykonawcow

Uwagal

{*) Nalezy wypetni¢ wykropkowane rnigjsca.

7.

10.

1.

12.

Oswiadczam, Ze wypelnitern obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
wsprawie ochrony osdb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
iw sprawie swobodnego przeptywu takich danych, wobec osdb fizycznych, od ktérych dane
osobowe bezposrednio lub pesrednio pozyskatem w celu ubiegania sie o udzielenie
zamowienia publicznego w niniejszym postepowaniu.*

* W przypodku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego
dotyczgcych lub zachodzi wytgczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13
ust. 4 {ub art. 14 ust. 5 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE 2016/679, oswiadczenia
0 powyiszej tresci wykanawca hie skiada (naleZy usunqd tresc powyZszego cSwiadczenia np. poprzez
jego wykresienie).

Oswiadczamy, ze zapoznalismy sie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia,
akceptujemy jej postanowienia, nie wnosimy o niej zastrzezen i uzyskalismy konieczne
informacje do przygotowania oferty.

Oswiadczamy, ze wyzej podana cena ryczaltowa obejmuje realizacje wszystkich zobowiagzan
wykonawcy opisanych w specyfikacji istotnych warunkow zaméwienia wraz z zatgcznikami.

Oséwiadczamy, ze Wzdr umowy zostat przez nas w petni zaakceptowany i zobowigzujemy sie,
w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wyzej wymienionych warunkach,
W miejscu i terminie wyznaczanym przez zamawiajgcego.

Oswiadczamy, Ze jestesmy zwiazani niniejsza ofertg na czas wskazany w specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia.

W zatgczeniu skladamy wypetniong tabele elementdw scalonych, zgodnie z wzorem
stanowigcym zalgcznik nr 1 do wzoru oferty.
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13. Powstanie obowigzku podatkowego u zamawiajacego.

Oswiadczam, ze (wstawi¢ X we wlasciwe pole):
o wybgr oferty nie bedzie prowadzic do powstania u zamawiajgcego obowigzku
podatkowego;
o wyhdr oferty bedzie prowadzi¢ do powstania U zamawiajgcego abowigzku
podatkowego w odniesieniu do nastgpujgcych towarow/ustug:

Wartosc towardw/ustug powodujaca obowiazek podatkowy u zamawiajacego to
zt netto**.
** dotyczy wykonawcdw, ktorych oferty bedq generowac obowigzek doliczania wartosei podatku VAT

do wartosci netto oferty, . w przypadku:
~  wewngtrzwspolnotowego nabycia towaréw,
- mechanizmu odwrdconego obcigienio, o ktorym mowag w art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy ¢ podatku

od towardw i ustug,
- importu ustug lub importu towardw, z ktorymi wigie sie obowigzek doliczenia przez zomowiajgcego

przy porownywaniu cen ofertowych podatku VAT.

Oswiadczam, ze niewypelnienie oferty w zakresie pkt 13 oznacza, e jej zfozenie
nie prowadzi do powstania obowigzku podatkowego po stronie zamawiajacego.

Osoby upowaznione do podpisania oferty w imieniu wykonawcy

Imie i Nazwisko Data Podpis
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Zalgcznik nr 1 do oferty

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

.Modernizacja warsztatow szkolnych i modernizacja pracowni szkolnej w budynku Zespotu Szkét
Samochodowych w Gdansku na potrzeby ksztalcenia w zawodach technik pojazdéw samochodowych,
technik mechanik, mechanik pojazdéw samochodowych, elektromechanik pojazdéw samochodowych,

mechanik motocyklowy, blacharz samochodowy i kierowca mechanik w branzy Transport, logistyka i

motoryzacja”
Wyszczegdlnienie Wartoé¢
1 2 3
Modernizacja pomieszczen pracowni szkolnych o funkgji: hati
Etap1t . X S - R . .
diagnostyki samochodowej i pracowni mentazu maszyn i urzadzeti
1.0 Roboty budowlane I=
1.1 Demontaz i ponowny montaz istniejgcych podnoénikéw samochodowych
1.2 Kanaty instalacji sanitarnej
1.3 Istniejace kanaty w posadzce
1.4 Nowe otwory w Scianach i zamurowania
1.5 Posadzka
1.6 Sciany
1.7 Sufity
1.8 Dostawa i montaz kempresora
1.8 Stofarka drzwiowa
1.10 Qdtworzenia nawierzchni
1.11 Demontaze
2.0 Roboty elektryczne I=
2.1 Instalacja oswietleniowa
22 Instalacja do urzadzen technologicznych
2.3 Demontaze
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Préby i pomiary

2.4
3.0 Roboty sanitarne
3.1 Kanalizacja sanitarna wewnetrzna
3.2 Wentylacja
33 Przeniesienie grzejnika ¢.0.
Etap 2 Remont warsztatéw Zespolu Szkdt Samochodowych
4.0 Instalacje teletechniczne wewnetrzne
4.1 Koryta kablowe
42 Potaczenie kabli korespondencyjnych pomiedzy budynkami
4.3 Szafa teleinformatyczna
4.4 Punkt konsalidacyjny PK
45 Urzgdzenia aktywne
4.6 Instalacja okablowania i punktow logicznych LAN
4.7 Instalacja sygnalizacji systemu wtamania i napadu SSWIN
5.0 Instalacja systemu alarmu pozaru SSAP
5.1 Centrala sygnalizacji pozaru
52 Aparatura instalacji sygnalizacji pozaru
53 Roboty ziemne i uktadanie przewodow
6.0 Rohoty elektryczne
6.1 Rozdzielnice
6.2 Wewnetbrzne linie zasilajgce
6.3 Korytka i konstrukcije
6.4 Instalacja o$wietlenia ogélnego
6.5 Oprawy oswietleniowe
6.6 tnstalacja gniazd wtyczkowych
6.7 Instalacja do urzadzen technologicznych
6.8 lnstalacja uziemiajaca
6.8 Instalacja piorunochronna
6.9 Instalacja cgrzewania rynien i rur spustowych
6.1C Praby i pemiary
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—
6.11 Demontaze
7.0 Roboty sanitarne wewnetrzne
7.1 | [Instalacja wody zimnej i cieple]
7.2 Instalacja hydrantowa
7.3 Dostawa i montaz sprezarek
7.4 Instalacja sprezonego powietrza
75 Instalacja c.o.
7.6 Kanaliza¢ja sanitarna wewnetrzna
77 Wentylacia
7.7.1 Kanaty wentylacyjne i izolacje
7.7.2 Centrale wentylacyjne
7.7.3 Wentylatory
7.7.4 Kurtyny powietrzne
7.7.5 Zespot ode. spalin SPR-C-80
7.786 Demontaze
7.8 lnstalacia tryskaczy
7.8.1 Przewody
7872 Urzgdzenia
8.0 Przylacze kanalizacji sanitarnej i deszczowej
9.0 Roboty budowlane
9.1 Reoboty konstrukeyine
9.1.1 Rozbidrki
9.1.2 Ptyty fundamentowe
9.1.3 Stropy
9.1.4 Nadproza stalowe
915 Konstrukcje stalowe
8.2 Whykoriczenia wewnetrzne
9.2.1 Sciany dziatowe
9.2.2 Oktadziny $cian
9.3 Posadzki
9.4 Sufity
9.5 Obudowy grzejnikow
9.6 Stolarka drzwiowa
9.7 Stelarka okienna
9.8 Stropodach - pokrycie | odwodnienie
9.9 Elewacja
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9.10 lzolacje §cian fundamentowych

9.11 Wyposazenie state
10.0 Roboty drogowe
10.1 Wymiana nawierzchni patio
10.2 Drogi i odtworzenia
11.0 Zielen
11.1 Wycinki
11.2 Nasadzenia zastepcze
Etap 3 Modernizacja pracowni szkofnej nr 302
12.0 Roboty budowlane
12.1 Rozbidrki i demontaze
12.2 Sufity
12.3 Sciany
12.4 Podicga
12.5 Dach
12.6 Stotarka
12.7 Zabudowa WZL na klatce schodowej
13.0 Roboty elektryczne
13.1 Demontaze
13.2 Instalacja o$wietlenia
13.3 Instalacja gniazd wtyczkowych
13.4 Rozdzielnia elektryczna R302
13.5 WZL RG-R302
13.6 Koryta kablowe
13.7 Zasilanie | sterowanie rolet
13.8 Zasilanie wentylacji
13.9 Badania i pomiary
14.0 Sie¢ LAN i multimedia
15.0 Roboty sanitarne wewnetrzne
15.1 Wentylacja
15.2.1 Centrala nawiewno - wywiewna zewnetrzna
16.2.2 ) Pozostale roboty instalacji wentylacji
15.2 Wymiana grzejnikdw
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16.0 } Tablica informacyjna

WARTOSC
NETTO

VAT 23
%

WARTOSC
BRUTTO

L

¥=

wpisaé wano$é sum posrednich

podpis wykonawcy



[/PNE/128/2018/MD

Zatacznik nr 3 do SIWZ

WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH

Podmiot, na

Wartosd Data - )
Miejsce rzecz ktdrego

Rodzaj robst

Lp. zamdwienia wykonania .
(wykonany zakres rzeczowy} brutto (zl) |(zakoriczenia) wykanania| robota zostala
wykonana
1. 2. 3. 4, 5. 6.
1
2

(*) niepotrzebne skresli¢

W zalgczeniu dowody okredlajace czy roboty budowlane wskazane w wykazie zostaty wykonane
nalezycie, w szczegdlnosci informacje o tym czy roboty te zostaly wykonane zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidtowo ukoriczone,

Nazwa (firma) i adres wykonawcy
(wykonawcdw wspdlnie ubiegajacych sie
o udzielenie zamodwienia)

Osoby upowainione do podpisania wykazu w imieniu wykonawcy

Imie i Nazwisko Data Podpis




595 ugIZNOABIU ()

rxdOupod Auul zazad yohulfoeziieuey | yoimoBkinopom
euoludaIsopn 8ILLISOZ PQOSO L ‘Yaamozes ‘Yohiulfoejliusm
/ AAMORNQ gN| 10G0L BYIUMOIIIR ‘UaAu|dar uazpkzin 1 1l>ejeisul 13918 10gol .
(*dy eumerd-oumAs emouan Iuny musiuad m oFamopomez alsanez m [aulfoeizisul 1soulelads AIUMOIDIY ¢
‘omysmeuoimpod o emowun BIUDZIPEIMSOP 18] 250f] | A IWAUB|MOPNQ ILURIOGOS BIUBMOIDY
‘du Amowin fezpou Jezexsm Azajeu) op aueMopng elualumesdn
T et
121Melspod Bu BIuUIR1ZPOWES
2115343S augIzI1odU (yx)
sx3Olupod Auul zazid
BUOIUDIISORN 3IULIS0Z BQOSD fouemopng
PR AAMOPNG BYIUMOIDIY
/ -oufAaynsuoy psoulel>ads )
. ioyuny musiugad m o8amopomez Amopng 3Iumolary L
{dy eume.ad-oupmAd emouin M IWAUR|MOPNQ 1UIBIONO.) BILEAMDI3NY
BIUSZIPRIMSOP I8 2S0)
‘amysmeuoyimpod o emoLun : 7 op auemopng eluaiumeldn
‘du Amouwun lezpou Jezeysm Aza(eu)
2me1spod eu ausizpowes
9 'S ¥ ‘£ K4 L
Broso eiuemouadsA 1>50uUAZ>
d ’ P 3lUIZIPEIMSOQ eiualumesdn auepeisod yoAuemAuonim oysimzew 1oy | cd
op awwmelspad o efewioyu) i
L samez7
0D3INZIITGNd VINIIMOWYZ I1IVZITVIY OU IDMYNONAM Z3Z8d HOANYMOU3INS

‘A0SO 2VHAM

ZMIS 0P ¢ JU yluzdkjez

QN/8T0Z/8TT/ING/|




edshaiw suemoydosyim Jupdim AzepN (4)

ie8emn

ANSENS 2UGIZII0ABIU (4)

s¢dOtwpod Auul zazid
EUOILIAISOPN 3IURIS0Z BQOSO
/

{dy eume.d-oumAs erown
‘omasmeuodAmpad 0 emown
‘du Amowin [ezpaou Jezessm Azajeu)
:ameyspod eu aiujsizpowes

AMODnQ qni10gos eILmMoary
IDyuny nualuad m oBamopamez
BIUIZOPRIMSOP 1B| 7S0||

YaAulAoexruniuoyayay
yazpkziniiDeeisul '1DaIs

atsanez m [pulfoereisul soueads
M IWAURIMOPNG 1LIRIOGO.L BIUBMOIBIY
op auemopng eiuaiumesdn

19404
AIUAMOIDIY

2saaxs duqgaziedalu ()

xxJoOiwpod Auur zazid
euoiudalsopn ALLISCZ BOOSO
/
("du eumerd-ouimAd emown
‘omasmeucyAmpod o BMOWN
"du Amowin lezpou pezeysm Azsjeu)

:amelspod eu aiLaIzZpowes

Amopnq qn| 10g0J BXIUMOIIPY
133uny nusiugad m 08amopomez
BIUAZIPRIMSOP 18| 250

yoAuz2M3810us0.0043(2 | YrAUZIANRS}R
yszpkzin | IbeeIsut ‘1031

alsaez m [aulfoeleisu) psoujeads
M IWAUBIMOPNG [BI0G0] BIUBAOIINY
Op 3UBMOPNG BIUSIUMEIGN

10004
HIUMOIIY

AN/8TOZ/IZT/IN/!



sidpod

gleq

OySIMZEN | BIW|

AomeuoyAm nuaiwl m nzexAs ejuestdpod op auoiuzemodn AGosQ

|
(EIUSMOLWIEZ JIUS|AIZPN O
s yo/okledaign awjodsm moimeuronim)
A3reUONAM STIPE | (BUIAY) BMZEN

QIN/8TOZ/8TT/ANG/I



I/PNE/128/2018/MD
Zatacznik nr 5 do SIWZ

OSWIADCZENIE

Przystepujgc do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego, w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art, 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz. U.z 2017 r. poz. 1579 ze zm. ), pod nazwa;

~Modernizacja warsztatéw szkolnych i modernizacja pracowni szkolnej w budynku
Zespotu Szkét Samochodowych w Gdansku na potrzeby ksztatcenia w zawodach:
technik pojazdéw samochodowych, technik mechanik, mechanik pojazdéw
samochodowych, elektromechanik pojazdow samochodowych, mechanik
motocyklowy i blacharz samochodowy w brany transport, logistyka i motoryzacja”

Oswiadczam, ze nie zostat wydany wobec nas prawomocny wyrok sadu fub ostateczna
decyzja administracyjna o zaleganiu z uiszczaniem podatkéw, optat lub sktadek
na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

Uwagal!

W przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji wykonawca skfada dokumenty
potwierdzajgce dokonanie ptatnosci tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami lub zawarcie wigzgcego porozumienia w sprawie sptat tych naleznosci.

Nazwa (firma)i adres
wykonawcy

Osoby upowaznione do podpisania odwiadczenia w imieniu wykonawcy
Imig i Nazwisko Data Podpis
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Zatgcznik nr 6 do SIWZ

OSWIADCZENIE

Przystepujac do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz, U.z 2017 r. poz. 1579 z pdzn. zm. } pod nazwa:

~Modernizacja warsztatow szkolnych i modernizacja pracowni szkolnej w budynku
Zespotu Szkét Samochodowych w Gdansku na potrzeby ksztalcenia w zawodach:
technik pojazdéow samochodowych, technik mechanik, mechanik pojazdéw
samochodowych, elektromechanik pojazdéw samochodowych, mechanik
motocyklowy i blacharz samochodowy w branzy transport, logistyka i motoryzacja”

Oswiadczam, ze nie orzeczono wobec nas tytutem $rodka zapobiegawczego zakazu
ubiegania sig o zamowienia publiczne.

Nazwa {firma} i adres
wykonawcy

Osoby upowaznione do podpisania oswiadczenia w imieniu wykonawcy
Imie i Nazwisko ] Data Padpis
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Zatgcznik nr 7 do SIWZ

OSWIADCZENIE

Przystepujac do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art, 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo
zamowien publicznych (t.). Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z pdin. zm. )

.Modernizacja warsztatow szkolnych i modernizacja pracowni szkolnej w budynku
Zespotu Szkét Samochodowych w Gdansku na potrzeby ksztalcenia w zawodach:
technik pojazdéw samochodowych, technik mechanik, mechanik pojazdéw
samochodowych, elektromechanik pojazdow samochodowych, mechanik
motocyklowy i blacharz samochodowy w branzy transport, logistyka i motoryzacja”

Oswiadczam, ze nie zalegamy z optacaniem podatkéw i optat lokalnych, o ktdrych mowa
w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i optatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r.

poz. 716 z péZn. zm.).

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy

Osoby upowaznione do podpisania eéwiadczenia w imieniu wykonawcy
imie i Nazwisko Data Podpis
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Zatgcznik nr 8 do SIWZ

Uwagal!

Niniejsze oswiadczenie wykonawca przedkiada zamawiajgcemu po otwarciu ofert, w terminie 3 dni
od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiajacego informacji podanych podczas
otwarcia ofert. '

OSWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEZNOSCI ALBO BRAKU PRZYNALEZNOSC!
DO TEJ SAME} GRUPY KAPITALOWE}

Przystepujgc do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego, w trybie przetargu
niecgraniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz. U. 2 2017 r. poz. 1579 z pdZn. zm.), pod nazwa:

~Modernizacja warsztatéw szkolnych i modernizacja pracowni szkolnej w budynku Zespotu
Szkot Samochodowych w Gdarisku na potrzeby ksztalcenia w zawodach: technik pojazdow
samochodowych, technik  mechanik, mechanik  pojazdéw  samochodowych,
elektromechanik pojazdéw samochodowych, mechanik motocykiowy i blacharz
samochodowy w branzy transport, logistyka i motoryzacja”

1. Oswiadczam, ze przynaleze do tej samej grupy kapitalowej co wykonawca/ wykonawcy,

keory/ktorzy we wskazanym wyzej postepowaniu réwniez ztozyt/ztozyli oferte/oferty (nazwa i
adres wykonawcy/wykonawcow):
L SO E TP SO STV OO ORPIRRRR PO

2. Osdwiadczam, Ze nie przynaleze do te] samej_grupy kapitatowej co wykonawca/wykonawcy,
ktary/ktorzy we wskazanym wyzej pastepowaniu rowniez ztozyi/ziozyli oferte/oferty (nazwy i
adresy wykonawcow):

D e e e et e

3. Oswiadczam, ze nie przynaleze do zadnej grupy kapitatowej*

Uwaga!
(*) niepotrzebne skreslic

W przypadku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowe] wykonawca moze ztozyc
wraz z oswiadczeniem dokumenty badZ informacje potwierdzajace, ze powigzania z innym
wykonawcg nie prowadza do zakfocenia konkurencji w postepowaniu.

Przez grupe kapitatowg nalety rozumied grupe w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
0 ochronie konkurengji i konsumentow (L], Dz. U. z 2017 r. poz. 229 z pdn. zm.).

Nazwa (firma) i adres

wykonawcy
Qsoby upowaznione do podpisania odwiadczenia w imieniu wykonawcy
Imie i Nazwisko Data Podpis
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Zatgcznik nr 9 do SIWZ

ZOBOWIAZANIE PCDMIQTU DO ODDANIA DO DYSPOZYC)I WYKONAWCY
NIEZBEDNYCH ZASOBOW NA POTRZEBY WYKONANIA ZAMOWIENIA

Uwaga!

Zamiast niniejszego formularza mozna przedstawic inne dokumenty, w szczegolnosci:
1. Zobowiqzanie podmiotu, o ktérym mowa w art. 220 ustawy Pzp.
2. Dokumenty ktdre okreslajg w szczegoinosci:
- zokres dostepnych wykonawcy zasobéw innego podmiotu;
— sposéb wykorzystania zasobdw innego podmiotu, przez wykonawce, przy
wykonywaniu zamdowienia publicznego;
—  zakres i okres udziafu innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia publicznego,
- czy podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do warunkdw
udziatu w postepowaniu dotyczgcych wyksztafcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane fub ustugi, ktorych wskazane zdolnosci
dotyezg.

(Imie i nazwisko osoby upowaznionej do reprezentowanio podmiotu, stanowisko - wiasciciel, prezes zarzgdu,
czfonek zarzgdu, prokurent, upefnomaocniony reprezentant, itp.)

Dziatajac w imieniu i na rzecz:

(nazwe podmiotu)

Zobowigzuje sie do oddania nw. zasobow na potrzeby wykonania zamoéwienia:

{okreslenie zasobu -sytuacjo finansowa lub ekonomicznag, zdolnosc techniczna lub zawodowa)

do dyspozycji wykonawcy:
(nazwa wykonawcy)
w trakcie wykonywania zamowienia:
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.Modernizacja warsztatéw szkolnych i modernizacja pracowni szkolnej w budynku
Zespotu Szkét Samochodowych w Gdafnisku na potrzeby ksztatcenia w zawodach:
technik pojazdow samochodowych, technik mechanik, mechanik pojazdow
samochodowych, elektromechanik pojazdéw samochodowych, mechanik
motocyklowy i blacharz samochodowy w branzy transport, logistyka i
motoryzacja”

(nazwa zamowienia)

Osdwiadczam, iz:
1) Udostepniam wykonawcy ww. zasoby, w nastepujgcym zakresie:

2} Sposéb wykorzystania udostepnionych przeze mnie zasobow, przez wykonawce,
przy wykonywaniu zamdwienia publicznego bedzie nastepujacy:

3) Zakres mojego udziatu przy wykonywaniu zamoéwienia publicznego bedzie
nastepujacy:

4) Okres mojego udziatlu przy wykonywaniu zamowienia publicznego bedzie
nastepujacy:

5) Czy podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do
warunkdw udziatu w postepowaniu dotyczgcych wyksztalcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych
wskazane zdolnosci dotyczg: ... (Tak / Nie).

Odwiadczam, ze jestem Swiadomy, iz w przypadku szkody zamawiajgcego powstatej
wskutek nieudostepnienia ww. zasobow odpowiadam wobec zamawiajgcego solidarnie
z ww. wykonawcg. Moja odpowiedzialnos¢ wygasa, jezeli nieudostepnienie
przedmiotowych zasobow nastapito na skutek okolicznosci, za ktére nie ponosze winy.

1
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podpis osoby upowaznionej do reprezentacji
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Zatacznik nr 10 do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Nazwa oraz adres Zamawiajgcego.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdartska, 80-560 Gdansk,
ul. Zaglowa 11, dziatajgca w imieniu Gminy Miasta Gdariska, dalej zwana réwniez DRMG

tel.: 58 320-51-00, fax.: 58 320-51-05

2. Tryb udzielenia zaméwienia.
Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy zdmnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamodwien publicznych (Dz, U. 2 2017 poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej ustawa.

3. Opis przedmiotu zaméwienia

3.1. Przedmiot zamowienia
1) Przedmiotem zamdwienia jest remont pomieszczen szkolnych |1 przebudowa

warsztatdw szkolnych w Zespole Szkoét Samochodowych dla  zadania  pn.
.Modernizacja warsztatéw szkolnych i modernizacja pracowni szkoinej w
budynku Zespotu Szkét Samochodowych w Gdansku ul. Elblgska na potrzeby
ksztatcenia w zawodach: technik pojazdéw samochodowych, technik mechanik,
mechanik pojazdow samochodowych, elektromechanik pojazdéw
samochodowych, mechanik motocyklowy i blacharz samochodowy w branzy
Transport, logistyka i motoryzacja.”

2} Przedmiot zaméwienia jest realizowany w ramach zadania: Gdansk Miastem
Zawodowcdw - rozwo] infrastruktury szkot zawodowych: budowa, rozbudowa,
przebudowa oraz wyposazenie obiektéw szkédt zawodowych (RPPM.04.01.00-22-
0016/16-00), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoddztwa
Pomorskiego na lata 2014-2020.

3) Przedmiot zamowienia jest wspdétfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa
Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 4 Ksztatcenie, Dziatanie 4.1
Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkof zawodowych.
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4) Inwestycje zaplanowano w Gdansku przy ul. Elblaskiej 54/64 na terenie dziatki
stanowigcej wiasnosé Gminy Miasta Gdariska o nurmerze 98/4, obr. 91, na ktérej miesci
sie przedmiotowy obiekt uzytecznosci publiczne], budynek Zespotu = Szkét
Samochodowych oraz budynek warsztatéw. W ramach zadania inwestycyjnego
.Gdansk Miastem Zawodowcow - Rozwdj Infrastruktury Szkét Zawodowych, Zadanie nr
7 - Zespdt Szkot Samochodowych w Gdansku” projektuje sie przeprowadzenie
modernizacji warsztatdw szkolnych oraz remontu szkolnej sali lekcyjnej na pracownie
mechatroniki na potrzeby ksztatcenia w zawodach technik pojazdéw samochodowych,
technik mechanik, mechanik pojazdéw samochodowych, elektromechanik pojazddéw
samochodowych, mechanik motocyklowy, blacharz samochodowy i kierowca mechanik
w branzy Transport, logistyka i motoryzacja oraz remont warsztatow.

Na terenie zespotu szkdt znajdujg sie 4-kondygnacyjny budynek gtéwny Zespotu Szkdt
Samochodowych, w czesci wschodniej potaczony z budynkiem 1-kondygnacyjnym,
budynek warsztatow w centralnej «czesci dziatki 1-kondygnacyjny, budynek
administracyjny w czedci 4-kondygnacyjny, w czeéci 1-kondygnacyjny w potudniowej
czesci dziatki (w uzytkowaniu Strazy Miejskie]), niewielkie budynki magazynowe i
gospodarcze w potudniowej czesci dziatki oraz przy pétnocnej granicy dziatki. Na dziatce
znajduje sie rowniez utwardzony dojazd i dojscie do budynku gitéwnego szkoty,
utwardzony dojazd do warsztatéw, utwardzone boisko w potudniowe]j czesci dziatki.
Dojscia i dojazd na dziatke realizowane sg z drogi publicznej (ul. Zawodnikéw) od
potnocnej granicy dziatki. Teren szkoty jest ogrodzony.

3.2. Zakres rzeczowy zambwienia obejmuje:

Zakres rzeczowy robot obejmuje dwa przedmioty odbioru:
3.2.1 | przedmiot odbioru obejmuje swoim zakresem remont pracowni szkolnej nr 302 w
budynku gtéwnym Zespotu Szkdt Samochodowych, w tym:
a} Roboty rozbidorkowe i demontaze,
b) Roboty budowlano-montazowe:
- roboty konstrukcyjne
- roboty wykonczenjowe
- roboty instalacyjne
3.2.2 Il przedmiot odbioru obejmuje swoim zakresem remont warsztatéw szkolnych Zespotu
Szkdt Samochodowych, w tym:
a) Roboty rozbidrkowe i demontaze,
b} Roboty budowlano-montazowe:
o roboty konstrukcyjne
o roboty termomodernizacyjne (Sciany, fundament, dach)
o roboty wykoriczeniowe
Strona 2 z 11
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o roboty instalacyjne:
- instalacje sanitarne
- instalacja centralnego ogrzewania - zasilanie nagrzewnic wentylacyjnych
- wewnetrzna kanalizacja sanitarna technologiczna
- wewnetrzna kanalizacja sanitarna socjalno-bytowa
- wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna
- instalacja wody zimnej
- instalacja cieptej wody uzytkowe]j i cyrkulacji
- instalacja sprezonego powietrza
- wykonanie instalacji przeciwpczarowych: instalacja hydrantowa, instalacja
tryskaczowa
o roboty elektryczne:
- demontaze (rozdzielnice, instalacja elektryczna, odgromowa, bednarka)
- montaz rozdzielnic
- instalacje zasilajgce
- instalacja oswietlenia ogélnego i montaz opraw oswietleniowych
- instalacja gniazd wtykowych
- instalacja sity i urzgdzen technologicznych
- instalacje ochronne
- instalacja pioruncchronowa
- instalacja antyoblodzeniowa - ogrzewania rynien
- proby i pomiary elektryczne
o roboty teletechniczne obejmujg wykonanie instalacji:
- sieci komputerowe;j
- systemu sygnalizacji wlkamania i napadu
- systemu sygnalizacji pozarowej SSP
o roboty ziemne i porzadkowe,
o roboty odtworzeniowe;
o inwentaryzacje powykonawcze.
) Wyposazenie state warsztatow obiektu,
d) Wycinka 3 drzew iglastych oraz wykonanie nasadzen zastepczych.

Parametry techniczne budynku warsztatow:

1. Powierzchnia netto - 2 831,83 m?

2. Powierzchnia zabudowy - 3190,75 m?

3. Powierzchnia wewnetrzna - 2972,42 m?

4. Powierzchnia catkowita elewacji 1853,85 m? (pow. okien - 566,43 m?)
S. Kubatura - 15 154,88 m?®

6. Max. Wysokos¢ budynku = 7,10 m.
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3.4. Dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

budowlanych.

Zakres robdt przedstawiony zostat w dokumentacji

A.

3.4.1.

opracowane] w grudniu 2017 roku przez firme Kremer Graf Sebastian Kremer z
siedzibg w Gdansku dla zakresu obejmujgcego remont pracowni szkolnej z
przeznaczeniem na pracownie mechatroniki

opracowanej w sierpniu 2015 roku, przez firme Diogenes Studio sp. z 0.0. z siedzibg w
Gdansku dla zakresu remontu warsztatow szkolnych

Przedmiot zamdwienia okreslajg nizej wymienione zatgczniki do OPZ:

- Zatgcznik nr 1_Projekt wykonawczy architektoniczny i technologiczny, etap |

- Zatgcznik nr 2_Projekt wykonawczy architektoniczny i technologiczny, etap Il

- Zatgcznik nr 3_Projekt wykonawczy konstrukcyjny - | etap

- Zatgcznik nr 4_Projekt wykonawczy konstrukcyjny -1t etap

- Zatgcznik nr 5_Projekt wykonawczy - architektura - sala 302

- Zalacznik nr 6_Projekt wykonawczy instatacji sanitarnych - | etap

- Zatacznik nr 7_Projekt wykonawczy instalacji sanitarnych - It etap

- Zatgcznik nr 8_Projekt wykonawczy instalacji tryskaczowej - Il etap

- Zatgcznik nr 9_Projekt instalacji elektrycznych - | etap

- Zatacznik nr 10_Projekt wykonaweczy instalacji elektrycznych - 1l etap

- Zatgcznik nr 11_Projekt wykonawczy instalacji teletechnicznych - It etap

- Zatgeznik nr 12_Akustyka - projekt wykonawczy - Il etap

- Zalgcznik nr 13_Charakterystyka energetyczna budynku + audyt efektywnosci
energetycznej

- Zatgcznik nr 14_ Ekspertyza przeciwpozarowa

- Zatgcznik nr 15_Badania geotechniczne

- Zatacznik nr 16_Przedmiary robét, etap L i |l

- Zatacznik nr 17_Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych -
Etap |, Il, sala 302

- Zatgcznik nr 18_Lista wyposaZenia statego + zestawienie wyposazenia statego

- Zatgcznik nr 19 Pozwolenie na budowe nr WUIA.1.6740.315-1.16.3-5].60110 z dnia
26.02.2016r.

- Zatgcznik nr 20 Pozwolenie na budowe nr WUAIQZ-1-6740.866-5.2015.4-SN.121845
z dnia 24.09.2015r.

- Zatgcznik nr 21 Pozwolenie na budowe nr WUIA.16740.243-2.2018.4-SA.60618 z dnia
06.04.2018r.

- Zatgcznik nr 22 Decyzja Pomorskiego Konserwatora Zabytkow nr ZA.5161.199.2015.EP
z dnia 04.08.2015 r. z po6zniejszymi zmianami z dnia 31.12.2015 r oraz 30.12.2016 r.
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UWAGA |

Etap | stanowi rozwigzanie czasowe przed wykonaniem remontu kapitalnego objetego
opracowaniem Etapu il. W ramach t etapu zostaly wykonane 3 piyty fundamentowe pod
podnosniki wraz z zasilajgcg je instalacjg elektryczng oraz fragment instalacji kanalizadji
sanitarne] przebiegajacy pod fundamentem podnosnikow. W ramach wyposazenia na
fundamentach zainstalowanc 3 podnosniki kolumnowe. Pozostate elementy wyposazenia
oraz roboty docelowe projektowane w | etapie nalezy uwzgtedni¢ w przedmiotowej realizacji.

UWAGA:

1. Wszystkie przedmiary robdt petnia role wytgcznie pomocniczg przy obliczeniu ceny
ofertowe] przez Wykonawce. W przypadku, gdy jakieé prace nie zostaty ujete w przedmiarach,
a sg niezbedne do prawidtowego wykonania zamdwienia Wykonawca winien je wycenic i
uwzgledni¢ w cenie ofertowe;.

2. W przypadku gdy Zamawiajgcy uiyt w opisie przedmiotu zamdwienia (SIWZ wraz
Z zatgcznikami) nozw materigldw, urzqdzen lub producentow naleiy je rozumiel jako
przykiadowe parametry minimalne oczekiwane przez Zamawidjgcego. Zamawiajgcy
dopuszcza uiycie materiatéw réwnowainych dopuszczonych do stosowania w budownictwie.
Zamawiajgcy uzna za rownowaine materialy, ktérych zastosowanie nie spowoduje zmiany
projektu w zakresie przyjetej technologii wykonania. W przypadku gdy Zamowiajgcy uzyt
oznaczeni norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw odniesienia, o ktérych mowa
w art. 30 ust. 1-3 Ustawy Pzp nalely je rozumiec jako przyktadowe. Zamawiajgcy zgodnie z
art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp dopuszcza w koidym przypadku zastosowanie rozwiqzar
réwnowainych opisywanym w tresci SIWZ. Kazdorazowo gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ
lub zatgcznikach do SIWZ norma, nalely przyjgé, ie w odniesieniu do niej uZyto
sformutowania , lub réwnowaina”,

3.4.2. Zgtoszenia ewentualnych uwag do powyzszej dokumentacji Wykonawca moze dokonaé
w trybie okreslonym w art, 38 ust. 1 ustawy.

4, Warunki prowadzenia robét

4.1 W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu uzgodnionego przez dyrekcje placoéwki odwiatowej i zaakceptowanego przez
wicdacego inspektora nadzoru harmenogramu rzeczowo - finansowego rob6t wg wzoru
stanowigcego zatgcznik nr 12 do SIWZ, Harmonogram rzeczowo - finansowy, winien okreslac
kolejnos¢  prowadzonych robét zuwzglednieniem  potrzeby minimalizacji  czasu
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powodowanych emisji, ilosci i krotnosci ingerencji w zasoby srodowiska oraz minimalizacji
ryzyka szkody w Srodowisku. W harmonogramie Wykonawca powinien uwzgledni¢ czas
uzyskania przez Wykonawce decyzji, uzgodnien i wszelkich dokumentdéw wynikajgcych
zwarunkéw prowadzenia robdt, niezbednych dla wykonania przedmiotu zamoéwienia
i zapewniajgcych wykonanie przedmiotu zamowienia w terminie umownym. W przypadku
stwierdzenia przez Zamawiajgcego koniecznosci aktualizacji harmonogramu rzeczowo-
finansowego realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowej jego aktualizacji
najpodzniej w ciggu 7 dni od polecenia Zamawiajacego

4.2 Wykonawca powinien przestrzegad warunkéw prowadzenia robét zawartych w:

a) specyfikacji technicznych warunkéw wykonania i odbioru robot
budowlanych,

b) zatozeniach do technotogii wykonania robét zawartych w opisie technicznym
dokumentacji projektowej,

¢) biezacych uzgodnieniach z uzytkownikiem,

d) uzgodnieniach i opiniach do dokumentacji projektowej,

e} decyzjach zawartych w dokumentacji projektowe;,

f) decyzii Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw nr
ZA.5161.199.2015.EP 7z dnia 04.08.2015 r. w sprawie prowadzenia badan
archeclogicznych z pézniejszymi zmianami z dnia 31.12.2015 r. oraz
30.12.2016 ..

4.3 Wykonawca zapewni warunki umozliwiajgce prawidtowe wykonanie prac budowlano-
montazowych oraz uwzgledni w wynagrodzeniu ryczattowym koszty z tym zwigzane.

4.4 Z uwagi na zachowanie ciggtej eksploatacji budynku gtéwnego szkoty (sala 302) roboty
rozbidérkowe i budowlane powodujgce wytworzenie hatasu nalezy prowadzi¢ w dni wolne i po
godzinach pracy w uzgodnieniu z Uzytkownikiem oraz Zamawiajgcym.

4.5 Prace budowlfane w warsztatach szkolnych odbywadé sie bedg w wytgczonym z uzytkowania
obiekcie szkolnym.

4.6 Zamawiajgcy przekaze wykonawcy do realizacji plac budowy, okreslony dokumentacjg
projektowa.

4.7 Nadzér autorski zapewnia Zamawiajacy.

4.8 Wykonawca we wiasnym zakresie:

a) zorganizuje czasowe zaplecze budowy,

b) sporzadzi dokumentacje archeologiczng z przeprowadzonych badan zgodnie
z decyzjg Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw

€) zamontuje tymczasowe urzgdzenia pomiarowe na dostawe wody i energii
elektrycznej dla potrzeb budowy. Na powyzszy zakres Wykonawca zawrze
stosowne umowy z dostawcami energii | wody.

d) zapewnizabezpieczenie oraz przechowywanie na czas budowy maszyn i
narzedzi bedacych wyposazeniem statym i ruchomym warsztatow,

e) zapewniodrebny dojazd technologiczny do placu budowy nie kolidujgcy z
gtownym dojazdem do szkoty
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4.9 Zamawiajgcy nie przewiduje dodatkowege wynagrodzenia za:

a)
b)
)

o O 0O

)
)

dozdr budowy i ochrone mienia,
zagospodarowanie placu budowy,

utrudnienia zwigzane z realizacja zadania,
prowadzenie prac czynnym obiekcie {sala 302),
wywoz i utylizacje odpadow.

Wykonawca zobowigzany jest do wywiezienia na legalne sktadowisko odpadow materiatéw z
demontazu i gruzu z rozbiérek, a dokumenty potwierdzajgce dokonanie ww. wywozu
dostarczy Zamawiajgcemu. Koszty ztomowania materiatow z odzysku dotyczg Wykonawcy i

zmniejszajg

koszty realizacji zamowienia.

Koszty urzadzenia zaplecza budowy wraz z dostawg wody, energii elektrycznej
obciazaja Wykonawce i nalezy je uwzgledni¢ w wynagrodzeniu ryczattowym.

4.10 Wykonawca zobowigzany jest:

a)

b}
c)

d)

Do uzgodnienia harmonogramu przed rozpoczeciem robdt z Zamawiajgcym
i Uzytkownikiem,
Aktualizowa¢ na biezgco harmonogram robodt z Zamawiajgcym,
Zapewnic bezpieczng organizacje ruchu kotowego i pieszego wraz z
czytelnym i widocznym oznakowaniem wedtug uzgodnionego projektu
arganizacji ruchu,
W okresie trwania budowy, Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania
uktadu drogowego w rejonie budowy w nalezytym stanie technicznym i
Czystosci,
Prowadzi¢ roboty zgodnie z przepisami bhp i ppoz.
Wytgczy< teren budowy z uzytkowania poprzez odpowiednie wygrodzenie,
zabezpieczenie i oznakowanie oraz utrzymywac pfac budowy w nalezytym
porzadku,
Przyjac technologie i organizacje robot, ktora nie spowoduje dewastacji
wykonanych obiektow zlokalizowanych w sgsiedztwie placu budowy, dréog
dojazdowych oraz wykonanych robot,
Zorganizowal we wiasnym zakresie czasowy plac sktadowy i magazyn urobku
powstatego podczas wykonywania robét,
Zapewni¢ ciggtos< dostaw ciepta w okresie zimowym w obiekcie szkolnym.
Wykonac, postawi¢ i utrzymywac tablice informacyjna w czasie wykonywania
robot. Tablica informacyjna powinna by¢ umieszczona na terenie realizagji
inwestycji w sposob trwaty, zabezpieczajgcy je przed zniszczeniem,
bezposrednio po przekazaniu placu budowy. Projekt graficzny tablic
dostarczony zostanie przez zamawiajgcego po podpisaniu umowy - w celu
uzgodnienia projektu tablicy nalezy kontaktowac sie z p. Agnieszka Zakrzacka,
tel. 58 320 51 38. Lokalizacja tablicy powinna zostac uzgodniona z
inspektorem nadzoru. Dodatkowo po zakoriczeniu robét (przed
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przystgpieniem do czynnosci odbiorowych), wykonawca zobowigzany jest do
aktualizacji (wymiany) tresci tablicy zgodnie z projektem graficznym
dostarczonym przez Zamawiajgcego.

k) Do uzyskania, na wiasny koszt, wymaganych zezwolen oraz pokry¢ wszelkie
koszty zwigzane z dzierzawg pasa drogowego oraz tablic informacyjnych w
okresie trwania Kontraktu,

l) Prowadzi¢ roboty zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 nr 43 poz.430),

m) Do przestrzegania przepisow bhp wynikajacych z Kodeksu pracy, Dziat
dziesigty -,Bezpieczenstwa i higiena pracy” (ustawa z dnia 2 lutego 1996 .,
Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i przemystu materiatéw Budowlanych
z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbidrkowych (Dz. U. nr 13,
poz. 43),

n) Spetni¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126).

o) Spetni¢ wymagania Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 futego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401)

p) Do sporzadzenia .Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” zgodnie z
- ustawg - prawo budowlane art. 214
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia {Dz. U. 2003 nr 120
poz. 1126
Potwierdzenie sporzgdzenia , planu bioz” zawarte zostanie w
oswiadczeniu o podjeciu obowigzkéw kierownika budowy.

q) Do zobowigzan wynikajacych z warunkéw prowadzenia robot,

r) Do sporzadzania protokotdw z badan, pomiardw i préb,

s) Usuniecie na wiasny koszt ewentualnych, nieprzewidzianych kolizji, ktére
mogtyby wystapi¢ podczas prowadzenia robdt budowlanych z elementami
niezinwentaryzowanej geodezyjnie infrastruktury podziemnej,

t) Do usuniecia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadz6r inwestorski
w trakcie trwania robdt w terminie nie diuzszym niz termin technicznie
uzasadniony i konieczny do ich usuniecia lecz nie diuzej niz termin umowny
dia przedmiotowego zadania,

u) Do spetnienia warunkéw prowadzenia robot okreslonych w OPZ,

4.11 W wynagrodzeniu ryczattowym nalezy uwzglednié koszt wszystkich robét i zobowigzan
wynikajacych z warunkow prowadzenia robot, w tym rowniez:
a) tymczasowych drég technologicznych dla potrzeb budowy i utrudnien w
dojezdzie do placu budowy,
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d) dozoru terenu budowy przed dostepem 0s0b niepowotanych,

e} prowadzenie robdt w sali 302 w czynnym obiekcie szkoinej

4,12 Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane lub
niewymienione w dokumentacji wykonawczej, a konieczne do przeprowadzenia z punktu
widzenia prawa, sztuki i praktyki budowlanej, etc, muszg by¢ przewidziane przez Wykonawce
na podstawie analizy dokumentacji projektowej. Roboty takie muszg by¢ przewidziane w cenie
ofertowej jako wynagrodzenie ryczattowe.

4.13 W terminie zakoriczenia robot wykonawca dostarczy:

pozytywne wyniki badan wody z instalacji wodociggowej obiektu,

pozytywne wyniki szczelnosci instalacji wodociggowej, c.0.i ppoz., itp.

badania i pomiary elektryczne,

dokumentacje powykonawczg w 5 egz. oraz zgodng wersje na nosniku
elektronicznym,

Swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku 3 egz. wraz z wersjg na
nosniku elektronicznym.

4.14 Wykonawca moze uzywac tylko materiatdw zaakceptowanych przez Zamawiajgcego i
Nadzér Autorski. Wykonawca nie moze samowolnie decydowad o uzyciu innych, jego zdaniem
réwnowaznych materiatow i rozwigzan, bez zgody Zamawiajgcego i Nadzoru Autorskiego.
4.15 Parametry techniczne materiatow, elementéw wyposazenia | wyrobdw uzytych do
wykonania zamdwienia oraz urzadzerdt nie mogg by¢ nizsze od przyjetych przyktadowo w
dokumentacji projektowej, a kolorystyka winna by¢ uzgodniona z Uzytkownikiem (Gming
Gdanisk - Urzad Miejski w Gdarisku - Wydzial Rozwoju Spotecznego), Zamawiajacym |
Nadzorem Autorskim przed rozpoczeciem realizacji robot.

Materiafy i wyroby uzyte do wykonania przedmiotu zamdwienia winny spetfniac wymogi:

a)
b)

a

Ustawy z dn. 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2017 poz. 1332),
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z
2016 poz.1570),
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17
listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania zgodnosdi
whasciwych uzytkowych  wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966),
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 r., poz. 1422),
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30
maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadad drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (DZ. U.
2000 r. nr 63 poz. 735).
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f) Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z 07 grudnia 2017 r. w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez fudzi (t. j. Dz. U. 2017
poz. 2254).
g)
Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawije systemow oceny
zgodnosci, wymagarn, jakie powinny spetniaC notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobdéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. z 2004r. nr
195 poz. 2011 z péiniejszymi zrianami)

W ofercie nalezy przewidzie¢ ceny osprzetu i materiatdbw wykonczeniowych instalacyjno
- budowlanych wysaokiej jakosci, ktore umozliwig Uzytkownikowi i Zamawiajgcemu szeroki
wybér przed ich zakupem.

Dobor kolorystyczny osprzetu i materiatdw  wykonczeniowych wymaga rdwniez
wyprzedzajgcych uzgodnien z Uzytkownikiem i Zamawiajgcym.

4.16 Przed uzyciem i wbudowaniem wyrobow i materiatdow budowlanych Wykonawca
zobowigzany jest do dostarczenia dokumentdw potwierdzajgcych, ze wszelkie materiaty,
systemy, produkty, rozwiazania posiadajg wymagane prawem, aktualne Swiadectwa,
deklaracje, certyfikaty, aprobaty, oceny wydane przez uprawnione instytucje (np. {TB)
dopuszczajgce stosowanie ich w obiektach uzytecznosci publicznej chyba, Zze zostaly
wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrebnymi. Wszelkie aprobaty europejskie
lub europejskie oceny techniczne musza by¢ przettumaczone na jezyk polski przez
ttumacza przysiegiego.

4.17 Na placu budowy nie moga przebywac pracownicy firm niedziatajgcych na podstawie
umow o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo zaakceptowanych przez DRMG.

4.18 Wykonawca zapewni dla zrealizowania roboét kierownika budowy oraz kierownikéw robét
branzowych Kierownik budowy / kierownicy robdt powinni posiadal uprawnienia budowlane
zgodnie z ustawg z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t,j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze
zm.) oraz rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w
sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub
odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane na podstawie
weczesnie] obowigzujgcych przepisow. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, okresione w art. 12 ust. 1 ustawy moga
réwniez wykonywac osoby, ktdrych odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostaty uznane na
zasadach gkreslonych w przepisach odrebnych. Regulacje odrebng stanowig przepisy ustawy
Z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U.z 2016 r., poz. 65)

Wykonawca w ramach niniejszego zaméwienia dodatkowo zohowigzany jest do:

a) biezgcej wspotpracy z Zamawiajgcym, na kazdym etapie wykonania zadania;
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kontaktowania sie z Zamawiajgcym, w ustalonych wspélnie terminach i odbywania
spotkan na terenie budowy, przyktadowo co dwa tygodnie (narady robocze). Pierwsze
spotkanie Wykonawca winien zorganizowac nie po6zniej niz 2 tygodnie od daty
podpisania umowy;

przedstawiania sprawozdania z zaawansowania prac i przedstawiania ewentualnych

problemow wymagajgcych rozstrzygniecia, na naradach roboczych odbywanych w na
budowie na koniec kazdego miesigca kalendarzowego;

dostarczania | pozostawienia Zamawiajgcemu materiatbw ze spotkann oraz
sporzgdzania protokotow z ustalen podjetych na tych spotkaniach i przedstawiania ich
do akceptacji nie pézniej niz dwa dni po odbytym spotkaniu.
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Zatgcznik nr 11 do SIWZ
WZOR UMOWY

Zawarta W dniU e eerieene r. pomiedzy:

1. Gming Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansku, 80-803 Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12,
NIP 583-00-11-969 - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska z siedzibg w Gdarisku, 80-560
Gdansk, ul. Zaglowa 11, zwang dalej Zamawiajacym, reprezentowany przez.

a
2 e , Z siedzibg w oo PR e e s . oul
.................................... . wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS ... . 0 numerze identyfikacyjnym NIP
........................ , numerze REGON ........c....., Kkapitat zaktadowy w wysokosci

........................ 2t wptacony w catosci/czesci, zwanym/g dalej Wykonawca,
reprezentowanym/g przez:

................................. zamieszkatym/gq W i e s ul.
................................. , przedsiebiorca prowadzqcym/q dziatalnos¢ gospodarczg pod firma
................................. , Z siedzibg W vy, Ul e, WRISANYMY/g do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej RP, o numerze
identyfikacyjnym  NIP ., numerze REGON ... ,
posiadajgeym nr PESEL. ... zwanym/g dalej Wykonawca,

(dopuszczalna jest odpowiednio modyfikacja powyzszych zapisdw w przypadku innej formy prowadzenia

dziatalnosci gospodarczey)

0 nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Na  podstawie  Specyfikacji  Istotnych ~ Warunkéw  Zamodwienia z  dnia

............................................. r. sygn. zam. I/PNE/128/2018/MD (dalej ,SIWZ"} oraz ztozongj
w postepowaniu oferty Wykonawcy Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do
wykonania realizacje zadania pod nazwa;
..Modernizacja warsztatow szkolnych i modernizacja pracowni szkolnej w budynku
Zespotu Szkét Samochodowych w Gdarisku na potrzeby ksztatcenia w zawodach:
technik pojazdéw samochodowych, technik mechanik, mechanik pojazdow
samochodowych, elektromechanik pojazdéw samochodowych, mechanik
motocyklowy i blacharz samochodowy w branzy transport, logistyka i
motoryzacja” w ramach zadania: , Gdansk Miastem Zawodowcéw - rozwdj
infrastruktury szkét zawodowych: budowa, rozbudowa, przebudowa oraz
wyposazenie obiektéw szkot zawodowych w Gdarisku”
2, Szczegdtowy zakres robodt zawiera Specyfikacja Istotnych Warunkdéw Zamdwienia wraz
z zatacznikami, stanowiacymi integralng czes¢ niniejszej Umowy.
3. Przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo -
finansowym roboét, o ktorym mowa w 8 4 ust. 4 niniejszej Umowy.



4, Stosownie do art. 647" § 1 KC oraz ustawy Pzp strony ustalaja, co nastepuje:
1) Wykonawca wykona wlasnymi sitami nastepujgcy zakres robot:

§2
Pierwszeristwo dokumentéw

1. Tres¢ niniejszej Umowy okreslajg wspdinie wymienione nizej dokumenty wg
nastepujacego pierwszenstwa:
1) Umowa o roboty budowlane wraz z jej zatgcznikami (dalej ,umowa” albo ,Umowa");
2) SIWZ wraz z Opisem przedmiotu zamowienia (dalej OPZ),
3) Dokumentacja projektowa
4) Oferta Wykonawcy

2. Wymienione dokumenty natezy traktowac jako wzajemnie uzupetniajgce sie i wzajemnie
wyjasniajagce sie. Jezeli w dokumentach znajdzie sie jakas$ sprzecznosc lub rozbieznosc,
pierwszenstwo majgq postanowienia podane w dokumencie umiejscowionym w podane;j
kolejnos$ci na wyzszym miejscu,

3. Zatgczniki wymienione w Umowie stanowig jej integralng czesc.

§3
Wynagrodzenie
1. kaczne wynagrodzenie ryczattowe wynosi: ..o, ziotych brutto, stownie
ZHOTY O BIULLO! et et sttt en e et st e st ere e ene s ,
w tym:

1} Wynagrodzenie za wykonanie | przedmiotu odbioru (pracownia szkolnay:

- wartos¢ netto -

- podatek VAT = 23%

- wartosc brutto -

2) Wynagrodzenie za wykonanie I przedmiotu odbioru (warsztaty):

- wartos¢ netto -

- podatek VAT = 23%

- wartosc brutto -

2. Powyzsze wynagrodzenie zaspakaja wszelkie roszczenia Wykonawcey wobec
Zamawiajacego z tytutu wykonania Umowy, obejmujac wszelkie roboty, dostawy
materiatéw i ustug, sprzetu, jak rowniez inne roboty niezbedne do nalezytego oraz
terminowego wykonania przedmiotu Umowy. Ustalone wynagrodzenie stanowic bedzie
wynagrodzenie ostateczne i niezmienne z zastrzezeniem postanowien § 3 ust. 5 oraz 8 15
Umowy.

3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje ryzyko i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z wykonaniem przedmiotu Umowy,
skalkulowanych i wywnioskowanych na podstawie SIWZ wraz z zatgcznikami, w tym OPZ.
Wykonawca nie bedzie mogl sie powolywal na pominiecie lub btagd w zakresie
koniecznosci uzycia materiatdw lub wykonania przedmiotu Umowy w celu uzyskania
zmiany wysckosci wynagrodzenia.

4. Wykonawca oswiadcza, ze ryzyko, wynikajace z danych, przyjetych do ustalania ceny
ryczattowej niniejszej Umowy, obcigza w catosci Wykonawce | zostato uwzglednione

2



w ustalonym wynagrodzeniu.

. Wykonawca wyraza zgode na obnizenie wynagrodzenia ryczaltowego o kwote wynikajgcg
z niewykonania czesci robot, zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej Umaowie.

. Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci, dokona< cesji, przekazu, sprzedazy oraz
zastawienia jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgce] z Umowy lub jakiejkolwiek jej czgsci,
korzysci z niego lub udzialu w nim, na osoby trzecie.

54
Termin realizacji umowy
. Termin zakoriczenia robét:
1) | przedmiot odbioru (pracowania szkolna) -
2) 1l przedmiot odbioru (warsztaty) -
. Terminy zakoniczenia robdt, o jakich mowa w ust. 1 uwazac sie bedzie za zachowane,
jezeli w tych terminach Wykonawca zgtosi w formie pisemnej roboty wykonane w ramach
danego przedmiotu do odbioru Zamawiajgcemu i w wyniku tego zgtoszenia zostanie
dokonany odbi6r w trybie okresionym w § 9.
W przypadku, gdy nie nastapi odbidr robot z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
pozostaje on w zwloce z zakonczeniem robét do czasu ponownego zgtoszenia do
odbioru, jezeli w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany przez Zamawiajacego odbior
robot.
. Terminy okreslone w ust. 1 mogg ulec przedtuzeniu wytacznie na warunkach okreslonych
w815,
. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia Umowy zobowigzany jest sporzadzi¢
i przedtozy¢ Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo - finansowy robdt, zgodnie
z Zatacznikiem nr 12 do SIWZ oraz wymaganiami Zamawiajacego zawartymi w SIWZ,
w tym OPZ. Wykonawca w przedmiotowym terminie zobowigzany jest uzyskac
uzgodnienie z dyrekcjg placdwki oswiatowe] oraz zatwierdzenie harmonogramu
rzeczowo - finansowego robot przez wiodacego inspektora nadzoru oraz dyrekgji
obiektu szkolnego.
. Wykonaweca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty budowlane zgodnie z harmonogramem
rzeczowo - finansowym robdt. Wykonawca bedzie przedktadat aktualizacje
harmonogramu rzeczowo - finansowego robot, kiedykoiwiek poprzedni stanie sie
niespéjny z faktycznym postepem robot.
. Jezeli w ktérymkolwiek momencie
1) faktyczny postep robodt, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, jest zbyt wolny, aby mogt
zostac zachowany termin zakonczenia robét
2) postep robot pozostaje (lub przewiduje sig, ze pozostanie), z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, w opéinieniu w stosunku do biezgcego harmonogramu rzeczowo-
finansowego robét,
Zamawiajacy moze nakaza¢ Wykonawcy przedioZenie programu naprawczego, ktory
zamierza wprowadzi¢ w celu przyspieszenia postgpu robdt | wywigzania sie z niniejszej
Umowy. Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia takiego programu naprawczego
w terminie do 7 dni od dnia polecenia Zamawiajgcego.
Przed podpisaniem aneksu zmieniajgcego termin zakoriczenia robdt, Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu do wuzgodnienia zaktualizowany harmonogram rzeczowo-
finansowy robot.



(Wvkonawca wskazuje sposch  rozliczen | warunki  platnosci  za roboty  wykongne  przez
Podwykonawcow/Dalszych Podwykonawcdw dokonujgc wyboru pomiedzy & 5% 5#%% qfbg 5**%+ |
odpowiednio § 6%, 6** albo 6%** Zapisy § 51 § 6 dotyczq realizagji robét bez udziatu Podwykonawcow.
Niewybrane zapisy nalezy usungc lub przekrestic.)

§5
Rozliczenie robét

1. Podstawe rozliczenia robdt objetych niniejszg umowg bedg stanowity potwierdzone
przez inspektora nadzoru protokoly zaawansowania wykonanych robdt wedtug
procentowego zaawansowania elementow ustalonych w zatgczniku nr 2 do umowy.

2. Wzdr protokotu zaawansowania wykonanych robdt, o ktérym mowa w ust. 1, stanowi
zatgcznik nr 3 do umowy.

3. Faktury przejsciowe dla danego przedmiotu odbioru wystawiane bedg nie czesciej niz raz
w miesigcu.

4. Suma faktur przejsciowych nie moze przekroczy¢ 90% wartosci umownej okreslonej dla
danego przedmiotu cdbioru.

5. Fakture koricowg dla danego przedmiotu odbioru Wykonawca wystawi nie wczesniej niz
po uptywie 28 dni od dnia zakonczenia danego przedmiotu odbioru lub wczesdniej - pod
warunkiem dokonania odbioru korficowego danego przedmiotu odbioru.

6. Zaptata naleznosci Wykonawcy wynikajgcych z faktur przejsciowych i faktury koricowej
nastapi zgodnie z § 6 ust. 2, 31 5 umowy.

§5
(W przypadku wykonywania czesci robot przez Podwykonawcow)
Rozliczenie robét

1. Podstawe rozliczenia robot wykonanych przez Wykonawce beda stanowity potwierdzone
przez inspektora nadzoru protokoly zaawansowania wykonanych robét wedtug
procentowego zaawansowania elementéw ustalonych w zatgczniku nr 2 do umowy.

2. Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez Podwykonawce beda stanowity protokoty
zaawansowania wykonanych prac potwierdzone przez kierownika budowy Wykonawcy
i inspektora nadzoru.

3. Wzér protokotéw zaawansowania wykonanych robét/prac, o ktérych mowa w ust. 11 2,
stanowi zatgcznik nr 3 do umowy.

4. Faktury przejsciowe dla danego przedmiotu odbioru beda wystawiane przez Wykonawce
i Podwykonawce nie czesciej niz raz w miesigcu.

5. Suma faktur przejsciowych Wykonawcy dla danego przedmiotu odbioru nie moze
przekroczy¢ 90 % wartosci umowne] okresionej dla danego przedmiotu odbioru.

6. Suma faktur przejsciowych Podwykonawcy dia danego przedmiotu odbioru nie moze
przekroczy¢ 90 % wartoséci wynagrodzenia za wykonanie danego przedmiotu odbioru
okreslonego w umowie Podwykonawcy z Wykonawca.

7. Pozostate do zaptaty wynagrodzenie nalezne Wykonawcy i Podwykonawcy zostanie ujete
w fakturach wystawionych przez Wykonawce po zakonczeniu robdét bedacych
przedmiotem odbioru koncowego danego przedmiotu odbioru. Fakture koricows
Wykonawca wystawi nie wczesniej niz po uptywie 28 dni od dnia zakonczenia danego
przedmiotu odbioru lub wczesniej - pod warunkiem dokonania odbioru koncowego
danego przedmiotu odbioru.

8. Kopie faktur przejsciowych oraz faktury koncowej Podwykonawcy muszg byd
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9.

10.

11.

sprawdzone i zaakceptowane przez Wykonawce,

Wykonawca wystawi ocdrebne faktury na roboty wykonane przez Wykonawce oraz na
prace wykonane przez Podwykonawce.

Zaptata naleznosci Wykonawcy i Podwykonawcy wynikajgcych z faktur przejsciowych
i faktury konicowej nastgpi zgodnie z 8 6% ust. 2, 3, 5i 11 umowy.

Przez pojecie ,prace”, uzyte w postanowieniach niniejszego paragrafu oraz dalszych
postanowieniach umowy, rozumie sig roboty, dostawy i ustugi, ktore sg wykonywane na
podstawie umowy ¢ podwykonawstwo.

§ 5**

(W przypadku wykonywania czesci robét przez Podwykonawcow)

1.

10.

Rozliczenie robét
Podstawe rozficzenia robdt wykonanych przez Wykonawce beda stanowity potwierdzone
przez inspektora nadzoru protokoly zaawansowania wykonanych robot wedtug
procentowego zaawansowania elementéw ustatonych w zatgczniku nr 2 do umowy.
Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez Podwykonawce beda stanowily protokoty
zaawansowania wykonanych prac potwierdzone przez kierownika budowy Wykonawcy
i inspektora nadzoru.
Wzor protokotdw zaawansowania wykonanych robét/prac, o ktérych mowa w ust. 11 2,
stanowi zatacznik nr 3 do umowy.
Faktury przejsciowe dla danego przedmiotu odbioru odbioru beda wystawiane przez
Wykonawce i Podwykonawece nie czesciej niz raz w miesiacu.
Surna faktur przejsciowych Wykonawcy dia danego przedmiotu odbioru nie moze
przekroczy¢ 90% wartosci umownej okreslonej dla danego przedmiotu odbicru przez
Wykonawce wiasnymi sitami.

. Suma faktur przejsciowych Podwykonawcy dla danego przedmiotu odbioru nie moze

przekroczy¢ 90% wartosci wynagrodzenia za wykonanie danego przedmiotu odbioru
okreslonego w umowie Podwykonawcy z Wykonawca.

. Pozostate do zaptaty wynagrodzenie nalezne Wykonawcy i Podwykonawcy, zostanie ujete

w fakturach koncowych wystawionych przez Wykonawce i Podwykonawce po
zakonczeniu robot bedgcych przedmiotem odbioru koncowego danego przedmiotu
odbioru. Fakture kohcowg Wykonawca i Podwykonawca wystawig nie wczesnie] niz po
uptywie 28 dni od dnia zakoriczenia danego przedmiotu odbioru lub wczeéniej - pod
warunkiem dokonania odbioru korncowego danego przedmiotu odbioru.

. Faktury przej$ciowe oraz faktura koricowa Podwykonawcy muszg byC sprawdzone

i zaakceptowane przez Wykonawce.

. Zaptata naleznosci Wykonawcy i Podwykonawcy wynikajacych z faktur przejsciowych

i faktur koncowych nastgpi zgodnie z8 6** ust. 2,3, 51 11 umowy.

Przez pojecie ,prace”, uzyte w postanowieniach niniejszego paragrafu oraz dalszych
postanowieniach umowy, rozumie sie roboty, dostawy i ustugi, ktére sg wykonywane na
podstawie umowy o podwykonawstwo.




§ 5***

(W przypadku wykonywanio czesci robdt przez Podwykonawcdw i Daiszych Podwykonawcow)

1.

10.

11.

12,

13.

1.

Rozliczenie rohét
Podstawe rozliczenia robét wykonanych przez Wykonawce beda stanowity potwierdzone
przez inspektora nadzoru protokoly zaawansowania wykonanych robdt wedtug
procentowego zaawansowania elementdw ustalonych w zataczniku nr 2 do umowy.
Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez Podwykonawce bedg stanowity protokoty
zaawansowania wykonanych prac potwierdzone przez kierownika budowy Wykonawcy
i inspektora nadzoru,
Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez Dalszego Podwykonawce bedg stanowity
protokoly zaawansowania wykonanych prac potwierdzone przez kierownika budowy
Wykonawcy, Podwykonawce lub kierownika robét Podwykonawcy oraz inspektora
nadzoru.
Wzor protokotdéw zaawansowania wykonanych robdt/prac, o ktdrych mowawust. 1,213,
stanowi zatgcznik nr 3 do umowy.

. Faktury przejéciowe dla danego przedmiotu odbioru beda wystawiane przez Wykonawce,

Podwykonawce i Dalszego Podwykonawce nie czedciej niz raz w miesigcu.

. Suma faktur przejsciowych Wykonawcy dla danego przedmiotu odbioru nie moze

przekroczy¢ 90% wartosci umownej okreslonej dla danego przedmiotu odbioru.

Suma faktur przejsciowych Podwykonawcy dla danego przedmiotu odbioru nie moze
przekroczyé 90% wartosci wynagrodzenia za wykonanie danego przedmiotu odbioru
okreslonego w umowie Podwykonawcy z Wykonawcg .

. Suma faktur przejsciowych Dalszego Podwykonawcy dla danego przedmiotu odbioru nie

moze przekroczy¢ 90% wartosci wynagrodzenia za wykonanie danego przedmiotu
odbioru okreslonego w umowie Dalszego Podwykonawcy z Podwykonawca.

Pozostate do zaptaty wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, Podwykonawcy | Dalszemu
Podwykonawcy zostanie ujete w fakturach koncowych Wykonawcy po zakonczeniu robot
bedacych przedmiotem odbioru koncowego danego przedmiotu odbioru. Fakture
koncowg Wykonawca wystawi nie wczeéniej niz po uptywie 28 dni od dnia zakoriczenia
danego przedmiotu odbioru lub wczesniej - pod warunkiem dokonania odbioru
koricowego danego przedmiotu odbioru. Do faktur Wykonawcy zostang dotgczone
uwierzytelnione kopie faktur koncowych Podwykonawcy | Dalszego Podwykonawcy.
Kopie faktur przejsciowych i faktury koncowej Podwykonawcy muszg by¢ sprawdzone
I zaakceptowane przez Wykonawce, a faktur Dalszego Podwykonawcy przez
Podwykonawece i Wykonawce, _

Wykonawca wystawi odrebne faktury na roboty wykonane przez Wykonawce oraz na
prace wykonane przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce,

Zaptata naleznosci Wykonawcy, Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy nastapi
zgodnie z 8 6%** ust. 2, 3, 4, 6 1 12 umowy.

Przez pojecie ,prace”, uzyte w postanowieniach niniejszego paragrafu oraz dalszych
postanowieniach umowy, rozumie sie roboty, dostawy i ustugi, ktore s3 wykonywane na
podstawie umowy o podwykonawstwo.

§6
Warunki ptatnosci
Zamawiajgcy odwiadcza, ze posiada srodki finansowe na realizacje robdét objetych
6



umowa.
Naleznos¢ za wykonane przez Wykonawce roboty platna bedzie na rachunek bankowy
podany w fakturze wystawionej przez Wykonawce.

Termin ptatnodci faktury za wykonane roboty wynosi do 30 dni od daty otrzymania
przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawione] faktury wraz z niezbednymi
zatacznikami, w tym m.in. protokotem zaawansowania wykonanych robét, o ktorym
mowa w 8 5 ust. 1 umowy. Za dzien zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy uznaje sie dzien
obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

W przypadku nieterminowe] ptatnosci faktury, Wykonawcy przystuguje prawo
dochodzenia odsetek w ustawowe] wysokosci,

Wykonawca bedzie wystawiat faktury wg nastepujacych danych:

Wykonawca bedzie wystawiat faktury na Gmine Miasta Gdanska z siedzibg w Gdariskuy,
80- 803 Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12, NIP 583-00-11-969 jako na nabywce, natomiast
jako odbiorca faktury i ptatnik wskazana zostanie Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska.
z siedzibg w Gdansku, 80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11, NIP 584-020-32-74.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze w przypadku wykreélenia go z rejestru podatnikéw VAT
czynnych, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiajacego i z tytutu swiadczonych
ustug bedzie wystawiat rachunki. W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania,
Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie przez Zamawiajgcego, z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia, kwoty stanowigcej rownowartos¢ podatku VAT, w stosunku do ktorej
Zamawiajacy utracit prawo do odliczenia, powigkszonej o odsetki zaptacone do Urzedu
Skarbowego.

§6*

(W przypadku wykenywania czesci robdt przez Podwykonawcéw)

1.

Warunki ptatnosci
Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada srodki finansowe na realizacje robét objetych
umowa.
Naleznos¢ za wykonane przez Wykonawce roboty ptatna bedzie na rachunek bankowy
podany w fakturze wystawionej przez Wykonawce.
Naleznos¢ za prace wykonane przez Podwykonawce przekazana zostanie na rachunek
bankowy Wykonawcy po dostarczeniu przez niego dowodu zaptacenia tej naleznosci
Podwykonawcy. Dowodem tym jest uwierzytelniona kopia faktury lub rachunku
Podwykonawcy wraz z oryginatem oswiadczenia Podwykonawcy sporzgdzonego wedtug
wzoru stanowigcego zatgcznik nr 4 do umowy.
Zamawiajacy jest uprawniony do zatrzymania wynagrodzenia Wykonawcy w takiej
czedci, jaka Wykonawca jest zobowigzany Iub bedzie zobowigzany zaptacic
Podwykonawcy za wykonany przez Podwykonawce zakres prac, do czasu przedtozenia
dokumentdw, o ktdrych mowa w ust, 3.
Termin ptatnosci faktury lub rachunku za wykonane roboty/prace wynosi do 30 dni od
daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidlowo wystawionej faktury lub rachunku
wraz z niezbednymi zatgcznikami, w tym m.in. protokotem zaawansowania wykonanych
robét, o ktérym mowa w § 5% ust. 1 i 2 umowy, oraz dowodem zaptacenia naleznosci
Podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 3. Za dzien zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy
uznaje sie dzier obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
W przypadku nieterminowej ptatnosci faktury lub rachunku Wykonawcy przystuguje
prawo dochodzenia odsetek w ustawowe| wysokosci.
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7.

10.

1.

12.

W przypadku uchylania sie od obowigzku zaptaty przez Wykonawce, na zgdanie
Podwykonawcy, Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia (bez odsetek za zwioke), przystugujgcego Podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sgq roboty budowlane lub ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu, w formie kopii
poswiadczone] za zgodnos¢ z oryginatem, umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy i ustugi, z tytutu naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
umowy o0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
przedtozeniu kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy i ustugi. Zadanie zaptaty Podwykonawcy winno by¢ uzupetnione o fakture
(rachunek) oraz dokumenty, o jakich mowa w & 5* ust. 2 umowy, potwierdzajgce
wykonanie prac, ktérych zadanie zaptaty dotyczy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy informuje Wykonawce
o mozliwosci zgtaszania w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci zaptaty
w terminie 7 dni od doreczenia tej informadji.
W przypadku zgtoszenia uwag, Zamawiajacy moze:
1) nie dokonad bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy jedli Wykonawca
wykaze niezasadno$c takiej zaptaty, atbo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwodci co do wysokosci
naleznej kwoty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia  Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposrednie| zaptaty Podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 7,
Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
Wykonawca bedzie wystawiat faktury wg nastepujgcych danych:
Wykonawca bedzie wystawiat faktury na Gmine Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansku,
80- 803 Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12, NIP 583-00-11-969 jako na nabywce, natomiast
jako odbiorca faktury i ptatnik wskazana zostanie Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
z siedzibg w Gdansku, 80-560 Gdansk, ul, Zaglowa 11, NIP 584-020-32-74.
Wykonawca zobowigzuje sie, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikdw VAT
czynnych, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego i z tytutu Swiadczonych
ustug bedzie wystawiat rachunki. W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania,
Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie przez Zamawiajgcego, z naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia, kwoty stanowigcej réwnowartosé pedatku VAT, w stosunku
do ktérej Zamawiajgcy utracit prawo do odliczenia, powiekszonej o odsetki zaptacone
do Urzedu Skarbowego.

§6**

(W przypadku wykonywania czesci robot przez Podwykonawcow)

1.

Warunki ptatnosci
Zamawiajgcy odwiadcza, ze posiada $rodki finansowe na realizacje robdt objetych
umowa.
Naleznos¢ za wykonane przez Wykonawce roboty ptatna bedzie na rachunek bankowy
podany w fakturze wystawione] przez Wykonawce.
Naleznos¢ za wykonane przez Podwykonawce prace ptatna bedzie w drodze przekazu
8



10.

1.

(art. 921" kc) bezpodrednio na jego rachunek bankowy podany w fakturze lub rachunku
wystawionej/ym przez Podwykonawce. Do faktury (rachunku) Podwykonawcy,
sprawdzonej | zaakceptowane] przez Wykonawce, Wykonawca dotgczy protokot
wykonanych przez Podwykonawce prac potwierdzony przez kierownika budowy
Wykonawcy | inspektora nadzoru oraz podpisany przez Wykonawce przekaz
sporzadzony wedtug wzoru stanowigcego zatgcznik nr 5 do umowy.
Zaptata przez Zamawiajacego wynagrodzenia Podwykonawcy w trybie okreslonym
w ust. 3 zwalnia Zamawiajgcego w stosunku do Wykonawcy z zobowigzania o zaptate
wynagrodzenia za wykonane roboty w wysokosci zaptaconej kwoty:.
Termin ptatnosci faktury lub rachunku za wykonane roboty/prace wynosi do 30 dni od
daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawione] faktury lub rachunku
wraz z niezbednymi zatgcznikami, w tym m.in. protokotem zaawansowania wykonanych
robdt, o ktérym mowa w & 5** ust. 1 i 2 umowy, oraz podpisanym przez Wykonawce
przekazem, o ktorym mowa w ust. 3. Za dzien zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy lub
Podwykonawcy uznaje sie dzien ohcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
W przypadku nieterminowej ptatnodci faktury lub  rachunku  Wykonawcy
(Podwykonawcy), przystuguje prawo dochodzenia odsetek w ustawowej wysokosci.
W przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku, o jakim mowa w ust. 3,
umozliwiajgcego bezpoérednig zaptate naleznosci Podwykonawcy za wykonane przez
niego prace, na zgdanie Podwykonawcy, Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia (bez odsetek za zwioke) przystugujacego Podwykonawcy,
ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart przediozong Zamawiajgcemu,
w formie kopii poswiadczonej za zgodnod¢ z oryginatem, umowe 0 podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy | ustugi, z tytutu naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane
lub po przedtozeniu kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy i ustugi. Zadanie zaptaty winno by¢ uzupetnione o fakture {rachunek) oraz
dokumenty, o jakich mowa w & 5** yst. 2 umowy, potwierdzajgce wykonanie prac,
ktérych zadanie zaptaty dotyczy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy informuje Wykonawce
o mozliwodei zgtaszania w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci zaptaty
w terminie 7 dni od doreczenia tej informacji.
W przypadku zgtoszenia uwag, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy jesli Wykonawca
wykaze nie zasadnos$c takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci
naleznej kwoty [ub podmiotu, ktdremu ptatnosc sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezpodredniej zaptaty wynagrodzenia  Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 7
Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
Wykonawca bedzie wystawiat faktury wg nastepujacych danych:
Wykonawca bedzie wystawiat faktury na Gmine Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansku,
80- 803 Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12, NIP 583-00-11-969 jako na nabywce, natomiast
9



jako odbiorca faktury i ptatnik wskazana zostanie Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
z siedzibg w Gdanisku, 80-560 Gdansk, ul, Zaglowa 11, NIP 584-020-32-74.

12. Wykonawca zobowigzuje sie, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikow VAT
czynnych, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego i z tytutu Swiadczonych
ustug bedzie wystawiat rachunki. W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania,
Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie przez Zamawiajacego, z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia, kwoty stanowigce] rownowartos¢ podatku VAT, w stosunku do ktérej
Zamawiajacy utracit prawo do odliczenia, powiekszonej o odsetki zaptacone do Urzedu
Skarbowego.

§ 6***
(W przypadku wykonywania czesci robét przez Podwykonowcow i Dalszych Podwykonawcdéw)
Warunki ptatnosci

1. Zamawiajgcy oswiadcza, Ze posiada srodki finansowe na realizacje robdét objetych
LUmowa.

2. Naleznosc¢ za wykonane przez Wykonawce roboty przekazana zostanie na rachunek
bankowy padany w fakturze wystawionej przez Wykonawce.

3. Naleznos¢ za prace wykonane przez Podwykonawce przekazana zostanie na rachunek
bankowy Wykonawcy po dostarczeniu przez niego dowodu zaptacenia tych naleznosci
Podwykonawcy. Dowodem tym jest uwierzytelniona kopia faktury lub rachunku
Podwykonawcy wraz z oryginatem oswiadczenia Podwykonawcy sporzgdzonego wediug
wzoru stanowigcego zatgcznik nr 4 do umowy.

4. Naleinos¢ za roboty wykonane przez Dalszego Podwykonawce przekazana zostanie na
rachunek bankowy Wykonawcy po dostarczeniu przez niego dowodu zaptacenia tych
naleznosci Dalszemu Podwykonawcy przez Podwykonawce. Dowodem tym  jest
uwierzytelniona kopia faktury lub rachunku Dalszego Podwykonawcy wraz z oryginatem
oswiadczenia Dalszego Podwykonawcy sporzadzonego wedbtug wzoru stanowiacego
zatgcznik nr 6 do umowy.

5. Zamawiajgcy jest uprawniony do zatrzymania wynagrodzenia Wykonawcy w takiej
czesci, jakg Wykonawca (Podwykonawca) jest zobowigzany lub bedzie zobowigzany
zaptaci¢ Podwykonawcy (Dalszemu Podwykonawcy) za wykonany przez Podwykonawce
zakres prac lub wykonany przez Dalszego Podwykonawce zakres robdt, do czasu
przedtozenia dokumentow, o ktdrych mowa w ust. 3i 4.

6. Termin ptatnosci faktury lub rachunku za wykonane roboty/prace wynosi do 30 dni od
daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury lub rachunku
wraz z hiezbednymi zatgcznikami, w tym m.in. protokotem zaawansowania wykonanych
robdt, o ktérym mowa w § 5*** yst. 1, 2 i 3 umowy, oraz dowodem zaptacenia
naleznosci Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 3 i 4. Za
dzien zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy uznaje sie dzierd obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajgcego.

7. W przypadku nieterminowej ptatnosci faktury lub rachunku Wykonawcy przystuguje
prawo dochodzenia odsetek w ustawowej wysokosci.

8. W przypadku uchylania sie od obowigzku zaptaty, odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce zamodwienia na roboty budowlane, na zadanie Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy, Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia (bez odsetek za zwtoke), przystugujgcege Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe

10



10.

11.

12.

13.

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktory zawart

przedtozong Zamawiajgcemu, w formie kopii poswiadczonej za zgodnos$c z oryginatem,

umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy i ustugi, z tytutu naleznosci

powstalych po zaakceptowaniu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane lub po przedtozeniu kopii zawartej umowy o podwykonawstwo ktorej

przedmiotem sa dostawy i ustugi. Zgdanie zaptaty Podwykonawcy lub Dalszego

Podwykonawcy winno by¢ uzupetione o fakture (rachunek) oraz dokumenty o jakich

mowa w § 5%** ymowy, odpowiednio, w ust. 2 fub ust. 3, potwierdzajgce wykonanie

prac przez Podwykonawce lub robét przez Dalszego Podwykonawce.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy informuje Wykonawce

o mozliwosci zgtaszania w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci zaptaty

w terminie 7 dni od doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonal bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy jesli Wykonawca wykaze nie zasadnosc takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszernu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadnicze]
watpliwosci co do wysokosdci nafeznej kwoty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie
nalezy, albo

3) dokonaé¢ bezposrednie] zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposdredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu

Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonawca bedzie wystawiat faktury wg nastepujacych danych:

Wykonawca bedzie wystawiat faktury na Gmine Miasta Gdanska z siedziba w Gdarisky,

80- 803 Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12, NIP 583-00-11-969 jako na nabywce, natomiast

jako odbiorca faktury i ptatnik wskazana zostanie Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska

z siedzibg w Gdansku, 80-560 Gdarisk, ul. Zaglowa 11, NIP 584-020-32-74.

Wykonawca zobowiazuje sie, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikow VAT

czynnych, niezwitocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego i z tytutu swiadczonych

ustug bedzie wystawiat rachunki. W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania,

Wykonawca wyraza zgodg na potracenie przez Zamawiajacego, z naleznego Wykonawcy

wynagrodzenia, kwoty stanowigcej réwnowartosé podatku VAT, w stosunku do ktorej

Zamawiajgcy utracit prawo do odliczenia, powiekszonej o odsetki zaptacone do Urzedu

Skarbowego.

§7
Obowiazki wykonawcy

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Umowe z najwyzszg starannoscig, zgodnie

z wymogami SIWZ wraz z zatgcznikami, harmonogramem rzeczowo ~ finansowym robat,
obowigzujgcymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz standardami
i normami technicznymi,

Wykonawca oswiadcza, Ze zapoznat sie ze SIWZ wraz z zatacznikami oraz upewnit sie co
do prawidtowosci i kompletnosci oferty oraz kosztéw poszczegélnych robét, ktore
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powinny pokry¢ wszystkie jego zobowigzania, a takze wszystkie czynnosci niezbedne do

wtasciwego wykonania i ukonczenia robdt oraz usuniecia wad.

Wykonawca w ramach realizacji swoich obowigzkdéw wynikajgcych z niniejszej Umowy

zobowigzuje sie w szczegdlnosci do;

1) analizy i weryfikacji dokumentacgji projektowej, a w razie wykrycia wad, ktore
uniemozliwia  prawidtowe  wykonanie robét, niezwiocznego  pisemnego
powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego

2) takiej organizacji robdt, ktéra zapewni bezpieczenstwo oséb przebywajacych na
terenie Budowy oraz terenach przylegajacych do terenu budowy

3) terminowego wykonania przedmiotu Umowy

4) przestrzegania przepisow prawa przy wykonywaniu robdt budowlanych, zwiaszcza
prawa budowlanego oraz bhp

5) stosowania instrukgcji, procedur i polecen wydawanych przez Zamawiajgcego oraz
inspektoréw nadzoru, niezbednych dla zapewnienia prawidtowej realizacji Umowy,
jakosci oraz termindw wykonania robét

6) przejecia od Zamawiajgcego terenu budowy

7) organizacji, zagospodarowania i likwidacji terenu budowy

8) zorganizowania zaplecza socjalno - technicznego budowy, zgodnie z odpowiednimi
przepisami oraz wyposazenia zaplecza budowy we wszystkie przedmioty i sprzety,
ktére sg niezbedne podczas wykonywania robét,

9) oznaczenia terenu budowy, na ktérym majg by¢ prowadzone roboty budowlane
zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz innymi obowigzujacymi przepisami

10) zapewnienia dozoru na terenie budowy przez caty okres trwania budowy

11y utrzymywanie tadu, porzadku i czystosci przy wykonywaniu prac, a po zakonczeniu
robot uporzgdkowanie terenu

12)wytyczenia robét budowlanych w terenie zgodnie z warunkami dokumentacji
projektowej,

13)ponoszenia kosztow zasilania w energie elektryczna, wode oraz media
technologiczne niezbedne do prowadzenia robdt i zagospodarowania terenu
budowy,

14)kompleksowej obstugi geodezyjnej robét, zgodnie z prawem budowlanym i innymi
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami

15)wykonania dokumentacji powykonawczej

16)wykonania zalecen pokontrolnych instytucji panstwowych

17)sprzatania terenu budowy, zagospodarowania odpadow powstatych w wyniku
realizacji robdt zgodnie z ustawg o odpadach

18)ustanowieniu  kierownika budowy oraz kierownikéw robot branzowych,
posiadajacych stosowne uprawnienia

19)sporzadzenia planu BIOZ, a nastepnie zapewnienie jego przestrzegania podczas
prowadzenia robdt budowlanych

20)naprawy (lub wymiany)} zniszczonych przez Wykonawce podczas prowadzenia robét
elementdw istniejgcej infrastruktury

21)przywrocenia terenu budowy i obszaru oddziatywania wykonywanych robdt po
zakonczeniu robét do stanu pierwotnego,

22)dokonywanie préb i odbioréw robot z udziatem wymaganych instytucji i
Zamawiajgcego,

23)udzielenia gwarancji na wykonane prace zgodnie z niniejszg Umowg
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24)uczestniczenie w radach budowy organizowanych przez Zamawiajgcego

2S}pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcegoe o kazdej mozliwosci opdinienia robot
spowodowanej niewykonaniem obowigzkéw przez Zamawiajacego,

26)przestrzegania przepisdw prawa pracy i ubezpieczen spotecznych w zakresie

Personelu Wykonawcy, zwitaszcza prawa do godziwego wynagrodzenia i

bezpiecznych warunkéw pracy i zobowigzania Podwykonawcoéw do przestrzegania

w/w przepisdw we wspomnianym zakresie

27)przestrzegania zasad okreslonych w zatgczniku nr 7 do umowy ,Zasady
bezpieczenstwa pracy dla umoéw o roboty budowlane”.

28)pisemnego uzgodnienia z Zamawiajacym lokalizacji zaplecza budowy przed
rozpoczeciem wykonywania robét.

4. Szczegdiowy zakres obowigzkow Wykonawcy zawiera SIWZ wraz z zatgcznikami, w tym
w szczegodinosci OPZ.

5. W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty objete niniejszg Umowg bez
nalezytej starannosci, niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi,
zasadami sztuki budowlanej, Dokumentacja projektowa, zasadami BHP [ub niezgodnie
z postanowieniami niniejszej Umowy (zwiaszcza z harmonogramem rzeczowo -
finansowym robdt budowlanych) ilub bedzie naruszat inne obowigzki wynikajgce
Z niniejszej Umowy, Zamawiajacy ma prawo wedtug wiasnego uznania:

1) wezwal Wykonawce do nalezytej realizacji Umowy,

nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robot,

nakaza¢ poprawienie lub ponowne wykonanie robét,

odstgpié od Umowy w catosci lub w czesci,

powierzy¢ poprawienie lub wykonanie robot objetych Umowg innym podmiotom na

koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych elementdw robdt, ich czesci badz
innego majatku Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy lub
Podwykonawcdw - Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia stanu poprzedniego
i naprawienia wyniktej szkody. W przypadku niewykonania powyzszych zobowigzan
przez Wykonawce, Zamawiajacy na podstawie wycen zaistniatych szkéd ma prawo
potracic ich wartos¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego
wykonania.

7. Wykonawca podejmie wszelkie racjonalne kroki w celu:

1) zabezpieczenia srodowiska na Terenie Budowy i poza Terenem Budowy w celu
unikniecia szkéd | uciazliwosci dla oséb i débr publicznych oraz innych, wyniktych
z zanieczyszczenia, hatasu a takze innych skutkéw powstalych z jego dziatania;

2) zapewnienia, by oddziatywanie na srodowisko, powstate wskutek prowadzenia
robot przez Wykonawce i uzywania przez niego terenu budowy, nie przekroczyty
dopuszczalnych norm przewidzianych przepisami prawa.

8. Przy realizacji robdt Wykonawca bedzie postugiwac sie sprzetem, urzgdzeniami
i materiatami, ktore beda sprawne technicznie i ktore beda najwyzszej jakosci oraz bedg
posiadaty wymagane prawem atesty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub certyfikaty
zgodnosci albo deklaracje zgodnosci z Polska Norma fub aprobatg techniczng,
dopuszczajgce je do obrotu na rynku krajowym oraz do stosowania w budownictwie.

9. Wykonawca ponosi wytgczng cdpowiedzialno$¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie os6b w zakresie przepiséw BHP, oraz
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich, oraz
13

oW N
S22

=



3) przeszkolenie stanowiskowe.

§8
Roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane

. Jezeli zdaniem Wykonawcy dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
dla zakresu robdt objetych przedmiotem zamdwienia bedzie konieczne dokonanie
zmiany umowy, czy tez pojawi sie koniecznos¢ wykonania zamowien dodatkowych,
nieobjetych przedmiotem Umowy, Wykonawca obowigzany jest poinformowal o tym
fakcie pisemnie Zamawiajgcego wraz z uzasadnieniem konieczno$ci wprowadzenia
zmiany, jej zakresu oraz wplywu na termin wykonania robét a takze wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy w terminie 7 dni od wystapienia takiej koniecznosci.

. Wykonawca moze w jakimkolwiek momencie przedtozy¢ Zamawiajgcemu pisemng
propozycie, ktéra (w opinii Wykonawcy), jesli bytaby przyjeta

1) przyspieszy ukonczenie,

2) zmniejszy Zamawiajgcemu koszty przy realizacji, konserwacji lub eksploatacji Robdt,

3} poprawi Zamawiajgcemu sprawnosé lub wartosé ukonczonych Robét,

4) winny sposoéb dostarczy Zamawiajgcemu pozytku.
wskazujac na korzysci wynikajgce z wprowadzenia zmiany, jej zakres oraz wptyw na
termin wykonania rob6t a takze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy.

. Wszystkie zmiany Umowy z zakresie robét dodatkowych, zamiennych i zaniechanych
wykonywane beda na podstawie protokotu koniecznosci zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego oraz po zawarciu aneksu do Umowy.

. W przypadku zmiany umowy skutkujgce] zmiang wynagrodzenia Wykonawcy
(z zastrzezeniem ust. 5), wynagrodzenie to ustalone zostanie w oparciu o0 sporzgdzone
przez Wykonawce i zweryfikowane przez Zamawiajgcego kosztorysy wediug wskazanego
ponizej pierwszenstwa:

1) kosztorys uproszczony sporzadzony na podstawie cen jednostkowych dla
poszczegolnych robdt, w przypadku gdy Zamawiajacy postawit wymodg ztozenia takich
cen, o ile dany rodzaj rob6t w nich wystepuje,

2) kosztorys szczegbtowy sporzadzony na podstawie KNR (Katalogéw Nakladow

Rzeczowych) z zastosowaniem czynnikdw cenotworezych (tj. kosztow posrednich, zysku
i robocizny) nie wyzszych niz srednie ich wartosci dla danego okresu wg Sekocenbud
dla regionu pomorskiego. Ceny materiatdw (wraz z kosztami zakupu) i pracy sprzetu
w wielkosciach nie wyzszych niz srednie ceny wg cennikéw Sekocenbud / Orgbud.
W przypadku robdt, dla ktérych nie okreélono naktaddéw rzeczowych w KNR oraz cen
materiatow i sprzetu nie wystepujgcych w przywotanych cennikach, koszt tych robot
bedzie okreslony na podstawie ofert lub faktur dostarczonych przez Wykonawce.
W przypadku ofert Wykonawca do rozliczenia koncowego zatgczy faktury za ww.
materialy lub ustugi o wartoéci réwnej ofertom ziozonym na etapie sporzadzania
przedmiotowego kosztorysu pod rygorem niezaptacenia za nie w przypadku braku
takiej faktury. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji zatgczonych ofert
i faktur na podstawie niezaleznych ofert uzyskanych we wtasnym zakresie,

5. W przypadku ograniczenia przez Zamawiajgcego zakresu robdt, o ktdérym mowa w § 15

ust. 1 pkt 3 lit. d) umowy {ub ograniczenia wynikajacego ze zmiany sposobu spetnienia

swiadczenia przez Wykonawce, wynagrodzenie to wustalone zostanie w oparciu
¢ sporzadzone przez Wykonawce i zweryfikowane przez Zamawiajgcego kosztorysy
wedtug wskazanego ponizej pierwszenstwa:
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1) kosztorys uproszczony sporzgdzony na podstawie cen  jednostkowych dla
poszczegodinych robdt, w przypadku gdy Zamawiajgcy postawit wymdg ztozenia takich
cen, o ile dany rodzaj robdt w nich wystepuje,

2) kosztorys szczegOtowy sporzadzony na podstawie KNR (Katalogéw Nakiadow
Rzeczowych) z zastosowaniem czynhnikdw cenotworczych (tj. kosztow posrednich, zysku
i robocizny) nie nizszych niz srednie ich wartosci dia danego okresu wg Sekocenbud dla
regionu pomorskiego. Ceny materiatow (wraz z kosztami zakupu) i pracy sprzetu
w wielkosciach nie nizszych niz srednie ceny wg cennikdw Sekocenbud /7 Orgbud.

W przypadku robot, dla ktorych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR oraz cen
materiatow i sprzetu nie wystepujacych w przywotanych cennikach, koszt tych robét
bedzie okreslony na podstawie ofert dostarczonych przez Wykonawce. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do weryfikacji zatgczonych ofert na podstawie niezaleznych ofert
uzyskanych we wtasnym zakresie.

59
Odbidr koficowy

1. W terminie zakorczenia danego przedmiotu odbioru (8 4 ust. 1 umowy) Wykonawca
zakonczy wszystkie roboty objete danym przedmiotem odbioru, wykona proby i
sprawdzenia z wynikiem pozytywnym oraz przygotuje dokumentacje odbiorowg w wersji
papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie PDF na ptycie CD-R lub DVD-R w
liczbie egzemplarzy okreslonej w OPZ.

2. Odbior koricowy danego przedmiotu odbioru nastapi w ciggu 14 dni od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajgcego spelnienia przez Wykonawce warunkow
okreslonych w ust. 1iw OPZ.

3. Zamawiajgcy dokona potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce warunkow okrestonych
w ust. 1 nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od dnia zgtoszenia robét w ramach danego
przedmiotu odhioru, przez Wykonawce, do odbioru Zamawiajgcemu.

4. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koncowego danego przedmiotu odbioru
bedzie spisany Protokdt odbioru koficowego, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w

toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w toku odbioru
ewentualnych wad.

5. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze dany przedmiot odbioru nie
osiggnat gotowodci do odbioru z powodu niezakonczenia robot, niewtasciwego ich
wykonania lub nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen a takze hraku
dokumentacji odbiorowej to Zamawiajacy odmaowi odbioru z winy Wykonawcy.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone:

1) wady i usterki nadajagce sie do usuniecia - Strony spiszg protokot z wyznaczonym

terminem ich usuniecia;

2} wady nie nadajace sie do usuniecia, ale umozliwiajgce uzytkowanie obiektu zgodnie
z jego przeznaczeniem - Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy
odpowiednio do utraconej z powodu tych wad wartosci uzytkowej, estetycznej
i technicznej;

3) wady nie nadajgce sie do usuniecia | uniemozliwiajgce uzytkowanie obiektu zgodnie
Z jego przeznaczeniem - Zamawiajgcy moze odmoéwi¢ odbioru koricowego i zazadac
powtdrnego, wolnego od wad wykonania przedmiotu Umowy lub odstgpi¢ od Umowy.

7. jezeli Wykonawca opdznia sie lub zaniechat usuwania usterek lub wad, Zamawiajgcy
uprawniony jest do zlecenia wykonania tych czynnosci oscbom trzecim na wytgczne
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ryzyko i catkowity koszt Wykonawcy. Koszty wykonania zastepczego Zamawiajgcy potraci
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy. W przypadku braku mozliwosci potracenia petnej kwoty, Zamawiajacy wezwie
Wykonawce do zaptaty powstatej réznicy.

510
Ubezpieczenia

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej na kwote nie mniejszg niz 6 000 000,00 zt - na co dotgcza
odpowiedni dokument (zatgcznik nr 1 do umowy) i zobowigzuje sie utrzymac ciggtosé tego
ubezpieczenia na caty okres obowigzywania urmowy.

§11

(Dotyczy zabezpieczenio wnoszonego w prenigdzu)

1.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
Dla zapewnienia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie
w pienigdzu w wysokosci:
- dla | przedmiotu odbioru (pracowania szkofna) - ... zh.
- dla 1l przedmiotu odbioru (Warsztaty) - .c...coccevivierccveninrcneniens zt

. Zabezpieczenie okresdlone w ust. 1 stuzy do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania tub

nienalezytego wykonania zamowienia.

. W terminie 30 dni od przekazania przez Wykonawce robdt wykonanych w ramach

danego przedmiotu odbioru i przyjecia ich przez Zamawiajgcego jako nalezycie
wykonanych, Zamawiajgcy zwroci 70% kwoty zabezpieczenia, zatrzymujgc pozostate 30 %
na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady danego przedmiotu odbioru.

. Kwota stanowigca zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady zostanie zwrécona

w terminie 15 dni po uptywie terminu rekojmi danego przedmiotu odbioru.

§11*

(Dotyczy zabezpieczenio wnoszonego w formie niepienieznej)

1.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
Dla zapewnienia nalezytego wykonania umowy wykonawca wniést zabezpieczenie
w wysokosci:
zt dia 1 przedmiotu odbioru (pracowania szkolna) w formie

..................................... zt dla Il przedmiotu odbioru {warsztaty) w formie ...
Poreczenie (gwarancja) zabezpieczajgce pokrycie roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania zamodwienia zostanie zwrécone Wykonawcy w terminie 30 dni
od przekazania przez Wykonawce robdt wykonanych w ramach danego przedmiotu
odbioru i przyjecia ich przez Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanych.

Poreczenie (gwarancja) zabezpieczajgce roszczenia z tytutu rekojmi za wady zostanie
zwrécone Wykonawcy w terminie 15 dni po uplywie okresu rekojmi dla danego
przedmiotu odbioru.

Termin waznosci zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 2, nie moze uptynac wczeéniej,
niz z uptywem 30 dni od przekazania przez Wykonawce robot wykonych w ramach
danego przedmiotu odbioru i przyjecia ich przez Zamawiajgcego jako nalezycie
wykonanych.
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. Termin waznosci zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 3, nie moze uptynac wczesniej,
niz z uptywem 15 dni od zakonczenia okresu rekojmi dla danego przedmiotu odbioru.

. W przypadku, gdyby termin waznosci zabezpieczenia miat uplyngé wczesniej, niz
w terminach wskazanych w ust. 4 i 5 Wykonawca obowigzany jest odpowiednio
przesungc termin waznosci zabezpieczenia, a potwierdzajacy to dokument doreczyc
Zamawiajacemu co najmniej 10 dni przed uptywem waznosci zabezpieczenia.

. Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 6 nie doreczy Zamawiajgcemu
dokumentu potwierdzajgcego przesuniecie terminu  waZznosci  zabezpieczenia,
Zamawiajgcy, w zwigzku z nienalezytym wykonaniem Umowy przez Wykonawce, bedzie
uprawniony do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyptaty catej
kwoty, na jakg w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewal bedzie dotychczasowe
zabezpieczenie.

. Zamawiajacy zwr6ci Wykonawcy Srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji
zabezpieczenia zgodnie z ust. 7, po przedstawieniu przez Wykonawce dokumentu
potwierdzajgcego przesuniecie terminu waznosci zabezpieczenia lub po wniesieniu
nowego zabezpieczenia na wymagany okres.

§12
Kary umowne
. Za niedotrzymanie terminu zakonczenia robét Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare
za kazdy dzien zwtoki:
1) dla I przedmiotu odbioru - w wysokosci 0,7 % wynagrodzenia umownego
okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy;
2) dla Il przedmiotu odbioru - w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia umownego
okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 2) umowy.
. Za nieusuniecie wad ujawnionych przy odbiorze albo w okresie rekojmi i gwarancji
jakosci Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare za kazdy dzien zwioki, liczac od dnia
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad,
1} dia | przedmiotu odbioru - w wysokodci 0,7 % wynagrodzenia umownegao
okreslonego w & 3 ust. 1 pkt 1) umowy;
2) dla It przedmiotu odbioru - w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia umownego
okreslonego w & 3 ust. 1 pkt 2) umowy.
Za odstgpienie od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare w wysokosci 10 % wynagrodzenia
umownego,
. Za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu  kare w wysokosci
2.000,00 zi za kazde zdarzenie,
Za nieprzediozenie do zaakceptowania Zamawiajgcemu  projektu  umowy
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktére|] przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare
w wysokosci 1.000,00 zt za kazde zdarzenie,
. Za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu podwiadczone] za zgodnosC z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie
7 dni od dnia zawarcia umowy lub jej zmiany, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare
w wysokosci 1.000,00 zt za kazde zdarzenie,
Za wykonywanie robdt budowlanych przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce
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bez zawarte] | zaakceptowanef przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo fub
dalsze podwykonawstwo, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu karg w  wysokosci
1.000,00 zt za kazde zdarzenie,

W przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace wynikajgcego z § 18 umowy,

Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 100,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek (kazdg osobe),

Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zaptaty
wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 1.000,00 zt za kazde zdarzenie,

W przypadku okreslonym w ust, 13 zatgcznika nr 7 do umowy ,Zasady bezpieczenstwa
pracy dla umoéw o roboty budowlane” - w wysokosci 2 % wynagrodzenia umownego,
Przez wynagrodzenie umowne, o jakim mowa w niniejszym paragrafie, rozumie sie
wynagrodzenie ryczattowe brutto okreslone w § 3 ust. 1T umowy,

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego
wysokosc zastrzezonych kar umownych, do wysokosci poniesionej szkody,

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potracenia z wynagrodzenia umownego
Wykonawey kar umownych. Zamawiajgcy ma rowniez prawo uzyskac wartosc kazdej
kary umownej z udzielonego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

Kazda z kar umownych wymienionych w Umowie jest niezalezna od siebie, a
Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia
pozostatych,

taczny limit kar umownych naliczanych przez Zamawiajgcego w ramach przedmiotowej
umowy nie moze przekroczy(¢ tgcznego wynagrodzenia umownego brutto.

§13
Gwarancja jakosci i rekojmia
Dla kazdego przedmiotu Wykonawca udziela gwarangji jakosci na okres ......vun miesiecy
liczgc od dnia odbioru danego przedmiotu odbioru..
W dniu odbioru koricowego danego przedmiotu odbioru Wykonawca wystawi karte
gwarancyjng wg wzoru - zatgcznik nr 8 do umowy.

. Wykonawca udziela na kazdy przedmiot zamowienia rekojmi w liczbie miesiecy réwnej

liczbie miesiecy gwarangji jakosci wskazanej w ust. 1 liczagc od dnia odbioru danego
przedmiotu odbioru.

. W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wad ujawnionych w okresie gwarandji lub

rekojmi wterminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze zlecic
usuniecie tych wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy ze Srodkdw
pochodzgcych z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. W przypadku braku
mozltiwosci uzyskania petnej kwoty, Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zaptaty
powstatej roznicy.

. Zamawiajgcy moze wykonywad uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne robét

objetych przedmiotem Umowy niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

§14
Odstgpienie od umowy
Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy w terminie 90 dni od dnia powziecia
wiadomosci o nastepujacych okolicznosciach:
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1) w przypadku nierozpoczecia przez Wykonawce wykonywania obowigzkéow
wynikajacych z Umowy w terminie nie krétszym niz 14 dni od dnia jej podpisania,

2) w przypadku nieuzasadnionego przerwania realizacji Umowy, gdy przerwa trwa
dtuzej niz 7 dni,

3) jezeli Wykonawca stat sie niewyptacalny, zostato wszczeta likwidacja Wykonawcy,

4) w przypadku diuzszej niz 30 dni zwtoki w prowadzeniu robdt w stosunku do
harmonogramu rzeczowo - finansowego robot,

5) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposéb nienalezyty i pomimo
uprzedniege pisemnego wezwania Zamawiajgcege nie nastgpita poprawa w
wykonaniu tych obowigzkéw,

6) niewykonania przedmiotu umowy w terminie zakonczenia, okreslonym w § 4
Umowy,

7) w przypadku wielokrotnego niespetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace wynikajgcego z § 18 umowy,

8) nieprzedtozenia przez Wykonawca Zamawiajgcemu zaakceptowanego
harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie okresfonym w umowie,

9) w przypadku naruszenia obowigzku okreslonego w & 10 umowy,

Zamawiajgcy ma prawo odstapi¢ od umowy w przypadku koniecznosci wielokrotnego

dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub

koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy

Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiego oswiadczenia i powinno zawierac wskazanie przyczyny odstapienia.

. W przypadkach okreslonych w ust. 1 i ust. 2 Zamawiajgcy jest uprawniony odstgpic od

Umowy i usungc¢ Wykonawce z terenu budowy ze skutkiem natychmiastowym.

Odstgpienie od Umowy w przypadkach okreslonych w ust. 1 i ust. 2 nie pozbawia

Zamawiajgcego prawa powierzenia poprawienia lub wykonania robot objetych Umowa

innym podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odstapienie od Umowy przez Zamawiajacego, nie pozbawia go prawa dochodzenia kar

umownych, okreslonych w niniejszej Umowie.

. Strony zgodnie osSwiadczaja, Ze odstgpienie od Umowy bedzie wywolywato skutki

wylacznie ex nunc {,na przysziosc).

Po otrzymaniu informacji przez Wykonawce o odstgpieniu od Umowy przez

Zamawiajgcego, Wykonawca winien opusci¢ teren budowy, przekazujac Zamawiajgcemu

wszystkie zrealizowane roboty budowlane, dokumenty sporzadzone przez Wykonawce

oraz inne dokumenty sporzgdzone przez niego lub dla niego.

. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce | Zamawiajgcego obcigzajg obowigzki

szczegbiowe:

1) Wykonawca przerwie wszelkie prace, oprocz tych, ktére poleci Zamawiajgcy w celu
ochrony zycia i wkasnosci czy tez bezpieczenstwa

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wskazanym przez
Zamawiajgcego na koszt tej Strony, ktéra ponosi odpowiedzialnosc za odstapienie
od Umowy

3) W terminie 3 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego nieodptatnie sporzadzi szczegStowy protokét inwentaryzacji robét
w toku na dzien odstapienia od Umowy

4) Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji fub urzadzen,
ktére nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie
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objetych niniejszg Umowg, jezeli odstgpienie nastapito z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy

5) Wykonawca na wiasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy wszelkie
materiaty, urzadzenia, sprzety przez niego dostarczone lub wniesione wraz
z zapleczem budowy, uporzadkuje Teren Budowy | przekaze protokolarnie
Zamawiajgcemu

6) wykona polecenia Zamawiajgcego dotyczgce cesji na rzecz Zamawiajgcego
jakiejkolwiek umowy z Podwykonawcg.

Zamawiajacy na podstawie protokolu inwentaryzacji dokona ustalenia wartosci robét

wykonanych przez Wykonawce na dzier odstgpienia, biorgec pod uwage wynagrodzenie

Wykonawcy przewidziane w Umowie.

Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty wynagrodzenia do czasu

ustalenia wszystkich kosztéw wykonania, zakonczenia prac, usuniecia wad, naliczenia

kar umownych oraz innych kosztéw poniesionych przez Zamawiajgcego w zwigzku

z odstgpieniemn od Umowy lub wykonaniem zastepczym.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od czesci Umowy na zasadach okreslonych w niniejsze;

Umowie.

Oprécz sytuacji okreslonych w § 14 wust. 1 i ust. 2 Umowy Zamawiajgcy bedzie

uprawniony do odstgpienia od Umowy zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamoéwien

publicznych w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie

Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili

zawarcia Umowy, w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach

§15
Zmiany postanowien umowy
Zamawiajacy, poza mozliwoscig zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ustawy
Pzp, przewiduje rowniez mozliwos$¢ dokonywania zmian postanowien zawartej umowy
w stosunku do tredci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy,
w nastepujgcych okolicznodciach:

1) zmiana termindw wykonania umowy:

1.1} zmiany wynikajgce z warunkow atmosferycznych, ktére spowodowaly niezawinione
i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce op6zZnienie, w szczegodinosci:
a) klesk zywiotowych,
b) warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robot
budowlanych/prac geologicznych zgodnie ze specyfikacjg techniczng, wiedzg
i sztukg budowlang albo uniemozliwiajgcych zachowanie rezimu technologicznego,
a takze uniemozliwiajgcych przeprowadzanie préb i sprawdzen lub dokonywanie
odbiordw;
1.2)zmiany spowodowane nijeprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi tub terenowymi, ktore spowodowaty niezawinione i niemozliwe do
unikniecia przez Wykonawce opdznienie, w szczegdlnosci:
a) wystgpienie w trakcie prowadzenia robét klesk zywiotowych,
b) natrafienie w trakcie prowadzenia robot na niewypaty i niewybuchy,
) koniecznosé wykonania wykapalisk archeologicznych,
d) wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych,
e) wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
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terenowych, w szczegdlnosci istnienie niezinwentaryzowanych |lub  btednie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych lub podziemnych urzgdzen, instalacji
lub obiektdw infrastrukturalnych;

1.3) zmiany bedgce nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajacego, ktére
spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce
opéznienie, w szczegdlnosci:

a) wstrzymanie robodt przez Zamawiajgcego,

b) koniecznos¢ usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentagji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét,

1.4) koniecznosc wykonania robét zamiennych fub zaméwien dodatkowych;

1.5)zmiany bedgce nastepstwem dziatania lub braku dziatania organdw administracji
i innych podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organdéw administragji
w szczegolnosci eksploatatorow infrastruktury oraz wiascicieli gruntéw pod
inwestycje, ktore spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez
Wykonawce opéznienie, w szczegdinosci:

a) w przypadku, gdy wydanie przez organy administracji lub inne podmioty decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp. warunkuje rozpoczecie robét budowlanych, a decyzja,
zezwolenie, uzgodnienie itp. zostaty wydane po zawarciu umowy. W takim
przypadku mozliwe jest wydtuzenie terminu lub termindéw wykonania umowy
maksymalnie o czas, jaki mingt od dnia zawarcia umowy do dnia uzyskania
ostatecznej decyzji, zezwolenia lub uzgodnienia,

b) przekroczenie zakre$ionych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie
ma - typowych w danych okolicznosciach, termindw wydawania przez organy
administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

¢) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

d) op&znienie lub odmowa udostepnienia nieruchomosci do cefdw realizacji inwestycji
przez podmiot, ktéremu przystuguje tytut prawny do nieruchomosc lub ktéry
uzytkuje nieruchomosg;

1.6) zmiany spowodowane przez zagrozenie wplywajgce na bezpieczenstwo zycia,
zdrowia, mienia, lub robdt na terenie budowy, fub sasiadujacych nieruchomosci
a inspektor nadzoru wydat wykonawcy polecenie wykonania robot, usuniecia wad
lub podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia,
jesli koniecznos¢ polecenia wynikta z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego;

1.7)inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy
skutkujgce brakiem mozliwosci prowadzenia robét lub prac lub wykonywania innych
czynnosci przewidzianych umowa, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do
unikniecia przez Wykonawce opdznienie;

1.8)w przypadku opdznien w przebiegu procedury udzielania zamdwienia, ktére sa
niezalezne od Zamawiajgcego i powstaty w szczegolnosci na skutek ztozenia przez
wykonawcdw odwotan do Krajowej Izby Odwotawczej;

1.9)w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcg po uptywie pierwotnego terminu
zwigzania ofertg, na skutek przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego (w
szczegblnoscl gdy oferta ztozona przez Wykonawce przekraczata mozliwosci
finansowe Zamawiajgcego ikonieczne byto podjecie dziatarh zmierzajgcych do
zabezpieczenia dodatkowych srodkéw finansowych umozliwiajgcych zawarcie
umowy z Wykonawcg), co wplyneto na skrocenie czasu Wykonawcy na wykonanie
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umowy. W takim przypadku moziiwe jest wydtuzenie terminu Jub termindw
wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki mingt od uptywu pierwotnego terminu
zwigzania ofertg do dnia zawarcia umowy.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 1) termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do
zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie diuzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznosci. Wykonawca nie moze zadac zwigkszenia wynagrodzenia lub
zwrotu innych kosztow bezposrednich lub posrednich spowodowanych przestojem lub
diuzszym czasem wykonywania umowy.

2) zmiana sposobu spetnienia swiadczenia:
2.1)yzmiany  technologiczne  spowodowane w  szczegdlnosci  nastepujgcymi
okolicznosciami:

a) z uwagi na mozliwoéé osiggnigecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach
wykonania robdt poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych, przy zachowaniu jakosci i parametrow technicznych obiektow
budowtanych, instalacji i urzadzen,

b) z uwagi na mozliwosé osiggniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie
innych  rozwigzan technicznych lub materiatlowych zwiekszajacych jakosc,
parametry techniczne fub eksploatacyjne obiektow budowlanych lub skracajgcych
termin realizacji zamoéwienia,

€) pojawienie sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych
na poniesienie nizszych kosztdw wykonania robét lub kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robdt,

d} pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt
pozwalajgce] na skrdcenie czasu realizacji inwestycji fub zmniejszenie kosztow
wykonania robot, jak rdwniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
Umowy,

e} konieczno$¢  zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowe] lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy,

f) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt warunki geologiczne skutkujgce niemozliwoscia
zrealizowania  przedmiotu  umowy przy  dotychczasowych  zatozeniach
technologicznych,

g) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektow budowlanych,

hy zmiana decyzji, postanowien Iub uzgodniern przez organy administracyjne
i podmioty uzgadniajgce dokumentacje projektows,

i) koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowiazujgcego prawa,

i) koniecznosé wykonania robét oraz usuniecia wad w celu zmniejszenia zagrozenia,
gdy zaistnieje wypadek wplywajgcy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub
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robdt na terenie budowy, lub sasiadujgcych nieruchomosci a inspektor nadzoru
wydat Wykonawcy polecenie wykonania robot, usuniecia wad lub podjecia innych
czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia.

W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 2) ppkt
2.1) mozliwa jest w szczegblnodci zmiana sposobu wykonania, materiatow i technologii
robot, zmiany lokalizacji budowanych urzadzen, ograniczenie zakresu robédt objetych
umowsg, zmiana terminu zakoriczenia przedmiotu umowy lub zmiana wysokosci
wynagrodzenia.

2.2) zmiana os6b wskazanych w ofercie wykonawcy lub w umowie, przy pomocy ktérych
wykonawca realizuje przedmiot wmnowy, na inne osoby spetniajace warunki
okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, wedtug polityki kadrowej
wykonawcy.

3) pozostate zmiany spowodowane nastepujacymi okolicznosciami:

a) sita wyzsza untemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,

b) zmiana obowigzujgcej stawki VAT,

C) zmiana przepisow podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania
obowiazku podatkowego itp.,

d) zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajgcego
zrealizacji czedci przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia
Wykonawcy,

e) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian
koniecznych powodujacych unikniecie lub usuniecie kelizji,

fy gdy zaistnieje inna okolicznosé prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujaca
niemozliwoscig wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ,

g) wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robdt lub
ustug lub dostaw,

h) zmian w zakresie zasad rozliczen i warunkow ptatnosci zwigzanych z zawarciem
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,

iyw przypadku umow zawieranych na okres duzszy, niz 12 miesiecy -
zmian wysokosci wynagrodzenia w nastepstwie:

zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimainej stawki godzinowej za prace ustalonych na podstawie przepisdw ustawy
z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym |ub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spofeczne lub
zdrowotne.

2. W przypadku wystagpienia ktorejkolwiek z okolicznodci wymienionych w ust. 1 pkt 3) lit. a),
d), e), f) mozliwa jest w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania, materiatow
i technologii robét, jak réwniez zmiany lokalizacji budowanych urzadzer.

3. W przypadku okreslonym w ust. 1 pkt 3) lit. b) zmiana stawki VAT dotyczy¢ bedzie
wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy.

4. W przypadkach okreélonych w ust. 1 pkt 2) i 3) mozliwa jest réwniez, powigzana ze
zmiang sposobu, zakresu swiadczenia lub przepiséw prawa, odpowiednia zmiana
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rozliczania lub zmiany wysokosci wynagrodzenia.

5. Wszystkie powyzsze postanowienia w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) stanowig katalog zmian, na
ktore Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczednie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.

6. Zamawiajgcy przewiduje réwniez mozliwos¢ dokonywania nieistotnych  zmian
postanowiert umowy, ktére nie dotyczg tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru Wykonawcy.

7. Nie stanowi zmiany umowy:

1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy {(np.
zmiana nr rachunku bankowego);

2) zmiana danych teleadresowych,

3) zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego robot nie powodujaca zmiany terminu
realizacji Umowy

8. Strona wystepujaca o zmiane postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1, a w przypadku
zmiany wysokosci wynagrodzenia - do przediozenia szczegdtowego sposobu wyliczenia
okre$lajgcego wysokosdé wynagrodzenia po zmianie, w tym wptywu zmian, o ktdrych
mowa w ust. 1 pkt 3) lit. i) tiret pierwszy i drugi, na wysoko$¢ wynagrodzenia. Wniosek
0 zmiane postanowier umowy musi by¢ wyrazony na pismie.

9. Zmiana umowy moze nastapi¢ wytgcznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci.

8§16
Wymagania dotyczace uméw o podwykonawstwo

1. Umowy o podwykonawstwo powinny mieé forme pisemng pod rygorem niewaznosci
i okresla¢ co najmniej:

1) strony umowy ze wskazaniem 0s0b reprezentujacych;

2) przedmiot umowy z wyraznym wskazaniem zakresu oraz termin wykonania przedmiotu
umowy nieprzekraczajgcy terminu wykonania Umowy;

3) wynagrodzenie Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w formie pienieznej, o
charakterze ryczattowym, ze wskazaniem wynagrodzenia netto, stawki i kwoty podatku
VAT oraz wynagrodzenia brutto z zastrzeZzeniem postanowien ust. 8;

4) elementy wynagrodzenia Podwykonawcy w formie tabeli elementéw wynagrodzenia
ryczattowego w uktadzie zgodnym z tabelg elementéw wynagrodzenia ryczattowego
stanowigcg zatgcznik nr 2 do umowy;

5) sposob i warunki ptatnosci wynagrodzenia zgodnie z zasadami rozliczen okredlonymi w
umowie;

6) zakaz dokonywania potrgcen/zatrzyman z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy jakichkolwiek kwot na poczet kaucji gwarancyjnych, kar umownych oraz
innych naleznosci odpowiednio Wykonawcy lub Podwykonawcy;

7) zasady bezpieczenstwa i higieny pracy.

2. Wysoko$¢ wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, uzgodnionego w umowie
o podwykonawstwo, nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy wynikajgcego ze ztozonej oferty za te czedé zamodwienia, ktéra ma by¢
wykonana przez Podwykonawce. Wysokos¢ wynagrodzenia przystugujgcego Dalszemu
Podwykonawcy nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia ustalonego w umowie zawarte;
pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawca.
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3

6.

4

. W umowach o podwykonawstwo nalezy wskazywac terminy zaptaty za wykonane roboty
dostawy lub ustugi okreslone jako nie diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcego
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej,
dostawy lub ustugi.

. Terminy oraz warunki ptatnosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy musza by¢ zgodne z warunkami przyjetymi przez Wykonawce w umowie
z Zamawiajacym.

Umowa zawierana z Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonawcg nie moze zawiera
zapisow dotyczgcych mozliwosci:

1) potrgcania z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy kwot na

poczet kaugji gwarancyjnych, kar umownych czy innych naleznoéci Wykonawcy;

2) cesji praw wynikajgcych z umowy na inne podmioty.

Kopie uméw o podwykonawstwo oraz kopie zmian uméw przedkiadanych

Zamawiajacemu muszg by¢ potwierdzone za zgodno$é z oryginatem przez notariusza,

radce prawnego lub osobe/y upowazniong/e do reprezentacji przedktadajacego kopig

umowy ub kopie zmian umowy.

Do kopii umowy o podwykonawstwo nalezy dotaczy¢ dokument potwierdzajgcy

umocowanie do zawarcia umowy w imieniu strony, jezeli umocowanie nie wynika z KRS

lub umowy nie podpisuje osoba prowadzaca dziatalnodé gospodarczg.

. W przypadku ustug wymienionych w zataczniku nr 14 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towardw i ustug (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 12271 ze zm.) Wykonawca
{Podwykonawca) winien wskaza¢ w umowie z Podwykonawca (Dalszym Podwykonawca)
wysokos< wynagrodzenia netto oraz wskazaé kwote podatku VAT, ktory w zwigzku z art.
17 ust. 1 pkt 8 i ust. 1 h w/w ustawy, winien rozliczy¢ Wykonawca.

§17
Zasady zawierania umow z Podwykonawcami lub Dalszymi Podwykonawcami

. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby
byty to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

. Wykonawca zamierzajgcy zawrze¢ z podwykonawcg umowe ¢ podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane, zobowigzany jest przediozy¢ Zamawiajgcemu
projekt tej umowy a takze projekt zmiany tef umowy celem akceptacji.

. Podwykonawca Iub Dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, obowigzany jest:

1) uzyskad zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z

wymaganiami okreslonymi w SIWZ oraz w & 16 umowy;

2) przedtozy¢ Zamawiajacemu projekt umowy o podwykonawstwo wraz ze zgoda
Wykonawcy na jej zawarcie celem akceptacji. Zgoda Wykonawcy robét budowlanych nie
jest wymagana, gdy spetnione s3 tacznie 2 warunki:

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo sg dostawy i ustugi;
b) umowe o podwykonawstwo zamierza zawrze¢ Podwykonawca robot budowlanych
zaakceptowany zgodnie z ust. 5 lub 6.

. Projekt umowy o podwykonawstwo powinien wypelial wymagania dla umowy

0 podwykonawstwo okreslone w SIWZ oraz § 16 umowy.
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy ¢ podwykonawstwo,

o jakie] mowa w ust. 1 lub ust. 2, zobowigzany jest zgtosi¢ w formie pisemnej
zastrzezenia do przediozonego projektu umowy. Brak zastrzezen w formie pisemnej
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie
zawartej umowy, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia. W ciggu kolejnych 14 dni od otrzymania Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy w formie pisemnej sprzeciw do umowy,
jezeli jej postanowienia nie sg zgodne z wymaganiami okre$lonymi w SIWZ Jub § 16
umowy. Brak pisemnego sprzeciwu oznacza akceptacje umowy.

. W przypadku, gdy przedmiotem uméw o podwykonawstwo zawieranych przez

Wykonawce Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce sg dostawy lub ustugi,
Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest zobowigzany dostarczyd
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginalem kopie zawartej umowy
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jezeli jej wartos¢ przekracza 0,5% wartosci umowy
w sprawie zamowienia publicznego lub jedli wartos¢ umowy o podwykonawstwo jest
wieksza niz 50.000,00 zt.

. Postanowienia wust. 1-7 majg odpowiednie zastosowanie do zmian UMOWY

0 podwykonawstwo.

. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia przestrzegania w umowach zawieranych

przez Podwykonawcdw i Dalszych Podwykonawcow zasad zawierania uméw, o jakich
mowa w ust. 1-7 oraz wymagan dotyczacych umdw o podwykonawstwo okreslonych
w 8 16 umowy.
Bieg terminu, o ktdérym mowa w ust. 5, rozpoczyna sie w dniu otrzymania przez
Zamawiajgcego projektu umowy, ktory nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego {80-560
Gdansk, ul. Zaglowa 11, Il pietro, pok. 203 - kancelaria), przestac faksem na nr 58 320 51
05 lub przestad w wersji elektronicznej na adresy e-mail: sekretariat@drmg.gdansk.pl,
bzp-umowy@drmg.gdansk.pl.
Bieg terminu ohowigzujgcego Zamawiajgcego, o ktdrym mowa w ust. 6, rozpoczyna sie
w dniu otrzymania przez Zamawiajgcego kompletnego egzemplarza poswiadczonej za
zgodnosc z oryginatem kopii umowy, ktdrg nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajacego (80-
560 Gdarisk, ul. Zaglowa 11, |l pietro, pok. 203 - kancelaria) lub przesta¢ na adres siedziby
Zamawiajgcego za posrednictwem poczty lub kuriera.
Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci zamowienia na roboty budowlane
lub ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego
przedstawia oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp lub
odwiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw do wykluczenia
podwykonawcy, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy Pzp.
Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego Podwykonawce lub zrezygnowaé
z powierzenia wykonania czesci zamowienia Podwykonawcy.
Zapisy pkt 13 i 14 stosuje sie wobec Dalszych Podwykonawcdw.
Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkdéw okreslonych w niniejszym paragrafie
stanowi podstawe do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy Iub Dalszego
Podwykonawcy przez Zamawiajgcego lub zgdania od Wykonawcy usuniecia
przedmiotowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z terenu budowy.
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Niniejsze postanowienie nie wyltgcza innych uprawniert Zamawiajacego okreslonych w
Umaowie.

5§18
Zatrudnianie na umowe o prace
. Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga, aby Wykonawca zatrudniat
na podstawie umowy O prace, w okresie realizacji przedmiotu zamowienia, osoby
wykonujgce nastepujgce czynnosci:
1) Remont pracowni szkolnej nr 302 w budynku gitownym Zespotu Szkot
Samochodowych, w tym:
a) wykonanie robét rozbiérkowych i demontazowych,
b) wykonanie robdt budowlano-montazowych:
- roboty konstrukcyjne
— roboty wykonczeniowe
- roboty instalacyjne
2) Remont warsztatow szkolnych Zespotu Szkét Samochodowych, w tym:
a) wykonanie robot rozbiorkowych i demontazowych,
b) wykonanie robot budowlano-montazowych:
- wykoenanie robdt konstrukcyjnych
- wykonanie robét termomodernizacyjnych (Sciany, fundament, dach)
- wykonanie robot wykonczeniowych
- wykonanie robét instalacyjnych:
¢) wykonanie instalacji sanitarnych
d) wykonanie instalacji centralnego ogrzewania - zasilanie nagrzewnic
wentylacyjnych
e) wykonanie wewnetrznej kanalizacji sanitarnej technologicznej
fy wykonanie wewnetrznej kanalizacji sanitarnej socjalno-bytowej
g) wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej
h) wykonanie instalacji wody zimnej
i) wykonanie instalacji cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji
i) wykonanie instalacji sprezonego powietrza
k} wykonanie instalacji przeciwpozarowych:
- wykonanie instalacji hydrantowe;j,
- wykonanie instalacji tryskaczowej
) wykonanie robdt branzy elektrycznej:
- demontaze (rozdzieinice, instalacja etektryczna, odgromowa, bednarka)
- montaz rozdzielnic
- wykonanie instalacji zasilajacej
- wykonanie instatacji oswietlenia ogélnego i montaz opraw oswietleniowych
- wykonanie instalacji gniazd wtykowych
- wykonanie instalacji sity i urzadzen technologicznych
- wykonanie instalacji ochronnych
- wykonanie instalacji piorunochronowe;j
- wykonanie instalacji antyoblodzeniowe| - ogrzewania rynien
- wykonanie prob i pomiaréw elektrycznych
m) wykonanie robot branzy teletechnicznej:
- wykonanie instalacji sieci komputerowej
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- wykonanie instalacji systemu sygnalizacji wlamania i napadu
- wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pozarowej SSP
n) wykonanie robot ziemnych i porzadkowych,
0} wykonanie robdt odtworzeniowych;
p) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
q) wyposazenie state warsztatéw obiektu,
r) wycinka 3 drzew iglastych oraz wykonanie nasadzer zastepczych.

Powyzszy wymog dotyczy rowniez podwykonawcow, za pomocg ktérych bedzie realizowany
przedmjot umowy.

2.

3.

Wymog zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy kierownikéw budowy
oraz kierownikow robét.

W trakcie realizacji zamodwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce fub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych
czynnosci wskazane w ust. 1. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania odwiadczenh i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow

i dokonywania ich oceny,

2} zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w

wymogow i dokonywania ich oceny,

3) zadania wyjasnief w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.

wymogow,

4) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.
4.

W trakcie realizacji zaméwienia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym
wtym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawceg lub podwykonawce osob wykonujgcych czynnosci wskazane
w ust. 1 w trakcie realizacji zaméwienia:

1} oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy

o prace oséb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
(Oswiadczenie to powinno zawieraC w szczegdlnosci: dokladne okreslenie podmiotu
skladajgcego odwiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, ich imion i nazwisk, rodzaju umowy © prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oSwiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub

podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy w/w oswiadczenie Wykonawcy Iub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna zostal zanonimizowana w sposéb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnoéci bez
adreséw, nr PESEL pracownikdw). Imie i nazwisko pracownika nie podiegajg
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

3) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce

iub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoleczne | zdrowotne 2z tytuiu
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zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ 2z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych.

5. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce tub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o0 prace o0sob wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1,
Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary
umownej w wysokosci okreslonej w 812 ust. 2 pkt 9 niniejszej Umowy. Nieztozenie przez
Wykonawce wwyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie  zgdanych przez
Zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia speinienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy 0 prace osoby/oséb wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1.

6. W przypadku wuzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrocic sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

5§19
Inne postanowienia

1. Wykonawca we whasnym zakresie zorganizuje czasowe zaplecze budowy. Koszty jego

urzgdzenia obcigzajg Wykonawce.
2. Nadzér inwestorski ze strony Zamawiajgcego petnic beds inspektorzy nadzoru:

TH e - zwany w niniejszej Umowie i SIWZ wiodgcym inspektorem;

2 L ek fh bR E LR SRR RS e e aes .
3. Kierownikiermn budowy/robét bedzie:

1) Kierownik budowy. ... - upr. bud, nro e do

4) Branza wodociggowa, kanalizacyjna, gazowa, cieplna, wentylacyjna ............................... -
upr. bud. NE e dO
5§20
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zamoéwient publicznych (,ustawa Pzp”), Kodeksu cywilnego i inne obowiagzujgce
przepisy prawa.

2. Zmiany Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Kazda ze stron zobowigzuje sie do pisemnego powiadomienia drugiej strony o zmianie
adresu do korespondencji pod rygorem uznania za skuteczne dareczenie na ostatnio
wskazany adres. Adresem Zamawiajgcego do korespondencji jest:
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

4. Spory wynikte na tle wykonania niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sady
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powszechne wiasciwe rzeczowo z siedzibg w Gdansku.
5. Umowe sporzgdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden
egzemplarz dla Wykonawcy i trzy egzemplarze dla Zamawiajgcego.

Zataczniki:

Zat. nr1 polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajgcy, ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilne] w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej

Zat.nr2  tabela elementdw wynagrodzenia ryczattowego

Zat.nr3  wzdr protokotu wykonanych robét

Zat.nr 4 oswiadczenie Podwykonawcy

Zat.nr5 przekaz

Zat. nr 6 oswiadczenie Dalszego Podwykonawcy

Zat.nr7  zasady bezpieczenstwa pracy dta umdw o roboty budowlane

Zat.nr8  wzor karty gwarancyjne;

Zat.nr9 os$wiadczenie Wykonawcy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

..................................................................................................
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Zatgcznik nr 4 do umowy

............................................................. Ldnia e ¥
{migjscowosd) (data)
{podwykonawta)
OSWIADCZENIE
REPIEZENTUIGE™ ..ottt et et e
(nazwa firmy podwykonawcy, adres)
DEAGCEZO POOWYKONAWEG ..viiiiiiii it e vttt
{nazwa firmy wykonawcy)
| = 1< TR ettt
{rodzaj robot)
D18 ZAA@NHU PRI ottt et etk ea b eb e v ae s bt s e e st et ehr ekt b ettt n s
realizowanym w ramach umowy NI ... Z dNia o r.

zawartej przez Wykonawce z Zamawiajgcym (Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska,
dziatajgca w imieniu Gminy Miasta Gdanska), jako Podwykonawca zaakceptowany przez
Zamawiajgcego w ramach realizacji umowy o podwykonawstwo wystawitermn do dnia
sporzadzenia niniejszego oswiadczenia od dnia ztozenia poprzedniego oswiadczenia {w
przypadku pierwszego oswiadczenia od dnia podpisania ww. umowy) fakture(y) VAT, tj.:

T S USRSV ZAME e, . Na kwote Netto oo
zt z terminem ptatnNosci do dnia ..o r.

Niniejszym dziatajac w petni $wiadomie, nie bedac wprowadzony w bigd przez Wykonawce,
Zamawiajgcego czy tez jakakolwiek inng osobe, znajac stan faktyczny i prawny, a w
szczegdlnosci zasady i przestanki solidarnej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego wzgledem
Podwykonawcow zgodnie z ustawg prawo zamowient publicznych i ustawa kodeks cywilny,
osSwiadczam ze:

(niepotrzebne skreslic)

1. Wykonawca na dzienn sporzadzenia niniejszego oswiadczenia uregulowat wszelkie

naleznosci wynikajgce z naszych(ej) faktur(y) VAT™:

DT e e 2 dni@ r. na kwote netto
..................................... zt - naleznos¢ w kwocie Netto .......cccvvvveinincrn . ZH Wplyneta
na nasz rachunek w dniu ..o, r

= MW et Z dnid e, r. na kwote netto
..................................... zt - naleznod¢ w kwodcie Netto ... ZE, Wptyneta

na nasz rachunek w dniu .....oocevcinereonicnnnene. .
zgodnie z protokotem wykonanych prac, podpisanym przez kierownika budowy
Wykonawcy { inspektora nadzoru. Odpis protokolu zataczam do niniejszego
odwiadczenia.

W zwigzku z powyzszym oswiadczam, ze niniejszym zrzekam sie wszelkich roszczen
wzgledem Zamawiajgcego | Wykonawcy zwigzanych z wynagrodzeniem za wykonane
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prace objete w/w fakturg/ami i nie bede/bedziemy wnosit/¢ z tego tytutlu zadnych
roszczen w stosunku do Zamawiajgcego oraz Wykonawcy a w szczegdlnosci roszczen na
podstawie art. 143c ustawy prawo zamoéwieh publicznych oraz art. 647"  kodeksu
cywilnego.

2. Wykonawca na dzien sporzgdzenia niniejszego oswiadczenia nie uregulowat naleznosci
wynikajgcych z naszych{ef) faktur(y) VAT ze wzgledu na brak wymagalnosci - nr
..................................... ZdNia o T N@ KWOLE DO (e
zt z terminem ptatnoscido dnia ..o, r.

3. Wykonawca na dzien sporzagdzenia niniejszego os$wiadczenia nie uregulowat naleznosci z
tytutu dotychczas wystawionych faktur w catosdci, gdyz Wykonawca zalega z zaplatg

faktury:

L 11 (U PPR 2dNid e r. na kwote netto
..................................... zh, ktérej termin ptatnosci uptyngt w dniu ..o 1

= A e Z20NIa e r. na kwote netto
..................................... Z}, ktdrej termin ptatnosci uptynat w drniu ..o 1

W zalgczeniu Kkopie/a faktur/y wraz z protokotem odbioru prac, podpisanym przez
kierownika budowy Wykonawcy i inspektora nadzoru. objetych tg fakturg/ami -
sporzgdzonym pomiedzy Wykonawea | Podwykonawcy. Niniejsze stanowi zarazem
wezwanie Zamawiajgcego do bezposdredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy.

* w przypadku gdy umocowanie nie wynika z KRS/CEIDG zatgczy¢ stosowne petnomecnictwo

" nie wykazywac faktur, ktére zostaty juz wykazane w poprzednich oswiadczeniach jako zaptacone w
catosci.

{podpis oscby/oséb reprezentujgcych podwykonawcs)
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Zatgcznik nr 5 do umowy

{rmiejscowost) {data)

PRZEKAZ

Na podstawie art. 9217 KC oraz zgodnie z & ........... UMOWY NT i cniieiicee e

2dnia .o I ZAWAITE] POMICAZY ccoiiiii et

{nazwa firmy wykonawcy}

- Wykonawca, a Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska w Gdansku

dziatajacg w imieniu Gminy Miasta Gdanska - Zamawiajacym o wykonanie

....................................................................................................................

(nazwa zadania)

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do dokonania zaptaty na rzecz ...
.......................................................... - Podwykonawcy robdt ...
........................................................ KWOLY oo Z4,

{rodzaj robdt)

S (o)L o 1T L SRRSO P TR PO U RTOTUPR SRR

stanowigce] wynagrodzenie za prace objete zatgczonym protokotem wykonanych prac z
drmia . r. oraz faktura/rachunkiem Podwykonawcy z dnia ..o r.

Jednoczesnie Wykonawca upowaznia Podwykonawce do przyjecia kwoty stanowigcej
przedmiot niniejszego przekazu na rachunek Wykonawcy.

Wykonawca oswiadcza, Ze dokonanie przez Zamawiajgcego zaptaty na rzecz
Podwykonawcy kwoty stanowigce] przedmiot niniejszego przekazu  zwalnia
Zamawiajgcego w stosunku do Wykonawcy z zobowigzania ¢ zaptate wynagrodzenia za
wykonane prace w wysokosci kwoty objetej przekazem.

(podpis}
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Zatgcznik nr 6 do umowy

............................................................. cAdnia et
.................... (W“EJSCDWOS‘(‘} (data)
{podwykonawca)

OSWIADCZENIE

0T o F.d=Ta | AU T T o OO OO S U S SO S S TSSO P TP UP DR VST

(nazwa firmy dalszego podwykonawcy, adres)

bedacego Dalszym POOWYKONAWEG .ovi i enn st e eb e eb e s
{nazwa firmy wykonawcy)

W ZAKEBSI Lottt et e e et e e e e e e ee s et e eheeaane e eba e e es g ereaAas that e e aen ettt s s b e bt aat e e nrbce ek aeearan

{rodzaj robot)
= I 2= Lo T a1 I o OO U OO OO T O PP S ST PO RPPTUPYN
realizowanym w ramach UMOWY NI e Z dnia i r.

zawarte] przez Wykonawce z Podwykonawcg, jako Dalszy Podwykonawca zaakceptowany
przez Zamawiajgcego (Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, dziatajgca w imieniu Gminy
Miasta Gdariska) w ramach realizacji umowy o dalsze podwykonawstwo wystawitem do
dnia sporzadzenia niniejszego oswiadczenia od dnia zlozenia poprzedniego oswiadczenia
{w przypadku pierwszego oSwiadczenia od dnia podpisania ww. umowy) fakture(y) VAT, tj..

L | SO PV 2 dNa e r. na kwote netto
..................................... zt zterminem platnosci do dnia . T

I & | S PP PR ZdNia e r. na kwote netto
..................................... zhz terminem platnosci do dnia . 1

Niniejszym dziatajgc w petni Swiadomie, nie bedgc wprowadzony w bigd przez
Podwykonawce, Wykonawce, Zamawiajgcego czy tez jakgkolwiek inng osobe, znajgc stan
faktyczny i prawny, a w szczegblnosci zasady i przesianki solidarnej odpowiedzialnosci
Zamawiajacego wzgledem Podwykonawcdw zgodnie z ustawg prawo zamowien publicznych
i ustawg kodeks cywilny, oswiadczam ze;

(niepotrzebne skresiic)

1. Podwykonawca/Wykonawca na dzier sporzgdzenia niniejszego oswiadczenia uregulowat

wszetkie naleznosci wynikajgce z naszychiej) faktur(y) VAT**;

T 4 | SO URRRTR Z dnia r. na kwote netto
..................................... zt - naleznos$é w kwocie netto ... 2h wplyneta
na nasz rachunek w dniu ..o r.

= N e 2 dNia e r. na kwote netto
..................................... zt - naleznos¢ w kwocie Netto ... 24 Wplynela
na nasz rachunek w dniu .. SUURUURNURON o

zgodnie z protokotem wykonanych prac podpisanym przez kierownika budowy
Wykonawcy, kierownika robot Podwykonawcy i inspektora nadzoru. Odpis protokotu
zatgczam do niniejszego oswiadczenia.
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W zwigzku z powyzszym oswiadczam, Zze niniejszym zrzekam sie wszelkich roszczen
wzgledem Zamawiajgcego, Wykonawcy oraz Podwykonawcy — zwigzanych  z
wynagrodzeniem za wykonane prace objete w/w fakturg/ami i nie bede/bedziemy
wnosit/¢ z tego tytutu zadnych roszczen w stosunku do Zamawiajgcego oraz Wykonawcy
a w szczegolnosci roszczen na podstawie art. 143¢ ustawy prawo zamowien publicznych
oraz art. 647" kodeksu cywilnego.

2. Podwykonawca/Wykonawca na dzierd sporzadzenia niniejszego osSwiadczenia nie
uregulowat naleznosci wynikajacych z naszych(ej) faktur(y) VAT ze wzgledu na brak
WYMaAgalNosSCi - N v Z AN s r. na kwaote netto
..................................... zt z terminem platnosci do dnia ... 1

3. Podwykonawca/Wykonawca na dzieft sporzadzenia niniejszego oSwiadczenia nie
uregulowat naleznodci z tytutu dotychczas wystawionych faktur w calosci, gdyz
Podwykonawca/Wykonawca zatega z zaptata faktury:

| GRS UUPIN ZANIE s r. na kwote netto
..................................... z}, ktorej termin platnosci uptynal w dniu e 1

= N e 2.dNia e r. na kwote netto
..................................... zt, ktérej termin ptatnosci uptynat w adniu .ol 1

W zatgczeniu kopie/a faktur/y wraz z protokotem odbioru prac, podpisanym przez
kierownika budowy Wykonawcy, kierownika robdt Podwykonawcy i inspektora nadzoru
objetych ta fakturag/ami. Niniejsze stanowi zarazem wezwanie Zamawiajgcego do
bezposredniej zaptaty na rzecz Dalszego Podwykonawcy.

* w przypadku gdy umocowanie nie wynika z KRS/CEIDG zataczyd stosowne peinomocnictwo

** nie wykazywac faktur, ktdre zostaly juz wykazane w poprzednich oswiadczeniach jako zaptacone w
catosci.

..............................................

{podpis nsoby/osdb reprezentujacych Podwykonawee)
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Zatgcznik nr 7 do umowy
Zasady bezpieczenstwa pracy dla uméw o roboty budowlane

1. WYKONAWCA zobowigzany jest do obligatoryjnego wyposazenia pracownikow w
odpowiednie $rodki ochrony indywidualnej i zbiorowej.

1.1. Sporzadzenia planu Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), przed rozpoczeciem
prac, wg zasad i postanowien okreslonych we wtasciwych przepisach w przypadkach
wymaganych tymi przepisami.

1.2. Sporzadzenia Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Robot (IBWR) przed rozpoczeciem
tych prac (w przypadkach wykonywania prac nie objetych obowigzkiem sporzadzania
planu BIOZ) zawierajgcej co najmniej:

1.2.1. Opis zakresu i rodzaju wykonywanych prac,

1.2.2. Okreslenie materiatdw, urzadzen, maszyn, technologii, przy uzyciu ktorych bedg
wykonywane prace,

1.2.3. Okredtenie srodkow ostroznosci, instrukeji i zalecen bhp, jakie nalezy zachowal
przy wykonywaniu prac,

1.2.4. Wykaz srodkdw ochrony indywidualnej i zbiorowej z jakich | gdzie nalezy
korzystac,

1.2.5. Instrukcje bezpieczeristwa pozarowego, plan ewakuacji.

1.2.6. Wykaz podwykonawcow z danymi teleadresowymi.

1.2.7. Ocene Ryzyka Zawodowego dotyczacg wykonywanych prac.

1.3. Uzywania wytgcznie narzedzi, materiatéw i sprzetu w petni sprawnego, z odpowiednimi
dopuszczeniami technicznymi, atestami, Swiadectwami i certyfikatami.

2. WYKONAWCA zobowigzany jest w czasie wykonywania prac na terenie budowy do
Zapewnienia:
2.1. Nadzoru stuzby bhp i ppoz. w liczbie co najmniej 1 osoby na 100 zatrudnionych przy
realizacji UMOWY,
2.2. Nadzoru stuzby bhp i ppoz. w liczbie co najmniej 1 osoby na 50 zatrudnionych przy
wykonywaniu prac szczegoinie niebezpiecznych,

3. WYKONAWCA oswiadcza, ze przekaze do Zespotu ds. BHP Dyrekcji Rozbudowy Miasta
Gdarska:

3.1, informacje o wszystkich wypadkach przy pracy oraz wydarzeniach wypadkowych bez
urazowych, pracownikow oraz PODWYKONAWCOW, jakie wydarzyly sie podczas
wykonywania prac na terenie budowy oraz zobowigzuje sie do przekazania dokumentacji
powypadkowej sporzgdzonej zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w tym zakresie.

3.2. informacje o wszystkich zdarzeniach pozarowych (zapton, samozapionach, pozarach
i innych miejscowych zagrozeniach) jakie wydarzyly sie podczas wykonywania prac na
terenie budowy.

4. WYKONAWCA  zobowigzany jest do  przeszkolenia  pracownikéw  swoich
i PODWYKONAWCOW w zakresie bezpieczefstwa i higieny pracy oraz ochrony
przeciwpozarowej przed przystapieniem do prac na terenie budowy, uwzgledniajac
specyfike tych prac i wnioski z przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego.
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10.

11.

12.

13,

. WYKONAWCA oswiadcza, ze jego pracownicy wykonujgcy na terenie budowy prace, w tym

prace szczegolnie niebezpieczne, legitymuijg sie aktualnymi orzeczeniami lekarskimi o braku
przeciwwskazan zdrowotnych do wykonywania tych prac oraz waznymi szkoleniami
z zakresu bezpieczenistwa i higieny pracy.

WYKONAWCA oéwiadcza, ze pracownicy dziatajacy w jego imieniu posiadajg uprawnienia
kwalifikacyjne wtasciwe do rodzaju prac wykonywanych w ramach Umowy na terenie
budowy

. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli WYKONAWCY

w zakresie przestrzegania obowigzujgcych przepisow i zasad bezpieczeristwa pracy oraz
ochrony przeciwpozarowej.

WYKONAWCA zobowigzuje sie, ze w sytuacjach, gdy w tym samym miejscu wykonujg
prace pracownicy zatrudnieni przez rdznych pracodawcdw, bedzie wspdtpracowat
z innymi pracodawcami w sprawach bhp i ppoz. zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

WYKONAWCA os$wiadcza, ze w sprawach bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony
przeciwpozarowej bedzie lacznie ze swoimi pracownikami oraz pracownikarni
PODWYKONAWCOW respektowal uwagi i polecenia przedstawicieli Zamawiajgcego
i zobowigzuje sie do wspédldziatania z nimi, w zakresie prewencji wypadkowej oraz
pozarowej podczas prac realizowanych na terenie budowy.

WYKONAWCA ponosi petna odpowiedziaino$C za dziatania oraz zaniechania swoich
PODWYKONAWCOW i jest zobowigzany do umieszczenia wymogoéw okredlonych
w niniejszym paragrafie w umowach zawieranych z PODWYKONAWCAMI na prace
wykonywane na terenie budowy.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego nie wywigzywania sie WYKONAWCY podczas
realizacji niniejsze] UMOWY z postanowien zawartych w niniejszym Zatgczniku do Umowy
oraz razacego naruszania przez pracownikdw przepisow i zasad bezpieczenstwa i higieny
pracy lub ochrony przeciwpozarowej zawartych w przepisach ogdinie obowigzujacych,
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ wstrzymania pracy prowadzonej na terenie
budowy  przez  pracownika/pracownikéw  WYKONAWCY  lub  pracownikow
PODWYKONAWCY. Wstrzymanie pracy wymaga formy pisemnej wskazujgcej przyczyne i
uzasadnienie jej wstrzymania. Ponowne przystapienie do pracy moze nastgpi¢ po
usunieciu przyczyny i ponownym dopuszczeniu do pracy przez Zespédt ds. BHP
Zamawiajacego. Odwotanie sie od decyzji wstrzymujgcej prace nie zwalnia WYKONAWCY
od zaprzestania prac.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odsuniecia od pracy na terenie budowy
pracownika WYKONAWCY tub PODWYKONAWCY, ktory nie przestrzegal przepisow
i zasad bezpieczenstwa pracy lub ochrony przeciwpozarowe|.

Za udokumentowane, powtarzajgce sie {co najmniej dwukrotnie), niewykonanie lub

nienalezyte wykonanie przez Wykonawce i/lub Podwykonawce obowigzkdéw okreslonych

w niniejszym Zatgczniku do Umowy - WYKONAWCA moze zostad zobowigzany do zaptaty,
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za kazdy taki przypadek, kary umownej w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego
brutto.
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Zatgcznik nr 8 do umowy

KARTA GWARANCY]NA

Dot.: wykonanego w ramach umowy nr zdnia r. zadania pn.
~Modernizacja warsztatow szkolnych i modernizacja pracowni szkolnej w budynku
Zespotu Szkdét Samochodowych w Gdansku na potrzeby ksztatcenia w zawodach:
technik pojazdéw samochodowych, technik mechanik, mechanik pojazdéw
samochodowych, elektromechanik pojazdéw samochodowych, mechanik
motocyklowy i blacharz samochodowy w branzy transport, logistyka i motoryzacja” w
ramach zadania: ,,Gdansk Miastem Zawodowcéw - rozwéj infrastruktury szkot
zawodowych: budowa, rozbudowa, przebudowa oraz wyposazenie obiektow szkdét
zawodowych w Gdansku”

| przedmiot odbioru {pracowania szkoina)
albo
il przedmiot odbioru (warsztaty)

§1

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci dla przedmiotu odbioru na
wszelkie roboty budowlane, dostawy, w tym zamontowane urzgdzenia oraz uzyte
materiaty oraz swiadczone wustugi (dalej Roboty) w ramach Umowy nr
.......................................... Z dnia ..o @ takize zapewnia, ze Roboty te zostaty
wykonane zgodnie z Umowa, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamowienia, w tym
Opisem przedmiotu zamowienia, a takze zasadami wiedzy technicznej, sztuki
budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami prawa.

2. Wykonawca przyjmuje na siebie wszetkg odpowiedzialno$é za wady Robdt, powstate na
skutek niezachowania przez Wykonawce ktoregokolwiek z obowiazkow Wykonawcy
okreslonych powyzej.

3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ gwarancyjng za wykonane Roboty
niezaleznie od tego czy wykonal je sam czy za pomocg Podwykonawcdw. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ gwarancyjna za caly zakres Umowy niezaleznie
od odpowiedzialnosci Podwykonawcdw, Dostawcdw i Producentow Urzgdzen.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do pielegnacji zieleni w okresie pierwszych 12 miesiecy
obowigzywania gwarancji jakosci (dotyczy It przedmiotu odbioru).

§2

1. Niniejsza gwarancja jakoSci obowigzuje przez okres .... miesiecy od dnia odbioru
koncowego przedmiotu Umowy. W przypadku dokonania odbioru koricowego
przedmiotu Umowy z zastrzezeniem, ze istniejg roboty zalegte do wykonania,
gwarancja jakosci obowigzuje od daty wskazanej w protokole potwierdzajgcym
wykonanie zaleglych robét.

2. Okres obowigzywania gwarancji jakosci ulega przediuzeniu o czas, w ktérym wskutek
istnienia wad oraz ich usuwania korzystanie z przedmiotu Umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem byto niemozliwe Jub w sposéb istotny utrudnione.

3. Jezeli w wykonywaniu swoich obowigzkdw Wykonawca dostarczyl Zamawiajgcemu
zamiast rzeczy wadliwej, rzecz wolna od wad (lub czes¢ rzeczy), albo dokonat istotnych
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napraw rzeczy objetej gwarancja, termin biegnie na nowo od chwili odbioru przez
Zamawiajgcego dostarczonej rzeczy wolnej od wad (lub czesci rzeczy) lub dokonanej

naprawy.

§3

1. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia na swoj koszt wad ujawnionych w okresie
gwarancji jakosci, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

2. Wykonawca nie moze odmowié usuniecia wad powotujgc sie na nadmierne koszty lub
trudnosci.

3. Hekro¢ w postanowieniach niniejszej Karty Gwarancyjnej jest mowa o usunigciu wady
nalezy przez to rozumief réwniez wymiane rzeczy na nowg, wolng od wad.

4. W przypadku gdy dana rzecz objeta przedmiotem Umowy byta juz dwukrotnie
naprawiana Zamawiajgcy uprawniony jest do zadania wymiany tej rzeczy na nows,
wolng od wad.

§4
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady obejmuje wady, ktére ujawnity sie po dokonaniu
odbioru koncowego przedmiotu umowy, przy czym Wykonawca w ramach niniejszej
gwarancji jakoéci ma obowigzek usungc rowniez wady po uptywie okresu gwarancji jakosci,
jezelt zostaty one ujawnione i zgloszone Wykonawcy przed uptywem okresu gwarangji
jakosci.

§5
Jezeli warunki gwarancji jakosci udzielone] przez producenta/dostawce urzgdzen lub
materiatdw, z ktdrych Wykonawca korzystat realizujgc przedmiot umowy, przewiduje
diuzszy okres gwarandji jakosci niz wskazany w § 2, to przyjmuje sie, ze Wykonawca udziela
gwarancji jakosci na te urzgdzenia lub materiaty na okres nie krdtszy, niz okres gwarandji
jakosci udzielonej przez producenta/dostawce.

§6
1. Wykonawca, na pisemne zadanie Zamawiajgcego, upowazni Zamawiajgcego do
wykonywania uprawnief z gwarancji przystugujgcej Wykonawcy wobec producentdw
urzadzen, podwykonawcéw, dostawcow.
2. Wykonawca zobowiazuje sie powiadomi¢ pisemnie Zamawiajgcego o ztozeniu wniosku
0 ogtoszenie upadiosci czy tez wniosku o wszczecie postepowania restrukturyzacyjnego
w terminie 3 dni od ztozenia wniosku.

§7
Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomil Wykonawce o stwierdzonej wadzie pisemnie,
faksem lub telefonicznie. Zgloszenie telefoniczne winno by¢ niezwtocznie potwierdzone na
pismie.

§8
W przypadkach spornych Zamawiajgcy wyznaczy date | miejsce ogledzin majgcych na celu
ich wyjasnienie. Z ogledzin Zamawiajacy sporzadzi protokdt zawierajgcy poczynione
ustafenia. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie | miejscu  wskazanym przez
Zamawiajgcego bedzie réwnoznaczne z uznaniem przez Wykonawce wad zgtoszonych przez
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Zamawiajgcego.

§9
W przypadku odmowy usuniecia wad lub nieusuniecia ich w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ zastepcze usuniecie wad na koszt
i ryzyko Wykonawcy. Powyzsze nie wytgcza innych uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych
z gwarancji jakosci lub rekojmi za wady.

§10
W przypadku ujawnienia wad nieusuwalnych - jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiajgcy moze od umowy odstapic.
Jezeli wady nieusuwalne nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do
utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej.

§1
Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokotem podpisanym przez obie Strony,
wskazujgcym termin usuniecia wad.

§12
W ramach niniejsze] gwarancji jakosci Zamawiajgcy moze takie domagal sie usuniecia
szkod, ktdre wady spowodowaty, a takze szkdd powstatych w trakcie usuwania wad.

§13

1. Przeglady gwarancyjne odbywal sie bedg, wedtug uznania Zamawiajgcego, nie rzadziej
niz raz w roku w okresie obowigzywania Gwarancjt.

2. Date, godzine | miejsce dokonania przegigdu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajgc o nim Wykonawce na pismie, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
Wykonawca jest zobowigzany uczestniczy¢ w przeglagdach gwarancyjnych. Ustalenia z
dokonanego przegladu gwarancyjnego bedg wazne i skuteczne mimo  braku
stawiennictwa Wykonawcy, prawidtowo zawiadomionego o terminie | migjscu
przegladu gwarancyjnego.

3. Zkazdego przegladu gwarancyjnego Strony sporzgadza stosowny protokot,

§14
1. Strony sporzadza wykaz oséb upowaznionych do przekazywania i przyjmowania
powiadomien o wadach. Wykaz zostanie przekazany kazdej ze Stron w terminie 3 dni
od daty przekazania dokumentu Gwarancji Zamawiajgcemu.
2. O kazdej zmianie osdb, Strony sg zobowigzane informowal sie niezwiocznie, pod
rygorem uznania ostatnio wskazanej osoby jako upowaznicnej bgdz do przekazywania
badz przyjmowania postanowien o wadach.

WYKONAWCA
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Zatgcznik nr 9 do umowy

[migjscowosd) (data)

(wykonawca)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

A. OSWIADCZENIE (dia 0s6b fizycznych prowadzgcych dziatalno$¢ gospodarcza)

Oswiadczam, ze jako osoba prowadzaca dziatalno$¢ gospodarczg pod nazwa
...................................... NP i, REGON L, JeStEM/NIE
jesterm®* zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT,

Jednoczesnie odwiadczam, ze nie zawiesitam/em i nie zaprzestatam/em wykonywania
dziatalnosci  gospodarczej oraz zobowigzuje sie do niezwtocznego  pisemnego
powiadomienia ¢ zmianach powyzszego statusu,

* niepotrzebne skreslic
LUB

B. OSWIADCZENIE (dla 0s6b prawnych prowadzacych dziatalnogé gospodarcza)

jako osoba upowazniona do reprezentowania SPOIKI , NIP
....................................... REGON ....ociiiciciirvisriceeen. OSWiadczam, ze Spotka jest/nie fest*
zarefestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT,

Jednoczesnie oswiadczam, ze Spotka nie zawiesita i nie zaprzestata wykonywania
dziatalnosci gospodarczej oraz zobowiazuje sie do niezwlocznego  pisemnego
powiadomienia o zmianach powyzszego statusu.

* niepotrzebne skreslic

...............................................

{podpis)
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