Zatacznik nr 9.1 do SIWZ
WZOR UMOWY

ZaWarta W dnil ..o r. pomiedzy:

1. Gmina Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansku, 80-803 Gdarsk, ul. Nowe Ogrody 8/12,
NIP 583-00-11-969 - Dyrekcjg Rozbudowy Miasta Gdanska z siedzibg w Gdarisku, 80-560
Gdansk, ul. Zaglowa 11, zwang dalej Zamawiajacym, reprezentowang przez:

......................................................................................................................................................

a

2e e , Z siedzibg W ... . e Treerr esvrietereaens . ul
.................................... , Wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS ..o . 0 numerze identyfikacyjnym NIP
........................ . numerze REGON ............., kapital zakladowy w wysokosci
........................ zt  wptacony w calosci/czedci, zwanym/g dalej Wykonawcg,

reprezentowanym/g przez:

..............................................................................

..............................................................................

................................. zamieszkalym/g W e st e, UL
................................. . przedsiebiorcg prowadzgcym/g dziatalnos¢ gospodarczg pod firma
................................. 2 51edZIbg W icmi i Ul e, WRISGNYMY/a dO
Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej RP, o numerze
identyfikacyjnym  NIP i . numerze REGON ......nonn. .
posiadajgcym nr PESEL......coevvevrvvvecciveiene, zwanym/a dalej Wykonawca,

(dopuszczalna jest odpowiednia modyfikacjia powyzszych zapiséw w przypadku innej formy prowadzenia

dziatalnosci gospodarczej)

0 nastepujgcej tresci:

81
Przedmiot umowy

1. Na  podstawie  Specyfikacji Istotnych  Warunkéw  Zamowienia z  dnia
............................................. r. sygn. zam. /PN/190/2018/TK (dalej ,SIWZ") oraz ztozonej
w postepowaniu oferty Wykonawcy Zamawiajgcy powierza a Wykonawca przyjmuje do
wykonania realizacje zadania pod nazwa:

»Rozwoj komunikacji rowerowej w Gdansku”
Czes€ nr 1 pn. ,,Budowa drogi rowerowej wzdtuz ul. Jaskowa Dolina na odcinku od ul.
Piecewskiej do ul. Rakoczego”
2. SzczegGtowy zakres robot zawiera SIWZ wraz z zatgcznikami, stanowigcymi integraing
czesc niniejszej Umowy.
3. Przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie 2z harmonogramem rzeczowo -
finansowym robét, o ktérym mowa w § 4 ust. 4 niniejszej Umowy.
4. Stosownie do art. 647" § 1 KC oraz ustawy Pzp strony ustalaja, co nastepuje:
1) Wykonawca wykona wtasnymi sitami nastepujacy zakres robét:

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................



Pierwszenistwo dokumentéw
1. Tre$¢ ninigjszej Umowy okreslajg wspéinie wymienione nizej dokumenty wg
nastepujgcego pierwszenstwa:
1) Umowa o roboty budowlane wraz z jej zatgcznikami (dalej ,umowa” albo ,Umowa");
2) SIWZ wraz 2 Opisem przedmiotu zamoéwienia (dalej OP2),
3) Dokumentacja projektowa
4) Oferta Wykonawcy
2. Wymienione dokumenty nalezy traktowac jako wzajemnie uzupetniajace sie i wzajemnie
wyjasniajgce sig. Jezeli w dokumentach znajdzie sie jaka$ sprzeczno$¢ lub rozbieznoée,
pierwszenstwo maja postanowienia podane w dokumencie umiejscowionym w podanej
kolejnosci na wyzszym miejscu.
3. Zataczniki wymienione w Umowie stanowia jej integralng czesc.

§3
Wynagrodzenie
1. taczne wynagrodzenie ryczaltOwe WYNOSE .o..ooeecoveveovssesenan. ztotych brutto, stownie
ZEOLYCR BIULEO! oottt ss s sb ettt s s e et es e e s s s e .
w tym:
- wartosc netto e rs z,
~ podatek VAT =23% - .o zt

2. Powyzsze wynagrodzenie zaspakaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec
Zamawiajacego z tytutu wykonania Umowy, obejmujac wszelkie roboty, dostawy
materiatow i ustug, sprzetu, jak réwniez inne roboty niezbedne do nalezytego oraz
terminowego wykonania przedmiotu Umowy. Ustalone wynagrodzenie stanowi¢ bedzie
wynagrodzenie ostateczne i niezmienne z zastrzezeniem postanowier § 3 ust. 5 oraz § 15
Umowy.

3. Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 obejmuje ryzyko i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
Z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z wykonaniem przedmiotu Umowy,
skalkulowanych i wywnioskowanych na podstawie SIWZ wraz z zatacznikami, w tym OPZ.
Wykonawca nie bedzie mdgt sie powolywa¢ na pominiecie lub blad w zakresie
koniecznosci uzycia materiatéw lub wykonania przedmiotu Umowy w celu uzyskania
zmiany wysokosci wynagrodzenia,

4. Wykonawca oswiadcza, Ze ryzyko, wynikajace z danych, przyjetych do ustalania ceny
ryczattowej niniejszej Umowy, obcigza w catosci Wykonawce i zostalo uwzglednione
w Ustalonym wynagrodzeniu.

5. Wykonawca wyraza zgodeg na obnizenie wynagrodzenia ryczattowego o kwote wynikajacg
z niewykonania czgsci rob6t, zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej Umowie.

6. Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci, dokonaé cesji, przekazu, sprzedazy oraz
zastawienia jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jakiejkolwiek jej czesci,
korzysci z niego lub udziatu w nim, na osoby trzecie.

7. W terminie 7 dni od zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest do przeditozenia
Zamawiajgcemu  uproszczonych kosztoryséw. Kosztorys nalezy wykona¢ metoda
kalkulacji uproszczonej, polegajacg na obliczeniu wartoéci netto danej pozycji kosztorysu
jako iloczynu ilodci (liczby) ustalonych przez Wykonawce jednostek przedmiarowych i
ceny jednostkowej danej pozycji kosztorysu. Kosztorys ofertowy nalezy sporzadzi¢ w
sposob umoZiiwiajgcy ustalenie oddzieinych cen dla kazdego elementu robét w danej
branzy. Uproszczone kosztorysy muszg by¢ zgodne z tabelg elementow wynagrodzenia
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3.

ryczattowego.

§4
Termin realizacji umowy

. Termin zakonczenia rob6t do dniad .oevccnecieeniceeeeee r.

. Termin zakoriczenia robot, o jakim mowa w ust. 1 uwazac¢ sig bedzie za zachowany, jezeli
w tym terminie Wykonawca zgtosi w formie pisemnej roboty do odbioru Zamawiajgcemu
i w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany odbidr w trybie okreslonym w § 9.
W przypadku, gdy nie nastgpi odbi6r rob6t z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
pozostaje on w zwioce z zakorczeniem robdt do czasu ponownego zgloszenia do
odbioru, jezeli w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany przez Zamawiajgcego odbior
robét.

. Termin okreslony w ust. 1 moze ulec przedtuzeniu wylacznie na warunkach okreslonych

w 8§15,

. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia Umowy zobowiazany jest sporzadzi¢

i przediozy¢ Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo - finansowy robodt, zgodnie
z Zatacznikiem nr 10.1 do SIWZ oraz wymaganiami Zamawiajacego zawartymi w SIWZ,
w tym OPZ Wykonawca w przedmiotowym terminie zobowigzany jest uzyskaé
zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo - finansowego robét przez wiodacego
inspektora nadzoru.

. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty budowtane zgodnie z harmonogramem

rzeczowo -~ finansowym robdot. Wykonawca bedzie przedktadat aktualizacje
harmonogramu rzeczowo - finansowego robét, kiedykolwiek poprzedni stanie sie
niespoéiny z faktycznym postepem robot.
Jezeli w ktérymkolwiek momencie
1) faktyczny postep robot, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, jest zbyt wolny, aby mégt
zosta¢ zachowany termin zakoriczenia robdt
2) postep robot pozostaje (lub przewiduje sie, ze pozostanie), z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, w opéznieniu w stosunku do biezacego harmonogramu rzeczowo-
finansowego robdt,
Zamawiajgcy moze nakaza¢ Wykonawcy przediozenie programu naprawczego, Ktory
zamierza wprowadzi¢ w celu przyspieszenia postepu robdt | wywigzania sie z niniejszej
Umowy. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia takiego programu naprawczego
w terminie do 7 dni od dnia polecenia Zamawiajgcego.
Przed podpisaniem aneksu zmieniajgcego termin zakonczenia roboét, Wykonawca
przediozy Zamawiajgcemu do uzgodnienia zaktualizowany harmonogram rzeczowo-
finansowy robét.

§5
Rozliczenie robét

. Podstawe rozliczenia robot wykonanych przez Wykonawce beda stanowily potwierdzone

przez inspektora nadzoru protokoly zaawansowania wykonanych robdt wedbtug
procentowego zaawansowania elementow ustalonych w zatgczniku nr 2 do umowy.
Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez Podwykonawce bedg stanowity protokoty
zaawansowania wykonanych prac potwierdzone przez kierownika budowy Wykonawcy i
inspektora nadzoru.



10.

- Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez Dalszego Podwykonawce beda stanowity

protokoty zaawansowania wykonanych prac potwierdzone przez kierownika budowy
Wykonawcy, Podwykonawce lub kierownika robét Podwykonawcy oraz inspektora
nadzoru.

. Wzér protokotéw zaawansowania wykonanych rob6t/prac, o ktérych mowa w ust, 1, 2 i 3,

stanowi zatgcznik nr 3 do umowy.
Faktury przejsciowe bedg wystawiane przez Wykonawce, Podwykonawce i Dalszego
Podwykonawce nie czesciej niz raz w miesigcu.

- suma faktur przejSciowych Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 90% wartosci umownej,

Pozostate do zaptaty wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ujete w fakturach
korcowych Wykonawcy po zakoriczeniu robét bedacych przedmiotem odbioru
koficowego. Fakturg koricowg Wykonawca wystawi nie wczesniej niz po uplywie 28 dni
od dnia zakonczenia robodt lub wczedniej - pod warunkiem dokonania odbioru
kohcowego.

Kopie faktur Podwykonawcy muszg by¢ sprawdzone i zaakceptowane przez Wykonawce,
a faktur Dalszego Podwykonawcy przez Podwykonawce i Wykonawce.

Wykonawea wystawi odrebne faktury na roboty wykonane przez Wykonawce oraz na
prace wykonane przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce.

Zaptata naleznosci Wykonawcy, Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy nastapi
zgodnie z 8 6 umowy. Faktury Wykonawcy za Roboty wykonane przez Podwykonawce lub
Dalszego Podwykonawce muszg by¢ na kwote tozsama z zataczong kserokopig faktury
Podwykonawcy, zaakceptowane] przez Wykonawce.

§6
Warunki platnosci

- Zamawiajacy odwiadcza, ze posiada érodki finansowe na realizacje robét objetych

umowa.
Naleznos¢ za wykonane przez Wykonawce roboty ptatna bedzie na rachunek bankowy
podany w fakturze wystawionej przez Wykonawce.

Naleznos¢ za wykonane przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce roboty
ptatna bgdzie bezposrednio na jego rachunek bankowy podany w fakturze lub rachunku
wystawionej/ym przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce. Do faktury
(rachunku) Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, sprawdzonej i zaakceptowanej
przez Wykonawce, Wykonawca dotgczy protokdt wykonanych przez Podwykonawce lub
Dalszego Podwykonawce prac potwierdzony przez kierownika budowy Wykonawcy i
inspektora nadzoru.

Zaptata przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub Dalszemu
Podwykonawcy w trybie okreslonym w ust. 3 zwalnia Zamawiajgcego w stosunku do
Wykonawcy z zobowigzania o zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty w wysokosci
zaptaconej kwoty.

Termin ptatnosci faktury lub rachunku za wykonane roboty/prace wynosi do 30 dni od
daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury lub rachunku
wraz z niezbgdnymi zatgcznikami, w tym m.in. protokotem zaawansowania wykonanych
robot, o ktérym mowa w 8 5 ust. 1 i 2 umowy. Za dzier zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub Daiszego Podwykonawcy uznaje sie dzien obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajacego.

W przypadku podwykonawcow innych niz ci, ktérym Zamawiajacy placi bezposrednio
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zgodnie z ust.3, warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego drugiej | nastepnych czesci
naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,
ktdrzy zawarli zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane lub ktérzy zawarli przediozong Zamawiajgcemu
umowe, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, bioracym udziat w realizacji
odebranych robot.
Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajacemu wraz z fakturg VAT dowody
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji odebranych robot, o ktérych mowa w ust.6 {z wylagczeniem
podwykonawcow, ktérym Zamawiajgcy ptaci  bezposrednio) W  przypadku
nieprzedstawienia wszystkich dowodow zaplaty Zamawiajgcy moze wstrzymac wyplate
wynagrodzenia w odpowiedniej wysokosci. Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania
bezpodredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na zasadach okreslonych w art.
143¢ Ustawy Pzp.
W przypadku nieterminowej ptatnosci faktury lub rachunku  Wykonawcy
(Podwykonawcy, Dalszemu Podwykonawcy), przystuguje prawo dochodzenia odsetek w
ustawowej wysokosci.
Wykonawca bedzie wystawiat faktury wg nastepujgcych danych:
~ nabywca - Gmina Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-
803 Gdansk, NiP 583-00-11-969;
- odbiorca - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska z siedzibg w Gdansku, 80-560
Gdanisk, ul. Zaglowej 11, NIP 584-020-32-74
- platnik - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska z siedziba w Gdansku, 80-560 Gdarisk,
ul. Zaglowej 11, NIP 584-020-32-74
Wykonawca zobowigzuje sie, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikoéw VAT
czynnych, niezwiocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego i z tytutu Swiadczonych
ustug bedzie wystawiat rachunki. W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania,
Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajgcego, z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia, kwoty stanowigcej rownowartos¢ podatku VAT, w stosunku do ktérej
Zamawiajgcy utracit prawo do odliczenia, powiekszonej o odsetki zaptacone do Urzedu
Skarbowego.
Zamawiajgcy/ptatnik  moze dokonaé ptatnosci z  wykorzystaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci zgodnie z art. 108a-108b ustawy z dnia 11 marca 2018 r. o
podatku od towardw i ustug w brzmieniu obowigzujgcym od 1 lipca 2018 r.
Rachunki bankowe Wykonawcy, Podwykonawcy oraz Dalszego Podwykonawcy
wskazane w fakturach muszg by¢ rachunkarmi zwigzanymi z prowadzong dziatalnoscia
gospodarcza. Wskazanie w fakturze rachunku bankowego innego niz zwigzany z
prowadzong dziatalnoscig gospodarcza nie jest okolicznodcig, za ktérg ponosi
odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy | w szczegolnosci Zamawiajgcy nie bedzie zobowigzany
do zaptaty odsetek za opéZnienie w zaplacie w takim wypadku.

§7
Obowiagzki wykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Umowe z najwyzszg starannodcia, zgodnie
z wymogami SIWZ wraz z zatgcznikami, harmonogramem rzeczowo - finansowym roboét,



obowiazujgcymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz standardami
i normami technicznymi.

2. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie ze SIWZ wraz z zalgcznikami oraz upewnit sie co
do prawidtowosci i kompletnosci oferty oraz kosztow poszczegdinych robédt, ktére
powinny pokry¢ wszystkie jego zobowigzania, a takZze wszystkie czynnosci niezbedne do
wilasciwego wykonania i ukoriczenia robdt oraz usuniecia wad.

3. Wykonawca w ramach realizacji swoich obowigzkdw wynikajgcych z niniejszej Umowy
zobowigzuje sie w szczegdinosci do:

1) analizy i weryfikacji dokumentacji projektowej, a w razie wykrycia wad, ktore
uniemozliwig prawidtowe wykonanie robét, niezwtocznego pisemnego powiadomienia
0 tym fakcie Zamawiajgcego

2} takiej organizacji robdt, ktéra zapewni bezpieczenstwo osob przebywajgcych na terenie
Budowy oraz terenach przylegajacych do terenu budowy

3) terminowego wykonania przedmiotu Umowy

4) przestrzegania przepiséw prawa przy wykonywaniu rob6t budowlanych, zwtaszcza
prawa budowlanego oraz bhp

5) stosowania instrukcji, procedur i polecenn wydawanych przez Zamawiajgcego oraz
inspektordw nadzoru, niezbednych dla zapewnienia prawidiowej realizacji Umowy,
jakosci oraz termindw wykonania robét

6) przejecia od Zamawiajgcego terenu budowy

7) organizacji, zagospodarowania i likwidacji terenu budowy

8) zorganizowania zaplecza socjalno - technicznego budowy, zgodnie z odpowiednimi
przepisami oraz wyposazenia zaplecza budowy we wszystkie przedmioty i sprzety,
ktdre sg niezbedne podczas wykonywania robot,

9) oznaczenia terenu budowy, na ktérym majga by¢ prowadzone roboty budowlane
zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz innymi obowigzujgcymi przepisami

10) zapewnienia dozoru na terenie budowy przez caty okres trwania budowy

11} utrzymywanie tadu, porzgdku i czystosci przy wykonywaniu prac, a po zakoriczeniu

robét uporzadkowanie terenu

12} wytyczenia robdt budowlanych w terenie zgodnie z warunkami dokumentacji

projektowej,

13} ponoszenia kosztéw zasilania w energie elektryczng, wode oraz media technologiczne

niezbedne do prowadzenia rob6ti zagospodarowania terenu budowy,

14} kompleksowej obstugi geodezyjnej robdt, zgodnie z prawem budowlanym i innymi

obowigzujacymi w tym zakresie przepisami

15) wykonania dokumentacji powykonawczej

16) wykonania zalecenri pokontrolnych instytucji panstwowych

17) sprzatania terenu budowy, zagospodarowania odpaddw powstatych w wyniku realizacji

robdét zgodnie z ustawg o odpadach

18) ustanowieniu kierownika budowy oraz kierownikow robdt branzowych, posiadajgcych

stosowne uprawnienia

19) sporzadzenia planu BIOZ, a nastepnie zapewnienie jego przestrzegania podczas

prowadzenia robdt budowlanych

20) naprawy (lub wymiany) zniszczonych przez Wykonawce podczas prowadzenia robét

elementdw istniejacej infrastruktury

21) przywrécenia terenu budowy i obszaru oddziatywania wykonywanych robdt po

zakonczeniu robét do stanu pierwotnego,
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22) dokonywanie prob i odbioréw robdt z udziatem wymaganych instytucji i
Zamawiajgcego,

23) udzielenia gwarancji na wykonane prace zgodnie z niniejszg Umowa

24) uczestniczenie w radach budowy organizowanych przez Zamawiajgcego

25) pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o kazdej mozliwosci opdinienia robét
spowodowanej niewykonaniem obowiazkdw przez Zamawiajgcego,

26) przestrzegania przepisOw prawa pracy i ubezpieczen spotecznych w zakresie Personelu
Wykonawcy, zwlaszcza prawa do godrziwego wynagrodzenia i bezpiecznych warunkow
pracy i zobowigzania Podwykonawcdéw do przestrzegania w/w przepiséw we
wspomnianym zakresie

27) przestrzegania zasad okreslonych w zatgczniku nr 4 do umowy ,Zasady bezpieczerstwa
pracy dia umow o roboty budowlane”,

28) pisemnego wuzgodnienia z Zamawiajgcym lokalizacji  zaplecza budowy przed
rozpoczeciem wykonywania robdt,

29) pielegnacji zieleni w okresie pierwszych 12 miesiecy obowigzywania gwarancji jakosci.

4. Szczegbtowy zakres obowigzkéw Wykonawcy zawiera SIWZ wraz z zatacznikami, w tym
w szczegoinosci OPZ.

5. W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty objete niniejszg Umowg bez
nalezytej starannosci, niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi,
zasadami sztuki budowlanej, Dokumentacjg projektows, zasadami BHP lub niezgodnie
z postanowieniami niniejszej Umowy (zwlaszcza z harmonogramem rzeczowo -
finansowym robét budowlanych) lub bedzie naruszal inne obowigzki wynikajgce
z niniejszej Umowy, Zamawiajgcy ma prawo wedtug wiasnego uznania:

1) wezwac Wykonawce do nalezytej realizacji Umowy,

2} nakazad Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robot,

3} nakazac poprawienie lub ponowne wykonanie robét,

4) odstapi€ od Umowy w catosci lub w czesci,

5) powierzyc poprawienie lub wykonanie robot objetych Umowg innym podmiotom na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. W przypadku zniszczenia fub uszkodzenia wykonanych elementéw robét, ich czesci badz
innego majatku Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub
Podwykonawcow - Wykonawca zobowigzany jest do przywrocenia stanu poprzedniego i
naprawienia wyniktej szkody. W przypadku niewykonania powyzszych zobowigzan przez
Wykonawce, Zamawiajacy na podstawie wycen zaistniatych szkdéd ma prawo potrgcié ich
wartosc z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania,

7. Wykonawca podejmie wszelkie racjonaine kroki w celu:

1) zabezpieczenia srodowiska na Terenie Budowy i poza Terenem Budowy w celu
unikniecia szkéd i ucigzliwosci dla oséb i débr publicznych oraz innych, wyniklych z
zanieczyszczenia, hatasu a takze innych skutkow powstalych z jego dziatania;

2) zapewnienia, by oddziatywanie na Srodowisko, powstate wskutek prowadzenia robét
przez Wykonawce i uzywania przez niego terenu budowy, nie przekroczyly
dopuszczalnych norm przewidzianych przepisami prawa.

8. Przy realizacji robét Wykonawca bedzie postugiwal sie sprzetem, urzadzeniami
i materiatami, ktdre beda sprawne technicznie i ktére bedg najwyzszej jakosci oraz beda
posiadaty wymagane prawem atesty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa fub certyfikaty
zgodnosci albo deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna,
dopuszczajgce je do obrotu na rynku krajowym oraz do stosowania w budownictwie,
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9. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnosc za:
1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie oséb w zakresie przepiséw BHP, oraz
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich, oraz
3} przeszkolenie stanowiskowe,

§8
Roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane

1. Jezeli zdaniem Wykonawcy dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
dla zakresu robdt objetych przedmiotem zamodwienia bedzie konieczne dokonanie
zmiany umowy, czy tez pojawi sie koniecznos¢ wykonania zaméwiern dodatkowych,
nieobjgtych przedmiotem Umowy, Wykonawca obowigzany jest poinformowac o tym
fakcie pisemnie Zamawiajgcego wraz z uzasadnieniem koniecznos$ci wprowadzenia
zmiany, jej zakresu oraz wpiywu na termin wykonania robdt a takze wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy w terminie 7 dni od wystgpienia takiej koniecznosci.

2. Wykonawca moze w jakimkolwiek momencie przedtozy¢ Zamawiajgcemu pisemng
propozycje, ktéra {w opinii Wykonawcy), jesli bytaby przyjeta

1) przyspieszy ukonczenie,

2) zmniejszy Zamawiajgcemu Koszty przy realizacji, konserwacji lub eksploatacji Robét,

3) poprawi Zamawiajgcemu sprawno$c¢ lub warto$¢ ukoriczonych Robét,

4} winny sposo6b dostarczy Zamawiajacemu pozytku.

wskazujgc na korzysci wynikajgce z wprowadzenia zmiany, jej zakres oraz wplyw na
termin wykonania robét a takze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy.

3. Wszystkie zmiany Umowy z zakresie robét dodatkowych, zamiennych i zaniechanych
wykonywane bedg na podstawie protokotu koniecznosci zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego oraz po zawarciu aneksu do Umowy.

4. W przypadku zmiany umowy skutkujgcej zmiang wynagrodzenia Wykonawcy
(z zastrzezeniem ust. 5), wynagrodzenie to ustalone zostanie w oparciu o sporzgdzone
przez Wykonawce i zweryfikowane przez Zamawiajgcego kosztorysy wedtug wskazanego
ponizej pierwszenstwa:

1) kosztorys uproszczony sporzadzony na podstawie cen jednostkowych dia
poszczegolnych robét, w przypadku gdy Zamawiajacy postawit wymdg ztozenia takich
cen, o ile dany rodzaj robét w nich wystepuje,

2) kosztorys szczegblowy sporzgdzony na podstawie KNR (Katalogéw Nakladow

Rzeczowych) z zastosowaniem czynnikdw cenotworczych (tj, kosztdw posrednich, zysku
i robocizny) nie wyzszych niz $rednie ich wartosci dla danego okresu wg Sekocenbud
dla regionu pomorskiego. Ceny materiatéw (wraz z kosztami zakupu) i pracy sprzetu w
wielkoSciach nie wyzszych niz $rednie ceny wg cennikéw Sekocenbud / Orgbud.
W przypadku robdt, dla ktérych nie okresiono naktadéw rzeczowych w KNR oraz cen
materiatow | sprzetu nie wystepujacych w przywotanych cennikach, koszt tych robét
bedzie okreslony na podstawie ofert lub faktur dostarczonych przez Wykonawce. W
przypadku ofert Wykonawca do rozliczenia koricowego zataczy faktury za ww. materiaty
lub ustugi o wartosci réwnej ofertom ztozonym na etapie sporzadzania
przedmiotowego kosztorysu pod rygorem niezaptacenia za nie w przypadku braku
takiej faktury. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do weryfikacji zataczonych ofert
i faktur na podstawie niezaleznych ofert uzyskanych we wtasnym zakresie.

5. W przypadku ograniczenia przez Zamawiajgcego zakresu robét, o ktérym mowa w § 15
ust. 1 pkt 3 lit. d) umowy lub ograniczenia wynikajgcego ze zmiany sposobu spetnienia
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Swiadczenia przez Wykonawce, wynagrodzenie to ustalone zostanie w oparciu o
sporzgdzone przez Wykonawce i zweryfikowane przez Zamawiajgcego kosztorysy wedtug
wskazanego ponizej pierwszeristwa:

1) kosztorys uproszczony sporzgdzony na podstawie cen jednostkowych dla
poszczegdinych robdt, w przypadku gdy Zamawiajacy postawit wymog ztozenia takich
cen, o ile dany rodzaj robdt w nich wystepuje,

2) kosztorys szczegbtowy sporzadzony na podstawie KNR (Katalogéw Nakladdw
Rzeczowych) z zastosowaniem czynnikdw cenotworczych (tj. kosztow posrednich, zysku
i robocizny) nie nizszych niz $rednie ich wartosci dla danego okresu wg Sekocenbud dia
regionu pomorskiego. Ceny materiatow (wraz z kosztami zakupu) i pracy sprzetu w
wielkosciach nie nizszych niz Srednie ceny wg cennikdw Sekocenbud / Orgbud.

W przypadku robdt, dla ktérych nie okre$lono nakladdw rzeczowych w KNR oraz cen
materiatéw i sprzetu nie wystepujacych w przywotanych cennikach, koszt tych robdt
bedzie okreslony na podstawie ofert dostarczonych przez Wykonawce. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do weryfikacji zatlaczonych ofert na podstawie niezaleznych ofert
uzyskanych we wilasnym zakresie.

§9
Odbiér koricowy

1. W terminie zakonczenia robdt (8 4 ust. 1 umowy) Wykonawca zakonczy wszystkie roboty
obiete umowg, wykona proby i sprawdzenia z wynikiem pozytywnym oraz przygotuje
dokumentacje odbiorowg w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie
PDF na plycie CD-R lub DVD-R z podziatem na uzytkownikéw w liczbie egzemplarzy
okresionej w OPZ.

2. Odbior koncowy nastapi w ciggu 14 dni od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego
spetnienia przez Wykonawce warunkdw okre$lonych w ust. 1iw OPZ.

3. Zamawiajgcy dokona potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce warunkow okreslonych
w ust. 1 nie pdZniej niz w ciggu 14 dni od dnia zgtoszenia robét, przez Wykonawce, do
odbioru Zamawiajgcemu.

4. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany Protokét odbioru
koncowego, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy
wyznaczone na usunigcie stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych wad.

5. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakoficzenia robét, niewtasciwego ich wykonania lub
nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzenn a takze braku dokumentacji
odbiorowej to Zamawiajacy odmowi odbioru z winy Wykonawcy.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone:

1) wady i usterki nadajace sie do usuniecia - Strony spisza protokdt z wyznaczonym
terminem ich usuniecia;

2) wady nie nadajgce sie do usuniecia, ale umozliwiajgce uzytkowanie obiektu zgodnie
z jego przeznaczeniem - Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy
odpowiednio do utraconej z powodu tych wad wartodci uiytkowej, estetycznej i
technicznej;

3) wady nie nadajgce sie do usuniecia i uniemozliwiajgce uzytkowanie obiektu zgodnie
z jego przeznaczeniem - Zamawiajgcy moze odmowic¢ odbioru koricowego i zazgdad
powtdrnego, wolnego od wad wykonania przedmiotu Umowy lub odstgpic od Umowy.



7. jezeli Wykonawca opdznia sie fub zaniechat usuwania usterek lub wad, Zamawiajgcy

uprawniony jest do zlecenia wykonania tych czynnosci osobom trzecim na wylaczne
ryzyko i catkowity koszt Wykonawcy. Koszty wykonania zastepczego Zamawiajgcy potraci
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy. W przypadku braku mozliwosci potracenia petnej kwoty, Zamawiajgcy wezwie
Wykonawce do zaptaty powstatej roznicy.

§10
Ubezpieczenia

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej na kwote nie mniejszag niz 550000,00 z¢ - na co dotacza
odpowiedni dokument (zatgcznik nr 1 do umowy) i zobowiazuje sie utrzymac ciggtosé tego
ubezpieczenia na caty okres obowigzywania umowy.

10.

§11
Zabezpieczenie naleiytego wykonania Umowy

. Dla zapewnienia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie

W WYSOKOSCE covvreireiereenneenienens zt.

. Zabezpieczenie okreslone w ust. 1 stuzy do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub

nienalezytego wykonania zamdwienia.

. W przypadku zabezpieczenia w formie pienieznej terminie 30 dni od przekazania przez

Wykonawce robot i przyjecia ich przez Zamawiajacego jako nalezycie wykonanych,
Zamawiajgcy zwroci 70% kwoty zabezpieczenia, zatrzymujac pozostate 30 % na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady przedmiotu zamdwienia.

. W przypadku zabezpieczenia w formie pienieznej kwota stanowigca zabezpieczenie

roszczen z tytutu rekojmi za wady zostanie zwrdcona w terminie 15 dni po uplywie
terminu rekojmi,

. W przypadku zabezpieczenia w formie niepienieznej poreczenie (gwarancja)

zabezpieczajgce pokrycie roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
zamoOwienia zostanie zwrdcone Wykonawcy w terminie 30 dni od przekazania przez
Wykonawce robét i przyjecia ich przez Zamawiajacego jako nalezycie wykonanych.

. Poregczenie (gwarancja) zabezpieczajgce roszczenia z tytutu rekojmi za wady zostanie

zwrécone  Wykonawcy w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi.

. Termin waznosci zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 5, nie moze uplyngé wezesniej,

niz z uptywem 30 dni od przekazania przez Wykonawce robét i przyjecia ich przez
Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanych.

. Termin waznosci zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 6, nie moze uptynac wczesniej,

niz z uptywem 15 dni od zakoriczenia okresu rekojmi.

. W przypadku, gdyby termin waznosci zabezpieczenia miat uplyngé wczesniej, niz

w terminach wskazanych w ust. 5 i 6, Wykonawca obowigzany jest odpowiednio
przesungc termin waznosci zabezpieczenia, a potwierdzajacy to dokument doreczyc
Zamawiajgcemu co najmniej 10 dni przed uptywem waznosci zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 9 nie doreczy Zamawiajgcemu
dokumentu potwierdzajgcego przesuniecie terminu  waznosci  zabezpieczenia,
Zamawiajgcy, w zwigzku z nienalezytym wykonaniem Umowy przez Wykonawce, bedzie
uprawniony do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyptlaty catej
kwoty, na jakg w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewad bedzie dotychczasowe
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zabezpieczenie.

11. Zamawiajacy zwroci Wykonawcy Srodki pieniezne otrzymane z tytulu realizagji
zabezpieczenia zgodnie z ust. 10, po przedstawieniu przez Wykonawce dokumentu
potwierdzajgcego przesunigcie terminu waznosci zabezpieczenia lub po wniesieniu
nowego zabezpieczenia na wymagany okres,

§12
Kary umowne
1. W przypadku nie wykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce
naliczane bedg kary umowne,
2. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary umownej:

1) za niedotrzymanie terminu zakonczenia robdt, okresSlonego w § 4 ust. 1 Umowy -
w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia umownego, za kazdy dzier zwitoki,

2) za nhieusuniecie wad ujawnionych przy odbiorze albo w okresie rekojmi i gwarancji
jakosci w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia umownego, za kazdy dzierh zwitoki, liczge od
dnia wyznaczonego przez Zarnawiajgcego na usuniecie wad,

3) jezeli Wykonawca pomimo wezwania Zamawiajgcego wykonuje roboty niezgodnie
z Umowag lub nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne - w wysokosci 0,03 %
wartosci wynagrodzenia umownego, za kazdy dzien zwioki w stosunku do terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie uchybienig,

4) Za odstgpienie od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego,

5) Za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci
2.000,00 zt za kazde zdarzenie,

6) Za nieprzedtozenie do zaakceptowania Zamawiajgcemu projektu umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane lub projektu jej zmiany Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w
wysokasci 1.000,00 zt za kazde zdarzenie,

7) Za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatermn  kopii
umowy 0 podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7
dni od dnia zawarcia umowy lub jej zmiany, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
w wysokosci 1.000,00 zt za kazde zdarzenie.

8) Za wykonywanie rob6t budowlanych przez Podwykonawce Ilub Dalszego
Podwykonawce bez zawartej | zaakceptowane] przez Zamawiajgcego umowy o©
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu
kare w wysokosci 5.000,00 zt za kazde zdarzenie.

9) W przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace wynikajgcego z 8 18 umowy,

10} Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 100,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek (kazda osobe),

11) Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zaplaty
wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 1.000,00 zt za kazde zdarzenie,

12) W przypadku okrestonym w ust, 13 zatgcznika nr 4 do umowy ,Zasady bezpieczeristwa
pracy dia umoéw o roboty budowlane” - w wysokosci 2 % wynagrodzenia umownego,

3. Przez wynagrodzenie umowne, ¢ jakim mowa w niniejszym paragrafie, rozumie sie
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wynagrodzenie ryczattowe brutto okreslone w § 3 ust. 1 umowy.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego
wysokosc zastrzezonych kar umownych, do wysokoéci poniesione] szkody.

5. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potracenia z wynagrodzenia umownego
Wykonawcy kar umownych. Zamawiajgcy ma réwniez prawo uzyskaé wartos¢ kazdej kary
umownej z udzielonego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

6. Kazda z kar umownych wymienionych w Umowie jest niezalezna od siebie, a
Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia pozostatych.

7. taczny limit kar umownych naliczanych przez Zamawiajgcego w ramach przedmiotowej
umowy nie moze przekroczy¢ tacznego wynagrodzenia umownego brutto.

§13
Gwarancja jakosci i rekojmia

1. Wykonawca udziela gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane na okres ...........
miesiecy liczac od dnia odbioru koficowego przedmiotu umowy.

2. W dniu odbioru koricowego przedmiotu umowy Wykonawca wystawi karte gwarancyjna
wg wzoru - zatgcznik nr 5 do umowy.

3. Wykonawca udziela na wykonany przedmiot zamdwienia rekojmi w liczbie miesiecy
rownej liczbie miesiecy gwarancji jakosci wskazanej w ust. 1.

4. W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wad ujawnionych w okresie gwarangji fub
rekojmi wterminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze zlecié
usuniecie tych wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy ze $Srodkdw
pochodzgcych z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. W przypadku braku
mozliwosci uzyskania petnej kwoty, Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zaplaty
powstatej réznicy.

5. Zamawiajacy moze wykonywacl uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne robot
objetych przedmiotem Umowy niezaleznie od uprawnief wynikajgcych z gwarancji.

5§14
Odstgpienie od umowy
1. Zamawiajgcy ma prawo odstapi¢ od umowy w terminie 90 dni od dnia powziecia
wiadomosci o nastepujgcych okolicznosciach:

1) w przypadku nierozpoczecia przez Wykonawce wykonywania obowigzkéw wynikajgcych
z Umowy w terminie nie krotszym niz 14 dni od dnia jej podpisania,

2) w przypadku nieuzasadnionego przerwania realizacji Umowy, gdy przerwa trwa dhuzej
niz 7 dni,

3) jezeli Wykonawca stat sie niewyptacalny, zostato wszczeta likwidacja Wykonawecy,

4) w przypadku diuzszej niz 30 dni zwloki w prowadzeniu robét w stosunku do
harmonogramu rzeczowo - finansoweggo robdt,

5) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposdb nienalezyty i pomimo
uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie nastapila poprawa w wykonaniu
tych obowigzkow,

6) niewykonania przedmiotu umowy w terminie zakoriczenia, okreslonym w § 4 Umowy,

7) w przypadku wielckrotnego niespeiniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace wynikajgcego z § 18 umowy,

8) nie przediozenia przez Wykonawca Zamawiajgcemu zaakceptowanego harmonogramu
rzeczowo-finansowego w terminie okreslonym w umowie,
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9} w przypadku naruszenia obowiazku okreslonego w § 10 umowy.

2. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy w przypadku koniecznosci wielokrotnego
dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub
koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy

3. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia | powinno zawiera¢ wskazanie przyczyny odstapienia.

4. W przypadkach okredlonych w ust. 1 i ust. 2 Zamawiajacy jest uprawniony odstapi¢ od
Umowy i usunac Wykonawce z terenu budowy ze skutkiem natychmiastowym.

5. Odstgpienie od Umowy w przypadkach okredlonych w ust. 1 i ust. 2 nie pozbawia
Zamawiajgcego prawa powierzenia poprawienia fub wykonania robdt objetych Umowa
innym podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Qdstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego, nie pozbawia go prawa dochodzenia kar
umownych, okreslonych w niniejszej Umowie.

7. Strony zgodnie oswiadczajg, Ze odstgpienie od Umowy bedzie wywolywalo skutki
wytgcznie ex nunc (,na przysztosd).

8. Po otrzymaniu informacji przez Wykonawce o© odstgpieniu od Umowy przez
Zamawiajgcego, Wykonawca winien opusci¢ teren budowy, przekazujgc Zamawiajgcemu
wszystkie zrealizowane roboty budowlane, dokumenty sporzadzone przez Wykonawce
oraz inne dokumenty sporzgdzone przez niego lub dla niego.

9. W przypadku odstapienia od Umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg obowigzki
szczegotowe:

1) Wykonawca przerwie wszelkie prace, oprdcz tych, ktdre poleci Zamawiajacy w celu
ochrony zycia i wlasnosci czy tez bezpieczenstwa

2} Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wskazanym przez
Zamawiajacego na koszt tej Strony, ktéra ponosi odpowiedzialno$é za odstgpienie od
Umowy

3) W terminie 3 dni od daty odstapienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego nieodptatnie sporzadzi szczegbtowy protokédt inwentaryzacji robét
w toku na dzieri odstgpienia od Umowy

4) Wykonawca nieodptatnie sporzgdzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzed,
ktére nie mogag by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie
objetych niniejszg Umowa, jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy

5) Wykonawca na wiasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy wszelkie
materiaty, urzadzenia, sprzety przez niego dostarczone Ilub wniesione wraz
z zapleczem budowy, uporzadkuje Teren Budowy | przekaze protokolarnie
Zamawiajgcemu

6) wykona polecenia Zamawiajgcego dotyczace cesji na rzecz Zamawiajgcego jakiejkolwiek
umowy z Podwykonawca.

10. Zamawiajgcy na podstawie protokotu inwentaryzacji dokona ustalenia wartosci robot
wykonanych przez Wykonawce na dzieni odstgpienia, biorgc pod uwage wynagrodzenie
Wykonawcy przewidziane w Umowie.

11. Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty wynagrodzenia do czasu
ustalenia wszystkich kosztéw wykonania, zakonczenia prac, usuniecia wad, naliczenia
kar umownych oraz innych kosztdw poniesionych przez Zamawiajacego w zwigzku z
odstgpieniem od Umowy lub wykonaniem zastepczym.
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12. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od czesSci Umowy na zasadach okreslonych w niniejszej
Umowie.

13. Oprécz sytuacji okreslonych w 8 14 ust. 1 § ust. 2 Umowy Zamawiajacy bedzie
uprawniony do odstgpienia od Umowy zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamowien
publicznych w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie moina byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia Umowy, w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

§15
Zmiany postanowiert umowy
1. Zamawiajacy, poza mozliwoscig zmiany zawartej umowy na podstawie arf. 144 ustawy

Pzp, przewiduje réwniez mozliwos¢ dokonywania zmian postanowieft zawartej umowy

w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,

w nastepujacych okolicznosciach:

1) zmiana termindw wykonania umowy:

1.1) zmiany wynikajgce z warunkow atmosferycznych, ktére spowodowaly niezawinione
i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdéZnienie, w szczegdlnosci:

a) klesk zywiotowych,

b) warunkéw atmosferycznych uniemoziiwiajacych prowadzenie robét
budowlanych/prac geologicznych zgodnie ze specyfikacja techniczng, wiedzg i
sztuka budowlang albo uniemozliwiajgcych zachowanie rezimu technologicznego, a
takze uniemozliwiajgcych przeprowadzanie prob i sprawdzen lub dokonywanie
odbioréw;

1.2)zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, ktdre spowodowaty niezawinione i niemozliwe do
unikniecia przez Wykonawce opdznienie, w szczegblnosci:

a) wystapienie w trakcie prowadzenia robét klesk zywiotowych,

b) natrafienie w trakcie prowadzenia robdt na niewypaly i niewybuchy,

¢} koniecznosc wykonania wykopalisk archeologicznych,

d) wystapienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
geologicznych,

e) wystapienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
terenowych, w szczegolnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych lub podziemnych urzgdzen, instalacji
{ub obiektéw infrastrukturalnych;

1.3) zmiany bedgce nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, ktére
spowodowaly niezawinione | niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce
opdZnienie, w szczegdlinosci:

a) wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego,

b} konieczno$é usuniecia btedéw [lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej {ub specyfikadji technicznej wykonania i odbioru robot,

1.4) koniecznos¢ wykonania robdt zamiennych lub zamdwien dodatkowych;

1.5) zmiany bedace nastepstwem dziatania lub braku dziatania organdéw administracji
i innych podmiotdw o kompetencjach zblizonych do organow administracji
w szczegblnosci eksploatatoréw infrastruktury oraz wiascicieli gruntéw pod
inwestycje, ktore spowodowaly niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez
Wykonawce opéZnienie, w szczegdlnosci:
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a) w przypadku, gdy wydanie przez organy administracji lub inne podmioty decyzji,
zezwolent, uzgodnien itp. warunkuje rozpoczecie robot budowlanych, a decyzja,
zezwolenie, uzgodnienie itp. zostaty wydane po zawarciu umowy. W takim
przypadku mozliwe jest wydtuzenie terminu lub termindw wykonania umowy
maksymalnie o czas, jaki mingt od dnia zawarcia umowy do dnia uzyskania
ostatecznej decyzji, zezwolenia lub uzgodnienia,

b) przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie
ma - typowych w danych okolicznosciach, terminéw wydawania przez organy
administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

c) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcg,

d) opéznienie lub odmowa udostepnienia nieruchomosci do celdw realizacji inwestydji
przez podmiot, ktdremu przystuguje tytut prawny do nieruchomosci lub ktory
uzytkuje nieruchomos¢;

1.6)zmiany spowodowane przez zagrozenie wplywajgce na bezpieczenstwo zycia,
zdrowia, mienia, lub robét na terenie budowy, lub sgsiadujgcych nieruchomosci
a inspektor nadzoru wydat wykonawcy polecenie wykonania robdt, usuniecia wad
lub podijecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia,
jesli koniecznos< polecenia wynikta z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego;

1.7)inne przyczyny zewnetrzne niezaiezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy
skutkujgce brakiem mozliwosci prowadzenia robot lub prac lub wykonywania innych
czynnosci przewidzianych umowa, ktdre spowodowaty niezawinione i niemozliwe do
unikniecia przez Wykonawce opéinienie;

1.8)w przypadku opdéZnien w przebiegu procedury udzielania zamowienia, ktdre s3
niezalezne od Zamawiajacego i powstaly w szczegdlinosci na skutek ziozenia przez
wykonawecow odwotan do Krajowej lzby Odwotawczej;

1.9)w przypadku zawarcia umowy z Wykonawca po uplywie pierwotnego terminu
zwigzania oferta, na skutek przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego (w
szczegblnosci gdy oferta zioZona przez Wykonawce przekraczata mozliwosci
finansowe Zamawiajgcego ikonieczne byto podjecie dziatah zmierzajacych do
zabezpieczenia dodatkowych srodkdéw finansowych umozliwiajgcych zawarcie
umowy z Wykonawcg), co wplyneto na skrécenie czasu Wykonawcy na wykonanie
umowy. W takim przypadku mozliwe jest wydluzenie terminu lub termindw
wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki mingt od uptywu pierwotnego terminu
zwigzania ofertg do dnia zawarcia umowy.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 1) termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przediuzeniu o czas niezbedny do
zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie diuzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznosci. W takim wypadku mozliwa jest takze odpowiednia zmiana
rozliczania wynagrodzenia. Wykonawca nie moze zgdaé zwiekszenia wynagrodzenia lub
zwrotu innych kosztow bezposrednich lub posrednich spowodowanych przestojem lub
dtuzszym czasem wykonywania umowy.

2) zmiana sposobu speinienia swiadczenia:
2.1) spowodowane w szczegolnosci nastepujacymi okolicznosciami:
a) z uwagi na mozliwos¢ osiagniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach
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wykonania robét poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych, przy zachowaniu jakosci i parametréw technicznych obiektow
budowlanych, instalacji i urzgdzen,

b) z uwagi na mozliwos¢ osiagniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie
innych rozwigzan technicznych lub materiatowych zwigkszajacych jakos¢,
parametry techniczne lub eksploatacyjne obiektéw budowlanych lub skracajacych
termin realizacji zamowienia,

¢) pojawienie sig na rynku materiatdéw lub urzgdzen nowszej generacji pozwalajacych
na poniesienie nizszych kosztéw wykonania robét fub kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robét,

d) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét
pozwalajacej na skrécenie czasu realizacji inwestycji lub zmniejszenie kosztow
wykonania robot, jak réwniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy,

e) konieczno$¢  zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy,

f) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji techniczne
wykonania i odbioru robét warunki geologiczne skutkujace niemozliwoscig
zrealizowania  przedmiotu umowy przy  dotychczasowych  zatozeniach
technologicznych,

g) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot warunki terenowe, Ww szczego6lnosci  istnienie
niezinwentaryzowanych fub biednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

h) zmiana decyzji, postanowien lub uzgodnien przez organy administracyjne
i podmioty uzgadniajgce dokumentacje projektowa,

i) koniecznoé¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

j) konieczno$¢ wykonania robot oraz usunigcia wad w celu zmniejszenia zagrozenia,
gdy zaistnieje wypadek wpltywajacy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub
rob6t na terenie budowy, lub sgsiadujacych nieruchomosci a inspektor nadzoru
wydat Wykonawcy polecenie wykonania robét, usuniecia wad lub podjecia innych
czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia.

W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. t pkt 2) ppkt
2.1) mozliwa jest w szczegbinoéci zmiana sposobu wykonania, materiatéw i technologii
robét, zmiany lokalizacji budowanych urzadzer, ograniczenie zakresu rob6t objetych
umowa, zmiana terminu zakoriczenia przedmiotu umowy lub zmiana wysokosci
wynagrodzenia.

2.2) zmiana oséb wskazanych w ofercie wykonawcy lub w umowie, przy pomocy ktorych
wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne osoby spetniajgce warunki
okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, wedtug polityki kadrowe;
wykonawcy.

3) pozostate zmiany spowodowane nastepujgcymi okolicznoSciami:
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7.

8.

a) sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,

b) zmiana obowigzujgcej stawki VAT,

¢) zmiana przepisow podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania
obowigzku podatkowego itp.,

d) zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajgcego
zrealizacji czesci przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia
Wykonawcy,

e) kolizia z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian
koniecznych powodujgcych uniknigcie lub usunigcie kolizji,

fygdy zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujgca
niemozliwoscig wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ,

g) wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy roboét lub
ustug lub dostaw,

h) zmian w zakresie zasad rozliczen i warunkéw ptatnosci zwigzanych z zawarciem
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,

w przypadku uméw zawieranych na okres dbtuzszy, niz 12 miesiecy -
zmian wysokosci wynagrodzenia w nastepstwie:

- zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracge albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej za prace ustalonych na podstawie przepisow ustawy
z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg,

- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki skladki na ubezpieczenie spofeczne lub
zdrowotne.

. W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 3) lit. a),

d), e), f) moziwa jest w szczegdinosci zmiana sposobu wykonania, materiatow
i technologii rob6t, jak réwniez zmiany lokalizacji budowanych urzadzen.

. W przypadku okreslonym w ust. 1 pkt 3) lit. b) zmiana stawki VAT dotyczy¢ bedzie

wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy,

. W przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) mozliwa jest réwniez, powigzana ze

zmiang sposobu, zakresu Swiadczenia lub przepisow prawa, odpowiednia zmiana
rozliczania lub zmiany wysokosSci wynagrodzenia.

. Wszystkie powyzsze postanowienia w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) stanowig katalog zmian, na

ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.

. Zamawiajgcy przewiduje rowniez mozliwos¢ dokonywania nieistotnych zmian

postanowienn umowy, ktére nie dotyczy tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano
wyboru Wykonawcy.
Nie stanowi zmiany umowy:
1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego);
2) zmiana danych teleadresowych,
3) zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego robét nie powodujgca zmiany terminu
realizacji Umowy
Strona wystepujaca o zmiane postanowier zawartej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1, a w przypadku
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zmiany wysokosci wynagrodzenia - do przediozenia szczegbtowego sposobu wyliczenia
okreslajgcego wysoko$¢ wynagrodzenia po zmianie, w tym wplywu zmian, o ktérych
mowa w ust. 1 pkt 3) lit. i) tiret pierwszy i drugi, na wysokos¢ wynagrodzenia. Wniosek
0 zmiang postanowien umowy musi by¢ wyrazony na pismie.

9. Zmiana umowy moze nastagpi¢ wytacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci.

5§16
Wymagania dotyczace uméw o podwykonawstwo

1. Umowy o podwykonawstwo powinny mie¢ forme pisemna pod rygorem niewaznosci
i okreslac co najmniej:

1) strony umowy ze wskazaniem 0s6b reprezentujgcych;

2) przedmiot umowy z wyraznym wskazaniem zakresu oraz termin wykonania przedmiotu
umowy nieprzekraczajgcy terminu wykonania Umowy;

3) wynagrodzenie Podwykonawcy fub Dalszego Podwykonawcy w formie pienieznegj, o
charakterze ryczattowym, ze wskazaniem wynagrodzenia netto, stawki i kwoty podatku
VAT oraz wynagrodzenia brutto z zastrzezeniem postanowien ust. 8;

4) elementy wynagrodzenia Podwykonawcy w formie tabeli elementéw wynagrodzenia
ryczattowego w ukiadzie zgodnym z tabelg elementéw wynagrodzenia ryczaitowego
stanowigcg zatgcznik nr 2 do umowy;

5} sposdb i warunki ptatnosci wynagrodzenia zgodnie z zasadami rozliczen okrestonymi w
umowie;

6) zakaz dokonywania potraceri/zatrzyman z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy jakichkolwiek kwot na poczet kaucji gwarancyjnych, kar umownych oraz
innych naleznosci odpowiednio Wykonawcy lub Podwykonawcy;

7) zakaz dokonywania cesji lub przenoszenia praw i obowigzkéw Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy bez zgody Zamawiajgcego na inne podmioty;

8) zasady bezpieczenstwa i higieny pracy.

2. Wysokos¢ wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, uzgodnionego w umowie
0 podwykonawstwo, nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy wynikajgcego ze ziozonej oferty za te cze$¢ zamowienia, ktéra ma by¢
wykonana przez Podwykonawce. Wysoko$¢ wynagrodzenia przystugujacego Dalszemu
Podwykonawcy nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia ustalonego w umowie zawartej
pomigdzy Wykonawca a Podwykonawca.

3. W umowach o podwykonawstwo nalezy wskazywac terminy zaptaty za wykonane roboty
dostawy lub ustugi ckreslone jako nie dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcey lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacego
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej,
dostawy lub ustugi.

4. Terminy oraz warunki ptatnosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy muszg by¢ zgodne z warunkami przyjetymi przez Wykonawce w umowie
z Zamawiajgcym.

5. Umowa zawierana z Podwykonawca fub Dalszym Podwykonawcg nie powinna zawierac
postanowien o mozliwosci:

1) potracania z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy kwot na
poczet kaucji gwarancyjnych, kar umownych czy innych naleznosci Wykonawcy;

2) cesji praw wynikajgcych z umowy na inne podmioty,
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6. Kopie uméw o podwykonawstwo oraz kopie zmian umoéw przedkiadanych
Zamawiajgcemu muszg byC potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem przez notariusza,
radce prawnego lub osobe/y upowazniona/e do reprezentacji przedkladajgcego kopie
umowy iub kopie zmian umowy.

7. Do kopii umowy o podwykonawstwo nalezy dolaczy¢ dokument potwierdzajgcy
umocowanie do zawarcia umowy w imieniu strony, jezeli umocowanie nie wynika z KRS
lub umowy nie podpisuje osoba prowadzaca dziatalnos¢ gospodarczy.

8. W przypadku ustug wymienionych w zatgczniku nr 14 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
0 podatku od towardéw i ustug (tj. Dz. U. z 2017 r, poz. 1221 ze zm.) Wykonawca
{Podwykonawca) winien wskaza¢ w umowie z Podwykonawca (Dalszym Podwykonawca)
wysokos¢ wynagrodzenia netto oraz wskazad kwote podatku VAT, ktéry w zwigzku z art.
17 ust. 1 pkt 8 i ust. 1 h w/w ustawy, winien rozliczy¢ Wykonawca.

§17
Zasady zawierania umoéw z Podwykonawcami lub Dalszymi Podwykonawcami

1. Wykonawca bedzie w peini odpowiedziainy za dzialania Iub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lJub pracownikéw, tak jakby
byty to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

2. Wykonawca zamierzajgcy zawrzec z podwykonawcg umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, zobowigzany jest przediozy¢ Zamawiajgcemu
projekt tej umowy a takze projekt zmiany tej umowy celem akceptacji.

3. Podwykonawca {ub Dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrzeC umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, obowigzany jest:

1) uzyskac zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treéci zgodnej z
wymaganiami okreslonymi w SIWZ oraz w § 16 umowy;

2) przedtozy¢ Zamawiajgcemu projekt umowy © podwykonawstwo wraz ze zgodg
Wykonawcy na jej zawarcie celem akceptacji. Zgoda Wykonawcy robét budowlanych nie
jest wymagana, gdy speinione sg tgcznie 2 warunki:

a} przedmiotem umowy o podwykonawstwo sg dostawy i ustugi;
b) umowe o podwykonawstwo zamierza zawrze¢ Podwykonawca roboét budowlanych
zaakceptowany zgodnie z ust. 5 fub 6.

4. Projekt umowy o podwykonawstwo powinien wypetnia¢ wymagania dla umowy
o podwykonawstwo okresione w SIWZ oraz § 16 umowy.

5. Zamawiajacy w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,
0 jakie] mowa w ust. 1 Jub ust. 2, zobowiazany jest zglosi¢ w formie pisemnej
zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy. Brak zastrzezeriy w formie pisemnej
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

6. Wykonawca, Podwykonawca (ub Dalszy Podwykonawca zamdéwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy, ktdrej przedmiotermn sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia. W ciggu kolejnych 14 dni od otrzymania Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy w formie pisemnej sprzeciw do umowy,
jezeli jej postanowienia nie sg zgodne z wymaganiami okrestonymi w SIWZ lub § 16
umowy. Brak pisemnego sprzeciwu oznacza akceptacje umowy.

7. W przypadku, gdy przedmiotem uméw o© podwykonawstwo zawieranych przez
Wykonawce Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce sg dostawy lub ustugi,
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest zobowigzany dostarczyc
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jezeli jej wartos¢ przekracza 0,5% wartosci umowy w
sprawie zamowienia publicznego lub jesli wartos¢ umowy o podwykonawstwo jest
wieksza niz 50.000,00 z.

. Postanowienia ust. 1-7 majg odpowiednie zastosowanie do zmian umowy o©

podwykonawstwo.

. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia przestrzegania w umowach zawieranych

przez Podwykonawcdw i Dalszych Podwykonawcéw zasad zawierania umow, o jakich
mowa w ust. 1-7 oraz wymagan dotyczacych umow o podwykonawstwo okreslonych w §
16 umowy.

Bieg terminu, o ktérym mowa w ust. 5, rozpoczyna sie w dniu otrzymania przez
Zamawiajgcego projektu umowy, ktory nalezy zlozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego (80-560
Gdansk, ul. Zaglowa 11, I pietro, pok. 203 - kancelaria), przesta¢ faksem na nr 58 320 51
05 lub przesta¢ w wersji elektronicznej na adresy e-mail: sekretariat@drmg.gdansk.pl,
bzp-umowy@drmg.gdansk.pl.

Bieg terminu cbowiazujgcego Zamawiajgcego, o ktérym mowa w ust. 6, rozpoczyna sig
w dniu otrzymania przez Zamawiajacego kompletnego egzemplarza poswiadczonej za
zgodnosé z oryginatem kopii umowy, ktérg nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego (80-
560 Gdansk, ul. Zaglowa 11, Il pietro, pok. 203 - kancelaria) lub przesta¢ na adres siedziby
Zamawiajacego za posrednictwem poczty lub kuriera.

Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czeéci zamdwienia na roboty budowlane
lub ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego
przedstawia oswiadczenie, o ktdrym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp lub
oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw do wykluczenia
podwykonawcy, o ktérych mowa w art, 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy Pzp.
Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodza podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego Podwykonawce lub zrezygnowac
z powierzenia wykonania czesci zamodwienia Podwykonawcy.

Zapisy pkt 13i 14 stosuje sie wobec Dalszych Podwykonawcow.

Niewypetnienie przez Wykonawce obowiazkdw okreslonych w niniejszym paragrafie
stanowi podstawe do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy przez Zamawiajacego Ilub zadania od Wykonawcy usuniecia
przedmiotowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z terenu budowy.
Niniejsze postanowienie nie wylgcza innych uprawnien Zamawiajgcego okrestonych w
Umowie.

§18
Zatrudnianie na umowe 0 prace

. Zamawiajgcy, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga, aby Wykonawca zatrudniat

na podstawie umowy o prace, w okresie realizacji przedmiotu zamowienia, osoby
wykonujgce nastepujgce czynnosci:

1) wykonanie robét rozbidrkowych;

2} wykonanie robot ziemnych;

3) wykonanie robot drogowych - droga rowerowa i chodnik;

4) budowa muru oporowego pomiedzy skarpg a chodnikiem;

5} budowa przytgcza kanalizacji deszczowej;
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6} wykonanie wycinki drzew, nasadzenia zastgpcze.

Powyzszy wymég dotyczy réwniez podwykonawcéw, za pomocy ktérych bedzie
realizowany przedmiot umowy.

2. Wymoég zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy kierownikéw budowy
oraz kierownikow robot.

3, W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce 1ub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg oseb wykonujacych
czynno$ci wskazane w ust. 1. Zamawiajacy uprawniony jest w szczego6inosci do:

1) zadania oswiadczen | dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww, wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w
wymogdw i dokonywania ich oceny,

3) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

4) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia,

4. W trakcie realizacji zaméwienia, na kazde wezwanie Zamawiajacego, w wyznaczonym
wtym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych czynnosci wskazane w
ust. 1 w trakcie realizacji zamowienia:

1) o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
oprace os6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oéwiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegblnosci: dokiadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego o$wiadczenie, date zloZenia oswiadczenia, wskazanie, e objgte
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy ¢ prace wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, ich imion i nazwisk, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub podwykonawcy,

2) podwiadczong za zgodno$¢ z oryginatlem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamoéwienia czynnosci, ktorych dotyczy w/w oswiadczenie Wykonawey lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umdéw powinna zostal zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie 2 przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegoinosci bez
adreséw, nr PESEL pracownikdw). Imie i nazwisko pracownika nie podlegaja
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy O pracg i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

3) zadwiadczenie wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spofeczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawcg lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong danych
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osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych.

5. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0sOb wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1,
Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaplaty przez Wykonawce kary
umownej w wysokosci okreslonej w § 12 ust. 2 pkt 9 niniejszej Umowy. Nieztozenie przez
Wykonawce wwyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez
Zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia speinienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oscby/oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcic sig o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§19
Inne postanowienia
1. Wykonawca we whasnym zakresie zorganizuje czasowe zaplecze budowy. Koszty jego
urzadzenia obcigzajg Wykonawece.
2. Nadzér inwestorski ze strony Zamawiajgcego petni¢ bedg inspektorzy nadzoru:

1) e - zwany w niniejszej Umowie i SIWZ wiodacym inspektorem.
3. Kierownikiern budowy/rob6t bedzie:
1) Kierownik budowy: ..., - UPF. DU NE s
o o T OO U OO USSP O TR TOT YUYV RTOTPIONOT ;
§20

Postanowienia konicowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zamowien publicznych (,ustawa Pzp”), Kodeksu cywilnego i inne obowiazujace
przepisy prawa.

2. Zmiany Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Kazda ze stron zobowiazuje sie do pisemnego powiadomienia drugiej strony o zmianie
adresu do korespondencji pod rygorem uznania za skuteczne doreczenie na ostatnio
wskazany adres. Adresem Zamawiajgcego do korespondengji jest:
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

4. Spory wynikte na tle wykonania niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sady
powszechne wiasciwe rzeczowo z siedzibg w Gdansku.

5. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden
egzemplarz dla Wykonawcy i trzy egzemplarze dla Zamawiajgcego.

Zataczniki:

Zat. nr1 polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajgcy, ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej

Zal.nr2  tabela elementow wynagrodzenia ryczattowego

Zat.nr3  wzdr protokotu wykonanych robdt

Zat.nr4  zasady bezpieczenstwa pracy dla uméw o roboty budowlane
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Zat.nr5  wzdr karty gwarancyjnej
Zat. nr6  odwiadczenie Wykonawcy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

--------------------------------------------------------------------------------------------------
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TABELA ELEMENTOW WYNAGRODZENIA RYCZAETOWEGO

dotyczy inwestycji pod nazwa.
Rozwdj komunikacji rowerowej w Gdansku - Budowa drogi dla rowerow wzdfuz
ul. Jaskowa Dolina na odcinku od ul. Piecewskiej do ul. Rakoczego

Zatgcznik nr 2 do umowy

Lp. Wyszczegolnienie Wartosé
1 2 3
1.0 | Roboty drogowe =
1.1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1.2 Roboty ziemne
1.3 Podbudowy
1.4 | Nawierzchnie
1.5 | Elementy ulic
1.6 | Oznakowanie
1.7 | Zielenii nasadzenia
1.8 Inne
2.0 Kanalizacja deszczowa =
21 Roboty ziemne
2.2 Roboty montazowe
3.0| Muroporowy i=
31 Fundamentowanie
3.2 | Beton
3.3 Izolacje i nawierzchnie
34| Odwodnienie
3.5| Inne roboty
4.0 | Tablice wg SIWZ
WARTO$C NETTO
VAT 23 %
WARTOSC BRUTTO X
Z=  wpisa¢ wartosé sum pesrednich podpis wykonawcy
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Zatacznik nr 4 do umowy
Zasady bezpieczeristwa pracy dla uméw o roboty budowlane

1. WYKONAWCA zobowigzany jest do obligatoryjnego wyposazenia pracownikdéw w
odpowiednie $rodki ochrony indywiduainej i zbiorowej.

1.1. Sporzadzenia planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), przed rozpoczeciem
prac, wg zasad i postanowien okresionych we wiasciwych przepisach w przypadkach
wymaganych tymi przepisami.

1.2. Sporzadzenia Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Robot (IBWR) przed rozpoczeciem
tych prac (w przypadkach wykonywania prac nie objetych obowigzkiem sporzgdzania
planu BIOZ) zawierajacej co najmniej:

1.2.1,
1.2.2.

1.2.3.

1.2.4,

1.2.5.

1.2.6.
1.2.7.

Opis zakresu i rodzaju wykonywanych prac,

Okreslenie materiatéw, urzgdzen, maszyn, technologii, przy uzyciu ktérych bedg
wykonywane prace,

Okreslenie $rodkow ostroznodci, instrukgji i zalecen bhp, jakie nalezy zachowac
przy wykonywaniu prac,

Wykaz $rodkéw ochrony indywidualnej i zbiorowej z jakich i gdzie nalezy
korzystac,

Instrukcje bezpieczenistwa pozarowego, plan ewakuagji.

Wykaz podwykonawcow z danymi teleadresowymi.

Ocene Ryzyka Zawodowego dotyczacg wykonywanych prac.

1.3. Uzywania wylacznie narzedzi, materiatéw i sprzetu w peini sprawnego, 2z odpowiednimi
dopuszczeniami technicznymi, atestami, Swiadectwami i certyfikatami.

2. WYKONAWCA zobowigzany jest w czasie wykonywania prac na terenie budowy do
zapewnienia:
2.1. Nadzoru stuzby bhp i ppoz. w liczbie co najmniej 1 osoby na 100 zatrudnionych przy
realizacji UMOWY,
2.2. Nadzoru stuzby bhp i ppoz w liczbie co najmniej 1 osoby na 50 zatrudnionych przy
wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

3. WYKONAWCA oéwiadcza, ze przekaze do Zespotu ds. BHP Dyrekcji Rozbudowy Miasta
Gdariska:

3.1. informacje o wszystkich wypadkach przy pracy oraz wydarzeniach wypadkowych bez
urazowych, pracownikéw oraz PODWYKONAWCOW, jakie wydarzyly sie podczas
wykonywania prac na terenie budowy oraz zobowigzuje sie do przekazania dokumentadji
powypadkowe] sporzadzonej zgodnie z przepisami cbowigzujacymi w tym zakresie.

3.2.informacje o wszystkich zdarzeniach pozarowych (zapton, samozaptonach, pozarach
i innych miejscowych zagrozeniach) jakie wydarzyly sie podczas wykonywania prac na
terenie budowy.

4. WYKONAWCA  zobowigzany jest do  przeszkolenia  pracownikéw  swoich
i PODWYKONAWCOW w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony
przeciwpozarowej przed przystapieniem do prac na terenie budowy, uwzglgdniajac
specyfike tych prac i wnioski z przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego.
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10.

11.

12.

13.

WYKONAWCA oswiadcza, ze jego pracownicy wykonujgcy na terenie budowy prace, w tym
prace szczegdlnie niebezpieczne, legitymujg sie aktualnymi orzeczeniami lekarskimi o braku
przeciwwskazart zdrowotnych do wykonywania tych prac oraz waznymi szkoleniami
z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy.

. WYKONAWCA oswiadcza, ze pracownicy dziatajacy w jego imieniu posiadajg uprawnienia

kwalifikacyjne wiasciwe do rodzaju prac wykonywanych w ramach Umowy na terenie
budowy

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli WYKONAWCY

w zakresie przestrzegania obowigzujgcych przepiséw i zasad bezpieczenstwa pracy oraz
ochrony przeciwpozarowe;.

. WYKONAWCA zobowigzuje sie, ze w sytuacjach, gdy w tym samym miejscu wykonuja

prace pracownicy zatrudnieni przez réznych pracodawcéw, bedzie wspotpracowat
z innymi pracodawcami w sprawach bhp i ppoz. zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

. WYKONAWCA os$wiadcza, ze w sprawach bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony

przeciwpozarowej bedzie facznie ze swoimi pracownikami oraz pracownikami
PODWYKONAWCOW respektowal uwagi i polecenia przedstawicieli Zamawiajacego
i zobowigzuje si¢ do wspdidziatania z nimi, w zakresie prewencji wypadkowej oraz
pozarowej podczas prac realizowanych na terenie budowy.

WYKONAWCA ponosi petng odpowiedzialno$¢ za dziatania oraz zaniechania swoich
PODWYKONAWCOW i jest zobowigzany do umieszczenia wymogow okreslonych
w ninigjszym paragrafie w umowach zawieranych z PODWYKONAWCAMI na prace
wykonywane na terenie budowy.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego nie wywigzywania sie WYKONAWCY podczas
realizacji niniejszej UMOWY z postanowien zawartych w niniejszym Zataczniku do Umowy
oraz razacego naruszania przez pracownikéw przepisow i zasad bezpieczenstwa i higieny
pracy lub ochrony przeciwpozarowej zawartych w przepisach ogbinie obowigzujgcych,
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwoé¢ wstrzymania pracy prowadzonej na terenie
budowy przez  pracownika/pracownikow ~ WYKONAWCY  lub  pracownikow
PODWYKONAWCY. Wstrzymanie pracy wymaga formy pisemnej wskazujgcej przyczyne i
uzasadnienie jej wstrzymania. Ponowne przystapienie do pracy moze nastapic¢ po
usunieciu przyczyny i ponownym dopuszczeniu do pracy przez Zespot ds. BHP
Zamawiajacego. Odwotanie sie od decyzji wstrzymujgcej pracg nie zwalnia WYKONAWCY
od zaprzestania prac.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odsunigcia od pracy na terenie budowy
pracownika WYKONAWCY lub PODWYKONAWCY, ktory nie przestrzegat przepisow
i zasad bezpieczenstwa pracy lub ochrony przeciwpozarowej.

Za udokumentowane, powtarzajace sie (co najmniej dwukrotnie), niewykonanie lub

nienalezyte wykonanie przez Wykonawce iflub Podwykonawce obowiazkow okreslonych

w niniejszym Zatgczniku do Umowy - WYKONAWCA moze zostac zobowigzany do zaptaty,
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za kazdy taki przypadek, kary umownej w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego
brutto.
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Zatacznik nr 5 do umowy
KARTA GWARANCYJNA
Dot.: wykonanego w ramach umowy nr z dnia r. zadania pn.

~Rozw6j komunikacji rowerowej w Gdansku”

Czesé nr 1 pn. ,.Budowa drogi rowerowej wzdtuz ul. Jaskowa Dolina na odcinku od ul.

Piecewskiej do ul. Rakoczego”

§1

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci dla przedmiotu odbioru na
wszelkie roboty budowlane, dostawy, w tym zamontowane urzadzenia oraz uzyte
materialy oraz $éwiadczone ustugi (dalej Roboty) w ramach Umowy nr
.......................................... z dNia v, @ takze zapewnia, ze Roboty te zostaly
wykonane zgodnie z Umowa, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamowienia, w tym
Opisem przedmiotu zamodwienia, a takze zasadami wiedzy technicznej, sztuki
budowlanej oraz obowiazujgcymi przepisami prawa.

. Wykonawca przyjmuje na siebie wszelkg odpowiedzialno$¢ za wady Robot, powstate na
skutek niezachowania przez Wykonawce ktoregokolwiek z obowigzkow Wykonawcy
okreslonych powyzej.

. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnos¢ gwarancyjng za wykonane Roboty
niezaleznie od tego czy wykonat je sam czy za pomoca Podwykonawcow. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ gwarancyjna za caty zakres Umowy niezaleznie
od odpowiedzialnoéci Podwykonawcow, Dostawcéw i Producentdw Urzadzen.

§2

. Niniejsza gwarancja jakosci obowigzuje przez okres ... miesiecy od dnia odbioru
koncowego przedmiotu Umowy. W przypadku dokonania odbioru koncowego
przedmiotu Umowy z zastrzezeniem, ze istniejg roboty zalegte do wykonania,
gwarancja jakosci obowiazuje od daty wskazanej w protokole potwierdzajacym
wykonanie zaleglych roboét.

. Okres obowigzywania gwarancji jakosci ulega przedtuzeniu o czas, w ktorym wskutek
istnienia wad oraz ich usuwania korzystanie z przedmiotu Umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem byto niemozliwe lub w sposdb istotny utrudnione.

. Jezeli w wykonywaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyt Zamawiajacemu
zamiast rzeczy wadiiwej, rzecz wolng od wad (lub cze$¢ rzeczy), albo dokonat istotnych
napraw rzeczy objetej gwarancja, termin biegnie na nowo od chwili odbioru przez
Zamawiajgcego dostarczonej rzeczy wolnej od wad (lub czgsci rzeczy) fub dokonanej
naprawy.

. Wykonawca zobowiazuje sie do pielegnacji zieleni w okresie pierwszych 12 miesiecy
obowigzywania gwarancji jakoéci. Niewywigzanie sie z obowigzku pielegnadji zieleni
stanowi¢ bedzie podstawe do naliczenia kary umownej za nienalezyte wykonanie
umowy na podstawie 8 12 ust, 2 pkt 3 umowy.

§3
. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia na swéj koszt wad ujawnionych w okresie
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gwarangji jakosci, w terminie wyznaczonym przez Za mawiajgcego.

2. Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usunigcia wad powotujac sig na nadmierne koszty fub
trudnosci.

3. llekro¢ w postanowieniach niniejszej Karty Gwarancyjnej jest mowa o usunieciu wady
nalezy przez to rozumie¢ rowniez wymiang rzeczy na nowa, wolng od wad.

4. W przypadku gdy dana rzecz objgta przedmiotem Umowy byta juz dwukrotnie
naprawiana Zamawiajgcy uprawniony jest do zadania wymiany tej rzeczy na nowa,
wolng od wad.

54
Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za wady obejmuje wady, ktore ujawnily sie po dokonaniu
odbioru koricowego przedmiotu umowy, przy czym Wykonawca w ramach niniejszej
gwarancji jakoéci ma obowigzek usunac réwniez wady po uptywie okresu gwarancji jakosci,
jezeli zostaly one ujawnione i zgtoszone Wykonawcy przed upltywem okresu gwarancji
jakosci.

§5
jezeli warunki gwarancji jakosci udzielone] przez producenta/dostawce urzadzen lub
materiatdw, z ktorych Wykonawca korzystat realizujgc przedmiot umowy, przewiduje
dtuzszy okres gwarancji jakosci niz wskazany w § 2, to przyjmuje sie, ze Wykonawca udziela
gwarancji jakosci na te urzgdzenia lub materialy na okres nie krétszy, niz okres gwarancji
jakosci udzielonej przez producenta/dostawce.

§6
1. Wykonawca, na pisemne zadanie Zamawiajacego, upowazni Zamawiajgcego do
wykonywania uprawnien z gwarancji przystugujacej Wykonawcy wobec producentow
urzadzen, podwykonawcéw, dostawcow.
2. Wykonawca zobowigzuje sie powiadomi¢ pisemnie Zamawiajgcego o ziozeniu wniosku
o ogloszenie upadtosci czy tez wniosku o wszczgcie postepowania restrukturyzacyjnego
w terminie 3 dni od ztozenia wniosku.

§7
Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce 0 stwierdzonej wadzie pisemnie,
faksem lub telefonicznie. Zgloszenie telefoniczne winno by¢ niezwtocznie potwierdzone na
pismie.

§8
W przypadkach spornych Zamawiajacy wyznaczy date i miejsce ogledzin majacych na celu
ich wyjaénienie. Z ogledzin Zamawiajacy sporzadzi protokdt zawierajgcy poczynione
ustalenia. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego bedzie réwnoznaczne z uznaniem przez Wykonawce wad zgtoszonych przez
Zamawiajacego.

§9
W przypadku odmowy usunigcia wad lub nieusuniecia ich w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ zastepcze usuniecie wad na koszt
i ryzyko Wykonawcy. Powyzsze nie wytgcza innych uprawniefl Zamawiajgcego wynikajgcych
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z gwarancji jakosci lub rekojmi za wady.

§10
W przypadku ujawnienia wad nieusuwalnych - jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiajacy moze od umowy odstapic.
Jezeli wady nieusuwalne nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do
utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej.

§11
Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokotem podpisanym przez obie Strony,
wskazujacym termin usuniecia wad.

§12
W ramach niniejszej gwarancji jakosci Zamawiajagcy moze takze domagac sig usunigcia
szkod, ktore wady spowodowaly, a takze szkod powstatych w trakcie usuwania wad.

§13

1. Przeglady gwarancyjne odbywac¢ sie bedg, wedlug uznania Zamawiajgcego, nie rzadziej
niz raz w roku w okresie obowigzywania Gwarancji.

2. Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajgcy,
zawiadamiajac o nim Wykonawce na pismie, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
Wykonawca jest zobowigzany uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych. Ustalenia z
dokonanego przegladu gwarancyjnego beda waine i skuteczne mimo braku
stawiennictwa Wykonawcy, prawidiowo zawiadomionego o terminie i migjscu
przegladu gwarancyjnego.

3. Zkazdego przegladu gwarancyjnego Strony sporzadzg stosowny protokot.

5§14
1. Strony sporzadzg wykaz oséb upowaznionych do przekazywania i przyjmowania
powiadomiert o wadach. Wykaz zostanie przekazany kazdej ze Stron w terminie 3 dni
od daty przekazania dokumentu Gwarancji Zamawiajgcemu.
2. O kazdej zmianie 0s6éb, Strony s zobowigzane informowa¢ sig niezwtocznie, pod
rygorem uznania ostatnio wskazanej osoby jako upowaznionej badz do przekazywania
bad? przyjmowania postanowien o wadach.

WYKONAWCA

(podpis osoby upowaznionej
do reprezentowania firmy)
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Zatgcznik nr 6 do umowy

[miejscowoss) {data)

{wykonawca)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

A. OSWIADCZENIE (dia 0s0b fizycznych prowadzacych dziatalnos¢ gospodargza)
Oswiadczam, ze jako osoba prowadzaca dzialalno$¢ gospodarczg pod nazwg
...................................... y NIP sy REGON L, J@STEM/NIE
jestem* zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT,

Jednocze$nie o$wiadczam, ze nie zawiesitam/em i nie zaprzestatlam/em wykonywania
dziatalnoéci gospodarczej oraz 2obowigzuje sie do niezwlocznego pisemnego
powiadomienia o zmianach powyzszego statusu.

* niepotrzebne skresli¢
LUB

B. OSWIADCZENIE (dla 0s6b prawnych prowadzacych dziatalno$¢ gospodarcza)

Jako osoba upowazniona do reprezentowania SPOKI . NIP
...................................... L REGON oo, OSWiIAdCZam, ze Spotka jest/nie jest*
zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT,

Jednoczes$nie oéwiadczam, ze Spotka nie zawiesita | nie zaprzestata wykonywania
dziatalnosci gospodarczej oraz zobowiazuje sie¢ do niezwlocznego pisemnego
powiadomienia o zmianach powyzszego statusu.

* niepotrzebne skreslic

(podpis)
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Zatacznik nr 9.2 do SIWZ
WZOR UMOWY

zawarta W anNiU s r. pomiedzy:

1. Gming Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansku, 80-803 Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12,
NIP 583-00-11-969 - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska z siedzibg w Gdansku, 80-560
Gdansk, ul. Zaglowa 11, zwang dalej Zamawiajgcym, reprezentowang przez:

......................................................................................................................................................

a
2 ettt rer bt , 2 siedzibg W e R e revenaeeeiias . ul
.................................... , wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS .. , 0 numerze identyfikacyjnym NIP
........................ , numerze REGON ..., kapitat zakladowy w wysokosci
........................ 7t wptacony w catosci/czedci, zwanym/a dalej Wykonawca,

reprezentowanym/g przez:

..............................................................................

..............................................................................

................................. zamieszkalym/g W e e e UL
................................. . przedsiebiorcg prowadzgacym/q dzua’falnosc gospodarcza pod firmg
................................. , Z SIdZIDa W omrie ey Ul e, WRISANYIMY/Q dO
Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej RP, o numerze
identyfikacyjnym  NIP ., »  numerze REGON ... '
posiadajacym nr PESEL.......coccvvviinnecneninnns zwanym/g dalej Wykonawca,

{dopuszczalna jest odpowiednia modyfikacja powyiszych zapiséw w przypadku innej formy prowadzenia

dziafalnosci gospodarczej)

0 nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Na podstawie  Specyfikacji Istotnych  Warunkéw  Zamodwienia z  dnia
............................................. r. sygn. zam. I/PN/190/2018/TK (dalej ,SIWZ") oraz ztozone;
w postepowaniu oferty Wykonawcy Zamawiajgcy powierza a Wykonawca przyjmuje do
wykonania realizacje zadania pod nazwa:

Rozwéj komunikacji rowerowej w Gdansku”
Czesé nr 2 pn. ,,Przebudowa skrzyzowania ul. Kolonia Zreby z ul. Kartuskg”

2. Szczegdtowy zakres robdt zawiera SIWZ wraz z zatgcznikami, stanowigcymi integralng

czes¢ niniejszej Umowy.
3. Przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzZeczowo -

finansowym robdt, o ktérym mowa w § 4 ust. 4 niniejszej Umowy.
4, Stosownie do art. 647" § 1 KC oraz ustawy Pzp strony ustalaja, co nastepuje:

1) Wykonawca wykona wiasnymi sitami nastepujgcy zakres robot:

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

§2
Pierwszernstwo dokumentow



1. Tres¢ niniejszej Umowy okresdlajg wspdlnie wymienione nizej dokumenty wg
nastg¢pujacego pierwszenstwa:
1) Umowa o roboty budowlane wraz z jej zatgcznikami (dalej ,umowa” albo ,Umowa");
2} S5IWZ wraz z Opisem przedmiotu zamoéwienia (dalej OPZ),
3) Dokumentacja projektowa
4} Oferta Wykonawcy
2. Wymienione dokumenty nalezy traktowad jako wzajemnie uzupetniajgce sie i wzajemnie
wyjasniajgce sie. Jezeli w dokumentach znajdzie sie jaka$ sprzecznosé lub rozbieznosc,
pierwszenstwo majg postanowienia podane w dokumencie umiejscowionym w podanej
kolejnosci na wyzszym migjscu.
3. Zafgczniki wymienione w Umowie stanowia jej integralng czesc.

§3
Wynagrodzenie
1. kgczne wynagrodzenie ryczaltowe Wynosi: ........eeenienniecnene. ztotych brutto, stownie
ZHOLYCR DIULEOL et bbb s e n bt .
w tym:
- warto$¢ netto S e e ees zt,
- podatek VAT = 23% - .cccvvccierrnrceeree s zh.

2. Powyzsze wynagrodzenie zaspakaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego z tytulu wykonania Umowy, obejmujgc wszelkie roboty, dostawy
materiatdw i ustug, sprzetu, jak réwniez inne roboty niezbedne do nalezytego oraz
terminowego wykonania przedmiotu Umowy. Ustalone wynagrodzenie stanowié bedzie
wynagrodzenie ostateczne i niezmienne z zastrzezeniem postanowien § 3 ust. 5 oraz § 15
Umowy.

3. Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 obejmuje ryzyko | odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
Z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z wykonaniem przedmiotu Umowy,
skalkulowanych i wywnioskowanych na podstawie SIWZ wraz z zalgcznikami, w tym OPZ,
Wykonawca nie bedzie mogt sie powolywaC na pominiecie lub btgd w zakresie
koniecznosci uzycia materiatéw lub wykonania przedmiotu Umowy w celu uzyskania
zmiany wysokosci wynagrodzenia.

4, Wykonawca oswiadcza, ze ryzyko, wynikajace z danych, przyjetych do ustalania ceny
ryczattowe] niniejszej Umowy, obcigza w catosci Wykonawce i zostato uwzglednione
w ustalonym wynagrodzeniu.

5. Wykonawca wyraza zgode na obnizenie wynagrodzenia ryczattowego o kwote wynikajaca
z niewykonania czesci robot, zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej Umowie.

6. Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzyteinosci, dokonac cesji, przekazu, sprzedazy oraz
zastawienia jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jakiejkolwiek jej czesdi,
korzysci z niego lub udziatu w nim, na osoby trzecie.

7. W terminie 7 dni od zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia
Zamawiajgcemu uproszczonych kosztoryséw. Kosztorys nalezy wykonaé¢ metoda
kalkulacji uproszczonej, polegajacg na obliczeniu wartoéci netto danej pozycji kosztorysu
jako iloczynu ilosci (liczby) ustalonych przez Wykonawce jednostek przedmiarowych i
ceny jednostkowe] danej pozycji kosztorysu. Kosztorys ofertowy nalezy sporzadzi¢ w
spos6b umoiliwiajacy ustalenie oddzielnych cen dla kazdego elementu robét w dane;
branzy. Uproszczone kosztorysy musza by¢ zgodne z tabelg elementéw wynagrodzenia
ryczattowego.



§4
Termin realizacji umowy

1. Termin zakonczenia robot do dnia .. r.

2. Termin zakoniczenia robot, o jakim mowa w ust. 1 uwazad sie bedzie za zachowany, jezeli
w tym terminie Wykonawca zgtosi w formie pisemne] roboty do odbioru Zamawiajgcemu
i w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany odbiér w trybie okreslonym w § 9.
W przypadku, gdy nie nastgpi odbiér robdt z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
pozostaje on w zwloce 2 zakoriczeniem robét do czasu ponownego zgtoszenia do
odbioru, jezeli w wyniku tego zgloszenia zostanie dokonany przez Zamawiajacego odbiér
robét.

3. Termin okreslony w ust. 1 moze ulec przediuzeniu wylacznie na warunkach okreslonych
w§15.

1. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia Umowy zobowigzany jest sporzadzié
i przedtozy¢ Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo - finansowy robot, zgodnie
z Zatgcznikiem nr 10.2 do SIWZ oraz wymaganiami Zamawiajacego zawartymi w SIWZ,
w tym OPZ Wykonawca w przedmiotowym terminie zobowigzany jest uzyskac
zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo - finansowego robdt przez wiodgcego
inspektora nadzoru.

2. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty budowlane zgodnie z harmonogramem
rzeczowo - finansowym robdt. Wykonawca bedzie przedktadat aktualizacje
harmonogramu rzeczowo - finansowego robodt, kiedykolwiek poprzedni stanie sie
niespojny z faktycznym postepem robét.

3. Jezeli w ktérymkolwiek momencie

1) faktyczny postgp robét, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, jest zbyt wolny, aby mégt
zostac zachowany termin zakonczenia robot
2) postep robot pozostaje (fub przewiduje sie, ze pozostanie), z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, w opoéZnieniu w stosunku do biezgcego harmonogramu rzeczowo-
finansowego robot,
Zamawiajagcy moze nakazal Wykonawcy przediozenie programu naprawczego, kt6ry
zamierza wprowadzi¢ w celu przyspieszenia postepu robét i wywigzania sie z niniejszej
Umowy. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia takiego programu naprawczego
w terminie do 7 dni od dnia polecenia Zamawiajgcego.
4. Przed podpisaniem aneksu zmieniajgcego termin zakonczenia rob6t, Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu do uzgodnienia zaktualizowany harmonogram rzeczowo-
finansowy robot,

85
Rozliczenie robét

1. Podstawe rozliczenia robét wykonanych przez Wykonawce bedg stanowity potwierdzone
przez inspektora nadzoru protokoly zaawansowania wykonanych robdt wedtug
procentowego zaawansowania elementow ustalonych w zatgczniku nr 2 do umowy.

2. Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez Podwykonawce bedg stanowity protokoty
zaawansowania wykonanych prac potwierdzone przez kierownika budowy Wykonawcy i
inspektora nadzoru.

3. Podstawg rozliczenia prac wykonanych przez Dalszego Podwykonawce bedg stanowity
protokoty zaawansowania wykonanych prac potwierdzone przez kierownika budowy
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10.

Wykonawcy, Podwykonawce lub kierownika robdt Podwykonawcy oraz inspektora
nadzoru.

. Wzor protokolow zaawansowania wykonanych robét/prac, o ktdérych mowa wust. 1,21 3,

stanowi zatgcznik nr 3 do umowy.

. Faktury przejsciowe beda wystawiane przez Wykonawce, Podwykonawce i Dalszego

Podwykonawce nie czesciej niz raz w miesigcu.

. Suma faktur przejsciowych Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 90% wartosci umownej.
. Pozostate do zaptaty wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ujete w fakturach

koncowych Wykonawcy po zakonczeniu robét bedacych przedmiotem odbioru
koricowego. Fakture koncowg Wykonawca wystawi nie wczesdniej niz po uptywie 28 dni
od dnia zakoriczenia robdt lub wczedniej - pod warunkiem dokonania odbioru
koncowego.

Kopie faktur Podwykonawcy muszg by¢ sprawdzone i zaakceptowane przez Wykonawce,
a faktur Dalszego Podwykonawcy przez Podwykonawce i Wykonawce,

Wykonawca wystawi odrebne faktury na roboty wykonane przez Wykonawce oraz na
prace wykonane przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce.

Zaptata naleznosci Wykonawcy, Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy nastgpi
zgodnie z 8 6 umowy. Faktury Wykonawcy za Roboty wykonane przez Podwykonawce fub
Dailszego Podwykonawce muszg by¢ na kwote tozsamg z zatgczong kserokopig faktury
Podwykonawcy, zaakceptowanej przez Wykonawce.

§6
Warunki ptatnosci

. Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada $rodki finansowe na realizacje robét objetych

umows.
Naleznos< za wykonane przez Wykonawce roboty ptatna bedzie na rachunek bankowy
podany w fakturze wystawionej przez Wykonawce.

Naleznos¢ za wykonane przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce roboty
ptatna bedzie bezposrednio na jego rachunek bankowy podany w fakturze lub rachunku
wystawionej/ym przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce. Do faktury
{rachunku) Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, sprawdzone] i zaakceptowanej
przez Wykonawce, Wykonawca dotgczy protokdt wykonanych przez Podwykonawce fub
Dalszego Podwykonawce prac potwierdzony przez kierownika budowy Wykonawcy i
inspektora nadzoru.

Zaptata przez Zamawiajacego wynagrodzenia Podwykonawcy Jub Dalszemu
Podwykonawcy w trybie okreslonym w ust. 3 zwalnia Zamawiajgcego w stosunku do
Wykonawcy z zobowigzania o zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty w wysokosci
zaptaconej kwoty,

Termin ptatnosci faktury lub rachunku za wykonane roboty/prace wynosi do 30 dni od
daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury lub rachunku
wraz z niezbednymi zatgcznikami, w tym m.in. protokotem zaawansowania wykonanych
robét, o ktérym mowa w 8 5 ust. 1 i 2 umowy. Za dzienn zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy uznaje sie dzien obciazenia
rachunku bankowego Zamawiajgcego.

W przypadku podwykonawcow innych niz ci, ktérym Zamawiajacy ptaci bezposrednio
zgodnie z ust.3, warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego drugiej i nastepnych czesci
naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow
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10.

11.

12.

1.

zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i daiszym podwykonawcom,
ktorzy zawarli zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane lub ktérzy zawarii przedtozong Zamawiajgcemu
umowe, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, biorgcym udzial w realizagji
odebranych robét.
Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajacemu wraz z fakturg VAT dowody
zaptaty wymagainego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
biorgCym udziat w realizacji odebranych robét, o ktérych mowa w ust.6 (z wytgczeniem
podwykonawcow, ktérym  Zamawiajacy placi  bezposrednio). W  przypadku
nieprzedstawienia wszystkich dowodéw zaptaty Zamawiajagcy moze wstrzymac wyplate
wynagrodzenia w odpowiedniej wysokosci. Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania
bezposrednie] zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na zasadach okresionych w art.
143¢ Ustawy Pzp.
W przypadku nieterminowej pfatnodci  faktury lub rachunku Wykonawcy
(Podwykonawcy, Dalszemu Podwykonawcy), przystuguje prawo dochodzenia odsetek w
ustawowej wysokosci.
Wykonawca bedzie wystawiat faktury wg nastepujacych danych:
~ nabywca - Gmina Miasta Gdarska z siedzibg w Gdansku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-
803 Gdansk, NIP 583-00-11-969;
~ odbiorca - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska z siedziba w Gdansku, 80-560
Gdansk, ul, Zaglowej 11, NIP 584-020-32-74
- ptatnik - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska z siedziba w Gdarisku, 80-560 Gdarisk,
ul. Zaglowej 11, NIP 584-020-32-74
Wykonawca zobowiazuje sie, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikow VAT
czynnych, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiajacego i z tytutu $wiadczonych
ustug bedzie wystawiat rachunki. W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania,
Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajacego, z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia, kwoty stanowigce] réwnowarto$¢ podatku VAT, w stosunku do ktérej
Zamawiajacy utracit prawo do odliczenia, powiekszonej o odsetki zaptacone do Urzedu
Skarbowego.
Zamawiajgcy/ptatnik moze dokonal platnosci z  wykorzystaniem mechanizmu
podzieionej ptatnosci zgodnie z art. 108a-108b ustawy z dnia 11 marca 2018 r. ©
podatku od towardw i ustug w brzmieniu obowigzujgcym od 1 lipca 2018 r.
Rachunki bankowe Wykonawcy, Podwykonawcy oraz Dalszego Podwykonawcy
wskazane w fakturach musza byé¢ rachunkami zwigzanymi z prowadzong dziatalnoscig
gospodarczg. Wskazanie w fakturze rachunku bankowego innego niz zwiazany z
prowadzong dziatalnosScia gospodarczg nie jest okolicznodcia, za ktérg ponosi
odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy | w szczegdlinosci Zamawiajacy nie bedzie zobowigzany
do zaptaty odsetek za opdznienie w zaptacie w takim wypadku.

§7
Obowiazki wykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Umowe z najwyzsza starannoscig, zgodnie
z wymogami SIWZ wraz z zatgcznikami, harmonogramem rzeczowo - finansowym robét,
obowigzujgcymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz standardami
i normami technicznymi.



2. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie ze SIWZ wraz z zatgcznikami oraz upewnit sie co
do prawidtowosci i kompletnosci oferty oraz kosztéw poszczegélnych robét, ktére
powinny pokryC wszystkie jego zobowigzania, a takze wszystkie czynnosci niezbedne do
wiasciwego wykonania i ukoriczenia rob6t oraz usuniecia wad.

3. Wykonawca w ramach realizacji swoich obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Umowy
zobowigzuje sie w szczeg6lnosci do:

1) analizy i weryfikacji dokumentacji projektowej, a w razie wykrycia wad, ktére
uniemozliwig prawidtowe wykonanie rob6t, niezwlocznego pisemnego powiadomienia
o tym fakcie Zamawiajgcego

2) takiej organizacji robot, ktéra zapewni bezpieczefstwo 0s6b przebywajgcych na terenie
Budowy oraz terenach przylegajacych do terenu budowy

3) terminowego wykonania przedmiotu Umowy

4) przestrzegania przepisOw prawa przy wykonywaniu robdt budowlanych, zwlaszcza
prawa budowlanego oraz bhp

5) stosowania instrukcji, procedur i polecert wydawanych przez Zamawiajgcego oraz
inspektorow nadzoru, niezbednych dla zapewnienia prawidtowej realizacji Umowy,
jakosci oraz termindéw wykonania robét

6) przejecia od Zamawiajgcego terenu budowy

7) organizacji, zagospodarowania i likwidacji terenu budowy

8) zorganizowania zaplecza socjaino - technicznego budowy, zgodnie z odpowiednimi
przepisami oraz wyposazenia zaplecza budowy we wszystkie przedmioty i sprzety,
ktére sg niezbedne podczas wykonywania robét,

9) oznaczenia terenu budowy, na ktorym majg by¢ prowadzone roboty budowlane
zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz innymi obowigzujgcymi przepisami

10) zapewnienia dozoru na terenie budowy przez caty okres trwania budowy

11} utrzymywanie tadu, porzgdku i czystosci przy wykonywaniu prac, a po zakoriczeniu

robot uporzadkowanie terenu

12) wytyczenia robot budowlanych w terenie zgodnie z warunkami dokumentacji

projektowej,

13) ponoszenia kosztow zasilania w energie elektryczng, wode oraz media technologiczne

niezbgdne do prowadzenia robéti zagospodarowania terenu budowy,

14) kompleksowej obstugi geodezyjnej robdt, zgodnie z prawem budowlanym i innymi

obowigzujacymi w tym zakresie przepisami

15) wykonania dokumentacji powykonawczej

16) wykonania zalecef pokontrolnych instytucji panstwowych

17) sprzgtania terenu budowy, zagospodarowania odpadéw powstatych w wyniku realizacji

robot zgodnie z ustawg o odpadach

18) ustanowieniu kierownika budowy oraz kierownikéw robdt branzowych, posiadajgcych

stosowne uprawnienia

19) sporzadzenia planu BIOZ, a nastepnie zapewnienie jego przestrzegania podczas

prowadzenia robét budowlanych

20) naprawy (lub wymiany) zniszczonych przez Wykonawce podczas prowadzenia robot

elementow istniejacej infrastruktury

21) przywrdcenia terenu budowy i obszaru oddziatywania wykonywanych robét po

zakonczeniu robot do stanu pierwotnego,

22) dokonywanie préb i odbioréw robét z udzialem wymaganych instytucji i

Zamawiajgcego,



23) udzielenia gwarancji na wykonane prace zgodnie z niniejszg Umowa

24) uczestniczenie w radach budowy organizowanych przez Zamawiajacego

25) pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o kazdej mozliwosci opdinienia rob6t
spowodowanej niewykonaniem obowigzkéw przez Zamawiajacego,

26) przestrzegania przepisow prawa pracy | ubezpieczen spotecznych w zakresie Personelu
Wykonawcy, zwlaszcza prawa do godziwego wynagrodzenia i bezpiecznych warunkow
pracy i zobowigzania Podwykonawcoéw do przestrzegania w/w przepisow we
wspomnianym zakresie

27) przestrzegania zasad okreslonych w zatgczniku nr 4 do umowy ,Zasady bezpieczenstwa
pracy dla uméw o roboty budowlane”,

28) pisemnego uzgodnienia z Zamawiajgcym lokalizacji zaplecza budowy przed
rozpoczeciem wykonywania robot,

29) pielegnacji zieleni w okresie pierwszych 12 miesiecy obowigzywania gwarancji jakosci.

4. Szczegltowy zakres obowigzkow Wykonawcy zawiera SIWZ wraz z zatgcznikami, w tym
w szczegolnosci OPZ.

5. W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty objete niniejszg Umowa bez
nalezytej starannosci, niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi,
zasadami sztuki budowlanej, Dokumentacjg projektowg, zasadami BHP lub niezgodnie
z postanowieniami niniejszej Umowy (zwlaszcza z harmonogramem rzeczowo -
finansowym robo6t budowlanych) lub bedzie naruszat inne obowigzki wynikajgce
z ninigjszej Umowy, Zamawiajgcy ma prawo wedtug wlasnego uznania:

1) wezwal Wykonawce do nalezytej realizacji Umowy,

2) nakazac Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robét,

3} nakazac poprawienie lub ponowne wykonanie robot,

4) odstapi¢ od Umowy w catosci lub w czesdi,

5) powierzy¢ poprawienie lub wykonanie robét objetych Umowga innym podmiotom na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych elementéw rob6t, ich czesci badz
innego majatku Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub
Podwykonawcow - Wykonawca zobowigzany jest do przywrécenia stanu poprzedniego i
naprawienia wyniklej szkody. W przypadku niewykonania powyzszych zobowigzan przez
Wykonawce, Zamawiajgcy na podstawie wycen zaistnialych szk6éd ma prawo potraci¢ ich
wartosc z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania.

7. Wykonaweca podejmie wszelkie racjonalne kroki w celu:

1) zabezpieczenia srodowiska na Terenie Budowy i poza Terenem Budowy w celu
uniknigcia szkéd i ucigzliwosci dla oséb | débr publicznych oraz innych, wyniktych z
zanieczyszczenia, hatasu a takze innych skutkdw powstatych z jego dziatania;

2) zapewnienia, by oddziatywanie na $rodowisko, powstate wskutek prowadzenia robét
przez Wykonawce | uzywania przez niego terenu budowy, nie przekroczyly
dopuszczalnych norm przewidzianych przepisami prawa.

8. Przy realizacji robot Wykonawca bedzie postugiwal sie sprzetem, urzadzeniami
i materiatami, ktore bedg sprawne technicznie i ktore beda najwyzszej jakosci oraz beda
posiadaty wymagane prawern atesty, certyfikaty na znak bezpieczeristwa lub certyfikaty
zgodnosci albo deklaracje zgodnosci z Polska Normg lub aprobata techniczna,
dopuszczajgce je do obrotu na rynku krajowym oraz do stosowania w budownictwie.

9. Wykonawca ponosi wylgczng odpowiedzialnosé za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osob w zakresie przepiséw BHP, oraz

7



2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich, oraz
3) przeszkolenie stanowiskowe.

§8
Roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane

1. Jezeli zdaniem Wykonawcy dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
dla zakresu robét objetych przedmiotem zaméwienia bedzie konieczne dokonanie
zmiany umowy, czy tez pojawi sie konieczno$¢ wykonania zaméwieri dodatkowych,
nieobjgtych przedmiotem Umowy, Wykonawca obowigzany jest poinformowa¢ o tym
fakcie pisemnie Zamawiajacego wraz z uzasadnieniem koniecznosci wprowadzenia
zmiany, jej zakresu oraz wplywu na termin wykonania rob6t a takze wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy w terminie 7 dni od wystapienia takiej koniecznoéci.

2. Wykonawca moze w jakimkolwiek momencie przediozyé Zamawiajacemu pisemng
propozycje, ktéra (w opinii Wykonawcy), jesli bylaby przyjeta

1) przyspieszy ukoriczenie,

2) zmniejszy Zamawiajgcemu koszty przy realizacji, konserwacji lub eksploatacji Robdt,

3) poprawi Zamawiajagcemu sprawnos¢ lub wartoé¢ ukonczonych Robét,

4} w inny sposéb dostarczy Zamawiajgcemu pozytku.

wskazujgc na korzysci wynikajace z wprowadzenia zmiany, jej zakres oraz wplyw na
termin wykonania robét a takze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy.

3. Wszystkie zmiany Umowy z zakresie rob6t dodatkowych, zamiennych i zaniechanych
wykonywane beda na podstawie protokotu koniecznoéci zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego oraz po zawarciu aneksu do Umowy.,

4. W przypadku zmiany umowy skutkujgcej zmiang wynagrodzenia Wykonawcy
(z zastrzezeniem ust. 5), wynagrodzenie to ustalone zostanie w oparciu o sporzadzone
przez Wykonawce i zweryfikowane przez Zamawiajgcego kosztorysy wedtug wskazanego
ponizej pierwszenstwa:

1) kosztorys uproszczony sporzgdzony na podstawie cen jednostkowych dia
poszczegdinych robot, w przypadku gdy Zamawiajacy postawit wymoég zlozenia takich
cen, o ile dany rodzaj robét w nich wystepuije,

2) kosztorys szczegbtowy sporzadzony na podstawie KNR (Katalogéw Naktadow

Rzeczowych) z zastosowaniem czynnikéw cenotwdérezych (tj. kosztéw posrednich, zysku
i robocizny) nie wyzszych niz $rednie ich wartodci dla danego okresu wg Sekocenbud
dla regionu pomorskiego. Ceny materiatow (wraz z kosztami zakupuy) i pracy sprzetu w
wielkosciach nie wyzszych niz érednie ceny wg cennikéw Sekocenbud / Orgbud.
W przypadku robét, dia ktérych nie okreslono naktadow rzeczowych w KNR oraz cen
materiatow | sprzetu nie wystepujacych w przywotanych cennikach, koszt tych robét
bedzie okreslony na podstawie ofert lub faktur dostarczonych przez Wykonawce. W
przypadku ofert Wykonawca do rozliczenia koricowego zataczy faktury za ww. materiaty
lub ustugi o wartosci réwnej ofertom zlozonym na etapie sporzadzania
przedmiotowego kosztorysu pod rygorem niezaptacenia za nie w przypadku braku
takiej faktury. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji zataczonych ofert
i faktur na podstawie niezaleznych ofert uzyskanych we wiasnym zakresie.

5. W przypadku ograniczenia przez Zamawiajgcego zakresu robét, o ktérym mowa w § 15
ust. 1 pkt 3 it. d) umowy lub ograniczenia wynikajgcego ze zmiany sposobu spetnienia
swiadczenia przez Wykonawce, wynagrodzenie to ustalone zostanie w oparciu o
sporzadzone przez Wykonawce i zweryfikowane przez Zamawiajgcego kosztorysy wediug
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wskazanego ponizej pierwszenstwa:

1) kosztorys  uproszczony sporzadzony na podstawie cen jednostkowych dia
poszczegdlnych robét, w przypadku gdy Zamawiajacy postawit wymog ztozenia takich
cen, o ile dany rodzaj rob6t w nich wystepuje,

2) kosztorys szczegblowy sporzadzony na podstawie KNR (Katalogéw Naktadow
Rzeczowych) z zastosowaniem czynnikéw cenotwodrczych (tj. kosztéw posrednich, zysku
i robocizny) nie nizs2ych niz srednie ich wartosci dla danego okresu wg Sekocenbud dia
regionu pomorskiego. Ceny materiatow (wraz z kosztami zakupu) i pracy sprzetu w
wielkosciach nie nizszych niz srednie ceny wg cennikow Sekocenbud / Orgbud.

W przypadku robot, dia ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR oraz cen
materiatéw i sprzetu nie wystepujacych w przywolanych cennikach, koszt tych robét
bedzie okreslony na podstawie ofert dostarczonych przez Wykonawce. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do weryfikacji zatgczonych ofert na podstawie niezaleznych ofert
uzyskanych we wiasnym zakresie,

59
Odbiér koricowy

1. W terminie zakonczenia robot (8 4 ust. 1 umowy) Wykonawca zakoriczy wszystkie roboty
objete umowa, wykona proby i sprawdzenia z wynikiem pozytywnym oraz przygotuje
dokumentacjg odbiorowg w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie
PDF na plycie CD-R lub DVD-R z podzialem na uzytkownikéw w liczbie egzemplarzy
okreslonej w OPZ,

2. Odbior koncowy nastapi w ciagu 14 dni od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego
spetnienia przez Wykonawce warunkdw ckreslonych w ust. 11w OPZ.

3. Zamawiajacy dokona potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce warunkow okreéionych
w ust. 1 nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od dnia zgloszenia robét, przez Wykonawce, do
odbioru Zamawtajgcemu.

4. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koricowego bedzie spisany Protokét odbioru
koricowego, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioruy, jak tez terminy
wyznaczone na usunigcie stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych wad.

5. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiagnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakoriczenia robét, niewtasciwego ich wykonania lub
nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen a takze braku dokumentacji
odbiorowej to Zamawiajgcy odméwi odbioru z winy Wykonawcy.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone:

1) wady i usterki nadajgce sie do usunigcia - Strony spiszg protokdt z wyznaczonym
terminem ich usuniecia;

2) wady nie nadajgce sig do usunigcia, ale umozliwiajgce uzytkowanie obiektu zgodnie
z jego przeznaczeniem - Zamawiajgy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy
odpowiednio do utraconej z powodu tych wad wartosci uzytkowej, estetycznej i
technicznej;

3) wady nie nadajgce si¢ do usuniecia i uniemozliwiajgce uzytkowanie obiektu zgodnie
z jego przeznaczeniem - Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru koricowego i zazadad
powtdrnego, wolnego od wad wykonania przedmiotu Umowy lub odstapi¢ od Umowy.

7. Jezeli Wykonawca opéznia sie lub zaniechat usuwania usterek lub wad, Zamawiajacy
uprawniony jest do zlecenia wykonania tych czynnosc osobom trzecim na wylgczne
ryzyko i catkowity koszt Wykonawcy. Koszty wykonania zastepczego Zamawiajacy potraci
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z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy. W przypadku braku mozliwosci potracenia petnej kwoty, Zamawiajacy wezwie
Wykonawce do zaptaty powstatej réznicy.

510
Ubezpieczenia

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej na kwote nie mniejszg niz 250 000,00 zt - na co dotgcza
odpowiedni dokument (zatgcznik nr 1 do umowy) i zobowigzuje sie utrzymac ciagltosc tego
ubezpieczenia na caly okres obowigzywania umowy.

10.

11.

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

. Dla zapewnienia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie

W WYSOKOSCH coviiciveiecniennieriensiensenns zt.

. Zabezpieczenie okredlone w ust. 1 stuzy do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub

nienalezytego wykonania zamowienia.

. W przypadku zabezpieczenia w formie pienigznej terminie 30 dni od przekazania przez

Wykonawce robot i przyjecia ich przez Zamawiajacego jako nalezycie wykonanych,
Zamawiajacy zwrdci 70% kwoty zabezpieczenia, zatrzymujgc pozostate 30 % na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady przedmiotu zamoéwienia.

. W przypadku zabezpieczenia w formie pienieznej kwota stanowigca zabezpieczenie

roszczen z tytutu rekojmi za wady zostanie zwrécona w terminie 15 dni po uplywie
terminu rekojmi.

. W przypadku zabezpieczenia w formie niepienieznej poreczenie (gwarancja)

zabezpieczajgce pokrycie roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
zamowienia zostanie zwrocone Wykonawcy w terminie 30 dni od przekazania przez
Wykonawce robot i przyjecia ich przez Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanych.

. Poreczenie (gwarancja) zabezpieczajace roszczenia z tytutu rekojmi za wady zostanie

zwrocone  Wykonawcy w terminie 15 dnj po uptywie okresu rekojmi.

. Termin waznosci zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 5, nie moze uplyngé wezeéniej,

niz z uptywem 30 dni od przekazania przez Wykonawce robét i przyjecia ich przez
Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanych.

. Termin waznosci zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 6, nie moze uptyng¢ wczesniegj,

niz z uptywem 15 dni od zakohczenia okresu rekojmi.

. W przypadku, gdyby termin waznosci zabezpieczenia miat uptynaé wczesniej, niz

w terminach wskazanych w ust. 5 i 6, Wykonawca obowigzany jest odpowiednio
przesung¢ termin waznosci zabezpieczenia, a potwierdzajacy to dokument doreczy¢
Zamawiajgcemu co najmniej 10 dni przed uptywem waznosci zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okredlonym w ust. 9 nie doreczy Zamawiajgcemu
dokumentu potwierdzajgcego przesuniecie terminu wainosci  zabezpieczenia,
Zamawiajgcy, w zwigzku z nienalezytym wykonaniem Umowy przez Wykonawce, bedzie
uprawniony do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyplaty catej
kwoty, na jakg w dacie wystapienia z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe
zabezpieczenie.

Zamawiajacy zwrOci Wykonawcy $rodki pienigzne otrzymane z tytutu realizacji
zabezpieczenia zgodnie z ust. 10, po przedstawieniu przez Wykonawce dokumentu
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potwierdzajgcego przesuniecie terminu waznosci zabezpieczenia lub po wniesieniu
nowego zabezpieczenia na wymagany okres.

§12
Kary umowne
1. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce
naliczane bedg kary umowne.
2. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary umowne;:

1} za niedotrzymanie terminu zakoriczenia robdt, okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy -
w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego, za kazdy dzier zwioki,

2) za nieusunigcie wad ujawnionych przy odbiorze albo w okresie rekojmi i gwarancji
jakosci w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego, za kazdy dzien zwioki, liczac od
dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad,

3) jezeli Wykonawca pomimo wezwania Zamawiajacego wykonuje roboty niezgodnie
z Umowa fub nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne - w wysokosci 0,04 %
wartosci wynagrodzenia umownego, za kazdy dzien zwioki w stosunku do terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie uchybienia,

4) Za odstgpienie od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego,

5) Za brak zapfaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare w wysokosci
2.000,00 zt za kazde zdarzenie,

6) Za nieprzediozenie do zaakceptowania Zamawiajacemu projektu umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty
budowlane lub projektu jej zmiany Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare w
wysokosci 1.000,00 zt za kazde zdarzenie.

7) Za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem  kopii
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7
dni od dnia zawarcia umowy lub jej zmiany, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare
w wysckosci 1.000,00 zt za kazde zdarzenie.

8) Za wykonywanie robot budowlanych przez Podwykonawce [ub Dalszego
Podwykonawce bez zawartej i zaakceptowanej przez Zamawiajagcego umowy o
podwykonawstwo iub dalsze podwykonawstwo, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu
kare w wysokosci 5.000,00 zf za kazde zdarzenie.

9) W przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymaogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace wynikajacego z § 18 umowy,

10) Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 100,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek (kazdg osobe),
11) Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zaptaty
wykonawca zaptaci kare umowna w wysokosci 1.000,00 zt za kazde zdarzenie.
12} W przypadku okreslonym w ust. 13 zatgcznika nr 4 do umowy ,Zasady bezpieczeristwa
pracy dla umow o roboty budowlane” - w wysokosci 2 % wynagrodzenia umownego.
3. Przez wynagrodzenie umowne, o jakim mowa w niniejszym paragrafie, rozumie sie
wynagrodzenie ryczattowe brutto okreslone w & 3 ust. 1 umowy.
4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego
wysokosc zastrzezonych kar umownych, do wysokosci poniesionej szkody.
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5. Wykonawca upowainia Zamawiajgcego do potracenia z wynagrodzenia umownego
Wykonawcy kar umownych. Zamawiajacy ma réwniez prawo uzyskac wartos¢ kazdej kary
umownej z udzielonego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

6. Kazda z kar umownych wymienionych w Umowie jest niezalezna od siebie, a
Zamawiajacy ma prawo dochodzic kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia pozostatych.

7. taczny limit kar umownych naliczanych przez Zamawiajgcego w ramach przedmiotowej
umowy nie moze przekroczy¢ tgcznego wynagrodzenia umownego brutto.

§13
Gwarancja jakosci i rekojmia
1. Wykonawca udziela gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane na okres ............

miesigcy liczgc od dnia odbioru koricowego przedmiotu umowy.

2. W dniu odbioru koricowego przedmiotu umowy Wykonawca wystawi karte gwarancyjna
wg wzoru - zatgcznik nr 5 do umowy.

3. Wykonawca udziela na wykonany przedmiot zamdwienia rekojmi w liczbie miesiecy
rownej liczbie miesiecy gwarancji jakosci wskazanej w ust. 1.

4. W przypadku nieusunigcia przez Wykonawce wad ujawnionych w okresie gwarancji lub
rekojmi wterminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze zlecic
usunigcie tych wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy ze $rodkéw
pochodzacych z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. W przypadku braku
mozliwosci uzyskania pemnej kwoty, Zamawiajagcy wezwie Wykonawce do zaplaty
powstatej réznicy.

5. Zamawiajacy moze wykonywad uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne robét
objetych przedmiotem Umowy niezaleznie od uprawnieri wynikajacych z gwarangiji.

§14
Odstapienie od umowy
1. Zamawiajacy ma prawo odstapic od umowy w terminie 90 dni od dnia powziecia
wiadomosci o nastepujacych okolicznosciach:

1) w przypadku nierozpoczecia przez Wykonawce wykonywania obowiazkdéw wynikajgcych
z Umowy w terminie nie kroétszym niz 14 dni od dnia jej podpisania,

2) w przypadku nieuzasadnionego przerwania realizacji Umowy, gdy przerwa trwa diuzej
niz 7 dni,

3) jezeli Wykonawca stat sie niewyptacalny, zostato wszczeta likwidacja Wykonawcy,

4) w przypadku diuzszej niz 30 dni zwioki w prowadzeniu robdét w stosunku do
harmonogramu rzeczowo ~ finansowego robét,

5} jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposdb nienalezyty i pomimo
uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie nastgpita poprawa w wykonaniu
tych obowigzkow,

6) niewykonania przedmiotu umowy w terminie zakoriczenia, okreslonym w § 4 Umowy,

7}y w przypadku wielokrotnego niespetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace wynikajacego z § 18 umowy,

8) nie przedtozenia przez Wykonawca Zamawiajgcemu zaakceptowanego harmonogramu
rzeczowo-finansowego w terminie okreslonym w umowie,

9) w przypadku naruszenia obowigzku okreslonego w § 10 umowy.
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2. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy w przypadku koniecznosci wielokrotnego
dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub
koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartoéci umowy

3. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawierac wskazanie przyczyny odstapienia.

4. W przypadkach okreslonych w ust. 1 i ust. 2 Zamawiajgcy jest uprawniony odstapic¢ od
Umowy i usung< Wykonawce z terenu budowy ze skutkiern natychmiastowym.

5. Odstgpienie od Umowy w przypadkach okreslonych w ust. 1 i ust. 2 nie pozbawia
Zamawiajgcego prawa powierzenia poprawienia lub wykonania robét objetych Umowg
innym podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajacego, nie pozbawia go prawa dochodzenia kar
umownych, okreslonych w niniejszej Umowie.

7. Strony zgodnie oswiadczajg, ze odstapienie od Umowy bedzie wywolywato skutki
wytgcznie ex nunc (,na przysztosc”).

8. Po otrzymaniu informacji przez Wykonawce o odstgpieniu od Umowy przez
Zamawiajgcego, Wykonawca winien opusci¢ teren budowy, przekazujgc Zamawiajgcemu
wszystkie zrealizowane roboty budowlane, dokumenty sporzadzone przez Wykonawce
oraz inne dokumenty sporzgdzone przez niego lub dla niego.

9. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce i Zamawiajacego obciazajg obowigzki
szczegolowe:

1) Wykonawca przerwie wszelkie prace, oprécz tych, ktére poleci Zamawiajacy w celu
ochrony zycia i wiasnosci czy tez bezpieczeristwa

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wskazanym przez
Zamawiajgcego na koszt tej Strony, ktéra ponosi odpowiedzialno$¢ za odstapienie od
Umowy

3) W terminie 3 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego nieodptatnie sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robét
w toku na dzien odstapienia od Umowy

4} Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen,
ktére nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie
objetych niniejszg Umowa, jezeli odstgpienie nastapito z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy

5) Wykonawca na wiasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy wszelkie
materialy, urzadzenia, sprzety przez niego dostarczone lub wniesione wraz
z zapleczem budowy, uporzadkuje Teren Budowy i przekaze protokolarnie
Zamawiajgcemu

6) wykona polecenia Zamawiajgcego dotyczgce cesji na rzecz Zamawiajacego jakiejkolwiek
umowy z Podwykonawca.

10. Zamawiajacy na podstawie protokotu inwentaryzacji dokona ustalenia wartosci robét
wykonanych przez Wykonawce na dzier odstapienia, biorac pod uwage wynagrodzenie
Wykonawcy przewidziane w Umowie.

11. Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty wynagrodzenia do czasu
ustalenia wszystkich kosztdw wykonania, zakonczenia prac, usuniecia wad, naliczenia
kar umownych oraz innych kosztéw poniesionych przez Zamawiajgcego w zwigzku z
odstgpieniem od Umowy lub wykonaniem zastepczym.

12. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od czesci Umowy na zasadach okreslonych w niniejszej
Umowie.
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13.Oprocz sytuacji okredlonych w § 14 ust. 1 { ust. 2 Umowy Zamawiajacy bedzie
uprawniony do odstgpienia od Umowy zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamowien
publicznych w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznodci powodujacej, ze wykonanie
Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawardia Umowy, w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach

§15
Zmiany postanowien umowy
1. Zamawiajgcy, poza mozliwoscig zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ustawy

Pzp, przewiduje rowniez mozliwos¢ dokonywania zmian postanowien zawartej umowy

w stosunku do tredci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,

w nastepujgcych okolicznosciach:

1) zmiana terminéw wykonania umowy:

1.1) zmiany wynikajace z warunkow atmosferycznych, ktére spowodowaty niezawinione
i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce opéznienie, w szczegdlnosci:

a) klesk zywiotowych,

b) warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robét
budowlanych/prac geologicznych zgodnie ze specyfikacjg techniczna, wiedza i
sztuka budowlang albo uniemozliwiajacych zachowanie rezimu technologicznego, a
takze uniemozliwiajgcych przeprowadzanie prob i sprawdzen lub dokonywanie
odbiorow;

1.2) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, ktére spowodowaly niezawinione i niemozliwe do
unikniecia przez Wykonawce opdznienie, w szczegdinosci:

a) wystgpienie w trakcie prowadzenia robét klesk zywiotowych,

b) natrafienie w trakcie prowadzenia robdt na niewypaly i niewybuchy,

) koniecznos¢ wykonania wykopalisk archeclogicznych,

d) wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych,

e) wystagpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
terenowych, w szczegolnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych obiektow budowlanych lub podziemnych urzgdzen, instalacji
lub obiektéw infrastrukturalnych;

1.3} zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajacego, ktére
spowodowaly niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce
opodznienie, w szczegoinosci:

a) wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego,

b) konieczno$¢ usuniecia btedéw fub wprowadzenia zmian w dokumentagji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robaét,

1.4) koniecznos¢ wykonania robét zamiennych lub zamodwier dodatkowych;

1.5)zmiany bedace nastepstwem dziatania lub braku dziatania organdw administracji
i innych podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organdéw administracji
w szczegblnosci ekspioatatoréw infrastruktury oraz wiascicieli gruntow pod
inwestycje, ktére spowodowaly niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez
Wykonawce opdznienie, w szczegdinoci:

a) w przypadku, gdy wydanie przez organy administracji lub inne podmioty decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp. warunkuje rozpoczecie robdt budowlanych, a decyzja,
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zezwolenie, uzgodnienie itp. zostaly wydane po zawarciu umowy. W takim
przypadku mozliwe jest wydtuzenie terminu lub terminéw wykonania umowy
maksymalnie o czas, jaki mingt od dnia zawarcia umowy do dnia uzyskania
ostatecznej decyzji, zezwolenia lub uzgodnienia,

b) przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie
ma - typowych w danych okolicznosciach, terminéw wydawania przez organy
administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnier itp.,

€) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwoleri, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

d) opéznienie lub odmowa udostepnienia nieruchomosci do celéw realizacji inwestycji
przez podmiot, ktéremu przystuguje tytut prawny do nieruchomosci lub ktéry
uzytkuje nieruchomosg;

1.6) zmiany spowodowane przez zagrozenie wplywajace na bezpieczenstwo zycia,
zdrowia, mienia, iub robét na terenie budowy, lub sgsiadujacych nieruchomosci
a inspektor nadzoru wydat wykonawcy polecenie wykonania rob6t, usuniecia wad
lub podjgcia innych czynnosci w celu wyeliminowania fub zmniejszenia zagrozenia,
jesli koniecznos< polecenia wynikla z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajacego;

1.7)inne przyczyny zewngtrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy
skutkujgce brakiem mozliwodci prowadzenia robét tub prac lub wykonywania innych
czynnosci przewidzianych umowg, ktére spowodowaly niezawinione i niemozliwe do
unikniecia przez Wykonawce opéznienie;

1.8)w przypadku opdznient w przebiegu procedury udzielania zamowienia, ktore sa
niezalezne od Zamawiajacego i powstaly w szczegdlnosci na skutek ztozenia przez
wykonawcow odwotan do Krajowej Izby Odwotawczej;

1.9)w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcg po uplywie pierwotnego terminu
zwigzania oferta, na skutek przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajacego (w
szczegolnosci gdy oferta ziozona przez Wykonawce przekraczata mozliwosci
finansowe Zamawiajacego ikonieczne bylo podjecie dziatan zmierzajgcych do
zabezpieczenia dodatkowych $rodkéw finansowych umozZiiwiajgcych zawarcie
umowy z Wykonawcg), co wplyneto na skrécenie czasu Wykonawcy na wykonanie
umowy. W takim przypadku mozliwe jest wydiuzenie terminu iub terminéw
wykonania umowy maksymainie o czas, jaki minat od uplywu pierwotnego terminu
zwigzania ofertg do dnia zawarcia umowy.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 1) termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedluzeniu oczas niezbedny do
zakonhczenia wykonywania jej przedmiotu w spos6b nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznosci. W takim wypadku mozliwa jest takie odpowiednia zmiana
rozliczania wynagrodzenia. Wykonawca nie moze zada¢ zwiekszenia wynagrodzenia lub
zwrotu innych kosztéw bezposrednich lub posrednich spowodowanych przestojem lub
dtuzszym czasem wykonywania umowy.

2) zmiana sposobu spetnienia $wiadczenia:
2.1) spowodowane w szczegolnosci nastepujgcymi okoliczno$ciami:
a) z uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach
wykonania robot poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych, przy zachowaniu jakosci i parametréw technicznych obiektéw
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budowlanych, instalacji i urzgdzen,

b) z uwagi na moiliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie
innych  rozwigzan technicznych lub materialowych zwiekszajgcych jakoéc,
parametry techniczne lub eksploatacyjne obiektéw budowlanych lub skracajgcych
termin realizacji zamdwienia,

€) pojawienie sig na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych
na poniesienie nizszych kosztow wykonania rob6t lub kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jako$ci robét,

d) pojawienie sie nowsze] technologii wykonania zaprojektowanych robét
pozwalajgcej na skrocenie czasu realizacji inwestycji lub zmniejszenie kosztéw
wykonania robot, jak rowniez kosztoéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy,

e) koniecznos¢  zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy,

f) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét warunki geologiczne skutkujgce niemozliwoscia
zrealizowania  przedmiotu  umowy przy  dotychczasowych  zalozeniach
technologicznych,

g) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowe] lub specyfikacji technicznej
wykonania | odbioru robét warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie
niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

h) zmiana decyzji, postanowiert lub uzgodnier przez organy administracyjne
i podmioty uzgadniajgce dokumentacje projektowa,

i} koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa,

1) koniecznos¢ wykonania robét oraz usuniecia wad w celu zmniejszenia zagrozenia,
gdy zaistnieje wypadek wptywajgcy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub
robot na terenie budowy, fub sasiadujacych nieruchomosci a inspektor nadzoru
wydat Wykonawcy polecenie wykonania robot, usuniecia wad lub podijecia innych
czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wyrmienionych w ust. 1 pkt 2) ppkt
2.1) mozliwa jest w szczegbinosci zmiana sposobu wykonania, materiatéw i technologii
robot, zmiany lokalizacji budowanych urzadzen, ograniczenie zakresu robét objetych
umowg, zmiana terminu zakonczenia przedmiotu umowy lub zmiana wysokosci
wynagrodzenia.

2.2) zmiana osob wskazanych w ofercie wykonawcy lub w umowie, przy pomocy ktérych
wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne osoby spetniajace warunki
okredlone w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, wedtug polityki kadrowej
wykonawcy.

3) pozostate zmiany spowodowane nastepujgcymi ckoliczno$ciami:
a} sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,
b) zmiana cbowigzujacej stawki VAT,
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C) zmiana przepis6w podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania
obowigzku podatkowego itp.,

d) zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajgcego
zrealizacji czesci przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia
Wykonawcy,

e) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestyc¢jami. W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian
koniecznych powodujgcych unikniecie lub usuniecie kolizji,

f) gdy zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujgca
niemoziiwoscig wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ,

g) wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robot lub
ustug lub dostaw,

h) zmian w zakresie zasad rozliczen i warunkéw platnoéci zwigzanych z zawarciem
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,

w przypadku umow zawieranych na okres dtuzszy, niz 12 miesiecy -
zmian wysokosci wynagrodzenia w nastepstwie:

- zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej za prace ustalonych na podstawie przepiséw ustawy
z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spofecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki skiadki na ubezpieczenie spoteczne Iub
zdrowotne.

2. W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w ust. 1 pkt 3) lit. a),
d), e), f) mozliwa jest w szczegblnosci zmiana sposobu wykonania, materiatéw
i technologii robot, jak réwniez zmiany lokalizacji budowanych urzadzen.

3. W przypadku okredlonym w ust. 1 pkt 3) lit. b} zmiana stawki VAT dotyczy¢ bedzie
wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy.

4. W przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) mozliwa jest réwniez, powigzana ze
zmiang sposobu, zakresu Swiadczenia lub przepiséw prawa, odpowiednia zmiana
rozliczania lub zmiany wysokosci wynagrodzenia.

5. Wszystkie powyzsze postanowienia w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) stanowig katalog zmian, na
ktére Zamawiajgcy moze wyraziC zgode. Nie stanowig jednoczeénie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.

6. Zamawiajgcy przewiduje rowniez mozliwos¢ dokonywania nieistotnych  zmian
postanowiern umowy, ktére nie dotyczg tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru Wykonawcy.

7. Nie stanowi zmiany umowy:

1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego);

2} zmiana danych teleadresowych,

3) zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego robdt nie powodujaca zmiany terminu
realizacji Umowy

8. Strona wystepujgca 0 zmiane postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktdérych mowa w ust. 1, a w przypadku
zmiany wysokosci wynagrodzenia - do przedtozenia szczegdtowego sposobu wyliczenia
okreslajgcego wysokos¢ wynagrodzenia po zmianie, w tym wplywu zmian, o ktérych
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mowa w ust. 1 pkt 3} lit. i) tiret pierwszy i drugi, na wysoko$¢ wynagrodzenia. Wniosek
0 Zmiang postanowien umowy musi by¢ wyrazony na pismie.

9. Zmiana umowy moze nastapi¢ wylacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci.

5816
Wymagania dotyczgce uméw o podwykonawstwo

1. Umowy o podwykonawstwo powinny mie¢ forme pisemng pod rygorem niewaznosci
i okreslaé co najmniej:

1) strony umowy ze wskazaniem 0s6b reprezentujgcych;

2) przedmiot umowy z wyraznym wskazaniem zakresu oraz termin wykonania przedmiotu
umowy nieprzekraczajacy terminu wykonania Umowy;

3) wynagrodzenie Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w formie pienieznej, o
charakterze ryczattowym, ze wskazaniem wynagrodzenia netto, stawki i kwoty podatku
VAT oraz wynagrodzenia brutto z zastrzezeniem postanowien ust, 8;

4) elementy wynagrodzenia Podwykonawcy w formie tabeli efementéw wynagrodzenia
ryczattowego w uktadzie zgodnym z tabelg elementéw wynagrodzenia ryczattowego
stanowigcg zatgeznik nr 2 do umowy;

5) sposob i warunki ptatnosci wynagrodzenia zgodnie z zasadami rozliczen okreslonymi w
umowie;

6) zakaz dokonywania potrgcen/zatrzymar z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy jakichkolwiek kwot na poczet kaucji gwarancyjnych, kar umownych oraz
innych naleznosci odpowiednio Wykonawcy lub Podwykonawcy;

7) zakaz dokonywania cesji lub przenoszenia praw i obowigzkéw Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy bez zgody Zamawiajacego na inne podmioty;

8) zasady bezpieczenstwa i higieny pracy.

2. Wysokos¢ wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, uzgodnionego w umowie
o podwykonawstwo, nie moze przekroczy¢é wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy wynikajgcego ze zlozonej oferty za te cze$é zaméwienia, ktéra ma byé
wykonana przez Podwykonawce. Wysokod¢ wynagrodzenia przystugujgcego Dalszemu
Podwykonawcy nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia ustalonego w umowie zawartej
pomiedzy Wykonawcg a Podwykonaweca.

3. W umowach o podwykonawstwo nalezy wskazywa¢ terminy zaplaty za wykonane roboty
dostawy lub ustugi okresione jako nie diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacego
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej,
dostawy lub ustugi.

4. Terminy oraz warunki ptatnosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy muszg by¢ zgodne z warunkami przyjetymi przez Wykonawce w umowie
z Zamawiajgcym.

5. Umowa zawierana z Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonawcg nie powinna zawierac
postanowien o moziiwosci:

1) potrgcania z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy kwot na
poczet kaucji gwarancyjnych, kar umownych czy innych naleznosci Wykonawcy;

2) cesji praw wynikajacych z umowy na inne podmioty.

6. Kopie uméw o podwykonawstwo oraz kopie zmian uméw przedkladanych
Zamawiajgcemu muszg by¢ potwierdzone za zgodnosc z oryginatem przez notariusza,

18



radcg prawnego lub osobe/y upowazniona/e do reprezentacji przedkiadajgcego kopie
umowy lub kopig zmian umowy.

7. Do kopii umowy o podwykonawstwo nalezy dolgczy¢é dokument potwierdzajgcy
umocowanie do zawarcia umowy w imieniu strony, jezeli umocowanie nie wynika z KRS
lub umowy nie podpisuje osoba prowadzaca dziatalnosé gospodarcza.

8. W przypadku ustug wymienionych w zatgczniku nr 14 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towaréw i ustug (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.) Wykonawca
(Podwykonawca) winien wskaza¢ w umowie z Podwykonawcg (Dalszym Podwykonawca)
wysokos¢ wynagrodzenia netto oraz wskaza¢ kwote podatku VAT, ktéry w zwigzku z art.
17 ust. 1 pkt 8 i ust. 1 h w/w ustawy, winien rozliczy¢ Wykonawca.

§17
Zasady zawierania um6w z Podwykonawcami fub Dalszymi Podwykonawcami

1. Wykonawca bedzie w peini odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby
byly to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

2. Wykonawca zamierzajacy zawrzec¢ z podwykonawcg umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, zobowigzany jest przediozy¢ Zamawiajgcemu
projekt tej umowy a takze projekt zmiany tej umowy celem akceptacji.

3. Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowg o podwykonawstwo, ktdre] przedmiotem sa roboty
budowlane, obowiazany jest:

1) uzyskac¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treéci zgodnej z
wymaganiami okreslonymi w SIWZ oraz w § 16 umowy,

2) przedtozy¢ Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo wraz ze zgoda
Wykonawcy na jej zawarcie celem akceptacji. Zgoda Wykonawcy robét budowlanych nie
jest wymagana, gdy spetnione sg tgcznie 2 warunki:

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo sg dostawy i ustugi;
b) umowe o podwykonawstwo zamierza zawrze¢ Podwykonawca robét budowlanych
zaakceptowany zgodnie z ust. 5 lub 6,

4. Projekt umowy o podwykonawstwo powinien wypetnia¢ wymagania dla umowy
o podwykonawstwo okreslone w SIWZ oraz § 16 umowy.

5. Zamawiajacy w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,
o jakiej mowa w ust. 1 lub ust. 2, zobowigzany jest zglosi¢ w formie pisemnej
zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy. Brak zastrzezeri w formie pisemnej
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamdéwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia. W ciggu kolejnych 14 dni od otrzymania Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy w formie pisemnej sprzeciw do umowy,
jezeli jej postanowienia nie sg zgodne z wymaganiami okre$lonymi w SIWZ lub § 16
umowy. Brak pisemnego sprzeciwu oznacza akceptacje umowy.

7. W przypadku, gdy przedmiotem uméw o podwykonawstwo zawieranych przez
Wykonawce Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce s dostawy lub ustugi,
Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest zobowigzany dostarczy¢
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy w
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10.

1.

12

13.

14,
15.

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jezeli jej wartos¢ przekracza 0,5% wartosci umowy w
sprawie zaméwienia publicznego lub jesli wartod¢ umowy o podwykonawstwo jest
wieksza niz 50.000,00 zi.

. Postanowienia wust. 1-7 majg odpowiednie zastosowanie do zmian umowy o

podwykonawstwo.

. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia przestrzegania w umowach zawieranych

przez Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcdw zasad zawierania umow, o jakich
mowa w ust. 1-7 oraz wymagan dotyczgcych umoéw o podwykonawstwo okreélonych w §
16 umnowy.

Bieg terminu, o ktérym mowa w ust. 5, rozpoczyna sie w dniu otrzymania przez
Zamawiajgcego projektu umowy, ktéry nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajacego (80-560
Gdarisk, ul. Zaglowa 11, il pietro, pok. 203 - kancelaria), przesta¢ faksem na nr 58 320 51
05 lub przestaC w wersji elektronicznej na adresy e-mail: sekretariat@drmg.gdansk.pi,
bzp-umowy@drmg.gdansk.pi.

Bieg terminu obowigzujgcego Zamawiajgcego, o ktdrym mowa w ust. 6, rozpoczyna sie
w dniu otrzymania przez Zamawiajgcego kompletnego egzemplarza podwiadczonej za
zgodnosc z oryginatern kopii umowy, ktérg nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego (80-
560 Gdarisk, ul. Zaglowa 11, Il pietro, pok. 203 - kancelaria) lub przesta¢ na adres siedziby
Zamawiajgcego za posrednictwem poczty lub kuriera.

Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci zamoéwienia na roboty budowlane
lub ustugi nastgpuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego
przedstawia oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp lub
oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw do  wykluczenia
podwykonawcy, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy Pzp.
Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpic tego Podwykonawce lub zrezygnowa¢
z powierzenia wykonania czesci zamowienia Podwykonawcy.

Zapisy pkt 13 i 14 stosuje sie wobec Dalszych Podwykonawcow.

Niewypeinienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w niniejszym paragrafie
stanowi podstawe do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy przez Zamawiajgcego lub zadania od Wykonawcy usuniecia
przedmiotowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z terenu budowy.
Niniejsze postanowienie nie wytgcza innych uprawnien Zamawiajgcego okreslonych w
Umowie.

§18
Zatrudnianie na umowe ¢ prace

. Zamawiajgcy, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga, aby Wykonawca zatrudniat

na podstawie umowy o pracg, w okresie realizacji przedmiotu zamdwienia, osoby

wykonujgce nastepujgce czynnosci:

1) wykonanie robot przygotowawczych;

2) wykonanie robot rozbiérkowych;

3) wykonanie robot ziemnych;

4) wykonanie robot drogowych - wyniesienie skrzyzowania, droga rowerowa i chodnik,
miejsca parkingowe;

5) budowa przylacza kanalizacji deszczowej;

Powyzszy wymog dotyczy réwniez podwykonawcdw, za pomocg ktdrych bedzie
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realizowany przedmiot umowy.

2. Wymdog zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy kierownikéw budowy
oraz kierownikéw robdt,

3. W trakcie realizacfi zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob wykonujgcych
czynnosci wskazane w ust. 1. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegoinosci do:

1) zadania oswiadczen | dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w
wymogow i dokonywania ich oceny,

3) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

4} przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia,

4, W trakcie realizacji zamowienia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym
wtym wezwaniu terminie, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace przez Wykonawce lub podwykonawce os6b wykonujgcych czynnodci wskazane w
ust. 1 w trakcie realizacji zamoéwienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy fub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o pracg 0sob wykonujacych czynnodci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawieraé¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
skladajgcego oswiadczenie, date zloZenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, ich imion i nazwisk, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce iub
podwykonawce kopige umowy/uméw o prace 0sdb wykonujacych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy w/w  o$wiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegélnosci bez
adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlegaja
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

3) zaswiadczenie wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce skfadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong 2a zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych.

5. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1,
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Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary
umownej w wysokosci okredlonej w 8 12 ust. 2 pkt 9 niniejszej Umowy. Nieztozenie przez
Wykonawce wwyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez
Zamawiajgcego dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osoby/osob wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§19
Inne postanowienia
. Wykonawca we wlasnym zakresie zorganizuje czasowe zaplecze budowy. Koszty jego
urzadzenia obcigzajg Wykonawce.
. Nadzor inwestorski ze strony Zamawiajgcego petni¢ bedg inspektorzy nadzoru:

1) s - Zwany w niniejszej Umowie i SIWZ wiodgcym inspektorem.
. Kierownikiem budowy/robot bedzie:
1) Kierownik BUOWY: ..., - UPE BUd. N e,
O 1otttk ar e e an e e ;
§20

Postanowienia koricowe

. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zamowien publicznych (,ustawa Pzp”), Kodeksu cywilnego | inne obowiazujace
przepisy prawa.

. Zmiany Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci.

. Kazda ze stron zobowigzuje sie do pisemnego powiadomienia drugiej strony o zmianie
adresu do korespondendji pod rygorem uznania za skuteczne doreczenie na ostatnio
wskazany adres. Adresem Zamawiajgcego do korespondencji jest:

ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarnisk

. Spory wynikte na tle wykonania niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sady
powszechne wiasciwe rzeczowo z siedzibg w Gdansku.

. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden
egzemplarz dla Wykonawcy i trzy egzemplarze dla Zamawiajgcego.

Zatgczniki:
Zat.nr1

polisa fub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej] w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej

Zat.nr 2  tabela elementéw wynagrodzenia ryczattowego

Zat.nr 3 wzér protokotu wykonanych robot

Zat.nr4  zasady bezpieczeristwa pracy dla uméw o roboty budowlane
Zat.nr5  wzor karty gwarancyjnej

Zat. nr6  oswiadczenie Wykonawcy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik nr 2 do umowy

TABELA ELEMENTOW WYNAGRODZENIA RYCZALTOWEGO

detyczy inwestygji pod nazwa:

"Przebudowa skrzyzowania ul. Kolonia Zreby z ul. Kartuska™ w ramach
zadania "Rozwéj komunikacji rowerowej w Gdansku"

Lp. Wyszczegdlnienie Wartosé
1 2 3
1.0 | Roboty drogowe =
1.1 Roboty rozbidrkowe i przygotowawcze
1.2 Roboty ziemne
1.3 | Podbudowy
1.4 Nawierzchnie
1.5 Krawezniki i obrzeza
1.6 | Oznakowanie
1.7 Zielen
1.81 Roboty inne
1.9 | Element konstrukcyjny - opornik monolityczny
2.0 | Kanalizacja deszczowa Im
2.1 Roboty ziemne
2.2| Roboty montazowe
3.0| Tablicewg SIWZ
WARTOSC NETTO
VAT 23%
WARTOSC BRUTTO i
E= wpisat wartosé sum pstenich JiS—
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Zafgeznik nr 4 do umowy
Zasady bezpieczenstwa pracy dla umoéw o roboty budowlane

1. WYKONAWCA zobowigzany jest do obligatoryjnego wyposazenia pracownikow w
odpowiednie $rodki ochrony indywidualnej i zbiorowej.

1.1. Sporzadzenia planu Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia {BIOZ), przed rozpoczeciem
prac, wg zasad i postanowieni okreslonych we wtadciwych przepisach w przypadkach
wymaganych tymi przepisami,

1.2. Sporzadzenia Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Robdt (IBWR) przed rozpoczeciem
tych prac (w przypadkach wykonywania prac nie objetych obowigzkiem sporzadzania
planu BIOZ) zawierajgcej co najmnie;:

1.2.1. Opis zakresu i rodzaju wykonywanych prac,

1.2.2. Okreslenie materiatéw, urzadzen, maszyn, technologii, przy uzyciu ktorych beda
wykonywane prace,

1.2.3. Okreslenie srodkdw ostroznoéci, instrukcji i zalecen bhp, jakie nalezy zachowat
przy wykonywaniu prac,

1.2.4. Wykaz $rodkéw ochrony indywidualnej i zbiorowej z jakich i gdzie nalezy
korzystac,

1.2.5. Instruk¢je bezpieczenstwa pozarowego, plan ewakuacji.

1.2.6. Wykaz podwykonawcéw z danymi teleadresowymi.

1.2.7. Oceng Ryzyka Zawodowego dotyczacg wykonywanych prac.

1.3. Uzywania wylgcznie narzedzi, materiatdéw i sprzetu w petni sprawnego, z odpowiednimi
dopuszczeniami technicznymi, atestami, swiadectwami i certyfikatami.

2. WYKONAWCA zobowigzany jest w czasie wykonywania prac na terenie budowy do
Zapewnienia:
2.1, Nadzoru stuzby bhp i ppoz. w liczbie co najmniej 1 osoby na 100 zatrudnionych przy
realizacji UMOWY,
2.2. Nadzoru stuzby bhp i ppoz. w liczbie co najmniej 1 osoby na 50 zatrudnionych przy
wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

3. WYKONAWCA oswiadcza, ze przekaze do Zespotu ds. BHP Dyrekcji Rozbudowy Miasta
Gdanska:

3.1. informacje o wszystkich wypadkach przy pracy oraz wydarzeniach wypadkowych bez
urazowych, pracownikéw oraz PODWYKONAWCOW, jakie wydarzyly sie podczas
wykonywania prac na terenie budowy oraz zobowigzuje sie do przekazania dokumentagji
powypadkowej sporzadzonej zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w tym zakresie,

3.2.informacje o wszystkich zdarzeniach pozarowych {zapton, samozaptonach, pozarach
i innych miejscowych zagrozeniach) jakie wydarzyly sie podczas wykonywania prac na
terenie budowy.

4. WYKONAWCA  zobowigzany jest do  przeszkolenia  pracownikéw  swoich
i PODWYKONAWCOW w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony
przeciwpozarowej przed przystgpieniem do prac na terenie budowy, uwzgledniajgc
specyfike tych prac i wnioski z przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego.
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10.

1.

12.

13.

WYKONAWCA oswiadcza, Ze jego pracownicy wykonujacy na terenie budowy prace, w tym
prace szczegdlnie niebezpieczne, legitymuja sie aktualnymi orzeczeniami lekarskimi o braku
przeciwwskazan zdrowotnych do wykonywania tych prac oraz waznymi szkoleniami
z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy.

WYKONAWCA oswiadcza, ze pracownicy dziatajgcy w jego imieniu posiadajg uprawnienia
kwalifikacyjne wlasciwe do rodzaju prac wykonywanych w ramach Umowy na terenie
budowy

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli WYKONAWCY
w zakresie przestrzegania obowigzujgcych przepisow i zasad bezpieczeristwa pracy oraz
ochrony przeciwpozarowej.

. WYKONAWCA zobowigzuje sie, ze w sytuacjach, gdy w tym samym miejscu wykonuja

prace pracownicy zatrudnieni przez réznych pracodawcow, bedzie wspodtpracowat
z innymi pracodawcami w sprawach bhp i ppoz. zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

WYKONAWCA odwiadcza, ze w sprawach bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony
przeciwpozarowej bedzie tigcznie ze swoimi pracownikami oraz pracownikami
PODWYKONAWCOW respektowatl uwagi i polecenia przedstawicieli Zamawiajgcego
i zobowiazuje sie do wspotdziatania z nimi, w zakresie prewencji wypadkowej oraz
pozarowej podczas prac realizowanych na terenie budowy.

WYKONAWCA ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za dziatania oraz zaniechania swoich
PODWYKONAWCOW | jest zobowigzany do umieszczenia wymogéw okreslonych
w niniejszym paragrafie w umowach zawieranych z PODWYKONAWCAMI na prace
wykonywane na terenie budowy.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego nie wywigzywania sie WYKONAWCY podczas
realizacji niniejszej UMOWY z postanowien zawartych w niniejszym Zatgczniku do Umowy
oraz razgcego naruszania przez pracownikéw przepiséw i zasad bezpieczenstwa i higieny
pracy lub ochrony przeciwpozarowej zawartych w przepisach ogdélnie obowigzujgcych,
Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ wstrzymania pracy prowadzonej na terenie
budowy przez  pracownika/pracownikéw  WYKONAWCY  lub  pracownikéw
PODWYKONAWCY. Wstrzymanie pracy wymaga formy pisemnej wskazujgcej przyczyne i
uzasadnienie jej wstrzymania. Ponowne przystgpienie do pracy moze nastgpi¢ po
usunieciu przyczyny i ponownym dopuszczeniu do pracy przez Zespdt ds. BHP
Zamawiajgcego. Odwotanie sie od decyzji wstrzymujgcej pracg nie zwalnia WYKONAWCY
od zaprzestania prac.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odsuniecia od pracy na terenie budowy
pracownika WYKONAWCY lub PODWYKONAWCY, ktory nie przestrzegat przepisow
i zasad bezpieczenstwa pracy fub ochrony przeciwpozarowe.

Za udokumentowane, powtarzajace sie (co najmniej dwukrotnie), niewykonanie lub

nienalezyte wykonanie przez Wykonawce i/lub Podwykonawce obowigzkow okreslonych

w niniejszym Zalaczniku do Umowy - WYKONAWCA moze zostac zobowigzany do zaptaty,
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za kazdy taki przypadek, kary umownej w wysckosci 2% wynagrodzenia umownego
brutto.
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Zatgcznik nr 5 do umowy
KARTA GWARANCY]NA
Dot.: wykonanego w ramach umowy nr z dnia r.zadania pn.

~Rozwdj komunikacji rowerowej w Gdarisku”
Czesc nr 2 pn. ,Przebudowa skrzyzowania ul. Kolonia Zreby z ul. Kartuska”

§1

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosdci dia przedmiotu odbioru na
wszelkie roboty budowlane, dostawy, w tym zamontowane urzgdzenia oraz uzyte
materialy oraz Swiadczone wustugi (dalej Roboty) w ramach Umowy nr
.......................................... z dnia ...cecrvvveerenennn. @ takZe zapewnia, ze Roboty te zostaly
wykonane zgodnie z Umows, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamdéwienia, w tym
Opisem przedmiotu zamodwienia, a takze zasadami wiedzy technicznej, sztuki
budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami prawa.

2. Wykonawca przyjmuje na siebie wszelkg odpowiedzialnos¢ za wady Robét, powstate na
skutek niezachowania przez Wykonawce ktoregokolwiek z obowigzkow Wykonawcy
okresionych powyzej.

3. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ gwarancyjng za wykonane Roboty
niezaleznie od tego czy wykonal je sam czy za pomocy Podwykonawcdw. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosc gwarancyjna za caty zakres Umowy niezaleznie
od odpowiedzialnosci Podwykonawcédw, Dostawcédw i Producentow Urzadzen.

§2

1. Niniejsza gwarancja jakosci obowigzuje przez okres ... miesiecy od dnia odbioru
koncowego przedmiotu Umowy. W przypadku dokonania odbioru koficowego
przedmiotu Umowy 2z zastrzezeniem, Ze istniejg roboty zaleglte do wykonania,
gwarancja jakosci obowigzuje od daty wskazanej w protokole potwierdzajacym
wykonanie zalegtych roboét.

2. Okres obowigzywania gwarancji jakosci ulega przedtuzeniu o czas, w ktorym wskutek
istnienia wad oraz ich usuwania korzystanie z przedmiotu Umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem byto niemozliwe lub w sposob istotny utrudnione.

3. Jezeli w wykonywaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu
zamiast rzeczy wadliwej, rzecz wolna od wad (lub cze$¢ rzeczy), albo dokonat istotnych
napraw rzeczy objetej gwarancja, termin biegnie na nowo od chwili odbioru przez
Zamawiajgcego dostarczonej rzeczy wolnej od wad (lub czesci rzeczy) lub dokonane;
naprawy.

4. Wykonawca zobowiagzuje sie do pielegnacji zieleni w okresie pierwszych 12 miesiecy
obowigzywania gwarancji jakosci. Niewywigzanie sie z obowigzku pielegnacji zieleni
stanowi¢ bedzie podstawe do naliczenia kary umownej za nienalezyte wykonanie
umowy na podstawie § 12 ust. 2 pkt 3 umowy.

§3
. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia na swéj koszt wad ujawnionych w okresie
gwarancji jakosci, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
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2. Wykonawca nie moze odmowié usuniecia wad powotujac sie na nadmierne koszty fub
trudnosdi.

3. llekro¢ w postanowieniach niniejszej Karty Gwarancyjnej jest mowa o usunieciu wady
nalezy przez to rozumied réwniez wymiane rzeczy na nowa, wolng od wad.

4. W przypadku gdy dana rzecz objeta przedmiotem Umowy byla juz dwukrotnie
naprawiana Zamawiajgcy uprawniony jest do zgdania wymiany tej rzeczy na nowa,
wolng od wad.

§4
Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za wady obejmuje wady, ktdre ujawnity sie po dokonaniu
odbioru korcowego przedmiotu umowy, przy czym Wykonawca w ramach niniejszej
gwarancji jakosci ma obowigzek usungc rowniez wady po uptywie okresu gwarancji jakosdi,
jezeli zostaly one ujawnione i zgtoszone Wykonawcy przed uplywem okresu gwarancji
jakosci.

§5
Jezeli warunki gwarancji jakosci udzielonej przez producenta/dostawce urzadzen lub
materiatéw, z ktérych Wykonawca korzystat realizujac przedmiot umowy, przewiduje
dtuzszy okres gwarancji jakosci niz wskazany w § 2, to przyjmuje sig, ze Wykonawca udziela
gwarancji jakosci na te urzadzenia lub materiaty na okres nie krotszy, niz okres gwarangji
jakosci udzielonej przez producenta/dostawece.

§6
1. Wykonaweca, na pisemne zgdanie Zamawiajgcego, upowazini Zamawiajgcego do
wykonywania uprawnien z gwarancji przystugujacej Wykonawcy wobec producentow
urzadzen, podwykonawcow, dostawcow.,
2. Wykonawca zobowigzuje sie powiadomi¢ pisemnie Zamawiajgcego o ztozeniu wniosku
o ogtoszenie upadtosci czy tez wniosku o wszczecie postepowania restrukturyzacyjnego
w terminie 3 dni od zlozenia wniosku.

§7
Zamawiajgcy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce o stwierdzonej wadzie pisemnie,
faksem jub telefonicznie. Zgloszenie telefoniczne winno by¢ niezwtocznie potwierdzone na
pismie,

§8
W przypadkach spornych Zamawiajacy wyznaczy date i miejsce ogledzin majgcych na celu
ich wyjasnienie. Z ogledzin Zamawiajacy sporzgdzi protokdt zawierajgcy poczynione
ustalenia. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu  wskazanym przez
Zamawiajacego bedzie rdwnoznaczne z uznaniem przez Wykonawce wad zgtoszonych przez
Zamawiajgcego.

§9
W przypadku odmowy wusuniecia wad lub nieusuniecia ich w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ zastepcze usuniecie wad na koszt
i ryzyko Wykonawcy. Powyzsze nie wytacza innych uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych
z gwarancji jakosci lub rekojmi za wady.

32



§10
W przypadku ujawnienia wad nieusuwalnych - jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiajacy moze od umowy odstapic.
Jjezeli wady nieusuwalne nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do
utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej.

§11
Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokotern podpisanym przez obie Strony,
wskazujacym termin usuniecia wad.

§12
W ramach niniejszej gwarancji jakosci Zamawiajacy moze takie domagac sie usunigcia
szk6d, ktore wady spowodowaty, a takze szkéd powstatych w trakcie usuwania wad.

§13

1. Przeglady gwarancyjne odbywac sie beda, wedtug uznania Zamawiajgcego, nie rzadziej
niz raz w roku w okresie ocbowigzywania Gwarangji.

2. Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajgc o nim Wykonawce na pismie, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
Wykonawca jest zobowigzany uczestniczyé w przegladach gwarancyjnych. Ustalenia z
dokonanego przegladu gwarancyjnego bedg wazne i skuteczne mimo braku
stawiennictwa Wykonawcy, prawidtowo zawiadomionego o terminie i migjscu
przegladu gwarancyjnego.

3. 7 kazdego przegladu gwarancyjnego Strony sporzadza stosowny protokot,

§14
1. Strony sporzadza wykaz oséb upowaznionych do przekazywania i przyjmowania
powiadomien o wadach. Wykaz zostanie przekazany kazdej ze Stron w terminie 3 dni
od daty przekazania dokumentu Gwarancji Zamawiajagcemu.
2. O kazdej zmianie 0s6b, Strony sg zobowigzane informowac sie niezwtocznie, pod
rygorem uznania ostatnio wskazanej osoby jako upowaznionej badz do przekazywania
bad? przyjmowania postanowier o wadach.

WYKONAWCA

(podpis osoby upowaznionej
do reprezentowania firmy)
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Zatgcznik nr 6 do urmowy

........................................

{wykonawca)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

A, OSWIADCZENIE (dla 0s6b fizycznveh prowadzacych dziatalnos¢ gospodarczg)
Oswiadczam, ze jako osoba prowadzaca dziatalnogc gospodarczg pod nazwg
...................................... . NIP s, REGON B, JESTEM/ N

Jednoczesnie oswiadczam, ze nie zawiesitam/em | nie Zaprzestatam/em wykonywania
dziatalnosci gospodarcze] oraz zobowigzuje sie do niezwtocznego pisemnego
powiadomienia o zmianach powyzszego statusuy,

* niepotrzebne skresli¢
LuB

B. OSWIADCZENIE (dla 0$6b prawnych prowadzacych dziatalno$¢ gospodarczyg)

Jako osoba upowazniona do reprezentowania SPOIKI oo , NIP
...................................... + REGON .o oswiadczam, 7e Spotka jest/nie jest*
zarejestrowanym Czynnym podatnikiem podatku VAT,

Jednoczesnie o$wiadczam, ze Spétka nie zawiesita | nie zaprzestata wykonywania
dziatalnosci gospodarcze] oraz zobowigzuje sie  do niezwlocznego pisemnego
powiadomienia o zmianach powyzszego statusuy,

* niepotrzebne skresli¢

(podpis)
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Zatacznik nr 9.3 do SIWZ
WZzZOR UMOWY

Zawarta W aniu ... r. pomiedzy:

1. Gmina Miasta Gdanska z siedziba w Gdansku, 80-803 Gdarisk, ul. Nowe Ogrody 8/12,
NiP 583-00-11-969 - Dyrekcjg Rozbudowy Miasta Gdanska z siedziba w Gdansku, 80-560
Gdansk, ul. Zaglowa 11, zwana dalej Zamawiajgcym, reprezentowang przez:

......................................................................................................................................................

a

2 et rr s , Z siedzibg w s e et reevrereeniaaens . ul
.................................... , wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru
Sgdowego pod numerem KRS ... . 0 numerze identyfikacyjnym NIP
........................ , numerze REGON ..o, kapitat zaktadowy w  wysokosci
........................ zt  wptacony w catosci/czedci, zwanym/a dalej Wykonawca,

reprezentowanym/g przez.

..............................................................................

..............................................................................

................................. zamieszkalym/a W e, e e, Ul
................................. , przedsiebiorcg prowadzgcym/g dzaa’rainosc gospodarczg pod firma
................................. , Z 8IedziDa W eimeeees evevererennny Ul e, WpISanym/g do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej RP, o numerze
identyfikacyjnym  NIP e ., numerze REGON ..., ,
posiadajacym nr PESEL....ccocvvrniinicnciinns zwanym/g dalej Wykonawcg,

(dopuszczalna jest odpowiednia modyfikacja powyiszych zapiséw w przypadku innej formy prowadzenia

dziatalnosci gospodarczej)

0 nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Na  podstawie  Specyfikacji Istotnych  Warunkéw  Zamowienia z  dnia
............................................. r. sygn. zam. 1/PN/190/2018/TK (dalej ,SIWZ") oraz ztozonej
w postepowaniu oferty Wykonawcy Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do
wykonania realizacje zadania pod nazwg:

~Rozwoéj komunikacji rowerowej w Gdarsku”
Cze$é nr 3 pn. ,,Budowa drogi rowerowej po zachodniej stronie Al. Grunwaldzkiej na
odcinku od ul. Opata . Rybiiskiego do ul. Opackiej”
2. Szczegdlowy zakres robdt zawiera SIWZ wraz z zatgcznikami, stanowigcymi integralng
czeé€ niniejszej Umowy.
3. Przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo -
finansowym robot, o ktérym mowa w § 4 ust. 4 ninigjszej Umowy.
4. Stosownie do art. 647" § 1 KC oraz ustawy Pzp strony ustalajg, co nastepuje:
1) Wykonawca wykona wiasnymi sitami nastepujacy zakres robot:

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................



1.

2.

Pierwszeristwo dokumentéw

TresC niniejszej Umowy okreslajg wspolnie wymienione nizej dokumenty wg

nastgpujgcego pierwszenstwa:
1} Umowa o roboty budowlane wraz z Jej zatgcznikami (dalej ,umowa" albo ~Umowa");
2) SIWZ wraz z Opisem przedmiotu zamowienia (dalej OPZ),
3) Dokumentacja projektowa
4) Oferta Wykonawcy
Wymienione dokumenty nalezy traktowac jako wzajemnie uzupetniajace sie i wzajemnie
wyjasniajgce sie. Jezeli w dokumentach znajdzie sig jakas$ sprzecznod¢ lub rozbieznos¢,
pierwszeristwo maja postanowienia podane w dokumencie umiejscowionym w podanej
kolejnosci na wyzszym miejscu.

Zataczniki wymienione w Umowie stanowig jej integraing czes¢.
§3
Wynagrodzenie
. kgczne wynagrodzenie ryczattowe WYTIOSE: v, ztotych brutto, stownie
A L ,
w tym:
- wartosc netto T e —————— zt,
- Podatek VAT =23% - ool zt.

. Powyzsze  wynagrodzenie zaspakaja wszelkie roszczenia Wykonawcy  wobec

Zamawiajacego z tytutu wykonania Umowy, obejmujgc wszelkie roboty, dostawy
materiatdw i ustug, sprzetu, jak réwniez inne roboty niezbedne do nalezytego oraz
terminowego wykonania przedmiotu Umowy. Ustalone wynagrodzenie stanowi¢ bedzie
wynagrodzenie ostateczne i niezmienne z zastrzezeniem postanowien § 3 ust, 5 oraz § 15
Umowy.

.- Wynagrodzenie okreélone w ust. 1 obejmuje ryzyko i odpowiedzialnog¢ Wykonawcy

z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z wykonaniem przedmiotu Umowy,
skalkulowanych i wywnioskowanych na podstawie SIWZ wraz z zatgcznikami, w tym OPZ.
Wykonawca nie bedzie mégt sie powotywal na pominiecie lub btad w zakresie
koniecznodci uzycia materiatéw fub wykonania przedmiotu Umowy w cely uzyskania
zmiany wysokosci wynagrodzenia.

. Wykonawca oswiadcza, ze ryzyko, wynikajgce z danych, przyjetych do ustalania ceny

ryczaltowej niniejszej Umowy, obciaza w catosci Wykonawce i zostato uwzgiednione
w ustalonym wynagrodzeniu.

. Wykonawca wyraza zgode na obnizenie wynagrodzenia ryczattowego o kwote wynikajacg

Z niewykonania czesci rob6t, zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej Umowie.

. Wykonawca nie moze przenieé¢ wierzytelnosci, dokona¢ cesji, przekazu, sprzedazy oraz

zastawienia jakiejkolwiek wierzytelnoéci wynikajgcej z Umowy lub jakiejkolwiek jej czesci,
korzysci z niego lub udziatu w nim, na osoby trzecie.

. W terminie 7 dni od zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia

Zamawiajagcemu uproszczonych kosztoryséw. Kosztorys nalezy wykona¢ metoda
kalkulacji uproszczonej, polegajacg na obliczeniu wartosci netto danej pozycji kosztorysu
jako iloczynu ilosci (liczby) ustalonych przez Wykonawce jednostek przedmiarowych i
ceny jednostkowej danej pozycji kosztorysu. Kosztorys ofertowy nalezy sporzadzi¢ w
sposob umozliwiajacy ustalenie oddzielnych cen dla kazdego elementu robét w danej
branzy. Uproszczone kosztorysy muszg byC zgodne z tabela elementéw wynagrodzenia
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3.

ryczattowego.

§4
Termin realizacji umowy

. Termin zakonczenia robot do dnia ..., r.
. Termin zakonczenia robot, o jakim mowa w ust. 1 uwazac sie bedzie za zachowany, jezeli

w tym terminie Wykonawca zgtosi w formie pisemnej roboty do odbioru Zamawiajgcemu
i w wyniku tego zgloszenia zostanie dokonany odbidr w trybie okreslonym w & 9.
W przypadku, gdy nie nastapi odbiér robét z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
pozostaje on w zwioce z zakoriczeniem robdt do czasu ponownego zgloszenia do
odbioru, jezeli w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany przez Zamawiajacego odbidr
robét,

. Termin okreslony w ust. 1 moze ulec przedtuzeniu wylgcznie na warunkach okreslonych

wE15,

. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia Umowy zobowigzany jest sporzadzic

i przedtozy( Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo - finansowy robét, zgodnie
z Zatgcznikiem nr 10.3 do SIWZ oraz wymaganiami Zamawiajacego zawartymi w SIWZ,
w tym OPZ. Wykonawca w przedmiotowym terminie zobowiazany jest uzyska¢
zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo - finansowego robGt przez wiodgcego
inspektora nadzoru.

- Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty budowlane zgodnie z harmonogramem

rzeczowo - finansowym rob6t. Wykonawca bedzie przedktadat aktualizacje
harmonogramu rzeczowo - finansowego robdt, kiedykolwiek poprzedni stanie sie
niespojny z faktycznym postepem robot,
Jezeli w ktérymkolwiek momencie
1) faktyczny postgp robot, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, jest zbyt wolny, aby mégt
zostac zachowany termin zakonczenia robét

2) postep robot pozostaje (lub przewiduje sie, ze pozostanie), z przyczyn zaleznych od

Wykonawcy, w opdinieniu w stosunku do biezacego harmonogramu rzeczowo-
finansowego robot,
Zamawiajgcy moze nakazal Wykonawcy przediozenie programu naprawczego, ktory
zamierza wprowadzi¢ w celu przyspieszenia postepu robdt | wywigzania sie z niniejsze
Umowy. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia takiego programu naprawczego
w terminie do 7 dni od dnia polecenia Zamawiajgcego.
Przed podpisaniem aneksu zmieniajgcego termin zakohczenia robét, Wykonawca
przediozy Zamawiajagcemu do uzgodnienia zaktualizowany harmonogram rzeczowo-
finansowy robét.

§5
Rozliczenie robot

. Podstawe rozliczenia robot wykonanych przez Wykonawce bedg stanowity potwierdzone

przez inspektora nadzoru protokoly zaawansowania wykonanych robot wedtug
procentowego zaawansowania elementow ustalonych w zatgczniku nr 2 do umowy.

. Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez Podwykonawce bedg stanowity protokoty

zaawansowania wykonanych prac potwierdzone przez kierownika budowy Wykonawcy i
inspektora nadzoru.



[}

10.

. Podstawe rozticzenia prac wykonanych przez Dalszego Podwykonawce bedg stanowily

protokoly zaawansowania wykonanych prac potwierdzone przez kierownika budowy
Wykonawcy, Podwykonawce Ifub kierownika robdt Podwykonawcy oraz inspektora
nadzoru.

. Wzor protokotéw zaawansowania wykonanych robdt/prac, o ktorych mowaw ust. 1, 211 3,

stanowi zatacznik nr 3 do umowy.

. Faktury przejsciowe bedg wystawiane przez Wykonawce, Podwykonawce i Dalszego

Podwykonawce nie czesciej niz raz w miesigcu,

. Suma faktur przejsciowych Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 90% wartosci umownej.
. Pozostate do zaptaty wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ujete w fakturach

kohcowych Wykonawcy po zakoriczeniu robot bedacych przedmiotem odbioru
koricowego. Fakture koncowg Wykonawca wystawi nie wczesniej niz po uptywie 28 dni
od dnia zakonhczenia robot jub weczedniej] - pod warunkiem dokonania odbioru
koricowego.

Kopie faktur Podwykonawcy muszg by¢ sprawdzone i zaakceptowane przez Wykonawce,
a faktur Dalszego Podwykonawcy przez Podwykonawce | Wykonawce.

Wykonawca wystawi odrebne faktury na roboty wykonane przez Wykonawcg oraz na
prace wykonane przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce.

Zaptata naleznosci Wykonawcy, Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy nastapi
zgodnie z § 6 umowy. Faktury Wykonawcy za Roboty wykonane przez Podwykonawce fub
Dalszego Podwykonawce muszg by¢ na kwote tozsamg z zalaczong kserokopig faktury
Podwykonawcy, zaakceptowanej przez Wykonawce.

§6
Warunki ptatnosci

. Zamawiajacy oéwiadcza, Zze posiada $rodki finansowe na realizacje robot objetych

umowa.

Nalezno$¢ za wykonane przez Wykonawce roboty platna bedzie na rachunek bankowy
podany w fakturze wystawionej przez Wykonawce.

Naleznoé¢ za wykonane przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawcg roboty
ptatna bedzie bezposrednio na jego rachunek bankowy podany w fakturze lub rachunku
wystawionej/ym przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce. Do faktury
{rachunku) Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, sprawdzonej i zaakceptowanej
przez Wykonawce, Wykonawca dotaczy protokét wykonanych przez Podwykonawce lub
Dalszego Podwykonawce prac potwierdzony przez kierownika budowy Wykonawcy i
inspektora nadzoru.

Zaptata przez Zamawiajacego wynagrodzenia Podwykonawcy lub  Dalszemu
Podwykonawcy w trybie okreslonym w ust. 3 zwalnia Zamawiajgcego w stosunku do
Wykonawcy z zobowigzania o zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty w wysokosci
zaptaconej kwoty.

Termin piatnosci faktury lub rachunku za wykonane roboty/prace wynosi do 30 dni od
daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury lub rachunku
wraz z niezbednymi zatgcznikami, w tym m.in. protokotem zaawansowania wykonanych
robdt, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 | 2 umowy. Za dzien zaplaty wynagrodzenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy uznaje sie dzier obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajgcego.

W przypadku podwykonawcdw innych niz ci, ktérym Zamawiajacy ptaci bezposrednio
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11,

12.

1.

zgodnie z ust.3, warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastgpnych czesci
naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,
ktorzy zawarli zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktore;
przedmiotem sg roboty budowlane lub ktorzy zawarli przediozong Zamawiajgcemu
umowe, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, biorgcym udziat w realizacji
odebranych robot.
Wykonawca zobowigzany jest przedkladad Zamawiajacemu wraz z fakturg VAT dowody
zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom | dalszym podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji odebranych robét, o ktérych mowa w ust.6 (z wytgczeniem
podwykonawcow, ktérym  Zamawiajagcy placi  bezposrednio). W przypadku
nieprzedstawienia wszystkich dowodow zaptaty Zamawiajacy moze wstrzymac wyptatg
wynagrodzenia w odpowiedniej wysokosci. Zamawiajgcy jest uprawniony do dokonania
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na zasadach okreslonych w art.
143c Ustawy Pzp.
W przypadku nieterminowej pfatnosci  faktury lub rachunku  Wykonawcy
(Podwykonawcy, Dalszemu Podwykonawcy), przystuguje prawo dochodzenia odsetek w
ustawowej wysokosci.
Wykonawca bedzie wystawiat faktury wg nastepujgcych danych:
- nabywca - Gmina Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-
803 Gdansk, NIP 583-00-11-969;
- odbiorca - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansku, 80-560
Gdansk, ul. Zaglowej 11, NIP 584-020-32-74
- ptatnik - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansku, 80-560 Gdarnsk,
ul. Zaglowej 11, NIP 584-020-32-74
Wykonawca zobowiazuje sig, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikdw VAT
czynnych, niezwlocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego i z tytutu Swiadczonych
ustug bedzie wystawiat rachunki. W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania,
Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajgcego, z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia, kwoty stanowigcej réwnowarto$¢ podatku VAT, w stosunku do ktérej
Zamawiajacy utracit prawo do odliczenia, powiekszonej o odsetki zaptacone do Urzedu
Skarbowego.
Zamawiajacy/ptatnik moze dokona¢ ptatnosci z wykorzystaniem mechanizmu
podzielonej ptatnodci zgodnie z art. 108a-108b ustawy 2z dnia 11 marca 2018 r. o
podatku od towardw i ustug w brzmieniu obowiazujgcym od 1 lipca 2018 r.
Rachunki bankowe Wykonawcy, Podwykonawcy oraz Dalszego Podwykonawcy
wskazane w fakturach muszg by¢ rachunkami zwigzanymi z prowadzong dziatalnoécig
gospodarczg. Wskazanie w fakturze rachunku bankowego innego niz zwigzany z
prowadzong dziatalnoscig gospodarcza nie jest okolicznoécia, za ktéra ponosi
odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy i w szczegdlnosci Zamawiajacy nie bedzie zobowigzany
do zaptaty odsetek za opéZnienie w zaplacie w takim wypadku.

§7
Obowiazki wykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Umowe z najwyzszg starannoscig, zgodnie
z wymogami SIWZ wraz z zatgcznikami, harmonogramem rzeczowo - finansowym robdt,



obowigzujacymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz standardami
i normami technicznymi.

2. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie ze SIWZ wraz z zatgcznikami oraz upewnit sie co
do prawidiowosci i kompletnosci oferty oraz kosztéw poszczegéinych robdt, ktére
powinny pokryC wszystkie jego zobowigzania, a takze wszystkie czynnosci niezbedne do
wtasciwego wykonania i ukoriczenia robo6t oraz usuniecia wad.

3. Wykonawca w ramach realizacji swoich obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Umowy
zobowigzuje sie w szczegoinosci do:

1) analizy i weryfikacji dokumentacji projektowej, a w razie wykrycia wad, ktére
uniemozliwig prawidtowe wykonanie robét, niezwtocznego pisemnego powiadomienia
o tym fakcie Zamawiajacego

2) takiej organizacji robét, ktéra zapewni bezpieczenstwo 0séb przebywajacych na terenie
Budowy oraz terenach przylegajgcych do terenu budowy

3) terminowego wykonania przedmiotu Umowy

4) przestrzegania przepiséw prawa przy wykonywaniu robét budowlanych, zwtaszcza
prawa budowlanego oraz bhp

5) stosowania instrukcji, procedur i polecert wydawanych przez Zamawiajgcego oraz
inspektoréw nadzoru, niezbednych dla zapewnienia prawidtowej realizacji Umowy,
jakosci oraz terminéw wykonania robot

6) przejecia od Zamawiajacego terenu budowy

7) organizacji, zagospodarowania i likwidacji terenu budowy

8) zorganizowania zaplecza socjalno - technicznego budowy, zgodnie z odpowiednimi
przepisami oraz wyposazenia zaplecza budowy we wszystkie przedmioty i sprzety,
ktore s niezbedne podczas wykonywania robét,

9) oznaczenia terenu budowy, na ktérym majg by¢ prowadzone roboty budowlane
zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz innymi obowigzujgcymi przepisami

10) zapewnienia dozoru na terenie budowy przez caly okres trwania budowy

11) utrzymywanie tadu, porzadku i czystosci przy wykonywaniu prac, a po zakohczeniu

robot uporzgdkowanie terenu

12) wytyczenia rob6t budowlanych w terenie zgodnie z warunkami dokumentagji

projektowej,

13) ponoszenia kosztow zasilania w energie elektryczng, wode oraz media technologiczne

niezbedne do prowadzenia robéti zagospodarowania terenu budowy,

14) kompleksowej obstugi geodezyjnej robét, zgodnie z prawem budowlanym i innymi

obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami

15) wykonania dokumentacji powykonawczej

16) wykonania zalecen pokontrolnych instytucji panstwowych

17) sprzatania terenu budowy, zagospodarowania odpadéw powstatych w wyniku realizacji

robét zgodnie z ustawa o odpadach

18) ustanowieniu kierownika budowy oraz kierownikéw robot branzowych, posiadajgcych

stosowne uprawnienia

19) sporzgdzenia planu BIOZ, a nastepnie zapewnienie jego przestrzegania podczas

prowadzenia robét budowlanych

20) naprawy (lub wymiany) zniszczonych przez Wykonawce podczas prowadzenia robét

elementow istniejgcej infrastruktury

21) przywrécenia terenu budowy i obszaru oddziatywania wykonywanych robét po

zakonczeniu robét do stanu pierwotnego,
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22) dokonywanie préb i odbioréw robét z udziatem wymaganych instytucji i
Zamawiajgcego,

23} udzielenia gwarancji na wykonane prace zgodnie z niniejszg Umowg

24} uczestniczenie w radach budowy organizowanych przez Zamawiajgcego

25) pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o kazdej mozliwosci opdznienia robot
spowodowanej niewykonaniem obowigzkow przez Zamawiajgcego,

26) przestrzegania przepisow prawa pracy i ubezpieczen spotecznych w zakresie Personelu
Wykonawcy, zwlaszcza prawa do godziwego wynagrodzenia i bezpiecznych warunkow
pracy i zobowigzania Podwykonawcow do przestrzegania w/w przepiséw we
wspomnianym zakresie

27) przestrzegania zasad okreslonych w zataczniku nr 4 do umowy ,Zasady bezpieczenstwa
pracy dia uméw o roboty budowlane”,

28) pisemnego uzgodnienia z Zamawiajgcym lokalizacji zaplecza budowy przed
rozpoczeciem wykonywania robot,

29) zapewnienia nadzoru archeologicznego fub/i konserwatorskiego,

30) pielggnacji zieleni w okresie pierwszych 12 miesiecy obowiazywania gwarancji jakosci.

4. SzczegoOtowy zakres obowigzkéw Wykonawcy zawiera SIWZ wraz z zatgcznikami, w tym
w szczegblnosci OPZ.

5. W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowal roboty objete niniejszg Umowg bez
nalezytej starannosci, niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi,
zasadami sztuki budowlanej, Dokumentacja projektowa, zasadami BHP [ub niezgodnie
z postanowieniami niniejszej Umowy (zwlaszcza z harmonogramem rzeczowo -
finansowym robot budowlanych) lub bedzie naruszal inne obowigzki wynikajace
z niniejszej Umowy, Zamawiajgcy ma prawo wediug wiasnego uznania:

1) wezwad Wykonawce do nalezytej realizacji Umowy,

2) nakazac Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robét,

3} nakazaé poprawienie lub ponowne wykonanie robot,

4) odstapi¢ od Umowy w catosci lub w czesci,

5) powierzy¢ poprawienie jub wykonanie robét objetych Umowg innym podmiotom na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych elementdw robot, ich czesci badz
innego majatku Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy lub
Podwykonawcow - Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia stanu poprzedniego i
naprawienia wyniktej szkody. W przypadku niewykonania powyzszych zobowigzan przez
Wykonawce, Zamawiajgcy na podstawie wycen zaistniatych szkéd ma prawo potracic ich
wartos¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania.

7. Wykonawca podejmie wszelkie racjonalne kroki w celu:

1) zabezpieczenia Srodowiska na Terenie Budowy i poza Terenem Budowy w celu
unikniecia szkéd i ucigzliwosci dla osob i dobr publicznych oraz innych, wyniklych z
zanieczyszczenia, hatasu a takze innych skutkdw powstatych z jego dziatania;

2} zapewnienia, by oddziatywanie na $rodowisko, powstate wskutek prowadzenia robét
przez Wykonawce i uzywania przez niego terenu budowy, nie przekroczyly
dopuszczalnych norm przewidzianych przepisami prawa.

8. Przy realizacji robdt Wykonawca bedzie postugiwal sie sprzetem, urzadzeniami
i materiatami, ktore beda sprawne technicznie i ktore beda najwyzszej jakosci oraz bedg
posiadaty wymagane prawem atesty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub certyfikaty



zgodnosci albo deklaracje zgodnosdci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng,
dopuszczajgce je do obrotu na rynku krajowym oraz do stosowania w budownictwie,
9. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos< za:
1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie oséb w zakresie przepiséw BHP, oraz
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich, oraz
3) przeszkolenie stanowiskowe.

58
Roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane

1. Jezeli zdaniem Wykonawcy dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
dia zakresu robot objetych przedmiotem zamdwienia bedzie konieczne dokonanie
zmiany umowy, czy tez pojawi sie koniecznos¢ wykonania zamédwienn dodatkowych,
nieobjetych przedmiotem Umowy, Wykonawca obowigzany jest poinformowac o tym
fakcie pisemnie Zamawiajgcego wraz z uzasadnieniem koniecznosci wprowadzenia
zmiany, jej zakresu oraz wpiywu na termin wykonania robdt a takze wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy w terminie 7 dni od wystapienia takiej koniecznosci.

2. Wykonawca moze w jakimkolwiek momencie przedlozy¢ Zamawiajgcemu pisemng
propozycje, ktora (w opinii Wykonawcy), jesli bytaby przyjeta

1} przyspieszy ukoriczenie,

2) zmniejszy Zamawiajgcemu koszty przy realizacji, konserwacji lub eksploatacji Robot,

3) poprawi Zamawiajgcemu sprawnosc lub warto$é ukonczonych Robét,

4) w inny spos6b dostarczy Zamawiajacemu pozytku.,

wskazujgc na korzysci wynikajagce z wprowadzenia zmiany, jej zakres oraz wphlyw na
termin wykonania robét a takze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy.

3. Wszystkie zmiany Umowy z zakresie rob6t dodatkowych, zamiennych i zaniechanych
wykonywane bedg na podstawie protokotu koniecznosci zatwierdzonego przez
Zamawiajacego oraz po zawarciu aneksu do Umowy.

4. W przypadku zmiany umowy skutkujgcej zmiang wynagrodzenia Wykonawcy
(z zastrzezeniem ust. 5), wynagrodzenie to ustalone zostanie w oparciu o sporzadzone
przez Wykonawce i zweryfikowane przez Zamawiajacego kosztorysy wedtug wskazanego
ponizej pierwszenstwa;

1) kosztorys uproszczony sporzgdzony na podstawie cen jednostkowych dla
poszczegdlnych robdt, w przypadku gdy Zamawiajacy postawit wymog ztozenia takich
cen, o ile dany rodzaj robét w nich wystepuije,

2) kosztorys szczegOtowy sporzgdzony na podstawie KNR (Katalogéw Nakladéw

Rzeczowych) z zastosowaniem czynnikdw cenotwérczych (t. kosztédw posrednich, zysku
i robocizny) nie wyzszych niz $rednie ich wartosci dla danego okresu wg Sekocenbud
dla regionu pomorskiego. Ceny materiatéw (wraz z kosztami zakupu) | pracy sprzetu w
wielkosciach nie wyzszych niz Srednie ceny wg cennikdw Sekocenbud /7 Orgbud.
W przypadku robdt, dla ktérych nie okreslono naktaddw rzeczowych w KNR oraz cen
materiatow i sprzetu nie wystepujgcych w przywotanych cennikach, koszt tych robét
bedzie okresiony na podstawie ofert lub faktur dostarczonych przez Wykonawce. W
przypadku ofert Wykonawca do rozliczenia koricowego zatgczy faktury za ww, materialy
lub ustugi o wartodci rdwne] ofertom ztozonym na etapie sporzgdzania
przedmiotowego kosztorysu pod rygorem niezaptacenia za nie w przypadku braku
takiej faktury. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do weryfikacji zalgczonych ofert
i faktur na podstawie niezaleznych ofert uzyskanych we wtasnym zakresie.
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5. W przypadku ograniczenia przez Zamawiajgcego zakresu robét, o ktérym mowa w § 15
ust. 1 pkt 3 lit. d) umowy lub ograniczenia wynikajgcego ze zmiany sposobu spetnienia
$wiadczenia przez Wykonawce, wynagrodzenie to ustalone zostanie w oparciu o
sporzadzone przez Wykonawce i zweryfikowane przez Zamawiajacego kosztorysy wedtug
wskazanego ponizej pierwszenstwa:

1) kosztorys uproszczony sporzadzony na podstawie cen jednostkowych dla
poszczegblnych rob6t, w przypadku gdy Zamawiajgcy postawit wymag ztozenia takich
cen, o ile dany rodzaj rob6t w nich wystepuje,

2) kosztorys szczegGtowy sporzadzony na podstawie KNR (Katalogow Nakiadow
Rzeczowych) z zastosowaniem czynnikéw cenotworczych (tj. kosztow posrednich, zysku
i robocizny) nie nizszych niz érednie ich wartosci dla danego okresu wg Sekocenbud dla
regionu pomorskiego. Ceny materiatdw (wraz z kosztami zakupu) i pracy sprzetu w
wielko$ciach nie nizszych niz $rednie ceny wg cennikow Sekocenbud / Orgbud.

W przypadku robét, dla ktérych nie okredlono naktadow rzeczowych w KNR oraz cen
materiatéw i sprzetu nie wystepujgcych w przywotanych cennikach, koszt tych robot
bedzie okreélony na podstawie ofert dostarczonych przez Wykonawcg. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do weryfikacji zatgczonych ofert na podstawie niezaleznych ofert
uzyskanych we wiasnym zakresie.

§9
Odbioér koricowy

1. W terminie zakonczenia robét (8 4 ust. 1 umowy) Wykonawca zakonhczy wszystkie roboty
objete umowa, wykona préby i sprawdzenia z wynikiem pozytywnym oraz przygotuje
dokumentacje odbiorowa w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie
PDF na ptycie CD-R lub DVD-R z podziatem na uzytkownikéw w liczbie egzemplarzy
okreslonej w OPZ.

2. Odbidr kohcowy nastapt w ciggu 14 dni od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego
spetnienia przez Wykonawce warunkow okreslonych w ust. 11w OPZ

3. Zamawiajacy dokona potwierdzenia speinienia przez Wykonawcg warunkow okreslonych
w ust. 1 nie péZniej niz w ciggu 14 dni od dnia zgtoszenia robdt, przez Wykonawcg, do
odbioru Zamawiajgcemu.

4, Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru korficowego bedzie spisany Protokdt odbioru
koricowego, zawierajagcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbiory, jak tez terminy
wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych wad.

5. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakoriczenia robét, niewtasciwego ich wykonania lub
nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen a takze braku dokumentacji
odbiorowej to Zamawiajgcy ocdmaéwi odbioru z winy Wykonawcy.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanag stwierdzone:

1) wady i usterki nadajace sie do usuniecia - Strony spiszg protokdt z wyznaczonym
terminem ich usuniecia;

2) wady nie nadajace sie do usuniecia, ale umozliwiajace uzytkowanie obiektu zgodnie
z jego przeznaczeniem - Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy
odpowiednio do utraconej z powodu tych wad wartosci uzytkowej, estetycznej i
technicznej;



7.

3) wady nie nadajgce si¢ do usuniecia i uniemozliwiajgce uZytkowanie obiektu zgodnie

z jego przeznaczeniem - Zamawiajgcy moze odmoéwi¢ odbioru kofcowego i zazgdac
powtérnego, wolnego od wad wykonania przedmiotu Umowy lub odstgpic od Umowy.
Jezeli Wykonawca opoéznia sie lub zaniechat usuwania usterek lub wad, Zamawiajacy
uprawniony jest do zlecenia wykonania tych czynnosci osobom trzecim na wytaczne
ryzyko i catkowity koszt Wykonawcy. Koszty wykonania zastepczego Zamawiajgcy potrgci
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy. W przypadku braku mozliwosci potracenia petnej kwoty, Zamawiajgcy wezwie

Wykonawce do zaptaty powstatej roznicy.

510
Ubezpieczenia

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnodci cywilnej w zakresie prowadzone
dziatalnosci gospodarczej na kwote nie mniejszg niz 550 000,00 zt - na co dotgcza
odpowiedni dokument (zatacznik nr 1 do umowy) i zobowigzuje sie utrzymac ciggtosc tego
ubezpieczenia na caly okres obowigzywania umowy.

10.

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

. Dla zapewnienia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wniost zabezpieczenie

W WYSOKOSCH et zi.

. Zabezpieczenie okreslone w ust. 1 stuzy do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub

nienalezytego wykonania zamowienia.

. W przypadku zabezpieczenia w formie pienigznej terminie 30 dni od przekazania przez

Wykonawce robdt i przyjecia ich przez Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanych,
Zamawiajgcy zwrOci 70% kwoty zabezpieczenia, zatrzymujgc pozostate 30 % na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady przedmictu zamowienia.

. W przypadku zabezpieczenia w formie pienieznej kwota stanowigca zabezpieczenie

roszczerh z tytutu rekojmi za wady zostanie zwrécona w terminie 15 dni po uptywie
terminu rekojmi.

. W przypadku zabezpieczenia w formie niepienigznej porgczenie (gwarancja)

zabezpieczajace pokrycie roszczen z tytutu niewykonania lub nienatezytego wykonania
zamowienia zostanie zwrécone Wykonawcy w terminie 30 dni od przekazania przez
Wykonawce robdt i przyjecia ich przez Zamawiajacego jako nalezycie wykonanych.

. Poreczenie (gwarancja) zabezpieczajgce roszczenia z tytutu rekojmi za wady zostanie

zwrécone  Wykonawcy w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi.

. Termin waznosci zabezpieczenia, 0 ktérym mowa w ust. 5, nie moze uptynac¢ wezesniej,

niz z uplywem 30 dni od przekazania przez Wykonawce robét | przyjecia ich przez
Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanych.

. Termin waznosci zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 6, nie moze uplyngc wczesniej,

niz z uptywem 15 dni od zakonczenia okresu rekojmi.

. W przypadku, gdyby termin waznosdci zabezpieczenia miat uplynac wczesniej, niz

w terminach wskazanych w ust. 5 i 6, Wykonawca obowigzany jest odpowiednio
przesung¢ termin waznosci zabezpieczenia, a potwierdzajacy to dokument dorgczyc
Zamawiajgcemu co najmniej 10 dni przed uptywem waznosci zabezpieczenia.

jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 9 nie dorgczy Zamawiajgcemu
dokumentu potwierdzajgcego przesuniecie terminu waznosci  zabezpieczenia,
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Zamawiajacy, w zwiazku z nienalezytym wykonaniem Umowy przez Wykonawce, bedzie
uprawniony do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyptaty cate
kwoty, na jakg w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewad bedzie dotychczasowe
zabezpieczenie,

11. Zamawiajgcy zwrdci Wykonawcy Srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji
zabezpieczenia zgodnie z ust. 10, po przedstawieniu przez Wykonawce dokumentu
potwierdzajacego przesuniecie terminu waznosci zabezpieczenia lub po wniesieniu
nowego zabezpieczenia na wymagany okres.

5§12
Kary umowne
1. W przypadku nie wykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce
naliczane bhedg kary umowne,
2. Wykonawca zobowiazany jest do zaptaty kary umownej:

1) za niedotrzymanie terminu zakonczenia robét, okreslonego w 8 4 ust. 1 Umowy -
w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia umownego, za kazdy dziers zwhoki,

2) za nieusuniecie wad ujawnionych przy odbiorze albo w okresie rekojmi i gwarangji
jakosci w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia umownego, za kazdy dzier zwiloki, liczgc od
dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad,

3) jezeli Wykonawca pomimo wezwania Zamawiajgcego wykonuje roboty niezgodnie
z Umowg lub nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne - w wysokosci 0,03 %
wartosci wynagrodzenia umownego, 2a kazdy dzienn zwtoki w stosunku do terminu
wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie uchybienia,

4) Za odstgpienie od umowy przez Wykonawce tub Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego,

5) Za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci
2.000,00 zt za kazde zdarzenie,

6) Za nieprzedlozenie do zaakceptowania Zamawiajgcemu projektu  umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w
wysokosci 1.000,00 zt za kazde zdarzenie.

7) Za nieprzediozenie Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem  Kkopii
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7
dni od dnia zawarcia umowy [ub jej zmiany, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
w wysokosci 1.000,00 zt za kazde zdarzenie.

8) Za wykonywanie robot budowlanych przez Podwykonawce Iub Dalszego
Podwykonawce bez zawarte] | zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
kare w wysokosci 5.000,00 zt za kazde zdarzenie.

9) W przypadku niespetnienia przez Wykonawce jub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace wynikajgcego z 8 18 umowy,

10) Wykonawca zaplaci kare umowng w wysokosci 100,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek (kazdg osobe),

11) Za brak zmiany umowy © podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zapfaty
wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 1.000,00 zt za kazde zdarzenie.
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12) W przypadku okreslonym w ust. 13 zatgcznika nr 4 do umowy ,Zasady bezpieczenstwa

pracy dla umow o roboty budowlane” - w wysokosci 2 % wynagrodzenia umownego.

3. Przez wynagrodzenie umowne, o jakim mowa w niniejszym paragrafie, rozumie sig
wynagrodzenie ryczattowe brutto okreslone w § 3 ust. 1 umowy.

4. Zamawiaigcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego
wysokos¢ zastrzezonych kar umownych, do wysokosci poniesionej szkody.

5. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potracenia z wynagrodzenia umownego
Wykonawcy kar umownych. Zamawiajacy ma rowniez prawo uzyskac wartos¢ kazdej kary
umownej z udzielonego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

6. Kazda z kar umownych wymienionych w Umowie jest niezalezna od siebie, a
Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia pozostatych.

7. taczny limit kar umownych naliczanych przez Zamawiajgcego w ramach przedmiotowej
umowy nie moze przekroczy¢ tgcznego wynagrodzenia umownego brutto.

513
Gwarancja jakosci i rekojmia
1. Wykonawca udziela gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane na okres ...

miesiecy liczgc od dnia odbioru koricowego przedmiotu umowy.

2. W dniu odbioru konicowego przedmiotu umowy Wykonawca wystawi karte gwarancyjng
wg wzoru - zatgcznik nr 5 do umowy.

3. Wykonawca udziela na wykonany przedmiot zamdéwienia rekojmi w liczbie miesigcy
réwnej liczbie miesiecy gwarancji jakosci wskazanej w ust. 1.

4. W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wad ujawnionych w okresie gwarancji lub
rekojmi w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze zlecic
usuniecie tych wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy ze Srodkow
pochodzgcych z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. W przypadku braku
mozliwosci uzyskania petnej kwoty, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zaptaty
powstatej réznicy.

5. Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne roboét
objetych przedmiotem Umowy niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

§14
Odstapienie od umowy
1. Zamawiajgcy ma prawo odstapi¢ od umowy w terminie 90 dni od dnia powzigcia
wiadomosci o nastepujacych okolicznosciach:

1) w przypadku nierozpoczecia przez Wykonawce wykonywania obowigzkow wynikajacych
z Umowy w terminie nie krétszym niz 14 dni od dnia jej podpisania,

2) w przypadku nieuzasadnionego przerwania realizacji Umowy, gdy przerwa trwa diuzej
niz 7 dni,

3) jezeli Wykonawca stat sig niewyplacalny, zostato wszczeta likwidacja Wykonawcy,

4) w przypadku diuzszej niz 30 dni zwloki w prowadzeniu robét w stosunku do
harmonogramu rzeczowo - finansowego robot,

5) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposOb nienalezyty i pomimo
uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie nastapita poprawa w wykonaniu
tych obowigzkéw,

6) niewykonania przedmiotu umowy w terminie zakonczenia, okreslonym w § 4 Umowy,
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7} w przypadku wielokrotnego niespetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace wynikajgcego z &8 18 umowy,

8} nie przedtozenia przez Wykonawca Zamawiajgcemu zaakceptowanego harmonogramu
rzeczowo-finansowego w terminie okre$lonym w umowie,

9) w przypadku naruszenia obowigzku okreslonego w & 10 umowy.

2. Zamawiajgcy ma prawo odstapi¢ od umowy w przypadku koniecznosci wielokrotnego
dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub
koniecznoéci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy

3. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemne] pod rygorem niewaznosci
takiego odwiadczenia i powinno zawierac wskazanie przyczyny odstapienia.

4. W przypadkach okreélonych w ust. 1 ust. 2 Zamawiajgcy jest uprawniony odstapi¢ od
Umowy | usung¢ Wykonawce z terenu budowy ze skutkiem natychmiastowym.

5. Odstapienie od Umowy w przypadkach okreslonych w ust. 1 i ust. 2 nie pozbawia
Zamawiajgcego prawa powierzenia poprawienia lub wykonania robét objetych Umowa
innym podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego, nie pozbawia go prawa dochodzenia kar
umownych, okresionych w niniejszej Umowie.

7. Strony zgodnie osSwiadczaja, ze odstgpienie od Umowy bedzie wywotywato skutki
wytgcznie ex nunc {,na przysztosc”).

8. Po otrzymaniu informacji przez Wykonawce o odstgpieniu od Umowy przez
Zamawiajacego, Wykonawca winien opusci€ teren budowy, przekazujgc Zamawiajgcemu
wszystkie zrealizowane roboty budowlane, dokumenty sporzadzone przez Wykonawce
oraz inne dokumenty sporzgdzone przez niego lub dla niego.

9. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg obowigzki
szczegodtowe:

1) Wykonawca przerwie wszelkie prace, oprécz tych, ktére poleci Zamawiajgcy w celu
ochrony zycia i wkasnosci czy tez bezpieczenstwa

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wskazanym przez
Zamawiajacego na koszt tej Strony, ktora ponosi odpowiedzialnos¢ za odstgpienie od
Umowy

3) W terminie 3 dni od daty odstapienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego nieodplatnie sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji robét
w toku na dzien odstapienia od Umowy

4) Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatdow, konstrukgji lub urzadzen,
ktére nie moga byé wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie
objetych niniejszg Umowa, jezeli odstapienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy

5) Wykonawca na wiasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy wszelkie
materialy, urzadzenia, sprzety przez niego dostarczone lub wniesione wraz
z zapleczem budowy, uporzgdkuje Teren Budowy i przekaze protokolarnie
Zamawiajgcemu

6) wykona polecenia Zamawiajgcego dotyczace cesji na rzecz Zamawiajgcego jakiejkolwiek
umowy z Podwykonawca.

10. Zamawiajacy na podstawie protokotu inwentaryzacji dokona ustalenia wartosci robdt
wykonanych przez Wykonawce na dzier odstgpienia, biorac pod uwage wynagrodzenie
Wykonawcy przewidziane w Umowie.
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11.Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty wynagrodzenia do czasu
ustalenia wszystkich kosztow wykonania, zakonczenia prac, usuniecia wad, naliczenia
kar umownych oraz innych kosztéw poniesionych przez Zamawiajgcego w zwigzku z
odstgpieniem od Umowy lub wykonaniem zastepczym.

12. Zamawiajacy moze odstapi¢ od czesci Umowy na zasadach okreslonych w ninigjszej
Umowie.

13. Oprécz sytuacji okreélonych w & 14 ust. 1 i ust. 2 Umowy Zamawiajacy bedzie
uprawniony do odstapienia od Umowy zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamowien
publicznych w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujgcej, ze wykonanie
Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie w chwili
zawarcia Umowy, w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach

§15
Zmiany postanowiert umowy
1. Zamawiajacy, poza mozliwoscig zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ustawy

Pzp, przewiduje réwniez mozliwos¢ dokonywania zmian postanowier zawartej umowy

w stosunku do treéci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,

w nastepujacych okolicznosciach:

1) zmiana termindw wykonania umowy:

1.1) zmiany wynikajgce z warunkdw atmosferycznych, ktére spowodowaty niezawinione
i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie, w szczegblnosci:

a) kiesk zywiotowych,

b} warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot
budowlanych/prac geologicznych zgodnie ze specyfikacjg techniczng, wiedzg i
sztukg budowlana albo uniemozliwiajgcych zachowanie rezimu technologicznego, a
takze uniemozliwiajgcych przeprowadzanie prob i sprawdzen lub dokonywanie
odbioréw;

1.2) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do
unikniecia przez Wykonawce opoZnienie, w szczegolnosci:

a) wystapienie w trakcie prowadzenia robét klesk zywiotowych,

b) natrafienie w trakcie prowadzenia rob6t na niewypaty i niewybuchy,

c) konieczno$¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

d) wystapienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
geologicznych,

e} wystapienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
terenowych, w szczegélnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych lub podziemnych urzadzen, instalagji
lub obiektéw infrastrukturalnych;

1.3) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, ktére
spowodowaty niezawinione i niemoziiwe do wunikniecia przez Wykonawce
opdznienie, w szczegblnosci:

a) wstrzymanie robét przez Zamawiajgcego,

b) koniecznos¢ usuniecia bieddw lub wprowadzenia zmian w dokumentagji
projektowe] lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot,

1.4) koniecznos< wykonania robdt zamiennych lub zamoéwien dodatkowych;

1.5) zmiany bedace nastepstwem dziatania lub braku dziatania organéw administragji
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i innych podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organdéw administracji
w szczegblnodci eksploatatoréw infrastruktury oraz wiascicieli gruntéw pod
inwestycje, ktére spowodowaly niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez
Wykonawce opoznienie, w szczegdinosci:

a) w przypadku, gdy wydanie przez organy administracji jub inne podmioty decyzji,
zezwolen, uzgodnier itp. warunkuje rozpoczgcie robot budowlanych, a decyzja,
zezwolenie, uzgodnienie itp. zostaly wydane po zawarciu umowy. W takim
przypadku mozliwe jest wydtuzenie terminu jub termindéw wykonania umowy
maksymainie o czas, jaki mingt od dnia zawarcia umowy do dnia uzyskania
ostatecznej decyzji, zezwolenia lub uzgodnienia,

b) przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesh takich regulacji nie
ma - typowych w danych okolicznosciach, terminow wydawania przez organy
administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

¢) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

d) op6znienie lub odmowa udostepnienia nieruchomosci do celdw realizacji inwestycji
przez podmiot, ktéremu przystuguje tytut prawny do nieruchomosci lub ktéry
uzytkuje nieruchomosc;

1.6) zmiany spowodowane przez zagrozenie wplywajace na bezpieczenstwo Zycia,
zdrowia, mienia, lub robét na terenie budowy, lub sgsiadujgcych nieruchomaosci
a inspektor nadzoru wydat wykonawcy polecenie wykonania robét, usunigcia wad
lub podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia,
jesli koniecznoé¢ polecenia wynikta z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego;

1.7)inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy
skutkujace brakiem mozliwosci prowadzenia rob6t lub prac lub wykonywania innych
czynnoéci przewidzianych umowa, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do
unikniecia przez Wykonawce opoznienie;

1.8)w przypadku opo6znien w przebiegu procedury udzielania zamobwienia, ktore sg
niezalezne od Zamawiajgcego i powstalty w szczegélnosci na skutek ztozenia przez
wykonawcéw odwotari do Krajowej Izby Odwotawczej;

1.9)w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcg po uplywie pierwotnego terminu
zwiazania oferta, na skutek przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego (W
szczegbinodci gdy oferta zlozona przez Wykonawce przekraczata mozliwosci
finansowe Zamawiajgcego ikonieczne byto podigcie dziatan Zmierzajgcych do
zabezpieczenia dodatkowych $rodkéw finansowych umozliwiajacych zawarcie
umowy z Wykonawca), co wplyneto na skrécenie czasu Wykonawcy na wykonanie
umowy. W takim przypadku mozliwe jest wydhuzenie terminu lub terminow
wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki minat od uptywu pierwotnego terminu
zwigzania ofertg do dnia zawarcia umowy.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 1) termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbgdny do
zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dtuze jednak niz o okres
trwania tych okolicznosci. W takim wypadku mozliwa jest takze odpowiednia zmiana
rozliczania wynagrodzenia. Wykonawca nie moze zgdac zwiekszenia wynagrodzenia lub
zwrotu innych kosztéw bezposrednich lub posrednich spowodowanych przestojem lub
dtuzszym czasem wykonywania umowy.
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2) zmiana sposobu spetnienia swiadczenia:
2.1) spowodowane w szczegolnosci nastepujacymi okolicznosciami:

a) z uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach
wykonania robot poprzez zastosowanie innych rozwigzarn technicznych lub
materiatowych, przy zachowaniu jakosci i parametréw technicznych obiektow
budowlanych, instalacji i urzadzen,

b) z uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie
innych rozwigzan technicznych lub materiatowych zwiekszajgcych  jakosc,
parametry techniczne lub eksploatacyjne obiektéw budowlanych lub skracajgcych
termin realizacji zamowienia,

) pojawienie sie na rynku materiatéw lub urzgdzen nowszej generacji pozwalajgcych
na poniesienie nizszych kosztéw wykonania robdt lub kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot,

d) pojawienie sie nowsze] technologii wykonania zaprojektowanych robot
pozwalajgcej na skrocenie czasu realizacji inwestycji lub zmniejszenie kosztéw
wykonania robdt, jak rowniez kosztdw eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy,

e) konieczno$¢ zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy,

f) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji techniczne;
wykonania i odbioru robét warunki geologiczne skutkujagce niemozliwoscia
zrealizowania  przedmiotu umowy przy  dotychczasowych  zalozeniach
technologicznych,

g) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét warunki terenowe, w szczegblnosci istnienie
niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

h} zmiana decyzji, postanowien Iub uzgodnieh przez organy administracyjne
i podmioty uzgadniajace dokumentacje projektows,

i} konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

j} koniecznos$¢ wykonania robot oraz usuniecia wad w celu zmniejszenia zagrozenia,
gdy zaistnieje wypadek wplywajgcy na bezpieczenstwo 2ycia, zdrowia, mienia, lub
robét na terenie budowy, lub sagsiadujacych nieruchomosdci a inspektor nadzoru
wydat Wykonawcy polecenie wykonania robot, usuniecia wad lub podjecia innych
czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia.

W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 2) ppkt
2.1) mozliwa jest w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania, materiatéw i technologii
robdt, zmiany lokalizacji budowanych urzadzen, ograniczenie zakresu robot objetych
umowg, zmiana terminu zakonczenia przedmiotu umowy lub zmiana wysokosci
wynagrodzenia.

2.2) zmiana 0s6b wskazanych w ofercie wykonawcy lub w umowie, przy pomocy ktorych
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7.

wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne osoby spetniajgce warunki
okreslone w specyfikadji istotnych warunkdéw zamowienia, wedtug polityki kadrowej
wykonawcy.

3) pozostate zmiany spowodowane nastepujacymi okolicznosciami:

a) sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,

b} zmiana obowigzujacej stawki VAT,

¢) zmiana przepiséw podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania
obowigzku podatkowego itp.,

d) zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajacego
zrealizacji czesSci przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia
Wykonawcy,

e) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian
koniecznych powodujgcych unikniecie fub usuniecie kolizji,

f) gdy zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujgca
niemozliwoscig wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ,

g} wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robét lub
ustug fub dostaw,

h) zmian w zakresie zasad rozliczer i warunkéw ptatnosci zwigzanych z zawarciem
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,

ijw przypadku umdw zawieranych na okres dluzszy, niz 12 miesiecy -
zmian wysokosci wynagrodzenia w nastepstwie;

- zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimainej stawki godzinowej za prace ustalonych na podstawie przepisdw ustawy
z dnia 10 pazdziernika 2002 r. © minimalnym wynagrodzeniu za prace,

- Zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne Ilub
zdrowotne.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznos$ci wymienionych w ust. 1 pkt 3) lit. a),
d), e), f) mozliwa jest w szczegélnosci zmiana sposobu wykonania, materiatdw
i technologii robot, jak réwniez zmiany lokalizacji budowanych urzadzen,

. W przypadku okreslonym w ust. 1 pkt 3) lit. b) zmiana stawki VAT dotyczy¢ bedzie

wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy.

. W przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) mozliwa jest réwniez, powigzana ze

zmiang sposobu, zakresu sSwiadczenia lub przepisOw prawa, odpowiednia zmiana
rozliczania lub zmiany wysokos$ci wynagrodzenia.

. Wszystkie powyzsze postanowienia w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) stanowig katalog zmian, na

ktore Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.
Zamawiajacy przewiduje rdéwniez mozliwoé¢ dokonywania nieistotnych zmian
postanowien umowy, ktdre nie dotycza tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru Wykonawcy.
Nie stanowi zmiany umowy:

1} zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np.

zmiana nr rachunku bankowego);
2) zmiana danych teleadresowych,
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3) zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego robét nie powodujgca zmiany terminu
realizacji Umowy
8. Strona wystepujgca o0 zmiane postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do
udockumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1, a w przypadku
zmiany wysokosci wynagrodzenia - do przedtozenia szczegotowego sposobu wyliczenia
okreslajgcego wysokos¢ wynagrodzenia po zmianie, w tym wptywu zmian, o ktorych
mowa w ust. 1 pkt 3} lit. i} tiret pierwszy i drugi, na wysokos$¢ wynagrodzenia. Wniosek
0 zmiane postanowien umowy musi by¢ wyrazony na pismie.
9. Zmiana umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w formie pisermnego aneksu pod rygorem
niewaznosci.

§16
Wymagania dotyczace uméw o podwykonawstwo

1. Umowy o podwykonawstwo powinny mie¢ forme pisemna pod rygorem niewaznosci
i okreslac co najmniej:

1) strony umowy ze wskazaniem 0s6b reprezentujgcych;

2) przedmiot umowy z wyraznym wskazaniem zakresu oraz termin wykonania przedmiotu
umowy nieprzekraczajgcy terminu wykonania Umowy;

3) wynagrodzenie Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w formie pienieznej, o
charakterze ryczaltowym, ze wskazaniem wynagrodzenia netto, stawki i kwoty podatku
VAT oraz wynagrodzenia brutto z zastrzezeniem postanowienr ust. 8;

4) elementy wynagrodzenia Podwykonawcy w formie tabeli elementdw wynagrodzenia
ryczattowego w uktadzie zgodnym z tabelg elementdéw wynagrodzenia ryczattowego
stanowiacg zatgeznik nr 2 do umowy;

5) sposdb i warunki ptatnosci wynagrodzenia zgodnie z zasadami rozliczer okreslonymi w
umowie;

6) zakaz dokonywania potracen/zatrzyman z wynagrodzenia Podwykonawcy {ub Dalszego
Podwykonawcy jakichkolwiek kwot na poczet kaucji gwarancyjnych, kar umownych oraz
innych naleznosci odpowiednio Wykonawcy tub Podwykonawcy;

7) zakaz dokonywania cesji lub przenoszenia praw i obowigzkéw Podwykonawcy lub
Dailszego Podwykonawcy bez zgody Zamawiajatego na inne podmioty;

8) zasady bezpieczefistwa i higieny pracy.

2. Wysoko$¢ wynagrodzenia przystugujgcege Podwykonawcy, uzgodnionego w umowie
o podwykonawstwo, nie moze przekroczy¢ wysokosc wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy wynikajgcego ze ztozonej oferty za te czesc zamdwienia, ktéra ma by
wykonana przez Podwykonawce. Wysokos¢ wynagrodzenia przystugujgcego Dalszemu
Podwykonawcy nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia ustalonego w umowie zawartej
pormiedzy Wykonawcg a Podwykonawca.

3. W umowach o podwykonawstwo nalezy wskazywac terminy zaptaty za wykonane roboty
dostawy fub ustugi okreslone jako nie diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Daiszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcego
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej,
dostawy lub ustugi.

4. Terminy oraz warunki ptatnos$ci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy musza by¢ zgodne z warunkami przyjetymi przez Wykonawce w umowie
z Zamawiajacym.

5. Umowa zawierana z Podwykonawca lub Dalszym Podwykonawcg nie powinna zawierac
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4,

5.

postanowien o mozliwosci:

1) potrgcania z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy kwot na

poczet kaugji gwarancyjnych, kar umownych czy innych naleznosci Wykonawcy;

2) cesji praw wynikajgcych z umowy na inne podmioty.
6.

Kopie uméw o podwykonawstwo oraz kopie zmian umoéw przedktadanych
Zamawiajacemu muszg by potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem przez notariusza,
radce prawnego lub osobe/y upowazniona/e do reprezentacji przedkiadajgcego kopie
umowy lub kopie zmian umowy.

. Do kopii umowy o podwykonawstwo nalezy dotgczyC dokument potwierdzajgcy

umocowanie do zawarcia umowy w imieniu strony, jezeli umocowanie nie wynika z KRS
lub umowy nie podpisuje osoba prowadzaca dziatalnosc gospodarcza.

. W przypadku ustug wymienionych w zatgczniku nr 14 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r.

o podatku od towardw i ustug (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.) Wykonawca
{Podwykonawca) winien wskaza¢ w umowie z Podwykonawcg (Dalszym Podwykonawca)
wysokos¢ wynagrodzenia netto oraz wskaza¢ kwote podatku VAT, ktory w zwiazku z art.
17 ust. 1 pkt 8 i ust. 1 h w/w ustawy, winien rozliczy¢ Wykonawca.

§17
Zasady zawierania uméw z Podwykonawcami lub Dalszymi Podwykonawcami

. Wykonawca bedzie w peini odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego

Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikdw, tak jakby
byty to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

Wykonawca zamierzajacy zawrzeé z podwykonawcg umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane, zobowigzany jest przediozy¢ Zamawiajgcemu
projekt tej umowy a takze projekt zmiany tej umowy celem akceptacii.

Podwykonawca Iub Dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, obowigzany jest:

1) uzyskac zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z

wymaganiami okrestonymi w SIWZ oraz w 8 16 umowy;

2) przedtozy¢ Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo wraz ze zgodg

Wykonawcy na jej zawarcie celem akceptacji. Zgoda Wykonawcy robét budowlanych nie
jest wymagana, gdy spetnione sa tgcznie 2 warunki:
a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo sg dostawy i ustugi;
b) umowe o podwykonawstwo zamierza zawrze¢ Podwykonawca robot budowlanych
zaakceptowany zgodnie z ust. 5 lub 6.
Projekt umowy o© podwykonawstwo powinien wypetnia¢ wymagania dla umowy
o podwykonawstwo okreslone w SIWZ oraz 8 16 umowy.
Zamawiajgcy w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,
o jakiej mowa w ust. 1 lub ust. 2, zobowigzany jest zgtosi¢ w formie pisemne;j
zastrzezenia do przedioionego projektu umowy. Brak zastrzezeh w formie pisemnej
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedkiada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia. W ciggu kolejnych 14 dni od otrzymania Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy w formie pisemnej sprzeciw do umowy,
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

jezeli jej postanowienia nie sg zgodne z wymaganiami okreslonymi w SIWZ lub 8 16
umowy. Brak pisemnego sprzeciwu oznacza akceptacje umowy.

. W przypadku, gdy przedmiotem umdw o podwykonawstwo zawieranych przez

Wykonawce Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce sg dostawy lub ustugi,
Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest zobowigzany dostarczyl
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jezeli jej wartos¢ przekracza 0,5% wartosci umowy w
sprawie zamdwienia publicznego lub je$li wartos¢ umowy o podwykonawstwo jest
wigksza niz 50.000,00 zi.

. Postanowienia ust. 1-7 majg odpowiednie zastosowanie do zmian umowy o

podwykonawstwo,

. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia przestrzegania w umowach zawieranych

przez Podwykonawcdw i Dalszych Podwykonawcdw zasad zawierania umoéw, o jakich
mowa w ust. 1-7 oraz wymagan dotyczgcych umoéw o podwykonawstwo okredlonych w 8
16 umowy.

Bieg terminu, o ktérym mowa w ust. 5 rozpoczyna sie w dniu otrzymania przez
Zamawiajgcego projektu umowy, ktéry naiezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego (80-560
Gdansk, ul. Zaglowa 11, Ii pietro, pok. 203 - kancelaria), przesta¢ faksem na nr 58 320 51
05 lub przesta¢ w wersji elektronicznej na adresy e-mail: sekretariat@drmg.gdansk.pl,
bzp-umowy@drmg.gdansk.pl.

Bieg terminu obowigzujgcego Zamawiajgcego, o ktérym mowa w ust. 6, rozpoczyna sie
w dniu otrzymania przez Zamawiajgcego kompletnego egzemplarza poswiadczonej za
zgodnos€ z oryginatem kopii umowy, ktora nalezy zlozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego (80-
560 Gdansk, ul. Zaglowa 11, 1i pietro, pok. 203 - kancelaria) lub przestac na adres siedziby
Zamawiajgcego za posrednictwem poczty lub kuriera.

Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci zamodwienia na roboty budowlane
lub ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego
przedstawia oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp lub
oéwiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce hbrak podstaw do  wykluczenia
podwykonawcy, o ktdrych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy Pzp.
Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, Wykonawca cbowigzany jest zastgpi¢ tego Podwykonawce lub zrezygnowac
z powierzenia wykonania czesci zamdwienia Podwykonawcy.

Zapisy pkt 13 14 stosuje sie wobec Dalszych Podwykonawcow.

Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w niniejszym paragrafie
stanowi podstawe do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy przez Zamawiajgcego lub Zgdania od Wykonawcy usunigcia
przedmiotowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z terenu budowy.
Niniejsze postanowienie nie wytgcza innych uprawnienn Zamawiajgcego okreslonych w
Umowie,

§18
Zatrudnianie na umowe o prace

. Zamawiajgcy, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga, aby Wykonawca zatrudniat

na podstawie umowy o prace, w okresie realizacji przedmiotu zamdwienia, osoby
wykonujgce nastepujgce czynnosci:
1) wykonanie robét przygotowawcze;
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2} wykonanie robot rozbiérkowych;

3) wykonanie robot ziemnych;

4) wykonanie robét drogowych - ciag pieszo - rowerowy i chodnik;

5) przebudowa sygnalizacji $wietinej;

6) wykonanie wycinki drzew, nasadzenia zastepcze.

Powyzszy wymog dotyczy réwniez podwykonawcdw, za pomocg ktérych bedzie
realizowany przedmiot umowy.

2. Wymog zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy kierownikéw budowy
oraz kierownikéw robot.

3. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujacych
czynnosci wskazane w ust. 1. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegélnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zgdania wyjasniert w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w
wymogow | dokonywania ich oceny,

3} zadania wyjasnierr w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetiania ww.
wymogow,

4) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

4. W trakcie realizacji zamoéwienia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym
wtym wezwaniu terminie, Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub podwykonawce 0s6b wykonujacych czynnosci wskazane w
ust. 1 w trakcie realizacji zamodwienia:

1) odwiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace oséb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego odwiadczenie, date zlozenia os$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych 0séb, ich imion i nazwisk, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zloZzenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub podwykonawcy,

2} poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce |lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy w/w odwiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkoéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych {tj. w szczegdlnosci bez
adresow, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlegaja
anonimizacji. Informacje takie jak; data zawarcia umowy, rodzaj umowy 0 prace |
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

3) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce oplacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
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podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposdb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych.

5. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1,
Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary
umownej w wysokosci okrestonej w § 12 ust. 2 pkt 9 niniejszej Umowy. Nieztozenie przez
Wykonawce wwyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez
Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespefnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osoby/oséb wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§19
Inne postanowienia
1. Wykonawca we whasnym zakresie zorganizuje czasowe zaplecze budowy. Koszty jego
urzgdzenia obcigzajg Wykonawce.,
2. Nadzor inwestorski ze strony Zamawiajgcego petni¢ beda inspektorzy nadzoru:

1) e - Zwany w niniejszej Umowie i SIWZ wiodacym inspektorem.
3. Kierownikiem budowy/robot bedzie:
1) Kierownik budowy: .........ccermervininineniccsienne S UPF. BU. NF i e
G0 o e e R s e bt et es bbb a b ta bt ae s ;
§20

Postanowienia koricowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zamoéwien publicznych (,ustawa Pzp”), Kodeksu cywilnego i inne obowiazujace
przepisy prawa.

2. Zmiany Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Kazda ze stron zobowigzuje sie do pisemnego powiadomienia drugiej strony o zmianie
adresu do korespondencji pod rygorem uznania za skuteczne doreczenie na ostatnio
wskazany adres. Adresem Zamawiajgcego do korespondencji jest:
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

4. Spory wynikte na tle wykonania niniejszej umowy beda rozstrzygane przez sady
powszechne wiasciwe rzeczowo z siedziba w Gdansku.

5. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, w tym jeden
egzemplarz dla Wykonawcy i trzy egzemplarze dia Zamawiajacego.

Zataczniki:

Zak.nri polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej

Zat.nr2  tabela elementéw wynagrodzenia ryczattowego
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Zat.nr3  wzdr protokotu wykonanych robot

Zat.nr4  zasady bezpieczenstwa pracy dla uméw o roboty budowlane
Zat.nr5  wzdr karty gwarancyjnej

Zat.nr6  oswiadczenie Wykonawcy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

--------------------------------------------------------------------------------------------------
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Zatgcznik nr 2 do umowy

TABELA ELEMENTOW WYNAGRODZENIA RYCZALTOWEGO

dotyczy inwestycji pod nazwa:

»Rozwoj komunikacji rowerowej w Gdarnisku ~ Zadanie 1.5
Budowa drogi rowerowej po zachodniej stronie Al. Grunwaldzkiej na
odcinku od ul. Opata J. Rybinskiego do ul. Opackiej”

Lp. Wyszczegblnienie Wartosé
1 2 3

10| Roboty drogowe
1.1 Roboty rozbidrkowe i przygotowawcze
1.2 Roboty ziemne
1.3| Podbudowy
1.4 | Nawierzchnie
151 Kraweznikiiobrzeza
1.6 Zielen
2.0| Sygnalizacja swietlna
3.0| Tablice wg SIWZ

WARTOSC NETTO

VAT 23 %
WARTOSC BRUTTO )

Z=  wpisa¢ waslost sum postednich podplswykonawcy
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Zatgcznik nr 4 do umowy
Zasady bezpieczenstwa pracy dla uméw o roboty budowlane

1. WYKONAWCA  zobowigzany jest do obligatoryjnego wyposazenia pracownikéw w
odpowiednie $rodki ochrony indywidualne;j i zbiorowe;j.

1.1. Sporzadzenia planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), przed rozpoczeciem
prac, wg zasad i postanowien okreélonych we wtasciwych przepisach w przypadkach
wymaganych tymi przepisami.

1.2. Sporzgdzenia Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Robét (IBWR) przed rozpoczeciem
tych prac (w przypadkach wykonywania prac nie objetych obowigzkiem sporzadzania
planu BIOZ) zawierajgcej co najmniej:

1.2.1. Opis zakresu i rodzaju wykonywanych prac,

1.2.2. Okreslenie materiatow, urzgdzen, maszyn, technologii, przy uzyciu ktérych beda
wykonywane prace,

1.2.3. Okreslenie Srodkéw ostroznosci, instrukgji i zalecen bhp, jakie nalezy zachowaé
przy wykonywaniu prac,

1.24. Wykaz srodkéw ochrony indywidualnej i zbiorowej z jakich i gdzie nalezy
korzystac,

1.2.5. Instrukcje bezpieczenstwa pozarowego, plan ewakuacji.

1.2.6. Wykaz podwykonawcdw z danymi teleadresowymi.

1.2.7. Ocene Ryzyka Zawodowego dotyczgca wykonywanych prac.

1.3. Uzywania wytgcznie narzedzi, materiatow i sprzetu w petni sprawnego, z odpowiednimi
dopuszczeniami technicznymi, atestami, Swiadectwami i certyfikatami.

2. WYKONAWCA zobowigzany jest w czasie wykonywania prac na terenie budowy do
Zapewnieria:
2.1. Nadzoru stuzby bhp i ppoz. w liczbie co najmniej 1 osoby na 100 zatrudnionych przy
realizacji UMOWY,
2.2. Nadzoru stuzby bhp i ppoz. w liczbie co najmniej 1 osoby na 50 zatrudnionych przy
wykonywaniu prac szczegéinie niebezpiecznych,

3. WYKONAWCA oswiadcza, ze przekaze do Zespotu ds. BHP Dyrekcji Rozbudowy Miasta
Gdanska:

3.1. informacje o wszystkich wypadkach przy pracy oraz wydarzeniach wypadkowych bez
urazowych, pracownikéw oraz PODWYKONAWCOW, jakie wydarzyly sie podczas
wykonywania prac na terenie budowy oraz zobowigzuije sie do przekazania dokumentacji
powypadkowej sporzadzonej zgodnie z przepisami obowigzujacymi w tym zakresie,

3.2.informacje o wszystkich zdarzeniach pozarowych (zapton, samozaptonach, pozarach
i innych miejscowych zagrozeniach) jakie wydarzyly sig¢ podczas wykonywania prac na
terenie budowy.

4. WYKONAWCA  zobowigzany jest do  przeszkolenia  pracownikéw  swoich
i PODWYKONAWCOW w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy oraz ochrony
przeciwpozarowej przed przystapieniem do prac na terenie budowy, uwzgledniajac
specyfike tych prac i wnioski z przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego.
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10.

1.

12.

13.

- WYKONAWCA odwiadcza, ze jego pracownicy wykonujacy na terenie budowy prace, w tym

prace szczegainie niebezpieczne, legitymujg sie aktuainymi orzeczeniami lekarskimi o braku
przeciwwskazari zdrowotnych do wykonywania tych prac oraz waznymi szkoleniami
z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy.

- WYKONAWCA oswiadcza, ze pracownicy dziatajacy w jego imieniu posiadajg uprawnienia

kwalifikacyjne whaéciwe do rodzaju prac wykonywanych w ramach Umowy na terenie
budowy

. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli WYKONAWCY

w zakresie przestrzegania obowigzujgcych przepiséw i zasad bezpieczenstwa pracy oraz
ochrony przeciwpozarowej.

- WYKONAWCA zobowiazuje sie, ze w sytuacjach, gdy w tym samym migjscu wykonuijg

prace pracownicy zatrudnieni przez roznych pracodawcow, bedzie wspotpracowat
z innymi pracodawcami w sprawach bhp i ppoz. zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

- WYKONAWCA odwiadcza, ze w sprawach bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony

przeciwpoZarowe] bedzie lacznie ze swoimi pracownikami oraz pracownikami
PODWYKONAWCOW respektowat uwagi i polecenia przedstawicieli Zamawiajgcego
I zobowigzuje sie do wspdtdziatania z nimi, w zakresie prewencji wypadkowe] oraz
pozarowej podczas prac realizowanych na terenie budowy.

WYKONAWCA ponosi peing odpowiedzialno$¢ za dziatania oraz zaniechania swoich
PODWYKONAWCOW i jest zobowigzany do umieszczenia wymogow okreslonych
W niniejszym paragrafie w umowach zawieranych z PODWYKONAWCAMI na prace
wykonywane na terenie budowy.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego nie wywigzywania sie WYKONAWCY podczas
realizacji niniejsze] UMOWY z postanowier zawartych w niniejszym Zatgczniku do Umowy
Oraz razgcego naruszania przez pracownikow przepisow i zasad bezpieczeristwa i higieny
pracy lub ochrony przeciwpozarowej zawartych w przepisach ogdlnie obowigzujgcych,
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosc wstrzymania pracy prowadzonej na terenie
budowy  przez pracownika/pracownikéw  WYKONAWCY  lub pracownikow
PODWYKONAWCY. Wstrzymanie pracy wymaga formy pisemnej wskazujgcej przyczyne i
uzasadnienie jej wstrzymania. Ponowne Przystapienie do pracy moze nastapi¢ po
usunieciu przyczyny i ponownym dopuszczeniu do pracy przez Zespdt ds. BHP
Zamawiajacego. Odwotanie sie od decyzji wstrzymujacej prace nie zwalnia WYKONAWCY
od zaprzestania prac.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odsuniecia od pracy na terenie budowy
pracownika WYKONAWCY |ub PODWYKONAWCY, ktéry nie przestrzegat przepisow
i zasad bezpieczenstwa pracy lub ochrony przeciwpozarowe;.

Za udokumentowane, powtarzajace sie (co najmniej dwukrotnie), niewykonanie lub

nienalezyte wykonanie przez Wykonawce i/lub Podwykonawce obowigzkéw okresionych

w niniejszym Zatgczniku do Umowy - WYKONAWCA moze zostac zobowigzany do zaptaty,
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za kazdy taki przypadek. kary umownej w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego
brutto.
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Zatgcznik nr 5 do umowy
KARTA GWARANCYJNA
Dot.: wykonanego w ramach umowy nr zdnia r. zadania pn.

~Rozw6j komunikacji rowerowej w Gdansku”

Cze$€ nr 3 pn. ,,Budowa drogi rowerowej po zachodniej stronie Al Grunwaldzkiej na

odcinku od ul. Opata J. Rybinskiego do ul. Opackiej”

§1

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarangji jakosci dla przedmiotu odbioru na
wszelkie roboty budowlane, dostawy, w tym zamontowane urzgdzenia oraz uzyte
materialy oraz $wiadczone ustugi (dalej Roboty) w ramach Umowy nr
.......................................... z dnia ..o, @ takze zapewnia, ze Roboty te zostaty
wykonane zgodnie z Umowa, Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia, w tym
Opisem przedmiotu zamdwienia, a takze zasadami wiedzy technicznej, sztuki
budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami prawa.

- Wykonawca przyjmuje na siebie wszelka odpowiedzialnos$¢ za wady Robot, powstate na
skutek niezachowania przez Wykonawce ktéregokolwiek z obowigzkéw Wykonawcy
okreslonych powyze;.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnoé¢ gwarancyjng za wykonane Roboty
niezaleznie od tego czy wykonat je sam Zy za pomocg Podwykonawcdw. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedziainoé¢ gwarancyjna za caly zakres Umowy niezaleznie
od odpowiedzialnosci Podwykonawcéw, Dostawcéw i Producentéw Urzadzen.

§2

- Niniejsza gwarancja jakosci obowiazuje przez okres ... miesiecy od dnia odbioru
koricowego przedmiotu Umowy. W przypadku dokonania odbioru koricowego
przedmiotu Umowy z zastrzezeniem, ze istniejg roboty zaleglte do wykonania,
gwarancja jakosci obowigzuje od daty wskazanej w protokole potwierdzajgcym
wykonanie zaleglych robét,

. Okres obowigzywania gwarancji jakosci ulega przedtuzeniu o czas, w ktérym wskutek
istnienia wad oraz ich usuwania korzystanie z przedmiotu Umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem byto niemozliwe lub w sposéb istotny utrudnione.

- Jezeli w wykonywaniu swoich obowiazkéw Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu
zamiast rzeczy wadliwej, rzecz wolng od wad (lub czesc rzeczy), albo dokonat istotnych
napraw rzeczy objetej gwarancja, termin biegnie na nowo od chwili odbioru przez
Zamawiajgcego dostarczonej rzeczy wolnej od wad (lub czgsci rzeczy) lub dokonanej
naprawy.

. Wykonawca zobowigzuje sie do pielegnadji zieleni w okresie pierwszych 12 miesiecy
obowigzywania gwarancji jakoéci. Niewywigzanie sie z obowigzku pielegnacji zieleni
stanowi¢ bedzie podstawe do naliczenia Kary umownej za nienalezyte wykonanie
umowy na podstawie § 12 ust. 2 pkt 3 umowy.

§3
. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia na swoj koszt wad ujawnionych w okresie
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gwarancji jakosci, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

2. Wykonawca nie moze odméwi¢ usunigcia wad powotujgc sie na nadmierne koszty lub
trudnosci.

3. llekro¢ w postanowieniach ninigjszej Karty Gwarancyjnej jest mowa o usunieciu wady
nalezy przez to rozumied réwniez wymiane rzeczy na nowa, wolna od wad.

4. W przypadku gdy dana rzecz objeta przedmiotem Umowy byta juz dwukrotnie
naprawiana Zamawiajgcy uprawniony jest do zgdania wymiany tej rzeczy na nowa,
wolng od wad.

54
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady obejmuje wady, ktére ujawnity sie po dokonaniu
odbioru korcowego przedmiotu umowy, przy czym Wykonawca w ramach niniejszej
gwarancji jakosci ma obowigzek usung¢ réwniez wady po uptywie okresu gwarancji jakosci,
jezeli zostaty one ujawnione i zgloszone Wykonawcy przed uptywem okresu gwarancji
jakosci.

§5
Jezeli warunki gwarangji jakosci udzielonej przez producenta/dostawce urzadzen [ub
materiatow, z ktorych Wykonawca korzystat realizujgc przedmiot umowy, przewiduje
dtuzszy okres gwarancji jakosci niz wskazany w & 2, to przyjmuje sie, ze Wykonawca udziela
gwarancji jakosci na te urzadzenia lub materiaty na okres nie krétszy, niz okres gwarangji
jakosci udzielonej przez producenta/dostawce.

56
1. Wykonawca, na pisemne :gdanie Zamawiajgcego, upowazni Zamawiajgcego do
wykonywania uprawnien z gwarancji przystugujacej Wykonawcy wobec producentéw
urzgdzen, podwykonawcéw, dostawcow,
2. Wykonawca zobowigzuje sie powiadomic¢ pisemnie Zamawiajacego o ztozeniu wniosku
0 ogtoszenie upadtosci czy tez wniosku o wszczecie postepowania restrukturyzacyjnego
w terminie 3 dni od ztoZzenia wniosku.

§7
Zamawiajgcy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce o stwierdzonej wadzie pisemnie,
faksem lub telefonicznie. Zgtoszenie telefoniczne winno by¢ niezwiocznie potwierdzone na
pismie.

§8
W przypadkach spornych Zamawiajacy wyznaczy date i miejsce ogledzin majgcych na celu
ich wyjasnienie. Z ogledzin Zamawiajacy sporzadzi protokét zawierajacy poczynione
ustalenia. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu  wskazanym przez
Zamawiajgcego bedzie rownoznaczne z uznaniem przez Wykonawce wad zgtoszonych przez
Zamawiajgcego.

59
W przypadku odmowy usunigcia wad lub nieusuniecia ich w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ zastepcze usuniecie wad na koszt
i ryzyko Wykonawcy. Powyzsze nie wytgcza innych uprawnier Zamawiajgcego wynikajacych
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z gwarancji jakosci lub rekojmi za wady.

§10
W przypadku ujawnienia wad nieusuwalnych - jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiajacy moze od umowy odstapic,
Jezeli wady nieusuwalne nie uniemoziiwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do
utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej.

5§11
Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokotem podpisanym przez obie Strony,
wskazujgcym termin usuniecia wad.

§12
W ramach niniejszej gwarancji jakosci Zamawiajgcy moze takze domagac sie usuniecia
szkod, ktore wady spowodowaly, a takze szkdd powstatych w trakcie usuwania wad,

§13

1. Przeglady gwarancyjne odbywat sig beda, wedlug uznania Zamawiajacego, nie rzadzie
niz raz w roku w okresie obowigzywania Gwarangji.

2. Date, godzing i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajgc o nim Wykonawce na piémie, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
Wykonawca jest zobowigzany uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych. Ustalenia z
dokonanego przegladu gwarancyjnego bedg wazne i skuteczne mimo braku
stawiennictwa Wykonawcy, prawidtowo zawiadomionego o terminie i miejscu
przegladu gwarancyjnego.

3. Zkazdego przegladu gwarancyjnego Strony sporzadzg stosowny protokét.

§14
1. Strony sporzadzg wykaz osob upowaznionych do przekazywania i przyjmowania
powiadomiert o wadach. Wykaz zostanie przekazany kazdej ze Stron w terminie 3 dni
od daty przekazania dokumentu Gwarancji Zamawiajagcemu.
2. O kazdej zmianie osob, Strony sj zobowigzane informowaé sie niezwiocznie, pod
rygorem uznania ostatnio wskazanej osoby jako upowaznionej badz do przekazywania
badz przyjmowania postanowien o wadach.

WYKONAWCA

(podpis osoby upowaznionegj
do reprezentowania firmy)
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Zatgcznik nr 6 do umowy

{miejscowoid) {data)

(wykonawca)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

A. OSWIADCZENIE (d!a oséb fizycznych prowadzacych dziatalnos¢ gospodarcza)

Oswiadczam, Ze jako osoba prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa
...................................... F NIP e, REGON e jEStEMY/NHE
jestem* zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

Jednoczesnie oswiadczam, ze nie zawiesitazn/em i nie zaprzestatam/em wykonywania
dziatalnosci  gospodarczej oraz zobowigzuje sie do niezwlocznego pisemnego
powiadomienia o zmianach powyzszego statusu.

* niepotrzebne skreslic
LUB

B. OSWIADCZENIE (dla 0séb prawnych prowadzacych dziatalnos¢ gospodarcza)

Jako osoba upowainiona do reprezentowania SPOki s . NIP
...................................... , REGON ..o, OSWiadczam, Ze Spétka jest/nie jest*
zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT,

Jednoczednie odwiadczam, ze Spétka nie zawiesita i nie zaprzestata wykonywania
dziatalnosci gospodarcze] oraz zobowigzuje sie do niezwlocznego  pisemnego
powiadomienia o zmianach powyzszego statusu,

* niepotrzebne skreslic

{podpis)

34



