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Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
(SIWZ)

w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego o wartosci nie przekraczajgce;
wyrazonej w ztotych réwnowartosci kwoty 5 548 000 euro

Budowa oswietlenia ulic w programie
~Jasniejszy Gdansk” - edycja 2018
Etap 13

Zamawiajgcy: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11
dziatajgca w imieniu Gminy Miasta Gdanska

Gdansk, dnia 11.07.2018
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Nazwa (firma} oraz adres zamawiajgcego.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, 80-560 Gdarisk, ul. Zaglowa 11 (dalej zwana
réwniez ,DRMG"), dziatajgca w imieniu Gminy Miasta Gdanska,

tel. (58) 320-51-00 faks (58) 320-51-05

strona internetowa: www.drmg.gdansk.pl e-mail: sekretariat@drmg.gdansk.pl

Tryb udzielenia zamoéwienia.

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamdowien publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z pdZn, zm.), zwane] dalej

Justawg”.

Opis przedmiotu zaméwienia.

1. Przedmiotem zamodwienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwg:
Budowa osdwietlenia ulic w programie ,Jasniejszy Gdarisk” - edycja 2018 Etap 13
wedtug projektéw sporzadzonych przez IE Jacek Rojek z Gdyni.

Efektem rzeczowym zadania jest wykonanie oswietlenia ulic, ciggéw pieszych.

2. Zamoéwienie podzielone jest na dwie czesci:

2.7, CzeS¢ nr 1. Nazwa: Budowa oswietlenia ulic w programie ,Jasniejszy
Gdarsk” - edycja 2018 Etap 13.
1. Budowa oswietlenia fragmentu ul. Niepotomickiej w Gdarisku.

2.2. CzesC nr 2. Nazwa: Budowa oswietlenia ulic w programie Jasniejszy
Gdansk” - edycja 2018 Etap 13.
1. Budowa oswietlenia ul. Cmentarnej w Gdansku,

3. Zakres rzeczowy zamowienia obejmuje:

3.1.Czescnr 1.

1. Budowa oswietlenia fragmentu ul. Niepotomickiej w Gdansku.
- utozenie linii kablowych oswietleniowych nN-0,4kV
- montaz stupdw odwietleniowych wraz z fundamentami
- montaz opraw os$wietleniowych z LED’owym zrédiem swiatla
- wymiana istniejgcej szafy oswietleniowej
- montaz szaf oswietleniowych
- podigczenia linii kablowych do stupdw oswietleniowych oraz do
istniejacych stupdw oswietleniowych
- wycinke krzewodw
- wykonanie cie¢ pielegnacyjnych.

3.2. Czesé nr 2.

1. Budowa oswietlenia ul. Cmentarnej w Gdansku.
- prace demontazowe
- utozenie linii kablowych oswietleniowych nN-0,4kV
- montaz stupdw oswietleniowych wraz z fundamentami
- montaz opraw oswietleniowych z LED'owym Zrédtem Swiatta
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- montaz szafy cSwietleniowej
- podtgczenia linii kablowych do stupéw oswietleniowych oraz do
istniejgcych stupow oswietleniowych.

4. Szczegotowy zakres zamdwienia oraz warunki realizacji zostaty okredlone
w Opisie przedmiotu zamoéwienia, stanowigcym zatgcznik nr 8.1 do SIWZ dla
Czesci nr 1 oraz zatgcznik nr 8.2 do SIWZ dla Czesci nr 2, Pozostate warunki
realizacji zamoéwienia zostaly okreslone we Wzorze umowy, stanowigcym
zatgcznik nr 9.1 do SIWZ dla Czesci nr 1 oraz zatgcznik nr 9.2 do SIWZ dla Czesci
nr2.

5. Zamawiajgcy, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy wymaga, aby wykonawca i jego
podwykonawcy zatrudniali na podstawie umowy o prace, w okresie realizacji
przedmiotu zamoéwienia, osoby wykonujgce czynnosci okreslone we Wzorze
umowy, stanowigcym zatacznik nr 9.1 i zatgcznik nr 9.2 do SIWZ odpowiednio dla
czescinrtinr2.

6. Wspolny Stownik Zamdwien (CPV).

Gtowny kod CPV:

45.00.00.00-7 Roboty budowlane

Dodatkowe kody CPV:

45.31.60.00-5 Instalowanie systemow odwietleniowych i sygnalizacyjnych
45.31.61.10-9 Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego
45.31.10.00-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45.31.12.00-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45.31.11.00-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

v, Termin wykonania zaméwienia.
P T i ni
Lp. Przedmiot zamdwienia ermm \!vykorja .
zamoéwienia
Czes¢ nr 1. Nazwa: Budowa oswietlenia ulic w programie
JJasniejszy Gdansk” - edycja 2018 Etap 13.
1. 05 grudnia 2018r.
1. Budowa oswietlenia fragmentu ul. Niepofomickiej
w Gdansku.
Cze$d nr 2. Nazwa Budowa odwietlenia ulic w programie
2. JJasniejszy Gdansk” - edycja 2018 Etap 13. 30 listopada 2018r.
1. Budowa odwietlenia ul. Cmentarnej w Gdansku.

V. Warunki udziatu w postepowaniu.

1. Zdolnos¢ techniczna lub zawodowa,

1) Dlaczescinr 1:
O udzielenie zamowienia mogg ubiegac sie wykonawcy, ktdrzy nie wczesnie

niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, wykonali
nalezycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczyli

3
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co najmniej jedno zamoéwienie obejmujgce swoim zakresem budowe lub
przebudowe odwietlenia zewnetrznego (np. ulicznego, parkingowego lub
parkowego) z zastosowaniem technologii LED, o wartosci zamdwienia réwnej
lub wyzszej niz 370 000 zi brutto.

Dla czescinr 2:
O udzielenie zamodwienia mogg ubiegad sie wykonawcy, ktérzy nie wczesniej

niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu skiadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest kroétszy - w tym okresie, wykonali
nalezycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczyli
co najmniej jedno zamdwienie obejmujgce swoim zakresem budowe lub
przebudowe oswietlenia zewnetrznego (np. ulicznego, parkingowego fub
parkowego) z zastosowaniem technologii LED, o warto$ci zamdwienia réwnej
lub wyzszej niz 70 000 zt brutto.

W przypadku sktadania ofert na obie czesci zambwienia nalezy wykazad
spetnianie warunku udziatu w postepowaniu w zakresie dosSwiadczenia dla
czesci nr 1. Wykazanie w takim przypadku doswiadczenia wytgcznie dla czesci
nr 2 bedzie skutkowato udzieleniem zamoéwienia wytgcznie na te czesc.

2) O udzielenie zamdwienia moga ubiegal sie wykonawcy, ktérzy skierujg do
jego realizacji kierownika budowy posiadajgcego uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
steci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Kierownik budowy powinien posiada¢ uprawnienia budowlane zgodnie z
ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r,, poz. 1332
ze zm.} oraz rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2014 r.,, poz. 1278) lub odpowiadajace im wazne
uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane na podstawie wczesnigj
obowigzujgcych przepisow.

Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, okreslone w art. 12 ust. 1 ustawy mogg rowniez wykonywac
osoby, ktorych odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostaly uznane na
zasadach okresdlonych w przepisach odrebnych. Regulacje odrebng stanowig
przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w paiistwach czionkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z
2016r., poz. 65).

VL. Podstawy wykluczenia.

1. Z postepowania o© udzielenie zamdwienia wyklucza sie wykonawcow
w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.

2. Zamawiajacy przewiduje wykluczenie wykonawcy:
- napodstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,
- napodstawie art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy,
- napodstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy.
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VI Wykaz o$wiadczenn lub dokumentdw, potwierdzajacych speinianie warunkow
udziatu w postgpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

A. Wykaz oswiadczen w celu wstepnego potwierdzenia, ze wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu:

- do oferty wykonawca dotacza aktualne na dzien sktadania ofert oswiadczenie
o niepodleganiu wykluczeniu oraz spetnianiu warunkéw udziatu w
postepowaniu.

B. Wykaz dokumentow i oswiadczen, ktore wykonawca sktada w postepowaniu
na wezwanie zamawiajgcego na potwierdzenie okolicznosci, o ktérych mowa
w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy (sekcja 111.4 ogtoszenia o zamowieniu}:

1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziatu
w postepowaniu zamawiajgcy zada nastepujgcych dokumentow:

1) zaswiadczenia wiasciwego naczelnika urzedu skarbowego
potwierdzajgcego, ze wykonawca nie zalega z optacaniem podatkdw,
wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu
sktadania ofert, lub innego dokumentu potwierdzajgcego, ze wykonawca
zawart porozumienie z wtasciwym organem podatkowym w sprawie sptat
tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczegolnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie fub
roztozenie na raty zaleghych platnosci lub wstrzymanie w catosci
wykonania decyzji wiasciwego organu;

2) zaswiadczenia wiadciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zaktadu
Ubezpieczern  Spotecznych lub  Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Spotecznege albo innego dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca
nie zalega z opfacaniem skiadek na ubezpieczenia spoteczne [ub
zdrowotne, wystawionego nie wczesdniej niz 3 miesigce przed uptywem
terminu sktadania ofert, lub innego dokumentu potwierdzajgcego, ze
wykonawca zawart porozumienie z wtasciwym organem w sprawie sptat
tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczegblnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
roztozenie na raty zalegtych platnosci lub wstrzymanie w catosci
wykonania decyzji wtasciwego organu;

3) odpisu z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
dziatalno$ci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do
rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,;

4) oswiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z optacaniem podatkow i optat
lokalnych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i optatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 z pdZn. zm).

2. Jezeli wykonawta ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentow, o ktdérych mowa w pkt T ppkt
1)-3) -skiada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym
wykonawca ma siedzibe Iub miejsce zamieszkania, potwierdzajgce
odpowiednio, ze:
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4,

a) nie zalega z optacaniem podatkdw, optat, skladek na ubezpieczenie
spoteczne lub zdrowotne albo ze zawart porozumienie z wiasciwym
organem w sprawie sptat tych naleznosci wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczegotnosci uzyskat przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych ptatnosci Jub
wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wlasciwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci.

Dokumenty, o ktorych mowa w pkt 2 lit. b, powinny by¢ wystawione nie
wczesnie| niz 6 miesiecy przed uplywem terminu sktadania ofert. Dokument,
o ktérym mowa w pkt 2 [it. a, powinien by¢ wystawiony nie wczesniej niz 3
miesigce przed uptywem tego terminu.

Jezeli w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania fub
miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej dokument dotyczy, nie wydaje sie
dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 2, zastepuje sie je dokumentem
zawierajacym odpowiednio oswiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby
albo oséb uprawnionych do jego reprezentacji, lub oswiadczenie osoby,
ktérej dokument miat dotyczyé, zlozone przed notariuszem Jub przed
organem sgdowym, administracyjnym albo organem  samorzadu
zawodowego lub gospodarczego wihasciwym ze wzgiedu na siedzibe lub
miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis
pkt 3 stosuje sie.

Zamawiajgcy zada od wykonawcy, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji
innych podmiotéw na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy,
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotéw dokumentéw
wymienionych w pkt 1.

C. Wykaz dokumentdw i oswiadczen, ktdre wykonawca sktada w postepowaniu
na wezwanie zamawiajagcego na potwierdzenie okolicznosci, o ktérych mowa
wart. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy (sekcja II1.5.1 ogloszenia o zamowieniu),

1.

W celu potwierdzenia speiniania przez wykonawce warunkéw udziatu
w postgpowaniu  dotyczgcych zdolnosci  technicznej fub  zawodowej
zamawiajacy 2ada nastepujgcych dokumentdw:

1) wykazu robét budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie
ostatnich 5 lat przed uptywem terminu skladania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, w zakresie
niezbednym do wykazania spetnienia warunku opisanego w ust. V pkt 1
SIWZ i sekgji 111.1.3) ogltoszenia o zamdwieniu, wraz z podaniem ich
rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotéw, na rzecz ktorych
roboty te zostaly wykonane, z zatgczeniem dowodow okreslajgcych czy te
roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, w szczegdlnosci
informacji o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidiowo ukoriczone, przy czym dowoedami, o
ktérych mowa, sa referencje bad? inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz ktorego roboty budowlane byly wykonywane, a jezeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest
w stanie uzyskac tych dokumentéw - inne dokumenty;
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2) wykazu osdb, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamowienia
publicznego, w szczegdlnosci odpowiedzialnych za kierowanie robotami
budowlanymi, w zakresie niezbednym do wykazania spetnienia warunku
opisanego w ust. V pkt 1 SIWZ i sekgji I1l.1.3) ogtoszenia o zamdwieniu,
wraz z informacjami na temat ich uprawnien niezbednych do wykonania
zamobwienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie
czynnosci oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami.

D. Informacje dodatkowe (sekcja [V.6.6 ogtoszenia o zamowieniu):

1.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia od zamieszczenia na stronie
internetowej informacji dotyczacej: 1) kwoty, jakg zamawiajgcy zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamoéwienia; 2) firm oraz adresdw
wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty w terminie; 3) ceny, terminu wykonania
zamowienia, okresu gwarancji i warunkéw ptatnosci zawartych w ofertach,
przekazuje zamawiajgcemu os$wiadczenie o przynaleznosci lub braku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1
pkt 23 ustawy. Wraz ze zlozeniem osSwiadczenia, wykonawca moze
przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym wykonawcg nie prowadzg do
zaktdcenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamdwienia.

Zamawiajgcy w niniejszym postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego, najpierw dokona oceny ofert, a nastepnie zbada,
czy wykonawca, ktérego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza,
nie podlega wykluczeniu oraz speinia warunki udziatu w postepowaniu
{procedura, o ktérej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy). Zamawiajacy wezwie
wykonawce, ktérego oferta zostala najwyzej oceniona, do ztozenia
wwyznaczonym, nie krétszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien
ztozenia oswiadczern lub  dokumentéw potwierdzajgeych  okolicznosci,
o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy (niepodleganie wykluczeniu oraz
spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu).

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkoéw udzialu w
postepowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zamowienia, lub jego czeéci, polega¢ na zdolnosciach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow,
niezaleznie od charakteru prawnego fgczacych go z nim stosunkow
prawnych.

Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotdw,
musi udowodni¢ zamawiajgcemu, ze realizujgc zamowienie, bedze
dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotéw, w szczegdlnosci
przedstawiajac zobowigzanie tych podmiotdéw do oddania mu do dyspozycji
niezbednych zascbdw na potrzeby realizacji zamowienia.

Zamawiajgcy ocenia, czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty
zdolnosci techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub
ekonomiczna, pozwalajg na wykazanie przez wykonawce spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu oraz bada, czy nie zachodzg wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, o ktdérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i
ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy.
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6.

10,

11.

W  odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikadji
zawodowych lub doswiadczenia, wykonawcy moga polegad na zdolnosciach
innych podmiotéw, jesli podmioty te zrealizujg roboty budowlane lub ustugi,
do realizacji ktérych te zdoinosci sg wymagane.

Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub

finansowa, podmiotu, o ktdrym mowa w pkt 3, nie potwierdzajg spetnienia

przez wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu lub zachodzg wobec

tych podmiotéw podstawy wykluczenia, zamawiajacy zgda, aby wykonawca

w terminie okreslonym przez zamawiajgcego:

1) zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub poedmiotami lub

2) zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiednie] czesci
zamowienia, jezeli wykaze zdolnosci techniczne lub zawodowe lub
sytuacje finansowa lub ekonomiczng, o ktérych mowa w pkt 3.

W celu oceny, czy wykonawca polegajac na zdolnosciach lub sytuacji innych
podmiotow na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy, bedzie dysponowat
niezbednymi zasobami w stopniu umozliwiajgcym nalezyte wykonanie
zamodwienia publicznego oraz oceny, czy stosunek tgczgcy wykonawce z tymi
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobdw, zamawiajgcy
zada ztozenia wraz z ofertg dokumentéw, ktére okreélajg w szczegdlnosci:

1) zakres dostepnych wykonawcy zasobéw innego podmioty;

2) sposéb wykorzystania zasobdéw innego podmiotu, przez wykonawce, przy
wykonywaniu zamowienia publicznego;

3) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamoéwienia
publicznego;

4y czy podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu
do warunkéw udziatlu w postepowaniu dotyczgcych wyksztatcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane
lub ustugi, ktorych wskazane zdolnosci dotycza.

Wykonawca, ktéry powotluje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetniania,
w zakresie, w jakim powotuje sie na ich zasoby, warunkéw udziatu
w postepowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oswiadczeniu
oniepodleganiu  wykluczeniu oraz  spetnianiu  warunkow  udziatu
w postepowaniu.

W przypadku wspéinego ubiegania sie o zamdwienie przez wykonawcow,
odwiadczenie sklada kazdy z wykonawcoéw wspolnie ubiegajgcych sie
0 zamowienie. Dokumenty te potwierdzajg spetnianie warunkdw udziatu
w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktdérym kazdy
z wykonawcow wykazuje spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu oraz
brak podstaw wykluczenia.

Wykonawca nie jest obowiazany do ztozenia oswiadczen lub dokumentow
potwierdzajgcych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 11 3
ustawy, jezeli zamawiajacy posiada oswiadczenia lub dokumenty dotyczace
tego wykonawcy lub moze je uzyska¢ za pomocg bezptatnych
i ogélnodostepnych haz danych, w szczegdlnosci rejestrow publicznych
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatainosci
podmiotéw realizujgcych zadania publiczne (Dz. U. 2 2017 r. poz. 570 t.j.) oraz
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12.

13.

14.

15,
16.

17,

18.

19.

ustawy z dnia 25 lutego 22016 r. o ponownym wykorzystaniu informagji
sektora publicznego (Dz. U. z 2016r. poz. 352).

Oswiadczenia, o ktorych mowa w specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia i ogtoszeniu o zamodwieniu dotyczace wykonawcy i innych
podmiotéw, na ktérych zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca na
zasadach okreslonych w art. 22a ustawy oraz dotyczace podwykonawcow,
sktadane sg w oryginale.

Dokumenty, o ktérych mowa w specyfikacji istotnych warunkdéw zamowienia
i ogtoszeniu © zamowieniu, potwierdzajace spetnianie warunkéw udziatu
w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, inne niz oswiadczenia,
sktadane sg w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem.

Poswiadczenia za zgodnosc z oryginatem dokonuje odpowiednio wykonawca,
podmiot, na ktérego zdolnosciach Ilub sytuacji potega wykonawca,
wykonawcy wspdinie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia publicznego
albo podwykonawca, w zakresie dokumentéw, ktére kazdego z nich dotycza.

Poswiadczenie za zgodnos< z oryginatem nastepuje w formie pisemne;.

Dokumenty sporzgdzone w jezyku obcym sg sktadane wraz z ttumaczeniem
na jezyk polski.

W przypadku, gdy wykonawce reprezentuje petnomocnik, do oferty nalezy
zatgczy¢ petnomocnictwo z okresleniem jego zakresu. Petnomocnictwoe nalezy
ztozy¢ w oryginale lub kopii poswiadczonej notarialnie.

Wykonawey wspolnie ubiegajgcy sie o udzielenie zaméwienia skiadaja
petnomocnictwo do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie
zamowienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy
wsprawie zamowienia publicznego dla ustanowionego przez nich
petnomocnika. Do oferty nalezy zatgczy¢ petnomocnictwo z okredleniem jego
zakresu. Pelnomocnictwo nalezy ziozy( w oryginale lub kopii poswiadczone]
notarialnie,

W przypadku ztozenia przez wykonawcéw dokumentdéw, w ktérych
jakiekolwiek kwoty podane zostaty w walutach obcych, zamawiajacy przeliczy
te kwoty na ziote polskie wedtug éredniego kursu Narodowego Banku
Polskiego obowigzujgcego w dniu zamieszczenia ogtoszenia o zamowieniu
w Biuletynie Zamdwienri Publicznych. Jezeli w dniu zamieszczenia ogloszenia o
zamowieniu w Biuletynie Zamowient Publicznych Narodowy Bank Polski nie
opublikuje informacji o Srednim kursie walut, zamawiajacy dokona
odpowiednich przeliczen wedtug Sredniego kursu z pierwszego kolejnego
dnia, w ktdrym Narodowy Bank Polski opublikuje wyzej wymienione
informacje.

Informacje o sposobie porozumiewania sie zamawiajgcego z wykonawcami oraz
przekazywania oswiadczen lub dokumentéw, a takie wskazanie o0séb
uprawnionych do porozumiewania sie z wykonawcami.

1. Postepowanie prowadzone jest w jezyku polskim.

2. Komunikacja miedzy zamawiajgcym a wykonawcami odbywa sie za
posrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada
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2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481), osobiscie, za
posrednictwem postanca, faksu Iub przy uzyciu sSrodkow komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o swiadczeniu ustug
droga elektroniczng (Dz. U.z 2017 r. poz. 1219 z pdin.zm.).

3. Jezeli zamawiajgcy lub wykonawca przekazujg oSwiadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje za posrednictwem faksu lub przy uzyciu $rodkow
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o
swiadczeniu ustug drogg elektroniczng, kazda ze stron na zadanie drugiej strony
niezwtocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

4. Wymagane jest przesytanie ofert w formie pisemnej - za poérednictwem
operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r, - Prawo
pocztowe, osobiscie lub za posrednictwem postanca. Nie dopuszcza sie sktadania
ofert w postaci elektronicznej. Adres: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, ul.
Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk, 1l pietro, kancelaria pok. 203.

5. Osobami uprawnionymi do porozumiewania sie z wykonawcami s pracownicy
Dyrekeji Rozbudowy Miasta Gdanska:
— Karolina Bako - Zespot Przygotowania Inwestycji Liniowych
tel. (58) 320 51 40,
- Marta Szymanska - Biuro Zamdwien Publicznych
tel. (58) 722 89 03.

Wymagania dotyczace wadium.
1. Zamawiajacy zada od wykonawcdw wniesienia wadium w wysokosci:

a. dlaczedcinr 1 zamowienia w wysokosci 8 000 zi;
b. dlaczesci nr 2 zamowienia w wysokosci 1 S00 zt.

Wadium wnosi sie przed uptywem terminu sktadania ofert.

2. Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujgcych formach:

1) pienigdzy;

2) poreczeniach  bankowych  lub  poreczeniach  spétdzielczej  kasy
oszczednosciowo - kredytowej, z tym ze poreczenie kasy jest zawsze
poreczeniem pienigznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktdrych mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r, o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci (Dz. U. z 2018 r. poz. 110j.t.).

3. Wadium w formie poreczen lub gwarancji musi wskazywad jako beneficjenta
Gmine Miasta Gdanska - Dyrekcje Rozbudowy Miasta Gdanska.

4, Wadium wnoszone w pienigdzu wptaca sie przelewem na rachunek bankowy
Dyrek¢ji Rozbudowy Miasta Gdanska, w Banku Pekao S.A., nr konta: 38 1240 1268
1111 0010 3860 7357, z oznaczeniem: Wadium - nr referencyjny I/PN/191/2018/MS
Czesénr 1/ Czesc nr 2.

5. Wadium w formie poreczenn lub gwarancii nalezy ztozy¢ wraz z ofertg
(w oryginale). Dokument wadium winien by¢ dofaczony do oferty w oddzielngj
kopercie lub w sposéb, ktory pozwoli na jego pdiniejszy zwrot wykonawcy
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bez naruszenia integralnosci catej oferty. Dokument wadium winien by¢
oznaczony: Wadium - Budowa oswietlenia ulic w programie ,jasniejszy Gdarisk” -
edycja 2018 Etap 13, Czes¢nr 1/ Czesc nr 2, nr referencyjny I/PN/191/2078/MS.

Wadium w formie poreczer lub gwarancji musi gwarantowa zamawiajgcemu
bezwarunkowg wyptate na jego pierwsze pisemne zadanie kwoty wadium
w przypadkach okreslonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy, bez jakichkolwiek
dodatkowych zastrzezen i warunkow. Poreczenia i gwarancje muszg by¢ wazne
co najmniej przez okres zwigzania oferta, a w przypadku przedtuzenia terminu
zwigzania ofertg - takze przez ten okres.

Termin zwiazania oferta.

Termin zwigzania ofertg wynosi 30 dni.

Opis sposobu przygotowywania ofert.

1.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ skiadania ofert czesciowych. Wykonawca
moze ztozy¢ jedng oferte na jedng dowolnie wybrang czes¢ lub obie czesci
zamdwienia. Tym samym Zamawiajgcy nie ogranicza liczby cze$ci, na ktére
Wykonawca moze ztozy¢ oferte czesSciowa.

Oferte sktada sie pod rygorem niewaznosci w formie pisemnej,

Tres¢ oferty musi odpowiada¢ tresci specyfikacji istotnych warunkdw
zamobwienia.

Zaleca sie przy sporzgdzaniu oferty skorzystanie ze wzordw formularzy
przygotowanych przez zamawiajgcego. Wykonawca moze ztozy¢ oferte na swoich
formularzach z zastrzezeniem, 2e beda one zawieral wszystkie niezbedne
informacje okreslone przez zamawiajgcego.

Wykonawca sktada oferte w dwoch zaklejonych kopertach:

1) zewnetrznej, opisanej w sposéb nastepujacy: Oferta - Budowa oswietlenia ulic
w programie . jasniejszy Gdansk” - edycja 2018 Etap 13.

2) wewnetrznej, opisanej w sposdb nastepujacy: Oferta - Budowa oswietlenia ulic
w programie ,Jasniejszy Gdarisk” - edycjo 2018 Etap 13, oraz nazwa i adres
wykonawcy.

Miejsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert.

1.

Oferty nalezy sktadal w siedzibie Dyrek¢ji Rozbudowy Miasta Gdanska,
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk (budynek Amber Expo), Il pietro, kancelaria pokdj
nr 203, w terminie do dnia: #...5.% 2018r. do godziny Ag..20

Oferty zostang otwarte w siedzibie Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska,
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk (budynek Amber Expo), IV pletro sala

konferencyjna nr 1 (obok windy), w dniu: .4£...2.4.... 2018r. 0 godzinie ..L1.; To

Opis sposobu obliczenia ceny.

1.

Podstawg do obliczenia ceny oferty jest zakres czynnosc | obowigzkow
wynikajacych z niniejszej SIWZ wraz z zatgcznikami, w tym wzoru umowy.
"
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2.

Oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamowienia stanowi¢ bedzie
wynagrodzenie ryczattowe. Nie dopuszcza sie podawania w ofercie ceny
Z zastosowaniem upustu.

Cene oferty nalezy podac z uwzglednieniem podatku VAT w stawce 23%.

Zamawiajacy wymaga do dnia podpisania umowy przedtozenia wypetnionej tabeli
elementdédw wynagrodzenia ryczattowego w rozbiciu na elementy w nim zawarte,
zawierajacy tgczng cene ryczaltowa wskazang w ztozonej ofercie, zgodnie
z wzorem stanowigcym zatgcznik nr 2 do umowy.

Opis kryteriéw, ktérymi zamawiajgcy bedzie sie kierowat przy wyborze oferty,
wraz z podaniem wag tych kryteriéw i sposobu oceny ofert.

1.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty dla Czescinr 11 Czedcinr 2 sg:
1) Cena-60%

2} Przediuzenie minimalnego okresu gwarancji jakosci - 40%

Sposob przyznawania punktéw:

1) Cena

gdzie:

C - iloé¢ punktow oferty badanej w kryterium cena.

Cmin - Najnizsza cena (brutto) sposrod wszystkich podlegajgcych ocenie
ofert.

Coag - cena(brutto) oferty badane;.

2) Przedtuzenie minimalnego okresu gwarancji jakosci

PgwWhad
Pgw = ---oommeeen x 40
24
gdzie:
Pgw - ilod¢ punktow oferty badanej w kryterium przediuzenie

minimalnego okresu gwarancji jakosci.
Pgwyag - 110S¢ miesiecy o jakg przedtuzono minimalny okres gwarancji jakosci
w ofercie badanej (maksymalnie o 24 miesigce).

Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta, ktdra otrzyma najwiekszg tgczng
liczbe punktow w poszezegdlnych kryteriach oceny ofert {C+Pgw).

Minimalny okres gwarancji jakosci wynosi 36 miesiecy od dnia odbioru,
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5.

Zamawiajgcy dopuszcza przediuzenie minimalnego okresu gwarancji jakosci
maksymalnie o 24 miesigce. W przypadku przedtuzenia przez wykonawce okresu
gwarancji jakosci o okres dtuzszy niz 24 miesigce oferta nie bedzie podlegata
odrzuceniu, jednakze zamawiajgcy w ramach oceny wskazanej oferty w ramach
kryterium ,Przedtuzenie minimalnego okresu gwarancji jakosci” przyjmie
maksymalny okres przedtuzenia, tj. Pgwy.a = 24 miesigce.

Wykonawca, ktory nie przedtuzy minimalnego okresu gwarangji jakosci
otrzyma (O (zero) punktdw. Wykonawca, ktéry przediuzy minimalny okres
gwarancji jakosci o 24 miesigce lub diuzszy okres otrzyma 40 {czterdziesci)
punktéw.

Obliczenia dokonywane bedg z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinky,
przy zastosowaniu matematycznych regut zackrggtania liczb.

Oferowane przedtuzenie minimalnego okresu gwarangji jakosci liczone
w petnych miesiacach natezy wskaza¢ we Wzorze oferty, stanowigcym zatgczniki
nr1.7i1.2 do SIWZ.

Informacje o formalnosciach, jakie powinny zosta¢ dopetnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zaméwienia publicznego.

1.

Zamawiajacy zada do dnia podpisania umowy wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy wymaga do dnia podpisania umowy przedtozenia polisy lub innego
dokumentu ubezpieczenia potwierdzajgcego, ze wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarcze,
zgodnie ze Wzorem umowy, stanowigcym zatgcznik nr 9.1 i zatgcznik nr 9.2 do
SIWZ odpowiednio dla czescinr 1 inr 2.

Jezeli w postepowaniu zostanie wybrana oferta wykonawcdw, o ktérych mowa w
art 23 ust. 1 ustawy Pzp {wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie
zamowienia), zamawiajacy moze zgdac dostarczenia, przed zawarciem umowy o
udzielenie przedmiotowego zamowienia publicznego, umowy regulujacej
wspotprace tych wykonawcdw.

Zamawiajacy wymaga do dnia podpisania umowy przediozenia wypetnione| tabeli
elementdéw wynagrodzenia ryczattowego w rozbiciu na elementy w nim zawarte,
zawierajacg taczng cene ryczattowa wskazang w ztozonej ofercie, zgodnie z
wzorem stanowigcym zatgcznik nr 2 do umowy (odpowiednio do czesci, ktérej
dotyczy oferta).

Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania Umowy zobowigzany jest sporzgqdzic i
przedtozy¢ zamawiajgcemu zatwierdzony przez wiodacego inspektora nadzoru
harmonogram rzeczowo - finansowy robot, zgodnie z zatgcznikiem nr 13.1.113.2,
do SIWZ (cdpowiednio do czeSci, ktdre] dotyczy oferta) oraz wymaganiami
zamawiajgcego zawartymi w SIWZ wraz z pozostatymi zatgcznikami.
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Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

1.

Dla zapewnienia nalezytego wykonania umowy ustala sie zabezpieczenie
w wysokosci 10 % ceny catkowitej podanej w ofercie.

Zabezpieczenie okreslone w ust. XVL.1 SIWZ wnosi sie najpozniej w dacie zawarcia
umowy, przy c<zym mozna Jje wnies¢ wedtug wyboru wykonawcy
w jednej lub kilku nastepujacych formach:

a) pienigdzu,

b) poreczeniach  bankowych  lub  poreczeniach  spéidzielczej  kasy
oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze
zobowigzaniem pienieznym,

¢) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci.

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pienigdzu wykonawca wptaci petng
kwote zabezpieczenia na konto zamawiajgcego: Bank Pekao S.A. w Gdansku
Nr 87 1240 1268 1111 0010 3860 7445.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie
poreczenia lub gwarancji, gwarant musi zapewni¢ bezwarunkowg zaptate kwoty
poreczenia (gwarangji) na pierwsze zgdanie zamawiajgcego, wiasciwie podpisane,
zawierajgce oswiadczenie zamawiajgcego, ze wykonawca nie wykonat lub
nienalezycie wykonat umowe. Zamawiajacy nie dopuszcza zadania przez
wystawce poreczenia lub gwarancji dodatkowych dokumentdw, warunkujgcych
zaptate.

Zabezpieczenie w wysokosci okreslonej w ust. XVI.1. SIWZ stuzy do pokrycia
roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania zamowienia.

Zabezpieczenie w formie poreczenia lub gwarancji musi wskazywad jako
beneficjenta: Gmine Miasta Gdariska - Dyrekcje Rozbudowy Miasta Gdanska.

Wz6r umowy.

Zamawiajacy wymaga od wybranego wykonawcy zawarcia umowy wg wzoru
stanowigcego zatgcznik nr 9.1 i zatgcznik nr 9.2 do SIWZ odpowiednio dla czescinr 1
nr2.

Pouczenie o $rodkach ochrony prawnej przystugujacych wykonawcy w toku
postepowania o udzielenie zaméwienia.

1.

Srodki ochrony prawnej okreélone w Dziale V! ustawy przystugujg wykonawcy
atakze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego
zambwienia oraz ponidst lub moze poniesé szkode w wyniku naruszenia przez
zZamawiajgcego przepisow ustawy.

Sradki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zaméwieniu oraz specyfikacji
istotnych warunkdéw zamodwienia przystugujg réwniez organizacjom wpisanym
na liste, o ktérej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.
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3.

Srodkami ochrony prawnej sg:
- odwotanie zgodnie z art. 180 ustawy,
- skarga do sadu, zgodnie z art. 198a ustawy.

Postanowienia koficowe.

1.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé skiadania ofert czesSciowych. Wykonawca
moze ztozy¢ jedna oferte na jedng dowolnie wybrang cze$é (ub obie czesci
zamowienia. Tym samym Zamawiajgcy nie ogranicza liczby czesci, na ktore
Wykonawca moze ztozy¢ oferte czesciowa.

Zamawiajgcy nie przewiduje zawarcia Urnowy ramowej.

Zamawiajgcy nie przewiduje zamodwien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy.
Zamawiajacy nie wymaga { nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych,

Zamawiajacy nie przewiduie aukgji elektroniczne;.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé dokonywania istothych zmian postanowien
zawarte] umowy, takze w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej,
dokonano wyboru wykonawcy, w zakresie i na warunkach okreslonych we Wzorze

umowy.
Podwykonawcy.

1) Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy
lub podwykonawcom.

2) Zamawiajacy zada wskazania przez wykonawce czesci zamdwienia, ktorych
wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom, | podania przez
wykonawce firm podwykonawcédw. W umowie zostanie okreslony zakres
robét, ktére wykonawca bedzie wykonywat wiasnymi sttami fub za pomoca
podwykonawcow. Na 2zgdanie zamawiajacego, wykonawca przedstawia
osSwiadczenie, 0 ktérym mowa w art. 25a ust 1 ustawy lub o$wiadczenie lub
dokumenty potwierdzajgce brak podstaw do wykluczenia, o ktérych mowa w
art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy, wobec podwykonawcy.

3) Zamawiajgcy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamodwienia
wykonawca, o ile sa juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane
kontaktowe podwykonawcow i oséb do kontaktu z nimi, zaangazowanych
w takie roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca zawiadamia zamawiajgcego
o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamdwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcéw, ktérym w pdiniejszym okresie zamierza powierzyc
realizacje robot budowlanych lub ustug.

4) Dopuszcza sie zmiang lub rezygnacje z podwykonawcy. Jezeli zmiana albo
rezygnacjia z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy,
w celu wykazania spetniania warunkdéw udziatlu w postepowaniu lub
kryteridw selekcji, wykonawca jest obowigzany wykazal zamawiajgcemu,
ze proponowany inny podwykonawca tub wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca
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10

~~—

11)

12

13

)

~

powotywatl sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamdwienia na roboty
budowlane lub ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na
2adanie zamawiajgcego przedstawia oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a
ust. T ustawy, lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw
do wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 just. Spkt 1,40 8
ustawy, wobec tego podwykonawcy.

Jezeli zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg
podstawy wykluczenia, wykonawca obowigzany jest zastgpic tego
podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci zamdwienia
podwykonawcy.

Zapisy ppkt 5) i 6) stosuje sie wobec dalszych podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia
wykonawcy z odpowiedzialnosci za natezyte wykonanie tego zamowienia.

Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zamodwientia
zamierzajgcy zawrze¢ umowe © podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane lub dokonac jej zmiany (aneksowania) jest obowigzany,
w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane,
do przeditozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy lub jej zmiany (aneksu),
przy czym podwykonawca Iub dalszy podwykonawca jest obowiazany
kazdorazowo  dotgczy¢ zgode wykonawcy na @ zawarcie  umowy
o podwykonawstwo lub dokonanie jej zmiany o tresci zgodnej z projektem
umowy lub aneksu do urmowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub daiszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo winien by¢ okreslony jako nie
dhuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcego wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi tub
roboty budowlanej.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na
roboty budowlane jest zobowigzany do przediozenia zamawiajgcemu
poswiadczonej zazgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy ©
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane oraz wszystkich
zmian tej umowy (aneksow), w terminie 7 dni od dnia zawarcia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na
roboty budowlane jest zobowigzany do przedlozenia zamawiajgcemu
poswiadczone] za zgodnosC z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz wszystkich
zmian tej umowy {anekséw), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosc umowy w sprawie zamdwienia publicznego. Wytgczenie to nie
dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt brutto.

Terminy zaptaty i warunki platnodci  wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy muszg by¢ zgodne z
warunkami przyjetymi w umowie wykonawcy z zamawiajgcym.

16



[/PN/191/2018/MS

8.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODC", Zamawiajgcy
informuje, ze:

1

2)

9)

administratorem danych osobowych, ktére moga zostal przekazane

Zamawiajacemu w toku ninigjszego postepowania jest Dyrekcja Rozbudowy

Miasta Gdanska, 80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11 dziatajgca w imieniu Gminy

Miasta Gdanska;

inspektorem ochrony danych osobowych w Dyrekcji Rozbudowy Miasta

Gdanska jest Pan Daniel Gramatowski, gramatowski@gramatowscy.pl,

+48 693 937 711;

dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w

celu zwigzanym z niniejszym postepowaniem o udzielenie zamdwienia

publicznego,

odbiorcami danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktorym

udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz

art, 96 ust. 3 ustawy;

dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez

okres 4 lat od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zaméwienia,

ajezeli czas trwania umowy przekracza 4 [ata, okres przechowywania
obejmuje caly czas trwania umowy;

obowigzek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym

okreslonym w przepisach ustawy, zwigzanym z udziatem w postepowaniu

o udzielenie zamowienia publicznego, konsekwencje niepodania okreslonych

danych wynikajg z ustawy;

w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane

w sposéb zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

osoby, ktérych dane osobowe zostang przekazane Zamawiajacemu w toku

niniejszego postepowania posiadajg:

na podstawie art. 15 RODO, prawo dostepu do danych osobowych ich

dotyczacych,

- na podstawie art. 16 RCDO, prawo do sprostowania danych oschowych
ich dotyczacych, z tym ze skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze
skutkowad zmiang wyniku niniejszego postepowania, ani zmiang
postanowiern umowy w zakresie niezgodnym z ustawg oraz nie moze
naruszac integralnosci protokotu z postepowania oraz jego zatgcznikow,

- na podstawie art. 18 RODOQO, prawo zadania od administratora
ograniczenia przetwarzania danych osobowych z  zastrzezeniem
przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych, gdy ktérakolwiek z tych oséb uzna, ze przetwarzanie danych
osobowych ich dotyczacych narusza przepisy RODO;

oscbom, ktérych dane osobowe zostang przekazane Zamawiajgcemu w toku

niniejszego postepowania nie przystuguje:

- wzwigzku z art. 17 ust. 3 tit. b, d lub e RODO, prawo do usunigcia danych
osobowych,
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prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20
RODO,

na podstawie art. 21 RODO, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania
danych osobowych, gdyz podstawg prawng przetwarzania danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

XX. Zataczniki.

Zat,
Zat

Zat.
Zat.
Zat.

Zat.

Zat.

Zat.
Zat.
Zat.
Zat.
Zat.
Zat.
Zat.

Zath

Zat,
Zat.
Zat.
Zat,

na Gorska

e

Wi
aRiabher

nr

nrz

nr3
nr4

nrs

nre

nr7

nr 8.1
nrg.2
nr 9.1
nr9.2
ar 101
nr16.2
nr11.1

nr11.2

nri12.1
nr12.2
nr13.1
nri13.2

Wzdr oferty .

Wzér oswiadczenta o niepodleganiu wykluczeniu oraz speiniariu warunkdw
udziatu w postepowaniu.

Wzdr wykazu robét budowlanych.
Wzdr wykazu osoéb,

Wzdér oswiadczenia wykonawcy o0 niezaleganiu z oplacaniem podatkdw
i optat tokalnych.

Wzor odwiadczenia wykonawcy o przynaleznosci lub braku przynaleznosct do tej
samej grupy kapitatowej.

Wzor zobowigzania innego podmiotu do oddania wykonawcy do dyspozycji
niezbednych zasohow na potrzeby realizacji zamowienia.

Opis przedmiotu zamdwienia - dla Czescinr 1

Opis przedmiotu zamowienia -~ dla Czesci nr 2

Wzdr umowy - dla Czescinr 1

Wzdr umowy - dla Czescinr 2

Projekty wykonawcze branza elektroenergetyczna - dla Czescinr 1
Projekty wykonawcze branza elektroenergetyczna - dla Czescinr 2

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych branza
elektryczna - dla Czescinr 1

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych branza
elektryczna - dla Czescinr 2

Przedmiar robot branza elektryczna ~ dla Czescinr 1
Przedmiar robdt branza elektryczna - dla Czescinr 2
Wz6r harmonogramu rzeczowo - finansowego robét - dia Czedcinr 1

Wzér harmonogramu rzeczowo - finansowego robdt - dla Czedci nr 2
30
¢ !

/
/
A ek
Bivirs Ladim i unii, nych

Zatwierdzit o, KreySELAT Malkowski

(podpis Dyrektora)

18



I/PN/191/2018/MS

Zatacznik nr 1.1 do SIWZ

OFERTANACZESCNR

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

(wykonawcow wspdinie UDIBEAJACYTN SI8 | et b b e *

0 udzielenie zamdwienia)

Adres do Korespondencji | e e e *

Numer telefonu LF

NUMET FAKSU e et ettt sttt *
*

Adres poczty elektronicznej

Wykonawca zgodnie z ustawa z dnia 06
marca 2018 r. prawo przedsiebiorcéw (Dz. U.
z 2018 r. poz. 646} jest:

[] mikroprzedsiebiorca**
0 matym przedsiebiorcg**
[ $rednim przedsiehiorcg**

] pozostali przedsiebiorcy*™*

Przedmiot zamowienia

Czes$énr1.
Nazwa: Budowa oswietlenia ulic w programie ,Ja$niejszy
Gdansk” - edycja 2018 Etap 13.

1.

Budowa o$wietlenia fragmentu ul
w Gdansku.

Niepolomickiej

W odpowiedzi
na nastepujgcych warunkach:

na ogloszenie o zamowieniu oferuje wykonanie przedmiotu zamoéwien

ia

]l e b e * zt brutto
1 Cena ofertowa ogdtem
SIOWNIE BIULIOT Lo e *

2 Termin wykonania zamdwienia Zgodnie z SIWZ
3 Minimalny okres gwarangji jakosci 36 miesiecy od dnia odbioru

Przedtuzenie minimalnego okresu o
4 O IR * miesiecy

gwarangji jakosci o
5 Warunki platnosci Zgodnie z Wzorem umowy

Czesci zaméwienia, ktérych

wykonanie wykonawca zamierza

*

6 powierzy¢ podwykonawcom oraz
0 ile jest to wiadome nazwy firm
podwykonawcow

Uwagal!

(*) Nalezy wypelnic wykropkowane migjsca.
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10.

11.

12.

Oswiadczam, ze wypeinitern obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r,,
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepltywu takich danych, wobec oséb fizycznych, od ktdérych dane osobowe
bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu ubiegania sie o udzielenfe zamodwienia
publicznego w niniejszym postepowanit.*

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego
dotyczqeych lub zachodzi wylgczenie stosowania obowiqzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust.
4 fub art. 14 ust. 5 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE 2016/679, oswiadczenia o
powyiszej tresci wykonawca nie sklada (naleZy usungc tresc powyzszego oSwiadczenia np. poprzez
jego wykreslenie).

Oswiadczamy, ze zapoznalismy sie ze specyfikacjg istotnych warunkdw zamoéwienia,
akceptujemy jej postanowienia, nie wnosimy do niej zastrzezen i uzyskaliSmy konrieczne
informacje do przygotowania oferty.

Oswiadczamy, ze wyzej pedana cena ryczattowa obejmuje realizacje wszystkich zobowigzan
wykonawcy opisanych w specyfikacji istotnych warunkdw zamowienia wraz z zatacznikami.

Oswiadczamy, ze Wzdr umowy zostal przez nas w petni zaakceptowany i zobowigzujemy sie,
w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wyzej wymienionych warunkach,
w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiajgcego.

Oswiadczamy, 2e jestesmy zwigzani niniejsza ofertg na czas wskazany w specyfikacji istotnych
warunkow zaméawienia.

Powstanie obowigzku podatkowego u zamawiajgcego.
Oswiadczam, ze (wstawic X we whasciwe pole):
[J wybér oferty nie bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajgcego obowigzku
podatkowego;

[ wybdr oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajacego obowigzku
podatkowego w odniesieniu do nastepujgcych towardw/ustug:

Wartos¢ towardw/ustug powodujgca obowiazek podatkowy u zamawiajgcego to
zt netto**.

** dotyczy wykonawcow, kidrych oferty bedq generowad obowigzek doliczania waortosci podotku VAT

do wartesci netto oferty, tf. w przypadku:
- wewngtrzwspdinotowego nabycia towardw,
- mechanizmu odwrdconego obcigzenia, o ktorym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 8 ustowy o podatky

od towardw i usiug,
importu usfug lub importu towardw, z ktdrymi wigze sie obowigzek doficzenia przez zamowiajgcego

przy poréwnywaniu cen ofertowych podatku VAT.

Qdwiadczam, ze niewypetnienie oferty w zakresie pkt 12 oznacza, ?e jej ziozenie
nie prowadzi do powstania obowigzku podatkowego po stronie zamawiajgcego.
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Osoby upowaznione do podpisania oferty w imieniu wykonawcy

Imie i Nazwisko

Data

Podpis
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Zatgcznik nr 1.2 do SIWZ

OFERTANACZESCNR2

—
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
(wykonawcow wspolnie UDIEEa[cYCh SI@ | i e *
o udzielenie zamdbwienia)
Adres do KoreSpONTeNCT | et b e *
NUmer telefOnl e e e s *
NUMET FAKSU e es e e *
Adras poczty eleKtrOMICZNE] | e ab st e et s *
[] mikroprzedsiebiorcg**
Wykonawca zgodnie z ustawg z dnia 06 O I o
marca 2018 r. prawo przedsiebiorcow (Dz. U. matym przedsiebiorca
z 2018 r. poz. 646} jest: O srednim przedsiebiorcg**
L] pozastali przedsigbiorcy**
Czes€nr 2.
Preedmi Swieni Nazwa: Budowa oswietlenia ulic w programie ,Jasniejszy
rzedmiot zamowienia Gdansk"” - edycja 2018 Etap 13.
1. Budowa oswietlenia ul, Cmentarnej w Gdafisku

W odpowiedzi na ogloszenie o zamodwieniu oferuje wykonanie przedmiotu zamowienia
na nastepujacych warunkach:

................................................................................... * zt brutto
1 Cena ofertowa ogdtem
Stownie Bruttor . e *

2 Termin wykonania zamowienia Zgodnie z SIWZ
3 Minimalny okres gwarangji jakodci 36 miesiecy od dnia odbioru

Przediuzenie minimalnego okresu .
4 o e * miesiecy

gwarangji jakosc ©
5 Warunki ptatnosci Zgodnie z Wzorem umowy

Czedci zamdwienia, ktorych

wykonanie wykonawca zamierza
6 powierzy¢ POOWYKONAWEOTM DFAZ | oo ettt ettt *

o ile jest to wiadome nazwy firm

podwykonawcdw
Uwagal

{(*) Nalezy wypetnié wykropkowane miejsca.
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10.

11.

12.

Oswiadczam, ze wypetnitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady {UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r,,
w sprawie ochrony 0sdb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeplywu takich danych, wobec oséb fizycznych, od ktérych dane osobowe
bezposérednio lub posrednio pozyskatern w celu ubiegania sie o udzielenie zamowienia
publicznego w niniejszym postepowaniu.*

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego
dotyczgcych lub zachodzi wytgczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust,
4 jub art. 14 ust. 5 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE 2016/679, oswiadczenia o
powyiszef tresci wykonawca nie sktada (nalezy usungc tres¢ powyiszego oswigdczenia np. poprzez
Jjego wykresfenie).

Oswiadczamy, ze zapoznalidSmy sie ze specyfikagjg istotnych warunkow zamodwienia,
akceptujemy jej postanowienia, nie wnosimy do niej zastrzezen i uzyskalismy konieczne
informacje do przygotowania oferty.

Oswiadczamy, Ze wyze] podana cena ryczaltowa obejmuje realizacje wszystkich zobowigzan
wykonawcy opisanych w specyfikacji istotnych warunkow zamdwienia wraz z zatgcznikami.

Oswiadczamy, ze Wzdr umowy zostal przez nas w pelni zaakceptowany i zobowigzujemy sie,
w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wyze] wymienionych warunkach,
W miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiajgcego.

Oswiadczamy, ze jestedmy zwigzani niniejsza ofertg na czas wskazany w specyfikacji istotnych
warunkdw zamdwienia.

Paowstanie obowigzku podatkowego u zamawiajgcego.
Oswiadczam, ze (wstawic X we wiadciwe pole):

[ wybor oferty nie bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajacego obowigzku
podatkowego,

L1 wybor oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajacego obowiazku
podatkowego w odniesieniu do nastepujacych towardw/ustug:

Wartos¢ towardw/ustug powodujgca obowigzek podatkowy u zamawiajgcego to
zt netto**,

** dotyczy wykonawcow, ktdrych oferty bedg generowad obowigzek doliczania wartosci podatku VAT

do wartosci netto oferty, tj. w przypadku:
- wewnglrzwspdinatowego nabycio towaréw,
- mechanizmu odwréconego obcigzenia, o ktdrym mowa w art. 17 ust. 1 pkt & ustawy o podatku

od towaréw i ustug,
- importu usiug lub fmportu towardw, z ktérymi wigZe sie obowigzek doliczenia przez zamawiajgcego

przy poréwnywaniu cen ofertowych podatku VAT.

Oswiadczam, Ze niewypemnienie oferty w zakresie pkt 12 oznacza, Ze jej ztoienie
nie prowadzi do powstania obowigzku podatkowego po stronie zamawiajacego.

23



I/PN/191/2018/M5

Osoby upowaznione do podpisania oferty w imieniu wykonawcy

Imie i Nazwisko Data Podpis
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Zatgcznik nr 2 do SIWZ

OSWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU ORAZ SPEENIANIU WARUNKOW
UDZIALU W POSTEPOWANIU

Przystepujac do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz. U.z 2017 r. poz. 1579 z p6Zn. zm.), pod nazwa:

Budowa oswietlenia ulic w programie ,.jasniejszy Gdansk” - edycja 2018 Etap 13

Oswiadczam, ze w zakresie wskazanym przez zamawiajgcego w ogloszeniu o zamdwieniu lub
specyfikagji istotnych warunkdw zamdwienia nie podlegam wykluczeniu oraz speiniam warunki
udziatu w postepowaniu.

Uwaga!

Wykonawca, ktéry powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelniania, w zakresie, w jakim powoluje sie na ich zasoby,
warunkow udziaiu w postepowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oswiadczeniu o
niepodleganiu wykluczeniu oraz spetnianiu warunkow udziatu w postepowaniu, jak nizej:

oéwiadczam, Ze nizej wymienione podmioty, na zasoby ktdrych powotuje sig, nie podlegaja
wykluczeniu oraz spetniajg warunki udziatu w postepowaniu, w zakresie w jakim powotuje sie na ich
zasoby, wskazane przez zamawlajgcego w ogtoszeniu o zamdwieniu lub specyfikacji istotnych
warunkdw zamodwienia:

e bt b bR bt ea e er e ene e s (nazwa i adres podmiotu)

2} e e bR R s (nazwa i adres padmiotu)

Nazwa (firma)i adres
wykonawcy

Osoby upowaznione do podpisania oswiadczenia w imieniu wykonawcy
Imig i Nazwisko Data Podpis

25
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WYKAZ OSOB,

Zatacznik nr 4 do SIWZ

SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCE DO REALIZAC)I ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

Zakres . .
L fmie i nazwisko kanywanych Uprawnienia Informacja o podstawie do
P ¢ wyranywany P dysponowania osobg
czynnosci
1. 2. 3. 4, 5.
Samodzielnie na podstawie;
Uprawnienia budowlane | ... *
do kierowania robotami (nalezy wskaza¢ rodzaj
budowlanymi w UMawy Np. UMowa ¢
Kierownik .speqalnc.)su- . podwyl.conawstwo, .
1. instalacyjnej w zakresie umowa cywilno-prawna itp.)
budowy S o
sieci, instalagji i /
urzadzen elektrycznych i | osoba zostanie udostepniona
elektroenergetycznych przez inny podmiot*
(*) niepotrzebne skreslic

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

(wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie

0 udzielenie zamodwienia)

Oscby upowaznione do podpisania wykazu w imieniu wykonawcy

fmig i Nazwisko

Data

Podpis
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Zatacznik nr 5 do SIWZ

OSWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEZALEGANIU Z OPLACANIEM

PODATKOW | OPLAT LOKALNYCH

Przystepujac do udzialu w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz. U.z 2017 r. poz. 1579 z p&in. zm.), pod nazwa:

Budowa oswietlenia ulic w programie ,jaéniejszy Gdarnsk” - edycja 2018 Etap 13

Oswiadczam, ze nie zalegamy z optacaniem podatkdw i optat lokalnych, o ktérych mowa w
ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych {Dz. U. z 2017 r. poz. 1785z

poin. zm).

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy

|

Osoby upowaznione do podpisania oswiadczenia w imieniu wykonawcy

Imie i Nazwisko

Data

Podpis
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Zatacznik nr 6 do SIWZ
UWAGA!

Niniejsze oswiadczenie wykonawca przedkiada zamawiajacemu po otwarciu ofert, w terminie
3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiajgcege informacji podanych podczas
otwarcia ofert.

OSWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEZNOSCI ALBO BRAKU PRZYNALEZNOSCI
DO TE] SAMEJ GRUPY KAPITALOWE]

Przystepujac do udzialu w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego, w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo
zamowier publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z pdin. zm.), pod nazwa:

Budowa oswietlenia ulic w programie ,Jasniejszy Gdarsk” - edycja 2018 Etap 13

1. Oswiadczam, ze przynaleze do tej samej grupy kapitalowej co wykonawca/wykonawcy,
ktory/ktorzy we wskazanym wyzej postepowaniu réwniez ztozyt/ztozyli oferte/oferty (nazwa
i adres wykonawcy/wykonawcow):
B e e e e b e

2. Oswiadczam, ze pie przynaleze do tej samej grupy kapitatowej co wykonawca/wykonawcy,
ktory/ktérzy we wskazanym wyze] postepowaniu réwniez ziozylt/zlozyli oferte/oferty (nazwy
i adresy wykonawcow):

D) e e b s bk e e

3. Oswiadczam, ze nie przynaleie do zadnej grupy kapitalowej*

(*) niepotrzebne skresli¢

W przypadku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowe] wykonawca moze ziozy¢
wraz z oswiadczeniem dokumenty badi informacje potwierdzajgce, ze powigzania z innym
wykonawca nie prowadzg do zakldcenia konkurencji w postepowaniu.

Przez grupe kapitalowa nalezy rozumieé grupe w rozumieniu ustawy z dnia 16 Jutego 2007 r,
o ochronie konkurencji i konsurmnentow (Dz. U. z 2017 r. poz. 229 t.j.}.

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy

Osoby upowaznione do podpisania odwiadczenia w imieniu wykonawcy
Imie i Nazwisko Data Podpis
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Zatacznik nr 7 do SIWZ

ZOBOWIAZANIE PODMIOTU DO ODDANIA DG DYSPOZYCfl WYKONAWCY
NIEZBEDNYCH ZASOBOW NA POTRZEBY WYKONANIA ZAMOWIENIA

Uwaga!

Zamiast niniejszego formularza mozna przedstawic inne dokumenty, w szczegoinosci:
1. Zobowigzanie podmiotu, o ktérym mowa w art. 22a ustawy Pzp.
2. Dokumenty ktére okreslajg w szczegblnosci:
—  zakres dostepnych wykonawcy zasobdw innego podmiotu;
— sposéb wykorzystania zasobdw innego podmiotu, przez wykonawce, prizy
wykonywaniu zaméwienia publicznego;
- zakres | okres udziafu innego podmiotu przy wykonywaniu zamdwienia publicznego;
- czy podmiot, nu zdolnosciach ktdrego wykonawca polega w odniesieniu do
warunkow udziafu w postepowaniu dotyczqcych wyksztalcenia,  kwalifikacji
zawodowych fub doswiadczenia, zrealizuje roboty budowiane lub usitugi, ktérych
wskazane zdolnosci dotyczq.

(Imie i nozwisko osoby upowazinionej do reprezentowania pedmiotu, stanowiske - wiadciciel, prezes zarzgdu,
cztonek zarzgdu, prokurent, upefnomocniony reprezentant, itp.)

Dziatajgc w imieniu i na rzecz:

(nazwa podmiotu)

Zobowigzuje sie do oddania nw. zasobow na potrzeby wykonania zamoéwienia:

{okreslenie zasobu -sytuacje finansowa fub ekonomiczna, zdolnosc techniczng lub zawodowa)

do dyspozycji wykonawcy:

{nazwa wykonawcy)
w trakcie wykonywania zamowienia:

Budowa oswietlenia ulic w programie ,,Jasniejszy Gdarnsk” - edycja 2018 Etap 13

{nozwa zamdwienia)
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Odwiadczam, iz:

1} Udostepniam wykonawcy ww. zasoby, w nastepujgcym zakresie:

2) Sposdb wykorzystania udostepnionych przeze mnie zasobow, przez wykonawce,
przy wykonywaniu zamowienia publicznego bedzie nastepujacy:

3) Zakres mojego udziatu przy wykonywaniu zaméwienia publicznego bedzie
nastepujacy:

4) Okres mojego udziatu przy wykonywaniu zamowienia publicznego bedzie
nastepujgcy:

5) Czy podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniuv do
warunkdw udzialu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych
wskazane zdolnosci dotyczg: ..., {Tak/ Nie).

Odwiadczam, ze jestem Swiadomy, iz w przypadku szkody zamawiajacego powstate;
wskutek nieudostepnienia ww. zasobdw odpowiadam wobec zamawiajgcego solidarnie
z ww. wykonawcg. Moja odpowiedzialnoéé wygasa jezeli nieudostepnienie
przedmiotowych zasobdw nastgpito na skutek okolicznosci, za ktdre nie ponosze winy.

podpis oscby upowaznionej do reprezentadji podmiotu
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Zalgcznik nr 13.1 do SIWZ

Harmonogram rzeczowo-finansowy

dotyczy inwestycji pod nazwa;

(zesc 1

Budowa oswietlenia ulic w programie ,Jasniejszy Gdansk” - edycja 2018 Etap 13.
1. Budowa oswietlenia fragmentu ul. Niepotomickiej w Gdansku

T WARTOSCI ROBOT ROZ PISANE NA KOLEJNE
Ry 2 MIESIACE REALZACI!
Lp: | Uy Wyszczegdinienie Wartod¢ miesiac /rok | miesiac /rok | miesigc / rok
e S VR /..
1 2. 3. 4.
10 Budowa oswietlenia fragmentu ul.
’ Niepotomickiej w Gdansku
WARTOSC NETTO Zgr 21,00gr 21,00gr zhar
VAT 23 % zar zgr a.gr ar
WARTOSC BRUTTO Agr 2gr 2,gr Bgr

Iwrao |
Ll Wy dagl |

1. Wybrany wykonawca sporzgdzi harmonogram

z podzialem na wszystkie miesigce realizacj

2. W miesigcach nalezy wpisa¢ planowane

kwoty przerobow

podpis wykonawcy
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Zakgcznik nr13.2 do SIWZ

Harmonogram rzeczowo-finansowy

dotyczy inwestycji pod nazwa:

1. Budowa oswietlenia ul. Cmentarnej w Gdansku

Czesé 2
Budowa odwietlenia ulic w programie ,Jasniejszy Gdansk” - edycja 2018 Etap 13.

WARTOSCI ROBOT ROZPISANE NA KOLEJNE
MIESIACE REALIZACJI

Wyszczegdlnienie Warlose miesige/ rok | miesiac /rok | miesiac / rok
< e S R S /.
1. 2. 3. 4.
10 Budowa os$wietlenia ul. Cmentarnej w
‘ Gdarisku
WARTOSC NETTO zhge z,00gr z4,00gr zhgr
VAT 23 % zhgr zlgr zhgr zhgr
I A
WARTOSC BRUTTO zhgr zZgr zhgr zhgr

Uwagi !
g

|. Wybrany wykonawca sporzadzi harmonogram
z podzialem na wszystkie miesigce realizacji

la |
I

W

. W miesigcach nalezy wpisa¢ planowane

kwoty przerobow

podpis wykonawcy
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o e/ Dyrekcja
: ;Q Rozbudowy
A=t Miasta Gdanska

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zatgcznik nr 8.1, do SIWZ

dla Czescinr 1
1. Nazwa oraz adres zamawiajacego
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, 80 - 560 Gdansk, ul. Zaglowa 11 dziatajaca w imieniu

Gminy Miasta Gdarniska, tel. (058) 320-51 00, fax (058} 320-51-05, strona internetowa
www.drmg.gdansk.pl, e-mail sekretariat@drmg.gdansk.pl

2. Tryb udzielenia zaméwienia

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamowien publicznych (t.]. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z pézn. zm.), zwanej dalej ,ustawa".

3. Opis przedmiotu zamodwienia

Przedmiotem zamowienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwa:

Budowa oswietlenia ulic w Gdansku
w ramach programu "Jasniejszy Gdansk" - edycja 2018 Etap 13
czesc 1

W ramach zadania nalezy wykonac zadania pn.:
1. Budowa oswietlenia fragmentu ul. Niepotomickiej w Gdanisku.

Efekt rzeczowy:
W ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie o$wietlenia ulic, ciggow pieszych.

3.1. Zakres rzeczowy zamowienia
Zakres rzeczowy rohét obejmuje;

.Budowa oswietlenia fragmentu ul. Niepotomickiej w Gdansku”

- utozenie linii kablowych odwietleniowych nN-0,4kV

- montaz stupdw odwietleniowych wraz z fundamentami

- montaz opraw oswietleniowych z LED'owym Zrodtem Swiatla

- wymiana istniejacej szafy oswietleniowe;

- montaz szaf oswietleniowych

- podfaczenia linii kablowych do stupdw odwietleniowych oraz do istniejgcych stupow
oswietleniowych

- wycinke krzewdw

-wykonanie cie¢ pielegnacyjnych.
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3.2, Dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych.

3.2.1. Przedmiot zamowienia okredla dokumentacja projektowa wykonana przez firme IE facek
Rojek z Gdyni, w tym:

Zatgcznik nr 10.1 do SIWZ  Projekty wykonawcze branza elektroenergetyczna

Zatacznik nr 11.1 do SIWZ  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt
budowlanych branza elektryczna

Zatgcznik nr 12.1 do SIWZ  Przedmiar robdt branza elextryczna

Wszystkie przedmiary robot peinig role wytacznie pomocniczg przy obliczeniu ceny ofertowej
przez Wykonawce, W przypadku, gdy jakie$ prace nie zostalty ujete w przedmiarach, a sa
niezhedne do prawidtowego wykonania zaméwienia Wykonawca winien je wycenic i uwzglednic
w cenie ofertowej.

3.2.2. Zgloszenia ewentualnych uwag do dokumentacji jw. Wykonawca moze dokonaé w trybie
okreslonym w art. 38 ust. 1 ustawy.

W przypadku gdy Zamawiajgcy uzyt w opisie przedmiotu zamodwienia (SIWZ wraz z zatgcznikami)
nazw materiatdw, urzadzen lub producentdw nalezy je rozumiec jako przykiadowe parametry
minimalne oczekiwane przez Zamawiajacego. Zamawiajgcy dopuszcza uiycie materiatow
rownowainych dopuszczonych do stosowania w  budownictwie. ZamawiajagCy uzna za
réwnowazne materialy, ktorych zastosowanie nie spowoduje zmiany projektu w zakresie przyjetej
technologii wykonania. W przypadku gdy Zamawiajacy uzyt oznaczen norm, aprobat, specyfikacji
technicznych i systemdw odniesienia, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1-3 Ustawy Pzp nalezy je
rozumie¢ jako przykladowe. Zamawiajacy zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp dopuszcza w
kazdym przypadku zastosowanie rozwigzann roéwnowainych opisywanym w tresci SIWZ.
Kazdorazowo gdy wskazana jest w niniejsze] SIWZ lub zatacznikach do SIWZ narma, nalezy
przyjac, ze w odniesieniu do niej uzyto sformutowania ,lub réwnowazna”.

3.2.3. W terminie 7 dni od daty zawarcia umawy Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu  zaakceptowanego prezez wiodacego inspektora nadzoru harmonogramu
rzeczowo - finansowego robdt wg wzoru stanowigcego zatacznik nr 13.1 do SIWZ (wzor
harmonogramu dla Czesci nr 1). Harmionogram rzeczowo - finansowy, winien okreslac kolejnos¢
prowadzonych robét z uwzglednieniem potrzeby minimalizacji czasu powodowanych emisji, ilosci
i krotnosci ingerencji w zasoby Srodowiska oraz minimalizacji ryzyka szkody w $rodowisku.
W harmonogramie Wykonawca powinien uwzglednic¢ czas uzyskania przez Wykonawce decyzji,
uzgodnien i wszelkich dokumentéw wynikajgcych z warunkéw prowadzenia robdét, niezbednych
dla wykonania przedmiotu zamowienia i zapewniajacych wykonanie przedmiotu zamowienia w
terminie umownym. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego koniecznosci aktuafizacji
harmonogramu rzeczowo-finansowego realizagfi robdt Wykonawca zobowigzany jest do
kazdorazowej jego aktualizacji najpdiniej w ciggu 7 dni od polecenia Zamawiajgcego.

4, Warunki prowadzenia robét

4.1 Wykonawca winien przestrzegac warunki prowadzenia robdt zawarte w:
a) specyfikacjach technicznych warunkdw wykonania i odbioru robdt budowlanych
b) zatozeniach do technologii wykonania robdt zawartych w opisie technicznym dao
dokumentacji projektowe;
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¢) uzgodnieniach i opiniach do dokumentacji projektowej;
d} decyzjach administracyjnych wydanych dla potrzeb realizacji zadania.

4.2. Wykonawca zobowigzany jest przed przystapieniem do realizacji robdt budaowlanych uzyskac
zajecie pasa drogowego w Gdanskim Zarzgdzie Drég i Zieleni. Koszty z tym zwigzane nalezy
uwzglednic w kosztach ogolnych budowy.

4.3.Wybrany Wykonawca bedzie zobowigzany do kompleksowege wykonania robot
stanowigcych przedmiot zamowienia.

4.4 W ramach zamowienia, po wykonaniu robot budowlanych nalezy odtworzy¢ teren na
szergkosci 1 m od skrajni prowadzenych robét.

4.5.Wykonawca zobowigzany jest w ramach umowy do wykonania i utrzymania przez caty okres
realizacji przedmiotu zamowienia oznakowania i zabezpieczenia migjsca prowadzonych
robét, zgodnie z ohowigzujgcymi przepisami bez dodatkowej zaptaty.

4.6.Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace zgodnie z uzgodnionym z Gdanskim
Zarzadem Drdg i Zieleni projektem tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w
okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu
powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco. Koszt aktualizacji projektu obciaza
Wykonawce i nalezy uwzglednic¢ go w kosztach ogdinych budowy.

4.7.Wykonawca bedzie ponosit wszelkie konsekwencie spowodowane niewtasciwym
oznakowaniem (i jego utrzymaniermn) oraz zabezpieczeniem miejsca robdt w czasie ich
realizacji jak rowniez w okresie przerw w prowadzonych robotach wobec Zamawiajgcego, jak
réwniez wobec asdb trzecich.

4.8 Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci.

4.9.Wykonawca rohét bedzie ponoesit odpowiedzialnosc¢ cywilng wobec oséb trzecich za wszelkie
zdarzenia wynikte z jego winy w trakcie realizagji catosci przedmiotu zamdwienia.

4.10. Przed uzyciem i wbudowaniem wyrobéw i materiatdw budowlanych Wykonawca bedzie
zobowigzany do dostarczenia dokumentéw potwierdzajacych, ze wszelkie materialy,
systemy, produkty, rozwigzania posiadaja wymagane Prawem, aktualne swiadectwa,
deklaracje, certyfikaty, aprobaty, oceny wydane przez uprawnione instytucje (np. ITB)
dopuszczajace stosowanie ich w obiektach uzytecznosci publiczne) chyba, ze zostaty
wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrebnymi. Wszefkie aprobaty europejskie
luc eurapejskie oceny techniczne musza byc przettumaczone na jezyk polski przez
ttumacza przysiegtego.

4.11. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do pobrania kontrolnych probek w celu dokonania we
wiasnym zakresie badan laborateryjnych umozliwiajacych niezalezng ocene jakosciowa.

4.12, Zorganizowanie oraz znalezienie miejsca zaplecza budowy nalezy do Wykonawcy bez
dodatkowej zaptaty.

4.13. Wykonawca jest zobowigzany zapewnic¢ nagdzor archeologiczny lub/i konserwatorski dla
realizacji inwesty(ji.

4.14. Wykonawca jest zobowigzany wykonac ciecia pielegnacyjne pod nadzarem Dziatu
Utrzymania Zieleni GZDiZ.

)
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4.15. Wykonawca zobowiazany Jest do wykorania i uwzglednienia w kosztach ogblnych
budowy:

a)

b)
)

d)

e)

g8)

h}

bezpiecznego przejdcia pieszego oraz dojazdu: uiytkownikom posesji, stuzbom

komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym,

prowadzenia robdt zgodnie z przepisami bhp i p. poz.,

drzewa w rejonie prowadzonych prac nalezy zabezpieczyé deskowaniem zgodnie z

wytycznymi Gdanskiego Zarzadu Drég i Zieleni,

prowadzenia prac porzadkowych w rejonie placu budowy oraz utrzymania pobliskich

uktadéw drogowych w rejonie budowy w naleiytym stanie technicznym i czystosci na

hiezaco,

przyjecia technologii i organizacji robot, ktéra nie spowoduje dewastacji obiektéw

zlokalizowanych w sasiedztwie placu budowy, drdg dojazdowych oraz wykonanych

robot,

prowadzenia robot zgednie z wymogami:

¢ Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.z 2015 7. poz. 1422),

e Rozporzadzenia Ministra Transpaortu | Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r,
w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i
ich usytuowanie {Dz. U. z 2016 poz. 124).

przestrzegania wymagan Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca

2303 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot

budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401),

przestrzegania wymagan Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca

2003 r. w sprawie informadji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia { Dz. U. nr 120 poz. 1126),

prowadzenia robot w sposéb zapewniajgcy:

« bezpieczenstwo osob przebywajacych w terenie i zamieszkujacych w sasiedztwie
placu budowy,

« bezpieczenstwo konstrukgji, budowli, budynkow i urzadzen oraz wiasciwe warunki

eksploatacyjne dla obiektow zlokalizowanych w sgsiedztwie placu budowy oraz drég
dojazdowych w tym terenie.

J) zorganizowania zaplecza budowy i tymczasowych skiadowisk,

)
k)
h
m)

n)

0}
P)
Q)

zapewnienia uzgodnien, odbiorow, wyltaczenia sieci w celu wykonania robot,
zapewnienia tymczasowych drog technologicznych dla potrzeb budowy,

usuniecia kolizji energetycznych, telekomunikacyjnych, uzgodnien, odbiordw, wigczen
sieci w celu wykonania i odbioru robaét,

odtworzenia zniszczonych istnigjgcych uktadow pieszo - drogowych i terenu zaplecza
budowy, ktore ulegng zniszczeniu w trakcie prowadzenia robdt,

odtworzenia zniszczonej zieleni, ktora ulegnie zniszczeniu w trakcie prowadzenia
robét,

catodobowego dozoru terenu budowy przed dostepem os0b niepowotanych,
sporzadzenia protokotdw z badan, pomiardw i prob,

reatizacji przedmiotu zamodwienia w dni wolne od pracy, w godzinach
popotudniowych jedli zachodzi taka potrzeba,

zapewnienia tymczasowego skladowiska materiatdow, mas ziemnych poza placem
budowy,

urzgdzenia zaplecza i placu budowy wraz dostawa wody i energii elektrycznej,
zapewnienia nadzoru archeologicznego lub/i konserwatorskiego dla realizagji
inwestycji,

wycinke krzewdw oraz ciecia pielegnacyjne koron drzew kolidujacych z nowo
zarnontawanymi stupami i oprawami oswietleniowymi.

4
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4.16. W celu wyeliminowania poiniejszych roszczeh ze strony wiascicieli nieruchomosci

4.17.

4.16.

4.17.

4,18,

4,19,

4.20.

sgsiadujacych z terenem budowy i uktadem drogowym, przed rozpoczeciem robot
Wykonawca przy wspétudziale prawnych wiascicieli terenu i nieruchomosci zobowigzany
jest do sporzadzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektow.

W przypadku wystapienia uszkodzer| obiektéw wynikajgcych z niewlasciwego prowadzenia
robot konsekwencje z tego tytulu poniesie Wykonawca. W trakcie prac naleizy prowadzié
monitoring oddziatywania prowadzonych prac na obiekty sgsiednie poprzez:

— pomiar geodezyjnych osiadan

- stan zarysowan budynkow

Wykonawca zobowigzany jest sporzgdzic przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczefistwa i ochrony zdrowia zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) w zwiazku z art. 21 a ust.1
ustawy Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r, (t.]. Dz. U. 2 2017 r. poz. 1332 ze zm.).

Wykonawca zobowigzany do wyprzedzajgcego zawiadomienia gestorow sieci o
planowanym terminie rozpoczecia rob6t uzbrojenia terenu.

Wykonawca zobowigzany jest do wywiezienia na legalne wysypisko, sktadowisko,
ztomowisko materiatow z demontazu, gruzu z rozbidrek, odpadow budowlanych i $mieci
nie nadajgcych sie do przetworzenia lub wykorzystania. Nalezy dostarczy¢ Zamawiajacemu
protokdt z utylizacji materiatdw wywiezionych,

Kompleksowg obsiuge geodezyjng i geologiczng niezbedng przy realizacji zamowienia wraz
z operatem geodezyjnym powykonawczym zabezpiecza Wykonawca, a jej koszt nalezy
uwzglednic w cenie oferty.
a) Kompleksowa obstuga geodezyjna m.in. obejmuje:
— wznowienie punktow granicznych na dzien przekazania placu budowy,
~ wyznaczenie punktow sytuacyjnych i wysokosciowych,
— wykonywanie pomiaréw biezacych jak tyczenie i niwelacja,
- prowadzenie dokumentacji geodezyjnej,
— inwentaryzacje powykonaw(za,
- odtworzenie punktéw granicznych po zakonczeniu budowy
b} Obsluga geologiczna obejmuje odbiér podioza gruntowego, pomiary zageszczenia
gruntow. Wyniki badann stopnia zageszczenia gruntu wykonawca dostarczy
zamawiajgcemu przed przystapieniem do wykonywania robdt technologicznych.
Pomiary stopnia zageszczenia gruntdw nalezy na biezaco sprawdzac, a wyniki
przekazywac inspektorowi nadzoru (dotyczy takie rohét  Podwykonawcow).
Zamawiajgcy nie wyklucza zlecenia pomiardow sprawdzajgcych zageszczenia gruntdw
przez inne stuzby geologiczne.

W celu dokonania odbiordw czesciowych lub poszczegolnych elementow (elementow
ulegajacych zakryciu), ktore nalezy zgtosi¢ Zamawiajacemu do odbioru, Kierownik budowy
(robot) powiadomi o tym zamiarze Inspektora Nadzoru na 3 dni przed plancwanym
odbiorem,

W terminie zakonczenia rob6t Wykonawca przygotuje:

¢« kompletng dokumentacje powykonawczg wraz z szczegbtowym je] wykazem w 4 egz. z
podziatem na uzytkownikow oraz na ptycie CD,

» zestawienie rzeczowe wykonanych robdt wg nazewnictwa zgodnego z tabelg
elementow scalonych,
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4.21.

4.22.

4.23.

4.24.

4.25.

» sporzadzony przez uprawnicnego geodete wykaz dziatek geodezyjnych, na ktorych
prowadzone byty roboty budowlane (z podaniem numeru dziatki i obrebu),

+ sporzgdzong zgodnie z zapisami ustawy Prawo budowlane (art. 43 ust.4, tj. Dz. U, z
2017 r. poz.1332 z pdzn. zm,) oraz ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z
2017 r. poz. 2101 jt) powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng oraz przedstawi
dokument potwierdzajacy je] ztozenie w Osrodku Dokumentacji Geodezyjno-
Kartograficznej,

¢ dokumentacje fotograficzng na ptycie CD {przed, w trakcie, po zakon¢zeniu budowy).

Ponadte w terminie 60 dni od daty umownego terminu zakonczenia przedmiotu
zamowienia Wykonawca dostarczy powykonawczg inwentaryzagje geodezyjna
zarejestrowang w Osrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w 6 egz. dla kazdej z
branz oddzielnie oraz plansze zbiorcza w 4 egz.

Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania obowigzujacych i podanych norm w
dokumentacji projektowe] oraz przepisow i rozpeorzadzen dotyczacych wykorrywanych
robot.

Parametry techniczne materiatéw i wyrobow uzytych do wykonania zamoéwienia oraz
urzgdzen nie mogg by¢ nizsze od przyjetych przyktadowo w dokumentadji projektowej.

Materiaty i wyroby uzyte do wykonania przedmiotu zamdwienia winny spetnia wymogi:

e Ustawy z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U.z 2017 r. poz. 1332 ze zm.),

o Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r . poz. 31570
Jr)

o Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu
deklarowania wiasciwosci  uzytkowych wyrobow  budowlanych oraz  sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym {Dz. U. z 2016 r. poz. 1966).

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Gdanskim Zarzadem Drog i Zieleni
sposobu obstugi komunikacyjnej placu budowy i zawarcia odrebnej umowy o ochrong
drogi, jezeli jej zawarcie bedzie wymagane przez GZDIZ. Umowa ta dotyczy¢ powinna:

« biezgcego oczyszczania drog, po ktérych poruszac sie bedg pojazdy Wykonawcy lub
jego podwykonawcdw wykonujacych przedmiot zamdwienia, w tym w szczegdlnosci
okolicy zjazdu na teren placu budowy z biota, ziemi i innych zanieczyszczen
nawiezionych przez te pojazdy,

» usunigecie ewentualnych szkod powstatych w pasie dregowym drég publicznych
prowadzgcych do terenu budowy, spowocdowanych Srodkami transportu Wykonawcy
lub jego podwykonawcdw, a nie wynikajgcych z hiezacej eksploatacji lub istniejgcego
stanu technicznego tych drog.

Wykonawca zapewni dla zrealizowania robdt udziat kierownikdéw robét branzowych z
uprawnieniami elektrycznymi.
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= ./ Dyrekcja
m Rozbudowy
“._."'r Miasta Gdanska

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zatgcznik nr 8.2. do SIWZ

dia Czescinr 2

1. Nazwa oraz adres zamawiajgcego

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdaniska, 80 - 560 Gdarisk, ul. Zaglowa 11 dziatajaca w imieniu
Gminy Miasta Gdanska, tel. (058) 320-51 00, fax (058) 320-51-05, strona internetowa
www.drmg.gdansk.pl, e-mail sekretariat@drmg.gdansk.pl

2, Tryb udzielenia zamodwienia

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p6éZn. zm.), zwanej dalej ,ustawa".

3. Opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwa:

Budowa oswietlenia ulic w Gdansku
w ramach programu "Jasniejszy Gdansk" edycja 2018 Etap 13
czesé 2

W ramach zadania nalezy wykona¢ zadania pn.:
1. Budowa oswietlenia ul. Cmentarnej w Gdansku.

Efekt rzeczowy:
W ramach inwestycji przewiduie sie wykonanie oswietlenia ulic, ciggdw pieszych.

3.1, Zakres rzeczowy zamowienia
Zakres rzeczowy robat obejmuje:

,Budowa oswietlenia ul. Cmentarnej w Gdarnsku”

- prace demontazowe

- utozenie linii kablowych oswietleniowych nN-0,4kV

- montaz stupdw odwietleniowych wraz z fundamentami

- montaz opraw oswietleniowych z LED'owym Zrédiem Swiatta

- montaz szafy oswietleniowe]

- podtgczenia tinii kablowych do stupow oswietleniowych oraz do istniejgcych stupow
odwietleniowych.
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3.2. Dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt
budowlanych,

3.2.1. Przedmiot zamowienia okresla dokumentacja projektowa wykonana przez firme IE Jacek
Rojek z Gdyni, w tym:

Zatacznik nr 10.2 do SIWZ  Projekty wykonawcze branza elektroenergetyczna

Zatgcznik nr 11.2 do SIWZ  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rebot
budowlanych branza elektryczna

Zatgcznik nr 12.2 do SIWZ  Przedmiar robdt branza elektryczna

Wszystkie przedmiary robdt peinig role wylgcznie pomocniczg przy obliczeniu ceny ofertowe]
przez Wykonawce. W przypadku, gdy jakie$ prace nie zostaty ujete w przedmiarach, a s3
niezbedne do prawidtowego wykonania zamédwienia Wykonawca winien je wycenic i uwzglednic
w cenie ofertowe;.

3.2.2. Zgloszenia ewentualnych uwag do dokumentacji jw. Wykonawca moze dokonad w trybie
okreslonym w art. 38 ust. 1 ustawy.

W przypadku gdy Zamawiajacy uzyt w opisie przedmiotu zamowienia (SIWZ wraz z zatgcznikami)
nazw materiatow, urzadzen lub producentéw nalezy je rozumied jako przykladowe parametry
minimalne oczekiwane przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy dopuszcza uiycie materialow
rownowaznych dopuszczenych do stosowania w  budownictwie. Zamawiajacy uzna za
rownowazne materiaty, ktérych zastosowanie nie spowoduje zmiany projektu w zakresie przyjetej
technologii wykonania. W przypadku gdy Zamawiajgcy uzyt oznaczen norm, aprobat, specyfikagji
technicznych i systemow odniesienia, o ktdrych mowa w art. 30 ust. 1-3 Ustawy Pzp nalezy je
rozumiec jako przyktadowe. Zamawiajacy zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp dopuszcza w
kazdym przypadku zastosowanie rozwiazan rdwnawainych opisywanym w tresci SIWZ.
Kazdorazowo gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub zatacznikach do SIWZ norma, nalezy
przyjac, e w odniesieniu do niej uzyto sformutowania , lub réwnowazna”.

3.2.3. W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowiazany jest do przediozenia
Zamawiajacemu zaakceptowanego przez wiodacego inspektora nadzoru harmonogramu
rzeczowo - finansowego robdt wg wzoru stanowigcege zalgcznik nr 13.2 do SIWZ (wzor
harmonogramu dla Czesci nr 2). Harmanogram rzeczowo - finansowy, winien ckreslac kolejnos¢
prowadzonych robdt z uwzglednieniem potrzeby minimalizacji czasu powoedowanych emisii, itosci
i krotnosci ingerencji w zasoby srodowiska oraz minimalizacji ryzyka szkody w srodowisku.
W harmeonogramie Wykonawca powinien uwzglednié czas uzyskania przez Wykonawce decyzi,
uzgodnien i wszelkich dokumentdw wynikajgcych z warunkdw prowadzenia robdt, niezbednych
dla wykonania przedmiotu zamdwienia i zapewniajacych wykonanie przedmiotu zamédwienia w
terminie umownym. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego koniecznosci aktualizacji
harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robot Wykonawca zobowigzany jest do
kazdorazowej jego aktualizacji najpdzniej w ciggu 7 dni od polecenia Zamawiajacego.

4. Warunki prowadzenia robét

4.1, Wykonawca winien przestrzega¢ warunki prowadzenia robot zawarte w:
a) specyfikacjach technicznych warunkodw wykonania i odhioru robdt budowlanych
b) zatozeniach do technologii wykonania robét zawartych w opisie technicznym do
dokumentacji projektowej
¢} uzgodnieniach i opiniach do dokumentacji projektowej;
d) decyzjach administracyjnych wydanych dla potrzeb realizacji zadania.
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4.2 Wykonawca zohowigzany jest przed przystgpieniem do realizacji rebét budowlanych uzyskad
zajecie pasa drogowego w Gdanskim Zarzadzie Drog i Zieleni. Koszty z tym zwigzane nalezy
uwzglednic w kosztach ogdlnych budowy.

4.3 Wybrany Wykonawca begdzie zobowigzany do kompleksowego wykonania robdt
stanowigcych przedmiot zamoéwienia.

4.4.W ramach zamowienia, po wykonaniu robot budowlanych nalezy odiworzy teren na
szerokosci 1 m od skrajni prowadzonych robot.

4.5 Wykonawca zobowigzany jest w ramach umowy do wykonania i utrzymania przez caty okres
realizacji przedmiotu zamdwienia oznakowania | zabezpieczenia miejsca prowadzonych
robdt, zgodnie z obowigzujacymi przepisami bez dodatkowej zaptaty.

4.6.Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace zgodnie z uzgodnionym z Gdarnskim
Zarzgdem Drog i Zieleni projektem tymczasowe] organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w
okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu rob6t projekt organizagji ruchu
powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco. Koszt aktualizacji projektu obcigza
Wykonawce i nalezy uwzgledni¢ go w kosztach ogoinych budowy.

4.7.Wykonawca bedzie ponosit wszelkie konsekwencje spowodowane niewlasciwym
oznakowaniem (i jego utrzymaniem} oraz zabezpieczeniem migjsca robdt w czasie ich
realizacji jak réwniez w okresie przerw w prowadzonych rebotach wobec Zamawiajgcego, jak
rowniez wobec 0sdb trzecich.

4.8.Wykonawca zobowigzany jest prowadzic prace z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

4.9.Wykonawca rohot bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ cywilng wobec 0séb trzecich za wszelkie
zdarzenia wynikle z jego winy w trakcie realizacji catosci przedmiotu zamowienia,

4.10. Przed uzyciem i wbudowaniem wyrobéw i materialow budowlanych Wykonawca bedzie
zobowigzany do dostarczenia dokumentdw potwierdzajacych, e wszelkie materialy,
systemy, produkty, rozwigzania posiadajg wymagane Prawem, aktualne swiadectwa,
deklaracje, certyfikaty, aprobaty, oceny wydane przez uprawnione instytucje (np. ITB)
dopuszczajace stosowanie ich w obiektach uzytecznosci publicznej chyba, ze zostaly
wprowadzane do obrotu zgodnie z przepisami odrebnymi. Wszelkie aprobaty europejskie
jub europejskie oceny techniczne musza by¢ przettumaczone na jezyk polski przez
ttumacza przysiegtego.

4.11. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do pobrania kontrolnych probek w celu dokonania we
wiasnym zakresie badan laboratoryjnych umozliwiajacych niezalezng ocene jakosciowa.

4.12. Zorganizowanie oraz znalezienie miejsca zaplecza budowy nalezy do Wykonawcy bez
dodatkowej zaptaty.

4.13. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ nadzdr archeologiczny lub /i konserwatorski dla
realizacji inwestycji.

4.14. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i uwzglednienia w kosztach ogo6lnych
budowy:
a) bezpiecznego przejscia pieszego oraz dojazdu: uzytkownikom posesji, stuzbom
komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym,
b) prowadzenia robdt zgodnie z przepisami bhpi p. poz.,

3
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0

d)

e)

drzewa w rejonie prowadzonych prac nalezy zabezpieczy¢ deskowaniem zgodnie z

wytycznymi Gdanskiego Zarzgdu Drog i Zieleni,

prowadzenia prac porzadkowych w rejenie placu budowy oraz utrzymania pobliskich

uktadow drogowych w rejonie budowy w nalezytym stanie technicznym i czystosci na

biezaco,

przyjecia technologii i organizacji robot, ktéra nie spowoduje dewastacji obiektéw

zlokalizowanych w sasiedztwie placu budowy, drog dojazdowych oraz wykonanych

robot,

prowadzenia robot zgodnie z wymogami:

s Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie
(Dz. U.z2015r. poz. 1422),

* Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r,
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 poz. 124).

przestrzegania wymagan Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca

2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot

budowianych (Dz. U. Nr 47 poz. 401),

przestrzegania wymagan Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca

2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. nr 120 poz. 1126),

prowadzenia robot w sposéb zapewniajgcy:

s bezpieczenstwo 0sdb przebywajacych w terenie i zamieszkujgcych w sgsiedztwie
placu budowy,

s bezpieczenstwo konstrukcji, budowli, budynkdw i urzadzeri oraz wiasciwe warunki

eksploatacyjne dla obiektéw zlokalizowanych w sasiedztwie placu budowy oraz drég
dojazdowych w tym terenie.

j} zorganizowania zaplecza budowy i tymczasowych sktadowisk,

)
k)
1)

m)

u)

zapewnienia uzgodnien, odbiorow, wytgczenia sieci w celu wykonania rabdt,
zapewnienia tymczasowych drog technologicznych dla potrzeb budowy,

usuniecia kolizji energetycznych, telekomunikacyjnych, uzgodnien, odbiordw, wiaczen
steci w celu wykonania t odbioru robét,

odtworzenia zniszczonych istniejgcych uktadow pieszo - drogowych i terenu zaplecza
budowy, ktare ulegng zniszczeniu w trakcie prowadzenia robdt,

odtworzenia zniszczonej zieleni, ktdra ulegnie zniszczeniu w trakcie prowadzenia
robét,

catodobowego dozoru terenu budowy przed dostepem os6b niepowotanych,
sporzgdzenia protokotow z badan, pomiardw i prob,

realizacji przedmiotu zamoéwienia w dni wolne od pracy, w godzinach
popotudniowych jedli zachodzi taka potrzeba,

zapewnienia tymczasowego skiadowiska materiatow, mas ziemnych poza placem
budowy,

urzadzenia zaplecza i placu budowy wraz dostawa wody i energii elektrycznej,
zapewnienia nadzoru archeclogicznego lub/i konserwatorskiego dla realizagji
inwestycji,

wykonania przycinki gatezi kelidujacych z nowo zamontowanymi stupami i oprawami
oswietleniawymi.

4.15. W celu wyeliminowania péZniejszych roszczenn ze strony wiascicieli nieruchomosci
sgsiadujacych z terenem budowy i ukladem drogowym, przed rozpoczeciem robot
Wykonawca przy wspotudziale prawnych wiascicieli terenu i nieruchamosci zobowigzany
jest do sporzadzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektow.

W przypadku wystapienia uszkodzer) obiektdw wynikajacych z niewlasciwego prowadzenia
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4.16.

4.16.

4.17.

4.18.

419,

4.20.

robdt konsekwencje z tego tytutu poniesie Wykonawca, W trakcie prac nalezy prowadzi¢
monitoring oddziatywania prowadzonych prac na obiekty sgsiednie poprzez:

— pomiar geodezyjnych osiadan

- stan zarysowan budynkdow

Wykonawca zobowigzany jest sporzadzic przed rozpoczeciern budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z rozporzadzeniem Ministra [nfrastruktury z
dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dot. bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) w zwigzku z art. 21 a ust.]
ustawy Prawo budowlane z dnia 07.07.19%94 r_ (t.j. Dz. U.z 2017 r. poz. 1332 ze zm.).

Wykonawca zobowigzany ¢o wyprzedzajgcego zawiadomienia gestordw sieci o
planowanym terminie rozpoczecia robét uzbrojenia terenu.

Wykonawca zobowigzany jest do wywiezienia na legalne wysypisko, skladowisko,
ziomowisko materiatow z demontazu, gruzu z rozbidrek, odpaddéw budowlanych i $mieci
nie nadajgcych sie do przetworzenia lub wykorzystania. Koszty z tym zwigzane nalezy
uwzgledni¢ w kosztach ogélnych budowy. Nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu protokdt z
utylizacji materiatow wywiezionych.,

Kompleksowa obstuge geodezyjng i geologiczng niezbedna przy realizacji zaméwienia wraz
z operatemn geodezyjnym powykonawczym zabezpiecza Wykonawca, a jej koszt nalezy
uwzgledni¢ w cenie oferty.
a) Kompleksowa obstuga geodezyjna m.in. obejmuje:
- wznowienie punktow granicznych na dzier przekazania placu budowy,
- wyznaczenie punktow sytuacyjnych i wysokosciowych,
- wykonywanie pomiardw biezacych jak tyczenie i niwelacja,
- prowadzenie dokumentacji geodezyjnej,
— inwentaryzacje powykonaw(zg,
- odtworzenie punktow granicznych po zakoriczeniu budowy
by Obstuga geologiczna obejmuje odbidr podioza gruntowego, pomiary zageszczenia
gruntéw, Wyniki badan stopnia zageszczenia gruntu  wykonawca dostarczy
zamawiajgcemu przed przystapieniem do wykonywania robdt technologicznych.
Pomiary stopnia zageszczenia grumtdw nalezy na biezgco sprawdzal, a wyniki
przekazywad inspektorowi nadzoru (dotyczy takie robdt Podwykonawcdw).
Zamawiajacy nie wyklucza zlecenia pomiardéw sprawdzajgcych zageszczenia gruntdw
przez inne stuzby geologiczne.

W celu dokonania odbioréw czesciowych fub poszczegolnych elementdw (elementow
ulegajgcych zakryciu), ktore nalezy zgtosi¢ Zamawiajgcemu do odbioru, Kierownik budowy
{robdt) powiadomi 0 tym zamiarze Inspektora Nadzoru na 3 dni przed planowanym
odbiorem.

W terminie zakonczenia robdt Wykonawca przygotuje:

« kompletng dokumentacje powykonawczg wraz z szczegdtowym jej wykazem w 4 egz. z
podziatem na uzytkownikow oraz na ptycie CD,

e zestawienie rzeczowe wykonanych robdt wg nazewnictwa zgodnego z tabelg
elementow scalonych,

s sporzadzany przez uprawnionego geodete wykaz dziatek geodezyjnych, na ktérych
prowadzone byty roboty budowlane (z podaniem numeru dziatki i obrebu),

+ sporzadzong zgodnie z zapisami ustawy Prawo budowlane (art. 43 ust.4, tj. Dz. U. 2
2017 r. poz.1332 z pdin. zm.) oraz ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z
2017 r. poz. 2101 jt) powykonawczag inwentaryzacje geodezyjng oraz przedstawi
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4.21.

4.22.

4.23.

4.24,

4.25.

dokument potwierdzajacy jej zlozenie w Osrodku Dokumentagji Geodezyjno-
Kartograficznej,
« dokumentacje fotograficzng na plycie CD (przed, w trakcie, po zakonczeniu budowy),

Ponadto w terminie 60 dni od daty umownego terminu zakonczenia przedmiotu
zamOwienia  Wykonawca  dostarczy  powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng
zarejestrowang w Osrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w 6 egz. dla kazdej z
branz oddzielnie araz plansze zbiorczg w 4 egz.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obawiazujacych i podanych norm w
dgokumentacji projektowej oraz przepisdw i rozporzadzen dotyczacych wykonywanych
robot.

Parametry techniczne materiatdw i wyrobow uzytych do wykonania zaméwienia oraz
urzadzen nie mogg by¢ nizsze od przyjetych przyktadowo w dokumentagji projektowe;.

Materiaty i wyroby uzyte do wykonania przedmiotu zamowienia winny speiniac wymogi:

« Ustawy zdn. 07.07.1994 r, Prawo budowlane (t.j. Dz. U.z 2017 r. poz. 1332 ze zm.),

s Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r . poz. 1570
Jth

e Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu
deklarowania wiasciwosci  uzytkowych wyrobdéw budowlanych oraz  sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2 2016 r. poz. 1966),

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Gdanskim Zarzgdem Drog i Zieleni
sposobu obstugi komunikacyjnej placu budowy i zawarcia odrebnej umowy ¢ ochrone
drogi, jezeli jej zawarcie bedzie wymagane przez GZDiZ. Umowa ta dotyczy¢ powinna:

e biezgcego oczyszczania drog, po ktorych poruszad sie bedg pojazdy Wykonawcy lub
jego podwykonawcdw wykonujacych przedmiot zamowienia, w tym w szczegotnosci
okolicy zjazdu na teren placu budowy z biota, ziemi i innych zanieczyszczenh
nawiezionych przez te pojazdy,

e usunigcie ewentualnych szkdd powstalych w pasie drogowym drdg publicznych
prowadzacych do terenu budowy, spowodowanych srodkami transportu Wykonawcy
fub jego podwykonawcbw, a nie wynikajgcych z biezace] eksploatacji lub istniejgcego
stanu technicznego tych drog.

Wykonawca zapewni dla Zrealizowania robdt udzial kierownikow robot braniowych z
uprawnieniami elektrycznymi.



Zatgcznik nr 9.1 do SIWZ

WZOR UMOWY

zawarta W dnil ..o r. pomigdzy:

1. Gming Miasta Gdariska z siedziba w Gdarisku, 80-803 Gdarisk, ul. Nowe Ogrody 8/12,
NIP 583-00-11-969 - Dyrekcjg Rozbudowy Miasta Gdarska z siedzibg w Gdansku, 80-560
Gdarnsk, ul. Zaglowa 11, zwang dalej Zamawiajacym, reprezentowanga przez:

a

2y z siedzibg w o e ey ul.
.................................... , wpisang do Rejestru Przed5|eb|orcow KraJowego Rejestru
Sgdowego pod numerem KRS i, o numerze identyfikacyjnym NIP
........................ , numerze REGON ..., kapitat zaktadowy w wysokosci

........................ 2t wptacony w catosci/czesci, zwanym/a dalej Wykonawca,
reprezentowanym/a przez:

................................. zamieszkalym/a W i e ey, UL
.. przedsiebiorcg prowadzacym/a dziatalnos¢ gospodarczg pod firma
................................. ,Z siedzibg W e UL e, WRISANY MY/ dO
Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej RP, o numerze
identyfikacyjnym  NIP ey, numerze  REGON .., ,
posiadajgcym nr PESEL....c.ocvvvrnrnvncrene zwanym/g dalej Wykonawca,

{dopuszczalna jest odpowiednia modyfikacja powyZszych zapiséw w przypadku innej formy prowadzenia

dziafalnosci gospodarcze))

0 nastepujgcej tresci:

81
Przedmiot umawy

1. Na  podstawie  Specyfikacji  Istotnych  Warunkdw  Zamowienia z  dnia
............................................. r. sygn. zam. I/PN/191/2018/MS (dalej ,SIWZ") oraz ztozone;
w postepowaniu oferty Wykonawcy Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do
wykonania realizacje zadania pod nazwa:

Budowa oswietlenia ulic w programie ,Jasniejszy Gdansk” - edycja 2018 Etap 13.
Czesé nr 1:
1. Budowa oswietlenia fragmentu ul. Niepotomickiej w Gdansku.

2. Szczegbtowy zakres robdt zawiera SIWZ wraz z zatgcznikami, stanowigcymi integralng
czes¢ niniejszej Umowy.
3. Przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo -
finansowym robét, o ktérym mowa w & 4 ust. 4 niniejszej] Umowy.
4. Stosownie do art. 647' § 1 KC oraz ustawy Pzp strony ustalaja, co nastepuje:
1) Wykonawca wykona wtasnymi sitami nastepujgcy zakres robot:



1.

§2
Pierwszeristwo dokumentow
Tres¢ niniejszej Umowy okredlaja wspdlnie wymienione nizej dokumenty wg
nastepujacego pierwszenstwa:
1) Umowa o roboty budowlane wraz z jej zatgcznikami (dalej ,umowa” albo ,Umowa");
2) SIWZ wraz z Opisem przedmiotu zamoéwienia (dalej OPZ),
3) Dokumentacja projektowa

4) Oferta Wykonawcy
2.

Wymienione dokumenty nalezy traktowac jako wzajemnie uzupetniajgce sie i wzajemnie
wyijasniajace sie. jezeli w dokumentach znajdzie sie jaka$ sprzecznosc lub rozbieznos,
pierwszenstwo majg postanowienia podane w dokumencie umiejscowionym w podane;
kolejnosci na wyzszym miejscu.

Zataczniki wymienione w Umowie stanowia jej integralng czesc.
§3

Wynagrodzenie
taczne wynagrodzenie ryczaltowe Wynosii ... ztotych brutto, stownie
ZEOEYCRN DIUBLO. Lo e ettt ettt ne e bbbt b et et rm e ene ey
w tym:
- wartosc netto s zt,
- podatek VAT =23% - ..., zt.

. Powyzisze wynagrodzenie zaspakaja wszelkie roszczenia Wykonawcy —wobec

Zamawiajgcego z tytutu wykonania Umowy, obejmujgc wszelkie roboty, dostawy
materiatow i ustug, sprzetu, jak rdwniez inne roboty niezbedne do nalezytego oraz
terminowego wykonania przedmiotu Umowy. Ustalone wynagrodzenie stanowic¢ bedzie
wynagrodzenie ostateczne i niezmienne z zastrzezeniem postanowien 8 3 ust. 5 oraz § 15
Umowy.

. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje ryzyko i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

Z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z wykonaniem przedmiotu Umowy,
skalkulowanych i wywnioskowanych na podstawie SIWZ wraz z zatgcznikami, w tym OPZ.
Wykonawca nie bedzie mégt sie powolywad na pominiecie lub btagd w zakresie
koniecznosci uzycia materiatéw lub wykonania przedmiotu Umowy w celu uzyskania
zmiany wysokosci wynagrodzenia.

. Wykonawca oswiadcza, ze ryzyko, wynikajgce z danych, przyjetych do ustalania ceny

ryczattowej niniejszej Umowy, obcigza w catosci Wykonawce i zostato uwzglednione
w ustalonym wynagrodzeniu.

. Wykonawca wyraza zgode na obnizenie wynagrodzenia ryczattowego o kwote wynikajgca

z niewykonania czesci robét, zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej Umowie.

. Wykonawca nie moze przeniesé wierzytelnosci, dokonac cesji, przekazu, sprzedazy oraz

zastawienia jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy tub jakiejkolwiek jej czesdi,
korzysci z niego lub udziatu w nim, na osoby trzecie,

. W terminie 7 dni od zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia

Zamawiajgcemu uproszczenych kosztoryséw. Kosztorys nalezy wykonal metoda

kalkulacji uproszczonej, polegajgcg na obliczeniu wartosci netto danej pozycji kosztorysu

jako iloczynu ilosci (liczby) ustalonych przez Wykonawce jednostek przedmiarowych i

ceny jednostkowej danej pozycji kosztorysu. Kosztorys ofertowy nalezy sporzgdzi¢ w

sposdb umozliwiajgcy ustalenie oddzielnych cen dla kazdego elementu robot w danej
2



6.

branzy. Uproszczone kosztorysy musza byc zgodne z tabelg elementdw wynagrodzenia
ryczattowego.

54
Termin realizacji umowy

. Termin zakonczenia robot do dnid voovee v eeeeeeereerer v r

. Termin zakonczenia robodt, o jakim mowa w ust. 1 uwazac sie bedzie za zachowany, jezeli
w tym terminie Wykonawca zgtosi w formie pisemnej roboty do odbioru Zamawiajgcemu
i w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany odbiér w trybie okredlonym w § 9.
W przypadku, gdy nie nastgpi odbiér robot z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
pozostaje on w zwloce z zakoriczeniem robdt do czasu ponownego zgtoszenia do
odbioru, jezeli w wyniku tego zgloszenia zostanie dokonany przez Zamawiajgcego odbidr
robét.

. Termin okreslony w ust. 1 moze ulec przeduzeniu wytgcznie na warunkach okreslonych

w 8§15,

. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia Umowy zobowigzany jest sporzgdzic

i przedtozy¢ Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo - finansowy robdt, zgodnie
z Zatgcznikiem nr 13.1 do SIWZ oraz wymaganiami Zamawiajgcego zawartymi w SIWZ,
w tym OPZ. Wykonawca w przedmiotowym terminie zobowigzany jest uzyskac
zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo - finansowego robot przez wiodgcego
inspektora nadzoru.

. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty budowlane zgodnie z harmonogramem

rzeczowo - finansowym robdt. Wykonawca bedzie przedktadat aktualizacje
harmonogramu rzeczowo - finansowego robdt, kiedykolwiek poprzedni stanie sie
niespéjny z faktycznym postepem robdt.
Jezeli w ktorymkolwiek momencie
1} faktyczny postep robdét, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, jest zbyt wolny, aby mégt
zostac zachowany termin zakonczenia robét
2) postep robot pozostaje (lub przewiduje sie, ze pozostanie), z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, w opdznieniu w stosunku do biezgcego harmonogramu rzeczowo-
finansowego robot,
Zamawiajgcy moze nakaza¢ Wykonawcy przediozenie programu naprawczego, ktory
zamierza wprowadzi¢ w celu przyspieszenia postepu robot i wywigzania sig z niniejszej
Umowy. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia takiego programu naprawczego
w terminie do 7 dni od dnia polecenia Zamawiajgcego.
Przed podpisaniem aneksu zmieniajgcego termin zakoriczenia robot, Wykonawca
przediozy Zamawiajgcemu do uzgodnienia zaktualizowany harmonogram rzeczowo-
finansowy robét.

§5
Rozliczenie robot

. Podstawe rozliczenia rob6t wykonanych przez Wykonawce bedg stanowity potwierdzone
przez inspektora nadzoru protokoty zaawansowania wykonanych robot wedtug
procentowego zaawansowania elementow ustalonych w zatgczniku nr 2 do umowy.
Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez Podwykonawce bedg stanowity protokoty
zaawansowania wykonanych prac potwierdzone przez kierownika budowy Wykonawcy i
inspektora nadzoru.



10.

o

. Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez Dalszego Podwykonawce beda stanowity

protokoty zaawansowania wykonanych prac potwierdzone przez kierownika budowy
Wykonawcy, Podwykonawce lub kierownika robot Podwykonawcy oraz inspektora
nadzoru.

Wzor protokotéw zaawansowania wykonanych robot/prac, o ktérych mowa w ust. 1, 21 3,
stanowi zatgcznik nr 3 do umowy.

. Faktury przejéciowe bedg wystawiane przez Wykonawce, Podwykonawce i Dalszego

Podwykonawce nie czesdciej niz raz w miesigcu.

. Suma faktur przejsciowych Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 90% wartosci umownej,
. Pozostate do zaptaty wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ujete w fakturach

koncowych Wykonawcy po  zakonczeniu robdt bedgcych przedmiotem odbioru
korncowego. Fakture koncowg Wykonawca wystawi nie wczesnigj niz po uptywie 28 dni
od dnia zakonczenia robdt lub wcze$niej - pod warunkiem dokonania odbicoru
koricowego.

Kopie faktur Podwykonawcy muszg by¢ sprawdzone i zaakceptowane przez Wykonawce,
a faktur Dalszego Podwykonawcy przez Podwykonawce i Wykonawce.

Wykonawca wystawi odrebne faktury na roboty wykonane przez Wykonawce oraz na
prace wykonane przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce.

Zaptata naleznosci Wykonawcy, Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy nastgpi
zgodnie z § 6 umowy. Faktury Wykonawcy za Roboty wykonane przez Podwykonawce tub
Dalszego Podwykonawce musza by¢ na kwote tozsamg z zatgczong kserokopig faktury
Podwykonawcy, zaakceptowanej przez Wykonawce.

§6
Warunki ptatnosci

. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada srodki finansowe na realizacje robét objetych

umowa.
Naleznos¢ za wykonane przez Wykonawce roboty ptatna bedzie na rachunek bankowy
podany w fakturze wystawionej przez Wykonawce.
Naleznos¢ za wykonane przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce roboty
ptatna bedzie bezposrednio na jego rachunek bankowy podany w fakturze lub rachunku
wystawionej/ym przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce. Do faktury
(rachunku) Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, sprawdzonej i zaakceptowanej
przez Wykonawce, Wykonawca dotgczy protokét wykonanych przez Podwykonawce lub
Dalszego Podwykonawce prac potwierdzony przez kierownika budowy Wykonawcy i
inspektora nadzoru.
Zaptata przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Podwykonawcy lub  Dalszemu
Podwykonawcy w trybie okreslonym w ust. 3 zwalnia Zamawiajgcego w stosunku do
Wykonawcy z zobowigzania o zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty w wysokosci
zaptaconej kwoty.
Termin ptatnosci faktury lub rachunku za wykonane roboty/prace wynosi do 30 dni od
daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawione] faktury lub rachunku
wraz z niezbednymi zatgcznikami, w tym m.in. protokotem zaawansowania wykonanych
robét, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 i 2 umowy. Za dzien zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy uznaje sie dzien obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajacego.
W przypadku podwykonawcdw innych niz ci, ktorym Zamawiajacy ptaci bezposrednio
4
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11.

12.

1.

zgodnie z ust.3, warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnych czesci
naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodoéw
zaptaty wymagalnego wynagredzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,
ktérzy zawarli zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub ktorzy zawarli przedtozong Zamawiajgcemu
umowe, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, biorgcym udziat w realizacji
odebranych robot.
Wykonawca zobowigzany jest przedkiadad Zamawiajgcemu wraz z fakturg VAT dowody
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji odebranych robot, o ktérych mowa w ust.6 (z wylgczeniem
podwykonawcow, ktérym Zamawiajgcy ptaci  bezposdrednio). W  przypadku
nieprzedstawienia wszystkich dowoddw zaptaty Zamawiajacy moze wstrzymac wyptate
wynagrodzenia w odpowiedniej wysokosci. Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na zasadach okreslonych w art.
143c Ustawy Pzp.
W przypadku nieterminowej platnosci faktury lub  rachunku  Wykonawcy
{Podwykonawcy, Dalszemu Podwykonawecy), przystuguje prawo dochodzenia odsetek w
ustawowef wysokosci.
Wykonawca bedzie wystawiat faktury wg nastepujacych danych:
- nabywca - Gmina Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-
803 Gdansk, NIP 583-00-11-969;
- odbiorca - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansku, 80-560
Gdarisk, ul. Zaglowej 11, NIP 584-020-32-74
- ptatnik - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansku, 80-560 Gdansk,
ul. Zaglowej 11, NIP 584-020-32-74
Wykonawca zobowigzuje sie, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikéw VAT
czynnych, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego i z tytutu Swiadezonych
ustug bedzie wystawiat rachunki. W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania,
Wykonawca wyraza zgode na potragcenie przez Zamawiajgcego, z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia, kwoty stanowigcej réwnowartodé podatku VAT, w stosunku do ktérej
Zamawiajgcy utracit prawo do odliczenia, powiekszone] o odsetki zaptacone do Urzedu
Skarbowego.
Zamawiajacy/ptatnik moze dokonac pfatnesci z  wykorzystaniem mechanizmu
podzielonej platnosci zgodnie z art. 108a2-108b ustawy z dnia 11 marca 2018 r. o
podatku od towardw i ustug w brzmieniu obowigzujgcym od 1 lipca 2018 r.
Rachunki bankowe Wykonawcy, Podwykonawcy oraz Dalszego Podwykonawcy
wskazane w fakturach musza by¢ rachunkami zwigzanymi z prowadzong dziatalnoscig
gospodarczg. Wskazanie w fakturze rachunku bankowego innego niz zwigzany z
prowadzong dziatainoscig gospodarczg nie jest okolicznoscig, za ktérg ponosi
odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcy | w szczegolnosci Zamawiajacy nie bedzie zobowigzany
do zaptaty odsetek za opdznienie w zaptacie w takim wypadku.

§7
Obowigzki wykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie wykonal Umowe z najwyzsza starannoscig, zgodnie
z wymogami SIWZ wraz z zatgcznikami, harmonogramem rzeczowo - finansowym robdt,
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obowigzujgcymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz standardami
i normami technicznymi.

2. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie ze SIWZ wraz z zatgcznikami oraz upewnit sie co
do prawidtowosci i kompletnosci oferty oraz kosztéw poszczegdlnych robdt, ktdre
powinny pokryC wszystkie jego zobowigzania, a takze wszystkie czynnosci niezbedne do
wtadciwego wykonania i ukoriczenia robét oraz usunigcia wad.

3. Wykonawca w ramach realizacji swoich obowigzkdow wynikajacych z nintejszej Umowy
zohowigzuje sie w szczegdlnosci do;

1) analizy i weryfikacji dokumentacji projektowej, a w razie wykrycia wad, ktére
uniemozliwig prawidtowe wykonanie robdt, niezwlocznego pisemnego powiadomienia
o tym fakcie Zamawiajgcego

2) takiej organizacji robdt, ktéra zapewni bezpieczenistwo 0s6b przebywajacych na terenie
Budowy oraz terenach przylegajacych do terenu budowy

3) terminowego wykonania przedmiotu Umowy

4) przestrzegania przepisOw prawa przy wykonywaniu robot budowlanych, zwtaszcza
prawa budowlanego oraz bhp

5) stosowania instrukcji, procedur i polecen wydawanych przez Zamawiajgcego oraz
inspektoréw nadzoru, niezbednych dla zapewnienia prawidtowe] realizacji Umowy,
jakosci oraz termindw wykonania robét

6} przejecia od Zamawiajgcego terenu budowy

7) organizacji, zagospodarowania i likwidacji terenu budowy

8) zorganizowania zaplecza socjalno - technicznego budowy, zgodnie z odpowiednimi
przepisami oraz wyposazenia zaplecza budowy we wszystkie przedmiocty i sprzety,
ktére sg niezbedne podczas wykonywania robot,

9) oznaczenia terenu budowy, na ktérym majg byé prowadzone roboty budowlane
zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz innymi obowigzujgcymi przepisami

10) zapewnienia dozoru na terenie budowy przez caty okres trwania budowy

11) utrzymywanie fadu, porzadku i czystosci przy wykonywaniu prac, a po zakoficzeniu

robot uporzgdkowanie terenu

12) wytyczenia robdt budowlanych w terenie zgodnie z warunkami dokumentacji

projektowej,

13) peonoszenia kosztow zasilania w energie elektryczng, wode oraz media technologiczne

niezbedne do prowadzenia rob6ti zagospodarowania terenu budowy,

14) kompleksowej obstugi geodezyjnej robdt, zgodnie z prawem budowlanym i innymi

obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami

15) wykonania dokumentacji powykonawczej

16) wykonania zalecen pokontrolnych instytucji panstwowych

17} sprzatania terenu budowy, zagospodarowania odpadéw powstatych w wyniku realizacji

robot zgodnie z ustawg o odpadach

18) ustanowieniu kierownika budowy oraz kierownikéw robdt branzowych, posiadajgcych

stosowne uprawnienia

19) sporzadzenia planu BIOZ, a nastepnie zapewnienie jego przestrzegania podczas

prowadzenia robsét budowlanych

20) naprawy (lub wymiany) zniszczonych przez Wykonawce podczas prowadzenia robdt

elementdw istniejace] infrastruktury

21} przywrocenia terenu budowy i obszaru oddziatywania wykonywanych robot po

zakoriczeniu robot do stanu pierwotnego,
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22) dokonywanie préb i odbioréw robdt z udziatemm wymaganych instytucji i
Zamawiajgcego,

23) udzielenia gwarancji na wykonane prace zgodnie z niniejszg Umowa

24) uczestniczenie w radach budowy organizowanych przez Zamawiajacego

25) pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o kazdej mozliwosch opoinienia robot
spowodowanej niewykonaniem obowigzkow przez Zamawiajacego,

26} przestrzegania przepiséw prawa pracy | ubezpieczen spotecznych w zakresie Personelu
Wykonawcy, zwlaszcza prawa do godziwego wynagrodzenia i bezpiecznych warunkdw
pracy i zobowigzania Podwykonawcow do przestrzegania w/w przepiséw we
wspomnianym zakresie

27) przestrzegania zasad okreslonych w zatgczniku nr 4 do umowy ,Zasady bezpieczenstwa
pracy dla uméw o roboty budowlane”,

28) pisemnego uzgodnienia z Zamawiajagcym lokalizacji zaplecza budowy przed
rozpoczeciem wykonywania robot.

29) zapewnienia nadzoru archeologicznego/konserwatorskiego

4. Szczegdtowy zakres obowigzkdéw Wykonawcy zawiera SIWZ wraz z zatgcznikami, w tym
w szczegdlnosci OPZ,

5. W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty objete niniejszg Umowg bez
nalezytej starannosci, niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi,
zasadami sztuki budowlanej, Dokumentacjg projektowq, zasadami BHP lub niezgodnie
z postanowieniami niniejszej Umowy (zwlaszcza z harmonogramem rzeczowo -
finansowym robdt budowlanych) [ub bedzie naruszat inne obowigzki wynikajgce
z niniejszej Umowy, Zamawiajgcy ma prawo wedtug wtasnego uznania:

1) wezwad Wykonawce do nalezytej realizacji Umowy,

) nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robot,

) nakazad poprawienie lub ponowne wykonanie robaot,

)

)

2w N

odstgpi¢ od Umowy w catosci lub w czesci,

powierzy¢ poprawienie lub wykonanie robét objetych Umowg innym podmictom na

koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych elementéw robot, ich czesci badz?
innego majatku Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy Iub
Podwykonawcow - Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia stanu poprzedniego |
naprawienia wyniktej szkody. W przypadku niewykonania powyzszych zobowigzan przez
Wykonawce, Zamawiajacy na podstawie wycen zaistniatych szkéd ma prawo potracic ich
wartos¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania.

7. Wykonawca podejmie wszelkie racjonalne kroki w cetu:

1) zabezpieczenia $Srodowiska na Terenie Budowy i poza Terenem Budowy w celu
uniknigcia szkoéd i ucigzliwosci dla osdb i débr publicznych oraz innych, wyniktych z
zanieczyszczenia, hatasu a takze innych skutkéw powstatych z jego dziatania;

2) zapewnienia, by oddzialywanie na $rodowisko, powstate wskutek prowadzenia robot
przez Wykonawce | uzywania przez niego terenu budowy, nie przekroczyty
dopuszczalnych norm przewidzianych przepisami prawa.

8. Przy realizacji robot Wykonawca bedzie postugiwaé sie sprzetem, urzgdzeniami
i materiatami, ktdre bedg sprawne technicznie i ktdre bedg najwyzsze| jakosci oraz beda
posiadaty wymagane prawem atesty, certyfikaty na znak bezpieczeristwa lub certyfikaty
zgodnosdci albo deklaracje zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczng,
dopuszczajgee je do obrotu na rynku krajowym oraz do stosowania w budownictwie.
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9. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnosd za:
1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie os6b w zakresie przepiséw BHP, oraz
2) posiadanie przez te osoby wyrmaganych badan tekarskich, oraz
3} przeszkolenie stanowiskowe.

§8
Roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane

1. Jezeli zdaniem Wykonawcy dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
dla zakresu rob6t objetych przedmiotem zamdwienia bedzie konieczne dokonanie
zmiany umowy, czy tez pojawi sie konieczno$¢ wykonania zamodwien dodatkowych,
niecbjetych przedmiotem Umowy, Wykonawca obowigzany jest poinformowad o tym
fakcie pisemnie Zamawiajgcego wraz z uzasadnieniem koniecznosci wprowadzenia
zmiany, jej zakresu oraz wptywu na termin wykonania robdt a takize wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy w terminie 7 dni od wystgpienia takiej koniecznosci.

2. Wykonawca moze w jakimkolwiek momencie przediozyé Zamawiajgcemu pisemng
propozycje, ktdra (w opinii Wykonawcy), jesli bytaby przyjeta

1} przyspieszy ukornczenie,

2) zmniejszy Zamawiajgcemu koszty przy realizacji, konserwacji lub eksploatacji Robot,

3) poprawi Zamawiajgcemu sprawnosc lub wartosc ukonczonych Robot,

4) winny sposédb dostarczy Zamawiajgcemu pozytku.

wskazujgc na korzysci wynikajgce z wprowadzenia zmiany, jej zakres oraz wplyw na
termin wykonania robét a takze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy.

3. Wszystkie zmiany Umowy z zakresie robot dodatkowych, zamiennych i zaniechanych
wykonywane bedg na podstawie protokotu koniecznosci zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego oraz po zawarciu aneksu do Umowy.

4 W przypadku zmiany umowy skutkujace] zmiang wynagrodzenia Wykonawcy
(z zastrzezeniem ust. 5), wynagrodzenie to ustalone zostanie w oparciu o sporzadzone
przez Wykonawce i zweryfikowane przez Zamawiajgcego kosztorysy wedtug wskazanego
ponizej pierwszenstwa:

1) kosztorys uproszczony sporzadzony na podstawie cen jednostkowych dla
poszczegdlnych robdt, w przypadku gdy Zamawiajgcy postawit wymog ziozenia takich
cen, o ite dany rodzaj roebdt w nich wystepuje,

2) kosztorys szczegdtowy sporzgdzony na podstawie KNR (Katalogéow Naktadow

Rzeczowych) z zastosowaniem czynnikéw cenotworczych (. kosztow posrednich, zysku
i robocizny) nie wyzszych niz Srednie ich wartosci dla danego okresu wg Sekocenbud
dla regionu pomorskiego. Ceny materiatéw (wraz z kosztami zakupu) i pracy sprzetu w
wielkosciach nie wyzszych niz srednie ceny wg cennikdw Sekocenbud / Orgbud.
W przypadku robét, dla ktorych nie okreslono nakiadéw rzeczowych w KNR oraz cen
materiatow i sprzetu nie wystepujacych w przywotanych cennikach, koszt tych robot
bedzie okreslony na podstawie ofert lub faktur dostarczonych przez Wykonawce. W
przypadku ofert Wykonawca do rozliczenia koricowego zataczy faktury za ww. materiaty
lub ustugi o wartosci réwnej ofertom ztozonym na etapie sporzadzania
przedmiotowego kosztorysu pod rygorem niezaptacenia za nie w przypadku braku
takiej faktury. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do weryfikacji zatgczonych ofert
i faktur na podstawie niezaleznych ofert uzyskanych we wtasnym zakresie.

5. W przypadku ograniczenia przez Zamawiajacego zakresu robot, o ktérym mowa w § 15
ust. 1 pkt 3 lit. d) umowy lub ograniczenia wynikajgcego ze zmiany sposobu spetnienia
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6.

Swiadczenia przez Wykonawce, wynagrodzenie to ustalone zostanie w oparciu o
sporzadzone przez Wykonawce i zweryfikowane przez Zamawiajgcego kosztorysy wedtug
wskazanego ponizej pierwszenstwa:

1) kosztorys uproszczony sporzadzony na podstawie cen jednostkowych dla
poszczegdlnych robdt, w przypadku gdy Zamawiajgcy postawit wymog ztozenia takich
cen, o ile dany rodzaj robdt w nich wystepuje,

2) kosztorys szczegotowy sporzadzony na podstawie KNR (Katalogédw Naktadéw
Rzeczowych) z zastosowaniem czynnikOw cenotwérczych (tj. kosztdw posrednich, zysku
i robacizny) nie nizszych niz srednie ich wartosci dla danego okresu wg Sekocenbud dla
regionu pomorskiego. Ceny materiatow (wraz z kosztami zakupu) i pracy sprzetu w
wielkosciach nie nizszych niz érednie ceny wg cennikéw Sekocenbud / Orgbud.

W przypadku roboét, dla ktdrych nie okreslono naktadow rzeczowych w KNR oraz cen
materiatdéw i sprzetu nie wystepujacych w przywotanych cennikach, koszt tych robot
bedzie okrestony na podstawie ofert dostarczonych przez Wykonawce. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do weryfikacji zatgczonych ofert na podstawie niezaleznych ofert
uzyskanych we wiasnym zakresie.

§9
Odbidr koncowy

. W terminie zako#czenia robét (8 4 ust. 1 umowy) Wykonawca zakorczy wszystkie roboty

objete umowa, wykona proby i sprawdzenia z wynikiem pozytywnym oraz przygotuje
dokumentacje odbiorowg w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie
PDF na ptycie CD-R lub DVD-R z podzialem na uzytkownikow w liczbie egzemplarzy
okredlonej w OPZ.

. Odbidr koricowy nastapi w ciggu 14 dni od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego
spetnienia przez Wykonawce warunkdw okreslonych w ust. 1w OPZ.

. Zamawiajacy dokona potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce warunkow okreslonych
w ust. 1 nie pdZniej niz w ciggu 14 dni od dnia zgloszenia robot, przez Wykonawece, do
odbioru Zamawiajgcemu.

. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany Protokdt odbioru
koncowego, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy
wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych wad.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robot, niewtasciwego ich wykonania lub
nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen a takze braku dokumentacji
odbiorowej to Zamawiajacy cdmowi odbioru z winy Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone:

1) wady i usterki nadajgce sig do usuniecia ~ Strony spisza protokdt z wyznaczonym
terminem ich usuniecia;

2) wady nie nadajgce sie do usunigcia, ale umozliwiajgce uzytkowanie obiektu zgodnie
z jego przeznaczeniem - Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy
odpowiednio do utraconej z powodu tych wad wartosci uzytkowej, estetycznej i
technicznej;

3) wady nie nadajgce sie do usuniecia i uniemozliwiajgce uzytkowanie obiektu zgodnie
Z jego przeznaczeniem - Zamawiajacy moze odmoéwic odbioru koricowego i zazadac
powtérnego, wolnego od wad wykonania przedmiotu Umowy lub odstgpié¢ od Umowy.
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7. Jezeli Wykonawca opéznia sie lub zaniechatl usuwania usterek lub wad, Zamawiajacy

uprawniony jest do zlecenia wykonania tych czynnosci osobom trzecim na wytgczne
ryzyko i catkowity koszt Wykonawcy. Koszty wykonania zastepczego Zamawiajacy potraci
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy. W przypadku braku mozliwosci potrgcenia petnej kwoty, Zamawiajacy wezwie
Wykonawce do zaptaty powstatej roznicy.

5§10
Ubezpieczenia

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzone]
dziatalnosci gospodarcze] na kwote nie mniejszg niz 350 000,00 zi - na co dolgcza
odpowiedni dokument (zatgcznik nr 1 do umowy) i zobowigzuje sie utrzymac ciggtosc tego
ubezpieczenia na caty okres obowigzywania umowy.

10.

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

. Dla zapewnienia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie

W WYSOKOSCT e zt.

. Zabezpieczenie okreslone w ust. 1 stuzy do pokrycia roszczen z tytuiu niewykonania (ub

nienalezytego wykonania zamoéwienia.

. W przypadku zabezpieczenia w formie pienieznej terminie 30 dni od przekazania przez

Wykonawce rohdt i przyjecia ich przez Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanych,
Zamawiajacy zwrodci 70% kwoty zabezpieczenia, zatrzymujac pozostate 30 % na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady przedmiotu zamédwienia.

. W przypadku zabezpieczenia w formie pienieznej kwota stanowigca zabezpieczenie

roszczen z tytutu rekojmi za wady zostanie zwrécona w terminie 15 dni po uplywie
terminu rekojmi.

. W przypadku zabezpieczenia w formie niepienigzne] poreczenie (gwarancja)

zabezpieczajgce pokrycie roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
zamoéwienia zostanie zwrdcone Wykonawcy w terminie 30 dni od przekazania przez
Wykonawce robdt i przyjecia ich przez Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanych.

. Poreczenie (gwarancja) zabezpieczajgce roszczenia z tytutu rekojmi za wady zostanie

zwrécone  Wykonawcy w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi.

. Termin waznosci zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 5, nie moze uptynaé wczesdniej,

niz z uptywem 30 dni od przekazania przez Wykonawce robdt i przyjecia ich przez
Zamawiajacego jako nalezycie wykonanych.

. Termin waznosci zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 6, nie moze uptynaé wczesniej,

niz z uptywem 15 dni od zakonczenia okresu rekojmi.

. W przypadku, gdyby termin waznosci zabezpieczenia miat uptynaé wczesnie], niz

w terminach wskazanych w ust. 5 i 6, Wykonawca obowigzany jest odpowiednio
przesung¢ termin waznosci zabezpieczenia, a potwierdzajgcy to dokument dorgczyd
Zamawiajgcemu co najmniej 10 dni przed uptywem waznosci zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. @ nie doreczy Zamawiajgcemu
dokumentu potwierdzajgcego przesuniecie terminu  waznosci  zabezpieczenia,
Zamawiajgcy, w zwigzku z nienalezytym wykonaniem Umowy przez Wykonawce, bedzie
uprawniony do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyplaty calej
kwoty, na jaka w dacie wystapienia z roszczeniem opiewad bedzie dotychczasowe
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zabezpieczenie.

11. Zamawiajgcy zwroci Wykonawcey $rodki  pieniezne otrzymane z tytutu realizagji
zabezpieczenia zgodnie z ust. 10, po przedstawieniu przez Wykonawce dokumentu
potwierdzajgcego przesuniecie terminu waznosci zabezpieczenia lub po wniesieniu
nowego zabezpieczenia na wymagany okres.

§12
Kary umowne
1. W przypadku nie wykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce
naliczane bedg kary umowne,
2. Wykonawca zobowiazany jest do zaptaty kary umownej:

1) za niedotrzymanie terminu zakonczenia robdt, okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy -
w wysokosci 0,4 % wynagrodzenia umownego, za kazdy dzieri zwtoki,

2) za nieusuniecie wad ujawnionych przy odbiorze albo w okresie rekojmi i gwarancji
jakosci w wysokosci 0,4 % wynagrodzenia umownego, za kazdy dzier zwioki, liczge od
dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad,

3} jezeli Wykonawca pomimo wezwania Zamawiajgcego wykonuje roboty niezgodnie
z Umowg lub nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne - w wysokosci 0,02 %
wartosci wynagrodzenia umownego, za kazdy dzien zwioki w stosunku do terminu
wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie uchybienia,

4) Za odstgpienie od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego,

5) Za brak zaptaty tub nieterminowsg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu  kare w wysokosci
2.000,00 zt za kazde zdarzenie,

6) Za nieprzediozenie do zaakceptowania Zamawiajgcemu projektu  umowy ©
podwykonawstwo |ub dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty
budowlane lub projektu jej zmiany Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w
wysokosci 1.000,00 zt za kazde zdarzenie,

7) Za nieprzedtozenie Zamawiajagcemu poswiadczone] za zgodnos¢ z oryginatem  kopii
umowy o podwykonawstwo lub daisze podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7
dni od dnia zawarcia umowy lub jej zmiany, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
w wysokosei 1.000,00 zt za kazde zdarzenie.

8) Za wykonywanie robot budowlanych przez Podwykonawce Iub Dalszego
Podwykonawce bez zawartej i zaakceptowane] przez Zamawiajgcego umowy o
podwykonawstwo [ub dalsze podwykonawstwo, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
kare w wysokoéci 5.000,00 2t za kazde zdarzenie.

9) W przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace wynikajacego z § 18 umowy,

10) Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 100,00 zt za kaidy stwierdzony
przypadek (kazdg osobe),
11} Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zaptaty
wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 1.000,00 zt za kazde zdarzenie.
12) W przypadku okreslonym w ust. 13 zatgcznika nr 4 do umowy ,Zasady bezpieczenistwa
pracy dla umédw o roboty budowlane” - w wysokosci 2 % wynagrodzenia umownego.
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1.

. Przez wynagrodzenie umowne, o jakim mowa w niniejszym paragrafie, rozumie sie
wynagrodzenie ryczattowe brutto okreslone w § 3 ust. 1 umowy.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyZzszajgcego
wysokos¢ zastrzezonych kar umownych, do wysokosci poniesionej szkody.

. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia z wynagrodzenia umownego
Wykonawcy kar umownych. Zamawiajgcy ma rowniez prawo uzyskac wartosc¢ kazdej kary
umownej z udzielonego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

. Kazda z kar umownych wymienionych w Umowie jest niezalezna od siebie, a
Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia pozostatych,

. kgczny limit kar umownych naliczanych przez Zamawiajacego w ramach przedmiotowe]
umowy nie moze przekroczy¢ facznego wynagrodzenia umownego brutto.

§13
Gwarancja jakosci i rekojmia
. Wykonawca udziela gwarangji jakosci na wykonane roboty budowlane na okres ............
miesiecy liczac od dnia edbioru koncowego przedmiotu umowy.
. W dniu odbioru koncowego przedmiotu umowy Wykonawca wystawi karte gwarancyjng
wg wzory - zatgcznik nr 5 do umowy.

. Wykonawca udziela na wykonany przedmiot zamowienia rekojmi w liczbie miesiecy

réwnej liczbie miesiecy gwarancji jakosci wskazanej w ust. 1.

. W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wad ujawnionych w okresie gwarancji fub
rekojmi wterminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze zlecié
usunigcie tych wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy ze Srodkéw
pochodzacych z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. W przypadku braku
mozliwosci uzyskania petnej kwoty, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zaptaty
powstatej réznicy.

. Zamawiajacy moze wykonywad uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne robot
objetych przedmiotem Umowy niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

§14
Odstapienie od umowy
Zamawiajacy ma prawo odstapié od umowy w terminie 90 dni od dnia powziecia
wiadomosci o nastepujacych okolicznosciach:

1) w przypadku nierozpoczecia przez Wykonawce wykonywania obowigzkow wynikajgcych
z Umowy w terminie nie krétszym niz 14 dni od dnia jej podpisania,

2} w przypadku nieuzasadnionego przerwania realizacji Umowy, gdy przerwa trwa dtuzej
niz 7 dni,

3} jezeli Wykonawca stat sie niewyptacalny, zostato wszczeta likwidacja Wykonawcy,

4) w przypadku dtuzszej niz 30 dni zwtoki w prowadzeniu robét w stosunku do
harmonogramu rzeczowo - finansowego robét,

5) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposob nienalezyty i pomimo
uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie nastgpita poprawa w wykonaniu
tych obowigzkow,

6} niewykonania przedmiotu umowy w terminie zakoriczenia, okreslonym w § 4 Umowy,

7) w przypadku wielokrotnego niespetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace wynikajacego z § 18 umowy,
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8) nie przedtozenia przez Wykonawca Zamawiajagcemu zaakceptowanego harmonogramu
rzeczowo-finansowego w terminie okreslonym w umowie,
9) w przypadku naruszenia obowigzku okreslonego w & 10 umowy.

2. Zamawiajgcy ma prawo odstapi¢ od umowy w przypadku koniecznosci wielokrotnego
dokonywania bezposdredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub
koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawieral wskazanie przyczyny odstgpienia.

4. W przypadkach okreslonych w ust. 1 i ust. 2 Zamawiajacy jest uprawniony odstgpié od
Umowy i usung¢ Wykonawce Z terenu budowy ze skutkiem natychmiastowym.

5. Odstgpienie od Umowy w przypadkach okreslonych w ust. 1 i ust. 2 nie pozbawia
Zamawiajgcego prawa powierzenia poprawienia lub wykonania robét objetych Umowg
innym podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego, nie pozbawia go prawa dochodzenia kar
umownych, ckreslonych w niniejszej Umowie.

7. Strony zgodnie oswiadczaja, ze odstgpienie od Umowy bedzie wywotywato skutki
wytacznie ex nunc (,na przysztosc”).

8. Po otrzymaniu informacji przez Wykonawce o odstagpieniu od Umowy przez
Zamawiajgcego, Wykonawca winien opusci¢ teren budowy, przekazujgc Zamawiajgcemu
wszystkie zrealizowane roboty budowlane, dokumenty sporzgdzone przez Wykonawce
oraz inne dokumenty sporzadzone przez niego lub dla niego.

9. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg obowigzki
szczegbtowe:

1) Wykonawca przerwie wszelkie prace, oprocz tych, ktére poleci Zamawiajgcy w celu
ochrony zycia i wtasnosci czy tez bezpieczeristwa

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w  zakresie wskazanym  przez
Zamawiajgcego na koszt tej Strony, ktéra ponosi odpowiedzialnoSc za odstgpienie od
Umowy

3) W terminie 3 dni od daty odstapienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego nieodptatnie sporzadzi szczegotowy protokédt inwentaryzacji robot
w toku na dzieri odstapienia od Umowy

4) Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukeji lub urzadzen,
ktére nie moga by wykorzystane przez Wykonawce do realizagji innych robét nie
objetych niniejszg Umowa, jezeli odstagpienie nastapito z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy

5) Wykonawca na wiasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy wszelkie
materiaty, urzadzenia, sprzety przez niego dostarczone lub wniesione wraz
z zapleczem budowy, uporzadkuje Teren Budowy i przekaze protokolarnie
Zamawiajgcemu

6) wykona polecenia Zamawiajgcego dotyczgce cesji na rzecz Zamawiajgcego jakiejkoltwiek
umowy z Podwykonawca.

10. Zamawiajacy na podstawie protokotu inwentaryzacji dokona ustalenia wartosci robét
wykonanych przez Wykonawce na dzien odstapienia, biorge pod uwage wynagrodzenie
Wykonawcy przewidziane w Umowie.

11. Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty wynagrodzenia do czasu
ustalenia wszystkich kosztdw wykonania, zakonczenia prac, usuniecia wad, naliczenia
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kar umownych oraz innych kosztdw poniesionych przez Zamawiajgcego w zwigzku z
odstgpieniem od Umowy lub wykonaniem zastepczym.

12. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od czes$ci Umowy na zasadach okreslonych w niniejszej
Umowie,

13. Oprocz sytuacji okreslonych w 8 14 ust. 1 i ust. 2 Umowy Zamawiajacy bedzie
uprawniony do odstgpienia od Umowy zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamowien
publicznych w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia Umowy, w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach

8§15
Zmiany postanowienl umowy
1. Zamawiajacy, poza mozliwoscig zrmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ustawy

Pzp, przewiduje réwniez mozliwos¢ dokonywania zmian postanowien zawartej umowy

w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy,

w nastepujgcych okolicznesciach:

1) zmiana termindw wykonania umowy:

1.1} zmiany wynikajgce z warunkéw atmosferycznych, ktore spowodowaty niezawinione
i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opoznienie, w szczegélnosci:

a) klesk zywiotowych,

b) warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robét
budowlanych/prac geologicznych zgodnie ze specyfikacjg techniczng, wiedzg i
sztukg budowlang albo uniemozliwiajgcych zachowanie rezimu technologicznego, a
takze uniemozliwiajgcych przeprowadzanie prob i sprawdzen lub dokonywanie
odbiordw;

1.2)zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, ktére spowodowaly niezawinione i niemozliwe do
unikniecia przez Wykonawce opdZnienie, w szczegdlnosci:

a) wystapienie w trakcie prowadzenia robot klesk zywiotowych,

b) natrafienie w trakcie prowadzenia robét na niewypaty i niewybuchy,

¢) koniecznos¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

d) wystapienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
geolagicznych,

e) wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
terenowych, w szczegélnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych lub podziemnych urzadzen, instalacji
lub obiektow infrastrukturalnychy,

1.3) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, ktore
spowodowaly niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce
opéinienie, w szczegodlnosci:

a) wstrzymanie robét przez Zamawiajacego,

b) koniecznos¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowe] lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt,

1.4) konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub zaméwien dodatkowych;

1.5) zmiany bedace nastepstwemn dziatania lub braku dziatania organdw administragji
i innych podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organdw administracji
w szczegdlnosci eksploatatoréw infrastruktury oraz wiascicieli gruntdéw pod
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inwestycje, ktdre spowodowaly niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez
Wykonawce opoZnienie, w szczegolnosci:

a) w przypadku, gdy wydanie przez organy administracji lub inne podmioty decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp. warunkuje rozpoczecie robot budowlanych, a decyzja,
zezwolenie, uzgodnienie itp. zostaty wydane po zawarcit umowy. W takim
przypadku moziiwe jest wydtuzenie terminu lub termindéw wykonania umowy
maksymalnie o czas, jaki minat od dnia zawarcia umowy do dnia uzyskania
ostateczne] decyzji, zezwolenia lub uzgodnienia,

b) przekroczenie zakreslonych przez prawo fub regulaminy, a jesli takich regulacji nie
ma - typowych w danych okolicznosdciach, termindw wydawania przez organy
administracji ub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

¢) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

d) opdznienie lub odmowa udostepnienia nieruchomosci do celdw realizacji inwestycji
przez podmiot, ktéremu przystuguje tytut prawny do nieruchomosci lub ktéry
uzytkuje nieruchomosg;

1.6)zmiany spowodowane przez zagrozenie wplywajgce na bezpieczenstwo zycia,
zdrowia, mienia, lub robdt na terenie budowy, lub sgsiadujgcych nieruchomosci
a inspektor nadzoru wydat wykonawcy polecenie wykonania robét, usuniecia wad
lub podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia,
jedli koniecznos¢ polecenia wynikia z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajacego;

1.7)inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy
skutkujgce brakiem mozliwosci prowadzenia roboét lub prac lub wykonywania innych
czynnosci przewidzianych umowa, ktdre spowodowaty niezawinione i niemozliwe do
unikniecia przez Wykonawce opdznienie;

1.8)w przypadku opoéznienn w przebiegu procedury udzielania zamdwienia, ktére sg
niezalezne od Zamawiajacego i powstaty w szczegdlnosci na skutek ztozenia przez
wykonawcow odwotan do Krajowej Izby Odwotawczej;

1.9)w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcg po uptywie pierwotnego terminu
zwigzania ofertg, na skutek przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego (w
szczegblnosci gdy oferta ztozona przez Wykonawce przekraczata mozliwosci
finansowe Zamawiajgcego ikonieczne bylo podjecie dziatan zmierzajgcych do
zabezpieczenia dodatkowych Srodkow finansowych umozliwiajgcych zawarcie
umowy z Wykonawcg), co wptyneto na skrécenie czasu Wykonawcy na wykonanie
umowy. W takim przypadku mozliwe jest wydiuzenie terminu lub terminéw
wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki mingt od uptywu pierwotnego terminu
zwigzania ofertg do dnia zawarcia umowy.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 1) termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do
zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznosci. W takim wypadku mozliwa jest takze odpowiednia zmiana
rozliczania wynagrodzenia. Wykonawca nie moze zadac zwigekszenia wynagrodzenia lub
zwrotu innych kosztéw bezposrednich lub posdrednich spowodowanych przestojem lub
dluzszym czasem wykonywania umowy.

2) zmiana sposobu spetnienia $wiadczenia:
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2.1) spowodowane w szczegdlnosci nastepujgcymi okolicznosciami:

a) z uwagi na mozliwos¢ osiagniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach
wykonania robdt poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych, przy zachowaniu jakosci i parametrow technicznych obiektéw
budowlanych, instalacji i urzadzen,

b) z uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie
innych rozwigzan technicznych lub materiatowych zwiekszajacych jakosé,
parametry techniczne lub eksploatacyjne obiektéw budowlanych lub skracajacych
termin realizacji zamowienia,

¢) pojawienie sie na rynku materiatéw fub urzgdzen nowszej generacji pozwalajgcych
na poniesienie nizszych kosztéw wykonania robdt lub kosztéw eksploatadji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robét,

d) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot
pozwalajgce] na skrocenie czasu realizacji inwestycji fub zmniejszenie kosztow
wykonania robot, jak réwniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy,

e) konieczno$¢ zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzann grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy,

fy odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt warunki geologiczne skutkujace niemozliwoscig
Zrealizowania  przedmiotu  umowy przy  dotychczasowych  zatozeniach
technologicznych,

g) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowe]j lub specyfikacji technicznej
wykonania | odbioru robdt warunki terenowe, w szczegdlnodci istnienie
niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych obiektow budowlanych,

h) zmiana decyzji, postanowien lub uzgodniert przez organy administracyjne
i podmioty uzgadniajace dokumentacje projektowa,

i} koniecznosé zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

j) koniecznosé wykonania rob6t oraz usuniecia wad w celu zmniejszenia zagrozenia,
gdy zaistnieje wypadek wplywajgcy na bezpieczeristwo zycia, zdrowia, mienia, lub
robot na terenie budowy, lub sasiadujgcych nieruchomosci a inspektor nadzoru
wydat Wykonawcy polecenie wykonania robot, usuniecia wad fub podjecia innych
czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia.

W przypadku wystapienia ktérejkoiwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 2) ppkt
2.1) mozliwa jest w szczegolnosci zmiana sposobu wykonania, materiatow i technologii
robét, zmiany lokalizacji budowanych urzadzen, ograniczenie zakresu robot objetych
umowg, zmiana terminu zakonhczenia przedmiotu umowy lub zmiana wysokosci
wynagrodzenia.

2.2y zmiana osob wskazanych w ofercie wykonawcy lub w umowie, przy pomocy ktérych
wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne oscoby spetniajgce warunki
okreslone w specyfikacji istotnych warunkdw zamowienia, wedtug polityki kadrowej
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7.

wykonawcy.
3) pozostate zmiany spowodowane nastepujgcymi okalicznosciami:

a) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przeamioctu umowy zgodnie z SIWZ,

b) zmiana cbowigzujacej stawki VAT,

¢) zmiana przepiséw podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania
obowigzku podatkowego itp.,

d) zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajgcego
zrealizacji czedci przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia
Wykonawcy,

e) kolizia z planowanymi lub roéwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian
koniecznych powodujacych uniknigcie lub usunigcie kolizji,

f) gdy zaistnieje inna okolicznos¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujgca
niemozliwoscia wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ,

g) wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robét lub
ustug fub dostaw,

hy zmian w zakresie zasad rozliczer i warunkéw ptatnosci zwigzanych z zawarciem
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,

lw przypadku umow zawieranych na okres dluzszy, niz 12 miesiecy -
zmian wysokosci wynagrodzenia w nastepstwie:

zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej za prace ustalonych na podstawie przepisdw ustawy
z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne.

. W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 3) lit. a),
d), e), f) mozliwa jest w szczegolnosci zmiana sposobu wykonania, materiatdw
i technologii robdt, jak réwniez zmiany lokalizacji budowanych urzadzen.

W przypadku okreslonym w ust. 1 pkt 3) lit. b) zmiana stawki VAT dotyczy¢ bedzie
wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy.
W przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) mozliwa jest réwniez, powigzana ze
zmiang sposobu, zakresu Swiadczenia lub przepisow prawa, odpowiednia zmiana
rozliczania lub zmiany wysokoéci wynagrodzenia.

Wszystkie powy2sze postanowienia w ust. 1 pkt 1), 2} i 3) stanowig katalog zmian, na
ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.

. Zamawiajagcy przewiduje réwniez mozliwos¢ dokonywania nieistotnych zmian

postanowienn umowy, ktére nie dotyczg tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru Wykonawcy.
Nie stanowi zmiany umowy:
1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego);
2} zmiana danych teleadresowych,
3) zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego robét nie powodujgca zmiany terminu
realizagji Umowy
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8. Strona wystepujaca © zmiang postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do

1

2.

udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktdérych mowa w ust. 1, a w przypadku
zmiany wysokosci wynagrodzenia - do przedtozenia szczegdtowego sposobu wyliczenia
okreslajgcego wysokos¢ wynagrodzenia po zmianie, w tym wplywu zmian, o ktérych
mowa w ust. 1 pkt 3) lit. i) tiret pterwszy i drugi, na wysokos¢ wynagrodzenia. Wniosek
0 zmiane postanowien umowy musi by wyrazony na pismie.

. Zmiana umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci.

§16
Wymagania dotyczace uméw o podwykonawstwo

. Umowy o podwykcnawstwo powinny miec forme pisemng pod rygorem niewaznosci
i okreslac co najmniej;

1) strony umowy ze wskazaniem oséb reprezentujacych;

2) przedmiot umowy z wyraznym wskazaniem zakresu oraz termin wykonania przedmiotu

umowy nieprzekraczajacy terminu wykonania Umowy;

3) wynagrodzenie Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w formie pienigznej, o
charakterze ryczattowym, ze wskazaniem wynagrodzenia netto, stawki i kwoty podatku
VAT oraz wynagrodzenia brutto z zastrzezeniem postanowien ust. 8;

4) elementy wynagrodzenia Podwykonawcy w formie tabeli elementdéw wynagrodzenia
ryczattowego w uktadzie zgodnym z tabelg elementdw wynagrodzenia ryczaltowego
stanowiacg zatgcznik nr 2 do umowy;

5} sposéb i warunki ptatnoscl wynagrodzenia zgodnie z zasadami rozliczen okreslonymi w
umowie;

6) zakaz dokonywania potrgcen/zatrzyman z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy jakichkolwiek kwot na poczet kaucji gwarancyjnych, kar umownych oraz
tnnych naleznosci odpowiednio Wykonawcy lub Podwykonawcy;

7) zakaz dokonywania cesji lub przenoszenia praw § obowigzkéw Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy bez zgody Zamawiajgcego na inne podmioty;

8) zasady bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wysokos¢ wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, uzgodnionego w umowie

0 pedwykonawstwo, nie moze przekroczy( wysokosci wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy wynikajgcego ze ztozonej oferty za te czed¢ zamdwienia, ktora ma byd

wykonana przez Podwykonawce. Wysokos¢ wynagrodzenia przystugujgcego Dalszemu

Podwykonawcy nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia ustalonego w umowie zawartej

pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawca.

. W umowach o podwykonawstwo nalezy wskazywad terminy zaptaty za wykonane roboty
dostawy lub ustugi okreslone jako nie diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy [ub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacego
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej,
dostawy lub ustugi.

. Terminy oraz warunki ptatnosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub Dalszemu

Podwykonawcy muszg by¢ zgodne z warunkami przyjetymi przez Wykonawce w umowie
z Zamawiajgcym.
. Umowa zawierana z Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonawcg nie powinna zawierac
postanowienia o mozliwosci:
1) potrgcania z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy kwot na
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6.

4

5.

poczet kaucji gwarancyjnych, kar umownych czy innych nalezno$ci Wykonawecy;
2) cesji praw wynikajgcych z umowy na inne podmioty.
Kopie uméw o podwykonawstwo oraz kopie zmian uméw przedkiadanych
Zamawiajgcemu muszg by¢ potwierdzone za zgodnos$c¢ z oryginatem przez notariusza,
radce prawnego lub osobe/y upowainiona/e do reprezentacji przedkiadajgcego kopie
umowy tub kopie zmian umowy,
Do kopii umowy o podwykonawstwo nalezy dotgczy¢ dokument potwierdzajgcy
umocowanie do zawarcia umowy w imieniu strony, jezeli umocowanie nie wynika z KRS
lub umowy nie podpisuje osoba prowadzaca dziatalnos¢ gospodarcza.
W przypadku ustug wymienionych w zatgczniku nr 14 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towardw i ustug (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.) Wykonawca
(Podwykonawca) winien wskazac w umowie z Podwykonawca (Dalszym Podwykonawcg)
wysokos¢ wynagrodzenia netto oraz wskazac kwote podatku VAT, ktory w zwigzku z art.
17 ust. 1 pkt 8 i ust. 1 h w/w ustawy, winien rozliczy¢ Wykonawca.

§17
Zasady zawierania umoéw z Podwykonawcami lub Dalszymi Podwykonawcami

. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego

Podwykanawcy, Dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikdw, tak jakby
byty to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

. Wykonawca zamierzajgcy zawrzel z podwykonawcg umowe 0 podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, zobowiazany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu
projekt tej umowy a takze projekt zmiany tej umowy celem akceptacji.

. Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrzed umowe © podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, obowiazany jest:

1) uzyskad zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z

wymaganiami okreslonymi w SIWZ oraz w § 16 umowy;

2) przedtozy¢ Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo wraz ze zgoda
Wykonawcy na jej zawarcie celem akceptacji. Zgoda Wykonawcy robdt budowlanych nie
jest wymagana, gdy spetnione sg tacznie 2 warunki:

a) przedmiotem umowy 0 podwykonawstwo 53 dostawy i ustugi;
b) umowe o podwykonawstwo zamierza zawrze¢ Podwykonawca robot budowlanych
zaakceptowany zgodnie z ust. 5 lub 6.

. Projekt umowy o podwykonawstwo powinien wypetnia¢ wymagania dla umowy

o podwykonawstwo okreslone w SIWZ oraz § 16 umowy.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,

o jakiej mowa w ust. 1 lub ust. 2, zobowigzany jest zgtosi¢ w formie pisemnej

zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy. Brak zastrzezen w formie pisemnej

uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia. W ciggu kolejnych 14 dni od otrzymania Zamawiajgcy zgtasza Wykonawcy,
Podwykonawcy fub Dalszemu Podwykonawcy w formie pisemnej sprzeciw do umowy,
jezeli jej postanowienia nie s3 zgodne z wymaganiami okreslonymi w SIWZ lub § 16
umowy. Brak pisemnego sprzeciwu oznacza akceptacje umowy.
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7.

10.

11.

12,

13.

14,
15.

W  przypadku, gdy przedmiotem umdw © podwykonawstwo zawieranych przez
Wykonawce Podwykonawce [ub Dalszego Podwykonawce sg dostawy lub ustugi,
Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest zobowigzany dostarczyé
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosS¢ z oryginatem kopie zawartej] umowy w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jezeli jej warto$¢ przekracza 0,5% wartosci umowy w
sprawie zamowienia publicznego fub jesli wartos¢ umowy o podwykonawstwo jest
wieksza niz 50.000,00 zt.

. Postanowienia ust. 1-7 majg odpowiednie zastosowanie do zmian umowy o0

podwykonawstwo.

. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia przestrzegania w umowach zawieranych

przez Podwykonawcdw i Dalszych Podwykonawcdw zasad zawierania umoéw, o jakich
mowa w ust. 1-7 oraz wymagar dotyczacych uméw o podwykonawstwo okreslonych w §
16 umowy.

Bieg terminu, o ktorym mowa w ust. 5, rozpoczyna sie w dniu otrzymania przez
Zamawiajacego projektu umowy, ktdry nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajacego (80-560
Gdansk, ul. Zaglowa 11, Il pietro, pok. 203 - kancelaria), przesta¢ faksem na nr 58 320 51
05 lub przesta¢ w wersji elektronicznej na adresy e-mail: sekretariat@drmg.gdansk.pl,
bzp-umowy@drmg.gdansk.pl.

Bieg terminu obowigzujgcego Zamawiajgcego, o ktdrym mowa w ust. 6, rozpoczyna sie
w dniu otrzymania przez Zamawiajgcego kompletnego egzemplarza poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy, ktérg nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego (80-
560 Gdansk, ul. Zaglowa 11, Il pietro, pok. 203 - kancelaria) lub przesta¢ na adres siedziby
Zamawiajgcego za posrednictwem poczty lub kuriera.

Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci zamdwienia na roboty budowlane
lub ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego
przedstawia o$wiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp Iub
oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw do wykluczenia
podwykonawcy, o ktdérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy Pzp.
Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego Podwykonawce lub zrezygnowac
z powierzenia wykonania czesci zamowienia Podwykonawcy.

Zapisy pkt 131 14 stosuje sie wobec Dalszych Podwykonawcow.

Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkdw okreslonych w niniejszym paragrafie
stanowi podstawe do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy przez Zamawiajgcego lub zadania od Wykonawcy usuniecia
przedmiotowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z terenu budowy.
Niniejsze postanowienie nie wytacza innych uprawnien Zamawiajacego okreslonych w
Umowie.

§18
Zatrudnianie na umowe o prace

. Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga, aby Wykonawca zatrudniat

na podstawie umowy O prace, w okresie realizacji przedmiotu zamowienia, osoby
wykonujgce nastepujgce czynnosci:
- utozenie linii kablowych oswietleniowych nN-0,4kv
- montaz stupdw oswietleniowych wraz z fundamentami
- montaz opraw oswietleniowych z LED'owym Zrédiem $wiatta
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- wymiana istniejgcej szafy oswietleniowe]
- montaz szaf oswietleniowych
- poditgczenia linii kablowych do stupdéw oswietleniowych oraz do istniejgcych stupdw
oswietleniowych
- wykonanie wycinki krzewow
- wykonanie cigc pielegnacyjnych.

Powyzszy wymog dotyczy rowniez podwykonawcdw, za pomocg ktérych bedzie realizowany

przedmiot umowy.

2. Wymdg zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy kierownikow budowy
oraz kierownikéw robét.

3. W trakcie realizacji zamodwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce [ub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
czynnosci wskazane w ust. 1. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zgdania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w
wymogow i dokonywania ich oceny,

3) zadania wyjasnien w przypadku watpliwodei w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogdw,

4) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

4. W trakcie realizacji zamodwienia, na kazde wezwanie Zamawiajacego, w wyznaczonym
wtym wezwaniu terminie, Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub podwykonawce 0séb wykonujgcych czynnosci wskazane w
ust. 1 w trakcie realizacii zamoébwienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace o0sob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreélenie podmiotu
sktadajgcego oSwiadczenie, date ztozenia odwiadczenia, wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, ich imion i nazwisk, rodzaju umowy ¢ prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub podwykonawcy,

2} poswiadczong za zgodnos$é¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce [ub
podwykonawce kopie umowy/umow o prace 0séb wykonujacych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy w/w  oswiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy {wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdinosci bez
adresow, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podiegaja
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne | zdrowotne z tytulu
zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;
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4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgioszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ©
ochronie danych osobowych.

5. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace o0séb wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1,
Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary
umowne] w wysokoéci okreslonej w § 12 ust. 2 pkt 9 niniejszej Umowy. Nieziozenie przez
Wykonawce wwyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie  zadanych przez
Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osoby/osob wykonujacych czynnodci wskazane w ust. 1.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce |lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrociC sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

8§19
Inne postanowienia
1. Wykonawca we wiasnym zakresie zorganizuje czasowe zaplecze budowy. Koszty jego
urzadzenia obcigzajg Wykonawce.
2. Nadzor inwestorski ze strony Zamawiajgcego peini¢ beda inspektorzy nadzoru:

1) - zZwany w niniejszej Umowie i SIWZ wiodgcym inspektorem.
3. Kierownikiem budowy/robot bedzie:
1) Kierownik budowy: ..., S Upr. bUd, Nr
0 e b bt b et ;
520

Postanowienia korncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zamowien publicznych (,ustawa Pzp"), Kodeksu cywilnego i inne obowigzujgce
przepisy prawa.

2. Zmiany Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Kazda ze stron zobowigzuje sie do pisemnego powiadomienia drugiej strony o zmianie
adresu do korespondencji pod rygorem uznania za skuteczne dorgczenie na ostatnio
wskazany adres. Adresem Zamawiajgcego do korespondencji jest:
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

4. Spory wynikie na tle wykonania niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sgdy
powszechne wiasciwe rzeczowo z siedzibg w Gdansku.

5. Umowe sporzgdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden
egzemplarz dla Wykonawcy i trzy egzemplarze dla Zamawiajacego.

Zataczniki:

Zat.nr 1 polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajgcy, ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnodci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej
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Zat. nr2  tabela elementédw wynagrodzenia ryczattowego

Zat.nr3  wzdr protokotu wykonanych robét

Zat.nr4  zasady bezpieczenstwa pracy dla uméw o roboty budowlane
Zat.nr5  wzdr karty gwarancyjnej

Zat.nr6 oswiadczenie Wykonawcy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

..................................................................................................
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Zatgcznik nr 2 do umowy

TABELA ELEMENTOW WYNAGRODZENIA RYCZALtTOWEGO
dotyczy inwestycji pod nazwa:
Budowa oswietlenia ulic w programie "Jasniejszy Gdarnsk"
Edycja 2018

Etap 13 Czesc 1

Lp. Wyszezegblnienie l Wartosé
i 2 3
1.0 G“:’Bu’dowa oswietlenia fragmentu ul. Niepotomickiej w T=
ansku

1.1 Roboty ziemne i przeciski
1.2 Montaz stupéw i opraw oswietleniowych
1.3 Trasy kablowe
1.4 Szafki oswietleniowe | zlacza
1.5 Badania i pomiary
1.6 Rozbidrka i odtworzenia nawierzchni

WARTOSC NETTO

VAT 23 %
WARTOSC BRUTTO }

wpisac wartosci sum

posrednich podpis wykonawcy
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Zatacznik nr 4 do umowy
Zasady bezpieczenstwa pracy dla uméw o roboty budowlane

1. WYKONAWCA zobowigzany jest do obligatoryjnego wyposazenia pracownikéw w
odpowiednie $rodki ochrony indywidualnej i zbiorowej.

1.1. Sporzadzenia planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), przed rozpoczeciem
prac, wg zasad i postanowient okreélonych we witasciwych przepisach w przypadkach
wymaganych tymi przepisami.

1.2. Sporzadzenia Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Robot (IBWR) przed rozpoczeciem
tych prac (w przypadkach wykonywania prac nie objetych obowigzkiem sporzgdzania
planu BIOZ) zawierajgcej co najmnieg;j:

1.2.1. Opis zakresu i rodzaju wykonywanych prac,

1.2.2. Okreslenie materiatéw, urzadzen, maszyn, technologii, przy uzyciu ktérych bedg
wykonywane prace,

1.2.3. Okreslenie $rodkow ostroznodci, instrukeji i zalecen bhp, jakie nalezy zachowat
przy wykonywaniu prac,

1.2.4. Wykaz Srodkéw ochrony indywidualnej i zbiorowej z jakich i gdzie nalezy
korzystac,

1.2.5. Instrukcje bezpieczenistwa pozarowego, plan ewakuacjl.

1.2.6. Wykaz podwykonawcédw z danymi teleadresowymi.

1.2.7. Ocene Ryzyka Zawodowego dotyczaca wykonywanych prac.

1.3. Uzywania wytgcznie narzedzi, materiatow i sprzetu w petni sprawnego, z odpowiednimi
dopuszczeniami technicznymi, atestami, $wiadectwami i certyfikatami.

2. WYKONAWCA zobowigzany jest w czasie wykonywania prac na terenie budowy do
zapewnienia:
2.1. Nadzoru stuzby bhp i ppoz. w liczbie co najmniej 1 osoby na 100 zatrudnionych przy
realizacji UMOWY,
2.2, Nadzoru stuzby bhp i ppoz. w liczbie co najmniej 1 osoby na 50 zatrudnionych przy
wykonywaniu prac szczegblnie niebezpiecznych,

3. WYKONAWCA oswiadcza, ze przekaze do Zespotu ds. BHP Dyrekcji Rozbudowy Miasta
Gdanska:

3.1. informacje o wszystkich wypadkach przy pracy oraz wydarzeniach wypadkowych bez
urazowych, pracownikéw oraz PODWYKONAWCOW, jakie wydarzyly sie podczas
wykonywania prac na terenie budowy oraz zobowigzuje sie do przekazania dokumentacji
powypadkowej sporzgdzonej zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w tym zakresie.

3.2. informacje o wszystkich zdarzeniach pozarowych (zapton, samozaptonach, pozarach
i innych miejscowych zagrozeniach) jakie wydarzyly sie podczas wykonywania prac na
terenie budowy.

4. WYKONAWCA  zobowigzany  jest do  przeszkolenia  pracownikéw  swoich
i PODWYKONAWCOW w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony
przeciwpozarowe] przed przystgpieniem do prac na terenie budowy, uwzgledniajgc
specyfike tych prac i wnioski z przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego.
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10.

11.

12,

13.

. WYKONAWCA oswiadcza, ze jego pracownicy wykonujgcy na terenie budowy prace, w tym

prace szczegdlnie niebezpieczne, legitymujg sie aktualnymi orzeczeniami lekarskimi o braku
przeciwwskazan zdrowotnych do wykonywania tych prac oraz waznymi szkoleniami
z zakresu bezpjeczenistwa i higieny pracy.

WYKONAWCA oswiadcza, ze pracownicy dziatajacy w jego imieniu posiadajg uprawnienia
kwalifikacyjne whasciwe do rodzaju prac wykonywanych w ramach Umowy na terenie
budowy

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli WYKONAWCY
w zakresie przestrzegania obowiazujgcych przepiséw i zasad bezpieczenfstwa pracy oraz
ochrony przeciwpozarowej.

WYKONAWCA zobowigzuje sie, ze w sytuacjach, gdy w tym samym miejscu wykonujg
prace pracownicy zatrudnieni przez réznych pracodawcow, bedzie wspotpracowat
z innymi pracodawcami w sprawach bhp i ppoz. zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

. WYKONAWCA oswiadcza, ze w sprawach bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony

przeciwpozarowe] bedzie tjcznie ze swoimi pracownikami oraz pracownikami
PODWYKONAWCOW respektowat uwagi i polecenia przedstawicieli Zamawiajacego
i zobowigzuje sie do wspotdziatania z nimi, w zakresie prewencji wypadkowe| oraz
pozarowej podczas prac realizowanych na terenie budowy.

WYKONAWCA ponosi peing odpowiedzialnos¢ za dziatania oraz zaniechania swoich
PODWYKONAWCOW i jest zobowigzany do umieszczenia wymogdw okreélonych
w niniejszym paragrafie w umowach zawieranych z PODWYKONAWCAMI na prace
wykonywane na terenie budowy,

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego nie wywigzywania sie WYKONAWCY podczas
realizacji niniejszej UMOWY z postanowieri zawartych w niniejszym Zatgczniku do Umowy
oraz razacego naruszania przez pracownikdw przepisow i zasad bezpieczenstwa i higieny
pracy lub ochrony przeciwpozarowe| zawartych w przepisach ogdinie obowigzujgcych,
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ wstrzymania pracy prowadzonej na terenie
budowy  przez  pracownika/pracownikéw  WYKONAWCY  lub  pracownikdw
PODWYKONAWCY. Wstrzymanie pracy wymaga formy pisemnej wskazujacej przyczyne i
uzasadnienie jej wstrzymania. Ponowne przystapienie do pracy moze nastapi¢ po
usunieciu przyczyny i ponownym dopuszczeniu do pracy przez Zespot ds. BHP
Zamawiajgcego. Odwotanie sie od decyzji wstrzymujgcej prace nie zwalnia WYKONAWCY
od zaprzestania prac.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odsuniecia od pracy na terenie budowy
pracownika WYKONAWCY |ub PODWYKONAWCY, ktory nie przestrzegat przepisdw
i zasad bezpieczenstwa pracy lub ochrony przeciwpozarowe;.

Za udokumentowane, powtarzajace sige (co najmniej dwukrotnie), niewykonanie lub

nienalezyte wykonanie przez Wykonawce i/lub Podwykonawce obowigzkéw okresdlonych

w niniejszym Zatgczniku do Umowy - WYKONAWCA moze zostal zobowigzany do zaptaty,
29



za kazdy taki przypadek, kary umownej w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego
brutto.
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3.

Zatacznik nr 5 do umowy
KARTA GWARANCYJNA
Dot.: wykonanego w ramach umowy nr z dnia r. zadania pn.
Budowa os$wietlenia ulic w programie , Jasniejszy Gdansk” - edycja 2018 Etap 13.
Czesénr1:

1. Budowa os$wietlenia fragmentu ul. Niepotomickiej w Gdansku.

§1

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci dla przedmiotu odbioru na

wszelkie roboty budowlane, dostawy, w tym zamontowane urzgdzenia oraz uzyte
materiaty oraz swiadczone ustugi (dalej Roboty) w ramach Umowy nr
.......................................... z dnia ... @ takze zapewnia, ze Roboty te zostaty
wykonane zgodnie z Umowa, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamdwienia, w tym
Opisem przedmiotu zamodwienia, a takze zasadami wiedzy technicznej, sztuki
budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami prawa.

Wykonawca przyjmuje na siebie wszelkg odpowiedzialnos¢ za wady Robdt, powstate na
skutek niezachowania przez Wykonawce ktéregokolwiek z obowigzkéw Wykonawcy
okreslonych powyze;.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ gwarancyjng za wykonane Roboty
niezaleznie od tego czy wykonat je sam czy za pomocg Podwykonawcow. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ gwarancyjna za caty zakres Umowy niezaleznie
od odpowiedzialnosci Podwykonawcow, Dostawcow i Producentow Urzgdzen.

§2

. Niniejsza gwarancja jakosci obowigzuje przez okres ... miesiecy od dnia odbioru

korficowego przedmiotu Umowy. W przypadku dokonania odbioru koncowego
przedmiotu Umowy z zastrzezeniem, Ze istniejg roboty zalegie do wykonania,
gwarancja jakosci obowigzuje od daty wskazanej w protokole potwierdzajacym
wykonanie zalegltych robdt.

. Okres obowigzywania gwarangji jakosci ulega przedtuzeniu o czas, w ktérym wskutek

istnienia wad oraz ich usuwania korzystanie z przedmiotu Umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem byto niemozliwe [ub w sposéb istotny utrudnione,

. Jezeli w wykonywaniu swoich obowigzkow Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu

zamiast rzeczy wadliwej, rzecz wolng od wad (lub czes< rzeczy), albo dokonat istotnych
napraw rzeczy objetej gwarancjg, termin biegnie na nowo od chwili odbioru przez
Zamawiajgcego dostarczonej rzeczy wolnej od wad (lub czesci rzeczy) lub dokonanej

naprawy.

§3

. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia na swoj koszt wad ujawnionych w okresie

gwarancji jakosci, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

Wykonawca nie moze odmdwié usuniecia wad powotujgc sie na nadmierne koszty lub

trudnosci.

llekro¢ w postanowieniach niniejszej Karty Gwarancyjnej jest mowa o usunieciu wady
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nalezy przez to rozumied réwniez wymiane rzeczy na nowa, wolng od wad.

4. W przypadku gdy dana rzecz objeta przedmictem Umowy byta juz dwukrotnie
naprawiana Zamawiajgcy uprawniony jest do zgdania wymiany tej rzeczy na nowg,
wolng od wad.

§4
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady cbejmuje wady, ktdre ujawnity sie po dokonaniu
odbioru koncowego przedmiotu umowy, przy czym Wykonawca w ramach ninigjszej
gwarandji jakosci ma obowigzek usunac réwniez wady po uplywie okresu gwarancjt jakosdi,
jezeli zostaty one ujawnione i zgtoszone Wykonawcy przed uptywem okresu gwarancji
jakosci.

§5
Jezeli warunki gwarangji jakosci udzielone] przez producenta/dostawce urzadzen lub
materiatdw, z ktdrych Wykonawca korzystat realizujgc przedmiot umowy, przewiduje
dtuzszy okres gwarancji jakosci niz wskazany w § 2, to przyjmuje sie, ze Wykonawca udziela
gwarancji jakoéci na te urzadzenia lub materiaty na okres nie krétszy, niz okres gwarangji
jakosci udzielonej przez producenta/dostawce.

§6
1. Wykonawca, na pisemne :23danie Zamawiajgcego, upowazni Zamawiajgcego do
wykonywania uprawnien z gwarancji przystugujacej Wykonawcy wobec producentéw
urzgdzen, podwykonawcéw, dostawcdw.
2. Wykonawca zobowigzuje sie powiadomi¢ pisemnie Zamawiajgcego o ztozeniu wniosku
o ogtoszenie upadtosci czy tez wniosku o wszczecie postgpowania restrukturyzacyjnego
w terminie 3 dni od ztozenia wniosku.

57
Zamawiajgcy jest obowigzany zawiadomié Wykonawce o stwierdzone] wadzie pisemnie,
faksem lub telefonicznie. Zgtoszenie telefoniczne winno by¢ niezwtocznie potwierdzone na
pismie.

§8
W przypadkach spornych Zamawiajacy wyznaczy date i miejsce ogledzin majacych na celu
ich wyjasnienie. Z ogledzin Zamawiajgcy sporzadzi protokot zawierajgcy poczyrnione
ustalenia. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie | miejscu  wskazanym przez
Zamawiajacego bedzie réwnoznaczne z uznaniem przez Wykonawce wad zgtoszonych przez
Zamawiajgcego.

59
W przypadku odmowy usuniecia wad lub nieusuniecia ich w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ zastepcze usuniecie wad na koszt
i ryzyko Wykonawcy. Powyzsze nie wytgcza innych uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych
z gwarandji jakosci lub rekojmi za wady.

§10
W przypadku ujawnienia wad nieusuwalnych - jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie
32



przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiajgcy moze od umowy odstagpic.
Jezeli wady nieusuwalne nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do
utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej.

§11
Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokotem podpisanym przez obie Strony,
wskazujgcym termin usuniecia wad.

§12
W ramach niniejszej gwarancji jakodci Zamawiajgcy moze takze domagacd sie usuniecia
szkdd, ktére wady spowodowaty, a takZze szkdd powstatych w trakcie usuwania wad.

8§13

1. Przeglady gwarancyjne odbywac sie bedg, wedtug uznania Zamawiajgcego, nie rzadziej
niz raz w roku w okresie obowigzywania Gwarangji.

2. Date, godzine i miejsce dokonania przeglgdu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajgcy,
zawiadamiajgc o nim Wykonawce na pismie, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
Wykonawca jest zobowigzany uczestniczyé w przegladach gwarancyjnych. Ustalenia z
dokonanego przeglagdu gwarancyjnego beda wazne i skuteczne mimo braku
stawiennictwa Wykonawcy, prawidtowo zawiadomionego o terminie i miejscu
przegladu gwarancyjnego.

3. Zkazdego przegladu gwarancyjnego Strony sporzgdzg stosowny protokot.

5§14
1. Strony sporzadzg wykaz osob upowaznionych do przekazywania i przyjmowania
powiadomien o wadach. Wykaz zostanie przekazany kazdej ze Stron w terminie 3 dni
od daty przekazania dokumentu Gwarancji Zamawiajacemu.
2. O kaidej zmianie oséb, Strony sg zobowigzane informowad sie niezwiocznie, pod
rygorem uznania ostatnio wskazanej osoby jako upowaznionej badZ do przekazywania
badz przyjmowania postanowien o wadach.

WYKONAWCA

(podpis osoby upowaznione]
do reprezentowania firmy)
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Zatgcznik nr &6 do umowy

{migjscowosd) (data)

{wykonawca)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

A. OSWIADCZENIE (dia 0séb fizyeznych prowadzacych dziatalnoé¢ gospodarcza)
Oswiadczam, ze jako osoba prowadzgca dziatalno$¢ gospedarczg pod nazwa
...................................... s NIP e, REGON . J@STEM/NTIE
jestem* zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

Jednoczesnie oswiadczam, ze nie zawiesitam/em i nie zaprzestatam/em wykonywania
dziatalnosci gospodarczej oraz zobowigzuje sie do niezwlocznego pisemnego
powiadomienia © zmianach powyzszego statusu.

* niepotrzebne skreslic
LUB

B. OSWIADCZENIE (dla 0séb prawnych prowadzacych dziatalno$é gospodarcza)

Jako osoba upowazniona do reprezentowania SPOKI s . NIP
...................................... , REGON ...covcvvirmrnreceeee. 08wiadcezam, ze Spoétka jest/nie jest*
zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

Jednoczesnie oswiadczam, Zze Spodtka nie zawiesita i nie zaprzestata wykonywania
dziatalnosci gospodarczej oraz zobowigzuje sie do niezwiocznego pisemnego
powiadomienia o zmianach powyzszego statusu.

* niepotrzebne skresli¢

(podpis)
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Zatgcznik nr 9.2 do SIWZ

WZOR UMOWY

zawarta w dniu ..., r. pomiedzy:

1. Gming Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansku, 80-803 Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12,
NIP 583-00-11-969 - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansku, 80-560
Gdansk, ul. Zaglowa 11, zwang dalej Zamawiajgcym, reprezentowang przez:

a
2 e ——— rererane s , Z siedziba w o Ve e e .Ul
.................................... , wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS i, 0 numerze identyfikacyjinym NIP
........................ , numerze REGON ..., kapitat zakladowy w wysokosci

........................ zt wplacony w catoscifczedci, zwanym/g dalej Wykonawcs,
reprezentowanym/a przez:

................................. zamieszkalym/a W ey T e, UL
................................. . przedsiebiorcg prowadzacym/g dziatalneéd gospodarczg pod firma
................................. , 2 8iedzibg Wi e, UL, WRISANYIMY/ G dO
Centralne] Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej RP, o numerze
identyfikacyjnym  NIP ., numerze REGON . ,
posiadajgcym nr PESEL........coovvvinicinicniane, zwanym/a dalej Wykonaweca,

{dopuszczalna jest odpowiednia modyfikacja powyzszych zapiséw w przypadku innej formy prowadzenia

dziatalnosci gospodarczej)

O hastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Na  podstawie  Specyfikacji  Istotnych ~ Warunkéw  Zamowienia z  dnia
............................................. r. sygn. zam. I/PN/191/2018/MS (dalej ,SIWZ") oraz ztozonej
w postepowaniu oferty Wykonawcy Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do
wykonania realizacje zadania pod nazwa:

Budowa oswietlenia ulic w programie ,,Jasniejszy Gdansk" - edycja 2018 Etap 13.
Czes$é nr 2:
1. Budowa osSwietlenia ul. Cmentarnej w Gdaidsku.

2. Szczegotowy zakres robdt zawiera SIWZ wraz z zalgcznikami, stanowigcymi integralng
czesc niniejszej Umowy.
3. Przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo -
finansowym robot, o ktérym mowa w 8 4 ust. 4 niniejsze] Umowy.
4, Stosownie do art. 647' § 1 KC oraz ustawy Pzp strony ustalaja, co nastepuje:
1) Wykonawca wykona wtasnymi sitami nastepujacy zakres robét:
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§2
Pierwszenstwo dokumentéw
Tresé niniejszej Umowy okreslajg wspdlnie wymienione nizej dokumenty wg
nastepujacego pierwszenstwa:
1) Umowa o roboty budowlane wraz z jej zatgcznikami (dalej ,umowa” albo ,Umowa”);

2) SIWZ wraz z Opisem przedmiotu zamdwienia (dalej OPZ),
3) Dokumentacja projektowa
4) Oferta Wykonawcy

2,

Wymienione dokumenty nalezy traktowac jako wzajemnie uzupetniajgce sie i wzajemnie
wyjasniajace sie. Jezeli w dokumentach znajdzie sie jakas sprzecznosc lub rozbieznose,
pierwszenstwo majg postanowienia podane w dokumencie umiejscowionym w podane]
kolejnosdci na wyzszym miejscu.

Zatgczniki wymienione w Umowie stanowig jej integratng czesc.
§3

Wynagrodzenie
tgaczne wynagrodzenie ryCzattowe WynNoSi: ..., ztotych brutto, stownie
P (o) Y el o T o] 4 U1 u {e OO TSP UO OO PO PSUPT PSR ,
w tym:
- wartos¢ netto e s zt,
— podatek VAT =23% - ...coooveeee. rrevenen ZE

. Powyzsze wynagrodzenie zaspakaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec

Zamawiajgcego z tytutu wykonania Umowy, obejmujgc wszelkie roboty, dostawy
materiatéw i ustug, sprzetu, jak réwniez inne roboty niezbedne do nalezytego oraz
terminowego wykonania przedmiotu Umowy. Ustalone wynagrodzenie stanowi¢ bedzie
wynagrodzenie ostateczne i niezmienne z zastrzezeniem postanowien 8 3 ust. 5 oraz 8 15
Umowy.

. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje ryzyko i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z wykonaniem przedmiotu Umowy,
skalkulowanych i wywnioskowanych na podstawie SIWZ wraz z zatacznikami, w tym OPZ.
Wykonawca nie bedzie mogt sie powotywad na pominiecie lub btad w zakresie
koniecznosci uzycia materiatow lub wykonania przedmiotu Umowy w celu uzyskania
zmiany wysokosci wynagrodzenia.

. Wykonawca oswiadcza, ze ryzyko, wynikajace z danych, przyjetych do ustalania ceny

ryczattowe] niniejszej Umowy, obcigza w calosci Wykonawce i zostato uwzglednione
w ustalonym wynagrodzeniu.

. Wykonawca wyraza zgode na obnizenie wynagrodzenia ryczattowego o kwote wynikajgcg

z niewykonania czesci robdt, zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej Umowie.

. Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci, dokona¢ cesji, przekazu, sprzedazy oraz

zastawienia jakiejkolwiek wierzytelnosdci wynikajgcej z Umowy lub jakiejkolwiek jej czesci,
korzysci z niego lub udziatu w nim, na osoby trzecie.

. W terminie 7 dni od zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia

Zamawiajacemu uproszczonych kosztorysow. Kosztorys nalezy wykonaé metoda

kalkulacji uproszczonej, polegajgcg na obliczeniu wartosci netto danej pozycji kosztorysu

jako iloczynu ilosci (liczby) ustalonych przez Wykonawce jednostek przedmiarowych i

ceny jednostkowej danej pozycji kosztorysu. Kosztorys ofertowy nalezy sporzadzi¢ w

sposob umozliwiajacy ustalenie oddzielnych cen dla kazdego elementu robdt w danej
2



6.

branzy. Uproszczone kosztorysy muszg by¢ zgodne z tabelg elementdw wynagrodzenia
ryczattowego.

§4
Termin realizacji umowy

. Termin zakonczenia robdt do dnia . r.
. Termin zakonczenia robodt, o jakim mowa w ust. 1 uwazac sie bedzie za zachowany, jezeli

w tym terminie Wykonawca zgtosi w formie pisemnej roboty do odbioru Zamawiajgcemu
i w wyniku tego zgloszenia zostanie dokonany odbiér w trybie okreslonym w § 9.
W przypadku, gdy nie nastapi odbidr robot z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
pozostaje on w zwloce z zakonczeniem robét do czasu ponownego zgtoszenia do
odbioru, jezeli w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany przez Zamawiajgcego odbidr
robét.

. Termin okresiony w ust. 1 moze ulec przediuzeniu wytgcznie na warunkach okreslonych

w3815,

. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia Umowy zobowigzany jest sporzadzic

i przedtozy¢ Zamawiajagcemu harmonogram rzeczowo - finansowy robdt, zgodnie
z Zatacznikiem nr 13.2 do SIWZ oraz wymaganiami Zamawiajgcego zawartymi w SIWZ,
w tym OPZ. Wykonawca w przedmiotowym terminie zobowigzany jest uzyskac
zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo - finansowego robot przez wiodgcego
inspektora nadzoru.

. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty budowlane zgodnie z harmonogramem

rzeczowo - finansowym robdt. Wykonawca bedzie przedktadat aktualizacje
harmonogramu rzeczowo - finansowego robédt, kiedykolwiek poprzedni stanie sie
niespdjny z faktycznym postepem robot,
Jezeli w ktérymkolwiek momencie
1) faktyczny postep robét, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, jest zbyt wolny, aby mogt
zostac zachowany termin zakonczenia robot
2) postep robot pozostaje (lub przewiduje sie, ze pozostanie), z przyczyn zaleinych od
Wykonawcy, w opodinieniu w stosunku do biezgcego harmonogramu rzeczowo-
finansowego robot,
Zamawiajgcy moze nakaza¢ Wykonawcy przedtozenie programu naprawczego, ktory
zamierza wprowadzi¢ w celu przyspieszenia postepu robot | wywigzania sie z niniejsze;
Umowy. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia takiego programu naprawczego
w terminie do 7 dni od dnia polecenia Zamawiajgcego.
Przed podpisaniem aneksu zmieniajgcego termin zakoficzenia robdt, Wykonawca
przedtozy Zamawiajagcemu do uzgodnienia zaktualizowany harmonogram rzeczowo-
finansowy robét.

§5
Rozliczenie robot

. Podstawe rozliczenia robdt wykonanych przez Wykonawce bedg stanowity potwierdzone

przez inspektora nadzoru protokoty zaawansowania wykonanych robot wedtug
procentowege zaawansowania elementow ustalonych w zatgczniku nr 2 do umowy.

. Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez Podwykonawce bedg stanowity protokoty
zaawansowania wykonanych prac potwierdzone przez kierownika budowy Wykenawcy i
inspektora nadzoru.
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o

Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez Dalszego Podwykonawce beda stanowity
protokoty zaawansowania wykonanych prac potwierdzone przez kierownika budowy
Wykonawcy, Podwykonawce lub kierownika robdt Podwykonawcy oraz inspektora
nadzoru,

Wzor protokotdw zaawansowania wykonanych robét/prac, o ktorych mowa wust. 1, 21 3,
stanowi zatgcznik nr 3 do umowy.

. Faktury przejsciowe bedg wystawiane przez Wykonawce, Podwykonawce i Dalszego

Podwykonawce nie czesciej niz raz w miesigcu.

Suma faktur przejsciowych Wykonawcy nie moze przekroczy<¢ 90% wartosci umownej.
Pozostate do zaptaty wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ujete w fakturach
koncowych Wykonawcy po zakoriczeniu robét bedacych przedmiotem odbioru
koncowego. Fakture koncowy Wykonawca wystawi nie wczesniej niz po uplywie 28 dni
od dnia zakonczenia robo6t lub wczesniej -~ pod warunkiem dokonania odbioru
koncowego.

Kopie faktur Podwykonawcy musza by¢ sprawdzone i zaakceptowane przez Wykonawce,
a faktur Dalszego Podwykonawcy przez Podwykonawce i Wykonawce.

Wykonawca wystawi odrebne faktury na roboty wykonane przez Wykonawce oraz na
prace wykonane przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce.

Zaptata naleznosci Wykonawcy, Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy nastgpi
zgodnie z § 6 umowy. Faktury Wykonawcy za Roboty wykonane przez Podwykonawce lub
Dalszego Podwykonawce muszg by¢ na kwote tozsama z zatgczong kserokopig faktury
Podwykonawcy, zaakceptowane] przez Wykonawce.

§6
Warunki ptatnosci

. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada Srodki finansowe na realizacje robdt objetych

umows.
Naleznos¢ za wykonane przez Wykonawce roboty ptatna bedzie na rachunek bankowy
podany w fakturze wystawionej przez Wykonawce.
Naleznos¢ za wykonane przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce roboty
ptatna bedzie bezposrednio na jego rachunek bankowy podany w fakturze lub rachunku
wystawionej/lym przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce. Do faktury
(rachunku) Podwykonawcy lub Datszego Podwykonawcy, sprawdzone| i zaakceptowane;j
przez Wykonawce, Wykonawca dotgczy protokét wykonanych przez Podwykonawce lub
Dalszego Podwykonawce prac potwierdzony przez kierownika budowy Wykonawcy i
inspektora nadzoru.
Zaptata przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Podwykonawcy lub  Dalszemu
Podwykonawcy w trybie okreslonym w ust. 3 zwalnia Zamawiajgcego w stosunku do
Wykonawcy z zobowigzania o zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty w wysokosci
zaptaconej kwoty.
Termin ptatnosci faktury lub rachunku za wykonane roboty/prace wynosi do 30 dni od
daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawione) faktury lub rachunku
wraz z niezbednymi zatagcznikami, w tym m.in. protokotem zaawansowania wykonanych
robdt, o ktdérym mowa w 8 5 ust. 1 i 2 umowy. Za dzienn zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy uznaje sie dzien obciazenia
rachunku bankowego Zamawiajgcego.
W przypadku podwykonawcdw innych niz ci, ktérym Zamawiajacy ptaci bezposdrednio
4
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11.

12.

1.

zgodnie z ust.3, warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnych czesci
nateznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,
ktérzy zawarli zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o0 podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub ktorzy zawarli przediozong Zamawiajgcemu
umowe, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, biorgeym udziat w realizacji
odebranych robét.
Wykonawca zobowigzany jest przedktadad Zamawiajgcemu wraz z fakturg VAT dowody
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji odebranych robdét, o ktérych mowa w ust.6 (z wytgczeniem
podwykonawcow, ktorym Zamawiajacy ptaci  bezposrednio). W przypadku
nieprzedstawienia wszystkich dowodow zaptaty Zamawiajgcy moze wstrzymac wyptate
wynagradzenia w odpowiedniej wysokosci. Zamawiajgcy jest uprawniony do dokonania
bezposredniej zaptaty wymagainego wynagrodzenia na zasadach okreslonych w art.
143¢ Ustawy Pzp.
W przypadku nieterminowej ptatnosci faktury Iub  rachunku  Wykonawcy
{Podwykonawcy, Dalszemu Podwykonawcy), przystuguje prawo dochodzenia odsetek w
ustawowej wysokosci.
Wykonawca bedzie wystawiat faktury wg nastepujgcych danych:
- nabywca - Gmina Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-
803 Gdarnsk, NIP 583-00-11-969;
— odbiorca - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansku, 80-560
Gdansk, ul. Zagiowej 11, NIP 584-020-32-74
- ptatnik - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska z siedzibg w Gdarisku, 80-560 Gdarsk,
ul. Zaglowej 11, NIP 584-020-32-74
Wykonawca zobowigzuje sig, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikow VAT
czynnych, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego i z tytutu swiadczonych
ustug bedzie wystawiat rachunki. W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania,
Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajgcego, z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia, kwoty stanowigcej réwnowartos$¢ podatku VAT, w stosunku do ktorej
Zamawiajgcy utracit prawo do odliczenia, powiekszonej o odsetki zaptacone do Urzedu
Skarbowego.
Zamawiajgcy/ptatnik  moze dokonal pfatnosci z  wykorzystaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci zgodnie z art. 108a-108b ustawy z dnia 11 marca 2018 r. o
podatku od towardw i ustug w brzmieniu obowigzujacym od 1 lipca 2018 r.
Rachunki bankowe Wykonawcy, Podwykonawcy oraz Dalszego Podwykonawcy
wskazane w fakturach musza by¢ rachunkami zwigzanymi z prowadzong dziatalnoscig
gospodarczg. Wskazanie w fakturze rachunku bankowego innego niz zwigzany z
prowadzong dziatalnoscig gospodarczg nie jest okolicznoscig, za ktérg ponosi
odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcy i w szczegdlnosci Zamawiajgcy nie bedzie zobowigzany
do zaptaty odsetek za opdZnienie w zaptacie w takim wypadku.

§7
Obowiazki wykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé Umowe z najwyzszg starannoscig, zgodnie
z wymogami SIWZ wraz z zatgcznikami, harmonogramem rzeczowo - finansowym robot,
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obowigzujgcymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz standardami
i rormami technicznymi.

2. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie ze SIWZ wraz z zatgcznikami oraz upewnit sie co
do prawidtowosci i kompletnosci oferty oraz kosztéw poszczegdlnych robodt, ktore
powinny pokry¢ wszystkie jego zobowigzania, a takze wszystkie czynnosci niezbedne do
wtasciwego wykonania i ukortczenia robét oraz usuniecia wad.

3. Wykonawca w ramach realizacji swoich obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy
zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1) analizy i weryfikacji dokumentacji projektowej, a w razie wykrycia wad, ktore
uniemozliwig prawidtowe wykonanie robot, niezwtocznego pisemnego powiadomienia
o tym fakcie Zamawiajgcego

2) takiej organizacji robét, ktéra zapewni hezpieczenstwo osob przebywajgcych na terenie
Budowy oraz terenach przylegajgcych do terenu budowy

3) terminowego wykonania przedmiotu Umowy

4) przestrzegania przepisow prawa przy wykonywaniu robét budowlanych, zwtaszcza
prawa budowlanego oraz bhp

5) stosowania instrukeji, procedur i polecenn wydawanych przez Zamawiajgcego oraz
inspektoréw nadzoru, niezbednych dla zapewnienia prawidtowej realizacji Umowy,
jakosci oraz termindéw wykonania robot

6) przejecia od Zamawiajgcego terenu budowy

7) organizacji, zagospodarowania i likwidacji terenu budowy

8) zorganizowania zaplecza socjalno - technicznego budowy, zgodnie z odpowiednimi
przepisami oraz wyposazenia zaplecza budowy we wszystkie przedmioty i sprzety,
ktére sg niezbedne podczas wykonywania robdt,

9) oznaczenia terenu budowy, na ktdérym majg by¢ prowadzone roboty budowlane
zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz innymi obowigzujgcymi przepisami

10) zapewnienia dozoru na terenie budowy przez caty okres trwania budowy

11) utrzymywanie tady, porzgadku i czystosci przy wykonywaniu prac, a po zakonczeniu

robot uporzadkowanie terenu

12) wytyczenia robdt budowlanych w terenie zgodnie z warunkami dokumentacji

projektowe),

13) ponoszenia kosztéw zasilania w energie elektryczng, wode oraz media technologiczne

niezbedne do prowadzenia robéti zagospodarowania terenu budowy,

14) kompleksowej obstugi geodezyjnej robét, zgodnie z prawem budowlanym i innymi

obowigzujacymi w tym zakresie przepisami

15) wykonania dokumentacji powykonawczej

16} wykonania zalecen pokontrolnych instytugji panstwowych

17) sprzatania terenu budowy, zagospodarowania odpadéw powstatych w wyniku realizacji

robét zgodnie z ustawg o odpadach

18) ustanowieniu kierownika budowy oraz kierownikow robét branzowych, posiadajgcych

stosowne uprawnienia

19) sporzgdzenia planu BIOZ, a nastepnie zapewnienie jego przestrzegania podczas

prowadzenia robdt budowlanych

20) naprawy (lub wymiany) zniszczonych przez Wykonawce podczas prowadzenia robét

elementow istniejgcej infrastruktury

21) przywrécenia terenu budowy i obszaru oddziatywania wykonywanych robét po

zakonczeniu robdt do stanu pierwotnego,
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22) dokonywanie préb i odbiordéw robot z  udziatem wymaganych instytucji i
Zamawiajgcego,

23) udzielenia gwarancji na wykonane prace zgodnie z niniejsza Umowg

24) uczestniczenie w radach budowy organizowanych przez Zamawiajgcego

25) pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o kazde] mozliwosci opodzinienia robot
spowodowanej niewykonaniem obowigzkdw przez Zamawiajgcego,

26) przestrzegania przepisow prawa pracy i ubezpieczen spotecznych w zakresie Personelu
Wykonawcy, zwtaszcza prawa do godziwego wynagrodzenia i bezpiecznych warunkow
pracy i zobowigzania Podwykonawcdw do przestrzegania w/w przepiséw we
wspomnianym zakresie

27) przestrzegania zasad okreslonych w zataczniku nr 4 do umowy ,Zasady bezpieczenstwa
pracy dla uméw o roboty budowlane”,

28) pisemnego uzgodnienia z Zamawiajgcym lokalizacji zaplecza budowy przed
rozpoczeciem wykonywania robot.

29) zapewnienia nadzoru archeologicznego/konserwatorskiego

4. Szczegbtowy zakres obowigzkdw Wykonawcy zawiera SIWZ wraz z zatgcznikami, w tym
w szczegdlnosci OPZ.

5. W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty objete niniejszg Umowg bez
nalezytej starannosci, niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi,
zasadami sztuki budowlanej, Dokumentacjg projektowa, zasadami BHP lub niezgodnie
z postanowieniami niniejszej] Umowy (zwiaszcza z harmonogramem rzeczowo -
finansowym robét budowlanych) lub bedzie naruszal inne obowigzki wynikajace
z niniejszej Umowy, Zamawiajacy ma prawo wedtug whasnego uznania:

1) wezwal Wykonawce do nalezytej realizacji Umowy,

) nakazaé Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robot,

} nakazaé poprawienie lub ponowne wykonanie robot,

)

)

B Mo

odstapi¢ od Umowy w catosci lub w czesdi,

powierzy¢ poprawienie lub wykonanie robét objetych Umowg innym podmioctom na

koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych elementéw robot, ich czesci badz
innego majatku Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy lub
Podwykonawcédw - Wykonawca zobowigzany jest do przywrécenia stanu poprzedniego |
naprawienia wyniktej szkody. W przypadku niewykonania powyzszych zobowigzan przez
Wykonawce, Zamawiajacy na podstawie wycen zaistniatych szkéd ma prawo potracic ich
wartos¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania.

7. Wykonaweca podejmie wszelkie racjonaine kroki w celu:

1) zabezpieczenia srodowiska na Terenie Budowy i poza Terenem Budowy w celu
unikniecia szkod i uciazliwosci dla oséb i dobr publicznych oraz innych, wyniktych z
zanieczyszczenia, hatasu a takze innych skutkéw powstatych z jego dziatania;

2) zapewnienia, by oddziatywanie na srodowisko, powstate wskutek prowadzenia robét
przez Wykonawce | uzywania przez niego terenu budowy, nie przekroczyly
dopuszczalnych norm przewidzianych przepisami prawa.

8. Przy realizacji robdt Wykonawca bedzie postugiwal sie sprzetem, urzgdzeniami
i materiatami, ktore beda sprawne technicznie i ktére beda najwyzszej jakosci oraz beda
posiadaty wymagane prawem atesty, certyfikaty na znak bezpieczeristwa lub certyfikaty
zgodnosci albo deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna,
dopuszczajgce je do obrotu na rynku krajowym oraz do stosowania w budownictwie.
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9. Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedziainosc za:
1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osob w zakresie przepisow BHP, oraz
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich, oraz
3) przeszkolenie stanowiskowe,

§8
Roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane

1. Jezeli zdaniem Wykonawcy dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
dla zakresu robdét objetych przedmiotem zamodwienia bedzie konieczne dokonanie
zmiany umowy, czy tez pojawi sie konieczno$é wykonania zamdwier dodatkowych,
nieobjetych przedmiotem Umowy, Wykonawca obowigzany jest poinformowac o tym
fakcie pisemnie Zamawiajgcego wraz z uzasadnieniem koniecznosci wprowadzenia
zmiany, jej zakresu oraz wplywu na termin wykonania robot a takze wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy w terminie 7 dni od wystgpienia takiej koniecznosci.

2. Wykonawca moze w jakimkolwiek momencie przedtozy¢ Zamawiajgcemu pisemna
propozycje, ktora (w opinii Wykonawcy), jesli bytaby przyjeta

1) przyspieszy ukonczenie,

2) zmniejszy Zamawiajacemu koszty przy realizacji, konserwacji lub eksploatacji Robot,

3) poprawi Zamawiajgcemu sprawnos¢ lub wartos¢ ukonczonych Robét,

4) w inny sposob dostarczy Zamawiajacemu pozytku.

wskazujac na korzysci wynikajgce z wprowadzenia zmiany, jej zakres oraz wplyw na
termin wykonania robét a takze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy.

3. Wszystkie zmiany Umowy z zakresie robdt dodatkowych, zamiennych i zaniechanych
wykonywane bedg na podstawie protokotu koniecznosci zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego oraz po zawarciu aneksu do Umowy.

4. W przypadku zmiany umowy skutkujacej zmiang wynagrodzenia Wykonawcy
(z zastrzezeniem ust. 5), wynagrodzenie to ustalone zostanie w oparciu 0 sporzgdzone
przez Wykonawce i zweryfikowane przez Zamawiajgcego kosztorysy wedtug wskazanego
ponizej pierwszenstwa:

1) kosztorys uproszczony sporzgdzony na podstawie cen jednostkowych dla
poszczegolnych robdt, w przypadku gdy Zamawiajgcy postawit wymog ztozenia takich
cen, o ile dany rodzaj robdt w nich wystepuije,

2) kosztorys szczegdtowy sporzadzony na podstawie KNR (Katalogdw Naktadow

Rzeczowych) z zastosowaniem czynnikow cenotwérczych (tj. kosztdw posrednich, zysku
i robocizny) nie wyzszych niz Srednie ich wartosci dla danego okresu wg Sekocenbud
dla regionu pomorskiego. Ceny materiatéw (wraz z kosztami zakupu) i pracy sprzetu w
wielkosciach nie wyzszych niz Srednie ceny wg cennikéw Sekocenbud / Orgbud.
W przypadku robot, dla ktérych nie okreslone naktaddw rzeczowych w KNR oraz cen
materiatéw i sprzetu nie wystepujgcych w przywotanych cennikach, koszt tych robot
bedzie ckreslony na podstawie ofert iub faktur dostarczonych przez Wykonawce, W
przypadku ofert Wykonawca do rozliczenia koficowego zataczy faktury za ww. materiaty
lub ustugi o wartosci rowne] ofertom ziozonym na etapie sporzgdzania
przedmiotowego kosztorysu pod rygorem niezaptacenia za nie w przypadku braku
takiej] faktury. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do weryfikacji zatgczonych ofert
i faktur na podstawie niezaleznych ofert uzyskanych we wiasnym zakresie.

5. W przypadku ograniczenia przez Zamawiajgcego zakresu robot, o ktérym mowa w 8 15
ust. 1 pkt 3 lit. d) umowy lub ograniczenia wynikajgcego ze zmiany sposobu spetnienia
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6.

swiadczenia przez Wykonawce, wynagrodzenie to ustalone zostanie w oparciu o
sporzadzone przez Wykonawce i zweryfikowane przez Zamawiajgcego kosztorysy wedtug
wskazanego ponizej pierwszenstwa:

1) kosztorys uproszczony sporzadzony na podstawie cen jednostkowych dla
poszczegolnych robét, w przypadku gdy Zamawiajgcy postawit wymog ztozenia takich
cen, o ile dany rodzaj robdt w nich wystepuje,

2) kosztorys szczegdlowy sporzgdzony na podstawie KNR (Katalogdw Nakiadow
Rzeczowych) z zastosowaniem czynnikéw cenotwérczych (tj. kosztdw posrednich, zysku
i robocizny) nie nizszych niz srednie ich wartosci dla danego okresu wg Sekocenbud dla
regionu pomorskiego. Ceny materiatéw (wraz z kosztami zakupu) i pracy sprzetu w
wielkosciach nie nizszych niz srednie ceny wg cennikéw Sekocenbud / Orgbud.

W przypadku robét, dla ktorych nie okreslono naktaddow rzeczowych w KNR oraz cen
materiatow | sprzetu nie wystepujgcych w przywotanych cennikach, koszt tych robdt
bedzie okreslony na podstawie ofert dostarczonych przez Wykonawce. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do weryfikacji zatgczonych ofert na podstawie niezaleznych ofert
uzyskanych we wiasnym zakresie.

§9
Odbiér koncowy

. W terminie zakonczenia robét (8 4 ust. 7 umowy) Wykonawca zakonczy wszystkie roboty

objete umowa, wykeona proby i sprawdzenia z wynikiem pozytywnym oraz przygotuje
dokumentacje odbiorowa w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie
PDF na ptycie CD-R lub DVD-R z podziatem na uzytkownikdw w liczbie egzemplarzy
okreslonejw OPZ.

. Odbiér koncowy nastgpi w ciggu 14 dni od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego

spetnienia przez Wykonawce warunkdw okreslonych w ust. 1 iw OPZ.

. Zamawiajgcy dokona potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce warunkdéw okreslonych

w ust. 1 nie pozZniej niz w ciagu 14 dni od dnia zgtoszenia robdt, przez Wykonawce, do
odbioru Zamawiajgcemu.

. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany Protokét odbioru

koncowego, zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy
wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych wad.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robdt, niewtasciwego ich wykonania lub
nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen a takze braku dokumentacji
odbiorowej to Zamawiajgcy odmowi odbioru z winy Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone:

1) wady i usterki nadajgce sie do usuniecia - Strony spisza protokdt z wyznaczonym
terminem ich usuniecia;

2) wady nie nadajgce sie do usuniecia, ale umozliwiajace uzytkowanie obiektu zgodnie
z jego przeznaczeniem - Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy
odpowiednio do utraconej z powodu tych wad wartosci uzytkowej, estetycznej i
technicznej;

3) wady nie nadajgce sie do usuniecia i uniemozliwiajgce uzytkowanie obiektu zgodnie
z jego przeznaczeniem - Zamawiajgcy moze odmowi¢ odbioru koricowego i zazadac
powtérnego, wolnego od wad wykonania przedmiotu Umowy tub odstgpi¢ od Umowy.
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7. Jezeli Wykonawca opéznia sie lub zaniechat usuwania usterek lub wad, Zamawiajacy

uprawniony jest do zlecenia wykonania tych czynnosdci osobom trzecim na wytaczne
ryzyko i catkowity koszt Wykonawcy, Koszty wykonania zastepczego Zamawiajgcy potraci
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy. W przypadku braku mozliwodci potrgcenia petnej kwoty, Zamawiajacy wezwie
Wykonawce do zaptaty powstate] réznicy.

§10
Ubezpieczenia

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej na kwote nie mniejszg niz 70 000,00 zt - na co dotacza odpowiedni
dokument (zatgcznik nr 1 do umowy) i zobowigzuje sie utrzymal cigglos¢ tego
ubezpieczenia na caty okres obowigzywania umowy.

10.

§11
Zahbezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

. Dla zapewnienia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wniGst zabezpieczenie

W WYSOKOSCH o zt

. Zabezpieczenie okreslone w ust. 1 stuzy do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub

nienalezytego wykonania zamowienia.

. W przypadku zabezpieczenia w formie pienieznej terminie 30 dni od przekazania przez

Wykonawce robét i przyjecia ich przez Zamawiajacego jako nalezycie wykonanych,
Zamawiajacy zwroci 70% kwoty zabezpieczenia, zatrzymujgc pozostate 30 % na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady przedmiotu zamdwienia.

. W przypadku zabezpieczenia w formie pienieznej kwota stanowigca zabezpieczenie

roszczen z tytutu rekojmi za wady zostanie zwrdcona w terminie 15 dni po uptywie
terminu rekojmi.

. W przypadku zabezpieczenia w formie niepienieznej poreczenie (gwarancja)

zabezpieczajgce pokrycie roszczer z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
zamowienia zostanie zwrécone Wykonawcy w terminie 30 dni od przekazania przez
Wykonawce robdt i przyjecia ich przez Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanych.

. Pareczenie (gwarancja) zabezpieczajgce roszczenia z tytutu rekojmi za wady zostanie

zwrocone  Wykonawcy w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi.

. Termin waznosci zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 5, nie moze uptyngé wczeéniej,

niz z uptywem 30 dni od przekazania przez Wykonawce robot i przyjecia ich przez
Zamawiajacego jako nalezycie wykonanych.

. Termin waznosci zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 6, nie moze uptyngc wczesniej,

niz z uptywem 15 dni od zakonczenia okresu rekajmi.

. W przypadku, gdyby termin waznosci zabezpieczenia miat upkyngé wczedniej, niz

w terminach wskazanych w ust. 5 i 6, Wykonawca obowigzany jest odpowiednio
przesungc termin waznosci zabezpieczenia, a potwierdzajgcy to dokument doreczy¢
Zamawiajgcemu co najmnigj 14 dni przed uptywem waznosci zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okresionym w ust. 9 nie doreczy Zamawiajgcemu
dokumentu potwierdzajgcego przesuniecie terminu  waznosci  zabezpieczenia,
Zamawiajacy, w zwigzku z nienalezytym wykonaniem Umowy przez Wykonawce, bedzie
uprawniony do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyptaty catej
kwoty, na jaka w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewaé bedzie dotychczasowe

10



zabezpieczenie.

11. Zamawiajgcy zwrdc Wykonawcy Srodki pieniezne otrzymane z  tytutu realizacji
zabezpieczenia zgodnie z ust. 10, po przedstawieniu przez Wykonawce dokumentu
potwierdzajgcego przesuniecie terminu waznosci zabezpieczenia lub po wniesieniu
nowego zabezpieczenia na wymagany okres.

§12
Kary umowne
1. W przypadku nie wykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce
naliczane bedg kary umowne.
2. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary umowne;:

1) za niedotrzymanie terminu zakoriczenia robét, okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy -
w wysokosci 1,2 % wynagrodzenia umownego, za kazdy dzien zwtoki,

2) za nieusuniecie wad ujawnionych przy odbiorze albo w okresie rekojmi i gwarangji
jakosci w wysokosci 1,2 % wynagrodzenia umownego, za kazdy dzieh zwtoki, liczac od
dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usunigcie wad,

3) jezeli Wykonawca pomimo wezwania Zamawiajgcego wykonuje roboty niezgodnie
z Umowag lub nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne - w wyscokosci 0,05 %
wartosci wynagrodzenia umownego, za kazdy dzien zwioki w stosunku do terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie uchybienia,

4) Za odstapienie od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego,

5) Za brak zaptaty tub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci
2.000,00 zt za kazde zdarzenie,

6) Za nieprzedtozenie do zaakceptowania Zamawiajgcemu projektu  umowy ©
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktore] przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w
wysokosci 1.000,00 zt za kazde zdarzenie.

7) Za nieprzediozenie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem  kopii
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7
dni od dnia zawarcia umowy lub jej zmiany, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare
w wysokosci 1.000,00 zt za kazde zdarzenie.

8) Za wykonywanie rob6t budowlanych przez Podwykonawce lub  Dalszego
Podwykonawce bez zawarte] | zaakceptowane] przez Zamawiajgcego umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
kare w wysokosci 5.000,00 zt za kazde zdarzenie.

9) W przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace wynikajgcego z 8 18 umowy,

10) Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 100,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek (kazdg osobeg),
11) Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zaptaty
wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 1.000,00 zt za kazde zdarzenie.
12) W przypadku okrestonym w ust. 13 zatgcznika nr 4 do urnowy , Zasady bezpieczeristwa
pracy dla umow o roboty budowlane” - w wysokosci 2 % wynagrodzenia umownego.
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3. Przez wynagrodzenie umowne, o jakim mowa w niniejszym paragrafie, rozumie sie
wynagrodzenie ryczattowe brutto okredlone w § 3 ust. 1 umowy.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego
wysokaosC zastrzezonych kar umownych, do wysokoséci poniesionej szkody.

5. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potrgcenia z wynagrodzenia umownego
Wykonawcy kar umownych. Zamawiajgcy ma rowniez prawo uzyskad wartosc kazdej kary
umownej z udzielonego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

6. Kazda z kar umownych wymienionych w Umowie jest niezalezna od siebie, a
Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia pozostatych.

7. taczny limit kar umownych naliczanych przez Zamawiajgcego w ramach przedmiotowe]
umowy nie moze przekroczy( tgcznego wynagrodzenia umownego brutto.

§13
Gwarancja jakosci i rekojmia

1. Wykonawca udziela gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane na okres ............
miesiecy liczac od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy.

2. W dniu odbioru koncowego przedmiotu umowy Wykonawca wystawi karte gwarancyjna
wg wzoru - zatgcznik nr 5 do umowy.

3. Wykonawca udziela na wykonany przedmiot zamowienia rekojmi w liczbie miesiecy
rownej liczbie miesiecy gwarancji jakosci wskazanej w ust. 1.

4. W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wad ujawnionych w okresie gwarancji lub
rekojmi wterminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze zlecic
usuniecie tych wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy ze Srodkow
pochodzacych z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. W przypadku braku
mozliwosci uzyskania pelne] kwoty, Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zaptaty
powstatej roznicy.

5. Zamawiajgcy moze wykonywal uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne robét
objetych przedmiotem Umowy niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

§14
Odstapienie od umowy
1. Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy w terminie 90 dni od dnia powziecia
wiadomosci o nastepujgcych okolicznosciach:

1) w przypadku nierozpoczecia przez Wykonawce wykonywania obowigzkéw wynikajgcych
z Umowy w terminie nie krétszym niz 14 dni od dnia jej podpisania,

2y w przypadku nieuzasadnionego przerwania realizacji Umowy, gdy przerwa trwa dtuzej
niz 7 dni,

3) jezeli Wykonawca stat sie niewyptacalny, zostato wszczeta likwidacja Wykonawcy,

4) w przypadku dtuzszej niz 30 dni zwioki w prowadzeniu robdét w stosunku do
harmonogramu rzeczowo - finansowego robot,

5) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposéb nienalezyty i pomimo
uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie nastapita poprawa w wykonaniu
tych obowigzkow,

6) niewykonania przedmiotu umowy w terminie zakonczenia, okreslonym w § 4 Umowy,

7) w przypadku wielokrotnege niespetniania przez Wykonawceg lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace wynikajacego z 8 18 umowy,
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2.

8) nie przedtozenia przez Wykonawca Zamawiajgcemu zaakceptowanego harmonogramu
rzeczowo-finansowego w terminie okreslonym w umowie,

9) w przypadku naruszenia obowigzku okreslonego w § 10 umowy.

Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy w przypadku koniecznosci wielokrotnego

dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub

koniecznoéci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosc umowy

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiego oswiadczenia i powinno zawieral wskazanie przyczyny odstapienia.

W przypadkach okredlonych w ust. 1 i ust. 2 Zamawiajacy jest uprawniony odstgpic¢ od

Umowy | usunac Wykonawce z terenu budowy ze skutkiem natychmiastowym.

Odstapienie od Umowy w przypadkach okreslonych w ust. 1 i ust. 2 nie pozbawia

Zamawiajgcego prawa powierzenia poprawienia fub wykonania robdt objetych Umowg

innym podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego, nie pozbawia go prawa dochodzenia kKar

umownych, okrestonych w niniejszej Umowie.

Strony zgodnie oswiadczajg, ze odstapienie od Umowy bedzie wywotywato skutki

wytgcznie ex nunc (,na przysztosc”).

Po otrzymaniu informacji przez Wykonawce o odstgpieniu od Umowy przez

Zamawiajacego, Wykonawca winien opusci¢ teren budowy, przekazujgc Zamawiajgcemu

wszystkie zrealizowane roboty budowlane, dokumenty sporzadzone przez Wykonawce

oraz inne dokumenty sporzadzone przez niego tub dla niego.

W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce | Zamawiajgcego obcigzajg obowigzki

szczegotowe:

1} Wykonawca przerwie wszelkie prace, oprécz tych, ktére polect Zamawiajacy w celu
ochrony zycia i wtasnosci czy tez bezpieczenstwa

2} Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w  zakresie wskazanym przez
Zamawiajacego na koszt tej Strony, ktéra ponosi odpowiedzialno$¢ za odstapienie od
Umowy

3) W terminie 3 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego nieodptatnie sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robét
w toku na dzien odstgpienia od Umowy

4) Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukeji lub urzadzen,
ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie
objetych niniejszg Umowa, jezeli odstagpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy

5) Wykonawca na witasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy wszelkie
materiaty, urzadzenia, sprzety przez niego dostarczone lub wniesione wraz
z zapleczem budowy, uporzadkuje Teren Budowy | przekaze protokolarnie
Zamawiajgcemu

6) wykona polecenia Zamawiajacego dotyczgce cesji na rzecz Zamawiajacego jakiejkolwiek
umowy z Podwykonawcg.

10. Zamawiajacy na podstawie protokotu inwentaryzacji dokona ustalenia wartosci robét

1

wykonanych przez Wykonawce na dzien odstapienia, biorgc pod uwage wynagrodzenie
Wykonawcy przewidziane w Umowie,

1. Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty wynagrodzenia do czasu
ustalenia wszystkich kosztéw wykonania, zakonczenia prac, usuniecia wad, naliczenia
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kar umownych oraz innych kosztow poniesionych przez Zamawiajgcego w zwigzku z
odstagpieniem od Umowy lub wykonaniem zastepczym.

12. Zamawiajgcy moze odstapi¢ od czesci Umowy na zasadach okreslonych w niniejszej
Umowie.

13. Oprocz sytuagji okreslonych w &8 14 ust. 1 i ust. 2 Umowy Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do odstgpienia od Umowy zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamowien
publicznych w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie
Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia Umowy, w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach

§15
Zmiany postanowiel umowy
1. Zamawiajacy, poza mozliwoscig zmiany zawarte] umowy na podstawie arf. 144 ustawy

Pzp, przewiduje réwniez mozliwos¢ dokonywania zmian postanowien zawarte] umowy

w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,

w nastepujacych okolicznosciach:

1) zmiana termindow wykonania umowy:

1.1) zmiany wynikajace z warunkow atmosferycznych, ktére spowodowaty niezawinione
i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opéinienie, w szczegdlnosci:

a) klesk zywiotowych,

b) warunkdw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robdt
budowlanych/prac geologicznych zgodnie ze specyfikacjg techniczng, wiedzg i
sztuka budowlang albo uniemozliwiajacych zachowanie rezimu technologicznego, a
takze uniemozliwiajgcych przeprowadzanie prob i sprawdzen lub dokonywanie
odbioréw;

1.2) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do
unikniecia przez Wykonawce opéznienie, w szczegélnosci:

a) wystagpienie w trakcie prowadzenia roboét klesk zywiotowych,

b} natrafienie w trakcie prowadzenia robdt na niewypaty i niewybuchy,

¢) koniecznosc wykonania wykopalisk archeologicznych,

d) wystapienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowe] warunkdw
geologicznych,

e} wystapienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowe] warunkéw
terenowych, w szczegdlnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych obiektow budowlanych lub podziemnych urzadzen, instalacji
lub obiektdw infrastrukturalnych;

1.3) zmiany bedgce nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, ktore
spowodowaty niezawinione | niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce
opdinienie, w szczegdInosci:

a) wstrzymanie robét przez Zamawiajgcego,

b) koniecznos¢ usuniecia biedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét,

1.4) koniecznos¢ wykonania robdt zamiennych lub zamowien dodatkowych;

1.5) zmiany bedgce nastepstwem dziatania lub braku dziatania organdéw administragji
i innych podmiotéow o kompetencjach zblizonych do organdw administracji
w szczegolnosci eksploatatoréw infrastruktury oraz wiascicieli gruntow pod
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inwestycje, ktore spowodowaty niezawinione [ niemozliwe do unikniecia przez
Wykonawce opdzZnienie, w szczegoinosdi:

a) w przypadku, gdy wydanie przez organy administracji lub inne podmioty decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp. warunkuje rozpoczecie robdét budowlanych, a decyzja,
zezwolenie, uzgodnienie itp. zostalty wydane po zawarciu umowy. W takim
przypadku mozliwe jest wydtuzenie terminu lub termindw wykonania umowy
maksymalnie o czas, jaki mingt od dnia zawarcia umowy do dnia uzyskania
ostatecznej decyzji, zezwolenia lub uzgodnienia,

b) przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie
ma - typowych w danych okolicznosciach, termindw wydawania przez organy
administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

¢y odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgednien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

d) opdznienie lub odmowa udostepnienia nieruchomosci do celdw realizacji inwestycji
przez podmiot, ktéremu przystuguje tytut prawny do nieruchomosci lub ktéry
uzytkuje nieruchomosé;

1.6) zmiany spowodowane przez zagrozenie wplywajgce na bezpieczenstwo Zzycia,
zdrowia, mienia, lub robdt na terenie budowy, lub sasiadujgcych nieruchomosci
a inspektor nadzoru wydat wykonawcy polecenie wykonania robdt, usuniecia wad
lub podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia,
jesli koniecznos<¢ polecenia wynikta z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego;

1.7)inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy
skutkujace brakiem mozliwosci prowadzenia robot fub prac lub wykonywania innych
czynnosci przewidzianych umowg, ktére spowodowaly niezawinione i niemozliwe do
unikniecia przez Wykonawce opdZnienie;

1.8)w przypadku opoéinien w przebiegu procedury udzielania zamdwienia, ktére sg
niezalezne od Zamawiajgcego i powstaty w szczegolnosci na skutek ziozenia przez
wykonawcow odwotan do Krajowej Izby Odwotawczej;

1.9)w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcg po uptywie pierwotnego terminu
zwigzania ofertg, na skutek przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego (w
szczegdlnodcei gdy oferta ziozona przez Wykonawce przekraczata mozliwosc
finansowe Zamawiajgcego ikonieczne byto podjecie dziatan zmierzajgcych do
zabezpieczenia dodatkowych <Srodkow finansowych umozliwiajgcych  zawarcie
umowy z Wykonawca), co wplyneto na skrocenie czasu Wykonawcy na wykonanie
umowy. W takim przypadku mozliwe jest wydtuzenie terminu lub termindw
wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki mingt od uplywu pierwotnego terminu
zwigzania oferta do dnia zawarcia umowy.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 1) termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu oczas niezbedny do
zakoniczenia wykonywania jej przedmiotu w sposdb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznosci. W takim wypadku moziiwa jest takze odpowiednia zmiana
rozliczania wynagrodzenia. Wykonawca nie moze zgda¢ zwiekszenia wynagrodzenia lub
zwrotu innych kosztdw bezposrednich lub posrednich spowodowanych przestojem lub
dtuzszym czasem wykonywania umowy.

2) zmiana sposobu spetnienia swiadczenia:
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2.1) spowodowane w szczegdlnosci nastepujacymi okolicznosciami:

a) z uwagi na mozliwosC osiagniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach
wykonania robét poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych Iub
materiatowych, przy zachowaniu jakosci i parametréw technicznych obiektow
budowlanych, instalacji i urzadzen,

b} z uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie
innych rozwigzan technicznych Ilub materiatlowych zwiekszajgcych  jakosé,
parametry techniczne lub eksploatacyjne obiektow budowlanych lub skracajgcych
termin realizacji zamodwienia,

C) pojawienie sie na rynku materiatoéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych
na poniesienie nizszych kosztdéw wykonania robdt lub kosztdw ekspleatacji
wykonanego przedmiotu umowy, fub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robét,

d) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot
pozwalajgcej na skrécenie czasu realizacji inwestycji lub zmniejszenie kosztéw
wykonania robo6t, jak rowniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy,

e) koniecznod¢ zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robst, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy,

fyodmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét warunki geologiczne skutkujgce niemozliwoscig
zrealizowania  przedmiotu umowy przy dotychczasowych  zatozeniach
technologicznych,

g} odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowe] lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt warunki terenowe, w szczegélnosci istnienie
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektdw budowlanych,

h) zmiana decyzji, postanowien lub uzgodnien przez organy administracyjne
i podmioty uzgadniajgce dokumentacje projektows,

i} koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych fub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

j) koniecznosc wykonania robdt oraz usunigcia wad w celu zmniejszenia zagrozenia,
gdy zaistnieje wypadek wptywajgcy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub
robét na terenie budowy, lub sasiadujacych nieruchomosci a inspektor nadzoru
wydat Wykonawcy polecenie wykonania robot, usuniecia wad |lub podjecia innych
czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 2) ppkt
2.1y mozliwa jest w szczegéinosci zmiana sposobu wykonania, materiatéw i technologii
rob6t, zmiany lokalizacji budowanych urzadzen, ograniczenie zakresu robdét objetych
umowg, zmiana terminu zakonczenta przedmiotu umowy lub zmiana wysokosci
wynagrodzenia.

2.2)zmiana oséb wskazanych w ofercie wykonawcy lub w umowie, przy pomocy ktérych
wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne osoby speiniajace warunki
okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia, wedtug polityki kadrowej
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7.

wykonawcy.
3) pozostate zmiany spowocdowane nastepujgcymi okolicznosciami:

a} sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,

b) zmiana obowiazujgce] stawki VAT,

€) zmiana przepiséw podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania
obowigzku podatkowego itp.,

d) zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajgcego
zrezalizacji czesci przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia
Wykonawcy,

e) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian
koniecznych powodujgcych unikniecie lub usuniecie kolizji,

f) gdy zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujgca
niemozliwoscig wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ,

g) wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy tub dalszego podwykonawcy robét lub
ustug lub dostaw,

hy zmian w zakresie zasad rozliczen i warunkow ptatnos$ci zwigzanych z zawarciem
umowy 0 podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,

w przypadku umdw zawieranych na okres dluzszy, niz 12 miesiecy -
zmian wysokosci wynagrodzenia w nastepstwie:

- zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalne] stawki godzinowej za prace ustalonych na podstawie przepiséw ustawy
z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki skfadki na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne.

W przypadku wystgpienia ktdrejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 3) lit. a),
d), e), f) mozliwa jest w szczegdinosci zmiana sposobu wykonania, materiatow
i technologii robot, jak rowniez zmiany lokalizacji budowanych urzadzen.
W przypadku ckreslonym w ust. 1 pkt 3) lit. b) zmiana stawki VAT dotyczyé bedzie
wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy.
W przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) mozliwa jest réwniez, powigzana ze
zmiang sposobu, zakresu Swiadczenia lub przepiséw prawa, odpowiednia zmiana
rozliczania lub zmiany wysokosci wynagrodzenia.
Wszystkie powyzsze postanowienia w ust. 1 pkt 1), 2} i 3) stanowig katalog zmian, na
ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.
Zamawiajacy przewiduje rowniez mozliwos¢ dokonywania nieistotnych  zmian
postanowiert umowy, ktére nie dotyczg tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru Wykonawcy.
Nie stanowi zmiany umowy:

1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np.

zmiana nr rachunku bankowego);

2) zmiana danych teleadresowych,

3) zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego robot nie powodujgca zmiany terminu

realizacji Umowy
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8. Strona wystepujaca o zmiane postanowien zawarte] umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktdorych mowa w ust. 1, a w przypadku
zmiany wysokosci wynagrodzenia - do przedtozenia szczegbtowego sposobu wyliczenia
okredlajacego wysokos¢ wynagrodzenia po zmianie, w tym wplywu zmian, o ktdrych
mowa w ust. 1 pkt 3) lit. i) tiret pierwszy i drugi, na wysokos¢ wynagrodzenia. Wniosek
0 Zmiane postanowien umowy musi by¢ wyrazony na pismie.

9. Zmiana umowy moze nastapi¢ wytgcznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci.

§16
Wymagania dotyczgce umow o podwykonawstwo

1. Umowy o podwykonawstwo powinny mie¢ forme pisemng pod rygorem niewaznosci
i okrestaé co najmniej:

1) strony umowy ze wskazaniem osob reprezentujgcych;

2) przedmiot umowy z wyraznym wskazaniem zakresu oraz termin wykonania przedmiotu
umowy nieprzekraczajgcy terminu wykonania Umowy;

3} wynagrodzenie Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w formie pienieznej, o
charakterze ryczattowym, ze wskazaniem wynagrodzenia netto, stawki i kwoty podatku
VAT oraz wynagrodzenia brutto z zastrzezeniem postanowier ust. §;

4) elementy wynagrodzenia Podwykonawcy w formie tabeli elementow wynagrodzenia
ryczattowego w uktadzie zgodnym z tabelg elementéw wynagrodzenia ryczattowego
stanowigca zatgeznik nr 2 do umowy;

5) sposob i warunki ptatnosci wynagrodzenia zgodnie z zasadami rozliczen okreslonymi w
umowie;

6) zakaz dokonywania potrgcen/zatrzyman z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy jakichkolwiek kwot na poczet kaucji gwarancyjnych, kar umownych oraz
innych naleznosci odpowiednio Wykonawcy fub Podwykonawcy;

7) zakaz dokonywania cesji lub przenoszenia praw i obowigzkdéw Podwykonawcy [ub
Dalszego Podwykonawcy bez zgody Zamawiajgcego na inne podmioty;

8) zasady bezpieczenstwa i higieny pracy.

2. Wysokos¢ wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, uzgodnionego w umowie
0 podwykonawstwo, nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy wynikajacego ze ztozonej oferty za te cze$¢ zamodwienia, ktdéra ma by¢
wykonana przez Podwykonawce. Wysokos¢ wynagrodzenia przystugujacego Dalszemu
Podwykonawcy nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia ustalonego w umowie zawartej
pomiedzy Wykonawca a Podwykonawca.

3. W umowach o podwykonawstwo nalezy wskazywad terminy zaptaty za wykonane roboty
dostawy lub ustugi okreslone jako nie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcego
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej,
dostawy lub ustugi.

4. Terminy oraz warunki ptatnosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy musza by¢ zgodne z warunkami przyjetymi przez Wykonawce w umowie
z Zarmawiajacym.

5. Umowa zawierana z Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonawcg nie powinna zawieraé
postanowienia ¢ mozliwosci:

1) potrgcania z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy kwot na
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poczet kaucji gwarancyjnych, kar umownych czy innych naleznosci Wykonawcy;
2) cesji praw wynikajgcych z umowy na inne podmioty.

6. Kopie umoéw o podwykonawstwo oraz kopie zmian uméw przedktadanych
Zamawiajgcemu musza by¢ potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem przez notariusza,
radce prawnego lub osobe/y upowazniong/e do reprezentacji przedktadajgcego kopig
umowy lub kopie zmian umowy.

7. Do kopii umowy o podwykonawstwo nalezy dotaczy¢ dokument potwierdzajgcy
umocowanie do zawarcia umowy w imieniu strony, jezeli umocowanie nie wynika z KRS
fub umowy nie podpisuje osoba prowadzaca dziatalnos¢ gospodarcza.

8. W przypadku ustug wymienionych w zatgczniku nr 14 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towardw i ustug (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.) Wykonawca
(Podwykonawca) winien wskaza¢ w umowie z Podwykonawcg (Dalszym Podwykonawca)
wysokos$¢ wynagrodzenia netto oraz wskazad kwote podatku VAT, ktéry w zwigzku z art.
17 ust. 1 pkt 8 i ust. 1 h w/w ustawy, winien rozliczyé Wykonawca.

§17
Zasady zawierania umoéw z Podwykonawcami lub Dalszymi Podwykonawcami

1. Wykonawca bedzie w peini odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby
byty to dziatania fub uchybienia Wykonawcy.

2. Wykonawca zamierzajgcy zawrzec z podwykonawcg umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, zobowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajgcemu
projekt tej umowy a takze projekt zmiany tej umowy celem akceptacji.

3. Podwykonawca Iub Dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, Kktérej przedmiotem sy roboty
budowlane, obowigzany jest:

1) uzyskac zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
wymaganiami okreslonymi w SIWZ oraz w § 16 umowy;

2) przediozy¢ Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo wraz ze zgoda
Wykonawcy na jej zawarcie celem akceptacji. Zgoda Wykonawcy rob6t budowlanych nie
jest wymagana, gdy spetnione sa tgcznie 2 warunki:

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo sg dostawy i ustugi;
b) umowe o podwykonawstwo zamierza zawrze¢ Podwykonawca robét budowlanych
zaakceptowany zgodnie z ust. 5 lub 6.

4. Projekt umowy o podwykonawstwo powinien wypelnia¢ wymagania dla umowy
o podwykonawstwo okreslone w SIWZ oraz § 16 umowy.

5. Zamawiajacy w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,
o jakie] mowa w ust. 1 lub ust. 2, zobowigzany jest zglosi¢ w formie pisemnej
zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy. Brak zastrzezen w formie pisemne;j
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie
zawartej umowy, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia. W ciggu kolejnych 14 dni od otrzymania Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy w formie pisemnej sprzeciw do umowy,
jezeli jej postanowienia nie sg zgodne z wymaganiami okreslonymi w SIWZ lub § 16
umowy. Brak pisemnego sprzeciwu oznacza akceptacje umowy.

19



7. W przypadku, gdy przedmiotem umoéw o podwykonawstwo zawieranych przez

10.

1.

12

13.

14,
15.

Wykonawce Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce sg dostawy lub ustugi,
Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest zobowigzany dostarczyc
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jezeli jej wartos$¢ przekracza 0,5% wartosci umowy w
sprawie zamowienia publicznego lub jeéli wartos¢ umowy o podwykonawstwo jest
wieksza niz 50.000,00 zt.

. Postanowienia ust. 1-7 majg odpowiednie zastosowanie do zmian umowy o

podwykonawstwo.

. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia przestrzegania w umowach zawieranych

przez Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcow zasad zawierania uméw, o jakich
mowa w ust. 1-7 oraz wymagan dotyczacych umow o podwykonawstwo okreslonych w 8
16 umowy.

Bieg terminu, o ktérym mowa w ust. 5, rozpoczyna sie w dniu otrzymania przez
Zamawiajgcego projektu umowy, ktory nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego (80-560
Gdansk, ul. Zaglowa 11, |l pietro, pok. 203 - kancelaria), przesta¢ faksem na nr 58 320 51
05 lub przestal w wersji elektronicznej na adresy e-mail: sekretariat@drmg.gdansk.pl,
bzp-umowy@drmg.gdansk.pl.

Bieg terminu obowigzujacego Zamawiajgcego, o ktérym mowa w ust. 6, rozpoczyna sie
w dniu otrzymania przez Zamawiajgcego kompletnego egzemplarza poswiadczone] za
zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy, ktdrg natezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego (80-
560 Gdansk, ul. Zaglowa 11, Il pigtro, pok. 203 - kancelaria} lub przesta¢ na adres siedziby
Zamawiajacego za posrednictwem poczty lub kuriera.

Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci zamoéwienia na roboty budowlane
fub ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego
przedstawia oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp lub
oswiadczenia lub  dokumenty potwierdzajgce brak podstaw do  wykluczenia
podwykonawcy, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy Pzp.
Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpic tego Podwykonawce Iub zrezygnowac
z powierzenia wykonania czesci zaméwienia Podwykonawcy.

Zapisy pkt 13 i 14 stosuje sie wobec Dalszych Podwykonawcow.

Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkédw okreslonych w niniejszym paragrafie
stanowi podstawe do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy przez Zamawiajagcego Ilub zadania od Wykonawcy usunigcia
przedmiotowege Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z terenu budowy.
Niniejsze postanowienie nie wytacza innych uprawnien Zamawiajgcego okreslonych w
Umowie.

§18
Zatrudnianie na umowe o prace

. Zamawiajgcy, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga, aby Wykonawca zatrudniat

na podstawie umowy © prace, w okresie realizacji przedmiotu zamowienia, osoby
wykonujgce nastepujgce czynnosci:
- wykonanie prac demontazowych
- utozenie linii kablowych oswietleniowych nN-0,4kV
- montaz stupow oswietleniowych wraz z fundamentami
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- montaz opraw oswietleniowych z LED'owym Zrodiem swiatta

- montaz szafy oswietleniowej

- wykonanie podtgczenia linii kablowych do stupow oswietleniowych oraz do
istniejgcych stupdw oswietleniowych

Powyzszy wymég dotyczy réwniez podwykonawcow, za pomoca ktérych bedzie realizowany
przedmiot umowy.

2.

3.

Wymog zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy kierownikow budowy
oraz kierownikéw roboét.

W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych
czynnosci wskazane w ust. 1. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow

i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w

wymogow i dokonywania ich oceny,

3) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.

WYmogow,

4) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

4. W trakcie realizacji zamodwienia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym

wtym wezwaniu terminie, Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o0 prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w
ust. 1 w trakcie realizacji zamowienia:

1) o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy

o prace 0s6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawierad w szczegoinosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oSwiadczenia, wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, ich imion i nazwisk, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub

podwykonawce kopie umowy/umow o prace osdb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy w/w  oswiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez
adresOw, nr PESEL pracownikdw). Imie i nazwisko pracownika nie podlegaja
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace |
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

3) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce

lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne [ zdrowotne 2z tytutu
zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4} poswiadczong za zgodnosc z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub

podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zghtoszenie pracownika przez
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pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych.

5. Z tytutu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymaogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0s50b wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1,
Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary
umownej w wysokosci okreslonej w & 12 ust. 2 pkt 9 niniejszej Umowy. Nieztozenie przez
Wykonawce wwyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie  zgdanych  przez
Zamawiajgcego dowodbéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy © prace traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osoby/oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1,

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrocic sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

5§19
Inne postanowienia
1. Wykonawca we wiasnym zakresie zorganizuje czasowe zaplecze budowy. Koszty jego
urzgdzenia obcigzajg Wykonawece.
2. Nadzor inwestorski ze strony Zamawiajgcego petnié bedga inspektorzy nadzoru:

1) i - zZwany w niniejszej Umowie | SIWZ wiodgcym inspektorem.
3. Kierownikiem budowy/robét bedzie:
1) Kierownik bBUdowy: ..o S UPr bud, N
o T TS TR T OTORURUDTR ;
§20

Postanowienia kofncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zamoéwien publicznych (,ustawa Pzp"”), Kodeksu cywilnego i inne obowigzujace
przepisy prawa.

2. Zmiany Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Kazda ze stron zobowigzuje sie do pisemnego powiadomienia drugiej strony o zmianie
adresu do korespondencji pod rygorem uznania za skuteczne doreczenie na ostatnio
wskazany adres. Adresem Zamawiajgcego do korespondencji jest:
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

4. Spory wynikte na tle wykonania niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sady
powszechne wiasciwe rzeczowo 2 siedzibg w Gdansku.

5. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, w tym jeden
egzemplarz dla Wykonawcy i trzy egzemplarze dla Zamawiajgcego.

Zataczniki:

Zat. nr 1 polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzone;
dziatalnosci gospodarczej

Zat.nr2  tabela elementdw wynagrodzenia ryczattowego

Zat.nr3  wzdr protokotu wykonanych robot
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Zal. nr4  zasady bezpieczenstwa pracy dla umoéw o roboty budowlane
Zat.nr5  wzor karty gwarancyjnej
Zat.nr6  odwiadczenie Wykonawcy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

..................................................................................................
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Zatgcznik nr 2 do umowy

TABELA ELEMENTOW WYNAGRODZENIA RYCZALtTOWEGO
dotyczy inwestycji pod nazwa:
Budowa oswietlenia ulic w programie "Jasniejszy Gdansk"
Edycja 2018

Etap 13 Czesé 2

Lp. Wyszczegdlnienie Wartose
[ 2 3

1.0 Budowa o$wietlenia ul. Cmentarnej w Gdarisku 3=
1.1 Demontaze
1.2 Trasy kablowe
1.3 Montaz stupow i opraw odwietleniowych
1.4 Badania i pomiary
1.5 Rozbiérka i odtworzenia nawierzchni

WARTOSC NETTO

VAT 23 %
WARTOSCE BRUTTO i

wpisa¢ wartosci sum

posrednich podpis wykonawgy
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Zatgeznik nr 4 de umowy
Zasady bezpieczenstwa pracy dla umodw o roboty budowlane

1. WYKONAWCA zobowigzany jest do obligatoryjnego wyposazenia pracownikow w
odpowiednie srodki ochrony indywidualnej i zbiorowe;j.

1.1. Sporzadzenia planu Bezpieczerstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), przed rozpoczeciem
prac, wg zasad | postanowien okreslonych we wiasciwych przepisach w przypadkach
wymaganych tymi przepisami.

1.2. Sporzgdzenia Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Robot (IBWR) przed rozpoczeciem
tych prac (w przypadkach wykonywania prac nie objetych obowigzkiem sporzgdzania
planu BIOZ) zawierajgcej co najmniey:

1.2.1. Opis zakresu i rodzaju wykonywanych prac, A

1.2.2. Okreélenie materiatow, urzadzen, maszyn, technologti, przy uzyciu ktorych beda
wykonywane prace,

1.2.3. Okreslenie Srodkdéw ostroznosci, instrukeji i zalecen bhp, jakie nalezy zachowac
przy wykonywaniu prac,

1.2.4. Wykaz srodkéw ochrony indywidualnej i zbiorowej z jakich i gdzie nalezy
korzystac,

1.2.5. Instrukcje bezpieczenstwa pozarowego, plan ewakuacji.

1.2.6. Wykaz podwykonawcdw z danymi teleadresowymi.

1.2.7. Ocene Ryzyka Zawodowego dotyczgcg wykonywanych prac.

1.3. Uzywarnia wytgcznie narzedzi, materiatow i sprzetu w pelni sprawnego, z odpowiednimi
dopuszczeniami technicznymi, atestami, swiadectwami i certyfikatami.

2. WYKONAWCA zobowigzany jest w czasie wykonywania prac na terenie budowy do
zapewnienia:
2.1. Nadzoru stuzby bhp i ppoz. w liczbie co najmniej 1 oscby na 100 zatrudnionych przy
realizacji UMOWY,
2.2. Nadzoru stuzby bhp i ppoz w liczbie ¢o najmniej 1 osoby na 50 zatrudnionych przy
wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

3. WYKONAWCA oswiadcza, ze przekaze do Zespotu ds. BHP Dyrekcji Rozbudowy Miasta
Gdariska:

3.1. informacje o wszystkich wypadkach przy pracy oraz wydarzeniach wypadkowych bez
urazowych, pracownikéw oraz PODWYKONAWCOW, jakie wydarzyly sie podczas
wykonywania prac na terenie budowy oraz zobowigzuje sie do przekazania dokumentagji
powypadkowej sporzadzone] zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w tym zakresie.

3.2. informacje o wszystkich zdarzeniach pozarowych (zapton, samozaptonach, pozarach
i innych miejscowych zagrozeniach) jakie wydarzyty sie podczas wykonywania prac na
terenie budowy.

4. WYKONAWCA  zobowigzany jest do  przeszkclenia  pracownikdw  swoich
i PODWYKONAWCOW w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony
przeciwpozarowe| przed przystagpieniem do prac na terenie budowy, uwzgledniajgc
specyfike tych prac i wnioski z przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego.
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5. WYKONAWCA oswiadcza, ze jego pracownicy wykonujacy na terenie budowy prace, w tym

10.

11.

12.

13.

prace szczegdlnie niebezpieczne, legitymuja sie aktuatnymi orzeczeniami lekarskimi o braku
przeciwwskazan zdrowotnych do wykonywania tych prac oraz waznymi szkoleniami
z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy.

WYKONAWCA oswiadcza, ze pracownicy dziatajagcy w jego imieniu posiadajg uprawnienia
kwalifikacyjne wtasciwe do rodzaju prac wykonywanych w ramach Umowy na terenie
budowy

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli WYKONAWCY
w zakresie przestrzegania obowigzujgcych przepisodw i zasad bezpieczenstwa pracy oraz
achrony przeciwpoZarowej.

WYKONAWCA zobowigzuje sie, ze w sytuacjach, gdy w tym samym miejscu wykonujg
prace pracownicy zatrudnieni przez roznych pracodawcéw, bedzie wspédtpracowat
z innymi pracodawcami w sprawach bhp i ppoz. zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

WYKONAWCA oswiadcza, ze w sprawach bezpieczehstwa i higieny pracy oraz ochrony
przeciwpozarowe| bedzie tgcznie ze swoimi  pracownikami oraz pracownikami
PODWYKONAWCOW respektowal uwagi i polecenia przedstawicieli Zamawiajacego
i zobowigzuje sie do wspotdziatania z nimi, w zakresie prewencji wypadkowej oraz
pozarowej podczas prac realizowanych na terenie budowy.

WYKONAWCA ponosi petng odpowiedzialno$¢ za dziatania oraz zaniechania swoich
PODWYKONAWCOW i jest zobowigzany do umieszczenia wymogdw okreslonych
w niniejszym paragrafie w umowach zawieranych z PODWYKONAWCAMI na prace
wykonywane na terenie budowy.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego nie wywigzywania sie WYKONAWCY podczas
realizacji niniejszej UMOWY z postanowien zawartych w niniejszym Zataczniku do Umowy
oraz razacego naruszania przez pracownikow przepisoéw i zasad bezpieczenstwa i higieny
pracy lub ochrony przeciwpozarowej zawartych w przepisach ogolnie obowiazujacych,
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ wstrzymania pracy prowadzonej na terenie
budowy  przez  pracownika/pracownikow ~ WYKONAWCY  lub  pracownikéw
PODWYKONAWCY. Wstrzymanie pracy wymaga formy pisernnej wskazujgcej przyczyne i
uzasadnienie jej wstrzymania. Ponowne przystapienie do pracy moze nastapic po
usunieciu przyczyny i ponownym dopuszczeniu do pracy przez Zespot ds. BHP
Zamawiajacego. Odwotanie sie od decyzji wstrzymujacej prace nie zwalnia WYKONAWCY
od zaprzestania prac.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odsuniecia od pracy na terenie budowy
pracownika WYKONAWCY lub PODWYKONAWCY, ktéry nie przestrzegat przepisow
{ zasad bezpieczeristwa pracy lub ochrony przeciwpozarowej.

Za udokumentowane, powtarzajgce sie (co najmmniej dwukrotnie), niewykonanie lub

nienalezyte wykonanie przez Wykonawce i/lub Podwykonawce obowigzkow okreslonych

w niniejszym Zatgczniku do Umowy - WYKONAWCA moze zostaé zobowigzany do zaptaty,
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za kazdy taki przypadek, kary umownej w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego
brutto.
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3.

Zatgcznik nr 5 do umowy
KARTA GWARANCYJNA
Dot.: wykonanego w ramach umowy nr z dnia r. zadania pn.
Budowa odwietlenia ulic w programie ,.Jasniejszy Gdansk” - edycja 2018 Etap 13.
Czesé nr 2:

1. Budowa oswietlenia ul. Cmentarnej w Gdansku.

§1

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci dla przedmiotu odbioru na

wszelkie roboty budowlane, dostawy, w tym zamontowane urzgdzenia oraz uzyte
materiaty oraz $wiadczone ustugi (dalej Roboty) w ramach Umowy nr
.......................................... z dni@ ....ccceoeeenn.. @ takze zapewnia, ze Roboty te zostaty
wykonane zgodnie z Umowa, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zaméwienia, w tym
Opisem przedmiotu zamowienia, a takie zasadami wiedzy technicznej, sztuki
budowtanej oraz obowigzujgcymi przepisami prawa.

Wykonawca przyjmuje na siebie wszelkg odpowiedzialno$¢ za wady Robdt, powstate na
skutek niezachowania przez Wykonawce ktéregokolwiek z obowigzkéw Wykonawcy
okreslonych powyzej.

Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ gwarancyjng za wykonane Roboty
niezaleznie od tego czy wykonat je sam czy za pomocg Podwykonawcow. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé gwarancyjna za caly zakres Umowy niezaleznie
od odpowiedzialnosci Podwykonawcow, Dostawcdw i Producentow Urzadzen.

§2

. Niniejsza gwarancja jakosci obowigzuje przez okres ... miesiecy od dnia odbioru

koficowego przedmiotu Umowy. W przypadku dokonania odbioru koncowego
przedmiotu Umowy 2z zastrzezeniem, Ze istniejg roboty zalegte do wykonania,
gwarancja jakosci obowigzuje od daty wskazanej w protokole potwierdzajgcym
wykonanie zalegtych robot.

. Okres obowigzywania gwarancji jakosci ulega przedtuzeniu o czas, w ktérym wskutek

istnienia wad oraz ich usuwania korzystanie z przedmiotu Umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem byto niemozliwe lub w sposdb istotny utrudnione.

. Jezeli w wykonywaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu

zamiast rzeczy wadliwej, rzecz wolng od wad (lub czes$¢ rzeczy), albo dokonat istotnych
napraw rzeczy objetej gwarancja, termin biegnie na nowo od chwili odbioru przez
Zamawiajgcego dostarczonej rzeczy wolnej od wad (lub czesci rzeczy) lub dokonanej

naprawy.

§3
Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia na swoj koszt wad ujawnionych w okresie
gwarancji jakosci, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
Wykonawca nie moze odméwié usuniecia wad powotujac sie na nadmierne koszty lub
trudnosci.
llekro¢ w postanowieniach niniejszej Karty Gwarancyjnej jest mowa o usunieciu wady
31



nalezy przez to rozumieé réwniez wymiane rzeczy na nowg, wolng od wad.

4. W przypadku gdy dana rzecz objeta przedmiotem Umowy byta juz dwukrotnie
naprawiana Zamawiajgcy uprawniony jest do zadania wymiany tej rzeczy na nowg,
wolng od wad.

§4
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady obejmuje wady, ktére ujawnity si¢ po dokonaniu
odbioru koncowego przedmiotu umowy, przy czym Wykonawca w ramach niniejszej
gwarancji jakosci ma obowiazek usunac réwniez wady po uptywie okresu gwarancji jakosdi,
jezeli zostaty one ujawnione i zgtoszone Wykonawcy przed uptywem okresu gwarangji
jakosci.

85
Jezeli warunki gwarancji jakosci udzielonej przez producenta/dostawce urzadzen lub
materiatéw, z ktérych Wykonawca korzystat realizujac przedmiot umowy, przewiduje
dtuzszy okres gwarancji jakosci niz wskazany w § 2, to przyjmuje sie, ze Wykonawca udziela
gwarangcji jakosci na te urzadzenia lub materiaty na okres nie krétszy, niz okres gwarancji
jakosci udzielonej przez producenta/dostawce.

§6
1. Wykonawca, na pisemne zadanie Zamawiajacego, upowazni Zamawiajgcego do
wykonywania uprawnien z gwarancji przystugujgce] Wykonawcy wobec producentow
urzgdzen, podwykonawcow, dostawcow.
2. Wykonawca zobowigzuje sie powiadomi¢ pisemnie Zamawiajgcego o ztozeniu wniosku
o ogtoszenie upadiosdci czy tez wniosku o wszczedie postepowania restrukturyzacyjnego
w terminie 3 dni od ztoZzenia wniosku.

§7
Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomié Wykonawce o stwierdzone] wadzie pisemnie,
faksem lub telefonicznie. Zgloszenie telefoniczne winno by¢ niezwtocznie potwierdzone na
pismie.

§8
W przypadkach spornych Zamawiajgcy wyznaczy date i miejsce ogledzin majgcych na celu
ich wyjasnienie. Z ogledzin Zamawiajacy sporzgdzi protokot zawierajacy poczynione
ustalenia. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie | miejscu  wskazanym przez
Zamawiajgcego bedzie rownoznaczne z uznaniem przez Wykonawce wad zgtoszonych przez
Zamawiajacego.

§9
W przypadku odmowy usuniecia wad lub nieusuniecia ich w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie Zamawiajacy ma prawo zledi zastepcze usuniecie wad na koszt
i ryzyko Wykonawcy. Powyzsze nie wytgcza innych uprawnien Zamawiajgcego wynikajacych
z gwarancji jakosci lub rekojmi za wady.

§10
W przypadku ujawnienia wad nieusuwalnych - jezefi wady uniemozliwiajg uzytkowanie
32



przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiajgcy moze od umowy odstgpic.
Jezeli wady nieusuwalne nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do
utraconej wartosci uzytkowej, estetyczneji technicznej.

8§11
Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokotem podpisanym przez obie Strony,
wskazujgcym termin usuniecia wad.

§12
W ramach niniejszej gwarancji jakosci Zamawiajgcy moze takze domagac sie usunigcia
szkod, ktére wady spowodowaty, a takze szkod powstatych w trakcie usuwania wad.

§13

1. Przeglady gwarancyjne odbywad sie beda, wediug uznania Zamawiajgcego, nie rzadziej
niz raz w roku w okresie obowigzywania Gwarangji.

2. Date, godzine i miejsce dokonania przeglagdu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajgc o nim Wykonawce na pismie, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
Wykonawca jest zobowiazany uczestniczy( w przegladach gwarancyjnych. Ustalenia z
dokonanego przegladu gwarancyjnego bedg wazne i skuteczne mimo braku
stawiennictwa Wykonawcy, prawidtowo zawiadomionegoe o terminie i miejscu
przegladu gwarancyjnego.

3. Zkazdego przegladu gwarancyjnego Strony sporzgdzg stosowny protokot.

5§14
1. Strony sporzadzg wykaz 0sob upowaznionych do przekazywania i przyjmowania
powiadomient o wadach. Wykaz zostanie przekazany kazdej ze Stron w terminie 3 dni
od daty przekazania dokumentu Gwarancji Zamawiajgcemu.
2. O kazdej zmianie osdb, Strony sg zobowigzane informowad sie niezwtocznie, pod
rygorem uznania ostatnio wskazanej osoby jako upowaznionej badZ do przekazywania
badz przyjmowania postanowien o wadach.

WYKONAWCA

(podpis osoby upowaznionej
do reprezentowania firmy)
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Zatgcznik nr 6 do umowy

(miejscowosc) (data)

{wykonawca)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

A. OSWIADCZENIE (dla os6b fizycznych prowadzacych dziatalno$é gospodarcza)
Oswiadczam, ze jako osoba prowadzaca dziatainos¢ gospodarczg pod nazwg
...................................... L NIP i, REGON e JESTEM/ NE
jestem™ zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

Jednoczesnie osSwiadczam, ze nie zawiesitam/em i nie zaprzestatam/em wykonywania
dziatalnoéci  gospodarcze] oraz  zobowigzuje sig  do  niezwtocznego pisemnego
powiadomienia o zmianach powy?szego statusu.

* niepotrzebne skreslic
LuUB

B. OSWIADCZENIE (dla 0s6b prawnych prowadzgcych dziatalnosé gospodarcza)

Jako osoba upowazniona do reprezentowania SpOIKI L. ,  NIP
...................................... . REGON ..o, OSwWiadczam, ze Spotka jest/nie jest*
zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

Jednoczesnie oswiadczam, ze Spoétka nie zawiesita | nie zaprzestata wykonywania
dziatalnosci  gospodarczej oraz zobowigzuje sie do niezwlocznego pisemnego
powiadomienia ¢ zmianach powyzszego statusu.

* niepotrzebne skreslic
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