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g a Dyrekcja
m Rozbudowy
s s Miasta Gdanska

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
(SIwZz)

W postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
0 wartosci nie przekraczajacej wyrazonej w ztotych
réwnowartosci kwoty 5 548 000 euro

.1l etap Sciezki pieszo-rowerowej tostowice Swietokrzyska do Parku Orunskiego
w Gdansku”

Zamawiajgcy: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
80-560 Gdarisk, ul. Zaglowa 11
dziatajgca w imieniu Gminy Miasta Gdariska

Gdansk, dnia 29.01.2019 r.
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Nazwa (firma) oraz adres zamawiajacego.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska, 80-560 Gdarisk, ul. Zaglowa 11, dziatajaca
w imieniu Gminy Miasta Gdanska.

tel. (58) 320-51-00

strona internetowa: www.drmg.gdansk.pl e-mail: sekretariat@drmg.gdansk.pl

Tryb udzielenia zaméwienia.

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. 2 2018 r. poz. 1986 z pdzn. zm.), zwanej dalej
Justawa”.

Opis przedmiotu zaméwienia.

T

i1

Przedmiotem zamdwienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.:,, Il etap
Sciezki pieszo-rowerowej tostowice Swigtokrzyska do Parku Oruriskiego w
Gdanisku”, ktore realizowane bedzie na podstawie dokumentacji projektowej
pt. ,Budowa ciggu pieszo-rowerowego wzdtuz Potoku Oruriskiego na odcinku
od Parku Orunskiego do zbiornika Augustowska”.

Efekt rzeczowy:
Przewiduje sie wykonanie ciggu pieszo - rowerowego wzdiuz Potoku

Orunskiego o podstawowe] szerokosci uzytkowej 3,0m i dtugosci 330m
z oSwietleniem, elementami matej architektury oraz nasadzeniem zieleni.

Uwaga:
Dokumentacja projektowa pt. ,Budowa ciggu pieszo-rowerowego wzdtuz

Potoku Orunskiego na odcinku od Parku Orunskiego do zbiornika
Augustowska” obejmuje szerszy zakres prac. Przedmiotem zaméwienia jest:
- wykonanie ciggu pieszo-rowerowego na odcinku od 0+000km do km
0+330,00m wraz z jego oswietleniem, elementami matej architektury oraz
nasadzeniem zieleni - wykonanie oswietlenia istniejacego juz ciagu pieszo-
rowerowego na odcinku ok 180m,

Zakres rzeczowy zamowienia obejmuje:

1) roboty przygotowawcze;

2) roboty rozbiérkowe;

3) wycinka drzew i krzewéw kolidujgcych z wykonaniem inwestycji;

4) przesadzenie krzewu - rokitnik;

5) nasadzenie drzew;

6) roboty ziemne;

7) roboty drogowe - cigg pieszo - rowerowy (o nawierzchni z betonu

asfaltowego);

8) wykonanie dowigzan do istniejgcych drog;

9) utozenie linii kablowych o$wietleniowych nN-0,4kV:;

10) ustawienie szafki oswietleniowej SOU1;

11) montaz stupow oswietleniowych wraz z fundamentami;
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12) montaz opraw oswietleniowych z LED’'owym Zrédtem $wiatta:
13) podtaczenia linii kablowych do stupow oswietleniowych;

14) zabezpieczenie istniejacej sieci energetycznej;

15) mata architektura wraz z nawierzchnig z kostki betonowej;
16) tablica informacyjna;

17) docelowa organizacja ruchu.

. Szczegbtowy zakres zaméwienia oraz warunki realizacji zostaty okreélone

w Opisie przedmiotu zaméwienia, stanowigcym zatacznik nr 8 do SIWZ.
Pozostate warunki realizacji zaméwienia zostaly okreélone we Wzorze
umowy, stanowigcym zatgcznik nr 9 do SIWZ.

3. Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy wymaga, aby wykonawca i jego

podwykonawcy zatrudniali na podstawie umowy o prace, w okresie realizacji
przedmiotu zaméwienia, osoby wykonujgce czynnosci okreslone we Wzorze
umowy, stanowigcym zatgcznik nr 9 do SIWZ.

4. Wspaolny Stownik Zamoéwien (CPV).

Gtowny kod CPV:

45.00.00.00-7 Roboty budowlane

Dodatkowe kody CPV:

45.23.31.61-5 Roboty budowlane w zakresie $ciezek pieszych

45.11.12.00-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i
roboty ziemne

45.31.10.00-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji
elektrycznych

45.31.61.10-9 Instalowanie urzgdzer oswietlenia drogowego

Termin wykonania zaméwienia.

Termin wykonania zaméwienia: 5 miesiecy od daty podpisania umowy

Warunki udziatu w postepowaniu.

T

Sytuacja finansowa.

O udzielenie zamdwienia moga ubiegac sie wykonawcy, ktérzy posiadajg $rodki
finansowe w banku lub spétdzielczej kasie oszczednosciowo - kredytowej lub
zdolnos¢ kredytowa w wysokosci co najmniej 150 000 zt.

Zdolnos¢ techniczna lub zawodowa.

1) O udzielenie zaméwienia mogg ubiegac sie wykonawcy, ktérzy nie wczesniej

niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, ajezeli

okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, wykonali

nalezycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo

ukonczyli:

a) co najmniej dwa zamowienia, z ktdrych kazde obejmowato swoim
zakresem budowe lub przebudowe drég lub drég rowerowych lub
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ciggow pieszo-rowerowych lub ciggéw pieszo-jezdnych, o wartosci
jednostkowej kazdego z zamdwien rownej lub wyzszej niz 300 000,00 zi
brutto;

b) co najmniej jedno zamowienie obejmujgce swoim zakresem budowe
lub  przebudowe oswietlenia zewnetrznego (np. ulicznego,
parkingowego lub parkowego) z zastosowaniem technologii LED,
o wartosci zamodwienia réwnej lub wyzszej niz 100 000,00 zt brutto.

2) O udzielenie zamowienia mogg ubiegac sie wykonawcy, ktérzy skierujg do
jego realizacji kierownika budowy posiadajacego uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno -
budowlanej lub inzynieryjnej drogowe;j.

Kierownik budowy powinien posiada¢ uprawnienia budowlane zgodnie
z ustawg z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.
1202 ze zm.) oraz rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadajace im wazne
uprawnienia budowlane, ktore zostaty wydane na podstawie wczesniej
obowigzujacych przepisow.

Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, okre$lone w art. 12 ust. 1 ustawy mogga réwniez
wykonywac osoby, ktérych odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostaty
uznane na zasadach okreslonych w przepisach odrebnych. Regulacje
odrebng stanowig przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich
Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65).

Podstawy wykluczenia.

1. Z postgpowania o udzielenie zamowienia wyklucza sie wykonawcdw
w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.

2. Zamawiajacy przewiduje wykluczenie wykonawcy:
- napodstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,
— napodstawie art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy,
- napodstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy.

Wykaz oswiadczen lub dokumentéw, potwierdzajgcych spetnianie warunkéw
udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

A. Wykaz oswiadczeri w celu wstepnego potwierdzenia, ze wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu:

- do oferty wykonawca dotgcza aktualne na dziern sktadania ofert
oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spetnianiu warunkéw
udziatu w postepowaniu.
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B. Wykaz dokumentow i oswiadczen, ktére wykonawca sktada w postepowaniu
na wezwanie zamawiajacego na potwierdzenie okolicznosci, o ktérych mowa
w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy (sekcja I11.4 ogtoszenia o zamdwieniu):

1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziatu
W postepowaniu zamawiajgcy zgda nastepujacych dokumentéw:

1) zaswiadczenia  wiasciwego  naczelnika urzedu  skarbowego
potwierdzajgcego, ze wykonawca nie zalega z optacaniem podatkéw,
wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu
sktadania ofert, lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze
wykonawca zawart porozumienie z wtasciwym organem podatkowym
w sprawie spfat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczegolnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie
w catosci wykonania decyzji whasciwego organu;

2) zaswiadczenia wtasciwej terenowe] jednostki organizacyjnej Zaktadu
Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Spotecznego albo innego dokumentu potwierdzajgcego, ze wykonawca
nie zalega z optacaniem sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne, wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem
terminu sktadania ofert, lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze
wykonawca zawart porozumienie z wtasciwym organem w sprawie sptat
tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczegolnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
roztozenie na raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci
wykonania decyzji wtaéciwego organu;

3) odpisu z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidencdji i informacji o
dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do
rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

4) oswiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z optacaniem podatkéw i optat
lokalnych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i optatach lokalnych (Dz. U.z 2018 . poz. 1445 z pézn. zm.).

2. Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 1
ppkt 1)-3) - sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym
wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace
odpowiednio, ze:

a) nie zalega z optacaniem podatkéw, optat, sktadek na ubezpieczenie
spoteczne lub zdrowotne albo ze zawart porozumienie z whaéciwym
organem w sprawie sptat tych naleznosci wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczegélnosci uzyskat przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegltych
ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wiasciwego
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organu,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci.

Dokumenty, o ktérych mowa w pkt 2 lit. b, powinny by¢ wystawione nie
wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert,
Dokument, o ktérym mowa w pkt 2 lit. a, powinien by¢ wystawiony nie
wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem tego terminu.

Jezeli w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania
lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej dokument dotyczy, nie wydaje
sie dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 2, zastepuje sie je dokumentem
zawierajgcym odpowiednio oswiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem
osoby albo o0séb uprawnionych do jego reprezentacji, lub oéwiadczenie
osoby, ktérej dokument miat dotyczy¢, ztozone przed notariuszem lub
przed organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzgdu
zawodowego lub gospodarczego wtasciwym ze wzgledu na siedzibe lub
miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis
pkt 3 stosuje sie.

Zamawiajacy zgda od wykonawcy, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji
innych podmiotéw na zasadach okredlonych w art. 22a ustawy,
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotéw dokumentéw
wymienionych w pkt 1.

C. Wykaz dokumentéw i oswiadczen, ktére wykonawca sktada w postepowaniu
na wezwanie zamawiajgcego na potwierdzenie okolicznosci, o ktérych mowa
wart. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy (sekcja I11.5.1 ogtoszenia o zaméwieniu).

W celu potwierdzenia spetniania przez wykonawce warunkéw udziatu w
postgpowaniu  dotyczacych sytuacji  finansowej zamawiajgcy zada
nastepujgcych dokumentow:

- informacji banku lub spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej
potwierdzajgcej wysoko$¢ posiadanych s$rodkéw finansowych lub
zdolno$¢ kredytowa wykonawcy, w zakresie niezbednym do wykazania
spetnienia warunku opisanego w ust. V pkt 1 SIWZ i sekgji I11.1.2)
ogtoszenia o zamowieniu, w okresie nie wczesniejszym niz 1 miesigc
przed uptywem terminu sktadania ofert.

W celu potwierdzenia spetniania przez wykonawce warunkéw udziatu
W postgpowaniu  dotyczgcych zdolnosci technicznej lub zawodowej
zamawiajacy zada nastepujgcych dokumentéw:

1) wykazu robdt budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie
ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, w zakresie
niezbednym do wykazania spetnienia warunku opisanego w ust. V pkt
2 SIWZ i sekgji 111.1.3) ogtoszenia o zamdéwieniu, wraz z podaniem ich
rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotéw, na rzecz
ktorych roboty te zostaty wykonane, z zataczeniem dowodéw
okreslajgcych czy te roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, w

6



I/PN/020/2019/EP

szczegolnosci informacji o tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukorczone, przy czym
dowodami, o ktérych mowa, sg referencje badz inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz ktdrego roboty budowlane byty
wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ tych dokumentéw -
inne dokumenty;

2) wykazu oséb, skierowanych przez wykonawce do realizacji zaméwienia
publicznego, w szczegélnosci odpowiedzialnych za kierowanie
robotami budowlanymi, w zakresie niezbednym do wykazania
spetnienia warunku opisanego w ust. V pkt 2 SIWZ i sekgji 111.1.3)
ogtoszenia o zamdwieniu, wraz z informacjami na temat ich uprawnien
niezbednych do wykonania zaméwienia publicznego, a takze zakresu
wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacja o podstawie do
dysponowania tymi osobami.

D. Informacje dodatkowe (sekcja IV.6.6 ogtoszenia o zaméwieniu):

1

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia od zamieszczenia na stronie
internetowej informacji dotyczacej: 1) kwoty, jaka zamawiajgcy zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamoéwienia; 2) firm oraz adreséw
wykonawcow, ktérzy ztozyli oferty w terminie; 3) ceny, terminu wykonania
zamowienia, okresu gwarancji i warunkéw ptatnosci zawartych w ofertach:
przekazuje zamawiajgcemu oswiadczenie o przynaleznosci lub braku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust.
1 pkt 23 ustawy. Wraz ze ztozeniem os$wiadczenia, wykonawca moze
przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym wykonawcg nie prowadzg do
zaktocenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zaméwienia.

Zamawiajacy w niniejszym postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego, najpierw dokona oceny ofert, a nastepnie zbada,
czy wykonawca, ktérego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza,
nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu
(procedura, o kt6rej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy). Zamawiajacy wezwie
wykonawce, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona, do ztozenia
Wwyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzieri
ztozenia os$wiadczen lub dokumentéw potwierdzajgcych okolicznosci,
o0 ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy (niepodleganie wykluczeniu oraz
spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu).

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w
postgpowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do
konkretnego zamodwienia, lub jego czesci, polega¢ na zdolnoéciach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomiczne;
innych podmiotdw, niezaleznie od charakteru prawnego tgczacych go z nim
stosunkéw prawnych.

Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw,
musi  udowodni¢ zamawiajgcemu, Ze realizujagc zamoéwienie, bedzie

i

T\;“.
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dysponowat niezbgdnymi zasobami tych podmiotéw, w szczegdlnosci
przedstawiajgc zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji
niezbednych zasobdéw na potrzeby realizacji zaméwienia.

5. Zamawiajacy ocenia, czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty
zdolnosci techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub
ekonomiczna, pozwalajg na wykazanie przez wykonawce spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu oraz bada, czy nie zachodzg wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22
i ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy.

6. W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doswiadczenia, wykonawcy moga polega¢ na zdolnociach
innych podmiotdw, jesli podmioty te zrealizujg roboty budowlane lub ustugi,
do realizacji ktérych te zdolnosci sa wymagane.

7. Wykonawca, ktory polega na sytuadji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotéw, odpowiada solidarnie z podmiotem, ktéry zobowiazat sie do
udostgpnienia zasobdw, za szkode poniesiong przez zamawiajgcego
powstaty wskutek nieudostepnienia tych zasobéw, chyba ze za
nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy.

8. Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub
finansowa, podmiotu, o ktérym mowa w pkt 3, nie potwierdzajg spetnienia
przez wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu lub zachodzg wobec
tych podmiotow podstawy wykluczenia, zamawiajacy zada, aby wykonawca
w terminie okreslonym przez zamawiajgcego:

1) zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2) zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesci
zamowienia, jezeli wykaze zdolnosci techniczne lub zawodowe lub
sytuacje finansowg lub ekonomiczna, o ktérych mowa w pkt 3.

9. W celu oceny, czy wykonawca polegajac na zdolnosciach lub sytuacji innych
podmiotéw na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy, bedzie dysponowat
niezbednymi zasobami w stopniu umozliwiajgcym nalezyte wykonanie
zaméwienia publicznego oraz oceny, czy stosunek tgczacy wykonawce z
tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobow,
zamawiajacy zgda ztozenia wraz z ofertg dokumentéw, ktére okreslajg w
szczegolnosci:

1) zakres dostepnych wykonawcy zasobdw innego podmiotu;

2) sposob wykorzystania zasobéw innego podmiotu, przez wykonawce,
przy wykonywaniu zaméwienia publicznego;

3) zakresiokres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamdéwienia
publicznego;

4) czy podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu
do warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty
budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotycza.
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10.

171,

Wykonawca, ktéry powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetniania,
w zakresie, w jakim powotuje sie na ich zasoby, warunkéw udziatu
W postgpowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w o$wiadczeniu
o niepodleganiu  wykluczeniu oraz spetnianiu  warunkéw udziatu
W postepowaniu,

W przypadku wspoélnego ubiegania sie o zamodwienie przez wykonawcéw,
oswiadczenie sktada kazdy z wykonawcéw wspélnie ubiegajacych sie
0 zamowienie. Dokumenty te potwierdzajg spetnianie warunkéw udziatu
W postgpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktérym
kazdy  zwykonawcéw  wykazuje speilnianie  warunkéw  udziatu
w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

12. Jezeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie moze ztozy¢ dokumentéw

13.

14.

15,

16.

1%

dotyczacych sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez
zamawiajgcego, moze ztozy¢ inny dokument, ktdry w wystarczajacy sposéb
potwierdza spetnianie opisanego przez zamawiajgcego warunku udziatu w
postepowaniu.

Wykonawca nie jest obowigzany do ztozenia o$wiadczeri lub dokumentéw
potwierdzajgcych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3
ustawy, jezeli zamawiajgcy posiada oswiadczenia lub dokumenty dotyczgce
tego wykonawcy lub moze je uzyska¢ za pomocg bezptatnych
i ogélnodostgpnych baz danych, w szczeg6lnosci rejestréw publicznych
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci
podmiotéw realizujgcych zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 t.j.)
oraz ustawy z dnia 25 lutego 72016 r. oponownym wykorzystaniu
informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2018r. poz. 1243 z p6zn. zm.).

Oswiadczenia, o ktérych mowa w specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia i ogtoszeniu o zaméwieniu dotyczgce wykonawcy i innych
podmiotow, na ktérych zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca na
zasadach okreslonych w art. 22a ustawy oraz dotyczgce podwykonawcow,
sktadane sg w oryginale.

Dokumenty, o ktorych mowa w specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia iogtoszeniu o zamdwieniu, potwierdzajgce spetnianie
warunkdw udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, inne
niz oswiadczenia, sktadane sa w oryginale lub kopii poswiadczonej za
zgodnosc z oryginatem.

Poswiadczenia za zgodnos¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio
wykonawca, podmiot, na ktérego zdolnosciach lub sytuacji polega
wykonawca, wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia
publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentéw, ktére kazdego z
nich dotycza.

Poswiadczenie za zgodnos¢ z oryginatem nastepuje poprzez opatrzenie
kopii dokumentu lub kopii o$wiadczenia, sporzadzonych w postaci
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papierowej, wiasnorecznym podpisem.

18. Dokumenty sporzgdzone w jezyku obcym sg sktadane wraz z ttumaczeniem
na jezyk polski.

19. W przypadku, gdy wykonawce reprezentuje petnomocnik, do oferty nalezy
zatgczyC petnomocnictwo z okresleniem jego zakresu. Petnomocnictwo
nalezy ztozy¢ w oryginale lub kopii poswiadczonej notarialnie.

20. Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamowienia sktadajg
petnomocnictwo do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamoéwienia publicznego dla ustanowionego przez nich
petnomocnika. Do oferty nalezy zataczy¢ petnomocnictwo z okresleniem
jego zakresu. Petnomocnictwo nalezy ztozy¢ woryginale lub kopii
poswiadczonej notarialnie.

21. W przypadku ztozenia przez wykonawcdw dokumentéw, w ktérych
jakiekolwiek kwoty podane zostaty w walutach obcych, zamawiajacy
przeliczy te kwoty na ztote polskie wedtug Sredniego kursu Narodowego
Banku Polskiego obowigzujgcego w dniu zamieszczenia ogtoszenia
o zamowieniu w Biuletynie Zamdwienn Publicznych. Jezeli w dniu
zamieszczenia ogtoszenia o zamoOwieniu w Biuletynie Zamodwien
Publicznych Narodowy Bank Polski nie opublikuje informacji o srednim
kursie walut, zamawiajagcy dokona odpowiednich przeliczern wedtug
sredniego kursu z pierwszego kolejnego dnia, w ktérym Narodowy Bank
Polski opublikuje wyzej wymienione informacje.

Informacje o sposobie porozumiewania sie zamawiajgcego z wykonawcami
oraz przekazywania oswiadczen lub dokumentéw, a takze wskazanie oséb
uprawnionych do porozumiewania sie z wykonawcami.

T
2,

3.

Postepowanie prowadzone jest w jezyku polskim.

Komunikacja miedzy zamawiajgcym a wykonawcami odbywa sie za
posrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada
2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 z pézn. zm.), osobiscie, za
posrednictwem postanca, faksu lub przy uzyciu srodkéw komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug
drogg elektroniczng (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z péZn. zm.).

Jezeli zamawiajgcy lub wykonawca przekazujg oswiadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje za posrednictwem faksu lub przy uzyciu
srodkéw komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o $wiadczeniu ustug droga elektroniczng, kazda ze stron na zadanie drugiej
strony niezwtocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Wymagane jest przesytanie ofert w formie pisemnej - za posrednictwem
operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo
pocztowe, osobiscie lub za posrednictwem postarica. Nie dopuszcza sie

10

(/./ / /



IX.

I/PN/020/2019/EP

sktadania ofert w postaci elektronicznej. Adres: Dyrekcja Rozbudowy Miasta
Gdanska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk, Il pietro, kancelaria pok. 203.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania sie z wykonawcami sg pracownicy
Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdarska:

— Anna Frydrych - Pion Zadan Liniowych, tel. (58) 722 89 20;

— Edmund Perszowski - Biuro Zamodwien Publicznych, tel. (58) 320 51 08.

Wymagania dotyczgce wadium.

1.
2
3.

Zamawiajacy zada od wykonawcdw wniesienia wadium w wysokosci 13 500 zt.
Wadium wnosi sie przed uptywem terminu sktadania ofert.

Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujacych formach:

1) pienigdzu;

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy
oszczednosciowo - kredytowej, z tym Ze poreczenie kasy jest zawsze
poreczeniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz. U. z 2018 r. poz. 110 j.t.).

Wadium w formie poreczen lub gwarancji musi wskazywa¢ jako beneficjenta
Gmine Miasta Gdanska - Dyrekcje Rozbudowy Miasta Gdanska.

Wadium wnoszone w pienigdzu wptaca sie przelewem na rachunek bankowy
Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska, w Banku Pekao S.A., nr konta: 38 1240
1268 1111 0010 3860 7357, zoznaczeniem: Wadium - nr referencyjny
I/PN/020/2019/EP.

Wadium w formie poreczen lub gwarancji nalezy ztozy¢ wraz z ofertg
(w oryginale). Dokument wadium winien by¢ dotgczony do oferty w oddzielnej
kopercie lub w sposob, ktéry pozwoli na jego pézniejszy zwrot wykonawcy
bez naruszenia integralnosci catej oferty. Dokument wadium winien by¢
oznaczony: Wadium - Il etap sciezki pieszo-rowerowej tostowice Swietokrzyska do
Parku Oruriskiego w Gdarisku” - nr referencyjny I/PN/020/2019/EP.

Wadium w formie poreczen lub gwarancji musi gwarantowac zamawiajacemu
bezwarunkowa wyptate na jego pierwsze pisemne zgdanie kwoty wadium
w przypadkach okreslonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy,
bez jakichkolwiek dodatkowych zastrzezen i warunkow. Poreczenia i gwarancje
muszg by¢ wazne co najmniej przez okres zwigzania ofertg, a w przypadku
przedtuzenia terminu zwigzania ofertg - takze przez ten okres.

il
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X.

XL

T

XIl.

X1,

Termin zwigzania ofertga.
Termin zwigzania ofertg wynosi 30 dni.
Opis sposobu przygotowywania ofert.
Wykonawca moze ztozy¢ jedng oferte.
Oferte sktada sie pod rygorem niewaznoéci w formie pisemnej.

Tres¢ oferty musi odpowiada¢ tresci specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia.

Zaleca sie przy sporzadzaniu oferty skorzystanie ze wzoréw formularzy
przygotowanych przez zamawiajgcego. Wykonawca moze ztozy¢ oferte na
swoich formularzach zzastrzezeniem, ze beda one zawiera¢ wszystkie
niezbgdne informacje okreslone przez zamawiajacego.

Wykonawca sktada oferte w dwéch zaklejonych kopertach:

1) zewnetrznej, opisanej w sposob nastepujacy: Oferta -,/ etap sciezki pieszo-
rowerowej tostowice Swietokrzyska do Parku Orunskiego w Gdarisku "

2) wewnetrznej, opisanej w sposdb nastepujacy: Oferta -/l etap $ciezki pieszo-
rowerowej tostowice Swietokrzyska do Parku Oruriskiego w Gdarisku”, oraz
nazwa i adres wykonawcy.

Miejsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert.

Oferty nalezy sktada¢ w siedzibie Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdariska,
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarnsk (budynek Amber Expo), Il pietro, kancelaria pokoj
nr 203, w terminie do dnia: ..A5.,..0..2019 r. do godziny .. 1209

Oferty zostang otwarte w siedzibie Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdariska,
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk (budynek Amber Expo), IV pietro, sala
konferencyjna nr1 (obok windy), w dniu: ./A3, 02,...2019 r. o godzinie

I T, £

Opis sposobu obliczenia ceny.

Podstawa do obliczenia ceny oferty jest zakres czynnosdci i obowiazkéw
wynikajacych z niniejszej SIWZ wraz z zatacznikami, w tym wzoru umowy.

Oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamodwienia stanowi¢ bedzie
wynagrodzenie ryczattowe. Nie dopuszcza sie podawania w ofercie ceny
z zastosowaniem upustu.

Ceneg oferty nalezy podac z uwzglednieniem podatku VAT w stawce = 23%.

XIV. Opis kryteriéw, ktérymi zamawiajacy bedzie sie kierowat przy wyborze oferty,
wraz z podaniem wag tych kryteriéw i sposobu oceny ofert.

1

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty sa:
12
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1) Cena-60%
2) Przedtuzenie minimalnego okresu gwarancji jakosci - 40%
2. Sposob przyznawania punktéw:

1) Cena

gdzie:

C - ilos¢ punktow oferty badanej w kryterium cena.

Cmin - Najnizsza cena (brutto) sposrod wszystkich podlegajacych ocenie
ofert.

Chas - cena (brutto) oferty badanej.

2) Przedtuzenie minimalnego okresu gwarancji jakosci

Pg2Wbad
Pgw = ---emooeeeee x 40
24
gdzie:
Pgw - ilos¢ punktéw oferty badanej w kryterium przedtuzenie

minimalnego okresu gwarancji jakosci.
Pgwhad - ilos¢ miesiecy (nie wieksza niz 24 miesigce) o jakg przedtuzono
minimalny okres gwarancji jakosci w ofercie badanej.

3. Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta, ktéra otrzyma najwieksza tgczng
liczbe punktéw w poszczegdlnych kryteriach oceny ofert (C+Pgw).

4. Minimalny okres gwarancji jakosci wynosi 36 miesiecy od daty odbioru.

5. Zamawiajgcy dopuszcza przediuzenie minimalnego okresu gwarancji jakosci
maksymalnie o 24 miesigce. W przypadku przedtuzenia przez wykonawce
okresu gwarancji jakosci o okres dtuzszy niz 24 miesigce oferta nie bedzie
podlegata odrzuceniu, jednakze zamawiajgcy w ramach oceny wskazanej oferty
w ramach kryterium ,Przedtuzenie minimalnego okresu gwarancji jakosci”
przyjmie maksymalny okres przedtuzenia, tj. Pgwsag = 24 miesigce.

6. Wykonawca, ktéry nie przedtuzy minimalnego okresu gwarancji jakosci
otrzyma 0 (zero) punktow. Wykonawca, ktéry przedtuzy minimalny okres
gwarancji jakosci o 24 miesigce lub dtuzszy okres otrzyma 40 (czterdziesci)
punktow.

7. Obliczenia dokonywane bedg z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku,
przy zastosowaniu matematycznych regut zaokraglania liczb.

13
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8.

Oferowane przedtuzenie minimalnego okresu gwarangji jakosci liczone
w petnych miesigcach nalezy wskaza¢ we Wzorze oferty, stanowigcym zatgcznik
nr 1 do SIWZ.

XV. Informacje o formalnosciach, jakie powinny zosta¢ dopetnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zaméwienia publicznego.

XVI.

1

Zamawiajgcy zada do dnia podpisania umowy wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy wymaga do dnia podpisania umowy przedtozenia polisy lub
innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzajgcego, ze wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej, zgodnie ze Wzorem umowy, stanowigcym zatgcznik
nr 9 do SIWZ.

Jezeli w postepowaniu zostanie wybrana oferta wykonawcéw, o ktérych mowa
w art 23 ust. 1 ustawy Pzp (wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie
zamowienia), zamawiajacy moze zadac dostarczenia, przed zawarciem umowy
O udzielenie przedmiotowego zamoéwienia publicznego, umowy regulujgcej
wspotprace tych wykonawcdw.

Zamawiajgcy wymaga do dnia podpisania umowy przedtozenia wypetnionej
tabeli elementéw wynagrodzenia ryczattowego w rozbiciu na elementy w nim
zawarte, zawierajgcg taczng cene ryczattowg wskazang w ztozonej ofercie,
zgodnie z wzorem stanowigcym zatgcznik nr 2 do umowy.

Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania Umowy zobowigzany jest
sporzadzic i przedtozy¢ zamawiajacemu harmonogram rzeczowo - finansowy
robot, zgodnie z zatgcznikiem nr 10 do SIWZ oraz wymaganiami Zamawiajacego
zawartymi  w SIWZ wraz z pozostalymi zatgcznikami. Wykonawca
w przedmiotowym terminie zobowigzany jest wuzyska¢ zatwierdzenie
harmonogramu rzeczowo - finansowego przez wiodacego inspektora nadzoru.

Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Dla zapewnienia nalezytego wykonania umowy ustala sie zabezpieczenie
wwysokosci 10 % ceny catkowitej brutto podanej w ofercie, na zasadach
okreslonych w SIWZ oraz we Wzorze Umowy stanowigcym zatacznik nr 9 do
SIWZ.

Zabezpieczenie okreslone w ust. 1 wnosi sig najpézniej w dacie zawarcia umowy,
przy czym mozna je wnies¢ wedtug wyboru wykonawcy w jednej lub kilku
nastepujgcych formach:

a) pienigdzu,

b) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej  kasy
oszczednosciowo-kredytowej, z tym Zze zobowigzanie kasy jest zawsze
zobowigzaniem pienieznym,

¢) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

14




I/PN/020/2019/EP

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiebiorczosci.

3. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pienigdzu wykonawca wptaci petng
kwote zabezpieczenia na konto zamawiajacego: Bank Pekao S.A. w Gdansku
Nr 87 12401268 1111 0010 3860 7445.

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie
poreczenia lub gwarancji, gwarant musi zapewni¢ bezwarunkowg zaplate kwoty
poreczenia (gwarancji) na pierwsze zgdanie zamawiajgcego, wiasciwie
podpisane, zawierajgce osSwiadczenie zamawiajgcego, ze wykonawca nie
wykonat lub nienalezycie wykonat umowe badz nie wykonat lub nienalezycie
wykonat umowe w okresie rekojmi. Zamawiajacy nie dopuszcza zgdania przez
wystawce poreczenia lub gwarancji dodatkowych dokumentow, warunkujgcych
zaptate.

5. Zabezpieczenie w wysokosci okreslonej w ust. 1 stuzy do pokrycia roszczen
z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania zaméwienia.

6. Zabezpieczenie w formie poreczen lub gwarancji musi wskazywac jako
beneficjenta: Gmine Miasta Gdanska - Dyrekcje Rozbudowy Miasta Gdanska.

XVIl.  Wzér umowy.

Zamawiajgcy wymaga od wybranego wykonawcy zawarcia umowy wg wzoru
stanowigcego zatgcznik nr 9 do SIWZ.

XVIil. Pouczenie o Srodkach ochrony prawnej przystugujacych wykonawcy w toku
postepowania o udzielenie zamdéwienia.

1. Srodki ochrony prawnej okre$lone w Dziale VI ustawy przystuguja wykonawcy
a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego
zamoéwienia oraz poniodst lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez
zamawiajgcego przepisow ustawy.

2. Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia o zaméwieniu oraz specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia przystuguja rowniez organizacjom wpisanym
na liste, o ktérej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

3. Srodkami ochrony prawnej sg:
- odwotanie zgodnie z art. 180 ustawy,
- skarga do sgdu, zgodnie z art. 198a ustawy.

XIX. Postanowienia koncowe.
1. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych.

2. Zamawiajgcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
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3. Zamawiajacy nie przewiduje zamowien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy.
4. Zamawiajacy nie wymaga i nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

5. Zamawiajgcy nie przewiduje aukcji elektroniczne;.

6. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonywania istotnych zmian postanowieri
zawartej umowy, takze w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej,
dokonano wyboru wykonawcy, w zakresie i na warunkach okreélonych
we Wzorze umowy.

7. Podwykonawcy.

1)

2)

3)

4)

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zaméwienia podwykonawcy
lub podwykonawcom.

Zamawiajacy zgda wskazania przez wykonawce czesci zamdéwienia, ktérych
wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom, i podania przez
wykonawce firm podwykonawcéw. W umowie zostanie okreélony zakres
robot, ktore wykonawca bedzie wykonywat wtasnymi sitami lub za pomoca
podwykonawcow. Na zgdanie zamawiajgcego, wykonawca przedstawia
oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust 1 ustawy lub oswiadczenie lub
dokumenty potwierdzajgce brak podstaw do wykluczenia, o ktérych mowa
wart. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy, wobec podwykonawcy.

Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamowienia
wykonawca, o ile s3 juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz
dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w takie roboty budowlane Ilub ustugi. Wykonawca
zawiadamia zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa
w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje
informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pézniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacje rob6t budowlanych lub ustug.

Dopuszcza sig zmiane lub rezygnacje z podwykonawcy. Jezeli zmiana albo
rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1
ustawy, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu lub
kryteriow selekgji, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajacemu,
ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia
je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czeéci zaméwienia na roboty
budowlane lub ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na
zadanie zamawiajgcego przedstawia oswiadczenie, o ktérym mowa w art.
25a ust. 1 ustawy, lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak
podstaw do wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5
pkt 1, 4i 8 ustawy, wobec tego podwykonawcy.
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6)

10)

11)

12)

13)

Jezeli zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg
podstawy wykluczenia, wykonawca obowigzany jest zastapic tego
podwykonawce lub zrezygnowa¢ z powierzenia wykonania czesci
zamoéwienia podwykonawcy.

Zapisy ppkt 5) i 6) stosuje sie wobec dalszych podwykonawcdw.

Powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom nie zwalnia
wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zaméwienia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sgroboty budowlane Ilub dokona¢ jej zmiany (aneksowania) jest
obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia publicznego na roboty
budowlane, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy lub jej
zmiany (aneksu), przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany kazdorazowo dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo lub dokonanie jej zmiany o treéci zgodnej z projektem
umowy lub aneksu do umowy.

Termin  zaptaty ~wynagrodzenia podwykonawcy Iub  dalszemu
podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo winien by¢
okreslony jako nie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na
roboty budowlane jest zobowigzany do przedtozenia zamawiajgcemu
poswiadczonej zazgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty budowlane oraz
wszystkich zmian tej umowy (anekséw), w terminie 7 dni od dnia zawarcia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na
roboty budowlane jest zobowigzany do przedtozenia zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz
wszystkich zmian tej umowy (anekséw), w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
0,5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego. Wytaczenie to nie
dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt brutto.

Terminy zaptaty i warunki pfatnosci wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy muszg byc zgodne z
warunkami przyjetymi w umowie wykonawcy z zamawiajgcym.

8. Zgodnie zart. 13 ust. 1i 2 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych
W zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine
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rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej
~RODQ", Zamawiajgcy informuje, ze:

1)

3)

5)

6)

7)

administratorem danych osobowych, ktére moga zosta¢ przekazane
Zamawiajgcemu w toku niniejszego postepowania jest Dyrekcja Rozbudowy
Miasta Gdariska, 80-560 Gdarisk, ul. Zaglowa 11 dziatajagca w imieniu Gminy
Miasta Gdanska;

inspektorem ochrony danych osobowych w Dyrekcji Rozbudowy Miasta
Gdanska jest Pan Daniel Gramatowski, , mail: odo@drmg.gdansk.pl +48 58
5507523;

dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w
celu zwigzanym z niniejszym postepowaniem o udzielenie zamoéwienia
publicznego;

odbiorcami danych osobowych beda osoby Ilub podmioty, ktérym
udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz
art. 96 ust. 3 ustawy;

dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez
okres 4 lat od dnia zakoriczenia postepowania o udzielenie zamdwienia,
ajezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania
obejmuje caty czas trwania umowy;

obowigzek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym
okreslonym w przepisach ustawy, zwigzanym z udziatem w postepowaniu
oudzielenie zamodwienia  publicznego, konsekwencje niepodania
okreslonych danych wynikajg z ustawy;

w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane
W sposOb zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

osoby, ktérych dane osobowe zostang przekazane Zamawiajgcemu w toku
niniejszego postepowania posiadaja:

— na podstawie art. 15 RODO, prawo dostepu do danych osobowych ich
dotyczacych,

— na podstawie art. 16 RODO, prawo do sprostowania danych osobowych
ich dotyczacych, z tym ze skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze
skutkowac zmiang wyniku niniejszego postepowania, ani zmiang
postanowiert umowy w zakresie niezgodnym z ustawa oraz nie moze
naruszac integralnosci protokotu z postepowania oraz jego zatgcznikéw,

— na podstawie art. 18 RODO, prawo zgdania od administratora
ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem
przypadkdw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych, gdy ktérakolwiek z tych oséb uzna, ze przetwarzanie danych
osobowych ich dotyczacych narusza przepisy RODO;
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9)

osobom, ktérych dane osobowe zostang przekazane Zamawiajagcemu

w toku niniejszego postepowania nie przystuguje:

— wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, prawo do usuniecia danych
osobowych,

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20
RODO,

— na podstawie art. 21 RODO, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania
danych osobowych, gdyz podstawg prawng przetwarzania danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

XX. Zataczniki.

Zat. nr1
Zat. nr2

Zat.nr3
Zat.nr4
Zat.nr5

Zat.nr6
Zat.nr7

Zat.nr 8
Zat.nr9
Zat. nr 10

Kierownik ~—_ _
ZESpO}UdQ.yd”:"' e Ustawowych

=
z\j}:ihlszrk

o

.

o

Wzor oferty.

Wz6r o$wiadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spetnianiu warunkéw
udziatu w postepowaniu.

Wz6r wykazu robét budowlanych.
Wzér wykazu oséb.

Wzor oswiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z optacaniem podatkéw i optat
lokalnych.

Wz6r oswiadczenia wykonawcy o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej
samej grupy kapitatowej.

Wz6r zobowigzania innego podmiotu do oddania wykonawcy do dyspozydji
niezbednych zasobéw na potrzeby realizacji zaméwienia.

Opis przedmiotu zaméwienia wraz z zatgcznikami.
Wzdor umowy.

Wzér harmonogramu rzeczowo - finansowego robét.

UM psiewicz
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Zatgcznik nr 1 do SIWZ

OFERTA

Nazwa (firma) i adres wykonawcy
(wykonawcow wspdélnie ubiegajacych sie
0 udzielenie zamoéwienia)

Adres do korespondengji

NUMErTEIRIONE = | e mrantats e e e e o R RS

Adres poczty elektronicznej

] mikroprzedsiebiorca**
Wykonawca zgodnie z ustawa z dnia 06

marca 2018 r. prawo przedsiebiorcéw (Dz.
U.z 2018 r. poz. 646) jest: Dérednim przedsiebiorcg**
) pozostali przedsiebiorcy**

O matym przedsiebiorcg**

.1l etap Sciezki pieszo-rowerowej tostowice Swigtokrzyska do

Przedmiot zamowieni
: o Sl Parku Orunskiego w Gdarsku”

W odpowiedzi na ogtoszenie o zamoéwieniu oferuje wykonanie przedmiotu zaméwienia
na nastepujgcych warunkach:

1 | Cenaofertowa ogotem O S NN, . ., | ...
2 Termin wykonania zamowienia Zgodnie z SIWZ
3 Minimalny okres gwarancji jakosci 36 miesiecy od daty odbioru
Przedtuzenie minimalnego okresu g e
4 g peiiE S G L e miesiecy
gwarancji jakosci o
5 Warunki ptatnosci Zgodnie z Wzorem umowy

Czesci zamdwienia, ktérych
wykonanie wykonawca zamierza
6 powierzy¢ podwykonawcom oraz
o ile jest to wiadome nazwy firm
podwykonawcow

Uwaga!

(*) Nalezy wypetni¢ wykropkowane miejsca.
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10.

11

12

Oswiadczam, ze spetniam wymagania ochrony oraz prawidtowego przetwarzania danych
osobowych okreslone w rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony o0sdb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (RODO) oraz w ustawie z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.
z 2018r,, poz. 1000 ze zm.). Jednoczesnie o$wiadczam, ze wypelnitem cigzace na mnie
obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 i 14 RODO a nadto, ze w przypadku zawarcia i
realizacji umowy z zamawiajagcym, zobowigzuje sie do wypetniania zZwigzanych z nig
obowigzkéw informacyjnych, przewidzianych w art. 13 i 14 RODO, w imieniu wilasnym oraz w
imieniu Zamawiajgcego.

Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy sie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zaméwienia,
akceptujemy jej postanowienia, nie wnosimy do niej zastrzezen i uzyskalismy konieczne
informacje do przygotowania oferty.

Oswiadczamy, ze wyzej podana cena ryczattowa obejmuje realizacje wszystkich zobowiazan
wykonawcy opisanych w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia wraz z zatacznikami.

Oswiadczamy, ze Wzér umowy zostat przez nas w petni zaakceptowany i zobowigzujemy sie,
w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wyzej wymienionych warunkach,
w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiajacego.

Oswiadczamy, ze jestesmy zwigzani niniejszg ofertg na czas wskazany w specyfikacji istotnych
warunkow zamdowienia,

Powstanie obowigzku podatkowego u zamawiajacego.
Oswiadczam, ze (wstawi¢ X we wiasciwe pole):
O wybér oferty nie bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajgcego obowigzku
podatkowego;

[J wybér oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajacego obowigzku
podatkowego w odniesieniu do nastepujacych towaréw/ustug;

Wartos$¢ towaréw/ustug powodujgca obowiazek podatkowy u zamawiajacego to
zt netto**.

** dotyczy wykonawcéw, ktérych oferty bedq generowac obowigzek doliczania wartosci podatku VAT
do wartosci netto oferty, ti. w przypadku:

- wewngqtrzwspolnotowego nabycia towaréw,

= mechanizmu odwréconego obcigienia, o ktérym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku

od towardw i ustug,
= Iimportu ustug lub importu towardw, z ktorymi wigze sie obowigzek doliczenia przez zamawiajgcego
przy porownywaniu cen ofertowych podatku VAT.

Oswiadczam, Ze nie wypetnienie oferty w zakresie pkt 12 oznacza, ze jej ztozenie
nie prowadzi do powstania obowiagzku podatkowego po stronie zamawiajgcego.
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Osoby upowaznione do podpisania oferty w imieniu wykonawcy

Imie i Nazwisko Data Podpis
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Zatgcznik nr 2 do SIWZ

OSWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU ORAZ SPEENIANIU WARUNKOW
UDZIALU W POSTEPOWANIU

Przystepujgc do udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamodwien
publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p6zn. zm.), pod nazwa;

Il etap Sciezki pieszo-rowerowej Lostowice Swietokrzyska do Parku Orunskiego
w Gdansku”

Oswiadczam, ze w zakresie wskazanym przez zamawiajacego w ogloszeniu o zamadwieniu lub
specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia nie podlegam wykluczeniu oraz spetniam warunki
udziatu w postepowaniu.

Uwaga!

Wykonawca, ktéry powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetniania, w zakresie, w jakim powotuje sie na ich zasoby,
warunkow udziatu w postepowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oswiadczeniu o
niepodleganiu wykluczeniu oraz spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu, jak nizej;

oswiadczam, Zze nizej wymienione podmioty, na zasoby ktérych powotuje sie, nie podlegaja
wykluczeniu oraz spetniajg warunki udziatu w postepowaniu, w zakresie w jakim powotuje sie na
ich zasoby, wskazane przez zamawiajgcego w ogtoszeniu o zamowieniu lub specyfikagji istotnych

warunkéw zamowienia:
] (nazwa i adres podmiotu)

L) it B A s R S peadi S st (nazwa i adres podmiotu)

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy

Osoby upowaznione do podpisania o$wiadczenia w imieniu wykonawcy
Imie i Nazwisko Data Podpis
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WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH

Zatgcznik nr 3 do SIWZ

Lp.

Rodzaj robét
(wykonany zakres
rzeczowy)

Czy zamodwienie
obejmowato swoim
zakresem budowe

lub przebudowe

drég lub drog
rowerowych lub

Ciggow pieszo-

rowerowych lub
ciggdw pieszo-
jezdnych ?

Wartosé
zamowienia
(w zt brutto)

Data
wykona

(zakonczenia)

Miejsce
wykonania

nia

Podmiot, na
rzecz ktérego
robota zostata
wykonana

TAK*/NIE*

TAK*/NIE*

TAK*/NIE*

Lp.

Rodzaj robot

(wykonany zakres
rzeczowy)

Czy zamoéwienie
obejmowato swoim
zakresem budowe
lub przebudowe
oswietlenia
zewnetrznego (np.
ulicznego,
parkingowego lub
parkowego) z
zastosowaniem
technologii LED?

Wartosc
zamowienia
(w zt brutto)

Data
wykonania

(zakoniczenia)

Miejsce
wykonania

robota zostata

Podmiot, na
rzecz ktérego

wykonana

TAK*/NIE*

TAK*/NIE*

W zatgczeniu dowody okreslajace czy roboty budowlane wskazane w wykazie zostaty wykonane

nalezycie, w szczegdinosci informacje o tym czy roboty te zostaty wykonane zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidtowo ukoriczone.
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Nazwa (firma) i adres wykonawcy
(wykonawcow wspdinie ubiegajacych sie
0 udzielenie zamowienia)

Osoby upowaznione d

0 podpisania wykazu w imieniu wykonawcy

Imie i Nazwisko

Data

Podpis
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Zatagcznik nr 4 do SIWZ

WYKAZ 0SOB,
SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCE DO REALIZAC)I ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
Zakres o ; i
5 ; Uprawnienia Informacja o podstawie do
Lp. | Imiginazwisko | wykonywanych 3
s dysponowania osoba
€zynnosci
Uprawnienia budowlane do Samodzielnie na podstawie:
kierowania robotami eSO .
budowlanymi w specjalnosci: (nalezy wskazac rodzaj
umaowy np. UMowa o
_— -
Risiranii konstrukcyjno-budowlanej podwylfonawstwo, .
1 T / umowa cywilno-prawna itp.)
e inzynieryjnej drogowej* /
osoba zostanie udostepniona
przez inny podmiot*
(*) niepotrzebne skresli¢ (*) niepotrzebne skresli¢

Nazwa (firma) i adres wykonawcy
(wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie
0 udzielenie zamdwienia)

Osoby upowaznione do podpisania wykazu w imieniu wykonawcy

Imie i Nazwisko

Data

Podpis
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Zatgcznik nr 5 do SIWZ

OSWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEZALEGANIU Z OPEACANIEM

PODATKOW | OPLAT LOKALNYCH

Przystepujac do udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamoéwien

publicznych (.. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z pdZn. zm.), pod nazwa:

.l etap Sciezki pieszo-rowerowej Lostowice Swietokrzyska do Parku Orunskiego
w Gdansku”

Oséwiadczam, ze nie zalegamy z optacaniem podatkéw i optat lokalnych, o ktérych mowa w ustawie
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i optatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 z p62n. zm.).

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy

Osoby upowaznione do podpisania oswiadczenia w imieniu wykonawcy

Imie i Nazwisko

Data

Podpis
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Zatacznik nr 6 do SIWZ

UWAGA!

Niniejsze oswiadczenie wykonawca przedktada zamawiajgcemu po otwarciu ofert, w terminie 3 dni
od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiajgcego informacji podanych podczas
otwarcia ofert.

OSWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEZNOSCI ALBO BRAKU PRZYNALEZNOSCI
DO TE) SAME) GRUPY KAPITALOWE]

Przystepujac do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p6Zn. zm.), pod nazwa:

.Il etap $ciezki pieszo-rowerowej Lostowice Swietokrzyska do Parku Orunskiego
w Gdansku”

1. Oswiadczam, ze przynaleze do tej samej grupy kapitatowej co wykonawca/wykonawcy,
ktory/ktdrzy we wskazanym wyzej postepowaniu réwniez ztozyt/ztozyli oferte/oferty (nazwa i
adres wykonawcy/wykonawcow):

2. Oswiadczam, ze nie przynaleze do tej samej grupy kapitatowej co wykonawca/wykonawcy,
ktory/ktorzy we wskazanym wyzej postepowaniu rowniez ztozyt/ztozyli oferte/oferty (nazwy i

adresy wykonawcowy):
Tl e S B S
D) i e e O e VS o e B e
BY i R D e
*

3. Oswiadczam, ze nie przynaleze do zadnej grupy kapitatowej*
(*) niepotrzebne skreslic

W przypadku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej wykonawca moze ztozyé wraz z
oswiadczeniem dokumenty badz informacje potwierdzajgce, ze powigzania z innym wykonawca
nie prowadza do zaktdcenia konkurencji w postepowaniu.

Przez grupe kapitalowa nalezy rozumiec¢ grupe w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. z 2018 r. poz. 798 t.j. z pdZn. zm.).

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy

Osoby upowaznione do podpisania oswiadczenia w imieniu wykonawcy
Imie i Nazwisko Data Podpis
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Zatgcznik nr 7 do SIWZ

ZOBOWIAZANIE PODMIOTU DO ODDANIA DO DYSPOZYC)I WYKONAWCY
NIEZBEDNYCH ZASOBOW NA POTRZEBY WYKONANIA ZAMOWIENIA
Uwaga!

Zamiast niniejszego formularza mozna przedstawic inne dokumenty, w szczegélnosci:
1. Zobowigzanie podmiotu, o ktérym mowa w art. 22a ustawy Pzp.
2. Dokumenty ktére okreslajg w szczegdlnosci:
—  Zakres dostepnych wykonawcy zasobdw innego podmiotu;
— sposob wykorzystania zasobéw innego podmiotu, przez wykonawce, przy
wykonywaniu zamdwienia publicznego;
—  zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia publicznego;
—  czy podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw
udziatu w postepowaniu dotyczqcych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci
dotyczg.

(Imie i nazwisko osoby upowaznionej do reprezentowania podmiotu, stanowisko - wiasciciel, prezes zarzqdu,
cztonek zarzqdu, prokurent, upefnomocniony reprezentant, itp.)

Dziatajgc w imieniu i na rzecz:

(nazwa podmiotu)

Zobowiazuje sie do oddania nw. zasobdw na potrzeby wykonania zaméwienia:

(okreslenie zasobu -sytuacja finansowa lub ekonomiczna, zdolnos¢ techniczna lub zawodowa)

do dyspozycji wykonawcy:

(nazwa wykonawcy)

w trakcie wykonywania zamdwienia:

.|l etap sciezki pieszo-rowerowej tostowice Swietokrzyska do Parku Orunskiego
w Gdarisku”

(nazwa zamowienia)
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Oswiadczam, iz:

1)

4)

Udostepniam wykonawcy ww. zasoby, w nastepujgcym zakresie:

Sposdb wykorzystania udostepnionych przeze mnie zasobow, przez wykonawce,
przy wykonywaniu zamowienia publicznego bedzie nastepujacy:

Zakres mojego udziatu przy wykonywaniu zamowienia publicznego bedzie
nastepujgcy:

..........................................................................................................................................

Okres mojego udziatlu przy wykonywaniu zamowienia publicznego bedzie
nastepujgcy:

Czy podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do
warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji
zawodowych lub dos$wiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych
wskazane zdolnosci dotyczg: .............. (Tak / Nie).

Oswiadczam, ze jestem swiadomy, iz w przypadku szkody zamawiajgcego powstatej

Z

wskutek nieudostepnienia ww. zasobdéw odpowiadam wobec zamawiajgcego solidarnie

ww. wykonawcg. Moja odpowiedzialnos¢ wygasa jezeli nieudostepnienie

przedmiotowych zasobow nastgpito na skutek okolicznosci, za ktére nie ponosze winy.

podpis osoby upowaznionej do reprezentacji podmiotu
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~I1 etap éciezki pieszo-rowerowej Lostowice Swigtokrzyska do Parku Orunski

Harmonogram rzeczowo-finansowy

dotyczy inwestycji pod nazwa;

w ramach zad,

ia Budzet Obywatelski 2018”

do siwz

WARTOSCI ROBOT ROZPISANE NA KOLEJNE MIESIACE REALIZACJI

Lp. Wyszczegolnienie Wartosé nazwa miesigca / rok nazwa miesiaca / rok nazwa miesiqca / rok nazwa miesiqea / rok nazwa miesiaca / rok
NOWY CIAG PIESZO ROWEROWY - ETAP 04000 - 0+330 km
1.0 |ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE
20 |NAWIERZCHNIE
21 Roboty ziemne
22 Podbudowy i oporniki
23 Nawierzchnia bitumiczna
24 Pobocza utwardzone
3.0 |MALA ARCHITEKTURA
341 Podbudowa i obrze za
32 Nawierzchnia z kostki betonowej
33 Kosze i lawki
4.0 |ZIELEN
4.1 Trawniki
4.2 Nasadzenia
50 |OSWIETLENIE CIAGU - ETAP |
OSWIETLENIE ISTNIEJACEGO CIAGU
TABLICE WG SIWZ
Uwagi ! WARTOSC NETTO fzhar] [z4,00] [4,00] [24,00] [24,00] [zhar]
1. Wybrany wykonawca sporzgdzi harmonogram
z podzialem na wszystkje miesigce realizacji VAT izt lztar] [zlad Izar] lztad [zlan
2. W miesigcach nalezy wpisaé planewane
kwoty przerobéw WARTOSE BRUTTO| [zl fztar] [ztan) Izbar] [ztar] (zlar]
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1.

Zatacznik nr 8 do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zamawiajacy (firma) oraz adres zamawiajgcego

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska, 80 - 560 Gdarisk, ul. Zaglowa 11 dziatajaca w imieniu Gminy
Miasta Gdanska.

tel. (058) 320-51 00,

strona internetowa www.drmg.gdansk.pl, e-mail sekretariat@drmg.gdansk.pl

Tryb udzielania zamdwienia
Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz.U. 2018 r., poz. 1986 z péZn. zm.), zwanej dalej , ustawg".

Opis przedmiotu zamdwienia

3.1. Przedmiotem zamodwienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: Il etap $ciezki pieszo-
rowerowej tostowice Swietokrzyska do Parku Oruniskiego w ramach zadania Budzet Obywatelski
2018", ktoére realizowane bedzie na podstawie dokumentacji projektowej pt. ,Budowa ciggu pieszo-
rowerowego wzdtuz Potoku Orunskiego na odcinku od Parku Orunskiego do zbiornika Augustowska”.

Efekt rzeczowy:

Przewiduje sie wykonanie ciggu pieszo - rowerowego wzdtuz Potoku Orunskiego o podstawowe]
szerokosci uzytkowej 3,0m i diugosci 330m z oswietleniem, elementami matej architektury oraz
nasadzeniem zieleni.

Uwaga:

Dokumentacja projektowa pt. ,Budowa ciggu pieszo-rowerowego wzdiuz Potoku Oruriskiego na
odcinku od Parku Orunskiego do zbiornika Augustowska” obejmuje szerszy zakres prac. Przedmiotem
zamoéwienia jest:

- wykonanie ciggu pieszo-rowerowego na odcinku od 0+000km do km 0+330,00m wraz z jego
oswietleniem, elementami matej architektury oraz nasadzeniem zieleni - wykonanie oswietlenia
istniejgcego juz ciggu pieszo-rowerowego na odcinku ok 180m.

3.1.1. Zakres rzeczowy zamodwienia obejmuje:

1) roboty przygotowawcze;

2) roboty rozbidrkowe;

3) wycinka drzew i krzewow kolidujacych z wykonaniem inwestycji
4) przesadzenie krzewu - rokitnik

5) nasadzenie drzew

6) roboty ziemne

7) roboty drogowe - ciag pieszo - rowerowy (o nawierzchni z betonu asfaltowego)
8) wykonanie dowigzan do istniejgcych drég

9) utozenie linii kablowych oswietleniowych nN-0,4kV

10) ustawienie szafki oswietleniowej SOU1

11) montaz stupow oswietleniowych wraz z fundamentami

12) montaz opraw oswietleniowych z LED'owym Zrodtem sSwiatta
13) podtaczenia linii kablowych do stupdw oswietleniowych

14) zabezpieczenie istniejgcej sieci energetycznej

15) mata architektura wraz z nawierzchnig z kostki betonowe;j
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16) tablica informacyjna
17) docelowa organizacja ruchu

3.1.2. Szczegdtowy zakres rzeczowy zamoéwienia okreslony jest w dokumentacji projektowe;
wymienionej w pkt. 3.1.3.

3.1.3. Przedmiot zamoéwienia okre$la dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robot budowlanych opracowana przez jednostke projektowa ,Projektowanie i Obstuga
Inwestycji” Piotr Wojczal z Gdariska, w tym:

3.1.3.1. Projekt wykonawczy drogowy

3.1.3.2. Projekt wykonawczy oswietlenia

3.1.3.3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

3.1.3.4. Przedmiar rob6t (cigg pieszo-rowerowy - | etap - na odcinku od 0+000 do 0+330)

3.1.3.5. Przedmiar robot (oswietlenie istniejgcego ciggu)

Wszystkie przedmiary robét petnig role wylgcznie pomocniczq przy obliczeniu ceny ofertowej przez
Wykonawce. W przypadku, gdy jakies prace nie zostaly ujete w przedmiarach, a sq niezbedne do prawidfowego
wykonania zamdwienia Wykonawca winien je wycenic i uwzglednic w cenie ofertowej.

Dokumentacja projektowa stanowi zat. nr 1 do OPZ.

3.2. Zamawiajacy zatgcza dodatkowo:
a) Zatacznik nr 2 do OPZ - Procedura odbiorowa Gdanskich Wod Sp. z o.0.
b) Zatgcznik nr 3 do OPZ - Wymagania dotyczace tablic informacyjnych.
¢) Zatacznik nr 4 do OPZ - Wz6r umowy z GZDiZ na ,Ochrong drogi”.
d) Zatacznik nr 5 do OPZ - wytyczne dotyczace stosowania tabliczek informacyjnych na
elementach matej architektury
e) Zatacznik nr 6 do OPZ - Inwentaryzacja zieleni z gospodarka drzewostanem - rys. Nr 1 - Etap1
f) Zatacznik nr 7 do OPZ - Projekt nasadzen zastgpczych - rys. Nr 7
g) Zatacznik nr 8 do OPZ - Plan sytuacyjny - planowane miejsce przesadzenia rokitnika

Wykonawca jest zobowigzany do pielegnowania nasadzonych drzew i krzewow w okresie pierwszych
36 miesiecy obowiazywania gwarancji jakosci oraz do pielegnowania zatozonych trawnikéw w okresie
pierwszych 12 miesiecy obowigzywania gwarancji jakosci.

3.3. Zgloszenia ewentualnych uwag do dokumentacji jw. Wykonawca moze dokonac w trybie
okreslonym w art. 38 ust.1 ustawy.

3.4. W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia
Zamawiajgcemu zaakceptowanego przez wiodgcego inspektora nadzoru oraz uzytkownika
harmonogramu rzeczowo - finansowego roboét wg wzoru stanowigcego zatgcznik nr 10 do SIWZ.
Harmonogram rzeczowo - finansowy, winien okresla¢ kolejnos¢ prowadzonych robot
z uwzglednieniem potrzeby minimalizacji czasu powodowanych emisji, ilosci i krotnosci ingerencji
w zasoby $rodowiska oraz minimalizacji ryzyka szkody w $rodowisku. W harmonogramie
Wykonawca powinien uwzgledni¢ czas uzyskania przez Wykonawce decyzji, uzgodnien i wszelkich
dokumentéw wynikajacych z warunkéw prowadzenia robét, niezbednych dla wykonania
przedmiotu zamodwienia i zapewniajacych wykonanie przedmiotu zamowienia w terminie
umownym. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego koniecznosci aktualizadji
harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robot Wykonawca zobowigzany jest do
kazdorazowej jego aktualizacji najpdzniej w ciggu 7 dni od polecenia Zamawiajacego.

UWAGA

W przypadku gdy Zamawiajacy uzyt w opisie przedmiotu zaméwienia (SIWZ wraz z zatgcznikami) nazw

materiatéw, urzadzen lub producentéw nalezy je rozumiec jako przyktadowe parametry minimaline
2
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4.1,

4.2.

4.3.

oczekiwane przez Zamawiajacego. Zamawiajacy dopuszcza uzycie materiatow réwnowaznych
dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Zamawiajacy uzna za rownowazne materiaty, ktorych
zastosowanie nie spowoduje zmiany projektu w zakresie przyjetej technologii wykonania. W przypadku
gdy Zamawiajacy uzyt oznaczen norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemow odniesienia, o
ktérych mowa w art. 30 ust. 1-3 Ustawy Pzp nalezy je rozumiec jako przyktadowe. Zamawiajacy zgodnie
z art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp dopuszcza w kazdym przypadku zastosowanie rozwigzar réwnowaznych
opisywanym w treéci SIWZ. Kazdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub zatacznikach do SIWZ
norma, nalezy przyja¢, ze w odniesieniu do niej uzyto sformutowania ,lub rownowazna”.

Wykonawca, ktéry, na etapie realizacji rob6t, powotuje sie na rozwigzania réwnowazne opisywanym
przez Zamawiajacego, jest obowigzany wykazac, ze oferowane przez niego rozwigzania spetniajg
wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.

Warunki prowadzenia robét.

Wybrany Wykonawca bedzie zobowiazany do kompleksowego wykonania robot stanowigcych

przedmiot zaméwienia.
Wykonawca zobowigzany jest przed przystapieniem do realizacji robét budowlanych uzyskac zajecie

pasa drogowego w Gdariskim Zarzadzie Drog i Zieleni (dalej zwanym réwniez GZDiZ). Koszty z tym
zwiazane nalezy uwzgledni¢ w kosztach ogolnych budowy.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu zatwierdzony i uzgodniony z Gdariskim
Zarzadem Drog i Zieleni projekt tymczasowe]j organizacji ruchu i zabezpieczenia robo6t w okresie
trwania budowy, sporzadzony staraniem Wykonawcy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét
projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco. Koszt
wykonania projektu obcigza Wykonawce i nalezy uwzgledni¢ go w kosztach ogolnych budowy.
Zajecie pasa drogowego moze nastgpi¢ jedynie po ztozeniu wniosku w sprawie wydania zezwolenia
na zajecie pasa drogowego zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 01 czerwca 2004 r. w
sprawie okreslenia warunkéw udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. 2016 nr poz.
1264).
W ramach tymczasowej organizacji ruchu nalezy takze przygotowal materialy o zmianie
tymczasowej organizacji ruchu i przekazac je p. Agnieszce Zakrzackiej z Zespotu ds. Komunikacji
Spotecznej e-mail zks@drmg.gdansk.pl. Materiaty zostang umieszczone na stronie internetowej
DRMG.
Zgodnie z § 12 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r, poz. 784), o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu
Wykonawca zawiadomi:

a) organ zarzadzajacy ruchem - Zespét ds. zarzadzania ruchem, Wydziat Gospodarki Komunalnej

Urzedu Miejskiego w Gdarisku - mailem na adres tomasz.wawrzonek@gdansk.gda.pl
b) zarzad drogi - Gdanski Zarzad Drég i Zieleni - mailem na adres info@gzdiz.gda.pl

¢) wiasciwego Komendanta Poligji:
o Komenda Miejska Policji: mailem na adres komendant.gdansk@gd.policja.gov.pl
¢ Komenda Wojewodzka Policji: mailem na adres kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl
w terminie:

- co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu drogowego
podajac informacje o miejscu i terminie jej wprowadzenia - w przypadku catkowitego wytgczenia
jezdni z ruchu;

-~ c¢o najmniej na 24 godziny przed rozpoczeciem prac podajac informacje o planowanym
rozpoczeciu prac, ich dacie, czasie i miejscu wykonywania, gdy nie ma koniecznosci catkowitego
zamkniecia jezdni dla ruchu.
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4.4,  Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Gdariskim Zarzadem Drog i Zieleni sposobu obstugi

komunikacyjnej placu budowy i zawarcie odrebnej umowy o ochrone drogi, jezeli jej zawarcie bedzie

wymagane przez GZDiZ. Umowa ta dotyczy¢ powinna:

- biezacego oczyszczania drog, po ktérych poruszac sie bedg pojazdy Wykonawcy lub jego
podwykonawcow wykonujacych przedmiot zamoéwienia, w tym w szczegdInosci okolicy zjazdu na
teren placu budowy z bfota, ziemi i innych zanieczyszczen nawiezionych przez te pojazdy,

— usuniecie ewentualnych szkdd powstatych w pasie drogowym drég publicznych prowadzacych
do terenu budowy, spowodowanych S$rodkami transportu Wykonawcy Iub jego
podwykonawcow, a nie wynikajacych z biezacej eksploatacji lub istniejacego stanu technicznego
tych drog.

W zatgczeniu wzér umowy z GZDiZ na ,Ochrone drogi” - zat. nr 4 do OPZ na,Ochrone drogi".

45. Realizacja przedmiotu zamoéwienia prowadzona bedzie przy zapewnieniu statej przejezdnosci
ulicy i mozliwos$ci wjazdéw na posesje.

4.6. Nalezy przewidzie¢ prowadzenie robo6t w dni wolne od pracy i w trybie zmianowym.

47.  Wykonawca winien przestrzega¢ warunkéw prowadzenia robét zawartych w:

a) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

b) uzgodnieniach i wymogach gestordw uzbrojenia terenu,

c) zatozeniach do technologii wykonania rob6t zawartych w opisie technicznym do dokumentacji

projektowej,

d) decyzjach i opiniach oraz uzgodnieniach zawartych w dokumentacji projektowe;.

4.8. Wykonawca zapewni warunki umozliwiajagce prawidtowe wykonanie prac budowlanych oraz
uwzgledni w wynagrodzeniu koszty z tym zwigzane.

4.9. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy do realizacji plac budowy obejmujgcy teren okreslony
dokumentacjg projektowa.

4.10. Wykonawca we wtasnym zakresie:

a. zorganizuje czasowe zaplecze budowy na terenie przeznaczonym pod realizacje zadania,

b. zamontuje tymczasowe urzadzenia pomiarowe na dostawe wody i energii elektrycznej dla
potrzeb placu budowy wraz z uzyskaniem warunkéw technicznych od uzytkownikow
urzadzen podziemnych.

c. W przypadku nie otrzymania warunkoéw technicznych, dostawa wody i energii dla placu
budowy nastapi staraniem wykonawcy ( np. agregat pradotworczy).

4.11. Zamawiajgcy nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za:
a) dozoér budowy i ochrone mienia,
b) zagospodarowanie placu budowy, w tym tymczasowe drogi technologiczne, ogrodzenie
i oswietlenie placu budowy - z niezbednymi zabezpieczeniami BHP i p.poz.,
¢) realizacje przedmiotu zamoéwienia w dni wolne od pracy, w godzinach popotudniowych, czy
w godzinach nocnych,

d) utrudnienia zwigzane z realizacja zadania,

e) tymczasowe sktadowisko materiatéw i mas ziemnych poza placem budowy,

fy  wywdz i utylizacje odpadow (w tym: ziemia, gruz, karpina itp.).

Koszty urzadzenia zaplecza i placu budowy wraz z dostawg wody i energii elektrycznej obciazaja
wykonawce robét.

4.12. Nadzdr autorski zapewnia Zamawiajgcy.
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W celu wyeliminowania poZniejszych roszczen ze strony wiascicieli nieruchomosci sasiadujgcych z

terenem budowy i uktadem drogowym, przed rozpoczeciem robot Wykonawca przy wspdtudziale
prawnych wiascicieli terenu i nieruchomosci oraz Zamawiajgcego zobowigzany jest do
sporzadzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektéw. W przypadku wystapienia uszkodzen
obiektdw wynikajgcych z niewlasciwego prowadzenia rob6t konsekwencje z tego tytutu poniesie
Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest:

4.13.

4.14,

a)

b)

)

d)

e)

)

k)

m)

n)

0)

P)

uzyskac zgode od zarzadcy terenu na zajecie pasa drogowego; koszty zajecia pasa drogowego
i wbudowania urzadzen w pas drogowy nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu ryczattowym,
wykonac¢ dokumentacje fotograficzna przejetego placu budowy (zakresu robét) z obrazujgca
stan infrastruktury technicznej przed rozpoczeciem robét objetych dokumentacjg projektowsa,
przed przystapieniem do robdt budowlano - montazowych Wykonawca dokona:

sprawdzenia wszystkich wymiarow i rzednych terenu; w przypadku rozbieznosci nalezy
powiadomi¢ nadzér inwestorski,

do wyprzedzajgcego zawiadomienia gestorow sieci o planowanym terminie rozpoczecia robot
uzbrojenia terenu,

w ramach umowy do wykonania i utrzymania przez caty okres realizacji przedmiotu
zamodwienia oznakowania | zabezpieczenia miejsca prowadzonych robdt, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami bez dodatkowej zaptaty.

roboty ziemne w miejscu kolizji z sieciami telekomunikacyjnymi i teleinformatycznymi
prowadzi¢ pod nadzorem pracownikow gestoréw sieci,

uktadac uzbrojenie podziemne zgodnie z normami dotyczacymi zachowania normatywnych
odlegtosci od budowli i innego uzbrojenia,

stosowanie zarzgdzenia nr 01/2017 Prezesa Zarzadu Gdanskiej Infrastruktury Wodociggowo -
Kanalizacyjnej SP. Z 0.0, z dnia 3.07.2017 r.

zabezpieczy¢ drzewa znajdujace sie w poblizu prowadzonych robdt i zaplecza budowy poprzez
odeskowanie, owiniecie matami stomianymi lub trzcinowymi,

zapewni¢ bezpieczne przejScia piesze oraz dojazd: uzytkownikom posesji, stuzbom
komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym,

zapewni¢ bezpieczng organizacje ruchu kotowego i pieszego wraz z czytelnym i widocznym
oznakowaniem oraz catodobowym cigglym nadzorem nad oznakowaniem drogowym i
wprowadzanymi sukcesywnie zmianami w organizacji ruchu

prowadzi¢ roboty zgodnie z przepisami bhp i p. poz.,

do systematycznego prowadzenia prac porzadkowych w rejonie placu budowy oraz utrzymania
pobliskich uktadéw drogowych w rejonie budowy w nalezytym stanie technicznym i czystoéci,
przyja¢ technologie i organizacje robdt, ktéra nie spowoduje dewastacji obiektdw
zlokalizowanych w sasiedztwie placu budowy, drég dojazdowych oraz wykonanych roboét,
wykonac ze szczeg6lng starannoscia i bez zbednej zwtoki, w jak najkrotszym mozliwie okresie
czasu prace zwigzane z demontazem i rozbidrkami i wywozeniem materiatéw pochodzacych z
demontazu i rozbidrek;

uzy¢ materiaty i wyroby budowlane zgodnie z wymogami:

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym i innych przepisow;

zorganizowac we wtasnym zakresie tymczasowy plac sktadowy materiatow z rozbidrek i urobku

powstatego podczas wykonywania robot,
5



I/PN/020/2019/EP

9)

r

t)

prowadzi¢ roboty zgodnie z wymogami:

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.
sporzadzi¢ ,plan bioz" w 3 egz. i uzgodnic¢ go z Zamawiajacym przed terminem przekazania
placu budowy, zgodnie z:

art. 21a Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 r.

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.
Potwierdzenie sporzadzenia ,planu BIOZ" zawarte zostanie w oswiadczeniu o podjeciu
obowigzkéw kierownika budowy.

przestrzega¢ wymagan Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w
sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
przestrzega¢ wymagan Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, do prowadzenia robo6t w sposdb zapewniajgcy:

bezpieczenstwo 0s6b przebywajgcych w terenie i zamieszkujgcych w sgsiedztwie placu
budowy,

bezpieczeristwo konstrukgji, budowli, budynkéw i urzadzen oraz wiasciwe warunki
eksploatacyjne dla obiektow zlokalizowanych w sasiedztwie placu budowy oraz drog
dojazdowych w tym terenie,

ochrone powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami zaréwno przy robotach
rozbiérkowych jak i przez zastosowanie sprawnego, wysokiej jakosci, eksploatowanego i
konserwowanego w sposob prawidtowy sprzetu; zaktada sie uzycie maszyn i urzadzer
budowlanych powodujacych minimalne zapylanie powietrza,

najmniej uciazliwg akustycznie technologie robét - poprzez zastosowanie sprawnego i
wiasciwie eksploatowanego sprzetu,

u) spetnienie wymagar:
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informadji

dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,

- ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,
- Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzeénia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych,

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie

przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych,

-warunkéw w zakresie ochrony $rodowiska zawartych w przepisach wymienionych w decyzji Ministra

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Nr 168/19/25/11 z dnia 15 grudnia 2011 .,

- niezbednych do wykonania przedmiotu zamdwienia, wynikajgcych z decyzji i opinii zatgczonych

do dokumentacji projektowej,

- po zakoriczeniu rob6t teren budowy z zapleczem budowy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Koszty wynikajace z tytutu w/w zobowigzan nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu ryczattowym.

4.15. W zakresie gospodarowania odpadami Wykonawca zobowigzany jest do:

a)

zapewni¢ wiasciwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w czasie budowy, w tym
minimalizowa¢ ich ilo$¢ gromadzi¢ je selektywnie w wydzielonych i przystosowanych
6
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4.16.

4.17.

4.18.

4.19.

miejscach, w warunkach zabezpieczajacych przed przedostaniem sie do srodowiska substandji
szkodliwych oraz zapewnic ich sprawny odbior lub ponowne wykorzystanie;

b) odpady niebezpieczne, ktére moga powsta¢ w trakcie robét budowlanych segregowac i
oddziela¢ od odpaddw obojetnych, celem przekazania do specjalistycznych firm zajmujgcych
sie ich unieszkodliwianiem;

c) Wykonawca zobowigzany jest do wywiezienia na legalne wysypisko, sktadowisko, ztomowisko
materiatbw z demontazu, gruzu z rozbidrek, odpadéw budowlanych i smieci nie nadajacych
sie do przetworzenia lub wykorzystania;

d) elementy nadajace sie do wbudowania nalezy przewieZ¢ na sktadowisko na paletach; koszt
zakupu palet drewnianych Wykonawca winien uja¢ w kosztach ogéinych budowy;

e) zdemontowane wtazy, ruszty lub ztom z kanalizacji deszczowej nalezy przekaza¢ do Gdanskich
Melioracji za pokwitowaniem;

f) odlegto$¢ dowozu materiatbw masowych (np. piasek, zwir) Wykonawca ustali we wiasnym
zakresie i uwzgledni koszty z tym zwigzane w wynagrodzeniu ryczattowym;

g) ztom nalezy wywieZ¢ na legalne ztomowisko; koszty w/w wywozu wraz z jego utylizacjg nalezy
uwzgledni¢ w wynagrodzeniu ryczattowym;

h) wykonawca dostarczy zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce dokonanie w/w wywozu na
legalne sktadowiska; koszty wywozu wraz z utylizacja i ztomowaniem nalezy uwzgledni¢ w
wynagrodzeniu.

Kompleksowa obstuge geodezyjng i geologiczng niezbedng przy realizacji zamowienia wraz z

operatem geodezyjnym powykonawczym zabezpiecza Wykonawca, a jej koszt nalezy uwzglednic w

cenie oferty.

a) Kompleksowa obstuga geodezyjna m.in. obejmuje:

- wznowienie punktéw granicznych na dzien przekazania placu budowy,
- wyznaczenie punktow sytuacyjnych i wysokosciowych,

- wykonywanie pomiaréw biezacych jak tyczenie i niwelacja,

- prowadzenie dokumentacji geodezyjnej,

- inwentaryzacje powykonawcza,

- odtworzenie punktéw granicznych po zakoriczeniu budowy

b) Obstuga geologiczna obejmuje odbiér podtoza gruntowego, pomiary zageszczenia gruntow.
Wyniki badan stopnia zageszczenia gruntu wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu przed
przystapieniem do wykonywania robot technologicznych.

Pomiary stopnia zageszczenia gruntéw nalezy na biezgco sprawdzac, a wyniki przekazywac
inspektorowi nadzoru (dotyczy takze robdt podwykonawcéw). Zamawiajacy nie wyklucza
zlecenia pomiardw sprawdzajacych zageszczenia gruntow przez inne stuzby geologiczne.

Wykonawca wykona i utrzyma na wiasny koszt podczas realizacji robét bedacych przedmiotem

zamowienia oznakowania | zabezpieczenia miejsca prowadzonych robét oraz robot

przygotowawczych w zakres ktorych wchodzi zorganizowanie zaplecza budowy, pomieszczen
socjalnych i magazynowych, urzadzenie placu budowy z zasilaniem w energie i wode,
odprowadzenie $ciekdw, zabezpieczenia mienia przed kradziezg.

Wykonawca bedzie ponosit wszelkie konsekwencje spowodowane niewtasciwym oznakowaniem (i

jego utrzymaniem) oraz zabezpieczeniem miejsca rob6t w czasie ich realizacji jak rowniez w okresie

przerw w prowadzonych robotach wobec Zamawiajgcego, jak réwniez wobec 0sob trzecich.

Przed rozpoczeciem robot (min. 7 dni) Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ do akceptacji

Zamawiajgcego receptury na masy betonowe, deklaracje wiasciwosci uzytkowych dla materiatéw
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4.20.

4.21.

4,22,

4.23.

4.24,

4.25.

4.26.

4.27.

sypkich (kruszywa) oraz materiatow kamiennych i prefabrykatéw betonowych, ktére beda

wbudowane na zadaniu.

Wykonawca rob6t bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ cywilng wobec osob trzecich za wszelkie

zdarzenia wynikte z jego winy w trakcie realizacji catosci przedmiotu zamowienia.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace z zachowaniem szczegélnej ostroznosci w tym m.in.

e wmiejscach zblizent do sieci cieptowniczej prace prowadzi¢ recznie - wyeliminowac sprzet
mechaniczny

e zapewni¢ zabezpieczenie sieci cieptowniczej przed ewentualnym zatamaniem badz
osunieciem

* prowadzi¢ prace pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych GIWK Sp. z 0.0. i SNG S.A.

Wykonawca bedzie zobowigzany przedstawic receptury atesty i niezbedne badania laboratoryjne

pozwalajgce na ocene przez Zamawiajgcego jakosci wbudowanego materiatu.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do pobrania kontrolnych prébek w celu dokonania we wtasnym

zakresie badan laboratoryjnych umozliwiajgcych niezalezng ocene jakosciows.

W zat. nr 5 do OPZ Zamawiajgcy przekazuje wytyczne dotyczace stosowania tabliczek

informacyjnych na koszach na $mieci i tawkach. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ powyzsze

wytyczne w trakcie realizacji prac poprzez wykonanie w/w tabliczek zgodnie z wytycznymi, a koszt
ich wykonania i montaz uwzgledni¢ w kosztach ogdlnych zadania.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania tablicy informacyjnej nieujetej w dokumentacji

projektowej lub zaktualizowania tablicy istniejacej.

Tablica informacyjna powinna by¢ umieszczona na terenie realizacji inwestycji w sposéb trwaty,

zabezpieczajacy jg przed zniszczeniem, bezpoérednio po przekazaniu placu budowy. Projekt

graficzny tablic dostarczony zostanie przez zamawiajgcego po podpisaniu umowy. W celu

uzgodnienia projektu tablicy nalezy skontaktowac sie z p. Piotrem Redg, tel. 58 320 51 35.

Lokalizacja tablicy powinna zostac uzgodniona z inspektorem nadzoru. Dodatkowo po zakoriczeniu

robot (przed przystgpieniem do czynnosci odbiorowych), wykonawca zobowigzany jest do

aktualizacji (wymiany) tresci tablicy zgodnie z projektem graficznym dostarczonym przez
zamawiajacego. Wytyczne dotyczgce tablicy znajdujg sie w zat. nr 3 do OPZ.

W celu dokonania odbioréw czesciowych lub poszczegdinych elementdw (elementow ulegajgcych

zakryciu), ktére nalezy zgtosi¢ Zamawiajacemu do odbioru, Kierownik robét powiadomi o tym

zamiarze Inspektora Nadzoru na 3 dni przed planowanym odbiorem.

W terminie zakoriczenia robét Wykonawca przygotuje i przekaze:

- kompletng dokumentacje powykonawczg wraz z szczegétowym jej wykazem w 4 egz. z
podziatem na uzytkownikoéw (7 dni przed odbiorem korcowym Wykonawca przekaze do
weryfikacji przez Nadzdr Inwestorski),

- zestawienie rzeczowe wykonanych robét w podziale na branze wg nazewnictwa zgodnego z
tabela elementéw scalonych,

- sporzadzony przez uprawnionego geodete wykaz dziatek geodezyjnych, na ktorych prowadzone
byty roboty budowlane (z podaniem numeru dziatki i obrebu),

- sporzadzong zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane art. 43 ust.4 oraz
ustawy z dnia 17 maja 1999 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne powykonawcza inwentaryzacje
geodezyjng oraz przedstawi dokument potwierdzajacy jej ztozenie w O$rodku Dokumentacji
Geodezyjno-Kartograficznej.

Ponadto w terminie 60 dni od daty umownego terminu zakorficzenia przedmiotu zamdwienia Wykonawca
dostarczy powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng zarejestrowang w Osrodku Dokumentacji

8
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Geodezyjno-Kartograficznej w 6 egz. dla kazdej z branz oddzielnie oraz plansze zbiorczg w 4 egz.

4,28,

4.29,

4.30.

4.31.

4.32.

4.33.

Wszelkie protokoty rozruchowe instalacji i urzadzern Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu na 14

dni przed odbiorem koncowym.

Wykonawca zobowiazany jest do uwzglednienia w wynagrodzeniu ryczattowym kosztow realizacji

przedmiotu zmowienia, w tym:

a) zaplecza budowy i tymczasowych sktadowisk,

b) uzgodnien, odbiorow, wytgczenia sieci w celu wykonania robot,

c) tymczasowych drég technologicznych dla potrzeb budowy,

d) sporzadzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektow sasiadujacych z terenem budowy
i uktadem drogowym stanowigcym dojazd do budowy

e) kompleksowej obstugi geodezyjnej i geologicznej,

f)  umow przytaczeniowych, usuniecia kolizji energetycznych, uzgodnien, odbiorow, wytgczen sieci
w celu wykonania i odbioru robot,

g) sporzadzenia ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”

h) odtworzenia zniszczonych istniejgcych uktadéw pieszo - drogowych i terenu zaplecza budowy,
ktére ulegng zniszczeniu w trakcie prowadzenia robot,

i)  odtworzenia zniszczonej zieleni, ktéra ulegnie zniszczeniu w trakcie prowadzenia robot,

j) catodobowego dozoru terenu budowy przed dostepem osob niepowotanych,

k) optat za zajecie pasa drogowego w okresie prowadzenia robdt,

[) zobowigzan wynikajgcych z warunkéw prowadzenia robot, w tym uzgodnien, odbiordw,
wytaczen sieci w celu wykonania robét,

m) sporzadzenia protokotow z badan, pomiardw i prob.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujacych i podanych norm w dokumentagji

projektowej oraz przepisow i rozporzadzen dotyczacych wykonywanych robét.

Parametry techniczne materiatow i wyrobow uzytych do wykonania zamowienia oraz urzadzen nie

mogg by¢ nizsze od przyjetych przyktadowo w dokumentacji projektowej.

Materiaty i wyroby uzyte do wykonania przedmiotu zamoéwienia winny spetnia¢ wymogi:

- Ustawy z dn. 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

- Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym.

Przed uzyciem i wbudowaniem wyroboéw i materiatdéw budowlanych Wykonawca zobowigzany jest

do dostarczenia dokumentéw potwierdzajacych, Zze wszelkie materiaty, systemy, produkty,

rozwigzania posiadajg wymagane prawem, aktualne Swiadectwa, deklaracje, certyfikaty, aprobaty,
oceny wydane przez uprawnione instytucje (np. ITB) dopuszczajgce stosowanie ich w obiektach
uzytecznosci publicznej, chyba ze zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrebnymi.

Wszelkie aprobaty europejskie lub europejskie oceny techniczne musza by¢ przettumaczone na

jezyk polski.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia dokumentéow potwierdzajacych, ze wszystkie

materiaty, systemy, produkty, rozwigzania posiadajg wymagane Prawem aktualne swiadectwa,

deklaracje, certyfikaty, aprobaty wydane przez uprawnione instytucje i sa dopuszczone do

stosowania w Polsce. Wszelkie aprobaty europejskie musza by¢ ttumaczone na jezyk polski i

akceptowane przez krajowa jednostke notyfikowana. Ponadto Wykonawca winien uzyskac zgode
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Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na zastosowanie materiatow lub wyrobdéw do

budowy sieci i przytaczy wodociggowych zgodnie z:
- Ustawgz dn. 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.
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Zatacznik nr 9 do SIWZ

WZOR UMOWY

ZENATEN BN cnnassamanisrsanssismsie r. pomiedzy:

1. Gming Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansku, 80-803 Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12,
NIP 583-00-11-969 - Dyrekcjg Rozbudowy Miasta Gdarska z siedzibg w Gdansku, 80-560
Gdansk, ul. Zaglowa 11, zwang dalej Zamawiajgcym, reprezentowang przez;

a
07 DDA T S p & EEHENE W o S— T — ¢ Wl
.................................... , wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru
Sgdowego pod numerem KRS ...covevveeenne. , 0 numerze identyfikacyjnym NIP
........................ , numerze REGON ..., kapitat zaktadowy w wysokosci

........................ zt  wptacony w catosci/czedci, zwanym/g dalej Wykonawca,
reprezentowanym/g przez:

................................. ZETDICBZRAITIE W cccnciniony woiins owviosening W
................................. . przedsigbiorcg prowadzgacym/g dziatalnos¢ gospodarczg pod firmg
................................. , 2 51edzibg W o e Ul e, WPISANYM/3 do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Drziatalnosci Gospodarczej RP, o numerze
identyfikacyjnym  NIP  .....ccvivieivnnresisinian , numerze REGON ....viiiniiinn, ,
posiadajatym AF PESEL..ouvnnussmamsrmn zwanym/g dalej Wykonawca,

(dopuszczalna jest odpowiednia modyfikacja powyzszych zapiséw w przypadku innej formy prowadzenia

dziatalnosci gospodarczej)

0 nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Na  podstawie  Specyfikacji Istotnych  Warunkéw  Zamoéwienia z  dnia
............................................. r. sygn. zam. I/PN/020/2019/EP (dalej ,SIWZ") oraz ztozonej
w postepowaniu oferty Wykonawcy Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do
wykonania realizacje zadania pod nazwg:

.1l etap Sciezki pieszo-rowerowej tostowice Swietokrzyska do Parku Orunskiego w
Gdansku”.

2. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawce wszystkich robot, ktére okazg sie
konieczne dla wykonania zadania okreslonego w ust.1, a takze wykonanie dokumentacji
odbiorowej i wszelkich dokumentéw wymaganych umowa, przy czym przedmiot umowy
jest podzielny. Szczegétowy zakres robdét zawiera SIWZ wraz z zatgcznikami,
stanowigcymi integralng czes¢ niniejszej Umowy. Ponadto, o ile dla wykonania robét
budowlanych wchodzacych w zakres przedmiotu Umowy bedzie konieczne wykonanie
innych robdt, czynnosci lub uzyskanie zezwolen, to Wykonawca wykona te roboty i
czynnosci oraz uzyska niezbedne zezwolenia wtasnym kosztem i staraniem.

3. Przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo -



finansowym robét, o ktérym mowa w § 4 ust. 4 niniejszej Umowy.
4. Stosownie do art. 647" § 1 KC oraz ustawy Pzp strony ustalajg, co nastepuje:
1) Wykonawca wykona wtasnymi sitami nastepujgcy zakres robét:

§2
Pierwszeristwo dokumentéw
1. Tres¢ niniejszej Umowy okreslajg wspdlnie wymienione nizej dokumenty wg
nastepujgcego pierwszenstwa:
1) Umowa o roboty budowlane wraz z jej zatgcznikami (dalej ,umowa” lub ,Umowa”);
2) SIWZ wraz z Opisem przedmiotu zamdwienia (dalej OPZ),
3) Dokumentacja projektowa
4) Oferta Wykonawcy
2. Wymienione dokumenty nalezy traktowac jako wzajemnie uzupetniajgce sie i wzajemnie
wyjasniajace sie. Jezeli w dokumentach znajdzie sie jaka$ sprzecznoé¢ lub rozbieznoéc,
pierwszenstwo majg postanowienia podane w dokumencie umiejscowionym w podanej
kolejnosci na wyzszym miejscu.
3. Zatgczniki wymienione w Umowie stanowig jej integralng czesc.

§3
Wynagrodzenie
1. tgczne wynagrodzenie ryczattowe WYNOSI: .........cocovvveeereersesreennn. ztotych brutto, stownie
UL DI s i e e e e .
w tym:
— wartos¢ netto S R et 2
— podatek VAT =23% - .coocovvvvicreeeeeenieens zt,

2. Powyzsze wynagrodzenie zaspakaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego z tytutu wykonania Umowy, obejmujac wszelkie roboty, dostawy
materiatdw i ustug, sprzetu, jak réwniez inne roboty niezbedne do nalezytego oraz
terminowego wykonania przedmiotu Umowy. Ustalone wynagrodzenie stanowi¢ bedzie
wynagrodzenie ostateczne i niezmienne z zastrzezeniem postanowier § 3 ust. 5 oraz § 15
Umowy.

3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje ryzyko i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z wykonaniem przedmiotu Umowy,
skalkulowanych i wywnioskowanych na podstawie SIWZ wraz z zatacznikami, w tym OPZ.
Wykonawca nie bedzie moégt sie powotywa¢ na pominiecie lub btad w zakresie
koniecznosci uzycia materiatéw lub wykonania przedmiotu Umowy w celu uzyskania
zmiany wysokosci wynagrodzenia.

4. Wykonawca oswiadcza, ze ryzyko, wynikajgce z danych, przyjetych do ustalania ceny
ryczattowej niniejszej Umowy, obcigza w catoéci Wykonawce i zostato uwzglednione
w ustalonym wynagrodzeniu.

5. Wynagrodzenie ulegnie obnizeniu o warto$¢ robét niewykonanych przez Wykonawce -
niezaleznie od przyczyny, w tym w przypadku zmniejszenia przez Zamawiajgcego zakresu
robot lub obnizenia standardu uzytych materiatéw. Wykonawca wyraza zgode na
obnizenie wynagrodzenia ryczattowego o kwote wynikajaca z niewykonania czesci robét,
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zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej Umowie.

6. Wykonawca nie moze przeniesc wierzytelnosci, dokonac cesji, przekazu, sprzedazy oraz
zastawienia jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy lub jakiejkolwiek jej czesdi,
korzysci z niego lub udziatu w nim, na osoby trzecie.

7. W terminie 7 dni od zawarcia umowy Wykonawca zobowiazany jest do przedfozenia
Zamawiajgcemu uproszczonych kosztoryséw. Kosztorys nalezy wykona¢ metoda
kalkulacji uproszczonej, polegajacg na obliczeniu wartosci netto danej pozycji kosztorysu
jako iloczynu ilosci (liczby) ustalonych przez Wykonawce jednostek przedmiarowych i
ceny jednostkowej danej pozycji kosztorysu. Kosztorys uproszczony nalezy sporzadzi¢ w
sposob umozliwiajacy ustalenie oddzielnych cen dla kazdego elementu robét w danej
branzy. Uproszczone kosztorysy muszg by¢ zgodne z tabelg elementéw wynagrodzenia
ryczattowego.

§4
Termin realizacji umowy

1.. Termin zakenczenia robot do tnia ... 6]

2. Termin zakonczenia robot, o jakim mowa w ust. 1 uwazac sie bedzie za zachowany, jezeli
w tym terminie Wykonawca zgtosi w formie pisemnej roboty do odbioru Zamawiajagcemu
i w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany odbiér w trybie okreslonym w § 9.
W przypadku, gdy nie nastgpi odbiér robét z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
pozostaje on w zwitoce z zakonczeniem robdt do czasu ponownego zgtoszenia do
odbioru, jezeli w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany przez Zamawiajgcego odbiér
robot.

3. Termin okreslony w ust. 1 moze ulec przedtuzeniu wytgcznie na warunkach okreélonych
w815,

4. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia Umowy zobowigzany jest sporzgdzi¢
i przedtozy¢ Zamawiajacemu harmonogram rzeczowo - finansowy robét, zgodnie
z Zatacznikiem nr 10 do SIWZ oraz wymaganiami Zamawiajgcego zawartymi w SIWZ wraz
z zatacznikami. Wykonawca w przedmiotowym terminie zobowigzany jest uzyskac
zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo - finansowego robdt przez wiodacego
inspektora nadzoru.

5. Wykonawca zobowiazany jest prowadzi¢ roboty budowlane zgodnie z harmonogramem
rzeczowo - finansowym robé6t. Wykonawca bedzie przedktadat aktualizacje
harmonogramu rzeczowo - finansowego robdt, kiedykolwiek poprzedni stanie sie
niespojny z faktycznym postepem robét.

6. Jezeli w ktérymkolwiek momencie

1) faktyczny postep robdt, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, jest zbyt wolny, aby mégt
zostac¢ zachowany termin zakoriczenia robét
2) postep robot pozostaje (lub przewiduje sie, ze pozostanie), z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, w opéZnieniu w stosunku do biezgcego harmonogramu rzeczowo-
finansowego robot,
Zamawiajgcy moze nakazal Wykonawcy przedtozenie programu naprawczego, ktory
zamierza wprowadzi¢ w celu przyspieszenia postepu robot i wywigzania sie z niniejszej
Umowy. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia takiego programu naprawczego
w terminie do 7 dni od dnia polecenia Zamawiajgcego.

7. Przed podpisaniem aneksu zmieniajgcego termin zakoriczenia robét, Wykonawca

przedtozy Zamawiajagcemu do uzgodnienia zaktualizowany harmonogram rzeczowo-
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10.

11.

finansowy robdt.

§5
Rozliczenie robét

. Podstawg rozliczenia robét wykonanych przez Wykonawce bedg stanowity potwierdzone

przez inspektora nadzoru protokoty zaawansowania wykonanych robét wedtug
procentowego zaawansowania elementow ustalonych w zataczniku nr 2 do umowy.

. Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez Podwykonawce beda stanowity protokoty

zaawansowania wykonanych prac potwierdzone przez kierownika budowy Wykonawcy i
inspektora nadzoru.

Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez Dalszego Podwykonawce beda stanowity
protokoty zaawansowania wykonanych prac potwierdzone przez kierownika budowy
Wykonawcy, Podwykonawce lub kierownika robdt Podwykonawcy oraz inspektora
nadzoru.

Wzdr protokotdéw zaawansowania wykonanych robét/prac, o ktérych mowa w ust. 1, 2 3,
stanowi zatgcznik nr 3 do umowy.

- Faktury przejsciowe bedg wystawiane przez Wykonawce, Podwykonawce i Dalszego

Podwykonawce nie cze$ciej niz raz w miesigcu.

Suma faktur przejsciowych Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 90% wartosci umowne;j.
Pozostate do zaptaty wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ujete w fakturach
koricowych Wykonawcy wystawionych po zakonczeniu robét bedgcych przedmiotem
odbioru koricowego, podpisaniu protokotu odbioru koAcowego przez Zamawiajgcego,
dostarczeniu karty gwarancyjnej, ztozeniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w okresie rekojmi i po przekazaniu kompletnej dokumentacji odbiorowe;j.

Kopie faktur Podwykonawcy muszg by¢ sprawdzone i zaakceptowane przez Wykonawce,
a faktur Dalszego Podwykonawcy przez Podwykonawce i Wykonawce.

Wykonawca wystawi odrebne faktury na roboty wykonane przez Wykonawce oraz na
prace wykonane przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce.

Zaptata naleznosci Wykonawcy, Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy nastapi
zgodnie z § 6 umowy. Faktury Wykonawcy za Roboty wykonane przez Podwykonawce lub
Dalszego Podwykonawce muszg by¢ na kwote tozsamga z zalaczong kserokopig faktury
Podwykonawcy, zaakceptowanej przez Wykonawce.

Przez pojecie ,prace”, uzyte w postanowieniach niniejszego paragrafu oraz dalszych
postanowieniach umowy, rozumie sie roboty dostawy i ustugi, ktére sa wykonywane na
podstawie umowy o podwykonawstwo.

§6
Warunki ptatnosci

. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada $rodki finansowe na realizacje robét objetych

umowa.
Naleznos¢ za wykonane przez Wykonawce roboty ptatna bedzie na rachunek bankowy
podany w fakturze wystawionej przez Wykonawce.

Naleznos¢ za wykonane przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce roboty
ptatna bedzie bezposrednio na jego rachunek bankowy podany w fakturze lub rachunku
wystawionej/lym przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce. Do faktury
(rachunku) Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, sprawdzone;j i zaakceptowanej
przez Wykonawce, Wykonawca dotaczy protokdt wykonanych przez Podwykonawce lub
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10.

11.

12

Dalszego Podwykonawce prac potwierdzony przez kierownika budowy Wykonawcy i
inspektora nadzoru.
Zaptata przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Podwykonawcy lub  Dalszemu
Podwykonawcy w trybie okreslonym w ust. 3 zwalnia Zamawiajgcego w stosunku do
Wykonawcy z zobowigzania o zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty w wysokosci
zaptaconej kwoty.
Termin ptatnosci faktury lub rachunku za wykonane roboty/prace wynosi do 30 dni od
daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury lub rachunku
wraz z niezbednymi zatgcznikami, w tym m.in. protokotem zaawansowania wykonanych
robdt, o ktérym mowa w 8 5 ust. 1 i 2 umowy. Za dzier zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy uznaje sie dzier obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajacego.
W przypadku podwykonawcéw innych niz ci, ktérym Zamawiajgcy ptaci bezposrednio
zgodnie z wust.3 tj. ktérzy zawarli przedtozong Zamawiajgcemu umowe, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego drugiej i
nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane prace jest przedstawienie
dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robot.
Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu wraz z fakturg VAT dowody
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji odebranych robét, o ktérych mowa w ust.6 (z wytgczeniem
podwykonawcow, ktérym Zamawiajagcy ptaci bezposrednio). W  przypadku
nieprzedstawienia wszystkich dowodoéw zaptaty Zamawiajgcy moze wstrzymac wyptate
wynagrodzenia w odpowiedniej wysokosci. Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na zasadach okreslonych w art.
143c Ustawy Pzp.
W przypadku nieterminowej pfatnosci faktury lub rachunku, Wykonawcy
(Podwykonawcy, Dalszemu Podwykonawcy) przystuguje prawo dochodzenia odsetek w
ustawowej wysokosci.
Wykonawca bedzie wystawiat faktury wg nastepujacych danych:
- nabywca - Gmina Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-
803 Gdansk, NIP 583-00-11-969;
— odbiorca, ptatnik - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska z siedzibg w Gdarnsku, 80-
560 Gdarisk, ul. Zaglowej 11, NIP 584-020-32-74.
Wykonawca zobowigzuje sie, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikéw VAT
czynnych, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego i z tytutu swiadczonych
ustug bedzie wystawiat rachunki. W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania,
Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajgcego, z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia, kwoty stanowigcej réwnowarto$¢ podatku VAT, w stosunku do ktérej
Zamawiajacy utracit prawo do odliczenia, powigkszonej o odsetki zaptacone do Urzedu
Skarbowego.
Zamawiajgcy/ptatnik moze dokonaé ptatnosci z wykorzystaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci zgodnie z art. 108a-108b ustawy z dnia 11 marca 2018 r. o
podatku od towardw i ustug w brzmieniu obowigzujgcym od 1 lipca 2018 r,
Rachunki bankowe Wykonawcy, Podwykonawcy oraz Dalszego Podwykonawcy
wskazane w fakturach muszg by¢ rachunkami zwigzanymi z prowadzong dziatalnoscia
gospodarczg. Wskazanie w fakturze rachunku bankowego innego niz zwigzany z
5



prowadzong dziatalnoscia gospodarczg nie jest okolicznoscig, za ktérg ponosi
odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy i w szczegdlnosci Zamawiajgcy nie bedzie w takim
wypadku zobowigzany do zaptaty odsetek za opdzZnienie w zaptacie.

13. Wykonawca o$wiadcza, ze jako osoba prowadzgca dziatalnos¢ gospodarczg jestem/nie
jestem* zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, nie zawiesit i nie
zaprzestat wykonywania dziatalnosci gospodarczej oraz zobowigzuje si¢ do
niezwtocznego pisemnego powiadomienia o zmianach powyzszego statusu.

* niepotrzebne skresli¢

87
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Umowe z najwyzszg starannoscig, zgodnie
z wymogami SIWZ wraz z zatacznikami, harmonogramem rzeczowo - finansowym robdt,
obowigzujagcymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz standardami
i normami technicznymi.

2. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie ze SIWZ wraz z zatgcznikami oraz upewnit sig co
do prawidtowosci i kompletnosci oferty oraz kosztéw poszczegolnych robodt, ktoére
powinny pokry¢ wszystkie jego zobowigzania, a takze wszystkie czynnosci niezbedne do
wtasciwego wykonania i ukonczenia robét oraz usuniecia wad.

3. Wykonawca w ramach realizacji swoich obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy
zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1) analizy i weryfikacji dokumentacji projektowej, a w razie wykrycia wad, ktore
uniemozliwig prawidtowe wykonanie robét, niezwtocznego pisemnego powiadomienia
o tym fakcie Zamawiajgcego

2) takiej organizacji rob6t, ktéra zapewni bezpieczeristwo oséb przebywajgcych na terenie
budowy oraz terenach przylegajgcych do terenu budowy

3) terminowego wykonania przedmiotu Umowy

4) przestrzegania przepisow prawa przy wykonywaniu robdt budowlanych, zwiaszcza
prawa budowlanego oraz bhp

5) stosowania instrukcji, procedur i polecern wydawanych przez Zamawiajgcego oraz
inspektoréw nadzoru, niezbednych dla zapewnienia prawidtowej realizacji Umowy,
jakosci oraz terminéw wykonania robot

6) przejecia od Zamawiajacego terenu budowy

7) organizacji, zagospodarowania i likwidacji terenu budowy

8) zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy, zgodnie z odpowiednimi
przepisami oraz wyposazenia zaplecza budowy we wszystkie przedmioty i sprzegty,
ktére sg niezbedne podczas wykonywania robot,

9) oznaczenia terenu budowy, na ktérym majg by¢ prowadzone roboty budowlane
zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz innymi obowigzujgcymi przepisami

10) zapewnienia dozoru na terenie budowy przez caty okres trwania budowy

11) utrzymywanie tadu, porzadku i czystosci przy wykonywaniu prac, a po zakonczeniu

robdt uporzgdkowanie terenu

12) wytyczenia robét budowlanych w terenie zgodnie z warunkami dokumentadji

projektowej,

13) ponoszenia kosztéw zasilania w energie elektryczng, wode oraz media technologiczne

niezbedne do prowadzenia rob6ti zagospodarowania terenu budowy,
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14) kompleksowej obstugi geodezyjnej robdt, zgodnie z prawem budowlanym i innymi
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami

15) wykonania dokumentacji powykonawczej

16) wykonania zaleceri pokontrolnych instytucji panstwowych

17) sprzatania terenu budowy, zagospodarowania odpadéw powstatych w wyniku realizacji
robét zgodnie z ustawg o odpadach

18) ustanowienia kierownika budowy oraz kierownikéw robét branzowych, posiadajgcych
stosowne uprawnienia i spetniajgcych warunki okreslone w SIWZ

19) sporzadzenia planu BIOZ, a nastepnie zapewnienie jego przestrzegania podczas
prowadzenia robét budowlanych

20) naprawy (lub wymiany) zniszczonych przez Wykonawce podczas prowadzenia robot
elementow istniejgcej infrastruktury

21) przywrécenia terenu budowy i obszaru oddziatywania wykonywanych robét po
zakonczeniu robdét do stanu pierwotnego,

22) dokonywanie préb i odbioréw robét z udziatem wymaganych instytucji i
Zamawiajgcego,

23) udzielenia gwarancji na wykonane prace zgodnie z niniejszg Umowa

24) uczestniczenie w radach budowy organizowanych przez Zamawiajacego

25) pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o kazdej mozliwosci opdznienia robot
spowodowanej niewykonaniem obowigzkéw przez Zamawiajgcego,

26) przestrzegania przepiséw prawa pracy i ubezpieczer spotecznych w zakresie Personelu
Wykonawcy, zwtaszcza prawa do godziwego wynagrodzenia i bezpiecznych warunkow
pracy i zobowigzania Podwykonawcéw do przestrzegania w/w przepisow we
wspomnianym zakresie

27) przestrzegania zasad okreslonych w zatgczniku nr 4 do umowy ,Zasady bezpieczenstwa
pracy dla umoéw o roboty budowlane”,

28) pisemnego uzgodnienia z Zamawiajgcym lokalizacji zaplecza budowy przed
rozpoczeciem wykonywania robét,

29) zawarcia z zarzadcg drogi umowy dotyczacej obstugi komunikacyjnej budowy i ochrony
drogi lub uzyskania od zarzadcy drogi dokumentu potwierdzajgcego brak koniecznosci
zawarcia takiej umowy w terminie 30 dni od przekazania Wykonawcy terenu budowy i
przekazanie tej umowy lub dokumentu Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od zawarcia
ww. umowy lub uzyskania ww. dokumentu, lecz nie péZniej niz w terminie 37 dni od
przekazania Wykonawcy terenu budowy,

30) zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom

31) pielegnacji zieleni w okresach okreslonych w pkt 3.2 OPZ.

4. SzczegGtowy zakres obowigzkéw Wykonawcy zawiera SIWZ wraz z zatgcznikami, w tym
w szczegolnosci OPZ.

5. W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty objete niniejsza Umowg bez
nalezytej starannosci, niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi,
zasadami sztuki budowlanej, Dokumentacjg projektowa, zasadami BHP lub niezgodnie
z postanowieniami niniejszej Umowy (zwlaszcza z harmonogramem rzeczowo -
finansowym robo6t budowlanych) lub bedzie naruszat inne obowigzki wynikajace
z niniejszej Umowy, Zamawiajgcy ma prawo wedtug wtasnego uznania:

1) wezwaé Wykonawce do nalezytej realizacji Umowy,

2) nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robot,

3) nakaza¢ poprawienie lub ponowne wykonanie robét,
7



4) odstgpi¢ od Umowy w catosci lub w czeéci,
5) powierzy¢ poprawienie lub wykonanie robét objetych Umowa innym podmiotom na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych elementéw robét, ich czesci bad?
innego majatku Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub
Podwykonawcow - Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia stanu poprzedniego i
naprawienia wyniktej szkody. W przypadku niewykonania powyzszych zobowigzan przez
Wykonawce, Zamawiajgcy na podstawie wycen zaistniatych szkéd ma prawo potracic ich
wartosc¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania.

7. Wykonawca podejmie wszelkie racjonalne kroki w celu:

1) zabezpieczenia $rodowiska na terenie budowy i poza terenem budowy w celu
uniknigcia szkod i ucigzliwosci dla oséb i débr publicznych oraz innych, wyniktych z
zanieczyszczenia, hatasu a takze innych skutkéw powstatych z jego dziatania;

2) zapewnienia, by oddziatywanie na srodowisko, powstate wskutek prowadzenia robét
przez Wykonawce i uzywania przez niego terenu budowy, nie przekroczyly
dopuszczalnych norm przewidzianych przepisami prawa.

8. Przy realizacji robdt Wykonawca bedzie postugiwac sie sprzetem, urzadzeniami
i materiatami, ktore beda sprawne technicznie i ktére beda najwyzszej jakosci oraz beda
posiadaty wymagane prawem atesty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub certyfikaty
zgodnosci albo deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna,
dopuszczajgce je do obrotu na rynku krajowym oraz do stosowania w budownictwie.

9. Wykonawca ponosi wytgczna odpowiedzialnos¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie os6b w zakresie przepiséw BHP, oraz

2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich, oraz

3) przeszkolenie stanowiskowe.

10. Wykonawcy ubiegajgcy sie wspélnie o udzielenie zaméwienia, z ktérymi zawarto
umowe, ponosi¢ bedg solidarng odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajacego za
wykonanie przedmiotu umowy oraz wypetnienie wszystkich zobowigzah, w tym za
dokonanie zaptaty wynagrodzenia naleznego kazdemu z podwykonawcéw
zaangazowanych przez ktéregokolwiek z nich, oraz beda solidarnymi wierzycielami
Zamawiajgcego. Podmioty te powiadomig Zamawiajacego o swoim partnerze wiodacym,
ktory bedzie miat petnomocnictwa do podejmowania decyzji wigzgcych Wykonawce.
Partner wiodacy bedzie reprezentowat Wykonawce wobec Zamawiajgcego we wszelkich
sprawach zwigzanych z realizacjg Umowy oraz bedzie upowazniony do otrzymywania od
Zamawiajgcego wszelkich oswiadczen woli, informacji dla i w imieniu pozostatych
podmiotéw.

11.Zadne zatwierdzenie, sprawdzenie, zgoda, inspekcja, polecenie czy inne podobne
dziatalnie Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci,

ktéra ma on wedtug Umowy.

§8
Roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane

1. Jezeli zdaniem Wykonawcy dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
dla zakresu rob6t objgtych przedmiotem umowy bedzie konieczne dokonanie zmiany
umowy, czy tez pojawi sig¢ koniecznos¢ wykonania zamoéwient dodatkowych, nieobjetych
przedmiotem umowy, Wykonawca obowigzany jest poinformowac o tym fakcie pisemnie
Zamawiajgcego wraz z uzasadnieniem koniecznosci wprowadzenia zmiany, jej zakresu
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oraz wptywu na termin wykonania robét a takze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy w
terminie 7 dni od wystgpienia takiej koniecznosci.

2. Wykonawca moze w jakimkolwiek momencie przedtozy¢ Zamawiajgcemu pisemna
propozycje, ktora (w opinii Wykonawcy), jesli bytaby przyjeta

1) przyspieszy ukonczenie,

2) zmniejszy Zamawiajacemu koszty przy realizacji, konserwacji lub eksploatacji robot,

3) poprawi Zamawiajacemu sprawnosc¢ lub wartosé ukonczonych robét,

4) winny sposéb dostarczy Zamawiajgcemu pozytku.

wskazujgc na korzysci wynikajgce z wprowadzenia zmiany, jej zakres oraz wptyw na
termin wykonania robét a takze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy.

3. Wszystkie zmiany Umowy z zakresie robét dodatkowych, zamiennych i zaniechanych
wykonywane bedg na podstawie protokotu koniecznosci zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego oraz po zawarciu aneksu do Umowy.

4. W przypadku zmiany umowy skutkujgcej zmiang wynagrodzenia Wykonawcy
(z zastrzezeniem ust. 5), wynagrodzenie to ustalone zostanie w oparciu o sporzgdzone
przez Wykonawce i zweryfikowane przez Zamawiajgcego kosztorysy wedtug wskazanego
ponizej pierwszenstwa:

1) kosztorys uproszczony sporzgdzony na podstawie cen jednostkowych dla
poszczegblnych robét, w przypadku gdy Zamawiajgcy postawit wymog ztozenia takich
cen, o ile dany rodzaj robét w nich wystepuje,

2) kosztorys szczegotowy sporzadzony na podstawie KNR (Katalogow Naktaddw

Rzeczowych) z zastosowaniem czynnikdéw cenotwoérezych (tj. kosztéw posrednich, zysku
i robocizny) nie wyzszych niz srednie ich wartosci dla danego okresu wg Sekocenbud
dla regionu pomorskiego. Ceny materiatow (wraz z kosztami zakupu) i pracy sprzetu w
wielkosciach nie wyzszych niz Srednie ceny wg cennikéw Sekocenbud / Orgbud.
W przypadku robot, dla ktérych nie okreslono naktaddéw rzeczowych w KNR oraz cen
materiatdbw i sprzetu nie wystepujgcych w przywotanych cennikach, koszt tych robot
bedzie okreslony na podstawie ofert lub faktur dostarczonych przez Wykonawce. W
przypadku ofert Wykonawca do rozliczenia koricowego zataczy faktury za ww. materiaty
lub ustugi o wartosci réwnej ofertom ztozonym na etapie sporzadzania
przedmiotowego kosztorysu pod rygorem niezaptacenia za nie w przypadku braku
takiej faktury. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do weryfikacji zatgczonych ofert
i faktur na podstawie niezaleznych ofert uzyskanych we wiasnym zakresie.

5. W przypadku ograniczenia zakresu robdt, wysokos¢ obnizenia wynagrodzenie ustalona
zostanie w oparciu o sporzgdzone przez Wykonawce i zweryfikowane przez
Zamawiajgcego kosztorysy wedtug wskazanego ponizej pierwszenstwa:

1) kosztorys uproszczony sporzadzony na podstawie cen jednostkowych dla
poszczegdlnych robdt, w przypadku gdy Zamawiajacy postawit wymog ztozenia takich
cen, o ile dany rodzaj robdt w nich wystepuje,

2) kosztorys szczegbtowy sporzadzony na podstawie KNR (Katalogéw Naktadow
Rzeczowych) z zastosowaniem czynnikéw cenotworczych (tj. kosztéw posrednich, zysku
i robocizny) nie nizszych niz srednie ich wartosci dla danego okresu wg Sekocenbud dla
regionu pomorskiego. Ceny materiatow (wraz z kosztami zakupu) i pracy sprzetu w
wielkosciach nie nizszych niz Srednie ceny wg cennikéw Sekocenbud / Orgbud.

W przypadku robot, dla ktorych nie okreslono naktadow rzeczowych w KNR oraz cen

materiatéw i sprzetu nie wystepujacych w przywotanych cennikach, koszt tych robét

bedzie okreslony na podstawie ofert dostarczonych przez Wykonawce. Zamawiajacy
9



zastrzega sobie prawo do weryfikacji zatgczonych ofert na podstawie niezaleznych ofert
uzyskanych we wtasnym zakresie.

§9
Odbiér korficowy

- W terminie zakoriczenia robot (8 4 ust. 1 umowy) Wykonawca zakoriczy wszystkie roboty
objete umowa, wykona préby i sprawdzenia z wynikiem pozytywnym oraz przygotuje
dokumentacje odbiorowg w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie
PDF na ptycie CD-R lub DVD-R z podziatem na uzytkownikéw w liczbie egzemplarzy
okreslonej w OPZ.

. Odbidr koricowy nastapi w ciggu 14 dni od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego
spetnienia przez Wykonawce warunkow okreslonych w ust. 1iw OPZ.

. Zamawiajacy dokona potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce warunkéw okreslonych
w ust. 1 nie pozniej niz w ciggu 14 dni od dnia zgtoszenia robot, przez Wykonawce, do
odbioru Zamawiajgcemu.

. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru korficowego bedzie spisany Protokét odbioru
koncowego, zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy
wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych wad.

- Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robét, niewtadciwego ich wykonania lub
nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen a takze braku dokumentacji
odbiorowej, to Zamawiajgcy odméwi odbioru z winy Wykonawcy.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone:

1) wady i usterki nadajace si¢ do usuniecia - Strony spiszg protokét z wyznaczonym

terminem ich usuniecia;

2) wady nie nadajace sie do usuniecia, ale umozliwiajace uzytkowanie obiektu zgodnie
z jego przeznaczeniem - Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy
odpowiednio do utraconej z powodu tych wad wartosci uzytkowej, estetycznej i
technicznej;

3) wady nie nadajgce sig¢ do usuniecia i uniemozliwiajace uzytkowanie obiektu zgodnie
z jego przeznaczeniem - Zamawiajgcy moze odmoéwi¢ odbioru koncowego i zazadac
powtdrnego, wolnego od wad wykonania przedmiotu Umowy lub odstapi¢ od Umowy.

7. Jezeli Wykonawca opdznia sig lub zaniechat usuwania usterek lub wad, Zamawiajacy

uprawniony jest do zlecenia wykonania tych czynnosci osobom trzecim na wytgczne

ryzyko i catkowity koszt Wykonawcy, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
zwloke. Jednoczesnie Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialno$¢ z tytutu
gwarancji jakosci i rekojmi, na warunkach okreslonych w niniejszej Umowie oraz w karcie

gwarancyjnej, za wykonane przez podmiot trzeci roboty i uzyte do nich materiaty i

urzadzenia. Koszty wykonania zastepczego Zamawiajagcy potragci z wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. W przypadku
braku mozliwosci potracenia petnej kwoty, Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zaptaty
powstatej roznicy.

8§10
Ubezpieczenia
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej na sume gwarancyjng nie mniejszg niz 600.000,00 zt - na co
10



dotgcza odpowiedni dokument (zatgcznik nr 1 do umowy) i zobowigzuje sie utrzymac
ciggtosc tego ubezpieczenia na caty okres obowigzywania umowy.

10.

11.

8§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

. Dla zapewnienia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie

B WVBDREEES v omassmommsmssessmmimsmsms zt.

. Zabezpieczenie okreslone w ust. 1 stuzy do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub

nienalezytego wykonania zaméwienia.

- W przypadku zabezpieczenia w formie pienieznej terminie 30 dni od przekazania przez

Wykonawce robét i przyjecia ich przez Zamawiajacego jako nalezycie wykonanych,
Zamawiajacy zwroci 70% kwoty zabezpieczenia, zatrzymujgc pozostate 30 % na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy.

- W przypadku zabezpieczenia w formie pienieznej kwota stanowigca zabezpieczenie

roszczen z tytutu rekojmi za wady zostanie zwrécona w terminie 15 dni po uptywie
najdtuzszego terminu rekojmi.

- W przypadku zabezpieczenia w formie niepienieznej poreczenie (gwarancja)

zabezpieczajgce pokrycie roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
zamowienia zostanie zwrécone Wykonawcy w terminie 30 dni od przekazania przez
Wykonawce robét i przyjecia ich przez Zamawiajacego jako nalezycie wykonanych.

- Poreczenie (gwarancja) zabezpieczajace roszczenia z tytutu rekojmi za wady zostanie

zwrocone  Wykonawcy w terminie 15 dni po uptywie najdtuzszego okresu rekojmi.

- Termin waznosci zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 5, nie moze uplyna¢ wczesniej,

niz z uptywem 30 dni od przekazania przez Wykonawce robét i przyjecia ich przez
Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanych.

. Termin waznosci zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 6, nie moze uptyna¢ wczesniej,

niz z uptywem 15 dni od zakorfczenia najdtuzszego okresu rekojmi.

. W przypadku, gdyby termin waznosci zabezpieczenia miat uptynac wczesniej, niz

w terminach wskazanych w ust. 5 i 6, Wykonawca obowigzany jest odpowiednio
przesungc termin waznos$ci zabezpieczenia, a potwierdzajacy to dokument doreczy¢
Zamawiajgcemu co najmniej 10 dni przed uplywem waznosci zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 9 nie doreczy Zamawiajgcemu
dokumentu potwierdzajgcego przesuniecie terminu  waznosci zabezpieczenia,
Zamawiajgcy, w zwigzku z nienalezytym wykonaniem Umowy przez Wykonawce, bedzie
uprawniony do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyplaty catej
kwoty, na jaka w dacie wystapienia z roszczeniem opiewa¢ bedzie dotychczasowe
zabezpieczenie. '

Porgczenia i gwarancje muszg zobowigzywac poreczyciela lub gwaranta do zaptaty na
rzecz Zamawiajgcego sumy gwarancji z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy przez Wykonawce.

§12
Kary umowne

. W przypadku nie wykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce

naliczane bedg kary umowne.

. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary umownej:
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1) za niedotrzymanie terminu zakoriczenia robdt, okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy -
w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia umownego, za kazdy dzier zwloki,

2) za nieusunigcie wad ujawnionych przy odbiorze albo w okresie rekojmi i gwarancji
jakosci w wysokosci 0,15 % wynagrodzenia umownego, za kazdy dziers zwtoki, liczac od
dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad,

3) jezeli Wykonawca pomimo wezwania Zamawiajacego wykonuje roboty niezgodnie
z Umowa lub nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne - w wysokosci 0,05 %
wartosci wynagrodzenia umownego, za kazdy dzieri zwioki w stosunku do terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie uchybienia,

4) za odstapienie od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego,

5) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare w wysokosci
5.000,00 zt za kazde zdarzenie,

6) za nieprzediozenie do zaakceptowania Zamawiajgcemu projektu umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty
budowlane lub projektu jej zmiany Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w
wysokosci 2.000,00 zt za kazde zdarzenie,

7) za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7
dni od dnia zawarcia umowy lub jej zmiany, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
w wysokosci 2.000,00 zt za kazde zdarzenie,

8) w przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace wynikajacego z § 18 umowy, Wykonawca zapfaci kare
umowng w wysokosci 100,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kazdg osobe),

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zaptaty
wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 1.000,00 zt za kazde zdarzenie,

10) w przypadkach okreslonych w zataczniku nr 4 do umowy ,Zasady bezpieczeristwa pracy
dla umoéw o roboty budowlane” - w wysokosci okreélonej w zataczniku,

11) za nieprzedtozenie kopii umowy dotyczacej obstugi komunikacyjnej budowy i ochrony
drogi lub dokumentu potwierdzajgcego brak koniecznosci zawarcia takiej umowy w
terminie okreslonym w umowie, Wykonawca zaptaci kare umowna w wysokoséci 0,5 %
wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwioki w stosunku do § 7 ust. 3 pkt 29
umowy.

3. Przez wynagrodzenie umowne, o jakim mowa w niniejszym paragrafie, rozumie sie

taczne wynagrodzenie ryczattowe brutto okreslone w § 3 ust. 1 umowy.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego
wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych, do wysokosci poniesionej szkody.

5. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potrgcenia z wynagrodzenia umownego
Wykonawcy kar umownych. Zamawiajacy ma réwniez prawo uzyskaé wartos¢ kazdej kary
umownej z udzielonego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

6. Kazda z kar umownych wymienionych w Umowie jest niezalezna od siebie, a
Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia pozostatych.

7. taczny limit kar umownych naliczanych przez Zamawiajgcego w ramach przedmiotowej
umowy nie moze przekroczy¢ tgcznego wynagrodzenia umownego brutto.
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1.

§13
Gwarancja jakosci i rekojmia
. Wykonawca udziela gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane na okres ............
miesigcy liczgc od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy.

. W dniu odbioru koncowego przedmiotu umowy Wykonawca wystawi karte gwarancyjng
wg wzoru - zatgcznik nr 5 do umowy.

Wykonawca udziela na wykonany przedmiot zamodwienia rekojmi w liczbie miesiecy
rownej liczbie miesiecy gwarancji jakosci wskazanej w ust. 1.

. W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wad ujawnionych w okresie gwarancji lub

rekojmi w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze zleci¢
usuniecie tych wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za zwtoke. Jednoczesnie Wykonawca przyjmuje na
siebie odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi, na warunkach okreélonych w
niniejszej Umowie oraz w karcie gwarancyjnej, za wykonane przez podmiot trzeci roboty i
uzyte do nich materiaty i urzadzenia.

. Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne robot

objetych przedmiotem Umowy niezaleznie od uprawnier wynikajacych z gwarangji.

8§14
Odstgpienie od umowy
Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy w terminie 180 dni od dnia powziecia
wiadomosci o nastepujgcych okolicznosciach:

1) w przypadku nierozpoczecia przez Wykonawce wykonywania obowigzkéw wynikajacych
z Umowy w terminie nie krotszym niz 14 dni od dnia jej podpisania,

2) w przypadku nieuzasadnionego przerwania realizacji Umowy, gdy przerwa trwa dtuzej
niz 7 dni,

3) jezeli Wykonawca stat sie niewyptacalny, zostata wszczeta likwidacja Wykonawcy,

4) w przypadku dtuzszej niz 30 dni zwioki w prowadzeniu robét w stosunku do
harmonogramu rzeczowo - finansowego robét,

5) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposéb nienalezyty i pomimo
uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie nastgpita poprawa w wykonaniu
tych obowigzkdw,

6) niewykonania przedmiotu umowy w terminie zakoriczenia, okreslonym w § 4 Umowy,

7) w przypadku wielokrotnego niespetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace wynikajgcego z § 18 umowy,

8) nie przedtozenia przez Wykonawca Zamawiajgcemu zaakceptowanego harmonogramu
rzeczowo-finansowego w terminie okreslonym w umowie,

9) w przypadku naruszenia obowigzku okreslonego w § 10 umowy,

10) w przypadku nieprzedtozenia kopii umowy dotyczacej obstugi komunikacyjnej budowy i

2

!

ochrony drogi lub dokumentu potwierdzajgcego brak koniecznosci zawarcia takiej
umowy w terminie okreslonym w umowie.

. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy w przypadku koniecznosdci wielokrotnego
dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub
koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci umowy

. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oSwiadczenia i powinno zawiera¢ wskazanie przyczyny odstgpienia.
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6. Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajacego, nie pozbawia 80 prawa dochodzenia kar
umownych, okreslonych w niniejszej Umowie,

7. Strony zgodnie oswiadczaja, ze odstgpienie od Umowy bedzie wywotywato skutki
wyltacznie ex nunc (wNa przyszioée),

8. Po otrzymaniy informaciji przez Wykonawce o odstgpieniu od Umowy przez
Zamawiajqcego, Wykonawca winien opuscic teren budowy, przekazujac Zamawiajgcemy

ochrony zycia i whasnosci czy tez bezpieczenstwa
2) Wykonawca zabezpieczy Przerwane roboty w zakresie wskazanym przez
Zamawiajacego na koszt tej Strony, ktora Ponosi odpowiedzialnoé¢ za odstgpienie od

materialy, urzadzenia, SPrzgty przez niego dostarczone ub wniesione wraz
Z zapleczem budowy, uporzadkuje Teren Budowy i przekaze protokolarnie
Zamawiajacemu

6) wykona polecenia Zamawiajgcego dotyczace cesji na rzecz Zamawiajgcego jakiejkolwiek
umowy z Podwykonawca.

10. Zamawiajgcy na podstawie protokoty inwentaryzacji dokona ustalenia wartosci robét
wykonanych Przez Wykonawce na dziep odstgpienia, biorgc pod uwage wynagrodzenie
Wykonawcy przewidziane w Umowie,

11. Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty wynagrodzenia do czasy
ustalenia wszystkich kosztéw wykonania, zakoniczenia Prac, usuniecia wad, naliczenia

12. Zamawiajqcy moze odstapi¢ od czesci Umowy na zasadach okreslonych w niniejszej

13. Oprécz sytuagji okreslonych w § 14 ust. 1 i ust. 2 Umowy Zamawiajgcy bedzie



§15
Zmiany postanowiet umowy
1. Zamawiajgcy, poza mozliwoscig zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ustawy

Pzp, przewiduje rowniez mozliwos¢ dokonywania zmian postanowien zawartej umowy

w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,

w nastepujgcych okolicznosciach:

1) zmiana terminéw wykonania umowy:

1.1) zmiany wynikajgce z warunkéw atmosferycznych, ktére spowodowaty niezawinione
i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce opdznienie, w szczegdélnosci:

a) klesk zywiotowych,

b) warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robot
budowlanych/prac geologicznych zgodnie ze specyfikacjg techniczng, wiedzg i
sztukg budowlang albo uniemozliwiajgcych zachowanie rezimu technologicznego, a
takze uniemozliwiajgcych przeprowadzanie prob i sprawdzen lub dokonywanie
odbioréw;

1.2) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do
unikniecia przez Wykonawce opéZnienie, w szczegdlnosci:

a) wystgpienie w trakcie prowadzenia robét klesk zywiotowych,

b) natrafienie w trakcie prowadzenia robét na niewypaty i niewybuchy,

¢) koniecznosc wykonania wykopalisk archeologicznych,

d) wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
geologicznych,

e) wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
terenowych, w szczegélnodci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych obiektow budowlanych lub podziemnych urzadzen, instalacji
lub obiektéw infrastrukturalnych;

1.3) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, ktére
spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce
opoznienie, w szczegdlnosci:

a) wstrzymanie robdt przez Zamawiajacego,

b) konieczno$¢ usuniecia btedéw Iub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét,

1.4) koniecznos¢ wykonania robét zamiennych lub zamoéwien dodatkowych;

1.5)zmiany bedgce nastepstwem dziatania lub braku dziatania organdéw administracji
i innych podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organéw administragji
w szczegolnosci eksploatatoréw infrastruktury oraz wiascicieli gruntéw pod
inwestycje, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez
Wykonawce opdznienie, w szczegdlnosci:

a) w przypadku, gdy wydanie przez organy administracji lub inne podmioty decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp. warunkuje rozpoczecie robét budowlanych, a decyzja,
zezwolenie, uzgodnienie itp. zostaly wydane po zawarciu umowy. W takim
przypadku mozliwe jest wydtuzenie terminu lub terminéw wykonania umowy
maksymalnie o czas, jaki mingt od dnia zawarcia umowy do dnia uzyskania
ostatecznej decyzji, zezwolenia lub uzgodnienia,

b) przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie
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ma - typowych w danych okolicznosciach, termindw wydawania przez organy
administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

¢) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

d) opd6znienie lub odmowa udostepnienia nieruchomosci do celdw realizacji inwestydji
przez podmiot, ktéremu przystuguje tytut prawny do nieruchomosci lub ktéry
uzytkuje nieruchomos¢;

1.6) zmiany spowodowane przez zagrozenie wplywajgce na bezpieczenstwo 2zycia,
zdrowia, mienia, lub robét na terenie budowy, lub sasiadujgcych nieruchomosci
a inspektor nadzoru wydat wykonawcy polecenie wykonania robdét, usuniecia wad
lub podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia,
jesli koniecznosc polecenia wynikta z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego;

1.7)inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy
skutkujgce brakiem mozliwosci prowadzenia robét lub prac lub wykonywania innych
czynnosci przewidzianych umowg, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do
unikniecia przez Wykonawce opdznienie.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 1) termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu oczas niezbedny do
zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznosci oraz o czas niezbedny do usuniecia skutkdéw tych okolicznosci.

2) zmiana sposobu spetnienia Swiadczenia:
2.1) spowodowane w szczegdlnosci nastepujgcymi okolicznos$ciami:

a) z uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach
wykonania robdét poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych, przy zachowaniu jakosci i parametréow technicznych obiektéw
budowlanych, instalacji i urzadzen,

b) z uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie
innych rozwigzan technicznych lub materiatowych zwiekszajacych jakosé,
parametry techniczne lub eksploatacyjne obiektéw budowlanych lub skracajgcych
termin realizacji zamowienia,

€) pojawienie sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych
na poniesienie nizszych kosztéw wykonania robo6t lub kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robét,

d) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét
pozwalajgcej na skrécenie czasu realizacji inwestycji lub zmniejszenie kosztéw
wykonania robot, jak réwniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy,

e) koniecznos¢ zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy,

f) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot warunki geologiczne skutkujgce niemozliwoscia
zrealizowania  przedmiotu umowy przy dotychczasowych  zatozeniach
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technologicznych,

g) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdét warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

h) zmiana decyzji, postanowienn lub uzgodnien przez organy administracyjne
i podmioty uzgadniajgce dokumentacje projektowg,

i) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

j) koniecznos¢ wykonania robot oraz usuniecia wad w celu zmniejszenia zagrozenia,
gdy zaistnieje wypadek wptywajacy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub
rob6t na terenie budowy, lub sgsiadujacych nieruchomosci a inspektor nadzoru
wydat Wykonawcy polecenie wykonania robdt, usuniecia wad lub podjecia innych
czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 2) ppkt
2.1) mozliwa jest w szczegolnosci zmiana sposobu wykonania, materiatow i technologii
rob6t, zmiany lokalizacji budowanych urzadzen, ograniczenie zakresu robot objetych
umowa, zmiana terminu zakonczenia przedmiotu umowy lub zmiana wysokosci
wynagrodzenia.

3) pozostate zmiany spowodowane nastepujgcymi okolicznosciami:

a) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,

b) zmiana obowigzujgcej stawki VAT,

c) zmiana przepisow podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania
obowigzku podatkowego itp.,

d) zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajgcego
zrealizacji czesci przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia
Wykonawcy,

e) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian
koniecznych powodujgcych uniknigcie lub usuniecie kolizji,

f) gdy zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujaca
niemozliwoscig wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ,

g) wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robét lub
ustug lub dostaw,

h) zmian w zakresie zasad rozliczen i warunkéw ptatnosci zwigzanych z zawarciem
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,

i)jw przypadku uméw zawieranych na okres dtuzszy, niz 12 miesiecy -
zmian wysokosci wynagrodzenia w nastepstwie:

- zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej za prace ustalonych na podstawie przepiséw ustawy
z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne,
- zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
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pracowniczych planach kapitatowych.

2. W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 3) lit. a),
d), e), f) mozliwa jest w szczegdlnoéci zmiana sposobu wykonania, materiatow
i technologii robét, jak réwniez zmiany lokalizacji budowanych urzadzen.

3. W przypadku okreslonym w ust. 1 pkt 3) lit. b) zmiana stawki VAT dotyczyc bedzie
wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy.

4. W przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) mozliwa jest rowniez, powigzana ze
zmiana sposobu, zakresu $wiadczenia lub przepiséw prawa, odpowiednia zmiana
sposobu rozliczania lub zmiany wysokosci wynagrodzenia.

5. Wszystkie powyzsze postanowienia w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) stanowig katalog zmian, na
ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.

6. Zamawiajacy przewiduje réwniez mozliwos¢ dokonywania nieistotnych zmian
postanowiefi umowy, ktére nie dotyczg tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru Wykonawcy.

7. Nie stanowi zmiany umowy:

1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego);

2) zmiana danych teleadresowych,

3) zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego robét nie powodujgca zmiany terminu
realizacji Umowy,

4) Zmiana 0s6b wskazanych w § 19 umowy nie wymaga zmiany Umowy. Zmiana moze byc¢
dokonana jedynie na inne osoby spetniajgce warunki okreslone w specyfikacji istotnych
warunkéw zaméwienia po uprzednim zatwierdzeniu tych oséb przez Zamawiajacego.

8. Strona wystepujaca o zmiane postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1, a w przypadku
zmiany wysokoéci wynagrodzenia - do przedtozenia szczegétowego sposobu wyliczenia
okreslajgcego wysoko$¢ wynagrodzenia po zmianie, w tym wptywu zmian, o ktérych
mowa w ust. 1 pkt 3) lit. i) tiret pierwszy i drugi, na wysoko$¢ wynagrodzenia. Wniosek
o zmiane postanowiert umowy musi by¢ wyrazony na pismie.

9. Zmiana umowy moze nastgpi¢ wylgcznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci.

5§16
Wymagania dotyczace uméw o podwykonawstwo
1. Umowy o podwykonawstwo powinny mie¢ forme pisemng pod rygorem niewaznosci
i okreslac¢ co najmniej:

1) strony umowy ze wskazaniem oséb reprezentujgcych;

2) przedmiot umowy z wyraZnym wskazaniem zakresu oraz terminu wykonania
przedmiotu umowy nieprzekraczajacy terminu wykonania Umowy;

3) wynagrodzenie Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w formie pienigznej, o
charakterze ryczattowym, ze wskazaniem wynagrodzenia netto, stawki i kwoty podatku
VAT oraz wynagrodzenia brutto z zastrzezeniem postanowien ust. 8;

4) elementy wynagrodzenia Podwykonawcy w formie tabeli elementéw wynagrodzenia
ryczattowego w uktadzie zgodnym z tabela elementow wynagrodzenia ryczattowego
stanowigca zatgcznik nr 2 do umowy;
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5) sposéb i warunki ptatnosci wynagrodzenia zgodnie z zasadami rozliczen okreslonymi w
umowie;

6) zakaz dokonywania potracen/zatrzyman z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy jakichkolwiek kwot na poczet kaudji gwarancyjnych, kar umownych oraz
innych naleznosci odpowiednio Wykonawcy lub Podwykonawcy;

7) zakaz dokonywania cesji lub przenoszenia praw | obowigzkéw Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy bez zgody Zamawiajacego na inne podmioty;

8) zasady bezpieczenistwa i higieny pracy.

2. Wysoko$¢ wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, uzgodnionego w umowie
o podwykonawstwo, nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy wynikajacego ze ztozonej oferty za tg cze$¢ zamowienia, ktéra ma byc
wykonana przez Podwykonawce. Wysokos$¢ wynagrodzenia przystugujgcego Dalszemu
Podwykonawcy nie moze przekroczyc wynagrodzenia ustalonego w umowie zawartej
pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawca.

3. W umowach o podwykonawstwo nalezy wskazywac terminy zaptaty za wykonane roboty
dostawy lub ustugi okreslone jako nie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcego
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej,
dostawy lub ustugi.

4. Terminy oraz warunki ptatnosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy oraz obioru przedmiotu umowy o podwykonawstwo muszg by¢ zgodne z
warunkami przyjetymi przez Wykonawce w umowie z Zamawiajacym.

5. Umowa zawierana z Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonawcg nie moze przewidywac
dokonywania:

1) potracen z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy kwot na poczet
kaucji gwarancyjnych, kar umownych czy innych naleznosci Wykonawcy;

2) cesji praw wynikajacych z umowy na inne podmioty.

6. Kopie uméw o podwykonawstwo oraz kopie zmian umoéw przedktadanych
Zamawiajgcemu musza by¢ potwierdzone za zgodnosc¢ z oryginatem przez notariusza,
radce prawnego, adwokata lub osobe/y upowazniong/e do reprezentacji
przedktadajacego kopie umowy lub kopie zmian umowy.

7. Do kopii umowy o podwykonawstwo nalezy dotgczy¢ dokument potwierdzajacy
umocowanie do zawarcia umowy w imieniu strony, jezeli umocowanie nie wynika z KRS
lub umowy nie podpisuje osoba prowadzaca dziatalnos¢ gospodarcza.

8. W przypadku ustug wymienionych w zataczniku nr 14 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towaréw i ustug (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.) Wykonawca
(Podwykonawca) winien wskaza¢ w umowie z Podwykonawcg (Dalszym Podwykonawca)
wysokoé¢ wynagrodzenia netto oraz wskazac kwote podatku VAT, ktéry w zwigzku z art.
17 ust. 1 pkt 8 i ust. 1 h w/w ustawy, winien rozliczy¢ Wykonawca.

§17
Zasady zawierania uméw z Podwykonawcami lub Dalszymi Podwykonawcami
1. Wykonawca bedzie w peini odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby
byty to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.
2. Wykonawca zamierzajacy zawrze¢ z podwykonawcg umowg o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu
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projekt tej umowy a takze projekt zmiany tej umowy celem akceptaciji.

3. Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane

ife 2

11.

zamierzajacy zawrze¢ umoweg o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, obowigzany jest:

1) uzyskac zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z

wymaganiami okreslonymi w SIWZ oraz w § 16 umowy;

) przedtozy¢ Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo wraz ze zgoda
Wykonawcy na jej zawarcie celem akceptacji. Zgoda Wykonawcy robét budowlanych nie
jest wymagana, gdy spetnione sg tgcznie 2 warunki:

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo sg dostawy i ustugi;
b) umowe o podwykonawstwo zamierza zawrze¢ Podwykonawca robot budowlanych
zaakceptowany zgodnie z ust. 5 lub 6.

. Projekt umowy o podwykonawstwo powinien wypetnia¢é wymagania dla urmowy

o podwykonawstwo okreslone w SIWZ oraz § 16 umowy.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,
0 jakiej mowa w ust. 1 lub ust. 2, zobowigzany jest zgtosi¢ zastrzezenia do przedtozonego
projektu umowy. Brak zastrzezeri uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia. W ciggu kolejnych 14 dni od otrzymania Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy sprzeciw do umowy, jezeli jej
postanowienia nie sg zgodne z wymaganiami okreslonymi w SIWZ lub § 16 umowy. Brak
Sprzeciwu oznacza akceptacje umowy.

- W przypadku, gdy przedmiotem uméw o podwykonawstwo zawieranych przez

Wykonawce Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce s3 dostawy Iub ustugi,
Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest zobowigzany dostarczy¢
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jezeli jej warto$¢ przekracza 0,5% wartosci umowy w
sprawie zamowienia publicznego lub jedli warto$¢ umowy o podwykonawstwo jest
wieksza niz 50.000,00 zt.

. Postanowienia ust. 1-7 majg odpowiednie zastosowanie do zmian umowy o

podwykonawstwo.

. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia przestrzegania w umowach zawieranych

przez Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcéw zasad zawierania uméw, o jakich
mowa w ust. 1-7 oraz wymagan dotyczacych uméw o podwykonawstwo okreslonych w §
16 umowy.

Bieg terminu, o ktorym mowa w ust. 5, rozpoczyna sie w dniu otrzymania przez
Zamawiajgcego projektu umowy, ktéry nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego (80-560
Gdansk, ul. Zaglowa 11, Il pietro, pok. 203 - kancelaria), przesta¢ faksem na nr 58 320 51
05 lub przestac w wersji elektronicznej na adresy e-mail: sekretariat@drmg.gdansk.pl,
bzp-umowy@drmg.gdansk.pl.

Bieg terminu obowigzujgcego Zamawiajgcego, o ktérym mowa w ust. 6, rozpoczyna sie
w dniu otrzymania przez Zamawiajacego kompletnego egzemplarza poswiadczonej za
zgodnosc z oryginatem kopii umowy, ktdra nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego (80-
560 Gdarisk, ul. Zaglowa 11, Il pigtro, pok. 203 - kancelaria) lub przesta¢ na adres siedziby
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13.

14,
15

Zamawiajgcego za posrednictwem poczty lub kuriera.

Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci zamowienia na roboty budowlane
lub ustugi nastgpuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego
przedstawia o$wiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp lub
oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw do wykluczenia
podwykonawcy, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy Pzp.
Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego Podwykonawce lub zrezygnowac
z powierzenia wykonania cze$ci zamowienia Podwykonawcy.

Postanowienia pkt 13 i 14 stosuje sie wobec Dalszych Podwykonawcow.

Niewypetnienie przez Wykonawcg obowigzkéw okreélonych w niniejszym paragrafie
stanowi podstawg do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy przez Zamawiajgcego lub zadania od Wykonawcy usuniecia
przedmiotowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z terenu budowy.
Niniejsze postanowienie nie wytgcza innych uprawniert Zamawiajacego okreslonych w
Umowie.

§18
Zatrudnianie na umowe o prace

. Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga, aby Wykonawca zatrudniat

na podstawie umowy o prace, w okresie realizacji przedmiotu zamdwienia, osoby
wykonujgce nastepujgce czynnosci:

1) Wykonanie robét przygotowawczych;

2) Wykonanie robdt rozbidrkowych;

3) Wykonanie robét ziemnych;

4) Wykonanie robét drogowych;

5) Wykonanie robét branzy elektroenergetycznej;

6) Wykonanie montazu elementéw matej architektury.

Powyzszy wymog dotyczy rowniez podwykonawcéw, za pomocg ktérych bedzie realizowany
przedmiot umowy.

2.

Wymog zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy kierownikéw budowy

oraz kierownikdéw robét,

W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania

czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0séb wykonujacych

czynnosci wskazane w ust. 1. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegélnoéci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w
wymogow i dokonywania ich oceny,

3) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

4) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

4. W trakcie realizacji zaméwienia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym

wtym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej

dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w
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ust. 1 w trakcie realizacji zamowienia:

1) odwiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o pracg o0sob wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreélenie podmiotu
sktadajgcego osSwiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, ich imion i nazwisk, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopig umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizagji
zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy w/w o$wiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb
zapewniajgcy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami RODO, tj.
w szczegolnosci bez adresow, nr PESEL pracownikéw. Imie i nazwisko pracownika nie
podlegaja anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o
prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopig¢ dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczeri, zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikéw, w szczegdlnosci zgodnie z RODO.

5. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1,
Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary
umownej w wysokosci okreslonej w § 12 ust. 2 pkt 9 niniejszej Umowy. Nieztozenie przez
Wykonawce wwyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez
Zamawiajgcego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osoby/osdb wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Pafistwowg Inspekcje Pracy.

§19
Inne postanowienia
1. Wykonawca we wiasnym zakresie zorganizuje czasowe zaplecze budowy. Koszty jego
urzadzenia obcigzajg Wykonawce.
2. Nadzdr inwestorski ze strony Zamawiajgcego petni¢ beda inspektorzy nadzoru:

1} nmsmsmmmrmesassn - zwany w niniejszej Umowie i SIWZ wiodacym inspektorem;

e ;
3. Kierownikiem budowy/robdét bedzie:

1) Kerowinil BEPOWL s misasavsis o PR BUB, B sasanssmermainatss i
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§20
Ochrona danych osobowych
Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w
art. 13 i 14 RODO, w imieniu wtasnym oraz w imieniu Zamawiajacego - w odniesieniu do
0séb, ktorych dane przekaze Zamawiajgcemu w toku realizacji umowy. Zamawiajgcy
przekaze Wykonawcy informacje konieczne dla wykonania przedmiotowego obowigzku.

§21
Postanowienia koricowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zamowien publicznych (,ustawa Pzp”), Kodeksu cywilnego i inne obowigzujace
przepisy prawa.

2. Kazda ze stron zobowigzuje sie do pisemnego powiadomienia drugiej strony o zmianie
adresu do korespondencji pod rygorem uznania za skuteczne doreczenie na ostatnio
wskazany adres. Adresem Zamawiajgcego do korespondengji jest: ul. Zaglowa 11, 80-560
Gdansk.

3. Spory wynikte na tle wykonania niniejszej umowy beda rozstrzygane przez sady
powszechne wtasciwe rzeczowo z siedzibg w Gdarisku.

4. Zmiany Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

5. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden
egzemplarz dla Wykonawcy i trzy egzemplarze dla Zamawiajacego.

Zataczniki:

Zat.nr1 polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej

Zat.nr2  tabela elementdw wynagrodzenia ryczattowego

Zat.nr3  wzdr protokotu wykonanych robét

Zat.nr4  zasady bezpieczenstwa pracy dla uméw o roboty budowlane

Zat.nr5  wzér karty gwarancyjnej

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

--------------------------------------------------------------------------------------------------
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Zatgcznik nr 2 do umowy

TABELA ELEMENTOW WYNAGRODZENIA RYCZALTOWEGO

dotyczy inwestycji pod nazwa;

«Il etap Sciezki pieszo-rowerowej tostowice Swietokrzyska do Parku Orunskiego w

Gdansku”

Lp.

Wyszczegdblnienie

Wartosé

1

2

3

NOWY CIAG PIESZO ROWEROWY - ETAP 0+000 - 0+330 km I=

1.0 |ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE

2.0 [NAWIERZCHNIE

2 Roboty ziemne

2.2 Podbudowy i oporniki

2.3 Nawierzchnia bitumiczna

2.4 Pobocza utwardzone

3.0 |MALA ARCHITEKTURA

3.1 Podbudowa i obrze za

32 Nawierzchnia z kostki betonowe;j

3.3 Kosze i lawki

4.0 |ZIELEN

4.1 Trawniki

4.2 Nasadzenia

5.0 |OSWIETLENIE CIAGU - ETAP I
OSWIETLENIE ISTNIEJACEGO CIAGU I=
TABLICE WG SIWZ I=

WARTOSC NETTO
VAT 23 %
WARTOSC BRUTTO |
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Zatgcznik nr 4 do umowy
Zasady bezpieczenstwa pracy dla uméw o roboty budowlane
1. WYKONAWCA zobowigzany jest do:

1.1. Obligatoryjnego zapewnienia pracownikom $rodkéw ochrony zbiorowej oraz
wyposazenia pracownikéw w odpowiednie $rodki ochrony indywidualnej.

1.2. Sporzgdzenia planu Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), przed rozpoczeciem
prac, wedlug zasad i postanowiern okredlonych we whasciwych przepisach
w przypadkach wymaganych tymi przepisami.

1.3. Sporzadzenia Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Robét (IBWR) przed rozpoczeciem
tych prac (szczegdinie w przypadkach wykonywania prac nie objetych obowiazkiem
sporzgdzania planu BIOZ) zaznajomienia z nig pracownikéw w zakresie
wykonywanych przez nich robét. IBWR musi zawiera¢ co najmniej:

1.3.1. Opis zakresu i rodzaju wykonywanych prac,

1.3.2. Okreslenie materiatéw, urzgdzen, maszyn, technologii, przy uzyciu ktérych beda
wykonywane prace,

1.3.3. Okreslenie srodkéw ostroznosci, instrukcji i zalecen bhp, jakie nalezy zachowac
przy wykonywaniu prac,

1.3.4. Wykaz srodkéw ochrony indywidualnej i zbiorowej z jakich i gdzie nalezy
korzystac,

1.3.5. Instrukcje bezpieczerstwa pozarowego, plan ewakuacji.

1.3.6. Wykaz podwykonawcéw z danymi teleadresowymi.

1.3.7. Oceng Ryzyka Zawodowego dotyczacg wykonywanych prac.

1.4.Uzywania wyfacznie narzedzi, materiatdbw i sprzetu w pelni sprawnego,
z odpowiednimi atestami, Swiadectwami i certyfikatami dopuszczen technicznych.

2. WYKONAWCA zobowigzany jest w czasie wykonywania prac na terenie INWESTYCJI do
zapewnienia:
2.1. Nadzoru stuzby bhp i ppoz. w liczbie co najmniej 1 osoby na 100 zatrudnionych przy
realizacji UMOWY,
2.2. Nadzoru stuzby bhp i ppoz w liczbie co najmniej 1 osoby na 50 zatrudnionych przy
wykonywaniu prac szczegoélnie niebezpiecznych,

3. WYKONAWCA os$wiadcza, ze przekaze do Zespotu ds. BHP Dyrekcji Rozbudowy Miasta
Gdanska:

3.1. informacje o wszystkich wypadkach przy pracy oraz wydarzeniach wypadkowych bez
urazowych, pracownikéw oraz PODWYKONAWCOW, jakie wydarzyly sie podczas
wykonywania prac na terenie INWESTYCJl oraz zobowiazuje sie do przekazania
dokumentacji powypadkowe] sporzadzonej zgodnie z przepisami obowigzujgcymi
w tym zakresie.

3.2. informacje o wszystkich zdarzeniach pozarowych (zapton, samozaptonach, pozarach i
innych miejscowych zagrozeniach) jakie wydarzyty sie podczas wykonywania prac na
terenie INWESTYCJI.

4. WYKONAWCA  zobowigzany jest do  przeszkolenia  pracownikéw  swoich
i PODWYKONAWCOW w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy oraz ochrony
przeciwpozarowe| przed przystgpieniem do prac na terenie INWESTYC]I, uwzgledniajac
specyfike tych prac i wnioski z przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego.
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~J

10.

11.

12,

WYKONAWCA o$wiadcza, ze wszyscy pracownicy wykonujgcy na terenie INWESTYCJ prace,
w tym prace szczegolnie niebezpieczne, legitymujg sie aktualnymi orzeczeniami lekarskimi o
braku przeciwwskazar zdrowotnych do wykonywania tych prac oraz waznymi szkoleniami z
zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy.

WYKONAWCA oswiadcza, ze pracownicy dziatajacy w jego imieniu posiadaja uprawnienia
kwalifikacyjne wtasciwe do rodzaju prac wykonywanych w ramach UMOWY na terenie
INWESTYC]JI.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska zastrzega sobie prawo do przeprowadzania
kontroli WYKONAWCY w zakresie przestrzegania obowiazujgcych przepiséw i zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowe;.

WYKONAWCA zobowigzuje sig, ze w sytuacjach, gdy w tym samym miejscu wykonuijg
prace pracownicy zatrudnieni przez réznych pracodawcéw, bedzie wspdtpracowat
z innymi pracodawcami w sprawach bhp i ppoz. zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

WYKONAWCA oswiadcza, ze w sprawach bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony
przeciwpozarowej bedzie tgcznie ze swoimi pracownikami oraz pracownikami
PODWYKONAWCOW respektowat uwagi i polecenia inspektoréw nadzoru oraz Zespotu
ds. BHP Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska i zobowiazuje sie do wspétdziatania
z nimi, w zakresie prewencji wypadkowej oraz pozarowej podczas prac realizowanych na
terenie INWESTYCJI.

WYKONAWCA ponosi petng odpowiedzialnos¢ za dziatania oraz zaniechania swoich
PODWYKONAWCOW i jest zobowigzany do umieszczenia wymogdw okreslonych
w niniejszym paragrafie w umowach zawieranych z PODWYKONAWCAMI na prace
wykonywane na terenie INWESTYCJI.

W razie stwierdzenia przez nadzér Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdarska nie
wywigzywania si¢ WYKONAWCY podczas realizacji niniejszej UMOWY z postanowieri
zawartych w niniejszym zataczniku oraz razacego naruszania przez pracownikdw
przepisow i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy lub ochrony przeciwpozarowej
zawartych w przepisach og6lnie obowigzujgcych, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
zastrzega sobie mozliwos¢ wstrzymania prac prowadzonych na terenie INWESTYCJI przez
pracownika/6w WYKONAWCY lub pracownika/éw PODWYKONAWCY. Wstrzymanie pracy
wymaga formy pisemnej wskazujacej przyczyne i uzasadnienie jej wstrzymania. Ponowne
przystgpienie do pracy moze nastgpi¢ po usunieciu przyczyny
i ponownym dopuszczeniu do pracy przez Zespét ds. BHP Dyrekcji Rozbudowy Miasta
Gdanska. Odwotanie sie od decyzji wstrzymujacej prace nie zwalnia WYKONAWCY od
zaprzestania prac.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska zastrzega sobie prawo do odsuniecia od pracy na
terenie INWESTYCJl pracownika WYKONAWCY lub PODWYKONAWCY, ktéry nie

przestrzegat przepisow i zasad bezpieczenstwa pracy lub ochrony przeciwpozarowej.
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13. Za udokumentowang nienalezyty realizacie UMOWY przez WYKONAWCE i/lub
PODWYKONAWCOW (raport z kontroli BHP, dokumentacja zdjeciowa) polegajacg na
nieprzestrzeganiu przepiséw i zasad bezpieczeristwa i higieny pracy lub ochrony
przeciwpozarowej, WYKONAWCA zaptaci Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska za kazdy
taki przypadek kare umowng w wysokosci ustalonej wedtug ponizszego taryfikatora.

Wysokos¢ kary za
kazde stwierdzone
naruszenie

Lp. Rodzaj naruszenia

Brak dokumentéw poswiadczajacych aktualnosé badan lekarskich i szkoler bhp
1 pracownikow WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW 500 zt
realizujacych prace na terenie INWESTYCJI.

Brak wyposazenia lub niestosowania przez pracownika WYKONAWCY lub
2 ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW srodkéw ochrony indywidualnej 300 zt
oraz obuwia ochronnego lub kamizelki ostrzegawczej badz hetmu ochronnego.

Brak lub niewtasciwe wykonanie zabezpieczen zbiorowych przy wykonywaniu
3 prac  przez pracownika WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego 1000 zt
PODWYKONAWCOW.

Brak tadu i porzadku na stanowiskach pracy zorganizowanych przez
WYKONAWCE w ramach realizacji przedmiotu umowy oraz w ich otoczeniu.

500 zt

Uzywanie urzadzen, maszyn lub narzedzi niespetniajgcych wymagan bhp,
uszkodzonych, niekompletnych, bez wymaganych dopuszczen, oznaczen,
5 atestow, certyfikatow, przegladéw lub w sposéb mogacy stworzy¢ zagrozenie 1000 zt
przez  pracownika ~ WYKONAWCY  lub  ktéregokolwiek z  jego
PODWYKONAWCOW.

Wykonywanie prac  szczegdlnie niebezpiecznych przez  pracownika
WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW, mimo 5000 74
wstrzymania prac przez Zesp6t ds. BHP lub inspektoréw nadzoru Dyrekcji &
Rozbudowy Miasta Gdariska.

Dopuszczenie do wykonania prac bez wymaganego nadzoru ze strony osoby
7 kierujgcej —pracownikami  WYKONAWCY lub  ktéregokolwiek z jego 1000 zt
PODWYKONAWCOW.

Niestosowanie sig pracownika/éw WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego
8 PODWYKONAWCOW do polecen wydanych przez Zespét ds. BHP Iub 1000 z
inspektoréw nadzoru Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdariska.

Prowadzenie prac z naruszeniem zasad i przepisow bhp lub ppoz. przez
9 pracownika WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW, za 1000 z
kazde naruszenie.

Przebywanie pracownika WYKONAWCY lub  ktoregokolwiek z jego
10 | PODWYKONAWCOW na terenie INWESTYCJI pod wptywem alkoholu lub innych 5000 z¢
srodkéw odurzajgcych.
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Zatgcznik nr 5 do umowy
KARTA GWARANCYJNA
Dot.: wykonanego w ramach umowy nr z dnia r. zadania pn.

.|l etap Sciezki pieszo-rowerowej Lostowice Swietokrzyska do Parku Orunskiego w
Gdansku”

§1

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci dla przedmiotu odbioru na
wszelkie roboty budowlane, dostawy, w tym zamontowane urzadzenia oraz uzyte
materialy oraz $wiadczone ustugi (dalej Roboty) w ramach Umowy nr
.......................................... Z dNia .eceoeevevevereenn,. @ takze zapewnia, ze Roboty te zostaly
wykonane zgodnie z Umowa, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamowienia, w tym
Opisem przedmiotu zamoéwienia, a takze zasadami wiedzy technicznej, sztuki
budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami prawa.

2. Wykonawca przyjmuije na siebie wszelkg odpowiedzialnos¢ za wady Robdt, powstate na
skutek niezachowania przez Wykonawce ktéregokolwiek z obowigzkow Wykonawcy
okreslonych powyze;.

3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnoé¢ gwarancyjng za wykonane Roboty
niezaleznie od tego czy wykonat je sam czy za pomocg Podwykonawcow. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ gwarancyjna za caty zakres Umowy niezaleznie
od odpowiedzialnosci Podwykonawcdw, Dostawcéw i Producentdw Urzgdzen.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do pielegnacji zieleni:

1) nasadzenia drzew i krzewdw - w okresie pierwszych 36 miesigcy obowigzywania
gwarancji jakosci;

2) trawnikéw - w okresie pierwszych 12 miesiecy obowigzywania gwarancji jakosci.
Niewywigzanie sie z obowigzku pielegnacji zieleni stanowi¢ bedzie podstawe do
naliczenia kary umownej za nienalezyte wykonanie umowy na podstawie § 12 ust. 2 pkt
3 umowy.

§2

1. Niniejsza gwarancja jakosci obowigzuje przez okres ... miesiecy od dnia odbioru
koricowego przedmiotu Umowy. W przypadku dokonania odbioru koricowego
przedmiotu Umowy z zastrzezeniem, ze istnieja roboty zalegte do wykonania,
gwarancja jakosci obowigzuje od daty wskazanej w protokole potwierdzajgcym
wykonanie zalegtych robét.

2. Okres obowigzywania gwarancji jakosci ulega przedtuzeniu o czas, w ktorym wskutek
istnienia wad oraz ich usuwania korzystanie z przedmiotu Umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem byto niemozliwe lub w sposéb istotny utrudnione.

3. Jezeli w wykonywaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu
zamiast rzeczy wadliwej, rzecz wolng od wad (lub czesé¢ rzeczy), albo dokonat istotnych
napraw rzeczy objetej gwarancjg, termin biegnie na nowo od chwili odbioru przez
Zamawiajacego dostarczonej rzeczy wolnej od wad (lub czesci rzeczy) lub dokonanej

naprawy.
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1. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia na swoj koszt wad ujawnionych w okresie
gwarancji jakosci, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

2. Wykonawca nie moze odméwi¢ usuniecia wad powotujac sie na nadmierne koszty lub
trudnosci.

3. llekro¢ w postanowieniach niniejszej Karty Gwarancyjnej jest mowa o usunieciu wady
nalezy przez to rozumiec¢ réwniez wymiane rzeczy na nowa, wolng od wad.

4. W przypadku gdy dana rzecz objeta przedmiotem Umowy byta juz dwukrotnie
naprawiana Zamawiajgcy uprawniony jest do zgdania wymiany tej rzeczy na nowa,
wolng od wad.

§4
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady obejmuje wady, ktére ujawnity sie po dokonaniu
odbioru koncowego przedmiotu umowy, przy czym Wykonawca w ramach niniejszej
gwarancji jakosci ma obowigzek usung¢ réwniez wady po uptywie okresu gwarancji jakosdi,
jezeli zostaty one ujawnione i zgloszone Wykonawcy przed uplywem okresu gwarancji
jakosci.

§5
Jezeli warunki gwarancji jakosci udzielonej przez producenta/dostawce urzadzer lub
materiatow, z ktérych Wykonawca korzystat realizujgc przedmiot umowy, przewiduje
dtuzszy okres gwarancji jakosci niz wskazany w § 2, to przyjmuije sie, ze Wykonawca udziela
gwarancji jakosci na te urzadzenia lub materiaty na okres nie krétszy, niz okres gwarandji
jakosci udzielonej przez producenta/dostawce.

§6
1. Wykonawca, na pisemne z3danie Zamawiajgcego, upowazni Zamawiajacego do
wykonywania uprawnien z gwarancji przystugujacej Wykonawcy wobec producentéw
urzadzen, podwykonawcéw, dostawcow.
2. Wykonawca zobowigzuje sie powiadomi¢ pisemnie Zamawiajgcego o zlozeniu wniosku
o ogtoszenie upadtosci czy tez wniosku o wszczecie postepowania restrukturyzacyjnego
w terminie 3 dni od ztozenia wniosku.

§7
Zamawiajgcy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce o stwierdzonej wadzie pisemnie,
faksem lub telefonicznie. Zgtoszenie telefoniczne winno by¢ niezwtocznie potwierdzone na
pismie.

§8
W przypadkach spornych Zamawiajgcy wyznaczy date i miejsce ogledzin majgcych na celu
ich wyjasnienie. Z ogledzin Zamawiajacy sporzadzi protokét zawierajgcy poczynione
ustalenia. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego bedzie rownoznaczne z uznaniem przez Wykonawce wad zgtoszonych przez
Zamawiajgcego.

§9
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W przypadku odmowy usuniecia wad lub nieusunigcia ich w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ zastepcze usuniecie wad na koszt
i ryzyko Wykonawcy, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za zwioke.
Jednoczesnie Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci i
rekojmi, na warunkach okreslonych Umowie oraz w karcie gwarancyjnej, za wykonane przez
podmiot trzeci roboty i uzyte do nich materiaty i urzadzenia. Powyzsze nie wytgcza innych
uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych z gwarancji jakosci lub rekojmi za wady.

§10
W przypadku ujawnienia wad nieusuwalnych - jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiajgcy moze od umowy odstapic.
Jezeli wady nieusuwalne nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do
utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i techniczne;j.

8§11
Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokotem podpisanym przez obie Strony,
wskazujgcym termin usuniecia wad.

§12
W ramach niniejszej gwarancji jako$ci Zamawiajgcy moze takze domagac sie usuniecia
szkdd, ktére wady spowodowaty, a takze szkdd powstatych w trakcie usuwania wad.

§13

1. Przeglady gwarancyjne odbywac sie beda, wedtug uznania Zamawiajgcego, nie rzadzie;
niz raz w roku w okresie obowigzywania Gwarancji.

2. Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajgcy,
zawiadamiajgc o nim Wykonawce na pismie, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
Wykonawca jest zobowigzany uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych. Ustalenia z
dokonanego przeglagdu gwarancyjnego bedg wazne i skuteczne mimo braku
stawiennictwa Wykonawcy, prawidiowo zawiadomionego o terminie i miejscu
przeglgdu gwarancyjnego.

3. Zkazdego przegladu gwarancyjnego Strony sporzadzg stosowny protokot.

5§14
1. Strony sporzgdzg wykaz os6b upowaznionych do przekazywania i przyjmowania
powiadomien o wadach. Wykaz zostanie przekazany kazdej ze Stron w terminie 3 dni
od daty przekazania dokumentu Gwarancji Zamawiajagcemu.
2. O kazdej zmianie os6b, Strony sg zobowigzane informowac sie niezwtocznie, pod
rygorem uznania ostatnio wskazanej osoby jako upowaznionej badZ do przekazywania
badz przyjmowania postanowien o wadach.

WYKONAWCA
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(podpis osoby upowaznionej
do reprezentowania firmy)



