Zatacznik nr 9 do SIWZ

WZOR UMOWY

Zawarta W dniu .o..ceceeceeeeeneneneneneseseneeen r. pomiedzy:

1. Gming Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansku, 80-803 Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12,
NIP 583-00-11-969 - Dyrekcjg Rozbudowy Miasta Gdanska z siedzibg w Gdarnsku, 80-560
Gdansk, ul. Zaglowa 11, zwang dalej Zamawiajgcym, reprezentowang przez:

a
2 e , Z siedzibg W .. y e v ereerrene e , ul
.................................... , wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sgdowego pod numerem KRS ... , 0 numerze identyfikacyjnym NIP
........................ , numerze REGON .................., kapitat zaktadowy w wysokosci

........................ zt wptacony w cafosci/czesci, zwanym/g dalej Wykonawca,
reprezentowanym/g przez:

................................. zamieszkalym/a W iy, e eveveeveeieeeeen, UL
................................. , przedsiebiorcg prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg
................................. , Z siedzibg Wit ey, UL e, WPISaNg do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej RP, o numerze
identyfikacyjnym — NIP i, ,numerze REGON ..., ,
posiadajgcym Nr PESEL.........cccevvenininicnennens zwanym/g dalej Wykonawcg,

(dopuszczalna jest odpowiednia modyfikacja powyzszych zapiséw w przypadku innej formy prowadzenia

dziatalnosci gospodarczej)

0 nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Na  podstawie  Specyfikacji  Istotnych ~ Warunkéw  Zamoéwienia z  dnia
............................................. r. sygn. zam. I/PN/030/2019/TK (dalej ,,SIWZ") oraz ztozonej w
postepowaniu oferty Wykonawcy Zamawiajgcy powierza a Wykonawca przyjmuje do
wykonania realizacje zadania pod nazwa:

Modernizacja ul. Trakt Konny na odcinku od ulicy Smoluchowskiego do ulicy
Chodowieckiego (do Placu Zebran Ludowych) w Gdansku

2. Szczegbtowy zakres robdt zawiera SIWZ wraz z zatgcznikami, stanowigcymi integralng
czes¢ niniejszej Umowy.
3. Przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym
robot, o ktéorym mowa w 84 ust. 4 niniejszej Umowy.
4. Stosownie do art. 647" § 1 KC oraz ustawy Pzp strony ustalaja, co nastepuije:
1) Wykonawca wykona wtasnymi sitami nastepujgcy zakres robot:



§2
Pierwszenstwo dokumentéw
. Tres¢ niniejszej Umowy okreslaja wspdlnie wymienione nizej dokumenty wg
nastepujgcego pierwszenstwa:
1) Umowa o roboty budowlane wraz z jej zatgcznikami (dalej ,umowa” albo ,Umowa”);
2) SIWZ wraz z Opisem przedmiotu zamowienia (dalej ,OPZ"),
3) Dokumentacja projektowa
4) Oferta Wykonawcy
. Wymienione dokumenty nalezy traktowac jako wzajemnie uzupetniajace sie i wzajemnie
wyjasniajgce sie. Jezeli w dokumentach znajdzie sie jakas sprzecznos¢ lub rozbieznosg,
pierwszenstwo majg postanowienia podane w dokumencie umiejscowionym w podane;j
kolejnosci na wyzszym miejscu.
. Zatgczniki wymienione w Umowie stanowig jej integralng czesc.

§3
Wynagrodzenie
. Strony ustalajg, iz przewidywane wynagrodzenie umowne za wykonanie przedmiotu
umowy Wynosi:

— netto e zt
— podatek VAT =23% - .ccocvrererieenene zt,
—  brutto e zt

STOWNIE ZE DIUTEO: .t bbb bbb .

. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem
kosztorysowym (ryczattowo-ilosciowym), tj. sumg iloczynédw cen jednostkowych
okreslonych w kosztorysach ofertowych i ilosci faktycznie wykonanych roboét
potwierdzonych obmiarem. Przedmiot Umowy jest podzielny.

. Maksymalne wynagrodzenie brutto za wykonanie przedmiotu umowy nie moze
przekroczyc KWOLY e zt brutto, stownie:

. Ceny podane w poszczegbdlnych pozycjach kosztorysu sg cenami jednostkowymi
ryczattowymi. Wszystkie ceny jednostkowe podane w poszczegdlnych pozycjach
kosztorysu ofertowego obejmujg catosciowe koszty wykonawcy niezbedne do realizacji
zamoOwienia, tj. bedgce sumg kosztéw robot przygotowawczych, bezposredniej
robocizny, materiatdow i pracy sprzetu i transportu oraz kosztow posrednich, kosztow
zakupow i zysku wyliczong na jednostke przedmiarowg robét podstawowych.

. Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci, dokonac cesji, przekazu, sprzedazy oraz
zastawienia jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy lub jakiejkolwiek jej czesci,
korzysci z niego lub udziatu w nim, na osoby trzecie.

§4

Termin realizacji umowy

. Termin zakonczenia robdt do dnia ........cceevveeveeneneenicinnee r.

. Termin zakonczenia robot, o jakim mowa w ust. 1 uwazac sie bedzie za zachowany, jezeli
w tym terminie w formie pisemnej Wykonawca zgtosi roboty do odbioru Zamawiajgcemu
i w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany odbiér w trybie okreslonym w § 9. W
przypadku, gdy nie nastgpi odbior robdt z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
pozostaje on w zwioce z zakonczeniem robot do czasu ponownego zgtoszenia do
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odbioru, jezeli w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany przez Zamawiajgcego odbior

robot.

. Termin okreslony w ust. 1 moze ulec przedtuzeniu wytgcznie na warunkach okreslonych

w8 15.

. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia Umowy zobowigzany jest sporzgdzi¢

i przedtozy¢ Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo - finansowy robdt, zgodnie

z Zatgcznikiem nr 10 do SIWZ oraz wymaganiami Zamawiajgcego zawartymi

w SIWZ wraz z zatgcznikami. Wykonawca w przedmiotowym terminie zobowigzany jest

uzyskac¢ zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo - finansowego rob6t przez wiodgcego

inspektora nadzoru oraz uzgodnienie uzytkownika.

. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty budowlane zgodnie z harmonogramem

rzeczcowo - finansowym robo6t. Wykonawca bedzie przedkiadat aktualizacje

harmonogramu rzeczowo- finansowego robdt, kiedykolwiek poprzedni stanie sie
niespodjny z faktycznym postepem robot.

. Jezeli w ktérymkolwiek momencie

1) faktyczny postep robét, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, jest zbyt wolny, aby mégt
zostac zachowany termin zakonczenia robot;

2) postep robdét pozostaje (lub przewiduje sie, ze pozostanie), z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, w opéznieniu w stosunku do biezgcego harmonogramu rzeczowo -
finansowego robot;

Zamawiajgcy moze nakaza¢ Wykonawcy przedtozenie programu naprawczego, ktory

zamierza wprowadzi¢ w celu przyspieszenia postepu rob6t i wywigzania sie z niniejszej

Umowy. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia takiego programu naprawczego

w terminie do 7 dni od dnia polecenia Zamawiajgcego.

. Przed podpisaniem aneksu zmieniajgcego termin zakonczenia robdt, Wykonawca

przedtozy Zamawiajgcemu do uzgodnienia zaktualizowany harmonogram rzeczowo-

finansowy robot.
§5
Rozliczenie roboét

. Podstawe rozliczenia robét wykonanych przez Wykonawce bedg stanowity potwierdzone

przez inspektora nadzoru protokoty zaawansowania wykonanych robo6t wedtug

procentowego zaawansowania elementoéw ustalonych w zatgczniku nr 2 do umowy.

. Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez Podwykonawce bedg stanowity protokoty

zaawansowania wykonanych prac potwierdzone przez kierownika budowy Wykonawcy i

inspektora nadzoru.

. Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez Dalszego Podwykonawce bedg stanowity

protokoty zaawansowania wykonanych prac potwierdzone przez kierownika budowy

Wykonawcy, Podwykonawce lub kierownika robdét Podwykonawcy oraz inspektora

nadzoru.

. Wzér protokotow zaawansowania wykonanych robét/prac, o ktérych mowa w ust. 1, 21 3,

stanowi zatgcznik nr 3 do umowy.

. Faktury przejsciowe bedg wystawiane przez Wykonawce, Podwykonawce i Dalszego

Podwykonawce nie czesciej niz raz w miesigcu.

. Suma faktur przejsciowych Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 90% wartosci umownej.

. Pozostate do zaptaty wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ujete w fakturach

korncowych Wykonawcy po zakonczeniu robdt bedacych przedmiotem odbioru

koricowego. Fakture koncowg Wykonawca wystawi nie wczesniej niz po uptywie 28 dni
3



10.

11.

od dnia zakonhczenia robot lub wczesniej - pod warunkiem dokonania odbioru
koricowego.

Kopie faktur Podwykonawcy muszg by¢ sprawdzone i zaakceptowane przez Wykonawce,
a faktur Dalszego Podwykonawcy przez Podwykonawce i Wykonawce.

Wykonawca wystawi odrebne faktury na roboty wykonane przez Wykonawce oraz na
prace wykonane przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce.

Zaptata naleznosci Wykonawcy, Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy nastgpi
zgodnie z 8 6 umowy. Faktury Wykonawcy za Roboty wykonane przez Podwykonawce lub
Dalszego Podwykonawce muszg by¢ na kwote tozsamg z zatgczong kserokopig faktury
Podwykonawcy, zaakceptowanej przez Wykonawce.

Przez pojecie ,prace”, uzyte w postanowieniach niniejszego paragrafu oraz dalszych
postanowieniach umowy, rozumie sie roboty dostawy i ustugi, ktére sg wykonywane na
podstawie umowy o podwykonawstwo.

§6
Warunki ptatnosci

. Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada srodki finansowe na realizacje robdt objetych

umowa.
Naleznos$¢ za wykonane przez Wykonawce roboty ptatna bedzie na rachunek bankowy
podany w fakturze wystawionej przez Wykonawce.
Nalezno$¢ za wykonane przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce roboty
ptatna bedzie bezposrednio na jego rachunek bankowy podany w fakturze lub rachunku
wystawionej/ym przez Podwykonawce Iub Dalszego Podwykonawce. Do faktury
(rachunku) Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, sprawdzonej i zaakceptowanej
przez Wykonawce, Wykonawca dotgczy protokoét wykonanych przez Podwykonawce lub
Dalszego Podwykonawce prac potwierdzony przez kierownika budowy Wykonawcy i
inspektora nadzoru.
Zaptata przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Podwykonawcy Iub Dalszemu
Podwykonawcy w trybie okreslonym w ust. 3 zwalnia Zamawiajgcego w stosunku do
Wykonawcy z zobowigzania o zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty w wysokosci
zaptaconej kwoty.
Termin ptatnosci faktury lub rachunku za wykonane roboty/prace wynosi do 30 dni od
daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury lub rachunku
wraz z niezbednymi zatgcznikami, w tym m.in. protokotem zaawansowania wykonanych
robot, o ktérym mowa w 8 5 ust. 1 i 2 umowy. Za dzien zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy uznaje sie dzien obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajgcego.
W przypadku podwykonawcow innych niz ci, ktorym Zamawiajgcy ptaci bezposrednio
zgodnie z wust.3 tj. ktérzy zawarli przedtozong Zamawiajgcemu umowe, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego drugiej i
nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest
przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom, ktorzy zawarli zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktérzy zawarli
przedtozong Zamawiajgcemu umowe, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
biorgcym udziat w realizacji odebranych robot.
Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu wraz z fakturg VAT dowody
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10.

11.

12.

13.

zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji odebranych robét, o ktérych mowa w ust.6 (z wytgczeniem
podwykonawcéw, ktérym Zamawiajgcy ptaci bezposrednio). W  przypadku
nieprzedstawienia wszystkich dowoddw zaptaty Zamawiajgcy moze wstrzymac wyptate
wynagrodzenia w odpowiedniej wysokosci. Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na zasadach okreslonych w art.
143c Ustawy Pzp.
W  przypadku nieterminowej ptatnosci faktury lub rachunku Wykonawcy
(Podwykonawcy, Dalszemu Podwykonawcy), przystuguje prawo dochodzenia odsetek w
ustawowe]j wysokosci.
Wykonawca bedzie wystawiat faktury wg nastepujacych danych:
— nabywca - Gmina Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-
803 Gdarnsk, NIP 583-00-11-969;
— odbiorca, ptatnik - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansku, 80-
560 Gdansk, ul. Zaglowa 11, NIP 584-020-32-74.
Wykonawca zobowigzuje sie, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikow VAT
czynnych, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego i z tytutu Swiadczonych
ustug bedzie wystawiat rachunki. W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania,
Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie przez Zamawiajgcego, z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia, kwoty stanowigcej réwnowartos¢ podatku VAT, w stosunku do ktorej
Zamawiajgcy utracit prawo do odliczenia, powiekszonej o odsetki zaptacone do Urzedu
Skarbowego.
Zamawiajgcy/ptatnik moze dokonac¢ ptatnosci z wykorzystaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci zgodnie z art. 108a-108b ustawy z dnia 11 marca 2018 r. o
podatku od towardw i ustug w brzmieniu obowigzujgcym od 1 lipca 2018 r.
Rachunki bankowe Wykonawcy, Podwykonawcy oraz Dalszego Podwykonawcy
wskazane w fakturach muszg by¢ rachunkami zwigzanymi z prowadzong dziatalnoscig
gospodarczg. Wskazanie w fakturze rachunku bankowego innego niz zwigzany z
prowadzong dziatalnoscia gospodarczg nie jest okolicznoscig, za ktdérg ponosi
odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy i w szczegblnosci Zamawiajacy nie bedzie zobowigzany
do zaptaty odsetek za opdzZnienie w zaptacie w takim wypadku.
Wykonawca os$wiadcza, iz jest/nie jest* zarejestrowanym czynnym podatnikiem
podatku VAT oraz nie zawiesit i nie zaprzestat wykonywania dziatalnosci gospodarczej
oraz zobowigzuje sie do niezwtocznego pisemnego powiadomienia o zmianach
powyzszego statusu.
*niepotrzebne skreslic

§7
Obowigzki Wykonawcy

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Umowe z najwyzszg starannoscig, zgodnie

z wymogami SIWZ wraz z zatgcznikami, harmonogramem rzeczowo - finansowym robdt,
obowigzujgcymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz standardami
i normami technicznymi

Wykonawca osSwiadcza, ze zapoznat sie ze SIWZ wraz z zatgcznikami oraz upewnit sie co
do prawidtowosci i kompletnosci oferty oraz kosztéw poszczegdlnych robot, ktére



powinny pokry¢ wszystkie jego zobowigzania, a takze wszystkie czynnosci niezbedne do

wiasciwego wykonania i ukoriczenia robdét oraz usuniecia wad.

. Wykonawca w ramach realizacji swoich obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Umowy

zobowigzuje sie w szczegblnosci do:

1) analizy i weryfikacji dokumentacji projektowej, a w razie wykrycia wad, ktére
uniemozliwig  prawidtowe  wykonanie robdt, niezwtocznego  pisemnego
powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego;

2) takiej organizacji robdt, ktéra zapewni bezpieczenstwo oséb przebywajacych na
terenie budowy oraz terenach przylegajacych do terenu budowy;

3) terminowego wykonania przedmiotu Umowy;

4) przestrzegania przepisdw prawa przy wykonywaniu robét budowlanych, zwtaszcza
prawa budowlanego oraz bhp;

5) stosowania instrukcji, procedur i polecern wydawanych przez Zamawiajgcego oraz
inspektoréw nadzoru, niezbednych dla zapewnienia prawidtowej realizacji Umowy,
jakosci oraz terminéw wykonania robét;

6) przejecia od Zamawiajgcego terenu budowy;

7) organizacji, zagospodarowania i likwidacji terenu budowy;

8) zorganizowania zaplecza socjalno - technicznego budowy, zgodnie z odpowiednimi
przepisami oraz wyposazenia zaplecza budowy we wszystkie przedmioty i sprzety,
ktére sg niezbedne podczas wykonywania robdt;

9) oznaczenia terenu budowy, na ktérym majg by¢ prowadzone roboty budowlane
zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz innymi obowigzujgcymi przepisami;

10)zapewnienia dozoru na terenie budowy przez caty okres trwania budowy;

11)utrzymywanie tadu, porzadku i czystosci przy wykonywaniu prac, a po zakonczeniu
robot uporzgdkowanie terenu;

12)wytyczenia robot budowlanych w terenie zgodnie z warunkami dokumentag;i
projektowej;

13)ponoszenia kosztéw zasilania w energie elektryczng, wode oraz media
technologiczne niezbedne do prowadzenia robo6t i zagospodarowania terenu
budowy;

14)kompleksowej obstugi geodezyjnej robot, zgodnie z prawem budowlanym i innymi
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami;

15)wykonania dokumentacji powykonawczej;

16)wykonania zalecen pokontrolnych instytucji panstwowych;

17)sprzatania terenu budowy, zagospodarowania odpadéw powstatych w wyniku
realizacji robot zgodnie z ustawg o odpadach;

18)ustanowienia  kierownika budowy oraz kierownikdw robdt branzowych,
posiadajgcych stosowne uprawnienia i spetniajgcych warunki okreslone w SIWZ;

19)sporzadzenia planu BIOZ, a nastepnie zapewnienie jego przestrzegania podczas
prowadzenia robo6t budowlanych;

20)naprawy (lub wymiany) zniszczonych przez Wykonawce podczas prowadzenia robot
elementow istniejgcej infrastruktury;

21)przywrécenia terenu budowy i obszaru oddziatywania wykonywanych robét po
zakonczeniu robot do stanu pierwotnego;

22)dokonywanie préb i odbioréw rob6t z udziatem wymaganych instytucji
i Zamawiajgcego;

23)udzielenia gwarancji na wykonane prace zgodnie z niniejszg Umowg;
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24)uczestniczenie w radach budowy organizowanych przez Zamawiajgcego;

25)pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o kazdej mozliwosci opdznienia robot
spowodowanej niewykonaniem obowigzkdéw przez Zamawiajgcego;

26)przestrzegania przepisbw prawa pracy i ubezpieczenn spotecznych w zakresie
Personelu Wykonawcy, zwiaszcza prawa do godziwego wynagrodzenia
i bezpiecznych warunkdw pracy i zobowigzania Podwykonawcoéw do przestrzegania
W/W przepisOw we wspomnianym zakresie;

27) przestrzegania zasad okresSlonych w zatgczniku nr 7 do umowy ,Zasady
bezpieczenstwa pracy dla uméw o roboty budowlane”.

28) pisemnego uzgodnienia z Zamawiajgcym lokalizacji zaplecza budowy przed
rozpoczeciem wykonywania robot,

29) zawarcia z zarzadcg drogi umowy dotyczgcej obstugi komunikacyjnej budowy i
ochrony drogi lub uzyskania od zarzadcy drogi dokumentu potwierdzajgcego brak
koniecznosci zawarcia takiej umowy w terminie 30 dni od przekazania Wykonawcy
terenu budowy i przekazanie tej umowy lub dokumentu Zamawiajgcemu w terminie
7 dni od zawarcia ww. umowy lub uzyskania ww. dokumentu, lecz nie pdzniej niz w
terminie 37 dni od przekazania Wykonawcy terenu budowy.

30) zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom

4. Szczegbtowy zakres obowigzkéw Wykonawcy zawiera SIWZ wraz z zatgcznikami, w tym
w szczegblnosci OPZ.

5. W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty objete niniejszg Umowg bez
nalezytej starannosci, niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi,
zasadami sztuki budowlanej, Dokumentacjg projektowg, zasadami BHP lub niezgodnie
z postanowieniami niniejszej Umowy (zwtaszcza z harmonogramem rzeczowo -
finansowym robdét budowlanych) lub bedzie naruszat inne obowigzki wynikajgce z
niniejszej Umowy, Zamawiajgcy ma prawo wedtug witasnego uznania:

1) wezwac Wykonawce do nalezytej realizacji Umowy,

2) nakazac¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robot,

3) nakazac¢ poprawienie lub ponowne wykonanie robét,

4) odstgpi¢ od Umowy w catosci lub w czesci,

5) powierzy¢ poprawienie lub wykonanie robo6t objetych Umowg innym podmiotom na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych elementéw robét, ich czesci bgdz
innego majgtku Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy lub
Podwykonawcow - Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia stanu poprzedniego
i naprawienia wyniktej szkody. W przypadku niewykonania powyzszych zobowigzan
przez Wykonawce, Zamawiajacy na podstawie wycen zaistniatych szk6éd ma prawo
potraci¢ ich wartos¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego
wykonania.

7. Wykonawca podejmie wszelkie racjonalne kroki w celu:

1) zabezpieczenia $Srodowiska na terenie budowy i poza terenem budowy w celu
unikniecia szkdd i ucigzliwosci dla oséb i débr publicznych oraz innych, wyniktych z
zanieczyszczenia, hatasu a takze innych skutkéw powstatych z jego dziatania;

2) zapewnienia, by oddziatywanie na Srodowisko, powstate wskutek prowadzenia robdt
przez Wykonawce i uzywania przez niego terenu budowy, nie przekroczyty
dopuszczalnych norm przewidzianych przepisami prawa.



8.

0.

Przy realizacji rob6t Wykonawca bedzie postugiwal sie sprzetem, urzgdzeniami
i materiatami, ktore bedg sprawne technicznie i ktore bedg najwyzszej jakosci oraz beda
posiadaty wymagane prawem atesty, certyfikaty na znak bezpieczehstwa lub certyfikaty
zgodnosci albo deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng,
dopuszczajgce je do obrotu na rynku krajowym oraz do stosowania w budownictwie.
Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie oséb w zakresie przepisow BHP, oraz
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich, oraz
3) przeszkolenie stanowiskowe.
10. Wykonawcy ubiegajgcy sie wspdlnie o udzielenie zaméwienia, z ktérymi zawarto

11.

1

umowe, ponosi¢ bedg solidarng odpowiedzialnos¢ wzgledem Zamawiajgcego za
wykonanie przedmiotu umowy oraz wypetnienie wszystkich zobowigzan, w tym za
dokonanie zaptaty wynagrodzenia naleznego kazdemu z podwykonawcow
zaangazowanych przez ktéregokolwiek z nich, oraz bedg solidarnymi wierzycielami
Zamawiajgcego. Podmioty te powiadomig Zamawiajgcego o swoim partnerze wiodgcym,
ktory bedzie miat petnomocnictwa do podejmowania decyzji wigzagcych Wykonawce.
Partner wiodgcy bedzie reprezentowat Wykonawce wobec Zamawiajgcego we wszelkich
sprawach zwigzanych z realizacjag Umowy oraz bedzie upowazniony do otrzymywania od
Zamawiajgcego wszelkich oswiadczen woli, informacji dla i w imieniu pozostatych
podmiotéw.

Zadne zatwierdzenie, sprawdzenie, zgoda, inspekcja, polecenie czy inne podobne
dziatalnie Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci,
ktérg ma on wedtug Umowy.

§8
Roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane

. Jezeli zdaniem Wykonawcy dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

dla zakresu robot objetych przedmiotem umowy bedzie konieczne dokonanie zmiany
umowy, czy tez pojawi sie koniecznos$¢ wykonania zamoéwien dodatkowych, nieobjetych
przedmiotem umowy, Wykonawca obowigzany jest poinformowac o tym fakcie pisemnie
Zamawiajgcego wraz z uzasadnieniem koniecznosci wprowadzenia zmiany, jej zakresu
oraz wptywu na termin wykonania robot a takze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy w
terminie 7 dni od wystgpienia takiej koniecznosci.

. Wykonawca moze w jakimkolwiek momencie przedtozy¢ Zamawiajgcemu pisemna

propozycje, ktéra (w opinii Wykonawcy), jesli bytaby przyjeta
) przyspieszy ukonczenie,

2) zmniejszy Zamawiajgcemu koszty przy realizacji, konserwacji lub eksploatacji robdt,
3) poprawi Zamawiajgcemu sprawnos¢ lub wartos¢ ukoriczonych robét,
4) w inny sposob dostarczy Zamawiajgcemu pozytku

wskazujgc na korzysci wynikajgce z wprowadzenia zmiany, jej zakres oraz wptyw na
termin wykonania robot a takze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy.

. Wszystkie zmiany Umowy z zakresie robot dodatkowych, zamiennych i zaniechanych

wykonywane bedg na podstawie protokotu koniecznosci zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego oraz po zawarciu aneksu do Umowy.

. W przypadku zmiany umowy skutkujgcej zmiang wynagrodzenia Wykonawcy

(z zastrzezeniem ust. 5), wynagrodzenie to ustalone zostanie w oparciu o sporzgdzone
przez Wykonawce i zweryfikowane przez Zamawiajgcego kosztorysy wedtug wskazanego
8



ponizej pierwszenstwa:

1) kosztorys uproszczony sporzadzony na podstawie cen jednostkowych dla
poszczegblnych robot, w przypadku gdy Zamawiajgcy postawit wymaog ztozenia takich
cen, o ile dany rodzaj rob6t w nich wystepuije,

2) kosztorys szczeg6towy sporzadzony na podstawie KNR (Katalogéw Naktadow

Rzeczowych) z zastosowaniem czynnikdéw cenotworczych (tj. kosztow posrednich, zysku
i robocizny) nie wyzszych niz Srednie ich wartosci dla danego okresu wg Sekocenbud
dla regionu pomorskiego. Ceny materiatow (wraz z kosztami zakupu) i pracy sprzetu
w wielkosciach nie wyzszych niz Srednie ceny wg cennikdéw Sekocenbud / Orgbud.
W przypadku robot, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR oraz cen
materiatéw i sprzetu nie wystepujgcych w przywotanych cennikach, koszt tych robot
bedzie okreslony na podstawie ofert lub faktur dostarczonych przez Wykonawce.
W przypadku ofert Wykonawca do rozliczenia koncowego zatgczy faktury za ww.
materiaty lub ustugi o wartosci rownej ofertom ztozonym na etapie sporzgdzania
przedmiotowego kosztorysu pod rygorem niezaptacenia za nie w przypadku braku
takiej faktury. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do weryfikacji zatgczonych ofert
i faktur na podstawie niezaleznych ofert uzyskanych we wtasnym zakresie.

5. W przypadku ograniczenia przez Zamawiajgcego zakresu robot, o ktérym mowa w § 15
ust. 1 pkt 3 lit. d) umowy lub ograniczenia wynikajgcego ze zmiany sposobu spetnienia
Swiadczenia przez Wykonawce, wysokos¢ obnizenia wynagrodzenia ustalona zostanie w
oparciu o sporzgdzone przez Wykonawce i zweryfikowane przez Zamawiajgcego
kosztorysy wedtug wskazanego ponizej pierwszenstwa:

1) kosztorys uproszczony sporzadzony na podstawie cen jednostkowych dla
poszczegblnych robdt, w przypadku gdy Zamawiajgcy postawit wymog ztozenia takich
cen, o ile dany rodzaj robét w nich wystepuije,

2) kosztorys szczeg6towy sporzadzony na podstawie KNR (Katalogow Naktadow
Rzeczowych) z zastosowaniem czynnikdéw cenotwérczych (tj. kosztow posrednich, zysku
i robocizny) nie nizszych niz srednie ich wartosci dla danego okresu wg Sekocenbud dla
regionu pomorskiego. Ceny materiatdw (wraz z kosztami zakupu) i pracy sprzetu
w wielkosciach nie nizszych niz Srednie ceny wg cennikéw Sekocenbud / Orgbud.

W przypadku robdt, dla ktérych nie okreslono naktadow rzeczowych w KNR oraz cen
materiatéw i sprzetu nie wystepujacych w przywotanych cennikach, koszt tych robdt
bedzie okreslony na podstawie ofert dostarczonych przez Wykonawce. Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo do weryfikacji zatgczonych ofert na podstawie niezaleznych ofert
uzyskanych we witasnym zakresie.

§9
Odbiér koncowy
1. W terminie zakonczenia robdt (8 4 ust. 1 umowy) Wykonawca zakonczy wszystkie roboty
objete umowg, wykona préby i sprawdzenia z wynikiem pozytywnym oraz przygotuje
dokumentacje odbiorowg w wersji papierowej w 4 egzemplarzach oraz w wersji
elektronicznej w formacie PDF na ptycie CD-R lub DVD-R z podziatem na uzytkownikow w
liczbie egzemplarzy okreslonej w OPZ.
2. Odbiér koncowy nastapi w ciggu 14 dni od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego
spetnienia przez Wykonawce warunkéw okreslonych w ust. 1 i w OPZ.
3. Zamawiajgcy dokona potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce warunkoéw okreslonych
w ust. 1 nie pdézniej niz w ciggu 14 dni od dnia zgtoszenia robot, przez Wykonawce, do
9



odbioru Zamawiajgcemu.

4. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru kohcowego bedzie spisany Protokot odbioru
koncowego, zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy
wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych wad.

5. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robot, niewtasciwego ich wykonania lub
nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen a takze braku dokumentacji
odbiorowej to Zamawiajgcy odméwi odbioru z winy Wykonawcy.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone:

1) wady i usterki nadajgce sie do usuniecia - Strony spiszg protokét z wyznaczonym
terminem ich usuniecia;

2) wady nie nadajgce sie do usuniecia, ale umozliwiajgce uzytkowanie obiektu zgodnie
z jego przeznaczeniem - Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy
odpowiednio do utraconej z powodu tych wad wartosci uzytkowej, estetycznej
i techniczne;j;

3) wady nie nadajgce sie do usuniecia i uniemozliwiajgce uzytkowanie obiektu zgodnie z
jego przeznaczeniem - Zamawiajgcy moze odmoéwi¢ odbioru koricowego i zazgdac
powtérnego, wolnego od wad wykonania przedmiotu Umowy lub odstgpi¢ od Umowy.

7. Jezeli Wykonawca opéznia sie lub zaniechat usuwania usterek lub wad, Zamawiajgcy

uprawniony jest do zlecenia wykonania tych czynnosci osobom trzecim na wytgczne
ryzyko i catkowity koszt Wykonawcy, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
zwtoke. Jednocze$nie Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialnos¢ z tytutu
gwarancji jakosci i rekojmi, na warunkach okreslonych w niniejszej Umowie oraz w
karcie gwarancyjnej, za wykonane przez podmiot trzeci roboty i uzyte do nich materiaty i
urzadzenia. Koszty wykonania zastepczego Zamawiajgcy potrgci z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. W
przypadku braku mozliwosci potragcenia petnej kwoty, Zamawiajgcy wezwie Wykonawce
do zaptaty powstatej réznicy.

810
Ubezpieczenia
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej na sume gwarancyjng nie mniejszg niz 3 500 000,00 zt - na co
dotgcza odpowiedni dokument (zatgcznik nr 1 do umowy) i zobowigzuje sie utrzymac
ciggtosc¢ tego ubezpieczenia na caty okres obowigzywania umowy.

8§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Dla zapewnienia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wniost zabezpieczenie
W WYSOKOSCI ..o zt.

2. Zabezpieczenie okreslone w ust. 1 stuzy do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania zamowienia.

3. W przypadku zabezpieczenia w formie pienieznej terminie 30 dni od przekazania przez
Wykonawce robdt i przyjecia ich przez Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanych,
Zamawiajgcy zwrdci 70% kwoty zabezpieczenia, zatrzymujac pozostate 30 % na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy.

4. W przypadku zabezpieczenia w formie pienieznej kwota stanowigca zabezpieczenie
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10.

11.

roszczen z tytutu rekojmi za wady zostanie zwrécona w terminie 15 dni po uptywie
najdtuzszego terminu rekojmi.

. W przypadku zabezpieczenia w formie niepienieznej poreczenie (gwarancja)

zabezpieczajgce pokrycie roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
zamoOwienia zostanie zwrécone Wykonawcy w terminie 30 dni od przekazania przez
Wykonawce robét i przyjecia ich przez Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanych.

. Poreczenie (gwarancja) zabezpieczajgce roszczenia z tytutu rekojmi za wady zostanie

zwrécone  Wykonawcy w terminie 15 dni po uptywie najdtuzszego okresu rekojmi.

. Termin waznosci zabezpieczenia, o ktdrym mowa w ust. 5, nie moze uptyngc wczesniej,

niz z uptywem 30 dni od przekazania przez Wykonawce robdt i przyjecia ich przez
Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanych.

. Termin waznosci zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 6, nie moze uptyngc wczesniej,

niz z uptywem 15 dni od zakonczenia najdtuzszego okresu rekojmi.

. W przypadku, gdyby termin waznosci zabezpieczenia miat uptyng¢ wczesniej, niz

w terminach wskazanych w ust. 5 i 6, Wykonawca obowigzany jest odpowiednio
przesung¢ termin waznosci zabezpieczenia, a potwierdzajgcy to dokument doreczyc
Zamawiajgcemu co najmniej 10 dni przed uptywem waznosci zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okre$lonym w ust. 9 nie doreczy Zamawiajgcemu
dokumentu potwierdzajgcego przesuniecie terminu waznos$ci zabezpieczenia,
Zamawiajgcy, w zwigzku z nienalezytym wykonaniem Umowy przez Wykonawce, bedzie
uprawniony do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyptaty catej
kwoty, na jakg w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe
zabezpieczenie.

Poreczenia i gwarancje muszg zobowigzywac poreczyciela lub gwaranta do zaptaty na
rzecz Zamawiajgcego sumy gwarangji z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy przez Wykonawce.

§12
Kary umowne

. W przypadku nie wykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce

naliczane bedg kary umowne.

2. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary umownej:

1) za niedotrzymanie terminu zakonczenia robdt, okreslonego w 8§84 ust. 1 Umowy,
- w wysokosci 0,03 % wynagrodzenia umownego, za kazdy dzieh zwioki;

2) za nieusuniecie wad ujawnionych przy odbiorze albo w okresie rekojmi i gwarancji
jakosci - w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia umownego, za kazdy dzien zwtoki, liczgc
od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad;

3) jezeli Wykonawca pomimo wezwania Zamawiajgcego wykonuje roboty niezgodnie
z Umowg lub nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne - w wysokosci 0,01
% wartosci wynagrodzenia umownego, za kazdy dzieh zwtoki w stosunku do terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie uchybienia;

4) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego;

5) za brak zapfaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
lub Dalszemu Podwykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci
5.000,00 zt za kazde zdarzenie;
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6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania Zamawiajgcemu projektu umowy
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
w wysokosci 2.000,00 zt za kazde zdarzenie;

7) za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie;
7 dni od dnia zawarcia umowy lub jej zmiany, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
kare w wysokosci 2.000,00 zt za kazde zdarzenie;

8) w przypadku niespetnienia przez =~ Wykonawce Ilub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace wynikajacego z 8 18 umowy, Wykonawca
zaptaci kare umowng w wysokosci 100,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kazda
osobe);

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zaptaty
wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 1.000,00 zt za kazde zdarzenie,

10) w przypadkach okreslonych w zatgczniku nr 4 do umowy ,Zasady bezpieczenstwa pracy

dla umoéw o roboty budowlane” - w wysokosci okreslonej w zatgczniku,

12) za nieprzedtozenie kopii umowy dotyczacej obstugi komunikacyjnej budowy i ochrony

drogi lub dokumentu potwierdzajgcego brak koniecznosci zawarcia takiej umowy w

terminie okreslonym w umowie, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,5 %

wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwtoki w stosunku do 8 7 ust. 3 pkt 29 umowy.

3. Przez wynagrodzenie umowne, 0 jakim mowa w niniejszym paragrafie, rozumie sie
tgczne wynagrodzenie brutto okreslone w § 3 ust. 1 umowy.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego
wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych, do wysokosci poniesionej szkody.

5. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia z wynagrodzenia umownego
Wykonawcy kar umownych. Zamawiajgcy ma réwniez prawo uzyskac wartos¢ kazdej kary
umownej z udzielonego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

6. Kazda z kar umownych wymienionych w Umowie jest niezalezna od siebie,
a Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia
pozostatych.

7. taczny limit kar umownych naliczanych przez Zamawiajgcego w ramach przedmiotowej
umowy nie moze przekroczy¢ tgcznego wynagrodzenia umownego brutto.

§13
Gwarancja jakosci i rekojmia

1. Wykonawca udziela gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane na okres ............
miesiecy liczac od dnia odbioru korcowego przedmiotu umowy.

2. W dniu odbioru koncowego przedmiotu umowy Wykonawca wystawi karte gwarancyjng
wg wzoru - zatgcznik nr 5 do umowy.

3. Wykonawca udziela na wykonany przedmiot zamdwienia rekojmi w liczbie miesiecy
réwnej liczbie miesiecy gwarancji jakosci wskazanej w ust. 1.

4. W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wad ujawnionych w okresie gwarancji lub
rekojmi w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajagcy moze zlecic
usuniecie tych wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za zwtoke. Jednoczesnie Wykonawca przyjmuje na
siebie odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi, na warunkach okreslonych w
niniejszej Umowie oraz w karcie gwarancyjnej, za wykonane przez podmiot trzeci roboty i
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uzyte do nich materiaty i urzadzenia.
5. Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne robot
objetych przedmiotem Umowy niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarangcji.

§14
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy w terminie 180 dni od dnia powziecia
wiadomosci o nastepujgcych okolicznosciach:

1) w przypadku nierozpoczecia przez Wykonawce wykonywania obowigzkéw wynikajgcych
z umowy w terminie nie krotszym niz 14 dni od dnia jej podpisania;

2) w przypadku nieuzasadnionego przerwania realizacji Umowy, gdy przerwa trwa dtuzej
niz 7 dni;

3) jezeli Wykonawca stat sie niewyptacalny lub zostata wszczeta likwidacja Wykonawcy;

4) w przypadku dtuzszej niz 30 dni zwtoki w prowadzeniu robdét w stosunku do
harmonogramu rzeczowo - finansowego robot;

5) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposéb nienalezyty i pomimo
uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie nastgpita poprawa
w wykonaniu tych obowigzkow;

6) niewykonania przedmiotu umowy w terminie zakonczenia, okreslonym w 8 4 umowy;

7) w przypadku wielokrotnego niespetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace wynikajgcego z § 18 umowy;

8) nie przedtozenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu zaakceptowanego harmonogramu
rzeczowo-finansowego robo6t w terminie okreslonym w § 4 ust. 4 umowy;

9) w przypadku naruszenia obowigzku okreslonych w &8 10 umowy;

10) w przypadku nieprzedtozenia kopii umowy dotyczgcej obstugi komunikacyjnej budowy i
ochrony drogi lub dokumentu potwierdzajgcego brak koniecznosci zawarcia takiej
umowy w terminie okreslonym w umowie.

2. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy przypadku koniecznosci wielokrotnego
dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, lub
koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oSwiadczenia i powinno zawiera¢ wskazanie przyczyny odstgpienia.

4. W przypadkach okreslonych w ust. 1 i ust. 2 Zamawiajacy jest uprawniony odstgpic¢ od
umowy i usung¢ Wykonawce z terenu budowy ze skutkiem natychmiastowym.

5. Odstgpienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 1 i ust. 2 nie pozbawia
Zamawiajgcego prawa powierzenia poprawienia lub wykonania rob6t objetych umowg
innym podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego, nie pozbawia go prawa dochodzenia kar
umownych, okreslonych w niniejszej umowie.

7. Strony zgodnie oswiadczajg, ze odstgpienie od umowy bedzie wywotywato skutki
wytgcznie ex nunc (,na przysztosc”).

8. Po otrzymaniu informacji przez Wykonawce o odstgpieniu od umowy przez
Zamawiajgcego, Wykonawca winien opuscic teren budowy, przekazujgc Zamawiajgcemu
wszystkie zrealizowane roboty budowlane, dokumenty sporzgdzone przez Wykonawce
oraz inne dokumenty sporzgdzone przez niego lub dla niego.

9. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg obowigzki
szczegotowe:
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1) Wykonawca przerwie wszelkie prace, oprocz tych, ktére poleci Zamawiajacy w celu
ochrony zycia i wiasnosci czy tez bezpieczenstwa;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wskazanym przez
Zamawiajgcego na koszt tej Strony, ktéra ponosi odpowiedzialno$¢ za odstgpienie od
umowy;

3) W terminie 3 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego nieodptatnie sporzadzi szczegétowy protokét inwentaryzacji roboét
w toku na dzien odstgpienia od umowy;

4) Wykonawca nieodptatnie sporzgdzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen,
ktére nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie
objetych niniejsza umowg, jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy;

5) Wykonawca na wiasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy wszelkie
materiaty, urzadzenia, sprzety przez niego dostarczone lub wniesione wraz z zapleczem
budowy, uporzadkuje teren budowy i przekaze protokolarnie Zamawiajgcemu;

6) wykona polecenia Zamawiajgcego dotyczace cesji na rzecz Zamawiajgcego jakiejkolwiek
umowy z Podwykonawcg;

10. Zamawiajacy na podstawie protokotu inwentaryzacji dokona ustalenia wartosci robét
wykonanych przez Wykonawce na dzien odstgpienia, biorgc pod uwage wynagrodzenie
Wykonawcy przewidziane w umowie.

11.Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty wynagrodzenia do czasu
ustalenia wszystkich kosztéow wykonania, zakonczenia prac, usuniecia wad, naliczenia
kar umownych oraz innych kosztéw poniesionych przez Zamawiajgcego w zwigzku
z odstapieniem od umowy lub wykonaniem zastepczym.

12.Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od czesci umowy na zasadach okreslonych w niniejszej
umowie.

13.0procz sytuacji okreslonych w 8 14 ust. 1 i ust. 2 umowy Zamawiajacy bedzie
uprawniony do odstgpienia od umowy zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamowien
publicznych w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia Umowy, w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

§15
Zmiany postanowief umowy
1. Zamawiajacy, poza mozliwoscig zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ustawy
Pzp, przewiduje rowniez mozliwos¢ dokonywania zmian postanowien zawartej umowy,
takze w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy,
w nastepujgcych okolicznosciach:
1) zmiana terminéw wykonania umowy:
1.1)zmiany wynikajgce z warunkdéw atmosferycznych, ktére spowodowaty niezawinione
i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie, w szczegélnosci:
a) klesk zywiotowych;
b) warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot
budowlanych/prac geologicznych zgodnie ze specyfikacja techniczng, wiedzg
i sztukg budowlang albo uniemozliwiajgcych zachowanie rezimu technologicznego,
a takze uniemozliwiajgcych przeprowadzanie prob i sprawdzen lub dokonywanie
odbioréw;
14



1.2)zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do
unikniecia przez Wykonawce opdéznienie, w szczegdlnosci:

a) wystgpienie w trakcie prowadzenia robot klesk zywiotowych,

b) natrafienie w trakcie prowadzenia robét na niewypaty i niewybuchy,

c) koniecznos¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

d) wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
geologicznych,

e) wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
terenowych, w szczegdélnosci istnienie niezinwentaryzowanych Iub btednie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych lub podziemnych urzadzen, instalacji
lub obiektow infrastrukturalnych;

1.3)zmiany bedgace nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, ktore
spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce
opOznienie, w szczegblnosci:

a) wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego,

b) konieczno$¢ usuniecia btedéw Ilub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot,

1.4) konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub zaméwien dodatkowych;

1.5)zmiany bedace nastepstwem dziatania lub braku dziatania organéw administracji
i innych podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organéw administracji w
szczegolnosci eksploatatoréw infrastruktury oraz witascicieli gruntow pod inwestycje,
ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce
opo6znienie, w szczegblnosci:

a) w przypadku, gdy wydanie przez organy administracji lub inne podmioty decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp. warunkuje rozpoczecie rob6t budowlanych, a decyzja,
zezwolenie, uzgodnienie itp. zostaty wydane po zawarciu umowy. W takim
przypadku mozliwe jest wydtuzenie terminu lub terminéw wykonania umowy
maksymalnie o czas, jaki mingt od dnia zawarcia umowy do dnia uzyskania
ostatecznej decyzji, zezwolenia lub uzgodnienia,

b) przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie
ma - typowych w danych okolicznosciach, terminéw wydawania przez organy
administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

c) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

d) opdznienie lub odmowa udostepnienia nieruchomosci do celdw realizacji inwestycji
przez podmiot, ktoremu przystuguje tytut prawny do nieruchomosci lub ktory
uzytkuje nieruchomosg;

1.6)zmiany spowodowane przez zagrozenie wptywajace na bezpieczenstwo zycia,
zdrowia, mienia, lub robdt na terenie budowy, lub sgsiadujgcych nieruchomosci
a inspektor nadzoru wydat wykonawcy polecenie wykonania robdt, usuniecia wad
lub podjecia innych czynnos$ci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia,
jesli koniecznos¢ polecenia wynikta z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego;
1.7)inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy
skutkujgce brakiem mozliwosci prowadzenia robét lub prac lub wykonywania innych
czynnosci przewidzianych umowg, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do
unikniecia przez Wykonawce opdéznienie;
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1.8)w przypadku opdznien w przebiegu procedury udzielania zamodwienia, ktore sg
niezalezne od Zamawiajgcego i powstaty w szczegdlnosci na skutek ztozenia przez
wykonawcoéw odwotan do Krajowej Izby Odwotawczej;

1.9)w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcg po uptywie pierwotnego terminu
zwigzania ofertg, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (w szczegdlnosci gdy oferta
ztozona przez Wykonawce przekraczata mozliwosci finansowe Zamawiajgcego
i konieczne byto podjecie dziatarn zmierzajgcych do zabezpieczenia dodatkowych
Srodkéw finansowych umozliwiajacych zawarcie umowy z Wykonawcg), co wptyneto
na skrocenie czasu Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim przypadku mozliwe
jest wydtuzenie terminu lub termindw wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki
mingt od uptywu pierwotnego terminu zwigzania ofertg do dnia zawarcia umowy.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 1) termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do
zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznosci oraz o czas niezbedny do usuniecia skutkdéw tych okolicznosci.

2) zmiana sposobu spetnienia Swiadczenia:
2.1)zmiany technologiczne  spowodowane w  szczegbélnosci  nastepujgcymi
okolicznoSciami:

a) z uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach
wykonania robot poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych Ilub
materiatowych, przy zachowaniu jakosci i parametréw technicznych obiektow
budowlanych, instalacji i urzadzen,

b) z uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie
innych rozwigzan technicznych lub materiatowych zwiekszajgcych jakos¢,
parametry techniczne lub eksploatacyjne obiektow budowlanych lub skracajgcych
termin realizacji zamodwienia,

C) pojawienie sie na rynku materiatow lub urzagdzen nowszej generacji pozwalajgcych
na poniesienie nizszych kosztéw wykonania robot lub kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robot,

d) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét
pozwalajgcej na skrdcenie czasu realizacji inwestycji lub zmniejszenie kosztéw
wykonania robdt, jak réwniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy,

e) konieczno$¢ zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy,

f) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot warunki geologiczne skutkujgce niemozliwoscig
zrealizowania  przedmiotu umowy przy dotychczasowych  zatozeniach
technologicznych,

g) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie
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niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

h) zmiana decyzji, postanowienn lub uzgodnien przez organy administracyjne
i podmioty uzgadniajgce dokumentacje projektows,

i) koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

j) koniecznos¢ wykonania robét oraz usuniecia wad w celu zmniejszenia zagrozenia,
gdy zaistnieje wypadek wptywajacy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub
robot na terenie budowy, lub sgsiadujacych nieruchomosci a inspektor nadzoru
wydat Wykonawcy polecenie wykonania robot, usuniecia wad lub podjecia innych
czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 2) ppkt
2.1) mozliwa jest w szczegélnosci zmiana sposobu wykonania, materiatéw i technologii
robot, zmiany lokalizacji budowanych urzgdzen, ograniczenie zakresu robdét objetych
umowg, zmiana terminu zakonczenia przedmiotu umowy Ilub zmiana wysokosci
wynagrodzenia.

3) pozostate zmiany spowodowane nastepujgcymi okoliczno$ciami:

a) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,

b) zmiana obowigzujgcej stawki VAT,

c) zmiana przepisbw podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania
obowigzku podatkowego itp.,

d) zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajgcego
zrealizacji czesci przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia
Wykonawcy,

e) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian
koniecznych powodujgcych unikniecie lub usuniecie kolizji,

f) gdy zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujgca
niemozliwoscig wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ,

g) wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robdét lub
ustug lub dostaw,

h) zmian w zakresie zasad rozliczen i warunkéw ptatnosci zwigzanych z zawarciem
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,

i) w przypadku umoéw zawieranych na okres dtuzszy, niz 12 miesiecy -
zmian wysokosci wynagrodzenia w nastepstwie:

- zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej za prace ustalonych na podstawie przepiséw ustawy
z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne Iub
zdrowotne.

- zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych

2. W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 3) lit. a),
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d), e), f) mozliwa jest w szczeg6lnosci zmiana sposobu wykonania, materiatéw
i technologii robot, jak réwniez zmiany lokalizacji budowanych urzgdzen.

3. W przypadku okreslonym w ust. 1 pkt 3) lit. b) zmiana stawki VAT dotyczy¢ bedzie
wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy.

4. W przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) mozliwa jest réwniez, powigzana ze
zmiang sposobu, zakresu Swiadczenia lub przepiséw prawa, odpowiednia zmiana
sposobu rozliczania lub zmiany wysokos$ci wynagrodzenia.

5. Wszystkie powyzsze postanowienia w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) stanowig katalog zmian, na
ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.

6. Zamawiajacy przewiduje réwniez mozliwos¢ dokonywania nieistotnych zmian
postanowien umowy, ktore nie dotyczg tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru Wykonawcy.

7. Nie stanowi zmiany umowy:

1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego);

2) zmiana danych teleadresowych;

3) zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego robot nie powodujgca zmiany terminu
realizacji Umowy;

4) Zmiana oséb wskazanych w § 19 nie wymaga zmiany Umowy. Zmiana oséb wskazanych
w 8 19 ust. 3 moze by¢ dokonana jedynie na inne osoby spetniajgce warunki okreslone
w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia po uprzednim zatwierdzeniu tych osob
przez Zamawiajgcego.

8. Strona wystepujgca 0 zmiane postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1, a w przypadku
zmiany wysokosci wynagrodzenia - do przedtozenia szczegdtowego sposobu wyliczenia
okreslajgcego wysoko$¢ wynagrodzenia po zmianie, w tym wptywu zmian, o ktorych
mowa w ust. 1 pkt 3) lit. i) tiret pierwszy i drugi, na wysokos¢ wynagrodzenia. Wniosek
0 zmiane postanowiern umowy musi by¢ wyrazony na pismie.

9. Zmiana umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci.

§16
Wymagania dotyczagce uméw o podwykonawstwo
1. Umowy o podwykonawstwo powinny mie¢ forme pisemng pod rygorem niewaznosci
i okresla¢ co najmniej:

1) strony umowy ze wskazaniem 0sob reprezentujgcych;

2) przedmiot umowy z wyraznym wskazaniem zakresu oraz terminu wykonania
przedmiotu umowy nieprzekraczajgcym terminu okreslonego w Umowie;

3) wynagrodzenie Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w formie pienieznej ze
wskazaniem wynagrodzenia netto, stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia
brutto z zastrzezeniem postanowien ust. 8;

4) elementy wynagrodzenia Podwykonawcy w formie kosztorysu ofertowego w uktadzie
zgodnym z kosztorysem ofertowym stanowigcym zatgcznik nr 2 do umowy;

5) sposéb i warunki ptatnosci wynagrodzenia zgodnie z zasadami rozliczer okreslonymi w
umowie;

6) zakaz dokonywania potrgcen/zatrzyman z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego

18



Podwykonawcy jakichkolwiek kwot na poczet kaucji gwarancyjnych, kar umownych oraz
innych naleznosci odpowiednio Wykonawcy lub Podwykonawcy;

7) zakaz dokonywania cesji lub przenoszenia praw i obowigzkéw Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy bez zgody Zamawiajgcego na inne podmioty;

8) zasady bezpieczenstwa i higieny pracy.

2. Wysokos¢ wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, uzgodnionego w umowie
o podwykonawstwo, nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy wynikajgcego ze ztozonej oferty za te czes$¢ zamodwienia, ktéra ma byc
wykonana przez Podwykonawce. Wysoko$¢ wynagrodzenia przystugujgcego Dalszemu
Podwykonawcy nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia ustalonego w umowie zawartej
pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg.

3. W umowach o podwykonawstwo nalezy wskazywac terminy zaptaty za wykonane roboty
dostawy lub ustugi okreslone jako nie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcego
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej,
dostawy lub ustugi.

4. Terminy oraz warunki ptatnosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy oraz odbioru przedmiotu umowy o podwykonawstwo muszg by¢ zgodne
z warunkami przyjetymi przez Wykonawce w umowie z Zamawiajgcym.

5. Umowa zawierana z Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonawcg nie moze przewidywac
dokonywania:

1) potragcen z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy kwot na poczet
kaucji gwarancyjnych, kar umownych czy innych naleznosci Wykonawcy;
2) cesji praw wynikajgcych z umowy na inne podmioty.

6. Kopie umoéw o podwykonawstwo oraz kopie zmian umoéw przedktadanych
Zamawiajgcemu muszg by¢ potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem przez notariusza,
radce prawnego, adwokata Iub osobe/y upowazniong/e do reprezentacji
przedktadajgcego kopie umowy lub kopie zmian umowy.

7. Do kopii umowy o podwykonawstwo nalezy dotgczy¢ dokument potwierdzajgcy
umocowanie do zawarcia umowy w imieniu strony, jezeli umocowanie nie wynika z KRS
lub umowy nie podpisuje osoba prowadzgca dziatalno$¢ gospodarczg.

8. W przypadku ustug wymienionych w zatgczniku nr 14 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towardw i ustug (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.) Wykonawca
(Podwykonawca) winien wskaza¢ w umowie z Podwykonawcg (Dalszym Podwykonawcg)
wysokos¢ wynagrodzenia netto oraz wskaza¢ kwote podatku VAT, ktéry w zwigzku z art.
17 ust. 1 pkt 8 i ust. 1 h w/w ustawy, winien rozliczy¢ Wykonawca.

§17
Zasady zawierania umoéw z Podwykonawcami lub Dalszymi Podwykonawcami

1. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak
jakby byty to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

2. Wykonawca zamierzajgcy zawrzec¢ z podwykonawcg umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu
projekt tej umowy a takze projekt zmiany tej umowy celem akceptacji.
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3

10.

11.

. Podwykonawca Iub Dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, obowigzany jest:

1) uzyska¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
wymaganiami okreslonymi w SIWZ oraz w 8 16 umowy;

2) przedtozy¢ Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo wraz ze zgodg
Wykonawcy na jej zawarcie celem akceptacji. Zgoda Wykonawcy robét budowlanych nie
jest wymagana, gdy spetnione sg tgcznie 2 warunki:

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo sg dostawy i ustugi;
b) umowe o podwykonawstwo zamierza zawrze¢ Podwykonawca robét budowlanych
zaakceptowany zgodnie z ust. 5 lub 6.

. Projekt umowy o podwykonawstwo powinien wypetnia¢ wymagania dla umowy o

podwykonawstwo okreslone w SIWZ oraz § 16 umowy.

. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, o

jakiej mowa w ust. 1 lub ust. 2, zobowigzany jest zgtosi¢ zastrzezenia do przedtozonego
projektu umowy. Brak zastrzezen uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

. Wykonawca, Podwykonawca Iub Dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia. W ciggu kolejnych 14 dni od otrzymania Zamawiajgcy zgtasza Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy sprzeciw do umowy, jezeli jej
postanowienia nie sg zgodne z wymaganiami okreslonymi w SIWZ lub § 16 umowy. Brak
sprzeciwu oznacza akceptacje umowy.

. W przypadku, gdy przedmiotem uméw o podwykonawstwo zawieranych przez

Wykonawce Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce sg dostawy lub ustugi,
Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest zobowigzany dostarczy¢
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jezeli jej wartos¢ przekracza 0,5% wartosci umowy
w sprawie zamowienia publicznego lub jesli wartos¢ umowy o podwykonawstwo jest
wieksza niz 50.000,00 zt.

. Postanowienia ust. 1-7 majg odpowiednie zastosowanie do zmian umowy

o podwykonawstwo.
. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia przestrzegania w umowach zawieranych
przez Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcéw zasad zawierania umow, o jakich
mowa w ust. 1-7 oraz wymagan dotyczacych uméw o podwykonawstwo okreslonych
w 8 16 umowy.
Bieg terminu, o ktorym mowa w ust. 5, rozpoczyna sie w dniu otrzymania przez
Zamawiajgcego projektu umowy, ktory nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego (80-560
Gdansk, ul. Zaglowa 11, Il pietro, pok. 203 - kancelaria), przesta¢ faksem na nr 58 320 51
05 lub przesta¢ w wersji elektronicznej na adresy e-mail: sekretariat@drmg.gdansk.pl,
bzp-umowy@drmg.gdansk.pl.
Bieg terminu obowigzujgcego Zamawiajgcego, o ktérym mowa w ust. 6, rozpoczyna sie
w dniu otrzymania przez Zamawiajgcego kompletnego egzemplarza poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy, ktorg nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego (80-
560 Gdansk, ul. Zaglowa 11, Il pietro, pok. 203 - kancelaria) lub przesta¢ na adres siedziby
Zamawiajgcego za posrednictwem poczty lub kuriera.
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12.

13.

14.
15.

Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci zaméwienia na roboty budowlane
lub ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego
przedstawia oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp lub oswiadczenia
lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw do wykluczenia podwykonawcy, o ktérych
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy Pzp.

Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpic¢ tego Podwykonawce lub zrezygnowad
z powierzenia wykonania czesci zamdwienia Podwykonawcy.

Postanowienia pkt 12 i 13 stosuje sie wobec Dalszych Podwykonawcéw.

Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkéow okreslonych w niniejszym paragrafie
stanowi podstawe do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy przez Zamawiajgcego Ilub zgdania od Wykonawcy usuniecia
przedmiotowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z terenu budowy.
Niniejsze postanowienie nie wylgcza innych uprawnien Zamawiajgcego okreslonych
w Umowie.

§18
Zatrudnianie na umowe o prace

. Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga, aby Wykonawca zatrudniat

na podstawie umowy o prace, w okresie realizacji przedmiotu zamowienia, osoby

wykonujgce nastepujgce czynnosci:

1) Roboty drogowe:

a) roboty przygotowawcze;

b) roboty rozbiérkowe;

c) roboty ziemne;

d) podbudowy;

e) nawierzchnie: z kostki kamiennej i brukowej (chodniki i zajazdy), z ptytek betonowych,
bitumiczne.

f) elementy ulic - krawezniki, obrzeza;

g) oznakowanie pionowe i poziome

2) Roboty mostowe:

a) roboty rozbidrkowe;

b) beton konstrukcyjne;

) izolacje na obiekcie;

d) elementy zabezpieczajgce.

3) Usuniecie kolizji urzadzen elektroenergetycznych;

4) Zagospodarowanie terenu - zielen;

Powyzszy wymoég dotyczy rowniez podwykonawcoéw, za pomocg ktérych bedzie

realizowany przedmiot umowy.

2. Wymdg zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy kierownikow budowy

oraz kierownikdéw robét.

3. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania

czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0séb wykonujgcych
czynnosci wskazane w ust. 1. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegélnosci do:
1) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,
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2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
w/w wymogow i dokonywania ich oceny,

3) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
Wymogow,

4) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

4. W trakcie realizacji zamowienia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci wskazane
w ust. 1 w trakcie realizacji zamdwienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace 0s6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczego6lnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego osSwiadczenie, date ztozenia osSwiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, ich imion i nazwisk, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamoéwienia czynnosci, ktorych dotyczy w/w oswiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z RODO (tj. w
szczego6lnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie
podlegajg anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o
prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

3) zaswiadczenie witasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce Iub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z RODO.

5. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1,
Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary
umownej w wysokosci okreslonej w 812 ust. 2 pkt 9 niniejszej Umowy. Nieztozenie przez
Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez
Zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osoby/os6b wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwroéci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.
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§19
Inne postanowienia
1. Wykonawca we wtasnym zakresie zorganizuje czasowe zaplecze budowy. Koszty jego
urzgdzenia obcigzajg Wykonawce.
2. Nadzér inwestorski ze strony Zamawiajgcego petni¢ bedg inspektorzy nadzoru:

1) e - zwany w niniejszej Umowie i SIWZ wiodgcym inspektorem
2) e e bbbt b ettt s .
3. Kierownikiem budowy/robot bedzie:
1) Kierownik budowy: .......cccocvervenienienienienenenenne - Upr. bud. Nro.e,
O bbb bbbt e b et bt b et ne .
8§20

Ochrona danych osobowych
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w
art. 13 i 14 RODO, w imieniu wtasnym oraz w imieniu Zamawiajgcego - w odniesieniu do
0sOb, ktérych dane przekaze Zamawiajgcemu w toku realizacji umowy. Zamawiajgcy
przekaze Wykonawcy informacje konieczne dla wykonania przedmiotowego obowigzku.

§21
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zamoéwien publicznych (,ustawa Pzp”), Kodeksu cywilnego i inne obowigzujgce
przepisy prawa.

2. Kazda ze stron zobowigzuje sie do pisemnego powiadomienia drugiej strony o zmianie
adresu do korespondencji pod rygorem uznania za skuteczne doreczenie na ostatnio
wskazany adres. Adresem Zamawiajgcego do korespondencji jest: ul. Zaglowa 11, 80-560
Gdansk.

3. Spory wynikle na tle wykonania niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sady
powszechne witasciwe rzeczowo z siedzibg w Gdansku.

4. Zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

5. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden
egzemplarz dla Wykonawcy i trzy egzemplarze dla Zamawiajgcego.

Zataczniki:

Zat. nr 1 polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej

Zat.nr2  kosztorys ofertowy z cenami jednostkowymi Wykonawcy

Zat.nr3  wzor protokotu wykonanych robot

Zat.nr4  zasady bezpieczenstwa pracy dla uméw o roboty budowlane

Zat.nr5  wzor karty gwarancyjnej

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatgcznik nr 2 do umowy

KOSZTORYS OFERTOWY
dotyczy inwestycji pod nazwa:
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Zatgcznik nr 3 do umowy

PROTOKOL WYKONANYCH ROBOT/PRACNR .................. - CZESC A.
Modernizacja ul. Trakt Konny na odcinku od ulicy Smoluchowskiego do | Data wystawienia protokotu:
Zamawiajgcy: Dyrekcja Miasta ulicy Chodowieckiego (do Placu Zebraih Ludowych) w Gdansku

Gdanska, dziatajgca w imieniu Gminy

y X
Miasta Gdanska Nr umowy Wartos¢ umowy netto:
Ptatnik: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Okres rozliczeniowy Wykonawca:
Gdanska 00 i dO e Podwykonawca:
. s Wartos¢ z s . Wartos¢ od .
Nadzor Wartos¢ umowna . Wartos¢ w okresie Zaawansowanie
Lp. |. | Nazwa elementu poprzedniego . . poczatku
inwestorski netto rozliczeniowym procentowe
protokotu kontraktu
2 2 2 2 2

1.0

Wartosc netto:

VAT 23%

Wartos¢ brutto:

Kierownik budowy:

(podpis)

Wykonawca oswiadcza, iz ww. roboty zostaty wykonane sitami wtasnymi / z udziatem podwykonawcow?

Kierownik budowy:
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(podpis)

*- Wypetni¢ zgodnie z umowg (w przypadku kilku ptatnikéw, dla kazdego ptatnika wypetni¢ oddzielny protokét).
T - W przypadku wiekszej liczby ptatnikéw podac zakres kazdego z nich zgodnie z umowa.

2 - Podac inicjaty inspektora nadzoru wg branzy.

3 - Niepotrzebne skresli¢.
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PROTOKOL WYKONANYCH ROBOT/PRAC NR .................. - CZESC B.

Zamawiajacy: Dyrekcja Miasta

Gdanska, dziatajgca w imieniu Gminy

Miasta Gdanska

Modernizacja ul. Trakt Konny na odcinku od ulicy Smoluchowskiego
do ulicy Chodowieckiego (do Placu Zebran Ludowych) w Gdarnsku

Data wystawienia protokotu:

Nr umowy

Warto$¢ umowy netto:’

Ptatnik: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Okres rozliczeniowy Wykonawca:
Gdanska (oTo INUUURIORTRR (oo ORI Podwykonawca:
Potwierdzenie wykonanych
robot i ich zaawansowania wg
Lp. Inspektor nadzoru Nadzorowane roboty protokot zaawansowania

wykonanych robot/prac nr
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1.

1

1

1

2.

Zatgcznik nr 4 do umowy
Zasady bezpieczenstwa pracy dla uméw o roboty budowlane

WYKONAWCA zobowigzany jest do obligatoryjnego wyposazenia pracownikéw

w odpowiednie srodki ochrony indywidualnej i zbiorowe;j.

.1. Sporzadzenia planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), przed rozpoczeciem
prac, wg zasad i postanowien okreslonych we witasciwych przepisach w przypadkach
wymaganych tymi przepisami.

.2.Sporzadzenia Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Robot (IBWR) przed rozpoczeciem
tych prac (w przypadkach wykonywania prac nie objetych obowigzkiem sporzgdzania
planu BIOZ) zawierajgcej co najmnie;:

1.2.1. Opis zakresu i rodzaju wykonywanych prac,

1.2.2. Okreslenie materiatéw, urzadzen, maszyn, technologii, przy uzyciu ktérych beda

wykonywane prace,

1.2.3. Okreslenie srodkéw ostroznosci, instrukcji i zalecen bhp, jakie nalezy zachowac

przy wykonywaniu prac,

1.2.4. Wykaz 3$rodkéw ochrony indywidualnej i zbiorowej z jakich i gdzie nalezy

korzystac,

1.2.5. Instrukcje bezpieczenstwa pozarowego, plan ewakuacji.

1.2.6. Wykaz podwykonawcéw z danymi teleadresowymi.

1.2.7. Ocene Ryzyka Zawodowego dotyczgcg wykonywanych prac.

3. Uzywania wytgcznie narzedzi, materiatdw i sprzetu w petni sprawnego, z
odpowiednimi dopuszczeniami technicznymi, atestami, Swiadectwami i certyfikatami.

WYKONAWCA zobowigzany jest w czasie wykonywania prac na terenie budowy do
zapewnienia:

2.1. Nadzoru stuzby bhp i ppoz. w liczbie co najmniej 1 osoby na 100 zatrudnionych przy

realizacji przedmiotu umowy,

2.2. Nadzoru stuzby bhp i ppoz w liczbie co najmniej 1 osoby na 50 zatrudnionych przy

3.

3.1.

wykonywaniu prac szczegdblnie niebezpiecznych,

WYKONAWCA oswiadcza, ze przekaze do Zespotu ds. BHP Dyrekcji Rozbudowy Miasta
Gdanska:

informacje o wszystkich wypadkach przy pracy oraz wydarzeniach wypadkowych
bezurazowych, pracownikéw oraz PODWYKONAWCOW, jakie wydarzyty sie podczas
wykonywania prac na terenie budowy oraz zobowigzuje sie do przekazania dokumentacji
powypadkowej sporzgdzonej zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w tym zakresie.

3.2. informacje o wszystkich zdarzeniach pozarowych (zapton, samozaptonach, pozarach

i innych miejscowych zagrozeniach) jakie wydarzyty sie podczas wykonywania prac na
terenie budowy.

. WYKONAWCA  zobowigzany jest do  przeszkolenia  pracownikéw  swoich

i PODWYKONAWCOW w zakresie bezpieczeAstwa i higieny pracy oraz ochrony
przeciwpozarowej przed przystgpieniem do prac na terenie budowy, uwzgledniajgc
specyfike tych prac i wnioski z przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego.

WYKONAWCA oswiadcza, ze jego pracownicy wykonujgcy na terenie budowy prace, w tym

prace szczegolnie niebezpieczne, legitymujg sie aktualnymi orzeczeniami lekarskimi o braku
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10.

11.

12.

13.

przeciwwskazan zdrowotnych do wykonywania tych prac oraz waznymi szkoleniami
z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy.

. WYKONAWCA oswiadcza, ze pracownicy dziatajagcy w jego imieniu posiadajg uprawnienia

kwalifikacyjne wtasciwe do rodzaju prac wykonywanych w ramach Umowy na terenie
budowy.

. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska zastrzega sobie prawo do przeprowadzania

kontroli WYKONAWCY w zakresie przestrzegania obowigzujgcych przepisow i zasad
bezpieczenstwa pracy oraz ochrony przeciwpozarowe;j.

. WYKONAWCA zobowigzuje sie, ze w sytuacjach, gdy w tym samym miejscu wykonujg

prace pracownicy zatrudnieni przez réznych pracodawcéw, bedzie wspdtpracowat
z innymi pracodawcami w sprawach bhp i ppoz. zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

. WYKONAWCA oswiadcza, ze w sprawach bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony

przeciwpozarowej bedzie tgcznie ze swoimi pracownikami oraz pracownikami
PODWYKONAWCOW respektowat uwagi i polecenia przedstawicieli Dyrekcji Rozbudowy
Miasta Gdanska i zobowigzuje sie do wspoétdziatania z nimi, w zakresie prewencji
wypadkowej oraz pozarowej podczas prac realizowanych na terenie budowy.

WYKONAWCA ponosi petng odpowiedzialno$¢ za dziatania oraz zaniechania swoich
PODWYKONAWCOW i jest zobowigzany do umieszczenia wymogéw okreélonych
W niniejszym paragrafie w umowach zawieranych z PODWYKONAWCAMI na prace
wykonywane na terenie budowy.

W razie stwierdzenia przez nadzor Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska nie
wywigzywania sie WYKONAWCY podczas realizacji niniejszej UMOWY z postanowien
zawartych w niniejszym Zatgczniku do Umowy oraz razgcego naruszania przez
pracownikow przepisow i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy lub ochrony
przeciwpozarowej zawartych w przepisach ogolnie obowigzujgcych, Dyrekcja Rozbudowy
Miasta Gdanska zastrzega sobie mozliwos¢ wstrzymania pracy prowadzonej na terenie
budowy  przez  pracownika/pracownikéw ~ WYKONAWCY lub  pracownikdéw
PODWYKONAWCY. Wstrzymanie pracy wymaga formy pisemnej wskazujgcej przyczyne
i uzasadnienie jej wstrzymania. Ponowne przystgpienie do pracy moze nastgpi¢ po
usunieciu przyczyny i ponownym dopuszczeniu do pracy przez Zespot ds. BHP Dyrekg;ji
Rozbudowy Miasta Gdanska. Odwotanie sie od decyzji wstrzymujgcej prace nie zwalnia
WYKONAWCY od zaprzestania prac.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarska zastrzega sobie prawo do odsuniecia od pracy na
terenie budowy pracownika WYKONAWCY lub PODWYKONAWCY, ktéry nie przestrzegat
przepiséw i zasad bezpieczenistwa pracy lub ochrony przeciwpozarowe;.

Za udokumentowane, powtarzajgce sie (co najmniej dwukrotnie), niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie przez Wykonawce i/lub Podwykonawce obowigzkéw okreslonych
w niniejszym zatgczniku do umowy - Wykonawca moze zostac¢ zobowigzany do zaptaty,
za kazdy taki przypadek, kary umownej w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego
brutto.
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Lp.

Rodzaj naruszenia

Wysokos¢ kary za
kazde stwierdzone
naruszenie

Brak dokumentoéw poswiadczajgcych aktualnos¢ badan lekarskich i szkolen bhp
pracownikéw WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW
realizujgcych prace na terenie INWESTY(JI.

500 zt

Brak wyposazenia lub niestosowania przez pracownika WYKONAWCY lub
ktoregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW $érodkéw ochrony indywidualnej
oraz obuwia ochronnego lub kamizelki ostrzegawczej badz hetmu ochronnego.

300 zt

Brak lub niewtasciwe wykonanie zabezpieczen zbiorowych przy wykonywaniu
prac przez pracownika WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego
PODWYKONAWCOW.

1000 zt

Brak tadu i porzadku na stanowiskach pracy zorganizowanych przez
WYKONAWCE w ramach realizacji przedmiotu umowy oraz w ich otoczeniu.

500 zt

Uzywanie urzadzen, maszyn lub narzedzi niespetniajgcych wymagan bhp,
uszkodzonych, niekompletnych, bez wymaganych dopuszczen, oznaczen,
atestéw, certyfikatéw, przegladéw lub w sposéb mogacy stworzy¢ zagrozenie
przez pracownika WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego
PODWYKONAWCOW.

1000 zt

Wykonywanie prac szczegblnie niebezpiecznych przez pracownika
WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW, mimo
wstrzymania prac przez Zespot ds. BHP lub inspektoréw nadzoru Dyrekcji
Rozbudowy Miasta Gdanska.

5000 zt

Dopuszczenie do wykonania prac bez wymaganego nadzoru ze strony osoby
kierujgcej pracownikami  WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego
PODWYKONAWCOW.

1000 zt

Niestosowanie sie pracownika/éw WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego
PODWYKONAWCOW do polecern wydanych przez Zespét ds. BHP lub
inspektoréw nadzoru Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska.

1000 zt

Prowadzenie prac z naruszeniem zasad i przepiséw bhp lub ppoz. przez
pracownika WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW, za
kazde naruszenie.

1000 zt

10

Przebywanie pracownika WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego
PODWYKONAWCOW na terenie INWESTYCJI pod wptywem alkoholu lub innych
$rodkéw odurzajacych.

5000 zt
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Zatgcznik nr 5 do umowy

KARTA GWARANCYJNA
Dot.: wykonanego w ramach umowy nr z dnia r. zadania pn.

Modernizacja ul. Trakt Konny na odcinku od ulicy Smoluchowskiego do ulicy
Chodowieckiego (do Placu Zebran Ludowych) w Gdansku

§1

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci dla przedmiotu umowy na
wszelkie roboty budowlane, dostawy, w tym zamontowane urzgdzenia oraz uzyte
materialy oraz Swiadczone ustugi (dalej Roboty) w ramach Umowy
] SRR Z dnia..ceeeiee, a takze zapewnia, ze Roboty te zostaty
wykonane zgodnie z Umowag, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, w tym
Opisem przedmiotu zamoéwienia, a takze zasadami wiedzy technicznej, sztuki
budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami prawa.

2. Wykonawca przyjmuje na siebie wszelkg odpowiedzialno$¢ za wady Robét, powstate na
skutek niezachowania przez Wykonawce ktéregokolwiek z obowigzkéw Wykonawcy
okreslonych powyze;j.

3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ gwarancyjng za wykonane Roboty
niezaleznie od tego czy wykonat je sam czy za pomocg Podwykonawcéw. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ gwarancyjna za caty zakres umowy niezaleznie
od odpowiedzialnosci podwykonawcow, dostawcodw i producentow urzgdzen.

§2

1. Niniejsza gwarancja jakosci obowigzuje przez okres ...... miesiecy od dnia odbioru
koncowego przedmiotu umowy. W przypadku dokonania odbioru koncowego
przedmiotu Umowy z zastrzezeniem, ze istniejg roboty zalegte do wykonania,
gwarancja jakosci obowigzuje od daty wskazanej w protokole potwierdzajgcym
wykonanie zalegtych robét.

2. Okres obowigzywania gwarancji jakosci ulega przedtuzeniu o czas, w ktérym wskutek
istnienia wad oraz ich usuwania korzystanie z przedmiotu Umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem byto niemozliwe lub w sposob istotny utrudnione.

3. Jezeli w wykonywaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu
zamiast rzeczy wadliwej, rzecz wolng od wad (lub czes¢ rzeczy), albo dokonat istotnych
napraw rzeczy objetej gwarancjg, termin biegnie na nowo od chwili odbioru przez
Zamawiajgcego dostarczonej rzeczy wolnej od wad (lub czesci rzeczy) lub dokonanej
naprawy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do pielegnacji trawnikéw w okresie pierwszych 12 miesiecy
obowigzywania gwarancji jakosci. Niewywigzanie sie z obowigzku pielegnacji zieleni
stanowi¢ bedzie podstawe do naliczenia kary umownej za nienalezyte wykonanie
umowy na podstawie 8 12 ust. 2 pkt 3 umowy.

§3

1. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia na swoj koszt wad ujawnionych w okresie

gwarancji jakosci, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
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2. Wykonawca nie moze odmoéwic usuniecia wad powotujgc sie na nadmierne koszty lub
trudnosci.

3. llekro¢ w postanowieniach niniejszej Karty Gwarancyjnej jest mowa o usunieciu wady
nalezy przez to rozumiec réwniez wymiane rzeczy na nowg, wolng od wad.

4, W przypadku gdy dana rzecz objeta przedmiotem Umowy byta juz dwukrotnie
naprawiana Zamawiajgcy uprawniony jest do zgdania wymiany tej rzeczy na nows,
wolng od wad.

§4
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady obejmuje wady, ktére ujawnity sie po dokonaniu
odbioru koricowego przedmiotu umowy, przy czym Wykonawca w ramach niniejszej
gwarancji jakosci ma obowigzek usungc¢ réwniez wady po uptywie okresu gwarancji jakosci,
jezeli zostaty one ujawnione i zgtoszone Wykonawcy przed uptywem okresu gwarancji
jakosci.

§5
Jezeli warunki gwarancji jakosci udzielonej przez producenta/dostawce urzgadzen lub
materiatéw, z ktorych Wykonawca korzystat realizujgc przedmiot umowy, przewiduje
dtuzszy okres gwarancji jakosci niz wskazany w 8 2, to przyjmuje sie, ze Wykonawca udziela
gwarancji jakosci na te urzadzenia lub materiaty na okres nie krotszy, niz okres gwarancji
jakosci udzielonej przez producenta/dostawce.

§6
1. Wykonawca, na pisemne zgdanie Zamawiajgcego, upowazni Zamawiajgcego do
wykonywania uprawnien z gwarancji przystugujacej Wykonawcy wobec producentéow
urzgdzen, podwykonawcédw, dostawcow.
2. Wykonawca zobowigzuje sie powiadomi¢ pisemnie Zamawiajgcego o ztozeniu wniosku
0 ogtoszenie upadtosci czy tez wniosku o wszczecie postepowania restrukturyzacyjnego
w terminie 3 dni od ztozenia wniosku.

§7
Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce o stwierdzonej wadzie pisemnie,
faksem lub telefonicznie. Zgtoszenie telefoniczne winno by¢ niezwtocznie potwierdzone na
pismie.

§8
W przypadkach spornych Zamawiajgcy wyznaczy date i miejsce ogledzin majacych na celu
ich wyjasnienie. Z ogledzin Zamawiajacy sporzadzi protokoét zawierajgcy poczynione
ustalenia. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego bedzie rbwnoznaczne z uznaniem przez Wykonawce wad zgtoszonych przez
Zamawiajgcego.

§9
W przypadku odmowy usuniecia wad lub nieusuniecia ich w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ zastepcze usuniecie wad na koszt i
ryzyko Wykonawcy, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za zwitoke. Jednoczesnie
Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi, na
warunkach okreslonych Umowie oraz w karcie gwarancyjnej, za wykonane przez podmiot
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trzeci roboty i uzyte do nich materiaty i urzadzenia. Powyzsze nie wytgcza innych uprawnien
Zamawiajgcego wynikajgcych z gwarancji jakosci lub rekojmi za wady.

8§10
W przypadku ujawnienia wad nieusuwalnych - jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem- Zamawiajgcy moze od umowy odstapic.
Jezeli wady nieusuwalne nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do
utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej.

8§11
Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokotem podpisanym przez obie Strony,
wskazujgcym termin usuniecia wad.

§12
W ramach niniejszej gwarancji jakosci Zamawiajgcy moze takze domagac sie usuniecia
szkod, ktére wady spowodowaty, a takze szkdd powstatych w trakcie usuwania wad.

§13

1. Przeglady gwarancyjne odbywac sie bedg, wedtug uznania Zamawiajgcego, nie rzadziej
niz raz w roku w okresie obowigzywania Gwarancji.

2. Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajgcy,
zawiadamiajgc o nim Wykonawce na pismie, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
Wykonawca jest zobowigzany uczestniczy¢ w przeglagdach gwarancyjnych. Ustalenia z
dokonanego przeglagdu gwarancyjnego bedg wazne i skuteczne mimo braku
stawiennictwa Wykonawcy, prawidlowo zawiadomionego o terminie i miejscu
przegladu gwarancyjnego.

3. Z kazdego przegladu gwarancyjnego Strony sporzgdzg stosowny protokot.

§14
1. Strony sporzadzg wykaz oséb upowaznionych do przekazywania i przyjmowania
powiadomien o wadach. Wykaz zostanie przekazany kazdej ze Stron w terminie 3 dni
od daty przekazania dokumentu Gwarancji Zamawiajgcemu.
2. O kazdej zmianie oso6b, Strony sg zobowigzane informowac sie niezwtocznie, pod
rygorem uznania ostatnio wskazanej osoby jako upowaznionej bgdz do przekazywania
badz przyjmowania postanowien o wadach.

WYKONAWCA

(podpis osoby upowaznione;j
do reprezentowania firmy)
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