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Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
(SIWz)

W postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego stanowigcego cze$¢ zamowienia,
kt6rego taczna warto$¢ przekracza wyrazong w ztotych réwnowartos$é kwoty 5 548 000
euro

Przebudowa ul. Podwale Przedmiejskie w Gdarisku (otwarcie skrzyzowani i

wyznaczenie naziemnych przej$c dla pieszych w celu ograniczenia efektu

barierowego) - etap Il - skrzyzowanie z ul. takowy oraz przebudowa sieci
kanalizacji sanitarnej wzdtuz ul. Podwale Przedmiejskie.

Zamawiajacy: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
80-560 Gdarisk, ul. Zaglowa 11
dziatajgca w imieniu:
— Gminy Miasta Gdanska, 80-803 Gdarisk, ul. Nowe Ogrody 8/12
— Gdanskiej Infrastruktury Wodociggowo - Kanalizacyjnej Sp. z 0.0.
80-122 Gdansk, ul. Kartuska 201

Gdansk, dnia 30.04.2019r.
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Nazwa (firma) oraz adres zamawiajacego.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska, 80-560 Gdarisk, ul. Zaglowa 11, dziatajaca
wimieniu Gminy Miasta Gdanska i Gdanskiej Infrastruktury Wodociggowo -
Kanalizacyjnej Sp. z 0.0.

tel. (58) 320-51-00

strona internetowa: www.drmg.gdansk.pl e-mail: sekretariat@drmg.gdansk.pl

Tryb udzielenia zaméwienia.

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zaméwieri publicznych (t.,j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z péZn. zm.), zwanej
dalej ,ustawg”.

Opis przedmiotu zaméwienia.

1. Przedmiotem zaméwienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.:
»Przebudowa ul. Podwale Przedmiejskie w Gdarisku (otwarcie skrzyzowan i
wyznaczenie naziemnych przej$¢ dla pieszych w celu ograniczenia efektu
barierowego) - etap Il - skrzyzowanie z ul. takowa oraz przebudowa sieci
kanalizacji sanitarnej wzdtuz ul. Podwale Przedmiejskie.

2. Zakres zamoéwienia obejmuje 2 (dwa) zadania stanowiace 2 (dwa) przedmioty
odbioru:

1) Zadanie nr 1 pn.: ,Przebudowa ul. Podwale Przedmiejskie w Gdarisku
(otwarcie skrzyzowar i wyznaczenie naziemnych przej$¢ dla pieszych w celu
ograniczenia efektu barierowego) - etap IlI” - skrzyzowanie z ul. tgkowa -
odcinek obejmujacy zakres od km 0+797 do km 1+100 wraz z niezbednym
oznakowaniem oraz wykonaniem rozwigzan przejsciowych na granicy
etapu lll'i IV (zakres rzeczowy zaméwienia finansowany przez Gmine Miasta
Gdanska).

2) Zadanie nr 2 pn.: ,Przebudowa sieci kanalizagji sanitarnej w ul. Podwale
Przedmiejskie w Gdansku” (zakres rzeczowy zaméwienia finansowany
przez Gdarisky Infrastrukture Wodociggowo - Kanalizacyjna Sp. z 0.0)
obejmujace:

a) przebudowe sieci kanalizacji sanitarnej (S8+5S13) o dtugoéci 146,0m i
Srednicy @0,60m oraz (S9+59.1) o dugosci 3,7m i $rednicy @0,40m na
dziatkach nr 126, 154/1 obreb 100;

b) przetaczenie/wigczenie do projektowane] sieci istniejgcych sieci i
przytaczy kanalizacji sanitarnej;

C) wytgczenie z uzytkowania sieci kanalizacyjnej (S8+SL11) o dtugosci
105,0m i Srednicy @0,40m.

3.  Zakres rzeczowy zaméwienia obejmuje:

1) roboty przygotowawcze i rozbiérkowe;

2) roboty ziemne;
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3) podbudowy;

4) nawierzchnie;

5) elementy drég i ulic (chodniki, Zjazdy, bariery drogowe);

6) roboty torowe i trakcyjne;

7) roboty elektroinstalacyjne (oSwietlenie, kanalizacja teletechniczna,
sygnalizacja Swietlna, kolizje)

8) kanalizacje deszczowg;

9) przebudowe sieci wodociggowych i kanalizacyjnych;

10) przebudowe pozostatej infrastruktury;

11) matg architekture;

12) docelowa organizacja ruchu;

13) komunikacje zastepczg;

14) remont izolacji tunelu stanowigcego podziemne przejicie dla pieszych;
15) zielen, nasadzenia zamienne;

16) przebudowe sieci kanalizacji sanitarnej (zadanie nr 2).

4. Szczegbtowy zakres zamdwienia oraz warunki realizacji zostaty okre$lone
w Opisie przedmiotu zamoéwienia (OPZ), stanowigcym zatgcznik nr 10 do SIWZ.
Pozostate warunki realizacji zaméwienia zostaty okreélone we Wzorze umowy,
stanowigcym zatgcznik nr 11 do SIWZ.

5. Zamawiajgcy, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy wymaga, aby wykonawca i jego
podwykonawcy zatrudniali na podstawie umowy o praceg, w okresie realizacji
przedmiotu zaméwienia, osoby wykonujace czynnoéci okrelone we Wzorze
umowy, stanowigcym zatgcznik nr 11 do SIWZ.

6. Wspdiny Stownik Zaméwieri (CPV).

Gtéwny kod CPV:
45.00.00.00-7 Roboty budowlane

Dodatkowe kody CPV:

45.23.31.20-6 Roboty w zakresie budowy drég

45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
i roboty ziemne

45.23.24.60-4 Roboty sanitarne

45.23.24.10-9 Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowej

45.23.13.00-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw
i rurociggéw do odprowadzenia $ciekéw

7. Zamowienie dotyczy projektu wspotfinansowanego ze $rodkéw  Unii
Europejskiej pn. ,Wezly integracyjne: Gdarisk Gtowny, Gdarisk Wrzeszcz oraz
trasy dojazdowe do weztéw Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei
Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdanska”. Numer umowy o dofinansowanie:
RPPM.09.01.01-22.0009/17-00.
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Termin wykonania zaméwienia.

Termin wykonania dla zadania nr 1 i zadania nr 2 : 180 dni od daty zawarcia
Umowy, nie pézniej niz do dnia 04.12.2019.

Warunki udziatu w postgpowaniu. Podstawy wykluczenia. Wykaz oswiadczeri
lub dokumentéw, potwierdzajacych spetnianie warunkéw udzialu w
postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

A. Podstawy wykluczenia (Ogtoszenie o zaméwieniu Sekcja I11.1.1).

1. Z postgpowania o udzielenie zaméwienia wyklucza sie wykonawcow
w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.

2. Zamawiajgcy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5
pkt 1, 4 i 8 ustawy.

3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziatu
W postgpowaniu zamawiajacy zada nastepujacych dokumentéw:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24
ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wczesniej niz 6 miesiecy
przed uptywem terminu sktadania ofert:

2) zaswiadczenia wihasciwego naczelnika urzedu skarbowego
potwierdzajacego, ze wykonawca nie zalega z optacaniem podatkdw,
wystawionego nie wczedniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu
sktadania ofert, lub innego dokumentu potwierdzajgcego, ze wykonawca
zawart porozumienie z wtasciwym organem podatkowym w sprawie sptat
tych nalezno$ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,
w szczegblnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
roztozenie na raty zalegtych pfatnosci lub wstrzymanie w catosci
wykonania decyzji whasciwego organu;

3) zadwiadczenia wiasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zaktadu
Ubezpieczeri Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego
albo innego dokumentu potwierdzajgcego, Ze wykonawca nie zalega
zoptacaniem skiadek na ubezpieczenia spoteczne Iub zdrowotne,
wystawionego nie wczesdniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu
sktadania ofert, lub innego dokumentu potwierdzajgcego, ze wykonawca
zawart porozumienie z wiasciwym organem w sprawie sptat tych
naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczegolnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
roztozenie na raty zalegtych pfatnoéci lub wstrzymanie w catosci
wykonania decyzji whasciwego organu;

4) odpisu z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu

4
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dorejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

5) odwiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego
wyroku sadu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu
z uiszczaniem podatkéw, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji -
dokumentéw potwierdzajgcych dokonanie ptatnosci tych naleznosci wraz
zewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wigzgcego
porozumienia w sprawie sptat tych naleznoéci;

6) oswiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytutem $rodka
zapobiegawczego zakazu ubiegania sie o zaméwienia publiczne;

7) oswiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z optacaniem podatkéw i optat
lokalnych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i optatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 z pézn.zm.);

8) oswiadczenia wykonawcy o przynaleznosci albo braku przynaleznosci do
tej samej grupy kapitatowej, w przypadku przynaleznoéci do tej samej
grupy kapitatowej wykonawca moze zlozy¢ wraz z oswiadczeniem
dokumenty badZ informacje potwierdzajace, ze powigzania z innym
wykonawcg nie prowadza do zakt6cenia konkurencji w postepowaniu.

4. Zamawiajacy z3da od wykonawcy, ktéry polega na zdolnoéciach lub sytuacji
innych podmiotéw na zasadach okre$lonych w art. 22a ustawy, przedstawienia
w odniesieniu do tych podmiotéw dokumentéw wymienionych w pkt 3 ppkt 1)-
7).

5. Do oferty wykonawca dotgcza aktualne na dzieri sktadania ofert oéwiadczenie
w zakresie wskazanym przez zamawiajgcego w ogtoszeniu o zaméwieniu lub
w specyfikacji istotnych  warunkéw zaméwienia. Informacje zawarte
w odwiadczeniu stanowig wstepne potwierdzenie, ze wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu W postepowaniu. Oswiadczenie
wykonawca sklada w formie jednolitego europejskiego dokumentu
zamowienia, sporzadzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza
okreslonego w rozporzgdzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej.

B. Sytuacja finansowa (Ogloszenie o zaméwieniu Sekgja 111.1.2).

1. W celu potwierdzenia spetniania przez wykonawce warunkéw udziatu
W postgpowaniu dotyczacych sytuaciji finansowej zamawiajgcy zada informacji
banku lub spétdzielczej kasy oszczednosciowo - kredytowej potwierdzajacej
wysokos¢ posiadanych $rodkéw finansowych lub  zdolnoé¢ kredytowg
wykonawcy, w zakresie niezbednym do wykazania spetnienia warunku

(A
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opisanego w pkt 4 ponizej, w okresie nie wczesniejszym niz 1 miesigc przed
uptywem terminu sktadania ofert.

2. Jezeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie moze ztozy¢ dokumentéw
dotyczacych sytuacji finansowej wymaganych przez zamawiajgcego, moze
ztozy¢ inny dokument, ktéry w wystarczajacy sposéb potwierdza spetnianie
opisanego przez zamawiajgcego warunku udziatu w postgpowaniu,

3. W celu oceny, czy wykonawca polegajac na zdolnosciach lub sytuacji innych
podmiotéw na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy, bedzie dysponowat
niezbednymi zasobami w stopniu umozliwiajgcym nalezyte wykonanie
zamoéwienia publicznego oraz oceny, Czy stosunek taczacy wykonawce z tymi
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobdw, Zamawiajgcy zada
Ztozenia wraz z ofertg dokumentéw, ktére okreslajg w szczegébinosci;

— zakres dostepnych wykonawcy zasobow innego podmiotu;

- Sposob wykorzystania zasobéw innego podmiotu, przez wykonawce, przy
wykonywaniu zaméwienia publicznego;

— zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamoéwienia
publicznego;

- Czy podmiot, na zdolno$ciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do
warunkow udziatu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane Iub ustugi,
ktérych wskazane zdolnosci dotycza.

4. O udzielenie zamoéwienia moga ubiegal sig wykonawcy, ktérzy posiadaja
srodki finansowe w banku lub spotdzielczej kasie oszczednoSciowo-kredytowej
lub zdolno$¢ kredytowa w wysokosci co najmniej 2 000 000 zt.

C. Zdolnos¢ techniczna lub zawodowa (Ogtoszenie o zaméwieniu Sekcja
11.1.3).

1. W celu potwierdzenia spetniania przez wykonawce warunkéw udziatu w
postgpowaniu dotyczacych zdolnosci technicznej lub zawodowej zamawiajacy
zada nastepujacych dokumentéw:

1) wykazu robét budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie
ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, w zakresie
niezbgednym do wykazania spetnienia warunku opisanego w pkt 3 ponize;j,
wraz z podaniem ich rodzaju, wartoéci, daty, miejsca wykonania i
podmiotéw, na rzecz ktérych roboty te zostaty wykonane, z zatgczeniem
dowoddéw okreslajacych czy te roboty budowlane zostaty wykonane
nalezycie, w szczeg6inosci informacji o tym czy roboty zostaly wykonane
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidiowo ukoriczone, przy
czym dowodami, o ktérych mowa, sg referencje badz inne dokumenty
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wystawione przez podmiot, na rzecz ktdrego roboty budowlane byly
wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych dokumentéw - inne
dokumenty;

2) wykazu oséb, skierowanych przez wykonawce do realizacji zaméwienia
publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, w
zakresie niezbednym do wykazania spetnienia warunku opisanego w pkt 4
ponizej, wraz z informacjami na temat ich uprawniern niezbednych do
wykonania zaméwienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez
nie czynnosci oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi
osobami.

2. W celu oceny, czy wykonawca polegajac na zdolnoéciach lub sytuacji innych
podmiotéw na zasadach okreélonych w art. 22a ustawy, bedzie dysponowat
niezbednymi zasobami w stopniu umozliwiajgcym nalezyte wykonanie
zaméwienia publicznego oraz oceny, czy stosunek taczacy wykonawce z tymi
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobow, zamawiajacy zada
ztozenia wraz z ofertg dokumentoéw, ktére okreslajg w szczegblnosci:

— zakres dostepnych wykonawcy zasobéw innego podmiotu,

— Sposo6b wykorzystania zasobéw innego podmiotu, przez wykonawce, przy
wykonywaniu zaméwienia publicznego,

— zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamoéwienia
publicznego,

= Czy podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do
warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi,
ktérych wskazane zdolnoéci dotycza.

3. O udzielenie zaméwienia mogg ubiegac sie wykonawcy, ktérzy nie wczeéniej
niz w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu sktadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy ~ w tym okresie, wykonali
nalezycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczyli:

1) co najmniej dwa zaméwienia, z ktérych kazde obejmowato swoim
zakresem budowe [ub przebudowe drogi*, o wartosci jednostkowej
kazdego z zamdwien réwnej lub wyzszej niz 3000000 (stownie: trzy
miliony) zt brutto

*droga w rozumieniu Ustawy z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych (t. j. Dz.U. 2018 r.
poz. 2068 ze zm.);

2) co najmniej jedno zaméwienie obejmujace swoim zakresem wykonanie
kanalizacji sanitarnej metoda w wykopie otwartym z rur kamionkowych, o
dtugosci nie mniejszej niz 30 m i Srednicy nie mniejszej niz 500 mm;

3) co najmniej jedno zaméwienie obejmujgce swoim zakresem wykonanie
kanalizacji sanitarnej metoda bezwykopowa (mikrotuneling) z rur
7
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kamionkowych, o dtugosci nie mniejszej niz 100 m | Srednicy nie mniejszej
niz 300 mm.

4. O udzielenie zaméwienia mogg ubiegac¢ sie wykonawcy, ktérzy skierujg do jego
realizacji:

1) kierownika budowy posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej drogowej;

2) kierownika robét posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzeri cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych.

Kierownik budowy i kierownik robét powinni posiada¢ uprawnienia budowlane
zgodnie z ustawg z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj.Dz. U.z 2018,
poz. 1202 ze zm.) oraz rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2014 r,, poz. 1278) lub odpowiadajgce im wazne
uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na podstawie wczesniej
obowigzujgcych przepiséw.

Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, okre$lone w art. 12 ust. 1 ustawy mogq réwniez wykonywaé
osoby, ktérych odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostaly uznane na
zasadach okreslonych w przepisach odrgbnych. Regulacje odrebna stanowig
przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z
2018 r., poz. 2272).

D. Informacje dodatkowe (Ogtoszenie o zaméwieniu Sekcja VI.3).

1. Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentéw, o ktdrych mowa w ust. V cze$¢
A pkt 3 SIWZ i Sekgji 111.1.1) pkt 3 ogtoszenia o zaméwieniu:

1) ppkt 1) - sktada informacje z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku
braku takiego rejestru, inny rownowazny dokument wydany przez
whasciwy organ sqdowy lub administracyjny kraju, w ktérym wykonawca
ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
ktérej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okreslonym w art. 24
ust. 1 pkt 13, 14§ 21 ustawy;

2) ppkt 2)-4) - sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w
ktdrym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajgce
odpowiednio, ze:
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a) nie zalega z optacaniem podatkéw, optat, sktadek na ubezpieczenie
spoteczne lub zdrowotne albo ze zawarl porozumienie z wtasciwym
organem w sprawie sptat tych naleznosci wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczegoOlnosci uzyskat przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub roziozenie na raty zalegtych
ptatnodci lub wstrzymanie w catoéci wykonania decyzji whasciwego
organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci.

2. Dokumenty, o ktérych mowa w pkt 1 ppkt 1) i ppkt 2) lit. b), powinny by¢
wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania
ofert. Dokument, o ktérym mowa w pkt 1 ppkt 2) lit. a), powinien by¢
wystawiony nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem tego terminu.

3. Jezeli w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania
lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje sie
dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 1, zastepuje sie je dokumentem
zawierajgcym odpowiednio oéwiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby
albo 0s6b uprawnionych do jego reprezentacji, lub oswiadczenie osoby, ktérej
dokument miat dotyczy¢, ztozone przed notariuszem lub przed organem
sgdowym, administracyjnym albo organem samorzgdu zawodowego lub
gospodarczego whasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania
wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 2 stosuje sie.

4. Wykonawca majacy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w
odniesieniu do osoby majacej Miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolite] Polskiej, ktérej dotyczy dokument wskazany w ust. V cze$¢ A
pkt 3 ppkt 1) SIWZ i Sekji 1l1.1.1) pkt 3 ppkt 1) ogtoszenia o zaméwieniu, sktada
dokument, o kt6rym mowa w ust. V czS¢ D pkt 1 ppkt 1) SIWZ i Sekgji V1.3) pkt
1 ppkt 1) ogtoszenia 0 zaméwieniu, w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt
14121 ustawy. Jezeli w kraju, w ktérym miejsce zamieszkania ma 0soba, ktérej
dokument miat dotyczy¢, nie wydaje sie takich dokumentéw, zastepuije sie go
dokumentem zawierajgcym  o$wiadczenie tej osoby zlozonym przed
notariuszem lub przed organem sgdowym, administracyjnym albo organem
samorzadu zawodowego lub gospodarczego whasciwym ze wzgledu na miejsce
zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 2 zdanie pierwsze stosuije sie.

5. W przypadku wspdlnego ubiegania sie o zaméwienie przez wykonawcéw,
spetnienie kazdego z warunkéw udziatu w postgpowaniu wykonawcy moga
wykazac tacznie. Kazdy z wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamowienia wykazuje brak podstaw wykluczenia.
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6. Zamawiajagcy moze uniewazni¢ postepowanie o udzielenie zaméwienia, jezeli
srodki, ktére zamawiajacy zamierzat przeznaczy¢ na sfinansowanie catoéci lub
czesci zambwienia, nie zostaty mu przyznane.

E. Pozostate informacje.

1. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia od zamieszczenia na stronie
internetowej informacji dotyczacej: 1) kwoty, jaka zamawiajagcy zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia; 2) firm oraz adreséw wykonawcow,
ktorzy ztozyli oferty w terminie; 3) ceny, terminu wykonania zaméwienia,
okresu gwarancji iwarunkéw ptatnoéci zawartych w ofertach; przekazuje
zamawiajgcemu o$wiadczenie o przynaleznoéci lub braku przynaleznosci do tej
samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust, 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze
ztozeniem oswiadczenia, wykonawca moze przedstawi¢ dowody, ze
powigzania z innym wykonawcg nie prowadzq do zaktécenia konkurencji w
postgpowaniu o udzielenie zaméwienia.

2. Zamawiajacy W niniejszym postgpowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego, najpierw dokona oceny ofert, a nastepnie zbada, czy
wykonawca, ktérego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza, nie
podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu
(procedura, o ktérej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy). Zamawiajacy wezwie
wykonawce, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona, do zlozenia
Wwyznaczonym, nie krétszym niz 10 dni, terminie aktualnych na dzien
ztozenia o$wiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych
mowa wart. 25 ust. 1 ustawy, tj. niepodleganie wykluczeniu oraz spetnianie
warunkow udziatu w postepowaniu, wskazanych w SIWZ lub w ogloszeniu o
zamoéwieniu,

3. Jednolity europejski dokument zaméwienia (JEDZ).

1) Do oferty wykonawca dotagcza aktualne na dzier sktadania ofert
oswiadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiajgcego w ogtoszeniu
ozamoéwieniu lub w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia.
Informacje zawarte w oéwiadczeniu stanowig wstepne potwierdzenie,
ze wykonawca nie podiega wykluczeniu oraz spetia warunki udziatu
W postgpowaniu. Oswiadczenie wykonawca sktada w formie jednolitego
europejskiego dokumentu zaméwienia, sporzadzonego zgodnie z wzorem
standardowego formularza okre$lonego w rozporzadzeniu wykonawczym
Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy
2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE, zwanego dalej
»jednolitym dokumentem”, stanowigcym zatgcznik nr 2 do SIWZ.

2) Wykonawca, ktéry powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz
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3)

4)

&)

spetniania, w zakresie, w jakim powotuje sig na ich zasoby, warunkéw
udziatu w postepowaniu sktada takze jednolite dokumenty dotyczace tych
podmiotéw.

W przypadku wspélinego ubiegania sie o zaméwienie przez wykonawcéw,
jednolity dokument sktada kazdy z wykonawcéw wspéinie ubiegajacych sie
0 zamowienie. Dokumenty te potwierdzajg spetnianie warunkéw udziatu
W postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktérym
kazdy z wykonawcéw wykazuje spetnianie warunkéw udziatu w
postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Wykonawca moze wykorzysta¢ w jednolitym dokumencie nadal aktualne
informacje zawarte w innym jednolitym dokumencie ztozonym w
odrgbnym postepowaniu o udzielenie zaméwienia.

Wykonawca moze ograniczy¢ sie do wypetnienia sekcji a: (Ogéine
oSwiadczenie dotyczace wszystkich kryteriéw kwalifikacji) w czesci Iv
(Kryteria kwalifikacji) i nie musi wypetnia¢ zadnej z pozostatych sekcji w
czesci IV jednolitego dokumentu.

4. Poleganie przez wykonawce na zdolnoéciach lub sytuacji innych podmiotéw
w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu.

1)

2)

3)

4)

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu
W postgpowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do
konkretnego zaméwienia, lub jego czesci, polega¢ na zdolnoéciach
technicznych lub zawodowych lub sytuagji finansowej lub ekonomicznej
innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego tgczacych go z
nim stosunkéw prawnych.

Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw,
musi udowodni¢ zamawiajacemu, ze realizujgc zaméwienie, bedzie
dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotéw, w szczegdlnosci
przedstawiajac  zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do
dyspozycji niezbednych zasobéw na potrzeby realizacji zaméwienia.

Zamawiajacy ocenia, czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty
zdolnosci techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa Ilub
ekonomiczna pozwalaja na wykazanie przez wykonawce spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu oraz bada, czy nie zachodzg wobec
tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt
13-22iust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy.

W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doswiadczenia, wykonawcy mogg polega¢ na
zdolnosciach innych podmiotéw, jedli podmioty te zrealizujg roboty
budowlane lub ustugi, do realizacji ktorych te zdolnosci s3 wymagane.
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5) Wykonawca, ktéry polega na sytuadji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotéw, odpowiada solidarnie z podmiotem, ktéry zobowigzat sie do
udostepnienia zasobdéw, za szkode poniesiong przez zamawiajacego
powstata wskutek nieudostepnienia tych zasobéw, chyba ze za
nieudostepnienie zasobéw nie ponosi winy.

6) Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub
finansowa, podmiotu, o ktorym mowa w ppkt 1), nie potwierdzajg
spetnienia przez wykonawce warunkéw udziatu w postgpowaniu lub
zachodzg wobec tych podmiotéw podstawy wykluczenia, Zamawiajgcy
z3da, aby wykonawca w terminie okreslonym przez zamawiajgcego:

— Zastapit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

- zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czeéci
zamodwienia, jezeli wykaze zdolnosci techniczne lub zawodowe |ub
sytuacje finansowg lub ekonomiczna, o ktorych mowa w ppkt 1).

5. Dokumenty lub o$wiadczenia, o ktérych mowa w specyfikacji istotnych
warunkéw zaméwienia lub ogloszeniu o zamowieniu, sktadane sg w oryginale
W postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu
lub odwiadczenia poswiadczonej za zgodnoéé z oryginatem (z wylgczeniem
oferty i jednolitego dokumentu JEDZ).

6. Poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio wykonawca,
podmiot, na ktérego zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy
wspoinie ubiegajagcy sie o udzielenie zaméwienia publicznego albo
podwykonawca, w zakresie dokumentéw lub oswiadczen, ktore kazdego z nich
dotycza.

7. Poswiadczenie za zgodno$¢ z oryginatem elektronicznej kopii dokumentu lub
oswiadczenia nastepuije przy uzyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

8. Dokumenty lub o$wiadczenia, o ktérych mowa w specyfikacji istotnych
warunkéw zaméwienia lub ogloszeniu o zamowieniu, sporzgdzone w jezyku
obcym sg sktadane wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.

9. Petnomocnictwa.

1) W przypadku, gdy wykonawce reprezentuje petnomocnik, do oferty nalezy
zatgczy¢ petnomocnictwo z okreéleniem jego zakresu. Petnomocnictwo
nalezy ztozy¢ w oryginale w formie elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznej kopii
notarialnie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem.

2) Wykonawcy wspéinie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia sktadaja
petnomocnictwo do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie
zamowienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy
Wsprawie zaméwienia publicznego dla ustanowionego przez nich
petnomocnika. Do oferty nalezy zatgczy¢ petnomocnictwo z okreéleniem

12
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jego zakresu. Petnomocnictwo nalezy ztozy¢ w oryginale w formie
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
elektronicznej kopii notarialnie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem.

10. W przypadku ztozenia przez wykonawcéw dokumentéw, w ktérych

11.

jakiekolwiek kwoty podane zostaty w walutach obcych, zamawiajacy przeliczy
te kwoty na zilote polskie wedtug Sredniego kursu Narodowego Banku
Polskiego obowigzujgcego w dniu publikacji ogtoszenia o zaméwieniu w
Suplemencie do Dziennika Urzedowego Unii Europejskiej. Jezeli w dniu
publikacji ogtoszenia o zaméwieniu Narodowy Bank Polski nie opublikuje
informacji o $rednim kursie walut, Zamawiajgcy dokona odpowiednich
przeliczery wedtug $redniego kursu z pierwszego kolejnego dnia, w ktérym
Narodowy Bank Polski opublikuje wyzej wymienione informacje.

Wykonawca nie jest obowigzany do zlozenia oéwiadczen lub dokumentéw
potwierdzajgcych okolicznoéci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 3
ustawy, jezeli zamawiajacy posiada oéwiadczenia lub dokumenty dotyczace
tego wykonawcy lub moze je uzyska¢ za pomocg bezptatnych i
ogélnodostepnych baz danych, w szczegélnosci rejestréw publicznych w
rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci
podmiotéw realizujgcych zadania publiczne (Dz. U. 2 2017 r. poz. 570j.t.).

Informacje o sposobie porozumiewania si¢ zamawiajacego z wykonawcami
oraz przekazywania oswiadczen lub dokumentéw, a takze wskazanie oséb
uprawnionych do porozumiewania sie z wykonawcami.

1.
2.

Postgpowanie prowadzone jest w jezyku polskim.

W postepowaniu o udzielenie zaméwienia komunikacja miedzy Zamawiajacym
a wykonawcami odbywa sie przy uzyciu miniPortalu
https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPU https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-
klimﬂ@alggﬁp@w/_prlﬁl-qu_/cmepL r oraz poczty elektronicznej.

Zamawiajacy wyznacza nastepujace osoby do kontaktu z wykonawcami:

~ Janusz Elas - Zespdt ds. Przygotowania ZadanLiniowych, tel. (58) 320 51 19;
- Tomasz Krysiak - Biuro Zaméwien Publicznych tel. (58) 722 89 03.

Wykonawca zamierzajgcy wzia¢ udziat w postgpowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego, musi posiada¢ konto na ePUAP. Wykonawca
posiadajgcy konto na ePUAP ma dostep do formularzy: ztozenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.

Wymagania techniczne i organizacyjne wysytania i odbierania dokumentéw
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentéw i oswiadczeri oraz
informacji przekazywanych przy ich uzyciu opisane zostaly w Regulaminie
korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
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6. Maksymalny rozmiar plikéw przesytanych za posrednictwem dedykowanych
formularzy do: ztozenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do
komunikacji wynosi 150 MB.

7. Za date przekazania oferty, wnioskéw, zawiadomier, dokumentéw
elektronicznych, o$wiadczert lub elektronicznych kopii dokumentdw lub
oswiadczer oraz innych informacji przyjmuje sie date ich przekazania na
ePUAP.

8. Identyfikator postepowania i klucz publiczny dla danego postepowania o
udzielenie zaméwienia dostgpne sg na Liscie wszystkich postepowan na
miniPortalu oraz stanowig zatgczniki do niniejszej SIWZ.

9. Sposéb komunikowania sie Zamawiajacego z wykonawcami (nie dotyczy
sktadania ofert).

1) W postepowaniu o udzielenie zaméwienia komunikacjia pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawcami w szczeg6lnosci sktadanie os$wiadczen,
wnioskéw, zawiadomien oraz przekazywanie informacji odbywa sie
elektronicznie za posrednictwem dedykowanego formularza dostepnego
na ePUAP oraz udostepnionego przez miniPortal (Formularz do
komunikacji), We wszelkiej korespondencji zwigzanej z niniejszym
postgpowaniem zamawiajgcy | wykonawcy postugujg sie numerem
ogtoszenia (BZP, TED lub ID postepowania).

2) Zamawiajacy moze réwniez komunikowad sig z wykonawcami za pomoca

poczty  elektronicznej, e-mail: sekretariat@drmg.gdansk.pl  lub

tomasz.krysiak@drmg.gdansk.pl .

3) Dokumenty elektroniczne, oéwiadczenia lub elektroniczne  kopie
dokumentéw lub o$wiadczerh sktadane Sq przez wykonawce za
posrednictwem Formularza do komunikacji jako zatgczniki.

4) Zamawiajacy dopuszcza réwniez mozliwose sktadania dokumentéw
elektronicznych, oswiadczen lub elektronicznych kopii dokumentéw lub
oswiadczen za pomoca poczty elektronicznej, na wskazane w ppkt 2)
powyzej adresy e-mail.

5) Sposéb sporzadzenia dokumentéw elektronicznych, os$wiadczen lub
elektronicznych kopii dokumentéw lub oéwiadczen musi by¢ zgody z
wymaganiami okreslonymi w rozporzadzeniu Prezesa Rady Ministréw z
dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie uzycia s$rodkéw komunikacji
elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego oraz
udostepniania i przechowywania dokumentéw elektronicznych oraz
rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie
rodzajéw dokumentéw, jakich moze zgda¢ zamawiajgcy od wykonawcy w
postgpowaniu o udzielenie zaméwienia.
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Wymagania dotyczace wadium.

1. Zamawiajacy zada od wykonawcéw wniesienia wadium w  wysokodci
150 000 zt.

2. Wadium wnosi sie przed uptywem terminu sktadania ofert.

3. Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujacych formach:

1) pienigdzy;

2) poreczeniach  bankowych lub porgczeniach  spétdzielczej  kasy
oszczednosciowo - kredytowej, z tym Zze porgczenie kasy jest zawsze
poreczeniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agengiji
Rozwoju Przedsiebiorczoéci (Dz. U. z 2018 r. poz. 110 j.t.).

4. Wadium w formie poreczen lub gwarancji musi wskazywa¢ jako beneficjenta
Gming Miasta Gdanska - Dyrekgje Rozbudowy Miasta Gdariska.

5. Wadium wnoszone w pienigdzu wptaca sie przelewem na rachunek bankowy
Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdarska, w Banku Pekao S.A., nr konta: 38 1240
1268 1111 0010 3860 7357, zoznaczeniem: Wadium - nr referencyjny
I/PNE/046/2019/TK.

6. Wadium w formie poreczerr lub gwarancji nalezy ztozy¢ wraz z ofertg
woryginale w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym).

7. Wadium w formie poreczen lub gwarancji musi gwarantowacé zamawiajgcemu
bezwarunkowa wyptate na jego pierwsze pisemne zadanie kwoty wadium
wprzypadkach okreSlonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy,
bez jakichkolwiek dodatkowych zastrzezen i warunkéw., Porgczenia i gwarancje
muszg by¢ wazne co najmniej przez okres zwigzania oferta, a w przypadku
przedtuzenia terminu zwigzania ofertg - takze przez ten okres.

Termin zwiazania oferta.

Termin zwigzania ofertg wynosi 60 dni.

Opis sposobu przygotowywania ofert.

1. Wykonawca moze ztozy¢ jedng oferte.

2. Wykonawca sktada oferte za posrednictwem Formularza do ztozenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku dostepnego na ePUAP i udostepnionego réwniez
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na miniPortalu. Klucz publiczny niezbedny do zaszyfrowania oferty przez
wykonawce jest dostepny dla wykonawcéw na miniPortaly. W formularzu
oferty wykonawca zobowigzany jest podac adres skrzynki ePUAP, na ktérym
prowadzona bedzie korespondencja zwigzana z postgpowaniem.

3. Oferty nalezy przesytac droga elektroniczng na adres:
https://epua D.Qov.DI/W_:Js/uortil/strefa-klient_a/kataIgg;s_gra_w/profil-
urzedu/cpo94wp71r.

4. Oferta powinna by¢ sporzadzona w jezyku polskim, z zachowaniem postaci
elektronicznej w formacie danych .pdf, doc, .docx, .Itf, xps, .odt i podpisana
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposéb ztozenia oferty, w tym
zaszyfrowania oferty opisany zostat w Regulaminie korzystania z miniPortalu.
Oferte, wraz z dokumentami i oswiadczeniami, ktére zgodnie z SIWZ
wykonawca sktada wraz z ofertg, nalezy ztozy¢ w oryginale.

5. Wszelkie informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurengii, ktére
wykonawca zastrzeze jako tajemnice przedsigbiorstwa, powinny zosta¢
ztozone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia
»Zatgcznik stanowiacy tajemnice przedsiebiorstwa” a nastepnie wraz z plikami
stanowigcymi jawng cze$¢ skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).

6. Do oferty nalezy dotaczy¢ Jednolity Europejski Dokument Zamdéwienia w
postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a
nastgpnie wraz z plikami stanowigcymi oferte skompresowac do jednego pliku
archiwum (ZIP).

7. Wykonawca moze przed uplywem terminu do sktadania ofert zmieni¢ lub
wycofac oferte za posrednictwem Formularza do ztozenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku dostepnego na ePUAP i udostepnionych réwniez na
miniPortalu. Sposéb zmiany i wycofania oferty zostat opisany w Instrukgji
uzytkownika dostepnej na miniPortalu.

8. Wykonawca po uplywie terminu do skiadania ofert nie moze skutecznie
dokona¢ zmiany ani wycofa¢ ztozonej oferty.

9. Tre$C oferty musi odpowiada¢ treéci specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia.

10. Zaleca sie przy sporzadzaniu oferty skorzystanie ze wzoréw formularzy
przygotowanych przez zamawiajacego. Wykonawca moze ztozy¢ oferte na
swoich formularzach z zastrzezeniem, ze bedy one zawiera¢ wszystkie
niezbgdne informacje okreslone przez zamawiajgcego.

Termin sktadania i otwarcie ofert.

1. Oferty nalezy sktada¢ w terminie do dnia L]LOGZM 9r. do godziny ’MOO
16
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2. Otwarcie ofert nastapi w siedzibie :Eyrekcji Rozbudowy Miasja Gdaniska,
80-560 Gdanisk, ul. Zaglowa 11, w dniu+..£6...201 9r., 0 godzinie . o200,

3. Otwarcie ofert nastepuje poprzez uzycie aplikacji do szyfrowania ofert
dostepnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie
ofert za pomoca klucza prywatnego.

4. Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy moga uczestniczy¢ w sesji otwarcia ofert.

Niezwtocznie po otwarciu ofert zamawiajgcy zamiesci na stronie internetowej
informacje z otwarcia ofert.

Xl Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Podstawg do obliczenia ceny oferty jest zakres czynnoéci i obowigzkéw
wynikajacych z niniejszej SIWZ wraz z zatacznikami, w tym wzoru umowy.

2. Oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamdwienia stanowi¢ bedzie
wynagrodzenie ryczattowe. Nie dopuszcza sie podawania w ofercie ceny
Z zastosowaniem upustu.

Ceng oferty nalezy poda¢ z uwzglednieniem podatku VAT w stawce = 23%,

4. W odniesieniu do autobusowej komunikacji zastepczej Zamawiajacy zaptaci
Wykonawcy cene za kaidy dziers faktycznego $wiadczenia autobusowej
komunikacji zastepczej wedtug ryczattowej stawki jednostkowej za 1 dzier jgj
funkcjonowania (stawka zréznicowana: dzier powszedni/sobota/niedziele i dni
Swigteczne) przy czym za nie wigcej niz za 14 dni. Wykonawca poda w ofercie
ryczattowe jednostkowe stawki za 1 dzien funkcjonowania autobusowej
komunikacji zastepczej dla: a. dzien powszedni, b. sobota, c. niedziela i $wieta.
Dla potrzeb poréwnania i oceny ofert podana przez Wykonawce stawki
jednostkowe za 1 dzier funkcjonowania autobusowej komunikacji zastepczej
zostang przemnozone w nastepujacy sposéb: stawka za dziery powszedni przez
10 dni, stawka za sobote przez 2 dni, stawka za niedziele i dni $wigteczne za 2
dni i dodane do ceny ryczattowej za wykonanie przedmiotu umowy.

5. Cena ofertowa ogdtem = cena ryczattowa brutto za wykonanie przedmiotu
umowy + (ryczattowa stawka jednostkowa brutto za 1 dzier funkcjonowania
autobusowej komunikacji zastepczej w dni powszednie x 10 dni) + (ryczattowa
stawka jednostkowa brutto za 1 dzien funkcjonowania autobusowej
komunikacji zastepczej w sobote x 2 dni) + + (ryczattowa stawka jednostkowa
brutto za 1 dzien funkcjonowania autobusowej komunikagji zastepczej w
niedziele i dni $wigteczne x 2 dni).

Xil. Opis kryteriéw, ktérymi zamawiajacy bedzie sie kierowat przy wyborze
17
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oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriéw i sposobu oceny ofert.
1. Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty sa:

1) Cena-60%

2) Przedtuzenie minimalnego okresu gwarandgji jakosci - 40%
2. Sposéb przyznawania punktéw:

1) Cena

gdzie:

C  -ilo$¢ punktéw oferty badanej w kryterium cena.

Cmin - Najnizsza cena (brutto) sposréd wszystkich podlegajacych ocenie
ofert.

Coad - cena (brutto) oferty badanej.

2) Przedtuzenie minimalnego okresu gwarancji jakosci

PgWbad

Pgw = comeeee o x40
24

gdzie:

Pgw  -ilo$¢ punktow oferty badanej w kryterium przedtuzenie
minimalnego okresu gwarancji jakosci.

PgWhad - il0$¢ miesiecy (nie wieksza niz 24 miesigce) o jakg przediuzono
minimalny okres gwarancji jakosci w ofercie badanej.

3. Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta, ktéra otrzyma najwiekszg taczng
liczbe punktéw w poszczeg6inych kryteriach oceny ofert (C+Pgw).

4. Minimalny okres gwarancji jakosci wynosi 36 miesiecy od daty odbioru.

Zamawiajgcy dopuszcza przedtuzenie minimalnego okresu gwarangji jakosci
maksymalnie o 24 miesigce. W przypadku przedtuzenia przez wykonawce
okresu gwarancji jakosci o okres dtuzszy niz 24 miesigce oferta nie bedzie
podlegata odrzuceniu, jednakze zamawiajacy w ramach oceny wskazanej
oferty w ramach kryterium ,Przedtuzenie minimainego okresu gwarancji
jakosci” przyjmie maksymalny okres przedtuzenia, tj. Pgwpaq = 24 miesigce.

6. Wykonawca, ktéry nie przedtuzy minimalnego okresu gwarancji jakosci
otrzyma 0 (zero) punktéw. Wykonawca, ktéry przedtuzy minimalny okres
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gwarandji jakosci o 24 miesigce lub diuzszy okres otrzyma 40 (czterdziesci)
punktéw.

7. Obliczenia dokonywane beda z doktadnoscig do dwéch miejsc po przecinku,
Przy zastosowaniu matematycznych regut zaokraglania liczb.

8. Oferowane przedtuzenie minimalnego okresu gwarancji jakosci liczone w
petnych miesigcach nalezy wskaza¢ we Wzorze oferty, stanowigcym zatgcznik
nr 1 do SIWZ.

XIiL. Informacje o formalnosciach, jakie powinny zosta¢ dopetnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zaméwienia publicznego.

1. Zamawiajacy zada do dnia podpisania umowy wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

2. Zamawiajgcy wymaga do dnia podpisania umowy przedtozenia polisy lub
innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzajacego, ze wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnoci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej, zgodnie ze Wzorem umowy, stanowigcym zatgcznik
nr 11 do SIWZ.

3. Jezeli w postepowaniu zostanie wybrana oferta wykonawcow, o ktérych mowa
w art 23 ust. 1 ustawy Pzp (wykonawcy wspéinie ubiegajacy sie o udzielenie
zamoéwienia), zamawiajacy moze zgdac dostarczenia, przed zawarciem umowy
0 udzielenie przedmiotowego zaméwienia publicznego, umowy regulujgcej
wspotprace tych wykonawcéw.

4. Zamawiajacy wymaga do dnia podpisania umowy przedtozenia wypetnionej
tabeli elementéw wynagrodzenia ryczattowego w rozbiciu na elementy w nim
zawarte, zawierajacg taczng cene ryczattows wskazang w ztozonej ofercie,
zgodnie z wzorem stanowigcym zatgcznik nr 2 do umowy.

5. Wykonawca w terminie 14 dni od podpisania Umowy zobowigzany jest
sporzqdzic i przediozy¢ zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo - finansowy
robdt, zgodnie z zatgcznikiem nr 4 do OPZ oraz wymaganiami zamawiajgcego
zawartymi w SIWZ wraz z pozostatymi zatgcznikami. Wykonawca w
przedmiotowym  terminie zobowigzany jest uzyska¢ zatwierdzenie
harmonogramu rzeczowo - finansowego przez wiodacego inspektora nadzoru,

XIv. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

1. Dla zapewnienia nalezytego wykonania umowy ustala sie zabezpieczenie
w wysokosci 10 % ceny ofertowej ogdtem, na zasadach okreslonych w SIwz
oraz we Wzorze Umowy stanowigcym zatgcznik nr 9 do SIWZ.
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2. Zabezpieczenie okreélone w ust. XIV.1 SIWZ wnosi si¢ najpdiniej w dacie

zawarcia umowy, przy czym mozna je wnieéé wedtug wyboru wykonawcy w

jednej lub kilku nastepujgcych formach:

a) pienigdzu,

b) porgczeniach  bankowych lub porgczeniach  spéidzielczej  kasy
oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze
zobowigzaniem pienigznym,

€ gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agenc;ji
Rozwoju Przedsiebiorczosci.

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pienigdzu wykonawca wptaci peing
kwote zabezpieczenia na konto zamawiajgcego: Bank Pekao S.A. w Gdansku
Nr 87 1240 1268 1111 0010 3860 7445.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
formie poreczenia lub gwarandj, gwarant musi zapewni¢ bezwarunkowga
zaptate kwoty poreczenia (gwarancji) na pierwsze zadanie Zamawiajgcego,
wiasciwie podpisane, zawierajgce oswiadczenie zamawiajacego, ze wykonawca
nie wykonat lub nienalezycie wykonat umowe badZz nie wykonat Ilub
nienalezycie wykonat umowe w okresie rekojmi. Zamawiajacy nie dopuszcza
zgdania przez wystawce poreczenia lub gwarancji dodatkowych dokumentéw,
warunkujgcych zaptate.

Zabezpieczenie w wysokosci okreslonej w ust. XIV.1. SIWZ stuzy do pokrycia
roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania zaméwienia.

Zabezpieczenie w formie poreczen lub gwarancji musi wskazywa¢ jako
beneficjenta: Gmine Miasta Gdariska - Dyrekcje Rozbudowy Miasta Gdariska.

Wzér umowy.

Zamawiajgcy wymaga od wybranego wykonawcy zawarcia umowy wg wzoru
stanowigcego zatgcznik nr 11 do SIWZ.

Pouczenie o $rodkach ochrony prawnej przystugujacych wykonawcy w toku
postepowania o udzielenie zaméwienia.

1.

Srodki ochrony prawnej okreélone w Dziale VI ustawy przystuguja wykonawcy
atakze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego
zamowienia oraz poniést lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez
zamawiajgcego przepiséw ustawy.
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2. Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia o zaméwieniu oraz specyfikacji
istotnych warunkéw zaméwienia przystugujg réwniez organizacjom wpisanym
na liste, o ktérej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

3. Srodkami ochrony prawnej sa:
- odwotanie zgodnie z art. 180 ustawy,
- skarga do sadu, zgodnie z art. 1983 ustawy.

XVIL. Postanowienia koricowe.
1. Zamawiajacy nie dopuszcza skiadania ofert czesciowych.
2. Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

3. Zamawiajacy nie przewiduje zaméwien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy.

4. Zamawiajacy nie wymaga i nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.
Zamawiajacy nie przewiduje aukgji elektronicznej,

6. Zamawiajgcy przewiduje = mozliwos¢ dokonywania istotnych  zmian
postanowien zawartej umowy, takze w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktorej, dokonano wyboru wykonawcy, w zakresie i na warunkach okreslonych
we Wzorze umowy.

7. Podwykonawcy.

1) Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zaméwienia podwykonawcy
lub podwykonawcom.

2) Zamawiajacy z3da wskazania przez wykonawce czesci zaméwienia, ktérych
wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom, | podania przez
wykonawce firm podwykonawcéw. W umowie zostanie okre$lony zakres
robdt, ktére wykonawca bedzie wykonywat wtasnymi sitami lub za pomocy
podwykonawcdw. Na zagdanie zamawiajacego, wykonawca przedstawia
oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 253 ust 1 ustawy lub oswiadczenie
lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw do wykluczenia, o ktérych
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 j ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy, wobec
podwykonawcy.

3) Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania zaméwienia
wykonawca, o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz
dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w takie roboty budowlane Iub ustugi. Wykonawca
zawiadamia zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa
W zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zaméwienia, a takze przekazuje
informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktdrym w pdzniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacjg rob6t budowlanych lub ustug.
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4) Dopuszcza sie zmiane lub rezygnacje z podwykonawcy. Jezeli zmiana albo
rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powolywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1
ustawy, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu
lub  kryteriow selekcji, wykonawca jest obowigzany  wykaza¢
zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktérego zasoby wykonawca powolywat sie w trakcie postepowania o
udzielenie zamdéwienia.

5) Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czeéci zaméwienia na roboty
budowlane lub ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na
zgdanie zamawiajgcego przedstawia oswiadczenie, o ktérym mowa w art.
25a ust. 1 ustawy, lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak
podstaw do wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5
pkt 1, 4 i 8 ustawy, wobec tego podwykonawcy.

6) Jezeli zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg
podstawy wykluczenia, wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego
podwykonawce lub zrezygnowa¢ z powierzenia wykonania czesci
zamowienia podwykonawcy.

7) Zapisy ppkt 5) i 6) stosuje sie wobec dalszych podwykonawcéw.

8) Powierzenie wykonania cze$ci zaméwienia podwykonawcom nie zwalnia
wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamodwienia.

9) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
saroboty budowlane lub dokona¢ jej zmiany (aneksowania) jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty
budowlane, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy lub jej
zmiany (aneksu), przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany kazdorazowo dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo lub dokonanie jej zmiany o treéci zgodnej z projektem
umowy lub aneksu do umowy.

10) Termin  zaptaty =~ wynagrodzenia podwykonawcy Ilub  dalszemu
podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo winien by¢
okreslony jako nie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunkuy,
potwierdzajgcego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

11) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na
roboty budowlane jest zobowigzany do przedtozenia zamawiajgcemu
poswiadczonej zazgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o
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podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane oraz
wszystkich zmian tej umowy (anekséw), w terminie 7 dni od dnia zawarcia.

12) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na
roboty budowlane jest zobowigzany do przedtozenia zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi oraz
wszystkich zmian tej umowy (anekséw), w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej
niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego. Wytaczenie
to nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartoéci wiekszej niz 50 000 zt
brutto.

13) Terminy zaptaty i warunki platnosci wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy musza by¢ zgodne z
warunkami przyjetymi w umowie wykonawcy z Zamawiajgcym.

8. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych
wzwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogéine
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej ,RODO", Zamawiajacy informuje, ze:

1) administratorem danych osobowych, ktére mogg zosta¢ przekazane
Zamawiajgcemu  w toku niniejszego postepowania jest Dyrekcja
Rozbudowy Miasta Gdanska, 80-560 Gdarnsk, ul. Zaglowa 11 dziatajaca w
imieniu Gminy Miasta Gdariska;

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Dyrekcji Rozbudowy Miasta
Gdanska jest Pan Daniel Gramatowski, mail: odo@drmg.gdansk.pl +48 58
55075 23;

3) dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w
celu zwigzanym z niniejszym postepowaniem o udzielenie zaméwienia
publicznego;

4) odbiorcami danych osobowych bedg osoby Iub podmioty, ktérym
udostgpniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8
oraz art. 96 ust. 3 ustawy;

>) dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez
okres 4 lat od dnia zakoriczenia postepowania o udzielenie zamoéwienia,
ajezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania
obejmuje caly czas trwania umowy;

6) obowigzek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym
okreslonym w przepisach ustawy, zwigzanym z udziatem w postepowaniu

23



XVIIL.

F““dus?ek. URZAD MARSZALKOWSKI Unia Europejska [
Europejskie ¥ WOIEWODZTWA POMORSKIEGO Europejski Fundusz L

Program Regionalny

Rozwoju Regionalnego

I/PNE/046/2019/TK

7)

8)

9)

O udzielenie  zaméwienia publicznego,  konsekwencje niepodania
okreslonych danych wynikajg z ustawy;

w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane
w sposéb Zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

osoby, ktérych dane osobowe zostang przekazane Zamawiajgcemu w toku
niniejszego postepowania posiadajg:

~ Na podstawie art. 15 RODO, prawo dostepu do danych osobowych ich
dotyczacych,

— napodstawie art. 16 RODO, prawo do Sprostowania danych osobowych
ich dotyczacych, z tym ze skorzystanie z prawa do sprostowania nie
moze skutkowa¢ zmiang wyniku niniejszego postepowania, ani zmiang
postanowiert umowy w zakresie niezgodnym z ustawag oraz nie moze
naruszac integralnosci protokotu z postepowania oraz jego zatacznikéw,

— na podstawie art. 18 RODO, prawo Zzadania od administratora
ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem
przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

~ prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych, gdy ktérakolwiek z tych 0séb uzna, ze przetwarzanie
danych osobowych ich dotyczgcych narusza przepisy RODO;

osobom, ktérych dane osobowe zostang przekazane Zamawiajgcemu

w toku niniejszego postepowania nie przystuguje:

— W zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, prawo do usuniecia
danych osobowych,

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20
RODO,

— ha podstawie art. 21 RODO, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania
danych osobowych, gdyz podstawg prawng przetwarzania danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit, c RODO.

Zataczniki.

Zat. nr 1
Zat. nr2
Zat.nr3
Zat.nr 4
Zat.nr5

Zat.nré

Wzor oferty.

Wzdr jednolitego europejskiego dokumentu zaméwienia.

Wzér wykazu robét budowlanych.

Wz6r wykazu oséb,

Wz6r oswiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego
wyroku sadu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem
podatkéw, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

Wzbr oswiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytutem
$rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania sie o zaméwienia publiczne.
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Zat.nr7

Zat.nr8

Zat.nr9

Zat.nr 10
Zat, nr 11

Wz6r oswiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z optacaniem podatkéw i opiat
lokalnych.

Wz6r oswiadczenia wykonawcy o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do
tej samej grupy kapitatowej.

Wz6r zobowigzania innego podmiotu do oddania wykonawcy do dyspozycji
niezbednych zasobéw na potrzeby realizacji zaméwienia.

Opis przedmiotu zaméwienia (OPZ) wraz z zatgcznika
Wzbr umowy. E

Zatwierdzit®  edtige
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Zatgcznik nr 1 do SIWZ

OFERTA

Nazwa (firma) i adres wykonawcy
(wykonawcdw wspéinie ubiegajacych sie
0 udzielenie zaméwienia)

-------------------------------------------------------------------------------------------------- *
Adres pocztowy do korespondenc;ji

-------------------------------------------------------------------------------------------------- *
Adres skrzynki ePUAP

--------------------------------------------------------------------------------------------------- *
Adres poczty elektronicznej .

..................................................................................................

Numer telefonu

—

Przedmiot zamdéwienia

Przebudowa ul. Podwale Przedmiejskie w Gdarisku
(otwarcie skrzyzowari i wyznaczenie naziemnych przejsc¢
dla pieszych w celu ograniczenia efektu barierowego) -
etap Il - skrzyzowanie z ul. Lakowa oraz przebudowa
steci  kanalizacji sanitarnej wzdluz ul. Podwale
Przedmiejskie.

W odpowiedzi na ogloszenie o zaméwieniu oferuje wykonanie przedmiotu zaméwienia na

nastepujacych warunkach:

1 Cena ofertowa ogélem zi brutto
(poz. 1.1.+1.2.+1.3.) * zt brutto
Cena brutto Przewidziana Cena brutto za
za 1 dzien ilod¢ dni autobusowg
funkcjonowania komunikacje
Cena brutto zt za autobusowg a_utot:usowej . zastepcza'w dni
111 k ikaci dni komunikacji zastepczej w powszednie (7x2)
. omuni age zastepcza w dni dni powszednie
powszednie 7 > 3
................. zt 10 P
o Cena brutto Przewidziana iloé¢ Cenabruttoza |
112 Cena brutto zt za autobusowg za 1 dzieh funkcjonowania dni autobusowg
o komunikacje zastepcza w soboty autobusowej komunikagji komunikacje
zastepczej w soboty zastepcza w soboty
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(3x4)
3 4 5
..................... zt 2
................... 2t
Cena brutto Cena brutto za
za 1 dzierh funkcjonowania autobusowg
autobusowej komunikacji komunikacje
1.1.3, | Cenabrutto zt za autobusowa 2astepczej w niedziele i Przewidziana ilos¢ | zastepcza w niedziele |
komunikacje zastepcza w niedziele i Swigta dni Swigta (6x7)
$wieta 6 7 8
.............. 2t 2 SRR |
11 taczna cena brutto zt za autobusowg komunikacje zastepcza
o (zakres finansowany przez Gmine Miasta Gdafska) | zt brutto
(poz. 3+5+8)
Cena ryczattowa brutto zt za
wykonanie przedmiotu zaméwienia
w zakresie finansowanym przez
1.2. . . . * zf brut
Gmine Miasta Gdariska z BiIEto
wytaczeniem autobusowej
komunikacji zastepczej
Cena ryczaltowa brutto zt za
- edmiotu zaméwieni
13, wykonan_le Prz dmiotu zamdwienia * 2 brutto
w zakresie finansowanym przez
GIWK Sp. z 0.0.
2 Termin wykonania zaméwienia Zgodnie z SIWZ
3 Minimalny okres gwarancji jakosci 36 miesiecy od daty odbioru
Przedtuzenie minimalnego okresu * inc
4 e Vo miesiecy
gwarancji jakosci
5 Warunki ptatnosci Zgodnie z Wzorem umowy
Czesci zaméwienia, ktérych
wykonanie wykonawca zamierza
6 powierzy¢ podwykonawcom oraz
o ile jest to wiadome nazwy firm -
POOWYKONGWEOW | e sssssssses e s ssssssssress s s s sessenene
Uwaga!

(*) Nalezy wypelni¢ wykropkowane miejsca.

7. Oswiadczam, ze spetniam wymagania ochrony oraz prawidtowego przetwarzania danych
osabowych okre$ione w rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016r. w Sprawie ochrony osob fizycznych W zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
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10.

11.

12.

dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz w ustawie z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2018r., poz. 1000 ze zm.). Jednoczeénie odwiadczam, ze wypetnitem
Cigzace na mnie obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 i 14 RODO a nadto, ze w
przypadku zawarcia i realizacji umowy z zamawiajacym, zobowigzuje sie do wypetniania
zwigzanych z nig obowigzkéw informacyjnych, przewidzianych w art. 13} 14 RODO, w imieniu
wtasnym oraz w imieniu Zamawiajacego.

Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy sie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamdwienia,
akceptujemy jej postanowienia, nie wnosimy do niej zastrzezen i uzyskalismy konieczne
informacje do przygotowania oferty.

Oswiadczamy, ze wyzej podana cena ryczattowa (a w zakresie komunikacji zastepczej
kosztorysowo - iloéciowa) obejmuje realizacje wszystkich zobowigzan wykonawcy opisanych
w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia wraz z zatacznikami.

Oswiadczamy, ze Wz6r umowy zostat przez nas w pefni zaakceptowany i zobowigzujemy sie,
w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wyzej wymienionych warunkach,
W miejscu i terminie Wyznaczonym przez zamawiajgcego.

Oswiadczamy, ze jeste$my zwigzani niniejszg oferta na czas wskazany w specyfikacji istotnych
warunkéw zamdwienia.

Powstanie obowigzku podatkowego u zamawiajacego.
Oswiadczam, ze (wstawic X we wiaéciwe pole):

00 wybor oferty nie bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajacego obowigzku
podatkowego;

0 wybér oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajacego obowigzku
podatkowego w odniesieniu do nastepujacych towardw/ustug:

Wartos¢ towaréw/ustug powodujaca obowigzek podatkowy u zamawiajacego to
2t netto**,

** dotyczy wykonawcéw, ktérych oferty bedg generowa¢ obowigzek doliczania wartosci podatku VAT

do wartosci netto oferty, tj. w przypadku:

- Wwewngqtrzwspdinotowego nabycia towardw,

- mechanizmu odwrdconego obcigzenia, o ktérym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku
od towardw i ustug,

= importu usfug lub importu towaréw, z ktorymi wigze si¢ obowigzek doliczenia przez
zomawiajgcego przy poréwnywaniu cen ofertowych podatku VAT.

Oswiadczam, Ze nie wypehienie oferty w zakresie pkt 12 oznacza, ze jej ztozenie nie
prowadzi do powstania obowigzku podatkowego po stronie Zamawiajgcego.

(UWAGA! Dokument nalezy podpisac¢ kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
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Zatgcznik nr 4 do SIwz

SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCE DO REALIZAC)I ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

Zakres : .
L Imie i nazwisko wykonywanych Uprawnienia Informacja o podstawie do
- P dysponowania osobg
czynnosci
Samodzielnie na podstawie:
*
(nalezy wskazac rodzaj umowy np.

Uprawnienia budowiane umowa o podwykonawstwo,

Kierownik do kierowania robotami umowa cywilno-prawna itp.)

budowy budowlanymi w specjalnosci /

inzynieryjnej drogowej

osoba zostanie udostepniona
przez inny podmiot*

(*) niepotrzebne skregli¢

Kierownik robét

Uprawnienia budowlane do
kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzer
cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych

Samodzielnie na podstawie:
(nalezy wskazac rodzaj umowy np.
umowa o podwykonawstwo,
umowa cywilno-prawna itp.)

/
osoba zostanie udostepniona
przez inny podmiot*

(*) niepotrzebne skresli¢

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy / wykonawcéw wspéinie
ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia

(UWAGA! Dokument nalezy podpisa¢ kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
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Zatacznik nr 5 do SIWZ

OSWIADCZENIE

Przystepujgc do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz. U.z 2018 1. Poz. 1986 z p6zn. zm.), pod nazwa:

~Przebudowa ul. Podwale Przedmiejskie w Gdarisku (otwarcie skrzyzowan i wyznaczenie
naziemnych przej$¢ dla pieszych w celu ograniczenia efektu barierowego) - etap Il -
skrzyzowanie z ul. takowg oraz przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdtuz ul. Podwale
Przedmiejskie”

Oswiadczam, Ze nie zostat wydany wobec nas prawomocny wyrok sgdu lub ostateczna decyzja
administracyjna o zaleganiu z uiszczaniem podatkéw, optat lub sktadek na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne,

Uwagal

W przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji wykonawca sklada dokumenty potwierdzajace
dokonanie ptatnosci tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie
wigzacego porozumienia w sprawie sptat tych naleznosci.

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy

(UWAGA! Dokument nalezy podpisa¢ kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
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Zatgcznik nr 6 do SIWzZ

OSWIADCZENIE

Przystepujac do udzialu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo
zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p6zn. zm.) pod nazwa:

~Przebudowa ul. Podwale Przedmiejskie w Gdarsku (otwarcie skrzyzowan i wyznaczenie
naziemnych przejé¢ dla pieszych w celu ograniczenia efektu barierowego) - etap NI -
skrzyzowanie z ul. tagkowa oraz przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdtuz ul. Podwale
Przedmiejskie”

Oswiadczam, Ze nie orzeczono wobec nas tytutem $rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania sie
0 zamOwienia publiczne.

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy

(UWAGA! Dokument nalezy podpisa¢ kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
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Zatacznik nr 7 do SIWZ

OSWIADCZENIE

Przystepujac do udzialu w postepowaniu o udzielenie zambwienia publicznego, w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo
zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2018 1. Poz. 1986 z pdzn. zm.) pod nazwa;

~Przebudowa ul. Podwale Przedmiejskie w Gdarisku (otwarcie skrzyzowan i wyznaczenie
naziemnych przej$¢ dla pieszych w celu ograniczenia efektu barierowego) - etap Il -
skrzyzowanie z ul. takows oraz przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdtuz ul. Podwale
Przedmiejskie”

Oswiadczam, ze nie zalegamy z optacaniem podatkéw i opfat lokalnych, o ktérych mowa
W ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach | opfatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1445 z pdin. zm.).

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy

(UWAGA! Dokument nalezy podpisa¢ kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
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Zatacznik nr 8 do SIWZ
UWAGA!

Niniejsze o$wiadczenie wykonawca przedktada zamawiajagcemu po otwarciu ofert, w terminie 3
dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiajacego informacji podanych podczas
otwarcia ofert,

OSWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEZNOSCI ALBO BRAKU PRZYNALEZNOSCI
DO TEJ SAME) GRUPY KAPITALOWE)

Przystepujac do udziatlu w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo
zamowien publicznych (t,j. Dz. U.z 2018 r. poz. 1986 z pdZn. zm.) pod nazwa:

»~Przebudowa ul. Podwale Przedmiejskie w Gdansku (otwarcie skrzyzowan i wyznaczenie
naziemnych przej$é¢ dla pieszych w celu ograniczenia efektu barierowego) - etap III -
skrzyzowanie z ul. takowga oraz przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdtuz ul. Podwale
Przedmiejskie”

1. Oswiadczam, 7e przynaleze do tej samej grupy kapitatowej co wykonawca/wykonawcy,
ktéry/kt6rzy we wskazanym wyzej postepowaniu réwniez Ztozyl/ztozyli oferte/oferty (nazwa
i adres wykonawcy/wykonawcow):

2. Oswiadczam, ze nie przynaleze do tej samej grupy kapitatowej co wykonawca/wykonawcy,
ktory/ktérzy we wskazanym wyzej postepowaniu réwniez ztozyt/ziozyli oferte/oferty (nazwy

i adresy wykonawcéw):
LSS
S
O

*

3. Oswiadczam, ze nie przynaleze do 2adnej grupy kapitatowej*

(*) niepotrzebne skresli¢

W przypadku przynaleznoéci do tej samej grupy kapitatowe; wykonawca moze zlozy¢
wraz z oswiadczeniem dokumenty bad? informacje potwierdzajace, ze powigzania z innym
wykonawca nie prowadza do zaktdcenia konkurencji w postepowaniu.

Przez grupe kapitatowa nalezy rozumie¢ grupe w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
0 ochronie konkurengji i konsumentéw (Dz. U. z 2018 r. poz. 798 t..).
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Nazwa (firma) i adres
wykonawcy

(UWAGA! Dokument nalezy podpisac¢ kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
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Zatgcznik nr 9 do SIWZ

ZOBOWIAZANIE PODMIOTU DO ODDANIA DO DYSPOZYC)I WYKONAWCY
NIEZBEDNYCH ZASOBOW NA POTRZEBY WYKONANIA ZAMOWIENIA

Uwaga!

Zamiast niniejszego formularza mozna przedstawic inne dokumenty, w szczegdlnosci:
1. Zobowiqzanie podmiotu, o ktérym mowa w art. 22a ustawy Pzp.
2. Dokumenty ktére okreslajq w szczegdinosci:
~  zakres dostepnych wykonawcy zasobéw innego podmiotu;
—  Sposéb wykorzystania zasobéw innego podmiotu, przez wykonawce, przy wykonywaniu
zamdwienia publicznego;
—  zokres i okres udziotu innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia publicznego;
- @y podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw
udziofu w  postepowaniu dotyczgcych  wyksztatcenia, kwalifikacji  zawodowych lub
doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnogci dotyczq.

(Imie i nazwisko osoby upowaznionej do reprezentowania podmiotu, stanowisko - wtasciciel, prezes zarzqdu,
czfonek zarzqdu, prokurent, upetnomocniony reprezentant, itp.)

Dziatajgc w imieniu i na rzecz:

(nazwa podmiotu)
Zobowiazuje sie do oddania nw. zasobow na potrzeby wykonania zaméwienia:
"""""""" s sab-suactrrsons o homomirn ot womes o
do dyspozycji wykonawcy:
........................................................................ ( nazwawykonawcy)

w trakcie wykonywania zamowienia:
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»Przebudowa ul. Podwale Przedmiejskie w Gdarisku (otwarcie skrzyzowan i wyznaczenie
naziemnych przejsé dla pieszych w celu ograniczenia efektu barierowego) - etap Il -
skrzyzowanie z ul. takowa oraz przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdtuz ul. Podwale
Przedmiejskie”

(nazwa zamdwienia)
Oswiadczam, iz:
1) Udostepniam wykonawcy ww. zasoby, w nastepujacym zakresie:

2) Sposéb wykorzystania udostepnionych przeze mnie zasobéw, przez wykonawce,
przy wykonywaniu zaméwienia publicznego bedzie nastepujacy:

3) Zakres mojego udziatu przy wykonywaniu zaméwienia publicznego bedzie nastepujacy:
4) Okres mojego udziatu przy wykonywaniu zaméwienia publicznego bedzie nastepuijacy:

5) Czy podmiot, na zdolnosciach ktdrego wykonawca polega w odniesieniu do warunkow
udziatu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnoéci dotycza:
........... {Tak / Nie).

Oswiadczam, ze jestem Swiadomy, iz w przypadku szkody zamawiajacego powstatej wskutek
nieudostepnienia ww. zasob6w odpowiadam wobec zamawiajgcego solidarnie z ww. wykonawca.
Moja odpowiedzialno$¢ wygasa jezeli nieudostgpnienie przedmiotowych zasobéw nastgpito na
skutek okolicznosci, za ktére nie ponosze winy.
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Nazwa (firma) i adres
podmiotu

(UWAGA! Dokument nalezy podpisa¢ kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
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Zatgcznik nr 10 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zamawiajacy Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska, 80-560 Gdansk, ul. Zaglowa
11, dziatajgca w imieniu Gminy Miasta Gdariska i Gdanskiej Infrastruktury
Wodociggowo - Kanalizacyjnej Sp. z o.0.

Nazwa zaméwienia

Przebudowa ul. Podwale Przedmiejskie w Gdarisku (otwarcie skrzyzowan i wyznaczenie
naziemnych przejé¢ dia pieszych w celu ograniczenia efektu barierowego) - etap Il -
skrzyzowanie z ul. kgkowa oraz przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdtuz
ul. Podwale Przedmiejskie.

Opis przedmiotu zaméwienia
3.1.  Przedmiotem zaméwienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.:

»Przebudowa ul. Podwale Przedmiejskie w Gdarisku (otwarcie skrzyzowan

i wyznaczenie naziemnych przejé¢ dla pieszych w celu ograniczenia efektu

barierowego) - etap I - skrzyzowanie z ul. tgkows oraz przebudowa sieci

kanalizacji sanitarnej wzdtuz ul. Podwale Przedmiejskie.
3.2. Zakres zaméwienia obejmuje 2 (dwa) zadania stanowigce 2 (dwa)
przedmioty odbioru:

a) Zadanie nr 1 pn.: ,Przebudowa ul. Podwale Przedmiejskie w Gdarisku
(otwarcie skrzyzowar\ i wyznaczenie naziemnych przejé¢ dla pieszych w
celu ograniczenia efektu barierowego) - etap Il - skrzyzowanie z ul.
takows - odcinek obejmujacy zakres od km 0+797 do km 1+1 0Owraz z
niezbednym oznakowaniem oraz wykonaniem rozwigzan przejsciowych
na granicy etapu Il i IV (zakres rzeczowy zaméwienia finansowa ny przez
Gmineg Miasta Gdariska).

b) Zadanie nr 2 pn.: ,Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Podwale
Przedmiejskie w Gdansku” (zakres rzeczowy zamoéwienia finansowany
przez Gdarskg Infrastrukture Wodociggowo - Kanalizacyjna Sp. z 0.0.)
obejmujace:

- przebudowe sieci kanalizacji sanitarnej (S8+513) o diugosci
146,0m i $rednicy @0,60m oraz (59+59.1) o dtugosci 3,7m i
srednicy @0,40m na dziatkach nr 126, 154/1 obreb 100;

- przetgczenie/wtgczenie do projektowanej sieci istniejacych sieci i
przytaczy kanalizacji sanitarnej;

- wylaczenie z uzytkowania sieci kanalizacyjnej (S8+SL11) o

1
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Zatgcznik nr 10 do SIWZ

dtugosci 105,0m i $rednicy @0,40m.

3.3.  Zakres rzeczowy zaméwienia obejmuje:

a)
b)
0)
d)
e)
f)
g

h)
i)
)
k)
1)

roboty przygotowawcze i rozbiérkowe;

roboty ziemne;

podbudowy;

nawierzchnie;

elementy drdg i ulic (chodniki, zjazdy, bariery drogowe);
roboty torowe i trakcyjne;

roboty elektroinstalacyjne (owietlenie, kanalizacja teletechniczna,
sygnalizacja swietlna, kolizje)

kanalizacje deszczowg;

przebudowe sieci wodociggowych i kanalizacyjnych;
przebudowe pozostatej infrastruktury;

matg architekture;

docelowg organizacja ruchu;

m) komunikacje zastepczg;
n) remont izolacji tunelu stanowigcego podziemne przejécie dla

pieszych;

0) zieler), nasadzenia zamienne;
P) przebudowe sieci kanalizacji sanitarnej (zadanie nr 2).

34. Szczegbtowy zakres rzeczowy zamdwienia okreslony jest w dokumentacji
projektowej stanowigcej zatgczniki do OPZ.
a) Zat.nr1- Projekt budowlany (zadanie 1) w tym:

1.1. PB - projekt zagospodarowania terenu,

1.2. PB - branza drogowa,

1.3. PB - branza torowa,

1.4. PB - branza sanitarna - kanalizacja deszczowa,

1.5. PB - branza elektroenergetyczna - sygnalizacja $wietlna,

1.6. PB - branza elektroenergetyczna - oswietlenie uliczne,

1.7.PB - branza elektroenergetyczna - przebudowa sieci
energetycznych,

1.8. PB - inwentaryzacja i gospodarowanie zielenia,

1.9 PB - branza drogowa - inzynieria ruchu,

b) Zat.nr2 - Projekt wykonawczy (zadanie 1) w tym:

2.1. PW - branza drogowa,
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d)

e)

f)

g)
h)

Zatgcznik nr 10 do SIWZ

2.2. PW - branza torowa,

2.3. PW - branza elektroenergetyczna - sie¢ trakcyjna,

2.4. PW - branza sanitarna - kanalizacja deszczowa,

2.5. PW -branza elektroenergetyczna - usuniecie kolizj,

2.6. PW - branza elektroenergetyczna - o$wietlenie (skrzyzowanie
ul. Podwale Przedmiejskie z ul. tkgkowa),

2.7. PW - branza elektroenergetyczna - sygnalizacja $wietlna -
skrzyzowanie ul. Podwale Przedmiejskie / ul. Lgkowa,

2.8. PW - branza drogowa - docelowa organizacja ruchu,

2.9. PW - branza teletechniczna - TRISTAR,

¢) Zat nr 3 - Przedmiar robét (zadanie 1).

3.1. PR - Branza drogowa, branza torowa (etap Ill),

3.2. PR - branza sanitarna - kanalizacja deszczowa (etap i1,
3.3. PR - branza elektroenergetyczna sygnalizacja $wietlna
(etap I11),

3.4. PR - branza elektroenergetyczna - oéwietlenie uliczne
(etap 111,

3.5. PR - branza elektroenergetyczna - usuniecie kolizji (etap
1y,

3.6. PR - branza teletechniczna - TRISTAR,

3.7. PR - branza konstrukcyjna - remont izolagji

Zat. nr 4 - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt
budowlanych (zadanie 1).

4.1. SSTWIORB - branza drogowa, torowa, sanitarna,
4.2. SSTWIORB - sygnalizacja $wietlna,

4.3. SSTWIORB - oswietlenie uliczne,

4.4. SSTWIORB - usuniecie kolizji energetycznych
4.5 SSTWIORB - TRISTAR

Zat. nr 5 - Opinia geotechniczna (zadanie 1),

Zat. nr 6 - Projekt Budowlany przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej
(zadanie 2),

Zat. nr 7 - Projekt Wykonawczy branzy sanitarnej (zadanie 2),

Zat,

nr 8 - Projekt Wykonawczy - branzy konstrukcyjnej

(zabezpieczenie wykopow) (zadanie 2),

i) Zat. nr 9- STWiIORB (zadanie 2),

J) Zat. nr 10- Przedmiar rob6t (zadanie 2),
k)Zat. nr 11- Opinia geotechniczna (zadanie 2).
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Wszystkie przedmiary robét petnig rolg wytgcznie pomocniczg przy obliczeniu ceny
ofertowej przez Wykonawce. W przypadku, gdy jakies prace nie zostaty ujete w
przedmiarach, a sg niezbedne do prawidtowego wykonania zamdwienia
Wykonawca winien je wyceni¢ i uwzgledni¢ w cenie ofertowe;.

Pozostate dokumenty:

) Zat. nr 12 - Zakres robét zwigzanych z remontem kanalizacji
deszczowej Informacja Gdariskie Wody znak: NT.N-2242/2017/WP z
dnia 02.08.2017 r.

m) Zat. nr 13 - Regulacja wysokosciowa urzadzenr uzbrojenia
podziemnego wodno-kanalizacyjnych, kanalizacji deszczowej oraz
urzadzen gazowych w Gdansku” opracowana przez Politechnike
Gdanska.

n) Zat. nr 14 - Zarzgdzenie Nr 1/2017 Prezesa Zarzagdu Gdanskiej
Infrastruktury Wodociggowo - Kanalizacyjnej Sp. z 0.0. z dnia 3 lipca
2017 r. w sprawie stosowania oznakowanych wlazéw studni
rewizyjnych na sieciach kanalizacji sanitarnej.

0) Zat. nr 15 - Uchwata Rady Miasta Gdariska nr 44/465/2000 z dnia
16.08.2000 .

P) Zat nr 16 - Pismo Zarzadu Transportu Miejskiego w Gdansku ZTM-
PP-5554-2165-198-16/THZ z dn. 15.03.2016r.

q) Zat nr 17 -Zarzadzenie Prezydenta Miasta Gdariska nr 755 z dn. 8
Czerwca 2015 .,

r) Zat. nr 18 -Autobusowa komunikacja zastgpcza - informacja w
zakresie kosztow.

S) Zat.nr18.1. Wz6ér umowy uzyczenia rozjazdu naktadkowego.

t) Zat.nr18.2. Wzér protokotu zdawczo - odbiorczego rozjazdu
naktadkowego.

u) Zat.nr18.3. Instrukcja stosowania i obstugi  rozjazdéw
naktadkowych.

v) Zat. nr 19- wzér harmonogramu rzeczowo-finansowego.

w) Zat. nr 20 - wz6r umowy o ochrone drogi.
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3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

Zalgcznik nr 10 do SIWZ

Dla zadania nr 1 dokumentacja projektowa pn.: ,Przebudowa ul. Podwale
Przedmiejskie w Gdarisku” opracowana przez firme HIGHWAY, Gdansk,
wrzesien 2016 r.;

Dla zadania nr 2 dokumentacja projektowa pn.:,, Przebudowa sieci kanalizacji
sanitarnej w ul. Podwale Przedmiejskie w Gdarisku” na dz. nr 126, 154/1 obreb
100. Wykonana przez firme BIPRO Ireneusz Sowa ul. B, Chrobrego 12/11,
80-423 Gdarnsk, lipiec 2018 r.

W przypadku gdy Zamawiajacy uzyt w opisie przedmiotu zaméwienia (SIWZ
wraz z zatgcznikami) nazw materiatéw, nalezy je rozumiec jako przyktadowe
parametry minimalne oczekiwane przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy
dopuszcza uzycie materiatéw réwnowaznych dopuszczonych do
stosowania w budownictwie. Zamawiajgcy uzna za réwnowazne materiaty,
ktérych zastosowanie nie spowoduje zmiany projektu w zakresie przyjetej
technologii wykonania. W przypadku gdy Zamawiajgcy uzyt oznaczen norm,
aprobat, specyfikacji technicznych i systemow odniesienia, o ktérych mowa
w art. 30 ust. 1-3 Ustawy Pzp nalezy je rozumieé¢ jako przyktadowe.
Zamawiajgcy zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp dopuszcza w kazdym
przypadku zastosowanie rozwiazan réwnowaznych opisywanym w tresci
SIWZ. Kazdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub zatacznikach
do SIWZ norma, nalezy przyjgé, ze w odniesieniu do niej uzyto
sformutowania ,lub réwnowazna”.

Zgtoszenie ewentualnych uwag do dokumentacji jw. Wykonawca moze
dokona¢ w okresie przewidzianym na sporzadzenie oferty, w trybie
okreslonym w art. 38 ust. 1 ustawy.

Technologie robét zwigzanych z remontem izolacji przejscia podziemnego
okresla zatgcznik nr 20 do OPZ.

W terminie 14 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest
do przedtozenia Zamawiajgcemu zaakceptowanego przez wiodgcego
inspektora nadzoru harmonogramu rzeczowo -finansowego robét wg
wzoru stanowigcego zatgcznik do SIWZ. Harmonogram rzeczowo -
finansowy, winien okreéla¢ kolejnos¢  prowadzonych robét z
uwzglednieniem potrzeby minimalizacji czasu powodowanych emisji, ilosci
i krotnosci ingerencji w zasoby Srodowiska oraz minimalizacji ryzyka szkody
w Srodowisku. W harmonogramie Wykonawca powinien uwzgledni¢ czas
uzyskania przez Wykonawce decyzji, uzgodnieri i wszelkich dokumentéw
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wynikajacych z warunkéw prowadzenia robét, niezbednych dla wykonania
przedmiotu zamdwienia i zapewniajgcych  wykonanie przedmiotu
zamowienia w terminie umownym.

3.10.  Wykonawca zobowigzany jest do dokonania przestawienia 1 szt. istniejgcej
tablicy informacyjnej o konstrukcji stalowej o wymiarach noénika okoto
6 m? zwigzanej z oznakowaniem miejsca prowadzenia robét (2 tablice
zostaty zamontowane w zwigzku z realizacje etapu | zadania).

Tablica powinna by¢ umieszczona na terenie realizacji projektu w sposéb
trwaly, zabezpieczajagcy jg przed zniszczeniem, bezposrednio po
przekazaniu placu budowy. Szczegbtowy lokalizacje tablicy uzgodni¢ z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Umieszczenie tablic zwigzane jest z promocjq projektu okreslong w Ksiedze
identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znakéw
programéw polityki spojnosci na lata 2014-2020 dostepnej pod adresem:
httD://www.rDo.pomorskie.eu/p@ai-zasadv-nromowania-prolektu.

4. Warunki prowadzenia robét.

4.1, Wynagrodzenie za realizacje zaméwienia ma charakter ryczattowy. Wykonawca
jest zobowigzany wykona¢ petny zakres robot, ktéry jest konieczny z punktu
widzenia dokumentagiji projektowej, uzgodnien i opinii, przepiséw prawa, wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, dla uzyskania finalnego efektu okresdlonego jako
przedmiot zaméwienia, a wiec wykona¢ zadanie bez wzgledu na wystepujgce
trudnosci i nieprzewidziane okolicznosci, jakie moga wystapi¢ w trakcie realizacji.

4.2.  Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robét koniecznych, nie ujetych w
dokumentacji technicznej niezbednych do wykonania przedmiotu zamébwienia,
ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie projektowania i przygotowania
oferty, jak réwniez innych robét dodatkowych prowadzonych w trybie ustawy
Prawo zaméwier publicznych. Dodatkowe roboty konieczne bedg prowadzone w
oparciu o odrebne zlecenie na zasadach okreslonych w zawartej umowie.

4.3.  Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia wszystkich ryzyk, ograniczen i
realizacji zobowigzat, w tym kosztéw wynikajacych z uzyskanych w ramach
dokumentacji projektowej uzgodnien, opinii i decyzji oraz wszelkich procedur
odbiorowych gestoréw sieci i pozostatych uzytkownikéw aktualnych na dziers
odbioru, (w razie potrzeby do uzyskania uaktualnienia uzgodnien, opinii i i decyzji
przy udziale Zamawiajgcego) o ile dla wykonania Przedmiotu Zaméwienia, bedzie
konieczne wykonanie innych robét lub czynnosci, w tym konieczno$¢ wykonania
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projektéw zamiennych, warsztatowych, technologicznych lub montazowych i
uzyskania w zwigzku z tym wymaganych prawem zezwoler, lub tez dla uzywania
wykonanych czesci Zaméwienia bedzie konieczne uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie, to Wykonawca wykona te czynnosci i roboty oraz uzyska niezbedne
zezwolenia wtasnym kosztem i staraniem. Zamawiajacy udzieli Wykonawcy
odpowiednich petnomocnictw dla wykonania powyzszych zobowigzan.
Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ wiasnym staraniem wszystkie konstrukgcje
pomocnicze wynikajgce z technologii robét. Projekt konstrukcji pomocniczych
podlega zatwierdzeniu przez Projektanta projektu budowlanego i Zamawiajacego.
Wykonawca ma obowigzek uwzglednienia tych kosztéw w wynagrodzeniu
ryczattowym.
Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego na wszelkie
zmiany w wykonywaniu robét, stosowanych materiatach lub technologii. Oferta
winna by¢ przygotowana zgodnie z zatozeniami konstrukcyjno - technologiczno -
materiatowymi przyjetymi w dokumentacji przetargowej oraz w SIWZ.
Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego dla wszystkich
wbudowywanych elementow.
Parametry techniczne: wymiary, geometrie | lokalizacje elementéw oraz
projektowane rodzaje materiatow zawiera Dokumentacja Projektowa. Wykonawca
jest zobowigzany do Scistego przestrzegania ustaleri zawartych w szczegdtowych
wymaganiach dotyczacych realizacji robot branzowych okreslonych w projektach
branzowych oraz szczegétowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych (STWORB) wchodzacych w sktad dokumentacji projektowe;j.

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania, uzgodnienia i realizacje

tymczasowej organizagji ruchu na czas budowy, a w tym:

a) opracowania oraz uzgodnienia z whasciwym Zarzadca ruchu, w oparciu o
projekt bedacy sktadnikiem dokumentacji projektowej, projekt tymczasowej
organizacji ruchu do wybranego przez siebie sposobu realizacji zadania; w
zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt ten powinien by¢ aktualizowany
przez Wykonawce na biezaco a zmiany beda mozliwe tylko za zgodg Zarzadcy
ruchu. Wykonawca jest zobowigzany do podporzadkowania sie¢ ewentualnym
zmianom w organizacji ruchu i rob6t, wynikajacych z doraznych polecen
Zarzadey ruchu; koszty wynikajace z tego tytutu nalezy uwzgledni¢ w
wynagrodzeniu ryczattowym

b) wykona¢ i utrzymywac tymczasowa organizacje ruchu w oparciu o uzgodniony
z wiasciwym Zarzadcg ruchu projekt; koszt wykonania i utrzymania
tymczasowego oznakowania na czas budowy nalezy uwzgledni¢ w ofercie;
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wartos¢ tych czynnosci stanowi¢ bedzie wartoéc¢ ryczattowg rozliczang
proporcjonalnie do postepu robét.

Wykonawca zobowigzany jest do:
a) ponoszenia kosztéw zwigzanych z wykonaniem przetgczenn nowych
odcinkéw sieci oraz zwigzane z utratg mediéw w czasie robét,
b) ponoszenia optat za energie elektryczng i wode uzyte do préb rozruchu,
testow i sprawdzen do dnia podpisania protokotu odbioru koricowego.
Koszty z tym zwigzane nalezy uja¢ w wynagrodzeniu ryczattowym.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
wyprzedzajgce pisemne zawiadomienie uzytkownikéw urzadzen podziemnych o
planowanym terminie rozpoczecia robét, z przekazaniem zawiadomien do
wiadomos$ci Zamawiajgcemu,
kazdorazowe uzgadnianie z gestorami sieci warunkéw ich czasowego wytgczenia,
przetaczenia, demontazu itp., jak tez uwzglednienie kosztéw z tego tytutu w
ramach wynagrodzenia ryczattowego - w szczegdlnoéci sieci wodociggowej i
gazowej (optaty dla Gestoréw sieci, koszty wytaczenia, odwodnienia, dezynfekcji i
ptukania, uzyskania pozytywnego wyniku badania wody i ponownego napetnienia
kolektoréw)
Lokalizacja i organizacja zaplecza budowy nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.
Wykonawca ponosi w szczeg6lnosci  koszty organizacji zaplecza, wtym
pomieszczen socjalnych i magazynowych, sktadowania materiatéw i parkowania
sprzgtu. Wykonawca wtasnym staraniem i na swéj koszt zorganizuje zaplecze
socjalno - techniczne, koszty z tym zwigzane wraz z mediami, zabezpieczeniem
mienia przed kradziezg nalezy uwzgledni¢c w ofercie w wynagrodzeniu
ryczattowym,
Wykonawca winien przestrzega¢ warunkéw prowadzenia robdt zawa rtych w:
1) szczegbtowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét
budowalnych,
2) uzgodnieniach i wymogach gestoréw uzbrojenia terenu,
3) zatozeniach do technologii wykonania robét zawartych w opisie technicznym
do dokumentacji projektowej,
4) decyzjach i opiniach oraz uzgodnieniach zawartych w dokumentacji
projektowe;.
Wykonawca zapewni warunki umozliwiajagce prawidtowe wykonanie prac
budowlanych oraz uwzgledni w wynagrodzeniu koszty z tym zwigzane, a w tym m.
in.: niezbgdne technologiczne konstrukcje zabezpieczajgce prawidtowe warunki
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wykonywania prac, oston przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi,
zapewni wlasciwg temperature, wilgotno$é i inne parametry zgodnie z technologig
wykonywania robét, zapewni niezbedne zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy do realizacji plac budowy obejmujacy teren
okreslony dokumentacjg projektowy. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢
dokumentacje fotograficzng przejetego placu budowy (zakresu robét) z obrazujaca
stan infrastruktury technicznej przed rozpoczeciem robét objetych dokumentacjg
projektows,

Nadzér autorski dla realizacji inwestycji zapewnia Zamawiajacy.

Wszelkie prace budowalne zwigzane z zabezpieczeniem istniejgcej sieci
cieptowniczej nalezy wykonywa¢ wytacznie pod nadzorem i w obecnodc
przedstawiciela GPEC.

Koszt nadzoru wlascicielskiego sieci telekomunikacyjnych nalezy uwzgledni¢ w
ofercie.

W celu wyeliminowania péZzniejszych roszczen ze strony wtascicieli nieruchomosci
sgsiadujgcych z terenem budowy i ukladem drogowym, Wykonawca przed
rozpoczeciem rob6t przy wspétudziale prawnych wiascicieli nieruchomoéci oraz w
konsultacji z Zamawiajgcym zobowigzany jest do:

a) sporzadzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektéw budowlanych
bedacych w oddziatywaniu i sasiedztwie budowy polegajacej w
szczeg6lnosci na uwidocznieniu ogélnego stanu terenu i obiektéw,

b) zatozenia plomb i ewentualnych reperéw geodezyjnych na obiektach gdzie
wystepujg zarysowania badZ uszkodzenia wraz z ich monitorowaniem w
czasie robét.

Inwentaryzacje nalezy datowa¢ i przekaza¢ Zamawiajgcemu w terminie do
14 dni od przejecia terenu budowy.
W przypadku wystapienia uszkodzeri obiektéw wynikajacych z niewtasciwego
prowadzenia rob6t konsekwencje z tego tytutu poniesie Wykonawca,
Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ zgode od witasciwego zarzadcy terenu na
zajecie pasa drogowego. Koszty zajecia pasa drogowego i wbudowania urzadzen
w pas drogowy nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu ryczattowym. Wykonawca
zobowiazany jest do jednorazowego uregulowania naleznoéci za wbudowanie
urzadzen w pas drogowy za caly okres okreélony zezwoleniem. DRMG bedzie
optaca¢ decyzje na zajecie pasa drogowego i jednoczesénie obcigzy Wykonawce
notg ksiegowa.
Przez caly okres prowadzenia robét Wykonawca, odpowiedzialny jest za
organizacjg ruchu w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
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23.09.2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonania nadzoru nad tym zarzadzaniem (tj. Dz. U. 2017 poz.784),

4.24. Projekt tymczasowej organizacji ruchu winien by¢ opracowany przez Wykonawce
dia wybranego przez siebie sposobu realizacji zadania.

4.25. Koszt wykonania i utrzymania tymczasowego oznakowania na czas budowy sg
kosztami Wykonawcy.

4.26. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

a) zapewnienie bezpiecznego dojazdu oraz przejs¢ pieszych: uzytkownikom
posesji, stuzbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym,

b) zapewnienia bezpiecznej organizacji ruchu kotowego i pieszego wraz z
czytelnym i widocznym oznakowaniem oraz catodobowym ciggtym
nadzorem nad oznakowaniem drogowym i wprowadzanymi sukcesywnie
Zmianami w organizacji ruchu

€) wyznaczenie swojego przedstawiciela do przyjmowania catodobowo
zgtoszen dyzurnego Inzyniera Miasta lub Gdaniskiego Centrum Kontaktu i
podejmowania catodobowo dziatan zabezpieczajacych,

4.27. Wykonawca bedzie ponosit wszelkie konsekwencje spowodowane niewtasciwym
oznakowaniem i jego utrzymaniem oraz zabezpieczeniem miejsca robét w czasie
ich realizacji jak réwniez w okresie przerw w prowadzonych robotach wobec
Zamawiajgcego, jak réwniez wobec 0séb trzecich.

5. Wykonawca robét bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ cywilng wobec 0s6b trzecich za
wszelkie zdarzenia wynikte z jego winy w trakcie realizacji catoéci przedmiotu
zamoéwienia.

6.  Przed przystgpieniem do robét budowlano - montazowych Wykonawca dokona:

1) sprawdzenia w ciggu 14 dni od podpisania umowy wszystkich wymiaréw i
rzednych terenu; w przypadku rozbieznoéci nalezy powiadomi¢ nadzér
inwestorski,

2) sprawdzenia w ciggu 14 dni od podpisania umowy granic dziatek objetych
pozwoleniem na budowe, w Przypadku rozbieznosci nalezy powiadomi¢
nadzdr inwestorski,

3) do wyprzedzajgcego zawiadomienia gestorow sieci o planowanym terminie
rozpoczecia rob6t uzbrojenia terenu,

4) Przed przystagpieniem do robét, jak tez w trakcie wykonywania robét
Wykonawca zobowigzany bedzie Pprzeprowadzi¢ na terenie budowy
rozpoznanie saperskie (poprzez wyspecjalizowang firme) i oczyéci¢ teren
budowy z przedmiotow wybuchowych lub niebezpiecznych. Raporty z
prowadzonego nadzoru saperskiego nalezy przekazywa¢ Zamawiajgcemu
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na biezgco. Koszty tego nadzoru nalezy ujg¢ w wynagrodzeniu ryczattowym.

7. Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swoj koszt nadzoru archeologicznego
w trakcie wykonywania robét ziemnych. Raporty z prowadzonego nadzoru nalezy
przekazywa¢ Zamawiajgcemu na biezgco. Koszty tego nadzoru nalezy ujg¢ w
wynagrodzeniu ryczattowym.

8. Wykonawca odpowiada za instalacje i sieci na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne takie jak kable, rurociagi itp. oraz uzyska od podmiotéw bedgcych
wiascicielami tych urzadzer potwierdzenie informacji co do ich lokalizacji
wykazanych na planszy uzbrojenia. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

9. Wykonawca naprawi i pokryje Zamawiajgcemu lub osobom trzecim wszystkie koszty
zwigzane z naprawg uszkodzonego uzbrojenia zinwentaryzowanego i
niezinwentaryzowanego oraz zwigzane z uszkodzeniem innego  mienia
Zamawiajgcego lub oséb trzecich. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy w tym zakresie
oparta jest na zasadzie ryzyka.

10. Regulacje urzadzen uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢ w oparciu o
specyfikacjg techniczng ,Regulacja wysoko$ciowa urzadzen uzbrojenia podziemnego
wodno-kanalizacyjnych, kanalizacji deszczowej oraz urzadzer gazowych w Gdansku”
opracowang przez Politechnike Gdanskg i stanowigcg zatgcznik nr 13 do OPZ,

11. Regulacjg istniejgcego uzbrojenia sanitarnego (studnie, zasuwy, zawory) nalezy
wykonac z wymiang elementéw zeliwnych na nowe (wazy, skrzynki zasuw).

12. Zasuwy i whazy kanalizacji sanitarnej nadajace sie do ponownego wbudowania nalezy
przekazac, za pokwitowaniem, do SAUR Neptun Gdarisk SA. W przypadku wiazéw i
elementéw infrastruktury nie nadajgcych sie do ponownego wbudowania,
wykonawca bedzie zobowigzany do wywiezienia ztomu i zdemontowanych urzgdzen
na legalne sktadowisko metali lub inne miejsce wskazane przez GIWK, a odpadéw na
legalne sktadowisko odpadéw. W przypadku wywiezienia na ztom zdemontowanych
urzadzen po zakwalifikowaniu ich przez GIWK, Wykonawca jest zobowigzany do
przekazania do GIWK pismem przewodnim dokumentu PZ (przyjecie materiatu z
zewnatrz), badZ réwnowaznego, wystawionego na Gdanska Infrastrukture
Wodociggowo - Kanalizacyjng Sp. z o0.0. oraz dokumentacji fotograficznej
ztomowanych urzadzen w ciggu 3 dni roboczych od dnia dostarczenia ztomu. $rodki
finansowe uzyskane ze sprzedazy zdemontowanych i wywiezionych na ztom
urzadzer: bedy nalezaty do GIWKW powyzszym temacie Wykonawca zobowigzany
jest do przestrzegania procedury GIWK,

13. W przypadku budowy lub przebudowy studni rewizyjnych, w kazdym przypadku gdy
studnie te nie posiadajg pokryw zgodnych z ponizszymi wymogami wykonawca
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uzyje, w odniesieniu do :

1) kanalizacji sanitarnej, pokrywy, ktére musza by¢ zgodne z Zarzadzeniem nr
01/2017 z dnia 03.07.2017 r. wydanym przez Gdanska Infrastrukture
Wodociggowo - Kanalizacyjna Sp. z o.0. - zatgcznik nr 14 OPZ

2) kanalizacji deszczowej, pokrywy, ktére muszg by¢ zgodne z uchwatg Zarzadu
Miasta Gdanska nr 44/465/2000 z dnia 16.08.2000 r. - zatcznik nr 15 OPZ

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania rob6t w zakresie budowy lub
przebudowy urzadzen, obiektéw kanalizacji sanitarnej, wodociggowo-kanalizacyjne;j,
gazowej, elektroenergetycznej, teletechnicznej zgodnie z aktualng procedurg
odbiorowg lub wymogami poszczegélnych gestorow sieci.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania dokumentacji danych niezbednych do
sporzadzenia protokotu likwidacji infrastruktury zgodnie z wymaganiami GIWK,
Drzewa znajdujace sie w poblizu prowadzonych robét i zaplecza budowy nalezy
zabezpieczyt.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty zgodnie z przepisami bhp i p.poz.,
Wykonawca zobowigzany jest do systematycznego prowadzenia prac porzadkowych
w rejonie placu budowy oraz utrzymania pobliskich uktadéw drogowych w rejonie
budowy w nalezytym stanie technicznym i czystosci,

Wykonawca zobowigzany jest przyjaé technologie i organizacje robét, ktéra nie
spowoduje dewastacji obiektéw zlokalizowanych w sgsiedztwie placu budowy, drég
dojazdowych oraz wykonanych robét,

Wykonawca zobowigzany jest wykonac ze szczegélng starannoscig i bez zbednej
zwhoki, w jak najkrétszym mozliwie okresie czasu, prace zwigzane z demontazem i
rozbiérkami i wywozeniem materiatéw pochodzacych z demontazu i rozbiérek:
Wykonawca zobowigzany jest uzy¢ materialy i wyroby budowlane zgodnie z
wymogami:

1) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016
r. w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016
poz. 1966),

2) Ustawa o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz systemie oceny
zgodnosci (Dz.U. 2013 r poz. 898 z p6zn. zm.),

Wykonawca zobowigzany jest zorganizowa¢ we wiasnym zakresie tymczasowy plac

sktadowy materiatéw z rozbiérek i urobku powstatego podczas wykonywania robét,

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty zgodnie z wymogami:
1) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
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(Dz. U. 2015 poz. 1422 wraz z p6zniejszymi zmianami),

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 r. Nr 124),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U 2000 nr 63 poz. 735).

24. Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ ,plan bioz” w 3 egz. i uzgodni¢ go z
Zamawiajacym przed terminem przekazania placu budowy, zgodnie z:

1)
2)

3)

art. 21a Ustawy Prawo Budowlane (Dz.U.2018 poz.1202 z péZn. zmianami)
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczerstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr 120 poz.1126).
Potwierdzenie sporzadzenia ,Planu BIOZ" zawarte zostanie w oéwiadczeniu
0 podjgciu obowigzkéw Kierownika budowy.

25. Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaé wymagan Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47 poz. 401),

26. Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ wymagan Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (
Dz. U.z 2003 r. Nr 120 poz.1126), do prowadzenia rob6t w sposdb zapewniajgcy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

bezpieczefistwo o0s6b przebywajgcych w  terenie i zamieszkujgcych
w sgsiedztwie placu budowy,

bezpieczenstwo konstrukcji, budowli, budynkéw i urzadzen oraz wiaéciwe
warunki eksploatacyjne dia obiektéw zlokalizowanych w sasiedztwie placu
budowy oraz drég dojazdowych w tym terenie,

ochrone powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami zaréwno przy
robotach rozbiérkowych jak i przez zastosowanie sprawnego, wysokiej jakosci,
eksploatowanego i konserwowanego w sposéb prawidtowy sprzetu; zaktada sie
uzycie maszyn i urzadzeri budowlanych powodujacych minimalne zapylanie
powietrza,

najmniej ucigzliwg akustycznie technologie robét - poprzez zastosowanie
sprawnego i wlasciwie eksploatowanego sprzetu,

spetnienie wymagan ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U.
2018 poz.1202 z pézn. zm.)

spetnienie wymagan Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r.
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W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach (Dz.U.z 2013 r.
poz. 492)

spetnienie  wymagan Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24.07.2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wodeg oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009, Nr 124 poz.1030),

spetnienie wymagarn i warunkéw w zakresie Ustawy Prawo ochrony $rodowiska
(Dz.U. 2018 p0z.799)

spetnienie wymagan niezbednych do wykonania przedmiotu zamowienia,
wynikajacych z decyzji i opinii,

10) Wykonawca zobowigzany jest po zakoriczeniu robét teren budowy z zapleczem

budowy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

27. Wykonawca zobowigzany jest do przejecia na siebie petnej odpowiedzialnosci za
wszelkie skutki finansowe mogace powstac z roszczen whascicieli praw autorskich
wynikajacych z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. z 2018 nr 1191 z pdzn. zm.), powstatych w trakcie realizacji
niniejszej umowy.,

Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego  przekazywania informacji
Inspektorowi wiodgcemu oraz Zamawiajgcemu o wystgpieniu sytuacji kryzysowej na
budowie. Przez sytuacje kryzysowg rozumie sie m.in.:

28.

1)

2)
3)
4)

5)

6)

7)
8)

9)

wystapienie wypadku na budowie (w tym lekkiego), zaréwno z udziatem
pracownikéw Wykonawcy i podwykonawcéw, jak i oséb nie zwigzanych z
prowadzeniem robét na terenie budowy,

wystgpienie wypadku komunikacyjnego w obrebie terenu budowy,
wystgpienie katastrofy budowlanej w rozumieniu ustawy prawo budowlane,
wystgpienie uszkodzeh na sasiadujgcych budynkach fub innych obiektach
budowlanych mogacych by¢ powigzanymi z prowadzonymi przez Wykonawce
robotami, w szczegélnoéci robotami wywotujgcymi drgania lub wstrzgsy,
wystapienie awarii, uszkodzenie lub nieplanowane unieczynnienie uzbrojenia
podziemnego lub nadziemnego,

zablokowanie przejazdu spowodowane robotami powodujace brak mozliwoéci
dojazdu stuzb miejskich, czy tez nie przewidziane utrudnienia w ruchu ponad
te, ktére przewiduje projekt tymczasowej organizacji ruchu,

pozar na terenie budowy badZ? w jego otoczeniu powodujacy zagrozenie dla
robot lub zdrowia i zycia ludzi na terenie budowy,

deszcze nawalne lub pow6dz, zagrazajace wykonanym obiektom budowlanym
lub zdrowiu i zyciu ludzi na terenie budowy,

wystapienie siinych wiatréw lub huraganéw zagrazajgcych robotom Ilub
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zdrowiu i zyciu ludzi na terenie budowy,

10) wystapienie katastrofy z udziatem toksycznych $rodkéw przemystowych,

11) napotkanie w trakcie prowadzenia robét ziemnych na niewybuchy lub inne
materiaty niebezpieczne,

12) konflikt z mieszkaricami lub innymi grupami zorganizowanymi.

29. Obstuga geodezyjna i geotechniczna
1) Kompleksowg obstuge geodezyjng i geologiczng niezbedng przy realizacji
zamodwienia wraz z operatem geodezyjnym powykonawczym zabezpiecza
Wykonawca, a jej koszt nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu ryczattowym.
2) Kompleksowa obstuga geodezyjna m.in. obejmuje czynnosci okreslone w
dokumentacji projektowej i w SST tj. m.in.:

a) wznowienie punktéw granicznych na dzien przekazania placu
budowy, wyznaczenie i oznaczenie terenu budowy w oparciu o
dziatki wymienione w decyzji o pozwoleniu na budowe wzglednie
zgtoszeniu robét.

b) wyznaczenie punktéw sytuacyjnych i wysokosciowych,

() wykonywanie pomiaréw biezacych jak tyczenie, sprawdzanie
migdzyoperacyjne, inwentaryzacje migdzyoperacyjne i niwelacja,

d) prowadzenie dokumentacji geodezyijnej,

e) inwentaryzacje powykonawcza,

f) odtworzenie punktéw granicznych po zakoriczeniu budowy

3) Wykonawca jest zobowigzany do ochrony znakéw geodezyjnych (reperéw,
zastabilizowanych znakéw granicznych). W przypadku uszkodzenia lub
zniszczenia znakéw geodezyjnych, Wykonawca ma obowigzek ich
odtworzenia i okazania Zamawiajgcemu oraz zainteresowanym stronom
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

30. Obstuga geotechniczna obejmuje badania, pod katem zgodnosci z dokumentacjg
projektowa, SST i normami, wskaznika zageszczenia oraz modutu E2: zasypek po
robotach sieciowych, podtoza gruntowego, warstw nasypow, poszczegdlnych warstw
konstrukcji nawierzchni. Wykonawca bedzie przeprowadzat badania na biezgco i
przekazywat ich wyniki Zamawiajgcemu przed przystgpieniem do wykonywania
kolejnego etapu robét.

Zamawiajacy nie wyklucza zlecenia pomiaréw sprawdzajgcych zageszczenia gruntéw
przez inne stuzby geologiczne.

Zamawiajacy informuje, ze ocena ryzyka wystgpienia gruntéw stabych powinna
zostac skalkulowana przez Wykonawcg i wliczona w cene oferty.
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31. Wykonawca jest zobowigzany wykonaé przedmiot umowy zgodnie z dokumentacjg
projektowa, Szczegbtowymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania iSIWZ z
materiatdw wtasnych i nowych. Materiaty stosowane do robot budowlanych powinny
spetniac wszystkie wymagania art. 10 ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r.
(Dz. U. 2018 poz. 1202 z péz. zm.) w brzmieniu okreélonym art. 37 ust. 2 Ustawy o
wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. (Dz. U. 2016 poz. 1570 z pézn. zm.), czyli
odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie (certyfikaty zgodnosci z polskimi normami lub
aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, atesty itp.). W przypadku materiatéw, dla
ktérych w/w dokumenty s3 wymagane, kazda partia dopuszczona do wykonania
robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby muszg by¢ poparte wynikami badar wykonanych przez niego.
Jakikolwiek materiat, urzadzenie ktére nie bedzie spetniato tych wymagan bedzie
odrzucone. W takich przypadkach Wykonawca wiasnym staraniem i na swéj koszt
niezwlocznie naprawi wade i spowoduje aby uprzednio odrzucony przedmiot
spetniat wymagania umowy.

32. Wykonawca minimum na 7 dni przed rozpoczeciem robét jest zobowigzany
przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego receptury na masy betonowe i bitumiczne,
deklaracje zgodnosci dla materiatéw sypkich (kruszywa) oraz prefabrykatéw
betonowych i materiatéw kamiennych, ktére bedg whudowane na zadaniu przed
rozpoczeciem odpowiednich robét (wyprzedzenie minimum 14 dni). Akceptacja
receptur nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnodci za jakoé¢ wbudowanych
mieszanek.

33. Wykonawca jest zobowigzany dysponowac laboratorium, ktére bedzie sprawowato
nadzor nad jakoscig wykonywanych robét i wbudowywanych materiatéw i bedzie
przeprowadzato wymagane SST badania laboratoryjne oraz wykona¢ dodatkowe
badania wg wskazar Zamawiajacego, jezeli zajdzie taka potrzeba.

34. Wytwodrnia mieszanek mineralno-asfaltowych Wykonawcy lub  wytwérnia
dostarczajgca mieszanki powinna by¢ wyposazona w urzadzenia zapewniajgce petna
automatyzacje procesu sterowania produkcjg. Musi posiada¢ aktualne $wiadectwo
stanu technicznego odnosnie dozowania kruszyw, wypetniaczy oraz asfaltéw
i dodatkéw. Wytwoérnia powinna zapewni¢ dostawy mieszanek w iloéciach
pozwalajacych na prowadzenie robét bez przerw i przestojow.

35. Wszystkie mieszanki mineralno-asfaltowe przewidziane do wbudowania w
konstrukcje nawierzchni jezdni i $ciezek rowerowych muszg spetnia¢ standardy WT-
2 2014.Transport mieszanek mineralno- asfaltowych musi odbywac sie zgodnie z
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wymaganiami PN-5-96025 Nawierzchnie asfaltowe - wymagania. Zamawiajacy
wymaga bezwzglednie aby czas transportu od zatadunku do roztadunku mieszanek
byt zgodny zpowyzsza normg i nie przekraczat 2 godzin przy jednoczesnym
zachowaniu warunkéw, co do jakosci | jednorodnosci mieszanek i ich temperatury,
ktéra zgodnie z tg normag nie moze by¢ nizsza od wymaganej do transportu i
wbudowania.

Wykonawca w trakcie uktadania kolejnych warstw asfaltowych, pobierze prébki w
miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego w celu wykonania badan sktadu
mieszanek. W zwigzku z tym Wykonawca zobowigzany jest zapewnié¢ odpowiednig
liczbg blach (form) do prébek, ktére bedzie przekazywat do wskazanego przez
Zamawiajgcego niezaleznego laboratorium. Ponadto w powyzszych miejscach
zostang rdéwniez wykonane przez niezalezne laboratorium odwierty prébek
nawierzchni w celu wykonania badari wskaznika zageszczenia oraz zawarto$ci wolnej
przestrzeni dla poszczegdlnych warstw bitumicznych. Koszt wykonania wyzej
wymienionych badan (prébek mas i prébek nawierzchni) lezy po stronie
Zamawiajgcego.

36.  Wramach prowadzonych robét branzy drogowej Wykonawca zobowigzany jest do:

1) jako krawezniki peronowe w przystankach autobusowych zastosowa¢
krawezniki profilowane umozliwiajgce podjazd blisko krawedzi perony
- zgodnie z pismem Zarzgdu Transportu Miejskiego w Gdarisku ZTM-PP-
5554-2165-198-16/THZ z dn. 15.03.2016 r. (zatgcznik nr 6 do OPZ),

2) Nalezy utozy¢, zgodnie z Zarzadzeniem Prezydenta Miasta Gdanska
nr 755 z dnia 8 czerwca 2015 r., (zatgcznik nr 7 do OPZ) w nawierzchni
chodnikéw przy przejéciach dla pieszych oraz wzdtuz krawedzi peronéw
przystankéw autobusowych betonowe phytki integracyjne koloru
z6itego dla os6b niewidomych i stabo widzacych

Zwigzane z powyzszym koszty nalezy uwzglednic w cenie ofertowe;j.

37. Wykonawca jest zobowiazany zgtasza¢ do odbioru, wpisem do dziennika budowy
roboty zanikajgce i ulegajace zakryciu. Odbiér ten powinien by¢ dokonany w czasie
uzgodnionym z nadzorem inwestorskim (lub kiedy to konieczne z odpowiednim
Gestorem i Uzytkownikiem) bez hamowania 0golnego postepu robét.

38. Jezeli Wykonawca nie dokona powiadomienia, to na zgdanie inspektora Nadzoru
winien on na swéj koszt odkry¢ uprzednio zakryte roboty dla zbadania przez
inspektora nadzoru, po czym przywréci¢ stan poczgtkowy.

39. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dziennikéw budowy zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego
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dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2018 poz. 963).

40. Wykonawca wilasnym staraniem i na swolj koszt bedzie odpowiedzialny za
opakowanie, zatadowanie, przewiezienie, odebranie, wyladowanie, sktadowanie
oraz zabezpieczenie dostaw sprzetu, urzadzen, materiatéw i wszystkiego co jest
konieczne dla przygotowania, prowadzenia i zakoriczenia robét. Wykonawca
zobowigzany jest do odpowiedniej ochrony mienia Zamawiajgcego na terenie
budowy w czasie budowy.

41. Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Gdariskim Zarzgdem Drég i Zieleni
(dalej zwanym réwniez GZDiZ) sposobu obstugi komunikacyjnej placu budowy i
zawarcie odrebnej umowy o ochrone drogj, jezeli jej zawarcie bedzie wymagane
przez GZDiZ. Umowa ta dotyczy¢ powinna:

* biezacego oczyszczania drég, po ktérych porusza¢ sie beda pojazdy
Wykonawcy lub jego podwykonawcow wykonujacych  przedmiot
zamowienia, w tym w szczegSlnosci okolicy zjazdu na teren placu budowy z
btota, ziemi i innych zanieczyszczen nawiezionych przez te pojazdy,

* usunigcie ewentualnych szkéd powstalych w pasie drogowym drog
publicznych prowadzacych do terenu budowy, spowodowanych $rodkami
transportu Wykonawcy lub jego podwykonawcéw, a nie wynikajgcych z
biezgcej eksploatacji lub istniejgcego stanu technicznego tych drég.

Wzor umowy na ,ochrone drogi” stanowi zatacznik do OPZ. Tre$é umowy zostanie
ostatecznie ustalona przez strony umowy ,,0 ochrone drogi”, a wzér zataczony do OPZ
moze, lecz nie musi byé wykorzystany przez strony umowy ,.0 ochrone drogi”,

42. Jezeli nastapi szkoda w przedmiocie Umowy lub w materiatach i urzadzeniach
przeznaczonych do jego wykonania w okresie, w ktérym Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za zdarzenia zaistniate na terenie budowy, powinien on naprawi¢
szkode na swéj koszt, w taki sposéb, aby przedmiot umowy odpowiadat
wymaganiom SIWZ lub jesli brak wymagan w SIWZ, to odnosnych przepiséw.

43. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania zgody Panstwowej Inspekji Sanitarnej
na stosowanie materiatbw i wyrobéw stuzacych do przesytania wody zgodnie
zrozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. nr 2017, poz. 2294).

44. Wykonawca robdt zobowigzany jest do oszacowania na podstawie dostarczonych
przez  Zamawiajacego  Dokumentag;ji Projektowych, ~ SST,  Dokumentacji
geotechnicznej oraz wtasnego doswiadczenia, catosciowych kosztéw odwodnienia
gruntu i wykopéw oraz uwzglednienia ich w przedstawionej Zamawiajgcemu ofercie
przetargowej. Wykonawca w ofercie uwzgledni ryzyko zmiany poziomu zwierciadta
wod gruntowych lub wystapienia wody gruntowej w miejscach, w ktérych badania
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geotechniczne i Dokumentacje Projektowe nie wykazaly wystepowania zwierciadta
wod gruntowych i wyceni¢ koszt odwodnienia wykopu uwzgledniajgc to ryzyko.
Wyceniajac, nalezy takze uwzgledni¢ ryzyko wahan poziomu wody gruntowej w
zaleznosci od pory roku i intensywnosci opadéw.

45. W ramach niniejszego zaméwienia Wykonawca dokona wycinki drzew i krzewéw
poza okresem lggowym ptakéw a w przypadku, gdy bedzie to niemozliwe, dokona
sprawdzenia na ewentualng obecnos¢ gniazd.

46. Z przeprowadzonych prac i nadzoru sporzadzi¢ sprawozdania umozliwiajgce
Zamawiajgcemu  wypetnienie  zobowigzari natozonych w  decyzjach
administracyjnych. Sprawozdania przekaza¢ Zamawiajgcemu.

47. Wykonawca zobowigzany jest wykonywa¢ roboty pielegnacyjne zieleni przez okres:

1) pierwszych trzech lat obowigzywania gwarandji jakosci w przypadku
nasadzer drzew i krzewéw,

2) pierwszego roku obowigzywania gwarancji jakosci w przypadku trawnikéw
(nowych i zniszczonych w trakcie robét).

48. Wykonawca jest zobowigzany przed wbudowaniem do uzyskania akceptacji nadzoru
inwestorskiego/autorskiego wykorzystywanych  podczas realizacji  zadania
materiatéw/elementéw/urzadzen itp. W celu uzyskania akceptacji Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ niezbedne dokumenty potwierdzajgce prawidtowy
dobor proponowanych materiatéw/elementéw/urzadzen itp. zgodnie z warunkami
okredlonymi w SIWZ, dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych,
obowigzujacych przepisach, aprobatach, rekomendacjach, kartach
technicznych/technologicznych. Proponowane przez Wykonawce wtasciwoéci,
rozwigzania konstrukcyjne i zabezpieczenia materiatdw/elementéw/urzadzen itp.
muszg uwzglednia¢ konkretne przeznaczenie i miejsce wbudowania pod wzgledem
np.: zmiennych oddziatywari warunkéw srodowiskowych (gruntowych, wodnych,
atmosferycznych); zmiennych oddziatywan technologicznych i uzytkowych;
zabudowania w konkretnym elemencie obiektu mostowego, budynku obstugi itp.

49. Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w wynagrodzeniu ryczattowym
realizacji przedmiotu zméwienia, kosztéw obejmujgcych/ zwigzanych z:

1) catodobowy dozér budowy i ochrone mienia,

2) zagospodarowanie placu budowy, w tym wykonanie tymczasowych drég
technologicznych, ogrodzenie i oswietlenie placu budowy - z niezbednymi
zabezpieczeniami BHP i p.poz.,

3) zaplecza budowy i tymczasowych sktadowisk

4) realizacje przedmiotu zaméwienia w dni wolne od pracy, w godzinach
popotudniowych, czy w godzinach nocnych,
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5) tymczasowe sktadowisko materiatéw i mas ziemnych poza placem budowy,

6) wywdz i utylizacje odpadéw (w tym: ziemia, gruz, karpina, elementy sieci,
itp.)

7) demontaz i przekazanie wlasciwym gestorom sieci demontowanych i
urzadzen zgodnie z zawartymi w projektach uzgodnieniami z tymi
gestorami

8) tymczasowej organizacji ruchu kotowego i pieszego (oznaczenia, barierki,
oswietlenie) dostosowanej do planowanego harmonogramu robét,

9) tymczasowych drég technologicznych dla potrzeb budowy,

10) odtworzenia zniszczonych istniejgcych uktadéw pieszo - drogowych i terenu
zaplecza budowy, ktére ulegng zniszczeniu w trakcie prowadzenia rob6t

11) sporzadzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektow sgsiadujgcych
z terenem budowy i uktadem drogowym stanowigcym dojazd do budowy

12) kompleksowej obstugi geodezyjnej i geologicznej/geotechnicznej,

13) petnieniem nadzoru archeologicznego i saperskiego

14) usunigcia kolizji energetycznych, uzgodnien, odbioréw, wylaczen sieci w
celu wykonania i odbioru robét, przy Czym prace zwigzane z usuwaniem
kolizji energetycznych nalezy wykonywac zgodnie ze standardami Energa
Operator S.A.

15) uzgodnien, odbiordéw, wytgczenia sieci w celu wykonania rob6t

16) przetgczania przebudowywanych sieci np. chlorowanie przebudowywanej
sieci wodociggowej, wykonanie badar prébek wody, pomiary elektryczne
itp.).

17) sporzadzenia protokotéw z badarn, pomiaréw i préb

18) zobowigzan wynikajacych z warunkéw prowadzenia robét, w tym
uzgodnien, odbioréw, wytgczer sieci w celu wykonania robét,

19) utrudnienia zwigzane z realizacjg zadania

20) odtworzenia zniszczonej zieleni, ktéra ulegnie zniszczeniu w trakcie
prowadzenia robét

21) optat za zajecie pasa drogowego w okresie prowadzenia robdt,

50.  Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujgcych norm podanych w
dokumentacji projektowej i innych przewidzianych zapisami SIWZ oraz przepiséw i
rozporzadzen dotyczacych wykonywanych robdét.

51.  Parametry techniczne materiatéw i wyrobéw uzytych do wykonania zaméwienia oraz
urzadzen nie mogg by¢ nizsze od przyjetych przyktadowo w dokumentagji
projektowej. Materiaty i wyroby uzyte do wykonania przedmiotu zaméwienia winny
spetnia¢ wymogi:
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1) Ustawy zdn. 07.07.1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 22018 1. poz.1202 z pézn.
zm.),

2) Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz.
1570z pdzn, zm.)

3) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016
r. w sprawie sposobu deklarowania whagciwosci uzytkowych wyroboéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z
2016 r. poz. 1966)

52. Przed uzyciem i wbudowaniem wyrobdéw i materiatéw budowlanych Wykonawca
zobowigzany jest do dostarczenia dokumentéw potwierdzajacych, ze wszelkie
materiaty, systemy, produkty, rozwigzania posiadajg wymagane Prawem, aktualne
Swiadectwa, deklaracje, certyfikaty, aprobaty, oceny wydane przez uprawnione
instytucje (np. ITB) dopuszczajgce stosowanie ich w obiektach uzytecznosci
publicznej, chyba ze zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami
odrebnymi. Wszelkie aprobaty europejskie lub europejskie oceny techniczne musza
by¢ przettumaczone na jezyk polski.

53. Wszelkie roboty budowlane, prace dodatkowe, czynnoéci, materiaty i rozwigzania
nieopisane lub niewymienione w dokumentacji projektowej a konieczne do
przeprowadzenia z punktu widzenia prawa, sztuki i praktyki budowlanej winny by¢
przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji projektowe;.
Roboty takie nalezy przewidzie¢ w cenie oferty.

54. Wykonawca na biezaco musi utrzymywac porzadek na budowie, bezzwiocznie
usuwac wszelkie usterki oraz zaniedbania warunkdéw BHP i Ppoz Za szkody
spowodowane osobom trzecim w zwigzku z prowadzonymi robotami odpowiada
Wykonawca.

55. Gospodarka odpadami.

Wykonawca rob6t rozbidrkowych jako wytwérca odpadéw winien przestrzegac
zapiséw ustawy o odpadach, ze szczeg6Inym uwzglednieniem zapiséw z art.27 ust. 1
ustawy (Dz.U. 2018 poz. 992 ze zm.)

56. W zakresie gospodarowania odpadami Wykonawca zobowigzany jest do;

1) zapewni¢ wiasciwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w czasie
budowy, w tym minimalizowa¢ ich ilos¢ gromadzi¢ je selektywnie w
wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczajacych
przed przedostaniem sie do $érodowiska substancji szkodliwych oraz zapewni¢
ich sprawny odbi6r lub ponowne wykorzystanie;

2) odpady niebezpieczne, ktére moga powstaé w trakcie roboét budowlanych
segregowac i oddziela¢ od odpadéw obojetnych, celem przekazania do
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specjalistycznych firm zajmujacych sie ich unieszkodliwianiem;

3) wywiezienia na legalne wysypisko, sktadowisko, ztomowisko materiatéw z
demontazu, gruzu z rozbiorek, odpadéw budowlanych i émieci nie nadajacych
sie do przetworzenia lub wykorzystania;

4) przewiezienia destruktu bitumicznego pozyskanego z rozbiérki istniejacych
nawierzchni w rejon wskazany przez GZDiZ na terenie Gminy Miasta Gdansk
(po telefonicznym uzgodnieniu z inspektorami nadzoru - tel. 58 5244544,
585244548, 5852444549) lub na sktadowisko wskazane przez Zamawiajgcego.

57. Materialy kamienne i prefabrykaty betonowe nadajagce sie do ponownego
wbudowania, nie wykorzystane przy realizacji zadania, nalezy przewiez¢ na
sktadowisko GZDiZ przy ul. Suchej w Gdarisku.

58. Elementy nadajace sie do wbudowania nalezy przewieZ¢ na sktadowisko na paletach;
koszt zakupu palet drewnianych Wykonawca winien ujga¢ w wynagrodzeniu
ryczattowym.

59. Zdemontowane wiazy, ruszty lub ztom z kanalizacji sanitarnej nalezy przekaza¢
zgodnie w wymogami poszczegoinych do gestoréw sieci za pokwitowaniem;
ewentualny ztom z przebudowy sieci wodociggowych, gazowych i kanalizacji
sanitarnej rozliczy¢ zgodnie z wymogami gestoréw;

60. Kable, oprawy oéwietleniowe, stupy oswietleniowe, nalezy przekaza¢ do wiasciwego
gestora sieci.

61. Wykonawca w przypadku likwidacji infrastruktury wodociggowo-kanalizacyjnej
zobowigzany jest do powiadomienia GIWK z trzy tygodniowym wyprzedzeniem o
planowanej likwidacji $rodkéw trwatych bedacych wiasnoscig GIWK.

62. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania GIWK zestawienia ilo$ciowego
likwidowanych urzadzen, w przypadku likwidacji sieci - map z lokalizacjq
likwidowanych odcinkéw sieci, oraz podania sposobu likwidacji.

63. Ztom nalezy wywiez¢ na legalne ztomowisko; koszty w/w wywozu wraz z jego
utylizacjg nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu ryczattowym. Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace dokonanie w/w wywozu na legalne
sktadowiska.

64. Wykonawca uzgodni z wiasciwymi  wlascicielami  nieruchomodci, miejsca
sktadowania ziemi na czasowy odktad, miejsca skladowania materiatéw i sprzetu,
zapewnienia zaplecza budowy i innych elementéw niezbednych do prawidtowe]
realizacji Umowy oraz uiszczenia zwigzanych z tym optat. W przypadku gdy
Wykonawca uzna, ze obszar terenu budowy przekazany w tym celu Wykonawcy
przez Zamawiajgcego jest niewystarczajacy, Wykonawca winien zapewnic¢ dodatkowy
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teren.
65. Wykonawca zobowigzany jest do przywrécenia do stanu poprzedniego (petna

66.

67.

rekultywacja) terenéw przejetych czasowo w zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy
wraz z odtworzeniem zielericéw, nawierzchni oraz naprawy ewentualnych szkéd
spowodowanych realizacjg robét na terenach sgsiednich i drogach dojazdowych na
teren budowy.

Odlegtos¢ dowozu materiatéw masowych (np. piasek, zwir) Wykonawca ustali we
wtasnym zakresie i uwzgledni koszty z tym zwigzane w wynagrodzeniu ryczattowym.,
Dokumentacja powykonawcza i odbiory

1) W celu uzyskania protokotéw rozruchowych instalacji i urzadzen Wykonawca
przeprowadzi wszelkie niezbedne badania i czynnosci  potwierdzajace
poprawnos¢ wykonanych robét (np. chlorowanie przebudowywanej sieci
wodociggowej, wykonanie badan probek wody, pomiary elektryczne itp.).
Wszystkie z tym zwigzane koszty sg kosztami Wykonawcy i nalezy uwzgledni¢
je w ofercie.

2) W celu dokonania odbioréw czeSciowych lub poszczegélnych elementéw
(elementéw ulegajacych zakryciu), ktére nalezy zgtosi¢ Zamawiajgcemu do
odbioru, kierownik budowy/robét powiadomi o tym zamiarze inspektora
nadzoru na 3 dni przed planowanym odbiorem.

3) Wykonawca jest zobowigzany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r, w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. 1995 nr 25 poz. 133) do wykonania
dokumentagiji powykonawczej, na ktérej zostang naniesione ewentualne
zmiany wprowadzone podczas wykonywania rob6t oraz ich potwierdzenie
przez Kierownika budowy, Inspektora nadzoru i Projektanta.

4) W terminie zakonczenia robét Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu do
sprawdzenia kompletng dokumentacje odbiorows, ktéra powinna zawierac:

a) zakres rzeczowy i finansowy dla wszystkich branz - zestawienie iloéciowe
wykonanych poszczegélnych asortymentow robét dla danej branzy z
podziatem na danych uzytkownikéw/operatoréw/witascicieli, catoé¢ wg
nazewnictwa zgodnego z tabelg elementéw scalonych, min. 4 kpl.

b) protokét przekazania terenu budowy,

€) umowa wraz z ewentualnymi aneksami,

d) decyzje pozwoler na budowe

e) oswiadczenie Kierownika budowy z opisem ewentualnych zmian
projektowych dla kazdej branzy oraz potwierdzeniem przez branzowego
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inspektora nadzoru i projektanta

oryginaty Dziennikéw Budowy,

dokumentacje powykonawczg z naniesionymi ewentualnymi zmianami
projektowymi oraz potwierdzeniem kierownika budowy, inspektora
nadzoru i projektanta,

dla kazdej branzy: atesty, recepty, deklaracje i certyfikaty zgodnosci,
Swiadectwa i orzeczenia jakosci dla zastosowanych materiatéw, podpisane
przez kierownika budowy/robét wraz z adnotacjg o ich wbudowaniu na
przedmiotowym zadaniu

dla kazdej branzy: wyniki badan laboratoryjnych, wyniki stosownych
pomiaréw

wszelkie protokoty rozruchowe instalacji i urzadzen oraz konieczne do ich
uzyskania badania i czynnosci potwierdzajace poprawno$¢ wykonania
robét (np.: chlorowanie przebudowywanej sieci wodociggowej, wykonanie
badan prébek wody, pomiary elektryczne itp.)

powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng sporzadzong zgodnie z Zapisami
ustawy z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane art. 43 ust.4 (Dz. U. 2018, poz.
1202 ze zm.) oraz ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z péin. zm.) oraz przedstawi
dokument potwierdzajacy jej ztozenie w Osrodku Dokumentacji
Geodezyjno-Kartograficznej (z uwagi na dtugi termin oczekiwania na
rejestracje operatu geodezyjnego w Wydziale Geodezji UMG dopuszcza sie
przekazanie go Zamawiajgcemu w pbzniejszym terminie, przy czym nalezy
wowczas zatgczyé szkice geodezyjne wraz ze wspétrzednymi X, Y, operat
geodezyjny bez uzgodnierr oraz potwierdzenie faktu ztozenia go do
powyzszego urzedu wraz z okreéleniem terminu otrzymania uzgodnionego
dokumentu) w ilosci 6 egz. + wersja elektroniczna

wykaz dziatek geodezyjnych, na ktorych prowadzone byly roboty
budowlane (z podaniem numeru dziatki i obrebu) sporzgdzony przez
uprawnionego geodete

m) inwentaryzacje nasadzen

68. Ponadto w terminie 60 dni od daty umownego terminu zakofczenia przedmiotu
zamowienia Wykonawca dostarczy powykonawcza inwentaryzacje geodezyjna
zarejestrowang w O$rodku Dokumentacgji Geodezyjno-Kartograficznej w 6 egz. dla
kazdej z branz oddzielnie oraz plansze zbiorcza w 6 egz.

W dniu odbioru koricowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje
odbiorowg, uprzednio zweryfikowang i zatwierdzong przez Zamawiajagcego.
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Wykonawca przekaze dokumentacje odbiorowg w wers;ji papierowej i elektronicznej
W 6 egzemplarzach.

Wykonawca zapewni dla zrealizowania rob6t udziat kierownika budowy i
kierownikéw branzowych  (branza drogowa, konstrukcyjno-budowlana,
hydrotechniczna, sanitarna, elektryczna, teletechniczna) robét z uprawnieniami
budowlanymi. Stosowne dokumenty nalezy przekaza¢ do Zamawiajgcego w terminie
3 dni od podpisania umowy w celu zgtoszenia rozpoczecia robét.

Realizacja przedmiotu zaméwienia prowadzona bedzie przy zapewnieniu statej
przejezdnosci ulicy i mozliwosci wjazdow na posesje.

Utrzymanie ruchu tramwajowego i komunikacja zastepcza

74.1. Roboty budowlane muszy sie odbywac przy zapewnieniu ciggtosci ruchu
tramwajowego na catym odcinku od Wezta Unii Europejskiej do petli Stogi
Plaza. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwose instalacji pary rozjazdéw
naktadkowych celem prowadzenia dwukierunkowego ruchu tramwajowego
Po jednym torze, na n/w warunkach oraz na odcinku nie dtuzszym niz 200 m.
W przypadku koniecznoéci wstrzymania ruchu tramwajowego, Wykonawca
zapewni autobusowg komunikacje zastepczg i pokryje koszty jej
funkcjonowania.

74.2. W zwigzku z koniecznoscig zastosowania w ramach niniejszego zamaéwienia
wtorze w rejonie przystanku tramwajowego ,Akademia Muzyczna” rozjazdu
naktadkowego na czas przebudowy toréw tramwajowych, Wykonawca musi
spemic nastepujgce warunki:

a) zastosowa¢ w porozumieniu z Zamawiajgcym najkorzystniejszg
lokalizacje na ulozenie rozjazdu nakfadkowego pod wzgledem
technicznym i eksploatacyjnym,

b) wykonac prefabrykowana betonowa podbudowe w obu torach i
migdzytorzu z odseparowaniem geowtdkning,

C) wykonac whasciwe zawieszenie sieci trakcyjnej, jej zakotwienie oraz
wykonanie izolacji sieci, pod ktéra prowadzone beda roboty
budowlane,

d) dla zapewnienia bezpiecznego uzytkowania rozjazdu naktadkowego,
kazdorazowo przed montazem w wyznaczonej lokalizacji oraz po
okresie eksploatacji przed przekazaniem do GzDiz, Wykonawca
wykona warsztatowy przeglad techniczny polegajacy na kontroli,
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ocenie, naprawie oraz uzupetnieniu brakujgcych, zuzytych lub
uszkodzonych czesci tj. ramp najazdowych, klinéw montazowych,
tacznikéw torowych, napedu zwrotnicy, pofaczern elementéw
rozjazdu, szyn w zakresie bocznego zuzycia przy zachowaniu
normatywnej szerokosci toru,

W celu unikniecia uszkodzenia sieci trakcyjnej przy montazu i
demontazu rozjazdéw nalezy uzywac sprzetu do pracy pod siecig
trakcyjng zawieszong na wysokosci 5,5 m od rzednej toru przy
wytgczonym napieciu trakcyjnym,

Z uwagi na to, ze elementy rozjazdéw naktadkowych majg maty
przekrdj konstrukcyjny i s podatne na duze ugiecia, ich zatadunek i
roztadunek nalezy wykonywa¢ przy wtasciwym ich podwieszeniu,

transport rozjazdéw naktadkowych nalezy wykona¢ wdzkami
torowymi holowanymi przez tramwaj zachowujgc warunki skrajni
budowli dla tramwaju lub na naczepie samochodowej (najdtuzszy
element - 13,5 m),

dopuszczenie rozjazdow naktadkowych do eksploatacji po ich
montazu moze nastapi¢ po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru
inwestorskiego podstawowych parametréw technicznych: szerokoé¢
i przechytka toru, wiasciwe i pewne zamocowania ramp
najazdowych, stabilnoéci podbudowy betonowej oraz prawidtowego
zabezpieczenia potgczert elementéw rozjazdu poprzez tgczniki
torowe, kliny montazowe i zawleczki. Dopuszczeniu podlega rowniez
sieC trakcyjna zgodnie z obowigzujgcymi normami,

przez caty okres eksploatacji rozjazdéw naktadkowych konieczna jest
biezagca kontrola, konserwacja i ocena stanu technicznego
gwarantujgca bezpieczeristwo ruchu tabory tramwajowego oraz
utrzymanie rozjazdéw i sieci trakcyjnej w okresie trwania robét, ktére
nalezg do Wykonawcy robét,

74.3. Z uwagi na fakt, ze przedsigwziecie polegajace na przebudowie ul, Podwale
Przedmiejskie w Gdarisku jest przedsiewzieciem inwestycyjnym Gminy
Miasta Gdariska, Wykonawca bedzie mogt wykorzysta¢ bezptatnie rozjazdy
naktadkowe udostepnione przez Gdariski Zarzad Droég i Zieleni - jednostke
budzetowa Gminy Miasta Gdanska. Przekazanie | zwrot rozjazd6w nastgpi na
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podstawie protokotéw zdawczo-odbiorczych przy udziale Inwestora,
Wykonawcy i GZDiZ.

74.4. Rozjazdy naktadkowe umozliwiajg przeprowadzenie ruchu tramwajowego
na sasiedni réwnolegty tor (przy rozstawie osiowym toréw 2,9 m lub 3,9 m)
bez koniecznosci wbudowywania typowych rozjazdéw w istniejgca
infrastrukture torowa. Bedace w posiadaniu tut. Zarzadu rozjazdy
naktadkowe (2 kpl. lewy - prawy) sg produktem niemieckiej firmy Krupp,
wykonanym z szyn blokowych o wysokoéci 7 cm. Jednoczesne zastosowanie
rozjazdoéw naktadkowych lewego i prawego umozliwia prowadzenie na
nieremontowanym odcinku toru wahadtowego ruchu tramwajowego
obstugiwanego przez obecnie eksploatowany w Gdansku tabor
tramwajowy. UZycie jednego kompletu rozjazdu naktadkowego
pozwalajgcego na zmiane kierunku ruchu wymaga obstugi linii tramwajowej
przez tabor dwukierunkowy. Rozjazdy naktadkowe sktadowane s3 obecnie
na terenie placu sktadowego GZDiZ przy ul. Zaglowej 2 w Gdanisku. Koszty
transportu z miejsca sktadowania i do miejsca sktadowania po ich
wykorzystaniu obcigzajg Wykonawce.

75. Autobusowa komunikacja zastepcza.
75.1. Wykonawca w cenie ofertowej uwzgledni :

a) przystanki tymczasowe do urzadzenia przez Wykonawce
(wraz z ustawieniem koszy na $mieci)

b) na czas koniecznej, w zwigzku z realizacjg zaméwienia, - z
przyczyn prowadzonych przez siebie robét - przerwy w
komunikacji tramwajowej, wykonanie ustug przewozowych
autobusowa komunikacja zastgpczg na odcinku od Bramy
Wyzynnej do petli Stogi Plaza wg rozktadu jazdy
ustanowionego przez organizatora publicznego transportu
zbiorowego, tj. Zarzad Transportu Miejskiego w Gdarisku
(ZTM).

76. UWAGI:

76.1. Zamawiajacy zwraca uwage na mozliwe duze koszty komunikacji zastepczej
autobusowej, w zaleznosci od wielkoéci okresu przerwania komunikacji
tramwajowej z przyczyny prowadzonych robét

76.2. Wykonawca powinien starannie rozwazy€ i przedtozy¢ w Harmonogramie
umownym robdt okres/y koniecznej przerwy w funkcjonowaniu komunikacji
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tramwajowej z przyczyn wynikajacych z prowadzonych robét na odcinku
okreslonym w projekcie tymczasowej organizacji ruchu.

Wykonawca w cenie ofertowej wyceni i uwzgledni poniesienie przez siebie
100% kosztu wykonania wtasnym staraniem ustugi przewozowej, polegajgcej
na realizacji autobusowe; komunikacji zastepczej (za tramwaj) na odcinku od
Bramy Wyzynnej do petli Przerébka.

Nalezy mie¢ na uwadze, ze Zamawiajacy jednoczeénie realizuje zadanie
inwestycyjne pn. Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ul. Budzysza,
Stryjewskiego i Nowotnej w Gdarnisku w ramach GPKM - Etap IVa. W ramach
tego zadania Wykonawca robot zapewnia autobusowga komunikacje
zastgpczg na odcinku od przystanku Przerébka do przystanku Stogi Plaza
(dtugos¢ wykonywanych przewozéw jest zmienna, w dostosowaniu do
realizowanych robot).

Zamawiajacy oczekuje, aby w $wietle powyzszych informacji Wykonawca
niniejszego zamdwienia zrealizowat na niezbedny czas wykonania robét
autobusowa komunikacje zastgpcza na odcinku od Bramy Wyzynnej do
przystanku Przerébka, poprzedzajgc to tréjstronnym porozumieniem z
Wykonawca zadania GPKM IVa (konsorcjum firm: Aldesa Construcciones
Polska Sp.z 0.0., Aldesa Construcciones SA i COALVIS.A))oraz Zamawiajgcym,
Oczekiwaniem Zarzadu Transportu Miejskiego i Zamawiajgcego jest
realizacja komunikacji zastgpczej bez koniecznodci przesiadania sie
pasazerow na przystanku Przerébka.

W autobusach komunikagji zastepczej obowigzujg uchwaly Rady Miasta
Gdanska:

a) w sprawie ustalenia zasad taryfowych, cen za przejazdy Srodkami
gminnego transportu zbiorowego oraz wysokoci optat dodatkowych i
optat manipulacyjnych,

b) w sprawie przepiséw porzadkowych zwigzanych z przewozem o0séb |
bagazu recznego pojazdami gminnego transportu zbiorowego na terenie
obstugiwanym przez komunikacje miejska organizowang przez Miasto
Gdansk.

Autobusowa komunikacja zastepcza bedzie realizowana co najmniej 16
autobusami przegubowymi o dtugosci co najmniej 17 m kazdy i 4 autobusami
standardowymi o dtugosci co najmniej 11,5 m kazdy (tj. facznie okresowo wg
rozktadu jazdy co najmnie;j 20 Pojazdami réwnoczes$nie w ruchu). Kazdy z tych
pojazdéw bedzie spetniat nastepujgce parametry i wymagania:
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Rok produkcji: nie wczeéniej niz 2004 r.

Odpowiedni sprawny stan techniczny i estetyczny,

Liczba drzwi uruchamianych mechanicznie i zdalnie sterowanych
przez kierowce: 4 w przypadku autobusu przegubowego i 3 w
przypadku autobusu standardowego,

Liczba miejsc: co najmniej 140 (w tym co najmniej 40 siedzacych) w
przypadku autobusu przegubowego, co najmniej 100 (w tym co
najmniej 28 siedzgcych) w przypadku autobusu standardowego,
Miejsce na wozek (dzieciecy lub inwalidzki): minimum 1,

Udziat niskiej podtogi w przestrzeni pasazerskiej: 100%,

Kolorystyka zewnetrzna: wg standardu ZTM Gdanisk,

Klimatyzacja przestrzeni pasazerskiej: tak,

Wyposazenie w techniczne sprawnie urzadzenia: monitoring,
wyswietlacze liniowe, audiowizualne zapowiadanie przystankéw wg
standardu ZTM Gdarisk,

Wyposazenie pojazdu w technicznie sprawne  urzgdzenia
elektronicznego Systemu Informagiji Pasazerskiej wg standardu ZTM
Gdansk (zakup i instalacja urzadzen na koszt Wykonawcy),
Wyposazenie pojazdu w technicznie sprawne kasowniki z systemem
kodowania wg standardu ZTM Gdarnsk i w liczbie co najmniej réwnej
liczbie drzwi dla pasazeréw,

Numer ewidencyjny pojazdu: wg standardu ZTM Gdansk,

Wykonawca w cenie ofertowej zapewni minimalng dzienng prace
przewozowq autobusowej komunikagji zastepczej mierzonej w
wozokilometrach (wkm) wg podziatu na dni i etapy robot:

W przypadku braku kursowania tramwajéw:

w dzien powszedni ok. 3600 wkm/dobe,

W sobote ok. 3000 wkm/dobe,

w dzien Swigteczny ok. 2900 wkm/dobe,

77. W przypadku uchybiern w $wiadczeniu ustug przewozowych w autobusowej
komunikacji zastepczej (np. brak éwiadczenia ustug, skierowanie do obstugi
przewozéw pojazdéw, ktére nie spetniajg wymaganych parametréw), dziatajgca w
imieniu Zamawiajgcego jednostka budzetowa bedaca organizatorem transportu
publicznego (ZTM Gdarisk) uruchomi wtasng komunikacje zastepczg na koszt
Wykonawcy, wedtug wyceny kosztéw poszczegdinych przewozéw wskazanej w
zatgczniku do SIWZ. Naleznosci obliczone zgodnie ze zdaniem poprzedzajgcym beda
potracane z wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy.
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Wykonawca jest zobowigzany, z wyprzedzeniem co najmniej 3 tygodni przed
rozpoczeciem robét budowlanych powodujgcych koniecznoé¢ przerwy w
komunikacji tramwajowej, do uzyskania potwierdzenia ZTM (przy udziale DRMG)
gotowosci do realizagji komunikacji zastepczej wedtug zasad opisanych w niniejszym
SIWZ i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegdlnosci ustawy prawo
0 ruchu drogowym i ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.,
ZTM jest uprawniony do kontroli gotowosci Wykonawcy do realizacji komunikacji
zastepczej i prawidtowosci jej wykonywania oraz o wnioskowanie o wprowadzenie
odpowiednich zmian w tym zakresie, a w przypadku niewykonywania lub
nienalezytego wykonywania przez Wykonawce zobowigzarh w tym zakresie, do
wprowadzenia komunikacji zastepczej w zakresie opisanym w SIWZ, na koszt
Wykonawcy.
Na podstawie powyzszych ustalen zatgcznik nr 18 do OPZ stanowi:

- Informacja dot. kosztéw autobusowej komunikacji zastepczej - zat. 18.1,

—  Wz6r umowy uzyczenia rozjazdu naktadkowego - zat. 18.2,

- Wz6r protokotu zdawczo - odbiorczego rozjazdu naktadkowego - zat. 18.3,

— Instrukcja stosowania i obstugi rozjazdow naktadkowych - zat. 18.4.
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Zatacznik nr ..... do SIWZ

WZOR UMOWY

ZawWarta W dniu .......eeeeeveevvecesnecs s e r. pomiedzy:

1. Gming Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansku, 80-803 Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12,
NIP 583-00-11-969 - Dyrekcjg Rozbudowy Miasta Gdariska z siedzibg w Gdarisku, 80-560
Gdarisk, ul. Zaglowa 11, dziatajgca réwniez w imieniu i na rzecz Gdanskiej Infrastruktury
Wodociggowo - Kanalizacyjnej Sp. z o.0. z siedzibg w Gdarisku, 80-122 Gdansk, ul.
Kartuska 201 wpisanej do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sagdowego pod
numerem 0000216612, NIP 5832870369, kapitat zaktadowy w wysokosci: 718.340.000,00 zt,
zwang dalej Zamawiajgcym, reprezentowang przez:

a
2i e e enn » Z siedzibg w ... - v e, . ul
.................................... » Wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru
Sqdowego pod numerem KRS ..o » 0 numerze identyfikacyjnym NIP
........................ » numerze REGON ..., kapitat zakladowy w wysokosci

........................ zt  wptacony w catosci/czedci, zwanym/q dalej Wykonawca,
reprezentowanym/g przez:

................................. zamieszkalym/a W ey, e, SRR V|
................................. » przedsigbiorcg prowadzgcym/q dziatalnosé gospodarczg pod firma
................................. » Z.51€dZIDG W oo eeiecveesy Ul oo, wpisanym/g do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej RP, o numerze
identyfikacyjinym =~ NIP oo » numerze REGON ..o, ,
posiadajgcym Nr PESEL...........oevevereeererennnnnnn. zwanym/q dalej Wykonawca,

(dopuszczalna jest odpowiednia modyfikacja powyzszych zapiséw w przypadku innej formy prowadzenia

dziatalnosci gospodarczej)

0 nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Na  podstawie  Specyfikacji Istotnych  Warunkéw  Zaméwienia z dnia
............................................. r. sygn. zam. |/PNE/046/2019/TK (dalej ,SIWZ") oraz ztozonej
W postgpowaniu oferty Wykonawcy Zamawiajgcy powierza a Wykonawca przyjmuije do
wykonania realizacje zadania pod nazwa: Przebudowa ul. Podwale Przedmiejskie w
Gdarsku (otwarcie skrzyzowan i wyznaczenie naziemnych przej$¢ dla pieszych w
celu ograniczenia efektu barierowego) - etap il - skrzyzowanie z ul. Ltakowa oraz
przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdtuz ul. Podwale Przedmiejskie.

Zakres zaméwienia obejmuje dwa zadania stanowigce dwa przedmioty odbioru:;



Zadanie nr 1 pn. ,Przebudowa ul. Podwale Przedmiejskie w Gdarisku (otwarcie
skrzyzowan i wyznaczenie naziemnych przejé¢ dia pieszych w celu ograniczenia efektu
barierowego) - etap IlI” - skrzyzowanie z ul. takows - odcinek obejmujgcy zakres od km
0+797 do km 1+100 wraz z niezbednym oznakowaniem oraz wykonaniem rozwigzar
przejsciowych na granicy etapu Hl i IV,

Zadanie nr 2 pn.: ,Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Podwale Przedmiejskie w
Gdansku” obejmujace: przebudowe sieci kanalizacji sanitarnej (S8+S13) o dtugosci
146,0m i srednicy @0,60m oraz (S9+59.1) o dtugoéci 3,7m i Srednicy ©0,40m na dziatkach
nr 126, 154/1 obreb 100; przetaczenie/wtgczenie do projektowane; sieci istniejgcych sieci
i przytaczy kanalizacji sanitarnej; wylgczenie z uzytkowania sieci kanalizacyjnej (S8+SL11)
o dtugosci 105,0m i $rednicy @0,40m.

2. SzczegGtowy zakres rob6t zawiera SIWZ wraz z zatgcznikami, stanowigcymi integraing
czesC niniejszej Umowy.
3. Przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo -
finansowym robét, o ktérym mowa w § 4 ust. 4 niniejszej Umowy.
4. Stosownie do art. 647" § 1 KC oraz ustawy Pzp strony ustalajg, co nastepuije:
1) Wykonawca wykona wtasnymi sitami nastepujacy zakres robét:

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

§2
Pierwszefistwo dokumentéw
1. Tres¢ niniejszej Umowy okreslajg wsp6inie wymienione nizej dokumenty wg
nastgpujgcego pierwszenstwa:
1) Umowa o roboty budowlane wraz z jej zatacznikami (dalej ,umowa” albo ~Umowa”);
2) SIWZ wraz z Opisem przedmiotu zaméwienia (dalej OPZ),
3) Dokumentacja projektowa
4) Oferta Wykonawcy
2. Wymienione dokumenty nalezy traktowa¢ jako wzajemnie uzupetniajgce sie i wzajemnie
wyjasniajace sig. Jezeli w dokumentach znajdzie sie jakas sprzecznos¢ lub rozbieznosé,
pierwszeristwo majg postanowienia podane w dokumencie umiejscowionym w podanej
kolejnosci na wyzszym miejscu.
3. Zakgczniki wymienione w Umowie stanowig jej integralng czesc.

§3
Wynagrodzenie
1. taczne wynagrodzenie (stanowigce sume pkt 1 i 2) WYNOSI: w..veveeeevveorevree, ztotych
brutto, stownie ztotych brutto:

................................................................................................................................. , W tym:

1) wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie | przedmiotu odbioru (z wylgczeniem
komunikacji zastepczej) - finansowanego przez Gming Miasta Gdanska - Dyrekcje
Rozbudowy Miasta Gdarnska:

— wartos$¢ netto " zi,
- podatek VAT = 23% T e e z,



— wartosc¢ brutto " erentteeseseesenrssessantesenne zt

2) wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie I przedmiotu odbioru - finansowanego
przez Gdanska Infrastrukture Wodociggowo-Kanalizacyjng sp. z 0.0.:

— wartos¢ netto e eea e renrerenerens zt,
- podatek VAT = 23% T e s zi,
— warto$¢ brutto o vt et et aertresane zt

3) Wynagrodzenie za zapewnienie autobusowej komunikacji zastepczej bedzie
ustalone na podstawie iloczynu dni, w ktorych Wykonawca faktycznie zapewnit
autobusowa komunikacje zastepczg i ryczattowej stawki za jeden dzieh
funkcjonowania autobusowej komunikacji zastepczej, nie wiecej jednak niz 14 dni.
Maksymalne wynagrodzenie za zapewnienie autobusowej komunikacji zastepczej

WYNOSE  cotieitnictsttnsvenstnee st ees st seces s s se e ztotych brutto, stownie
ztotych brutto:
.................................................................................................................................. Stawka za
jeden dzieh funkcjonowania autobusowej komunikacji zastepczej zgodnie z ofertg
Wykonawcy wynosi:

a) dzien powszedni: netto - ................. zt, VAT - . zt, brutto - .......... zk

b) sobota: netto - ................. ZH VAT - e, z, brutto - ...eean.nnn zt;

) niedziela i dni $wigteczne: netto - ........ zh VAT ... zh, brutto - .............. zt,

. Przedmiot umowy jest podzielny. Gmina Miasta Gdariska - Dyrekcja Rozbudowy Miasta
Gdanska bedzie wytacznie zobowigzana do zaptaty czesci wynagrodzenia okreslonej w
§ 3 ust. 1 pkt 1) i 3) Umowy, za$ Gdanska Infrastruktura Wodociggowo-Kanalizacyjna Sp.
Z 0.0. bedzie wytgcznie zobowigzana do zaptaty czesci wynagrodzenia okreslonej w § 3
ust. 1 pkt 2) Umowy. Gmina Miasta Gdariska - Dyrekcje Rozbudowy Miasta Gdariska i
Gdariska Infrastruktura Wodociggowo-Kanalizacyjna Sp. z o0.0. nie sg dtuznikiem
solidarnym.

. Powyzsze wynagrodzenie zaspakaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego z tytutu wykonania Umowy, obejmujac wszelkie roboty, dostawy
materiatow i ustug, sprzetu, jak réwniez inne roboty niezbedne do nalezytego oraz
terminowego wykonania przedmiotu Umowy. Ustalone wynagrodzenie stanowi¢ bedzie
wynagrodzenie ostateczne i niezmienne z zastrzezeniem postanowien 8 3 ust. 6 oraz §
15 Umowy.

- Wynagrodzenie okreélone w ust. 1 obejmuje ryzyko i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z wykonaniem przedmiotu Umowy,
skalkulowanych i wywnioskowanych na podstawie SIWZ wraz z zatgcznikami, w tym OPZ.
Wykonawca nie bedzie mégt sie powolywaé¢ na pominigcie lub btad w zakresie
koniecznosci uzycia materiatéw lub wykonania przedmiotu Umowy w celu uzyskania
zmiany wysokosci wynagrodzenia.

. Wykonawca o$wiadcza, ze ryzyko, wynikajace z danych, przyjetych do ustalania ceny
ryczattowej niniejszej Umowy, obcigza w catosci Wykonawce i zostato uwzglednione
w ustalonym wynagrodzeniu.

. Wynagrodzenie ulegnie obnizeniu o wartoé¢ robét niewykonanych przez Wykonawce -
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niezaleznie od przyczyny, w tym w przypadku zmniejszenia przez Zamawiajgcego
zakresu robot lub obnizenia standardu uzytych materiatéw. Wykonawca wyraza zgode
na obnizenie wynagrodzenia ryczattowego o kwote wynikajaca z niewykonania czesci
robot, zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej Umowie

7. Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci, dokonac cesji, przekazu, sprzedazy oraz
zastawienia jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jakiejkolwiek jej czesdi,
korzysci z niego lub udziatu w nim, na osoby trzecie.

8. W terminie 7 dni od zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajacemu uproszczonych kosztoryséw. Kosztorys nalezy wykonac metodg
kalkulacji uproszczonej, polegajaca na obliczeniu wartoéci netto danej pozycji kosztorysu
jako iloczynu ilosci (liczby) ustalonych przez Wykonawce jednostek przedmiarowych i
ceny jednostkowej danej pozycji kosztorysu. Kosztorys uproszczony nalezy sporzadzi¢ w
sposob umozliwiajacy ustalenie oddzielnych cen dla kazdego elementu robét w danej
branzy. Uproszczone kosztorysy muszg by¢ zgodne z tabelg elementow wynagrodzenia
ryczattowego.

§4
Termin realizacji umowy

1. Termin realizacji robét:

1) 1 przedmiot OADIONU — ...ttt ettt s s ssenes r.
2) 11 przedmiot OADIOIU = .....cccvceurerreiiniectessescrsresssseeseesssstesesessseesessssassssssasssssnns r.

2. Terminy zakoriczenia robét, o jakich mowa w ust. 1 uwaza¢ sie bedzie za zachowane,
jezeli w tych terminach Wykonawca zgtosi w formie pisemnej roboty stanowigce dany
przedmiot odbioru do odbioru Zamawiajagcemu i w wyniku tego zgtoszenia zostanie
dokonany odbiér w trybie okreslonym w § 9 umowy. W przypadku, gdy nie nastapi
odbiér rob6t z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, pozostaje on w zwloce z
zakoriczeniem robét do czasu ponownego zgtoszenia do odbioru, jezeli w wyniku tego
zgloszenia zostanie dokonany przez Zamawiajgcego odbidr robét.

3. Termin okreslony w ust. 1 moze ulec przedtuzeniu wytacznie na warunkach okreslonych
w8 15.

4. Wykonawca w terminie 14 dni od zawarcia Umowy zobowigzany jest sporzadzic¢
i przediozy¢ Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo - finansowy robét, zgodnie
z Zakacznikiem nr .... do SIWZ/ OPZ oraz wymaganiami Zamawiajgcego zawartymi w SIWZ,
w tym OPZ. Wykonawca w przedmiotowym terminie zobowigzany jest uzyskaé
zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo - finansowego robét przez wiodgcego
inspektora nadzoru-.

5. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty budowlane zgodnie z harmonogramem
rzeczowo - finansowym rob6t. Wykonawca bedzie przedkiadat aktualizacje
harmonogramu rzeczowo - finansowego robét, kiedykolwiek poprzedni stanie sie
niespdjny z faktycznym postepem robét.

6. Jezeli w ktérymkolwiek momencie

1) faktyczny postep robét, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, jest zbyt wolny, aby mégt
zostac zachowany termin zakoriczenia robét
2) postep robdt pozostaje (lub przewiduje sie, ze pozostanie), z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, w opéZnieniu w stosunku do biezacego harmonogramu rzeczowo-
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10.

11.

finansowego robét,

Zamawiajacy moze nakaza¢ Wykonawcy przedtozenie programu naprawczego, ktéry
zamierza wprowadzi¢ w celu przyspieszenia postepu robot | wywigzania sie z niniejszej
Umowy. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia takiego programu naprawczego
w terminie do 7 dni od dnia polecenia Zamawiajgcego.

Przed podpisaniem aneksu zmieniajgcego termin zakoriczenia robét, Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu do uzgodnienia zaktualizowany harmonogram rzeczowo-
finansowy robot.

§5
Rozliczenie robét

. Podstawg rozliczenia rob6t wykonanych w ramach danego przedmiotu odbioru przez

Wykonawce bedg stanowity potwierdzone przez inspektora nadzoru protokoly
Zaawansowania wykonanych robét wedtug procentowego zaawansowania elementéw
ustalonych w zataczniku nr 2 do umowy.

. Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez Podwykonawce w ramach danego

przedmiotu odbioru bedg stanowity protokoty zaawansowania wykonanych prac
potwierdzone przez kierownika budowy Wykonawcy i inspektora nadzoru.

. Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez Dalszego Podwykonawce w ramach danego

przedmiotu odbioru bedg stanowity protokoty zaawansowania wykonanych prac
potwierdzone przez kierownika budowy Wykonawcy, Podwykonawce lub kierownika
rob6t Podwykonawcy oraz inspektora nadzoru.

. Wz6r protokotéw zaawansowania wykonanych robét/prac, o ktérych mowa w ust. 1,2 3,

stanowi zatgcznik nr 3 do umowy.
Faktury przejsciowe beda wystawiane przez Wykonawce, Podwykonawce i Dalszego
Podwykonawce nie czesciej niz raz w miesigcu.

. suma faktur przejéciowych Wykonawcy dia danego przedmiotu odbioru nie moze

przekroczy¢ 90% wartosci umowne;j.

Pozostate do zaptaty wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ujete w fakturach
koncowych Wykonawcy po zakoriczeniu robét bedacych przedmiotem odbioru
koficowego danego przedmiotu odbioru, podpisaniu protokotu odbioru korcowego
przez Zamawiajgcego, dostarczeniu karty gwarancyjnej, ztoZeniu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w okresie rekojmi i po przekazaniu kompletnej
dokumentacji odbiorowe,;.

Kopie faktur Podwykonawcy musza by¢ sprawdzone i zaakceptowane przez Wykonawce,
a faktur Dalszego Podwykonawcy przez Podwykonawce i Wykonawce.

Wykonawca wystawi odrebne faktury na roboty wykonane przez Wykonawce oraz na
prace wykonane przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce.

Zaptata naleznosci Wykonawcy, Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy nastapi
zgodnie z § 6 umowy. Faktury Wykonawcy za Roboty wykonane przez Podwykonawce lub
Dalszego Podwykonawce muszg by¢ na kwote tozsamg z zataczong kserokopig faktury
Podwykonawcy, zaakceptowanej przez Wykonawce.

Przez pojecie ,prace”, uzyte w postanowieniach niniejszego paragrafu oraz dalszych
postanowieniach umowy, rozumie sig roboty, dostawy i ustugi, ktére sg wykonywane na
podstawie umowy o podwykonawstwo.



§6

Warunki ptatnosci
. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada $rodki finansowe na realizacje robét objetych
umowa.
. Naleznos¢ za wykonane przez Wykonawce roboty ptatna bedzie na rachunek bankowy
podany w fakturze wystawionej przez Wykonawce.
- Nalezno$¢ za wykonane przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce roboty
ptatna bedzie bezposrednio na jego rachunek bankowy podany w fakturze lub rachunku
wystawionej/ym przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce. Do faktury
(rachunku) Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, sprawdzone;j i zaakceptowanej
przez Wykonawce, Wykonawca dotaczy protokét wykonanych przez Podwykonawce lub
Dalszego Podwykonawce prac potwierdzony przez kierownika budowy Wykonawcy i
inspektora nadzoru.
. Zaptata przez Zamawiajacego wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy w trybie okre$lonym w ust. 3 zwalnia Zamawiajgcego w stosunku do
Wykonawcy z zobowigzania o zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty w wysokosci
zaptaconej kwoty.
. Termin ptatnosci faktury lub rachunku za wykonane roboty/prace wynosi do 30 dni od
daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury lub rachunku
wraz z niezbgdnymi zatgcznikami, w tym m.in. protokotem zaawansowania wykonanych
robét, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 i 2 umowy. Za dzien zaplaty wynagrodzenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy uznaje sig dziers obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajgcego.
- W przypadku podwykonawcéw innych niz ci, ktérym Zamawiajacy ptaci bezposrednio
zgodnie z ust3, ti. w przypadku podwykonawcéw, ktérzy zawarli przedtozong
Zamawiajagcemu umowe, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, warunkiem zapfaty
przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane
prace jest przedstawienie dowodéw zapfaty wymagalnego  wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, bioragcym udziat w realizacji odebranych
prac.
. Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu wraz z fakturg VAT dowody
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji odebranych robét, o ktorych mowa w ust.6 (z wylgczeniem
podwykonawcéw, ktérym  Zamawiajacy  ptaci bezposrednio). W  przypadku
nieprzedstawienia wszystkich dowodéw zaptaty Zamawiajacy moze wstrzymaé wyptate
wynagrodzenia w odpowiedniej wysokosci. Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na zasadach okre$lonych w art.
143c Ustawy Pzp.
. W przypadku nieterminowej ptatnosci faktury lub rachunku Wykonawcy
(Podwykonawcy, Dalszemu Podwykonawcy), przystuguje prawo dochodzenia odsetek w
ustawowej wysokosci.
. Wykonawca bedzie wystawiat faktury wg nastepujacych danych:
a) za zakres finansowany przez Gmine Miasta Gdariska - Dyrekcje Rozbudowy Miasta

Gdanska:

- nabywca - Gmina Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-

803 Gdarisk, NIP 583-00-11-969
- odbiorca/ ptatnik - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansku, 80-
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560 Gdanisk, przy ul. Zaglowej 11, NIP 584-020-32-74
Powyzsze oznacza, ze Wykonawca bedzie wystawiat faktury na Gmine Miasta
Gdariska z siedzibg w Gdarisku, 80- 803 Gdarisk, przy ul. Nowe Ogrody 8/12, NIP
583-00-11-969 jako na nabywce, natomiast jako odbiorca faktury i ptatnik wskazana
zostanie Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska z siedzibg w Gdarisku, 80-560 Gdansk,
przy ul. Zaglowej 11, NIP 584-020-32-74.
b) za zakres finansowany przez Gdaniskg Infrastrukture Wodociggowo-Kanalizacyjna Sp.
Z0.0.
- nabywca, ptatnik- Gdanska Infrastruktura Wodociggowo-Kanalizacyjna Sp. z o.0.
z siedzibg w Gdarisku, 80-122 Gdarisk, ul. Kartuska 201, NIP 583-287-03-69.
Zgodnie z podziatem wskazanym w tabeli elementéw wynagrodzenia ryczattowego,
stanowigcej zatgcznik nr 2 do umowy.
Wykonawca bedzie przekazywat faktury do Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdariska do
sprawdzenia i zatwierdzenia do zaptaty.

10. Wykonawca zobowigzuje sig, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikéw VAT
czynnych, niezwlocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiajacego i z tytutu $wiadczonych
ustug bedzie wystawiat rachunki. W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania,
Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajgcego, z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia, kwoty stanowigcej réwnowartoé¢ podatku VAT, w stosunku do ktérej
Zamawiajgcy utracit prawo do odliczenia, powigkszonej o odsetki zaptacone do Urzedu
Skarbowego.

11. Zamawiajgcy/ptatnik moze dokona¢ ptatnosci z wykorzystaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci zgodnie z art. 108a-108b ustawy z dnia 11 marca 2018 r. o
podatku od towaréw i ustug w brzmieniu obowigzujgcym od 1 lipca 2018 r.

12. Rachunki bankowe Wykonawcy, Podwykonawcy oraz Dalszego Podwykonawcy
wskazane w fakturach muszg by¢ rachunkami zwigzanymi z prowadzong dziatalno$cia
gospodarczg. Wskazanie w fakturze rachunku bankowego innego niz zwigzany z
prowadzong dziatainoscig gospodarcza nie jest okolicznoscia, za ktéra ponosi
odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy i w szczeg6lnosci Zamawiajacy nie bedzie zobowigzany
do zaptaty odsetek za op6znienie w zapfacie w takim wypadku.

13. Wykonawca oéwiadcza, iz jest/nie jest* zarejestrowanym czynnym podatnikiem
podatku VAT oraz nie zawiesit i nie zaprzestat wykonywania dziatalnosci gospodarczej
oraz zobowiazuje sie do niezwiocznego pisemnego powiadomienia o zmianach
powyzszego statusu.

*niepotrzebne skresli¢

§7
Obowigzki wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ Umowe z najwyzszg starannoscia, zgodnie
z wymogami SIWZ wraz z zatgcznikami, harmonogramem rzeczowo - finansowym robét,
obowiazujacymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz standardami
i normami technicznymi.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ ze SIWZ wraz z zatacznikami oraz upewnit sie co
do prawidtowosci i kompletnosci oferty oraz kosztéw poszczegéinych robét, ktére
powinny pokry¢ wszystkie jego zobowigzania, a takze wszystkie czynnosci niezbedne do
wtasciwego wykonania i ukoriczenia robét oraz usuniecia wad.

7



3. Wykonawca w ramach realizacji swoich obowiazkéw wynikajacych z niniejszej Umowy
zobowiazuje sie w szczegélnoici do:
1) analizy i weryfikacji dokumentacji projektowej, a w razie wykrycia wad, ktére
uniemozliwig prawidtowe wykonanie robét, niezwtocznego pisemnego powiadomienia
o tym fakcie Zamawiajgcego
2) takiej organizacji robét, kt6ra zapewni bezpieczefstwo oséb przebywajacych na terenie
Budowy oraz terenach przylegajacych do terenu budowy
3) terminowego wykonania przedmiotu Umowy
4) przestrzegania przepiséw prawa przy wykonywaniu robét budowlanych, zwtaszcza
prawa budowlanego oraz bhp
5) stosowania instrukcji, procedur i poleceri wydawanych przez Zamawiajgcego oraz
inspektoréw nadzoru, niezbednych dia zapewnienia prawidtowe]j realizacji Umowy,
jakosci oraz terminéw wykonania robét
6) przejecia od Zamawiajgcego terenu budowy
7) organizacji, zagospodarowania i likwidacji terenu budowy
8) zorganizowania zaplecza socjalno - technicznego budowy, zgodnie z odpowiednimi
przepisami oraz wyposazenia zaplecza budowy we wszystkie przedmioty i sprzety,
ktore sg niezbedne podczas wykonywania robét,
9) oznaczenia terenu budowy, na ktérym majg by¢ prowadzone roboty budowlane
zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz innymi obowigzujgcymi przepisami
10) zapewnienia dozoru na terenie budowy przez caty okres trwania budowy
11) utrzymywanie fadu, porzadku i czystosci przy wykonywaniu prac, a po zakoriczeniu
robdt uporzadkowanie terenu
12) wytyczenia rob6t budowlanych w terenie zgodnie z warunkami dokumentacji
projektowe;j,
13) ponoszenia kosztéw zasilania w energie elektryczng, wode oraz media technologiczne
niezbgdne do prowadzenia rob6ti zagospodarowania terenu budowy,
14) kompleksowej obstugi geodezyjnej robdét, zgodnie z prawem budowlanym i innymi
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami
15) wykonania dokumentacji powykonawczej
16) wykonania zalecer) pokontrolnych instytucji panstwowych
17) sprzatania terenu budowy, zagospodarowania odpadow powstatych w wyniku realizacji
robdt zgodnie z ustawg o odpadach
18) ustanowieniu kierownika budowy oraz kierownikéw robét branzowych, posiadajacych
Sstosowne uprawnienia i spetniajacych warunki okre$lone w SIWZ,
19) sporzadzenia planu BIOZ, a nastepnie zapewnienie jego przestrzegania podczas
prowadzenia robét budowlanych
20) naprawy (lub wymiany) zniszczonych przez Wykonawce podczas prowadzenia robét
elementéw istniejacej infrastruktury
21) przywrécenia terenu budowy i obszaru oddziatywania wykonywanych robét po
zakonczeniu robét do stanu pierwotnego,
22) dokonywanie prob i odbioréw robét z udziatemn wymaganych instytucji i
Zamawiajgcego,
23) udzielenia gwarancji na wykonane prace zgodnie z niniejszg Umowg
24) uczestniczenie w radach budowy organizowanych przez Zamawiajgcego
25) pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o kazdej mozliwosci opéZnienia robét
spowodowanej niewykonaniem obowigzkéw przez Zamawiajgcego,
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26) przestrzegania przepiséw prawa pracy i ubezpieczen spotecznych w zakresie Personelu
Wykonawcy, zwtaszcza prawa do godziwego wynagrodzenia i bezpiecznych warunkéw
pracy i zobowigzania Podwykonawcéw do przestrzegania w/w przepisow we
wspomnianym zakresie

27) przestrzegania zasad okreslonych w zatgczniku nr 4 do umowy ,Zasady bezpieczenstwa
pracy dla uméw o roboty budowlane”,

28) pisemnego uzgodnienia® z Zamawiajagcym lokalizacji zaplecza budowy przed
rozpoczeciem wykonywania robét,

29) zawarcia z zarzadcg drogi umowy dotyczacej obstugi komunikacyjnej budowy i ochrony
drogi lub uzyskania od zarzgdcy drogi dokumentu potwierdzajgcego brak koniecznosci
zawarcia takiej umowy w terminie 30 dni od przekazania Wykonawcy terenu budowy i
przekazanie tej umowy lub dokumentu Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od zawarcia
ww. umowy lub uzyskania ww. dokumentu, lecz nie pézniej niz w terminie 37 dni od
przekazania Wykonawcy terenu budowy,

30) zorganizowania komunikacji zastepczej w trakcie realizacji robot,

31) zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom.

4. SzczegOtowy zakres obowigzkéw Wykonawcy zawiera SIWZ wraz z zatgcznikami, w tym w
szczegblnosci OPZ.

5. W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty objete niniejszg Umowg bez
nalezytej starannosci, niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi,
zasadami sztuki budowlanej, Dokumentacja projektowa, zasadami BHP lub niezgodnie
z postanowieniami niniejszej Umowy (zwlaszcza z harmonogramem rzeczowo -
finansowym robét budowlanych) lub bedzie naruszat inne obowigzki wynikajace
z niniejszej Umowy, Zamawiajacy ma prawo wedtug wtasnego uznania:

1) wezwac Wykonawce do nalezytej realizacji Umowy,

2) nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robat,

3) nakazac poprawienie lub ponowne wykonanie robét,

4) odstgpi¢ od Umowy w catosci lub w czesci,

5) powierzy¢ poprawienie lub wykonanie robét objetych Umowa innym podmiotom na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych elementéw robét, ich czesci badz
innego majatku Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub
Podwykonawcéw - Wykonawca zobowigzany jest do przywrécenia stanu poprzedniego i
naprawienia wyniktej szkody. W przypadku niewykonania powyzszych zobowigzan przez
Wykonawce, Zamawiajacy na podstawie wycen zaistniatych szkéd ma prawo potracic ich
wartosc z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania.

7. Wykonawca podejmie wszelkie racjonalne kroki w celu:

1) zabezpieczenia srodowiska na Terenie Budowy i poza Terenem Budowy w celu
unikniecia szkéd i ucigzliwodci dla oséb i débr publicznych oraz innych, wyniktych z
zanieczyszczenia, hatasu a takze innych skutkéw powstatych z jego dziatania;

2) zapewnienia, by oddzialywanie na $rodowisko, powstate wskutek prowadzenia robét
przez Wykonawce i uzywania przez niego terenu budowy, nie przekroczyty
dopuszczalnych norm przewidzianych przepisami prawa.

8. Przy realizacji robét Wykonawca bedzie postugiwaé sie sprzetem, urzgdzeniami
i materiatami, kt6re bedg sprawne technicznie i ktére beda najwyzszej jakosci oraz beda
posiadaty wymagane prawem atesty, certyfikaty na znak bezpieczerstwa lub certyfikaty
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zgodnosdci albo deklaracie zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczng,
dopuszczajace je do obrotu na rynku krajowym oraz do stosowania w budownictwie.

9. Wykonawca ponosi wylgczng odpowiedzialnoé¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie oséb w zakresie przepiséw BHP, oraz

2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich, oraz

3) przeszkolenie stanowiskowe.

10. Wykonawcy ubiegajacy sie¢ wspdlnie o udzielenie zaméwienia, z ktérymi zawarto
umowe, ponosi¢ bedg solidarng odpowiedzialnoé¢ wzgledem Zamawiajgcego za
wykonanie przedmiotu umowy oraz wypetnienie wszystkich zobowigzan, w tym za
dokonanie zaptaty wynagrodzenia naleznego kazdemu z podwykonawcéw
zaangazowanych przez kt6regokolwiek z nich, oraz beda solidarnymi wierzycielami
Zamawiajgcego. Podmioty te powiadomig Zamawiajgcego o swoim partnerze wiodacym,
ktéry bedzie miat petnomocnictwa do podejmowania decyzji wigzacych Wykonawce.
Partner wiodacy bedzie reprezentowat Wykonawce wobec Zamawiajgcego we wszelkich
sprawach zwigzanych z realizacjg Umowy oraz bedzie upowazniony do otrzymywania od
Zamawiajgcego wszelkich oswiadczern woli, informacji dla i w imieniu pozostatych
podmiotéw.

11.Zadne zatwierdzenie, sprawdzenie, zgoda, inspekcja, polecenie czy inne podobne
dziatalnie Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci,
ktéra ma on wedtug Umowy

§8
Roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane

1. Jezeli zdaniem Wykonawcy dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
dla zakresu robét objetych przedmiotem zaméwienia bedzie konieczne dokonanie
Zmiany umowy, czy tez pojawi si¢ konieczno$¢ wykonania zaméwien dodatkowych,
nieobjetych przedmiotem Umowy, Wykonawca obowigzany jest poinformowa¢ o tym
fakcie pisemnie Zamawiajgcego wraz z uzasadnieniem koniecznogci wprowadzenia
zmiany, jej zakresu oraz wplywu na termin wykonania robét a takze wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy w terminie 7 dni od wystapienia takiej koniecznosci.

2. Wykonawca moze w jakimkolwiek momencie przedtozy¢ Zamawiajgcemu pisemna
propozycje, ktdra (w opinii Wykonawcy), jesli bytaby przyjeta

1) przyspieszy ukoriczenie,

2) zmniejszy Zamawiajgcemu koszty przy realizacji, konserwacji lub eksploatacji Robét,

3) poprawi Zamawiajgcemu sprawnos¢ lub wartogé ukoriczonych Robét,

4) winny sposé6b dostarczy Zamawiajgcemu pozytku.

wskazujac na korzysci wynikajace z wprowadzenia zmiany, jej zakres oraz wplyw na
termin wykonania robét a takze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy.

3. Wszystkie zmiany Umowy z zakresie robét dodatkowych, zamiennych i zaniechanych
wykonywane bedg na podstawie protokotu koniecznodci zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego oraz po zawarciu aneksu do Umowy.

4. W przypadku zmiany umowy skutkujacej zmiang wynagrodzenia Wykonawcy
(z zastrzezeniem ust. 5), wynagrodzenie to ustalone zostanie w oparciu o sporzadzone
przez Wykonawce i zweryfikowane przez Zamawiajgcego kosztorysy wedtug wskazanego
ponizej pierwszenstwa:

1) kosztorys  uproszczony sporzadzony na podstawie cen jednostkowych dla
poszczegdinych robét, w przypadku gdy Zamawiajacy postawit wymég ztozenia takich
cen, o ile dany rodzaj robét w nich wystepuije,
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2) kosztorys szczegétowy sporzadzony na podstawie KNR (Katalogéw Naktadéw

Rzeczowych) z zastosowaniem czynnikéw cenotworczych (tj. kosztow posrednich, zysku
i robocizny) nie wyzszych niz érednie ich wartosci dla danego okresu wg Sekocenbud
dla regionu pomorskiego. Ceny materiatéw (wraz z kosztami zakupu) i pracy sprzetu w
wielkosciach nie wyzszych niz érednie ceny wg cennikéw Sekocenbud / Orgbud.
W przypadku robét, dla ktorych nie okreélono nakladéw rzeczowych w KNR oraz cen
materiatdéw i sprzetu nie wystepujacych w przywotanych cennikach, koszt tych robét
bedzie okreslony na podstawie ofert lub faktur dostarczonych przez Wykonawce, W
przypadku ofert Wykonawca do rozliczenia koricowego zatgczy faktury za ww. mMaterialy
lub ustugi o wartodci rownej ofertom ztozonym na etapie sporzadzania
przedmiotowego kosztorysu pod rygorem niezaptacenia za nie w przypadku braku
takiej faktury. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikagji zatgczonych ofert
i faktur na podstawie niezaleznych ofert uzyskanych we wiasnym zakresie.

5. W przypadku ograniczenia Przez Zamawiajgcego zakresu robét, o ktérym mowa w § 15
ust. 1 pkt 3 lit. d) umowy lub ograniczenia wynikajgcego ze zmiany sposobu spetnienia
$wiadczenia przez Wykonawce, wynagrodzenie to ustalone zostanie w aparciu o
sporzadzone przez Wykonawce i zweryfikowane przez Zamawiajgcego kosztorysy wedtug
wskazanego ponizej pierwszenstwa:

1) kosztorys uproszczony sporzadzony na podstawie cen jednostkowych dla
poszczegdinych robét, w przypadku gdy Zamawiajacy postawit wymég ztozenia takich
cen, o ile dany rodzaj robét w nich wystepuije,

2) kosztorys  szczegbtowy sporzadzony na podstawie KNR (Katalogéw Naktadéw
Rzeczowych) z zastosowaniem czynnikow cenotwdrcezych (tj. kosztéw posrednich, zysku
i robocizny) nie nizszych niz érednie ich wartosci dla danego okresu wg Sekocenbud dia
regionu pomorskiego. Ceny materiatéw (wraz z kosztami zakupu) i pracy sprzetu w
wielkosciach nie nizszych niz érednie ceny wg cennikéw Sekocenbud / Orgbud.

W przypadku robdt, dla kt6rych nie okreélono naktadéw rzeczowych w KNR oraz cen
materiatéw i sprzetu nie wystepujacych w przywotanych cennikach, koszt tych robét
bedzie okreslony na podstawie ofert dostarczonych przez Wykonawce. Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo do weryfikacji zatgczonych ofert na podstawie niezaleznych ofert
uzyskanych we wlasnym zakresie.

§9
Odbiér koricowy

1. W terminie zakoriczenia rob6t (5 4 ust. 1 umowy) Wykonawca zakoriczy wszystkie roboty
wykonywane w ramach danego przedmiotu odbioru, wykona préby i sprawdzenia z
wynikiem pozytywnym oraz przygotuje dokumentacje odbiorowg w wersji papierowej w
4 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej w formacie PDF na ptycie CD-R lub DVD-R z
podziatem na uzytkownikéw w liczbie egzemplarzy okreslonej w OPZ.

2. Odbidr koricowy danego przedmiotu odbioru nastapi w ciggu 14 dni od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajgcego  spetnienia przez Wykonawce warunkéw
okreslonych w ust. 1 i w OPZ.

3. Zamawiajacy dokona potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce warunkéw okreslonych
W ust. 1 nie péZniej niz w ciggu 14 dni od dnia zgtoszenia robo6t, przez Wykonawce, do
odbioru Zamawiajgcemu.
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4. Strony postanawiaja, Ze z czynnoéci odbioru koricowego bedzie spisany Protokét odbioru
koricowego, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy
Wyznaczone na usunigcie stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych wad.

5. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakoriczenia robdt, niewtasciwego ich wykonania lub
nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen a takze braku dokumentacji
odbiorowej to Zamawiajacy odméwi odbioru z winy Wykonawcy.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone:

1) wady i usterki nadajgce sie do usunigcia - Strony spiszg protokét z wyznaczonym
terminem ich usuniecia;

2) wady nie nadajace sie do usunigcia, ale umozliwiajgce uzytkowanie obiektu zgodnie
Z jego przeznaczeniem - Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy
odpowiednio do utraconej z powodu tych wad warto<ci uzytkowej, estetycznej i
technicznej;

3) wady nie nadajace sie do usunigcia i uniemozliwiajgce uzytkowanie obiekty zgodnie
Z jego przeznaczeniem - Zamawiajgcy moze odméwi¢ odbioru koricowego i zazadac¢
powtdrnego, wolnego od wad wykonania przedmiotu Umowy lub odstgpi¢ od Umowy.

7. Jezeli Wykonawca opéznia sie lub zaniechat usuwania usterek lub wad, Zamawiajacy
uprawniony jest do zlecenia wykonania tych czynnosci osobom trzecim na wytgczne
ryzyko i catkowity koszt Wykonawcy, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnoéci za
zwioke. Jednoczesnie Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialnoé¢ z tytutu
gwarancji jakosci i rekojmi, na warunkach okreslonych w niniejszej Umowie oraz w karcie
gwarancyjnej, za wykonane przez podmiot trzeci roboty i uzyte do nich materiaty i
urzadzenia. Koszty wykonania zastgpczego Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. W przypadku
braku mozliwosci potracenia petnej kwoty, Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zaptaty
powstatej réznicy.

§10
Ubezpieczenia
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnodci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej na kwotg nie mniejszg niz 7 000000,00 zt na co dotgcza
odpowiedni dokument (zatacznik nr 1 do umowy) i zobowigzuje sie utrzymac Ciggtos¢ tego
ubezpieczenia na caty okres obowigzywania umowy:.

5§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Dla zapewnienia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie w
wysokosci 10 % ceny ofertowej ogétem L1 U

2. Zabezpieczenie okre$lone w ust. 1 stuzy do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania zamdwienia.

3. W przypadku zabezpieczenia w formie pienigznej w terminie 30 dni od przekazania przez
Wykonawce robét i przyjecia ich przez Zamawiajacego jako nalezycie wykonanych,
Zamawiajgcy zwréci 70% kwoty zabezpieczenia, zatrzymujac pozostate 30 % na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady przedmiotu zaméwienia.

4. W przypadku zabezpieczenia w formie pienieznej kwota stanowiaca zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi za wady zostanie zwrécona w terminie 15 dni po uptywie
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terminu rekojmi.

5. W przypadku zabezpieczenia w formie niepienieznej poreczenie (gwarancja)
zabezpieczajgce pokrycie roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
zamowienia zostanie zwrécone Wykonawcy w terminie 30 dni od przekazania przez
Wykonawce robét i przyjecia ich Przez Zamawiajacego jako nalezycie wykonanych,

6. Poreczenie (gwarancja) zabezpieczajgce roszczenia z tytutu rekojmi za wady zostanie
zwrécone  Wykonawcy w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi.

7. Termin waznosci zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 5, nie moze uptyna¢ wezesniej,
niz z uplywem 30 dni od Przekazania przez Wykonawce robét i przyjecia ich przez
Zamawiajacego jako nalezycie wykonanych.

8. Termin waznosci zabezpieczenia, 0 ktérym mowa w ust, 6, nie moze uptyna¢ wczesniej,
niz z uptywem 15 dni od zakoriczenia okresu rekojmi.

9. W przypadku, gdyby termin waznosci zabezpieczenia miat uplyna¢ wczesniej, niz
W terminach wskazanych w ust. 5 i 6, Wykonawca obowigzany jest odpowiednio
przesungC termin waznosci zabezpieczenia, a potwierdzajgcy to dokument doreczy¢
Zamawiajgcemu co najmniej 10 dni przed uptywem waznosci zabezpieczenia.

10. Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 9 nie doreczy Zamawiajgcemu
dokumentu potwierdzajagcego  przesuniecie terminu waznosci  zabezpieczenia,
Zamawiajgcy, w zwigzku z nienalezytym wykonaniem Umowy przez Wykonawce, bedzie
uprawniony do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyptaty catej
kwoty, na jakg w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewac¢ bedzie dotychczasowe
zabezpieczenie.

11. Poreczenia i gwarancje musza zobowigzywac porgczyciela lub gwaranta do zaptaty na
rzecz Zamawiajgcego sumy gwarancji z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy przez Wykonawce.

§12
Kary umowne
1. W przypadku nie wykonania Iub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce
naliczane beda kary umowne.
2. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary umownej:
1) za niedotrzymanie terminéw zakoriczenia robot, okredlonych w § 4 ust. 1 Umowy:
a) w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia za wykonanie | przedmiotu odbioru (z
wytaczeniem komunikacji zastgpczej), za kazdy dzier zwtoki,
b) w wysokosci 0,08 % wynagrodzenia za wykonanie || przedmiotu odbioru, za kazdy
dzieh zwtoki,
2) za nieusuniecie wad ujawnionych przy odbiorze albo w okresie rekojmi i gwarancji
jakosci w wysokosci:
a) 002 % wynagrodzenia za wykonanie | przedmiotu odbioru (z wylaczeniem
komunikacji zastepczej)
b) 0,08 % wynagrodzenia za wykonanie Il przedmiotu odbioruy,
za kazdy dzieri zwhoki, liczac od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie
wad,
3) jezeli Wykonawca pomimo wezwania Zamawiajacego wykonuje roboty niezgodnie
z Umowa lub nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne - w wysokosci 0,01 %
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tacznego wynagrodzenia brutto (z wytgczeniem komunikacji zastepczej), za kazdy dzien
zwtoki w stosunku do terminu Wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie
uchybienia,

4) Za odstgpienie od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare w wysokosci 10 % tgcznego
wynagrodzenia umownego (z wytaczeniem komunikacgji zastepczej),

5) Za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokoéci
2.000,00 zt za kazde zdarzenie,

6) Za nieprzediozenie do zaakceptowania Zamawiajagcemu  projektu umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem Sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w
wysokosci 1.000,00 zt za kazde zdarzenie,

7) Za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnoé¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7
dni od dnia zawarcia umowy lub jej zmiany, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
w wysokosci 10.000,00 z} za kazde zdarzenie,

8) W przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace wynikajgcego z § 18 umowy, Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci 100,00 zt za kazdy stwierdzony Przypadek (kazdg osobe),

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie Zmiany terminu zapaty
wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 1.000,00 zt za kazde zdarzenie,

10) w przypadku okreslonym w ust. 13 zatgcznika nr 4 do umowy ,Zasady bezpieczenstwa
pracy dla uméw o roboty budowlane” - w wysokosci 2 % wynagrodzenia umownego (z
wytgczeniem komunikagji zastepczej),

11) za nieprzediozenie kopii umowy dotyczacej obstugi komunikacyjnej budowy i ochrony
drogi lub dokumentu potwierdzajgcego brak koniecznoéci zawarcia takiej umowy w
terminie okreslonym w umowie, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia umownego brutto (z wytgczeniem komunikacji Zastepczej) za kazdy
dzier zwtoki w stosunku do § 7 ust. 3 pkt 29 umowy,

3. Przez wynagrodzenie umowne, o jakim mowa w niniejszym paragrafie, rozumie sie

taczne wynagrodzenie ryczattowe brutto okreslone w § 3 ust. 1 umowy.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego
wysokos¢ zastrzezonych kar umownych, do wysokosci poniesionej szkodly.

5. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potracenia z wynagrodzenia umownego
Wykonawcy kar umownych. Zamawiajgcy ma réwniez prawo uzyskac warto$¢ kazdej kary
umownej z udzielonego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

6. Kazda z kar umownych wymienionych w Umowie jest niezalezna od siebie, a
Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia pozostatych.

7. tgczny limit kar umownych naliczanych przez Zamawiajacego w ramach przedmiotowe;
Umowy nie moze przekroczy¢ tacznego wynagrodzenia umownego brutto.

§13
Gwarancja jakosci i rekojmia
1. Wykonawca udziela gwarancji jakosci na roboty budowlane wykonane w ramach |
przedmiotu odbioru na okres ............ miesigcy liczac od dnia odbioru | przedmiotu
odbioru.
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2. Wykonawca udziela gwarancji jakoéci na roboty budowlane wykonane w ramach Ii
przedmiotu odbioru na okres....... miesiecy liczac od dnia odbioru Il przedmiotu obioru.

3. W dniu odbioru korcowego danego przedmiotu odbioru Wykonawca wystawi karte
gwarancyjna wg wzoru - zatgcznik nr 5 do umowy.

4. Wykonawca udziela na wykonany przedmiot zaméwienia rekojmi w liczbie miesiecy
réwnej liczbie miesiecy gwarancji jakosci wskazanej w ust. 1 2.

5. W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wad ujawnionych w okresie gwarancji lub
rekojmi w terminie wyznaczonym Przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze zlecic
usunigcie tych wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnoéci za zwioke. Jednoczesnie Wykonawca przyjmuje na
siebie odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarangji jakosci i rekojmi, na warunkach okreslonych
W niniejszej Umowie oraz w karcie gwarancyjnej, za wykonane przez podmiot trzeci
roboty i uzyte do nich materiaty i urzgdzenia.

6. Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne robét
objetych przedmiotem Umowy niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwaranciji.

§14
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy w terminie 180 dni od dnia powziecia
wiadomosci o nastepujgcych okolicznodciach:

1) w przypadku nierozpoczecia przez Wykonawce wykonywania obowigzkéw wynikajgcych
z Umowy w terminie nie krétszym niz 14 dni od dnia jej podpisania,

2) w przypadku nieuzasadnionego przerwania realizacji Umowy, gdy przerwa trwa diuzej
niz 7 dni,

3) jezeli Wykonawca stat sie niewyptacalny, zostato wszczeta likwidacja Wykonawcy,

4) w przypadku dtuzszej niz 30 dni zwioki w prowadzeniu robdt w stosunku do
harmonogramu rzeczowo - finansowego robét,

>) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposéb nienalezyty i pomimo
uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie nastgpita poprawa w wykonaniu
tych obowigzkdéw,

6) niewykonania przedmiotu umowy w terminie zakoriczenia, okre$lonym w § 4 Umowy,

7) w przypadku wielokrotnego niespetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie Umowy o prace wynikajacego z § 18 umowy,

8) nie przedfozenia przez Wykonawca Zamawiajacemu zaakceptowanego harmonogramu
rzeczowo-finansowego w terminie okreslonym w umowie,

9) w przypadku naruszenia obowigzku okreslonego w § 10 umowy,

10)  w przypadku nieprzedtozenia kopii umowy dotyczacej obstugi  komunikacyjnej
budowy i ochrony drogi lub dokumentu potwierdzajgcego brak koniecznoéci zawarcia
takiej umowy w terminie okre$lonym w umowie.

2. Zamawiajgcy ma prawo odstapi¢ od umowy w przypadku koniecznosci wielokrotnego
dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub
koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5% wartoéci umowy

3. Odstgpienie od umowy powinno nastapic w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ wskazanie przyczyny odstapienia.

4. W przypadkach okreslonych w ust. 1 | ust, 2 Zamawiajacy jest uprawniony odstapi¢ od
Umowy i usungé Wykonawce z terenu budowy ze skutkiem natychmiastowym.
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5. Odstgpienie od Umowy w przypadkach okre$lonych w ust. 1 i ust. 2 nie pozbawia
Zamawiajgcego prawa powierzenia poprawienia lub wykonania robét objetych Umowg
innym podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego, nie pozbawia go prawa dochodzenia kar
umownych, okreslonych w niniejszej Umowie.

7. Strony zgodnie oswiadczajg, ze odstgpienie od Umowy bedzie wywotywato skutki
wytgcznie ex nunc (,na przysztos¢é”).

8. Po otrzymaniu informacji przez Wykonawce o odstgpieniu od Umowy przez
Zamawiajgcego, Wykonawca winien opusci¢ teren budowy, przekazujgc Zamawiajgcemu
wszystkie zrealizowane roboty budowlane, dokumenty sporzadzone przez Wykonawce
oraz inne dokumenty sporzadzone przez niego lub dla niego.

9. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce i Zamawiajacego obcigzajg obowigzki
szczegbtowe:

1) Wykonawca przerwie wszelkie prace, oprécz tych, ktére poleci Zamawiajgcy w celu
ochrony zycia i wiasnosci czy tez bezpieczenstwa

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wskazanym przez
Zamawiajgcego na koszt tej Strony, ktéra ponosi odpowiedziainoé¢ za odstgpienie od
Umowy

3) W terminie 3 dni od daty odstapienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego nieodptatnie sporzadzi szczegétowy protokét inwentaryzacji robét
w toku na dzien odstgpienia od Umowy

4) Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukgji lub urzadzen,
ktére nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie
objetych niniejsza Umowa, jezeli odstagpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy

5) Wykonawca na wiasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy wszelkie
materialy, urzadzenia, sprzety przez niego dostarczone lub wniesione wraz
z zapleczem budowy, uporzadkuje Teren Budowy i przekaze protokolarnie
Zamawiajgcemu

6) wykona polecenia Zamawiajgcego dotyczace cesji na rzecz Zamawiajgcego jakiejkolwiek
umowy z Podwykonawca.

10. Zamawiajacy na podstawie protokotu inwentaryzacji dokona ustalenia wartoéci robét
wykonanych przez Wykonawce na dzien odstgpienia, biorac pod uwage wynagrodzenie
Wykonawcy przewidziane w Umowie.

11. Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty wynagrodzenia do czasu
ustalenia wszystkich kosztéw wykonania, zakoAczenia prac, usuniecia wad, naliczenia
kar umownych oraz innych kosztéw poniesionych przez Zamawiajgcego w zwigzku z
odstapieniem od Umowy lub wykonaniem zastepczym.

12. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od cze$ci Umowy na zasadach okreslonych w niniejszej
Umowie.

13.Oprécz sytuacji okreslonych w § 14 ust. 1 i ust. 2 Umowy Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do odstgpienia od Umowy zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zaméwien
publicznych w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie
Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwilj
zawarcia Umowy, w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznoéciach
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Zmiany postanowiei umowy
1. Zamawiajacy, poza mozliwoécia zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ustawy

Pzp, przewiduje réwniez mozliwoé¢ dokonywania zmian postanowien zawartej umowy

w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,

W nastepujacych okoliczno$ciach:

1) zmiana terminéw wykonania umowy:

1.1) zmiany wynikajgce z warunkéw atmosferycznych, ktére spowodowaty niezawinione
i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce opéznienie, w szczegdlnosci:

a) klesk zywiotowych,

b) warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robét
budowlanych/prac geologicznych zgodnie ze specyfikacjg techniczna, wiedzg i
sztukg budowlang albo uniemozliwiajgcych zachowanie rezimu technologicznego, a
takze uniemozliwiajacych przeprowadzanie préb i sprawdzen lub dokonywanie
odbioréw;

1.2) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, kt6re spowodowaty niezawinione i niemozliwe do
uniknigcia przez Wykonawce opéznienie, w szczegblnosci:

a) wystgpienie w trakcie prowadzenia robét klesk zywiotowych,

b) natrafienie w trakcie prowadzenia robét na niewypaty i niewybuchy,

¢) konieczno$¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

d) wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
geologicznych,

e) wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
terenowych, w szczegélnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych lub podziemnych urzgdzen, instalacji
lub obiektéw infrastrukturalnych;

1.3) zmiany bedace nastepstwem okolicznoéci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, ktére
spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce
opd&znienie, w szczegblnosci:

a) wstrzymanie robét przez Zamawiajacego,

b) konieczno$¢ usuniecia bledéw Iub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét,

1.4) konieczno$¢ wykonania robét zamiennych lub zaméwiers dodatkowych;

1.5) zmiany bedace nastepstwem dziatania lub braku dziatania organéw administracji
i innych podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organow administracji
w szczegbinosci  eksploatatoréw infrastruktury oraz wiascicieli gruntéw pod
inwestycje, ktére spowodowaly niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez
Wykonawce opéznienie, w szczegéinosci:

a) w przypadku, gdy wydanie przez organy administracji lub inne podmioty decyzji,
zezwolen, uzgodnieni itp. warunkuje rozpoczecie robét budowlanych, a decyzja,
zezwolenie, uzgodnienie itp. zostaly wydane po zawarciu umowy. W takim
przypadku mozliwe jest wydiuzenie terminu lub termindw wykonania umowy
maksymalnie o czas, jaki mingt od dnia zawarcia umowy do dnia uzyskania
ostatecznej decyzji, zezwolenia lub uzgodnienia,

b) przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jeéli takich regulacji nie
ma - typowych w danych okolicznodciach, terminéw wydawania przez organy
administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,
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€) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien z Przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

d) opéznienie lub odmowa udostepnienia nieruchomoéci do celéw realizacji inwestycji
przez podmiot, ktéremu przystuguje tytut prawny do nieruchomoéci lub ktory
uzytkuje nieruchomos¢;

1.6) zmiany spowodowane przez zagrozenie wplywajgce na bezpieczeristwo zycia,
zdrowia, mienia, lub robét na terenie budowy, Ilub sgsiadujgcych nieruchomoéci
a inspektor nadzoru wydat wykonawcy polecenie wykonania robét, usuniecia wad
lub podijecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia,
jesli konieczno$¢ polecenia wynikta z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego;

1.7)inne przyczyny zewnetrzne niezalesne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy
skutkujgce brakiem mozliwoéci prowadzenia rob6t lub prac lub wykonywania innych
Czynnosci przewidzianych umowa, ktére spowodowaly niezawinione | niemozliwe do
unikniecia przez Wykonawce op&Znienie;

1.8)w przypadku opéznien w przebiegu procedury udzielania zamowienia, ktére sg
niezalezne od Zamawiajgcego i powstaly w szczegdinosci na skutek ztozenia przez
wykonawcéw odwotan do Krajowej Izby Odwotawczej;

1.9)w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcg po uptywie pierwotnego terminu
Zwigzania oferta, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (w szczegélnodci gdy oferta
ztozona przez Wykonawce przekraczata mozliwoéci finansowe Zamawiajgcego
i konieczne byto podjecie dziatar; zmierzajgcych do zabezpieczenia dodatkowych
srodkéw finansowych umozliwiajgcych zawarcie umowy z Wykonawca), co wptyneto
na skrécenie czasu Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim przypadku mozliwe
jest wydtuzenie terminu lub terminéw wykonania umowy maksymainie o czas, jaki
minat od uplywu pierwotnego terminu zwigzania ofertg do dnia zawarcia umowy.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznoéci wymienionych w ust. 1 pkt 1) termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do
zakoniczenia wykonywania iej przedmiotu w spos6b nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznoéci.

2) zmiana sposobu spetnienia éwiadczenia:
2.1) spowodowane w szczegolnosci nastepujacymi okolicznoéciami:

a) z uwagi na mozliwoé¢ Osiagnigcia wymaganego efektu przy nizszych kosztach
wykonania rob6t poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych, przy zachowaniu jakosci i parametréw technicznych obiektéw
budowlanych, instalacji i urzadzen,

b) z uwagi na mozliwos¢ osiggnigcia wymaganego efektu poprzez zastosowanie
innych  rozwigzan technicznych Iub materiatowych zwigkszajgcych jakos¢,
parametry techniczne lub eksploatacyjne obiektéw budowlanych lub skracajacych
termin realizacji zaméwienia,

C) pojawienie sie na rynku materiatéw lub urzadzenh nowszej generacji pozwalajgcych
na poniesienie nizszych kosztéw wykonania robét lub kosztéw eksploatag;ji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jako$ci robét,

d) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych  robét
pozwalajacej na skrécenie czasu realizacji inwestycji lub zmniejszenie kosztéw
wykonania robét, jak réwniez kosztéw eksploatagiji wykonanego przedmiotu
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umowy,

e) konieczno$¢  zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy,

f) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét warunki geologiczne skutkujgce niemozliwoscig
zrealizowania  przedmiotu umowy przy dotychczasowych zalozeniach
technologicznych,

g) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

h) zmiana decyzji, postanowieri lub uzgodnien przez organy administracyjne
i podmioty uzgadniajace dokumentacje projektowa,

i) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu UmMowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

j) konieczno$¢ wykonania robét oraz usunigcia wad w celu zmniejszenia zagrozenia,
gdy zaistnieje wypadek wplywajacy na bezpieczefstwo zycia, zdrowia, mienia, lub
robdt na terenie budowy, lub sgsiadujgcych nieruchomosci a inspektor nadzoru
wydat Wykonawcy polecenie wykonania robét, usunigcia wad lub podijecia innych
czynnos$ci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia.

W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznoéci wymienionych w ust. 1 pkt 2) ppkt
2.1) mozliwa jest w szczegélnoéci zmiana sposobu wykonania, materiatéw i technologii
robot, zmiany lokalizacji budowanych urzadzen, ograniczenie zakresu robét objetych
umowa, zmiana terminu zakonczenia przedmiotu umowy lub zmiana wysokosci
wynagrodzenia.

3) pozostate zmiany spowodowane nastepujacymi okoliczno$ciami:

a) sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,

b) zmiana obowiazujacej stawki VAT,

C) zmiana przepiséw podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania
obowigzku podatkowego itp.,

d) zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajgcego
zrealizacji czedci przedmiotu Uumowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia
Wykonawcy,

e) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami. W takim przypadku Zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian
koniecznych powodujacych unikniecie lub usuniecie kolizji,

f) gdy zaistnieje inna okolicznoé¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujaca
niemozliwoscig wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ,

g) wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robét lub
ustug lub dostaw,

h) zmian w zakresie zasad rozliczen i warunkéw ptatnosci zwigzanych z zawarciem
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,

jw  przypadku uméw zawieranych na okres dtuzszy, niz 12 miesiecy -
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zmian wysokosci wynagrodzenia w nastepstwie:

- Zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej za prace ustalonych na podstawie przepiséw ustawy
z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimainym wynagrodzeniu za prace,

- zmiany zasad podiegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokoséci stawki sktadki na ubezpieczenie spofeczne lub
zdrowotne.

2. W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznogci wymienionych w ust. 1 pkt 3) lit. a),
d), e), f) mozliwa jest w szczeg6lInosci zmiana sposobu wykonania, materiatéw
i technologii robét, jak réwniez zmiany lokalizacji budowanych urzadzen.

3. W przypadku okreslonym w ust, 1 pkt 3) lit. b) zmiana stawki VAT dotyczy¢ bedzie
wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy.

4. W przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) mozliwa jest réwniez, powigzana ze
zmiang sposobu, zakresu $wiadczenia lub przepisébw prawa, odpowiednia zmiana
sposobu rozliczania lub zmiany wysokosci wynagrodzenia.

5. Wszystkie powyzsze postanowienia w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) stanowig katalog zmian, na
ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczeénie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.

6. Zamawiajacy przewiduje réwniez mozliwosé dokonywania nieistotnych zmian
postanowiert umowy, ktére nie dotyczg tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru Wykonawcy.

7. Nie stanowi zmiany umowy:

1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjna umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego);

2) zmiana danych teleadresowych,

3) zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego robét nie powodujgca zmiany terminu
realizacji Umowy

4) Zmiana os6b wskazanych w § 19 umowy nie wymaga zmiany Umowy. Zmiana oséb
wskazanych w § 19 ust. 3 moze by¢ dokonana jedynie na inne osoby spetniajgce
warunki okreslone w specyfikagji istotnych warunkéw zaméwienia po uprzednim
zatwierdzeniu tych oséb przez Zamawiajgcego.

8. Strona wystepujaca o zmiane postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznoéci, o ktérych mowa w ust. 1, a w przypadku
zmiany wysokosci wynagrodzenia - do przedtozenia szczegétowego sposobu wyliczenia
okreslajacego wysoko$¢ wynagrodzenia PO zmianie, w tym wplywu zmian, o ktérych
mowa w ust. 1 pkt 3} lit. i) tiret pierwszy i drugi, na wysokos¢ wynagrodzenia. Wniosek
0 zmiang postanowiert umowy musi by¢ wyrazony na pis$mie.

9. Zmiana umowy moze nastapi¢ wytgcznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci,

§16
Wymagania dotyczace uméw o podwykonawstwo
1. Umowy o podwykonawstwo powinny mie¢ forme pisemng pod rygorem niewaznosci
i okresla¢ co najmniej:
1) strony umowy ze wskazaniem oséb reprezentujgcych;
2) przedmiot umowy z wyraznym wskazaniem zakresu oraz termin wykonania przedmiotu
20



umowy nieprzekraczajacy terminu wykonania Umowy;

3) wynagrodzenie Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w formie pienieznej, o
charakterze ryczattowym, ze wskazaniem wynagrodzenia netto, stawki i kwoty podatku
VAT oraz wynagrodzenia brutto z zastrzezeniem postanowien ust. 8;

4) elementy wynagrodzenia Podwykonawcy w formie tabeli elementéw wynagrodzenia
ryczattowego w ukfadzie zgodnym z tabelg elementéw wynagrodzenia ryczattowego
stanowigcq zatgcznik nr 2 do umowy;

5) sposdb i warunki ptatnosci wynagrodzenia zgodnie z zasadami rozliczen okreslonymi w
umowie;

6) zakaz dokonywania potrgcer/zatrzymar z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy jakichkolwiek kwot na poczet kaucji gwarancyjnych, kar umownych oraz
innych nalezno$ci odpowiednio Wykonawcy lub Podwykonawcy;

7) zakaz dokonywania cesji lub przenoszenia praw i obowigzkéw Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy bez zgody Zamawiajgcego na inne podmioty;

8) zasady bezpieczenstwa i higieny pracy.

2. Wysoko$¢ wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, uzgodnionego w umowie
0 podwykonawstwo, nie moze przekroczyé wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy wynikajgcego ze zlozonej oferty za te czeét zamowienia, ktéra ma by¢
wykonana przez Podwykonawce. Wysoko$¢ wynagrodzenia przystugujgcego Dalszemu
Podwykonawcy nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia ustalonego w umowie zawartej
pomigdzy Wykonawcg a Podwykonawca.

3. W umowach o podwykonawstwo nalezy wskazywac terminy zaptaty za wykonane roboty
dostawy lub ustugi okreslone jako nie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcego
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej,
dostawy lub ustugi.

4. Terminy oraz warunki ptatnosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy muszg byé zgodne z warunkami przyjetymi przez Wykonawce w umowie
z Zamawiajgcym.

5. Umowa zawierana z Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonawca nie powinna zawieraé
postanowienia o mozliwosci:

1) potracania z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy kwot na
poczet kaucji gwarancyjnych, kar umownych czy innych naleznoéci Wykonawcy lub
Podwykonawcy;

2) cesji praw wynikajacych z umowy na inne podmioty.

6. Kopie uméw o podwykonawstwo oraz kopie zmian uméw przedktadanych
Zamawiajagcemu muszg by¢ potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem przez notariusza,
radce prawnego, adwokata Ilub osobesy upowazniong/e do reprezentagji
przedktadajacego kopie umowy lub kopie zmian umowy.

7. Do kopii umowy o podwykonawstwo nalezy dotaczy¢ dokument potwierdzajacy
umocowanie do zawarcia umowy w imieniu strony, jezeli umocowanie nie wynika z KRS
lub umowy nie podpisuje osoba prowadzaca dziatalnoé¢ gospodarcza.

8. W przypadku ustug wymienionych w zatgczniku nr 14 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towaréw i ustug (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.) Wykonawca
(Podwykonawca) winien wskaza¢ w umowie z Podwykonawcg (Dalszym Podwykonawcg)
wysokosc¢ wynagrodzenia netto oraz wskaza¢ kwote podatku VAT, ktory w zwigzku z art.
17 ust. 1 pkt 8 i ust. 1 h w/w ustawy, winien rozliczy¢ Wykonawca.
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10.

§17
Zasady zawierania uméw z Podwykonawcami lub Dalszymi Podwykonawcami

- Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby
byty to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

Wykonawca zamierzajgcy zawrze¢ z podwykonawca umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu
projekt tej umowy a takze projekt zmiany tej umowy celem akceptacji.

. Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

zamierzajacy zawrze¢ umowg o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, obowigzany jest:

1) uzyskac zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
wymaganiami okreslonymi w SIWZ oraz w § 16 umowy;

2) przedtozy¢ Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo wraz ze zgoda
Wykonawcy na jej zawarcie celem akceptacji. Zgoda Wykonawcy rob6t budowlanych nie
jest wymagana, gdy spetnione sa tgcznie 2 warunki:

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo s dostawy i ustugi;
b) umoweg o podwykonawstwo zamierza zawrze¢ Podwykonawca robét budowlanych
zaakceptowany zgodnie z ust. 5 lub 6.

. Projekt umowy o podwykonawstwo powinien wypenia¢ wymagania dla umowy

o podwykonawstwo okreslone w SIWZ oraz § 16 umowy.

. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,

O jakiej mowa w ust. 1 lub ust. 2, zobowigzany jest zgtosi¢ w formie pisemnej
zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy. Brak zastrzezen w formie pisemnej
uwaza sig za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia. W ciggu kolejnych 14 dni od otrzymania Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy w formie pisemnej sprzeciw do umowy,
jezeli jej postanowienia nie sg zgodne z wymaganiami okre§lonymi w SIWZ lub § 16
umowy. Brak pisemnego sprzeciwu oznacza akceptacje umowy.

- W przypadku, gdy przedmiotem uméw o podwykonawstwo zawieranych przez

Wykonawceg Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce sg dostawy lub ustugi,
Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest zobowigzany dostarczy¢
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jezeli jej warto$¢ przekracza 0,5% wartosci umowy w
sprawie zamowienia publicznego lub jedli wartos¢ umowy o podwykonawstwo jest
wieksza niz 50.000,00 zt.

. Postanowienia ust. 1-7 majg odpowiednie zastosowanie do zmian umowy o

podwykonawstwo.

. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia przestrzegania w umowach zawieranych

przez Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcéw zasad zawierania uméw, o jakich

mowa w ust. 1-7 oraz wymagan dotyczgcych uméw o podwykonawstwo okreslonych w §

16 umowy.

Bieg terminu, o ktérym mowa w ust. 5, rozpoczyna sie w dniu otrzymania przez
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11.

12.

13.

14.
15.

Zamawiajgcego projektu umowy, ktéry nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego (80-560
Gdarnisk, ul. Zaglowa 11, II pigtro, pok. 203 - kancelaria), przesta¢ faksem na nr 58 320 51
05 lub przesta¢ w wersji elektronicznej na adresy e-mail: sekretariat@drmg.gdansk.pl,
bzp-umowy@drmg.gdansk.pl.

Bieg terminu obowigzujgcego Zamawiajgcego, o ktérym mowa w ust. 6, rozpoczyna sie
w dniu otrzymania przez Zamawiajacego kompletnego egzemplarza poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy, ktdrg nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajacego (80-
560 Gdanisk, ul. Zaglowa 11, Ii pietro, pok. 203 - kancelaria) lub przestac na adres siedziby
Zamawiajgcego za posrednictwem poczty lub kuriera.

Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci zamoéwienia na roboty budowlane
lub ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego
przedstawia o$wiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp lub
oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajagce brak podstaw do wykluczenia
podwykonawcy, o ktérych mowa w art. 24 ust. T pkt 13-22 just. 5pkt 1,48 ustawy Pzp.
Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego Podwykonawce lub Zrezygnowac
Z powierzenia wykonania czeéci zamdwienia Podwykonawcy.

Zapisy pkt 13 i 14 stosuje sie wobec Dalszych Podwykonawcéw.

Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkéw okredlonych w niniejszym paragrafie
stanowi podstawe do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy przez Zamawiajgcego lub z3dania od Wykonawcy usuniecia
przedmiotowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z terenu budowy.
Niniejsze postanowienie nie wytacza innych uprawniers Zamawiajgcego okreslonych w
Umowie,

§18
Zatrudnianie na umowe o prace

. Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust. 33 ustawy Pzp, wymaga, aby Wykonawca zatrudniat

na podstawie umowy o prace, w okresie realizacji przedmiotu zamoéwienia, osoby
wykonujgce nastepujace Czynnosci:

1) roboty przygotowawcze i rozbidérkowe;

2) roboty ziemne;

3) podbudowy;

4) nawierzchnie;

5) elementy drdg i ulic (chodniki, zjazdy, bariery drogowe);

6) roboty torowe i trakcyjne;

7) roboty elektroinstalacyjne (o$wietlenie, kanalizacja teletechniczna, sygnalizacja

Swietlna, kolizje)

8) kanalizacje deszczowg;

9) przebudowe sieci wodociggowych i kanalizacyjnych;

10) przebudowe pozostate infrastruktury;

11)matg architekture;

12} docelowg organizacja ruchu;

13)komunikacje zastepcza;

14)remont izolacji tunelu stanowigcego podziemne przejscie dla pieszych;

15)zielen, nasadzenia Zamienne;

16) przebudowe sieci kanalizacji sanitarnej (zadanie nr 2).

23



Powyzszy wymag dotyczy réwniez podwykonawcéw, za pomoca kt6rych bedzie realizowany
przedmiot umowy.

2.

3.

Wymdg zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy kierownikéw budowy
oraz kierownikéw robét.

W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie Spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0séb wykonujacych
czynnosci wskazane w ust. 1. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw

i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnierr w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w

wymogow i dokonywania ich oceny,

3) zadania wyjasniet w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.

wymogow,

4) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
4,

W trakcie realizacji zaméwienia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym
wtym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace przez Wykonawce lub podwykonawce os6b wykonuijgcych czynnosci wskazane w
ust. 1 w trakcie realizacji zamoéwienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy

o prace osob wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreélenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ziozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, ich imion i nazwisk, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oéwiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub

podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji
zaméwienia czynnosci, ktérych dotyczy w/w oéwiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w spos6b
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z Rozporzadzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne
rozporzadzenie o ochronie danych) (dalej: ,RODO") (tj. w szczegoélnosci bez adreséw, nr
PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlegajg anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy O prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce

lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatlem odpowiednio przez Wykonawce lub

podwykonawcg kopie dowodu potwierdzajgcego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczer, zanonimizowang w sposéb zapewniajacy ochrone danych
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osobowych pracownikéw, zgodnie z RODO.

5. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1,
Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zapfaty przez Wykonawce kary
umownej w wysokosci okreslonej w § 12 ust. 2 pkt 9 niniejszej Umowy. Nieztozenie przez
Wykonawce wwyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osoby/os6b wykonujgcych czynnoéci wskazane w ust. 1.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwrécié sie o przeprowadzenie
kontroli przez Paistwowg Inspekcje Pracy.

5§19
Inne postanowienia
1. Wykonawca we wtasnym zakresie zorganizuje czasowe zaplecze budowy. Koszty jego
urzgdzenia obcigzajg Wykonawce.
2. Nadzdr inwestorski ze strony Zamawiajacego petni¢ beda inspektorzy nadzoru:

1) e - Zwany w niniejszej Umowie i SIWZ wiodgcym inspektorem.
3. Kierownikiem budowy/robét bedzie:
1) s LS | SN « 10 (e PO oY O do
§20

Autobusowa komunikacja zastepcza

1. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3) umowy, ptatne bedzie na podstawie
faktur wystawionych przez Wykonawce po potwierdzeniu przez inspektora wiodgcego
faktycznej liczby dni funkcjonowania autobusowej komunikacji zastepczej.

2. Wynagrodzenie za zapewnienie autobusowej komunikacji  zastepczej przez
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce pifatne bedzie na rachunek bankowy
Wykonawcy po dostarczeniu przez niego dowodu zaptacenia tej naleznosci
Podwykonawcy lub Daiszego Podwykonawcy. Dowodem tym jest uwierzytelniona kopia
faktury lub rachunku Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy wraz oryginatem
oswiadczenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy.

3. W przypadku braku platnosci wynagrodzenia podwykonawcy zastosowanie maija
odpowiednie postanowienia § 5.

§21
Ochrona danych osobowych
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w
art. 13 i 14 RODO, w imieniu wlasnym oraz w imieniu Zamawiajgcego - w odniesieniu do
0sob, ktérych dane przekaze Zamawiajgcemu w toku realizacji umowy. Zamawiajgcy
przekaze Wykonawcy informacje konieczne dla wykonania przedmiotowego obowigzku.

§22
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Postanowienia koncowe

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zamoéwien publicznych (,ustawa Pzp”), Kodeksu cywilnego i inne obowiazujgce
przepisy prawa.

5. Zmiany Umowy wymagaijg formy pisemnej pod rygorem niewaznoéci.

6. Kazda ze stron zobowiazuje sie do pisemnego powiadomienia drugiej strony o zmianie
adresu do korespondencji pod rygorem uznania za skuteczne doreczenie na ostatnio
wskazany adres. Adresem Zamawiajacego do korespondenciji jest:
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

7. Spory wynikte na tle wykonania niniejszej umowy beda rozstrzygane przez sady
powszechne wtasciwe rzeczowo z siedzibg w Gdarisku.

8. Umowe sporzadzono w pieciu jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz
dla Wykonawcy i cztery egzemplarze dla Zamawiajgcego.

Zataczniki:

Zat.nr1 polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnoéci cywilnej w  zakresie prowadzonej
dziatalno$ci gospodarczej

Zal.nr2  tabela elementéw wynagrodzenia ryczattowego

Zat.nr3  wzér protokotu wykonanych robét

Zat.nr4  zasady bezpieczenistwa pracy dla uméw o roboty budowlane

Zat.nr5  wzér karty gwarancyjnej

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik nr 2 do umowy

TABELA ELEMENTOW WYNAGRODZENIA RYCZALTOWEGO

T TABELA ELEMENTOW WYNAGRODZENIA RYCZEATOWEGO

‘ dotyczy inwestycji pod nazwa:

Zadanie 1: ,Przebudowa ul. Podwale Przedmiejskie w Gdansku (otwarcie skrzyzowath i wyznaczenie
‘ naziemnych przejsé dla pieszych w celu ograniczenia efektu barierowego) — etap Il - skrzyzowanie z ul.

‘ takowg .”

‘ Zadanie 2: ,Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Podwale Przedmiejskie w Gdarisku”

Lp. T Wyszczegdlnienie Wartosé
1| 2 3
L Zakres rzeczowy zaméwienia finansowany przez Gmine Miasta Gdarska

‘ Zadanie 1: ,Przebudowa ul. Podwale Przedmiejskie w Gdarisku (otwarcie

‘ | skrzyzowar i wyznaczenie naziemnych przejs¢ dla pieszych w celu

”
.

1.0 Roboty drogowe

ograniczenia efektu barierowego) — etap ll - skrzyiowanie z ul. takowa

11 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze

1.2 Roboty ziemne

1.3 Podbudowy

131 Koryto, profilowanie izageszczanie podioza

1.3.2 Oczyszczenie iskropienie warstw konstrukcyjnych

1.3.3 Padbudowa z mieszanki niezwigzane;

13.4 Podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym

135 Podbudowa z betonu asfaltowego

Nawierzchnie

Nawierzchnie z kostki kamiennej

1.4.2 Nawierzchnie z betonu asfaltowego - warstwa wigzgca/wyrébwnawcza

Frezowanie nawierzchni asfaltowych
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144 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo - grysowej SMA
1.4.5 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
1.4.6 Wzmocnienie nawierzchni siatkq stalowg typu slurry seal
1.5 Oznakowanie poziome
1.6 Oznakowanie poziome z etapu |
1.7 Oznakowanie pionowe
18 Elementy drég i ulic
] 1.8.1 Krawezniki betonowe
1.8.2 Krawezniki kamienne
1.8.3 Krawezniki przystankowe
1.84 Piyty chodnikowe z guzkami
1.8.5 Chodniki
1.8.6 Obrzeza
1.8.7 Krawezniki tramwajowe
1.8.8| Scieki uliczne
2.0 Zielen drogowa
3.0 Inne roboty
31 Regulacja wysokosciowa urzadzeri infrastruktury podziemnej wraz z
wymiang elementéw (z wytgczeniem kanalizacji deszczowej - pkt. 10.5)
3.2 Torowisko
3.2.1| Wymiana podktaddéw szyn, podbudowy, utozenie toréw, podbicie torowiska
33 Plyty gumowe na przejazdach tramwajowych
34 Mata architektura
3.4.1 Dostawa i montaz tawek
3.4.2| Dostawa i montaz koszy na odpadki
343 Dostawa | montaz stojakéw rowerowych
3.4.4| Wykonanie powierzchni z otaczakéw
_3.5 Murki oporowe
4.0 Kanalizacja deszczowa
4.1 Roboty ziemne
4.2 Elementy projektowane
43 Proby szczelnosci
4.4 Demontaie
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4.5

Regulacja wysoko$ciowa urzadzen kanalizacji deszczowej wraz z

wymiang elementéw

10.1

5.0 Oswietlenie
5.1 Skrzyzowanie ul. takowa - ul. Podwale Przedmiejskie
6.0 Sygnalizacja $wietlna
6.1 Skrzyzowanie ul. takowa/ Podwale Przedmiejskie
6.1.1 Maszty niskie
6.1.2| Maszty wysokie
6.1.3 Latarnie sygnalizacyjne
6.1.4 Montaz i uruchomienie sterownika
6.1.5 Przyciski dla pieszych i sygnalizatory akustyczne
6.1.6 Kanalizacja kablowa
6.1.7 Petle indukcyjne
6.1.8 | Zasilanie sygnalizacji
6.1.9 Kamery

6.1.10 |  Antena priorytetéw transpotu zbiorowego

6.1.11 Rejestrator wykroczeti

_7.0 Tristar

74 Skrzyzowanie ul. Podwale Przedmiejskie i ul. tagkowej
7.2 Centrum Dozoru Wizyjnego

8.0 Kanalizacja deszczowa - renowacja bezwykopowa
8.1 Demontaze

8.2 Wopusty deszczowe

:.3 Studnie Dn 1200

8.4 Renowacja bezwykopowa kanatéw

8.5 Kanaty, przykanaliki i podiaczenia wpustéw i studni
8.6 Oczyszczenie, frezowanie kanatu

8.7 Regulacja urzadzen

8.8 Préba szczelnosci

8.9 Wykonanie odtworzen
2.0 Remont izolacji przejécia podziemnego

10.0 Autobusowa komunikacja zastepcza

Organizacja komunikacji
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10.2 Autobusowa ustuga przewozowa
11.0 Tablica informacyjna =
Razem netto
VAT 23%
Razem brutto
Zakres rzeczowy zaméwienia finansowany przez
Gdariskg Infrastrukture Wodciagowo-Kanalizacyjna Sp. z 0.0. w Gdarisku
" Zadanie 2: ,Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Podwale $=
Przedmiejskie w Gdarisku” -
12.0 Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Podwale Przedmiejskiew | _
™ | Gdarisku -
121 wykonanie robét ziemnych dla wykonania kanaléw kanalizacyjnych
N " | wraz z wykonaniem obudowy wykopéw oraz odwodnieniem wykopdw
12.2 wykonanie rob6t ziemnych dla wykonania studni kanalizacyjnychwraz z
" | wykonaniem obudowy wykopdw oraz odwodnieniem wykopéw
123 | montaz rur $0,60 kam. w wykopie
124 wykonanie kanatu @0,60 kam. met. Mikrotunelingu
125 montaz rur (30,40 kam. w wykopie
12.6 montaz studzienek prefabrykowanych $8,59,511,512 31,50 bet.
12.7 wykonanie studzienki zelbetowej $13
12.8 | montaz studzienki $0,60
12.9 unieczynnienie kanatu 0,40
Razem netto
VAT 23%

Razem brutto

Zakres rzeczowy zaméwienia finansowany

przez
RAZEM ZADANIE Gdariska WARTOSC ZADNIA
Gmine Miasta Infrastrukture

Gdariska Wodno-Kanalizacyjng

Sp. z 0.0. w Gdansku

WARTOSE NETTO - )

VAT 23% - i
WARTOSC BRUTTO -
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Zatacznik nr 4 do umowy
Zasady bezpieczeristwa pracy dla uméw o roboty budowlane
Zasady bezpieczenstwa pracy dla uméw o roboty budowlane

1. WYKONAWCA zobowigzany jest do:

1.1.

1.2,

1.3.

Obligatoryjnego zapewnienia pracownikom érodkéw ochrony zbiorowej oraz wyposazenia
pracownikéw w odpowiednie $rodki ochrony indywidualnej.

Sporzadzenia planu Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), przed rozpoczeciem prac,
wediug zasad i postanowien okreslonych we wiasciwych przepisach w przypadkach
wymaganych tymi przepisami.

Sporzadzenia Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Robét (IBWR) przed rozpoczeciem tych prac
(szczeg6lnie w przypadkach wykonywania prac nie objetych obowigzkiem sporzadzania planu
BIOZ) zaznajomienia z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robét. IBWR
musi zawierac co najmniej:

1.3.1. Opis zakresu i rodzaju wykonywanych prac,
1.3.2. Okreélenie materiatéw, urzadzef, maszyn, technologii, przy uzyciu ktérych beda

wykonywane prace,

1.3.3. Okreslenie $rodkéw ostroznosci, instrukgji i zalecert bhp, jakie nalezy zachowat¢ przy

wykonywaniu prac,

1.3.4. Wykaz Srodkéw ochrony indywidualnej i zbiorowej z jakich i gdzie nalezy korzystac,
1.3.5. Instrukcje bezpieczenstwa pozarowego, plan ewakuacji.

1.3.6. Wykaz podwykonawcéw z danymi teleadresowymi.

1.3.7. Ocene Ryzyka Zawodowego dotyczacy wykonywanych prac.

1.4.

Uzywania wylacznie  narzedzi, materiatéw i sprzetu  w  peini  sprawnego,
Z odpowiednimi atestami, $wiadectwami i certyfikatami dopuszczen technicznych.

2. WYKONAWCA zobowigzany jest w czasie wykonywania prac na terenie INWESTYCJl do
Zapewnienia:

2.1,

2.2,

Nadzoru stuzby bhp i ppoz. w liczbie co najmniej 1 osoby na 100 zatrudnionych przy
realizacji UMOWY,

Nadzoru stuzby bhp i ppoz. w liczbie co najmniej 1 osoby na 50 zatrudnionych przy
wykonywaniu prac szczegélnie niebezpiecznych,

3. WYKONAWCA oswiadcza, ze przekaze do Zespotu ds. BHP Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdariska:

3.1.

3.2.

informacje o wszystkich wypadkach przy pracy oraz wydarzeniach wypadkowych bez urazowych,
pracownikéw oraz PODWYKONAWCOW, jakie wydarzyty si¢ podczas wykonywania prac na terenie
INWESTYCJl oraz zobowiazuje sie do przekazania dokumentacji powypadkowe; sporzadzonej
zgodnie z przepisami obowigzujacymi w tym zakresie.

informacje o wszystkich zdarzeniach pozarowych (zapton, samozaptonach, pozarach i innych
miejscowych zagrozeniach) jakie wydarzyly sie podczas wykonywania prac na terenie
INWESTY()I.

4. WYKONAWCA zobowigzany jest do przeszkolenia pracownikéw swoich
i PODWYKONAWCOW w zakresie bezpieczerstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej
przed przystapieniem do prac na terenie INWESTYCJI, uwzgledniajac specyfike tych prac i wnioski
z przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego.

5. WYKONAWCA oswiadcza, ze wszyscy pracownicy wykonujacy na terenie INWESTYC)I prace, w tym
prace szczegolnie niebezpieczne, legitymujg —sie aktualnymi orzeczeniami lekarskimi o braku
przeciwwskazari zdrowotnych do wykonywania tych prac oraz waznymi szkoleniami z zakresu
bezpieczeristwa i higieny pracy.

6. WYKONAWCA os$wiadcza, ze pracownicy dziatajagcy w jego imieniu posiadaja uprawnienia
kwalifikacyjne wiasciwe do rodzaju prac wykonywanych w ramach UMOWY na terenie
INWESTY(JI.
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7.

10.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli
WYKONAWCY w zakresie przestrzegania obowiazujacych przepisow i zasad bezpieczeristwa i
higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej.

WYKONAWCA zobowiazuje sie, ze w sytuacjach, gdy w tym samym miejscu wykonuja prace
pracownicy  zatrudnieni przez réznych pracodawcow, bedzie  wspotpracowat
z innymi pracodawcami w sprawach bhp i ppoz. zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
WYKONAWCA oswiadcza, ze w sprawach bezpieczeristwa i higieny pracy oraz ochrony
przeciwpozarowej bedzie tacznie ze swoimi  pracownikami  oraz pracownikami
PODWYKONAWCOW respektowat uwagi i polecenia inspektoréw nadzoru oraz Zespotu ds. BHP
Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdariska i zobowiazuje sie do wspoétdziatania z nimi, w zakresie
prewencji wypadkowej oraz pozarowej podczas prac realizowanych na terenie INWESTYC]I.
WYKONAWCA ponosi pelng odpowiedzialno¢ za dziatania oraz zaniechania swoich
PODWYKONAWCOW i jest zobowigzany do umieszczenia wymogéw okreslonych
W niniejszym paragrafie w umowach zawieranych z PODWYKONAWCAMI na prace wykonywane
na terenie INWESTY(]I.
razie stwierdzenia przez nadzér Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdariska nie wywigzywania sie
WYKONAWCY podczas realizacji niniejszej UMOWY z postanowieri zawartych w niniejszym
zalaczniku oraz razacego naruszania przez pracownikéw przepiséw i zasad bezpieczeristwa
i higieny pracy Iub ochrony przeciwpozarowej zawartych w przepisach ogdlnie obowiazujacych,
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska zastrzega sobie mozliwoé¢ wstrzymania prac prowadzonych
na terenie INWESTYCJI przez pracownika/6w WYKONAWCY lub pracownika/éw PODWYKONAWCY.
Wstrzymanie pracy wymaga formy pisemnej wskazujacej przyczyne i uzasadnienie jej
wstrzymania. Ponowne przystgpienie do pracy moze nastapi¢ po usunieciu przyczyny
I ponownym dopuszczeniu do pracy przez Zespét ds. BHP Dyrek¢ji Rozbudowy Miasta Gdariska.
Odwotanie sie od decyzji wstrzymujacej prace nie zwainia WYKONAWCY od zaprzestania prac.

11.  Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska zastrzega sobie prawo do odsunigcia od pracy na terenie
INWESTYCJI pracownika WYKONAWCY lub PODWYKONAWCY, ktory nie przestrzegat przepiséw i
zasad bezpieczenstwa pracy lub ochrony przeciwpozarowej.

12. Za udokumentowana nienalezyta realizacie UMOWY  przez WYKONAWCE  iflub
PODWYKONAWCOW (raport z kontroli BHP, dokumentacja zdjeciowa) polegajaca na
nieprzestrzeganiu przepiséw | zasad bezpieczefistwa i higieny pracy lub ochrony
przeciwpozarowej, WYKONAWCA zaptaci Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdariska za kazdy taki
przypadek kare umowna w wysokosci ustalonej wedtug ponizszego taryfikatora.

Wysokos(¢ kary za
: . kaz i

Lp. Rodzaj naruszenia e
Brak dokumentéw poswiadczajacych aktualno$é badan lekarskich i szkolen bhp

1 pracownikéw WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCGOW realizujgcych 500 z
prace na terenie INWESTYCJI.
Brak wyposazenia lub niestosowania przez pracownika WYKONAWCY lub ktoregokolwiek

2 z jego PODWYKONAWCOW érodkéw ochrony indywidualnej oraz obuwia ochronnego lub 300 z¢
kamizelki ostrzegawczej badz hetmu ochronnego.
Brak lub niewtasciwe wykonanie zabezpieczen zbiorowych przy wykonywaniu prac przez

3 pracownika WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW. 1000 zt

4 Brak tadu i porzadku na stanowiskach pracy zorganizowanych przez WYKONAWCE w 500 7t

| ramach realizacji przedmiotu umowy oraz w ich otoczeniu. z

Uzywanie urzadzen, maszyn lub narzedzi niespetniajacych wymagari bhp, uszkodzonych,

5 niekompletnych, bez wymaganych dopuszcze, oznaczen, atestéw, certyfikatow, 1000 24
przegladow lub w sposb mogacy stworzy¢ zagrozenie przez pracownika WYKONAWCY z
lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW.
Wykonywanie prac szczegélnie niebezpiecznych przez pracownika WYKONAWCY lub

6 ktoregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW, mimo wstrzymania prac przez Zespdt ds. 5000 zt

L BHP lub inspektoréw nadzoru Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdariska.
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Dopuszczenie do wykonania prac bez wymaganego nadzoru ze strony osoby kierujacej

/ pracownikami WYKONAWCY lub ktoregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW. 1000 zt
Niestosowanie sie pracownika/éw WYKONAWCY lub ktoregokolwiek z jego

8 PODWYKONAWCOW do poleceri wydanych przez Zespét ds. BHP lub inspektoréw 1000 z¢
nadzoru Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska.

9 Prowadzenie prac z naruszeniem zasad i przepisow bhp lub ppoz. przez pracownika 1000 2+
WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW, za kazde naruszenie. z

10 Przebywanie pracownika WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW na 5000 7}

| terenie INWESTYC)I pod wplywem alkoholu lub innych érodkéw odurzajgcych.
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Zatgeznik nr 5 do umowy
KARTA GWARANCY)NA

Dot.: wykonanego w ramach umowy nr z dnia r. zadania pn.

Przebudowa ul. Podwale Przedmiejskie w Gdarisku (otwarcie skrzyzowar i
wyznaczenie naziemnych przejsé dla pieszych w celu ograniczenia efektu
barierowego) - etap Il - skrzyzowanie z ul. takowa oraz przebudowa sieci
kanalizacji sanitarnej wzdtuz ul. Podwale Przedmiejskie.

51

. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarandji jakosci dla przedmiotu odbioru na wszelkie roboty
budowlane, dostawy, w tym zamontowane urzadzenia oraz uzyte materialy oraz $wiadczone
ustugi (dalej Roboty) w ramach UmOWY Nr .eeeeeeervooeeoe Z dnia ..cccoereeennnen, a takze
zapewnia, ze Roboty te zostaty wykonane zgodnie z Umowa, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw
Zamowienia, w tym Opisem przedmiotu zamdwienia, a takze zasadami wiedzy technicznej, sztuki
budowlanej oraz obowiazujacymi przepisami prawa.

. Wykonawca przyjmuje na siebie wszelka odpowiedzialno$¢ za wady Rob6t, powstate na skutek
niezachowania przez Wykonawce ktéregokolwiek z obowigzkéw Wykonawcy okreélonych powyzej.
. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnog¢ gwarancyjng za wykonane Roboty niezaleznie od
tego czy wykonat je sam czy za pomoca Podwykonawcéw. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ gwarancyjna za caly zakres Umowy niezaleinie od odpowiedzialnoéci
Podwykonawcéw, Dostawcéw i Producentdw Urzadzen.

. Wszelkie czynnosci polegajace na serwisowaniu i konserwacji wbudowanych urzadzen w czasie
udzielonej gwarangji jakosci, przewidziane przez producenta danego urzadzenia - w szczegblnosci
ujete w dokumentacji technicznej danego urzadzenia, beda wykonywane przez Wykonawce w
ramach udzielonej gwarancji jakosci.

. W ramach udzielonej gwarangji jakoéci Wykonawca zobowigzany bedzie wykonywa¢ wszelkie
czynnosci wskazywane lub zalecane przez producenta danego urzadzenia, w szczegélnosci jako
konieczne dla utrzymania gwarancji producenta. Obejmuije to m.in. wszelkie wymiany materiatéw,
ktore wynikaja z wymogéw lub zalecer producenta, w szczegblnosci ujetych w dokumentacji
technicznej danego urzadzenia.

- *Wykonawca zobowigzuje sie do pielegnacji zieleni w okresie:

1) pierwszych 36 miesiecy obowigzywania gwarancji jakosci w przypadku nasadzer drzew
i krzewdw,

2) pierwszych 12 miesiecy obowigzywania gwarancji jakosci w przypadku trawnikéw (nowych
i zniszczonych w trakcie robét)

Niewywiazanie si¢ z obowiazku pielegnacji zieleni stanowi¢ bedzie podstawe do naliczenia kary
umownej za nienalezyte wykonanie umowy na podstawie § 12 ust. 2 pkt 3 umowy,

* zapisy dot. pielegnadji zieleni dotyczq wytgcznie | przedmiotu odbioru

§2

- Niniejsza gwarancja jakosci obowiagzuje przez okres ...... miesigcy od dnia odbioru koAcowego
przedmiotu Umowy. W przypadku dokonania odbioru koricowego przedmiotu Umowy z
zastrzezeniem, Ze istnieja roboty zalegte do wykonania, gwarancja jakosci obowigzuje od daty
wskazanej w protokole potwierdzajacym wykonanie zalegtych robot.

. Okres obowigzywania gwarangji jakosci ulega przedtuzeniu o czas, w ktérym wskutek istnienia
wad oraz ich usuwania korzystanie z przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem byto
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niemozliwe lub w sposéb istotny utrudnione.

3. Jezeli w wykonywaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyt Zamawiajacemu zamiast rzeczy
wadliwej, rzecz wolng od wad (lub cze$¢ rzeczy), albo dokonat istotnych napraw rzeczy objetej
gwarancjg, termin biegnie na nowo od chwili odbioru przez Zamawiajgcego dostarczonej rzeczy
wolnej od wad (lub czesci rzeczy) lub dokonanej naprawy.

§3
1. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia na swdj koszt wad ujawnionych w okresie gwarancji
jakosci, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
- Wykonawca nie moze odméwi¢ usuniecia wad powotujac sie na nadmierne koszty lub trudnosci.
3. llekro¢ w postanowieniach niniejszej Karty Gwarancyjnej jest mowa o usunieciu wady nalezy przez
to rozumie¢ réwniez wymiane rzeczy na nowa, wolng od wad.
4. W przypadku gdy dana rzecz objeta przedmiotem Umowy byta juz dwukrotnie naprawiana
Zamawiajacy uprawniony jest do zadania wymiany tej rzeczy na nowa, wolng od wad.

N

§4
Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za wady obejmuje wady, ktére ujawnity sie po dokonaniu odbioru
koricowego przedmiotu umowy, przy czym Wykonawca w ramach niniejszej gwarancji jakosci ma
obowigzek usuna¢ réwniez wady po uptywie okresu gwarandji jakosdi, jezeli zostaty one ujawnione i
zgtoszone Wykonawcy przed uptywem okresu gwarangji jakosci.

§5
Jezeli warunki gwarandji jakosci udzielonej przez producenta/dostawce urzadzen lub materiatéw, z
ktérych Wykonawca korzystat realizujgc przedmiot umowy, przewiduje diuzszy okres gwarancji
jakosci niz wskazany w § 2, to przyjmuje sie, ze Wykonawca udziela gwarancji jakosci na te urzadzenia
lub materialy na okres nie krétszy, niz okres gwarancji jakosci udzielone] przez
producenta/dostawce.

§6
1. Wykonawca, na pisemne zgdanie Zamawiajacego, upowazni Zamawiajgcego do wykonywania
uprawnien  z  gwarancji przystugujacej Wykonawcy wobec producentéw  urzadzen,
podwykonawcow, dostawcdw.
2. Wykonawca zobowigzuje sie powiadomi¢ pisemnie Zamawiajgcego o ztozeniu wniosku o
ogtoszenie upadiosdci czy tez wniosku o wszczecie postepowania restrukturyzacyjnego w terminie
3 dni od ztozenia wniosku.

§7
Zamawiajacy jest obowiazany zawiadomi¢ Wykonawce o stwierdzonej wadzie pisemnie, faksem lub
telefonicznie. Zgtoszenie telefoniczne winno by¢ niezwtocznie potwierdzone na pismie.

§8
W przypadkach spornych Zamawiajacy wyznaczy date i miejsce ogledzin majacych na celu ich
wyjasnienie. Z ogledzin Zamawiajacy sporzadzi protokét zawierajgCy poczynione ustalenia.
Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez Zamawiajacego bedzie
réwnoznaczne z uznaniem przez Wykonawce wad zgtoszonych przez Zamawiajacego.

89
W przypadku odmowy usuniecia wad lub nieusuniecia ich w Wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie Zamawiajacy ma prawo zleci¢ zastepcze usuniecie wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Powyzsze nie wytacza innych uprawnieri Zamawiajacego wynikajacych z gwarancji jakosci iub rekojmi
za wady.
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§10
W przypadku ujawnienia wad nieusuwalnych - jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiajacy moze od umowy odstapic. Jezeli wady nieusuwalne
nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej
i technicznej.

§11
Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokotem podpisanym przez obie Strony, wskazujacym
termin usuniecia wad.

§12
W ramach niniejszej gwarandji jako$ci Zamawiajacy moze takze domagac sie usuniecia szkdd, ktére
wady spowodowaty, a takze szkdd powstatych w trakcie usuwania wad.

§13

1. Przeglady gwarancyjne odbywac sie beda, wedtug uznania Zamawiajgcego, nie rzadziej niz raz w
roku w okresie obowigzywania Gwarangji.

2. Date, godzing i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajgcy,
zawiadamiajgc o nim Wykonawce na pismie, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
Wykonawca jest zobowigzany uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych. Ustalenia z dokonanego
przegladu gwarancyjnego beda wazne i skuteczne mimo braku stawiennictwa Wykonawcy,
prawidtowo zawiadomionego o terminie i miejscu przegladu gwarancyjnego.

3. Z kazdego przegladu gwarancyjnego Strony sporzadza stosowny protokot,

§14
1. Strony sporzadza wykaz oséb upowaznionych do przekazywania i przyjmowania powiadomieri o
wadach. Wykaz zostanie przekazany kazdej ze Stron w terminie 3 dni od daty przekazania
dokumentu Gwarancji Zamawiajacemu.
2. O kazdej zmianie os6b, Strony sg zobowigzane informowac sie niezwtocznie, pod rygorem
uznania ostatnio wskazanej osoby jako upowaznionej bad? do przekazywania bad? przyjmowania
postanowien o wadach.

WYKONAWCA

(podpis osoby upowaznionej
do reprezentowania firmy)
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