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Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
(SIwz)

W postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego o wartosci nieprzekraczajgcej
wyrazonej w ztotych réwnowartoéci kwoty 5 548 000 euro

Budowa os$wietlenia ulic w programie
»Jasniejszy Gdansk” - edycja 2019

Etap 6

Zamawiajacy: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
80-560 Gdarisk, ul. Zaglowa 11
dziatajgca w imieniu Gminy Miasta Gdariska

Gdanisk, dnia 14.03.2019r.
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Nazwa (firma) oraz adres Zamawiajacego.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, 80-560 Gdarisk, ul. Zaglowa 11,
dziatajgca w imieniu Gminy Miasta Gdariska, tel. (58) 320-51-00

strona internetowa: www.drmg.gdansk.pl e-mail: sekretariat@drmg.gdansk.pl

Tryb udzielenia zaméwienia,

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamdéwien publicznych (t.j. Dz.U. 2018r. poz. 1986 z pdzn. zm.), zwanej dalej
#ustawg”,

Opis przedmiotu zaméwienia,

1. Przedmiotem zaméwienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwa:
Budowa o$wietlenia ulic w programie ,Jasniejszy Gdarisk” - edycja 2019 Etap 6.

Efektem rzeczowym zadania jest wykonanie oswietlenia ulic, ciggéw pieszych,
pieszo-jezdnych, schodéw.

2. Przedmiotowe zaméwienia obejmuje swoim zakresem dwie czesci,

2.1. Cze$¢ nr 1. Nazwa: Budowa oéwietlenia ulic w programie ,Jasniejszy
Gdansk” - edycja 2019 Etap 6.

1. Budowa o$wietlenia ul. Biatej (od ul. Wyspiariskiego do ul. Waryriskiego)
w Gdansku.

Zakres rzeczowy zaméwienia obejmuje:

a) prace demontazowe | odtworzeniowe;

b) utozenie linii kablowych oswietleniowych nN-0,4kV:

€) montaz stupéw oswietleniowych wraz z fundamentami;

d) montaz opraw oswietleniowych z LED'owym Zrédtem swiatta;

e) podiaczenia linii kablowych do stupéw oswietleniowych oraz do
istniejgcych stupéw oswietleniowych;

f) budowa szafki oswietleniowej,

2.2. Czg$€ nr 2. Nazwa: Budowa o$wietlenia ulic w programie ,Jjasniejszy
Gdanisk” - edycja 2019 Etap 6.

1. Budowa oswietlenia schodéw tgczacych  ul. Wyczdtkowskiego
z ul. Legnickg w Gdarisku.

Zakres rzeczowy zaméwienia obejmuje:

a) prace demontazowe odtworzeniowe;

b) utozenie linii kablowych oswietleniowych nN-0,4kV:

€) montaz stupéw oswietleniowych wraz z fundamentami:

d) montaz opraw oswietleniowych z LED'owym Zrédtem $wiatta;

e) podiaczenia linii kablowych do stupéw oswietleniowych oraz do
istniejgcych stupéw oswietleniowych;

f) montaz szafy os’wietleniowej;

g) zabezpieczenie istniejacych sieci.
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SzczegGlowy zakres zaméwienia oraz warunki realizacji zostaty okreélone
w Opisie przedmiotu zamowienia, stanowigcym zatgcznik nr 8.1 do SIWZ dla
Czesci nr 1 oraz zatacznik nr 8.2 do SIWZ dla Czesci nr 2. Pozostate warunki
realizacji zaméwienia zostaly okreslone we Wzorze umowy, stanowigcym
zatgcznik nr 9.1 do SIWZ dla Czeéci nr 1 oraz zatgcznik nr 9.2 do SIWZ dla Czesci
nr2,

Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy wymaga, aby wykonawca i jego
podwykonawcy zatrudniali na podstawie umowy o pracg, w okresie realizacji
przedmiotu zaméwienia, osoby wykonujgce czynnosci okreélone we Wzorze
umowy, stanowigcym zatgcznik nr 9.1 i 9.2 do SIWZ odpowiednio dla czescinr 1 i
nr2.

Wspdlny Stownik Zaméwier (CPV).

Gtéwny kod CPV:

45.00.00.00-7 Roboty budowlane

Dodatkowe kody CPV:

45.31.60.00-5 Instalowanie systeméw oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45.31.61.10-9 Instalowanie urzadzen oéwietlenia drogowego
45.31.10.00-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45.31.12.00-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45.31.11.00-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45.23.32.00-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45.23.32.53-7 Roboty w zakresie nawierzchni drdg dla pieszych

Iv. Termin wykonania zaméwienia.
’Tp. Przedmiot zamoéwienia Termin \’Ny.kor‘lama
zamdwienia
Cze$¢ nr 1. Nazwa: Budowa oéwietlenia ulic w programie
: JJasniejszy Gdansk” - edycja 2019 Etap 6. 120 dni
" [1. Budowa o$wietlenia ul. Biatej (od ul. Wyspiariskiego do| ©d dnia zawarcia
ul. Waryniskiego) w Gdarisku. umowy
Czgs$¢ nr 2. Nazwa: Budowa o$wietlenia ulic w programie )
«Jasniejszy Gdarisk” - edycja 2019 Etap 6. do dnia 31 -10.2019r.
2 o . i od dnia zawarcia
1. Budowa oswietlenia schodéw faczacych umowy
ul. Wyczétkowskiego z ul. Legnickg w Gdarisku. J
V. Warunki udziatu w postepowaniu.

1.

Zdolnos¢ techniczna lub zawodowa.

1) Dlaczescinr1:
O udzielenie zaméwienia mogg ubiega¢ sie wykonawcy, ktérzy nie wczeéniej
niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnoci jest krétszy - w tym okresie, wykonali
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2)

nalezycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczyli
€o najmniej jedno zamodwienie obejmujace swoim zakresem budowe Iub
przebudowe oswietlenia zewnetrznego (np. ulicznego, parkingowego lub
parkowego) z zastosowaniem technologii LED, o wartoéci zaméwienia rowne;j
lub wyzszej niz 160 000 zt brutto.

Dla czesci nr 2:

O udzielenie zaméwienia moga ubiegac sie wykonawcy, kt6rzy nie wezedniej
niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnodci jest krétszy - w tym okresie, wykonali
nalezycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczyli
Co najmniej jedno zaméwienie obejmujace swoim zakresem budowe lub
przebudowe oswietlenia zewnetrznego (np. ulicznego, parkingowego lub
parkowego) z zastosowaniem technologii LED, o wartoéci zaméwienia réwnej
lub wyzszej niz 40 000 zt brutto.

W przypadku sktadania ofert na obie Czesci zaméwienia nalezy wykaza¢
spetnianie warunku udziatu w postgpowaniu w zakresie doswiadczenia dia
czesci nr 1. Wykazanie w takim przypadku doswiadczenia wytgcznie dla czesci
nr 2 bedzie skutkowato mozliwoécig udzielenia zamowienia wytacznie na te
czesc.

O udzielenie zaméwienia dla czeéci nr 1 i 2 mogq ubiega¢ sie wykonawcy,
ktorzy skierujg do jego realizacji kierownika budowy posiadajgcego
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w  zakresie siecj, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych.

Kierownik budowy powinien posiada¢ uprawnienia budowlane zgodnie z
ustawg z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj.Dz. U. z 2018 r., poz.
1202 ze zm.) oraz rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadajgce im wazne
uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na podstawie wczesniej
obowigzujacych przepiséw.

Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, okre$lone w art. 12 ust. 1 ustawy mogg rowniez wykonywa¢é
osoby, ktérych odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostaty uznane na
zasadach okreslonych w przepisach odrebnych. Regulacje odrebng stanowig
przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikagji
zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U.
z2018r., poz. 2272).

Podstawy wykluczenia.

1. Z

postgpowania o udzielenie zaméwienia wyklucza sie  wykonawcéw

w okolicznoéciach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.

2. Zamawiajacy przewiduje wykluczenie wykonawcy:
— napodstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,
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- napodstawie art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy,
—~ na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy.

VIL Wykaz oswiadczen lub dokumentéw, potwierdzajacych spetnianie warunkéw
udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

A

Wykaz oswiadczeh w celu wstepnego potwierdzenia, ze wykonawca nie podlega

wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu:

- do oferty wykonawca dotagcza aktualne na dzien sktadania ofert oéwiadczenie
o0 niepodleganiu wykluczeniu oraz spemianiu warunkéw udziatu w
postepowaniu.

Wykaz dokumentéw i o$wiadczen, ktére wykonawca sktada w postepowaniu na

wezwanie zamawiajacego na potwierdzenie okolicznosci, o ktérych mowa w art.

25 ust. 1 pkt 3 ustawy (sekcja 1.4 ogltoszenia o zamowieniu):

1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziatu
W postepowaniu zamawiajgcy 2gda nastepujgcych dokumentéw:

1) zaswiadczenia wiasciwego naczelnika urzedu skarbowego
potwierdzajgcego, ze wykonawca nie zalega z opfacaniem podatkéw,
wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu
sktadania ofert, lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca
zawart porozumienie z wiasciwym organem podatkowym w sprawie sptat
tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczegblnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
roztozenie na raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w catoéci
wykonania decyzji wlasciwego organu;

2) zaswiadczenia wiasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zaktadu
Ubezpieczeri  Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Spotecznego albo innego dokumentu potwierdzajgcego, e wykonawca
nie zalega z opfacaniem skiadek na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne, wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem
terminu sktadania ofert, lub innego dokumentu potwierdzajgcego,
ze wykonawca zawart porozumienie z wlasciwym organem w sprawie
sptat tych nalezno$ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,
w szczegblnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci
wykonania decyzji wkasciwego organu;

3) odpisu z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacdji
o dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do
rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

4) oswiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z optacaniem podatkéw i optat
lokalnych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r.
0 podatkach i optatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 z pézn. zm.).

2. Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentéw, o ktdrych mowa w pkt 1 ppkt
1)-3) - sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym
wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajgce
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3.

4,

odpowiednio, ze;

a) nie zalega z optacaniem podatkéw, optat, sktadek na ubezpieczenie
spoteczne lub zdrowotne albo ze zawart porozumienie z wtasciwym
organem w sprawie sptat tych naleznosci wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczegélnosci uzyskat przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych
ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wiaéciwego
organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci.

Dokumenty, o ktérych mowa w pkt 2 lit. b, powinny by¢ wystawione nie
wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert Dokument,
o ktdrym mowa w pkt 2 lit. a, powinien by¢ wystawiony nie wczeéniej niz 3
miesigce przed uptywem tego terminu.

Jezeli w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej dokument dotyczy, nie wydaje sie
dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 2, zastepuje sie je dokumentem
zawierajgcym odpowiednio o$wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby
albo o0s6b uprawnionych do jego reprezentacji, lub oswiadczenie osoby,
ktérej dokument miat dotyczy¢, ztozone przed notariuszem lub przed
organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu
zawodowego lub gospodarczego whasciwym ze wzgledu na siedzibe lub
miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis
pkt 3 stosuje sie.

Zamawiajacy zgda od wykonawcy, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji
innych podmiotdw na zasadach okredlonych w art. 22a ustawy,
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotéw dokumentéw
wymienionych w pkt 1.

C. Wykaz dokumentéw i oswiadczen, ktére wykonawca sktada w postepowaniu na
wezwanie zamawiajgcego na potwierdzenie okolicznosci, o ktérych mowa w art.
25 ust. 1 pkt 1 ustawy (sekcja 111.5.1 ogtoszenia o zamdwieniu).

1.

W celu potwierdzenia spetniania przez wykonawce warunkéw udziatu
w postgpowaniu  dotyczacych zdolnosci  technicznej Iub zawodowej
zamawiajacy zgda nastepujgcych dokumentéw:

1) wykazu robét budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie
ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, w zakresie
niezbgdnym do wykazania spetnienia warunku opisanego w ust. V pkt 1
SIWZ i sekcji 11l.1.3) ogtoszenia o zamdwieniu, wraz z podaniem ich
rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotéw, na rzecz ktérych
roboty te zostaty wykonane, z zataczeniem dowoddw okreslajacych czy te
roboty budowlane zostaly wykonane nalezycie, w szczeg6lnosci
informacji o tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidtowo ukoriczone, przy czym dowodami, o
ktorych mowa, sg referencje badz inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane byly wykonywane, a jezeli z
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uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest
W stanie uzyskac tych dokumentéw - inne dokumenty;

2) wykazu o0sdb, skierowanych przez wykonawce do realizacji zaméwienia
publicznego, w szczegblnoéci odpowiedzialnych za kierowanie robotami
budowlanymi, w zakresie niezbednym do wykazania spetnienia warunku
opisanego w ust. V pkt 1 SIWZ i sekgji 111.1.3) ogtoszenia o zamdwieniu,
wraz z informacjami na temat ich uprawniern niezbednych do wykonania
zamoéwienia publicznego, atakze zakresu wykonywanych przez nie
czynnosci oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami.

D. Informacje dodatkowe (sekcja IV.6.6 ogtoszenia o zamdwieniu):

1.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia od zamieszczenia na stronie
internetowe] informacji dotyczacej: 1) kwoty, jakg zamawiajgcy zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia; 2) firm oraz adreséw
wykonawcéw, ktérzy ztozyli oferty w terminie; 3) ceny, terminu wykonania
zaméwienia, okresu gwarancji i warunkéw ptatnosci zawartych w ofertach;
przekazuje zamawiajgcemu oswiadczenie o przynaleznosdci lub braku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1
pkt 23 ustawy. Wraz ze zlozeniem oswiadczenia, wykonawca moze
przedstawi¢ dowody, Zze powigzania zinnym wykonawcg nie prowadzg do
zaktdcenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zaméwienia.

Zamawiajgcy w niniejszym postgpowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego, najpierw dokona oceny ofert, a nastepnie zbada, czy
wykonawca, ktérego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza, nie
podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu
(procedura, o ktérej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy). Zamawiajgcy wezwie
wykonawce, ktérego oferta zostala najwyzej oceniona, do ziozenia
wwyznaczonym, nie krétszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzieh
ztozenia oswiadczenn lub dokumentéw potwierdzajgcych okolicznoéci, o
ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy (niepodleganie wykluczeniu oraz
spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu).

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu
w postgpowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do
konkretnego zaméwienia, lub jego czesci, polega¢ na zdolnosciach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej
innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nim
stosunkéw prawnych.

Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw,
musi udowodni¢ zamawiajgcemu, ze realizujgc zamdwienie, bedzie
dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotéw, w szczegdinosci
przedstawiajgc zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji
niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji zamédwienia.

Zamawiajgcy ocenia, czy udostgpniane wykonawcy przez inne podmioty
zdolnosci techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub
ekonomiczna, pozwalajg na wykazanie przez wykonawce spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu oraz bada, czy nie zachodza wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i
ust. 5 pkt 1, 4i 8 ustawy.
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6. W odniesieniu do warunkdw dotyczgcych wyksztatcenia, kwalifikagji
zawodowych lub doswiadczenia, wykonawcy mogg polega¢ na zdolnosciach
innych podmiotéw, jesli podmioty te zrealizujg roboty budowlane lub ustugi,
do realizacji ktérych te zdolnosci sg wymagane.

7. Jezeli zdolnosSci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub
finansowa, podmiotu, o ktérym mowa w pkt 3, nie potwierdzajg spetnienia
przez wykonawce warunkdw udziatu w postepowaniu lub zachodzg wobec
tych podmiotéw podstawy wykluczenia, zamawiajgcy zgda, aby wykonawca w
terminie okreslonym przez zamawiajgcego:

1) zastagpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2) zobowigzatl sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesci
zaméwienia, jezeli wykaze zdolnosci techniczne lub zawodowe Ilub
sytuacje finansowg lub ekonomiczng, o ktérych mowa w pkt 3.

8. Wykonawca, ktéry powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetniania,
w zakresie, w jakim powotuje sie na ich zasoby, warunkéw udziatu
w postepowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oswiadczeniu o
niepodleganiu  wykluczeniu oraz  spetnianiu  warunkéw  udziatu
w postepowaniu.

9. W celu oceny czy wykonawca polegajac na zdolnosciach lub sytuacji innych
podmiotéw na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy, bedzie dysponowat
niezbednymi zasobami w stopniu umozliwiajgcym nalezyte wykonanie
zamdwienia publicznego oraz oceny, czy stosunek taczgcy wykonawce z tymi
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobdw, zamawiajacy
zgda ztozenia wraz z ofertg dokumentdw, ktére okreslajg w szczegdlnosci:

1) zakres dostepnych wykonawcy zasobdw innego podmiotu;

2) sposob wykorzystania zasob6w innego podmiotu, przez wykonawce, przy
wykonywaniu zaméwienia publicznego;

3) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia
publicznego;

4) czy podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu
do warunkéw udzialu w postepowaniu dotyczgcych wyksztatcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane
lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotycza.

10. W przypadku wspélnego ubiegania sie o zamowienie przez wykonawcéw,
oswiadczenie sktada kazdy z wykonawcow wspoéinie ubiegajgcych sie
o zaméwienie. Dokumenty te potwierdzajg spetnianie warunkéw udziatu
w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktérym kazdy z
wykonawcéw wykazuje spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu oraz
brak podstaw wykluczenia.

11. Wykonawca nie jest obowigzany do ztozenia oswiadczen lub dokumentéw
potwierdzajgcych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3
ustawy, jezeli zamawiajacy posiada oswiadczenia lub dokumenty dotyczgce
tego wykonawcy Ilub moze je wuzyskaé za pomocyg bezptatnych
i ogélnodostepnych baz danych, w szczegéinosci rejestréow publicznych
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci
podmiotéw realizujgcych zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 t.j.) oraz

8
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12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.

ustawy z dnia 25 lutego z 2016 r. o0 ponownym wykorzystaniu informacji
sektora publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1243 z péZn. Zm.).

Oswiadczenia, o ktérych mowa w specyfikacji istotnych warunkéw
zamoéwienia i ogloszeniu o zamdwieniu dotyczace wykonawcy i innych
podmiotéw, na ktérych zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca na
zasadach okresdlonych w art. 22a ustawy oraz dotyczace podwykonawcéw,
sktadane sg w oryginale.

Dokumenty, o ktérych mowa w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia i
ogtoszeniu o zamoéwieniu, potwierdzajgce spetnianie warunkéw udziatu w
postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, inne niz os$wiadczenia,
sktadane sg w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem.

Poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio wykonawca,
podmiot, na ktérego zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca,
wykonawcy wspoélnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdéwienia publicznego
albo podwykonawca, w zakresie dokumentdw, ktére kazdego z nich dotycza.

Poswiadczenie za zgodnos$¢ z oryginatem nastepuje poprzez opatrzenie kopii
dokumentu lub kopii oswiadczenia, sporzadzonych w postaci papierowej,
wilasnorecznym podpisem .

Dokumenty sporzgdzone w jezyku obcym sg sktadane wraz z ttumaczeniem
na jezyk polski.

W przypadku, gdy wykonawce reprezentuje petnomocnik, do oferty nalezy
zatgczyc¢ petnomocnictwo z okresleniem jego zakresu. Petnomocnictwo nalezy
ztozy¢ w oryginale lub kopii poswiadczonej notarialnie.

Wykonawcy wspolnie ubiegajgcy sie o udzielenie zaméwienia sktadajg
petnomocnictwo do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie
zamowienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy
wsprawie zamdwienia publicznego dla ustanowionego przez nich
petnomocnika. Do oferty naleZy zatgczy¢ petnomocnictwo z okresieniem jego
zakresu. Petnomocnictwo nalezy ztozy¢ w oryginale lub kopii poswiadczonej
notarialnie.

W przypadku ztozenia przez wykonawcéw dokumentéw, w ktérych
jakiekolwiek kwoty podane zostaty w walutach obcych, zamawiajacy przeliczy
te kwoty na ziote polskie wedtug $redniego kursu Narodowego Banku
Polskiego obowigzujgcego w dniu zamieszczenia ogtoszenia o zamdwieniu
w Biuletynie Zamédwienn Publicznych. Jezeli w dniu publikacji ogtoszenia o
zamoéwieniu Narodowy Bank Polski nie opublikuje informacji o $rednim
kursie walut, Zamawiajgcy dokona odpowiednich przeliczen wedtug
Sredniego kursu z pierwszego kolejnego dnia, w ktérym Narodowy Bank
Polski opublikuje wyzej wymienione informacje.

Informacje o sposobie porozumiewania sie zamawiajgcego z wykonawcami oraz
przekazywania oswiadczei lub dokumentéw, a takie wskazanie os6b
uprawnionych do porozumiewania sie z wykonawcami

1. Postepowanie prowadzone jest w jezyku polskim.

2. Komunikacja miedzy zamawiajgcym a  wykonawcami odbywa sie
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3.

za posrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 z p6zn. Zm.),
osobiscie, za poS$rednictwem postarica, faksu Ilub przy uzyciu Srodkéw
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
$wiadczeniu ustug drogg elektroniczna.

Jezeli zamawiajagcy lub wykonawca przekazujg osSwiadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje za posrednictwem faksu lub przy uzyciu srodkéw
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
$wiadczeniu ustug drogg elektroniczna, kazda ze stron na zadanie drugiej strony
niezwtocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Wymagane jest przesylanie ofert w formie pisemnej - za posrednictwem
operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo
pocztowe, osobiscie lub za posrednictwem postarica. Nie dopuszcza sie sktadania
ofert w postaci elektronicznej. Adres: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, ul.
Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk, Il pietro, kancelaria pok. 203.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania sie z wykonawcami sg pracownicy
Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdariska:
— Mariusz Zukowski - Zespét ds. Przygotowania Zadarn Liniowych,
tel. (58) 320 51 01,
— Marta Szymanska - Biuro Zaméwien Publicznych, tel. (58) 722 89 03.

Wymagania dotyczace wadium.

1.

Zamawiajgcy zada od wykonawcdw wniesienia wadium w wysokosci:

a) dlaczescinr1-3800zt;
b) dlaczescinr2- 900zt.

Wadium wnosi sie przed uptywem terminu sktadania ofert.

Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujgcych formach:

1) pienigdzu;

2) poreczeniach  bankowych lub  poreczeniach  spétdzielczej  kasy
oszczednosciowo - kredytowej, z tym Zze poreczenie kasy jest zawsze
poreczeniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci (Dz. U.z 2018 r. poz. 110 j.t.).

Wadium w formie poreczen lub gwarancji musi wskazywaé jako beneficjenta
Gmine Miasta Gdariska - Dyrekcje Rozbudowy Miasta Gdariska.

Wadium wnoszone w pienigdzu wptaca sie przelewem na rachunek bankowy
Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska, w Banku Pekao S.A., nr konta: 38 1240 1268
1111 0010 3860 7357, z oznaczeniem: Wadium - nr referencyjny I/PN/050/2019/MS;
oraz wskazaniem czesci zamoéwienia: Czesé nr 1/ Czes¢ nr 2.

Wadium w formie poreczern lub gwarancji nalezy ztozy¢ wraz z ofertg
(w oryginale). Dokument wadium winien by¢ dotgczony do oferty w oddzielnej
kopercie lub w sposob, ktéry pozwoli na jego pdZniejszy zwrot wykonawcy

10
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bez naruszenia integralnosci catej oferty. Dokument wadium winien by¢
oznaczony: Wadium - Budowa oswietlenia ulic w programie ,Jasniejszy Gdarisk” -
edycja 2019 Etap 6 ; wraz ze wskazaniem czesci zaméwienia: Czes¢ nr 1/ Czesé nr 2,
nr referencyjny I/PN/050/2019/MS.

Wadium w formie poreczen lub gwarancji musi gwarantowa¢ zamawiajagcemu
bezwarunkowg wyptate na jego pierwsze pisemne zadanie kwoty wadium
w przypadkach okreslonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy, bez jakichkolwiek
dodatkowych zastrzezer i warunkéw. Poreczenia i gwarancje muszg byé wazne
co najmniej przez okres zwigzania oferta, a w przypadku przedtuzenia terminu
zwigzania ofertg - takze przez ten okres.

Termin zwigzania oferta.

Termin zwigzania ofertg wynosi 30 dni.

Opis sposobu przygotowywania ofert.

1.
2.

Oferte sktada sie pod rygorem niewaznosci w formie pisemne;j.

Tre$¢ oferty musi odpowiada¢ tresci specyfikacji istotnych warunkéw
zamoéwienia.

Zaleca sig, przy sporzadzaniu oferty, skorzystanie ze wzoréw formularzy
przygotowanych przez zamawiajgcego. Wykonawca moze ztozy¢ oferte na swoich
formularzach z zastrzezeniem, ze beda one zawiera¢ wszystkie niezbedne
informacje okre$lone przez zamawiajgcego.

Wykonawca sktada oferte w dwéch zaklejonych kopertach:
1) zewnetrznej, opisanej w sposéb nastepujgcy: Oferta - Budowa oswietlenia ulic
w programie ,Jasniejszy Gdarisk” - edycja 2019 Etap 6.

2) wewnegtrznej, opisanej w sposéb nastepujacy: Oferta - Budowa oswietlenia ulic
w programie ,Jasniejszy Gdansk” - edycja 2019 Etap 6, oraz nazwa i adres
wykonawcy.

Miejsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert.

1.

Oferty nalezy sklada¢ w siedzibie Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska,
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk (budynek Amber Expo), Il pietro, kancelaria pokéj

nr 203, w terminie do dnia: ..i2.7....24.... 2019r. do godziny .711.:.Q00.

Oferty zostang otwarte w siedzibie Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdariska,
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk (budynek Amber Expo), IV pietro, sala
konferencyjna nr 1 (obok windy), w dniu: 04.84.. 2010r. 0 godzinie Il7'.... 152,

Opis sposobu obliczenia ceny.

1.

Podstawg do obliczenia ceny oferty jest zakres czynnosci i obowigzkéw
wynikajacych z niniejszej SIWZ wraz z zatgcznikami, w tym wzoru umowy.

Oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamoéwienia stanowi¢ bedzie
wynagrodzenie ryczattowe. Nie dopuszcza sie¢ podawania w ofercie ceny z
zastosowaniem upustu.

Ceng oferty nalezy poda¢ z uwzglednieniem podatku VAT w stawce 23%.
11
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XIv. Opis kryteriéw, ktérymi zamawiajacy bedzie sig¢ kierowat przy wyborze oferty,
wraz z podaniem wag tych kryteriéw i sposobu oceny ofert.

1. Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty dla czesci nr 1i nr 2 zaméwienia sa:
1) Cena-60%

2) Przedtuzenie minimalnego okresu gwarancji jakosci - 40%

2. Spos6b przyznawania punktow:
1) Cena

gdzie:

C  -ilos¢ punktéw oferty badanej w kryterium cena.

Cmin - Najnizsza cena (brutto) spodréd wszystkich podlegajacych ocenie ofert.
Coas - cena (brutto) oferty badanej.

2) Przedtuzenie minimalnego okresu gwarancji jakosci

gdzie:
Pgw - ilosC punktow oferty badanej w kryterium przedtuzenie
minimalnego okresu gwarancji jakosci,
PgWhbag - il0$C miesiecy (nie wigksza niz 24 miesigce) o jakg przediuzono
minimalny okres gwarancji jakosci w ofercie badanej.

3. Za najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, ktéra otrzyma najwieksza t3czna
liczbg punktéw w poszczegélnych kryteriach oceny ofert (C+Pgw).

4. Minimalny okres gwarancji jakosci wynosi 36 miesiecy od dnia odbioru.

Zamawiajacy dopuszcza przedtuzenie minimalnego okresu gwarancji jakoci
maksymalnie o 24 miesigce. W przypadku przedtuzenia przez wykonawce okresu
gwarandji jakosci o okres diuzszy niz 24 miesigce oferta nie bedzie podlegata
odrzuceniu, jednakze zamawiajacy w ramach oceny wskazanej oferty w ramach
kryterium ,Przediuzenie minimalnego okresu gwarancji jakosci” przyjmie
maksymalny okres przedtuzenia, tj. Pgwsas = 24 miesiace.

6. Wykonawca, ktéry nie przedtuzy minimalnego okresu gwarancji jakosci otrzyma 0
(zero) punktéw. Wykonawca, ktéry przedtuzy minimalny okres gwarancji jakosci o
24 miesigce lub dtuzszy okres otrzyma 40 (czterdziesci) punktéw.

7. Obliczenia dokonywane beda z doktadnoscig do dwéch miejsc po przecinku, przy
zastosowaniu matematycznych regut zaokraglania liczb.
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XV.

XVI.

8.

Oferowane przedtuzenie minimalnego okresu gwarancji jakosci liczone w petnych
miesigcach nalezy wskaza¢ we Wzorze oferty, stanowigcym zatgczniki nr 1.1 i 1.2
do SIWZ.

Informacje o formalnosciach, jakie powinny zostaé dopetnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamé6wienia publicznego.

1.

Zamawiajacy zada do dnia podpisania umowy wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy wymaga do dnia podpisania umowy przedfoZzenia polisy lub innego
dokumentu ubezpieczenia potwierdzajacego, ze wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnoéci gospodarczej,
zgodnie ze Wzorem umowy, stanowigcym zatgcznik nr 9.1i nr 9.2 do SIWZ.

Jezeli w postgpowaniu zostanie wybrana oferta wykonawcéw, o ktérych mowa w
art 23 ust. 1 ustawy Pzp (wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie
zamowienia), zamawiajacy moze zada¢ dostarczenia, przed zawarciem umowy o
udzielenie przedmiotowego zamoéwienia publicznego, umowy regulujacej
wspotprace tych wykonawcow.

Zamawiajgcy wymaga do dnia podpisania umowy przedtozenia wypetnionej tabeli
elementéw wynagrodzenia ryczattowego w rozbiciu na elementy w nim zawarte,
zawierajacg tgczng ceng ryczattowa wskazang w ztozonej ofercie, zgodnie z
wzorem stanowigcym zatgcznik nr 2 do umowy (odpowiednio do czesci, ktére;
dotyczy oferta).

Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania Umowy zobowigzany jest sporzadzi¢ i
przedtozy¢ Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo - finansowy robét, zgodnie z
zatgcznikiem nr 10.1. i 10.2. do SIWZ (odpowiednio do czedci, ktérej dotyczy
oferta) oraz wymaganiami Zamawiajacego zawartymi w SIWZ wraz z zatgcznikami,
Wykonawca w przedmiotowym terminie zobowiazany jest uzyska¢ zatwierdzenie
harmonogramu rzeczowo - finansowego przez wiodgcego inspektora nadzoru.

Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

1.

Dla zapewnienia nalezytego wykonania umowy ustala sie zabezpieczenie
w wysokosci 10 % ceny catkowitej podanej w ofercie, na zasadach okreslonych w
SIWZ oraz we Wzorze Umowy stanowigcym zatacznik nr 9.1 i nr 9.2 do SIWZ
odpowiednio dla czescinr1inr2.

Zabezpieczenie okreélone w ust. XVI.1 SIWZ wnosi sie najp6zniej w dacie zawarcia
umowy, przy czym mozna je wnies¢ wedtug wyboru wykonawcy w jednej lub kilku
nastepujgcych formach:

a) pienigdzu,

b) porgczeniach bankowych Iub poreczeniach spétdzielczej kasy
oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze
zobowigzaniem pienieznym,

¢) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
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XVil.

XVIHL.

XIX.

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b
ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.
W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pienigdzu wykonawca wptaci petng
kwote zabezpieczenia na konto zamawiajacego: Bank Pekao S.A. w Gdarisku Nr
8712401268 1111 0010 3860 7445.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie
poreczenia lub gwarancji, gwarant musi zapewni¢ bezwarunkowg zaptate kwoty
poreczenia (gwarancji) na pierwsze zgdanie zamawiajacego, wtaéciwie podpisane,
zawierajgce os$wiadczenie zamawiajgcego, ze wykonawca nie wykonat lub
nienalezycie wykonat umowe badz nie wykonat lub nienalezycie wykonat umowe
w okresie rekojmi. Zamawiajacy nie dopuszcza zadania przez wystawce
poreczenia lub gwarancji dodatkowych dokumentéw, warunkujgcych zaptate.

Zabezpieczenie w wysokosci okreslonej w ust. XVI.1. SIWZ stuzy do pokrycia
roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania zaméwienia.

Zabezpieczenie w formie poreczed lub gwarancji musi wskazywa¢ jako
beneficjenta Gming Miasta Gdariska - Dyrekcje Rozbudowy Miasta Gdariska.

Wz6r umowy.

Zamawiajgcy wymaga od wybranego wykonawcy zawarcia umowy wg wzoru
stanowigcego zatgcznik nr 9.1 i nr 9.2 do SIWZ odpowiednio dla czescinr 1inr2.

Pouczenie o Srodkach ochrony prawnej przystugujacych wykonawcy w toku
postepowania o udzielenie zaméwienia.

1.

Srodki ochrony prawnej okreslone w Dziale VI ustawy przystugujg wykonawcy
atakze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego
zamobwienia oraz poni6st lub moze ponie$¢ szkode wwyniku naruszenia przez
zamawiajgcego przepiséw ustawy.

Srodki ochrony prawnej wobec ogltoszenia o zamoéwieniu oraz specyfikacji
istotnych warunkéw zaméwienia przystugujg réwniez organizacjom wpisanym
na liste, o ktérej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

Srodkami ochrony prawnej sa:

- odwotanie zgodnie z art. 180 ustawy,
— skarga do sadu, zgodnie z art. 198a ustawy.

Postanowienia korficowe.

1.

Zamawiajacy przewiduje sktadanie ofert czeéciowych. Wykonawca moze ztozy¢
jedng ofertg na jedng dowolnie wybrang czes¢ lub dwie cze$ci zaméwienia. Tym
samym zamawiajacy nie ogranicza liczby czedci na jakie wykonawca moze ztozy¢
oferte.

Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiajacy nie przewiduje zaméwien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy.
Zamawiajacy nie wymaga i nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.
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5. Zamawiajgcy nie przewiduje aukcji elektroniczne;j.

6. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonywania istotnych zmian postanowien
zawartej umowy, takize w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej,
dokonano wyboru wykonawcy, w zakresie i na warunkach okreslonych we Wzorze
umowy.

7. Podwykonawcy.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)

9)

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamdwienia podwykonawcy
lub podwykonawcom.

Zamawiajacy 2gda wskazania przez wykonawce czedci zamowienia, ktérych
wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom, i podania przez
wykonawce firm podwykonawcéw. W umowie zostanie okreslony zakres
robot, ktére wykonawca bedzie wykonywat wlasnymi sitami lub za pomocg
podwykonawcéw. Na Zzadanie Zamawiajgcego, Wykonawca przedstawia
oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust 1 ustawy lub oéwiadczenie lub
dokumenty potwierdzajgce brak podstaw do wykluczenia, o ktérych mowa w
art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy, wobec podwykonawcy.
Zamawiajgcy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamoéwienia
wykonawca, o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane
kontaktowe podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w
takie roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca zawiadamia zamawiajgcego o
wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zaméwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcdw, ktérym w pdéziniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacje robé6t budowlanych lub ustug.

Dopuszcza sig zmiang lub rezygnacje z podwykonawcy. Jezeli zmiana albo
rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powolywat sig, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy,
w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu lub
kryteriéw selekcji, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania cze$ci zaméwienia na roboty
budowlane lub ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na
zgdanie zamawiajgcego przedstawia oSwiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a
ust. 1 ustawy, lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw
do wykluczenia o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1, 4 8
ustawy wobec tego podwykonawcy.

Jezeli zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza
podstawy wykluczenia, wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego
podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci zaméwienia
podwykonawcy.

Zapisy ppkt 5) i 6) stosuje sie wobec dalszych podwykonawcéw.

Powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom nie zwalnia
wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zaméwienia.
Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zaméwienia
zamierzajacy zawrzeC umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3
roboty budowlane lub dokonac jej zmiany (aneksowania) jest obowigzany, w
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trakcie realizacji zamodwienia publicznego na roboty budowlane, do
przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy lub jej zmiany (aneksu),
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
kazdorazowo dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo lub dokonanie jej zmiany o tresci zgodnej z projektem
umowy lub aneksu do umowy.

10) Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo winien by¢ okre$lony jako nie
dituzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcego wykonanie
Zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej.

11) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na
roboty budowlane jest zobowigzany do przediozenia zamawiajgcemu
podwiadczonej za zgodnod¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane oraz wszystkich
zmian tej umowy (anekséw), w terminie 7 dni od dnia zawarcia.

12) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na
roboty budowlane jest zobowigzany do przedtozenia zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz wszystkich
zmian tej umowy (anekséw), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego. Wylgczenie to nie
dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt brutto.

13) Terminy zaptaty i warunki ptatnosci wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy muszg byé zgodne z
warunkami przyjetymi w umowie wykonawcy z zamawiajgcym.

8. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO”, Zamawiajgcy
informuje, ze:

1) administratorem danych osobowych, ktére moga zosta¢ przekazane
Zamawiajgcemu w toku niniejszego postepowania jest Dyrekcja Rozbudowy
Miasta Gdarska, 80-560 Gdarisk, ul. Zaglowa 11 dziatajaca w imieniu Gminy
Miasta Gdanska;

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Dyrekcji Rozbudowy Miasta
Gdanska jest Pan Daniel Gramatowski, mail: odo@drmg.gdansk.pl +48 58
55075 23;

3) dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w
celu zwigzanym z niniejszym postepowaniem o udzielenie zaméwienia
publicznego ;

4) odbiorcami danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym
udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz
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3)

6)

7)

8)

9)

Zat.nr1
Zat. nr1
Zat.nr2

art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zaméwien publicznych
(dalej ustawa);

dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez
okres 4 lat od dnia zakoriczenia postgpowania o udzielenie zamdwienia,
ajezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania
obejmuje caty czas trwania umowy;

obowigzek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym
okreslonym w przepisach ustawy, Zwigzanym z udziatem w postepowaniu
0 udzielenie zaméwienia publicznego, konsekwencje niepodania okreslonych
danych wynikajq z ustawy;

w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane
W sposo6b zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

osoby, ktérych dane osobowe zostang przekazane Zamawiajgcemu w toku
niniejszego postepowania posiadaja:

— na podstawie art. 15 RODO, prawo dostepu do danych osobowych ich
dotyczacych,

— na podstawie art. 16 RODO, prawo do sprostowania danych osobowych
ich dotyczacych, z tym ze skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze
skutkowa¢ zmiang wyniku niniejszego postepowania, ani zmiang
postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawg oraz nie moze
naruszac integralnosci protokotu z postepowania oraz jego zatgcznikow,

— na podstawie art. 18 RODO, prawo zgdania od administratora
ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem
przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych, gdy ktérakolwiek z tych oséb uzna, ze przetwarzanie danych
osobowych ich dotyczacych narusza przepisy RODO;

osobom, kt6rych dane osobowe zostana przekazane Zamawiajgcemu w toku

niniejszego postepowania nie przystuguje:

— W zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, prawo do usuniecia danych
osobowych,

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20
RODO,

— na podstawie art. 21 RODO, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania
danych osobowych, gdyz podstawa prawng przetwarzania danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

Zataczniki.

1. Wzdr oferty - dla Czesci nr 1 zaméwienia.
2. Wzor oferty - dla Czesci nr 2 zamdwienia.

Wzor oswiadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spetnianiu
warunkow udziatu w postepowaniu.
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Zat.nr3 Wzdr wykazu rob6t budowlanych.,
Zat.nr4  Wzér wykazu os6b.

Zat.nr5 Wzdr oswiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z optacaniem podatkéw i
optat lokalnych.

Zat.nré  Wzér oswiadczenia wykonawcy o przynaleznoici  lub  braku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej.

Zat.nr7 Wzér zobowigzania innego podmiotu do oddania wykonawcy do
dyspozycji niezbednych zasobéw na potrzeby realizacji zaméwienia.

Zat.nr8.1  Opis przedmiotu zaméwienia wraz z zatgcznikami - dla Czesci nr 1.
Zat.nr8.2 Opis przedmiotu zamoéwienia wraz z zatgcznikami - dla Czescinr 2.
Zat.nr 9.1 Wzér umowy - dla Czescinr 1.

Zat.nr9.2 Wz6ér umowy - dla Czeéci nr 2.

Zat. nr 10.1. Wzdr harmonogramu rzeczowo - finansowego - dla Czesci nr 1.

Zat. nr 10.2. Wzér harmonogramu rzeczowo - finansowego - dla Czesci nr 2.

Zatwierdzit
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Zatacznik nr 1.1. do SIWZ

OFERTA-CZESCNR 1

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

(wykonawcOw wspolinie UDIEZAJGCYCR SIE | et sesess et bees s seesteeseeasesssesemsns s ssesssassssaes *
0 udzielenie zamdéwienia)
Adres do KOrespondencji | s b et st sesraes *
NUMEMLRIBTONU et eesrssssssasnsssetess st erassesnee s e ee e ee et neaes *
NUMEE FAKSU [ et ee e seeesonssesses et e asesesnsese e b s een esmsesans *
|
*

Adres poczty elektronicznej

Wykonawca zgodnie z ustawg prawo
przedsiebiorcéw z dnia 6 marca 2018 r.
(Dz. U.z 2018 r. poz. 646) jest:

' mikroprzedsiebiorcg**
O malym przedsiebiorcg**

O
O pozostali przedsiebiorcy**

$rednim przedsiebiorcg**

Przedmiot zamowienia

Cze$énr1.

Nazwa: Budowa os$wietlenia ulic w programie

~Jasniejszy Gdansk” - edycja 2019 Etap 6.

1. Budowa os$wietlenia ul. Bialej (od ul. Wyspiariskiego
do ul. Waryriskiego) w Gdarisku.

W odpowiedzi na ogloszenie o zaméwieniu oferuje wykonanie przedmiotu zamodwienia na

nastepujacych warunkach:

(*) Nalezy wypetni¢ wykropkowane migjsca.

1 | Cenaofertowa 0g0IeM | et st oo snas * zt brutto
2 | Termin wykonania zamoéwienia Zgodnie z SIWZ
3 | Minimalny okres gwarancji jako$ci 36 miesiecy od dnia odbioru
Przediuzenie minimalnego okresu I
4 T (N, * miesiecy
gwarancgji jakosci o:
5 | Warunki ptatnosci Zgodnie z Wzorem umowy
Czesci zamdwienia, ktérych
wykonanie wykonawca zamierza
6 | powierzyC podwykONaWEOM OFAZ 0 | ettt ne st ssn s sessssss s s ssssssssnt eesseesassesssnsnns *
ile jest to wiadome nazwy firm
podwykonawcéw
Uwaga!
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7.

10.

11.

12

Oswiadczam, ze spetniam wymagania ochrony oraz prawidtowego przetwarzania danych
osobowych okreslone w rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (RODO) oraz w ustawie z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z
2018r., poz. 1000 ze zm.). Jednocze$nie odwiadczam, ze wypetnitem cigzgce na mnie obowigzki
informacyjne przewidziane w art. 13 i 14 RODO a nadto, ze w przypadku zawarcia i realizacji
umowy z Zamawiajacym, zobowigzuje sie do wypetniania zwigzanych z nig obowigzkéw
informacyjnych, przewidzianych w art. 13 i 14 RODO, w imieniu wiasnym oraz w imieniu
Zamawiajgcego.

Oswiadczamy, ze zapoznaliémy sie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamoéwienia,
akceptujemy jej postanowienia, nie wnosimy do niej zastrzezen i uzyskaliSmy konieczne
informacje do przygotowania oferty.

Oswiadczamy, ze wyzej podana cena ryczattowa obejmuje realizacje wszystkich zobowigzan
wykonawcy opisanych w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia wraz z zatgcznikami.

O$wiadczamy, ze Wzér umowy zostat przez nas w petni zaakceptowany i zobowigzujemy sie,
w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wyzej wymienionych warunkach,
w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiajacego.

Oswiadczamy, ze jesteSmy zwigzani niniejszg oferta na czas wskazany w specyfikacji istotnych
warunkdéw zamoéwienia.

Powstanie obowigzku podatkowego u zamawiajacego.

Oswiadczam, ze (wstawi¢ X we wlasciwe pole):

[] wybor oferty nie bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajgcego obowigzku
podatkowego;

LI wybbér oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajacego obowigzku
podatkowego w odniesieniu do nastepujacych towaréw/ustug:

Wartos¢ towaréw/ustug powodujaca obowigzek podatkowy u zamawiajgcego to
zt netto**.

** dotyczy wykonawcéw, ktérych oferty bedq generowa¢ obowiqzek doliczania wartosci podatku VAT

do wartosci netto oferty, tj. w przypadku:

-~ wewngtrzwspoinotowego nabycia towaréw,

- mechanizmu odwrdconego obcigzenia, o ktérym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku
od towardw i ustug,

- importu uslug lub importu towaréw, z ktérymi wiqze sie obowigzek doliczenia przez zamawiajqcego
przy poréwnywaniu cen ofertowych podatku VAT.
Oswiadczam, ze niewypetnienie oferty w zakresie pkt 12 oznacza, ze jej zlozenie
nie prowadzi do powstania obowigzku podatkowego po stronie zamawiajacego.

Osoby upowaznione do podpisania oferty w imieniu wykonawcy

Imie i Nazwisko Data Podpis
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Zatgcznik nr 1.2, do SIWZ

OFERTA-CZESCNR2

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

(wykonawcow wspoinie UDIEZAJACYCN SIE | .ot ssessstasseeceserssreessssessssmsessensesssses *

0 udzielenie zamowienia)

Adres do korespondencji | e st s eneseeers st srases s enans i

Numertelefonu ettt et o=

NUMEr fAKSU et s ae s s aas b b ent s en =
*

Adres poczty elektronicznej

Wykonawca zgodnie z ustawg prawo
przedsiebiorcéw z dnia 6 marca 2018r.
(Dz. U.z 2018 r. poz. 646) jest:

O mikroprzedsiebiorca**

O
O

O pozostali przedsiebiorcy**

matym przedsiebiorcg**

$rednim przedsiebiorcg**

Przedmiot zamowienia

Czescnr 2.
Nazwa: Budowa o$wietlenia ulic w programie ,Jasniejszy
Gdarisk” - edycja 2019 Etap 6.

1. Budowa os$wietlenia schodéw taczacych
ul. Wyczétkowskiego z ul. Legnicka w Gdarisku.

W odpowiedzi na ogtoszenie o zaméwieniu oferuje wykonanie przedmiotu zaméwienia na

nastepujgcych warunkach:

T | Cenaofertowa 0gOIeM | e st eeneesen e sseesstons * zt brutto
2 | Termin wykonania zamdwienia Zgodnie z SIWZ
3 | Minimalny okres gwarancji jakosci 36 miesiecy od dnia odbioru
Przedtuzenie minimalnego okresu e
4 P R * miesiecy
gwarancji jakosci o
5 | Warunki ptatnosci Zgodnie z Wzorem umowy
Czesci zamdwienia, ktérych
wykonanie wykonawca zamierza
6 | powierzyC POOWYKONAWCOIM OTAZ 0 | wccvvrvreinerressssesese s sssse s sessssssesssssessstsesassseessestsetmessessessensaseane *
ile jest to wiadome nazwy firm
podwykonawcéw
Uwaga!

(*) Nalezy wypetni¢ wykropkowane miejsca.
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10.

11.

12

Oswiadczam, ze spetniam wymagania ochrony oraz prawidlowego przetwarzania danych
osobowych okre$lone w rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz w ustawie z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2018r., poz. 1000 ze zm.). Jednoczesnie o$wiadczam, ze wypetnitem
Cigzgce na mnie obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 i 14 RODO a nadto, ze w
przypadku zawarcia i realizacji umowy z Zamawiajgcym, zobowiazuje sie do wypetniania
zwigzanych z nig obowigzkéw informacyjnych, przewidzianych w art. 13 i 14 RODO, w imieniu
wilasnym oraz w imieniu Zamawiajgcego.

Oswiadczamy, Ze zapoznaliSmy sie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamoéwienia,
akceptujemy jej postanowienia, nie wnosimy do niej zastrzezen i uzyskaliémy konieczne
informacje do przygotowania oferty.

Oswiadczamy, ze wyzej podana cena ryczattowa obejmuje realizacje wszystkich zobowigzan
wykonawcy opisanych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia wraz z zatgcznikami.

Oswiadczamy, ze Wz6r umowy zostat przez nas w petni zaakceptowany i zobowiazujemy sie,
w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wyzej wymienionych warunkach,
w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiajgcego.

Oswiadczamy, ze jesteSmy zwigzani niniejszg ofertg na czas wskazany w specyfikacji istotnych
warunkéw zamdéwienia,

Powstanie obowigzku podatkowego u zamawiajgcego.

Oswiadczam, ze (wstawi¢ X we wtasciwe pole):

O wybo6r oferty nie bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajgcego obowigzku
podatkowego;

O wybér oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajgcego obowigzku
podatkowego w odniesieniu do nastepujacych towardw/ustug:

Wartos$¢ towaréw/ustug powodujaca obowigzek podatkowy u zamawiajgcego to

_ zinetto**.

** dotyczy wykonawcow, ktérych oferty bedq generowac obowigzek doliczania wartosci podatku VAT

do wartosci netto oferty, tj. w przypadku:

- wewngtrzwspéinotowego nabycia towaréw,

- mechanizmu odwréconego obcigzenia, o ktérym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku
od towardw i usfug,

- importu usfug lub importu towaréw, z ktérymi wiqZe sie obowigzek doliczenia przez zamawiajgcego
przy poréwnywaniu cen ofertowych podatku VAT.

Oswiadczam, ze niewypetnienie oferty w zakresie pkt 12 oznacza, ze jej ztozenie
nie prowadzi do powstania obowigzku podatkowego po stronie zamawiajacego.

Osoby upowaznione do podpisania oferty w imieniu wykonawcy

Imie i Nazwisko Data Podpis
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Zatgcznik nr 2 do SIWZ

OSWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU ORAZ SPELNIANIU WARUNKOW
UDZIALU W POSTEPOWANIU

Przystepujac do udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zaméwien
publicznych (t.j. Dz.U. 2018r. poz. 1986 ze zm.), pod nazwa:

Budowa oswietlenia ulic w programie ~Jasniejszy Gdarisk” - edycja 2019 Etap 6

Oswiadczam, ze w zakresie wskazanym przez zamawiajgcego w ogtoszeniu o zaméwieniu lub
specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia nie podlegam wykluczeniu oraz spetniam warunki
udziatu w postepowaniu,

Uwaga!

Wykonawca, ktéry powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetniania, w zakresie, w jakim powotuje sie na ich zasoby,
warunkéw udziatlu w postepowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oéwiadczeniu o
niepodleganiu wykluczeniu oraz spetnianiu warunkéw udziatu w postgpowaniu, jak nizej:

o$wiadczam, ze nizej wymienione podmioty, na zasoby ktérych powotuje sie, nie podlegaja
wykluczeniu oraz spetniajg warunki udziatu w postepowaniu, w zakresie w jakim powotuje sie na ich
zasoby, wskazane przez zamawiajacego w ogloszeniu o zaméwieniu lub specyfikacji istotnych
warunkéw zaméwienia:

1 e b et r e e et et e eeee et (nazwa i adres podmiotu)

2] e e e e et er et a e pe s (nazwa i adres podmiotu)

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy

Osoby upowaznione do podpisania o$wiadczenia w imieniu wykonawcy

Imie i Nazwisko Data Podpis
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OSWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEZALEGANIU Z OPLACANIEM
PODATKOW | OPEAT LOKALNYCH

Zatgcznik nr 5 do SIWZ

Przystepujac do udziatu w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo

zamdwien publicznych (t.j. Dz.U. 2018r. poz. 1986 ze zm.), pod nazwa:

Budowa oswietlenia ulic w programie ,Jasniejszy Gdaiisk” - edycja 2019 Etap 6

Oswiadczam, ze nie zalegamy z optacaniem podatkéw i optat lokalnych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i optatach lokalnych (Dz. U. z 2018 . poz.

1445 z p6zn. zm.).

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy

Osoby upowaznione do podpisania o$wiadczenia w imieniu wykonawcy

Imie i Nazwisko

Data

Podpis
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Zatgcznik nr 6 do SIWZ
UWAGA!

Niniejsze oswiadczenie wykonawca przedktada zamawiajacemu po otwarciu ofert, w terminie 3 dni
od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiajacego informacji podanych podczas
otwarcia ofert.

OSWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEZNOSCI ALBO BRAKU PRZYNALEZNOSCI
DO TE) SAME] GRUPY KAPITALOWE]

Przystgpujac do udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zaméwien
publicznych (t.j. Dz.U. 2018r. poz. 1986 ze zm.), pod nazwa:

Budowa oswietlenia ulic w programie , Ja$niejszy Gdarisk” - edycja 2019 Etap 6

1. O$wiadczam, Ze przynaleze do tej samej grupy kapitatowej co wykonawca/wykonawcy,
ktory/ktérzy we wskazanym wyzej postepowaniu réwniez ztozyl/ztozyli oferte/oferty (nazwa i
adres wykonawcy/wykonawcow):

) s st e e e st s

2. Oswiadczam, Ze nie przynaleze do tej samej grupy kapitatowej co wykonawca/wykonawcy,
ktory/ktorzy we wskazanym wyzej postepowaniu réwniez ztozyl/ztozyli oferte/oferty (nazwy i
adresy wykonawcow):

3. Oswiadczam, ze nie przynaleze do zadnej grupy kapitatowej*

Uwagal
(*) niepotrzebne skresli¢

W przypadku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej wykonawca moze ztozy¢ wraz z
o$wiadczeniem dokumenty badZ informacje potwierdzajace, ze powiazania z innym wykonawcg
nie prowadzg do zaktécenia konkurencji w postepowaniu.

Przez grupg kapitatowg nalezy rozumie¢ grupe w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. z 2018 r. poz. 798 t.j.).

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy

Osoby upowaznione do podpisania oswiadczenia w imieniu wykonawcy
Imie i Nazwisko Data Podpis

2
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Zatgcznik nr 7 do SIWZ

ZOBOWIAZANIE PODMIOTU DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY
NIEZBEDNYCH ZASOBOW NA POTRZEBY WYKONANIA ZAMOWIENIA

Uwaga!

Zamiast niniejszego formularza mozna przedstawi¢ inne dokumenty, w szczegéinosci:
1. Zobowigzanie podmiotu, o ktérym mowa w art. 22a ustawy Pzp.
2. Dokumenty ktére okreslajg w szczegblnosci:

- Zakres dostepnych wykonawcy zasobdw innego podmiotu;

— Spos6b wykorzystania zasobéw innego podmiotu, przez wykonawce, przy
wykonywaniu zaméwienia publicznego;

—  zakres I okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamdéwienia publicznego;

- czy podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw
udziatu w postepowaniu dotyczqcych wyksztafcenia, kwalifikacji zawodowych Ilub
doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci
dotyczq.

Ja:

.......................................................................................................................................

(Imie i nazwisko osoby upowaznionej do reprezentowania podmiotu, stanowisko - wiasciciel, prezes zarzqdu,
czfonek zarzqdu, prokurent, upetnomocniony reprezentant, itp.)

Dziatajgc w imieniu i na rzecz:

(nazwa podmiotu)

Zobowigzuije sie do oddania nw. zasobdéw na potrzeby wykonania zaméwienia:

(okreslenie zasobu -sytuacja finansowa lub ekonomiczna, zdolnosc techniczna lub zawodowa)

do dyspozycji wykonawcy:

(hazwa wykonawcy)

w trakcie wykonywania zamoéwienia:

Budowa oswietlenia ulic w programie ,Jasniejszy Gdarnsk” - edycja 2019 Etap 6

(nazwa zamdwienia)
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Oswiadczam, iz:
1) Udostgpniam wykonawcy ww. zasoby, w nastepujgcym zakresie:

....................................................................................................................................................

2) Sposdb wykorzystania udostepnionych przeze mnie zasobéw, przez wykonawce,
przy wykonywaniu zaméwienia publicznego bedzie nastepuijacy:

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

3) Zakres mojego udziatu przy wykonywaniu zamdwienia publicznego bedzie
nastepujacy:

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

4) Okres mojego udziatu przy wykonywaniu zaméwienia publicznego bedzie
nastepujgcy:

......................................................................................................................................................

5) Czy podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do
warunkéw udzialu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych
wskazane zdolnosci dotycza: .............. (Tak / Nie).

Oswiadczam, Ze jestem Swiadomy, iz w przypadku szkody zamawiajacego powstatej
wskutek nieudostepnienia ww. zasobéw odpowiadam wobec zamawiajgcego solidarnie
z ww. wykonawcg. Moja odpowiedzialno$¢ wygasa, jezeli nieudostepnienie
przedmiotowych zasob6w nastapito na skutek okolicznosci, za ktére nie ponosze winy.

podpis osoby upowaznionej do reprezentacji podmiotu
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Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
dla czescinr 1

1. Nazwa oraz adres zamawiajacego

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska, 80 - 560 Gdansk, ul. Zaglowa 11 dziatajgca w imieniu
Gminy Miasta Gdanska, tel. (058) 320-51 00.

strona internetowa: www.drmg.gdansk.pl e-mail: sekretariat@drmg.gdansk.pl

2. Tryb udzielenia zamoéwienia

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien
publicznych (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1986 z p6Zn. zm.), zwanej dalej ,ustawg”.

3. Opis przedmiotu zaméwienia
Przedmiotem zaméwienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwa:

Budowa oswietlenia ulic w Gdarisku
w ramach programu "Jasniejszy Gdarisk" - edycja 2019 Etap 6
czesc 1

W ramach zadania nalezy wykonac zadanie pn.:
Budowa oSwietlenia ul. Biatej (od ul. Wyspiariskiego do ul. Waryniskiego) w Gdarisku.

Efekt rzeczowy:
W ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie o$wietlenia ulic, ciggéw pieszych, pieszo-
jezdnych.

3.1. Zakres rzeczowy zaméwienia
Zakres rzeczowy robét obejmuje:
Budowa oswietlenia ul. Biatej (od ul. Wyspiariskiego do ul. Waryfskiego) w Gdarisku.

a) prace demontazowe i odtworzeniowe;

b) utozenie linii kablowych oswietleniowych nN-0,4kV;

€) montaz stupéw oswietleniowych wraz z fundamentami;

d) montaz opraw oswietleniowych z LED’'owym Zrédtem $wiatta;

e) podtfaczenia linii kablowych do stupéw odwietleniowych oraz do istniejacych stupéw
oswietleniowych;

f) budowa szafki oswietleniowe;.
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3.2. Dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych.

3.2.1. Przedmiot zaméwienia okresla dokumentacja projektowa wykonana przez Jednostke
Projektowg MAREL z Gdariska, w tym:

Zatacznik nr 1do OPZ  Projekty wykonawcze branza elektroenergetyczna

Zatacznik nr2do OPZ  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
branza elektryczna

Zatacznik nr3do OPZ  Przedmiar robét branza elektroenergetyczna

Zatacznik nr4do OPZ  Wz6r umowy na ,ochrone drogi”

Wszystkie przedmiary rob6t petnig role wytgcznie pomocniczg przy obliczeniu ceny
ofertowej przez Wykonawce. W przypadku, gdy jakie$ prace nie zostaly ujete w
przedmiarach, a sg niezbedne do prawidiowego wykonania zaméwienia Wykonawca
winien je wycenic i uwzgledni¢ w cenie ofertowej.

3.2.2. Zgtoszenia ewentualnych uwag do dokumentacji j.w. wykonawca moze dokona¢
w trybie okreslonym w art. 38 ust. 1 ustawy.

W przypadku gdy Zamawiajacy uzyt w opisie przedmiotu zamoéwienia (SIWZ wraz z
zatacznikami) nazw materiatdw, urzadzen lub producentéw nalezy je rozumie¢ jako
przyktadowe parametry minimalne oczekiwane przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy
dopuszcza uzycie materiatow réwnowaznych dopuszczonych do stosowania w
budownictwie. Zamawiajgcy uzna za réwnowazne materiaty, ktérych zastosowanie nie
spowoduje zmiany projektu w zakresie przyjetej technologii wykonania. W przypadku gdy
Zamawiajacy uzyt oznaczen norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw
odniesienia, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1-3 Ustawy Pzp nalezy je rozumieé jako
przyktadowe. Zamawiajacy zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp dopuszcza w kazdym
przypadku zastosowanie rozwigzan réwnowaznych opisywanym w treéci SIWZ.
Kazdorazowo gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub zatgcznikach do SIWZ norma, nalezy
przyjac, ze w odniesieniu do niej uzyto sformutowania ,lub réwnowazna”.

3.23. W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest do
przediozenia Zamawiajgcemu zaakceptowanego przez wiodgcego inspektora nadzoru
harmonogramu rzeczowo - finansowego robét wg wzoru stanowigcego zatacznik nr 10.1
do SIWZ (wz6r harmonogramu rzeczowo-finansowego - dla Czesci nr 1). Harmonogram
rzeczowo - finansowy, winien okresla¢ kolejnos¢ prowadzonych robét z uwzglednieniem
potrzeby minimalizacji czasu powodowanych emisji, ilosci i krotnosci ingerencji w zasoby
srodowiska oraz minimalizacji ryzyka szkody w $rodowisku. W harmonogramie Wykonawca
powinien uwzgledni¢ czas uzyskania przez Wykonawce decyzji, uzgodnieri i wszelkich
dokumentéw wynikajacych z warunkéw prowadzenia rob6t, niezbednych dla wykonania
przedmiotu zaméwienia i zapewniajgcych wykonanie przedmiotu zamdwienia w terminie
umownym. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego koniecznosci aktualizagji
harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany jest do
kazdorazowej jego aktualizacji najpézniej w ciggu 7 dni od polecenia Zamawiajacego.

2
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4. Warunki prowadzenia robét

4.1. Wykonawca winien przestrzega¢ warunki prowadzenia robét zawarte w:

a) specyfikacjach technicznych warunkéw wykonania i odbioru robét budowlanych

b) zatozeniach do technologii wykonania robdt zawartych w opisie technicznym do
dokumentacji projektowe;j

) uzgodnieniach i opiniach do dokumentacji projektowe;j;

d) decyzjach administracyjnych wydanych dla potrzeb realizacji zadania.

4.2. Wykonawca zobowigzany jest przed przystgpieniem do realizacji robét
budowlanych uzyska¢ zajecie pasa drogowego w Gdanskim Zarzadzie Drég i
Zieleni. Koszty z tym zwigzane nalezy uwzgledni¢ w kosztach ogélnych budowy.

4.3. Wybrany Wykonawca bedzie zobowigzany do kompleksowego wykonania robot
stanowigcych przedmiot zaméwienia.

4.4. W ramach zamowienia, po wykonaniu robét budowlanych nalezy odtworzy¢ teren
na szerokosci 1 m od skrajni prowadzonych robét.

4.5. Wykonawca zobowigzany jest w ramach umowy do wykonania i utrzymania przez
caly okres realizacji przedmiotu zamoéwienia oznakowania i zabezpieczenia
miejsca prowadzonych robét, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami  bez
dodatkowej zaptaty.

4.6. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace zgodnie z uzgodnionym z Gdariskim
Zarzadem Drog i Zieleni projektem tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia
robdt w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt
organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco. Koszt
aktualizacji projektu obcigza Wykonawce i nalezy uwzgledni¢ go w kosztach
og6lnych budowy.

4.7. Wykonawca bedzie ponosit wszelkie konsekwencje spowodowane niewtasciwym
oznakowaniem (i jego utrzymaniem) oraz zabezpieczeniem miejsca robét w czasie
ich realizacji jak réowniez w okresie przerw w prowadzonych robotach wobec
Zamawiajgcego, jak rowniez wobec oséb trzecich.

4.8. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace z zachowaniem szczeg6inej
ostroznosci

4.9. Wykonawca robét bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ cywilng wobec o0séb trzecich
za wszelkie zdarzenia wynikte z jego winy w trakcie realizacji catosci przedmiotu
zamowienia.

4.10. Przed uzyciem i wbudowaniem wyrobéw i materiatéw budowlanych Wykonawca
bedzie zobowigzany do dostarczenia dokumentéw potwierdzajgcych, ze wszelkie
materiaty, systemy, produkty, rozwigzania posiadajg wymagane Prawem, aktualne
Swiadectwa, deklaracje, certyfikaty, aprobaty, oceny wydane przez uprawnione
instytucje (np. ITB) dopuszczajgce stosowanie ich w obiektach uzytecznoéci
publicznej chyba, ze zostalty wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami
odrebnymi. Wszelkie aprobaty europejskie lub europejskie oceny techniczne
musza by¢ przettumaczone na jezyk polski.

4.11. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do pobrania kontrolnych prébek w celu
dokonania we wiasnym zakresie badar laboratoryjnych umozliwiajgcych
niezalezng ocene jakosciowa.

4.12. Zorganizowanie oraz znalezienie miejsca zaplecza budowy nalezy do Wykonawcy
bez dodatkowej zaptaty.

3
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4.13. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i uwzglednienia w kosztach ogélnych
budowy:

a) bezpiecznego przejScia pieszego oraz dojazdu: uzytkownikom posesiji,
stuzbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym,

b) prowadzenia robét zgodnie z przepisami bhp i p. poz.,

C) drzewa w rejonie prowadzonych prac nalezy zabezpieczy¢ deskowaniem
zgodnie z wytycznymi Gdariskiego Zarzadu Drég i Zieleni

d) prowadzenia prac porzadkowych w rejonie placu budowy oraz utrzymania
pobliskich uktadéw drogowych w rejonie budowy w nalezytym stanie
technicznym i czystosci na biezgco,

e) przyjecia technologii i organizacji robét, ktéra nie spowoduje dewastacji
obiektow zlokalizowanych w sgsiedztwie placu budowy, drég dojazdowych
oraz wykonanych robét,

f) prowadzenia robét zgodnie z wymogami:

» Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422),

* Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 poz. 124).

g) przestrzegania wymagan Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401)

h) przestrzegania wymagan Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. nr 120 poz.1126),

i) prowadzenia robét w sposéb zapewniajgcy:

* bezpieczeristwo oséb przebywajgcych w terenie i zamieszkujgcych w
sgsiedztwie placu budowy,

» bezpieczeristwo konstrukgji, budowli, budynkéw i urzadzen oraz wtaéciwe
warunki eksploatacyjne dla obiektéw zlokalizowanych w sasiedztwie placu
budowy oraz drég dojazdowych w tym terenie.

j) zorganizowania zaplecza budowy i tymczasowych sktadowisk,

k) zapewnienia uzgodnien, odbioréw, wylgczenia sieci w celu wykonania robét

) zapewnienia tymczasowych drég technologicznych dla potrzeb budowy,

m)usunigcia kolizji energetycznych, telekomunikacyjnych, uzgodnien, odbioréw,
wigczen sieci w celu wykonania i odbioru robét,

n) odtworzenia zniszczonych istniejgcych uktadéw pieszo - drogowych i terenu
zaplecza budowy, ktére ulegng zniszczeniu w trakcie prowadzenia robét

0) odtworzenia zniszczonej zieleni, ktéra ulegnie zniszczeniu w trakcie
prowadzenia robét

p) catodobowego dozoru terenu budowy przed dostepem oséb niepowotanych,

q) sporzadzenia protokotéw z badan , pomiaréw i préb,

r) realizacji przedmiotu zaméwienia w dni wolne od pracy, w godzinach
popotudniowych jesli zachodzi taka potrzeba

s) zapewnienia tymczasowego skladowiska materiatéw, mas ziemnych poza
placem budowy,
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t) urzadzenia zaplecza i placu budowy wraz dostawg wody i energii elektryczne;

u) pierwszego koszenia trawnikéw, ktérego odbidr przez Gdariski Zarzad Drog i
Zieleni nastapi przy odbiorze koricowym robét.

v) do robét zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni drogowych po robotach
sieciowych  zobowigzany jest zapewni¢ osobe z uprawnieniami

wykonawczymi drogowymi w celu potwierdzenia wykonania robét zgodnie
z projektem, normami i sztukg budowlang w zakresie odtworzenia.

4.14. W celu wyeliminowania péZzniejszych roszczeri ze strony wiascicieli nieruchomogci
sgsiadujacych z terenem budowy i uktadem drogowym, przed rozpoczeciem
robot Wykonaweca przy wspétudziale prawnych wiascicieli terenu i nieruchomoéci
zobowigzany jest do sporzadzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i
obiektéw.

W przypadku wystapienia uszkodzen obiektéw wynikajacych z niewtasciwego
prowadzenia rob6t konsekwencje z tego tytutu poniesie Wykonawca. W trakcie
prac nalezy prowadzi¢ monitoring oddziatywania prowadzonych prac na obiekty
sgsiednie poprzez:

- pomiar geodezyjnych osiadan;

- stan zarysowan budynkéw.

4.15. Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczefistwa i ochrony zdrowia zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dot. bezpieczerstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120
poz.1126) w zwigzku z art. 21 a ust.1 ustawy Prawo budowlane z dnia 07.07.1994
r.(tj. Dz. U.z 2018r. poz. 1202 ze zm.).

4.16. Wykonawca zobowigzany do wyprzedzajacego zawiadomienia gestoréw sieci o
planowanym terminie rozpoczecia robét uzbrojenia terenu.

4.17. Wykonawca zobowigzany jest do wywiezienia na legalne wysypisko, sktadowisko,
ztomowisko materiatéw z demontazu, gruzu z rozbi6rek, odpadéw budowlanych
i Smieci nie nadajacych sie do przetworzenia lub wykorzystania. Nalezy dostarczyc
Zamawiajgcemu protokoét z utylizacji materiatéw wywiezionych.

4.18. Kompleksowg obstuge geodezyjng i geologiczng niezbedng przy realizacji
zamowienia wraz z operatem geodezyjnym powykonawczym zabezpiecza
Wykonawca, a jej koszt nalezy uwzgledni¢ w cenie oferty.

a) Kompleksowa obstuga geodezyjna m.in. obejmuje:
- wznowienie punktow granicznych na dzien przekazania placu budowy,
- wyznaczenie punktow sytuacyjnych i wysokosciowych,
- wykonywanie pomiaréw biezgcych jak tyczenie i niwelacja,
- prowadzenie dokumentacji geodezyjnej,
- inwentaryzacje powykonawczg,
- odtworzenie punktéw granicznych po zakonczeniu budowy

b) Obstuga geologiczna obejmuje odbiér podtoza gruntowego, pomiary
zageszczenia gruntow. Wyniki badar stopnia zageszczenia gruntu wykonawca
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dostarczy zamawiajgcemu przed przystgpieniem do wykonywania robét
technologicznych.

Pomiary stopnia zageszczenia gruntéw nalezy na biezgco sprawdzad¢, a wyniki
przekazywac inspektorowi nadzoru (dotyczy takze rob6t podwykonawcéw).
Zamawiajgcy nie wyklucza zlecenia pomiaréw sprawdzajgcych zageszczenia
gruntéw przez inne stuzby geologiczne.

4.19W celu dokonania odbioréw czesciowych lub poszczegbinych elementéw

(elementow ulegajgcych zakryciu), ktére nalezy zgtosi¢ Zamawiajgcemu do

odbioru, Kierownik budowy (robét) powiadomi o tym zamiarze Inspektora

Nadzoru na 3 dni przed planowanym odbiorem.

4.20.W terminie zakoriczenia rob6t wykonawca przygotuije:

* kompletng dokumentacje powykonawczg wraz z szczegdtowym jej wykazem w
4 egz. z podziatem na uzytkownikéw oraz na ptycie CD

+ zestawienie rzeczowe wykonanych robét wg nazewnictwa zgodnego z tabelg
elementéw scalonych,

* sporzadzony przez uprawnionego geodete wykaz dziatek geodezyjnych, na
ktérych prowadzone byly roboty budowlane (z podaniem numeru dziatki i
obrebu),

* sporzadzong zgodnie z zapisami ustawy Prawo budowlane (art. 43 ust.4, t,.
Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pézn. zm.) oraz ustawy Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z pbéin. Zm.) powykonawczg
inwentaryzacje geodezyjng oraz przedstawi dokument potwierdzajacy jej
ztozenie w Osrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficzne;j.

+ Dokumentacje fotograficzng na ptycie CD (przed, w trakcie, po zakornczeniu
budowy).

Ponadto w terminie 60 dni od daty umownego terminu zakoriczenia przedmiotu
zamowienia Wykonawca dostarczy powykonawczg inwentaryzacje geodezyjna
zarejestrowang w Osrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w 6 egz.
dla kazdej z branz oddzielnie oraz plansze zbiorcza w 4 egz.

4.21.Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujgcych i podanych norm
w dokumentacji projektowej oraz przepiséw i rozporzadzen dotyczacych
wykonywanych robét.
4.22.Parametry techniczne materiatéw i wyrobéw uzytych do wykonania zaméwienia
oraz urzadzer nie mogg by¢ nizsze od przyjetych przyktadowo w dokumentacji
projektowej.
4.23.Materiaty i wyroby uzyte do wykonania przedmiotu zamdwienia winny spetnia¢
wWymogi:
o Ustawie z dn. 07.07.1994r. Prawo budowlane (t,j. Dz. U. z 2018r. poz. 1202 ze
Zm.),
e ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016r. poz.
1570j.t.),
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016r. poz. 1966).
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4.24. Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Gdanskim Zarzadem Drég i Zieleni
sposobu obstugi komunikacyjnej placu budowy i zawarcie odrebnej umowy o
ochrone drogi, jezeli jej zawarcie bedzie wymagane przez GZDiZ. Umowa ta dotyczy¢
powinna:

* biezacego oczyszczania drég, po ktérych poruszac sie beda pojazdy Wykonawcy
lub jego podwykonawcéw wykonujacych przedmiot zaméwienia, w tym w
szczegbInosci okolicy zjazdu na teren placu budowy z btota, ziemi i innych
zanieczyszczen nawiezionych przez te pojazdy,

* usunigcie ewentualnych szkéd powstatych w pasie drogowym drég publicznych
prowadzacych do terenu budowy, spowodowanych $rodkami transportu
Wykonawcy lub jego podwykonawcéw, a nie wynikajacych z biezgcej eksploatacji
lub istniejgcego stanu technicznego tych drég.

Wz6r umowy na ,ochrong drogi” stanowi zatacznik nr 4 do OPZ. Tre$¢ umowy
zostanie ostatecznie ustalona przez strony umowy ,0 ochrone drogi”, a wzér
zatgczony do OPZ moze, lecz nie musi by¢ wykorzystany przez strony umowy
»0 ochrone drogi”.

4.25. Wykonawca zapewni dla zrealizowania robét udziat kierownika robét branzowych
z uprawnieniami elektrycznymi.



UMOWA NR GZDiZ-...........ccccoreuneeene

zawarta w Gdansku dnia ...................... 2019 roku pomiedzy:

Gming Miasta Gdariska - Prezydentem Miasta Gdariska - Zarzgdcg drég publicznych Miasta Gdariska,
NIP: 5830011969, w imieniu ktérego na mocy udzielonego petnomocnictwa dziata:

Maciej Radowicz - Zastepca Dyrektora ds. Zarzadzania Gdariskiego Zarzadu Drég i Zieleni

zwang dalej Zarzadca,

a
........ Spétka .- Z5iedzibg W ..o (8evimaeciein ), Ul e,
wpisang do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez S3d RejONOWY ..., w
................................... Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS
...................... , kapitat zaktadowy ...............c.ccr.c........,00 2t wptacony w catosci, NIP .............c............., REGON
..................... . reprezentowang przez:

........................................................................................

zwang dalej Inwestorem / Generalnym Wykonawca,

tgcznie zwanymi Stronami,

0 nastepujgcej tresci:

PREAMBULA
Majac na wzgledzie fakt, iz:
1o e na nieruchomosciach potozonych w Gdarisku przy ul. ................... na dziatkach:
1) nr ... obreb ....... , dla ktdrej prowadzona jest ksiega wieczysta KW GD1G/.........ccun.....
stanowigcej whasnos¢: udziat 1/1 ... ,
2) nr ... obreb ....... . dla ktdérej prowadzona jest ksigga wieczysta KW GD1G/......c.ounnee.....
stanowigcej wlasnos¢: udziat 1/1 ..., ,
3) nr ... obreb ....... , dla ktérej prowadzona jest ksiega wieczysta KW GD1G/......coovvonn.....
stanowigcej wtasnos¢: udziat 1/1 ..., ,
realizowal bedzie inwestyCje ..o polegajacg na budowie ... wraz z

zagospodarowaniem terenu, w tym niezbedng infrastrukturg, zwang w dalszej cze$ci Umowy
Inwestycjq ...........ccn.... ,

w zwigzku z realizacjg InwestyCji ....cooerreennne. bedzie prowadzi¢ ruch pojazdéw o rzeczywistej
masie catkowitej nieprzekraczajacej 40 ton i obcigzenia 8 ton na o$, ale przekraczajacej noénos¢
drogi okreslong oznakowaniem w obrebie drogi publiczne;j:

1) o kategorii drogi ... S 1 | KRR na dziatce Nr ..ccecccecneene. obreb
...................... » stanowigcej wkasnosc: udziat 1/1 ......................, dla ktérej prowadzona jest ksiega
wieczysta GD1G/.......ccoecveernnn. , Znajdujacej sig w trwatym zarzadzie Gdanskiego Zarzadu Drég i
Zieleni,

2) o kategorii drogi ... S | PO na dziatlce Nr ....cvninneen obreb
...................... . stanowigcej wlasnos$¢: udziat 1/1 ......................, dla ktérej prowadzona jest ksiega
wieczysta GD1G/........ccccenenen. . Znajdujacej sig w trwatym zarzadzie Gdarskiego Zarzgdu Drég i
Zieleni,

na odcinku zwanym w dalszej czedci Umowy Trasg Przejazdu, oznaczonym na zatgczniku
graficznym stanowigcym integralng cze$¢ niniejszej Umowy,
1



3. Zarzadca, majac na wzgledzie parametry techniczne i no$no$¢ drogi publicznej o kategorii drogi

gminnej - Ulicy ....coceccvvenrenees objetej Trasa Przejazdu, stopien jej eksploatacji, stan techniczny oraz
uwarunkowania terenowe, urzeczywistniajgc obowigzek natozony mocg ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z p6zn. zm.) w zakresie ochrony drég
wprowadzit na tej drodze organizacje ruchu polegajaca na ustawieniu znakéw B-18 okreélajacych
ograniczenia tonazowe dla poruszajgcych sie po niej pojazdéw,

Strony postanowity zawrze¢ Umowe o nastepujgcej tresci:

1.

§1
PODSTAWA PRAWNA

. W oparciu o art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016

r. poz. 1440 z pézn. zm.) w granicach miast na prawach powiatu Prezydent Miasta Gdarska jest
zarzgdcg wszystkich drog publicznych Miasta Gdariska z wyjatkiem autostrad i drég ekspresowych.

W oparciu o art. 21 ust. 1 ustawy o drogach publicznych Gdanski Zarzad Drég i Zieleni - jednostka
budzetowa i organizacyjna Miasta Gdariska, zwana dalej GZDiZ, sprawuje funkcje zarzadu drogi,
za pomocg ktérej Prezydent Miasta Gdariska wykonuje swoje obowigzki zarzadcy drég
publicznych.

W oparciu o art. 20 pkt. 12 ustawy o drogach publicznych do GZDiZ sprawujgcego funkcje zarzadu
drogi, za pomocg ktérego Prezydent Miasta Gdariska wykonuje swoje obowigzki zarzadcy drég
publicznych, nalezy przeciwdziatanie niszczeniu drég przez ich uzytkownikéw.

W oparciu o art. 25 ust. 1i 2 w zwigzku z art. 23 ust. 1 pkt. 4) i 43 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
0 gospodarce nieruchomosciami. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z p6zn. zm.) gminnym zasobem
nieruchomosci oraz zasobem nieruchomosci Skarbu Parstwa gospodaruje Prezydent miasta
Gdanska, w tym zabezpiecza nieruchomosci przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

W oparciu o art. 8 ust. 2 ustawy o drogach publicznych budowa, przebudowa, remont, utrzymanie,
ochrona i oznakowanie drég wewnetrznych oraz zarzadzanie nimi nalezy do zarzadcy terenu, na
ktérym jest zlokalizowana droga, a w przypadku jego braku - do wiasciciela tego terenu.

§2
PRZEDMIOT | OKRES OBOWIAZYWANIA UMOWY

. Zarzadca wyraza zgode na przejazd po Trasie Przejazdu pojazdéw obstugujgcych inwestycje

...................... na warunkach okreslonych w niniejszej Umowie w dniach od dnia .......cc.ecerrneeee. F. .
od dnia uruchomienia przejazdéw pojazdéw obstugujacych Inwestycje ........oevvunne. 7 jednak nie
wczesniej niz od dnia podpisania przez Strony protokotu, o ktérym mowa w § 4 ust. 4 do dnia
...................... r. . do dnia zakoriczenia przejazdéw pojazdéw obstugujacych Inwestycje

Po zawarciu niniejszej Umowy i spisaniu protokotu, o ktérym mowa w § 4, Zarzadca wyda
...................... identyfikatory typu ,,T”, na podstawie ktérych ...................... oraz pojazdy podmiotéw
PrZ€Z ...coverevevrenane upowaznione, zwolnione beda ze stosowania sie do istniejgcych znakéw typu B-
18 umieszczonych na Trasie Przejazdu. Kierujgcy pojazdami, o ktérych mowa w zdaniu
poprzednim zobowigzani sa do umieszczenia na podszybiu pojazdéw wydane przez Zarzadce
identyfikatory typu ,T" i okazywania ich na kazde zgdanie podmiotéw uprawnionych do kontroli, w
szczego6lnosci Zarzadcy, Policji i Strazy Miejskiej.

§3
WARUNKI PROWADZENIA PRZEJAZDOW

W celu zapewnienia dojazdu pojazdéw obstugujacych Inwestycje .......c.vcoeuveane. do placu budowy

przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony odcinkéw drég stanowiacych Trase Przejazdu przed
2



zniszczeniem i degradacjg Zarzadca okre$la zakres obowigzkow ... zwigzanych z
prowadzonymi na Trasie Przejazdu przejazdami pojazdéw obstugujgcych Inwestycje ......oe.vueven.... ,
w podziale na dwa okresy tj.:

1) Okres Pierwszy rozpoczynajacy sie od dnia uruchomienia przejazdéw pojazdéw obstugujacych
INWESLYCI .covvvvrrerrnrrsnneens do dnia zakoAczenia tych przejazdéw po Trasie Przejazdu. Strony
ustalajg, iz dla okreslenia zakresu obowigzkow ...................... w tym okresie ocenie podlegac
bedzie stan techniczny drég stanowiacych Trase Przejazdu sprzed uruchomienia przejazdéw,
potwierdzony przez Strony protokotem inwentaryzacyjnym, o ktérym mowa w § 4 ust. 4
niniejszej Umowy,

2) Okres Drugi rozpoczynajacy si od dnia zakoriczenia przejazdu po Trasie Przejazdu pojazdéw
obstugujacych Inwestycje ......ccccvvvrrerene , do dnia zwrotu pasa drogowego drog stanowigcych
Trase Przejazdu, po wykonaniu robét stanowigcych odtworzenie uszkodzonych elementéw drég,
okreslonych w protokotach, o ktérych mowa w § 6 ust. 3 i 4 niniejszej Umowy. Strony ustalaja, iz
dla okresdlenia zakresu obowigzkéw .................... w tym okresie w zakresie odtworzenia
uszkodzonych w trakcie przejazdéw elementéw drég, ocenie podlega¢ bedzie stan techniczny
drég okreslony w protokotach, o ktérych mowa w § 6 ust. 3 i 4 niniejszej Umowy, wzgledem
stanu technicznego drég sprzed uruchomienia przejazdéw pojazdéw obstugujgcych Inwestycje
...................... » okreslonego przez Strony w protokole opisanym w § 4 ust. 4 niniejszej Umowy.

2. W zwigzku z prowadzeniem przejazdéw pojazdéw dla obstugi INWeStyCji .......c.eeveenne. po Trasie
Przejazdu ...................... zobowigzany jest do zapewnienia na whasny koszt:

1) w Okresie Pierwszym:

a) biezacego utrzymania stanu nawierzchni jezdni wraz z chodnikiem oraz innych elementéw
drogi, w szczegdInosci w obrebie zjazdu na teren INWeStyGji .........coveuvne. , polegajacego na
wykonywaniu rob6t konserwacyjnych i sanitarno-porzadkowych przez caty ten okres, w tym
uzupetniania ubytkow w jezdni powstatych na skutek przejazdu pojazdéw budowy
obstugujgcych [nwestycje .......ooveeene » Majgcego na celu zapobiezenie niszczeniu i
zanieczyszczeniu drogi w taki sposéb, iz mogtoby one spowodowa¢ niebezpieczeristwo lub
stanowi¢ utrudnienie w ruchu drogowym, co nie uchybia obowigzkom Zarzadcy w zakresie
wykonywania rob6t stanowigcych odsniezanie i zwalczanie $liskosci zimowej,

b) biezacego, jednak nie rzadziej niz raz dziennie, oczyszczania drég stanowigcych Trase
Przejazdu z btota, ziemi i innych zanieczyszczert nawiezionych przez pojazdy budowy
INWESLYCji veovvercrieriaenn, » W tym w szczegolnosci okolicy zjazdu na teren placu budowy, z
wywozem zebranego piasku wraz z nieczysto$ciami do zaktadu utylizacyjnego, przy czym
biezgce oczyszczanie nawierzchni jezdni nalezy wykona¢ w sposéb mechaniczny, a miejscu
gdzie nie mozna uzy¢ sprzetu specjalistycznego w sposéb reczny, z zastrzezeniem warunku
okreslonego w lit. d),

¢) urzadzenia stanowisk(a) do mycia opon i két oraz do mycia opon i két wszystkich pojazdéw
obstugujgcych Inwestycje ......ccovvererenen. przed wyjazdem tych pojazdéw na droge publiczna,

d) zroszenia nawierzchni wodg w celu ograniczenia emisji pytu w trakcie oczyszczania w
przypadku realizacji oczyszczania w warunkach niskiej wilgotnosci nawierzchni,

e) wykonania tymczasowego zjazdu z ul. ... na czas prowadzenia przejazdéw
pojazdéw obstugujgcych Inwestycje .........cuune.e... zgodnie z uzgodnieniem Nr .......co.ceeneen. z
...................... r.,

f) wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu zatwierdzonej przez organ zarzadzajacy
ruchem i jej utrzymania przez caty Okres Pierwszy zgodnie z opinig Nr ... z
...................... r.



2) w Okresie Drugim:

a) odtworzenia nawierzchni jezdni, chodnika oraz innych elementéw drogi uszkodzonych na
skutek przejazdéw pojazdéw budowy obstugujgcych Inwestycje .................... . @ SzCzegodtowy
zakres odtworzenia zostanie przez Strony okreslony w protokole, o ktérym mowa w § 6 ust. 3
i 4 niniejszej Umowy, po zakorficzeniu w Okresie Pierwszym przejazdéw pojazdéw
obstugujgcych Inwestycje ..................... ,

b) likwidacji tymczasowego zjazdu z ul. ................ ,
€) przywrocenia pierwotnej organizacji ruchu,

d) oczyszczenia drég stanowigcych Trase Przejazdu z btota, ziemi i innych zanieczyszczen po
zakoriczeniu w Okresie Pierwszym przejazdéw pojazdéw obstugujgcych Inwestycje
...................... oraz po dokonaniu robét wskazanych w § 3 ust. 2 pkt. 2) lit. a).

30 podczas prowadzenia przejazdéw pojazdow obstugujacych Inwestycje ...
oraz podczas wykonywania obowigzkéw okreslonych w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit a) i b) oraz pkt. 2)
zobowigzany jest do:

1) dostosowania sie do trudnych warunkéw ich wykonywania z uwagi na odbywajacy sie ruch
kotowy i pieszy, jak réwniez w bliskosci parkujgcych samochodéw,

2) zapewnienia bezpieczenistwa pieszych i innych uzytkownikéw ruchu drogowego,
3) zabezpieczenia mienia, ktére mogtoby ulec zniszczeniu,

4) prowadzenia ich w sposéb mozliwie najmniej ucigzliwy dla mieszkancéw z poszanowaniem
zasad wspdtzycia spotecznego.

L O zobowigzany jest do zapewnienia, aby w okresie obowigzywania niniejszej Umowy
...................... posiadat optacong polise lub polisy ubezpieczeniowe OC zwigzane z prowadzong
dziatalnoscia.

5. W Okresie Pierwszym i Okresie Drugim do czasu zwrotnego przejecia przez Zarzadce pasa
drogowego drég stanowigcych Trase Przejazdu po wykonanych robotach odtworzeniowych
...................... odpowiada za stan bezpieczefistwa na Trasie Przejazdu i przejmuje catkowitg
odpowiedzialno$¢ cywilng wobec oséb trzecich z tytutu wszelkich szkéd mogacych zaistnie¢ na tym
terenie i w bezposrednim jego sasiedztwie, powstatych na skutek:

1) prowadzenia przez ..........o...... na Trasie Przejazdu przejazdéw pojazdéw budowy Inwestycji

2) uszkodzen i ubytkéw w drogach objetych Trasa Przejazdu powstatych w wyniku prowadzenia

o] 727 2 przejazdéw pojazdéw budowy Inwestycji ..................... ,

3) robét zwigzanych z biezgcym utrzymaniem Przez .......coevvenn. drég stanowiacych Trase
Przejazdu lub niewykonywaniem przez ... tego obowigzku zgodnie z
postanowieniami niniejszej Umowy,

4) robot zwigzanych z oczyszczaniem przez ................ drég stanowigcych Trase Przejazdu lub
niewykonywaniem przez .................... tego obowigzku zgodnie z postanowieniami niniejszej
Umowy,

5) robét budowlanych zwigzanych z odtworzeniem Przez ..o uszkodzonych elementéw
drdg stanowigcych Trase Przejazdu wynikajacych z protokotu, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 i 3.

§4

PIERWSZA INWENTARYZACJA



1. Strony dokonajg oceny stanu technicznego drég stanowiacych Trase Przejazdu przed
uruchomieniem przejazdéw pojazdédw obstugujacych Inwestycje ........ccoveuunnen.

2. Zarzadca zawiadomi ........ecervenrenns . wedtug zasad okresionych trescig § 10 ust. 5 niniejszej Umowy, o
terminie dokonania oceny stanu technicznego drég stanowigcych Trase Przejazdu, nie pézniej niz
na 7 dni przed planowang inwentaryzacja.

3. W przypadku niestawiennictwa upowaznionego przedstawiciela ... w terminie
wyznaczonym przez Zarzadcg na dokonanie oceny stanu technicznego drég stanowigcych Trase
Przejazdu, pomimo prawidlowego zawiadomienia, Zarzadca moze przystapi¢ do dokonania

inwentaryzacji stanu technicznego bez udziatu ....................... W takim przypadku podpisany przez
Zarzadce, bez udziatu ...................... protokét zostanie doreczony wedtug zasad okreélonych w § 10
ust. 5 niniejszej UmMowy ..........covveunene. - TR bedzie zwigzany trescig tego protokotu.

4. Dokonana przez Strony lub w sposéb okreslony w ust. 3 powyzej ocena stanu technicznego drég
stanowigcych Trase Przejazdu potwierdzona zostanie przez Strony w drodze protokotu, przyjmujac
istniejgcy stan techniczny drég jako wyjSciowy do okreSlenia obowigzkéw ..................... w Okresie
Pierwszym i Okresie Drugim. Do sporzadzonego protokotu dotgczona zostanie niezbedna
dokumentacja fotograficzna.

5. W przypadku uruchomienia przez ................ przejazdu pojazdéw obstugujacych Inwestycje
...................... i przed dokonaniem przez Strony oceny stanu technicznego drég stanowiacych Trase
Przejazdu wedtug zasad wskazanych w ust. 1-5 powyzej, WOWCZaS .......ccuveer... bedzie zobowigzany
do naprawy uszkodzen powstatych na drogach objetych przejazdami pojazdéw obstugujgcych
INWESLYCIE .uevverrrinrereenn wedtug oceny Zarzgdcy dokonanej zgodnie z zasadami ogdlnymi Kodeksu
Cywilnego.

§5
KONTROLA TRASY PRZEJAZDU | KARY UMOWNE
1. Zarzadca zastrzega sobie prawo do kontroli przestrzegania przez ................... lub podmioty przez

niego upowaznione postanowien niniejszej Umowy.

2. Strony zgodnie ustalajg, iz prawo do stwierdzenia nienalezytego wykonywania przez ...................
obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy przystuguje Zarzadcy, ktéry w drodze protokotu
stwierdza rodzaj naruszonego obowigzku i jego skale oraz dokonuje fotograficznej lub filmowej
dokumentacji uchybien.

3. W trakcie dokonywania kontroli, o ktérej mowa w ust. 1 powyzej, w przypadku stwierdzenia
nienalezytego wykonywania przez ... obowigzkdw wynikajacych z niniejszej Umowy
Zarzadca zawiadomi 0 tym ..., . wedtug zasad okres$lonych trescig § 10 ust. 6 niniejszej
Umowy, i Wezwie .......cevvene do niezwtocznego stawienia sie¢ w miejscu kontroli. W przypadku
stawienia sie upowaznionego przedstawiciela ...................... na kontrole, o ktérej mowa w zdaniu
poprzednim upowazniony przedstawiciel ... ma prawo uczestniczy¢ w kontroli,
odpowiada¢ na ewentualne uwagi i zastrzezenia Zarzadcy, a takZze zgtaszaé wtasne uwagi i
zastrzezenia, ktére winny zosta¢ zanotowane w protokole, o ktérym mowa w ust. 4 z zastrzezeniem

zapisOw ust. 4 dotyczacych niestawienia sie upowaznionego przedstawiciela .................... lub braku
mozliwosci skontaktowania sie z ..., em.
4. W przypadku niezwtocznego niestawienia sie upowaznionego przedstawiciela ...................... na

kontrole, o ktdrej mowa w ust. 1 powyzej, lub w przypadku braku mozliwoéci skontaktowania sie z
...................... em na zasadach okreslonych w ust. 3 powyzej, podpisany przez Zarzgdce, bez udziatu
...................... i udokumentowany zgodnie z ust. 2 protokét zostanie doreczony wedtug zasad
okreslonych w § 10 ust. 5 niniejszej Umowy .........ceueee. BN OO bedzie zwigzany trescig
tego protokotu, o ile spetniat on bedzie wymogi okreslone w ust. 2.
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5. Wprzypadku gdy .........cceeueuen.a

1) nie bedzie realizowat obowigzku polegajacego na biezacym oczyszczaniu z blota, ziemi i innych
zanieczyszczen drég stanowigcych Trase Przejazdu, po ktorych poruszaé¢ sie beda pojazdy
...................... lub jego wykonawcy lub podwykonawcdw wykonujgcych INWeStycje .......cuevveeneees
w tym w szczegélnosci okolicy zjazdu na teren placu budowy, wéwczas Zarzadca naliczy
...................... kare umowna - w wysokosci 500,00 zt (stownie: pieéset ztotych 00/100) za kazdy
dzien, w ktérym Zarzadca stwierdzi uchybienie tego obowiazku, co kazdorazowo
udokumentowane zostanie w formie protokotu jednostronnie podpisanego przez Zarzadce wraz
z dokumentacja fotograficzna,

2) nie usunie zgodnie z § 7 ust. 2 w terminie wyznaczonym przez Zarzadce istotnych wad, wéwczas
Zarzadca naliczy ..o, kar¢ umowng - w wysokosci 200,00 zt (stownie: dwiescie
ztotych 00/100) za kazdy dzieri zwtoki, liczac od dnia nastepujgcego po dniu wyznaczonym
przez Zarzgdce na ich usuniecie.

6. Termin ptatnosci kar umownych, o ktérych mowa w ust. 3 powyzej wynosi 14 dni od dnia
doreczenia ......couveerceernnes wezwania do zaptaty.

7. W przypadku gdy Zarzadca stwierdzi, ze ........ccooreneee , badz podmioty przez niego upowaznione,
obstugujace Inwestycje ......oouuenenee. , prowadzi¢ bedg ruch pojazdéw, o rzeczywistej masie
catkowitej nieprzekraczajacej 40 ton i obcigzenia 8 ton na o$, ale przekraczajgcej nosnoé¢ drogi
okredlong oznakowaniem, na innych drogach niz drogi obejmujgce Trase Przejazdu, wéwczas
...................... zobowigzany bedzie do naprawy uszkodzerh wywotanych przejazdami pojazdéw
...................... lub pojazdéw podmiotéw przez ...................... Upowaznionych.

8. Zarzadca zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, za poniesione straty
przewyzszajace wysokosc zastrzezonych kar umownych.

§6
INWENTARYZACJA PO ZAKONCZENIU PRZEJAZDOW NA DANYM OBSZARZE TRASY PRZEJAZDU

1. Zarzadca po uzyskaniu od ... pisemnej informacji o zakoriczeniu prac zwigzanych z
realizacjg INWeStyCji .....ccoveeverirennns zawiadomi .......ceeerinenne , wedtug zasad okreélonych trescig § 10
ust. 5 niniejszej Umowy, o terminie dokonania oceny stanu technicznego drég stanowigcych Trase
Przejazdu, nie p6zniej niz na 7 dni przed planowang inwentaryzacja. Inwentaryzacja po zakoriczeniu
przejazdow pojazdéw dla obstugi Inwestycji ........oeeveuerenens powinna zosta¢ dokonana jak najszybciej
od momentu ich zakoriczenia, nie péZniej niz w ciggu 14 dni.

2. Strony dokonajg w wyznaczonym przez Zarzadce terminie oceny stanu technicznego drég
stanowigcych Trase Przejazdu i ustalg uszkodzenia powstate w trakcie przejazdu pojazdéw
obstugujgcych INWeStyCje .....coevrvveerrennens W celu ustalenia uszkodzer ocenie przez Strony podlegaé
bedzie stan techniczny drég stanowiacych Trase Przejazdu po zakoriczeniu przejazdéw po tej
drodze, wzgledem stanu technicznego drég stanowigcych Trase Przejazdu sprzed uruchomienia
przejazdow pojazdéw obstugujacych Inwestycje ..o , okreslonego przez Strony w
protokole okreslonym w § 4 ust. 4 niniejszej Umowy.

3. Dokonana przez Strony ocena stanu technicznego drég stanowigcych Trase Przejazdu po
zakoriczeniu tych przejazdéw, potwierdzona zostanie przez Strony w drodze protokotu.

4. Po dokonaniu przez Strony oceny stanu technicznego drég stanowigcych Trase Przejazdu Strony
uzgodnia, w drodze protokotu, o ktérym mowa w ust. 3 powyzej:

1) zakres obowigzkéw ...................... w zakresie odtworzenia uszkodzonych w trakcie przejazdéw
elementéw drog stanowigcych Trase Przejazdu,



2) termin wykonania prac stanowigcych odtworzenie uszkodzonych w trakcie przejazdéw
elementéw drdég stanowigcych Trase Przejazdu, przy czym termin ten bedzie uwzgledniat
mozliwo$¢ wykonania tych prac zgodnie z wymogami wynikajgcymi z obowigzujacych przepiséw
prawa, zasad wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz z obowigzujgcych w tym zakresie norm
technicznych,

3) zasady udostepnienia, w drodze protokotu, terenu niezbednego do wykonania obowigzkéw
...................... w zakresie odtworzenia uszkodzonych w trakcie przejazdéw elementéw drég
stanowigcych Trase Przejazdu, przy czym ..., od chwili protokolarnego przejecia od
Zarzadcy terenu ponosi¢ bedzie odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone przez siebie lub swoich
podwykonawcéw na przekazanym terenie.

5. Strony podczas dokonywania oceny stanu technicznego reprezentowane bedg przez wyznaczonych
do tego przedstawicieli.

6. W przypadku niestawiennictwa upowaznionego przedstawiciela ............... w terminie
wyznaczonym przez Zarzadcg na dokonanie oceny stanu technicznego drég stanowiacych Trase
Przejazdu, pomimo prawidtowego zawiadomienia, Zarzadca moze przystgpi¢ do dokonania oceny

stanu technicznego bez udziatu ...................... W takim przypadku podpisany przez Zarzadce
protokét z oceny zostanie doreczony .................. A FRR bedzie zwigzany trescig tej oceny.
2 jest zobowigzany wykona¢ prace wskazane w protokole, o ktérym mowa w ust. 3 i 4

powyzej, w terminie wyznaczonym przez Zarzadce.

8. Jesli w wyznaczonym przez Zarzgdce terminie .........cooeuee..... nie wywigze sie ze swoich zobowigzarh w
zakresie odtworzenia uszkodzonych w trakcie przejazdéw elementéw drog, ktérych zakres, spos6b
i termin odtworzenia okreslony zostat przez Zarzadce w protokole, o ktérym mowa w ust. 3i 4
powyzej, wOwczas Zarzgdca WYZNaczy ... dodatkowy termin nie krétszy niz 14 dni na
wykonanie tych prac z zagrozeniem, ze w przypadku bezskutecznego uptywu tego terminu
Zarzadca bedzie upowazniony do wykonania zastepczego prac ............... wskazanych w
protokole i pokrycia tego kosztu z zabezpieczenia zlozonego przez ... na zasadach
okreslonych w § 8 niniejszej Umowy.

9. Jezeli warto$¢, na jakg opiewa przedtozone przez ................ zabezpieczenie, o ktérym mowa w §
8 niniejszej Umowy, nie bedzie pokrywata kosztéw jakie Zarzadca poniesie w zwigzku z
wykonawstwem zastepczym, WOWCZas ..o zaptaci Zarzadcy w terminie 14 dni od dnia
otrzymania wezwania do zapfaty, réznice pomigdzy kwotg stanowigca poniesiony przez Zarzadce
koszt wykonawstwa zastepczego, a kwotg jakg Zarzadca uzyska z przedtozonego przez ...
zabezpieczenia.

10.W przypadku bezskutecznego uplywu terminu wyznaczonego przez Zarzadce na dokonanie
zaptaty, o ktérym mowa w ust. 9 powyzej Zarzadca wystapi na droge postepowania sgdowego

majgcego na celu wyegzekwowanie od ..................... zapfaty naleznosci, o ktérej mowa w ust. 9
powyzej.
§7
ZWROT TERENU PO WYKONANIU ROBOT ODTWORZENIOWYCH
1. Zarzadca w ciggu 7 dni roboczych od dnia otrzymania od ..................... zgtoszenia o zakonczeniu

wykonywania robét stanowigcych odtworzenie zniszczonych elementéw drog stanowigcych Trasy
Przejazdu wskazanych w protokole, o ktérym mowa w § 6 ust. 3 i 4 niniejszej Umowy, zawiadomi
...................... o terminie protokolarnego przejecia od ...................... pasa drogowego po wykonanych
robotach.

2. Jezeli w trakcie przejecia pasa drogowego po wykonanych robotach stanowigcych odtworzenie
uszkodzonych elementéw drég w ramach odtworzenia na warunkach okre$lonych trescig niniejszej
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umowy, zostang stwierdzone istotne wady, Zarzadca odméwi dokonania przejecia pasa drogowego
I WYZNACZY c.oovervrrrvairenan termin do ich usunigcia, przy czym wyznaczony przez Zarzgdce termin
bedzie uwzgledniat mozliwos¢ wykonania tych prac zgodnie z wymogami wynikajgcymi z
obowigzujacych przepiséw prawa, zasad wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz
obowigzujacych w tym zakresie norm technicznych. Po ich usunieciu i przekazaniu Zarzadcy przez
...................... pisemnej informacji, wedtug zasad okreélonych w § 10 ust. 5 niniejszej Umowy,
Zarzadca w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wskazanej informacji dokona przejecia
pasa drogowego.

§8
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

. Strony zgodnie ustalajg, iz ze wzgledu na stan techniczny drogi publicznej o kategorii drogi gminnej
L | PR objetej Trasg Przejazdu, stopier jej eksploatacji, parametry techniczne i
uwarunkowania terenowe oraz charakter i tonaz pojazdéw obstugujacych Inwestycje ...
szacunkowa warto$¢ robét, materiatu i sprzetu niezbednych do odtworzenia uszkodzonych w

trakcie przejazdéw elementow tej drogi WYNOSi: wueeeecssesereeennes PLN (stownie: ...........ccceun.... ztotych
00/100) brutto.
. Na zabezpieczenie wykonania przez .................... obowigzku okreslonego w § 3 ust. 2 pkt. 1) lit. a) i

b) oraz ust. 2 pkt. 2) lit. a) niniejszej Umowy w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy
...................... ztozy Zarzgdcy dokument w formie aktu notarialnego obejmujgcy odwiadczenie, o
poddaniu sig egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt. 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks
postepowania cywilnego (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1822 z pézn. zm.), co do obowigzku zaptaty
kosztéw robdt, materiatu i sprzetu niezbednych do odtworzenia uszkodzonych w trakcie
przejazdéw element6w drég stanowiacych Trase Przejazdu, tj. do wysokosci ......% ich wartosci tj.
...................... ,00 PLN (stownie: .................... 00/100 ztotych), wskazujac, iz zdarzeniem od
ktorego uzaleznione jest wykonanie przez ... obowigzku zaptaty tej kwoty jest
bezskuteczny uptyw terminu na wykonanie przez ..........o....... obowigzku okredlonego w § 3 ust. 2
pkt. 1) lit. a) lub b) lub w ust. 2 pkt. 2) lit. a) i pierwsze, ztozone przez Zarzadce w formie pisemnej
wezwanie do zaptaty. Zarzagdca ma prawo wystgpi¢ o nadanie klauzuli wykonalnosci aktowi
notarialnemu, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim do dnia ..........ovvne.... r.

- Zarzadca moze realizowa¢ prawa z zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej niezaleznie od
natozonych kar umownych wskazanych w § 5 z powodu nienalezytego wykonywania przez
...................... zobowigzari wynikajacych z niniejszej Umowy, po uprzednim pisemnym wezwaniu
...................... do wykonania tych zobowigzan i bezskutecznym uplywie wyznaczonego przez
Zarzadce terminu wskazanego w tym wezwaniu. W takim przypadku Zarzadca uprawniony jest do

zlecenia wykonania zobowigzania .................... wybranemu przez siebie wykonawcy na koszt i
(57747 ( S i do optacenia jego wykonania z zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 2 lub 3
powyzej, 0 czym Zarzadca powiadomi ...........c.e....... W sposdb okreslony w § 10 ust. 5. Otrzymanie
Przez .....ccoceevennen. powiadomienia, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim jest réwnoznaczne z
wezwaniem ..., do uzupetnienia wysokosci zabezpieczenia do wysokosci, o ktérej mowa w
ust. 2 i 3 powyzej.

. Ztozone przez ... zabezpieczenie, o ktérym mowa w § 8 ust. 2 zwrécone zostanie
...................... w ciggu 14 dni na pisemny wniosekK ...........cceorueer, PO protokolarnym przejeciu przez

Zarzadcg pasa drogowego po wykonanych robotach stanowigcych odtworzenie uszkodzonych
elementéw drég, opisanych w protokole, o ktérym w § 6 ust.3i 4 niniejszej Umowy, jezeli wczeéniej
nie zostanie wykorzystane.

. W przypadku gdy okaze sie, 7e ... bedzie zobowigzany do wykonania rob6t w
pozniejszym czasie lub robét, ktorych wartoé¢ znacznie przekracza zatozone kwoty, Strony na nowo
okreslg wysokos¢ i terminy obowigzywania udzielonego zabezpieczenia.
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§9
GWARANCJA JAKOSCI

- Roboty obejmujgce odtworzenie uszkodzonych elementéw drég stanowigcych Trase Przejazdu
zostang wykonane przez podmioty zawodowo zajmujace sie wykonawstwem robot budowanych
zwigzanych z budowa obiektéw inzynierii Igdowej i wodnej.

C e, udzieli lub zobowigze wytonionego przez siebie wykonawce do udzielenia gwarancji
jakosci na wykonane roboty obejmujgce odtworzenie uszkodzonych elementéw drég
stanowigcych Trase Przejazdu dla na okres 24 miesiecy(stownie: dwadziesicia cztery) od dnia
protokolarnego przejecia przez Zarzadce pasa drogowego po wykonanych robotach.

. W przypadku ujawnienia sie wad lub usterek w okresie gwarandji lub rekojmi, Zarzadca wezwie
...................... do ich usuniecia zgodnie z zasadami ogolnymi Kodeksu Cywilnego.

§10
POSTANOWIENIA KONCOWE

- Wszelkie zmiany niniejszej Umowy, pod rygorem niewaznosci, wymagaja formy pisemnej w postaci
aneksu.

- W przypadkach nieuregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie maja przepisy Kodeksu
cywilnego.

. Ewentualne spory miedzy Stronami rozstrzygane beda przed sadem powszechnym whasciwym ze
wzgledu na siedzibe Zarzadcy.

. W przypadku zmiany siedziby, nazwy firmy, 0s6b reprezentujacych lub numeréw telefonéw Strona,
ktdérej dane ulegly zmianie, obowigzana jest niezwtocznie na pismie powiadomi¢ o powyzszym
pozostate Strony niniejszej Umowy.

Strony zobowigzujg sie do przekazywania informacji oraz dokonywania wszelkich zawiadomieri
pisemnie, doreczajac pisma adresatowi osobiécie za pokwitowaniem odbioru, poczty kurierskg lub
listem poleconym na nastepuijace adresy:

1) dla Zarzadcy: Gdanski Zarzad Drog i Zieleni, ul. Partyzant6w 36, 80-254 Gdanisk,

. Strony wyznaczajg nastepujace osoby do kontaktu w sprawie realizacji postanowieri niniejszej
Umowy:

1) dla Zarzadcy: Anna Bobrowska 603 801 180 i Jacek Zabiriski 58 52 44 527

- W przypadku niezrealizowania zobowiazania wskazanego w ust. 4 powyzej, pisma nadane na adres
wskazany w § 10 ust. 5 niniejszej Umowy uwaza sie za doreczone.

. Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze Stron.

ZARZADCA e,
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Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
dla czescinr 2

1. Nazwa oraz adres zamawiajgcego

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, 80 - 560 Gdanisk, ul. Zaglowa 11,
dziatajgca w imieniu Gminy Miasta Gdariska, tel. (058) 320-51 00

strona internetowa: www.drmg.gdansk.pl e-mail: sekretariat@drmg.gdansk.pl

2. Tryb udzielenia zaméwienia

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamoéwien publicznych (t,j. Dz. U. 2018 r. poz. 1986 z p62n. zm.) , zwanej dalej ,ustawa”.

3. Opis przedmiotu zaméwienia
Przedmiotem zamowienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwa:

Budowa oswietlenia ulic w Gdarisku
w ramach programu "Jasniejszy Gdarnsk" - edycja 2019 Etap 6
czesé€ 2

W ramach zadania nalezy wykonac zadanie pn.:
Budowa oswietlenia schodéw tgczacych ul. Wyczétkowskiego z ul. Legnicka w Gdarisku.

Efekt rzeczowy:
W ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie odwietlenia ulic, ciagéw pieszych, pieszo-

jezdnych, schodow.

3.1. Zakres rzeczowy zaméwienia

Zakres rzeczowy robét obejmuje:

Budowa oswietlenia schodéw taczacych ul. Wyczétkowskiego z ul. Legnicka w Gdarisku.

a) prace demontazowe i odtworzeniowe;

b) utozenie linii kablowych o$wietleniowych nN-0,4kV;

€) montaz stupéw odwietleniowych wraz z fundamentami;

d) montaz opraw oswietleniowych z LED'owym Zrodtem $wiatta;

e) podtaczenia linii kablowych do stupéw oswietleniowych oraz do istniejacych stupéw
oswietleniowych;

f) montaz szafy odwietleniowe;j;

g) zabezpieczenie istniejgcych sieci.
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3.2. Dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych.

3.2.1. Przedmiot zaméwienia okre$la dokumentacja projektowa wykonana przez Jednostke
Projektowa JOTEL z Gdariska, w tym:

Zatgcznik nr 1do OPZ  Projekty wykonawcze branza elektroenergetyczna

Zatacznik nr2do OPZ  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
branza elektryczna

Zatacznik nr3do OPZ  Przedmiar robét branza elektroenergetyczna

Zatacznik nr4do OPZ  Wz4r umowy na ,ochrone drogi”

Wszystkie przedmiary robét petnig role wytacznie pomocniczg przy obliczeniu ceny
ofertowej przez Wykonawce. W przypadku, gdy jakie$ prace nie zostaly ujete w
przedmiarach, a sg niezbgdne do prawidtowego wykonania zaméwienia Wykonawca
winien je wycenic i uwzgledni¢ w cenie ofertowej.

3.2.2.  Zgtoszenia ewentualnych uwag do dokumentagji j.w. wykonawca moze dokonaé
w trybie okre$lonym w art. 38 ust. 1 ustawy.

W przypadku gdy Zamawiajgcy uzyt w opisie przedmiotu zaméwienia (SIWZ wraz z
zatacznikami) nazw materiatéw, urzadzen lub producentéw nalezy je rozumieé jako
przyktadowe parametry minimalne oczekiwane przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy
dopuszcza uzycie materiatdbw réwnowaznych dopuszczonych do stosowania w
budownictwie. Zamawiajgcy uzna za réwnowazne materiaty, ktérych zastosowanie nie
spowoduje zmiany projektu w zakresie przyjetej technologii wykonania. W przypadku gdy
Zamawiajacy uzyt oznaczen norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemoéw
odniesienia, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1-3 Ustawy Pzp nalezy je rozumie¢ jako
przyktadowe. Zamawiajgcy zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp dopuszcza w kazdym
przypadku zastosowanie rozwigzan réwnowaznych opisywanym w treéci SIWZ.
Kazdorazowo gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub zatacznikach do SIWZ norma, nalezy
przyja¢, ze w odniesieniu do niej uzyto sformutowania ,lub réwnowazna”.

3.2.3. W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest do
przedtozenia Zamawiajgcemu zaakceptowanego przez wiodacego inspektora nadzoru
harmonogramu rzeczowo - finansowego robét wg wzoru stanowigcego zatgcznik nr 10.2
do SIWZ (wz6r harmonogramu rzeczowo-finansowego - dla Czeéci nr 2). Harmonogram
rzeczowo - finansowy, winien okresla¢ kolejno$¢ prowadzonych robét z uwzglednieniem
potrzeby minimalizacji czasu powodowanych emisji, ilosci i krotnosci ingerencji w zasoby
srodowiska oraz minimalizacji ryzyka szkody w $rodowisku. W harmonogramie Wykonawca
powinien uwzgledni¢ czas uzyskania przez Wykonawce decyzji, uzgodnierr i wszelkich
dokument6w wynikajgcych z warunkéw prowadzenia robét, niezbednych dla wykonania
przedmiotu zaméwienia i zapewniajgcych wykonanie przedmiotu zaméwienia w terminie
umownym. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego koniecznosci aktualizacji
harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany jest do
kazdorazowej jego aktualizacji najpézniej w ciggu 7 dni od polecenia Zamawiajgcego.
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4. Warunki prowadzenia robét

4.1. Wykonawca winien przestrzega¢ warunki prowadzenia robét zawarte w:
a) specyfikacjach technicznych warunkéw wykonania i odbioru robét budowlanych
b) zatozeniach do technologii wykonania robét zawartych w opisie technicznym do
dokumentacji projektowej
€} uzgodnieniach i opiniach do dokumentacji projektowej;
d) decyzjach administracyjnych wydanych dla potrzeb realizacji zadania.

4.2. Wykonawca zobowigzany jest przed przystapieniem do realizacji robét
budowlanych uzyska¢ zajecie pasa drogowego w Gdarniskim Zarzadzie Drég i
Zieleni. Koszty z tym zwigzane nalezy uwzgledni¢ w kosztach ogdblnych budowy.

4.3. Wybrany Wykonawca bedzie zobowigzany do kompleksowego wykonania robét
stanowigcych przedmiot zaméwienia.

4.4. Wramach zaméwienia, po wykonaniu robét budowlanych nalezy odtworzy¢ teren
na szerokosci 1 m od skrajni prowadzonych robét.

4.5. Wykonawca zobowigzany jest w ramach umowy do wykonania i utrzymania przez
caty okres realizacji przedmiotu zaméwienia oznakowania i zabezpieczenia
miejsca prowadzonych robdt, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bez
dodatkowej zaptaty.

4.6. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace zgodnie z uzgodnionym z Gdariskim
Zarzadem Drog i Zieleni projektem tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia
robdt w okresie trwania budowy. W zaleznoéci od potrzeb i postepu robét projekt
organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco. Koszt
aktualizacji projektu obcigza Wykonawce i nalezy uwzgledni¢ go w kosztach
0gdinych budowy.

4.7. Wykonawca bedzie ponosit wszelkie konsekwencje spowodowane niewtasciwym
oznakowaniem (i jego utrzymaniem) oraz Zabezpieczeniem miejsca robét w czasie
ich realizacji jak réwniez w okresie przerw w prowadzonych robotach wobec
Zamawiajgcego, jak réwniez wobec 0séb trzecich.

4.8. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace z zachowaniem szczegbinej
ostroznosci.

4.9. Wykonawca robét bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ cywilng wobec oséb trzecich
za wszelkie zdarzenia wynikte z jego winy w trakcie realizacji catodci przedmiotu
zamodwienia.

4.10. Przed uzyciem i wbudowaniem wyrobéw i materiatéw budowlanych Wykonawca
bedzie zobowigzany do dostarczenia dokumentéw potwierdzajgcych, ze wszelkie
materiaty, systemy, produkty, rozwigzania posiadajg wymagane Prawem, aktualne
Swiadectwa, deklaracje, certyfikaty, aprobaty, oceny wydane przez uprawnione
instytucje (np. ITB) dopuszczajagce stosowanie ich w obiektach uzytecznosci
publicznej chyba, ze zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami
odrgbnymi. Wszelkie aprobaty europejskie lub europejskie oceny techniczne
musza byC przettumaczone na jezyk polski.

4.11. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do pobrania kontrolnych prébek w celu
dokonania we witasnym zakresie badan laboratoryjnych umozliwiajgcych
niezalezng ocene jakosciowa.

3
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4.12. Zorganizowanie oraz znalezienie miejsca zaplecza budowy nalezy do Wykonawcy
bez dodatkowej zaptaty.

4.13. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i uwzglednienia w kosztach ogélnych
budowy:

a) bezpiecznego przejécia pieszego oraz dojazdu: uzytkownikom posesji,
stuzbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym,

b) prowadzenia robét zgodnie z przepisami bhp i p. poz.,

C) drzewa w rejonie prowadzonych prac nalezy zabezpieczy¢ deskowaniem
zgodnie z wytycznymi Gdaniskiego Zarzadu Drég i Zieleni,

d) prowadzenia prac porzgdkowych w rejonie placu budowy oraz utrzymania
pobliskich uktadéw drogowych w rejonie budowy w nalezytym stanie
technicznym i czystosci na biezaco,

e) przyjecia technologii i organizacji robét, ktéra nie spowoduje dewastacji
obiektéw zlokalizowanych w sasiedztwie placu budowy, drég dojazdowych
oraz wykonanych robét,

f) prowadzenia robét zgodnie z wymogami:

* Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422),

* Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 poz. 124).

g) przestrzegania wymagar Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06
lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401),

h) przestrzegania wymagan Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. nr 120 po0z.1126),

i) prowadzenia robét w sposdb zapewniajacy:

* bezpieczenstwo oséb przebywajgcych w terenie i zamieszkujgcych w
sgsiedztwie placu budowy,

* bezpieczeristwo konstrukcji, budowli, budynkéw i urzadzen oraz whasciwe
warunki eksploatacyjne dla obiektéw zlokalizowanych w sasiedztwie placu
budowy oraz drég dojazdowych w tym terenie.

i) zorganizowania zaplecza budowy i tymczasowych sktadowisk,

k) zapewnienia uzgodnien, odbioréw, wytaczenia sieci w celu wykonania robét,

) zapewnienia tymczasowych drég technologicznych dia potrzeb budowy,

m)usuniecia kolizji energetycznych, telekomunikacyjnych, uzgodnien, odbioréw,
whgczen sieci w celu wykonania i odbioru robét,

n) odtworzenia zniszczonych istniejgcych uktadéw pieszo - drogowych,
schodéw/spocznikéw schodéw i terenu zaplecza budowy, ktére ulegng
zniszczeniu w trakcie prowadzenia robét,

0) odtworzenia zniszczonej zieleni, ktéra ulegnie zniszczeniu w trakcie
prowadzenia robét,

p) catodobowego dozoru terenu budowy przed dostepem os6b niepowotanych,

q) sporzadzenia protokotéw z badar , pomiaréw i préb,

4



I/PN/ 050 /2019/MS Zatgcznik nr 8.2 do SIWZ

r) realizacji przedmiotu zamoéwienia w dni wolne od pracy, w godzinach
popotudniowych jesli zachodzi taka potrzeba,

s) zapewnienia tymczasowego sktadowiska materiatéw, mas ziemnych poza
placem budowy,

t) urzadzenia zaplecza i placu budowy wraz dostawa wody i energii elektrycznej,

u) pierwszego koszenia trawnikéw, ktérego odbiér przez Gdanski Zarzad Drég i
Zieleni nastapi przy odbiorze koricowym robot.

4.14. W celu wyeliminowania pdzniejszych roszczen ze strony wiascicieli nieruchomoéci
sgsiadujgcych z terenem budowy i uktadem drogowym, przed rozpoczeciem
robot Wykonawca przy wspétudziale prawnych wtascicieli terenu i nieruchomoéci
zobowigzany jest do sporzadzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i
obiektow.

W przypadku wystgpienia uszkodzen obiektéw wynikajacych z niewtasciwego
prowadzenia robét konsekwencje z tego tytutu poniesie Wykonawca. W trakcie
prac nalezy prowadzi¢ monitoring oddziatywania prowadzonych prac na obiekty
sgsiednie poprzez:

- pomiar geodezyjnych osiadan;

- stan zarysowar budynkéw.

4.15. Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dot. bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120
poz.1126) w zwigzku z art. 21 a ust.1 ustawy Prawo budowlane z dnia 07.07.1994
r.(tj. Dz. U.z 2018r. poz. 1202 ze zm.).

4.16. Wykonawca zobowigzany do wyprzedzajgcego zawiadomienia gestoréw sieci o
planowanym terminie rozpoczecia robét uzbrojenia terenu.

4.17. Wykonawca zobowigzany jest do wywiezienia na legalne wysypisko, sktadowisko,
ztomowisko materiatéw z demontazu, gruzu z rozbidrek, odpadéw budowlanych
i Smieci nie nadajacych sig do przetworzenia lub wykorzystania. Nalezy dostarczy¢
Zamawiajgcemu protokét z utylizacji materiatéw wywiezionych.

4.18. Kompleksowg obstuge geodezyjng i geologiczng niezbedng przy realizacji
zamobwienia wraz z operatem geodezyjnym powykonawczym zabezpiecza
Wykonawca, a jej koszt nalezy uwzgledni¢ w cenie oferty.

a) Kompleksowa obstuga geodezyjna m.in. obejmuije:
- wznowienie punktéw granicznych na dzieri przekazania placu budowy,
- wyznaczenie punktéw sytuacyjnych i wysokosciowych,
- wykonywanie pomiaréw biezacych jak tyczenie i niwelacja,
- prowadzenie dokumentacji geodezyjnej,
- inwentaryzacje powykonawczg,
- odtworzenie punktéw granicznych po zakoriczeniu budowy.

b) Obstuga geologiczna obejmuje odbiér podtoza gruntowego, pomiary
zageszczenia gruntdw. Wyniki badan stopnia zageszczenia gruntu wykonawca
dostarczy zamawiajgcemu przed przystapieniem do wykonywania robdt
technologicznych.

Pomiary stopnia zaggszczenia gruntéw nalezy na biezgco sprawdzac, a wyniki
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przekazywac inspektorowi nadzoru (dotyczy takze robét podwykonawcéw).
Zamawiajacy nie wyklucza zlecenia pomiaréw sprawdzajacych zageszczenia
gruntow przez inne stuzby geologiczne.

4.19. W celu dokonania odbioréw cze$ciowych lub poszczegélnych elementow
(elementdéw ulegajacych zakryciu), ktére nalezy zgtosi¢ Zamawiajgcemu do
odbioru, Kierownik budowy (rob6t) powiadomi o tym zamiarze Inspektora
Nadzoru na 3 dni przed planowanym odbiorem.

4.20. W terminie zakoriczenia robét wykonawca przygotuije:

* kompletng dokumentacje powykonawczg wraz z szczegbtowym jej wykazem w
4 egz. z podziatem na uzytkownikéw oraz na ptycie CD

* zestawienie rzeczowe wykonanych robét wg nazewnictwa zgodnego z tabela
elementéw scalonych,

* sporzadzony przez uprawnionego geodete wykaz dziatek geodezyjnych, na
ktorych prowadzone byly roboty budowlane (z podaniem numeru dziatki i
obrebuy),

* sporzadzong zgodnie z zapisami ustawy Prawo budowlane (art. 43 ust.4, t.j.
Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pézn. zm.) oraz ustawy Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z péin. Zm.) powykonawczg
inwentaryzacje geodezyjng oraz przedstawi dokument potwierdzajacy jej
ztozenie w O$rodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej.

* Dokumentacje fotograficzng na plycie CD (przed, w trakcie, po zakoriczeniu
budowy).

Ponadto w terminie 60 dni od daty umownego terminu zakoriczenia przedmiotu
zaméwienia Wykonawca dostarczy powykonawcza inwentaryzacje geodezyjng
zarejestrowang w Osrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w 6 egz.
dla kazdej z branz oddzielnie oraz plansze zbiorcza w 4 egz.

4.21.Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowiazujgcych i podanych norm
w dokumentacji projektowej oraz przepiséw i rozporzadzen dotyczacych
wykonywanych robét.

4.22.Parametry techniczne materiatéw i wyrobéw uzytych do wykonania zaméwienia
oraz urzgdzen nie mogg by¢ nizsze od przyjetych przyktadowo w dokumentagji
projektowej.
4.23.Materiaty i wyroby uzyte do wykonania przedmiotu zaméwienia winny spetnia¢
wymogi:
* Ustawie z dn. 07.07.1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1202 ze
Zm.),
* ustawy zdnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016r. poz.
1570j.t.),
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016r. poz. 1966).

4.24. Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Gdanskim Zarzagdem Drég i Zieleni
sposobu obstugi komunikacyjnej placu budowy i zawarcie odrebnej umowy o
ochroneg drogi, jezeli jej zawarcie bedzie wymagane przez GZDizZ. Umowa ta dotyczyc
powinna:
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* biezacego oczyszczania drég, po ktérych porusza¢ sie bedg pojazdy Wykonawcy
lub jego podwykonawcow wykonujacych przedmiot zamdwienia, w tym w
szczegolnosci okolicy zjazdu na teren placu budowy z biota, ziemi i innych
zanieczyszczer nawiezionych przez te pojazdy,

* Uusunigcie ewentualnych szkéd powstatych w pasie drogowym drég publicznych
prowadzacych do terenu budowy, spowodowanych $rodkami transportu
Wykonawcy lub jego podwykonawcéw, a nie wynikajacych z biezgcej eksploatacji
lub istniejgcego stanu technicznego tych drég.

Wzér umowy na ,ochrone drogi” stanowi zatacznik nr 4 do OPZ. Tre$¢ umowy
zostanie ostatecznie ustalona przez strony umowy ,0 ochrone drogi”, a wzér
zataczony do OPZ moze, lecz nie musi by¢ wykorzystany przez strony umowy
«0 ochrone drogi”.

4.25. Wykonawca zapewni dla zrealizowania robét udziat kierownika robét branzowych
z uprawnieniami elektrycznymi,

4.26. Wykonawca zapewni dla zrealizowania robét zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni
drogowych, odtworzeniem schodéw/ spocznikéw schoddw (po robotach sieciowych)
osobe z uprawnieniami wykonawczymi drogowymi w celu potwierdzenia
wykonania robét zgodnie z projektem, normami i sztukg budowlang w zakresie
odtworzenia.



UMOWA NR GZDizZ-..............cccruuen...

zawarta w Gdansku dnia .................... 2019 roku pomiedzy:

Gming Miasta Gdariska - Prezydentem Miasta Gdarnska - Zarzgdcq drég publicznych Miasta Gdanska,
NIP: 5830011969, w imieniu ktérego na mocy udzielonego petnomocnictwa dziata:

Maciej Radowicz - Zastepca Dyrektora ds. Zarzadzania Gdanskiego Zarzadu Drég i Zieleni

zwang dalej Zarzadca,

a
........ Spétka Zsiedzibg W ....cvvveees (Beimrenenn), Ul v,
wpisang do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad REJONOWY ...c.ovrrvrrranen, w
................................... Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS
...................... . kapitat zaktadowy ..............c.ccou.......,00 2t wptacony w catosci, NIP ......................... REGON

..................... , reprezentowang przez;

............................................................................................

zwang dalej Inwestorem / Generalnym Wykonawca,
tgcznie zwanymi Stronami,

0 nastepujgcej tresci:

PREAMBULA
Majgc na wzgledzie fakt, iz:
1o e na nieruchomoéciach potozonych w Gdansku przy ul. .................... na dziatkach:
1) nro.... obreb ....... . dla ktérej prowadzona jest ksiega wieczysta KW GD1G/.enneennren....
stanowigcej wiasnos¢: udziat 1/1 ... ,
2) nr ... obreb ....... . dla ktérej prowadzona jest ksigga wieczysta KW GD1G/..ee........
stanowigcej wlasnos¢: udziat 1/1 ... ,
3) nr ... obreb ....... , dla ktérej prowadzona jest ksiega wieczysta KW GD1G/.e...........
stanowigcej wlasnos¢: udziat 1/1 ..., ,
realizowa¢ bedzie inwestycje ... polegajaca na budowie ................. wraz z

zagospodarowaniem terenu, w tym niezbedng infrastruktura, zwang w dalszej czesci Umowy
Inwestycjg ..........ccu....... .

2. w zwigzku z realizacjg InWestyqji ..........covuennen. bedzie prowadzi¢ ruch pojazdéw o rzeczywistej
masie catkowitej nieprzekraczajgcej 40 ton i obcigzenia 8 ton na o, ale przekraczajgcej nosnos¢
drogi okreslong oznakowaniem w obrebie drogi publicznej:

1) o kategorii drogi ... L ! | S na dziatce nr ...eceevenes obreb
...................... » Stanowigcej wtasnosc¢: udziat 1/1 ......................, dla ktérej prowadzona jest ksiega
wieczysta GD1G/......cccovvvrenene. » Znajdujace] sie w trwatym zarzadzie Gdariskiego Zarzadu Drég i
Zieleni,

2) o kategorii drogi ... L ! | IS na dziatce Nr...ccoeeee. obreb
...................... » stanowigcej whasnos¢: udziat 1/1 ....................., dla ktérej prowadzona jest ksiega
wieczysta GD1G/.......cccocnn...., » Znajdujacej sig w trwatym zarzgdzie Gdariskiego Zarzadu Drég i
Zieleni,

na odcinku zwanym w dalszej czeSci Umowy Trasa Przejazdu, oznaczonym na zatgczniku
graficznym stanowigcym integralng cze$¢ niniejszej Umowy,
1



3. Zarzadca, majac na wzgledzie parametry techniczne i nognoé¢ drogi publicznej o kategorii drogi
gminnej - ulicy ..cceeeerurenrenes objetej Trasa Przejazdu, stopien jej eksploatacji, stan techniczny oraz
uwarunkowania terenowe, urzeczywistniajac obowigzek natozony mocg ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. Poz. 1440 z p6in. zm.) w zakresie ochrony drég
wprowadzit na tej drodze organizacje ruchu polegajaca na ustawieniu znakéw B-18 okreslajacych
ograniczenia tonazowe dla poruszajacych sie po niej pojazdow,

Strony postanowity zawrze¢ Umowe o nastepujgcej tresci:
§1
PODSTAWA PRAWNA

1. Woparciu o art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2016
r. poz. 1440 z p6zn. zm.) w granicach miast na prawach powiatu Prezydent Miasta Gdariska jest
zarzadcg wszystkich drég publicznych Miasta Gdanska z wyjatkiem autostrad i drég ekspresowych.

2. Woparciu o art. 21 ust. 1 ustawy o drogach publicznych Gdariski Zarzad Drég i Zieleni - jednostka
budzetowa i organizacyjna Miasta Gdarska, zwana dalej GZDiz, sprawuje funkcje zarzadu drogi,
za pomocg ktorej Prezydent Miasta Gdariska wykonuje swoje obowigzki zarzadcy drog
publicznych.

3. Woparciu o art. 20 pkt. 12 ustawy o drogach publicznych do GZDiZ sprawujacego funkcje zarzadu
drogi, za pomocg ktérego Prezydent Miasta Gdariska wykonuje swoje obowiazki zarzadcy drog
publicznych, nalezy przeciwdziatanie niszczeniu drég przez ich uzytkownikéw.

4. W oparciu o art. 25 ust. 1i 2 w zwigzku z art. 23 ust. 1 pkt. 4) i 43 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
0 gospodarce nieruchomos$ciami. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z pbin. zm.) gminnym zasobem
nieruchomosci oraz zasobem nieruchomosci Skarbu Parstwa gospodaruje Prezydent miasta
Gdanska, w tym zabezpiecza nieruchomogci przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

5. W oparciu o art. 8 ust. 2 ustawy o drogach publicznych budowa, przebudowa, remont, utrzymanie,
ochrona i oznakowanie drég wewnetrznych oraz zarzadzanie nimi nalezy do zarzadcy terenu, na
ktorym jest zlokalizowana droga, a w przypadku jego braku - do wtasciciela tego terenu.

§2
PRZEDMIOT | OKRES OBOWIAZYWANIA UMOWY

1. Zarzadca wyraza zgode na przejazd po Trasie Przejazdu pojazdéw obstugujacych Inwestycje
...................... na warunkach okreslonych w niniejszej Umowie w dniach od dnia ..o 1. tj.
od dnia uruchomienia przejazdéw pojazdéw obstugujgcych Inwestycje ... 7 Jednak nie
wczesniej niz od dnia podpisania przez Strony protokotu, o ktérym mowa w § 4 ust. 4 do dnia
...................... r. t. do dnia zakonczenia przejazdéw pojazdéw obstugujgcych Inwestycje

2. Po zawarciu niniejszej Umowy i spisaniu protokotu, o ktérym mowa w § 4, Zarzadca wyda
...................... identyfikatory typu ,,T”, na podstawie Ktorych ...................... Oraz pojazdy podmiotéw
Przez ... upowaznione, zwolnione beda ze stosowania sie do istniejgcych znakéw typu B-
18 umieszczonych na Trasie Przejazdu. Kierujgcy pojazdami, o ktérych mowa w zdaniu
poprzednim zobowigzani sg do umieszczenia na podszybiu pojazdéw wydane przez Zarzadce
identyfikatory typu , T” i okazywania ich na kazde zgdanie podmiotéw uprawnionych do kontroli, w
szczegolnosci Zarzadcy, Policji i Strazy Miejskiej.

§3
WARUNKI PROWADZENIA PRZEJAZDOW

1. W celu zapewnienia dojazdu pojazdéw obstugujacych Inwestycje .......uu........ do placu budowy

przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony odcinkéw drog stanowigcych Trase Przejazdu przed
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zniszczeniem i degradacjg Zarzadca okreéla zakres ObOWIgzKOW ... zwigzanych z
prowadzonymi na Trasie Przejazdu przejazdami pojazdéw obstugujgcych INWestycje .........uvueuveeee. .
w podziale na dwa okresy tj.:

1) Okres Pierwszy rozpoczynajacy sie od dnia uruchomienia przejazdow pojazdéw obstugujgcych
INWeStyCie ...cocvvrvrrireennen. do dnia zakoriczenia tych przejazdéw po Trasie Przejazdu. Strony
ustalajg, iz dla okreslenia zakresu obowigzkow ................... w tym okresie ocenie podlegaé
bedzie stan techniczny drég stanowigcych Trase Przejazdu sprzed uruchomienia przejazdéw,
potwierdzony przez Strony protokotem inwentaryzacyjnym, o ktérym mowa w § 4 ust. 4
niniejszej Umowy,

2) Okres Drugi rozpoczynajacy sie od dnia zakoriczenia przejazdu po Trasie Przejazdu pojazdéw
obstugujacych Inwestycje .........ouue...... » do dnia zwrotu pasa drogowego drég stanowiacych
Trase Przejazdu, po wykonaniu robét stanowigcych odtworzenie uszkodzonych elementéw drég,
okreslonych w protokotach, o ktérych mowa w § 6 ust. 3i 4 niniejszej Umowy. Strony ustalaja, iz
dla okreslenia zakresu obowigzkéw .................. w tym okresie w zakresie odtworzenia
uszkodzonych w trakcie przejazdéw elementéw drég, ocenie podlegac bedzie stan techniczny
drdg okreslony w protokotach, o ktérych mowa w § 6 ust. 3 i 4 niniejszej Umowy, wzgledem
stanu technicznego drég sprzed uruchomienia przejazdéw pojazdow obstugujgcych Inwestycje
...................... , okreslonego przez Strony w protokole opisanym w § 4 ust. 4 niniejszej Umowy.

2. W zwigzku z prowadzeniem przejazdéw pojazdéw dia obstugi INWestycji ......cc.ocrueueee po Trasie
Przejazdu ...................... zobowigzany jest do zapewnienia na wiasny koszt:

1) w Okresie Pierwszym:

a) biezacego utrzymania stanu nawierzchni jezdni wraz z chodnikiem oraz innych elementéw
drogi, w szczegélnosci w obrebie zjazdu na teren INWEStYCji oecenreenrenannnnne , polegajgcego na
wykonywaniu robét konserwacyjnych i sanitarno-porzadkowych przez caty ten okres, w tym
uzupetniania ubytkéw w jezdni powstatych na skutek przejazdu pojazdéw budowy
obstugujacych Inwestycje .................. ., Mmajacego na celu zapobiezenie niszczeniu i
zanieczyszczeniu drogi w taki sposdb, iz mogtoby one spowodowaé niebezpieczeristwo lub
stanowi¢ utrudnienie w ruchu drogowym, co nie uchybia obowigzkom Zarzadcy w zakresie
wykonywania robét stanowigcych od$niezanie i zwalczanie éliskoéci zimowej,

b) biezacego, jednak nie rzadziej niz raz dziennie, oczyszczania drog stanowigcych Trase
Przejazdu z btota, ziemi i innych zanieczyszczen nawiezionych przez pojazdy budowy
INWeStyCji ......coevvverrennee » W tym w szczegdinosci okolicy zjazdu na teren placu budowy, z
wywozem zebranego piasku wraz z nieczystoéciami do zaktadu utylizacyjnego, przy czym
biezgce oczyszczanie nawierzchni jezdni nalezy wykona¢ w sposob mechaniczny, a miejscu
gdzie nie mozna uzy¢ sprzetu specjalistycznego w sposdb reczny, z zastrzezeniem warunku
okreslonego w lit. d),

€) urzadzenia stanowisk(a) do mycia opon i két oraz do mycia opon i két wszystkich pojazdéw
obstugujacych Inwestycje ......ceeueerennnn. przed wyjazdem tych pojazdéw na droge publiczng,

d) zroszenia nawierzchni wodg w celu ograniczenia emisji pytu w trakcie oczyszczania w
przypadku realizacji oczyszczania w warunkach niskiej wilgotnosci nawierzchni,

€) wykonania tymczasowego zjazdu z ul. ..., na czas prowadzenia przejazdéw
pojazdéw obstugujgcych Inwestycje ...........uun...... zgodnie z uzgodnieniem nr ..................... z
...................... r.,

f) wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu zatwierdzonej przez organ zarzadzajacy
ruchem i jej utrzymania przez caty Okres Pierwszy zgodnie z opinig Nr ............... z
...................... r.



3.

2) w Okresie Drugim:

a) odtworzenia nawierzchni jezdni, chodnika oraz innych elementéw drogi uszkodzonych na
skutek przejazdéw pojazdéw budowy obstugujacych Inwestycje ................... , a szczegbtowy
zakres odtworzenia zostanie przez Strony okreslony w protokole, o ktérym mowa w § 6 ust. 3
i 4 niniejszej Umowy, po zakoniczeniu w Okresie Pierwszym przejazdéw pojazdéw
obstugujacych Inwestycje ................... ,

b) likwidacji tymczasowego zjazdu z ul. ... ,
€) przywrdcenia pierwotnej organizacji ruchu,

d) oczyszczenia drég stanowigcych Trasg Przejazdu z biota, ziemi i innych zanieczyszczen po
zakonczeniu w Okresie Pierwszym przejazdow pojazdéw obstugujgcych Inwestycje
...................... oraz po dokonaniu robét wskazanych w § 3 ust. 2 pkt. 2) lit. a).

...................... podczas prowadzenia przejazdéw pojazdéw obstugujgcych Inwestycje ...
oraz podczas wykonywania obowigzkéw okreslonych w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit a) i b) oraz pkt. 2)
zobowigzany jest do:

1) dostosowania sie do trudnych warunkéw ich wykonywania z uwagi na odbywajacy sie ruch
kotowy i pieszy, jak réwniez w bliskoéci parkujgcych samochodéw,

2) zapewnienia bezpieczerstwa pieszych i innych uzytkownikéw ruchu drogowego,
3) zabezpieczenia mienia, ktére mogtoby ulec zniszczeniu,

4) prowadzenia ich w sposéb mozliwie najmniej ucigzliwy dla mieszkaricéw z poszanowaniem
zasad wspotzycia spotecznego.

...................... zobowigzany jest do zapewnienia, aby w okresie obowigzywania niniejszej Umowy
...................... posiadat optacong polisg lub polisy ubezpieczeniowe OC zwigzane z prowadzong
dziatalnoscig.

W Okresie Pierwszym i Okresie Drugim do czasu zwrotnego przejgcia przez Zarzadce pasa
drogowego drég stanowigcych Trase Przejazdu po wykonanych robotach odtworzeniowych
...................... odpowiada za stan bezpieczenstwa na Trasie Przejazdu i przejmuje catkowita
odpowiedzialnos¢ cywilng wobec oséb trzecich z tytutu wszelkich szkéd mogacych zaistnie¢ na tym
terenie i w bezposrednim jego sasiedztwie, powstatych na skutek:

1) prowadzenia przez ...................... na Trasie Przejazdu przejazdéw pojazdéw budowy Inwestycji

2) uszkodzeri i ubytkéw w drogach objetych Trasg Przejazdu powstatych w wyniku prowadzenia

PrZez ....covevvevreanne Przejazd6w pojazdéw budowy Inwestyji .................... .

3) robot zwigzanych z biezacym utrzymaniem Przez ... drég stanowigcych Trase
Przejazdu Iub niewykonywaniem przez ... tego obowigzku zgodnie z
postanowieniami niniejszej Umowy,

4) rob6t zwigzanych z oczyszczaniem przez ... drég stanowigcych Trasg Przejazdu lub
niewykonywaniem przez .................. tego obowigzku zgodnie z postanowieniami niniejszej
Umowy,

5) robét budowlanych zwigzanych z odtworzeniem Przez .....ovvvenn, uszkodzonych elementéw
drog stanowigcych Trase Przejazdu wynikajacych z protokotu, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 i 3.

§4

PIERWSZA INWENTARYZACJA



1. Strony dokonajg oceny stanu technicznego drég stanowigcych Trase Przejazdu przed
uruchomieniem przejazdéw pojazdéw obstugujacych INWeSLYCje «.uvreecrerrennenne.

2. Zarzadca zawiadomi ...........oeeuvennn. , wedtug zasad okreslonych trescig § 10 ust. 5 niniejszej Umowy, o
terminie dokonania oceny stanu technicznego drég stanowiacych Trasg Przejazdu, nie pézniej niz
na 7 dni przed planowang inwentaryzacja.

3. W przypadku niestawiennictwa upowaznionego przedstawiciela ... w terminie
wyznaczonym przez Zarzadcg na dokonanie oceny stanu technicznego dr6g stanowigcych Trase
Przejazdu, pomimo prawidtowego zawiadomienia, Zarzadca moze przystgpi¢ do dokonania

inwentaryzacji stanu technicznego bez udziatu ... W takim przypadku podpisany przez
Zarzadce, bez udziatu ..................... protokdt zostanie dorgczony wedtug zasad okreslonych w § 10
ust. 5 niniejszej Umowy ... - R bedzie zwigzany trescia tego protokotu.

4. Dokonana przez Strony lub w sposéb okreslony w ust. 3 powyzej ocena stanu technicznego drég
stanowigcych Trasg Przejazdu potwierdzona zostanie przez Strony w drodze protokotu, przyjmujac
istniejgcy stan techniczny drég jako wyjéciowy do okreélenia obowigzkow .................. w Okresie
Pierwszym i Okresie Drugim. Do sporzadzonego protokotu dotgczona zostanie niezbedna
dokumentacja fotograficzna.

5. W przypadku uruchomienia przez ... przejazdu pojazdéw obstugujgcych Inwestycje
...................... i przed dokonaniem przez Strony oceny stanu technicznego drég stanowiacych Trase
Przejazdu wedtug zasad wskazanych w ust. 1-5 powyzej, WOWCZas ...................... bedzie zobowigzany
do naprawy uszkodzeri powstatych na drogach objetych przejazdami pojazdéw obstugujacych
INWESLYCI ..ovvevrerererennnnen. wedtug oceny Zarzadcy dokonanej zgodnie z zasadami 0g6lnymi Kodeksu
Cywilnego.

§5
KONTROLA TRASY PRZEJAZDU | KARY UMOWNE

1. Zarzadca zastrzega sobie prawo do kontroli przestrzegania przez .................. lub podmioty przez
niego upowaznione postanowier niniejszej Umowy.

2. Strony zgodnie ustalajg, iz prawo do stwierdzenia nienalezytego wykonywania przez .....................
obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Umowy przystuguje Zarzadcy, ktéry w drodze protokotu
stwierdza rodzaj naruszonego obowigzku i jego skale oraz dokonuje fotograficznej lub filmowe;
dokumentacji uchybien.

3. W trakcie dokonywania kontroli, o ktérej mowa w ust. 1 powyzej, w przypadku stwierdzenia
nienalezytego wykonywania przez .................. obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Umowy
Zarzadca zawiadomi o tym ..., » wedtug zasad okreslonych trescig § 10 ust. 6 niniejszej
Umowy, i wezwie ..., do niezwtocznego stawienia sie w miejscu kontroli. W przypadku
stawienia si¢ upowaznionego przedstawiciela ..................... na kontrole, o ktérej mowa w zdaniu
poprzednim upowazniony przedstawiciel ... ma prawo uczestniczy¢ w kontroli,
odpowiada¢ na ewentualne uwagi i zastrzezenia Zarzadcy, a takze zgtasza¢ wiasne uwagi i
zastrzezenia, ktore winny zosta¢ zanotowane w protokole, o ktérym mowa w ust. 4 z zastrzezeniem

zapiséw ust. 4 dotyczacych niestawienia sie upowaznionego przedstawiciela ..................... lub braku
mozliwosci skontaktowania sie z ..................... em.
4. W przypadku niezwlocznego niestawienia sie upowaznionego przedstawiciela ...................... na

kontrolg, o ktérej mowa w ust. 1 powyzej, lub w przypadku braku mozliwoéci skontaktowania sie z
...................... em na zasadach okreslonych w ust. 3 powyzej, podpisany przez Zarzadce, bez udziatu
...................... i udokumentowany zgodnie z ust. 2 protokét zostanie doreczony wedtug zasad
okreslonych w § 10 ust. 5 niniejszej Umowy ...................... K- [ bedzie zwigzany trescig
tego protokotuy, o ile spetniat on bedzie wymogi okreélone w ust. 2.
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5. Wprzypadku gdy ...t

1) nie bedzie realizowat obowigzku polegajacego na biezacym oczyszczaniu z btota, ziemi i innych
zanieczyszczen drég stanowigcych Trase Przejazdu, po ktérych poruszaé sie bedg pojazdy
...................... lub jego wykonawcy lub podwykonawcéw wykonujacych INWESLYCJe ..ovvivrieenennenns,
w tym w szczegdlnosci okolicy zjazdu na teren placu budowy, wéwczas Zarzadca naliczy
...................... kare umowna - w wysokosci 500,00 zt (stownie: pieéset ztotych 00/100) za kazdy
dzien, w ktérym Zarzadca stwierdzi uchybienie tego obowigzku, co kazdorazowo
udokumentowane zostanie w formie protokotu jednostronnie podpisanego przez Zarzadce wraz
z dokumentacjg fotograficzna,

2) nie usunie zgodnie z § 7 ust. 2 w terminie wyznaczonym przez Zarzgdce istotnych wad, wéwczas
Zarzgdca naliczy ..o, kare umowng - w wysokosci 200,00 zt (stownie: dwiescie
zlotych 00/100) za kazdy dzieri zwloki, liczac od dnia nastepujgcego po dniu wyznaczonym
przez Zarzgdce na ich usuniecie.

6. Termin ptatnosci kar umownych, o ktérych mowa w ust. 3 powyzej wynosi 14 dni od dnia
doreczenia .........coeeunen. wezwania do zapfaty.

7. W przypadku gdy Zarzadca stwierdzi, ze ...................... , badz podmioty przez niego upowaznione,
obstugujace InWestycje .......vovrueevnees » prowadzi¢ bedg ruch pojazdéw, o rzeczywistej masie
catkowitej nieprzekraczajgcej 40 ton i obcigzenia 8 ton na 0§, ale przekraczajgcej noénos¢ drogi
okreslong oznakowaniem, na innych drogach niz drogi obejmujace Trase Przejazdu, wéwczas
...................... zobowigzany bedzie do naprawy uszkodzeri wywotanych przejazdami pojazdéw
...................... lub pojazdéw podmiotéw przez ...................... upowaznionych.

8. Zarzadca zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, za poniesione straty
przewyzszajgce wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.

§6
INWENTARYZACJA PO ZAKONCZENIU PRZEJAZDOW NA DANYM OBSZARZE TRASY PRZEJAZDU

1. Zarzadca po uzyskaniu od ... pisemnej informacji o zakoriczeniu prac zwigzanych z
realizacjg INWeStYCji v.ccvrverevennnnes zawiadomi .........ccvereneee , wedtug zasad okreslonych trescig § 10
ust. 5 niniejszej Umowy, o terminie dokonania oceny stanu technicznego drég stanowiacych Trase
Przejazdu, nie p6zniej niz na 7 dni przed planowang inwentaryzacja. Inwentaryzacja po zakornczeniu
przejazdéw pojazdow dla obstugi Inwestycji .............uu....... powinna zosta¢ dokonana jak najszybciej
od momentu ich zakoriczenia, nie pézniej niz w ciggu 14 dni.

2. Strony dokonajg w wyznaczonym przez Zarzadce terminie oceny stanu technicznego drég
stanowigcych Trase Przejazdu i ustalg uszkodzenia powstate w trakcie przejazdu pojazdéw
obstugujgcych Inwestycje ........coereneee... W celu ustalenia uszkodzer\ ocenie przez Strony podlega¢
bedzie stan techniczny drég stanowigcych Trase Przejazdu po zakorczeniu przejazdéw po tej
drodze, wzglgedem stanu technicznego drég stanowigcych Trase Przejazdu sprzed uruchomienia
przejazdéw pojazdéw obstugujacych Inwestycje ..., , okreSlonego przez Strony w
protokole okreslonym w § 4 ust. 4 niniejszej Umowy.

3. Dokonana przez Strony ocena stanu technicznego drég stanowigcych Trase Przejazdu po
zakonczeniu tych przejazdéw, potwierdzona zostanie przez Strony w drodze protokotu.

4. Po dokonaniu przez Strony oceny stanu technicznego drég stanowigcych Trase Przejazdu Strony
uzgodnig, w drodze protokotu, o ktérym mowa w ust. 3 powyzej:

1) zakres obowiazkdw ...................... w zakresie odtworzenia uszkodzonych w trakcie przejazdéw
elementéw drég stanowigcych Trase Przejazdu,



2) termin wykonania prac stanowigcych odtworzenie uszkodzonych w trakcie przejazdéw
elementéw drég stanowigcych Trase Przejazdu, przy czym termin ten bedzie uwzgledniat
mozliwos¢ wykonania tych prac zgodnie z wymogami wynikajacymi z obowigzujacych przepiséw
prawa, zasad wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz z obowigzujacych w tym zakresie norm
technicznych,

3) zasady udostepnienia, w drodze protokotu, terenu niezbednego do wykonania obowigzkéw
...................... w zakresie odtworzenia uszkodzonych w trakcie przejazdéw elementow drég
stanowigcych Trase Przejazdu, przy czym ... od chwili protokolarnego przejecia od
Zarzadcy terenu ponosi¢ bedzie odpowiedzialnoé¢ za szkody wyrzadzone przez siebie lub swoich
podwykonawcéw na przekazanym terenie.

>. Strony podczas dokonywania oceny stanu technicznego reprezentowane beda przez wyznaczonych
do tego przedstawicieli.

6. W przypadku niestawiennictwa upowaznionego przedstawiciela .................... w terminie
wyznaczonym przez Zarzgdcg na dokonanie oceny stanu technicznego drég stanowigcych Trase
Przejazdu, pomimo prawidtowego zawiadomienia, Zarzadca moze przystapi¢ do dokonania oceny

stanu technicznego bez udziatu ..................... W takim przypadku podpisany przez Zarzadce
protokdt z oceny zostanie doreczony ..................... - IO bedzie zwigzany trescig tej oceny.
7o rrensiincenanns Jest zobowigzany wykona¢ prace wskazane w protokole, o ktérym mowa w ust. 3 i 4

powyzej, w terminie wyznaczonym przez Zarzadce.

8. Jesli w wyznaczonym przez Zarzadce terminie ... nie wywigze sie ze swoich zobowigzan w
zakresie odtworzenia uszkodzonych w trakcie przejazdéw elementéw drég, ktérych zakres, sposéb
i termin odtworzenia okredlony zostat przez Zarzadce w protokole, o ktérym mowa w ust. 3i 4
powyzej, wowczas Zarzgdca Wyznaczy ... dodatkowy termin nie krétszy niz 14 dni na
wykonanie tych prac z zagrozeniem, ze w przypadku bezskutecznego uplywu tego terminu
Zarzadca bedzie upowazniony do wykonania ZastgpCzego prac ..., wskazanych w
protokole i pokrycia tego kosztu z zabezpieczenia zZtozonego przez ... na zasadach
okreslonych w § 8 niniejszej Umowy.

9. Jezeli warto$¢, na jaka opiewa przediozone przez ................. zabezpieczenie, o ktérym mowa w §
8 niniejszej Umowy, nie bedzie pokrywata kosztéw jakie Zarzadca poniesie w zwigzku z
wykonawstwem zastepczym, WOWCzas .................. zapfaci Zarzadcy w terminie 14 dni od dnia
otrzymania wezwania do zaptaty, réznice pomiedzy kwotg stanowigca poniesiony przez Zarzadce
koszt wykonawstwa zastepczego, a kwotg jaka Zarzadca uzyska z przedtozonego przez ...................
zabezpieczenia.

10. W przypadku bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego przez Zarzadce na dokonanie
zapfaty, o ktérym mowa w ust. 9 powyzej Zarzadca wystapi na droge postepowania sadowego

majgcego na celu wyegzekwowanie od ...................... zaptaty naleznosci, o ktérej mowa w ust, 9
powyze;.
§7
ZWROT TERENU PO WYKONANIU ROBOT ODTWORZENIOWYCH
1. Zarzadca w ciggu 7 dni roboczych od dnia otrzymania od ... zgtoszenia o zakornczeniu

wykonywania robét stanowigcych odtworzenie zniszczonych elementéw drég stanowigcych Trasy
Przejazdu wskazanych w protokole, o ktérym mowa w § 6 ust. 3 i 4 niniejszej Umowy, zawiadomi
...................... 0 terminie protokolarnego przejecia od ..................... pasa drogowego po wykonanych
robotach.

2. Jezeli w trakcie przejecia pasa drogowego po wykonanych robotach stanowigcych odtworzenie
uszkodzonych elementéw drég w ramach odtworzenia na warunkach okreslonych trescig niniejsze;

7



umowy, zostang stwierdzone istotne wady, Zarzadca odméwi dokonania przejecia pasa drogowego
I WYZNaCzy ......oevvvmnnnnns termin do ich usunigcia, przy czym wyznaczony przez Zarzadce termin
bedzie uwzgledniat mozliwos¢ wykonania tych prac zgodnie z wymogami wynikajacymi z
obowigzujacych przepisbw prawa, zasad wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz
obowiazujgcych w tym zakresie norm technicznych. Po ich usunieciu i przekazaniu Zarzadcy przez
...................... pisemnej informacji, wedtug zasad okre$lonych w § 10 ust. 5 niniejszej Umowy,
Zarzadca w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wskazanej informacji dokona przejecia
pasa drogowego.

§8
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

. Strony zgodnie ustalajg, iz ze wzgledu na stan techniczny drogi publicznej o kategorii drogi gminnej
L | PR objetej Trasg Przejazdu, stopieri jej eksploatacj, parametry techniczne i
uwarunkowania terenowe oraz charakter i tonaz pojazdéw obstugujgcych InWestycje .....cvvvrcnne.
szacunkowa wartos¢ robét, materiatu i sprzetu niezbednych do odtworzenia uszkodzonych w

trakcie przejazdéw elementow tej drogi WYNoSi: ....eeeeersecernens PLN (stownie: ...................... ztotych
00/100) brutto.
. Na zabezpieczenie wykonania przez .................. obowigzku okreslonego w § 3 ust. 2 pkt. 1) lit. a) i

b) oraz ust. 2 pkt. 2) lit. a) niniejszej Umowy w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy
...................... ztozy Zarzadcy dokument w formie aktu notarialnego obejmujacy os$wiadczenie, o
poddaniu sig egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt. 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks
postepowania cywilnego (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1822 z péd2zn. zm.), co do obowigzku zaptaty
kosztow robét, materiatu i sprzetu niezbednych do odtworzenia uszkodzonych w trakcie
przejazdéw elementdw drég stanowigcych Trasg Przejazdu, tj. do wysokosci ......% ich wartoéci tj.
...................... 00 PLN (stownie: ...................... 007100 ztotych), wskazujac, iz zdarzeniem od
ktérego uzaleznione jest wykonanie przez ... obowigzku zaptaty tej kwoty jest
bezskuteczny uptyw terminu na wykonanie przez ...................... obowigzku okreslonego w § 3 ust. 2
pkt. 1) lit. a) lub b) lub w ust. 2 pkt. 2) lit. a) i pierwsze, ztozone przez Zarzadce w formie pisemne;j
wezwanie do zaplaty. Zarzadca ma prawo wystgpi¢ o nadanie klauzuli wykonalnosci aktowi
notarialnemu, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim do dnia ............oeeeenne. r.

. Zarzadca moze realizowac prawa z zabezpieczenia, 0 ktérym mowa w ust. 2 powyzej niezaleznie od
natozonych kar umownych wskazanych w § 5 z powodu nienalezytego wykonywania przez
...................... zobowigzan wynikajgcych z niniejszej Umowy, po uprzednim pisemnym wezwaniu
...................... do wykonania tych zobowigzan i bezskutecznym uplywie wyznaczonego przez
Zarzadce terminu wskazanego w tym wezwaniu. W takim przypadku Zarzadca uprawniony jest do

zlecenia wykonania zobowigzania ..................... wybranemu przez siebie wykonawcy na koszt i
[57747,( JRUOPOO i do optacenia jego wykonania z zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 2 lub 3
powyzej, 0 czym Zarzgdca powiadomi ..................... w sposdb okredlony w § 10 ust. 5. Otrzymanie
Przez ... powiadomienia, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim jest réwnoznaczne z
WeZWanNiem ......coceeeevereanne do uzupetnienia wysokosci zabezpieczenia do wysokoéci, o ktérej mowa w
ust. 2 i 3 powyzej.

. Ztozone przez ... zabezpieczenie, o ktérym mowa w § 8 ust. 2 zwrdcone zostanie
...................... w ciggu 14 dni na pisemny wniosek ......................, po protokolarnym przejeciu przez

Zarzadce pasa drogowego po wykonanych robotach stanowigcych odtworzenie uszkodzonych
elementéw drég, opisanych w protokole, o ktérym w § 6 ust.3 i 4 niniejszej Umowy, jezeli wczesniej
nie zostanie wykorzystane.

. W przypadku gdy okaze sig, Ze ... bedzie zobowigzany do wykonania robét w
pozniejszym czasie lub robét, ktérych wartoé¢ znacznie przekracza zatozone kwoty, Strony na nowo
okreslg wysokos¢ i terminy obowigzywania udzielonego zabezpieczenia.
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§9
GWARANCJA JAKOSCI

- Roboty obejmujace odtworzenie uszkodzonych elementéw drdg stanowigcych Trase Przejazdu
zostang wykonane przez podmioty zawodowo zajmujace sig wykonawstwem robét budowanych
zwigzanych z budowg obiektéw inzynierii lgdowej i wodne;j.

e udzieli lub zobowigze wytonionego przez siebie wykonawce do udzielenia gwarangji
jakosci na wykonane roboty obejmujgce odtworzenie uszkodzonych elementéw drég
stanowigcych Trase Przejazdu dla na okres 24 miesigcy(stownie: dwadziescia cztery) od dnia
protokolarnego przejecia przez Zarzadce pasa drogowego po wykonanych robotach.

. W przypadku ujawnienia sie wad lub usterek w okresie gwarandji lub rekojmi, Zarzadca wezwie
...................... do ich usuniecia zgodnie z zasadami og6Inymi Kodeksu Cywilnego.

§10
POSTANOWIENIA KONCOWE

- Wszelkie zmiany niniejszej Umowy, pod rygorem niewaznosci, wymagajg formy pisemnej w postaci
aneksu.

- W przypadkach nieuregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie majg przepisy Kodeksu
cywilnego.

. Ewentualne spory miedzy Stronami rozstrzygane beda przed sagdem powszechnym wiaéciwym ze
wzgledu na siedzibe Zarzadcy.

- W przypadku zmiany siedziby, nazwy firmy, oséb reprezentujgcych lub numeréw telefonéw Strona,
ktdrej dane uleglty zmianie, obowigzana jest niezwtocznie na pismie powiadomi¢ o powyiszym
pozostate Strony niniejszej Umowy.

Strony zobowigzujg sie do przekazywania informacji oraz dokonywania wszelkich zawiadomien
pisemnie, doreczajgc pisma adresatowi osobiécie za pokwitowaniem odbioru, poczta kurierska lub
listem poleconym na nastepujace adresy:

1) dla Zarzadcy: Gdariski Zarzad Drég i Zieleni, ul. Partyzantéw 36, 80-254 Gdansk,

. Strony wyznaczajg nastepujgce osoby do kontaktu w sprawie realizacji postanowien niniejszej
Umowy:

1) dlaZarzadcy: Anna Bobrowska 603 801 180 i Jacek Zabifiski 58 52 44 527

. W przypadku niezrealizowania zobowiazania wskazanego w ust. 4 powyzej, pisma nadane na adres
wskazany w § 10 ust. 5 niniejszej Umowy uwaza sie za doreczone.

- Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze Stron.

ZARZADCA



1/PN/050/2019/MS Zatacznik nr 9.1 do SIWZ

WzOR UMOWY

Zawarta W dniu ...c.ccceeeerneecersiennessenenenens r. pomiedzy:

1. Gming Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansku, 80-803 Gdarisk, ul. Nowe Ogrody 8/12,
NIP 583-00-11-969 - Dyrekcjg Rozbudowy Miasta Gdariska z siedzibg w Gdansku, 80-560
Gdarisk, ul. Zaglowa 11, zwang dalej Zamawiajgcym, reprezentowang przez:

a
2o e ae , Z siedzibg w ... ) e v seesennereneesenes , ul
.................................... , Wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru
Sgdowego pod numerem KRS ... , 0 numerze identyfikacyjnym NIP
........................ » numerze REGON ..., kapitat zakladowy w wysokosci
........................ zt  wptacony w catosci/czesci, zwanym/g dalej Wykonawca,

reprezentowanym/g przez:

..............................................................................

..............................................................................

................................. zamieszkalym/g W e v ey, UL
................................. . przedsigbiorcg prowadzgcym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma
................................. . Z siedzibg W i UL e, WPISANG do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej RP, o numerze
identyfikacyjnym  NIP ... , nhumerze REGON ......ivniiiine ,

posiadajacym Nr PESEL...........ccvueeveeeerecennnenee zwanym/g dalej Wykonawca,
(dopuszczalna jest odpowiednia modyfikacja powyzszych zapiséw w przypadku innej formy prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej)

0 nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Na  podstawie  Specyfikacji Istotnych  Warunkéw Zaméwienia z  dnia
............................................. r. sygn. zam. I/PN/050/2019/MS (dalej ,SIWZ") oraz zlozonej

w postepowaniu oferty Wykonawcy Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do
wykonania realizacje zadania pod nazwa:

Budowa oswietlenia ulic w programie ,Jasniejszy Gdarisk” - edycja 2019 Etap 6

CzesSc nr 1: Budowa oswietlenia ul. Biatej (od ul. Wyspiariskiego do ul. Waryriskiego)
w Gdarisku.

2. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawce wszystkich robét, ktére okazg sie
konieczne dla wykonania zadania okreslonego w ust. 1, a takze wykonanie dokumentacji
odbiorowej i wszelkich dokumentéw wymaganych umowa, przy czym przedmiot umowy
jest podzielny. Szczegbtowy zakres robét zawiera SIWZ wraz z zatgcznikami,
stanowigcymi integralng cze$¢ niniejszej Umowy. Ponadto, o ile dla wykonania robét
budowlanych wchodzacych w zakres przedmiotu Umowy bedzie konieczne wykonanie
innych robdt, czynnosci lub uzyskanie zezwoler, to Wykonawca wykona te roboty i
Czynnosci oraz uzyska niezbedne zezwolenia wtasnym kosztem i staraniem.



3. Przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo -
finansowym robét, o ktérym mowa w § 4 ust. 4 niniejszej Umowy.
4. Stosownie do art. 647" § 1 KC oraz ustawy Pzp strony ustalajg, co nastepuje:;
1) Wykonawca wykona wtasnymi sitami nastepujgcy zakres roboét:

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

§2
Pierwszenstwo dokumentéw
1. TresC niniejszej Umowy okreslajg wspdlnie wymienione nizej dokumenty wg
nastepujgcego pierwszenstwa:
1) Umowa o roboty budowlane wraz z jej zalgcznikami (dalej ,umowa” lub ,Umowa");
2) SIWZ wraz z Opisem przedmiotu zaméwienia (dalej OPZ),
3) Dokumentacja projektowa
4) Oferta Wykonawcy
2. Wymienione dokumenty nalezy traktowac jako wzajemnie uzupetniajgce sie i wzajemnie
wyjasniajgce sie. Jezeli w dokumentach znajdzie sie jaka$ sprzeczno$¢ lub rozbieznoée,
pierwszenstwo maja postanowienia podane w dokumencie umiejscowionym w podanej
kolejnosci na wyzszym miejscu.
3. Zatgczniki wymienione w Umowie stanowig jej integralng cze$é.

§3
Wynagrodzenie
1. kgczne wynagrodzenie ryczattowe WynNosSi: ......ceoieeeeeserecncnnn. ztotych brutto, stownie
ZHOLYCN DIULLO! oottt a st e sens e s et senaans ,
W tym:
~ wartos$¢ netto " e s ssnas z,
— podatek VAT =23% - ...ccveerevcrerrrennrerennennns zt.

2. Powyzsze wynagrodzenie zaspakaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego z tytutu wykonania Umowy, obejmujac wszelkie roboty, dostawy
materiatdw i ustug, sprzetu, jak réwniez inne roboty niezbedne do nalezytego oraz
terminowego wykonania przedmiotu Umowy. Ustalone wynagrodzenie stanowi¢ bedzie
wynagrodzenie ostateczne i niezmienne z zastrzezeniem postanowieri § 3 ust. 5 oraz § 15
Umowy.

3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje ryzyko i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy
z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z wykonaniem przedmiotu Umowy,
skalkulowanych i wywnioskowanych na podstawie SIWZ wraz z zatacznikami, w tym OPZ.
Wykonawca nie bedzie mogt sie powotywa¢ na pominiecie lub bltagd w zakresie
konieczno$ci uzycia materiatéw lub wykonania przedmiotu Umowy w celu uzyskania
zmiany wysokosci wynagrodzenia.

4. Wykonawca oswiadcza, Ze ryzyko, wynikajace z danych, przyjetych do ustalania ceny
ryczattowej niniejszej Umowy, obcigza w catosci Wykonawce i zostato uwzglednione
w ustalonym wynagrodzeniu,

5. Wynagrodzenie ulegnie obnizeniu o warto$¢ robdt niewykonanych przez Wykonawce -
niezaleznie od przyczyny, w tym w przypadku zmniejszenia przez Zamawiajgcego zakresu
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rob6t lub obnizenia standardu uzytych materiatéw. Wykonawca wyraza zgode na
obnizenie wynagrodzenia ryczattowego o kwote wynikajgcg z niewykonania czesci robot,
zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej Umowie.

6. Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci, dokona¢ cesji, przekazu, sprzedazy oraz
zastawienia jakiegokolwiek prawa i jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcych z Umowy
lub jakiejkolwiek jej czesci, korzysci z niego lub udziatu w nim, na osoby trzecie.

7. W terminie 7 dni od zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu uproszczonych kosztoryséw. Kosztorys nalezy wykona¢ metodg
kalkulacji uproszczonej, polegajgca na obliczeniu wartosci netto danej pozycji kosztorysu
jako iloczynu ilosci (liczby) ustalonych przez Wykonawce jednostek przedmiarowych i
ceny jednostkowej danej pozycji kosztorysu. Kosztorys uproszczony nalezy sporzadzi¢ w
sposob umozliwiajgcy ustalenie oddzielnych cen dla kazdego elementu rob6t w danej
branzy. Uproszczone kosztorysy muszg by¢ zgodne z tabelg elementéw wynagrodzenia
ryczattowego.

§4
Termin realizacji umowy

1. Termin zakoriczenia robot do dnia .......co.vvveveeincernienneeiinnnns r.

2. Termin zakonczenia robdt, o jakim mowa w ust. 1 uwazac sie bedzie za zachowany, jezeli
w tym terminie Wykonawca zgtosi w formie pisemnej roboty do odbioru Zamawiajgcemu
i w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany odbiér w trybie okreslonym w § 9.
W przypadku, gdy nie nastgpi odbi6r robot z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
pozostaje on w zwioce z zakoriczeniem robét do czasu ponownego zgtoszenia do
odbioru, jezeli w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany przez Zamawiajgcego odbior
robot.

3. Termin okre$lony w ust. 1 moze ulec przedtuzeniu wytacznie na warunkach okreélonych
w8 15,

4. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia Umowy zobowigzany jest sporzgdzi¢
i przedtozy¢ Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo - finansowy robét, zgodnie
z Zatgcznikiem nr 10.1 do SIWZ oraz wymaganiami Zamawiajgcego zawartymi w SIWZ
wraz z zatgcznikami. Wykonawca w przedmiotowym terminie zobowigzany jest uzyska¢
zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo - finansowego robot przez wiodacego
inspektora nadzoru.

5. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty budowlane zgodnie z harmonogramem
rzeczcowo - finansowym robdét. Wykonawca bedzie przedktadat aktualizacje
harmonogramu rzeczowo - finansowego robét, kiedykolwiek poprzedni stanie sie
niespojny z faktycznym postepem robét.

6. Jezeli w ktérymkolwiek momencie

1) faktyczny postep robét, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, jest zbyt wolny, aby mégt
zosta¢ zachowany termin zakonczenia robét
2) postep robdt pozostaje (lub przewiduje sie, ze pozostanie), z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, w op6ézZnieniu w stosunku do biezacego harmonogramu rzeczowo-
finansowego robot,
Zamawiajgcy moze nakaza¢ Wykonawcy przedtozenie programu naprawczego, ktory
zamierza wprowadzi¢ w celu przyspieszenia postepu robét i wywigzania sie z niniejszej
Umowy. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia takiego programu naprawczego
w terminie do 7 dni od dnia polecenia Zamawiajacego.
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11.

Przed podpisaniem aneksu zmieniajgcego termin zakoriczenia robét, Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu do uzgodnienia zaktualizowany harmonogram rzeczowo-
finansowy robét.

§5
Rozliczenie robét

. Podstawe rozliczenia rob6t wykonanych przez Wykonawce beda stanowity potwierdzone

przez inspektora nadzoru protokoty zaawansowania wykonanych robét wedtug
procentowego zaawansowania elementéw ustalonych w zatgczniku nr 2 do umowy.

. Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez Podwykonawce beda stanowity protokoty

zaawansowania wykonanych prac potwierdzone przez kierownika budowy Wykonawcy i
inspektora nadzoru.

. Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez Dalszego Podwykonawce bedg stanowity

protokoly zaawansowania wykonanych prac potwierdzone przez kierownika budowy
Wykonawcy, Podwykonawce lub kierownika robét Podwykonawcy oraz inspektora
nadzoru.

. Wzér protokotéw zaawansowania wykonanych robét/prac, o ktérych mowa w ust. 1, 21 3,

stanowi zatgcznik nr 3 do umowy.

. Faktury przejSciowe beda wystawiane przez Wykonawce, Podwykonawce i Dalszego

Podwykonawce nie cze$ciej niz raz w miesigcu.

. Suma faktur przejsciowych Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 90% warto$ci umownej.
. Pozostate do zaptaty wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ujete w fakturach

korcowych Wykonawcy wystawionych po zakonczeniu robdt bedgcych przedmiotem
odbioru koricowego, podpisaniu protokotu odbioru korficowego przez Zamawiajgcego,
dostarczeniu karty gwarancyjnej, ztozeniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w okresie rekojmi i po przekazaniu kompletnej dokumentacji odbiorowe;j.

Kopie faktur Podwykonawcy muszg by¢ sprawdzone i zaakceptowane przez Wykonawce,
a faktur Dalszego Podwykonawcy przez Podwykonawce i Wykonawce.

Wykonawca wystawi odrebne faktury na roboty wykonane przez Wykonawce oraz na
prace wykonane przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce.

Zaptata naleznosci Wykonawcy, Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy nastgpi
zgodnie z § 6 umowy. Faktury Wykonawcy za Roboty wykonane przez Podwykonawce lub
Dalszego Podwykonawce muszg by¢ na kwote tozsamg z zatgczong kserokopig faktury
Podwykonawcy, zaakceptowanej przez Wykonawce.

Przez pojecie ,prace”, uzyte w postanowieniach niniejszego paragrafu oraz dalszych
postanowieniach umowy, rozumie sie roboty dostawy i ustugi, ktére s wykonywane na
podstawie umowy o podwykonawstwo.

§6
Warunki ptatnosci

. Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada Srodki finansowe na realizacje robét objetych

umowa.

Naleznos¢ za wykonane przez Wykonawce roboty ptatna bedzie na rachunek bankowy

podany w fakturze wystawionej przez Wykonawce.

Nalezno$¢ za wykonane przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce roboty

ptatna bedzie bezposrednio na jego rachunek bankowy podany w fakturze lub rachunku
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11.

wystawionej/lym przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce. Do faktury
(rachunku) Podwykonawcy fub Dalszego Podwykonawcy, sprawdzonej i zaakceptowanej
przez Wykonawce, Wykonawca dotgczy protokét wykonanych przez Podwykonawce lub
Dalszego Podwykonawce prac potwierdzony przez kierownika budowy Wykonawcy i
inspektora nadzoru.
Zaptata przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy w trybie okreslonym w ust. 3 zwalnia Zamawiajgcego w stosunku do
Wykonawcy z zobowigzania o zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty w wysokosci
zaptaconej kwoty.
Termin ptatnoéci faktury lub rachunku za wykonane roboty/prace wynosi do 30 dni od
daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury lub rachunku
wraz z niezbednymi zatgcznikami, w tym m.in. protokotem zaawansowania wykonanych
robét, o ktéorym mowa w § 5 ust. 1 i 2 umowy. Za dzien zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy uznaje sie dzien obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajgcego.
W przypadku podwykonawcéw innych niz ci, ktérym Zamawiajacy ptaci bezposrednio
zgodnie z ust. 3 tj. ktérzy zawarli przediozong Zamawiajgcemu umowe, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego drugiej i
nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane prace jest przedstawienie
dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét.
Wykonawca zobowigzany jest przedktadaé Zamawiajgcemu wraz z fakturg VAT dowody
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji odebranych robét, o ktérych mowa w ust. 6 (z wytgczeniem
podwykonawcéw, ktorym Zamawiajgcy placi  bezposrednio). W  przypadku
nieprzedstawienia wszystkich dowoddéw zaptaty Zamawiajgcy moze wstrzymac wyptate
wynagrodzenia w odpowiedniej wysokosci. Zamawiajgcy jest uprawniony do dokonania
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na zasadach okreslonych w art.
143c Ustawy Pzp.
W przypadku nieterminowej pfatnosci faktury lub rachunku, Wykonawcy
(Podwykonawcy, Dalszemu Podwykonawcy) przystuguje prawo dochodzenia odsetek w
ustawowej wysokosci.
Wykonawca bedzie wystawiat faktury wg nastepujacych danych:
- nabywca - Gmina Miasta Gdanska z siedzibg w Gdarisku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-
803 Gdansk, NIP 583-00-11-969;
- odbiorca, ptatnik - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska z siedzibg w Gdansku, 80-
560 Gdansk, ul. Zaglowa 11, NIP 584-020-32-74.
Wykonawca zobowigzuje sie, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikéw VAT
czynnych, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego i z tytutu Swiadczonych
ustug bedzie wystawiat rachunki. W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania,
Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajgcego, z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia, kwoty stanowigcej réwnowarto$¢ podatku VAT, w stosunku do ktérej
Zamawiajacy utracit prawo do odliczenia, powiekszonej o odsetki zaptacone do Urzedu
Skarbowego.
Zamawiajgcy/ptatnik moze dokona¢ ptatnosci z wykorzystaniem mechanizmu
podzielone] ptatnosci zgodnie z art. 108a-108b ustawy z dnia 11 marca 2018 r. o
podatku od towardw i ustug w brzmieniu obowigzujgcym od 1 lipca 2018 r.
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12. Rachunki bankowe Wykonawcy, Podwykonawcy oraz Dalszego Podwykonawcy
wskazane w fakturach muszg by¢ rachunkami zwigzanymi z prowadzong dziatalnoscig
gospodarczyg. Wskazanie w fakturze rachunku bankowego innego niz zwigzany z
prowadzong dziatalnoscig gospodarczg nie jest okolicznoscig, za ktérg ponosi
odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy | w szczeg6lnoéci Zamawiajacy nie bedzie w takim
wypadku zobowigzany do zaptaty odsetek za opdznienie w zaptacie.

13. Wykonawca oswiadcza, iz jest/nie jest* zarejestrowanym czynnym podatnikiem
podatku VAT oraz nie zawiesit i nie zaprzestat wykonywania dziatalnosci gospodarczej
oraz zobowigzuje sie do niezwtocznego pisemnego powiadomienia o zmianach
powyzszego statusu.

*niepotrzebne skreslic

§7
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Umowe z najwyzszg starannoscig, zgodnie
z wymogami SIWZ wraz z zatacznikami, harmonogramem rzeczowo - finansowym robot,
obowigzujgcymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz standardami
i normami technicznymi.

2. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie ze SIWZ wraz z zatgcznikami oraz upewnit sie co
do prawidtowosci i kompletnosci oferty oraz kosztéw poszczegélnych robét, ktére
powinny pokry¢ wszystkie jego zobowigzania, a takze wszystkie czynnosci niezbedne do
wihasciwego wykonania i ukonczenia robét oraz usuniecia wad.

3. Wykonawca w ramach realizacji swoich obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy
zobowiazuje sie w szczegblnosci do:

1) analizy i weryfikacji dokumentacji projektowej, a w razie wykrycia wad, ktére
uniemozliwig prawidtowe wykonanie robét, niezwtocznego pisemnego powiadomienia
o tym fakcie Zamawiajgcego

2) takiej organizacji robét, ktéra zapewni bezpieczeristwo osdb przebywajgcych na terenie
budowy oraz terenach przylegajgcych do terenu budowy

3) terminowego wykonania przedmiotu Umowy

4) przestrzegania przepiséw prawa przy wykonywaniu robét budowlanych, zwitaszcza
prawa budowlanego oraz bhp

5) stosowania instrukcji, procedur i poleced wydawanych przez Zamawiajgcego oraz
inspektoréw nadzoru, niezbednych dla zapewnienia prawidtowej realizacji Umowy,
jakosci oraz terminéw wykonania robét

6) przejecia od Zamawiajgcego terenu budowy

7) organizadji, zagospodarowania i likwidacji terenu budowy

8) zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy, zgodnie z odpowiednimi
przepisami oraz wyposazenia zaplecza budowy we wszystkie przedmioty i sprzety,
ktére sg niezbedne podczas wykonywania robét,

9) oznaczenia terenu budowy, na ktdrym majg by¢ prowadzone roboty budowlane
zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz innymi obowigzujgcymi przepisami

10) zapewnienia dozoru na terenie budowy przez caty okres trwania budowy

11) utrzymywanie tadu, porzadku i czystosci przy wykonywaniu prac, a po zakonczeniu

robét uporzadkowanie terenu



12) wytyczenia robét budowlanych w terenie zgodnie z warunkami dokumentacji
projektowej,

13) ponoszenia kosztéw zasilania w energie elektryczng, wode oraz media technologiczne
niezbgdne do prowadzenia rob6ti zagospodarowania terenu budowy,

14) kompleksowej obstugi geodezyjnej robdt, zgodnie z prawem budowlanym i innymi
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami

15) wykonania dokumentacji powykonawczej

16) wykonania zalecen pokontrolnych instytucji paristwowych

17) sprzatania terenu budowy, zagospodarowania odpadéw powstatych w wyniku realizacji
robét zgodnie z ustawa o odpadach

18) ustanowienia kierownika budowy oraz kierownikéw robét branzowych, posiadajacych
stosowne uprawnienia i spetniajgcych warunki okreslone w SIWZ

19) sporzadzenia planu BIOZ, a nastepnie zapewnienie jego przestrzegania podczas
prowadzenia robét budowlanych

20) naprawy (lub wymiany) zniszczonych przez Wykonawce podczas prowadzenia robét
elementdw istniejacej infrastruktury

21) przywrocenia terenu budowy i obszaru oddziatywania wykonywanych robét po
zakonczeniu robét do stanu pierwotnego,

22) dokonywanie préb i odbioréw rob6t z udziatem wymaganych instytucji i
Zamawiajgcego,

23) udzielenia gwarancji na wykonane prace zgodnie z niniejszg Umowa

24) uczestniczenie w radach budowy organizowanych przez Zamawiajgcego

25) pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o kazdej mozliwosci opdZnienia robdt
spowodowanej niewykonaniem obowigzkéw przez Zamawiajgcego,

26) przestrzegania przepiséw prawa pracy i ubezpieczen spotecznych w zakresie Personelu
Wykonawcy, zwtaszcza prawa do godziwego wynagrodzenia i bezpiecznych warunkéw
pracy i zobowigzania Podwykonawcéw do przestrzegania w/w przepisow we
wspomnianym zakresie

27) przestrzegania zasad okreslonych w zatgczniku nr 4 do umowy ,Zasady bezpieczenstwa
pracy dla uméw o roboty budowlane”,

28) pisemnego uzgodnienia z Zamawiajgcym lokalizacji zaplecza budowy przed
rozpoczeciem wykonywania robét,

29) zawarcia z zarzadcg drogi umowy dotyczacej obstugi komunikacyjnej budowy i ochrony
drogi lub uzyskania od zarzadcy drogi dokumentu potwierdzajgcego brak koniecznosci
zawarcia takiej umowy w terminie 30 dni od przekazania Wykonawcy terenu budowy i
przekazanie tej umowy lub dokumentu Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od zawarcia
ww. umowy lub uzyskania ww. dokumentu, lecz nie pdzniej niz w terminie 37 dni od
przekazania Wykonawcy terenu budowy,

30) zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom.

4. Szczegbtowy zakres obowigzkéw Wykonawcy zawiera SIWZ wraz z zatacznikami, w tym
w szczegoblnosci OPZ.

5. W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty objete niniejsza Umowg bez
nalezytej starannosci, niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi,
zasadami sztuki budowlanej, Dokumentacjg projektowa, zasadami BHP lub niezgodnie
z postanowieniami niniejszej Umowy (zwlaszcza z harmonogramem rzeczowo -
finansowym rob6t budowlanych) lub bedzie naruszat inne obowigzki wynikajgce z
niniejszej Umowy, Zamawiajgcy ma prawo wedtug wlasnego uznania:
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1) wezwac Wykonawce do nalezytej realizacji Umowy,

2) nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robét,

3) nakazac poprawienie lub ponowne wykonanie robét,

4) odstapi¢ od Umowy w catosci lub w czesci,

5) powierzy¢ poprawienie lub wykonanie robét objetych Umowa innym podmiotom na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych elementéw robét, ich czeéci badz
innego majatku Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy lub
Podwykonawcow - Wykonawca zobowigzany jest do przywrécenia stanu poprzedniego i
naprawienia wyniktej szkody. W przypadku niewykonania powyzszych zobowigzan przez
Wykonawce, Zamawiajgcy na podstawie wycen zaistniatych szk6d ma prawo potraci¢ ich
wartosc z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania.

7. Wykonawca podejmie wszelkie racjonalne kroki w celu:

1) zabezpieczenia Srodowiska na terenie budowy i poza terenem budowy w celu
uniknigcia szkdd i ucigzliwosci dla oséb i dobr publicznych oraz innych, wyniklych z
zanieczyszczenia, hatasu a takze innych skutkéw powstatych z jego dziatania;

2) zapewnienia, by oddziatywanie na $rodowisko, powstate wskutek prowadzenia robét
przez Wykonawce i uzywania przez niego terenu budowy, nie przekroczyly
dopuszczalnych norm przewidzianych przepisami prawa.

8. Przy realizacji rob6t Wykonawca bedzie postugiwa¢ sie sprzetem, urzadzeniami
i materiatami, ktére bedg sprawne technicznie i ktdre bedg najwyzszej jakosci oraz beda
posiadaty wymagane prawem atesty, certyfikaty na znak bezpieczeristwa lub certyfikaty
zgodnosci albo deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna,
dopuszczajgce je do obrotu na rynku krajowym oraz do stosowania w budownictwie.

9. Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osdb w zakresie przepiséw BHP, oraz

2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich, oraz

3) przeszkolenie stanowiskowe.

10. Wykonawcy ubiegajgcy sie wspodlnie o udzielenie zamdéwienia, z ktérymi zawarto
umoweg, ponosi¢ beda solidarng odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajgcego za
wykonanie przedmiotu umowy oraz wypetnienie wszystkich zobowigzan, w tym za
dokonanie zaptaty wynagrodzenia naleznego kazdemu z podwykonawcéw
zaangazowanych przez ktéregokolwiek z nich, oraz beda solidarnymi wierzycielami
Zamawiajgcego. Podmioty te powiadomig Zamawiajgcego o swoim partnerze wiodgcym,
ktéry bedzie miat petnomocnictwa do podejmowania decyzji wiazacych Wykonawce.
Partner wiodacy bedzie reprezentowat Wykonawce wobec Zamawiajgcego we wszelkich
sprawach zwigzanych z realizacja Umowy oraz bedzie upowazniony do otrzymywania od
Zamawiajgcego wszelkich o$wiadcze woli, informacji dla i w imieniu pozostatych
podmiotéw.

11. Zadne zatwierdzenie, sprawdzenie, zgoda, inspekcja, polecenie czy inne podobne
dziatalnie Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnodci,
ktérg ma on wedtug Umowy.

§8
Roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane
1. Jezeli zdaniem Wykonawcy dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
dla zakresu robét objetych przedmiotem umowy bedzie konieczne dokonanie zmiany
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umowy, czy tez pojawi si¢ koniecznos$¢ wykonania zamoéwiert dodatkowych, nieobjetych
przedmiotem umowy, Wykonawca obowigzany jest poinformowac o tym fakcie pisemnie
Zamawiajgcego wraz z uzasadnieniem koniecznosci wprowadzenia zmiany, jej zakresu
oraz wplywu na termin wykonania rob6t a takze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy w
terminie 7 dni od wystgpienia takiej koniecznosci.

2. Wykonawca moze w jakimkolwiek momencie przedtozy¢ Zamawiajgcemu pisemng
propozycje, ktéra (w opinii Wykonawcy), jesli bytaby przyjeta

1) przyspieszy ukonczenie,

2) zmniejszy Zamawiajgcemu koszty przy realizacji, konserwacji lub eksploatacji robét,

3) poprawi Zamawiajgcemu sprawnosc lub warto$¢ ukoriczonych robét,

4) winny spos6b dostarczy Zamawiajgcemu pozytku.

wskazujac na korzysci wynikajgce z wprowadzenia zmiany, jej zakres oraz wptyw na
termin wykonania robét a takze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy.

3. Wszystkie zmiany Umowy z zakresie robét dodatkowych, zamiennych i zaniechanych
wykonywane bedg na podstawie protokotu koniecznosci zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego oraz po zawarciu aneksu do Umowy.

4. W przypadku zmiany umowy skutkujgcej zmiang wynagrodzenia Wykonawcy
(z zastrzezeniem ust. 5), wynagrodzenie to ustalone zostanie w oparciu o sporzadzone
przez Wykonawce i zweryfikowane przez Zamawiajgcego kosztorysy wedtug wskazanego
ponizej pierwszenstwa:

1) kosztorys uproszczony sporzadzony na podstawie cen jednostkowych dla
poszczegolnych robét, w przypadku gdy Zamawiajgcy postawit wymég ztozenia takich
cen, o ile dany rodzaj robét w nich wystepuje,

2) kosztorys szczegbtowy sporzadzony na podstawie KNR (Katalogéw Naktadéw

Rzeczowych) z zastosowaniem czynnikéw cenotwérczych (tj. kosztéw posrednich, zysku
i robocizny) nie wyzszych niz érednie ich wartosci dla danego okresu wg Sekocenbud
dla regionu pomorskiego. Ceny materiatéw (wraz z kosztami zakupu) i pracy sprzetu w
wielkosciach nie wyzszych niz $rednie ceny wg cennikdw Sekocenbud / Orgbud.
W przypadku robét, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR oraz cen
materiatow i sprzetu nie wystepujgcych w przywotanych cennikach, koszt tych robét
bedzie okreslony na podstawie ofert lub faktur dostarczonych przez Wykonawce. W
przypadku ofert Wykonawca do rozliczenia koricowego zataczy faktury za ww. materiaty
lub ustugi o wartosci réwnej ofertom zlozonym na etapie sporzgdzania
przedmiotowego kosztorysu pod rygorem niezaptacenia za nie w przypadku braku
takiej faktury. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do weryfikacji zataczonych ofert i
faktur na podstawie niezaleznych ofert uzyskanych we wtasnym zakresie.

5. W przypadku ograniczenia zakresu robdt, wysoko$¢ obnizenia wynagrodzenie ustalona
zostanie w oparciu o sporzadzone przez Wykonawce i zweryfikowane przez
Zamawiajgcego kosztorysy wedtug wskazanego ponizej pierwszenstwa:

1) kosztorys uproszczony sporzadzony na podstawie cen jednostkowych dla
poszczegoinych robét, w przypadku gdy Zamawiajacy postawit wymog ztozenia takich
cen, o ile dany rodzaj robét w nich wystepuije,

2) kosztorys szczegétowy sporzadzony na podstawie KNR (Katalogéw Naktadéw
Rzeczowych) z zastosowaniem czynnikéw cenotworczych (tj. kosztéw posrednich, zysku
i robocizny) nie nizszych niz Srednie ich wartosci dla danego okresu wg Sekocenbud dla
regionu pomorskiego. Ceny materiatéw (wraz z kosztami zakupu) i pracy sprzetu w
wielkosciach nie nizszych niz $rednie ceny wg cennikéw Sekocenbud / Orgbud.
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W przypadku robot, dla ktérych nie okredlono naktadéw rzeczowych w KNR oraz cen
materiatow i sprzetu nie wystepujgcych w przywotanych cennikach, koszt tych robét
bedzie okre$lony na podstawie ofert dostarczonych przez Wykonawce. Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo do weryfikacji zatgczonych ofert na podstawie niezaleznych ofert
uzyskanych we wiasnym zakresie.

§9
Odbidr koricowy

1. W terminie zakonczenia rob6t (8 4 ust. 1 umowy) Wykonawca zakoriczy wszystkie roboty
objete umowg, wykona préby i sprawdzenia z wynikiem pozytywnym oraz przygotuje
dokumentacje odbiorowa w wersji papierowej w 4 egzemplarzach oraz w wersji
elektronicznej w formacie PDF na ptycie CD-R lub DVD-R z podziatem na uzytkownikéw w
liczbie egzemplarzy okreslonej w OPZ.

2. Odbidr koricowy nastgpi w ciggu 14 dni od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego
spetnienia przez Wykonawce warunkéw okreslonych w ust. 1 i w OPZ.

3. Zamawiajacy dokona potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce warunkéw okreslonych
w ust. 1 nie pézniej niz w ciggu 14 dni od dnia zgtoszenia robét, przez Wykonawce, do
odbioru Zamawiajgcemu.

4. Strony postanawiajg, ze z czynnos$ci odbioru koricowego bedzie spisany Protokét odbioru
koncowego, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy
wyznaczone na usunigcie stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych wad.

5. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakoriczenia robét, niewtasciwego ich wykonania lub
nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen a takze braku dokumentacji
odbiorowej, to Zamawiajgcy odméwi odbioru z winy Wykonawcy.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone:

1) wady i usterki nadajgce sie do usuniecia - Strony spiszg protokét z wyznaczonym
terminem ich usuniecia;

2) wady nie nadajace sie do usuniecia, ale umozliwiajgce uzytkowanie obiektu zgodnie
z jego przeznaczeniem - Zamawiajagcy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy
odpowiednio do utraconej z powodu tych wad wartoéci uzytkowej, estetycznej i
technicznej;

3) wady nie nadajgce sie do usunigcia i uniemozliwiajgce uzytkowanie obiektu zgodnie
z jego przeznaczeniem - Zamawiajgcy moze odmoéwié odbioru koncowego i zazadaé
powtornego, wolnego od wad wykonania przedmiotu Umowy lub odstapi¢ od Umowy.

7. Jezeli Wykonawca op6zZnia sie lub zaniechat usuwania usterek lub wad, Zamawiajacy
uprawniony jest do zlecenia wykonania tych czynnosci osobom trzecim na wytaczne
ryzyko i catkowity koszt Wykonawcy, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
zwiokg. Jednoczesnie Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialno$¢ z tytutu
gwarangji jakosci i rekojmi, na warunkach okreslonych w niniejszej Umowie oraz w karcie
gwarancyjnej, za wykonane przez podmiot trzeci roboty i uzyte do nich materiaty i
urzadzenia. Koszty wykonania zastepczego Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. W przypadku
braku mozliwosci potracenia petnej kwoty, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zaptaty
powstatej réznicy.
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§10
Ubezpieczenia

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalno$ci gospodarczej na sume gwarancyjng nie mniejszg niz 150 000,00 zt - na co
dofacza odpowiedni dokument (zatacznik nr 1 do umowy) i zobowigzuje sie utrzymaé
ciggtosc tego ubezpieczenia na caty okres obowigzywania umowy.

10.

11.

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

. Dla zapewnienia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie

W WYSOKOSCI w.eeeereeerrierieece e zh

. Zabezpieczenie okreslone w ust. 1 stuzy do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub

nienalezytego wykonania zaméwienia.

. W przypadku zabezpieczenia w formie pienieznej terminie 30 dni od przekazania przez

Wykonawce robét i przyjecia ich przez Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanych,
Zamawiajacy zwrdci 70% kwoty zabezpieczenia, zatrzymujgc pozostate 30 % na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy.

.- W przypadku zabezpieczenia w formie pienieznej kwota stanowigca zabezpieczenie

roszczen z tytutu rekojmi za wady zostanie zwrécona w terminie 15 dni po uplywie
najdtuzszego terminu rekojmi.

- W przypadku zabezpieczenia w formie niepienigeznej poreczenie (gwarancja)

zabezpieczajgce pokrycie roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
zamowienia zostanie zwrécone Wykonawcy w terminie 30 dni od przekazania przez
Wykonawce robét i przyjecia ich przez Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanych.

. Poreczenie (gwarancja) zabezpieczajgce roszczenia z tytutu rekojmi za wady zostanie

zwrécone Wykonawcy w terminie 15 dni po uptywie najdtuzszego okresu rekojmi.

. Termin waznosci zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 5, nie moze uptyngé wezeéniej,

niz z uptywem 30 dni od przekazania przez Wykonawce robét i przyjecia ich przez
Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanych.

. Termin waznosci zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 6, nie moze uplynaé wczeéniej,

niz z uptywem 15 dni od zakoriczenia najdtuzszego okresu rekojmi.

. W przypadku, gdyby termin waznosci zabezpieczenia miat uptyngé wczeéniej, niz

w terminach wskazanych w ust. 5 i 6, Wykonawca obowigzany jest odpowiednio
przesunal termin waznosci zabezpieczenia, a potwierdzajacy to dokument doreczy¢
Zamawiajgcemu co najmniej 10 dni przed uptywem waznosci zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 9 nie doreczy Zamawiajagcemu
dokumentu potwierdzajagcego przesunigcie terminu  waznosci  zabezpieczenia,
Zamawiajacy, w zwigzku z nienalezytym wykonaniem Umowy przez Wykonawce, bedzie
uprawniony do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyplaty catej
kwoty, na jaka w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewa¢ bedzie dotychczasowe
zabezpieczenie.

Poreczenia i gwarancje muszg zobowigzywa¢ poreczyciela lub gwaranta do zaptaty na
rzecz Zamawiajgcego sumy gwarancji z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy przez Wykonawce.
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§12
Kary umowne

1. W przypadku nie wykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce

naliczane bedg kary umowne.

2. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary umownej:

1) za niedotrzymanie terminu zakoriczenia robdt, okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy -
w wysokosci 0,6 % wynagrodzenia umownego, za kazdy dzier zwtoki,

2) za nieusunigcie wad ujawnionych przy odbiorze albo w okresie rekojmi i gwarancji
jakosci w wysokosci 0,6 % wynagrodzenia umownego, za kazdy dzieri zwtoki, liczac od
dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad,

3) jezeli Wykonawca pomimo wezwania Zamawiajgcego wykonuje roboty niezgodnie
z Umowg lub nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne - w wysokosci 0,2 %
wartosci wynagrodzenia umownego, za kazdy dzien zwltoki w stosunku do terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie uchybienia,

4) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego,

5) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci
10.000,00 zt za kazde zdarzenie,

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania Zamawiajgcemu projektu umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w
wysokosci 2.000,00 zt za kazde zdarzenie,

7) za nieprzedtoZenie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7
dni od dnia zawarcia umowy lub jej zmiany, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
w wysokosci 2.000,00 zt za kazde zdarzenie,

8) za wykonywanie robdt budowlanych przez Podwykonawce lub Dalszego
Podwykonawce bez zawartej i zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
kare w wysokosci 10.000,00 zt za kazde zdarzenie;

9) w przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace wynikajgcego z 8 18 umowy, Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci 100,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kazdg osobe),

10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zaptaty
wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 1.000,00 zt za kazde zdarzenie,

11) w przypadkach okreslonych w zataczniku nr 4 do umowy ,Zasady bezpieczenstwa pracy
dla uméw o roboty budowlane” - w wysokosci okreslonej w zatgczniku,

12) za nieprzedtozenie kopii umowy dotyczgcej obstugi komunikacyjnej budowy i ochrony
drogi lub dokumentu potwierdzajgcego brak koniecznosci zawarcia takiej umowy w
terminie okreslonym w umowie, Wykonawca zapfaci kare umowng w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia umownego za kazdy dzieri zwtoki w stosunku do § 7 ust. 3 pkt 29
umowy.

3. Przez wynagrodzenie umowne, o jakim mowa w niniejszym paragrafie, rozumie sie

tgczne wynagrodzenie ryczattowe brutto okreslone w § 3 ust. 1 umowy.
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. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego

wysokos¢ zastrzezonych kar umownych, do wysokosci poniesionej szkody.

. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potracenia z wynagrodzenia umownego

Wykonawcy kar umownych. Zamawiajgcy ma réwniez prawo uzyska¢ wartos¢ kazdej kary
umownej z udzielonego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

. Kazda z kar umownych wymienionych w Umowie jest niezalezna od siebie, a

Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia pozostatych.

. kgczny limit kar umownych naliczanych przez Zamawiajgcego w ramach przedmiotowe;

umowy nie moze przekroczyc tgcznego wynagrodzenia umownego brutto.

§13
Gwarancja jakosci i rekojmia

. Wykonawca udziela gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane na okres ............

miesiecy liczac od dnia odbioru konhcowego przedmiotu umowy.

. W dniu odbioru koficowego przedmiotu umowy Wykonawca wystawi karte gwarancyjng

wg wzoru - zatgcznik nr 5 do umowy.

. Wykonawca udziela na wykonany przedmiot zaméwienia rekojmi w liczbie miesiecy

réwnej liczbie miesiecy gwarancji jakosci wskazanej w ust. 1.

. W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wad ujawnionych w okresie gwarancji lub

rekojmi wterminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze zlecié
usuniecie tych wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za zwtoke. Jednocze$nie Wykonawca przyjmuje na
siebie odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakoéci i rekojmi, na warunkach okreslonych w
niniejszej Umowie oraz w karcie gwarancyjnej, za wykonane przez podmiot trzeci roboty i
uzyte do nich materiaty i urzadzenia.

. Zamawiajgcy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne robét

objetych przedmiotem Umowy niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

§14
Odstapienie od umowy

. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy w terminie 180 dni od dnia powziecia

wiadomosci o nastepujgcych okoliczno$ciach:

1) w przypadku nierozpoczecia przez Wykonawce wykonywania obowigzkéw wynikajacych
z Umowy w terminie nie krétszym niz 14 dni od dnia jej podpisania,

2) w przypadku nieuzasadnionego przerwania realizacji Umowy, gdy przerwa trwa dtuzej
niz 7 dni,

3) jezeli Wykonawca stat sie niewyptacalny, zostata wszczeta likwidacja Wykonawcy,

4) w przypadku dtuzszej niz 30 dni zwioki w prowadzeniu robét w stosunku do
harmonogramu rzeczowo - finansowego robét,

5) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposéb nienalezyty i pomimo
uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie nastapita poprawa w wykonaniu
tych obowigzkdw,

6) niewykonania przedmiotu umowy w terminie zakonczenia, okreslonym w § 4 Umowy,

7) w przypadku wielokrotnego niespetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace wynikajacego z § 18 umowy,
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8) nie przedtozenia przez Wykonawca Zamawiajgcemu zaakceptowanego harmonogramu
rzeczowo-finansowego w terminie okreslonym w umowie,
9) w przypadku naruszenia obowigzku okreslonego w § 10 umowy,

10) w przypadku nieprzedtozenia kopii umowy dotyczacej obstugi komunikacyjnej budowy i
ochrony drogi lub dokumentu potwierdzajgcego brak koniecznosci zawarcia takiej
umowy w terminie okreslonym w umowie.

2. Zamawiajgcy ma prawo odstapi¢ od umowy w przypadku koniecznosci wielokrotnego
dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub
koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% warto$ci umowy

3. Odstagpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego o$wiadczenia i powinno zawierac¢ wskazanie przyczyny odstgpienia.

4. W przypadkach okreslonych w ust. 1 i ust. 2 Zamawiajagcy jest uprawniony odstgpic¢ od
Umowy i usung¢ Wykonawce z terenu budowy ze skutkiem natychmiastowym.

5. Odstapienie od Umowy w przypadkach okreslonych w ust. 1 i ust. 2 nie pozbawia
Zamawiajgcego prawa powierzenia poprawienia lub wykonania robét objetych Umowa
innym podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego, nie pozbawia go prawa dochodzenia kar
umownych, okreslonych w niniejszej Umowie.

7. Strony zgodnie oswiadczajg, Zze odstgpienie od Umowy bedzie wywotywato skutki
wytgcznie ex nunc (,na przysztosc¢”).

8. Po otrzymaniu informacji przez Wykonawce o odstgpieniu od Umowy przez
Zamawiajacego, Wykonawca winien opusci¢ teren budowy, przekazujgc Zamawiajgcemu
wszystkie zrealizowane roboty budowlane, dokumenty sporzgdzone przez Wykonawce
oraz inne dokumenty sporzadzone przez niego lub dla niego.

9. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce i Zamawiajacego obcigzaja obowiazki
szczegbtowe:

1) Wykonawca przerwie wszelkie prace, oprécz tych, ktére poleci Zamawiajgcy w celu
ochrony zycia i wlasnosci czy tez bezpieczenstwa

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wskazanym przez
Zamawiajgcego na koszt tej Strony, ktéra ponosi odpowiedzialno$¢ za odstgpienie od
Umowy

3) W terminie 3 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego nieodptatnie sporzadzi szczegdtowy protokédt inwentaryzacji robét
w toku na dzien odstgpienia od Umowy

4) Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen,
ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie
objetych niniejszg Umowag, jezeli odstgpienie nastapito z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy

5) Wykonawca na wiasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy wszelkie
materialy, urzadzenia, sprzety przez niego dostarczone lub wniesione wraz
z zapleczem budowy, uporzadkuje Teren Budowy i przekaze protokolarnie
Zamawiajgcemu

6) wykona polecenia Zamawiajgcego dotyczace cesji na rzecz Zamawiajgcego jakiejkolwiek
umowy z Podwykonawcg.

10. Zamawiajgcy na podstawie protokotu inwentaryzacji dokona ustalenia wartosci robét
wykonanych przez Wykonawce na dzierh odstgpienia, biorac pod uwage wynagrodzenie
Wykonawcy przewidziane w Umowie.
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11. Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty wynagrodzenia do czasu
ustalenia wszystkich kosztéw wykonania, zakorczenia prac, usuniecia wad, naliczenia
kar umownych oraz innych kosztéw poniesionych przez Zamawiajgcego w zwigzku z
odstgpieniem od Umowy lub wykonaniem zastepczym.,

12. Zamawiajgcy moze odstapi¢ od czesci Umowy na zasadach okreslonych w ninigjszej
Umowie.

13.Oprécz sytuacji okreslonych w 8 14 ust. 1 i ust. 2 Umowy Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do odstgpienia od Umowy zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zaméwien
publicznych w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujacej, ze wykonanie
Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia Umowy, w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

§15
Zmiany postanowieri umowy
1. Zamawiajgcy, poza mozliwoscig zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ustawy

Pzp, przewiduje réwniez mozliwo$¢ dokonywania zmian postanowier zawartej umowy

w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,

w nastepujacych okolicznosciach:

1) zmiana terminéw wykonania umowy:

1.1) zmiany wynikajace z warunkéw atmosferycznych, ktére spowodowaty niezawinione
i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie, w szczegélnosci:

a) klesk zywiotowych,

b) warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robét
budowlanych/prac geologicznych zgodnie ze specyfikacjg techniczng, wiedzg i
sztukg budowlang albo uniemozliwiajgcych zachowanie rezimu technologicznego, a
takze uniemozliwiajacych przeprowadzanie préb i sprawdzen lub dokonywanie
odbioréw;

1.2) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do
uniknigcia przez Wykonawce opézZnienie, w szczegbInosci:

a) wystgpienie w trakcie prowadzenia robét klesk zywiotowych,

b) natrafienie w trakcie prowadzenia robét na niewypaty i niewybuchy,

) koniecznos$¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

d) wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
geologicznych,

e) wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
terenowych, w szczegélnosci istnienie niezinwentaryzowanych (ub btednie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlianych lub podziemnych urzadzen, instalacji
lub obiektow infrastrukturalnych;

1.3) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, ktore
spowodowaly niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce
opdzZnienie, w szczegdlnoici:

a) wstrzymanie robédt przez Zamawiajacego,

b) konieczno$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét,

1.4) konieczno$¢ wykonania robét zamiennych lub zaméwier dodatkowych;
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1.5) zmiany bedace nastgpstwem dziatania lub braku dziatania organéw administracji
i innych podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organéw administragji
w szczeg6lnosci eksploatatoréw infrastruktury oraz wtascicieli gruntéw pod
inwestycje, ktore spowodowaly niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez
Wykonawce opdznienie, w szczegbinosci:

a) w przypadku, gdy wydanie przez organy administracji lub inne podmioty decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp. warunkuje rozpoczecie robét budowlanych, a decyzja,
zezwolenie, uzgodnienie itp. zostaly wydane po zawarciu umowy. W takim
przypadku mozliwe jest wydtuzenie terminu lub terminéw wykonania umowy
maksymalnie o czas, jaki mingt od dnia zawarcia umowy do dnia uzyskania
ostatecznej decyzji, zezwolenia lub uzgodnienia,

b) przekroczenie zakre$lonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie
ma - typowych w danych okolicznosciach, terminéw wydawania przez organy
administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnier itp.,

¢) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

d) opdznienie lub odmowa udostepnienia nieruchomosci do celéw realizacji inwestycji
przez podmiot, ktéremu przystuguje tytut prawny do nieruchomosci lub ktéry
uzytkuje nieruchomosg;

1.6) zmiany spowodowane przez zagrozenie wplywajace na bezpieczenstwo zycia,
zdrowia, mienia, lub robét na terenie budowy, lub sasiadujgcych nieruchomosci
ainspektor nadzoru wydat wykonawcy polecenie wykonania robét, usuniecia wad
lub podjgcia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia,
jesli koniecznos¢ polecenia wynikta z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego;

1.7)inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy
skutkujgce brakiem mozliwosci prowadzenia robét lub prac lub wykonywania innych
czynnosci przewidzianych umowa, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do
unikniecia przez Wykonawce opéznienie;

W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznoéci wymienionych w ust. 1 pkt 1) termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przediuzeniu o czas niezbedny do
zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie diuzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznosci oraz o czas niezbedny do usuniecia skutkéw tych okoliczno&ci.

2) zmiana sposobu spetnienia $wiadczenia:
2.1) spowodowane w szczegblnosci nastepujgcymi okoliczno$ciami:

a) z uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach
wykonania robét poprzez zastosowanie innych rozwiazari technicznych lub
materiatowych, przy zachowaniu jakosci i parametréw technicznych obiektow
budowlanych, instalacji i urzadzen,

b) z uwagi na mozliwo$¢ osiggnigecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie
innych rozwigzan technicznych lub materiatowych zwigkszajgcych jakosé,
parametry techniczne lub eksploatacyjne obiektéw budowlanych lub skracajgcych
termin realizacji zaméwienia,

C) pojawienie sig¢ na rynku materiatéw lub urzgdzen nowszej generacji pozwalajacych
na poniesienie nizszych kosztéw wykonania robdt lub kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robét,
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d) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét
pozwalajgcej na skrécenie czasu realizacji inwestycji lub zmniejszenie kosztéw
wykonania robét, jak réwniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy,

€) koniecznos¢ zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy,

f) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji techniczne;
wykonania i odbioru robdt warunki geologiczne skutkujgce niemozliwosciag
zrealizowania  przedmiotu umowy przy dotychczasowych  zatozeniach
technologicznych,

g) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét warunki terenowe, w szczegblinosci istnienie
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

h) zmiana decyzji, postanowie lub uzgodniern przez organy administracyjne
i podmioty uzgadniajgce dokumentacje projektows,

i) koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

j) koniecznos¢ wykonania robét oraz usuniecia wad w celu zmniejszenia zagrozenia,
gdy zaistnieje wypadek wplywajacy na bezpieczeristwo zycia, zdrowia, mienia, lub
robét na terenie budowy, lub sasiadujgcych nieruchomosci a inspektor nadzoru
wydat Wykonawcy polecenie wykonania robét, usuniecia wad lub podijecia innych
czynno$ci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia.

W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznoéci wymienionych w ust. 1 pkt 2) ppkt
2.1) mozliwa jest w szczeg6lnosci zmiana sposobu wykonania, materiatéw i technologii
robdt, zmiany lokalizacji budowanych urzadzer, ograniczenie zakresu robét objetych
umowg, zmiana terminu zakornczenia przedmiotu umowy Ilub zmiana wysokosci
wynagrodzenia.

3) pozostate zmiany spowodowane nastepujgcymi okolicznosciami:

a) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,

b) zmiana obowigzujgcej stawki VAT,

€) zmiana przepisdw podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania
obowigzku podatkowego itp.,

d) zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajgcego
zrealizacji czeSci przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia
Wykonawcy,

e) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian
koniecznych powodujacych unikniecie lub usuniecie kolizji,

f) gdy zaistnieje inna okolicznoé¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujaca
niemozliwoscig wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ,

g) wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robét lub
ustug lub dostaw,
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7.

8.

h) zmian w zakresie zasad rozliczen i warunkéw ptatnosci zwigzanych z zawarciem
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,

)w przypadku uméw zawieranych na okres diuzszy, niz 12 miesiecy -
zmian wysokosci wynagrodzenia w nastepstwie:
- zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej za prace ustalonych na podstawie przepiséw ustawy
z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
- zZmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne,
- zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych.

. W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 3) lit. a),
d), e), f) mozliwa jest w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania, materiatéw
i technologii robét, jak réwniez zmiany lokalizacji budowanych urzgdzen.

W przypadku okreslonym w ust. 1 pkt 3) lit. b) zmiana stawki VAT dotyczy¢ bedzie

wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy.

W przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) mozliwa jest réwniez, powigzana ze

zmiang sposobu, zakresu Swiadczenia lub przepisow prawa, odpowiednia zmiana

sposobu rozliczania lub zmiany wysokosci wynagrodzenia.

Wszystkie powyzsze postanowienia w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) stanowig katalog zmian, na

ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania do

wyrazenia takiej zgody.

Zamawiajgcy przewiduje roéwniez mozliwos¢ dokonywania nieistotnych zmian

postanowiern umowy, ktére nie dotyczg treéci oferty, na podstawie ktérej dokonano

wyboru Wykonawcy.

Nie stanowi zmiany umowy:

1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np.

zmiana nr rachunku bankowego);

2) zmiana danych teleadresowych,

3) zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego robét nie powodujgca zmiany terminu

realizacji Umowy,

4) Zmiana os6b wskazanych w § 19 umowy nie wymaga zmiany Umowy. Zmiana 0s6b
wskazanych w 8 19 ust. 3 moze by¢ dokonana jedynie na inne osoby spetniajace
warunki okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia po uprzednim
zatwierdzeniu tych oséb przez Zamawiajacego.

Strona wystepujgca o zmiang postanowierl zawartej umowy zobowigzana jest do

udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1, a w przypadku

zmiany wysokosci wynagrodzenia - do przedtozenia szczegotowego sposobu wyliczenia
okreslajgcego wysokos¢ wynagrodzenia po zmianie, w tym wplywu zmian, o ktérych

mowa w ust. 1 pkt 3) lit. i) tiret pierwszy i drugi, na wysoko$¢ wynagrodzenia. Wniosek o

zmiane postanowieh umowy musi by¢ wyrazony na piSmie.

. Zmiana umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci.
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1

2.

6.

§16
Wymagania dotyczagce umoéw o podwykonawstwo
. Umowy o podwykonawstwo powinny mieé¢ forme pisemng pod rygorem niewaznosci
i okresla¢ co najmniej:

1) strony umowy ze wskazaniem oséb reprezentujgcych;

2) przedmiot umowy z wyraznym wskazaniem zakresu oraz terminu wykonania
przedmiotu umowy nieprzekraczajgcy terminu wykonania Umowy;

3) wynagrodzenie Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w formie pienieznej, o
charakterze ryczaltowym, ze wskazaniem wynagrodzenia netto, stawki i kwoty podatku
VAT oraz wynagrodzenia brutto z zastrzezeniem postanowien ust. 8;

4) elementy wynagrodzenia Podwykonawcy w formie tabeli elementéw wynagrodzenia
ryczattowego w uktadzie zgodnym z tabelg elementédw wynagrodzenia ryczattowego
stanowigcg zatgcznik nr 2 do umowy;

5) spos6b i warunki ptatnosci wynagrodzenia zgodnie z zasadami rozliczen okreslonymi w
umowie;

6) zakaz dokonywania potrgcen/zatrzyman z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy jakichkolwiek kwot na poczet kaucji gwarancyjnych, kar umownych oraz
innych naleznosci odpowiednio Wykonawcy lub Podwykonawcy;

7) zakaz dokonywania cesji lub przenoszenia praw i obowigzkéw Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy na inne podmioty;

8) zasady bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wysokos$¢ wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, uzgodnionego w umowie

o podwykonawstwo, nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy wynikajacego ze ztozonej oferty za te cze$¢ zaméwienia, ktéra ma byc

wykonana przez Podwykonawce. Wysokos¢ wynagrodzenia przystugujacego Dalszemu

Podwykonawcy nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia ustalonego w umowie zawartej

pomiedzy Wykonawca a Podwykonawca.

. W umowach o podwykonawstwo nalezy wskazywa¢ terminy zaptaty za wykonane roboty

dostawy lub ustugi okreslone jako nie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcego
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej,
dostawy lub ustugi.

. Terminy oraz warunki ptatnosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub Dalszemu

Podwykonawcy oraz odbioru przedmiotu umowy o podwykonawstwo muszg by¢ zgodne
z warunkami przyjetymi przez Wykonawce w umowie z Zamawiajgcym.

. Umowa zawierana z Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonawcg nie moze przewidywad

dokonywania:
1) potracen z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy kwot na poczet
kaucji gwarancyjnych, kar umownych czy innych nalezno$ci Wykonawcy;
2) cesji praw wynikajgcych z umowy na inne podmioty.
Kopie uméw o podwykonawstwo oraz kopie zmian umoéw przedktadanych
Zamawiajgcemu muszg by¢ potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem przez notariusza,
radce prawnego, adwokata Iub osobe/y upowazniong/e do reprezentacji
przedkiadajgcego kopie umowy lub kopie zmian umowy.
Do kopii umowy o podwykonawstwo nalezy dotgczy¢ dokument potwierdzajgcy
umocowanie do zawarcia umowy w imieniu strony, jezeli umocowanie nie wynika z KRS
lub umowy nie podpisuje osoba prowadzaca dziatalnos$¢ gospodarcza.
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8. W przypadku ustug wymienionych w zatgczniku nr 14 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towaréw i ustug Wykonawca (Podwykonawca) winien wskaza¢ w umowie z
Podwykonawcg (Dalszym Podwykonawcg) wysoko$¢ wynagrodzenia netto oraz wskazad
kwote podatku VAT, ktéry w zwigzku z art. 17 ust. 1 pkt 8 i ust. 1 h w/w ustawy, winien
rozliczy¢ Wykonawca.

5§17
Zasady zawierania uméw z Podwykonawcami lub Dalszymi Podwykonawcami

1. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby
byty to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

2. Wykonawca zamierzajgcy zawrzec z podwykonawcg umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu
projekt tej umowy a takze projekt zmiany tej umowy celem akceptacji.

3. Podwykonawca Ilub Dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, obowigzany jest:

1) uzyska¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
wymaganiami okreslonymi w SIWZ oraz w § 16 umowy;

2) przedtozy¢ Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo wraz ze zgoda
Wykonawcy na jej zawarcie celem akceptacji. Zgoda Wykonawcy robé6t budowlanych nie
jest wymagana, gdy spetnione sg tgcznie 2 warunki:

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo sg dostawy i ustugi;
b) umowe o podwykonawstwo zamierza zawrze¢ Podwykonawca rob6t budowlanych
zaakceptowany zgodnie z ust. 5 lub 6.

4. Projekt umowy o podwykonawstwo powinien wypetnia¢é wymagania dla umowy
0 podwykonawstwo okreslone w SIWZ oraz § 16 umowy.

5. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,
o jakiej mowa w ust. 1 lub ust. 2, zobowigzany jest zgtosi¢ zastrzezenia do przedtozonego
projektu umowy. Brak zastrzezerh uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

6. Wykonawca, Podwykonawca Ilub Dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia. W ciggu kolejnych 14 dni od otrzymania Zamawiajacy zglasza Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy sprzeciw do umowy, jezeli jej
postanowienia nie sg zgodne z wymaganiami okreslonymi w SIWZ lub § 16 umowy. Brak
sprzeciwu oznacza akceptacje umowy.

7. W przypadku, gdy przedmiotem uméw o podwykonawstwo zawieranych przez
Wykonawce Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce sa dostawy lub ustugi,
Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest zobowigzany dostarczyé
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosS¢ z oryginatem kopie zawartej umowy w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jezeli jej warto$¢ przekracza 0,5% warto$ci umowy w
sprawie zamowienia publicznego lub jesli warto$¢ umowy o podwykonawstwo jest
wieksza niz 50.000,00 zt.

8. Postanowienia ust. 1-7 majg odpowiednie zastosowanie do zmian umowy o
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10.

11.

12.

13.

14,
15.

podwykonawstwo.

. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia przestrzegania w umowach zawieranych

przez Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcoéw zasad zawierania uméw, o jakich
mowa w ust. 1-7 oraz wymagan dotyczacych uméw o podwykonawstwo okreslonych w §
16 umowy.

Bieg terminu, o ktérym mowa w ust. 5, rozpoczyna sie w dniu otrzymania przez
Zamawiajgcego projektu umowy, ktéry nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego (80-560
Gdansk, ul. Zaglowa 11, Il pietro, pok. 203 - kancelaria), przesta¢ faksem na nr 58 320 51
05 lub przesta¢ w wersji elektronicznej na adresy e-mail: sekretariat@drmg.gdansk.pl,
bzp-umowy@drmg.gdansk.pl.

Bieg terminu obowigzujgcego Zamawiajgcego, o ktorym mowa w ust. 6, rozpoczyna sie
w dniu otrzymania przez Zamawiajgcego kompletnego egzemplarza poswiadczonej za
zgodnosc z oryginatem kopii umowy, ktérg nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego (80-
560 Gdarisk, ul. Zaglowa 11, Il pietro, pok. 203 - kancelaria) lub przesta¢ na adres siedziby
Zamawiajgcego za posrednictwem poczty lub kuriera.

Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania cze$ci zamoéwienia na roboty budowlane
tub ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego
przedstawia oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp lub
oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw do wykluczenia
podwykonawcy, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy Pzp.
Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego Podwykonawce lub zrezygnowa¢
z powierzenia wykonania czeSci zamoéwienia Podwykonawcy.

Postanowienia pkt 13 i 14 stosuje sie wobec Dalszych Podwykonawcow.

Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w niniejszym paragrafie
stanowi podstawe do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy przez Zamawiajgcego Ilub Zadania od Wykonawcy usuniecia
przedmiotowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z terenu budowy.
Niniejsze postanowienie nie wytgcza innych uprawnienn Zamawiajgcego okreslonych w
Umowie.

§18
Zatrudnianie na umowe o prace

. Zamawiajgcy, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga, aby Wykonawca zatrudniat

na podstawie umowy o prace, w okresie realizacji przedmiotu zaméwienia, osoby
wykonujgce nastepujgce czynnosci:

1) prace demontazowe i odtworzeniowe;

2) utozenie linii kablowych oswietleniowych nN-0,4kV;

3) montaz stupdw oswietleniowych wraz z fundamentami;

4) montaz opraw os$wietleniowych z LED'owym Zrédiem Swiatla;

5) podtaczenia linii kablowych do stupdéw oswietleniowych oraz do istniejgcych

stupdw oswietleniowych;
6) budowa szafki oswietleniowe].

Powyzszy wymdg dotyczy réwniez podwykonawcéw, za pomocg ktérych bedzie realizowany
przedmiot umowy.
2. Wymog zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy kierownikéw budowy

oraz kierownikéw robot.
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3. W trakcie realizacji zamodwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0oséb wykonujgcych
czynnosci wskazane w ust. 1. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegélnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w
wymogdéw i dokonywania ich oceny,

3) zadania wyjasniert w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

4) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

4. W trakcie realizacji zamowienia, na kazde wezwanie Zamawiajagcego, w wyznaczonym
wtym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych czynnoéci wskazane w
ust. 1 w trakcie realizacji zamowienia:

1) odwiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
oprace os6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia osdwiadczenia, wskazanie, e objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych os6b, ich imion i nazwisk, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopig umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizagji
zamébwienia czynnosci, ktérych dotyczy w/w oswiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb
zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z Rozporzgdzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych | w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne
rozporzgdzenie o ochronie danych) (dalej: ,RODO") (tj. w szczegdlnoéci bez adreséw, nr
PESEL pracownikéw). Imig i nazwisko pracownika nie podlegaja anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

3) zaswiadczenie whasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczeri, zanonimizowang w spos6b zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z RODO.

5. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnoéci wskazane w ust. 1,
Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary
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umownej w wysokosci okreslonej w § 12 ust. 2 pkt 9 niniejszej Umowy. Nieztozenie przez
Wykonawce wwyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez
Zamawiajgcego dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osoby/oséb wykonujacych czynnoséci wskazane w ust. 1.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrécié sie o przeprowadzenie
kontroli przez Paristwowg Inspekcje Pracy.

§19
Inne postanowienia
1. Wykonawca we whasnym zakresie zorganizuje czasowe zaplecze budowy. Koszty jego
urzgdzenia obcigzajg Wykonawce.
2. Nadzor inwestorski ze strony Zamawiajacego petnic¢ beda inspektorzy nadzoru:

1) e - zwany w niniejszej Umowie i SIWZ wiodgcym inspektorem;
2) bbb b e e e et a e et e et see s mae s .
3. Kierownikiem budowy/robét bedzie:
1) Kierownik budowy: .........ccvceveercenreeeecciiees - upr. bud. Nroe e
O s ettt a R e s s et e e .
§20

Ochrona danych osobowych
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w
art. 13 i 14 RODO, w imieniu wtasnym oraz w imieniu Zamawiajacego - w odniesieniu do
0s6b, ktérych dane przekaze Zamawiajgcemu w toku realizacji umowy. Zamawiajacy
przekaze Wykonawcy informacje konieczne dla wykonania przedmiotowego obowigzku.

§21
Postanowienia koricowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zaméwien publicznych (,ustawa Pzp”), Kodeksu cywilnego i inne obowigzujace
przepisy prawa.

2. Kazda ze stron zobowigzuje sie do pisemnego powiadomienia drugiej strony o zmianie
adresu do korespondencji pod rygorem uznania za skuteczne doreczenie na ostatnio
wskazany adres. Adresem Zamawiajgcego do korespondencji jest: ul. Zaglowa 11, 80-560
Gdansk.

3. Spory wynikte na tle wykonania niniejszej umowy beda rozstrzygane przez sady
powszechne wtasciwe rzeczowo z siedzibg w Gdarsku.

4. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden
egzemplarz dla Wykonawcy i trzy egzemplarze dia Zamawiajgcego.
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Zatgczniki:

Zat. nr 1 polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnodci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalno$ci gospodarczej

Zat.nr2  tabela elementow wynagrodzenia ryczattowego

Zat.nr3  wzér protokotu wykonanych robét

Zat.nr4  zasady bezpieczeristwa pracy dla uméw o roboty budowlane

Zat.nr5  wzdér karty gwarancyjnej

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatgcznik nr 2 do umowy

TABELA ELEMENTOW WYNAGRODZENIA RYCZALTOWEGO

dotyczy inwestycji pod nazwa:

Budowa o$wietlenia ulic w programie "Ja$niejszy Gdarisk"
Edycja 2019

Etap 6 Czesé 1

25

Lp Wyszczegélnienie Warto$é
1 2 3
Budowa o$wietlenia ul. Bialej N
1.0 | (od ul. Wyspiariskiego do ul. Warynskiego) w =
Gdarisku
1.1 Linia kablowa, uziomy, rury ostonowe
1.2 | Szafka owietleniowa
1.3 | Stupy i oprawy, osprzet, czujka zmierzchowa
1.4 | Badania i pomiary
1.5| Rozbidrka i odtworzenia nawierzchni
16| Zielen
WARTOSC NETTO
VAT 23 %
WARTOSC BRUTTO i
wpisac wartos¢
Z= sum podpis wykonawcy
posrednich
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Zatgcznik nr 4 do umowy

Zasady bezpieczeristwa pracy dla uméw o roboty budowlane

1. WYKONAWCA zobowigzany jest do:

1.1. Obligatoryjnego zapewnienia
pracownikom Srodkoéw ochrony
zbiorowej oraz wyposazenia

pracownikbw w odpowiednie S$rodki
ochrony indywidualnej.
Sporzadzenia planu Bezpieczeristwa i
Ochrony  Zdrowia (BlIOZ), przed
rozpoczeciem prac, wedtug zasad i
postanowien okreslonych we
wlasciwych przepisach w przypadkach
wymaganych tymi przepisami,
Sporzadzenia Instrukcji Bezpiecznego
Wykonania  Rob6t (IBWR) przed
rozpoczeciem tych prac (szczegélnie w
przypadkach wykonywania prac nie
objetych obowigzkiem sporzadzania
planu BIOZ) zaznajomienia z nig
pracownikéw w zakresie wykonywanych
przez nich rob6t. IBWR musi zawiera¢ co
najmniej:
1.3.1. Opis zakresu i
wykonywanych prac,
Okreslenie materiatéw, urzadzen,
maszyn, technologii, przy uzyciu
ktorych beda wykonywane prace,
Okresdlenie $rodkéw ostroznosci,
instrukgji i zalecen bhp, jakie nalezy
zachowac przy wykonywaniu prac,
Wykaz Srodkéw ochrony
indywidualnej i zbiorowej z jakich i
gdzie nalezy korzystac,
Instrukcje bezpieczeristwa
pozarowego, plan ewakuacji.
Wykaz podwykonawcéw z danymi
teleadresowymi.
Ocene Ryzyka Zawodowego
dotyczgcg wykonywanych prac.
1.4. UZzywania wylacznie narzedzi,
materiatéw i sprzetu w pelni sprawnego,
z odpowiednimi atestami, $wiadectwami
i certyfikatami dopuszczen technicznych.
2. WYKONAWCA zobowigzany jest w czasie
wykonywania prac na terenie INWESTYC)I
do zapewnienia:
2.1. Nadzoru stuzby bhp i ppoz. w liczbie co
najmniej 1 osoby na 100 zatrudnionych
przy realizacji UMOWY,

1.2.

1.3.

rodzaju

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.
1.3.6.

1.3.7.
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2.2, Nadzoru stuzby bhp i ppoz. w liczbie co
najmniej 1 osoby na 50 zatrudnionych
przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych,

3. WYKONAWCA oéwiadcza, ze przekaze do

Zespotu ds. BHP Dyrekcji Rozbudowy Miasta
Gdanska:

3.1. informacje o wszystkich wypadkach przy
pracy oraz wydarzeniach wypadkowych
bez urazowych, pracownikéw oraz
PODWYKONAWCOW, jakie wydarzyly sie
podczas wykonywania prac na terenie
INWESTY(Jl oraz zobowigzuje sie do
przekazania dokumentacji powypadkowe]
sporzadzonej zgodnie z przepisami
obowigzujacymi w tym zakresie.

3.2. informacje o wszystkich zdarzeniach

pozarowych (zapton, samozaptonach,
pozarach i innych  miejscowych
zagrozeniach) jakie wydarzyty sie

podczas wykonywania prac na terenie

INWESTY(JI.

4. WYKONAWCA  zobowigzany jest do
przeszkolenia pracownikow swoich
i PODWYKONAWCOW w  zakresie
bezpieczefistwa i higieny pracy oraz
ochrony przeciwpozarowej przed
przystapieniem do prac na terenie

5.

INWESTY(]I, uwzgledniajgc specyfike tych
prac i wnioski z przeprowadzonej oceny
ryzyka zawodowego.

WYKONAWCA  odwiadcza, ze wszyscy
pracownicy  wykonujgcy na  terenie
INWESTY(CJI prace, w tym prace szczeg6lnie
niebezpieczne, legitymujg sie aktualnymi
orzeczeniami lekarskimi o] braku
przeciwwskazan zdrowotnych do
wykonywania tych prac oraz waznymi
szkoleniami z zakresu bezpieczeristwa i
higieny pracy.

WYKONAWCA o$wiadcza, ze pracownicy
dziatajagcy w jego imieniu posiadajg
uprawnienia kwalifikacyjne wilasciwe do
rodzaju prac wykonywanych w ramach
UMOWY na terenie INWESTYCJI.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
zastrzega sobie prawo do przeprowadzania
kontroli ~ WYKONAWCY w  zakresie
przestrzegania obowiazujgcych przepiséw i



10.

zasad bezpieczeristwa i higieny pracy oraz
ochrony przeciwpozarowej.

. WYKONAWCA zobowigzuje sie, ze w

sytuacjach, gdy w tym samym miejscu
wykonuja prace pracownicy zatrudnieni
przez réinych pracodawcow, bedzie
wspbtpracowat

z innymi pracodawcami w sprawach bhp i
ppoz. zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

. WYKONAWCA os$wiadcza, ze w sprawach

bezpieczefistwa i higieny pracy oraz
ochrony przeciwpozarowej bedzie tgcznie
ze swoimi pracownikami oraz
pracownikami PODWYKONAWCOW

respektowat uwagi i polecenia inspektoréw
nadzoru oraz Zespotu ds. BHP Dyrekgji
Rozbudowy Miasta Gdariska i zobowigzuje
sie do wspoéidziatania z nimi, w zakresie
prewencji wypadkowej oraz pozarowej
podczas prac realizowanych na terenie
INWESTY(JI.

WYKONAWCA ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za dziatania oraz
zaniechania swoich PODWYKONAWCOW i
jest  zobowigzany do  umieszczenia
wymogow okreslonych
W niniejszym paragrafie w umowach
zawieranych z PODWYKONAWCAMI na
prace wykonywane na terenie INWESTY(JI.

W razie stwierdzenia przez nadzér Dyrekgji

Rozbudowy Miasta Gdanska nie
wywigzywania sie WYKONAWCY podczas
realizacji niniejszej UMOWY z postanowien
zawartych w niniejszym zataczniku oraz
razgcego naruszania przez pracownikow

11.

12,

przepisow i zasad bezpieczeristwa i higieny
pracy lub ochrony przeciwpozarowej
zawartych w przepisach ogdinie
obowigzujacych, Dyrekcja  Rozbudowy
Miasta Gdanhska zastrzega sobie mozliwosc¢
wstrzymania prac prowadzonych na
terenie INWESTYC]l przez pracownika/ow
WYKONAWCY lub pracownika/éw
PODWYKONAWCY. Wstrzymanie pracy
wymaga formy pisemnej wskazujacej
przyczyne i uzasadnienie jej wstrzymania.
Ponowne przystgpienie do pracy moze
nastapic po usunieciu przyczynyi
ponownym dopuszczeniu do pracy przez
Zespot ds. BHP Dyrekcji Rozbudowy Miasta
Gdanska. Odwolanie sie- od decyzji
wstrzymujacej prace nie zwalnia
WYKONAWCY od zaprzestania prac.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
zastrzega sobie prawo do odsuniecia od
pracy na terenie INWESTYC)l pracownika
WYKONAWCY lub PODWYKONAWCY, ktory

nie przestrzegat przepisbw i zasad
bezpieczenstwa pracy lub  ochrony
przeciwpozarowej.

Za udokumentowang nienalezyta realizacje
UMOWY  przez  WYKONAWCE  i/lub
PODWYKONAWCOW (raport z kontroli BHP,
dokumentacja zdjeciowa) polegajacg na
nieprzestrzeganiu  przepiséw i zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy lub ochrony
przeciwpozarowej, WYKONAWCA zaptaci
Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdariska za
kazdy taki przypadek kare umowng w
wysokosci  ustalonej wedtug ponizszego
taryfikatora.

Wysoko$¢ kary za

Lp. Rodzaj naruszenia e
Brak dokumentéw poswiadczajacych aktualno$¢é badari lekarskich i szkolen bhp

1 pracownikow WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCGOW realizujacych 500 z
prace na terenie INWESTYC]I. —
Brak wyposazenia lub niestosowania przez pracownika WYKONAWCY lub ktéregokolwiek

2 z jego PODWYKONAWCOW $rodkéw ochrony indywidualnej oraz obuwia ochronnego lub 300 zt
kamizelki ostrzegawczej bad? hehmu ochronnego. B
Brak lub niewtasciwe wykonanie zabezpieczen zbiorowych przy wykonywaniu prac przez

3| pracownika WYKONAWCY Iub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW. 1000 zt

4 Brak fadu i porzadku na stanowiskach pracy zorganizowanych przez WYKONAWCE w 500 zt
ramach realizacji przedmiotu umowy oraz w ich otoczeniu. z
Uzywanie urzadzer, maszyn lub narzedzi niespetniajacych wymagan bhp, uszkodzonych,

5 niekompletnych, bez wymaganych dopuszczefi, oznaczed, atestow, certyfikatow, 1000 zt
przegladéw lub w sposéb mogacy stworzy¢ zagrozenie przez pracownika WYKONAWCY

| lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW.
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Wykonywanie prac szczegdélnie niebezpiecznych przez pracownika WYKONAWCY lub

6 ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW, mimo wstrzymania prac przez Zespét ds. 5000 zt
| BHP lub inspektoréw nadzoru Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska.

7 Dopuszczenie do wykonania prac bez wymaganego nadzoru ze strony osoby kierujacej 1000 24
pracownikami WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW.
Niestosowanie sie pracownika/ow WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego

8 PODWYKONAWCOW do polecen wydanych przez Zespét ds. BHP lub inspektorow 1000 zt
nadzoru Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdariska.

9 Prowadzenie prac z naruszeniem zasad i przepiséw bhp lub ppoz. przez pracownika 1000 zt
WYKONAWCY lub ktdregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW, za kazde naruszenie.

10 Przebywanie pracownika WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW na 5000 z}

terenie INWESTY(JI pod wplywem alkoholu lub innych $rodkéw odurzajacych.
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Zatgcznik nr 5 do umowy
KARTA GWARANCYJNA

Dot.: wykonanego w ramach umowy nr z dnia r. zadania pn.
Budowa oswietlenia ulic w programie ,Jasniejszy Gdarisk” - edycja 2019 Etap 6
Czes¢ nr 1: Budowa oswietlenia ul. Biatej (od ul. Wyspianskiego do ul. Waryriskiego) w
Gdansku.

51

- Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci dla przedmiotu odbioru na wszelkie roboty
budowlane, dostawy, w tym zamontowane urzadzenia oraz uzyte materialy oraz $wiadczone
ustugi (dalej Roboty) w ramach Umowy Nr ......c.cciieeneecssniececesineene P4« | |- TR a takze
zapewnia, ze Roboty te zostaly wykonane zgodnie z Umowa, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw
Zamowienia, w tym Opisem przedmiotu zamdéwienia, a takze zasadami wiedzy technicznej, sztuki
budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami prawa.

. Wykonawca przyjmuje na siebie wszelkg odpowiedzialno$¢ za wady Rob6t, powstate na skutek
niezachowania przez Wykonawce ktéregokolwiek z obowigzkéw Wykonawcy okreslonych powyzej.
. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ gwarancyjng za wykonane Roboty niezaleznie od
tego czy wykonat je sam czy za pomocg Podwykonawcdéw. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$s¢ gwarancyjna za caly zakres Umowy niezaleznie od odpowiedzialnoéci
Podwykonawcédw, Dostawcéw i Producentow Urzadzen.

. Wszelkie czynnosci polegajace na serwisowaniu i konserwacji wbudowanych urzadzen w czasie
udzielonej gwarancji jakosci, przewidziane przez producenta danego urzadzenia - w szczegdlnosci
ujete w dokumentacji technicznej danego urzadzenia, beda wykonywane przez Wykonawce w
ramach udzielonej gwarancji jako$ci.

- W ramach udzielonej gwarancji jako$ci Wykonawca zobowigzany bedzie wykonywaé wszelkie
czynnosci wskazywane lub zalecane przez producenta danego urzadzenia, w szczegblnosci jako
konieczne dla utrzymania gwarancji producenta. Obejmuje to m.in. wszelkie wymiany materiatéw,
ktore wynikajg z wymogéw lub zalecerr producenta, w szczegdlnosci ujetych w dokumentacji
technicznej danego urzadzenia.

§2

. Niniejsza gwarancja jakosci obowigzuje przez okres ...... miesigcy od dnia odbioru kohcowego
przedmiotu Umowy. W przypadku dokonania odbioru koficowego przedmiotu Umowy z
zastrzezeniem, Ze istniejg roboty zalegte do wykonania, gwarancja jakosci obowigzuje od daty
wskazanej w protokole potwierdzajacym wykonanie zalegtych robét.

. Okres obowigzywania gwarangcji jakosci ulega przediuzeniu o czas, w ktérym wskutek istnienia
wad oraz ich usuwania korzystanie z przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem byto
niemozliwe lub w sposéb istotny utrudnione.

. Jezeli w wykonywaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyt Zamawiajacemu zamiast rzeczy
wadliwej, rzecz wolng od wad (lub cze$¢ rzeczy), albo dokonat istotnych napraw rzeczy objetej
gwarancja, termin biegnie na nowo od chwili odbioru przez Zamawiajgcego dostarczonej rzeczy
wolnej od wad (lub czesci rzeczy) lub dokonanej naprawy.

§3

. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia na swéj koszt wad ujawnionych w okresie gwarangji
jakosci, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca nie moze odméwi¢ usuniecia wad powotujac sie na nadmierne koszty lub trudnosci.

. llekro¢ w postanowieniach niniejszej Karty Gwarancyjnej jest mowa o usunieciu wady nalezy przez
to rozumie¢ réwniez wymiane rzeczy na nowa, wolng od wad.
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4. W przypadku gdy dana rzecz objeta przedmiotem Umowy byta juz dwukrotnie naprawiana
Zamawiajgcy uprawniony jest do zgdania wymiany tej rzeczy na nowa, wolng od wad.

§4
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady obejmuje wady, ktore ujawnity sie¢ po dokonaniu odbioru
koricowego przedmiotu umowy, przy czym Wykonawca w ramach niniejszej gwarancji jakosci ma
obowigzek usunat réwniez wady po uptywie okresu gwarancji jakosci, jezeli zostaly one ujawnione i
zgtoszone Wykonawcy przed uptywem okresu gwarangji jakosci.

§5
Jezeli warunki gwarancji jakosci udzielonej przez producenta/dostawce urzadzen lub materiatéw, z
ktorych Wykonawca korzystat realizujgc przedmiot umowy, przewiduje dituzszy okres gwarancji
jakosci niz wskazany w § 2, to przyjmuje sig, ze Wykonawca udziela gwarancji jakosci na te urzadzenia
lub materiaty na okres nie krotszy, niz okres gwarancji jakosci udzielonej przez
producenta/dostawce.

56
1. Wykonawca, na pisemne zadanie Zamawiajgcego, upowazni Zamawiajgcego do wykonywania
uprawniet z gwarancji przystugujacej Wykonawcy wobec producentéw  urzgdzen,
podwykonawcéw, dostawcow.
2. Wykonawca zobowigzuje sie powiadomi¢ pisemnie Zamawiajgcego o ziozeniu wniosku o
ogloszenie upaditosci czy tez wniosku o wszczecie postepowania restrukturyzacyjnego w terminie
3 dni od ztozenia wniosku.

57
Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce o stwierdzonej wadzie pisemnie, faksem lub
telefonicznie. Zgtoszenie telefoniczne winno by¢ niezwtocznie potwierdzone na pismie.

58
W przypadkach spornych Zamawiajacy wyznaczy date i miejsce ogledzin majacych na celu ich
wyjasnienie. Z ogledzin Zamawiajagcy sporzadzi protokdt zawierajgcy poczynione ustalenia.
Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez Zamawiajacego bedzie
réwnoznaczne z uznaniem przez Wykonawce wad zgtoszonych przez Zamawiajgcego.

§9

W przypadku odmowy usuniecia wad lub nieusuniecia ich w wyznaczonym przez Zamawiajacego
terminie Zamawiajacy ma prawo zleci¢ zastepcze usuniecie wad na koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za zwioke. Jednocze$nie Wykonawca przyjmuje na siebie
odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi, na warunkach okre$lonych Umowie oraz w
karcie gwarancyjnej, za wykonane przez podmiot trzeci roboty i uzyte do nich materialy i urzadzenia.
Powyzsze nie wylgcza innych uprawnien Zamawiajacego wynikajacych z gwarangji jakosci lub rekojmi
za wady.

§10
W przypadku ujawnienia wad nieusuwalnych - jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiajacy moze od umowy odstgpic. Jezeli wady nieusuwalne
nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej
i technicznej.

5N
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Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokotem podpisanym przez obie Strony, wskazujacym
termin usuniecia wad.

5§12
W ramach niniejszej gwarancji jakosci Zamawiajacy moze takze domagac¢ sie usuniecia szkéd, ktére
wady spowodowaty, a takze szkdd powstatych w trakcie usuwania wad.

5§13

1. Przeglady gwarancyjne odbywac sie beda, wedtug uznania Zamawiajgcego, nie rzadziej niz raz w
roku w okresie obowigzywania Gwarancji.

2. Datg, godzing i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajgc o nim Wykonawce na pismie, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
Wykonawca jest zobowigzany uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych. Ustalenia z dokonanego
przegladu gwarancyjnego beda wazne i skuteczne mimo braku stawiennictwa Wykonawcy,
prawidtowo zawiadomionego o terminie i miejscu przegladu gwarancyjnego.

3. Z kazdego przegladu gwarancyjnego Strony sporzadza stosowny protokét.

5§14
1. Strony sporzadza wykaz os6b upowaznionych do przekazywania i przyjmowania powiadomieri o
wadach. Wykaz zostanie przekazany kazdej ze Stron w terminie 3 dni od daty przekazania
dokumentu Gwarancji Zamawiajgcemu.
2. O kazdej zmianie osob, Strony s3 zobowigzane informowa¢ sie niezwtocznie, pod rygorem
uznania ostatnio wskazanej osoby jako upowaznionej badZ do przekazywania badz przyjmowania
postanowier o wadach.

WYKONAWCA

(podpis osoby upowaznionej
do reprezentowania firmy)
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1/PN/050/2019/MS Zatgcznik nr 9.2 do SIWZ

WZOR UMOWY

Zawarta W dniu .....ccoveeceineneceeseeeeeeenseenns r. pomiedzy:

1. Gming Miasta Gdanska z siedzibg w Gdarisku, 80-803 Gdarnisk, ul. Nowe Ogrody 8/12,
NIP 583-00-11-969 - Dyrekcjg Rozbudowy Miasta Gdariska z siedzibg w Gdarisku, 80-560
Gdanisk, ul. Zaglowa 11, zwang dalej Zamawiajgcym, reprezentowang przez:

......................................................................................................................................................

a
2o e e , z siedzibg w ... e e esrressesneareneas , ul
.................................... , wpisang do Rejestru Przedsigbiorcow Krajowego Rejestru
Sgdowego pod numerem KRS ... , 0 numerze identyfikacyjnym NIP
........................ » numerze REGON ..., kapitat zaktadowy w wysokosci

........................ zt  wplacony w catodci/czesci, zwanym/g dalej Wykonawcy,
reprezentowanym/g przez:

..............................................................................

..............................................................................

................................. zamieszkatym/g W s, e eeevevereney UL
................................. . przedsigbiorcg prowadzgcym dziatalnos¢ gospodarcza pod firmg
................................. o Z Siedzibg W o...miees ey, Ul e, WPISang do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej RP, o numerze
identyfikacyjnym  NIP e, , numerze REGON .......ciicnnnnnne ,

posiadajacym nr PESEL.........c.ceveeerenveeeinvenenee. zwanym/3 dalej Wykonawca,
(dopuszczaina jest odpowiednia modyfikacja powyzszych zapiséw w przypadku innej formy prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej)

0 nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Na  podstawie  Specyfikacji Istotnych  Warunkéw Zaméwienia z dnia
............................................. r. sygn. zam. I/PN/050/2019/MS (dalej ,SIWZ") oraz ztozonej
w postepowaniu oferty Wykonawcy Zamawiajgcy powierza a Wykonawca przyjmuje do
wykonania realizacje zadania pod nazwa:

Budowa oswietlenia ulic w programie ,Jasniejszy Gdaiisk” - edycja 2019 Etap 6

Czes¢ nr 2: Budowa o$wietlenia schodéw taczacych ul. Wyczétkowskiego z ul.
Legnicka w Gdansku

2. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawce wszystkich robét, ktére okaza sie
konieczne dla wykonania zadania okreslonego w ust. 1, a takze wykonanie dokumentacgji
odbiorowej i wszelkich dokumentéw wymaganych umowa, przy czym przedmiot umowy
jest podzielny. Szczegbtowy zakres robdt zawiera SIWZ wraz z zatgcznikami,
stanowigcymi integralng czes¢ niniejszej Umowy. Ponadto, o ile dla wykonania robét
budowlanych wchodzacych w zakres przedmiotu Umowy bedzie konieczne wykonanie
innych robét, czynnosci lub uzyskanie zezwoler,, to Wykonawca wykona te roboty i
czynnosci oraz uzyska niezbedne zezwolenia wtasnym kosztem i staraniem.



3. Przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo -
finansowym robét, o ktérym mowa w § 4 ust. 4 niniejszej Umowy.
4. Stosownie do art. 647' § 1 KC oraz ustawy Pzp strony ustalajg, co nastepuije:
1) Wykonawca wykona witasnymi sitami nastepujacy zakres robét:

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

§2
Pierwszeristwo dokumentéw
1. Tres¢ niniejszej Umowy okreslaja wspéinie wymienione nizej dokumenty wg
nastepujgcego pierwszenstwa:
1) Umowa o roboty budowlane wraz z jej zatacznikami (dalej ,umowa” lub ,Umowa”);
2) SIWZ wraz z Opisem przedmiotu zamoéwienia (dalej OPZ),
3) Dokumentacja projektowa
4) Oferta Wykonawcy
2. Wymienione dokumenty nalezy traktowac jako wzajemnie uzupetniajace sie i wzajemnie
wyjasniajgce sie. Jezeli w dokumentach znajdzie sie jaka$ sprzecznosé lub rozbieznose,
pierwszeristwo majg postanowienia podane w dokumencie umiejscowionym w podanej
kolejnosci na wyzszym miejscu.
3. Zatgczniki wymienione w Umowie stanowig jej integralng czesc.

§3
Wynagrodzenie
1. taczne wynagrodzenie ryczattowe WYNOSI: ......cevevvvvererennnensseenes ztotych brutto, stownie
ZHOLYCRN DIULLO! oot ces sttt e st sttt st st sese s s eens .
w tym:
— wartos¢ netto " e sasasseresns z,
— podatek VAT =23% - ...ccvvcvrrceerinrnereerennnen. zh.

2. Powyzsze wynagrodzenie zaspakaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego z tytutu wykonania Umowy, obejmujgc wszelkie roboty, dostawy
materiatéw i ustug, sprzetu, jak réwniez inne roboty niezbedne do nalezytego oraz
terminowego wykonania przedmiotu Umowy. Ustalone wynagrodzenie stanowi¢ bedzie
wynagrodzenie ostateczne i niezmienne z zastrzezeniem postanowien § 3 ust. 5 oraz § 15
Umowy.

3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje ryzyko i odpowiedzialnoé¢ Wykonawcy
z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z wykonaniem przedmiotu Umowy,
skalkulowanych i wywnioskowanych na podstawie SIWZ wraz z zatacznikami, w tym OPZ.
Wykonawca nie bedzie moégt sie powolywa¢ na pominiecie lub btad w zakresie
koniecznosci uzycia materiatéw lub wykonania przedmiotu Umowy w celu uzyskania
zmiany wysokosci wynagrodzenia.

4. Wykonawca oswiadcza, ze ryzyko, wynikajace z danych, przyjetych do ustalania ceny
ryczattowej niniejszej Umowy, obcigza w cato$ci Wykonawce i zostato uwzglednione
w ustalonym wynagrodzeniu.

5. Wynagrodzenie ulegnie obnizeniu o warto$¢ robét niewykonanych przez Wykonawce -
niezaleznie od przyczyny, w tym w przypadku zmniejszenia przez Zamawiajgcego zakresu
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rob6t lub obnizenia standardu uzytych materiatéw. Wykonawca wyraza zgode na
obnizenie wynagrodzenia ryczattowego o kwote wynikajgcg z niewykonania czesci robét,
zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej Umowie.

. Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci, dokona¢ cesji, przekazu, sprzedazy oraz
zastawienia jakiegokolwiek prawa i jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcych z Umowy
lub jakiejkolwiek jej czesci, korzysci z niego lub udziatu w nim, na osoby trzecie.

. W terminie 7 dni od zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu uproszczonych kosztorysow. Kosztorys nalezy wykona¢ metodg
kalkulacji uproszczonej, polegajgca na obliczeniu wartosci netto danej pozycji kosztorysu
jako iloczynu ilosci (liczby) ustalonych przez Wykonawce jednostek przedmiarowych i
ceny jednostkowej danej pozycji kosztorysu. Kosztorys uproszczony nalezy sporzadzi¢ w
sposéb umozliwiajgcy ustalenie oddzielnych cen dla kazdego elementu robét w danej
branzy. Uproszczone kosztorysy musza by¢ zgodne z tabelg elementéw wynagrodzenia
ryczattowego.

§4
Termin realizacji umowy
. Termin zakoriczenia robdt do dnia .........eceereveinrirereeneceneenenee r.
. Termin zakoriczenia robét, o jakim mowa w ust. 1 uwaza¢ sie bedzie za zachowany, jezeli

w tym terminie Wykonawca zgtosi w formie pisemnej roboty do odbioru Zamawiajagcemu
i w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany odbiér w trybie okreslonym w § 9,
W przypadku, gdy nie nastapi odbiér robét z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
pozostaje on w zwloce z zakonhczeniem robét do czasu ponownego zgtoszenia do
odbioru, jezeli w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany przez Zamawiajgcego odbior
robét.

. Termin okre$lony w ust. 1 moze ulec przedtuzeniu wytacznie na warunkach okreslonych
w815,
. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia Umowy zobowigzany jest sporzadzic

i przedtozy¢ Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo - finansowy robédt, zgodnie
z Zatgcznikiem nr 10.2 do SIWZ oraz wymaganiami Zamawiajgcego zawartymi w SIWZ
wraz z zatgcznikami. Wykonawca w przedmiotowym terminie zobowigzany jest uzyskac
zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo - finansowego robdt przez wiodacego
inspektora nadzoru.

. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty budowlane zgodnie z harmonogramem

rzeczowo - finansowym robdt. Wykonawca bedzie przedktadat aktualizacje
harmonogramu rzeczowo - finansowego robédt, kiedykolwiek poprzedni stanie sie
niespéjny z faktycznym postepem robét.

6. Jezeli w ktérymkolwiek momencie

1) faktyczny postep robét, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, jest zbyt wolny, aby mdgt
zostad zachowany termin zakonczenia robét
2) postep robot pozostaje (lub przewiduje sie, ze pozostanie), z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, w opdznieniu w stosunku do biezgcego harmonogramu rzeczowo-
finansowego robot,
Zamawiajacy moze nakaza¢ Wykonawcy przediozenie programu naprawczego, ktory
zamierza wprowadzi¢ w celu przyspieszenia postepu robét i wywiazania sie z niniejszej
Umowy. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia takiego programu naprawczego
w terminie do 7 dni od dnia polecenia Zamawiajgcego.
3



10.

11.

Przed podpisaniem aneksu zmieniajgcego termin zakonczenia robét, Wykonawca
przediozy Zamawiajgcemu do uzgodnienia zaktualizowany harmonogram rzeczowo-
finansowy robét.

§5
Rozliczenie robét

. Podstawe rozliczenia rob6t wykonanych przez Wykonawce bedg stanowity potwierdzone

przez inspektora nadzoru protokoty zaawansowania wykonanych robét wedtug
procentowego zaawansowania elementéw ustalonych w zatgczniku nr 2 do umowy.
Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez Podwykonawce beda stanowity protokoty
zaawansowania wykonanych prac potwierdzone przez kierownika budowy Wykonawcy i
inspektora nadzoru.

Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez Dalszego Podwykonawce bedg stanowity
protokoty zaawansowania wykonanych prac potwierdzone przez kierownika budowy
Wykonawcy, Podwykonawce lub kierownika robét Podwykonawcy oraz inspektora
nadzoru.

Wzdr protokotéw zaawansowania wykonanych robét/prac, o ktérych mowa w ust. 1, 21 3,
stanowi zatgcznik nr 3 do umowy.

Faktury przejSciowe bedg wystawiane przez Wykonawce, Podwykonawce i Dalszego
Podwykonawce nie czesciej niz raz w miesigcu.

Suma faktur przejsciowych Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 90% wartosci umowne;.
Pozostate do zaptaty wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ujete w fakturach
koncowych Wykonawcy wystawionych po zakonczeniu robét bedacych przedmiotem
odbioru koricowego, podpisaniu protokotu odbioru koficowego przez Zamawiajgcego,
dostarczeniu karty gwarancyjnej, ztozeniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w okresie rekojmi i po przekazaniu kompletnej dokumentacji odbiorowej.

Kopie faktur Podwykonawcy muszg by¢ sprawdzone i zaakceptowane przez Wykonawce,
a faktur Dalszego Podwykonawcy przez Podwykonawce i Wykonawce.

Wykonawca wystawi odrebne faktury na roboty wykonane przez Wykonawce oraz na
prace wykonane przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce.

Zaptata naleznosci Wykonawcy, Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy nastgpi
zgodnie z 8 6 umowy. Faktury Wykonawcy za Roboty wykonane przez Podwykonawce lub
Dalszego Podwykonawce muszg by¢ na kwote tozsamg z zataczong kserokopia faktury
Podwykonawcy, zaakceptowanej przez Wykonawce.

Przez pojecie ,prace”, uzyte w postanowieniach niniejszego paragrafu oraz dalszych
postanowieniach umowy, rozumie sie roboty dostawy i ustugi, ktére sg wykonywane na
podstawie umowy o podwykonawstwo.

§6
Warunki ptatnosci

. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada Srodki finansowe na realizacje robét objetych

umowa.

Naleznos¢ za wykonane przez Wykonawce roboty ptatna bedzie na rachunek bankowy

podany w fakturze wystawionej przez Wykonawce.

Naleznos¢ za wykonane przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce roboty

ptatna bedzie bezposrednio na jego rachunek bankowy podany w fakturze lub rachunku
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10.

11.

wystawionej/ym przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce. Do faktury
(rachunku) Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, sprawdzonej i zaakceptowanej
przez Wykonawce, Wykonawca dotgczy protokét wykonanych przez Podwykonawce lub
Dalszego Podwykonawce prac potwierdzony przez kierownika budowy Wykonawcy i
inspektora nadzoru.
Zaptata przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy w trybie okreslonym w ust. 3 zwalnia Zamawiajgcego w stosunku do
Wykonawcy z zobowigzania o zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty w wysokosci
zaptaconej kwoty.
Termin ptatnosci faktury lub rachunku za wykonane roboty/prace wynosi do 30 dni od
daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury lub rachunku
wraz z niezbednymi zatgcznikami, w tym m.in. protokotem zaawansowania wykonanych
robét, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 i 2 umowy. Za dzieri zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy uznaje sie dzier obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajgcego.
W przypadku podwykonawcow innych niz ci, ktérym Zamawiajacy ptaci bezposrednio
zgodnie z ust. 3 tj. ktérzy zawarli przediozong Zamawiajgcemu umowe, ktdrej
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego drugiej i
nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane prace jest przedstawienie
dowod6w zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét.
Wykonawca zobowigzany jest przedkiada¢ Zamawiajgcemu wraz z fakturg VAT dowody
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
bioragcym udziat w realizacji odebranych robét, o ktdrych mowa w ust. 6 (z wytaczeniem
podwykonawcodw, ktérym  Zamawiajacy placi  bezposrednio). W  przypadku
nieprzedstawienia wszystkich dowodéw zaptaty Zamawiajgcy moze wstrzyma¢ wypfate
wynagrodzenia w odpowiedniej wysokosci. Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na zasadach okreélonych w art.
143c Ustawy Pzp.
W przypadku nieterminowej ptatnosci faktury lub rachunku, Wykonawcy
(Podwykonawcy, Dalszemu Podwykonawcy) przystuguje prawo dochodzenia odsetek w
ustawowej wysokosci.
Wykonawca bedzie wystawiat faktury wg nastepujacych danych:
- nhabywca - Gmina Miasta Gdariska z siedzibg w Gdarisku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-
803 Gdarisk, NIP 583-00-11-969;
— odbiorca, ptatnik - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska z siedzibg w Gdarsku, 80-
560 Gdarisk, ul. Zaglowa 11, NIP 584-020-32-74.
Wykonawca zobowigzuije sig, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikéw VAT
czynnych, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiajacego i z tytutu $wiadczonych
ustug bedzie wystawiat rachunki. W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania,
Wykonawca wyraza zgodg na potracenie przez Zamawiajacego, z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia, kwoty stanowigcej réwnowarto$¢ podatku VAT, w stosunku do ktérej
Zamawiajacy utracit prawo do odliczenia, powiekszonej o odsetki zaptacone do Urzedu
Skarbowego.
Zamawiajacy/ptatnik moze dokona¢ platnosci z wykorzystaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci zgodnie z art. 108a-108b ustawy z dnia 11 marca 2018 r. o
podatku od towaréw i ustug w brzmieniu obowigzujacym od 1 lipca 2018 .
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12.Rachunki bankowe Wykonawcy, Podwykonawcy oraz Dalszego Podwykonawcy
wskazane w fakturach muszg by¢ rachunkami zwigzanymi z prowadzong dziatalnoscig
gospodarczg. Wskazanie w fakturze rachunku bankowego innego niz zwigzany z
prowadzong dziatalnoscig gospodarczg nie jest okolicznosdcig, za ktérg ponosi
odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcy i w szczegblnosci Zamawiajgcy nie bedzie w takim
wypadku zobowigzany do zaptaty odsetek za opéznienie w zaptacie.

13. Wykonawca oswiadcza, iz jest/nie jest* zarejestrowanym czynnym podatnikiem
podatku VAT oraz nie zawiesit i nie zaprzestat wykonywania dziatalnosci gospodarczej
oraz zobowigzuje sie do niezwtocznego pisemnego powiadomienia o zmianach
powyzszego statusu.

*niepotrzebne skresli¢

§7
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Umowe z najwyiszg starannoscig, zgodnie
z wymogami SIWZ wraz z zatgcznikami, harmonogramem rzeczowo - finansowym roboét,
obowigzujgcymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz standardami
i normami technicznymi.

2. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie ze SIWZ wraz z zatgcznikami oraz upewnit sie co
do prawidtowosci i kompletnosci oferty oraz kosztéw poszczegdlnych robédt, ktére
powinny pokry¢ wszystkie jego zobowigzania, a takze wszystkie czynnosci niezbedne do
wiasciwego wykonania i ukonczenia robét oraz usuniecia wad.

3. Wykonawca w ramach realizacji swoich obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Umowy
zobowigzuje sie w szczego6lnosci do:

1) analizy i weryfikacji dokumentacji projektowej, a w razie wykrycia wad, ktére
uniemozliwig prawidtowe wykonanie rob6t, niezwtocznego pisemnego powiadomienia
o tym fakcie Zamawiajgcego

2) takiej organizacji robdt, ktéra zapewni bezpieczeristwo 0séb przebywajgcych na terenie
budowy oraz terenach przylegajgcych do terenu budowy

3) terminowego wykonania przedmiotu Umowy

4) przestrzegania przepisow prawa przy wykonywaniu robét budowlanych, zwtaszcza
prawa budowlanego oraz bhp

5) stosowania instrukcji, procedur i polecen wydawanych przez Zamawiajgcego oraz
inspektoréw nadzoru, niezbednych dla zapewnienia prawidtowej realizacji Umowy,
jakosci oraz terminéw wykonania robét

6) przejecia od Zamawiajgcego terenu budowy

7) organizacji, zagospodarowania i likwidacji terenu budowy

8) zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy, zgodnie z odpowiednimi
przepisami oraz wyposazenia zaplecza budowy we wszystkie przedmioty i sprzety,
ktére sg niezbedne podczas wykonywania robét,

9) oznaczenia terenu budowy, na ktérym majg by¢ prowadzone roboty budowlane
zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz innymi obowigzujgcymi przepisami

10) zapewnienia dozoru na terenie budowy przez caty okres trwania budowy

11) utrzymywanie tadu, porzgdku i czystosci przy wykonywaniu prac, a po zakoriczeniu

robét uporzgdkowanie terenu



12) wytyczenia robdt budowlanych w terenie zgodnie z warunkami dokumentagji
projektowej,

13) ponoszenia kosztow zasilania w energie elektryczng, wode oraz media technologiczne
niezbedne do prowadzenia robéti zagospodarowania terenu budowy,

14) kompleksowej obstugi geodezyjnej robét, zgodnie z prawem budowlanym i innymi
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami

15) wykonania dokumentacji powykonawczej

16) wykonania zalecen pokontrolnych instytucji paristwowych

17) sprzatania terenu budowy, zagospodarowania odpadéw powstatych w wyniku realizacji
robét zgodnie z ustawg o odpadach

18) ustanowienia kierownika budowy oraz kierownikéw robét branzowych, posiadajacych
stosowne uprawnienia i spetniajagcych warunki okreslone w SIWZ

19) sporzadzenia planu BIOZ, a nastepnie zapewnienie jego przestrzegania podczas
prowadzenia robét budowlanych

20) naprawy (lub wymiany) zniszczonych przez Wykonawce podczas prowadzenia robét
elementéw istniejgcej infrastruktury

21) przywrocenia terenu budowy i obszaru oddziatywania wykonywanych robét po
zakonczeniu robét do stanu pierwotnego,

22) dokonywanie préb i odbioréw rob6t z udziatem wymaganych instytucji i
Zamawiajgcego,

23) udzielenia gwarancji na wykonane prace zgodnie z niniejszg Umowa

24) uczestniczenie w radach budowy organizowanych przez Zamawiajgcego

25) pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o kazdej mozliwosci opdznienia robét
spowodowane]j niewykonaniem obowigzkéw przez Zamawiajacego,

26) przestrzegania przepiséw prawa pracy i ubezpieczeri spotecznych w zakresie Personelu
Wykonawcy, zwtaszcza prawa do godziwego wynagrodzenia i bezpiecznych warunkéw
pracy i zobowigzania Podwykonawcéw do przestrzegania w/w przepiséw we
wspomnianym zakresie

27) przestrzegania zasad okreslonych w zatgczniku nr 4 do umowy ,Zasady bezpieczenstwa
pracy dla uméw o roboty budowlane”,

28) pisemnego uzgodnienia z Zamawiajagcym lokalizacji zaplecza budowy przed
rozpoczeciem wykonywania robét,

29) zawarcia z zarzgdcq drogi umowy dotyczgcej obstugi komunikacyjnej budowy i ochrony
drogi lub uzyskania od zarzadcy drogi dokumentu potwierdzajgcego brak koniecznosci
zawarcia takiej umowy w terminie 30 dni od przekazania Wykonawcy terenu budowy i
przekazanie tej umowy lub dokumentu Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od zawarcia
ww. umowy lub uzyskania ww. dokumentu, lecz nie p6zniej niz w terminie 37 dni od
przekazania Wykonawcy terenu budowy,

30) zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom.

4. Szczegbtowy zakres obowigzkéw Wykonawcy zawiera SIWZ wraz z zatacznikami, w tym
w szczegblnosci OPZ.

5. W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty objete niniejszg Umowg bez
nalezytej starannosci, niezgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami technicznymi,
zasadami sztuki budowlanej, Dokumentacjg projektowa, zasadami BHP lub niezgodnie
z postanowieniami niniejszej Umowy (zwlaszcza z harmonogramem rzeczowo -
finansowym robét budowlanych) lub bedzie naruszat inne obowiazki wynikajace z
niniejszej Umowy, Zamawiajgcy ma prawo wedtug wtasnego uznania:
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1) wezwac Wykonawce do nalezytej realizacji Umowy,

2) nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robot,

3) nakazac poprawienie lub ponowne wykonanie robot,

4) odstagpi¢ od Umowy w catosci lub w czesci,

5) powierzy¢ poprawienie lub wykonanie robét objetych Umowg innym podmiotom na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych elementéw robét, ich czesci badz
innego majgtku Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub
Podwykonawcéw - Wykonawca zobowigzany jest do przywrécenia stanu poprzedniego i
naprawienia wyniktej szkody. W przypadku niewykonania powyzszych zobowigzan przez
Wykonawce, Zamawiajacy na podstawie wycen zaistniatych szkéd ma prawo potracié ich
warto$¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania.

7. Wykonawca podejmie wszelkie racjonalne kroki w celu:

1) zabezpieczenia S$rodowiska na terenie budowy i poza terenem budowy w celu
unikniecia szkod i ucigzliwosci dla oséb i débr publicznych oraz innych, wyniklych z
zanieczyszczenia, hatasu a takze innych skutkéw powstatych z jego dziatania;

2) zapewnienia, by oddziatywanie na Srodowisko, powstate wskutek prowadzenia robét
przez Wykonawce i uzywania przez niego terenu budowy, nie przekroczyly
dopuszczalnych norm przewidzianych przepisami prawa.

8. Przy realizacji robdét Wykonawca bedzie postugiwaé sie sprzetem, urzgdzeniami
i materiatami, ktére bedg sprawne technicznie i ktére bedg najwyzszej jakosci oraz bedg
posiadaty wymagane prawem atesty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub certyfikaty
zgodnosci albo deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng,
dopuszczajgce je do obrotu na rynku krajowym oraz do stosowania w budownictwie.

9. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie 0s6b w zakresie przepiséw BHP, oraz

2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich, oraz

3) przeszkolenie stanowiskowe.

10. Wykonawcy ubiegajgcy sie wspolnie o udzielenie zamdwienia, z ktérymi zawarto
umowe, ponosi¢ bedg solidarng odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajgcego za
wykonanie przedmiotu umowy oraz wypetnienie wszystkich zobowigzan, w tym za
dokonanie zaptaty wynagrodzenia naleznego kazdemu z podwykonawcéw
zaangazowanych przez ktéregokolwiek z nich, oraz bedg solidarnymi wierzycielami
Zamawiajgcego. Podmioty te powiadomig Zamawiajgcego o swoim partnerze wiodgcym,
ktory bedzie miat petnomocnictwa do podejmowania decyzji wigzgcych Wykonawce.
Partner wiodgcy bedzie reprezentowat Wykonawce wobec Zamawiajgcego we wszelkich
sprawach zwigzanych z realizacjg Umowy oraz bedzie upowazniony do otrzymywania od
Zamawiajgcego wszelkich oswiadczenn woli, informacji dla i w imieniu pozostatych
podmiotow.

11.Zadne zatwierdzenie, sprawdzenie, zgoda, inspekcja, polecenie czy inne podobne
dziatalnie Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnoéci,
ktérg ma on wedtug Umowy.

§8
Roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane
1. Jezeli zdaniem Wykonawcy dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j,
dla zakresu robét objetych przedmiotem umowy bedzie konieczne dokonanie zmiany
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umowy, czy tez pojawi sie konieczno$¢ wykonania zaméwien dodatkowych, nieobjetych
przedmiotem umowy, Wykonawca obowigzany jest poinformowa¢ o tym fakcie pisemnie
Zamawiajgcego wraz z uzasadnieniem koniecznosci wprowadzenia zmiany, jej zakresu
oraz wptywu na termin wykonania rob6t a takze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy w
terminie 7 dni od wystapienia takiej koniecznosci.

2. Wykonawca moze w jakimkolwiek momencie przedtozy¢ Zamawiajacemu pisemng
propozycje, ktéra (w opinii Wykonawcy), jesli bytaby przyjeta

1) przyspieszy ukonczenie,

2) zmniejszy Zamawiajgcemu koszty przy realizacji, konserwacji lub eksploatacji robét,

3) poprawi Zamawiajgcemu sprawnos¢ lub wartos¢ ukoriczonych robét,

4) w inny sposéb dostarczy Zamawiajgcemu pozytku.

wskazujgc na korzysci wynikajace z wprowadzenia zmiany, jej zakres oraz wplyw na
termin wykonania robét a takze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy.

3. Wszystkie zmiany Umowy z zakresie robdt dodatkowych, zamiennych i zaniechanych
wykonywane bedg na podstawie protokotu koniecznodci zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego oraz po zawarciu aneksu do Umowy.

4. W przypadku zmiany umowy skutkujacej zmiang wynagrodzenia Wykonawcy
(z zastrzezeniem ust. 5), wynagrodzenie to ustalone zostanie w oparciu o sporzagdzone
przez Wykonawce i zweryfikowane przez Zamawiajgcego kosztorysy wedtug wskazanego
ponizej pierwszenstwa:

1) kosztorys uproszczony sporzadzony na podstawie cen jednostkowych dla
poszczegblnych robét, w przypadku gdy Zamawiajgcy postawit wymaog ztozenia takich
cen, o ile dany rodzaj rob6t w nich wystepuje,

2) kosztorys szczegbtowy sporzadzony na podstawie KNR (Katalogébw Naktadéw

Rzeczowych) z zastosowaniem czynnikédw cenotwoérczych (tj. kosztéw posrednich, zysku
i robocizny) nie wyzszych niz Srednie ich wartosci dla danego okresu wg Sekocenbud
dla regionu pomorskiego. Ceny materiatdéw (wraz z kosztami zakupu) i pracy sprzetu w
wielkosciach nie wyzszych niz $rednie ceny wg cennikéw Sekocenbud / Orgbud.
W przypadku robét, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR oraz cen
materiatow i sprzetu nie wystepujgcych w przywotanych cennikach, koszt tych robot
bedzie okreslony na podstawie ofert lub faktur dostarczonych przez Wykonawce. W
przypadku ofert Wykonawca do rozliczenia koricowego zatgczy faktury za ww. materiaty
lub ustugi o wartosci réwnej ofertom zlozonym na etapie sporzadzania
przedmiotowego kosztorysu pod rygorem niezaptacenia za nie w przypadku braku
takiej faktury. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji zatgczonych ofert i
faktur na podstawie niezaleznych ofert uzyskanych we wtasnym zakresie.

5. W przypadku ograniczenia zakresu robét, wysokos$¢ obnizenia wynagrodzenie ustalona
zostanie w oparciu o sporzgdzone przez Wykonawce i zweryfikowane przez
Zamawiajgcego kosztorysy wedtug wskazanego ponizej pierwszenstwa:

1) kosztorys uproszczony sporzadzony na podstawie cen jednostkowych dla
poszczegblnych robét, w przypadku gdy Zamawiajgcy postawit wymaég ztozenia takich
cen, o ile dany rodzaj robét w nich wystepuije,

2) kosztorys szczegbtowy sporzadzony na podstawie KNR (Katalogédw Naktadéw
Rzeczowych) z zastosowaniem czynnikéw cenotworczych (tj. kosztéw posrednich, zysku
i rabocizny) nie nizszych niz $rednie ich wartosci dla danego okresu wg Sekocenbud dla
regionu pomorskiego. Ceny materiatéw (wraz z kosztami zakupu) i pracy sprzetu w
wielkosciach nie nizszych niz Srednie ceny wg cennikéw Sekocenbud / Orgbud.
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W przypadku robét, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR oraz cen
materiatéw i sprzetu nie wystepujgcych w przywotanych cennikach, koszt tych robét
bedzie okreslony na podstawie ofert dostarczonych przez Wykonawce. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do weryfikacji zatagczonych ofert na podstawie niezaleznych ofert
uzyskanych we wiasnym zakresie.

§9
Odbiér koricowy

1. W terminie zakoriczenia robét (8 4 ust. 1 umowy) Wykonawca zakoriczy wszystkie roboty
objete umowa, wykona préby i sprawdzenia z wynikiem pozytywnym oraz przygotuje
dokumentacje odbiorowg w wersji papierowej w 4 egzemplarzach oraz w wersji
elektronicznej w formacie PDF na plycie CD-R lub DVD-R z podziatem na uzytkownikéw w
liczbie egzemplarzy okreslonej w OPZ,

2. Odbidr koricowy nastagpi w ciggu 14 dni od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego
spetnienia przez Wykonawce warunkéw okreslonych w ust. 1iw OPZ,

3. Zamawiajacy dokona potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce warunkéw okreslonych
w ust. 1 nie pozniej niz w ciggu 14 dni od dnia zgtoszenia robét, przez Wykonawce, do
odbioru Zamawiajacemu.

4. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koricowego bedzie spisany Protokét odbioru
koricowego, zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy
wyznaczone na usunigcie stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych wad.

5. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakoriczenia robét, niewtasciwego ich wykonania lub
nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzert a takze braku dokumentagji
odbiorowej, to Zamawiajgcy odmoéwi odbioru z winy Wykonawcy.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone:

1) wady i usterki nadajgce sie do usuniecia - Strony spiszg protokét z wyznaczonym
terminem ich usuniecia;

2) wady nie nadajace si¢ do usuniecia, ale umozliwiajgce uzytkowanie obiektu zgodnie
z jego przeznaczeniem - Zamawiajagcy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy
odpowiednio do utraconej z powodu tych wad wartosci uzytkowej, estetycznej i
technicznej;

3) wady nie nadajgce sie do usuniecia i uniemozliwiajgce uzytkowanie obiektu zgodnie
Z jego przeznaczeniem - Zamawiajgcy moze odmoéwi¢ odbioru koricowego i zazada¢
powtérnego, wolnego od wad wykonania przedmiotu Umowy lub odstgpi¢ od Umowy.

7. Jezeli Wykonawca opéznia sie lub zaniechat usuwania usterek lub wad, Zamawiajgcy
uprawniony jest do zlecenia wykonania tych czynnosci osobom trzecim na wytgczne
ryzyko i catkowity koszt Wykonawcy, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
zwloke. jednoczesnie Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialnos¢ z tytutu
gwarancji jakosci i rekojmi, na warunkach okresélonych w niniejszej Umowie oraz w karcie
gwarancyjnej, za wykonane przez podmiot trzeci roboty i uzyte do nich materialy i
urzadzenia. Koszty wykonania zastepczego Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. W przypadku
braku mozliwosci potracenia petnej kwoty, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zaptaty
powstatej réznicy.
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§10
Ubezpieczenia

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej na sume gwarancyjng nie mniejszg niz 30 000,00 zt - na co
dotacza odpowiedni dokument (zatacznik nr 1 do umowy) i zobowigzuje sie utrzymaé
ciggtosc tego ubezpieczenia na caty okres obowigzywania umowy.

10.

11.

8§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

. Dla zapewnienia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie

W WYSOKOSCI ...ovremrecmnrierresssenesnsenns zt.

. Zabezpieczenie okredlone w ust. 1 stuzy do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub

nienalezytego wykonania zaméwienia.

. W przypadku zabezpieczenia w formie pieni¢znej terminie 30 dni od przekazania przez

Wykonawce robét i przyjecia ich przez Zamawiajacego jako nalezycie wykonanych,
Zamawiajacy zwrdci 70% kwoty zabezpieczenia, zatrzymujgc pozostate 30 % na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy.

. W przypadku zabezpieczenia w formie pienigznej kwota stanowigca zabezpieczenie

roszczen z tytutu rekojmi za wady zostanie zwrécona w terminie 15 dni po uplywie
najdtuzszego terminu rekojmi.

. W przypadku zabezpieczenia w formie niepienieznej poreczenie (gwarancja)

zabezpieczajgce pokrycie roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
zamowienia zostanie zwrécone Wykonawcy w terminie 30 dni od przekazania przez
Wykonawce robét i przyjecia ich przez Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanych.

. Poreczenie (gwarancja) zabezpieczajgce roszczenia z tytutu rekojmi za wady zostanie

zwrocone Wykonawcy w terminie 15 dni po uplywie najdtuzszego okresu rekojmi.

. Termin waznosci zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 5, nie moze uplynaé wczesniej,

niz z uptywem 30 dni od przekazania przez Wykonawce robét i przyjecia ich przez
Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanych.

. Termin waznosci zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 6, nie moze uplynagé wczesniej,

niz z uptywem 15 dni od zakoriczenia najdtuzszego okresu rekojmi.

. W przypadku, gdyby termin waznosci zabezpieczenia miat uptyng¢ wczesniej, niz

w terminach wskazanych w ust. 5 i 6, Wykonawca obowigzany jest odpowiednio
przesung¢ termin waznosci zabezpieczenia, a potwierdzajacy to dokument doreczy¢
Zamawiajgcemu co najmniej 10 dni przed uptywem waznosci zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 9 nie doreczy Zamawiajgcemu
dokumentu potwierdzajgcego przesuniecie terminu waznosci zabezpieczenia,
Zamawiajacy, w zwigzku z nienalezytym wykonaniem Umowy przez Wykonawce, bedzie
uprawniony do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyplaty catej
kwoty, na jakg w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewal bedzie dotychczasowe
zabezpieczenie.

Poreczenia i gwarancje muszg zobowigzywad poreczyciela lub gwaranta do zaptaty na
rzecz Zamawiajgcego sumy gwarancji z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy przez Wykonawce.
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§12
Kary umowne

1. W przypadku nie wykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce

naliczane beda kary umowne.

2. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary umowne;j:

1) za niedotrzymanie terminu zakoriczenia robét, okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy -
w wysokosci 2,0 % wynagrodzenia umownego, za kazdy dzien zwioki,

2) za nieusunigcie wad ujawnionych przy odbiorze albo w okresie rekojmi i gwarancji
jakosci w wysokosci 2,0 % wynagrodzenia umownego, za kazdy dziefi zwtoki, liczac od
dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad,

3) jezeli Wykonawca pomimo wezwania Zamawiajgcego wykonuje roboty niezgodnie
z Umowg lub nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne - w wysokosci 0,4 %
wartosci wynagrodzenia umownego, za kazdy dzien zwtoki w stosunku do terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie uchybienia,

4) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego,

5) za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci
10.000,00 zt za kazde zdarzenie,

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania Zamawiajgcemu projektu umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty
budowlane lub projektu jej zmiany Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare w
wysokosci 2.000,00 zt za kazde zdarzenie,

7) za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7
dni od dnia zawarcia umowy lub jej zmiany, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
w wysokosci 2.000,00 zt za kazde zdarzenie,

8) za wykonywanie robét budowlanych przez Podwykonawce lub Dalszego
Podwykonawce bez zawartej i zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
kare w wysokosci 10.000,00 zt za kazde zdarzenie;

9) w przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace wynikajgcego z § 18 umowy, Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci 100,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kazdg osobe),

10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zaptaty
wykonawca zapfaci kare umowna w wysokosci 1.000,00 zt za kazde zdarzenie,

11) w przypadkach okre$lonych w zatgczniku nr 4 do umowy ,Zasady bezpieczeristwa pracy
dla umoéw o roboty budowlane” - w wysoko$ci okreslonej w zatgczniku,

12) za nieprzedtozenie kopii umowy dotyczacej obstugi komunikacyjnej budowy i ochrony
drogi lub dokumentu potwierdzajgcego brak koniecznosci zawarcia takiej umowy w
terminie okreslonym w umowie, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia umownego za kazdy dziern zwloki w stosunku do § 7 ust. 3 pkt 29
umowy.

3. Przez wynagrodzenie umowne, o jakim mowa w niniejszym paragrafie, rozumie sie

taczne wynagrodzenie ryczattowe brutto okreslone w § 3 ust. 1 umowy.
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4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego
wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych, do wysokosci poniesionej szkody.

5. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potracenia z wynagrodzenia umownego
Wykonawcy kar umownych. Zamawiajgcy ma réwniez prawo uzyska¢ wartos¢ kazdej kary
umownej z udzielonego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

6. Kazda z kar umownych wymienionych w Umowie jest niezalezna od siebie, a
Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia pozostatych.

7. taczny limit kar umownych naliczanych przez Zamawiajgcego w ramach przedmiotowe;j
umowy nie moze przekroczy¢ tgcznego wynagrodzenia umownego brutto.

§13
Gwarancja jakosci i rekojmia
1. Wykonawca udziela gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane na okres ............

miesiecy liczgc od dnia odbioru koricowego przedmiotu umowy.

2. W dniu odbioru koricowego przedmiotu umowy Wykonawca wystawi karte gwarancyjng
wg wzoru - zatgcznik nr 5 do umowy.

3. Wykonawca udziela na wykonany przedmiot zamdwienia rekojmi w liczbie miesigcy
réwnej liczbie miesiecy gwarancji jakosci wskazanej w ust. 1.

4. W przypadku nieusunigcia przez Wykonawce wad ujawnionych w okresie gwarancji lub
rekojmi wterminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze zleci¢
usuniecie tych wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za zwioke. Jednocze$nie Wykonawca przyjmuje na
siebie odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi, na warunkach okreslonych w
niniejszej Umowie oraz w karcie gwarancyjnej, za wykonane przez podmiot trzeci roboty i
uzyte do nich materialy i urzadzenia.

5. Zamawiajgcy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne robét
objetych przedmiotem Umowy niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

§14
Odstgpienie od umowy
1. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy w terminie 180 dni od dnia powziecia
wiadomosci o nastepujacych okolicznosciach:

1) w przypadku nierozpoczecia przez Wykonawce wykonywania obowigzkéw wynikajgcych
z Umowy w terminie nie krétszym niz 14 dni od dnia jej podpisania,

2) w przypadku nieuzasadnionego przerwania realizacji Umowy, gdy przerwa trwa dtuzej
niz 7 dni,

3) jezeli Wykonawca stat sie niewyptacalny, zostata wszczeta likwidacja Wykonawcy,

4) w przypadku dtuzszej niz 30 dni zwioki w prowadzeniu robdt w stosunku do
harmonogramu rzeczowo - finansowego robot,

5) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposéb nienalezyty i pomimo
uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie nastapita poprawa w wykonaniu
tych obowigzkéw,

6) niewykonania przedmiotu umowy w terminie zakofczenia, okre$lonym w § 4 Umowy,

7) w przypadku wielokrotnego niespetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace wynikajgcego z § 18 umowy,
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8) nie przedtozenia przez Wykonawca Zamawiajgcemu zaakceptowanego harmonogramu
rzeczowo-finansowego w terminie okre$lonym w umowie,
9) w przypadku naruszenia obowigzku okreslonego w § 10 umowy,

10) w przypadku nieprzedtozenia kopii umowy dotyczacej obstugi komunikacyjnej budowy i
ochrony drogi lub dokumentu potwierdzajgcego brak koniecznosci zawarcia takiej
umowy w terminie okreslonym w umowie.

2. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy w przypadku koniecznosci wielokrotnego
dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub
koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartos$ci umowy

3. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ wskazanie przyczyny odstapienia.

4. W przypadkach okreslonych w ust. 1 i ust. 2 Zamawiajacy jest uprawniony odstgpi¢ od
Umowy i usung¢ Wykonawce z terenu budowy ze skutkiem natychmiastowym.

5. Odstgpienie od Umowy w przypadkach okreslonych w ust. 1 i ust. 2 nie pozbawia
Zamawiajgcego prawa powierzenia poprawienia lub wykonania robé6t objetych Umowa
innym podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego, nie pozbawia go prawa dochodzenia kar
umownych, okreslonych w niniejszej Umowie.

7. Strony zgodnie oswiadczajg, ze odstgpienie od Umowy bedzie wywotywato skutki
wytgcznie ex nunc (,na przysztosc”).

8. Po otrzymaniu informacji przez Wykonawce o odstgpieniu od Umowy przez
Zamawiajgcego, Wykonawca winien opusci¢ teren budowy, przekazujgc Zamawiajgcemu
wszystkie zrealizowane roboty budowlane, dokumenty sporzgdzone przez Wykonawce
oraz inne dokumenty sporzadzone przez niego lub dla niego.

9. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg obowigzki
szczegbtowe:

1) Wykonawca przerwie wszelkie prace, oprécz tych, ktére poleci Zamawiajagcy w celu
ochrony zycia i wlasnosci czy tez bezpieczenstwa

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wskazanym przez
Zamawiajgcego na koszt tej Strony, ktéra ponosi odpowiedzialno$¢ za odstgpienie od
Umowy

3) W terminie 3 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego nieodptatnie sporzadzi szczegdtowy protokét inwentaryzacji robét
w toku na dzienh odstgpienia od Umowy

4) Wykonawca nieodpfatnie sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukgji lub urzgdzen,
ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie
objetych niniejszg Umowg, jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy

5) Wykonawca na wtasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy wszelkie
materiaty, urzadzenia, sprzety przez niego dostarczone lub wniesione wraz
z zapleczem budowy, uporzadkuje Teren Budowy i przekaze protokolarnie
Zamawiajgcemu

6) wykona polecenia Zamawiajgcego dotyczace cesji na rzecz Zamawiajgcego jakiejkolwiek
umowy z Podwykonawca.

10. Zamawiajacy na podstawie protokotu inwentaryzacji dokona ustalenia wartosci robét
wykonanych przez Wykonawce na dzieri odstapienia, bioragc pod uwage wynagrodzenie
Wykonawcy przewidziane w Umowie.
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11. Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty wynagrodzenia do czasu
ustalenia wszystkich kosztéw wykonania, zakoriczenia prac, usuniecia wad, naliczenia
kar umownych oraz innych kosztéw poniesionych przez Zamawiajgcego w zwigzku z
odstgpieniem od Umowy lub wykonaniem zastepczym.

12. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od czeSci Umowy na zasadach okreslonych w niniejszej
Umowie.

13. Oprécz sytuacji okreslonych w § 14 ust. 1 i ust. 2 Umowy Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do odstgpienia od Umowy zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamodwienr
publicznych w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie
Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia Umowy, w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okoliczno$ciach.

§15
Zmiany postanowiern umowy
1. Zamawiajacy, poza mozliwoscig zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ustawy

Pzp, przewiduje réwniez mozliwo$¢ dokonywania zmian postanowier zawartej umowy

w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,

w nastepujgcych okolicznosciach:

1) zmiana termindw wykonania umowy:

1.1) zmiany wynikajgce z warunkéw atmosferycznych, ktére spowodowaty niezawinione
i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce opéZnienie, w szczeg6lnosci:

a) klesk zywiotowych,

b) warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robét
budowlanych/prac geologicznych zgodnie ze specyfikacjg techniczng, wiedzg i
sztuka budowlang albo uniemozliwiajgcych zachowanie rezimu technologicznego, a
takze uniemozliwiajgcych przeprowadzanie préb i sprawdzer lub dokonywanie
odbioréw;

1.2) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do
unikniecia przez Wykonawce opéznienie, w szczegdlnosci:

a) wystapienie w trakcie prowadzenia robét klesk zywiotowych,

b) natrafienie w trakcie prowadzenia robot na niewypaty i niewybuchy,

c) konieczno$¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

d) wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
geologicznych,

€) wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
terenowych, w szczegoélnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych lub podziemnych urzadzer, instalacji
lub obiektéw infrastrukturalnych;

1.3) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezagcych po stronie Zamawiajgcego, ktére
spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce
opdznienie, w szczegdlnosci:

a) wstrzymanie robét przez Zamawiajgcego,

b) konieczno$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét,

1.4) konieczno$¢ wykonania robét zamiennych lub zaméwieri dodatkowych;
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1.5)zmiany bedace nastgpstwem dziatania lub braku dziatania organéw administracji
i innych podmiotdw o kompetencjach zblizonych do organéw administracji
w szczeg6lnosci  eksploatatoréw infrastruktury oraz wihascicieli gruntéw pod
inwestycjg, ktore spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez
Wykonawce opdznienie, w szczegblnosci:

a) w przypadku, gdy wydanie przez organy administracji lub inne podmioty decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp. warunkuje rozpoczecie robét budowlanych, a decyzja,
zezwolenie, uzgodnienie itp. zostaty wydane po zawarciu umowy. W takim
przypadku mozliwe jest wydtuzenie terminu lub termindw wykonania umowy
maksymainie o czas, jaki mingt od dnia zawarcia umowy do dnia uzyskania
ostatecznej decyzji, zezwolenia lub uzgodnienia,

b) przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jeéli takich regulacji nie
ma - typowych w danych okolicznodciach, terminéw wydawania przez organy
administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

¢) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

d) opéznienie lub odmowa udostepnienia nieruchomosci do celéw realizacji inwestycji
przez podmiot, ktéremu przystuguje tytut prawny do nieruchomosci lub ktéry
uzytkuje nieruchomos¢;

1.6)zmiany spowodowane przez zagrozenie wplywajace na bezpieczerstwo Zycia,
zdrowia, mienia, lub robét na terenie budowy, lub sasiadujgcych nieruchomoéci
a inspektor nadzoru wydat wykonawcy polecenie wykonania robét, usuniecia wad
lub podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia,
jesli koniecznos¢ polecenia wynikta z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego;

1.7)inne przyczyny zewngtrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy
skutkujgce brakiem mozliwosci prowadzenia robét lub prac lub wykonywania innych
czynnosci przewidzianych umowa, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do
unikniecia przez Wykonawce op6znienie;

1.8)w przypadku opéznieri w przebiegu procedury udzielania zaméwienia, ktére sg
niezalezne od Zamawiajgcego i powstaty w szczeg6lnosci na skutek ztozenia przez
wykonawcédw odwotan do Krajowej Izby Odwotawcze;j;

1.9)w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcg po uplywie pierwotnego terminu
zwigzania oferta, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (w szczeg6lnosci gdy oferta
ztozona przez Wykonawce przekraczata mozliwosci finansowe Zamawiajgcego
i konieczne byto podjecie dziatari zmierzajacych do zabezpieczenia dodatkowych
srodkéw finansowych umozliwiajacych zawarcie umowy z Wykonawca), co wplyneto
na skrocenie czasu Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim przypadku mozliwe
jest wydtuzenie terminu lub terminéw wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki
minat od uptywu pierwotnego terminu zwigzania ofertg do dnia zawarcia umowy.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 1) termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do
zakoniczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznosci oraz o czas niezbedny do usuniecia skutkéw tych okolicznoéci.

2) zmiana sposobu spetnienia $wiadczenia:
2.1) spowodowane w szczegolnosci nastepujgcymi okolicznosciami:
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a) z uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach
wykonania robdt poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych, przy zachowaniu jakosci i parametréw technicznych obiektéw
budowlanych, instalacji i urzadzen,

b) z uwagi na mozliwo$¢ osiaggniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie
innych  rozwigzan technicznych lub materiatowych zwiekszajgcych jakosé,
parametry techniczne lub eksploatacyjne obiektéw budowlanych lub skracajgcych
termin realizacji zamédwienia,

) pojawienie sig na rynku materiatéw lub urzadzeri nowszej generacji pozwalajgcych
na poniesienie nizszych kosztéw wykonania robét lub kosztéw eksploatagji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robét,

d) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét
pozwalajacej na skrécenie czasu realizacji inwestycji lub zmniejszenie kosztéw
wykonania robdt, jak réwniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy,

e) koniecznos¢  zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzar grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy,

f) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét warunki geologiczne skutkujgce niemozliwoscig
zrealizowania  przedmiotu umowy przy dotychczasowych  zatozeniach
technologicznych,

g) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét warunki terenowe, w szczegblnosci istnienie
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

h) zmiana decyzji, postanowiert lub uzgodnieri przez organy administracyjne
i podmioty uzgadniajgce dokumentacje projektowa,

i) koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

J) koniecznos¢ wykonania robét oraz usuniecia wad w celu zmniejszenia zagrozenia,
gdy zaistnieje wypadek wplywajacy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub
robot na terenie budowy, lub sasiadujacych nieruchomosci a inspektor nadzoru
wydat Wykonawcy polecenie wykonania robét, usunigcia wad lub podjecia innych
czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia.

W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 2) ppkt
2.1) mozliwa jest w szczegdlno$ci zmiana sposobu wykonania, materiatéw i technologii
rob6t, zmiany lokalizacji budowanych urzadzenr, ograniczenie zakresu robét objetych
umowa, zmiana terminu zakofczenia przedmiotu umowy lub zmiana wysokosci
wynagrodzenia.

3) pozostate zmiany spowodowane nastepujgcymi okoliczno$ciami:

a) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,

b) zmiana obowigzujgcej stawki VAT,

) zmiana przepisobw podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania
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7.

obowigzku podatkowego itp.,

d) zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajacego
zrealizacji czesci przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia
Wykonawcy,

e) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian
koniecznych powodujgcych unikniecie lub usuniecie kolizji,

f) gdy zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujgca
niemozliwoscig wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ,

g) wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robét lub
ustug lub dostaw,

h) zmian w zakresie zasad rozliczert i warunkéw ptatnosci zwigzanych z zawarciem
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,

dw przypadku uméw zawieranych na okres dtuzszy, niz 12 miesiecy -
zmian wysokosci wynagrodzenia w nastepstwie:

- zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokoici
minimalnej stawki godzinowej za prace ustalonych na podstawie przepiséw ustawy
z dnia 10 paZdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne,

- zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 3) lit. a),

d), e), f) mozliwa jest w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania, materiatéw

i technologii robét, jak réwniez zmiany lokalizacji budowanych urzadzen.

W przypadku okreslonym w ust. 1 pkt 3) lit. b) zmiana stawki VAT dotyczy¢ bedzie

wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy.

W przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) mozliwa jest réwniez, powigzana ze

zmiang sposobu, zakresu Swiadczenia lub przepiséw prawa, odpowiednia zmiana

sposobu rozliczania lub zmiany wysokosci wynagrodzenia.

Wszystkie powyzsze postanowienia w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) stanowig katalog zmian, na

ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do

wyrazenia takiej zgody.

Zamawiajagcy przewiduje réwniez mozliwos¢ dokonywania nieistotnych zmian

postanowiert umowy, ktére nie dotyczg tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano

wyboru Wykonawcy.

Nie stanowi zmiany umowy:

1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego);

2) zmiana danych teleadresowych,

3) zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego rob6t nie powodujgca zmiany terminu
realizacji Umowy,

4) Zmiana os6b wskazanych w § 19 umowy nie wymaga zmiany Umowy. Zmiana os6b

wskazanych w § 19 ust. 3 moze by¢ dokonana jedynie na inne osoby spetniajace
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warunki okredlone w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia po uprzednim
zatwierdzeniu tych oséb przez Zamawiajacego.

8. Strona wystepujgca o zmiang postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do

1

2.

udokumentowania zaistnienia okolicznodci, o ktérych mowa w ust. 1, a w przypadku
zmiany wysokos$ci wynagrodzenia - do przedtozenia szczegdtowego sposobu wyliczenia
okreslajgcego wysokos¢ wynagrodzenia po zmianie, w tym wptywu zmian, o kt6rych
mowa w ust. 1 pkt 3) lit. i) tiret pierwszy i drugi, na wysoko$¢ wynagrodzenia. Wniosek o
zmiang postanowier umowy musi by¢ wyrazony na pismie.

. Zmiana umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci.

§16
Wymagania dotyczace uméw o podwykonawstwo

. Umowy o podwykonawstwo powinny mie¢ forme pisemng pod rygorem niewaznos$ci
i okreslac co najmniej:

1) strony umowy ze wskazaniem 0s6b reprezentujgcych;

2) przedmiot umowy =z wyraznym wskazaniem zakresu oraz terminu wykonania

przedmiotu umowy nieprzekraczajgcy terminu wykonania Umowy;

3) wynagrodzenie Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w formie pienieznej, o
charakterze ryczattowym, ze wskazaniem wynagrodzenia netto, stawki i kwoty podatku
VAT oraz wynagrodzenia brutto z zastrzezeniem postanowien ust. 8;

4) elementy wynagrodzenia Podwykonawcy w formie tabeli elementéw wynagrodzenia
ryczattowego w ukladzie zgodnym z tabelg elementéw wynagrodzenia ryczattowego
stanowigca zatgcznik nr 2 do umowy;

5) sposéb i warunki ptatno$ci wynagrodzenia zgodnie z zasadami rozliczer okreslonymi w
umowie;

6) zakaz dokonywania potracen/zatrzyman z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy jakichkolwiek kwot na poczet kaucji gwarancyjnych, kar umownych oraz
innych naleznosci odpowiednio Wykonawcy lub Podwykonawcy;

7) zakaz dokonywania cesji lub przenoszenia praw i obowigzkéw Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy na inne podmioty;

8) zasady bezpieczenistwa i higieny pracy.

Wysokos¢ wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, uzgodnionego w umowie

0 podwykonawstwo, nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy wynikajgcego ze zlozonej oferty za te cze$¢ zamoéwienia, ktéra ma by¢

wykonana przez Podwykonawce. Wysoko$¢ wynagrodzenia przystugujgcego Dalszemu

Podwykonawcy nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia ustalonego w umowie zawartej

pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawca.

. W umowach o podwykonawstwo nalezy wskazywac terminy zaptaty za wykonane roboty
dostawy lub ustugi okreslone jako nie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcego
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy roboty budowlane;j,
dostawy lub ustugi.

. Terminy oraz warunki ptatnosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub Dalszemu

Podwykonawcy oraz odbioru przedmiotu umowy o podwykonawstwo muszg by¢ zgodne
z warunkami przyjetymi przez Wykonawce w umowie z Zamawiajgcym.

. Umowa zawierana z Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonawcg nie moze przewidywac
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4

5.

dokonywania:

1) potracen z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy kwot na poczet

kaucji gwarancyjnych, kar umownych czy innych naleznosci Wykonawcy;

2) cesji praw wynikajgcych z umowy na inne podmioty.

. Kopie uméw o podwykonawstwo oraz kopie zmian uméw przedktadanych
Zamawiajgcemu muszg by¢ potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem przez notariusza,
radce prawnego, adwokata Ilub osobe/y upowazniona/e do reprezentacji
przedktadajgcego kopie umowy lub kopie zmian umowy.

. Do kopii umowy o podwykonawstwo nalezy dotgczy¢ dokument potwierdzajacy

umocowanie do zawarcia umowy w imieniu strony, jezeli umocowanie nie wynika z KRS

lub umowy nie podpisuje osoba prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza.

W przypadku ustug wymienionych w zataczniku nr 14 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r.

o podatku od towaréw i ustug Wykonawca (Podwykonawca) winien wskaza¢ w umowie z

Podwykonawca (Dalszym Podwykonawca) wysokoé¢ wynagrodzenia netto oraz wskazaé

kwote podatku VAT, ktéry w zwigzku z art. 17 ust. 1 pkt 8 i ust. 1 h w/w ustawy, winien

rozliczy¢ Wykonawca.

§17
Zasady zawierania uméw z Podwykonawcami lub Dalszymi Podwykonawcami

. Wykonawca bedzie w peini odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby
byly to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

. Wykonawca zamierzajacy zawrzec z podwykonawca umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s roboty budowlane, zobowiagzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu
projekt tej umowy a takze projekt zmiany tej umowy celem akceptaciji.

Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowg o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty
budowlane, obowigzany jest:

1) uzyskac zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z

wymaganiami okreslonymi w SIWZ oraz w § 16 umowy;

2) przedtozy¢ Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo wraz ze zgoda
Wykonawcy na jej zawarcie celem akceptacji. Zgoda Wykonawcy robé6t budowlanych nie
jest wymagana, gdy spetnione sg tgcznie 2 warunki:

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo sg dostawy i ustugi;
b) umoweg o podwykonawstwo zamierza zawrze¢ Podwykonawca robét budowlanych
zaakceptowany zgodnie z ust. 5 lub 6.

. Projekt umowy o podwykonawstwo powinien wypetnia¢ wymagania dla umowy

o podwykonawstwo okreslone w SIWZ oraz § 16 umowy.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,

o jakiej mowa w ust. 1 lub ust. 2, zobowigzany jest zgtosi¢ zastrzezenia do przedtozonego

projektu umowy. Brak zastrzezen uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez

Zamawiajgcego.

. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia. W ciggu kolejnych 14 dni od otrzymania Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy,
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy sprzeciw do umowy, jezeli jej
postanowienia nie sg zgodne z wymaganiami okreslonymi w SIWZ lub § 16 umowy. Brak
sprzeciwu oznacza akceptacje umowy.

. W przypadku, gdy przedmiotem uméw o podwykonawstwo zawieranych przez

Wykonawce Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce sg dostawy lub ustugi,
Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest zobowigzany dostarczyé¢
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jezeli jej wartos¢ przekracza 0,5% wartosci umowy w
sprawie zaméwienia publicznego lub jesli wartos¢ umowy o podwykonawstwo jest
wieksza niz 50.000,00 zt.

. Postanowienia ust. 1-7 majg odpowiednie zastosowanie do zmian umowy o

podwykonawstwo.

. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia przestrzegania w umowach zawieranych

przez Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcéw zasad zawierania uméw, o jakich
mowa w ust. 1-7 oraz wymagan dotyczacych uméw o podwykonawstwo okreslonych w §
16 umowy.

Bieg terminu, o ktérym mowa w ust. 5, rozpoczyna sie w dniu otrzymania przez
Zamawiajgcego projektu umowy, ktéry nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego (80-560
Gdarisk, ul. Zaglowa 11, Il pietro, pok. 203 - kancelaria), przesta¢ faksem na nr 58 320 51
05 lub przesta¢ w wersji elektronicznej na adresy e-mail: sekretariat@drmg.gdansk.pl,
bzp-umowy@drmg.gdansk.pl.

Bieg terminu obowigzujgcego Zamawiajgcego, o ktérym mowa w ust. 6, rozpoczyna sie
w dniu otrzymania przez Zamawiajgcego kompletnego egzemplarza poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy, ktéra nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego (80-
560 Gdarisk, ul. Zaglowa 11, Il pigtro, pok. 203 - kancelaria) lub przestaé na adres siedziby
Zamawiajgcego za posrednictwem poczty lub kuriera.

Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania cze$ci zamoéwienia na roboty budowlane
lub ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego
przedstawia oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp lub
oswiadczenia Ilub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw do wykluczenia
podwykonawcy, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy Pzp.
Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego Podwykonawce lub zrezygnowat
z powierzenia wykonania czesci zamoéwienia Podwykonawcy.

Postanowienia pkt 13 i 14 stosuje sie wobec Dalszych Podwykonawcéw.

Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w niniejszym paragrafie
stanowi podstawe do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy przez Zamawiajgcego Ilub zadania od Wykonawcy usuniecia
przedmiotowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z terenu budowy.
Niniejsze postanowienie nie wytgcza innych uprawniert Zamawiajgcego okreslonych w
Umowie.

§18
Zatrudnianie na umowe o prace

. Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga, aby Wykonawca zatrudniat

na podstawie umowy o prace, w okresie realizacji przedmiotu zamdwienia, osoby
wykonujgce nastepujace czynnosci:
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1) prace demontazowe i odtworzeniowe;

2) utozenie linii kablowych oswietleniowych nN-0,4kV;

3) montaz stupdw oswietleniowych wraz z fundamentami;

4) montaz opraw oswietleniowych z LED'owym Zrodtem $wiatta;

5) podtaczenia linii kablowych do stupéw oswietleniowych oraz do istniejgcych
stupdw oswietleniowych;

6) montaz szafy o$wietleniowej;

7) zabezpieczenie istniejgcych sieci.

Powyzszy wymog dotyczy rowniez podwykonawcdw, za pomocg ktérych bedzie realizowany

przedmiot umowy.

2. Wymdg zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy kierownikéw budowy
oraz kierownikéw robét.

3. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
czynnosci wskazane w ust. 1. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegélnosci do:

1) zadania o$wiadczer i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw
i dokonywania ich oceny,

2) zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w
wymogow i dokonywania ich oceny,

3) zgdania wyjasnieh w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

4) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

4. W trakcie realizacji zaméwienia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym
wtym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych czynnosci wskazane w
ust. 1 w trakcie realizacji zamoéwienia:

1) odwiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
oprace oséb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegblnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego osSwiadczenie, date ziozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, ich imion i nazwisk, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ziozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy w/w oswiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z Rozporzadzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine
rozporzgdzenie o ochronie danych) (dalej: ,RODO") (tj. w szczegblnosci bez adreséw, nr
PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlegajg anonimizacji.

22



Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

3) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce Ilub
podwykonawce kopig dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczeri, zanonimizowang w spos6b zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z RODO.

5. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace os6b wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1,
Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary
umownej w wysokosci okreslonej w 8 12 ust. 2 pkt 9 niniejszej Umowy. Nieztozenie przez
Wykonawcg wwyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie Zadanych przez
Zamawiajgcego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osoby/oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Paristwowa Inspekcje Pracy.

§19
Inne postanowienia
1. Wykonawca we wiasnym zakresie zorganizuje czasowe zaplecze budowy. Koszty jego
urzgdzenia obcigzajg Wykonawce.
2. Nadzér inwestorski ze strony Zamawiajacego petni¢ bedg inspektorzy nadzoru:

1) v - zwany w niniejszej Umowie i SIWZ wiodgcym inspektorem;
2) b b e R e e bR R R bt R bbbt s s senereesenreneen e neseeen .
3. Kierownikiem budowy/robét bedzie:
1) Kierownik budowy: .........cccvervvninreneinnennnnnn, S Upr. bud. Nr .,
QO e e bbb s ettt et et e sanen ;
§20

Ochrona danych osobowych
Wykonawca zobowigzuje sig do wykonania obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w
art. 13 i 14 RODO, w imieniu wiasnym oraz w imieniu Zamawiajgcego - w odniesieniu do
oséb, ktérych dane przekaze Zamawiajgcemu w toku realizacji umowy. Zamawiajacy
przekaze Wykonawcy informacje konieczne dla wykonania przedmiotowego obowigzku.

§21
Postanowienia korficowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa maja zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zamowien publicznych (,ustawa Pzp”), Kodeksu cywilnego i inne obowigzujace
przepisy prawa.
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2. Kazda ze stron zobowigzuje si¢ do pisemnego powiadomienia drugiej strony o zmianie
adresu do korespondencji pod rygorem uznania za skuteczne doreczenie na ostatnio
wskazany adres. Adresem Zamawiajgcego do korespondencji jest: ul. Zaglowa 11, 80-560
Gdansk.

3. Spory wynikte na tle wykonania niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sady
powszechne wiasciwe rzeczowo z siedzibg w Gdarisku.

4. Umoweg sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden
egzemplarz dla Wykonawcy i trzy egzemplarze dla Zamawiajgcego.

Zataczniki:

Zat. nr 1 polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej

Zat.nr2  tabela elementéw wynagrodzenia ryczattowego

Zat.nr3  wzdr protokotu wykonanych robét

Zat.nr4  zasady bezpieczeristwa pracy dla uméw o roboty budowlane

Zat.nr5  wzér karty gwarancyjnej

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatgcznik nr 2 do umowy

TABELA ELEMENTOW WYNAGRODZENIA RYCZALTOWEGO

dotyczy inwestycji pod nazwa:

Budowa oswietlenia ulic w programie "Jas$niejszy Gdansk"
Edycja 2019

Etap 6 Czesc 2

Lp Wyszczegbinienie Warto§é
1 2 3
1.0 Budowa oéwieflenia schodém.l faczacych ) T=
ul. Wyczétkowskiego z ul. Legnicka w Gdarisku
1.1 Linia kablowa, uziomy, rur;( ostonowe _ ]
1.2 | Szafy kablowe ]
1.3 | Slupy i oprawy, osprzet
1.4 | Badania i pomiary
WARTOSC NETTO
I VAT 23 % N
WARTOSC BRUTTO )
e
Z= sum podpis wykonawcy
posrednich
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Zatgcznik nr 4 do umowy

Zasady bezpieczeristwa pracy dla uméw o roboty budowlane

1. WYKONAWCA zobowiazany jest do:

1.1. Obligatoryjnego zapewnienia
pracownikom Srodkoéw ochrony
zbiorowej oraz wyposazenia

pracownikbw w odpowiednie $rodki
ochrony indywidualne;j.
1.2. Sporzadzenia planu Bezpieczeristwa i

Ochrony  Zdrowia (BIOZ), przed
rozpoczeciem prac, wedlug zasad i
postanowienh okreslonych we

wiasciwych przepisach w przypadkach
wymaganych tymi przepisami.

1.3. Sporzadzenia Instrukcji Bezpiecznego
Wykonania  Robét (IBWR) przed
rozpoczeciem tych prac (szczegélnie w
przypadkach wykonywania prac nie
objetych  obowigzkiem sporzadzania
planu BIOZ) zaznajomienia z nig
pracownikow w zakresie wykonywanych
przez nich rob6t. IBWR musi zawiera¢ co

najmniej:
1.3.1. Opis zakresu i rodzaju
wykonywanych prac,
1.3.2. Okreslenie materiatéw, urzadzen,

maszyn, technologii, przy uzyciu
ktorych bedg wykonywane prace,

1.3.3. Okreslenie Srodkdéw ostroznosci,
instrukcji i zalecers bhp, jakie nalezy
zachowac przy wykonywaniu prac,

1.3.4. Wykaz $rodkow ochrony
indywidualnej i zbiorowej z jakich i
gdzie nalezy korzystac,

1.3.5. Instrukcje bezpieczenstwa
pozarowego, plan ewakuacji.

1.3.6. Wykaz podwykonawcéw z danymi
teleadresowymi.

1.3.7. Ocene Ryzyka Zawodowego
dotyczgcg wykonywanych prac.

1.4. Uzywania wylacznie narzedzi,

materiatdw i sprzetu w petni sprawnego,
z odpowiednimi atestami, $wiadectwami
i certyfikatami dopuszczen technicznych,
2. WYKONAWCA zobowigzany jest w czasie
wykonywania prac na terenie INWESTYC)I
do zapewnienia:
2.1. Nadzoru stuzby bhp i ppoz. w liczbie co
najmniej 1 osoby na 100 zatrudnionych
przy realizacji UMOWY,
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. WYKONAWCA

. Dyrekcja

2.2. Nadzoru stuzby bhp i ppoz. w liczbie co
najmniej 1 osoby na 50 zatrudnionych
przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych,

3. WYKONAWCA oswiadcza, ze przekaze do

Zespotu ds. BHP Dyrekcji Rozbudowy Miasta
Gdarnska:

3.1. informacje o wszystkich wypadkach przy
pracy oraz wydarzeniach wypadkowych
bez urazowych, pracownikéw oraz
PODWYKONAWCOW, jakie wydarzyly sie
podczas wykonywania prac na terenie
INWESTY(Jl oraz zobowigzuje sie do
przekazania dokumentadji powypadkowej
sporzadzonej zgodnie z przepisami
obowiazujacymi w tym zakresie.

3.2. informacje o wszystkich zdarzeniach

pozarowych (zapton, samozaptonach,
pozarach i innych  miejscowych
zagrozeniach) jakie wydarzyly sie
podczas wykonywania prac na terenie
INWESTY(JI.

4. WYKONAWCA  zobowigzany jest do

swoich
zakresie

przeszkolenia pracownikéw
i PODWYKONAWCOW w
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
ochrony przeciwpozarowej przed
przystapieniem do prac na terenie
INWESTY(Jl, uwzgledniajgc specyfike tych
prac i wnioski z przeprowadzonej oceny
ryzyka zawodowego.

oswiadcza, ze  wszyscy
pracownicy  wykonujagcy na  terenie
INWESTY(J! prace, w tym prace szczegblnie
niebezpieczne, legitymujg sie aktualnymi
orzeczeniami lekarskimi 0 braku
przeciwwskazan zdrowotnych do
wykonywania tych prac oraz waznymi
szkoleniami z zakresu bezpieczeristwa i
higieny pracy.

. WYKONAWCA os$wiadcza, ze pracownicy

dziatajagcy w jego imieniu posiadajg
uprawnienia kwalifikacyjne witasciwe do
rodzaju prac wykonywanych w ramach
UMOWY na terenie INWESTYC]I.

Rozbudowy Miasta Gdariska
zastrzega sobie prawo do przeprowadzania
kontroli  WYKONAWCY w  zakresie
przestrzegania obowigzujgcych przepisow i



10.

. WYKONAWCA  zobowigzuje

zasad bezpieczenistwa i higieny pracy oraz
ochrony przeciwpozarowej.

sie, ze w
sytuacjach, gdy w tym samym miejscu
wykonujg prace pracownicy zatrudnieni
przez réznych pracodawcéw, bedzie
wspoipracowat

z innymi pracodawcami w sprawach bhp i
ppoz. zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

. WYKONAWCA o$wiadcza, ze w sprawach

bezpieczefistwa i higieny pracy oraz
ochrony przeciwpozarowej bedzie tacznie
ze swoimi pracownikami oraz
pracownikami PODWYKONAWCOW
respektowat uwagi i polecenia inspektoréw
nadzoru oraz Zespotu ds. BHP Dyrekgji
Rozbudowy Miasta Gdariska i zobowigzuje
sie do wspoétdziatania z nimi, w zakresie
prewencji wypadkowej oraz pozarowej
podczas prac realizowanych na terenie
INWESTY(JL.

WYKONAWCA ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za dziatania oraz
zaniechania swoich PODWYKONAWCOW i
jest  zobowigzany do  umieszczenia
wymogow okreslonych
W niniejszym paragrafie w umowach
zawieranych z PODWYKONAWCAMI na
prace wykonywane na terenie INWESTYC|I.

W razie stwierdzenia przez nadzor Dyrekcji

Rozbudowy Miasta Gdanska nie
wywigzywania sie WYKONAWCY podczas
realizacji niniejszej UMOWY z postanowieri
zawartych w niniejszym zataczniku oraz
razacego naruszania przez pracownikéw

11.

12.

przepisow i zasad bezpieczenfistwa i higieny

pracy lub ochrony przeciwpozarowej
zawartych w przepisach ogolnie
obowigzujacych, Dyrekcja  Rozbudowy

Miasta Gdariska zastrzega sobie mozliwos¢
wstrzymania prac  prowadzonych na
terenie INWESTYC)l przez pracownika/ow
WYKONAWCY lub pracownika/éw
PODWYKONAWCY. Wstrzymanie pracy
wymaga formy pisemnej wskazujacej
przyczyne i uzasadnienie jej wstrzymania.
Ponowne przystapienie do pracy moze
nastapic po usunieciu przyczynyi
ponownym dopuszczeniu do pracy przez
Zesp6t ds. BHP Dyrekcji Rozbudowy Miasta
Gdanska. Odwotanie sie od decyzji
wstrzymujgcej prace nie zwalnia
WYKONAWCY od zaprzestania prac.
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
zastrzega sobie prawo do odsuniecia od
pracy na terenie INWESTY()! pracownika
WYKONAWCY lub PODWYKONAWCY, ktory
nie przestrzegat przepisobw | zasad
bezpieczenstwa pracy Iub  ochrony
przeciwpozarowej.

Za udokumentowang nienalezytq realizacje
UMOWY  przez  WYKONAWCE  i/lub
PODWYKONAWCOW (raport z kontroli BHP,
dokumentacja zdjeciowa) polegajaca na
nieprzestrzeganiu  przepiséw i zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy lub ochrony
przeciwpozarowej, WYKONAWCA zaptaci
Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdarska za
kazdy taki przypadek kare umowng w
wysokosci  ustalonej wedtug ponizszego
taryfikatora.

| Wysokos¢ kary za
. g kaz i

Lp. Rodzaj naruszenia e S anzone
Brak dokumentéw poswiadczajgcych aktualno$¢ badari lekarskich i szkoler bhp

1 pracownikéw WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW realizujacych 500 zt
prace na terenie INWESTYCJI. -
Brak wyposazenia lub niestosowania przez pracownika WYKONAWCY lub kt6regokolwiek

2 z jego PODWYKONAWCOW $rodkéw ochrony indywidualnej oraz obuwia ochronnego lub 300 zt
kamizelki ostrzegawczej badz hetmu ochronnego. _
Brak lub niewtasciwe wykonanie zabezpieczeri zbiorowych przy wykonywaniu prac przez

3| pracownika WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW. 1000 zt

4 Brak tadu i porzadku na stanowiskach pracy zorganizowanych przez WYKONAWCE w 500 2+
ramach realizacji przedmiotu umowy oraz w ich otoczeniu. N
Uzywanie urzadzen, maszyn lub narzedzi niespetniajgcych wymagan bhp, uszkodzonych,

5 niekompletnych, bez wymaganych dopuszczen, oznaczen, atestéw, certyfikatow, 1000 z}
przeglad6éw lub w sposéb mogacy stworzy¢ zagrozenie przez pracownika WYKONAWCY

L lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW. o




Wykonywanie prac szczegdlnie niebezpiecznych przez pracownika WYKONAWCY Ilub

6 ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW, mimo wstrzymania prac przez Zespét ds. 5000 z
BHP lub inspektoréw nadzoru Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdariska.

7 Dopuszczenie do wykonania prac bez wymaganego nadzoru ze strony osoby kierujacej 1000 zt
pracownikami WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW,
Niestosowanie si¢ pracownika/éw WYKONAWCY Ilub ktéregokolwiek z jego

8 PODWYKONAWCOW do polecers wydanych przez Zespdt ds. BHP lub inspektoréw 1000 z¢
nadzoru Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska.

9 Prowadzenie prac z naruszeniem zasad i przepiséw bhp lub ppoz. przez pracownika 1000 zt
WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW, za kazde naruszenie,

10 Przebywanie pracownika WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW na 5000 2t

terenie INWESTYC)I pod wptywem alkoholu lub innych $rodkéw odurzajacych.
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Zatacznik nr 5 do umowy
KARTA GWARANCYJNA

Dot.: wykonanego w ramach umowy nr z dnia r. zadania pn.
Budowa oswietlenia ulic w programie ,Jasniejszy Gdarisk” - edycja 2019 Etap 6
CzescC nr 2: Budowa oswietlenia schodéw taczacych ul. Wyczétkowskiego z ul. Legnicka w
Gdarisku

§1

. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci dla przedmiotu odbioru na wszelkie roboty
budowlane, dostawy, w tym zamontowane urzadzenia oraz uzyte materialy oraz $wiadczone
ustugi (dalej Roboty) w ramach Umowy Nr .......veereveereccecreeene Z2 dNia ..eceerieecenerennn, a takze
zapewnia, ze Roboty te zostaly wykonane zgodnie z Umowa, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw
Zamowienia, w tym Opisem przedmiotu zaméwienia, a takze zasadami wiedzy technicznej, sztuki
budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami prawa.

. Wykonawca przyjmuje na siebie wszelky odpowiedzialnoé¢ za wady Robét, powstate na skutek
niezachowania przez Wykonawce ktéregokolwiek z obowigzkéw Wykonawcy okreslonych powyze;j.
. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ gwarancyjng za wykonane Roboty niezaleznie od
tego czy wykonat je sam czy za pomoca Podwykonawcéw. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialnos¢ gwarancyjna za caly zakres Umowy niezaleznie od odpowiedzialnosci
Podwykonawcow, Dostawcéw i Producentéw Urzadzen.

. Wszelkie czynnosci polegajace na serwisowaniu i konserwacji wbudowanych urzadzeA w czasie
udzielonej gwarancji jakosci, przewidziane przez producenta danego urzadzenia - w szczegdInosci
ujete w dokumentacji technicznej danego urzadzenia, beda wykonywane przez Wykonawce w
ramach udzielonej gwaranc;ji jakosci.

. W ramach udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany bedzie wykonywaé wszelkie
czynnosci wskazywane lub zalecane przez producenta danego urzadzenia, w szczeg6lnosci jako
konieczne dla utrzymania gwarancji producenta. Obejmuje to m.in. wszelkie wymiany materiatow,
ktore wynikaja z wymogéw lub zalecert producenta, w szczegbinosci ujetych w dokumentagji
technicznej danego urzadzenia.

§2

. Niniejsza gwarancja jakosci obowigzuje przez okres ... miesiecy od dnia odbioru koricowego
przedmiotu Umowy. W przypadku dokonania odbioru koricowego przedmiotu Umowy z
zastrzezeniem, ze istniejg roboty zalegte do wykonania, gwarancja jakosci obowiazuje od daty
wskazanej w protokole potwierdzajgcym wykonanie zaleglych robot.

. Okres obowigzywania gwarancji jakosci ulega przedtuzeniu o czas, w ktérym wskutek istnienia
wad oraz ich usuwania korzystanie z przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem byto
niemozliwe lub w sposéb istotny utrudnione,

- Jezeli w wykonywaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyt Zamawiajacemu zamiast rzeczy
wadliwej, rzecz wolng od wad (lub czeé¢ rzeczy), albo dokonat istotnych napraw rzeczy objetej
gwarangcja, termin biegnie na nowo od chwili odbioru przez Zamawiajacego dostarczonej rzeczy
wolnej od wad (lub czesci rzeczy) lub dokonanej naprawy.

§3

. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia na swodj koszt wad ujawnionych w okresie gwarancji
jakosci, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

. Wykonawca nie moze odméwic¢ usuniecia wad powotujgc sie na nadmierne koszty lub trudnosci.

- llekro¢ w postanowieniach niniejszej Karty Gwarancyjnej jest mowa o usunieciu wady nalezy przez
to rozumied réwniez wymiane rzeczy na nowa, wolna od wad.
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4. W przypadku gdy dana rzecz objeta przedmiotem Umowy byta juz dwukrotnie naprawiana
Zamawiajacy uprawniony jest do zadania wymiany tej rzeczy na nowa, wolna od wad.

§4
Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za wady obejmuje wady, ktére ujawnily sie po dokonaniu odbioru
koricowego przedmiotu umowy, przy czym Wykonawca w ramach niniejszej gwarancji jakosci ma
obowigzek usungc réwniez wady po uptywie okresu gwarangji jakosci, jezeli zostaly one ujawnione i
zgloszone Wykonawcy przed uplywem okresu gwarancji jakosci.

§5
Jezeli warunki gwarangji jakosci udzielonej przez producenta/dostawce urzadzeri lub materiatdw, z
ktérych Wykonawca korzystat realizujac przedmiot umowy, przewiduje diuzszy okres gwarangji
jakosci niz wskazany w § 2, to przyjmuje sie, ze Wykonawca udziela gwarancji jakosci na te urzadzenia
lub materialy na okres nie krotszy, niz okres gwarancji jako$ci udzielonej przez
producenta/dostawce.

§6
1. Wykonawca, na pisemne Zadanie Zamawiajgcego, upowazni Zamawiajacego do wykonywania
uprawnien z gwarangji przystugujacej Wykonawcy wobec producentdw  urzadzen,
podwykonawcdw, dostawcow.
2. Wykonawca zobowigzuje sie powiadomi¢ pisemnie Zamawiajagcego o ztozeniu wniosku o
ogtoszenie upadtosci czy tez wniosku 0 wszczecie postepowania restrukturyzacyjnego w terminie
3 dni od ztozenia wniosku.

§7
Zamawiajgcy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce o stwierdzonej wadzie pisemnie, faksem lub
telefonicznie. Zgtoszenie telefoniczne winno by¢ niezwtocznie potwierdzone na pismie.

§8
W przypadkach spornych Zamawiajacy wyznaczy date i miejsce ogledzin majacych na celu ich
wyjasnienie. Z ogledzin Zamawiajacy sporzadzi protokét zawierajacy poczynione ustalenia.
Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie
réwnoznaczne z uznaniem przez Wykonawce wad zgtoszonych przez Zamawiajacego.

§9

W przypadku odmowy usuniecia wad lub nieusuniecia ich w wyznaczonym przez Zamawiajacego
terminie Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ zastepcze usuniecie wad na koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za zwioke. Jednoczesnie Wykonawca przyjmuje na siebie
odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi, na warunkach okre$lonych Umowie oraz w
karcie gwarancyjnej, za wykonane przez podmiot trzeci roboty i uzyte do nich materialy i urzadzenia.
Powyisze nie wylgcza innych uprawnien Zamawiajacego wynikajacych z gwarancji jakosci lub rekojmi
za wady.

§10
W przypadku ujawnienia wad nieusuwalnych - jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢. Jezeli wady nieusuwalne
nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej
i technicznej.
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Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokotem podpisanym przez obie Strony, wskazujacym
termin usuniecia wad.

5§12
W ramach niniejszej gwarancji jakosci Zamawiajacy moze takze domagac¢ sie usuniecia szkdd, ktére
wady spowodowaty, a takze szkdd powstatych w trakcie usuwania wad.

§13

1. Przeglady gwarancyjne odbywac sie beda, wedtug uznania Zamawiajacego, nie rzadziej niz raz w
roku w okresie obowigzywania Gwarancji.

2. Date, godzing i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajac 0 nim Wykonawce na pi$mie, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
Wykonawca jest zobowigzany uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych. Ustalenia z dokonanego
przegladu gwarancyjnego beda wazne i skuteczne mimo braku stawiennictwa Wykonawecy,
prawidtowo zawiadomionego o terminie i miejscu przegladu gwarancyjnego.

3. Z kazdego przegladu gwarancyjnego Strony sporzadza stosowny protokét.

5§14
1. Strony sporzgdza wykaz os6b upowaznionych do przekazywania i przyjmowania powiadomier o
wadach. Wykaz zostanie przekazany kazdej ze Stron w terminie 3 dni od daty przekazania
dokumentu Gwarancji Zamawiajgcemu.
2. O kazdej zmianie oséb, Strony sy zobowigzane informowac¢ sie niezwiocznie, pod rygorem
uznania ostatnio wskazanej osoby jako upowaznionej badz do przekazywania bad? przyjmowania
postanowieri o wadach.

WYKONAWCA

(podpis osoby upowaznionej
do reprezentowania firmy)
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Zalacznik nr 10.1 do SIWZ

Harmonogram rzeczowo-finansowy
dotyczy inwestycji pod nazwa;
Budowa oswietlenia ulic w programie "Jasniejszy Gdarnsk"

Edycja 2019
Etap 6
Czesé 1
[/ WARTOSCI ROBOT ROZPISANE NA KOLEJNE
/ | / MIESIACE REALIZACJI
Lp. j Wyszczegdlnienie i Wartos¢ miesiac/rok  miesiac/rok  miesiac / rok
; oo 1 e e /..
1. 2. ¥ 4. B
Budowa oswietlenia ul. Biatej
1.0 (od ul. Wyspianskiego do ul. Warynskiego) w
Gdarnisku
|
gWARTOSC NETTO z.ar zt,00gr z,00gr zhgr
VAT 23% ztgr zgr zhar ztgr
|
{ WARTOSC BRUTTO zhar ztgr zhgr zhar
Uwagi !
1. Wybrany wykonawca sporzadzi harmonogram
zpodzialemnawszysﬂde mlesmcereahzacp
podpis wykonawcy

2. W miesiacach nalezy wpisaé planowane
kwoty przerobéw



Zalgcznik nr 10.2 do SIWZ

Harmonogram rzeczowo-finansowy
dotyczy inwestycji pod nazwa:
Budowa oswietlenia ulic w programie "Jasniejszy Gdarnsk"

Edycja 2019
Etap 6
Czes¢ 2
[/ / WARTOSCI ROBOT ROZPISANE NA KOLEJNE
/ ‘ ' ( MIESIACE REALIZACJI
Lp. Wyszczegdlnienie | Wartos¢ miesiac / rok miesigc / rok miesiac / rok
| I SR /.. o 1
1] 2 | s 4.
Budowa oswietlenia schodéw taczacych |
1.0 ul. Wyczétkowskiego z ul. Legnickg w
Gdarisku
WARTOSC NETTO zhgr z1,00gr z1,00gr ztgr
VAT 23% zhar ztgr 2t.gr zhgr
WARTOSC BRUTTO zhgr zhor zhgr Zor
Uwagi !
1. Wybrany wykonawca sporzadzi harmonogram
zpodzialem na wszystkie miesigee realizacii = e
podpis wykonawcy

2. W miesigcach nalezy wpisaé planowane
kwoty przerobow



