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ST 00.00.00 – WYMAGANIA OGÓLNE 

(CPV 45112723-9) 

 

1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE zawiera informacje 

oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru Robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania 

BUDOWA PLACU ZABAW DLA DZIECI NA TERENIE ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 

NR 6 W GDAŃSKU, UL. GŁĘBOKA 11. 

 

1.2. Stosowanie zapisów Specyfikacji Technicznej 

 

1.2.1. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

 

Specyfikację Techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych należy odczytywać i rozumieć 

(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego) jako zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości 

wykonania robót (w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych, oraz 

oceny prawidłowości ich wykonania) w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w punkcie 1.1. 

 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna ma charakter doprecyzowujący pojęcia i relacje pomiędzy uczestnikami procesu 

budowlanego, w celu odpowiadającej oczekiwaniom Zamawiającego, dobrej jakościowo i sprawnej realizacji 

inwestycji w zakresie określonym w punkcie 1.1. i nie stanowi szczegółowego opisu technicznego przedmiotu 

inwestycji i procedur towarzyszących jego realizacji. 

 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna powołuje i klasyfikuje następujące źródła szczegółowych zasad wyznaczających 

kryteria jakościowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji uszeregowane w kolejności poczynając od 

najważniejszego kryterium: 

1) Dokumentacja Techniczna. 

2) Aktualne w dacie wykonywania robót normy polskie i zagraniczne, których stosowanie poprzez 

przywołanie ich w towarzyszących niniejszej specyfikacji szczegółowych specyfikacjach technicznych jest 

dla inwestycji obligatoryjne, o ile Dokumentacja Techniczna nie formułuje kryteriów jakościowych 

ostrzejszych niż te normy. 

3) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tomy od I do V, Wydawnictwo Arkady, 

Warszawa, 1989-90, w kwestiach przywołanych w Dokumentacji Technicznej albo nie ujętych zarówno 

w Dokumentacji Technicznej jak w normach aktualnych – przywołanych w niniejszej specyfikacji, o ile nie 

stoją one w sprzeczności z Dokumentacją Techniczną i normami aktualnymi przywołanymi w ST. 

4) Wątpliwości w zakresie uszeregowania wymagań bądź usunięcia sprzeczności jakie mogą zachodzić 

pomiędzy normami a zapisami w Dokumentacji Technicznej lub wzajemnie pomiędzy Warunkami 

technicznymi o których mowa wyżej, normami i/lub elementami Dokumentacji Technicznej powinny być 

wyjaśniane przy udziale Inspektora Nadzoru i Projektanta przed przystąpieniem do Robót. Wszelkie 

konsekwencje wynikające z zaniechania wyjaśnienia wątpliwości w powyższych względach obciążają 

wyłącznie Wykonawcę Robót. 

 

1.2.2. Zakres kompetencji wynikający ze stosowania Specyfikacji Technicznej 

 

Zapisy Specyfikacji Technicznej odnoszące się do konieczności zakresu wykonania danych Robót należy traktować 

jako obowiązujące dla Umowy jeżeli nie stanowią one inaczej niż zapisy zawarte w Umowie. 

 

Wszelkie zapisy sporne zawarte w dokumentach przekazanych Wykonawcy należy traktować w następującej 

kolejności pierwszeństwa dokumentów: 

1) Umowa. 

2) Dokumentacja Techniczna. 

3) Specyfikacja Techniczna. 
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1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

 

Zakres robót wynika z Dokumentacji Technicznej i jest opisany Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych według poniższego spisu: 

 

nr ST kod CPV nazwa ST 

ST 00.00.00 45112723-9 WYMAGANIA OGÓLNE 

ST 01.01.00 45111200-0 ROBOTY ZIEMNE 

ST 01.01.01 45111200-0 ROBOTY POMIAROWE PRZY LINIOWYCH ROBOTACH ZIEMNYCH 

ST 01.01.03 45111200-0 WYKOPY W GRUNTACH (KAT. I-V) 

ST 01.01.04 45111200-0 KORYTOWANIE, PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA 

ST 01.01.05 45111230-9 UMOCNIENIE SKARP GEOKRATĄ 

ST 01.02.00 45262210-6 ROBOTY FUNDAMENTOWE 

ST 03.01.02 45233300-2 
PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO 

MECHANICZNIE 

ST 03.02.11 45112700-2 NAWIERZCHNIE TRAWIASTE 

ST 09.01.02 77310000-6 NASADZENIA ZIELENI 

ST 09.02.00 45233293-9 ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY I WYPOSAŻENIE TERENU 

ST 09.02.02 45112723-9 PLACE ZABAW 

ST 09.03.01 45342000-6 OGRODZENIA PANELOWE SYSTEMOWE 

 

Jeżeli z Dokumentacji Technicznej wynika niezbędność wykonania robót nie wymienionych w powyższych ST, to 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać je w ramach Ceny Umownej, a warunki wykonania i odbioru tych Robót 

ustalić na podstawie zapisów niniejszej ST. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

 

1.4.1. Zamawiający – osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierająca Umowę z Wykonawcą 

zlecając mu wykonanie Robót Budowlanych. 

1.4.2. Wykonawca – osoba prawna lub fizyczna realizująca Roboty zlecone przez Zamawiającego na warunkach 

Umowy. 

1.4.3. Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Technicznej. 

1.4.4. Inspektor Nadzoru – osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiającego, działająca w jego imieniu 

w zakresie przekazanych uprawnień i obowiązków dotyczących sprawowania kontroli zgodności realizacji Robót 

Budowlanych z Dokumentacją Techniczną, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej 

oraz postanowieniami warunków Umowy. 

1.4.5. Inżynier – osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Zamawiającego do reprezentowania jego interesów 

przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji Robót Budowlanych z Dokumentacją Techniczną, Specyfikacjami 

Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami Umowy. 

1.4.6. Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy. 

1.4.7. Podwykonawca – osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Ofercie jako podwykonawca części Robót 

Budowlanych oraz jej następcy prawni albo każda inna osoba prawna lub fizyczna nie wymieniona w Ofercie, 

z którą Wykonawca zawarł umowę o wykonanie części Robót oraz jej następcy prawni. 

1.4.8. Inni wykonawcy – osoby prawne lub fizyczne, którym Zamawiający zlecił bezpośrednio wykonanie robót na 

Terenie Budowy, na którym Wykonawca realizuje zlecone mu Roboty Budowlane, oraz inne jednostki prawnie 

działające na Terenie Budowy. 

1.4.9. Roboty – zarówno Roboty Budowlane, Roboty Uzupełniające jak i Roboty Poprawkowe, stosownie do 

okoliczności. 

1.4.10. Roboty Budowlane – zespół czynności podejmowanych przez Wykonawcę w celu zapewnienia 

prawidłowego oraz terminowego wykonania przedmiotu Umowy, w tym również dostarczenia pracowników, 

Materiałów, Sprzętu i Urządzeń. 

1.4.11. Roboty Uzupełniające – oznaczają wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne lub wymagane do 

wykonania i wykończenia Robót Budowlanych. 

1.4.12. Roboty Poprawkowe – roboty potrzebne do usunięcia usterek zgłoszonych przez Inspektora Nadzoru 

w trakcie wykonywania Robót Budowlanych bądź w trakcie Odbioru. 

1.4.13. Teren Budowy – przestrzeń, w której prowadzone są Roboty Budowlane, wraz z przestrzenią zajmowaną 

przez urządzenia zaplecza budowy, wskazana w Umowie. 
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1.4.14. Sprzęt – wszystkie maszyny, środki transportowe i drobny sprzęt z urządzeniami do budowy, konserwacji 

i obsługi, potrzebne dla zgodnej z Umową realizacji Robót Budowlanych. 

1.4.15. Urządzenia – aparaty, maszyny i pojazdy mające stanowić lub stanowiące część Robót Budowlanych. 

1.4.16. Urządzenia Tymczasowe – wszelkie urządzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na Terenie 

Budowy, potrzebne do wykonania Robót Budowlanych oraz usunięcia wad, a przewidziane do usunięcia po 

zakończeniu Robót. 

1.4.17. Materiały – wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niż Urządzenia) niezbędne do wykonania Robót, zgodne 

z Dokumentacją Techniczną i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

1.4.18. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) – Warunki określone w trybie postępowania 

o udzieleniu Zamówienia, na podstawie których Wykonawca przystąpił do udzielenia Zamówienia oraz na podstawie 

których została wyłoniona najkorzystniejsza Oferta. 

1.4.19. Oferta – wyceniona propozycja Wykonawcy złożona Zamawiającemu na piśmie w ściśle określonej formie, 

na wykonanie Robót Budowlanych oraz usunięcie wad zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

1.4.20. Przedmiar Robót – dokument zawierający podzielone na pozycje czynności, jakie mają zostać wykonane 

zgodnie z Umową, wskazujące ilość każdej pozycji. 

1.4.21. Kosztorys Ofertowy – wyceniony przez Wykonawcę kompletny Przedmiar Robót. 

1.4.22. Cena Jednostkowa – cena jednostki obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym. 

1.4.23. Cena Ryczałtowa – cena pozycji obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym lub cena za wykonanie części lub 

całości Robót. 

1.4.24. Stawki i Narzuty – wartości podane przez Wykonawcę w Ofercie, określające ceny czynników produkcji 

(robocizny, materiałów i pracy sprzętu) oraz wskaźniki kosztów pośrednich, kosztów zakupu i zysku, zastosowane 

przez Wykonawcę przy wyliczaniu Cen Jednostkowych w Kosztorysie Ofertowym. 

1.4.25. Umowa/Kontrakt – zgodne oświadczenie woli Zamawiającego i Wykonawcy, wyrażone na piśmie, 

o wykonanie określonych w jej treści Robót Budowlanych w ustalonym Terminie i za uzgodnioną Cenę Umowną 

wraz z innymi dokumentami, które zostały przywołane lub załączone do Umowy, stanowiąc jej integralny składnik. 

1.4.26. Cena Umowna/Cena Kontraktowa – kwota wymieniona w Umowie jako wynagrodzenie należne 

Wykonawcy za wykonanie Robót Budowlanych wraz z usunięciem wad, zgodnie z postanowieniami Umowy. 

1.4.27. Dzień – każdy z dni kalendarzowych rozpoczynający się i kończący o północy. 

1.4.28. Termin Wykonania – czas określony w Umowie na wykonanie i zakończenie całości lub części Robót 

Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Końcowego, liczony od Daty Rozpoczęcia do Daty Zakończenia. 

1.4.29. Data Rozpoczęcia – data określona w Umowie, od której Wykonawca może rozpocząć Roboty Budowlane. 

1.4.30. Data Zakończenia – data określona w Umowie, do której Wykonawca ma zakończyć całość lub część Robót 

Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Końcowego. 

1.4.31. Dokumentacja Techniczna – zbiór wszystkich zeszytów Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego 

opisujących niniejsze zadanie, wymieniony w punkcie 1.5.2. niniejszej ST. 

1.4.32. Dokumentacja Powykonawcza – Dokumentacja Techniczna wraz z wszelkimi Zmianami wprowadzonymi 

w czasie realizacji Robót., w tym dokumentacja geodezyjna. 

1.4.33. Rysunki – rysunki Robót zawarte w Dokumentacji Technicznej, oraz wszelkie rysunki dodatkowe 

i zmienione wydane przez Zamawiającego zgodnie z Umową. 

1.4.34. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót/Specyfikacja Techniczna/ST – oznacza dokument 

zawierający zbiór wytycznych i wymagań określających warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru 

i płatności za Roboty. 

1.4.35. Wada – jakakolwiek część Robót Budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacją Techniczną, 

Specyfikacjami Technicznymi lub innymi postanowieniami Umowy. 

1.4.36. Zmiana – każde odstępstwo w wykonaniu Robót Budowlanych, przekazane Wykonawcy na piśmie przez 

Inspektora Nadzoru. 

1.4.37. Dziennik Budowy – urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 

zachodzących w toku wykonywania robót, wydawany odpłatnie przez organ, który wydał decyzję o pozwoleniu na 

budowę. 

1.4.38. Odbiór – zarówno Odbiór Częściowy, Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu, Odbiór Końcowy 

jak i Odbiór Pogwarancyjny stosownie do okoliczności. 

1.4.39. Odbiór Częściowy – odbiór polegający na ocenie ilości, jakości części Robót, zgodnie z postanowieniami 

Umowy, dla których w Umowie została przewidziana odrębna Data Zakończenia. 

1.4.40. Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu – odbiór polegający na ocenie ilości i jakości Robót, 

które w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegają zakryciu. 

1.4.41. Odbiór Końcowy – odbiór polegający na ocenie ilości i jakości całości Robót Budowlanych zgodnie 

z postanowieniami Umowy. 

1.4.42. Odbiór Pogwarancyjny – odbiór polegający na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem Wad 

powstałych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym. 
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1.4.43. Operat Kolaudacyjny – wszystkie dokumenty Umowy z odnotowanymi Zmianami zaistniałymi w czasie 

realizacji Robót Budowlanych, wynikami wykonanych badań, pomiarów, przeprowadzonych prób, geodezyjną 

inwentaryzacją Robót oraz zestawienie ilości wykonanych Robót; stanowiące podstawę do ich oceny i Odbioru 

Końcowego. 

1.4.44. Rozjemca – osoba mianowana wspólnie przez Zamawiającego i Wykonawcę do rozstrzygnięcia sporów na 

drodze polubownej a powstających na tle realizacji Umowy. 

1.4.45. Siła Wyższa – zdarzenie zewnętrzne, nie dające się przewidzieć, którego skutkom nie można było zapobiec, 

nawet poprzez dołożenie najwyższej staranności. 

1.4.46. Aprobata Techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą jego 

przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat 

technicznych. 

1.4.47. Odpowiednia Zgodność – zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeżeli przedział 

tolerancji nie został określony – zgodność z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 

rodzaju Robót Budowlanych. 

1.4.48. Deklaracja Zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wydany przez Polska 

lub Europejską jednostkę certyfikująca, upoważnioną do ich wydawania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1968), wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z 

określoną normą lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i 

stosowania. 

1.4.49. Certyfikat Zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 

wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną 

normą lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 

 

Zamawiający w terminie ustalonym w Umowie da Wykonawcy prawo dostępu do wszystkich części Terenu Budowy 

i użytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz przekaże: 

– lokalizację i współrzędne punktów głównych oraz reperów, 

– Dziennik Budowy, 

– Dokumentację Techniczną (dwa egzemplarze Projektu Wykonawczego, jeden egzemplarz Projektu 

Budowlanego z decyzją o Pozwoleniu na budowę - oryginał), 

– dwa komplety Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

 

Po przekazaniu Terenu Budowy na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili Odbioru Końcowego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 

odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 

1.5.2. Dokumentacja Techniczna i Powykonawcza 

 

Dokumentacja Techniczna składa się z: 

– Projektu Wykonawczego, 

– Projektu Budowlanego, 

– Przedmiaru Robót, 

– Kosztorysu, 

– Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania Dokumentacji Powykonawczej całości wykonanych Robót, w tym 

również dokumentacji geodezyjnej. 

 

1.5.3. Zgodność robót z Dokumentacją Techniczną i Specyfikacjami Technicznymi 

 

Podstawą wykonania Robót będzie Projekt budowlany wraz z Decyzją o pozwoleniu na budowę oraz Projekt 

wykonawczy. 

 

Roboty będą prowadzone zgodnie z zakresem określonym w Specyfikacji Technicznej, zgodnie z Dokumentacją 

Techniczną, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy 

stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy 

tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
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Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Techniczną i Specyfikacjami 

Technicznymi. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach Umowy, a o ich 

wykryciu powinien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub 

interpretacji tych dokumentów. Dokonanie zmian i poprawek musi być akceptowane przez Projektanta o ile dotyczy 

Dokumentacji Technicznej. 

 

Dane określone w Dokumentacji Technicznej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne 

są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 

jednorodne i wykazywać Odpowiednią Zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 

przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

 

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Techniczną lub ST i wpłynie to na 

niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty 

rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz Robót poza 

Placem Budowy w okresie trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i Odbioru Końcowego Robót 

a w szczególności: 

– utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową 

i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób 

nieupoważnionych; 

– w czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: bariery ochronne, oświetlenie, znaki ostrzegawcze 

i wszelkie inne niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa Robót. Wykonawca zapewni stałe warunki 

widoczności (w dzień i w nocy) tych znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa; 

– fakt przystąpienia do Robót obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony 

z Zamawiającym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Zamawiającego, 

tablic informacyjnych. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez 

cały okres realizacji Robót. Wymagania odnośnie tablic informacyjnych przedstawiono w punkcie 5.3. 

niniejszej Specyfikacji Technicznej; 

– umieści na Terenie Budowy ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 

zdrowia. Wymagania odnośnie ogłoszenia podano w punkcie 5.3. niniejszej specyfikacji; 

– podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg prowadzących do Terenu Budowy przed 

uszkodzeniem spowodowanym jego środkami transportu, jego podwykonawców lub dostawców na własny 

koszt. 

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robót poza Terenem Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 

że jest włączony w Cenę Umowną. 

 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. 

 

W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie następujących warunków: 

a) miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być tak wybrane, aby 

nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym, 

b) powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

– zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, materiałami 

bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, 

– przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 

– możliwością powstania pożaru. 

 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm, określonych w odpowiednich przepisach 

dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 
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1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca powinien utrzymywać sprawny 

sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 

biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane 

w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 

Robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza 

się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie 

materiały odpadowe użyte do Robót będą miały Aprobatę Techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę, 

jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są 

szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały 

pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają 

tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 

organów administracji państwowej. 

 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. 

Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem Robót lub brakiem koniecznych działań ze strony 

Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swój koszt 

naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien nie być gorszy niż przed 

powstaniem uszkodzenia. 

 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, 

kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji 

dostarczonych mu przez Zamawiającego odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie Terenu Budowy. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 

trwania budowy. 

 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, 

które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy. O fakcie 

przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru 

i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 

dokonywaniu napraw. 

 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z właścicielem terenu położenie ogrodzenia Terenu Budowy, w taki sposób 

aby zapewnić warunki ewakuacji dla budynków znajdujących się na terenie oraz uwzględnić położenie istniejących 

urządzeń terenu. 

 

1.5.9. Organizacja obsługi komunikacyjnej Terenu Budowy 

 

Położenie drogi dojazdowej do Tereniu Budowy Wykonawca ma obowiązek wykonać w ramach Umowy. 

Ewentualne projekty organizacji ruchu oraz wszelkie uzgodnienia i pozwolenia z nim związane leżą po stronie 

Wykonawcy. 

 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów 

i wyposażenia na i z Terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu 

nietypowych wagowo ładunków. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone 

na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 

wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 
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1.5.10. Zajęcie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajęciu pasa drogowego 

 

Gdyby doszło do realizacji robót w pasie drogowym, to podczas wykonywania Robót, obejmujących swym 

zasięgiem jezdnię lub drogę, Wykonawca w ramach Ceny Umownej zobowiązany jest do zorganizowania ruchu 

zastępczego (objazdu) oraz oznakowania. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót z właścicielem 

drogi oraz policją, a także do wykonania organizacji ruchu zastępczego według uzgodnionego projektu 

(oznakowania i zabezpieczenia terenu Robót oraz oznakowania objazdów i zaleconego, związanego ze zmianą 

organizacji ruchu, oznakowania dróg). 

 

Wykonawca wniesie wszystkie opłaty za zajęcie pasa drogowego (drogi, chodniki oraz pobocza dróg) oraz za 

umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. Wszelkie formalności związane z zajęciem pasa drogowego i organizacją 

ruchu Wykonawca zobowiązany jest wykonać własnym staraniem i kosztem. 

 

1.5.11. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz socjalne, sprzęt i odpowiednią 

odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 

publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Umownej. 

 

1.5.12. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 

Wykonawca powinien wykonać plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ). Plan ten powinien zostać 

sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2006 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 

poz. 1126) i zawierać takie informacje jak: 

a) stosowanie i dostępność środków pierwszej pomocy, 

b) stosowanie i dostępność środków ochrony osobistej, 

c) plan działania w przypadku nagłych wypadków, 

d) plan działania w związku z organizacją ruchu, 

e) działania przeciwpożarowe, 

f) działania podjęte w celu przestrzegania przepisów BHP, 

g) zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymywanie porządku, 

h) działania w zakresie magazynowania materiałów, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami 

atmosferycznymi, 

i) inne działania gwarantujące bezpieczeństwo Robót. 

 

1.5.13. Ochrona i utrzymanie robót 

 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót od 

Daty Rozpoczęcia do Daty Zakończenia Robót. 

 

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu Odbioru Końcowego. Utrzymanie powinno być prowadzone 

w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu Odbioru 

Końcowego. 

 

Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien 

rozpocząć utrzymanie nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 

1.5.14. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 

Wykonawca jest zobowiązany do znajomości wszystkich przepisów wydanych przez władze centralne i lokalne oraz 

innych przepisów i wytycznych, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 
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Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 

wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 

informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

1.5.15. Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót 

 

Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie wszystkie zainteresowane strony 

o Dacie Rozpoczęcia Robót oraz o Dacie Zakończenia. 

 

Z chwilą przejęcia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, których teren został 

przekazany pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. Wykonawca zobowiązany jest również do 

przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków mieszkańców i wszystkich właścicieli lub dzierżawców terenu 

przekazanego czasowo pod budowę. 

 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 

zapłacie i są uwzględnione w Cenie Umownej. 

 

2. Materiały 

 

2.1. Dopuszczenia stosowania materiałów 

 

Przy wykonywaniu Robót Budowlanych należy, zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. 

U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496, 1669), stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu 

i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 

 

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są wyroby właściwie oznaczone, 

zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570, z 2018 r. 

poz. 650): 

a) Oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywą 89/106/EWG), dla których zgodnie z odrębnymi przepisami 

dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm 

(PN-EN), z europejską aprobatą techniczną (EAT) lub krajową specyfikacją techniczną państwa 

członkowskiego UE uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 

znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie 

dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał Deklarację Zgodności z uznanymi regułami 

sztuki budowlanej (bez znaku CE). Dokumentem potwierdzającym zgodność wyrobu z europejskimi 

normami i aprobatami, a więc upoważniającym do znaku CE, jest Deklaracja Zgodności, wystawiona przez 

producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniającej. Wyrób budowlany ze znakiem CE może być 

od 1 maja 2004 r. swobodnie wprowadzany na rynek Polski i innych krajów członkowskich Unii 

Europejskie, zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1570, z 2018 r. poz. 650); 

b) Wyroby budowlane dla których wydano Certyfikat Zgodności na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że 

zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 

technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych - w odniesieniu do wyrobów 

podlegających tej certyfikacji. Certyfikaty Zgodności na znak bezpieczeństwa B są dokumentami 

wskazującymi, że wyrób spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa, ustalone w Polskich Normach, 

zawarte w aprobatach technicznych oraz właściwych przepisach i dokumentach technicznych. Certyfikat B 

jest wydawany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji lub jednostki akredytowane zgodnie z Ustawą 

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570, z 2018 r. poz. 650) 

i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych 

ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1986). 

 

2.2. Jakość stosowanych materiałów 

 

Za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych Robót oraz ich zgodność z Dokumentacją Techniczną 

i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robót. Wszystkie atesty, świadectwa, dokumenty laboratoryjne 

itp. powinny być gromadzone na bieżąco w miarę postępu Robót i być zawsze dostępne do wglądu dla Inspektora 

Nadzoru. 
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Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające: 

1. Certyfikat Zgodności na znak bezpieczeństwa B wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz właściwych przepisów 

i dokumentów technicznych, Deklaracje Zgodności lub Certyfikat Zgodności: 

 z Polską Normą, 

 z Aprobatą Techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy. 

2. oznaczenie znakiem CE. 

 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót 

będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać 

w/w dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 

2.3. Stosowanie materiałów innych niż wskazane w Dokumentacji Technicznej i ST 

 

WSZELKIE NAZWY WŁASNE PRODUKTÓW I MATERIAŁÓW PRZYWOŁANE W DOKUMENTACJI 

TECHNICZNEJ I SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ SŁUŻĄ OKREŚLENIU POŻĄDANEGO 

STANDARDU WYKONANIA I OKREŚLENIU WŁAŚCIWOŚCI I WYMOGÓW TECHNICZNYCH ORAZ 

SPEŁNIENIU POŻĄDANYCH PRZEZ PROJEKTANTA WYMAGAŃ ESTETYCZNYCH ZAŁOŻONYCH 

W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ. 

 

Dopuszcza się zamienne rozwiązania (wykorzystujące produkty innych producentów) pod warunkiem: 

1. spełnienia co najmniej tych samych właściwości technicznych i estetycznych. 

2. uzyskania akceptacji Projektanta i Zamawiającego/Inspektora Nadzoru zwłaszcza co do elementów 

wykończenia, kolorystyki oraz doboru materiałów, gdzie każdorazowo dla zamiennego rozwiązania 

wymagana jest zgoda Projektanta. 

3. przedstawieniu zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru) do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

z jakiegokolwiek źródła. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nieprzyjęciem i niezapłaceniem za nie. Materiały, które nie 

odpowiadają wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy. Jeżeli Inspektor Nadzoru 

zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych Robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych 

materiałów może zostać zmieniony przez Inspektora Nadzoru. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do posiadania i do udostępniania świadectw jakości podstawowych materiałów takich 

jak: Aprobaty Techniczne, Certyfikaty Zgodności i Deklaracje Zgodności. W przypadku kwestionowania rzetelności 

materiałów przedstawionych przez Wykonawcę lub przedstawionych przez niego świadectw jakości, Inspektor 

Nadzoru ma prawo do zlecenia dowolnej, niezależnej jednostce, wykonanie badań sprawdzających. Jeżeli jednostka 

sprawdzająca badania potwierdzi zastrzeżenia Inspektora Nadzoru, wówczas koszt tych badań obciąża Wykonawcę, 

a zakwestionowany materiał lub wykonane Roboty będzie się uważać za nieprzyjęte. 

 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 

Wykonawca zapewni zabezpieczenie tymczasowo składowanych materiałów przed zanieczyszczeniem, aby 

zachowały swoją jakość i właściwość do Robót, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót.  

 

Wykonawca jest zobowiązany do udostępnienia w/w materiałów do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca 

czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych 

z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. Jeżeli 

materiały będą składowane poza Terenem Budowy, to Wykonawca zapewni Inspektorowi Nadzoru w dogodnym dla 

niego czasie i zakresie dostęp do materiałów w celu przeprowadzenia ich kontroli. 

 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

 

Jeżeli Dokumentacja Techniczna lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów 

w wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 

3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeżeli będzie to wymagane dla badań prowadzonych 
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przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 

Inspektora Nadzoru. 

 

3. Sprzęt 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z Ofertą Wykonawcy i powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, Programie Zapewnienia Jakości (PZJ) 

i Programie Robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach 

sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi 

w Dokumentacji Technicznej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w Umowie. Sprzęt 

będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 

i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 

użytkowania. 

 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja Techniczna lub ST przewidują 

możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora 

Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 

Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków Umowy, zostaną przez 

Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 

 

4. Transport 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 

jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać 

prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Technicznej i ST oraz zgodnie ze 

wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym w Umowie. Przy ruchu po drogach publicznych 

pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 

obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych 

obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inspektora Nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 

użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami 

na drogach publicznych i innych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

 

5. Wykonanie robót 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową, oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Techniczną, wymaganiami ST oraz 

poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie 

i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 

w Dokumentacji Technicznej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, 

jeżeli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na koszt Wykonawcy. Sprawdzenie 

wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 

i elementów Robót będą oparte na sformułowaniach zawartych w Umowie, Dokumentacji Technicznej, ST oraz 

w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów 

i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 

wyniki badań naukowych oraz czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru będą 

wykonywanie nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 

zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 



ATELIER HARMOZA Spółka z o.o.         ul. Pomorska 20/2   81-314 Gdynia   www.atelier.harmoza.pl    e: atelier.harmoza@gmail.com 

S t r o n a  | 12 

 

 

5.2. Program robót 

 

Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robót, kolejność Robót oraz sposoby realizacji powinny 

zapewnić wykonanie Robót w określonym terminie. Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegółowy 

harmonogram budowy zgodny z Umową. Harmonogram powinien wyraźnie przedstawiać w etapach uzgodnionych 

z Inspektorem Nadzoru proponowany postęp Robót w zakresie głównych obiektów i zadań umownych. 

 

5.3. Wykonanie urządzenia Terenu Budowy 

 

5.3.1. Wymagania dotyczące urządzenia Terenu Budowy 

 

Wykonawca w ramach Umowy ma wykonać zabezpieczenie terenu zaplecza i Terenu Budowy, w szczególności: 

1. dostarczyć, zainstalować i zdemontować po wykorzystaniu urządzenia zabezpieczające (bariery ochronne, 

oświetlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne), 

2. uprzątnąć Teren Budowy po zakończeniu każdego elementu Robót i doprowadzić Teren Budowy do stanu 

pierwotnego po zakończeniu Robót i likwidacji Terenu Budowy. 

 

5.3.2. Tablice informacyjne oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowiązany do: 

– wykonania, ustawienia i utrzymywania tablic informacyjnych na czas wykonywania Robót; 

– wykonania, umieszczenia i zabezpieczenia w sposób trwały przed zniszczeniem ogłoszenia zawierającego 

dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

Tablice informacyjne powinny spełniać następujące wymagania: 

– zawierać informacje o rodzaju prowadzonych robót budowlanych, adresie robót, numerze Decyzji 

o pozwoleniu na budowę; dane: organu nadzoru budowlanego, Zamawiającego (Inwestora), Wykonawcy, 

Projektantów; numery telefonów alarmowych; 

– posiadać wymiary 90 cm × 70 cm; 

– napisy na tablicy informacyjnej powinny być wykonane na sztywnej płycie koloru żółtego, literami 

i cyframi koloru czarnego, o wysokości co najmniej 4 cm; 

– tablica powinna być umieszczona na wysokości nie mniejszej niż 2 m. 

 

Ogłoszenie powinno zawierać: 

– przewidywane Daty Rozpoczęcia i Zakończenia wykonywanych Robót Budowlanych; 

– maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych okresach; 

– informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

6. Kontrola jakości robót 

 

6.1. Zasady ogólne 

 

6.1.1. Obowiązki Wykonawcy 

 

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Techniczną, Specyfikacją 

Techniczną, poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta, zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496, 1669). Obiekty budowlane wykonywane na zlecenie 

Zamawiającego powinny zapewniać: 

– w zakresie wymagań podstawowych: bezpieczeństwo konstrukcji, bezpieczeństwo pożarowe, 

bezpieczeństwo użytkowania, odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochronę środowiska, 

ochronę przed hałasem i drganiami, oszczędności energii i odpowiednią izolacyjność cieplną przegród; 

– warunki użytkowe, zgodne z przeznaczeniem obiektów, a w szczególności w zakresie oświetlenia, 

zaopatrzenia w wodę, usuwania ścieków i odpadów, ogrzewania i wentylacji; 

– niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej przez osoby niepełnosprawne, 

w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich; 

– ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym w szczególności: 

 zapewnienie dostępu do drogi publicznej; 

 ochronę przed pozbawieniem możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej 

i cieplnej oraz ze środków łączności, dopływu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na 

pobyt ludzi, ochronę przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia 

elektryczne i promieniowanie, ochronę przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby. 
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Osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektów budowlanych odpowiedzialne są za 

wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywołanymi niniejszą Specyfikacją Polskimi Normami 

i zasadami wiedzy technicznej oraz za należytą staranność w wykonywaniu pracy, jej właściwą organizację, 

bezpieczeństwo i jakość. Pełnienie samodzielnych funkcji technicznych na budowie przy wykonywaniu Robót 

niezgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi zagrożone jest karami jeżeli realizacja Robót Budowlanych 

prowadzona będzie w sposób rażący przy nieprzestrzeganiu przepisu art. 5 Ustawy Prawo Budowlane. Za 

wykroczenia określone w art. 93 pkt. 6 Ustawy Prawo Budowlane, odpowiedzialności karnej podlegać będzie ten, 

kto wykonywać będzie Roboty Budowlane w sposób odbiegający od ustaleń i warunków określonych w przepisach, 

Decyzji o pozwoleniu na budowę bądź istotnie odbiegający od zatwierdzonego Projektu budowlanego. 

 

Inspektor Nadzoru nie może wydawać poleceń wykonywania Robót Budowlanych w sposób niezgodny z przepisami 

techniczno-budowlanymi. 

 

6.1.2. Odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych 

 

Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych możliwe jest tylko w przypadkach szczególnie uzasadnionych. 

 

Przypadki takie wynikać mogą z kształtu i wymiarów działki budowlanej, zagospodarowania terenu sąsiedniego albo 

niemożliwości spełnienia obecnie obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych. Zakaz udzielania zgody na 

odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych, powodujących ograniczenie dostępności obiektów budowlanych 

dla osób niepełnosprawnych dotyczy obiektów wymienionych w art. 5 ust. l pkt. 4 Ustawy Prawo Budowlane tj. 

obiektów użyteczności publicznej. 

 

Wyrażenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych należy do kompetencji organu państwowego 

nadzoru budowlanego stopnia podstawowego, tj. do tego organu, który wydał pozwolenie na budowę. Udzielenie 

zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych poprzedzone musi być wydaniem upoważnienia przez 

właściwego ministra, to znaczy ministra uprawnionego do wydania przepisów techniczno-budowlanych, od których 

miałoby zostać wydane odstępstwo. 

 

6.1.3. Prawa autorskie 

 

W celu zachowania tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwiązań technologicznych i innych 

należy przestrzegać następujących postanowień. Dokumentacja dostarczona przez Zamawiającego stanowi jego 

własność i nie może być używana lub udostępniana osobom trzecim bez zgody Zamawiającego. Wprowadzanie 

chronionych rozwiązań technologicznych, zastrzeżone jest jako dobro niematerialne prawami autorskimi 

i pokrewnymi. Powielanie zatem wprowadzonych chronionych rozwiązań, na które Zamawiający uzyskał zgodę dla 

konkretnego obiektu, stanowiłoby naruszenie takich praw autorskich. Projektant (Autor) może dochodzić roszczeń w 

stosunku do osób trzecich korzystających z tych dóbr. Jeżeli w zastosowanym rozwiązaniu zastrzeżono zachowanie 

tajemnicy zawodowej, to każde naruszenie tych zastrzeżeń spowodować może dochodzenie z tego tytułu roszczeń na 

drodze postępowania sądowego w trybie cywilnym lub karnym. Wprowadzenie przez Wykonawcę do realizacji 

rozwiązań chronionych patentami i prawami ochronnymi wymagać będzie udokumentowanej zgody Projektanta 

(autora) na korzystanie z takich rozwiązań. 

 

6.1.4. Naruszenia przepisów techniczno-budowlanych 

 

Za naruszenie przepisów techniczno-budowlanych w trakcie budowy uważać się będzie odstępstwo od 

zatwierdzonego Projektu budowlanego. Dokonanie istotnego odstępstwa od zatwierdzonego Projektu budowlanego 

wymagać będzie zmiany Decyzji o pozwoleniu na budowę (art. 36a Ustawy Prawo Budowlane), a także wstrzymania 

Robót Budowlanych (art. 50 Ustawy Prawo Budowlane). Koszty wynikające z tego tytułu obciążają te jednostki, 

które dopuściły się takiego postępowania. Nakazy, o których mowa wyżej mogą być orzeczone także wówczas, gdy 

naruszenie przepisów techniczno-budowlanych zostanie stwierdzone już po zakończeniu Robót Budowlanych. 

 

6.2. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

 

Do obowiązku Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu 

Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym Wykonawca przedstawi zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości 

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Techniczną, ST oraz 

poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 
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Program Zapewnienia Jakości, o ile nie uzgodniono inaczej z Inspektorem Nadzoru, powinien zawierać: 

– organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót; 

– organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót; 

– wytyczne BHP dla prowadzonych Robót; 

– wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne; 

– wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót; 

– system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli zapewnienia jakości wykonywanych Robót; 

– wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 

któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań); 

– sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych 

wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 

przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru; 

– wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem 

w mechanizmy do sterowania i urządzenia kontrolno-pomiarowe; 

– rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp.; 

– sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu; 

– sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 

urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 

poszczególnych elementów Robót. 

 

6.3. Zasady kontroli jakości robót 

 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 

Robót. 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 

system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek 

i badań materiałów oraz Robót. 

 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Technicznej i ST. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości, są określone w ST i normach. W przypadku, gdy 

nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 

wykonanie Robót zgodnie z Umową. 

 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, potwierdzające że wszystkie stosowane urządzenia 

i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 

norm określających procedury badań. 

 

Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru 

będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących, sprzętu, pracy 

personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki 

badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia 

dopiero wtedy, gdy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

 

6.4. Pobieranie próbek 

 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, zgodnie z zasadą, że 

wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora 

Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do 

jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty 

tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 

koszty te pokrywa Zamawiający. Zakres pobierania próbek Wykonawca uzgodni szczegółowo z Inspektorem 

Nadzoru. 
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6.5. Badania i pomiary 

 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 

obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Zakres badań Wykonawca uzgodni szczegółowo z Inspektorem Nadzoru. 

 

6.6. Raporty z badań 

 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 

później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości. Wyniki badań (kopie) będą 

przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach przez niego zaaprobowanych. 

 

6.7. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 

próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze 

strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

 

Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, może 

oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 

Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 

na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru 

poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 

oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Techniczną 

i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 

zostaną przez Wykonawcę. 

 

6.8. Certyfikaty i deklaracje 

 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do stosowania tylko te materiały, które spełniają kryteria określone w punkcie 2. 

niniejszej ST. 

 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone. 

 

6.9. Dokumenty budowy 

 

6.9.1. Dziennik Budowy 

 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie 

od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do momentu odbioru końcowego. Odpowiedzialność za prowadzenie 

Dziennika Budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy 

będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej 

i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 

osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 

dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Do dokonywania wpisów w Dzienniku Budowy upoważnieni są: 

– Inspektor Nadzoru; 

– Projektant; 

– Kierownik Budowy; 

– Osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy; 

– Pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli przestrzegania 

przepisów na budowie. 

 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika 

i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy należy wpisywać 

w szczególności: 

– datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy; 

– datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Technicznej; 

– uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości i harmonogramu Robót; 

– Daty Rozpoczęcia i Daty Zakończenia poszczególnych elementów Robót; 

– przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach; 
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– uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru; 

– daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu; 

– zgłoszenia i daty Odbiorów; 

– wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy; 

– stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi; 

– zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Technicznej; 

– dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych zarówno przed, jak i w trakcie 

wykonywania Robót; 

– dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót; 

– dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, 

kto je przeprowadzał; 

– wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

– inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi 

Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje 

z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Dziennik Budowy niezależnie od podstawowych informacji 

o danej budowie i bieżących informacji oraz warunkach musi zawierać między innymi zgłoszenie przez Wykonawcę 

poszczególnych elementów Robót do odbioru przez Inspektora Nadzoru oraz potwierdzenie dokonania tego odbioru. 

Dziennik budowy spełnia również rolę książki kontroli jakości, zawierającej wszelkie polecenia, decyzje 

i uzgodnienia Inspektora Nadzoru i Projektanta. 

 

6.9.2. Księga Obmiaru 

 

Księga Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 

z elementów Robót. 

 

Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach przyjętych w Kosztorysie 

Ofertowym i wpisuje się je do Księgi Obmiaru. Pisemne potwierdzenie obmiaru przez Inspektora Nadzoru stanowi 

podstawę do rozliczeń. 

 

6.9.3. Dokumenty potwierdzające stosowanie materiałów 

 

Deklaracje zgodności lub Certyfikaty Zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze 

i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości. 

Dokumenty te stanowią załączniki do Odbioru Robót. Powinny być udostępnione na każde życzenie Inspektora 

Nadzoru. 

 

6.9.4. Dokumentacja Powykonawcza 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich Zmian w rodzajach materiałów, lokalizacji 

i wielkości Robót. Zmiany te należy rejestrować w Dokumentacji Technicznej, która zostanie dostarczona w tym 

celu. Po zakończeniu Robót dokumentacja ta zostanie przedłożona Inspektorowi Nadzoru jako Dokumentacja 

Powykonawcza. Wykonawca powinien przekazywać Inspektorowi Nadzoru Dokumentację Powykonawczą w celu 

dokonania przeglądu w terminach z nim uzgodnionych lub w innym czasie określonym w Umowie. 

 

6.9.5. Pozostałe dokumenty budowy 

 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyższych punktach, następujące dokumenty: 

– Decyzję o pozwoleniu na budowę; 

– protokoły przekazania Terenu Budowy; 

– umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne; 

– protokoły Odbioru Robót; 

– protokoły z narad i ustaleń; 

– korespondencję na budowie. 
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6.9.6. Przechowywanie dokumentów budowy 

 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 

któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 

prawem. 

 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 

Zamawiającego. 

 

7. Obmiar robót 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Techniczną i ST, 

w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ofertowym. 

 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Wyniki obmiaru będą wpisane do 

Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub 

gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. 

Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 

 

Obmiar wykonanych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 

Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

 

7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez Inspektora 

Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 

wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia 

pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót. 

 

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru 

 

Obmiary będą przeprowadzone przed Częściowym lub Końcowym Odbiorem Robót, a także w przypadku 

występowania dłuższej przerwy w Robotach. Obmiar Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu przeprowadza się 

w czasie wykonywania Robót, przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą 

uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w protokołach. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz 

nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

 

8. Odbiór robót 

 

8.1. Rodzaje Odbiorów Robót 

 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym rodzajom odbioru, dokonywanym przez 

Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

1) Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu, 

2) Odbiór Częściowy, 

3) Odbiór Urządzeń (przed ich wbudowaniem), 

4) Odbiór Końcowy, 

5) Odbiór Pogwarancyjny. 

 

8.1.1. Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu 

 

Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Inspektorowi Nadzoru do odbioru wszystkie roboty zanikające. Odbiór 

Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, które 

w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor 

Nadzoru. 

 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 
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3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość 

i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet 

wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacją 

Techniczną, ST i uprzednimi ustaleniami. Dokumentem potwierdzającym dokonanie Odbioru Robót jest protokół 

sporządzony przez Inspektora Nadzoru w obecności Wykonawcy. 

 

8.1.2. Odbiór Częściowy 

 

Odbiór Częściowy Robót dotyczy: 

– każdej znaczącej części Robót Budowlanych, która albo została ukończona, albo została zajęta lub jest 

użytkowana przez Zamawiającego, 

– każdej części Robót Budowlanych, którą Zamawiający wybrał w celu zajęcia lub użytkowania przed 

zakończeniem. 

 

Odbiory Częściowe powinny być prowadzone dla Robót zgodnie z postanowieniami Umowy lub wyszczególnionych 

odrębnie w Programie Robót. Przy Odbiorze Częściowym Wykonawca jest zobowiązany przedstawić: 

– Dokumentację Techniczną z naniesionymi na niej zmianami; 

– Dziennik Budowy; 

– Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów; 

– Wyniki badań i protokoły pomiarów wymaganych normami; 

– Obmiar Robót podlegających Odbiorowi. 

 

Odbiór Częściowy polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z Dokumentacją Techniczną i ST, użycia 

właściwych materiałów, prawidłowości wykonania i montażu oraz zgodności z normami i przepisami 

obowiązującymi przy realizacji Robót. Odbioru Robót dokonuje Zamawiający w obecności Inspektora Nadzoru. 

 

Gotowość danej części Robót do Odbioru Częściowego zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 

jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 

Nadzoru. Jakość i ilość Robót ocenia Zamawiający w obecności Inspektora Nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne), 

w konfrontacji z Dokumentacją Techniczną, ST i uprzednimi ustaleniami. Dokumentem potwierdzającym dokonanie 

Odbioru Częściowego Robót jest protokół sporządzony przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. 

 

8.1.3. Odbiór Urządzeń przed ich wbudowaniem 

 

Odbiór Urządzeń przed ich wbudowaniem polega na wykonaniu następujących czynności: 

– sprawdzeniu, czy dostarczone Urządzenia odpowiadają zamówieniu, 

– sprawdzeniu, czy dostarczone Urządzenia posiadają karty gwarancyjne oraz niezbędne certyfikaty, 

– oceny, czy urządzenia nie posiadają widocznych uszkodzeń. 

 

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danego Urządzenia do montażu i odbioru zgłasza Wykonawca 

powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 

2 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

 

Jakość i zgodność Urządzenia z zapisami Dokumentacji Technicznej i ST ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 

w/w dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę. Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru urządzenia 

jest protokół sporządzony przez Inspektora Nadzoru w obecności Wykonawcy. 

 

8.1.4. Odbiór Końcowy 

 

Odbiór Końcowy przeprowadzany jest dla całości Robót Budowlanych. Przy Odbiorze Końcowym Wykonawca 

zobowiązany jest przedstawić: 

– Dokumentację Techniczną Powykonawczą, w tym dokumentację geodezyjną powykonawczą zawierającą 

kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

– Dziennik Budowy, 

– Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 

– Specyfikacje Techniczne, 

– Receptury i ustalenia technologiczne, 

– Certyfikaty Zgodności i/lub Deklaracje Zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i PZJ, 

– Wyniki badań i protokoły pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i PZJ, 
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– Dokumenty potwierdzające dokonanie Odbiorów Częściowych i Odbiorów Robót Zanikających 

i Ulegających Zakryciu, o ile takie Odbiory występowały, 

– Dokumenty potwierdzające wykonanie Robót Uzupełniających (np. przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania Robót właścicielom 

urządzeń, o ile takie roboty występowały, 

– Dokumenty potwierdzające wykonanie Robót Poprawkowych, oraz robót wynikających z uwag i zaleceń 

Inspektora Nadzoru w trakcie budowy, o ile takie roboty występowały, 

– Dokumenty (oświadczenia) o braku sprzeciwu lub uwag ze strony właściwych organów, zgodnie 

z wymaganiami Ustawy Prawo Budowlane (art. 56 i 57), w tym: Inspekcji Ochrony Środowiska, 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Straży Pożarnej. 

 

Odbiór Końcowy polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z Dokumentacją Techniczną i ST, użycia właściwych 

materiałów, prawidłowości wykonania i montażu oraz zgodności z normami i przepisami obowiązującymi przy 

realizacji Robót.  

 

Odbiór Końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości 

i wartości. Zakończenie Robót oraz gotowość do Odbioru Końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 

wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

 

Odbiór Końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 

Nadzoru zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa powyżej. Odbioru Końcowego Robót dokona 

Zamawiający. Zamawiający odbierając Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Techniczną i ST. 

 

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braku gotowości Wykonawcy do Odbioru lub stwierdzenia, że 

jakość wykonywanych Robót znacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Techniczną i ST, Zamawiający może 

przerwać czynności odbioru i ustalić nowy termin Odbioru Końcowego. 

 

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że jakość wykonywanych Robót nieznacznie odbiega od 

wymaganej Dokumentacją Techniczną i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, Zamawiający może dokonać potrąceń wartości Robót, oceniając 

pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Umowie. Dokumentem 

potwierdzającym dokonanie Odbioru Końcowego Robót jest protokół sporządzony przez Zamawiającego 

w obecności Wykonawcy. 

 

8.1.5. Odbiór Pogwarancyjny 

 

Odbiór Pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesiącu ważności gwarancji. Odbiór Pogwarancyjny 

polega na przeprowadzeniu oględzin wszystkich elementów objętych gwarancją oraz sprawdzeniu wykonania uwag 

i zaleceń Zamawiającego względnie użytkownika obiektu co do zgłoszonych uwag dotyczących funkcjonowania 

obiektu w okresie gwarancyjnym. 

 

Odbiór Pogwarancyjny nastąpi w terminie ustalonym w Umowie. Odbioru Pogwarancyjnego Robót dokona 

Zamawiający zapoznając się z wykonaniem zaleceń Odbioru Końcowego skierowanych do Wykonawcy oraz 

zapoznając się z uwagami Zamawiającego względnie użytkownika obiektu. Z przebiegu Odbioru Pogwarancyjnego 

sporządzony zostanie protokół, w którym Zamawiający dokona oceny prawidłowości wykonania Robót 

wpływających na funkcjonowanie obiektu. Jeżeli nie zostaną wskazane Wady dotyczące wykonania Robót 

wpływające na funkcjonowanie obiektu to stanowi to podstawę, przy uwzględnieniu postanowień Umowy, do 

zwolnienia przez Zamawiającego Wykonawcy z zobowiązań gwarancyjnych wynikających z Umowy. 

 

9. Podstawa płatności 

 

Zasady i podstawy płatności są szczegółowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy zawartej pomiędzy 

Wykonawcą a Zamawiającym. Kosztorys Ofertowy Wykonawcy Robót winien ujmować: 

– koszty robocizny (obejmującą płacę bezpośrednią, płacę uzupełniającą, koszty ubezpieczeń społecznych, 

zdrowotnych i podatki od płac oraz inne wymagane podatki i opłaty obciążające koszty robocizny), 

– wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, składowania, ewentualnych ubytków i transportu 

na Teren Budowy, 

– wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy 

i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

– roboty geodezyjne – pomiary i wytyczenia, obsługa, 
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– koszty pośrednie (płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru, zaplecza i laboratorium, 

koszty urządzenia. eksploatacji i likwidacji placu i zaplecza budowy - tym m.in. doprowadzenie energii, 

wody itp., koszty tymczasowego oznakowania Robót, wydatki na BHP, usługi obce na rzecz budowy, 

opłaty dzierżawne, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu 

przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty ogólne Wykonawcy itp.), 

– zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu realizacji umowy i innych 

wydatków mogących wystąpić w całym okresie realizacji Robót oraz w okresie gwarancyjnym, 

– podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

– koszty opłat administracyjnych i innych, związanych z prawidłowym wykonaniem robót. 

 

O ile nie postanowiono inaczej w Umowie, Cena Jednostkowa podana przez Wykonawcę za daną pozycję 

w Kosztorysie Ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania przez niego dodatkowej zapłaty za 

wykonanie Robót. 

 

9.1. Sposób rozliczenia robót towarzyszących i prac tymczasowych 

 

Koszty robót towarzyszących i prac tymczasowych powinny zostać ujęte w cenach jednostkowych robót 

podstawowych, ujętych w Kosztorysie Ofertowym. 

 

9.2. Opłaty za pozyskanie gwarancji należytego wykonania Umowy 

 

Koszty pozyskania wszystkich zabezpieczeń gwarancyjnych związanych z realizacją Umowy ponosi Wykonawca. 

Cena uzyskania gwarancji należytego wykonania Umowy będzie wliczona do ceny umownej i będzie się rozumiało, 

że jest ona ujęta w poszczególnych cenach Kosztorysu Ofertowego. Cena ta obejmuje również wszystkie 

przedłużenia zabezpieczeń wynikające z Umowy. 

 

9.3. Opłaty za zawarcie ubezpieczeń 

 

Koszt uzyskania polis ubezpieczeniowych ponosi Wykonawca. Cena uzyskania polis ubezpieczeniowych za 

zawarcie ubezpieczeń będzie wliczona do ceny umownej i będzie to oznaczało, że jest ona ujęta w poszczególnych 

cenach Kosztorysu Ofertowego. Cena ta obejmuje również koszt wszystkich przedłużeń polis ubezpieczeniowych 

wynikających z Umowy. 

 

9.4. Opłaty administracyjne 

 

Opłaty administracyjne będą włączone w cenę jednostkową pozycji Kosztorysu Ofertowego. 

 

9.5. Pozostałe opłaty 

 

Nadzór inwestorski i autorski są rozliczane przez Inwestora na podstawie osobnych umów z osobami 

zainteresowanymi. Koszty pozostałych prac towarzyszących oraz wszystkich robót tymczasowych Wykonawca 

zobowiązany jest uwzględnić w robotach podstawowych Kosztorysu Ofertowego opartego o załączony do 

Dokumentacji Technicznej Przedmiar Robót. 

 

10. Przepisy związane 

 

10.1. Wymagania ogólne 

 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. 

Należy je traktować jako integralną ich część i należy je czytać łącznie z Dokumentacją Techniczną i Specyfikacjami 

Technicznymi, jak gdyby tam one występowały. Przyjmuje się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich 

zawartością i wymaganiami. 

 

Zastosowane będą miały ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej. Gdziekolwiek następują 

odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej w zakresie 

przyjętym przez polskie prawodawstwo.  

 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami 

obowiązującymi w Polsce. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy 

wykonywaniu Robót oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi 

w Specyfikacjach Technicznych. 
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10.2. Wykaz ważniejszych aktów prawnych, norm i przepisów obowiązujących w Polsce dotyczących 

przedsięwzięcia 

 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496, 1669); 

2. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101, z 2018 r. 

poz. 650); 

3. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2126, z 2018 r. 

poz. 650, 723); 

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799, 1356); 

5. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1566, 2018, z 2018 r. poz. 650, 

710); 

6. Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 222, z 2018 r. poz. 12, 138, 

159, 317, 1356); 

7. Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 

143); 

8. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1226, z 2018 r. 

poz. 650, 1338); 

9. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 620); 

10. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 10, 142, 650); 

11. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1840, z 2018 r. poz. 650, 

663); 

12. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 992, 1000); 

13. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2014 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570, z 2018 r. poz. 

650); 

14. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 

1073, 1566); 

15. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 640); 

16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422); 

a) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2285); 

17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu 

i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 

i ochrony zdrowia (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 963); 

18. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 r. nr 47, poz. 401); 

19. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie Informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. nr 120, 

poz. 1126); 

20. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 

i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 r. nr 220, poz. 2181); 

21. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129); 

22. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu 

deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966); 

a) Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych 

oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1233); 

23. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych 

ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968); 

24. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie 

prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań 

architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań 

archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1609); 
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25. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650); 

26. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie 

najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1286); 

27. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r. nr 124, poz. 1030) 

28. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. nr. 109, poz. 719); 

29. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. z 

2013 r. poz. 523); 

30. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t. j. Dz. z 2016 r. poz. 124); 

31. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462); 

a) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. 

U. z 2013 r. poz. 762); 

b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 1554); 

32. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 

sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 

463); 

  



ATELIER HARMOZA Spółka z o.o.         ul. Pomorska 20/2   81-314 Gdynia   www.atelier.harmoza.pl    e: atelier.harmoza@gmail.com 

S t r o n a  | 23 

 

 

ST 01.01.00 – ROBOTY ZIEMNE 

(CPV 45111200-0) 

 

1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot ST 

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

ziemnych. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

 

Niniejszą Specyfikację Techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych, należy odczytywać 

i rozumieć w odniesieniu do wykonania Robót opisanych w punkcie 1.1., które zostaną zrealizowane w ramach 

zadania BUDOWA PLACU ZABAW DLA DZIECI NA TERENIE ZESPOŁU SZKÓŁ 

OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6 W GDAŃSKU, UL. GŁĘBOKA 11. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej mają zastosowanie przy prowadzeniu robót ziemnych. 

Zakres robót obejmuje wszystkie elementy, gdzie występują w/w roboty, zgodnie z Dokumentacją Techniczną. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

Pozostałe określenia używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

z określeniami podanymi w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 1. 

 

1.4.1. Budowla ziemna – budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadów przemysłowych, 

spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 

1.4.2. Wysokość nasypu lub głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych wyznaczonych 

w osi nasypu lub wykopu. 

1.4.3. Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 

1.4.4. Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

1.4.5. Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 

1.4.6. Ukop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót drogowych. 

1.4.7. Dokop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót drogowych. 

1.4.8. Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania 

wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą drogową. 

1.4.9. Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona według 

wzoru: 

 

   
  
   

 

 

w którym: 

pd – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu [Mg/m
3
]. 

pds – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w normalnej 

próbie Proctora, zgodnie z normą PN-B-04481, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana 

zgodnie z normą BN-77/8931-12 [Mg/m
3
]. 

1.4.10. Stopień zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntów niespoistych, 

określona według wzoru: 

    
      

         
 

w którym: 

emax - wskaźnik porowatości gruntu przy najluźniejszym ułożeniu ziaren, 

en - wskaźnik porowatości gruntu w stanie naturalnym, 

emin - wskaźnik porowatości przy najściślejszym ułożeniu ziaren. 
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Wartości wskaźników porowatości wyznaczamy z następujących wzorów: 

 

       
          

      
     

  

    
     

      

  
     

 

   
 

 

w których: 

ps - gęstość właściwa gruntu [t/m
3
, g/cm

3
] 

pdmin - gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy najluźniejszym ułożeniu ziaren [t/m
3
, g/cm

3
] 

pdmax - gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy najściślejszym ułożeniu ziaren [t/m
3
, g/cm

3
] 

pd - gęstość objętościowa szkieletu gruntowego w stanie naturalnym [t/m
3
, g/cm

3
] 

ms - masa gruntu znajdującego się w cylindrze [t, g] 

Vmax - objętość gruntu przy najluźniejszym ułożeniu ziaren [m
3
, cm

3
] 

Vmin - objętość gruntu przy najściślejszym ułożeniu ziaren [m
3
, cm

3
] 

p - gęstość objętościowa gruntu w stanie naturalnym [t/m
3
, g/cm

3
] 

w - wilgotność naturalna gruntu [% lub liczba niemianowana] 

 

Teoretycznie stopień zagęszczenia gruntu najluźniej usypanego jest równy 0, gruntu maksymalnie zagęszczonego 

jest równy 1. W zależności od wartości stopnia zagęszczenia wyróżniamy następujące stany gruntów niespoistych: 

– luźny, w skrócie ln, przy ID ≤ 0,33 

– średnio zagęszczony, szg, przy 0.33 < ID ≤ 0,67; 

– zagęszczony, zg, przy 0,67 < ID ≤ 0,80; 

– bardzo zagęszczony, bzg, przy ID > 0,80. 

 

Pozostałe określenia używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

z określeniami podanymi w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 1. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 1. Wykonawca Robót 

jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Techniczną, Specyfikacją 

Techniczną oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i Nadzoru Autorskiego. 

 

2. Materiały 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 2. 

 

2.2. Grunty 

 

Podział gruntów pod względem wysadzinowości podano w tablicy 1, przy czym: 

– przez grunty wysadzinowe rozumie się rumosz niegliniasty, żwir, pospółkę, piasek gruby, piasek średni, 

piasek drobny, żużel nierozpadowy; 

– przez grunty wątpliwe rozumie się piasek pylasty, zwietrzelinę gliniastą, rumosz gliniasty, żwir gliniasty, 

pospółkę gliniastą; 

– przez grunty mało wysadzinowe rozumie się glinę piaszczystą zwięzłą, glinę zwięzłą, glinę pylastą zwięzłą, 

ił, ił piaszczysty, ił pylasty; 

– przez grunty bardzo wysadzinowe rozumie się piasek gliniasty, pył, pył piaszczysty, glinę piaszczystą, 

glinę, glinę pylastą, ił warwowy. 

 

Tablica 1. Podział gruntów pod względem wysadzinowości 

wyszczególnienie właściwości 
grupy gruntów 

niewysadzinowe wątpliwe wysadzinowe 

zawartość 

frakcji 

≤ 0,02 mm < 15% 15-30% > 30% 

≤ 0,063 mm < 3% 3-10% > 10% 

kapilarność bierna [m] < 1,0 ≥ 1,0 > 1,0 

wskaźnik piaskowy 35 25-35 < 25 
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2.2.1. Zasady wykorzystywania gruntów 

 

Grunty i materiały nieprzydatne do robót ziemnych, powinny być wywiezione na odkład. Zapewnienie terenów na 

odkład dla gruntów nadających się do wykorzystania należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono 

tego inaczej w Umowie. Inspektor Nadzoru może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których 

czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 

 

Grunty uzyskane przy wykonaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu 

do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko 

wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Nadzoru. 

 

Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót ziemnych, 

zostały za zgodą Inspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż 

budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia 

równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 

 

3. Sprzęt 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano ST 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 3. 

 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania 

z następującego sprzętu do: 

– odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, 

ładowarki, wiertarki mechaniczne); 

– jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia do 

hydromechanizacji); 

– transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi); 

– sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne). 

 

4. Transport 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 4. 

 

4.2. Transport gruntów 

 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), 

jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. Wydajność środków transportowych 

powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu 

(materiału). 

 

5. Wykonanie robót 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 5. 

 

5.2. Dokładność wykonania wykopów i nasypów 

 

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny być większe niż 

±10cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać +1 cm i -3 cm. 

 

Szerokość korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ±10 cm, a krawędzie korony drogi 

nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 
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Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej tangensem 

kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 

3-metrową, albo powinny być spełnione inne wymagania dotyczące równości, wynikające ze sposobu umocnienia 

powierzchni. 

 

5.3. Stopień zagęszczenia 

 

Stopień zagęszczenia wyznacza się tylko dla gruntów niespoistych. Jego wielkość zależy przede wszystkim od 

składu granulometrycznego gruntu, porowatości, kształtu ziarn. Wartość tę wyznacza się w celu określenia nośności 

gruntu. Ustalania parametrów geotechnicznych podłoża gruntowego polega na przeprowadzeniu sondowań 

dynamicznych w terenie i ustaleniu na podstawie liczby uderzeń stopnia zagęszczenia ID. Stopień zagęszczenia 

należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Techniczną przy użyciu np. wibratora. Stopniem zagęszczenia nazywa się 

stosunek zagęszczenia istniejącego w warunkach naturalnych do największego możliwego zagęszczenia danego 

gruntu. 

 

5.4. Odwodnienia pasa robót ziemnych 

 

Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w Dokumentacji 

Technicznej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią 

odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed 

przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania (przez cały okres budowy) 

wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające 

prawidłowe odwodnienie. 

 

Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą 

nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na 

własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za 

dowieziony grunt. 

 

Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone 

uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 

 

5.5. Odwodnienie wykopów 

 

Technologia wykonania wykopów musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót 

ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. 

 

W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki, 

umożliwiające odpływ wód z wykopu. O ile w Dokumentacji Technicznej nie zawarto innego wymagania, spadek 

poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku 

gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz 

terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu 

w czasie postępu robót ziemnych. 

 

Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe 

należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 

 

6. Kontrola jakości robót 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 6. 

 

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 

 

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia 

 

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji określonymi 

w pkt. 5 oraz z Dokumentacją Techniczną. Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

– właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych; 

– właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 
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6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego 

 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych 

badana cecha minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

pomiar szerokości korpusu ziemnego 
pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i poziomicą 

lub niwelatorem, w odstępach co 200 m na prostych, 

w punktach głównych łuku, co 100 m na łukach o R  100 

m co 50 na łukach o R < 100 m oraz w miejscach, które 

budzą wątpliwości 

pomiar szerokości dna rowów 

pomiar rzędnych powierzchni korpusu ziemnego 

pomiar pochylenia skarp 

pomiar równości powierzchni korpusu 

pomiar równości skarp 

pomiar spadku podłużnego powierzchni korpusu 

lub dna rowu 

pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 200 m oraz 

w punktach wątpliwych 

badanie zagęszczenia gruntu 
wskaźnik zagęszczenia dla każdej ułożonej warstwy lecz nie 

rzadziej niż raz na każde 500 m nasypu 

 

6.3.2. Szerokość korpusu ziemnego 

 

Szerokość korpusu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ±10 cm. 

 

6.3.3. Szerokość dna rowów 

 

Szerokość dna rowów nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ±5 cm. 

 

6.3.4. Rzędne korony korpusu ziemnego 

 

Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż -3 cm lub +1 cm. 

 

6.3.5. Pochylenie skarp 

 

Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości pochylenia 

wyrażonego tangensem kąta. 

 

6.3.6. Równość korpusu korony 

 

Nierówność powierzchni korpusu ziemnego, mierzone łatą o długości 3 m, nie mogą przekraczać 3 cm. 

 

6.3.7. Równość skarp 

 

Nierówności skarp, mierzone łatą o długości 3 m, nie mogą przekraczać ±10 cm. 

 

6.3.8. Spadek podłużny korony korpusu lub dna rowu 

 

Spadek podłużny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzędnych 

wysokościowych, nie może dawać różnic, w stosunku do rzędnych projektowanych, większych niż -3 cm lub +1 cm. 

 

6.3.9. Zagęszczenie gruntu 

 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z normą BN-77/8931-12 powinien być zgodny z założonym 

w Dokumentacji Technicznej. Sposób pomiaru w zależności od rodzaju gruntu należy wykonać według procedury 

wskazanej w tablicy 3. 
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Tablica 3. Pomiary zagęszczenia gruntu 

badane 

wyroby 
badane cechy 

normy i udokumentowane procedury 

badawcze 

wszystkie 

rodzaje 

gruntów 

współczynnik filtracji instrukcja ITB nr 339/96 

opór stożka, opór tarcia gruntu o powierzchnię 

boczną tulei tarciowej, ciśnienie wody w porach 

gruntu i oznaczanie na podstawie tych parametrów 

rodzaju gruntu, stopnia zagęszczenia, stopnia 

plastyczności, modułu ściśliwości i innych 

PN-B-04452 – badania typu CPT, CPTU za 

pomocą sondy statycznej 

parametry wytrzymałościowe i odkształceniowe 

m.in. moduły ściśliwości, wskaźnik odkształcenia 

PN-B-04452 – próbne obciążenie płytą PLT 

PN-S-02205:1998 – płytą VSS 

procedura własna – płytą dynamiczną 

grunty 

sypkie 

stopień zagęszczenia PN-B-04452 – badanie sondą dynamiczną 

z końcówką stożkową SD wskaźnik zagęszczenia 

grunty 

spoiste i 

organiczne 

wytrzymałość na ścinanie bez odpływu, 

wrażliwość strukturalna 

PN-B-04452 – badania sondą krzyżakową 

FVT 

 

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 

 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. 

Jeżeli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora Nadzoru 

Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech 

od określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 

 

7. Obmiar robót 

 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 7. 

 

7.1. Jednostka obmiarowa 

 

Jednostką obmiarową jest m
3
 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych. 

 

8. Odbiór robót 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 8. Roboty uznaje się za 

wykonane zgodnie z Dokumentacją Techniczną, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie wymagane 

pomiary, badania i sprawdzenia dały wyniki pozytywne. 

 

8.2. Odbiór końcowy 

 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), 

jakości i zgodności z Dokumentacją Techniczną. Odbiór ten przeprowadza komisja powołana przez Zamawiającego, 

na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy 

powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 

 

Wykonawca robót zobowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

– Dokumentację Techniczną z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót; 

– ST z wprowadzonymi zmianami w trakcie wykonywania robót; 

– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów 

i wyrobów budowlanych; 

– protokoły odbiorów częściowych; 

– karty techniczne wyrobów lub instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów. 

 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie 

z wytycznymi podanymi w niniejszej ST i porównać je z wymaganiami Dokumentacji Technicznej. Wyniki badań 

należy zamieścić w protokole odbioru końcowego zawierającego metrykę z danymi o obiekcie budowlanym. 
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9. Podstawa płatności 

 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 9. 

 

10. Przepisy związane 

 

Ogólne wymagania dotyczące przepisów związanych podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 10. 

 

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

5. PN-EN ISO 10318-1:2015-12 Geosyntetyki. Część 1: Terminy i definicje. 

6. PN-EN ISO 10318-2:2015-12 Geosyntetyki. Część 2: Symbole i piktogramy 

7. PN-EN ISO 9862:2007 Geosyntetyki. Pobieranie próbek laboratoryjnych i przygotowywanie próbek do 

badań 

8. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego. 

9. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża 

przez obciążenie płytą. 

10. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

11. Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978. 

12. Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998. 

13. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997. 

14. Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002. 
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ST 01.01.01 – ROBOTY POMIAROWE PRZY LINIOWYCH ROBOTACH ZIEMNYCH 

(CPV 45111200-0) 

 

1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot ST 

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

pomiarowych przy liniowych robotach ziemnych. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

 

Niniejszą Specyfikację Techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych, należy odczytywać 

i rozumieć w odniesieniu do wykonania Robót opisanych w punkcie 1.1., które zostaną zrealizowane w ramach 

zadania BUDOWA PLACU ZABAW DLA DZIECI NA TERENIE ZESPOŁU SZKÓŁ 

OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6 W GDAŃSKU, UL. GŁĘBOKA 11. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej mają zastosowanie przy prowadzeniu robót pomiarowych 

przy liniowych robotach ziemnych. Zakres robót obejmuje wszystkie elementy, gdzie występują w/w roboty, zgodnie 

z Dokumentacją Techniczną. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

1.4.1. Punkty główne trasy – punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt 

trasy. 

 

Pozostałe określenia używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

z określeniami podanymi w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 1. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 1. Wykonawca Robót 

jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Techniczną, Specyfikacją 

Techniczną oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i Nadzoru Autorskiego. 

 

2. Materiały 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 2. 

 

2.2. Rodzaje materiałów 

 

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem stalowym, słupki 

betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. Pale drewniane umieszczone poza granicą robót 

ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, powinny mieć średnicę 0,15-0,20 m i długość 1,5-1,7 m. Do 

stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy 0,05-0,08 m i długości około 0,30 m, 

a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i długości 0,04-0,05 m. 

„Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 

 

3. Sprzęt 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano ST 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 3. 
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3.2. Sprzęt pomiarowy 

 

Wykonawca przystępujący do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

– teodolitów lub tachimetrów; 

– niwelatorów; 

– dalmierzy; 

– tyczek; 

– łat; 

– taśm stalowych; 

– szpilek. 

 

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i jej punktów wysokościowych powinien gwarantować uzyskanie wymaganej 

dokładności pomiaru. 

 

4. Transport 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 4. 

 

4.2. Transport sprzętu i materiałów 

 

Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu dopuszczonymi do ruchu 

drogowego. Podczas transportu sprzęt i materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami. 

 

5. Wykonanie robót 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 5. 

 

5.2. Zasady wykonania prac pomiarowych 

 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK. Przed przystąpieniem do 

robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające lokalizację i współrzędne punktów 

głównych trasy oraz reperów. 

 

W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia 

i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. Prace pomiarowe powinny być wykonane 

przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 

 

Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora Nadzoru o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu 

punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone 

w Dokumentacji Technicznej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że 

rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych Dokumentacji Technicznej, to powinien 

powiadomić o tym Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być 

rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora Nadzoru.  

 

Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w oznaczenia 

określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych 

oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania 

robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie 

lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one 

odtworzone na koszt Wykonawcy.  

 
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków 

Wykonawcy. 
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5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych 

 

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy użyciu pali 

drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza granicą 

robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 

500 m.  

 

Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy, a także przy 

każdym obiekcie inżynierskim. Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy w terenie płaskim 

powinna wynosić 500 metrów, natomiast w terenie falistym powinna być odpowiednio zmniejszona, zależnie od jego 

konfiguracji.  

 

Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy i obiektów towarzyszących. 

Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy. O ile brak 

takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników 

stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  

 

Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był 

mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych. Repery robocze 

powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy reperu 

i jego rzędnej.  

 
5.4. Odtworzenie osi trasy 

 

Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o Dokumentację Techniczną oraz inne dane geodezyjne przekazane 

przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, 

określonej w Dokumentacji Technicznej.  

 

Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości zależnej od 

charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 metrów. Dopuszczalne odchylenie 

sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji Technicznej nie może być większe niż 5 cm. Rzędne 

niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych 

w Dokumentacji Technicznej. Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w punkcie 

2.2. Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je odpowiednimi 

palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót. 

 

5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 

 

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na powierzchni terenu 

(określenie granicy robót), zgodnie z Dokumentacją Techniczną oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla 

poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.  

 

Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy należy 

stosować w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1 m oraz wykopów głębszych niż 1 m. Odległość 

między palikami lub wiechami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy. Odległość ta co 

najmniej powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych.  

 

Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów o kształcie zgodnym 

z Dokumentacją Techniczną. 

 
5.6. Wyznaczenie położenia obiektów inżynierskich 

 

Dla każdego z obiektów należy wyznaczyć jego położenie w terenie poprzez:  

– wytyczenie osi obiektu; 

– wytyczenie punktów określających usytuowanie (kontur) obiektu.  

 
Położenie obiektu w planie należy określić z dokładnością określoną w punkcie 5.4. 
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6. Kontrola jakości robót 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 6. 

 

6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych 

 

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych należy prowadzić 

według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK zgodnie z wymaganiami podanymi 

w punkcie 5.4. 

 

7. Obmiar robót 

 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 7. 

 

7.1. Jednostka obmiarowa 

 

Jednostką obmiarową jest m (metr) odtworzonej trasy w terenie. 

 

8. Odbiór robót 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 8. Roboty uznaje się za 

wykonane zgodnie z Dokumentacją Techniczną, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie wymagane 

pomiary, badania i sprawdzenia dały wyniki pozytywne. 

 

8.2. Odbiór końcowy 

 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), 

jakości i zgodności z Dokumentacją Techniczną. Odbiór ten przeprowadza komisja powołana przez Zamawiającego, 

na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy 

powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 

 

Wykonawca robót zobowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

– Dokumentację Techniczną z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót; 

– ST z wprowadzonymi zmianami w trakcie wykonywania robót; 

– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów 

i wyrobów budowlanych; 

– protokoły odbiorów częściowych; 

– karty techniczne wyrobów lub instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów. 

 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie 

z wytycznymi podanymi w niniejszej ST i porównać je z wymaganiami Dokumentacji Technicznej. Wyniki badań 

należy zamieścić w protokole odbioru końcowego zawierającego metrykę z danymi o obiekcie budowlanym. 

 

9. Podstawa płatności 

 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 9. 

 

10. Przepisy związane 

 

Ogólne wymagania dotyczące przepisów związanych podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 10. 

 

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.  

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 

Warszawa 1979.  

3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.  

4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.  

5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979.  
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6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.  

7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.  
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ST 01.01.03 – WYKOPY W GRUNTACH (KAT. I-V) 

(CPV 45111200-0) 

 

1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot ST 

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykopów w 

gruntach kategorii I-V. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

 

Niniejszą Specyfikację Techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych, należy odczytywać 

i rozumieć w odniesieniu do wykonania Robót opisanych w punkcie 1.1., które zostaną zrealizowane w ramach 

zadania BUDOWA PLACU ZABAW DLA DZIECI NA TERENIE ZESPOŁU SZKÓŁ 

OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6 W GDAŃSKU, UL. GŁĘBOKA 11. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej mają zastosowanie przy prowadzeniu robót ziemnych 

i wykopach w gruntach kategorii I-V. Zakres robót obejmuje wszystkie elementy, gdzie występują w/w roboty, 

zgodnie z Dokumentacją Techniczną. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

Określenia używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z określeniami 

podanymi w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 1. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 1. Wykonawca Robót 

jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Techniczną, Specyfikacją 

Techniczną oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i Nadzoru Autorskiego. 

 

2. Materiały 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 2. 

 

2.2. Grunty 

 

Podział gruntów pod względem przydatności do budowy nasypów podaje tablica 1. W tablicy określono przeciętne 

wartości gęstości objętościowej gruntów i materiałów w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu. 
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Tablica 1. Przydatność gruntów do wykonywania budowli ziemnych według normy PN-S-02205 

przeznaczenie przydatne przydatne z zastrzeżeniami treść zastrzeżenia 

na dolne 

warstwy 

nasypów 

poniżej strefy 

przemarzania 

rozdrobnione grunty skaliste 

twarde oraz grunty kamieniste, 

zwietrzelinowe, rumosze i 

otoczaki; żwiry i pospółki również 

gliniaste; piaski grubo, średnio i 

drobnoziarniste, naturalne i 

łamane; 

piaski gliniaste z domieszką 

frakcji żwirowo-kamienistej 

(morenowe) o wskaźniku 

różnoziarnistości U ≥ 15 

żużle wielkopiecowe i inne 

metalurgiczne ze starych zwałów 

(powyżej 5 lat); 

łupki przywęgłowe przepalone; 

wysiewki kamienne o zawartości 

frakcji iłowej poniżej 2% 

rozdrobnione grunty skaliste 

miękkie 

gdy pory w gruncie 

skalistym będą 

wypełnione gruntem lub 

materiałem 

drobnoziarnistym 

zwietrzeliny i rumosze 

gliniaste, piaski pylaste, 

piaski gliniaste, pyły 

piaszczyste i pyły 

gdy będą wbudowane w 

miejsca suche lub 

zabezpieczone od wód 

gruntowych i 

powierzchniowych 

piaski próchnicze z 

wyjątkiem pylastych piasków 

próchniczych 

do nasypów nie wyższych 

niż 3 m, zabezpieczonych 

przed zawilgoceniem 

gliny piaszczyste, gliny i 

gliny pylaste oraz inne o 

wL < 35% 

w miejscach suchych lub 

przejściowo 

zawilgoconych 

gliny piaszczyste zwięzłe, 

gliny zwięzłe i gliny pylaste 

zwięzłe oraz inne grunty o 

granicy płynności od 35 do 

60% 

do nasypów nie wyższych 

niż 3 m: zabezpieczonych 

przed zawilgoceniem lub 

po ulepszeniu spoiwami 

wysiewki kamienne gliniaste 

o zawartości frakcji iłowej 

ponad 2% 

gdy zwierciadło wody 

gruntowej znajduje się na 

głębokości większej od 

kapilarności biernej 

gruntu podłoża 

na górne 

warstwy 

nasypów w 

strefie 

przemarzania 

żwiry i pospółki; 

piaski grubo i średnioziarniste; 

wysiewki kamienne o uziarnieniu 

odpowiadającym pospółkom lub 

żwirom 

żwiry i pospółki gliniaste 

piaski pylaste i gliniaste 

pyły piaszczyste i pyły 

gliny o granicy płynności 

mniejszej niż 35 % 

wysiewki kamienne gliniaste 

o zawartości frakcji 

iłowej > 2% 

pod warunkiem 

ulepszenia tych gruntów 

spoiwami, takimi jak: 

cement, wapno, aktywne 

popioły itp. 

w wykopach i 

miejscach 

zerowych do 

głębokości 

przemarzania 

grunty niewysadzinowe 
grunty wątpliwe i 

wysadzinowe 

gdy są ulepszone 

spoiwami (cementem, 

wapnem, aktywnymi 

popiołami itp.) 

 

3. Sprzęt 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano ST 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 3. 

 

3.2. Dobór sprzętu zagęszczającego 

 

W tablicy 2. podano, dla różnych rodzajów gruntów, orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego. Sprzęt 

do zagęszczania powinien być zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru. 
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Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego 

rodzaje urządzeń 

zagęszczających 

rodzaje gruntu 

niespoiste: piaski, 

żwiry, pospółki 
spoiste: pyły gliny, iły 

gruboziarniste i 

kamieniste 

grubość 

warstwy 

[m] 

liczba 

przejść 

n *** 

grubość 

warstwy 

[m] 

liczba 

przejść 

n *** 

grubość 

warstwy 

[m] 

liczba 

przejść 

n *** 

walce statyczne gładkie
1
 * 0,1-0,2 4-8 0,1-0,2 4-8 0,2-0,3 4-8 

walce statyczne okołkowane
2
 * - - 0,2-0,3 8-12 0,2-0,3 8-12 

walce statyczne ogumione
3
 * 0,2-0,5 6-8 0,2-0,4 6-10 - - 

walce wibracyjne gładkie
4
 ** 0,4-0,7 4-8 0,2-0,4 3-4 0,3-0,6 3-5 

walce wibracyjne okołkowane
5
 ** 0,3-0,6 3-6 0,2-0,4 6-10 0,2-0,4 6-10 

zagęszczarki wibracyjne
6
 ** 0,3-0,5 4-8 - - 0,2-0,5 4-8 

ubijaki szybkouderzające
6
 0,2-0,4 2-4 0,1-0,3 3-5 0,2-0,4 3-4 

ubijaki o masie od 1 do 10 Mg 

zrzucane z wysokości od 5 do 10 m 2,0-8,0 

4-10 

uderzeń 

w punkt 

1,0-4,0 

3-6 

uderzeń 

w punkt 

1,0-5,0 

3-6 

uderzeń 

w punkt 

* Walce statyczne są mało przydatne w gruntach kamienistych. 

** Wibracyjnie należy zagęszczać warstwy grubości  15 cm, cieńsze warstwy należy zagęszczać statycznie. 

*** Wartości orientacyjne, właściwe należy ustalić na odcinku doświadczalnym. 
1
 Do zagęszczania górnych warstw podłoża. Zalecane do codziennego wygładzania (przywałowania) gruntów 

spoistych w miejscu pobrania i w nasypie. 
2
 Nie nadają się do gruntów nawodnionych. 

3
 Mało przydatne w gruntach spoistych. 

4
 Do gruntów spoistych przydatne są walce średnie i ciężkie, do gruntów kamienistych - walce bardzo ciężkie. 

5
 Zalecane do piasków pylastych i gliniastych, pospółek gliniastych i glin piaszczystych. 

6
 Zalecane do zasypek wąskich przekopów. 

 

4. Transport 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 4. 

 

4.2. Transport sprzętu zagęszczającego 

 

Sprzęt zagęszczający można przewozić dowolnymi środkami transportu dopuszczonymi do ruchu drogowego.  

 

5. Wykonanie robót 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 5. 

 

Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót, 

a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych 

odstępstw od Dokumentacji Technicznej, obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 

 

Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu przydatności do budowy 

nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich wymieszanie. Odstępstwo od powyższego 

wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora Nadzoru. 

 

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp lub 

przewiezione na odkład. O ile Inspektor Nadzoru dopuści czasowe składowanie odspojonych gruntów, należy je 

odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. 

 

5.2. Wymagania dotyczące zagęszczenia 

 

Zagęszczenia gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać wymagania, dotyczącej 

minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podanego w tablicy 3. 
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Tablica 3. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych. 

strefa korpusu 

minimalna wartość Is dla: 

dróg i parkingów 

pozostałych dróg dojazdowych i 

miejsc postojowych 

ruch mniejszy od ciężkiego 

górna warstwa o grubości 20 cm 1,03 1,00 

na głębokości od 20 do 50 cm od 

powierzchni robót ziemnych 
1,00 0,97 

 

Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika zagęszczenia, to 

przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości IS, podanych w tablicy 3. 

 

Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 3. nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie 

zagęszczenie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiającego 

uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. 

 

Możliwe do zastosowania środki: 

– doziarnienie gruntu podłoża, 

– wymianę gruntu, 

– inne, według propozycji Wykonawcy i przedstawia do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. 

 

Dodatkowo można sprawdzić nośność warstwy gruntu na powierzchni robót ziemnych na podstawie pomiaru 

wtórnego modułu odkształcenia E2 zgodnie z normą PN-02205. 

 

5.3. Ukop i dokop 

 

5.3.1. Miejsce ukopu lub dokopu 

 

Miejsce ukopu lub dokopu powinno być wskazane przez Wykonawcę, w innych dokumentach kontraktowych lub 

przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli miejsce to zostało wybrane przez Wykonawcę, musi być ono zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. Miejsce ukopu lub dokopu powinno być tak dobrane, żeby zapewnić przewóz lub 

przemieszczanie gruntu na jak najkrótszych odległościach. O ile to możliwe, transport gruntu powinien odbywać się 

w poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu. 

 

5.3.2. Zasady prowadzenia robót w dokopie 

 

Pozyskiwanie gruntu z dokopu może rozpocząć się dopiero po pobraniu próbek i zbadaniu przydatności zalegającego 

gruntu do budowy nasypów oraz po wydaniu zgody na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Głębokość na jaką należy 

ocenić przydatność gruntu powinna być dostosowana do zakresu prac. 

 

Dno ukopu należy wykonać ze spadkiem 2-3% w kierunku możliwego spływu wody. O ile to konieczne, ukop 

(dokop) należy odwodnić przez wykonanie rowu odpływowego. Jeżeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie może 

on naruszać stateczności zbocza. 

 

Dno i skarpy ukopu po zakończeniu jego eksploatacji powinny być tak ukształtowane, aby harmonizowały 

z otaczającym terenem. Na dnie i skarpach ukopu należy przeprowadzić rekultywację terenu. 

 

5.4. Ruch budowlany 

 

Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy (nakładu) powyżej rzędnych 

robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 m. Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza 

się po nim jedynie ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch 

pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, 

wynikających z niedotrzymania podanych powyżej warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 

 

6. Kontrola jakości robót 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 6. 
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6.2. Kontrola wykonania wykopów 

 

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi 

w Dokumentacji Technicznej i niniejszej ST. 

 

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

– odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości; 

– zapewnienie statecznych skarp; 

– odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu; 

– dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie); 

– zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w punkcie 5.2. 

 

6.3. Sprawdzenie jakości wykonania ukopu i dokopu 

 

Sprawdzenie jakości wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi 

w Dokumentacji Technicznej oraz w punkcie 5.2. niniejszej ST. 

 

W czasie kontroli należy zwrócić szczególną uwagę na sprawdzenie: 

– zgodności rodzaju gruntu z określonym w Dokumentacji Technicznej; 

– zachowania kształtu zboczy, zapewniającego ich stateczność; 

– odwodnienia; 

– zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakończeniu eksploatacji ukopu. 

 

7. Obmiar robót 

 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 7. 

 

7.1. Jednostka obmiarowa 

 

Jednostką obmiarową jest m
3
 (metr sześcienny) wykonanego wykopu lub gruntu rodzimego (tj. po zagęszczeniu). 

 

Objętość ukopu i dokopu będzie ustalona w metrach sześciennych jako różnica ogólnej objętości nasypów i ogólnej 

objętości wykopów, pomniejszonej o objętość gruntów nieprzydatnych do budowy nasypów, z uwzględnieniem 

spulchnienia gruntu, tj. procentowego stosunku objętości gruntu w stanie rodzimym do objętości w nasypie. 

 

Objętość nasypów będzie ustalona w metrach sześciennych na podstawie obliczeń z przekrojów poprzecznych, 

w oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usunięciu warstw gruntów nieprzydatnych. 

 

8. Odbiór robót 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 8. Roboty uznaje się za 

wykonane zgodnie z Dokumentacją Techniczną, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie wymagane 

pomiary, badania i sprawdzenia dały wyniki pozytywne. 

 

8.2. Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu 

 

Wykonanie Robót określonych w niniejszej ST podlega Odbiorowi Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu 

według zasad określonych w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE. 

 

8.3. Odbiór końcowy 

 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), 

jakości i zgodności z Dokumentacją Techniczną. Odbiór ten przeprowadza komisja powołana przez Zamawiającego, 

na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy 

powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 

 

Wykonawca robót zobowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

– Dokumentację Techniczną z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót; 
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– ST z wprowadzonymi zmianami w trakcie wykonywania robót; 

– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów 

i wyrobów budowlanych; 

– protokoły odbiorów częściowych; 

– karty techniczne wyrobów lub instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów. 

 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie 

z wytycznymi podanymi w niniejszej ST i porównać je z wymaganiami Dokumentacji Technicznej. Wyniki badań 

należy zamieścić w protokole odbioru końcowego zawierającego metrykę z danymi o obiekcie budowlanym. 

 

9. Podstawa płatności 

 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 9. 

 

10. Przepisy związane 

 

Ogólne wymagania dotyczące przepisów związanych podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 10. 

 

Spis przepisów związanych podano w ST 01.01.00 ROBOTY ZIEMNE pkt. 10. 
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ST 01.01.04 – KORYTOWANIE, PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA 

(CPV 45111200-0) 

 

1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot ST 

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża gruntowego. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

 

Niniejszą Specyfikację Techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych, należy odczytywać 

i rozumieć w odniesieniu do wykonania Robót opisanych w punkcie 1.1., które zostaną zrealizowane w ramach 

zadania BUDOWA PLACU ZABAW DLA DZIECI NA TERENIE ZESPOŁU SZKÓŁ 

OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6 W GDAŃSKU, UL. GŁĘBOKA 11. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej mają zastosowanie przy prowadzeniu robót związanych 

z wykonaniem koryta, wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. 

Zakres robót obejmuje wszystkie elementy, gdzie występują w/w roboty, zgodnie z Dokumentacją Techniczną. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

Określenia używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z określeniami 

podanymi w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 1. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 1. Wykonawca Robót 

jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Techniczną, Specyfikacją 

Techniczną oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i Nadzoru Autorskiego. 

 

2. Materiały 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 2. 

 

3. Sprzęt 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano ST 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 3. 

 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót 

 

Wykonawca przystępujący do wykonania profilowania podłoża powinien wykazać się możliwością korzystania 

z następującego sprzętu: 

– koparek jednonaczyniowych lub gąsienicowych koparko-spycharek; 

– koparko-ładowarek; 

– spycharek gąsienicowych; 

– ładowarek; 

– zgarniarek; 

– równiarek samojezdnych; 

– równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; 

– koparek z czerpakami profilowymi (do wykonywania wąskich koryt); 

– walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 
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Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 

 

4. Transport 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 4. 

 

5. Wykonanie robót 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 5. 

 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

 

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania korytowania, profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio 

przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw konstrukcyjnych. 

 

Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie 

za zgodą Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po 

wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio 

z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 

 

5.3. Wykonanie koryta 

 

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej przygotowane. 

Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób 

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie 

sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych, niż co 10 m. 

 

Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc, należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są roboty 

i do trudności jego odspojenia. 

 

Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład na 

poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez 

Inspektora Nadzoru. 

 

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami Dokumentacji 

Technicznej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład. 

 

5.4. Profilowanie i zagęszczenie podłoża 

 

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone z wszelkich zanieczyszczeń. Po 

oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po 

profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były, o co 

najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują 

zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na 

głębokość zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania 

obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych 

i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy 1. 

 

Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora 

Nadzoru. 

 

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża należy 

kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaźnik 

zagęszczenia należy określać zgodnie z normą BN-77/8931-12. 
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Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 

strefa korpusu minimalna wartość Is dla 

górna warstwa o grubości 20 cm 1,00 

na głębokości 20-50 cm od powierzchni podłoża 1,00 

 

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia, 

kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł 

odkształcenia podłoża według normy BN-64/8931-02. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie 

powinien przekraczać 2,2. 

 

Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% 

do +10%. 

 

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 

 

Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 

 

Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach 

i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże 

przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez 

Inspektora Nadzoru. 

 

Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy 

można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podłoża Inspektor Nadzoru oceni jego stan 

i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania 

Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt. 

 

6. Kontrola jakości robót 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 6. 

 

6.2. Badania w czasie robót 

 

6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia koryta 

i wyprofilowanego podłoża podaje tablica 2. 

 

6.2.2. Szerokość profilowanego podłoża 

 

Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm 

i -5 cm. 

 

6.2.3. Równość profilowanego podłoża 

 

Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą BN-68/8931-

04. Nierówności poprzeczne należy mierzyć 2-metrową łatą. Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podłoża 

wyszczególnienie badań i pomiarów minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

szerokość koryta 5 razy 

równość podłużna 5 razy 

równość poprzeczna 5 razy 

spadki poprzeczne 5 razy 

rzędne wysokościowe co 10 m 

ukształtowanie osi w planie co 10 m 

zagęszczenie, wilgotność gruntu podłoża w 2 punktach na dziennej działce roboczej 
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6.2.4. Spadki poprzeczne 

 

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z Dokumentacją Techniczną z tolerancją 

±0,5%. 

 

6.2.5. Rzędne wysokościowe 

 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi projektowanymi nie 

powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 

 

6.2.6. Ukształtowanie osi w planie 

 

Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ±5 cm. 

 

6.2.7. Zagęszczenie profilowanego podłoża 

 

Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony według normy BN-77/8931-12 nie powinien 

być mniejszy od podanego w tablicy 1. 

 

Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to wartość 

stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 nie 

powinna być większa od 2,2. 

 

Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według normy PN-EN 1097-5. Wilgotność gruntu podłoża powinna 

być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 

 

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami profilowanego podłoża 

 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w punkcie 6.2. 

powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości, co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne 

zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

 

7. Obmiar robót 

 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 7. 

 

7.1. Jednostka obmiarowa 

 

Jednostką obmiarową jest m
2
 (metr kwadratowy) wykonanego koryta. 

 

8. Odbiór robót 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 8. Roboty uznaje się za 

wykonane zgodnie z Dokumentacją Techniczną, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie wymagane 

pomiary, badania i sprawdzenia dały wyniki pozytywne. 

 

8.2. Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu 

 

Wykonanie Robót określonych w niniejszej ST podlega Odbiorowi Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu 

według zasad określonych w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE. 

 

8.3. Odbiór końcowy 

 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), 

jakości i zgodności z Dokumentacją Techniczną. Odbiór ten przeprowadza komisja powołana przez Zamawiającego, 

na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy 

powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 
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Wykonawca robót zobowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

– Dokumentację Techniczną z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót; 

– ST z wprowadzonymi zmianami w trakcie wykonywania robót; 

– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów 

i wyrobów budowlanych; 

– protokoły odbiorów częściowych; 

– karty techniczne wyrobów lub instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów. 

 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie 

z wytycznymi podanymi w niniejszej ST i porównać je z wymaganiami Dokumentacji Technicznej. Wyniki badań 

należy zamieścić w protokole odbioru końcowego zawierającego metrykę z danymi o obiekcie budowlanym. 

 

9. Podstawa płatności 

 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 9. 

 

10. Przepisy związane 

 

Ogólne wymagania dotyczące przepisów związanych podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 10. 

 

1. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

2. PN-EN 1097-5: 08 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 5: Oznaczanie 

zawartości wody 20 przez suszenie w suszarce z wentylacją. 

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża 

przez obciążenie płytą. 

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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ST 01.01.05 – UMOCNIENIE SKARP GEOKRATĄ 

(CPV 45111230-9) 

 

1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot ST 

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem wzmocnienia geokratą przestrzenną słabego podłoża na skarpach. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

 

Niniejszą Specyfikację Techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych, należy odczytywać 

i rozumieć w odniesieniu do wykonania Robót opisanych w punkcie 1.1., które zostaną zrealizowane w ramach 

zadania BUDOWA PLACU ZABAW DLA DZIECI NA TERENIE ZESPOŁU SZKÓŁ 

OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6 W GDAŃSKU, UL. GŁĘBOKA 11. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej mają zastosowanie przy prowadzeniu robót związanych 

z wykonaniem wzmocnienia geokratą przestrzenną słabego podłoża na skarpach. Zakres robót obejmuje wszystkie 

elementy, gdzie występują w/w roboty, zgodnie z Dokumentacją Techniczną. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

1.4.1. Słabe podłoże – warstwy gruntu, nie spełniające wymagań wynikających z warunków nośności lub 

przydatności do użytkowania podłoża. 

1.4.2. Wzmocnienie geokratą podłoża – wykorzystanie właściwości geosyntetyku w geokracie przestrzennej 

wypełnionej kruszywem, uwzględniających wytrzymałość i sztywność konstrukcji wzmacniającej do redukcji 

naprężeń pionowych i poprawienia właściwości mechanicznych gruntu podłoża. 

1.4.3. Geosyntetyk – materiał o postaci ciągłej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych włókien syntetycznych, 

takich jak polietylen, polipropylen lub poliester, charakteryzujący się m. in. dużą wytrzymałością oraz 

wodoprzepuszczalnością; geosyntetyki obejmują: geosiatki, geokraty, geowłókniny, geodzianiny, georuszty, 

geokompozyty, geomembrany. 

1.4.4. Geokrata – elastyczna struktura przestrzenna, wykonana z taśm geosyntetyków, połączonych 

ultradźwiękowymi zgrzeinami punktowymi. 

1.4.5. Geowłóknina – materiał płaski, wytworzony metodami włókienniczymi z włókien syntetycznych, których 

spójność jest zapewniona przez igłowanie lub inne procesy łączenia (np. dodatki chemiczne, połączenie termiczne) 

i który maszynowo zostaje uformowany w postaci maty. 

1.4.6. Geotkanina – materiał tkany, ze splecionymi ze sobą ciągłymi włóknami polipropylenowymi we wzajemnie 

prostopadłych kierunkach (wątek i osnowa). 

1.4.7. Rama montażowa – lekka przenośna rama, dostarczana przez producenta geokraty, służąca do montażu 

dostarczonych na budowę geokrat z wzajemnie przylegającymi do siebie taśmami i zapewniająca dokładne 

rozciągnięcie geokraty i nadanie jego komórkom nominalnych wymiarów. 

1.4.8. Humus – wierzchnia warstwa gleby zawierająca min. 2% części organicznych. 

 

Pozostałe określenia używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

z określeniami podanymi w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 1. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 1. Wykonawca Robót 

jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Techniczną, Specyfikacją 

Techniczną oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i Nadzoru Autorskiego. 

 

2. Materiały 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 2. 
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2.2. Geokrata przestrzenna 

 

Geokratą powinna być zbudowana z zespołu elastycznych taśm polimerowych (z polietylenu o dużej gęstości HDPE) 

o cechach fizycznych, mechanicznych i geometrycznych określonych w aprobacie technicznej. Taśmy geokraty 

powinny być połączone seriami ultradźwiękowych zgrzein punktowych, a ich płaszczyzny powinny być obustronnie 

teksturowane przez wytłoczenie 

 

Geokrata dostarczana jest w odcinkach (sekcjach) składających się np. z sześćdziesięciu taśm. Przygotowana do 

transportu i magazynowania sekcja stanowi zespół wzajemnie przylegających do siebie taśm. W pozycji rozłożonej 

(na budowie) sekcja przyjmuje postać faliście wygiętych taśm, przypominających przestrzenną strukturę plastra 

miodu. 

 

Do łączenia sąsiednich sekcji należy stosować opaski zaciskowe poliamidowe, certyfikowane. Jeżeli Dokumentacja 

Techniczna nie podaje inaczej, należy stosować geokratę o wysokości 100 mm. Dopuszcza się stosowanie geokraty 

nacinanej. 

 

Geokratę należy przechowywać w opakowaniach fabrycznych, w pomieszczeniach suchych, zaciemnionych 

i wentylowanych, chroniąc je przed zawilgoceniem, chemikaliami, tłuszczami, paliwami i możliwością uszkodzenia. 

Geokrata może akumulować elektryczność statyczną podczas składowania; w takim przypadku niezbędne jest 

uziemienie. 

 

2.2.1. Właściwości geokraty 

 

Taśmy powinny mieć obie powierzchnie teksturowane. Grubość taśmy dwustronnie teksturowanej powinna mieścić 

się w granicach 1,4-2,0 mm. Na powierzchni 1 cm
2
 powinno być co najmniej 15 wgłębień o głębokości nie mniejszej 

niż 0,2 mm. Wymagania dotyczące materiału, z którego wykonane są taśmy geokraty, podano w tablicy 1., 

wymagania dotyczące szerokości i wytrzymałości taśmy podano w tablicy 2. 

 

Tablica 1. Wymagania dotyczące materiału do wykonania geokraty 

właściwości wymagania metody badań 

gęstość [g/cm
3
] 0,935-0,965 

według aprobaty 

technicznej 
wytrzymałość na rozciąganie [kN/m

2
] > 21000 

odporność na korozję naprężeniową [h] > 2000 

 

 

Tablica 2. Wymagania dotyczące szerokości i wytrzymałości dotyczące taśmy geokraty 

właściwości 
wysokość geokraty [mm] 

metody badań 
150 200 300 

szerokość taśmy [mm] 150 200 300 przymiarem 

wytrzymałość na rozciąganie [kN] > 3,8 > 5,0 > 7,6 

według aprobaty 

technicznej 

wytrzymałość połączenia 

zgrzewanego na oddzieranie 

(badanie T) [kN] 

> 3,2 > 4,2 > 6,4 

wytrzymałość połączenia 

zgrzewanego na ścinanie [kN] 
> 3,4 > 4,6 > 6,9 

 

Szerokość taśmy, mierzona przymiarem z dokładnością do 1 mm, może różnić się o 3%, ale nie więcej jak 3 mm. 

Tolerancja wymiarów sekcji wynosi 2%. Sekcja geokraty rozłożona na płaskiej, poziomej powierzchni powinna 

mieć kształt prostopadłościanu. Górna powierzchnia siatki powinna być płaska, bez widocznych sfalowań. 

 

2.3. Kotwy stalowe 

 

Do mocowania geokraty stosuje się kotwy z odpadowej stali zbrojeniowej gładkiej lub żebrowanej. Jeżeli 

Dokumentacja Techniczna nie podaje inaczej, kotwy należy wykonać z prętów o średnicy 6-8 mm i długości 

250-600 mm. 

 

2.4. Opaski zaciskowe 

 

Do łączenia sąsiednich odcinków (sekcji) geokrat stosuje się taśmy samozaciskowe (opaski zaciskowe). Zaleca się 

stosowanie opasek z poliamidu 6,6 (certyfikat ISO 9002) o następujących cechach: 
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– wytrzymałość termiczna od -40°C do +85°C; 

– wytrzymałość mechaniczna na zrywanie do 1,14 kN; 

– odporność na UV, kwasy, oleje i rozpuszczalniki. 

 

2.5. Kruszywo 

 

Jeżeli Dokumentacja Techniczna nie podaje inaczej, to do zasypywania geokraty wykorzystać należy wykorzystać 

kruszywo wskazane w ST 03.01.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO 

MECHANICZNIE. 
 

2.6. Chudy beton 

 

Chudy beton stosuje się do wypełniania skrajnych komórek rozłożonej geokraty. Należy wykorzystać chudy beton 

odpowiadający wymaganiom normy BN-70/8933-03, o wytrzymałości na ściskanie Rm > 7,5 MPa. 

 

3. Sprzęt 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano ST 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 3. 

 

3.2. Sprzęt do wykonania umocnienia skarp geokratą 

 

Wykonawca przystępujący do wykonania umocnienia skarp geokratą powinien wykazać się możliwością korzystania 

z następującego sprzętu: 

– sprzęt do wykonania koryta pod nawierzchnią, np. koparek, równiarek, spycharek itp.; 

– układarki do układania geokraty o prostej konstrukcji, umożliwiające rozwijanie materiału ze szpuli, np. 

przez podwieszenie rolki do wysięgnika koparki, ciągnika, ładowarki itp.; 

– równiarki lub układarki do rozkładania kruszywa; 

– walce statyczne lub walce ogumione wibracyjne; 

– zagęszczarki płytowe, ubijaki ręczne i mechaniczne, małe walce wibracyjne; 

– przenośne ramy montażowe do rozciągania geokraty na budowie i nadania jej komórkom nominalnych 

wymiarów 

– betoniarki do wykonania chudego betonu. 

 

4. Transport 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 4. 

 

4.2. Transport materiałów 

 

4.2.1. Transport geokrat 

 

Geokraty można przewozić dowolnymi środkami transportu dopuszczonymi do ruchu drogowego, pod warunkiem 

zabezpieczenia ich przed zamoczeniem i kontaktem z paliwem, smarami i tłuszczami. Geokraty należy przewozić 

w opakowaniach fabrycznych. 

 

4.2.2. Transport kruszywa 

 

Kruszywo może być przewożone dowolnymi środkami transportu dopuszczonymi do ruchu drogowego, pod 

warunkiem zabezpieczenia ich przed zanieczyszczeniem, zawilgoceniem oraz zmieszaniem z innymi rodzajami 

kruszyw i kruszywami innych frakcji. Podczas transportu kruszywo powinno być zabezpieczone przed wysypaniem. 

 

5. Wykonanie robót 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 5. 
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5.2. Roboty przygotowawcze 

 

Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie Dokumentacji Technicznej, ST lub wskazań Inspektora 

Nadzoru: 

– ustalić lokalizację robót; 

– przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz 

ustalenia danych wysokościowych; 

– usunąć przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, darninę, kamienie o przekroju większym niż 15 cm itp.; 

– wykonać drogi dojazdowe i inne prace potrzebne dla udostępnienia terenu robót; 

– dokonać kontrolnych badań gruntu podłoża, według decyzji Inspektora Nadzoru, w celu sprawdzenia, czy 

nie różnią się od cech przyjętych do obliczeń projektowych. 

 

5.3. Roboty odwodnieniowe 

 

W przypadkach przewidzianych w Dokumentacji Technicznej lub na wniosek Wykonawcy zaakceptowany przez 

Inspektora Nadzoru, należy wykonać niezbędne roboty odwodnieniowe, np.: 

– obniżenie zbyt wysokiego poziomu wody gruntowej; 

– wykonanie warstwy odsączającej; 

– wykonanie sączków podłużnych z drenami. 

 

5.4. Wykonanie koryta pod geokratę 

 

Wykonanie koryta powinno być zgodne z ST 01.01.04 KORYTOWANIE, PROFILOWANIE 

I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA. Koryta zaleca się wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych 

z ułożeniem geokraty przestrzennej. Dopuszcza się wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta, ze względu na 

korzystne warunki atmosferyczne, za zgodą Inspektora Nadzoru. 

 

Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn lub w przypadku robót 

o małym zakresie. W pozostałych przypadkach koryto wykonuje się mechanicznie, np. przy użyciu równiarek, 

spycharek, koparek itp. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie 

z ustaleniami Dokumentacji Technicznej, wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład. 

 

Po oczyszczeniu powierzchni podłoża ze wszelkich zanieczyszczeń, należy sprawdzić czy istniejące rzędne 

umożliwią uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne koryta przed 

profilowaniem były wyższe niż projektowane rzędne podłoża, o co najmniej 5 cm. Profilowanie podłoża należy 

wykonać równiarką. Grunt ścięty w czasie profilowania powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami 

Dokumentacji Technicznej, wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład. 

 

Szerokość koryta (profilowanego podłoża) nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm 

i -5 cm. Nierówności podłużne i poprzeczne, mierzone łatą o długości 4 m, nie mogą przekraczać 20 mm. Spadki 

poprzeczne powinny być zgodne z Dokumentacją Techniczną z tolerancją ±0,5%. 

 

5.5. Ułożenie geokraty 

 

Geokratę układa się sekcjami, przy pomocy przenośnych ram montażowych, zapewniających dokładne rozciągnięcie 

sekcji i nadanie komórkom geokraty nominalnych wymiarów. Skrajne komórki sekcji należy połączyć z sąsiednimi 

sekcjami za pomocą taśm (opasek) samozaciskowych, a ponadto przymocować do podłoża kotwami ze stali 

zbrojeniowej odpadowej w kształcie litery „U”, o długości równej wysokości geokraty zwiększonej o 200 mm. 

Liczba kotew i ich rozmieszczenie powinny być zgodne z ustaleniami Dokumentacji Technicznej, ST lub Inspektora 

Nadzoru. Podczas instalowania kotew nie wolno uszkadzać ścian komórek. Pola skrajnych komórek geokrat 

zewnętrznych należy wypełnić na szerokość 0,3 m chudym betonem. 

 

Po zamontowaniu geokrat, komórki należy wypełnić kruszywem według ST 03.01.02 PODBUDOWA 

Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE, a następnie obsiać trawą 

według ST 03.02.11 NAWIERZCHNIE TRAWIASTE i zagęścić lekkim sprzętem wibracyjnym lub lekkimi 

ubijakami, zapobiegając mechanicznemu uszkodzeniu geokraty. Przy wypełnianiu można stosować sprzęt 

mechaniczny, tj. spycharki, ładowarki itp. Wypełnianie należy wykonać metodą od czoła, przy czym 

niedopuszczalny jest ruch maszyn po wypełnionych sekcjach. Materiału zasypowego nie wolno zrzucać na rozłożoną 

geokratę z wysokości większej od 1 m. W miarę zagęszczania, wypełnienie geokraty należy uzupełniać tak, aby 

geokrata była okryta warstwą o grubości nie mniejszej niż 3 cm. 
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Szerokość warstwy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 10 cm. Nierówności podłużne 

i poprzeczne, pod łatą o długości 4 metrów, nie mogą przekraczać 20 mm. Spadki poprzeczne powinny być zgodne 

z Dokumentacją Techniczną z tolerancją ±0,5%. 

 

5.6. Odcinek próbny 

 

Należy wykonać odcinek próbny, co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem robót, w celu: 

– określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubości 

warstwy po zagęszczeniu; 

– doboru sprzętu i technologii zagęszczania warstw; 

– efektu ewentualnego ulepszenia kruszywa dodatkiem spoiw hydraulicznych. 

 

Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane do 

wykonania robót właściwych. Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić co najmniej 400 m
2
 dla każdego 

rodzaju robót. Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Wykonawca 

może przystąpić do wykonywania robót po zaakceptowaniu odcinka próbnego p rzez Inspektora Nadzoru. 

 

5.7. Roboty wykończeniowe 

 

Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z Dokumentacją Techniczną i ST. Do robót wykończeniowych należą 

prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków terenowych, takie jak: 

– odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych, np. parkanów, ogrodzeń, nawierzchni, chodników, 

krawężników itp.; 

– niezbędne uzupełnienia zniszczonej w czasie robót roślinności, tj. trawy, krzewów, ew. drzew; 

– roboty porządkujące otoczenie terenu robót. 

 

6. Kontrola jakości robót 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 6. 

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

– uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania 

(certyfikaty na znak bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, 

badania materiałów wykonane przez dostawców itp.); 

– wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone przez 

Inspektora Nadzoru; 

– sprawdzić cechy zewnętrzne materiałów. 

 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. Wyniki 

badań powinny być wpisane do Dziennika Budowy. 

 

6.3. Badania w czasie robót 

 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót podaje tablica 1. 

 

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

wyszczególnienie badań i pomiarów częstotliwość badań wartości dopuszczalne 

lokalizacja i zgodność granic terenu robót z 

Dokumentacją Techniczną 
1 raz 

według punktu 5. i Dokumentacji 

Technicznej 

roboty przygotowawcze 

na bieżąco według punktu 5. 

roboty odwodnieniowe 

wykonanie koryta pod nawierzchnią 

ułożenie warstwy separacyjno-filtracyjnej 

ułożenie geokraty wypełnionej kruszywem 
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7. Obmiar robót 

 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 7. 

 

7.1. Jednostka obmiarowa 

 

Jednostką obmiarową jest m
2
 (metr kwadratowy) wykonanego wzmocnienia podłoża. 

 

8. Odbiór robót 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 8. Roboty uznaje się za 

wykonane zgodnie z Dokumentacją Techniczną, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie wymagane 

pomiary, badania i sprawdzenia dały wyniki pozytywne. 

 

8.2. Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu 

 

Wykonanie poniższych robót określonych w niniejszej ST podlega Odbiorowi Robót Zanikających i Ulegających 

Zakryciu według zasad określonych w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE: 

– roboty odwodnieniowe; 

– wykonanie koryta; 

– ułożenie geokraty wypełnionej humusem i obsianie trawą. 

 

8.3. Odbiór końcowy 

 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), 

jakości i zgodności z Dokumentacją Techniczną. Odbiór ten przeprowadza komisja powołana przez Zamawiającego, 

na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy 

powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 

 

Wykonawca robót zobowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

– Dokumentację Techniczną z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót; 

– ST z wprowadzonymi zmianami w trakcie wykonywania robót; 

– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów 

i wyrobów budowlanych; 

– protokoły odbiorów częściowych; 

– karty techniczne wyrobów lub instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów. 

 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie 

z wytycznymi podanymi w niniejszej ST i porównać je z wymaganiami Dokumentacji Technicznej. Wyniki badań 

należy zamieścić w protokole odbioru końcowego zawierającego metrykę z danymi o obiekcie budowlanym. 

 

9. Podstawa płatności 

 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 9. 

 

10. Przepisy związane 

 

Ogólne wymagania dotyczące przepisów związanych podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 10. 

 

1. PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

2. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na 

drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 

3. BN-70/8933-03 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. 
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ST 01.02.00 – ROBOTY FUNDAMENTOWE 

(CPV 45262210-6) 

 

1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot ST 

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

fundamentowych. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

 

Niniejszą Specyfikację Techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych, należy odczytywać 

i rozumieć w odniesieniu do wykonania Robót opisanych w punkcie 1.1., które zostaną zrealizowane w ramach 

zadania BUDOWA PLACU ZABAW DLA DZIECI NA TERENIE ZESPOŁU SZKÓŁ 

OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6 W GDAŃSKU, UL. GŁĘBOKA 11. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej mają zastosowanie przy prowadzeniu robót 

fundamentowych. Zakres robót obejmuje wszystkie elementy, gdzie występują w/w roboty, zgodnie z Dokumentacją 

Techniczną. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

1.4.1. Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach 1-3 m. 

1.4.2. Wskaźnik różnorodności U – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych. 

1.4.3. Wskaźnik zagęszczenia – jest to stosunek gęstości objętościowej szkieletu gruntowego Pd gruntu sztucznie 

zagęszczonego do maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego Pds. 

1.4.4. Wilgotność optymalna gruntu – wilgotność optymalna gruntu jest to wilgotność, przy której grunt ubijany 

w sposób znormalizowany uzyskuje maksymalną gęstość objętościową p^. 

1.4.5. Zasypka – grunt nasypowy, którym uzupełnia się przestrzeń w wykopie poniżej poziomu terenu po 

wybudowaniu konstrukcji, dla której wykonano wykop. 

 

Pozostałe określenia używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

z określeniami podanymi w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 1. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 1. Wykonawca Robót 

jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Techniczną, Specyfikacją 

Techniczną oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i Nadzoru Autorskiego. 

 

2. Materiały 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 2. 

 

2.2. Grunty rodzime 

 

Materiałem stosowanym do zasypania wykopów fundamentowych do poziomu terenu są grunty rodzime, o ile nie są 

to: 

– grunty organiczne; 

– materiały agresywne w stosunku do budowli; 

– odpady chemiczne; 

– odpady ze spalania śmieci; 

– grunty zawierające frakcje powyżej 100 mm. 
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Obszary zasypania o utrudnionym dostępie maszyn do zagęszczania powinny być wypełnione betonem klasy C8/10 

(B10) lub odpowiednim gruntem z dodatkiem spoiwa. 

 

2.3. Drewno 

 

Drewno przeznaczone do zabezpieczenia ścian wykopów oraz wykonywania konstrukcji podpierających lub 

rozpierających ściany wykopów powinno być iglaste, zaimpregnowane i odpowiadać wymaganiom norm PN-D-

95017 i PN-D-96000. 

 

3. Sprzęt 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano ST 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 3. 

 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

 

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne można wykonać przy użyciu odpowiedniego 

do wykonywania robót ziemnych typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Inny sprzęt wedle 

uznania Wykonawcy, lecz musi być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

 

Użyty sprzęt powinien zapewnić ciągłość wykonywanej pracy oraz uzyskanie wymaganej wydajności dla 

umożliwienia wykonania czynności podstawowej zgodnie z odpowiednią ST. W przypadku, gdy stan techniczny lub 

parametry robocze używanych urządzeń lub narzędzi nie zapewniają bezawaryjnej pracy lub uzyskania wymaganej 

jakości robót, Inspektor Nadzoru może zażądać zmiany stosowanego sprzętu. System odwodnienia wykopów 

powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

 

4. Transport 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 4. 

 

4.2. Transport materiałów 

 

Materiały mogą być przewożone środkami transportu przeznaczonymi do przewozu mas ziemnych. Materiały należy 

rozmieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przemieszczaniem. 

Ukopany grunt powinien być bezzwłocznie przetransportowany na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru lub 

na odkład służący następnie do zasypania niezabudowanych wykopów. W przypadku przygotowania odkładów 

gruntów przeznaczonych do zasypywania, odległość podnóża skarpy odkładu od górnej krawędzi wykopu powinna 

wynosić: 

a) na gruntach przepuszczalnych – min. 3 m 

b) na gruntach nieprzepuszczalnych – min. 5 m 

 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do zasypywania wykopów powinny odbywać się tak, aby 

zabezpieczyć grunt przed zanieczyszczeniem i utratą wymaganych właściwości. Wyboru środków transportowych 

należy dokonać na podstawie analizy następujących czynników: 

 objętości mas ziemnych; 

 odległości transportu; 

 szybkości i pojemności środków transportowych; 

 ukształtowania terenu; 

 wydajności maszyn odspajających grunt; 

 pory roku i warunków atmosferycznych; 

 organizacji robót. 

 

5. Wykonanie robót 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 5. 
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5.1.1. Gospodarka drzewostanem 

 

Drzewa i krzewy należy zabezpieczyć na czas prowadzonych robót, poprzez odeskowanie lub wygrodzenie zgodnie 

z ST 09.01.02 NASADZENIA ZIELENI. 

 

5.1.2. Wymagania geotechniczne 

 

Roboty ziemne należy wykonywać na podstawie danych geotechnicznych podanych w Dokumentacji Technicznej 

Geotechnicznej, zawierającej opis budowy geologicznej i stosunki wodne, charakterystykę geotechniczną podłoża 

gruntowego i wnioski geotechniczne. 

 

5.1.3. Odkrycia wykopaliskowe 

 

W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania robót ziemnych na przedmioty zabytkowe lub szczątki 

archeologiczne należy powiadomić Inspektora Nadzoru oraz władze konserwatorskie i roboty przerwać na obszarze 

znalezisk do dalszej decyzji. 

 

5.1.4. Urządzenia i materiały nieprzewidziane w Dokumentacji Technicznej 

 

Jeżeli na terenie robót ziemnych napotyka się urządzenia podziemne nieprzewidziane w Dokumentacji Technicznej 

(urządzenia instalacyjne) albo niewypały lub inne pozostałości wojenne, wówczas roboty należy przerwać, 

powiadomić o tym Inspektora Nadzoru, a dalsze prace prowadzić dopiero po uzgodnieniu trybu postępowania 

z instytucjami sprawującymi nadzór nad tymi urządzeniami. 

 

W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na głębokości posadowienia fundamentu, na grunt 

o nośności mniejszej od przewidzianej w Dokumentacji Technicznej oraz w razie natrafienia na kurzawkę, roboty 

ziemne należy przerwać i powiadomić Inspektora Nadzoru w celu ustalenia odpowiednich sposobów zabezpieczeń. 

 

5.1.5. Punkty pomiarowe i wytyczenie obiektu 

 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca robót powinien przejąć od Inspektora Nadzoru punkty stałe 

i charakterystyczne, tworzące układ odniesienia lokalnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych. Stałe punkty 

pomiarowe powinny być tak usytuowane, wykonane i zabezpieczone, żeby nie nastąpiło ich uszkodzenie lub 

zniszczenie przez wodę, mróz, roboty budowlane itp. Ochrona przyjętych punktów stałych należy do Wykonawcy 

robót. 

 

W przypadku zniszczenia punktów pomiarowych należy je odtworzyć. W przypadku przegłębienia wykopów poniżej 

przewidzianego poziomu, a zwłaszcza poniżej projektowanego poziomu posadowienia należy porozumieć się 

z Inspektorem Nadzoru celem podjęcia odpowiednich decyzji. 

 

5.1.6. Odwodnienie terenu 

 

Roboty ziemne powinny być wykonywane w kolejności zapewniającej łatwe i szybkie odprowadzenie wód 

opadowych w każdej fazie robót. Wykonane urządzenia odwadniające nie powinny powodować niekorzystnego 

nawodnienia gruntów w innych miejscach wykonywanych robót ziemnych ani powodować szkód na terenach 

sąsiednich. 

 

Wykopy powinny być chronione przed niekontrolowanym napływem do nich wód pochodzących z opadów 

atmosferycznych. W tym celu powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkami umożliwiającymi łatwy 

odpływ wody poza teren robót. Od strony spadku terenu powinny być wykonane, w razie potrzeby, rowy. 

 

5.1.7. Wykonywanie robót ziemnych w warunkach zimowych 

  

W przypadku konieczności wykonywania robót ziemnych w okresie obniżonych temperatur, roboty te należy 

wykonywać w sposób określony w opracowaniu Instytutu Techniki Budowlanej pt. „Wytyczne wykonywania robót 

budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur". Przez pojęcie "obniżonej temperatury" należy 

rozumieć temperaturę otoczenia niższą niż +5°C. 
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5.2. Wymiary wykopów fundamentowych 

 

Wymiary wykopów fundamentowych powinny być dostosowane do wymiarów fundamentów budowli w planie, 

głębokości wykopów, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz do konieczności i możliwości zabezpieczenia 

zboczy wykopów. 

 

Dopuszczalne odchyłki w wykonaniu wykopów wynoszą: 

 w wymiarach w planie ±10 cm; 

 dla rzędnych dna ±5 cm. 

 

5.3. Zabezpieczenie ścian wykopów pod fundamenty w gruncie niespoistym 

 

W wykopach o ścianach podpartych lub rozpartych należy przestrzegać, żeby: 

– górne wyprasek stalowych wystawały na wysokość 10-15 cm ponad teren; 

– rozpory miały trwałe zabezpieczenie przed opadnięciem w dół; 

– krawędzie wykopu były zabezpieczone szczelnie, wypraskami stalowymi wbijanymi pionowo przy pomocy 

wibromłota, z demontażem po zakończeniu prac; 

– wykonanie umocnień ścian wykopu grodzicami stalowymi pionowymi z rozparciem tymczasową spawaną 

konstrukcją stalową jest podyktowane możnością zastosowania koparek przy wykonywaniu wykopu 

z uwagi na brak przeszkód rozporowych dla łyżki koparki. 

 

Stan konstrukcji podporowych i rozporowych należy sprawdzać okresowo, a obowiązkowo niezwłocznie po 

wystąpieniu czynników niekorzystnych (duże opady atmosferyczne, mróz itp.). 

 

5.4. Wykonanie wykopów pod fundamenty w gruncie spoistym 

 

Roboty ziemne należy prowadzić tak, aby nie nastąpiło rozluźnienie lub pogorszenie stanu gruntu zalegającego 

w dnie wykopu. Podczas prowadzenia robót ziemnych należy stosować się do wymagań normy PN-B-06050. Nie 

dopuszcza się stosowania ciężkiego sprzętu wjeżdżającego do wykopu oraz wymiany gruntu metodą zagęszczania.  

 

Wykop należy odebrać z udziałem geologa wykonującego badania geotechniczne. W przypadku stwierdzenia 

w poziomie posadowienia warstw nienośnych, należy je usunąć i zastąpić betonem C8/10 (B10). Wykop 

fundamentowy należy chronić przed wpływem warunków atmosferycznych (przemarzanie, rozmakanie). Nie należy 

pozostawić otwartego wykopu fundamentowego na okres jesienno-zimowy. 

 

Struktura gruntów spoistych może być łatwo naruszona przy wykonywaniu robót ziemnych za pomocą koparek 

mechanicznych, powodujących wstrząsy przy poruszaniu się po dnie wykopu. Z tych względów przy gruntach 

spoistych należy stosować koparki mechaniczne z wysięgnikiem, poruszające się poza obrębem wykopu. Przy 

wykonywaniu wykopów fundamentowych konieczne jest przestrzeganie następujących zasad: 

– wykopy prowadzone ze skarpami o nachyleniu skarp 1:1; 

– wykopy należy chronić przed dopływem wody opadowej; 

– nie można pozwalać na gromadzenie się wody w wykopie, dlatego należy odpompowywać lub 

odprowadzać wodę grawitacyjnie, również w czasie przerw w robotach i zwiększać nasilenie pompowania 

w okresie deszczy; 

– w gruntach spoistych, niezależnie od sposobu wykonywania robót ziemnych zaleca się pozostawić 

nienaruszoną warstwę o grubości 40-50 cm i usunąć ją ręcznie, jak najkrócej przed przystąpieniem do 

wykonywania fundamentu; 

– bezpośrednio po usunięciu ostatniej warstwy gruntu należy ułożyć beton wyrównawczy w celu 

zabezpieczenia podłoża przed namakaniem wodą opadową. 

 

5.5. Zabezpieczenie ścian wykopów 

 

Stan konstrukcji podporowych i rozporowych należy sprawdzać okresowo, a obowiązkowo niezwłocznie po 

wystąpieniu czynników niekorzystnych (duże opady atmosferyczne, mróz itp.) Pozostawienie obudowy wykopu 

dopuszczalne jest tylko w przypadkach technicznej niemożliwości jej usunięcia lub, gdy wydobywanie elementów 

obudowy zagraża bezpieczeństwu pracy albo stwarza możliwości uszkodzenia konstrukcji wykonanego obiektu, lub, 

gdy przewiduje to Dokumentacja Techniczna. 
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5.6. Wymiana gruntu 

 

W przypadku wystąpienia gruntu nienośnego w poziomie posadowienia przewiduje się wymianę gruntu. Usunięty 

grunt należy zastąpić piaskiem zagęszczanym zgodnie z Dokumentacją Techniczną. 

 

5.7. Składowanie ukopanego gruntu 

 

Składowanie ukopanego gruntu przy wykonywanym wykopie może być stosowane: 

 bez zabezpieczenia jego ścian, jeżeli zostanie zachowana minimalna odległość, przy której nie zachodzi 

obawa obsuwania się gruntu, 

 bezpośrednio przy wykopie, pod warunkiem wykonania odpowiedniego zabezpieczenia przeciw obsunięciu 

się gruntu. 

 

5.8. Wykonanie fundamentów 

 

Roboty fundamentowe powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Techniczną, w którym są podawane 

wymagania dotyczące zarówno warunków posadowienia, jak też rozwiązania konstrukcji fundamentów. 

 

Roboty te można rozpocząć dopiero po odbiorze podłoża gruntowego. Oznacza to, że po wykonaniu wykopu pod 

fundamenty (zgodnie z zasadami prowadzenia robót ziemnych) należy sprawdzić zgodność rzeczywistego rodzaju 

i stanu gruntu z przyjętymi w projekcie. Odbioru podłoża dokonuje się bezpośrednio przed wykonaniem 

fundamentów, aby uniknąć zmiany stanu gruntów w podłożu, np. wskutek zawilgocenia wodami opadowymi. Ten 

odbiór powinien być przeprowadzony przed ułożeniem podsypki piaskowo-żwirowej, betonu wyrównawczego (tzw. 

chudego betonu) oraz innych warstw izolacyjnych bądź wyrównawczych. Odbiór podsypki oraz innych warstw 

wyrównawczych należy przeprowadzić dodatkowo po ich ułożeniu. 

 

Do wykonania warstw wyrównawczych, podsypek odsączających pod fundamentami, posadzkami pomieszczeń 

podziemnych, przy wymianie gruntów słabych itp. powinny być stosowane żwiry, pospółki i piaski bez zawartości 

ziarn pylastych i części organicznych. Odbioru podłoża dokonuje się komisyjnie, w trudniejszych sytuacjach – 

z udziałem Projektanta. Fakt odbioru i jego wyniki potwierdza się w protokole oraz zapisem w Dzienniku Budowy. 

 

Należy dodać, że w celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu należy wykop wykonywać do głębokości 

mniejszej od projektowanej o co najmniej 200 mm, a w wykopach przygotowywanych mechanicznie - mniejszej 

o 300-600 mm, zależnie od rodzaju gruntu. Pozostawioną warstwę gruntu usuwa się bezpośrednio przed 

wykonaniem fundamentu. W wypadku wykonania wykopu głębokości większej niż projektowana należy jako 

uzupełnienie zastosować (do wymaganego poziomu posadowienia fundamentu) odpowiednio zagęszczoną lub 

stabilizowaną spoiwem podsypkę piaskowo-żwirową, warstwę betonu (tzw. chudego betonu) itp. Gdy podsypka 

piaskowo-żwirowa ma grubość większą niż 200 mm, należy ją układać warstwami i każdą warstwę zagęszczać. 

 

Grubość warstw betonu nie powinna przekraczać 1/4 szerokości fundamentu. Jeżeli konieczne było by zastosowanie 

warstwy grubszej, to należy – w porozumieniu z projektantem – sprawdzić, czy nie wpłynie to na powstanie 

nadmiernych różnic w osiadaniu poszczególnych fragmentów fundamentu. 

 

Jeżeli wykopy fundamentowe są wykonywane pod dwa lub kilka fundamentów położonych blisko siebie, to roboty 

ziemne należy rozpocząć od wykopów pod konstrukcje posadowione głębiej. Odbiorowi podlegają również 

fundamenty. Sprawdza się prawidłowość ich usytuowania w planie, poziom posadowienia, prawidłowość wykonania 

robót ciesielskich, zbrojarskich, betonowych, izolacyjnych itp. Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji 

fundamentów nie powinny być większe niż 20 mm, a jeżeli fundamenty służą jako oparcie słupów żelbetowych 

prefabrykowanych oraz elementów wielkowymiarowych – nie większe niż 5 mm. 

 

Odchylenia w usytuowaniu osi fundamentów w planie nie mogą przekraczać wartości podanych w projekcie. 

Fundamenty są wykonywane w odpowiednich deskowaniach. Deskowania indywidualne ław bądź stóp 

fundamentowych wykonuje się z tarcz zbijanych z desek grubości 25 mm, usztywnionych nakładkami z desek 

grubości 38 mm lub bali 50 mm. 

 

5.9. Wytyczne wykonawstwa podbudowy pod fundamenty żelbetowe 

 

Pod fundamenty żelbetowe należy wykonać wykop obejmujący cały gabaryt powierzchni fundamentu wraz ze 

skarpami. 
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W wykopy należy warstwami układać materiał żwirowo-piaskowy zagęszczając go zagęszczarkami mechanicznymi. 

Warstwy powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Techniczną. W materiale żwirowo-piaskowym nie 

powinno być frakcji gliniastych. Zagęszczenie poszczególnych warstw powinno być sprawdzone i odnotowane w 

Dzienniku Budowy. Po zakończeniu zagęszczania podłoży żwirowo-piaskowych ław żelbetowych ułożyć wierzchnią 

warstwę wyrównawczą z betonu C8/10 (B10) grubości 10 cm. 

 

5.10. Zasypywanie wykopów z zagęszczeniem 

 

Zasypywanie wykopów powinno być przeprowadzone bezpośrednio po wykonaniu w nich projektowanych 

elementów obiektu i określonych robót. Przed rozpoczęciem zasypania wykopów ich dno powinno być oczyszczone 

z namułów oraz ewentualnych innych zanieczyszczeń obcych, a w przypadku potrzeby odwodnione. Do 

zasypywania powinien być użyty grunt rodzimy wydobyty z zasypywanego wykopu, nie zamarznięty i bez 

jakichkolwiek zanieczyszczeń. Grunt użyty do zasypania wykopów powinien być zagęszczony przynajmniej tak jak 

grunt wokół wykopu. Każda warstwa gruntu powinna być zagęszczana. Przy zagęszczaniu wibratorami lub 

ubijakami mechanicznymi grubość każdej warstwy powinna wynosić nie więcej niż 0,4 m. 

 

W okolicach urządzeń lub warstw odwadniających oraz instalacji grunt powinien być zagęszczany ręcznie. 

Zagęszczanie gruntu powinno odbywać się przy jednoczesnej, stałej kontroli laboratoryjnej, a wskaźnik zagęszczenia 

lub wskaźnik odkształcenia gruntu nasypowego powinien być równy wskaźnikowi zagęszczenia gruntu rodzimego. 

Wilgotność gruntu zagęszczanego w danej warstwie powinna być zbliżona do wilgotności optymalnej. Przy 

zagęszczaniu gruntów nasypowych, dla uzyskania równomiernego wskaźnika należy: 

 rozścielać grunt warstwami poziomymi o równej grubości, sposobem ręcznym lub lekkim sprzętem 

mechanicznym; 

 warstwę nasypanego gruntu zagęszczać na całej szerokości, przy jednakowej liczbie przejść sprzętu 

zagęszczającego; 

 prowadzić zagęszczanie od krawędzi ku środkowi obszaru zasypek. 

 

Wykopy wokół fundamentów należy zasypywać do poziomu spodu warstwy gleby na terenie przyległym do 

wykopu. Wierzch warstwy zasypki należy kształtować tak aby zostało odtworzone ukształtowanie terenu 

istniejącego w tym miejscu przed rozpoczęciem budowy fundamentów. 

 

5.11. Wykonywanie nasypów 

 

Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłużnego, które określono 

w Dokumentacji Technicznej, z uwzględnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych przez Inspektora Nadzoru. 

W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania należy przestrzegać następujących zasad: 

 nasyp należy wykonywać metodą warstwową i wznosić równomiernie na całej szerokości; 

 grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od rodzaju gruntu 

i sprzętu używanego do zagęszczania; 

 przystąpienie do układania kolejnej warstwy nasypu może nastąpić po stwierdzeniu prawidłowego 

wykonania warstwy poprzedniej. 

 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu Is nie powinien być mniejszy niż: 

 1,02 dla górnej warstwy nasypu grubości 0,20 m; 

 1,02 dla warstwy do głębokości 1,20 m w środkowej części nasypu na połowie jego szerokości; 

 0,95 dla warstw poniżej 1,20 m i do głębokości 1,20 m w częściach skrajnych nasypu. 

 

W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy określać za pomocą oznaczania 

wskaźnika zagęszczania lub porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie 

z normą PN-S-02205. 

 

Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające to Wykonawca powinien spulchnić 

warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. Wilgotność gruntu zagęszczanego 

powinna być zbliżona do wilgotności optymalnej dla danego gruntu. W przypadku, gdy wilgotność ta wynosi mniej 

niż 80% wilgotności optymalnej, zagęszczaną warstwę gruntu należy polewać wodą. Jeżeli wilgotność gruntu jest 

większa od optymalnej, grunt przed zagęszczeniem powinien być osuszony. Wilgotność optymalna i maksymalna 

gęstość objętościowa szkieletu gruntowego powinny być wyznaczane laboratoryjnie. W przypadku braku badań 

laboratoryjnych wilgotność optymalną gruntu można przyjmować orientacyjnie; dla pospółki i żwirów – 10%. Przy 

zagęszczaniu gruntu nasypowego należy przestrzegać następujących zasad: 

– rozścielać grunt warstwami o równej grubości sposobem ręcznym lub lekkim sprzętem mechanicznym; 



ATELIER HARMOZA Spółka z o.o.         ul. Pomorska 20/2   81-314 Gdynia   www.atelier.harmoza.pl    e: atelier.harmoza@gmail.com 

S t r o n a  | 58 

 

 

– warstwę nasypanego gruntu zagęszczać na całej powierzchni, przy jednakowej liczbie przejść urządzenia 

zagęszczającego; 

– prowadzić zagęszczenie od krawędzi ku środkowi nasypu. 

 

Wykonywanie nasypu należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość dopuszczalną, tzn. jest większa 

od wilgotności optymalnej o więcej niż 20% jej wartości. Jeżeli warstwa gruntu niezagęszczonego uległa 

przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie jej osuszyć i zagęścić w czasie zaakceptowanym przez Inspektora 

Nadzoru, to może on nakazać Wykonawcy usunięcie wadliwej warstwy. 

 

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze, przy której nie jest możliwe osiągnięcie w nasypie 

wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntu. Wykonywanie nasypu należy przerwać w czasie dużych opadów 

śniegu, przed wznowieniem prac należy usunąć śnieg z powierzchni wznoszonego nasypu. 

 

5.12. Rozbiórka zabezpieczeń ścian wykopów 

 

Rozbiórka zabezpieczeń powinna być prowadzona w miarę wykonywania zasypki. Pozostawienie obudowy 

dopuszczalne jest tylko w przypadkach technicznej niemożliwości jej usunięcia lub gdy wydobywanie elementów 

obudowy zagraża bezpieczeństwu pracy albo stwarza możliwości uszkodzenia konstrukcji wykonanego obiektu. 

 

5.13. Rekultywacja terenu 

 

Wykonywanie zasypek należy zakończyć ułożeniem warstwy gleby o grubości podobnej do istniejącej na 

przyległym terenie, a następnie należy dokonać obsiewu mieszanką roślin zielnych dobranych do warunków jakie 

występują na przyległym terenie. 

 

6. Kontrola jakości robót 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 6. 

 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów realizowanych przed budową obiektu należy sprawdzić zgodność 

rzędnych terenu z danymi podanymi w Dokumentacji Technicznej. W tym celu należy wykonać pobieżny kontrolny 

pomiar sytuacyjno-wysokościowy. 

 

W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań 

geologicznych. Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami PN-B-06050 oraz 

BN-83/8S36-02. Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny podlegać 

następujące sprawy: 

 zgodność wykonania Robót z Dokumentacją Techniczną, 

 roboty pomiarowe, 

 rodzaj i stan gruntu w podłożu, 

 odwadnianie wykopów, 

 wymiary wykopów, 

 zabezpieczenie wykopów. 

 

6.2. Badanie przydatności gruntów do budowy nasypu 

 

Badanie przydatności gruntu do budowy nasypu należy przeprowadzić na próbkach pobranych z każdej partii 

przeznaczonej do wbudowania, pochodzącej z nowego źródła. W badaniu należy określić, według normy PN-B-

04481: 

 skład granulometryczny, 

 zawartość części organicznych, 

 wilgotność naturalną, 

 wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego, 

 granicę płynności, 

 kapilarność bierną według normy PN-B-04493. 
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6.3. Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw zasypek i nasypów 

 

Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu polegają na sprawdzeniu: 

 odwodnienia każdej warstwy, 

 grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu. 

 

6.4. Sprawdzenie zagęszczenia zasypek i nasypów 

 

Sprawdzenie zagęszczenia nasypu polega na skontrolowaniu zgodności wartości wskaźnika zagęszczenia. 

Oznaczenie wskaźnika zgęszczenia należy przeprowadzić według normy BN-77/8931-12. 

 

Zagęszczenie należy kontrolować zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru, jednak nie rzadziej niż l raz w trzech 

punktach dla każdej warstwy. Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy musi być potwierdzona przez 

Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy. 

 

Ocenę wyników zagęszczania gruntów, zawartych w dokumentach kontrolnych, przeprowadza się obliczając średnią 

arytmetyczną wszystkich wartości zagęszczenia przedstawionych przez Wykonawcę w raportach z bieżącej kontroli 

robót ziemnych. Zagęszczenie nasypu uznaje się za zgodne z wymaganiami, jeżeli spełnione będą warunki: 

 2/3 wyników badań użytych do obliczania średniej spełnia warunki zagęszczenia, a pozostałe wyniki nie 

powinny odbiegać o więcej niż 5% (Is) od wartości wymaganej; 

 Is - średnie nie mniej niż Is - wymagane. 

 

6.5. Pomiary kształtu nasypu 

 

Pomiary kształtu nasypu obejmują kontrolę: 

– prawidłowości wykonania skarp; 

– szerokości korony korpusu. 

 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodności z pochyleniem określonym 

w Dokumentacji Technicznej. 

 

Sprawdzenie szerokości korony korpusu polega na porównaniu szerokości korony korpusu na poziomie 

wykonywanej warstwy gruntu z szerokością wynikającą z wymiarów geometrycznych korpusu, określonych 

w Dokumentacji Technicznej. 

 

7. Obmiar robót 

 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 7. 

 

7.1. Jednostka obmiarowa 

 

Jednostką obmiarową jest m
3
 (metr sześcienny) wykonanego fundamentu. 

 

8. Odbiór robót 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 8. Roboty uznaje się za 

wykonane zgodnie z Dokumentacją Techniczną, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie wymagane 

pomiary, badania i sprawdzenia dały wyniki pozytywne. 

 

8.2. Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu 

 

Wykonanie Robót określonych w niniejszej ST podlega Odbiorowi Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu 

według zasad określonych w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE. 

 

8.3. Program badań 

 

Przy odbiorze robót ziemnych powinny być przeprowadzone następujące badania: 

 sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Techniczną, 

 sprawdzenie odwodnienia terenu, 
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 sprawdzenie wykonanych wykopów i zabezpieczeń. 

 

Badania należy przeprowadzać w czasie odbioru częściowego i końcowego robót. Badania w czasie odbioru 

częściowego należy przeprowadzać w odniesieniu do tych robót, do których późniejszy dostęp jest niemożliwy. Na 

podstawie wyników badań należy sporządzić protokoły odbioru robót częściowych i końcowych. Roboty zanikające 

należy wpisać do Dziennika Budowy. 

 

8.4. Opis badań 

 

Sprawdzenie wykonanych wykopów polega na porównaniu ich z Dokumentacją Techniczną oraz stwierdzeniu ich 

zgodności z ST przez oględziny oraz pomiar z dokładnością do 10 cm. Podczas odbioru końcowego powinny być 

przedstawione następujące dokumenty: 

– Dokumentacja Techniczna z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy; 

– Dziennik Budowy; 

– protokoły stwierdzające uzgodnienia zmian i uzupełnień Dokumentacji Technicznej; 

– wyniki badań kontrolnych betonu; 

– protokoły z odbioru robót zanikających (fundamentów, zbrojenia elementów); 

– inne dokumenty przewidziane w Dokumentacji Technicznej lub związane z procesem budowy, mające 

wpływ na udokumentowanie jakości wykonania konstrukcji, wymagane zgodnie z ustawą Prawo 

budowlane. 

 

Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: 

– prawidłowości położenia obiektu budowlanego w planie; 

– prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów (np. szczelin 

dylatacyjnych), jakości betonu pod względem jego zagęszczenia, jednorodności struktury, widocznych wad 

i uszkodzeń (np. raki, rysy); 

– łączna powierzchnia ewentualnych raków nie powinna być większa niż 5% całkowitej powierzchni danego 

elementu, a w konstrukcjach cienkościennych nie większa niż 1%; lokalne raki nie powinny obejmować 

więcej niż 5% przekroju danego elementu; 

– zbrojenie główne nie może być odsłonięte. 

 

Tablica 1. Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia konstrukcji betonowych i żelbetowych 

odchylenia odchyłka [mm] 

odchylenia płaszczyzn i krawędzi ich 

przecięcia od projektowanego pochylenia 

na 1 m wysokości 5 

na całą wysokość konstrukcji i w 

fundamentach 
20 

odchylenia płaszczyzn poziomych od 

poziomu 

na 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku 5 

na całą płaszczyznę 15 

miejscowe odchylenia powierzchni betonu 

przy sprawdzeniu łatą długości 2 m, z 

wyjątkiem powierzchni podporowych 

powierzchni bocznych i spodnich 4 

powierzchni górnych 8 

odchylenia w długości lub rozpiętości elementów 20 

odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego 8 

odchylenia w rzędnych powierzchni innych elementów 5 

 

8.5. Ocena wyników badań 

 

Jeżeli wszystkie przewidziane badania dały wynik dodatni, wykonane roboty ziemne należy uznać za zgodne 

z wymaganiami ST. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty lub ich część 

należy uznać za niezgodne z wymaganiami ST. W tym przypadku Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty 

ziemne do zgodności z ST i przedstawić je do ponownego odbioru. 

 

8.6. Odbiór końcowy 

 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), 

jakości i zgodności z Dokumentacją Techniczną. Odbiór ten przeprowadza komisja powołana przez Zamawiającego, 

na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy 

powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 
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Wykonawca robót zobowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

– Dokumentację Techniczną z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót; 

– ST z wprowadzonymi zmianami w trakcie wykonywania robót; 

– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów 

i wyrobów budowlanych; 

– protokoły odbiorów częściowych; 

– karty techniczne wyrobów lub instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów. 

 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie 

z wytycznymi podanymi w niniejszej ST i porównać je z wymaganiami Dokumentacji Technicznej. Wyniki badań 

należy zamieścić w protokole odbioru końcowego zawierającego metrykę z danymi o obiekcie budowlanym. 

 

9. Podstawa płatności 

 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 9. 

 

10. Przepisy związane 

 

Ogólne wymagania dotyczące przepisów związanych podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 10. 

 

1. PN-EN 1744+A1:2013-05. Badania chemicznych właściwości kruszyw. Część 1: Analiza chemiczna.  

2. PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża 

gruntowego. 

3. PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.  

4. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 

5. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilamości biernej. 

6. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  

7. PN-B-06714-37:1980 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego. 

8. PN-D-95017:1992 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i badania. 

9. PN-D-96000:1975 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 

10. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

11. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 

12. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

13. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Badania i wymagania przy odbiorze. 

14. Abramowicz M.: Roboty betonowe na placu budowy. Arkady, Warszawa 1992. 

15. Badania cech mechanicznych betonu na próbkach wykonanych w formach. Instytut Techniki Budowlanej, 

Warszawa 1998. 

16. Pyrak S.: Projektowanie konstrukcji z betonu. WSiP, Warszawa 1995. 

17. Rowiński L., Kobiela M., Skarzyński A.: Technologia monolitycznego budownictwa betonowego. PWN, 

Warszawa 1986. 

18. Stosowanie cementu powszechnego użytku wg PN-B-19701:1997 w budownictwie. Instytut Techniki 

Budowlanej, Warszawa 1998. 

19. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom 1 Budownictwo ogólne, 

część 1 i 2. Arkady, Warszawa 1990. 

20. Wytyczne stosowania stali zbrojeniowych w konstrukcjach żelbetowych. Instytut Techniki Budowlanej, 

Warszawa 1984. 

21. Wytyczne stosowania zgrzewanych szkieletów zbrojeniowych w konstrukcjach żelbetowych. Instytut 

Techniki Budowlanej, Warszawa 1989. 

22. Warunki techniczne wykonywania ścianek szczelnych. Instytut badawczy Dróg i Mostów, zeszyt 1-25 

Wytyczne wykonywania robót budowlano montażowych w okresie obniżonych temperatur, Instytut 

Techniki Budowlanej, Warszawa 1988.  
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ST 03.01.02 – PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO 

MECHANICZNIE 

(CPV 45233300-2) 

 

1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot ST 

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru podbudowy 

z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

 

Niniejszą Specyfikację Techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych, należy odczytywać 

i rozumieć w odniesieniu do wykonania Robót opisanych w punkcie 1.1., które zostaną zrealizowane w ramach 

zadania BUDOWA PLACU ZABAW DLA DZIECI NA TERENIE ZESPOŁU SZKÓŁ 

OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6 W GDAŃSKU, UL. GŁĘBOKA 11. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej mają zastosowanie przy prowadzeniu robót związanych 

z wykonaniem podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie. Zakres robót obejmuje wszystkie 

elementy, gdzie występują w/w roboty, zgodnie z Dokumentacją Techniczną. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna – proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w optymalnej 

wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 

1.4.2. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie – jedna lub więcej warstw 

zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośna nawierzchni. 

 

Pozostałe określenia używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

z określeniami podanymi w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 1. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 1. Wykonawca Robót 

jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Techniczną, Specyfikacją 

Techniczną oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i Nadzoru Autorskiego. 

 

2. Materiały 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 2. 

 

2.2. Rodzaje materiałów 

 

Materiałem do wykonania warstwy podbudowy może być pospółka, żwir lub inne kruszywa naturalne. Należy 

wykorzystać kruszywo o frakcji zgodnej z Dokumentacją Techniczną. Kruszywo powinno być jednorodne bez 

zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.  

 

2.3. Kruszywo naturalne 

 

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według normy PN-EN 933-1 powinna leżeć miedzy krzywymi granicznymi 

pól dobrego uziarnienia. Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy 

układanej jednorazowo. 
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Tablica 1. Wymagane cechy fizyczne kruszywa 

wyszczególnienie właściwości 

wymagania – 

kruszywa naturalne 
metodyka 

badań 
warstwa pomocnicza 

zawartość ziaren mniejszych niż 0,075 mm 2-12% PN-EN 933-1 

zawartość nadziarna ≤ 10% PN-EN 933-1 

zawartość ziaren nieforemnych ≤ 45% PN-EN 933-4 

zawartość zanieczyszczeń organicznych ≤ 1% PN-EN 1744-1 

wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym zagęszczeniu 

metoda I lub II według normy PN-B-04481 
30-70% PN-EN 933-8 

ścieralność w 

bębnie Los 

Angeles 

ścieralność całkowita po pełnej 

liczbie obrotów 
≤ 45 

PN-EN 1097-2 
ścieralność częściowa  

po 1/5 pełnej liczby obrotów 
≤ 40 

nasiąkliwość ≤ 4% PN-EN 1097-6 

mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach 

zamrażania 
≤ 10% PN-EN 1367 

zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3 ≤ 1% PN-EN 1744-1 

wskaźnik nośności wnoś mieszanki kruszywa dla 

warstwy pomocniczej przy 

zagęszczeniu IS ≥ 1,03, 

≥ 60% PN-S-06102 

 

2.4. Woda 

 

Należy stosować wodę czystą, wodociągową. 

 

3. Sprzęt 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano ST 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 3. 

 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót 

 

Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie powinien 

wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

– mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę; mieszarki powinny 

zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej; 

– prowadnic i szablonów umożliwiających rozłożenie mieszanki w wykopie; 

– równiarek lub układarek do rozkładania mieszanki; 

– zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych małych walców wibracyjnych, walców ogumionych 

i walców stalowych, wibracyjnych lub statycznych; 

– beczkowozów. 

 

4. Transport 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 4. 

 

4.2. Transport materiałów 

 

4.2.1. Transport kruszywa 

 

Kruszywo może być przewożone dowolnymi środkami transportu dopuszczonymi do ruchu drogowego, pod 

warunkiem zabezpieczenia ich przed zanieczyszczeniem, zawilgoceniem oraz zmieszaniem z innymi rodzajami 

kruszyw i kruszywami innych frakcji. Podczas transportu kruszywo powinno być zabezpieczone przed wysypaniem. 
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5. Wykonanie robót 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 5. 

 

5.2. Ułożenie warstwy z kruszywa naturalnego 

 

Podłoże powinno spełniać wymagania określone w ST 01.01.04 KORYTOWANIE, PROFILOWANIE 

I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA. 

 

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy z kruszywa naturalnego powinny być wcześniej 

przygotowane. Paliki lub szpilki powinny być ustawione w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny sposób 

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągniecie 

sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 

 

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa naturalnego 

 

Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach 

gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności nie 

dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po 

wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa 

rozsegregowaniu i wysychaniu. 

 

5.4. Wbudowywanie i zagęszczenie mieszanki kruszywa naturalnego 

 

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna grubość 

po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Warstwy podbudowy powinny być rozłożone w sposób 

zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 

 

Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej 

według próby Proctora, zgodnie z normą PN-B-04481 (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony powinien 

zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej 

o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określona ilością wody i równomiernie wymieszana. 

W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy 

osuszyć. Wskaźnik zagęszczenia warstwy według normy BN-77/8931-12 powinien odpowiadać przyjętemu 

poziomowi wskaźnika nośności warstwy według tablicy 1. 

 

5.5. Utrzymanie warstwy 

 

Warstwa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być 

utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inspektora Nadzoru, gotową 

warstwę do ruchu budowlanego, to jest zobowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia, spowodowane przez ten ruch. 

Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót. 

 

6. Kontrola jakości robót 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 6. 

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

– uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania 

(certyfikaty na znak bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, 

badania materiałów wykonane przez dostawców itp.); 

– wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone przez 

Inspektora Nadzoru; 

– sprawdzić cechy zewnętrzne materiałów. 
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Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. Wyniki 

badań powinny być wpisane do Dziennika Budowy. 

 

6.3. Badania w czasie robót 

 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podaje tablica 2. 

 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań przy wykonaniu warstwy z kruszywa naturalnego stabilizowanego 

mechanicznie 

wyszczególnienie badań 

częstotliwość badań 

minimalna liczba badań na 

dziennej działce roboczej 

maksymalna powierzchnia 

podbudowy przypadająca na 

jedno badanie [m
2
] 

uziarnienie mieszanki 
2 600 

wilgotność mieszanki 

zagęszczenie warstwy 2 próbki na 2000 m
2 

badanie właściwości 

kruszywa według tablicy 1. 
dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie kruszywa 

 

6.3.1. Uziarnienie mieszanki 

 

Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.2. Próbki należy pobierać 

w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco 

przekazywane Inspektorowi Nadzoru. 

 

6.3.2. Wilgotność mieszanki 

 

Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie 

z normą PN-B-04481 (metoda II), z tolerancja +10% -20%. Wilgotność należy określić według normy PN-EN 

1097-5. 

 

6.3.3. Zagęszczenie warstwy 

 

Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia. 

Zagęszczenie warstwy należy sprawdzać według normy BN-77/8931-12. 

 

6.3.4. Właściwości kruszywa 

 

Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w punkcie 2.2.1. Próbki do 

badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności Inspektora Nadzoru. 

 

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy z kruszywa naturalnego 

 

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 

 

Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych warstwy podano w tablicy 3. 
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Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa naturalnego 

stabilizowanego mechanicznie 

wyszczególnienie badań i pomiarów minimalna częstotliwość pomiarów 

szerokość warstwy 
co 30 m na prostych, w punktach głównych łuku, co 20 m 

na łukach o R > 100 m, co 10 m na łukach o R < 100 m 

równość podłużna w sposób ciągły łatą 

spadki poprzeczne
* co 20 m 

rzędne wysokościowe co 25 m oraz w punktach wątpliwych 

grubość warstwy co 50 m 

nośność warstwy 
moduł odkształcenia co najmniej w jednym przekroju na każde 500 m 

ugięcie sprężyste co najmniej w 10 punktach na każde 500 m 

zagęszczenie 
wskaźnik zagęszczenia co najmniej w jednym przekroju na każde 200 m 

E2/E1 co najmniej w 10 punktach na każde 500 m 
*
Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych 

łuków poziomych. 

 

6.4.2. Szerokość warstwy 

 

Szerokość warstwy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +5 cm. Na odcinkach jezdni bez 

krawężników i ścieków betonowych szerokość podbudowy powinna być równa szerokości warstwy wyżej leżącej, 

czyli podbudowy z kruszywa łamanego niesortowanego. 

 

6.4.3. Równość warstwy 

 

Równość podłużną warstwy należy mierzyć łatą, zgodnie z normą BN-68/8931-04. Nierówności warstwy nie mogą 

przekraczać 20 mm dla podbudowy pomocniczej. 

 

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy 

 

Spadki poprzeczne warstwy na prostych i łukach powinny być zgodne z Dokumentacją Techniczną, z tolerancją 

±0,5%. 

 

6.4.5. Rzędne wysokościowe warstwy 

 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, 

-2 cm. 

 

6.4.6. Grubość warstwy 

 

Grubość warstwy nie może się różnić od grubości projektowanej po zagęszczeniu o więcej niż ±2 cm. 

 

6.4.7. Nośność i zagęszczenie warstwy 

 

Moduł odkształcenia powinien być zgodny z podanym w tablicy 4, ugięcie sprężyste powinno być zgodne 

z podanym w tablicy 4. 

 

Tablica 4. Cechy warstwy 

podbudowa z 

kruszywa o 

wskaźniku wnoś  

wymagane cechy podbudowy 

wskaźnik 

zagęszczenia 

Is 

maksymalne ugięcie 

sprężyste pod kołem [mm] 
minimalny moduł odkształcenia 

mierzony płytą o średnicy 30 cm [MPa] 

40 kN 50 kN 
od pierwszego 

obciążenia E1 
od drugiego 

obciążenia E2 

≥ 60% ≥ 1,03 1,40 1,60 60 120 
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6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 

 

6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 

 

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych 

w punkcie 6.4., powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, 

wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest 

niedopuszczalne. Wszelkie naprawy i dodatkowe badania i pomiary zostaną wykonane na koszt Wykonawcy. Jeżeli 

szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewni to podparcia 

warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie 

warstwy na pełną grubość, do połowy szerokości, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. 

 

6.5.2. Niewłaściwa grubość 

 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę warstwy. 

Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, 

zgodnie z decyzją Inspektora Nadzoru, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, 

wyrównane i ponownie zagęszczone. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. 

 

Po wykonaniu robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy. Koszty poniesie Wykonawca. 

 

6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy 

 

Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbędne do 

zapewnienia do zapewnienia wymaganej nośności, zapewnione przez Inspektora Nadzoru. 

 

Gdy zaniżenie nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę, koszt tych 

dodatkowych robót poniesie Wykonawca. 

 

7. Obmiar robót 

 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 7. 

 

7.1. Jednostka obmiarowa 

 

Jednostką obmiarową jest m
2
 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy o określonej grubości. 

 

8. Odbiór robót 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 8. Roboty uznaje się za 

wykonane zgodnie z Dokumentacją Techniczną, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie wymagane 

pomiary, badania i sprawdzenia dały wyniki pozytywne. 

 

8.2. Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu 

 

Wykonanie Robót określonych w niniejszej ST podlega Odbiorowi Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu 

według zasad określonych w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE. 

 

8.3. Odbiór końcowy 

 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), 

jakości i zgodności z Dokumentacją Techniczną. Odbiór ten przeprowadza komisja powołana przez Zamawiającego, 

na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy 

powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 

 

Wykonawca robót zobowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

– Dokumentację Techniczną z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót; 

– ST z wprowadzonymi zmianami w trakcie wykonywania robót; 
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– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów 

i wyrobów budowlanych; 

– protokoły odbiorów częściowych; 

– karty techniczne wyrobów lub instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów. 

 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie 

z wytycznymi podanymi w niniejszej ST i porównać je z wymaganiami Dokumentacji Technicznej. Wyniki badań 

należy zamieścić w protokole odbioru końcowego zawierającego metrykę z danymi o obiekcie budowlanym. 

 

9. Podstawa płatności 

 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 9. 

 

10. Przepisy związane 

 

Ogólne wymagania dotyczące przepisów związanych podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 10. 

 

1. PN-EN 933-1:2000 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 

2. PN-EN 933-4:2001 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren.  

3. PN-EN 933-8:2001 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego. 

4. PN-EN 1097-5:2001 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności. 

5. PN-EN 1097-6:2013-11 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 6: Oznaczanie 

gęstości ziarn i nasiąkliwości 

6. PN-EN 1367:2001 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią. 

7. PN-EN 1367:2001 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych. 

8. PN-EN 1097-2:2000 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Metody oznaczania 

odporności na rozdrabianie. 

9. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

10. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

11. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych. 

12. PN-S-02205/98 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

13. PN-S-0610297 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. 

14. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 

15. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym. 

16. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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ST 03.02.11 – NAWIERZCHNIE TRAWIASTE 

(CPV 45112700-2) 

 

1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot ST 

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem nawierzchni trawiastych. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

 

Niniejszą Specyfikację Techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych, należy odczytywać 

i rozumieć w odniesieniu do wykonania Robót opisanych w punkcie 1.1., które zostaną zrealizowane w ramach 

zadania BUDOWA PLACU ZABAW DLA DZIECI NA TERENIE ZESPOŁU SZKÓŁ 

OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6 W GDAŃSKU, UL. GŁĘBOKA 11. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej mają zastosowanie przy prowadzeniu robót związanych 

z wykonaniem nawierzchni trawiastej. Zakres robót obejmuje wszystkie elementy, gdzie występują w/w roboty, 

zgodnie z Dokumentacją Techniczną. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

1.4.1. Ziemia urodzajna (humus) – ziemia roślinna zawierająca co najmniej 2% części organicznych. 

1.4.2. Humusowanie – zespół czynności przygotowujących powierzchnię gruntu do obudowy roślinnej, obejmujący 

dogęszczenie gruntu, rowkowanie naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i dogęszczeniem. 

1.4.3. Ziemia żyzna – ziemia posiadająca zdolność produkcji roślin, zasobna w składniki pokarmowe i pożądane 

własności chemiczne i fizyczne, które zostały uzyskane przez odpowiednie zabiegi agrotechniczne. 

1.4.4. Ziemia kompostowa – ziemia bardzo bogata w składniki pokarmowe wyprodukowane z różnego rodzaju 

odpadków roślinnych o dużym udziale czynnej próchnicy. 

 

Pozostałe określenia używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

z określeniami podanymi w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 1. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 1. Wykonawca Robót 

jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Techniczną, Specyfikacją 

Techniczną oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i Nadzoru Autorskiego. 

 

2. Materiały 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 2. 

 

2.2. Ziemia urodzajna (humus) 

 

Ziemię urodzajną należy pozyskać z miejsca prowadzenia robót ziemnych poprzez usunięcie wierzchniej warstwy 

i składowanie na odkładzie do czasu zakończenia robót ziemnych oraz dodatkowo z innego miejsca. Ziemia 

urodzajna powinna być wilgotna, pozbawiona kamieni o średnicy większej od 3 cm i wolna od zanieczyszczeń 

obcych. 

 

W przypadkach wątpliwych Inspektor Nadzoru może zlecić wykonanie badań w celu stwierdzenia, że ziemia 

urodzajna odpowiada kryteriom podanym w tablicy 1. 
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Tablica 1. Wymagania dla ziemi urodzajnej 

parametr wymagania 

optymalny skład 

granulometryczny 

frakcja ilasta (<0,002 mm) 2-18% 

frakcja pylasta (0,002-0,05 mm) 20-30% 

frakcja piaszczysta (0,02-2,0 mm) 45-70% 

zawartość fosforu (P2O5) [mg/m
2
] > 20 

zawartość potasu (K2O) [mg/m
2
] > 30 

kwasowość pH ≥ 6,0 

 

Jeżeli ziemia urodzajna pozyskana na miejscu nie będzie spełniać powyższych wymagań, to Wykonawca dostarczy 

ziemię spełniającą te wymogi lub doprowadzi istniejącą ziemię do spełnienia tych wymogów przez zabiegi 

agrotechniczne, np. przesianie, wzbogacenie gleby przez rozrzucenie mieszanki torfu i ziemi urodzajnej, 

wapnowanie, kompostowanie itp. 

 

2.3. Nasiona traw 

 

Wybór gatunków traw należy dostosować do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia, zgodnie z Dokumentacją 

Techniczną. Zaleca się stosować mieszanki traw o drobnym, gęstym ukorzenieniu, spełniające wymagania normy 

PN-R-65023. 

 

2.4. Nawozy mineralne 

 

Ziemia urodzajna przed zasiewem wymaga wzbogacenia o nawozy mineralne zawierające azot, fosfor i potas 

w ilości 5 kg na każde 100 m
2
 nawierzchni, w trakcie wzrostu 2 kg na każde 100 m

2
 nawierzchni, co 6 tygodni. 

 

3. Sprzęt 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano ST 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 3. 

 

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni trawiastych 

 

Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni trawiastych powinien wykazać się możliwością korzystania 

z następującego sprzętu: 

– spycharek; 

– walców gładkich, żebrowanych lub ryflowanych; 

– ubijaków o ręcznym prowadzeniu; 

– wibratorów samobieżnych; 

– płyt ubijających; 

– cysterny z wodą pod ciśnieniem (do zraszania); 

– węży do podlewania miejsc niedostępnych. 

 

4. Transport 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 4. 

 

4.2. Transport materiałów 

 

Materiały wykorzystywane do wykonania nawierzchni trawiastych można przewozić dowolnymi środkami 

transportu dopuszczonymi do ruchu drogowego, pod warunkiem zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem 

i nadmiernym zawilgoceniem. 

 

5. Wykonanie robót 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 5. 
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5.2. Przygotowanie podłoża pod obsianie trawami 

 

Podłoże pod humusowanie powinno być zagęszczone. Grunt urodzajny z korytowania należy na czas robót 

nawierzchniowych zhałdować, a po ich zakończeniu rozplantować pod przyszłą nawierzchnią trawiastą. Następnie 

należy rozrzucić nawozy mineralne i zagrabić. Grubość warstwy ziemi urodzajnej powinna wynosić 20-40 cm po 

zagęszczeniu. 

 

Ułożoną warstwę ziemi urodzajnej należy zagrabić (pobronować) i lekko zagęścić przez ubicie ręczne lub 

mechaniczne. 

 

5.3. Obsianie trawą 

 

Obsianie nasionami traw polega na: 

– wytworzeniu warstwy ziemi urodzajnej przez humusowanie; 

– obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw w ilości 18-30 g/m
2
, dobranych odpowiednio 

do warunków siedliskowych (rodzaju podłoża, wystawy oraz pochylenia); 

– zawałowaniu. 

 

W okresach posusznych należy systematycznie zraszać wodą obsiane powierzchnie oraz co 6 tygodni nawozić 

nawozami mineralnymi. 

 

6. Kontrola jakości robót 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 6. 

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

– uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania 

(certyfikaty na znak bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, 

badania materiałów wykonane przez dostawców itp.); 

– wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone przez 

Inspektora Nadzoru; 

– sprawdzić cechy zewnętrzne materiałów. 

 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. Wyniki 

badań powinny być wpisane do Dziennika Budowy. 

 

6.3. Kontrola jakości obsadzeń 

 

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych robót i ich zgodności z Dokumentacją Techniczną i ST, 

oraz na sprawdzeniu daty ważności świadectwa wartości siewnej wysianej mieszanki nasion traw. 

 

Po wzejściu traw, łączna powierzchnia nie porośniętych miejsc nie powinna być większa niż 2% obsianej 

powierzchni, a maksymalny wymiar pojedynczych, nie zatrawionych miejsc nie powinien przekraczać 0,2 m
2
. Na 

zarośniętej powierzchni nie mogą występować wyżłobienia erozyjne. 

 

7. Obmiar robót 

 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 7. 

 

7.1. Jednostka obmiarowa 

 

Jednostką obmiarową jest m
2
 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni trawiastej. 

 

8. Odbiór robót 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
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Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 8. Roboty uznaje się za 

wykonane zgodnie z Dokumentacją Techniczną, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie wymagane 

pomiary, badania i sprawdzenia dały wyniki pozytywne. 

 

8.2. Odbiór końcowy 

 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), 

jakości i zgodności z Dokumentacją Techniczną. Odbiór ten przeprowadza komisja powołana przez Zamawiającego, 

na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy 

powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 

 

Wykonawca robót zobowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

– Dokumentację Techniczną z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót; 

– ST z wprowadzonymi zmianami w trakcie wykonywania robót; 

– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów 

i wyrobów budowlanych; 

– protokoły odbiorów częściowych; 

– karty techniczne wyrobów lub instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów. 

 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie 

z wytycznymi podanymi w niniejszej ST i porównać je z wymaganiami Dokumentacji Technicznej. Wyniki badań 

należy zamieścić w protokole odbioru końcowego zawierającego metrykę z danymi o obiekcie budowlanym. 

 

9. Podstawa płatności 

 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 9. 

 

10. Przepisy związane 

 

Ogólne wymagania dotyczące przepisów związanych podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 10. 

 

1. PN-R-65023:1999 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych. 
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ST 09.01.02 – NASADZENIA ZIELENI 

(CPV 77310000-6) 

 

1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot ST 

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z nasadzeniem i pielęgnacją zieleni. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

 

Niniejszą Specyfikację Techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych, należy odczytywać 

i rozumieć w odniesieniu do wykonania Robót opisanych w punkcie 1.1., które zostaną zrealizowane w ramach 

zadania BUDOWA PLACU ZABAW DLA DZIECI NA TERENIE ZESPOŁU SZKÓŁ 

OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6 W GDAŃSKU, UL. GŁĘBOKA 11. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej mają zastosowanie przy prowadzeniu robót związanych 

z nasadzeniem i pielęgnacją zieleni. Zakres robót obejmuje wszystkie elementy, gdzie występują w/w roboty, 

zgodnie z Dokumentacją Techniczną. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

1.4.1. Ziemia urodzajna – ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój. 

1.4.2. Humus – wierzchnia warstwa gleby zawierająca min. 2% części organicznych. 

1.4.3. Materiał roślinny – sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich. 

1.4.4. Bryła korzeniowa – uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi korzeniami rośliny. 

1.4.5. Forma naturalna – forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu. 

1.4.6. Forma pienna – forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z pniami o wysokości 

od 1,50 m, z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i uformowaną koroną. 

1.4.7. Forma krzewiasta – forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w szkółce przez niskie 

przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowatości. 

 

Pozostałe określenia używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

z określeniami podanymi w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 1. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 1. Wykonawca Robót 

jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Techniczną, Specyfikacją 

Techniczną oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i Nadzoru Autorskiego. 

 

2. Materiały 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 2. 

 

2.2. Ziemia urodzajna 

 

Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące charakterystyki: 

– ziemia rodzima powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w pryzmach 

nieprzekraczających 2 m wysokości; rodzajem ziemi urodzajnej jest humus; 

– ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy – nie może być zagruzowana, 

przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie; 
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2.3. Ziemia kompostowa 

 

Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu różnych odpadków roślinnych 

i zwierzęcych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, chwastów, plewów), przy kompostowaniu ich na otwartym 

powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach zapewniających utrzymanie wymaganych cech i wskaźników 

jakości kompostu. 

 

Kompost fekaliowo–torfowy – wyrób uzyskuje się przez kompostowanie torfu z fekaliami i ściekami bytowymi 

z osadników, z osiedli mieszkaniowych. Kompost fekaliowo-torfowy powinien odpowiadać wymaganiom normy 

BN-73/0522-01, a torf użyty jako komponent do wyrobu kompostu wymaganiom normy PN-G-98011. 

 

Kompost z kory drzewnej – wyrób uzyskuje się przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami 

z oczyszczalni ścieków pocelulozowych, przez okres około trzech miesięcy. Kompost z kory sosnowej może być 

stosowany jako nawóz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zieleń w okresie jesieni, przez zmieszanie 

kompostu z glebą. 

 

2.4. Materiał roślinny i nasadzeniowy 

 

2.4.1. Wymagania dotyczące doboru gatunkowego roślin 

 

Do nasadzenia należy wykorzystać gatunki drzew i krzewów opisane w Dokumentacji Technicznej. 

 

2.4.2. Wymagania dotyczące jakości roślin 

 

Drzewa i krzewy powinny odpowiadać wymaganiom gatunkowym opisanym w punkcie 2.4.1. i posiadać parametry 

zgodne z Dokumentacją Techniczną. Dostarczone sadzonki powinny być właściwie oznaczone, tzn. muszą mieć 

etykiety, na których podana jest nazwa łacińska, forma, wybór, wysokość pnia i numer normy. 

 

Materiał roślinny musi być czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkółkarskiej. 

Rośliny muszą być zdrewniałe, zahartowane oraz prawidłowo uformowane, z zachowaniem charakterystycznych dla 

gatunku i odmiany pokroju, wysokości, szerokości i długości pędów, a także równomiernego rozkrzewienia 

i rozgałęzienia. Powinny być zachowane odpowiednie proporcje między pniem, koroną i bryłą korzeniową. Materiał 

musi być zdrowy, bez uszkodzeń mechanicznych, objawów będących skutkiem niewłaściwego nawożenia 

i agrotechniki oraz bez odrostów podkładki. 

 

Sadzonki drzew i krzewów powinny posiadać następujące cechy: 

– roślina powinna być co najmniej dwukrotnie szkółkowana; 

– pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany; 

– przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik; 

– system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych powinny 

występować liczne korzenie drobne; 

– sadzonki drzew i krzewów wyłącznie balotowane (z bryłą korzeniową) lub w pojemnikach; 

– u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana, zwarta 

i nie uszkodzona, w przypadku drzew o obwodzie powyżej 14 cm zabezpieczona siatką drucianą; 

– pędy szkieletowe korony drzewa powinny być dobrze wykształcone i równomiernie rozmieszczone oraz 

występować w ilości uzależnionej od gatunku i odmiany, jednak nie mniejszej niż 4; 

– pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie formujące, np. u form 

kulistych; 

– blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte, dopuszcza się 4 niecałkowicie zarośnięte blizny na 

przewodniku w II wyborze, u form naturalnych drzew. 

 

Wady niedopuszczalne: 

– silne uszkodzenia mechaniczne roślin; 

– odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia; 

– ślady żerowania szkodników; 

– oznaki chorobowe; 

– zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych; 

– martwice i pęknięcia kory; 

– uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika; 

– dwupędowe korony drzew formy piennej; 

– niewłaściwe proporcje korony w stosunku do pnia, tzw. korona wybujała; 
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– uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej; 

– źle zarośnięte odmiany szczepionej z podkładką. 

 

2.5. Nawozy mineralne 

 

Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość azotu, fosforu, potasu 

– N.P.K.). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. 

 

2.6. Ściółkowanie 

 

Przez ściółkowanie rozumie się pokrywanie powierzchni gleby zrębkami lub mieloną korą w celu zmniejszenia 

parowania wody, niedopuszczenia do rozwoju chwastów, poprawy sprawności roli oraz zapobieżenia erozji wodnej 

i wietrznej. 

 

3. Sprzęt 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 3. 

 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania zieleni 

 

Wykonawca przystępujący do wykonania wycinki i nasadzeń zieleni powinien wykazać się możliwością korzystania 

z następującego sprzętu: 

– glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby; 

– sprzętu do pozyskania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsienicowej, koparki); 

– wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników; 

– kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników; 

– pił mechanicznych i ręcznych; 

– drobnego sprzętu ogrodniczego. 

 

4. Transport 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 4. 

 

4.2. Transport materiałów do wykonania nasadzeń 

 

Rośliny należy przewozić w warunkach zabezpieczających je przed wstrząsami, uszkodzeniami i wyschnięciem. 

Przy przesyłaniu na dalsze odległości, rośliny należy przewozić szybkimi środkami transportowymi, zakrytymi. 

W okresie wysokich temperatur przewóz powinien być w miarę możliwości dokonywany nocą. Drzewa i krzewy po 

dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być natychmiast sadzone. Jeżeli jest to niemożliwe, to należy je 

zadołować w miejscu ocienionym i przewiewnym, a w razie suszy podlewać. 

 

5. Wykonanie robót 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 5. 

 

5.2. Zabezpieczenie zieleni istniejącej 

 

5.2.1. Zabezpieczenie pni i koron drzew 

 

W celu zniwelowania ewentualnego negatywnego wpływu prowadzonych prac na stan zdrowotny istniejących 

drzew, należy podjąć działania mające na uwadze ochronę wszystkich części drzew. Dla wybranych drzew należy 

stworzyć strefy ochronne, poprzez wygrodzenie skupin drzew, trwałym widocznym ogrodzeniem. Ogrodzenie musi 

mieć przynajmniej 1,5 m wysokości. Podstawowe ramy rusztowania muszą być drewniane, dobrze zespolone 

i wytrzymałe na uderzenia. Ramy należy wypełnić siatką metalową. 
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Wszystkie pozostałe drzewa narażone na uszkodzenia należy zabezpieczyć przez odeskowanie. W tym celu należy 

obudować pnie drzew deskami do wysokości pierwszych gałęzi (ok. 2 m), określanej indywidualnie dla każdego 

drzewa, aby nie uszkodzić najniżej położonych konarów. Dolna krawędź każdej deski powinna opierać się na 

podłożu i być lekko zagłębiona w ziemi, a jeżeli jest to niemożliwe (np. ze względu na nabiegi korzeniowe), deski 

należy obsypać ziemią. Pnie przed odeskowaniem należy zabezpieczyć matą słomianą, trzcinową lub elastycznymi 

rurami drenarskimi. Deskowanie mocować do pnia opaskami z drutu okrągłego, miękkiego, ocynkowanego, lub 

taśmy stalowej ocynkowanej (nie wolno używać gwoździ). Deski powinny szczelnie przylegać na całej powierzchni 

pnia i mieć oparcie w podłożu. Opaski mocujące szalowanie do pnia stosować w odległości ok. 40-60 cm od siebie, 

czyli co najmniej po 3 na pniu. Niedopuszczalne jest spowodowanie uszkodzeń pni i konarów drzew, jak również 

oparcie desek o nabiegi korzeniowe. 

 

5.2.2. Zabezpieczenie systemów korzeniowych drzew 

 

W trakcie prowadzenia prac ziemnych przy korzeniach drzew należy przestrzegać następujących zaleceń: 

– wykop nie może być zlokalizowany bliżej niż 3 m od pnia, a jeżeli jest to niemożliwe, wszelkie prace 

należy wykonywać metodą bezwykopową (przecisk, przewiert) lub ręcznie, wprowadzenia 

i wyprowadzenia powinny być zlokalizowane poza rzutem korony drzewa, w wyjątkowych przypadkach nie 

bliżej niż 3 m od pnia drzewa; 

– roboty ziemne w obrębie korzeni drzewa nie powinny być prowadzone w okresie wegetacji roślin, 

a szczególnie w okresie letnim; najkorzystniejszym okresem na wykonanie tych robót są miesiące od 

października do kwietnia; 

– niedopuszczalne jest wycięcie więcej niż 20% korzeni; 

– wszystkie cięcia korzeni należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki ogrodowej, a w szczególności: 

– korzenie zniszczone należy obciąć aż do miejsca występowania zdrowej tkanki; 

– cięcia dokonywać pod kątem prostym w stosunku do ich osi; 

– powierzchnia rany powinna być zabezpieczona preparatem impregnującym; 

– ściany wykopu w zasięgu występowania systemu korzeniowego należy zabezpieczyć ekranem, tj. 

pozostawić wolną przestrzeń o szerokości ok. 30 cm między ścianą wykopu otwartego a krawędzią 

z przyciętymi korzeniami; przestrzeń tą osłonić ekranem z desek i wypełnić gruboziarnistym podłożem do 

wysokości ok. 40 cm poniżej poziomu terenu, górną warstwę wypełnić ziemią zawierającą 30% kompostu; 

tak zbudowaną warstwę ochronną utrzymywać w stanie ciągłego uwilgocenia; 

– w przypadku kolizji systemu korzeniowego z instalacjami podziemnymi należy stosować ekrany z grubej 

folii z 20 cm warstwą ziemi urodzajnej od strony systemu korzeniowego; jeżeli przy układaniu przewodów 

instalacji podziemnych zaistnieje konieczność pracy przy korzeniach o średnicy pnia większej niż 2,5 cm, 

należy stosować technikę tunelową; 

– należy dążyć do jak najszybszego zasypania wykopów znajdujących się w granicach występowania systemu 

korzeniowego; 

– po zasypaniu wykopów drzewo należy podlać znaczną ilością wody; 

– teren wokół drzewa, które utraciło część korzeni, powinien być przykryty warstwą ściółki; 

– należy podlewać drzewa wodą w ilości ok. 20 dm
3
 na 1 szt., w zależności od warunków atmosferycznych 

przez cały czas trwania robót; 

– odsłonięte korzenie należy przykryć matami słomianymi w ilości ok. 4 m
2
 na 1 szt. drzewa. 

 

W trakcie prowadzenia prac ziemnych przy korzeniach drzew niedopuszczalne jest: 

– dokonywanie zmian właściwości fizykochemicznych gruntu w obrębie systemu korzeniowego drzewa; 

– w zasięgu korony drzewa i w odległości co najmniej 2 m na zewnątrz obrysu korony: 

– dokonywanie zmian wysokości powierzchni terenu (grubości warstw gleby); dotyczy to zarówno 

dodania warstwy gleby w obrębie korzeni (powoduje ograniczenie ilości tlenu i wody docierającej 

do korzeni); 

– przykrycie szyjki korzeniowej warstwą gleby (powoduje gnicie oraz powstawanie infekcji 

grzybowych); 

– dokonywanie zmian poziomu gruntu; 

– dokonywanie zmian stosunków wodnych w glebie; 

– zagęszczanie gleby, w tym spowodowane ruchem oraz parkowaniem samochodów i maszyn, 

w tym ciężkiego sprzętu mechanicznego (powoduje zmniejszenie ilości porów w glebie, zmniejsza 

napowietrzenie gleby); 

– zanieczyszczanie gleby substancjami toksycznymi: paliwami, olejami, solami, metalami ciężkimi, 

substancjami organicznymi oraz spoiwami mineralnymi: wapnem, cementem, gipsem; 

– zanieczyszczanie gleby gruzami i innymi resztkami pobudowlanymi; 

– naruszanie statyki drzew zlokalizowanych na skarpach. 
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5.2.3. Wytyczne dotyczące prowadzenia prac przy wybranych egzemplarzach i grupach drzew 

 

Wszelkie prace związane z usuwaniem istniejących krawężników i obrzeży oraz z wykonaniem krawężników 

i obrzeży projektowanych w obrębie drzew cennych należy wykonywać ręcznie. W przypadku wymiany nawierzchni 

utwardzonych w obrębie rzutu korony i strefie 2 m od obrysu korony, nie wolno pozostawiać odkrytej wierzchniej 

warstwy ziemi, należy natychmiast położyć nową nawierzchnię lub pokryć glebę matami słomianymi lub wilgotną 

jutą. 

 

5.2.4. Organizacja placu budowy 

 

Ruch pojazdów oraz sprzętu mechanicznego na placu budowy w obrębie istniejącej i planowanej zieleni nie może 

doprowadzić do zagęszczenia gruntu. Na placu budowy należy wykonać drogi tymczasowe, których nie powinno się 

tworzyć w strefie 4 m × 4 m wokół drzew. Drogi tymczasowe w zasięgu systemu korzeniowego drzew należy 

wykonać poprzez ułożenie warstw naturalnego gruboziarnistego żwiru lub wiórów drzewnych i przykrycie ich płytą 

ze sklejki lub drewnianym rusztem. W przypadku konieczności przeprowadzenia maszyn przez nabiegi korzeniowe 

należy rozłożyć belki drewniane, a na nich płyty. Technologia wykonania dróg tymczasowych nie może 

spowodować zagęszczenia gruntu. 

 

Poza zasięgiem korony drzewa i w odległości co najmniej 2 m na zewnątrz obrysu korony należy wyznaczyć: 

a) miejsce parkowania samochodów i sprzętu mechanicznego; 

b) miejsce składowania resztek pobudowlanych; 

c) miejsce składowania materiałów, narzędzi, maszyn i rusztowań; 

d) miejsce lokalizacji budynków tymczasowych. 

 

Składowanie cementu, kruszywa, olejów, paliw i lepiszczy nie może być zlokalizowane bliżej niż 10 m od pnia. 

 

5.3. Zasady wykonania nasadzeń projektowanych 

 

5.3.1. Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów 

 

Jeżeli bryły roślin uległy przesuszeniu podczas transportu, należy je na kilka godzin przed sadzeniem silnie spryskać 

lub zanurzyć w wodzie. Zanurzenie nie powinno jednak spowodować rozpadnięcia się bryły. 

 

Podczas zmiany lokalizacji roślin w doniczkach należy chwytać za pojemnik i przed nasadzeniem podciąć korony, 

zgodnie ze sztuką ogrodniczą. Miejsce sadzenia należy starannie przygotować zgodnie z Dokumentacją Techniczną. 

W tym celu trzeba wykopać dół o wymiarach 150 cm × 150 cm × 70 cm (minimalna dopuszczalna średnica dołu to 

120 cm) dla drzew i 50 cm dla krzewów (od poziomu drogi / chodnika). Ściany wykopu nie powinny być gładkie, 

należy ponacinać je łopatą. Na dnie dołu należy założyć drenaż o grubości 45 cm z drobnych kamieni, żwiru. Doły 

należy wykonać bezpośrednio przed przybyciem roślin na miejsce budowy. Przed posadzeniem drzewa doły należy 

do połowy wypełnić wodą. 

 

Miejsce sadzenia powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z Dokumentacją Techniczną. Doły pod krzewy 

powinny mieć wielkość 2 razy większą niż bryła korzeniowa i zostać zaprawione w całości ziemią urodzajną. 

 

Drzewa i krzewy należy sadzić tak głęboko, jak rosły w pojemniku, ale w miejscu sadzenia powinny znaleźć się 

o 5 cm głębiej niż ogólny poziom gruntu, ponieważ wokół drzewa lub krzewu należy uformować misę tej 

głębokości. 

 

W przypadku, gdy korzenie krzewów są nadmiernie zagęszczone i zawinięte w zewnętrznej części bryły, należy 

przyciąć je na długość 15-20 cm. Przed posadzeniem korzenie drzew należy namoczyć na kilka godzin w wodzie. 

 

W celu zabezpieczenia przed nadmiernym osiadaniem drzew z ciężką bryłą korzeniową należy posadowić ją na 

kopcu z nienaruszonej gleby rodzimej pozostawionej na dnie dołu. Korzenie złamane i uszkodzone należy przed 

sadzeniem przyciąć. 

 

Po umieszczeniu bryły w dole należy usunąć wszystkie materiały i elementy zabezpieczające bryłę; pozostawiona 

może być tylko juta. Wolną przestrzeń wokół bryły należy uzupełnić w dolnej części martwicą, pospółką, żwirem, 

piaskiem, a w górnej części (tj. od ok. 60 cm) ziemią urodzajną. Do zasypywania korzeni należy używać ziemi 

sypkiej, która łatwiej wypełnia przestrzenie między nimi. Po napełnieniu około połowy dołu ziemię należy lekko 

udeptać. 
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Po całkowitym napełnieniu dołu ziemię ponownie udeptać, a powierzchnię ziemi wokół drzew i krzewów 

uformować w misę o średnicy równej średnicy dołu (minimalna wielkość średnicy misy – 1 m) i głębokości ok. 

5 cm, a następnie obficie podlać. Przy pierwszym podlaniu należy zastosować podwójną dawkę w celu zamulenia 

i wypełnienia wszelkich kieszeni powietrznych, w celu zabezpieczenia przed przesychaniem i dla ułatwienia 

regeneracji korzeni. 

 

Powierzchnię misy wokół drzew należy przykryć warstwą mulczu przekompostowanego średniomielonego, przy 

czym wokół pnia jej miąższość powinna wynosić zero. 

 

Drzewa i krzewy należy sadzić w rozstawie wskazanym w Dokumentacji Technicznej (wszelkie zmiany należy 

konsultować z Biurem Ogrodnika Miasta). Należy wytyczyć miejsca nasadzeń drzew i krzewów, a następnie 

sprawdzić cały układ na danym odcinku. Linia szpalerów drzew powinna być równoległa do osi chodnika. 

W przypadku sadzenia drzew w zboczu skarpy, należy wciąć się w grunt tworząc poziom z misą. 

 

5.3.2. Zasady wykończenia terenu po nasadzeniu projektowanej zieleni 

 

Należy stosować warstwę ściółki o grubości 5 cm, jednocześnie zachowując odstęp 5 cm od pni drzew i krzewów. 

Nasadzenia krzewów należy ściółkować mieloną, rozdrobnioną, przekompostowaną korą (ściółkować należy także 

misy nowoposadzonych drzew). Nasadzenia pnączy ściółkować warstwą rozdrobnionej, przekompostowanej kory, 

o grubości 7 cm. Rośliny nie mogą zostać zasypane materiałem wykańczającym. Materiał wokół części nadziemnych 

roślin powinien być odgarnięty. 

 

5.3.2.1. Obrzeża z taśmy ogrodniczej 

 

Obrzeża oddzielają nasadzenia drzew i krzewów od trawników. Obrzeża należy układać w sposób niewidoczny, 

górna krawędź powinna być wyrównana do poziomu terenu. Montaż obrzeży ściśle według zaleceń wybranego 

producenta. Taśmy nie mogą być koloru zielonego. 

 

5.3.2.2. Maty trzcinowe lub słomiane 

 

W celu ochrony drzew przed rysami mrozowymi należy zastosować chochoły z mat trzcinowych lub słomianych. 

Chochoły formuje się związując maty sznurkiem lub drutem ogrodowym, zwracając uwagę aby wiązania nie były 

zbyt ciasne. Rośliny należy osłonić dopiero wtedy, gdy nastanie lekki mróz (do -5°C) i zamarznie wierzchnia 

warstwa gleby. W przypadku okrycia roślin przy dodatniej temperaturze, istnieje ryzyko gnicia oraz zagnieżdżenia 

gryzoni. 

 

Chochoły należy zdemontować w okresie wiosennym. Zamawiający, w zależności od warunków atmosferycznych, 

ma prawo do przesunięcia terminu demontażu osłon. Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zobowiązany jest 

do kontroli stanu mat, w szczególności do poprawy mocowania poluzowanych elementów i wymiany zniszczonych 

mat na nowe. Po demontażu chochołów maty i elementy mocujące należy osuszyć i zmagazynować. 

 

5.3.2.3. Palikowanie drzew 

 

Nowo posadzone drzewa należy opalikować – 3 paliki na jedno drzewo. Należy wykorzystać paliki toczone, 

o średnicy 6-8 cm, impregnowane ciśnieniowo. Wysokość palika wbitego w grunt powinna być równa wysokości 

pnia posadzonego drzewa. Paliki połączone w górnej i dolnej części (przy powierzchni gruntu) półbelkami 

(poprzecznymi połówkami palików) o średnicy 5-6 cm. W celu zabezpieczenia przed uszkadzaniem np. przez 

kosiarkę łączenie dolne drzew sadzonych w trawnikach musi zostać wykonane z 3 półbelek do wysokości co 

najmniej 15 cm od gruntu. Paliki należy wbić w dno dołka, drzewa wiązać przeznaczonymi do tego celu taśmą lub 

sznurkiem plecionym z włókna kokosowego o szerokości ok. 5 cm w sposób luźny, paliki powinny kończyć się pod 

koronami drzew. Niedopuszczalne jest stosowanie taśm koloru zielonego. Do każdego palika należy przywiązać po 

jednej taśmie (3 taśmy na drzewo). Paliki i półbelki powinny być zaimpregnowane. 

 

Szyje korzeniowe drzew posadzonych na trawnikach zabezpieczyć należy siatkami osłaniającymi przed 

uszkodzeniami mogącymi powstać przy koszeniu. Wokół pnia należy rozciągnąć siatkę o wysokości co najmniej 

30 cm. Końce siatki należy połączyć w taki sposób, aby nie została zdjęta przez osoby niepowołane. Nie należy 

łączyć końców siatki w sposób, który może spowodować uszkodzenia kory drzewa, np. ostro zakończonymi drutami. 

Po zdemontowaniu palików (po zakończeniu okresu gwarancyjnego) siatka powinna pozostać wokół pnia. Należy 

monitorować czy siatki nie wrastają w pnie drzew. 
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5.3.2.4. Demontaż zabezpieczeń drzew 

 

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić demontaż zabezpieczeń drzew obejmujący rozebranie konstrukcji 

zabezpieczającej drzewa, usunięcie materiałów zabezpieczających, lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej 

drzew. Niedopuszczalne jest uszkodzenie konarów i gałęzi drzew. Nisko osadzone gałęzie należy podwiązać. 

 

5.3.3. Pielęgnacja po sadzeniu 

 

Zabiegi pielęgnacyjne powinny być przeprowadzane zgodnie ze sztuką ogrodniczą przez wyspecjalizowane ekipy, 

pod nadzorem uprawnionego Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni. 

 

Pielęgnacja polega na: 

– regularnym podlewaniu (według potrzeb i na każde wezwanie Zamawiającego, nie mniej niż 20 razy 

w okresie wegetacji); częstotliwość podlewania można określić jedynie szacunkowo, a ponieważ zależy 

ona w dużej mierze od temperatury i wilgotności powietrza, należy monitorować stan roślin, sprawdzając 

czy nie wykazują oznak braku wody; czas i odstępy monitorowania roślin i podlewania należy uzależnić od 

warunków atmosferycznych; w okresie silnego nasłonecznienia podlewanie należy przeprowadzać 

w godzinach porannych (do godz. 9:00) lub popołudniowych (po godz. 17:00); w okresie suszy drzewa 

należy podlewać codziennie; 

– kontrolowaniu stanu zdrowia roślin w celu wczesnego wykrycia objawów chorobowych i wyboru 

skutecznego sposobu walki z nimi; 

– cięciu korekcyjnym mającym na celu usuwanie obumarłych części roślin prawidłowe ukształtowanie 

pokroju przewidzianego w projekcie; należy zwrócić uwagę, aby cięcia nie zdeformowały kształtu 

nasadzeń (cięcia pielęgnacyjne – według potrzeb) 

– cięciu formującym, które należy przeprowadzać raz w ciągu roku, w zależności od warunków 

atmosferycznych; termin cięcia należy dostosować do panujących warunków zgodnie ze sztuką 

ogrodniczą; 

– odchwaszczaniu ręcznym oraz spulchnianiu ziemi wokół drzew (chwasty nie mogą wpływać na 

prawidłowy wzrost roślin) – według potrzeb i minimum 2 razy w miesiącu przez cały okres wegetacji; 

– nawożeniu – zgodnie z zaleceniami laboratorium Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej (według potrzeb 

i zaleceń producenta); 

– uzupełnianiu wykończenia powierzchni pod roślinami odpowiednią ściółką; 

– uzupełnianiu ubytków (według potrzeb); 

– usuwaniu odrostów korzeniowych (według potrzeb); 

– wymianie wiązań, poprawianiu i uzupełnianiu palików i siatki przy drzewach (według potrzeb); 

– porządkowaniu terenu i usuwaniu śmieci; 

– zabezpieczaniu roślin na zimę (według potrzeb i wytycznych producenta). 

 

Prace pielęgnacyjne powinny być wykonywane przez okres 36 miesięcy przynajmniej raz w tygodniu. Środki 

ochrony roślin stosowane do zwalczania chorób i szkodników nie mogą stwarzać zagrożenia dla osób znajdujących 

się w sąsiedztwie pielęgnowanych roślin. 

 

6. Kontrola jakości robót 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 6. 

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

– uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania 

(certyfikaty na znak bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, 

badania materiałów wykonane przez dostawców itp.); 

– wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone przez 

Inspektora Nadzoru; 

– sprawdzić cechy zewnętrzne materiałów. 

 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. Wyniki 

badań powinny być wpisane do Dziennika Budowy. 
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6.3. Kontrola robót przy sadzeniu i pielęgnacji zieleni 

 

Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów polega na sprawdzeniu: 

– wielkości dołków pod drzewa i krzewy; 

– zaprawienia dołków ziemią urodzajną; 

– zgodności realizacji obsadzenia z Dokumentacją Techniczną w zakresie miejsc sadzenia; 

– gatunków i odmian, odległości sadzonych roślin; 

– materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodności 

z ST oraz normami: PN-R-67022, PN-R-67023 i BN-76/9125-01; 

– opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego; 

– prawidłowości osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich drzew; 

– odpowiednich terminów sadzenia; 

– wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu; 

– wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewów; 

– zasilania nawozami mineralnymi. 

 

6.4. Kontrola robót przy odbiorze posadzonej zieleni 

 

Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów dotyczy: 

– zgodności realizacji obsadzenia z Dokumentacją Techniczną; 

– zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości drzew i krzewów z Dokumentacją Techniczną; 

– wykonania misek przy drzewach i krzewach, jeżeli odbiór jest na wiosnę lub wykonaniu kopczyków, jeżeli 

odbiór jest na jesieni; 

– prawidłowości osadzenia palików i przywiązania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno osadzone, 

mocowane, nienaruszone); 

– jakości posadzonego materiału. 

 

7. Obmiar robót 

 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 7. 

 

7.1. Jednostka obmiarowa 

 

Jednostką obmiarową jest: 

– szt. (sztuka) przy nasadzaniu drzew; 

– m
2
 (metr kwadratowy) przy nasadzaniu krzewów. 

 

8. Odbiór robót 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 8. Roboty uznaje się za 

wykonane zgodnie z Dokumentacją Techniczną, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie wymagane 

pomiary, badania i sprawdzenia dały wyniki pozytywne. 

 

8.2. Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu 

 

Wykonanie poniższych robót określonych w niniejszej ST podlega Odbiorowi Robót Zanikających i Ulegających 

Zakryciu według zasad określonych w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE: 

– wykonanie dołków pod sadzone rośliny; 

– zaprawianie dołków ziemią urodzajną. 

 

8.3. Odbiór końcowy 

 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), 

jakości i zgodności z Dokumentacją Techniczną. Odbiór ten przeprowadza komisja powołana przez Zamawiającego, 

na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy 

powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 

 

Wykonawca robót zobowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

– Dokumentację Techniczną z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót; 
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– ST z wprowadzonymi zmianami w trakcie wykonywania robót; 

– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów 

i wyrobów budowlanych; 

– protokoły odbiorów częściowych; 

– karty techniczne wyrobów lub instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów. 

 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie 

z wytycznymi podanymi w niniejszej ST i porównać je z wymaganiami Dokumentacji Technicznej. Wyniki badań 

należy zamieścić w protokole odbioru końcowego zawierającego metrykę z danymi o obiekcie budowlanym. 

 

9. Podstawa płatności 

 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 9. 

 

10. Przepisy związane 

 

Ogólne wymagania dotyczące przepisów związanych podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 10. 

 

1. PN-G-98011:1970 Torf rolniczy. 

2. PN-R-67022:1987 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste. 

3. PN-R-67023:1987 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste. 

4. PN-R-67026:2002 Materiał sadzeniowy. Sadzonki drzew i krzewów do zadrzewień i zakrzewień. 

5. PN-R-67030:1992 Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych. 

6. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy. 
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ST 09.02.00 – ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY I WYPOSAŻENIE TERENU 

(CPV 45233293-9) 

 

1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot ST 

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z montażem elementów małej architektury i wyposażenia terenu. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

 

Niniejszą Specyfikację Techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych, należy odczytywać 

i rozumieć w odniesieniu do wykonania Robót opisanych w punkcie 1.1., które zostaną zrealizowane w ramach 

zadania BUDOWA PLACU ZABAW DLA DZIECI NA TERENIE ZESPOŁU SZKÓŁ 

OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6 W GDAŃSKU, UL. GŁĘBOKA 11. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej mają zastosowanie przy prowadzeniu robót związanych 

z montażem elementów małej architektury i wyposażenia terenu. Zakres robót obejmuje wszystkie elementy, gdzie 

występują w/w roboty, zgodnie z Dokumentacją Techniczną. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

1.4.1. Element małej architektury – niewielki obiekt budowlany, w szczególności: obiekty kultu religijnego, jak: 

kapliczki, krzyże przydrożne, figury; posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej; użytkowe obiekty 

służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki. 

 

Pozostałe określenia używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

z określeniami podanymi w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 1. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 1. Wykonawca Robót 

jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Techniczną, Specyfikacją 

Techniczną oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i Nadzoru Autorskiego. 

 

2. Materiały 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 2. 

 

2.2. Elementy małej architektury i wyposażenie terenu 

 

Należy wykorzystać materiały spełniające wymagania Dokumentacji Technicznej, odpowiednich ST i norm 

przedmiotowych, wskazane w Dokumentacji Technicznej lub równoważne. 

 

2.3. Składowanie materiałów 

 

Elementy małej architektury i wyposażenia terenu powinny być przechowywane na placu budowy zgodnie 

z wymaganiami ST i zaleceniami producenta. 

 

3. Sprzęt 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano ST 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 3. 
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3.2. Sprzęt do montażu małej architektury i wyposażenia terenu 

 

Wykonawca przystępujący do montażu elementów małej architektury i wyposażenia terenu powinien wykazać się 

możliwością korzystania ze sprzętu wskazanego w instrukcji producenta i ST. 

 

4. Transport 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 4. 

 

4.2. Transport materiałów 

 

Elementy małej architektury i wyposażenia terenu mogą być transportowane dowolnym środkami transportu 

dopuszczonymi do ruchu drogowego, pod warunkiem zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem. Szczegółowe 

wymagania opisano w ST i instrukcji producenta. 

 

5. Wykonanie robót 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 5. 

 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

 

Przed przystąpieniem do montażu elementów małej architektury i wyposażenia terenu, należy wytyczyć ich 

lokalizację w oparciu o Dokumentację Techniczną oraz inne dane geodezyjne przekazane przez Zamawiającego. 

Przed przystąpieniem do wykonywania fundamentowania należy wykonać przekopy kontrolne, w razie stwierdzenia 

innego niż zainwentaryzowany geodezyjnie przebieg sieci uzbrojenia podziemnego należy zawiadomić Inspektora 

Nadzoru. 

 

5.3. Montaż małej architektury 

 

Montaż elementów małej architektury i wyposażenia terenu należy przeprowadzić zgodnie z Dokumentacją 

Techniczną, ST, normami przedmiotowymi i instrukcją producenta. Jeżeli montaż wymaga fundamentowania, roboty 

fundamentowe muszą spełniać wymagania ST 01.02.00 ROBOTY FUNDAMENTOWE. 

 

6. Kontrola jakości robót 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 6. 

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

– uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania 

(certyfikaty na znak bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, 

badania materiałów wykonane przez dostawców itp.); 

– wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone przez 

Inspektora Nadzoru; 

– sprawdzić cechy zewnętrzne materiałów. 

 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. Wyniki 

badań powinny być wpisane do Dziennika Budowy. Elementy małej architektury i wyposażenie terenu muszą 

spełniać wymagania jakościowe podane w odpowiednich normach przedmiotowych i ST. 

 

7. Obmiar robót 

 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 7. 
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7.1. Jednostka obmiarowa 

 

Jednostką obmiarową jest szt. (sztuka) zainstalowanego elementu małej architektury. Jednostki obmiarowe instalacji 

elementów wyposażenia podano w odpowiednich ST. 

 

8. Odbiór robót 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 8. Roboty uznaje się za 

wykonane zgodnie z Dokumentacją Techniczną, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie wymagane 

pomiary, badania i sprawdzenia dały wyniki pozytywne. 

 

8.2. Odbiór końcowy 

 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), 

jakości i zgodności z Dokumentacją Techniczną. Odbiór ten przeprowadza komisja powołana przez Zamawiającego, 

na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy 

powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 

 

Wykonawca robót zobowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

– Dokumentację Techniczną z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót; 

– ST z wprowadzonymi zmianami w trakcie wykonywania robót; 

– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów 

i wyrobów budowlanych; 

– protokoły odbiorów częściowych; 

– karty techniczne wyrobów lub instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów. 

 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie 

z wytycznymi podanymi w niniejszej ST i porównać je z wymaganiami Dokumentacji Technicznej. Wyniki badań 

należy zamieścić w protokole odbioru końcowego zawierającego metrykę z danymi o obiekcie budowlanym. 

 

9. Podstawa płatności 

 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 9. 

 

10. Przepisy związane 

 

Ogólne wymagania dotyczące przepisów związanych podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 10. 

 

1. PN-EN 13198:2005 Prefabrykaty z betonu. Elementy małej architektury ulic i ogrodów. 
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ST 09.02.02 – PLACE ZABAW 

(CPV 45112723-9) 

 

1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot ST 

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem placów zabaw. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

 

Niniejszą Specyfikację Techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych, należy odczytywać 

i rozumieć w odniesieniu do wykonania Robót opisanych w punkcie 1.1., które zostaną zrealizowane w ramach 

zadania BUDOWA PLACU ZABAW DLA DZIECI NA TERENIE ZESPOŁU SZKÓŁ 

OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6 W GDAŃSKU, UL. GŁĘBOKA 11. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej mają zastosowanie przy prowadzeniu robót związanych 

z wykonaniem placów zabaw. Zakres robót obejmuje wszystkie elementy, gdzie występują w/w roboty, zgodnie 

z Dokumentacją Techniczną. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

1.4.1. Urządzenie zabawowe – element małej architektury spełniający funkcje rekreacyjne, przeznaczony do użytku 

głównie przez dzieci. 

 

Pozostałe określenia używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

z określeniami podanymi w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 1. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 1. Wykonawca Robót 

jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Techniczną, Specyfikacją 

Techniczną oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i Nadzoru Autorskiego. Roboty opisane w niniejszej ST podlegają 

pod ST 09.02.00 ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY I WYPOSAŻENIE TERENU. 

 

2. Materiały 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 2. 

 

2.2. Urządzenia zabawowe 

 

Należy wykorzystać urządzenia zabawowe wskazane w Dokumentacji Technicznej, spełniające wymagania norm 

przedmiotowych i ST. Normy obowiązujące poszczególne rodzaje urządzeń zabawowych podano w tablicy 1. 

 

Tablica 1. Normy obowiązujące wykorzystywane urządzenia zabawowe 

rodzaj urządzeń obowiązująca norma 

huśtawki PN-EN 1176-2 

zjeżdżalnie PN-EN 1176-3 

kolejki linowe PN-EN 1176-4 

karuzele PN-EN 1176-5 

urządzenia kołyszące PN-EN 1176-6 
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Ponadto wszystkie urządzenia muszą spełniać wymagania norm PN-EN 1176-1 i PN-EN 1176-7. 

 

2.3. Nawierzchnie 

 

Nawierzchnia placu zabaw powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1177, Dokumentacji Technicznej 

i odpowiednich ST. Zastosowany typ nawierzchni powinien amortyzować upadki i zmniejszać ryzyko stłuczeń. 

 

3. Sprzęt 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano ST 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 3. 

 

3.2. Sprzęt do montażu urządzeń zabawowych 

 

Wykonawca przystępujący do montażu urządzeń zabawowych powinien wykazać się możliwością korzystania ze 

sprzętu wskazanego w instrukcji producenta. 

 

4. Transport 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 4. 

 

4.2. Transport urządzeń zabawowych 

 

Urządzenia przeznaczone do montażu na placu zabaw mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 

dopuszczonymi do ruchu drogowego, pod warunkiem zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem. 

 

5. Wykonanie robót 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 5. 

 

5.2. Nawierzchnie 

 

Urządzenia do zabawy, w których wysokość swobodnego upadku jest większa niż 600 mm oraz urządzenia 

wymuszające ruch użytkownika powinny być ustawiane na nawierzchni wytłumiającej uderzenia na całej 

powierzchni zderzenia. 

 

5.3. Urządzenia zabawowe 

 

Urządzenia zabawowe należy montować zgodnie z instrukcją producenta. Montaż musi spełniać wymagania norm 

przedmiotowych podanych tablicy 1. i normy PN-EN 1176-7. 

 

6. Kontrola jakości robót 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 6. 

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

– uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania 

(certyfikaty na znak bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, 

badania materiałów wykonane przez dostawców itp.); 

– wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone przez 

Inspektora Nadzoru; 

– sprawdzić cechy zewnętrzne materiałów. 
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Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. Wyniki 

badań powinny być wpisane do Dziennika Budowy. 

 

7. Obmiar robót 

 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 7. 

 

7.1. Jednostka obmiarowa 

 

Jednostką obmiarową jest szt. (sztuka) zamontowanego urządzenia zabawowego. 

 

8. Odbiór robót 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 8. Roboty uznaje się za 

wykonane zgodnie z Dokumentacją Techniczną, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie wymagane 

pomiary, badania i sprawdzenia dały wyniki pozytywne. 

 

8.2. Odbiór końcowy 

 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), 

jakości i zgodności z Dokumentacją Techniczną. Odbiór ten przeprowadza komisja powołana przez Zamawiającego, 

na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy 

powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 

 

Wykonawca robót zobowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

– Dokumentację Techniczną z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót; 

– ST z wprowadzonymi zmianami w trakcie wykonywania robót; 

– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów 

i wyrobów budowlanych; 

– protokoły odbiorów częściowych; 

– karty techniczne wyrobów lub instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów. 

 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie 

z wytycznymi podanymi w niniejszej ST i porównać je z wymaganiami Dokumentacji Technicznej. Wyniki badań 

należy zamieścić w protokole odbioru końcowego zawierającego metrykę z danymi o obiekcie budowlanym. 

 

9. Podstawa płatności 

 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 9. 

 

10. Przepisy związane 

 

Ogólne wymagania dotyczące przepisów związanych podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 10. 

 

1. PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 1: Ogólne wymagania 

bezpieczeństwa i metody badań. 

2. PN-EN 1176-2:2017-12 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 2: Dodatkowe szczegółowe 

wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek. 

3. PN-EN 1176-3:2017-12 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 3: Dodatkowe szczegółowe 

wymagania bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżalni. 

4. PN-EN 1176-4:2017-12 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 4: Dodatkowe szczegółowe 

wymagania bezpieczeństwa i metody badań kolejek linowych. 

5. PN-EN 1176-5:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 5: Dodatkowe wymagania 

bezpieczeństwa i metody badań karuzeli. 

6. PN-EN 1176-6:2017-12 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 6: Dodatkowe szczegółowe 

wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących. 

7. PN-EN 1176-7:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 7: Wytyczne instalowania, kontroli, 

konserwacji i eksploatacji. 
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8. PN-EN 1176-10:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 10: Dodatkowe wymagania 

bezpieczeństwa i metody badań całkowicie obudowanych urządzeń do zabawy. 

9. PN-EN 1176-11:2014-11 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 11: Dodatkowe szczegółowe 

wymagania bezpieczeństwa i metody badań dotyczące sieci przestrzennej. 

10. PN-EN 1177:2018-04 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. Wyznaczanie krytycznej 

wysokości upadku. 
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ST 09.03.01 – OGRODZENIA PANELOWE SYSTEMOWE 

(CPV 45342000-6) 

 

1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot ST 

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wznoszeniem ogrodzeń panelowych systemowych. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

 

Niniejszą Specyfikację Techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych, należy odczytywać 

i rozumieć w odniesieniu do wykonania Robót opisanych w punkcie 1.1., które zostaną zrealizowane w ramach 

zadania BUDOWA PLACU ZABAW DLA DZIECI NA TERENIE ZESPOŁU SZKÓŁ 

OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6 W GDAŃSKU, UL. GŁĘBOKA 11. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej mają zastosowanie przy prowadzeniu robót związanych 

z wznoszeniem ogrodzeń panelowych systemowych. Zakres robót obejmuje wszystkie elementy, gdzie występują 

w/w roboty, zgodnie z Dokumentacją Techniczną. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

1.4.1. Ogrodzenie panelowe systemowe – ogrodzenie składające się z paneli z wykonanych technologią zgrzewania 

poziomych i pionowych prętów o różnych wysokościach i średnicach, słupków montażowych, systemu mocowań 

oraz prefabrykowanej podmurówki. 

 

Pozostałe określenia używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

z określeniami podanymi w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 1. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 1. Wykonawca Robót 

jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Techniczną, Specyfikacją 

Techniczną oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i Nadzoru Autorskiego. 

 

2. Materiały 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 2. 

 

2.2. Ogrodzenie panelowe 

 

Należy wykorzystać systemowe ogrodzenie panelowe, spełniające wymagania Dokumentacji Technicznej. 

 

3. Sprzęt 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano ST 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 3. 

 

3.2. Sprzęt do montażu ogrodzeń systemowych 

 

Wykonawca przystępujący do montażu ogrodzeń systemowych powinien wykazać się możliwością korzystania ze 

sprzętu wskazanego w instrukcji producenta. 
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4. Transport 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 4. 

 

4.2. Transport materiałów 

 

Elementy konstrukcji ogrodzeń systemowych mogą być transportowane dowolnym środkami transportu 

dopuszczonymi do ruchu drogowego, pod warunkiem zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem. 

 

5. Wykonanie robót 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 5. 

 

5.2. Wykonanie dołów pod słupki 

 

Jeżeli Dokumentacja Techniczna, ST, ani instrukcja producenta nie podają inaczej, to doły pod słupki powinny mieć 

wymiary w planie o co najmniej 20 cm większe od wymiarów słupka, a głębokość ok. 1,0-1,1 m. 

 

W pierwszej kolejności należy wykonać doły pod słupki narożne, bramowe i na załamaniach ogrodzenia, a następnie 

dokonać podziału odcinków prostych na mniejsze odległości, wynikającej z zastosowanego systemu montażowego. 

 

5.3. Ustawienie słupków 

 

Słupki, bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo w linii ogrodzenia, a ich 

wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej wysokości. Słupki należy dokładnie obetonować. Dopuszcza się 

zmianę wysokości odcinkami, w zależności od ukształtowania terenu, po uzgodnieniu z Zamawiającym. 

 

5.4. Montaż ogrodzenia panelowego 

 

Prace należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta wybranego systemu ogrodzeń z zachowaniem wymiarów 

opisanych w Dokumentacji Technicznej. 

 

6. Kontrola jakości robót 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 6. 

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

– uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania 

(certyfikaty na znak bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, 

badania materiałów wykonane przez dostawców itp.); 

– wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone przez 

Inspektora Nadzoru; 

– sprawdzić cechy zewnętrzne materiałów. 

 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. Wyniki 

badań powinny być wpisane do Dziennika Budowy. 

 

6.3. Badania w czasie robót 

 

W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać: 

– zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia; 

– zachowanie dopuszczanych odchyłek wymiarów; 

– prawidłowość wykonania dołów pod słupki; 
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– poprawność ustawienia słupków; 

– prawidłowość wykonania ogrodzenia (wysokość ogrodzenia, naprężenie itp.); 

– rozstaw słupków i ich zabetonowanie. 

 

7. Obmiar robót 

 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 7. 

 

7.1. Jednostka obmiarowa 

 

Jednostką obmiarową jest m (metr) zainstalowanego ogrodzenia lub kpl. (komplet) furtek bramowych. 

 

8. Odbiór robót 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 8. Roboty uznaje się za 

wykonane zgodnie z Dokumentacją Techniczną, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie wymagane 

pomiary, badania i sprawdzenia dały wyniki pozytywne. 

 

8.2. Odbiór końcowy 

 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), 

jakości i zgodności z Dokumentacją Techniczną. Odbiór ten przeprowadza komisja powołana przez Zamawiającego, 

na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy 

powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 

 

Wykonawca robót zobowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

– Dokumentację Techniczną z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót; 

– ST z wprowadzonymi zmianami w trakcie wykonywania robót; 

– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów 

i wyrobów budowlanych; 

– protokoły odbiorów częściowych; 

– karty techniczne wyrobów lub instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów. 

 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie 

z wytycznymi podanymi w niniejszej ST i porównać je z wymaganiami Dokumentacji Technicznej. Wyniki badań 

należy zamieścić w protokole odbioru końcowego zawierającego metrykę z danymi o obiekcie budowlanym. 

 

9. Podstawa płatności 

 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 9. 

 

10. Przepisy związane 

 

Ogólne wymagania dotyczące przepisów związanych podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 10. 

 

1. PN-EN 10219-1:2007 Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych 

niestopowych i drobnoziarnistych. Część 1: Warunki techniczne dostawy. 

2. PN-EN 12839:2012 Prefabrykaty z betonu. Elementy ogrodzeń. 

 

 


