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1. CZESC OGOLNA
1.1. NAZWA NADANIA ZAMOWIENIA PRZEZ ZAMAWIAJ ACEGO

Przedmiotem inwestycji jest "Ogréd sensoryczny przy Przedszkolu nr 64" w ramach
"Budzetu Obywatelskiego 2018 w Gdansku” .

1.2. ZAMAWIAJ ACY

Gmina Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk , w
imieniu ktérego dziata:

1. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska z siedziba przy ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk ,
reprezentowang przez dyr. Wiodzimierza Bartosiewicza

1.3. PROJEKTANCI

Firma LandCOM Projects Sp. z 0. 0., z siedzibg w Warszawie przy ul. Brazylijskiej 10a lok.
37, 03-946 Warszawa, reprezentowang przez Urszule Cwiek

mgr inz. arch. kraj. Urszula CWIEK
mgr inz. arch. kraj. Malgorzata Kucharska
mgr inz. arch. kraj. Mateusz Rychter

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w STWIOR wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania,
przewidziana do usuniecia po jego zakonhczeniu.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu (moze nie
by¢ konieczny dla niniejszej inwestycji — wg Starostwa Powiatowego i Zamawiajgcego).
Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

Ksigzka Obmiardw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robo6t w
formie wyliczen, szkicébw i ew. dodatkowych Laboratorium - drogowe lub inne
laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakos$ci materiatow oraz
robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podioze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.




Ogréd sensoryczny przy Przedszkolu nr 64

» Warstwa scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu
ruchu i czynnikdéw atmosferycznych.

* Warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg scieralng a podbudows,
zapewniajgca lepsze roziozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudowe.

* Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nierownosci podbudowy lub
profilu istniejgcej nawierzchni. d)Podbudowa - dolna cze$é nawierzchni stuzaca do
przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze. Podbudowa moze skifada¢ sie z
podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

* Podbudowa zasadnicza - gorna czes¢ podbudowy speiniajgca funkcje nosne w
konstrukcji nawierzchni. Moze ona skiadac sie z jednej lub dwoch warstw.

» Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem
czgstek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsgczajgcg lub odcinajaca.

» Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyzej. Niweleta - wysokosciowe i
geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego.

* Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Rob6t budowlanych.

* Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania.

» Podloze ulepszone - gérna warstwa podioza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wiasciwego wykonania
nawierzchni.

» Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji Rob6t lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy. Projektant - uprawniona osoba prawna lub
fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej. Przeszkoda naturalna - element
Srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

» Rekultywacja - Roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. Szerokosc¢
uzytkowa obiektu - szeroko$¢ nawierzchni przeznaczona dla poszczegélnych rodzajow
ruchu oraz szerokos$¢ chodnikow.

« Slepy Kosztorys - wykaz Rob6t z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania. Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia
budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do
samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie
moze polega¢ na wykonywaniu RoboOt zwigzanych z budowa, modernizacja,
utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu.

1.4. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiotem opracowania jest teren pod planowany ogréd sensoryczny znajdujacy sie przy
ul. Gospody 20 w Gdansku, w dzielnicy Zabianka. Teren obejmuje fragment dziatki o nr 9,
obreb 007 tj. potudniowo wschodnig czes¢ terenu.




Ogréd sensoryczny przy Przedszkolu nr 64

Zakres robot budowlanych obejmuje:

1.5. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU OBJ ETE PROJEKTEM

Projekt obejmuje nastepujace elementy zagospodarowania terenu:

1.6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TEREN U

wykonanie nowej nawierzchni o réznorodnej strukturze;

posadowienie w gruncie réznorodnych urzgdzeh zabawowych dla dzieci tj. bebny

dzwiekowe, cymbaty, urzgdzenie do zabaw z piaskiem i woda,

wykonanie urzgdzen sensorycznych tj. donice do upraw roslinnosci uzytkowej np.

warzywa, owocow, sciezka sensoryczna o réznorodnej nawierzchni,

nasadzenia krzewéw i bylin - tawula japornska "Goldmound", lawenda wgskolistna
"Hidcote", trzcinnik ostrokwiatowy "Karl Forester”, jezObwka purpurowa, rudbekia

blyskotliwa - rosliny ktére moga by¢ zasuszane;

wprowadzenie elementow malej architektury, o podobnej kolorystyce i nowoczesnych

formach, wspoétgrajgce ze sobg;

wykonanie nowej nawierzchni bezpiecznej;

wykonanie i umiejscowienie roznorodnych urzgdzen zabawowych dla dzieci;

posadowienie w gruncie urzgdzen sensorycznych tj.:
0 urzadzenie do manipulowania wodg - 1 szt.;

cymbaly terenowe - 1 szt.;

bebny terenowe 1 szt.;

potka na skarby natury - 1 szt.;

Sciezka sensoryczna do chodzenia;

domek z kolorowymi szkietkami - 1 szt.;

domek dla owadoéw - 1 szt.;

domek dla ptakow - 1 szt.;

donice do uprawy roslin uzytkowych - 4 szt.;
0 tor przeszkdd - 1 zestaw;

stworzenie nowych nasadzen zieleni;

O OO OO0 OO0 Oo

Powierzchnia terenu objetego opracowaniem:
Powierzchnia rabat:

Powierzchnia nawierzchni syntetycznej czerwonej:
Powierzchnia nawierzchni syntetycznej niebieskiej:

Powierzchnia z kostki brukowej:

Obrzeze elastyczne dlugos¢ tgcznie: 31,75 mb
Obrzeze betonowe dtugosc tgcznie: 20 mb

1.7. PODSTAWA OPRACOWANIA SPECYFIKACJI

Umowa nr 123/2018-1/PU/065/18 z dnia 30.03.2018 r.

171 m?
tacznie calo $¢ - 100 %
18 m?
« 10,53 %
76 m?
e 4445 %
67 m?
e 39,18 %
10 m?
e 584 %

zawarta pomiedzy Gming Miasta

Gdanska z siedzibg w Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk , w imieniu ktérego

dziata:

1. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska z siedziba przy ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk ,
reprezentowang przez dyr. Wiodzimierza Bartosiewicza,
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a firmg LandCOM Projects Sp. z 0. 0., z siedzibg w Warszawie przy ul. Brazylijskiej 10a lok.
37, 03-946 Warszawa, reprezentowang przez Urszule Cwiek.

» Mapa do celow projektowych w skali 1:500, opracowana przez: Andrzej Dziekciowski nr.
uprawnien: 3317

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r.

* W sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27
kwietnia 2012 r.);

e Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z
pézn. zm.).

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U. z
2012 r, poz. 462 z p6zn.zm.).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126 z pézn. zm.).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie wzorow
wniosku o pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe ( Dz.U. Nr 120,
poz. 1127 z pézn. zm.).

» Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien publicznych ( Dz.U. z 2014r. poz.
1232 z p6zn.zm.).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. nr 130, poz. 1389 z p6zn. zm.).

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz.U. Nr 202, poz. 2073 z p6zn.zm.).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015,
poz.1422, z p6zh. zm.).

e Ustawa z 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2016r.
poz. 1330 z pézn. zm.).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 672
z pézn. zm.).

» Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1946, z p6zi. zm.).

 norma PN-EN 1176-1 ,Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie”,

* norma PN-EN 1177 ,Nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce upadki”

» Whytyczne Inwestora dotyczgce projektu oraz uzgodnienia robocze.

» Zaakceptowana przez Zamawiajgcego Koncepcja

«  WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN;
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1.8. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, STWIOR i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.8.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajgcy w terminie ustalonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspétrzedne punktéw gtéwnych oraz reperow, Dziennik Budowy (o ile bedzie wymagany)
oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i komplet STWIOR. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego Rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.8.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumentacja Projektowa bedzie zawieraC nizej wymienione rysunki, obliczenia i
dokumenty: (A)Dokumentacja Projektowa, ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po
przyznaniu Kontraktu: Wykonawca otrzyma od Inzyniera po przyznaniu Kontraktu projekt na
Roboty objete Kontraktem. Pelna Dokumentacja Projektowa znajduje sie do wgladu, w
okresie przygotowywania ofert, w biurze Zamawiajgcego i sklada sie z nastepujacych
projektéw: -projekt budowlano-wykonawczy — zagospodarowania terenu, -projekt
konstrukcyjny elementéw matej architektury, -przedmiary robo6t. (B)Dokumentacja Projektowa
do opracowania przez Wykonawce: Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje geodezyjng
dokumentacje powykonawczg obiektu.

1.8.3. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJ A PROJEKTOWA | STWIOR

Dokumentacja Projektowa, STWIOR oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegoélnione
w chocéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inzyniera, ktory dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy
jest od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedag
zgodne z Dokumentacjg Projektowg i STWIOR Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej
i STWIOR bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub
Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub STWIOR, i wplynie to na
niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwiocznie zastgpione
innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.8.4.. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robo6t. Wykonawca jest
zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektéw
(jezdnie, sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robo6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
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utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony Roboét, wygody spotecznosci i innych. Wykonawca zapewni stale warunki
widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczehstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajagce beda
akceptowane przez Inzyniera. W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu,
Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposob uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdow i
maszyn pracujgcych przy realizacji rob6t, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Fakt przystgpienia do Robot Wykonawca obwiesci
publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic
informacyjnych. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caly okres realizacji Rob6t. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Kontraktowa.

1.8.5. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robot
Wykonawca bedzie:

a) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

b) zabezpieczy przed uszkodzeniami wystepujacg na terenie budowy szate roslinng, w
szczegolnosci drzewa. 1.8.6.. Ochrona przeciwpozarowa Wykonawca bedzie utrzymywaé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
budowy. Materialy latwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.8.7. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.

1.8.8. OCHRONA WELASNO SCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzagdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedgcych
wiascicielami  tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji ha powierzchni ziemi i
urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia dokonane w sasiedztwie
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budowy, spowodowane jego dziatalnoscig. Inspektor Nadzoru bedzie na biezgco
informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg a wiascicielami
nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wiasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani
Inspektor Nadzoru ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowal w takie porozumienia, o ile nie
beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.8.9. OGRANICZENIE OBCIAZEN OS| POJAZDOW

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczen naciskOw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo fadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamiat Inspektora Nadzoru.

1.8.10. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia o0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie
Kontraktowej.

1.8.11. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia
uzywane do Rob6t od Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez
Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu ostatecznego
odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej
elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.8.12. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek spos6b zwigzane
z Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw
i wytycznych podczas prowadzenia Robat.

1.8.13.ROWNOWAZNOSC NORM | PRZEPISOW PRAWNYCH

Gdziekolwiek w Kontrakcie powolywane sg konkretne normy lub zbiory przepiséw, ktére
spetnia¢ majg materiaty, wytwaérnie i inne zapasy bedgce przedmiotem dostaw, oraz Roboty
do wykonania i zbadania, stosowac sie bedg obowigzujgce przepisy najnowszego wydania
lub wydania poprawione odnosnie norm i zbioréw przepisow, chyba ze w Kontrakcie
stwierdza sie wyraznie co innego. Tam, gdzie te normy i zbiory przepisbw majg charakter
ogolnokrajowy, lub odnoszg sie do konkretnego regionu, zostang przyjete inne obowigzujgce
normy, ktére zapewniajg wykonanie na zasadniczo rownym lub wiekszym poziomie niz
wymagany przez wczesniej wyszczegolnione normy i zbiory przepisow pod warunkiem ich
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uprzedniego sprawdzenia i zatwierdzenia na pismie przez Inspektora Nadzoru. Roéznice
pomiedzy wyszczegdlnionymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg byc¢
doktadnie odnotowane na pismie przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru co
najmniej na 28 dni przed datg oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez
Inspektora Nadzoru. W przypadku gdy Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze zaproponowane
zamienniki nie zapewniajg wykonania na zasadniczo réwnym poziomie, Wykonawca
zastosuje sie do norm wyszczegdlnionych we wczesniej wspomnianych dokumentach.

1.9. MATERIALY
1.9.1. ZRODEA UZYSKANIA MATERIALOW

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Rob6t Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje dotyczace
proponowanego zrédla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatdw i
odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru.

1.9.2. MATERIALY NIE ODPOWIADAJ ACE WYMAGANIOM

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdbw do innych robo6t, niz te dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materialtbw zostanie odpowiednio przewartosciowany
(skorygowany) przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie
zbadane i nie zaakceptowane materialty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczagc sie
Z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem

1.9.3. PRZECHOWYWANIE | SKELADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one uzyte
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jakos¢ i
wiasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego
skladowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Ilub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce

1.10. TRANSPORT

Wykonawca stosowacC sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy
transporcie materiatdw (sprzetu) na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wiladz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych Rob6t i wlasciwosci przewozonych materialdw. Wykonawca bedzie usuwac
na biezgco, na whkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

1.11. WYKONANIE ROBOT
1.11.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Kontraktem, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych Robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacijg
Projektowg, wymaganiami STWIOR, projektu organizacji Rob6t oraz poleceniami Inspektora
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Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora
Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub
wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub
odrzucenia materiatow i elementéw Robdét bedg oparte ha wymaganiach sformutowanych w
Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w STWIOR, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatdbw i Robot,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie poOzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

1.12. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
1.12.1. ZASADY KONTROLI JAKO SCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do badan materiatbw oraz Robdét. Przed zatwierdzeniem systemu
kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie
przeprowadzaé¢ pomiary i badania materialdw oraz Robo6t z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i STWIOR.

1.12.1. CERTYFIKATY | DEKLARACJE

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadajg: -certyfikat na
znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych, -deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z: Polskg Normag
lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktére spetniajg wymogi STWIOR. W
przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez STWIOR, kazda
partia dostarczona do Robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane
przez producenta. Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetiajg tych wymagahn beda
odrzucone.

1.12.2. DOKUMENTY BUDOWY

Dziennik Budowy Dziennik Budowy moze by¢é wymagany przez organ rejestrujgcy
zgtoszenie robot budowlanych lub przez Zamawiajgcego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy
w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w
Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
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zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego lub zarejestrowane zgtoszenie robot
budowlanych,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

¢) umowy cywilno- prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno- prawne,

d) protokoty odbioru Robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy Dokumenty budowy bedg przechowywane przez
Wykonawce w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

1.13. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWIOR, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:

a) odbiorowi Rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.13.1. ODBIOR ROBOT ZANIKAJ ACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiér Robo6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior Robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robét. Odbioru Robot
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca
powiadomieniem Inspektora Nadzoru i jednoczesnym wpisem do Dziennika Budowy (o ile
bedzie wymagany). Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ Robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, STWIOR i
uprzednimi ustaleniami.

1.13.2. ODBIOR CZESCIOWY

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Roboét. Odbioru
czesciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru
Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

1.13.3. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru oraz wpisem do Dziennika Budowy (o ile bedzie wymagany). Odbior
ostateczny Robét nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od
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dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Robot i przyjecia dokumentéw, o
ktérych mowa w punkcie

1.13.4. ODBIOR OSTATECZNY

Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow, wynikéw pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg Projektowg i STWIOR. W toku
odbioru ostatecznego Robdét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow Rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupetniajgcych i Robét poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot
poprawkowych lub Robdt uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy
termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢
wykonywanych Rob6t w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
Dokumentacijg Projektowg i STWIOR z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu
na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen,
oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych
w Dokumentach Kontraktowych.

1.13.5. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokédt odbioru
ostatecznego Robét sporzadzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

» Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Kontraktu.

*+ STWIOR (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

e Dziennik Budowy (o ile bedzie wymagany).

*  Wyniki pomiaréw kontrolnych, zgodnie z STWIOR.

» Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z
STWIOR.

» Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robét. W przypadku, gdy wg komisiji,
Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznhaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robo6t. Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty
poprawkowe lub uzupelniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania Robdét poprawkowych i Robét uzupetniajgcych
wyznaczy komisja.

1.13.6. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie ,,Odbiér ostateczny Robot”.

1.14. PODSTAWA PLATNO SCI
1.14.1. USTALENIA OGOLNE

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robo6t. Dla pozycji kosztorysowych
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wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce
w danej pozycji Przedmiaru Rob6t. Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji
Przedmiarowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania skiadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Szczegbdlowej Specyfikacji Technicznej i w
Dokumentacji Projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robét bedg obejmowac:
- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami - Warto$¢ zuzytych Materiatow
wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na Teren
Budowy. - Wartos¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami - Koszty posrednie, zysk
kalkulacyjny i ryzyko - Podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen
jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

1.14.2. ROBOTY NIEPRZEWIDZIANE

Roboty nieprzewidziane sg to roboty, ktére nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie
projektowania oraz takie, ktore wynikly w trakcie realizacji robét. Rozliczenie robot
nieprzewidzianych nastgpi po zakonczeniu zadania, na podstawie Protokotu Koniecznosci
sporzagdzonego przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru oraz zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego. Protokot Koniecznosci winien by¢ zatwierdzony przed wykonaniem robot i
sporzgdzony w oparciu o ceny jednostkowe z Kosztorysu ofertowego lub na podstawie
kalkulacji w przypadku robo6t, na ktére nie ma cen jednostkowych. Roboty te bedg wycenione
w oparciu o wykaz stawek i narzutéw zalgczony do oferty. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy
za faktycznie wykonane roboty dodatkowe.

2.SZCZEGOLOWA CHARAKTERYSTYKA | ZAKRES ROBOT BUDOWL ANYCH
Z UWZGLEDNIENIEM OBMIAROW | SZCZEGOLOW TECHNOLOGICZNYCH

2.1. GOSPODARKA DRZEWOSTANEM
2.1.1. RODZAJ ROBOT WG WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIE N

CPV 45112711-2 Roboty w zakresie ksztattowania parkéw;
Dodatkowe rodzaje robét wg wspoélnego stownika zaméwien (CPV)
CPV 45212120-3 Parki;

CPV 45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych;
CPV 45112712-9 Roboty w zakresie ksztattowania ogrodow.

2.1.2. NORMY
Prace nienormowane.
2.1.3. ZABEZPIECZENIE DRZEWA NA CZAS BUDOWY

Roslinnos¢ na terenie inwestycji nie koliduje z pracami budowlanymi. W przypadku prac
ziemnych, gdzie dojedzie do sytuacji odstoniecia systemu korzeniowego konieczne jest
przykrycie go matami stomianymi w ilosci ok. 4 m2 na 1 szt. drzewa. W przypadku wymiany
nawierzchni utwardzonych w obrebie rzutu korony, nie wolno pozostawia¢ odkrytej
wierzchniej warstwy ziemi. Nalezy natychmiast potozyé nowg nawierzchnie lub przykryc
glebe matami stomianymi albo wilgotng jutg. Podczas prowadzenia prac nalezy wytyczyé
trasy poruszania sie ludzi i sprzetu budowlanego oraz miejsca sktadowania materiatow
budowlanych poza zasiegiem systemu korzeniowego drzew. Po zakonczeniu prac
budowlanych teren nalezy doktadnie oczysci¢ z materialdbw budowlanych a zabezpieczenia
roslinnosci usungg.
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2.2. ROZBIORKI | ROBOTY PORZ ADKOWE
2.2.1. RODZAJ ROBOT WG WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIE N (CPV)

45.00.00.00-7 Roboty budowlane

45.01.00.00-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45.11.00.00-1 Roboty w zakresie burzenia obiektéw budowlanych i roboty ziemne
45.11.20.00-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45.11.27.00-2 Roboty w zakresie ksztalttowania terenu

45.11.27.20-8 Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw sportowych i rekreacyjnych
45.11.27.23-9 Roboty w zakresie ksztaltowania placow zabaw

2.2.2. NORMY

Prace nienormowane.
Ogdblne wymagania Zamawiaj acego dotycz gce realizacji robot:

wykonawca ma obowigzek wykonaé przedmiot zamdéwienia zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, obowigzujgcymi warunkami technicznymi i obowigzujgcymi
przepisami. - Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wiasciwe wykonanie
robét, zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa oraz za metody organizacyjno
techniczne stosowane na budowie oraz ewentualne szkody, ktére powstatyby
podczas prowadzenia robot

zagospodarowanie terenu budowy, urzadzenie zaplecza technicznego Wykonawca
wykona we wtasnym zakresie

materiaty z rozbiorki sg wilasnoscia Zamawiajgcego, ktore nalezy przekazaé
protokotem dla przedstawiciela Zamawiajgcego po zakonhczeniu prac lub uzyskac¢ od
Zamawiajgcego informacje na temat wywozu ww. materiatdw

odpady Wykonawca wywiezie na wysypisko i podda utylizacji lub przekaze do
unieszkodliwienia przedsiebiorstwom posiadajgcym stosowne uprawnienia w tym
zakresie ponoszgc wszelkie koszty z tym zwigzane

2.3. BUDOWA NAWIERZCHNI
2.3.1. RODZAJ ROBOT WG WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIE N (CPV)

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drdg;

45233200-1 Roboty w zakresie rdznych nawierzchni;

45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjgtkiem drog;

45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych;

45233260-9 Drogi piesze;

45233320-8 Fundamentowanie droég;

45233340-4 Fundamentowanie sciezek ruchu pieszego;

45112720-8 Roboty w zakresie ksztatltowania terendw sportowych i rekreacyjnych.

2.3.2. NORMY

Poszczegodlne roboty oraz wybér materiatbw do budowy nawierzchni nalezy wykonywac
zgodnie z nastepujgcymi normami:

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni
drogowych;

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek;
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» PN-88/B-06250 Beton zwykly;

* PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych;

* PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu;

* PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte;

» PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw;

* PN-B-19701 Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena zgodnosci;

» 45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terenow sportowych i rekreacyjny

 BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie;

» DIN 18035 -6 Autoryzacja producenta oferowanych nawierzchni

* PN-EN 1338, ,Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.”
obowigzujgca norma na kostki brukowe.

« PN-EN 1339, ,Betonowe plyty brukowe. Wymagania i metody badan.” — piyty
chodnikowe.

* PN-EN 1340, ,Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.”

2.3.3. ZAKRES ROBOT | SZCZEGOLOWY OBMIAR

W zakres rob6t podstawowych wchodza:

* budowa nawierzchni pieszej z kostki betonowej szarej;
* budowa nawierzchni pod nasadzeniami (kora sosnowa);
* budowa nawierzchni poliuretanowej (czerwonej i niebieskiej);

2.4. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ
2.4.1. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do
budowy warstwy scieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu
niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- Ilub dwuwarstwowego,
charakteryzujacy sie ksztattem, ktéry umozliwia wzajemne przystawanie elementéw.
Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdnie od chodnika,
charakteryzujgcy sie statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i diugoscig nie
wiekszg niz 1,0 m.

Sciek - umocnione zagtebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajgce i odprowadzajace
wode.

Obrzeze - element budowlany, oddzielajgcy nawierzchnie chodnikéw i ciggéw pieszych
od terendw nie przeznaczonych do komunikaciji.

Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony
okreslonymi materiatami wypetniajgcymi.

Szczelina dylatacyjna - odstep dzielgcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umozliwienia odksztaticen temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami
wypetniajgcymi.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami.

2.4.2. MATERIALY

Betonowa kostka brukowa

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na
nawierzchniach drég, ulic, chodnikéw itp. okresla PN-EN 1338 w sposoOb przedstawiony
w tablicy 1.
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Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 do
stosowania na zewnetrznych nawierzchniach, majgcych kontakt z solg odladzajgca
w warunkach mrozu.

Lp. Cecha ﬁiﬁfﬂ;‘ Wymaganie
1 2 3 4
1 Ksztalt i wymiary
11 Dopuszczalne odchytki w mm C Dlugos¢ Szerokosc Ro6znica pomiedzy
od zadeklarowanych wymiaréw Grubos¢ dwoma pomiarami
kostki, grubosci, tej samej
grubosci < kostki, powinna
100mm 2 +2 +3 by¢ <3 mm
> 100mm 13 13 4
12 Odchytki ptaskosci i C Maksymalna (w mm)
pofalowania (jesli maksymalne wypuktos¢ wklestosé
wymiary kostki > 300 mm),
przy dtugosci pomiarowej
300 mm 15 1,0
400 mm 2,0 1,5
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 Odpornos¢ na D Ubytek masy po badaniu: warto$¢ srednia
zamrazanie/rozmrazanie z <1,0kg/m2, przy czym kazdy pojedynczy wynik <
udziatem soli odladzajgcych 1,5 kg/m2
(wg klasy 3, zat. D)
2.2 Wytrzymatosé na rozcigganie F Wytrzymatos¢ charakterystyczna T 2 3,6 MPa.
przy roziupywaniu Kazdy pojedynczy wynik = 2,9 MPa i nie powinien
wykazywac obcigzenia niszczgcego mniejszego
niz 250 N/mm dtugosci roztupania
2.3 Trwato$¢ (ze wzgledu na F Kostki majg zadawalajgca trwatos¢ (wytrzymatosc)
wytrzymatosc) jesli spetnione sg wymagania pktu 2.2 oraz istnieje
normalna konserwacja
2.4 Odpornosc¢ na Scieranie (wg GiH Pomiar wykonany na tarczy
klasy 3 oznaczenia H normy)
szerokiej Bohmego, wg zat. H normy -
Sciernej, wg badanie alternatywne
zal. G normy -
badanie
podstawowe
23 mm <20.000mm3/5000 mm2
25 Odpornos¢ na I a) jesli gérna powierzchnia kostki nie byta
poslizg/poslizgniecie szlifowana lub polerowana - zadawalajgca
odpornosc,
b) jesli wyjatkowo wymaga sie podania wartosci
odpornosci na poslizg/poslizgniecie - nalezy
zadeklarowa¢ minimalng jej wartosc
pomierzong wg zat. | normy (wahadtowym
przyrzgdem do badania tarcia)
3 Aspekty wizualne
3.1 Wyglad J a) gorna powierzchnia kostki nie powinna mie¢
rys i odpryskow,
b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w kostkach
dwuwarstwowych,
c) ewentualne wykwity nie sg uwazane za
istotne
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Sktadowanie kostek
Kostke zaleca sie pakowaé¢ na paletach. Palety z kostkg mogg by¢ sktadowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

Materiaty na podsypk e i do wypenienia spoin w nawierzchni

Nalezy stosowac nastepujgce materiaty:

a) na podsypke cementowo-piaskowg pod hawierzchnie

- mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego, cementu powszechnego
uzytku spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1 i wody odpowiadajagcej wymaganiom PN-EN
1008:2004,

b) do zaspoinowania nawierzchni piasek drobny.

SPRZET

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:

* recznie, zwmtaszcza na matych powierzchniach,

* mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen ukfadajacych (ukladarek), skltadajgcych
sie z wlzka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z
palety warstwy kostek na miejsce ich ulozenia; urzadzenie to, po skonczonym
ukltadaniu kostek, mozna wykorzystaé do wmiatania piasku w szczeliny,
zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

» Do przycinania kostek mozna stosowa¢ specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki,
szlifierki z tarczg).Do zageszczania nawierzchni z Kkostki nalezy stosowac
zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wykladzing elastomerowg, chronigce kostki
przed Scieraniem i wykruszaniem narozy.

TRANSPORT

Transport moze by¢ wykonany dowolnym $rodkiem transportowym zgodnie z jego
przeznaczeniem.

WYKONANIE ROBOT

Konstrukcja podbudowy
Podbudowa 2z kruszywa tamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie pod
nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowana zgodnie z projektowanymi spadkami.

Obramowanie nawierzchni

Ustawianie kraweznikow, obrzezy i ew. wykonanie $ciekéw przykraweznikowych powinno
by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w odnosnych SST . Obrzeza zaleca sie ustawiac
przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniem,
pozadane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokosci nawierzchni i
prawidtowej lokalizacji kraweznikéw lub obrzezy.
Podsypka
Grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 10 cm. Dopuszczalne odchyiki od
zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ 1 cm. Podsypke cementowo-
piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na uprzednio zwilzonej
podbudowie, przy zachowaniu:

» wspoiczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

* wytrzymalosci na $ciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.
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W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnieciu podsypki w
dtoni podsypka nie rozsypywata sie i nie byto na dtoni sladéw wody, a po nacisnieciu palcami
podsypka rozsypywata sie. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno
wyprzedzac¢ uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna
by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub
zageszczarkami wibracyjnymi. Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin musi byc¢
zakonczone przed rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

Ukfadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Ulozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywac
przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni
jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli
W nocy spodziewane sg przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatlami o ztym
przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papag itp.).

Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementow o jednakowej grubosci.
Na wiekszym fragmencie robot zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii
materiatu, w ktérej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Ukladanie reczne zaleca sie wykonywa¢ na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajgcych kompozycji kolorystycznej
uktadanych deseni oraz r6znych wymiarow i ksztattow kostek. Uktadanie kostek powinni
wykonywa¢ przyuczeni brukarze. Kostke uklada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej
niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sie. Powierzchnia kostek
potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wkazow itp.) powinna
trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzgdzen oraz od 3 mm do 10
mm powyzej korytek sciekowych ($ciekéw). Do uzupetienia przestrzeni przy kraweznikach,
obrzezach i studzienkach mozna uzywa¢ elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw.
potowek i dziewigtek, majgcych wszystkie krawedzie rowne i odpowiednio fazowane. W
przypadku potrzeby ksztaltek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie
kostkg cietg, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami,
szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienng dzialke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie
zakonczy¢ prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w
celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na stale. Przed dalszym wznowieniem
robét, prowizorycznie ulozong nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebraé
i usungc¢ wraz z podsypka.

Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej)
z ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka
i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe
moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki. Po ubiciu nawierzchni
wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate.

Spoiny i szczeliny dylatacyjne
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Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do
5 mm. Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetnic¢ piaskiem.

Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem, po jej
wykonaniu nalezy przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i
utrzymywac jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy
temperaturze sredniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chlodniejszej)
nawierzchnie nalezy oczysci¢ z piasku i mozna oddac do uzytku.

KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskac:

a) w zakresie betonowej kostki brukowej certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci
dostawcy oraz ewentualne wyniki badah cech charakterystycznych kostek, w przypadku
zadania ich przez Inzyniera, wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych
kostek.

b) w zakresie innych materiatbw sprawdzenie przez Wykonawce cech zewnetrznych
materiatldw prefabrykowanych (kraweznikdw, obrzezy ),ew. badania wlasciwosci kruszyw,
piasku, cementu, wody itp. okreslone w normach, ktére budzg watpliwosci Inzyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

Badania w czasie robo6t

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarbw w czasie robét nawierzchniowych z kostki
podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

Wyszczeg0dlnie . .
Lp. 4 g Czestotliwos¢ badan Wartosci dopuszczalne

badan i pomiaréw

1 Sprawdzenie podioza lub koryta [Wg SST D-04.01.01.
2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg SST D-04.04.02

3 Sprawdzenie obramowania wg SST D-08.01.01; D-08.03.01
nawierzchni
4 |Sprawdzenie podsypki Biezaca kontrola j: grubosci, Wg pktu 5.6; odchytki od
(przymiarem liniowym lub spadkéw i cech projektowanej grubosci
metodg niwelacji) konstrukcyjnych w +1cm

porownaniu z dokumentacja

projektows i specyfikacjg

5 |Badania wykonywania nawierzchni kostki

a) zgodnosc¢ z dokumentacja Sukcesywnie na kazdej -
projektowg dzialce roboczej

b) potozenie osi w planie Co 100 m i we wszystkich Przesuniecie od osi
(sprawdzone geodezyjnie) punktach charakterystycznych |projektowanej do 2 cm
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c) rzedne wysoko$ciowe Co 25 mw osii przy Odchylenia: +1 cm; -2
(pomierzone instrumentem krawedziach oraz we cm
pomiarowym) wszystkich punktach
charakterystycznych
d) réwnos¢ w profilu podiuznym |Jw. Nieréwnosci do 8 mm

(wg BN-68/8931-04 - tatg

e) rownos¢ w przekroju Jw. Przeswity miedzy tatg a
poprzecznym (sprawdzona powierzchnig do 8 mm
latg profilowg z poziomnicg i
pomiarze prze$witu klinem
cechowanym oraz przymiarem

liniowym wzglednie metodg

niwelaciji)

f) spadki poprzeczne Jw. Odchyiki od dokumentacji
(sprawdzone metodg projektowej do 0,3%

g) szeroko$¢ nawierzchni Jw. Odchytki od szerokosci
(sprawdzona przymiarem projektowanej do £5 cm
liniowym)

h) szerokos¢ i gtebokos¢ W 20 punktach Wg pkt-u 5.6.5

wypelnienia spoin i szczelin charakterystycznych dziennej
(ogledziny i pomiar dziatki roboczej
przymiarem liniowym po

wykruszeniu diug. 10 cm)

i) sprawdzenie koloru kostek i |Kontrola biezgca Wg dokumentaciji

desenia ich utozenia projektowej lub decyzji

Badania wykonanych robot

Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w
tablicy 3.
Tablica 3. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Lp. Wyszczegblnienie badan i pomiaréw Sposdb sprawdzenia

1 Sprawdzenie wygladu zewnetrznego Wizualne sprawdzenie jednorodnosci
nawierzchni, kraweznikéw, obrzezy, wygladu, prawidtowosci desenia, koloréw
Sciekow kostek, spekan, plam, deformacji, wykruszen

, Spoin i szczelin

2 Badanie potozenia osi nawierzchni w Geodezyjne sprawdzenie potozenia 0si co
planie 25 m i w punktach charakterystycznych
(dopuszczalne przesuniecia wg tab. 2, Ip.
5b)
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3 Rzedne wysokosciowe, rownosc Co 25 m i we wszystkich punktach
podtuzna i poprzeczna, spadki charakterystycznych (wg metod i do-
poprzeczne i szerokos¢ puszczalnych wartosci podanych w tab. 2,

Ip. od 5c do 59)

4 Rozmieszczenie i szerokosc¢ spoin i Wg pktu 5.5

szczelin w nawierzchni, pomiedzy
kraweznikami, obrzezami, Sciekami oraz

wypetnienie spoin i szczelin

OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarows jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowe;j.

Jednostki obmiarowe robot towarzyszgcych budowie nawierzchni z betonowej kostki
brukowej (podbudowa, obramowanie itp.).

ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIOR i wymogami
Inzyniera , jezeli pomiary i badania z zachowaniem dopuszczalnych tolerancji daty wynik
pozytywny.
Odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

* przygotowanie podioza i wykonanie koryta,

» wykonanie podsypki pod nawierzchnie,

* ewentualnie wypetnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.

PODSTAWA PLATNO SCI

Cena jednostkowa dla nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuije :
* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
» o0znakowanie roboét,
e przygotowanie podioza,
» dostarczenie materiatéw i sprzetu,
* wykonanie podsypki,
» ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,
» ulozenie i ubicie kostek,
* wypeknienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,
* pielegnacje nawierzchni,
e przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w niniejszej specyfikaciji
technicznej,
* odwiezienie sprzetu.
Cena wykonania 1 m? nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robét
towarzyszgcych jak: podbudowa, obramowanie .

PRZEPISY ZWIAZANE
NORMY
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PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementu powszechnego uzytku

PN-EN 1338:2005  Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych
materialdw stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
Z procesow produkcji betonu

BN-64/8931-01-Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
BN-68/8931-04-Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem
i fata.

D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
D.04.01.01. Profilowanie i zageszczanie podioza

D.08.01.01. Krawezniki betonowe

D.08.03.01. Betonowe obrzeza chodnikowe

Przyjeto jako parametry wyjsciowe dla konstrukcji nawierzchni:

kategoria ruchu - wedtug instrukcji jak dla chodnikbw przeznaczonych do ruchu
pieszych,

doprowadzenie podioza gruntowego do grupy nosnosci G1,

gtebokos¢ przemarzania — 1,0m,

Zalgcznik nr 5 do Rozporzadzenia MiiGM nr 430/99 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. Ust.
Nr 43/99,

Wedtug wymienionych danych ustalono nastepujgcg konstrukcje nawierzchni:

warstwa Scieralna z kamiennej kostki betonowej - 8 cm

podsypka cementowo — piaskowa 1:4 - 5 cm

podbudowa z tlucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie - 15 cm
warstwa odsgczajgca z piasku - 10 cm

profilowanie i zageszczone poditoze doprowadzone do grupy nosnosci G1

Chodniki ,obramowano” obrzezem betonowym 15x30x100 cm posadowionym na podsypce
cementowo-piaskowej.

2.4. WYKONANIE NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ POLIURETANOW EJ

Jako nawierzchnie bezpieczng pod urzadzenia zabawowe zaprojektowano nawierzchnie
bezpieczng, po przez budowe warstwy mieszanki poliuretanowej, o tgcznej powierzchni 143

m?2.

Konstrukcja nawierzchni:

(@]

podbudowa z obecnie wystepujgcej nawierzchni bezpiecznej;

kliniec kamienny (4-31,5mm) min. 5 cm;

nawierzchnia poliuretanowa (grubos¢ zalezna od wysokosci swobodnego upadku
WSU wg projektu lub wg grubosci minimalnych dla poszczegolnych urzadzen);
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Na kruszywie tamanym ukladana jest warstwa granulatu SBR, ktérego grubosc¢ zalezy od
wymagan bezpieczenstwa dla kazdego urzagdzenia zabawowego. Grubos¢ wierzchniej
warstwy EPDM to 15 mm, grubos¢ warstwy spodniej SBR to 25 (w przypadku WSU do 1,6
m) i 45mm (w przypadku WSU do 2,1 m) oraz 65 mm (w przypadku WSU 2,4 m). Laczna
grubosci warstwy poliuretanowej wynosi 40 mm, 60 mm, odpowiednio do wysokosci
swobodnego upadku do 1,6 m, do 2,1 m.

Dane dotycz ace granulatu wierzchniej warstwy EPDM

Typ materiatu: kauczuk EPDM

Frakcje: 1.0-3.5mm

Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

Whytrzymalos¢ na rozcigganie: > 6,0 MPa, Norma: DIN 53 504
Wydtuzenie w chwili zerwania: > 700 lub > 600 % , Norma: DIN 53 504
Twardos¢: 60 + 5 lub 90 + 5 Sh°A, Norma: DIN 53 505

Gestosé: 1,60 g/cm3, Norma: DIN EN 1183-1

Zawartos¢ kauczuku EPDM: > 20,0 %

Trwatos¢ koloru: 5 — 4*, Norma: DIN EN 20105-A02

O O 0O OO0 o0 O oo

Pozostate:

o0 Palnos¢: Dostepny w klasie Cfl — s1 Cfl — s1, Norma: DIN EN 13501-1
o Ciezar nasypowy 1,0 — 3,5 mm: 620 g/dm3, Norma: DIN EN ISO 60

Dane granulatu warstwy bazowej SBR
Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

Ciezar nasypowy: okoto 470 g/cm3

Zawartosc¢ popiotu: max. 50 %, Norma: PN-81 /C-04240
Analiza sitowa

Granulki ponizej 1,0 mm max. 1,0 %, Norma: PN-71 /C-04501
Granulki powyzej 4,0 mm max. 2,0 %, Norma: PN-71/C-04501

O O O O O

Pozostate
0 Ksztalt: Mieszanina roznych ksztaltéw, czagsteczki szesciokatne (kubiczne,
heksagonalne).

Zamawiajgcy nie dopuszcza uzycia nawierzchni wykonanej z elastycznych piyt
prefabrykowanych. Nawierzchnia musi by¢ bezspoinowa. Dokumenty nawierzchni ktére
nalezy dotgczyc¢ do oferty przetargowej:

e Autoryzacja producenta nawierzchni wystawiona na zadanie objetej przetargiem — w
oryginale

» Atest PZH

» Sprawozdanie/raport z badah nawierzchni na H-krytyczna upadkow (bezpieczna wysokosé
upadku)

Wykonanie warstwy nawierzchnie bezpiecznej:

25



Ogréd sensoryczny przy Przedszkolu nr 64

Podbudowa powinna by¢ sucha, szczepna, bez luznych i kruchych czastek , ktére ostabiajg
przyleganie taki jak olej, tluszcz, trawa, ziemia, farby, albo inne $rodki zanieczyszczajgce.
Poziom wilgoci nie moze przewyzszyé 4% (mierzony z wyposazeniem CM) , ktéra
odpowiada maksymalnej 75 % wilgotnosci wzglednej stosownie do ASTM F 2170.
Temperatura podbudowy musi mie¢ wartoS¢ przynajmniej 3 °C powyzej aktualnej
temperatury punktu rosy.

Warunki niezb edne do prawidtowej instalacji nawierzchni

Podczas wykonywania prac , nalezy bezwzglednie przestrzega¢ aby wilgotnos¢ otoczenia
oscylowata w przedziale 40-90%, a temperatura podtoza powinna by¢ wyzsza o co najmniej
30C od panujgcej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

Aplikacja systemu nawierzchni bezpiecznej

Podbudowe nalezy zaimpregnowa¢ impregnatem, przygotowang podbudowe poprzez
natrysk lub watkiem. Uwaga: Nalezy impregnowac tylko takg powierzchnie podbudowy, ktorg
w ciggu nastepnych 8 godzin mozna przykry¢ warstwg nawierzchni. W przypadku
przekroczenia tego czasu nalezy nanies¢ nastepng warstwe impregnatu, ktdra polepszy
przyczepnosc. Z warstwy impregnatu powinien odparowac rozpuszczalnik aby podtoze byto
lepkie.

Granulat gumowy miesza sie z klejem uzywajgc specjalnie zaprojektowanego miksera.
Warstwa bazowa ukfadana jest recznie przy pomocy packi . Nalezy pozostawi¢ jg na okres
wigzania systemu . Chroni¢ przed uszkodzeniami i osobami postronnymi. Proces wigzania
zalezy od temperatury i wilgotnosci ale zazwyczaj trwa 12-18 godzin. Granulat EPDM i
lepiszcze mieszaé¢ nalezy uzywajgc odpowiedniego miksera. Gérng warstwe wykonujemy
takze recznie. W celu uzyskania prawidtowe] jakosci , jest wazne aby wykonac ja
jednorodng, dobrze zageszczong. Nalezy odczekaé zeby warstwa EPDM stwardniata.
Proces wigzania zalezy od temperatury i wilgotnosci. Zabezpieczy¢ nawierzchnie przed
uszkodzeniami (np. ruch pieszy) do momentu zakonhczenia reakcji wigzania.

Maksymalny odstep pomiedzy instalacjg elastycznej bazowej warstwy i gornej wynosi 48
godzin. Gdy warstwa EPDM jest zainstalowana po tym odstepie, nawierzchnia musi byé
zaimpregnowana ponownie impregnatem.

Sposoéb u zytkowania i konserwacji nawierzchni

Nawierzchnie syntetyczne poliuretanowe sg nawierzchniami sportowymi i do tego celu
powinny stuzyé. Powinny byé¢ uzytkowane w obuwiu sportowym . Nie nalezy dopuszczaé do
nadmiernego zabrudzenia nawierzchni piaskiem, ktéry powoduje nadmierne zuzycie
nawierzchni. Unika¢ zabrudzen olejem, emulsjg asfaltowg oraz innymi Srodkami
chemicznymi powodujacymi odbarwienie nawierzchni. Nie dopuszczaé do jazdy na rolkach,
rowerach , motorach.

2.5. OGROD SENSORYCZNY - URZADZENIA WYPOSAZENIA TERENU

Spis projektowanych urz gdzen:
0 urzadzenie do manipulowania wodg - 1 szt.;
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cymbaly terenowe - 1 szt.;

bebny terenowe 1 szt.;

potka na skarby natury - 1 szt.;

sciezka sensoryczna do chodzenia;

domek z kolorowymi szkietkami - 1 szt.;
domek dla owadow - 1 szt.;

domek dla ptakéw - 1 szt.;

donice do uprawy roslin uzytkowych - 4 szt.;
tor przeszkdd - 1 zestaw;

O OO O0OO0OO0OO0OOoOOo

Wszystkie produkty powinny posiadac¢ certyfikat na zgodno$é z Normg PN-EN-1176. Normy
te obowigzujg w panstwach Unii Europejskiej i sg powszechnie uznane za najostrzejsze w
zakresie zapewnienia bezpieczenstwa dzieciom korzystajgcym z certyfikowanych urzadzen.

Okre slenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWIOR ,Wymagania ogéine”

Ogdblne wymagania dotycz gce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodnos¢ z opisem
technicznym ogrodu sensorycznego i STWIOR.

Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw Ogoélne wymagania dotyczace materiatdw, ich
pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIOR ,Wymagania ogoéine”.

Materiat drewniany

Stosowaé tarcice sosnowg litg, z ciecia krzyzowego, bezrdzeniowg, suszong do 16%
wilgotnosci. Przekr6j gotowej belki elementu konstrukcyjnych powinien by¢ profilowany
czterostronnie o zaokrgglonych krawedziach. Wszystkie elementy nosne winny byé
impregnowane cisnieniowo oraz malowane srodkiem barwigco - konserwujgcym.
Impregnacja powinna by¢ przyjazna dla srodowiska, co oznacza lepsze srodowisko
naturalne i wieksze bezpieczenstwo dla dzieci.

Sruby Konstrukcje nosne przyrzgdéw do zabaw wymagajg stabilnosci. Nalezy stosowaé
tylko $ruby z nakretkami we wszystkich tgczeniach. Sruby zagtebione lub majg plastikowe
kopuly. Sg rowniez ogniowo ocynkowane wg normy DIN.

Elementy stalowe

Stalowe elementy konstrukcyjne winny by¢ wykonane ze stali St3S, zabezpieczone przed
korozjg przez ocynkowanie ogniowe a pozostale elementy (pochwyty, sprezyny, zjezdzalnie
itp.) malowane proszkowo na kolor RAL.

Sprzet

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w
STWIOR ,Wymagania ogolne”

Sprzet Zastosowany sprzet: zgodnie z instrukcjg montazowa dotgczong przez Producenta.
Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu Ogoélne wymagania dotyczgce transportu podano w
STWIOR ,Wymagania ogoélne”
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Transport materialtbw Dow6z — samochdd skrzyniowy. Materialy i sprzet powinny byé
przewozone odpowiednimi $rodkami transportu zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego. W czasie transportu urzgdzenia placu zabaw nalezy przewozi¢ dobrze
zamocowane, zabezpieczone przed zarysowaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Wykonanie robét

Ogolne zasady wykonania rob6t Ogoélne zasady wykonania rob6t podano w STWIOR
~Wymagania ogélne” Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot,
bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na budowie oraz za ich zgodnos¢ z opisem
technicznym placu zabaw STWIOR i poleceniami Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem
do prac zwigzanych z montazem urzgdzen placu zabaw nalezy sprawdzi¢, czy dostarczony
towar jest zgodny ze specyfikacja z zamoOwienia oraz wymaganymi normami. Prace
montazowe nalezy wykona¢ na zasadach okreslonych w stosownej umowie.

Monta z

Montaz urzadzen placu zabaw nalezy wykonywaé¢ zgodnie z instrukcjg dostarczong przez
producenta wyrobu.

Nawierzchnia bezpieczna

W granicach bezpiecznych obwiedni tam, gdzie jest wymagana nawierzchnia amortyzujgca
dla urzgdzen o wys. < 1,50m wymagana jest nawierzchnia amortyzujgca: nawierzchnia z
piasku.

Instrukcje uzytkowania Wszystkie urzadzenia do zabaw dostarczy¢ z wiasciwg instrukcjg
uzytkowania w celu utatwienia w przysziosci przegladu urzgdzen zabawowych po
zakonczeniu okresu gwarancyjnego.

Przeglad

Przeglad urzadzen zabawowych w okresie objetym gwarancjg nalezy przeprowadzac
w odstepach, co najmniej 12-to miesiecznych. Przegladu tego dokonuje Wykonawca.
Powazne usterki, bezposrednio wplywajgce na bezpieczenstwo, nalezy niezwiocznie
usung¢. Jezeli nie jest to mozliwe, nalezy zabezpieczyé urzgdzenie zablokowujac je,
demontujac lub w jakikolwiek inny sposob, tak, aby uniemozliwi¢ korzystanie z niego.

Kontrola jako $ci robot

Ogdblne zasady kontroli jakosci robot Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano
w STWIOR ,Wymagania ogoélne” Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci
wykonania rob6t z opisem technicznym placu zabaw i STWIOR. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania materiatbw i wyrobdéw posiadajgcych potwierdzone przez
producenta swiadectwa jakosci i spetniajgce normy PN lub PN-EN. Odbior materiatu bedzie
obejmowat zgodnos$¢ ze specyfikacjg i sprawdzenie wlasciwosci materialu z wystawionym
atestem. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta, material powinien by¢ zbadany na koszt Wykonawcy.
Materiaty, ktére nie spetniajg norm nie dopuszcza sie do wbudowania. Roboty zanikajgce
nalezy zgtaszac do odbioru.

Warunki szczegotowe

Sprawdzenie roboét polega na skontrolowaniu ich zgodnosci pod wzgledem zastosowanych
materiatow i doktadnosci wykonania.
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Wymagania techniczne przy odbiorze robot

Elementy placu zabaw powinny by¢ osadzone zgodnie z normami. Po zamontowaniu
elementu placu zabaw nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ ich funkcjonowania.

Ocena jako sci wykonanych robot

Jezeli spetlnione zostang wszystkie wymogi dotyczgce zastosowanych materiatlu oraz
montazu urzgdzen zabawowych i wykonania stref bezpieczenstwa z piasku, wykonane
roboty nalezy uznac¢ za zgodne. W przypadku jakichkolwiek uwag i usterek roboty nalezy
uznac za niezgodne z wymaganiami. W razie uznania catosci lub czesci robét za niezgodne
Z wymaganiami nalezy: a) zakwestionowane roboty odrzuci¢ oraz nakazaé powtérne
wykonanie robot b) roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami poprawi¢ w celu
doprowadzenia ich do zgodnosci z wymaganiami.

Obmiar robo6t

Ogolne zasady obmiaru rob6t Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWIOR
~Wymagania ogoéine”

Jednostka obmiarowa llos¢ urzgdzen zabawowych oblicza sie w sztukach.

Strefy bezpieczenstwa - m2

Odbio6r robot

Ogolne zasady odbioru robét Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIOR ,Wymagania
0gollne” Roboty wymienione w STWIOR podlegajg odbiorowi czesciowemu i kohcowemu
przez komisje powotang przez inwestora. Z czynnosci odbiorowych zostanie sporzadzony
protokot odbioru.
Przepisy zwigzane
Polskie normy:
PN-EN1176-1:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie -- Cze$¢ 1: Ogolne
wymagania bezpieczehstwa i metody badan.
* PN-EN1176-2:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie -- Cze$¢ 2:
Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan hustawek.
 PN-EN1176-3:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie -- Czes¢ 3:
Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni.
« PN-EN1176-6:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie -- Czesé¢ 6:
Dodatkowe wymagania bezpieczehstwa i metody badan urzgdzen kotyszacych.
* PN-EN1176-7:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie -- Cze$¢ 7: Wytyczne
instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploataciji.
PN-EN1177:2009 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce upadki -- Wyznaczanie
krytycznej wysokosci upadku.
* Inne dokumenty: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.
U. 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.); Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz.881); Ustawa z dnia 30 sierpnia
2002 r. o systemie zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz. 1360 z pézn. zm.) V.

2.6. ZDJECIE WARSTWY HUMUSU I/LUB DARNINY

Zdjecie warstwy humusu
Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pOzniejszego uzycia przy
umacnianiu skarp, sadzeniu drzew i krzewéw oraz do innych czynnosci okreslonych
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w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane
zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami Inzyniera. Humus nalezy zdejmowaé
mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W wyjgtkowych sytuacjach,
gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidiowego wykonania robot,
wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robot (zmienna grubosc
warstwy humusu, sgsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowac reczne wykonanie
robét, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie. Warstwe humusu nalezy zdjgé
z powierzchni calego pasa robot ziemnych oraz w innych miejscach okreslonych w
dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera.

Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania,
wysokosci nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z
ustaleniami dokumentacji projektowej, SST Iub wskazana przez Inzyniera, wedtug
faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia
czynnosci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowacC w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu
powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowac
humusu w czasie intensywnych opadoéw i bezposrednio po nich, aby unikngé
zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

Zdjecie darniny

Wysokie trawy powinny by¢ skoszone przed zdjeciem darniny. Darnine nalezy cig¢ w
regularne, prostokgtne pasy o szerokosci okoto 0,30 metra lub w kwadraty o dlugosci
boku okoto 0,30 metra. Grubos¢ darniny powinna wynosic¢ od 0,05 do 0,10 metra. Nalezy
dazy¢ do jak najszybszego uzycia pozyskanej darniny. Jezeli darnina przed powtérnym
wykorzystaniem musi by¢ skladowana, to zaleca sie jej roziozenie na gruncie
rodzimym. Jezeli brak miejsca na takie roziozenie darniny, to nalezy jg magazynowac
w regularnych pryzmach. W porze rozwoju roslin darnine nalezy sktadowa¢ w warstwach
trawg do dotu. W pozostatym okresie darnine nalezy sktadowa¢ warstwami na przemian
trawg do gory itrawg do dotu. Czas skltadowania darniny przed wbudowaniem nie powinien
przekracza¢ 4 tygodni.

Darning nie nadajgcg sie do powtdrnego wykorzystania nalezy usungé mechanicznie, z
zastosowaniem réwniarek lub spycharek i przewiez¢ na miejsce wskazane w SST lub przez
Inzyniera.

Wykonywanie koryta wraz z profilowaniemizag eszczaniem podio za gruntowego
Wykonanie robét

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia
podioza bezposrednio przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem warstw
nawierzchni. Wczesniejsze przystgpienie do  wykonania koryta oraz profilowania i
zageszczania podioza, jest mozliwe wylgcznie za zgodg Inzyniera, w korzystnych
warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac
sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy
nawierzchni.

Wykonanie koryta
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Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢
wczesniej przygotowane. Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach
réownolegtych do osi drogi lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.
Rozmieszczenie palikbéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkow lub linek
do wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych niz co 10 metréw.

Rodzaj sprzetu, a w szczegolnosci jego moc nalezy dostosowac¢ do rodzaju gruntu, w
ktérym prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia. Koryto mozna wykonywac
recznie, gdy jego szerokosC¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na
poszerzeniach lub w przypadku robét o malym zakresie. Sposdb wykonania musi by¢
zaakceptowany przez Inzyniera. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien
by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i ST, tj. wbudowany w
nasyp lub odwieziony na odkfad w miejsce wskazane przez Inzyniera.

Profilowanie i zag eszczanie podto za

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno byé oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce
rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza.
Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz
projektowane rzedne podioza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystepujg
zanizenia poziomu w podiozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien
spulchni¢ podioze na glebokos¢ zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy
grunt spetniajagcy wymagania obowigzujgce dla goérnej strefy korpusu, w ilosci
koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe. Do
profilowania podioza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien  byé
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystgpic do jego zageszczania.
Zageszczanie podioza nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia
okreslony zgodnie z BN-77/8931-12.

Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza Is=1, 00

W  przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podioze  uniemozliwia
przeprowadzenie badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na
metodzie obcigzen plytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztalcenia
podioza wedilug BN-64/8931-02. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia
nie powinien przekracza¢ 2,2. Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania
powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zag  eszczonego podio za

Podloze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym
stanie. Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza
nastgpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera. Jezeli
wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona
on na wiasny koszt.
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2.7. BETONOWE OBRZE ZE CHODNIKOWE
Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu
powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu
ew. konstrukcji szalunku.

Podto ze lub podsypka (tawa)

Podloze pod ustawienie obrzeza stanowi podsypka (tawa) z piaskowo-cementowa, 0
grubosci warstwy 3 cm po zageszczeniu. Podsypke (tawe) wykonuje sie przez
zasypanie koryta zwirem lub piaskiem

i zageszczenie z polewaniem woda.

Ustawienie betonowych obrze zy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podiozu w miejscu i ze
Swiattem (odlegtoscig goérnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z
ustaleniami dokumentacji projektowej. Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana
piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny
nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je piaskiem lub zaprawag
cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda.
Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosc.

2.10. NASADZENIA RO SLINNE

Wybrane rosliny charakteryzujg sie ré6znorodnoscig, atrakcyjnym wyglgdem oraz ciekawym
pokrojem. Zwrdocono szczegOlna uwage aby rosliny byly przystosowane do sadzenia
W miejscach przeznaczonych na tereny rekreacyjne oraz miejsca zabaw dla dzieci.
Zaprojektowana zielen podnosi walory estetyczne, chroni przed zanieczyszczeniami.
Ponadto moze rowniez petié¢ funkcje edukacyjna. W projekcie wskazano gatunek tawuty
japonskiej "Goldmound" w labiryncie z roslinnoscig, ale rowniez lawende waskolistng,
trzcinnik ostrokwiatowy, rudbekie blyskotliwg i jezébwke purpurowa. Na terenie
zaprojektowano:

e 36 szt. krzewow;
e 18 szt. traw;
e 30 szt. bylin;

Tabela 1. Sktad gatunkowy, ilo $ci do posadzenia oraz po zadane parametry .

: Parametry forma
L Liczba drzewa/ obwdd Forma
P Nazwa faci nska szkotko . sprzeda z llo$¢ [szt.]
R pnia w
wan y
[cm]
Krzewy
1. Spirea japonica X2 20-30 Cc5 16
Goldmound
2. Lavandulaangustifolia X2 30 18 20
Byliny
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3. Rudbeckiafulgida - - C5 18

4. Echinaceapurpurea - - C5 12
Trawy

. | Gl - S

ZABIEGI AGROTECHNICZNE

Grunt powinien by¢ odchwaszczony, pozbawiony jakichkolwiek resztek budowlanych.
Miejsca, w ktorych nastgpito znaczne zageszczenie podioza, poprzez skladowanie
materiatldw, ruch pojazdoéw, czy z jakichkolwiek innych przyczyn, grunt powinien byc¢
spulchniony na taka gtebokos¢, aby mie¢ pewnos¢, ze w miejscach tych nie bedzie
stagnowata woda. Wierzchnig warstwe gruntu nalezy zaoraé, z doprowadzeniem do
odpowiedniej struktury, na glebokos¢ 30-40 cm, przy uzyciu kultywatora lub recznie (w
obrebie korzeni drzew), a nastepnie wyrowna¢ powierzchnie. Przygotowanie gruntu pod
nasadzenia:

a) ziemia rodzima w ilosciach niezbednych do ponownego wykorzystania,;

b) ziemia pozyskana w inny miejscu i dostarczona na plac budowy nie moze byc¢
zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie i powinna
posiada¢ mozliwosé zapewnia niezbednych do rozwoju sktadnikbw mineralnych
poszczegdlnym gatunkom ro$lin; po przekopaniu terenu na gleboko$¢ szpadla nalezy
zastosowac 10 cm warstwe kompostu mieszajgc go z ziemig i starannie wyroéwnac;

Uwagi ogolne:

Materiat roslinny powinien by¢ zgodny z ,Zaleceniami jakosciowymi dla ozdobnego materiatu
szkétkarskiego” — opracowanie Zwigzku Szkétkarzy Polskich.

Materiat roslinny musi by¢ zdrowy, czysty odmianowo i prawidlowo oznakowany. Nalezy
sadzi¢ rosliny z pojemnikéw, zgodnie z wykazem roslin w tabeli. Rosliny nie mogg nosi¢
$ladow uszkodzen mechanicznych, niewlasciwego nawozenia, choréb czy szkodnikow.
Materiat roslinny musi by¢ dobrze zahartowany i uksztattowany z zachowaniem
charakterystycznego pokroju gatunkow.

System korzeniowy musi by¢é odpowiedniej wielkosci i prawidlowo rozwiniety,
nieprzesuszony, a korzenie nie opasujg bryly dokofa. Bryta korzeniowa musi ponadto by¢
odpowiednio uformowana, nieuszkodzona w zaden sposOb ani nieporazona chorobami.
Roslina musi by¢ dobrze ulistniona a liscie odpowiednie dla gatunku.

Liscie roslin nie mogg by¢ zwiedniete, zwijajgce sie, uszkodzone, z plamkami czy o
nienormalnych dla gatunku odbarwieh.

Materiat roslinny w czasie transportu musi by¢ odpowiednio zabezpieczony przed
uszkodzeniami i niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

33



Ogréd sensoryczny przy Przedszkolu nr 64

Najwtasciwszy termin sadzenia przypada na wiosne IV - V lub jesien IX - Xl tj. po
zakonczeniu okresu wegetacyjnego, przy czym korzystniejszy jest termin jesienny. Wielko$ci
dotow powinny by¢ uzaleznione od stosowanego asortymentu materiatu roslinnego.

SADZENIE KRZEWOW, TRAW | BYLIN
Wymagania szczego6towe dotyczgce materiatu roslinnego.

Materiat roslinny to krzewy pochodzgce z uprawy pojemnikowej. Wielkos¢ podana w tabel
powyzej. Pedy i gatezie nie mogg mie¢ zadnych sladow uszkodzen.

Cechy wymagane:

* krzewy powinny by¢ proporcjonalne tzn. nie mogg by¢ zbyt wyrosniete, wyciggniete
w gore;

* przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzac przewodnik;

* pedy powinny byc¢ liczne i roztozone rownomiernie (nie jednostronnie), nie powinny
wykazywaé oznak szkotkowania w zbyt duzym zageszczeniu;

» system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, a na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne;

 bryta korzeniowa powinna by¢ prawidlowo uformowana i nieuszkodzona,
w pojemniku;

* materiat musi by¢ jednolity w catej partii, zdrowy i niezwiedniety.

Wady niedopuszczalne:

» silne uszkodzenia mechaniczne roslin;

* $lady zerowania szkodnikow;

e oznaki chorobowe;

» zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych;
e martwice i pekniecia kory;

» uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej;

e pokrdj zbyt wyrosniety, zbyt wyciggniety w gore;

» jednostronne utozenie peddw.

Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢, co najmniej 2% czesci organicznych. W zaleznosci od
miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujgce charakterystyki:

* ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robét budowlanych
i zmagazynowana w pryzmach nieprzekraczajgcych 2 m wysokosci,

* ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢
zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

Sadzenie

Najwtasciwszy termin sadzenia przypada na wiosne IV - V lub jesien VIII - IX tj. po
zakonczeniu okresu wegetacyjnego, przy czym korzystniejszy jest termin jesienny.
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Doly do sadzenia krzewéw powinny byé o 30 cm szersze i40 cm glebsze niz bryla
korzeniowa. Do zaprawy doldw nalezy uzyé mieszanki substratu torfowego i ziemi
urodzajnej w proporcjach zaleznych od zyznosci danej gleby i wymagan poszczegoélnych
roslin. Pojemniki i wszelkie opakowania bryly korzeniowej nieulegajgce szybkiej
biodegradacji, nalezy usung¢ przed sadzeniem roslin. Glebokos¢ sadzenia krzewéw
powinna by¢ taka jak w szkoétce. Niedopuszczalne jest zasypywanie ziemig pedow. Ziemie w
dotach nalezy zageszczaé tak, aby nie uszkodzi¢ bryly korzeniowej. Po posadzeniu, wokot
krzewow uformowac miske utatwiajgcg podlewanie. Krzewy nalezy obficie podla¢ i w razie
koniecznosci powstate w glebie szczeliny uzupetni¢ mieszanka ziemi i torfu.

Pielegnacja

Krzewy objete sg 3-letnim okresem pielegnacyjnym. Pielegnacja roslin rozpoczyna sie z
chwilg ich posadzenia. Czas trwania pielegnaciji liczony jest od momentu odbioru danego
etapu roboét przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Inwestorowi
operat pielegnacyjny, dotgczony do oferty na wykonanie prac. Operat powinien byc¢
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru lub projektanta.

Zakres piel egnaciji

Przygotowany przez Wykonawce operat pielegnacji zieleni powinien obejmowac wszelkie
prace, majgce zapewnic¢ prawidtowy wzrost i rozwgj roslin:

» pielenie chwastéw, usuwanie odrostow korzeniowych lub ,dzikow"

» systematyczne podlewanie roslin

* wykonanie niezbednych cie¢ pielegnacyjnych,

» zasilanie nawozami mineralnymi 1 raz w pierwszym roku po posadzeniu
* wymiana uschnietych lub silnie uszkodzonych egzemplarzy

» ochrona przed chorobami i szkodnikami

* uzupetnianie $ci6tki z kory.

ZABIEGI PRZYGOTOWAWCZE PODLO ZA POD TRAWNIK

Prace przygotowawcze przed zatozeniem trawnika nalezy rozpoczga¢ od przygotowania
podioza pod. Pierwszym etapem jest uprzatniecie terenu po budowie, folii, gruzu, kawatkow
styropianu, desek, poza tym nalezy pozby¢ sie kamieni, galezi i korzeni.

Tak przygotowane podioze nalezy oczysci¢ z chwastow. Nastepnie nalezy przekopac glebe
na gtebokos¢ szpadla, usuwajgc tym samym wieksze fragmenty pozostatych chwastow. Na
wiekszych przestrzeniach warto  postuzy¢ sie glebogryzarkg.. Kolejnym etapem jest
doprowadzenie terenu dziatki do =zalozen projektowych. Teren nalezy odpowiednio
wyréwnac.

Uzyty sprzet:
* Walec o ciezarze powyzej 70kg
* Glebogryzarka spalinowa Szpadel
» Drewniana fata
* Grabie
*  Opryskiwacz
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Wykonywanie trawnikow

Trawnik teoretycznie mozna siaé od wiosny do jesieni, jednak najlepszym okresem jest
przetom kwietnia i maja. Zaktada sie, ze srednio 1kg mieszanki traw wystarcza na 40m2, w
celu osiggniecia szybkiego efektu w poczatkowym okresie uzytkowania oraz przy stabych
warunkach glebowych nalezy  zwiekszy¢ ilos¢ wysiewanych nasion o 70%. Przed
przystgpieniem do siewu delikatnie zagrabiamy go wzdtuz linii prostych, by utworzy¢ bruzdy,
w ktére bedg wpadaty nasiona. Nalezy pamieta¢ o zwilzeniu gleby w celu efektywniejszego
pozostawania nasion na powierzchni gruntu. Nie wolno jednak przesadzi¢ z iloscig wody.
Wysiew najlepiej przeprowadzi¢ przy bezwietrznej pogodzie. Nasiona wysiewamy recznie,
ruchem siewcy, potowe siejgc wzdiuz, a potlowe w poprzek dziatki. Na brzegach trawnika
siejemy wiecej nasion, by unikng¢ dosadzania jej tam w niedalekiej przysztosci. Nasiona
przysypujemy poltoracentymetrowg warstwg przesianej ziemi kompostowej. Nastepnie
walujemy podtoze walcem ogrodowym i podlewamy zraszaczem.

Uzyty sprzet:
* Walec ogrodowy 70kg
e Zraszacze drobno kropelkowe

3. KOLEIJNO SC | UWAGI NA TEMAT TECHNOLOGII WYKONANIA ROBOT

Przed przystgpieniem do robot kierownik budowy zobowigzany jest zapewni¢é mozliwosé
geodezyjnego wytyczenia projektowanych obiektéw, a po ich wykonaniu — przeprowadzenia
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektow zrealizowanych. Ponad to:

* wylgczenie terenu budowy z uzytkowania poprzez odpowiednie wygrodzenie,
zabezpieczenie

* io0znakowanie;

e zabezpieczenie pni oraz stref korzeniowych drzew przeznaczonych do adaptacji i
znajdujgcych sie

» w strefie robot;

* organizacja wjazdow;

* wyznaczenie i urzadzenie punktow poboru wody i energii elektrycznej oraz zrzutu
sciekow;

* wyznaczenie drég transportu, miejsc skladowania materiatéw, stacjonowania sprzetu
oraz lokalizacji obiektu administracji budowy poprzez odpowiednie wygrodzenie i
oznakowanie;

e roboty rozbiorkowe elementéw budowlanych z  wywiezieniem odpadoéw
nieorganicznych na wysypisko. Materialy i elementy nadajgce sie do powtdrnego
wbudowania nalezy sktadowaé w miejscu wskazanym przez Inwestora.

» wykonanie nawierzchni pieszych;

* montaz elementéw matej architektury;

» przeprowadzenie pozostatych zabiegdéw gospodarki drzewostanem;

e urzadzenie nowej szaty roslinnej;

» uporzadkowanie terenu z usunieciem zabezpieczenh i oznakowan wprowadzonych na
okres budowy oraz dokonanie ewentualnych napraw elementéw zagospodarowania
terenu zniszczonych w czasie prac budowlanych.
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4. WYSZCZEGOLNIENIE PRAC TOWARZYSZ ACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH

Oprdcz samego wykonania robo6t, sktadajgcych sie na zagospodarowanie terenu, na

Wykonawcy spoczywac bedzie merytoryczna, formalna i finansowa odpowiedzialnosc¢ za
nastepujgce sprawy:

urzadzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy, w tym urzgdzen do zapewnienia
komunikacji(ogrodzenie, oznakowanie, budowle pomocnicze, o$wietlenie, itp.);
utrzymanie urzgdzen placu budowy wraz z maszynami;

pomiary do wykonania i rozliczenia rob6t wraz z wykonaniem i dostarczeniem
przyrzadow;

zapewnienie przestrzegania przepiséw ochrony przeciwpozarowej i warunkow
bezpieczenstwa i higieny pracy;

doprowadzenie energii i wody z mediéw do punktow wykorzystania;
magazynowanie drobnych materiatéw, urzgdzen i narzedzi;

przewdz materiatdbw do miejsc ich wykorzystania;

zabezpieczenie robdét przed wodg opadowag (materialy, sprzet, urzgdzenia,
narzedzia, skarpy wykopow, itd.) oraz specjalne dziatania zabezpieczajgce przed
szkodami na skutek warunkéw atmosferycznych iwod gruntowych;

usuwanie z terenu budowy wszelkich odpaddw oraz zanieczyszczeh wynikajgcych
Z roba6t realizowanych przez Wykonawce;

nadzorowanie robét wykonywanych przez inne przedsigebiorstwa w ramach umowy
0 podwykonawstwie;

dziatania zabezpieczajgce przed wypadkami przy pracy na rzecz innych
przedsiebiorstw;

zabezpieczenie robét do chwili ich odbioru lub ubezpieczenie od nadzwyczajnych
okolicznosci odpowiedzialnosci cywilnej;

ustawienie, utrzymanie i usuniecie urzgdzen poza placem budowy w celu realizaciji
transportu na rzecz budowy w warunkach komunikacji publicznej oraz usuwanie
ewentualnych szkdd powstatych w skutek transportu;

usuwanie przeszkéd utrudniajgcych wykonanie robét, w tym dodatkowe dzialania
zwigzane z prowadzeniem robét w czasie mrozow, opadow atmosferycznych, itp;
ochrona i ewentualna naprawa instalacji na budowie i sgsiadujgcych terenach w
strefie wplywu prowadzonych robét oraz zabezpieczenie linii napowietrznego i
podziemnego uzbrojenia terenu;

powiadamianie Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow o ewentualnym ujawnieniu
w trakcie prac budowlanych, ziemnych i ogrodniczych jakichkolwiek przedmiotow
posiadajgcych cechy zabytku;

powiadamianie Wojewddzkiego Konserwatora Przyrody, Wydzial Ochrony
Srodowiska o ewentualnym ujawnieniu w trakcie prac budowlanych, ziemnych i
ogrodniczych jakichkolwiek obiektéw o charakterze fenomenéw przyrodniczych;
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektéw zrealizowanych.

5. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY
5.1. WARUNKI BEZPIECZE NSTWA PRACY

Teren budowy lub robét nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb zabezpieczy¢ przed dostepem
oséb nieupowaznionych, a jezeli ogrodzenie terenu budowy nie jest mozliwe, nalezy
oznakowac granice terenu za pomocg tablic ostrzegawczych.
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Nalezy odpowiednio zabezpieczy¢é pracownikédw zatrudnionych na budowie oraz
zagospodarowac teren budowy tj.:

. ogrodzi¢ teren w celu unikniecia zagrozenia zdrowia i zycia oraz jego
zabezpieczenie, w sposbb by nie powodowat zaktécen;
. na terenie budowy nalezy wyznaczy¢ (w miejscu wyrbwnanym do poziomu)

oraz utwardzi¢ i odwodni¢ miejsca przeznaczone do skltadowania materiatow i
wyrobow budowlanych;

. sktadowiska materiatow, wyrobdéw i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w
sposob wykluczajgcy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub
spadniecia sktadowanych wyrobdw iurzadzen;

. materialy drobnicowe nalezy uktada¢ w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2 m,
dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatéw, a stosy materiatow
workowanych uktada¢ w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajgcej
10 warstw; Stosy nalezy umieszcza¢ w odpowiedniej odlegtosci od ogrodzenia i
zabudowan (0,75 m) oraz od statego stanowiska pracy (5m);

. zabrania sie opierania sktadowanych materiatéw lub wyroboéw o ptoty, stupy
napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci
trakcyjnej oraz sciany obiektubudowlanego;

. obstuga maszyn i urzadzen powinna odbywac¢ sie przez osoby posiadajgce
odpowiednieuprawnienia;
. pracownicy powinni by¢ przeszkoleni i wyposazeni w odziez ochronna. Na

terenie prowadzonych robét powinien by¢ stworzony punkt sanitarny oraz
mozliwos¢ szybkiego powiadomienia o niebezpieczenstwie;

. kierownik budowy odpowiada za realizacje rob6t zgodnie z ustaleniami
zawartymi w dokumentacji; zmiany w stosunku do projektu powinny by¢
odnotowane dzienniku budowy oraz niezbedne jest wykonanie dokumentaciji po
wykonawczej; wszelkie zmiany wymagajg zgody projektanta

5.2. ORGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH | PLACU BUDOWY

Dostawy energii i wody niezbednych do realizacji inwestycji, jak réwniez odprowadzenie
ciekéw, realizowane bedg za posrednictwem medidow znajdujgcych sie obecnie na terenie
obiektu. Poniewaz sposéb wykorzystania medidw wigzany jest $cisle z organizacjg robot,
decyzje na temat szczegdlowych rozwigzan doprowadzenia wody i energii do
poszczegdlnych miejsc pozostawia sie wykonawcy, ktory ponosit bedzie takze koszty
wykorzystania medidéw, wraz z zainstalowaniem odpowiednich urzgdzen pomiarowych.

5.3. STAN PRAWNY | ZABEZPIECZNIE INTERESOW OSOB TRZ ECICH

Wiascicielem terenu jest GMINA MIASTA GDANSKA siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-
803 Gdansk tj. dziatki nr ew.: 9. Zakres terytorialny opracowania terenu obejmuje obszar o
powierzchni 171 m?. Zabezpieczenie interesu oséb trzecich wigze sie z koniecznoscig
prowadzenia robot budowlanych zgodnie z przepisami prawa budowlanego, przepisami
BHP i P.POZ. Przy wjezdzie na teren powinna by¢ wywieszona tablica informacyjna w
kolorze zo6itym — zawierajcie wszelkie informacje mogace stuzyé osobom trzecim.
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5.4. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a hastepnie eksploatacji obiektu nie przewiduje
sie jakiegokolwiek wptywu pogarszajgcego stan Srodowiska naturalnego lub mogacego
spowodowac jego zachwianie.

5.5. WARUNKI BEZPIECZE NSTWA PRACY
Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Zakres robot nie pocigga za sobg specjalnych wymogéw dotyczgcych zaplecza budowy.
Dopuszczalne jest ustawienie kontenera i toalety przenosne;j.

Ogrodzenia

Na czas budowy teren opracowania nalezy ogrodzi¢ i zamkng¢ dla 0s6b nieupowaznionych.
Wykonawca zapewni opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WtAS CIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ
NIEZBENE WYMAGANIA ZWI AZANE Z ICH PRZECHOWYWYANIEM, TRANSPORTEM,
WARUNKAMI DOSTAWAY, SKEADOWANIEM | KONTROLA JAKO SClI

Wszystkie zastosowane materialy, elementy i wyroby dostarczone na budowe powinny
posiadac niezbedne, wymagane przez prawo budowlane aprobaty techniczne i Swiadectwa
zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng w przypadku wyrobéw dla ktérych nie
ustalono Polskiej Normy. Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatow
dostarczy swiadectwa potwierdzajgce odpowiednig jakos¢ materiatéw.

6.1. ZRODEA UZYSKANIA

Co najmniej na trzy tygodnie przed wykorzystaniem materiatbw do robdt, Wykonawca
przedstawi informacji dotyczace proponowanego zrodia wytwarzania lub zamawiania tych
materiatéw i odpowiednie sSwiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez inzyniera. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposéb ciggly
spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot.

6.2. PRZECHOWYWANIE | SKEADOWANIE

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu wykorzystania do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja, jakosc i wtasciwosc
do robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
skladowania materiatow na terenie budowy bedg zlokalizowane w miejscach uzgodnionych
Inspektorem Nadzoru.

6.3. WARUNKI DOPUSZCZENIA ZAMIENNIKOW

W dokumentacji powyzszej wskazano gotowe urzgdzenie zabawowe i materialy, bez
podania nazwy, symbolu i producenta, z dokladnym opisem, przeznaczonych do
wbudowania w ramach prac wykonawczych. W zatgcznikach do dokumentacji projektowej
zamieszczono kopie rysunkow przedstawiajgcych wyglad ww. wyrobdw oraz podstawowych
danych technicznych i opisobw technologii. Wyroby te, jak to w dokumentacji wielokrotnie
zaznaczono, stanowig przyklady elementéw, urzgdzen i materiatow, jakie mogg by¢ uzyte
przez wykonawcow w ramach robot.
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Oznacza to, ze wykonawca nhie bedzie zobowigzany do zastosowania tych konkretnych,
podanych w dokumentacji projektowo — kosztorysowej wyrobow i ze moze on stosowaé
inne, jednakze pod warunkiem ich godnosci z wyrobami podanymi w dokumentacji pod
wzgledem:

e gabarytéw i konstrukcji (wielkos¢, rodzaj i liczba elementéw sktadowych);

» charakteru uzytkowego (tozsamosc funkcji);

» charakterystyki materialowej (rodzaj i jakos¢ tworzywa);

e parametrow  technicznych (np. wytrzymatos¢, trwatosé, konstrukcja,
fundamentowanie, itp.);

» parametréw bezpieczenstwa uzytkowania (bez urazowosé, nietoksycznosé, itp.);

* wygladu (struktura, faktura, barwa).

6.4. PODSTAWOWE MATERIALY

Pomiary

Do utrwalenia punktéw gtownych trasy nalezy stosowac paliki drewniane z gwozdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o diugosci okoto 0,50 metra. Paliki
drewniane umieszczone poza granicg robét ziemnych, w sasiedztwie punktéw zatamania
trasy, powinny mie¢ Srednice od 0,15 do 0,20 m i diugos¢ od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji
pozostatych punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane srednicy od 0,05 do 0,08 m i
dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe
Srednicy 5 mm i diugosci od 0,04 do 0,05 m. ,Swiadki” powinny mie¢ diugos¢ okoto 0,50 m i
przekrodj prostokatny.

Montaz urzadzen
0 urzadzenie do manipulowania wodg - 1 szt.;
cymbaly terenowe - 1 szt.;
bebny terenowe 1 szt.;
potka na skarby natury - 1 szt.;
sciezka sensoryczna do chodzenia;
domek z kolorowymi szkietkami - 1 szt.;
domek dla owadoéw - 1 szt.;
domek dla ptakow - 1 szt.;
donice do uprawy roslin uzytkowych - 4 szt.;
tor przeszkod - 1 zeztaw;

O OO O0OO0OO0OOoOOoOOo

7. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA
ROBOT ORAZSRODKOW TRANSPORTU

Sprzet i maszyny przewidziane do prowadzenia prac budowlanych powinny spetiaé
wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przez caty okres ich uzytkowania, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogOlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy(Dz. U. Nr 169 poz. 1650 z p6zniejszymi
zmianami).

Wszelkie stosowane drabiny i rusztowania muszg spetiaé wymogi zawarte
w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 wrzesnia 2003 r.
zmieniajgcym  rozporzadzenie w sprawie minimalnych wymagan  dotyczgcych
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bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas
pracy (Dz. U. Nr 178 poz. 1745).

Sprzet i maszyny stosowane podczas prac muszg spetniaC wymagania dotyczace
dopuszczalnego poziomu hatasu w srodowisku okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w Srodowisku (Dz. U. Nr 178 poz. 1841).

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Organizacja transportu elementéw wyposazenia terenu na budowe powinna by¢ zgodna ze
wskazaniami Inspektora Nadzoru lub Inzyniera w terminie przewidzianym w umowie. Przy
ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie mogg by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie
usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

8. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
8.1 WARUNKI OGOLNE DOTYCZ ACE BHP PRZY WYKONYWANIU ROBOT

Przy wykonywaniu robét kazdy wykonawca powinien przestrzega¢é postanowien
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywanie rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401).
W przypadku gdy przepisy rozporzadzenia, o ktébrym mowa w p. 1, nie dotyczg danego
rodzaju robo6t, powinny by¢ przestrzegane aktualnie obowigzujgce przepisy wydane przez
inne jednostki organizacyjne, a w przypadku ich braku instrukcje obstugi urzgadzen lub
wytyczne producenta okreslajgce postepowanie przy uzyciu jego wyrobow i materiatow.
Kwalifikacje oso6b powinny by¢ stwierdzone przez komisje i poparte zaswiadczeniami
upowazniajgcymi do wykonywania czynnosci na danym stanowisku pracy. Osoby
zatrudnione przy wykonywaniu robét budowlanych powinny by¢ przeszkolone w zakresie bhp
stosownie do zajmowanego stanowiska, a w przypadku robot specjalistycznych powinny
posiadac uprawnienia wydane przez do tego powotane organy panstwowe.

8.2. CZYNNOSCI GEODEZYJNE NA BUDOWIE

Przed przystgpieniem do realizacji projektu, wszystkie trwate elementy zagospodarowania
terenu nalezy wytyczy¢ w terenie. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge
geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementow rob6t okreslonych w dokumentacii
projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca zapewni
stale zatrudnienie uprawnionego geodety, ktory bedzie réwniez nadzoru sprawdzat
prawidtowos¢ wytyczonych lokalizacji i rzednych. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

8.3. OGRODZENIE PLACU BUDOWY

Wykonawca robot budowlanych powinien ogrodzi¢ zaplecze budowy (tj. miejsca
skladowania materiatéw, elementdw i wyrobow, wykonywania napraw sprzetu i robot
pomocniczych, pomieszczenia administracyjno-socjalne oraz w razie potrzeby place przy
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obiektowe o0 powierzchni niezbednej do zachowania bezpieczehAstwa o0sOb oraz
bezpieczenstwa mienia i pracy) szczelnym ogrodzeniem lub siatkg metalowg umocowang
do wkopanych w grunt stupkéw. Wysokos¢ ogrodzenia nie powinna byc¢ nizsza niz 1,5 m.

8.4. PLAN BIOZ

Wykonawca zapewni opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
9. KOLEJNO SC | UWAGI NA TEMAT TECHNOLOGII WYKONANIA ROBOT

Przed przystgpieniem do robo6t inwestor zobowigzany jest dokona¢ zgloszenia
w miejscowym wydziale nadzoru budowlanego fakt przystgpienia do robdt. Kierownik
budowy ma obowigzek zapewni¢ mozliwos¢ geodezyjnego wytyczenia projektowanych
obiektéw, a po ich wykonaniu — przeprowadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
obiektéw zrealizowanych.

Wykonawca powinien zwrQci¢ szczegllng uwage ha poprawnosé przedstawionego
w projekcie (na podstawie otrzymanych od Inwestora map) zakresu opracowania,
a ewentualne odstepstwa obmiarowe napotkane w terenie, wzigé pod uwage podczas prac
realizacyjnych.

Przewiduje sie nastepujgcg kolejnos¢ wykonywania robot:

* wylgczenie terenu budowy z uzytkowania poprzez odpowiednie wygrodzenie,
zabezpieczenie i oznakowanie;

» zabezpieczenie pni oraz stref korzeniowych drzew znajdujgcych sie w strefie robét;

e organizacja wjazdow;

* wyznaczenie i urzadzenie punktow poboru wody i energii elektrycznej oraz zrzutu
sciekow;

* wyznaczenie drég transportu, miejsc sktadowania materiatéw, stacjonowania sprzetu
oraz lokalizacji obiektu administracji budowy poprzez odpowiednie wygrodzenie i
oznakowanie;

e montaz urzgdzen zabawowych ogrodu sensorycznego;

* wykonanie nawierzchni poliuretanowej

» wykonanie nawierzchni z kostki brukowej;

e uporzadkowanie terenu z usunieciem zabezpieczeh i oznakowah wprowadzonych na
okres budowy oraz dokonanie ewentualnych napraw elementéw zagospodarowania
terenu zniszczonych w czasie prac budowlanych.

9.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKO SCI (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on
zamierzony sposOb wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

» organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robot;
» organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat;
» plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

42



Ogréd sensoryczny przy Przedszkolu nr 64

* wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢é wykonania poszczegoinych
elementow robdt,

* system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywania robat;

* wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne;

* rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatladunku
materiatow;

* sposoOb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek
betonu, stali, ziemi urodzajnej, ilosci wbudowanych materiatow).

9.2. ZASADY KONTROLI JAKO $CI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlgczajagc w to personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badah materiatow
oraz rob6t. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robot
Z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej. Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowg. Wszystkie koszty zwigzane
Z organizowaniem i prowadzeniem badahn materiatow i rob6t ponosi Wykonawca.

9.3. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

9.4. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedag przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

9.5. CERTYFIKATY | DEKLARACJE

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

* posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc z
kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wifasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzgdzeniem MSWiIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98);

e posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub
aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
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Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi
SST,

* znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzgdzeniu MSWiIA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99). W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane
przez SST, kazda ich partia dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty,
okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materialy, ktore nie
spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

10. DOKUMENTY BUDOWY
10.1. DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ustawg Prawo budowlane spoczywa na
Kierowniku Budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg
dotyczyly przebiegu robdét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony
budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i
inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczego6lnosci:

» date przekazania Wykonawcy terenu budowy;

» date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej;

* uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonogramow robdét;

» terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementow robét;

* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach;

* uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru — Inzyniera;

» daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu;

* zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robdét;

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

* ww. poziom (stan) zwierciadta wody w wykopie;

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi;

» zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej;

» dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot;

» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot;

» dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat;
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» inne istotne informacje o przebiegu robot.

10.2. KSIAZKA OBMIAROW (W PRZYPADKU GDY JEST WYMAGANA)

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie.

10.3. POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY

Do dokumentéw budowy, oprocz wiw, zalicza sie:

» protokoty przekazania Terenu Budowy;

e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi;
» protokoty odbioru Robot;

» protokoty narad i ustalen;

» korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy:
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe

odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze
dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
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