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ST 00.00.00 - WYMAGANIA OGOLNE
(CPV 77310000-6)

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE zawiera informacje
oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i odbioru Roboét, ktore zostang zrealizowane w ramach zadania
NASADZENIA ZIELENI PRZY UL. LELEWELA W GDANSKU W RAMACH BUDZETU
OBYWATELSKIEGO 2018.

1.2. Stosowanie zapiséw Specyfikacji Technicznej
1.2.1. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczng jako czg¢$¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych nalezy odczytywac i rozumiec¢
(zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego) jako zbiory wymagan, ktore sg niezbgdne do okreslenia standardu i jakosci
wykonania robot (w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych, wlasciwosci wyrobow budowlanych, oraz
oceny prawidtowosci ich wykonania) w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot opisanych w punkcie 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna ma charakter doprecyzowujacy pojecia i relacje pomiedzy uczestnikami procesu
budowlanego, w celu odpowiadajacej oczekiwaniom Zamawiajacego, dobrej jako$ciowo i sprawnej realizacji
inwestycji w zakresie okreslonym w punkcie 1.1. inie stanowi szczegoétowego opisu technicznego przedmiotu
inwestycji i procedur towarzyszacych jego realizacji.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna powotuje i klasyfikuje nastepujace zrodia szczegétowych zasad wyznaczajacych
kryteria jakoSciowe przy realizacji przedmiotowe] inwestycji uszeregowane w kolejnosci poczynajac od
najwazniejszego kryterium:

1) Dokumentacja Techniczna.

2) Aktualne w dacie wykonywania robot normy polskie i zagraniczne, ktorych stosowanie poprzez
przywotanie ich w towarzyszacych niniejszej specyfikacji szczegdtowych specyfikacjach technicznych jest
dla inwestycji obligatoryjne, o ile Dokumentacja Techniczna nie formutuje kryteridow jakosciowych
ostrzejszych niz te normy.

3) Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, tomy od I do V, Wydawnictwo Arkady,
Warszawa, 1989-90, w kwestiach przywotanych w Dokumentacji Technicznej albo nie ujetych zaréwno
w Dokumentacji Technicznej jak w normach aktualnych — przywotanych w niniejszej specyfikacji, o ile nie
stoja one w sprzecznosci z Dokumentacja Techniczng i normami aktualnymi przywotanymi w ST.

4) Watpliwo$ci w zakresie uszeregowania wymagan badz usuniecia sprzeczno$ci jakie mogag zachodzi¢
pomigdzy normami a zapisami w Dokumentacji Technicznej lub wzajemnie pomigdzy Warunkami
technicznymi o ktorych mowa wyzej, normami i/lub elementami Dokumentacji Technicznej powinny by¢
wyjasniane przy udziale Inspektora Nadzoru i Projektanta przed przystgpieniem do Robdt. Wszelkie
konsekwencje wynikajace z zaniechania wyjasnienia watpliwosci w powyzszych wzgledach obciazaja
wylacznie Wykonawce Robot.

1.2.2. Zakres kompetencji wynikajacy ze stosowania Specyfikacji Technicznej

Zapisy Specyfikacji Technicznej odnoszace si¢ do koniecznosci zakresu wykonania danych Robot nalezy traktowaé
jako obowiazujace dla Umowy jezeli nie stanowig one inaczej niz zapisy zawarte w Umowie.

Wszelkie zapisy sporne zawarte w dokumentach przekazanych Wykonawcy nalezy traktowaé w nastepujacej
kolejnosci pierwszenstwa dokumentow:

1) Umowa.

2) Dokumentacja Techniczna.

3) Specyfikacja Techniczna.
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1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Zakres robot wynika z Dokumentacji Technicznej i jest opisany Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Rob6t Budowlanych wedtug ponizszego spisu:

nr ST kod CPV nazwa ST
ST 00.00.00 | 77310000-6 | WYMAGANIA OGOLNE
ST 09.01.02 | 77310000-6 | NASADZENIA ZIELENI
ST 09.03.02 | 45341000-9 | PALISADY DREWNIANE

Jezeli z Dokumentacji Technicznej wynika niezbedno$¢ wykonania robot nie wymienionych w powyzszych ST, to
Wykonawca jest zobowiagzany wykona¢ je w ramach Ceny Umownej, a warunki wykonania i odbioru tych Robot
ustali¢ na podstawie zapiséw niniejszej ST.

1.4. Okreslenia podstawowe
Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Zamawiajacy — osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierajaca Umowe z Wykonawca
zlecajac mu wykonanie Rob6t Budowlanych.

1.4.2. Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna realizujagca Roboty zlecone przez Zamawiajacego na warunkach
Umowy.

1.4.3. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Techniczne;.

1.4.4. Inspektor Nadzoru — osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajacego, dzialajaca w jego imieniu
w zakresie przekazanych uprawnien i obowigzkow dotyczacych sprawowania kontroli zgodnosci realizacji Robot
Budowlanych z Dokumentacja Techniczna, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy techniczne;j
oraz postanowieniami warunkéw Umowy.

1.4.5. Inzynier — o0soba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Zamawiajacego do reprezentowania jego interesow
przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji Rob6t Budowlanych z Dokumentacja Techniczng, Specyfikacjami
Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami Umowy.

1.4.6. Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

1.4.7. Podwykonawca — osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Ofercie jako podwykonawca czesci Robot
Budowlanych oraz jej nastepcy prawni albo kazda inna osoba prawna lub fizyczna nie wymieniona w Ofercie,
z ktéra Wykonawca zawarl umowe o wykonanie czgsci Robot oraz jej nastepcy prawni.

1.4.8. Inni wykonawcy — osoby prawne lub fizyczne, ktérym Zamawiajacy zlecit bezposrednio wykonanie rob6t na
Terenie Budowy, na ktérym Wykonawca realizuje zlecone mu Roboty Budowlane, oraz inne jednostki prawnie
dzialajace na Terenie Budowy.

1.4.9. Roboty — zaréwno Roboty Budowlane, Roboty Uzupeiniajace jak i Roboty Poprawkowe, stosownie do
okolicznosci.

1.4.10. Roboty Budowlane - zespdt czynnosci podejmowanych przez Wykonawce w celu zapewnienia
prawidtowego oraz terminowego wykonania przedmiotu Umowy, w tym roéwniez dostarczenia pracownikow,
Materiatow, Sprzetu i Urzadzen.

1.4.11. Roboty Uzupelniajace — oznaczaja wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne lub wymagane do
wykonania i wykonczenia Robdt Budowlanych.

1.4.12. Roboty Poprawkowe — roboty potrzebne do usuniecia usterek zgtoszonych przez Inspektora Nadzoru
w trakcie wykonywania Robot Budowlanych badz w trakcie Odbioru.

1.4.13. Teren Budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg Roboty Budowlane, wraz z przestrzenig zajmowana
przez urzadzenia zaplecza budowy, wskazana w Umowie.

1.4.14. Sprzet — wszystkie maszyny, $rodki transportowe i drobny sprzet z urzadzeniami do budowy, konserwacji
i obstugi, potrzebne dla zgodnej z Umowa realizacji Robot Budowlanych.

1.4.15. Urzadzenia — aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowi¢ lub stanowiace czgs¢ Robot Budowlanych.

1.4.16. Urzadzenia Tymczasowe — wszelkie urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na Terenie
Budowy, potrzebne do wykonania Rob6t Budowlanych oraz usuniecia wad, a przewidziane do usunigcia po
zakonczeniu Robot.

1.4.17. Materialy — wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) niezbedne do wykonania Robodt, zgodne
z Dokumentacja Techniczng i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.18. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ) — Warunki okreslone w trybie postgpowania
0 udzieleniu Zamowienia, na podstawie ktorych Wykonawca przystapit do udzielenia Zamoéwienia oraz na podstawie
ktorych zostata wyloniona najkorzystniejsza Oferta.

Strona |3



1.4.19. Oferta — wyceniona propozycja Wykonawcy zlozona Zamawiajgcemu na pismie w $cisle okreslonej formie,
na wykonanie Robot Budowlanych oraz usunigcie wad zgodnie z warunkami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych
Warunkoéw Zamowienia.

1.4.20. Przedmiar Robét — dokument zawierajacy podzielone na pozycje czynnosci, jakie maja zosta¢ wykonane
zgodnie z Umowa, wskazujace ilo$¢ kazdej pozycji.

1.4.21. Kosztorys Ofertowy — wyceniony przez Wykonawce kompletny Przedmiar Robot.

1.4.22. Cena Jednostkowa — cena jednostki obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym.

1.4.23. Cena Ryczaltowa — cena pozycji obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym lub cena za wykonanie cze$ci lub
catosci Robot.

1.4.24, Stawki i Narzuty — wartosci podane przez Wykonawce w Ofercie, okreslajace ceny czynnikéw produkcji
(robocizny, materiatdéw i pracy sprzetu) oraz wskazniki kosztéw posrednich, kosztow zakupu i zysku, zastosowane
przez Wykonawce przy wyliczaniu Cen Jednostkowych w Kosztorysie Ofertowym.

1.4.25. Umowa/Kontrakt — zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy, wyrazone na pi$mie,
0 wykonanie okreslonych w jej tresci Robot Budowlanych w ustalonym Terminie i za uzgodniong Ceng¢ Umowna
wraz z innymi dokumentami, ktore zostaty przywotane lub zalaczone do Umowy, stanowigc jej integralny sktadnik.
1.4.26. Cena Umowna/Cena Kontraktowa — kwota wymieniona w Umowie jako wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy za wykonanie Robot Budowlanych wraz z usunigciem wad, zgodnie z postanowieniami Umowy.

1.4.27. Dzien — kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy si¢ i konczacy o potnocy.

1.4.28. Termin Wykonania — czas okreslony w Umowie na wykonanie i zakonczenie catosci lub czgsci Robot
Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koncowego, liczony od Daty Rozpoczgcia do Daty Zakonczenia.
1.4.29. Data Rozpoczecia — data okreslona w Umowie, od ktérej Wykonawca moze rozpocza¢ Roboty Budowlane.
1.4.30. Data Zakonczenia — data okreslona w Umowie, do ktorej] Wykonawca ma zakonczy¢ catos¢ lub czes¢ Robot
Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koncowego.

1.4.31. Dokumentacja Techniczna — zbior wszystkich zeszytow Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego
opisujacych niniejsze zadanie, wymieniony w pkt. 1.5.2. niniejszej Specyfikacji.

1.4.32. Dokumentacja Powykonawcza — Dokumentacja Techniczna wraz z wszelkimi Zmianami wprowadzonymi
w czasie realizacji Robot., w tym dokumentacja geodezyjna.

1.4.33. Rysunki — rysunki Robdt zawarte w Dokumentacji Technicznej, oraz wszelkie rysunki dodatkowe
i zmienione wydane przez Zamawiajgcego zgodnie z Umowg.

1.4.34. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét/Specyfikacja Techniczna/ST — oznacza dokument
zawierajacy zbior wytycznych i wymagan okreslajacych warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru
i platnosci za Roboty.

1.4.35. Wada - jakakolwiek czes¢ Robot Budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacja Techniczng,
Specyfikacjami Technicznymi lub innymi postanowieniami Umowy.

1.4.36. Zmiana — kazde odstepstwo w wykonaniu Rob6t Budowlanych, przekazane Wykonawcy na pismie przez
Inspektora Nadzoru.

1.4.37. Dziennik Budowy — urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robdt, wydawany odptatnie przez organ, ktory wydat decyzje o pozwoleniu na
budowe.

1.4.38. Odbior — zarowno Odbidr Czesciowy, Odbior Robot Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu, Odbiér Koncowy
jak i Odbiér Pogwarancyjny stosownie do okolicznosci.

1.4.39. Odbiér Czesciowy — odbiér polegajacy na ocenie ilosci, jakosci cze$ci Robot, zgodnie z postanowieniami
Umowy, dla ktorych w Umowie zostata przewidziana odrebna Data Zakonczenia.

1.4.40. Odbior Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu — odbior polegajacy na ocenie ilosci i jakosci Robot,
ktére w dalszym procesie realizacji zanikaja lub ulegaja zakryciu.

1.4.41. Odbiér Koncowy — odbior polegajacy na ocenie ilosci i jako$ci catosci Robot Budowlanych zgodnie
z postanowieniami Umowy.

1.4.42. Odbiér Pogwarancyjny — odbior polegajacy na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem Wad
powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

1.4.43. Operat Kolaudacyjny — wszystkie dokumenty Umowy z odnotowanymi Zmianami zaistniatymi w czasie
realizacji Robot Budowlanych, wynikami wykonanych badan, pomiaréw, przeprowadzonych prob, geodezyjna
inwentaryzacja Robdt oraz zestawienie ilosci wykonanych Roboét; stanowigce podstawe do ich oceny i Odbioru
Koncowego.

1.4.44. Rozjemca — osoba mianowana wspolnie przez Zamawiajacego i Wykonawce do rozstrzygnigcia sporow na
drodze polubownej a powstajacych na tle realizacji Umowy.

1.4.45. Sila Wyisza — zdarzenie zewngtrzne, nie dajace si¢ przewidzie¢, ktorego skutkom nie mozna byto zapobiec,
nawet poprzez dolozenie najwyzszej starannosci.

1.4.46. Aprobata Techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna ocen¢ techniczna wyrobu stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat
technicznych.
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1.4.47. Odpowiednia Zgodno$¢é — zgodno$¢ wykonywanych Rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot
Budowlanych.

1.4.48. Deklaracja Zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wydany przez Polska
lub Europejska jednostke certyfikujaca, upowazniong do ich wydawania zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1968), wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z
okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i
stosowania.

1.4.49. Certyfikat ZgodnoSci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrob, proces lub ustuga sa zgodne z okreslong
norma lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robdt
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie ustalonym w Umowie da Wykonawcy prawo dostepu do wszystkich czesci Terenu Budowy
i uzytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz przekaze:
— lokalizacje i wspotrzgdne punktéw glownych oraz reperow,
—  Dziennik Budowy,
— Dokumentacje Techniczng (dwa egzemplarze Projektu Wykonawczego, jeden egzemplarz Projektu
Budowlanego z decyzja o Pozwoleniu na budowe - oryginat),
— dwa komplety Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

Po przekazaniu Terenu Budowy na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili Odbioru Koncowego Robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Techniczna i Powykonawcza

Dokumentacja Techniczna sktada si¢ z:
—  Projektu Wykonawczego,
—  Projektu Budowlanego,
—  Przedmiaru Robot,
- Kosztorysu,
—  Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Dokumentacji Powykonawczej catosci wykonanych Robét, w tym
réowniez dokumentacji geodezyjne;j.

1.5.3. Zgodnos$¢ robot z Dokumentacjq Techniczng i Specyfikacjami Technicznymi

Podstawa wykonania Robdt bedzie Projekt budowlany wraz z Decyzja o pozwoleniu na budowg oraz Projekt
wykonawczy.

Roboty beda prowadzone zgodnie z zakresem okreslonym w Specyfikacji Technicznej, zgodnie z Dokumentacja
Techniczng, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego Wykonawcy
stanowig cz¢$¢ Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy
tak, jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Techniczng i Specyfikacjami
Technicznymi. Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ bledow lub opuszczen w dokumentach Umowy, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub
interpretacji tych dokumentoéw. Dokonanie zmian i poprawek musi by¢ akceptowane przez Projektanta o ile dotyczy
Dokumentacji Technicznej.

Dane okreslone w Dokumentacji Technicznej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne
s odchylenia w ramach okre$lonego przedzialu tolerancji. Cechy materialow i elementéw budowli musza by¢
jednorodne i wykazywa¢ Odpowiednig Zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
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W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Techniczng lub ST i wptynie to na
niezadowalajaca jakos§¢ elementu budowli, to takie materiatly zostang niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz Robot poza
Placem Budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i Odbioru Koncowego Robot
a W szczegolnosci:

— Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujacych czynnosci zwigzane z budowsa
i nienaruszalno$¢ ich mienia shuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem oséb
nieupowaznionych;

— W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: bariery ochronne, o$wietlenie, znaki ostrzegawcze
i wszelkie inne niezbedne do zapewnienia bezpieczenstwa Robot. Wykonawca zapewni state warunki
widoczno$ci (w dzien i w nocy) tych znakow, dla ktorych jest to nicodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa;

— fakt przystgpienia do Robdt obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony
z Zamawiajacym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Zamawiajacego,
tablic informacyjnych. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caly okres realizacji Rob6t. Wymagania odno$nie tablic informacyjnych przedstawiono w pkt. 5.3.
niniejszej Specyfikacji Technicznej;

— umiesci na Terenie Budowy ogloszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia. Wymagania odnosnie ogtoszenia podano w pkt. 5.3 niniejszej specyfikacji;

— podejmie odpowiednie $rodki w celu zabezpieczenia dréog prowadzacych do Terenu Budowy przed
uszkodzeniem spowodowanym jego $rodkami transportu, jego podwykonawcow lub dostawcoOw na wlasny
koszt.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robdt poza Terenem Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wiaczony w Cen¢ Umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W szczegolnosci Wykonawca powinien zapewnié¢ spetnienie nastgpujacych warunkow:
a) miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby
nie powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym,
b) powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:
—  zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekow wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,
—  przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
— mozliwos$cia powstania pozaru.

Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony $§rodowiska, obcigzaja Wykonawce.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materialy latwopalne bedg sktadowane

W sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wickszym od dopuszczalnego. Wszelkie
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materialy odpadowe uzyte do Robot beda miaty Aprobate Techniczna, wydang przez uprawniona jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialow na Srodowisko. Materialy, ktore sa
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Roboét, a po zakonczeniu Robodt ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty
pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja
tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymaé¢ zgode na uzycie tych materiatow od wiasciwych
organdéw administracji panstwowe;j.

1.5.8. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasno$ci publicznej i prywatnej.
Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem Robdt lub brakiem koniecznych dzialan ze strony
Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasno$ci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swdj koszt
naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnoé¢. Stan naprawionej whasno$ci powinien nie byé gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego odnosnie doktadnego potozenia tych urzadzen w obrgbie Terenu Budowy.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢c w swoim harmonogramie rezerwg czasowa dla wszelkiego rodzaju Robot,
ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru
i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspoOtpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
Wykonawca zobowiagzany jest uzgodni¢ z wlascicielem terenu potozenie ogrodzenia Terenu Budowy, w taki sposob
aby zapewni¢ warunki ewakuacji dla budynkéw znajdujacych si¢ na terenie oraz uwzglednié polozenie istniejacych
urzadzen terenu.

1.5.9. Organizacja obstugi komunikacyjnej Terenu Budowy

Potozenie drogi dojazdowej do Tereniu Budowy Wykonawca ma obowigzek wykonaé w ramach Umowy.
Ewentualne projekty organizacji ruchu oraz wszelkie uzgodnienia i pozwolenia z nim zwigzane leza po stronie
Wykonawcy.

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy transporcie materialow
i wyposazenia na i z Terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bgdg dopuszczone
na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich Robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Zajecie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajeciu pasa drogowego

Gdyby doszto do realizacji robot w pasie drogowym, to podczas wykonywania Roboét, obejmujacych swym
zasiegiem jezdni¢ lub droge, Wykonawca w ramach Ceny Umownej zobowigzany jest do zorganizowania ruchu
zastepczego (objazdu) oraz oznakowania.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia Robot z wiascicielem
drogi oraz policja, a takze do wykonania organizacji ruchu zastgpczego wedlug uzgodnionego projektu
(oznakowania i zabezpieczenia terenu Robot oraz oznakowania objazdow i zaleconego, zwigzanego ze zmiang
organizacji ruchu, oznakowania drég).

Wykonawca wniesie wszystkie oplaty za zajgcie pasa drogowego (drogi, chodniki oraz pobocza droég) oraz za

umieszczenie urzadzen w pasie drogowym. Wszelkie formalnosci zwigzane z zajeciem pasa drogowego i organizacja
ruchu Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wlasnym staraniem i kosztem.
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1.5.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegolno$ci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz socjalne, sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umownej.

1.5.12. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca powinien wykona¢ plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (BiOZ). Plan ten powinien zosta¢
sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2006 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120
poz. 1126) i zawiera¢ takie informacje jak:

a) stosowanie i dostepno$¢ srodkow pierwszej pomocy,

b) stosowanie i dostgpnos¢ srodkéw ochrony osobistej,

c) plan dziatania w przypadku nagtych wypadkow,

d) plan dziatania w zwiazku z organizacja ruchu,

e) dziatania przeciwpozarowe,

f)  dziatania podjete w celu przestrzegania przepisow BHP,

g) zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymywanie porzadku,

h) dzialania w =zakresie magazynowania materialow, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami

atmosferycznymi,
i) inne dziatania gwarantujgce bezpieczenstwo Robot.

1.5.13. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochron¢ Robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robot od
Daty Rozpoczecia do Daty Zakonczenia Robot.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu Odbioru Koncowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu Odbioru
Koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpocza¢ utrzymanie nie poézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.14. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca jest zobowigzany do znajomos$ci wszystkich przepiséw wydanych przez wladze centralne i lokalne oraz
innych przepisow i wytycznych, ktoére sa w jakikolwiek sposob zwiazane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggly bedzie
informowac¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.15. Dzialania zwigzane z organizacjq prac przed rozpoczeciem robot

Przed rozpoczgciem Robot Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie zainteresowane strony
0 Dacie Rozpoczgcia Robot oraz o Dacie Zakonczenia.

Z chwilg przejgcia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielami nieruchomosci, ktorych teren zostat
przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do
przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow mieszkancow i wszystkich wtascicieli lub dzierzawcoéw terenu
przekazanego czasowo pod budowe.
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Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie i s3 uwzglednione w Cenie Umowne;.

2. Materialy
2.1. Dopuszczenia stosowania materiatow

Przy wykonywaniu Rob6t Budowlanych nalezy, zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.
U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496), stosowa¢ wyroby budowlane, ktore zostaly dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wyroby wlasciwie oznaczone,
zgodnie z Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570, z 2018 r.
poz. 650):

a) Oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywa 89/106/EWG), dla ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm
(PN-EN), z ecuropejska aprobata techniczng (EAT) lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego UE uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi,
znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktoérych producent wydat Deklaracje Zgodnosci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej (bez znaku CE). Dokumentem potwierdzajacym zgodno$¢ wyrobu z europejskimi
normami i aprobatami, a wigc upowazniajacym do znaku CE, jest Deklaracja Zgodnosci, wystawiona przez
producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniajacej. Wyrob budowlany ze znakiem CE moze by¢
od 1 maja 2004 r. swobodnie wprowadzany na rynek Polski iinnych krajow cztonkowskich Unii
Europejskie, zgodnie z Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2016 r.
poz. 1570, z 2018 r. poz. 650);

b) Wyroby budowlane dla ktorych wydano Certyfikat Zgodnos$ci na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze
zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wilasciwych przepisow i dokumentow technicznych - w odniesieniu do wyrobow
podlegajacych tej certyfikacji. Certyfikaty Zgodnosci na znak bezpieczenstwa B sa dokumentami
wskazujacymi, ze wyrob spelnia wymagania dotyczace bezpieczenstwa, ustalone w Polskich Normach,
zawarte w aprobatach technicznych oraz wiasciwych przepisach i dokumentach technicznych. Certyfikat B
jest wydawany przez Polskie Centrum Badan i Certyfikacji lub jednostki akredytowane zgodnie z Ustawa
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570, z 2018 r. poz. 650)
i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych
ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1986).

2.2. Jakos¢ stosowanych materialow

Za jako$¢ stosowanych materiatdow i wykonywanych Robot oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacja Techniczng
i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robdt. Wszystkie atesty, §wiadectwa, dokumenty laboratoryjne
itp. powinny by¢ gromadzone na biezaco w miar¢ postgpu Robdt i by¢ zawsze dostepne do wgladu dla Inspektora
Nadzoru.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace:
1. Certyfikat ZgodnoSci na znak bezpieczenstwa B wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okres$lonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz wlasciwych przepisow
i dokumentoéw technicznych, Deklaracje Zgodnos$ci lub Certyfikat Zgodnosci:
— z Polska Norma,
—  z Aprobatg Techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy.
2. oznaczenie znakiem CE.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robot
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda posiadac
w/w dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

2.3. Stosowanie materialéw innych niz wskazane w Dokumentacji Technicznej i ST

WSZELKIE NAZWY WELASNE PRODUKTOW I MATERIALOW PRZYWOLANE W DOKUMENTACIJI
TECHNICZNEJ I SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ SLUZA OKRESLENIU POZADANEGO
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STANDARDU WYKONANIA 1 OKRESLENIU WEASCIWOSCI I WYMOG()W TECHNICZNYCH ORAZ
SPEELNIENIU POZADANYCH PRZEZ PROJEKTANTA WYMAGAN ESTETYCZNYCH ZAL.OZONYCH
W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ.

Dopuszcza si¢ zamienne rozwigzania (wykorzystujace produkty innych producentéw) pod warunkiem:

1. spehienia co najmniej tych samych wtasciwosci technicznych i estetycznych.

2. uzyskania akceptacji Projektanta i Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru zwlaszcza co do elementow
wykonczenia, kolorystyki oraz doboru materialow, gdzie kazdorazowo dla zamiennego rozwigzania
wymagana jest zgoda Projektanta.

3. przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pi$mie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania,
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru) do akceptacji Inspektora Nadzoru.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrodta. Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajdujg si¢ niezbadane i niezaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z ich nieprzyj¢ciem i niezaplaceniem za nie. Materiaty, ktore nie
odpowiadajag wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy. Jesli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych Robot, niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatdw moze zosta¢ zmieniony przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowiazany do posiadania i do udostepniania §wiadectw jakosci podstawowych materiatoéw takich
jak: Aprobaty Techniczne, Certyfikaty Zgodnosci i Deklaracje Zgodnosci. W przypadku kwestionowania rzetelnosci
materiatdéw przedstawionych przez Wykonawce lub przedstawionych przez niego $wiadectw jakos$ci, Inspektor
Nadzoru ma prawo do zlecenia dowolnej, niezaleznej jednostce, wykonanie badan sprawdzajacych. Jezeli jednostka
sprawdzajaca badania potwierdzi zastrzezenia Inspektora Nadzoru, wowczas koszt tych badan obcigza Wykonawcg,
a zakwestionowany materiat lub wykonane Roboty bedzie si¢ uwazaé za nieprzyjete.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni zabezpieczenie tymczasowo skladowanych materiatow przed zanieczyszczeniem, aby
zachowaty swoja jako$¢ i wlasciwos¢ do Robot, do czasu gdy beda one potrzebne do Robot.

Wykonawca jest zobowigzany do udostgpnienia w/w materialdbw do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca
czasowego skladowania materialow beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Je$li materiaty
beda sktadowane poza Terenem Budowy, Wykonawca zapewni Inspektorowi Nadzoru w dogodnym dla niego czasie
i zakresie dostep do materialow w celu przeprowadzenia ich kontroli.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Techniczna lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatow
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych Robdt. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z Oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ)
i Programie Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi
w Dokumentacji Technicznej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w Umowie. Sprzet
begdacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony s$rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprze¢tu do
uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Techniczna lub ST przewiduja
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprz¢tu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia niegwarantujace zachowania warunkow Umowy, zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

4, Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $§rodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Robot i wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkow transportu bedzie zapewniac
prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okre§lonymi w Dokumentacji Technicznej i ST oraz zgodnie ze
wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym w Umowie. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy powinny spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osiec moga by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezagco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych i innych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogélne zasady wykonania robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Roboét zgodnie z Umowa, oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow 1 wykonywanych Roboét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Techniczng, wymaganiami ST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi
w Dokumentacji Technicznej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robdt zostana,
jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na koszt Wykonawcy. Sprawdzenie
wytyczenia Roboét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadno$é. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementéw Robot bedg oparte na sformutowaniach zawartych w Umowie, Dokumentacji Technicznej, ST oraz
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow
i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inspektora Nadzoru beda
wykonywanie nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba
zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Program robot

Mozliwo$ci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robdt, kolejnos¢ Robot oraz sposoby realizacji powinny
zapewni¢ wykonanie Robdt w okreSlonym terminie. Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegdtowy
harmonogram budowy zgodny z Umowg. Harmonogram powinien wyraznie przedstawiaé w etapach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru proponowany postep Robot w zakresie glownych obiektow i zadan umownych.

5.3. Wykonanie urzgdzenia Terenu Budowy
5.3.1. Wymagania dotyczace urzadzenia Terenu Budowy
Wykonawca w ramach Umowy ma wykona¢ zabezpieczenie terenu zaplecza i Terenu Budowy, w szczegolnosci:
1. dostarczyé¢, zainstalowac i zdemontowa¢ po wykorzystaniu urzadzenia zabezpieczajace (bariery ochronne,
oswietlenie, znaki ostrzegawcze i1 wszelkie inne),

2. uprzatna¢ Teren Budowy po zakoficzeniu kazdego elementu Robét i doprowadzi¢ Teren Budowy do stanu
pierwotnego po zakonczeniu Robdt i likwidacji Terenu Budowy.
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5.3.2. Tablice informacyjne oraz ogloszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowiazany do:
— wykonania, ustawienia i utrzymywania tablic informacyjnych na czas wykonywania Robdt;
— wykonania, umieszczenia i zabezpieczenia w sposob trwaty przed zniszczeniem ogloszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Tablice informacyjne powinny spelnia¢ nastgpujace wymagania:

— zawiera¢ informacje o rodzaju prowadzonych robdt budowlanych, adresie robot, numerze Decyzji
0 pozwoleniu na budowe; dane: organu nadzoru budowlanego, Zamawiajacego (Inwestora), Wykonawcy,
Projektantéw; numery telefonéw alarmowych;

— posiada¢ wymiary 90 cm x 70 cm;

— napisy na tablicy informacyjnej powinny by¢ wykonane na sztywnej ptycie koloru zottego, literami
i cyframi koloru czarnego, o wysokosci co najmniej 4 cm;

— tablica powinna by¢ umieszczona na wysokos$ci nie mniejszej niz 2 m.

Ogtoszenie powinno zawierac:
— przewidywane Daty Rozpoczgcia i Zakonczenia wykonywanych Robot Budowlanych;
— maksymalng liczbe pracownikow zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych okresach;
— informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6. Kontrola jakosci roboét
6.1. Zasady ogolne

6.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robodt zgodnie z Dokumentacjg Techniczng, Specyfikacja
Techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta, zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496). Obiekty budowlane wykonywane na zlecenie
Zamawiajacego powinny zapewniac:

— w zakresie wymagan podstawowych: bezpieczenstwo konstrukcji, bezpieczenstwo pozarowe,
bezpieczenstwo uzytkowania, odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochron¢ srodowiska,
ochrone przed hatasem i drganiami, oszczedno$ci energii i odpowiednig izolacyjno$¢ cieplng przegrdd,

— warunki uzytkowe, zgodne z przeznaczeniem obiektow, a w szczegélnoSci w zakresie o$wietlenia,
zaopatrzenia w wodg, usuwania $ciekow i odpadoéw, ogrzewania i wentylacji;

— niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej przez osoby niepelnosprawne,
w szczegblnosei poruszajace si¢ na wozkach inwalidzkich;

— ochrong uzasadnionych interesd6w o0sob trzecich, w tym w szczegdlnosci:

—  zapewnienie dostepu do drogi publicznej;

— ochrong przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej
i cieplnej oraz ze $rodkow tacznosci, doptywu $wiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi, ochrong przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaklocenia
elektryczne i promieniowanie, ochrone przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.

6.1.2. Odstepstwo od przepisow techniczno-budowlanych mozliwe jest tylko w przypadkach szczegdlnie
uzasadnionych.

Przypadki takie wynika¢ mogg z ksztaltu i wymiaréw dziatki budowlanej, zagospodarowania terenu sgsiedniego albo
niemozliwos$ci spelnienia obecnie obowiazujacych przepiséw techniczno-budowlanych. Zakaz udzielania zgody na
odstepstwa od przepisow techniczno-budowlanych, powodujacych ograniczenie dostgpnosci obiektow budowlanych
dla 0sob niepetnosprawnych dotyczy obiektow wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt. 4 Ustawy Prawo Budowlane tj.
obiektow uzytecznosci publicznej.

6.1.3. Wyrazenie zgody na odstgpstwo od przepisow techniczno-budowlanych nalezy do kompetencji organu
panstwowego nadzoru budowlanego stopnia podstawowego, tj. do tego organu, ktéry wydal pozwolenie na budowe.
Udzielenie zgody na odstgpstwo od przepisow techniczno-budowlanych poprzedzone musi by¢ wydaniem
upowaznienia przez wlasciwego ministra, to znaczy ministra uprawnionego do wydania przepisoOw techniczno-
budowlanych, od ktérych miatoby zosta¢ wydane odstepstwo.

6.1.4. W celu zachowania tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych

i innych nalezy przestrzega¢ nastepujacych postanowien. Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajacego stanowi
jego whasnos$¢ i nie moze by¢ uzywana lub udostepniana osobom trzecim bez zgody Zamawiajgcego. Wprowadzanie
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chronionych rozwigzan technologicznych, zastrzezone jest jako dobro niematerialne prawami autorskimi
i pokrewnymi. Powielanie zatem wprowadzonych chronionych rozwigzan, na ktére Zamawiajacy uzyskat zgode dla
konkretnego obiektu, stanowitoby naruszenie takich praw autorskich. Projektant (Autor) moze dochodzié roszczen w
stosunku do 0s6b trzecich korzystajacych z tych dobr. Jezeli w zastosowanym rozwigzaniu zastrzezono zachowanie
tajemnicy zawodowej, to kazde naruszenie tych zastrzezen spowodowaé moze dochodzenie z tego tytutu roszczen na
drodze postgpowania sagdowego w trybie cywilnym lub karnym. Wprowadzenie przez Wykonawce do realizacji
rozwigzan chronionych patentami i prawami ochronnymi wymaga¢ bg¢dzie udokumentowanej zgody Projektanta
(autora) na korzystanie z takich rozwigzan.

6.1.5. Osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektéw budowlanych odpowiedzialne sg
za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywolanymi niniejsza Specyfikacja Polskimi Normami i
zasadami wiedzy technicznej oraz za nalezyta staranno$¢ w wykonywaniu pracy, jej wilasciwa organizacje,
bezpieczenstwo 1ijako§¢. Petnienie samodzielnych funkeji technicznych na budowie przy wykonywaniu Robot
niezgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi zagrozone jest karami jezeli realizacja Robot Budowlanych
prowadzona bedzie w sposob razacy przy nieprzestrzeganiu przepisu art. 5 Ustawy Prawo Budowlane. Za
wykroczenia okreslone w art. 93 pkt. 6 Ustawy Prawo Budowlane, odpowiedzialnosci karnej podlega¢ bgdzie ten,
kto wykonywa¢ bedzie Roboty Budowlane w sposob odbiegajacy od ustalen i warunkow okreslonych w przepisach,
Decyzji o pozwoleniu na budowe badz istotnie odbiegajacy od zatwierdzonego Projektu budowlanego.

6.1.6. Inspektor Nadzoru nie moze wydawaé polecen wykonywania Rob6t Budowlanych w sposob niezgodny
z przepisami techniczno-budowlanymi.

6.1.7. Za naruszenie przepisow techniczno-budowlanych w trakcie budowy uwaza¢ si¢ bedzie odstgpstwo od
zatwierdzonego Projektu budowlanego. Dokonanie istotnego odstgpstwa od zatwierdzonego Projektu budowlanego
wymagac begdzie zmiany Decyzji o pozwoleniu na budowg (art. 36a Ustawy Prawo Budowlane), a takze wstrzymania
Robot Budowlanych (art. 50 Ustawy Prawo Budowlane). Koszty wynikajace z tego tytutu obcigzaja te jednostki,
ktore dopuscity sie takiego postepowania. Nakazy, o ktérych mowa wyzej moga by¢ orzeczone takze wowczas, gdy
naruszenie przepisow techniczno-budowlanych zostanie stwierdzone juz po zakonczeniu Robot Budowlanych.

6.2. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazku Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu
Zapewnienia Jako$ci (PZJ), w ktorym Wykonawca przedstawi zamierzony sposoéb wykonywania Robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja Techniczng, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program Zapewnienia Jakosci, o ile nie uzgodniono inaczej z Inspektorem Nadzoru, powinien zawierac:

—  Organizacj¢ wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot;

— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot;

— wytyczne BHP dla prowadzonych Robot;

—  wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

— wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementow Robot;

— system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli zapewnienia jakosci wykonywanych Robot;

—  wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);

— sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
wnioskéw 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia kontrolno-pomiarowe;

— rodzaje i ilo$¢ $rodkdow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatdw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.;

—  sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu;

—  sposob i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementéw Robot.

6.3. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zalozona jakos$¢
Robot.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek
i badan materiatdéw oraz Robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdbw oraz Robot z czgstotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Technicznej 1 ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czg¢stotliwosci, sg okreslone w ST i normach. W przypadku, gdy
nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie Robot zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, potwierdzajace ze wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom
norm okres$lajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczenh w celu ich inspekeji. Inspektor Nadzoru
bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych, sprzgtu, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki
badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robo6t badanych materialdéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy zostang usunicte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

6.4. Pobieranie préobek

Probki bgda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, zgodnie z zasada, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora
Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materialow, ktore budza watpliwosei, co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy. Zakres pobierania probek Wykonawca uzgodni szczegdtowo z Inspektorem
Nadzoru.

6.5. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Zakres badan Wykonawca uzgodni szczegétowo z Inspektorem Nadzoru.

6.6. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jako$ci. Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach przez niego zaaprobowanych.

6.7. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawcg, moze
ocenia¢ zgodno$¢ materiatbw i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo
oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw i Robot z Dokumentacja Techniczna
i ST. W takim przypadku calkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.
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6.8. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do stosowania tylko te materialy, ktore spetniaja kryteria okreslone w punkcie 2.
niniejszej ST.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan, beda odrzucone.
6.9. Dokumenty budowy
6.9.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do momentu odbioru koncowego. Odpowiedzialno$é za prowadzenie
Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy
beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej
i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy bgda czytelne,
dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Do dokonywania wpisoéw w Dzienniku Budowy upowaznieni s3:

—  Inspektor Nadzoru;

—  Projektant;

—  Kierownik Budowy;

—  Osoby wykonujace czynnosci geodezyjne na terenie budowy;

—  Pracownicy organéw nadzoru budowlanego i innych organow uprawnionych do kontroli przestrzegania

przepisow na budowie.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zatacznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé
W szczegolnosci:
—  date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;
—  date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Technicznej;
— uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci i harmonogramu Robot;
— Daty Rozpoczgcia i Daty Zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot;
—  przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach;
— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru;
— daty zarzadzenia wstrzymania Roboét, z podaniem powodu;
—  zgloszenia i daty Odbiorow;
—  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;
— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi;
—  zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Technicznej;
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych zaréwno przed, jak i w trakcie
wykonywania Robot;
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot;
— dane dotyczace jako$ci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzatl;
—  wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,
—  inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Dziennik Budowy niezaleznie od podstawowych informacji
0 danej budowie i biezacych informacji oraz warunkach musi zawiera¢ migdzy innymi zgloszenie przez Wykonawce
poszczegodlnych elementéw Robdt do odbioru przez Inspektora Nadzoru oraz potwierdzenie dokonania tego odbioru.
Dziennik budowy spetnia réwniez rolg ksigzki kontroli jakosci, zawierajacej wszelkie polecenia, decyzje
i uzgodnienia Inspektora Nadzoru i Projektanta.

6.9.2. Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw Robot.
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Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly, w jednostkach przyjetych w Kosztorysie
Ofertowym i wpisuje sie je do Ksiegi Obmiaru. Pisemne potwierdzenie obmiaru przez Inspektora Nadzoru stanowi
podstawe do rozliczen.

6.9.3. Dokumenty potwierdzajace stosowanie materialow

Deklaracje zgodnosci lub Certyfikaty Zgodno$ci materiatdw, orzeczenia o jako$ci materiatdw, recepty robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci.
Dokumenty te stanowig zataczniki do Odbioru Robdt. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora
Nadzoru.

6.9.4. Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich Zmian w rodzajach materiatow, lokalizacji
i wielko$ci Robot. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ w Dokumentacji Technicznej, ktora zostanie dostarczona w tym
celu. Po zakonczeniu Robot dokumentacja ta zostanie przedlozona Inspektorowi Nadzoru jako Dokumentacja
Powykonawcza. Wykonawca powinien przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru Dokumentacj¢ Powykonawcza w celu
dokonania przegladu w terminach z nim uzgodnionych lub w innym czasie okre§lonym w Umowie.

6.9.5. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w powyzszych punktach, nast¢gpujace dokumenty:
— Decyzj¢ o pozwoleniu na budowe;
—  protokoty przekazania Terenu Budowy;
— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;
—  protokoty Odbioru Robot;
—  protokoty z narad i ustalen;
—  korespondencje¢ na budowie.

6.9.6. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy begda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej

prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. Obmiar robét
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacja Techniczng i ST,
w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ofertowym.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Wyniki obmiaru beda wpisane do
Ksiggi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot Iub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot.
Btedne dane zostang poprawione Wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar wykonanych Robdt bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet

wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania Robot.
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7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed Czgsciowym lub Koncowym Odbiorem Robdt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robot Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu przeprowadza si¢
w czasie wykonywania Robot, przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w protokotach. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.

8. Odbior robot
8.1. Rodzaje Odbioréw Robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastgpujacym rodzajom odbioru, dokonywanym przez
Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

1) Odbior Robot Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu,

2) Odbior Czesciowy,

3) Odbior Urzadzen (przed ich wbudowaniem),

4) Odbior Koncowy,

5) Odbior Pogwarancyjny.

8.1.1. Odbiér Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do odbioru wszystkie roboty zanikajace. Odbior
Robot Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robot, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr begdzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot. Odbioru Robot dokonuje Inspektor
Nadzoru.

Gotowo$¢ danej cze$ci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu
3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jako$¢
i ilo§¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacja
Techniczna, ST i uprzednimi ustaleniami. Dokumentem potwierdzajacym dokonanie Odbioru Robdt jest protokot
sporzadzony przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Wykonawcy.

8.1.2. Odbiér Czesciowy

Odbidr Czesciowy Robot dotyczy:
— kazdej znaczacej czesci Robot Budowlanych, ktora albo zostata ukonczona, albo zostata zajeta lub jest
uzytkowana przez Zamawiajgcego,
— kazdej czgéci Robot Budowlanych, ktora Zamawiajacy wybrat w celu zajecia lub uzytkowania przed
zakonczeniem.

Odbiory Czgéciowe powinny by¢ prowadzone dla Robot zgodnie z postanowieniami Umowy lub wyszczegodlnionych
odrgbnie w Programie Robot. Przy Odbiorze CzeSciowym Wykonawca jest zobowigzany przedstawic:

—  Dokumentacj¢ Techniczng z naniesionymi na niej zmianami;

—  Dziennik Budowy;

—  Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow;

—  Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami;

—  Obmiar Rob6t podlegajacych Odbiorowi.

Odbior Czegsciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjag Techniczng i ST, uzycia
wlasciwych materialtow, prawidlowoéci wykonania 1 montazu oraz zgodno$ci znormami i przepisami
obowigzujacymi przy realizacji Robot. Odbioru Robdt dokonuje Zamawiajacy w obecnosci Inspektora Nadzoru.

Gotowo$¢ danej czeSci Robdot do Odbioru Czgsciowego zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bgdzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Jako$¢ iilo$é¢ Robdt ocenia Zamawiajagcy w obecnosci Inspektora Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajagcych komplet wynikow badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne),
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W konfrontacji z Dokumentacja Techniczng, ST i uprzednimi ustaleniami. Dokumentem potwierdzajacym dokonanie
Odbioru Czgéciowego Robot jest protokot sporzadzony przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy.

8.1.3. Odbiér Urzadzen przed ich wbudowaniem

Odbidr Urzadzen przed ich wbudowaniem polega na wykonaniu nastepujacych czynnosci:
—  sprawdzeniu, czy dostarczone Urzadzenia odpowiadaja zamowieniu,
— sprawdzeniu, czy dostarczone Urzadzenia posiadaja karty gwarancyjne oraz niezbedne certyfikaty,
— oceny, czy urzadzenia nie posiadajg widocznych uszkodzen.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danego Urzadzenia do montazu i odbioru zglasza Wykonawca
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu
2 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i zgodno$¢ Urzadzenia z zapisami Dokumentacji Technicznej 1 ST ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
w/w dokumentow przedtozonych przez Wykonawce. Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru urzadzenia
jest protokot sporzadzony przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Wykonawcy.

8.1.4. Odbiér Koncowy.

Odbiér Koncowy przeprowadzany jest dla catosci Robot Budowlanych. Przy Odbiorze Koncowym Wykonawca
zobowigzany jest przedstawic:

— Dokumentacj¢ Techniczng Powykonawcza, w tym dokumentacj¢ geodezyjna powykonawcza zawierajaca
kopie¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

—  Dziennik Budowy,

—  Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

—  Specyfikacje Techniczne,

— Receptury i ustalenia technologiczne,

—  Certyfikaty Zgodnosci i/lub Deklaracje Zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i PZJ,

—  Woyniki badan i protokoty pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i PZJ,

— Dokumenty potwierdzajace dokonanie Odbioréw Czesciowych 1 Odbiorow Robdét Zanikajacych
i Ulegajacych Zakryciu, o ile takie Odbiory wystepowaty,

— Dokumenty potwierdzajace wykonanie Robdét Uzupetniajacych (np. przelozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, os$wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania Robot wlascicielom
urzadzen, o ile takie roboty wystepowatly,

— Dokumenty potwierdzajace wykonanie Robot Poprawkowych, oraz robdt wynikajacych z uwag i zalecen
Inspektora Nadzoru w trakcie budowy, o ile takie roboty wystepowaty,

— Dokumenty (o$wiadczenia) o braku sprzeciwu lub uwag ze strony wiasciwych organdéw, zgodnie
z wymaganiami Ustawy Prawo Budowlane (art. 56 i 57), w tym: Inspekcji Ochrony Srodowiska,
Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, Panstwowej Inspekeji Pracy, Panstwowej Strazy Pozarnej.

Odbidér Koncowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Techniczng 1 ST, uzycia whasciwych
materiatéw, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodno$ci z normami i przepisami obowigzujagcymi przy
realizacji Robot.

Odbiér Koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosSci
i warto$ci. Zakonczenie Robot oraz gotowo$¢ do Odbioru Koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbior Koncowy Robot nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakonczenia Robdt i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa powyzej. Odbioru Koncowego Robot dokona
Zamawiajacy. Zamawiajacy odbierajac Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiaréw oraz zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjg Techniczng i ST.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego braku gotowosci Wykonawcy do Odbioru lub stwierdzenia, ze
jakos¢ wykonywanych Robot znacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Techniczng i ST, Zamawiajacy moze
przerwac czynnosci odbioru i ustali¢ nowy termin Odbioru Koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze jako$¢ wykonywanych Robdt nieznacznie odbiega od

wymaganej Dokumentacja Techniczng i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Zamawiajacy moze dokona¢ potracen wartosci Robot, oceniajac
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pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Umowie. Dokumentem
potwierdzajacym dokonanie Odbioru Koncowego Robot jest protokot sporzadzony przez Zamawiajacego
w obecnosci Wykonawcy.

8.1.5. Odbidér Pogwarancyjny

Odbiér Pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu waznosci gwarancji. Odbior Pogwarancyjny
polega na przeprowadzeniu ogledzin wszystkich elementéw objetych gwarancja oraz sprawdzeniu wykonania uwag
i zalecei Zamawiajacego wzglednie uzytkownika obiektu co do zgltoszonych uwag dotyczacych funkcjonowania
obiektu w okresie gwarancyjnym.

Odbiér Pogwarancyjny nastapi w terminie ustalonym w Umowie. Odbioru Pogwarancyjnego Robdt dokona
Zamawiajacy zapoznajac si¢ z wykonaniem zalecen Odbioru Koncowego skierowanych do Wykonawcy oraz
zapoznajac si¢ z uwagami Zamawiajacego wzglednie uzytkownika obiektu. Z przebiegu Odbioru Pogwarancyjnego
sporzadzony zostanie protokol, w ktorym Zamawiajacy dokona oceny prawidlowosci wykonania Robot
wplywajacych na funkcjonowanie obiektu. Jezeli nie zostang wskazane Wady dotyczace wykonania Robot
wplywajace na funkcjonowanie obiektu to stanowi to podstawe, przy uwzglednieniu postanowien Umowy, do
zwolnienia przez Zamawiajacego Wykonawcy z zobowigzan gwarancyjnych wynikajacych z Umowy.

9. Podstawa platnosci

Zasady i podstawy platno$ci sa szczegdlowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy zawartej pomigdzy
Wykonawca a Zamawiajacym. Kosztorys Ofertowy Wykonawcy Rob6t winien ujmowac:

— koszty robocizny (obejmujaca ptace bezposrednia, ptace uzupetniajaca, koszty ubezpieczen spotecznych,
zdrowotnych i podatki od ptac oraz inne wymagane podatki i optaty obciazajace koszty robocizny),

—  warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania, ewentualnych ubytkow i transportu
na Teren Budowy,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy
i Z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

— roboty geodezyjne — pomiary i wytyczenia, obstuga,

—  koszty posrednie (ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru, zaplecza i laboratorium,
koszty urzadzenia. eksploatacji i likwidacji placu i zaplecza budowy - tym m.in. doprowadzenie energii,
wody itp., koszty tymczasowego oznakowania Robdt, wydatki na BHP, ustugi obce na rzecz budowy,
oplaty dzierzawne, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty ogdlne Wykonawcy itp.),

— zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawey z tytutu realizacji umowy i innych
wydatkow mogacych wystapi¢ w calym okresie realizacji Robot oraz w okresie gwarancyjnym,

—  podatki obliczone zgodnie z obowiazujgcymi przepisami,

—  koszty optat administracyjnych i innych, zwigzanych z prawidlowym wykonaniem robot.

O ile nie postanowiono inaczej w Umowie, Cena Jednostkowa podana przez Wykonawce za dang pozycje
w Kosztorysie Ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania przez niego dodatkowej zaptaty za
wykonanie Robot.

9.1. Sposob rozliczenia robot towarzyszacych i prac tymczasowych

Koszty robot towarzyszacych i prac tymczasowych powinny zosta¢ ujete w cenach jednostkowych robot
podstawowych, ujetych w Kosztorysie Ofertowym.

9.2. Oplaty za pozyskanie gwarancji nalezytego wykonania Umowy

Koszty pozyskania wszystkich zabezpieczen gwarancyjnych zwigzanych z realizacja Umowy ponosi Wykonawca.
Cena uzyskania gwarancji nalezytego wykonania Umowy bedzie wliczona do ceny umownej i bedzie si¢ rozumiato,
ze jest ona ujeta w poszczegélnych cenach Kosztorysu Ofertowego. Cena ta obejmuje roéwniez wszystkie
przedtuzenia zabezpieczen wynikajace z Umowy.

9.3. Oplaty za zawarcie ubezpieczen

Koszt uzyskania polis ubezpieczeniowych ponosi Wykonawca. Cena uzyskania polis ubezpieczeniowych za
zawarcie ubezpieczen bgdzie wliczona do ceny umowne;j i bedzie to oznaczalo, ze jest ona ujeta w poszczegdlnych
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cenach Kosztorysu Ofertowego. Cena ta obejmuje rowniez koszt wszystkich przedtuzen polis ubezpieczeniowych
wynikajacych z Umowy.

9.4. Oplaty administracyjne
Optaty administracyjne beda wiaczone w cene jednostkowa pozycji Kosztorysu Ofertowego.
9.5. Pozostale oplaty

Nadzér inwestorski i autorski sa rozliczane przez Inwestora na podstawie osobnych umow z osobami
zainteresowanymi. Koszty pozostatych prac towarzyszacych oraz wszystkich robot tymczasowych Wykonawca
zobowigzany jest uwzgledni¢ w robotach podstawowych Kosztorysu Ofertowego opartego o zalaczony do
Dokumentacji Technicznej Przedmiar Robot.

10. Przepisy zwiazane
10.1. Wymagania ogélne

Specyfikacje Techniczne w ré6znych miejscach powoluja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje.
Nalezy je traktowa¢ jako integralng ich cze$¢ i nalezy je czytac tacznie z Dokumentacja Techniczng i Specyfikacjami
Technicznymi, jak gdyby tam one wystgpowaly. Przyjmuje si¢, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich
zawartos$cig i wymaganiami.

Zastosowane bgda mialy ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej. Gdziekolwiek nastepuja
odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajéw Unii Europejskiej w zakresie
przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami
obowigzujacymi w Polsce. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm przy
wykonywaniu Robot oraz do stosowania ich postanowien na rowni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi
w Specyfikacjach Technicznych.

10.2. Wykaz wazniejszych aktow prawnych, norm i przepiséw obowiazujacych w Polsce dotyczacych
przedsiewziecia

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496);

2. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101, z 2018 r.
poz. 650);

3. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2126, z 2018 r.
poz. 650, 723);

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t. j. Dz. U. z 2018 1. poz. 799, 1356);

5. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1566, 2018, z 2018 r. poz. 650,
710);

6. Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 222, z 2018 r. poz. 12, 138,
159, 317, 1356);

7. Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.
143);

8. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1226, z 2018 r.
poz. 650, 1338);

9. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 620);

10. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 10, 142, 650);

11. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzat (t. j. Dz. U. z 2017 1. poz. 1840, z 2018 r. poz. 650,
663);

12. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 992, 1000);

13. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2014 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570, z 2018 r. poz.
650);

14. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz.
1073, 1566);

15. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 640);
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

217.

28.

29.

30.

31.

32.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422);

a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2285);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 963);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 r. nr 47, poz. 401);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie Informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. nr 120,
poz. 1126);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 r. nr 220, poz. 2181);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966);

a) Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie sposobu deklarowania wilasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1233);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych
ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968);

Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkow albo na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz robot budowlanych, badan
architektonicznych i innych dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan
archeologicznych i poszukiwan zabytkow (Dz. U. z 2018 r. poz. 1609);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoélnych
przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650);

Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikoéw szkodliwych dla zdrowia w $srodowisku pracy
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1286);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. z 2009 r. nr 124, poz. 1030)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. z 2010 r. nr. 109, poz. 719);
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sktadowisk odpadéw (Dz. U. z
2013 r. poz. 523);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t. j. Dz. z 2016 r. poz. 124);
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462);

a) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 2013 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. z 2013 r. poz. 762);

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrzesnia 2015 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2015 .
poz. 1554);

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz.
463);
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ST 09.01.02 - NASADZENIA ZIELENI
(CPV 77310000-6)

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robodt
zwiazanych z nasadzeniem i pielggnacja zieleni.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacj¢ Techniczng jako czgs¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywac
i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robodt opisanych w punkcie 1.1, ktore zostang zrealizowane w ramach
zadania NASADZENIA ZIELENI PRZY UL. LELEWELA W GDANSKU W RAMACH BUDZETU
OBYWATELSKIEGO 2018.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej maja zastosowanie przy prowadzeniu robot zwigzanych
z nasadzeniem i pielegnacjg zieleni. Zakres robot obejmuje wszystkie elementy, gdzie wystepuja w/w roboty,
zgodnie z Dokumentacjg Techniczng.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna — ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajace roslinom prawidtowy rozwdj.

1.4.2. Humus — wierzchnia warstwa gleby zawierajaca min. 2% czg¢$ci organicznych.

1.4.3. Material roslinny — sadzonki drzew, krzewow, kwiatdw jednorocznych i wieloletnich.

1.4.4. Bryla korzeniowa — uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z przerastajacymi korzeniami rosliny.

1.4.5. Forma naturalna — forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.4.6. Forma pienna — forma drzew i niektorych krzewow sztucznie wytworzona w szkotce z pniami o wysokosci
od 1,50 m, z wyraznym nie przycigtym przewodnikiem i uformowang korona.

1.4.7. Forma krzewiasta — forma wilasciwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona w szkotce przez niskie
przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopgdowatosci.

Pozostate okre$lenia uzywane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
z okresleniami podanymi w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogblne wymagania dotyczace Robot podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1. Wykonawca Robot
jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Techniczng, Specyfikacja
Techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i Nadzoru Autorskiego.
2. Materialy
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow
Ogblne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 2.
2.2. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zaleznos$ci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace charakterystyki:
—  ziemia rodzima powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robdt budowlanych i zmagazynowana w pryzmach
nieprzekraczajacych 2 m wysokosci; rodzajem ziemi urodzajnej jest humus;

— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy — nie moze by¢ zagruzowana,
przerosnigta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie;
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2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu réznych odpadkéw roslinnych
i zwierzecych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastow, plewow), przy kompostowaniu ich na otwartym
powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach zapewniajacych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikow
jakosci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy — wyrdb uzyskuje si¢ przez kompostowanie torfu z fekaliami i $ciekami bytowymi
z osadnikow, z osiedli mieszkaniowych. Kompost fekaliowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-
73/0522-01, a torf uzyty jako komponent do wyrobu kompostu — PN-G-98011.

Kompost z kory drzewnej — wyrdb uzyskuje si¢ przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z
oczyszczalni $ciekéw pocelulozowych, przez okres okoto trzech miesigcy. Kompost z kory sosnowej moze byé
stosowany jako nawoéz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie
kompostu z gleba.

2.4. Material roflinny i nasadzeniowy

2.4.1. Wymagania dotyczace doboru gatunkowego roslin

Do nasadzenia nalezy wykorzysta¢ gatunki drzew i krzewow opisane w Dokumentacji Technicznej.
2.4.2. Wymagania dotyczace jakosci roslin

Drzewa i krzewy powinny odpowiada¢ wymaganiom gatunkowym opisanym w punkcie 2.4.1. i posiada¢ parametry
zgodne z Dokumentacja Techniczng. Dostarczone sadzonki powinny by¢ wilasciwie oznaczone, tzn. musza miec¢
etykiety, na ktorych podana jest nazwa tacinska, forma, wybor, wysoko$¢ pnia i numer normy.

Materiat roslinny musi by¢ czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkotkarskiej.
Rosliny musza by¢ zdrewniale, zahartowane oraz prawidtowo uformowane, z zachowaniem charakterystycznych dla
gatunku i odmiany pokroju, wysoko$ci, szerokosci i dlugosci pedow, a takze réwnomiernego rozkrzewienia
i rozgatezienia. Powinny by¢ zachowane odpowiednie proporcje migdzy pniem, korona i bryla korzeniows. Materiat
musi by¢ zdrowy, bez uszkodzen mechanicznych, objawdéw bedacych skutkiem niewlasciwego nawozenia
i agrotechniki oraz bez odrostow podktadki.

Sadzonki drzew i krzewow powinny posiada¢ nastgpujace cechy:

— roslina powinna by¢ co najmniej dwukrotnie szkotkowana;

—  pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany;

—  przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik;

—  system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych powinny
wystepowac liczne korzenie drobne;

— sadzonki drzew i krzewow wylacznie balotowane (z bryla korzeniowa) lub w pojemnikach;

— u roélin sadzonych z bryla korzeniowa, bryla korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana, zwarta
i nie uszkodzona, w przypadku drzew o obwodzie powyzej 14 cm zabezpieczona siatka druciang;

— pedy szkieletowe korony drzewa powinny by¢ dobrze wyksztalcone i rbwnomiernie rozmieszczone oraz
wystepowacé w ilosci uzaleznionej od gatunku i odmiany, jednak nie mniejszej niz 4;

—  pedy korony u drzew i krzewow nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to cigcie formujace, np. u form
kulistych;

—  blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaro$nigte, dopuszcza si¢ 4 niecatkowicie zaro$niete blizny na
przewodniku w 11 wyborze, u form naturalnych drzew.

Wady niedopuszczalne:
—  silne uszkodzenia mechaniczne ro$lin;
— odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia;
— $lady zerowania szkodnikow;
—  oznaki chorobowe;
— zwigdnigcie i pomarszczenie kory na korzeniach i czg¢$ciach naziemnych;
— martwice i pgknigcia kory;
— uszkodzenie paka szczytowego przewodnika;
—  dwupedowe korony drzew formy piennej;
— niewlasciwe proporcje korony w stosunku do pnia, tzw. korona wybujata;
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— uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej;
—  zle zaro$ni¢te odmiany szczepionej z podktadka.

2.5. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu
—N.P.K.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

2.6. Sciolkowanie

Przez $ciotkowanie rozumie si¢ pokrywanie powierzchni gleby zrebkami lub mielong korag w celu zmniejszenia
parowania wody, niedopuszczenia do rozwoju chwastéw, poprawy sprawnosci roli oraz zapobiezenia erozji wodnej
i wietrznej.

3. Sprzet
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni
Wykonawca przystgpujacy do wykonania wycinki i nasadzen zieleni powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania
Z nastepujacego sprzetu:
—  glebogryzarek, ptugdw, kultywatorow, bron do uprawy gleby;
— sprzetu do pozyskania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasienicowej, koparki);
— walu kolczatki oraz watu gladkiego do zaktadania trawnikow;
—  kosiarki mechanicznej do pielggnacji trawnikow;
—  pit mechanicznych i recznych;
— drobnego sprzgtu ogrodniczego.
4, Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 4.
4.2. Transport materialow do wykonania nasadzen
Rosliny nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed wstrzasami, uszkodzeniami i wyschnigciem.
Przy przesylaniu na dalsze odleglosci, rosliny nalezy przewozi¢ szybkimi $rodkami transportowymi, zakrytymi.
W okresie wysokich temperatur przew6z powinien by¢ w miar¢ mozliwosci dokonywany noca. Drzewa i krzewy po

dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je
zadotowad w miejscu ocienionym i przewiewnym, a w razie suszy podlewac.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogblne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 5.

5.2. Zabezpieczenie zieleni istniejacej

5.2.1. Zabezpieczenie pni i koron drzew

W celu zniwelowania ewentualnego negatywnego wptywu prowadzonych prac na stan zdrowotny istniejacych
drzew, nalezy podja¢ dziatania majace na uwadze ochrong wszystkich cze¢sci drzew. Dla wybranych drzew nalezy
stworzy¢ strefy ochronne, poprzez wygrodzenie skupin drzew, trwatym widocznym ogrodzeniem. Ogrodzenie musi

mie¢ przynajmniej 1,5 m wysokosci. Podstawowe ramy rusztowania musza by¢ drewniane, dobrze zespolone
i wytrzymale na uderzenia. Ramy nalezy wypetni¢ siatkg metalows.
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Wszystkie pozostate drzewa narazone na uszkodzenia nalezy zabezpieczy¢ przez odeskowanie. W tym celu nalezy
obudowac¢ pnie drzew deskami do wysokosci pierwszych galezi (ok. 2 m), okreslanej indywidualnie dla kazdego
drzewa, aby nie uszkodzi¢ najnizej potozonych konarow. Dolna krawedz kazdej deski powinna opiera¢ si¢ na
podtozu i by¢ lekko zaglebiona w ziemi, a jezeli jest to niemozliwe (np. ze wzgledu na nabiegi korzeniowe), deski
nalezy obsypa¢ ziemia. Pnie przed odeskowaniem nalezy zabezpieczy¢ mata stomiana, trzcinowa lub elastycznymi
rurami drenarskimi. Deskowanie mocowa¢ do pnia opaskami z drutu okragltego, mickkiego, ocynkowanego, lub
tasmy stalowej ocynkowanej (nie wolno uzywaé gwozdzi). Deski powinny szczelnie przylegaé na calej powierzchni
pnia i mie¢ oparcie w podtozu. Opaski mocujace szalowanie do pnia stosowa¢ w odlegltosci ok. 40-60 cm od siebie,
czyli co najmniej po 3 na pniu. Niedopuszczalne jest spowodowanie uszkodzen pni i konarow drzew, jak rowniez
oparcie desek o nabiegi korzeniowe.

5.2.2. Zabezpieczenie systeméw korzeniowych drzew

W trakcie prowadzenia prac ziemnych przy korzeniach drzew nalezy przestrzega¢ nastepujacych zalecen:

— wykop nie moze by¢ zlokalizowany blizej niz 3 m od pnia, a jezeli jest to niemozliwe, wszelkie prace
nalezy wykonywa¢ metoda bezwykopowa (przecisk, przewiert) lub rgcznie, wprowadzenia
i wyprowadzenia powinny by¢ zlokalizowane poza rzutem korony drzewa, w wyjatkowych przypadkach nie
blizej niz 3 m od pnia drzewa;

— roboty ziemne w obrgbie korzeni drzewa nie powinny by¢ prowadzone w okresie wegetacji roslin,
a szczegblnie w okresie letnim; najkorzystniejszym okresem na wykonanie tych robdt sa miesigce od
pazdziernika do kwietnia;

— niedopuszczalne jest wycigcie wigeej niz 20% korzeni;

— wszystkie ciecia korzeni nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki ogrodowej, a w szczegdlnosci:

—  korzenie zniszczone nalezy obciaé az do miejsca wystgpowania zdrowej tkanki;
—  ciecia dokonywac¢ pod katem prostym w stosunku do ich osi;
—  powierzchnia rany powinna by¢ zabezpieczona preparatem impregnujacym;

— S$ciany wykopu w zasiggu wystepowania systemu korzeniowego nalezy zabezpieczy¢é ckranem, tj.
pozostawi¢ wolng przestrzen o szerokosci ok. 30 cm miedzy Sciana wykopu otwartego, a krawedzia
Z przycigtymi korzeniami; przestrzen ta ostoni¢ ekranem z desek i wypetni¢ gruboziarnistym podtozem do
wysokosci ok. 40 cm ponizej poziomu terenu, gorng warstwe wypetnié¢ ziemia zawierajacg 30% kompostu;
tak zbudowang warstwe ochronng utrzymywac w stanie ciagglego uwilgocenia;

—  w przypadku kolizji systemu korzeniowego z instalacjami podziemnymi nalezy stosowac ekrany z grubej
folii z 20 cm warstwa ziemi urodzajnej od strony systemu korzeniowego; jezeli przy uktadaniu przewodoéw
instalacji podziemnych zaistnieje konieczno$¢ pracy przy korzeniach o $rednicy pnia wigkszej niz 2,5 cm,
nalezy stosowac technike tunelows;

— nalezy dazy¢ do jak najszybszego zasypania wykopoéw znajdujacych si¢ w granicach wystgpowania systemu
korzeniowego;

—  po zasypaniu wykopow drzewo nalezy podlac¢ znaczng iloscig wody;

— teren wokot drzewa, ktore utracito czg$¢ korzeni, powinien by¢ przykryty warstwa $ciotki;

— nalezy podlewaé drzewa woda w ilosci ok. 20 dm® na 1 szt., w zaleznoéci od warunkdéw atmosferycznych
przez caty czas trwania robot;

—  odstoniete korzenie nalezy przykryé matami stomianymi w ilosci ok. 4 m? na 1 szt. drzewa.

W trakcie prowadzenia prac ziemnych przy korzeniach drzew niedopuszczalne jest:
— dokonywanie zmian wlasciwosci fizykochemicznych gruntu w obrebie systemu korzeniowego drzewa;
— w zasiegu korony drzewa i w odleglo$ci co najmniej 2 m na zewnatrz obrysu korony:

— dokonywanie zmian wysoko$ci powierzchni terenu (grubosci warstw gleby); dotyczy to zaréwno
dodania warstwy gleby w obrebie korzeni (powoduje ograniczenie ilosci tlenu i wody docierajacej
do korzeni);

— przykrycie szyjki korzeniowej warstwg gleby (powoduje gnicie oraz powstawanie infekcji
grzybowych);

— dokonywanie zmian poziomu gruntu;

— dokonywanie zmian stosunkéw wodnych w glebie;

— zageszczanie gleby, w tym spowodowane ruchem oraz parkowaniem samochodow i maszyn,
W tym cigzkiego sprzetu mechanicznego (powoduje zmniejszenie ilosci poréw w glebie, zmniejsza
napowietrzenie gleby);

— zanieczyszczanie gleby substancjami toksycznymi: paliwami, olejami, solami, metalami cigzkimi,
substancjami organicznymi oraz spoiwami mineralnymi: wapnem, cementem, gipsem;

—  zanieczyszczanie gleby gruzami i innymi resztkami pobudowlanymi;

— naruszanie statyki drzew zlokalizowanych na skarpach.
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5.2.3. Wytyczne dotyczace prowadzenia prac przy wybranych egzemplarzach i grupach drzew

Wszelkie prace zwigzane z usuwaniem istniejacych kraweznikéw i obrzezy oraz z wykonaniem kraweznikow
i obrzezy projektowanych w obrebie drzew cennych nalezy wykonywac¢ rgcznie. W przypadku wymiany nawierzchni
utwardzonych w obrebie rzutu korony i strefie 2 m od obrysu korony, nie wolno pozostawia¢ odkrytej wierzchniej
warstwy ziemi, nalezy natychmiast potozy¢ nowg nawierzchni¢ lub pokry¢ gleb¢ matami stomianymi lub wilgotna

juta.
5.2.4. Organizacja placu budowy

Ruch pojazdéw oraz sprzetu mechanicznego na placu budowy w obrebie istniejacej i planowanej zieleni nie moze
doprowadzi¢ do zageszczenia gruntu. Na placu budowy nalezy wykona¢ drogi tymczasowe, ktorych nie powinno sig
tworzy¢ w strefie 4 x 4 m wokot drzew. Drogi tymczasowe w zasiggu systemu korzeniowego drzew nalezy wykonaé
poprzez ulozenie warstw naturalnego gruboziarnistego zwiru lub widéréw drzewnych i przykrycie ich ptyta ze sklejki
lub drewnianym rusztem. W przypadku konieczno$ci przeprowadzenia maszyn przez nabiegi korzeniowe nalezy
roztozy¢ belki drewniane, a na nich ptyty. Technologia wykonania drég tymczasowych nie moze spowodowac
zaggszczenia gruntu.

Poza zasiggiem korony drzewa i w odleglosci co najmniej 2 m na zewnatrz obrysu korony nalezy wyznaczyc¢:
a) miejsce parkowania samochodow i sprzetu mechanicznego;
b) miejsce sktadowania resztek pobudowlanych;
c) miejsce sktadowania materiatdw, narzedzi, maszyn i rusztowan;
d) miejsce lokalizacji budynkéw tymczasowych.

Sktadowanie cementu, kruszywa, olejow, paliw i lepiszczy nie moze by¢ zlokalizowane blizej niz 10 m od pnia.
5.3. Zasady wykonania nasadzen projektowanych
5.3.1. Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewow

Jezeli bryly roélin ulegly przesuszeniu podczas transportu, nalezy je na kilka godzin przed sadzeniem silnie spryskaé
lub zanurzy¢ w wodzie. Zanurzenie nie powinno jednak spowodowacé rozpadnigcia si¢ bryly.

Podczas zmiany lokalizacji ro§lin w doniczkach nalezy chwyta¢ za pojemnik i przed nasadzeniem podcia¢ korony,
zgodnie ze sztuka ogrodnicza. Miejsce sadzenia nalezy starannie przygotowa¢ zgodnie z Dokumentacjg Techniczna.
W tym celu trzeba wykopa¢ dot o wymiarach 150 cm x 150 cm x 70 cm (minimalna dopuszczalna $rednica dotu to
120 cm) dla drzew i 50 cm dla krzewow (od poziomu drogi / chodnika). Sciany wykopu nie powinny byé gtadkie,
nalezy ponacinac je topatg. Na dnie dotu nalezy zalozy¢ drenaz o grubosci 45 cm z drobnych kamieni, zwiru. Doty
nalezy wykonac¢ bezposrednio przed przybyciem roslin na miejsce budowy. Przed posadzeniem drzewa doty nalezy
do potowy wypehi¢ woda.

Miejsce sadzenia powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z Dokumentacja Techniczng. Doty pod krzewy
powinny mie¢ wielkos¢ 2 razy wicksza niz bryta korzeniowa i zosta¢ zaprawione w calo$ci ziemig urodzajna.

Drzewa i krzewy nalezy sadzi¢ tak gleboko, jak rosty w pojemniku, ale w miejscu sadzenia powinny znalez¢ si¢
05cm glebiej niz ogdlny poziom gruntu, poniewaz wokot drzewa lub krzewu nalezy uformowaé misg tej
glebokosci.

W przypadku, gdy korzenie krzewow sg nadmiernie zageszczone i zawinigte w zewnetrznej czesci bryly, nalezy
przycigé je na dhugo$¢ 15-20 cm. Przed posadzeniem korzenie drzew nalezy namoczy¢ na kilka godzin w wodzie.

W celu zabezpieczenia przed nadmiernym osiadaniem drzew z cig¢zka bryta korzeniowa nalezy posadowié¢ ja na
kopcu z nienaruszonej gleby rodzimej pozostawionej na dnie dotu. Korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed
sadzeniem przyciac.

Po umieszczeniu bryty w dole nalezy usuna¢ wszystkie materialy i elementy zabezpieczajace bryle; pozostawiona
moze by¢ tylko juta. Wolng przestrzen wokot bryly nalezy uzupetni¢ w dolnej czesci martwica, pospotka, zwirem,
piaskiem, a w gornej czgséci (tj. od ok. 60 cm) ziemig urodzajng. Do zasypywania korzeni nalezy uzywaé ziemi
sypkiej, ktéra tatwiej wypekia przestrzenie migdzy nimi. Po napeieniu okoto potowy dotu ziemig¢ nalezy lekko
udeptac.
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Po catkowitym napetieniu dotu ziemi¢ ponownie udepta¢, a powierzchni¢ ziemi wokot drzew i krzewow
uformowa¢ w mis¢ o $rednicy rownej $rednicy dotu (minimalna wielko$¢ $rednicy misy — 1 m) i glebokosci ok.
5 c¢m, a nastgpnie obficie podla¢. Przy pierwszym podlaniu nalezy zastosowa¢ podwodjng dawke w celu zamulenia
i wypehienia wszelkich kieszeni powietrznych, w celu zabezpieczenia przed przesychaniem i dla utatwienia
regeneracji korzeni.

Powierzchni¢ misy wokot drzew nalezy przykry¢ warstwa mulczu przekompostowanego Sredniomielonego, przy
czym wokot pnia jej miagzszo$¢ powinna wynosic¢ zero.

Drzewa i krzewy nalezy sadzi¢ w rozstawie wskazanym w Dokumentacji Technicznej (wszelkie zmiany nalezy
konsultowaé¢ z Biurem Ogrodnika Miasta). Nalezy wytyczy¢ miejsca nasadzen drzew i krzewow, a nastgpnie
sprawdzi¢ caty uktad na danym odcinku. Linia szpalerow drzew powinna by¢ réownoleglta do osi chodnika.
W przypadku sadzenia drzew w zboczu skarpy, nalezy wciaé si¢ w grunt tworzgc poziom z misa.

5.3.2. Zasady wykonczenia terenu po nasadzeniu projektowanej zieleni

Nalezy stosowaé warstwe $ciotki o grubosci 5 cm, jednoczesnie zachowujac odstep 5 ¢cm od pni drzew i krzewow.
Nasadzenia krzewow nalezy $cidtkowaé mielong, rozdrobniona, przekompostowana kora (Scidtkowaé nalezy takze
misy nowoposadzonych drzew). Nasadzenia pnaczy $Scidtkowaé warstwa rozdrobnionej, przekompostowanej kory,
0 grubosci 7 cm. Rosliny nie moga zosta¢ zasypane materialem wykanczajacym. Material wokot czgéci nadziemnych
ro$lin powinien by¢ odgarnigty.

5.3.2.1. Obrzeza z tasmy ogrodniczej

Obrzeza oddzielaja nasadzenia drzew i krzewow od trawnikow. Obrzeza nalezy uktada¢ w sposob niewidoczny,
gorna krawedz powinna by¢é wyréwnana do poziomu terenu. Montaz obrzezy Scisle wedlug zalecen wybranego
producenta. Tasmy nie mogg by¢ koloru zielonego.

5.3.2.2. Maty trzcinowe lub slomiane

W celu ochrony drzew przed rysami mrozowymi nalezy zastosowa¢ chochoty z mat trzcinowych lub stomianych.
Chochoty formuje si¢ zwiazujac maty sznurkiem lub drutem ogrodowym, zwracajac uwagg aby wigzania nie byly
zbyt ciasne. Ro$liny nalezy ostoni¢ dopiero wtedy, gdy nastanie lekki mréz (do -5°C) izamarznie wierzchnia
warstwa gleby. W przypadku okrycia roslin przy dodatniej temperaturze, istnieje ryzyko gnicia oraz zagniezdzenia
gryzoni.

Chochoty nalezy zdemontowaé w okresie wiosennym. Zamawiajacy, w zaleznos$ci od warunkow atmosferycznych,
ma prawo do przesunigcia terminu demontazu oston. Wykonawca w ramach realizacji zamdowienia zobowigzany jest
do kontroli stanu mat, w szczeg6lnosci do poprawy mocowania poluzowanych elementéw i wymiany zniszczonych
mat na nowe. Po demontazu chochotéw maty i elementy mocujace nalezy osuszy¢ i zmagazynowac.

5.3.2.3. Palikowanie drzew

Nowo posadzone drzewa nalezy opalikowa¢ — 3 paliki na jedno drzewo. Nalezy wykorzysta¢ paliki toczone,
0 $rednicy 6-8 cm, impregnowane cisnieniowo. Wysoko$§¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ rowna wysokosci
pnia posadzonego drzewa. Paliki potaczone w gornej i dolnej czgéci (przy powierzchni gruntu) poétbelkami
(poprzecznymi potowkami palikow) o $rednicy 5-6 cm. W celu zabezpieczenia przed uszkadzaniem np. przez
kosiarke taczenie dolne drzew sadzonych w trawnikach musi zosta¢ wykonane z 3 poétbelek do wysokosci co
najmniej 15 cm od gruntu. Paliki nalezy wbi¢ w dno doltka, drzewa wigza¢ przeznaczonymi do tego celu tasmg lub
sznurkiem plecionym z wtdkna kokosowego o szerokosci ok. 5 cm w sposob luzny, paliki powinny konczy¢ si¢ pod
koronami drzew. Niedopuszczalne jest stosowanie tasm koloru zielonego. Do kazdego palika nalezy przywigza¢ po
jednej tasmie (3 taSmy na drzewo). Paliki i potbelki powinny by¢ zaimpregnowane.

Szyje korzeniowe drzew posadzonych na trawnikach zabezpieczy¢ nalezy siatkami ostaniajacymi przed
uszkodzeniami mogacymi powstaé przy koszeniu. Wokot pnia nalezy rozciagnaé¢ siatk¢ o wysokosci co najmniej
30 cm. Konce siatki nalezy potaczy¢ w taki sposob, aby nie zostata zdjeta przez osoby niepowotane. Nie nalezy
taczy¢ koncow siatki w sposob, ktory moze spowodowac uszkodzenia kory drzewa, np. ostro zakonczonymi drutami.
Po zdemontowaniu palikow (po zakonczeniu okresu gwarancyjnego) siatka powinna pozosta¢ wokol pnia. Nalezy
monitorowac czy siatki nie wrastajg w pnie drzew.
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5.3.2.4. Demontaz zabezpieczen drzew

Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ demontaz zabezpieczen drzew obejmujacy rozebranie konstrukeji
zabezpieczajacej drzewa, usuni¢cie materialow zabezpieczajacych, lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej
drzew. Niedopuszczalne jest uszkodzenie konarow i gatezi drzew. Nisko osadzone gatezie nalezy podwigzac.

5.3.3. Pielegnacja po sadzeniu

Zabiegi pielegnacyjne powinny by¢ przeprowadzane zgodnie ze sztuka ogrodniczg przez wyspecjalizowane ekipy,
pod nadzorem uprawnionego Inspektora Nadzoru Terenéw Zieleni.

Pielegnacja polega na:

regularnym podlewaniu (wedtug potrzeb i na kazde wezwanie Zamawiajacego, nie mniej niz 20 razy
w okresie wegetacji); czgstotliwos¢ podlewania mozna okresli¢ jedynie szacunkowo, a poniewaz zalezy
ona w duzej mierze od temperatury i wilgotnosci powietrza, nalezy monitorowac stan roslin, sprawdzajac
czy nie wykazuja oznak braku wody; czas i odstgpy monitorowania ro$lin i podlewania nalezy uzalezni¢ od
warunkoéw atmosferycznych; w okresie silnego nastonecznienia podlewanie nalezy przeprowadzad
W godzinach porannych (do godz. 9:00) lub popotudniowych (po godz. 17:00); w okresie suszy drzewa
nalezy podlewa¢ codziennie;

kontrolowaniu stanu zdrowia ros§lin w celu wczesnego wykrycia objawow chorobowych i wyboru
skutecznego sposobu walki z nimi;

cigciu korekcyjnym majacym na celu usuwanie obumartych czesci roslin prawidlowe uksztattowanie
pokroju przewidzianego w projekcie; nalezy zwrdci¢ uwage, aby ciecia nie zdeformowaty ksztaltu
nasadzen (cigcia pielegnacyjne — wedlug potrzeb)

cigciu formujacym, ktére nalezy przeprowadza¢ raz w ciggu roku, w zaleznosci od warunkow
atmosferycznych; termin cigcia nalezy dostosowa¢ do panujacych warunkéw zgodnie ze sztuka
ogrodnicza;

odchwaszczaniu rgcznym oraz spulchnianiu ziemi wokét drzew (chwasty nie moga wpltywaé na
prawidtowy wzrost roslin) — wedtug potrzeb i minimum 2 razy w miesigcu przez caty okres wegetacji;
nawozeniu — zgodnie z zaleceniami laboratorium Okregowej Stacji Chemiczno-Rolniczej (wedtug potrzeb
i zalecen producenta);

uzupelnianiu wykonczenia powierzchni pod roslinami odpowiednig $ciotka;

uzupetnianiu ubytkow (wedtug potrzeb);

usuwaniu odrostow korzeniowych (wedtug potrzeb);

wymianie wigzan, poprawianiu i uzupetianiu palikow i siatki przy drzewach (wedtug potrzeb);
porzadkowaniu terenu i usuwaniu $mieci;

zabezpieczaniu roslin na zime (wedtug potrzeb i wytycznych producenta).

Prace pielegnacyjne powinny byé wykonywane przez okres 36 miesiecy przynajmniej raz w tygodniu. Srodki
ochrony roslin stosowane do zwalczania choréb i szkodnikéw nie moga stwarza¢ zagrozenia dla oséb znajdujacych
si¢ w sgsiedztwie pielegnowanych roslin.

6. Kontrola jakos$ci robot

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét

Ogblne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 6.

6.2. Kontrola rob6t przy sadzeniu i pielegnacji zieleni

Kontrola robot w zakresie sadzenia i pielggnacji drzew i krzewdw polega na sprawdzeniu:

wielkosci dotkéw pod drzewa i krzewy;

zaprawienia dotkow ziemia urodzajna;

zgodnosci realizacji obsadzenia z Dokumentacja Techniczna w zakresie miejsc sadzenia;

gatunkow i odmian, odlegtosci sadzonych roslin;

materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodnosci
z ST oraz normami: PN-R-67022, PN-R-67023 i PN-76/9125-01;

opakowania, przechowywania i transportu materiatu ro§linnego;

prawidlowo$ci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich drzew;
odpowiednich terminéw sadzenia;

wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu;
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—  wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewow;
—  zasilania nawozami mineralnymi.

6.3. Kontrola rob6t przy odbiorze posadzonej zieleni

Kontrola robo6t przy odbiorze posadzonych drzew i krzewow dotyczy:

—  zgodnosci realizacji obsadzenia z Dokumentacja Techniczna;

— zgodnosci posadzonych gatunkdéw i odmian oraz ilosci drzew i krzewdw z Dokumentacja Techniczng;

— wykonania misek przy drzewach i krzewach, jesli odbior jest na wiosne lub wykonaniu kopczykow, jezeli
odbidr jest na jesieni;

— prawidtowosci osadzenia palikow i przywigzania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno osadzone,
mocowane, nienaruszone);

—  jakosci posadzonego materiatu.

7. Obmiar robot
Ogblne zasady obmiaru robdt podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 7.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest:
—  szt. (sztuka) przy nasadzaniu drzew;
—  m? (metr kwadratowy) przy nasadzaniu krzewow.

8. Odbior robot
8.1. Ogélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 8. Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z Dokumentacjg Techniczng, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie wymagane
pomiary, badania i sprawdzenia daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér koncowy

Odbidér koncowy stanowi ostateczng ocen¢ rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z Dokumentacjg Techniczng. Odbidr ten przeprowadza komisja powolana przez Zamawiajgcego,
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy
powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre$la¢ umowa.

Wykonawca robot zobowigzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:
—  Dokumentacj¢ Techniczng z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot;
— ST z wprowadzonymi zmianami w trakcie wykonywania robot;
— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow
i wyrobow budowlanych;
—  protokoty odbiorow czgsciowych;
—  karty techniczne wyrobow lub instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzié¢ badania zgodnie
z wytycznymi podanymi w niniejszej ST i porownac je z wymaganiami Dokumentacji Technicznej. Wyniki badan
nalezy zamie$ci¢ w protokole odbioru koncowego zawierajacego metryke z danymi o obiekcie budowlanym.

9. Podstawa platnoSci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 9.

10. Przepisy zwiazane

Ogolne wymagania dotyczace przepiséw zwigzanych podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 10.

1. PN-G-98011:1970 Torf rolniczy.
2. PN-R-67022:1987 Material szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.
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3. PN-R-67023:1987 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste.
4. PN-R-67026:2002 Materiat sadzeniowy. Sadzonki drzew i krzewow do zadrzewien i zakrzewien.
5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy.
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ST 09.03.02 - PALISADY DREWNIANE
(CPV 45341000-9)

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wbijaniem palisad drewnianych.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacje Techniczng jako cze¢$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywac
i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robodt opisanych w punkcie 1.1, ktore zostang zrealizowane w ramach
zadania NASADZENIA ZIELENI PRZY UL. LELEWELA W GDANSKU W RAMACH BUDZETU
OBYWATELSKIEGO 2018.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej majg zastosowanie przy prowadzeniu robdt zwigzanych
z whijaniem palisad drewnianych. Zakres robot obejmuje wszystkie elementy, gdzie wystepuja w/w roboty, zgodnie
z Dokumentacja Techniczng.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzywane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami
podanymi w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robdét

Ogblne wymagania dotyczace Robot podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1. Wykonawca Robot
jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Techniczna, Specyfikacja
Techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i Nadzoru Autorskiego.

2. Materialy

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogblne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 2.

2.2. Kolki drewniane

Do wykonania palisad nalezy wykorzystaé kotki drewniane o parametrach charakterystycznych zgodnych
z Dokumentacjg Techniczng lub wytycznymi Inspektora Nadzoru. Jezeli Dokumentacja Techniczna nie podaje
inaczej, zaleca si¢ wykorzystanie kotkow z drewna akacjowego badz dgbowego.

3. Sprzet

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wbijania palisady drewnianej powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania
Z mlotow pneumatycznych.
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4, Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 4.
4.2. Transport materialéw

Kolki drewniane mozna transportowa¢ dowolnymi $rodkami transportu dopuszczonymi do ruchu publicznego, pod
warunkiem zabezpieczenia ich przed ztamaniem, nadmiernym zawilgoceniem i innymi uszkodzeniami.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Ogblne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 5.

5.2. Whijanie palisady

Ogrodzenie palisadowe sktada si¢ z wbitego w wyznaczone powierzchnie terenu rzgdu palikow drewnianych. Paliki
nalezy wbi¢ w grunt prostopadle, na glebokos¢ okreslona w Dokumentacji Technicznej, jeden obok drugiego, przy
uzyciu miota pneumatycznego lub recznie z zachowaniem odpowiedniej rzgdnej oraz linii zabicia.

6. Kontrola jakoSci robot

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci roboét

Ogblne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 6.

6.2. Badania po wykonaniu robét

Kontrola jakosci wykonania palisady obejmuje pordéwnanie parametréw wykonanych robdt z parametrami
okreslonymi w Dokumentacji Technicznej, tj. sprawdzenie rzednej gornej krawedzi palisady, dlugosci palisad,
$rednicy kotkdéw oraz oceny jakosci wykonania ewentualnej impregnacji.

7. Obmiar robot

Ogblne zasady obmiaru robdt podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m b. (metr biezacy) whbitej palisady drewnianej.

8. Odbioér robot

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 8. Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z Dokumentacjg Techniczng, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie wymagane
pomiary, badania i sprawdzenia daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér koncowy

Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnos$ci z Dokumentacja Techniczng. Odbiodr ten przeprowadza komisja powotana przez Zamawiajacego,
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy
powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robdt zobowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

—  Dokumentacj¢ Techniczng z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot;
— ST z wprowadzonymi zmianami w trakcie wykonywania robdt;
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— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materialow
i wyrobow budowlanych;

—  protokoty odbioréw czgsciowych;

—  karty techniczne wyrobow lub instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac¢ si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie
z wytycznymi podanymi w niniejszej ST 1 porownac je z wymaganiami Dokumentacji Technicznej. Wyniki badan
nalezy zamiesci¢ w protokole odbioru koncowego zawierajacego metryke z danymi o obiekcie budowlanym.
9. Podstawa platnoSci
Ogblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 9.

10. Przepisy zwiazane

Ogblne wymagania dotyczace przepisow zwiazanych podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 10.
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