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Dostarczanie | Serwis Ustug, Ewidencja i Standardy Infrastruktury ul, Dziatkowa 9A

Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 6-Olsztyn 83-115 Swarozyn

adres do korespondencji: al. Grunwaldzka 110, 80-244 Gdarisk
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Gdansk, 25 stycznia 2016 .

Numer pisma:  295/TODDROU/P/2016
Temat: warunki techniczne na przebudowe sieci telekomunikacyjnej w zwiazku z planowang przebudowa nawierzchni ulic
Swigtokrzyskigj oraz Wiezyckiej w Gdarisku

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo nr L.dz. 42.12/15 z 23.12.2015 otrzymane 30.12.2015 dotyczace projektowansj
przebudowy nawierzehni ulic Swietokrzyskiej oraz Wiezyckiej w Gdanisku w Gdarisku informujemy, ze projektowana
inwestycja koliduje z istniejgcg doziemng siecig teletechniczng eksploatowana przez ORANGE POLSKA S.A, W
zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajacego stan istnigjgcy, opracowad projekt i wykonac przebudowe istnigjacych
urzgdzen telekomunikacyjnych wehodzacych w kolizie z projektowang inwestycja, zwracajge szczegding uwage na
normatywne odleglosci w zakresie zblizer | skrzyzowan elementéw uzbrojenia terenu.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykona¢ przebudowe i zabezpieczenie jedno- i wielootworowej kanalizacji kablowej w ktérej znajduja sie kable
miedziane nalezgce do Orange Polska oraz kable swiattowodowe nalezace do Orange Polska oraz do
Operatorow Alternatywnych. Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury
telekomunikacyjnej musi byc realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadad telekomunikacyjne
obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864):

2. Przetozenie doziemnych urzadzen telekomunikacyjnych zaprojektowac zgodnie z norma ZN-86/TPSA-027 i
powigzanymi z nig Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami mozliwie bez przerw w tgcznosci — kable
miedziane zrownoleglic na obszarze wystepowania kolizji na odcinku pomiedzy najblizszymi zigczami, zas w
przypadku kabli swiattowodowych —maksymalnie zminimalizowa¢ przerwy w tacznosci; Przedmiotowa
Zaktadowg Normeg mozna pobraé ze strony www: ZN-96 TPSA-027;

3. W miejscach skrzyzowan z jezdnig doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyd rurg ochronna
gruboscienna przez cala szeroko$c¢ jezdni;
4, Przebudowywang siec nalezy projektowac na terenie, ktdry jest wiasnoscig inwestora. W przypadku, gdy nie

bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach osob trzecich, Inwestor zobowigzany jest
zapewni¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacjg infrastruktury telekomunikacyjne oraz dostep do infrastruktury
w celu jej konserwacii i utrzymania na rzecz ORANGE POLSKA S.A.. Zobowigzany jest réwniez do pokrycia

Orange Polska Spotka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m st Warszawy
Xl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-985, z pokrytym w calosci kapitalem zakladowym wynoszacym 3 937 072 437 zlotych
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kosztdw tych zgdd oraz zapewnienia dostepu do przebudowanych urzgdzen. W przeciwnym razie wszelkie
roszczenia osob fizycznyceh | prawnych z tytutu posadowienia sieci na gruntach osob trzecich bedg obcigzaty
Inwestora;

Ponadto informujemy, ze na obszarze cbjetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnigje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzgdzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone roznice pomigdzy danymi otrzymanymi

z ORANGE POLSKA S.A. a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S A,
uzgodnic¢ z wiascicielem urzadzen teletechnicznych (sieci) oraz uja¢ w projekcie przebudowy;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istnigjgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej niwelety;
Realizacja powyzszych prac moze odbywac sig na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej przez BNK
dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez ORANGE POLSKA S.A. projektu
wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie
zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + piyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu +
ptyta CD) prosze skiadac do zatwierdzenia w Dziale Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze 6 — Olsztyn
w lokalizacji: Gdarisk, al. Grunwaldzka 110C.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaakceptowana pozytywnie tylko po przekazaniu wraz z
przedmictowa dokumentacja pisemnego Oswiadczenia Inwestora okreslajgcego warunki realizacji zadania
przebudowy istnigjgce] infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. - rozwigzanie kolizji; ktérego wzdr stanowi
zatgcznik do niniejszych Warunkdw Technicznych;

Opracowany projekt powinien zawiera¢ szczegdfowe dane, dotyczgce zakresu sieci telekomunikacyjne
planowane] do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytul, obmiar sieci craz wyszczegdinienie
ilogci i rodzaju urzadzeri kubaturowych znajdujacych sig w pasie drogowym, przekazywane do wiascicieli i
zarzgdcow drég w celu otrzymania Decyzji na zajgcie pasa drogowego;

Dokumentacja projektowa powinna zostac sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami przepisow Prawa
Budowlanego, a takze zawierad oswiadczenie, o kidrym mowa art. 20, pkt 4 ustawy Prawo Budowlane;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
Swiattowodowych oraz kabli nalezacych do innych operatorow zostang udzielone w Dziale Ewidencji i
Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze — 6 Olsztyn w lokalizacji Gdansk przy al. Grunwaldzkiej 110 (sprawe
prowadzi Marcin Skrzypkowski tel. 68 341 25 85). Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji
lckalnej w terenie;

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej,
wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezacych do innych operatorow nalezy wystapic do
poszczegdinych firm o wydanie technicznych warunkdéw przebudowy kabli bedacych ich wiasnoscig. W
przypadku uzyskania informacji o rezerwacjach migjsca w kanalizacji ORANGE POLSKA S.A. pod budowe
planowanej sieci nalezy wystapi¢ do wskazanych operatoréw alternatywnych w celu potwierdzenia realizacii ich
inwestycji i dokonania odpowiednich ustalen (Warunki Techniczne na przebudowe). Uzyskane dokumenty
formalne nalezy dolgczydé do projekiu, a narzucone rozwigzania techniczne uwzglednic w opracowane;
dokumentacijj;

W zwigzku z tym, ze zajetosc kanalizacji teletechnicznej moze ulec zmianie w ckresie od dnia wydania
ninigjszych warunkéw do czasu rozpoczecia przebudowy infrastruktury ORANGE POLSKA S.A., Inwestor jest
zobowigzany do przebudowy wszystkich kabli znajdujgcych sie w kanalizacji teletechnicznej objetej ninigjszymi
warunkami technicznymi wg stanu z dnia przekazania Inwestorowi placu budowy;

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z ORANGE POLSKA S.A. projektem,
pod $cistym nadzorem przedstawicieli sfuzb technicznych ORANGE POLSKA S.A.;

Koszty projektu, przefozenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajgce z naruszenia
lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
wlasciwosgci uzytkowych i parametrow technicznych pokrywa Inwestor;

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinosci w wyniku niedotrzymania wymagar i
warunkow okreslonych w ninigjszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy sprawce pelnymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
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wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umdw z Klientami, a takze innymi karami

administracyjnymi.

kgczna wysokosé roszczeri ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegaé nawet

kwoty kilkuset tysiecy ziotych polskich;

Roboty budowlano — montazowe nalezy zleci¢ wylgcznie firmie specjalizujacej sie w robotach teletechnicznych,

ktora posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e Firma Partnerska SPRINT S.A. w Clsztynie, Oddziat w Gdarisku (ul. Budowlanych 84E, 80-298 Gdarisk, tel.
58 340 77 00), ktéra kompleksowo konserwuije infrastrukture telekomunikacyjng stanowigca wiasnosé
ORANGE, posiada certyfikaty 1ISO 9001 gwarantujgce wysoka jako$¢ prac oraz duze do$wiadczenie w
prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

» Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0.(ul. Barttomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktdra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz ORANGE POLSKA S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace
wysokg jakosc prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e Firma Partnerska ENEVA TELECOM Sp. z 0.0. (Al. Grunwaldzka 82, 80-244 Gdansk, tel. 58 550 10 00),
ktdra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz ORANGE POLSKA S.A., posiada certyfikaty ISO 9001
gwarantujgce wysokg jakosc prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

ORANGE POLSKA S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwiazanych z

budowa lub przebudows sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktdry w okresie ostatnich 24

miesiecy wyrzgdzit dla ORANGE POLSKA S.A, szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy

dotyczacej sieci ORANGE POLSKA S.A. Iub z ktérym w tym okresie ORANGE POLSKA S.A. rozwigzata taka
umowe lub odstgpita od nigj z winy tego wykonawcy;

Dla prac polegajgcych na przebudowie obiektéw budowlanych linii telekomunikacyjnych przewodowych i

radiowych - dalekosigznych (migdzynarodowych, migdzymiastowych i wewnatrzstrefowych) oraz linii pomiedzy

centralami wymagane jest powolanie Inspektora Nadzoru inwestorskiego zgodnie z § 2.1 pkt 12 rozporzadzenia

Ministra Infrastruktury w sprawie rodzajow obiektéw budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane

ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U. z 2001r., nr 138, poz.1554) oraz prowadzenie procesu

budowy zgodnie z § 18 ust.1 pkt.1-5 ustawy Prawo Budowlane;

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza ninigjsze Warunki Techniczne pisemnie

wystapic z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu

przekazania placu budowy). ORANGE POLSKA S.A. wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu
sprawowania odpfatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz
dokonania odpfatnego odbioru koricowego. Warunkiem podpisania protokotu odbioru robét przez
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. jest miedzy innymi przekazanie do ORANGE POLSKA S.A. jednego
egzemplarza aktualnej dokumentacji powykonawczej. Inwestor zobowigzany jest zgtosi¢ do ORANGE POLSKA

S.A prace min. na 14 dni robocze przed przystapieniem do robdt. Szczegdty dotyczace prowadzenia nadzordw i

odbiorow koricowych oraz cennik tych ustug mozna znalez¢ na www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie

prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. i

bedzie zgtaszane organom Sciganial

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku. Jezeli wniosek dotyczy

rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobdw wspoinych (Cu i optotelekomunikacyjne)) nalezy kierowad

go na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Olsztynie

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 6 - Gdarisk
ul. Piekarnicza 1

80-126 Gdanisk

fax. 58 344 16 86; tel, 58 555 71 08

e-malil: tomasz.palucki@orange.com

W przypadku rozpoczecia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac nalezy powiadomid
z 30 dniowym wyprzedzeniem, wniosek kisrowac na adres:
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Orange Polska S.A.

Ewidencja i Standardy Infrastruktury

Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 6 - Olsztyn
al. Grunwaldzka 110

80-244 Gdansk

fax. 58 344 44 00; tel. 58 587 27 77

e-mail; arkadiusz.ellwardt@orange.com

Zgloszenie powinno zawierac m.in.:

e informacje o wykonawcy robdt - imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robot

s certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny rdwnowazny dokument wydany przez podmict uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robdt budowlanych- jesli wykonawca posiada;

s uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynierdow,

e harmonogram robot oraz miejsce prowadzenia prac,

¢ jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez ORANGE POLSKA S.A.
oraz kopig pozwolenia na budowe),

¢ inne dokumenty ckreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na zlozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy) otrzymuje

od komorki Orange Polska, do ktdrej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktorym wniosek zostat

zarejestrowany,

Optaty za swiadczony nadzdr, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela ORANGE

POLSKA S.A. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robdét wymagajacych

nadzoru. Optaty naliczane sg za caly okres pobyiu przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A. Potwierdzeniem

sprawowania nadzoru jest Protokdt Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Przedmiotowy dokument

podpisuja przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A. i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez

przedstawiciela Inwestcra Protokdt Odbioru Koricowego/Nadzoru Whascicielskiego ORANGE POLSKA S.A.

zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel ORANGE POLSKA S.A. wskazuje

w Protokole Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiadcicielskiego przyczyne cdmowy podpisania dokumentu przez

przedstawiciela Inwestora. Protokdt Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawa naliczenia

oplat za sprawowanie odptatnego nadzoru.

Dla robot realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej w uzytkowaniu ORANGE POLSKA S.A.

nalezy spetni¢ wymadg znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestcra (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy lub

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia swiadczenia nadzoru nad realizowanymi

robotami, dla przypadku gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania placu budowy;

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysytajac wniosek na wskazany w punkcie 20

wydanych Warunkow Technicznych adres wiasciwej komorki Wydziatu Utrzymania Ustug i Infrastruktury (WUUIl)

uzupetniajgc przekazywany zakres informacji o dane dotyczace:

- miejsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia i zakonczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robot,

c. w odpowiedzi na ziozony wniosek/zamiar rozpoczecia robot/ przedstawiciel Inwestaora (wykonawcy) otrzymuje

od komorki OPL, do ktérej kierowany byt wniosek Wydziatu Utrzymania Usiug i Infrastruktury numer zgloszenia,

pod ktdrym wniosek zostat zarejestrowany,

d. wykonawca robét uzupelnia tablice informacyjng (zgodnie z okreslonym standardem tj.; dane uzupemniane

duzymi literami, w sposdb trwaty, pisakiem koloru czarnego, cierainym) wprowadzajac nastepujgce dane

- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imig nazwisko kierownika robat,

- numer telefonu komdrkowego do kierownika robdt,

- numer zgitoszenia, pod ktérym wniosek zostat zarejestrowany,
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. wykonawca uzupelnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza jg w widocznym miejscu np.: na zastawach
ochronnych lub za przednig szybg od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujacym sie na
migjscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakoriczeniu prac oraz usunieciu wprowadzonych zapisdw, tablica informacyjna podlega zwrotowi do OPL.
Sposdb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodnic z przedstawicielern OPL w momencie przekazania tablicy.
Zakonczone prace zwigzane z przebudowg infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. nalezy zgtosié do odbioru
komorkom wskazanym w punkcie 20 co najmniej 3 dni przed planowanym odbicrem;

Inwestor zobowigzany jest przekaza¢ komplet dokumentaciji powykonawczej do WEiZDol/DEiZDol - na 5 dni
roboczych przed planowanym odbiorem prac, przekazujac jg na adres wskazany w punkcie 20. Do
dokumentaciji powykonawczej obligatoryinie musi byc zatgczona informacia dotyczaca statusu i terminu
waznosci Decyzii na zajecia pasa drogowego w postaci kopii dokumentéw przez przebudowana infrastrukture
telekomunikacyjng (dotyczy Decyzji na czasowe zajecie pasa drogowego na czas robdt iflub Decyzji na
urmieszczenie urzgdzer infrastrukiury w pasie drogowym) wraz z ponizszymi danymi:

1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizaci
a. Miejscowosc
b. Ulica/nazwa drogi
c. Rodzaj urzgdzenia

2) Powierzchnia rzutu poziomego urzgdzenia

3) Ogdlny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 (w przypadku braku WRIZZ zwréci sig
do WEiZDol o uzupetnienie)

4) Szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500(w przypadku braku WRIZZ zwrdci sie
do WEiIZDol o uzupetnienig)

5) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS

Inwestor po wykonaniu prac zwréci do ORANGE POLSKA S.A kable telekomunikacyjne miedziane (zlom) o
znacznej wartosci bedgce jej wiasnoscig, ktdre zostaty wylgczone z eksploatacji podczas przedmiotowej
przebudowy.

Ninigjsze warunki techniczne wazne sa przez okres 6 miesiecy od dnia ich wydania.

UWAGA:

Wykonawca przystepujac do prac na infrastrukturze ORANGE POLSKA S.A., zobowigzany jest do
przestrzegania i stosowania standardow w zakresie bezpieczeristwa i kontroli dostepu w zakresie:

- uzgodnienia terminu rozpoczecia prac,

- prowadzenia prac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa wylacznie pod nadzorem wiascicielskim ze
strony OPL,

- 0znaczania migjsca prowadzenia prac tablica informacyjna.

Nie przestrzeganie powyzszego moze narazi¢ wykonawce na sankcjg finansowe o ktérych mowa w punkcie 16.

Szczegdtowy sposob postgpowania dla powyzszych wymagan zostat zapisany:
-wp. 18, 18, 20, 21 ninigjszych Warunkdw Technicznych

oraz

- ha stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Z powazaniem
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Zalgcznik:
1. Oswiadczerie inwestora



Oswiadczenie Inwestora
okreslajgce warunki realizacji zadania - rozwigzanie kolizji

............................................................................................................................

Dzialaioss Gospodarcze); REGON ..ovusenumimmpaienss 5 BUP s i o s , Zgodnie z
wydrukiem z CEIDG, decyzja o przyznaniu numeru NIP i REGON stanowigcymi zalgcznik nr 1 do niniejszego
Oswiadczenia, zwanym dalej Inwestorem,

dla Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa (dalej zwana OPL)
0 nastepujgce;j tresci

Przedmiotem oswiadczenia jest wskazanie warunkow realizacji przez Inwestora przebudowy —
zabezpieczenia (rozwigzania kolizji ) istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej OPL w zwigzku z
PrOJEKIOWEANG. ..ot e,

§1

1. Realizacja robdt, o ktérych mowa w Oswiadczeniu nastapi zgodnie z wydanymi prze OPL dnia
................ warunkami technicznymi znak..........c.ccooceevvciiiiieicniiieeenn. KOrych  kopia stanowi
zatgcznik 2 do niniejszego Oswiadczenia

§2
Inwestor odwiadcza, ze wykona przebudowe infrastruktury telekomunikacyjnej, wtasnym staraniem i

na wiasny koszt, pod nadzorem stuzb technicznych OPL. Inwestor moze korzysta¢ z pomocy os6b
trzecich — Wykonawcy.,

§3

Koordynatorem w zakresie realizacji obowigzkdw Inwestor wyznacza

§4

Inwestor przyjmuje do wiadomosci, ze zmiany w przebudowanej infrastrukturze nie stanowig jej
ulepszenia w rozumieniu przepiséw Kodeksu Cywilnego oraz do Ustawy o podatku dochodowym
od os6b prawnych, a wynikajg jedynie z aktualnie obowigzujacych wymogdw technologicznych.

§5



1. Za szkody powstale w sieci telekomunikacyjne] OPL na skutek prowadzonych prac zwigzanych z
przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej na zasadach ogdinych odpowiada Inwestor.

2. Zadzialania lub zaniechania Wykonawcy Inwestor ponosi odpowiedzialnos¢ jak za wiasne dziatania i
zaniechania.

§6

Podstawa rozpoczecia przez Inwestora robot zwigzanych z  przebudowg infrastruktury
telekomunikacyjnej OPL bedzie protokolarne przekazanie placu budowy dokonane przy udziale
Inwestora, Wykonawcy | OPL

§7

1. Inwestor po zakoriczeniu robot zwrdci OPL przebudowana infrastrukiure telekomunikacyjna.

2. Inwestor najpdzniej w dniu odbioru infrastruktury przekaze OPL takze dokumentacje powykonawcza

wraz z inwentaryzacja geodezyjng a takze kopig pozwolenia na budowe.

Z czynnosci przekazania sporzadzony zostanie protokdt odbioru technicznego,

4. Protokdt odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i OPL.

@

§8

1. Ninigjsze oswiadczenie nie rodzi zadnych zobowigzan finansowych dla OPL
2. Inwestor zrzeka sie w zwigzku z wykonanymi robotami wszelkich roszczen finansowych wobec OPL

§9
1. W sprawach nieuregulowanych majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Oswiadczenie sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dla:
- Inwestora - 1egz.
- OPL -2 egz.
§10

1. Integralng czesc¢ ninigjszego oswiadczenia stanowig nastepujace zalgczniki:

- Dokumenty formalno -prawne Inwestora
- Warunki techniczne;

Inwestor

* Niepolrzebne skresli¢



