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DKP/904/2019/MM Gdansk, 09.08.2019r.

WYJASNIENIE TRESCI
SPECYFIKAC)I ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
(nr 4)

W postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr
referencyjny: 1/PNE/125/2019/ED na: ,,Przebudowa Gimnazjum nr 12 w Gdansku ul.
Wrzeszczafiska 29 na potrzeby Gdarnskiego Osrodka Promocja Zdrowia.”

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarnska, dziatajagc w imieniu i na rzecz Gminy
Miasta Gdarnska, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z pozn. zm.) dalej zwang ,Ustawa” na
podstawie ztozonych wnioskéw Wykonawcéw o wyjaénienie treéci SIWZ zamawiajgcy w
porozumieniu z Jednostka projektowa dokonuje ponizej wyjaénien.

1. Pytanie Wykonawcy z dnia 05.08.2019:

Czy w oswietleniu zewnetrznym nalezy wykona¢ przebudowe oéwietlenia boiska? Jesli tak to
prosimy o wytyczne: schemat i zestawienia materiatéw.

OdpowiedZ Zamawiajacego:

W zakresie inwestycji jest wymiana kabla zasilajacego di istniejgcej zewnetrznej szafki o$wietlenia
boiska i urzadzeri w budynku. Szafka zewnetrzna i lampy zostajg istniejace. Pkt. 2.3 w opisie
technicznym okresla zakres prac.

~Sterowanie oswietleniem istniejqcych boisk sportowych nalezy odworzy¢ w ramach przebudowy
budynku gimnazjum. Aparatura zatqczajgca oswietlenie znajdowac sie bedzie w miejscu portierni
GCUW.  Istniejgcy kabel YKYzo 5x10mm, poprowadzony z rozdzielni kuchennej i zasilajgcy istniejgcq
skrzynke oswietleniowq boisk, nalezy usunq¢. Tablice oswietlenia boiska na terenie obiektu nalezy
zasili¢ kablem YAKY 5x16mm2 uktadanym w trasie kablowej oswietlenia terenu. Zasilanie tablicy
oswietlenia boiska wykonac z RG wg schematéw. ,,

2 Pytanie Wykonawcy z dnia 05.08.2019:

Czy w ramach oswietlenia zewnetrznego nalezy wykona¢ réwniez oéwietlenie elewacji na catym
budynku Gimnazjum? Prosimy o wyja$nienie.

OdpowiedZ Zamawiajacego:

Tak. prace na terenie zewnetrznym, instalacja odgromowa i elewacje podlegajg pod | etap prac. /,\
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3. Pytanie Wykonawcy z dnia 05.08.2019:

Dotyczy instalacji przywotawczej: na rzutach jest tylko zasilanie tejze instalacji. Prosimy o
informacje, jakie urzadzenia maja wystepowac i jakie nalezy ujg¢ w wycenie (brak informacji na
rzutach). Prosimy o uzupetnienie.

OdpowiedZ Zamawiajgcego:

We wszystkich tazienkach dla oséb niepetnosprawnych wykona¢ instalacje przyzywowa wg pkt
2.11 opisu technicznego, gdzie sg wskazane wszelkie wytyczne, przewody i urzagdzenia wraz ze
schematem. W | etapie wystepuje 1 szt. Sanitariatu dla oséb niepetnosprawnych w pom. nr 1.32

4. Pytanie Wykonawcy z dnia 05.08.2019:

Dotyczy instalacji Sygnalizacji Wtamania i Kontroli dostepu - w opisie przedmiotu zamowienia jest
informacja, ze mamy wykonac¢ kontrole dostepu wejs¢ gtéwnych, pomieszczen technicznych oraz
klap i wytazéow dachowych. Czy zakres ma dotyczy¢ catego budynku Gimnazjum? jes$li tak to
prosimy o wykaz tych wej$¢, pomieszczen i wytazéw oraz klap.

OdpowiedZ Zamawiajgcego:

SSWIN ma objg¢ zakres prac dla | etapu - pomieszczenia GOPZ. Kazdy najemca ma swojg
centralke SSWiN.

5. Pytanie Wykonawcy nr 7 z dnia 05.08.2019:

Prosimy o dostarczenie rysunkéw i opisu instalacji odgromowej budynku. Prosimy
0 uzupetnienie.

OdpowiedZ Zamawiajacego:
Udostepnione dla Wykonawcy na rzutach gtéwnego administratora/zarzagdcy budynku GCUW
6. Pytanie Wykonawcy nr 8 z dnia 05.08.2019:

Czy instalacja domofonowa ma by¢ wykonana dla catego budynku Gimnazjum? Prosimy o
wyjasnienie.

OdpowiedZ Zamawiajacego:

Wykonac instalacje domofonowg w budynku w zakresie pomieszczehh GOPZ i bramy wjazdowej

na teren obiektu. W pom. 1.02 wykona¢ jednostke nadrzedng sterowania systemem
domofonowym bez przytgczania pozostatych stacji zewnetrznych i wewnetrznych.
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7 Pytanie Wykonawcy z dnia 05.08.2019:

Czy w zakresie wyceny nalezy ujg¢ poprowadzenie kabli zasilajgcych rozdzielnice dla GCUW
I GZSiSS oraz wykonanie tras kablowych dla tych kabli? Prosimy o wyja$nienie.

OdpowiedZ Zamawiajacego:

Nie wszystkie. Nalezy zasili¢ inne odbiory poza zakresem pomieszczeh GOPZ odpowiadajace za
ogrzewanie budynku, wentylacje itp. WLZ dla pomieszczen najemcéw I etapu prac nie
wykonywac w | etapie.

8. Pytanie Wykonawcy z dnia 05.08.2019:

Czy zataczona w projekcie rozdzielnice gtéwng nalezy traktowac jako tymczasowg? (wg OPZ
nalezy dociggnac kable do rozdzielnic wszystkich etapéw). Jesli nie, prosimy o zatgczenie
schematoéw rozdzielnicy tymczasowe;.

OdpowiedZ Zamawiajacego:

Wykonac RG wraz z ukladem pomiarowym pétposrednim. W zwigzku z faktem, iz wiekszos$¢
przytgczen do RG bedzie realizowane na etapie Il, nalezy wykona¢ przy RG dodatkowg obudowe
modutowg metalowg wyposazong w szeregowe zaciski instalacyjne. Dodatkowa obudowa ma
petni¢ wytacznie funkcje potaczenia przelotowego wszystkich linii zasilajgcych wychodzacych z RG.
Te rozwigzanie ma zapewni¢ uniknigcie wprowadzania kabli do RG w Il etapie prac co mogto by
skutkowac uszkodzeniem urzadzen w niej zainstalowanych. Zaciski szeregowe dobra¢ wielkoscig
do projektowanych linii zasilajgcych. Potgczenia RG-dodatkowa obudowa tym samym przekrojem
co projektowane linie zasilajace. Dodatkowg obudowe dobra¢ rozmiarem do iloéci i rozmiaru
zainstalowanych szeregowych zaciskéw instalacyjnych. Wykona¢ wszystkie potgczenia od RG do
dodatkowej obudowy na | etapie prac.

9. Pytanie Wykonawcy z dnia 05.08.2019:
Czy uktad pomiarowy dostarcza Energa operator, czy jest po stronie Wykonawcy?

OdpowiedZ Zamawiajgcego:

Uktad pomiarowy wykona¢ w zakresie wykonawcy. Wg uzgodnionego schematu przez
ENERGA-OPERATOR S.A. dostawca energii dostarcza do wykonanej rozdzielnicy licznik, modem
i plombuje prawidtowo wykonang RG w zakresie p6l pomiarowych

10. Pytanie Wykonawcy z dnia 05.08.2019:

Bardzo prosz¢ o okreslenie parametréw pracy pomp lub podanie ich konkretnych typéw przy
rozdzielaczu gtéwnym na kazdym z o$miu obiegéw;
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OdpowiedZ zamawiajgcego:

Uzupetniono - rysunki w zatgczeniu [GCUW S-11z], [GOPZ S-11z] i [GZS S-5z]

11. Pytanie Wykonawcy z dnia 05.08.2019:

Bardzo prosze o okre$lenie pozostatych typdw armatury przy kazdym z o$miu obiegdéw przy

rozdzielaczu gtéwnym. Prosze o podanie $rednic zaworéw i filtrow oraz doktadny typ zaworéw
regulacyjnych (armatura gwintowana czy kotnierzowa);

OdpowiedZ zamawiajacego:

Uzupetniono - narysunkach jw [GCWU S-10z], [ GOPZ -S10z]

12 Pytanie Wykonawcy z dnia 05.08.2019:

Bardzo prosze o okreélenie doktadnych typoéw zaworéw i urzadzen, ktére nalezy zamontowac
przed podtgczeniem nagrzewnicy centrali wentylacyjnej;

OdpowiedZ zamawiajacego:

Uzupetniono - rysunki w zataczeniu [GCWU S-10z], [ GOPZ -510z]

13. Pytanie Wykonawcy z dnia 05.08.2019:

Bardzo prosze o okreélenie co doktadnie wchodzi w zakres wykonania wewnetrznej instalacji
gazowej. Niestety, ale nie ma o niej mowy w opisie technicznym. Prosze o okre$lenie czy dostawa
| montaz gazomierza tez jest w zakresie wyceny. Je$li tak prosze podac jego typ.

OdpowiedZ zamawiajgcego:

Instalacja gazu zawarta jest w czesci projektu GOPZ. Gazomierz jest istniejacy - bedzie jedynie
przetozony z mieszkania do szafki na klatce schodowej. Opis z opisem instalacji gazu w

zatgczeniu.
14. Pytanie Wykonawcy z dnia 05.08.2019:

Bardzo prosze o okre$lenie typow baterii umywalkowych oraz prysznicowych. Czy Inwestor
wymaga standardowe baterie z mieszaczami czy moze czasowe, ktére sg drozszg wersja?

OdpowiedZ zamawiajacego:
Nalezy zastosowac baterie z mieszaczami czasowe.

/L\
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15. Pytanie Wykonawcy z dnia 05.08.2019:

Bardzo prosze o okreslenie typu zaworu sptukujgcego do pisuaru. Czy Inwestor wymaga
standardowe zawory sptukujace czy elektroniczne, ktére sg drozsza wersjg?

Odpowiedz zamawiajacego:
Nalezy zastosowac standardowe zawory sptukujace.
16. Pytanie Wykonawcy z dnia 05.08.2019:

Bardzo prosze o okreslenie typu misek ustepowych. Czy Inwestor wymaga misek typu “kompakt”
czy wiszgcych na stelazach podtynkowych?

OdpowiedZ zamawiajacego:
Nalezy zastosowa¢ miski wiszgce na stelazach podtynkowych.

17. Pytanie Wykonawcy z dnia 05.08.2019:

Bardzo prosze o okreSlenie czy przy natryskach przewidziane sa brodziki czy odwodnienia
liniowe?

OdpowiedZ zamawiajgcego:
Przewiduje sie odwodnienie liniowe w posadzce.

18. Pytanie Wykonawcy z dnia 05.08.2019:

Bardzo prosze o okreslenie czy przy natryskach przewidziane sa kabiny szklane, kotary czy kabiny
systemowe?

OdpowiedZ zamawiajacego:

Nalezy wykonac kabiny zgodnie z projektem wykonawczym wg rys. A5 Zestawienie $cianek HPL
w sanitariatach. Przyjeto systemowe rozwigzanie w postaci $cianek z ptyty HPL. Na okuciach
systemowych.

19. Pytanie Wykonawcy z dnia 05.08.2019:
Prosze o okreslenie czy pisuary przewidziano wiszace na $cianach czy stelazach podtynkowych?

OdpowiedZ zamawiajacego:
Nalezy wykonac pisuary wiszace na stelazach podtynkowych.

20. Pytanie Wykonawcy z dnia 06.08.2019:

Wykonawca zwraca sig z prosha o potwierdzenie, iz zataczony przedmiar jest dokumentemlI
pomocniczym i Wykonawcy mogg zmienia¢ obmiary i podstawe wyceny pozycji obmiarowych

robot. W przypadku braku odpowiedzi na powyzsze pytanie Wykonawca przyjmie, iz’ m
modyfikowa¢ przedmiary.
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OdpowiedZ Zamawiajgcego:

Zgodnie z opisem przedmiotu zamodwienia (pkt 3.5,2. uwaga 2) przedmiary petnig funkcje
pomocniczg. Wykonawca, przygotowujgc wycene zobowigzany jest przyja¢ wielkosci obmiaréw i
pozycje obmiarowe tak, by zapewni¢ wiasciwg realizacje i funkcjonowanie zrealizowanego
przedmiotu zamowienia.

21. Pytanie Wykonawcy z dnia 06.08.2019:

Wykonawca zwraca sie z prosbg o usuniecie nastepujacej rozbieznosci pomiedzy zestawieniem
stolarki drzwiowej a przedmiarem robot w zakresie wymiany drzwi wewnetrznych — poz. 73
przedmiaru i nastepne:

- Drzwi D—S

- Drzwi D—6

w przedmiarze 4 szt. /w zestawieniu stolarki 3 szt. w przedmiarze 12 szt. /w zestawieniu stolarki 5
szt.

- Drzwi D7 - w przedniiarze 15 szt./w zestawieniu stolarki 8 szt.

- Drzwi D—8

- Drzwi D—9

w przedmiarze 6 szt./w zestawieniu stolarki 1 szt. w przedmiarze 53 szt./w zestawieniu stolarki 18
szt.

- Drzwi DU — w przedmiarze 2 szt./w zestawieniu stolarki 1 szt.

- Drzwi D1—5 w przedmiarze 1 szt. /w zestawieniu stolarki 1 szt.

- Drzwi D16 — w przedmiarze 2 szt. /w zestawieniu stolarki 1 szt.

W przypadku braku odpowiedzi na powyzsze pytanie Wykonawca przyjmie, iz prawidtowa ilos¢
podana jest w zestawieniu stolarki.

OdpowiedZz Zamawiajgcego:

Prosze przyjg¢ liczbe drzwi z zestawienia stolarki.
D5 - 3szt.

D6 - 5 szt

D7 - 8 szt.

D8 -1 szt.

D9 - 18 szt.

D13 -1 szt.

D15 -1 szt.

D16 - 1 szt.

verte
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Zataczniki:

Rysunek GCUW S-11z

Rysunek GOPZ S-11z

Rysunek GSZ S-5z

Rysunek GCWU S-10z

Rysunek GOPZ S-10z

Projekt wykonawczy instalacji wewnetrznych: wody, kanalizacji sanitarnej, grzewczych i gazu
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