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BRANZA DROGOWA




PRZEDMIAR ROBOT - BRANZA DROGOWA

Budowa drogi wewnetrznej taczacej wewnetrzny uktad drogowy na terenie PCI z ul. Nowa Portowa w

Gdansku

Nr

Pozycja

kod CPV

Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych

Jednostka

nazwa

ilos¢

2

3

4

5

6

D-00.00.00.

WYMAGANIA OGOLNE

D-00.00.00.

Wymagania ogéine

Koszt dostosowania sie do wymagan ogdinych
zawartych w SST DM.00.00.00

ryczatt

1,00

Wykonanie projeku organizacji na czas robét, jej
wdrozenie, utrzymanie i likwidacja

rycziat

1,00

Zapewnienie nadzoru przyrodniczego wraz z
dziataniami minimalizujgcymi

rycziat

1,00

Zapewnienie nadzoru saperskiego wraz z
rozpoznaniem saperskim

rycztat

1,00

D-00.00.01.

Zapelcze inzyniera

Wykonanie i utrzymanie zaplecza Inzyniera

ryczatt

1,00

D-01.00.00.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.01.

45111000-8

Odtworzenie trasy i punktow
wysokosciowych

Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

km

0,30

D-01.02.01

45111000-8

Usuniecie drzew i krzewow

karczowanie krzewOw i poszycia

ha

0,10

$cinanie i karczowanie drzew o Srednicy >15cm

szt.

12,00

$cinanie i karczowanie drzew o $rednicy 16-25cm

szt.

18,00

10

écinanie i karczowanie drzew o $rednicy 26-35cm

szt.

22,00

11

4cinanie i karczowanie drzew o $rednicy 36-45cm

szt.

13,00

12

4cinanie i karczowanie drzew o $rednicy 46-55cm

szt.

10,00

$cinanie i karczowanie drzew o $rednicy 56-65cm

szt.

6,00

13

$cinanie i karczowanie drzew o $rednicy 675cm

szt.

6,00

14

zabezpieczenie drzew na czas robot

szt.

10,00

D-01.02.02.

45112000-5

Zdjecie warstw humusu i/lub darniny

15

zdjecie wierzchniej warstwy gleby gr. 0,3m

2 902,00

16

wywiezienie gruntéw na odktad

w

870,60

D-01.02.03.

45111000-8

Rozbiérka obiektow budowlanych

17

Rozbidrka wszystkich istniejgcych elementéw
zagospodarowania terenu (nadziemnych i
podziemnych) kolidujacych z projektowanym
zagospodarowaniem terenu w tym min. elementéw
betonowych, zelbetowych, ceglanych oraz innych
pozostatych wraz z utylizacjg i wywiezieniem
(zgodniez obowigzujacymi przepisami) wraz z
zasypaniem i zageszczeniem wykopow po tych
elementach a takze ewentualne zabezpieczenie
elementdw nie rozbieranych

ryczatt

1,00

D-02.00.00.

ROBOTY ZIEMNE

D-02.01.01.

45111000-8

Wykonanie wykopéw w gruntach I-V
kategorii

18

Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych z
wywiezieniem urobku na odkfad

1 020,00

D-02.02.01W

Powierzchniowa wymiana gruntow

19

Usuniecie powierzchniowej warstwy gruntéw gt. 1m

2902,00

D-02.02.01.

45111000-8

Wzmocnienie podioza gruntowego

20

Wykonanie platformy roboczej gr 0,5m

1 020,00

21

D-02.02.01.KBGZ

Wgtebne wzmocnienie podtoza gruntowego za
pomoca KBGZ (6m trzon betonowy $r. 0,6m oraz
13m trzon zwirowy $r. 0,6m) facznie 85 szt kolumn -
zjazd na droge wewnetrzng na teren PCI

1 020,00}

D-02.03.01.

45111000-8

Wykonanie nasypéw

22

Formowanie i zgeszczanie nasypow z zakupem i
dowozem gruntu z dokopu (grunt niewysadzinowy
dobrze zageszczalny)

4 250,00

23

Wzmocnienie powierzchniowe podtoza gruntowego
dwuwarstwowym materacem z georusztu
trojosiowego i mieszanka niezwigzana 0/31,5 gr.
25cm, CBR>25, CNR (po dwie warstwy)

2 305,00
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D-04.00.00.

PODBUDOWY

D-04.03.01.

45233000-9

Oczyszczenie i skropienie warstw
konstrukcyjnych nawierzchni

24

oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych
nawierzchni

4 222,00

25

skropienie warstw bitumicznych emulsjg asfaltowg

1 633,00

26

skropienie warstw niebitumicznych emulsjg
asfaltowg

923,00

D-04.04.02.

45233000-9

Podbudowa z kruszywa niezwigzanego

27

podbudowa — KtSM 0/31,5, CBR>80%, C50/30, gr.
22cm (droga wewnetrzna)

923,00}

28

nawierzchnia — KtSM 0/31,5, CBR>80%, C50/30,
gr. 22cm (zjazdy)

560,00|

D-04.05.01

45233000-9

Podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem
hydraulicznym

29

podbudowa z kruszywa zwigzanego spoiwem
hydraulicznym C5/6 - gr 15cm (droga wewnetrzna)

994,00}

30

podbudowa z kruszywa zwigzanego spoiwem
hydraulicznym C5/6 gr. 15cm - zjazdy

672,00

D-04.07.01

45233000-9

Podbudowa z betonu asfaltowego

31

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P
- droga wewnetrzna - KR5, gr.12cm

852,00|

D-05.00.00.

NAWIERZCHNIE

D-05.03.05.

45233000-9

Nawierzchnia z betonu asfaltowego -
warstwa wigzaca

32

w-wa wigzaca BA AC16W - droga wewnetrzna KRS
gr. 8cm

781,00|

D-05.03.13.

45233000-9

Nawierzchnia z mastyksu grysowego SMA

33

w-wa Scieralna z SMA 11 - droga wewnetrzna KR5
gr. 4cm

710,00

D-06.00.00.

ROBOTY WYKONCZENIOWE

D-06.01.01.

45112000-2

Umocnienie powierzchni skarp i rowéw

34

Umocnienie powierzchni skarp i rowéw warstwa
humusu gr. 10cm z obsianiem trawg

1 826,00|

35

Plantowanie i wyréwnanie terenu pod obiektem

670,00]

D-06.01.02.

45112000-2

Umocnienie powierzchni skarp plytami
prefabrykowanymi

36

Umocnienie skarp ptytami azurowymi typu MEBA gr.
10cm

24,00}

D-06.03.01.

45112000-2

Umocnienie poboczy

37

Umocnienie poboczy kruszywem tamanym gr. 10cm

462,00]

D-07.00.00.

OZNAKOWANIE I URZADZENIA BRD

D-07.01.01.

45233000-9

Oznakowanie poziome

38

oznakowanie poziome grubowarstwowe

m2

75,00|

D-07.02.01.

45233000-9

Oznakowanie pionowe

39

znaki pionowe $rednie grupy D

szt.

5,00]

40

znaki pionowe $rednie grupy A

2,00|

41

znaki pionowe érednie grupy B

szt.

4,00]

42

stupki do znakdw z rur stalowych (d=70-80mm)
wraz z fundamentem i kapturkiem zabezpieczajgcym

szt.

8,00

D-07.05.01.

45233000-9

Bariery ochronne stalowe

43

Bariery ochronnne stalowe H1/W3/A

48,00

D-08.00.00.

ELEMENTY ULIC

D-08.01.01.

45233000-9

Krawezniki betonowe

kraweznik betonowy 20x30x100 na fawie z betonu
C12/15 o $wietle +12

mb

100,00|

D-09.00.00.

ZIELEN DROGOWA

45

nasadzenia drzew (drzewa lisciaste Pa 16- 18/ 250-
330 min Nx3) w rejonie zbiornika retencyjnego przy
ul. Sasiedzkiej z roczng pielegnacja

39,00

GG.00.12.01

45233000-9

POMIAR POWYKONAWCZY

46

pomiar powykonawczy oraz geodezyjna
dokumentacja powykonawcza

ryczatt

1,00'
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BRANZA KONSTRUKCYJNA - ZABEZPIECZENIE
RUROCIAGOW NAFTOWYCH




PRZEDMIAR ROBOT

Budowa drogi wewnetrznej taczacej wewnetrzny uktad drogowy na terenie PCI z ul. Nowa Portowa
w Gdansku - zabezpieczenie rurociggéw przesytowych

Nr o . 3
Lp.| Kod CPV STWIORB Wyszczegoélnienie elementdw rozliczeniowych

jedn.

llos¢
obm.

: WYTYCZENIE OBIEKTU
3 Wytyczene obiektu obstuga geodezyjna szt. czatt

6 M.11.01.02|Wykopy pod fundamenty

7 Wykonanie wykopow

(5+1+3,5)m2*14m m® | 133,0
8 M.11.01.03 |zasypanie wykopow
9 zasypanie wykopow i przestrzeni za przyczétkami wraz z

zageszczeniem

5m2*14m*2 m® | 140,00
10 M.11.01.05|Nasypy pod obiektami i stozki przyobiektowe
1 Wykonanie stozkéw przy przyczoétkach

25m3 m® | 25,00
12 M.11.03.01|Pale fundamentowe

wykonanie pali wielkosrednicowych $r.60cm diugosci 18m i
20m w rurze ostonowej
20x10+18x10

13

16 M.12.01.02|Zbrojenie betonu stalg klasy A-IlIN
17 Stal zbrojeniowa BSt500S — pale

22,077t+20,556t t 42,63
18 Stal zbrojeniowa BSt500S - podpory

3,642t t 3,64
19 M.12.01.03|Stal zbrojeniowa BSt500S ustréj nosny

33,554t t 33,55

M.12.01.06 Stal _zblfojeniowa BSt500S kapy chodnikowe+plyta

20 przej$ciowa

4,574t+2*0,9361t t 6,45

2% B TR O ETON KONSTRUKCYJNY

23 M.13.01.01|Beton klasy C30/37 z deskowaniem
24 Beton C30/37 - przyczotki

2,6m2x9mx2+3,85m2x0,25mx4 m® | 50,65
25 Beton C30/37 - kapy chodnikowe

0,23mx1,06x51,5mx2 m® | 25,11
26 Beton ptyt przejsciowych

7,5mx4mx0,35mx2 m® 21,0
27 M.13.01.02|Beton klasy C35/45 z deskowaniem
28 Beton C35/45 - ustréj nosny, ptyta gérna+poprzecznice

4 86m2x51 5+1 me 87*7 95mx2 m® | 264,12

TM.13.01.01 Betonpodk&adowy C1620
Beton podktadowy C16/20 gr. 20cm

1,8mx9,3mx0,15mx2+4mx7,8mx0,15mx2 m? 14,4




PRZEDMIAR ROBOT

w Gdarisku - zabezpieczenie rurociggéw przesytowych

Budowa drogi wewnetrznej taczacej wewnetrzny uktad drogowy na terenie PCI z ul. Nowa Portowa

Nr

jedn.

Lp.] Kod CPV STWIORB Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych o llos¢
33 M.13.03.09{Belki prefabrykowane typu KUJAN
34 Belki prefabrykowane typu KUJAN L=18m
26szt szt. | 26,00
35 Belki prefabrykowane typu KUJAN L=15m
13szt szt. 13,00
36 M.13.03.01 | Deski gzymsowe polimerobetonowe
37 Deski gzymsowe z polimerobetonu
2*51,5m m | 103,00
40 M.15.01.01 |Powlokowa ochrona betonowych elementéw zasypywanych
zabezpieczenie przyczotkdw w czesci ulegajgcych
41 zasypaniu
(1m*9m+5mx2+4mx2)x2 m? 36,0
42 M.15.01.02|lzolacja ustréj nosny - izolacje z pap
43 Zabezpieczenie ptyty pomostu papg termozgrzewalng
9,52m*51,5m m? | 490,3
44 M.15.01.03 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych
powiokg malarskag
Powtoka ochronna powierzchni betonowych odstonietych
45 - spéd ptyty
10,5mx51,5m+0,9*4*9+2,6m2x4 m?2 583,6
Powioka ochronna powierzchni betonowych odstonigtych
46 - podpory
- : 2,5m2*4+0,5m*9mx2+3mx9mx2 m? 73,00
47 'M.15.00.00|NAWIERZCHNIE X
48 M.15.03.01 |Nawierzchnie na obiekcie mostowym
49 Warstwa wigzgca beton asfaltowy 5cm
6,5m*51,5 m? | 334,75
50 M.15.03.02 |Nawierzchnie na obiekcie mostowym z mieszanki SMA
51 Warstwa $cieralna SMA - 4cm
6,5m*51,5 m> | 334,75
52 M.15.03.04 [Nawierzchnia epoksydowa gr 5mm na kapach
53 1,06mx515m*2 m? | 109,18
M.16.01. DV NIE NO
56 M.16.01.01 |Wpusty mostowe
57 Wpusty mostowe kraweznikowe
14szt szt. 14
58 M.16.01.02|Saczki odwadniajgce izolacje
59 14szt szt. 14
60 M.16.01.03 [ Drenaz odwadniajgcy izolacie
61 2x51,5m+2*9m m 121,0
62 M.16.01.04 |Kolektor odwodnieniowy DN 200
63 55mx2 m 110,0
64 Rura stalowa ostonowa @ 270x6 L=4,5m
szt.4 szt. 4,00
65 M.16.02.00{INNE : '
66 M.16.02.01 |Odwodnienie Scian pionowych, geokompozyt
67 Warstwa drenazowo - filtracyjna za przyczoétkiem
2m*8,5m*2 m? 34,00
68 M.16.02.02|Rura drenarska
69 Odwodnienie - drenaz za przyczotkiem
15m*2 m 30,00




PRZEDMIAR ROBOT

Budowa drogi wewnetrznej taczacej wewnetrzny uktad drogowy na terenie PCI z ul. Nowa Portowg

w Gdarnisku - zabezpieczenie rurociggéw przesytowych

Lp.|] Kod CPV STV\;‘i(rJRB Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych f ;’; llos¢
71 M.18.01.03 | Dylatacje szczelne modutowe
72 9,1m*2 m 18,20
4| ; .00 | ‘ RADY,
75 M.19.01.01 [Kraweznik mostowy kamienny
76 (51,5m+6m+5m)x2 m 125,0
77 M.19.01.06 |Bariery ochronne na obiektach H2/\W2/B
78 57mx2+9m+2x8m+12m m 151,0
81 M.20.01.01 |Rury dla przewodéw wbudowane
82 52mx4 mb 208
83 M.20.01.03 | Plyty przejSciowe
84 2 szt szt. 2
85 M.20.01.05 | Kotwy talerzowe co 2m
86 2szt*27 szt. 54
87 M.20.01.09 | Punkty pomiarowo kontrolne
88 14 szt. 14
89 M.20.01.11 [Umocnienie stozkéw przyczotkow kostkg kamienng
90 8m2x2+11m2*2 szt. 38
911 M. ; [ i { i ;
92 M.20.02.01 |Prébne obcigzenie obiektu mostowego
93 szt. 1
94 |M.20.03.00 i
9% | M.20.04.00 , i ety
96 M.20.04.01 rurociggoéw rurami dwudzielnymi
o7 odkopanie rurociggéw
4m2*25m*11 m® 1100
08 zasypania rurociggow
4m2*25m*11 m® 1100
oczyszczenie | zabezpieczenie istniejgcych rurociggow
99 wraz z montazem odciaznikéw betonowvch
25mx9 mb | 2250
zabezpieczenie rurami dwudzielnymi
100 zabezpieczenie Swiattowodu i sieci teletechnicznej - rura
168/10 stal L235GA
20mx2 mb 40,0
101 rura 813/16 stal L235GA
20mx6 mb 120,0
102 rura 1420/16 stal L235GA
20mx3 mb 60,0
103 rezerwa 1xHDPE125/7,1
20m mb 60,0




BRANZA KONSTRUKCYJNA - WZMOCNIENIE
FUNDAMENTOW SLUPA OSWIETLENIOWEGO




PRZEDMIAR ROBOT - wzmochienie fundamentu pod stup oswielteniowy -
budowa drogi wewnetrznej taczacej teren PCI z ul. Nowa Portowa

Nr
STWIORB

jedn.

obm. llosé

Lp.| Kod CPV Wyszczegoéinienie elementéw rozliczeniowych

D.01.01.01 |WYTYCZENIE OBIEKTU
Wytyczene obiektu obstuga geodezyjna

M.11.01.02|Wykopy pod fundamenty

7 Wykonanie wykopow

1m3*5 m® 5,0
8 M.11.01.03 |zasypanie wykopow
9 zasypanie wykopow i przestrzeni za przyczétkami wraz z

zageszczeniem

0,6m3*5 m® 3.0

M.12.01.02|Zbrojenie betonu stalg klasy A-llIN
Stal zbrojeniowa BSt500S - fundament
0,04tx5 t 0,20

13

AT M.13.01,01|Beton Klasy C20/30 z deskowaniem

17 Beton C20/30
(1,6mx1,6m-0,4x0,4m)*0,4m*5 m® 4,80
19 M.13.01.01|Beton podktadowy C12/15

Beton podktadowy C12/15 gr. 10cm

20 1,8mx1,8mx0, 1mx5

Powlokowa ochrona betonowych elementéw zasypywa
zabezpieczenie fundamentu w czgsci ulegajgcych

24 zasypaniu

1,6mx1,6m m?2 12,8




BRANZA,L ELEKTROENERGETYCZNA -
OSWIETLENIE DROGOWE




PRZEDMIAR ROBOT

Budowa drogi wewnetrznej taczacej wewnetrzny uktad komunikacyjny na terenie PCI z ul. Nowg Portowg w Gdarisku
BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA - OSWIETLENIE DROGOWE

jedn.
Lp. Kod CPV Nr SST Wyszczegélnienie elementéw rozliczeniowych obm. llosé
Wykoananie wykopow otwartych i zasypanie
. 1 Wykop otwarty i zasypanie 0,8x0,4m wraz z wykonaniem podsypki
! 451312000 DB-07:07.01 piaskowej (pod oraz nad uktadanym kablem) me 92,0
Montaz stupow o$wietleniowych i osprzetu
2 45316110-9 D-07.07.01 |Montaz stupdw oswietleniowych stalowych ocynkowanych H=9m szt. 5,0
3 45316110-9 D-07.07.01 |Montaz wysiegnikéw 1-ram. 1,0m/1,5m/0° szt. 5,0
5 45316110-9 D-07.07.01 |[Montaz oprawy o$wietleniowej ze zrodiem $wiatta typu LED 54W szt. 5,0
6 45316110-9 D-07.07.01 [Montaz tabliczek bezpiecznikowych przelotowych szt. 5,0
U 45316110-9 | D-07.07.01 |Montaz wkiadek bezpiecznikowych Wts 4A szt. 5,0
8 45316110-9 D-07.07.01 |Montaz przewodu YDYzo 3x2,5 w stupie mb 60,0
Montaz uziemienia stupéw
9 45316110-9 | D-07.07.01 |Ulozenie bednarki Fe/Zn 25 x 4mm mb 107,0
10 45316110-9 D-07.07.01 |Whicie pretéw stalowych 16 mm mb 12,0
Uktadanie kabli oswietleniowych w gotowym wykopie
11 45316110-9 D-07.07.01 |Ukfadanie kabla YAKXS 4x35mm2 w gotowym wykopie lub rurze mb 176,0
12 45316110-9 D-07.07.01 |Utozenie foli kabowej koloru niebieskiego mb 156,0
Zabezpieczenie skarp i rowow
13 45316110-9 D-07.07.01 ;a"bezpieczenie skarpy w poblizu projektowanych stupéw oraz wzdtuz m2 15,0
linii kablowych
D-07.07.01 |Wykonanie pomiarow
Wykonanie pomiaréw wszystkich kabli obwodéw i uziemiert
14 45316110-9 D-07.07.01 |(skutecznoosci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancii izolacji, pomiar 1,0
rezystanacji uziemien




BRANZA SANITARNA - KANALIZACJA
DESZCZOWA, KANALIZACJA SANITARNA, SIEC
WODOCIAGOWA




PRZEDMIAR ROBOT, BRANZA SANITARNA

BUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ £LACZACEJ WEWNETRZNY UKLAD KOMUNIKACYJNY NA TERENIE

PCL Z ULICA NOWA PORTOWA W GDANSKU

Lp.[ Numer Wyszczegolnienie Jedn. llo$¢ razem
Syt elementow rozliczeniowych Nazwe
Technicznej Wy
D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-01.03.05 SIEC WODOCIAGOWA

1 Budowa sieci wodociggowej 225PE SDR 17, PE100 RC m 62
z materacem z kruszywa

2 Budowa sieci wodociggowej 225PE SDR 17, PE100 RC m %
przewiertem w rurze przewiertowej 355 PE RC

3 Montaz zasuwy kotnierzowej Dn80 kpl 3

4 Montaz zasuwy kotnierzowej Dn200 kpl 1

5 Montaz automatycznego odpowietrznika do zabudowy w ziemi kol 1
wraz ze skrzynkg zeliwng do zabudowy w ziemi P

6 Montaz hydrantu nadziemnego Dn80 kpl. 2
RAZEM SIECI WODOCIAGOWE x x

D-01.03.08 KANALIZACJA SANITARNA

1 Budowa sieci kan. sanitarnej z rur i ksztattek 200PVC & 35
z materacem z kruszywa ’

2 Budowa rurociggu ttocznego 90PE SDR 17, PE100 przewiertem w i 141
rurze przewiertowej 160PE RC SDR17

3 Budowa rurociggu tlocznego 90PE SDR 17 PN10 m 204,5
z materacem z kruszywa
Budowa studni betonowej Dn1200 rozpreznej z kregow

4 . kpl. 1
zelbetowych
RAZEM KANALIZACJA SANITARNA x x

D-03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA

1 Budowa Przykanalikéw z rur PVC Dn200 SN8 z materacem z - 6
kruszywa

2 Budowa Przykanalikéw z rur PVC Dn250 SN8 z materacem z = 48
kruszywa

3 Budowa wpustow betonowych Dn500 wraz z kratkg $ciekowg kol 4
zeliwng klasy D400 P

4 Budowa studni systemowej z tworzywa, Dn600 z osadnikiem kpl. 2

5 Budowa wylotu kan. deszczowej do rowu z umocnieniem dna kpl 5

rowu materacami siatkowo kamiennymi

RAZEM KANALIZACJA DESZCZOWA




