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Spis kodow CPYV dla robot budowlanych

Kod CPV

Grupa

Klasa

Kategoria

Opis

45100000-8

Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1

Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych;
roboty ziemne

45111000-8

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5

Roboty w zakresie usuwania gleby

45113000-2

Roboty na placu budowy

45200000-9

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czgéci oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej i wodnej

45210000-2

Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45213000-3

Roboty budowlane w zakresie budowy doméw handlowych,
magazyndw i obiektow budowlanych przemystowych, obiektéw
budowlanych zwigzanych z transportem

45220000-5

Roboty inzynieryjne i budowlane

45221000-2

Roboty budowlane w zakresie budowy mostéw i tuneli, szybow i
kolei podziemne;j

45230000-8

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i
kolei; wyrdwnywanie terenu

45231000-5

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciggéw
komunikacyjnych i linii energetycznych

45233000-9

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog

45234000-6

Roboty budowlane w zakresie budowy kolei i systemdw transportu

45260000-7

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i
inne podobne roboty specjalistyczne

45262000-1

Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe

45300000-0

Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45310000-3

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45316000-5

Instalowanie systeméw oswietleniowych i sygnalizacyjnych

45340000-2

Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego

45342000-6

Wznoszenie ogrodzen
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Spis tresci:

DM-00.00.00. Wymagania 0ZOINE...........ccceeriiriiriiiiiienieiieeie sttt st 7
DM-00.00.01. Zaplecze INZYNIETa........cocereeriiriiriiiienieeieee sttt 39
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D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1 Nazwa zadania

Budowa ul. Nowej Portowej w Gdansku — ETAP I droga jednojezdniowa od km 0+860 do km
1+244,37 (granica terendw Gminy Miasta Gdanska).

1.2. Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna (ST) D-M-00.00.00 ,,Wymagania Ogélne” odnosi si¢ do wymagan
wspllnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru
Robot, ktore zostang wykonane w ramach zadania z pkt. 1.1.

Wymagania og6lne sktadajg si¢ z nastgpujacych rozdziatow:
1. WSTEP
1.1 Nazwa zadania
1.2.  Przedmiot ST
1.3.  Zakres robot objetych ST
1.4.  Okreslenia podstawowe
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robot
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robot

L Przekazanie Terenu Budowy

IL. Zgodnos¢ Robot z Projektem

1L Zabezpieczenie Terenu Budowy i1 utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu
podczas budowy

IV.  Prace archeologiczne

V. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Rob6t

VL Ochrona przeciwpozarowa
VII.  Materialy szkodliwe dla otoczenia
VIII.  Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
IX. Ograniczenie obcigzen osi pojazdoéw
X. Bezpieczenstwo i higiena pracy
XL Ochrona i utrzymanie Robot
XII.  Stosowanie si¢ do prawa i1 innych przepisOw
XIII. Réwnowazno$¢ norm i przepiséw prawnych
XIV. Szkody i zniszczenia
XV.  Nadzér saperski
XVI. Prowadzenie robot na terenach kolejowych
XVII. Prowadzenie robét na terenach ogrodkéw dziatkowych
2. MATERIALY
2.1.  Zasady dopuszczenia do stosowania materialéw i wyrobéw budowlanych
2.2.  Zrédta uzyskania materiatow
2.3.  Pozyskiwanie materiatbw miejscowych
2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom
2.5.  Przechowywanie i sktadowanie materiatléw
2.6.  Inspekcja wytwoOrni materiatow
3. SPRZET




D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogolne zasady wykonywania Robot
6. KONTROLA JAKOSCI

6.1.  Program Zapewnienia Jakosci

6.2.  Zasady kontroli jakosci Rob6t

6.3.  Pobieranie probek

6.4. Badania i pomiary

6.5. Raporty z badan

6.6.  Badania prowadzone przez Inzyniera

6.7.  Certyfikaty i deklaracje

6.8.  Dokumenty budowy

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogoblne zasady obmiaru robét

7.2.  Zasady okreslania ilo$ci robot i materiatow
7.3.  Urzadzenia i sprzet pomiarowy

7.4.  Wagi i zasady wazenia

7.5.  Czas przeprowadzenia obmiaru

8.  ODBIOR ROBOT

8.1.  Rodzaje odbioréw robot

8.2.  Odbidr Robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu
8.3.  Odbidr czesciowy

8.4.  Odbidr ostateczny Robot

8.5.  Odbidr pogwarancyjny

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia Ogdlne

9.2.  Warunki Kontraktu i Wymagania Ogdlne Specyfikacji Technicznej DM- 00.00.00.
9.3.  Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu
10.  PRZEPISY ZWIAZANE

1.3.  Zakres robét objetych ST

Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu ze specyfikacjami drogowymi
(wymienionymi ponizej), specyfikacjami branzowymi, mostowymi oraz ogdélnobudowlanymi
(osobne tomy):

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu ze Specyfikacjami
Technicznymi dotyczacymi robé6t drogowych:
DM-00.00.01. Zaplecze Inzyniera

D-01.01.01. Odtworzenie trasy i punktéw wysoko$ciowych
D-01.02.01 Usuniecie drzew i krzewow

D-01.02.02. Zdjecie warstwy humusu

D-01.02.03. Rozbidrka obiektéw budowlanych

D-02.01.01 Wykonanie wykopdéw w gruntach nieskalistych

D-02.02.01W. Wymiana gruntow
D-02.02.01.KBZG Wykonywanie wzmocnienia podioza gruntowego metoda kolumn betonowych
z glowicg zwirowa
D-02.02.01.WD  Wykonywanie wzmocnienia podtoza gruntowego metodg dynamicznego
zaggszczania gruntu
D-02.03.01 Wykonanie nasypéw
D-03.01.02 Przepusty
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D-04.03.01
D-04.04.02
D-04.05.01
D-04.07.01
D-04.08.01.
D-05.03.01.
D-05.03.05.

D.05.03.05.A.

D-05.03.13.

D-05.03.13A.

D-05.03.23.
D-06.01.01.
D-06.01.02.
D-06.03.01.
D-07.01.01.
D-07.02.01.
D-07.05.01.
D-07.06.02.
D-08.01.01.
D-08.02.02.
D-08.03.01.
GG-00.12.01

D-07.07.01

Oczyszczenie i1 skropienie emulsjg warstw konstrukcyjnych
Podbudowa z kruszywa niezwigzanego

Podbudowa z kruszywa zwigzanego

Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P

Podbudowa z betonu cementowego C25/30

Nawierzchnia z kostki kamiennej

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 11w na §ciezce rowerowej
Nawierzchnia z mastyksu grysowego SMA 11
Nawierzchnia z mastyksu grysowego SMA 5 na $ciezce rowerowej
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;j

Umocnienie powierzchni skarp i rowdw

Umocnienie skarp ptytami prefabrykowanymi

Umocnienie pobocza

Oznakowanie poziome

Oznakowanie pionowe

Bariery ochronne stalowe

Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych

Krawezniki betonowe

Chodniki

Betonowe obrzeza chodnikowe

Pomiar powykonawczy

Specyfikacjami Technicznymi dotyczacymi robét branzowych (osobny tom):

Oswietlenie drog
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14. OKreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych (ST) wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w
kazdym przypadku nastgpujaco:

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno
uzytkowa (droga) albo jego czg¢s$¢ stanowigcg odrgbny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuni¢cia
po jego zakonczeniu.

Dziennik Budowy - ksigzka z ponumerowanymi stronami, opatrzona pieczecig organu
wydajacego, wydana zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigca urzedowy dokument
przebiegu rob6t budowlanych.

Jezdnia - cz¢s¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzielgcymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.
Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami
rowow.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

Laboratorium - drogowe Iub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng
jakos$ci materiatow oraz Robdt.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym, zaakceptowane przez Inzyniera.

Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen
od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikéw atmosferycznych.

Warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca si¢ migdzy warstwa Scieralng a podbudowa,
zapewniajgca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.
Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni.

Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.
Podbudowa moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

Podbudowa zasadnicza - gérna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona sktadac si¢ z jednej lub dwoch warstw.

Podbudowa pomocnicza - dolna cz¢s¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza.
Moze zawiera¢ warstw¢ mrozoochronng, odsaczajacg lub odcinajaca.

Warstwa mrozoochronna — warstwa, ktérej gléwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni
przed skutkami dziatania mrozu.

Warstwa odcinajaca — warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej.
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Warstwa odsgczajaca — warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do
nawierzchni.

Niweleta - wysoko$ciowe 1 geometryczne rozwini¢cie na ptaszczyznie pionowego przekroju w
osi drogi lub obiektu mostowego.

Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Rob6t budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w
nim drogi i1 zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewdOw. Pas drogowy moze rowniez
obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i
srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - czg$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia
urzadzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glgbokosci
przemarzania.

Podloze ulepszone nawierzchni - gorna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod
nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i witasciwego
wykonania nawierzchni.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Przedsi¢wzi¢cie budowlane zamiennie zwane ,,Zadaniem’ — zaprojektowanie i kompleksowa
realizacja nowego polaczenia drogowego lub calkowita modernizacja/przebudowa (zmiana
parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejgcego potaczenia.
Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamknigtym, przeznaczona do przeprowadzania
cieku, szlaku wedrowek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez korpus
drogowy.

Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek dzikich zwierzat itp.
Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag, kanat, cigg pieszy lub rowerowy itp.
Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Szerokos¢ calkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odleglos¢ migdzy zewnetrznymi
krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadlej do osi podituznej, obejmuje
catkowitg szerokos¢ konstrukcyjng ustroju niosgcego.

Teren budowy — teren udostgpniony przez Zamawiajagcego dla wykonania na nim robdét oraz
inne miejsca wymienione w Umowie jako tworzace cze$¢ Terenu Budowy.

Dlugos$¢ mostu - odlegtos¢ migdzy zewnetrznymi krawedziami konstrukcji mierzona w osi
jezdni drogowe;.

Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) - cze$¢ obiektu oparta na
podporach mostowych, tworzaca ustr6j niosacy dla przeniesienia ruchu kotowego, pieszego.
Ksigga Obmiaru - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Rob6t w formie wyliczen, szkicoOw i ew.
dodatkowych zalacznikow. Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.
Most - obiekt zbudowany nad przeszkoda wodng dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.
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Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i1 przepust.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Projetu.

Inzynier - uprawniona osoba prawna lub fizyczna pelnigca Nadzoér na inwestycja w imieniu
Zamawiajacego.

Przyczétek - skrajna podpora obiektu mostowego.

Rozpietos¢ teoretyczna - odleglto§¢ miedzy punktami podparcia (fozyskami), przesta
mostowego.

Szerokos¢ calkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odleglos¢ migdzy zewnetrznymi
krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podluznej, obejmujacej
catkowitg szerokos¢ konstrukcyjng ustroju niosgcego.

Wiadukt - obiekt zbudowany nad przeszkoda terenowa dla zapewnienia komunikacji drogowej 1
ruchu pieszego.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa i ST opracowanymi przez Zamawiajacego i Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych dopuszcza si¢ do stosowania:
. Wyroby posiadajace znak CE — bez ograniczen,
II. Wyroby, ktére nie posiadajg znaku CE, pod warunkiem, gdy:

1) Wyrob zostal wyprodukowany na terytorium Polski:

» Zgodnie z istniejgca Polska Norma, a producent zataczyt deklaracje zgodnosci z tg
norma,

* W przypadku braku Polskiej normy lub istotnej réznicy od jej zapiséw, to w
zgodzie z uzyskang aprobata techniczna, a producent zalagczyl do wyrobu
deklaracje zgodnosci z tg aprobata,

* Posiada znak budowlany o zgodnosci z Polskag normg wyrobu albo aprobata
techniczng, a producent zalgczyl odpowiednie informacje o wyrobie.

iil) Wyréb zostat wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty
technicznej, a producent zalaczyt do wyrobu deklaracje zgodnosci z tg aprobata.

iii) Jest to wyréb umieszczonym okreslonym przez Komisje Europejska wykazie
wyrobow majacych niewielkie znacznie dla zdrowia i1 bezpieczenstwa, dla ktérych
producent wydat deklaracj¢ zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

III. Jednostkowe, w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego wedtug indywidualnej
dokumentacji technicznej, dla ktérej producent wydatl specjalne o§wiadczenie o zgodnosci
wyrobu z t3 dokumentacja oraz z przepisami.

Koszty spetnienia przez Wykonawce nizej okreSlonych przedsiewziec, nie podlegaja odrebnej
zaplacie i przyjmuje si¢, ze sg wlaczone w Cene¢ Oferty (Zaakceptowang Kwote Kontraktowg).

I. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie uzgodnionym w Kontrakcie przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz z Decyzja ZRID, Decyzja Srodowiskowa oraz Pozwoleniem wodno- Prawne, Dziennik
Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. Wszystkie
dodatkowe decyzje administracyjne, uzyskanie opinii nie zawartych w Dokumentacji
Projektowej a niezbednych do wykonania cato$ci robot sg po stronie Wykonawcy. Koszty
zwigzane z uzyskaniem niezbednych dokumentéw sg kosztem Wykonawcy.
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Dane dotyczace osnowy geodezyjnej poziomej i wysokosciowej oraz punktdw granicznych
nalezy pobra¢c z wlasciwego Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej 1
Kartograficznej. Po przekazaniu placu budowy Wykonawca wyznaczy i utrwali punkty gtéwne
trasy. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy 1 utrwali na wlasny
koszt.

II. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa sktada si¢ z:
- Dokumentacji Projektowej Zamawiajacego,
- Dokumentacji Projektowej sporzadzonej przez Wykonawce.
Dokumentacja Projektowa Zamawiajacego zawiera:
- Projekt Budowlany Projekt Wykonawczy,
- Projekt docelowej organizacji ruchu,
- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych,
- Przedmiar Robdt,
- wersje¢ elektroniczng Projektu Budowlanego 1 Wykonawczego (w wersji
nieedytowalnej),
- Dokumentacj¢ Geologiczno-Inzynierskg (w wersji elektronicznej, nieedytowalne;j),
- Plan zagospodarowania terenu (w wersji elektronicznej),
- Plansze¢ zbiorczg uzbrojenia (w wersji elektronicznej),
- wydruk raportu tyczenia osi uktadu drogowego,

Dokumentacja Projektowa, ktora Wykonawca opracuje we wlasnym zakresie w ramach

Ceny Kontraktowej

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania we wtasnym zakresie nastepujacych projektow:

- projekty Technologii 1 Organizacji Rob6t oraz Program Zapewnienia Jakosci dla
poszczegblnych ST

- plan Bezpieczenstwa i1 Ochrony Zdrowia,

- plan zabezpieczenia dowozu materialdw budowlanych po istniejacej sieci drég oraz
ewentualnych drog technologicznych,

- projekty wykonawcze i warsztatowe fundamentéw oznakowania drogowego, konstrukcji
wsporczych dla znakow drogowych wg statej organizacji ruchu 1 oznakowania zmiennej
tresci, (w zaleznosci od przyjetego systemu oraz producenta i dostawcy),

- projekty szczegbétowe tablic drogowych stalej organizacji ruchu oraz oznakowania
zmiennej tresci,

- dokumentacje geotechniczng uzupetniajagca wymagang wedlug SIWZ oraz Projektu
Wzmocnienia Podtoza.

- projekt zabezpieczenia i odwodnienia wykopéw na czas budowy (dla wszystkich
wykopow),

- projekty warsztatowe (realizacyjne) zabezpieczenia skarp wykopow,

- projekty warsztatowe (realizacyjne) scianek szczelnych, umocnien wykopow 1 ich
rozparcia,

- projekty warsztatowe (realizacyjne) przeciskOw i przewiertow,

- projekt warsztatowy (realizacyjny) zakotwien i innych elementéw wbudowywanych,

- projekt warsztatowy (realizacyjny) konstrukcji stalowych,

- projekt warsztatowy (realizacyjny) barier ochronnych i ew. projekty uzupelniajace,

- projekt rusztowan 1 deskowan elementéw betonowych,

- projekt przejs¢ sieci przez obiekty,

- projekt technologii betonowania,
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- projekty warsztatowe (realizacyjne) zbrojenia,

- projekt przelozenia infrastruktury na czas budowy wraz z wymaganymi uzgodnieniami i
decyzjami wraz z czasowym zapewnieniem dostaw medidw lub odbioru §ciekow,

- inwentaryzacja fotograficzna i techniczna stanu technicznego drég oraz budynkéw przed
realizacja zadania wraz z podpisaniem dwustronnych protokotéw z ich wiascicielami lub
zarzadcami,

- dokumentacja fotograficzna i1 archiwalna dla wszystkich prowadzonych robét, w
szczego6lnosci dla roboét zanikajacych,

- projekt czasowej organizacji ruchu,

- projekty urzadzen technologicznych zabezpieczajacych cigglo$¢ ruchu pojazdéw i
pieszych po drogach oraz zapewniajacych dojazd i dojscie do obiektdw na odcinku
prowadzenia robot,

- projekt monitoringu geodezyjnego oraz monitoring obiektow znajdujacych si¢ w obrebie
oddziatywania inwestycji,

- geodezyjna dokumentacja powykonawcza,

- powykonawczg dokumentacje odbiorowg (operat kolaudacyjny) w zakresie zgodnym z pkt. 8,

oraz wszelka inng dokumentacj¢ nie wymieniong powyzej a konieczng do wykonania rob6ot w

terminie oraz wszystkie niezbgdne opinie rzeczoznawcow.

Wymienione Projekty muszg zosta¢ opracowane przez osoby z uprawnieniami, zaopiniowane
przez Projektanta i zatwierdzone przez Inzyniera oraz przekazane do uzgodnienia Inzynierowi
oraz Projektantowi. Wykonawca, przed przystapieniem do robét zobowigzany jest rowniez do
uzyskania decyzji, zatwierdzajacej dla Projektu organizacji ruchu na czas budowy, przez
wlasciwe organy administracji zarzadzajacej ruchem. Wszelkie koszty, wynikajace z
powyzszych wymagan jak réwniez wszelkie koszty robdt wynikajace z w/w projektow nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze sg wlaczone w cen¢ kontraktows. Za
wyjatkiem sytuacji, gdy koszty te zostaty ujete w przedmiarze rob6t jako wydzielone pozycje.
Opracowania muszg by¢ przekazane do zatwierdzenia Inzynierowi oraz Projektantowi w
terminach zgodnych z Warunkami Og6lnymi i Warunkami Szczegétowymi, a przed
harmonogramowymi terminami rozpoczecia odpowiednich robdt. Opdznienia w powyzszym
terminie sg jednoznaczne z opdznieniami z winy Wykonawcy w terminach realizacji Robot.

Do obowiazkéw Wykonawcy bedzie naleze¢ réwniez opracowanie dokumentacji:

a) okreSlajacej gospodarowanie odpadami w trakcie prowadzenia rob6t zgodnie z
wymaganiami przepisOw ustawy o odpadach (Dz. U z 2007 r Nr 39, poz. 251 z
pozniejszymi zmianami) oraz uzyskanie na ich podstawie odpowiednich zezwolen w
zakresie gospodarowania odpadami przed rozpoczeciem robot rozbidrkowych, w
szczegblnosci w zaleznos$ci od zaistnialej koniecznosci:

- opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi 1 zlozenie
wniosku o jego zatwierdzenie przed rozpoczeciem robdt rozbiérkowych (zgodny z
ustawg o ochronie przyrody),

- program oddziatywania inwestycji na srodowisko naturalne (fauna),

- uzyskanie decyzji zatwierdzajacej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,

- sporzadzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami i ztozenie jej do wtasciwego organu ochrony $rodowiska
przed rozpoczgciem robot.

Projekty i rysunki przedstawione przez Wykonawce
Dodatkowo poza Specyfikacjami, Rysunkami 1 innymi informacjami zawartymi w
Kontrakcie, Wykonawca powinien dostarczy¢ wszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia
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zwigzane 1 inne dane potrzebne do wykonania rob6t oraz osiggni¢cia parametrow
technicznych wymaganych w Kontrakcie. Wykonawca moze sktada¢ te informacje kolejno w
czgsciach, lecz komplet Dokumentacji musi zosta¢ ztozony w terminach okreslonych
powyzej. Wykonawca przed ztozeniem rysunkéw, dokumentacji i danych powinien
skonsultowa¢ si¢ z Inzynierem, ustali¢ wstepnie przyjmowane rozwigzania 1 terminy
sktadania Dokumentacji (ewentualnie terminy sktadania poszczegdlnych czegsci Dokumentacji
oraz zawarto$¢ poszczegOlnych czesci). Konsultacje wraz z ustaleniami spisanymi w formie
notatki, powinny si¢ odbywa¢ w terminach przewidzianych kontraktem.

Rysunki przyjete przez Inzyniera

Inzynier powinien sformulowa¢ komentarz 1i/lub zastrzezenia dotyczace rysunkow,
dokumentacji i danych przedstawionych przez Wykonawce, w ciggu 7 dni od daty ich
otrzymania. Te komentarze lub zastrzezenia nalezy uwazac za przyjete przez Wykonawce,
jesli w ciggu 7 dni od daty otrzymania nie zglosi zastrzezen na pismie. Rysunki muszg by¢
opiniowane przez Projektanta

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca powinien bezzwlocznie uzupeini¢ dokumentacj¢ oraz rysunki dostarczone
InZzynierowi (Zamawiajacemu) w zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonania robot.
Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi Rysunki powykonawcze kompletne i bez wad
w przejrzystej, prostej formie w szesciu egzemplarzach dla kazdego ukonczonego odcinka
robdt, ktory bedzie przekazany do uzytkowania, w formie i tresci zgodnej z przepisami prawa
polskiego, nie po6zniej niz 28 dni roboczych przed data przekazania do uzytkowania.
Opodznienia w przekazaniu dokumentacji powykonawczej bedg traktowane jako opdznienia w
terminowym wykonaniu robot.

Uwaza si¢, ze skladajac oferte, Wykonawca uznal zakres informacji przekazanych mu w
Dokumentacji projektowej za w pelni wystarczajacy do zrealizowania robot objetych
kontraktem.

II1. Zgodno$¢ Robét z Projektem

Dokumentacja Projektowa, Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig cz¢$¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczeg6olnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byty w calej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledow lub opuszczen w
Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory
podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane
Roboty oraz dostarczone materiaty i urzgdzenia beda zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST.
Przed zakupem materialéw, urzadzen lub elementdw przeznaczonych do wbudowania
Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia ich parametrow i wymiaréw oraz mozliwosci ich
zamontowania w zaprojektowanych lub juz wykonanych elementach, a o wszystkich
niezgodnos$ciach i rozbiezno$ciach Wykonawca winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera,
ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Przed wykonaniem kolejnych robot
Wykonawca ma sprawdzi¢ w ramach nadzoru wilasnego mozliwo$¢ kontynuowania prac po
wykonaniu danych elementéw robdt a o wszystkich niezgodnos$ciach, rozbieznosciach lub
innych problemach Wykonawca winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie koszty wynikajace z niesprawdzenia parametrow
i wymiaré6w materialéw, urzadzen oraz elementéw przeznaczonych do wbudowania lub braku
nalezytego nadzoru i koordynacji pokrywa Wykonawca. Dane okreslone w Dokumentacji
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Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okres$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢
jednorodne 1 wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty
nie bedg w pelni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST, i wplynie to na niezadowalajaca
jako$¢ elementu budowli, to takie materialty beda niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

IV. Zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu podczas
budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji Robot az
do zakonczenia i1 odbioru ostatecznego Robdt. W miejscach przylegajacych do drog otwartych
dla ruchu, Wykonawca, w sposéb uzgodniony z Inzynierem, ogrodzi lub wyraznie oznakuje
teren budowy a w szczegdlnosci wjazdy 1 wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdow
i maszyn pracujacych przy realizacji Robét. Przed przystgpieniem do Robét Wykonawca
przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzagdem drogi i organem
zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Rob6t w okresie trwania
budowy. W zalezno$ci od potrzeb i postgpu Robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ na
biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. Wykonawca jest
zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania (od$niezania, oczyszczania w
tym réwniez wjazdu 1 wyjazdu z budowy) istniejacych obiektéw (jezdnie, Sciezki rowerowe,
ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzgdzenia odwodnienia itp.) w zwigzku z
prowadzonymi Robotami, w okresie ich realizacji, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego
Robét. W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje, bedzie utrzymywac i
obstugiwa¢ wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: ogrodzenia, porecze,
zapory, oSwietlenie, Swiatta ostrzegawcze, sygnalty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci, itp. zapewniajagc w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace
podlegaja akceptacji przez Inzyniera. Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i
w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Fakt
przystapienia do Rob6t Wykonawca obwiesci publicznie, przed ich rozpoczeciem w sposdb
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i w odpowiednich ilosciach
okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
InZyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caty okres realizacji Rob6t. Wykonawca winien wykona¢ i zainstalowac¢ tablice informacyjne
wg wzorOw unijnych i tablice wymagane Prawem Budowlanym, ukazujace informacje
dotyczace inwestycji, w ilosci i miejscach odpowiednich do zakresu i lokalizacji Robdt.
Wykonawca przedstawi inzynierowi do akceptacji projekt, rozmiary, ilo$¢ 1 lokalizacje tych
tablic. Takie tablice informacyjne beda utrzymywane w dobrym stanie technicznym przez
caty czas trwania Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wiaczony w ceng¢ kontraktowa.
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V. Prace archeologiczne

Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swoj koszt Nadzor Archeologiczny w trakcie
wykonywania rob6t ziemnych (odhumusowania i wykonywania wykopdw) zgodnie z
obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostalosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za
wlasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera i postgpowac
zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub
wystgpia opdznienia w robotach, Inzynier po uzgodnieniu z Zamawiajagcym 1 Wykonawcg ustali
wydtuzenie czasu wykonania robot i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktérg nalezy zwigkszy¢ ceng
kontraktowa.

VI. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Rob6t Wykonawca bedzie:

a. utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b. podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska a w szczegdlnosci do Decyzji Srodowiskowej i
innych dokumentéw formalno-prawnych dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i
wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub dobr
publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia
lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na:
a. lokalizacj¢ baz produkcyjnych, warsztatdéw, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég
dojazdowych
b. $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikbw 1 ciekow wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.
c. Istniejace pomniki przyrody, migracje zwierzat oraz inne elementy przyrodnicze
podlegajace ochronie.

VII.Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny
sprzet przeciwpozarowy, nha terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,

mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i1 pojazdach.

Materialy fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Rob6t albo przez personel Wykonawcy.

VIII. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatbw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robot bedg miaty aprobatg techniczng, wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreS§lajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materialdw na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Roboét, a po zakonczeniu Robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materialéw od wiasciwych organéw
administracji panstwowe;j.

IX. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociaggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji 1 urzagdzeh w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umieSci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkich rodzajéw robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wiladze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz be¢dzie z nimi wspdtpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca wykona
dokumentacj¢ fotograficzng budynkéw przed przystgpieniem do robot. Wykonawca bedzie
realizowa¢ roboty w spos6b powodujagcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowe] w sasiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalnoscig. W celu uniknigcia niestusznych roszczen
odszkodowawczych ze strony wiascicieli istniejagcych nieruchomosci, Wykonawca przed
rozpoczeciem rob6t budowlanych sporzadzi inwentaryzacje stanu istniejacej zabudowy
zlokalizowanej w bezposrednim sasiedztwie pasa drogowego, dokumentujac stan techniczny
tych obiektéw. Nieodtaczng czescig tej dokumentacji bedg zdjecia, skatalogowane w sposdb nie
budzacy watpliwosci, co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentuja.
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Inzynier bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg a wiasdcicielami nieruchomos$ci i dotyczacych korzystania z wiasnosci i drog
wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowal w takie
porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

Przed rozpoczgciem rob6t budowlanych Wykonawca sporzadzi dokumentacje stanu
technicznego istniejgcych drog lokalnych, znajdujacych si¢ w najblizszym otoczeniu inwestycji
oraz w dalszej odlegtosci, wykorzystywanych do ciezkiego transportu Wykonawcy. Dane
inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji Wykonawca potwierdzi u zarzadcy drogi za zgodne
ze stanem faktycznym w danym dniu i zgtosi ten fakt do lokalnych wiadz samorzadowych.
Nieodlaczng czescig tej dokumentacji beda zdjgcia, skatalogowane w sposob nie budzacy
watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentuja.

Wykonawca bedzie mogt transportowa¢ materialy i wyposazenie na i z ternu budowy wytacznie
po drogach, ktérych stan zostal zinwentaryzowany w w/w sposob i potwierdzony u Zarzadcy
drogi. W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie drég przez
transport budowy Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wlasny koszt.

Za wszystkie ewentualne szkody zwigzane z czasowym zajeciem dziatek lezacych poza
projektowanym pasem drogowym, zwigzane np. z przebudowa infrastruktury technicznej,
magazynowaniem materialéw itp. odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca. Wykonawca ma
obowigzek do przywrdcenia dziatki do stanu pierwotnego badz do naprawy lub
zados¢uczynienia w wysokosci ustalonej w trakcie negocjacji lub przed wlasciwym sadem.

X. Ograniczenie obciaZen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbedne zezwolenia 1 uzgodnienia od wilasciwych wiadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamiat Inzyniera. Inzynier moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkéw
zostaly usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bgda
dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych.

XI. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie z Umowy.
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XII.Ochrona i utrzymanie Roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do Rob6t od Daty Rozpoczecia do daty wystawienia Swiadectwa Przejecia.

Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym
stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

XIII. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne 1
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z
wykonywanymi Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien,
podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzgtu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z
wykonywaniem robdt 1 w sposob ciagly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajac  kopie zezwolen 1 inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

XIV. Réwnowazno$¢ norm i przepisow prawnych

Gdziekolwiek w ST powotlane sa konkretne normy 1 przepisy, ktére spetnia¢ maja materiaty,
sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w
warunkach Umowy nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg
panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce rOwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy
lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez InZyniera.
Réznice pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza byc¢
doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi do zatwierdzenia. W przypadku,
gdy Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniaja zasadniczo réwnego lub
wyzszego poziomu wykonania Wykonawca zastosowuje si¢ do norm powotanych w
dokumentach.

XV.Szkody i zniszczenia
Jezeli w trakcie prowadzenia prac Wykonawca naruszy czyjas wilasnos¢ (prywatng lub

publiczng) ma wéwczas obowigzek do na prawy lub zado$¢uczynienia w wysokos$ci ustalonej w
trakcie negocjacji lub odpowiedni sad. Koszt napraw i uszkodzen wliczone s3 w Cen¢ kontraktu.
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XVI.  Nadzér saperski

Nad cato$cig prac ziemnych w ramach budowy powinien zosta¢ zapewniony nadzor saperski,
umozliwiajacy nadzorowanie prowadzonych prac ziemnych pod wzgledem bezpieczenstwa.
Wykonawca nadzoru saperskiego przed przystagpieniem do prac winien uzyska¢ pozwolenie na
prowadzenie nadzoru saperskiego. Koszt nadzoru saperskiego lezy po stronie Wykonawcy.

XVII. Prowadzenie robét na terenach kolejowych

Wykonawca robot na terenach kolejowych, badz na terenach na ktérych znajdujg si¢ tory
kolejowe, jest zobowigzany do zawarcia z zarzadcag linii kolejowych (PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A., ZMPG, Lotos Kolej lub inne) odrebnych uméw na realizacj¢ robot w granicach 1
w sgsiedztwie obszaru kolejowego, okreslajacych warunki pracy na tym obszarze, ktére beda
zawiera¢ miedzy innymi:

e Warunki i zasady prowadzenia rob6t ZSZ szczegdlnym uwzglednieniem zachowania
wymogow w zakresie zapewnienia ciggtosci eksploatacji.

*  Sposéb rozliczen kosztéw techniczno-organizacyjnych, zwigzanych z wdrozeniem
zmienionej organizacji prowadzenia ruchu kolejowego w trakcie robét wynikajacych z
harmonogramu robot.

* Zasady i warunki usuwania usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi.

XVIII. Prowadzenie robét na terenach ogrodkoéow dziatkowych

Wykonawca robét dostosuje infrastrukture wodociggowa, energetyczng (réwniez inne gdyby
wystgpity) nielikwidowanej czesci ogrodu dziatkowego do infrastruktury sgsiednich ogrodéw w
taki sposdb aby zapewni¢ prawidtowe ich funkcjonowanie. Koszty dostosowania istniejacej
infrastruktury nalezy wykaza¢ w przedmiarze.

XIX. Prowadzenie robét na terenach obszaréw cennych przyrodniczo

Nad catoscig prac w ramach budowy powinien zosta¢ zapewniony nadzor przyrodniczy wraz z
przyjetymi dziataniami minimalizujagcymi (zgodnie z zapisami decyzji $Srodowiskowe;j).
Wykonawca nadzoru przyrodniczego przed przystgpieniem do prac winien uzgodni¢ swoje
dzialania z Inwestorem i instytucjami odpowiedzialnymi za ochron¢ débr przyrody. Koszt
nadzoru przyrodniczego lezy po stronie Wykonawcy.

2. MATERIALY
2.1. Zasady dopuszczenia do stosowania materiatéw i wyrobéw budowlanych

I. Zgodnie z Ustawa z dn. 16.04.2004 r., Dz. U. Nr 92 poz. 881, 2004 r., wyréb budowlany
nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych, jezeli jest:

a. oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg
zharmonizowang albo europejska aprobatg techniczng badz krajowa OST panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo
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b. umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

c. oznakowany znakiem budowlanym, ktérego wzor okresla zatacznik nr 1 do wyzej
wymienionej ustawy,

d. wykonany do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez projektanta obiektu.

II. Oznakowanie CE wyrobu budowlanego, ktory nie stwarza szczegdlnego zagrozenia dla
zdrowia lub bezpieczenstwa oraz nie odpowiada lub odpowiada cze$ciowo ST, jest takze
dopuszczalne, wyltacznie po dokonaniu stosownej oceny zgodnosci. Wzor oznakowania
CE okresla zatacznik nr 2 do wyzej wymienionej ustawy.

III. Minister wilasciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowe;j
okreslit, w drodze rozporzadzenia, wykaz norm zharmonizowanych i1 wytycznych do
europejskich aprobat technicznych Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat
Technicznych (EOTA), zwanych dalej ,wytycznymi do europejskich aprobat
technicznych”, ktérych zakres przedmiotowy obejmuje wyroby budowlane, podlegajace
obowigzkowi oznakowania CE. W rozporzadzeniu, o ktérym mowa okreslono normy
zharmonizowane i1 wytyczne do europejskich aprobat technicznych, ktérych zakres
przedmiotowy obejmuje wyroby budowlane mogace stwarza¢ szczegélne zagrozenie dla
zdrowia lub bezpieczenstwa, majac na uwadze odpowiednie ustalenia Komisji
Europejskiej w tym zakresie.

2.2. Zrodia uzyskania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw
przeznaczonych do Robdt, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia szczegbtowe
informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow jak rowniez odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materialéw
do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii materiatbw z danego zrédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrédta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposdb ciggly spelniajg wymagania ST w czasie postepu
Robdét.

2.3. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatébw z jakichkolwiek zrodet miejscowych wiaczajac w to zrédta wskazane przez
Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacj¢, zawierajacg raporty z
badan terenowych 1 laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i
selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji organdw administracji panstwowej i
samorzadowe;.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materialdw pochodzacych ze zrodet miejscowych.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty z tytulu wydobycia materialow, dzierzawy i inne jakie
okazg si¢ potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do Robét.

Humus i nadktad czasowo zdj¢te z terenu wykopoéw, dokopdw i miejsc pozyskania materialéw
miejscowych beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu Robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na Terenie Budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do Robot lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdéw w obrgbie Terenu Budowy poza tymi,
ktore zostaty wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode
Inzyniera.

Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

24. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy i ztozone w miejscu uzgodnionym z Inzynierem. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatow zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usunigciem i
niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do
Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwosci i
byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatoéw beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera.

2.6. Inspekcja wytworni materialow

Wytwodrnie materiatbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatbw moga by¢
pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwo$ci. Wyniki tych kontroli bgdg stanowi¢ podstawe do
akceptacji okreslonej partii materialéw pod wzgledem jakosci.
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W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzal inspekcje¢ wytworni musza by¢ spetnione
nast¢pujace warunki:
1. Inzynier bedzie mial zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatow w czasie przeprowadzania inspekcji,
ii. Inzynier bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czg¢sci wytwoérni, gdzie
odbywa si¢ produkcja materialéw przeznaczonych do realizacji robét,
iii. Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezagcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska
dla Inzyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

2.7.  Materialy pochodzace z rozbiorki

Sposéb postepowania z materiatami pochodzacymi z rozbidrki bedzie okreSlony w
odpowiednich szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

3.  SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom
zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska 1
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania oraz wyposazony w Sprzet p.poz.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim wyborze i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢
pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
Kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i1 nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materialdw oraz sprzetu na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz
co do przewozu nietypowych fadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inzyniera.
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drdg publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezagco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty nie postanowiono inaczej, uwaza si¢, ze dla
materialéw, odpadéw 1 sprzetu: transport, dostarczenie, zapewnienie, wywiezienie, wywoz itp.
obejmuje réwniez zatadunek, przetadunek i wyladunek na $rodki transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za
jako$¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z PZJ, projektem
organizacji Robdt opracowanym przez Wykonawce, Dokumentacja Projektowa, ST oraz
poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczaniu Roboét zostang usunigte przez
Wykonawce, na wtasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem biedu zawartego
w danych dostarczonych Wykonawcy na piSmie przez Inzyniera.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos$¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robdt beda
oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej 1 w
ST, a takze w normach i wytycznych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materialéw i Robét, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji 1 przy badaniach materiatow, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
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Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie uzgodnionym z

Inzynierem.

Skutki finansowe jakie wynikng z niezastosowania si¢ do powyzszego warunku poniesie

Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Program Zapewnienia Jakosci

Wykonawca,
Zapewnienia

jest zobowiazany opracowac i1 przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera Program
Jakosci. W Programie Zapewnienia Jakosci Wykonawca powinien okresli¢

zamierzony sposob wykonywania prac projektowych i pozostalych Dokumentow Wykonawcy,
sposdb realizacji Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robdt gwarantujacy
wykonanie Robét zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz ustaleniami

Inzyniera.

Program Zapewnienia Jakos$ci powinien zawierac:

I. Czes€ ogdlng opisujacy:

organizacj¢, terminy i sposOb prowadzenia prac projektowych i wykonywania
pozostatych Dokumentéw Wykonawcy,

organizacj¢, terminy i sposOb wykonywania i prowadzenia Robot,

organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

sposob zapewnienia warunkOw bezpieczenstwa i higieny pracy,

wykaz zespotéw projektowych i roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie
praktyczne,

wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania
poszczegblnych prac projektowych i pozostatych Dokumentéw Wykonawcy oraz
elementéw Robot,

system (sposOb 1 procedure) proponowanej kontroli i1 sterowania jakoscig
wykonywanych Robot,

wyposazenie w sprzg¢t 1 urzadzenia do pomiaréw 1 kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,

nastaw mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskow 1
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme¢

przekazywania tych informacji Inzynierowi.

II. Czes¢€ szczegolowa opisujaca dla danego asortymentu Robét:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

rodzaje 1 ilo$¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu,
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- spos6b 1 procedur¢ pomiaréw i1 badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materialow, wytwarzania mieszanek 1 wykonywania poszczegdlnych elementow

Robdt,
- sposOb postepowania z materiatami 1 Robotami nie odpowiadajacymi
wymaganiom.

6.2.  Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole Robot 1 jakos$ci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprz¢t, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz Robdt z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan 1 ich czestotliwos$¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych zaakceptowanych przez Zamawiajacego. W przypadku, gdy nie zostaly one tam
okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot
zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i1 odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociaggniecia te beda tak powazne, ze moga
wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Rob6t badanych
materiatow 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i1 prowadzeniem badan materialdéw ponosi
Wykonawca.

6.3.  Pobieranie probek
Probki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,

opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
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Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek 1 bedzie
powiadomiony z wyprzedzeniem o tym fakcie.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez Inzyniera.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca begdzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan
(kopie) bedg przekazywane na formularzach uzgodnionych z Inzynierem.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialéw w
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i1 producent materiatow powinien udzieli¢
mu niezbg¢dnej pomocy.

Inzynier, dokonujac weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw 1 Rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikoéw
wilasnych badan kontrolnych jak i wynikoéw badan dostarczonych przez Wykonawceg.

Inzynier moze pobiera¢ probki materialdw 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.
Jezeli wyniki tych badan wykazg rozbiezno$¢ z raportami Wykonawcy, to Inzynier oprze si¢
albo na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i rob6t z ST, albo zleci sam lub
poprzez Wykonawce, przeprowadzenie dodatkowych badan przez niezalezne laboratorium. W
takim przypadku catkowite koszty tych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
strong, ktdrej wyniki nie zostang potwierdzone.

6.7.  Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktoére posiadaja:
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I.  Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

II.  Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

a. Polska Normg lub
b. aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia

dostarczona do Robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej

cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
I. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia 1 nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zatagczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

- datg przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date uzgodnienia przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw
Robdt,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczeg6olnych elementéw Robot,

- przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robo6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
1 ostatecznych odbioréw Robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robé6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
geologiczno-geotechnicznej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczace jakosci materialdw, pobierania prébek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczeg6lnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sig.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢.
II. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia
o jakosci materiatow, recepty robocze 1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do
odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

III. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy =zalicza si¢, oprécz wymienionych powyzej, miedzy innymi
nastepujace dokumenty:
a. pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
b. protokoty przekazania Terenu Budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru Robét,
protokoty z narad i ustalen,
korespondencje na budowie.

o Qo

IV. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy wymagaé bedzie jego natychmiastowego
odtworzenia w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.
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7.  OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogoélne zasady obmiaru robét

Kontrakt jest ryczaltowy. W obmiarach, dla poszczegdlnych pozycji, bedg stosowane jednostki
pomocnicze stuzace do jednoznacznego opisania wielko$ci rob6t. Jednostki pomocnicze zostang
okreslone w poszczegdlnych ST, dla kazdej z pozycji robét.

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych robét 1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Rob6t lub
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robot. Przedmiar robot pelni funkcje pomocniczg, ilosci podane w przedmiarze moga by¢
ilosciami szacunkowymi i nie bedg uwazane za faktyczne i poprawne ilosci robét, ktérych
realizacja bedzie wymagana od Wykonawcy.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoScig wymagang do celu miesigcznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym
przez Wykonawce 1 Inzyniera.

7.2.  Zasady okreslania ilo$ci robét i materialow
Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty nie postanowiono inaczej, uwaza si¢, ze
mierzone ilosci bedg okreslane zgodnie z zasadami arytmetyki z dokladnoscia odpowiadajaca

podanej dla danej pozycji w kosztorysie ofertowym.

[losci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane Ww czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robét.
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7.4. Wagiizasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom
Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajagc w
sposob ciagly zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary begdg przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszych przerw w robotach.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ natychmiast po ich zakonczeniu.
Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w sposob
zrozumialy 1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiar6w. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotaczone w formie oddzielnego zalacznika do Rejestru Obmiaréw, ktoérego wzdr zostanie
uzgodniony z Inzynierem.

8.  ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
I. odbiorowi Robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
II. odbiorowi czgsciowemu,
III. odbiorowi ostatecznemu,
IV. odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.  Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci i
kompletnosci wykonanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbi6r Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot.

Odbioru Rob6t dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.
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Jako$¢ 1 zakres Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o wykonane operaty
powykonawcze, w porOwnaniu z ST oraz innymi ustaleniami Inzyniera.

8.3.  Odbiér czeSciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie jakosci 1 kompletnosci wykonanych odcinkéw lub czesci
Robdt, w stanie nadajacym si¢ do uzytkowania. Odbioru czgsciowego Robdt dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdét. Odbioru Rob6t dokonuje Inzynier.

8.4. Odbior ostateczny Robét
I.  Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do
ich jakos$ci i kompletnosci.

Calkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pisSmie o tym
fakcie Zamawiajacego.

Odbioru ostatecznego Robodt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajagca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania Robo6t z ST.

W toku odbioru ostatecznego Roboét komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
Robo6t uzupetniajgcych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych lub Rob6t uzupetniajagcych
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonywanych Rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu 1 bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona
potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robdét w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Umowy.

II. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokédt odbioru
ostatecznego Robdt sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1.  Dokumentacj¢ Projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami (Dokumentacje
Powykonawczg) oraz dodatkowa, jesli zostata sporzagdzona w trakcie realizacji umowy.

2. Szczegbtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych
(podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.
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4.  Dzienniki Budowy (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i

ewentualnie PZJ.

6.  Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i
ewentualnie PZJ.

7. Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST 1 PZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych rob6t wtascicielom urzadzen.

9.  Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza Robot 1 sieci uzbrojenia terenu.

10. Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

11.  Szkice przebiegu granic prawnych pasa drogowego.

12.  Pomiary skutecznosci dziatania urzadzen podczyszczajacych wody opadowe

b

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupelniajgce beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5.  Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym oraz ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji
jakosci.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.
,,Odbior ostateczny Robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia Ogolne

Podstawg ptatnosci jest ryczalt. Cena ryczattowa obejmuje wszystkie czynnosci opisane w
punkcie 5 odpowiedniej Specyfikacji Technicznej zgodnie z Warunkami Kontraktu.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogolne Specyfikacji Technicznej
DM- 00.00.00.

Podstawg rozliczen jest ryczatt. W ramach realizacji prac, Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu uproszczony Kosztorys Robot — TER (zgodnie z Warunkami umownymi),
ktéry bedzie podstawg do rozliczenia poszczegdlnych elementéw prac. Dopuszcza sie
uszczegOlowienie w uproszczonym Kosztorysie Robét (TER) prac zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu - w celu umozliwienia ich rozliczenia. Wykonawca przedstawi roOwniez
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harmonogram rzeczowo -finansowy, ktory bedzie spdjny i Scisle powiazany z uproszczonym
Kosztorysem Robét - TER. Ostateczny odbiér nastapi po zakonczeniu wszystkich prac.

Podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji
rozliczeniowej, wynikajaca z biezacego zaawansowania robdt, zaakceptowana przez
Inzyniera. Kwota ryczaltowa pozycji TER bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji
Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.

9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Koszt Objazdéw, Przejazdéw i Organizacji ruchu obejmuje wszystkie koszty zwigzane z

projektem, wykonaniem, ustawieniem utrzymaniem 1 demontazem oznakowania, a w

szczegolnosci:

(a) Wykonanie tymczasowego oznakowania 1 oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu i Projektem Organizacji Ruchu,

(b) Optaty za dzierzawe terenu,

(c) Przygotowanie terenu,

(d) Roboty ziemne i konstrukcje tymczasowej nawierzchni,

(e) Tymczasowg przebudowe urzadzen,

(f) Zakupy 1 koszty zakupu potrzebnych materiatow,

(g) Dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materialéw,

(h) Koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,

(i) Dostarczenie i ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z
wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

(j) Dostarczenie i wykonanie konstrukcji tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw,
kraweznikOw, barier, oznakowan i drenazu.

(k) Utrzymanie oznakowania objazdéw tymczasowych

(I) Oczyszczanie, przestawienie i usunig¢cie tymczasowych oznakowan pionowych, barier
Swiatelt, itp.

(m) Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego z uwzglednieniem kierowania ruchem przy
pomocy przeszkolonych sygnalistow.

(n) Utrzymanie w wymaganym stanie technicznym tymczasowych nawierzchni chodnikéw,
kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

(o) Usunigcie wbudowanych materiatow 1 oznakowania,

(p) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

f—

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414).

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie.

3. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r w
sprawie geodezyjnej ewidencji uzbrojenia terenu oraz zespotu uzgodnienia dokumentacji
projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z dnia 16 maja 2006 r.).
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10.

11.

12.

13.

14.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie. (Dz. U. z dnia 13 marca 1995 r.).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240
poz. 2027).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. O odpadach. (Dz. U. z dnia 20 czerwca 2001 r.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska. (Dz. U. z dnia 20 czerwca
2001 r.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych (Dz. U. z dnia 30 kwietnia
2004 r.).

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnaléw drogowych. (Dz. U. z dnia 12 pazdziernika
2002 1.).

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. (Dz. U. z dnia 19 sierpnia
1997 1.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakow 1 sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczehnstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. z dnia 23 grudnia
2003r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegbdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem (Dz. U. z dnia 14 pazdziernika 2003 r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. (Dz. U. z
dnia 12 grudnia 2002 r.).
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