

DKM/ 467/2019/AP

Gdańsk, dnia 01.10.2019r.

Strona internetowa DRMG

Dotyczy: projektu pn. „Przebudowa pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej w Gdańsku przy ul. Polanki 121 – etap II”.

W związku z zapytaniami, jakie wpłynęły w sprawie zamówienia publicznego sygn. akt I/PN/168/2019/KW, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska w uzgodnieniu z Jednostką Projektową, przekazuje poniższe wyjaśnienia i uzupełnienia z prośbą o ich uwzględnienie przy sporządzaniu oferty:

Pytanie nr 1:

Na rysunkach 06-I i 07-I etapu „I” występują dwa dźwigi „na brudną bieliznę” i „pieluchy”. Który dźwig ma zostać wykonany?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Odpowiedź na pytanie zawarta jest w odpowiedzi na pytanie nr 6 do pisma DKM/465/2019/AP z dnia 30.09.2019r. Zakresem robót II etapu przebudowy pomieszczeń jest objęty dźwig przy osi 1 na rysunku 06.

Pytanie nr 2:

Wg załącznika nr 8 do SIWZ ustęp 3 punkt 2e i f należy wykonać instalacje elektryczne i teletechniczne. W załączonym projekcie budowlanym nie ma działu na etapy. Czy należy wykonać instalacje dla całego budynku?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

II etap dotyczy robót w osiach 0-5. W pozostałych części budynku instalacje elektryczne i teletechniczne zostały wykonane w czasie I etapy i są sprawne. Ponadto to zgodnie z punktem 11 opisu przedmiotu zamówienia poza wykonaniem instalacji „Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania prób i rozruchów całości systemów (I etap + II etap). W przypadku wykrycia usterek Wykonawca winien wykonać kalibrację wraz z aktualizacją systemów a następnie uzyskanie w pełni sprawnego systemu i przekazanie go Zamawiającemu. Koszty przeprowadzenia testów i ewentualnej kalibracji należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym”.

Zastępca Dyrektora
ds. Zadań Liniowych
Ewa Zielińska