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1.0. Dane ogoélne.

1.1. Zleceniodawca.
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11
80 - 560 Gdansk

1.2. Podstawy wykonania projektu budowlanego i wykonawczego.

projekt wykonano na podstawie nastepujacych danych:

e Umowa nr 493/2018-1/PU/248/18 z DRMG na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania
pod nazwa: ,,Modernizacja pomieszczen w Szkole Podstawowej nr 88 w Gdansku - Swibnie,
ul. Boguckiego 44”;

e Wytyczne SIWZ oraz uzytkownika — dyrektor SP nr 88;

e Szczegotowe pomiary przeprowadzone w lutym 2019 roku;

e Obowigzujace przepisy Prawa Budowlanego oraz normy branzowe;

1.3. Autor opracowania.
,,dbprojekt” Pracowania Projektowa Dariusz Brozek
ul. Sympatyczna 12/6
80 - 176 Gdansk
projektant: mgr inz. arch. Krzysztof Walko, mgr inz. Barbara Szyfer

1.4. Zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy pomieszczen zlokalizowanych na poziomie parteru

w budynku Szkoty Podstawowej nr 88 przy ul. Boguckiego 44 w Gdansku — Swibnie wraz z robotami

dodatkowymi w budynku szkoty. Zakres opracowania obejmuje:

- podzial pomieszczenia biblioteki na biblioteke i czytelnie;

- roboty remontowe zwigzane z usuni¢ciem przyczyn zawilgocenia §cian, remont izolacji $cian
zewngtrznych w poziomie piwnic ( dotyczy budynku gléwnego szkoty ) — wg II czesci proj. wyk;

- remont istn. schodéw zewngtrznych wejs¢ do budynku ( wejscie gldwne od strony frontu,
wejscie od strony boisk, wejscie do zespotu zywieniowego ) w zakresie eliminujgcym zawilgocenie
$cian zewnetrznych w poziomie piwnic — wg Il cze$ci projektu wykonawczego;

2.0. Opis architektoniczno - konstrukcvijny budyvnku.

2.1. Ogoélna charakterystyka budynku.

Budynek o$wiatowy — Szkota Podstawowa nr 88 zlokalizowany jest w Gdanisku — Swibnie

przy ul. Boguckiego 44, na wydzielonej oraz ogrodzonej dzialce nr 70, obreb 141. Stara cze¢$¢ budynku
szkoty powstata w latach 50-tych, nowa cz¢$¢ budynku zostata wybudowana i oddana do uzytkowania w
2000r. Budynek szkoty sktada si¢ z dwoch kondygnacji nadziemnych, jest czeSciowo podpiwniczony

( dotyczy tylko budynku gtéwnego ). Na poszczegdlnych kondygnacjach znajduja si¢ pomieszczenia dy-
daktyczne, sale lekcyjne, wezty higieniczno — sanitarne, pomieszczenia techniczne, administracyjne, itp.

Budynek szkoty zrealizowany jest w technologii tradycyjnej o konstrukcji nosnej w uktadzie podtuznym
w postaci $cian murowanych z cegly ceramicznej petnej oraz pustaka, wzmocnionych stupami oraz pod-
ciggami zelbetowymi, budynek od zewnatrz otynkowany oraz docieplony. Stropy miedzykondygnacyjne
gestozebrowe typu DMS, schody migdzykondygnacyjne w konstrukcji zelbetowej wylewane na mokro.
W starej czesci budynku dach dwuspadowy, ptatwiowo krokwiowy, krycie z dachowki ceramicznej.



W nowej czgsci budynku stropodach niewentylowany, dwuspadowy w konstrukcji zelbetowej. Pokrycie z
papy. Kominy murowane z pustakow ceramicznych z przewodami wentylacyjnymi o przekroju 14x14cm.
Budynek wyposazony jest w instalacje: wod. - kan., gazowa, elektryczng, hydrantowa. Ogrzewanie oraz
c.w.u. z kotlowni gazowej zlokalizowanej w budynku szkoty, administrowanej przez GPEC. Do pomiesz-
czen sanitarnych ciepta woda uzytkowa doprowadzona jest z w/w kottowni.

Lokalizacja przedmiotowych pomieszczen biblioteka z zapleczem.

3.0. Opis techniczny do projektu przebudowy pomieszczen
( biblioteka z zapleczem + czytelnia ).

3.1. Roboty rozbiérkowe wg rys. nr A/3.

- pomieszczenia przeznaczone do remontu oczysci¢ z elementdw wyposazenia tj. regaly biblioteczne,
stanowiska komputerowe, biurka, itp.;

- w istn. $cianie murowanej gr. 12cm + tynk z cegly ceramicznej pomi¢dzy pomieszczeniami 1/1 1 1/2
( od strony okien ) wykucie proj. otworu drzwiowego o wym. w murze 110x207cm, po uprzednim
wykonaniu nadproza;

- w istn. §cianie murowanej gr. 25cm + tynk z cegly ceramicznej pomi¢dzy pomieszczeniami biblioteka
i korytarz wykucie proj. otworu drzwiowego o wym. w murze 110x207cm, po uprzednim wykonaniu
nadproza;

- przed wykuciem proj. otworéw drzwiowych uwzgledni¢ obecno$¢ pod tynkiem instalacji elektrycznej.
Przewidzie¢ ewentualne roboty polegajace na przebudowie, odlaczeniu i demontazu kolidujace;j
instalacji elektrycznej;

- demontaz istn. drzwi wraz z o$cieznicg szt.2;

- demontaz rolet okiennych wewngtrznych;

- demontaz umywalki wraz z armatura, podej$ciami i odptywami;



3.2. Nadproza drzwiowe.

Z uwagi na konieczno$¢ wykonania dwoch nowych otworéw drzwiowych w $cianie murowanej z cegly
ceramicznej lub pustaka gr. 12 oraz gr. 25cm nalezy przed wykuciem otworu wykona¢ nadproze z belek
stalowych I 120, 1=150cm oraz 2 x dwuteowniki 140, I=150cm. Podstemplowac¢ strop obcigzajacy $ciang.
Osadzenie projektowanych belek stalowych rozpoczaé od wykucia w $cianie bruzdy ( najpierw z jedne;j
strony ) o wysokos$ci okoto 4 -5 cm wickszej od wysoko$ci dzwigara i o glgbokosci rownej szerokoSci
jego polki. Po oczyszczeniu z pytu ceglanego nalezy powierzchnie cegly zwilzy¢ mlekiem wapiennym,
wykona¢ poduszki betonowe. Nastepnie osadza si¢ projektowano belke stalowg na zaprawia cementowej
1: 3 w taki sposob, aby potki dzwigara nie wystawaty poza lico muru, migdzy $ciang a gérng potka wbic
kliny stalowe co 50cm oraz wcisnaé zaprawe cementowa. Dzwigar osiatkowac i wypei¢ cegla na za-
prawie cementowej. Dodatkowo zala¢ puste miejsca rzadka zaprawa cementowa. Nastepnie przystapic¢ do
osadzenia w podobny sposob belki stalowej z drugiej strony $ciany konstrukcyjnej. Belki potaczy¢ $ru-
bami M10 co 50cm Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwagg na to, aby cala powierzchnia dzwigara byta omu-
rowana lub otoczona zaprawg w celu zabezpieczenia stali przed korozja. Po wykonaniu cato$ci wzmoc-
nien belkami stalowymi nalezy poczeka¢ na dobre stwardnienie zaprawy ok. 7- 10 dni 1 wyku¢ / posze-
rzy¢ otwor pod nadprozem. Dodatkowo nadproze z belek stalowych zabezpieczy¢ ptyta gipsowo — wlo-
kowa gr. 1.8cm w systemie posiadajacym aktualng aprobatg techniczng oraz klas¢ odpornosci pozarowe;j
R60. W projektowanych otworach przewidzie¢ montaz drzwi wraz z o$cieznica.

3.3. Roboty malarskie.

Sciany oraz sufity w remontowanych pomieszczeniach tj. zaplecze biblioteki, biblioteka, czytelnia, §ciana
od strony korytarza przy wejsciach do biblioteki oraz czytelni, wymagaja uzupetnienia ubytkow w tynku

( miejsca po wykuciach otworow drzwiowych ), oczyszczenia z zabrudzen, luznych farb, powierzchnie
zagruntowaé, wykona¢ warstwe wyrownawcza z gladzi szpachlowej. Sciany oraz sufity w w/w pomiesz-
czeniach pomalowa¢ np. farbg nawierzchniowa, akrylowa, dyspersyjna w kolorze biatym Iub innym kolo-
rze wybranym przez uzytkownika. Wszystkie remontowane $ciany do wys. 160cm od poziomu posadzki
dodatkowo zabezpieczy¢ lakierem bezbarwnym. Projektowane zamurowanie otworu drzwiowego wyko-
na¢ z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cementowo — wapiennej + tynk + gtadz szpachlowa.

Uwaga !

Aby unikng¢ mroku, podnie$¢ poziom adaptacji oraz zapewni¢ komfort uczniom przebywajacym w bu-
dynkach o$wiatowych, wskazane sg wnetrza o jasnych powierzchniach, szczegdlnie $cian i sufitow.
Zalecane przez norm¢ PN-EN 12464-1:2012 wspolczynniki odbicia §wiatla od gléwnych powierzchni
rozpraszajacych we wnetrzu (p) wynosza: 0,7 — 0,9 dla sufitow, 0,5 — 0,8 dla $cian oraz 0,2 — 0,4 dla pod-
16g. Norma zaleca takze, aby dla gldéwnych przedmiotdw w pomieszczeniu, takich jak meble czy urzadze-
nia, wspotczynnik odbicia Swiatta miescit si¢ w zakresie 0,2 — 0,7.

3.4. Scianki wewnetrzne dzialowe.

Na poziomie parteru zaprojektowano podzial pomieszczenia biblioteki na biblioteke oraz czytelnie.

W miejscu wskazanym na rys. A/3 zaprojektowano $cianke dziatowa ( mocowana na stropie prefabryko-
wanym ) w lekkiej konstrukcji, Scianka przeszklona, 2-szybowa, szyba bezpieczna, rama z profili alumi-
niowych malowanych proszkowo kolor ,,antracyt”. Scianka wyposazona w drzwi 2-skrzydtowe,
rozsuwane, o wym. 100x100x220cm w $wietle oécieznicy, drzwi z wktadka patentowa na klucz zwykty.
Na przeszkleniu $cianki oraz drzwi wykona¢ pasy ochronne z folii mlecznej matowej naklejane na szybe
o szeroko$ciach: 25, 20, 15cm, wg rys. nr A/4. Scianke przeszklong oraz drzwi wyposazy¢ w zaluzje
okienne wewngtrzne aluminiowe. Specyfikacja techniczna: - Scianka przeszklona Rw=0d39dB-do44dB;
- skrzydto drzwi Rw=0d37dB (drzwi w ramie aluminiowej);

Uwaga ! Przed wykonaniem ramy konstrukcyjnej $cianki przeszklonej wykonawca zobowigzany jest do
wykonania kontrolnych pomiaréw w miejscu jej montazu.



3.5. Rolety okienne.

Istniejace skrzydta okienne w pomieszczeniu tj. zaplecze biblioteki, biblioteka, czytelnia, wyposazyé w
wewnetrzne rolety z tkaniny poliestrowej ograniczajacej doptyw §wiatla oraz odbijajace promienie sto-
neczne, kolorystyka tkaniny zaciemniajacej do uzgodnienia z uzytkownikiem. W kazdym skrzydle okien-
nym roleta zaciemniajaca w kasecie przestrzennej z prowadnicami ptaskimi, kolor bialy.

Parametry techniczne oraz sposéb montazu rolet zaciemniajacych proponowanych przez wyko-
nawce robét wymagaja akceptacji projektanta, inwestora oraz uzytkownika.

3.6. Drzwi wewnetrzne.

Do pomieszczen tj. biblioteka, zaplecze, czytelnia zaprojektowano nowe drzwi wejsciowe 1-skrzydtowe,
aluminiowe, przeszklone o wym. w $wietle o§cieznicy 100x200cm. Rama drzwi z profili aluminiowych
malowanych proszkowo kolor "antracytowy". W drzwiach zastosowac szybe bezpieczng, pasy ochronne z
folii mlecznej matowej naklejane na szybe o szerokosciach: 25, 20, 15cm. Drzwi wyposazy¢ w zaluzje
wewnetrzne aluminiowe. 1zolacja akustyczna skrzydet drzwiowych Rw=0d37dB. Drzwi wyposazone we
wszystkie niezb¢dne akcesoria (zamek, klamki, wktadki, zawiasy, komplet uszczelek), klasa odpornosci
ogniowej drzwi EI 15.

3.7. Wentylacja.

Wentylacja pomieszczenia biblioteki oraz czytelni przy wykorzystaniu istniejacych kanalow wentylacyj-
nych. W miejscu wskazanym na rys. nr A/3 dla pomieszczenia biblioteki pod stropem wykonaé poziomo
trzy kanaty §r. 150mm z rur stal. ocynk., nastgpnie rury kolankiem wtaczy¢ do istn. wlotéw przewodow
kominowych wentylacyjnych zlokalizowanych w stropie. Projektowane poziome kanaty wentylacyjne
wykona¢ w obudowie z ptyty GKF na ruszcie staol. ocynk., w polach rusztu welna mineralna. Wloty do
projektowanych kanatow zakonczy¢ systemowg kratkg wentylacyjng. Powierzchnia proj. ptyty GKF wy-
maga szpachlowania oraz malowania farba nawierzchniows, akrylows, dyspersyjng w kolorze bialym.

3.8. Wyposazenie biblioteki oraz czytelni, wg rys. nr A/3.

Nr 1. Regal biblioteczny jednostronny, wolnostojacy, na metalowych ramach wykonanych z rury
okragtej o $r. 32 mm kolor "antracytowy". Potki ( kolor buk ) zawieszane sa na ramach za pomoca
haczykéw. Modut sktada si¢ z dwoch ram, sprzezen oraz 5 potek laminowanych o gr. 18 mm,
wym. 86,4 x 37,4 x 180cm, szt. 6.

Nr 2. Regal biblioteczny dwustronny, wolnostojgcy na metalowych ramach wykonanych z rury okraglej
o $r. 32 mm kolor "antracytowy". Potki ( kolor buk ) zawieszane sa na ramach za pomocg haczykow.
Modut sktada si¢ z dwoch ram, sprzezen oraz 5 pétek laminowanych o gr. 18 mm, kazda potka
posiada przegrodg, co pozwala na ustawianie ksigzek w dwoch rzgdach, wym. 86,4 x 47,4 x 180cm,
szt. 48.

Nr 3. Zestaw: systemowa lada recepcyjna z nadstawka ( kolor buk ) oraz stanowiskiem komputerowym,
szt. 1.

Nr 4. Lada biblioteczna na metalowej konstrukcji, wykonana z ptyty laminowanej o gr. 18 mm
( kolor buk ). Lada posiada dwie zamykane przegrody wykonane z lakierowanej sklejki na karty
biblioteczne oraz szuflade, wym. 130 x 60 x 77 cm, szt. 1.

Nr 5. Kanapa piankowa pokryta trwalg tkaning PCV, o wym. 84,5x62x63cm, wys. siedziska 31cm,
w kolorze zielonym, czerwonym, niebieskim, pomaranczowym, zottym, szt. 5.



UWAGA !
Kolorystyke oraz wyglad elementow wyposazenia przed zaméwieniem nalezy uzgodni¢ z uzytkow-
nikiem, zamawiajacym oraz jednostka projektowa.

3.9. Naprawa wykladziny PCV.

W pomieszczeniu sala komputerowa na poziomie pigtra wykonaé roboty remontowe polegajace na lokal-
nym uzupetnieniu w posadzce brakujgcej wyktadziny termozgrzewalnej w miejscach po nieczynnych
puszkach elektrycznych. Do flekowania zastosowa¢ wykladzing o zblizonych parametrach oraz zblizonej
do istniejacej wyktadziny kolorystyce.

3.10. Remont izolacji Scian zewnetrznych w poziomie piwnic wraz z robotami towarzyszgcymi.
Projekt obejmuje remont izolacji $cian zewnetrznej w poziomie piwnic. Z uwagi na liczne $lady zawilgo-
cenie $cian zewnetrznych w poziomie piwnic, w budynku gléwnym szkoty, wykonac nowg izolacje prze-
ciwwilgociowg pozioma oraz pionowg $cian zewngtrznych w poziomie piwnic oraz nowg izolacje ter-
miczng Scian zewnetrznych w poziomie piwnic. Dodatkowo wykonaé nowa izolacje przeciwwilgociowa
$cian studzienek okien piwnicznych. Betonowe, szczelne dno studzienek okien piwnicznych zastgpi¢ war-
stwa zwiru przepuszczalng dla wod opadowych. Na czas prowadzonych roboét schody zewnetrzne kolidu-
jace z robotami izolacyjnymi nalezy rozebra¢, wykonac niezbe¢dne pomosty piesze. Dla §cian zewngtrz-
nych w poziomie piwnic, po usunigciu istn. izolacji §cian ( odcinek od poziomu taw fundamentowych do
gornej krawedzi cokotu ) zaprojektowano nowg izolacj¢ przeciwwilgociowa grubopowlokows z dwoch
warstwy bitumiczno — polimerowej masy hydroizolacyjnej. Do ochrony przed wilgocig podciagana kapi-
larnie w istn. §cianach zewnetrznych wykonac iniekcje. Zaleca si¢ stosowaé metode iniekcji niskocisnie-
niowej. Po wyschnigciu powloki hydroizolacyjnej do §cian zewngtrznych przyklei¢ ptyty izolacji ter-
micznej z polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 12 cm + warstwy zabezpieczajgce oraz wykonczeniowe.
Nad poziomem terenu odtworzy¢ wykonczenie cokotu z ptytek klinkierowych w kolorze czerwonym. Po
zakonczeniu robot izolacyjnych §cian zewngtrznych nalezy ponownie odtworzy¢ rozebrane na czas re-
montu schody zewng¢trzne do budynku szkoty. Do odbudowy schodéw terenowych zastosowac ptytki
chodnikowe antyposlizgowe, ptytka ptukana o wym. 30x30x6cm, na podbudowie mineralnej, ptytki uto-
zy¢ w obrzezach chodnikowych betonowych. Rysunki szczegoétowe proj. izolacji §cian zewngtrznych w
poziomie piwnic oraz proj. odbudowa schodow zewnetrznych terenowych, wg 11 cz¢séci projektu wyko-
nawczego.

3.11. Oznakowanie budynku.
W przedmiotowym budynku po zakonczeniu robdt budowlanych aktualizacji wymaga schemat ewakua-
cyjny oraz instrukcja bezpieczenstwa pozarowego.

3.12. Instalacja elektryczna.
W remontowanych pomieszczeniach tj. zaplecze biblioteki, biblioteka, czytelnia, wykona¢ nowa instala-
cje elektryczna, wg projektu branzy elektryczne;.

3.13. Charakterystyka energetyczna budynku.
Przewidziany w dokumentacji projektowej zakres robdt budowlano — instalacyjnych nie powoduje zmia-
ny w charakterystyce energetycznej budynku lub czeséci budynku.

3.14. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Obszar oddzialywania przedmiotowego budynku bedzie obejmowat swym zasiegiem teren dziatki, na
ktorej beda realizowane roboty remontowo-budowlane tj. dz. nr 70, obreb 141. Przedmiotowa dziatka
zagospodarowana jest budynkiem dydaktyczno - szkolnym. Okre$lenie obszaru oddzialywania obiektu
dokonano na postawie § 12. WT. Zakres robot budowlanych przewidziany w projekcie nie oddziatywuje



nadmiernie na sasiadujacy teren oraz nie ogranicza mozliwosci zagospodarowania ( w tym zabudowy )
sasiednich terenow.

3.15. Ekspertyza techniczna stanu konstrukcji i elementéw budynku.

Dokonane ogledziny obiektu, elementéw konstrukcji $cian, stropow, stropodachu, schodow migdzy-
kondygnacyjnych, nadprozy, podciagdéw nie wykazujg oznak uszkodzen i zuzycia.

W przebudowywanej czgsci budynku nie stwierdzono jakichkolwiek oznak wskazujacych na niezadowa-
lajacy stan techniczny uzytkowanych dotychczas pomieszczen. Wykonanie otworéw drzwiowych w $cia-
nach gr. 12 i 25cm zaprojektowano po uprzednim wykonaniu nadprozy z belek stalowych. Natomiast
projektowana §cianka dzialowa z profili aluminiowych, przeszklona z punktu widzenia konstrukcyjnego
nie powodujg przyrostu obcigzen. Analiza stanu podloza gruntowego w obrgbie przebudowywanych po-
mieszczen przy uwzglednieniu stanu istn. konstrukcji oraz zakresu projektu jest w tej sytuacji niezasadna.
Stan techniczny konstrukeji i elementéw budynku pozwala na przeprowadzenie przebudowy pomieszczen
zlokalizowanych na poziomie parteru ( podziat pom. biblioteki na biblioteke i czytelnie ) w budynku
Szkoty Podstawowej nr 88 przy ul. Boguckiego 44 w Gdansku - Swibnie w zakresie, jaki przedstawiono
w projekcie budowlanym.

3.16. Uwagi koncowe.
1) Roboty rozbidérkowe prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnych srodkdéw ostroznosci.
Zwroci¢ szczegbdlng uwage na nie zinwentaryzowang instalacje elektryczng, gazowa, c.o., wod.-kan..

2) W przypadku natrafienia na inne warunki niz przewiduje projekt, niezwlocznie powiadomié
autora projektu. Wszelkie zmiany materialowe wymagaja akceptacji projektanta, inwestora
oraz uzytkownika.

3) Wszelkie roboty budowlane prowadzone na ww. budynku winny by¢ wykonywane pod
szczego6lnym nadzorem, zgodnie ze sztuka budowlang, obowigzujgcymi przepisami oraz
z zachowaniem szczegodlnych $rodkéw ostroznosci i przepisow BHP.

4) Wszelkie dane nalezy bezwzglgdnie sprawdzi¢ na miejscu budowy. Ewentualne odchytki
skorygowac bezposrednio na budowie powiadamiajac projektanta. Wykonawcy robot winni
posiada¢ odpowiednie uprawnienia do wykonywania robot.

5) Materialy uzyte podczas remontu powinny posiada¢ wazne atesty lub aprobaty techniczne PZH
i ITB, Deklaracje Zgodno$ci CE lub rownowazna.

Projektant:

mgr inz. arch. Krzysztof Walko, upr. bud. nr PO /KK /298 /
2009

Projektant:
mgr inz. Barbara Szyfer, upr. bud. nr 4957/ Gd /91

Sprawdzajacy:
mgr inz. arch. Joanna Winikajtis, upr. bud. nr PO /KK /098 /05



4.0. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

4.1. Podstawowe dane:

« ilo$¢ kondygnacji: dwie kondygnacje nadziemne ( parter, I pigtro ), jedna kondygnacja podziemna
( piwnica );

* wysoko$¢ budynku wynosi: 11,00 m;

* [10$¢ 0s6b przebywajaca w budynku: do 650 0sob;

* wysoko$¢ budynku kwalifikuje go do budynkéw niskiego ( N ).

4.2. Kategoria zagrozenia ludzi.
W budynku znajdujg si¢ pomieszczenia dydaktyczno - szkolne zaliczane do III kategorii zagrozenia ludzi.

4.3. Wymagana klasa odpornos$ci pozarowej budynku — C.
4.4. Warunki do ewakuacji ludzi.

a) Dlugos¢ przejscia ewakuacyjnego. Maksymalna dtugo$¢ przejécia ewakuacyjnego z najdalszego
miejsca w zapleczu biblioteki na drogg ewakuacyjng ( korytarz ) wynosi maksymalnie 20,0m;

Z powyzszych ustalen wynika, ze wystepujace dlugosci przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie
przekraczaja dopuszczalnych wielko$ci w tym zakresie.

b) Dhugos¢ dojscia ewakuacyjnego. Wystepujace maksymalne dtugosci dojs$¢ ewakuacyjnych
od wyj$cia z pomieszczenia biblioteka do wyjscia na zewnatrz budynku przy co najmniej
jednym dojéciu nie przekracza na poziomej drodze ewakuacyjnej 16,0m.

¢) parametry drog ewakuacyjnych:
szeroko$¢ drzwi wyjsciowych projektowanych z biblioteki, zaplecza, czytelni wynosza 100cm w §wietle
oscieznicy i ich kierunek otwierania jest zgodny z wymaganiami.

Zakres robot budowlanych ( podzial pom. biblioteki na biblioteke i czytelnie ) nie powoduje istot-
nych zmiany w dotychczasowych warunkach ewakuacji. Ilo§¢ osob mogaca przebywac¢ w pomiesz-
czeniu biblioteka oraz w czytelni jest identyczna jak dotvchcezas tj. w czytelni maksymalnie 160s. w
bibliotece maksymalnie 120s.




5.0. Zdjecia.

Zdjecie nr 1. Parter, po prawej stronie wej$cie do biblioteki.

Zdjecie nr 2. Biblioteka, stanowiska komputerowe.
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Zdjecia nr 3,4. Wejscie glowne do budynku szkoty ( elewacja poéinocna ). W zakresie
opracowania remont nawierzchni chodnikowej wejsécia do szkoly wraz
z podbudowa, remont izolacji $cian zewnetrznych w poziomie piwnic.
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Zdjecie nr 5, 6. Elewacja potnocna, studzienki okien piwnicznych. W zakresie opracowania
remont izolacji §cian zewngtrznych w poziomie piwnic, remont studzienek
okien piwnicznych, wykonanie nowej opaski.
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Zdjecie nr 7. Elewacja wschodnia, wejscie do zespotu zywieniowego. W zakresie opracowania
remont nawierzchni chodnikowej wejécia wraz z podbudowa, remont izolacji Scian
zewngtrznych w poziomie piwnic.

Zdjecie nr 8. Zawilgocona Sciana zewnetrzna klatki schodowej ( elewacja potudniowa ).
W zakresie opracowania remont izolacji $cian zewnetrznych w poziomie piwnic.
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Zdjecie nr 9, 10. Elewacja potudniowa, wejscie od strony boisk. W zakresie opracowania
remont nawierzchni chodnikowej wejscia wraz z podbudowg, remont izolacji
$cian zewnetrznych w poziomie piwnic.

J | — ) ]
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INFORMACJA DO PLANU
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA 1 ADRES

OBIEKTU BUDOWLANEGO: budynek Szkota Podstawa nr 88
ul. Boguckiego 44 ( dz. nr 70, obrgb nr 141)
80-690 Gdafisk-Swibno

NAZWA INWESTORA: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11
80 — 136 Gdansk

PROJEKTANT SPORZADZAJACY
INFORMACJE DO PLANU BIOZ:
mgr inz. arch. Krzysztof Walko
upr. bud. nr PO /KK /298 /2009
( w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen )
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1. WSTEP.

1.1. Podstawy opracowania.

a) Art. 20.1. pkt 1b) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( stan prawny ze zmianami wpro-
wadzonymi do dnia 16.04.2004 r. )

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczacej
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

c) Zlecenie na projekt budowlany, wykonawczy — Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska,

ul. Zaglowa 11 w Gdansku.

1.2. Podstawy rzeczowe.

Opracowanie techniczne: przebudowa pomieszczen w budynku Szkoty Podstawowej nr 88 przy ul. Bo-
guckiego 44 w Gdansku, wykonanie izolacji $cian zewnetrznych w poziomie piwnic wraz z robotami
towarzyszacymi.

1.3. Zakres opracowania.

Opracowanie, uwzgledniajace przebudowe oraz remont pomieszczen:

- okreslenie rodzajow i skali zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- wytyczne niezbedne do opracowania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

1.4. Podstawowe informacje.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa pomieszczen w budynku Szkoty Podstawowej nr 88

przy ul. Boguckiego 44 w Gdansku, wykonanie izolacji §cian zewngtrznych w poziomie piwnic wraz z
robotami towarzyszacymi.

2. Zakres robot oraz projektowany cykl realizacji inwestycji.

Prace zwiazane z procesem przebudowy ( roboty wewnetrzne ):

- zakres robot budowlanych wymaga czasowego wylaczenia pomieszczen z uzytkowania w obszarze
wynikajacym z projektu. Teren prowadzonych robdt budowlanych przed dostepem oséb nieupowaz-
nionych nalezy zabezpieczy¢ wraz z tablicami ostrzegawczymi;

- wykonanie nowych otworow drzwiowych;

- na poziomie parteru podzial pomieszczenia biblioteki na biblioteke i czytelnie, wykonanie $cianki dzia-
towej przeszklonej, profile aluminiowe;

- remont pomieszczenia biblioteki z zapleczem, czytelni;

- roboty remontowe szpachlarskie oraz malarskie w zakresie wynikajacym z projektu;

- roboty instalacyjne elektrycznej, niskopradowe — wg projektéw branzowych;

Prace zwigzane z procesem remontu izolacji $cian zewn. w poziomie piwnic ( roboty zewngtrzne ):

- wygrodzenie terenu budowy z zastosowaniem bezpiecznej odleglosci od traktow komunikacyjnych oséb
pieszych przy zastosowaniu specjalnych oston, pomostéw pieszych;

- umieszczenie stosownych tablic ostrzegawczych;

- zabezpieczenie wykopu w obrgbie remontowanej $ciany zewnetrznej;

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej §cian piwnic;

- roboty elewacyjne na poziomie cokotu;

- remont tynkdw wewnetrznych $cian konstrukcyjnych zewnetrznych;

- usunigcie gruzu i resztek farby powstatych podczas prac budowlanych;

- remont nawierzchni chodnikowej w obrebie wej$¢ do budynku szkoty wraz z podbudows;

2.1. Elementy zagospodarowania dzialki mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.
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Planowane roboty budowlane znajduje si¢ wewnatrz budynku oraz prowadzone sa na zewnatrz budynku.
Podczas robot rozbidrkowych istniejace oraz nie zinwentaryzowane kable energetyczne, instalacja wodo-
ciggowa, gazowa, teleinformatyczna mogg stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi reali-
zujacych roboty remontowe. Podczas robot rozbidorkowych oraz budowlanych nalezy liczy¢ si¢ z bledami
w sztuce budowlanej popetnionych przez budujacych obiekt.

2.2. Przewidywane podczas realizacji robot zagrozenia, ich skala, rodzaj, miejsce i czas wy-
stepowania.

Proces inwestycyjny majacy na celu realizacje zadania okre§lonego w projekcie stwarza zagrozenie stop-

nia $redniego spotykane przy realizacji prac budowlanych. Wykonawca z przecigtnym dos§wiadczeniem

poprawnie zorganizowany powinien bez wickszych trudnosci zrealizowa¢ roboty remontowe bezkolizyj-

nie zarowno pod wzgledem technicznym jak i w zakresie zachowania bezpieczenstwa.

2.3. Prace stwarzajace ewentualne zagrozenia i wymagajace zwi¢kszenia stopnia ostroznosci
i ich wykonywania to prace zwigzane z:

Roboty wewnetrzne:

- w istn. $cianie murowanej gr. 12 1 25cm + tynk wykucie proj. otworéw drzwiowych o wym. w murze
110x207cm, po uprzednim wykonaniu nadproza;

- montaz $cianki dziatowej przeszklonej, profile aluminiowe;

- roboty murarskie oraz tynkarskie;

- montaz stolarki drzwiowej;

- prace zwigzane z przemieszczaniem materiatow budowlanych ( transport i sktadowanie );

- roboty instalacyjne — wg projektéw branzowych;

Roboty zewngtrzne:

- przemieszczaniem materiatlow budowlanych ( transport i sktadowanie );

- pracami zwigzanymi z prowadzeniem wykopdw oraz zabezpieczaniem wykopow;

- roboty budowlane przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowej i termicznej §cian piwnic;
- roboty przy odgrzybianiu porazonych mykologicznie $cian w pomieszczeniach piwnic;

- sktadowanie oraz wywoz gruzu z rozbiorek;

2.4. Okreslenie rodzaju i zakresu prowadzenia instruktazu przed przystapieniem do robot
niebezpiecznych.

Szkolenie zatogi w trakcie prowadzenia prac zwigzanych z realizacja zadania objgtego projektem powin-

no obejmowac:

a) Przygotowanie zatogi poprzez realizacje wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia wstepnego, pod-
stawowego 1 okresowego.

b) Dokonanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy i zapoznanie z wynikami pracownikow.

¢) Zapoznanie zatogi z trescig Planu BIOZ.

Dokumentacja potwierdzajaca powyzsze szkolenia powinna by¢ w kazdej chwili dostepna na terenie bu-
dowy dla organ6éw kontrolnych.

2.5. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych majacych na celu zapobieganie
niebezpieczenstwom w strefach szczegolnego zagrozenia.
a) Zasady wygrodzenia terenu robdt budowlanych (i jego oznakowania znakami informacyjnymi
,UWAGA ROBOTY BUDOWLANE ”, ,UWAGA GLEBOKIE WYKOPY w celu uniknig¢cia zagro-
zenia zdrowia 1 zycia uzytkownikow obiektu.
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b) Zasady sktadowania i przemieszczania materiatow budowlanych. Jednym z cel6w realizatora procesu
inwestycyjnego jest prowadzenie go w sposob rytmiczny eliminujgcy prace zbgdne i niecelowe. Pod-
stawg tak przyjetych zatozen jest poprawna organizacja miejsc sktadowania oraz komunikacji pomig-
dzy tym placem i miejscem wykonywania pracy.

¢) Zasady przemieszczania i skladowania gruzu budowlanego.

d) Wykaz sprzetu mechanicznego do realizacji robdt budowlanych w przewidzianym w projekcie zakre-
sie oraz jego niezbedne parametry.

e) Zasady prowadzenia robot rozbiorkowych elementéw konstrukcyjnych oraz $cian dziatowych z cegly

ceramicznej;

f) Zasady zwiagzane z wykonywaniem nadprozy drzwiowych oraz przekuwaniem otworéw w $cianach

konstrukcyjnych i dziatowych;

g) Zasady prowadzenia robot instalacyjnych sanitarnych oraz elektrycznych w zakresie przebudowy;

h) Zasady wykonywania wykopow ziemnych w niestabilnym gruncie. Sciany zewnetrzne budynku
zlokalizowane w gruncie nalezy odkopac ( etapami w odcinkach ) do poziomu taw fundamentowych ).
Wykonawca przy wyborze technologii robot powinien uwzgledni¢ niejednorodno$¢ warstw gruntu oraz
zmienny poziom wod gruntowych.

1) Zasady wykonania izolacji $cian zewnetrznych w poziomie piwnic;

j) Okresli¢ rodzaj stosowanych przez wykonawce zadaszen ochronnych oraz pomostéw nad wykopami,

przewidzianych do zastosowania nad wej$ciami do budynku oraz w ciggach komunikacyjnych
przebiegajacych wzdtuz elewacji budynku;

2.6. CzynnosSci organizacyjne.

a) Dokumentacja

Prawidlowe a tym samym bezpieczne prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga jego udokumento-
wania zar6wno w zakresie zatozen jak i przebiegu. Posiadane dokumenty nalezy przechowywac w sposob
umozliwiajacy ich udostepnienie organom kontrolujacym.

Obowiazkiem kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie i prowadzenie:

- dokumentacji technicznej: w formie wymaganej przez Prawo Budowlane wraz z wymaganymi uzgod-
nieniami. Kierownik odpowiada za realizacje budowy zgodnie z ustaleniami zawartymi w dokumen-
tacji. Zmiany w stosunku do projektu winny by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz naniesione na
dokumentacje. W przypadku wprowadzenia zmian wymagane jest wykonanie dokumentacji po wy-
konawczej. Wszelkiego rodzaju zmiany wymagaja autoryzacji autora projektu.

- Dokumentacji instruktazowej — budowa prawidlowo przygotowana powinna by¢ wyposazona w kom-
plet instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obstugi poszczegdlnych urzadzen, instrukcji
okreslajgcych zasady zachowania si¢, alarmowania i powiadamiania w przypadku wystgpowania za-
grozen zycia lub zdrowia oraz zagrozen pozarowych, Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Wy-
kaz 0so6b odpowiedzialnych, numery ich telefondéw, oraz telefonéw alarmowych powinny zostac¢
umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonanej i zlokalizowanej zgodnie z obowiazujacymi prze-
pisami.

b) Szkolenie

- Przygotowanie zatogi poprzez realizacje wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia wstepnego, pod-
stawowego i okresowego.

- Dokonanie oceny ryzyka zawodowego na poszczegolnych stanowiskach pracy i zapoznanie z jej wy-
nikami pracownikow

- Zapoznanie zatogi z treScig Planu BIOZ.

Dokumentacja potwierdzajgca powyzsze szkolenia powinna by¢ w kazdej chwili dostgpna na terenie bu-
dowy oraz organdéw kontrolnych.
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3. USTALENIA KONCOWE

Plan BIOZ poza elementami wymienionymi powinien zawiera¢ imienne przypisanie, potwierdzone wia-
snorgcznym podpisem, ustalen w nim zawartych do konkretnych oséb w zaleznosci od ich przygotowania
zawodowego ( wyksztalcenie, uprawnienia zawodowe, sprawnos$¢ psychofizyczna potwierdzona bada-
niami lekarskimi ).

Plan BIOZ nie moze zawiera¢ ustalen niezgodnych z obowigzujacymi przepisami a w szczegolnosci:
Prawem Budowlanym i Kodeksem Pracy.

mgr inz. arch. Krzysztof Walko
upr. bud. nr PO /KK /298 /2009
( w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen )
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8.0. Czesc 11 — projekt remontu izolacji Scian zewnetrznych w poziomie piwnic
wraz Z robotami towarzyszacymi w budvnku S.P. nr 88.

8.1. Opis stanu technicznego Scian zewnetrznych w poziomie piwnic - orgeczenie o przyczynach
zawilgocenia Scian.
Ogledziny istniejacych murowanych $cian konstrukcyjnych w poziomie piwnic, stopien zawilgocenia i
korozji biologicznej pozwalajg okresli¢ ich stan techniczny jako dostateczny, ale nie stwarzajacy bezpo-
sredniego zagrozenia katastrofa budowlang. W budynku od strony pomieszczen w piwnicy stwierdzono
na $cianach lokalne wystepowanie §ladow biodeterioracji zwiazanych z zawilgoceniem przegrdéd budow-
lanych. Ponadto w w/w miejscach wystgpuja wysolenia, widoczna jest korozja wilgociowa muru, obja-
wiajaca si¢ tuszczeniem farb i kruszeniem tynku. Wystepuje zjawisko przenikania, saczenia si¢ wod opa-
dowych oraz gruntowych do pomieszczen piwnic przez nieszczelnosci w strukturze muru ceglanego.
Wymienionym zjawiskom na $cianach piwnic ( we wskazanym miejscach ) sprzyja wilgo¢ ( zawilgocenie
od 14 - 17% ), stechlizna, typowe zanieczyszczenia oraz wszelkiego rodzaju naloty, siedliska alg, glonow
i innych mikroorganizméw. W pomieszczeniach piwnic nie stwierdzono zawilgocenia posadzki.

Jedng z przyczyn zawilgocenia $cian zewnetrznych w poziomie piwnic jest brak skutecznej izolacji prze-
ciwwilgociowej pionowej oraz poziomej $cian. Dodatkowo szczelne betonowe dno studzienek okien piw-
nicznych, brak mozliwos$ci rozsgczania si¢ wod opadowych powodu penetracje wody w strukture muru,
zawilgocenie oraz korozje $ciany zewnetrznej budynku. Przy intensywnych opadach deszczu wystgpuje
zjawisko gromadzenia si¢ znacznej iloci wod opadowych na dnie studni okien piwnicznych.
Odprowadzenie wod opadowych z rur spustowych odbywa si¢ do kanalizacji deszczowe;.

Z informacji uzyskanych od uzytkownika stan techniczny istn. kanalizacji deszczowej nie budzi watpli-
wosci.

widok studzienki okien piwnicznych.

zawilgocona $ciana — klatka schodowa gléwna.
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Przeprowadzona analiza stanu technicznego budynku szkoty, dokumentacji technicznej archiwalnej bu-
dynku szkoty oraz dokumentoéw odbiorowych nie dostarczyta wyczerpujacych informacji na temat tech-
nologii oraz poprawnos$ci wykonania izolacji $cian zewnetrznych budynku w poziomie piwnic.

Zalecenia:

W zawiazku z powyzszym zaleca sig:

» Usung¢ stare tynki wewngtrzne z powierzchni $cian zewngtrznych w obszarach wystepowania
zawilgocen, ztuszczen farby, odspojen tynku lub wystepowania zagrzybienia plus dodatkowo
po okoto 30cm poza obszar wystepowania zmian;

» Wydlutowaé spoiny do gtebokosci 2 cm;

* W ten sposéb przygotowane powierzchnie mozna poddac procesowi odgrzybiania preparatem
chemicznym - wg zalecen producenta.

* Po 48 godzinach od momentu zaaplikowania preparatu grzybobdjczego zaleca si¢ pobranie probek
kontrolnych do badania mykologicznego. W przypadku potwierdzenia wykonania prawidtowosci
zabiegéw odgrzybieniowych mozna przystapi¢ do dalszych prac.

Na tak przygotowane $ciany mozna naktada¢ warstwy systemu tynkow renowacyjnych i wykona¢ nowa
izolacje wodochronng pionowa, pozioma oraz termiczng $cian zewnetrznych w poziomie piwnic.
W pomieszczeniach nalezy zapewni¢ wlasciwa wentylacje.

Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem nowej izolacji $cian zewnetrznych w poziomie piwnic wiaza
si¢ z koniecznoscig rozbidrki istniejacych schodow zewngtrznych wejsciowych do budynku szkotly oraz
tarasow przed wejsciami. Projekt przewiduje odbudowe tarasow oraz schoddéw zewngtrznych przy wej-
$ciach do budynku szkoty wraz z wykonaniem nowej podbudowy oraz nawierzchni.

8.2. Opis do projektu.

8.2.1. Izolacja pionowa przeciwwilgociowa oraz termiczna $cian zewnetrznych w poziomie piwnic.
Uwzgledniajac intensywno$¢ prowadzonych robot remontowych, stan techniczny $cian zewngtrznych,

a takze jako$¢ i trwato$¢ materiatdw izolacyjnych stosowanych podczas realizacji budynku szkoty nalezy
wykona¢ nowg izolacje $cian zewnetrznych w poziomie piwnic.

Kolejnos¢ prac:

= $ciany zewnetrzne budynku zlokalizowane w gruncie nalezy odkopac ( etapami w odcinkach ) na glebo-
ko$¢ ok. 3m ponizej poziomu terenu ( do poziomu taw fundamentowych ). Wykonawca przy wyborze
technologii robot powinien uwzglednic niejednorodno$¢é warstw gruntu oraz zmienny poziom woéd grun-
towych. Z uwagi na konieczno$¢ wykonania nowej izolacji $cian piwnic, na czas prowadzonych robot, w
miejscu wskazanym na rysunkach, nawierzchnie istn. schodow zewngtrznych oraz tarasu wraz z podbu-
dowg przewidzie¢ do rozbiorki. Projekt obejmuje odbudowe schodow zewnetrznych oraz wykonanie no-

wej nawierzchni tarasu wraz z podbudowa.
= powierzchnie $cian zewngtrznych piwnic z cegly ceramicznej lub bloczkow betonowych nalezy oczyscic¢

z gruntu, starej izolacji termicznej oraz przeciwwilgociowej, sku¢ stare tynki zewnetrznej, usungé zmur-
szale spoiny na gltebokos¢ ok. 2cm. Zniszczone i popgkane cegly lub bloczki betonowe nalezy wymienié
na nowe ( powierzchni¢ naprawianego muru oczysci¢, zmy¢ mleczkiem cementowym i przemurowac
cegla pelna kl. 15 MPa na zaprawie Rz.= 8 MPa, z zachowaniem wigzania cegiet ). Uzupetni¢ maszyno-
wo spoiny z zaprawy dwuskladnikowej tzw. zaprawy spoinowej. Wykona¢ warstwe wyréwnawcza.
Doktadny sposob przygotowania podtoza nalezy ustali¢ po odkopaniu §ciany zewngtrznej piwnic.
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UWAGA ! W przypadku braku odsadzek fundamentu nie wykonuje si¢ fasety, w przypadku stwierdzenia
starych, dobrze przylegajacych izolacji bitumicznych, gruntowanie polega na naniesieniu cienkiej war-
stwy bitumicznego podktadu i obsypaniu na $wiezo piaskiem kwarcowym.

* po wyschnieciu i stwardnieniu warstwy wyrdwnawczej zagruntowac cala powierzchnie np. nanoszac
pedzlem szlam uszczelniajacy.

= izolacj¢ przeciwwilgociowa grubopowlokowg wykonaé¢ naktadajac ( paca stalowa ) dwie warstwy
bitumiczno — polimerowej masy hydroizolacyjnej. W miejscu wystepowania szczeliny dylatacyjne;j
zastosowac systemowe tasmy dylatacyjne.

= po wyschnigciu powloki hydroizolacyjnej przyklei¢ ptyty izolacji termicznej z polistyrenu
ekstrudowanego XPS gr. 12 cm. W miejscu wystgpowania szczeliny dylatacyjnej zastosowaé
systemowe listwy dylatacyjne.

= nastepnie utozy¢ warstwe ochronng zabezpieczajacg izolacje podczas zasypywania wykopu. Zaleca sig¢
zastosowaé mate ochronno — drenujaca z systemowg listwg zamykajaca zlokalizowang ma poziomie
terenu ( opaski zwirowej ).

= wykop wzdtuz Scian zewnetrznych na glebokosci ok. 3m zasypaé zageszczonym gruntem rodzimym
oczyszczonym z resztek gruzu, kamieni. Z uwagi na znaczng ilo$¢ gruzu w gruncie rodzimym
wykonawca robdt powinien uwzgledni¢ dodatkowe uzupetnienie wykopu piaskiem drobnoziarnistym.

= po wykonaniu wszystkich prac w obregbie projektowanej izolacji przy $cianie zewngtrznej budynku
wykona¢ opaske zwirowg o uziarnieniu 32/63, oddzielona od gruntu widkning filtracyjng, szerokosci
50 cm i glebokosci 30 cm w obrzezach z kraweznika chodnikowego o wym. 8x30x100cm na
podbudowie z betonu C12/15. Poziom proj. opaski budynku wzgledem terenu uzgodni¢ z jednostka
projektowg na etapie realizacji robot budowlanych.

Uwaga !

Miejscach przechodzenia przez $ciany istn. przytaczy nalezy uszczelni¢. Przej$cia uszczelnia si¢ wyko-
rzystujac systemowy kotnierz uszczelniajacy na rury. Jest to dwuelementowy zestaw, ktory zaktada si¢ na
rure juz istniejaca. Rure obsadza si¢ gniezdzie i uszczelnia elastycznymi zaprawami. Jako zaprawy do
uszczelniania nalezy stosowac zaprawy wodoszczelne i montazowe.

3.2.2. Strefa cokolowa.

W obrebie strefy cokotowej ( wys. ok. 30 - 65¢cm od poziomu terenu ) oraz wykonczenie pionowych $cia-
nek oporowych tarasu, projekt przewiduje odtworzenie okladziny z ptytek klinkierowych ( o parametrach
w nawigzaniu do istniejacych ), mocowane na systemowa zaprawe do klinkieru mrozoodporng, elastycz-
na, miedzy ptytkami systemowa nanozaprawa do spoinowania klinkieru.

Natomiast oktadzine z ptytek klinkierowych w obrgbie Scianek oporowych schodéw oraz pochylni ( wej-
$cie gtéwne do szkoty ) przeznaczy¢ do demontazu. Powierzchnia $cianek oporowych wymaga naprawy,
ubytki uzupeti¢ gotowa zaprawg naprawcza do betonu, powierzchnie zabezpieczy¢é wodoodporng farba
do betonu, w kolorze szarym RAL 7042.

3.2.3. Izolacja przeciwwilgociowa pozioma.

Ochrong przed wilgocia podciagang kapilarnie osiagnie si¢ wykonujac iniekcje preparatem w zewngtrz-
nych $cianach konstrukcyjnych. Zaleca si¢ stosowaé metode iniekcji niskocisnieniowej. Otwory iniekcyj-
ne nalezy wywierci¢ od zewnatrz na wysokosci 10 — 20cm powyzej poziomu posadzki piwnic, w jednym
rzedzie, w odstepach 10 — 12 cm. Srednica otworéw musi by¢ dostosowana do $rednicy stosowanych
pakerow iniekcyjnych. Mozna stosowa¢ pakery metalowe z gumowa uszczelka lub pakery z tworzywa
sztucznego wbijane w wywiercone otwory. Otwory mozna wierci¢ poziomo lub pod katem najczesciej do
ok. 25°. Otwory przedmucha¢ spre¢zonym powietrzem. Mur w strefie iniekcji powinien by¢ najpierw
uszczelniony w celu zabezpieczenia przed niekontrolowanymi wyciekami preparatu iniekcyjnego. Naj-
czgsciej stosowane to wyspoinowanie muru wodoszczelng zaprawg, pokrycie muru w pasie o szerokosci
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ok. 0,5m warstwa szlamu uszczelniajacego lub wyszpachlowanie wodoszczelna szpachlowka. W przy-
padku stwierdzenia, podczas wiercenia otwordéw lub w trakcie iniekcji, ze w murze znajdujg si¢ pustki,
nalezy je zamkna¢ specjalnym zaczynem iniekcyjnym. Zaleca si¢ wypelnienie pustek w murze przez wy-
wiercenie nowych otworow ok. Scm powyzej otwordéw iniekcyjnych i wlanie przez nie specjalnego za-
czynu. Po odczekaniu kilku godzinach mozna wykonywaé wlasciwa iniekcje preparatem wttaczanym
ciSnieniowo w wywiercone otwory. Ci$nienie iniekcji nie powinno przekraczaé 10 bar ( 1 MPa ) przy
czym zalecane ci$nienie iniekcji to ok. 5 bar ( 0,5 MPa ). Wttaczanie preparatu iniekcyjnego nalezy kon-
tynuowac tak dtugo az w dany paker zostanie wtloczona wymagana ilo$¢ preparatu iniekcyjnego. Po za-
koficzeniu iniekcji 1 odczekaniu co najmniej kilku godzin mozna zdemontowac pakery metalowe. W
przypadku stosowania pakerdow z tworzyw sztucznego nie demontuje si¢ ich lecz wbija glebiej w otwor i
pozostawia w tym otworze. Izolacje wykona¢ zgodnie z karta techniczna wybranego przez wykonawce
producenta izolacji przeciwwilgociowych.

3.2.4. Naprawa $cian zewnetrznych budynku od strony piwnic.

Na $cianach zewngtrznych budynku z wykonang od strony zewnetrznej izolacja przeciwwodng oraz ter-
miczng nalezy dodatkowo od wewnatrz w miejscach gdzie wystgpuje porazenie mykologiczne $cian wy-
kona¢ nowy tynk renowacyjny. Po skuciu obszaru zawilgoconych, zmurszatych i zasolonych tynkow,
nalezy usuna¢ luzne i zmurszate spoiny, powierzchnie oczyscié¢ i przesmarowaé Sciang srodkiem odgrzy-
biajacym. Przewidzie¢ suszenie powierzchni $ciany zewnetrznej ( prawidtowa wilgotno$¢ Scian murowa-
nych nie powinna by¢ wigksza niz 4% ). Nastgpnie nalezy przeprowadzi¢ badanie mykologiczne w celu
potwierdzenia skutecznego zwalczenia zarodnikow grzybow. Po uzyskaniu wymaganych wynikow badan,
wykona¢ tynk renowacyjny dwuwarstwowy. W pierwszej kolejno$ci na remontowang $cian¢ narzucic
obrzutke cementowa jako warstwe sczepng dla tynku gr. Smm. Obrzutka powinna pokry¢ ok. 50% po-
wierzchni. Najwczesniej po 3 dniach nanie$¢ nowy tynk renowacyjny gr. 2cm, o wysokim stopniu dyfu-
zyjnos$ci, w warstwie tej nastepuje krystalizacja i magazynowanie soli. W celu uzyskania drobnoziarni-
stych, zamknie¢tych, nadajacych si¢ do malowania powierzchni, warstwe wygladzi¢ mineralng, aktywna
kapilarnie szpachlowka powierzchniowa. Do wykonania kofcowej powtoki zastosowac¢ otwarta kapilar-
nie farbe wewnetrzng w kolorze biatym.

System tynkéw renowacyjnych wykonac zgodnie z instrukcja ( WTA ) oznaczong numerem WTA-2-2-91,
w ktorej okreslono szczegdtowe wymagania techniczne oraz kryteria kontroli tynkow renowacyjnych.
Tynki WTA powinny spetniaja normg PN-EN 998-1.

3.2.5. Remont studzienek okien piwnicznych.

Projekt obejmuje remont studzienek okien piwnicznych. Zakres robot remontowych:

- do rozbiorki przeznaczy¢ betonowe dno studzienek okien piwnicznych wraz z warstwami podbudowy.
Od strony elewacji potudniowej z uwagi na likwidacje fragmentu tarasu zaprojektowano obnizenie
wysokosci $cian studzienek okien piwnicznych;

- dla $cian oporowych w gruncie wykonac¢ izolacje przeciwwilgociows z masy bitumicznej

- dno studni okien piwnicznych wypehi¢ warstwa przepuszczalng piaskowo - zwirowa o zréznicowanej
frakcji 0,06+63mm stabilizowanej warstwami oraz warstwg zwiru 32/63 mm, gr. 30cm, oddzielona od
gruntu wtdkning filtracyjna.

- kraty pomostowe studzienek okien piwnicznych nalezy oczysci¢ z zabrudzen, starych farb, wykonaé
niezbedne naprawy, kraty pomalowa¢ farba antykorozyjna - kolor szary RAL 7042.

- istn. Sciany oporowe studni okien piwnicznych pomalowac farbg silikonowg w kolorze biatym
( od $rodka ) oraz szarym RAL 7042 ( od strony zewn. ).

- okna piwniczne wyposazy¢ w parapety zewnetrzne z blachy stal. ocynk. gr. 0,7mm.
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3.3.6. Nawierzchnie utwardzone tarasoéw oraz schody zewnetrzne terenowe ( odbudowa ).

Po zakonczeniu robot budowanych zwigzanych z wykonaniem nowej izolacji $cian zewngtrznych w po-
ziomie piwnic zaprojektowano odbudowe nawierzchni taraséw wraz z podbudowa oraz odbudowe scho-
dow zewnetrznych terenowych.

Projektowang nawierzchnie tarasu wykona¢ z ptytek betonowych o wym. 30x30x6cm, wierzchnia war-
stwa uszlachetniona poprzez ptukanie ( w kolorze zottym, uktad w karo ), ze spadkiem 1-2% od $ciany
budynku. W miejscu istniejacych wyj$¢ ewakuacyjny wycieraczki zewngtrzna ( zdemontowane na czas
robdt rozbidrkowych ) przeznaczy¢ do ponownego montazu. Dla remontowanych taraséw ( w miejscu
wskazanym na rys. ) przewidzie¢ montaz proj. balustrady z profili stalowych malowanych proszkowo w
kolorze szarym RAL 7042: pochwyt ©@40mm, stupki @40mm, wypetnienie @15mm.

Natomiast dla schoddéw zewngtrznych zaprojektowano balustrady w konstrukcji j.w., montaz po obu stro-
nach biegu.

Uktad warstw podbudowy pod nawierzchnie utwardzone tarasu:

- po wykonaniu korytowania grunt rodzimy zageszczony do warto$ci Is > 1,0;

- geowlodknina separacyjno — drenazowa wzmacniajaca podtoze i wspomagajaca odwadnianie
o gramaturze min. 200g/m2, wytrzymato$¢ na rozcigganie min. 15kN/m, grubo$¢ min. 1mm;

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie / frakcja ziaren 0-31,5 /
wg PN-S-06102, gr. 15cm;

- podsypka piaskowo — cementowa gr. S5cm z piasku o frakceji ziaren 2mm,;

- ptytki betonowe o wym. 30x30x6cm, wierzchnia warstwa uszlachetniona poprzez ptukanie ( w kolorze
z6ttym, uktad w karo ), w szczelinach suchy piasek o frakcji 1-2mm;

Uktad warstw podbudowy pod nawierzchnie utwardzone schodow terenowych:

- grunt rodzimy zageszczony do wartosci Is > 1,0;

- piasek zageszczony gr. 10cm;

- fawa betonowa C8/10 gr. min. 15cm;

- podsypka piaskowo-cem. gr.3-5cm z piasku o frakcji ziaren 2mm;

- ptytki betonowe o wym. 30x30x6cm, wierzchnia warstwa uszlachetniona poprzez ptukanie ( w kolorze
czerwonym, uktad prosty ), w szczelinach suchy piasek o frakcji 1-2mm, w obrzezach chodnikowych
betonowych o wym. 8x30x100cm mocowanych z oporem do betonowej tawy ( formowanie stopni ).

Uwaga ! Sciany boczne schodéw - zabezpieczenie krawedzi proj. schodow wykonaé poprzez utozenie
systemowych prefabrykowanych betonowych palisad lub obrzezy na podbudowie betonowe;.

Pochylnia zewnetrzna.

Projekt przewiduje odbudowe pochylni dla 0s6b niepetnosprawnych poruszajacych si¢ na wozkach inwa-
lidzkich od strony elewacji zachodniej ( wyjscia ewakuacyjne na teren boisk szkolnych ).

Ze wzgledow uzytkowych oraz eksploatacyjnych zaprojektowano pochylnie zewngtrzng systemowa dla
0s6b niepetnosprawnych poruszajacych si¢ na wozkach inwalidzkich w konstrukcji stalowej - ocynkowa-
nej ( z grubych blach lub profili hutniczych zamknigtych o przekroju prostokatnym lub kwadratowym ),
zabezpieczenie antykorozyjne - cynkowanie ogniowe, wym.: szer. pochylni 1,2m., nachylenie 6%,
obustronne krawezniki wys. min. 7cm, wym. spocznika: 1,50x1,50m oraz 1,40x150m, catkowita dtugosé¢
pochylni: ok. 13,75m w tym dtugo$¢ najdtuzszego odcinka 9m. Podest proj. pochylni antyposlizgowy,
wykonac¢ z szorstkiej kraty o oczku rombowym o przekatnych 16x33mm. Po obu stronach pochylni proj.
porecze stalowe @40mm na wys. 110, 90, 75cm, odstgp miedzy poreczami w granicach 1m — 1,10m,
stupki @40mm, wypetlienie @20mm. Porgcze malowane proszkowo w kolorze szarym RAL 7042.
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3.3.7. Nawierzchnia trawiasta.

W miegjscu likwidowanych ptyt chodnikowych — opaska budynku ( elewacja pétnocna ) przewidzie¢ od-
tworzenie nawierzchni trawiastej. Teren przeznaczony pod zielen oczysci¢ z resztek gruzu i kamieni. Na-
stepnie wykona¢ wertykulacje i acracje. Regenerowany trawnik zasypa¢ warstwg ziemi urodzajnej gr. ok.
10cm. Gdy ziemia dostatecznie osigdzie, nalezy ja przegrabi¢, a nastgpnie wysiewamy nawozy o zawarto-
sci fosforu, potasu i azotu. Po wysiewie nawozow nalezy bezwzglednie i staranie wymieszac je z gleba
np. poprzez grabienie. Nastgpnie wysiewamy nasiona traw i przeprowadzamy watowanie specjalnym
walcem do trawnikow. Dla prawidlowego wzrostu zapewni¢ regularne nawadnianie.

3.3.8. Uwagi koncowe.

1)Roboty rozbidérkowe prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnych srodkow ostroznosci.
Zwroci¢ szczegbdlng uwage na niezinwentaryzowang ,ukryta w gruncie instalacje deszczowa,
elektryczng, gazows, wod.-kan., c.o., teletechniczna.

2) Podczas robot ziemnych takich jak: izolacja pionowa $cian piwnic wykonawca przy wyborze
technologii robot powinien uwzgledni¢ niejednorodno$¢é warstw gruntu oraz zmienny poziom wod
gruntowych.

3) Roboty remontowe prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnych srodkdéw ostroznos$ci.
Na czas prowadzonych prac izolacyjnych oraz remontowych taraséw oraz schodow zewnetrznych
przewidzie¢ zajecie ciggu pieszego w obrgbie budynku oraz wykonanie tymczasowych podestow
przy wejsciach do budynku.

4) W przypadku natrafienia na inne warunki niz przewiduje projekt, niezwtocznie powiadomié¢ autora
projektu. Wszelkie zmiany materialowe wymagaja akceptacji projektanta oraz inwestora.

5) Wszelkie roboty budowlane prowadzone na ww. budynku winny by¢ wykonywane pod szczegolnym
nadzorem, zgodnie ze sztuka budowlana, obowigzujacymi przepisami oraz z zachowaniem
szczeg6lnych §rodkéw ostroznosci i przepiséw BHP.

6) Wszelkie dane nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ na miejscu budowy. Ewentualne odchytki skorygowac
bezposrednio na budowie powiadamiajgc projektanta. Wykonawcy rob6t winni posiada¢ odpowiednie
uprawnienia do wykonywania robot.

7) Materiaty uzyte podczas remontu powinny posiada¢ wazne atesty lub aprobaty techniczne PZH
i ITB. Wykonawca robot zobowigzany jest do uzgodnienia z pracownia projektowa proponowanych
rozwigzan materialowych oraz technologicznych remontowych, restauratorskich zabytkowej elewacji,
izolacji przeciwwilgociowej, termicznej oraz systemu tynkéw cienkowarstwowych wykonywanych
metodg lekka — mokrg.

Projektant:
mgr inz. arch. Krzysztof Walko
upr. proj. nr PO/KK/298/2009
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