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1.0. Dane ogólne. 
 

1.1. Zleceniodawca. 
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska  
ul. Żaglowa 11 
80 - 560 Gdańsk   
 

1.2. Podstawy wykonania projektu budowlanego i wykonawczego. 
projekt wykonano na podstawie następujących danych: 
● Umowa nr 493/2018-I/PU/248/18 z DRMG na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania 

pod nazwą: „Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 88 w Gdańsku - Świbnie,  
          ul. Boguckiego 44”; 

● Wytyczne SIWZ oraz użytkownika – dyrektor SP nr 88;   
● Szczegółowe pomiary przeprowadzone w lutym 2019 roku; 
● Obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego oraz normy branżowe;  

 
1.3. Autor opracowania. 

„dbprojekt” Pracowania Projektowa Dariusz Brożek 
ul. Sympatyczna 12/6 
80 - 176 Gdańsk  
projektant: mgr inż. arch. Krzysztof Walko, mgr inż. Barbara Szyfer 

 
1.4.  Zakres opracowania.  
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy pomieszczeń zlokalizowanych na poziomie parteru  
w budynku Szkoły Podstawowej nr 88 przy ul. Boguckiego 44 w Gdańsku – Świbnie wraz z robotami 
dodatkowymi w budynku szkoły. Zakres opracowania obejmuje:  
- podział pomieszczenia biblioteki na bibliotekę i czytelnie; 
- roboty remontowe związane z usunięciem przyczyn zawilgocenia ścian, remont izolacji ścian  
  zewnętrznych w poziomie piwnic ( dotyczy budynku głównego szkoły ) – wg II części proj. wyk;  
- remont istn. schodów zewnętrznych wejść do budynku ( wejście główne od strony frontu,  
  wejście od strony boisk, wejście do zespołu żywieniowego ) w zakresie eliminującym zawilgocenie  
  ścian zewnętrznych w poziomie piwnic – wg II części projektu wykonawczego;   
 
2.0. Opis architektoniczno - konstrukcyjny budynku. 

 
2.1. Ogólna charakterystyka budynku. 
Budynek oświatowy – Szkoła Podstawowa nr 88 zlokalizowany jest w Gdańsku – Świbnie  
przy ul. Boguckiego 44, na wydzielonej oraz ogrodzonej działce nr 70, obręb 141. Stara część budynku 
szkoły powstała w latach 50-tych, nowa część budynku została wybudowana i oddana do użytkowania w 
2000r. Budynek szkoły składa się z dwóch kondygnacji nadziemnych, jest częściowo podpiwniczony  
( dotyczy tylko budynku głównego ). Na poszczególnych kondygnacjach znajdują się pomieszczenia dy-
daktyczne, sale lekcyjne, węzły higieniczno – sanitarne, pomieszczenia techniczne, administracyjne, itp.  
 
Budynek szkoły zrealizowany jest w technologii tradycyjnej o konstrukcji nośnej w układzie podłużnym 
w postaci ścian murowanych z cegły ceramicznej pełnej oraz pustaka, wzmocnionych słupami oraz pod-
ciągami żelbetowymi, budynek od zewnątrz otynkowany oraz docieplony. Stropy międzykondygnacyjne 
gęstożebrowe typu DMS, schody międzykondygnacyjne w konstrukcji żelbetowej wylewane na mokro. 
W starej części budynku dach dwuspadowy, płatwiowo krokwiowy, krycie z dachówki ceramicznej.  
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W nowej części budynku stropodach niewentylowany, dwuspadowy w konstrukcji żelbetowej. Pokrycie z 
papy. Kominy murowane z pustaków ceramicznych z przewodami wentylacyjnymi o przekroju 14x14cm. 
Budynek wyposażony jest w instalacje: wod. - kan., gazową, elektryczną, hydrantową. Ogrzewanie oraz 
c.w.u. z kotłowni gazowej zlokalizowanej w budynku szkoły, administrowanej przez GPEC. Do pomiesz-
czeń sanitarnych ciepła woda użytkowa doprowadzona jest z w/w kotłowni.  
 

Lokalizacja przedmiotowych pomieszczeń biblioteka z zapleczem. 
 

 
 
3.0. Opis techniczny do projektu przebudowy pomieszczeń  
       ( biblioteka z zapleczem + czytelnia ). 
 
3.1. Roboty rozbiórkowe wg rys. nr A/3. 
- pomieszczenia przeznaczone do remontu oczyścić z elementów wyposażenia tj. regały biblioteczne,  
  stanowiska komputerowe, biurka, itp.; 
- w istn. ścianie murowanej gr. 12cm + tynk z cegły ceramicznej pomiędzy pomieszczeniami 1/1 i 1/2 
  ( od strony okien ) wykucie proj. otworu drzwiowego o wym. w murze 110x207cm, po uprzednim  
  wykonaniu nadproża; 
- w istn. ścianie murowanej gr. 25cm + tynk z cegły ceramicznej pomiędzy pomieszczeniami biblioteka  
   i korytarz wykucie proj. otworu drzwiowego o wym. w murze 110x207cm, po uprzednim wykonaniu  
   nadproża; 
- przed wykuciem proj. otworów drzwiowych uwzględnić obecność pod tynkiem instalacji elektrycznej. 
  Przewidzieć ewentualne roboty polegające na przebudowie, odłączeniu i demontażu kolidującej  
  instalacji elektrycznej;  
- demontaż istn. drzwi wraz z ościeżnicą szt.2; 
- demontaż rolet okiennych wewnętrznych;  
- demontaż umywalki wraz z armaturą, podejściami i odpływami;   
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3.2. Nadproża drzwiowe. 
Z uwagi na konieczność wykonania dwóch nowych otworów drzwiowych w ścianie murowanej z cegły 
ceramicznej lub pustaka gr. 12 oraz gr. 25cm należy przed wykuciem otworu wykonać nadproże z belek 
stalowych  120, l=150cm oraz 2 x dwuteowniki 140, l=150cm. Podstemplować strop obciążający ścianę.  
Osadzenie projektowanych belek stalowych rozpocząć od wykucia w ścianie bruzdy ( najpierw z jednej 
strony ) o wysokości około 4 -5 cm większej od wysokości dźwigara i o głębokości równej szerokości 
jego półki. Po oczyszczeniu z pyłu ceglanego należy powierzchnie cegły zwilżyć mlekiem wapiennym, 
wykonać poduszki betonowe. Następnie osadza się projektowano belkę stalową na zaprawia cementowej 
1: 3 w taki sposób, aby półki dźwigara nie wystawały poza lico muru, między ścianą a górną półką wbić 
kliny stalowe co 50cm oraz wcisnąć zaprawę cementową. Dźwigar osiatkować i wypełnić cegłą na za-
prawie cementowej. Dodatkowo zalać puste miejsca rzadką zaprawą cementową. Następnie przystąpić do 
osadzenia w podobny sposób belki stalowej z drugiej strony ściany konstrukcyjnej. Belki połączyć śru-
bami M10 co 50cm Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby cała powierzchnia dźwigara była omu-
rowana lub otoczona zaprawą w celu zabezpieczenia stali przed korozją. Po wykonaniu całości wzmoc-
nień belkami stalowymi należy poczekać na dobre stwardnienie zaprawy ok. 7- 10 dni i wykuć / posze-
rzyć  otwór pod nadprożem. Dodatkowo nadproże z belek stalowych zabezpieczyć płytą gipsowo – wło-
kową gr. 1.8cm w systemie posiadającym aktualną aprobatę techniczną oraz klasę odporności pożarowej 
R60. W projektowanych otworach przewidzieć montaż drzwi wraz z ościeżnicą. 
 
3.3. Roboty malarskie. 
Ściany oraz sufity w remontowanych pomieszczeniach tj. zaplecze biblioteki, biblioteka, czytelnia, ściana 
od strony korytarza przy wejściach do biblioteki oraz czytelni, wymagają uzupełnienia ubytków w tynku  
( miejsca po wykuciach otworów drzwiowych ), oczyszczenia z zabrudzeń, luźnych farb, powierzchnie 
zagruntować, wykonać warstwę wyrównawczą z gładzi szpachlowej. Ściany oraz sufity w w/w pomiesz-
czeniach pomalować np. farbą nawierzchniową, akrylową, dyspersyjną w kolorze białym lub innym kolo-
rze wybranym przez użytkownika. Wszystkie remontowane ściany do wys. 160cm od poziomu posadzki 
dodatkowo zabezpieczyć lakierem bezbarwnym. Projektowane zamurowanie otworu drzwiowego wyko-
nać z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo – wapiennej + tynk + gładź szpachlowa.    
 
Uwaga ! 
Aby uniknąć mroku, podnieść poziom adaptacji oraz zapewnić komfort uczniom przebywającym w bu-
dynkach oświatowych, wskazane są wnętrza o jasnych powierzchniach, szczególnie ścian i sufitów.  
Zalecane przez normę PN-EN 12464-1:2012 współczynniki odbicia światła od głównych powierzchni 
rozpraszających we wnętrzu (ρ) wynoszą: 0,7 – 0,9 dla sufitów, 0,5 – 0,8 dla ścian oraz 0,2 – 0,4 dla pod-
łóg. Norma zaleca także, aby dla głównych przedmiotów w pomieszczeniu, takich jak meble czy urządze-
nia, współczynnik odbicia światła mieścił się w zakresie 0,2 – 0,7.        
 
3.4. Ścianki wewnętrzne działowe.   
Na poziomie parteru zaprojektowano podział pomieszczenia biblioteki na bibliotekę oraz czytelnie.  
W miejscu wskazanym na rys. A/3 zaprojektowano ściankę działową ( mocowana na stropie prefabryko-
wanym ) w lekkiej konstrukcji, ścianka przeszklona, 2-szybowa, szyba bezpieczna, rama z profili alumi-
niowych malowanych proszkowo kolor „antracyt”. Ścianka wyposażona w drzwi 2-skrzydłowe,  
rozsuwane, o wym. 100x100x220cm w świetle ościeżnicy, drzwi z wkładką patentową na klucz zwykły.  
Na przeszkleniu ścianki oraz drzwi wykonać pasy ochronne z folii mlecznej matowej naklejane na szybę 
o szerokościach:  25, 20, 15cm, wg rys. nr A/4. Ściankę przeszkloną oraz drzwi wyposażyć w żaluzje 
okienne wewnętrzne aluminiowe. Specyfikacja techniczna: - ścianka przeszklona Rw=od39dB-do44dB;  
- skrzydło drzwi Rw=od37dB (drzwi w ramie aluminiowej);    
 
Uwaga ! Przed wykonaniem ramy konstrukcyjnej ścianki przeszklonej wykonawca zobowiązany jest do  
wykonania kontrolnych pomiarów w miejscu jej montażu. 
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3.5. Rolety okienne. 
Istniejące skrzydła okienne w pomieszczeniu tj. zaplecze biblioteki, biblioteka, czytelnia, wyposażyć w 
wewnętrzne rolety z tkaniny poliestrowej ograniczającej dopływ światła oraz odbijające promienie sło-
neczne, kolorystyka tkaniny zaciemniającej do uzgodnienia z użytkownikiem. W każdym skrzydle okien-
nym roleta zaciemniająca w kasecie przestrzennej z prowadnicami płaskimi, kolor biały. 
Parametry techniczne oraz sposób montażu rolet zaciemniających proponowanych przez wyko-
nawcę robót wymagają akceptacji projektanta, inwestora oraz użytkownika. 
 
3.6. Drzwi wewnętrzne. 
Do pomieszczeń tj. biblioteka, zaplecze, czytelnia zaprojektowano nowe drzwi wejściowe 1-skrzydłowe, 
aluminiowe, przeszklone o wym. w świetle ościeżnicy 100x200cm. Rama drzwi z profili aluminiowych 
malowanych proszkowo kolor "antracytowy". W drzwiach zastosować szybę bezpieczną, pasy ochronne z 
folii mlecznej matowej naklejane na szybę o szerokościach: 25, 20, 15cm. Drzwi wyposażyć w żaluzje 
wewnętrzne aluminiowe. Izolacja akustyczna skrzydeł drzwiowych Rw=od37dB. Drzwi wyposażone we 
wszystkie niezbędne akcesoria (zamek, klamki, wkładki, zawiasy, komplet uszczelek), klasa odporności 
ogniowej drzwi EI 15. 
 
3.7. Wentylacja. 
Wentylacja pomieszczenia biblioteki oraz czytelni przy wykorzystaniu istniejących kanałów wentylacyj-
nych. W miejscu wskazanym na rys. nr A/3 dla pomieszczenia biblioteki pod stropem wykonać poziomo 
trzy kanały śr. 150mm z rur stal. ocynk., następnie rury kolankiem włączyć do istn. wlotów przewodów 
kominowych wentylacyjnych zlokalizowanych w stropie. Projektowane poziome kanały wentylacyjne 
wykonać w obudowie z płyty GKF na ruszcie staol. ocynk., w polach rusztu wełna mineralna. Wloty do 
projektowanych kanałów zakończyć systemową kratką wentylacyjną. Powierzchnia proj. płyty GKF wy-
maga szpachlowania oraz malowania farbą nawierzchniową, akrylową, dyspersyjną w kolorze białym. 
 
3.8. Wyposażenie biblioteki oraz czytelni, wg rys. nr A/3. 

 
Nr 1. Regał biblioteczny jednostronny, wolnostojący, na metalowych ramach wykonanych z rury  
         okrągłej o śr. 32 mm kolor "antracytowy". Półki ( kolor buk ) zawieszane są na ramach za pomocą  
         haczyków. Moduł składa się z dwóch ram, sprzężeń oraz 5 półek laminowanych o gr. 18 mm,  
         wym. 86,4 x 37,4 x 180cm, szt. 6. 
 
Nr 2. Regał biblioteczny dwustronny, wolnostojący na metalowych ramach wykonanych z rury okrągłej 
         o śr. 32 mm kolor "antracytowy". Półki ( kolor buk ) zawieszane są na ramach za pomocą haczyków.  
         Moduł składa się z dwóch ram, sprzężeń oraz 5 półek laminowanych o gr. 18 mm, każda półka  
         posiada przegrodę, co pozwala na ustawianie książek w dwóch rzędach, wym. 86,4 x 47,4 x 180cm, 
         szt. 48. 
 
Nr 3. Zestaw: systemowa lada recepcyjna z nadstawką ( kolor buk ) oraz stanowiskiem komputerowym,       
         szt. 1. 
 
Nr 4. Lada biblioteczna na metalowej konstrukcji, wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm  
          ( kolor buk ). Lada posiada dwie zamykane przegrody wykonane z lakierowanej sklejki na karty 
          biblioteczne oraz szufladę, wym. 130 x 60 x 77 cm, szt. 1. 

 
Nr 5. Kanapa piankowa pokryta trwałą tkaniną PCV, o wym. 84,5x62x63cm, wys. siedziska 31cm,  
         w kolorze zielonym, czerwonym, niebieskim, pomarańczowym, żółtym, szt. 5. 
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UWAGA ! 
Kolorystykę oraz wygląd elementów wyposażenia przed zamówieniem należy uzgodnić z użytkow-
nikiem, zamawiającym oraz jednostka projektową.  
 
3.9. Naprawa wykładziny PCV. 
W pomieszczeniu sala komputerowa na poziomie piętra wykonać roboty remontowe polegające na lokal-
nym uzupełnieniu w posadzce brakującej wykładziny termozgrzewalnej w miejscach po nieczynnych 
puszkach elektrycznych. Do flekowania zastosować wykładzinę o zbliżonych parametrach oraz zbliżonej 
do istniejącej wykładziny kolorystyce.     
 
3.10. Remont izolacji ścian zewnętrznych w poziomie piwnic wraz z robotami towarzyszącymi. 
Projekt obejmuje remont izolacji ścian zewnętrznej w poziomie piwnic. Z uwagi na liczne ślady zawilgo-
cenie ścian zewnętrznych w poziomie piwnic, w budynku głównym szkoły, wykonać nową izolacje prze-
ciwwilgociową poziomą oraz pionową ścian zewnętrznych w poziomie piwnic oraz nową izolacje ter-
miczną ścian zewnętrznych w poziomie piwnic. Dodatkowo wykonać nową izolacje przeciwwilgociową 
ścian studzienek okien piwnicznych. Betonowe, szczelne dno studzienek okien piwnicznych zastąpić war-
stwą żwiru przepuszczalną dla wód opadowych. Na czas prowadzonych robót schody zewnętrzne kolidu-
jące z robotami izolacyjnymi należy rozebrać, wykonać niezbędne pomosty piesze. Dla ścian zewnętrz-
nych w poziomie piwnic, po usunięciu istn. izolacji ścian ( odcinek od poziomu ław fundamentowych do 
górnej krawędzi cokołu ) zaprojektowano nową izolację przeciwwilgociową grubopowłokową z dwóch 
warstwy bitumiczno – polimerowej masy hydroizolacyjnej. Do ochrony przed wilgocią podciąganą kapi-
larnie w istn. ścianach zewnętrznych wykonać iniekcje. Zaleca się stosować metodę iniekcji niskociśnie-
niowej. Po wyschnięciu powłoki hydroizolacyjnej do ścian zewnętrznych przykleić płyty izolacji ter-
micznej z polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 12 cm + warstwy zabezpieczające oraz wykończeniowe. 
Nad poziomem terenu odtworzyć wykończenie cokołu z płytek klinkierowych w kolorze czerwonym. Po 
zakończeniu robót izolacyjnych ścian zewnętrznych należy ponownie odtworzyć rozebrane na czas re-
montu schody zewnętrzne do budynku szkoły. Do odbudowy schodów terenowych zastosować płytki 
chodnikowe antypoślizgowe, płytka płukana o wym. 30x30x6cm, na podbudowie mineralnej, płytki uło-
żyć w obrzeżach chodnikowych betonowych. Rysunki szczegółowe proj. izolacji ścian zewnętrznych w 
poziomie piwnic oraz proj. odbudowa schodów zewnętrznych terenowych, wg II części projektu wyko-
nawczego.   
 
3.11. Oznakowanie budynku.  
W przedmiotowym budynku po zakończeniu robót budowlanych aktualizacji wymaga schemat ewakua-
cyjny oraz instrukcja bezpieczeństwa pożarowego.  
 
3.12. Instalacja elektryczna. 
W remontowanych pomieszczeniach tj. zaplecze biblioteki, biblioteka, czytelnia, wykonać nową instala-
cje elektryczną, wg projektu branży elektrycznej.   
 
3.13. Charakterystyka energetyczna budynku. 
Przewidziany w dokumentacji projektowej zakres robót budowlano – instalacyjnych nie powoduje zmia-
ny w charakterystyce energetycznej budynku lub części budynku.    

 
3.14. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu.  
Obszar oddziaływania przedmiotowego budynku będzie obejmował swym zasięgiem teren działki, na 
której będą realizowane roboty remontowo-budowlane tj. dz. nr 70, obręb 141. Przedmiotowa działka 
zagospodarowana jest budynkiem dydaktyczno - szkolnym. Określenie obszaru oddziaływania obiektu 
dokonano na postawie § 12. WT. Zakres robót budowlanych przewidziany w projekcie nie oddziaływuje 
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nadmiernie na sąsiadujący teren oraz nie ogranicza możliwości zagospodarowania ( w tym zabudowy  ) 
sąsiednich terenów.  
 
3.15. Ekspertyza techniczna stanu konstrukcji i elementów budynku. 
Dokonane oględziny obiektu, elementów konstrukcji ścian, stropów, stropodachu, schodów między-
kondygnacyjnych, nadproży, podciągów nie wykazują oznak uszkodzeń i zużycia.  
W przebudowywanej części budynku nie stwierdzono jakichkolwiek oznak wskazujących na niezadowa-
lający stan techniczny użytkowanych dotychczas pomieszczeń. Wykonanie otworów drzwiowych w ścia-
nach gr. 12 i 25cm zaprojektowano po uprzednim wykonaniu nadproży z belek stalowych. Natomiast 
projektowana ścianka działowa z profili aluminiowych, przeszklona z punktu widzenia konstrukcyjnego 
nie powodują przyrostu obciążeń. Analiza stanu podłoża gruntowego w obrębie przebudowywanych po-
mieszczeń przy uwzględnieniu stanu istn. konstrukcji oraz zakresu projektu jest w tej sytuacji niezasadna. 
Stan techniczny konstrukcji i elementów budynku pozwala na przeprowadzenie przebudowy pomieszczeń 
zlokalizowanych na poziomie parteru ( podział pom. biblioteki na bibliotekę i czytelnie ) w budynku 
Szkoły Podstawowej nr 88 przy ul. Boguckiego 44 w Gdańsku - Świbnie w zakresie, jaki przedstawiono 
w projekcie budowlanym.  
 
3.16. Uwagi końcowe.  
1) Roboty rozbiórkowe prowadzić z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.  
    Zwrócić szczególną uwagę na nie zinwentaryzowaną instalacje elektryczną, gazową, c.o., wod.-kan..  

 
2) W przypadku natrafienia na inne warunki niż przewiduje projekt, niezwłocznie powiadomić  
     autora projektu. Wszelkie zmiany materiałowe wymagają akceptacji projektanta, inwestora  
     oraz użytkownika. 

 
3)  Wszelkie roboty budowlane prowadzone na ww. budynku winny być wykonywane pod  
      szczególnym nadzorem, zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami oraz 
      z zachowaniem szczególnych środków ostrożności i przepisów BHP.  

 
4)   Wszelkie dane należy bezwzględnie sprawdzić na miejscu budowy. Ewentualne odchyłki 
       skorygować bezpośrednio na budowie powiadamiając projektanta. Wykonawcy robót winni  
       posiadać odpowiednie uprawnienia do wykonywania robót.  

 
5)   Materiały użyte podczas remontu powinny posiadać ważne atesty lub aprobaty techniczne PZH 
       i ITB, Deklaracje Zgodności CE lub równoważną.  
 

 
Projektant: 
mgr inż. arch. Krzysztof  Walko,  upr. bud. nr  PO / KK / 298 / 
2009  

 
            

             Projektant:  
             mgr inż. Barbara  Szyfer, upr. bud. nr 4957 / Gd / 91  

 
 

Sprawdzający:  
mgr inż. arch. Joanna Winikajtis, upr. bud. nr  PO / KK / 098 / 05 
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4.0. Warunki ochrony przeciwpożarowej. 
 

4.1. Podstawowe dane: 
• ilość kondygnacji: dwie kondygnacje nadziemne ( parter, I piętro ), jedna kondygnacja podziemna  
   ( piwnica ); 
• wysokość budynku wynosi: 11,00 m; 
• Ilość osób przebywająca w budynku: do 650 osób;  
• wysokość budynku kwalifikuje go do budynków niskiego ( N ). 

 
4.2. Kategoria zagrożenia ludzi. 
W budynku znajdują się pomieszczenia dydaktyczno - szkolne zaliczane do III kategorii zagrożenia ludzi.   

 
4.3. Wymagana klasa odporności pożarowej budynku – C. 

 
4.4. Warunki do ewakuacji ludzi. 
 
a)  Długość przejścia ewakuacyjnego. Maksymalna długość przejścia ewakuacyjnego z najdalszego  
     miejsca w zapleczu biblioteki na drogę ewakuacyjną ( korytarz ) wynosi maksymalnie 20,0m; 
 
Z powyższych ustaleń wynika, że występujące długości przejść ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie 
przekraczają  dopuszczalnych wielkości w tym zakresie. 

 
b) Długość dojścia ewakuacyjnego. Występujące maksymalne długości  dojść ewakuacyjnych  
     od wyjścia z pomieszczenia biblioteka do wyjścia na zewnątrz budynku przy co najmniej  
     jednym dojściu nie przekracza na poziomej drodze ewakuacyjnej 16,0m.  

      
c) parametry dróg ewakuacyjnych: 
szerokość drzwi wyjściowych projektowanych z biblioteki, zaplecza, czytelni wynoszą 100cm w świetle 
ościeżnicy i ich kierunek otwierania jest zgodny z wymaganiami. 
 
Zakres robót budowlanych ( podział pom. biblioteki na bibliotekę i czytelnie ) nie powoduje istot-
nych zmiany w dotychczasowych warunkach ewakuacji. Ilość osób mogąca przebywać w pomiesz-
czeniu biblioteka oraz w czytelni jest identyczna jak dotychczas tj. w czytelni maksymalnie 16os. w 
bibliotece maksymalnie 12os.  
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5.0. Zdjęcia. 
 

 
Zdjęcie nr 1. Parter, po prawej stronie wejście do biblioteki. 

 
 
 

 
Zdjęcie nr 2. Biblioteka, stanowiska komputerowe. 
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             Zdjęcia nr 3,4. Wejście główne do budynku szkoły ( elewacja północna ). W zakresie  
                                      opracowania remont nawierzchni chodnikowej wejścia do szkoły wraz  
                                      z podbudową, remont izolacji ścian zewnętrznych w poziomie piwnic.  
 
 
 

 

 
.  
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                 Zdjęcie nr 5, 6. Elewacja północna, studzienki okien piwnicznych.  W zakresie opracowania 
                                          remont izolacji ścian zewnętrznych w poziomie piwnic, remont studzienek 
                                          okien piwnicznych, wykonanie nowej opaski. 
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              Zdjęcie nr 7. Elewacja wschodnia, wejście do zespołu żywieniowego. W zakresie opracowania 

                                     remont nawierzchni chodnikowej wejścia wraz z podbudową, remont izolacji ścian  
                                      zewnętrznych w poziomie piwnic.  
 
 
 
 

 
Zdjęcie nr 8. Zawilgocona ściana zewnętrzna klatki schodowej ( elewacja południowa ). 

                                        W zakresie opracowania remont izolacji ścian zewnętrznych w poziomie piwnic. 
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                 Zdjęcie nr 9, 10. Elewacja południowa, wejście od strony boisk. W zakresie opracowania 
                                           remont nawierzchni chodnikowej wejścia wraz z podbudową, remont izolacji  
                                           ścian zewnętrznych w poziomie piwnic. 
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INFORMACJA DO PLANU 
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 
 

 
 

 
NAZWA I ADRES  
OBIEKTU BUDOWLANEGO: budynek Szkoła Podstawa nr 88  

ul. Boguckiego 44 ( dz. nr 70, obręb nr 141 ) 
80-690 Gdańsk-Świbno 

 
   

 
 
 
NAZWA INWESTORA:  Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 

ul. Żaglowa 11 
80 – 136 Gdańsk 
 

 
   

 
PROJEKTANT SPORZĄDZAJĄCY 
INFORMACJĘ DO PLANU BIOZ:  

mgr inż. arch. Krzysztof  Walko  
upr. bud. nr  PO / KK / 298 / 2009  
( w specjalności architektonicznej bez ograniczeń ) 
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1. WSTĘP. 
1.1. Podstawy opracowania. 
a) Art. 20.1. pkt 1b) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( stan prawny ze zmianami wpro-

wadzonymi do dnia 16.04.2004 r. ) 
b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczącej 

Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 
c)    Zlecenie na projekt budowlany, wykonawczy – Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska,  

ul. Żaglowa 11 w Gdańsku. 
                     
1.2. Podstawy rzeczowe. 
Opracowanie techniczne: przebudowa pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 88 przy ul. Bo-
guckiego 44 w Gdańsku, wykonanie izolacji ścian zewnętrznych w poziomie piwnic wraz z robotami 
towarzyszącymi.   
 
1.3. Zakres opracowania. 
Opracowanie, uwzględniające przebudowę oraz remont pomieszczeń: 
- określenie rodzajów i skali zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
- wytyczne niezbędne do opracowania Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.  
 
1.4. Podstawowe informacje. 
Przedmiotem opracowania jest przebudowa pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 88 
przy ul. Boguckiego 44 w Gdańsku, wykonanie izolacji ścian zewnętrznych w poziomie piwnic wraz z 
robotami towarzyszącymi.   
 
2. Zakres robót oraz projektowany cykl realizacji inwestycji. 
Prace związane z procesem przebudowy ( roboty wewnętrzne ): 
-   zakres robót budowlanych wymaga czasowego wyłączenia pomieszczeń z użytkowania w obszarze 

wynikającym z projektu. Teren prowadzonych robót budowlanych przed dostępem osób nieupoważ-
nionych należy zabezpieczyć wraz z tablicami ostrzegawczymi; 

-   wykonanie nowych otworów drzwiowych; 
-   na poziomie parteru podział pomieszczenia biblioteki na bibliotekę i czytelnie, wykonanie ścianki dzia-

łowej przeszklonej, profile aluminiowe;    
-   remont pomieszczenia biblioteki z zapleczem, czytelni;   
- roboty remontowe szpachlarskie oraz malarskie w zakresie wynikającym z projektu;  
- roboty instalacyjne elektrycznej, niskoprądowe – wg projektów branżowych;  
 
Prace związane z procesem remontu izolacji ścian zewn. w poziomie piwnic ( roboty zewnętrzne ): 
- wygrodzenie terenu budowy z zastosowaniem bezpiecznej odległości od traktów komunikacyjnych osób 
  pieszych przy zastosowaniu specjalnych osłon, pomostów pieszych; 
- umieszczenie stosownych tablic ostrzegawczych; 
- zabezpieczenie wykopu w obrębie remontowanej ściany zewnętrznej; 
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej ścian piwnic; 
- roboty elewacyjne na poziomie cokołu; 
- remont tynków wewnętrznych ścian konstrukcyjnych zewnętrznych;   
- usunięcie gruzu i resztek farby powstałych podczas prac budowlanych; 
- remont nawierzchni chodnikowej w obrębie wejść do budynku szkoły wraz z podbudową;   
 
2.1. Elementy zagospodarowania działki mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi. 
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Planowane roboty budowlane znajduje się wewnątrz budynku oraz prowadzone są na zewnątrz budynku. 
Podczas robót rozbiórkowych istniejące oraz nie zinwentaryzowane kable energetyczne, instalacja wodo-
ciągowa, gazowa, teleinformatyczna mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi reali-
zujących roboty remontowe. Podczas robót rozbiórkowych oraz budowlanych należy liczyć się z błędami 
w sztuce budowlanej popełnionych przez budujących obiekt.  
 
2.2. Przewidywane podczas realizacji robót zagrożenia, ich skala, rodzaj, miejsce i czas wy-

stępowania. 
Proces inwestycyjny mający na celu realizacje zadania określonego w projekcie stwarza zagrożenie stop-
nia średniego spotykane przy realizacji prac budowlanych. Wykonawca z przeciętnym doświadczeniem 
poprawnie zorganizowany powinien bez większych trudności zrealizować roboty remontowe bezkolizyj-
nie zarówno pod względem technicznym jak i w zakresie zachowania bezpieczeństwa.  
 
2.3. Prace stwarzające ewentualne zagrożenia i wymagające zwiększenia stopnia ostrożności 

i ich wykonywania to prace związane z: 
 
Roboty wewnętrzne: 
- w istn. ścianie murowanej gr. 12 i 25cm + tynk wykucie proj. otworów drzwiowych o wym. w murze 

110x207cm, po uprzednim wykonaniu nadproża; 
- montaż ścianki działowej przeszklonej, profile aluminiowe;   
- roboty murarskie oraz tynkarskie; 
- montaż stolarki drzwiowej; 
- prace związane z przemieszczaniem materiałów budowlanych ( transport i składowanie ); 
- roboty instalacyjne – wg projektów branżowych;   
 
Roboty zewnętrzne:  
- przemieszczaniem materiałów budowlanych ( transport i składowanie ); 
- pracami związanymi z prowadzeniem wykopów oraz zabezpieczaniem wykopów; 
- roboty budowlane przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowej i termicznej ścian piwnic; 
- roboty przy odgrzybianiu porażonych mykologicznie ścian w pomieszczeniach piwnic; 
- składowanie oraz wywóz gruzu z rozbiórek; 
 
2.4. Określenie rodzaju i zakresu prowadzenia instruktażu przed przystąpieniem do robót 

niebezpiecznych. 
Szkolenie załogi w trakcie prowadzenia prac związanych z realizacją zadania objętego projektem powin-
no obejmować: 
a) Przygotowanie załogi poprzez realizacje wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia wstępnego, pod-

stawowego i okresowego. 
b) Dokonanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy i zapoznanie z wynikami pracowników. 
c) Zapoznanie załogi z treścią Planu BIOZ. 
 
Dokumentacja potwierdzająca powyższe szkolenia powinna być w każdej chwili dostępna na terenie bu-
dowy dla organów kontrolnych. 
 
2.5. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie 

niebezpieczeństwom w strefach szczególnego zagrożenia.  
a) Zasady wygrodzenia terenu robót budowlanych ( i jego oznakowania znakami informacyjnymi 

„UWAGA ROBOTY BUDOWLANE ”, „UWAGA GŁĘBOKIE WYKOPY w celu uniknięcia zagro-
żenia zdrowia i życia użytkowników obiektu. 
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b) Zasady składowania i przemieszczania materiałów budowlanych. Jednym z celów realizatora procesu 
inwestycyjnego jest prowadzenie go w sposób rytmiczny eliminujący prace zbędne i niecelowe. Pod-
stawą tak przyjętych założeń jest poprawna organizacja miejsc składowania oraz komunikacji pomię-
dzy tym placem i miejscem wykonywania pracy. 

c) Zasady przemieszczania i składowania gruzu budowlanego. 
d) Wykaz sprzętu mechanicznego do realizacji robót budowlanych w przewidzianym w projekcie zakre-

sie oraz jego niezbędne parametry. 
e) Zasady prowadzenia robót rozbiórkowych elementów konstrukcyjnych oraz ścian działowych z cegły 

ceramicznej; 
f) Zasady związane z wykonywaniem nadproży drzwiowych oraz przekuwaniem otworów w ścianach 

konstrukcyjnych i działowych; 
g) Zasady prowadzenia robót instalacyjnych sanitarnych oraz elektrycznych w zakresie przebudowy;  
h) Zasady wykonywania wykopów ziemnych w niestabilnym gruncie. Ściany zewnętrzne budynku  
    zlokalizowane w gruncie należy odkopać ( etapami w odcinkach ) do poziomu ław fundamentowych ).  
    Wykonawca przy wyborze technologii robót powinien uwzględnić niejednorodność warstw gruntu oraz  
    zmienny poziom wód gruntowych. 
i) Zasady wykonania izolacji ścian zewnętrznych w poziomie piwnic;   
j) Określić rodzaj stosowanych przez wykonawcę zadaszeń ochronnych oraz pomostów nad wykopami,  
   przewidzianych do zastosowania nad wejściami do budynku oraz w ciągach komunikacyjnych  
   przebiegających wzdłuż elewacji budynku;  
 
2.6. Czynności organizacyjne. 
a) Dokumentacja 
Prawidłowe a tym samym bezpieczne prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga jego udokumento-
wania zarówno w zakresie założeń jak i przebiegu. Posiadane dokumenty należy przechowywać w sposób 
umożliwiający ich udostępnienie organom kontrolującym.  
 
Obowiązkiem kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie i prowadzenie: 
- dokumentacji technicznej: w formie wymaganej przez Prawo Budowlane wraz z wymaganymi uzgod-

nieniami. Kierownik odpowiada za realizacje budowy zgodnie z ustaleniami zawartymi w dokumen-
tacji. Zmiany w stosunku do projektu winny być odnotowane w dzienniku budowy oraz naniesione na 
dokumentacje. W przypadku wprowadzenia zmian wymagane jest wykonanie dokumentacji po wy-
konawczej. Wszelkiego rodzaju zmiany wymagają autoryzacji autora projektu.  

- Dokumentacji instruktażowej – budowa prawidłowo przygotowana powinna być wyposażona w kom-
plet instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obsługi poszczególnych urządzeń, instrukcji 
określających zasady zachowania się, alarmowania i powiadamiania w przypadku występowania za-
grożeń życia lub zdrowia oraz zagrożeń pożarowych, Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. Wy-
kaz osób odpowiedzialnych, numery ich telefonów, oraz telefonów alarmowych powinny zostać 
umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonanej i zlokalizowanej zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami.  

 
b) Szkolenie 
- Przygotowanie załogi poprzez realizacje wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia wstępnego, pod-

stawowego i okresowego. 
- Dokonanie oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy i zapoznanie z jej wy-

nikami pracowników 
- Zapoznanie załogi z treścią Planu BIOZ. 
 
Dokumentacja potwierdzająca powyższe szkolenia powinna być w każdej chwili dostępna na terenie bu-
dowy oraz organów kontrolnych. 
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3. USTALENIA KOŃCOWE 
Plan BIOZ poza elementami wymienionymi powinien zawierać imienne przypisanie, potwierdzone wła-
snoręcznym podpisem, ustaleń w nim zawartych do konkretnych osób w zależności od ich przygotowania 
zawodowego ( wykształcenie, uprawnienia zawodowe, sprawność psychofizyczna potwierdzona bada-
niami lekarskimi ). 
Plan BIOZ nie może zawierać ustaleń niezgodnych z obowiązującymi przepisami a w szczególności: 
Prawem Budowlanym i Kodeksem Pracy. 
 

 
mgr inż. arch. Krzysztof  Walko  
upr. bud. nr  PO / KK / 298 / 2009  
( w specjalności architektonicznej bez ograniczeń ) 
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8.0. Część II – projekt remontu izolacji ścian zewnętrznych w poziomie piwnic  
        wraz z robotami towarzyszącymi w budynku S.P. nr 88. 
 
8.1. Opis stanu technicznego ścian zewnętrznych w poziomie piwnic - orzeczenie o przyczynach  
       zawilgocenia ścian. 
Oględziny istniejących murowanych ścian konstrukcyjnych w poziomie piwnic, stopień zawilgocenia i 
korozji biologicznej pozwalają określić ich stan techniczny jako dostateczny, ale nie stwarzający bezpo-
średniego zagrożenia katastrofą budowlaną. W budynku od strony pomieszczeń w piwnicy stwierdzono 
na ścianach lokalne występowanie śladów biodeterioracji związanych z zawilgoceniem przegród budow-
lanych. Ponadto w w/w miejscach występują wysolenia, widoczna jest korozja wilgociowa muru, obja-
wiająca się łuszczeniem farb i kruszeniem tynku. Występuje zjawisko przenikania, sączenia się wód opa-
dowych oraz gruntowych do pomieszczeń piwnic przez nieszczelności w strukturze muru ceglanego. 
Wymienionym zjawiskom na ścianach piwnic ( we wskazanym miejscach ) sprzyja wilgoć ( zawilgocenie 
od 14 - 17% ), stęchlizna, typowe zanieczyszczenia oraz wszelkiego rodzaju naloty, siedliska alg, glonów 
i innych mikroorganizmów.  W pomieszczeniach piwnic nie stwierdzono zawilgocenia posadzki.  
 
Jedną z przyczyn zawilgocenia ścian zewnętrznych w poziomie piwnic jest brak skutecznej izolacji prze-
ciwwilgociowej pionowej oraz poziomej ścian. Dodatkowo szczelne betonowe dno studzienek okien piw-
nicznych, brak możliwości rozsączania się wód opadowych powodu penetracje wody w strukturę muru, 
zawilgocenie oraz korozje ściany zewnętrznej budynku. Przy intensywnych opadach deszczu występuje 
zjawisko gromadzenia się znacznej ilości wód opadowych na dnie studni okien piwnicznych.  
Odprowadzenie wód opadowych z rur spustowych odbywa się do kanalizacji deszczowej.  
Z informacji uzyskanych od użytkownika stan techniczny istn. kanalizacji deszczowej nie budzi wątpli-
wości.  

 widok studzienki okien piwnicznych.  
 

 zawilgocona ściana – klatka schodowa główna. 
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Przeprowadzona analiza stanu technicznego budynku szkoły, dokumentacji technicznej archiwalnej bu-
dynku szkoły oraz dokumentów odbiorowych nie dostarczyła wyczerpujących informacji na temat tech-
nologii oraz poprawności wykonania izolacji ścian zewnętrznych budynku w poziomie piwnic.   
 
Zalecenia: 
W zawiązku z powyższym zaleca się: 
• Usunąć stare tynki wewnętrzne z powierzchni ścian zewnętrznych w obszarach występowania  
   zawilgoceń, złuszczeń farby, odspojeń tynku lub występowania zagrzybienia plus dodatkowo  
   po około 30cm poza obszar występowania zmian; 
• Wydłutować spoiny do głębokości 2 cm; 
• W ten sposób przygotowane powierzchnie można poddać procesowi odgrzybiania preparatem  
   chemicznym - wg zaleceń producenta. 
•  Po 48 godzinach od momentu zaaplikowania preparatu grzybobójczego zaleca się pobranie próbek  
    kontrolnych do badania mykologicznego. W przypadku potwierdzenia wykonania prawidłowości  
    zabiegów odgrzybieniowych można przystąpić do dalszych prac. 
 
Na tak przygotowane ściany można nakładać warstwy systemu tynków renowacyjnych i wykonać nową 
izolację wodochronną pionową, poziomą oraz termiczną ścian zewnętrznych w poziomie piwnic. 
W pomieszczeniach należy zapewnić właściwą wentylację. 
 
Roboty budowlane związane z wykonaniem nowej izolacji ścian zewnętrznych w poziomie piwnic wiążą 
się z koniecznością rozbiórki istniejących schodów zewnętrznych wejściowych do budynku szkoły oraz 
tarasów przed wejściami. Projekt przewiduje odbudowę tarasów oraz schodów zewnętrznych przy wej-
ściach do budynku szkoły wraz z wykonaniem nowej podbudowy oraz nawierzchni.    
 
8.2. Opis do projektu.  
 
8.2.1. Izolacja pionowa przeciwwilgociowa oraz termiczna ścian zewnętrznych w poziomie piwnic. 
Uwzględniając intensywność prowadzonych robót remontowych, stan techniczny ścian zewnętrznych,  
a także jakość i trwałość materiałów izolacyjnych stosowanych podczas realizacji budynku szkoły należy 
wykonać nową izolacje ścian zewnętrznych w poziomie piwnic.  
Kolejność prac: 
▪ ściany zewnętrzne budynku zlokalizowane w gruncie należy odkopać ( etapami w odcinkach ) na głębo-
kość ok. 3m poniżej poziomu terenu ( do poziomu ław fundamentowych ). Wykonawca przy wyborze 
technologii robót powinien uwzględnić niejednorodność warstw gruntu oraz zmienny poziom wód grun-
towych. Z uwagi na konieczność wykonania nowej izolacji ścian piwnic, na czas prowadzonych robót, w 
miejscu wskazanym na rysunkach, nawierzchnie istn. schodów zewnętrznych oraz tarasu wraz z podbu-
dową przewidzieć do rozbiórki. Projekt obejmuje odbudowę schodów zewnętrznych oraz wykonanie no-
wej nawierzchni tarasu wraz z podbudową.    
▪ powierzchnie ścian zewnętrznych piwnic z cegły ceramicznej lub bloczków betonowych należy oczyścić 
z gruntu, starej izolacji termicznej oraz przeciwwilgociowej, skuć stare tynki zewnętrznej, usunąć zmur-
szałe spoiny na głębokość ok. 2cm. Zniszczone i popękane cegły lub bloczki betonowe należy wymienić 
na nowe ( powierzchnię naprawianego muru oczyścić, zmyć mleczkiem cementowym i przemurować 
cegłą pełną kl. 15 MPa na zaprawie Rz.= 8 MPa, z zachowaniem wiązania cegieł ). Uzupełnić maszyno-
wo spoiny z zaprawy dwuskładnikowej tzw. zaprawy spoinowej. Wykonać warstwę wyrównawczą. 
Dokładny sposób przygotowania podłoża należy ustalić po odkopaniu ściany zewnętrznej piwnic.  
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UWAGA ! W przypadku braku odsadzek fundamentu nie wykonuje się fasety, w przypadku stwierdzenia 
starych, dobrze przylegających izolacji bitumicznych, gruntowanie polega na naniesieniu cienkiej war-
stwy bitumicznego podkładu i obsypaniu na świeżo piaskiem kwarcowym.  
 
▪ po wyschnięciu i stwardnieniu warstwy wyrównawczej zagruntować całą powierzchnie np. nanosząc 
  pędzlem szlam uszczelniający.  
▪ izolację przeciwwilgociową grubopowłokową wykonać nakładając ( pacą stalową ) dwie warstwy  
  bitumiczno – polimerowej masy hydroizolacyjnej. W miejscu występowania szczeliny dylatacyjnej  
  zastosować systemowe taśmy dylatacyjne.  
▪ po wyschnięciu powłoki hydroizolacyjnej przykleić płyty izolacji termicznej z polistyrenu  
  ekstrudowanego XPS gr. 12 cm. W miejscu występowania szczeliny dylatacyjnej zastosować  
  systemowe listwy dylatacyjne. 
▪ następnie ułożyć warstwę ochronną zabezpieczającą izolacje podczas zasypywania wykopu. Zaleca się 
  zastosować matę ochronno – drenującą z systemową listwą zamykającą zlokalizowaną ma poziomie 
  terenu ( opaski żwirowej ).  
▪ wykop wzdłuż ścian zewnętrznych na głębokości ok. 3m zasypać zagęszczonym gruntem rodzimym  
  oczyszczonym z resztek gruzu, kamieni. Z uwagi na znaczną ilość gruzu w gruncie rodzimym  
  wykonawca robót powinien uwzględnić dodatkowe uzupełnienie wykopu piaskiem drobnoziarnistym. 
▪ po wykonaniu wszystkich prac w obrębie projektowanej izolacji przy ścianie zewnętrznej budynku  
  wykonać opaskę żwirową o uziarnieniu 32/63, oddzielona od gruntu włókniną filtracyjną, szerokości  
  50 cm i głębokości 30 cm w obrzeżach z krawężnika chodnikowego o wym. 8x30x100cm na  
  podbudowie z betonu C12/15. Poziom proj. opaski budynku względem terenu uzgodnić z jednostką  
  projektową na etapie realizacji robót budowlanych. 
 
Uwaga ! 
Miejscach przechodzenia przez ściany istn. przyłączy należy uszczelnić. Przejścia uszczelnia się wyko-
rzystując systemowy kołnierz uszczelniający na rury. Jest to dwuelementowy zestaw, który zakłada się na 
rurę już istniejącą. Rurę obsadza się gnieździe i uszczelnia elastycznymi zaprawami. Jako zaprawy do 
uszczelniania należy stosować zaprawy wodoszczelne i montażowe. 
        
3.2.2. Strefa cokołowa. 
W obrębie strefy cokołowej ( wys. ok. 30 - 65cm od poziomu terenu ) oraz wykończenie pionowych ścia-
nek oporowych tarasu, projekt przewiduje odtworzenie okładziny z płytek klinkierowych  ( o parametrach 
w nawiązaniu do istniejących ), mocowane na systemową zaprawę do klinkieru mrozoodporną, elastycz-
ną, między płytkami systemowa nanozaprawa do spoinowania klinkieru.  
Natomiast okładzinę z płytek klinkierowych w obrębie ścianek oporowych schodów oraz pochylni ( wej-
ście główne do szkoły ) przeznaczyć do demontażu. Powierzchnia ścianek oporowych wymaga naprawy, 
ubytki uzupełnić gotową zaprawą naprawczą do betonu, powierzchnie zabezpieczyć wodoodporną farbą 
do betonu, w kolorze szarym RAL 7042. 
 
3.2.3. Izolacja przeciwwilgociowa pozioma. 
Ochronę przed wilgocią podciąganą kapilarnie osiągnie się wykonując iniekcje preparatem w zewnętrz-
nych ścianach konstrukcyjnych. Zaleca się stosować metodę iniekcji niskociśnieniowej. Otwory iniekcyj-
ne należy wywiercić od zewnątrz na wysokości 10 – 20cm powyżej poziomu posadzki piwnic, w jednym 
rzędzie, w odstępach 10 – 12 cm. Średnica otworów musi być dostosowana do średnicy stosowanych 
pakerów iniekcyjnych. Można stosować pakery metalowe z gumową uszczelką lub pakery z tworzywa 
sztucznego wbijane w wywiercone otwory. Otwory można wiercić poziomo lub pod kątem najczęściej do 
ok. 25º. Otwory przedmuchać sprężonym powietrzem. Mur w strefie iniekcji powinien być najpierw 
uszczelniony w celu zabezpieczenia przed niekontrolowanymi wyciekami preparatu iniekcyjnego. Naj-
częściej stosowane to wyspoinowanie muru wodoszczelną zaprawą, pokrycie muru w pasie o szerokości 
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ok. 0,5m warstwą szlamu uszczelniającego lub wyszpachlowanie wodoszczelną szpachlówka. W przy-
padku stwierdzenia, podczas wiercenia otworów lub w trakcie iniekcji, że w murze znajdują się pustki, 
należy je zamknąć specjalnym zaczynem iniekcyjnym. Zaleca się wypełnienie pustek w murze przez wy-
wiercenie nowych otworów ok. 5cm powyżej otworów iniekcyjnych i wlanie przez nie specjalnego za-
czynu. Po odczekaniu kilku godzinach można wykonywać właściwą iniekcje preparatem wtłaczanym 
ciśnieniowo w wywiercone otwory. Ciśnienie iniekcji nie powinno przekraczać 10 bar ( 1 MPa ) przy 
czym zalecane ciśnienie iniekcji to ok. 5 bar ( 0,5 MPa ). Wtłaczanie preparatu iniekcyjnego należy kon-
tynuować tak długo aż w dany paker zostanie wtłoczona wymagana ilość preparatu iniekcyjnego. Po za-
kończeniu iniekcji i odczekaniu co najmniej kilku godzin można zdemontować pakery metalowe. W 
przypadku stosowania pakerów z tworzyw sztucznego nie demontuje się ich lecz wbija głębiej w otwór i 
pozostawia w tym otworze. Izolacje wykonać zgodnie z kartą techniczna wybranego przez wykonawcę 
producenta izolacji przeciwwilgociowych. 
 
3.2.4. Naprawa ścian zewnętrznych budynku od strony piwnic. 
Na ścianach zewnętrznych budynku z wykonaną od strony zewnętrznej izolacją przeciwwodną oraz ter-
miczną należy dodatkowo od wewnątrz w miejscach gdzie występuje porażenie mykologiczne ścian wy-
konać nowy tynk renowacyjny. Po skuciu obszaru zawilgoconych, zmurszałych i zasolonych tynków, 
należy usunąć luźne i zmurszałe spoiny, powierzchnie oczyścić i przesmarować ścianę środkiem odgrzy-
biającym. Przewidzieć suszenie powierzchni ściany zewnętrznej ( prawidłowa wilgotność ścian murowa-
nych nie powinna być większa niż 4% ). Następnie należy przeprowadzić badanie mykologiczne w celu 
potwierdzenia skutecznego zwalczenia zarodników grzybów. Po uzyskaniu wymaganych wyników badań, 
wykonać tynk renowacyjny dwuwarstwowy. W pierwszej kolejności na remontowaną ścianę narzucić 
obrzutkę cementową jako warstwę sczepną dla tynku gr. 5mm. Obrzutka powinna pokryć ok. 50% po-
wierzchni. Najwcześniej po 3 dniach nanieść nowy tynk renowacyjny gr. 2cm, o wysokim stopniu dyfu-
zyjności, w warstwie tej następuje krystalizacja i magazynowanie soli. W celu uzyskania drobnoziarni-
stych, zamkniętych, nadających się do malowania powierzchni, warstwę wygładzić mineralną, aktywną 
kapilarnie szpachlówką powierzchniową. Do wykonania końcowej powłoki zastosować otwartą kapilar-
nie farbę wewnętrzną w kolorze białym.              
 
System tynków renowacyjnych wykonać zgodnie z instrukcja ( WTA ) oznaczoną numerem WTA-2-2-91, 
w której określono szczegółowe wymagania techniczne oraz kryteria kontroli tynków renowacyjnych. 
Tynki WTA powinny spełniają normę PN-EN 998-1. 
 
3.2.5. Remont studzienek okien piwnicznych.  
Projekt obejmuje remont studzienek okien piwnicznych. Zakres robót remontowych:  
- do rozbiórki przeznaczyć betonowe dno studzienek okien piwnicznych wraz z warstwami podbudowy. 
   Od strony elewacji południowej z uwagi na likwidacje fragmentu tarasu zaprojektowano obniżenie  
   wysokości ścian studzienek okien piwnicznych;  
- dla ścian oporowych w gruncie wykonać izolacje przeciwwilgociową z masy bitumicznej 
- dno studni okien piwnicznych wypełnić warstwą przepuszczalną piaskowo - żwirowa o zróżnicowanej  
   frakcji 0,06÷63mm stabilizowanej warstwami oraz warstwą żwiru 32/63 mm, gr. 30cm, oddzielona od 
   gruntu włókniną filtracyjną.  
-  kraty pomostowe studzienek okien piwnicznych należy oczyścić z zabrudzeń, starych farb, wykonać  
   niezbędne naprawy, kraty pomalować farbą antykorozyjną - kolor szary RAL 7042. 
-  istn. ściany oporowe studni okien piwnicznych pomalować farbą silikonową w kolorze białym  
   ( od środka ) oraz szarym RAL 7042 ( od strony zewn. ). 
- okna piwniczne wyposażyć w parapety zewnętrzne z blachy stal. ocynk. gr. 0,7mm. 
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3.3.6. Nawierzchnie utwardzone tarasów oraz schody zewnętrzne terenowe ( odbudowa ).  
Po zakończeniu robót budowanych związanych z wykonaniem nowej izolacji ścian zewnętrznych w po-
ziomie piwnic zaprojektowano odbudowę nawierzchni tarasów wraz z podbudową oraz odbudowę scho-
dów zewnętrznych terenowych.  
Projektowaną nawierzchnie tarasu wykonać z płytek betonowych o wym. 30x30x6cm, wierzchnia war-
stwa uszlachetniona poprzez płukanie ( w kolorze żółtym, układ w karo ), ze spadkiem 1-2% od ściany 
budynku. W miejscu istniejących wyjść ewakuacyjny wycieraczki zewnętrzna ( zdemontowane na czas 
robót rozbiórkowych ) przeznaczyć do ponownego montażu. Dla remontowanych tarasów ( w miejscu 
wskazanym na rys. ) przewidzieć montaż proj. balustrady z profili stalowych malowanych proszkowo w 
kolorze szarym RAL 7042: pochwyt Ø40mm, słupki Ø40mm, wypełnienie Ø15mm. 
Natomiast dla schodów zewnętrznych zaprojektowano balustrady w konstrukcji j.w., montaż po obu stro-
nach biegu. 
 
Układ warstw podbudowy pod nawierzchnie utwardzone tarasu: 
- po wykonaniu korytowania grunt rodzimy zagęszczony do wartości Is ≥ 1,0; 
- geowłóknina separacyjno – drenażowa wzmacniająca podłoże i wspomagająca odwadnianie  
  o gramaturze min. 200g/m2, wytrzymałość na rozciąganie min. 15kN/m, grubość min. 1mm; 
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie / frakcja ziaren 0-31,5 /  
  wg PN-S-06102, gr. 15cm; 
- podsypka piaskowo – cementowa gr. 5cm z piasku o frakcji ziaren 2mm; 
- płytki betonowe o wym. 30x30x6cm, wierzchnia warstwa uszlachetniona poprzez płukanie ( w kolorze 
  żółtym, układ w karo ), w szczelinach suchy piasek o frakcji 1-2mm; 
 
Układ warstw podbudowy pod nawierzchnie utwardzone schodów terenowych: 
- grunt rodzimy zagęszczony do wartości Is ≥ 1,0; 
- piasek zagęszczony gr. 10cm; 
- ława betonowa C8/10 gr. min. 15cm; 
- podsypka piaskowo-cem. gr.3-5cm z piasku o frakcji ziaren 2mm;    
- płytki betonowe o wym. 30x30x6cm, wierzchnia warstwa uszlachetniona poprzez płukanie ( w kolorze 
  czerwonym, układ prosty ), w szczelinach suchy piasek o frakcji 1-2mm, w obrzeżach chodnikowych  
  betonowych o wym. 8x30x100cm mocowanych z oporem do betonowej ławy ( formowanie stopni ). 
 
Uwaga ! Ściany boczne schodów - zabezpieczenie krawędzi proj. schodów wykonać poprzez ułożenie  
               systemowych prefabrykowanych betonowych palisad lub obrzeży na podbudowie betonowej.  
 
Pochylnia zewnętrzna.  
Projekt przewiduje odbudowę pochylni dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwa-
lidzkich od strony elewacji zachodniej ( wyjścia ewakuacyjne na teren boisk szkolnych ).  
Ze względów użytkowych oraz eksploatacyjnych zaprojektowano pochylnie zewnętrzną systemową dla 
osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich w konstrukcji stalowej - ocynkowa-
nej ( z grubych blach lub profili hutniczych zamkniętych o przekroju prostokątnym lub kwadratowym ), 
zabezpieczenie antykorozyjne -  cynkowanie ogniowe, wym.: szer. pochylni 1,2m., nachylenie 6%,  
obustronne krawężniki wys. min. 7cm, wym. spocznika: 1,50x1,50m oraz 1,40x150m, całkowita długość 
pochylni: ok. 13,75m w tym długość najdłuższego odcinka 9m. Podest proj. pochylni antypoślizgowy, 
wykonać z szorstkiej kraty o oczku rombowym o przekątnych 16x33mm. Po obu stronach pochylni proj. 
poręcze stalowe Ø40mm na wys. 110, 90, 75cm, odstęp między poręczami w granicach 1m – 1,10m, 
słupki Ø40mm, wypełnienie Ø20mm. Poręcze malowane proszkowo w kolorze szarym RAL 7042. 
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3.3.7. Nawierzchnia trawiasta. 
W miejscu likwidowanych płyt chodnikowych – opaska budynku ( elewacja północna ) przewidzieć od-
tworzenie nawierzchni trawiastej. Teren przeznaczony pod zieleń oczyścić z resztek gruzu i kamieni. Na-
stępnie wykonać wertykulacje i aeracje. Regenerowany trawnik zasypać warstwą ziemi urodzajnej gr. ok. 
10cm. Gdy ziemia dostatecznie osiądzie, należy ją przegrabić, a następnie wysiewamy nawozy o zawarto-
ści fosforu, potasu i azotu. Po wysiewie nawozów należy bezwzględnie i staranie wymieszać je z glebą 
np. poprzez grabienie. Następnie wysiewamy nasiona traw i przeprowadzamy wałowanie specjalnym 
walcem do trawników. Dla prawidłowego wzrostu zapewnić regularne nawadnianie.  
 
 
3.3.8. Uwagi końcowe. 
 
1)Roboty rozbiórkowe prowadzić z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.  
    Zwrócić szczególną uwagę na niezinwentaryzowaną ,ukrytą w gruncie instalacje deszczową,  
    elektryczną, gazową, wod.-kan., c.o., teletechniczną.  
 
2) Podczas robót ziemnych takich jak: izolacja pionowa ścian piwnic wykonawca przy wyborze  
    technologii robót powinien uwzględnić niejednorodność warstw gruntu oraz zmienny poziom wód 
    gruntowych. 
 
3) Roboty remontowe prowadzić z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.  
    Na czas prowadzonych prac izolacyjnych oraz remontowych tarasów oraz schodów zewnętrznych 
    przewidzieć zajęcie ciągu pieszego w obrębie budynku oraz wykonanie tymczasowych podestów  
    przy wejściach do budynku. 
 
4) W przypadku natrafienia na inne warunki niż przewiduje projekt, niezwłocznie powiadomić autora 
     projektu. Wszelkie zmiany materiałowe wymagają akceptacji projektanta oraz inwestora. 
 
5)   Wszelkie roboty budowlane prowadzone na ww. budynku winny być wykonywane pod szczególnym 
       nadzorem, zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami oraz z zachowaniem  
       szczególnych środków ostrożności i przepisów BHP.  
 
6)   Wszelkie dane należy bezwzględnie sprawdzić na miejscu budowy. Ewentualne odchyłki skorygować  
      bezpośrednio na budowie powiadamiając projektanta. Wykonawcy robót winni posiadać odpowiednie 
      uprawnienia do wykonywania robót.  
 
7)   Materiały użyte podczas remontu powinny posiadać ważne atesty lub aprobaty  techniczne PZH  
      i ITB. Wykonawca robót zobowiązany jest do uzgodnienia z pracownią projektową proponowanych  
      rozwiązań materiałowych oraz technologicznych remontowych, restauratorskich zabytkowej elewacji,  
      izolacji przeciwwilgociowej, termicznej oraz systemu tynków cienkowarstwowych wykonywanych  
      metodą lekką – mokrą. 
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