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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -

L WYMAGANIA OGOLNE

1. Okreslenie przedmiotu zaméwienia.

I.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna preedsigwzigcia.
Budowa terenu rekreacyjno-sportowego

1.2. Uczestnicy procesu in westycyjnego. )
1) Zamawiajqcy — DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA

3) Organ nadzoru budowlanego - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gdarvisku

4) Wykonawca - oferent wyloniony w postepowaniu o zaméwienie publiczne
1.3 Charakterystyka prrzedsigwziecia

1.3.1 Przeznaczenie obiekiow i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe.

Teren, na kidrym projektuje sie boisko znajduje si¢ w Gdansku na terenie Szkoly Podstawowej nr 83

przy ulicy Stokiosy 1.
Jest to obszar niezabudowany, czesciowo poroSniety drzewami

1.3.2. Ogdélny zakres robdt

Zakres robér przewiduje

= Rozebranie , ogrodzen stalowych i betonowych, wycinke drzew
= Roboty pomiarowe, przygotowawcze i zabezpieczajgee,
- Roboty ziemne, wykopy z zageszczaniem

- Wykonanie warstwy odsqczajqeej,

- Wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego

- Wykonanie nawierzchni sportowej poliuretanowej

- Nawierzchnie z kostki betonowej

= Dostawa i montaz sprzetu sportowego

- Budowa ogrodzenia

- Budowa oSwietlenia terenu

- Dostawa i montaz elementéw malej architektury

1.4. Spis projektéw
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1.4.1. Szezegolowe specyfikacie techniczne

1.4.2. Projekt wykonawezy

1.5. Zgodnos¢ robot ; dokumentacjq techniczng.

Wykonawcea jest odpowiedzialny za jako$é prac i ich zgodnosé z dokumentacjq projektowq,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany wykonvwaé wszystkie roboty Scisle wedlug otrzymanej dokumentacji
projektowe].

1. Definicje i skroty

Inwestor, Zamawiajgcy — Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdasiska

Wykonawca — oferent. kiory wygral postepowanie przetargowe na przedmiotowe zadanie.
Zadanie — budowa boiska sportowego z zagospodarowaniem terenu

Kontrakt — umowa o wykonanie robét budowlanych zawarta pomigdzy Inwestorem a Wykonawcg.
Projekt budowlany — dokumentacja budowy — zalgeznik do zgloszenia robot budowlanych nie
wymagajgcyeh pozwelenia na budowe.

Dokumenty odniesienia — dokumenty bedyce podstawg wykonania robot budowlanyeh, w tym
wszystkie elementy dokumentacji projektowe;, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i
ustalenica techniczne.

Roboty budowlane, Roboty — nalezy przez 1o rozumieé budowg boiska sportowego z
zagospodarowaniem ierenu

Prace towarzyszqce - prace niezbedne do wykonania robét podstawowyceh niezaliczane do robot
ymezasowych, w tym geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacja powykonaweza,

Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sq roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzqdzenia zaplecza budowy,

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgea jego przydatnos$é do
stosowania w budownictwie.

Wyréb budowlany — wyrdb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
whudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposab trwaly w obiekcie
budowlanym. wprowadzany do obrotu jako wyirob pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do
stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigeym integralng calos¢ uzytkowq.

Certyfikat — oznaczenie wyrobu budowlanego na znak bezpieczenstwa, wykazujgee, ze zapewniono
zgodnosc z kryteriami technicznymi okreslonvmi na podstawie Polskich Norm. aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych - w odniesieniv do wyrobow
podlegajgeych tef certyfikacyi.

Deklaracja — deklaracja zgodnosci = Polsky Normgq lub z aprobatg techniczng - w odniesieniu do
wyrobow nie objerych certvfikacia.

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przezraczona do ruchu
pojazdéw obstugujgeych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usuniecia
po ich zakonczeniu,

Dziennik budowy — dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami,
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Stanowigey urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarze i okolicznosci
zachodzqcych w ezasie wykonywania robdt.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawee robét, upowazniona do kierowania
roborami i wystepowania w Jego imieniu w sprawach realizacii kontraktu, ponoszgea ustawowy
odpowiedzialnosé za prowadzong budow 'e.

Rejestr obmiardw (ksigika obmiaréw) — akceptowana przez Inspekiora Nadzoru Inwestorskiego
ksigzka z ponumerowanymi stronami, sluzaca do wpisywania przez Wykonawcee obmiaru
dokonanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zalgeznikow. Wpisy w
rejestrze obmiarow podlegajq potwierdzenie przez Inspektora Nadzoru Imwestorskiego.

Materialy — wszelkie materialy naturalne i wytwearzane, Jak réwniez rozne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjq projekiowq i szezegdlowg specyfikacig
techniczng zaakceptowane przez Inspekiora Nadzoru Inwestorskiego,

Odpowiednia ;godnosé — zgodnosé wykom wanych robot z dopuszezalnymi tolerancjami,
tolerancjami jesli granice tolerancyi nie zostaly okreslone — z przeciginymi toleranciami
przyjmowanymi zwyezajowo dla danego rodzaju rohot budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego — wszelkie polecenia przekazane Wykonawey przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w formie pisemnej lub usinej dotyczqcej sposobu realizacyi
robét lub innyeh spraw zwigzanyeh z prowadzeniem budowy.

Autor Projektu, Projektant — osoba bedgca autorem dokumentacji projekiowej, sprawujgca
nadzor autorski.

Czes¢ obiektu (etap wykonania) — czesé obiektu budowlanego zdolna do spelniania
przewidywanych funkeji techniczno-uzytkowveh i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacyi.

Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szezegolowych
specyfikacjach technicznych.

Grupa, klasa, kategoria — grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z
2.11.2002 r. w sprawie Wspdlnego Slownika Zamdwien (Dz. U. 340z 16.12.2002 7 = pozn, zm.).
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba posiadajgea odpowiednie wyksztalcenie techniczne i
prakiyke zawodowq oraz uprawnienia budowlane. wykonujgea samodzielne funkcje techniczne w
budownicnwie, kidrej inwestor powierza nadzor nad budowq zadania. Reprezentuje on interesy
mwestora na budowie i wykonuje biezacq kontrole jakosci i ilosci wykonanyeh robét, bierze udzial
w Sprawdzianach 1 odbiorach robor zakrywanyeh i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzgdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego ohbiektu.

Istotne wymagania —wymagania dotvezgee bezpieczerstwa, zdrowia i pewnych innyeh aspektéow
interesu wspdlnego, jokie majg spelniaé roboty budowlane.

Laboratorium — laboratorium badewweze, zaakceplowane przez Zamawiajgeego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanveh = oceny jakosci materialow oraz Robot.
Normy (normy europejskie) — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENE-LEC) jako ,, standardy
europejskie (EN)" lub ., dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogolnymi zasadami dzialania
tyveh organizacyi.

Przedmiar robot — zestawienie przewid=zianveh do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegolowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szezegolowyeh opis oraz wskazanie szezegélowych specyfikacyi technicznyeh wykonania i odbioru
robot budowlanyeh z wyliczeniem | zestawieniem ilosci jednosiek przedmiarowych robér
podstawowych.

Slepy kosztorys — wykaz Robdt z podaniem ich ilosci (przedmiar robdt) w kolejnosci
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technologicznej ich wykonania

Robota podstawowa — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sq mo=Iiwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowyeh oraz uwzgledniajq przyjety stopien scalenia robdt.
Wspdlny Stownik Zaméwieri (CPV) — jest to system klasyfikacji produkiow, ustug i rohot
budowlanych. stworzonych na potrzeby zaméwien publicznveh. Sklada si¢ ze slownika gléwnego i
slownika uzupelniajgecego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

2. Prowadzenie robot

2.1. Ogélne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie = umo wy i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robéi oraz za jakosé zastosowanveh materialéw i wykonywanyeh robdot, za ich
zgodnos¢ z dokumentaciq projekiowq, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu
zapewnienia jakosci, projekiu organizacyi robét oraz poleceniami Inspekiora Nad=oru
Inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za dokladne wytyezenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robot zgodnie = wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Nastepstwa
Jjakiegokohwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, zostang poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt. Sprawdzenie wylyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego nie zvalnia Wykonawcey od odpowiedzialnosci za ich dokladnosé. Wykonawca
zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry, w razie potrzeby
bedzie stuzyl pomocq Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacyi i
rzednych wyznaczonyeh przez Wykonawce. Stabilizacja sieci punkiéw odwzorowania zalozonej
przez geodele bedzie zabezpieczona przez Wykonawcee, zas w przypadku uszkodzenia lub usunigcia
punktow przez persornel Wokonawcy, zostang one zalozone ponownie na jego koszt, rowniez w
praypadkach. gdy roboty budowlane wymagajq ich usuniecia. Wykonawea w odpowiednim czasie
powiadomi o potrzebie ich usuni¢cia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tyeh punktow.
Odprowadzenie wody = terenu budowy i odwodnienie wykopdw nalezy do obowigzkow Wykonawey i
wwaza sig, ze ich koszty zostaly uwzglednione w kosztach jednostkowyeh pozostalych robot.
Decyzje Inspekiora Nadzoru Inwestorskiego dotyezgcee akceptacyi lub odrzucenia materialéw i
elementow robdt bedg oparte na wymaganiach sformulowanych w umowie, projekcie wykonawezym
i szczegolowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i warunkach wykonania i odbioru
robot. Przy podejmowaniu decyzji Inspekior Nadzoru Inwestorskiego uwzglednia wyniki badar
materiatow i jukosci robdt, dopuszczalne niedokladnosci normalnie wystepujqgce przy produkeji i
przy badaniach materialow, doSwiadczenia =z przeszlo$ci, wyniki badar naukowych oraz inne
ezynniki wphwajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bedg wykonywane przez Wykonawce nie pézniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdr. Skutki finansowe z fego tytulu
poniesie Wykonawcea.

2.2. Teren budowy.

2.2 1. Charaktervsivka terenu budowy:

Leren. na ktérym projektuje sie boisko znajduje sie w miejscowosci Gdansk. Jest to obszar
ym projexii ¢ i ¢ 9
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niezabudowany.

2.2.2 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcey protokolarnie przekazuje Wykonawey teren budowy w czasie i na warunkach

okreslonych w ogdlnyeh warunkach kontraktu.

W czasie przekazania terenu Zamawiajgcy przekazuje Wykonawcy:

1) dokumentacje techniczng

2) kopi¢ pozwolenia na budowe

3) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanveh w czasie przygotowywania robot do realizacyi przez
Zamawiajgeego dla umozliwienia prowadzenia robot

2.2.3.0chrona i utrzvimanie terenu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich materialow i
elementow wyposazenia uzytych do realizacii robot od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru
robot. Przez caly ten okres urzqgdzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposob satysfakcjonujgey
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze wstrzymacé realizacje
robot, jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawea zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robor Wykonawea dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymezasowe zabezpieczenia ruchu | urzgdzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki
drogowe ilp. w celu zapewnienia bezpieczensiwa calego ruchu kolowego i pieszego. Wszysikie znaki
drogowe, bariery i inne urzgdzenia zabezpieczajgee muszq by¢ zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robot za utrzymanie wszystkich
reperow i innveh znakow geodezyjnyveh istniejgeych na tevenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub
zniszczenia do odbudowy na wilasny koszl.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawea poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikow terenv w sposob ustalony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca
umiesci, w miefscach i ilosciach okreslonyeh przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, tablice
podajgee informacje o zawartym Konlrakeie zgodnie z rozporzgdzeniem =z dnia 15 grudnia 1993
wydanmym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

2.2. 4.Ochrona wlasno$ci prywainej, publicznej oraz urzgdzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejgcych instalacji naziemnych i podziemmnych oraz
urzgdzen znajdujgeych sig w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi, kable itp. Przed
rozpoczeciem robdt Wykonawca potwierdzi u odpowiednich wladz, ktore sq wlascicielami instalacyi
i urzgdze#, informacie podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
Zamawiajgceego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzqdzenia zostaly wlasciwie
oznaczone I zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot. Wykonawca jest
zobowigzany umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego rodzaju robot,
ktére majg by wykonane w zakresie przelozenia instalacyi i urzgdzen podziemnych na terenie
budowy. W przypadku, gdy wystapi koniecznosé przeniesienia instalacji i urzqdzen podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o zamiarze rozpocz¢cia takief pracy. Wykonawcea natychmiast poinformuje
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzqdzen lub
instalacii i bedzie wspolpracowal przy naprawie udzielajqe wszelkiej mozliwef pomocy. ktora moze
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by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody,
spowodowane przez jego dzialania, w instalacjach naziemnyveh [ podziemnych pokazanych na
planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawidjgeego.

2.2.5. Ochrona Srodowiska w trakcie realizaci robot.

W trakcie realizacji robot Wykonawcea jest zobowigzany znac i stosowac si¢ do przepisow
zawartych we wszysikich regulacjach prawnych w zakresie ochrony Srodowiska. W okresie
realizacyi, do czasu zakonczenia robot, Wykonawca bedzie podejmowal wszystkie sensowne kroki
zeby stosowad sie do wszystkich przepisow i normatywdw w zakresie ochrony Srodowiska na placu
budowy i poza jego rerenem, unika¢ dzialan szkodliwych dla innych jednostek wystgpujgeyceh na
tym terenie w zakresie zanieczyszczen. halasu lub innych czoynnikow spowodowanych jego
dzialalnosciy.

2.2.6. Zupewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzqdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i
odziez wymagang dla ochrony Zyeia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza
sie, ze koszly zachowania zgodno$ci = wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia sq wliczone w ceng umowny.

Wykonawcea bedzie stosowal si¢ do wszystkich przepisow prawnyeh obowigzujgeyeh w zakresie
bezpieczenshwa przeciwpozarowego. Bedzie siale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w
stanie golowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow hezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu
budowy, we wszystkich urzqdzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Maierialy latwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosei od budynkow i skiadowisk, w miejscach
niedostgpnych dla 0sob rzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straly powstate w
wyniku pozaru, ktéry méglby powstaé w okresie realizacji robot lub zostal spowodowany przez
kiéregokolwick z jego pracownikéw. Uzveie materialow, kiére wplywaja na trwale zmiany
Srodowiska oraz materialow emitujgeyeh promieniowanie w iloSciach wyzszych niz zalecane w
projekcie nie bedzie akceptowane. Juakiekolwiek materialy z odzysku lub pochodzqee z recyklingu i
majgce byé uzyte do robot muszq byé poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wladze jako
bezpieczne dla srodowiska. Materialy, ktore sq niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po
zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylgce) mogq by¢
dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spelnione wymagania techniczne dotyczgcee ich wbudowania.
Przed uzyciem takich materialéw Zamawiajgey musi uzyskaé aprobate od odpowiednich wladz
administracji panstwowej, jesli wymagajq tego odpowiednie przepisy.

2.2.7. Zeodnosé Robot z Projektem Budowlanym i Specyfikaciami Technicznymi (ST).

Projekt budowlany, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inwestora Wykonawcey stanowig czesé kontraktu, a wymagania wyszczegélnione choéby w jednym z
nich sq obowigzujgee dla Wykonawey, tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji. Wykonawca nie
moze wykorzystywal bledow lub opuszczen w Projekcie budowlanym, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomic Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Autora Projektu, kiorzy po
konsultacji dokonajg odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiarow
wazniejszy jest od odezytéw ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy
bedg zgodne = Projektem Budowlanym i Specyfikacjami Technicznymi. Dane okreslone w Projekcie
Budowlanym i Specvfikacjach Technicznych bedg uwazane za wartosci docelowe, od kiorych
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dopuszczalne sq odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materialow i
elementow budowli muszq by¢ jednorodne | wykazywaé bliskg zgodnosé z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuly [yeh cech nie mogq przekraczad dopuszczalnego przedzialu tolerancyi.
W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w pelni zgodne z Projektem Budowlanym lub ST i
wplynie to na niezadowalajycy jako$é elementu budowli. 10 takie materialy bedg niezwlocznie
zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszi Wykonaw (G

2.2.8. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawcea bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowe]. Wykonawca bedzie
UIrZYymywac sprawny spra¢t przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz
produkeyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materialy latwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny = odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich,

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawey.

2.2.9. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materialy. kidre w sposéb trwaly sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedy dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sig uzycia materialéw wiwolujgeyeh szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robor bedg mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniond jednostke, jednoznacznie okreslajgee brak szkodliwego oddzialywania tveh materialéw
na srodowisko.

Materialy, kiore sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich
zkodliwosé zanika (np. materialy pylasie). mogq byé uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych whudowania. Jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajgey powinien otrzymaé zgode na uzyeie tych materialéw od wlasciwych organéw
adminisiracji panstwowej. Jezeli Wykonawea uzyl materialéw szkodliwych dla oloczenia zgodnie ze
Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje
lego poniesie Zamawiajgcy.

2.2.10. Program zapewnienia bezpi¢czenstwa i ochrony zdrowia.

W trakcie realizacji robot Wykonawcea bedzie stosowal sie do wszystkich obowigzujacych przepisow
L wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawezyeh do realizacji robol. zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest
zobowiqzany opracowaé i przedstawié¢ do akceptacyi Inspekiorowi Nadzoru Inwestorskiego,
program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnié, zeby
personel nie pracowal w warunkach. kiore sq niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spelniajg
odpowiednich wymagan sanitarnych,

3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w ramach posiadanego umocowania od Zamawiajgcego
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reprezentuje interesy Zamawiajgeego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji
robot budowlanych = dokumentacjg projekiowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkow umowy.

Zgodnie z umowgq, Wyvkonawca jest zobowigzany w ramach kwoty ryczaltowej, przewidzianej w
cenie ofertowef na zaplecze budowy, zorganizowaé Zamawiajgeemu na placu budowy i utrzymywac
do kovica robot biuro Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

4. Materialy { urzqdzenia.

4.1. Zrédia uzyskiwania materialow i urzqdzen.

Wszystkie whudowywane materialy i urzqdzenia instalowane w irakcie wykonywania robdot muszq
byé zgodne = wymaganiami okreslonymi w poszczegolnych szezegolowych specyfikacjach
technicznych. Przynajmniej na 5 dni przed uzyciem kazdego materialu przewidywanego do
wykonania robot stalych Wykonawcea przedlozy szezegolowy informacje o Zrédle produkcji, zakupu
Iub pozyskania takich materialéw, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i
probek do akcepiacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. To samo dotyczy instalowanych
urzgdzen.

Akceptacia Inspekiora Nadzoru Inwestorskiego udzielona jakiejs partii materialdw = danego Zrodla
nie bedzie znaczyé, ze wszystkie materialy pochodzqce z tego Zrodla sq akceptowane automatycznie.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestéw i/lub wykonywania préb materialow
otrzymanych z zatwierdzonego ?rédla dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal spelniajg one
wymagania odpowiedniej szczegdolowe] specyfikacyi techniczney.

W przypadku stosowania materialow lokalnyeh, pochodzqeyeh = jakiegokolwiek miejscowego
#rédla, wlgezajge te, kiore zostaly wskazane przez Zamawiajgcego. przed rozpoczgciem
wykorzysiywania tego frodia Wykonawca ma obowigzek dostarczenia Inspekiorowi Nadzoru
Iwestorskiego wszystkich wymaganyeh dokumentéw pozwalajgeyeh na jego prawidlowg
eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosil wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy
materialow lokalnyeh. Za ich ilosé i jakosé odpowiada Wykonawca. Stosowanie materialow
pochodzacych = lokalnyeh rédel wymaga akeeptacii Inspekiora Nadzoru Inwestorskiego.

4.2. Kontrola materialow i urzqdzen.

Inspekior Nadzoru Inwestorskiego moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowg materialy i

urzqdzenia, zeby sprawdzié czy sq one zgodne z wymaganiami szczegolowych specyfikacyi

technicznyeh. Inspekior Nadzoru Inwestorskiego jest upowazniony do pobierania i badania probek

materialu, zeby sprawdzié jego wilasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ mogg podstawg do aprobaty

Jjakosci danej partii materialow. Inspekior Nadzoru Inwestorskiego jest rowniez upowazniony do

przeprowadzania inspekcji w wytworniach materialow i wrzgdzen.

W czasie przeprowedzania badania materialéw i urzqdzen przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego, Wykonawca ma obowigzek spelniaé nastepujgee warunki.

a) w trakcie badania, Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego bedzie zapewnione niezbgdne
wsparcie i pomoc przez Wykonawee i producenta materialow lub urzqdzen;

b) Inspekior Nadzoru Inwestorskiego bedzie mial zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych
miejsc. gdzie sq wytwarzane materialy i urzqdzenia przeznaczone dla realizacji robot.

4.3. Atesty materialow i urzqdzen.
W przypadku materialéw, dla kidryeh w szezegolowych specyfikacjach technicznych wymagane sq

PROJERTOWANIE 1 QBSLUGA INWESTYCH PIGTR WOJCZAL 80-257 GDANSK UL TRAWKL 1771



BUDOWA BOISKA WIELOFUNECYINEGO WRAZ Z ZAGOSPODARMVANIEM TERENU 1 PLACEM ZABAW PRZY SZROLE PODSTAWOWET NR 83
GDANSK UL STOKLOSY 1

atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajgey w sposob jednoznaczny
Jjej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce badar jakosci materialow, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego moze dopuscié do uzveia materialy posiadajgee atest producenta stwierdzajgey
pelng zgodnosé tych materialow z warunkami podanymi w szezegolowyeh specyfikacjach
technicziych.

Produkty przemyslowe muszq posiadaé atesty wydune przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdw tveh badai muszg by¢ dostarezone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Materialy posiadajqce atesty, a urzqdzenia - wazng legalizacje. mogq byé badane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskizgo w dowolnym czasie. W preypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnosé
wlasciwosci przewidzianych do uzycia materialéw i urzqdzen z wymaganiami zewertymi w
szezegolowych specyfikacjach technicznych nie zostany one przyjete do whudowania.

4.4 Materialy nie odpowiadajqce wymaganiom umowy.

Materialy uznane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego za niezgodne ze szczegdlowymi
specyfikacjami technicznymi muszq by¢ niezwlocznie usuniete przez Wykonawee z placu budowy,
Jesli Inspektor Nadzeru Inwestorskiego pozwoli Wykonawey wykorzystaé te materialy do innych
robét niz te, dla kidrych zostaly one pierwotnie nabyte, wartosé tveh materialow moze by¢
odpowiednio skorygowana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskie go. Kazdy rodzaj rohor
wykomywanych z uzyciem materialéw, kidre nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru inwestorskiego, bedzie wykonywany na wlasne ryzyko Wykonawcey. Musi on
zdawac sobie sprawe, Ze te roboty mogq byé odrzucone ij. zakwalifikowane jako wadliwe |
niezaplacone.

4.5. Przechowywanie i skladowanie materialdw i urzgdzen.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié zeby materiaty i urzgdzenia tymezasowo skladowane na
budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywaé ich jako$¢ i wlasnosci w takim
stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszq one w kazdej chwili byé
dostgpne dla przeprowadzenia inspekeji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, az do chwili
kiedy zostang uzvie.

Iymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materialow i urzadzen bedg zlokalizowane w
obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionyeh z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub poza
placem budowy. w miejscach zapewnionych przez Wykonawce. Zapewni on, Ze tymezasowo
skladowane na budowie materialy i urzqdzenia bedq zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6. Stosowanie materialow zamiennych.

Jesli Wykonawea zamierza uzyé w jakims szczegdlnym przypadiu materialy lub wrzgdzenia
zamienne, inne niz przewidziane w dokumentacji budowlanej lub szczegolowyveh specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej Inspekiora Nadzoru Inwestorskiego na 3
tygodnie przed ich uzyciem lub wezesniej, jesli wymageane jest badanie materiatu lub urzqdzenia
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materialu lub
urzqdzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pézniejszym bez akceptacji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

5. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
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niekorzystnego wphywu na jako$é wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z ofertq Wykonawcy oraz powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w szezegolowyeh specyfikacjach technicznveh, programie zapewnienla
jakosci i projekcie organizacji robdt, zaakeeprowanym przez Inspektora Nadzoru Imwestorskiego.
Liczba i wydajnosé sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedgey wlasnoseiq Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny = wymaganiami ochrony Srodowiska i
przepisami dotyczgeymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawea
dostarczy Inspektorowi Nadzoru Imwestorskiego kopie dokumentow potwierdzajgeych dopuszezenie
sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawezy lub szczegdlowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosé
wariantowego uzyeia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca przedstawi wybrany sprzet
do akceptacji przez mspektora Nadzoru Inwestorskiego. Nie moze byé poiniej zmieniany bez jego
zeody.

Sprzel, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgee zachowania warunkow umowy zostang
przez Inspekiora Nadzoru Inwestorskiego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

6. Transport.

Liczba i rodzaje Srodkow transportu bedg okreslone w projekcie organizacyi roboét. Muszqg one
zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonvmi w projekcie wykonawczym i
szezegblowych specyfikacjach technicznyeh oraz wskazaniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
w terminach wynikaigeyeh = harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spelniad wymagania dotyczgee przepisow ruchu
drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszezalnych obcigzen na osie i imiych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgee warunkom umowy beda usunigte = terenu
budowy na polecenie Inspektora Nadzoru linwestorskiego.

Wykonawea jest zobowigzany usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznveh oraz dojazdach do
terenu budowy.

7. Kontrola jakosci robot.

7.1. Zasady kontroli jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robdt i jukosci materialow prowadzong zgodnie z
programem zapewnienia jakosci. Wykonawcea zapewni odpowiedni system kontroli, wlgezajge
personel, laboratorium, sprz¢l, zaopatrzenie i wszelkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek
i badania materialéw oraz jakosci wykonania robot.

Przed zanwierd=eniem programu zapewnienia jakosci Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze
zazgdad od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonania jest zadowalajgey. Wyvkonawca jest zobowiqzany prowadzi¢ pomiary | badania
materialéw oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajgeq stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawezym i szezegblowych specyfikacjach technieznych.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sq okreslone w szezegdlowych
specyfikacjach techmieznych, normach i wytyeznych. W pravpadku gdy brak jest wyraznych
przepiséw Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny. aby
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zapewni¢ wyvkonanie robot zgodnie = umowq.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego umowy i Swiadectwa stwierdzajqee, Ze
wszystkie stosowane urzqdzenia i sprzet badawczy posiadajq wazing legalizacje, zostaly prawidlowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

7.2 Pobieranie probek.

Prébki do badarn bedq = zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystyeznych metod
pobierania probek, cpartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkeji mogq by¢ z
Jednakowym prawdopodobienstwem wyrypowane do badan.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego musi mieé zapewniong mozliwosé udzialu w pobieraniu probek.
Na jego zlecenie Wykonawea ma obowigzek przeprowadzac dodatkowe badania tych materialow,
kiore budzq watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z jego wlasnej woli. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bgdy odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposéh zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonewca tvlko w
przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

7.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujy jakiegokohviek badania wymaganego w szcze aolowyeh specyfikacjuch
technicznych, stosowaé mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspekiora Nadzoru Inwestorskiego. Przed przystgpieniem do pomiarow (ub badan. Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o rodzaju. miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akeeptacyi
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie mial nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryinych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywal Wykonawcy pisemne informacje o
Jakichkolwiek niedociggni¢ciach dotyezgeyeh urzqdzen laboratoryvinyeh, sprzetu, zaopatrzenida
laboratorium, pracy personelu lub metod badawezych. Jezeli niedociggnigcia te bedg na tyle
powazne, ze mogg wplyngé ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
natychmiast wstrzyma uzycie do robor badanych materialow i dopusci je dopiero wiedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawey zostang usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakosé¢ tych materialow.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru Iimwestorskiego kopie raportow z wynikami
badar jak najszybeiej. nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
Jjakosci. Kopie wynikow badarn bedy mu przekazywane na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, réwniez przez niego zaaprobowanych. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem bada materialow ponosi Wykonawca. Dla celow kontroli jakoSci
i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materialdw w Zrodel ich wytwarzania, a ze strony Wykonawey i
producenta materialéw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do 1ego pomoc.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdl prowadzonego
przez Wykonaweg. bedzie ocenial zgodnosé wykonanyeh robot i uzvtyeh materialow z
wymaganiami szczegdlowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez
Wykonawee wynikéw badan.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze pobieraé prébki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawey, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazq, ze raporty Wakonawcey sg
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niewiarvgodne, o poleci on Wykonawey lub zleei niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie
powtornyeh lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylgeznie na wlasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materialow i robot z projektem wykonawezym i szczegolowymi specyfikacjami
technicznymi. W takim przypadku calkowite koszty powtérnyeh lub dodatkowych badan i
pobierania prébek zostang poniesione przez Wykonawee.

8. Qdbiory robat i podstawy platnosci.
Zasady odbioréow robér i plarnosci za ich wykonanie okresla kontrakt. Wyplata platnosci nastgpuje.

w terminie okreslonym w kontrakcie, po przedlozeniv Zamawiajgcemu faktury wraz z protokolem
odbioru zafakiurowanych robot. ponwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -

1. ROZBIORKI

1. Wstep
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczqcee wykonanid i
odhioru robot rozbidrkowych wiaty oraz ogrodzen stalowych znajdujgcych si¢ na terenie budowy
BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYINEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
[ PLACEM ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 83 GDANSK UL. STOKLOSY 1

Zakres stosowania SST

Szezegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pki. 1.1.

Zakres robét objetych SST

Zakres robot rozbidrkowych obejmuje rozebranie ogrodzenia. elementow placu zabaw, wycinke
drzew

Ogdlne wymagania dotyezqce robot

Wykonawea robdt jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robot, ich zgodnosc z
dokumentacjq projektowg, ST i wymaganiami Zamawiajgeego.

Materialy pochodzgce 7 rozbiorki

Gruz bitumiczny. gruz betonowy, zlom stalowy
3. Sprzet

3.1, Ogdlne wymagania dotyezqee sprzgtu podano w Specyfikacji Techniczne]

Wymagania ogolne”
Do rozhiorek moze byé uzyty dowolny sprzet pod warunkiem ze nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakosé wykonywanych robot.

4. Wykonanie robot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w Specyfikacji Technicznej

» Wymagania ogolne”
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Roborv rozhiorkowe

Roboty prowadzié zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastrukiury z dnia 06.02.2003 r.
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanyeh.
Warunki przystapienia _do robot
Przed przystapieniem do robdt nalezy przeprowadzi¢ dokladne sprawdzenie konstrukeji
i stanu technicznego poszczegolnych elementow, ustali¢ organizacje robot (m. innymi
uzgodnienia z uzytkownikiem), zagospodarowal plac rozbiorki.

6. Kontrola jakosci robot

Qgdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w Specyfikacji Technicznej
wWymagania ogdélne”

Kontrola jakosci polega na  sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiorki oraz
sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu.

7. OBMIARY, ODBIORY ROBOT I PODSTAWA PEATNOSCI

Zasady obmiardw, odbiordw robot i platnosci za ich wykonanie okresla kontrakt. Wyplata
platnosci nastepuje, w terminie okreslonym w kontrakcie, po przediozeniu Zamawiajgcemu fakiury
wraz z protokolem odbioru zafakturowanych robét, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
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SZCZEGOEOWA SPECYFIKACJA TECHNICZN.

1. ROBOTY ZIEMNE

1. Przedmiot Specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Szezegdlowej Specyfikacji Technicznej /SST/ sq wymagania dotyczgee
realizacii robor budowlanych (wykonania i odbioru robot) przewidzianych do wykonania zadania
pn. BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZA GOSPODAROWANIEM
TERENU I PLACEM ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 83 GDANSK UL.
STOKLOSY 1 w ramach podpisanego kontraktu.

2. Zakres stosowania Specyfikacji.

Ustalenia zawarte w niniejszym rozdziale dotyczq zasad prowadzenia robét ziemnych przy
realizacji zadania pr. BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I PLACEM ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ
NR 83 GDANSK UL. STOKLOSY 1 i obejmujg wykonanie wykopéw.

3. Zakres robot objetych specyfikacja
Zakres robot obejmuje:

roboty ziemne,

wywiezienie urobku poza teren budowy

mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu

wykonanie tymczasowego odwodnienia powlierzchniowego.
Wvkopy nalezy wykonaé jako wykopy otwarte. Metody wykonania robot (mechanicznie, w
uzasadnionych przypadkach recznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych
geotechnicznych, usialen instytucji uzgadniajgeych oraz posiadanego sprz¢tu mechanicznego. W
rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboly ziemne nalezy wykomywacé sposobem recznym.
Nadmiar wydobytego gruntu =z wykopu, kiéry nie bedzie uzyty do zasypania, powinien by¢
wywieziony przez Wykonawee na odklad = wwzglednieniem wytyeznyeh zawartych w planie BIOZ.
Zageszczenie gruntu w wykopach powinno spelniaé wymagania, dotyczgee wartosci wskainika
zageszezenia (1) 0,97
W czasie robdt ziemnyeh nalezy uwzglednic ewentualny wplyw kolejnosci i sposobu odspajania
gruntéw oraz terminéw wykonywania innych robdt na spetnienie wymagan dotyczgeych
prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych. Zrodla wody, odslonigte przy
wykonywaniu wyvkopow, nalezy ujgé w rowy lub dreny. Wody opadowe i gruntowe naleZy
odprowadzi¢ poza teren robot ziemnych.
Wykonawea ma obowigzek okreslic kolejnosé wszystkich robot ziemnych objetych SST w
harmonogramie robit zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowiqzkdw
wykonawey i uwaza sie, ze ich koszty zostaly uwzglednione w kosztach jednostkowych
pozostatych robot.
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4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgeymi Polskimi Normami i
Ogolng Specyfikacig Techniczng

5. Ogdlne zasady prowadzenia robdt ziemnych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie = kontraktem i scisle przestrzeganie
harmonogramu robdt oraz za jakosé zastosowanych materialéw i wykonywanych robot
budowlanych za ich zgodnos¢ z projektem budowlanym, wymaganiami SST oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Roboty ziemne powinny byé prowad=zone na podstawie projekiu, okreslajgeego polozenie instalacyi i
urzadzern podziemnyeh, moggeveh sie znaleZ¢ w zasiggu prowadzonyeh robot. Jezeli teren, na
ktorym wykonvwane sg roboty ziemne nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robot powinien
zapewnic jego staly dozor.

Przed rozpoczeciem wykomywania robdi ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich
Jak: elekiroenergetyczne, (elekomunikacyjne, wodociggowe i kanalizacyjne, Kierownik Budowy jest
zobowigzany do okreslenia bezpiecznej odleglosci, w jakiej mogq byé one wykonywane od
istniejqeej sieci i sposobu wykonania tych robét. Bezpieczng odleglosé Kierownik Budowy ustala w
porozumieniu = wlasciwg jednostkg, w ktérej zarzgdzie lub uzytkowaniu znajdujq sie te instalacje.
Miejsca tyeh robot nalezy oznakowaé napisami ostrzegawezymi i ogrodzic.

Podczas wykonywania robdt ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia
instalacji niezwlocznie przerywa si¢ prace i ustala z wlasciwg jednostkg zarzgdzajgceg dang
instalacig dalszy sposob wykonywania robor. Jezeli podezas wykonywania robdt ziemnych zostang
odkryte przedmioty trudne do identyfikacji, przerywa si¢ dalszq prace i zawiadamia si¢ osobe
nadzorujgeg roboty ziemne.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzié i umiescic
napisy ostrzegawcze Prowadzenie robdt ziemnyeh w poblizu instalacji podziemnych, a takze
glebienie wykopow poszukiwawcezych powinny odbywac sig recznie.

W miejscach dostepnych dla 0s6b niezatrudnionych przy tveh robotach nalezy wokol
wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady skladajqee si¢ z deski
kraweznikowej o wysokosci 0,13 m i poreczy ochronnef umieszczonej na wysokosci 1,1 m oraz w
odleglosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Wolng przestrzen migdzy deskq kraweznikowy
a poreczq wypelnia si¢ w sposéb zabezpieczajqcy pracownikow przed upadkiem z wysokosci.
Dodatkowo balustrady takie powinny hy¢ zaopairzone w czerwone swiatlo ostrzegawcze.

Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzglgdami
bezpieczenstwa, wykop nalezy szczelnie przykryé w sposob uniemozliwiajgey wpadnigcie do niego.
W przypadku przvkrveia wykopu zamiast balustrad teren robol mozna oznaczy¢ za pomocd
balustrad = lin lub tasm = tworzyw sztucznych, umieszezonyeh wzdluz wykopu na wysokosci 1.1 m i
w odleglosci 1 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o Scianach pionowyveh nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogg byc
wykonywane tvlko do glebokosci 1 mw gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie
nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej glebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien o
glebokosci wiekszej niz 1 m, ale nie wigkszef niz 2 m, mozna wykonywad, jezeli pozwalajq na o
wyniki badan grunty | dokumentacja geologiczno-inzynierska. Zabezpieczenie azurowe scian
wykopow mozna stosowad tylko w gruntach zwartych. Jednak stosowanie zabezpieczenia
azurowego scian wykopow w okresie zimowym jest zabronione.

Niedopuszcezalne jest podezas wykonywania robét ziemnych:
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tworzenie nawisow przyv wykonywaniu wykopow,

wigezanie mechanizmu obrotu maszyny roboczef w trakeie napelniania naczynia roboczego
grunrem,
przebywanie 0sob w zasiegu dzialania naczynia roboczego maszyny roboczej,
przemieszczanie maszyny roboczef po pochyleniach przekraczajgeyeh dopuszezalny stopien,
okreslony w jej dokumentacji techniczno-ruchowej,

wykonywanie rych robét pod czynnymi napowietrznymi liniemi energetycznymi w odleglosci
mniejszef niz okreSlaja to odre¢bne przepisy,
przebvwanie 0s6b w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie zaladunku
Jego skrzyni w przypadku, gdy kabina pojazdu nie zostala konstrukcyjnie wzmocniona.

W czasie wykonywania wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu nalezy:

w pasie terenu przylegajacego do gornef krawedzi skarpy. na szerokosci rownej trzvkrotnej
glebokosci wykopu, wykonaé spadki umozliwiajace larwy odplyw wéd opadowych w
kierunku od wykopu,

likwidowaé naruszenie struktury gruntu skarpy, usiwajge naruszony gruni, z zachowaniem
bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy:

sprawdzac stan skarpy po deszczu. mrozie lub po dluzszej przerwie w pracy.

W czasie wykonywania koparkg wykopow waskoprzestrzennyeh nalezy wykonywac obudowe
wylgeznie = zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowaé obudowe prefabrykowang. z uzyciem
wezesnief przewidzianych urzqdzen mechanicznych. Jezeli wykop osiggnie glebokosé wigkszq niz 1
m od poziomu tereny, nalezy wykona¢ zejscie (wejscie) do wykopu. Odleglosé migdzy zejsciami
(wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczaé 20 m. Wehodzenie do wykopu i wychodzenie po
rozporach oraz przemieszczanie 0s6b urzqdzeniami sluzgcymi do wydobywania wrobku jest
zabronione.

Przy wykonywaniu robdt ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie
strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowaé. Koparka w czasie pracy powinna byc ustawiona
w odleglosci od wykopu co najmniej 0,6 m poza granicq klina naturalnego odlamu gruntu.
Przebywanie 0s6b pomiedzy Sciang wykopu a koparkq jest zabronione nawet w czasie postoju.

Jezeli roboty odbywajq si¢ w wykopie waskoprzestrzennym jednoczesnie z transportem
wrobku, wykop musi zostaé przykryty szczelnym i wytrzymalym zabezpieczeniem. Pojemniki do
transportu urobku powinny byé zaladowane ponizej gérnej krawedzi.

Skiadowanie urobku. materialow i wyrobow jest zabronione:

w odleglosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sq obudowane
oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;
w strefie klina naturalnego odlamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sq obudowane.

W ezasie zasypywania obudowanych wykopow zabezpieczenie nalezy demontowac od dna
wykopu i stopniowo je usuwac, w miare zasypywania wykopu.

Zabezpieczenie mozna usuwal jednoetapowo z wykopow wykonanych:

w gruntach spoistych - na glgbokosci nie wiekszej niz 0, 5 m;

w pozostalveh gruntach - na glebokosci nie wigkszej niz (0,3 m.

Zakladanie cbudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o Scianach
pionowych i na glebokosci ponizej 1 m wymaga tymezasowego zabezpieczenia osob klatkami
ostonowymi lub obudowg prefabrykowang.

Roboty ziemne, w zaleznosci od potrzeb, mozna prowadzic nastgpujgeymi metodami:
mechaniczng, polegajgeq na wykonaniu czynnosci zasadniczych i pomocniczych z
zastosowaniem réznego rodzaju sprzetu,
reczno-mechaniczng, w ktérej odspojenie i zaladowanie gruntu do Srodkdéw wydobywcezych
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nastepuje recznie. transport zas na odklad lub srodki transportowe mechaniczne, za pomocd
transporterow tasmowych . wyciggow skipowych, lekkich zurawi ip.

reczng w ktérej wszystkie czynnosci s¢ wykonane sily miesni ludzkich i za pomocq narzedzi,
w niektorych przypadkach réwniez metodg hydromechaniczng. polegajgeg na odspajuniu,
transporcie i osadzaniu gruntu w plemowanym miejscu przy uzyeiu strumienia wody pod
odpowiednim cisnieniem.

Dobor metody lub wykonanie robdt jednoczesnie kilkoma metodami zalezy od ilosci robot i

warunkow, w jakich majq by¢ prowadzone.

Przy robotach ziemnych, niezaleznic od przestrzegania danych zawartyeh w projekeie, nalezy takze

przestrzegaé nastepujacych ogélnych zasad i warunkéw technicznych:
przv wykomywaniu wykopow sposobem zmechanizowanym pod fundamenty lub instalacje
podziemne zatrzymuje si¢ kopanie na poziomie ok. 20 cm powyzej zqdanej rzednej: warstwe 1¢
usuwa sie recznie preed rozpoczeciem robdt fundamentowych lub montazowych, aby uchronié
grunt w poziomie posadowienia przed wplywent warunkow atmosferyeznyeh oraz grozby
nieumysinego spulchnienia przez osprzet maszyn budowlanych,
spody wykopow pod fundamenty. w przypadku nieumysinego przekopania, nie mogq byc
zasypane gruzem, lecz powinny by¢ wypelnione np. betonem [ub piaskiem stabilizowanym
cementem: dotyezy to réwniez wykopow do wszystkich rodzajow instalacii, kidre muszq
zachowaé szezelnosé,
wykopy powinny byé wykonywane w jak najkrétszym czasie i mozliwie szybko wykorzystane, aby
unikng¢ osuwania sie skarp,
zasypanie golowych fundameniow powinno nastgpié zaraz po ich wykonaniu, aby nie dopuscic
do naruszenia struktury gruntu pod fundamentami wskutek dzialania warunkow
armosferveznych.
do zasypania wykopoéw i fundamentow nalezy uzywac gruntow z tyeh wykopow, odpowiednio je
zageszczajqe, chyba ze projekt przewiduje zasypke np. piaskiem rzecznym,
przy zasypywaniu wykopow grunt trzeba zageszezac warstwami grubosci nie przekraczajgeej 20
cm- przy zageszezeniu reczinym i S0 em — przy zageszezeniu mechanicznym,

a) nie wolno uzywaé do zasypania wykopow gruntow zamarznietych, torfow, darniny ilp.,
nachylenie skarp wykopdw tymezasowych nalezy uksztattowad zgodnie = danymi
zamieszczonymi w tablicach w zaleznosci od rodzaju grunitu, glebokosci wykopu i obcigzenia
naziomu.
nie nalezy wykonywaé wykopéw bez skarp lub rozparcia Sciankami przy glebokosciach:

h> od 1,0 m-w gruntach piaszezystych i zwirach,

h> od 1,25 m- w gruntach gliniasto-piaszezystych,

h> od 1,50 m- w gruntach gliniastych i ilach,
przy powiekszaniu skarp i nasypow trzeba pamietaé o oczyszezeniu staryeh skarp (z darniny i
ziemi roslinnej oraz wszystkich innych elementéw gliniastych), zeschodkowaniu, dopiero po
wykonaniu tych czynnosci mozna nasypywac swiezy gruni, starannie go zageszezajgc,
nalezy unikaé prowadzenia robor ziemnych w warunkach zimowych ze wzgledu na duzy koszt
tych prac.

5.1. Zasypywanie wykopow.

Wykopy powinno sie zasypywaé niezwloeznie po zakonczeniu prac bhudowlanych, aby nie narazac
wykonanych konstrukeji lub instalacji na dzialanie wplhywéw armosferyeznyeh, szezegolnie w
okresie jesienno-zimowym. Wykopy nalezy zasypywac warstwani arubosci 20 cm, starannie je
zageszczajge. Przy pracach w okresie zimowym nalezy uwazaé, aby ilos¢ zmarznigtych brvl w
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zasypee nie przekraczata 15 % jej objetosci. Do zasypywania wykopow wewngirz budvnku nie
wolno uzywac zmarznigtego gruntu.

Do zasypywania wykopow nie wolno uzywac gruntow zawierajgeych zanieczyszezenia i skladniki
organiczne mogqce spowodowaé procesy gnilne.

5.2, Odklad gruntow,
Jezeli technologia wykonania robot ziemnych oraz rozmiary placu pozwalajg na magazynowanie
mas ziemnych niezbednych do dalszych etapdw robot, tworzy si¢ nasypy.
Jezeli w projekcie nie zawarto danych o miejscu odkladu mas ziemnych to, o ile jest to mozliwe,
powinno sig je skladowaé w zaglebieniach terenu, najlepiej jak najblizej miejsca ich przyszlego
wykorzystania. Winnym przypadku trzeba pamietad, aby:

odleglos¢ skarp odkladu od krawedzi wykopu byla réwna przynaimniej jego podwdjnej

glebokosci, lecz nie mniejsza niz:
3.0 m - przy gruntach przepuszczalnyveh,
3,0 m przy gruntach nieprzepuszczalnyeh,
20,0 m przy elementach robor zagrozonych nawianiem sniegu.

odklady byly wykonywane w postaci nasypu wysokosci 1.5 m i nachyleniu skarp 1:1,5

na zhoczach o kgeie nachylenia do 20 % odklady wykonmywaé powyzej wykopu, a przy

nachyleniach wigkszych ponizej wykopu,

odklady ziemne lokalizowad od strony najezesciej wiejgeveh wialrow.

5.3. Dokladnoscé wykonania wykopow.

Qdchylenia od wymiarow liniowych oraz rzednych podanych w projekcie powinny byé okreslone w
dokumentacji rechnicznej. Jezeli projekt nie zawiera tego rodzaju danych, dopuszczalne odchytki od
ustalen projektu nie powinny byé wigksze niz;

- 0,02% - przy spadkach terenu,

- 0,05% - przy spadkach rowow odwadniajgeyveh,

- 4.0 em — przy rzednyvch w siarce kwadrarow 40,0 x 40,0 m,

- 3.0 em — przy rzednych dna wykopu pod fundamenty,

- 15,0 em = przy wymiarach w planie wykopu o szeroko$ci dna wigkszej niz 1,5 m,

- 3.0 em — przy wymiarach w planie wykopu o szerokosci dna ponizej 1,5 m,

- 10% - przy nachyleniu skarp.

Minimalne odchylenia rzednyeh dna wykopu w przypadku ukladania w wykopach rurociggéw nie
powinny by¢ wigksze niz:

- 3,0 cm —w gruntacn spoistych,

- 3.0 em - w gruntach wymagajgeyeh wzmocnienia.

Szerokos¢é wykopu, w kiérym jest przewidziana obudowa (rozparcie Scian wykopu), nie powinna
roznic¢ si¢ od projektowanej wigcej niz @ 3,0 cm, ze wzgledu na koniecznosé wielokrornego
stosowania rozpor przy takich samyeh szerokosciach wykopu i klinow grubosci nie wigkszej niz 3,0
e,

Sciany wykopu rozpartego lub podpartego powinny byé gladkie, bez wybrzusze i zaglebien, tak
aby stalowe plyty, elementy Scianek szczelnyeh przylegaly caly swojg powierzehnig.

Minimalna odleglos¢ miedzy rownoczesnie wykonywanymi sgsiednimi wykopami, ktorg nalezy
liczy¢ od wewngtrznych Scian tych wykopow, przy zbhlizonvm kierunku osi powinna wynosic:

- 7.0 m — przy wykopie glebokosci do 4,0 m,

- 10,5 m - przy wykopie glgbokosci od 4,0 do 6,0 m.

Przy wiekszyveh glebokosciach odleglosci te powinny by¢ obliczone indywidualnie.
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6. Sprzet.

Sprzet wykonawcy zatwierdzony przez Inzyniera Budowy

7. Transport.

Mechaniczny samochodem samowyladowezym, w uzasadnionych przypadkach r¢ezny.

8. Kontrola jakosci.

Przed przysigpieniem do robot ziemnych Wykonawca robét powinien wykonac¢ terenowe badania
gruntu, okreslenie ich rodzaju i grubosci warstw zalegajgeych w miejscu robor ziemnych oraz
ustalenie rzeczywistych warunkéw wodno-gruntowyeh w momencie rozpoczynania robdt. £
preeprowadzonveh na terenie budowy badan nalezy sporzqdzic protokdl.

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projekiowej. W czasie kontroli szczegdlng uwage
nalezy zwrocié na:

a) sprawdzenie obszaru i glebokosci wykopu,

b) zapewnienie statecznosci Scian wykopow,

¢) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,

d) zageszezenie zasypanego wykopi.

Na biezqco nalezy kontrolowaé podsypke pospolkg wediug wyiyeznych projektowych.

9. OBMIARY, ODBIORY ROBOT I PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady obmiaréw, odbioréw robét i platnosci za ich wykonanie okreSla kontrakt. Wyplata
plamosci nastgpuje, w terminie okreslonym w kontrakcie, po przedlozeniu Zamawiajgceemu faktury
wraz z protokolem odbioru zafakturowanych robél, porwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -

IV. KORYTO Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZANIEM POD10ZA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgee wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszezaniem podioza
gruntowego przy budowie BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I PLA CEM ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ
NR 83 GDANSK UL. STOKLOSY 1

1.2. Zakres stosowania SST
Szezegdlowa specyfikacia techniczna (SST) stanowi obowigzujgey dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét zwigzanych z p. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacii dotvezqg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem korvta przeznaczonego do ulozenia warstwy odsqczajgeef podbudowy i nawierzchni z
poliuretanowej na projektowanym boisku i drodze dojazdowey.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgeymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST ,, Wymagania ogdlne”

1.5. Ogélne wymagania dotyczqce robot
Ogdlne wymagania dotyezgee robdt podano w SST .. Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY

Nie wystepujq.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Qgdlne wymagania dotyczqgee sprzetu podano w SST ., Wymagania ogolne ™
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3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawea przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podloza powinien wykazal
sie mozliwoscig korzystania z nastgpujgeego sprzetu:

spyeharek , ew. rowniarki

walcow statyeznyeh, wibracyjnyeh ub plyt wibracyinyveh.

Stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzysinego wphwu na wlasciwosci gruntu podloza.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczqce transportu

Ogdlne wymagania dotyezqee transportu podano w SST ., Wymagania ogolne”™

4.2. Transport materialow
Wymagania dotvezgee transportu materialow podano w SST ., Wymagania ogolne”

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robdt
Ogdélne zasady wykonania robot podano w SST ., Wymagania ogdlne”

5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawcea powinien przystgpic do wykonania koryta oraz profilowania i zageszezenia
podloza bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw podbudowy.
Wezesniejsze przysigpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszezania podloza jest
mozliwe wylgeznie za zgodq Inspektor Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferveznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podiozu nie moze odbywac
sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warsiwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania koryta w planie i profilu powinny byé
wezesnie] przvgotowane,

Paliki lub szpilki nalezy ustawiaé w rzgdach réwnoleglych do osi boisk lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rozmieszezenie palikiw [ub szpilek powinno umozliwiac
naciggniecie ssnurkow lub linek do wytyezenia robdt w odstgpach nie wiekszych niz 10 metrow.

Rod=aj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruniv, W ktorym
prowadzone sq roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywa¢ recznie, gdy jego szerokoSc nie pozwala na zastosowanie Maszyn.
na przyklad na poszerzeniach lub w przypadku robdt o malym zakresie. Sposob wykonania musi by¢
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryla powinien hy¢ wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej, tj. whudowany w nasyp lub odwieziony na odklad w miejsce
wskazane przez Inspekiora Nadzoru.

Profilowanie i zaggszezenie podloza nalezy wykonaé zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 3.4.
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5.4. Profilowanie i zageszczanie podioza

Przed przystgpieniem do profilowania podloze powinno by¢ oczyszezone ze wszelkich
zanieczyszezen. Po oczyszczeniu powierzchni podloza nalezy sprawdzié, czy istniejgee rzedne
terenu umozliwiajq uzyskanie po profilowaniu zaprojekiowanych rzednych podloza. Zaleca sie, aby
rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 em wyzsze niz projektowane rzedne
podloza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystepujq zanizenia poziomu w podlozu
przewidzianym do profilowania. Wykonawea powinien spulchnié podloze na glebokosé
zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru, dowiezé dodatkowy grunt spelniajgey wymagania
obowigzujgee dla gornej strefy korpusu, w ilosei koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych
wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszezenia, okreslonych w
tablicy 1.

Do profilowania podloza nalezy stosowaé spycharki, ew. rowniarki.

Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystgpicé do jego zageszczania.
Zageszczanie podloza nalezy kontynuowaé do osiggnig¢cia wskaznika zageszczenia nie mniejszego
od Is=0,97.

Wilgotnos¢  gruntu  podioza  podezas zaggszczania powinna byé rowna  wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

3.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza

Podloze (koryro) po wyprofilowaniv i zageszczeniu powinno by¢é utrzymywane w dobrym
stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowanien i zageszezeniem podloza nastgpi
przerwa w robotach i Wykonawea nie przystapi natychmiast do ukladania warstw konstrukeyvinveh,
(o powinien on zabezpieczy¢ podloze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przvidad przez
rozlozenie folii lub w inny sposcb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podloze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do
ukladania kolejnef warstwy mozna przystgpié dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podloza Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpilo wskutek zaniedbania Wykonawcey, 1o naprawe
wykona on na wlasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST |, Wymagania ogélne ™

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw dotyezgeyeh cech geometryeznveh i
zageszezenia koryia i wyprofilowanego podloza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czgstotlivos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego

podloza
Wyszezeadlnienie Minimalna czestotliwosé
_41.? v L] Y
badean badan i pomiaréw
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i pomidrow

1 | Szerokos¢ koryia co 20 m, oraz w miejscach charakterystycznych
chodnika i parkingu

2 | Rownos¢ podluznu co 20 m na kazdym pasie ruchu

Rownosé poprzeczna | co 50 m

L%

4 | Spadki poprzeczne Co 20 m

Ly

Rzedne co 20 m w krawedziach jezdni i chodnikow oraz w

sokoiciowe punktach charakterystycznyeh

6 Uksztaltowanie co 20 m jak w pkt. 5
| krawedzi w planie

- | Zageszczenie, w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie
wilgotnosé gruntu rzadziej niz raz na 600 m”
podloza

6.2.2. Szerokosé koryta (profilowanego podioza)

Szerokosé koryta i profilowanego podloza nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o
wiecej niz +10) cm i -3 en.

6.2.3. Rownosé koryta (profilowanego podloza)

Nierownosci podluzne korvta i profilowanego podloza nalezy mierzyé 4-metrowy lalg
zgodnie z normg BN-68/8931-04 [4].

Nierdwnosci poprzeczne nalezy mierzyé 4-metrowy ltatg.

Nierdownosci nie mogg przekraczaé 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny byé zgodne z dokumentuacig
projekiowy z tolerancjg 0,.3%.

6.2.5. Rze¢dne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi korvia lub wyprofilowanego podloza i
rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé +1 ¢m, -2 ci.

6.2.6. Uksztaltowanie krawedzi zewnetrznej jezdni, zatok i chodnikow w planie

Kranwedz w planie nie moze by¢ przesunigla w stosunku do krawedzi projekiowanej o wiecej
niz + 3 cm .
6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podioza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podloza okreslony wg BN-77/8931-12 [5]
nie powinien by¢ mniejszy od Is=0,97

Wilgotmos§¢ gruntu podloza w czasie zageszczania powinna byé rowna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.
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6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podioZa)
Wszvstkie powierzchnie, kiore wykazujg wigksze odchylenia cech geometrycznyeh od
okreslonych w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej
10 em. wyréwnanie i powidrne zageszczenie. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIARY, ODBIORY ROBOT I PODSTAWA PEATNOSCI

Zasady obmiarow, odbioréw robdt | platnosci za ich wykonanie okresla kontraki. Wyplata
platmosci nast¢puje, v terminie okreslonvm w kontrakeie, po przediozeniv Zamawiajgcemu faktury
wraz z protokolem odbioru zafakturowanyeh robot, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
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SZCZEGOEOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -

V. WARSTWA ODSACZAJACA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacyi technicznej (SST) sq wymagania
dotvezgee wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem warstwy odsqezajgeej z piasku
dla realizacji inwestyeji BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I PLACEM ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ
NR 83 GDANSK UL. STOKEOSY 1

1.2. Zakres stosowania SST
Szezegolowa specyfikacia techniczna (SST) stanowi obowigzujqgcey dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot zgodnie z p. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyezq zasad prowadzenia robét zwigzanych z

wykonaniem warstwy odsgezajgeej = piasku.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne = obowigzujgeymi, odpowiednimi polskimi normami i z
okresleniami podanymi w Specyfikacji ., Wymagania ogolne ™

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqee robot
Ogdlne wymagania dotyezgee robot podano w SST ., Wymagania ogolne”

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczqce materialdw

Ogdlne wymagania dotvezgee materialdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST
. Wymagania ogolne

2.2. Rodzaje materialow

Materialem siosowanym przy wykomnvaniv warstw odsqezajqeej jest piasek.

2.3. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw odsgezajgeyeh i odeinajgeyeh powinny spelniac
nastepujgcee warunki:
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a) szczelnosci, okreslony zaleznosciq.
D 15 =
ot L
gdzie:
Ds - wymiar sita, przez kiore przechodzi 13% ziarn warstwy odcinajgeej lub odsgezajgeef
dss - wymiar sita, przez kiére przechodzi 83% ziarn gruntu podloza.
Dla materialow stosowanych przyv wykonywaniu warstw odsqgezajgeyeh warunek szczelnosci
musi by¢ spelniony, gdy warstwa ta nie jest ukladana na warstwie odcinajyce;.
b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscig:

gdzie:
U - wskaznik roznoziarnistosci,
de - wymiar sita, przez kiore przechodzi 60% kruszywa tworzgcego warstwe odeinajacy,
dio - wymiar sita, przez kiore przechodzi 10% kruszywa tworzgeego warstwe odceinajgeq.
Piasek stosowany do wykomywania warstw odsqczajgeyeh i odeinajgeych powinien spelniaé
wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku i 2.

2.4. Skladowanie materialéw
2.4.1. Skladowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsqgezajgeej lub odcinajgeef nie jest
whudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe [ zachodzi potrzeba jego okresowego
sktadowania, 1o Wykonawca robdt powinien zabezpieczyé kruszywo przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materialami kamiennymi. Podioze w miejscu skladowania powinno by¢
rowne. utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprietu

Ogdlne wymagania dotvezgee sprzetu podano w SST .. Wymagania ogolne ™

3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawea przystepujgey do wykonania warstwy odcinajgeef lub odsgezajgeef powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgeego sprzetu:
rowriarek,
walcow statyeznyeh,
pivt wibracyinvch lub ubijakow mechaniczryeh.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczqce transportu
Ogdlne wymagania dotyczqgee transportu podano w SST,, Wymagania ogdlne ™
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4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozié dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgeyeh je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym
wysuszeniem I zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Qgdlne zasady wykonania robét podano w SST ., Wymagania ogélne "

5.2. Przygotowanie podioza

Warstwa odcinajqea i odsqezajgea powinny byé wytvezone w sposoh umozliwiajgey
wykonanie ich zgodnie = dokumentacjq projektowq, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych
specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny byé¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnoleglych do osi drogi,
lub w inny sposéb zackeeptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkow lub linek do
wytyezenia robot w odstepach nie wigkszveh niz co 10 m.

5.3. Whudowanie i zageszezanie kruszywa

Kruszywo powinno byé rozkladane w wearstwie o jednakowef grubosci. przy uzyciu
rowniarki, z zachowaniem wymaganych spadkow i rzgdnych wysokosciowych. Grubosé roztozonej
warstwy luznego kruszywa powinna byé taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubosé
projektowang. .

W miejscach, w kidrych widoczna jest segregacia kruszywa nalezy przed zageszczeniem
wymieni¢ kruszywo na material o odpowiednich wlasciwosciach.

Natychmiast po koricowym wyprofilowaniu warstwy odsqezajgee lub odeinajgeef nalezy
Przystgpic do jej zageszezania.

Zageszezanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynaé od krawedzi | stopniowo
przesuwac pasami podluznymi cz¢sciowo nakladajgevmi sie. w kierunku jej osi,

Nierawnosci lub zaglebienia powstale w czasie zageszezania powinny byé WYFOWRYWane nd
biezqco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu, az do otrzymania
rownej powierzchni.

W miejscach niedostgpnych dla walcéw warstwa odcinajgea i odsgezajgea powinna byé
zageszezana plytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszezanie nalezy hontynuowaé do osiagniecia wskaznika zageszezenia nie mniejszego od 1,0
wedlug normalnej proby Proctora.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszezania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej =
tolerancig od -20% do +10% jej wartosci. W przypadiu, gdy wilgomnosc kruszywa jest wyzsza od
wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszyé przez mieszanie i napowietrzanie. W przyvpadku,
gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgomosci optymalnej. kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong
iloscig wody i rownomiernie wymieszaé.
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5.4. Odcinek probny

Jezeli zajdzie konieczno$é wykonania odeinka prébnego, to co najmnief na 3 dni przed
rozpoczeciem robdt Viykonawea powinien wykonaé odcinek probny w celu:stwierdzenia, czy sprzet
budowlany do rozkladania i zageszczania jest wlasciwy.

okreslenia grubosci warstwy materiaiu w stanie luznym koniecznej do uzyskania wymaganej

grubosci po zageszczeniu,

ustalenia liczby przejsé sprzetu zageszezajgeego, potrzebnef do uzyskania wymaganego

wskaznika zageszczenia.

Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materialow oraz sprzetu, jakie bedy
stosowane do wykonywania warstwy odcinajgee; i odsgezajgeej na budowie.

Odeinek probny powinien byé zlokalizowany w imiejscu wskazanmym przez InZyniera.

5.5, Utrzymanie warstwy odsgezajgcej [ odeinajgcef

Warstwa odsgezajgea i odeinajgea po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warsmwy
powinny byé utrzymywane w dobrym stanie.

Nie dopuszeza sie ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinajgeef lub odsgcezajgeey
z geowloknin.

W przypadku warsowy z kruszywa dopuszcza sig ruch pojazdow koniecznych dla wykonania
wyze/ lezgee] warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawcg robot,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Qgdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST., Wymagania ogdlne ™ pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonac badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robor i przedstawié wyniki tveh badan InZynierowi. Badania te
powinny obejmowad wszystkie wlasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwosé oraz zakres badani i pomiarow

Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych i
zageszezenla warstwy odsgezajgeej i odeingigee] podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwosé oraz zakres badarn i pomiaréw warstwy odsqezajgee] i odeinajgeej

Lp. Wyszezegdlnien Minimalna cz¢stotliwos¢ badan
ie badan i i pomiarow
pomiarow

1 |Szerokos¢ warstwy | Co S0 m
2 | Rownosé podluzna - | co 20m
3 | Rownosé poprzeczna | Co 20 m
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4 | Spadki poprzeczne | Co 20 m
2 co 20 m
J | Rzedne
wysokosciowe
¢ | Uksztaltowanie w Wy dokumentucyi
planie
7| Grubos¢ warsbwy Podezas budowy:
w 3 punktach na kazdef dzialce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m’
Przed odbiorem: jw.
8 | Zageszczenie, w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, leez nie
wilgotnosé kruszywa | rzadziej niz raz na 600 m’

6.3.2. Szerokos¢ warstwy
Szerokos¢ warstwy nie moze si¢ roznic od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
6.3.3. Rownos¢é warstwy
Nierownosci podluzne i poprzeczne warstwy odsgezajgeej nalezy mierzvé
4 metrowq latq.
Nierownosci nie mogg przekraczad 20 mm.
6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odsqgczajgeej na prostych i lukach powinny byé zgodne =
dokumentacjq projekiowq = tolerancjg 0,1%.

6.3.5. Rz¢dne wysokosciowe

Riznice pomiedzy rzednymi wysokoSciowymi warstwy I rzednymi projektowanymi nie
powinny przekraczaé +1 em i -2 em.
6.3.6. Grubosé warstwy

Grubosc warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej = tolerancjq
+1 em, -2 em.

Na wszystkich powierzehniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawcea wykona
naprawe warsiwy przez spulchnienie warstwy na glebokosé co najmniej 10 em, uzupelnienie
nowym materialem o odpowiednich wiasciwosciach, wyrdwnanie | ponowne zageszczenie.

Roboty 1e Wykonawcea wykona na wlasny koszit. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny
pomiar [ ocena grubosci warstwy, wedlug wyzej podanyeh zasad na koszt Wykonawey.,

6.3.8. Zageszczenie warsiwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odsqczajgeej, okreslony wg BN-77/8931-12 [8] nie

powinien byé mniejszy od 1.

Wilgotnosé kruszywa w czasie zageszezenia nalezy badaé wedlug PN-B-06714-17 [2].
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Wilgotnos¢ kruszywa powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej = tolerancig od -20% do +10%.

6.4. Zasady postgpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktdre wykazuja wieksze odchylenia cech geometryeznveh od
okreslonych w p. 6.3, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 em,
wyrownane i powtornie zageszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIARY, ODBIORY ROBOT I PODSTAWA PEATNOSCI
Zasady obmiaréw, odbiordow robot i platmosci za ich wykonanie okresla kontrakt. Wyplata
platnosei nastepuje, w terminie okreslonym w kontrakcie, po przediozeniv Zamawiajgeemu faktury

wraz z protokolem odbioru zafakturowanych robdt, potwierdzonych przez Inspekiora Nadzoru
Inwestorskicgo.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -

VI. PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmior SST

Przedmiotem niniejszej szezegolowej specyfikacyi technicznej SST sq wymagania dotyezgcee
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa lamanego
stabilizowanego mechanicznie dla zadania BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ
Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I PLACEM ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ
NR 83 GDANSK UL. STOKEOSY 1

1.2. Zakres stosowania SST

Szezegolowa specyfikacja techniczna SST jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wym. w pki. 1. 1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacii dotyezq zasad prowadzenia robdt zwigzanyeh z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa = kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw
zageszczonej mieszanki, kidra stanowi warsiwe nosng nawierzchni drogowej.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczqce materiatow

Ogolne wymagania dotvezgee materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST
«Wymagania ogdlne’

2.2. Rodzaje materiaiow

Materialem do wykonania podbudowy 7 kruszyw famanych stabilizowanych mechanicznie
powinno byé wylqcznie kruszywo lamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego.
Nie dopuszcza sie domieszek piasku, Zwiru i otaczakow.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obeyeh i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa
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Krzywa uziarnienia kruszywa powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi 1i 2 pol

dobrego uziarnienia podanymi na iysunku 1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy

wykonywane metodqg stabilizacji mechanicznej
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Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggla i nie moze przebiegaé od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar

2

najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekraczaé 2/3 grubosci warsowy ukladanej jednorazowo.

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spelniaé wymagania okreslone w tablicy 1.
Tablica 1.

Wymagania Kruszywa Badani
Lp Wyszezegolnienie lamane ”‘C;;”M‘r
# . - . . @
wlasciwosci Podbudowa zasadnicza i
Zawartos¢ ziarn ; -
o . 5 PN-B-06714
I | mniejszych niz (),063 do 5% 15 [3]
mm, % (m/m)
5 | £awartosc nadziarna, ) PN-B-06714
~ | % (m/m), nie wiecel niz J =13 [3]
Zawartosc ziarn - =
P _ PN-B-06714
3 | nieforemnych 33 ,
e 2 -16 [4]
Yo(nvm), nie wiecej niz
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Zawarlosc
zanieczyszczen
organicznych, barwa
cieczy nad kruszywem
nie ciemniejsza niz

wzorcowda

PN-B-06714-26 [1]

L

Wskaznik piaskowy po
piecio-krotnym
zageszczeniv metodg 1
lub 1T wg PN-B-04481,
%

od 30 do 70

BN-64/893]
01 [19]

Scieralnosé w bebrie
Los Angeles

a) scieralnos¢ calkowita
po pelnej liczhie
obrotow, nie wigcej niz
b) Scieralnosé
czesciowa po 1/3 pelnef
liczby obrotu bgbna w
stosunku do
Scieralnosci calkowitej,
%, nie wigcej niz

Ly
o

30

PN-B-06714
42 [10]

~1

Nasigkliwos¢, “o(m/my),
nie wiecej niz

L)

PN-B-06714
18 [6]

Mrozoodpornosc.
ubytek masy po 25
cyklach zamraza-

nia, Yo(m/m), nie wiecej
niz

PN-B-06714
-19[7]

Zawartos¢ zwigzkow
siarki w przeliczeniu na
SO;, Y(m/m), nie wiecej
niz

PN-B-06714
-28 [9]

10

Wskaznik nosnosci w .
mie-szanki kruszywa,
%, nie mniejszy niz:

80

PN-S-06102
[13]

3. SPRZET
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3.1. Ogélne wymagania dotyczqcee sprretu

Ogolne wymagania dotyezgce sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,. Wymagania ogolne ™
pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wvkonawca przystepujgey do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie powinizn wykazaé sie mozliwosciq korzystania z nastgpujgeego sprzeiu:

2. zageszezarki plvtowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne, réwniarkg
samojezdng.

4. TRANSPORT

Wymagania dotyczgee transportu podano w SST . Wymagania ogdlne”
4.2. Transport materialow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszanien z innymi materialami, nadmiernym
wysuszeniem | zawilgoceniem.

Transport pozostalych materialow powinien odbywac sig zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogélne zasady wykonania robét podano w SST ., Wymagania ogolne”

5.2. Przygotowanie podloza

Podlozem pod podbudowe jest profilowane koryto na poszerzeniu jezdni.
Uksztaltowanie podbudowy nalezy wyznaczyé przy uzyciu palikow lub szpilek.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Uldadaé nalezy mieszanke dostarczang przez atestowanych wytwdreow, nie przewiduje sig
mieszania skladnikéw na placu budowy.

5.4. Whudowywanie i zageszcezanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna byvé rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej. aby
Jjei ostateczna grubosé po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej 1. 15¢m. Warstwa
podbudowy powinna byé rozlozona w sposéb zapewniajgcy osiggnigcie wymaganych spadkow i
rzednych wysokosciowych. Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszezania powinnd
odpowiadadé wilgotnosci optymalnej. Material nadmiernie nawilgocony, powinien zostaé 0suszony
przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$é mieszanki kruszywa jest nizszda od optymalnej o
20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody | rownomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgoinos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej
wartosci, mieszankg nalezy 0suszye.
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5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu. a przed uloZzeniem nastgpnej warstwy, powinnd by¢
utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawea bedzie wykorzystywal, za zgodg Inzyniera,
gotowq podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawic wazelkie uszkodzenia
podbudowy. spowodowane przez ten ruch. Koszit napraw wynikl yeh z niewlasciwego utrzymania
podbudowy obcigza Wykonawceg robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawea powinien wykonac badania kruszyw
przeznaczonveh do wykonania robdl i przedstawié wyniki tveh badan Inzynierowi w celu akceptacyi
materialow. Badania te powinny obejmowaé wszystkie wiasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej
SST.

6.2. Badania w czasie robot
Zageszezenie podbudowy
Zageszczenie warstwy powinno odbywaé sig az do osiggnigcia wymaganego wskaznika

zageszezenid.
Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzac plytg dynamiczng.

Tablica 2. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy

Minimalny modul odksztalcenia
mierzony plytg o srednicy 30 em,

lub sondg dynamiczng

MPa

od drugiego
obcigzenia E;

100

6.4. Wymagania dotyczgcee cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestorliwosé oraz zakres pomiaréw

Cechy geometryezne podbudowy. zapewniajgee uzyskanie wlasciwef nawierzchni na poszerzeniu
nalezy sprawdzi¢ po jej wykonaniu.

6.4.2. Rownosé podoudowy

]

Nieréwnosci podiuzne podbudowy nalezy mierzyé 4-metrowq latg, zgodnie z BN-68/8931-04 [20]
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Nieréwnosci podbudowy nie mogq przekraczaé:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
6.4.3. Nosnos¢ podbudowy

Zaveszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé za prawidlowe. odv moduly
odksztaleenia beda zeodne =z wymaganiami podanymi w tablicy 2

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne i podiuzne podbudowy powinny by¢ dostosowane do sytuacyi
wysokoSciowej poszerzenia.
6.4.7. Grubos¢ podbudowy

Grubosé podbudowy nie moze si¢ réznic od grubosci projektowanej o wigcej niz:
- dla podbudowy zasadniczej 10%,
6.5. Zasady postepowania 7 wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryezne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, kidre wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w
punkcie 6.4 powinny byé naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glebokosci co najmniej 10
em, wyréwnane i powtérnie zageszcezone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIARY, ODBIORY ROBOT I PODSTAWA PEATNOSCI
Zasady obmiarow. odbioréw robdt i platnosci za ich wykonanie okreSla kontrakt. Wyplala
platmosci nasigpuje, w terminie okreslonym w kontrakcie, po przedlozeniu Zameawiajgcemu faktury

wraz z protokolem odbioru zafakturowanych robot. potwierdzonyeh przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -

Vil. BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacyi technicznej sg wymagania dotyezgee wykonania i
odbioru robot zwigzanych z ustawieniem betonowyveh obrzezy chodnikowych 100x30x8cm
w ramach budowy BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I PLACEM ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ
NR 83 GDANSK UL. STOKEOSY 1

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacyi robot wymienionych w pki. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w ninie¢jszef specyfikacii donezg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabryvkowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od terenow nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Pozostale okreslenia podsiawowe sq zgodne z obowigzujgeymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w SST ., Wymagania ogdine”

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczqee robot podano w SST ,, Wymagania ogélne "
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczqce materiatow

Ogdlne wymagania dotyezgee materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST
W Wymagania ogolne ™

2.2, Stosowane materialy

Materialami stosowanymi sq:
obrzeza betonowe 100x30x8cm
beton C'12/15 do wykonania law pod obrzeza
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2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - klasyfikacja

W zaleznosci od przekroju poprzecznego rozroznia si¢ dwa rodzaje obrzezy:
obrzeze niskie - On,
obrzeze wysokie - Ow.
W zaleznosci od dopuszezalnyeh wielkosci i liczby uszkodzen oraz odchylek wymiarowych
obrzeza dzieli sie na:
gatunek 1 - G1,
gatunek 2 - G2.
Przyklad oznaczenia betonowego obrzeza chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x 75 ¢m
eat. 1.
obrzeze On- 1/6:20/75 BN-80/6775-03/04 [9].

2.4. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne
24.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowyeh

Ksztalt obrzezy betonowych przedstawiono na rvsunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

]

B
b | . |

Rysunek 1. Ksztalt betonowego obrzeza chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza ! b o r
. 75 O 20 3

Q

7 100 6 20 3
_ 73 & 30 3
Ow 90 8 24 3
100 8 30 3

2.4.2. Dopuszczalne odchylki wymiaréw obrzezy

Dopuszczalne odchylki wymiarow obrzezy podano w tablicy 2.

lablica 2. Dopuszczalne odehylki wymiarow obrzezy

Rod=aj Dopuszczalna odchylka, m

wynuaru Gatunek 1 Gatunek 2
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b h

L%
Ly

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny byé bez rys. peknieé i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementow powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementow nie powinny
przekraczad wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszezalna wielkosé

Rodzaj wad i uszkodzen wad | uszkodzen
B Gatunek 1 Gatunek 2
Wklestosé lub wypukiosé powierzehni i krawedzi 2 3
W omim
Szczerby ograniczajgcych powierzchnie ;
.S Y gramezajqeycn po ! niedopuszczalne
i uszkodzenia adrne (scieralne)

krawedzi i narozy | ograniczajgeych pozostale
powierzchnie:

liczha. max 2 2
dlugosé, mm, max 20 40
glebokosé, mm, max 6 10

2.4.4. Skladowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe mogq byé przechowywane na skladowiskach onwartych,
posegregowane wedlug rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ukiadaé = zastosowaniem podkladek i przekladek
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubosé 2,5 em, szerokos¢ 5 cm, dlugosé minimum 5 cm
wigksza niz szerokosé obrzeza.

2.4.5. Beton i jego skladniki
Do produkeji obrzezy nalezy stosowaé beton wedlug PN-B-06250 [2]
2.5, Materialy na tawe i do zaprawy
Do wykonania lawy powinien byé stosowany beton o wytrzymalosci mininum B15

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogolne wymagania dotyezgee sprzeiu podano w SST ,, Wymagania ogolne
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3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykomuje si¢ recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.
4, TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczqgee transportu podano w SST . Wymagania ogolne”
4.2. Transport obrzely betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe mogq byé przewozone dowolnymi srodkami transportu po
osiggnieciu przez beton wytrzvmalosci minimum 0.7 wytrzymalosci projekiowane].

Obrzeza powinny bvé zabezpieczone przed przemieszczeniem sig | uszkodzeniami w czasie
[ransporrf.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST ,, Wymagania ogolne ™

5.2. Wykonanie koryta

Wymiary wykopu powinny odpowiadaé wymiarom lawy w planie = uwzglednieniem w
szerokosci dna wykopu ew. konstrukeji szalunku.

5.3. Podloze lub podsypka (fawa)

Podloze pod ustawienie obrzeza stanowi kawa betonowa z betonu C12/135 o wymiarach
20x20cm
5.4. Ustawienie betonowych obrzeiy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawiad na wykonanym podiozu w miejscu i ze
swiatlem (odleglo$cig gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z
ustaleniami dokumentacji projektowey.

Zewnetrzna Sciana obrzeza powinna byé obsypana piaskiem, 2wirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczad szerokosci (1.5 ¢m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST .. Wymagania ogolne ™
6.2. Badania przed prrystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawea powinien wykonaé badania materialow
przeznaczonyeh do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawic¢ wyniki tych badan
Inzynierowi do akceptacyi.

Sprawdzenie wyglgdu zewngtrznego nalezy przeprowadzié¢ na podstawie oglgdzin elementu
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przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgeych na powierzchniach i krawedziach elementu,
zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dlugosci i glebokosci uszkodzen nalezy wykonac za
pomocq przvmiaru stalowego lub suwmiarki = dokladnoscig do 1 mm. zgodnie z ustaleniami PN-B-
10021 [4].

Sprawdzenie ks=ztaltu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzic z dokladnosciq do 1 mm
przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 17 2,
Sprawdzenie kqidw prostych w narozach elementéw wykonuje si¢ przez przylozenie kgtownika do
hadanego naroza i zmierzenia odchylek = dokladnoscig do 1 mm.

6.3. Badania w czasie robot

W ezasie robor nalezy sprawdzad wykonanie:

korvia pod lawe

tawy betonowe]

ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego

linii obrzeza w planie, kiére moze wynosié 2 cm na kazde 100 m dlugosci obrzeza,
niwelety gérnej plaszezyzny obrzeza , kidre moze wynosi¢ 1 em na kazde 100 m dlugosci
obrzeza,

7. OBMIARY, ODBIORY ROBOT I PODSTAWA PEATNOSCI

Zasady obmiaréw, odbioréw robdt i platnosci za ich wykonanie okresla kontrakt. Wyplatu
platnosci nastepuje. w terminie okreslonym w kontrakcie, po przedlozeniv Zamawiajgcemu Jfaktury
wraz z protokolem odbioru zafakturowanych robds, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
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SZCZEGOEOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -

VIII. NAWIERZCHNIE SPORTOWE

L.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szezegolowej Specyfikacyi Techniczrie] sq wymagania dotyczgcee

wykonania i ulozenia nawierzchni poliuretanowej na BUDOWA BOISKA
WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I PLACEM ZABAW
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 83 GDANSK UL. STOKEOSY 1

1.2.Zakres stosowania SST

Szezegolowa Specyfikacia Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacyi robot wymienionych w punkcie 1. 1.

1.3.Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyezq zasad prowadzenia robot zwigzanych z uloZzeniem
nawierzchni sportowej poliuretanowej lypu EPDM i NATRYSK

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane sq zgodne z okresleniami podamymi w SST ., Wymagania ogdine”

1.5. Nawierzchnia tvpu EPDM

Zaprojektowano nawierzchnie sportowy, dwuwarstwowg poliuretanowo - gumowq
o grubosci warstwy min. 16 mm typu EPDM.

Nawierzchnia sklada si¢ z warstwy gornej (gr. min.8mm) wykonanej z kolorowego
granulatu EPDM barwionego w masie o granulacji 1-4 mm oraz warstwy dolnej
(gr. min Smim) wykonenej z granulatu SBR o granulacji 1-4 mm, polgezonego
lepiszczem polivretanowym. Warstwy gérna i dolna ukladane sg mechanicznie,
bezspoinowo, przy pomocy rozkladarki mas poliuretanowych.

Nawierzchnia ulozona jest na systemowej warstwie elastycznej o grubosci minimum 33 mm
wykonanej z mieszaniny kruszywa kwarcowego. granulatu gumowego i spoiwa PU.
Nawierzchnia ta jest przepuszezalna dla wody.

Wymagane dokumenty dotyczqcee nawierzchni:

Certyfikar lub deklaracja zgodnosci z normg PN-EN 14877:2014

Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta
Atest PZH dia oferowanes nawierzchni,
Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcey na realizowang
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tg nawierzchnie.
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Kolor nawierzchni — zgodnie = projektem
1.7. Podbudowa- warstwa elastyczna

Warstwa elastyezna o grubosci minimum 35 mm wykonana jest z mieszaniny kruszvwa kwarcowego,
granulatu gumowego i spoiwa PU.

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podiuznymi

i poprzecznymi. odchytki mierzone latg o dl. 2 m. nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm .

Podbudowa = warstwy elastyeznej powinna by¢ uwalowana w taki sposob aby nie wystgpowalo
wykruszania sie warsiwy gornej.

3MATERIALY

3. 1. Wymagania ogolne

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robot muszq by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej

SST i dokumentacji projektowej.

Do wykonania robdt mogg byé stosowane wyroby budowlane spelniajgce warunki okreslone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Ni 207, poz.
2016, z pozZniejszymi zmianami).

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 v o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881);

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 1. o systemie oceny zgodno$ci(Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz. 1360.
z pozniefszymi zmiancmi).

Na Wykonawey spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej

przez ww ustawy lub rozporzqdzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Ogolne wymagania dolyczgee stosowanych materialow podano w SST ., Wymagania ogolne

4.SPRZET

4.1.0golne wymagania

Ogolne wymagania dotyczgee sprzetu podano w SST',, Wymagania ogolne”
5.TRANSPORT I SKEADOWANIE

Wykonawcea robot bedgcey posiadaczem odpadow (wytwérea) zohowigzany jest posiadacé stosowne
pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia
27.04.2001 v. 0 odpadach -Dz. U, nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawee powinny byé sprawne technicznie i spelniac
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym.

Ogolne wymagunia dotyezgee transportu podano w SST " Wymagania ogélne”

6.WYKONANIE ROBOT

6.1.0golne warunki wykonania Robot
Ogdlne wymagania dotyczqee wykonania robét podano w SST., Wymagania ogélne "

PROJERTOWANIE T QBSTUGA INWENTYCH  PHOTR WOJICZAL §0-257 GDANSK UL TRAWKI 17/1



BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYINEGO WRAZ # ZAGOSPODAROWANIEM TERENU [ PLACEM ZABAW PRZY SZKOLE PODSTA WOWLESNR 83
GDANSK UL, STOKLOSY T

7.KONTROLA JAKOSCI

7.1.0golne zasady
Ogélne wymagania dotyczqee kontroli jakosci robot podano w SST . Wymagania ogolne”

8. OBMIARY, ODBIORY ROBOT [ PODSTAWA PEAT NOSCI

Zasady obmiaréw, odbioréw robol i plamosci za ich wykonanie okresla kontrakt. Wyplata
platnosci nastepuje, w terminie okreslonym w kontrakcie, po przediozeniu Zamawiajgeemu faktury
wraz z protokolem odbioru zafakturowanych robdt, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -

IX. NAWIERZCHNIE Z BRUKOWEJ
KOSTKI BETONOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacyi technicznej (SS1) sq wymagania
dotyezqee wykonania i odbioru robdt zwigzanveh z wykonaniem chodnikow i ciggow
komunikacyjnyeh z brukowej kostki betonowef w ramach budowy BUDOWA BOISKA
WIELOFUNKCYIJNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I PLACEM ZABAW
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 83 GDANSK UL. STOKEOSY I

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacyi dotyczq zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowey.

1.4, Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wynwarzana z betonu metodg wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztaltka jednowarsnvowa lub w dwéch warstwach polgezonych ze sobg
trwale w fazie produkeji.

1.4.2, Pozostale okreflenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgeymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami i z definicjami podanymi w SST ., Wymagania ogolne ™

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqee robot

Ogdlne wymagania dotyezgee robdl podano w SST |, Wymagania ogolne”
2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczqce materialow

Ogélne wymagania dotvezqgee materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w
ST .. Wymagania ogolne”

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobuta techriczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

2.2.2. Wyglgd zewnetrzny
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Struktura wyrobu powinna byé zwarta, bez rys, pekniec, plam i ubytkow.

Powierzchnia gdrna kostek powinna byé rowna i szorstka. a krawedzie kostek rowne i
proste, wklesnigcia nie powinny przekraczac 2 mm

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni stosuje sie betonowy kostkg brukowg o grubosci 60 i 80 mm
prostokgtng o wymiarach 20x10cm.

Tolerancje wymiarowe wynoszq.

na dlugosci I mm.
na szerokosci 1 mm,
na grubosci I mm.

2.2.4. Cechy fizvkomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny mieé cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. Cechy Wartosd

I | Watrzymalo$¢ na sciskanie po 28 dniach, MPa. co
najmniej 60
a) Srednia = szesciu kostek 30
b) najmniejsza pojedvnczej kostki

2 | Nasigkliwos¢ woda wg PN-B-06230 [2]. %%, nie wigcef niz ]

3 | Odpornos¢ na zamrazanie, po 30 cyklach zamrazania, wg
PN-B-06250 [2]:
a) peknigcia probki brak
b) strata masy, %o, nie wigcej niz 5
¢) obnizenie wytrzvmalosci na Sciskanie w stosunku do
wytrzymalosci 20

probek nie zamrazanych, %, nie wi¢cej niz

4 | Scieralno$¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1]. mm, P

nie wiecej niz
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyvczgcee sprietu

Ogolne wymagania dotvezgee sprzetu podano w ST |, Wymagania ogolne ™

3.2. Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej

Powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonad recznie.
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Do zageszezenia nawierzehni stosuje sie wibratorv plviowe z osiong z tworzywa Sziucznego.

4. TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyezgee transportu podano w SST . Wymagania ogolne”
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogdlne zasadvwykonania robdt podano w ST . Wymagania ogdine ™
5.1. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowaé mieszaning piasku z cementem o wytrzymalosci minimum
2,5 MPa

Grubosé podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ minimum 3 cm. Podsypka powinna by¢
zwilzona wodq, zageszezona i wyprofilowana.

5.5. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Kostke uklada sie na podsypee w taki sposob, aby szezeliny miedzy kostkami yty jak
najmniejsze. Kostke nalezy ukladaé ok. 1,5 em wyzej od projekiowanej niwelety chodnika, gdyz w
czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszcezeniu.

Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypelnié¢ piaskiem. a nastgpnie zamies¢ powierzchnig
ulozonych kostek przy uzyciu szczotek recznyeh lub mechanicznyeh i przysigpic do ubijania
nawierzchni chodnika.

Do ubijania ulozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje si¢ wibratory plytowe z oslong
z tworzywa sziucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawed:zi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku
poprzeczinym ksztallek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowyeh kostek brukowych nie wolno uzywad walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupelnic szezeliny marerialem do wypelnienia i zamies¢
nawierzchnie. Nawierzchnia z kostki betonowej z wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga
pielegnacii - moze by¢ zaraz oddana do uzvtkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdl podano w SST . Wymagania ogdlne™
6.2. Badania przed prrystapieniem do robot
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawcea powinien sprawdzié, czy producent kostek
brukowyvch posiada aktualng aprobate techniczng.
6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podioza
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Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:
glebokosci koryia:

o szerokosci do 3 m: 1 cm,

o szerokosci powyzej 3 m: 2 cm,
szerokosct koryta: 5 em.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzeczmych i
podluznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjq projekiowg oraz pkt 3.3 niniejszej ST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosei wykonania = dokumentaciq projektowq oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej
OST:

pomierzenie szerokosci spoin,

sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),

sprawdzenie prawidlowosci wypelnienia spoin,

sprawdzenie, czy przyjety desen (wzdr) | kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.4.1. Sprawdzenie rownosci chodnika

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzaé nalezy lalg co najmniej raz na kazde
50 m* wlozonego chodnika i w miejscach watpliwych. Dopuszezalny przeswit pod latg 4 m nie
powinien przekraczac 1,0 cm.
6.4.2. Sprawdzenie profilu podiuznego

Sprawdzenie profilu podluznego przeprowadza¢ nalezy za pomocg niwelacji, biorge pod
uwage punkty charakierystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.
Odchyvlenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zalamania niwelety nie mogg
przekraczac 3 cm.
6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywaé nalezy szablonem z poziomicy, co
najmniej raz na kazde 50 nm° chodnika i w miejscach waipliwych. Dopuszczalne odehylenia od
projektowanego profilu wynoszq 0,3%.

7. OBMIARY, ODBIORY ROBOT I PODSTAWA PEATNOSCI

Zasady obmiardw, odbiordw robdt i platnosci za ich wykonanie okresla kontrakt. Wyplata
platnosci nastepuje, v terminie okreslonym w kontrakcie, po przediozeniu Zamawiajgeemu faktury
wraz = protokolem odbioru zafakturowanyeh robot, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

X. NAWIERZCHNIA ZWIROWA

1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczqg prowadzenia robét zwigzanyeh z wyko-

naniem nawierzchni 2wirowej na budowie BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I PLACEM ZABAW PRZY SZKOLE
PODSTAWOWEJ NR 83 GDANSK UL. STOKEOSY 1

2. MATERIALY

Do wykonania nawierzchni Zwirowej kruszywo powinno powinno byé jednorodne , bez
zanieczyszezen | mieé optymalne uziarnienie.

Krzywa uziarnienia kruszywa nie moze wychodzié poza granice krzywych obszaru dobrego

uziarnienia i spetniac wymogi normy PN -B- 11111 [2] i PN - B- 11113 [ 3 ] a wskaznik

piaskowy zgodny normg branzowq BN - 64/8931 - 01 [ 4 ] dla mieszanki o uziarnieniu:

od 0 - do 20mm - od 25 do 40 oraz od 0 do 30mm - od 55 do 60

Wilgotnos¢ optymalna kruszywa okreslona wedlug proby Proctora, powinna spelniaé warunki

normy PN - B - 04481 [ 1]

Sklad ramowy uziarnienia optymalnej mieszanki do wykonania nawierzchni swirowej:

Rzedne krzywych granicznyeh uziarnienia
przechodzi przez sito /% z wagi/
wymiary | nawierzchnia jednowarstwowa lub
oczek | warstwa gérna nawierzehni
kwadrato | zwirowej mieszanki kruszwowej.
wych
Site a
W omm
30 -
20) -
12 -
- 86
2 68
0.3 44
0,075 13
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Rysunek 1. Obszar uziarnienia optymalnych mieszanek zwirowych

Do wykonania nawierzchni iwirowej uiyé mieszanki o zawartosci kruszywa tamanego min. 30%.
§ 7]

Na sklad i jakos¢ mieszanki nalezy dolgczyé artest.
Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wyniki badar laboratoryjnyeh
lgcznie z krzywq uziarnienia pospolki jak i mieszanki kruszywowej w celu dolgezenia do
protokolu odbioru robar,

4. SPRZET
Do wykonania nawierzchni zwirowej powinien by¢ uzyty nastepujgcey sprzet:

- spycharki, rowniarki - do rozscielania, profilowania, wykonania rowéw i karczowania.
- koparki i {adowarki - do odspajania, wydobywania i zaladunku gruntu, pospoiki.
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brony talerzowe, kultywatory - do wymieszania mieszanki optymalney.
beczkowozow - do réwnomiernego i kontrolowanego dozowania wody:,
walcow statycznyeh lub ogumionyeh lekkich i Srednich, zageszczarki plytowe
samochodowy transport samowyladowezy od 5 - 201.

5. WYKONANIE NAWIERZCHNI ZWIROWEJ

- kruszywo powinno byé rozkladane warstwg o jednakowej grubosci na calej szerokosci
Jjezdni . Warstwy kruszywa po zageszezeniu powinny odpowiadaé grubosci i spadkowi
poprzecznemu okreslonemu w przekroju normalnym.

- do rozscielenia kruszywa nalezy uzvé réwniarki samojezdnej lub wykonaé reczhie.

- do zaggszczenia wyprofilowanej warstwy kruszywa zastosowaé samojezdne walce gladkie

lub ogumione o calkowitym cigzarze 10 - 13 1 i zageszczarki plytowe lekkie. Walowanie nalezy
rozpoczynac od krawedzi do srodka nawierzchni

Zageszezenie nalezy kontynuowaé az do osiggnigcia wskaznika zageszczenia [ Is]
warstwy nie mniejszego niz (),98.

W przypadku mniejszej wilgotosci niz 2%. nalezy réownomiernie polaé wodg calg zageszezang
powierzchnie.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

- Badanie cech geometrycznych nawierzehni zwirowej:

a’ rownosé podluzna - latg dlugosei 4m,
dopuszezalne odehylki do 15mm.

rownosé poprzeczna - latg dlugosci 3m, dopuszezalna odehylka
do 13mm.

b/

grubos¢ zageszczonej warstwy - 10 pomiaréw lub wigeef w przypadku
negatywnef oceny wizualnej, dopuszczalna odehylka grubosci warstwy 10mm
I zageszezenie nawierzchni zwirowej -

g/ Jednostka obmiarowa i rozliczeniowa - w° / metr kwadratowy/.

7. OBMIARY, ODBIORY ROBOT I PODSTAWA PEATNOSCI

Zasady obmiaréw, edbiordw robdt i plainosci za ich wykonanie okresla kontrakt. Wiplata
platmosei nastgpuje. w terminie okreslonym w kontrakeie, po przedlozeniu Zamawiajgeemu faktury

wraz z protokolem odbioru zafakturowanyeh robét, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego,
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -

XI. OGRODZENIE, PILKOLAPY

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacyi Technicznef sq wymagania dotyczqce wykonania i
odbioru robét przy budowie ogrodzenia placéw zabaw i pitkolapow dla zadania BUDOWA
BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I PLACEM
ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 83 GDANSK UL. STOKEOSY 1
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy [ kontraktowy przy
zlecaniu i realizacyi robot wymienionyceh w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyezq prowadzenia robot przy wykonaniu pitkolapow
o wysokosci 6 m nad poziom terenu oraz ogrodzenia boiska z paneli stalowych o wysokosci 41 2m
ponad terenem. .
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS1 sqg zgodne z obowigzujgeymi odpowiednimi normani,
ST . Wymagania ogolne ™

1.5. Ogdolne wymagania dotyczgee robot

Wykonawca robor jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
Dokumentacjq Projektowq, SST i poleceniami InZyniera.

Ogdlne wymagania dotyezgee robdt podano w SST ., Wymagania ogolne ™

2. Materialy
Muaterialami stosowanymi przy wykonaniu ogrodzenia wedlug zasad niniejszej SST $q.

2.1. Panele ogrodzeniowe

2.2. Slupki ogrodzeniowe stalowe

Stupki ogrodzeniowe okrggle lub prostokatne stalowe o wlasciwosciach mechanicznych i
parametrach wytrzymalosciowych porwierdzonych atestem wytworcy wg PN-EN 10204

Dlugos¢ calkowita stupka pitkolapu min 300 lub 7000mm  dlugosé slupow ogrodzenia minimum
2.2m.

Stupki ocynkowane zewnetrznie i wewnegtrznie.. Minimalna powloka cynku 275 g/m2

Stupki dostarczane z odpowiednim kapturkiem pokrywowym z worzywa sztucznego.

2.3. System mocowaitia

Mocowanie siatki piltkolapow i paneli stalowych do stupkow za pomocg rozwigzan systemowych
wyrworcy.

Niedopuszczalne jest spawanie | malowanie elementow ogrodzeniowveh na budowie
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2.4. Beton na fundament stupkéw
Beton towarowy klasy C12/15 — wymagania jak w PN-EN 200-1 :2003:

2.5. Pitkotapy

Pitkolapy systemowe z siatki PP gr. min. 4 mm w kolorze zielonvm o wymiarach oczka 4,5x4,5¢m
wysokiej wytrzymalosci oraz odpornej na dzialania warunkdw atmosferyeznych.

Stupki w kolorze zielonym w rozstawie okolo Smetrowwysokosé 6 metrow od poziomu lerenu

Obwodowo nalezy zastosowac linke stalowg min, 4 mm, ocynkowang.
Siatka mocowana do linek obwodowych za pomocy ocynkowanych karabificzykow w odstepie co 40
em(dolne karabinczyki powinny byé zabezpieczone przed kradziezq).

3. Sprzet
Roboty zwigzane z ustawieniem ogrodzen wykonywane hedq recznie przy uzyciu drobnego
sprzetu pomocniczego.

4. Transport
4.1. Elementy ogrodzenia nalezy przewozi¢ zgodnie z zaleceniami (instrukejq) producenta.

4.2, Beton nalezy przewozié specjalistycznymi samochodami do przewozenia betonu.
5. Wykonanie robot

5.1. Ogélne wymagania dotyczqgee robot

Ogdlne wymagania dotyczgce prowadzenia robor podano w SST ., Wymagania
ogolne”

3.2. Zakres wykomywanych robot

5.2.1. Zakup i transport materialow

Wykonawca robot zakupi i przewiezie materialy na miejsce whudowania zgodnie z
ustaleniami niniejszej specyfikacii.

5.2.2. Wykonanie wykopow pod fundamenty slupkoéw

Wykop (otwory) pod fundamenty stupkow powinny znajdowac si¢ na wytyczonef
trasie ogrodzenia i posiadaé wymiary - 0,40x0,40 m i glebokosc 1.0m lub 1,2m
Otwory nalezy wykonaé w rozstawie co 1,23, 2,5 i dm.

3.2.3. Wykonanie fundamentow

Fundamenty slupkéw nalezy wykona¢ z betonu klasy C12/15 . na mokro "™ w wykonanych

otworach. Przed betonowaniem nalezy w otworach umiesci¢ stupki.

3.2.4. Montaz siatki
Moniaz siatki do stupkéw nalezy wykonaé zgodnie z instrukejq producenta.

6. Kontrola jakosci robot
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6.1. Ogélne wymagania dotyczqee koniroli jakosci robdt podano w SST .. Wymagania
ogolne".

6.2 Badania materialéw w czasie wykonywania robot

Wszystkie materialy dostarczone na budowg z zaswiadczeniem o jakosci (atesten)
producenta powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu [ jego wymiardw.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia

a) zgodnosé wykonania ogrodzenia = ustaleniami Dokumentacji Projektowej,
b) prawidlowos¢ wykonania wykopow.

¢) prawidlowosé wykonania, fundamentow stupkow,

d) poprawnos¢ ustawienia stupkow,

e )prawidlowosé montazu siatki

7. OBMIARY, ODBIORY ROBOT I PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady obmiarow, odbioréw robol i platnosci za ich wykonanie okresla kontrakt. Wyplata
platnosci nastepuje, w terminie okreslonym w konirakcie, po przedlozeniu Zamawiajgcemu faktury
wraz z protokolem odbioru zafakturowanych robdt, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
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SZCZEGOEOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -
XII. ZIELEN

1. WSTEP
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji techniczney (SST) sg wymagania
dotyezqce wykonania i odbioru robot zwigzanych z zalozeniem i pielegnacjq trawnikow dla
budowy BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU I PLACEM ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 83 GDANSK UL.
STOKLOSY 1

1.1. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w specyfikacji powinny dotyezyé wykonania robot zwigzanych z:
- przvgotowaniem terenu pod budowe w zakresie gospodarki istniejgcym drzewostanem,
- urzgdzeniem zieleni w gramicach inwestycji oraz w Jej bezposrednim sgsiedziwie,
narazonej na zniszczenie w wyniku prowadzonych robdt budowlanych.

1.3.1. Zakres robdt przewidzianych do realizacji
24 Prace przveolowawcze — gospodarka drzewostanem, wykonane przed rozpoczgciem
robot budowlanych i drogowych, w tym.

. ciecia sanitarne w koronach drzew;

. karczowanie z wywozem oraz uiylizacjg karpiny, galezi i innych odpaddw;

- = drewna nalezy wyrobié sortymenty drzewne zgodnie z obowigzujgcymi normanti,
oraz wiezé drewno na skladowisko i ulozyé w stosy na skladnicy oddzielnie
gatunkami i sortymentami drewna. Wykonawca dostarczy Zamawiajgeemu dokument
potwierdzajgey przekazanie drewna posiadaczowi nieruchomosci, z ktorej zostalo ono
pozyskane;

- zabezpieczenie przez odeskowanie pni  drzew na  czas prowadzenia robot
budowlanych

25 Prace norzadkowe,  wykomywane bezposrednio przed przystgpieniem do robot
ogrodniczych, obejmujgce oczyszezenie powierzehni ferenu przeznaczonego pod zielen z
resziek budowlanych, gruzu i Smieci i wywozem zebranych zanieczyszezen na wysypisko.
2.6. Prace agrotechniczne. obejmujace:

- reczne  przekopanie gleby — na glebokos¢ 20-25 cm.  na powierzchniach
przeznaczonych pod zielen, na kidrych nie byly wykonywane roboty ziemne i W
ramach robdt drogowyeh nie rozscielono 10 cm warstwy humusu, z  usunigciem
starej darni, resztek roslinnych, korzeni, kamieni gruzu i innych Zunieczyszczen oraz
ich wywozem na wysypisko

- reczne rozscielenie na ww, powierzehni 10 cm warstwy ziemi Zyznej z wyrownaniem
i zagrabieniem

2.7 Zualozenie trawnikow, w lym:
- wykonanie trawnikow dywanowych siewem z nawozeniem przy uprawie recznef
- wykonanie trawnikéw darniowyeh darniowaniem pelnym
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2.8, Sadzenie drzew i krzewow, w tym._
| sad=enie drzew liSciastveh form piennych . z brylg korzeniowq (balotowane lub w
pojemnikach) w doly o wym. 0.7x0.7m z  zaprawq dolow ziemig zvzag do polowy
glebokosci
2 sud=enie drzew liSciastveh form piennveh . z brylg korzeniowq (balotowane lub w
pojemnikach) w doly o Srednicy i glebokosci 1 0/0,7 m z zaprawg dolow ziemiq Zyzng
do polowy glebokosci
3 sadzenie krzewow lisciastych . z brylg korzeniowg (w pojemnikach) w doly o sred. i
gleb. 0,3 mz zaprawq doléw ziemig Zyzng
4 sadzenic krzewow iglastveh, z brylg korzeniowg (w pojemnikach), w doty o wym. 0.5
x 0.5 em z calkowitg zaprawg dolow ziemia Zyzng
3 éeistkowanie powierzchni wokdl posadzonveh i krzewdw korq ogrodniczg (warstwy
grub. 6 cm)
29 Sadzenie roslin_kwiemikowyveh (réz rabatowych i okrywowych, roslin cebulowych, bylin,
roslin kwiatowych jednorocznych).
2. LLL przygotowanie podfoza.
Na powierzchni przeznaczonej pod kwietiki zostala wezesnie] rozscielona 10 cm
warsiwa ziemi Zyznej, w celu poprawy jakosci podloza nalezy na tej powierzchni
rozlozy¢ 2 em warstwe forfu oraz 3 cm warstwe ziemi Zyznej, a nastgpnie podloze
przekopal recznie na glebokosé 20 em z wymieszaniem warsiw ziemi | torfu,
wyerabieniem [ wyrownaniem powierzchni;
sadzenie roslin.:
Wg lokalizacji okreslonych w projekcie.
Roczna pielegnacia  zieleni w_okresie gwarancvinym - przez okres 1 roku po
odbiorze:
- pielegnacja trawnikéw wykonanych siewem i darniowaniem
- pielegnacja nasadzen (drzew i krzewow)
. pielegnacja kwietnikéw — ( np. réze, zonkile. tulipany, kwiaty sezonowe ip.)

2.10.Prace agrotechniczne, obefmujgce:

- reczne przekopanie gleby na glebokosé 20 cm, na powierzchniach przeznaczonych
pod zielen, z usunigciem starej darni, resziek roslinnych, martwych korzeni, kamieni,
gruzu | innych zanieczyszczen oraz ich wywozem na wysypisko

- wymiara 10 em warstwy podloza na powierzchniach przeznaczonych pod (rawniki w
zaglebieniach, na kiérych rosng drzewa. ostrozne, reczne zdjecie warstwy ziemi (aby
nie uszkod=i¢ korzeni drzew) z wywozem i rozscielenie w jej miegjsce 12 cm warstwy
ziemi zvznej (poziom wokdl pni starych drzew powinien pozostac nie zmieniony), z
wyrownaniem i zagrabieniem

- rozrzucenie 12 cm warstwy ziemi Zyzmej na pozostalej powierzchni  terenu
przeznaczonego pod trawniki, z wyrownaniem i zugrabieniem

2.11. Zalozenie trawnikow, w tym:

- wykonanie trawnikéw dywanowych siewem z nawozZeniem przy uprawie recznef
- wykonanie trawnikow darniowych darniowaniem petnym
- Scidlkowanie 6 cm warstwa kory ogrodniczej (lub drobrymi zr¢bkami lub oloczakami)
powierzchni wokdl starych drzew (w promieniu 0.5 m od pni). dotyczy trawnikow na
terenach o charakterze parkowym, nie dotyezy paséw drogowych,
2,12, Sadzenie roslin kwiatowych tj. malych roslin cebulowych (krokusy, przebisniegi,
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cebulice) grupami w ukladzie nieregularnym w trawnikach z darni (wg lokalizacji
wskazanej w projekcie)
213, Roczna pielegnacja zieleni w okresie gwarancvinvm - przez okres 1 roku po
odbiorze:
- pielegnacja trawnikéw wykonanych siewem
pielegnacja trawnikéw wykonanyeh darniowaniem peluym.
Rosliny cebulowe nie wymagujg specjalnej pielegnacyi.

1.2. Okreslenia_podstawowe:

Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne =z obowigzujgcym w  (ym  zakresie
nazewnichwem, przepisami o ochronie przyrody oraz Polskimi Normami.

1.3.1. Material roslinny — sadzonki drzew, krzewow (w tym krzewinek), roslin  kwiatowych
wieloletnich i jednorocznych.

1.3.2. Drzewa — sq to ro$liny wicloletnie tworzgce wyrazny krotszy lub  dluzszy pien oraz
korong zlozong z licznych galezi,

1.3.3. Krzewy — sq roslinami wieloletnimi nie tworzqcymi pnia, u ktorych liczne rownorzedne
pedy wyrastaig z miejsc znajdujgcyeh sig po ziemig, albo tuz nad jej powierzchnig.

1.3.4. Forma piennc — forma drzew i niekidrych krzewow sztucznie wytworzona (uformowana)

w szkélee przez wyprowadzenie do okreslonej wysokosci pnia i przez prawidlowe dla

danego gatunku lub odmiany uformowanie korowny, skludajgcej sig z przewodnika i min.

trzech pedow bocznych réwnomiernie rozlozonych. U form kulistych i zwisajgcych nie
wymaga sie przewodnika w koronie.

Forma__krzewiasta — forma wielopedowa wiasciwa dla  krzewéw [Iub forma drzewa

uksztaltowane  w  szkélce  przez  miskie przycigcie  przewodnika celem uzyskania

wielopedowosci,

1.3.6. Forma naturalna — forma wilasciwa dla danego gatunku drzewa i krzewu. stanowigca
Jjego ceche naturalng, wytworzona w  warunkach  nieskrepowanego  wzrostu. W
provpadku  drzew  powinien byé  wyraznie wyksztalcony przewodnik, nie przycigty na
korong i nie podkrzesany, ma ktorym sq pedy boczne.

1.3.7. Pieit — cze$¢  charakterystvezna dla  drzew. kiéra odréinia je od innych  form
wzrostowyeh  rosling wieloleinia silnie zdrewniala lodyga gléwna; nieugaleziona dolna
czes¢ przewodnika.

1.3.8. Korona - cze$é drzewa powstala na skutek rozgalezienie sie pedu glownego, skladajgea
si¢ z  konaréw, galezi i ulistnienia. Jezeli rozgalezienie nasigpuje  na  pewnej
wysokosci, wowezas pieri moze bhyvé  przediuzonmy w  kierunku  pionowym, jezeli
rozgalezienie powstaje w czesci przyziemnej, mogq powstawad formy krzaczaste zwane
naturalnymi., '

—
(5]
n

1.3.9. Karczowanie — usuwanie drzew i krzewow wraz z korzeniami oraz pniakow po Scigtych
drzewach w celu oczyszczenia gruntu i ulatwienia mechanicznej uprawy.
1.3.10. Kwrpina — drewno cze¢sci podziemnej drzewa wraz z priakiem pozostalym po scigciu.

1.3.11. Szyjka korzeniowa - czes¢ rosliny pomigdzy korzeniem i pedem.
1.3.12. Bryla __korzeniowa — uformowana przez szkélkowanie bryla ziemi z przerastajqgcymi jgq

korzeniami.

1.3.13. System korzeniowy - zespol korzeni uformowany przez rosling.

1.3.14. Wymiary drzew:
Wysokos¢ - dlugosé przewodnika mierzona od szyjki korzeniowej do najwyzsze] czesci
rosliny:.
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Szerokos¢ -odleglo$é mierzona w najszerszym miejscu rosliny jest to odleglosé¢  bedgea
polowq sumy dwaoch prostopadlych pedow stanowigeyceh Srednice

1.3.15. Ziemia wrodzajna — wierzchnia warstwa gleby posiadajgca wlasciwosci zapewniajgce
roslinom prawidlowy rozwdj.

1.3.16. Ziemia zyzna — ziemia uzyskana z rozkladu materialu organicznego z duzq zawartoscig
prochnicy, o strukturze  gruzelkowatej, zasobna w  skladniki  pokarmowe, posiadajgea
duzg pojemnos¢é  wodno-powietrzng. Ziemia Zyvzna mie mozZe by¢ zanieczyszczona,
przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszezona chemicznie.

1.3. Ogdélne wymagania dotyczqce robdt:

Wykonawea robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjiq projektowg, ST i poleceniami inspekiora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY.

2.1. Material roslinny sadzeniowy:

2.2.1. Wymagania odnosnie materialu sadzeniowego - drzewa

2. Drzewa muszq byé zgodne z drzewami podanymi w specyfikacji przetargu, posiadaé cechy
charakterystyczne dla odmiany drzewa oraz spelniaé bez zastrzezen wymagania klienta
dotyczyce wielkosci. Rosliny muszg by w dobrym stanie.

3 Rosliny muszq byé oznaczone elvkiely zawierajqeq pelng nazwe rosliny. w tym nazwg
lacinskq.

4. Dopuszczalne sg drzewa z brylg korzeniowg, w kontenerach Iub w alternatywnych
opakowaniach przeznaczonych glownie do uprawy roslin (dalej "kontener").

5. Drzewa z brylg korzeniowg o obwodzie pria do 12 ¢cm muszg byé co najmniej 2 razy

przesadzane, od 12 ¢m do 25 obwodu co najmniej 3 razy przesadzane, od obwodu pnia
26 cm | m nad szyjg korzeniowg co najmniej 4 razy.

6. Dopuszcezalne sq drzewa z brylg korzeniowg w szytyeh donicach z juty lub w koszach z drutu
niepowlekanego, ciasno Sciggnietego. Niedopuszczalne sg powazne deformacje bryly
korzeniowej, jak rowniez rosliny przesadzane mniej razy, niz przewiduje punkt 4.
Niedopuszczalne sg rozpadajgcee sie bryly korzeniowe.

7 Wielkos¢ bryly korzeniowej musi by¢ proporcionalna do calkowitej wysokosSci drzewa, lub
obwodu na wysokosci | m nad szyjg korzemiowg. Brvla korzemiowa musi byé dobrze
przerosnicta korzeniami, niedopuszczalne sq drzewa z przycietvini korzeniami powstalymi

przed ostatnim  przesadzaniem.  Niedopuszezalne  sq  drzewa  z  obcigtymi  podczas
wykopywania korzeniami o Srednicy wiekszef niz 3 cm.
& Rosliny w kontenerach mogqg by¢ uprawiane w tym samym pojemniku nie diuzej niz przez

dwa lata, a calkowity czas uprawiania drzew w kontenerach w ramach calego cyklu
uprawiania nie moze przekroczvé dwach lat.

9 Wielkos¢ kontenera musi by¢ proporcjonalna do wielkosci i gatunku rosliny. Kontener musi
by¢ dobrze przerosniety korzeniami. Niedopuszczalne jest dostarczanie drzew sadzonych
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bezposrednio przed wysylkg lub w takim okresie, ze rosliny nie mialy przed wysylkg
mozliwosci zapuszczenia wystarczajgeej ilosci korzeni w kontenerze. Dopuszczalne sqg
drzewa z brylg korzeniowq $wiezo osadzone w kontenerach, jezeli bryla jest zgodna z pkt 2 —
6.

Niedopuszczalne sq korzenie skrecone w spirale w  proypadku roslin uprawianych
w kontenerach.

Pnie drzew nie mogg mie¢ widocznyeh uszkodzen zwigzanych ze wyklg interwencig
ogrodniczq lub pogodq. Rownie niedopuszczalne sg rany na jakimkolwiek etapie gojenia
spowodowane zlg lub pozng interwenciq (na przyklad péznym usunigciem boczinych pedow,
zbyt silnych galezi lub bocznych pedéw przy pniv). Niedopuszezalne sq réwniez jakiekolwiek
inne swieze uszkodzenia galezi i pnia.

Pnie drzew z obwodem pnia powyzej 12 em w wysokosci Jednego metra nad szyjq
korzeniowq muszq mie¢ co najmniej 220 em wysokosci, muszg byé prosie i nie odbiegaé w
zadnym miejscu o wigeej niz 5 em od osi lgezqeej szyje korzeniowy = korong. Wysokosé pnia
kulistych, zwisajgcych lub szeroko rosngeych odmian musi wynosié¢ co neajmniej 220 cm,
niezaleznie od obwodu. Kora drzewa nie moze byé zwiotczala lub zmarznigta. Obwéd na
wysokosei 1 m musi przedstawial jeden =z ponizszych standardowych rozmiaréw: 6-8, 8-10,
10-12, 12-14, i4-16, 16-18, 18-20, 20-25, 25-30, 30-33 itd.

Ksztalt i charakter galezi korony musi byé¢ odpowiedni dla deklarowanej odmiany, wieku i
wielkosci drzewa.

Korona nie moze mieé wigcej niz jednego pedu glownego: ped gléwny nie moze by¢é
uszkodzony. Ped glowny musi tworzyé bezposredniq kontynuacie pnia. Wyjatkiem sq odmiany
rosngcee naturalnie w sposob kulisty, szeroki lub zwisajgey.

Zadna = galezi nie moze byé w miejscu, gdzie wyrasta z pedu gléwnego, szersza niz ped
glowny w tyvm samym miejscu.

Korona nie moze mie¢ widlastyeh rozgalezien (oprécz odmian, gdzie jest to naturalne - na
przvklad deby, graby), grozqcych rozlamaniem korony w pézniejszym wieku drzewa.

Korona drzewa o obwodzie pnia ponad 12 cm musi zawieraé co najmniej 3 galezi, oprocz
drzew. kiore si¢ w mlodym wicku rzadko rozgaleziajg (np. Caralpa bignonioides albo
Paulownia tomentosa). Za galgz nie mozna uznaé pedu jednorocznego; galezie muszg mieé
co najmniej dwa lata.

Jezeli rosliny sq dostarczane z lisémi. niedopuszczalne jest, aby wykazywaly one objawy
przeschnigcia (np. suche krawedzie lisci.)

Drzewa stozkowate ugalezione od ziemi oraz drzewa soliterowe muszq osiggngé okreslg
przez klienta wysokosé, a takze szeroko$¢ na wysokosci I m, jesli klient takq podal.
Niedopuszezalne sq jakiekolwick szkodniki lub choroby.

Kupujacy zastrzega sobie prawo do obejrzenia oraz rezerwacyi drzew u wykonawcey przed
wykonaniem dostawy lub moze zqda¢ fotografii roslin od podwykonawcy.

Kupujgey zastrzega sobie, w przypadku uzasadnionych watpliwosci, prawo w chwili odbioru
dostawy podda¢ losowo 1% drzew (co najmniej jedno) kontroli Jjakosci  systemu
Korzeniowego. nawel jesli bedzie to oznaczaé zniszezenie rosliny (np. celowe usunigcie gleby
z korzeni drzewa z brylg korzeniowg lub w kontenerze). Kupujgey nie ma obowigzku
zaplacic wykonmwey za drzewo zniszczone w ten sposob.

Wymagania odnosnie materialu sadzeniowego — krzewy

Zamawiany material roslinny spelniajgcy najwyisze wymagania jakosciowe powinien byé
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w szezegolnosci:

opatrzony etykielq,
czysty odmianowo,
prowadzony w Irakcie wieloletniego cyvkiu produkeyinego,
posiadac zdrewniale pedy wyrastajgee nie wyzej niz 10 em nad szyjkq korzeniowgq,
zahartowany,
prawidlowo uformowany z zachowaniem charakierysiveznej dla gatunku i odmiany wysokosci,
szerokosci i dlugosci pedow. réwnomiernie rozkrzewiony,
zdrowy, wolny od szkodnikow [ patogenow,
pozbawiony ran i Sladow po swiezych cieciach,
bez uszkodzen mechanicznych,
bez martwic, zmarszczen i peknied kory.
2. Cechy systemu korzeniowego
Zamawiany material roslinny spelniajgey najwyisze wymagania jakosciowe powinien
posiadac system korzeniowy:
7. skupiony, zwarty, silnie przerosniety, prawidlowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych
powinny wystgpowaé liczne korzenie drobne, nie przesuszony.
8. odpowiedni gabaryiowo, dla krzewdw z brylg zabezpieczony tkaning rozkladajqeq sig
najpoznie] w pottora roku po posadzeniu.
3. Cechy czesci nadziemnej
Zamawiany material roslinny spelniajgey najwyzsze wymagania jakosciowe powinien
posiadac forme:
— w pelni uformowang i rozgaleziong o konstrukeji charakterysivezney dla odmiany bgdz gatunku,
— barwie lisci/igiel typowej dla odmiany, liscie nie powinny byé zwiedni¢te, zwijajgce sig, =z
plamkami i nienormalnymi odbarwieniami,
— rozaneczniki i azalie muszq mieé wyksztalcone pgki,
— pgki kwiatowe i lisciowe powinny by¢ zdrowe, bez oznak zasychania,
= dla krzewow zywoplotowych specjalnie prowadzong, réwnomiernie zageszczong od grunfu.
4. Wykaz parametrow opisujgeych krzewy
Kazdy zamawiany krzew powinien by¢ opisany wg nastepujgeych jednoznacznie go
okreslajgeych parametrow:
nazwa lacinska i polska,
wysokos$¢ krzewu bez bryly np. 30-35¢m,35-40cm, itd.,
szerokoS$¢ krzewu np. 60-100, 100-150, itd.,
minimalna ilos¢ przesadzen rosliny w procesie szkolkowania np. x2,x3, itd.,
forma sprzedazy (roslina z brylg czy roslina w pojemniku, nalezy podaé wielkos$é pojemnika w
litrach np. C3, C3 itd),
wysokos¢ pnia w przypadku formy piennej, mierzona od poziomu malerialu wykanczajgeego
powierzchni¢ pod krzewami do najnizszego pedu, np. 100-125cm, 125-150 (dla krzewdw form
piennych),
soliter (roslina prowadzona w szkdlce jako material swobodnie rosngcy, o pokroju wilasciwym dla
gatunku i odmiany — krzew symetryczny i réownomiernie zageszczony min. (rzy razy szkétkowany).
czy krzew Zywoplotowy - stosujemy w przypadku wskazania szczegolnej formy zastosowania,
oznaczenie pokroju — forma pienna (Pa) czy naturalna (N).
dla krzewow formowenych ksztalt np. forma kuli, stoZka, spirali iip.
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5. Pozostale uwagi
nalezy sadzi¢ material roslinny w pojemnikach, w okresie bezlistnym mozna stosowaé krzewy z
brylg korzeniowg (dotyczy krzewow lisciastveh niezimozielonych),
dla krzewow z uprawy kontenerowej stosowaé jedynie krzewy z silnie przerosnietq brylg
korzeniowq: pojemniki powinny by¢ proporcjionalne do wielkosci rosliny: ro$lina musi rosngé w
pojemniku minimum jeden sezon wegelacyjny. ale nie wigcej niz dwa sezony,
krzewy sadzone w jednogatunkowych grupach oraz jako okrywowe powinny mieé zblizone
wielkosc i pokrdj,
dla nuasadzen pojedynczych | grupowych nalezy stosowal krzewy soliterowe minimum trzy
krotnie szkolkoware,
do nasadzenn okrywowych stosowaé krzewy minimum dwa razy szkolkowane posiadajgee
minimum tzy dobrze rozkrzewione pedy glowne z typowymi dla odmiany rozgalezieniami (dla
Cornus mas, Cralaegus coccinea, Eleagnus angustifolia. Hippophae rhamnoides, Sambucus
nigra dopuszcza sig dwa dobrze rozkrzewione pedy glowne),
krzewy pienne muszg miec¢ prawidlowo wyksztalcong korong skiadajgeq si¢ z minimum trzech
dobrze rozkrzewionych pedow glownych.

1. Rosliny _cebulowe powinny odpowiadaé normie PN 92/R-67030 ,, Cebule, bulwy,

klgeza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych. .
2. Roze —krzewy roz powinny byé zgodne z normq PN-87/R-67020 .

2. Nasiona traw.
W miejscach zacienionych iw polcieniu pod drzewami nalezy zastosowaé mieszanki traw
na trawniki ozdobne starannie pielggnowane, 1.j.:

—

— Kostrzewa czerwona rozlogowa - 20%
— Kostrzewa czerwona kepowa - 20 %

— Kostrzewa nitkowata -20 %
— Wiechlina lgkowa -15%
— Wiechlina =wyczajna - 20 %
= Mietlica pospolita -15%

« W omiejscach naslonecznionych, na glebach suchyeh, na trawniki ozdobne starannie
pielegnowane, nalezy stosowac mieszanki traw tj.. :

- Zycica trwala - 30 %
l. Kostrzewa czerwona - 23 %,
2. Kostrzewa owcza -30%
3. Wiechlina lgkowa - 10%
4. Mietlica pospolita - 5%

- Mozna  zastosowaé réwniez gotowe mieszanki  traw dostepne w obrocie handlowym,
posiadajgce ww. cechy uzytkowe izn. odpowiednia na trawniki ozdobne pielegnowane, w
miejscach nastonecznionyeh i w miejscach poéleienistych .

+ Zastosowana mieszanka traw powinna mieé¢ oznaczony i podany na etykiecie (aktualnej
metrycezce lub w dokumencie atestowym dotyezgeym danej partii) procentowy skiad
gatunkowy, klase, numer normy wg kitdrej zostala wyprodukowana, a takze cechy
decydujgcee o jakosci mieszanki nasion, jak

3 rzeczywisty sife kielkowania nasion,
0. rzeczywistg czystos¢ nasion,
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7 Wilgotnosé,
8. zdrowotnos¢
9 wartosc uzytkowq.

3. Darn trawnikowa (.trawniki 7 rolki”) .
Nalezy zastosowad darr trawnikowg uprawiang w gruncie, Darni powinna byé zwarta i
dobrze ukorzeniona. Partia darni (cigta w pasy i zwinieta w rolke) dostarczona na plac
budowy — powinna  byé¢  ulozona tego samego dnia. Dari nalezy zabezpieczyé przez
przesuszeniem zarowno przed jak i po ulozeniu.
4. Ziemia Zyzna.
Ziemia zyzna zastosowana przy realizacii trawnikéw, kwiemikéw oraz do nasadzen zakupiona
i dostarczona na plac budowy. Winna pochodzi¢ z zebranych warstw gleby préchniczej,
pozostajqee] uprzednio pod uprawa rolng lub ogrodniczq ziemia albo byé wytworzona z
komponentow organicznveh i nicorganiczmych oraz mineralnyeh wierzehnich warstw gleby:,
wzbogacona nawezami mineralnymi. Ziemia ta winna mieé bvé oczyszczona z kamieni,
gruzu, resztek nie rozlozonych czesci roslin tj. galezie i grubsze korzenie oraz z rozlogéw
perzit.

Podstawowe parametry fizyko-chemiczne ziemi zyznej:

odczyn: pHod 3.0 do 6,3

zawartos¢ prochnicy nie mniejsza niz 2 %

zawartosé azotu aie nizsza niz 0,2 %

stosunek zawartosci wegla do azotu C:Nw przedziale | 15
Wiasciwosci  ziemi winne zostaé zhadane i potwierdzone przez specjalistyczne
laboratorium (np. Stacj¢ Chemiczno-Rolniczq), ktore okresli ilosé i sposéb pobrania
reprezentacyjnej proby potrzebnej do wykonania oceny oraz wyda zalecenia odnosnie
uzupelniajgcego nawoienia mineralnego. Wynik badania Wykonawca powinien okazaé
Zamawiajgcemit

5. Nawozy mineralne.
Nawozy powinny byé w  oryginalnym opakowaniv  handlowym, =z podanym  skladem
chemicznym (zawarto$¢ NPK). Nawozy nalezy zabezpieczyé przed zawilgoceniem i
zhryleniem w czasie transportu i przechowywania.

6. Kora do Scidthowania.
Kora do sciolkowania powinna byé¢ kompostowana. Tvlko swieza, slabo rozdrobniona kora,
zapewni  przez odpowiednio dlugi czas, spelnienie warunkéw jako material $cidlkujgcy tzn.
ochroni podloze przed wysychaniem i ograniczy rozwéj chwastow.
Do takich zastosowan mozna wykorzystac tez kore debu, czy innych drzew zawierajgcych
duzo garbnikow.
Czesciowo nalezy  stosowal kor¢ drzew iglustych, kidra zakwasza glebe — dla roslin
wymagajacych kwasnego odezynu podloza tj. dla krzewdw iglastych.

4) SPRZET.
3.1. Sprzet stosowany do wykonywania prac prrygotowawczych i ogrodniczych

Wykonawcea przystepujgey do robot z zakresu gospodarki drzewostanem i urzadzenia zieleni
8 CRUgC] OS2 %
powinien wykazac si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujgcego Sprzetu.
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plugow, kultywatoréw, bron, walu kolczatkowego, watu gladkiego, kosiarki mechaniczne]
samozbierajacej.  kosy spalinowej, drabin, pil motorowych i reczmveh,  samochodéw
samowyladowezych — lub  skrzyniowych.  podnosnika  samochodowego — oraz — narzedzi
ogrodniczych do uprawy recznej.

5) TRANSPORT.

1. Transport materialow do wykonania robot ogrodniczych.

Transport materialdw do nasadzen zieleni moze byé¢ dowolny (samochody skrzyniowe lub
samowyladowceze o nosnosci do 3t , lub zestawy ciggnikowe z przyezepg  skrzyniowg lub
samowyladoweza) . o Sredniej ladownosci i cigzarze, pod warunkiem, ze zastosowane $rodki
transportu nie bedq stanowié  zagrozenia dla  zagospodarowania terenu budowy oraz
transport nie uszkodzi, ani nie pogorszy jakosci przewozonych materialow. W czasie
przewozu material - sadzeniowy (drzewa. krzewy, byliny) musi byé zabezpieczony przed
uszkodzeniem  bryly korzeniowej i pedow oraz przed wysychaniem i przemarzaniem.
Rosliny - sadzone z  brylg korzeniowg muszg mie¢ bryle korzeniowq zabezpieczony
(opakowang ) w sposéb zastosowany przez ich producenta — pojemniki, folie, worki jutowe.
Rosliny  (drzewa, krzewy, byliny, darii trawnikowa) powinny byé  dostarczane na  leren
budowy partiami, w ilosci umozliwiajacej ich posadzenie (ulozenie) w tym samym dniu.
Jezeli material sadzeniowy bedzie przetrzymywany przez pewien czas (dluzej niz jeden
dzien) w obrebie placu budowy, wéwezas nalezy go zabezpieczyé przed uszkodzeniem,
przesuszeniem I przemarzni¢ciem, a w razie suszy podlewac.

42. Wywosz  materiatow  drzewnych i odpadowych, pokosu trawy, chwastow. gruzu, kamieni i
innych zanieczyszezen na wysypisko miejskie.

5 WYKONANIE ROBOT.

5.2. Prace przygotowawcze dotyczqee gospodarki drzewostanem. kidre nalezy wykonaé przed

przystgpieniem do robot budowlanych i drogowyveh.

Gospodarka drzewostanem obejmuje:

- clecig sanitarne drzew z usunigciem galezi suchych, zlamanyeh i uszkodzonych, galezi
kolidujgcych i odrostéw korzeniowych, prace wykonane z podnosnika , sekatorami, pitami
recznymi i mechanicznyvmi,

- karczowanie drzew i krzewow — nalezy wykona¢ recznie z uzveiem drabin lub podnosnika.
Obejmuje odcigcie pilq mechaniczng galezi, konaréw i czesei pnia oraz spuszezenie ich
na linach. odcigcie | przewrdcenie reszty pnia przy uzyeiu liny, pociecie pnia na odcinki
dogodne do transportu, ulozenie galezi i konaréw w stosy, odkopanie korzeni, odciecie i
usuniecie korzeni, zasypanie dolu ziemiq z ukopu, ubicie i wyréwnanie zasypanego dotu.
Material odpadowy nalezy zurylizowac.

- Zdrewna nalezy wyrobié sortymenty drzewne zgodnie z obowigzujgecymi normami, oraz
zwiez¢ drewno na skladowisko i ulozyé w stosy oddzielnie gatunkami i sortymentami
drewna. Wykonawca dostarczy Zamawiajgeemu dokument potwierdzajgey przekazanie
drewnu posiadaczowi nieruchomosci, z ktdrej zostalo ono pozyskane.

- reczne karczowanie starych pniakéw - odkopanie korzeni, odciecie i usuniecie korzeni,
zasypanie dolu ziemig z ukopu, wywaoz karpiny na wysypisko.

- Qczvszezenie lerenu z pozostalosci po karczowaniu z wywozem na wysypisko $mieci.

- zubezpieczenie drzew rosngeych w rejonie robot budowlanyeh i drogowych na okres ich
wykonywania, przed uszkodzeniami mechanicznymi pni i korzeni: zabezpieczenie pni
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obudowy z desek do wys. 2 m. przykrycie korzeni w wykopie matami stomianymi  z
podlewaniem, jezeli prace w obrebie korzeni sg wykomywane w okresie letnim , usuniecie
zabezpieczen po zakonczeniu robot.

- wykopanie krzewdw réz w celu przesadzenia, recznie , w sposéb kiory nie spowoduje
uszkodzenia korzeni i pedow. Najlepiej. gdy ww. prace bedg wykonywane w okresie
Jesiennym (X-1X), a krzewy przekazane inwestorowi zostang niezwlocznie posadzone w
miejscu docelowym.

53. Prace porzadkowe — wykonywane bezposrednio przed zalozeniem zieleni, po  zakorczeniu
robot budowlanych i drogowyeh, obeimujq:

- powierzchniowe oczyszczenie lerenu przeznaczonego pod zieler z gruzu, $mieci, resziek
roSlinnych itp. z zebraniem zanieczyszezen w pryzmy i wywozem na wysypisko.

5.4. Prace agrotechniczne.

Na powierzchni terenu przeznaczonego pod zielen projektowang nalezy wykonad:

- reczne przekopanie podloza na glgbokosé 20-25 em = dokladnym oczyszczeniem ze stare]
darni, korzeni chwastéw, kamieni, gruzu itp. z zebraniem ww. zanieczyszezeh i wywozem
na wysypisko miejskie.

- rozrzucic  ziemig  Zvzng warstwg grub. 12 em na powierzchni pod zielen | na ktérej w
ramach roboét drogowych nie rozécielono wezesniej  ziemi urodzajnej (na calej
przekopanej  powierzchni). =z zakupem i dowozem ziemi Zyznej, wyrownaniem i
zagrabieniem,

- reczne  przekopanie glebv na glehokosé 20 ¢m. z zagrabieniem i wyréwnaniem
powierzchni. v

5.5. Sadzenie drzew i krzewdw - lisciastych i iglastveh
3.0 1. Wymagania dotvezgee sadzenia:
— ftermin sadzenia:

9. w przypadku materialu rolinnego z golymi korzeniami (bez bryly korzeniowej) drzewa i
krzewy sadzi sie tylko w stanie bezlistnym — wezesng wiosng (od pol.marca do k. kwietnia)
lub jesieniq (od pol. pazdziernika do korca listopada),

10.w przypadku roslin uprawianych w pojemnikach . z brylg korzeniowg — mozna je sadzié
przez caly okres wegetacji od wiosny do jesieni,

11. sadzenie drzew powinno by¢ wykonane przed zalozeniem trawnikow w ich sqsiedztwie,

1. miejsca sadzenia wyznaczyé zgodnie z dokumentaciq projektowaq,

wymiary doiéw  pod drzewa lisciaste formy pienne sadzone z brylg korzeniowq —

Srednica i glebokos¢ 0.7 m . a w przypadku Klonéw i platanéw w doly o Srednicy i

glebokosei 1,0/0,7m z zaprawg dolow ziemiq zyzng do polowy glebokosei,

= wymiary dolow  pod krzewy lisciaste - Srednica i glebokosé 0,3 m z zaprawag dolow
ziemid Zyzng,

= wymiary doléw pod krzewy iglaste - Srednica i gleboko$é 0,5 m z zaprawg doléw ziemiq
Zyzng,

— dno dotu przed umieszczeniem w nim drzewa lub krzewu nalezy spulchnié widlami,

—  krzewy sadzié w spulchnione podioze,

— korzenie zlamane, uszkodzone i zbyt dlugie nalezy przed  posadzeniem  przycigé
sekatorem,

— bwvle  korzeniowg  drzew i krzewdw uprawianych w pojemnikach przed sadzeniem
nawodnic, a po usunieciu pojemnika  lekko rozluznié
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wierzehniq 10 ¢cm warstwe ziemi  usunigtej przy kopaniu dolow wykorzystaé do ich
zasypaniu po posadzeniu, w uzupelnieniu ziemi Zyznej kidrq nalezy zaprawié dél, a
nadmiar rozplantowaé na sqsiedniej powierzchni (jezeli nie zostala juz obsiana trawg)
natomiast  ziemi¢  pozvskang z glebszyveh  warstw tzw. martwice wywieé z terenu
budowy,

po zasypaniu dolu ziemig wokdl rosliny lekko docisngé i dwukrotnie obficie podiac,
drzewa nalezy opalikowac. Sposéb palikowania: nalezy zastosowaé 3 paliki toczone,
impregnowane cisnieniowo, o Srednicy 8 em; wys. palika whitego w grunt powinna by¢
rowna wysokosci pnia posadzonego drzewa. Paliki nalezy polaczyé w gérnej czesci oraz
na wysokosci 0.5 m nad ziemig 3 poprzeczkami z pébwatkéw szerokosci 8 cm,
impregnowanych cisnieniowo, o dlugosci 0.5 m. Drzewa nalezy przywigzaé do palikéw
tasmgq parciang o szerokosci 5 cm lub sznurem kokosowym w dwdch miejscach: u nasady
korony oraz na wysokosci 0,5-0,7 m od poziomu gruntu. Pier drzewka w zadnym miejscu
nie moze dovkaé palikow / poprzeczek.

wokol nowo posadzonych drzew nalezy wykonaé misy, a  powierzehnie wokél (o
promieniu 0.3 m) wyscidlkowaé korq ogrodniczq lub drobnymi zrgbkami na grubosé 6
cm (kora nie powinna dotykaé bezposrednio do pria drzewa — pierscien w odl. 5-6 ecm od
lica pnia pozostawié wolny)

powierzchnie terenu wokol starszych drzew (w promieniu 0,5 m) réwniez wyscidlkowaé 6
cm warstwg kory ogrodniczef lub drobnymi zrabkami .

calq powierzchnie terenu obsadzonego krzewami lisciastymi i iglastymi  wyréwnadé i
wysciolkowac korq ogrodniczq — warstwa grub. 6 cm z odcigciem powierzchni skupiny od
trawnikow, trawniki i kora w jednej plaszczyZnie

3.53.2. Pielegnacia nasadzen drzew.

L

Pielegnacja  drzew i krzewdw przez okres 12 miesiecy po posadzeniu obejmuje:

odchwaszezanie (min. 4 razy), spulchnianie gleby, poprawianie misek wokoél drzew,
uzupelnianie warstwy Sciétki z kory ogrodniczej na powierzehni wokdél drzew i krzewéw,
I-krotne zasilanie (w  okresie  wiosennym) nawozami  mineralnymi odpowiednimi dla
poszezegolnych grup roSlin np. "Azofoska™ w ilosci 60 g na I szt.

podlewanie w okresach suszy (' wg. potrzeb i na kazde wezwanie Zamawiajgeego nie mniej niz
I4x w okresie wegetacyi, w okresie suszy czesciej, tak, aby utrzyvmaé glebe w stalej wilgotnosci),
ciecie pielegnacyjne ;

Cigcie formujgee korzysinie wplywa na pokrdj drzewa. Stosuje sie je u mlodych roslin.
Polega na skracaniu niektérych pedow tak. aby uzyskaé lepsze zageszezenie korony oraz
pozgdany  pokrdj, usuwa si¢ pedy zbedne i odrosty korzeniowe tnge blisko pnia. Pedy
przyeina sie tuz nad oczkiem skierowanym na zewnatrz korony.

ochrone przed chorobami i szkodnikami ;

Srodki  chemiczne stosowaé  wylgeznie w provpadkach — masowego wysigpienia
szkodnikéw i objawdw chorobowych , po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru

kontrola i ewentualnic wymiana i uzupelnienie  brakujgcych wigzadel i palikow przy
drzewach,
wymiana uschnietych Iub silnie uszkodzonych drzew.

Pielggnacia nasadzen krzewdw lisciastych i iglastveh, przez  okres 12 miesiecy  po
posadzeniu obejmuje:

odchwaszezanie (min. 2 razy w miesigeu w sezonie wegetacyjnym), spulchnianie gleby,
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usuwanie  odrostow korzeniowych i dzikéw. poprawianie brzegéw i powierzehni skupin
krzewow,

- uzupelnianie warstwy Sciolki z kory ogrodniczej,

- zasilanie nawozami mineralnymi odpowiednimi dla poszczegdlnych grup roslin,

- podlewanie w okresach suszy ( wg. potrzeb i na kazde wezwanie Zamawiajgeego nie mniej niz
l4x w okresie wegetacji, w okresie suszy czesciej, tak, aby utrzymaé glebe w stalej wilgotnosci),

- wymiana uschnigiveh lub silnie uszkodzonych krzewow.

56 Trawniki,
3.6.1. Wymagania donvezgee zakladania (rawnikow,

teren pod trawniki musi by¢ czysty pozbawiony gruzu, kamieni, resziek roslinnych i
wszelkich zanieczyszczen

przvgotowang wezesniej powierzchni¢ terenu, na ktorej uprzednio zostata rozscielona
warstwa ziemi zyznej lub ziemi wrodzajnej i torfu, jezeli mingl dluzszy czas od jej
rozlozenia, nalezy recznie  plytko  przekopaé,  rozrzucié  nawozy  mineralne
wieloskladnikowe do trawnikéw w  ilo$ci 5 kg/100 m® (najlepiej o przediuzonym
dzialaniu). wymieszac z glebg i zagrabic;

Trawniki = sievu:

przed siewem podloze nalezy walowacé walem gladkim,

siew powinien by¢ dokonany w dni hezwietrzne , najlepiej po deszczu,

termin stewu: najlepszy okres wiosenny (kwiecien) . najpozniej do polowy wrzesnia ,
nasiona traw wysiewac¢ w ilosci 3 kg na 100 m2

przvkrycie nasion po wysiewie przez przemieszanie z ziemiq grabiami [ub walowanie
walem kolczatkowym

po wysiewie nasion obsiana  powierzchnia trawnika  powinna by¢ walowana lekkim
walem w celu ostarecznego wyréwnania | stworzenia dobrych warunkow dla podsigkania
wody . Jezeli przykrycie nasion nastgpilo przez walowanie kolczatkg, mozna juz nie
stosowaé walu gladkiego.

Trawniki z darni:

na przygotowang, wyrownang powierzchni¢ rozklada si¢  darn trawnikowq z rolki.
Koleine pasy darni nalezy uklada¢ scisle , na styk"” - rolka obok rolki. Wazne jest aby
darni nie naciggaé. Pasy rozlozonego trawnika dopychaé do siebie, a nie rozciggac.
Wystajgce brzegi wyrownac - przyeigé pitkg do metalu.

po ulozeniu trawnik walujemy i bardzo obficie podlewamy,

darn skladowang w sgsiedztwie robdt do czasu jej ulozenia nalezy zabezpieczyl przed
stoncem i wysuszeniem,

podlewanie trawnika nalezy wykonywaé regularnie codziennie, a nawet 2 x dziennie
przez ok, 2 tve. do czasu przyrosniecia darni korzeniami do podloza.

na skarpach metoda ukladania jest taka sama jak wvief na terenie plaskim. Jesli
pochylos¢ jest znaczna trawnik rolowany mocuje si¢ dodatkowo drewnianymi koleczkami
po rogach i brzegach w ilosci od 3-3 szt na 1 mb , co zapobiegnie jego zsuwaniu si¢ do
czasu przyrosnigcia do podloza.

2.2.1. Pielegnacia trawnikow .

v Tranvniki z siewu:

pierwsze koszenie powinno byé przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokosé ok. 5-10
em , nalezy jg skrocié o polowe,
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- nastegpne koszenia powinny si¢ odbywaé w takich odstgpach czasu , aby wysoko$é trawy
nie przekraczala  10-12 cm, najlepiej kosi¢  lekkimi  kosiarkami — spalinowymi lub
elekirycznymi z pojemnikiem na skoszong trawe, izw. wykaszarki lub kosy meclmmcsne
mozna stosowac tylko do dokoszenia przy brzegach, trawe skoszong zebraé i wywiez¢;

- ostalnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno byé wykonane z miesigcznym
wyprzedzeniem od spodziewanego  nastania mrozéw  1j. w  pierwszej  polowie
pazdziernika .

- koszenia trawnikéw w calym okresie pielegnacji powinny sie odbywaé czesto | w
regularnych odstgpach czasu , najlepiej co 2- 3 tygodnie,

= chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwué recznie © $rodki chwastobdjeze o
dzialaniv selektywnym nalezy stosowaé :z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6
miesigcy od zalozenia trawnika .

- trawniki wymagajq nawozenia mineralnego — ok. 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku ,
dostarczonego w  2-3  partiach.  Mieszanki nawozow nalezy przygotowaé tak, aby
trawom zapewni¢ skladniki wymagane w  poszezegdlnych porach roku :©  wiosng -
mieszanki z przewagq azotu, od polowy lata - ograniczyé azot zwigkszajge dawki potasu
i fosforu , ostatnie nawozenie nie powinno zawieraé azotu, lecz tylko fosfor i potas .
Mozna stosowac nawozenie jednokrome nawozami wolnodzialajgeymi, ktdre dostarczg
dawke nawozu wystarczajgeq na caly rok;

- podlewanie w okresach suszy,
dosiewanie nasion - w miejscach  niedostatecznego  zadarnienia, po uprzednim
spulchnieniu podioza,

-  grabienie wiosenne, przed rozpoczeciem wegetacyi,

- walowanie wiosng przed rozpoczeciem wegetacyi,

- Jesieniq co ngjmniej jedno wygrabianie trawnika w terminie ustalonym z Zamawiajgcym

lrawniki z darni:

- zaraz po rozloZeniu trawnik nalezy mocno podlac wodq. Przez pierwsze dwa tvgodnie,
dopoki trawnik nie przyrosnie do podioza nalezy go regularnie podlewaé. aby caly czas
byl wilgotny.

- pierwsze koszenie wykonuje sie, gdy trawnik przyrosnie si¢ do podioza, a trawa osiggnie
wysokosé 10 em,

- kolejne koszenia wykonuje si¢ gdy trawa osiggnie wysokosé 8-10 ¢m,

- przv deszczowej pogodzie i przy mokrej murawie rrawiastef nie wolno kosic.

- Jesliw trawnikach wystepujg puste miejsca, nalezy dosiaé trawe mieszankg regenerujgeq,
lub uzupelmé platem nowej darni, zanim zagniezdzq sie tam chwasty.

- sposob koszenia i nawozenie mineralne jak w przypadku trawnikéw z siewun,

5.7. Kwietniki :
3. 7. 1. Wymagania dotyezace zakiadania kwieikow z roz i sadzenia roslin cebulowych:
— lermin sadzenia:

— roze — krzewy roz kupowane w , kontenerach”, czy doniczkach mozna sadzié przez caly rok.
Najlepszym jednak terminem, szczegolnie dla krzewdéw o odkrytyeh korzeniach, jest kwiecier
lub pazdziernik. Zaletq jesiennego sadzenia jest wezesniejsze ukorzenianie Sie posadzonych
roslin, a wige i wezesniejsze rozpoczecie wegetacyi.

— rosliny cebulowe ~wrzesien do pol. puzdziernika;

— na powierzchni przeznaczonej pod kwietniki zostala wezesniej rozscielona, a nastgpnie podloze
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przekopac recznie na glebokosé 20 em z wymieszaniem warstw ziemi i torfu, wygrabieniem i
wyrownaniem powierzchni;

— na powierzchni terenu przeznaczonej do obsadzenia rozami i pod rabate z zonkili, wezesnie]
zostala rozscielona 10 em warstwa ziemi zyznej, nalezy rozlozyé dodatkowo 2 cm warstwe
torfu oraz 3 cm warstwe ziemi Zyznej i calg powierzehni¢ przekopaé  na glebokos¢ 20 em z
wymieszaniem warstw ziemi i torfu, ale nie zbyt gleboko, aby nie wydoby¢é warstwy jalowej;

6.sadzenie réz: wyznaczyé miejsca sadzenia, w rozstawie w zaleznosci od gatunku. Przed
posadzeniem, usung¢ nadlamane czesci korzeni, pozostale korzenie krzewu skrocic do
dlugosci okolo 23 c¢m, i moczy¢ rosling przez ok, 20 min. w wodzie z dodatkiem
Jungicvdow. Po wyjeciu z wody, roze nalezy posadzié jak najszybeiej. W przypadku
sadzenia jesiennego, w listopadzie, jezeli krzew posiada jeszcze liscie, nalezy je usungc.
Wielkosé dolka, w ktory sadzi sie krzewy réz zalezy od wielkosci systemu korzeniowego.
Na ogol wystarcza otwor o srednicy i wysokosci 30 em.  Sadzgce rosliny na dnie dofka
usypad niewielki kopezyvk =z gliny, na ktérym rozlozy¢ promieniscie korzenie. W czasie
zasypywania korzeni (ziemiq pozyskana przy kopaniu dolka), krzew lekko podciggaé do
gory, co zapewni lepsze przyleganie gleby do korzeni. Po zasvpaniu dolka. ziemie wokol
krzewu udeptujemy. Krzew musi byvé posadzony na takiej glebokosci, aby po udeptaniu
ziemi i podlaniu wodg, miejsce okulizacji na szyjce korzeniowe] znajdowalo sie tuz nad
powierzchnia gleby. Rosliny mozna przyeigé o Y.
Po posadzeniu, rosliny obficie podlac, a gdy woda calkowicie wsigknie, dosypac jeszcze
nieco ziemi. Nastepnie réze obsypaé ziemig do wysokosci 20 ¢cm. Stworzy to lepsze
warunki do przyjecia sie roslin, a rownoczesnie zabezpieczy je na zime. Dodatkowo, w
grudniu, po nastaniu wiekszych przymrozkéw, na kopezvki ziemi wokol krzewow, warto
nalozyé warstwe kory oraz gulgzki z drzew iglastyeh.
Wiosng  (ok. pol. kwietnia) kopczyki nalezy usungé, rosliny przyeigé  usuwajqc
przemarznigte pedy, rozsypa¢ nawdz mineralny odpowiedni dia roz, mieszajge go z
podlozem, a nastepnie powierzchnie wokdél roslin wysciotkowaé 5 cm warstwg kory
ogrodniczef i obficie podlac.

- sadzenic_roslin_cebulowych: krokusy, przebisniegi i cebulice nalezy posadzic na powierzchni
trawnika z darni w dolki wykonane sadzarkqg reczng w rozstawie dla krokusow ok.0,5x0,5m -
po trzy cebulki w doltku, a dla cebulicy i przebisniegéw w rozstawie 0,3x0,3m - po 3 cebulki w
dolku. Dolek przykryé krgzkiem darni wycigtym sadzarkg. Cebule mozna sadzié w wiekszych
grupach, odcinajac i odchylajgc plat darni, ktory po wmieszczeniu pod nim cebul nalezy
ponownie docisngé do podloza i obficie podlaé. Glgboko$¢ sadzenia ok. § cm.

Cebule zonkili nalezy posadzié na rabacie w sgsiedztwie krzewow iglastych, w rozstawie
8 x 8 em na glgbokosci 12¢m. Po posadzeniu cebul wyrownaé powierzehnie rabaty i
podlaé. a nastgpnie rozlozyé 3 cm warstwe kory ogrodniczej.

5.7.2. Pielegnacja kwietnikow :

-z roz

— odchwaszezanie powierzchni wokol roslin, na biezgeo w miarg pojawiania si¢ chwastow, Srednio
osiem razy w sezonie,

— jednokrotne nawozenie mineralne nawozem wieloskiadnikowym wolno  dzialajgcym
odpowiednim dla roz, najlepiej wiosng po pierwszych oznakach rozpoczecia wegetacyi,

— podlewanie,

— uzupelnianie warstwy Sciolki,

— wymiana roslin martwych,
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— cigcie wiosng w sposob odpowiedni dla kazdej grupy roz,
— zabezpieczenie na zimg roz rabatowych przez kopezykowanie. roze okrywowe mozna przvkryé na
zime galgzkami swierkowymi,
— zroslin cebulowyeh wiekszveh (tulipany, Zonkile, czosnek)
nawozenie Wiosng,

g

odchwaszczanie,

podlewanie,

po przekwitni¢ciu kwiat nalezy oblamaé, a liscie pozostawié do naturalnego zaschniecia,

potem mozna je obcigd.

9. w pierwszym roku cebule mogg pozosiaé na kwietniku do nastepnego roku, natomiast w
kolejnych latach (co 2 lata) nalezy je wykopywaé po zaschnigciv lisci (w czerweu),
posortowac, podzielic, przesuszyé. a nastgpnie W sierpniu- pocz.wrzesnia — ponownie
posadzi¢ zaprawiajqce przediem cebule odpowiednim preparatem przeciwgrzybowym.

1. Rosliny cebulowe drobne — krokusy, cebulice i przebisniegi — posadzone w trawnikach, w

zasadzie nie wymagajy specjalnej pielegnacji. Nalezy jedvnie nieco opdznié pierwsze

koszenie (rawnikéw, na kiérych one rosng, aby mogly przekwimgé i zasuszy¢ liscie.

S0 NS

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.2. Kontrola prac przyvgotowawczych:
Sprawdzenie jakosci robot polega na ocenie kompletnosci usunigecia i wykarczowania drzew i
krzewow, starannosci i prawidlowoSci wykonania cigé  sanitarnych drzew. wywozu
pozostalosci  po  karczowaniu, wiasciwego zabezpieczenia drzew  starszych  przed
uszkodzeniami mechaniczaymi w trakcie robot budowlanych i drogowych oraz prawidlowosci
wykopania roz w celu ich przesadzenia.

6.3. Kontrola prac_agrotechnicznych:
Sprawdzenie jakosci robot polega  kontroli wykonania pelnego zakresu prac, starannosci
oczyszezenia terenu, przekopania podloza i jego oczyszczenia z chwastow, starej darni,
korzeni i innych zanieczyszczen, kontroli grubosci warstwy rozrzuconej ziemi zyznej i torfu
oraz starannosci wyréwnania i zagrabienia powierzehni terenu, a takze jakosci ziemi zyznej.

6.4. Kontrola sadzenia drzew i krzewow .

0.4.1 Kontrola sadzenia drzew i krzewdw polega na sprawdzaniu:

2. zgodnosci ilosci, skladu  gatunkowego 1 lokalizacji nasadzen oraz odleglosci sadzenia =z

dokumentacjg proiektowy,

Jakosci materialu roslinnego 1 jego zgodnosci z normami,

opakowania, przechowywania i transportu materialu roslinnego,

wielkosci dolow do sadzenia drzew i krzewow,

wlasciwej zaprawy doléw ziemig zyzng,
prawidlowosci ustawienia palikow przy drzewach,
podlania po sadzeniu,

0 %N D AN

wykonania prawidlowych misek po sadzeniu oraz wyréwnania powierzchni skupin krzewéw,

~
<

. grubosci i rownomiernosci  scidlkowania  korg ogrodniczg powierzchni wokol posadzonych
drzew i krzewow oraz wokdl drzew starszych

11. wymiany suchych i uszkodzonych drzew i krzewdw.

6.4.2. Kontrola robdt przy odbiorze nasadzen, dotyczy sprawdzenia:
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zeodnosci realizacji z dokumentacja projektowq,

ilosci i jakosci posadzonego materiaiu,

wykonania prawidlowych misek po sadzeniu oraz wyrownania powierzchni wokol
krzewow,

sciotkowania korg ogrodniczg powierzchni wokol drzew 1 krzewow.

6.4.3. Kontrola pielegnacji drzew i krzewow, dotvezy sprawdzania:

¢) utrzymywania powierzchni wokdl drzew i krzewow w stanie spulchnionym i odchwaszezonym,
d) wykonania nawozenia (dawka nawozowa, rodzaj nawozow, lermin nawozenia)

e) cigc pielegnacyjnych drzew i krzewow,

D podlewania w okresach suszy,

g) wyglgdu i kondycji nasadzen,

h) wymiany suchyeh i uszkodzonych drzew i krzewow.

6.5. Kontrola trawnikow.

6.3.1. Kontrola wykonania trawnikow polega na sprawdzeniu:

oczyszezenia lerenu z gruzu, smieci, resziek roslinnych, korzeni i innych zanieczyszczen,
dokladnosci przekopania podioza,

wykonania nawozenia (kontrola dawki i rodzaju nawozdw) i wymieszania nawozow,
zagrabienia, wyréwnania i uwalowania powierzchni terenu,

skladu i jakosci mieszanki nasion traw,

Jakosci darni i stopnia jej wilgotnosci,

gestosci | rownomiernosci siew.

rownomiernosci. dokladnosci i szczelnosci ukladania pasow darni,

podlania darni po uloZeniu,

walowania powierzchni lub przykrycia nasion traw po siewie.

Kontrola trawinikow w okresie pielegnacii poleea na sprawdzaniu;

starannosci wygrabienia wiosennego,

wykonania grabienia jesieniq.

wykonania walowania wiosng,

wysokosct traw izn. czestotlivosci koszenia,
podlewania,

10. czestotliwosci T rodzaju nawozenia.

11. réwnomiernosci zadarnienia trawnika,

12, wygladu i barwy trawnika, braku chwastow.

6.5.3. Kontrola robdt przv _koncowvm odbiorze trawnikow.

Ostateczny odbior trawnikow moze by¢ wykonany w  terminie  umozliwiajgecym petng
ocene uzvskanych efektow L j. najlepiej po rocznej pielegnacyi .

Kontrola przy odbiorze trawnikow dotyczy.

— rownomiernosci uzyskanego zadarnienia,

— jednolitego wyglgdu i barwy trawnika,

— wystepowania gatunkow niepozgdanych np. chwastow

6.6. Kontrola kwietnikow.

1

[. Kontrola wvkonania kwietnikéw =z 1oz i roslin cebulowych polega na
sprawdzeniu.
starannosci przygotowania podloza tj. rozlozenia 2 cm warstwy Llorfu, uzupelnienia 5 cm
warstwy ziemi zZyzrej, przekopania i wyrdwnania powierzchni,
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—  zgodnosci z dokumentacjg projektowq ilosci, skladu gatunkowego, lokalizacji nasadzen
oraz odleglosci sadzenia |

— jakosci marerialu roslinnego .

—  starannosci i prawidlowosci wykonania sadzenia roz i cebul,

—  podlania po posadzeniu,

— wykonania kopczykdw wokol krzewow roz,

—  przycigcia krzewow roz,

—  Scidlkowania korg powierzchni wokol 1oz, na rabacie z Zonkili.
6.6.2. Kontrola pielegnacii  kwietnikow polega nu sprawdzeniu.

— utrzvimywania powierzchni kwietnika w stanie niezachwaszezonym,

— wykonania nawozenida,

—  podlewaniaw miare potrzeb.
i) wyelgdu i kondycji roslin,

~ wymiany suchych i uszkodzonyeh roslin,

—  uzupelnienia scidlki,

— clecia roz.

7. OBMIARY, ODBIORY ROBOT I PODSTAWA PEATNOSCI

Zasady obmiaréw. odbioréw robot i platno$ci za ich wykonanie okresla kontrakt. Wyplata
platnosci nastepuje, w terminie okreslonym w kontrakcie, po przediozeniu Zamawiajgeemu faktury
wraz z protokolem odbioru zafakturowanych robét, porwierdzonych przez Inspekiora Nadzoru
Inwestorskiego
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -

XIII. OSWIETLENIE TERENU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem Specyfikacii Technicznej sqg wymagania dotyezgee wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wykonaniem instalacji oswietleniowej BUDOWA BOISKA
WIELOFUNKCYINEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I PLACEM ZABAW
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 83 GDANSK UL. STOK£OSY 1

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacyi robdt wymienionyeh w pkt. 1.1. niniefszej specyfikacyi.

1.3. Zakres robot objetych SST

Specyfikacia obejmuje nastepujgey zakres robot:

- kablowe linie energetyczne zasilajgee oswictlenie terenu,

- montaz projektorow LED na stupach stalowych i fundamentach betonowych prefabrykowanych
- instalacje przeciwporazeniowy.

1.4. Podstawowe okreslenia SST
Wszystkie okreslenie podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgeymi normami, PBUE,
Dokumeniacjq Projekiowg oraz Wymaganiami Ogolnymi

-Stup oswietleniowy- konstrukcja wsporeza osadzona bezposrednio w gruncie, sluzgea do
zamocowania oprawy oswietleniowe] na wysokoscit nie wigkszej niz 14 m.

-Oprawa oswietleniowa — urzqdzenia sluzgce do emisyi, rozdzialu, filtracji | przeksztalcenia
strumienia swietlnege wysyvlanego przez zrodio Swiatla, zawierajgea wszystkie elementy
konieczne do przymocowania i wykonania polgczen = instalacig elektryczna.

-Szafa oswietleniowa — urzgdzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajgce instalacje
oswietleniowe.

-Fundament — konstrukcja zelbetowa zaglebiona w ziemi, sluzgca do utrzymania stupa lub
szafy oswietleniowej w pozycji pracy.

-Linia kablowa — przewdd wielozylowy w ukladzie wielofazowym albo kilka kabli jedno,

lub wielozylowych polgezonych rownolegle, lgeznie = osprzetem, utozone na wspdlnej trasie i
lgezqee zaciski tych samych dwoch urzgdzen elektrveznyveh jedno lub wielofazowyveh.

~Trasa kablowa — pas terenu, na ktoryim ulozone sq linie kablowe.

-Osprzet elektryvezny linii kablowej — zbior elementow przeznaczonyeh do lgezenia,
rozgalezienia i zakonczenia kabli

-Skrzyvzowanie — miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym jakakolwiek czesé rzutu
poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakakolwiek czes¢ rzutu poziomego innej linii
kablowej lub innego vrzqdzenia podziemnego.

-Zblizenie — miejsce na trasie linii kablowej, w kiorym odleglos¢ miedzy linig kablowa,
urzgdzeniem podziemmym lub drogg komunikacyjng itp. jest mniej dopuszczalna dla danych
warunkow ukladania bez stosowania przegrod lub oston zabezpieczajgeyeh i w kidrvm nie
wystepuje skrzyzowarie.
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-Przepust kablowy — konstrukeja o przekroju najezescief okrgglym, przeznaczona do ochrony
kabla przed uszkodzeniem mechanicznym, chemicznym i dzialaniem tuku elektrycznego.
-Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czgsci przewodzgeych, dostgpnych w
wypadku pojawienia si¢ na nich napigcia w warunkach zakldceniowyeh.

Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgeymi odpowiednimi polskimi
normami I definiciami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczqce robot

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z:

-dokumentacjg projektowa,

-SST Wymagania Ogolne.

-uzgodnieniami i poleceniami Inspektora Nadzoru,

-Przepisami Budowy Urzqdzen Elektryeznyeh i Prawem Budowlanmym,

2. MATERIALY

Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé materialy zgodne z wymaganiami Dokumentacji

Projektowej i Warunkami ogolnymi dotvezgeymi materialow podanymi w Specyfikacji ST
Wymagania ogolne:

Wyroby i materialy producentow krajowyeh lub zagranicznych powinny posiadaé aprobaty
techniczne, certyfikary lub deklaracje zgodnosei uprawniajgee do stosowania w Polsce.

Jezeli Dokumentacia Projekiowa przewiduje mozliwosé wariantowego wyboru rodzaju materiatu w

wykonywanych robatach, Wykonawca powinien powiadomic Inspektora Nadzoru o swoim wyborze

przed zastosowaniem materiatu, albo w terminie ustalonym przez Inspektora Nadzoru.

Materialy i osprze¢t zostaly okreslone w dokumentacji projektowey, ponizej
podano dodatkowe wymagania dla materialéw, wyrobow i urzqdzen:

. kable elekiroenergetyczne nn: wielozylowe z zylami miedzianymi

o izolacji i powloce polwinitowe] zgodnie z PN-93/E-90401. Przy budowie linii
kablowych nalezy stosowaé zgodne z dokumentacjq projekiowq kable typu
YKY, o napieciu znamionowym 1 kV;

. przewody elektroenergetyczne do ukladania na stale, o izolacji i powloce

poliwinylowej, okragle. na napigcie znamionowe 450/730 V: zgodnie z PN-87/E-

90056,

. rury ochronne z polietvlenu. do ukladania kabli w trudnyeh warunkach rerenowych

rury typu RHDPE, SRS,

. rury oslonowe PCV typu DVK wg norm PN-C-89222 i PN-EN 1452-3,

. szafa oswierleniowa z wyposazeniem zgodnie z dokumentacjg projektowq - 11 klasa
izolacyi,

- Stanowiska oswietleniowe z projekiorami na bazie lamp metalohalogenkowyeh Projektory
zawieszone na poprzeczkach montowanych na masztach oswietleniowych ekonomicznych,
osmiokginych, stalowych, o grubosci Scianek 4mm. ocynkowanych ogniowo, osadzonych na
fundamencie prefabrykowanym '

. stupy § maszty powinny przeniesé obcigzenia wynikajgee = zawieszenia opraw i
wysiegnikow oraz parcia wiatru dla I1i 111 strefy wiatrowej, zgodnie z PN-98/E-

05100. Kazdy stup powinien posiadad w swej gornej czesci kryzy do zamocowania
poprzeczek i wspornikow. W dolnej czesci slupy | maszty powinny posiadaé jedng lub

dwie wneki zamykane drzwiczkami. Wingka lub wneki powinny byé przystosowane do
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zainstalowania typowej tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowej, posiadajqceef podstawy
bezpiecznikowe 25 A (w ilosci zaleznej od ilosci zainstalowanych opraw) i cztery lub
pigé zaciskow do podigezenia dwéch 2yl kabla o przekroju do 50 mm2, lub
maksymalnie oSmioelementowy zestaw 1ZK.

- do wykonania podsypki na dnie rowu kablowego oraz nasypania warstwy piasku na
utozonym w rowie kablu uzy¢ piasku odpowiadajgcego wymaganiom PN-B-
11113:1996,

. Jolia z bvorzywa sztucznego do oznakowania trasy kabli — kalandrowa z
uplastycznionego PCY, barwy niebieskiej, grubosci min. 0.5 mm. gat. I, szerokosci
dopasowanej do ilosci kabli w wykopie, jednak nie mniejszej ni. 200 mm, zgodnie z
BN-65/6333-03,

- trwale oznaczniki trasy kabla 1j. stupki betonowe i opaski kablowe,

. wazelina techniczna,

- Sundamenty prefabrykowane pod stupy oswietleniowe i maszty zaleca si¢ stosowanie
Sfundameniow prefabrykowanych wediug ustalen dokumentacji projektowe;. Ogdlne
wymagania dotyczqee fundamentéw konstrukeji okreslone sq w PN-80/B-03322
zaleznosci od konkretnych warunkow lokalizacyinych i rodzaju wod gruntowych,
nalezy wykona¢ zabezpieczenie antvkorozyjne wedlug SST, zgodnie = .. Instrukcjg
zabezpieczen przed korozjg konstrukeji betonowyeh”.

- tablica rozdzielcza oswietleniowa z wyposazeniem projektowanym

indywidualnie wg dvspozycji podanych w dokumentacii projektowey.

- Przewdd instalacyjny o izolacyi i powloce polwinitowef na napiecie znamionowe
450/750 V z zylami miedzianymi o przekroju do 2,5 mm2 i ilosci 2yl 3+5 wg PN-
87/E-90056.

. przewdd z Zylq miedziang, jednodrutowg o przekroju do 2.5 mm2 na napiecie
znamionowe 250 1V o izolacii polwinitowej wedlug PN-87/E-90054,

2.1. Odbior materialow na budowie

- Materialy na budowe nalezy dostarczaé lgeznie ze Swiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokolami odbioru technicznego.

- Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem: zgodnosci z
dokumentacjq projektowq oraz kompletnosci i zgodnosci = danymi producenta,

- W razie stwierdzenia wad lub wystgpienia watpliwosci, co do jakosci materialéw, nalezy
przed ich whudowaniem poddac je badaniom okreslonym przez Inspektora Nadzoru.

2.2. Skiadowanie materialéw na budowie

Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny by skladowane zgodnie z zaleceniami
producentow, w warurkach zapobiegajgeyeh zniszezeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢
ich wiasciwosci technicznych na skutek wphwu czynnikow atmosferyeznveh lub
fizvkochemicznych.

Zachowac wymaganiaw zakresie bezpieczevistwa przeciwpozarowego. Materialy takie jak:
kable, przewody, osprzet, szafki energetvezne, Zrodia $wiatla, oprawy oswietleniowe,
tabliczki bezpiecznikowe ilp. przechowywaé jedvnie w pomieszezeniach przeznaczonych do
tego celu, lo jest zamknietych, przewietrzanych i suchych.

Rury na przepusty kablowe nalezy skladowaé w wigzkach w pozyeji lezgce;.

Kable w czasie skladowania powinny znajdowaé si¢ na bebnach. Dopuszcza sig skladowanie
krotkich odcinkdw w kregach. Bebny powinny byé ulozone na krawedziach tarczy a kregi
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ulozone poziomo. Piasek nalezy skladowaé w pryzmach na placu budowy.

3. SPRZET

Warunki ogélne stosowania sprz¢tu podano w Specyfikacji ST Wymagania ogolne.

Przy robotach w poblizu istniejgcych instalacji oraz sieci kablowych podziemnych prace
nalezy wykomywaé recznie zgodnie z przepisami eksploatacji urzadzen
elektroenergetycznych.

Przewiduje si¢ uzycie nasigpujgeego sprz¢liu.

- zuraw samochodowy do 4 1,

_ samochdd specjalny = platformg i balkonem,

- spawarka transformatorowa,

- wiertnica na podwoziu samochodowym,

- zageszezarka wibracyjna spalinowa.

Sprzet bedgcey wlasnoSciq Wykonawcy lub wynajery do wykonania robot powinien znajdowac
sie w dobrym stanie technicznym i posiadaé wazne badania kontrolne.

4. TRANSPORT

Warunki ogélne stosowania transportu podano w Specyfikacyi ST 00.00: Wymagania ogolne.
Wykonawca przystepujgey do budowy linii energelycznych niskiego napigcia i montazu
shipow oswietleniowych powinien wykazaé si¢ mozl iwoscig korzystania z nastepujgeych
srodkow transportu.

4. samochodu skrzyniowego,

3. przyezepy dhuzycowej,

6. samochodu specjalnego linowego z platformg i balkonem,

7. samochodu dostawcezego,

8. przyczepy do przewozZenia kabli.

Srodki | urzqdzenia iransportu powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu
materialow [ urzadzen niezbednych do wykonania robot. W czasie fransportu zabezpieczyt¢
materialy i urzqdzenia przed przemieszczeniami w sposoh zapobiegajqey ich uszkodzeniu oraz
zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Zaleca sie dostarczanie materialdw i urzqdzen na stanowisko montazu, bezposrednio przed
montazem w celu unikniecia dodatkowego transportu z magazynu budowy.

5.WYKONANIE ROBOT

Podstawowe warunki wykonania robdt podano Specyfikacji ST : Wymagania ogolne.
Wykonawcea przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacyi projekt organizacji i
harmonogram robéi uwzgledniajgey wszystkie warunki. w jakich bedg wykonywane roboty
elektroenergetyczie

Budowa linii kablowych i oswietleniowych winna bye realizowana w nastepujqee] kolejnosci:
- geodezyjne wylyczenie tras kablowych i usytuowania stupéw oswietleniowych i szafek
energerveznyeh,

- roboty zienmne,

- ulozenie uziemien ochrony odgromowej,

wlozenie rur, ustawienie fundamentéw: stupéw i szaf oswietleniowych,

wlozenie kabli i uziomow powierzchniowych,

montaz slupow z zamontowanymi wezesnief oprawami,

montaz szaf oswietleniowych,

]
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- montaz osprzetu i podlgezenie kabli, uziomow,
- proby montazowe,

- zasypanie rowow,

- odtworzenie nawierzchni,

3.1. Roboty przygotowawcze

Przy robotach liniowych nalezy spelnié¢ nastepujgee warunki:

- przed przysigpieniem do prac nalezy zorganizowaé nadzor inwestorski (Inspektor
Nadzoru. przygotowaé miejsca pracy oraz ustalié czynnosci wymagajgee wydanie polecen
na prace,

- przed wykopaniem rowdw kablowych powinno byé wykonane przez odpowiednie stuzby
geodezyjne trasowanie: linii kablowych, wytyczenie usytuowania stupow

oswietleniowych i szaf oswietleniowych.

5.2 Roboty ziemne

Metoda wykonywania robot ziemnych powinna byé dobrana w zaleznosci od glebokosci

wykopu, uksztaltowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod kable zaleca sig wykonywanie wykopow
wqsko przestrzennych recznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypaniem powinno
odpowiadac wymaganiom BN-83/8836-02.

Zaleca si¢ wykonywanie kompletnych odcinkéw linii kablowych, z wykopaniem i

zasypanieimn rowow tego samego dnia, chyba ze teren wykopéw bedzie ogrodzony i
zabezpieczony przed dostgpem dzieci.

Réw kablowy powinien miec glgbokosé minimun 0.8 m. Szerokosé rowu na dnie powinna

by¢ nie mniejsza ni. 0,4 m. Zmiang kierunku rowu nalezy wykonaé po tuku.

3.3.Ukladanie kabla

Ukladanie kabli wykoraé zgodnie z normg N SEP-E-004.

Kable nalezy ukladac na dnie rowéw kablowych, jezeli grunt jest piaszezysty lub na warstwie
z piasku grubosci minimum 10 cm i przyvkrvé je warstwe piasku o tej samej grubosci. Na
warstwe piasku nalezy nasypac warstwe gruntu rodzimego grubosci 15 em, przykevé folig
oslrzegawczq z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim i zasypaé gruntem.

Temperatura otoczenia i kabla przy ukladeniu nie powinna byé nizsza ni. 0°C dla kabli o
izolacji i powloce z tworzyw szlucznych.

Przy ukladaniv kable mozna zginaé tylko w przypadkach koniecznych, PrIy czym pronmien
giecia powinien byc¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna Srednica kabla,

W miejscu skrzyzowania ukiadanego kabla z ismiejgeym Iub projektowanym uzbrojeniem
podziemnym terenu, korzeniami drzew, kabel nalezy zabezpieczyd rurami ochronnymi PVC o
Srednicy 110 mm.

W jednej rurze powinien by¢ ulozony tvlko jeden kabel.

Wprowadzenia i wyprowadzenia powinny by¢ uszezelnione. Zaleca si¢ wykonanie
uszezelnien z materialow wiloknistych, np. sznura konoprego lub pianki uszezelniajgeey.
Rura ochronna zalozona na kablu powimna wystawaé minimum 0,50 m po obu stronach
krzyzowanego uzbrojenia podziemnego.

Kable w rowie powinny byé ulozone w jednej warstwie. faliscie = zapasem od | do 3 %
dlugosci rowu, wystarczajgeym do skompensowania mozliwyeh przesunieé gruntu.
Glebokosc rowu kablowego pod dnem koryta odwadniajgcego powinna hy¢ taka, aby gérna
powierzchaia rury ochronnej oddalona byla od dna koryta odwadniaigeego minimum (.50m.
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Kable ulozone w ziemi powinny byé¢ zaopatrzone na calej dlugosci w trwale oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wigkszych ni. 10 m oraz przy: mufach, w miejscach
skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym terenu i przy wejsciu do przepustow.
Na oznaczniku nalezy umiescié trwale napisy zawierajgee, co najmniej:

- symbol i numer ewidencyjny lini,

- oznaczenie kabla wg normy,

- znak uzytkownika,

- rok ulozenia kabla.

Przy ukladaniu kabli, przy skrzyzowaniach i zblizeniach z innymi obiektami podziemnymi,
zachowywaé minimalne odleglosci od innych sieci i urzqdzen podziemny ich, okreslone w
normie N SEP-L-004.

5.4. Montai osprzetu

Do lgczenia i zakokczenia kabli nalezy stosowaé osprzet kablowy spetniajgey wymagania PN-
90/E- 06401/01 do 03. Polaczenia i zakoriczenia kabli wykonywaé w warunkach ograniczajgeych
mozliwosci niekorzystnego oddzialywania czynnikéw zewngtrznych na izolacje kabli oraz
montowanych polgezen i zakonczen.

5.5. Montaz fundamentéw prefabrykowanych i szafek energetycznych

Pod fundamenty prefubrykowane dla szafek energetyczayeh i slupow oswietleniowych,
zaleca si¢ reczie wykonywanie wykopéw waskoprzestrzennych. Ich obudowa i zabezpieczenie przed
osypywaniem powinno odpowiadaé wymaganiom BN-83/8836-02. Wykopy wykonane
powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050.
Montaz fundamentéw wykonaé zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego

Sfundamentu. Przed montazem nalezy zabezpieczyé antykorozyjne elementy betonowe
fundamentu. Przed zasypaniem wykopu, nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stun
"abe"piecwn;’a antykorozyjnego Scianek i poziom gornej powierzchni. Wykop nalezy
zasypywac ziemiq bez kamieni ubijajge jg warstwami, co 20 cm. Stopien zageszczenia gruntu
minimum 0,835 wedlug BN-88/8932-01.

Szafe oswietleniowq zamocowaé na fundamentach wedlug instrukcji montazu dostarczonej
przez Producenta.

5.6. Montaz stupow oswietleniowych

Przed przystgpieniem do montazu masztu nalezy sprawdzic stan powierzchni stykowych
elementow lqczeniowych, oczyszczajae je z brudu, lodu itp. oraz stan powloki antykorozyjnej,
ktorg w przypadku uszkodzenia podezas transportu, nalezy uzupelnic.

Maszt ustawiac nalezy przy pomocy diwigu. Podezas podnoszenia masztu nalezy zwrocicé
uwage. aby nie spowodowal odksztalcenia elementow lub ich zniszezenia.

Przed zdjeciem =z hake, ustawiany maszt powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem.
Nakretki srub mocujgeyeh maszi powinny byc dokrecane dwustadiowo i trwale
zabezpieczone przed odkr¢ceniem.

Odehylka osi masztu od pionu nie moze hy¢ wigksza od 0,001 wysokosci masztu.

Po wykonaniu robot montazowych nalezy sprawdzié stan powierzchni malowanych i w
przvpadku miejscowych ubytkdw, uzupeini¢ powloke malujqe zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej. Nie nalezy malowaé przy temperaturze otoczenia
nizszej niz 3°C i wilgotnosci wzgledne] powielrza przekraczajgeej 80%%
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5.7. Montaz opraw oswietleniowych

Przed zamontowaniem kazdg oprawe nalezy podlgezyé do sieci | sprawdzi¢ jef dzialanie
(sprawdzenie zaswiecenia si¢ lampy).

Oprawy montowaé na slupie lezgcym, po uprzednim weiggnigciu przewodow zasilajgeych do
slupow.

Oprawy powinny by¢ mocowane w sposéb trwaly, aby nie zmienialy swego polozenia pod
wphwem stawiania stupow i wearunkow armosferveznych.

5.8. Wykonanie dodatkowej ochrony prreciwporazeniowej

Przewody ochronne PE nalezy przylgezy¢ do zaciskéw specjalnie do tego przewidzianych.
Rozdzial przewodu PEN na PE i N przy szafie oswietleniowe].

Uziemienia powinny odpowiadad wymaganiom normy PN-IEC 60364-54. Wartosc¢
rezvstancii pojedynczego uziemienia nie powinnd byé wieksza niz 30 Ohm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jukosci robot podano w Specyfikacji ST 00.00: Wymagania ogolne.
Celem kontroli robdt fest stwierdzenie osiggniecia zalozonej jakosci wykomywanych robot.
Wykonawca robor ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu
wykazania Inspektorowi Nadzoru zgodnosci dostarczonych materialow i realizacji robot z
Dokumentacjq Projektowq oraz wymaganiami Specyfikacii ST Wymagania ogolne.

6.1. Roboty przygotowawcze, roboty ziemne

Sprawdzeniu podlega zgodnosé wykonania robdt z dokumentacjq projektowa: sprawdzenie
lokalizacji szafy oswietleniowej, slupdw oswietleniowych, wymiaréw i zabezpieczenia Scian
wykopu.

Po ustawieniu fundamentow - sprawdzenie stopria zageszezenia gruniu i usunigcia nadmiaru
ziemi. Program badan powinien obejmowac sprawdzenie ksztatu i wymiardw, wygladu
zewnetrznego oraz wylrzymalosci. Parametry le powininy byé zgodne z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej oraz wymaganiami PN-80/B-03322 i PN-88/B-30000.
Ponadto nalezy sprawdzié¢ dokladnosé ustawienia w planie i rzedne posadowienia.

6.2. Linie kablowe

W czasie wykonywania i po zakorczeniu robot kablowych sprawdzeniu i kontroli powinno
podlegac:

-glebokosci zakopania kabli,

-grubosci podsypki piaskowe/ pod i nad kablem.

-odleglosci folii ochronnej od kabla,

-stopien zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi,

—ulozenie kabli w rowach kablowych.

Pomiary nalezy wykonywaé co 10 m budowanej linii kablowej. za wyjatkiem pomiarow
rezystancyi i cigglosci zyl kabla, kidre nalezy wykonywaé dla kazdego odcinka kabla.
-Sprawdzenie cigglosci 2yl i rezystancji izolacji

Sprawdzenie cigglosci 2yl roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykonywaé
pry uzyeiu powych przyrzqdow o napigciu nie przekraczajgeym 24 V. Badanie ma wynik
pozyvtywny, jezeli poszczegdlne zyly nie majq przerw oraz jesli poszezegolne fuzy na obu
kowcach linii s oznaczone zgodnie.
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Pomiar rezystancji izolacji nalezy w. vkonac za pomocq megaomomierza o napieciu nie
mniejszym niz 2,3 kV, dokonujqc odczytu po czasie niezbednym do ustalenia si¢ mierzonej
wartosci. Wynik mozna uznaé za dodarni, Jjezeli rezystancja izolacji wynosi, co najmnief 0.75
dopuszczalnej wartosci rezystancji izolacji kabli wykonanych wg PN-93/E-90401.

6.3. Stupy oswietleniowe

Elementy latari i masztéw powinny by¢ zgodne = dokumentacjq projektowq i BN-79/9068-01
[30]. Latarnie i maszty oswietleniowe, po ich montazu, podlegajq sprawdzeniu pod
wzgledem:

a) dokladnosci ustawienia pionowego si UPOW,

h) prawidlowosci ustawienia wysiegnika i opraw wzgledem oswietlanej nawierzchni

¢) jakosci polgezen kabli i przewoddw na tabliczce bezpiecznikowo- zaciskowe] oraz na
zaciskach oprawy

d) jakosci polgezen srubowych stupow, masztow, wysiegnikow 1 opraw, stanu antykorozyinej
powloki ochronnej wszystkich elementow

6.4. Szafa oswietleniowa

Po zamoniowaniu szafy na fundamencie nalezy sprawdzié:

- poprawnos¢ polgezen elektrycznych pod wzgledem stykow mechanicznych, jak rowniez
poprawnosci polgczenia obwoddéw roboczyeh i pomocniczych,

- jako$é polgezen Srubowyeh pomigdzy podlozem a konstrukejq szafki,

- stan powlok antykorozyinych,

- jako$¢é polgezen kabli: zasilajgeego. odphwowych i sterowniczego,

- zgodnosci opiséw obwodow ze stanem faktycznym,

- wyposazenia szaqfy w schematy polgezen dla Uzytkownika.

6.5. Instalacja uziemiajgca przeciwporaieniowa i odgromowa
Po wykonaniu instalacji nalezy dokonac pomiardw kontrolnych. Wszystkie wyniki pomiarow
nalezy zamiesci¢ w protokole pomiarowym ochrony przeciwporazeniowey.

6.6. Kontrola w trakcie montaiu

Urzadzenia i aparaty elektryezne oraz kable elektroenergetyczne powinny posiadac atest
fabryezny lub Swiadectwo jakosci wydane przez producenta.

Kontrola i badania w trakcie robot:

- sprawdzenie i badanie kabli po ulozeniy, przed zasypaniem,

- sprawdzenie przepustow kablowych, przed zasypaniem.

- pomiary geodezyjne przed zasypaniem,

- uziemienia ochronne przed zasypaniem.

6.7. Badania i pomiary pomontazowe

Po zakonezeniu robét nalezy wykonaé proby pomontazowe 1 sprawdzic:

_ badania kubli elekiroenergetycznych na rezystancie izolacji, zachowania cigglosci zyl
roboczych, a takze zgodnosci faz w miejscach odbiorow,

- pomiary rezystancji uziomow,

- pomiary skutecznosci ochrony od porazen,
- prawidlowosé wykonania ochrony przeciwporazeniowej oraz cigglosé przewodow lef
instalacji,
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- prawidlowos¢ montazu urzqdzen.

6.8. Pomiar nat¢ienia oswietlenia

Pomiary nalezy wykonywad po uplywie co najmnief (1.3 godz. od wigezenia lamp. Lampy
przed pomiarem powinny bvé wyswiecone minimum przez 100 godzin, Pomiary nalezy
wykonywac przy suchej i czystej nawierzehni, wolnej od pojazdow. pieszych i jakichkolwiek
obiektow obcyeh, moggcych zniekszialcié przebieg pomiaru. Pomiaréw nie nalezy
przeprowadzac podczas nocy ksiezycowych oraz w zlych warunkach atmosferyeznyeh (mgla,
sniezyea, unoszqcey si¢ kurz itp.). Do pomiardw nalezy uzywaé przyrzgdow pomiarowych o
zakresach zapewniajgeych przy kazdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% calej skali
na danym zakresie.

Pomiary nat¢zenia oswietlania nalezy wykommwaé za pomocq luksomierza wyposazonego w
urzgdzenie do korekeji katowej, a element swiatloczuly powinien posiadaé urzadzenie
umozliwiajgee dokladne poziomowanie podczas pomicaru.

Pomiary nalezy przeprowadzad dla punkiow, zgodnie z PN-76/E-02032

7. OBMIARY, ODBIORY ROBOT I PODSTAWA PEATNOSCI

Zasady obmiardw, edbiordw robot i platnosci za ich wykonanie okresla kontrakt. Wyplata
platnosci nastepuje, w terminie okreslonym w kontrakcie, po przediozeniu Zamawiajgcemu faktury
wraz z protokolem odbioru zafukiurowanych robot, porwierdzonveh przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
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