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1. DANE PODSTAWOWE 

1.1. Przedmiot i cel opracowania 

 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej boiska do piłki nożnej z 

trawy syntetycznej.  Projekt obejmuje działki nr ewidencyjnym 245/2, 244/2, 251/3 obręb 033 na 

terenie  Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Nasza Szkoła” przy ul. Ciołkowskiego 10 w Gdańsku.  

Zakres pracowania obejmuje: 

- wykonanie boiska do piłki nożnej o nawierzchni bezpiecznej z trawy syntetycznej wraz z 

podbudową, 

- wykonanie wymiany gruntu, 

- demontaż schodów terenowych oraz profilowanie skarpy z usunięciem części ziemi, 

- demontaż bramek, kosza do koszykówki oraz ławek, 

- montaż piłkochwytów, 

- montaż bramek do piłki nożnej, 

- obsianie trawą skarp. 

 

Celem opracowania jest wykonanie ogólnodostępnego boiska sportowego do piłki nożnej w 

ramach „Budżetu Obywatelskiego” w celu: 

- prowadzenia zajęć lekcyjnych  wf-u, 

-  możliwości organizacji rozgrywek oraz osiedlowych turniejów piłki nożnej, 

- możliwości prowadzenia dodatkowych zajęć dla mieszkańców osiedla, 

- możliwości organizacji festynów oraz osiedlowych wydarzeń sportowych. 
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1.2. Podstawa  opracowania 

 

Podstawą opracowania projektu budowlano-wykonawczego jest: 

- Umowa nr 106/2019-I/PU/054/19 pomiędzy Dyrekcją Rozbudowy Miasta Gdańska z siedzibą w 

Gdańsku, ul. Żaglowa 11;  a firmą ROSA Monika Adamkiewicz z siedzibą przy ul. Gen. St. Maczka 

44/11, 71-050 Szczecin, na wykonanie prac projektowych; 

- mapa do celów projektowych w skali 1:500; 

- opinia geotechniczna do wykonania projektu budowlanego boiska sportowego, 

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 23 marca 2003 r. (art. 50 ust. 2 o 

lokalizowaniu inwestycji celu publicznego) 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012 roku  w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi 

zmianami; 

- Wytyczne w zakresie minimalnych odległości obiektów budowlanych od sieci ciepłowniczych 

uzyskane od GPEC; 

- Urządzenia sportowe Instytutu Urbanistyki i Architektury,  praca zbiorowa, wyd. Arkady, Warszawa 

1959 r. 

- PN-EN 15330-1 Nawierzchnie terenów sportowych -- Darń syntetyczna i mechanicznie igłowane 

nawierzchnie przeznaczone głównie do użytkowania w terenie niekrytym -- Część 1: Specyfikacja 

darni syntetycznej 

-Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem, 

- wizja lokalna. 
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1.3. Lokalizacja 

 

Obiekt projektowany znajduje się na terenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Nasza Szkoła” 

w Gdańsku przy ul. Ciołkowskiego 10. Obszar opracowania obejmuje powierzchnię 1031,96 m² na 

działkach o numerach 245/2, 244/2, 251/3 obrębu 033 w Gdańsku. Boisko sportowe zaprojektowane 

zostało w centralnej części terenu szkoły, w obrębie  istniejącego nieformalnego boiska do piłki nożnej 

i koszykówki. W bezpośrednim sąsiedztwie od strony zachodniej znajduje się budynek szkoły, od 

strony północnej znajduje się pas zieleni niskiej oraz wysokiej wraz z ogrodzeniem, od strony 

wschodniej nasyp pełniący funkcję górki saneczkowej, natomiast od strony południowej plac zabaw i 

zieleń niska. Pomiędzy boiskiem a budynkiem szkoły, miejscem składowania odpadów oraz drogą i 

parkingiem, zachowany został minimalny dystans 10 m. Teren szkoły znajduje się w centralnej części  

placu z zielenią miejską  na terenie osiedla mieszkaniowego. Od strony południowej graniczy z dużym 

parkingiem centrum usługowego.  

 

Rys. 1 Widok z góry na teren szkoły. 
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2. OPIS  STANU  ISTNIEJĄCEGO 

 

Obszar opracowania stanowi teren szkoły, w związku z czym teren wykorzystywany jest dla 

potrzeb uczniów oraz kadry nauczycielskiej.  Teren jest mocno uzbrojony. Teren opracowania obecnie 

stanowi nieformalne boisko do piłki nożnej oraz koszykówki wykonane przez Użytkowników. Znajdują 

się na nim urządzenia sportowe trwale związane z gruntem oraz dwie ławki. Teren pokryty jest  

wydeptaną nawierzchnią trawiastą bez udziału zieleni wysokiej. Przez teren projektowany przebiega 

kanalizacja wodociągowa w100 oraz podziemna sieć energetyczna eNA z 2 słupami oświetlenia 

terenowego. Od strony północnej, poza granicą opracowania, przebiega sieć kanalizacji ciepłowniczej 

c2x73. Teren projektowany w większości jest płaski, we wschodniej części znajduje się górka 

saneczkowa z żelbetowymi schodami terenowymi. W ramach inwestycji, przewiduje się rozbiórkę 

schodów terenowych, istniejących urządzeń sportowych oraz dwóch ławek.  W celu wykonania 

późniejszego oświetlenia terenu, należy zdemontować 2 słupy oświetleniowe oraz  fragment sieci 

energetycznej o długości  55,00 m. 

 

3. WARUNKI GEOTECHNICZNE 

W rejonie projektowanego boiska występują słabonośne nasypy niekontrolowane o 

miąższości 0,8-1,2 m, stanowiące grunty wysadzinowe o stopniu zagęszczenia 0,50. Istniejący grunt  

pod nasypem niekontrolowanym, stanowi grunt nośny warstwy I, złożony z dobrze przepuszczalnych 

piasków średnich. Poziom wód gruntowych znajduje się poniżej 3,0 m p.p.t. Grunty pod nasypem 

niekontrolowanym zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej. 

W ramach inwestycji należy wykorytować nasyp niekontrolowany oraz wykonać wymianę 

gruntu o średniej głębokości 1,10 m do uzyskania podłoża stanowiącego grunt nośny. W ramach 

wymiany gruntu, do uzyskania projektowanej rzędnej dna podbudowy, należy wykonać nasyp z 

materiałów piaszczysto-żwirowych, dobrze przepuszczalnych oraz zagęszczonych do Is≥0,95. 

Po wykonaniu wymiany gruntu, zaleca się wykonanie weryfikacji geotechnicznej nasypu oraz 

podbudowy wraz z wykonaniem badań stopnia zgęszczenia. 
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4. PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA  TERENU 

 

4.1 Boisko do piłki nożnej 

 

 Projektuje się boisko do piłki nożnej z trawy syntetycznej o wymiarach 21,00x31,50 o polu gry 

18,00x27,50 m. Powierzchnia całkowita wynosi  661,50 m². Obramowanie boiska należy wykonać z 

obrzeży betonowych o wym. 8x30x100 cm. Wokół należy zamontować piłkochwyty z siatki 

polipropylenowej wys. 4,0 m.  

Wymiary boiska: 

- pole gry: 18,00x27,50 m 

- wymiary całkowite: 21,00x31,5000 

- strefa ochronna: 1,50-2,00 m 

- linie pola gry – szerokość 5 cm 

  

Ze względu na dobrze przepuszczalne podłoże o współczynniku filtracji kf˃0,001 cm/s oraz poziomie 

wód gruntowych poniżej 3,0 m, projektuje się powierzchniowe odwodnienie terenu wyznaczone za 

pomocą spadków. W celu utrzymania dobrej przepuszczalności podłoża, wymianę gruntu należy  

wykonać z materiałów piaszczysto-żwirowych o współczynniku filtracji równym lub wyższym od piasku 

średniego wynoszącego kf=0,011-0,029 cm/s.  Wokół boiska projektuje się opaskę żwirową szer. 0,50 

m z rowkiem żwirowym o przekroju 50x30 cm owiniętym geowłokiną. Planuje się terenowe 

rozprowadzenie nadmiaru wody opadowej z boiska przez opaskę żwirową oraz nawierzchnię 

trawiastą.  

Wyposażenie boiska w bramki piłkarskie o wymiarach 5,0x2,0 m. Wzdłuż dłuższego boku boiska  

należy zamontować 4 ławki z oparciem. 
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4.2 Pilkochwyty 

 

Wokół boiska projektuje się piłkochwyty z siatki polipropylenowej wysokości 4 m. Piłkochwyty 

należy zamontować na słupkach stalowych z profili zamkniętych o minimalnym przekroju 80x80x3 

mm malowanych proszkowo w kolorze RAL  6005. Słupy należy zamontować w prefabrykowanym  

fundamencie betonowym o wymiarach 30x30x100 cm z betonu B20 (C16/20). Siatka polipropylenowa 

bezwęzłowa o oczkach 10x10x4 mm w kolorze zielonym.  Siatka mocowana do słupów za pomocą 

linek stalowych, napinaczy oraz przelotek, w zależności od rozwiązań systemowych producentów. Do 

naprężenia siatki w górnej i dolnej części, należy zastosować linkę stalową w powłoce PCV gr. 4 mm 

oraz zamocować siatkę za pomocą karabińczyków.  

W piłkochwycie do jednego słupa, należy zamontować systemową furtkę o wymiarach 1,0x2,0 

m z panelu zgrzewanego o oczkach 50x200 mm i gr. drutu 3 mm, malowaną proszkowo w kolorze RAL 

6005. Wjazd na teren boiska zapewniony poprzez zastosowanie kurtyny z siatki polipropylenowej 

zamontowanej na zakład 100 cm z dwóch stron pomiędzy dwoma słupami. Siatka  pomiędzy słupami 

w dolnej części obciążona ołowianym sznurem, umożliwiająca rozsunięcie siatki i wjazd na boisko. 

Piłkochwyt projektuje się wzdłuż 2 boków dłuższych po 31,80 mb, oraz dwóch krótszych 

boków po 21,30 mb. Łączna długość piłkochwytu – 106,20 mb. 

 

4.3 Wyposażenie boiska 

 

Bramki do piłki nożnej – o wymiarach 5,0x2,0 m o profilu owalnym 120x100 mm wykonanym 

z anodowanego aluminium. Wsporniki i łączniki wykonane z profili aluminiowych anodowanych.  

Wypełnienie z siatki polipropylenowej, zaczepy siatki wykonane z tworzywa sztucznego.  Montaż 

bramki w tulejach na stałe osadzonych w podłożu. Wspornik bramki mocowany obejmami do gruntu.  

Głębokość bramki 0,8-1,5 m. Ilość - 2 sztuki. 
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Rys. 2 Przykładowy wygląd bramki do piłki nożnej. 

 

4.4 Wyposażenie dodatkowe  

 

Ławki bez oparcia – ławki stalowo-drewniane typu parkowego  wykonane z profili 60x40x2 

mm malowanego proszkowo w kolorze czarnym. Deski wykonane z drewna suszonego iglastego 

(świerk) , zaimpregnowane oraz dwukrotnie lakierowane. Długość ławki 180 cm. Ilość – 4 sztuki. 
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Rys. 3 Przykładowy wygląd ławki. 

 

5. NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA 

 

5.1 Nawierzchnia ze sztucznej trawy 

 

Na boisku projektuje się o nawierzchnię sportową ze sztucznej trawy wykonanej  z tkanych 

włókien polietylenowych.  Trawę należy ułożyć na macie amortyzującej z pianki poliuretanowej shock-

pad o grubości  10 mm, na uprzednio ułożonej i zagęszczonej podbudowie. Linie boiska wklejane z 

trawy syntetycznej.  Zamontowaną nawierzchnię należy zasypać piaskiem kwarcowym, płukanym i 

suszonym o frakcji 0-2 mm w ilości 10 kg/m2 w celu ustabilizowania nawierzchni.  

 

Nawierzchnia musi spełniać wymogi normy PN-EN 15330-1. Jakość nawierzchni należy 

potwierdzić  dokumentami: 
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- autoryzacją producenta nawierzchni wystawioną na Wykonawcę z określeniem nazwy 

inwestycji; 

- kartę techniczną nawierzchni z trawy syntetycznej; 

- aktualny atest PZH lub równoważny dla trawy syntetycznej; 

- badanie na zgodność z normą PN-EN 15330-1 w celu potwierdzenia wymaganych 

minimalnych parametrów; 

- gwarancja producenta na oferowaną nawierzchnię; 

-próbkę oferowanej nawierzchni trawy o wym. 20x15 cm z metryką producenta. 

 

Minimalne parametry trawy: 

- wysokość  runa 34 mm, 

- dwa rodzaje włókien:  włókna proste polietylenowe  imitujące źdźbła trawy, 

monofilamentowe o przekroju diamentowym, wzmocnione rdzeniem o gr. min. 300 mikrometrów; 

oraz włókna teksturowane  polietylenowe, monofilamentowe, stanowiące warstwę amortyzującą; 

- Dtex pęczka min. 13000 

- masa włókna runa trawy min 2800 g/m² 

- masa całkowita – min. 3200 g/m² 

- Ilość pęczków – min. 26000/m² 

- Ilość filamentów – min. 370.000 włókien/m² 

 

Nawierzchnię należy wykonać w odpowiednich warstwach: 

– Trawa syntetyczna złożona z dwóch rodzajów włókien wys. 34 mm, zasypana   
piaskiem kwarcowym 0-2 mm 

– Mata amortyzująca shock-pad gr. 10 mm 
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5.2 Podbudowa 

 

Pod nawierzchnią z trawy syntetycznej należy wykonać podbudowę z kruszywa łamanego np. 

bazaltowego oraz piasku i pospółki, po wcześniejszym wykorytowaniu nasypu niekontrolowanego 

wraz z humusem.  Nie dopuszcza się stosowania kruszyw wapiennych w podbudowie. 

 

Konstrukcja podbudowy: 

- kruszywo łamane 0-4 mm – warstwa gr. 3 cm 

- kruszywo łamane 0-31,5 mm – warstwa gr. 12 cm 

- warstwa odsączająca z piasku gr. 10cm 

- grunt wymieniony – pospółka 70-90 cm 

- obrzeże betonowe 8x30x100 cm na ławie betonowej B15 (C12/15) 

  

Podbudowę nawierzchni należy ograniczyć obrzeżami betonowymi o wym. 8x30x100 cm 

zamontowanymi na ławie betonowej z betonu B15 (C12/15).  

 

5.3 Nawierzchnia trawiasta 

 

Po wyprofilowaniu skarp wokół nawierzchni, należy rozrzucić warstwę humusu, zwłować oraz 

obsiać je trawą. W celu prawidłowego utrzymania nawierzchni trawiastej, należy zastosować 

mieszankę sportową ze znaczną przewagą życicy trwałej, która jest przeznaczona do terenów 

intensywnie użytkowanych, odpornych na deptanie. W tym celu zaleca się zastosowanie mieszanki o 

zbliżonym składzie gatunkowym: 

- życica trwała Lolium perenne – 60% 

- wiechlina łąkowa Poa pratensis – 10% 

- kostrzewa czerwona Festuca rubra – 15% 

- kostrzewa trzcinowa Festuca arundinacea – 10% 
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- kostrzewa murawowa Festuca trachyphylla - 5% 

Ponieważ w zależności od producenta, skład mieszanek sportowych może nieznacznie się różnić, 

dopuszcza się zastosowanie innej mieszanki sportowej z przewagą życicy trwałej oraz jej odmian. 

Podstawowymi gatunkami, które muszą być zawarte w mieszance trawnikowej są: życica trwała, 

kostrzewa czerwona oraz wiechlina łąkowa w różnych odmianach. Pozostałe gatunki stanowią 

wzbogacenie mieszanki oraz podniesienie właściwości trawników sportowych intensywnie 

użytkowanych.   

Istotnym elementem utrzymania trawnika w dobrej kondycji jest jego systematyczna pielęgnacja. 

W tym celu okresowo należy wykonać szereg zbiegów pielęgnacyjnych pozwalających na prawidłowe 

zagęszczenie trawnika oraz szybką regeneracje murawy w przypadku uszkodzeń mechanicznych. 

Podstawowym i najważniejszym zabiegiem pielęgnacyjnym jest podlewanie trawnika, które powinno 

być wykonywane szczególnie w okresach suszy. Krótki system korzeniowy roślin trawnikowych sięga 

głębokości 20 cm, zatem trawniki nie są zasilane wodami gruntowymi. Jedyne  źródła zasilania to 

wody opadowe, które bardzo szybko wsiąkają w głąb gleby. 

Zabiegi pielęgnacyjne należy rozpocząć wczesną wiosną po ustąpieniu pokrywy śnieżnej i 

wyschnięciu gleby: 

1) wczesnowiosenne wałowanie trawnika walem o ciężarze min. 70 kg, w celu wyrównania 

wysadzin mrozowych, 

2)  wygrabienie liści oraz usunięcie wszelkich zanieczyszczeń , 

3) Usunięcie filcu wiosną w kolejnych latach poprzez wertykulację, 

4) napowietrzanie trawnika aeratorem oraz piaskowanie, 

5) nawożenie nawozami wieloskładnikowymi o spowolnionym działaniu np. Substral Osmocote 

(nawożenie wystarczy wykonać  raz w roku po podlaniu lub po deszczu na początku kwietnia , 

najpóźniej do sierpnia) 

6) okresowe dosiewanie trawy, 

7) systematyczne podlewanie dużą ilością wody rozproszonej, w zależności od pory roku oraz 

intensywności opadów, należy unikać przesuszenia gleby, 
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8) Pierwsze koszenie należy wykonać po osiągnięciu wysokości  8-10 cm przez murawę, 

następne gdy trawa urośnie o około 4-6 cm. W zależności od intensywności wzrostu 

mieszanki, średnio koszenie powinno być wykonywane raz w tygodniu. 

 

5.4   Zestawienie powierzchni – bilans terenu 

 

Tabela 1. Zestawienie powierzchni 

LP Rodzaj nawierzchni Powierzchnia /długość 

1. Nawierzchnia z trawy syntetycznej 661,50 m² 

2. Nawierzchnia żwirowa 53,50 m² 

3. Trawnik 308,21 m² 

4. Obrzeże betonowe 8x30x100 cm 214,64 mb 

5. Powierzchnia całkowita 1031,96 m² 

 

Powierzchnia biologicznie czynna stanowi 30% powierzchni projektowanego terenu w 

granicach opracowania. 

 

6. INFORMACJE DODATKOWE 

 

Teren działki stanowiący przedmiot zamówienia nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz 

nie podlega ochronie. Przedsięwzięcie zlokalizowanie jest na terenie miasta Gdańsk w rejonie 

dzielnicy Zaspa. Teren nie jest objęty ochroną w ramach Obszarów Natura 2000. Wszelkie kolizje z 

sieciami infrastruktury podziemnej zostały zminimalizowane, a obiekty usytuowane poza granicami 

strefy kontrolowanej kanalizacji ciepłowniczej i wodociągu oraz podziemnej linii energetycznej. Zatem 

nie zachodzi konieczność monitorowania prac montażowych przez użytkowników tych sieci.  Teren nie 

jest objęty ochroną archeologiczną. 
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Całość prac należ wykonać zgodnie z opracowanym projektem, wymogami prawa budowlanego, 

zgodnie z obowiązującymi normami, zarządzeniami i przepisami oraz z zachowaniem przepisów BHP. 

Przy realizacji robót stosować materiały posiadające wymagane atesty i certyfikaty.  

 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji projektowej, a o ich 

wykryciu powinien natychmiast powiadomić projektanta i kierownika budowy, którzy podejmą 

decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek w dokumentacji projektowej. 

 

 

7. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ 

Teren objęty opracowaniem nie leży na terenach eksploatacji górniczej. 

 

8. BEZPIECZEŃSTWO  I  OCHRONA  ZDROWIA 

 

 Poniżej zawarto informacje niezbędne do wykonania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

(BIOZ) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz.U. 2003r. Nr 120, poz.1126) w zakresie robót budowlanych związanych budową placu zabaw. Na 

podstawie art. 21a ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy zobowiązany jest do opracowania 

„PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA” w przypadku, gdy:  

• w trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z rodzajów robót budowlanych 

wymienionych art. 21. ust. 2 (tu. pkt. 3.4) lub  

• przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie będzie przy 

nich zatrudnionych co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność planowanych robót będzie 

przekraczać 500 osobodni.  

Plan BIOZ należy opracować w oparciu o:  



PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ W RAMACH ZADANIA „KURORT SPORTOWO-

REKREACYJNY NA ZASPIE                                                                                                        
-  W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2019” 

 

18 

 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, 

poz.1126);  

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 poz.1650);  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401);  

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 

drogowych. (Dz.U. Nr 118, poz.1263);  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 

warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181);  

Przed przystąpieniem do prac związanych z realizacją, kierownik budowy zobowiązany jest do 

przeprowadzenia wizji placu budowy, wraz z przedstawicielem Inwestora, w celu określenia zagrożeń 

występujących podczas realizacji inwestycji. 

9. OBSZAR  ODDZIAŁYWANIA 

 

1. Oddziaływanie obiektu w zakresie funkcji i wymagań związanych z użytkowaniem obiektu, takich 

jak przepisy przeciwpożarowe, sanitarne nie dotyczą tego obiektu.  

2. Odziaływanie obiektu w zakresie brył (formy), które dotyczy przesłaniania lub zacienienia dla 

sąsiednich obiektów –nie dotyczy tej inwestycji.  

3. W wyniku realizacji niniejszej inwestycji nie następuje zmiana użytkowania zmieniająca istniejący 

standard użytkowy. 

4. Realizowana inwestycja nie wpływa na możliwość uzyskania wskaźnika intensywności zabudowy 

oraz funkcji zabudowy określonych w MPZP dla sąsiednich działek. 
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10. SPIS  RYSUNKÓW 

 

Rys.  PB-IN Inwentaryzacja terenu 

Rys. PZT – Plan Zagospodarowania Terenu skala 1:500 

Rys. PW-A01 Boisko do piłki nożnej z trawy syntetycznej 

Rys. PW-A02 Boisko do piłki nożnej z trawy syntetycznej 

Rys. PW-A03 Ściana piłkochwytu B-A 

Rys. PW-A04 Ściana piłkochwytu C-D 

Rys. PW-A05 Ściana piłkochwytu A-C 

Rys. PW-A06 Ściana piłkochwytu D-B 

Rys. PW-A07 Warstwy konstrukcyjne nawierzchni syntetycznej 

Rys. PW-A08 Zagospodarowanie terenu skala 1:200 
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Szczecin, dn. 20.06.2019 r. 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW 

 

Zgodnie z art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2003r. nr 

207 poz. 2016 z późniejszymi zmianami) oświadczamy, że projekt zagospodarowania terenu boiska 

sportowego ze sztucznej trawy przy Niepublicznej Szkole Podstawowej „Nasza Szkoła” przy ul. 

Ciołkowskiego 10 w Gdańsku w ramach zadania „Kurort sportowo-rekreacyjny – w ramach Budżetu 

Obywatelskiego 2019”– działka nr 245/2, 244/2, 251/3 obręb 033, którego Inwestorem jest Dyrekcja 

Rozbudowy Miasta Gdańska z siedzibą w Gdańsku, ul. Żaglowa 11, został sporządzony zgodnie z 

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

Podpisy projektantów: 

 

opracowanie:                mgr inż. arch. krajobrazu Monika Adamkiewicz 

 

 

projektant architektury:        mgr inż. arch. Marek Gapiński 

  up. bud. arch. i konstr. nr 254/Sz/83 

   

 

sprawdzający architektury:    mgr. inż. arch. Anna Płatek 

  nr upr. 10/Sz/2002 
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1. DANE PODSTAWOWE 

1.1. Przedmiot i cel opracowania 

 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej boiska do piłki nożnej z 

trawy syntetycznej.  Projekt obejmuje działki nr ewidencyjnym 245/2, 244/2, 251/3 obręb 033 na 

terenie  Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Nasza Szkoła” przy ul. Ciołkowskiego 10 w Gdańsku.  

Zakres pracowania obejmuje: 

- wykonanie boiska do piłki nożnej o nawierzchni bezpiecznej z trawy syntetycznej wraz z 

podbudową, 

- wykonanie wymiany gruntu, 

- demontaż schodów terenowych oraz profilowanie skarpy z usunięciem części ziemi, 

- demontaż bramek, kosza do koszykówki oraz ławek, 

- montaż piłkochwytów, 

- montaż bramek do piłki nożnej, 

- obsianie trawą skarp. 

 

Celem opracowania jest wykonanie ogólnodostępnego boiska sportowego do piłki nożnej w 

ramach „Budżetu Obywatelskiego” w celu: 

- prowadzenia zajęć lekcyjnych  wf-u, 

-  możliwości organizacji rozgrywek oraz osiedlowych turniejów piłki nożnej, 

- możliwości prowadzenia dodatkowych zajęć dla mieszkańców osiedla, 

- możliwości organizacji festynów oraz osiedlowych wydarzeń sportowych. 
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1.2. Podstawa  opracowania 

 

Podstawą opracowania projektu budowlano-wykonawczego jest: 

- Umowa nr 106/2019-I/PU/054/19 pomiędzy Dyrekcją Rozbudowy Miasta Gdańska z siedzibą w 

Gdańsku, ul. Żaglowa 11;  a firmą ROSA Monika Adamkiewicz z siedzibą przy ul. Gen. St. Maczka 

44/11, 71-050 Szczecin, na wykonanie prac projektowych; 

- mapa do celów projektowych w skali 1:500; 

- opinia geotechniczna do wykonania projektu budowlanego boiska sportowego, 

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 23 marca 2003 r. (art. 50 ust. 2 o 

lokalizowaniu inwestycji celu publicznego) 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012 roku  w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi 

zmianami; 

- Wytyczne w zakresie minimalnych odległości obiektów budowlanych od sieci ciepłowniczych 

uzyskane od GPEC; 

- Urządzenia sportowe Instytutu Urbanistyki i Architektury,  praca zbiorowa, wyd. Arkady, Warszawa 

1959 r. 

- PN-EN 15330-1 Nawierzchnie terenów sportowych -- Darń syntetyczna i mechanicznie igłowane 

nawierzchnie przeznaczone głównie do użytkowania w terenie niekrytym -- Część 1: Specyfikacja 

darni syntetycznej 

-Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem, 

- wizja lokalna. 
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1.3. Lokalizacja 

 

Obiekt projektowany znajduje się na terenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Nasza Szkoła” 

w Gdańsku przy ul. Ciołkowskiego 10. Obszar opracowania obejmuje powierzchnię 1031,96 m² na 

działkach o numerach 245/2, 244/2, 251/3 obrębu 033 w Gdańsku. Boisko sportowe zaprojektowane 

zostało w centralnej części terenu szkoły, w obrębie  istniejącego nieformalnego boiska do piłki nożnej 

i koszykówki. W bezpośrednim sąsiedztwie od strony zachodniej znajduje się budynek szkoły, od 

strony północnej znajduje się pas zieleni niskiej oraz wysokiej wraz z ogrodzeniem, od strony 

wschodniej nasyp pełniący funkcję górki saneczkowej, natomiast od strony południowej plac zabaw i 

zieleń niska. Pomiędzy boiskiem a budynkiem szkoły, miejscem składowania odpadów oraz drogą i 

parkingiem, zachowany został minimalny dystans 10 m. Teren szkoły znajduje się w centralnej części  

placu z zielenią miejską  na terenie osiedla mieszkaniowego. Od strony południowej graniczy z dużym 

parkingiem centrum usługowego.  

 

Rys. 1 Widok z góry na teren szkoły. 
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2. OPIS  STANU  ISTNIEJĄCEGO 

 

Obszar opracowania stanowi teren szkoły, w związku z czym teren wykorzystywany jest dla 

potrzeb uczniów oraz kadry nauczycielskiej.  Teren jest mocno uzbrojony. Teren opracowania obecnie 

stanowi nieformalne boisko do piłki nożnej oraz koszykówki wykonane przez Użytkowników. Znajdują 

się na nim urządzenia sportowe trwale związane z gruntem oraz dwie ławki. Teren pokryty jest  

wydeptaną nawierzchnią trawiastą bez udziału zieleni wysokiej. Przez teren projektowany przebiega 

kanalizacja wodociągowa w100 oraz podziemna sieć energetyczna eNA z 2 słupami oświetlenia 

terenowego. Od strony północnej, poza granicą opracowania, przebiega sieć kanalizacji ciepłowniczej 

c2x73. Teren projektowany w większości jest płaski, we wschodniej części znajduje się górka 

saneczkowa z żelbetowymi schodami terenowymi. W ramach inwestycji, przewiduje się rozbiórkę 

schodów terenowych, istniejących urządzeń sportowych oraz dwóch ławek.  W celu wykonania 

późniejszego oświetlenia terenu, należy zdemontować 2 słupy oświetleniowe oraz  fragment sieci 

energetycznej o długości  55,00 m. 

 

3. WARUNKI GEOTECHNICZNE 

W rejonie projektowanego boiska występują słabonośne nasypy niekontrolowane o 

miąższości 0,8-1,2 m, stanowiące grunty wysadzinowe o stopniu zagęszczenia 0,50. Istniejący grunt  

pod nasypem niekontrolowanym, stanowi grunt nośny warstwy I, złożony z dobrze przepuszczalnych 

piasków średnich. Poziom wód gruntowych znajduje się poniżej 3,0 m p.p.t. Grunty pod nasypem 

niekontrolowanym zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej. 

W ramach inwestycji należy wykorytować nasyp niekontrolowany oraz wykonać wymianę 

gruntu o średniej głębokości 1,10 m do uzyskania podłoża stanowiącego grunt nośny. W ramach 

wymiany gruntu, do uzyskania projektowanej rzędnej dna podbudowy, należy wykonać nasyp z 

materiałów piaszczysto-żwirowych, dobrze przepuszczalnych oraz zagęszczonych do Is≥0,95. 

Po wykonaniu wymiany gruntu, zaleca się wykonanie weryfikacji geotechnicznej nasypu oraz 

podbudowy wraz z wykonaniem badań stopnia zgęszczenia. 
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4. PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA  TERENU 

 

4.1 Boisko do piłki nożnej 

 

 Projektuje się boisko do piłki nożnej z trawy syntetycznej o wymiarach 21,00x31,50 o polu gry 

18,00x27,50 m. Powierzchnia całkowita wynosi  661,50 m². Obramowanie boiska należy wykonać z 

obrzeży betonowych o wym. 8x30x100 cm. Wokół należy zamontować piłkochwyty z siatki 

polipropylenowej wys. 4,0 m.  

Wymiary boiska: 

- pole gry: 18,00x27,50 m 

- wymiary całkowite: 21,00x31,5000 

- strefa ochronna: 1,50-2,00 m 

- linie pola gry – szerokość 5 cm 

  

Ze względu na dobrze przepuszczalne podłoże o współczynniku filtracji kf˃0,001 cm/s oraz poziomie 

wód gruntowych poniżej 3,0 m, projektuje się powierzchniowe odwodnienie terenu wyznaczone za 

pomocą spadków. W celu utrzymania dobrej przepuszczalności podłoża, wymianę gruntu należy  

wykonać z materiałów piaszczysto-żwirowych o współczynniku filtracji równym lub wyższym od piasku 

średniego wynoszącego kf=0,011-0,029 cm/s.  Wokół boiska projektuje się opaskę żwirową szer. 0,50 

m z rowkiem żwirowym o przekroju 50x30 cm owiniętym geowłokiną. Planuje się terenowe 

rozprowadzenie nadmiaru wody opadowej z boiska przez opaskę żwirową oraz nawierzchnię 

trawiastą.  

Wyposażenie boiska w bramki piłkarskie o wymiarach 5,0x2,0 m. Wzdłuż dłuższego boku boiska  

należy zamontować 4 ławki z oparciem. 
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4.2 Pilkochwyty 

 

Wokół boiska projektuje się piłkochwyty z siatki polipropylenowej wysokości 4 m. Piłkochwyty 

należy zamontować na słupkach stalowych z profili zamkniętych o minimalnym przekroju 80x80x3 

mm malowanych proszkowo w kolorze RAL  6005. Słupy należy zamontować w prefabrykowanym  

fundamencie betonowym o wymiarach 30x30x100 cm z betonu B20 (C16/20). Siatka polipropylenowa 

bezwęzłowa o oczkach 10x10x4 mm w kolorze zielonym.  Siatka mocowana do słupów za pomocą 

linek stalowych, napinaczy oraz przelotek, w zależności od rozwiązań systemowych producentów. Do 

naprężenia siatki w górnej i dolnej części, należy zastosować linkę stalową w powłoce PCV gr. 4 mm 

oraz zamocować siatkę za pomocą karabińczyków.  

W piłkochwycie do jednego słupa, należy zamontować systemową furtkę o wymiarach 1,0x2,0 

m z panelu zgrzewanego o oczkach 50x200 mm i gr. drutu 3 mm, malowaną proszkowo w kolorze RAL 

6005. Wjazd na teren boiska zapewniony poprzez zastosowanie kurtyny z siatki polipropylenowej 

zamontowanej na zakład 100 cm z dwóch stron pomiędzy dwoma słupami. Siatka  pomiędzy słupami 

w dolnej części obciążona ołowianym sznurem, umożliwiająca rozsunięcie siatki i wjazd na boisko. 

Piłkochwyt projektuje się wzdłuż 2 boków dłuższych po 31,80 mb, oraz dwóch krótszych 

boków po 21,30 mb. Łączna długość piłkochwytu – 106,20 mb. 

 

4.3 Wyposażenie boiska 

 

Bramki do piłki nożnej – o wymiarach 5,0x2,0 m o profilu owalnym 120x100 mm wykonanym 

z anodowanego aluminium. Wsporniki i łączniki wykonane z profili aluminiowych anodowanych.  

Wypełnienie z siatki polipropylenowej, zaczepy siatki wykonane z tworzywa sztucznego.  Montaż 

bramki w tulejach na stałe osadzonych w podłożu. Wspornik bramki mocowany obejmami do gruntu.  

Głębokość bramki 0,8-1,5 m. Ilość - 2 sztuki. 
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Rys. 2 Przykładowy wygląd bramki do piłki nożnej. 

 

4.4 Wyposażenie dodatkowe  

 

Ławki bez oparcia – ławki stalowo-drewniane typu parkowego  wykonane z profili 60x40x2 

mm malowanego proszkowo w kolorze czarnym. Deski wykonane z drewna suszonego iglastego 

(świerk) , zaimpregnowane oraz dwukrotnie lakierowane. Długość ławki 180 cm. Ilość – 4 sztuki. 
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Rys. 3 Przykładowy wygląd ławki. 

 

5. NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA 

 

5.1 Nawierzchnia ze sztucznej trawy 

 

Na boisku projektuje się o nawierzchnię sportową ze sztucznej trawy wykonanej  z tkanych 

włókien polietylenowych.  Trawę należy ułożyć na macie amortyzującej z pianki poliuretanowej shock-

pad o grubości  10 mm, na uprzednio ułożonej i zagęszczonej podbudowie. Linie boiska wklejane z 

trawy syntetycznej.  Zamontowaną nawierzchnię należy zasypać piaskiem kwarcowym, płukanym i 

suszonym o frakcji 0-2 mm w ilości 10 kg/m2 w celu ustabilizowania nawierzchni.  

 

Nawierzchnia musi spełniać wymogi normy PN-EN 15330-1. Jakość nawierzchni należy 

potwierdzić  dokumentami: 
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- autoryzacją producenta nawierzchni wystawioną na Wykonawcę z określeniem nazwy 

inwestycji; 

- kartę techniczną nawierzchni z trawy syntetycznej; 

- aktualny atest PZH lub równoważny dla trawy syntetycznej; 

- badanie na zgodność z normą PN-EN 15330-1 w celu potwierdzenia wymaganych 

minimalnych parametrów; 

- gwarancja producenta na oferowaną nawierzchnię; 

-próbkę oferowanej nawierzchni trawy o wym. 20x15 cm z metryką producenta. 

 

Minimalne parametry trawy: 

- wysokość  runa 34 mm, 

- dwa rodzaje włókien:  włókna proste polietylenowe  imitujące źdźbła trawy, 

monofilamentowe o przekroju diamentowym, wzmocnione rdzeniem o gr. min. 300 mikrometrów; 

oraz włókna teksturowane  polietylenowe, monofilamentowe, stanowiące warstwę amortyzującą; 

- Dtex pęczka min. 13000 

- masa włókna runa trawy min 2800 g/m² 

- masa całkowita – min. 3200 g/m² 

- Ilość pęczków – min. 26000/m² 

- Ilość filamentów – min. 370.000 włókien/m² 

 

Nawierzchnię należy wykonać w odpowiednich warstwach: 

– Trawa syntetyczna złożona z dwóch rodzajów włókien wys. 34 mm, zasypana   
piaskiem kwarcowym 0-2 mm 

– Mata amortyzująca shock-pad gr. 10 mm 
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5.2 Podbudowa 

 

Pod nawierzchnią z trawy syntetycznej należy wykonać podbudowę z kruszywa łamanego np. 

bazaltowego oraz piasku i pospółki, po wcześniejszym wykorytowaniu nasypu niekontrolowanego 

wraz z humusem.  Nie dopuszcza się stosowania kruszyw wapiennych w podbudowie. 

 

Konstrukcja podbudowy: 

- kruszywo łamane 0-4 mm – warstwa gr. 3 cm 

- kruszywo łamane 0-31,5 mm – warstwa gr. 12 cm 

- warstwa odsączająca z piasku gr. 10cm 

- grunt wymieniony – pospółka 70-90 cm 

- obrzeże betonowe 8x30x100 cm na ławie betonowej B15 (C12/15) 

  

Podbudowę nawierzchni należy ograniczyć obrzeżami betonowymi o wym. 8x30x100 cm 

zamontowanymi na ławie betonowej z betonu B15 (C12/15).  

 

5.3 Nawierzchnia trawiasta 

 

Po wyprofilowaniu skarp wokół nawierzchni, należy rozrzucić warstwę humusu, zwłować oraz 

obsiać je trawą. W celu prawidłowego utrzymania nawierzchni trawiastej, należy zastosować 

mieszankę sportową ze znaczną przewagą życicy trwałej, która jest przeznaczona do terenów 

intensywnie użytkowanych, odpornych na deptanie. W tym celu zaleca się zastosowanie mieszanki o 

zbliżonym składzie gatunkowym: 

- życica trwała Lolium perenne – 60% 

- wiechlina łąkowa Poa pratensis – 10% 

- kostrzewa czerwona Festuca rubra – 15% 

- kostrzewa trzcinowa Festuca arundinacea – 10% 
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- kostrzewa murawowa Festuca trachyphylla - 5% 

Ponieważ w zależności od producenta, skład mieszanek sportowych może nieznacznie się różnić, 

dopuszcza się zastosowanie innej mieszanki sportowej z przewagą życicy trwałej oraz jej odmian. 

Podstawowymi gatunkami, które muszą być zawarte w mieszance trawnikowej są: życica trwała, 

kostrzewa czerwona oraz wiechlina łąkowa w różnych odmianach. Pozostałe gatunki stanowią 

wzbogacenie mieszanki oraz podniesienie właściwości trawników sportowych intensywnie 

użytkowanych.   

Istotnym elementem utrzymania trawnika w dobrej kondycji jest jego systematyczna pielęgnacja. 

W tym celu okresowo należy wykonać szereg zbiegów pielęgnacyjnych pozwalających na prawidłowe 

zagęszczenie trawnika oraz szybką regeneracje murawy w przypadku uszkodzeń mechanicznych. 

Podstawowym i najważniejszym zabiegiem pielęgnacyjnym jest podlewanie trawnika, które powinno 

być wykonywane szczególnie w okresach suszy. Krótki system korzeniowy roślin trawnikowych sięga 

głębokości 20 cm, zatem trawniki nie są zasilane wodami gruntowymi. Jedyne  źródła zasilania to 

wody opadowe, które bardzo szybko wsiąkają w głąb gleby. 

Zabiegi pielęgnacyjne należy rozpocząć wczesną wiosną po ustąpieniu pokrywy śnieżnej i 

wyschnięciu gleby: 

1) wczesnowiosenne wałowanie trawnika walem o ciężarze min. 70 kg, w celu wyrównania 

wysadzin mrozowych, 

2)  wygrabienie liści oraz usunięcie wszelkich zanieczyszczeń , 

3) Usunięcie filcu wiosną w kolejnych latach poprzez wertykulację, 

4) napowietrzanie trawnika aeratorem oraz piaskowanie, 

5) nawożenie nawozami wieloskładnikowymi o spowolnionym działaniu np. Substral Osmocote 

(nawożenie wystarczy wykonać  raz w roku po podlaniu lub po deszczu na początku kwietnia , 

najpóźniej do sierpnia) 

6) okresowe dosiewanie trawy, 

7) systematyczne podlewanie dużą ilością wody rozproszonej, w zależności od pory roku oraz 

intensywności opadów, należy unikać przesuszenia gleby, 
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8) Pierwsze koszenie należy wykonać po osiągnięciu wysokości  8-10 cm przez murawę, 

następne gdy trawa urośnie o około 4-6 cm. W zależności od intensywności wzrostu 

mieszanki, średnio koszenie powinno być wykonywane raz w tygodniu. 

 

5.4   Zestawienie powierzchni – bilans terenu 

 

Tabela 1. Zestawienie powierzchni 

LP Rodzaj nawierzchni Powierzchnia /długość 

1. Nawierzchnia z trawy syntetycznej 661,50 m² 

2. Nawierzchnia żwirowa 53,50 m² 

3. Trawnik 308,21 m² 

4. Obrzeże betonowe 8x30x100 cm 214,64 mb 

5. Powierzchnia całkowita 1031,96 m² 

 

Powierzchnia biologicznie czynna stanowi 30% powierzchni projektowanego terenu w 

granicach opracowania. 

 

6. INFORMACJE DODATKOWE 

 

Teren działki stanowiący przedmiot zamówienia nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz 

nie podlega ochronie. Przedsięwzięcie zlokalizowanie jest na terenie miasta Gdańsk w rejonie 

dzielnicy Zaspa. Teren nie jest objęty ochroną w ramach Obszarów Natura 2000. Wszelkie kolizje z 

sieciami infrastruktury podziemnej zostały zminimalizowane, a obiekty usytuowane poza granicami 

strefy kontrolowanej kanalizacji ciepłowniczej i wodociągu oraz podziemnej linii energetycznej. Zatem 

nie zachodzi konieczność monitorowania prac montażowych przez użytkowników tych sieci.  Teren nie 

jest objęty ochroną archeologiczną. 
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Całość prac należ wykonać zgodnie z opracowanym projektem, wymogami prawa budowlanego, 

zgodnie z obowiązującymi normami, zarządzeniami i przepisami oraz z zachowaniem przepisów BHP. 

Przy realizacji robót stosować materiały posiadające wymagane atesty i certyfikaty.  

 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji projektowej, a o ich 

wykryciu powinien natychmiast powiadomić projektanta i kierownika budowy, którzy podejmą 

decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek w dokumentacji projektowej. 

 

 

7. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ 

Teren objęty opracowaniem nie leży na terenach eksploatacji górniczej. 

 

8. BEZPIECZEŃSTWO  I  OCHRONA  ZDROWIA 

 

 Poniżej zawarto informacje niezbędne do wykonania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

(BIOZ) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz.U. 2003r. Nr 120, poz.1126) w zakresie robót budowlanych związanych budową placu zabaw. Na 

podstawie art. 21a ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy zobowiązany jest do opracowania 

„PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA” w przypadku, gdy:  

• w trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z rodzajów robót budowlanych 

wymienionych art. 21. ust. 2 (tu. pkt. 3.4) lub  

• przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie będzie przy 

nich zatrudnionych co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność planowanych robót będzie 

przekraczać 500 osobodni.  

Plan BIOZ należy opracować w oparciu o:  
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, 

poz.1126);  

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 poz.1650);  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401);  

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 

drogowych. (Dz.U. Nr 118, poz.1263);  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 

warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181);  

Przed przystąpieniem do prac związanych z realizacją, kierownik budowy zobowiązany jest do 

przeprowadzenia wizji placu budowy, wraz z przedstawicielem Inwestora, w celu określenia zagrożeń 

występujących podczas realizacji inwestycji. 

9. OBSZAR  ODDZIAŁYWANIA 

 

1. Oddziaływanie obiektu w zakresie funkcji i wymagań związanych z użytkowaniem obiektu, takich 

jak przepisy przeciwpożarowe, sanitarne nie dotyczą tego obiektu.  

2. Odziaływanie obiektu w zakresie brył (formy), które dotyczy przesłaniania lub zacienienia dla 

sąsiednich obiektów –nie dotyczy tej inwestycji.  

3. W wyniku realizacji niniejszej inwestycji nie następuje zmiana użytkowania zmieniająca istniejący 

standard użytkowy. 

4. Realizowana inwestycja nie wpływa na możliwość uzyskania wskaźnika intensywności zabudowy 

oraz funkcji zabudowy określonych w MPZP dla sąsiednich działek. 
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10. SPIS  RYSUNKÓW 

 

Rys.  PB-IN Inwentaryzacja terenu 

Rys. PZT – Plan Zagospodarowania Terenu skala 1:500 

Rys. PW-A01 Boisko do piłki nożnej z trawy syntetycznej 

Rys. PW-A02 Boisko do piłki nożnej z trawy syntetycznej 

Rys. PW-A03 Ściana piłkochwytu B-A 

Rys. PW-A04 Ściana piłkochwytu C-D 

Rys. PW-A05 Ściana piłkochwytu A-C 

Rys. PW-A06 Ściana piłkochwytu D-B 

Rys. PW-A07 Warstwy konstrukcyjne nawierzchni syntetycznej 

Rys. PW-A08 Zagospodarowanie terenu skala 1:200 
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Szczecin, dn. 20.06.2019 r. 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW 

 

Zgodnie z art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2003r. nr 

207 poz. 2016 z późniejszymi zmianami) oświadczamy, że projekt zagospodarowania terenu boiska 

sportowego ze sztucznej trawy przy Niepublicznej Szkole Podstawowej „Nasza Szkoła” przy ul. 

Ciołkowskiego 10 w Gdańsku w ramach zadania „Kurort sportowo-rekreacyjny – w ramach Budżetu 

Obywatelskiego 2019”– działka nr 245/2, 244/2, 251/3 obręb 033, którego Inwestorem jest Dyrekcja 

Rozbudowy Miasta Gdańska z siedzibą w Gdańsku, ul. Żaglowa 11, został sporządzony zgodnie z 

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

Podpisy projektantów: 

 

opracowanie:                mgr inż. arch. krajobrazu Monika Adamkiewicz 

 

 

projektant architektury:        mgr inż. arch. Marek Gapiński 

  up. bud. arch. i konstr. nr 254/Sz/83 

   

 

sprawdzający architektury:    mgr. inż. arch. Anna Płatek 

  nr upr. 10/Sz/2002 
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1. DANE PODSTAWOWE 

1.1. Przedmiot i cel opracowania 

 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej boiska do piłki nożnej z 

trawy syntetycznej.  Projekt obejmuje działki nr ewidencyjnym 245/2, 244/2, 251/3 obręb 033 na 

terenie  Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Nasza Szkoła” przy ul. Ciołkowskiego 10 w Gdańsku.  

Zakres pracowania obejmuje: 

- wykonanie boiska do piłki nożnej o nawierzchni bezpiecznej z trawy syntetycznej wraz z 

podbudową, 

- wykonanie wymiany gruntu, 

- demontaż schodów terenowych oraz profilowanie skarpy z usunięciem części ziemi, 

- demontaż bramek, kosza do koszykówki oraz ławek, 

- montaż piłkochwytów, 

- montaż bramek do piłki nożnej, 

- obsianie trawą skarp. 

 

Celem opracowania jest wykonanie ogólnodostępnego boiska sportowego do piłki nożnej w 

ramach „Budżetu Obywatelskiego” w celu: 

- prowadzenia zajęć lekcyjnych  wf-u, 

-  możliwości organizacji rozgrywek oraz osiedlowych turniejów piłki nożnej, 

- możliwości prowadzenia dodatkowych zajęć dla mieszkańców osiedla, 

- możliwości organizacji festynów oraz osiedlowych wydarzeń sportowych. 
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1.2. Podstawa  opracowania 

 

Podstawą opracowania projektu budowlano-wykonawczego jest: 

- Umowa nr 106/2019-I/PU/054/19 pomiędzy Dyrekcją Rozbudowy Miasta Gdańska z siedzibą w 

Gdańsku, ul. Żaglowa 11;  a firmą ROSA Monika Adamkiewicz z siedzibą przy ul. Gen. St. Maczka 

44/11, 71-050 Szczecin, na wykonanie prac projektowych; 

- mapa do celów projektowych w skali 1:500; 

- opinia geotechniczna do wykonania projektu budowlanego boiska sportowego, 

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 23 marca 2003 r. (art. 50 ust. 2 o 

lokalizowaniu inwestycji celu publicznego) 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012 roku  w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi 

zmianami; 

- Wytyczne w zakresie minimalnych odległości obiektów budowlanych od sieci ciepłowniczych 

uzyskane od GPEC; 

- Urządzenia sportowe Instytutu Urbanistyki i Architektury,  praca zbiorowa, wyd. Arkady, Warszawa 

1959 r. 

- PN-EN 15330-1 Nawierzchnie terenów sportowych -- Darń syntetyczna i mechanicznie igłowane 

nawierzchnie przeznaczone głównie do użytkowania w terenie niekrytym -- Część 1: Specyfikacja 

darni syntetycznej 

-Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem, 

- wizja lokalna. 
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1.3. Lokalizacja 

 

Obiekt projektowany znajduje się na terenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Nasza Szkoła” 

w Gdańsku przy ul. Ciołkowskiego 10. Obszar opracowania obejmuje powierzchnię 1031,96 m² na 

działkach o numerach 245/2, 244/2, 251/3 obrębu 033 w Gdańsku. Boisko sportowe zaprojektowane 

zostało w centralnej części terenu szkoły, w obrębie  istniejącego nieformalnego boiska do piłki nożnej 

i koszykówki. W bezpośrednim sąsiedztwie od strony zachodniej znajduje się budynek szkoły, od 

strony północnej znajduje się pas zieleni niskiej oraz wysokiej wraz z ogrodzeniem, od strony 

wschodniej nasyp pełniący funkcję górki saneczkowej, natomiast od strony południowej plac zabaw i 

zieleń niska. Pomiędzy boiskiem a budynkiem szkoły, miejscem składowania odpadów oraz drogą i 

parkingiem, zachowany został minimalny dystans 10 m. Teren szkoły znajduje się w centralnej części  

placu z zielenią miejską  na terenie osiedla mieszkaniowego. Od strony południowej graniczy z dużym 

parkingiem centrum usługowego.  

 

Rys. 1 Widok z góry na teren szkoły. 
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2. OPIS  STANU  ISTNIEJĄCEGO 

 

Obszar opracowania stanowi teren szkoły, w związku z czym teren wykorzystywany jest dla 

potrzeb uczniów oraz kadry nauczycielskiej.  Teren jest mocno uzbrojony. Teren opracowania obecnie 

stanowi nieformalne boisko do piłki nożnej oraz koszykówki wykonane przez Użytkowników. Znajdują 

się na nim urządzenia sportowe trwale związane z gruntem oraz dwie ławki. Teren pokryty jest  

wydeptaną nawierzchnią trawiastą bez udziału zieleni wysokiej. Przez teren projektowany przebiega 

kanalizacja wodociągowa w100 oraz podziemna sieć energetyczna eNA z 2 słupami oświetlenia 

terenowego. Od strony północnej, poza granicą opracowania, przebiega sieć kanalizacji ciepłowniczej 

c2x73. Teren projektowany w większości jest płaski, we wschodniej części znajduje się górka 

saneczkowa z żelbetowymi schodami terenowymi. W ramach inwestycji, przewiduje się rozbiórkę 

schodów terenowych, istniejących urządzeń sportowych oraz dwóch ławek.  W celu wykonania 

późniejszego oświetlenia terenu, należy zdemontować 2 słupy oświetleniowe oraz  fragment sieci 

energetycznej o długości  55,00 m. 

 

3. WARUNKI GEOTECHNICZNE 

W rejonie projektowanego boiska występują słabonośne nasypy niekontrolowane o 

miąższości 0,8-1,2 m, stanowiące grunty wysadzinowe o stopniu zagęszczenia 0,50. Istniejący grunt  

pod nasypem niekontrolowanym, stanowi grunt nośny warstwy I, złożony z dobrze przepuszczalnych 

piasków średnich. Poziom wód gruntowych znajduje się poniżej 3,0 m p.p.t. Grunty pod nasypem 

niekontrolowanym zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej. 

W ramach inwestycji należy wykorytować nasyp niekontrolowany oraz wykonać wymianę 

gruntu o średniej głębokości 1,10 m do uzyskania podłoża stanowiącego grunt nośny. W ramach 

wymiany gruntu, do uzyskania projektowanej rzędnej dna podbudowy, należy wykonać nasyp z 

materiałów piaszczysto-żwirowych, dobrze przepuszczalnych oraz zagęszczonych do Is≥0,95. 

Po wykonaniu wymiany gruntu, zaleca się wykonanie weryfikacji geotechnicznej nasypu oraz 

podbudowy wraz z wykonaniem badań stopnia zgęszczenia. 
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4. PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA  TERENU 

 

4.1 Boisko do piłki nożnej 

 

 Projektuje się boisko do piłki nożnej z trawy syntetycznej o wymiarach 21,00x31,50 o polu gry 

18,00x27,50 m. Powierzchnia całkowita wynosi  661,50 m². Obramowanie boiska należy wykonać z 

obrzeży betonowych o wym. 8x30x100 cm. Wokół należy zamontować piłkochwyty z siatki 

polipropylenowej wys. 4,0 m.  

Wymiary boiska: 

- pole gry: 18,00x27,50 m 

- wymiary całkowite: 21,00x31,5000 

- strefa ochronna: 1,50-2,00 m 

- linie pola gry – szerokość 5 cm 

  

Ze względu na dobrze przepuszczalne podłoże o współczynniku filtracji kf˃0,001 cm/s oraz poziomie 

wód gruntowych poniżej 3,0 m, projektuje się powierzchniowe odwodnienie terenu wyznaczone za 

pomocą spadków. W celu utrzymania dobrej przepuszczalności podłoża, wymianę gruntu należy  

wykonać z materiałów piaszczysto-żwirowych o współczynniku filtracji równym lub wyższym od piasku 

średniego wynoszącego kf=0,011-0,029 cm/s.  Wokół boiska projektuje się opaskę żwirową szer. 0,50 

m z rowkiem żwirowym o przekroju 50x30 cm owiniętym geowłokiną. Planuje się terenowe 

rozprowadzenie nadmiaru wody opadowej z boiska przez opaskę żwirową oraz nawierzchnię 

trawiastą.  

Wyposażenie boiska w bramki piłkarskie o wymiarach 5,0x2,0 m. Wzdłuż dłuższego boku boiska  

należy zamontować 4 ławki z oparciem. 
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4.2 Pilkochwyty 

 

Wokół boiska projektuje się piłkochwyty z siatki polipropylenowej wysokości 4 m. Piłkochwyty 

należy zamontować na słupkach stalowych z profili zamkniętych o minimalnym przekroju 80x80x3 

mm malowanych proszkowo w kolorze RAL  6005. Słupy należy zamontować w prefabrykowanym  

fundamencie betonowym o wymiarach 30x30x100 cm z betonu B20 (C16/20). Siatka polipropylenowa 

bezwęzłowa o oczkach 10x10x4 mm w kolorze zielonym.  Siatka mocowana do słupów za pomocą 

linek stalowych, napinaczy oraz przelotek, w zależności od rozwiązań systemowych producentów. Do 

naprężenia siatki w górnej i dolnej części, należy zastosować linkę stalową w powłoce PCV gr. 4 mm 

oraz zamocować siatkę za pomocą karabińczyków.  

W piłkochwycie do jednego słupa, należy zamontować systemową furtkę o wymiarach 1,0x2,0 

m z panelu zgrzewanego o oczkach 50x200 mm i gr. drutu 3 mm, malowaną proszkowo w kolorze RAL 

6005. Wjazd na teren boiska zapewniony poprzez zastosowanie kurtyny z siatki polipropylenowej 

zamontowanej na zakład 100 cm z dwóch stron pomiędzy dwoma słupami. Siatka  pomiędzy słupami 

w dolnej części obciążona ołowianym sznurem, umożliwiająca rozsunięcie siatki i wjazd na boisko. 

Piłkochwyt projektuje się wzdłuż 2 boków dłuższych po 31,80 mb, oraz dwóch krótszych 

boków po 21,30 mb. Łączna długość piłkochwytu – 106,20 mb. 

 

4.3 Wyposażenie boiska 

 

Bramki do piłki nożnej – o wymiarach 5,0x2,0 m o profilu owalnym 120x100 mm wykonanym 

z anodowanego aluminium. Wsporniki i łączniki wykonane z profili aluminiowych anodowanych.  

Wypełnienie z siatki polipropylenowej, zaczepy siatki wykonane z tworzywa sztucznego.  Montaż 

bramki w tulejach na stałe osadzonych w podłożu. Wspornik bramki mocowany obejmami do gruntu.  

Głębokość bramki 0,8-1,5 m. Ilość - 2 sztuki. 
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Rys. 2 Przykładowy wygląd bramki do piłki nożnej. 

 

4.4 Wyposażenie dodatkowe  

 

Ławki bez oparcia – ławki stalowo-drewniane typu parkowego  wykonane z profili 60x40x2 

mm malowanego proszkowo w kolorze czarnym. Deski wykonane z drewna suszonego iglastego 

(świerk) , zaimpregnowane oraz dwukrotnie lakierowane. Długość ławki 180 cm. Ilość – 4 sztuki. 
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Rys. 3 Przykładowy wygląd ławki. 

 

5. NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA 

 

5.1 Nawierzchnia ze sztucznej trawy 

 

Na boisku projektuje się o nawierzchnię sportową ze sztucznej trawy wykonanej  z tkanych 

włókien polietylenowych.  Trawę należy ułożyć na macie amortyzującej z pianki poliuretanowej shock-

pad o grubości  10 mm, na uprzednio ułożonej i zagęszczonej podbudowie. Linie boiska wklejane z 

trawy syntetycznej.  Zamontowaną nawierzchnię należy zasypać piaskiem kwarcowym, płukanym i 

suszonym o frakcji 0-2 mm w ilości 10 kg/m2 w celu ustabilizowania nawierzchni.  

 

Nawierzchnia musi spełniać wymogi normy PN-EN 15330-1. Jakość nawierzchni należy 

potwierdzić  dokumentami: 
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- autoryzacją producenta nawierzchni wystawioną na Wykonawcę z określeniem nazwy 

inwestycji; 

- kartę techniczną nawierzchni z trawy syntetycznej; 

- aktualny atest PZH lub równoważny dla trawy syntetycznej; 

- badanie na zgodność z normą PN-EN 15330-1 w celu potwierdzenia wymaganych 

minimalnych parametrów; 

- gwarancja producenta na oferowaną nawierzchnię; 

-próbkę oferowanej nawierzchni trawy o wym. 20x15 cm z metryką producenta. 

 

Minimalne parametry trawy: 

- wysokość  runa 34 mm, 

- dwa rodzaje włókien:  włókna proste polietylenowe  imitujące źdźbła trawy, 

monofilamentowe o przekroju diamentowym, wzmocnione rdzeniem o gr. min. 300 mikrometrów; 

oraz włókna teksturowane  polietylenowe, monofilamentowe, stanowiące warstwę amortyzującą; 

- Dtex pęczka min. 13000 

- masa włókna runa trawy min 2800 g/m² 

- masa całkowita – min. 3200 g/m² 

- Ilość pęczków – min. 26000/m² 

- Ilość filamentów – min. 370.000 włókien/m² 

 

Nawierzchnię należy wykonać w odpowiednich warstwach: 

– Trawa syntetyczna złożona z dwóch rodzajów włókien wys. 34 mm, zasypana   
piaskiem kwarcowym 0-2 mm 

– Mata amortyzująca shock-pad gr. 10 mm 
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5.2 Podbudowa 

 

Pod nawierzchnią z trawy syntetycznej należy wykonać podbudowę z kruszywa łamanego np. 

bazaltowego oraz piasku i pospółki, po wcześniejszym wykorytowaniu nasypu niekontrolowanego 

wraz z humusem.  Nie dopuszcza się stosowania kruszyw wapiennych w podbudowie. 

 

Konstrukcja podbudowy: 

- kruszywo łamane 0-4 mm – warstwa gr. 3 cm 

- kruszywo łamane 0-31,5 mm – warstwa gr. 12 cm 

- warstwa odsączająca z piasku gr. 10cm 

- grunt wymieniony – pospółka 70-90 cm 

- obrzeże betonowe 8x30x100 cm na ławie betonowej B15 (C12/15) 

  

Podbudowę nawierzchni należy ograniczyć obrzeżami betonowymi o wym. 8x30x100 cm 

zamontowanymi na ławie betonowej z betonu B15 (C12/15).  

 

5.3 Nawierzchnia trawiasta 

 

Po wyprofilowaniu skarp wokół nawierzchni, należy rozrzucić warstwę humusu, zwłować oraz 

obsiać je trawą. W celu prawidłowego utrzymania nawierzchni trawiastej, należy zastosować 

mieszankę sportową ze znaczną przewagą życicy trwałej, która jest przeznaczona do terenów 

intensywnie użytkowanych, odpornych na deptanie. W tym celu zaleca się zastosowanie mieszanki o 

zbliżonym składzie gatunkowym: 

- życica trwała Lolium perenne – 60% 

- wiechlina łąkowa Poa pratensis – 10% 

- kostrzewa czerwona Festuca rubra – 15% 

- kostrzewa trzcinowa Festuca arundinacea – 10% 
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- kostrzewa murawowa Festuca trachyphylla - 5% 

Ponieważ w zależności od producenta, skład mieszanek sportowych może nieznacznie się różnić, 

dopuszcza się zastosowanie innej mieszanki sportowej z przewagą życicy trwałej oraz jej odmian. 

Podstawowymi gatunkami, które muszą być zawarte w mieszance trawnikowej są: życica trwała, 

kostrzewa czerwona oraz wiechlina łąkowa w różnych odmianach. Pozostałe gatunki stanowią 

wzbogacenie mieszanki oraz podniesienie właściwości trawników sportowych intensywnie 

użytkowanych.   

Istotnym elementem utrzymania trawnika w dobrej kondycji jest jego systematyczna pielęgnacja. 

W tym celu okresowo należy wykonać szereg zbiegów pielęgnacyjnych pozwalających na prawidłowe 

zagęszczenie trawnika oraz szybką regeneracje murawy w przypadku uszkodzeń mechanicznych. 

Podstawowym i najważniejszym zabiegiem pielęgnacyjnym jest podlewanie trawnika, które powinno 

być wykonywane szczególnie w okresach suszy. Krótki system korzeniowy roślin trawnikowych sięga 

głębokości 20 cm, zatem trawniki nie są zasilane wodami gruntowymi. Jedyne  źródła zasilania to 

wody opadowe, które bardzo szybko wsiąkają w głąb gleby. 

Zabiegi pielęgnacyjne należy rozpocząć wczesną wiosną po ustąpieniu pokrywy śnieżnej i 

wyschnięciu gleby: 

1) wczesnowiosenne wałowanie trawnika walem o ciężarze min. 70 kg, w celu wyrównania 

wysadzin mrozowych, 

2)  wygrabienie liści oraz usunięcie wszelkich zanieczyszczeń , 

3) Usunięcie filcu wiosną w kolejnych latach poprzez wertykulację, 

4) napowietrzanie trawnika aeratorem oraz piaskowanie, 

5) nawożenie nawozami wieloskładnikowymi o spowolnionym działaniu np. Substral Osmocote 

(nawożenie wystarczy wykonać  raz w roku po podlaniu lub po deszczu na początku kwietnia , 

najpóźniej do sierpnia) 

6) okresowe dosiewanie trawy, 

7) systematyczne podlewanie dużą ilością wody rozproszonej, w zależności od pory roku oraz 

intensywności opadów, należy unikać przesuszenia gleby, 
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8) Pierwsze koszenie należy wykonać po osiągnięciu wysokości  8-10 cm przez murawę, 

następne gdy trawa urośnie o około 4-6 cm. W zależności od intensywności wzrostu 

mieszanki, średnio koszenie powinno być wykonywane raz w tygodniu. 

 

5.4   Zestawienie powierzchni – bilans terenu 

 

Tabela 1. Zestawienie powierzchni 

LP Rodzaj nawierzchni Powierzchnia /długość 

1. Nawierzchnia z trawy syntetycznej 661,50 m² 

2. Nawierzchnia żwirowa 53,50 m² 

3. Trawnik 308,21 m² 

4. Obrzeże betonowe 8x30x100 cm 214,64 mb 

5. Powierzchnia całkowita 1031,96 m² 

 

Powierzchnia biologicznie czynna stanowi 30% powierzchni projektowanego terenu w 

granicach opracowania. 

 

6. INFORMACJE DODATKOWE 

 

Teren działki stanowiący przedmiot zamówienia nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz 

nie podlega ochronie. Przedsięwzięcie zlokalizowanie jest na terenie miasta Gdańsk w rejonie 

dzielnicy Zaspa. Teren nie jest objęty ochroną w ramach Obszarów Natura 2000. Wszelkie kolizje z 

sieciami infrastruktury podziemnej zostały zminimalizowane, a obiekty usytuowane poza granicami 

strefy kontrolowanej kanalizacji ciepłowniczej i wodociągu oraz podziemnej linii energetycznej. Zatem 

nie zachodzi konieczność monitorowania prac montażowych przez użytkowników tych sieci.  Teren nie 

jest objęty ochroną archeologiczną. 
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Całość prac należ wykonać zgodnie z opracowanym projektem, wymogami prawa budowlanego, 

zgodnie z obowiązującymi normami, zarządzeniami i przepisami oraz z zachowaniem przepisów BHP. 

Przy realizacji robót stosować materiały posiadające wymagane atesty i certyfikaty.  

 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji projektowej, a o ich 

wykryciu powinien natychmiast powiadomić projektanta i kierownika budowy, którzy podejmą 

decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek w dokumentacji projektowej. 

 

 

7. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ 

Teren objęty opracowaniem nie leży na terenach eksploatacji górniczej. 

 

8. BEZPIECZEŃSTWO  I  OCHRONA  ZDROWIA 

 

 Poniżej zawarto informacje niezbędne do wykonania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

(BIOZ) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz.U. 2003r. Nr 120, poz.1126) w zakresie robót budowlanych związanych budową placu zabaw. Na 

podstawie art. 21a ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy zobowiązany jest do opracowania 

„PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA” w przypadku, gdy:  

• w trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z rodzajów robót budowlanych 

wymienionych art. 21. ust. 2 (tu. pkt. 3.4) lub  

• przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie będzie przy 

nich zatrudnionych co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność planowanych robót będzie 

przekraczać 500 osobodni.  

Plan BIOZ należy opracować w oparciu o:  
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, 

poz.1126);  

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 poz.1650);  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401);  

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 

drogowych. (Dz.U. Nr 118, poz.1263);  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 

warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181);  

Przed przystąpieniem do prac związanych z realizacją, kierownik budowy zobowiązany jest do 

przeprowadzenia wizji placu budowy, wraz z przedstawicielem Inwestora, w celu określenia zagrożeń 

występujących podczas realizacji inwestycji. 

9. OBSZAR  ODDZIAŁYWANIA 

 

1. Oddziaływanie obiektu w zakresie funkcji i wymagań związanych z użytkowaniem obiektu, takich 

jak przepisy przeciwpożarowe, sanitarne nie dotyczą tego obiektu.  

2. Odziaływanie obiektu w zakresie brył (formy), które dotyczy przesłaniania lub zacienienia dla 

sąsiednich obiektów –nie dotyczy tej inwestycji.  

3. W wyniku realizacji niniejszej inwestycji nie następuje zmiana użytkowania zmieniająca istniejący 

standard użytkowy. 

4. Realizowana inwestycja nie wpływa na możliwość uzyskania wskaźnika intensywności zabudowy 

oraz funkcji zabudowy określonych w MPZP dla sąsiednich działek. 
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10. SPIS  RYSUNKÓW 

 

Rys.  PB-IN Inwentaryzacja terenu 

Rys. PZT – Plan Zagospodarowania Terenu skala 1:500 

Rys. PW-A01 Boisko do piłki nożnej z trawy syntetycznej 

Rys. PW-A02 Boisko do piłki nożnej z trawy syntetycznej 

Rys. PW-A03 Ściana piłkochwytu B-A 

Rys. PW-A04 Ściana piłkochwytu C-D 

Rys. PW-A05 Ściana piłkochwytu A-C 

Rys. PW-A06 Ściana piłkochwytu D-B 

Rys. PW-A07 Warstwy konstrukcyjne nawierzchni syntetycznej 

Rys. PW-A08 Zagospodarowanie terenu skala 1:200 
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Szczecin, dn. 20.06.2019 r. 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW 

 

Zgodnie z art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2003r. nr 

207 poz. 2016 z późniejszymi zmianami) oświadczamy, że projekt zagospodarowania terenu boiska 

sportowego ze sztucznej trawy przy Niepublicznej Szkole Podstawowej „Nasza Szkoła” przy ul. 

Ciołkowskiego 10 w Gdańsku w ramach zadania „Kurort sportowo-rekreacyjny – w ramach Budżetu 

Obywatelskiego 2019”– działka nr 245/2, 244/2, 251/3 obręb 033, którego Inwestorem jest Dyrekcja 

Rozbudowy Miasta Gdańska z siedzibą w Gdańsku, ul. Żaglowa 11, został sporządzony zgodnie z 

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

Podpisy projektantów: 

 

opracowanie:                mgr inż. arch. krajobrazu Monika Adamkiewicz 

 

 

projektant architektury:        mgr inż. arch. Marek Gapiński 

  up. bud. arch. i konstr. nr 254/Sz/83 

   

 

sprawdzający architektury:    mgr. inż. arch. Anna Płatek 

  nr upr. 10/Sz/2002 

 


