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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT
ROBOTY BUDOWLANE
WYMAGANIA OGOLNE

1.CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zadania

~Kurort sportowo-rekreacyjny na Zaspie - w ramach Budzetu Obywatelskiego 2019"

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Specyfikacja techniczna jest dokumentem kontraktowym przy realizacji robdt w
zakresie robot ogolnobudowlanych wykonania boiska sportowego do pitki noznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem robot na podstawie

projektu zagospodarowania terenu.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne przy

wykonaniu nizej wymienionego zakresu robét:

=

. Wykonanie nawierzchni ze sztucznej trawy.

N

. Wykonanie podbudowy.

3. Wymiana gruntu.
4. Wykonanie obrzezy na tawie betonowej.
5. Montaz pitkochwytow.
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5. Montaz tawek.
6. Wykonanie opaski zwirowej.

7. Demontaz istniejgcego oswietlenia, tawek, bramek i kosza do koszykdéwki.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace, ktorych konieczno$¢ wykonania moze
wystgpi¢ podczas wykonania robot podstawowych, zostaty wymienione ponizej.

1.3.1. Roboty Tymczasowe

Do robét tymczasowych niezbednych do wykonania robét podstawowych zalicza sie:

- przygotowanie terenu,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego lub projektowanego.

1.3.2. Prace Towarzyszace

Do prac towarzyszacych niezbednych do wykonania robdét podstawowych zalicza sie:

Opracowanie dokumentacji robdt tymczasowych, prace porzadkowe oraz koszty
wywozu tacznie z kosztami utylizacji powstatych odpaddéw, koszt utrzymania i
zabezpieczenia, miejsc tymczasowego sktadowania np. gruntu z wykopéw do
ponownego wbudowania, dodatkowe ekspertyzy i opinie, jezeli takie wynikajgq z

technologii robot, opracowanie niezbednej dokumentacji warsztatowej.

1.4. Informacje o terenie budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi.
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt. Wykonawca dostarczy w
dniu przekazania terenu budowy nastepujgce dokumenty:

- o$wiadczenie kierownika budowy/kierownika robot o przyjeciu obowigzkéw
- plan BIOZ.

1.4.2. Zaplecze budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia we wiasnym zakresie zaplecza
budowy=

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do dokonania zgtoszenia o gotowosci do odbioru koncowego
prac.

UWAGA: Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzgledni¢, wszelkie opfaty i koszty
zwigzane z organizacjg budowy.

1.4.4 Dokumenty budowy

1.4.4.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku
budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robodt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy
zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatlgczone do dziennika budowy
protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.
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1.4.4.2. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, opréocz wymienionych powyzej:

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, protokoty
odbioru robdt,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

1.4.4.3. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora /Kierownika
/Dyrektora i przedstawiane.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony sSrodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy
Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu
stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i
wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb, lub débr
publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

o lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skiadowisk, ukopdéw i drog
dojazdowych,

. $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

. zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekédw wodnych pytami lub substancjami

toksycznymi,

. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
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o zanieczyszczenia gruntu substancjami niebezpiecznymi,

. mozliwoscig powstania pozaru.

Przed przystgpieniem do robot w korycie cieku, potoku lub rzeki, Wykonawca jest
zobligowany powiadomi¢ odpowiednie stuzby, odpowiedzialne za ochrone wadd
ptynacych o ile obowigzek ten wynika z odrebnych przepisow.

1.4.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow
sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie budowy oraz w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.

1.4.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. Wytacznie w zakresie instalacji o
ktérych poinformowany zostat przez Zamawiajgcego/Inwestora. Inspektor/ Kierownik
/Dyrektor bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg, a witascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wiasnosci i
drég wewnetrznych, w obrebie zakresu inwestycji okreslonym w pozwoleniu na
budowe. Jednakze ani Inspektor/ Kierownik /Dyrektor nie bedzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w
warunkach umowy.

UWAGA: Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzgledni¢, wszelkie optaty za zajecie
terenu.
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1.4.9.0graniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od
wiasciwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo  fadunkéw
(ponadnormatywnych). Wykonawca o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat
Inspektora/Kierownika.

1.4.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz zatozen wynikajacych z planu BIOZ. Plan BIOZ
bedzie sporzadzany wyitgcznie w sytuacji w ktorej wymagaty bedq tego odpowiednie
przepisy prawa. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0sdéb zatrudnionych na budowie, oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca zobowigzany jest do
przestrzegania przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegdlnosci
wynikajacych z Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997r. Dz. U. Nr. 169 z 2003r. poz. 1650 w sprawie ogodlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003r. Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych.

Zabezpieczenia BHP obejmujq miedzy innymi:
. znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne,

. odpowiednie zabezpieczenie wykopdw.

1.4.11.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zgtoszenia do odbioru koncowego prac.
Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu zgtoszenia gotowosci do odbioru
kofAcowego robodt. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla

10
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lub jej elementy byty w dobrym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

1.5. Okreslenia podstawowe

Uzyte w specyfikacji technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w
kazdym przypadku nastepujaco:

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu przez upowazniony organ,
stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie. Aprobata techniczna
okresla witasciwosci techniczne wyrobu na podstawie badan, analiz obliczeniowych i
ocen ekspertdw. Uzyskanie aprobaty technicznej jest wymagane dla wyrobdow
budowlanych krajowych i zagranicznych, wytwarzanych w celu wbudowania,
wmontowania lub zastosowania w obiektach budowlanych, na ktére nie ustanowiono
Polskiej Normy lub ktérych witasciwosci réznig sie od okreslonych we witasciwej
przedmiotowo Polskiej Normie.
Certyfikacja wyrobow - proces polegajacy na badaniu zgodnosci wyrobu z Polskg
Normg Iub aprobatg techniczng, oparty na okreslonym systemie postepowania
certyfikacyjnego, ktéry powinien zosta¢ zakonczony wydaniem certyfikatu (albo
odmowgq) przez akredytowang jednostke certyfikujaca.
Certyfikat na znak bezpieczenstwa - dokument wydany przez akredytowang jednostke
certyfikujaca, przyznajacy okreslonym wyrobom producenta zastrzezony znak
bezpieczenstwa, potwierdzajacy, ze dany wyrdb, uzywany zgodnie z zasadami
okreslonymi przez producenta, nie stanowi zagrozenia dla zycia, zdrowia, mienia i
srodowiska.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez producenta, ktéory ma certyfikat na
produkowane wyroby, uzyskany zgodnie z systemem certyfikacji i wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz zidentyfikowany wyréb, proces lub ustuga
sq zgodne 1z okreslong Polskga Norma Ilub wilasciwymi przepisami prawnymi.
Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta (dostawcy), stwierdzajacego na
wiasng odpowiedzialnosé, ze wyrdb, proces lub ustuga - nie podlegajace obowigzkowej
certyfikacji - sq zgodne z okreslong Polskg Norma, aprobatg techniczng lub innym
dokumentem normatywnym.
Dziennik budowy - ksiega formatu A4 z ponumerowanymi stronami, z Kkopig,
opieczetowana przez witasciwy organ w sposdb uniemozliwiajgcy wymiane stron,
Inwestor, po wpisaniu do dziennika budowy informacji identyfikacyjnych o obiekcie
budowlanym i osobach, ktére bedg petni¢ funkcje techniczne na budowie, oddaje go
wykonawcy w ramach protokolarnego przekazani terenu i dokumentacji budowy.
Dziennik budowy stuzy do rejestracji przebiegu roboét budowlanych oraz wszelkich
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku ich wykonywania, majacych znaczenie dla
oceny technicznej prawidtowosci wykonania robot. Za wiasciwe prowadzenie dziennika
budowy, bezpieczne przechowywanie go na budowie i udostepnianie osobom
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uprawnionym do kontroli budowy oraz dokonywanie zapiséw dotyczacych przebiegu
budowy odpowiada kierownik budowy.
Inwestor (bezposredni) osoba fizyczna lub prawna, podejmujgaca budowe i bedaca
prawnym uczestnikiem procesu inwestycyjnego w rozumienia prawa budowlanego. Do
obowigzkdéw inwestora nalezy zorganizowanie i kierowanie procesem inwestycyjnym
lub powierzanie tych czynnosci, w drodze umowy o zastepstwo inwestycyjne,
wyspecjalizowanej jednostce gospodarczej, zabezpieczenie Srodkow finansowych na
pokrycie kosztéw budowy i dokonanie zapfaty za wykonanie robdét budowlanych,
dostawy inwestycyjne i inne $wiadczenia na rzecz realizacji inwestycji, zgodnie z
umowami.

Inspektor nadzoru - przedstawiciel inwestora (np. inwestor zastepczy) upowazniony
przez inwestora do jego reprezentowania we wszystkich czynnosciach inwestorskich w
procesie realizacji inwestycji.

Nadzér budowlany- sprawujg organy nadzoru budowlanego, ktérymi sq:

o powiatowy inspektor nadzoru budowlanego,
o wojewodzki inspektor nadzoru budowlanego,
o Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Do podstawowych zadan nadzoru budowlanego naleza:

o kontrola przestrzegania i stosowania przepisow prawa budowlanego w trakcie
wykonywania robét budowlanych i utrzymania istniejgcych obiektéw budowlanych,

o sprawdzanie dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobdéw
budowlanych,

J kontrola dziatania organdéw administracji architektoniczno-budowlanej,

o badanie przyczyny powstania katastrof budowlanych.

Nadzér inwestorski - nadzér nad budowg powierzony przez inwestora osobie {osobom)
majacej uprawnienia budowlane w specjalnosci odpowiadajacej zakresowi
nadzorowanych robdt budowlanych. Nadzér inwestorski polega na reprezentowaniu
interesOw inwestora na budowie i wykonaniu biezgcej kontroli jakosci i ilosci
wykonanych robdt, udziale w sprawdzeniach i odbiorach roboét zakrywanych i
zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, oraz przy
odbiorze gotowego obiektu budowlanego. W szczegdlnosci Nadzér Inwestorki
odpowiedzialny jest za akceptacje wnioskdw materiatowych przedktadanych przez
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wykonawce. Nadzér inwestorski musi by¢ ustanowiony na budowie obiektow
budowlanych wyszczegdlnionych w odpowiednich przepisach, albo w pozwoleniu na
budowe, ale moze by¢ réwniez ustanowiony z wtasnej inicjatywy inwestora.

W zakresie powierzonych czynnosci Nadzéw Inwestorki zobowigzany jest:

a. Niezwtocznego dokonywania odbioréw robdt zanikowych, nie pdzniej niz
w terminie 72 godzin od daty zgtoszenia przez Wykonawce

b. Niezwiocznego dokonywania odbioréw przejsciowych, nie pdzniej niz w
terminie 3 dni od daty zgtoszenia przez Wykonawce

C. Niezwtocznego dokonywania odbioru koncowego robdt, nie pdzniej niz w
terminie 7 dni od daty zgtoszenia przez Wykonawce,

d. Niezwiocznego dokonywania analizy i akceptacji wnioskéw materiatowych
zgtoszonych przez Wykonawce w nieprzekraczalnym terminie 3 dni roboczych
od daty ztozenia wniosku.

e. Dopuszcza sie skfadanie wnioskéow zawartych w punkcie ,a” do ,d” za
pomocg poczty elektronicznej. Strony przekaza informacje o adresach e-mail
dla celdw niniejszej korespondenci nie pdzniej niz na pierwszej naradzie
koordynacyjnej.

Obmiar robét - pomiar wykonanych robét budowlanych dokonywany w celu weryfikacji
ich wartosci—Pomiaru robdt dokonuje Wykonawca—ktory na tej podstawie dokonuje
szacunkowego okreslenia wartosci robdét oraz stopnia zaawansowania prac.
Przedmiotowe stanowi¢ bedzie podstawe do sporzadzenia protokotu etapowego
odbioru robot bedacego podstawg rozliczenia etapowego prac. W szczegolnosci
okreslane w ten sposdb bedzie procentowe zaawansowanie catosci wykonanych robot.

Ochrona $rodowiska - dziatanie lub zaniechanie dziatania albo przywroécenie réwnowagi
przyrodniczej przez:

o racjonalne ksztattowanie srodowiska,
J racjonalne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi,
. przeciwdziatanie lub zapobieganie szkodliwym wpltywom na $rodowisko,

powodujacym jego zniszczenia, uszkodzenie, zanieczyszczenie, zmiane cech
fizycznych lub charakteru elementéw przyrodniczych,

o przywracanie do stanu wtasciwego elementéw przyrodniczych.

Odbioér czesciowy (robét budowlanych) - stuzy do rozliczania przejsciowego
(etapowego) zadania. Odbidr czes$ciowy sporzadzany jest w oparciu o okreslany przez
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Wykonawce procentowy stopien zaawansowania prac do ktdérego wnosi uwagi
inspektor nadzoru.

Polskie Normy - normy krajowe oznaczone symbolem ,PN", ustalajagce wymagania
oraz okreslajagce metody i sposoby wykonywania czynnosci w zakresie bezpieczenstwa,
podstawowych cech jakosciowych, gtéwnych parametrow oraz warunkéw
projektowania, wykonania, badan i odbioru wyrobu lub robét budowlanych.

Przedmiar roboét - opracowanie wchodzacych w sktad dokumentacji projektowej,
zawierajace opis robdét budowlanych w kolejnosci technologicznej ich wykonania z
podaniem liczby jednostek przedmiarowych robdét wynikajacych z zakresu robdt oraz
podstaw do ustalania cen jednostkowych robét lub naktadéw rzeczowych w numerdéw
katalogu, tablicy i kolumny lub kalkulacji wtasnej. Specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robdt budowlanych -opracowanie zawierajace zbiory wymagan w zakresie
sposobu wykonania robdét budowlanych, obejmujace materiaty, wykonanie
poszczegdlnych robot oraz okreslenie zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach
poszczegolnych pozycji przedmiaru.

Tablica informacyjna - umieszczona na budowie, w miejscu widocznym z zewnatrz od
strony drogi publicznej, powinna mie¢ zétte tlo i czarne napisy, zawierajgca
podstawowe informacje identyfikujagce budowe, inwestora, wykonawce, kierownika
budowy, kierownikow robdt, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta
petnigcego nadzér autorski, numery telefondw alarmowych i okregowego inspektora

pracy.

Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Usterki-drobne uchybienia w jakosci robét i wyrobéw budowlanych usuwane przez
wykonawce w toku realizacji budowy lub w warunkach podpisanego protokotu odbioru.

Wady - ujawnione podczas odbioru gotowego obiektu budowlanego nieprawidtowosci
fizyczne wykonanych robét budowlanych Iub dostarczonych wyrobow, ktére
zmniejszajq ich uzytecznos¢ ze wzgledu na cel okreslony w umowie, albo wynikajacy
bezposrednio z ich przeznaczenia.

Znak bezpieczenstwa - zastrzezony znak przyznawany zgodnie z zasadg i procedur
certyfikacji, potwierdzajacy, ze dany wyrdb, uzywany zgodnie z zasadami okreslonymi
przez producenta, nie stanowi zagrozenia dla zycia.
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1.6.0gdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjq techniczng i poleceniami
Inspektora/ Kierownika.

1.6.1.Dokumentacja projektowa

Dokumentacje stanowi projekt budowlano-wykonawczy sporzadzony na podstawie
wytycznych Inwestora. Dokumentacja zawiera cze$¢ opisowg oraz czes¢ rysunkowa,
oraz zostata wykonana zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

1.6.2.Zgodnos$¢ robdt z dokumentacjq projektowa, specyfikacja techniczng oraz
umowaq,

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz przedmiar rob6t wykonane
zostaty na podstawie umowy oraz stanowig jej czescé.

Okreslone w dokumentacji warunki sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca w
przypadku bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, po ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry podejmie wspdlnie z
wykonawca decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku
rozbieznosci, wymiary podane na piSmie bedg wazniejsze od wymiarow okreslonych
na podstawie odczytu ze skali rysunku. Przypadku rozbieznosci w Ilosci materiatow
okreslone pomiedzy legenda a rysunkiem, wigzace sq ilosci okreslone w legendzie.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty wraz z materiatami
rownowaznymi bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczna.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej bedg
uwazane za wartosci wzorcowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji i rownowaznosci. Cechy materiatdw i elementow
budowli musza by¢ réwnowazne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogaq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.
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1.6.3. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca powinien zna¢ wszystkie obowigzujgce przepisy prawne w tym
zarzadzenia, regulaminy i wytyczne wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, ktére sq w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi robotami aby
moc przestrzegad tych postanowien podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie wypetniaé wymagania
prawne odnosnie do znakdéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatow lub wurzadzen uzytych Ilub zwigzanych z
wykonywaniem robét i w razie koniecznosci bedzie informowad Inspektora/Kierownika
o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolenn i inne odnosne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych nie obejmujg Wykonawce, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora/
Kierownika /Dyrektora lub kiedy beda rozwigzaniami autorskimi na potrzeby realizacji
projektu.

1.6.4.Ro6wnowaznos¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sq konkretne normy i przepisy,
ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty,
beda obowigzywal postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powofanych norm i przepisdw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.
W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do
konkretnego kraju lub regionu, mogg byc¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powofane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Kierownika.

1.6.5. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety i przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne
pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie
budowy beda uwazane za wiasnos$¢ Zamawiajgcego. Jezeli w wyniku tych polecen
Wykonawca poniesie koszty i/ lub wystgpiq opdznienia w robotach, Zamawiajacy na
podstawie wniosku ztozonego przez Wykonawce przedtuzy termin wykonania prac jak
rowniez pokryje koszty prowadzenia prac archeologicznych i towarzyszacych (w tym
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koszty zabezpieczenia palcu budowy na okres prowadzenia prac w oparciu o kosztorys
dostarczony przez Wykonawce.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1.Wtasciwosci wyrobdow i materiatéw
2.1.1.Wtasciwosci i parametry podstawowych materiatéw

Przy wykonaniu robot budowlanych moga by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane
o wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i
wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonym w
art. 5 ust.l punkt 1 ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny byc¢
zgodne z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach technicznych.

UWAGA: ,,W przypadku wskazania w SST znakéw towarowych, patentéow Ilub
pochodzenia materia/6w dopuszczalne jest w tych przypadkach zastosowanie przez
rozwigzan réwnowaznych tzn. materiatéw nie gorszych niz okreslone w dokumentaciji i
ST. Zastosowane materiaty muszg odpowiada¢ cechom technicznym i jakos$ciowym
materiatéw wskazanych w dokumentacji technicznej"

Zrédta uzyskania materiatow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do
robot, Wykonawca przedstawi Inspektorowi/Kierownikowi do zatwierdzenia,
szczegbtowe informacje dotyczace wyrobdéw. Wymagane do zatwierdzenia informacje
to deklaracje zgodnosci, karty techniczne wyrobdéw i inne dostepne dla danego
materiatu wyroby. Wykonawca nie musi skfada¢ wniosku do akceptacji materiatéw
zastosowanych w projekcie.

2.1.2.Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Materiat z demontazu zostanie wywieziony. Jezeli humus i nadktad ziemi beda czasowo
zdjete z terenu, to bedg formowane w hatdy i wykorzystane czesciowo przy wykonaniu
nasypow i skarp po ukonczeniu robdt, a nadmiar wywieziony z budowy.
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Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robodt, lub
wywiezione odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Kierownika.

2.2.Wymagania dotyczace przechowywania wyrobdw i materiatow

Wszystkie materiaty nalezy przechowywac zgodnie z zaleceniami producentéw. Nalezy
unika¢ nadmiernego wystawiania na stonce, mréz, wiatr oraz zabezpieczy¢ przed
zalaniem lub przemoczeniem.

2.3.Wymagania dotyczace transportu wyrobéw i materiatow

Podczas transportu nalezy zadba¢ o staranne zabezpieczenie przewozonych
materiatow. Na liczbe i wielko$¢ ewentualnych uszkodzeh wyrobow duzy wptyw ma
jakos¢ i stan techniczny samochodéw oraz sposdb prowadzenia pojazdu przez
kierowce. Te czynniki mogg w skrajnych przypadkach doprowadzi¢ do powaznych
uszkodzen przewozonych wyrobdéw. Materiat powinien by¢ zabezpieczony zgodnie z
wymaganiami producenta, dotyczacych zabezpieczen podczas transportu, sposobie
rozmieszczenia oraz Srodkédw transportowych. Pojazdy transportowe powinny
odpowiada¢ Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych pojazddéw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia
(Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z pdézn. zm.) dodatkowo zgodnie z art. 61 ust 5
ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym tadunek sypki moze byc¢
przewozony tylko w szczelnej skrzyni tadunkowej, zabezpieczonej dodatkowo
odpowiednimi zastonami zabezpieczajacymi wysypywanie sie tadunku na droge.

2.4.Wymagania dotyczgce warunkéw dostaw wyrobdéw i materiatow

Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie dostawy, nie majg defektéw konstrukcyjnych,
materiatowych lub wynikajacych z jakosci wykonania i w zwigzku z tym pozwalajg
osiggna¢ parametry techniczne podane przez producenta, oraz ze spetniajg normy
obowigzujgce w Polsce. Wykonawca jest odpowiedzialny za osiggniecie ustalonych w
dokumentach kontraktowych parametrow technologicznych wyrobdéw (towarodw,
urzadzen) i za usuniecie wszelkich nieprawidtowosci lub uszkodzen dowolnej czesci
dostawy, ktéore mogg powstaé w okresie gwarancji. W przypadku nie osiggniecia
ustalonych parametréw technologicznych, lub uszkodzen spowodowanych uzyciem
wadliwych materiatow lub zlej jakosSci wykonania wyrobdw (towardw, urzadzen)
wykonawca na wiasny koszt zmodyfikuje wyroby (towary, urzadzenia), tak aby
spetniaty ustalenia w tym zakresie, lub wymieni je na nowe, spetniajace wymagania.
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Modyfikacja wad nastgpi w oparciu o propozycje Wykonawcy. Wykonawca jest
zobowigzany poinformowac Inspektora Nadzoru/ Zamawiajgcego o proponowanych
czynnosciach naprawczych. Wszelkie roszczenia wynikajace z dostawy wadliwych
materiatdw, urzadzen i innych dostaw nie mogg obcigza¢ Zamawiajgcego. Wykonawca
w wiasnym zakresie i na witasny koszt bedzie dochodzit od Dostawcy, rekompensaty
strat i odszkodowan jakie wystgpity z tytutu dostawy wadliwych materiatow.

2.5.Wymagania dotyczgce warunkéw sktadowania wyrobow i materiatéw

Wykonawca na swéj koszt, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu,
gdy bedq one uzyte do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami,
zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora/
Kierownika.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedq zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem/ Kierownikiem lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Inspektora/ Kierownika.

Skfadowanie materiatow i wyrobéw budowlanych na terenie budowy moze odbywac sie
w miejscach wyznaczonych do tego celu przez Wykonawce. Nie dopuszcza sie
sktadowania bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w
odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnej przewoddw, mniejszej niz:

3m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV

5m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajgcym 15kV,
10m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajgcym 30kV,
15m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajacym IIOkV,
30m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV.

Mechaniczny zatadunek Ilub roztadunek materiatow Ilub wyrobdw budowlanych
powinien odbywac sie w sposdb wykluczajgcy przemieszczanie ich nad ludzmi i kabing
kierowcy. Na czas wykonywania tych czynnosci kierowca jest obowigzany opuscic¢
kabine. Sktadowanie materiatéw nalezy wykonaé w sposdb wykluczajacy mozliwos¢
wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia. Jesli w wymaganiach
producenta badz w aprobatach technicznych nie wskazano inaczej:

- materiaty drobnicowe mozna ukfadac¢ w stosy, jednak o wysokosci nie wiekszej niz 5
m oraz dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatéw

- materiaty workowe powinny by¢ uktadane w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajacych 30 warstw.
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Odlegtosc stosdw nie powinna by¢ mniejsza niz:

0,75 m- od ogrodzenia lub zabudowan 5 m- od statego stanowiska pracy

Zabronione jest opieranie skfadowanych materiatdw lub wyrobow o ptoty, slupy
napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnych lub
$cian obiektu budowlanego.

2.6.Wymagania dotyczace kontroli jakosci wyrobdw i materiatéw

Przyjecie materiatow i wyrobéw budowlanych powinno by¢ poprzedzone ilosciowym i
jakosciowym odbiorem. Dostarczone na miejsce budowy materiaty i wyroby nalezy
sprawdzi¢ pod wzgledem zgodnosci z aprobatami, danymi i parametrami wytworcy.
Odbiéor materiatdw przed wbudowaniem wykonuje branzowy Inspektor nadzoru.

2.7.Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy.

3.WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do
robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej i zaakceptowany przez
Inspektora/ Kierownika.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i
wskazaniach Inspektora/ Kierownika. Sprzet bedacy wiasnosciq Wykonawcy Iub
wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
niegwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora/Kierownika
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewniaé¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach
Inspektora/Zamawiajacego, w terminie przewidzianym umowa. Srodki transportowe
powinny by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego
wyposazenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z p6zn. Zm.). A sposob przewozonych
elementéw (materiatéw) powinien by¢ zgodny z PN-EN 12195- 1:2001 oraz z
Europejskimi wytycznymi w sprawie dobrych praktyk zabezpieczenia tadunkéw do
transportu drogowego. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
naciskow na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu niespetniajace
tych warunkéw nie mogq by¢ dopuszczone przez Inspektora/ Kierownika, do prac.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Planowane roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze sztukg budowlang, wedtug
Polskich Norm, oraz zgodnie z wytycznymi wykonawczymi producentéw materiatéw
budowlanych, zasadami przepiséw bhp i p. pozarowych przy dochowaniu nalezytej
starannosci oraz wg najlepszej, profesjonalnej wiedzy. Cato$¢ robdt nalezy wykonad
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-
montazowych tom I -IV Budownictwo ogdlne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy
oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem
organizacji robdét opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora/
Kierownika /Dyrektora. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody
wykonywania robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementdéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej Ilub przekazanymi na piSmie przez
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Inspektora/Kierownika. Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostang, usuniete przez Wykonawce na wiasny koszt. Wykonawca
ma obowigzek prawidtowo wytyczyé miejsce robdt, a wszelkie dane zawarte w
dokumentacji projektowej powinny zostaé¢ zweryfikowane przez Wykonawce.

Sprawdzenie wytyczenia robdét Iub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora/
Kierownika zwalnia Wykonawce od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$é. Decyzje
Inspektora/Kierownika dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw
robét beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej, a takze w normach i
wytycznych.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT I BADANIA

6.1.Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole
robot i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac
personel i laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatow oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadzad
pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji przetargowej
i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w
SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone
poczytuje sie, ze badania sq zbedne do prawidtowej realizacji prac.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw
ponosi Zamawiajacy.

6.2.Pobieranie préobek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢
z jednakowym prawdopodobiedstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru
bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatdw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z witasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
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6.3.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania, Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora
Nadzoru.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatdw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i
producent materiatdw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy. Inspektor nadzoru
powinien pobiera¢ probki materiatdow i prowadzi¢ badania w przypadkach
uzasadnionych i na koszt Wykonawcy.

6.5.Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te nawierzchnie, ktore posiadaja:

- autoryzacje producenta nawierzchni wystawiong na Wykonawce z okresleniem

nazwy inwestycji;
- karte techniczng nawierzchni z trawy syntetycznej;
- aktualny atest PZH lub rownowazny dla trawy syntetycznej;

- badanie na zgodnos¢ z normg PN-EN 15330-1 w celu potwierdzenia

wymaganych minimalnych parametréw;
- gwarancje producenta na oferowang nawierzchnie;

-probke oferowanej nawierzchni trawy o wym. 20x15 cm z metryka producenta.
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7.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1.0godlne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdét zgodnie z
dokumentacja projektowq i specyfikacjgq techniczng, w jednostkach ustalonych w
specyfikacji technicznej.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora/
Kierownika o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 1 dzien
przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda przez Wykonawce przedstawione w formie tabelarycznej jako
protokét zaawansowania prac. Podstawe podziatu na jednostki obmiarowe stanowi
harmonogram robot. Zamawiajgcemu przez Wykonawce na ktorym w formie % zapisy
stanu zaawansowana robot wykonawca bedzie okreslat stan realizacji prac
podlegajacych rozliczeniu przejSciowemu.

7.2.Doktadnos¢ obliczen

Wyliczong ilo$¢ robot zaokragla sie do 1% zaawansowania robdt okreslonych
szacunkowo przez Wykonawce.

7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora /Kierownika. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie musiat posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

7.4.Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedq przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robdt
czesciowych. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajacych zakryciu nie jest prowadzony z powodu ryczattowego
charakteru robét. Prace zanikajace po zakryciu uznaje sie za wykonane w catosci tj.
100% zaawansowania. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia
bedg wykonane w spos6b zrozumiaty i jednoznaczny.
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8.0PIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbioréw robot

Odbidr robdt Scisle okreslony w umowie podzielony zostat na nastepujace etapy:

- odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, polegajacych na ocenie ilosci i
jakosci robdt, ktérych ocena nie bytaby mozliwa w toku dalszej realizacji przedmiotu
zamoéwienia;

- odbiér robét budowlanych,

- koncowy odbidr robét budowlanych,

- odbior koncowy obiektu,

—odbidr koncowy przedmiotu umowy,
- odbiér pogwarancyjny.

Odbidor koncowy przedmiotu umowy potwierdzony bezusterkowym protokotem
przekazania jest réwnoznaczny z przekazaniem Zamawiajgcemu odbieranego zadania.
Zamawiajacy ponosi od tego momentu wylaczng odpowiedzialnos¢ za przekazany

obiekt jak réwniez swoj bieg rozpoczyna udzielona Zamawiajgcemu gwarancja.

8.2.0dbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego
postepu robdt. Kierownik budowy dokonuje wpisu do dziennika budowy termin
wykonania robot zanikowych lub ulegajacych zakryciu z wyprzedzeniem,
umozliwiajacym ich sprawdzenie i odbidr przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Sprawdzenie robot zanikowych oraz ulegajacych zakryciu powinno nastgpi¢ nie pozniej
niz 2 dni robocze od dnia dokonania wpisu do dziennika budowy. W przypadku, gdy
inspektor nadzoru nie dokona odbioru robét zanikowych w zakreslonym specyfikacjqg
terminie, uznaje sie, ze roboty te zostaty przez Zamawiajacego odebrane.
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8.3.0dbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesSciowego robdt dokonuje sie wg zasad okreslonych w umowie z Zamawiajgcym.
Odbioru robét dokonuje Kierownik budowy wraz z Inspektorem Nadzoru w
nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty powiadomienia o gotowosci do odbioru
etapowego przez Wykonawce. Odbior czesciowy dokonuje sie wpisem do dziennika
budowy oraz potwierdza protokolarnie. Skuteczne przeprowadzenie odbioru
czesciowego nawierzchni poliuretanowej wymaga od Wykonawcy dostarczenia
dokumentacji odbiorowej (tj. deklaracje zgodnosci, certyfikaty, aprobaty, badania
podbudowy, itp.). W trakcie odbioru czeSciowego strony sprawdzajq faktyczny zakres
wykonanych prac w oparciu o szacunki wskazane przez Wykonawce oraz potwierdzone
przez Inspektora Nadzoru.

8.4.0dbidr ostateczny robét

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidor ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci oraz zgodnosci z dokumentacjg projektowa.
Zakonczenie wszystkich robot i przeprowadzenie 2z wynikiem pozytywnym
wymaganych prob i sprawdzen, kierownik budowy stwierdza stosownym wpisem do
dziennika budowy oraz powiadamia na piSmie o tym fakcie Zamawiajacego i
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, jednak nie pdzniej niz w przeciggu 14 dni od daty
dokonania przez Wykonawce zgtoszenia o gotowosci do odbioru (daty dokonania wpisu
w dzienniku budowy, daty nadania stosowanego pisma). Kierownik budowy przekaze
Inspektorowi dokumentacje powykonawczg tj. deklaracje zgodnosci, certyfikaty itp.)
oraz inne niezbedne dokumenty odbiorowe. Odbioru ostatecznego roboét dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora /Kierownika i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robdot z dokumentacjg projektowg i SST. W toku odbioru
ostatecznego robdét komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie
odbioréow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia wad w przedmiocie umowy, zostang one szczego6towo
opisane w protokole odbioru a strony ustalg termin usuniecia usterek. Po zakonczeniu
prac oraz naprawy usterek, strony podpiszg protokdét odbioru koricowego a obiekt
zostanie przejety w uzytkowanie przez Zamawiajgcego/Inwestora. Odbior usterek
nastgpi w wyznaczonym przez strony w protokole odbioru koncowego terminie i
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zostanie ograniczony jedynie do pozycji/usterek w nim wskazanych. Sposdb usuniecia
usterki zostanie wskazany wyfgcznie przez Wykonawce ktory poinformuje Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego o podjetych dziataniach.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokot
odbioru ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez strony.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

-dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowgq,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy

-recepty i ustalenia technologiczne,
-dzienniki budowy (jezeli jest wymagany);

-wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze
specyfikacjq techniczng,

-deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z
specyfikacjq technicznag,

-geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu (wytacznie
w przypadku w ktérym jest niezbedna do uzyskania przez Inwestora pozwolenia na
uzytkowanie),

Wskazane dokumenty Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi
nadzoru/Inwestorowi/Zamawiajagcemu nie pdzniej niz w dniu odbioru koncowego z
zastrzezeniem, ze strony dopuszczajg forme elektroniczng przekazania dokumentacji
odbiorowej. W takiej sytuacji zostanie ona przekazana na adres e-mail wskazany w
umowie, protokole narady.

W przypadku, gdy wg komisji wystapig braki w dokumentacji powykonawczej komisja
odbiorowa sporzadzi szczegbétowy wykaz brakow w dokumentacji, wyznaczajac
Wykonawcy dodatkowy termin na uzupetnienie brakdw w dokumentacji odbiorowej.
Wykonawca w wyznhaczonym terminie uzupetni dokumentacje odbiorowg. Ponownej
ocenie przez komisje odbiorowg podlega bedzie wytgcznie dokumentacja odbiorowa w
zakresie ztozonych przez Wykonawce uzupetnien. W pozostatym zakresie
dokumentacja odbiorowa nie podlega ponownej ocenie przez komisje odbiorowg. Braki
w dokumentacji odbiorowej wstrzymujg odbidér koncowy do czasu wykonania
uzupetnien.
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Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja w
porozumieniu z Wykonawca.

8.5.0dbiér pogwarancyjny

Odbiéor pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiorem pogwarancyjnym nie objete sg zniszczenia przedmiotu umowy wynikajace z
niewtasciwego uzytkowania, braku odpowiedniej konserwacji, aktami wandalizmu i
inne niezalezne od Wykonawcy.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

9.1.Wymagania ogdlne

Podstawg ptatnosci jest wykonanie przedmiotu umowy w cenie ryczattowej
okreslonej w umowie, ktora zawiera wszystkie koszty do wykonania przedmiotu
umowy zgodnie z zatgczonymi dokumentami przetargowymi.

Ceny jednostkowe skalkulowane przez Wykonawce za jednostke obmiarowgq, ustalong
w harmonogramie rzeczowo-finansowym lub kosztorysie, mogg stuzy¢ rozliczeniu
czesciowemu robét. Przy czym przyjeto, ze Wykonawca kazdorazowo podda ocenie
procentowy stan zaawansowania wykonania robdét. Stan zaawansowania prac
okres$lany bedzie szacunkowo przez Wykonawce robot. Dla pozycji wycenionych
ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej
pozycji oferty. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowac:

-koszt robocizny wraz z narzutami, ubezpieczeniem i podatkami,
-wartos¢ zuzytych materiatow,

-wartosc¢ pracy sprzetu,

-koszty posrednie (w tym koszty ogdine budowy),

-zysk kalkulacyjny,

-podatki obliczone na dzien ztozenia oferty.

Do cen jednostkowych ujetych w harmonogramie, nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

28



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU BOISKA DO PILKI NOZNE] W RAMACH ZADA-
NIA ,KURORT SPORTOWO-REKREACYJNY NA ZASPIE
- W RAMACH BUDZETU OBYWATELSKIEGO 2019”

9.2. Rozliczenie Robdét Dodatkowych

W przypadku wystgpienia robdot dodatkowych w trakcie realizacji umowy, nie
ujetych zamowieniem, podstawg do rozliczenia robot jest ,protokdt koniecznosci”
sporzadzony przez Wykonawce i zatwierdzony przez = Zamawiajacego i Inspektora
Nadzoru. Podstawg ustalenia kwoty za roboty dodatkowe bedzie kalkulacja ceny
wyliczona przez Wykonawce na podstawie norm KNR. Dopuszcza sie wystgpienia robot
dodatkowych w przypadku gdy:

- sg one konieczne do wykonania zadania zgodnie z umowg;

- w przypadku wystgpienia rozbieznosci pomiedzy projektem budowlano-
wykonawczym a koniecznoscig zastosowania rozwigzan zgodnych z zasadami wiedzy
technicznej oraz przepis6w prawa;

9.3. Rozliczenie Robdét Zamiennych

Dopuszcza sie wystgpienia robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych w
dokumentacji projektowej, w przypadku gdy wykonanie tych robot jest niezbedne dla
prawidtowe]j realizacji umowy, oraz:

- gdy sgq korzystne dla Zamawiajacego na etapie realizacji umowy lub gdy
przyniosg korzystne skutki w eksploatacji

- staly sie konieczne na skutek ujawnienia przeszkdd lub btedéw w dokumentacji
projektowej;

- pozwalajg osiggnac obnizenie kosztéw, lepsze parametry techniczne, uzytkowe,
estetyczne, przyjetych w dokumentacji projektowej

- wystgpita niedostepnos¢ materiatdw lub urzadzen na rynku, wczesniej
zastosowanych w dokumentacji oraz ofercie Wykonawcy

- pojawienie sie na rynku nowych materiatdow lub urzadzen, nowszej generacji
pozwalajgcych na zmniejszenie koszow realizacji lub koszéw eksploatacji obiektu.

- W innych przypadkach koniecznych do realizacji robét zgodnie z umowa.

Roboty zamienne nalezy wykonaé na podstawie wczesniej sporzgdzonego protokotu
koniecznosci, zatwierdzonego przez Inspektora, Projektanta oraz Zamawiajacego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Elementy Dokumentacji

Zgodnie z zakresem robdét wymienionym w pkt. 1.2.
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10.2. Przypisy przywotane

10.2.1. Ustawy, rozporzadzenia i wytyczne

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414)

2. Rozporzadzenie z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U nr 75, poz.)

3. Rozporzadzenie z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401)

4. Rozporzadzenie z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do roboét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118, poz. 1263)

5. Ustawa z dnia 12 grudnia 2003r. o0 ogdlnym bezpieczenstwie produktu (Dz. U. Nr
229, poz. 2275)

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska(Dz. U. z 2008r. Nr 25,
poz. 150)

7. Rozporzadzenie z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z dnia 11 maja 2006 r.)

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie

szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

z pdzniejszymi zmianami;

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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I SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

BUDOWA BOISKA O NAWIERZCHNI SYNTETYCZNEJ

Kod CPV- 45110000-1,
Kod CPV 45212200-8

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt polegajacych na realizacji boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej
wraz z wyposazeniem oraz demontazem istniejgcego oswietlenia oraz demontazu
wyposazenia istniejgcego boiska.

1.1. Zakres stosowania.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.

1.2. Zakres Robot objetych ST

Zakres robot obejmuje:
- demontaz istniejacego fragmentu przytgcza elektroenergetycznego
- demontaz 2 latarni
- demontaz elementdéw wyposazenia boiska — 2 tawki, 2 bramki, kosz do koszykdéwki
- korytowanie terenu,
- wykonanie wymiany gruntu,
- wykonanie podbudowy boiska,
- wykonanie nawierzchni syntetycznej ze sztucznej trawy,
- montaz pitkochwytow,
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- montaz 4 sztuk tawek,
- profilowanie skarp,

- wykonanie trawnikow.

2. MATERIALY

2.1 Nawierzchnia

2.1.1 Nawierzchnia ze sztucznej trawy.

Na terenie boiska zaprojektowano nawierzchnie ze sztucznej trawy w kolorze zielonym,
o powierzchni 661,50 m2. Woko6t boiska nalezy zamontowacé obrzeze betonowe o
wymiarach 8 x 30 x 100 cm. Nawierzchnie boiska stanowi przepuszczalna
nawierzchnia ze sztucznej trawy na podkiadzie elastycznym shock-pad gr. 10 mm.
Nawierzchnia ta jest bezzasypowa, ztozona z dwéch rodzajéw widkien: prostego i
teksturowanego. Zastosowana trawa powinna by¢ wykonana z  widkien
polietylenowych, podlegajacych w catosci recyklingowi.

Minimalne parametry trawy:
- wysokos$¢ runa 34 mm,

- dwa rodzaje widkien: witdkna proste polietylenowe imitujace zdzbta trawy,
monofilamentowe o przekroju diamentowym, wzmocnione rdzeniem o gr. min. 300
mikrometrow; oraz widkna teksturowane polietylenowe, monofilamentowe,

stanowigce warstwe amortyzujaca;
- Dtex peczka min. 13000
- masa widkna runa trawy min 2800 g/m?2
- masa catkowita - min. 3200 g/m?2
- Ilo$¢ peczkédw — min. 26000/m?2
- Ilos¢ filamentow — min. 370.000 wtdkien/m?2

Nawierzchnie nalezy wykonaé na podbudowie z kruszyw mineralnych. Gérna warstwa
podbudowy to kruszywo famane 0-4 mm gr. 3 cm, nastepna to kruszywo tamane 0-
31,5 mm gr. 12 cm, na spodzie - piasek gr. 10 cm. Pod warstwg piasku nalezy
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wykona¢ wymiane gruntu do gtebokosci 100-120 cm ponizej terenu, zgodnie z
badaniami geotechnicznymi.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t muszg by zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowej.

Do wykonania robét mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki
okreslone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr
207, poz. 2016; z p6zniejszymi zmianami).

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92.
poz. 881);

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci(Dz. U. z 2002r., Nr
166. poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami).

- pozostate dopuszczone polskim prawem

Przed przystgpieniem do montazu nawierzchni, po sprawdzeniu réwnosci spadkéw
oraz jakosci wykonania podbudowy - nalezy ja oczyscié. Wymagane jest
przeprowadzenie badan stopnia zageszczenia oraz nos$nosci poszczegdlnych warstw
podbudowy oraz wymienionego gruntu. Podioze, na ktérym ma by¢ wykonywana
nawierzchnia powinno by¢ przygotowane zgodnie z projektem i sztukg budowlang .
Powinno by¢ suche, rowne , pozbawione zanieczyszczen i ustabilizowane.

Dokumenty potwierdzajace jako$¢ nawierzchni:
- autoryzacjq producenta nawierzchni wystawiong na Wykonawce z okresleniem

nazwy inwestycji;
- karte techniczng nawierzchni z trawy syntetycznej;
- aktualny atest PZH lub rownowazny dla trawy syntetycznej;

- badanie na zgodnos¢ z normg PN-EN 15330-1 w celu potwierdzenia

wymaganych minimalnych parametréw;
- gwarancja producenta na oferowang nawierzchnie;

-probke oferowanej nawierzchni trawy o wym. 20x15 cm z metryka producenta.

Warstwe nawierzchni stanowi system poliuretanowy 2-sktadnikowy. Migzszo$¢ warstw
zalezy od HIC urzadzenia i wynosi
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1) dla urzadzen o HIC do 2,0 m:
- warstwa uzytkowa 2 mm EPDM

- warstwa podktadowa 38 mm SBR.

W celu ustabilizowania nawierzchni nalezy zasypac piaskiem kwarcowym ptukanym i
suszonym o granulacji 0,4-0,8 mm z iloScig ziaren okragtych w 80 %. IloS¢ piasku 3-5
kg/m2. Ztgcza nawierzchni trawy podczas instalacji nalezy wykonaé standardowymi
klejami i tasmami do fgczenia traw syntetycznych.

2.2 Podbudowa

Podtoze, na ktérym ma by¢ uktadana nawierzchnia powinno by przygotowane zgodnie
z projektem i sztukg budowlang. Po zdjeciu humusu nalezy wykona¢ korytowanie pod
warstwy konstrukcyjne. Podloze powinno by suche, rdéwne, pozbawione
zanieczyszczen i ustabilizowane.

Réwnos¢ warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na facie 4m do 15mm.

Nawierzchnia boiska obramowana bedzie obrzezem betonowym 8x30x100 cm,
osadzonym na tawie betonowej z betonu B15 (C12/15). Podbudowa pod nawierzchnie
syntetyczna:

- warstwa wyréwnawcza - mieszanka drobna skata tamana lub kruszywo naturalne
tamane o frakcji 0-4 mm i gr. 3 cm

- warstwa nosna - kliniec (0 -31,5 mm) lub alternatywnie kruszywo tamane
stabilizowane mechanicznie (0 -31,5 mm) 12 cm.

- warstwa odsaczajgca z piasku o grubosci 10 cm i na podsypce

Pod podbudowag nalezy wymieni¢ grunt wysadzinowy w postaci nasypu
niekontrolowanego do warstwy nosnej. Usuniety grunt nalezy uzupetni¢ mieszaning
piasku i zwiru o bardzo dobrym wspdtczynniku filtracji, bez domieszek gliny. Grunt
nalezy uzupetnic¢ do uzyskania rzednej dna podbudowy.

Réwnos¢ warstwy wierzchniej podbudowy: odchyitki nie mogg by wieksze niz £ 10 mm
pod tatg krawedziowg o diugosci-3 m. Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu
zapewniajacym nieprzenikalnie drobnych czastek gruntu do podbudowy. Przed
zageszczeniem rozscielane o jednakowej grubosci kruszywo wyprofilowaé do spadkow
poprzecznych i pochylen podtuznych wymaganych w dokumentacji Projektowej.

Kruszywo powinno by¢ rozkfadane warstwami odpowiedniej grubosci w sposdb
zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubosé
roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i
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zaklinowaniu osiggnieto grubos¢ projektowang oraz wskaznik zageszczenia Is= 0,95.
Kruszywo grube po roziozeniu powinno by¢ zageszczane przejsciami walca
statycznego gfadkiego, lub innych urzadzehn zageszczajacych. Zageszczenie
podbudowy nalezy kontrolowac¢ wedfug normalnej proby Proctora.

Zageszczenie mozna zakonczy¢, gdy ziarno ttucznia o wymiarze okoto 0-31,5 mm pod
naciskiem walca nie wtlacza sie w nawierzchnie lecz miazdzy sie na niej. Po
zageszczeniu dolnych warstw kruszywa nalezy wyréwnaé¢ ja przez stopniowe
rozsypywanie mieszanki drobnej od 0 do 4 mm przy ciggtym zageszczaniu walcem lub
innym urzadzeniem zageszczajagcym. W czasie zageszczania zaleca sie skraplac
kruszywo wodg tak czesto, aby byto stale wilgotne, co powoduje, ze kruszywo mniej
sie kruszy, mniej wyokragla i tatwiej uktada szczelnie. W przypadku zageszczania
kruszywa  sprzetem  wibracyjnym (walcami  wibracyjnymi lub  ptytowymi
zageszczarkami wibracyjnymi o podanych dla walcow gtadkich, lecz bez skrapiania
kruszywa woda. Liczbe przejs¢ sprzetu wibracyjnego zaleca sie ustali¢ na odcinku
probnym.

Kruszywo powinno spetnia¢ nastepujgce wymagania jakosciowe:

- zawartosc¢ zanieczyszczen obcych - wg PN-B-06714/12;

- zawartos$c¢ zanieczyszczen organicznych - wg PN-B-06714/26;

- zawartosc ziaren nieforemnych - wg PN-B-0674/16;

- $cieralnos¢ kruszywa - w bebnie Los Angeles -wg PN-B-06714/42;
- nasigkliwos$¢ kruszywa - wg PN-B-06714/18;

- odpornos¢ na dziatanie mrozu - wg PN-B-067714/19;

- wskaznik piaskowy - wg BN-8931-0.

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania podbudowy nalezy wykonywac pomiary
geodezyjne zwigzane z:

- wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkéw kierunkowych;
- ustawieniem law wysokosSciowych i reperéw pomocniczych;
- wyznaczeniem krawedzi i zataman;

- niwelacjg kontrolng robét ziemnych i dna wykopu;

2.3 Opaska zwirowa

Wokét nawierzchni boiska nalezy wykona¢ opaske ze zwiru w celu zasypania
fundamentéw pitkochwytu. Warstwa zwiru ponad fundamentami wynosi 5 cm. Opaska
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z dwéch stron ograniczona obrzezem betonowym 8x30x100 cm, osadzonym na tawie
betonowej z betonu B15 (C12/15). Pomiedzy obrzezami nalezy wykonac row zasypany
zwirem i owiniety geowtdkning o gramaturze 125 g/m2 o wymiarach 30x50 cm.

2.4 Pitkochwyt

Wokot boiska nalezy zamontowac 106,20 mb pitkochwytu wys. 4 m. Pitkochwyt nalezy
wykona¢ z systemowej siatki polipropylenowej bezweztowej w kolorze zielonym o
grubosci 4 mm oraz wymiarach oczek 10x10 cm.

Parametry siatki polipropylenowej:
- siatka o wymiarach 10x10 cm
- grubos¢ siatki 4 mm,

- kolor zielony.

Siatka polipropylenowa musi by¢ odporna na silne uderzenia, szarpanie, nacigganie i
dtugotrwate obcigzenie. Musi wykazywaé¢ odpornos¢ na dziatanie warunkow
atmosferycznych oraz promieniowanie UV.

Siatke nalezy zamontowad na systemowych stupkach stalowych o profilu zamknietym
ocynkowanym i malowanym proszkowo, na state utwierdzonym w gruncie na pomocg
fundamentéw betonowych. Siatka zamontowana za pomocg systemowych
karabinczykow do linek stalowych w powtoce PCV. Linke stalowg nalezy zamontowac
do stupow pitkochwytu na wysokosci 5 cm, 200 cm oraz 395 cm za pomocg
systemowych stalowych i ocynkowanych przelotek lub wediug wskazan producenta.
Wszystkie elementy montazowe siatki nalezy wykonac¢ z elementéw systemowych,
posiadajacych .

Dane techniczne:

- stupy o profilu zamknietym 80x80x3 mm ocynkowane oraz malowane proszkowo w
kolorze zielonym

- catkowita dtugos¢ stupédw 5 m

- fundamenty betonowe prefabrykowane z betonu B20 (C16/20) o wym. 30x30x100
cm.

Pitkochwyty nalezy zamontowa¢ zgodnie z instrukcja producenta.
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2.5 Wyposazenie boiska

Rama bramki poprzeczka, stupki i wsporniki siatki wykonane z owalnych profili
aluminiowych, malowane na biato metodg proszkowgq. Stupki bramki wsuwane w tuleje,
osadzone na state w podtozu naturalnym za pomocg fundamentéw betonowych.
Konstrukcja bramek i sposéb ich mocowania winna umozliwia¢ ich demontaz. Montaz
tulei do stupkdéw wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta. Bramki wyposazone w
siatki w kolorze biatym. Wykonawca ma obowigzek przekaza¢ uzytkownikowi

instrukcje montazu bramek oraz zasady ich sktadowania i konserwacji.

2.6 Mata architektura.

2.5.1. kawki bez oparcia

tawki bez oparcia w stylu nowoczesnym, w konstrukcji stalowo-drewnianej
zabezpieczonej antykorozyjnie. tawki typu parkowego wykonane z profili stalowych o
wym. 60x40x2 mm malowanego proszkowo w kolorze czarnym. Deski wykonane z
drewna suszonego iglastego (Swierk), zaimpregnowane oraz dwukrotnie lakierowane.
Dtugosc¢ fawki 180 cm. Ilos¢ - 4 sztuki.

3. SPRZET

Roboty nalezy wykonaé przy uzyciu specjalistycznego sprzetu. Sprzet powinien byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Do wykonywania nawierzchni
syntetycznej nalezy uzywac specjalistycznego sprzetu wedtug zalecen producenta
nawierzchni.

Do robét ziemnych wykonawca zastosuje nastepujacy sprzet:
- koparke podsiebierng

- koparko-spycharke;

- tadowarke;

- ubijaki ptytowe;

- walec statyczny, wibracyjny lub ptyty wibracyjne.
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4. TRANSPORT

Uzyte do wykonania robdt s$rodki transportowe winny by¢ przystosowane do
transportu materiatdw sypkich, zapewniajace szczelno$¢ przewozonych na nich
materiatdw w czasie transportu (od rozsypania i zapylenia) o tadunku dopuszczalnym
na drogach po ktérych odbywacd sie bedzie przejazd. Miejsce wywozu nadmiaru ziemi z
wykopdéw wskaze Wykonawcy Zamawiajacy.

Do transportu materiatéw nalezy uzyc takich $srodkéw transportu, jak:

- samochdd ciezarowy,

- samochdd skrzyniowy (samowytadowczy).

Zatadunek jak i wytadunek materiatu musi odbywacé sie z zachowaniem wszelkich
srodkow ostroznosci i bezpieczenstwa pracujacych ludzi.

5.WYKONANIE ROBOT

Wykonane roboty powinny by¢ zgodne z:
-Projektem budowlano-wykonawczym zagospodarowania terenu,
-Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robot

- Wytycznymi Inwestora.

5.1 Roboty ziemne.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw, nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych
terenu i osi poziomych z danymi podanymi w projekcie oraz wykonaé przekopy
kontrolne w celu zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia terenu pod boiskiem. W
przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowych od projektu budowlanego
Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru oraz wstrzymac
prowadzenie robdt, w przypadku gdy dalsze prowadzenie moze wptyngé na
bezpieczenstwo konstrukcji lub robdét. Wykopy powinny by¢ wykonywane bez
naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej projektowanego poziomu posadowienia
poszczegdlnych  elementow. W  przypadku przegtebienia wykopu ponizej
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przewidzianego poziomu, a zwitaszcza ponizej poziomu projektowanego posadowienia,
nalezy porozumieé sie z Inspektorem Nadzoru celem podjecia dalszych decyzji.
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdw wynosza:

- £ 15 cm -dla wymiaréw wykopdw w planie;
- £ 2 cm -dla ostatecznej rzednej dna wykopu;

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczenia.
Zageszczenie podtoza nalezy kontynuowad do osiggniecia wskaznika zageszczonego
nie niniejszego od podanego. Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-
77/8931-12. Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna byé réwna
wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do+20%. Zasypanie wykopow powinno
by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu ich wykonania. Przed rozpoczeciem
zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych i $mieci. Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane
warstwami co 25 cm. Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz
nie mniejszy niz Js = 0,95 wg préby normalnej Proctora.

5.1. Wykonanie nawierzchni syntetycznej

Montaz trawy nalezy wykonac¢ wg. szczegodtowej instrukcji i wskazan producenta trawy
syntetycznej. Wykonawca podejmujacy sie wykonania ww. robot powinien by¢é
przeszkolony przez producenta montowanej trawy. Przed roztozeniem rolki, dokfadanie
sprawdzi¢ wszystkie jej wymiary. Nalezy zaznaczy¢ punkty utozenia brytow trawy
przed ich roztadowaniem. Pierwsza rolka powinna by¢ roziozona wzdiuz bocznej
krawedzi. Nastepne uktadane réwnolegle z 5 cm zaktadka. Ciecie sasiadujacych
brytow trawy nalezy wykonywac poprzez dwie wyktadziny. Ciecia nalezy wykonywad
tak, aby jak najmniej uszkadzaé taczenia splotow, co powoduje mniejsze zniszczenie
widkien. Przygotowane i przyciete bryty trawy powinny by¢ klejone tego samego dnia.
Bryty trawy mogg by¢ klejone wylgcznie na tasmach fgczeniowych o szer.16 cm
klejem zalecanym przez producenta trawy wg. instrukcji producenta kleju. Proces
klejenia wykonuje sie recznie lub maszynowo na suchej tasmie i trawie w
temperaturze min. 10°C. Podczas przytozenia do sklejenia brytdw do tasmy nalezy
bardzo doktadnie sprawdzi¢ utozenie centralne tasmy fgczeniowej. Najwiecej
reklamacji spowodowanych jest ztym ustawieniem tasmy tgczeniowej. Podczas
klejenia bryty winny by¢ bezposrednio po przytozeniu docisniete do tasmy do czasu
kiedy nastepuje polimeryzacja kleju. Klej po docisnieciu musi wypetni¢ w catosci
porowatos¢ podtoza trawy. Linie boisk o szer. 5 cm sg zaznaczone na boisku przez
wklejanie trawy w kolorze biatym. Linie wycinane sg nozem o dwdch ostrzach
(rozsuwanie umozliwia dobdér witasciwej szerokosci ciecia). W przypadku linii nalezy
zastosowac szerszg tasme fgczeniowg (25cm).
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Potozona i sklejona wraz z liniami trawa wymaga zasypania piaskiem kwarcowym w
ilosci podanej wyzej. Po réwnomiernym rozsypaniu piasek nalezy szczotkowac, aby
mogt penetrowac w gtgb widkien trawy. Piasek winien by¢ rozsypywany przynajmniej
w trzech partiach. Dopuszcza sie szczotkowanie reczne lub mechaniczne. Zabiegi
powyzsze powinny by¢ dokonywane w miare mozliwosci przy suchej trawie i z
zastosowaniem suchego piasku kwarcowego (wilgo¢ moze utrudniac¢ penetracje piasku
w trawie). Jezeli producent trawy zaleci zasypanie innymi frakcjami piasku i/lub
granulatu gumowego, ww. wielko$ci mozna zmienic.

5.2. Warunki niezbedne do prawidtowej instalacji nawierzchni

Podczas wykonywania prac, nalezy bezwzglednie przestrzega¢ aby wilgotnosé
otoczenia oscylowata w przedziale 40 - 90% , a temperatura podfoza powinna byc¢
wyzsza o co najmniej 5° C od panujgacej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

5.3. Montaz urzadzen

Sprzet sportowy winny by¢ kompletne i by¢ zamontowane w tulejach zgodnie z
instrukcja producenta. Wykonawca ma obowigzek przekaza¢ uzytkownikowi instrukcje
montazu bramek oraz zasady ich sktadowania i konserwacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Roboty ziemne

Szerokos$¢ koryta ziemnego nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej
niz £ 10 cm. Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowq i z dopuszczalng tolerancjg wymiarowq. Osie gtéwne boiska
W rzucie wyniesione w terenie nie mogg byc¢ przesuniete w stosunku do wymiaréw osi
projektowanej o wiecej niz £ 1 cm. Wskaznik zageszczenia gruntu stanowigcy podioze
pod warstwy projektowanej nawierzchni winien by¢ zgodny z BN-77/8931-12 i
wynosi¢ 0,95.

6.2 Podbudowa

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien przedtozy¢ atesty na wbudowane
kruszywa i w razie potrzeby wykonac badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robot i przedstawié¢ wyniki tych badan Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania
robot powinny obejmowaé w szczegdlnosci: - sprawdzenie zgodnosci rodzaju
wykonanych warstw z dokumentacjgq techniczng; rozpoczecie budowy kazdej
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nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora
nadzoru;

- wilgotnosci podtoza;
- kontrola zageszczenia i nosnosci podbudowy;

- kontrola grubosci poszczegdlnych warstw podbudowy; - kontrola szerokosci
podbudowy;

- kontrola rownosci podtoza - do 6 mm mierzona tatg o dtugosci 4 metrow;

- kontrola spadkéw poprzecznych dokonuje sie fatg profilowang (spadki boiska
powinny by¢ w granicach 0,7-1,0 %

- maksymalna odlegtos¢ pomiedzy najwyzszym i najnizszym punktem 35 cm);

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, niniejsza
SST i wymaganiami, jezeli wszystkie pomiary i badania potwierdzaja zachowanie
obowigzujgcej tolerancji wymiarowych oraz potwierdzona jest zgodnos¢ jakosci i
rodzaju wbudowanych kruszyw.

6.1. Kontrola jakosci robét - nawierzchnia poliuretanowa

Badania kontrolne obejmujaq:

- sprawdzenie deklaracji zgodnosci,

- sprawdzenie skutecznosci potgczen klejonych,

- sprawdzenie zgodnosci wklejenia linii z projektem,

- sprawdzenie prawidlowosci mocowania trawy ( ilosci i proporcji zasypki),
sprawdzenie estetyki wykonania.

6.3. Kontrola jakosci robét — urzadzenia

Przed montazem wykonawca przediozy Inspektorowi Nadzoru instrukcje montazu
pitkochwytu w celu kontroli zgodnosci wykonanych robét. Badania kontrolne obejmuja :

- sprawdzenie zgodnosci parametréw technicznych ogrodzenia z projektem,
- sprawdzenie przekrojow elementéw ogrodzenia,

- sprawdzenie powioki antykorozyjnej,

- sprawdzenie pionowosci elementoéw,

- sprawdzenie zakotwienia stupéw w fundamentach,

- sprawdzenie mocowan elementdw.
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Odbierajac sprzet sportowy nalezy sprawdzi¢ czy trwate elementy zamocowania
zostaty zamontowane zgodnie z zaleceniem producenta. Bramki winny posiadac
aktualny certyfikat na znak bezpieczenstwa i zgodnos$¢ z obowigzujacymi normami.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.Jednostka obmiaru

Jednostkami obmiaru sa:
1 m2 (metr kwadratowy),
1t (tona)

1szt (sztuka)

8.0DBIOR ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

8.1.0dbidr techniczny Robét

Nawierzchnia powinna miec¢ jednakowg grubos¢. Powinna posiadac jednorodng fakture
zewnetrzng oraz jednolity kolor. Cato$¢ musi by¢ przepuszczalna dla wody. To jest
naturalna cecha nawierzchni. Powstate faqczenia (wynikajgce z technologii instalacji)
powinny by¢ liniami prostymi. Spadki poprzeczne i podtuzne oraz grubosci nawierzchni
powinny odpowiada¢ wartosciom okreslonym w przepisach (w przypadku boisk,

kortéw).

Po zakonczeniu robot zwigzanych z montazem  elementéw matej architektury

powinien zosta¢ wykonany odbidr polegajacy na sprawdzeniu:
- zgodnosci zamontowania z instrukcjg producenta
- stabilnosci montazu
- zgodnosci zamontowania zgodnie z planem zagospodarowania

- bezpieczenstwa montazu
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- deklaracje zgodnosci z normg PN
- kartg gwarancyjng

- instrukcjg kontroli i konserwacji

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartos$ci. Catkowite zakoniczenie robot oraz gotowos¢
do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Inzyniera/Kierownika projektu. Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym
w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika
projektu zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw odbiorowych. Odbioru
ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajqca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, ocenie wizualnej oraz

zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i SST.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT, ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

Rozliczenie robdt, robot towarzyszacych i prac towarzyszacych zawarte zostaty w pkt.
9 ,, Wymagania 0gdolne"STWIOR.

10. PRZEPISY I NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT
- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 23 marca 2003 r.

(art. 50 ust. 2 o lokalizowaniu inwestycji celu publicznego)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z pézn. zmianami.
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie

szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
z pozniejszymi zmianami;

- Wytyczne w zakresie minimalnych odlegtosci obiektéw budowlanych od sieci

cieptowniczych uzyskane od GPEC;

- Urzadzenia sportowe Instytutu Urbanistyki i Architektury, praca zbiorowa, wyd.
Arkady, Warszawa 1959 r.

- PN-EN 15330-1 Nawierzchnie terenéw sportowych -- Darn syntetyczna i
mechanicznie igtowane nawierzchnie przeznaczone gtdwnie do uzytkowania w terenie

niekrytym -- Czes¢ 1: Specyfikacja darni syntetycznej

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie
warunkow i trybu postepowania w sprawach rozbidrek nieuzytkowanych Iub

niewykonczonych obiektéw budowlanych (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2043).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych - (Dz.U. 2003r. nr47 poz.401)

- Norma PN-EN 13198 - Elementy matej architektury ulic i ogrodéw
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT
ROBOTY BUDOWLANE
WYMAGANIA OGOLNE

1.CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zadania

~Kurort sportowo-rekreacyjny na Zaspie - w ramach Budzetu Obywatelskiego 2019"

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Specyfikacja techniczna jest dokumentem kontraktowym przy realizacji robdt w
zakresie robot ogolnobudowlanych wykonania boiska sportowego do pitki noznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem robot na podstawie

projektu zagospodarowania terenu.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne przy

wykonaniu nizej wymienionego zakresu robét:

=

. Wykonanie nawierzchni ze sztucznej trawy.

N

. Wykonanie podbudowy.

3. Wymiana gruntu.
4. Wykonanie obrzezy na tawie betonowej.
5. Montaz pitkochwytow.
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5. Montaz tawek.
6. Wykonanie opaski zwirowej.

7. Demontaz istniejgcego oswietlenia, tawek, bramek i kosza do koszykdéwki.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace, ktorych konieczno$¢ wykonania moze
wystgpi¢ podczas wykonania robot podstawowych, zostaty wymienione ponizej.

1.3.1. Roboty Tymczasowe

Do robét tymczasowych niezbednych do wykonania robét podstawowych zalicza sie:

- przygotowanie terenu,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego lub projektowanego.

1.3.2. Prace Towarzyszace

Do prac towarzyszacych niezbednych do wykonania robdét podstawowych zalicza sie:

Opracowanie dokumentacji robdt tymczasowych, prace porzadkowe oraz koszty
wywozu tacznie z kosztami utylizacji powstatych odpaddéw, koszt utrzymania i
zabezpieczenia, miejsc tymczasowego sktadowania np. gruntu z wykopéw do
ponownego wbudowania, dodatkowe ekspertyzy i opinie, jezeli takie wynikajgq z

technologii robot, opracowanie niezbednej dokumentacji warsztatowej.

1.4. Informacje o terenie budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi.
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt. Wykonawca dostarczy w
dniu przekazania terenu budowy nastepujgce dokumenty:

- o$wiadczenie kierownika budowy/kierownika robot o przyjeciu obowigzkéw
- plan BIOZ.

1.4.2. Zaplecze budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia we wiasnym zakresie zaplecza
budowy=

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do dokonania zgtoszenia o gotowosci do odbioru koncowego
prac.

UWAGA: Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzgledni¢, wszelkie opfaty i koszty
zwigzane z organizacjg budowy.

1.4.4 Dokumenty budowy

1.4.4.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku
budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robodt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy
zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatlgczone do dziennika budowy
protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.
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1.4.4.2. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, opréocz wymienionych powyzej:

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, protokoty
odbioru robdt,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

1.4.4.3. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora /Kierownika
/Dyrektora i przedstawiane.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony sSrodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy
Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu
stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i
wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb, lub débr
publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

o lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skiadowisk, ukopdéw i drog
dojazdowych,

. $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

. zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekédw wodnych pytami lub substancjami

toksycznymi,

. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
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o zanieczyszczenia gruntu substancjami niebezpiecznymi,

. mozliwoscig powstania pozaru.

Przed przystgpieniem do robot w korycie cieku, potoku lub rzeki, Wykonawca jest
zobligowany powiadomi¢ odpowiednie stuzby, odpowiedzialne za ochrone wadd
ptynacych o ile obowigzek ten wynika z odrebnych przepisow.

1.4.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow
sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie budowy oraz w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.

1.4.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. Wytacznie w zakresie instalacji o
ktérych poinformowany zostat przez Zamawiajgcego/Inwestora. Inspektor/ Kierownik
/Dyrektor bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg, a witascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wiasnosci i
drég wewnetrznych, w obrebie zakresu inwestycji okreslonym w pozwoleniu na
budowe. Jednakze ani Inspektor/ Kierownik /Dyrektor nie bedzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w
warunkach umowy.

UWAGA: Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzgledni¢, wszelkie optaty za zajecie
terenu.
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1.4.9.0graniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od
wiasciwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo  fadunkéw
(ponadnormatywnych). Wykonawca o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat
Inspektora/Kierownika.

1.4.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz zatozen wynikajacych z planu BIOZ. Plan BIOZ
bedzie sporzadzany wyitgcznie w sytuacji w ktorej wymagaty bedq tego odpowiednie
przepisy prawa. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0sdéb zatrudnionych na budowie, oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca zobowigzany jest do
przestrzegania przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegdlnosci
wynikajacych z Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997r. Dz. U. Nr. 169 z 2003r. poz. 1650 w sprawie ogodlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003r. Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych.

Zabezpieczenia BHP obejmujq miedzy innymi:
. znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne,

. odpowiednie zabezpieczenie wykopdw.

1.4.11.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zgtoszenia do odbioru koncowego prac.
Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu zgtoszenia gotowosci do odbioru
kofAcowego robodt. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla

10
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lub jej elementy byty w dobrym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

1.5. Okreslenia podstawowe

Uzyte w specyfikacji technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w
kazdym przypadku nastepujaco:

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu przez upowazniony organ,
stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie. Aprobata techniczna
okresla witasciwosci techniczne wyrobu na podstawie badan, analiz obliczeniowych i
ocen ekspertdw. Uzyskanie aprobaty technicznej jest wymagane dla wyrobdow
budowlanych krajowych i zagranicznych, wytwarzanych w celu wbudowania,
wmontowania lub zastosowania w obiektach budowlanych, na ktére nie ustanowiono
Polskiej Normy lub ktérych witasciwosci réznig sie od okreslonych we witasciwej
przedmiotowo Polskiej Normie.
Certyfikacja wyrobow - proces polegajacy na badaniu zgodnosci wyrobu z Polskg
Normg Iub aprobatg techniczng, oparty na okreslonym systemie postepowania
certyfikacyjnego, ktéry powinien zosta¢ zakonczony wydaniem certyfikatu (albo
odmowgq) przez akredytowang jednostke certyfikujaca.
Certyfikat na znak bezpieczenstwa - dokument wydany przez akredytowang jednostke
certyfikujaca, przyznajacy okreslonym wyrobom producenta zastrzezony znak
bezpieczenstwa, potwierdzajacy, ze dany wyrdb, uzywany zgodnie z zasadami
okreslonymi przez producenta, nie stanowi zagrozenia dla zycia, zdrowia, mienia i
srodowiska.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez producenta, ktéory ma certyfikat na
produkowane wyroby, uzyskany zgodnie z systemem certyfikacji i wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz zidentyfikowany wyréb, proces lub ustuga
sq zgodne 1z okreslong Polskga Norma Ilub wilasciwymi przepisami prawnymi.
Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta (dostawcy), stwierdzajacego na
wiasng odpowiedzialnosé, ze wyrdb, proces lub ustuga - nie podlegajace obowigzkowej
certyfikacji - sq zgodne z okreslong Polskg Norma, aprobatg techniczng lub innym
dokumentem normatywnym.
Dziennik budowy - ksiega formatu A4 z ponumerowanymi stronami, z Kkopig,
opieczetowana przez witasciwy organ w sposdb uniemozliwiajgcy wymiane stron,
Inwestor, po wpisaniu do dziennika budowy informacji identyfikacyjnych o obiekcie
budowlanym i osobach, ktére bedg petni¢ funkcje techniczne na budowie, oddaje go
wykonawcy w ramach protokolarnego przekazani terenu i dokumentacji budowy.
Dziennik budowy stuzy do rejestracji przebiegu roboét budowlanych oraz wszelkich
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku ich wykonywania, majacych znaczenie dla
oceny technicznej prawidtowosci wykonania robot. Za wiasciwe prowadzenie dziennika
budowy, bezpieczne przechowywanie go na budowie i udostepnianie osobom

11
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uprawnionym do kontroli budowy oraz dokonywanie zapiséw dotyczacych przebiegu
budowy odpowiada kierownik budowy.
Inwestor (bezposredni) osoba fizyczna lub prawna, podejmujgaca budowe i bedaca
prawnym uczestnikiem procesu inwestycyjnego w rozumienia prawa budowlanego. Do
obowigzkdéw inwestora nalezy zorganizowanie i kierowanie procesem inwestycyjnym
lub powierzanie tych czynnosci, w drodze umowy o zastepstwo inwestycyjne,
wyspecjalizowanej jednostce gospodarczej, zabezpieczenie Srodkow finansowych na
pokrycie kosztéw budowy i dokonanie zapfaty za wykonanie robdét budowlanych,
dostawy inwestycyjne i inne $wiadczenia na rzecz realizacji inwestycji, zgodnie z
umowami.

Inspektor nadzoru - przedstawiciel inwestora (np. inwestor zastepczy) upowazniony
przez inwestora do jego reprezentowania we wszystkich czynnosciach inwestorskich w
procesie realizacji inwestycji.

Nadzér budowlany- sprawujg organy nadzoru budowlanego, ktérymi sq:

o powiatowy inspektor nadzoru budowlanego,
o wojewodzki inspektor nadzoru budowlanego,
o Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Do podstawowych zadan nadzoru budowlanego naleza:

o kontrola przestrzegania i stosowania przepisow prawa budowlanego w trakcie
wykonywania robét budowlanych i utrzymania istniejgcych obiektéw budowlanych,

o sprawdzanie dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobdéw
budowlanych,

J kontrola dziatania organdéw administracji architektoniczno-budowlanej,

o badanie przyczyny powstania katastrof budowlanych.

Nadzér inwestorski - nadzér nad budowg powierzony przez inwestora osobie {osobom)
majacej uprawnienia budowlane w specjalnosci odpowiadajacej zakresowi
nadzorowanych robdt budowlanych. Nadzér inwestorski polega na reprezentowaniu
interesOw inwestora na budowie i wykonaniu biezgcej kontroli jakosci i ilosci
wykonanych robdt, udziale w sprawdzeniach i odbiorach roboét zakrywanych i
zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, oraz przy
odbiorze gotowego obiektu budowlanego. W szczegdlnosci Nadzér Inwestorki
odpowiedzialny jest za akceptacje wnioskdw materiatowych przedktadanych przez
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wykonawce. Nadzér inwestorski musi by¢ ustanowiony na budowie obiektow
budowlanych wyszczegdlnionych w odpowiednich przepisach, albo w pozwoleniu na
budowe, ale moze by¢ réwniez ustanowiony z wtasnej inicjatywy inwestora.

W zakresie powierzonych czynnosci Nadzéw Inwestorki zobowigzany jest:

a. Niezwtocznego dokonywania odbioréw robdt zanikowych, nie pdzniej niz
w terminie 72 godzin od daty zgtoszenia przez Wykonawce

b. Niezwiocznego dokonywania odbioréw przejsciowych, nie pdzniej niz w
terminie 3 dni od daty zgtoszenia przez Wykonawce

C. Niezwtocznego dokonywania odbioru koncowego robdt, nie pdzniej niz w
terminie 7 dni od daty zgtoszenia przez Wykonawce,

d. Niezwiocznego dokonywania analizy i akceptacji wnioskéw materiatowych
zgtoszonych przez Wykonawce w nieprzekraczalnym terminie 3 dni roboczych
od daty ztozenia wniosku.

e. Dopuszcza sie skfadanie wnioskéow zawartych w punkcie ,a” do ,d” za
pomocg poczty elektronicznej. Strony przekaza informacje o adresach e-mail
dla celdw niniejszej korespondenci nie pdzniej niz na pierwszej naradzie
koordynacyjnej.

Obmiar robét - pomiar wykonanych robét budowlanych dokonywany w celu weryfikacji
ich wartosci—Pomiaru robdt dokonuje Wykonawca—ktory na tej podstawie dokonuje
szacunkowego okreslenia wartosci robdét oraz stopnia zaawansowania prac.
Przedmiotowe stanowi¢ bedzie podstawe do sporzadzenia protokotu etapowego
odbioru robot bedacego podstawg rozliczenia etapowego prac. W szczegolnosci
okreslane w ten sposdb bedzie procentowe zaawansowanie catosci wykonanych robot.

Ochrona $rodowiska - dziatanie lub zaniechanie dziatania albo przywroécenie réwnowagi
przyrodniczej przez:

o racjonalne ksztattowanie srodowiska,
J racjonalne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi,
. przeciwdziatanie lub zapobieganie szkodliwym wpltywom na $rodowisko,

powodujacym jego zniszczenia, uszkodzenie, zanieczyszczenie, zmiane cech
fizycznych lub charakteru elementéw przyrodniczych,

o przywracanie do stanu wtasciwego elementéw przyrodniczych.

Odbioér czesciowy (robét budowlanych) - stuzy do rozliczania przejsciowego
(etapowego) zadania. Odbidr czes$ciowy sporzadzany jest w oparciu o okreslany przez
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Wykonawce procentowy stopien zaawansowania prac do ktdérego wnosi uwagi
inspektor nadzoru.

Polskie Normy - normy krajowe oznaczone symbolem ,PN", ustalajagce wymagania
oraz okreslajagce metody i sposoby wykonywania czynnosci w zakresie bezpieczenstwa,
podstawowych cech jakosciowych, gtéwnych parametrow oraz warunkéw
projektowania, wykonania, badan i odbioru wyrobu lub robét budowlanych.

Przedmiar roboét - opracowanie wchodzacych w sktad dokumentacji projektowej,
zawierajace opis robdét budowlanych w kolejnosci technologicznej ich wykonania z
podaniem liczby jednostek przedmiarowych robdét wynikajacych z zakresu robdt oraz
podstaw do ustalania cen jednostkowych robét lub naktadéw rzeczowych w numerdéw
katalogu, tablicy i kolumny lub kalkulacji wtasnej. Specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robdt budowlanych -opracowanie zawierajace zbiory wymagan w zakresie
sposobu wykonania robdét budowlanych, obejmujace materiaty, wykonanie
poszczegdlnych robot oraz okreslenie zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach
poszczegolnych pozycji przedmiaru.

Tablica informacyjna - umieszczona na budowie, w miejscu widocznym z zewnatrz od
strony drogi publicznej, powinna mie¢ zétte tlo i czarne napisy, zawierajgca
podstawowe informacje identyfikujagce budowe, inwestora, wykonawce, kierownika
budowy, kierownikow robdt, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta
petnigcego nadzér autorski, numery telefondw alarmowych i okregowego inspektora

pracy.

Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Usterki-drobne uchybienia w jakosci robét i wyrobéw budowlanych usuwane przez
wykonawce w toku realizacji budowy lub w warunkach podpisanego protokotu odbioru.

Wady - ujawnione podczas odbioru gotowego obiektu budowlanego nieprawidtowosci
fizyczne wykonanych robét budowlanych Iub dostarczonych wyrobow, ktére
zmniejszajq ich uzytecznos¢ ze wzgledu na cel okreslony w umowie, albo wynikajacy
bezposrednio z ich przeznaczenia.

Znak bezpieczenstwa - zastrzezony znak przyznawany zgodnie z zasadg i procedur
certyfikacji, potwierdzajacy, ze dany wyrdb, uzywany zgodnie z zasadami okreslonymi
przez producenta, nie stanowi zagrozenia dla zycia.
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1.6.0gdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjq techniczng i poleceniami
Inspektora/ Kierownika.

1.6.1.Dokumentacja projektowa

Dokumentacje stanowi projekt budowlano-wykonawczy sporzadzony na podstawie
wytycznych Inwestora. Dokumentacja zawiera cze$¢ opisowg oraz czes¢ rysunkowa,
oraz zostata wykonana zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

1.6.2.Zgodnos$¢ robdt z dokumentacjq projektowa, specyfikacja techniczng oraz
umowaq,

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz przedmiar rob6t wykonane
zostaty na podstawie umowy oraz stanowig jej czescé.

Okreslone w dokumentacji warunki sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca w
przypadku bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, po ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry podejmie wspdlnie z
wykonawca decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku
rozbieznosci, wymiary podane na piSmie bedg wazniejsze od wymiarow okreslonych
na podstawie odczytu ze skali rysunku. Przypadku rozbieznosci w Ilosci materiatow
okreslone pomiedzy legenda a rysunkiem, wigzace sq ilosci okreslone w legendzie.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty wraz z materiatami
rownowaznymi bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczna.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej bedg
uwazane za wartosci wzorcowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji i rownowaznosci. Cechy materiatdw i elementow
budowli musza by¢ réwnowazne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogaq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.
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1.6.3. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca powinien zna¢ wszystkie obowigzujgce przepisy prawne w tym
zarzadzenia, regulaminy i wytyczne wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, ktére sq w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi robotami aby
moc przestrzegad tych postanowien podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie wypetniaé wymagania
prawne odnosnie do znakdéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatow lub wurzadzen uzytych Ilub zwigzanych z
wykonywaniem robét i w razie koniecznosci bedzie informowad Inspektora/Kierownika
o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolenn i inne odnosne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych nie obejmujg Wykonawce, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora/
Kierownika /Dyrektora lub kiedy beda rozwigzaniami autorskimi na potrzeby realizacji
projektu.

1.6.4.Ro6wnowaznos¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sq konkretne normy i przepisy,
ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty,
beda obowigzywal postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powofanych norm i przepisdw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.
W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do
konkretnego kraju lub regionu, mogg byc¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powofane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Kierownika.

1.6.5. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety i przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne
pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie
budowy beda uwazane za wiasnos$¢ Zamawiajgcego. Jezeli w wyniku tych polecen
Wykonawca poniesie koszty i/ lub wystgpiq opdznienia w robotach, Zamawiajacy na
podstawie wniosku ztozonego przez Wykonawce przedtuzy termin wykonania prac jak
rowniez pokryje koszty prowadzenia prac archeologicznych i towarzyszacych (w tym
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koszty zabezpieczenia palcu budowy na okres prowadzenia prac w oparciu o kosztorys
dostarczony przez Wykonawce.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1.Wtasciwosci wyrobdow i materiatéw
2.1.1.Wtasciwosci i parametry podstawowych materiatéw

Przy wykonaniu robot budowlanych moga by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane
o wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i
wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonym w
art. 5 ust.l punkt 1 ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny byc¢
zgodne z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach technicznych.

UWAGA: ,,W przypadku wskazania w SST znakéw towarowych, patentéow Ilub
pochodzenia materia/6w dopuszczalne jest w tych przypadkach zastosowanie przez
rozwigzan réwnowaznych tzn. materiatéw nie gorszych niz okreslone w dokumentaciji i
ST. Zastosowane materiaty muszg odpowiada¢ cechom technicznym i jakos$ciowym
materiatéw wskazanych w dokumentacji technicznej"

Zrédta uzyskania materiatow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do
robot, Wykonawca przedstawi Inspektorowi/Kierownikowi do zatwierdzenia,
szczegbtowe informacje dotyczace wyrobdéw. Wymagane do zatwierdzenia informacje
to deklaracje zgodnosci, karty techniczne wyrobdéw i inne dostepne dla danego
materiatu wyroby. Wykonawca nie musi skfada¢ wniosku do akceptacji materiatéw
zastosowanych w projekcie.

2.1.2.Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Materiat z demontazu zostanie wywieziony. Jezeli humus i nadktad ziemi beda czasowo
zdjete z terenu, to bedg formowane w hatdy i wykorzystane czesciowo przy wykonaniu
nasypow i skarp po ukonczeniu robdt, a nadmiar wywieziony z budowy.
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Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robodt, lub
wywiezione odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Kierownika.

2.2.Wymagania dotyczace przechowywania wyrobdw i materiatow

Wszystkie materiaty nalezy przechowywac zgodnie z zaleceniami producentéw. Nalezy
unika¢ nadmiernego wystawiania na stonce, mréz, wiatr oraz zabezpieczy¢ przed
zalaniem lub przemoczeniem.

2.3.Wymagania dotyczace transportu wyrobéw i materiatow

Podczas transportu nalezy zadba¢ o staranne zabezpieczenie przewozonych
materiatow. Na liczbe i wielko$¢ ewentualnych uszkodzeh wyrobow duzy wptyw ma
jakos¢ i stan techniczny samochodéw oraz sposdb prowadzenia pojazdu przez
kierowce. Te czynniki mogg w skrajnych przypadkach doprowadzi¢ do powaznych
uszkodzen przewozonych wyrobdéw. Materiat powinien by¢ zabezpieczony zgodnie z
wymaganiami producenta, dotyczacych zabezpieczen podczas transportu, sposobie
rozmieszczenia oraz Srodkédw transportowych. Pojazdy transportowe powinny
odpowiada¢ Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych pojazddéw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia
(Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z pdézn. zm.) dodatkowo zgodnie z art. 61 ust 5
ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym tadunek sypki moze byc¢
przewozony tylko w szczelnej skrzyni tadunkowej, zabezpieczonej dodatkowo
odpowiednimi zastonami zabezpieczajacymi wysypywanie sie tadunku na droge.

2.4.Wymagania dotyczgce warunkéw dostaw wyrobdéw i materiatow

Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie dostawy, nie majg defektéw konstrukcyjnych,
materiatowych lub wynikajacych z jakosci wykonania i w zwigzku z tym pozwalajg
osiggna¢ parametry techniczne podane przez producenta, oraz ze spetniajg normy
obowigzujgce w Polsce. Wykonawca jest odpowiedzialny za osiggniecie ustalonych w
dokumentach kontraktowych parametrow technologicznych wyrobdéw (towarodw,
urzadzen) i za usuniecie wszelkich nieprawidtowosci lub uszkodzen dowolnej czesci
dostawy, ktéore mogg powstaé w okresie gwarancji. W przypadku nie osiggniecia
ustalonych parametréw technologicznych, lub uszkodzen spowodowanych uzyciem
wadliwych materiatow lub zlej jakosSci wykonania wyrobdw (towardw, urzadzen)
wykonawca na wiasny koszt zmodyfikuje wyroby (towary, urzadzenia), tak aby
spetniaty ustalenia w tym zakresie, lub wymieni je na nowe, spetniajace wymagania.
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Modyfikacja wad nastgpi w oparciu o propozycje Wykonawcy. Wykonawca jest
zobowigzany poinformowac Inspektora Nadzoru/ Zamawiajgcego o proponowanych
czynnosciach naprawczych. Wszelkie roszczenia wynikajace z dostawy wadliwych
materiatdw, urzadzen i innych dostaw nie mogg obcigza¢ Zamawiajgcego. Wykonawca
w wiasnym zakresie i na witasny koszt bedzie dochodzit od Dostawcy, rekompensaty
strat i odszkodowan jakie wystgpity z tytutu dostawy wadliwych materiatow.

2.5.Wymagania dotyczgce warunkéw sktadowania wyrobow i materiatéw

Wykonawca na swéj koszt, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu,
gdy bedq one uzyte do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami,
zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora/
Kierownika.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedq zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem/ Kierownikiem lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Inspektora/ Kierownika.

Skfadowanie materiatow i wyrobéw budowlanych na terenie budowy moze odbywac sie
w miejscach wyznaczonych do tego celu przez Wykonawce. Nie dopuszcza sie
sktadowania bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w
odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnej przewoddw, mniejszej niz:

3m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV

5m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajgcym 15kV,
10m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajgcym 30kV,
15m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajacym IIOkV,
30m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV.

Mechaniczny zatadunek Ilub roztadunek materiatow Ilub wyrobdw budowlanych
powinien odbywac sie w sposdb wykluczajgcy przemieszczanie ich nad ludzmi i kabing
kierowcy. Na czas wykonywania tych czynnosci kierowca jest obowigzany opuscic¢
kabine. Sktadowanie materiatéw nalezy wykonaé w sposdb wykluczajacy mozliwos¢
wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia. Jesli w wymaganiach
producenta badz w aprobatach technicznych nie wskazano inaczej:

- materiaty drobnicowe mozna ukfadac¢ w stosy, jednak o wysokosci nie wiekszej niz 5
m oraz dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatéw

- materiaty workowe powinny by¢ uktadane w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajacych 30 warstw.
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Odlegtosc stosdw nie powinna by¢ mniejsza niz:

0,75 m- od ogrodzenia lub zabudowan 5 m- od statego stanowiska pracy

Zabronione jest opieranie skfadowanych materiatdw lub wyrobow o ptoty, slupy
napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnych lub
$cian obiektu budowlanego.

2.6.Wymagania dotyczace kontroli jakosci wyrobdw i materiatéw

Przyjecie materiatow i wyrobéw budowlanych powinno by¢ poprzedzone ilosciowym i
jakosciowym odbiorem. Dostarczone na miejsce budowy materiaty i wyroby nalezy
sprawdzi¢ pod wzgledem zgodnosci z aprobatami, danymi i parametrami wytworcy.
Odbiéor materiatdw przed wbudowaniem wykonuje branzowy Inspektor nadzoru.

2.7.Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy.

3.WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do
robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej i zaakceptowany przez
Inspektora/ Kierownika.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i
wskazaniach Inspektora/ Kierownika. Sprzet bedacy wiasnosciq Wykonawcy Iub
wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
niegwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora/Kierownika
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewniaé¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach
Inspektora/Zamawiajacego, w terminie przewidzianym umowa. Srodki transportowe
powinny by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego
wyposazenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z p6zn. Zm.). A sposob przewozonych
elementéw (materiatéw) powinien by¢ zgodny z PN-EN 12195- 1:2001 oraz z
Europejskimi wytycznymi w sprawie dobrych praktyk zabezpieczenia tadunkéw do
transportu drogowego. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
naciskow na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu niespetniajace
tych warunkéw nie mogq by¢ dopuszczone przez Inspektora/ Kierownika, do prac.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Planowane roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze sztukg budowlang, wedtug
Polskich Norm, oraz zgodnie z wytycznymi wykonawczymi producentéw materiatéw
budowlanych, zasadami przepiséw bhp i p. pozarowych przy dochowaniu nalezytej
starannosci oraz wg najlepszej, profesjonalnej wiedzy. Cato$¢ robdt nalezy wykonad
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-
montazowych tom I -IV Budownictwo ogdlne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy
oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem
organizacji robdét opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora/
Kierownika /Dyrektora. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody
wykonywania robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementdéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej Ilub przekazanymi na piSmie przez
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Inspektora/Kierownika. Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostang, usuniete przez Wykonawce na wiasny koszt. Wykonawca
ma obowigzek prawidtowo wytyczyé miejsce robdt, a wszelkie dane zawarte w
dokumentacji projektowej powinny zostaé¢ zweryfikowane przez Wykonawce.

Sprawdzenie wytyczenia robdét Iub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora/
Kierownika zwalnia Wykonawce od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$é. Decyzje
Inspektora/Kierownika dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw
robét beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej, a takze w normach i
wytycznych.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT I BADANIA

6.1.Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole
robot i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac
personel i laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatow oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadzad
pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji przetargowej
i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w
SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone
poczytuje sie, ze badania sq zbedne do prawidtowej realizacji prac.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw
ponosi Zamawiajacy.

6.2.Pobieranie préobek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢
z jednakowym prawdopodobiedstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru
bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatdw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z witasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
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6.3.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania, Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora
Nadzoru.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatdw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i
producent materiatdw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy. Inspektor nadzoru
powinien pobiera¢ probki materiatdow i prowadzi¢ badania w przypadkach
uzasadnionych i na koszt Wykonawcy.

6.5.Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te nawierzchnie, ktore posiadaja:

- autoryzacje producenta nawierzchni wystawiong na Wykonawce z okresleniem

nazwy inwestycji;
- karte techniczng nawierzchni z trawy syntetycznej;
- aktualny atest PZH lub rownowazny dla trawy syntetycznej;

- badanie na zgodnos¢ z normg PN-EN 15330-1 w celu potwierdzenia

wymaganych minimalnych parametréw;
- gwarancje producenta na oferowang nawierzchnie;

-probke oferowanej nawierzchni trawy o wym. 20x15 cm z metryka producenta.
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7.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1.0godlne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdét zgodnie z
dokumentacja projektowq i specyfikacjgq techniczng, w jednostkach ustalonych w
specyfikacji technicznej.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora/
Kierownika o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 1 dzien
przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda przez Wykonawce przedstawione w formie tabelarycznej jako
protokét zaawansowania prac. Podstawe podziatu na jednostki obmiarowe stanowi
harmonogram robot. Zamawiajgcemu przez Wykonawce na ktorym w formie % zapisy
stanu zaawansowana robot wykonawca bedzie okreslat stan realizacji prac
podlegajacych rozliczeniu przejSciowemu.

7.2.Doktadnos¢ obliczen

Wyliczong ilo$¢ robot zaokragla sie do 1% zaawansowania robdt okreslonych
szacunkowo przez Wykonawce.

7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora /Kierownika. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie musiat posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

7.4.Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedq przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robdt
czesciowych. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajacych zakryciu nie jest prowadzony z powodu ryczattowego
charakteru robét. Prace zanikajace po zakryciu uznaje sie za wykonane w catosci tj.
100% zaawansowania. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia
bedg wykonane w spos6b zrozumiaty i jednoznaczny.
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8.0PIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbioréw robot

Odbidr robdt Scisle okreslony w umowie podzielony zostat na nastepujace etapy:

- odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, polegajacych na ocenie ilosci i
jakosci robdt, ktérych ocena nie bytaby mozliwa w toku dalszej realizacji przedmiotu
zamoéwienia;

- odbiér robét budowlanych,

- koncowy odbidr robét budowlanych,

- odbior koncowy obiektu,

—odbidr koncowy przedmiotu umowy,
- odbiér pogwarancyjny.

Odbidor koncowy przedmiotu umowy potwierdzony bezusterkowym protokotem
przekazania jest réwnoznaczny z przekazaniem Zamawiajgcemu odbieranego zadania.
Zamawiajacy ponosi od tego momentu wylaczng odpowiedzialnos¢ za przekazany

obiekt jak réwniez swoj bieg rozpoczyna udzielona Zamawiajgcemu gwarancja.

8.2.0dbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego
postepu robdt. Kierownik budowy dokonuje wpisu do dziennika budowy termin
wykonania robot zanikowych lub ulegajacych zakryciu z wyprzedzeniem,
umozliwiajacym ich sprawdzenie i odbidr przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Sprawdzenie robot zanikowych oraz ulegajacych zakryciu powinno nastgpi¢ nie pozniej
niz 2 dni robocze od dnia dokonania wpisu do dziennika budowy. W przypadku, gdy
inspektor nadzoru nie dokona odbioru robét zanikowych w zakreslonym specyfikacjqg
terminie, uznaje sie, ze roboty te zostaty przez Zamawiajacego odebrane.
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8.3.0dbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesSciowego robdt dokonuje sie wg zasad okreslonych w umowie z Zamawiajgcym.
Odbioru robét dokonuje Kierownik budowy wraz z Inspektorem Nadzoru w
nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty powiadomienia o gotowosci do odbioru
etapowego przez Wykonawce. Odbior czesciowy dokonuje sie wpisem do dziennika
budowy oraz potwierdza protokolarnie. Skuteczne przeprowadzenie odbioru
czesciowego nawierzchni poliuretanowej wymaga od Wykonawcy dostarczenia
dokumentacji odbiorowej (tj. deklaracje zgodnosci, certyfikaty, aprobaty, badania
podbudowy, itp.). W trakcie odbioru czeSciowego strony sprawdzajq faktyczny zakres
wykonanych prac w oparciu o szacunki wskazane przez Wykonawce oraz potwierdzone
przez Inspektora Nadzoru.

8.4.0dbidr ostateczny robét

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidor ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci oraz zgodnosci z dokumentacjg projektowa.
Zakonczenie wszystkich robot i przeprowadzenie 2z wynikiem pozytywnym
wymaganych prob i sprawdzen, kierownik budowy stwierdza stosownym wpisem do
dziennika budowy oraz powiadamia na piSmie o tym fakcie Zamawiajacego i
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, jednak nie pdzniej niz w przeciggu 14 dni od daty
dokonania przez Wykonawce zgtoszenia o gotowosci do odbioru (daty dokonania wpisu
w dzienniku budowy, daty nadania stosowanego pisma). Kierownik budowy przekaze
Inspektorowi dokumentacje powykonawczg tj. deklaracje zgodnosci, certyfikaty itp.)
oraz inne niezbedne dokumenty odbiorowe. Odbioru ostatecznego roboét dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora /Kierownika i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robdot z dokumentacjg projektowg i SST. W toku odbioru
ostatecznego robdét komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie
odbioréow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia wad w przedmiocie umowy, zostang one szczego6towo
opisane w protokole odbioru a strony ustalg termin usuniecia usterek. Po zakonczeniu
prac oraz naprawy usterek, strony podpiszg protokdét odbioru koricowego a obiekt
zostanie przejety w uzytkowanie przez Zamawiajgcego/Inwestora. Odbior usterek
nastgpi w wyznaczonym przez strony w protokole odbioru koncowego terminie i
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zostanie ograniczony jedynie do pozycji/usterek w nim wskazanych. Sposdb usuniecia
usterki zostanie wskazany wyfgcznie przez Wykonawce ktory poinformuje Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego o podjetych dziataniach.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokot
odbioru ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez strony.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

-dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowgq,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy

-recepty i ustalenia technologiczne,
-dzienniki budowy (jezeli jest wymagany);

-wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze
specyfikacjq techniczng,

-deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z
specyfikacjq technicznag,

-geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu (wytacznie
w przypadku w ktérym jest niezbedna do uzyskania przez Inwestora pozwolenia na
uzytkowanie),

Wskazane dokumenty Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi
nadzoru/Inwestorowi/Zamawiajagcemu nie pdzniej niz w dniu odbioru koncowego z
zastrzezeniem, ze strony dopuszczajg forme elektroniczng przekazania dokumentacji
odbiorowej. W takiej sytuacji zostanie ona przekazana na adres e-mail wskazany w
umowie, protokole narady.

W przypadku, gdy wg komisji wystapig braki w dokumentacji powykonawczej komisja
odbiorowa sporzadzi szczegbétowy wykaz brakow w dokumentacji, wyznaczajac
Wykonawcy dodatkowy termin na uzupetnienie brakdw w dokumentacji odbiorowej.
Wykonawca w wyznhaczonym terminie uzupetni dokumentacje odbiorowg. Ponownej
ocenie przez komisje odbiorowg podlega bedzie wytgcznie dokumentacja odbiorowa w
zakresie ztozonych przez Wykonawce uzupetnien. W pozostatym zakresie
dokumentacja odbiorowa nie podlega ponownej ocenie przez komisje odbiorowg. Braki
w dokumentacji odbiorowej wstrzymujg odbidér koncowy do czasu wykonania
uzupetnien.

27



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU BOISKA DO PILKI NOZNE] W RAMACH ZADA-
NIA ,KURORT SPORTOWO-REKREACYJNY NA ZASPIE
- W RAMACH BUDZETU OBYWATELSKIEGO 2019”

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja w
porozumieniu z Wykonawca.

8.5.0dbiér pogwarancyjny

Odbiéor pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiorem pogwarancyjnym nie objete sg zniszczenia przedmiotu umowy wynikajace z
niewtasciwego uzytkowania, braku odpowiedniej konserwacji, aktami wandalizmu i
inne niezalezne od Wykonawcy.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

9.1.Wymagania ogdlne

Podstawg ptatnosci jest wykonanie przedmiotu umowy w cenie ryczattowej
okreslonej w umowie, ktora zawiera wszystkie koszty do wykonania przedmiotu
umowy zgodnie z zatgczonymi dokumentami przetargowymi.

Ceny jednostkowe skalkulowane przez Wykonawce za jednostke obmiarowgq, ustalong
w harmonogramie rzeczowo-finansowym lub kosztorysie, mogg stuzy¢ rozliczeniu
czesciowemu robét. Przy czym przyjeto, ze Wykonawca kazdorazowo podda ocenie
procentowy stan zaawansowania wykonania robdét. Stan zaawansowania prac
okres$lany bedzie szacunkowo przez Wykonawce robot. Dla pozycji wycenionych
ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej
pozycji oferty. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowac:

-koszt robocizny wraz z narzutami, ubezpieczeniem i podatkami,
-wartos¢ zuzytych materiatow,

-wartosc¢ pracy sprzetu,

-koszty posrednie (w tym koszty ogdine budowy),

-zysk kalkulacyjny,

-podatki obliczone na dzien ztozenia oferty.

Do cen jednostkowych ujetych w harmonogramie, nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

28



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU BOISKA DO PILKI NOZNE] W RAMACH ZADA-
NIA ,KURORT SPORTOWO-REKREACYJNY NA ZASPIE
- W RAMACH BUDZETU OBYWATELSKIEGO 2019”

9.2. Rozliczenie Robdét Dodatkowych

W przypadku wystgpienia robdot dodatkowych w trakcie realizacji umowy, nie
ujetych zamowieniem, podstawg do rozliczenia robot jest ,protokdt koniecznosci”
sporzadzony przez Wykonawce i zatwierdzony przez = Zamawiajacego i Inspektora
Nadzoru. Podstawg ustalenia kwoty za roboty dodatkowe bedzie kalkulacja ceny
wyliczona przez Wykonawce na podstawie norm KNR. Dopuszcza sie wystgpienia robot
dodatkowych w przypadku gdy:

- sg one konieczne do wykonania zadania zgodnie z umowg;

- w przypadku wystgpienia rozbieznosci pomiedzy projektem budowlano-
wykonawczym a koniecznoscig zastosowania rozwigzan zgodnych z zasadami wiedzy
technicznej oraz przepis6w prawa;

9.3. Rozliczenie Robdét Zamiennych

Dopuszcza sie wystgpienia robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych w
dokumentacji projektowej, w przypadku gdy wykonanie tych robot jest niezbedne dla
prawidtowe]j realizacji umowy, oraz:

- gdy sgq korzystne dla Zamawiajacego na etapie realizacji umowy lub gdy
przyniosg korzystne skutki w eksploatacji

- staly sie konieczne na skutek ujawnienia przeszkdd lub btedéw w dokumentacji
projektowej;

- pozwalajg osiggnac obnizenie kosztéw, lepsze parametry techniczne, uzytkowe,
estetyczne, przyjetych w dokumentacji projektowej

- wystgpita niedostepnos¢ materiatdw lub urzadzen na rynku, wczesniej
zastosowanych w dokumentacji oraz ofercie Wykonawcy

- pojawienie sie na rynku nowych materiatdow lub urzadzen, nowszej generacji
pozwalajgcych na zmniejszenie koszow realizacji lub koszéw eksploatacji obiektu.

- W innych przypadkach koniecznych do realizacji robét zgodnie z umowa.

Roboty zamienne nalezy wykonaé na podstawie wczesniej sporzgdzonego protokotu
koniecznosci, zatwierdzonego przez Inspektora, Projektanta oraz Zamawiajacego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Elementy Dokumentacji

Zgodnie z zakresem robdét wymienionym w pkt. 1.2.
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10.2. Przypisy przywotane

10.2.1. Ustawy, rozporzadzenia i wytyczne

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414)

2. Rozporzadzenie z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U nr 75, poz.)

3. Rozporzadzenie z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401)

4. Rozporzadzenie z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do roboét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118, poz. 1263)

5. Ustawa z dnia 12 grudnia 2003r. o0 ogdlnym bezpieczenstwie produktu (Dz. U. Nr
229, poz. 2275)

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska(Dz. U. z 2008r. Nr 25,
poz. 150)

7. Rozporzadzenie z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z dnia 11 maja 2006 r.)

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie

szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

z pdzniejszymi zmianami;

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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I SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

BUDOWA BOISKA O NAWIERZCHNI SYNTETYCZNEJ

Kod CPV- 45110000-1,
Kod CPV 45212200-8

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt polegajacych na realizacji boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej
wraz z wyposazeniem oraz demontazem istniejgcego oswietlenia oraz demontazu
wyposazenia istniejgcego boiska.

1.1. Zakres stosowania.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.

1.2. Zakres Robot objetych ST

Zakres robot obejmuje:
- demontaz istniejacego fragmentu przytgcza elektroenergetycznego
- demontaz 2 latarni
- demontaz elementdéw wyposazenia boiska — 2 tawki, 2 bramki, kosz do koszykdéwki
- korytowanie terenu,
- wykonanie wymiany gruntu,
- wykonanie podbudowy boiska,
- wykonanie nawierzchni syntetycznej ze sztucznej trawy,
- montaz pitkochwytow,
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- montaz 4 sztuk tawek,
- profilowanie skarp,

- wykonanie trawnikow.

2. MATERIALY

2.1 Nawierzchnia

2.1.1 Nawierzchnia ze sztucznej trawy.

Na terenie boiska zaprojektowano nawierzchnie ze sztucznej trawy w kolorze zielonym,
o powierzchni 661,50 m2. Woko6t boiska nalezy zamontowacé obrzeze betonowe o
wymiarach 8 x 30 x 100 cm. Nawierzchnie boiska stanowi przepuszczalna
nawierzchnia ze sztucznej trawy na podkiadzie elastycznym shock-pad gr. 10 mm.
Nawierzchnia ta jest bezzasypowa, ztozona z dwéch rodzajéw widkien: prostego i
teksturowanego. Zastosowana trawa powinna by¢ wykonana z  widkien
polietylenowych, podlegajacych w catosci recyklingowi.

Minimalne parametry trawy:
- wysokos$¢ runa 34 mm,

- dwa rodzaje widkien: witdkna proste polietylenowe imitujace zdzbta trawy,
monofilamentowe o przekroju diamentowym, wzmocnione rdzeniem o gr. min. 300
mikrometrow; oraz widkna teksturowane polietylenowe, monofilamentowe,

stanowigce warstwe amortyzujaca;
- Dtex peczka min. 13000
- masa widkna runa trawy min 2800 g/m?2
- masa catkowita - min. 3200 g/m?2
- Ilo$¢ peczkédw — min. 26000/m?2
- Ilos¢ filamentow — min. 370.000 wtdkien/m?2

Nawierzchnie nalezy wykonaé na podbudowie z kruszyw mineralnych. Gérna warstwa
podbudowy to kruszywo famane 0-4 mm gr. 3 cm, nastepna to kruszywo tamane 0-
31,5 mm gr. 12 cm, na spodzie - piasek gr. 10 cm. Pod warstwg piasku nalezy
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wykona¢ wymiane gruntu do gtebokosci 100-120 cm ponizej terenu, zgodnie z
badaniami geotechnicznymi.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t muszg by zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowej.

Do wykonania robét mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki
okreslone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr
207, poz. 2016; z p6zniejszymi zmianami).

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92.
poz. 881);

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci(Dz. U. z 2002r., Nr
166. poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami).

- pozostate dopuszczone polskim prawem

Przed przystgpieniem do montazu nawierzchni, po sprawdzeniu réwnosci spadkéw
oraz jakosci wykonania podbudowy - nalezy ja oczyscié. Wymagane jest
przeprowadzenie badan stopnia zageszczenia oraz nos$nosci poszczegdlnych warstw
podbudowy oraz wymienionego gruntu. Podioze, na ktérym ma by¢ wykonywana
nawierzchnia powinno by¢ przygotowane zgodnie z projektem i sztukg budowlang .
Powinno by¢ suche, rowne , pozbawione zanieczyszczen i ustabilizowane.

Dokumenty potwierdzajace jako$¢ nawierzchni:
- autoryzacjq producenta nawierzchni wystawiong na Wykonawce z okresleniem

nazwy inwestycji;
- karte techniczng nawierzchni z trawy syntetycznej;
- aktualny atest PZH lub rownowazny dla trawy syntetycznej;

- badanie na zgodnos¢ z normg PN-EN 15330-1 w celu potwierdzenia

wymaganych minimalnych parametréw;
- gwarancja producenta na oferowang nawierzchnie;

-probke oferowanej nawierzchni trawy o wym. 20x15 cm z metryka producenta.

Warstwe nawierzchni stanowi system poliuretanowy 2-sktadnikowy. Migzszo$¢ warstw
zalezy od HIC urzadzenia i wynosi
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1) dla urzadzen o HIC do 2,0 m:
- warstwa uzytkowa 2 mm EPDM

- warstwa podktadowa 38 mm SBR.

W celu ustabilizowania nawierzchni nalezy zasypac piaskiem kwarcowym ptukanym i
suszonym o granulacji 0,4-0,8 mm z iloScig ziaren okragtych w 80 %. IloS¢ piasku 3-5
kg/m2. Ztgcza nawierzchni trawy podczas instalacji nalezy wykonaé standardowymi
klejami i tasmami do fgczenia traw syntetycznych.

2.2 Podbudowa

Podtoze, na ktérym ma by¢ uktadana nawierzchnia powinno by przygotowane zgodnie
z projektem i sztukg budowlang. Po zdjeciu humusu nalezy wykona¢ korytowanie pod
warstwy konstrukcyjne. Podloze powinno by suche, rdéwne, pozbawione
zanieczyszczen i ustabilizowane.

Réwnos¢ warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na facie 4m do 15mm.

Nawierzchnia boiska obramowana bedzie obrzezem betonowym 8x30x100 cm,
osadzonym na tawie betonowej z betonu B15 (C12/15). Podbudowa pod nawierzchnie
syntetyczna:

- warstwa wyréwnawcza - mieszanka drobna skata tamana lub kruszywo naturalne
tamane o frakcji 0-4 mm i gr. 3 cm

- warstwa nosna - kliniec (0 -31,5 mm) lub alternatywnie kruszywo tamane
stabilizowane mechanicznie (0 -31,5 mm) 12 cm.

- warstwa odsaczajgca z piasku o grubosci 10 cm i na podsypce

Pod podbudowag nalezy wymieni¢ grunt wysadzinowy w postaci nasypu
niekontrolowanego do warstwy nosnej. Usuniety grunt nalezy uzupetni¢ mieszaning
piasku i zwiru o bardzo dobrym wspdtczynniku filtracji, bez domieszek gliny. Grunt
nalezy uzupetnic¢ do uzyskania rzednej dna podbudowy.

Réwnos¢ warstwy wierzchniej podbudowy: odchyitki nie mogg by wieksze niz £ 10 mm
pod tatg krawedziowg o diugosci-3 m. Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu
zapewniajacym nieprzenikalnie drobnych czastek gruntu do podbudowy. Przed
zageszczeniem rozscielane o jednakowej grubosci kruszywo wyprofilowaé do spadkow
poprzecznych i pochylen podtuznych wymaganych w dokumentacji Projektowej.

Kruszywo powinno by¢ rozkfadane warstwami odpowiedniej grubosci w sposdb
zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubosé
roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i
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zaklinowaniu osiggnieto grubos¢ projektowang oraz wskaznik zageszczenia Is= 0,95.
Kruszywo grube po roziozeniu powinno by¢ zageszczane przejsciami walca
statycznego gfadkiego, lub innych urzadzehn zageszczajacych. Zageszczenie
podbudowy nalezy kontrolowac¢ wedfug normalnej proby Proctora.

Zageszczenie mozna zakonczy¢, gdy ziarno ttucznia o wymiarze okoto 0-31,5 mm pod
naciskiem walca nie wtlacza sie w nawierzchnie lecz miazdzy sie na niej. Po
zageszczeniu dolnych warstw kruszywa nalezy wyréwnaé¢ ja przez stopniowe
rozsypywanie mieszanki drobnej od 0 do 4 mm przy ciggtym zageszczaniu walcem lub
innym urzadzeniem zageszczajagcym. W czasie zageszczania zaleca sie skraplac
kruszywo wodg tak czesto, aby byto stale wilgotne, co powoduje, ze kruszywo mniej
sie kruszy, mniej wyokragla i tatwiej uktada szczelnie. W przypadku zageszczania
kruszywa  sprzetem  wibracyjnym (walcami  wibracyjnymi lub  ptytowymi
zageszczarkami wibracyjnymi o podanych dla walcow gtadkich, lecz bez skrapiania
kruszywa woda. Liczbe przejs¢ sprzetu wibracyjnego zaleca sie ustali¢ na odcinku
probnym.

Kruszywo powinno spetnia¢ nastepujgce wymagania jakosciowe:

- zawartosc¢ zanieczyszczen obcych - wg PN-B-06714/12;

- zawartos$c¢ zanieczyszczen organicznych - wg PN-B-06714/26;

- zawartosc ziaren nieforemnych - wg PN-B-0674/16;

- $cieralnos¢ kruszywa - w bebnie Los Angeles -wg PN-B-06714/42;
- nasigkliwos$¢ kruszywa - wg PN-B-06714/18;

- odpornos¢ na dziatanie mrozu - wg PN-B-067714/19;

- wskaznik piaskowy - wg BN-8931-0.

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania podbudowy nalezy wykonywac pomiary
geodezyjne zwigzane z:

- wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkéw kierunkowych;
- ustawieniem law wysokosSciowych i reperéw pomocniczych;
- wyznaczeniem krawedzi i zataman;

- niwelacjg kontrolng robét ziemnych i dna wykopu;

2.3 Opaska zwirowa

Wokét nawierzchni boiska nalezy wykona¢ opaske ze zwiru w celu zasypania
fundamentéw pitkochwytu. Warstwa zwiru ponad fundamentami wynosi 5 cm. Opaska
35



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU BOISKA DO PILKI NOZNE] W RAMACH ZADA-
NIA ,KURORT SPORTOWO-REKREACYJNY NA ZASPIE
- W RAMACH BUDZETU OBYWATELSKIEGO 2019”

z dwéch stron ograniczona obrzezem betonowym 8x30x100 cm, osadzonym na tawie
betonowej z betonu B15 (C12/15). Pomiedzy obrzezami nalezy wykonac row zasypany
zwirem i owiniety geowtdkning o gramaturze 125 g/m2 o wymiarach 30x50 cm.

2.4 Pitkochwyt

Wokot boiska nalezy zamontowac 106,20 mb pitkochwytu wys. 4 m. Pitkochwyt nalezy
wykona¢ z systemowej siatki polipropylenowej bezweztowej w kolorze zielonym o
grubosci 4 mm oraz wymiarach oczek 10x10 cm.

Parametry siatki polipropylenowej:
- siatka o wymiarach 10x10 cm
- grubos¢ siatki 4 mm,

- kolor zielony.

Siatka polipropylenowa musi by¢ odporna na silne uderzenia, szarpanie, nacigganie i
dtugotrwate obcigzenie. Musi wykazywaé¢ odpornos¢ na dziatanie warunkow
atmosferycznych oraz promieniowanie UV.

Siatke nalezy zamontowad na systemowych stupkach stalowych o profilu zamknietym
ocynkowanym i malowanym proszkowo, na state utwierdzonym w gruncie na pomocg
fundamentéw betonowych. Siatka zamontowana za pomocg systemowych
karabinczykow do linek stalowych w powtoce PCV. Linke stalowg nalezy zamontowac
do stupow pitkochwytu na wysokosci 5 cm, 200 cm oraz 395 cm za pomocg
systemowych stalowych i ocynkowanych przelotek lub wediug wskazan producenta.
Wszystkie elementy montazowe siatki nalezy wykonac¢ z elementéw systemowych,
posiadajacych .

Dane techniczne:

- stupy o profilu zamknietym 80x80x3 mm ocynkowane oraz malowane proszkowo w
kolorze zielonym

- catkowita dtugos¢ stupédw 5 m

- fundamenty betonowe prefabrykowane z betonu B20 (C16/20) o wym. 30x30x100
cm.

Pitkochwyty nalezy zamontowa¢ zgodnie z instrukcja producenta.
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2.5 Wyposazenie boiska

Rama bramki poprzeczka, stupki i wsporniki siatki wykonane z owalnych profili
aluminiowych, malowane na biato metodg proszkowgq. Stupki bramki wsuwane w tuleje,
osadzone na state w podtozu naturalnym za pomocg fundamentéw betonowych.
Konstrukcja bramek i sposéb ich mocowania winna umozliwia¢ ich demontaz. Montaz
tulei do stupkdéw wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta. Bramki wyposazone w
siatki w kolorze biatym. Wykonawca ma obowigzek przekaza¢ uzytkownikowi

instrukcje montazu bramek oraz zasady ich sktadowania i konserwacji.

2.6 Mata architektura.

2.5.1. kawki bez oparcia

tawki bez oparcia w stylu nowoczesnym, w konstrukcji stalowo-drewnianej
zabezpieczonej antykorozyjnie. tawki typu parkowego wykonane z profili stalowych o
wym. 60x40x2 mm malowanego proszkowo w kolorze czarnym. Deski wykonane z
drewna suszonego iglastego (Swierk), zaimpregnowane oraz dwukrotnie lakierowane.
Dtugosc¢ fawki 180 cm. Ilos¢ - 4 sztuki.

3. SPRZET

Roboty nalezy wykonaé przy uzyciu specjalistycznego sprzetu. Sprzet powinien byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Do wykonywania nawierzchni
syntetycznej nalezy uzywac specjalistycznego sprzetu wedtug zalecen producenta
nawierzchni.

Do robét ziemnych wykonawca zastosuje nastepujacy sprzet:
- koparke podsiebierng

- koparko-spycharke;

- tadowarke;

- ubijaki ptytowe;

- walec statyczny, wibracyjny lub ptyty wibracyjne.
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4. TRANSPORT

Uzyte do wykonania robdt s$rodki transportowe winny by¢ przystosowane do
transportu materiatdw sypkich, zapewniajace szczelno$¢ przewozonych na nich
materiatdw w czasie transportu (od rozsypania i zapylenia) o tadunku dopuszczalnym
na drogach po ktérych odbywacd sie bedzie przejazd. Miejsce wywozu nadmiaru ziemi z
wykopdéw wskaze Wykonawcy Zamawiajacy.

Do transportu materiatéw nalezy uzyc takich $srodkéw transportu, jak:

- samochdd ciezarowy,

- samochdd skrzyniowy (samowytadowczy).

Zatadunek jak i wytadunek materiatu musi odbywacé sie z zachowaniem wszelkich
srodkow ostroznosci i bezpieczenstwa pracujacych ludzi.

5.WYKONANIE ROBOT

Wykonane roboty powinny by¢ zgodne z:
-Projektem budowlano-wykonawczym zagospodarowania terenu,
-Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robot

- Wytycznymi Inwestora.

5.1 Roboty ziemne.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw, nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych
terenu i osi poziomych z danymi podanymi w projekcie oraz wykonaé przekopy
kontrolne w celu zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia terenu pod boiskiem. W
przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowych od projektu budowlanego
Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru oraz wstrzymac
prowadzenie robdt, w przypadku gdy dalsze prowadzenie moze wptyngé na
bezpieczenstwo konstrukcji lub robdét. Wykopy powinny by¢ wykonywane bez
naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej projektowanego poziomu posadowienia
poszczegdlnych  elementow. W  przypadku przegtebienia wykopu ponizej
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przewidzianego poziomu, a zwitaszcza ponizej poziomu projektowanego posadowienia,
nalezy porozumieé sie z Inspektorem Nadzoru celem podjecia dalszych decyzji.
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdw wynosza:

- £ 15 cm -dla wymiaréw wykopdw w planie;
- £ 2 cm -dla ostatecznej rzednej dna wykopu;

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczenia.
Zageszczenie podtoza nalezy kontynuowad do osiggniecia wskaznika zageszczonego
nie niniejszego od podanego. Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-
77/8931-12. Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna byé réwna
wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do+20%. Zasypanie wykopow powinno
by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu ich wykonania. Przed rozpoczeciem
zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych i $mieci. Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane
warstwami co 25 cm. Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz
nie mniejszy niz Js = 0,95 wg préby normalnej Proctora.

5.1. Wykonanie nawierzchni syntetycznej

Montaz trawy nalezy wykonac¢ wg. szczegodtowej instrukcji i wskazan producenta trawy
syntetycznej. Wykonawca podejmujacy sie wykonania ww. robot powinien by¢é
przeszkolony przez producenta montowanej trawy. Przed roztozeniem rolki, dokfadanie
sprawdzi¢ wszystkie jej wymiary. Nalezy zaznaczy¢ punkty utozenia brytow trawy
przed ich roztadowaniem. Pierwsza rolka powinna by¢ roziozona wzdiuz bocznej
krawedzi. Nastepne uktadane réwnolegle z 5 cm zaktadka. Ciecie sasiadujacych
brytow trawy nalezy wykonywac poprzez dwie wyktadziny. Ciecia nalezy wykonywad
tak, aby jak najmniej uszkadzaé taczenia splotow, co powoduje mniejsze zniszczenie
widkien. Przygotowane i przyciete bryty trawy powinny by¢ klejone tego samego dnia.
Bryty trawy mogg by¢ klejone wylgcznie na tasmach fgczeniowych o szer.16 cm
klejem zalecanym przez producenta trawy wg. instrukcji producenta kleju. Proces
klejenia wykonuje sie recznie lub maszynowo na suchej tasmie i trawie w
temperaturze min. 10°C. Podczas przytozenia do sklejenia brytdw do tasmy nalezy
bardzo doktadnie sprawdzi¢ utozenie centralne tasmy fgczeniowej. Najwiecej
reklamacji spowodowanych jest ztym ustawieniem tasmy tgczeniowej. Podczas
klejenia bryty winny by¢ bezposrednio po przytozeniu docisniete do tasmy do czasu
kiedy nastepuje polimeryzacja kleju. Klej po docisnieciu musi wypetni¢ w catosci
porowatos¢ podtoza trawy. Linie boisk o szer. 5 cm sg zaznaczone na boisku przez
wklejanie trawy w kolorze biatym. Linie wycinane sg nozem o dwdch ostrzach
(rozsuwanie umozliwia dobdér witasciwej szerokosci ciecia). W przypadku linii nalezy
zastosowac szerszg tasme fgczeniowg (25cm).
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Potozona i sklejona wraz z liniami trawa wymaga zasypania piaskiem kwarcowym w
ilosci podanej wyzej. Po réwnomiernym rozsypaniu piasek nalezy szczotkowac, aby
mogt penetrowac w gtgb widkien trawy. Piasek winien by¢ rozsypywany przynajmniej
w trzech partiach. Dopuszcza sie szczotkowanie reczne lub mechaniczne. Zabiegi
powyzsze powinny by¢ dokonywane w miare mozliwosci przy suchej trawie i z
zastosowaniem suchego piasku kwarcowego (wilgo¢ moze utrudniac¢ penetracje piasku
w trawie). Jezeli producent trawy zaleci zasypanie innymi frakcjami piasku i/lub
granulatu gumowego, ww. wielko$ci mozna zmienic.

5.2. Warunki niezbedne do prawidtowej instalacji nawierzchni

Podczas wykonywania prac, nalezy bezwzglednie przestrzega¢ aby wilgotnosé
otoczenia oscylowata w przedziale 40 - 90% , a temperatura podfoza powinna byc¢
wyzsza o co najmniej 5° C od panujgacej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

5.3. Montaz urzadzen

Sprzet sportowy winny by¢ kompletne i by¢ zamontowane w tulejach zgodnie z
instrukcja producenta. Wykonawca ma obowigzek przekaza¢ uzytkownikowi instrukcje
montazu bramek oraz zasady ich sktadowania i konserwacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Roboty ziemne

Szerokos$¢ koryta ziemnego nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej
niz £ 10 cm. Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowq i z dopuszczalng tolerancjg wymiarowq. Osie gtéwne boiska
W rzucie wyniesione w terenie nie mogg byc¢ przesuniete w stosunku do wymiaréw osi
projektowanej o wiecej niz £ 1 cm. Wskaznik zageszczenia gruntu stanowigcy podioze
pod warstwy projektowanej nawierzchni winien by¢ zgodny z BN-77/8931-12 i
wynosi¢ 0,95.

6.2 Podbudowa

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien przedtozy¢ atesty na wbudowane
kruszywa i w razie potrzeby wykonac badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robot i przedstawié¢ wyniki tych badan Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania
robot powinny obejmowaé w szczegdlnosci: - sprawdzenie zgodnosci rodzaju
wykonanych warstw z dokumentacjgq techniczng; rozpoczecie budowy kazdej
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nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora
nadzoru;

- wilgotnosci podtoza;
- kontrola zageszczenia i nosnosci podbudowy;

- kontrola grubosci poszczegdlnych warstw podbudowy; - kontrola szerokosci
podbudowy;

- kontrola rownosci podtoza - do 6 mm mierzona tatg o dtugosci 4 metrow;

- kontrola spadkéw poprzecznych dokonuje sie fatg profilowang (spadki boiska
powinny by¢ w granicach 0,7-1,0 %

- maksymalna odlegtos¢ pomiedzy najwyzszym i najnizszym punktem 35 cm);

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, niniejsza
SST i wymaganiami, jezeli wszystkie pomiary i badania potwierdzaja zachowanie
obowigzujgcej tolerancji wymiarowych oraz potwierdzona jest zgodnos¢ jakosci i
rodzaju wbudowanych kruszyw.

6.1. Kontrola jakosci robét - nawierzchnia poliuretanowa

Badania kontrolne obejmujaq:

- sprawdzenie deklaracji zgodnosci,

- sprawdzenie skutecznosci potgczen klejonych,

- sprawdzenie zgodnosci wklejenia linii z projektem,

- sprawdzenie prawidlowosci mocowania trawy ( ilosci i proporcji zasypki),
sprawdzenie estetyki wykonania.

6.3. Kontrola jakosci robét — urzadzenia

Przed montazem wykonawca przediozy Inspektorowi Nadzoru instrukcje montazu
pitkochwytu w celu kontroli zgodnosci wykonanych robét. Badania kontrolne obejmuja :

- sprawdzenie zgodnosci parametréw technicznych ogrodzenia z projektem,
- sprawdzenie przekrojow elementéw ogrodzenia,

- sprawdzenie powioki antykorozyjnej,

- sprawdzenie pionowosci elementoéw,

- sprawdzenie zakotwienia stupéw w fundamentach,

- sprawdzenie mocowan elementdw.
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Odbierajac sprzet sportowy nalezy sprawdzi¢ czy trwate elementy zamocowania
zostaty zamontowane zgodnie z zaleceniem producenta. Bramki winny posiadac
aktualny certyfikat na znak bezpieczenstwa i zgodnos$¢ z obowigzujacymi normami.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.Jednostka obmiaru

Jednostkami obmiaru sa:
1 m2 (metr kwadratowy),
1t (tona)

1szt (sztuka)

8.0DBIOR ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

8.1.0dbidr techniczny Robét

Nawierzchnia powinna miec¢ jednakowg grubos¢. Powinna posiadac jednorodng fakture
zewnetrzng oraz jednolity kolor. Cato$¢ musi by¢ przepuszczalna dla wody. To jest
naturalna cecha nawierzchni. Powstate faqczenia (wynikajgce z technologii instalacji)
powinny by¢ liniami prostymi. Spadki poprzeczne i podtuzne oraz grubosci nawierzchni
powinny odpowiada¢ wartosciom okreslonym w przepisach (w przypadku boisk,

kortéw).

Po zakonczeniu robot zwigzanych z montazem  elementéw matej architektury

powinien zosta¢ wykonany odbidr polegajacy na sprawdzeniu:
- zgodnosci zamontowania z instrukcjg producenta
- stabilnosci montazu
- zgodnosci zamontowania zgodnie z planem zagospodarowania

- bezpieczenstwa montazu
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- deklaracje zgodnosci z normg PN
- kartg gwarancyjng

- instrukcjg kontroli i konserwacji

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartos$ci. Catkowite zakoniczenie robot oraz gotowos¢
do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Inzyniera/Kierownika projektu. Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym
w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika
projektu zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw odbiorowych. Odbioru
ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajqca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, ocenie wizualnej oraz

zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i SST.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT, ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

Rozliczenie robdt, robot towarzyszacych i prac towarzyszacych zawarte zostaty w pkt.
9 ,, Wymagania 0gdolne"STWIOR.

10. PRZEPISY I NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT
- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 23 marca 2003 r.

(art. 50 ust. 2 o lokalizowaniu inwestycji celu publicznego)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z pézn. zmianami.
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie

szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
z pozniejszymi zmianami;

- Wytyczne w zakresie minimalnych odlegtosci obiektéw budowlanych od sieci

cieptowniczych uzyskane od GPEC;

- Urzadzenia sportowe Instytutu Urbanistyki i Architektury, praca zbiorowa, wyd.
Arkady, Warszawa 1959 r.

- PN-EN 15330-1 Nawierzchnie terenéw sportowych -- Darn syntetyczna i
mechanicznie igtowane nawierzchnie przeznaczone gtdwnie do uzytkowania w terenie

niekrytym -- Czes¢ 1: Specyfikacja darni syntetycznej

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie
warunkow i trybu postepowania w sprawach rozbidrek nieuzytkowanych Iub

niewykonczonych obiektéw budowlanych (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2043).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych - (Dz.U. 2003r. nr47 poz.401)

- Norma PN-EN 13198 - Elementy matej architektury ulic i ogrodéw
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT
ROBOTY BUDOWLANE
WYMAGANIA OGOLNE

1.CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zadania

~Kurort sportowo-rekreacyjny na Zaspie - w ramach Budzetu Obywatelskiego 2019"

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Specyfikacja techniczna jest dokumentem kontraktowym przy realizacji robdt w
zakresie robot ogolnobudowlanych wykonania boiska sportowego do pitki noznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem robot na podstawie

projektu zagospodarowania terenu.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne przy

wykonaniu nizej wymienionego zakresu robét:

=

. Wykonanie nawierzchni ze sztucznej trawy.

N

. Wykonanie podbudowy.

3. Wymiana gruntu.
4. Wykonanie obrzezy na tawie betonowej.
5. Montaz pitkochwytow.
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5. Montaz tawek.
6. Wykonanie opaski zwirowej.

7. Demontaz istniejgcego oswietlenia, tawek, bramek i kosza do koszykdéwki.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace, ktorych konieczno$¢ wykonania moze
wystgpi¢ podczas wykonania robot podstawowych, zostaty wymienione ponizej.

1.3.1. Roboty Tymczasowe

Do robét tymczasowych niezbednych do wykonania robét podstawowych zalicza sie:

- przygotowanie terenu,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego lub projektowanego.

1.3.2. Prace Towarzyszace

Do prac towarzyszacych niezbednych do wykonania robdét podstawowych zalicza sie:

Opracowanie dokumentacji robdt tymczasowych, prace porzadkowe oraz koszty
wywozu tacznie z kosztami utylizacji powstatych odpaddéw, koszt utrzymania i
zabezpieczenia, miejsc tymczasowego sktadowania np. gruntu z wykopéw do
ponownego wbudowania, dodatkowe ekspertyzy i opinie, jezeli takie wynikajgq z

technologii robot, opracowanie niezbednej dokumentacji warsztatowej.

1.4. Informacje o terenie budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi.
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt. Wykonawca dostarczy w
dniu przekazania terenu budowy nastepujgce dokumenty:

- o$wiadczenie kierownika budowy/kierownika robot o przyjeciu obowigzkéw
- plan BIOZ.

1.4.2. Zaplecze budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia we wiasnym zakresie zaplecza
budowy=

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do dokonania zgtoszenia o gotowosci do odbioru koncowego
prac.

UWAGA: Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzgledni¢, wszelkie opfaty i koszty
zwigzane z organizacjg budowy.

1.4.4 Dokumenty budowy

1.4.4.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku
budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robodt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy
zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatlgczone do dziennika budowy
protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.
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1.4.4.2. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, opréocz wymienionych powyzej:

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, protokoty
odbioru robdt,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

1.4.4.3. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora /Kierownika
/Dyrektora i przedstawiane.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony sSrodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy
Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu
stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i
wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb, lub débr
publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

o lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skiadowisk, ukopdéw i drog
dojazdowych,

. $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

. zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekédw wodnych pytami lub substancjami

toksycznymi,

. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
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o zanieczyszczenia gruntu substancjami niebezpiecznymi,

. mozliwoscig powstania pozaru.

Przed przystgpieniem do robot w korycie cieku, potoku lub rzeki, Wykonawca jest
zobligowany powiadomi¢ odpowiednie stuzby, odpowiedzialne za ochrone wadd
ptynacych o ile obowigzek ten wynika z odrebnych przepisow.

1.4.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow
sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie budowy oraz w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.

1.4.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. Wytacznie w zakresie instalacji o
ktérych poinformowany zostat przez Zamawiajgcego/Inwestora. Inspektor/ Kierownik
/Dyrektor bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg, a witascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wiasnosci i
drég wewnetrznych, w obrebie zakresu inwestycji okreslonym w pozwoleniu na
budowe. Jednakze ani Inspektor/ Kierownik /Dyrektor nie bedzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w
warunkach umowy.

UWAGA: Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzgledni¢, wszelkie optaty za zajecie
terenu.
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1.4.9.0graniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od
wiasciwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo  fadunkéw
(ponadnormatywnych). Wykonawca o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat
Inspektora/Kierownika.

1.4.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz zatozen wynikajacych z planu BIOZ. Plan BIOZ
bedzie sporzadzany wyitgcznie w sytuacji w ktorej wymagaty bedq tego odpowiednie
przepisy prawa. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0sdéb zatrudnionych na budowie, oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca zobowigzany jest do
przestrzegania przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegdlnosci
wynikajacych z Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997r. Dz. U. Nr. 169 z 2003r. poz. 1650 w sprawie ogodlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003r. Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych.

Zabezpieczenia BHP obejmujq miedzy innymi:
. znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne,

. odpowiednie zabezpieczenie wykopdw.

1.4.11.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zgtoszenia do odbioru koncowego prac.
Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu zgtoszenia gotowosci do odbioru
kofAcowego robodt. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla

10
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lub jej elementy byty w dobrym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

1.5. Okreslenia podstawowe

Uzyte w specyfikacji technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w
kazdym przypadku nastepujaco:

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu przez upowazniony organ,
stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie. Aprobata techniczna
okresla witasciwosci techniczne wyrobu na podstawie badan, analiz obliczeniowych i
ocen ekspertdw. Uzyskanie aprobaty technicznej jest wymagane dla wyrobdow
budowlanych krajowych i zagranicznych, wytwarzanych w celu wbudowania,
wmontowania lub zastosowania w obiektach budowlanych, na ktére nie ustanowiono
Polskiej Normy lub ktérych witasciwosci réznig sie od okreslonych we witasciwej
przedmiotowo Polskiej Normie.
Certyfikacja wyrobow - proces polegajacy na badaniu zgodnosci wyrobu z Polskg
Normg Iub aprobatg techniczng, oparty na okreslonym systemie postepowania
certyfikacyjnego, ktéry powinien zosta¢ zakonczony wydaniem certyfikatu (albo
odmowgq) przez akredytowang jednostke certyfikujaca.
Certyfikat na znak bezpieczenstwa - dokument wydany przez akredytowang jednostke
certyfikujaca, przyznajacy okreslonym wyrobom producenta zastrzezony znak
bezpieczenstwa, potwierdzajacy, ze dany wyrdb, uzywany zgodnie z zasadami
okreslonymi przez producenta, nie stanowi zagrozenia dla zycia, zdrowia, mienia i
srodowiska.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez producenta, ktéory ma certyfikat na
produkowane wyroby, uzyskany zgodnie z systemem certyfikacji i wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz zidentyfikowany wyréb, proces lub ustuga
sq zgodne 1z okreslong Polskga Norma Ilub wilasciwymi przepisami prawnymi.
Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta (dostawcy), stwierdzajacego na
wiasng odpowiedzialnosé, ze wyrdb, proces lub ustuga - nie podlegajace obowigzkowej
certyfikacji - sq zgodne z okreslong Polskg Norma, aprobatg techniczng lub innym
dokumentem normatywnym.
Dziennik budowy - ksiega formatu A4 z ponumerowanymi stronami, z Kkopig,
opieczetowana przez witasciwy organ w sposdb uniemozliwiajgcy wymiane stron,
Inwestor, po wpisaniu do dziennika budowy informacji identyfikacyjnych o obiekcie
budowlanym i osobach, ktére bedg petni¢ funkcje techniczne na budowie, oddaje go
wykonawcy w ramach protokolarnego przekazani terenu i dokumentacji budowy.
Dziennik budowy stuzy do rejestracji przebiegu roboét budowlanych oraz wszelkich
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku ich wykonywania, majacych znaczenie dla
oceny technicznej prawidtowosci wykonania robot. Za wiasciwe prowadzenie dziennika
budowy, bezpieczne przechowywanie go na budowie i udostepnianie osobom

11
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uprawnionym do kontroli budowy oraz dokonywanie zapiséw dotyczacych przebiegu
budowy odpowiada kierownik budowy.
Inwestor (bezposredni) osoba fizyczna lub prawna, podejmujgaca budowe i bedaca
prawnym uczestnikiem procesu inwestycyjnego w rozumienia prawa budowlanego. Do
obowigzkdéw inwestora nalezy zorganizowanie i kierowanie procesem inwestycyjnym
lub powierzanie tych czynnosci, w drodze umowy o zastepstwo inwestycyjne,
wyspecjalizowanej jednostce gospodarczej, zabezpieczenie Srodkow finansowych na
pokrycie kosztéw budowy i dokonanie zapfaty za wykonanie robdét budowlanych,
dostawy inwestycyjne i inne $wiadczenia na rzecz realizacji inwestycji, zgodnie z
umowami.

Inspektor nadzoru - przedstawiciel inwestora (np. inwestor zastepczy) upowazniony
przez inwestora do jego reprezentowania we wszystkich czynnosciach inwestorskich w
procesie realizacji inwestycji.

Nadzér budowlany- sprawujg organy nadzoru budowlanego, ktérymi sq:

o powiatowy inspektor nadzoru budowlanego,
o wojewodzki inspektor nadzoru budowlanego,
o Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Do podstawowych zadan nadzoru budowlanego naleza:

o kontrola przestrzegania i stosowania przepisow prawa budowlanego w trakcie
wykonywania robét budowlanych i utrzymania istniejgcych obiektéw budowlanych,

o sprawdzanie dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobdéw
budowlanych,

J kontrola dziatania organdéw administracji architektoniczno-budowlanej,

o badanie przyczyny powstania katastrof budowlanych.

Nadzér inwestorski - nadzér nad budowg powierzony przez inwestora osobie {osobom)
majacej uprawnienia budowlane w specjalnosci odpowiadajacej zakresowi
nadzorowanych robdt budowlanych. Nadzér inwestorski polega na reprezentowaniu
interesOw inwestora na budowie i wykonaniu biezgcej kontroli jakosci i ilosci
wykonanych robdt, udziale w sprawdzeniach i odbiorach roboét zakrywanych i
zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, oraz przy
odbiorze gotowego obiektu budowlanego. W szczegdlnosci Nadzér Inwestorki
odpowiedzialny jest za akceptacje wnioskdw materiatowych przedktadanych przez

12
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wykonawce. Nadzér inwestorski musi by¢ ustanowiony na budowie obiektow
budowlanych wyszczegdlnionych w odpowiednich przepisach, albo w pozwoleniu na
budowe, ale moze by¢ réwniez ustanowiony z wtasnej inicjatywy inwestora.

W zakresie powierzonych czynnosci Nadzéw Inwestorki zobowigzany jest:

a. Niezwtocznego dokonywania odbioréw robdt zanikowych, nie pdzniej niz
w terminie 72 godzin od daty zgtoszenia przez Wykonawce

b. Niezwiocznego dokonywania odbioréw przejsciowych, nie pdzniej niz w
terminie 3 dni od daty zgtoszenia przez Wykonawce

C. Niezwtocznego dokonywania odbioru koncowego robdt, nie pdzniej niz w
terminie 7 dni od daty zgtoszenia przez Wykonawce,

d. Niezwiocznego dokonywania analizy i akceptacji wnioskéw materiatowych
zgtoszonych przez Wykonawce w nieprzekraczalnym terminie 3 dni roboczych
od daty ztozenia wniosku.

e. Dopuszcza sie skfadanie wnioskéow zawartych w punkcie ,a” do ,d” za
pomocg poczty elektronicznej. Strony przekaza informacje o adresach e-mail
dla celdw niniejszej korespondenci nie pdzniej niz na pierwszej naradzie
koordynacyjnej.

Obmiar robét - pomiar wykonanych robét budowlanych dokonywany w celu weryfikacji
ich wartosci—Pomiaru robdt dokonuje Wykonawca—ktory na tej podstawie dokonuje
szacunkowego okreslenia wartosci robdét oraz stopnia zaawansowania prac.
Przedmiotowe stanowi¢ bedzie podstawe do sporzadzenia protokotu etapowego
odbioru robot bedacego podstawg rozliczenia etapowego prac. W szczegolnosci
okreslane w ten sposdb bedzie procentowe zaawansowanie catosci wykonanych robot.

Ochrona $rodowiska - dziatanie lub zaniechanie dziatania albo przywroécenie réwnowagi
przyrodniczej przez:

o racjonalne ksztattowanie srodowiska,
J racjonalne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi,
. przeciwdziatanie lub zapobieganie szkodliwym wpltywom na $rodowisko,

powodujacym jego zniszczenia, uszkodzenie, zanieczyszczenie, zmiane cech
fizycznych lub charakteru elementéw przyrodniczych,

o przywracanie do stanu wtasciwego elementéw przyrodniczych.

Odbioér czesciowy (robét budowlanych) - stuzy do rozliczania przejsciowego
(etapowego) zadania. Odbidr czes$ciowy sporzadzany jest w oparciu o okreslany przez
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Wykonawce procentowy stopien zaawansowania prac do ktdérego wnosi uwagi
inspektor nadzoru.

Polskie Normy - normy krajowe oznaczone symbolem ,PN", ustalajagce wymagania
oraz okreslajagce metody i sposoby wykonywania czynnosci w zakresie bezpieczenstwa,
podstawowych cech jakosciowych, gtéwnych parametrow oraz warunkéw
projektowania, wykonania, badan i odbioru wyrobu lub robét budowlanych.

Przedmiar roboét - opracowanie wchodzacych w sktad dokumentacji projektowej,
zawierajace opis robdét budowlanych w kolejnosci technologicznej ich wykonania z
podaniem liczby jednostek przedmiarowych robdét wynikajacych z zakresu robdt oraz
podstaw do ustalania cen jednostkowych robét lub naktadéw rzeczowych w numerdéw
katalogu, tablicy i kolumny lub kalkulacji wtasnej. Specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robdt budowlanych -opracowanie zawierajace zbiory wymagan w zakresie
sposobu wykonania robdét budowlanych, obejmujace materiaty, wykonanie
poszczegdlnych robot oraz okreslenie zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach
poszczegolnych pozycji przedmiaru.

Tablica informacyjna - umieszczona na budowie, w miejscu widocznym z zewnatrz od
strony drogi publicznej, powinna mie¢ zétte tlo i czarne napisy, zawierajgca
podstawowe informacje identyfikujagce budowe, inwestora, wykonawce, kierownika
budowy, kierownikow robdt, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta
petnigcego nadzér autorski, numery telefondw alarmowych i okregowego inspektora

pracy.

Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Usterki-drobne uchybienia w jakosci robét i wyrobéw budowlanych usuwane przez
wykonawce w toku realizacji budowy lub w warunkach podpisanego protokotu odbioru.

Wady - ujawnione podczas odbioru gotowego obiektu budowlanego nieprawidtowosci
fizyczne wykonanych robét budowlanych Iub dostarczonych wyrobow, ktére
zmniejszajq ich uzytecznos¢ ze wzgledu na cel okreslony w umowie, albo wynikajacy
bezposrednio z ich przeznaczenia.

Znak bezpieczenstwa - zastrzezony znak przyznawany zgodnie z zasadg i procedur
certyfikacji, potwierdzajacy, ze dany wyrdb, uzywany zgodnie z zasadami okreslonymi
przez producenta, nie stanowi zagrozenia dla zycia.
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1.6.0gdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjq techniczng i poleceniami
Inspektora/ Kierownika.

1.6.1.Dokumentacja projektowa

Dokumentacje stanowi projekt budowlano-wykonawczy sporzadzony na podstawie
wytycznych Inwestora. Dokumentacja zawiera cze$¢ opisowg oraz czes¢ rysunkowa,
oraz zostata wykonana zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

1.6.2.Zgodnos$¢ robdt z dokumentacjq projektowa, specyfikacja techniczng oraz
umowaq,

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz przedmiar rob6t wykonane
zostaty na podstawie umowy oraz stanowig jej czescé.

Okreslone w dokumentacji warunki sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca w
przypadku bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, po ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry podejmie wspdlnie z
wykonawca decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku
rozbieznosci, wymiary podane na piSmie bedg wazniejsze od wymiarow okreslonych
na podstawie odczytu ze skali rysunku. Przypadku rozbieznosci w Ilosci materiatow
okreslone pomiedzy legenda a rysunkiem, wigzace sq ilosci okreslone w legendzie.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty wraz z materiatami
rownowaznymi bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczna.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej bedg
uwazane za wartosci wzorcowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji i rownowaznosci. Cechy materiatdw i elementow
budowli musza by¢ réwnowazne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogaq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.
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1.6.3. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca powinien zna¢ wszystkie obowigzujgce przepisy prawne w tym
zarzadzenia, regulaminy i wytyczne wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, ktére sq w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi robotami aby
moc przestrzegad tych postanowien podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie wypetniaé wymagania
prawne odnosnie do znakdéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatow lub wurzadzen uzytych Ilub zwigzanych z
wykonywaniem robét i w razie koniecznosci bedzie informowad Inspektora/Kierownika
o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolenn i inne odnosne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych nie obejmujg Wykonawce, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora/
Kierownika /Dyrektora lub kiedy beda rozwigzaniami autorskimi na potrzeby realizacji
projektu.

1.6.4.Ro6wnowaznos¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sq konkretne normy i przepisy,
ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty,
beda obowigzywal postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powofanych norm i przepisdw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.
W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do
konkretnego kraju lub regionu, mogg byc¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powofane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Kierownika.

1.6.5. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety i przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne
pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie
budowy beda uwazane za wiasnos$¢ Zamawiajgcego. Jezeli w wyniku tych polecen
Wykonawca poniesie koszty i/ lub wystgpiq opdznienia w robotach, Zamawiajacy na
podstawie wniosku ztozonego przez Wykonawce przedtuzy termin wykonania prac jak
rowniez pokryje koszty prowadzenia prac archeologicznych i towarzyszacych (w tym
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koszty zabezpieczenia palcu budowy na okres prowadzenia prac w oparciu o kosztorys
dostarczony przez Wykonawce.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1.Wtasciwosci wyrobdow i materiatéw
2.1.1.Wtasciwosci i parametry podstawowych materiatéw

Przy wykonaniu robot budowlanych moga by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane
o wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i
wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonym w
art. 5 ust.l punkt 1 ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny byc¢
zgodne z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach technicznych.

UWAGA: ,,W przypadku wskazania w SST znakéw towarowych, patentéow Ilub
pochodzenia materia/6w dopuszczalne jest w tych przypadkach zastosowanie przez
rozwigzan réwnowaznych tzn. materiatéw nie gorszych niz okreslone w dokumentaciji i
ST. Zastosowane materiaty muszg odpowiada¢ cechom technicznym i jakos$ciowym
materiatéw wskazanych w dokumentacji technicznej"

Zrédta uzyskania materiatow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do
robot, Wykonawca przedstawi Inspektorowi/Kierownikowi do zatwierdzenia,
szczegbtowe informacje dotyczace wyrobdéw. Wymagane do zatwierdzenia informacje
to deklaracje zgodnosci, karty techniczne wyrobdéw i inne dostepne dla danego
materiatu wyroby. Wykonawca nie musi skfada¢ wniosku do akceptacji materiatéw
zastosowanych w projekcie.

2.1.2.Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Materiat z demontazu zostanie wywieziony. Jezeli humus i nadktad ziemi beda czasowo
zdjete z terenu, to bedg formowane w hatdy i wykorzystane czesciowo przy wykonaniu
nasypow i skarp po ukonczeniu robdt, a nadmiar wywieziony z budowy.
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Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robodt, lub
wywiezione odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Kierownika.

2.2.Wymagania dotyczace przechowywania wyrobdw i materiatow

Wszystkie materiaty nalezy przechowywac zgodnie z zaleceniami producentéw. Nalezy
unika¢ nadmiernego wystawiania na stonce, mréz, wiatr oraz zabezpieczy¢ przed
zalaniem lub przemoczeniem.

2.3.Wymagania dotyczace transportu wyrobéw i materiatow

Podczas transportu nalezy zadba¢ o staranne zabezpieczenie przewozonych
materiatow. Na liczbe i wielko$¢ ewentualnych uszkodzeh wyrobow duzy wptyw ma
jakos¢ i stan techniczny samochodéw oraz sposdb prowadzenia pojazdu przez
kierowce. Te czynniki mogg w skrajnych przypadkach doprowadzi¢ do powaznych
uszkodzen przewozonych wyrobdéw. Materiat powinien by¢ zabezpieczony zgodnie z
wymaganiami producenta, dotyczacych zabezpieczen podczas transportu, sposobie
rozmieszczenia oraz Srodkédw transportowych. Pojazdy transportowe powinny
odpowiada¢ Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych pojazddéw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia
(Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z pdézn. zm.) dodatkowo zgodnie z art. 61 ust 5
ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym tadunek sypki moze byc¢
przewozony tylko w szczelnej skrzyni tadunkowej, zabezpieczonej dodatkowo
odpowiednimi zastonami zabezpieczajacymi wysypywanie sie tadunku na droge.

2.4.Wymagania dotyczgce warunkéw dostaw wyrobdéw i materiatow

Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie dostawy, nie majg defektéw konstrukcyjnych,
materiatowych lub wynikajacych z jakosci wykonania i w zwigzku z tym pozwalajg
osiggna¢ parametry techniczne podane przez producenta, oraz ze spetniajg normy
obowigzujgce w Polsce. Wykonawca jest odpowiedzialny za osiggniecie ustalonych w
dokumentach kontraktowych parametrow technologicznych wyrobdéw (towarodw,
urzadzen) i za usuniecie wszelkich nieprawidtowosci lub uszkodzen dowolnej czesci
dostawy, ktéore mogg powstaé w okresie gwarancji. W przypadku nie osiggniecia
ustalonych parametréw technologicznych, lub uszkodzen spowodowanych uzyciem
wadliwych materiatow lub zlej jakosSci wykonania wyrobdw (towardw, urzadzen)
wykonawca na wiasny koszt zmodyfikuje wyroby (towary, urzadzenia), tak aby
spetniaty ustalenia w tym zakresie, lub wymieni je na nowe, spetniajace wymagania.
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Modyfikacja wad nastgpi w oparciu o propozycje Wykonawcy. Wykonawca jest
zobowigzany poinformowac Inspektora Nadzoru/ Zamawiajgcego o proponowanych
czynnosciach naprawczych. Wszelkie roszczenia wynikajace z dostawy wadliwych
materiatdw, urzadzen i innych dostaw nie mogg obcigza¢ Zamawiajgcego. Wykonawca
w wiasnym zakresie i na witasny koszt bedzie dochodzit od Dostawcy, rekompensaty
strat i odszkodowan jakie wystgpity z tytutu dostawy wadliwych materiatow.

2.5.Wymagania dotyczgce warunkéw sktadowania wyrobow i materiatéw

Wykonawca na swéj koszt, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu,
gdy bedq one uzyte do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami,
zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora/
Kierownika.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedq zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem/ Kierownikiem lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Inspektora/ Kierownika.

Skfadowanie materiatow i wyrobéw budowlanych na terenie budowy moze odbywac sie
w miejscach wyznaczonych do tego celu przez Wykonawce. Nie dopuszcza sie
sktadowania bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w
odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnej przewoddw, mniejszej niz:

3m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV

5m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajgcym 15kV,
10m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajgcym 30kV,
15m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajacym IIOkV,
30m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV.

Mechaniczny zatadunek Ilub roztadunek materiatow Ilub wyrobdw budowlanych
powinien odbywac sie w sposdb wykluczajgcy przemieszczanie ich nad ludzmi i kabing
kierowcy. Na czas wykonywania tych czynnosci kierowca jest obowigzany opuscic¢
kabine. Sktadowanie materiatéw nalezy wykonaé w sposdb wykluczajacy mozliwos¢
wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia. Jesli w wymaganiach
producenta badz w aprobatach technicznych nie wskazano inaczej:

- materiaty drobnicowe mozna ukfadac¢ w stosy, jednak o wysokosci nie wiekszej niz 5
m oraz dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatéw

- materiaty workowe powinny by¢ uktadane w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajacych 30 warstw.
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Odlegtosc stosdw nie powinna by¢ mniejsza niz:

0,75 m- od ogrodzenia lub zabudowan 5 m- od statego stanowiska pracy

Zabronione jest opieranie skfadowanych materiatdw lub wyrobow o ptoty, slupy
napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnych lub
$cian obiektu budowlanego.

2.6.Wymagania dotyczace kontroli jakosci wyrobdw i materiatéw

Przyjecie materiatow i wyrobéw budowlanych powinno by¢ poprzedzone ilosciowym i
jakosciowym odbiorem. Dostarczone na miejsce budowy materiaty i wyroby nalezy
sprawdzi¢ pod wzgledem zgodnosci z aprobatami, danymi i parametrami wytworcy.
Odbiéor materiatdw przed wbudowaniem wykonuje branzowy Inspektor nadzoru.

2.7.Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy.

3.WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do
robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej i zaakceptowany przez
Inspektora/ Kierownika.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i
wskazaniach Inspektora/ Kierownika. Sprzet bedacy wiasnosciq Wykonawcy Iub
wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
niegwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora/Kierownika
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewniaé¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach
Inspektora/Zamawiajacego, w terminie przewidzianym umowa. Srodki transportowe
powinny by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego
wyposazenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z p6zn. Zm.). A sposob przewozonych
elementéw (materiatéw) powinien by¢ zgodny z PN-EN 12195- 1:2001 oraz z
Europejskimi wytycznymi w sprawie dobrych praktyk zabezpieczenia tadunkéw do
transportu drogowego. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
naciskow na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu niespetniajace
tych warunkéw nie mogq by¢ dopuszczone przez Inspektora/ Kierownika, do prac.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Planowane roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze sztukg budowlang, wedtug
Polskich Norm, oraz zgodnie z wytycznymi wykonawczymi producentéw materiatéw
budowlanych, zasadami przepiséw bhp i p. pozarowych przy dochowaniu nalezytej
starannosci oraz wg najlepszej, profesjonalnej wiedzy. Cato$¢ robdt nalezy wykonad
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-
montazowych tom I -IV Budownictwo ogdlne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy
oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem
organizacji robdét opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora/
Kierownika /Dyrektora. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody
wykonywania robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementdéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej Ilub przekazanymi na piSmie przez
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Inspektora/Kierownika. Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostang, usuniete przez Wykonawce na wiasny koszt. Wykonawca
ma obowigzek prawidtowo wytyczyé miejsce robdt, a wszelkie dane zawarte w
dokumentacji projektowej powinny zostaé¢ zweryfikowane przez Wykonawce.

Sprawdzenie wytyczenia robdét Iub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora/
Kierownika zwalnia Wykonawce od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$é. Decyzje
Inspektora/Kierownika dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw
robét beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej, a takze w normach i
wytycznych.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT I BADANIA

6.1.Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole
robot i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac
personel i laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatow oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadzad
pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji przetargowej
i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w
SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone
poczytuje sie, ze badania sq zbedne do prawidtowej realizacji prac.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw
ponosi Zamawiajacy.

6.2.Pobieranie préobek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢
z jednakowym prawdopodobiedstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru
bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatdw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z witasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
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6.3.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania, Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora
Nadzoru.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatdw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i
producent materiatdw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy. Inspektor nadzoru
powinien pobiera¢ probki materiatdow i prowadzi¢ badania w przypadkach
uzasadnionych i na koszt Wykonawcy.

6.5.Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te nawierzchnie, ktore posiadaja:

- autoryzacje producenta nawierzchni wystawiong na Wykonawce z okresleniem

nazwy inwestycji;
- karte techniczng nawierzchni z trawy syntetycznej;
- aktualny atest PZH lub rownowazny dla trawy syntetycznej;

- badanie na zgodnos¢ z normg PN-EN 15330-1 w celu potwierdzenia

wymaganych minimalnych parametréw;
- gwarancje producenta na oferowang nawierzchnie;

-probke oferowanej nawierzchni trawy o wym. 20x15 cm z metryka producenta.
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7.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1.0godlne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdét zgodnie z
dokumentacja projektowq i specyfikacjgq techniczng, w jednostkach ustalonych w
specyfikacji technicznej.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora/
Kierownika o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 1 dzien
przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda przez Wykonawce przedstawione w formie tabelarycznej jako
protokét zaawansowania prac. Podstawe podziatu na jednostki obmiarowe stanowi
harmonogram robot. Zamawiajgcemu przez Wykonawce na ktorym w formie % zapisy
stanu zaawansowana robot wykonawca bedzie okreslat stan realizacji prac
podlegajacych rozliczeniu przejSciowemu.

7.2.Doktadnos¢ obliczen

Wyliczong ilo$¢ robot zaokragla sie do 1% zaawansowania robdt okreslonych
szacunkowo przez Wykonawce.

7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora /Kierownika. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie musiat posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

7.4.Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedq przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robdt
czesciowych. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajacych zakryciu nie jest prowadzony z powodu ryczattowego
charakteru robét. Prace zanikajace po zakryciu uznaje sie za wykonane w catosci tj.
100% zaawansowania. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia
bedg wykonane w spos6b zrozumiaty i jednoznaczny.
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8.0PIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbioréw robot

Odbidr robdt Scisle okreslony w umowie podzielony zostat na nastepujace etapy:

- odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, polegajacych na ocenie ilosci i
jakosci robdt, ktérych ocena nie bytaby mozliwa w toku dalszej realizacji przedmiotu
zamoéwienia;

- odbiér robét budowlanych,

- koncowy odbidr robét budowlanych,

- odbior koncowy obiektu,

—odbidr koncowy przedmiotu umowy,
- odbiér pogwarancyjny.

Odbidor koncowy przedmiotu umowy potwierdzony bezusterkowym protokotem
przekazania jest réwnoznaczny z przekazaniem Zamawiajgcemu odbieranego zadania.
Zamawiajacy ponosi od tego momentu wylaczng odpowiedzialnos¢ za przekazany

obiekt jak réwniez swoj bieg rozpoczyna udzielona Zamawiajgcemu gwarancja.

8.2.0dbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego
postepu robdt. Kierownik budowy dokonuje wpisu do dziennika budowy termin
wykonania robot zanikowych lub ulegajacych zakryciu z wyprzedzeniem,
umozliwiajacym ich sprawdzenie i odbidr przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Sprawdzenie robot zanikowych oraz ulegajacych zakryciu powinno nastgpi¢ nie pozniej
niz 2 dni robocze od dnia dokonania wpisu do dziennika budowy. W przypadku, gdy
inspektor nadzoru nie dokona odbioru robét zanikowych w zakreslonym specyfikacjqg
terminie, uznaje sie, ze roboty te zostaty przez Zamawiajacego odebrane.
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8.3.0dbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesSciowego robdt dokonuje sie wg zasad okreslonych w umowie z Zamawiajgcym.
Odbioru robét dokonuje Kierownik budowy wraz z Inspektorem Nadzoru w
nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty powiadomienia o gotowosci do odbioru
etapowego przez Wykonawce. Odbior czesciowy dokonuje sie wpisem do dziennika
budowy oraz potwierdza protokolarnie. Skuteczne przeprowadzenie odbioru
czesciowego nawierzchni poliuretanowej wymaga od Wykonawcy dostarczenia
dokumentacji odbiorowej (tj. deklaracje zgodnosci, certyfikaty, aprobaty, badania
podbudowy, itp.). W trakcie odbioru czeSciowego strony sprawdzajq faktyczny zakres
wykonanych prac w oparciu o szacunki wskazane przez Wykonawce oraz potwierdzone
przez Inspektora Nadzoru.

8.4.0dbidr ostateczny robét

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidor ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci oraz zgodnosci z dokumentacjg projektowa.
Zakonczenie wszystkich robot i przeprowadzenie 2z wynikiem pozytywnym
wymaganych prob i sprawdzen, kierownik budowy stwierdza stosownym wpisem do
dziennika budowy oraz powiadamia na piSmie o tym fakcie Zamawiajacego i
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, jednak nie pdzniej niz w przeciggu 14 dni od daty
dokonania przez Wykonawce zgtoszenia o gotowosci do odbioru (daty dokonania wpisu
w dzienniku budowy, daty nadania stosowanego pisma). Kierownik budowy przekaze
Inspektorowi dokumentacje powykonawczg tj. deklaracje zgodnosci, certyfikaty itp.)
oraz inne niezbedne dokumenty odbiorowe. Odbioru ostatecznego roboét dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora /Kierownika i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robdot z dokumentacjg projektowg i SST. W toku odbioru
ostatecznego robdét komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie
odbioréow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia wad w przedmiocie umowy, zostang one szczego6towo
opisane w protokole odbioru a strony ustalg termin usuniecia usterek. Po zakonczeniu
prac oraz naprawy usterek, strony podpiszg protokdét odbioru koricowego a obiekt
zostanie przejety w uzytkowanie przez Zamawiajgcego/Inwestora. Odbior usterek
nastgpi w wyznaczonym przez strony w protokole odbioru koncowego terminie i
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zostanie ograniczony jedynie do pozycji/usterek w nim wskazanych. Sposdb usuniecia
usterki zostanie wskazany wyfgcznie przez Wykonawce ktory poinformuje Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego o podjetych dziataniach.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokot
odbioru ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez strony.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

-dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowgq,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy

-recepty i ustalenia technologiczne,
-dzienniki budowy (jezeli jest wymagany);

-wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze
specyfikacjq techniczng,

-deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z
specyfikacjq technicznag,

-geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu (wytacznie
w przypadku w ktérym jest niezbedna do uzyskania przez Inwestora pozwolenia na
uzytkowanie),

Wskazane dokumenty Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi
nadzoru/Inwestorowi/Zamawiajagcemu nie pdzniej niz w dniu odbioru koncowego z
zastrzezeniem, ze strony dopuszczajg forme elektroniczng przekazania dokumentacji
odbiorowej. W takiej sytuacji zostanie ona przekazana na adres e-mail wskazany w
umowie, protokole narady.

W przypadku, gdy wg komisji wystapig braki w dokumentacji powykonawczej komisja
odbiorowa sporzadzi szczegbétowy wykaz brakow w dokumentacji, wyznaczajac
Wykonawcy dodatkowy termin na uzupetnienie brakdw w dokumentacji odbiorowej.
Wykonawca w wyznhaczonym terminie uzupetni dokumentacje odbiorowg. Ponownej
ocenie przez komisje odbiorowg podlega bedzie wytgcznie dokumentacja odbiorowa w
zakresie ztozonych przez Wykonawce uzupetnien. W pozostatym zakresie
dokumentacja odbiorowa nie podlega ponownej ocenie przez komisje odbiorowg. Braki
w dokumentacji odbiorowej wstrzymujg odbidér koncowy do czasu wykonania
uzupetnien.
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Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja w
porozumieniu z Wykonawca.

8.5.0dbiér pogwarancyjny

Odbiéor pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiorem pogwarancyjnym nie objete sg zniszczenia przedmiotu umowy wynikajace z
niewtasciwego uzytkowania, braku odpowiedniej konserwacji, aktami wandalizmu i
inne niezalezne od Wykonawcy.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

9.1.Wymagania ogdlne

Podstawg ptatnosci jest wykonanie przedmiotu umowy w cenie ryczattowej
okreslonej w umowie, ktora zawiera wszystkie koszty do wykonania przedmiotu
umowy zgodnie z zatgczonymi dokumentami przetargowymi.

Ceny jednostkowe skalkulowane przez Wykonawce za jednostke obmiarowgq, ustalong
w harmonogramie rzeczowo-finansowym lub kosztorysie, mogg stuzy¢ rozliczeniu
czesciowemu robét. Przy czym przyjeto, ze Wykonawca kazdorazowo podda ocenie
procentowy stan zaawansowania wykonania robdét. Stan zaawansowania prac
okres$lany bedzie szacunkowo przez Wykonawce robot. Dla pozycji wycenionych
ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej
pozycji oferty. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowac:

-koszt robocizny wraz z narzutami, ubezpieczeniem i podatkami,
-wartos¢ zuzytych materiatow,

-wartosc¢ pracy sprzetu,

-koszty posrednie (w tym koszty ogdine budowy),

-zysk kalkulacyjny,

-podatki obliczone na dzien ztozenia oferty.

Do cen jednostkowych ujetych w harmonogramie, nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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9.2. Rozliczenie Robdét Dodatkowych

W przypadku wystgpienia robdot dodatkowych w trakcie realizacji umowy, nie
ujetych zamowieniem, podstawg do rozliczenia robot jest ,protokdt koniecznosci”
sporzadzony przez Wykonawce i zatwierdzony przez = Zamawiajacego i Inspektora
Nadzoru. Podstawg ustalenia kwoty za roboty dodatkowe bedzie kalkulacja ceny
wyliczona przez Wykonawce na podstawie norm KNR. Dopuszcza sie wystgpienia robot
dodatkowych w przypadku gdy:

- sg one konieczne do wykonania zadania zgodnie z umowg;

- w przypadku wystgpienia rozbieznosci pomiedzy projektem budowlano-
wykonawczym a koniecznoscig zastosowania rozwigzan zgodnych z zasadami wiedzy
technicznej oraz przepis6w prawa;

9.3. Rozliczenie Robdét Zamiennych

Dopuszcza sie wystgpienia robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych w
dokumentacji projektowej, w przypadku gdy wykonanie tych robot jest niezbedne dla
prawidtowe]j realizacji umowy, oraz:

- gdy sgq korzystne dla Zamawiajacego na etapie realizacji umowy lub gdy
przyniosg korzystne skutki w eksploatacji

- staly sie konieczne na skutek ujawnienia przeszkdd lub btedéw w dokumentacji
projektowej;

- pozwalajg osiggnac obnizenie kosztéw, lepsze parametry techniczne, uzytkowe,
estetyczne, przyjetych w dokumentacji projektowej

- wystgpita niedostepnos¢ materiatdw lub urzadzen na rynku, wczesniej
zastosowanych w dokumentacji oraz ofercie Wykonawcy

- pojawienie sie na rynku nowych materiatdow lub urzadzen, nowszej generacji
pozwalajgcych na zmniejszenie koszow realizacji lub koszéw eksploatacji obiektu.

- W innych przypadkach koniecznych do realizacji robét zgodnie z umowa.

Roboty zamienne nalezy wykonaé na podstawie wczesniej sporzgdzonego protokotu
koniecznosci, zatwierdzonego przez Inspektora, Projektanta oraz Zamawiajacego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Elementy Dokumentacji

Zgodnie z zakresem robdét wymienionym w pkt. 1.2.
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10.2. Przypisy przywotane

10.2.1. Ustawy, rozporzadzenia i wytyczne

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414)

2. Rozporzadzenie z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U nr 75, poz.)

3. Rozporzadzenie z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401)

4. Rozporzadzenie z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do roboét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118, poz. 1263)

5. Ustawa z dnia 12 grudnia 2003r. o0 ogdlnym bezpieczenstwie produktu (Dz. U. Nr
229, poz. 2275)

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska(Dz. U. z 2008r. Nr 25,
poz. 150)

7. Rozporzadzenie z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z dnia 11 maja 2006 r.)

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie

szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

z pdzniejszymi zmianami;

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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I SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

BUDOWA BOISKA O NAWIERZCHNI SYNTETYCZNEJ

Kod CPV- 45110000-1,
Kod CPV 45212200-8

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt polegajacych na realizacji boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej
wraz z wyposazeniem oraz demontazem istniejgcego oswietlenia oraz demontazu
wyposazenia istniejgcego boiska.

1.1. Zakres stosowania.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.

1.2. Zakres Robot objetych ST

Zakres robot obejmuje:
- demontaz istniejacego fragmentu przytgcza elektroenergetycznego
- demontaz 2 latarni
- demontaz elementdéw wyposazenia boiska — 2 tawki, 2 bramki, kosz do koszykdéwki
- korytowanie terenu,
- wykonanie wymiany gruntu,
- wykonanie podbudowy boiska,
- wykonanie nawierzchni syntetycznej ze sztucznej trawy,
- montaz pitkochwytow,
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- montaz 4 sztuk tawek,
- profilowanie skarp,

- wykonanie trawnikow.

2. MATERIALY

2.1 Nawierzchnia

2.1.1 Nawierzchnia ze sztucznej trawy.

Na terenie boiska zaprojektowano nawierzchnie ze sztucznej trawy w kolorze zielonym,
o powierzchni 661,50 m2. Woko6t boiska nalezy zamontowacé obrzeze betonowe o
wymiarach 8 x 30 x 100 cm. Nawierzchnie boiska stanowi przepuszczalna
nawierzchnia ze sztucznej trawy na podkiadzie elastycznym shock-pad gr. 10 mm.
Nawierzchnia ta jest bezzasypowa, ztozona z dwéch rodzajéw widkien: prostego i
teksturowanego. Zastosowana trawa powinna by¢ wykonana z  widkien
polietylenowych, podlegajacych w catosci recyklingowi.

Minimalne parametry trawy:
- wysokos$¢ runa 34 mm,

- dwa rodzaje widkien: witdkna proste polietylenowe imitujace zdzbta trawy,
monofilamentowe o przekroju diamentowym, wzmocnione rdzeniem o gr. min. 300
mikrometrow; oraz widkna teksturowane polietylenowe, monofilamentowe,

stanowigce warstwe amortyzujaca;
- Dtex peczka min. 13000
- masa widkna runa trawy min 2800 g/m?2
- masa catkowita - min. 3200 g/m?2
- Ilo$¢ peczkédw — min. 26000/m?2
- Ilos¢ filamentow — min. 370.000 wtdkien/m?2

Nawierzchnie nalezy wykonaé na podbudowie z kruszyw mineralnych. Gérna warstwa
podbudowy to kruszywo famane 0-4 mm gr. 3 cm, nastepna to kruszywo tamane 0-
31,5 mm gr. 12 cm, na spodzie - piasek gr. 10 cm. Pod warstwg piasku nalezy
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wykona¢ wymiane gruntu do gtebokosci 100-120 cm ponizej terenu, zgodnie z
badaniami geotechnicznymi.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t muszg by zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowej.

Do wykonania robét mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki
okreslone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr
207, poz. 2016; z p6zniejszymi zmianami).

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92.
poz. 881);

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci(Dz. U. z 2002r., Nr
166. poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami).

- pozostate dopuszczone polskim prawem

Przed przystgpieniem do montazu nawierzchni, po sprawdzeniu réwnosci spadkéw
oraz jakosci wykonania podbudowy - nalezy ja oczyscié. Wymagane jest
przeprowadzenie badan stopnia zageszczenia oraz nos$nosci poszczegdlnych warstw
podbudowy oraz wymienionego gruntu. Podioze, na ktérym ma by¢ wykonywana
nawierzchnia powinno by¢ przygotowane zgodnie z projektem i sztukg budowlang .
Powinno by¢ suche, rowne , pozbawione zanieczyszczen i ustabilizowane.

Dokumenty potwierdzajace jako$¢ nawierzchni:
- autoryzacjq producenta nawierzchni wystawiong na Wykonawce z okresleniem

nazwy inwestycji;
- karte techniczng nawierzchni z trawy syntetycznej;
- aktualny atest PZH lub rownowazny dla trawy syntetycznej;

- badanie na zgodnos¢ z normg PN-EN 15330-1 w celu potwierdzenia

wymaganych minimalnych parametréw;
- gwarancja producenta na oferowang nawierzchnie;

-probke oferowanej nawierzchni trawy o wym. 20x15 cm z metryka producenta.

Warstwe nawierzchni stanowi system poliuretanowy 2-sktadnikowy. Migzszo$¢ warstw
zalezy od HIC urzadzenia i wynosi
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1) dla urzadzen o HIC do 2,0 m:
- warstwa uzytkowa 2 mm EPDM

- warstwa podktadowa 38 mm SBR.

W celu ustabilizowania nawierzchni nalezy zasypac piaskiem kwarcowym ptukanym i
suszonym o granulacji 0,4-0,8 mm z iloScig ziaren okragtych w 80 %. IloS¢ piasku 3-5
kg/m2. Ztgcza nawierzchni trawy podczas instalacji nalezy wykonaé standardowymi
klejami i tasmami do fgczenia traw syntetycznych.

2.2 Podbudowa

Podtoze, na ktérym ma by¢ uktadana nawierzchnia powinno by przygotowane zgodnie
z projektem i sztukg budowlang. Po zdjeciu humusu nalezy wykona¢ korytowanie pod
warstwy konstrukcyjne. Podloze powinno by suche, rdéwne, pozbawione
zanieczyszczen i ustabilizowane.

Réwnos¢ warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na facie 4m do 15mm.

Nawierzchnia boiska obramowana bedzie obrzezem betonowym 8x30x100 cm,
osadzonym na tawie betonowej z betonu B15 (C12/15). Podbudowa pod nawierzchnie
syntetyczna:

- warstwa wyréwnawcza - mieszanka drobna skata tamana lub kruszywo naturalne
tamane o frakcji 0-4 mm i gr. 3 cm

- warstwa nosna - kliniec (0 -31,5 mm) lub alternatywnie kruszywo tamane
stabilizowane mechanicznie (0 -31,5 mm) 12 cm.

- warstwa odsaczajgca z piasku o grubosci 10 cm i na podsypce

Pod podbudowag nalezy wymieni¢ grunt wysadzinowy w postaci nasypu
niekontrolowanego do warstwy nosnej. Usuniety grunt nalezy uzupetni¢ mieszaning
piasku i zwiru o bardzo dobrym wspdtczynniku filtracji, bez domieszek gliny. Grunt
nalezy uzupetnic¢ do uzyskania rzednej dna podbudowy.

Réwnos¢ warstwy wierzchniej podbudowy: odchyitki nie mogg by wieksze niz £ 10 mm
pod tatg krawedziowg o diugosci-3 m. Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu
zapewniajacym nieprzenikalnie drobnych czastek gruntu do podbudowy. Przed
zageszczeniem rozscielane o jednakowej grubosci kruszywo wyprofilowaé do spadkow
poprzecznych i pochylen podtuznych wymaganych w dokumentacji Projektowej.

Kruszywo powinno by¢ rozkfadane warstwami odpowiedniej grubosci w sposdb
zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubosé
roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i
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zaklinowaniu osiggnieto grubos¢ projektowang oraz wskaznik zageszczenia Is= 0,95.
Kruszywo grube po roziozeniu powinno by¢ zageszczane przejsciami walca
statycznego gfadkiego, lub innych urzadzehn zageszczajacych. Zageszczenie
podbudowy nalezy kontrolowac¢ wedfug normalnej proby Proctora.

Zageszczenie mozna zakonczy¢, gdy ziarno ttucznia o wymiarze okoto 0-31,5 mm pod
naciskiem walca nie wtlacza sie w nawierzchnie lecz miazdzy sie na niej. Po
zageszczeniu dolnych warstw kruszywa nalezy wyréwnaé¢ ja przez stopniowe
rozsypywanie mieszanki drobnej od 0 do 4 mm przy ciggtym zageszczaniu walcem lub
innym urzadzeniem zageszczajagcym. W czasie zageszczania zaleca sie skraplac
kruszywo wodg tak czesto, aby byto stale wilgotne, co powoduje, ze kruszywo mniej
sie kruszy, mniej wyokragla i tatwiej uktada szczelnie. W przypadku zageszczania
kruszywa  sprzetem  wibracyjnym (walcami  wibracyjnymi lub  ptytowymi
zageszczarkami wibracyjnymi o podanych dla walcow gtadkich, lecz bez skrapiania
kruszywa woda. Liczbe przejs¢ sprzetu wibracyjnego zaleca sie ustali¢ na odcinku
probnym.

Kruszywo powinno spetnia¢ nastepujgce wymagania jakosciowe:

- zawartosc¢ zanieczyszczen obcych - wg PN-B-06714/12;

- zawartos$c¢ zanieczyszczen organicznych - wg PN-B-06714/26;

- zawartosc ziaren nieforemnych - wg PN-B-0674/16;

- $cieralnos¢ kruszywa - w bebnie Los Angeles -wg PN-B-06714/42;
- nasigkliwos$¢ kruszywa - wg PN-B-06714/18;

- odpornos¢ na dziatanie mrozu - wg PN-B-067714/19;

- wskaznik piaskowy - wg BN-8931-0.

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania podbudowy nalezy wykonywac pomiary
geodezyjne zwigzane z:

- wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkéw kierunkowych;
- ustawieniem law wysokosSciowych i reperéw pomocniczych;
- wyznaczeniem krawedzi i zataman;

- niwelacjg kontrolng robét ziemnych i dna wykopu;

2.3 Opaska zwirowa

Wokét nawierzchni boiska nalezy wykona¢ opaske ze zwiru w celu zasypania
fundamentéw pitkochwytu. Warstwa zwiru ponad fundamentami wynosi 5 cm. Opaska
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z dwéch stron ograniczona obrzezem betonowym 8x30x100 cm, osadzonym na tawie
betonowej z betonu B15 (C12/15). Pomiedzy obrzezami nalezy wykonac row zasypany
zwirem i owiniety geowtdkning o gramaturze 125 g/m2 o wymiarach 30x50 cm.

2.4 Pitkochwyt

Wokot boiska nalezy zamontowac 106,20 mb pitkochwytu wys. 4 m. Pitkochwyt nalezy
wykona¢ z systemowej siatki polipropylenowej bezweztowej w kolorze zielonym o
grubosci 4 mm oraz wymiarach oczek 10x10 cm.

Parametry siatki polipropylenowej:
- siatka o wymiarach 10x10 cm
- grubos¢ siatki 4 mm,

- kolor zielony.

Siatka polipropylenowa musi by¢ odporna na silne uderzenia, szarpanie, nacigganie i
dtugotrwate obcigzenie. Musi wykazywaé¢ odpornos¢ na dziatanie warunkow
atmosferycznych oraz promieniowanie UV.

Siatke nalezy zamontowad na systemowych stupkach stalowych o profilu zamknietym
ocynkowanym i malowanym proszkowo, na state utwierdzonym w gruncie na pomocg
fundamentéw betonowych. Siatka zamontowana za pomocg systemowych
karabinczykow do linek stalowych w powtoce PCV. Linke stalowg nalezy zamontowac
do stupow pitkochwytu na wysokosci 5 cm, 200 cm oraz 395 cm za pomocg
systemowych stalowych i ocynkowanych przelotek lub wediug wskazan producenta.
Wszystkie elementy montazowe siatki nalezy wykonac¢ z elementéw systemowych,
posiadajacych .

Dane techniczne:

- stupy o profilu zamknietym 80x80x3 mm ocynkowane oraz malowane proszkowo w
kolorze zielonym

- catkowita dtugos¢ stupédw 5 m

- fundamenty betonowe prefabrykowane z betonu B20 (C16/20) o wym. 30x30x100
cm.

Pitkochwyty nalezy zamontowa¢ zgodnie z instrukcja producenta.
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2.5 Wyposazenie boiska

Rama bramki poprzeczka, stupki i wsporniki siatki wykonane z owalnych profili
aluminiowych, malowane na biato metodg proszkowgq. Stupki bramki wsuwane w tuleje,
osadzone na state w podtozu naturalnym za pomocg fundamentéw betonowych.
Konstrukcja bramek i sposéb ich mocowania winna umozliwia¢ ich demontaz. Montaz
tulei do stupkdéw wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta. Bramki wyposazone w
siatki w kolorze biatym. Wykonawca ma obowigzek przekaza¢ uzytkownikowi

instrukcje montazu bramek oraz zasady ich sktadowania i konserwacji.

2.6 Mata architektura.

2.5.1. kawki bez oparcia

tawki bez oparcia w stylu nowoczesnym, w konstrukcji stalowo-drewnianej
zabezpieczonej antykorozyjnie. tawki typu parkowego wykonane z profili stalowych o
wym. 60x40x2 mm malowanego proszkowo w kolorze czarnym. Deski wykonane z
drewna suszonego iglastego (Swierk), zaimpregnowane oraz dwukrotnie lakierowane.
Dtugosc¢ fawki 180 cm. Ilos¢ - 4 sztuki.

3. SPRZET

Roboty nalezy wykonaé przy uzyciu specjalistycznego sprzetu. Sprzet powinien byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Do wykonywania nawierzchni
syntetycznej nalezy uzywac specjalistycznego sprzetu wedtug zalecen producenta
nawierzchni.

Do robét ziemnych wykonawca zastosuje nastepujacy sprzet:
- koparke podsiebierng

- koparko-spycharke;

- tadowarke;

- ubijaki ptytowe;

- walec statyczny, wibracyjny lub ptyty wibracyjne.
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4. TRANSPORT

Uzyte do wykonania robdt s$rodki transportowe winny by¢ przystosowane do
transportu materiatdw sypkich, zapewniajace szczelno$¢ przewozonych na nich
materiatdw w czasie transportu (od rozsypania i zapylenia) o tadunku dopuszczalnym
na drogach po ktérych odbywacd sie bedzie przejazd. Miejsce wywozu nadmiaru ziemi z
wykopdéw wskaze Wykonawcy Zamawiajacy.

Do transportu materiatéw nalezy uzyc takich $srodkéw transportu, jak:

- samochdd ciezarowy,

- samochdd skrzyniowy (samowytadowczy).

Zatadunek jak i wytadunek materiatu musi odbywacé sie z zachowaniem wszelkich
srodkow ostroznosci i bezpieczenstwa pracujacych ludzi.

5.WYKONANIE ROBOT

Wykonane roboty powinny by¢ zgodne z:
-Projektem budowlano-wykonawczym zagospodarowania terenu,
-Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robot

- Wytycznymi Inwestora.

5.1 Roboty ziemne.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw, nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych
terenu i osi poziomych z danymi podanymi w projekcie oraz wykonaé przekopy
kontrolne w celu zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia terenu pod boiskiem. W
przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowych od projektu budowlanego
Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru oraz wstrzymac
prowadzenie robdt, w przypadku gdy dalsze prowadzenie moze wptyngé na
bezpieczenstwo konstrukcji lub robdét. Wykopy powinny by¢ wykonywane bez
naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej projektowanego poziomu posadowienia
poszczegdlnych  elementow. W  przypadku przegtebienia wykopu ponizej
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przewidzianego poziomu, a zwitaszcza ponizej poziomu projektowanego posadowienia,
nalezy porozumieé sie z Inspektorem Nadzoru celem podjecia dalszych decyzji.
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdw wynosza:

- £ 15 cm -dla wymiaréw wykopdw w planie;
- £ 2 cm -dla ostatecznej rzednej dna wykopu;

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczenia.
Zageszczenie podtoza nalezy kontynuowad do osiggniecia wskaznika zageszczonego
nie niniejszego od podanego. Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-
77/8931-12. Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna byé réwna
wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do+20%. Zasypanie wykopow powinno
by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu ich wykonania. Przed rozpoczeciem
zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych i $mieci. Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane
warstwami co 25 cm. Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz
nie mniejszy niz Js = 0,95 wg préby normalnej Proctora.

5.1. Wykonanie nawierzchni syntetycznej

Montaz trawy nalezy wykonac¢ wg. szczegodtowej instrukcji i wskazan producenta trawy
syntetycznej. Wykonawca podejmujacy sie wykonania ww. robot powinien by¢é
przeszkolony przez producenta montowanej trawy. Przed roztozeniem rolki, dokfadanie
sprawdzi¢ wszystkie jej wymiary. Nalezy zaznaczy¢ punkty utozenia brytow trawy
przed ich roztadowaniem. Pierwsza rolka powinna by¢ roziozona wzdiuz bocznej
krawedzi. Nastepne uktadane réwnolegle z 5 cm zaktadka. Ciecie sasiadujacych
brytow trawy nalezy wykonywac poprzez dwie wyktadziny. Ciecia nalezy wykonywad
tak, aby jak najmniej uszkadzaé taczenia splotow, co powoduje mniejsze zniszczenie
widkien. Przygotowane i przyciete bryty trawy powinny by¢ klejone tego samego dnia.
Bryty trawy mogg by¢ klejone wylgcznie na tasmach fgczeniowych o szer.16 cm
klejem zalecanym przez producenta trawy wg. instrukcji producenta kleju. Proces
klejenia wykonuje sie recznie lub maszynowo na suchej tasmie i trawie w
temperaturze min. 10°C. Podczas przytozenia do sklejenia brytdw do tasmy nalezy
bardzo doktadnie sprawdzi¢ utozenie centralne tasmy fgczeniowej. Najwiecej
reklamacji spowodowanych jest ztym ustawieniem tasmy tgczeniowej. Podczas
klejenia bryty winny by¢ bezposrednio po przytozeniu docisniete do tasmy do czasu
kiedy nastepuje polimeryzacja kleju. Klej po docisnieciu musi wypetni¢ w catosci
porowatos¢ podtoza trawy. Linie boisk o szer. 5 cm sg zaznaczone na boisku przez
wklejanie trawy w kolorze biatym. Linie wycinane sg nozem o dwdch ostrzach
(rozsuwanie umozliwia dobdér witasciwej szerokosci ciecia). W przypadku linii nalezy
zastosowac szerszg tasme fgczeniowg (25cm).
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Potozona i sklejona wraz z liniami trawa wymaga zasypania piaskiem kwarcowym w
ilosci podanej wyzej. Po réwnomiernym rozsypaniu piasek nalezy szczotkowac, aby
mogt penetrowac w gtgb widkien trawy. Piasek winien by¢ rozsypywany przynajmniej
w trzech partiach. Dopuszcza sie szczotkowanie reczne lub mechaniczne. Zabiegi
powyzsze powinny by¢ dokonywane w miare mozliwosci przy suchej trawie i z
zastosowaniem suchego piasku kwarcowego (wilgo¢ moze utrudniac¢ penetracje piasku
w trawie). Jezeli producent trawy zaleci zasypanie innymi frakcjami piasku i/lub
granulatu gumowego, ww. wielko$ci mozna zmienic.

5.2. Warunki niezbedne do prawidtowej instalacji nawierzchni

Podczas wykonywania prac, nalezy bezwzglednie przestrzega¢ aby wilgotnosé
otoczenia oscylowata w przedziale 40 - 90% , a temperatura podfoza powinna byc¢
wyzsza o co najmniej 5° C od panujgacej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

5.3. Montaz urzadzen

Sprzet sportowy winny by¢ kompletne i by¢ zamontowane w tulejach zgodnie z
instrukcja producenta. Wykonawca ma obowigzek przekaza¢ uzytkownikowi instrukcje
montazu bramek oraz zasady ich sktadowania i konserwacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Roboty ziemne

Szerokos$¢ koryta ziemnego nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej
niz £ 10 cm. Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowq i z dopuszczalng tolerancjg wymiarowq. Osie gtéwne boiska
W rzucie wyniesione w terenie nie mogg byc¢ przesuniete w stosunku do wymiaréw osi
projektowanej o wiecej niz £ 1 cm. Wskaznik zageszczenia gruntu stanowigcy podioze
pod warstwy projektowanej nawierzchni winien by¢ zgodny z BN-77/8931-12 i
wynosi¢ 0,95.

6.2 Podbudowa

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien przedtozy¢ atesty na wbudowane
kruszywa i w razie potrzeby wykonac badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robot i przedstawié¢ wyniki tych badan Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania
robot powinny obejmowaé w szczegdlnosci: - sprawdzenie zgodnosci rodzaju
wykonanych warstw z dokumentacjgq techniczng; rozpoczecie budowy kazdej
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nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora
nadzoru;

- wilgotnosci podtoza;
- kontrola zageszczenia i nosnosci podbudowy;

- kontrola grubosci poszczegdlnych warstw podbudowy; - kontrola szerokosci
podbudowy;

- kontrola rownosci podtoza - do 6 mm mierzona tatg o dtugosci 4 metrow;

- kontrola spadkéw poprzecznych dokonuje sie fatg profilowang (spadki boiska
powinny by¢ w granicach 0,7-1,0 %

- maksymalna odlegtos¢ pomiedzy najwyzszym i najnizszym punktem 35 cm);

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, niniejsza
SST i wymaganiami, jezeli wszystkie pomiary i badania potwierdzaja zachowanie
obowigzujgcej tolerancji wymiarowych oraz potwierdzona jest zgodnos¢ jakosci i
rodzaju wbudowanych kruszyw.

6.1. Kontrola jakosci robét - nawierzchnia poliuretanowa

Badania kontrolne obejmujaq:

- sprawdzenie deklaracji zgodnosci,

- sprawdzenie skutecznosci potgczen klejonych,

- sprawdzenie zgodnosci wklejenia linii z projektem,

- sprawdzenie prawidlowosci mocowania trawy ( ilosci i proporcji zasypki),
sprawdzenie estetyki wykonania.

6.3. Kontrola jakosci robét — urzadzenia

Przed montazem wykonawca przediozy Inspektorowi Nadzoru instrukcje montazu
pitkochwytu w celu kontroli zgodnosci wykonanych robét. Badania kontrolne obejmuja :

- sprawdzenie zgodnosci parametréw technicznych ogrodzenia z projektem,
- sprawdzenie przekrojow elementéw ogrodzenia,

- sprawdzenie powioki antykorozyjnej,

- sprawdzenie pionowosci elementoéw,

- sprawdzenie zakotwienia stupéw w fundamentach,

- sprawdzenie mocowan elementdw.
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Odbierajac sprzet sportowy nalezy sprawdzi¢ czy trwate elementy zamocowania
zostaty zamontowane zgodnie z zaleceniem producenta. Bramki winny posiadac
aktualny certyfikat na znak bezpieczenstwa i zgodnos$¢ z obowigzujacymi normami.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.Jednostka obmiaru

Jednostkami obmiaru sa:
1 m2 (metr kwadratowy),
1t (tona)

1szt (sztuka)

8.0DBIOR ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

8.1.0dbidr techniczny Robét

Nawierzchnia powinna miec¢ jednakowg grubos¢. Powinna posiadac jednorodng fakture
zewnetrzng oraz jednolity kolor. Cato$¢ musi by¢ przepuszczalna dla wody. To jest
naturalna cecha nawierzchni. Powstate faqczenia (wynikajgce z technologii instalacji)
powinny by¢ liniami prostymi. Spadki poprzeczne i podtuzne oraz grubosci nawierzchni
powinny odpowiada¢ wartosciom okreslonym w przepisach (w przypadku boisk,

kortéw).

Po zakonczeniu robot zwigzanych z montazem  elementéw matej architektury

powinien zosta¢ wykonany odbidr polegajacy na sprawdzeniu:
- zgodnosci zamontowania z instrukcjg producenta
- stabilnosci montazu
- zgodnosci zamontowania zgodnie z planem zagospodarowania

- bezpieczenstwa montazu
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- deklaracje zgodnosci z normg PN
- kartg gwarancyjng

- instrukcjg kontroli i konserwacji

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartos$ci. Catkowite zakoniczenie robot oraz gotowos¢
do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Inzyniera/Kierownika projektu. Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym
w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika
projektu zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw odbiorowych. Odbioru
ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajqca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, ocenie wizualnej oraz

zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i SST.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT, ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

Rozliczenie robdt, robot towarzyszacych i prac towarzyszacych zawarte zostaty w pkt.
9 ,, Wymagania 0gdolne"STWIOR.

10. PRZEPISY I NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT
- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 23 marca 2003 r.

(art. 50 ust. 2 o lokalizowaniu inwestycji celu publicznego)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z pézn. zmianami.
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie

szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
z pozniejszymi zmianami;

- Wytyczne w zakresie minimalnych odlegtosci obiektéw budowlanych od sieci

cieptowniczych uzyskane od GPEC;

- Urzadzenia sportowe Instytutu Urbanistyki i Architektury, praca zbiorowa, wyd.
Arkady, Warszawa 1959 r.

- PN-EN 15330-1 Nawierzchnie terenéw sportowych -- Darn syntetyczna i
mechanicznie igtowane nawierzchnie przeznaczone gtdwnie do uzytkowania w terenie

niekrytym -- Czes¢ 1: Specyfikacja darni syntetycznej

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie
warunkow i trybu postepowania w sprawach rozbidrek nieuzytkowanych Iub

niewykonczonych obiektéw budowlanych (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2043).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych - (Dz.U. 2003r. nr47 poz.401)

- Norma PN-EN 13198 - Elementy matej architektury ulic i ogrodéw
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT
ROBOTY BUDOWLANE
WYMAGANIA OGOLNE

1.CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zadania

~Kurort sportowo-rekreacyjny na Zaspie - w ramach Budzetu Obywatelskiego 2019"

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Specyfikacja techniczna jest dokumentem kontraktowym przy realizacji robdt w
zakresie robot ogolnobudowlanych wykonania boiska sportowego do pitki noznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem robot na podstawie

projektu zagospodarowania terenu.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne przy

wykonaniu nizej wymienionego zakresu robét:

=

. Wykonanie nawierzchni ze sztucznej trawy.

N

. Wykonanie podbudowy.

3. Wymiana gruntu.
4. Wykonanie obrzezy na tawie betonowej.
5. Montaz pitkochwytow.
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5. Montaz tawek.
6. Wykonanie opaski zwirowej.

7. Demontaz istniejgcego oswietlenia, tawek, bramek i kosza do koszykdéwki.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace, ktorych konieczno$¢ wykonania moze
wystgpi¢ podczas wykonania robot podstawowych, zostaty wymienione ponizej.

1.3.1. Roboty Tymczasowe

Do robét tymczasowych niezbednych do wykonania robét podstawowych zalicza sie:

- przygotowanie terenu,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego lub projektowanego.

1.3.2. Prace Towarzyszace

Do prac towarzyszacych niezbednych do wykonania robdét podstawowych zalicza sie:

Opracowanie dokumentacji robdt tymczasowych, prace porzadkowe oraz koszty
wywozu tacznie z kosztami utylizacji powstatych odpaddéw, koszt utrzymania i
zabezpieczenia, miejsc tymczasowego sktadowania np. gruntu z wykopéw do
ponownego wbudowania, dodatkowe ekspertyzy i opinie, jezeli takie wynikajgq z

technologii robot, opracowanie niezbednej dokumentacji warsztatowej.

1.4. Informacje o terenie budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi.
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt. Wykonawca dostarczy w
dniu przekazania terenu budowy nastepujgce dokumenty:

- o$wiadczenie kierownika budowy/kierownika robot o przyjeciu obowigzkéw
- plan BIOZ.

1.4.2. Zaplecze budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia we wiasnym zakresie zaplecza
budowy=

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do dokonania zgtoszenia o gotowosci do odbioru koncowego
prac.

UWAGA: Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzgledni¢, wszelkie opfaty i koszty
zwigzane z organizacjg budowy.

1.4.4 Dokumenty budowy

1.4.4.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku
budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robodt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy
zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatlgczone do dziennika budowy
protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.
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1.4.4.2. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, opréocz wymienionych powyzej:

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, protokoty
odbioru robdt,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

1.4.4.3. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora /Kierownika
/Dyrektora i przedstawiane.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony sSrodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy
Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu
stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i
wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb, lub débr
publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

o lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skiadowisk, ukopdéw i drog
dojazdowych,

. $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

. zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekédw wodnych pytami lub substancjami

toksycznymi,

. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU BOISKA DO PILKI NOZNE] W RAMACH ZADA-
NIA ,KURORT SPORTOWO-REKREACYJNY NA ZASPIE
- W RAMACH BUDZETU OBYWATELSKIEGO 2019”

o zanieczyszczenia gruntu substancjami niebezpiecznymi,

. mozliwoscig powstania pozaru.

Przed przystgpieniem do robot w korycie cieku, potoku lub rzeki, Wykonawca jest
zobligowany powiadomi¢ odpowiednie stuzby, odpowiedzialne za ochrone wadd
ptynacych o ile obowigzek ten wynika z odrebnych przepisow.

1.4.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow
sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie budowy oraz w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.

1.4.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. Wytacznie w zakresie instalacji o
ktérych poinformowany zostat przez Zamawiajgcego/Inwestora. Inspektor/ Kierownik
/Dyrektor bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg, a witascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wiasnosci i
drég wewnetrznych, w obrebie zakresu inwestycji okreslonym w pozwoleniu na
budowe. Jednakze ani Inspektor/ Kierownik /Dyrektor nie bedzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w
warunkach umowy.

UWAGA: Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzgledni¢, wszelkie optaty za zajecie
terenu.
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1.4.9.0graniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od
wiasciwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo  fadunkéw
(ponadnormatywnych). Wykonawca o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat
Inspektora/Kierownika.

1.4.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz zatozen wynikajacych z planu BIOZ. Plan BIOZ
bedzie sporzadzany wyitgcznie w sytuacji w ktorej wymagaty bedq tego odpowiednie
przepisy prawa. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0sdéb zatrudnionych na budowie, oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca zobowigzany jest do
przestrzegania przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegdlnosci
wynikajacych z Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997r. Dz. U. Nr. 169 z 2003r. poz. 1650 w sprawie ogodlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003r. Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych.

Zabezpieczenia BHP obejmujq miedzy innymi:
. znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne,

. odpowiednie zabezpieczenie wykopdw.

1.4.11.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zgtoszenia do odbioru koncowego prac.
Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu zgtoszenia gotowosci do odbioru
kofAcowego robodt. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla
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lub jej elementy byty w dobrym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

1.5. Okreslenia podstawowe

Uzyte w specyfikacji technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w
kazdym przypadku nastepujaco:

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu przez upowazniony organ,
stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie. Aprobata techniczna
okresla witasciwosci techniczne wyrobu na podstawie badan, analiz obliczeniowych i
ocen ekspertdw. Uzyskanie aprobaty technicznej jest wymagane dla wyrobdow
budowlanych krajowych i zagranicznych, wytwarzanych w celu wbudowania,
wmontowania lub zastosowania w obiektach budowlanych, na ktére nie ustanowiono
Polskiej Normy lub ktérych witasciwosci réznig sie od okreslonych we witasciwej
przedmiotowo Polskiej Normie.
Certyfikacja wyrobow - proces polegajacy na badaniu zgodnosci wyrobu z Polskg
Normg Iub aprobatg techniczng, oparty na okreslonym systemie postepowania
certyfikacyjnego, ktéry powinien zosta¢ zakonczony wydaniem certyfikatu (albo
odmowgq) przez akredytowang jednostke certyfikujaca.
Certyfikat na znak bezpieczenstwa - dokument wydany przez akredytowang jednostke
certyfikujaca, przyznajacy okreslonym wyrobom producenta zastrzezony znak
bezpieczenstwa, potwierdzajacy, ze dany wyrdb, uzywany zgodnie z zasadami
okreslonymi przez producenta, nie stanowi zagrozenia dla zycia, zdrowia, mienia i
srodowiska.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez producenta, ktéory ma certyfikat na
produkowane wyroby, uzyskany zgodnie z systemem certyfikacji i wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz zidentyfikowany wyréb, proces lub ustuga
sq zgodne 1z okreslong Polskga Norma Ilub wilasciwymi przepisami prawnymi.
Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta (dostawcy), stwierdzajacego na
wiasng odpowiedzialnosé, ze wyrdb, proces lub ustuga - nie podlegajace obowigzkowej
certyfikacji - sq zgodne z okreslong Polskg Norma, aprobatg techniczng lub innym
dokumentem normatywnym.
Dziennik budowy - ksiega formatu A4 z ponumerowanymi stronami, z Kkopig,
opieczetowana przez witasciwy organ w sposdb uniemozliwiajgcy wymiane stron,
Inwestor, po wpisaniu do dziennika budowy informacji identyfikacyjnych o obiekcie
budowlanym i osobach, ktére bedg petni¢ funkcje techniczne na budowie, oddaje go
wykonawcy w ramach protokolarnego przekazani terenu i dokumentacji budowy.
Dziennik budowy stuzy do rejestracji przebiegu roboét budowlanych oraz wszelkich
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku ich wykonywania, majacych znaczenie dla
oceny technicznej prawidtowosci wykonania robot. Za wiasciwe prowadzenie dziennika
budowy, bezpieczne przechowywanie go na budowie i udostepnianie osobom
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uprawnionym do kontroli budowy oraz dokonywanie zapiséw dotyczacych przebiegu
budowy odpowiada kierownik budowy.
Inwestor (bezposredni) osoba fizyczna lub prawna, podejmujgaca budowe i bedaca
prawnym uczestnikiem procesu inwestycyjnego w rozumienia prawa budowlanego. Do
obowigzkdéw inwestora nalezy zorganizowanie i kierowanie procesem inwestycyjnym
lub powierzanie tych czynnosci, w drodze umowy o zastepstwo inwestycyjne,
wyspecjalizowanej jednostce gospodarczej, zabezpieczenie Srodkow finansowych na
pokrycie kosztéw budowy i dokonanie zapfaty za wykonanie robdét budowlanych,
dostawy inwestycyjne i inne $wiadczenia na rzecz realizacji inwestycji, zgodnie z
umowami.

Inspektor nadzoru - przedstawiciel inwestora (np. inwestor zastepczy) upowazniony
przez inwestora do jego reprezentowania we wszystkich czynnosciach inwestorskich w
procesie realizacji inwestycji.

Nadzér budowlany- sprawujg organy nadzoru budowlanego, ktérymi sq:

o powiatowy inspektor nadzoru budowlanego,
o wojewodzki inspektor nadzoru budowlanego,
o Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Do podstawowych zadan nadzoru budowlanego naleza:

o kontrola przestrzegania i stosowania przepisow prawa budowlanego w trakcie
wykonywania robét budowlanych i utrzymania istniejgcych obiektéw budowlanych,

o sprawdzanie dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobdéw
budowlanych,

J kontrola dziatania organdéw administracji architektoniczno-budowlanej,

o badanie przyczyny powstania katastrof budowlanych.

Nadzér inwestorski - nadzér nad budowg powierzony przez inwestora osobie {osobom)
majacej uprawnienia budowlane w specjalnosci odpowiadajacej zakresowi
nadzorowanych robdt budowlanych. Nadzér inwestorski polega na reprezentowaniu
interesOw inwestora na budowie i wykonaniu biezgcej kontroli jakosci i ilosci
wykonanych robdt, udziale w sprawdzeniach i odbiorach roboét zakrywanych i
zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, oraz przy
odbiorze gotowego obiektu budowlanego. W szczegdlnosci Nadzér Inwestorki
odpowiedzialny jest za akceptacje wnioskdw materiatowych przedktadanych przez
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wykonawce. Nadzér inwestorski musi by¢ ustanowiony na budowie obiektow
budowlanych wyszczegdlnionych w odpowiednich przepisach, albo w pozwoleniu na
budowe, ale moze by¢ réwniez ustanowiony z wtasnej inicjatywy inwestora.

W zakresie powierzonych czynnosci Nadzéw Inwestorki zobowigzany jest:

a. Niezwtocznego dokonywania odbioréw robdt zanikowych, nie pdzniej niz
w terminie 72 godzin od daty zgtoszenia przez Wykonawce

b. Niezwiocznego dokonywania odbioréw przejsciowych, nie pdzniej niz w
terminie 3 dni od daty zgtoszenia przez Wykonawce

C. Niezwtocznego dokonywania odbioru koncowego robdt, nie pdzniej niz w
terminie 7 dni od daty zgtoszenia przez Wykonawce,

d. Niezwiocznego dokonywania analizy i akceptacji wnioskéw materiatowych
zgtoszonych przez Wykonawce w nieprzekraczalnym terminie 3 dni roboczych
od daty ztozenia wniosku.

e. Dopuszcza sie skfadanie wnioskéow zawartych w punkcie ,a” do ,d” za
pomocg poczty elektronicznej. Strony przekaza informacje o adresach e-mail
dla celdw niniejszej korespondenci nie pdzniej niz na pierwszej naradzie
koordynacyjnej.

Obmiar robét - pomiar wykonanych robét budowlanych dokonywany w celu weryfikacji
ich wartosci—Pomiaru robdt dokonuje Wykonawca—ktory na tej podstawie dokonuje
szacunkowego okreslenia wartosci robdét oraz stopnia zaawansowania prac.
Przedmiotowe stanowi¢ bedzie podstawe do sporzadzenia protokotu etapowego
odbioru robot bedacego podstawg rozliczenia etapowego prac. W szczegolnosci
okreslane w ten sposdb bedzie procentowe zaawansowanie catosci wykonanych robot.

Ochrona $rodowiska - dziatanie lub zaniechanie dziatania albo przywroécenie réwnowagi
przyrodniczej przez:

o racjonalne ksztattowanie srodowiska,
J racjonalne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi,
. przeciwdziatanie lub zapobieganie szkodliwym wpltywom na $rodowisko,

powodujacym jego zniszczenia, uszkodzenie, zanieczyszczenie, zmiane cech
fizycznych lub charakteru elementéw przyrodniczych,

o przywracanie do stanu wtasciwego elementéw przyrodniczych.

Odbioér czesciowy (robét budowlanych) - stuzy do rozliczania przejsciowego
(etapowego) zadania. Odbidr czes$ciowy sporzadzany jest w oparciu o okreslany przez
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Wykonawce procentowy stopien zaawansowania prac do ktdérego wnosi uwagi
inspektor nadzoru.

Polskie Normy - normy krajowe oznaczone symbolem ,PN", ustalajagce wymagania
oraz okreslajagce metody i sposoby wykonywania czynnosci w zakresie bezpieczenstwa,
podstawowych cech jakosciowych, gtéwnych parametrow oraz warunkéw
projektowania, wykonania, badan i odbioru wyrobu lub robét budowlanych.

Przedmiar roboét - opracowanie wchodzacych w sktad dokumentacji projektowej,
zawierajace opis robdét budowlanych w kolejnosci technologicznej ich wykonania z
podaniem liczby jednostek przedmiarowych robdét wynikajacych z zakresu robdt oraz
podstaw do ustalania cen jednostkowych robét lub naktadéw rzeczowych w numerdéw
katalogu, tablicy i kolumny lub kalkulacji wtasnej. Specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robdt budowlanych -opracowanie zawierajace zbiory wymagan w zakresie
sposobu wykonania robdét budowlanych, obejmujace materiaty, wykonanie
poszczegdlnych robot oraz okreslenie zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach
poszczegolnych pozycji przedmiaru.

Tablica informacyjna - umieszczona na budowie, w miejscu widocznym z zewnatrz od
strony drogi publicznej, powinna mie¢ zétte tlo i czarne napisy, zawierajgca
podstawowe informacje identyfikujagce budowe, inwestora, wykonawce, kierownika
budowy, kierownikow robdt, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta
petnigcego nadzér autorski, numery telefondw alarmowych i okregowego inspektora

pracy.

Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Usterki-drobne uchybienia w jakosci robét i wyrobéw budowlanych usuwane przez
wykonawce w toku realizacji budowy lub w warunkach podpisanego protokotu odbioru.

Wady - ujawnione podczas odbioru gotowego obiektu budowlanego nieprawidtowosci
fizyczne wykonanych robét budowlanych Iub dostarczonych wyrobow, ktére
zmniejszajq ich uzytecznos¢ ze wzgledu na cel okreslony w umowie, albo wynikajacy
bezposrednio z ich przeznaczenia.

Znak bezpieczenstwa - zastrzezony znak przyznawany zgodnie z zasadg i procedur
certyfikacji, potwierdzajacy, ze dany wyrdb, uzywany zgodnie z zasadami okreslonymi
przez producenta, nie stanowi zagrozenia dla zycia.
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1.6.0gdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjq techniczng i poleceniami
Inspektora/ Kierownika.

1.6.1.Dokumentacja projektowa

Dokumentacje stanowi projekt budowlano-wykonawczy sporzadzony na podstawie
wytycznych Inwestora. Dokumentacja zawiera cze$¢ opisowg oraz czes¢ rysunkowa,
oraz zostata wykonana zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

1.6.2.Zgodnos$¢ robdt z dokumentacjq projektowa, specyfikacja techniczng oraz
umowaq,

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz przedmiar rob6t wykonane
zostaty na podstawie umowy oraz stanowig jej czescé.

Okreslone w dokumentacji warunki sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca w
przypadku bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, po ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry podejmie wspdlnie z
wykonawca decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku
rozbieznosci, wymiary podane na piSmie bedg wazniejsze od wymiarow okreslonych
na podstawie odczytu ze skali rysunku. Przypadku rozbieznosci w Ilosci materiatow
okreslone pomiedzy legenda a rysunkiem, wigzace sq ilosci okreslone w legendzie.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty wraz z materiatami
rownowaznymi bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczna.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej bedg
uwazane za wartosci wzorcowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji i rownowaznosci. Cechy materiatdw i elementow
budowli musza by¢ réwnowazne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogaq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.
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1.6.3. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca powinien zna¢ wszystkie obowigzujgce przepisy prawne w tym
zarzadzenia, regulaminy i wytyczne wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, ktére sq w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi robotami aby
moc przestrzegad tych postanowien podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie wypetniaé wymagania
prawne odnosnie do znakdéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatow lub wurzadzen uzytych Ilub zwigzanych z
wykonywaniem robét i w razie koniecznosci bedzie informowad Inspektora/Kierownika
o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolenn i inne odnosne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych nie obejmujg Wykonawce, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora/
Kierownika /Dyrektora lub kiedy beda rozwigzaniami autorskimi na potrzeby realizacji
projektu.

1.6.4.Ro6wnowaznos¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sq konkretne normy i przepisy,
ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty,
beda obowigzywal postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powofanych norm i przepisdw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.
W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do
konkretnego kraju lub regionu, mogg byc¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powofane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Kierownika.

1.6.5. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety i przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne
pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie
budowy beda uwazane za wiasnos$¢ Zamawiajgcego. Jezeli w wyniku tych polecen
Wykonawca poniesie koszty i/ lub wystgpiq opdznienia w robotach, Zamawiajacy na
podstawie wniosku ztozonego przez Wykonawce przedtuzy termin wykonania prac jak
rowniez pokryje koszty prowadzenia prac archeologicznych i towarzyszacych (w tym
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koszty zabezpieczenia palcu budowy na okres prowadzenia prac w oparciu o kosztorys
dostarczony przez Wykonawce.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1.Wtasciwosci wyrobdow i materiatéw
2.1.1.Wtasciwosci i parametry podstawowych materiatéw

Przy wykonaniu robot budowlanych moga by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane
o wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i
wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonym w
art. 5 ust.l punkt 1 ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny byc¢
zgodne z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach technicznych.

UWAGA: ,,W przypadku wskazania w SST znakéw towarowych, patentéow Ilub
pochodzenia materia/6w dopuszczalne jest w tych przypadkach zastosowanie przez
rozwigzan réwnowaznych tzn. materiatéw nie gorszych niz okreslone w dokumentaciji i
ST. Zastosowane materiaty muszg odpowiada¢ cechom technicznym i jakos$ciowym
materiatéw wskazanych w dokumentacji technicznej"

Zrédta uzyskania materiatow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do
robot, Wykonawca przedstawi Inspektorowi/Kierownikowi do zatwierdzenia,
szczegbtowe informacje dotyczace wyrobdéw. Wymagane do zatwierdzenia informacje
to deklaracje zgodnosci, karty techniczne wyrobdéw i inne dostepne dla danego
materiatu wyroby. Wykonawca nie musi skfada¢ wniosku do akceptacji materiatéw
zastosowanych w projekcie.

2.1.2.Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Materiat z demontazu zostanie wywieziony. Jezeli humus i nadktad ziemi beda czasowo
zdjete z terenu, to bedg formowane w hatdy i wykorzystane czesciowo przy wykonaniu
nasypow i skarp po ukonczeniu robdt, a nadmiar wywieziony z budowy.
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Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robodt, lub
wywiezione odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Kierownika.

2.2.Wymagania dotyczace przechowywania wyrobdw i materiatow

Wszystkie materiaty nalezy przechowywac zgodnie z zaleceniami producentéw. Nalezy
unika¢ nadmiernego wystawiania na stonce, mréz, wiatr oraz zabezpieczy¢ przed
zalaniem lub przemoczeniem.

2.3.Wymagania dotyczace transportu wyrobéw i materiatow

Podczas transportu nalezy zadba¢ o staranne zabezpieczenie przewozonych
materiatow. Na liczbe i wielko$¢ ewentualnych uszkodzeh wyrobow duzy wptyw ma
jakos¢ i stan techniczny samochodéw oraz sposdb prowadzenia pojazdu przez
kierowce. Te czynniki mogg w skrajnych przypadkach doprowadzi¢ do powaznych
uszkodzen przewozonych wyrobdéw. Materiat powinien by¢ zabezpieczony zgodnie z
wymaganiami producenta, dotyczacych zabezpieczen podczas transportu, sposobie
rozmieszczenia oraz Srodkédw transportowych. Pojazdy transportowe powinny
odpowiada¢ Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych pojazddéw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia
(Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z pdézn. zm.) dodatkowo zgodnie z art. 61 ust 5
ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym tadunek sypki moze byc¢
przewozony tylko w szczelnej skrzyni tadunkowej, zabezpieczonej dodatkowo
odpowiednimi zastonami zabezpieczajacymi wysypywanie sie tadunku na droge.

2.4.Wymagania dotyczgce warunkéw dostaw wyrobdéw i materiatow

Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie dostawy, nie majg defektéw konstrukcyjnych,
materiatowych lub wynikajacych z jakosci wykonania i w zwigzku z tym pozwalajg
osiggna¢ parametry techniczne podane przez producenta, oraz ze spetniajg normy
obowigzujgce w Polsce. Wykonawca jest odpowiedzialny za osiggniecie ustalonych w
dokumentach kontraktowych parametrow technologicznych wyrobdéw (towarodw,
urzadzen) i za usuniecie wszelkich nieprawidtowosci lub uszkodzen dowolnej czesci
dostawy, ktéore mogg powstaé w okresie gwarancji. W przypadku nie osiggniecia
ustalonych parametréw technologicznych, lub uszkodzen spowodowanych uzyciem
wadliwych materiatow lub zlej jakosSci wykonania wyrobdw (towardw, urzadzen)
wykonawca na wiasny koszt zmodyfikuje wyroby (towary, urzadzenia), tak aby
spetniaty ustalenia w tym zakresie, lub wymieni je na nowe, spetniajace wymagania.
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Modyfikacja wad nastgpi w oparciu o propozycje Wykonawcy. Wykonawca jest
zobowigzany poinformowac Inspektora Nadzoru/ Zamawiajgcego o proponowanych
czynnosciach naprawczych. Wszelkie roszczenia wynikajace z dostawy wadliwych
materiatdw, urzadzen i innych dostaw nie mogg obcigza¢ Zamawiajgcego. Wykonawca
w wiasnym zakresie i na witasny koszt bedzie dochodzit od Dostawcy, rekompensaty
strat i odszkodowan jakie wystgpity z tytutu dostawy wadliwych materiatow.

2.5.Wymagania dotyczgce warunkéw sktadowania wyrobow i materiatéw

Wykonawca na swéj koszt, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu,
gdy bedq one uzyte do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami,
zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora/
Kierownika.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedq zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem/ Kierownikiem lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Inspektora/ Kierownika.

Skfadowanie materiatow i wyrobéw budowlanych na terenie budowy moze odbywac sie
w miejscach wyznaczonych do tego celu przez Wykonawce. Nie dopuszcza sie
sktadowania bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w
odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnej przewoddw, mniejszej niz:

3m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV

5m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajgcym 15kV,
10m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajgcym 30kV,
15m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajacym IIOkV,
30m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV.

Mechaniczny zatadunek Ilub roztadunek materiatow Ilub wyrobdw budowlanych
powinien odbywac sie w sposdb wykluczajgcy przemieszczanie ich nad ludzmi i kabing
kierowcy. Na czas wykonywania tych czynnosci kierowca jest obowigzany opuscic¢
kabine. Sktadowanie materiatéw nalezy wykonaé w sposdb wykluczajacy mozliwos¢
wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia. Jesli w wymaganiach
producenta badz w aprobatach technicznych nie wskazano inaczej:

- materiaty drobnicowe mozna ukfadac¢ w stosy, jednak o wysokosci nie wiekszej niz 5
m oraz dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatéw

- materiaty workowe powinny by¢ uktadane w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajacych 30 warstw.
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Odlegtosc stosdw nie powinna by¢ mniejsza niz:

0,75 m- od ogrodzenia lub zabudowan 5 m- od statego stanowiska pracy

Zabronione jest opieranie skfadowanych materiatdw lub wyrobow o ptoty, slupy
napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnych lub
$cian obiektu budowlanego.

2.6.Wymagania dotyczace kontroli jakosci wyrobdw i materiatéw

Przyjecie materiatow i wyrobéw budowlanych powinno by¢ poprzedzone ilosciowym i
jakosciowym odbiorem. Dostarczone na miejsce budowy materiaty i wyroby nalezy
sprawdzi¢ pod wzgledem zgodnosci z aprobatami, danymi i parametrami wytworcy.
Odbiéor materiatdw przed wbudowaniem wykonuje branzowy Inspektor nadzoru.

2.7.Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy.

3.WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do
robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej i zaakceptowany przez
Inspektora/ Kierownika.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i
wskazaniach Inspektora/ Kierownika. Sprzet bedacy wiasnosciq Wykonawcy Iub
wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
niegwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora/Kierownika
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewniaé¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach
Inspektora/Zamawiajacego, w terminie przewidzianym umowa. Srodki transportowe
powinny by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego
wyposazenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z p6zn. Zm.). A sposob przewozonych
elementéw (materiatéw) powinien by¢ zgodny z PN-EN 12195- 1:2001 oraz z
Europejskimi wytycznymi w sprawie dobrych praktyk zabezpieczenia tadunkéw do
transportu drogowego. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
naciskow na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu niespetniajace
tych warunkéw nie mogq by¢ dopuszczone przez Inspektora/ Kierownika, do prac.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Planowane roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze sztukg budowlang, wedtug
Polskich Norm, oraz zgodnie z wytycznymi wykonawczymi producentéw materiatéw
budowlanych, zasadami przepiséw bhp i p. pozarowych przy dochowaniu nalezytej
starannosci oraz wg najlepszej, profesjonalnej wiedzy. Cato$¢ robdt nalezy wykonad
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-
montazowych tom I -IV Budownictwo ogdlne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy
oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem
organizacji robdét opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora/
Kierownika /Dyrektora. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody
wykonywania robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementdéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej Ilub przekazanymi na piSmie przez
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Inspektora/Kierownika. Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostang, usuniete przez Wykonawce na wiasny koszt. Wykonawca
ma obowigzek prawidtowo wytyczyé miejsce robdt, a wszelkie dane zawarte w
dokumentacji projektowej powinny zostaé¢ zweryfikowane przez Wykonawce.

Sprawdzenie wytyczenia robdét Iub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora/
Kierownika zwalnia Wykonawce od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$é. Decyzje
Inspektora/Kierownika dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw
robét beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej, a takze w normach i
wytycznych.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT I BADANIA

6.1.Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole
robot i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac
personel i laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatow oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadzad
pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji przetargowej
i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w
SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone
poczytuje sie, ze badania sq zbedne do prawidtowej realizacji prac.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw
ponosi Zamawiajacy.

6.2.Pobieranie préobek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢
z jednakowym prawdopodobiedstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru
bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatdw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z witasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
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6.3.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania, Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora
Nadzoru.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatdw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i
producent materiatdw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy. Inspektor nadzoru
powinien pobiera¢ probki materiatdow i prowadzi¢ badania w przypadkach
uzasadnionych i na koszt Wykonawcy.

6.5.Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te nawierzchnie, ktore posiadaja:

- autoryzacje producenta nawierzchni wystawiong na Wykonawce z okresleniem

nazwy inwestycji;
- karte techniczng nawierzchni z trawy syntetycznej;
- aktualny atest PZH lub rownowazny dla trawy syntetycznej;

- badanie na zgodnos¢ z normg PN-EN 15330-1 w celu potwierdzenia

wymaganych minimalnych parametréw;
- gwarancje producenta na oferowang nawierzchnie;

-probke oferowanej nawierzchni trawy o wym. 20x15 cm z metryka producenta.
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7.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1.0godlne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdét zgodnie z
dokumentacja projektowq i specyfikacjgq techniczng, w jednostkach ustalonych w
specyfikacji technicznej.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora/
Kierownika o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 1 dzien
przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda przez Wykonawce przedstawione w formie tabelarycznej jako
protokét zaawansowania prac. Podstawe podziatu na jednostki obmiarowe stanowi
harmonogram robot. Zamawiajgcemu przez Wykonawce na ktorym w formie % zapisy
stanu zaawansowana robot wykonawca bedzie okreslat stan realizacji prac
podlegajacych rozliczeniu przejSciowemu.

7.2.Doktadnos¢ obliczen

Wyliczong ilo$¢ robot zaokragla sie do 1% zaawansowania robdt okreslonych
szacunkowo przez Wykonawce.

7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora /Kierownika. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie musiat posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

7.4.Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedq przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robdt
czesciowych. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajacych zakryciu nie jest prowadzony z powodu ryczattowego
charakteru robét. Prace zanikajace po zakryciu uznaje sie za wykonane w catosci tj.
100% zaawansowania. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia
bedg wykonane w spos6b zrozumiaty i jednoznaczny.
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8.0PIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbioréw robot

Odbidr robdt Scisle okreslony w umowie podzielony zostat na nastepujace etapy:

- odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, polegajacych na ocenie ilosci i
jakosci robdt, ktérych ocena nie bytaby mozliwa w toku dalszej realizacji przedmiotu
zamoéwienia;

- odbiér robét budowlanych,

- koncowy odbidr robét budowlanych,

- odbior koncowy obiektu,

—odbidr koncowy przedmiotu umowy,
- odbiér pogwarancyjny.

Odbidor koncowy przedmiotu umowy potwierdzony bezusterkowym protokotem
przekazania jest réwnoznaczny z przekazaniem Zamawiajgcemu odbieranego zadania.
Zamawiajacy ponosi od tego momentu wylaczng odpowiedzialnos¢ za przekazany

obiekt jak réwniez swoj bieg rozpoczyna udzielona Zamawiajgcemu gwarancja.

8.2.0dbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego
postepu robdt. Kierownik budowy dokonuje wpisu do dziennika budowy termin
wykonania robot zanikowych lub ulegajacych zakryciu z wyprzedzeniem,
umozliwiajacym ich sprawdzenie i odbidr przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Sprawdzenie robot zanikowych oraz ulegajacych zakryciu powinno nastgpi¢ nie pozniej
niz 2 dni robocze od dnia dokonania wpisu do dziennika budowy. W przypadku, gdy
inspektor nadzoru nie dokona odbioru robét zanikowych w zakreslonym specyfikacjqg
terminie, uznaje sie, ze roboty te zostaty przez Zamawiajacego odebrane.
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8.3.0dbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesSciowego robdt dokonuje sie wg zasad okreslonych w umowie z Zamawiajgcym.
Odbioru robét dokonuje Kierownik budowy wraz z Inspektorem Nadzoru w
nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty powiadomienia o gotowosci do odbioru
etapowego przez Wykonawce. Odbior czesciowy dokonuje sie wpisem do dziennika
budowy oraz potwierdza protokolarnie. Skuteczne przeprowadzenie odbioru
czesciowego nawierzchni poliuretanowej wymaga od Wykonawcy dostarczenia
dokumentacji odbiorowej (tj. deklaracje zgodnosci, certyfikaty, aprobaty, badania
podbudowy, itp.). W trakcie odbioru czeSciowego strony sprawdzajq faktyczny zakres
wykonanych prac w oparciu o szacunki wskazane przez Wykonawce oraz potwierdzone
przez Inspektora Nadzoru.

8.4.0dbidr ostateczny robét

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidor ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci oraz zgodnosci z dokumentacjg projektowa.
Zakonczenie wszystkich robot i przeprowadzenie 2z wynikiem pozytywnym
wymaganych prob i sprawdzen, kierownik budowy stwierdza stosownym wpisem do
dziennika budowy oraz powiadamia na piSmie o tym fakcie Zamawiajacego i
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, jednak nie pdzniej niz w przeciggu 14 dni od daty
dokonania przez Wykonawce zgtoszenia o gotowosci do odbioru (daty dokonania wpisu
w dzienniku budowy, daty nadania stosowanego pisma). Kierownik budowy przekaze
Inspektorowi dokumentacje powykonawczg tj. deklaracje zgodnosci, certyfikaty itp.)
oraz inne niezbedne dokumenty odbiorowe. Odbioru ostatecznego roboét dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora /Kierownika i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robdot z dokumentacjg projektowg i SST. W toku odbioru
ostatecznego robdét komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie
odbioréow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia wad w przedmiocie umowy, zostang one szczego6towo
opisane w protokole odbioru a strony ustalg termin usuniecia usterek. Po zakonczeniu
prac oraz naprawy usterek, strony podpiszg protokdét odbioru koricowego a obiekt
zostanie przejety w uzytkowanie przez Zamawiajgcego/Inwestora. Odbior usterek
nastgpi w wyznaczonym przez strony w protokole odbioru koncowego terminie i
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zostanie ograniczony jedynie do pozycji/usterek w nim wskazanych. Sposdb usuniecia
usterki zostanie wskazany wyfgcznie przez Wykonawce ktory poinformuje Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego o podjetych dziataniach.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokot
odbioru ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez strony.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

-dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowgq,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy

-recepty i ustalenia technologiczne,
-dzienniki budowy (jezeli jest wymagany);

-wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze
specyfikacjq techniczng,

-deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z
specyfikacjq technicznag,

-geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu (wytacznie
w przypadku w ktérym jest niezbedna do uzyskania przez Inwestora pozwolenia na
uzytkowanie),

Wskazane dokumenty Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi
nadzoru/Inwestorowi/Zamawiajagcemu nie pdzniej niz w dniu odbioru koncowego z
zastrzezeniem, ze strony dopuszczajg forme elektroniczng przekazania dokumentacji
odbiorowej. W takiej sytuacji zostanie ona przekazana na adres e-mail wskazany w
umowie, protokole narady.

W przypadku, gdy wg komisji wystapig braki w dokumentacji powykonawczej komisja
odbiorowa sporzadzi szczegbétowy wykaz brakow w dokumentacji, wyznaczajac
Wykonawcy dodatkowy termin na uzupetnienie brakdw w dokumentacji odbiorowej.
Wykonawca w wyznhaczonym terminie uzupetni dokumentacje odbiorowg. Ponownej
ocenie przez komisje odbiorowg podlega bedzie wytgcznie dokumentacja odbiorowa w
zakresie ztozonych przez Wykonawce uzupetnien. W pozostatym zakresie
dokumentacja odbiorowa nie podlega ponownej ocenie przez komisje odbiorowg. Braki
w dokumentacji odbiorowej wstrzymujg odbidér koncowy do czasu wykonania
uzupetnien.
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Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja w
porozumieniu z Wykonawca.

8.5.0dbiér pogwarancyjny

Odbiéor pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiorem pogwarancyjnym nie objete sg zniszczenia przedmiotu umowy wynikajace z
niewtasciwego uzytkowania, braku odpowiedniej konserwacji, aktami wandalizmu i
inne niezalezne od Wykonawcy.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

9.1.Wymagania ogdlne

Podstawg ptatnosci jest wykonanie przedmiotu umowy w cenie ryczattowej
okreslonej w umowie, ktora zawiera wszystkie koszty do wykonania przedmiotu
umowy zgodnie z zatgczonymi dokumentami przetargowymi.

Ceny jednostkowe skalkulowane przez Wykonawce za jednostke obmiarowgq, ustalong
w harmonogramie rzeczowo-finansowym lub kosztorysie, mogg stuzy¢ rozliczeniu
czesciowemu robét. Przy czym przyjeto, ze Wykonawca kazdorazowo podda ocenie
procentowy stan zaawansowania wykonania robdét. Stan zaawansowania prac
okres$lany bedzie szacunkowo przez Wykonawce robot. Dla pozycji wycenionych
ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej
pozycji oferty. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowac:

-koszt robocizny wraz z narzutami, ubezpieczeniem i podatkami,
-wartos¢ zuzytych materiatow,

-wartosc¢ pracy sprzetu,

-koszty posrednie (w tym koszty ogdine budowy),

-zysk kalkulacyjny,

-podatki obliczone na dzien ztozenia oferty.

Do cen jednostkowych ujetych w harmonogramie, nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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9.2. Rozliczenie Robdét Dodatkowych

W przypadku wystgpienia robdot dodatkowych w trakcie realizacji umowy, nie
ujetych zamowieniem, podstawg do rozliczenia robot jest ,protokdt koniecznosci”
sporzadzony przez Wykonawce i zatwierdzony przez = Zamawiajacego i Inspektora
Nadzoru. Podstawg ustalenia kwoty za roboty dodatkowe bedzie kalkulacja ceny
wyliczona przez Wykonawce na podstawie norm KNR. Dopuszcza sie wystgpienia robot
dodatkowych w przypadku gdy:

- sg one konieczne do wykonania zadania zgodnie z umowg;

- w przypadku wystgpienia rozbieznosci pomiedzy projektem budowlano-
wykonawczym a koniecznoscig zastosowania rozwigzan zgodnych z zasadami wiedzy
technicznej oraz przepis6w prawa;

9.3. Rozliczenie Robdét Zamiennych

Dopuszcza sie wystgpienia robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych w
dokumentacji projektowej, w przypadku gdy wykonanie tych robot jest niezbedne dla
prawidtowe]j realizacji umowy, oraz:

- gdy sgq korzystne dla Zamawiajacego na etapie realizacji umowy lub gdy
przyniosg korzystne skutki w eksploatacji

- staly sie konieczne na skutek ujawnienia przeszkdd lub btedéw w dokumentacji
projektowej;

- pozwalajg osiggnac obnizenie kosztéw, lepsze parametry techniczne, uzytkowe,
estetyczne, przyjetych w dokumentacji projektowej

- wystgpita niedostepnos¢ materiatdw lub urzadzen na rynku, wczesniej
zastosowanych w dokumentacji oraz ofercie Wykonawcy

- pojawienie sie na rynku nowych materiatdow lub urzadzen, nowszej generacji
pozwalajgcych na zmniejszenie koszow realizacji lub koszéw eksploatacji obiektu.

- W innych przypadkach koniecznych do realizacji robét zgodnie z umowa.

Roboty zamienne nalezy wykonaé na podstawie wczesniej sporzgdzonego protokotu
koniecznosci, zatwierdzonego przez Inspektora, Projektanta oraz Zamawiajacego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Elementy Dokumentacji

Zgodnie z zakresem robdét wymienionym w pkt. 1.2.
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10.2. Przypisy przywotane

10.2.1. Ustawy, rozporzadzenia i wytyczne

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414)

2. Rozporzadzenie z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U nr 75, poz.)

3. Rozporzadzenie z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401)

4. Rozporzadzenie z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do roboét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118, poz. 1263)

5. Ustawa z dnia 12 grudnia 2003r. o0 ogdlnym bezpieczenstwie produktu (Dz. U. Nr
229, poz. 2275)

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska(Dz. U. z 2008r. Nr 25,
poz. 150)

7. Rozporzadzenie z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z dnia 11 maja 2006 r.)

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie

szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

z pdzniejszymi zmianami;

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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I SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

BUDOWA BOISKA O NAWIERZCHNI SYNTETYCZNEJ

Kod CPV- 45110000-1,
Kod CPV 45212200-8

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt polegajacych na realizacji boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej
wraz z wyposazeniem oraz demontazem istniejgcego oswietlenia oraz demontazu
wyposazenia istniejgcego boiska.

1.1. Zakres stosowania.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.

1.2. Zakres Robot objetych ST

Zakres robot obejmuje:
- demontaz istniejacego fragmentu przytgcza elektroenergetycznego
- demontaz 2 latarni
- demontaz elementdéw wyposazenia boiska — 2 tawki, 2 bramki, kosz do koszykdéwki
- korytowanie terenu,
- wykonanie wymiany gruntu,
- wykonanie podbudowy boiska,
- wykonanie nawierzchni syntetycznej ze sztucznej trawy,
- montaz pitkochwytow,
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- montaz 4 sztuk tawek,
- profilowanie skarp,

- wykonanie trawnikow.

2. MATERIALY

2.1 Nawierzchnia

2.1.1 Nawierzchnia ze sztucznej trawy.

Na terenie boiska zaprojektowano nawierzchnie ze sztucznej trawy w kolorze zielonym,
o powierzchni 661,50 m2. Woko6t boiska nalezy zamontowacé obrzeze betonowe o
wymiarach 8 x 30 x 100 cm. Nawierzchnie boiska stanowi przepuszczalna
nawierzchnia ze sztucznej trawy na podkiadzie elastycznym shock-pad gr. 10 mm.
Nawierzchnia ta jest bezzasypowa, ztozona z dwéch rodzajéw widkien: prostego i
teksturowanego. Zastosowana trawa powinna by¢ wykonana z  widkien
polietylenowych, podlegajacych w catosci recyklingowi.

Minimalne parametry trawy:
- wysokos$¢ runa 34 mm,

- dwa rodzaje widkien: witdkna proste polietylenowe imitujace zdzbta trawy,
monofilamentowe o przekroju diamentowym, wzmocnione rdzeniem o gr. min. 300
mikrometrow; oraz widkna teksturowane polietylenowe, monofilamentowe,

stanowigce warstwe amortyzujaca;
- Dtex peczka min. 13000
- masa widkna runa trawy min 2800 g/m?2
- masa catkowita - min. 3200 g/m?2
- Ilo$¢ peczkédw — min. 26000/m?2
- Ilos¢ filamentow — min. 370.000 wtdkien/m?2

Nawierzchnie nalezy wykonaé na podbudowie z kruszyw mineralnych. Gérna warstwa
podbudowy to kruszywo famane 0-4 mm gr. 3 cm, nastepna to kruszywo tamane 0-
31,5 mm gr. 12 cm, na spodzie - piasek gr. 10 cm. Pod warstwg piasku nalezy
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wykona¢ wymiane gruntu do gtebokosci 100-120 cm ponizej terenu, zgodnie z
badaniami geotechnicznymi.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t muszg by zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowej.

Do wykonania robét mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki
okreslone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr
207, poz. 2016; z p6zniejszymi zmianami).

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92.
poz. 881);

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci(Dz. U. z 2002r., Nr
166. poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami).

- pozostate dopuszczone polskim prawem

Przed przystgpieniem do montazu nawierzchni, po sprawdzeniu réwnosci spadkéw
oraz jakosci wykonania podbudowy - nalezy ja oczyscié. Wymagane jest
przeprowadzenie badan stopnia zageszczenia oraz nos$nosci poszczegdlnych warstw
podbudowy oraz wymienionego gruntu. Podioze, na ktérym ma by¢ wykonywana
nawierzchnia powinno by¢ przygotowane zgodnie z projektem i sztukg budowlang .
Powinno by¢ suche, rowne , pozbawione zanieczyszczen i ustabilizowane.

Dokumenty potwierdzajace jako$¢ nawierzchni:
- autoryzacjq producenta nawierzchni wystawiong na Wykonawce z okresleniem

nazwy inwestycji;
- karte techniczng nawierzchni z trawy syntetycznej;
- aktualny atest PZH lub rownowazny dla trawy syntetycznej;

- badanie na zgodnos¢ z normg PN-EN 15330-1 w celu potwierdzenia

wymaganych minimalnych parametréw;
- gwarancja producenta na oferowang nawierzchnie;

-probke oferowanej nawierzchni trawy o wym. 20x15 cm z metryka producenta.

Warstwe nawierzchni stanowi system poliuretanowy 2-sktadnikowy. Migzszo$¢ warstw
zalezy od HIC urzadzenia i wynosi
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1) dla urzadzen o HIC do 2,0 m:
- warstwa uzytkowa 2 mm EPDM

- warstwa podktadowa 38 mm SBR.

W celu ustabilizowania nawierzchni nalezy zasypac piaskiem kwarcowym ptukanym i
suszonym o granulacji 0,4-0,8 mm z iloScig ziaren okragtych w 80 %. IloS¢ piasku 3-5
kg/m2. Ztgcza nawierzchni trawy podczas instalacji nalezy wykonaé standardowymi
klejami i tasmami do fgczenia traw syntetycznych.

2.2 Podbudowa

Podtoze, na ktérym ma by¢ uktadana nawierzchnia powinno by przygotowane zgodnie
z projektem i sztukg budowlang. Po zdjeciu humusu nalezy wykona¢ korytowanie pod
warstwy konstrukcyjne. Podloze powinno by suche, rdéwne, pozbawione
zanieczyszczen i ustabilizowane.

Réwnos¢ warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na facie 4m do 15mm.

Nawierzchnia boiska obramowana bedzie obrzezem betonowym 8x30x100 cm,
osadzonym na tawie betonowej z betonu B15 (C12/15). Podbudowa pod nawierzchnie
syntetyczna:

- warstwa wyréwnawcza - mieszanka drobna skata tamana lub kruszywo naturalne
tamane o frakcji 0-4 mm i gr. 3 cm

- warstwa nosna - kliniec (0 -31,5 mm) lub alternatywnie kruszywo tamane
stabilizowane mechanicznie (0 -31,5 mm) 12 cm.

- warstwa odsaczajgca z piasku o grubosci 10 cm i na podsypce

Pod podbudowag nalezy wymieni¢ grunt wysadzinowy w postaci nasypu
niekontrolowanego do warstwy nosnej. Usuniety grunt nalezy uzupetni¢ mieszaning
piasku i zwiru o bardzo dobrym wspdtczynniku filtracji, bez domieszek gliny. Grunt
nalezy uzupetnic¢ do uzyskania rzednej dna podbudowy.

Réwnos¢ warstwy wierzchniej podbudowy: odchyitki nie mogg by wieksze niz £ 10 mm
pod tatg krawedziowg o diugosci-3 m. Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu
zapewniajacym nieprzenikalnie drobnych czastek gruntu do podbudowy. Przed
zageszczeniem rozscielane o jednakowej grubosci kruszywo wyprofilowaé do spadkow
poprzecznych i pochylen podtuznych wymaganych w dokumentacji Projektowej.

Kruszywo powinno by¢ rozkfadane warstwami odpowiedniej grubosci w sposdb
zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubosé
roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i
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zaklinowaniu osiggnieto grubos¢ projektowang oraz wskaznik zageszczenia Is= 0,95.
Kruszywo grube po roziozeniu powinno by¢ zageszczane przejsciami walca
statycznego gfadkiego, lub innych urzadzehn zageszczajacych. Zageszczenie
podbudowy nalezy kontrolowac¢ wedfug normalnej proby Proctora.

Zageszczenie mozna zakonczy¢, gdy ziarno ttucznia o wymiarze okoto 0-31,5 mm pod
naciskiem walca nie wtlacza sie w nawierzchnie lecz miazdzy sie na niej. Po
zageszczeniu dolnych warstw kruszywa nalezy wyréwnaé¢ ja przez stopniowe
rozsypywanie mieszanki drobnej od 0 do 4 mm przy ciggtym zageszczaniu walcem lub
innym urzadzeniem zageszczajagcym. W czasie zageszczania zaleca sie skraplac
kruszywo wodg tak czesto, aby byto stale wilgotne, co powoduje, ze kruszywo mniej
sie kruszy, mniej wyokragla i tatwiej uktada szczelnie. W przypadku zageszczania
kruszywa  sprzetem  wibracyjnym (walcami  wibracyjnymi lub  ptytowymi
zageszczarkami wibracyjnymi o podanych dla walcow gtadkich, lecz bez skrapiania
kruszywa woda. Liczbe przejs¢ sprzetu wibracyjnego zaleca sie ustali¢ na odcinku
probnym.

Kruszywo powinno spetnia¢ nastepujgce wymagania jakosciowe:

- zawartosc¢ zanieczyszczen obcych - wg PN-B-06714/12;

- zawartos$c¢ zanieczyszczen organicznych - wg PN-B-06714/26;

- zawartosc ziaren nieforemnych - wg PN-B-0674/16;

- $cieralnos¢ kruszywa - w bebnie Los Angeles -wg PN-B-06714/42;
- nasigkliwos$¢ kruszywa - wg PN-B-06714/18;

- odpornos¢ na dziatanie mrozu - wg PN-B-067714/19;

- wskaznik piaskowy - wg BN-8931-0.

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania podbudowy nalezy wykonywac pomiary
geodezyjne zwigzane z:

- wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkéw kierunkowych;
- ustawieniem law wysokosSciowych i reperéw pomocniczych;
- wyznaczeniem krawedzi i zataman;

- niwelacjg kontrolng robét ziemnych i dna wykopu;

2.3 Opaska zwirowa

Wokét nawierzchni boiska nalezy wykona¢ opaske ze zwiru w celu zasypania
fundamentéw pitkochwytu. Warstwa zwiru ponad fundamentami wynosi 5 cm. Opaska
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z dwéch stron ograniczona obrzezem betonowym 8x30x100 cm, osadzonym na tawie
betonowej z betonu B15 (C12/15). Pomiedzy obrzezami nalezy wykonac row zasypany
zwirem i owiniety geowtdkning o gramaturze 125 g/m2 o wymiarach 30x50 cm.

2.4 Pitkochwyt

Wokot boiska nalezy zamontowac 106,20 mb pitkochwytu wys. 4 m. Pitkochwyt nalezy
wykona¢ z systemowej siatki polipropylenowej bezweztowej w kolorze zielonym o
grubosci 4 mm oraz wymiarach oczek 10x10 cm.

Parametry siatki polipropylenowej:
- siatka o wymiarach 10x10 cm
- grubos¢ siatki 4 mm,

- kolor zielony.

Siatka polipropylenowa musi by¢ odporna na silne uderzenia, szarpanie, nacigganie i
dtugotrwate obcigzenie. Musi wykazywaé¢ odpornos¢ na dziatanie warunkow
atmosferycznych oraz promieniowanie UV.

Siatke nalezy zamontowad na systemowych stupkach stalowych o profilu zamknietym
ocynkowanym i malowanym proszkowo, na state utwierdzonym w gruncie na pomocg
fundamentéw betonowych. Siatka zamontowana za pomocg systemowych
karabinczykow do linek stalowych w powtoce PCV. Linke stalowg nalezy zamontowac
do stupow pitkochwytu na wysokosci 5 cm, 200 cm oraz 395 cm za pomocg
systemowych stalowych i ocynkowanych przelotek lub wediug wskazan producenta.
Wszystkie elementy montazowe siatki nalezy wykonac¢ z elementéw systemowych,
posiadajacych .

Dane techniczne:

- stupy o profilu zamknietym 80x80x3 mm ocynkowane oraz malowane proszkowo w
kolorze zielonym

- catkowita dtugos¢ stupédw 5 m

- fundamenty betonowe prefabrykowane z betonu B20 (C16/20) o wym. 30x30x100
cm.

Pitkochwyty nalezy zamontowa¢ zgodnie z instrukcja producenta.
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2.5 Wyposazenie boiska

Rama bramki poprzeczka, stupki i wsporniki siatki wykonane z owalnych profili
aluminiowych, malowane na biato metodg proszkowgq. Stupki bramki wsuwane w tuleje,
osadzone na state w podtozu naturalnym za pomocg fundamentéw betonowych.
Konstrukcja bramek i sposéb ich mocowania winna umozliwia¢ ich demontaz. Montaz
tulei do stupkdéw wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta. Bramki wyposazone w
siatki w kolorze biatym. Wykonawca ma obowigzek przekaza¢ uzytkownikowi

instrukcje montazu bramek oraz zasady ich sktadowania i konserwacji.

2.6 Mata architektura.

2.5.1. kawki bez oparcia

tawki bez oparcia w stylu nowoczesnym, w konstrukcji stalowo-drewnianej
zabezpieczonej antykorozyjnie. tawki typu parkowego wykonane z profili stalowych o
wym. 60x40x2 mm malowanego proszkowo w kolorze czarnym. Deski wykonane z
drewna suszonego iglastego (Swierk), zaimpregnowane oraz dwukrotnie lakierowane.
Dtugosc¢ fawki 180 cm. Ilos¢ - 4 sztuki.

3. SPRZET

Roboty nalezy wykonaé przy uzyciu specjalistycznego sprzetu. Sprzet powinien byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Do wykonywania nawierzchni
syntetycznej nalezy uzywac specjalistycznego sprzetu wedtug zalecen producenta
nawierzchni.

Do robét ziemnych wykonawca zastosuje nastepujacy sprzet:
- koparke podsiebierng

- koparko-spycharke;

- tadowarke;

- ubijaki ptytowe;

- walec statyczny, wibracyjny lub ptyty wibracyjne.
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4. TRANSPORT

Uzyte do wykonania robdt s$rodki transportowe winny by¢ przystosowane do
transportu materiatdw sypkich, zapewniajace szczelno$¢ przewozonych na nich
materiatdw w czasie transportu (od rozsypania i zapylenia) o tadunku dopuszczalnym
na drogach po ktérych odbywacd sie bedzie przejazd. Miejsce wywozu nadmiaru ziemi z
wykopdéw wskaze Wykonawcy Zamawiajacy.

Do transportu materiatéw nalezy uzyc takich $srodkéw transportu, jak:

- samochdd ciezarowy,

- samochdd skrzyniowy (samowytadowczy).

Zatadunek jak i wytadunek materiatu musi odbywacé sie z zachowaniem wszelkich
srodkow ostroznosci i bezpieczenstwa pracujacych ludzi.

5.WYKONANIE ROBOT

Wykonane roboty powinny by¢ zgodne z:
-Projektem budowlano-wykonawczym zagospodarowania terenu,
-Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robot

- Wytycznymi Inwestora.

5.1 Roboty ziemne.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw, nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych
terenu i osi poziomych z danymi podanymi w projekcie oraz wykonaé przekopy
kontrolne w celu zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia terenu pod boiskiem. W
przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowych od projektu budowlanego
Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru oraz wstrzymac
prowadzenie robdt, w przypadku gdy dalsze prowadzenie moze wptyngé na
bezpieczenstwo konstrukcji lub robdét. Wykopy powinny by¢ wykonywane bez
naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej projektowanego poziomu posadowienia
poszczegdlnych  elementow. W  przypadku przegtebienia wykopu ponizej
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przewidzianego poziomu, a zwitaszcza ponizej poziomu projektowanego posadowienia,
nalezy porozumieé sie z Inspektorem Nadzoru celem podjecia dalszych decyzji.
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdw wynosza:

- £ 15 cm -dla wymiaréw wykopdw w planie;
- £ 2 cm -dla ostatecznej rzednej dna wykopu;

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczenia.
Zageszczenie podtoza nalezy kontynuowad do osiggniecia wskaznika zageszczonego
nie niniejszego od podanego. Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-
77/8931-12. Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna byé réwna
wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do+20%. Zasypanie wykopow powinno
by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu ich wykonania. Przed rozpoczeciem
zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych i $mieci. Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane
warstwami co 25 cm. Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz
nie mniejszy niz Js = 0,95 wg préby normalnej Proctora.

5.1. Wykonanie nawierzchni syntetycznej

Montaz trawy nalezy wykonac¢ wg. szczegodtowej instrukcji i wskazan producenta trawy
syntetycznej. Wykonawca podejmujacy sie wykonania ww. robot powinien by¢é
przeszkolony przez producenta montowanej trawy. Przed roztozeniem rolki, dokfadanie
sprawdzi¢ wszystkie jej wymiary. Nalezy zaznaczy¢ punkty utozenia brytow trawy
przed ich roztadowaniem. Pierwsza rolka powinna by¢ roziozona wzdiuz bocznej
krawedzi. Nastepne uktadane réwnolegle z 5 cm zaktadka. Ciecie sasiadujacych
brytow trawy nalezy wykonywac poprzez dwie wyktadziny. Ciecia nalezy wykonywad
tak, aby jak najmniej uszkadzaé taczenia splotow, co powoduje mniejsze zniszczenie
widkien. Przygotowane i przyciete bryty trawy powinny by¢ klejone tego samego dnia.
Bryty trawy mogg by¢ klejone wylgcznie na tasmach fgczeniowych o szer.16 cm
klejem zalecanym przez producenta trawy wg. instrukcji producenta kleju. Proces
klejenia wykonuje sie recznie lub maszynowo na suchej tasmie i trawie w
temperaturze min. 10°C. Podczas przytozenia do sklejenia brytdw do tasmy nalezy
bardzo doktadnie sprawdzi¢ utozenie centralne tasmy fgczeniowej. Najwiecej
reklamacji spowodowanych jest ztym ustawieniem tasmy tgczeniowej. Podczas
klejenia bryty winny by¢ bezposrednio po przytozeniu docisniete do tasmy do czasu
kiedy nastepuje polimeryzacja kleju. Klej po docisnieciu musi wypetni¢ w catosci
porowatos¢ podtoza trawy. Linie boisk o szer. 5 cm sg zaznaczone na boisku przez
wklejanie trawy w kolorze biatym. Linie wycinane sg nozem o dwdch ostrzach
(rozsuwanie umozliwia dobdér witasciwej szerokosci ciecia). W przypadku linii nalezy
zastosowac szerszg tasme fgczeniowg (25cm).
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Potozona i sklejona wraz z liniami trawa wymaga zasypania piaskiem kwarcowym w
ilosci podanej wyzej. Po réwnomiernym rozsypaniu piasek nalezy szczotkowac, aby
mogt penetrowac w gtgb widkien trawy. Piasek winien by¢ rozsypywany przynajmniej
w trzech partiach. Dopuszcza sie szczotkowanie reczne lub mechaniczne. Zabiegi
powyzsze powinny by¢ dokonywane w miare mozliwosci przy suchej trawie i z
zastosowaniem suchego piasku kwarcowego (wilgo¢ moze utrudniac¢ penetracje piasku
w trawie). Jezeli producent trawy zaleci zasypanie innymi frakcjami piasku i/lub
granulatu gumowego, ww. wielko$ci mozna zmienic.

5.2. Warunki niezbedne do prawidtowej instalacji nawierzchni

Podczas wykonywania prac, nalezy bezwzglednie przestrzega¢ aby wilgotnosé
otoczenia oscylowata w przedziale 40 - 90% , a temperatura podfoza powinna byc¢
wyzsza o co najmniej 5° C od panujgacej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

5.3. Montaz urzadzen

Sprzet sportowy winny by¢ kompletne i by¢ zamontowane w tulejach zgodnie z
instrukcja producenta. Wykonawca ma obowigzek przekaza¢ uzytkownikowi instrukcje
montazu bramek oraz zasady ich sktadowania i konserwacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Roboty ziemne

Szerokos$¢ koryta ziemnego nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej
niz £ 10 cm. Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowq i z dopuszczalng tolerancjg wymiarowq. Osie gtéwne boiska
W rzucie wyniesione w terenie nie mogg byc¢ przesuniete w stosunku do wymiaréw osi
projektowanej o wiecej niz £ 1 cm. Wskaznik zageszczenia gruntu stanowigcy podioze
pod warstwy projektowanej nawierzchni winien by¢ zgodny z BN-77/8931-12 i
wynosi¢ 0,95.

6.2 Podbudowa

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien przedtozy¢ atesty na wbudowane
kruszywa i w razie potrzeby wykonac badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robot i przedstawié¢ wyniki tych badan Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania
robot powinny obejmowaé w szczegdlnosci: - sprawdzenie zgodnosci rodzaju
wykonanych warstw z dokumentacjgq techniczng; rozpoczecie budowy kazdej
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nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora
nadzoru;

- wilgotnosci podtoza;
- kontrola zageszczenia i nosnosci podbudowy;

- kontrola grubosci poszczegdlnych warstw podbudowy; - kontrola szerokosci
podbudowy;

- kontrola rownosci podtoza - do 6 mm mierzona tatg o dtugosci 4 metrow;

- kontrola spadkéw poprzecznych dokonuje sie fatg profilowang (spadki boiska
powinny by¢ w granicach 0,7-1,0 %

- maksymalna odlegtos¢ pomiedzy najwyzszym i najnizszym punktem 35 cm);

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, niniejsza
SST i wymaganiami, jezeli wszystkie pomiary i badania potwierdzaja zachowanie
obowigzujgcej tolerancji wymiarowych oraz potwierdzona jest zgodnos¢ jakosci i
rodzaju wbudowanych kruszyw.

6.1. Kontrola jakosci robét - nawierzchnia poliuretanowa

Badania kontrolne obejmujaq:

- sprawdzenie deklaracji zgodnosci,

- sprawdzenie skutecznosci potgczen klejonych,

- sprawdzenie zgodnosci wklejenia linii z projektem,

- sprawdzenie prawidlowosci mocowania trawy ( ilosci i proporcji zasypki),
sprawdzenie estetyki wykonania.

6.3. Kontrola jakosci robét — urzadzenia

Przed montazem wykonawca przediozy Inspektorowi Nadzoru instrukcje montazu
pitkochwytu w celu kontroli zgodnosci wykonanych robét. Badania kontrolne obejmuja :

- sprawdzenie zgodnosci parametréw technicznych ogrodzenia z projektem,
- sprawdzenie przekrojow elementéw ogrodzenia,

- sprawdzenie powioki antykorozyjnej,

- sprawdzenie pionowosci elementoéw,

- sprawdzenie zakotwienia stupéw w fundamentach,

- sprawdzenie mocowan elementdw.
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Odbierajac sprzet sportowy nalezy sprawdzi¢ czy trwate elementy zamocowania
zostaty zamontowane zgodnie z zaleceniem producenta. Bramki winny posiadac
aktualny certyfikat na znak bezpieczenstwa i zgodnos$¢ z obowigzujacymi normami.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.Jednostka obmiaru

Jednostkami obmiaru sa:
1 m2 (metr kwadratowy),
1t (tona)

1szt (sztuka)

8.0DBIOR ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

8.1.0dbidr techniczny Robét

Nawierzchnia powinna miec¢ jednakowg grubos¢. Powinna posiadac jednorodng fakture
zewnetrzng oraz jednolity kolor. Cato$¢ musi by¢ przepuszczalna dla wody. To jest
naturalna cecha nawierzchni. Powstate faqczenia (wynikajgce z technologii instalacji)
powinny by¢ liniami prostymi. Spadki poprzeczne i podtuzne oraz grubosci nawierzchni
powinny odpowiada¢ wartosciom okreslonym w przepisach (w przypadku boisk,

kortéw).

Po zakonczeniu robot zwigzanych z montazem  elementéw matej architektury

powinien zosta¢ wykonany odbidr polegajacy na sprawdzeniu:
- zgodnosci zamontowania z instrukcjg producenta
- stabilnosci montazu
- zgodnosci zamontowania zgodnie z planem zagospodarowania

- bezpieczenstwa montazu
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- deklaracje zgodnosci z normg PN
- kartg gwarancyjng

- instrukcjg kontroli i konserwacji

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartos$ci. Catkowite zakoniczenie robot oraz gotowos¢
do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Inzyniera/Kierownika projektu. Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym
w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika
projektu zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw odbiorowych. Odbioru
ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajqca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, ocenie wizualnej oraz

zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i SST.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT, ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

Rozliczenie robdt, robot towarzyszacych i prac towarzyszacych zawarte zostaty w pkt.
9 ,, Wymagania 0gdolne"STWIOR.

10. PRZEPISY I NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT
- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 23 marca 2003 r.

(art. 50 ust. 2 o lokalizowaniu inwestycji celu publicznego)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z pézn. zmianami.
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie

szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
z pozniejszymi zmianami;

- Wytyczne w zakresie minimalnych odlegtosci obiektéw budowlanych od sieci

cieptowniczych uzyskane od GPEC;

- Urzadzenia sportowe Instytutu Urbanistyki i Architektury, praca zbiorowa, wyd.
Arkady, Warszawa 1959 r.

- PN-EN 15330-1 Nawierzchnie terenéw sportowych -- Darn syntetyczna i
mechanicznie igtowane nawierzchnie przeznaczone gtdwnie do uzytkowania w terenie

niekrytym -- Czes¢ 1: Specyfikacja darni syntetycznej

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie
warunkow i trybu postepowania w sprawach rozbidrek nieuzytkowanych Iub

niewykonczonych obiektéw budowlanych (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2043).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych - (Dz.U. 2003r. nr47 poz.401)

- Norma PN-EN 13198 - Elementy matej architektury ulic i ogrodéw
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