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 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT 

ROBOTY BUDOWLANE  
WYMAGANIA OGÓLNE 

 

1.CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

1.1. Nazwa zadania 

 

„Kurort sportowo-rekreacyjny na Zaspie – w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019" 

 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem kontraktowym przy realizacji robót w 

zakresie robót ogólnobudowlanych wykonania boiska sportowego do piłki nożnej.  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z wykonaniem robót na podstawie 

projektu zagospodarowania terenu. 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne przy 

wykonaniu niżej wymienionego zakresu robót: 

 

1. Wykonanie nawierzchni ze sztucznej trawy.   

2. Wykonanie podbudowy. 

3. Wymiana gruntu. 

4. Wykonanie obrzeży na ławie betonowej. 

5. Montaż piłkochwytów. 
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5. Montaż ławek. 

6. Wykonanie opaski żwirowej. 

7. Demontaż istniejącego oświetlenia, ławek, bramek i kosza do koszykówki. 

 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
 

Roboty tymczasowe i prace towarzyszące, których konieczność wykonania może 
wystąpić podczas wykonania robót podstawowych, zostały wymienione poniżej. 

 

1.3.1. Roboty Tymczasowe 

 

Do robót tymczasowych niezbędnych do wykonania robót podstawowych zalicza się: 

- przygotowanie terenu,  

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego lub projektowanego. 

 

1.3.2. Prace Towarzyszące 

 

Do prac towarzyszących niezbędnych do wykonania robót podstawowych zalicza się: 

 

 Opracowanie dokumentacji robót tymczasowych, prace porządkowe oraz koszty 

wywozu łącznie z kosztami utylizacji powstałych odpadów, koszt utrzymania i 

zabezpieczenia, miejsc tymczasowego składowania np. gruntu z wykopów do 

ponownego wbudowania, dodatkowe ekspertyzy i opinie, jeżeli takie wynikają z 

technologii robót, opracowanie niezbędnej dokumentacji warsztatowej. 

 

1.4. Informacje o terenie budowy 
 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże 
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi.  
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. Wykonawca dostarczy w 
dniu  przekazania terenu budowy następujące dokumenty: 

- oświadczenie kierownika budowy/kierownika robót o przyjęciu obowiązków 

- plan BIOZ. 

 

1.4.2. Zaplecze budowy 
 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia we własnym zakresie zaplecza 
budowy. 

 

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy 
 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu, aż do dokonania zgłoszenia o gotowości do odbioru końcowego 
prac. 

 
UWAGA: Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzględnić, wszelkie opłaty i koszty 
związane z organizacją budowy. 

 

1.4.4 Dokumenty budowy 
 

1.4.4.1 Dziennik budowy 
 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.  Zapisy w dzienniku 
budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.  Każdy 
zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.  Załączone do dziennika budowy 
protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora/ Kierownika /Dyrektora. 
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1.4.4.2. Pozostałe dokumenty budowy 
 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej: 

 

- protokoły przekazania terenu budowy,  
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, protokoły 
odbioru robót,  
- protokoły z narad i ustaleń,  
- korespondencję na budowie. 

 

1.4.4.3. Przechowywanie dokumentów budowy 
 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym.  Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy 
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.  
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora /Kierownika 
/Dyrektora i przedstawiane. 

 

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  W okresie trwania budowy 
Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu 
stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i 
wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób, lub dóbr 
publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia 
lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  
Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 

 

•  lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg 
dojazdowych, 

• środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 

• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
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• zanieczyszczenia gruntu substancjami niebezpiecznymi, 

• możliwością powstania pożaru. 

 

Przed przystąpieniem do robót w korycie cieku, potoku lub rzeki, Wykonawca jest 
zobligowany powiadomić odpowiednie służby, odpowiedzialne za ochronę wód 
płynących o ile obowiązek ten wynika z odrębnych przepisów. 

 

1.4.6 Ochrona przeciwpożarowa 
 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, na terenie budowy oraz w pomieszczeniach 
biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.  Materiały 
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo 
przez personel Wykonawcy. 

 

1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. 

 

1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za 
urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. Wyłącznie w zakresie instalacji o 
których poinformowany został przez Zamawiającego/Inwestora. Inspektor/ Kierownik 
/Dyrektor będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy 
Wykonawcą, a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i 
dróg wewnętrznych, w obrębie zakresu inwestycji określonym w pozwoleniu na 
budowę. Jednakże ani Inspektor/ Kierownik /Dyrektor nie będzie ingerował w takie 
porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w 
warunkach umowy. 

 
UWAGA: Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzględnić, wszelkie opłaty za zajęcie 
terenu. 
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1.4.9.Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 
publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. 
Zamawiający przekaże Wykonawcy wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od 
właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków 
(ponadnormatywnych). Wykonawca o każdym takim przewozie będzie powiadamiał 
Inspektora/Kierownika. 

 

1.4.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz założeń wynikających z planu BIOZ. Plan BIOZ 
będzie sporządzany wyłącznie w sytuacji w której wymagały będą tego odpowiednie 
przepisy prawa. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie, oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca zobowiązany jest do 
przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności 
wynikających z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 
1997r. Dz. U. Nr. 169 z 2003r. poz. 1650 w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 
lutego 2003r. Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych. 

 
Zabezpieczenia BHP obejmują miedzy innymi: 

• znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne, 

• odpowiednie zabezpieczenie wykopów. 

 

1.4.11.Ochrona i utrzymanie robót 
 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zgłoszenia do odbioru końcowego prac. 
Wykonawca będzie utrzymywał roboty do czasu zgłoszenia gotowości do odbioru 
końcowego robót. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla 
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lub jej elementy były w dobrym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 
ostatecznego. 

 

1.5. Określenia podstawowe 
 

Użyte w specyfikacji technicznej wymienione poniżej określenia należy rozumieć w 
każdym przypadku następująco: 

 

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu przez upoważniony organ, 
stwierdzająca jego przydatność do stosowania w budownictwie. Aprobata techniczna 
określa właściwości techniczne wyrobu na podstawie badań, analiz obliczeniowych i 
ocen ekspertów. Uzyskanie aprobaty technicznej jest wymagane dla wyrobów 
budowlanych krajowych i zagranicznych, wytwarzanych w celu wbudowania, 
wmontowania lub zastosowania w obiektach budowlanych, na które nie ustanowiono 
Polskiej Normy lub których właściwości różnią się od określonych we właściwej 
przedmiotowo Polskiej Normie.  
Certyfikacja wyrobów - proces polegający na badaniu zgodności wyrobu z Polską 
Normą lub aprobatą techniczną, oparty na określonym systemie postępowania 
certyfikacyjnego, który powinien zostać zakończony wydaniem certyfikatu (albo 
odmową) przez akredytowaną jednostkę certyfikującą.  
Certyfikat na znak bezpieczeństwa - dokument wydany przez akredytowaną jednostkę 
certyfikującą, przyznający określonym wyrobom producenta zastrzeżony znak 
bezpieczeństwa, potwierdzający, że dany wyrób, używany zgodnie z zasadami 
określonymi przez producenta, nie stanowi zagrożenia dla życia, zdrowia, mienia i 
środowiska.  
Certyfikat zgodności - dokument wydany przez producenta, który ma certyfikat na 
produkowane wyroby, uzyskany zgodnie z systemem certyfikacji i wykazujący, że 
zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa 
są zgodne z określoną Polską Normą lub właściwymi przepisami prawnymi.  
Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta (dostawcy), stwierdzającego na 
własną odpowiedzialność, że wyrób, proces lub usługa - nie podlegające obowiązkowej 
certyfikacji - są zgodne z określoną Polską Normą, aprobatą techniczną lub innym 
dokumentem normatywnym.  
Dziennik budowy - księga formatu A4 z ponumerowanymi stronami, z kopią, 
opieczętowana przez właściwy organ w sposób uniemożliwiający wymianę stron,  
Inwestor, po wpisaniu do dziennika budowy informacji identyfikacyjnych o obiekcie 
budowlanym i osobach, które będą pełnić funkcje techniczne na budowie, oddaje go 
wykonawcy w ramach protokolarnego przekazani terenu i dokumentacji budowy. 
Dziennik budowy służy do rejestracji przebiegu robót budowlanych oraz wszelkich 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania, mających znaczenie dla 
oceny technicznej prawidłowości wykonania robót. Za właściwe prowadzenie dziennika 
budowy, bezpieczne przechowywanie go na budowie i udostępnianie osobom 
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uprawnionym do kontroli budowy oraz dokonywanie zapisów dotyczących przebiegu 
budowy odpowiada kierownik budowy.  
Inwestor (bezpośredni) osoba fizyczna lub prawna, podejmująca budowę i będąca 
prawnym uczestnikiem procesu inwestycyjnego w rozumienia prawa budowlanego. Do 
obowiązków inwestora należy zorganizowanie i kierowanie procesem inwestycyjnym 
lub powierzanie tych czynności, w drodze umowy o zastępstwo inwestycyjne, 
wyspecjalizowanej jednostce gospodarczej, zabezpieczenie środków finansowych na 
pokrycie kosztów budowy i dokonanie zapłaty za wykonanie robót budowlanych, 
dostawy inwestycyjne i inne świadczenia na rzecz realizacji inwestycji, zgodnie z 
umowami.  
 

Inspektor nadzoru - przedstawiciel inwestora (np. inwestor zastępczy) upoważniony 
przez inwestora do jego reprezentowania we wszystkich czynnościach inwestorskich w 
procesie realizacji inwestycji.  
  
Nadzór budowlany- sprawują organy nadzoru budowlanego, którymi są: 

 

• powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, 

• wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego, 

• Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. 

 

Do podstawowych zadań nadzoru budowlanego należą: 

 

• kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego w trakcie 
wykonywania robót budowlanych i utrzymania istniejących obiektów budowlanych, 

• sprawdzanie dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów 
budowlanych, 

• kontrola działania organów administracji architektoniczno-budowlanej, 

• badanie przyczyny powstania katastrof budowlanych. 

 

Nadzór inwestorski - nadzór nad budową powierzony przez inwestora osobie {osobom) 
mającej uprawnienia budowlane w specjalności odpowiadającej zakresowi 
nadzorowanych robót budowlanych. Nadzór inwestorski polega na reprezentowaniu 
interesów inwestora na budowie i wykonaniu bieżącej kontroli jakości i ilości 
wykonanych robót, udziale w sprawdzeniach i odbiorach robót zakrywanych i 
zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, oraz przy 
odbiorze gotowego obiektu budowlanego. W szczególności Nadzór Inwestorki 
odpowiedzialny jest za akceptację wniosków materiałowych przedkładanych przez 
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wykonawcę. Nadzór inwestorski musi być ustanowiony na budowie obiektów 
budowlanych wyszczególnionych w odpowiednich przepisach, albo w pozwoleniu na 
budowę, ale może być również ustanowiony z własnej inicjatywy inwestora. 

 

W zakresie powierzonych czynności Nadzów Inwestorki zobowiązany jest: 

a. Niezwłocznego dokonywania odbiorów robót zanikowych, nie później niż 
w terminie 72 godzin od daty zgłoszenia przez Wykonawcę 

b. Niezwłocznego dokonywania odbiorów przejściowych, nie później niż w 
terminie 3 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę 

c. Niezwłocznego dokonywania odbioru końcowego robót, nie później niż w 
terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę, 

d. Niezwłocznego dokonywania analizy i akceptacji wniosków materiałowych 
zgłoszonych przez Wykonawcę w nieprzekraczalnym terminie 3 dni roboczych 
od daty złożenia wniosku. 

e. Dopuszcza się składanie wniosków zawartych w punkcie „a” do „d” za 
pomocą poczty elektronicznej. Strony przekażą informacje o adresach e-mail 
dla celów niniejszej korespondenci nie później niż na pierwszej naradzie 
koordynacyjnej. 

 

Obmiar robót - pomiar wykonanych robót budowlanych dokonywany w celu weryfikacji 
ich wartości. Pomiaru robót dokonuje Wykonawca który na tej podstawie dokonuje 
szacunkowego określenia wartości robót oraz stopnia zaawansowania prac. 
Przedmiotowe stanowić będzie podstawę do sporządzenia protokołu etapowego 
odbioru robót będącego podstawą rozliczenia etapowego prac. W szczególności 
określane w ten sposób będzie procentowe zaawansowanie całości wykonanych robót. 

 
Ochrona środowiska - działanie lub zaniechanie działania albo przywrócenie równowagi 
przyrodniczej przez: 

• racjonalne kształtowanie środowiska, 

• racjonalne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi, 

• przeciwdziałanie lub zapobieganie szkodliwym wpływom na środowisko, 
powodującym jego zniszczenia, uszkodzenie, zanieczyszczenie, zmianę cech 
fizycznych lub charakteru elementów przyrodniczych, 

• przywracanie do stanu właściwego elementów przyrodniczych. 

 

Odbiór częściowy (robót budowlanych) -  służy do rozliczania przejściowego 
(etapowego) zadania. Odbiór częściowy sporządzany jest w oparciu o określany przez 
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Wykonawcę procentowy stopień zaawansowania prac do którego wnosi uwagi 
inspektor nadzoru. 

 
Polskie Normy - normy krajowe oznaczone symbolem „PN", ustalające wymagania 
oraz określające metody i sposoby wykonywania czynności w zakresie bezpieczeństwa, 
podstawowych cech jakościowych, głównych parametrów oraz warunków 
projektowania, wykonania, badań i odbioru wyrobu lub robót budowlanych. 

 
Przedmiar robót - opracowanie wchodzących w skład dokumentacji projektowej, 
zawierające opis robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania z 
podaniem liczby jednostek przedmiarowych robót wynikających z zakresu robót oraz 
podstaw do ustalania cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych w numerów 
katalogu, tablicy i kolumny lub kalkulacji własnej. Specyfikacja techniczna wykonania i 
odbioru robót budowlanych -opracowanie zawierające zbiory wymagań w zakresie 
sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące materiały, wykonanie 
poszczególnych robót oraz określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach 
poszczególnych pozycji przedmiaru. 

 
Tablica informacyjna - umieszczona na budowie, w miejscu widocznym z zewnątrz od 
strony drogi publicznej, powinna mieć żółte tło i czarne napisy, zawierająca 
podstawowe informacje identyfikujące budowę, inwestora, wykonawcę, kierownika 
budowy, kierowników robót, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta 
pełniącego nadzór autorski, numery telefonów alarmowych i okręgowego inspektora 
pracy. 

 
Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

 
Usterki-drobne uchybienia w jakości robót i wyrobów budowlanych usuwane przez 
wykonawcę w toku realizacji budowy lub w warunkach podpisanego protokołu odbioru. 

 
Wady - ujawnione podczas odbioru gotowego obiektu budowlanego nieprawidłowości 
fizyczne wykonanych robót budowlanych lub dostarczonych wyrobów, które 
zmniejszają ich użyteczność ze względu na cel określony w umowie, albo wynikający 
bezpośrednio z ich przeznaczenia. 

 
Znak bezpieczeństwa - zastrzeżony znak przyznawany zgodnie z zasadą i procedur 
certyfikacji, potwierdzający, że dany wyrób, używany zgodnie z zasadami określonymi 
przez producenta, nie stanowi zagrożenia dla życia. 
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1.6.Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo 
wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami 
Inspektora/ Kierownika. 

 

1.6.1.Dokumentacja projektowa 
 

Dokumentację stanowi projekt budowlano-wykonawczy sporządzony na podstawie 
wytycznych Inwestora. Dokumentacja zawiera część opisową oraz część rysunkową, 
oraz została wykonana zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i 
Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 

 

1.6.2.Zgodność robót z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz 
umową 
 

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz przedmiar robót wykonane 
zostały na podstawie umowy oraz stanowią jej część.  

Określone w  dokumentacji warunki są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca w 
przypadku błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, po ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić  Zamawiającego, który podejmie wspólnie z 
wykonawcą decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku 
rozbieżności, wymiary podane na piśmie będą ważniejsze od wymiarów określonych 
na podstawie odczytu ze skali rysunku. Przypadku rozbieżności w Ilości materiałów 
określone pomiędzy legendą a rysunkiem, wiążące są ilości określone w legendzie. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały wraz z materiałami 
równoważnymi będą zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. 

 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej będą 
uważane za wartości wzorcowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji i równoważności. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być równoważne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
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1.6.3. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 

Wykonawca powinien znać wszystkie obowiązujące przepisy prawne w tym 
zarządzenia, regulaminy i wytyczne wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 
inne przepisy, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami aby 
móc przestrzegać tych postanowień podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie wypełniać wymagania 
prawne odnośnie do znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w 
odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z 
wykonywaniem robót i w razie konieczności będzie informować Inspektora/Kierownika 
o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki związane z naruszeniem 
jakichkolwiek praw patentowych nie obejmują Wykonawcę, kiedy takie naruszenie 
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora/ 
Kierownika /Dyrektora lub kiedy będą rozwiązaniami autorskimi na potrzeby realizacji 
projektu. 

 

1.6.4.Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, 
które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, 
będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 
powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. 
W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do 
konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy 
zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, 
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez  Kierownika. 

 

1.6.5. Wykopaliska 
 

Wszelkie wykopaliska, monety i przedmioty wartościowe, budowle oraz inne 
pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie 
budowy będą uważane za własność Zamawiającego. Jeżeli w wyniku tych poleceń 
Wykonawca poniesie koszty i/ lub wystąpią opóźnienia w robotach, Zamawiający na 
podstawie wniosku złożonego przez Wykonawcę przedłuży termin wykonania prac jak 
również pokryje koszty prowadzenia prac archeologicznych i towarzyszących (w tym 
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koszty zabezpieczenia palcu budowy na okres prowadzenia prac w oparciu o kosztorys 
dostarczony przez Wykonawcę. 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
 

2.1.Właściwości wyrobów i materiałów 
 

2.1.1.Właściwości i parametry podstawowych materiałów 
 

Przy wykonaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane 
o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i 
wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonym w 
art. 5 ust.1 punkt 1 ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a także powinny być 
zgodne z wymaganiami określonymi w specyfikacjach technicznych. 

 

UWAGA: ,,W przypadku wskazania w SST znaków towarowych, patentów lub 
pochodzenia materia/ów dopuszczalne jest w tych przypadkach zastosowanie przez 
rozwiązań równoważnych tzn. materiałów nie gorszych niż określone w dokumentacji i 
ST. Zastosowane materiały muszą odpowiadać cechom technicznym i jakościowym 
materiałów wskazanych w dokumentacji technicznej" 

 

Źródła uzyskania materiałów 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 
robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi/Kierownikowi do zatwierdzenia, 
szczegółowe informacje dotyczące wyrobów. Wymagane do zatwierdzenia informacje 
to deklaracje zgodności, karty techniczne wyrobów i inne dostępne dla danego 
materiału wyroby.  Wykonawca nie musi składać wniosku do akceptacji materiałów 
zastosowanych w projekcie. 

 

2.1.2.Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
 

Materiał z demontażu zostanie wywieziony. Jeżeli humus i nadkład ziemi będą czasowo 
zdjęte z terenu, to będą formowane w hałdy i wykorzystane częściowo przy wykonaniu 
nasypów i skarp po ukończeniu robót, a nadmiar wywieziony z budowy. 
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Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z 
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót, lub 
wywiezione odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Kierownika.  

 

2.2.Wymagania dotyczące przechowywania wyrobów i materiałów 
 

Wszystkie materiały należy przechowywać zgodnie z zaleceniami producentów. Należy 
unikać nadmiernego wystawiania na słońce, mróz, wiatr oraz zabezpieczyć przed 
zalaniem lub przemoczeniem.  

 

2.3.Wymagania dotyczące transportu wyrobów i materiałów 
 

Podczas transportu należy zadbać o staranne zabezpieczenie przewożonych 
materiałów. Na liczbę i wielkość ewentualnych uszkodzeń wyrobów duży wpływ ma 
jakość i stan techniczny samochodów oraz sposób prowadzenia pojazdu przez 
kierowcę. Te czynniki mogą w skrajnych przypadkach doprowadzić do poważnych 
uszkodzeń przewożonych wyrobów. Materiał powinien być zabezpieczony zgodnie z 
wymaganiami producenta, dotyczących zabezpieczeń podczas transportu, sposobie 
rozmieszczenia oraz środków transportowych. Pojazdy transportowe powinny 
odpowiadać Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w 
sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z pózn. zm.) dodatkowo zgodnie z art. 61 ust 5 
ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym ładunek sypki może być 
przewożony tylko w szczelnej skrzyni ładunkowej, zabezpieczonej dodatkowo 
odpowiednimi zasłonami zabezpieczającymi wysypywanie się ładunku na drogę. 

 

2.4.Wymagania dotyczące warunków dostaw wyrobów i materiałów 
 

Wykonawca gwarantuje, że wszystkie dostawy, nie mają defektów konstrukcyjnych, 
materiałowych lub wynikających z jakości wykonania i w związku z tym pozwalają 
osiągnąć parametry techniczne podane przez producenta, oraz że spełniają normy 
obowiązujące w Polsce. Wykonawca jest odpowiedzialny za osiągnięcie ustalonych w 
dokumentach kontraktowych parametrów technologicznych wyrobów (towarów, 
urządzeń) i za usuniecie wszelkich nieprawidłowości lub uszkodzeń dowolnej części 
dostawy, które mogą powstać w okresie gwarancji. W przypadku nie osiągnięcia 
ustalonych parametrów technologicznych, lub uszkodzeń spowodowanych użyciem 
wadliwych materiałów lub złej jakości wykonania wyrobów (towarów, urządzeń) 
wykonawca na własny koszt zmodyfikuje wyroby (towary, urządzenia), tak aby 
spełniały ustalenia w tym zakresie, lub wymieni je na nowe, spełniające wymagania. 
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Modyfikacja wad nastąpi w oparciu o propozycję Wykonawcy. Wykonawca jest 
zobowiązany poinformować Inspektora Nadzoru/ Zamawiającego o proponowanych 
czynnościach naprawczych. Wszelkie roszczenia wynikające z dostawy wadliwych 
materiałów, urządzeń i innych dostaw nie mogą obciążać Zamawiającego. Wykonawca 
w własnym zakresie i na własny koszt będzie dochodził od Dostawcy, rekompensaty 
strat i odszkodowań jakie wystąpiły z tytułu dostawy wadliwych materiałów. 

 

2.5.Wymagania dotyczące warunków składowania wyrobów i materiałów 
 

Wykonawca na swój koszt, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, 
gdy będą one użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, 
zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora/ 
Kierownika. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem/ Kierownikiem lub poza terenem 
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez 
Inspektora/ Kierownika. 

Składowanie materiałów i wyrobów budowlanych na terenie budowy może odbywać się 
w miejscach wyznaczonych do tego celu przez Wykonawcę. Nie dopuszcza się 
składowania bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w 
odległości liczonej w poziomie od skrajnej przewodów, mniejszej niż: 

 

3m - dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV  
5m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nie przekraczającym 15kV,  
10m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nie przekraczającym 30kV, 
15m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz nie przekraczającym ll0kV, 
30m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV. 

 

Mechaniczny załadunek lub rozładunek materiałów lub wyrobów budowlanych 
powinien odbywać się w sposób wykluczający przemieszczanie ich nad ludźmi i kabiną 
kierowcy. Na czas wykonywania tych czynności kierowca jest obowiązany opuścić 
kabinę. Składowanie materiałów należy wykonać w sposób wykluczający możliwość 
wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia. Jeśli w wymaganiach 
producenta bądź w aprobatach technicznych nie wskazano inaczej: 

 

- materiały drobnicowe można układać w stosy, jednak o wysokości nie większej niż 5 
m oraz dostosowane do rodzaju i wytrzymałości tych materiałów  
- materiały workowe powinny być układane w warstwach krzyżowo do wysokości 
nieprzekraczających 30 warstw. 
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Odległość stosów nie powinna być mniejsza niż: 

 

0,75 m- od ogrodzenia lub zabudowań 5 m- od stałego stanowiska pracy 

 

Zabronione jest opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, slupy 
napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnych lub 
ścian obiektu budowlanego. 

 

2.6.Wymagania dotyczące kontroli jakości wyrobów i materiałów 
 

Przyjęcie materiałów i wyrobów budowlanych powinno być poprzedzone ilościowym i 
jakościowym odbiorem. Dostarczone na miejsce budowy materiały i wyroby należy 
sprawdzić pod względem zgodności z aprobatami, danymi i parametrami wytwórcy. 
Odbiór materiałów przed wbudowaniem wykonuje branżowy Inspektor nadzoru.  

 

2.7.Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy. 

 

3.WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do 
robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej i zaakceptowany przez 
Inspektora/ Kierownika. 

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i 
wskazaniach Inspektora/ Kierownika. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub 
wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 
pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego użytkowania. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia 
niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora/Kierownika 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
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4.WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach 
Inspektora/Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową. Środki transportowe 
powinny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 
2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego 
wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z późn. Zm.). A sposób przewożonych 
elementów (materiałów) powinien być zgodny z PN-EN 12195- 1:2001 oraz z 
Europejskimi wytycznymi w sprawie dobrych praktyk zabezpieczenia ładunków do 
transportu drogowego. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 
nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu niespełniające 
tych warunków nie mogą być dopuszczone przez Inspektora/ Kierownika, do prac. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy. 

 

5.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Planowane roboty powinny być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną, według 
Polskich Norm, oraz zgodnie z wytycznymi wykonawczymi producentów materiałów 
budowlanych, zasadami przepisów bhp i p. pożarowych przy dochowaniu należytej 
staranności oraz wg najlepszej, profesjonalnej wiedzy. Całość robót należy wykonać 
zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych tom I -IV Budownictwo ogólne. 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem 
organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora/ 
Kierownika /Dyrektora. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody 
wykonywania robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie 
i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 
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Inspektora/Kierownika. Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę na własny koszt. Wykonawca 
ma obowiązek prawidłowo wytyczyć miejsce robót, a wszelkie dane zawarte w 
dokumentacji projektowej powinny zostać zweryfikowane przez Wykonawcę.  

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora/ 
Kierownika zwalnia  Wykonawcę od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje 
Inspektora/Kierownika dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej, a także w normach i 
wytycznych. 

 

  6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA 
 

6.1.Zasady kontroli jakości robót 
 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę 
robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając 
personel i laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać 
pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, 
że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji przetargowej 
i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w 
SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone 
poczytuje się, że badania są zbędne do prawidłowej realizacji prac. 

 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Zamawiający. 

 

6.2.Pobieranie próbek 
 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być 
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru 
będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 
Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
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6.3.Badania i pomiary 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 
odpowiednich norm.  
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania, Po wykonaniu pomiaru lub 
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora 
Nadzoru. 

 

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru  
 
Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i 
badania materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i 
producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. Inspektor nadzoru 
powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania w przypadkach 
uzasadnionych i na koszt Wykonawcy. 

 

6.5.Certyfikaty i deklaracje 
 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te nawierzchnie, które posiadają: 

 

- autoryzację producenta nawierzchni wystawioną na Wykonawcę z określeniem 

nazwy inwestycji; 

- kartę techniczną nawierzchni z trawy syntetycznej; 

- aktualny atest PZH lub równoważny dla trawy syntetycznej; 

- badanie na zgodność z normą PN-EN 15330-1 w celu potwierdzenia 

wymaganych minimalnych parametrów; 

- gwarancję producenta na oferowaną nawierzchnię; 

-próbkę oferowanej nawierzchni trawy o wym. 20x15 cm z metryką producenta. 
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7.WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 

7.1.Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w 
specyfikacji technicznej. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora/ 
Kierownika o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 1 dzień 
przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą przez Wykonawcę przedstawione w formie tabelarycznej jako 
protokół zaawansowania prac. Podstawę podziału na jednostki obmiarowe stanowi 
harmonogram robót. Zamawiającemu przez Wykonawcę na którym w formie % zapisy 
stanu zaawansowana robót wykonawca będzie określał stan realizacji prac 
podlegających rozliczeniu przejściowemu.  

 

7.2.Dokładność obliczeń 
 

Wyliczoną ilość robót zaokrągla się do 1% zaawansowania robót określonych 
szacunkowo przez Wykonawcę. 

 

7.3.Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora /Kierownika. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 
dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących, to Wykonawca będzie musiał posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

 

7.4.Czas przeprowadzenia obmiaru 
 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót 
częściowych.  Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu nie jest prowadzony z powodu ryczałtowego 
charakteru robót. Prace zanikające po zakryciu uznaje się za wykonane w całości tj. 
100% zaawansowania. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia 
będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
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8.OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

8.1. Rodzaje odbiorów robót  
 
Odbiór robót ściśle określony w umowie podzielony został na następujące etapy: 

- odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, polegających na ocenie ilości i 
jakości robót, których ocena nie byłaby możliwa w toku dalszej realizacji przedmiotu 
zamówienia; 
- odbiór robót budowlanych, 

- końcowy odbiór robót budowlanych, 

- odbiór końcowy obiektu, 

- odbiór końcowy przedmiotu umowy, 
- odbiór pogwarancyjny. 

 

Odbiór końcowy przedmiotu umowy potwierdzony bezusterkowym protokołem 

przekazania jest równoznaczny z przekazaniem Zamawiającemu odbieranego zadania. 

Zamawiający ponosi od tego momentu wyłączną odpowiedzialność za przekazany 

obiekt jak również swój bieg rozpoczyna udzielona Zamawiającemu gwarancja. 

 

8.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Kierownik budowy dokonuje wpisu do dziennika budowy termin 
wykonania robót zanikowych lub ulegających zakryciu z wyprzedzeniem, 
umożliwiającym ich sprawdzenie i odbiór przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Sprawdzenie robót zanikowych oraz ulegających zakryciu powinno nastąpić nie później 
niż 2 dni robocze od dnia dokonania wpisu do dziennika budowy. W przypadku, gdy 
inspektor nadzoru nie dokona odbioru robót zanikowych w zakreślonym specyfikacją 
terminie, uznaje się, że roboty te zostały przez Zamawiającego odebrane. 
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8.3.Odbiór częściowy 
 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad określonych w umowie z Zamawiającym. 
Odbioru robót dokonuje Kierownik budowy wraz z Inspektorem Nadzoru w 
nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty powiadomienia o gotowości do odbioru 
etapowego przez Wykonawcę. Odbiór częściowy dokonuje się wpisem do dziennika 
budowy oraz potwierdza protokolarnie. Skuteczne przeprowadzenie odbioru 
częściowego nawierzchni poliuretanowej wymaga od Wykonawcy dostarczenia 
dokumentacji odbiorowej (tj. deklaracje zgodności, certyfikaty, aprobaty, badania 
podbudowy, itp.). W trakcie odbioru częściowego strony sprawdzają faktyczny zakres 
wykonanych prac w oparciu o szacunki wskazane przez Wykonawcę oraz potwierdzone 
przez Inspektora Nadzoru.  

 

8.4.Odbiór ostateczny robót 
 

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robót 
 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości oraz zgodności z dokumentacją projektową. 
Zakończenie wszystkich robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym 
wymaganych prób i sprawdzeń, kierownik budowy stwierdza stosownym wpisem do 
dziennika budowy oraz powiadamia na piśmie o tym fakcie Zamawiającego i 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie 
ustalonym w dokumentach umowy, jednak nie później niż w przeciągu 14 dni od daty 
dokonania przez Wykonawcę zgłoszenia o gotowości do odbioru (daty dokonania wpisu 
w dzienniku budowy, daty nadania stosowanego pisma). Kierownik budowy przekaże 
Inspektorowi dokumentację powykonawczą tj. deklaracje zgodności, certyfikaty itp.) 
oraz inne niezbędne dokumenty odbiorowe. Odbioru ostatecznego robót dokona 
komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora /Kierownika i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru 
ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadku stwierdzenia wad w przedmiocie umowy, zostaną one szczegółowo 
opisane w protokole odbioru a strony ustalą termin usunięcia usterek. Po zakończeniu 
prac oraz naprawy usterek, strony podpiszą protokół odbioru końcowego a obiekt 
zostanie przejęty w użytkowanie przez Zamawiającego/Inwestora. Odbiór usterek 
nastąpi w wyznaczonym przez strony w protokole odbioru końcowego terminie i 
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zostanie ograniczony jedynie do pozycji/usterek w nim wskazanych. Sposób usunięcia 
usterki zostanie wskazany wyłącznie przez Wykonawcę który poinformuje Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego o podjętych działaniach. 

 

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego 
 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez strony. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

 

-dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy 

-recepty i ustalenia technologiczne, 

-dzienniki budowy (jeżeli jest wymagany), 

-wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze 
specyfikacją techniczną, 

-deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 
specyfikacją techniczną, 

-geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu (wyłącznie 
w przypadku w którym jest niezbędna do uzyskania przez Inwestora pozwolenia na 
użytkowanie), 

 

Wskazane dokumenty Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi 
nadzoru/Inwestorowi/Zamawiającemu nie później niż w dniu odbioru końcowego z 
zastrzeżeniem, że strony dopuszczają formę elektroniczną przekazania dokumentacji 
odbiorowej. W takiej sytuacji zostanie ona przekazana na adres e-mail wskazany w 
umowie, protokole narady. 

W przypadku, gdy wg komisji wystąpią braki w dokumentacji powykonawczej komisja 
odbiorowa sporządzi szczegółowy wykaz braków w dokumentacji, wyznaczając 
Wykonawcy dodatkowy termin na uzupełnienie braków w dokumentacji odbiorowej. 
Wykonawca w wyznaczonym terminie uzupełni dokumentację odbiorową. Ponownej 
ocenie przez komisję odbiorową podlega będzie wyłącznie dokumentacja odbiorowa w 
zakresie złożonych przez Wykonawcę uzupełnień. W pozostałym zakresie 
dokumentacja odbiorowa nie podlega ponownej ocenie przez komisję odbiorową. Braki 
w dokumentacji odbiorowej wstrzymują odbiór końcowy do czasu wykonania 
uzupełnień. 

 



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT                             
ZAGOSPODAROWANIA TERENU BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ W RAMACH ZADA-

NIA „KURORT SPORTOWO-REKREACYJNY NA ZASPIE                                                                 
-  W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2019” 

 

 

  28 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja w 
porozumieniu z Wykonawcą. 

 

8.5.Odbiór pogwarancyjny 
 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiorem pogwarancyjnym nie objęte są zniszczenia przedmiotu umowy wynikające z 
niewłaściwego użytkowania, braku odpowiedniej konserwacji, aktami wandalizmu i 
inne niezależne od Wykonawcy. 

 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT 
 

9.1.Wymagania ogólne 
 

 Podstawą płatności jest wykonanie przedmiotu umowy w cenie ryczałtowej 
określonej w umowie, która zawiera wszystkie koszty do wykonania przedmiotu 
umowy zgodnie z załączonymi dokumentami przetargowymi. 

Ceny jednostkowe skalkulowane przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową, ustaloną 
w harmonogramie rzeczowo-finansowym lub kosztorysie, mogą służyć rozliczeniu 
częściowemu robót. Przy czym przyjęto, że Wykonawca każdorazowo podda ocenie 
procentowy stan zaawansowania wykonania robót. Stan zaawansowania prac 
określany będzie szacunkowo przez Wykonawcę robót. Dla pozycji wycenionych 
ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej 
pozycji oferty. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

-koszt robocizny wraz z narzutami, ubezpieczeniem i podatkami, 

-wartość zużytych materiałów, 

-wartość pracy sprzętu, 

-koszty pośrednie (w tym koszty ogólne budowy), 

-zysk kalkulacyjny, 

-podatki obliczone na dzień złożenia oferty. 

 

Do cen jednostkowych ujętych w harmonogramie, nie należy wliczać podatku VAT. 
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9.2. Rozliczenie Robót Dodatkowych 
 
 W przypadku wystąpienia robót dodatkowych w trakcie realizacji umowy, nie 
ujętych zamówieniem, podstawą do rozliczenia robót jest „protokół konieczności” 
sporządzony przez Wykonawcę i zatwierdzony przez   Zamawiającego i Inspektora 
Nadzoru. Podstawą ustalenia kwoty za roboty dodatkowe będzie kalkulacja ceny 
wyliczona przez Wykonawcę na podstawie norm KNR. Dopuszcza się wystąpienia robót 
dodatkowych w przypadku gdy: 

– są one konieczne do wykonania zadania zgodnie z umową; 

– w przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy projektem budowlano-
wykonawczym a koniecznością zastosowania rozwiązań zgodnych z zasadami wiedzy 
technicznej oraz przepisów prawa; 

 

9.3. Rozliczenie Robót Zamiennych 
 

Dopuszcza się wystąpienia robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w 
dokumentacji projektowej, w przypadku gdy wykonanie tych robót jest niezbędne dla 
prawidłowej realizacji umowy, oraz: 

– gdy są korzystne dla Zamawiającego na etapie realizacji umowy lub gdy 
przyniosą korzystne skutki w eksploatacji 

– stały się konieczne na skutek ujawnienia przeszkód lub błędów w dokumentacji 
projektowej; 

– pozwalają osiągnąć obniżenie kosztów, lepsze parametry techniczne, użytkowe, 
estetyczne, przyjętych w dokumentacji projektowej 

– wystąpiła niedostępność materiałów lub urządzeń na rynku, wcześniej 
zastosowanych w dokumentacji oraz  ofercie Wykonawcy 

– pojawienie się na rynku nowych materiałów lub urządzeń, nowszej generacji 
pozwalających na zmniejszenie koszów realizacji lub koszów eksploatacji obiektu. 

– W innych przypadkach koniecznych do realizacji robót zgodnie z umową. 

Roboty zamienne należy wykonać na podstawie wcześniej sporządzonego protokołu 
konieczności,  zatwierdzonego przez Inspektora, Projektanta oraz Zamawiającego. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

10.1. Elementy Dokumentacji 
 
Zgodnie z zakresem robót wymienionym w pkt. 1.2. 
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10.2. Przypisy przywołane 
 

10.2.1. Ustawy, rozporządzenia i wytyczne 
 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414) 

2. Rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U nr 75, poz.) 

3. Rozporządzenie z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401) 

4. Rozporządzenie z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118, poz. 1263) 

5. Ustawa z dnia 12 grudnia 2003r. o ogólnym bezpieczeństwie produktu (Dz. U. Nr 
229, poz. 2275) 

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska(Dz. U. z 2008r. Nr 25, 
poz. 150) 

 

7. Rozporządzenie z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z dnia 11 maja 2006 r.) 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012 roku  w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

z późniejszymi zmianami; 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.  
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 
używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE  
 

BUDOWA BOISKA O NAWIERZCHNI SYNTETYCZNEJ 
 

    Kod CPV- 45110000-1, 

    Kod CPV 45212200-8 

 

1. WSTĘP 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót polegających na realizacji boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej 
wraz z wyposażeniem oraz demontażem istniejącego oświetlenia oraz demontażu 
wyposażenia istniejącego boiska. 

 

1.1. Zakres stosowania. 
 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1. 

 

1.2. Zakres Robót objętych ST 
 

Zakres robót obejmuje: 

- demontaż istniejącego fragmentu przyłącza elektroenergetycznego 

- demontaż 2 latarni 

- demontaż elementów wyposażenia boiska – 2 ławki, 2 bramki, kosz do koszykówki 

- korytowanie terenu, 

- wykonanie wymiany gruntu, 

- wykonanie podbudowy boiska, 

- wykonanie nawierzchni syntetycznej ze sztucznej trawy, 

- montaż piłkochwytów, 
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- montaż 4 sztuk ławek, 

- profilowanie skarp, 

- wykonanie trawników. 

 
2. MATERIAŁY 

 

2.1 Nawierzchnia 

 

2.1.1 Nawierzchnia ze sztucznej trawy. 

 

Na terenie boiska zaprojektowano nawierzchnię ze sztucznej trawy w kolorze zielonym, 
o powierzchni 661,50 m². Wokół boiska należy zamontować obrzeże betonowe o 
wymiarach 8 x 30 x 100 cm. Nawierzchnię boiska stanowi przepuszczalna 
nawierzchnia ze sztucznej trawy na podkładzie elastycznym shock-pad gr. 10 mm. 
Nawierzchnia ta  jest bezzasypowa, złożona z dwóch rodzajów włókien: prostego i 
teksturowanego. Zastosowana trawa powinna być wykonana z włókien 
polietylenowych, podlegających w całości recyklingowi.  

 

Minimalne parametry trawy: 

- wysokość  runa 34 mm, 

- dwa rodzaje włókien:  włókna proste polietylenowe  imitujące źdźbła trawy, 

monofilamentowe o przekroju diamentowym, wzmocnione rdzeniem o gr. min. 300 

mikrometrów; oraz włókna teksturowane  polietylenowe, monofilamentowe, 

stanowiące warstwę amortyzującą; 

- Dtex pęczka min. 13000 

- masa włókna runa trawy min 2800 g/m² 

- masa całkowita – min. 3200 g/m² 

- Ilość pęczków – min. 26000/m² 

- Ilość filamentów – min. 370.000 włókien/m² 

Nawierzchnię należy wykonać na podbudowie z kruszyw mineralnych. Górna warstwa 
podbudowy to  kruszywo łamane 0-4 mm gr. 3 cm, następna  to kruszywo łamane 0-
31,5 mm gr. 12 cm, na spodzie - piasek gr. 10 cm. Pod warstwą piasku należy 
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wykonać wymianę gruntu do głębokości 100-120 cm poniżej terenu, zgodnie z 
badaniami geotechnicznymi. 

 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą by zgodne z wymaganiami 
niniejszej SST i dokumentacji projektowej. 

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki 
określone w: 

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 
207, poz. 2016; z późniejszymi zmianami). 

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. 
poz. 881); 

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności(Dz. U. z 2002r., Nr 
166. poz. 1360, z późniejszymi zmianami). 

 - pozostałe dopuszczone polskim prawem 

 

Przed przystąpieniem do montażu nawierzchni, po sprawdzeniu równości spadków 
oraz jakości wykonania podbudowy - należy ją oczyścić. Wymagane jest 
przeprowadzenie badań stopnia zagęszczenia oraz nośności poszczególnych warstw 
podbudowy oraz wymienionego gruntu. Podłoże, na którym ma być wykonywana 
nawierzchnia powinno być przygotowane zgodnie z projektem i sztuką budowlaną . 
Powinno być suche, równe , pozbawione zanieczyszczeń i ustabilizowane.  

 

Dokumenty potwierdzające jakość nawierzchni: 

- autoryzacją producenta nawierzchni wystawioną na Wykonawcę z określeniem 

nazwy inwestycji; 

- kartę techniczną nawierzchni z trawy syntetycznej; 

- aktualny atest PZH lub równoważny dla trawy syntetycznej; 

- badanie na zgodność z normą PN-EN 15330-1 w celu potwierdzenia 

wymaganych minimalnych parametrów; 

- gwarancja producenta na oferowaną nawierzchnię; 

-próbkę oferowanej nawierzchni trawy o wym. 20x15 cm z metryką producenta. 

 

Warstwę nawierzchni stanowi system poliuretanowy 2-składnikowy. Miąższość warstw 
zależy od HIC urządzenia i wynosi 
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1)  dla urządzeń o HIC do 2,0  m: 

– warstwa użytkowa 2 mm EPDM 

– warstwa podkładowa 38 mm SBR.    

 

W celu ustabilizowania nawierzchni należy zasypać piaskiem kwarcowym płukanym i 
suszonym o granulacji 0,4-0,8 mm z ilością ziaren okrągłych w 80 %. Ilość piasku 3-5 
kg/m². Złącza nawierzchni trawy podczas instalacji należy wykonać standardowymi 
klejami i taśmami do łączenia traw syntetycznych. 

 

2.2 Podbudowa   

 

Podłoże, na którym ma być układana nawierzchnia powinno by przygotowane zgodnie 
z projektem i sztuką budowlaną. Po zdjęciu humusu należy wykonać korytowanie pod 
warstwy konstrukcyjne. Podłoże powinno by suche, równe, pozbawione 
zanieczyszczeń i ustabilizowane.  

Równość warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na łacie 4m do 15mm. 

Nawierzchnia boiska obramowana będzie obrzeżem betonowym 8x30x100 cm, 
osadzonym na ławie betonowej z betonu B15 (C12/15). Podbudowa pod nawierzchnię 
syntetyczną: 

- warstwa wyrównawcza - mieszanka drobna skała łamana lub kruszywo naturalne 
łamane o frakcji 0-4 mm i gr. 3 cm 

- warstwa nośna - kliniec (0 -31,5 mm) lub alternatywnie kruszywo łamane 
stabilizowane mechanicznie (0 -31,5 mm) 12 cm. 

- warstwa odsączająca z piasku o grubości 10 cm i na podsypce  

 Pod podbudową należy wymienić grunt wysadzinowy w postaci nasypu 
niekontrolowanego do warstwy nośnej. Usunięty grunt należy uzupełnić mieszaniną 
piasku i żwiru o bardzo dobrym współczynniku filtracji, bez domieszek gliny. Grunt 
należy uzupełnić do uzyskania rzędnej dna podbudowy. 

Równość warstwy wierzchniej podbudowy: odchyłki nie mogą by większe niż ± 10 mm 
pod łatą krawędziową o długości 3 m. Podbudowa powinna być ułożona na podłożu 
zapewniającym nieprzenikalnie drobnych cząstek gruntu do podbudowy. Przed 
zagęszczeniem rozścielane o jednakowej grubości kruszywo wyprofilować do spadków 
poprzecznych i pochyleń podłużnych wymaganych w dokumentacji Projektowej. 

 

Kruszywo powinno być rozkładane warstwami odpowiedniej grubości w sposób 
zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość 
rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i 
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zaklinowaniu osiągnięto grubość projektowaną oraz wskaźnik zagęszczenia Is= 0,95. 
Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być zagęszczane przejściami walca 
statycznego gładkiego, lub innych urządzeń zagęszczających. Zagęszczenie 
podbudowy należy kontrolować według normalnej próby Proctora. 

Zagęszczenie można zakończyć, gdy ziarno tłucznia o wymiarze około 0-31,5 mm pod 
naciskiem walca nie wtłacza się w nawierzchnię lecz miażdży się na niej. Po 
zagęszczeniu dolnych warstw kruszywa należy wyrównać ją przez stopniowe 
rozsypywanie mieszanki drobnej od 0 do 4 mm przy ciągłym zagęszczaniu walcem lub 
innym urządzeniem zagęszczającym. W czasie zagęszczania zaleca się skraplać 
kruszywo wodą tak często, aby było stale wilgotne, co powoduje, że kruszywo mniej 
się kruszy, mniej wyokrągla i łatwiej układa szczelnie. W przypadku zagęszczania 
kruszywa sprzętem wibracyjnym (walcami wibracyjnymi lub płytowymi 
zagęszczarkami wibracyjnymi o podanych dla walców gładkich, lecz bez skrapiania 
kruszywa wodą. Liczbę przejść sprzętu wibracyjnego zaleca się ustalić na odcinku 
próbnym.  

 

Kruszywo powinno spełniać następujące wymagania jakościowe:  

- zawartość zanieczyszczeń obcych - wg PN-B-06714/12;  

- zawartość zanieczyszczeń organicznych - wg PN-B-06714/26;  

- zawartość ziaren nieforemnych - wg PN-B-0674/16;  

- ścieralność kruszywa - w bębnie Los Angeles -wg PN-B-06714/42;  

- nasiąkliwość kruszywa - wg PN-B-06714/18;  

- odporność na działanie mrozu - wg PN-B-067714/19;  

- wskaźnik piaskowy - wg BN-8931-0. 

 

Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania podbudowy należy wykonywać pomiary 
geodezyjne związane z: 

- wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych;  

- ustawieniem law wysokościowych i reperów pomocniczych;  

- wyznaczeniem krawędzi i załamań; 

- niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu; 

 

2.3 Opaska żwirowa 

 

Wokół nawierzchni boiska należy wykonać opaskę ze żwiru w celu zasypania 
fundamentów piłkochwytu. Warstwa żwiru ponad fundamentami wynosi 5 cm. Opaska 
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z dwóch stron ograniczona obrzeżem betonowym 8x30x100 cm, osadzonym na ławie 
betonowej z betonu B15 (C12/15). Pomiędzy obrzeżami należy wykonać rów zasypany 
żwirem i owinięty geowłókniną o gramaturze 125 g/m² o wymiarach 30x50 cm.  

 

2.4 Piłkochwyt 

 

Wokół boiska należy zamontować 106,20 mb piłkochwytu wys. 4 m. Piłkochwyt należy 
wykonać z systemowej siatki polipropylenowej bezwęzłowej w kolorze zielonym o 
grubości 4 mm oraz wymiarach oczek 10x10 cm.  

 

Parametry siatki polipropylenowej: 

- siatka o wymiarach 10x10 cm 

- grubość siatki 4 mm, 

- kolor zielony. 

 

Siatka polipropylenowa musi być odporna na silne uderzenia, szarpanie, naciąganie i 
długotrwałe obciążenie.  Musi wykazywać odporność na działanie warunków 
atmosferycznych oraz promieniowanie UV. 

 Siatkę należy zamontować na systemowych słupkach stalowych o profilu zamkniętym 
ocynkowanym i malowanym proszkowo, na stałe utwierdzonym w gruncie na pomocą 
fundamentów betonowych. Siatka zamontowana za pomocą systemowych 
karabińczyków do linek stalowych w powłoce PCV. Linkę stalową należy zamontować 
do słupów piłkochwytu na wysokości 5 cm, 200 cm oraz 395 cm za pomocą 
systemowych stalowych i ocynkowanych przelotek lub według wskazań producenta. 
Wszystkie elementy montażowe siatki należy wykonać z elementów systemowych, 
posiadających . 

 

Dane techniczne: 

- słupy o profilu zamkniętym 80x80x3  mm ocynkowane oraz malowane proszkowo w 
kolorze zielonym 

- całkowita długość słupów 5 m 

- fundamenty betonowe prefabrykowane z betonu B20 (C16/20) o wym. 30x30x100 
cm. 

 

Piłkochwyty należy zamontować zgodnie z instrukcja producenta. 
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2.5 Wyposażenie boiska 

 

Rama bramki poprzeczka, słupki i wsporniki siatki wykonane z owalnych profili 

aluminiowych, malowane na biało metodą proszkową. Słupki bramki wsuwane w tuleje, 

osadzone na stałe w podłożu naturalnym za pomocą fundamentów betonowych. 

Konstrukcja bramek i sposób ich mocowania winna umożliwiać ich demontaż. Montaż 

tulei do słupków wykonać zgodnie z instrukcją producenta. Bramki wyposażone w 

siatki w kolorze białym. Wykonawca ma obowiązek przekazać użytkownikowi 

instrukcje montażu bramek oraz zasady ich składowania i konserwacji. 

 

2.6 Mała architektura. 

 

2.5.1. Ławki bez oparcia 

 

Ławki bez oparcia w stylu nowoczesnym, w konstrukcji stalowo-drewnianej 
zabezpieczonej antykorozyjnie. Ławki typu parkowego  wykonane z profili stalowych o 
wym. 60x40x2 mm malowanego proszkowo w kolorze czarnym. Deski wykonane z 
drewna suszonego iglastego (świerk), zaimpregnowane oraz dwukrotnie lakierowane. 
Długość ławki 180 cm. Ilość – 4 sztuki. 

 
 

3. SPRZĘT 
 

Roboty należy wykonać przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Sprzęt powinien być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Do wykonywania nawierzchni 
syntetycznej należy używać specjalistycznego sprzętu według zaleceń producenta 
nawierzchni. 

 

Do robót ziemnych wykonawca zastosuje następujący sprzęt:  

- koparkę podsiębierną  

- koparko-spycharkę;  

- ładowarkę;  

- ubijaki płytowe; 

- walec statyczny, wibracyjny lub płyty wibracyjne. 
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4.TRANSPORT 
 

Użyte do wykonania robót środki transportowe winny być przystosowane do 
transportu materiałów sypkich, zapewniające szczelność przewożonych na nich 
materiałów w czasie transportu (od rozsypania i zapylenia) o ładunku dopuszczalnym 
na drogach po których odbywać się będzie przejazd. Miejsce wywozu nadmiaru ziemi z 
wykopów wskaże Wykonawcy Zamawiający. 

 

Do transportu materiałów należy użyć takich środków transportu, jak: 

 

- samochód ciężarowy, 

- samochód skrzyniowy (samowyładowczy). 

 

Załadunek jak i wyładunek materiału musi odbywać się z zachowaniem wszelkich 
środków ostrożności i bezpieczeństwa pracujących ludzi. 

 

5.WYKONANIE ROBÓT 
 

Wykonane roboty powinny być zgodne z: 

-Projektem budowlano-wykonawczym zagospodarowania terenu, 

-Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót 

- Wytycznymi Inwestora. 

 

5.1 Roboty ziemne. 

 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, należy sprawdzić zgodność rzędnych 
terenu i osi poziomych z danymi podanymi w projekcie oraz wykonać przekopy 
kontrolne w celu zlokalizowania istniejącego uzbrojenia terenu pod boiskiem. W 
przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowych od projektu budowlanego 
Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Inspektora Nadzoru oraz wstrzymać 
prowadzenie robót, w przypadku gdy dalsze prowadzenie może wpłynąć na 
bezpieczeństwo konstrukcji lub robót. Wykopy powinny być wykonywane bez 
naruszenia naturalnej struktury gruntu poniżej projektowanego poziomu posadowienia 
poszczególnych elementów. W przypadku przegłębienia wykopu poniżej 
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przewidzianego poziomu, a zwłaszcza poniżej poziomu projektowanego posadowienia, 
należy porozumieć się z Inspektorem Nadzoru celem podjęcia dalszych decyzji. 
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą:  

- ± 15 cm -dla wymiarów wykopów w planie;  

- ± 2 cm -dla ostatecznej rzędnej dna wykopu;  

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczenia. 
Zagęszczenie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczonego 
nie niniejszego od podanego. Wskaźnik zagęszczenia należy określić zgodnie z BN-
77/8931-12. Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa 
wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do+20%. Zasypanie wykopów powinno 
być wykonane bezpośrednio po zakończeniu ich wykonania. Przed rozpoczęciem 
zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 
budowlanych i śmieci. Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane 
warstwami co 25 cm. Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz 
nie mniejszy niż Js = 0,95 wg próby normalnej Proctora. 

 

5.1. Wykonanie nawierzchni syntetycznej 

 

Montaż trawy należy wykonać wg. szczegółowej instrukcji i wskazań producenta trawy 
syntetycznej. Wykonawca podejmujący się wykonania ww. robót powinien być 
przeszkolony przez producenta montowanej trawy. Przed rozłożeniem rolki, dokładanie 
sprawdzić wszystkie jej wymiary. Należy zaznaczyć punkty ułożenia brytów trawy 
przed ich rozładowaniem. Pierwsza rolka powinna być rozłożona wzdłuż bocznej 
krawędzi. Następne układane równolegle z 5 cm zakładką. Cięcie sąsiadujących 
brytów trawy należy wykonywać poprzez dwie wykładziny. Cięcia należy wykonywać 
tak, aby jak najmniej uszkadzać łączenia splotów, co powoduje mniejsze zniszczenie 
włókien. Przygotowane i przycięte bryty trawy powinny być klejone tego samego dnia. 
Bryty trawy mogą być klejone wyłącznie na taśmach łączeniowych o szer.16 cm 
klejem zalecanym przez producenta trawy wg. instrukcji producenta kleju. Proces 
klejenia wykonuje się ręcznie lub maszynowo na suchej taśmie i trawie w 
temperaturze min. 10°C. Podczas przyłożenia do sklejenia brytów do taśmy należy 
bardzo dokładnie sprawdzić ułożenie centralne taśmy łączeniowej. Najwięcej 
reklamacji spowodowanych jest złym ustawieniem taśmy łączeniowej. Podczas 
klejenia bryty winny być bezpośrednio po przyłożeniu dociśnięte do taśmy do czasu 
kiedy następuje polimeryzacja kleju. Klej po dociśnięciu musi wypełnić w całości 
porowatość podłoża trawy. Linie boisk o szer. 5 cm są zaznaczone na boisku przez 
wklejanie trawy w kolorze białym. Linie wycinane są nożem o dwóch ostrzach 
(rozsuwanie umożliwia dobór właściwej szerokości cięcia). W przypadku linii należy 
zastosować szerszą taśmę łączeniową (25cm). 
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Położona i sklejona wraz z liniami trawa wymaga zasypania piaskiem kwarcowym w 
ilości podanej wyżej. Po równomiernym rozsypaniu piasek należy szczotkować, aby 
mógł penetrować w głąb włókien trawy. Piasek winien być rozsypywany przynajmniej 
w trzech partiach. Dopuszcza się szczotkowanie ręczne lub mechaniczne. Zabiegi 
powyższe powinny być dokonywane w miarę możliwości przy suchej trawie i z 
zastosowaniem suchego piasku kwarcowego (wilgoć może utrudniać penetrację piasku 
w trawie). Jeżeli producent trawy zaleci zasypanie innymi frakcjami piasku i/lub 
granulatu gumowego, ww. wielkości można zmienić. 

 
 
5.2.  Warunki niezbędne do prawidłowej instalacji nawierzchni 

Podczas wykonywania prac, należy bezwzględnie przestrzegać aby wilgotność 
otoczenia oscylowała w przedziale 40 - 90% , a temperatura podłoża powinna być 
wyższa o co najmniej 5º C od panującej w danym miejscu temperatury punktu rosy. 

 

5.3. Montaż urządzeń 

 

Sprzęt sportowy winny być kompletne i być zamontowane w tulejach zgodnie z 
instrukcją producenta. Wykonawca ma obowiązek przekazać użytkownikowi instrukcje 
montażu bramek oraz zasady ich składowania i konserwacji. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1 Roboty ziemne 

 

Szerokość koryta ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej 
niż ± 10 cm. Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową i z dopuszczalną tolerancją wymiarową. Osie główne boiska 
w rzucie wyniesione w terenie nie mogą być przesunięte w stosunku do wymiarów osi 
projektowanej o więcej niż ± 1 cm. Wskaźnik zagęszczenia gruntu stanowiący podłoże 
pod warstwy projektowanej nawierzchni winien być zgodny z BN-77/8931-12 i 
wynosić 0,95. 

 

 6.2 Podbudowa 

 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedłożyć atesty na wbudowane 
kruszywa i w razie potrzeby wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania 
robót i przedstawić wyniki tych badań Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania 
robót powinny obejmować w szczególności: - sprawdzenie zgodności rodzaju 
wykonanych warstw z dokumentacją techniczną; rozpoczęcie budowy każdej 
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następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora 
nadzoru;  

- wilgotności podłoża;  

- kontrola zagęszczenia i nośności podbudowy;  

- kontrola grubości poszczególnych warstw podbudowy; - kontrola szerokości 
podbudowy;  

- kontrola równości podłoża - do 6 mm mierzona łatą o długości 4 metrów;  

- kontrola spadków poprzecznych dokonuje się łatą profilowaną (spadki boiska 
powinny być w granicach 0,7-1,0 %  

- maksymalna odległość pomiędzy najwyższym i najniższym punktem 35 cm);  

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą 
SST i wymaganiami, jeżeli wszystkie pomiary i badania potwierdzają zachowanie 
obowiązującej tolerancji wymiarowych oraz potwierdzona jest zgodność jakości i 
rodzaju wbudowanych kruszyw. 

 

6.1. Kontrola jakości robót – nawierzchnia poliuretanowa 

 

Badania kontrolne obejmują:  

- sprawdzenie deklaracji zgodności,  

- sprawdzenie skuteczności połączeń klejonych,  

- sprawdzenie zgodności wklejenia linii z projektem,  

- sprawdzenie prawidłowości mocowania trawy ( ilości i proporcji zasypki), 
sprawdzenie estetyki wykonania. 

 

6.3. Kontrola jakości robót – urządzenia  

 

 Przed montażem wykonawca przedłoży Inspektorowi Nadzoru instrukcję montażu 
piłkochwytu w celu kontroli zgodności wykonanych robót. Badania kontrolne obejmują :  

- sprawdzenie zgodności parametrów technicznych ogrodzenia z projektem,  

- sprawdzenie przekrojów elementów ogrodzenia,  

- sprawdzenie powłoki antykorozyjnej,  

- sprawdzenie pionowości elementów,  

- sprawdzenie zakotwienia słupów w fundamentach,  

- sprawdzenie mocowań elementów. 
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Odbierając sprzęt sportowy należy sprawdzić czy trwałe elementy zamocowania 
zostały zamontowane zgodnie z zaleceniem producenta. Bramki winny posiadać 
aktualny certyfikat na znak bezpieczeństwa i zgodność z obowiązującymi normami. 

 

7.OBMIAR ROBÓT 
 

7.1.Jednostka obmiaru 
 

Jednostkami obmiaru są: 

1 m2 (metr kwadratowy), 

1 t (tona) 

1szt (sztuka) 

 

8.ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 

8.1.Odbiór techniczny Robót 

 

Nawierzchnia powinna mieć jednakową grubość. Powinna posiadać jednorodną fakturę 

zewnętrzną oraz jednolity kolor. Całość musi być przepuszczalna dla wody. To jest 

naturalna cecha nawierzchni. Powstałe łączenia (wynikające z technologii instalacji) 

powinny być liniami prostymi. Spadki poprzeczne i podłużne oraz grubości nawierzchni 

powinny odpowiadać wartościom określonym w przepisach (w przypadku boisk, 

kortów). 

 

Po zakończeniu robót związanych z montażem  elementów małej architektury 

powinien zostać wykonany odbiór polegający na sprawdzeniu: 

- zgodności zamontowania z instrukcją producenta 

- stabilności montażu 

- zgodności zamontowania zgodnie z planem zagospodarowania 

- bezpieczeństwa montażu 
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- deklaracje zgodności z normą PN 

- kartą gwarancyjną 

- instrukcją kontroli i konserwacji 

 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość 

do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika 

budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Inżyniera/Kierownika projektu. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym 

w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika 

projektu zakończenia robót i przyjęcia dokumentów odbiorowych. Odbioru 

ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inżyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 

oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT, ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 

 

Rozliczenie robót, robót towarzyszących i prac towarzyszących zawarte zostały w pkt. 

9 „ Wymagania ogólne"STWIOR. 

 

10. PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 

 

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 23 marca 2003 r. 

(art. 50 ust. 2 o lokalizowaniu inwestycji celu publicznego) 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane z późn. zmianami. 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012 roku  w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

z późniejszymi zmianami; 

- Wytyczne w zakresie minimalnych odległości obiektów budowlanych od sieci 

ciepłowniczych uzyskane od GPEC; 

- Urządzenia sportowe Instytutu Urbanistyki i Architektury,  praca zbiorowa, wyd. 

Arkady, Warszawa 1959 r. 

- PN-EN 15330-1 Nawierzchnie terenów sportowych -- Darń syntetyczna i 

mechanicznie igłowane nawierzchnie przeznaczone głównie do użytkowania w terenie 

niekrytym -- Część 1: Specyfikacja darni syntetycznej 

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie 

warunków i trybu postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub 

niewykończonych obiektów budowlanych (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2043). 

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych - (Dz.U. 2003r. nr47 poz.401) 

- Norma PN-EN 13198 - Elementy małej architektury ulic i ogrodów 
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 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT 

ROBOTY BUDOWLANE  
WYMAGANIA OGÓLNE 

 

1.CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

1.1. Nazwa zadania 

 

„Kurort sportowo-rekreacyjny na Zaspie – w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019" 

 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem kontraktowym przy realizacji robót w 

zakresie robót ogólnobudowlanych wykonania boiska sportowego do piłki nożnej.  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z wykonaniem robót na podstawie 

projektu zagospodarowania terenu. 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne przy 

wykonaniu niżej wymienionego zakresu robót: 

 

1. Wykonanie nawierzchni ze sztucznej trawy.   

2. Wykonanie podbudowy. 

3. Wymiana gruntu. 

4. Wykonanie obrzeży na ławie betonowej. 

5. Montaż piłkochwytów. 
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5. Montaż ławek. 

6. Wykonanie opaski żwirowej. 

7. Demontaż istniejącego oświetlenia, ławek, bramek i kosza do koszykówki. 

 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
 

Roboty tymczasowe i prace towarzyszące, których konieczność wykonania może 
wystąpić podczas wykonania robót podstawowych, zostały wymienione poniżej. 

 

1.3.1. Roboty Tymczasowe 

 

Do robót tymczasowych niezbędnych do wykonania robót podstawowych zalicza się: 

- przygotowanie terenu,  

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego lub projektowanego. 

 

1.3.2. Prace Towarzyszące 

 

Do prac towarzyszących niezbędnych do wykonania robót podstawowych zalicza się: 

 

 Opracowanie dokumentacji robót tymczasowych, prace porządkowe oraz koszty 

wywozu łącznie z kosztami utylizacji powstałych odpadów, koszt utrzymania i 

zabezpieczenia, miejsc tymczasowego składowania np. gruntu z wykopów do 

ponownego wbudowania, dodatkowe ekspertyzy i opinie, jeżeli takie wynikają z 

technologii robót, opracowanie niezbędnej dokumentacji warsztatowej. 

 

1.4. Informacje o terenie budowy 
 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże 
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi.  
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. Wykonawca dostarczy w 
dniu  przekazania terenu budowy następujące dokumenty: 

- oświadczenie kierownika budowy/kierownika robót o przyjęciu obowiązków 

- plan BIOZ. 

 

1.4.2. Zaplecze budowy 
 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia we własnym zakresie zaplecza 
budowy. 

 

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy 
 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu, aż do dokonania zgłoszenia o gotowości do odbioru końcowego 
prac. 

 
UWAGA: Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzględnić, wszelkie opłaty i koszty 
związane z organizacją budowy. 

 

1.4.4 Dokumenty budowy 
 

1.4.4.1 Dziennik budowy 
 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.  Zapisy w dzienniku 
budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.  Każdy 
zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.  Załączone do dziennika budowy 
protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora/ Kierownika /Dyrektora. 
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1.4.4.2. Pozostałe dokumenty budowy 
 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej: 

 

- protokoły przekazania terenu budowy,  
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, protokoły 
odbioru robót,  
- protokoły z narad i ustaleń,  
- korespondencję na budowie. 

 

1.4.4.3. Przechowywanie dokumentów budowy 
 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym.  Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy 
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.  
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora /Kierownika 
/Dyrektora i przedstawiane. 

 

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  W okresie trwania budowy 
Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu 
stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i 
wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób, lub dóbr 
publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia 
lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  
Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 

 

•  lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg 
dojazdowych, 

• środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 

• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
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• zanieczyszczenia gruntu substancjami niebezpiecznymi, 

• możliwością powstania pożaru. 

 

Przed przystąpieniem do robót w korycie cieku, potoku lub rzeki, Wykonawca jest 
zobligowany powiadomić odpowiednie służby, odpowiedzialne za ochronę wód 
płynących o ile obowiązek ten wynika z odrębnych przepisów. 

 

1.4.6 Ochrona przeciwpożarowa 
 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, na terenie budowy oraz w pomieszczeniach 
biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.  Materiały 
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo 
przez personel Wykonawcy. 

 

1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. 

 

1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za 
urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. Wyłącznie w zakresie instalacji o 
których poinformowany został przez Zamawiającego/Inwestora. Inspektor/ Kierownik 
/Dyrektor będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy 
Wykonawcą, a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i 
dróg wewnętrznych, w obrębie zakresu inwestycji określonym w pozwoleniu na 
budowę. Jednakże ani Inspektor/ Kierownik /Dyrektor nie będzie ingerował w takie 
porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w 
warunkach umowy. 

 
UWAGA: Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzględnić, wszelkie opłaty za zajęcie 
terenu. 
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1.4.9.Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 
publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. 
Zamawiający przekaże Wykonawcy wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od 
właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków 
(ponadnormatywnych). Wykonawca o każdym takim przewozie będzie powiadamiał 
Inspektora/Kierownika. 

 

1.4.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz założeń wynikających z planu BIOZ. Plan BIOZ 
będzie sporządzany wyłącznie w sytuacji w której wymagały będą tego odpowiednie 
przepisy prawa. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie, oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca zobowiązany jest do 
przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności 
wynikających z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 
1997r. Dz. U. Nr. 169 z 2003r. poz. 1650 w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 
lutego 2003r. Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych. 

 
Zabezpieczenia BHP obejmują miedzy innymi: 

• znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne, 

• odpowiednie zabezpieczenie wykopów. 

 

1.4.11.Ochrona i utrzymanie robót 
 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zgłoszenia do odbioru końcowego prac. 
Wykonawca będzie utrzymywał roboty do czasu zgłoszenia gotowości do odbioru 
końcowego robót. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla 



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT                             
ZAGOSPODAROWANIA TERENU BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ W RAMACH ZADA-

NIA „KURORT SPORTOWO-REKREACYJNY NA ZASPIE                                                                 
-  W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2019” 

 

 

  11 

lub jej elementy były w dobrym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 
ostatecznego. 

 

1.5. Określenia podstawowe 
 

Użyte w specyfikacji technicznej wymienione poniżej określenia należy rozumieć w 
każdym przypadku następująco: 

 

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu przez upoważniony organ, 
stwierdzająca jego przydatność do stosowania w budownictwie. Aprobata techniczna 
określa właściwości techniczne wyrobu na podstawie badań, analiz obliczeniowych i 
ocen ekspertów. Uzyskanie aprobaty technicznej jest wymagane dla wyrobów 
budowlanych krajowych i zagranicznych, wytwarzanych w celu wbudowania, 
wmontowania lub zastosowania w obiektach budowlanych, na które nie ustanowiono 
Polskiej Normy lub których właściwości różnią się od określonych we właściwej 
przedmiotowo Polskiej Normie.  
Certyfikacja wyrobów - proces polegający na badaniu zgodności wyrobu z Polską 
Normą lub aprobatą techniczną, oparty na określonym systemie postępowania 
certyfikacyjnego, który powinien zostać zakończony wydaniem certyfikatu (albo 
odmową) przez akredytowaną jednostkę certyfikującą.  
Certyfikat na znak bezpieczeństwa - dokument wydany przez akredytowaną jednostkę 
certyfikującą, przyznający określonym wyrobom producenta zastrzeżony znak 
bezpieczeństwa, potwierdzający, że dany wyrób, używany zgodnie z zasadami 
określonymi przez producenta, nie stanowi zagrożenia dla życia, zdrowia, mienia i 
środowiska.  
Certyfikat zgodności - dokument wydany przez producenta, który ma certyfikat na 
produkowane wyroby, uzyskany zgodnie z systemem certyfikacji i wykazujący, że 
zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa 
są zgodne z określoną Polską Normą lub właściwymi przepisami prawnymi.  
Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta (dostawcy), stwierdzającego na 
własną odpowiedzialność, że wyrób, proces lub usługa - nie podlegające obowiązkowej 
certyfikacji - są zgodne z określoną Polską Normą, aprobatą techniczną lub innym 
dokumentem normatywnym.  
Dziennik budowy - księga formatu A4 z ponumerowanymi stronami, z kopią, 
opieczętowana przez właściwy organ w sposób uniemożliwiający wymianę stron,  
Inwestor, po wpisaniu do dziennika budowy informacji identyfikacyjnych o obiekcie 
budowlanym i osobach, które będą pełnić funkcje techniczne na budowie, oddaje go 
wykonawcy w ramach protokolarnego przekazani terenu i dokumentacji budowy. 
Dziennik budowy służy do rejestracji przebiegu robót budowlanych oraz wszelkich 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania, mających znaczenie dla 
oceny technicznej prawidłowości wykonania robót. Za właściwe prowadzenie dziennika 
budowy, bezpieczne przechowywanie go na budowie i udostępnianie osobom 
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uprawnionym do kontroli budowy oraz dokonywanie zapisów dotyczących przebiegu 
budowy odpowiada kierownik budowy.  
Inwestor (bezpośredni) osoba fizyczna lub prawna, podejmująca budowę i będąca 
prawnym uczestnikiem procesu inwestycyjnego w rozumienia prawa budowlanego. Do 
obowiązków inwestora należy zorganizowanie i kierowanie procesem inwestycyjnym 
lub powierzanie tych czynności, w drodze umowy o zastępstwo inwestycyjne, 
wyspecjalizowanej jednostce gospodarczej, zabezpieczenie środków finansowych na 
pokrycie kosztów budowy i dokonanie zapłaty za wykonanie robót budowlanych, 
dostawy inwestycyjne i inne świadczenia na rzecz realizacji inwestycji, zgodnie z 
umowami.  
 

Inspektor nadzoru - przedstawiciel inwestora (np. inwestor zastępczy) upoważniony 
przez inwestora do jego reprezentowania we wszystkich czynnościach inwestorskich w 
procesie realizacji inwestycji.  
  
Nadzór budowlany- sprawują organy nadzoru budowlanego, którymi są: 

 

• powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, 

• wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego, 

• Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. 

 

Do podstawowych zadań nadzoru budowlanego należą: 

 

• kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego w trakcie 
wykonywania robót budowlanych i utrzymania istniejących obiektów budowlanych, 

• sprawdzanie dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów 
budowlanych, 

• kontrola działania organów administracji architektoniczno-budowlanej, 

• badanie przyczyny powstania katastrof budowlanych. 

 

Nadzór inwestorski - nadzór nad budową powierzony przez inwestora osobie {osobom) 
mającej uprawnienia budowlane w specjalności odpowiadającej zakresowi 
nadzorowanych robót budowlanych. Nadzór inwestorski polega na reprezentowaniu 
interesów inwestora na budowie i wykonaniu bieżącej kontroli jakości i ilości 
wykonanych robót, udziale w sprawdzeniach i odbiorach robót zakrywanych i 
zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, oraz przy 
odbiorze gotowego obiektu budowlanego. W szczególności Nadzór Inwestorki 
odpowiedzialny jest za akceptację wniosków materiałowych przedkładanych przez 
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wykonawcę. Nadzór inwestorski musi być ustanowiony na budowie obiektów 
budowlanych wyszczególnionych w odpowiednich przepisach, albo w pozwoleniu na 
budowę, ale może być również ustanowiony z własnej inicjatywy inwestora. 

 

W zakresie powierzonych czynności Nadzów Inwestorki zobowiązany jest: 

a. Niezwłocznego dokonywania odbiorów robót zanikowych, nie później niż 
w terminie 72 godzin od daty zgłoszenia przez Wykonawcę 

b. Niezwłocznego dokonywania odbiorów przejściowych, nie później niż w 
terminie 3 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę 

c. Niezwłocznego dokonywania odbioru końcowego robót, nie później niż w 
terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę, 

d. Niezwłocznego dokonywania analizy i akceptacji wniosków materiałowych 
zgłoszonych przez Wykonawcę w nieprzekraczalnym terminie 3 dni roboczych 
od daty złożenia wniosku. 

e. Dopuszcza się składanie wniosków zawartych w punkcie „a” do „d” za 
pomocą poczty elektronicznej. Strony przekażą informacje o adresach e-mail 
dla celów niniejszej korespondenci nie później niż na pierwszej naradzie 
koordynacyjnej. 

 

Obmiar robót - pomiar wykonanych robót budowlanych dokonywany w celu weryfikacji 
ich wartości. Pomiaru robót dokonuje Wykonawca który na tej podstawie dokonuje 
szacunkowego określenia wartości robót oraz stopnia zaawansowania prac. 
Przedmiotowe stanowić będzie podstawę do sporządzenia protokołu etapowego 
odbioru robót będącego podstawą rozliczenia etapowego prac. W szczególności 
określane w ten sposób będzie procentowe zaawansowanie całości wykonanych robót. 

 
Ochrona środowiska - działanie lub zaniechanie działania albo przywrócenie równowagi 
przyrodniczej przez: 

• racjonalne kształtowanie środowiska, 

• racjonalne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi, 

• przeciwdziałanie lub zapobieganie szkodliwym wpływom na środowisko, 
powodującym jego zniszczenia, uszkodzenie, zanieczyszczenie, zmianę cech 
fizycznych lub charakteru elementów przyrodniczych, 

• przywracanie do stanu właściwego elementów przyrodniczych. 

 

Odbiór częściowy (robót budowlanych) -  służy do rozliczania przejściowego 
(etapowego) zadania. Odbiór częściowy sporządzany jest w oparciu o określany przez 
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Wykonawcę procentowy stopień zaawansowania prac do którego wnosi uwagi 
inspektor nadzoru. 

 
Polskie Normy - normy krajowe oznaczone symbolem „PN", ustalające wymagania 
oraz określające metody i sposoby wykonywania czynności w zakresie bezpieczeństwa, 
podstawowych cech jakościowych, głównych parametrów oraz warunków 
projektowania, wykonania, badań i odbioru wyrobu lub robót budowlanych. 

 
Przedmiar robót - opracowanie wchodzących w skład dokumentacji projektowej, 
zawierające opis robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania z 
podaniem liczby jednostek przedmiarowych robót wynikających z zakresu robót oraz 
podstaw do ustalania cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych w numerów 
katalogu, tablicy i kolumny lub kalkulacji własnej. Specyfikacja techniczna wykonania i 
odbioru robót budowlanych -opracowanie zawierające zbiory wymagań w zakresie 
sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące materiały, wykonanie 
poszczególnych robót oraz określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach 
poszczególnych pozycji przedmiaru. 

 
Tablica informacyjna - umieszczona na budowie, w miejscu widocznym z zewnątrz od 
strony drogi publicznej, powinna mieć żółte tło i czarne napisy, zawierająca 
podstawowe informacje identyfikujące budowę, inwestora, wykonawcę, kierownika 
budowy, kierowników robót, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta 
pełniącego nadzór autorski, numery telefonów alarmowych i okręgowego inspektora 
pracy. 

 
Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

 
Usterki-drobne uchybienia w jakości robót i wyrobów budowlanych usuwane przez 
wykonawcę w toku realizacji budowy lub w warunkach podpisanego protokołu odbioru. 

 
Wady - ujawnione podczas odbioru gotowego obiektu budowlanego nieprawidłowości 
fizyczne wykonanych robót budowlanych lub dostarczonych wyrobów, które 
zmniejszają ich użyteczność ze względu na cel określony w umowie, albo wynikający 
bezpośrednio z ich przeznaczenia. 

 
Znak bezpieczeństwa - zastrzeżony znak przyznawany zgodnie z zasadą i procedur 
certyfikacji, potwierdzający, że dany wyrób, używany zgodnie z zasadami określonymi 
przez producenta, nie stanowi zagrożenia dla życia. 
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1.6.Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo 
wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami 
Inspektora/ Kierownika. 

 

1.6.1.Dokumentacja projektowa 
 

Dokumentację stanowi projekt budowlano-wykonawczy sporządzony na podstawie 
wytycznych Inwestora. Dokumentacja zawiera część opisową oraz część rysunkową, 
oraz została wykonana zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i 
Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 

 

1.6.2.Zgodność robót z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz 
umową 
 

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz przedmiar robót wykonane 
zostały na podstawie umowy oraz stanowią jej część.  

Określone w  dokumentacji warunki są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca w 
przypadku błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, po ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić  Zamawiającego, który podejmie wspólnie z 
wykonawcą decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku 
rozbieżności, wymiary podane na piśmie będą ważniejsze od wymiarów określonych 
na podstawie odczytu ze skali rysunku. Przypadku rozbieżności w Ilości materiałów 
określone pomiędzy legendą a rysunkiem, wiążące są ilości określone w legendzie. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały wraz z materiałami 
równoważnymi będą zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. 

 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej będą 
uważane za wartości wzorcowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji i równoważności. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być równoważne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
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1.6.3. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 

Wykonawca powinien znać wszystkie obowiązujące przepisy prawne w tym 
zarządzenia, regulaminy i wytyczne wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 
inne przepisy, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami aby 
móc przestrzegać tych postanowień podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie wypełniać wymagania 
prawne odnośnie do znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w 
odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z 
wykonywaniem robót i w razie konieczności będzie informować Inspektora/Kierownika 
o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki związane z naruszeniem 
jakichkolwiek praw patentowych nie obejmują Wykonawcę, kiedy takie naruszenie 
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora/ 
Kierownika /Dyrektora lub kiedy będą rozwiązaniami autorskimi na potrzeby realizacji 
projektu. 

 

1.6.4.Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, 
które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, 
będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 
powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. 
W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do 
konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy 
zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, 
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez  Kierownika. 

 

1.6.5. Wykopaliska 
 

Wszelkie wykopaliska, monety i przedmioty wartościowe, budowle oraz inne 
pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie 
budowy będą uważane za własność Zamawiającego. Jeżeli w wyniku tych poleceń 
Wykonawca poniesie koszty i/ lub wystąpią opóźnienia w robotach, Zamawiający na 
podstawie wniosku złożonego przez Wykonawcę przedłuży termin wykonania prac jak 
również pokryje koszty prowadzenia prac archeologicznych i towarzyszących (w tym 
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koszty zabezpieczenia palcu budowy na okres prowadzenia prac w oparciu o kosztorys 
dostarczony przez Wykonawcę. 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
 

2.1.Właściwości wyrobów i materiałów 
 

2.1.1.Właściwości i parametry podstawowych materiałów 
 

Przy wykonaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane 
o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i 
wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonym w 
art. 5 ust.1 punkt 1 ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a także powinny być 
zgodne z wymaganiami określonymi w specyfikacjach technicznych. 

 

UWAGA: ,,W przypadku wskazania w SST znaków towarowych, patentów lub 
pochodzenia materia/ów dopuszczalne jest w tych przypadkach zastosowanie przez 
rozwiązań równoważnych tzn. materiałów nie gorszych niż określone w dokumentacji i 
ST. Zastosowane materiały muszą odpowiadać cechom technicznym i jakościowym 
materiałów wskazanych w dokumentacji technicznej" 

 

Źródła uzyskania materiałów 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 
robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi/Kierownikowi do zatwierdzenia, 
szczegółowe informacje dotyczące wyrobów. Wymagane do zatwierdzenia informacje 
to deklaracje zgodności, karty techniczne wyrobów i inne dostępne dla danego 
materiału wyroby.  Wykonawca nie musi składać wniosku do akceptacji materiałów 
zastosowanych w projekcie. 

 

2.1.2.Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
 

Materiał z demontażu zostanie wywieziony. Jeżeli humus i nadkład ziemi będą czasowo 
zdjęte z terenu, to będą formowane w hałdy i wykorzystane częściowo przy wykonaniu 
nasypów i skarp po ukończeniu robót, a nadmiar wywieziony z budowy. 
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Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z 
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót, lub 
wywiezione odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Kierownika.  

 

2.2.Wymagania dotyczące przechowywania wyrobów i materiałów 
 

Wszystkie materiały należy przechowywać zgodnie z zaleceniami producentów. Należy 
unikać nadmiernego wystawiania na słońce, mróz, wiatr oraz zabezpieczyć przed 
zalaniem lub przemoczeniem.  

 

2.3.Wymagania dotyczące transportu wyrobów i materiałów 
 

Podczas transportu należy zadbać o staranne zabezpieczenie przewożonych 
materiałów. Na liczbę i wielkość ewentualnych uszkodzeń wyrobów duży wpływ ma 
jakość i stan techniczny samochodów oraz sposób prowadzenia pojazdu przez 
kierowcę. Te czynniki mogą w skrajnych przypadkach doprowadzić do poważnych 
uszkodzeń przewożonych wyrobów. Materiał powinien być zabezpieczony zgodnie z 
wymaganiami producenta, dotyczących zabezpieczeń podczas transportu, sposobie 
rozmieszczenia oraz środków transportowych. Pojazdy transportowe powinny 
odpowiadać Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w 
sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z pózn. zm.) dodatkowo zgodnie z art. 61 ust 5 
ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym ładunek sypki może być 
przewożony tylko w szczelnej skrzyni ładunkowej, zabezpieczonej dodatkowo 
odpowiednimi zasłonami zabezpieczającymi wysypywanie się ładunku na drogę. 

 

2.4.Wymagania dotyczące warunków dostaw wyrobów i materiałów 
 

Wykonawca gwarantuje, że wszystkie dostawy, nie mają defektów konstrukcyjnych, 
materiałowych lub wynikających z jakości wykonania i w związku z tym pozwalają 
osiągnąć parametry techniczne podane przez producenta, oraz że spełniają normy 
obowiązujące w Polsce. Wykonawca jest odpowiedzialny za osiągnięcie ustalonych w 
dokumentach kontraktowych parametrów technologicznych wyrobów (towarów, 
urządzeń) i za usuniecie wszelkich nieprawidłowości lub uszkodzeń dowolnej części 
dostawy, które mogą powstać w okresie gwarancji. W przypadku nie osiągnięcia 
ustalonych parametrów technologicznych, lub uszkodzeń spowodowanych użyciem 
wadliwych materiałów lub złej jakości wykonania wyrobów (towarów, urządzeń) 
wykonawca na własny koszt zmodyfikuje wyroby (towary, urządzenia), tak aby 
spełniały ustalenia w tym zakresie, lub wymieni je na nowe, spełniające wymagania. 
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Modyfikacja wad nastąpi w oparciu o propozycję Wykonawcy. Wykonawca jest 
zobowiązany poinformować Inspektora Nadzoru/ Zamawiającego o proponowanych 
czynnościach naprawczych. Wszelkie roszczenia wynikające z dostawy wadliwych 
materiałów, urządzeń i innych dostaw nie mogą obciążać Zamawiającego. Wykonawca 
w własnym zakresie i na własny koszt będzie dochodził od Dostawcy, rekompensaty 
strat i odszkodowań jakie wystąpiły z tytułu dostawy wadliwych materiałów. 

 

2.5.Wymagania dotyczące warunków składowania wyrobów i materiałów 
 

Wykonawca na swój koszt, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, 
gdy będą one użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, 
zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora/ 
Kierownika. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem/ Kierownikiem lub poza terenem 
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez 
Inspektora/ Kierownika. 

Składowanie materiałów i wyrobów budowlanych na terenie budowy może odbywać się 
w miejscach wyznaczonych do tego celu przez Wykonawcę. Nie dopuszcza się 
składowania bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w 
odległości liczonej w poziomie od skrajnej przewodów, mniejszej niż: 

 

3m - dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV  
5m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nie przekraczającym 15kV,  
10m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nie przekraczającym 30kV, 
15m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz nie przekraczającym ll0kV, 
30m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV. 

 

Mechaniczny załadunek lub rozładunek materiałów lub wyrobów budowlanych 
powinien odbywać się w sposób wykluczający przemieszczanie ich nad ludźmi i kabiną 
kierowcy. Na czas wykonywania tych czynności kierowca jest obowiązany opuścić 
kabinę. Składowanie materiałów należy wykonać w sposób wykluczający możliwość 
wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia. Jeśli w wymaganiach 
producenta bądź w aprobatach technicznych nie wskazano inaczej: 

 

- materiały drobnicowe można układać w stosy, jednak o wysokości nie większej niż 5 
m oraz dostosowane do rodzaju i wytrzymałości tych materiałów  
- materiały workowe powinny być układane w warstwach krzyżowo do wysokości 
nieprzekraczających 30 warstw. 
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Odległość stosów nie powinna być mniejsza niż: 

 

0,75 m- od ogrodzenia lub zabudowań 5 m- od stałego stanowiska pracy 

 

Zabronione jest opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, slupy 
napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnych lub 
ścian obiektu budowlanego. 

 

2.6.Wymagania dotyczące kontroli jakości wyrobów i materiałów 
 

Przyjęcie materiałów i wyrobów budowlanych powinno być poprzedzone ilościowym i 
jakościowym odbiorem. Dostarczone na miejsce budowy materiały i wyroby należy 
sprawdzić pod względem zgodności z aprobatami, danymi i parametrami wytwórcy. 
Odbiór materiałów przed wbudowaniem wykonuje branżowy Inspektor nadzoru.  

 

2.7.Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy. 

 

3.WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do 
robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej i zaakceptowany przez 
Inspektora/ Kierownika. 

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i 
wskazaniach Inspektora/ Kierownika. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub 
wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 
pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego użytkowania. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia 
niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora/Kierownika 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
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4.WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach 
Inspektora/Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową. Środki transportowe 
powinny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 
2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego 
wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z późn. Zm.). A sposób przewożonych 
elementów (materiałów) powinien być zgodny z PN-EN 12195- 1:2001 oraz z 
Europejskimi wytycznymi w sprawie dobrych praktyk zabezpieczenia ładunków do 
transportu drogowego. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 
nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu niespełniające 
tych warunków nie mogą być dopuszczone przez Inspektora/ Kierownika, do prac. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy. 

 

5.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Planowane roboty powinny być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną, według 
Polskich Norm, oraz zgodnie z wytycznymi wykonawczymi producentów materiałów 
budowlanych, zasadami przepisów bhp i p. pożarowych przy dochowaniu należytej 
staranności oraz wg najlepszej, profesjonalnej wiedzy. Całość robót należy wykonać 
zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych tom I -IV Budownictwo ogólne. 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem 
organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora/ 
Kierownika /Dyrektora. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody 
wykonywania robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie 
i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 
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Inspektora/Kierownika. Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę na własny koszt. Wykonawca 
ma obowiązek prawidłowo wytyczyć miejsce robót, a wszelkie dane zawarte w 
dokumentacji projektowej powinny zostać zweryfikowane przez Wykonawcę.  

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora/ 
Kierownika zwalnia  Wykonawcę od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje 
Inspektora/Kierownika dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej, a także w normach i 
wytycznych. 

 

  6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA 
 

6.1.Zasady kontroli jakości robót 
 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę 
robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając 
personel i laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać 
pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, 
że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji przetargowej 
i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w 
SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone 
poczytuje się, że badania są zbędne do prawidłowej realizacji prac. 

 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Zamawiający. 

 

6.2.Pobieranie próbek 
 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być 
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru 
będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 
Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
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6.3.Badania i pomiary 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 
odpowiednich norm.  
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania, Po wykonaniu pomiaru lub 
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora 
Nadzoru. 

 

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru  
 
Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i 
badania materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i 
producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. Inspektor nadzoru 
powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania w przypadkach 
uzasadnionych i na koszt Wykonawcy. 

 

6.5.Certyfikaty i deklaracje 
 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te nawierzchnie, które posiadają: 

 

- autoryzację producenta nawierzchni wystawioną na Wykonawcę z określeniem 

nazwy inwestycji; 

- kartę techniczną nawierzchni z trawy syntetycznej; 

- aktualny atest PZH lub równoważny dla trawy syntetycznej; 

- badanie na zgodność z normą PN-EN 15330-1 w celu potwierdzenia 

wymaganych minimalnych parametrów; 

- gwarancję producenta na oferowaną nawierzchnię; 

-próbkę oferowanej nawierzchni trawy o wym. 20x15 cm z metryką producenta. 
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7.WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 

7.1.Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w 
specyfikacji technicznej. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora/ 
Kierownika o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 1 dzień 
przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą przez Wykonawcę przedstawione w formie tabelarycznej jako 
protokół zaawansowania prac. Podstawę podziału na jednostki obmiarowe stanowi 
harmonogram robót. Zamawiającemu przez Wykonawcę na którym w formie % zapisy 
stanu zaawansowana robót wykonawca będzie określał stan realizacji prac 
podlegających rozliczeniu przejściowemu.  

 

7.2.Dokładność obliczeń 
 

Wyliczoną ilość robót zaokrągla się do 1% zaawansowania robót określonych 
szacunkowo przez Wykonawcę. 

 

7.3.Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora /Kierownika. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 
dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących, to Wykonawca będzie musiał posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

 

7.4.Czas przeprowadzenia obmiaru 
 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót 
częściowych.  Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu nie jest prowadzony z powodu ryczałtowego 
charakteru robót. Prace zanikające po zakryciu uznaje się za wykonane w całości tj. 
100% zaawansowania. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia 
będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
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8.OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

8.1. Rodzaje odbiorów robót  
 
Odbiór robót ściśle określony w umowie podzielony został na następujące etapy: 

- odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, polegających na ocenie ilości i 
jakości robót, których ocena nie byłaby możliwa w toku dalszej realizacji przedmiotu 
zamówienia; 
- odbiór robót budowlanych, 

- końcowy odbiór robót budowlanych, 

- odbiór końcowy obiektu, 

- odbiór końcowy przedmiotu umowy, 
- odbiór pogwarancyjny. 

 

Odbiór końcowy przedmiotu umowy potwierdzony bezusterkowym protokołem 

przekazania jest równoznaczny z przekazaniem Zamawiającemu odbieranego zadania. 

Zamawiający ponosi od tego momentu wyłączną odpowiedzialność za przekazany 

obiekt jak również swój bieg rozpoczyna udzielona Zamawiającemu gwarancja. 

 

8.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Kierownik budowy dokonuje wpisu do dziennika budowy termin 
wykonania robót zanikowych lub ulegających zakryciu z wyprzedzeniem, 
umożliwiającym ich sprawdzenie i odbiór przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Sprawdzenie robót zanikowych oraz ulegających zakryciu powinno nastąpić nie później 
niż 2 dni robocze od dnia dokonania wpisu do dziennika budowy. W przypadku, gdy 
inspektor nadzoru nie dokona odbioru robót zanikowych w zakreślonym specyfikacją 
terminie, uznaje się, że roboty te zostały przez Zamawiającego odebrane. 
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8.3.Odbiór częściowy 
 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad określonych w umowie z Zamawiającym. 
Odbioru robót dokonuje Kierownik budowy wraz z Inspektorem Nadzoru w 
nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty powiadomienia o gotowości do odbioru 
etapowego przez Wykonawcę. Odbiór częściowy dokonuje się wpisem do dziennika 
budowy oraz potwierdza protokolarnie. Skuteczne przeprowadzenie odbioru 
częściowego nawierzchni poliuretanowej wymaga od Wykonawcy dostarczenia 
dokumentacji odbiorowej (tj. deklaracje zgodności, certyfikaty, aprobaty, badania 
podbudowy, itp.). W trakcie odbioru częściowego strony sprawdzają faktyczny zakres 
wykonanych prac w oparciu o szacunki wskazane przez Wykonawcę oraz potwierdzone 
przez Inspektora Nadzoru.  

 

8.4.Odbiór ostateczny robót 
 

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robót 
 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości oraz zgodności z dokumentacją projektową. 
Zakończenie wszystkich robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym 
wymaganych prób i sprawdzeń, kierownik budowy stwierdza stosownym wpisem do 
dziennika budowy oraz powiadamia na piśmie o tym fakcie Zamawiającego i 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie 
ustalonym w dokumentach umowy, jednak nie później niż w przeciągu 14 dni od daty 
dokonania przez Wykonawcę zgłoszenia o gotowości do odbioru (daty dokonania wpisu 
w dzienniku budowy, daty nadania stosowanego pisma). Kierownik budowy przekaże 
Inspektorowi dokumentację powykonawczą tj. deklaracje zgodności, certyfikaty itp.) 
oraz inne niezbędne dokumenty odbiorowe. Odbioru ostatecznego robót dokona 
komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora /Kierownika i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru 
ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadku stwierdzenia wad w przedmiocie umowy, zostaną one szczegółowo 
opisane w protokole odbioru a strony ustalą termin usunięcia usterek. Po zakończeniu 
prac oraz naprawy usterek, strony podpiszą protokół odbioru końcowego a obiekt 
zostanie przejęty w użytkowanie przez Zamawiającego/Inwestora. Odbiór usterek 
nastąpi w wyznaczonym przez strony w protokole odbioru końcowego terminie i 
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zostanie ograniczony jedynie do pozycji/usterek w nim wskazanych. Sposób usunięcia 
usterki zostanie wskazany wyłącznie przez Wykonawcę który poinformuje Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego o podjętych działaniach. 

 

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego 
 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez strony. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

 

-dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy 

-recepty i ustalenia technologiczne, 

-dzienniki budowy (jeżeli jest wymagany), 

-wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze 
specyfikacją techniczną, 

-deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 
specyfikacją techniczną, 

-geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu (wyłącznie 
w przypadku w którym jest niezbędna do uzyskania przez Inwestora pozwolenia na 
użytkowanie), 

 

Wskazane dokumenty Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi 
nadzoru/Inwestorowi/Zamawiającemu nie później niż w dniu odbioru końcowego z 
zastrzeżeniem, że strony dopuszczają formę elektroniczną przekazania dokumentacji 
odbiorowej. W takiej sytuacji zostanie ona przekazana na adres e-mail wskazany w 
umowie, protokole narady. 

W przypadku, gdy wg komisji wystąpią braki w dokumentacji powykonawczej komisja 
odbiorowa sporządzi szczegółowy wykaz braków w dokumentacji, wyznaczając 
Wykonawcy dodatkowy termin na uzupełnienie braków w dokumentacji odbiorowej. 
Wykonawca w wyznaczonym terminie uzupełni dokumentację odbiorową. Ponownej 
ocenie przez komisję odbiorową podlega będzie wyłącznie dokumentacja odbiorowa w 
zakresie złożonych przez Wykonawcę uzupełnień. W pozostałym zakresie 
dokumentacja odbiorowa nie podlega ponownej ocenie przez komisję odbiorową. Braki 
w dokumentacji odbiorowej wstrzymują odbiór końcowy do czasu wykonania 
uzupełnień. 
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Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja w 
porozumieniu z Wykonawcą. 

 

8.5.Odbiór pogwarancyjny 
 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiorem pogwarancyjnym nie objęte są zniszczenia przedmiotu umowy wynikające z 
niewłaściwego użytkowania, braku odpowiedniej konserwacji, aktami wandalizmu i 
inne niezależne od Wykonawcy. 

 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT 
 

9.1.Wymagania ogólne 
 

 Podstawą płatności jest wykonanie przedmiotu umowy w cenie ryczałtowej 
określonej w umowie, która zawiera wszystkie koszty do wykonania przedmiotu 
umowy zgodnie z załączonymi dokumentami przetargowymi. 

Ceny jednostkowe skalkulowane przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową, ustaloną 
w harmonogramie rzeczowo-finansowym lub kosztorysie, mogą służyć rozliczeniu 
częściowemu robót. Przy czym przyjęto, że Wykonawca każdorazowo podda ocenie 
procentowy stan zaawansowania wykonania robót. Stan zaawansowania prac 
określany będzie szacunkowo przez Wykonawcę robót. Dla pozycji wycenionych 
ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej 
pozycji oferty. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

-koszt robocizny wraz z narzutami, ubezpieczeniem i podatkami, 

-wartość zużytych materiałów, 

-wartość pracy sprzętu, 

-koszty pośrednie (w tym koszty ogólne budowy), 

-zysk kalkulacyjny, 

-podatki obliczone na dzień złożenia oferty. 

 

Do cen jednostkowych ujętych w harmonogramie, nie należy wliczać podatku VAT. 
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9.2. Rozliczenie Robót Dodatkowych 
 
 W przypadku wystąpienia robót dodatkowych w trakcie realizacji umowy, nie 
ujętych zamówieniem, podstawą do rozliczenia robót jest „protokół konieczności” 
sporządzony przez Wykonawcę i zatwierdzony przez   Zamawiającego i Inspektora 
Nadzoru. Podstawą ustalenia kwoty za roboty dodatkowe będzie kalkulacja ceny 
wyliczona przez Wykonawcę na podstawie norm KNR. Dopuszcza się wystąpienia robót 
dodatkowych w przypadku gdy: 

– są one konieczne do wykonania zadania zgodnie z umową; 

– w przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy projektem budowlano-
wykonawczym a koniecznością zastosowania rozwiązań zgodnych z zasadami wiedzy 
technicznej oraz przepisów prawa; 

 

9.3. Rozliczenie Robót Zamiennych 
 

Dopuszcza się wystąpienia robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w 
dokumentacji projektowej, w przypadku gdy wykonanie tych robót jest niezbędne dla 
prawidłowej realizacji umowy, oraz: 

– gdy są korzystne dla Zamawiającego na etapie realizacji umowy lub gdy 
przyniosą korzystne skutki w eksploatacji 

– stały się konieczne na skutek ujawnienia przeszkód lub błędów w dokumentacji 
projektowej; 

– pozwalają osiągnąć obniżenie kosztów, lepsze parametry techniczne, użytkowe, 
estetyczne, przyjętych w dokumentacji projektowej 

– wystąpiła niedostępność materiałów lub urządzeń na rynku, wcześniej 
zastosowanych w dokumentacji oraz  ofercie Wykonawcy 

– pojawienie się na rynku nowych materiałów lub urządzeń, nowszej generacji 
pozwalających na zmniejszenie koszów realizacji lub koszów eksploatacji obiektu. 

– W innych przypadkach koniecznych do realizacji robót zgodnie z umową. 

Roboty zamienne należy wykonać na podstawie wcześniej sporządzonego protokołu 
konieczności,  zatwierdzonego przez Inspektora, Projektanta oraz Zamawiającego. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

10.1. Elementy Dokumentacji 
 
Zgodnie z zakresem robót wymienionym w pkt. 1.2. 
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10.2. Przypisy przywołane 
 

10.2.1. Ustawy, rozporządzenia i wytyczne 
 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414) 

2. Rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U nr 75, poz.) 

3. Rozporządzenie z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401) 

4. Rozporządzenie z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118, poz. 1263) 

5. Ustawa z dnia 12 grudnia 2003r. o ogólnym bezpieczeństwie produktu (Dz. U. Nr 
229, poz. 2275) 

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska(Dz. U. z 2008r. Nr 25, 
poz. 150) 

 

7. Rozporządzenie z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z dnia 11 maja 2006 r.) 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012 roku  w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

z późniejszymi zmianami; 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.  
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 
używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE  
 

BUDOWA BOISKA O NAWIERZCHNI SYNTETYCZNEJ 
 

    Kod CPV- 45110000-1, 

    Kod CPV 45212200-8 

 

1. WSTĘP 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót polegających na realizacji boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej 
wraz z wyposażeniem oraz demontażem istniejącego oświetlenia oraz demontażu 
wyposażenia istniejącego boiska. 

 

1.1. Zakres stosowania. 
 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1. 

 

1.2. Zakres Robót objętych ST 
 

Zakres robót obejmuje: 

- demontaż istniejącego fragmentu przyłącza elektroenergetycznego 

- demontaż 2 latarni 

- demontaż elementów wyposażenia boiska – 2 ławki, 2 bramki, kosz do koszykówki 

- korytowanie terenu, 

- wykonanie wymiany gruntu, 

- wykonanie podbudowy boiska, 

- wykonanie nawierzchni syntetycznej ze sztucznej trawy, 

- montaż piłkochwytów, 
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- montaż 4 sztuk ławek, 

- profilowanie skarp, 

- wykonanie trawników. 

 
2. MATERIAŁY 

 

2.1 Nawierzchnia 

 

2.1.1 Nawierzchnia ze sztucznej trawy. 

 

Na terenie boiska zaprojektowano nawierzchnię ze sztucznej trawy w kolorze zielonym, 
o powierzchni 661,50 m². Wokół boiska należy zamontować obrzeże betonowe o 
wymiarach 8 x 30 x 100 cm. Nawierzchnię boiska stanowi przepuszczalna 
nawierzchnia ze sztucznej trawy na podkładzie elastycznym shock-pad gr. 10 mm. 
Nawierzchnia ta  jest bezzasypowa, złożona z dwóch rodzajów włókien: prostego i 
teksturowanego. Zastosowana trawa powinna być wykonana z włókien 
polietylenowych, podlegających w całości recyklingowi.  

 

Minimalne parametry trawy: 

- wysokość  runa 34 mm, 

- dwa rodzaje włókien:  włókna proste polietylenowe  imitujące źdźbła trawy, 

monofilamentowe o przekroju diamentowym, wzmocnione rdzeniem o gr. min. 300 

mikrometrów; oraz włókna teksturowane  polietylenowe, monofilamentowe, 

stanowiące warstwę amortyzującą; 

- Dtex pęczka min. 13000 

- masa włókna runa trawy min 2800 g/m² 

- masa całkowita – min. 3200 g/m² 

- Ilość pęczków – min. 26000/m² 

- Ilość filamentów – min. 370.000 włókien/m² 

Nawierzchnię należy wykonać na podbudowie z kruszyw mineralnych. Górna warstwa 
podbudowy to  kruszywo łamane 0-4 mm gr. 3 cm, następna  to kruszywo łamane 0-
31,5 mm gr. 12 cm, na spodzie - piasek gr. 10 cm. Pod warstwą piasku należy 
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wykonać wymianę gruntu do głębokości 100-120 cm poniżej terenu, zgodnie z 
badaniami geotechnicznymi. 

 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą by zgodne z wymaganiami 
niniejszej SST i dokumentacji projektowej. 

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki 
określone w: 

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 
207, poz. 2016; z późniejszymi zmianami). 

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. 
poz. 881); 

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności(Dz. U. z 2002r., Nr 
166. poz. 1360, z późniejszymi zmianami). 

 - pozostałe dopuszczone polskim prawem 

 

Przed przystąpieniem do montażu nawierzchni, po sprawdzeniu równości spadków 
oraz jakości wykonania podbudowy - należy ją oczyścić. Wymagane jest 
przeprowadzenie badań stopnia zagęszczenia oraz nośności poszczególnych warstw 
podbudowy oraz wymienionego gruntu. Podłoże, na którym ma być wykonywana 
nawierzchnia powinno być przygotowane zgodnie z projektem i sztuką budowlaną . 
Powinno być suche, równe , pozbawione zanieczyszczeń i ustabilizowane.  

 

Dokumenty potwierdzające jakość nawierzchni: 

- autoryzacją producenta nawierzchni wystawioną na Wykonawcę z określeniem 

nazwy inwestycji; 

- kartę techniczną nawierzchni z trawy syntetycznej; 

- aktualny atest PZH lub równoważny dla trawy syntetycznej; 

- badanie na zgodność z normą PN-EN 15330-1 w celu potwierdzenia 

wymaganych minimalnych parametrów; 

- gwarancja producenta na oferowaną nawierzchnię; 

-próbkę oferowanej nawierzchni trawy o wym. 20x15 cm z metryką producenta. 

 

Warstwę nawierzchni stanowi system poliuretanowy 2-składnikowy. Miąższość warstw 
zależy od HIC urządzenia i wynosi 
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1)  dla urządzeń o HIC do 2,0  m: 

– warstwa użytkowa 2 mm EPDM 

– warstwa podkładowa 38 mm SBR.    

 

W celu ustabilizowania nawierzchni należy zasypać piaskiem kwarcowym płukanym i 
suszonym o granulacji 0,4-0,8 mm z ilością ziaren okrągłych w 80 %. Ilość piasku 3-5 
kg/m². Złącza nawierzchni trawy podczas instalacji należy wykonać standardowymi 
klejami i taśmami do łączenia traw syntetycznych. 

 

2.2 Podbudowa   

 

Podłoże, na którym ma być układana nawierzchnia powinno by przygotowane zgodnie 
z projektem i sztuką budowlaną. Po zdjęciu humusu należy wykonać korytowanie pod 
warstwy konstrukcyjne. Podłoże powinno by suche, równe, pozbawione 
zanieczyszczeń i ustabilizowane.  

Równość warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na łacie 4m do 15mm. 

Nawierzchnia boiska obramowana będzie obrzeżem betonowym 8x30x100 cm, 
osadzonym na ławie betonowej z betonu B15 (C12/15). Podbudowa pod nawierzchnię 
syntetyczną: 

- warstwa wyrównawcza - mieszanka drobna skała łamana lub kruszywo naturalne 
łamane o frakcji 0-4 mm i gr. 3 cm 

- warstwa nośna - kliniec (0 -31,5 mm) lub alternatywnie kruszywo łamane 
stabilizowane mechanicznie (0 -31,5 mm) 12 cm. 

- warstwa odsączająca z piasku o grubości 10 cm i na podsypce  

 Pod podbudową należy wymienić grunt wysadzinowy w postaci nasypu 
niekontrolowanego do warstwy nośnej. Usunięty grunt należy uzupełnić mieszaniną 
piasku i żwiru o bardzo dobrym współczynniku filtracji, bez domieszek gliny. Grunt 
należy uzupełnić do uzyskania rzędnej dna podbudowy. 

Równość warstwy wierzchniej podbudowy: odchyłki nie mogą by większe niż ± 10 mm 
pod łatą krawędziową o długości 3 m. Podbudowa powinna być ułożona na podłożu 
zapewniającym nieprzenikalnie drobnych cząstek gruntu do podbudowy. Przed 
zagęszczeniem rozścielane o jednakowej grubości kruszywo wyprofilować do spadków 
poprzecznych i pochyleń podłużnych wymaganych w dokumentacji Projektowej. 

 

Kruszywo powinno być rozkładane warstwami odpowiedniej grubości w sposób 
zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość 
rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i 
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zaklinowaniu osiągnięto grubość projektowaną oraz wskaźnik zagęszczenia Is= 0,95. 
Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być zagęszczane przejściami walca 
statycznego gładkiego, lub innych urządzeń zagęszczających. Zagęszczenie 
podbudowy należy kontrolować według normalnej próby Proctora. 

Zagęszczenie można zakończyć, gdy ziarno tłucznia o wymiarze około 0-31,5 mm pod 
naciskiem walca nie wtłacza się w nawierzchnię lecz miażdży się na niej. Po 
zagęszczeniu dolnych warstw kruszywa należy wyrównać ją przez stopniowe 
rozsypywanie mieszanki drobnej od 0 do 4 mm przy ciągłym zagęszczaniu walcem lub 
innym urządzeniem zagęszczającym. W czasie zagęszczania zaleca się skraplać 
kruszywo wodą tak często, aby było stale wilgotne, co powoduje, że kruszywo mniej 
się kruszy, mniej wyokrągla i łatwiej układa szczelnie. W przypadku zagęszczania 
kruszywa sprzętem wibracyjnym (walcami wibracyjnymi lub płytowymi 
zagęszczarkami wibracyjnymi o podanych dla walców gładkich, lecz bez skrapiania 
kruszywa wodą. Liczbę przejść sprzętu wibracyjnego zaleca się ustalić na odcinku 
próbnym.  

 

Kruszywo powinno spełniać następujące wymagania jakościowe:  

- zawartość zanieczyszczeń obcych - wg PN-B-06714/12;  

- zawartość zanieczyszczeń organicznych - wg PN-B-06714/26;  

- zawartość ziaren nieforemnych - wg PN-B-0674/16;  

- ścieralność kruszywa - w bębnie Los Angeles -wg PN-B-06714/42;  

- nasiąkliwość kruszywa - wg PN-B-06714/18;  

- odporność na działanie mrozu - wg PN-B-067714/19;  

- wskaźnik piaskowy - wg BN-8931-0. 

 

Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania podbudowy należy wykonywać pomiary 
geodezyjne związane z: 

- wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych;  

- ustawieniem law wysokościowych i reperów pomocniczych;  

- wyznaczeniem krawędzi i załamań; 

- niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu; 

 

2.3 Opaska żwirowa 

 

Wokół nawierzchni boiska należy wykonać opaskę ze żwiru w celu zasypania 
fundamentów piłkochwytu. Warstwa żwiru ponad fundamentami wynosi 5 cm. Opaska 
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z dwóch stron ograniczona obrzeżem betonowym 8x30x100 cm, osadzonym na ławie 
betonowej z betonu B15 (C12/15). Pomiędzy obrzeżami należy wykonać rów zasypany 
żwirem i owinięty geowłókniną o gramaturze 125 g/m² o wymiarach 30x50 cm.  

 

2.4 Piłkochwyt 

 

Wokół boiska należy zamontować 106,20 mb piłkochwytu wys. 4 m. Piłkochwyt należy 
wykonać z systemowej siatki polipropylenowej bezwęzłowej w kolorze zielonym o 
grubości 4 mm oraz wymiarach oczek 10x10 cm.  

 

Parametry siatki polipropylenowej: 

- siatka o wymiarach 10x10 cm 

- grubość siatki 4 mm, 

- kolor zielony. 

 

Siatka polipropylenowa musi być odporna na silne uderzenia, szarpanie, naciąganie i 
długotrwałe obciążenie.  Musi wykazywać odporność na działanie warunków 
atmosferycznych oraz promieniowanie UV. 

 Siatkę należy zamontować na systemowych słupkach stalowych o profilu zamkniętym 
ocynkowanym i malowanym proszkowo, na stałe utwierdzonym w gruncie na pomocą 
fundamentów betonowych. Siatka zamontowana za pomocą systemowych 
karabińczyków do linek stalowych w powłoce PCV. Linkę stalową należy zamontować 
do słupów piłkochwytu na wysokości 5 cm, 200 cm oraz 395 cm za pomocą 
systemowych stalowych i ocynkowanych przelotek lub według wskazań producenta. 
Wszystkie elementy montażowe siatki należy wykonać z elementów systemowych, 
posiadających . 

 

Dane techniczne: 

- słupy o profilu zamkniętym 80x80x3  mm ocynkowane oraz malowane proszkowo w 
kolorze zielonym 

- całkowita długość słupów 5 m 

- fundamenty betonowe prefabrykowane z betonu B20 (C16/20) o wym. 30x30x100 
cm. 

 

Piłkochwyty należy zamontować zgodnie z instrukcja producenta. 
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2.5 Wyposażenie boiska 

 

Rama bramki poprzeczka, słupki i wsporniki siatki wykonane z owalnych profili 

aluminiowych, malowane na biało metodą proszkową. Słupki bramki wsuwane w tuleje, 

osadzone na stałe w podłożu naturalnym za pomocą fundamentów betonowych. 

Konstrukcja bramek i sposób ich mocowania winna umożliwiać ich demontaż. Montaż 

tulei do słupków wykonać zgodnie z instrukcją producenta. Bramki wyposażone w 

siatki w kolorze białym. Wykonawca ma obowiązek przekazać użytkownikowi 

instrukcje montażu bramek oraz zasady ich składowania i konserwacji. 

 

2.6 Mała architektura. 

 

2.5.1. Ławki bez oparcia 

 

Ławki bez oparcia w stylu nowoczesnym, w konstrukcji stalowo-drewnianej 
zabezpieczonej antykorozyjnie. Ławki typu parkowego  wykonane z profili stalowych o 
wym. 60x40x2 mm malowanego proszkowo w kolorze czarnym. Deski wykonane z 
drewna suszonego iglastego (świerk), zaimpregnowane oraz dwukrotnie lakierowane. 
Długość ławki 180 cm. Ilość – 4 sztuki. 

 
 

3. SPRZĘT 
 

Roboty należy wykonać przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Sprzęt powinien być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Do wykonywania nawierzchni 
syntetycznej należy używać specjalistycznego sprzętu według zaleceń producenta 
nawierzchni. 

 

Do robót ziemnych wykonawca zastosuje następujący sprzęt:  

- koparkę podsiębierną  

- koparko-spycharkę;  

- ładowarkę;  

- ubijaki płytowe; 

- walec statyczny, wibracyjny lub płyty wibracyjne. 
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4.TRANSPORT 
 

Użyte do wykonania robót środki transportowe winny być przystosowane do 
transportu materiałów sypkich, zapewniające szczelność przewożonych na nich 
materiałów w czasie transportu (od rozsypania i zapylenia) o ładunku dopuszczalnym 
na drogach po których odbywać się będzie przejazd. Miejsce wywozu nadmiaru ziemi z 
wykopów wskaże Wykonawcy Zamawiający. 

 

Do transportu materiałów należy użyć takich środków transportu, jak: 

 

- samochód ciężarowy, 

- samochód skrzyniowy (samowyładowczy). 

 

Załadunek jak i wyładunek materiału musi odbywać się z zachowaniem wszelkich 
środków ostrożności i bezpieczeństwa pracujących ludzi. 

 

5.WYKONANIE ROBÓT 
 

Wykonane roboty powinny być zgodne z: 

-Projektem budowlano-wykonawczym zagospodarowania terenu, 

-Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót 

- Wytycznymi Inwestora. 

 

5.1 Roboty ziemne. 

 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, należy sprawdzić zgodność rzędnych 
terenu i osi poziomych z danymi podanymi w projekcie oraz wykonać przekopy 
kontrolne w celu zlokalizowania istniejącego uzbrojenia terenu pod boiskiem. W 
przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowych od projektu budowlanego 
Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Inspektora Nadzoru oraz wstrzymać 
prowadzenie robót, w przypadku gdy dalsze prowadzenie może wpłynąć na 
bezpieczeństwo konstrukcji lub robót. Wykopy powinny być wykonywane bez 
naruszenia naturalnej struktury gruntu poniżej projektowanego poziomu posadowienia 
poszczególnych elementów. W przypadku przegłębienia wykopu poniżej 
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przewidzianego poziomu, a zwłaszcza poniżej poziomu projektowanego posadowienia, 
należy porozumieć się z Inspektorem Nadzoru celem podjęcia dalszych decyzji. 
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą:  

- ± 15 cm -dla wymiarów wykopów w planie;  

- ± 2 cm -dla ostatecznej rzędnej dna wykopu;  

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczenia. 
Zagęszczenie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczonego 
nie niniejszego od podanego. Wskaźnik zagęszczenia należy określić zgodnie z BN-
77/8931-12. Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa 
wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do+20%. Zasypanie wykopów powinno 
być wykonane bezpośrednio po zakończeniu ich wykonania. Przed rozpoczęciem 
zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 
budowlanych i śmieci. Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane 
warstwami co 25 cm. Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz 
nie mniejszy niż Js = 0,95 wg próby normalnej Proctora. 

 

5.1. Wykonanie nawierzchni syntetycznej 

 

Montaż trawy należy wykonać wg. szczegółowej instrukcji i wskazań producenta trawy 
syntetycznej. Wykonawca podejmujący się wykonania ww. robót powinien być 
przeszkolony przez producenta montowanej trawy. Przed rozłożeniem rolki, dokładanie 
sprawdzić wszystkie jej wymiary. Należy zaznaczyć punkty ułożenia brytów trawy 
przed ich rozładowaniem. Pierwsza rolka powinna być rozłożona wzdłuż bocznej 
krawędzi. Następne układane równolegle z 5 cm zakładką. Cięcie sąsiadujących 
brytów trawy należy wykonywać poprzez dwie wykładziny. Cięcia należy wykonywać 
tak, aby jak najmniej uszkadzać łączenia splotów, co powoduje mniejsze zniszczenie 
włókien. Przygotowane i przycięte bryty trawy powinny być klejone tego samego dnia. 
Bryty trawy mogą być klejone wyłącznie na taśmach łączeniowych o szer.16 cm 
klejem zalecanym przez producenta trawy wg. instrukcji producenta kleju. Proces 
klejenia wykonuje się ręcznie lub maszynowo na suchej taśmie i trawie w 
temperaturze min. 10°C. Podczas przyłożenia do sklejenia brytów do taśmy należy 
bardzo dokładnie sprawdzić ułożenie centralne taśmy łączeniowej. Najwięcej 
reklamacji spowodowanych jest złym ustawieniem taśmy łączeniowej. Podczas 
klejenia bryty winny być bezpośrednio po przyłożeniu dociśnięte do taśmy do czasu 
kiedy następuje polimeryzacja kleju. Klej po dociśnięciu musi wypełnić w całości 
porowatość podłoża trawy. Linie boisk o szer. 5 cm są zaznaczone na boisku przez 
wklejanie trawy w kolorze białym. Linie wycinane są nożem o dwóch ostrzach 
(rozsuwanie umożliwia dobór właściwej szerokości cięcia). W przypadku linii należy 
zastosować szerszą taśmę łączeniową (25cm). 
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Położona i sklejona wraz z liniami trawa wymaga zasypania piaskiem kwarcowym w 
ilości podanej wyżej. Po równomiernym rozsypaniu piasek należy szczotkować, aby 
mógł penetrować w głąb włókien trawy. Piasek winien być rozsypywany przynajmniej 
w trzech partiach. Dopuszcza się szczotkowanie ręczne lub mechaniczne. Zabiegi 
powyższe powinny być dokonywane w miarę możliwości przy suchej trawie i z 
zastosowaniem suchego piasku kwarcowego (wilgoć może utrudniać penetrację piasku 
w trawie). Jeżeli producent trawy zaleci zasypanie innymi frakcjami piasku i/lub 
granulatu gumowego, ww. wielkości można zmienić. 

 
 
5.2.  Warunki niezbędne do prawidłowej instalacji nawierzchni 

Podczas wykonywania prac, należy bezwzględnie przestrzegać aby wilgotność 
otoczenia oscylowała w przedziale 40 - 90% , a temperatura podłoża powinna być 
wyższa o co najmniej 5º C od panującej w danym miejscu temperatury punktu rosy. 

 

5.3. Montaż urządzeń 

 

Sprzęt sportowy winny być kompletne i być zamontowane w tulejach zgodnie z 
instrukcją producenta. Wykonawca ma obowiązek przekazać użytkownikowi instrukcje 
montażu bramek oraz zasady ich składowania i konserwacji. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1 Roboty ziemne 

 

Szerokość koryta ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej 
niż ± 10 cm. Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową i z dopuszczalną tolerancją wymiarową. Osie główne boiska 
w rzucie wyniesione w terenie nie mogą być przesunięte w stosunku do wymiarów osi 
projektowanej o więcej niż ± 1 cm. Wskaźnik zagęszczenia gruntu stanowiący podłoże 
pod warstwy projektowanej nawierzchni winien być zgodny z BN-77/8931-12 i 
wynosić 0,95. 

 

 6.2 Podbudowa 

 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedłożyć atesty na wbudowane 
kruszywa i w razie potrzeby wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania 
robót i przedstawić wyniki tych badań Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania 
robót powinny obejmować w szczególności: - sprawdzenie zgodności rodzaju 
wykonanych warstw z dokumentacją techniczną; rozpoczęcie budowy każdej 
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następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora 
nadzoru;  

- wilgotności podłoża;  

- kontrola zagęszczenia i nośności podbudowy;  

- kontrola grubości poszczególnych warstw podbudowy; - kontrola szerokości 
podbudowy;  

- kontrola równości podłoża - do 6 mm mierzona łatą o długości 4 metrów;  

- kontrola spadków poprzecznych dokonuje się łatą profilowaną (spadki boiska 
powinny być w granicach 0,7-1,0 %  

- maksymalna odległość pomiędzy najwyższym i najniższym punktem 35 cm);  

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą 
SST i wymaganiami, jeżeli wszystkie pomiary i badania potwierdzają zachowanie 
obowiązującej tolerancji wymiarowych oraz potwierdzona jest zgodność jakości i 
rodzaju wbudowanych kruszyw. 

 

6.1. Kontrola jakości robót – nawierzchnia poliuretanowa 

 

Badania kontrolne obejmują:  

- sprawdzenie deklaracji zgodności,  

- sprawdzenie skuteczności połączeń klejonych,  

- sprawdzenie zgodności wklejenia linii z projektem,  

- sprawdzenie prawidłowości mocowania trawy ( ilości i proporcji zasypki), 
sprawdzenie estetyki wykonania. 

 

6.3. Kontrola jakości robót – urządzenia  

 

 Przed montażem wykonawca przedłoży Inspektorowi Nadzoru instrukcję montażu 
piłkochwytu w celu kontroli zgodności wykonanych robót. Badania kontrolne obejmują :  

- sprawdzenie zgodności parametrów technicznych ogrodzenia z projektem,  

- sprawdzenie przekrojów elementów ogrodzenia,  

- sprawdzenie powłoki antykorozyjnej,  

- sprawdzenie pionowości elementów,  

- sprawdzenie zakotwienia słupów w fundamentach,  

- sprawdzenie mocowań elementów. 
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Odbierając sprzęt sportowy należy sprawdzić czy trwałe elementy zamocowania 
zostały zamontowane zgodnie z zaleceniem producenta. Bramki winny posiadać 
aktualny certyfikat na znak bezpieczeństwa i zgodność z obowiązującymi normami. 

 

7.OBMIAR ROBÓT 
 

7.1.Jednostka obmiaru 
 

Jednostkami obmiaru są: 

1 m2 (metr kwadratowy), 

1 t (tona) 

1szt (sztuka) 

 

8.ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 

8.1.Odbiór techniczny Robót 

 

Nawierzchnia powinna mieć jednakową grubość. Powinna posiadać jednorodną fakturę 

zewnętrzną oraz jednolity kolor. Całość musi być przepuszczalna dla wody. To jest 

naturalna cecha nawierzchni. Powstałe łączenia (wynikające z technologii instalacji) 

powinny być liniami prostymi. Spadki poprzeczne i podłużne oraz grubości nawierzchni 

powinny odpowiadać wartościom określonym w przepisach (w przypadku boisk, 

kortów). 

 

Po zakończeniu robót związanych z montażem  elementów małej architektury 

powinien zostać wykonany odbiór polegający na sprawdzeniu: 

- zgodności zamontowania z instrukcją producenta 

- stabilności montażu 

- zgodności zamontowania zgodnie z planem zagospodarowania 

- bezpieczeństwa montażu 
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- deklaracje zgodności z normą PN 

- kartą gwarancyjną 

- instrukcją kontroli i konserwacji 

 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość 

do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika 

budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Inżyniera/Kierownika projektu. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym 

w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika 

projektu zakończenia robót i przyjęcia dokumentów odbiorowych. Odbioru 

ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inżyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 

oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT, ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 

 

Rozliczenie robót, robót towarzyszących i prac towarzyszących zawarte zostały w pkt. 

9 „ Wymagania ogólne"STWIOR. 

 

10. PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 

 

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 23 marca 2003 r. 

(art. 50 ust. 2 o lokalizowaniu inwestycji celu publicznego) 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane z późn. zmianami. 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012 roku  w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

z późniejszymi zmianami; 

- Wytyczne w zakresie minimalnych odległości obiektów budowlanych od sieci 

ciepłowniczych uzyskane od GPEC; 

- Urządzenia sportowe Instytutu Urbanistyki i Architektury,  praca zbiorowa, wyd. 

Arkady, Warszawa 1959 r. 

- PN-EN 15330-1 Nawierzchnie terenów sportowych -- Darń syntetyczna i 

mechanicznie igłowane nawierzchnie przeznaczone głównie do użytkowania w terenie 

niekrytym -- Część 1: Specyfikacja darni syntetycznej 

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie 

warunków i trybu postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub 

niewykończonych obiektów budowlanych (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2043). 

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych - (Dz.U. 2003r. nr47 poz.401) 

- Norma PN-EN 13198 - Elementy małej architektury ulic i ogrodów 
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 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT 

ROBOTY BUDOWLANE  
WYMAGANIA OGÓLNE 

 

1.CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

1.1. Nazwa zadania 

 

„Kurort sportowo-rekreacyjny na Zaspie – w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019" 

 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem kontraktowym przy realizacji robót w 

zakresie robót ogólnobudowlanych wykonania boiska sportowego do piłki nożnej.  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z wykonaniem robót na podstawie 

projektu zagospodarowania terenu. 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne przy 

wykonaniu niżej wymienionego zakresu robót: 

 

1. Wykonanie nawierzchni ze sztucznej trawy.   

2. Wykonanie podbudowy. 

3. Wymiana gruntu. 

4. Wykonanie obrzeży na ławie betonowej. 

5. Montaż piłkochwytów. 
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5. Montaż ławek. 

6. Wykonanie opaski żwirowej. 

7. Demontaż istniejącego oświetlenia, ławek, bramek i kosza do koszykówki. 

 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
 

Roboty tymczasowe i prace towarzyszące, których konieczność wykonania może 
wystąpić podczas wykonania robót podstawowych, zostały wymienione poniżej. 

 

1.3.1. Roboty Tymczasowe 

 

Do robót tymczasowych niezbędnych do wykonania robót podstawowych zalicza się: 

- przygotowanie terenu,  

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego lub projektowanego. 

 

1.3.2. Prace Towarzyszące 

 

Do prac towarzyszących niezbędnych do wykonania robót podstawowych zalicza się: 

 

 Opracowanie dokumentacji robót tymczasowych, prace porządkowe oraz koszty 

wywozu łącznie z kosztami utylizacji powstałych odpadów, koszt utrzymania i 

zabezpieczenia, miejsc tymczasowego składowania np. gruntu z wykopów do 

ponownego wbudowania, dodatkowe ekspertyzy i opinie, jeżeli takie wynikają z 

technologii robót, opracowanie niezbędnej dokumentacji warsztatowej. 

 

1.4. Informacje o terenie budowy 
 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże 
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi.  
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. Wykonawca dostarczy w 
dniu  przekazania terenu budowy następujące dokumenty: 

- oświadczenie kierownika budowy/kierownika robót o przyjęciu obowiązków 

- plan BIOZ. 

 

1.4.2. Zaplecze budowy 
 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia we własnym zakresie zaplecza 
budowy. 

 

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy 
 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu, aż do dokonania zgłoszenia o gotowości do odbioru końcowego 
prac. 

 
UWAGA: Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzględnić, wszelkie opłaty i koszty 
związane z organizacją budowy. 

 

1.4.4 Dokumenty budowy 
 

1.4.4.1 Dziennik budowy 
 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.  Zapisy w dzienniku 
budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.  Każdy 
zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.  Załączone do dziennika budowy 
protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora/ Kierownika /Dyrektora. 
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1.4.4.2. Pozostałe dokumenty budowy 
 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej: 

 

- protokoły przekazania terenu budowy,  
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, protokoły 
odbioru robót,  
- protokoły z narad i ustaleń,  
- korespondencję na budowie. 

 

1.4.4.3. Przechowywanie dokumentów budowy 
 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym.  Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy 
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.  
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora /Kierownika 
/Dyrektora i przedstawiane. 

 

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  W okresie trwania budowy 
Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu 
stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i 
wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób, lub dóbr 
publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia 
lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  
Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 

 

•  lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg 
dojazdowych, 

• środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 

• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
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• zanieczyszczenia gruntu substancjami niebezpiecznymi, 

• możliwością powstania pożaru. 

 

Przed przystąpieniem do robót w korycie cieku, potoku lub rzeki, Wykonawca jest 
zobligowany powiadomić odpowiednie służby, odpowiedzialne za ochronę wód 
płynących o ile obowiązek ten wynika z odrębnych przepisów. 

 

1.4.6 Ochrona przeciwpożarowa 
 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, na terenie budowy oraz w pomieszczeniach 
biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.  Materiały 
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo 
przez personel Wykonawcy. 

 

1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. 

 

1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za 
urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. Wyłącznie w zakresie instalacji o 
których poinformowany został przez Zamawiającego/Inwestora. Inspektor/ Kierownik 
/Dyrektor będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy 
Wykonawcą, a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i 
dróg wewnętrznych, w obrębie zakresu inwestycji określonym w pozwoleniu na 
budowę. Jednakże ani Inspektor/ Kierownik /Dyrektor nie będzie ingerował w takie 
porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w 
warunkach umowy. 

 
UWAGA: Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzględnić, wszelkie opłaty za zajęcie 
terenu. 
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1.4.9.Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 
publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. 
Zamawiający przekaże Wykonawcy wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od 
właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków 
(ponadnormatywnych). Wykonawca o każdym takim przewozie będzie powiadamiał 
Inspektora/Kierownika. 

 

1.4.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz założeń wynikających z planu BIOZ. Plan BIOZ 
będzie sporządzany wyłącznie w sytuacji w której wymagały będą tego odpowiednie 
przepisy prawa. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie, oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca zobowiązany jest do 
przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności 
wynikających z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 
1997r. Dz. U. Nr. 169 z 2003r. poz. 1650 w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 
lutego 2003r. Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych. 

 
Zabezpieczenia BHP obejmują miedzy innymi: 

• znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne, 

• odpowiednie zabezpieczenie wykopów. 

 

1.4.11.Ochrona i utrzymanie robót 
 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zgłoszenia do odbioru końcowego prac. 
Wykonawca będzie utrzymywał roboty do czasu zgłoszenia gotowości do odbioru 
końcowego robót. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla 
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lub jej elementy były w dobrym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 
ostatecznego. 

 

1.5. Określenia podstawowe 
 

Użyte w specyfikacji technicznej wymienione poniżej określenia należy rozumieć w 
każdym przypadku następująco: 

 

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu przez upoważniony organ, 
stwierdzająca jego przydatność do stosowania w budownictwie. Aprobata techniczna 
określa właściwości techniczne wyrobu na podstawie badań, analiz obliczeniowych i 
ocen ekspertów. Uzyskanie aprobaty technicznej jest wymagane dla wyrobów 
budowlanych krajowych i zagranicznych, wytwarzanych w celu wbudowania, 
wmontowania lub zastosowania w obiektach budowlanych, na które nie ustanowiono 
Polskiej Normy lub których właściwości różnią się od określonych we właściwej 
przedmiotowo Polskiej Normie.  
Certyfikacja wyrobów - proces polegający na badaniu zgodności wyrobu z Polską 
Normą lub aprobatą techniczną, oparty na określonym systemie postępowania 
certyfikacyjnego, który powinien zostać zakończony wydaniem certyfikatu (albo 
odmową) przez akredytowaną jednostkę certyfikującą.  
Certyfikat na znak bezpieczeństwa - dokument wydany przez akredytowaną jednostkę 
certyfikującą, przyznający określonym wyrobom producenta zastrzeżony znak 
bezpieczeństwa, potwierdzający, że dany wyrób, używany zgodnie z zasadami 
określonymi przez producenta, nie stanowi zagrożenia dla życia, zdrowia, mienia i 
środowiska.  
Certyfikat zgodności - dokument wydany przez producenta, który ma certyfikat na 
produkowane wyroby, uzyskany zgodnie z systemem certyfikacji i wykazujący, że 
zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa 
są zgodne z określoną Polską Normą lub właściwymi przepisami prawnymi.  
Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta (dostawcy), stwierdzającego na 
własną odpowiedzialność, że wyrób, proces lub usługa - nie podlegające obowiązkowej 
certyfikacji - są zgodne z określoną Polską Normą, aprobatą techniczną lub innym 
dokumentem normatywnym.  
Dziennik budowy - księga formatu A4 z ponumerowanymi stronami, z kopią, 
opieczętowana przez właściwy organ w sposób uniemożliwiający wymianę stron,  
Inwestor, po wpisaniu do dziennika budowy informacji identyfikacyjnych o obiekcie 
budowlanym i osobach, które będą pełnić funkcje techniczne na budowie, oddaje go 
wykonawcy w ramach protokolarnego przekazani terenu i dokumentacji budowy. 
Dziennik budowy służy do rejestracji przebiegu robót budowlanych oraz wszelkich 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania, mających znaczenie dla 
oceny technicznej prawidłowości wykonania robót. Za właściwe prowadzenie dziennika 
budowy, bezpieczne przechowywanie go na budowie i udostępnianie osobom 
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uprawnionym do kontroli budowy oraz dokonywanie zapisów dotyczących przebiegu 
budowy odpowiada kierownik budowy.  
Inwestor (bezpośredni) osoba fizyczna lub prawna, podejmująca budowę i będąca 
prawnym uczestnikiem procesu inwestycyjnego w rozumienia prawa budowlanego. Do 
obowiązków inwestora należy zorganizowanie i kierowanie procesem inwestycyjnym 
lub powierzanie tych czynności, w drodze umowy o zastępstwo inwestycyjne, 
wyspecjalizowanej jednostce gospodarczej, zabezpieczenie środków finansowych na 
pokrycie kosztów budowy i dokonanie zapłaty za wykonanie robót budowlanych, 
dostawy inwestycyjne i inne świadczenia na rzecz realizacji inwestycji, zgodnie z 
umowami.  
 

Inspektor nadzoru - przedstawiciel inwestora (np. inwestor zastępczy) upoważniony 
przez inwestora do jego reprezentowania we wszystkich czynnościach inwestorskich w 
procesie realizacji inwestycji.  
  
Nadzór budowlany- sprawują organy nadzoru budowlanego, którymi są: 

 

• powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, 

• wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego, 

• Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. 

 

Do podstawowych zadań nadzoru budowlanego należą: 

 

• kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego w trakcie 
wykonywania robót budowlanych i utrzymania istniejących obiektów budowlanych, 

• sprawdzanie dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów 
budowlanych, 

• kontrola działania organów administracji architektoniczno-budowlanej, 

• badanie przyczyny powstania katastrof budowlanych. 

 

Nadzór inwestorski - nadzór nad budową powierzony przez inwestora osobie {osobom) 
mającej uprawnienia budowlane w specjalności odpowiadającej zakresowi 
nadzorowanych robót budowlanych. Nadzór inwestorski polega na reprezentowaniu 
interesów inwestora na budowie i wykonaniu bieżącej kontroli jakości i ilości 
wykonanych robót, udziale w sprawdzeniach i odbiorach robót zakrywanych i 
zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, oraz przy 
odbiorze gotowego obiektu budowlanego. W szczególności Nadzór Inwestorki 
odpowiedzialny jest za akceptację wniosków materiałowych przedkładanych przez 
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wykonawcę. Nadzór inwestorski musi być ustanowiony na budowie obiektów 
budowlanych wyszczególnionych w odpowiednich przepisach, albo w pozwoleniu na 
budowę, ale może być również ustanowiony z własnej inicjatywy inwestora. 

 

W zakresie powierzonych czynności Nadzów Inwestorki zobowiązany jest: 

a. Niezwłocznego dokonywania odbiorów robót zanikowych, nie później niż 
w terminie 72 godzin od daty zgłoszenia przez Wykonawcę 

b. Niezwłocznego dokonywania odbiorów przejściowych, nie później niż w 
terminie 3 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę 

c. Niezwłocznego dokonywania odbioru końcowego robót, nie później niż w 
terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę, 

d. Niezwłocznego dokonywania analizy i akceptacji wniosków materiałowych 
zgłoszonych przez Wykonawcę w nieprzekraczalnym terminie 3 dni roboczych 
od daty złożenia wniosku. 

e. Dopuszcza się składanie wniosków zawartych w punkcie „a” do „d” za 
pomocą poczty elektronicznej. Strony przekażą informacje o adresach e-mail 
dla celów niniejszej korespondenci nie później niż na pierwszej naradzie 
koordynacyjnej. 

 

Obmiar robót - pomiar wykonanych robót budowlanych dokonywany w celu weryfikacji 
ich wartości. Pomiaru robót dokonuje Wykonawca który na tej podstawie dokonuje 
szacunkowego określenia wartości robót oraz stopnia zaawansowania prac. 
Przedmiotowe stanowić będzie podstawę do sporządzenia protokołu etapowego 
odbioru robót będącego podstawą rozliczenia etapowego prac. W szczególności 
określane w ten sposób będzie procentowe zaawansowanie całości wykonanych robót. 

 
Ochrona środowiska - działanie lub zaniechanie działania albo przywrócenie równowagi 
przyrodniczej przez: 

• racjonalne kształtowanie środowiska, 

• racjonalne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi, 

• przeciwdziałanie lub zapobieganie szkodliwym wpływom na środowisko, 
powodującym jego zniszczenia, uszkodzenie, zanieczyszczenie, zmianę cech 
fizycznych lub charakteru elementów przyrodniczych, 

• przywracanie do stanu właściwego elementów przyrodniczych. 

 

Odbiór częściowy (robót budowlanych) -  służy do rozliczania przejściowego 
(etapowego) zadania. Odbiór częściowy sporządzany jest w oparciu o określany przez 
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Wykonawcę procentowy stopień zaawansowania prac do którego wnosi uwagi 
inspektor nadzoru. 

 
Polskie Normy - normy krajowe oznaczone symbolem „PN", ustalające wymagania 
oraz określające metody i sposoby wykonywania czynności w zakresie bezpieczeństwa, 
podstawowych cech jakościowych, głównych parametrów oraz warunków 
projektowania, wykonania, badań i odbioru wyrobu lub robót budowlanych. 

 
Przedmiar robót - opracowanie wchodzących w skład dokumentacji projektowej, 
zawierające opis robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania z 
podaniem liczby jednostek przedmiarowych robót wynikających z zakresu robót oraz 
podstaw do ustalania cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych w numerów 
katalogu, tablicy i kolumny lub kalkulacji własnej. Specyfikacja techniczna wykonania i 
odbioru robót budowlanych -opracowanie zawierające zbiory wymagań w zakresie 
sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące materiały, wykonanie 
poszczególnych robót oraz określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach 
poszczególnych pozycji przedmiaru. 

 
Tablica informacyjna - umieszczona na budowie, w miejscu widocznym z zewnątrz od 
strony drogi publicznej, powinna mieć żółte tło i czarne napisy, zawierająca 
podstawowe informacje identyfikujące budowę, inwestora, wykonawcę, kierownika 
budowy, kierowników robót, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta 
pełniącego nadzór autorski, numery telefonów alarmowych i okręgowego inspektora 
pracy. 

 
Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

 
Usterki-drobne uchybienia w jakości robót i wyrobów budowlanych usuwane przez 
wykonawcę w toku realizacji budowy lub w warunkach podpisanego protokołu odbioru. 

 
Wady - ujawnione podczas odbioru gotowego obiektu budowlanego nieprawidłowości 
fizyczne wykonanych robót budowlanych lub dostarczonych wyrobów, które 
zmniejszają ich użyteczność ze względu na cel określony w umowie, albo wynikający 
bezpośrednio z ich przeznaczenia. 

 
Znak bezpieczeństwa - zastrzeżony znak przyznawany zgodnie z zasadą i procedur 
certyfikacji, potwierdzający, że dany wyrób, używany zgodnie z zasadami określonymi 
przez producenta, nie stanowi zagrożenia dla życia. 
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1.6.Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo 
wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami 
Inspektora/ Kierownika. 

 

1.6.1.Dokumentacja projektowa 
 

Dokumentację stanowi projekt budowlano-wykonawczy sporządzony na podstawie 
wytycznych Inwestora. Dokumentacja zawiera część opisową oraz część rysunkową, 
oraz została wykonana zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i 
Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 

 

1.6.2.Zgodność robót z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz 
umową 
 

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz przedmiar robót wykonane 
zostały na podstawie umowy oraz stanowią jej część.  

Określone w  dokumentacji warunki są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca w 
przypadku błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, po ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić  Zamawiającego, który podejmie wspólnie z 
wykonawcą decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku 
rozbieżności, wymiary podane na piśmie będą ważniejsze od wymiarów określonych 
na podstawie odczytu ze skali rysunku. Przypadku rozbieżności w Ilości materiałów 
określone pomiędzy legendą a rysunkiem, wiążące są ilości określone w legendzie. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały wraz z materiałami 
równoważnymi będą zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. 

 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej będą 
uważane za wartości wzorcowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji i równoważności. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być równoważne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
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1.6.3. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 

Wykonawca powinien znać wszystkie obowiązujące przepisy prawne w tym 
zarządzenia, regulaminy i wytyczne wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 
inne przepisy, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami aby 
móc przestrzegać tych postanowień podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie wypełniać wymagania 
prawne odnośnie do znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w 
odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z 
wykonywaniem robót i w razie konieczności będzie informować Inspektora/Kierownika 
o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki związane z naruszeniem 
jakichkolwiek praw patentowych nie obejmują Wykonawcę, kiedy takie naruszenie 
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora/ 
Kierownika /Dyrektora lub kiedy będą rozwiązaniami autorskimi na potrzeby realizacji 
projektu. 

 

1.6.4.Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, 
które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, 
będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 
powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. 
W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do 
konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy 
zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, 
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez  Kierownika. 

 

1.6.5. Wykopaliska 
 

Wszelkie wykopaliska, monety i przedmioty wartościowe, budowle oraz inne 
pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie 
budowy będą uważane za własność Zamawiającego. Jeżeli w wyniku tych poleceń 
Wykonawca poniesie koszty i/ lub wystąpią opóźnienia w robotach, Zamawiający na 
podstawie wniosku złożonego przez Wykonawcę przedłuży termin wykonania prac jak 
również pokryje koszty prowadzenia prac archeologicznych i towarzyszących (w tym 
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koszty zabezpieczenia palcu budowy na okres prowadzenia prac w oparciu o kosztorys 
dostarczony przez Wykonawcę. 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
 

2.1.Właściwości wyrobów i materiałów 
 

2.1.1.Właściwości i parametry podstawowych materiałów 
 

Przy wykonaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane 
o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i 
wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonym w 
art. 5 ust.1 punkt 1 ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a także powinny być 
zgodne z wymaganiami określonymi w specyfikacjach technicznych. 

 

UWAGA: ,,W przypadku wskazania w SST znaków towarowych, patentów lub 
pochodzenia materia/ów dopuszczalne jest w tych przypadkach zastosowanie przez 
rozwiązań równoważnych tzn. materiałów nie gorszych niż określone w dokumentacji i 
ST. Zastosowane materiały muszą odpowiadać cechom technicznym i jakościowym 
materiałów wskazanych w dokumentacji technicznej" 

 

Źródła uzyskania materiałów 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 
robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi/Kierownikowi do zatwierdzenia, 
szczegółowe informacje dotyczące wyrobów. Wymagane do zatwierdzenia informacje 
to deklaracje zgodności, karty techniczne wyrobów i inne dostępne dla danego 
materiału wyroby.  Wykonawca nie musi składać wniosku do akceptacji materiałów 
zastosowanych w projekcie. 

 

2.1.2.Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
 

Materiał z demontażu zostanie wywieziony. Jeżeli humus i nadkład ziemi będą czasowo 
zdjęte z terenu, to będą formowane w hałdy i wykorzystane częściowo przy wykonaniu 
nasypów i skarp po ukończeniu robót, a nadmiar wywieziony z budowy. 
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Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z 
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót, lub 
wywiezione odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Kierownika.  

 

2.2.Wymagania dotyczące przechowywania wyrobów i materiałów 
 

Wszystkie materiały należy przechowywać zgodnie z zaleceniami producentów. Należy 
unikać nadmiernego wystawiania na słońce, mróz, wiatr oraz zabezpieczyć przed 
zalaniem lub przemoczeniem.  

 

2.3.Wymagania dotyczące transportu wyrobów i materiałów 
 

Podczas transportu należy zadbać o staranne zabezpieczenie przewożonych 
materiałów. Na liczbę i wielkość ewentualnych uszkodzeń wyrobów duży wpływ ma 
jakość i stan techniczny samochodów oraz sposób prowadzenia pojazdu przez 
kierowcę. Te czynniki mogą w skrajnych przypadkach doprowadzić do poważnych 
uszkodzeń przewożonych wyrobów. Materiał powinien być zabezpieczony zgodnie z 
wymaganiami producenta, dotyczących zabezpieczeń podczas transportu, sposobie 
rozmieszczenia oraz środków transportowych. Pojazdy transportowe powinny 
odpowiadać Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w 
sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z pózn. zm.) dodatkowo zgodnie z art. 61 ust 5 
ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym ładunek sypki może być 
przewożony tylko w szczelnej skrzyni ładunkowej, zabezpieczonej dodatkowo 
odpowiednimi zasłonami zabezpieczającymi wysypywanie się ładunku na drogę. 

 

2.4.Wymagania dotyczące warunków dostaw wyrobów i materiałów 
 

Wykonawca gwarantuje, że wszystkie dostawy, nie mają defektów konstrukcyjnych, 
materiałowych lub wynikających z jakości wykonania i w związku z tym pozwalają 
osiągnąć parametry techniczne podane przez producenta, oraz że spełniają normy 
obowiązujące w Polsce. Wykonawca jest odpowiedzialny za osiągnięcie ustalonych w 
dokumentach kontraktowych parametrów technologicznych wyrobów (towarów, 
urządzeń) i za usuniecie wszelkich nieprawidłowości lub uszkodzeń dowolnej części 
dostawy, które mogą powstać w okresie gwarancji. W przypadku nie osiągnięcia 
ustalonych parametrów technologicznych, lub uszkodzeń spowodowanych użyciem 
wadliwych materiałów lub złej jakości wykonania wyrobów (towarów, urządzeń) 
wykonawca na własny koszt zmodyfikuje wyroby (towary, urządzenia), tak aby 
spełniały ustalenia w tym zakresie, lub wymieni je na nowe, spełniające wymagania. 
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Modyfikacja wad nastąpi w oparciu o propozycję Wykonawcy. Wykonawca jest 
zobowiązany poinformować Inspektora Nadzoru/ Zamawiającego o proponowanych 
czynnościach naprawczych. Wszelkie roszczenia wynikające z dostawy wadliwych 
materiałów, urządzeń i innych dostaw nie mogą obciążać Zamawiającego. Wykonawca 
w własnym zakresie i na własny koszt będzie dochodził od Dostawcy, rekompensaty 
strat i odszkodowań jakie wystąpiły z tytułu dostawy wadliwych materiałów. 

 

2.5.Wymagania dotyczące warunków składowania wyrobów i materiałów 
 

Wykonawca na swój koszt, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, 
gdy będą one użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, 
zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora/ 
Kierownika. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem/ Kierownikiem lub poza terenem 
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez 
Inspektora/ Kierownika. 

Składowanie materiałów i wyrobów budowlanych na terenie budowy może odbywać się 
w miejscach wyznaczonych do tego celu przez Wykonawcę. Nie dopuszcza się 
składowania bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w 
odległości liczonej w poziomie od skrajnej przewodów, mniejszej niż: 

 

3m - dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV  
5m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nie przekraczającym 15kV,  
10m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nie przekraczającym 30kV, 
15m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz nie przekraczającym ll0kV, 
30m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV. 

 

Mechaniczny załadunek lub rozładunek materiałów lub wyrobów budowlanych 
powinien odbywać się w sposób wykluczający przemieszczanie ich nad ludźmi i kabiną 
kierowcy. Na czas wykonywania tych czynności kierowca jest obowiązany opuścić 
kabinę. Składowanie materiałów należy wykonać w sposób wykluczający możliwość 
wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia. Jeśli w wymaganiach 
producenta bądź w aprobatach technicznych nie wskazano inaczej: 

 

- materiały drobnicowe można układać w stosy, jednak o wysokości nie większej niż 5 
m oraz dostosowane do rodzaju i wytrzymałości tych materiałów  
- materiały workowe powinny być układane w warstwach krzyżowo do wysokości 
nieprzekraczających 30 warstw. 
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Odległość stosów nie powinna być mniejsza niż: 

 

0,75 m- od ogrodzenia lub zabudowań 5 m- od stałego stanowiska pracy 

 

Zabronione jest opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, slupy 
napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnych lub 
ścian obiektu budowlanego. 

 

2.6.Wymagania dotyczące kontroli jakości wyrobów i materiałów 
 

Przyjęcie materiałów i wyrobów budowlanych powinno być poprzedzone ilościowym i 
jakościowym odbiorem. Dostarczone na miejsce budowy materiały i wyroby należy 
sprawdzić pod względem zgodności z aprobatami, danymi i parametrami wytwórcy. 
Odbiór materiałów przed wbudowaniem wykonuje branżowy Inspektor nadzoru.  

 

2.7.Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy. 

 

3.WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do 
robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej i zaakceptowany przez 
Inspektora/ Kierownika. 

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i 
wskazaniach Inspektora/ Kierownika. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub 
wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 
pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego użytkowania. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia 
niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora/Kierownika 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
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4.WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach 
Inspektora/Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową. Środki transportowe 
powinny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 
2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego 
wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z późn. Zm.). A sposób przewożonych 
elementów (materiałów) powinien być zgodny z PN-EN 12195- 1:2001 oraz z 
Europejskimi wytycznymi w sprawie dobrych praktyk zabezpieczenia ładunków do 
transportu drogowego. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 
nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu niespełniające 
tych warunków nie mogą być dopuszczone przez Inspektora/ Kierownika, do prac. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy. 

 

5.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Planowane roboty powinny być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną, według 
Polskich Norm, oraz zgodnie z wytycznymi wykonawczymi producentów materiałów 
budowlanych, zasadami przepisów bhp i p. pożarowych przy dochowaniu należytej 
staranności oraz wg najlepszej, profesjonalnej wiedzy. Całość robót należy wykonać 
zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych tom I -IV Budownictwo ogólne. 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem 
organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora/ 
Kierownika /Dyrektora. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody 
wykonywania robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie 
i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 
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Inspektora/Kierownika. Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę na własny koszt. Wykonawca 
ma obowiązek prawidłowo wytyczyć miejsce robót, a wszelkie dane zawarte w 
dokumentacji projektowej powinny zostać zweryfikowane przez Wykonawcę.  

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora/ 
Kierownika zwalnia  Wykonawcę od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje 
Inspektora/Kierownika dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej, a także w normach i 
wytycznych. 

 

  6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA 
 

6.1.Zasady kontroli jakości robót 
 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę 
robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając 
personel i laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać 
pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, 
że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji przetargowej 
i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w 
SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone 
poczytuje się, że badania są zbędne do prawidłowej realizacji prac. 

 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Zamawiający. 

 

6.2.Pobieranie próbek 
 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być 
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru 
będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 
Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
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6.3.Badania i pomiary 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 
odpowiednich norm.  
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania, Po wykonaniu pomiaru lub 
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora 
Nadzoru. 

 

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru  
 
Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i 
badania materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i 
producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. Inspektor nadzoru 
powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania w przypadkach 
uzasadnionych i na koszt Wykonawcy. 

 

6.5.Certyfikaty i deklaracje 
 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te nawierzchnie, które posiadają: 

 

- autoryzację producenta nawierzchni wystawioną na Wykonawcę z określeniem 

nazwy inwestycji; 

- kartę techniczną nawierzchni z trawy syntetycznej; 

- aktualny atest PZH lub równoważny dla trawy syntetycznej; 

- badanie na zgodność z normą PN-EN 15330-1 w celu potwierdzenia 

wymaganych minimalnych parametrów; 

- gwarancję producenta na oferowaną nawierzchnię; 

-próbkę oferowanej nawierzchni trawy o wym. 20x15 cm z metryką producenta. 

 

 



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT                             
ZAGOSPODAROWANIA TERENU BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ W RAMACH ZADA-

NIA „KURORT SPORTOWO-REKREACYJNY NA ZASPIE                                                                 
-  W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2019” 

 

 

  24 

 

7.WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 

7.1.Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w 
specyfikacji technicznej. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora/ 
Kierownika o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 1 dzień 
przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą przez Wykonawcę przedstawione w formie tabelarycznej jako 
protokół zaawansowania prac. Podstawę podziału na jednostki obmiarowe stanowi 
harmonogram robót. Zamawiającemu przez Wykonawcę na którym w formie % zapisy 
stanu zaawansowana robót wykonawca będzie określał stan realizacji prac 
podlegających rozliczeniu przejściowemu.  

 

7.2.Dokładność obliczeń 
 

Wyliczoną ilość robót zaokrągla się do 1% zaawansowania robót określonych 
szacunkowo przez Wykonawcę. 

 

7.3.Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora /Kierownika. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 
dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących, to Wykonawca będzie musiał posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

 

7.4.Czas przeprowadzenia obmiaru 
 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót 
częściowych.  Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu nie jest prowadzony z powodu ryczałtowego 
charakteru robót. Prace zanikające po zakryciu uznaje się za wykonane w całości tj. 
100% zaawansowania. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia 
będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
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8.OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

8.1. Rodzaje odbiorów robót  
 
Odbiór robót ściśle określony w umowie podzielony został na następujące etapy: 

- odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, polegających na ocenie ilości i 
jakości robót, których ocena nie byłaby możliwa w toku dalszej realizacji przedmiotu 
zamówienia; 
- odbiór robót budowlanych, 

- końcowy odbiór robót budowlanych, 

- odbiór końcowy obiektu, 

- odbiór końcowy przedmiotu umowy, 
- odbiór pogwarancyjny. 

 

Odbiór końcowy przedmiotu umowy potwierdzony bezusterkowym protokołem 

przekazania jest równoznaczny z przekazaniem Zamawiającemu odbieranego zadania. 

Zamawiający ponosi od tego momentu wyłączną odpowiedzialność za przekazany 

obiekt jak również swój bieg rozpoczyna udzielona Zamawiającemu gwarancja. 

 

8.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Kierownik budowy dokonuje wpisu do dziennika budowy termin 
wykonania robót zanikowych lub ulegających zakryciu z wyprzedzeniem, 
umożliwiającym ich sprawdzenie i odbiór przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Sprawdzenie robót zanikowych oraz ulegających zakryciu powinno nastąpić nie później 
niż 2 dni robocze od dnia dokonania wpisu do dziennika budowy. W przypadku, gdy 
inspektor nadzoru nie dokona odbioru robót zanikowych w zakreślonym specyfikacją 
terminie, uznaje się, że roboty te zostały przez Zamawiającego odebrane. 
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8.3.Odbiór częściowy 
 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad określonych w umowie z Zamawiającym. 
Odbioru robót dokonuje Kierownik budowy wraz z Inspektorem Nadzoru w 
nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty powiadomienia o gotowości do odbioru 
etapowego przez Wykonawcę. Odbiór częściowy dokonuje się wpisem do dziennika 
budowy oraz potwierdza protokolarnie. Skuteczne przeprowadzenie odbioru 
częściowego nawierzchni poliuretanowej wymaga od Wykonawcy dostarczenia 
dokumentacji odbiorowej (tj. deklaracje zgodności, certyfikaty, aprobaty, badania 
podbudowy, itp.). W trakcie odbioru częściowego strony sprawdzają faktyczny zakres 
wykonanych prac w oparciu o szacunki wskazane przez Wykonawcę oraz potwierdzone 
przez Inspektora Nadzoru.  

 

8.4.Odbiór ostateczny robót 
 

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robót 
 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości oraz zgodności z dokumentacją projektową. 
Zakończenie wszystkich robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym 
wymaganych prób i sprawdzeń, kierownik budowy stwierdza stosownym wpisem do 
dziennika budowy oraz powiadamia na piśmie o tym fakcie Zamawiającego i 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie 
ustalonym w dokumentach umowy, jednak nie później niż w przeciągu 14 dni od daty 
dokonania przez Wykonawcę zgłoszenia o gotowości do odbioru (daty dokonania wpisu 
w dzienniku budowy, daty nadania stosowanego pisma). Kierownik budowy przekaże 
Inspektorowi dokumentację powykonawczą tj. deklaracje zgodności, certyfikaty itp.) 
oraz inne niezbędne dokumenty odbiorowe. Odbioru ostatecznego robót dokona 
komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora /Kierownika i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru 
ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadku stwierdzenia wad w przedmiocie umowy, zostaną one szczegółowo 
opisane w protokole odbioru a strony ustalą termin usunięcia usterek. Po zakończeniu 
prac oraz naprawy usterek, strony podpiszą protokół odbioru końcowego a obiekt 
zostanie przejęty w użytkowanie przez Zamawiającego/Inwestora. Odbiór usterek 
nastąpi w wyznaczonym przez strony w protokole odbioru końcowego terminie i 
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zostanie ograniczony jedynie do pozycji/usterek w nim wskazanych. Sposób usunięcia 
usterki zostanie wskazany wyłącznie przez Wykonawcę który poinformuje Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego o podjętych działaniach. 

 

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego 
 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez strony. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

 

-dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy 

-recepty i ustalenia technologiczne, 

-dzienniki budowy (jeżeli jest wymagany), 

-wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze 
specyfikacją techniczną, 

-deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 
specyfikacją techniczną, 

-geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu (wyłącznie 
w przypadku w którym jest niezbędna do uzyskania przez Inwestora pozwolenia na 
użytkowanie), 

 

Wskazane dokumenty Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi 
nadzoru/Inwestorowi/Zamawiającemu nie później niż w dniu odbioru końcowego z 
zastrzeżeniem, że strony dopuszczają formę elektroniczną przekazania dokumentacji 
odbiorowej. W takiej sytuacji zostanie ona przekazana na adres e-mail wskazany w 
umowie, protokole narady. 

W przypadku, gdy wg komisji wystąpią braki w dokumentacji powykonawczej komisja 
odbiorowa sporządzi szczegółowy wykaz braków w dokumentacji, wyznaczając 
Wykonawcy dodatkowy termin na uzupełnienie braków w dokumentacji odbiorowej. 
Wykonawca w wyznaczonym terminie uzupełni dokumentację odbiorową. Ponownej 
ocenie przez komisję odbiorową podlega będzie wyłącznie dokumentacja odbiorowa w 
zakresie złożonych przez Wykonawcę uzupełnień. W pozostałym zakresie 
dokumentacja odbiorowa nie podlega ponownej ocenie przez komisję odbiorową. Braki 
w dokumentacji odbiorowej wstrzymują odbiór końcowy do czasu wykonania 
uzupełnień. 
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Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja w 
porozumieniu z Wykonawcą. 

 

8.5.Odbiór pogwarancyjny 
 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiorem pogwarancyjnym nie objęte są zniszczenia przedmiotu umowy wynikające z 
niewłaściwego użytkowania, braku odpowiedniej konserwacji, aktami wandalizmu i 
inne niezależne od Wykonawcy. 

 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT 
 

9.1.Wymagania ogólne 
 

 Podstawą płatności jest wykonanie przedmiotu umowy w cenie ryczałtowej 
określonej w umowie, która zawiera wszystkie koszty do wykonania przedmiotu 
umowy zgodnie z załączonymi dokumentami przetargowymi. 

Ceny jednostkowe skalkulowane przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową, ustaloną 
w harmonogramie rzeczowo-finansowym lub kosztorysie, mogą służyć rozliczeniu 
częściowemu robót. Przy czym przyjęto, że Wykonawca każdorazowo podda ocenie 
procentowy stan zaawansowania wykonania robót. Stan zaawansowania prac 
określany będzie szacunkowo przez Wykonawcę robót. Dla pozycji wycenionych 
ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej 
pozycji oferty. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

-koszt robocizny wraz z narzutami, ubezpieczeniem i podatkami, 

-wartość zużytych materiałów, 

-wartość pracy sprzętu, 

-koszty pośrednie (w tym koszty ogólne budowy), 

-zysk kalkulacyjny, 

-podatki obliczone na dzień złożenia oferty. 

 

Do cen jednostkowych ujętych w harmonogramie, nie należy wliczać podatku VAT. 
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9.2. Rozliczenie Robót Dodatkowych 
 
 W przypadku wystąpienia robót dodatkowych w trakcie realizacji umowy, nie 
ujętych zamówieniem, podstawą do rozliczenia robót jest „protokół konieczności” 
sporządzony przez Wykonawcę i zatwierdzony przez   Zamawiającego i Inspektora 
Nadzoru. Podstawą ustalenia kwoty za roboty dodatkowe będzie kalkulacja ceny 
wyliczona przez Wykonawcę na podstawie norm KNR. Dopuszcza się wystąpienia robót 
dodatkowych w przypadku gdy: 

– są one konieczne do wykonania zadania zgodnie z umową; 

– w przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy projektem budowlano-
wykonawczym a koniecznością zastosowania rozwiązań zgodnych z zasadami wiedzy 
technicznej oraz przepisów prawa; 

 

9.3. Rozliczenie Robót Zamiennych 
 

Dopuszcza się wystąpienia robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w 
dokumentacji projektowej, w przypadku gdy wykonanie tych robót jest niezbędne dla 
prawidłowej realizacji umowy, oraz: 

– gdy są korzystne dla Zamawiającego na etapie realizacji umowy lub gdy 
przyniosą korzystne skutki w eksploatacji 

– stały się konieczne na skutek ujawnienia przeszkód lub błędów w dokumentacji 
projektowej; 

– pozwalają osiągnąć obniżenie kosztów, lepsze parametry techniczne, użytkowe, 
estetyczne, przyjętych w dokumentacji projektowej 

– wystąpiła niedostępność materiałów lub urządzeń na rynku, wcześniej 
zastosowanych w dokumentacji oraz  ofercie Wykonawcy 

– pojawienie się na rynku nowych materiałów lub urządzeń, nowszej generacji 
pozwalających na zmniejszenie koszów realizacji lub koszów eksploatacji obiektu. 

– W innych przypadkach koniecznych do realizacji robót zgodnie z umową. 

Roboty zamienne należy wykonać na podstawie wcześniej sporządzonego protokołu 
konieczności,  zatwierdzonego przez Inspektora, Projektanta oraz Zamawiającego. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

10.1. Elementy Dokumentacji 
 
Zgodnie z zakresem robót wymienionym w pkt. 1.2. 
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10.2. Przypisy przywołane 
 

10.2.1. Ustawy, rozporządzenia i wytyczne 
 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414) 

2. Rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U nr 75, poz.) 

3. Rozporządzenie z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401) 

4. Rozporządzenie z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118, poz. 1263) 

5. Ustawa z dnia 12 grudnia 2003r. o ogólnym bezpieczeństwie produktu (Dz. U. Nr 
229, poz. 2275) 

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska(Dz. U. z 2008r. Nr 25, 
poz. 150) 

 

7. Rozporządzenie z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z dnia 11 maja 2006 r.) 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012 roku  w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

z późniejszymi zmianami; 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.  
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 
używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE  
 

BUDOWA BOISKA O NAWIERZCHNI SYNTETYCZNEJ 
 

    Kod CPV- 45110000-1, 

    Kod CPV 45212200-8 

 

1. WSTĘP 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót polegających na realizacji boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej 
wraz z wyposażeniem oraz demontażem istniejącego oświetlenia oraz demontażu 
wyposażenia istniejącego boiska. 

 

1.1. Zakres stosowania. 
 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1. 

 

1.2. Zakres Robót objętych ST 
 

Zakres robót obejmuje: 

- demontaż istniejącego fragmentu przyłącza elektroenergetycznego 

- demontaż 2 latarni 

- demontaż elementów wyposażenia boiska – 2 ławki, 2 bramki, kosz do koszykówki 

- korytowanie terenu, 

- wykonanie wymiany gruntu, 

- wykonanie podbudowy boiska, 

- wykonanie nawierzchni syntetycznej ze sztucznej trawy, 

- montaż piłkochwytów, 
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- montaż 4 sztuk ławek, 

- profilowanie skarp, 

- wykonanie trawników. 

 
2. MATERIAŁY 

 

2.1 Nawierzchnia 

 

2.1.1 Nawierzchnia ze sztucznej trawy. 

 

Na terenie boiska zaprojektowano nawierzchnię ze sztucznej trawy w kolorze zielonym, 
o powierzchni 661,50 m². Wokół boiska należy zamontować obrzeże betonowe o 
wymiarach 8 x 30 x 100 cm. Nawierzchnię boiska stanowi przepuszczalna 
nawierzchnia ze sztucznej trawy na podkładzie elastycznym shock-pad gr. 10 mm. 
Nawierzchnia ta  jest bezzasypowa, złożona z dwóch rodzajów włókien: prostego i 
teksturowanego. Zastosowana trawa powinna być wykonana z włókien 
polietylenowych, podlegających w całości recyklingowi.  

 

Minimalne parametry trawy: 

- wysokość  runa 34 mm, 

- dwa rodzaje włókien:  włókna proste polietylenowe  imitujące źdźbła trawy, 

monofilamentowe o przekroju diamentowym, wzmocnione rdzeniem o gr. min. 300 

mikrometrów; oraz włókna teksturowane  polietylenowe, monofilamentowe, 

stanowiące warstwę amortyzującą; 

- Dtex pęczka min. 13000 

- masa włókna runa trawy min 2800 g/m² 

- masa całkowita – min. 3200 g/m² 

- Ilość pęczków – min. 26000/m² 

- Ilość filamentów – min. 370.000 włókien/m² 

Nawierzchnię należy wykonać na podbudowie z kruszyw mineralnych. Górna warstwa 
podbudowy to  kruszywo łamane 0-4 mm gr. 3 cm, następna  to kruszywo łamane 0-
31,5 mm gr. 12 cm, na spodzie - piasek gr. 10 cm. Pod warstwą piasku należy 
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wykonać wymianę gruntu do głębokości 100-120 cm poniżej terenu, zgodnie z 
badaniami geotechnicznymi. 

 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą by zgodne z wymaganiami 
niniejszej SST i dokumentacji projektowej. 

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki 
określone w: 

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 
207, poz. 2016; z późniejszymi zmianami). 

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. 
poz. 881); 

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności(Dz. U. z 2002r., Nr 
166. poz. 1360, z późniejszymi zmianami). 

 - pozostałe dopuszczone polskim prawem 

 

Przed przystąpieniem do montażu nawierzchni, po sprawdzeniu równości spadków 
oraz jakości wykonania podbudowy - należy ją oczyścić. Wymagane jest 
przeprowadzenie badań stopnia zagęszczenia oraz nośności poszczególnych warstw 
podbudowy oraz wymienionego gruntu. Podłoże, na którym ma być wykonywana 
nawierzchnia powinno być przygotowane zgodnie z projektem i sztuką budowlaną . 
Powinno być suche, równe , pozbawione zanieczyszczeń i ustabilizowane.  

 

Dokumenty potwierdzające jakość nawierzchni: 

- autoryzacją producenta nawierzchni wystawioną na Wykonawcę z określeniem 

nazwy inwestycji; 

- kartę techniczną nawierzchni z trawy syntetycznej; 

- aktualny atest PZH lub równoważny dla trawy syntetycznej; 

- badanie na zgodność z normą PN-EN 15330-1 w celu potwierdzenia 

wymaganych minimalnych parametrów; 

- gwarancja producenta na oferowaną nawierzchnię; 

-próbkę oferowanej nawierzchni trawy o wym. 20x15 cm z metryką producenta. 

 

Warstwę nawierzchni stanowi system poliuretanowy 2-składnikowy. Miąższość warstw 
zależy od HIC urządzenia i wynosi 
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1)  dla urządzeń o HIC do 2,0  m: 

– warstwa użytkowa 2 mm EPDM 

– warstwa podkładowa 38 mm SBR.    

 

W celu ustabilizowania nawierzchni należy zasypać piaskiem kwarcowym płukanym i 
suszonym o granulacji 0,4-0,8 mm z ilością ziaren okrągłych w 80 %. Ilość piasku 3-5 
kg/m². Złącza nawierzchni trawy podczas instalacji należy wykonać standardowymi 
klejami i taśmami do łączenia traw syntetycznych. 

 

2.2 Podbudowa   

 

Podłoże, na którym ma być układana nawierzchnia powinno by przygotowane zgodnie 
z projektem i sztuką budowlaną. Po zdjęciu humusu należy wykonać korytowanie pod 
warstwy konstrukcyjne. Podłoże powinno by suche, równe, pozbawione 
zanieczyszczeń i ustabilizowane.  

Równość warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na łacie 4m do 15mm. 

Nawierzchnia boiska obramowana będzie obrzeżem betonowym 8x30x100 cm, 
osadzonym na ławie betonowej z betonu B15 (C12/15). Podbudowa pod nawierzchnię 
syntetyczną: 

- warstwa wyrównawcza - mieszanka drobna skała łamana lub kruszywo naturalne 
łamane o frakcji 0-4 mm i gr. 3 cm 

- warstwa nośna - kliniec (0 -31,5 mm) lub alternatywnie kruszywo łamane 
stabilizowane mechanicznie (0 -31,5 mm) 12 cm. 

- warstwa odsączająca z piasku o grubości 10 cm i na podsypce  

 Pod podbudową należy wymienić grunt wysadzinowy w postaci nasypu 
niekontrolowanego do warstwy nośnej. Usunięty grunt należy uzupełnić mieszaniną 
piasku i żwiru o bardzo dobrym współczynniku filtracji, bez domieszek gliny. Grunt 
należy uzupełnić do uzyskania rzędnej dna podbudowy. 

Równość warstwy wierzchniej podbudowy: odchyłki nie mogą by większe niż ± 10 mm 
pod łatą krawędziową o długości 3 m. Podbudowa powinna być ułożona na podłożu 
zapewniającym nieprzenikalnie drobnych cząstek gruntu do podbudowy. Przed 
zagęszczeniem rozścielane o jednakowej grubości kruszywo wyprofilować do spadków 
poprzecznych i pochyleń podłużnych wymaganych w dokumentacji Projektowej. 

 

Kruszywo powinno być rozkładane warstwami odpowiedniej grubości w sposób 
zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość 
rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i 
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zaklinowaniu osiągnięto grubość projektowaną oraz wskaźnik zagęszczenia Is= 0,95. 
Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być zagęszczane przejściami walca 
statycznego gładkiego, lub innych urządzeń zagęszczających. Zagęszczenie 
podbudowy należy kontrolować według normalnej próby Proctora. 

Zagęszczenie można zakończyć, gdy ziarno tłucznia o wymiarze około 0-31,5 mm pod 
naciskiem walca nie wtłacza się w nawierzchnię lecz miażdży się na niej. Po 
zagęszczeniu dolnych warstw kruszywa należy wyrównać ją przez stopniowe 
rozsypywanie mieszanki drobnej od 0 do 4 mm przy ciągłym zagęszczaniu walcem lub 
innym urządzeniem zagęszczającym. W czasie zagęszczania zaleca się skraplać 
kruszywo wodą tak często, aby było stale wilgotne, co powoduje, że kruszywo mniej 
się kruszy, mniej wyokrągla i łatwiej układa szczelnie. W przypadku zagęszczania 
kruszywa sprzętem wibracyjnym (walcami wibracyjnymi lub płytowymi 
zagęszczarkami wibracyjnymi o podanych dla walców gładkich, lecz bez skrapiania 
kruszywa wodą. Liczbę przejść sprzętu wibracyjnego zaleca się ustalić na odcinku 
próbnym.  

 

Kruszywo powinno spełniać następujące wymagania jakościowe:  

- zawartość zanieczyszczeń obcych - wg PN-B-06714/12;  

- zawartość zanieczyszczeń organicznych - wg PN-B-06714/26;  

- zawartość ziaren nieforemnych - wg PN-B-0674/16;  

- ścieralność kruszywa - w bębnie Los Angeles -wg PN-B-06714/42;  

- nasiąkliwość kruszywa - wg PN-B-06714/18;  

- odporność na działanie mrozu - wg PN-B-067714/19;  

- wskaźnik piaskowy - wg BN-8931-0. 

 

Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania podbudowy należy wykonywać pomiary 
geodezyjne związane z: 

- wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych;  

- ustawieniem law wysokościowych i reperów pomocniczych;  

- wyznaczeniem krawędzi i załamań; 

- niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu; 

 

2.3 Opaska żwirowa 

 

Wokół nawierzchni boiska należy wykonać opaskę ze żwiru w celu zasypania 
fundamentów piłkochwytu. Warstwa żwiru ponad fundamentami wynosi 5 cm. Opaska 
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z dwóch stron ograniczona obrzeżem betonowym 8x30x100 cm, osadzonym na ławie 
betonowej z betonu B15 (C12/15). Pomiędzy obrzeżami należy wykonać rów zasypany 
żwirem i owinięty geowłókniną o gramaturze 125 g/m² o wymiarach 30x50 cm.  

 

2.4 Piłkochwyt 

 

Wokół boiska należy zamontować 106,20 mb piłkochwytu wys. 4 m. Piłkochwyt należy 
wykonać z systemowej siatki polipropylenowej bezwęzłowej w kolorze zielonym o 
grubości 4 mm oraz wymiarach oczek 10x10 cm.  

 

Parametry siatki polipropylenowej: 

- siatka o wymiarach 10x10 cm 

- grubość siatki 4 mm, 

- kolor zielony. 

 

Siatka polipropylenowa musi być odporna na silne uderzenia, szarpanie, naciąganie i 
długotrwałe obciążenie.  Musi wykazywać odporność na działanie warunków 
atmosferycznych oraz promieniowanie UV. 

 Siatkę należy zamontować na systemowych słupkach stalowych o profilu zamkniętym 
ocynkowanym i malowanym proszkowo, na stałe utwierdzonym w gruncie na pomocą 
fundamentów betonowych. Siatka zamontowana za pomocą systemowych 
karabińczyków do linek stalowych w powłoce PCV. Linkę stalową należy zamontować 
do słupów piłkochwytu na wysokości 5 cm, 200 cm oraz 395 cm za pomocą 
systemowych stalowych i ocynkowanych przelotek lub według wskazań producenta. 
Wszystkie elementy montażowe siatki należy wykonać z elementów systemowych, 
posiadających . 

 

Dane techniczne: 

- słupy o profilu zamkniętym 80x80x3  mm ocynkowane oraz malowane proszkowo w 
kolorze zielonym 

- całkowita długość słupów 5 m 

- fundamenty betonowe prefabrykowane z betonu B20 (C16/20) o wym. 30x30x100 
cm. 

 

Piłkochwyty należy zamontować zgodnie z instrukcja producenta. 
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2.5 Wyposażenie boiska 

 

Rama bramki poprzeczka, słupki i wsporniki siatki wykonane z owalnych profili 

aluminiowych, malowane na biało metodą proszkową. Słupki bramki wsuwane w tuleje, 

osadzone na stałe w podłożu naturalnym za pomocą fundamentów betonowych. 

Konstrukcja bramek i sposób ich mocowania winna umożliwiać ich demontaż. Montaż 

tulei do słupków wykonać zgodnie z instrukcją producenta. Bramki wyposażone w 

siatki w kolorze białym. Wykonawca ma obowiązek przekazać użytkownikowi 

instrukcje montażu bramek oraz zasady ich składowania i konserwacji. 

 

2.6 Mała architektura. 

 

2.5.1. Ławki bez oparcia 

 

Ławki bez oparcia w stylu nowoczesnym, w konstrukcji stalowo-drewnianej 
zabezpieczonej antykorozyjnie. Ławki typu parkowego  wykonane z profili stalowych o 
wym. 60x40x2 mm malowanego proszkowo w kolorze czarnym. Deski wykonane z 
drewna suszonego iglastego (świerk), zaimpregnowane oraz dwukrotnie lakierowane. 
Długość ławki 180 cm. Ilość – 4 sztuki. 

 
 

3. SPRZĘT 
 

Roboty należy wykonać przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Sprzęt powinien być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Do wykonywania nawierzchni 
syntetycznej należy używać specjalistycznego sprzętu według zaleceń producenta 
nawierzchni. 

 

Do robót ziemnych wykonawca zastosuje następujący sprzęt:  

- koparkę podsiębierną  

- koparko-spycharkę;  

- ładowarkę;  

- ubijaki płytowe; 

- walec statyczny, wibracyjny lub płyty wibracyjne. 
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4.TRANSPORT 
 

Użyte do wykonania robót środki transportowe winny być przystosowane do 
transportu materiałów sypkich, zapewniające szczelność przewożonych na nich 
materiałów w czasie transportu (od rozsypania i zapylenia) o ładunku dopuszczalnym 
na drogach po których odbywać się będzie przejazd. Miejsce wywozu nadmiaru ziemi z 
wykopów wskaże Wykonawcy Zamawiający. 

 

Do transportu materiałów należy użyć takich środków transportu, jak: 

 

- samochód ciężarowy, 

- samochód skrzyniowy (samowyładowczy). 

 

Załadunek jak i wyładunek materiału musi odbywać się z zachowaniem wszelkich 
środków ostrożności i bezpieczeństwa pracujących ludzi. 

 

5.WYKONANIE ROBÓT 
 

Wykonane roboty powinny być zgodne z: 

-Projektem budowlano-wykonawczym zagospodarowania terenu, 

-Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót 

- Wytycznymi Inwestora. 

 

5.1 Roboty ziemne. 

 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, należy sprawdzić zgodność rzędnych 
terenu i osi poziomych z danymi podanymi w projekcie oraz wykonać przekopy 
kontrolne w celu zlokalizowania istniejącego uzbrojenia terenu pod boiskiem. W 
przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowych od projektu budowlanego 
Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Inspektora Nadzoru oraz wstrzymać 
prowadzenie robót, w przypadku gdy dalsze prowadzenie może wpłynąć na 
bezpieczeństwo konstrukcji lub robót. Wykopy powinny być wykonywane bez 
naruszenia naturalnej struktury gruntu poniżej projektowanego poziomu posadowienia 
poszczególnych elementów. W przypadku przegłębienia wykopu poniżej 
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przewidzianego poziomu, a zwłaszcza poniżej poziomu projektowanego posadowienia, 
należy porozumieć się z Inspektorem Nadzoru celem podjęcia dalszych decyzji. 
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą:  

- ± 15 cm -dla wymiarów wykopów w planie;  

- ± 2 cm -dla ostatecznej rzędnej dna wykopu;  

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczenia. 
Zagęszczenie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczonego 
nie niniejszego od podanego. Wskaźnik zagęszczenia należy określić zgodnie z BN-
77/8931-12. Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa 
wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do+20%. Zasypanie wykopów powinno 
być wykonane bezpośrednio po zakończeniu ich wykonania. Przed rozpoczęciem 
zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 
budowlanych i śmieci. Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane 
warstwami co 25 cm. Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz 
nie mniejszy niż Js = 0,95 wg próby normalnej Proctora. 

 

5.1. Wykonanie nawierzchni syntetycznej 

 

Montaż trawy należy wykonać wg. szczegółowej instrukcji i wskazań producenta trawy 
syntetycznej. Wykonawca podejmujący się wykonania ww. robót powinien być 
przeszkolony przez producenta montowanej trawy. Przed rozłożeniem rolki, dokładanie 
sprawdzić wszystkie jej wymiary. Należy zaznaczyć punkty ułożenia brytów trawy 
przed ich rozładowaniem. Pierwsza rolka powinna być rozłożona wzdłuż bocznej 
krawędzi. Następne układane równolegle z 5 cm zakładką. Cięcie sąsiadujących 
brytów trawy należy wykonywać poprzez dwie wykładziny. Cięcia należy wykonywać 
tak, aby jak najmniej uszkadzać łączenia splotów, co powoduje mniejsze zniszczenie 
włókien. Przygotowane i przycięte bryty trawy powinny być klejone tego samego dnia. 
Bryty trawy mogą być klejone wyłącznie na taśmach łączeniowych o szer.16 cm 
klejem zalecanym przez producenta trawy wg. instrukcji producenta kleju. Proces 
klejenia wykonuje się ręcznie lub maszynowo na suchej taśmie i trawie w 
temperaturze min. 10°C. Podczas przyłożenia do sklejenia brytów do taśmy należy 
bardzo dokładnie sprawdzić ułożenie centralne taśmy łączeniowej. Najwięcej 
reklamacji spowodowanych jest złym ustawieniem taśmy łączeniowej. Podczas 
klejenia bryty winny być bezpośrednio po przyłożeniu dociśnięte do taśmy do czasu 
kiedy następuje polimeryzacja kleju. Klej po dociśnięciu musi wypełnić w całości 
porowatość podłoża trawy. Linie boisk o szer. 5 cm są zaznaczone na boisku przez 
wklejanie trawy w kolorze białym. Linie wycinane są nożem o dwóch ostrzach 
(rozsuwanie umożliwia dobór właściwej szerokości cięcia). W przypadku linii należy 
zastosować szerszą taśmę łączeniową (25cm). 
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Położona i sklejona wraz z liniami trawa wymaga zasypania piaskiem kwarcowym w 
ilości podanej wyżej. Po równomiernym rozsypaniu piasek należy szczotkować, aby 
mógł penetrować w głąb włókien trawy. Piasek winien być rozsypywany przynajmniej 
w trzech partiach. Dopuszcza się szczotkowanie ręczne lub mechaniczne. Zabiegi 
powyższe powinny być dokonywane w miarę możliwości przy suchej trawie i z 
zastosowaniem suchego piasku kwarcowego (wilgoć może utrudniać penetrację piasku 
w trawie). Jeżeli producent trawy zaleci zasypanie innymi frakcjami piasku i/lub 
granulatu gumowego, ww. wielkości można zmienić. 

 
 
5.2.  Warunki niezbędne do prawidłowej instalacji nawierzchni 

Podczas wykonywania prac, należy bezwzględnie przestrzegać aby wilgotność 
otoczenia oscylowała w przedziale 40 - 90% , a temperatura podłoża powinna być 
wyższa o co najmniej 5º C od panującej w danym miejscu temperatury punktu rosy. 

 

5.3. Montaż urządzeń 

 

Sprzęt sportowy winny być kompletne i być zamontowane w tulejach zgodnie z 
instrukcją producenta. Wykonawca ma obowiązek przekazać użytkownikowi instrukcje 
montażu bramek oraz zasady ich składowania i konserwacji. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1 Roboty ziemne 

 

Szerokość koryta ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej 
niż ± 10 cm. Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową i z dopuszczalną tolerancją wymiarową. Osie główne boiska 
w rzucie wyniesione w terenie nie mogą być przesunięte w stosunku do wymiarów osi 
projektowanej o więcej niż ± 1 cm. Wskaźnik zagęszczenia gruntu stanowiący podłoże 
pod warstwy projektowanej nawierzchni winien być zgodny z BN-77/8931-12 i 
wynosić 0,95. 

 

 6.2 Podbudowa 

 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedłożyć atesty na wbudowane 
kruszywa i w razie potrzeby wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania 
robót i przedstawić wyniki tych badań Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania 
robót powinny obejmować w szczególności: - sprawdzenie zgodności rodzaju 
wykonanych warstw z dokumentacją techniczną; rozpoczęcie budowy każdej 
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następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora 
nadzoru;  

- wilgotności podłoża;  

- kontrola zagęszczenia i nośności podbudowy;  

- kontrola grubości poszczególnych warstw podbudowy; - kontrola szerokości 
podbudowy;  

- kontrola równości podłoża - do 6 mm mierzona łatą o długości 4 metrów;  

- kontrola spadków poprzecznych dokonuje się łatą profilowaną (spadki boiska 
powinny być w granicach 0,7-1,0 %  

- maksymalna odległość pomiędzy najwyższym i najniższym punktem 35 cm);  

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą 
SST i wymaganiami, jeżeli wszystkie pomiary i badania potwierdzają zachowanie 
obowiązującej tolerancji wymiarowych oraz potwierdzona jest zgodność jakości i 
rodzaju wbudowanych kruszyw. 

 

6.1. Kontrola jakości robót – nawierzchnia poliuretanowa 

 

Badania kontrolne obejmują:  

- sprawdzenie deklaracji zgodności,  

- sprawdzenie skuteczności połączeń klejonych,  

- sprawdzenie zgodności wklejenia linii z projektem,  

- sprawdzenie prawidłowości mocowania trawy ( ilości i proporcji zasypki), 
sprawdzenie estetyki wykonania. 

 

6.3. Kontrola jakości robót – urządzenia  

 

 Przed montażem wykonawca przedłoży Inspektorowi Nadzoru instrukcję montażu 
piłkochwytu w celu kontroli zgodności wykonanych robót. Badania kontrolne obejmują :  

- sprawdzenie zgodności parametrów technicznych ogrodzenia z projektem,  

- sprawdzenie przekrojów elementów ogrodzenia,  

- sprawdzenie powłoki antykorozyjnej,  

- sprawdzenie pionowości elementów,  

- sprawdzenie zakotwienia słupów w fundamentach,  

- sprawdzenie mocowań elementów. 
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Odbierając sprzęt sportowy należy sprawdzić czy trwałe elementy zamocowania 
zostały zamontowane zgodnie z zaleceniem producenta. Bramki winny posiadać 
aktualny certyfikat na znak bezpieczeństwa i zgodność z obowiązującymi normami. 

 

7.OBMIAR ROBÓT 
 

7.1.Jednostka obmiaru 
 

Jednostkami obmiaru są: 

1 m2 (metr kwadratowy), 

1 t (tona) 

1szt (sztuka) 

 

8.ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 

8.1.Odbiór techniczny Robót 

 

Nawierzchnia powinna mieć jednakową grubość. Powinna posiadać jednorodną fakturę 

zewnętrzną oraz jednolity kolor. Całość musi być przepuszczalna dla wody. To jest 

naturalna cecha nawierzchni. Powstałe łączenia (wynikające z technologii instalacji) 

powinny być liniami prostymi. Spadki poprzeczne i podłużne oraz grubości nawierzchni 

powinny odpowiadać wartościom określonym w przepisach (w przypadku boisk, 

kortów). 

 

Po zakończeniu robót związanych z montażem  elementów małej architektury 

powinien zostać wykonany odbiór polegający na sprawdzeniu: 

- zgodności zamontowania z instrukcją producenta 

- stabilności montażu 

- zgodności zamontowania zgodnie z planem zagospodarowania 

- bezpieczeństwa montażu 
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- deklaracje zgodności z normą PN 

- kartą gwarancyjną 

- instrukcją kontroli i konserwacji 

 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość 

do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika 

budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Inżyniera/Kierownika projektu. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym 

w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika 

projektu zakończenia robót i przyjęcia dokumentów odbiorowych. Odbioru 

ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inżyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 

oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT, ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 

 

Rozliczenie robót, robót towarzyszących i prac towarzyszących zawarte zostały w pkt. 

9 „ Wymagania ogólne"STWIOR. 

 

10. PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 

 

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 23 marca 2003 r. 

(art. 50 ust. 2 o lokalizowaniu inwestycji celu publicznego) 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane z późn. zmianami. 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012 roku  w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

z późniejszymi zmianami; 

- Wytyczne w zakresie minimalnych odległości obiektów budowlanych od sieci 

ciepłowniczych uzyskane od GPEC; 

- Urządzenia sportowe Instytutu Urbanistyki i Architektury,  praca zbiorowa, wyd. 

Arkady, Warszawa 1959 r. 

- PN-EN 15330-1 Nawierzchnie terenów sportowych -- Darń syntetyczna i 

mechanicznie igłowane nawierzchnie przeznaczone głównie do użytkowania w terenie 

niekrytym -- Część 1: Specyfikacja darni syntetycznej 

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie 

warunków i trybu postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub 

niewykończonych obiektów budowlanych (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2043). 

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych - (Dz.U. 2003r. nr47 poz.401) 

- Norma PN-EN 13198 - Elementy małej architektury ulic i ogrodów 

 

 



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
ZAGOSPODAROWANIA TERENU BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ W RAMACH ZADA-

NIA „KURORT SPORTOWO-REKREACYJNY NA ZASPIE                                                                                                          
-  W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2019” 

 

 

 

 
 

 

 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 

ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

PRZY NIEPUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ „Nasza 
szkoła” PRZY UL. CIOŁKOWSKIEGO  10 W GDAŃSKU 

 

W RAMACH ZADANIA: 

„KURORT SPORTOWO-REKREACYJNY NA ZASPIE – W 
RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2019 ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT                             
ZAGOSPODAROWANIA TERENU BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ W RAMACH ZADA-

NIA „KURORT SPORTOWO-REKREACYJNY NA ZASPIE                                                                 
-  W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2019” 

 

 

  2 

 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 

 

ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

PRZY NIEPUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ „Nasza 
szkoła” PRZY UL. CIOŁKOWSKIEGO  10 W GDAŃSKU 

 

W RAMACH ZADANIA: 

„KURORT SPORTOWO-REKREACYJNY NA ZASPIE – W 
RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2019 ” 

 

 

CPV 45000000-7 Roboty budowlane 

 

 

 

 

 



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT                             
ZAGOSPODAROWANIA TERENU BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ W RAMACH ZADA-

NIA „KURORT SPORTOWO-REKREACYJNY NA ZASPIE                                                                 
-  W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2019” 

 

 

  3 

 

Spis treści 
ROBOTY BUDOWLANE WYMAGANIA OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE .................................... 5 

1.CZĘŚĆ OGÓLNA ....................................................................................... ….....5 

1.1. Nazwa zadania ......................................................................................... 5 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych ......................................................... 5 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych ................. 6 

1.4. Informacje o terenie budowy ..................................................................... 6 

1.5. Określenia podstawowe ........................................................................... 11 

1.6.Ogólne wymagania dotyczące robót ........................................................... 15 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH .................. 17 

2.1.Właściwości wyrobów i materiałów ............................................................. 17 

2.2.Wymagania dotyczące przechowywania wyrobów i materiałów ....................... 18 

2.3.Wymagania dotyczące transportu wyrobów i materiałów ............................... 18 

2.4.Wymagania dotyczące warunków dostaw wyrobów i materiałów ..................... 18 

2.5.Wymagania dotyczące warunków składowania wyrobów i materiałów .............. 19 

2.6.Wymagania dotyczące kontroli jakości wyrobów i materiałów ......................... 20 

2.7.Materiały nieodpowiadające wymaganiom ................................................... 20 

3.WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN ................................................... 20 

4.WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU ............................................ 21 

5.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH............................ 21 

 
  6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA .......................................................... 22 

6.1.Zasady kontroli jakości robót .................................................................... 22 

6.2.Pobieranie próbek ................................................................................... 22 

6.3.Badania i pomiary ................................................................................... 23 

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru  ......................................... 23 

6.5.Certyfikaty i deklaracje ............................................................................ 23 

7.WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT ................................. 24 

7.1.Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót ................................... 24 

7.2.Dokładność obliczeń ................................................................................ 24 

7.3.Urządzenia i sprzęt pomiarowy .................................................................. 24 

7.4.Czas przeprowadzenia obmiaru ................................................................. 24 



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT                             
ZAGOSPODAROWANIA TERENU BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ W RAMACH ZADA-

NIA „KURORT SPORTOWO-REKREACYJNY NA ZASPIE                                                                 
-  W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2019” 

 

 

  4 

8.OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH .............................................. 25 

8.1. Rodzaje odbiorów robót  .......................................................................... 25 

8.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu ......................................... 25 

8.3.Odbiór częściowy .................................................................................... 26 

8.4.Odbiór ostateczny robót ........................................................................... 26 

8.5.Odbiór pogwarancyjny ............................................................................. 28 

9.OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT, ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH ........................................................................................... 28 

9.1.Wymagania ogólne .................................................................................. 28 

9.2. Rozliczenie Robót Tymczasowych .............................................................. 29 

9.3.Rozliczenie Prac Towarzyszących ............................................................... 29 

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA ............................................................................ 29 

10.1.Elementy Dokumentacji .......................................................................... 29 

10.2.Przypisy przywołane .................................................................................. 30 

10.2.1.Ustawy, rozporządzenia i wytyczne ........................................................ 30 

 

I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE – BUDOWA BOISKA O NAWIERZCHNI 
SYNTETYCZNEJ .................................................................................................... 31 

1. WSTĘP ........................................................................................................ 31 

 
2. MATERIAŁY .................................................................................................. 32 

3. SPRZĘT ....................................................................................................... 37 

4.TRANSPORT .................................................................................................. 38 

5.WYKONANIE ROBÓT ....................................................................................... 38 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ............................................................................ 40 

7.OBMIAR ROBÓT ............................................................................................. 42 

8.ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI .......................................................... 42 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT, ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH ........................................................................................... 43 

10.PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT ............................ .....   43 



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT                             
ZAGOSPODAROWANIA TERENU BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ W RAMACH ZADA-

NIA „KURORT SPORTOWO-REKREACYJNY NA ZASPIE                                                                 
-  W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2019” 

 

 

  5 

 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT 

ROBOTY BUDOWLANE  
WYMAGANIA OGÓLNE 

 

1.CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

1.1. Nazwa zadania 

 

„Kurort sportowo-rekreacyjny na Zaspie – w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019" 

 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem kontraktowym przy realizacji robót w 

zakresie robót ogólnobudowlanych wykonania boiska sportowego do piłki nożnej.  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z wykonaniem robót na podstawie 

projektu zagospodarowania terenu. 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne przy 

wykonaniu niżej wymienionego zakresu robót: 

 

1. Wykonanie nawierzchni ze sztucznej trawy.   

2. Wykonanie podbudowy. 

3. Wymiana gruntu. 

4. Wykonanie obrzeży na ławie betonowej. 

5. Montaż piłkochwytów. 
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5. Montaż ławek. 

6. Wykonanie opaski żwirowej. 

7. Demontaż istniejącego oświetlenia, ławek, bramek i kosza do koszykówki. 

 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
 

Roboty tymczasowe i prace towarzyszące, których konieczność wykonania może 
wystąpić podczas wykonania robót podstawowych, zostały wymienione poniżej. 

 

1.3.1. Roboty Tymczasowe 

 

Do robót tymczasowych niezbędnych do wykonania robót podstawowych zalicza się: 

- przygotowanie terenu,  

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego lub projektowanego. 

 

1.3.2. Prace Towarzyszące 

 

Do prac towarzyszących niezbędnych do wykonania robót podstawowych zalicza się: 

 

 Opracowanie dokumentacji robót tymczasowych, prace porządkowe oraz koszty 

wywozu łącznie z kosztami utylizacji powstałych odpadów, koszt utrzymania i 

zabezpieczenia, miejsc tymczasowego składowania np. gruntu z wykopów do 

ponownego wbudowania, dodatkowe ekspertyzy i opinie, jeżeli takie wynikają z 

technologii robót, opracowanie niezbędnej dokumentacji warsztatowej. 

 

1.4. Informacje o terenie budowy 
 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże 
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi.  
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. Wykonawca dostarczy w 
dniu  przekazania terenu budowy następujące dokumenty: 

- oświadczenie kierownika budowy/kierownika robót o przyjęciu obowiązków 

- plan BIOZ. 

 

1.4.2. Zaplecze budowy 
 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia we własnym zakresie zaplecza 
budowy. 

 

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy 
 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu, aż do dokonania zgłoszenia o gotowości do odbioru końcowego 
prac. 

 
UWAGA: Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzględnić, wszelkie opłaty i koszty 
związane z organizacją budowy. 

 

1.4.4 Dokumenty budowy 
 

1.4.4.1 Dziennik budowy 
 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.  Zapisy w dzienniku 
budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.  Każdy 
zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.  Załączone do dziennika budowy 
protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora/ Kierownika /Dyrektora. 
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1.4.4.2. Pozostałe dokumenty budowy 
 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej: 

 

- protokoły przekazania terenu budowy,  
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, protokoły 
odbioru robót,  
- protokoły z narad i ustaleń,  
- korespondencję na budowie. 

 

1.4.4.3. Przechowywanie dokumentów budowy 
 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym.  Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy 
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.  
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora /Kierownika 
/Dyrektora i przedstawiane. 

 

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  W okresie trwania budowy 
Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu 
stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i 
wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób, lub dóbr 
publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia 
lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  
Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 

 

•  lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg 
dojazdowych, 

• środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 

• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
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• zanieczyszczenia gruntu substancjami niebezpiecznymi, 

• możliwością powstania pożaru. 

 

Przed przystąpieniem do robót w korycie cieku, potoku lub rzeki, Wykonawca jest 
zobligowany powiadomić odpowiednie służby, odpowiedzialne za ochronę wód 
płynących o ile obowiązek ten wynika z odrębnych przepisów. 

 

1.4.6 Ochrona przeciwpożarowa 
 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, na terenie budowy oraz w pomieszczeniach 
biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.  Materiały 
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo 
przez personel Wykonawcy. 

 

1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. 

 

1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za 
urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. Wyłącznie w zakresie instalacji o 
których poinformowany został przez Zamawiającego/Inwestora. Inspektor/ Kierownik 
/Dyrektor będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy 
Wykonawcą, a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i 
dróg wewnętrznych, w obrębie zakresu inwestycji określonym w pozwoleniu na 
budowę. Jednakże ani Inspektor/ Kierownik /Dyrektor nie będzie ingerował w takie 
porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w 
warunkach umowy. 

 
UWAGA: Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzględnić, wszelkie opłaty za zajęcie 
terenu. 
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1.4.9.Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 
publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. 
Zamawiający przekaże Wykonawcy wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od 
właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków 
(ponadnormatywnych). Wykonawca o każdym takim przewozie będzie powiadamiał 
Inspektora/Kierownika. 

 

1.4.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz założeń wynikających z planu BIOZ. Plan BIOZ 
będzie sporządzany wyłącznie w sytuacji w której wymagały będą tego odpowiednie 
przepisy prawa. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie, oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca zobowiązany jest do 
przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności 
wynikających z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 
1997r. Dz. U. Nr. 169 z 2003r. poz. 1650 w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 
lutego 2003r. Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych. 

 
Zabezpieczenia BHP obejmują miedzy innymi: 

• znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne, 

• odpowiednie zabezpieczenie wykopów. 

 

1.4.11.Ochrona i utrzymanie robót 
 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zgłoszenia do odbioru końcowego prac. 
Wykonawca będzie utrzymywał roboty do czasu zgłoszenia gotowości do odbioru 
końcowego robót. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla 
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lub jej elementy były w dobrym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 
ostatecznego. 

 

1.5. Określenia podstawowe 
 

Użyte w specyfikacji technicznej wymienione poniżej określenia należy rozumieć w 
każdym przypadku następująco: 

 

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu przez upoważniony organ, 
stwierdzająca jego przydatność do stosowania w budownictwie. Aprobata techniczna 
określa właściwości techniczne wyrobu na podstawie badań, analiz obliczeniowych i 
ocen ekspertów. Uzyskanie aprobaty technicznej jest wymagane dla wyrobów 
budowlanych krajowych i zagranicznych, wytwarzanych w celu wbudowania, 
wmontowania lub zastosowania w obiektach budowlanych, na które nie ustanowiono 
Polskiej Normy lub których właściwości różnią się od określonych we właściwej 
przedmiotowo Polskiej Normie.  
Certyfikacja wyrobów - proces polegający na badaniu zgodności wyrobu z Polską 
Normą lub aprobatą techniczną, oparty na określonym systemie postępowania 
certyfikacyjnego, który powinien zostać zakończony wydaniem certyfikatu (albo 
odmową) przez akredytowaną jednostkę certyfikującą.  
Certyfikat na znak bezpieczeństwa - dokument wydany przez akredytowaną jednostkę 
certyfikującą, przyznający określonym wyrobom producenta zastrzeżony znak 
bezpieczeństwa, potwierdzający, że dany wyrób, używany zgodnie z zasadami 
określonymi przez producenta, nie stanowi zagrożenia dla życia, zdrowia, mienia i 
środowiska.  
Certyfikat zgodności - dokument wydany przez producenta, który ma certyfikat na 
produkowane wyroby, uzyskany zgodnie z systemem certyfikacji i wykazujący, że 
zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa 
są zgodne z określoną Polską Normą lub właściwymi przepisami prawnymi.  
Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta (dostawcy), stwierdzającego na 
własną odpowiedzialność, że wyrób, proces lub usługa - nie podlegające obowiązkowej 
certyfikacji - są zgodne z określoną Polską Normą, aprobatą techniczną lub innym 
dokumentem normatywnym.  
Dziennik budowy - księga formatu A4 z ponumerowanymi stronami, z kopią, 
opieczętowana przez właściwy organ w sposób uniemożliwiający wymianę stron,  
Inwestor, po wpisaniu do dziennika budowy informacji identyfikacyjnych o obiekcie 
budowlanym i osobach, które będą pełnić funkcje techniczne na budowie, oddaje go 
wykonawcy w ramach protokolarnego przekazani terenu i dokumentacji budowy. 
Dziennik budowy służy do rejestracji przebiegu robót budowlanych oraz wszelkich 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania, mających znaczenie dla 
oceny technicznej prawidłowości wykonania robót. Za właściwe prowadzenie dziennika 
budowy, bezpieczne przechowywanie go na budowie i udostępnianie osobom 
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uprawnionym do kontroli budowy oraz dokonywanie zapisów dotyczących przebiegu 
budowy odpowiada kierownik budowy.  
Inwestor (bezpośredni) osoba fizyczna lub prawna, podejmująca budowę i będąca 
prawnym uczestnikiem procesu inwestycyjnego w rozumienia prawa budowlanego. Do 
obowiązków inwestora należy zorganizowanie i kierowanie procesem inwestycyjnym 
lub powierzanie tych czynności, w drodze umowy o zastępstwo inwestycyjne, 
wyspecjalizowanej jednostce gospodarczej, zabezpieczenie środków finansowych na 
pokrycie kosztów budowy i dokonanie zapłaty za wykonanie robót budowlanych, 
dostawy inwestycyjne i inne świadczenia na rzecz realizacji inwestycji, zgodnie z 
umowami.  
 

Inspektor nadzoru - przedstawiciel inwestora (np. inwestor zastępczy) upoważniony 
przez inwestora do jego reprezentowania we wszystkich czynnościach inwestorskich w 
procesie realizacji inwestycji.  
  
Nadzór budowlany- sprawują organy nadzoru budowlanego, którymi są: 

 

• powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, 

• wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego, 

• Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. 

 

Do podstawowych zadań nadzoru budowlanego należą: 

 

• kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego w trakcie 
wykonywania robót budowlanych i utrzymania istniejących obiektów budowlanych, 

• sprawdzanie dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów 
budowlanych, 

• kontrola działania organów administracji architektoniczno-budowlanej, 

• badanie przyczyny powstania katastrof budowlanych. 

 

Nadzór inwestorski - nadzór nad budową powierzony przez inwestora osobie {osobom) 
mającej uprawnienia budowlane w specjalności odpowiadającej zakresowi 
nadzorowanych robót budowlanych. Nadzór inwestorski polega na reprezentowaniu 
interesów inwestora na budowie i wykonaniu bieżącej kontroli jakości i ilości 
wykonanych robót, udziale w sprawdzeniach i odbiorach robót zakrywanych i 
zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, oraz przy 
odbiorze gotowego obiektu budowlanego. W szczególności Nadzór Inwestorki 
odpowiedzialny jest za akceptację wniosków materiałowych przedkładanych przez 
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wykonawcę. Nadzór inwestorski musi być ustanowiony na budowie obiektów 
budowlanych wyszczególnionych w odpowiednich przepisach, albo w pozwoleniu na 
budowę, ale może być również ustanowiony z własnej inicjatywy inwestora. 

 

W zakresie powierzonych czynności Nadzów Inwestorki zobowiązany jest: 

a. Niezwłocznego dokonywania odbiorów robót zanikowych, nie później niż 
w terminie 72 godzin od daty zgłoszenia przez Wykonawcę 

b. Niezwłocznego dokonywania odbiorów przejściowych, nie później niż w 
terminie 3 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę 

c. Niezwłocznego dokonywania odbioru końcowego robót, nie później niż w 
terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę, 

d. Niezwłocznego dokonywania analizy i akceptacji wniosków materiałowych 
zgłoszonych przez Wykonawcę w nieprzekraczalnym terminie 3 dni roboczych 
od daty złożenia wniosku. 

e. Dopuszcza się składanie wniosków zawartych w punkcie „a” do „d” za 
pomocą poczty elektronicznej. Strony przekażą informacje o adresach e-mail 
dla celów niniejszej korespondenci nie później niż na pierwszej naradzie 
koordynacyjnej. 

 

Obmiar robót - pomiar wykonanych robót budowlanych dokonywany w celu weryfikacji 
ich wartości. Pomiaru robót dokonuje Wykonawca który na tej podstawie dokonuje 
szacunkowego określenia wartości robót oraz stopnia zaawansowania prac. 
Przedmiotowe stanowić będzie podstawę do sporządzenia protokołu etapowego 
odbioru robót będącego podstawą rozliczenia etapowego prac. W szczególności 
określane w ten sposób będzie procentowe zaawansowanie całości wykonanych robót. 

 
Ochrona środowiska - działanie lub zaniechanie działania albo przywrócenie równowagi 
przyrodniczej przez: 

• racjonalne kształtowanie środowiska, 

• racjonalne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi, 

• przeciwdziałanie lub zapobieganie szkodliwym wpływom na środowisko, 
powodującym jego zniszczenia, uszkodzenie, zanieczyszczenie, zmianę cech 
fizycznych lub charakteru elementów przyrodniczych, 

• przywracanie do stanu właściwego elementów przyrodniczych. 

 

Odbiór częściowy (robót budowlanych) -  służy do rozliczania przejściowego 
(etapowego) zadania. Odbiór częściowy sporządzany jest w oparciu o określany przez 
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Wykonawcę procentowy stopień zaawansowania prac do którego wnosi uwagi 
inspektor nadzoru. 

 
Polskie Normy - normy krajowe oznaczone symbolem „PN", ustalające wymagania 
oraz określające metody i sposoby wykonywania czynności w zakresie bezpieczeństwa, 
podstawowych cech jakościowych, głównych parametrów oraz warunków 
projektowania, wykonania, badań i odbioru wyrobu lub robót budowlanych. 

 
Przedmiar robót - opracowanie wchodzących w skład dokumentacji projektowej, 
zawierające opis robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania z 
podaniem liczby jednostek przedmiarowych robót wynikających z zakresu robót oraz 
podstaw do ustalania cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych w numerów 
katalogu, tablicy i kolumny lub kalkulacji własnej. Specyfikacja techniczna wykonania i 
odbioru robót budowlanych -opracowanie zawierające zbiory wymagań w zakresie 
sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące materiały, wykonanie 
poszczególnych robót oraz określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach 
poszczególnych pozycji przedmiaru. 

 
Tablica informacyjna - umieszczona na budowie, w miejscu widocznym z zewnątrz od 
strony drogi publicznej, powinna mieć żółte tło i czarne napisy, zawierająca 
podstawowe informacje identyfikujące budowę, inwestora, wykonawcę, kierownika 
budowy, kierowników robót, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta 
pełniącego nadzór autorski, numery telefonów alarmowych i okręgowego inspektora 
pracy. 

 
Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

 
Usterki-drobne uchybienia w jakości robót i wyrobów budowlanych usuwane przez 
wykonawcę w toku realizacji budowy lub w warunkach podpisanego protokołu odbioru. 

 
Wady - ujawnione podczas odbioru gotowego obiektu budowlanego nieprawidłowości 
fizyczne wykonanych robót budowlanych lub dostarczonych wyrobów, które 
zmniejszają ich użyteczność ze względu na cel określony w umowie, albo wynikający 
bezpośrednio z ich przeznaczenia. 

 
Znak bezpieczeństwa - zastrzeżony znak przyznawany zgodnie z zasadą i procedur 
certyfikacji, potwierdzający, że dany wyrób, używany zgodnie z zasadami określonymi 
przez producenta, nie stanowi zagrożenia dla życia. 
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1.6.Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo 
wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami 
Inspektora/ Kierownika. 

 

1.6.1.Dokumentacja projektowa 
 

Dokumentację stanowi projekt budowlano-wykonawczy sporządzony na podstawie 
wytycznych Inwestora. Dokumentacja zawiera część opisową oraz część rysunkową, 
oraz została wykonana zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i 
Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 

 

1.6.2.Zgodność robót z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz 
umową 
 

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz przedmiar robót wykonane 
zostały na podstawie umowy oraz stanowią jej część.  

Określone w  dokumentacji warunki są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca w 
przypadku błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, po ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić  Zamawiającego, który podejmie wspólnie z 
wykonawcą decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku 
rozbieżności, wymiary podane na piśmie będą ważniejsze od wymiarów określonych 
na podstawie odczytu ze skali rysunku. Przypadku rozbieżności w Ilości materiałów 
określone pomiędzy legendą a rysunkiem, wiążące są ilości określone w legendzie. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały wraz z materiałami 
równoważnymi będą zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. 

 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej będą 
uważane za wartości wzorcowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji i równoważności. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być równoważne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
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1.6.3. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 

Wykonawca powinien znać wszystkie obowiązujące przepisy prawne w tym 
zarządzenia, regulaminy i wytyczne wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 
inne przepisy, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami aby 
móc przestrzegać tych postanowień podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie wypełniać wymagania 
prawne odnośnie do znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w 
odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z 
wykonywaniem robót i w razie konieczności będzie informować Inspektora/Kierownika 
o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki związane z naruszeniem 
jakichkolwiek praw patentowych nie obejmują Wykonawcę, kiedy takie naruszenie 
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora/ 
Kierownika /Dyrektora lub kiedy będą rozwiązaniami autorskimi na potrzeby realizacji 
projektu. 

 

1.6.4.Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, 
które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, 
będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 
powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. 
W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do 
konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy 
zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, 
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez  Kierownika. 

 

1.6.5. Wykopaliska 
 

Wszelkie wykopaliska, monety i przedmioty wartościowe, budowle oraz inne 
pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie 
budowy będą uważane za własność Zamawiającego. Jeżeli w wyniku tych poleceń 
Wykonawca poniesie koszty i/ lub wystąpią opóźnienia w robotach, Zamawiający na 
podstawie wniosku złożonego przez Wykonawcę przedłuży termin wykonania prac jak 
również pokryje koszty prowadzenia prac archeologicznych i towarzyszących (w tym 
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koszty zabezpieczenia palcu budowy na okres prowadzenia prac w oparciu o kosztorys 
dostarczony przez Wykonawcę. 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
 

2.1.Właściwości wyrobów i materiałów 
 

2.1.1.Właściwości i parametry podstawowych materiałów 
 

Przy wykonaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane 
o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i 
wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonym w 
art. 5 ust.1 punkt 1 ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a także powinny być 
zgodne z wymaganiami określonymi w specyfikacjach technicznych. 

 

UWAGA: ,,W przypadku wskazania w SST znaków towarowych, patentów lub 
pochodzenia materia/ów dopuszczalne jest w tych przypadkach zastosowanie przez 
rozwiązań równoważnych tzn. materiałów nie gorszych niż określone w dokumentacji i 
ST. Zastosowane materiały muszą odpowiadać cechom technicznym i jakościowym 
materiałów wskazanych w dokumentacji technicznej" 

 

Źródła uzyskania materiałów 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 
robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi/Kierownikowi do zatwierdzenia, 
szczegółowe informacje dotyczące wyrobów. Wymagane do zatwierdzenia informacje 
to deklaracje zgodności, karty techniczne wyrobów i inne dostępne dla danego 
materiału wyroby.  Wykonawca nie musi składać wniosku do akceptacji materiałów 
zastosowanych w projekcie. 

 

2.1.2.Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
 

Materiał z demontażu zostanie wywieziony. Jeżeli humus i nadkład ziemi będą czasowo 
zdjęte z terenu, to będą formowane w hałdy i wykorzystane częściowo przy wykonaniu 
nasypów i skarp po ukończeniu robót, a nadmiar wywieziony z budowy. 
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Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z 
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót, lub 
wywiezione odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Kierownika.  

 

2.2.Wymagania dotyczące przechowywania wyrobów i materiałów 
 

Wszystkie materiały należy przechowywać zgodnie z zaleceniami producentów. Należy 
unikać nadmiernego wystawiania na słońce, mróz, wiatr oraz zabezpieczyć przed 
zalaniem lub przemoczeniem.  

 

2.3.Wymagania dotyczące transportu wyrobów i materiałów 
 

Podczas transportu należy zadbać o staranne zabezpieczenie przewożonych 
materiałów. Na liczbę i wielkość ewentualnych uszkodzeń wyrobów duży wpływ ma 
jakość i stan techniczny samochodów oraz sposób prowadzenia pojazdu przez 
kierowcę. Te czynniki mogą w skrajnych przypadkach doprowadzić do poważnych 
uszkodzeń przewożonych wyrobów. Materiał powinien być zabezpieczony zgodnie z 
wymaganiami producenta, dotyczących zabezpieczeń podczas transportu, sposobie 
rozmieszczenia oraz środków transportowych. Pojazdy transportowe powinny 
odpowiadać Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w 
sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z pózn. zm.) dodatkowo zgodnie z art. 61 ust 5 
ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym ładunek sypki może być 
przewożony tylko w szczelnej skrzyni ładunkowej, zabezpieczonej dodatkowo 
odpowiednimi zasłonami zabezpieczającymi wysypywanie się ładunku na drogę. 

 

2.4.Wymagania dotyczące warunków dostaw wyrobów i materiałów 
 

Wykonawca gwarantuje, że wszystkie dostawy, nie mają defektów konstrukcyjnych, 
materiałowych lub wynikających z jakości wykonania i w związku z tym pozwalają 
osiągnąć parametry techniczne podane przez producenta, oraz że spełniają normy 
obowiązujące w Polsce. Wykonawca jest odpowiedzialny za osiągnięcie ustalonych w 
dokumentach kontraktowych parametrów technologicznych wyrobów (towarów, 
urządzeń) i za usuniecie wszelkich nieprawidłowości lub uszkodzeń dowolnej części 
dostawy, które mogą powstać w okresie gwarancji. W przypadku nie osiągnięcia 
ustalonych parametrów technologicznych, lub uszkodzeń spowodowanych użyciem 
wadliwych materiałów lub złej jakości wykonania wyrobów (towarów, urządzeń) 
wykonawca na własny koszt zmodyfikuje wyroby (towary, urządzenia), tak aby 
spełniały ustalenia w tym zakresie, lub wymieni je na nowe, spełniające wymagania. 
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Modyfikacja wad nastąpi w oparciu o propozycję Wykonawcy. Wykonawca jest 
zobowiązany poinformować Inspektora Nadzoru/ Zamawiającego o proponowanych 
czynnościach naprawczych. Wszelkie roszczenia wynikające z dostawy wadliwych 
materiałów, urządzeń i innych dostaw nie mogą obciążać Zamawiającego. Wykonawca 
w własnym zakresie i na własny koszt będzie dochodził od Dostawcy, rekompensaty 
strat i odszkodowań jakie wystąpiły z tytułu dostawy wadliwych materiałów. 

 

2.5.Wymagania dotyczące warunków składowania wyrobów i materiałów 
 

Wykonawca na swój koszt, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, 
gdy będą one użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, 
zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora/ 
Kierownika. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem/ Kierownikiem lub poza terenem 
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez 
Inspektora/ Kierownika. 

Składowanie materiałów i wyrobów budowlanych na terenie budowy może odbywać się 
w miejscach wyznaczonych do tego celu przez Wykonawcę. Nie dopuszcza się 
składowania bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w 
odległości liczonej w poziomie od skrajnej przewodów, mniejszej niż: 

 

3m - dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV  
5m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nie przekraczającym 15kV,  
10m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nie przekraczającym 30kV, 
15m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz nie przekraczającym ll0kV, 
30m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV. 

 

Mechaniczny załadunek lub rozładunek materiałów lub wyrobów budowlanych 
powinien odbywać się w sposób wykluczający przemieszczanie ich nad ludźmi i kabiną 
kierowcy. Na czas wykonywania tych czynności kierowca jest obowiązany opuścić 
kabinę. Składowanie materiałów należy wykonać w sposób wykluczający możliwość 
wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia. Jeśli w wymaganiach 
producenta bądź w aprobatach technicznych nie wskazano inaczej: 

 

- materiały drobnicowe można układać w stosy, jednak o wysokości nie większej niż 5 
m oraz dostosowane do rodzaju i wytrzymałości tych materiałów  
- materiały workowe powinny być układane w warstwach krzyżowo do wysokości 
nieprzekraczających 30 warstw. 
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Odległość stosów nie powinna być mniejsza niż: 

 

0,75 m- od ogrodzenia lub zabudowań 5 m- od stałego stanowiska pracy 

 

Zabronione jest opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, slupy 
napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnych lub 
ścian obiektu budowlanego. 

 

2.6.Wymagania dotyczące kontroli jakości wyrobów i materiałów 
 

Przyjęcie materiałów i wyrobów budowlanych powinno być poprzedzone ilościowym i 
jakościowym odbiorem. Dostarczone na miejsce budowy materiały i wyroby należy 
sprawdzić pod względem zgodności z aprobatami, danymi i parametrami wytwórcy. 
Odbiór materiałów przed wbudowaniem wykonuje branżowy Inspektor nadzoru.  

 

2.7.Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy. 

 

3.WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do 
robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej i zaakceptowany przez 
Inspektora/ Kierownika. 

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i 
wskazaniach Inspektora/ Kierownika. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub 
wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 
pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego użytkowania. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia 
niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora/Kierownika 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
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4.WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach 
Inspektora/Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową. Środki transportowe 
powinny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 
2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego 
wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z późn. Zm.). A sposób przewożonych 
elementów (materiałów) powinien być zgodny z PN-EN 12195- 1:2001 oraz z 
Europejskimi wytycznymi w sprawie dobrych praktyk zabezpieczenia ładunków do 
transportu drogowego. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 
nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu niespełniające 
tych warunków nie mogą być dopuszczone przez Inspektora/ Kierownika, do prac. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy. 

 

5.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Planowane roboty powinny być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną, według 
Polskich Norm, oraz zgodnie z wytycznymi wykonawczymi producentów materiałów 
budowlanych, zasadami przepisów bhp i p. pożarowych przy dochowaniu należytej 
staranności oraz wg najlepszej, profesjonalnej wiedzy. Całość robót należy wykonać 
zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych tom I -IV Budownictwo ogólne. 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem 
organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora/ 
Kierownika /Dyrektora. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody 
wykonywania robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie 
i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 
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Inspektora/Kierownika. Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę na własny koszt. Wykonawca 
ma obowiązek prawidłowo wytyczyć miejsce robót, a wszelkie dane zawarte w 
dokumentacji projektowej powinny zostać zweryfikowane przez Wykonawcę.  

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora/ 
Kierownika zwalnia  Wykonawcę od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje 
Inspektora/Kierownika dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej, a także w normach i 
wytycznych. 

 

  6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA 
 

6.1.Zasady kontroli jakości robót 
 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę 
robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając 
personel i laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać 
pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, 
że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji przetargowej 
i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w 
SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone 
poczytuje się, że badania są zbędne do prawidłowej realizacji prac. 

 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Zamawiający. 

 

6.2.Pobieranie próbek 
 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być 
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru 
będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 
Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
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6.3.Badania i pomiary 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 
odpowiednich norm.  
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania, Po wykonaniu pomiaru lub 
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora 
Nadzoru. 

 

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru  
 
Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i 
badania materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i 
producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. Inspektor nadzoru 
powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania w przypadkach 
uzasadnionych i na koszt Wykonawcy. 

 

6.5.Certyfikaty i deklaracje 
 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te nawierzchnie, które posiadają: 

 

- autoryzację producenta nawierzchni wystawioną na Wykonawcę z określeniem 

nazwy inwestycji; 

- kartę techniczną nawierzchni z trawy syntetycznej; 

- aktualny atest PZH lub równoważny dla trawy syntetycznej; 

- badanie na zgodność z normą PN-EN 15330-1 w celu potwierdzenia 

wymaganych minimalnych parametrów; 

- gwarancję producenta na oferowaną nawierzchnię; 

-próbkę oferowanej nawierzchni trawy o wym. 20x15 cm z metryką producenta. 
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7.WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 

7.1.Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w 
specyfikacji technicznej. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora/ 
Kierownika o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 1 dzień 
przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą przez Wykonawcę przedstawione w formie tabelarycznej jako 
protokół zaawansowania prac. Podstawę podziału na jednostki obmiarowe stanowi 
harmonogram robót. Zamawiającemu przez Wykonawcę na którym w formie % zapisy 
stanu zaawansowana robót wykonawca będzie określał stan realizacji prac 
podlegających rozliczeniu przejściowemu.  

 

7.2.Dokładność obliczeń 
 

Wyliczoną ilość robót zaokrągla się do 1% zaawansowania robót określonych 
szacunkowo przez Wykonawcę. 

 

7.3.Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora /Kierownika. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 
dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących, to Wykonawca będzie musiał posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

 

7.4.Czas przeprowadzenia obmiaru 
 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót 
częściowych.  Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu nie jest prowadzony z powodu ryczałtowego 
charakteru robót. Prace zanikające po zakryciu uznaje się za wykonane w całości tj. 
100% zaawansowania. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia 
będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
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8.OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

8.1. Rodzaje odbiorów robót  
 
Odbiór robót ściśle określony w umowie podzielony został na następujące etapy: 

- odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, polegających na ocenie ilości i 
jakości robót, których ocena nie byłaby możliwa w toku dalszej realizacji przedmiotu 
zamówienia; 
- odbiór robót budowlanych, 

- końcowy odbiór robót budowlanych, 

- odbiór końcowy obiektu, 

- odbiór końcowy przedmiotu umowy, 
- odbiór pogwarancyjny. 

 

Odbiór końcowy przedmiotu umowy potwierdzony bezusterkowym protokołem 

przekazania jest równoznaczny z przekazaniem Zamawiającemu odbieranego zadania. 

Zamawiający ponosi od tego momentu wyłączną odpowiedzialność za przekazany 

obiekt jak również swój bieg rozpoczyna udzielona Zamawiającemu gwarancja. 

 

8.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Kierownik budowy dokonuje wpisu do dziennika budowy termin 
wykonania robót zanikowych lub ulegających zakryciu z wyprzedzeniem, 
umożliwiającym ich sprawdzenie i odbiór przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Sprawdzenie robót zanikowych oraz ulegających zakryciu powinno nastąpić nie później 
niż 2 dni robocze od dnia dokonania wpisu do dziennika budowy. W przypadku, gdy 
inspektor nadzoru nie dokona odbioru robót zanikowych w zakreślonym specyfikacją 
terminie, uznaje się, że roboty te zostały przez Zamawiającego odebrane. 
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8.3.Odbiór częściowy 
 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad określonych w umowie z Zamawiającym. 
Odbioru robót dokonuje Kierownik budowy wraz z Inspektorem Nadzoru w 
nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty powiadomienia o gotowości do odbioru 
etapowego przez Wykonawcę. Odbiór częściowy dokonuje się wpisem do dziennika 
budowy oraz potwierdza protokolarnie. Skuteczne przeprowadzenie odbioru 
częściowego nawierzchni poliuretanowej wymaga od Wykonawcy dostarczenia 
dokumentacji odbiorowej (tj. deklaracje zgodności, certyfikaty, aprobaty, badania 
podbudowy, itp.). W trakcie odbioru częściowego strony sprawdzają faktyczny zakres 
wykonanych prac w oparciu o szacunki wskazane przez Wykonawcę oraz potwierdzone 
przez Inspektora Nadzoru.  

 

8.4.Odbiór ostateczny robót 
 

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robót 
 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości oraz zgodności z dokumentacją projektową. 
Zakończenie wszystkich robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym 
wymaganych prób i sprawdzeń, kierownik budowy stwierdza stosownym wpisem do 
dziennika budowy oraz powiadamia na piśmie o tym fakcie Zamawiającego i 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie 
ustalonym w dokumentach umowy, jednak nie później niż w przeciągu 14 dni od daty 
dokonania przez Wykonawcę zgłoszenia o gotowości do odbioru (daty dokonania wpisu 
w dzienniku budowy, daty nadania stosowanego pisma). Kierownik budowy przekaże 
Inspektorowi dokumentację powykonawczą tj. deklaracje zgodności, certyfikaty itp.) 
oraz inne niezbędne dokumenty odbiorowe. Odbioru ostatecznego robót dokona 
komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora /Kierownika i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru 
ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadku stwierdzenia wad w przedmiocie umowy, zostaną one szczegółowo 
opisane w protokole odbioru a strony ustalą termin usunięcia usterek. Po zakończeniu 
prac oraz naprawy usterek, strony podpiszą protokół odbioru końcowego a obiekt 
zostanie przejęty w użytkowanie przez Zamawiającego/Inwestora. Odbiór usterek 
nastąpi w wyznaczonym przez strony w protokole odbioru końcowego terminie i 
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zostanie ograniczony jedynie do pozycji/usterek w nim wskazanych. Sposób usunięcia 
usterki zostanie wskazany wyłącznie przez Wykonawcę który poinformuje Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego o podjętych działaniach. 

 

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego 
 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez strony. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

 

-dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy 

-recepty i ustalenia technologiczne, 

-dzienniki budowy (jeżeli jest wymagany), 

-wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze 
specyfikacją techniczną, 

-deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 
specyfikacją techniczną, 

-geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu (wyłącznie 
w przypadku w którym jest niezbędna do uzyskania przez Inwestora pozwolenia na 
użytkowanie), 

 

Wskazane dokumenty Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi 
nadzoru/Inwestorowi/Zamawiającemu nie później niż w dniu odbioru końcowego z 
zastrzeżeniem, że strony dopuszczają formę elektroniczną przekazania dokumentacji 
odbiorowej. W takiej sytuacji zostanie ona przekazana na adres e-mail wskazany w 
umowie, protokole narady. 

W przypadku, gdy wg komisji wystąpią braki w dokumentacji powykonawczej komisja 
odbiorowa sporządzi szczegółowy wykaz braków w dokumentacji, wyznaczając 
Wykonawcy dodatkowy termin na uzupełnienie braków w dokumentacji odbiorowej. 
Wykonawca w wyznaczonym terminie uzupełni dokumentację odbiorową. Ponownej 
ocenie przez komisję odbiorową podlega będzie wyłącznie dokumentacja odbiorowa w 
zakresie złożonych przez Wykonawcę uzupełnień. W pozostałym zakresie 
dokumentacja odbiorowa nie podlega ponownej ocenie przez komisję odbiorową. Braki 
w dokumentacji odbiorowej wstrzymują odbiór końcowy do czasu wykonania 
uzupełnień. 
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Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja w 
porozumieniu z Wykonawcą. 

 

8.5.Odbiór pogwarancyjny 
 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiorem pogwarancyjnym nie objęte są zniszczenia przedmiotu umowy wynikające z 
niewłaściwego użytkowania, braku odpowiedniej konserwacji, aktami wandalizmu i 
inne niezależne od Wykonawcy. 

 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT 
 

9.1.Wymagania ogólne 
 

 Podstawą płatności jest wykonanie przedmiotu umowy w cenie ryczałtowej 
określonej w umowie, która zawiera wszystkie koszty do wykonania przedmiotu 
umowy zgodnie z załączonymi dokumentami przetargowymi. 

Ceny jednostkowe skalkulowane przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową, ustaloną 
w harmonogramie rzeczowo-finansowym lub kosztorysie, mogą służyć rozliczeniu 
częściowemu robót. Przy czym przyjęto, że Wykonawca każdorazowo podda ocenie 
procentowy stan zaawansowania wykonania robót. Stan zaawansowania prac 
określany będzie szacunkowo przez Wykonawcę robót. Dla pozycji wycenionych 
ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej 
pozycji oferty. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

-koszt robocizny wraz z narzutami, ubezpieczeniem i podatkami, 

-wartość zużytych materiałów, 

-wartość pracy sprzętu, 

-koszty pośrednie (w tym koszty ogólne budowy), 

-zysk kalkulacyjny, 

-podatki obliczone na dzień złożenia oferty. 

 

Do cen jednostkowych ujętych w harmonogramie, nie należy wliczać podatku VAT. 
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9.2. Rozliczenie Robót Dodatkowych 
 
 W przypadku wystąpienia robót dodatkowych w trakcie realizacji umowy, nie 
ujętych zamówieniem, podstawą do rozliczenia robót jest „protokół konieczności” 
sporządzony przez Wykonawcę i zatwierdzony przez   Zamawiającego i Inspektora 
Nadzoru. Podstawą ustalenia kwoty za roboty dodatkowe będzie kalkulacja ceny 
wyliczona przez Wykonawcę na podstawie norm KNR. Dopuszcza się wystąpienia robót 
dodatkowych w przypadku gdy: 

– są one konieczne do wykonania zadania zgodnie z umową; 

– w przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy projektem budowlano-
wykonawczym a koniecznością zastosowania rozwiązań zgodnych z zasadami wiedzy 
technicznej oraz przepisów prawa; 

 

9.3. Rozliczenie Robót Zamiennych 
 

Dopuszcza się wystąpienia robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w 
dokumentacji projektowej, w przypadku gdy wykonanie tych robót jest niezbędne dla 
prawidłowej realizacji umowy, oraz: 

– gdy są korzystne dla Zamawiającego na etapie realizacji umowy lub gdy 
przyniosą korzystne skutki w eksploatacji 

– stały się konieczne na skutek ujawnienia przeszkód lub błędów w dokumentacji 
projektowej; 

– pozwalają osiągnąć obniżenie kosztów, lepsze parametry techniczne, użytkowe, 
estetyczne, przyjętych w dokumentacji projektowej 

– wystąpiła niedostępność materiałów lub urządzeń na rynku, wcześniej 
zastosowanych w dokumentacji oraz  ofercie Wykonawcy 

– pojawienie się na rynku nowych materiałów lub urządzeń, nowszej generacji 
pozwalających na zmniejszenie koszów realizacji lub koszów eksploatacji obiektu. 

– W innych przypadkach koniecznych do realizacji robót zgodnie z umową. 

Roboty zamienne należy wykonać na podstawie wcześniej sporządzonego protokołu 
konieczności,  zatwierdzonego przez Inspektora, Projektanta oraz Zamawiającego. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

10.1. Elementy Dokumentacji 
 
Zgodnie z zakresem robót wymienionym w pkt. 1.2. 
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10.2. Przypisy przywołane 
 

10.2.1. Ustawy, rozporządzenia i wytyczne 
 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414) 

2. Rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U nr 75, poz.) 

3. Rozporządzenie z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401) 

4. Rozporządzenie z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118, poz. 1263) 

5. Ustawa z dnia 12 grudnia 2003r. o ogólnym bezpieczeństwie produktu (Dz. U. Nr 
229, poz. 2275) 

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska(Dz. U. z 2008r. Nr 25, 
poz. 150) 

 

7. Rozporządzenie z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z dnia 11 maja 2006 r.) 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012 roku  w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

z późniejszymi zmianami; 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.  
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 
używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE  
 

BUDOWA BOISKA O NAWIERZCHNI SYNTETYCZNEJ 
 

    Kod CPV- 45110000-1, 

    Kod CPV 45212200-8 

 

1. WSTĘP 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót polegających na realizacji boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej 
wraz z wyposażeniem oraz demontażem istniejącego oświetlenia oraz demontażu 
wyposażenia istniejącego boiska. 

 

1.1. Zakres stosowania. 
 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1. 

 

1.2. Zakres Robót objętych ST 
 

Zakres robót obejmuje: 

- demontaż istniejącego fragmentu przyłącza elektroenergetycznego 

- demontaż 2 latarni 

- demontaż elementów wyposażenia boiska – 2 ławki, 2 bramki, kosz do koszykówki 

- korytowanie terenu, 

- wykonanie wymiany gruntu, 

- wykonanie podbudowy boiska, 

- wykonanie nawierzchni syntetycznej ze sztucznej trawy, 

- montaż piłkochwytów, 
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- montaż 4 sztuk ławek, 

- profilowanie skarp, 

- wykonanie trawników. 

 
2. MATERIAŁY 

 

2.1 Nawierzchnia 

 

2.1.1 Nawierzchnia ze sztucznej trawy. 

 

Na terenie boiska zaprojektowano nawierzchnię ze sztucznej trawy w kolorze zielonym, 
o powierzchni 661,50 m². Wokół boiska należy zamontować obrzeże betonowe o 
wymiarach 8 x 30 x 100 cm. Nawierzchnię boiska stanowi przepuszczalna 
nawierzchnia ze sztucznej trawy na podkładzie elastycznym shock-pad gr. 10 mm. 
Nawierzchnia ta  jest bezzasypowa, złożona z dwóch rodzajów włókien: prostego i 
teksturowanego. Zastosowana trawa powinna być wykonana z włókien 
polietylenowych, podlegających w całości recyklingowi.  

 

Minimalne parametry trawy: 

- wysokość  runa 34 mm, 

- dwa rodzaje włókien:  włókna proste polietylenowe  imitujące źdźbła trawy, 

monofilamentowe o przekroju diamentowym, wzmocnione rdzeniem o gr. min. 300 

mikrometrów; oraz włókna teksturowane  polietylenowe, monofilamentowe, 

stanowiące warstwę amortyzującą; 

- Dtex pęczka min. 13000 

- masa włókna runa trawy min 2800 g/m² 

- masa całkowita – min. 3200 g/m² 

- Ilość pęczków – min. 26000/m² 

- Ilość filamentów – min. 370.000 włókien/m² 

Nawierzchnię należy wykonać na podbudowie z kruszyw mineralnych. Górna warstwa 
podbudowy to  kruszywo łamane 0-4 mm gr. 3 cm, następna  to kruszywo łamane 0-
31,5 mm gr. 12 cm, na spodzie - piasek gr. 10 cm. Pod warstwą piasku należy 
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wykonać wymianę gruntu do głębokości 100-120 cm poniżej terenu, zgodnie z 
badaniami geotechnicznymi. 

 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą by zgodne z wymaganiami 
niniejszej SST i dokumentacji projektowej. 

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki 
określone w: 

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 
207, poz. 2016; z późniejszymi zmianami). 

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. 
poz. 881); 

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności(Dz. U. z 2002r., Nr 
166. poz. 1360, z późniejszymi zmianami). 

 - pozostałe dopuszczone polskim prawem 

 

Przed przystąpieniem do montażu nawierzchni, po sprawdzeniu równości spadków 
oraz jakości wykonania podbudowy - należy ją oczyścić. Wymagane jest 
przeprowadzenie badań stopnia zagęszczenia oraz nośności poszczególnych warstw 
podbudowy oraz wymienionego gruntu. Podłoże, na którym ma być wykonywana 
nawierzchnia powinno być przygotowane zgodnie z projektem i sztuką budowlaną . 
Powinno być suche, równe , pozbawione zanieczyszczeń i ustabilizowane.  

 

Dokumenty potwierdzające jakość nawierzchni: 

- autoryzacją producenta nawierzchni wystawioną na Wykonawcę z określeniem 

nazwy inwestycji; 

- kartę techniczną nawierzchni z trawy syntetycznej; 

- aktualny atest PZH lub równoważny dla trawy syntetycznej; 

- badanie na zgodność z normą PN-EN 15330-1 w celu potwierdzenia 

wymaganych minimalnych parametrów; 

- gwarancja producenta na oferowaną nawierzchnię; 

-próbkę oferowanej nawierzchni trawy o wym. 20x15 cm z metryką producenta. 

 

Warstwę nawierzchni stanowi system poliuretanowy 2-składnikowy. Miąższość warstw 
zależy od HIC urządzenia i wynosi 
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1)  dla urządzeń o HIC do 2,0  m: 

– warstwa użytkowa 2 mm EPDM 

– warstwa podkładowa 38 mm SBR.    

 

W celu ustabilizowania nawierzchni należy zasypać piaskiem kwarcowym płukanym i 
suszonym o granulacji 0,4-0,8 mm z ilością ziaren okrągłych w 80 %. Ilość piasku 3-5 
kg/m². Złącza nawierzchni trawy podczas instalacji należy wykonać standardowymi 
klejami i taśmami do łączenia traw syntetycznych. 

 

2.2 Podbudowa   

 

Podłoże, na którym ma być układana nawierzchnia powinno by przygotowane zgodnie 
z projektem i sztuką budowlaną. Po zdjęciu humusu należy wykonać korytowanie pod 
warstwy konstrukcyjne. Podłoże powinno by suche, równe, pozbawione 
zanieczyszczeń i ustabilizowane.  

Równość warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na łacie 4m do 15mm. 

Nawierzchnia boiska obramowana będzie obrzeżem betonowym 8x30x100 cm, 
osadzonym na ławie betonowej z betonu B15 (C12/15). Podbudowa pod nawierzchnię 
syntetyczną: 

- warstwa wyrównawcza - mieszanka drobna skała łamana lub kruszywo naturalne 
łamane o frakcji 0-4 mm i gr. 3 cm 

- warstwa nośna - kliniec (0 -31,5 mm) lub alternatywnie kruszywo łamane 
stabilizowane mechanicznie (0 -31,5 mm) 12 cm. 

- warstwa odsączająca z piasku o grubości 10 cm i na podsypce  

 Pod podbudową należy wymienić grunt wysadzinowy w postaci nasypu 
niekontrolowanego do warstwy nośnej. Usunięty grunt należy uzupełnić mieszaniną 
piasku i żwiru o bardzo dobrym współczynniku filtracji, bez domieszek gliny. Grunt 
należy uzupełnić do uzyskania rzędnej dna podbudowy. 

Równość warstwy wierzchniej podbudowy: odchyłki nie mogą by większe niż ± 10 mm 
pod łatą krawędziową o długości 3 m. Podbudowa powinna być ułożona na podłożu 
zapewniającym nieprzenikalnie drobnych cząstek gruntu do podbudowy. Przed 
zagęszczeniem rozścielane o jednakowej grubości kruszywo wyprofilować do spadków 
poprzecznych i pochyleń podłużnych wymaganych w dokumentacji Projektowej. 

 

Kruszywo powinno być rozkładane warstwami odpowiedniej grubości w sposób 
zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość 
rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i 
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zaklinowaniu osiągnięto grubość projektowaną oraz wskaźnik zagęszczenia Is= 0,95. 
Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być zagęszczane przejściami walca 
statycznego gładkiego, lub innych urządzeń zagęszczających. Zagęszczenie 
podbudowy należy kontrolować według normalnej próby Proctora. 

Zagęszczenie można zakończyć, gdy ziarno tłucznia o wymiarze około 0-31,5 mm pod 
naciskiem walca nie wtłacza się w nawierzchnię lecz miażdży się na niej. Po 
zagęszczeniu dolnych warstw kruszywa należy wyrównać ją przez stopniowe 
rozsypywanie mieszanki drobnej od 0 do 4 mm przy ciągłym zagęszczaniu walcem lub 
innym urządzeniem zagęszczającym. W czasie zagęszczania zaleca się skraplać 
kruszywo wodą tak często, aby było stale wilgotne, co powoduje, że kruszywo mniej 
się kruszy, mniej wyokrągla i łatwiej układa szczelnie. W przypadku zagęszczania 
kruszywa sprzętem wibracyjnym (walcami wibracyjnymi lub płytowymi 
zagęszczarkami wibracyjnymi o podanych dla walców gładkich, lecz bez skrapiania 
kruszywa wodą. Liczbę przejść sprzętu wibracyjnego zaleca się ustalić na odcinku 
próbnym.  

 

Kruszywo powinno spełniać następujące wymagania jakościowe:  

- zawartość zanieczyszczeń obcych - wg PN-B-06714/12;  

- zawartość zanieczyszczeń organicznych - wg PN-B-06714/26;  

- zawartość ziaren nieforemnych - wg PN-B-0674/16;  

- ścieralność kruszywa - w bębnie Los Angeles -wg PN-B-06714/42;  

- nasiąkliwość kruszywa - wg PN-B-06714/18;  

- odporność na działanie mrozu - wg PN-B-067714/19;  

- wskaźnik piaskowy - wg BN-8931-0. 

 

Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania podbudowy należy wykonywać pomiary 
geodezyjne związane z: 

- wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych;  

- ustawieniem law wysokościowych i reperów pomocniczych;  

- wyznaczeniem krawędzi i załamań; 

- niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu; 

 

2.3 Opaska żwirowa 

 

Wokół nawierzchni boiska należy wykonać opaskę ze żwiru w celu zasypania 
fundamentów piłkochwytu. Warstwa żwiru ponad fundamentami wynosi 5 cm. Opaska 
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z dwóch stron ograniczona obrzeżem betonowym 8x30x100 cm, osadzonym na ławie 
betonowej z betonu B15 (C12/15). Pomiędzy obrzeżami należy wykonać rów zasypany 
żwirem i owinięty geowłókniną o gramaturze 125 g/m² o wymiarach 30x50 cm.  

 

2.4 Piłkochwyt 

 

Wokół boiska należy zamontować 106,20 mb piłkochwytu wys. 4 m. Piłkochwyt należy 
wykonać z systemowej siatki polipropylenowej bezwęzłowej w kolorze zielonym o 
grubości 4 mm oraz wymiarach oczek 10x10 cm.  

 

Parametry siatki polipropylenowej: 

- siatka o wymiarach 10x10 cm 

- grubość siatki 4 mm, 

- kolor zielony. 

 

Siatka polipropylenowa musi być odporna na silne uderzenia, szarpanie, naciąganie i 
długotrwałe obciążenie.  Musi wykazywać odporność na działanie warunków 
atmosferycznych oraz promieniowanie UV. 

 Siatkę należy zamontować na systemowych słupkach stalowych o profilu zamkniętym 
ocynkowanym i malowanym proszkowo, na stałe utwierdzonym w gruncie na pomocą 
fundamentów betonowych. Siatka zamontowana za pomocą systemowych 
karabińczyków do linek stalowych w powłoce PCV. Linkę stalową należy zamontować 
do słupów piłkochwytu na wysokości 5 cm, 200 cm oraz 395 cm za pomocą 
systemowych stalowych i ocynkowanych przelotek lub według wskazań producenta. 
Wszystkie elementy montażowe siatki należy wykonać z elementów systemowych, 
posiadających . 

 

Dane techniczne: 

- słupy o profilu zamkniętym 80x80x3  mm ocynkowane oraz malowane proszkowo w 
kolorze zielonym 

- całkowita długość słupów 5 m 

- fundamenty betonowe prefabrykowane z betonu B20 (C16/20) o wym. 30x30x100 
cm. 

 

Piłkochwyty należy zamontować zgodnie z instrukcja producenta. 
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2.5 Wyposażenie boiska 

 

Rama bramki poprzeczka, słupki i wsporniki siatki wykonane z owalnych profili 

aluminiowych, malowane na biało metodą proszkową. Słupki bramki wsuwane w tuleje, 

osadzone na stałe w podłożu naturalnym za pomocą fundamentów betonowych. 

Konstrukcja bramek i sposób ich mocowania winna umożliwiać ich demontaż. Montaż 

tulei do słupków wykonać zgodnie z instrukcją producenta. Bramki wyposażone w 

siatki w kolorze białym. Wykonawca ma obowiązek przekazać użytkownikowi 

instrukcje montażu bramek oraz zasady ich składowania i konserwacji. 

 

2.6 Mała architektura. 

 

2.5.1. Ławki bez oparcia 

 

Ławki bez oparcia w stylu nowoczesnym, w konstrukcji stalowo-drewnianej 
zabezpieczonej antykorozyjnie. Ławki typu parkowego  wykonane z profili stalowych o 
wym. 60x40x2 mm malowanego proszkowo w kolorze czarnym. Deski wykonane z 
drewna suszonego iglastego (świerk), zaimpregnowane oraz dwukrotnie lakierowane. 
Długość ławki 180 cm. Ilość – 4 sztuki. 

 
 

3. SPRZĘT 
 

Roboty należy wykonać przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Sprzęt powinien być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Do wykonywania nawierzchni 
syntetycznej należy używać specjalistycznego sprzętu według zaleceń producenta 
nawierzchni. 

 

Do robót ziemnych wykonawca zastosuje następujący sprzęt:  

- koparkę podsiębierną  

- koparko-spycharkę;  

- ładowarkę;  

- ubijaki płytowe; 

- walec statyczny, wibracyjny lub płyty wibracyjne. 
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4.TRANSPORT 
 

Użyte do wykonania robót środki transportowe winny być przystosowane do 
transportu materiałów sypkich, zapewniające szczelność przewożonych na nich 
materiałów w czasie transportu (od rozsypania i zapylenia) o ładunku dopuszczalnym 
na drogach po których odbywać się będzie przejazd. Miejsce wywozu nadmiaru ziemi z 
wykopów wskaże Wykonawcy Zamawiający. 

 

Do transportu materiałów należy użyć takich środków transportu, jak: 

 

- samochód ciężarowy, 

- samochód skrzyniowy (samowyładowczy). 

 

Załadunek jak i wyładunek materiału musi odbywać się z zachowaniem wszelkich 
środków ostrożności i bezpieczeństwa pracujących ludzi. 

 

5.WYKONANIE ROBÓT 
 

Wykonane roboty powinny być zgodne z: 

-Projektem budowlano-wykonawczym zagospodarowania terenu, 

-Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót 

- Wytycznymi Inwestora. 

 

5.1 Roboty ziemne. 

 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, należy sprawdzić zgodność rzędnych 
terenu i osi poziomych z danymi podanymi w projekcie oraz wykonać przekopy 
kontrolne w celu zlokalizowania istniejącego uzbrojenia terenu pod boiskiem. W 
przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowych od projektu budowlanego 
Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Inspektora Nadzoru oraz wstrzymać 
prowadzenie robót, w przypadku gdy dalsze prowadzenie może wpłynąć na 
bezpieczeństwo konstrukcji lub robót. Wykopy powinny być wykonywane bez 
naruszenia naturalnej struktury gruntu poniżej projektowanego poziomu posadowienia 
poszczególnych elementów. W przypadku przegłębienia wykopu poniżej 
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przewidzianego poziomu, a zwłaszcza poniżej poziomu projektowanego posadowienia, 
należy porozumieć się z Inspektorem Nadzoru celem podjęcia dalszych decyzji. 
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą:  

- ± 15 cm -dla wymiarów wykopów w planie;  

- ± 2 cm -dla ostatecznej rzędnej dna wykopu;  

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczenia. 
Zagęszczenie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczonego 
nie niniejszego od podanego. Wskaźnik zagęszczenia należy określić zgodnie z BN-
77/8931-12. Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa 
wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do+20%. Zasypanie wykopów powinno 
być wykonane bezpośrednio po zakończeniu ich wykonania. Przed rozpoczęciem 
zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 
budowlanych i śmieci. Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane 
warstwami co 25 cm. Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz 
nie mniejszy niż Js = 0,95 wg próby normalnej Proctora. 

 

5.1. Wykonanie nawierzchni syntetycznej 

 

Montaż trawy należy wykonać wg. szczegółowej instrukcji i wskazań producenta trawy 
syntetycznej. Wykonawca podejmujący się wykonania ww. robót powinien być 
przeszkolony przez producenta montowanej trawy. Przed rozłożeniem rolki, dokładanie 
sprawdzić wszystkie jej wymiary. Należy zaznaczyć punkty ułożenia brytów trawy 
przed ich rozładowaniem. Pierwsza rolka powinna być rozłożona wzdłuż bocznej 
krawędzi. Następne układane równolegle z 5 cm zakładką. Cięcie sąsiadujących 
brytów trawy należy wykonywać poprzez dwie wykładziny. Cięcia należy wykonywać 
tak, aby jak najmniej uszkadzać łączenia splotów, co powoduje mniejsze zniszczenie 
włókien. Przygotowane i przycięte bryty trawy powinny być klejone tego samego dnia. 
Bryty trawy mogą być klejone wyłącznie na taśmach łączeniowych o szer.16 cm 
klejem zalecanym przez producenta trawy wg. instrukcji producenta kleju. Proces 
klejenia wykonuje się ręcznie lub maszynowo na suchej taśmie i trawie w 
temperaturze min. 10°C. Podczas przyłożenia do sklejenia brytów do taśmy należy 
bardzo dokładnie sprawdzić ułożenie centralne taśmy łączeniowej. Najwięcej 
reklamacji spowodowanych jest złym ustawieniem taśmy łączeniowej. Podczas 
klejenia bryty winny być bezpośrednio po przyłożeniu dociśnięte do taśmy do czasu 
kiedy następuje polimeryzacja kleju. Klej po dociśnięciu musi wypełnić w całości 
porowatość podłoża trawy. Linie boisk o szer. 5 cm są zaznaczone na boisku przez 
wklejanie trawy w kolorze białym. Linie wycinane są nożem o dwóch ostrzach 
(rozsuwanie umożliwia dobór właściwej szerokości cięcia). W przypadku linii należy 
zastosować szerszą taśmę łączeniową (25cm). 
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Położona i sklejona wraz z liniami trawa wymaga zasypania piaskiem kwarcowym w 
ilości podanej wyżej. Po równomiernym rozsypaniu piasek należy szczotkować, aby 
mógł penetrować w głąb włókien trawy. Piasek winien być rozsypywany przynajmniej 
w trzech partiach. Dopuszcza się szczotkowanie ręczne lub mechaniczne. Zabiegi 
powyższe powinny być dokonywane w miarę możliwości przy suchej trawie i z 
zastosowaniem suchego piasku kwarcowego (wilgoć może utrudniać penetrację piasku 
w trawie). Jeżeli producent trawy zaleci zasypanie innymi frakcjami piasku i/lub 
granulatu gumowego, ww. wielkości można zmienić. 

 
 
5.2.  Warunki niezbędne do prawidłowej instalacji nawierzchni 

Podczas wykonywania prac, należy bezwzględnie przestrzegać aby wilgotność 
otoczenia oscylowała w przedziale 40 - 90% , a temperatura podłoża powinna być 
wyższa o co najmniej 5º C od panującej w danym miejscu temperatury punktu rosy. 

 

5.3. Montaż urządzeń 

 

Sprzęt sportowy winny być kompletne i być zamontowane w tulejach zgodnie z 
instrukcją producenta. Wykonawca ma obowiązek przekazać użytkownikowi instrukcje 
montażu bramek oraz zasady ich składowania i konserwacji. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1 Roboty ziemne 

 

Szerokość koryta ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej 
niż ± 10 cm. Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową i z dopuszczalną tolerancją wymiarową. Osie główne boiska 
w rzucie wyniesione w terenie nie mogą być przesunięte w stosunku do wymiarów osi 
projektowanej o więcej niż ± 1 cm. Wskaźnik zagęszczenia gruntu stanowiący podłoże 
pod warstwy projektowanej nawierzchni winien być zgodny z BN-77/8931-12 i 
wynosić 0,95. 

 

 6.2 Podbudowa 

 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedłożyć atesty na wbudowane 
kruszywa i w razie potrzeby wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania 
robót i przedstawić wyniki tych badań Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania 
robót powinny obejmować w szczególności: - sprawdzenie zgodności rodzaju 
wykonanych warstw z dokumentacją techniczną; rozpoczęcie budowy każdej 
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następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora 
nadzoru;  

- wilgotności podłoża;  

- kontrola zagęszczenia i nośności podbudowy;  

- kontrola grubości poszczególnych warstw podbudowy; - kontrola szerokości 
podbudowy;  

- kontrola równości podłoża - do 6 mm mierzona łatą o długości 4 metrów;  

- kontrola spadków poprzecznych dokonuje się łatą profilowaną (spadki boiska 
powinny być w granicach 0,7-1,0 %  

- maksymalna odległość pomiędzy najwyższym i najniższym punktem 35 cm);  

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą 
SST i wymaganiami, jeżeli wszystkie pomiary i badania potwierdzają zachowanie 
obowiązującej tolerancji wymiarowych oraz potwierdzona jest zgodność jakości i 
rodzaju wbudowanych kruszyw. 

 

6.1. Kontrola jakości robót – nawierzchnia poliuretanowa 

 

Badania kontrolne obejmują:  

- sprawdzenie deklaracji zgodności,  

- sprawdzenie skuteczności połączeń klejonych,  

- sprawdzenie zgodności wklejenia linii z projektem,  

- sprawdzenie prawidłowości mocowania trawy ( ilości i proporcji zasypki), 
sprawdzenie estetyki wykonania. 

 

6.3. Kontrola jakości robót – urządzenia  

 

 Przed montażem wykonawca przedłoży Inspektorowi Nadzoru instrukcję montażu 
piłkochwytu w celu kontroli zgodności wykonanych robót. Badania kontrolne obejmują :  

- sprawdzenie zgodności parametrów technicznych ogrodzenia z projektem,  

- sprawdzenie przekrojów elementów ogrodzenia,  

- sprawdzenie powłoki antykorozyjnej,  

- sprawdzenie pionowości elementów,  

- sprawdzenie zakotwienia słupów w fundamentach,  

- sprawdzenie mocowań elementów. 
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Odbierając sprzęt sportowy należy sprawdzić czy trwałe elementy zamocowania 
zostały zamontowane zgodnie z zaleceniem producenta. Bramki winny posiadać 
aktualny certyfikat na znak bezpieczeństwa i zgodność z obowiązującymi normami. 

 

7.OBMIAR ROBÓT 
 

7.1.Jednostka obmiaru 
 

Jednostkami obmiaru są: 

1 m2 (metr kwadratowy), 

1 t (tona) 

1szt (sztuka) 

 

8.ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 

8.1.Odbiór techniczny Robót 

 

Nawierzchnia powinna mieć jednakową grubość. Powinna posiadać jednorodną fakturę 

zewnętrzną oraz jednolity kolor. Całość musi być przepuszczalna dla wody. To jest 

naturalna cecha nawierzchni. Powstałe łączenia (wynikające z technologii instalacji) 

powinny być liniami prostymi. Spadki poprzeczne i podłużne oraz grubości nawierzchni 

powinny odpowiadać wartościom określonym w przepisach (w przypadku boisk, 

kortów). 

 

Po zakończeniu robót związanych z montażem  elementów małej architektury 

powinien zostać wykonany odbiór polegający na sprawdzeniu: 

- zgodności zamontowania z instrukcją producenta 

- stabilności montażu 

- zgodności zamontowania zgodnie z planem zagospodarowania 

- bezpieczeństwa montażu 
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- deklaracje zgodności z normą PN 

- kartą gwarancyjną 

- instrukcją kontroli i konserwacji 

 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość 

do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika 

budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Inżyniera/Kierownika projektu. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym 

w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika 

projektu zakończenia robót i przyjęcia dokumentów odbiorowych. Odbioru 

ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inżyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 

oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT, ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 

 

Rozliczenie robót, robót towarzyszących i prac towarzyszących zawarte zostały w pkt. 

9 „ Wymagania ogólne"STWIOR. 

 

10. PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 

 

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 23 marca 2003 r. 

(art. 50 ust. 2 o lokalizowaniu inwestycji celu publicznego) 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane z późn. zmianami. 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012 roku  w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

z późniejszymi zmianami; 

- Wytyczne w zakresie minimalnych odległości obiektów budowlanych od sieci 

ciepłowniczych uzyskane od GPEC; 

- Urządzenia sportowe Instytutu Urbanistyki i Architektury,  praca zbiorowa, wyd. 

Arkady, Warszawa 1959 r. 

- PN-EN 15330-1 Nawierzchnie terenów sportowych -- Darń syntetyczna i 

mechanicznie igłowane nawierzchnie przeznaczone głównie do użytkowania w terenie 

niekrytym -- Część 1: Specyfikacja darni syntetycznej 

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie 

warunków i trybu postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub 

niewykończonych obiektów budowlanych (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2043). 

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych - (Dz.U. 2003r. nr47 poz.401) 

- Norma PN-EN 13198 - Elementy małej architektury ulic i ogrodów 

 

 


