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Ocena stanu technicznego wiaduktu nad torami PKP ,Biskupia Gérka”
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Ocena stanu technicznego wiaduktu nad torami PKP ,Biskupia Gérka”

1.1.

1.2,

1.3.

1.0 OPIS TECHNICZNY
do projektu rozbidrki wiaduktu nad torami PKP
w ciagu ul. Trakt Sw. Wojciecha w Gdansku

Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania niniejszego projektu jest umowa zawarta pomiedzy

Biurem Projektow Budownictwa Komunalnego S.A. Gdansk, a Dyrekcjg

Rozbudowy Miasta Gdanska.

Cel opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest projekt rozbidrki wiaduktu nad torami PKP

w ciggu ul. Trakt Swietego Wojciecha w Gdansku.

Materialy wyjsSciowe.

Warunki okreslone przez Zlecajgcego.

Ogledziny i inwentaryzacja zniszczeh wykonana przez zesp6t autorski
w styczniu 2009r.

Projekt techniczny wiaduktu drogowego tgczgcego ul. Jednosci Robotniczej z ul.
Okopowa nad torami kolejowymi w Gdansku (Biskupia Gorka) — Gdanskie Biuro
Projektéw Budownictwa Komunikacyjnego z 1960r.

Ocena stanu technicznego konstrukcji wiaduktu oraz okreslenie nosnosci
wykonane przez firme ,TRAB — Mosty. Projektowanie. Nadzory. Zbigniew
Bartnikowski” w czerwcu 2000r.

PN - 85/S - 10030 - ,,Obiekty mostowe. Obcigzenia."

PN — 58/B-03261 — ,Betonowe i zelbetowe konstrukcje mostowe. Obliczenia
statyczne i projektowanie”.

PN-91/S-10042 — ,Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i
sprezone. Projektowanie.

3

BPBK S.A. GDANSK - Umowa nr 0208
Wiadukt Biskupia Gorka w Gdarisku ~OBIEKTY INZYNIERSKIE
PROJEKT WYKONAWCZY



Ocena stanu technicznego wiaduktu nad torami PKP ,Biskupia Gérka”

1.4.

1.5.
1.5.1.

1.5.2.

Ogolna charakterystyka konstrukciji istniejacego obiektu.

Wiadukt usytuowany jest w ciggu ul. Trakt Swietego Wojciecha w Gdansku i
przeprowadza ruch pojazdéw oraz pieszych nad torami kolejowymi Gdansk -
Warszawa. Droga na wiadukcie stanowi potgczenie wylotowe z Gdahska w
kierunku Tczewa oraz drogi krajowej nr 1. W bezposrednim sasiedztwie
obiektu znajduje sie skrzyzowanie z ul. Zaroslak stanowigce dojazd do
dzielnicy Gdansk Chetm.

Wiadukt zostat wybudowany w latach 1961+1962, w miejscu prowizorycznej
ktadki dla pieszych. Pod ktadkg znajdowat sie peron przystanku osobowego
Gdansk - Biskupia Goérka.

Ogoblne gabaryty wiaduktu:

- szeroko$¢ catkowita wiaduktu 20,5m,

- rozpietosci teoretyczne 28,0m+40,0m+28,0m,
- kat skosu 20°,

- szeroko$¢ jezdni 14m,

- szerokos$¢ ciggbéw pieszych 2x3,0m.

Elementy konstrukcji nosne,;.

Ustrdj nosny.

Konstrukcje wiaduktu stanowi trojprzestowa ptyta zelbetowa o grubosci 75cm
podparta na przyczotkach za pomocg tozysk stalowych jednowatkowych
ustawionych prostopadle do kierunku przesuwu konstrukcji. Na filarach
posrednich podpory stanowi 12 stupdw zelbetowych. Szerokos¢ ptyty nosnej
wynosi 19,0m. Na krawedziach zostaty wykonane wsporniki szerokosci 75cm
kazdy.

Podpory srodkowe.

Podpory srodkowe stanowig stupy zelbetowe o $rednicy 660mm. Jeden rzad
podpor sktada sie z 12 stupdw. Wszystkie stupy potgczone sg monolitycznie z
tawg fundamentowg, natomiast na styku z ptytg zastosowane zostaty
przeguby na skrajnym stupie oraz od drugiej strony na 6 skrajnych stupach.

Pozostate 5 stupdw potgczono monolitycznie z konstrukcja ptyty nosne;.
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Ocena stanu technicznego wiaduktu nad torami PKP ,Biskupia Gérka”

1.5.3.

1.5.4.

1.5.5.

1.5.6.

Przyczéiki.

Podpory skrajne stanowig cienkoscienne, skrzyniowe, zelbetowe przyczotki z
ptytg odcigzajgcg. Przyczétki posadowione sg na ruszcie palowym
sktadajgcym sie z dwéch rzedow pali.

Ptyta na krawedziach swobodnych oparta jest na przyczétkach za
posrednictwem tozysk.

Skrzydta - mury oporowe.

Skrzydta na dojazdach do wiaduktu stanowig zelbetowe mury oporowe
oddylatowane od konstrukgji przyczétka. Sciany muréw oporowych wykonane sg
jako pionowe z ptytg odcigzajgcg. Posadowienie murdw przy przyczétkach ( przy
duzej wysokosci nasypdéw), wykonane jest na ruszcie palowym natomiast w

partiach nizszych wykonano posadowienie bezposrednie.

Lozyska.

tozyska wiaduktu znajdujg sie w ztym stanie technicznym. Nieszczelne dylatacje
i ciekngca woda ze srodkami do zwalczania gotoledzi, spowodowaty silng korozje
poszczegblnych elementow tozysk. W wyniku tego niektére ztozysk nie
zapewniajg swobody przesuwu przesta (sg zablokowane).

Balustrady.

Na obiekcie na skraju obiektu zamocowane sg balustrady stalowe oraz ostony
przeciwporazeniowe. Wysokos¢ balustrad (1,10m) jest niezgodna z &252
Rozporzagdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie, ktére méwi, ze wysokos¢ balustrad przy
chodnikach dla pieszych nad liniami kolejowymi powinna wynosi¢ nie mniej niz
1,3m.
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Ocena stanu technicznego wiaduktu nad torami PKP ,Biskupia Gérka”

1.6. Stan obiektu.

Zgodnie z ekspertyzg ze stycznia 2009 roku stan techniczny obiektu jest zty.

Nieszczelna izolacja, niska klasa betonu oraz btedy wykonawcze jak réwniez
znaczne koszty wzmocnienia wiaduktu (co nigdy nie zapewni jego zywotnosci jak
nowego) kwalifikujg obiekt z ekonomicznego, technicznego i eksploatacyjnego
punktu widzenia do wyburzenia i postawienia nowego o parametrach dla klasy
obcigzenia ,A”.

1.6.5. Dokumentacja fotograficzna.

Fot. 1 Widok ogélny wiaduktu od strony Tczewa
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Ocena stanu technicznego wiaduktu nad torami PKP ,Biskupia Gorka”
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Fot. 2 Widok ogélny wiaduktu od strony Gdanska
1.7. Opis rozbiorki.

1.7.1. Podpory tymczasowe.

Na czas ciecia i demontazu pod ptyte jezdni zaprojektowano 4 podpory z klatek
montazowych. Nalezy uwzgledni¢ zachowanie skrajni kolejowej typu B i
ograniczong dostepnos$c¢ przestrzeni na podpore miedzy torami nr 1 i 502 (60cm)
i pod tg przestrzen dostosowac klatke. Potozenie podpér pokazano na rysunku nr
1. Na gérze kazdej podpory nalezy wykonac¢ ruszt z dwuteownikéw walcowanych
1300 pospawanych w rame.

Klatki nalezy ustawia¢ na przygotowanym podtozu. Przygotowanie podtoza
polega na ,zdjeciu” wierzchniej warstwie gruntu, wyrbwnania podtoza podsypka
piaskowg grubosci min. 20cm zageszczong do 1s=0,95 oraz wykonaniu na niej
podsypki piaskowo-cementowej (4:1) gr. min 10cm, ktérg nalezy zagescic¢
poprzez ubicie lekkim ubijakiem mechanicznym. Na takg podbudowe nalezy
utozy¢ zelbetowe ptyty drogowe gr. min 15cm i je wypoziomowac.

W rejonie toréw kolejowych wyréwnanie do wymaganej rzednej (spodu

podbudowy piaskowo-cementowej) nalezy wykonaé¢ poprzez zastosowanie
7
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Ocena stanu technicznego wiaduktu nad torami PKP ,Biskupia Gérka”

1.7.2.

1.7.3.

1.7.4.

podsypki piaskowej zageszczonej do 1s=0,95 utozonej na 3 warstwach tkaniny
separacyjno filtracyjnej zabezpieczajacej istniejgce torowisko — niezbedne jest
wyciggniecie tkaniny do szyny sasiednich torow. Niezbedne rzedne podano na
rys nr 2. Po zakonczeniu prac podbudowa wraz z tkaning zostanie usunieta a
torowisko oczyszczone.

Dodatkowo nad torami nalezy wykonac¢ szczelny ekran z desek zabezpieczajgcy
tory kolejowe przez zanieczyszczeniami w trakcie prac.

Wszystkie elementy metalowe powinny zostaé uczynione indywidualnie za

pomocgy iskiernika.

Platformy pod zurawie

W miejscach ustawienia zurawia nalezy wykonaé platformy montazowe o
nawierzchni z kruszywa (ttucznia) grubosci 20cm stabilizowanego mechanicznie
(zageszczonego do 1s=0,98) wykonane po obrysie zewnetrznym podktaddw
systemowych pod tapy zurawia. Miejsca oparcia tap zurawia nalezy dodatkowo
wzmocni¢ przez utozenie 2 warstw ptyt drogowych grubosci 15cm — obszar
wzmochienia 3x3m pod kazda fape.

Dodatkowo za przyczétkiem nr 4 przed wykonaniem platform nalezy obnizy¢
poziom istniejgcego terenu (zebra¢ warstwe nasypu o minimum 2m) tworzgc
jednoczesnie nadbudowe pod platformy zlokalizowane w sgsiedztwie nasypu.
Rzedng platform nalezy dostosowac¢ na budowie aby zminimalizowac ilos¢ prac

ziemnych.

Organizacja ruchu.

Na czas demontazu poszczegbinych segmentow zlokalizowanych nad linig
kolejowg przewidziano tymczasowe zamkniecie torow. Prace bedg prowadzone
w godzinach nocnych.

Opis demontazu.

Demontaz poszczegdinych elementow pomostu przewidziano przy uzyciu
zurawia samochodowego o udzwigu 400t . Przewidziano 5 ustawien zurawia.
Przed przystgpieniem do wtadciwego demontazu nalezy wykonaé prace

przygotowawcze:
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Ocena stanu technicznego wiaduktu nad torami PKP ,Biskupia Gérka”

- wykonanie drég technologicznych i platform dla zurawi

- rozkucie nawierzchni i kap chodnikowych. Przewidziano wykonanie przy uzyciu
lekkich mtotéw pneumatycznych

- demontaz elementéw wyposazenia obiektu. Mozna go przeprowadzi¢ w
pierwszej kolejnosci, matym zurawiem z gory pomostu lub przy pierwszym
ustawieniu zurawia 400t.

Nalezy mie¢ na uwadze, iz czas ciecia na poszczego6lne segmenty jest znaczny,
nalezy przewidzie¢ uzycie kilku pit oraz wykonywanie cie¢ poza torami w
pierwszej kolejnos¢ a w czasie nocnego zamkniecia toréw odcinkoéw
bezposrednio nad torami. Nie nalezy pozostawia¢ elementéw catkowicie
odcietych na klatkach montazowych, zdjecie elementu nalezy wykonac
bezposrednio po zakonczeniu ciecia.

Wszystkie prace nalezy koordynowac¢ z przebudowg sieci trakcyjnej (stanowi
odrebne opracowanie).

Etapowanie prac.

Demontaz konstrukcji wiaduktu przebiega¢ bedzie wedlug nastepujacego
schematu.

Faza 1 — demontaz segmentéw 1.1- 1.14,2.1-2-101 3.1-3.7.

1. Budowa podp6r tymczasowych w osi nr |, 11 1l

2. Rozstawienie zurawia w rejonie podpory nr 1,

3. Ciecie pomostu na poszczegblne segmenty

4. Demontaz poszczeg6lnych segmentéw z zatadunkiem na samochodowy i

wywozem

Faza 2 — demontaz segmentéw 2.13-2.14 1 3.13-3.14, 4.10-4.14,

1. Budowa podp6r tymczasowych w osi nr IV wraz z elementami zabezpieczenia
torowiska

2. Rozstawienie zurawia w rejonie podpory nr 2, poza obrysem obiektu,

3. Ciecie pomostu na poszczegb6lne segmenty

4. Demontaz poszczeg6lnych segmentéw z zatadunkiem na samochodowy i

wywozem
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Ocena stanu technicznego wiaduktu nad torami PKP ,Biskupia Gérka”

Faza 3 — demontaz segmentéw 2.11-2-12i 3.8-3.12, 4.7-4.9,

1. Rozkucie filaréw istniejgcej podpory oraz demontaz fragmentu tymczasowe;
podpory Il w miejscu platformy zurawia

2. Rozstawienie zurawia w rejonie podpory nr 2, w obrebie starego obiektu,

3. Ciecie pomostu na poszczegb6lne segmenty

4. Demontaz poszczeg6lnych segmentéw z zatadunkiem na samochodowy i
wywozem

5. Rozbiérka podp6r tymczasowych w osi li Il

Faza 4 — demontaz segmentéw 4.1-4.6,

1. Rozkucie filaréw istniejgcej podpory oraz demontaz fragmentu tymczasowe;
podpory Il w miejscu kolejnej platformy zurawia

2. Przemieszczenie zurawia wzdtuz podpory nr 2 w kierunku Tczewa na kolejng
platforme

3. Ciecie pomostu na poszczegb6lne segmenty

4. Demontaz poszczegb6lnych segmentéw z zatadunkiem na samochodowy i
wywozem

5. Rozbiérka podpér tymczasowych w osi lll

Faza 5 — demontaz segmentéw 5.9-5.14

1. Rozstawienie zurawia w rejonie podpory nr 4 od strony Gdanska Gtéwnego

2. Ciecie pomostu na poszczegblne segmenty

3. Demontaz poszczeg6lnych segmentéw z zatadunkiem na samochodowy i

wywozem

Faza 6 — demontaz segmentéw 5.5-5.8

1. Rozstawienie zurawia w rejonie podpory nr 4 od strony Gdanska Gtéwnego

2. Ciecie pomostu na poszczego6lne segmenty

3. Demontaz poszczegb6lnych segmentéw z zatadunkiem na samochodowy i

wywozem

Faza 7 — demontaz segmentéw 5.1-5.4

1. Przemieszczenie zurawia wzdtuz przyczétka w kierunku Tczewa
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Ocena stanu technicznego wiaduktu nad torami PKP ,Biskupia Gérka”

1.7.5.

1.7.6.

2. Ciecie pomostu na poszczegolne segmenty

3. Demontaz poszczeg6lnych segmentéw z zatadunkiem na samochodowy i
wywozem

4. Rozbiérka podp6r tymczasowych w osi IV

Kolejne fazy rozbiérki pokazano na rys. nr 3-9, na ktérych zaznaczono potozenie
zurawia, promien demontazu elementéw oraz maksymalne wytezenie zurawia

dla najbardziej niekorzystnych segmentow.

Faza 8 — demontaz elementéw podpor

Rozkucie przy pomocy miotow pneumatycznych elementdw filaréw, przyczétkow,
skrzydet i taw fundamentowych. Po zakonczeniu prac nalezy oczysci¢ placu
budowy, usung¢ sprzet Wykonawcy i doprowadzi¢ torowisko do stanu

pierwotnego.

Zagospodarowanie materiatéw z rozbioérki

Elementy nawierzchni jezdni oraz zelbetowych podp6r, kap chodnikowych i ptyty
nosnej obiektu nalezy zutylizowa¢ natomiast balustrady, ptytki chodnikowe,
krawezniki kamienne, bariery energochtonne nalezy przekazaé¢ do depozytu ZDiZ

w Gdansku.

Usuniecie kolizji z oswietleniem i monitoringiem toréw SKM.

W ramach budowy nowego wiaduktu przewidziano demontaz kamer i stupdw
o$wietleniowych wraz z oprawami kolidujgcych z budowanym obiektem.
Zdemontowane oprawy i kamere zamontowac na wspornikach przykrecanych do
wybudowanej podpory wiaduktu lub konstrukcji przesta

W ramach rozbiérki istniejgcego wiadukiu nalezy zdemontowaé oprawy
oswietleniowe podwieszone do istniejgcej konstrukcji wraz z okablowaniem.
Stupy po demontazu uzy¢ ponownie do montazu oswietlenia w miejscu
rozbieranego wiaduktu. Na powyzszych stupach nalezy zamontowa¢ nowe
oprawy oswietleniowe takiego samego typu jak w stanie istniejgcym.

Powyzsze oswietlenie oraz kamery nalezy wtgczy¢é do odpowiednich sieci SKM
poprzez odtworzenie linii kablowych os$wietleniowych i zasilajacych oraz

transmisyjnych kamer kablami jak istniejgce.
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Ocena stanu technicznego wiaduktu nad torami PKP ,Biskupia Gérka”

Koszty powyzszych rob6t zostang zabezpieczone w kosztorysach branzy

elektroenergetycznej i telekomunikacyjne;.

1.8. Uwagi koncowe.

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy wykonac¢ probne przekopy
celem identyfikacji przebiegu ewentualnych nie zinwentaryzowanych
przewoddw instalacyjnych.

Zastosowang technologie rozbiorki w obszarze kolejowym nalezy
uzgodni¢ z PKP PLK Zakfad Linii Kolejowych w Gdyni oraz SKM w
Trojmiescie Sp. z 0.0.

Wszelkie roboty w terenie kolejowym nalezy prowadzi¢ pod nadzorem i za
zgodg zarzadcy tych terenbw oraz z uwzglednieniem wszelkich
wytycznych zawartych w uzgodnieniach.

Przebudowa sieci trakcyjnej w rejonie obiektu jest przedmiotem
odrebnego opracowania branzowego.

Wszystkie przewody instalacyjne w obrebie robét nalezy zabezpieczy¢ na
czas prowadzenia robot.

Wszystkie roboty, a szczegbélnie montazowe i rusztowaniowe oraz
z zastosowaniem materiatdw niebezpiecznych, nalezy prowadzi¢
z zachowaniem przepisow BHP.

W celu utrzymania ruchu kolejowego w czasie wyburzania istniejgcych taw
fundamentowych nalezy wykona¢ umocnienie wykopu od strony toru 501

ze Scianek szczelnych

Wykonat:
mgr inz. M. Walega,
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