Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

szp/. N4 20107k Gdansk, 2. \L,...2019r.

Wykonawcy w postepowaniu

dotyczy: postepowania o zamoéwienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
pn. ,,Ubezpieczenie ryzyk budowlano-montazowych (sekcja | CAR/EAR) oraz odpowiedzialnosci
cywilnej Zamawiajacego dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa wiaduktu Biskupia Gérka w
Gdansku” w zakresie przeszklenia - 1/PN/197/2019/TK"

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, dziatajgca w imieniu Gminy Miasta Gdanska, na podstawie art.
38 ust.1, 24 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych ( tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843),
zwanej dalej ustawg Pzp, dokonuje wyjasnieh oraz zmiany tresci SIWZ.

Pytanie nr 1

Wnosimy o podanie okresu realizacji kazdego z zadanh - planowana data rozpoczecia i zakonczenia
prac. Wnosimy o wyjasnienie terminu wykonania zamowienia podanego w pkcie IV SIWZ na str 3 -
31.10.2020r. oraz w OPZ na str 4 informacje ogdine 30.06.2021r.

Odpowiedz nr 1

Zamawiajgcy zmieni dotychczasowg tres¢ ust. IV SIWZ. Zmiana zostanie dokonana w odrebnym
pismie.

Pytanie nr 2
Wnosimy o informacje czy realizacja zadania nr 1 i 2 juz sie rozpoczeta. Jesli tak, wnosimy o podanie
stopnia zaawansowania dla kazdego zadania oddzielnie (brak informacji na str. 20 OPZ opis
inwestycji) i informacje czy na budowach wystgpity szkody (jesli tak wnosimy o podanie daty,
lokalizacji oraz wartosci i przyczyny szkody)
Odpowiedz nr 2
Realizacja Zadania nr 1 i Zadania nr 2 juz sie rozpoczefa.
W zatgczeniu skan protokotéw zaawansowania robét - wg stanu na 25.10.2019 r. - odrebnie dla
Zadania nr 1 i Zadania nr 2. Odnosnie szkdd, to na kontrakcie wystgpity dwa zdarzenia szkodowe:

- 2018-08-01 - w wyniku burzy doszto do uszkodzen (2 tablice informacyjne, ogrodzenie

budowy, rusztowanie, sptyniecie nasypdw, zalanie bastiony Wiebego i placu budowy).
Wyptacono odszkodowanie: 28 537,44 zt

- 2018-08-17 - podczas prac koparki przy rozbiérce muru oporowego (uszkodzona zostata
studnia oraz przetgczone kable biegngce w tej samej lokalizacji kablowej)
Wyptacono odszkodowanie: 122 953,53 zt
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Pytanie nr 3

Wnosimy o podanie warunkéw wodno - gruntowych oraz glebokosci irodzaju fundamentow
budynku parkingu i wiaduktéw/ mostow

Odpowiedz nr 3

Dokumentacja projektowa w zatgczeniu.

Pytanie nr 4

Wnosimy o podanie nazwy i adresu wybranego gtéwnego wykonawcy w odniesieniu do zadania nr 1
i 2 (lub wykonawcow poszczegdlnych robét - o ile brak generalnego Wykonawcy) oraz przestanie
harmonogramu rzeczowo - finansowego robot.

Odpowiedz nr 4

Generalny Wykonawca - BUDIMEX S.A., 01-204 Warszawa, ul. Siedmiogrodzka 9

W zatgczeniu harmonogram rzeczowo-finansowy.

Pytanie nr 5

Wnosimy o szczegdtowy opis technologii wykonania poszczegélnych obiektow (projekt)
Odpowiedz nr 5

Dokumentacja projektowa w zatgczeniu.

Pytanie nr 6

Wnosimy o potwierdzenie, ze bedzie wystawiona jedna polisa na oba zadania nr 1 i 2 i wskazane
limity odpowiedzialnosci sg wspélne dla obu zadan,

Odpowiedz nr 6

Zamawiajgcy potwierdza wystawienie jednej polisy dla dwéch zadan inwestycyjnych ze wspolnymi
limitami.

Pytanie nr 7

Wnosimy o potwierdzenie, ze gdziekolwiek w tresci SIWZ Zamawiajacy dopuszcza wording/ tresc
Ubezpieczyciela dotyczy to réwniez warunkéw szczegélnych / klauzul zwyczajowo stosowanych przez
Ubezpieczyciela, ale nie umieszczonych w jego OWU, a ktére Ubezpieczyciel zatgczy do oferty.
Odpowiedz nr 7

Zamawiajacy wyraza zgode na powyzszg zmiang

Pytanie nr 8

OPZ na str. 4 informacje og6lne ust 1 informacje ogolne pkt b) ppkt i - wnosimy o skrécenie terminu
zgtoszenia szkody do 14 dni

Odpowiedz nr 8

Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzszg zmiang

Pytanie nr 9
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OPZ na str 4 informacje ogblne ust 1 informacje ogdélne pkt b) ppkt ii - wnosimy o dopisanie po
stowach 3 dni stowa ,roboczych”

Odpowiedz nr 9

Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzszg zmiane.

Pytanie nr 10

OPZ na str 4 informacje ogblne ust 1 informacje ogdlne pkt b) ppkt iii- wnosimy o dopisanie, ze
zasada ta nie ma zastosowania do szkdd, za ktére odpowiedzialny jest projektant, producent oraz
dostawca

Odpowiedz nr 10

Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze.

Pytanie nr 11

OPZ na str 4 informacje ogdlne ust. 3 Ubezpieczony pkt d) wnosimy o dopisanie, ze podmioty/ osoby
inne niz wykonawcy robdét budowlano - montazowych sg objete ochrong wytgcznie w zakresie
czynnosci wykonywanych na terenie budowy (nie ogranicza to odpowiedzialnosci Ubezpieczyciela z
klauzul 115, 200, 201)

Odpowiedz nr 11

Zamawiajacy wyraza zgode na powyzszg zmiane.

Pytanie nr 12

OPZ na str 4 informacje ogblne ust 4 Przedmiot ubezpieczenia - wnosimy o wykre$lenie prefabrykacji
lub w braku zgody dopisanie, ze ochrong ubezpieczajgca objeta jest prefabrykacja wykonywana na
terenie RP przez podmioty/ osoby, ktére jednoczednie sg wykonawcg robot budowlano -
montazowych w docelowym miejscu realizacji inwestycji.

Odpowiedz nr 12

Zamawiajacy wyraza zgode na dopisanie, ze ochrong ubezpieczajgca objeta jest prefabrykacja
wykonywana na terenie RP przez podmioty/ osoby, ktére jednoczesnie sg wykonawcg robot
budowlano - montazowych w docelowym miejscu realizacji inwestycji.

Pytanie nr 13
OPZ na str 4 informacje ogélne ust 4 Przedmiot ubezpieczenia pkt e - z uwagi na rézny zakres
oferowanej ochrony wnosimy o wskazanie, ktéra klauzula ma mie¢ zastosowanie 113 czy 2207

Odpowiedz nr 13
Zamawiajacy potwierdza, iz zastosowanie dla czesci budowlanej ma klauzula 113, a dla czesci
montazowej 220.

Pytanie nr 14
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Wnosimy o podanie limitu odpowiedzialnosci dla sprzetu, wyposazenia, zaplecza budowy (z
wytgczeniem maszyn budowlanych). Ta kategoria mienia obejmuje réwniez rusztowania i szalunki.
Czy zatem dla catosci tego mienia nalezy przyja¢ limit 1 min zt czy inny - jaki?

Odpowiedz nr 14

Nalezy przyjgc limit 1 min zt.

Pytanie nr 15

OPZ na str 6 zakres ochrony Klauzula 013 - wnosimy o zmiane limitu na: 10 min zt na lokalizacje oraz
dopisanie, ze bedzie mie¢ zastosowanie tres¢ klauzuli wg wordingu Ubezpieczyciela

Odpowiedz nr 15

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na powyzszg zmiane.

Pytanie nr 16

OPZ na str 6 zakres ochrony Klauzula 100 - wnosimy o wykre$lenie stéw ,na zdarzenie”
Odpowiedz nr 16

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na powyzszg zmiane.

Pytanie nr 17

OPZ na str 6 zakres ochrony klauzula 119, 201 i szkéd w cze$ciach wadliwych - wnosimy o obnizenie
limitu odpowiedzialno$ci do 10 min zt na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedz nr 17

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na powyzszg zmiang.

Pytanie nr 18

OPZ na str 6 zakres ochrony Klauzula szk6d w cze$ciach wadliwych - wnosimy o dopisanie, ze klauzula
ma zastosowanie w okresie realizacji robét.

Odpowiedz nr 18

Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzszg zmiane.

Pytanie nr 19

OPZ na str 6 zakres ochrony Klauzula odtworzenia planéw i dokumentéw - wnosimy o dopisanie, ze
bedzie mie¢ zastosowanie tre$¢ klauzuli wg wordingu Ubezpieczyciela.

Odpowiedz nr 19

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na powyzszg zmiane.

Pytanie 20
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OPZ na str 6 zakres ochrony Klauzula wynagrodzenia ekspertéw - wnosimy o wprowadzenie limitu
odpowiedzialnosci w wysokosci 500 tys zt na jedno i wszystkie zdarzenia oraz wytgczenie kosztow
przeprojektowania.

Odpowiedz 20

Nowe brzmienie klauzuli wynagrodzenia ekspertéw znajduje sie w odpowiedzi na pytanie nr 41.
W pozostatym zakresie Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 21

OPZ na str 6 zakres ochrony Klauzula wynagrodzenia rzeczoznawcéw - wnosimy o wprowadzenie
limitu odpowiedzialnosci w wysokos$ci 500 tys zt na jedno i wszystkie zdarzenia

Pytanie 21

Zamawiajgcy wyraza zgode na powyzsze.

Pytanie 22

OPZ na str 6 zakres ochrony Klauzula wynagrodzenia ekspertéw i OPZ na str 6 zakres ochrony
Klauzula wynagrodzenia rzeczoznawcdw - wnosimy o dopisanie, ze koszty te nie moga przekraczac
normalnych / Srednich stawek rynkowych

Odpowiedz 22

Nowe brzmienie klauzuli wynagrodzenia ekspertéw znajduje sie w odpowiedzi na pytanie nr 41. W
pozostatym zakresie Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Pytanie 23

OPZ na str 6 zakres ochrony Klauzula usuniecia pozostatosci po szkodzie - wnosimy o zmiane limitu
dla catej klauzuli na: 20% wartosci szkody max. 10 min zt na jedno i wszystkie zdarzenia

Odpowiedz 23

Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzszg zmiane.

Pytanie 24

OPZ na str 6 zakres ochrony Klauzula automatycznego wzrostu wartosci inwestycji - wnosimy o
wpisanie limitu automatycznej ochrony w wysokosci max 25% pierwotnej sumy ub. Kontraktu
Odpowiedz 24

Zobacz odpowiedz na pytanie 44.

Pytanie 25

OPZ na str 6 zakres ochrony Klauzula automatycznego przedtuzenia okresu ubezpieczenia drugi tiret
- wnosimy o dopisanie (analogicznie jak w pierwszym tirecie) na kornicu pierwszego zdania ,0 ile
szkodowos¢ nie przekroczy 50%.

Zwracamy uwage, ze szkodowo$¢ moze wystapi¢ w okresie bezsktadkowego przedtuzenia ochrony.
Ponadto wnosimy o dopisanie w klauzuli definicji wspétczynnika szkodowosci: stosunek wyptaconych
odszkodowan i zatozonych rezerw na szkody zgtoszone i niewyptacone do sktadki zarobionej, tzn.
przypadajacej na wykorzystany okres ubezpieczenia.
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Wnosimy o dopisanie, ze w przypadku, gdy szkodowos$¢ przekroczy 50 % sktadka za przedtuzenie
okresu ubezpieczenia ustalana jest przez Ubezpieczyciela.

Odpowiedz 25

Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze

Pytanie 26

SIWZ pkt XIV ust 4 warunek fakultatywny WO1. Wnosimy o korekte tresci. Klauzula nie reguluje zasady
przedtuzania okresu ub. o pierwsze 180 dni (tre$¢ klauzuli zastepuje klauzule obligatoryjng w OPZ).
Wnosimy ponadto o dopisanie, ze przedtuzenie ochrony nastepuje na wniosek Ubezpieczajgcego
ztozony przed zakonczeniem okresu ubezpieczenia. Sktadka liczona jest wg podanej zasady, o ile
szkodowo$¢ (rozumiana jako stosunek wyptaconych odszkodowan i zatozonych rezerw na szkody
zgtoszone i niewyptacone do sktadki zarobionej, tzn. przypadajacej na wykorzystany okres
ubezpieczenia) nie przekroczy 50%Powyzsza zasada dotyczy takze przedtuzenia, o ktérym mowa w
pkcie 2).

Proponowana tres¢ klauzuli fakultatywnej WO1:

(1) Tres¢ jak w klauzuli obligatoryjnej

(2) Jesli wynikajace z prowadzonych prac przedtuzenie okresu ubezpieczenia przekroczy 90
dni a nie przekroczy 180 dni, Ubezpieczyciel, na wniosek Ubezpieczajgcego ztozony
przed koncem okresu ubezpieczenia, przedtuzy okres ochrony ubezpieczeniowej a
Ubezpieczajacy zaptaci sktadke dodatkowa obliczong za okres przedtuzenia ponad 90
dni bezsktadkowego przedtuzenia. Sktadke dodatkowg stanowi¢ bedzie iloczyn liczby
dni przedtuzenia ponad bezsktadkowe 180 dni oraz sktadki dziennej wynikajgcej z
pierwotnie okreslonego okresu ubezpieczenia i zastosowanej stawki, o ile szkodowos¢
(rozumiana jako stosunek wyptaconych odszkodowan i zatozonych rezerw na szkody
zgtoszone i niewyptacone do sktadki zarobionej, tzn. przypadajgcej na wykorzystany
okres ubezpieczenia) nie przekroczy 50%.

(3) W przypadku, kiedy wynikajgce z prowadzonych prac przedtuzenie okresu ubezpieczenia
przekroczy 180 dni a nie przekroczy 250 dni Ubezpieczyciel, na wniosek
Ubezpieczajgcego ztozony przed koncem okresu ubezpieczenia, przedtuzy okres
ochrony ubezpieczeniowe] a Ubezpieczajacy zaptaci sktadke dodatkowsa. Sktadka
dodatkowa za okres przedtuzenia ponad 250 dni bedzie ustalona analogicznie jak w
pkcie 1) z zastosowaniem wspoétczynnika 0,8%.

(4) W przypadku, gdy szkodowos$¢ przekroczy 50 % sktadka za przedtuzenie okresu
ubezpieczenia ustalana jest przez Ubezpieczyciela.

Odpowiedz 26
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na powyzsze.

Pytanie 27

OPZ na str 6 zakres ochrony Klauzula rozszerzenia kradziezy z wtamaniem odnoszgca sie do
zainstalowanego/ zamontowanego/ wbudowanego mienia - wnosimy o zmiang limitu dla catej
klauzuli na 200 tys. zt na jedno i wszystkie zdarzenia.
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Odpowiedz 27
Zamawiajgcy informuje, iz obecna tres¢ klauzuli przewiduje powyzszy limit.

Pytanie 28

OPZ na str 6 zakres ochrony Klauzula wstrzymania prac - wnosimy o zmian okresu wstrzymania prac
na 180 dni w tym na pojedynczg przerwe 90 dni

Odpowiedz 28

Zamawiajacy nie wyraza zgode na powyzszg zmiane. Patrz odpowiedz na pytanie 47.

Pytanie 29

OPZ na str 6 zakres ochrony Klauzula reprezentantéw - wnosimy o dopisanie jako reprezentantow
prokurentéw i wykres$lenie ostatniego tiretu.

Odpowiedz 29

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na powyzsze.

Pytanie 30

OPZ na str 6 zakres ochrony Klauzule restrykcyjne - wnosimy o dopisanie klauzuli 106 z limitem
500m odcinek i 1km na wszystkie odcinki (lub podanie innego limitu)

Odpowiedz 30

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na powyzsze.

Pytanie 31

OPZ na str 6 zakres ochrony Klauzule restrykcyjne - wnosimy o dopisanie klauzuli zabezpieczen o
tresci:

Klauzula dotyczgca Srodkéw zabezpieczenia mienia przed kradziezg z wlamaniem

Z zastrzezeniem pozostatych, nie zmienionych niniejszg klauzulg, postanowien umowy
ubezpieczenia, uzgodniono, ze Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody polegajace na
kradziezy mienia, z wyjgtkiem:

a) rabunku,

b) kradziezy z wtkamaniem rozumianej jako zabér mienia dokonany po sforsowaniu istniejgcych
zabezpieczen przy uzyciu sity lub narzedzi:

- z zamknietego pomieszczenia lub

- z terenu budowy/ zaplecza budowy, ktéry jest oswietlony (o$wietleniem wtasnym) po zmierzchu
oraz ogrodzony siatkg druciang, parkanem, ptotem lub ogrodzeniem tymczasowym, ktérego
elementy s3 trwale ze sobg ztgczone lub ktory po godzinach pracy i w dni wolne od pracy jest pod
statym dozorem petnionym przez pracownikéw Ubezpieczajgcego lub licencjonowang agencje
ochrony mienia; osoby sprawujgce dozér musza posiadac pisemnie okreslony zakres obowigzkow
wskazujacy miejsce, przedmiot i sposéb sprawowania dozoru; dodatkowo w odniesieniu do
samojezdnych maszyn budowlanych wymagane jest aby podczas ich postoju po godzinach pracy i w
dni wolne od pracy maszyny te pozostawaty zabezpieczone w sposéb przewidziany w ich konstrukgji,
kluczyki od stacyjek zaptonowych nie znajdowaly sie wewngtrz maszyny, a zainstalowane
zabezpieczenia przeciwkradziezowe byty uruchomione.”
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Warunkiem odpowiedzialno$ci Ubezpieczyciela jest pozostawienie przez sprawce Sladow wtamania.
Ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiekolwiek braki, straty lub szkody stwierdzone w toku
inwentaryzacji.

Pytanie 32

OPZ na str 7 Maksymalne franszyzy redukcyjne - wnosimy o poprawienie wysokosci franszyzy dla
klauzuli 201 i cze$ci wadliwych tak jak w tresci kl. czesci wadliwych, tj. 10% wartosci szkody min. 20
tys zt

Odpowiedz 31i 32

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na powyzsze.

Pytanie 33

OPZ na str 7 Maksymalne franszyzy redukcyjne - wnosimy o wykreslenie z franszyz kradziezy zwyktej,
terroryzmu i maszyn budowlanych - brak w zakresie/ przedmiocie ubezpieczenia.

Odpowiedz 33

Zamawiajgcy potwierdza objecie ochrong ryzyka terroryzmu. Zamawiajacy wyraza zgode na
wykreslenie z franczyz kradziezy zwyktej i maszyn budowlanych.

Pytanie 34

OPZ na str 8 wyptata odszkodowan - wnosimy o wykreslenie pierwszego tiretu i zastgpienie go
zapisem: ,Dla robo6t budowlano - montazowych ustala sie...". W przypadku braku zgody wnosimy o
ustalenie, ze w przypadku szkody catkowitej zasada w pkcie 2 bedzie sie odnosi¢ do mienia nie
starszego niz 5 lat na dzien szkody lub alternatywnie wnosimy o wyptate odszkodowana z
uwzglednieniem faktycznego stopnia zuzycia technicznego, nie wyzszego jednak niz 50%.
Odpowiedz 34

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na powyzsze.

Pytanie 35

OPZ na str 8 wyptata odszkodowan - wnosimy o dopisanie w drugim tirecie stéw ,z zastrzezeniem,
ze koszty te nie sg wyzsze niz zawarte w cenie kontraktu”.

Odpowiedz 35

Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze.

Pytanie 36

Wz6r umowy par 3 ust 2 i ust 5 - prosze o wyjasnienie i ewentualng korekte tresci tych ustepéw. Czy bedq
wystawiane umowy na kazde zadanie oddzielnie? Suma ubezpieczenia dla danego zadania powinna byc¢
podana przed zawarciem umowy ubezpieczenia.

Odpowiedz 36

Zamawiajacy przewiduje jedng umowe ubezpieczenia na oba zadania. Zamawiajacy przewiduje
wystawienie jednej polisy w ramach umowy ubezpieczenia.

Zamawiajacy wykresla § 3 ust. 5 wzoru umowy, przy zachowaniu dotychczasowej numeracji ustepow.
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Pytanie 37

Wz6r umowy par 3 ust 9 - wnosimy o dopisanie na koncu ,pod warunkiem posiadania na koncie
wystarczajgcej ilosci sSrodkow finansowych”.

Odpowiedz 37

Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze.

Pytanie 38

Wzbr umowy par 5 ust 5 - wnosimy o potwierdzenie, ze ten ustep nie dotyczy odnowienia limitow
odpowiedzialno$ci/ sum ubezpieczenia w systemie pierwszego ryzyka po szkodzie.

Odpowiedz 38

Zamawiajgcy nie potwierdza powyzszego.

Pytanie 39

Wz4r umowy par 5 ust 10 - wnosimy o wykreslenie ostatniego zdania.
Odpowiedz 39

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na powyzsze.

Pytanie 40

Ze wzgledu na zakres powyzszych zagadnien /pytan uprzejmie prosimy o przesuniecie terminu
sktadania oferty na dzien:

06.12.2019 r. godz. 12:00.

Odpowiedz 40

Zamawiajacy dokona zmiany tresci SIWZ. Zmiana zostanie dokonana odrebnym pismem.

Pytanie 41

Klauzula wynagrodzenia ekspertéw: proponujemy zmiane brzmienia klauzuli na ponizsza:
Ubezpieczeniem zostajg dodatkowo objete, wynagrodzenia nalezne architektom, inspektorom,
inzynierom-konsultantom, a takze pozostate koszty ekspertéw, ktére Ubezpieczajgcy/Ubezpieczony
jest zobowigzany ponies$¢ w celu odtworzenia lub zastgpienia ubezpieczonego mienia uszkodzonego
w wyniku zaistnienia ubezpieczonego zdarzenia szkodowego. Z zakresu ubezpieczenia na warunkach
niniejszej klauzuli wytgczone sg koszty poniesione na wyliczenie i przygotowanie roszczenia przez
Ubezpieczajacego/Ubezpieczonego, natomiast ubezpieczone koszty ekspertow nie moga
przekracza¢ normalnie obowigzujgcych stawek rynkowych. Limit: 500.000,00 PLN na jedno i wszystkie
zdarzenia.

Odpowiedz 41

Zamawiajacy wyraza zgode na zmiane klauzuli wynagrodzenia ekspertow na ponizsza:
Ubezpieczeniem zostajg dodatkowo objete wynagrodzenia oraz pozostate koszty nalezne
architektom, inspektorom, inzynierom-konsultantom, a takze pozostatym ekspertom, ktore
Ubezpieczajacy/Ubezpieczony jest zobowigzany ponie$¢ w celu odtworzenia lub zastgpienia
ubezpieczonego mienia uszkodzonego w wyniku zaistnienia ubezpieczonego zdarzenia szkodowego,
w tym koszty przeprojektowania oraz koszty poniesione na konieczne zmiany (wymiana, przebudowa
itp.) w przedmiocie ubezpieczenia, z zastrzezeniem zapiséw klauzuli szkéd w czesciach wadliwych.
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Ubezpieczone koszty ekspertéw nie mogg przekracza¢ normalnie obowigzujgcych / Srednich stawek
rynkowych. Limit: 500.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

Pytanie 42

Klauzula rzeczoznawcéw - prosimy o wykreslenie z tresci SIWZ
Odpowiedz 42

Zamawiajacy nie wyraza zgody. Zob. odpowiedZ na pytanie 21.

Pytanie 43

Klauzula usuniecia pozostatosci po szkodzie - proponujemy zmiane brzmienia klauzuli na ponizsza:
Klauzula usuniecia pozostatosci po szkodzie

1 Z zachowaniem wszystkich innych postanowien OWU nie zmienionych niniejszg Klauzulg w
ramach ustalonej sktadki uzgodniono, ze Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowe;
w ramach Rozdziatu | OWU o niezbedne i uzasadnione:

1 koszty dodatkowe poniesione przez ubezpieczajgcego w zwigzku z uprzatnieciem pozostatosci
po szkodzie objetej ochrong,

2 koszty rozbiérki i demontazu czesci niezdatnych do uzytku, ich wywozu, sktadowania lub
utylizacji,

2. Ochrona udzielona w ramach niniejszej Klauzuli nie obejmuje kosztéw zwigzanych z usunigciem
zanieczyszczen gleby lub wody i ich rekultywacjg lub odkazaniem.

Limit odpowiedzialnoéci na kazde zdarzenie dla kosztéw obejmowanych ochrong w ramach
niniejszej Klauzuli wynosi: 20% wartosci szkody, nie wiecej niz 10.000.000,00 PLN

Odpowiedz 43

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 44

Klauzula automatycznego wzrostu wartosci inwestycji - proponujemy zmiane brzmienia klauzuli na
ponizszy:

Klauzula wzrostu wartosci kontraktu - do 20% s.u. z rozliczeniem 30 dni po zakonczeniu okresu
ubezpieczenia

Z zachowaniem postanowien i wytgczen ogolnych warunkéw niezmienionych niniejszg Klauzulg,
strony postanawiajg, ze jezeli w trakcie okresu realizacji prac budowlano-montazowych okaze sig, ze
faktyczna wartos¢ kontraktu przewyzsza przyjetg w momencie zawierania umowy sume
ubezpieczenia prac budowlano-montazowych, suma ubezpieczenia takich prac zostanie
automatycznie zwiekszona o warto$¢ nadwyzki, jednak nie wiecej niz o wskazany w dokumencie
potwierdzajagcym zawarcie umowy ubezpieczenia procent sumy ubezpieczenia prac budowlano-
montazowych oraz pod warunkiem, ze ostateczna, catkowita warto$¢ kontraktu zostanie
zadeklarowana przez Ubezpieczajacego nie pdzniej niz w terminie 30 dni po zakonczeniu okresu
realizacji prac budowlano-montazowych.

W takim przypadku sktadka wymieniona w dokumencie potwierdzajgcym zawarcie umowy
ubezpieczenia stanowi sktadke zaliczkowg, niepodlegajgcg zwrotowi.
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Na podstawie deklaracji wartosci kontraktu przedstawionej przez Ubezpieczajgcego Ubezpieczyciel
dokona rozliczenia sktadki zaliczkowej przy zastosowaniu stawki wskazanej w dokumencie
potwierdzajgcym zawarcie umowy ubezpieczenia. Jezeli ustalona w ten sposob sktadka ostateczna
przewyzsza sktadke zaliczkowg, Ubezpieczajacy zobowigzany jest do optacenia réznicy pomigdzy
sktadkg ostateczng a sktadkg zaliczkowa.

Odpowiedz 44

Zamawiajgcy wyraza zgode.

Pytanie 45
Klauzula automatycznego przedtuzenia okresu ubezpieczenia- proponujemy zmiane brzmienia
klauzuli na ponizsza:
Klauzula przedtuzenia okresu ubezpieczenia
1. Z zachowaniem wszystkich innych postanowien OWU nie zmienionych niniejszg Klauzulg
uzgodniono, ze Ubezpieczyciel nie bedzie pobierato dodatkowej sktadki w razie przedtuzenia okresu
realizacji prac budowlano-

montazowych w wyniku wydtuzenia czasu realizacji kontraktu maksymalnie o 90 dni.
2. Dodatkowa sktadka bedzie naliczana proporcjonalnie do catosci okresu przedtuzenia w
nastepujacych sytuacjach:

1) gdy przedtuzenie nastgpi od razu o wieksza liczbe dni niz wskazana w polisie,

2) w razie koniecznosci dalszego przedtuzenia okresu realizacji rob6t budowlano-montazowych
ponad wskazang liczbe dni.
3.Przedtuzenie okresu realizacji rob6t budowlano-montazowych ponad wskazang liczbe dni moze
zosta¢ objete ochrong pod warunkiem pisemnego zgtoszenia przez ubezpieczajgcego oraz
pisemnego potwierdzenia przez Ubezpieczyciela.
Odpowiedz 45
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane.

Pytanie 46

Klauzula rozszerzenia kradziezy z wlamaniem odnoszaca sie do zainstalowanego / zamontowanego
/ wbudowanego mienia. - proponujemy zmiane brzmienia klauzuli na ponizsza:

Klauzula ubezpieczenia elementéw zainstalowanych

W odniesieniu do zainstalowanych, zamontowanych lub wbudowanych w ramach realizowanego
kontraktu materiatéw, instalacji, maszyn i urzadzen lub ich elementéw, w rozumieniu niniejszej
umowy ubezpieczenia za kradziez z wkamaniem rozumie sie sie takze dokonany zabdr ww. mienia w
wyniku jego odinstalowania lub wymontowania pod warunkiem pozostawienia przez sprawcéw
widocznych $ladéw odinstalowania, wymontowania w postaci uszkodzenia istniejgcych zabezpieczen
oraz pod warunkiem, ze fakt zainstalowania lub wbudowania tych elementow zostat potwierdzony
odpowiednim wpisem w dzienniku budowy.

Odpowiedz 46

Zamawiajgcy wyraza zgode na ponizsza tres$¢ Klauzuli rozszerzenia kradziezy z wtamaniem odnoszaca
sie do zainstalowanego / zamontowanego / wbudowanego mienia:
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W odniesieniu do zainstalowanych, zamontowanych lub wbudowanych w ramach realizowanego
kontraktu materiatéw, instalacji, maszyn i urzadzen lub ich elementdéw, w rozumieniu niniejszej
umowy ubezpieczenia za kradziez z wkamaniem rozumie sie takze dokonany zab6r ww. mienia w
wyniku jego odinstalowania lub wymontowania pod warunkiem pozostawienia przez sprawcéw
widocznych $ladéw odinstalowania / wymontowania. Limit dla catej klauzuli na 200 000 zt na jedno i
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla danego kontraktu objetego ubezpieczeniem w
ramach pojedynczej inwestycji.

Pytanie 47

Klauzula wstrzymania prac- proponujemy zmiane brzmienia klauzuli na ponizsza:

Klauzula ubezpieczenia podczas przerwania prac

W przypadku niezgodnego z harmonogramem czesciowego lub catkowitego, niezwigzanego ze
szkodg przerwania robét budowlanych lub montazowych, zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje
ograniczony do szkdd powstatych w przedmiocie ubezpieczenia w wyniku:

1 pozaru, przez ktore rozumie sie szkody spowodowane przez dziatanie ognia, ktéry przedostat
sie poza palenisko lub powstat bez paleniska i rozszerzyt sie o wtasnej sile;

2 wybuchu, przez ktéry uwaza sie gwaltowng zmiane réwnowagi uktadu z jednoczesnym
wyzwoleniem sie gazéw, pytdw, pary lub cieczy, wywotang ich dgznoscig do rozprzestrzeniania sie. W
odniesieniu do naczyn ci$nieniowych i innych tego rodzaju zbiornikéw obowigzuje warunek, aby
Sciany tych naczyn i zbiornikéw ulegly rozdarciu w takich rozmiarach, iz wskutek ujscia gazoéw, pytow,
pary lub cieczy nastapito nagte wyréwnanie cisnien. Do wybuchu zalicza sie réwniez implozje,
polegajacg na uszkodzeniu ci$nieniem zewnetrznym zbiornika lub aparatu prézniowego. Wybuchy i
implozje wywotane przez ubezpieczajagcego w celach produkcyjnych lub eksploatacyjnych oraz
wybuchy w silnikach spalinowych zwigzane z ich naturalnym dziataniem lub spowodowane
normalnym ci$nieniem zawartych w nich gazéw nie sg uwazane za zdarzenie losowe.

3 bezposredniego uderzenia pioruna, przez ktére rozumie sie szkody spowodowane
wytadowaniem elektrycznym powodujagcym bezposredni przeptyw tadunku elektrycznego przez
przedmiot ubezpieczenia;

4 upadku statku powietrznego, przez ktére rozumie sie szkody spowodowane przez katastrofe
badz przymusowe lgdowanie samolotu silnikowego, bezsilnikowego lub innego obiektu latajgcego, a
takze upadek ich czesci lub przewozonego tadunku.

Powyzsze ograniczenia nie dotyczg przypadkéw, gdy przerwanie rob6t nastgpito w wyniku szkody
bedgcej nastepstwem zdarzenia losowego objetego ochrong ubezpieczeniowa. Jezeli w okresie
kolejnych 180 dni od dnia przerwania realizacji kontraktu roboty budowlane lub montazowe nie
zostang wznowione, to odpowiedzialno$¢ Ubezpieczyciela ustaje z uptywem ostatniego dnia ww.
okresu, o ile nie umowiono sie inaczej.

Odpowiedz 47

Zamawiajacy wyraza zgode.

Pytanie 48
Klauzula reprezentantow proponujemy zmiane brzmienia klauzuli na ponizsza:
Klauzula reprezentantow
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Z zachowaniem pozostatych, nie zmienionych niniejsza klauzulg, postanowiert umowy ubezpieczenia,
w tym okres$lonych we wniosku i ogélnych (szczegblnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodnity,
ze Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrzadzone umysinie wytgcznie przez Ubezpieczajgcego.
Jednocze$nie Ubezpieczyciel odpowiada za szkody wyrzadzone w wyniku razgcego niedbalstwa. Za
Ubezpieczajgcego rozumie sie wytgcznie:

1 w przypadku oséb prawnych - osoby wchodzgce w sktad organdw zarzgdzajgcych oséb
prawnych,

2 w przypadku spétek osobowych i cywilnych - wspdlnikébw i osoby fizyczne
reprezentujgce wspoélnikdw niebedacych osobami fizycznymi, a w przypadku powotania zarzgdu w
spoétce partnerskiej rowniez cztonkdw zarzadu,

3 w przypadku oséb fizycznych prowadzacych dziatalnos¢ gospodarczg - te osoby,

4 w przypadku jednostek organizacyjnych innych niz wymienione powyzej - osoby
samodzielnie lub kolegialnie kierujgce tymi jednostkami wg przepisow lub innych regulacji
dotyczacych funkcjonowania tych jednostek, np. dyrektoréw lub kierownikéw,

5 w przypadku podmiotéw dla ktérych ustanowiono syndyka, kuratora lub likwidatora(éw)
- odpowiednio syndyka, kuratora lub likwidatora(éw)a takze prokurentow w podmiotach
uprawnionych do ich ustanowienia.

6 W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek niniejsze postanowienia
stosuje sie odpowiednio do Ubezpieczonego.

Niniejsza klauzula ma zastosowanie wytgcznie do Rozdziatu .
Odpowiedz 48
Zamawiajacy wyraza zgode.

Pytanie 49

Prosimy takze o wykreslenie w catosci pkt 8. ,Wyptata odszkodowan” majgcego zastosowanie do
wyptaty odszkodowan w przypadku szkdd czesciowych oraz szkod catkowitych.

Odpowiedz 49

Zamawiajgcy wyraza zgode.

Pytanie 50

Wnosimy o informacje czy podane w SIWZ wartosci / sumy ubezpieczenia brutto sg ostateczne czy
moga ulec zmianie (np. obnizeniu).

Odpowiedz 50

Wartosci sg aktualne na ten moment realizacji kontraktu. Istnieje prawdopodobienstwo wzrostu
wartosci wynikajgcego z pojawiajacych sie robét dodatkowych.
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