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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -

1. WYMAGANIA OGOLNE

1. Okreslenie przedmiotu zamowienia.

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogolna przedsiewzigcia.
Budowa boisk szkolnych, placu zabaw i uktadu komunikacyjnego oraz remont istniejgcego
ogrodzenia

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego.

1) Zamawiajgcy — Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska

3) Organ nadzoru budowlanego - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gdansku
4) Wykonawca - oferent wytoniony w postepowaniu o zamowienie publiczne

1.3 Charakterystyka przedsiewziecia

1.3.1 Przeznaczenie obiektow i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe.

Teren, na ktorym projektuje sie boisko znajduje sie w Gdansku

Jest to obszar plaski niezabudowany dotychczas wykorzystywany jako boisko o nawierzchni
gruntowej.

1.3.2. Ogolny zakres robot

Zakres robot przewiduje

- Rozebranie nawierzchni betonowych

- Roboty pomiarowe, przygotowawcze i zabezpieczajqce,
- Wykonanie warstwy odsqczajgcej,

- Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego

- Wykonanie nawierzchni sportowej poliuretanowej

- Nawierzchnie z kostki betonowej

- Dostawa i montaz sprzetu sportowego

- Budowa ogrodzenia terenu

- Dostawa i montaz elementow malej architektury
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1.4. Spis projektow

1.4.1. Szczegolowe specyfikacje techniczne

1.4.2. Wykaz innych dokumentacji majgcych wpbyw na realizacje inwestycji

Projekt wykonawczy boiska sportowego

1.4.3. Zgodnosc robot z dokumentacjq techniczng.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty scisle wedtug otrzymanej dokumentacji
projektowej.

1. Definicje i skroty

Inwestor, Zamawiajgcy — Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska

Wykonawca — oferent, ktory wygrat postepowanie przetargowe na przedmiotowe zadanie.
Zadanie — Budowa boisk szkolnych, placu zabaw oraz remont istniejgcego ogrodzenia

Kontrakt — umowa o wykonanie robot budowlanych na zadaniu, Budowa boisk szkolnych, placu
zabaw i sitowni zewnetrznej oraz remont istniejgcego ogrodzenia zawarta pomiedzy Inwestorem a
Wykonawcq.

Projekt budowlany — dokumentacja budowy — zatlgcznik do zgloszenia robot budowlanych nie
wymagajgcych pozwolenia na budowe.

Dokumenty odniesienia — dokumenty bedgce podstawg wykonania robot budowlanych, w tym
wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i
ustalenia techniczne.

Roboty budowlane, Roboty — nalezy przez to rozumie¢ budowg boiska sportowego, biezni

Prace towarzyszqce — prace niezbedne do wykonania robot podstawowych niezaliczane do robot
tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacja powykonawcza.

Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sq roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzqdzenia zaplecza budowy.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosc do
stosowania w budownictwie.

Wyrob budowlany — wyrob w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowq.

Certyfikat — oznaczenie wyrobu budowlanego na znak bezpieczenstwa, wykazujqgce, Ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentow technicznych - w odniesieniu do wyrobow
podlegajgcych tej certyfikacji.

Deklaracja — deklaracja zgodnosci z Polskq Normgq lub z aprobatq techniczng - w odniesieniu do
wyrobow nie objetych certyfikacjq.
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Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdow obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usunigcia
po ich zakonczeniu.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami i wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowq
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

Rejestr obmiarow (ksigika obmiarow) — akceptowana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzqca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zalgcznikow. Wpisy w
rejestrze obmiarow podlegajq potwierdzenie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Materialy — wszelkie materialy naturalne i wytwarzane, jak rowniez rozne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjq projektowq i szczegotowq specyfikacjg
techniczng zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Odpowiednia zgodnosé¢ — zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczalnymi tolerancjami,
tolerancjami jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecigtnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w formie pisemnej lub ustnej dotyczqcej sposobu realizacji
robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Autor Projektu, Projektant — osoba bedqgca autorem dokumentacji projektowej, sprawujgca
nadzor autorski.

Czes¢ obiektu (etap wykonania) — czes¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploataciji.

Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegotowych
specyfikacjach technicznych.

Grupa, klasa, kategoria — grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzqdzeniu nr 2195/2002 z
5.11.2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (Dz. U. 340z 16.12.2002 r. z pozn. zm.).
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowq oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowq zadania. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezgcq kontrolg jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udzial
w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzqdzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Istotne wymagania — wymagania dotyczqgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow
interesu wspolnego, jakie majg spetniac¢ roboty budowlane.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz Robot.
Normy (normy europejskie) — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENE-LEC) jako ,, standardy
europejskie (EN)” lub ,, dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania
tych organizacyji.

Przedmiar robot — zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
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szczegotowych opis oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

Slepy kosztorys — wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar robét) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania

Robota podstawowa — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sq mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakoSciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.
Wspolny Stownik Zamowien (CPV) — jest to system klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sklada si¢ ze stownika gtownego i
stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

2. Prowadzenie robot

2.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowgq i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robot oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowq, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu
zapewnienia jakoSci, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Nastegpstwa
Jjakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, zostang poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Wykonawca
zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory, w razie potrzeby
bedzie stuzyt pomocq Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji i
rzednych wyznaczonych przez Wykonawce. Stabilizacja sieci punktow odwzorowania zatlozonej
przez geodete bedzie zabezpieczona przez Wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usunigcia
punktow przez personel Wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w
przypadkach, gdy roboty budowlane wymagajq ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie
powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkow Wykonawcy i
uwaza sie, ze ich koszty zostaly uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robot.
Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robot bedq oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym
i szczegolowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i warunkach wykonania i odbioru
robot. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uwzglednia wyniki badan
materialow i jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy produkcji i
przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplbywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz
w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie Wykonawca.
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2.2. Teren budowy.

2.2.1. Charakterystyka terenu budowy.
Teren, na ktorym projektuje sie boisko znajduje sie w miejscowosci Gdansk. Jest to obszar
niezabudowany.

2.2.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach

okreslonych w ogolnych warunkach kontraktu.

W czasie przekazania terenu Zamawiajgcy przekazuje Wykonawcy:

1) dokumentacje techniczng

2) kopie gloszenia robot niewymagajgcych pozwolenia na budowe /

3) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizacji przez
Zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robot

2.2.3.Ochrona i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementow wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru
robot. Przez caly ten okres urzgdzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposob satysfakcjonujgcy
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze wstrzymac realizacje
robot, jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowiqzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzqdzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki
drogowe itp. w celu zapewnienia bezpieczenstwa catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki
drogowe, bariery i inne urzqdzenia zabezpieczajqgce muszq by¢ zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robot za utrzymanie wszystkich
reperow i innych znakow geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub
zniszczenia do odbudowy na wlasny koszt.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikow terenu w sposob ustalony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca
umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, tablice
podajqgce informacje o zawartym Kontrakcie zgodnie z rozporzgdzeniem z dnia 15 grudnia 1995
wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

2.2. 4.0chrona wtasnosci prywatnej, publicznej oraz urzgdzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejqcych instalacji naziemnych i podziemnych oraz
urzqgdzen znajdujgcych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociqgi, kable itp. Przed
rozpoczeciem robot Wykonawca potwierdzi u odpowiednich wladz, ktore sq wiascicielami instalacji
i urzqdzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
Zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje Zeby te instalacje i urzqdzenia zostaly wltasciwie
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot. Wykonawca jest
zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowq dla wszelkiego rodzaju robot,
ktore majg by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzqdzen podziemnych na terenie
budowy. W przypadku, gdy wystgpi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzqdzen podziemnych w
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granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowa¢ Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o zamiarze rozpoczecia takiej pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzqdzen lub
instalacji i bedzie wspolpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktora moze
by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody,
spowodowane przez jego dzialania, w instalacjach naziemnych i podziemnych pokazanych na
planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiajgcego.

2.2.5. Ochrona Srodowiska w trakcie realizacji robdt.

W trakcie realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany znac¢ i stosowac sie do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robot, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki
zeby stosowac sie do wszystkich przepisow i normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu
budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatlan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na
tym terenie w zakresie zanieczyszczen, halasu lub innych czynnikow spowodowanych jego
dziatalnosciq.

2.2.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzqdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposaZenie i
odziez wymagang dla ochrony Zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza
sig, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia sq wliczone w ceng umowng.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w
Stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu
budowy, we wszystkich urzqdzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materialy tatwopalne bedq przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkow i sktadowisk, w miejscach
niedostepnych dla 0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w
wyniku poZaru, ktory mogtby powstac w okresie realizacji robot lub zostat spowodowany przez
ktoregokolwiek z jego pracownikow. UZycie materiatow, ktore wplywajg na trwate zmiany
srodowiska oraz materiatow emitujgcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w
projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek materialy z odzysku lub pochodzqce z recyklingu i
majgce byc¢ uzyte do robot muszq by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wladze jako
bezpieczne dla srodowiska. Materialy, ktore sq niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po
zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materialy pylgce) mogq by¢
dozwolone, pod warunkiem, Ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczqce ich wbudowania.
Przed uzyciem takich materiatow Zamawiajgcy musi uzyskac aprobate od odpowiednich wladz
administracji panstwowej, jesli wymagajq tego odpowiednie przepisy.

2.2.7. Zgodnos¢ Robdt z Projektem Budowlanym i Specyfikacjami Technicznymi (ST).

Projekt budowlany, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inwestora Wykonawcy stanowig czes¢ kontraktu, a wymagania wyszczegolnione choc¢by w jednym z
nich sq obowiqzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie
moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Projekcie budowlanym, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomic¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Autora Projektu, ktorzy po

PROJEKTOWANIE I OBSLUGA INWESTYCJI PIOTR WOJCZAL 80-257 GDANSK UL.TRAWKI 17/1 7/80



Zagospodarowanie terenu Szkoly Podstawowej nr 26 w Gdarnsku ul. Karpial

konsultacji dokonajq odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiarow
wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy
bedqg zgodne z Projektem Budowlanym i Specyfikacjami Technicznymi. Dane okreslone w Projekcie
Budowlanym i Specyfikacjach Technicznych bedq uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sq odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementow budowli muszq by¢ jednorodne i wykazywac bliskq zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W
przypadku, gdy materiatly lub roboty nie bedq w petni zgodne z Projektem Budowlanym lub ST i
wplynie to na niezadowalajqgcq jakos¢ elementu budowli, to takie materialy bedg niezwtocznie
zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

2.2.8. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg skiadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

2.2.9. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktore w sposob trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na srodowisko.

Materialy, ktore sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wltasciwych organow
administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje
tego poniesie Zamawiajgcy.

2.4. Projekt organizacji robot wraz 7 towarzyszgcymi dokumentami

2.4.1. Przygotowanie dokumentow wchodzgcych w sktad projektu organizacji robdt.

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robot,
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
do akceptacji nastepujgcych dokumentow:

1) projektu organizacji robot,

2) szczegotowego harmonogramu robot i ich finansowania,

3) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
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2.4.2. Projekt organizacji robot.

Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do charakteru i

zakresu przewidywanych do wykonania robot. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji

robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore zapewniq realizacje robot

zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego oraz harmonogramem robot. Projekt organizacji robot powinien zawierac:

1) organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

2) projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy,

3) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog,

4) wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

5) wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementow
robot

2.4.3. Szczegolowy harmonogram robot i finansowania.

Szczegotowy harmonogram robot i finansowania musi uwzgledniaé uwarunkowania wynikajgce z
dokumentacji projektowej i ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w
dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robot oraz sposoby realizacji winny
zapewnic¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robot okreslonego w umowie Wykonawca przestawi
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do zatwierdzenia szczegolowy harmonogram robot i
platnosci, opracowany zgodnie z wmaganiami warunkow umowy. Harmonogram winien wyraznie
przedstawiac w etapach tygodniowych proponowany postep robot w zakresie gtownych obiektow i
zadan kontraktowych. Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb
korygowany w trakcie realizacji robot.

2.4.4. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W trakcie realizacji robot Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowiqgzujgcych przepisow
i wwmagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowac i przedstawic¢ do akceptacji Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego,
program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, Zeby
personel nie pracowat w warunkach, ktore sq niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg
odpowiednich wymagan sanitarnych.

2.5. Dokumenty budowy.

2.5.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezgco, zarowno dla potrzeb Zamawiajgcego jak i Wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania Wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami. Zapisy do
dziennika budowy bedg czynione na biezgco i powinny odzwierciedlac postep robot, stan
bezpieczenstwa ludzi i budynkow oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzqdzaniem
budowq.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ datg wpisu, nazwisko i stanowisko
wpisujgcego oraz podpis osoby ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i
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dokonywane w porzgdku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miejsc

miedzy nimi, w sposob uniemozliwiajgcy wprowadzanie pozniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatqczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie

numerowane, oznaczane i datowane zarowno przez Wykonawce jak i Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.

W szczegolnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujgce informacje:

- data przejecia przez Wykonawce placu budowy,

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego,

- zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dokumentow wymaganych w pkt 2.3.1.
przygotowanych przez Wykonawce,

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegolnych elementow robot;

- postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot,

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opoznien lub przerw w robotach,

- komentarze i instrukcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z polecenia
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

- daty zgloszenia robot do czesciowych i koncowych odbiorow oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania robot zamiennych,

- wyjasnienia, komentarze i sugestie Wykonawcy,

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majgce wptyw na
czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegolnych wymagan wynikajgcych z warunkow
klimatycznych,

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot, szczegolnie w
odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie,

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie,

- dane na temat jakosci materiatow, poboru probek i wynikow badan z okresleniem przez kogo
zostaly przeprowadzone i pobrane,

- wyniki poszczegolnych badan z okresleniem przez kogo zostaly przeprowadzone,

- inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez Wykonawce

powinny by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji Inspektorowi Nadzoru

Inwestorskiego. Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wpisane do dziennika

budowy, muszq by¢ podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie do nich

odnosi.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest takze zobowigzany przedstawic¢ swoje stanowisko na temat

kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

2.5.2. Przechowywanie dokumentow budowy.

Wszystkie dokumenty budowy bedqg przechowywane na placu budowy we wiasciwie zabezpieczonym
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedqg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedq stale dostepne do wglgdu Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego oraz upowaznionych przedstawicieli pozostatych uczestnikow procesu
inwestycyjnego w dowolnym czasie i na kazde Zgdanie.
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2.6. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy.

2.6.1. Informacje ogolne.

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nastepujgcych dokumentow:
a) rysunki robocze,

b) aktualizacje harmonogramu robot i finansowania,

¢) dokumentacje powykonawczg,

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegotowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnosc¢ z
dokumentami wchodzgcymi w skitad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonogramow, rysunkow roboczych, wykazow materiatow oraz procedur ztoZonych lub
wnioskowanych przez Wykonawce nie bedg mialy wplywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajgce
stqd koszty ponoszone bedg wylgcznie przez Wykonawce.

2.6.2. Rysunki robocze.

Elementy, urzqdzenia i materiaty, dla ktorych Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wyda polecenie
przeditozenia wykazow, rysunkow lub opisow nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane
dopoki nie otrzyma on niezbednych dokumentow oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych
rysunkow roboczych. Inspektora Nadzoru Inwestorskiego sprawdza rysunki jedynie w zakresie
ogolnych warunkow projektowania i w Zzadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za omytki lub braki w nich zawarte.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zajmie sie przedlozonymi materialami mozliwie jak najszybciej,
zatwierdzi i przekaze je Wykonawcy w terminie przewidzianym w kontrakcie. Zwloka wynikajgca z
ewentualnej koniecznosci ponownego sktadania dokumentow nie powoduje przedtuzenia terminow
okreslonych w umowie.

2.6.3. Aktualizacja harmonogramu robdt i finansowania.

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejnos¢
robot oraz sposoby realizacji winny zapewnic¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w kontrakcie
i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3. Wykonawca we wstepnej fazie robot przestawia do
zatwierdzenia szczegolowy harmonogram robot i finansowania, zgodnie z wymaganiami kontraktu.
Harmonogram ten w miare postgpu robot moze by¢ aktualizowany przez Wykonawce i zaczyna
obowigzywac po zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.6.4. Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiatow, urzqdzen, lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te nalezy rejestrowac na
komplecie rysunkow, wylgcznie na to przeznaczonych.

Wykonawca winien przedkiadac Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego aktualizowane na biezgco
rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przeglgdu i sprawdzenia.
Po zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego.
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3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w ramach posiadanego umocowania od Zamawiajgcego
reprezentuje interesy Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji
robot budowlanych z dokumentacjq projektowq, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkow umowy.

Zgodnie z umowgq, Wykonawca jest zobowigzany w ramach kwoty ryczaltowej, przewidzianej w
cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ Zamawiajgcemu na placu budowy i utrzymywac
do konca robot biuro Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

4. Materialy i urzqdzenia.

4.1. Zrédla uzyskiwania materialow i urzgdzen.

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzqdzenia instalowane w trakcie wykonywania robot muszg
by¢ zgodne z wwmaganiami okreslonymi w poszczegolnych szczegotowych specyfikacjach
technicznych. Przynajmniej na 5 dni przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do
wykonania robot statych Wykonawca przedtozy szczegotowq informacje o zrodle produkcji, zakupu
lub pozyskania takich materiatow, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i
probek do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. To samo dotyczy instalowanych
urzqdzen.

Akceptacja Inspektora Nadzoru Inwestorskiego udzielona jakiejs partii materiatow z danego zZrodta
nie bedzie znaczy¢, Ze wszystkie materialy pochodzqce z tego zrodla sq akceptowane automatycznie.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonywania prob materiatow
otrzymanych z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodnic, ze nadal spetniajg one
wymagania odpowiedniej szczegotowej specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzgcych z jakiegokolwiek miejscowego
zZrodta, wilgczajqc te, ktore zostaly wskazane przez Zamawiajgcego, przed rozpoczeciem
wykorzystywania tego zrodta Wykonawca ma obowiqzek dostarczenia Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego wszystkich wymaganych dokumentow pozwalajgcych na jego prawidlowg
eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy
materiatow lokalnych. Za ich ilos¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatow
pochodzqgcych z lokalnych zZrodet wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

4.2. Kontrola materialow i urzqdzen.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze okresowo kontrolowac dostarczane na budowe materiatly i

urzqdzenia, Zeby sprawdzi¢ czy sq one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji

technicznych. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest upowazniony do pobierania i badania probek

materiatu, zeby sprawdzié¢ jego wlasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ mogq podstawe do aprobaty

jakosci danej partii materiatow. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest rowniez upowazniony do

przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatow i urzqdzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatow i urzgdzen przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego, Wykonawca ma obowigzek spetniac nastepujgce warunki:

a) w trakcie badania, Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego bedzie zapewnione niezbedne
wsparcie i pomoc przez Wykonawce i producenta materiatow lub urzqdzen,

b) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych
miejsc, gdzie sq wytwarzane materialy i urzqdzenia przeznaczone dla realizacji robot.

PROJEKTOWANIE I OBSLUGA INWESTYCJI PIOTR WOJCZAL 80-257 GDANSK UL.TRAWKI 17/1

12/80



Zagospodarowanie terenu Szkoly Podstawowej nr 26 w Gdarnsku ul. Karpial

4.3. Atesty materiatow i urzgdzen.

W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegotowych specyfikacjach technicznych wymagane sq
atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny
jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce badan jakosci materiatow, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego moze dopuscic do uzycia materialy posiadajqce atest producenta stwierdzajgcy
petng zgodnos¢ tych materiatow z warunkami podanymi w szczegotowych specyfikacjach
technicznych.

Produkty przemystowe muszq posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan muszg by¢ dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Materialy posiadajgce atesty, a urzqdzenia - wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢
wlasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow i urzqdzen z wymaganiami zawartymi w
szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

4.4 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom umowy.

Materialy uznane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego za niezgodne ze szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi muszq by¢ niezwlocznie usuniete przez Wykonawce z placu budowy.
Jesli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego pozwoli Wykonawcy wykorzystac te materiatly do innych
robot niz te, dla ktorych zostaly one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatow moze by¢
odpowiednio skorygowana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Kazdy rodzaj robot
wykonywanych z uzyciem materiatow, ktore nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, bedzie wykonywany na wlasne ryzyko Wykonawcy. Musi on
zdawacd sobie sprawe, Ze te roboty mogq byc¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i
niezaptacone.

4.5. Przechowywanie i sktadowanie materialow i urzqdzen.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic zZeby materialy i urzqdzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wtasnosci w takim
Stanie jaki jest wwmagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢
dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, az do chwili
kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow i urzqdzen bedq zlokalizowane w
obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub poza
placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawce. Zapewni on, Ze tymczasowo
sktadowane na budowie materialy i urzqgdzenia bedq zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6. Stosowanie materiatow zamiennych.

Jesli Wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegolnym przypadku materialy lub urzqdzenia
zamienne, inne niz przewidziane w dokumentacji budowlanej lub szczegotowych specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na 3
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub
urzqdzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pozniejszym bez akceptacji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
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5. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot i sSrodowisko. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z ofertq Wykonawcy oraz powinien odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w szczegotowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia
jakosci i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedgcy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wwmaganiami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentow potwierdzajqcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegotowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca przedstawi wybrany sprzet
do akceptacji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego
zgody.

Sprzet, maszyny, urzqdzenia i narzedzia nie gwarantujqce zachowania warunkow umowy zostang
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

6. Transport.

Liczba i rodzaje srodkow transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robot. Muszq one
zapewniac¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
w terminach wynikajgcych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszq spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow ruchu
drogowego, szczegolnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy bedq usuniete z terenu
budowy na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wltasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

7. Kontrola jakosci robot.

7.1. Zasady kontroli jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow prowadzong zgodnie z
programem zapewnienia jakosci. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlgczajgc
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek
i badania materiatow oraz jakosci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze
zazgdac¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, zZe poziom ich
wykonania jest zadowalajgcy. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania
materialow oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgcq stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych.
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Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sq okreslone w szczegotowych
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych
przepisow Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewnic¢ wykonanie robot zgodnie z umowq.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego umowy i swiadectwa stwierdzajgce, Ze
wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajq wazng legalizacje, zostaty prawidlowo
wykalibrowane i odpowiadajq wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

7.2 Pobieranie probek.

Probki do badan bedq z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogqg by¢ z
Jjednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na jego zlecenie Wykonawca ma obowigzek przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budzq wqtpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z jego wltasnej woli. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bedq odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

7.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wwmaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegotowych specyfikacjach
technicznych, stosowac mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie mial nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywal Wykonawcy pisemne informacje o
Jjakichkolwiek niedociggnieciach dotyczqcych urzqdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te bedg na tyle
powazne, ze mogq wplyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostanqg usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
Jjakosci. Kopie wynikow badan bedq mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, rowniez przez niego zaaprobowanych. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca. Dla celow kontroli jakosci
i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u Zrodel ich wytwarzania, a ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie oceniac¢ zgodnos¢ wykonanych robot i uzytych materiatow z
wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez
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Wykonawce wynikow badan.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze pobierac probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od

Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sq
niewiarygodne, to poleci on Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylgcznie na witasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow i robot z projektem wykonawczym i szczegotowymi specyfikacjami
technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i
pobierania probek zostang poniesione przez Wykonawce.

8. Odbiory robét i podstawy platnosci.

Zasady odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla kontrakt. Wyplata ptatnosci nastepuje,
w terminie okreslonym w kontrakcie, po przedtozeniu Zamawiajgcemu faktury wraz z protokotem
odbioru zafakturowanych robot, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -

II. ROZBIORKI

L Wstep
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot rozbiorkowych nawierzchni betonowych oraz ogrodzen stalowych znajdujgcych sie
na terenie budowy ZAGOSPODAROWANIE TERENU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 26

W GDANSKU UL. KARPIA 1

Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

Zakres robot rozbiorkowych obejmuje rozebranie nawierzchni betonowych i ogrodzen stalowych

Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnosé z
dokumentacjq projektowq, ST i wymaganiami Zamawiajgcego.

Materialy pochodzgce 7 rozbiorki

Gruz betonowy, ztom stalowy
3. Sprzet

3.1.  Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej

Wymagania ogolne”
Do rozbiorek moze byc¢ uzyty dowolny sprzet pod warunkiem zZe nie spowoduje niekorzystnego
wphwu na jakos¢ wykonywanych robot.

4. Wykonanie robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej
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»Wymagania ogolne”

Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzic¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych.

Warunki przystgpienia do robot

Przed przystgpieniem do robot nalezy przeprowadzi¢ doktadne sprawdzenie konstrukcji
i stanu techmicznego poszczegolnych elementow, ustali¢ organizacje robot (m. innymi
uzgodnienia z uzytkownikiem), zagospodarowac plac rozbiorki.

6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji Technicznej
»Wymagania ogolne”

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiorki oraz
sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu.

7. OBMIARY, ODBIORY ROBOT I PODSTAWA PEATNOSCI

Zasady obmiarow, odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla kontrakt. Wyptata
platnosci nastepuje, w terminie okreslonym w kontrakcie, po przedtozeniu Zamawiajgcemu faktury
wraz z protokotem odbioru zafakturowanych robot, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -

1. KORYTO Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZANIEM PODL0OZA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sq wwmagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza
gruntowego przy budowie ZAGOSPODAROWANIE TERENU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR
26 W GDANSKU UL. KARPIA 1

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z p. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem koryta przeznaczonego do ulozenia warstwy odsqczajgcej podbudowy i nawierzchni z
poliuretanowej na projektowanym boisku i drodze dojazdowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sq zgodne z obowiqzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST ,, Wwymagania ogolne”

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w SST ,, Wwmagania ogolne”
2. MATERIALY
Nie wystepujq.
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,, Wymagania ogolne”

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujgcy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazaé
sig mozliwosciq korzystania z nastepujgcego sprzetu.

spycharek , ew. rowniarki

PROJEKTOWANIE I OBSLUGA INWESTYCJI PIOTR WOJCZAL 80-257 GDANSK UL.TRAWKI 17/1

19/80



Zagospodarowanie terenu Szkoly Podstawowej nr 26 w Gdarnsku ul. Karpial

walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wplywu na wltasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczqce transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,, Wymagania ogolne”.

4.2. Transport materiatow
Wymagania dotyczgce transportu materiatow podano w SST ,, Wymagania ogolne”

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST ,, Wymagania ogolne”

5.2. Warunki przystgpienia do robot

Wykonawca powinien przystgpic¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia
podloza bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw podbudowy.
Wczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podioza jest
mozliwe wylgcznie za zgodq Inspektor Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac
si¢ ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢
wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawiac w rzedach rownoleglych do osi boisk lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé
naciggniecie sznurkow lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych niz 10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegolnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktorym
prowadzone sq roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn,
na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robot o matym zakresie. Sposob wykonania musi by¢
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce
wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podloza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejgce rzedne
terenu umozliwiajq uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby
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rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne
podtoza. Jezeli powyziszy warunek nie jest spetniony i wystepujq zanizenia poziomu w podtozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podloze na gtebokos¢
zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania
obowigzujgce dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych
wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych w
tablicy 1.

Do profilowania podloza nalezy stosowac spycharki, ew. rowniarki.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystqpic¢ do jego zageszczania.
Zageszczanie podtoza nalezy kontynuowac do osiggnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego
od Is=0,97. Wskaznik zageszczenia nalezy okreslac¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢é rowna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjq od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym
stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw konstrukcyjnych,
to powinien on zabezpieczy¢ podloze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez
roztozenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podloze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do
uktadania kolejnej warstwy mozna przystgpic dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe
wykona on na wlasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST ,, Wymagania ogolne”

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow dotyczqcych cech geometrycznych i
zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanego koryta i wyprofilowanego

podtoza
Lp. Wyszczegolnienie Minimalna czestotliwosé
badan badan i pomiarow
i pomiarow
1 | Szerokos¢ koryta co 20 m, oraz w miejscach charakterystycznych
chodnika i parkingu
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2 | Rownos¢ podiuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu

3 | Rownos¢ poprzeczna |co 50 m

4 | Spadki poprzeczne Co20m

5 | Rzedne co 20 m w krawedziach jezdni i chodnikow oraz w
wysokosciowe punktach charakterystycznych

6 Uksztaltowanie co 20 m jak w pkt. 5
krawedzi w planie

7 | Zageszczenie, w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz
wilgotnos¢ gruntu nie rzadziej niz raz na 600 m’
podtoza

6.2.2. Szerokos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o
wigcej niz +10 cm i -5 cm.
6.2.3. Rownos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nierownosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowq tatg
zgodnie z normg BN-68/8931-04 [4].

Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowq tatq.

Nierownosci nie mogq przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podioza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowq z tolerancjg 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Roznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i
rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie krawedzi zewnetrznej jezdni, zatok i chodnikow w planie

Krawedz w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do krawedzi projektowanej o wiecej
niz+35cm.

6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podioza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 [5]
nie powinien by¢ mniejszy od Is=0,97

Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy badac wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnos¢
gruntu podtoza powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podloza)
Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujq wigksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej
10 cm, wyrownanie i powtorne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia
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wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIARY, ODBIORY ROBOT I PODSTAWA PEATNOSCI

Zasady obmiarow, odbiorow robot i platnosci za ich wykonanie okresla kontrakt. Wyplata
platnosci nastepuje, w terminie okreslonym w kontrakcie, po przedtozeniu Zamawiajgcemu faktury
wraz z protokotem odbioru zafakturowanych robot, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -

IV. WARSTWA ODSACZAJACA

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem warstwy odsqczajgcej z piasku
dla realizacji inwestycji ZAGOSPODAROWANIE TERENU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 26
W GDANSKU UL. KARPIA 1

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot zgodnie z p. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem warstwy odsqczajgcej z piasku.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
okresleniami podanymi w Specyfikacji ,, Wymagania ogolne”

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w SST ,, Wymagania ogolne”

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
., Wymagania ogolne”

2.2. Rodzaje materiatow
Materiatem stosowanym przy wykonywaniu warstw odsqczajqcej jest piasek.

2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw odsqczajgcych i odcinajgcych powinny spetniac
nastepujqce warunki:
a) szczelnosci, okreslony zaleznoscig:

gdzie:
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D5 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajgcej lub odsqczajgcej
dss - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.
Dla materiatow stosowanych przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych warunek szczelnosci
musi by¢ spetniony, gdy warstwa ta nie jest ukladana na warstwie odcinajgcej.
b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscig:

gdzie:
U - wskaznik roznoziarnistosci,
dso - wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywa tworzgcego warstwe odcinajgcq,
do - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywa tworzgcego warstwe odcinajgcq.
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinien spetniac
wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2.

2.4. Skladowanie materialow
2.4.1. Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsqczajgcej lub odcinajgcej nie jest
wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego
sktadowania, to Wykonawca robot powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i

zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podloze w miejscu sktadowania powinno by¢
rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,, Wymagania ogolne”

3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujgcy do wykonania warstwy odcinajgcej lub odsqczajgcej powinien
wykazac sig mozliwosciq korzystania z nastepujgcego sprzetu.:
rowniarek,
walcow statycznych,
phvt wibracyjnych lub ubijakow mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczqce transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST,, Wymagania ogolne”

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST ,, Wymagania ogolne”

5.2. Przygotowanie podloza

Warstwa odcinajgca i odsqczajgca powinny by¢é wytyczone w sposob umozliwiajgcy
wykonanie ich zgodnie z dokumentacjq projektowg, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych
specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach rownoleglych do osi drogi,
lub w inny sposob zaakceptowany przez InZyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiac naciggniecie sznurkow lub linek do
wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu
rowniarki, z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roztozonej
warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢
projektowang. .

W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem
wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wltasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsqczajgcej lub odcinajgcej nalezy
przystgpic do jej zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynac od krawedzi i stopniowo
przesuwac pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej osi.

Nierownosci lub zagtebienia powstale w czasie zageszczania powinny by¢ wyrownywane na
biezgco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania
rownej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa odcinajgca i odsqgczajgca powinna byé
zageszczana plytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie naleZy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0
wedlug normalnej proby Proctora.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢é rowna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjq od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnosc kruszywa jest wyzsza od
wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku,
gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong
iloscig wody i rownomiernie wymieszac.

5.4. Odcinek probny

Jezeli zajdzie koniecznos¢ wykonania odcinka probnego, to co najmniej na 3 dni przed
rozpoczeciem robot Wykonawca powinien wykonac¢ odcinek probny w celu:stwierdzenia, czy sprzet
budowlany do rozktadania i zageszczania jest wltasciwy,

okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym koniecznej do uzyskania wymaganej

grubosci po zageszczeniu,

PROJEKTOWANIE I OBSLUGA INWESTYCJI PIOTR WOJCZAL 80-257 GDANSK UL.TRAWKI 17/1

26/80



Zagospodarowanie terenu Szkoly Podstawowej nr 26 w Gdarnsku ul. Karpial

ustalenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego

wskaznika zageszczenia.

Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatow oraz sprzetu, jakie bedg
stosowane do wykonywania warstwy odcinajgcej i odsqczajgcej na budowie.

Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez InZyniera.

5.5. Utrzymanie warstwy odsgczajgcej i odcinajgcej

Warstwa odsqczajgca i odcinajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy
powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Nie dopuszcza si¢ ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinajgcej lub odsgczajgcej
z geowloknin.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza si¢ ruch pojazdow koniecznych dla wykonania
wyzej lezgcej warstwy nawierzchni.
Koszt napraw wyniklych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST,, Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawic wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te
powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow dotyczqcych cech geometrycznych i
zageszczenia warstwy odsqczajgcej i odcinajgcej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiarow warstwy odsqczajgcej i odcinajgcej

Lp. Wyszczegolnien Minimalna czestotliwos¢ badan
ie badan i i pomiarow
pomiarow

1 | Szerokos¢ warstwy | Co 50 m

2 | Rownos¢ podiuzna | co 20 m

3 | Rownos¢ poprzeczna | Co 20 m

4 | Spadki poprzeczne Co20m

5 | Rzedne co20m
wysokosciowe

6 | Uksztattowanie w Wg dokumentacji
planie
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7 | Grubos¢ warstwy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m’

Przed odbiorem: jw.

8 | Zageszczenie, w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
wilgotnosé kruszywa | rzadziej niz raz na 600 m’

6.3.2. Szerokos¢ warstwy
Szerokosc¢ warstwy nie moze si¢ roznic¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.
6.3.3. Rownos¢ warstwy
Nierownosci podtuzne i poprzeczne warstwy odsqczajgcej nalezy mierzyé
4 metrowq latq.
Nierownosci nie mogq przekracza¢ 20 mm.
6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odsqczajgcej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacjq projektowq z tolerancjg 0,1%.

6.3.5. Rzedne wysokosciowe

Roznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekraczac¢ +1 cm i -2 cm.

6.3.6. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancjg
+1 cm, -2 cm.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona
naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy na glebokos¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie
nowym materiatem o odpowiednich witasciwosciach, wyrownanie i ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastgpi ponowny
pomiar i ocena grubosci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odsqczajgcej, okreslony wg BN-77/8931-12 [8] nie
powinien by¢ mniejszy od 1.

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy badac¢ wedtug PN-B-06714-17 [2].
Wilgotnos¢ kruszywa powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

6.4. Zasady postgpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujq wigksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w p. 6.3, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 cm,
wyrownane i powtornie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
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warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIARY, ODBIORY ROBOT I PODSTAWA PEATNOSCI

Zasady obmiarow, odbiorow robot i platnosci za ich wykonanie okresla kontrakt. Wyplata
platnosci nastepuje, w terminie okreslonym w kontrakcie, po przedlozeniu Zamawiajgcemu faktury
wraz z protokolem odbioru zafakturowanych robot, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -

V. PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej SST sq wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie pod ZAGOSPODAROWANIE TERENU SZKOLY
PODSTAWOWEJ NR 26 W GDANSKU UL. KARPIA 1
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna SST jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wym. w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw
zageszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowej.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow
Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
., Wymagania ogolne”
2.2. Rodzaje materiatow
Materiatem do wykonania podbudowy 7 kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie
powinno byé wylgcznie kruszywo lamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego.

Nie dopuszcza si¢ domieszek piasku.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materialow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ migdzy
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krzywymi granicznymi 1 i 3 pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy
wykonywane metodq stabilizacji mechanicznej
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Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiegac od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sqsiednich sitach. Wymiar
najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekraczac 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania Kruszywa .
Lp Wyszczegolnienie tamane Badania
wlasciwosci Podbudowa zasadnicza wedlug
ZawartoSc¢ ziarn

1 | mniejszych niz 0,075 od2do 10 PN_—%??;M
mm, % (m/m)

P ZawartoS¢ nadziarna, PN-B-06714
% (m/m), nie wiecej niz J -15/3]
quartos’c’ ziarn PN-B-06714

3 | nieforemnych 35 16 [4]
%(m/m), nie wiecej niz

4 | Zawartosé

PN-B-06714-26 [1]
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zanieczyszczen
organicznych, barwa
cieczy nad kruszywem
nie ciemniejsza niz

wzorcowa

Wskaznik piaskowy po
piecio-krotnym
zageszczeniu metodg 1
lub I wg PN-B-04481,
%

od 30 do 70

BN-64/8931
01 [19]

Scieralnosé w bebnie
Los Angeles

a) Scieralnos¢ catkowita
po petnej liczbie
obrotow, nie wiecej niz
b) scieralnos¢
czesciowa po 1/5 pelnej
liczby obrotu bebna w
stosunku do
Scieralnosci catkowitej,
%, nie wiecej niz

35

30

PN-B-06714
42 [10]

Nasigkliwosé, Yo(m/m),
nie wiecej niz

PN-B-06714
_18 [6]

Mrozoodpornosé,
ubytek masy po 25
cyklach zamraza-

nia, %(m/m), nie wigcej
niz

PN-B-06714
19 /7]

ZawartoS¢ zwigzkow
siarki w przeliczeniu na
SO;, %(m/m), nie wigcej
niz

PN-B-06714
28 [9]

10

Wskaznik nosnosci wyos
mie-szanki kruszywa,
%, nie mniejszy niz:

80

PN-S-06102
[15]

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne”
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pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie powinien wykazac si¢ mozliwosciq korzystania z nastepujgcego sprzetu:

2. zageszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne,rowniarke
samojezdng.

4. TRANSPORT
Wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,, Wymagania ogolne”
4.2. Transport materiatow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport pozostalych materiatow powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST ,, Wymagania ogolne”

5.2. Przygotowanie podtoza

Podtozem pod podbudowg jest profilowane koryto na poszerzeniu jezdni.
Uksztattowanie podbudowy nalezy wyznaczy¢ przy uzyciu palikow lub szpilek.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Ukladac nalezy mieszanke dostarczang przez atestowanych wytworcow, nie przewiduje sie
mieszania sktadnikow na placu budowy.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby
jej ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej t.j 15c¢cm. Warstwa
podbudowy powinna by¢ roztozona w sposob zapewniajgcy osiggniecie wwmaganych spadkow i
rzednych wysokosciowych. Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna
odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1]
(metoda Il). Material nadmiernie nawilgocony, powinien zostac¢ osuszony przez mieszanie i
napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci,
mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W
przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci,
mieszanke nalezy osuszyc.
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5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utoZeniem nastepnej warstwy, powinna by¢
utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgodg Inzyniera,
gotowq podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawic¢ wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewtasciwego utrzymania
podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawic wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji

materiatow. Badania te powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej
SST.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1 Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia.
Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzac¢ metodg obcigzen plytowych, wg BN-64/8931-02 [19]

Moduly odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinny by¢ zgodne z podanym w tablicy 4,

Tablica 2. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy

Minimalny modut odksztatcenia
mierzony plytg o Srednicy 30 cm,

MPa
od pierwszego od drugiego
obcigzenia E, obcigzenia E,
60 120

6.4. Wymagania dotyczgce cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Cechy geometryczne podbudowy, zapewniajgce uzyskanie wiasciwej nawierzchni na poszerzeniu
nalezy sprawdzi¢ po jej wykonaniu.

6.4.2. Rownos¢ podbudowy

Nierownosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowq tatq, zgodnie z BN-68/8931-04 [20]

Nierownosci podbudowy nie mogq przekraczac:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
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6.4.3. Nosnos¢ podbudowy

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé za prawidlowe, gdy moduly

odksztalcenia bedq zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 2 a stosunek wtornego
modutu E, do pierwotnego modutu odksztalcenia E; bedzie nie wiekszy od 2,2 .

E

Z2 2,2

E,

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne i podtuzne podbudowy powinny by¢ dostosowane do sytuacji
wysokosciowej poszerzenia.

6.4.7. Grubos¢ podbudowy

Grubos¢ podbudowy nie moze sig¢ rozni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:
- dla podbudowy zasadniczej 10%,

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazujq wieksze odchylenia od okreslonych w
punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gltgbokosci co najmniej 10
cm, wyrownane i powtornie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIARY, ODBIORY ROBOT I PODSTAWA PEATNOSCI

Zasady obmiarow, odbiorow robot i platnosci za ich wykonanie okresla kontrakt. Wyplata
platnosci nastepuje, w terminie okreslonym w kontrakcie, po przedlozeniu Zamawiajgcemu faktury

wraz z protokolem odbioru zafakturowanych robot, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -

VI. BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z ustawieniem betonowych obrzezy chodnikowych 100x30x8cm
w ramach budowy ZAGOSPODAROWANIE TERENU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 26
W GDANSKU UL. KARPIA 1

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robot zwigzanych z
ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od terenow nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sq zgodne z obowiqzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w SST ,, Wwmagania ogolne”

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczqce robot podano w SST ,, Wwmagania ogolne”

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST
., Wymagania ogolne”

2.2. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi sq:
obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [§],
beton B15 do wykonania taw pod obrzeza

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - klasyfikacja

W zaleznosci od przekroju poprzecznego rozroznia sie dwa rodzaje obrzezy:
obrzeze niskie - On,
obrzeze wysokie - Ow.
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W zaleznosci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzen oraz odchytek wymiarowych

obrzeza dzieli si¢ na:

gatunek 1 - Gl,

gatunek 2 -

G2.

Przyktad oznaczenia betonowego obrzeza chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20x 75 cm

gat. 1:

obrzeze On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].

2.4. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne

2.4.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

Ksztalt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rysunek 1. Ksztalt betonowego obrzeza chodnikowego

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza 1 b h r
On 75 6 20 3
100 6 20 3
75 8 30 3
Ow 90 8 24 3
100 8 30 3

2.4.2. Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy

Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
[ 8 12

b, h 3 3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy
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Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, pekniec i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementow powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementow nie powinny
przekraczac wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielkos¢
Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2
Wklestosc lub wypuktosé powierzchni i krawedzi 2 3
w mm
Szczerby _ og,ranic,zajqcych powierzchnie niedopuszczaine
i uszkodzenia gorne (Scieralne)
krawedzi i narozy | ograniczajgcych pozostate
powierzchnie:
liczba, max 2 2
dtugosc, mm, max 20 40
glebokos¢, mm, max 6 10

2.4.4. Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajow i gatunkow:

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uklada¢ z zastosowaniem podkiadek i przektadek
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubosc¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dlugos¢ minimum 5 cm
wigksza niz szerokos¢ obrzeza.

2.4.5. Beton i jego sktadniki
Do produkcji obrzezy nalezy stosowaé beton wedtug PN-B-06250 [2]
2.5. Materialy na tawe i do zaprawy

Do wykonania tawy powinien by¢ stosowany beton o wytrzymatosci minimum B15
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,, Wymagania ogolne”
3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczqce transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podanow SST ,, Wymagania ogolne”
4.2. Transport obrzeZy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozZone dowolnymi srodkami transportu po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST ,, Wymagania ogolne”
5.2. Wykonanie koryta

Wymiary wykopu powinny odpowiadacé wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w
szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podloze lub podsypka (tawa)

Podtoze pod ustawienie obrzeza stanowi tawa betonowa z betonu B15 o wymiarach
30x30cm

5.4. Ustawienie betonowych obrzeZy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze
swiattem (odlegloscig gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z
ustaleniami dokumentacji projektowej.

Zewnetrzna sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, Zwirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczac¢ szerokosci 0,5 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST ,, Wymagania ogolne”
6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawic wyniki tych badan
Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu,
zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary diugosci i glebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za

pomocqg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-
10021 [4].
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Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementow nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm
przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1i 2.

Sprawdzenie kqtow prostych w narozach elementow wykonuje si¢ przez przytozenie kqtownika do
badanego naroza i zmierzenia odchylek z doktadnoscig do 1 mm.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie robot nalezy sprawdzacé wykonanie:
koryta pod tawe

tawy betonowej
ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego
linii obrzeza w planie, ktore moze wynosic¢ 2 cm na kazde 100 m diugosci obrzeza,

niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktore moze wynosi¢ 1 cm na kazde 100 m dtugosci
obrzeza,

7. OBMIARY, ODBIORY ROBOT I PODSTAWA PEATNOSCI

Zasady obmiarow, odbiorow robot i platnosci za ich wykonanie okresla kontrakt. Wyplata
platnosci nastepuje, w terminie okreslonym w kontrakcie, po przedlozeniu Zamawiajgcemu faktury

wraz z protokolem odbioru zafakturowanych robot, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -

VII. NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA

1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sqg wymagania dotyczgce
wykonania i utozenia nawierzchni poliuretanowej na ZAGOSPODAROWANIE TERENU
SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 26 W GDANSKU UL. KARPIA 1

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczq zasad prowadzenia robot zwiqzanych z ulozeniem
nawierzchni sportowej poliuretanowej typu EPDM i NATRYSK

1.4.Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane sq zgodne z okresleniami podanymi w SST ,, Wymagania ogolne"”

1.5. Nawierzchnia poliuretanowa typu EPDM

Zaprojektowano nawierzchnie sportowg, przepuszczalna dla wody, dwuwarstwowq poliuretanowo-
gumowq o tgcznej grubosci warstw minimum 16 mm typu EPDM

Nawierzchnia sktada sie z warstwy gornej (grubosci minimum 8mm) wykonanej

z kolorowego granulatu EPDM barwionego w masie o granulacji 1-4 mm oraz warstwy dolnej
(grubosci min 8mm) wykonanej z granulatu SBR o granulacji 1-4 mm, polgczonego lepiszczem
poliuretanowym. Warstwy gorna i dolna ukliadane sq mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy
rozktadarki mas poliuretanowych.

Nawierzchnia utozona jest na warstwie elastycznej o grubosci minimum 35 mm wykonanej z
mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego SBR i spoiwa PU.

Wymagane dokumenty dotyczqce nawierzchni.

Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z normg PN-EN 14877:2008

Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na

realizowangq inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tq
nawierzchnie.

i A WN
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Kolor nawierzchni — ceglasty, boisko do tenisa - zielony

Kolory linii:

tenis ziemny — niebieski /1 boisko/
pitka reczna — zotty /1 boisko/
siatkowka — biaty /1 boisko/
koszykowka — czarny /2 boiska/

1.5. Nawierzchnia poliuretanowa typu NATRYSK
Projektuje si¢ nawierzchnig typu NATRYSK o grubosci warstwy min. 13mm.

Nawierzchnia przepuszczalna dla wody skiada sie z dwoch warstw:
nosnej i uzytkowej.

Warstwa nosna grubosci minimum 11 mm to mieszanina granulatu gumowego SBR i lepiszcza
poliuretanowego. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas
poliuretanowych. Tak wykonang warstwe nalezy pokry¢é warstwg uzytkowq, ktorq stanowi system
poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM / granulat kolorowy barwiony w masie/. Czynnosé tq
wykonuje sie poprzez natrysk mechaniczny. Grubos¢ warstwy uzytkowej minimum 2 mm. Po
catkowitym zwigzaniu komponentow na nawierzchni sq malowane linie farbami poliuretanowymi
metodg natrysku.

Kolor nawierzchni- czerwony RAL 3016, kolor linii — bialy szerokosci 5cm
Na biezni wyznaczy¢ 3 tory do biegu na 60m o szerokosci 125cm,

Wymagane dokumenty dotyczqce nawierzchni:
- Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z normg PN-EN 14877:2014
- Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej
producenta.
Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.
Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tq nawierzchnie.

1.6. Podbudowa- warstwa elastyczna

Warstwa elastyczna o grubosci minimum 35 mm wykonana jest z mieszaniny kruszywa kwarcowego,
granulatu gumowego i spoiwa PU.
Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi i
poprzecznymi, odchytki mierzone tatq o di. 2 m. nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm .
Podbudowa z warstwy elastycznej powinna by¢ uwatowana w taki sposob aby nie wystepowato
wykruszania si¢ warstwy gornej.

2.MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne
Wszystkie materialy stosowane do wykonania robot muszq by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej
SST i dokumentacji projektowe;j.
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Do wykonania robot mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz.
2016, z pozniejszymi zmianami).

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881);

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci(Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz. 1360,
z pozZniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowiqzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej

przez w/w ustawy lub rozporzqdzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Ogolne wymagania dotyczgce stosowanych materiatow podano w SST ,, Wymagania ogolne”

3.SPRZET

3.1.0golne wymagania

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,, Wymagania ogolne"
3.TRANSPORT I SKEADOWANIE

Wykonawca robot bedgcy posiadaczem odpadow (wytworca) zobowigzany jest posiadac stosowne
pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia
27.04.2001 r. 0 odpadach -Dz. U. nr 62 poz. 628 z pozniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniac
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym.

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST " Wymagania ogolne”

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0golne warunki wykonania Robot

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST,, Wymagania ogolne”
6.KONTROLA JAKOSCI

6.1.0golne zasady
Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w SST ,, Wymagania ogolne"

7. OBMIARY, ODBIORY ROBOT I PODSTAWA PEATNOSCI

Zasady obmiarow, odbiorow robot i platnosci za ich wykonanie okresla kontrakt. Wyplata
platnosci nastepuje, w terminie okreslonym w kontrakcie, po przedlozeniu Zamawiajgcemu faktury
wraz z protokolem odbioru zafakturowanych robot, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -

VIII. NAWIERZCHNIE Z BRUKOWEJ
KOSTKI BETONOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania
dotyczqce wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem chodnikow z brukowej kostki
betonowej w ramach budowy ZAGOSPODAROWANIE TERENU SZKOLY PODSTAWOWEJ
NR 26 W GDANSKU UL. KARPIA 1

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaitka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potgczonych ze sobg
trwale w fazie produkcji.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sq zgodne z obowiqzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami i z definicjami podanymi w SST ,, Wymagania ogolne”

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w SST ,, Wwmagania ogolne”

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
ST ,, Wymagania ogolne™

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

2.2.2. Wyglgd zewnetrzny
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Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pekniec, plam i ubytkow.
Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i
proste, wklesnigcia nie powinny przekraczac 2 mm

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni stosuje si¢ betonowgq kostke brukowg o grubosci 60 i 80 mm
prostokqtng o wymiarach 20x10cm.

Tolerancje wymiarowe wynoszq:

na diugosci 1 mm,
na szerokosci 1 mm,
na grubosci 1 mm.

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. Cechy Wartos¢
1 | Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach, MPa, co
najmniej 60
a) Srednia z szesciu kostek 50
b) najmniejsza pojedynczej kostki
2 | Nasigkliwos¢ wodg wg PN-B-06250 [2], %, nie wigcej niz 5

3 | Odpornos¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg
PN-B-06250 [2]:

a) pekniecia probki brak
b) strata masy, %, nie wiecej niz 5
c) obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do
wytrzymatosci 20

probek nie zamrazanych, %, nie wigcej niz

4 | Scieralno$é na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, 4
nie wiecej niz

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu podano w ST ,, Wwmagania ogolne”
3.2. Sprzet do wykonania chodnika 7 kostki brukowej

Powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonac recznie.
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Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory plytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczqce transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,, Wymagania ogolne”
4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sq warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki przewozone sq na
stanowisko, gdzie specjalne urzqdzenie pakuje je w folie i spina tasmq stalowg, co gwarantuje
transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna rowniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych
producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,, Wymagania ogolne”
5.1. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac mieszaning piasku z cementem o wytrzymalosci minimum
2,5 MPa

Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ minimum 3 cm. Podsypka powinna by¢
zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.

5.5. Ukladanie nawierzchni 7 betonowych kostek brukowych

Kostke uktada sie na podsypce w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2
do 3 mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w
czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypeltnic¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnig
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpic¢ do ubijania
nawierzchni chodnika.

Do ubijania utoZzonego chodnika z kostek brukowych, stosuje sie wibratory plytowe z ostong
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztaltek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnic szczeliny materiatem do wypetnienia i zamies¢
nawierzchnie. Nawierzchnia z kostki betonowej z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga
pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do uzytkowania.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST ,, Wymagania ogolne”
6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek
brukowych posiada aktualng aprobate techniczng.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie podtoza

Sprawdzenie podloza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowq i odpowiednimi
SST.
Dopuszczalne tolerancje wynoszq dla:
glebokosci koryta:
o szerokosci do 3 m: I cm,
o szerokosci powyzej 3 m: 2 cm,
szerokosci koryta: 5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkow poprzecznych i
podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjq projektowq oraz pkt 5.3 niniejszej ST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjq projektowg oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej
OST:

pomierzenie szerokosci spoin,

sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

sprawdzenie prawidtowosci wypeltnienia spoin,

sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.4.1. Sprawdzenie rownosci chodnika

Sprawdzenie rownosci nawierzchni przeprowadzac nalezy tatq co najmniej raz na kazde
50 m? utozonego chodnika i w miejscach wqtpliwych. Dopuszczalny przeswit pod tatqg 4 m nie
powinien przekraczac 1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzac nalezy za pomocg niwelacji, biorgc pod
uwage punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie mogq
przekracza¢ 3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego
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Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywacé nalezy szablonem z poziomicg, co
najmniej raz na kazde 50 m’ chodnika i w miejscach watpliwych. Dopuszczalne odchylenia od
projektowanego profilu wynoszq 0,3%.

7. OBMIARY, ODBIORY ROBOT I PODSTAWA PEATNOSCI

Zasady obmiarow, odbiorow robot i platnosci za ich wykonanie okresla kontrakt. Wyplata
platnosci nastepuje, w terminie okreslonym w kontrakcie, po przedlozeniu Zamawiajgcemu faktury
wraz z protokolem odbioru zafakturowanych robot, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -

IX. OGRODZENIE TERENU

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczqce wykonania i
odbioru robot przy budowie ogrodzen dla zadania ZAGOSPODAROWANIE TERENU SZKOLY
PODSTAWOWEJ NR 26 W GDANSKU UL. KARPIA 1

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq prowadzenia robot przy wykonaniu
systemowych ogrodzen o wysokosci 1,51 1,75 m nad poziom terenu .

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami,
ST ,, Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjq Projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w SST ,, Wwmagania ogolne”.

2. Materialy
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu ogrodzenia wedlug zasad niniejszej SST sq:

2.2. Stupki ogrodzeniowe stalowe

Stupki ogrodzeniowe okrggte lub prostokgtne stalowe o wlasciwosciach mechanicznych i
parametrach wytrzymatosciowych potwierdzonych atestem wytworcy wg PN-EN 10204
Stupki ocynkowane zewnetrznie i wewnetrznie.. Minimalna powtoka cynku 275 g/m2
Stupki dostarczane z odpowiednim kapturkiem pokrywowym z tworzywa sztucznego.

2.3. System mocowania

Mocowanie siatki pitkolapow i paneli stalowych do stupkow za pomocq rozwigzan systemowych
wytworcy.

Niedopuszczalne jest spawanie i malowanie elementow ogrodzeniowychna budowie

2.4. Beton na fundament stupkow
Beton klasy C12/15 — wymagania jak w PN-EN 206-1:2003:
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- cement portlandzki klasy 32,5 — wymagania wedtug PN-EN 197-1:2002,

- kruszywo (piasek, zwir, grys) — wymagania wedtug PN-EN 12620:2004 i PN-EN
12620:2004/AC:2004,

- woda — wymagania wedtug PN-EN 1008:2004.

3. Sprzet
Roboty zwigzane z ustawieniem ogrodzen wykonywane bedq recznie przy uzyciu drobnego
sprzetu pomocniczego.

4. Transport
4.1. Elementy ogrodzenia nalezy przewozi¢ zgodnie z zaleceniami (instrukcjg) producenta.

4.2. Beton nalezy przewozi¢ specjalistycznymi samochodami do przewozZenia betonu.
5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczgce prowadzenia robot podano w SST ,, Wwmagania
ogolne”.

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Zakup i transport materiatow
Wykonawca robot zakupi i przewiezie materialy na miejsce wbudowania zgodnie z
ustaleniami niniejszej specyfikacji.

5.2.2. Wykonanie wykopow pod fundamenty stupkow

Wykop (otwory) pod fundamenty stupkow powinny znajdowac si¢ na wytyczonej
trasie ogrodzenia i posiada¢ wymiary - 0,40x0,40 m i glebokos¢ 1,0m

Otwory nalezy wykonac w rozstawie co 2,5 i Sm.

5.2.3. Wykonanie fundamentow
Fundamenty stupkow nalezy wykona¢ z betonu klasy B 15 ,,na mokro” w wykonanych
otworach. Przed betonowaniem nalezy w otworach umiescic¢ stupki.

5.2.4. Montaz siatki
Montaz siatki do stupkow nalezy wykonac zgodnie z instrukcjq producenta.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w SST ,, Wymagania
ogolne”.

6.2. Badania materiatow w czasie wykonywania robot

Wszystkie materialy dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem)
producenta powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia
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a) zgodnos¢ wykonania ogrodzenia z ustaleniami Dokumentacji Projektowej,
b) prawidtowos¢ wykonania wykopow,

¢) prawidtowos¢ wykonania fundamentow stupkow,

d) poprawnos¢ ustawienia stupkow,

e )prawidtowos¢ montazu siatki

7. OBMIARY, ODBIORY ROBOT I PODSTAWA PEATNOSCI

Zasady obmiarow, odbiorow robot i platnosci za ich wykonanie okresla kontrakt. Wyplata
platnosci nastepuje, w terminie okreslonym w kontrakcie, po przedtozeniu Zamawiajgcemu faktury
wraz z protokotem odbioru zafakturowanych robot, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -

X. ZIELEN

1. WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z zatozeniem i pielegnacjq trawnikow dla
budowy ZAGOSPODAROWANIE TERENU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 26 W GDANSKU
UL. KARPIA 1

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robot zwigzanych z
zaktadaniem i pielegnacjq trawnikow na terenie ptaskim.

Okreslenia podstawowe

1.3.1. Ziemia urodzajna — ziemia posiadajgca wltasciwosci zapewniajgce roslinom
prawidtowy rozwoj.

2. MATERIALY
2.1. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadac nastepujgce
charakterystyki:
— ziemia rodzima — powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych i zmagazynowana
w pryzmach nie przekraczajgcych 2 metrow wysokosci,
— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy — nie moze by¢ zagruzowana,
przeroSnigta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.2. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby mogqg by¢ stosowane komposty, powstajgce w wyniku rozktadu roznych
odpadkow roslinnych i zwierzecych (np.torfu, kory drzewnej, chwastow), przy kompostowaniu ich
na otwartym powietrzu na pryzmach, w sposob i w warunkach zapewniajgcych utrzymanie
wymaganych cech i wskaznikow jakosci kompostu.
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2.3. Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepujq w postaci gotowych mieszanek z nasion roznych
gatunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna miec¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase,
numer normy, wg ktorej zostata wyprodukowana oraz zdolnosé kietkowania.

2.4. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym
(zawartos¢ azotu, fosforu, potasu — N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i
zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do wykonania trawnikow powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:
— glebogryzarek, ptugow, kultywatorow, bron do uprawy gleby,
— watu kolczatki oraz watu gladkiego do zaktadania trawnikow,
— kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,
— sprzetu do pozyskania ziemi urodzajnej (np. spycharki ggsienicowej, koparki),

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Wymagania dotyczqce wykonania trawnikow

Wymagania dotyczgce wykonania robot zwigzanych z trawnikami sq nastepujqce :

— teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

— przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku
do gazonow lub kraweznikow o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemie urodzajng (ok 10 cm) i
kompost (ok. 2 do 3 cm),

— przy zaktadaniu trawnikow na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac si¢ 2 do 3 cm
nad terenem,

— teren powinien by¢ wyrownany i splantowany,

— ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowng warstwg i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyrownana,

— przed siewem nasion trawy ziemig nalezy watowac¢ watem gtadkim, a potem watem kolczatkq
lub zagrabid,

— siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

— okres siania — najlepszy jest okres wiosenny, najpozniej do potowy wrzesnia,

— na terenie plaskim nasiona traw wysiewane sq w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m?,

— na skarpach nasiona traw wysiewane sq w ilosci 4 kg na 100 m?,

— przykrycie nasion — przez przemieszanie z ziemiq grabiami lub watem kolczatkg,

— po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ walowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyrownania i stworzenia dobrych warunkow dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion
nastgpito przez watowanie kolczatkq, mozna juz nie stosowac waty gtadkiego,
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mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w
projekcie.

4.2. Pielegnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:
pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10 cm,
nastepne koszenia powinny si¢ odbywac w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy przed
kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,
ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane z I-miesiecznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow
koszenie trawnikow w calym okresie pielegnacji powinny sie odbywac czesto i w regularnych
odstepach czasu, przy czym czestos¢ koszenia i wysokos¢ ciecia nalezy uzaleznié¢ od gatunku
wysianej trawy
chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; srodki chwastobojcze o selektywnym
dziataniu nalezy stosowac z duzq ostroznosciq i dopiero w okresie 6 miesiecy od zatozZenia
trawnika.

Trawniki wymagajqgce nawozenia mineralnego — okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku.

Mieszanki nawozow nalezy przygotowac tak, aby trawom zapewnic sktadniki wwmagane w
poszczegolnych porach roku:

)

wiosng trawnik wymaga mieszanki z przewagq azotu,
od polowy lata nalezy ograniczy¢ azot , zwiekszgjgc dawki potasu i fosforu,
ostatnie nawoZenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola w czasie wykonania trawnikow polega na sprawdzeniu:

oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

wymiany gleby jalowej na ziemig¢ urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
ilos¢ rozrzuconego kompostu,

prawidiowego uwalowania terenu,

zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,

gestosci zasiewu nasion,

prawidiowej czestotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,

okresow podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

dosiewania plaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci wykietkowania zZdziebel trawy.

OBMIARY, ODBIORY ROBOT I PODSTAWA PEATNOSCI

Zasady obmiarow, odbiorow robot i platnosci za ich wykonanie okresla kontrakt. Wyplata

platnosci nastepuje, w terminie okreslonym w kontrakcie, po przedtozeniu Zamawiajgcemu faktury
wraz z protokotem odbioru zafakturowanych robot, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

XI. NAWIERZCHNIE Z BETONOWYCH PLYT AZUROWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sq wwmagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni jezdni i chodnikow z betonowych plyt
azurowych w ramach budowy ZAGOSPODAROWANIE TERENU SZKOLY PODSTAWOWEJ
NR 26 W GDANSKU UL. KARPIA 1

1.2. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem nawierzchni z plyt betonowych azurowych 60x40 cm gr. 10 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia z plyt betonowych - nawierzchnia, ktorej warstwa scieralna jest wykonana z
phit betonowych.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sq zgodne z obowiqzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicijami podanymi w SST ,, Wymagania ogolne”

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w SST ,, Wymagania ogolne”

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
., Wymagania ogolne”

2.2. Plyty betonowe

Do budowy nawierzchni z plyt betonowych stosuje sie ptyty azurowe 60x40 cm gr. 10 cm.
2.2.1. Wymagania

Do produkcji plyt azurowych betonowych nalezy stosowac beton klasy B 30.

Scieralno$é na tarczy Boehmego nie powinna przekraczaé: 3,5 mm,

Powierzchnie plyt betonowych powinny by¢ bez rys, peknieé i ubytkow betonu, o fakturze z formy
lub zatartej. Krawedzie plyt betonowych powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi ptyt betonowych nie powinny
przekraczac wartosci podanych w normie BN-80/6775-03/01 [7].

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,, Wymagania ogolne”
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z plyt
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Ukladanie nawierzchni z plyt betonowych wykonuje sie recznie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST,, Wymagania ogolne”

4.2. Transport plyt i sktadowanie

Phty betonowe mogq by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi po osiggnieciu przez
beton wytrzymatosci minimum 0,5 R. W czasie transportu ptyty betonowe powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami, a gorna warstwa nie powinna
wystawac poza sciany srodka transportu wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

Phty betonowe mogq byc¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na podtozu wyrownanym i
odwodnionym, z zastosowaniem podkiadek i przektadek utozonych w pionie jedna nad drugq. Plyty
betonowe nalezy uktadac na ptask w stosach, po 10 warstw w stosie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST ,, Wymagania ogolne”

5.2. Podsypka

Na podsypke (warstwe wyrownawczq) nalezy stosowac piasek gruby wg PN-B-06712 [1]. Grubos¢
podsypki i warunki jej stosowania powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowg, SST lub
wskazaniami Inspektora Nadzoru.

5.3. Uktadanie ptyt
Sposob uktadania ptyt betonowych na odcinkach prostych i tukach powinien by¢ zgodny
z dokumentacjq projektowq, SST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.

5.4. Wypetnienie spoin

Wypetnienie spoin w nawierzchniach z plyt betonowych powinno by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacjq projektowq, SST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Wypetnienie spoin przez zamulanie - piasek powinien zawiera¢ od 3 do 8% frakcji mniejszej od
0,05 mm, a zamulenie powinno by¢ wykonane na petng wysokosc piyt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST ,, Wymagania ogolne”

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Phyty betonowe powinny by¢é badane w zakresie badan petnych i zwykiych.

Badania pelne przeprowadza producent piyt.

Badania zwykte nalezy przeprowadzac przy kazdym odbiorze plyt, wedtug nastepujgcego zakresu:
sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego,

sprawdzenie ksztattu i wymiarow,

sprawdzenie wytrzymatosci na sciskanie.

PROJEKTOWANIE I OBSLUGA INWESTYCJI PIOTR WOJCZAL 80-257 GDANSK UL.TRAWKI 17/1

56/80



Zagospodarowanie terenu Szkoly Podstawowej nr 26 w Gdarnsku ul. Karpial

Badania pozostalych materiatow stosowanych do wykonania nawierzchni z plyt betonowych
powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci, ktore zostaly okreslone w normach podanych dla

odpowiednich materiatow.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien przedstawic Inzynierowi do akceptacji wyniki
badan materiatow przeznaczonych do wykonania nawierzchni z plyt betonowych.

6.3. utozenia ptyt

Sprawdzenie prawidlowosci utozenia plyt nalezy przeprowadzac przez dokonanie oceny wizualnej
na catej dtugosci budowanego odcinka, czy jest zgodne z warunkami podanymi w pkt 5.6.

6.4 Sprawdzenie spoin

Sprawdzenie wypelnienia spoin wykonuje sie wizualnie oraz przez usuniecie materiatu
wypelniajgcego na diugosci okoto 10 cm oraz zbadaniu, czy wypelnienie spoin jest zgodne z

wymaganiami podanymi w pkt 5.7.

6.5. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

Rownosc¢

Nierownosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatq lub planografem zgodnie z

normqg BN-68/8931-04 [11].

Nierownosci podtuzne nawierzchni nie powinny przekraczac 1,0 cm. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowq z tolerancjg 0,5%.

Rzedne wysokosciowe

Roznice pomigdzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny

przekraczaé +1 cm i -2 cm.
Uksztaltowanie osi

Os nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 5

cm.

Szerokosc¢ nawierzchni nie moze roznic si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 cm.

Grubosé¢ podsypki (warstwy wyrownawczej)

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac 1,0 cm.
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanej nawierzchni z ptyt betonowych podano w

tablicy 5.

Tablica 5. Wyszczegolnienie

Czestotliwosc¢ i badan

zakres badan cech i pomiarow

geometrycznych

nawierzchni Lp.

1 Spadki poprzeczne

2 Rzedne
wysokosciowe

3 Uksztattowanie osi w
planie

4 Szerokos¢
nawierzchni

5 Grubos¢ podsypki
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80-257 GDANSK UL.TRAWKI 17/1

57/80



Zagospodarowanie terenu Szkoly Podstawowej nr 26 w Gdarnsku ul. Karpial

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -

XII. NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (OST) sq wymagania dotyczqce wykonania
i odbioru robot zwiqzanych z wykonywaniem warstw wiqzqcej i Scieralnej z betonu asfaltowego dla
zadania ZAGOSPODAROWANIE TERENU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 26 W GDANSKU
UL. KARPIA 1

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wym. w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem warstwy Scieralnej i wigzqcej z betonu asfaltowego wg PN-5-96025:2000

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) — mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okreslonym
sktadzie i uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) — mieszanka mineralna z odpowiedniq ilosciq asfaltu
lub polimeroasfaltu, wytworzona na gorgco, w okreslony sposob, spetniajgca okreslone
wymagania.

1.4.3. Beton asfaltowy (BA) — mieszanka mineralno-asfaltowa utoZona i zageszczona.

1.4.4. Srodek adhezyjny — substancja powierzchniowo czynna, ktéra poprawia adhezje asfaltu do
materiatow mineralnych oraz zwigksza odpornos¢ blonki asfaltu na powierzchni kruszywa na

odmywanie wodq,; moze by¢ dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

1.4.5. Podloze pod warstwe asfaltowg — powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z
mieszanki mineralno-asfaltowej.

1.4.6. Asfalt upbynniony — asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa — asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w
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wodzie.

1.4.8. Proba technologiczna — wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia,
czy jej wlasciwosci sq zgodne z receptq laboratoryjng.

1.4.9. Odcinek probny — odcinek warstwy nawierzchni (o diugosci, co najmniej 50 m) wykonany w
warunkach zblizonych do warunkow budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzetu i uzyskiwanych

parametrow technicznych robot.

1.4.10. Kategoria ruchu (KR) — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach
obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobe.

1.4.11. Pozostale okreslenia podstawowe sq zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST,, Wymagania ogolne”

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w SST ,, Wymagania ogolne”
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczqce materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
., Wymagania ogolne”

2.2. Asfalt

Nalezy stosowaé asfalt drogowy spetniajgcy wymagania okreslone w PN-C-96170:1965 [6].

W zaleznosci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu nalezy stosowa¢ asfalty drogowe podane w
tablicy 1i 2.

2.3. Wypetniacz

Nalezy stosowac wypetniacz, spetniajgcy wymagania okreslone w PN-S-96504:1961 [9] dla
wypelniacza podstawowego i zastgpczego.

Przechowywanie wypeltniacza powinno by¢ zgodne z PN-S-96504:1961 [9].

Tablica 1. Wymagania wobec materiatow do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego

. . Wymagania wobec materiatow w
Rodzaj materiatu ymag

Lp. nr normy zaleznosci od kategorii ruchu
KR I lubKR 2
1. Kruszywo tamane granulowane wg PN-B-
11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4]
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a) ze skal magmowych i przeobrazonych

kl. 1 II; gat. 1, 2

b) ze skatl osadowych Jw.
c) zsurowca sztucznego (zuzle Jw.
pomiedziowe i stalownicze)
2. Kruszywo tamane zwykte
we PN-B.11112-1996 2] K. 1 gat. 1, 2
3. Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 [1] M1 T
4. Grys i zwir kruszony z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego wg kl. 1 II; gat. 1, 2
WT/MK-CZDP 84 [15]
J. Piasek wg PN-B-11113:1996 /3] gat. 1,2
6. Wypetniacz mineralny:
wg PN-5-96504:1961 [9] podstawowy,
zastepczy
innego pochodzenia wg orzeczenia pyvly z odpylania,
laboratoryjnego popioly lotne
7. Asfalt drogowy D 50, D 70,
wg PN-c-96170:1965 [6] D 100

1) tylko pod wzgledem Scieralnosci w bebnie kulowym, pozostate cechy jak dla ki. I, gat. 1
2) tlko dolomity ki. I, gat. I wilosci < 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance z innymi
kruszywami, w ilosci < 100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty i piaskowce bez

ograniczenia ilosciowego
3) preferowany rodzaj asfaltu

Tablica 2 Wymagania wobec materiatow do warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego

Lp. | Rodzaj materiatu Wymagania wobec materiatow w
nr normy zaleznosci od kategorii ruchu
KR I lub KR 2
1. Kruszywo tamane granulowane wg PN-B-
11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4]
a) z surowca skalnego kl. 1 II; gat. 1, 2
b) z surowca sztucznego (Zuzle Jw.
pomiedziowe i stalownicze
2. Kruszywo tamane zwykte
we PN-B1112-1996 2] K. 1, 1L gat. 1, 2
3. Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 [1] K1 1T
4. Grys i zwir kruszony z naturalnie kl. 1 1l gat. 1, 2
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rozdrobnionego surowca skalnego wg
WT/MK-CZDP 84 [15]
3. Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1,2
6. Wypetniacz mineralny:
a) wg PN-§-96504:1961 [9} podstawowy,
zastepczy
b) innego pochodzenia pvly z odpylania
wg orzeczenia laboratoryjnego popioly lotne
7. Asfalt drogowy
wg PN-C-96170:1965 [6] D 50, D 70
1) tylko pod wzgledem scieralnosci w bebnie kulowym, inne cechy jak dla kl. I; gat. 1

Dla kategorii ruchu KR 1 lub KR 2 dopuszcza sie stosowanie wypetniacza innego pochodzenia, np.
pyvly z odpylania, popioly lotne z wegla kamiennego, na podstawie orzeczenia laboratoryjnego i za
zgodq Inzyniera.

2.5. Kruszywo

W zaleznosci od kategorii ruchu i warstwy nalezy stosowac kruszywa podane w tablicy 1i 2.
Sktadowanie kruszywa powinno odbywac sie w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

2.6. Asfalt uptynniony

Nalezy stosowaé asfalt uplynniony spetniajgcy wymagania okreslone w PN-C-96173:1974 [7].
2.7. Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosowac drogowe kationowe emulsje asfaltowe.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST,, Wymagania ogolne”

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przystepujgcy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien
wykazac sig mozliwosciq korzystania z nastepujgcego sprzetu.:

uktadarek do ukladania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczonego,
skrapiarek,

walcow lekkich, srednich i cigzkich,

walcow stalowych gladkich,
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walcoéw ogumionych,
szczotek mechanicznych lub/i innych urzqdzen czyszczgcych,
samochodow samowytadowczych z przykryciem lub termosow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczqce transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,, Wwmagania ogolne”

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi z przykryciem w
czasie transportu i podczas oczekiwania na roztadunek.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekraczac 2 godzin z jednoczesnym
spetnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.

Zaleca sie stosowanie samochodow termosow z podwojnymi Scianami skrzyni wyposazonej w
System ogrzewcz).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST ,, Wymagania ogolne”

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystgpieniem do robot, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca dostarczy
Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej.

5.3. Przygotowanie podtoza
Podtoze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane i rowne.
Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha i czysta.

Nierownosci podtoza pod warstwy asfaltowe nie powinny by¢ wigksze od podanych w tablicy 7.

Tablica 7. Maksymalne nierownosci podtoza pod warstwy asfaltowe, mm

Podloze pod warstwe
Lp. | Drogiiplace . .. . i
scieralng wigzgcq i wzmacniajgcg
1.
2.
3. Drogi klasy L i D 12 15
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W przypadku, gdy nierownosci podtoza sq wigksze od podanych w tablicy 7, podloze nalezy
wyrownac poprzez frezowanie lub utozenie warstwy wyrownawczej.

Przed roztozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podtoze nalezy skropi¢ emulsja
asfaltowq. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji do uptynniacza podano

w tablicy 8.

Powierzchnie czolowe kraweznikow powinny byc¢ pokryte samoprzylepng asfaltowg tasmg
uszczelniajgcq o minimalnych wymiarach 40x10mm

Tablica 8 Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza z
asfaltu uptynnionego.

Podtoze do wykonania warstwy llos¢ asfaltu po odparowaniu wody

Lp- z mieszanki betonu asfaltowego z emulsji kg/m’

Podloze pod warstwe asfaltowg

Podbudowa 7 kruszywa stabilizowanego

., od 0,5do 0,7
mechanicznie

5.4. Polgczenie miedzywarstwowe

Kazdqg utozong warstwe nalezy skropic¢ emulsja asfaltowq przed utozeniem nastgpnej, w celu
zapewnienia odpowiedniego polgczenia miedzywarstwowego.
Wymagane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej podano w tablicy 9.

Tablica 9 Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza z
asfaltu uptynnionego

llosé¢ asfaltu po odparowaniu z emulsji
Lp. | Polgczenie nowych warstw lub uptynniacza z asfaltu uptynnionego
kg/m’
Asfaltowa warstwa wigZgca od 0,1 do 0,3

Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody
lub ulotnienie uplynniacza, orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi, co najmniej:

- 8h przyilosci powyzej 1,0 kg/m’ emulsji lub asfaltu uptynnionego,

- 2h przyilosci od 0,5 do 1,0 kg/m’ emulsji lub asfaltu uptynnionego,

- 0,5h przyilosci od 0,2 do 0,5 kg/m’ emulsji lub asfaltu uptynnionego.

5.5. Warunki przystgpienia do robot

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia jest nie
nizsza od + 10° C dla wykonywanej warstwy grubosci <8 cm. Nie dopuszcza sie uktadania
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mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podtozu, podczas opadow atmosferycznych oraz
silnego wiatru (V> 16 m/s).

5.6. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno — asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarkg wyposazong w uktad

z automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacja
projektowa.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od 125°C.

Zageszczanie mieszanki powinno odbywac sie bezzwlocznie po utozeniu.

Zageszczenie nalezy rozpoczqc¢ od krawedzi nawierzchni ku osi.

Zitgcza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi
drogi.

Zitgcza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie, co najmniej o 15
cm. Zlgcza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajgce warstwy powinny by¢ w jednym
poziomie.

Zitgcze robocze powinno by¢ rowno obciete i powierzchnia obcigtej krawedzi powinna byc¢:

1/ posmarowana asfaltem — dla warstwy wigzqcej
2/ oklejona samoprzylepng tasmq asfaltowo-kauczukowaq.

Sposob wykonywania ztqcz roboczych powinien by¢ zaakceptowany przez InZyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST ,, Wymagania ogolne”

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania asfaltu, wypetniacza oraz
kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawic wyniki tych
badan Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej
podano w tablicy 11.

6.3.2. Skiad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie skiadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-
04001:1967 [8]. Wyniki powinny by¢ zgodne z receptg laboratoryjna z tolerancjg okreslong w
tablicy 10. Dopuszcza si¢ wykonanie badan innymi rownowaznymi metodami.
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6.3.3. Badanie wiasciwosci asfaltu

Dla kazdej cysterny nalezy okresli¢ penetracje i temperature migkniecia asfaltu.

6.3.4. Badanie wilasciwosci wypetniacza

Na kazde 100 Mg zuzytego wypetniacza nalezy okresli¢ uziarnienie i wilgotnos¢ wypetniacza.

Tablica 11. Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiarow podczas wytwarzania mieszanki
mineralno-asfaltowej

Czestotliwos¢ badan
Lp. | Wyszczegolnienie badan Minimalna liczba badan na dziennej
dzialce roboczej
1. Sktad i uziarnienie mieszanki mineralno- 1 probka przy produkcji do 500 Mg
asfaltowej pobranej w wytworni 2 probki przy produkcji ponad 500 Mg
2. Witasciwosci asfaltu dla kazdej dostawy (cysterny)
3. Wiasciwosci wypetniacza I na 100 Mg
4. Wiasciwosci kruszywa przy kazdej zmianie
5. Temperatura sktadnikow mieszanki doz6r ciggly
mineralno-asfaltowej
6. Temperatura mieszanki mineralno- kazdy pojazd przy zatadunku i w czasie
asfaltowej wbudowywania
7. Wyglad mieszanki Jw.
8. Wiasciwosci probek mieszanki mineralno- . Lo
. . . jeden raz dziennie
asfaltowej pobranej w wytworni
Ip. 1ilp. 8 — badania mogg by¢ wykonywane zamiennie wg PN-5-96025:2000 [10]

6.3.5. Badanie wiasciwosci kruszywa

Przy kazdej zmianie kruszywa nalezy okreslic klase i gatunek kruszywa.

6.3.6. Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury
w skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna by¢
zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i SST.

6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu
termometru w mieszane i odczytaniu temperatury.

Doktadnosé pomiaru + 2° C. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w SST.

6.3.8. Sprawdzenie wyglgdu mieszanki mineralno-asfaltowej
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Sprawdzenie wyglgdu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wyglgdu w
czasie produkcji, zaladunku, roztadunku i wbudowywania.

6.3.9. Wtasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Witasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okreslac¢ na probkach zageszczonych metoda
Marshalla. Wyniki powinny by¢ zgodne z receptg laboratoryjna.

6.4. Badania dotyczgce cech geometrycznych i wltasciwosci warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego

6.4.1. Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego
podaje tablica 12.

Tablica 12 CzestotliwoS¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiarow

1. | Szerokos¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o diugosci 1 km

2. | Rownos¢ podiuzna warstwy kazdy pas ruchu planografem lub tatg co 10 m

3. | Rownos¢ poprzeczna warstwy nie rzadziej niz co 5 m

4. | Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o diugosci 1 km

5. | Rzedne wysokosciowe warstwy pomiar rzednych niwelacji podiuznej i poprzecznej
6. | Uksztaltowanie osi w planie oraz usytuowania osi wedtug dokumentacji budowy
7. | Grubos¢ warstwy 2 probki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m?
8. | Zlgcza podtuzne i poprzeczne cata dlugosc zlgcza

9. | Krawedz, Obramowanie warstwy | cata dtugosc

10. | Wyglad warstwy ocena ciggta

11. | Zageszczenie warstwy 2 probki z kazdego pasa o powierzchni do 300- m’
12 | Wolna przestrzen w warstwie Jw.

6.4.2. Szerokos¢ warstwy

Szerokosc¢ warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z dokumentacjg
projektowq z tolerancjg + 5 cm. Szerokos¢ warstwy asfaltowej nizej poloZonej, nie ograniczonej
kraweznikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna by¢ szersza z kazdej
strony co najmniej o grubos¢ warstwy na niej potozonej, nie mniej jednak niz 5 cm.

6.4.3. Rownos¢ warstwy

Nierownosci podtuzne /mierzone tatq 4m/ i poprzeczne /mierzone latq 2m/ warstw z betonu
asfaltowego nie powinny byc¢ wigeksze od podanych w tablicy 13.
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Tablica 13. Dopuszczalne nierownosci warstw asfaltowych, mm

Lp .. Warstwa Warstwa
Drogi i place .. ..
scieralna wigzgca
3. | Drogi klasy L i D 9 12

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢
zgodne z dokumentacjq projektowq, z tolerancjg = 0,5 %

6.4.5. Rzedne wysokosciowe

Rzedne wysokosciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowg, z tolerancjg + 1
cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie

Os warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacjg projektowg,
z tolerancjg 5 cm.

6.4.7. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z grubosciq projektowang z tolerancjq = 10 %.

6.4.8. Zlgcza podtuzne i poprzeczne

Ztgcza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi.
Zitgcza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie, co najmniej o 15
cm. Zlgcza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajgce warstwy powinny by¢ w jednym
poziomie.

6.4.9. Krawedz, obramowanie warstwy

Warstwa Scieralna przy opornikach drogowych i urzqdzeniach w jezdni powinna wystawa¢ od 3 do
5 mm ponad ich powierzchnig. Warstwy bez opornikéow powinny by¢ wyprofilowane a w miejscach
gdzie zaszla koniecznos¢ obcigcia pokryte asfaltem.

6.4.10. Wyglgd warstwy

Wyglgd warstwy z betonu asfaltowego powinien miec jednolitg teksture, bez miejsc
przeasfaltowanych, porowatych, tuszczqgcych i spekanych.

PROJEKTOWANIE I OBSLUGA INWESTYCJI PIOTR WOJCZAL 80-257 GDANSK UL.TRAWKI 17/1

67/80



Zagospodarowanie terenu Szkoly Podstawowej nr 26 w Gdarnsku ul. Karpial

6.4.11. Zageszczenie warstwy i wolna przestrzen w warstwie

Zageszczenie i wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi w SST
i recepcie laboratoryjnej.

7. OBMIARY, ODBIORY ROBOT I PODSTAWA PEATNOSCI

Zasady obmiarow, odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla kontrakt.
Wyptata ptatnosci nastepuje, w terminie okreslonym w kontrakcie, po przedtozeniu
Zamawiajgcemu faktury wraz z protokotem odbioru zafakturowanych robot, potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

PROJEKTOWANIE I OBSLUGA INWESTYCJI PIOTR WOJCZAL 80-257 GDANSK UL.TRAWKI 17/1

68/80



Zagospodarowanie terenu Szkoly Podstawowej nr 26 w Gdarnsku ul. Karpial

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

XIII. ZIELEN

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwiqzanych z wykonaniem zieleni ozdobnej dla zadania ZAGOSPODAROWANIE
TERENU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 26 W GDANSKU UL. KARPIA 1

1.2. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w specyfikacji powinny dotyczy¢ wykonania robot zwigzanych z:
— przygotowaniem terenu pod budowe w zakresie gospodarki istniejgcym drzewostanem,
— urzqdzeniem zieleni w granicach inwestycji

2. ZAKRES ROBOT PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI

2.4. Prace przygotowawcze — gospodarka drzewostanem, wykonane przed rozpoczeciem
robot budowlanych i drogowych, w tym.

- ciecia sanitarne w koronach drzew;

- karczowanie z wywozem oraz utylizacjq karpiny, gatezi i innych odpadow;

-z drewna nalezy wyrobi¢ sortymenty drzewne zgodnie z obowigzujgcymi normami,
oraz zwiez¢ drewno na sktadowisko i utozy¢ w stosy na sktadnicy oddzielnie
gatunkami i sortymentami drewna. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokument
potwierdzajqcy przekazanie drewna posiadaczowi nieruchomosci, z ktorej zostato ono
pozyskane;

- zabezpieczenie przez odeskowanie pni drzew na czas prowadzenia robot
budowlanych ,

2.5. Prace porzgdkowe, wykonywane bezposrednio przed przystgpieniem do robot
ogrodniczych, obejmujgce oczyszczenie powierzchni terenu przeznaczonego pod zielen z
resztek budowlanych, gruzu i Smieci i wywozem zebranych zanieczyszczen na wysypisko.

2.6. Prace agrotechniczne, obejmujgce:

reczne rozscielenie na powierzchni powierzchni przeznaczonej na trawniki 10 cm
warstwy ziemi zyznej z wyrownaniem i zagrabieniem

2.7. Zatozenie trawnikow, w tym:

1. wykonanie trawnikow dywanowych siewem z nawozeniem przy uprawie recznej
2. wykonanie trawnikow darniowych darniowaniem petnym
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2.8. Sadzenie drzew, w tym:_

1.__sadzenie drzew lisciastych form piennych , z brylq korzeniowg (balotowane lub w
pojemnikach) w doty o wym. 0,7x0,7m z zaprawq dotow ziemiq zZyzng do potowy
glebokosci

2._sadzenie drzew iglastych form piennych , z brylq korzeniowg (balotowane lub w
pojemnikach) w doty o wym. 0,7x0,7m z zaprawq dotow ziemiq zyzng do potowy
glebokosci

2.9. Roczna pielegnacja zieleni w okresie gwarancyjnym - przez okres 1 roku po
odbiorze:

- pielegnacja trawnikow wykonanych siewem
- pielegnacja trawnikow wykonanych darniowaniem petnym.
- Pielegnacja sadzonych drzew i krzewow

3. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcym w tym zakresie
nazewnictwem, przepisami o ochronie przyrody oraz Polskimi Normami.
Material roslinny — sadzonki drzew, krzewow (w tym krzewinek), roslin kwiatowych
wieloletnich i jednorocznych.
~ Drzewa — sq to rosliny wieloletnie tworzgce wyrazny krotszy lub diuzszy pien oraz
korong ztozong z licznych galezi.
~ Krzewy — sq roslinami wieloletnimi nie tworzqcymi pnia, u ktorych liczne
rownorzedne pedy wyrastajq z miejsc znajdujgcych sie po ziemiq, albo tuz nad jej
powierzchnig.
~ Forma pienna — forma drzew i niektorych krzewow sztucznie wytworzona
(uformowana) w szkolce przez wyprowadzenie do okreslonej wysokosci pnia i przez
prawidlowe dla danego gatunku lub odmiany uformowanie korony, skladajgcej si¢ z
przewodnika i min. trzech pedow bocznych rownomiernie roztozonych. U form kulistych i
zwisajgcych nie wymaga si¢ przewodnika w koronie.
~ Forma krzewiasta — forma wielopedowa wlasciwa dla krzewow Ilub forma drzewa
uksztattowana w szkolce przez niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania
wielopedowosci.
~ Forma naturalna — forma wlasciwa dla danego gatunku drzewa i krzewu, stanowigca
jego ceche naturalng, wytworzona w warunkach nieskrepowanego wzrostu. W
przypadku drzew powinien by¢ wyraznie wyksztatcony przewodnik, nie przyciety na
korone i nie podkrzesany, ma ktorym sq pedy boczne.
~ Pien — czes¢ charakterystyczna dla drzew, ktora odroznia je od innych form
wzrostowych roslin,; wieloletnia silnie zdrewniata todyga glowna, nieugateziona dolna
czeS¢ przewodnika.
~ Korona - czes¢ drzewa powstata na skutek rozgalezienie si¢ pedu glownego,
sktadajgca sie z konarow, gatezi i ulistnienia. Jezeli rozgalezienie nastepuje na
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pewnej wysokoSci, wowczas pien moze by¢ przediuzony w kierunku pionowym, jezeli
rozgalezienie powstaje w czeSci przyziemnej, mogq powstawac formy krzaczaste
zwane naturalnymi.
- Karczowanie — usuwanie drzew i krzewow wraz z korzeniami oraz pniakow po Scietych
drzewach w celu oczyszczenia gruntu i utatwienia mechanicznej uprawy.
~ Karpina — drewno czesci podziemnej drzewa wraz z pniakiem pozostatym po Scieciu.
~  Szyjka korzeniowa - czes¢ rosliny pomiedzy korzeniem i pedem.
~ Bryla korzeniowa — uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg
korzeniami.
~ Svstem korzeniowy - zespot korzeni uformowany przez rosling.
- Wymiary drzew:
Wysokosé - diugosc przewodnika mierzona od szyjki korzeniowej do najwyzszej czesci
rosliny.
Szerokosc -odleglos¢ mierzona w najszerszym miejscu rosliny jest to odlegtos¢ bedgca
potowq sumy dwoch prostopadtych pedow stanowigcych srednice
~ Ziemia urodzajna — wierzchnia warstwa gleby posiadajgca wlasciwosci zapewniajgce
roslinom prawidtowy rozwdj.
~ Ziemia zyzna — ziemia uzyskana z rozkiadu materiatu organicznego z duzq
zawartoscig prochnicy, o strukturze gruzetkowatej, zasobna w sktadniki pokarmowe,
posiadajgca duzq pojemnos¢ wodno-powietrzng. Ziemia zyzna nie moze by¢
zanieczyszczona, przerosnigta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

4. MATERIAL ROSLINNY SADZENIOWY

Wymagania odnosnie materiatu sadzeniowego - drzewa
6. Drzewa muszq by¢ zgodne z drzewami podanymi w specyfikacji przetargu, posiadac cechy
charakterystyczne dla odmiany drzewa oraz spelnia¢ bez zastrzezen wymagania klienta
dotyczqce wielkosci. Rosliny muszq by¢ w dobrym stanie.

7. Rosliny muszq by¢ oznaczone etykietqg zawierajgcg petng nazwe rosliny, w tym nazwe
tacinskq.

8 Dopuszczalne sq drzewa z brylg korzeniowq, w kontenerach lub w alternatywnych
opakowaniach przeznaczonych gtownie do uprawy roslin (dalej "kontener").

9. Drzewa z brylg korzeniowg o obwodzie pnia minimum 18 cm muszq by¢ co najmniej 2 razy
przesadzane

10.  Dopuszczalne sq drzewa z brylg korzeniowg w szytych donicach z juty lub w koszach z drutu
niepowlekanego, ciasno sciggnietego. Niedopuszczalne sq powazne deformacje bryty
korzeniowej, jak rowniez rosliny przesadzane mniej niz 2 razy. N

11.  Niedopuszczalne sq rozpadajgce si¢ bryly korzeniowe.

12. Wielkos¢ bryly korzeniowej musi by¢ proporcjonalna do catkowitej wysokosci drzewa, lub
obwodu na wysokosci 1 m nad szyjg korzeniowq. Bryta korzeniowa musi by¢ dobrze
przerosnieta korzeniami, niedopuszczalne sq drzewa z przycietymi korzeniami powstatymi
przed ostatnim przesadzaniem. Niedopuszczalne sq drzewa z obcietymi podczas
wykopywania korzeniami o srednicy wiekszej niz 3 cm.

13.  Rosliny w kontenerach mogg by¢ uprawiane w tym samym pojemniku nie diuzej niz przez
dwa lata, a catkowity czas uprawiania drzew w kontenerach w ramach catego cyklu
uprawiania nie moze przekroczy¢ dwoch lat.
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14. Wielkos¢ kontenera musi by¢ proporcjonalna do wielkosci i gatunku rosliny. Kontener musi
by¢ dobrze przerosniety korzeniami. Niedopuszczalne jest dostarczanie drzew sadzonych
bezposrednio przed wysytkq lub w takim okresie, zZe rosliny nie mialy przed wysytkq
mozliwosci zapuszczenia wystarczajqcej ilosci korzeni w kontenerze. Dopuszczalne sq
drzewa z brylq korzeniowg swiezo osadzone w kontenerach, jezeli bryla jest zgodna z pkt 2 —
6.

15.  Niedopuszczalne sq korzenie skrecone w spirale w przypadku roslin uprawianych
w kontenerach.

16.  Pnie drzew nie mogg mie¢ widocznych uszkodzen zwigzanych ze zwyklq interwencjq
ogrodniczq lub pogodq. Rownie niedopuszczalne sq rany na jakimkolwiek etapie gojenia
spowodowane zitq lub pozng interwencjq (na przyktad poznym usunieciem bocznych pedow,
zbyt silnych gatezi lub bocznych pedow przy pniu). Niedopuszczalne sq rowniez jakiekolwiek
inne swieze uszkodzenia galezi i pnia.

17, Pnie drzew z obwodem pnia powyzej 18 cm w wysokosci jednego metra nad szyjq
korzeniowq muszg mie¢ co najmniej 350 cm wysokosci, muszqg by¢ proste i nie odbiegac w
zadnym miejscu o wiecej niz 5 cm od osi lgczgcej szyje korzeniowg z korong. Kora drzewa
nie moze by¢ zwiotczata lub zmarznieta.

18.  Ksztalt i charakter galezi korony musi by¢ odpowiedni dla deklarowanej odmiany, wieku i
wielkosci drzewa.

19.  Korona nie moze mie¢ wiecej niz jednego pedu gltownego,; ped gtowny nie moze byc
uszkodzony. Ped gtowny musi tworzy¢ bezposredniq kontynuacje pnia. Wyjgtkiem sq odmiany
rosngce naturalnie w sposob kulisty, szeroki lub zwisajgcy.

20.  Zadna z galezi nie moze byé w miejscu, gdzie wyrasta z pedu gtéwnego, szersza niz ped
glowny w tym samym miejscu.

21.  Korona nie moze mie¢ widlastych rozgatezien (oprocz odmian, gdzie jest to naturalne - na
przykiad deby, graby), grozgcych roztamaniem korony w pozniejszym wieku drzewa.

22.  Korona drzewa o obwodzie pnia ponad 12 cm musi zawierac co najmniej 5 galezi, oprocz
drzew, ktore si¢ w mtodym wieku rzadko rozgaleziajq (np. Catalpa bignonioides albo
Paulownia tomentosa). Za galgz nie mozna uznac pedu jednorocznego,; gatezie muszq miec
co najmniej dwa lata.

23, Jezeli rosliny sq dostarczane z lis¢mi, niedopuszczalne jest, aby wykazywaly one objawy
przeschniecia (np. suche krawedzie lisci.)

24.  Drzewa stozkowate ugalezione od ziemi oraz drzewa soliterowe muszq osiggngc okreslg
przez klienta wysokosé, a takze szerokosc¢ na wysokosci I m, jesli klient takq podat.

25 Niedopuszczalne sq jakiekolwiek szkodniki lub choroby.

26.  Kupujgcy zastrzega sobie prawo do obejrzenia oraz rezerwacji drzew u wykonawcy przed
wykonaniem dostawy lub moze zgdac¢ fotografii roslin od podwykonawcy.

27.  Kupujgcy zastrzega sobie, w przypadku uzasadnionych wqgtpliwosci, prawo w chwili odbioru
dostawy poddac losowo 1% drzew (co najmniej jedno) kontroli jakosci systemu
korzeniowego, nawet jesli bedzie to oznaczac zniszczenie rosliny (np. celowe usunigcie gleby
z korzeni drzewa z brylg korzeniowq lub w kontenerze). Kupujgcy nie ma obowiqgzku
zaplacic¢ wykonawcy za drzewo zniszczone w ten sposob.

Nasiona traw.
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2. W miejscach zacienionych iw poicieniu pod drzewami nalezy zastosowacé mieszanki
traw na trawniki ozdobne starannie pielegnowane, t.j.:

1. Kostrzewa czerwona roztogowa - 20%
2. Kostrzewa czerwona kepowa - 20 %
3. Kostrzewa nitkowata -15%
4. Wiechlina tgkowa -15%
5. Wiechlina zwyczajna -15%
6. Mietlica pospolita -15%

W miejscach nastonecznionych, na glebach suchych, na trawniki ozdobne starannie pielegnowane,
nalezy stosowac mieszanki traw t.j.:

1.
Zycica trwata -30%
Kostrzewa czerwona - 25 %
Kostrzewa owcza - 30%
Wiechlina tgkowa - 10%
Mietlica pospolita - 5%

Mozna zastosowac rowniez gotowe mieszanki traw dostegpne w obrocie handlowym, posiadajgce
ww. cechy uzytkowe tzn. odpowiednia na trawniki ozdobne pielegnowane, w miejscach
nastonecznionych i w miejscach poltcienistych .

Zastosowana mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony i podany na etykiecie (aktualnej
metryczce lub w dokumencie atestowym dotyczgcym danej partii) procentowy sktad gatunkowy,

klase, numer normy wg ktorej zostata wyprodukowana, a takze cechy decydujgce o jakosci
mieszanki nasion, jak

rzeczywistq site kietkowania nasion,
rzeczywistq czystoS¢ nasion,
wilgotnos¢,

zdrowotnos¢

wartoS¢ uzytkowq.

Darn trawnikowa (,trawniki 7 rolki”) .

Nalezy zastosowaé darn trawnikowq uprawiang w gruncie. Darn powinna by¢ zwarta i
dobrze ukorzeniona. Partia darni (cigta w pasy i zwinigta w rolke) dostarczona na plac
budowy powinna by¢ utozona tego samego dnia. Darn nalezy zabezpieczy¢ przez
przesuszeniem zarowno przed jak i po utozeniu.

Nawozy mineralne.

Nawozy powinny byéw oryginalnym opakowaniu handlowym, z podanym skladem
chemicznym (zawartos¢ NPK). Nawozy nalezy zabezpieczyé przed zawilgoceniem i
zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

Kora do sciotkowania.

Kora do sciotkowania powinna by¢ kompostowana. Tylko swieza, stabo rozdrobniona kora,
zapewni przez odpowiednio diugi czas, spetnienie warunkow jako material sciotkujgcy tzn.
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ochroni podtoze przed wysychaniem i ograniczy rozwoj chwastow,

Do takich zastosowan mozna wykorzystac tez kore debu, czy innych drzew zawierajgcych
duzo garbnikow.

Czesciowo nalezy stosowac korg drzew iglastych, ktora zakwasza glebeg — dla roslin
wymagajgcych kwasnego odczynu podtoza t.j. dla krzewow iglastych.

5. SPRZET.

Wykonawca przystepujgcy do robot z zakresu gospodarki drzewostanem i urzqdzenia zieleni
powinien wykazac¢ sie mozliwosciq korzystania z nastepujgcego sprzetu:

ptugow, kultywatorow, bron, watu kolczatkowego, watu gladkiego, kosiarki mechanicznej
samozbierajacej, kosy spalinowej, drabin, pil motorowych i recznych, samochodow
samowytadowczych lub skrzyniowych, podnosnika samochodowego oraz narzedzi
ogrodniczych do uprawy recznej.

6. TRANSPORT.

Transport materiatow do nasadzen zieleni moze by¢ dowolny (samochody skrzyniowe lub
samowytadowcze o nosnosci do 5t , lub zestawy ciggnikowe z przyczepg skrzyniowgq lub
samowytadowczq) , o Sredniej tadownosci i ciezarze, pod warunkiem, Ze zastosowane Srodki
transportu nie bedg stanowic¢ zagrozenia dla zagospodarowania terenu budowy oraz
transport nie uszkodzi, ani nie pogorszy jakosci przewozonych materiatow. W czasie
przewozu material sadzeniowy (drzewa, krzewy, byliny) musi by¢ zabezpieczony przed
uszkodzeniem bryly korzeniowej i pedow oraz przed wysychaniem i przemarzaniem.
Rosliny sadzone z brylg korzeniowg muszqg miec¢ bryle korzemiowq zabezpieczong
(opakowang ) w sposob zastosowany przez ich producenta — pojemniki, folie, worki jutowe.
Rosliny (drzewa, krzewy, byliny, darn trawnikowa) powinny by¢ dostarczane na teren
budowy partiami, w ilosci umozliwiajgcej ich posadzenie (ulozenie) w tym samym dniu.
Jezeli material sadzeniowy bedzie przetrzymywany przez pewien czas (diuzej niz jeden
dzien) w obrebie placu budowy, wowczas nalezy go zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem,
przesuszeniem i przemarznigciem, a w razie suszy podlewac.

Wywoz materiatow drzewnych i odpadowych, pokosu trawy, chwastow, gruzu, kamieni i innych

zanieczyszczen na wysypisko miejskie.

7. WYKONANIE ROBOT.

Prace przygotowawcze dotyczgce gospodarki drzewostanem, ktore nalezy wykonac przed
przystgpieniem do robot budowlanych i drogowych.
Gospodarka drzewostanem obejmuje:
ciecia sanitarne drzew z usunieciem gatezi suchych, ztamanych i uszkodzonych, gatezi
kolidujgcych i odrostow korzeniowych, prace wykonane z podnosnika , sekatorami, pitami
recznymi i mechanicznymi,
karczowanie drzew i krzewow — nalezy wykonac recznie z uzyciem drabin lub podnosnika.
Obejmuje odcigcie pitq mechaniczng gatezi, konarow i czesci pnia oraz spuszczenie ich
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na linach, odciecie i przewrocenie reszty pnia przy uzyciu liny, pocigcie pnia na odcinki
dogodne do transportu, utozenie galezi i konarow w stosy, odkopanie korzeni, odcigcie i
usuniecie korzeni, zasypanie dotu ziemiq z ukopu, ubicie i wyrownanie zasypanego dotu.
Materiat odpadowy nalezy zutylizowac.

Z drewna nalezy wyrobic¢ sortymenty drzewne zgodnie z obowigzujgcymi normami, oraz
zwiez¢ drewno na sktadowisko i utozyc¢ w stosy oddzielnie gatunkami i sortymentami
drewna. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokument potwierdzajqcy przekazanie
drewna posiadaczowi nieruchomosci, z ktorej zostato ono pozyskane.

reczne karczowanie starych pniakow - odkopanie korzeni, odciecie i usunigcie korzeni,
zasypanie dotu ziemiq z ukopu, wywoz karpiny na wysypisko.

oczyszczenie terenu z pozostatosci po karczowaniu z wywozem na wysypisko smieci.

zabezpieczenie drzew rosngcych w rejonie robot budowlanych i drogowych na okres ich
wykonywania, przed uszkodzeniami mechanicznymi pni i korzeni: zabezpieczenie pni
obudowq z desek do wys. 2 m, przykrycie korzeni w wykopie matami stomianymi z
podlewaniem, jezeli prace w obrebie korzeni sq wykonywane w okresie letnim , usuniecie
zabezpieczen po zakonczeniu robot.

Prace porzgdkowe — wykonywane bezposrednio przed zaloZeniem zieleni, po zakonczeniu robot
budowlanych i drogowych, obejmujq:
— powierzchniowe oczyszczenie terenu przeznaczonego pod zielen z gruzu, smieci, resztek
roSlinnych itp. z zebraniem zanieczyszczen w pryzmy i wywozem na wysypisko.

Sadzenie drzew - lisciastych i iglastych
Wymagania dotyczqce sadzenia:
termin sadzenia:
w przypadku materiatu roslinnego z golymi korzeniami (bez bryly korzeniowej) drzewa i krzewy
sadzi si¢ tylko w stanie bezlistnym — wczesng wiosng (od pol.marca do k.kwietnia) lub jesienig (od
pot. pazdziernika do konca listopada),
w przypadku roslin uprawianych w pojemnikach , z brylq korzeniowq — mozna je sadzic¢ przez
caly okres wegetacji od wiosny do jesieni,
sadzenie drzew powinno by¢ wykonane przed zatozeniem trawnikow w ich sgsiedztwie.
miejsca sadzenia wyznaczy¢ zgodnie z dokumentacjq projektowg,
wymiary dotow pod drzewa lisciaste formy pienne sadzone z brylq korzeniowg — srednica i
glebokos¢ 0,7 m, a w przypadku klonow i platanow w doly o srednicy i gtebokosci
1,0/0,7m z zaprawg dotow ziemiq zyzng do polowy glebokosci,
wymiary dotow pod krzewy lisciaste - Srednica i gtebokosc 0,3 m z zaprawg dotow ziemig
Zyzng;
wymiary dotow pod krzewy iglaste - Srednica i glebokos¢ 0,5 m z zaprawg dotow ziemig
Zyzng;
dno dotu przed umieszczeniem w nim drzewa lub krzewu nalezy spulchni¢ widtami,
krzewy sadzi¢ w spulchnione podtoze,
korzenie ztamane, uszkodzone i zbyt diugie nalezy przed posadzeniem przycigc¢ sekatorem,
bryle korzeniowq drzew i krzewow uprawianych w pojemnikach przed sadzeniem
nawodnic¢, a po usunieciu pojemnika lekko rozluznié ,
wierzchnig 10 cm warstwe ziemi usunigtej przy kopaniu dotow wykorzystac do ich
zasypaniu po posadzeniu, w uzupetnieniu ziemi Zyznej ktorq nalezy zaprawic¢ dot, a
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nadmiar rozplantowac na sgsiedniej powierzchni (jezeli nie zostata juz obsiana trawg) ,
natomiast ziemie pozyskang z glebszych warstw tzw. martwice wywiez¢ z terenu
budowy,

po zasypaniu dotu ziemie wokotl rosliny lekko docisngc i dwukrotnie obficie podlac,

drzewa nalezy opalikowac. Sposob palikowania: nalezy zastosowaé 3 paliki toczone,
impregnowane cisnieniowo, o Srednicy 8 cm; wys. palika wbitego w grunt powinna by¢
rowna wysokosci pnia posadzonego drzewa. Paliki nalezy potqczy¢ w gornej czesci oraz
na wysokosci 0,5 m nad ziemig 3 poprzeczkami z potwatkow szerokosci 8 cm,
impregnowanych cisnieniowo, o dtugosci 0,5 m. Drzewa nalezy przywigzac do palikow
tasmgq parciang o szerokosci 5 cm lub sznurem kokosowym w dwoch miejscach: u nasady
korony oraz na wysokosci 0,5-0,7 m od poziomu gruntu. Pien drzewka w zadnym miejscu
nie moze dotykac palikow / poprzeczek.

wokotl nowo posadzonych drzew nalezy wykonac misy, a powierzchnie wokot (o promieniu
0,3 m) wysciotkowac korg ogrodniczq lub drobnymi zrgbkami na grubosc¢ 6 cm (kora nie
powinna dotykac bezposrednio do pnia drzewa — pierscien w odl. 5-6 cm od lica pnia
pozostawic¢ wolny)

powierzchnig terenu wokot starszych drzew (w promieniu 0,5 m) rowniez wysciotkowac 6 cm
warstwg kory ogrodniczej lub drobnymi zrabkami ,

catq powierzchnig terenu obsadzonego krzewami lisciastymi i iglastymi wyrownac i
wysciotkowa¢ korg ogrodniczq — warstwa grub. 6 cm z odcieciem powierzchni skupiny od
trawnikow, trawniki i kora w jednej plaszczyznie

Pielegnacja nasadzen drzew.

Pielegnacja posadzonych drzew przez okres 12 miesiecy po posadzeniu obejmuje:

1/ odchwaszczanie (min. 4 razy), spulchnianie gleby, poprawianie misek wokot drzew,
uzupelnianie warstwy Sciotki z kory ogrodniczej na powierzchni wokot drzew i krzewow,
1-krotne zasilanie (w okresie wiosennym) nawozami mineralnymi odpowiednimi dla
poszczegolnych grup roslin np. ”Azofoska” w ilosci 60 g na I szt.
podlewanie w okresach suszy ( wg. potrzeb i na kazde wezwanie Zamawiajgcego nie mniej niz 14x
w okresie wegetacji, w okresie suszy czesciej, tak, aby utrzymac glebe w statej wilgotnosci),
2/ Ciecie pielegnacyjne ;
Ciecie formujgce korzystnie wplywa na pokroj drzewa. Stosuje sie je u mtodych roslin.
Polega na skracaniu niektorych pedow tak, aby uzyskac lepsze zageszczenie korony oraz
pozgdany pokrdj, usuwa si¢ pedy zbedne i odrosty korzeniowe tngc blisko pnia. Pedy
przycina si¢ tuz nad oczkiem skierowanym na zewnqtrz korony.
3/ Ochrone przed chorobami i szkodnikami ;
Srodki chemiczne stosowaé wylgcznie w przypadkach masowego wystgpienia
szkodnikow i objawow chorobowych , po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru
4/ Kontrole i ewentualnie wymiane i uzupetnienie brakujgcych wigzadet i palikow przy drzewach,
5/ Wymiane uschnigtych lub silnie uszkodzonych drzew.

Trawniki.

Trawniki z siewu.
— przed siewem podloze nalezy watowacé watem gladkim,
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— siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne , najlepiej po deszczu,

— termin siewu: najlepszy okres wiosenny (kwiecien) , najpozniej do potowy wrzesnia ,

— nasiona traw wysiewac¢ w ilosci 3 kgna 100 m2,

— przykrycie nasion po wysiewie przez przemieszanie z ziemiq grabiami lub watowanie watem
kolczatkowym ,

— po wysiewie nasion obsiana powierzchnia trawnika powinna by¢ watowana lekkim watem w
celu ostatecznego wyrownania i stworzenia dobrych warunkow dla podsigkania wody . Jezeli
przykrycie nasion nastgpito przez walowanie kolczatkq, mozna juz nie stosowac watu gtadkiego.

Trawniki z darni:

— na przygotowang, wyrownang powierzchnie rozklada si¢ darn trawnikowq z rolki. Kolejne pasy
darni nalezy ukiadac scisle ,,na styk” - rolka obok rolki. Wazne jest aby darni nie naciggac.
Pasy roztozonego trawnika dopycha¢ do siebie, a nie rozciggac. Wystajgce brzegi wyrownac -
przycigé pitkg do metalu.

— po ulozeniu trawnik watujemy i bardzo obficie podlewamy,

— darn skiadowang w sqsiedztwie robot do czasu jej utozenia nalezy zabezpieczy¢ przed stoncem
I wysuszeniem,

— podlewanie trawnika nalezy wykonywac regularnie codziennie, a nawet 2 x dziennie przez ok. 2
tyg. do czasu przyrosnigcia darni korzeniami do podioza.

— na skarpach metoda uktadania jest taka sama jak wyzej na terenie ptaskim. Jesli pochylosc jest
znaczna trawnik rolowany mocuje si¢ dodatkowo drewnianymi koleczkami po rogach i brzegach
wilosci od 3-5 szt na 1 mb , co zapobiegnie jego zsuwaniu sie do czasu przyrosniecia do
podtoza.

Pielegnacja trawnikow .

Trawniki g siewu:

— pierwsze koszenie powinno byc¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ ok. 5-10
cm , nalezy jg skroci¢ o potowg,

— nastgpne koszenia powinny si¢ odbywac w takich odstgpach czasu , aby wysokosc trawy
nie przekraczata 10-12 cm, najlepiej kosi¢ lekkimi kosiarkami spalinowymi lub
elektrycznymi z pojemnikiem na skoszong trawe, tzw. wykaszarki lub kosy mechaniczne
mozna stosowac tylko do dokoszenia przy brzegach, trawe skoszong zebrac i wywiezé,

— ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane z miesiecznym
wyprzedzeniem od spodziewanego nastania mrozow t.j. w pierwszej potowie
pazdziernika ,

—  koszenia trawnikow w calym okresie pielegnacji powinny sie odbywac czesto i w
regularnych odstepach czasu , najlepiej co 2- 3 tygodnie,

—  chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie ; srodki chwastobdjcze o
dziataniu selektywnym nalezy stosowac z duzq ostroznosciq i dopiero po okresie 6
miesigcy od zalozenia trawnika .

—  trawniki wymagajg nawozenia mineralnego — ok. 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku ,
dostarczonego w 2-3 partiach. Mieszanki nawozow nalezy przygotowa¢ tak, aby
trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczegolnych porach roku : wiosng -
mieszanki z przewagq azotu, od polowy lata - ograniczy¢ azot , zwigkszajgc dawki potasu
i fosforu , ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas .
Mozna stosowac nawozenie jednokrotne nawozami wolnodziatajgcymi, ktore dostarczq
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dawke nawozu wystarczajqcq na caty rok;

—  podlewanie w okresach suszy,

— dosiewanie nasion w miejscach niedostatecznego zadarnienia, po uprzednim
spulchnieniu podtoza,

— grabienie wiosenne, przed rozpoczeciem wegetacyi,

—  walowanie wiosng przed rozpoczegciem wegetacji,

— Jjesieniq co najmniej jedno wygrabianie trawnika w terminie ustalonym z Zamawiajgcym

Trawniki z darni:

— zaraz po roztozeniu trawnik nalezy mocno podlacé wodq. Przez pierwsze dwa tygodnie,
dopoki trawnik nie przyrosnie do podloza nalezy go regularnie podlewac, aby caly czas
byt wilgotny.

—  pierwsze koszenie wykonuje sig, gdy trawnik przyrosnie sie do podloza, a trawa osiggnie
wysokos¢ 10 cm.

—  kolejne koszenia wykonuje si¢ gdy trawa osiggnie wysokos¢ 8-10 cm,

—  przy deszczowej pogodzie i przy mokrej murawie trawiastej nie wolno kosic.

—  jesli w trawnikach wystepujq puste miejsca, nalezy dosiac trawe mieszankq regenerujgcqg,
lub uzupetnic¢ ptatem nowej darni, zanim zagniezdzq sie tam chwasty.

—  Sposob koszenia i nawozenie mineralne jak w przypadku trawnikow z siewu.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola prac przygotowawczych:
Sprawdzenie jakosci robot polega na ocenie kompletnosci usunigcia i wykarczowania drzew i
krzewow, starannosci i prawidlowosci wykonania cie¢ sanitarnych drzew, wywozu
pozostatosci po karczowaniu, wlasciwego zabezpieczenia drzew starszych przed
uszkodzeniami mechanicznymi w trakcie robot budowlanych i drogowych oraz prawidtowosci
wykopania roz w celu ich przesadzenia.

Kontrola prac agrotechnicznych:
Sprawdzenie jakosci robot polega kontroli wykonania petnego zakresu prac, starannosci
oczyszczenia terenu, przekopania podtoza i jego oczyszczenia z chwastow, starej darni,
korzeni i innych zanieczyszczen, kontroli grubosci warstwy rozrzuconej ziemi zyznej i torfu
oraz starannosci wyrownania i zagrabienia powierzchni terenu, a takze jakosci ziemi zZyznej

Kontrola sadzenia drzew i krzewow .

Kontrola sadzenia drzew i krzewow polega na sprawdzaniu:

2. zgodnosci ilosci, skladu gatunkowego i lokalizacji nasadzen oraz odlegtosci sadzenia z
dokumentacjq projektowg,

3. jakosci materiatu roslinnego i jego zgodnosci z normami,

4. opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,
5. wielkosci dotow do sadzenia drzew i krzewow,
6.
7.

wlasciwej zaprawy dolow ziemig Zyzng,
prawidtowosci ustawienia palikow przy drzewach,
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8. podlania po sadzeniu,
9. wykonania prawidlowych misek po sadzeniu oraz wyrownania powierzchni skupin krzewow,

10. grubosci i rownomiernosci Sciotkowania korq ogrodniczqg powierzchni wokot posadzonych
drzew i krzewow oraz wokot drzew starszych ,

11. wwmiany suchych i uszkodzonych drzew i krzewow.

Kontrola robot przy odbiorze nasadzen, dotyczy sprawdzenia:

~ zgodnosci realizacji z dokumentacja projektowg,
~ ilosci i jakosci posadzonego materiatu,

~ wykonania prawidlowych misek po sadzeniu oraz wyrownania powierzchni wokot krzewow,
~ Sciotkowania korq ogrodniczqg powierzchni wokot drzew i krzewow.

Kontrola pielegnacji drzew i krzewdow, dotyczy sprawdzania:

- utrzymywania powierzchni wokot drzew i krzewow w stanie spulchnionym i odchwaszczonym,
- wykonania nawozenia (dawka nawozowa, rodzaj nawozow, termin nawoZzZenia)

- cigC pielegnacyjnych drzew i krzewow,

- podlewania w okresach suszy,

- wyglgdu i kondycji nasadzen,

- wymiany suchych i uszkodzonych drzew i krzewow.

Kontrola wykonania trawnikow polega na sprawdzeniu:

oczyszczenia terenu z gruzu, Smieci, resztek roslinnych, korzeni i innych zanieczyszczen,

doktadnosci przekopania podloza,

wykonania nawoZzenia (kontrola dawki i rodzaju nawozow) i wymieszania nawozow,

zagrabienia, wyrownania i uwatowania powierzchni terenu,
sktadu i jakosci mieszanki nasion traw,

jakosci darni i stopnia jej wilgotnosci,

gestosci i rownomiernosci siewu,

rownomiernosci, doktadnosci i szczelnosci uktadania pasow darni,
podlania darni po utozeniu,

walowania powierzchni lub przykrycia nasion traw po siewie.

Kontrola trawnikow w okresie pielegnacji polega na sprawdzaniu:

d) starannosci wygrabienia wiosennego,

e) wykonania grabienia jesienig,

f) wykonania walowania wiosng,

g) wysokosci traw tzn. czestotliwosci koszenia,
h) podlewania,

i) czestotliwosci i rodzaju nawozenia,

J) rownomiernoSci zadarnienia trawnika,

k) wyglgdu i barwy trawnika, braku chwastow.

Kontrola robot przy koncowym odbiorze trawnikow.
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Ostateczny odbior trawnikow moze by¢ wykonany w terminie umozliwiajgcym petng
ocene uzyskanych efektow t. j. najlepiej po rocznej pielegnacji .
Kontrola przy odbiorze trawnikow dotyczy:
— rownomiernoSci uzyskanego zadarnienia,
— jednolitego wyglgdu i barwy trawnika,
— wystepowania gatunkow niepozgdanych np. chwastow .

9. OBMIARY, ODBIORY ROBOT I PODSTAWA PEATNOSCI

Zasady obmiarow, odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla kontrakt. Wyptata
platnosci nastepuje, w terminie okreslonym w kontrakcie, po przedtozeniu Zamawiajgcemu faktury
wraz z protokotem odbioru zafakturowanych robot, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
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