

Gdańsk, dnia 10.01.2019 r.

Zamówienie nr: I/PU/006/19

INFORMACJA O PRZESUNIĘCIU TERMINU SKŁADANIA OFERT

Dotyczy: Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.: „Sporządzenie ekspertyzy określającej stan techniczny nawierzchni poliuretanowej boiska w VIII Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku, przy ul. Kartuskiej 128”.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska informuje, że z związku z otrzymaniem dodatkowego zapytania dot. realizacji ww. zadania, zamieszczamy odpowiedź w załączeniu.

Jednocześnie zmianie ulega termin składania ofert - na dzień: **15.01.2019 r. do godz. 15:00.**


Dyrektor
Biura Zamówień Publicznych

Krzysztof Małowski

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska | Biuro Zamówień Publicznych | ul. Żaglowa 11 | 80-560 Gdańsk
tel. 58 320-51-00 | fax 58 320-51-05 | sekretariat@drmg.gdansk.pl | www.drmg.gdansk.pl

REFERENT

Paulina Morawska



DKM/13/2019/WM

Gdańsk, dnia 09.01.2019

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia

Dotyczy: sporządzenia ekspertyzy określającej stan techniczny nawierzchni poliuretanowej boiska w VIII Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku przy ul. Kartuskiej 128

W odpowiedzi na pytanie, jakie wpłynęło w trakcie postępowania poza ustawą dla w/w zadania Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska wyjaśnia:

Pytanie 1.

Czy przewiduje się możliwość pobrania próbek (wycięcia fragmentu nawierzchni boiska) w celu przesłania go do analizy laboratoryjnej?

Ad.1. Zamawiający wyraża zgodę na pobranie fragmentów nawierzchni boiska w miejscach uzgodnionych z Użytkownikiem i przesłania ich do analizy laboratoryjnej.

DYREKTOR

Włodzisław Bartosiewicz

K.o.:

1. DKM - a/a