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Opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Nazwa zamówienia: 
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru 
autorskiego, dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: 
„Przebudowy ulicy Flory” 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:  
 

2.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej na 
„Przebudowę ulicy Flory w Gdańsku ok. 100 metrów (mapa poglądowa zał. nr 
1) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. 

 

Program zadania inwestycyjnego obejmuje: 

1) Projekt przebudowy układu drogowego ulicy Flory na długości ok. 100 metrów wraz z 

jednostronnym chodnikiem, placem zawrotnym, miejscami parkingowymi, zjazdami do granic 

działek prywatnych. 

2) Projekt budowy kanalizacji deszczowej, 

3) Projekt budowy oświetlenia, 

4) projekt docelowej organizacji ruchu; 

5) projekty przebudowy istniejącego uzbrojenia kolidującego z projektowanym zakresem 

przedsięwzięcia; 

6) inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem,  

7) odtworzenie elementów środowiska; 

8) rozwiązanie innych zagadnień i problemów, które wynikną w trakcie projektowania, w tym z 

warunków technicznych gestorów sieci oraz wymaganych uzgodnień; 

 

Przy projektowaniu należy uwzględnić: 

− pismo GZDiZ-ZD-6304-639(2)-2018-MG-4402 z dnia 06.08.2018r 

− warunki techniczne GZDiZ nr UE/091/2018/BN z dnia 08.10.2018r. 

− warunki techniczne Gdańskich Wód dz. TU./WT-2643/4535/2018/ES z dnia 20.08.2018r.  

 

Na terenie zadania jest brak Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. 

 

Materiały do uzyskania przez Wykonawcę: 

Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania własnym staraniem i na własny koszt wszystkich 

pozostałych, niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia dokumentów w tym m. in : 

− mapy do celów projektowych wraz z bieżącą aktualizacją, 

− przygotowanie materiałów i wystąpienie do właściwego organu z wnioskiem o wydanie 

decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego dla budowy oświetlenia w obszarach nie 

objętych Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego 

− wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów 

− warunki techniczne gestorów sieci, 
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− warunki techniczne Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, 

 

 2.2.  Dokumentację należy opracować na: 
• aktualnej mapie sytuacyjno –wysokościowej w skali 1:500 z uzbrojeniem 

terenu do celów projektowych 
Dokumentacja określająca przedmiot zamówienia winna odpowiadać przepisom i 
polskim normom, a także wymaganiom technicznym niezbędnym do złożenia w sposób 
prawidłowy zamówienia publicznego i oferty na zamówienie dla wykonania zadania 
inwestycyjnego w pełnym zakresie oraz w sposób nadający się do eksploatacji i bez wad. 
W zakresie przedmiotu zamówienia wchodzi również dokonanie przez Wykonawcę 
wszelkich poprawek, uzupełnień, modyfikacji w dokumentacji, których wykonanie będzie 
wymagane dla uzyskania pozytywnej oceny i przyjęcia dokumentacji przez instytucje 
dokonujące oceny i kwalifikacji, także w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia 
takich poprawek, uzupełnień i modyfikacji wystąpi po przyjęciu przez zamawiającego 
przedmiotu zamówienia i zapłacie za jego wykonanie oraz zapewnienie świadczenia 
usług nadzoru autorskiego na etapie realizacji robót. 

 

3.0.Zakres prac projektowych: 
 
        Zakres prac projektowych obejmuje sporządzenie: 

a) aktualnej mapy zasadniczej do celów projektowych, 
b) inwentaryzacja terenu dla celów projektowych, 
c) projektów wykonawczych  
d) projektów budowlanych, 
e) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, 
f) przedmiarów robót  
g) kosztorysów inwestorskich  
h) dokumentacji geotechnicznej badań podłoża gruntowego 

 

4.0. Problematyka prac projektowych winna obejmować:  
 

a) Materiały geodezyjne  w tym mapy do celów projektowych i ich aktualizacja.  
Wykonawca dokona pomiarów uzupełniających co do treści mapy oraz 
rozszerzających zakres opracowania, jeżeli okaże się to konieczne w trakcie 
procesu projektowania  i uzupełni mapę o elementy niezbędne do prawidłowego 
opracowania projektu budowlanego bez dodatkowego wynagrodzenia 

b) inwentaryzację terenu i obiektów dla celów projektowych 

Należy zinwentaryzować wszystkie obiekty kolidujące z projektowaną inwestycją 

zlokalizowane w planowanym terenie. 

c) projekt wykonawczy  

Projekt wykonawczy winien uzupełnić i uszczegółowić projekt budowlany tak, aby 

umożliwić sporządzenie przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, oraz 

przygotowania oferty przez wykonawcę i wykonanie robót. 

Projekty wykonawcze należy wykonać w formie odrębnych opracowań branżowych. 

Problematyka projektów wykonawczych winna obejmować wszystkie elementy 

niezbędne do wykonania zadania oraz inne wynikające z opinii, uzgodnień oraz 

decyzji. 
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Zamawiający nie wyklucza ujawnienia się w trakcie trwania prac projektowych 

niezaewidencjonowanych urządzeń i sieci uzbrojenia terenu. Wszystkie tego typu 

zagadnienia, w zakresie rozwiązań projektowych dla przedmiotowego zadania, 

winny być rozwiązane przez Wykonawcę w ramach złożonej oferty, a ich koszt 

należy ująć w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

 
Problematyka projektów wykonawczych winna obejmować m.in.: 

• projekt zagospodarowania i uzbrojenia terenu 
• Inwentaryzację zieleni, terenu i obiektów do celów projektowych 
• projekt organizacji ruchu na czas budowy (w formie wytycznych) 
• projekt docelowej organizacji ruchu 
• projekt usunięcia kolizji projektowane uzbrojenia i urządzenia terenu z 

istniejącym uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu (przełożenie i/lub 
zabezpieczenie istniejących urządzeń infrastruktury technicznej) 

• projekt zawierający Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wraz 
z wytycznymi do wykonania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 

d) Projekt budowlany niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę / 

zgłoszenie robót 

Szczegółowy zakres i forma (szata graficzna i wydawnicza) projektu budowlanego winna spełniać 

wymagania określone w ustawie prawo budowlane oraz w rozporządzeniu Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z późn. zm.) tj. w szczególności powinna: 

− zapewnić czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści, 

− być zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych, 

− liczba arkuszy rysunkowych powinna być ograniczona do niezbędnego minimum,  

− całość załączników dokumentacji winna być oprawiona w twardą oprawę, 

uniemożliwiającą jego dekompletację. Na oprawie winien być zamieszczony spis treści, 

− rysunki winny być wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej,- każdy 

rysunek winien być opatrzony metryką zawierającą: nazwę i adres obiektu budowlanego, 

tytuł rysunku, jego skalę, imię i nazwisko projektanta(ów), sprawdzającego(ych), datę i ich 

podpisy, specjalność i numer uprawnień projektowych, podobnie jak strony tytułowe  

i okładki poszczególnych części składowych opracowania projektowego. 

Do każdego egzemplarza projektu budowlanego należy dołączyć: 

− kopię uprawnień budowlanych projektantów i sprawdzających, 

− aktualne na dzień opracowania projektu zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 

ustawy Prawo budowlane, 

− oświadczenie projektantów i sprawdzających w oryginale o treści zgodnej z art. 20 ust. 4 

ustawy Prawo budowlane, 

− stosowne do potrzeb oświadczenia właściwych jednostek wymagane w art. 34 ust.3 pkt 3 

ustawy Prawo budowlane oraz wymagane przepisami szczególnymi opinie, uzgodnienia 

i pozwolenia wymagane wg. art. 33 ust.2  pkt.1, 

 

 

− informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę 

projektowanego obiektu budowlanego wg wymagań art. 20 ust. 1 pkt 1b) ustawy Prawo 

budowlane. 
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e) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. 

 STT powinny być wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129). 

5.1.1. Celem specyfikacji jest jednoznaczne określenie przedmiotu robót objętych 

dokumentacją projektową i jej konkretnymi rozwiązaniami  pod kątem wymagań 

jakościowych, materiałowych, sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do 

wykonania robót, warunków i kolejności technologicznej wykonywania robót, 

warunków technicznych odbioru robót, ich elementów lub etapów, kontroli jakości 

robót, obmiarów robót i płatności za roboty. 

5.1.2. Specyfikacje techniczne winny być ściśle powiązane z przedmiarami robót. 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót mają stanowić podstawę  do 

sporządzenia przedmiarów robót i muszą zawierać określenie zakresu prac, które 

powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru. 

 
f) przedmiary robót  

- Przedmiary robót należy sporządzić zgodnie Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U.  z 2013 r. poz. 

1129). 

- Przedmiar robót winien stanowić opis robót w kolejności technologicznej ich 

wykonania  

wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy 

opis  

oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości przedmiarowych robót 

podstawowych.  

- Ilości jednostek miary podane w przedmiarze powinny być wyliczone na podstawie 

rysunków  

w dokumentacji projektowej, wyłącznie z sposób zgodny z zasadami podanymi w 

specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Przedmiary 

robót należy opracować odrębnie dla poszczególnych obiektów, branż i rodzajów 

robót. Przedmiary robót muszą obejmować zestawienie wszystkich robót i czynności 

wynikających z projektów oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.  

- Przedmiar robót powinien być sporządzony w wersji papierowej i elektronicznej w 

takiej formie, aby oferent mógł uzupełnić tylko tabelę wpisując swoje ceny 

jednostkowe i wartości poszczególnych robót. 
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- Przedmiary robót należy opracować odrębnie dla poszczególnych obiektów, branż i 

rodzajów robót (lokalizacja, zwymiarowanie) oraz jako jednolitą całość dla 

poszczególnych zadań. Przedmiary robót muszą obejmować zestawienie wszystkich 

robót i czynności wynikających z projektów oraz specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót. 

- Przedmiary stanowić będą podstawę do sporządzenia przez wykonawcę robót 

szczegółowego kosztorysu ofertowego i określenia ceny oferty w zamówieniu 

publicznym na wykonanie zadań inwestycyjnych kompletnych pod względem celu, 

któremu mogą służyć i winny zawierać wytyczne i dane wyjściowe do ich 

sporządzenia.  

- Formularz Przedmiaru powinien zawierać wyraźne odniesienia do pozycji 

Specyfikacji Technicznych. 

 
g) kosztorysy inwestorskie  
Kosztorys inwestorski należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. z 2004 r. nr 130 poz. 1389). 

Do kosztorysu inwestorskiego należy dołączyć: 

• Założenia wyjściowe do kosztorysowania, które należy uzgodnić z zamawiającym 

przed sporządzeniem kosztorysu inwestorskiego. 

• Kalkulacje szczegółowe cen jednostkowych, analizy indywidualne nakładów 

rzeczowych oraz analizy własne czynników produkcji i wskaźników narzutów 

kosztów pośrednich i zysku.  

 
h) materiałów do wydania niezbędnych warunków technicznych 

gestorów sieci. 

W trakcie prac projektowych wykonawca: 

− wystąpi do wszystkich gestorów sieci na podstawie udzielonego pełnomocnictwa 

o wydanie warunków technicznych niezbędnych dla prawidłowego wykonania 

przedmiotu zamówienia – kopie pism z potwierdzeniem złożenia wniosków - wykonawca 

dostarczy zamawiającemu w terminie 5 dni od daty ich złożenia, 

− kopie wszystkich uzyskanych warunków technicznych wykonawca dostarczy 

zamawiającemu w terminie do 5 dni od daty ich otrzymania oraz załączy je do 

dokumentacji budowlanej i wykonawczej. 

 

i)  dokumentacja geotechniczna badań podłoża gruntowego. 

− Dokumentację geotechniczną podłoża opracować w zakresie wystarczającym do 

uzyskania celu wykonania zadania oraz załączy ją do dokumentacji budowlanej i 

wykonawczej. 
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5.0.  Opracowanie projektowe winno spełniać wymogi określone i 

zgodne z:  

1. Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1332), 

2. Ustawą z dnia 27 lutego 2015 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 

2222  późn. zm.) 

3. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r. 

poz.1422 j.t.), 

4. Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 17 lutego 2015r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 124) 

5. Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz.463), 

6. Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 30.05. 2000r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. Nr 63 poz. 735 z późn.zm.), 

7. Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 

1995r w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 

geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz.133), 

8. Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. 

U. z 2012 r. poz. 462 z późn. zm.), 

9. Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 169 

poz.1650 z późn. zm.), 

10. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401), 

11. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.1126), 

12. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014, poz. 1278) 

13. Ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst 

jednolity Dz.U. 2017 poz. 1073), 

14. Rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z 31 

lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. 2002 Nr 170, poz.1393), 

15. „Wytycznymi poszerzenia jezdni o dodatkowe pasy ruchu w zależności od 

przewidywanego natężenia ruchu drogowego” wykonanymi przez Politechnikę Gdańską, 

16. Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz.U. 2018 

poz. 799), 

17. Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 142 

z późn. zm.), 

18. Ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1566 z późn. 

zm.)  
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19. Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800), 

20. Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunków 

technicznych, jakie powinny odpowiadać  budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. 

U. Nr 86 poz. 579), 

21. Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 112), 

22. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397), 

23. Ustawą z dnia17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. 2017 

poz. 2101), 

24. Ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2017 

poz. 1579 z późn. zm.), 

25. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 

programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389), 

26. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst 

jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1129), 

27. Ustawą z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity 

Dz.U. 2017 poz. 2187 z późniejszymi zmianami), 

28. Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011r. w 

sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań 

konserwatorskich, badań architektonicznych, i innych działań przy zabytku wpisanym do 

rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz.U. 2017 poz. 1265), 

29. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz.U. 2017 

poz. 736 z późn. zm.), 

30. Ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1405), 

31. Obowiązującymi ustawami, rozporządzeniami, normami projektowania i odpowiadać 

warunkom technicznym oraz innym powszechnie obowiązującym przepisom dotyczącym 

przedmiotu zamówienia. 

 
Wykonawca winien na bieżąco uwzględniać w opracowaniach projektowych zmiany                

w przepisach i zasadach wiedzy technicznej. Dokumentacja projektowa objęta 

zamówieniem powinna być zgodna z przepisami i zasadami wiedzy technicznej 

obowiązującymi na dzień przekazania dokumentacji. 

 

Wykonawca zobowiązany jest : 

Brać udział w  przygotowaniu odpowiedzi na pytania oferentów w postępowaniu 

przetargowym na realizację zadań . Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego i 

niezwłocznego udzielenia wyjaśnień na ewentualne zapytania wykonawców, złożone w toku 

przetargu na realizację zadania na podstawie wykonanej dokumentacji projektowo-
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budowlanej, a także zajmowania stanowiska w przypadku złożenia odwołania. Wykonawca 

ma obowiązek udzielić odpowiedzi w ciągu dwóch dni od dnia przekazania pytań przez 

zamawiającego. 

 

6.0.Nakład dokumentacji: 
• 4 egz. projekty budowlane - dokumentacja niezbędnej do uzyskania decyzji 

administracyjnej na prowadzenie robót 
• 4 egz. branżowe projekty wykonawcze 
• 4 egz. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych  
• 4 egz. przedmiarów robót 
• 2 egz. kosztorysu inwestorskiego 

 

Oraz w formie elektronicznej na płytach CD lub DVD w jednym egzemplarzu,  

w wersji zamkniętej dla edycji (PDF)  i jeden w wersji edytowalnej. 

pliki tekstowe z rozszerzeniem: doc, .rtf 

pliki obliczeniowe z rozszerzeniem: xls, ath i *.kst 

pliki graficzne z rozszerzeniem: .dwg, .dgn 

Format pdf wielostronicowy, rysunki w całości (bez krojenia na części) czytelne na wydruk  

i zoptymalizowane pod względem objętości (MB).  

Kosztorysy inwestorski UPROSZCZONY, sporządzony wg. załączonego wzoru należy również 

załączyć w formie edytowalnej (z rozszerzeniem .xls). 

Forma elektroniczna i papierowa muszą być jednakowe - należy załączyć oświadczenie, że zawartość 

wersji elektronicznej jest identyczna z wersją papierową. 

Wszystkie elementy zamówienia (np. materiały do decyzji, projekty budowlane i wykonawcze) 

składające się z więcej niż jedno zszyte opracowanie należy dostarczyć zamawiającemu w oddzielnej 

walizce (teczce). Egzemplarze projektu budowanego  i wykonawczego należy ponumerować, zarówno 

walizki jak i poszczególne elementy  znajdujące się w walizkach. 

Dokumentacja w wersji elektronicznej ma być przekazana w trwałym opakowaniu (nie papierowym) 

i opisana (nazwa zadania, spis treści). 

 

6.1.Znaki towarowe: 
 
Dokumentacja projektowa musi spełniać wymogi określone w ustawie Prawo 
Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm. 

   Zamawiający nie dopuszcza wskazywania w opracowanej dokumentacji projektowej 
znaków towarowych, nazw własnych producentów, patentów lub pochodzenia 
produktów, urządzeń i materiałów. Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest przypadek, w 
którym wskazanie znaków towarowych jest uzasadnione specyfiką przedmiotu 
zamówienia i nie ma możliwości opisania przedmiotu zamówienia za pomocą 
dostatecznie dokładnych określeń, a wykonawca uzyskał uprzednio pisemną zgodę 
Zamawiającego na takie wskazanie. 
W przypadku wyrażenia przez Zamawiającego zgody na wskazanie znaku towarowego, 
patentu lub pochodzenia, wykonawca jest zobowiązany opisać w dokumentacji 
specyfikę powodującą konieczność takiego wskazania oraz użyje słów „lub 
równoważne”. W takim przypadku obowiązkiem wykonawcy jest określenie 
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szczegółowych parametrów, które umożliwią dopuszczenie towarów i urządzeń innych 
producentów jako równoważnych. 

 

6.2.Nadzór autorski 
 

 Zamawiający wymaga, aby wykonawca zobowiązał się przyjmując do wykonania 
niniejsze zamówienie do świadczenia usług nadzoru autorskiego na etapie realizacji 
zadania oraz w okresie rękojmi i gwarancji jakości.  
W ofercie należy podać wartość 1 pobytu na placu budowy w ramach nadzoru 
autorskiego. Maksymalna ilość pobytów NA to 5 wizyt. 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości (zmniejszenie) pobytów w 
ramach nadzoru autorskiego w uzasadnionych przypadkach. Wynagrodzenie 
zostanie ustalone jako iloczyn pobytów i ceny jednostkowej podanej w ofercie. 
W przypadku realizacji Nadzoru autorskiego później niż rok od daty odbioru 
opracowań projektowych będących przedmiotem umowy przewiduje się możliwość 
waloryzacji ceny jednostkowej ustalonej dla pełnienia nadzoru autorskiego w 
oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych 
ogółem określony w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok 
poprzedni stosownie za każdy rok.  

 

6.3.Zakres uzgodnień: 

Projekty należy uzgodnić z: 
a) Zamawiającym, (przed złożeniem do GZDiZ z Biurem Realizacji DRMG) 
b) Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni, 
c) Urzędem Miejskim w Gdańsku, Wydział Geodezji, Referat Koordynacji Sytuowania 

Projektowanego Uzbrojenia Terenu; 

d) Gestorami sieci, 
e) Użytkownikami  urządzeń podziemnych w zakresie kolizji z projektowanymi 

obiektami, 
f) Instytucjami i organami, z którymi konieczność dokonania uzgodnień wyłoni 

się w trakcie prac projektowych, 
 

Uzgodnienia muszą być zawarte w: 

− projektach budowlanych, 

− projektach wykonawczych poszczególnych branż. 

Uzgodnienia Wykonawca winien uzyskać w trakcie obowiązywania umowy. 

Każdy projekt branżowy musi zawierać komplet odrębnych pozytywnych uzgodnień z 

gestorami sieci  oraz komplet uzgodnień międzybranżowych 

 

6.4.Wymagania dodatkowe 
Wymagania dodatkowe:  

1. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o wszelkich 
wymaganiach zgłaszanych przez zarządcę drogi i gestorów sieci odnośnie przebudowy 
ich  infrastruktury. Zamawiający dokona wiążących rozstrzygnięć w takich sytuacjach, 
określając sposób i zasady rozwiązania problemów.  

2. Wykonawca zapewni udział w opracowaniu projektu osób posiadających uprawnienia 
budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności (zgodnie ze złożoną ofertą) 
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oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowań 
projektowych, zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzględnieniem specyfiki 
projektowanych obiektów budowlanych 

3. Wykonawca w trakcie prac projektowych zobowiązany jest do organizowania 
okresowych spotkań z zamawiającym (raz w miesiącu) w celu: 
− przedstawienia sprawozdania z zaawansowania prac, w tym uzgodnień z 
właściwymi instytucjami 
− przedstawienia problemów wymagających rozstrzygnięcia. 
Terminy tych spotkań oraz ich tematyka (materiały robocze) będą przekazywane 
Zamawiającemu oraz stronom zainteresowanym z 3-dniowm wyprzedzeniem. 
Wykonawca sporządzi protokół z ustaleń podjętych na ww. spotkaniach i na każdym 
następnym przedstawi zakres wykonania ustaleń z poprzedniego. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do prac zamówionych w trakcie 
sporządzania. 

 
Dokumentacja (poszczególne elementy, etapy projektu) dostarczana do zaopiniowania, 
uzgodnienia, weryfikacji dla zamawiającego i innych instytucji nie będzie wliczana do 
ilości podanych w punkcie 6.0   - nakład dokumentacji. Koszty związane z 
opracowaniem materiałów roboczych, przeznaczonych do zaopiniowania, uzgodnienia, 
weryfikacji lub prezentacji na spotkaniach należy wkalkulować w ofertę ryczałtową 

 

Projektant zobowiązany będzie dostarczyć do DRMG w terminie 7 dni od podpisania 
umowy harmonogram prac uwzględniający terminy: 

• złożenia wniosków o warunki techniczne do gestorów sieci, 

• złożenia wniosku o wydanie decyzji administracyjnych, 

• dokumentacji geotechnicznej podłoża gruntowego; 

• opracowania / aktualizacji mapy do celów projektowych, 

• przekazania opracowanej mapy do zatwierdzenia w zasobach geodezyjnych, 

• przekazania dokumentacji projektowej do uzgodnień branżowych 

• przekazania dokumentacji projektowej do uzgodnienia końcowego 

 

6.5. Materiały pomocnicze do projektowania udostępniane przez 

Zamawiającego: 

- pismo GZDiZ-ZD-6304-639(2)-2018-MG-4402 z dnia 06.08.2018r 

- warunki techniczne GZDiZ nr UE/091/2018/BN z dnia 08.10.2018r. 

- warunki techniczne Gdańskich Wód dz. TU./WT-2643/4535/2018/ES z dnia 20.08.2018r.  

 

Materiały wymienione w punkcie 6.5. stanowią załącznik nr ………….. do OPZ. 

Jeśli jakieś treści zawarte w poszczególnych materiałach wyjściowych są ze sobą sprzeczne to jako 

źródłowe należy przyjmować te, które pochodzą z materiałów wyjściowych wykonanych najpóźniej. 

Wskazane materiały nie stanowią wyłącznej podstawy do opracowania dokumentacji projektowej, 

należy traktować je jako materiały pomocnicze i wyjściowe. Wykonawca winien je wykorzystać, 

uzupełniając (pozyskanymi na własny koszt i własnym staraniem) dodatkowymi materiałami w 

postaci warunków technicznych, prognoz ruchu, opinii, uzgodnień, badań i ekspertyz niezbędnych do 

wykonania przedmiotu zamówienia. 

Niniejsze zamówienie na prace projektowe obejmuje również ewentualną potrzebę zaprojektowania 

połączeń sieciowych poza obszarem robót podstawowych, których konieczność wyniknie w procesie 

projektowania z przyczyn technologicznych lub technicznych. 
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7.0. Termin wykonania przedmiotu zamówienia 
 

 

Lp. 

Przedmiot zamówienia 

 

 

Terminy 

1. Projekty budowlane, projekty wykonawcze, 
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych, przedmiary 
robót, kosztorysy inwestorskie, badania 
geotechniczne   

17.09.2019 r. 

2. Nadzór autorski (5 wizyt) W okresie realizacji zadania, 

w  okresie gwarancji jakości  i 

rękojmi  
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