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Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT Bartosz Duszyniski

Dziat Ewidencii i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 6-Olsztyn
adres do korespondencii: al. Grunwaldzka 110, 80-244 Gdarisk ul. Morenowe Wzgorze 20/17
tel.: 58 557 27 77 fax.: 58 344 44 00 80-283 Gdansk

Gdarnisk, 05 wrzesiert 2017 r.

Numer pisma:  57224/TTIDRRU/P/2017
Temat: warunki techniczne na przebudowe sieci telskomunikacyjnej w zwiazku z przebudowa ul. Nad Jarem, Zakosy

w Gdarisku

- zabezpieczenie i przebudowa sieci Orange

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo dnia 03-07-2017 dotyczgce przebudowy ul.Nad Jarem, Zakosy w Gdansku
informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istnigjacg doziemna siecia teletechniczng eksploatowana przez
ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,OPL"). W zwiazku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istnigjacy,
opracowac projekt i wykonac przebudowe i zabezpieczenie istnigjgcych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych
w kolizig z projektowang inwestycjg, zwracajac szczegdlna uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizen |
skrzyzowan elementow uzbrojenia terenu.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spefnieniem ponizszych wytycznych:

1 Wykonac przetozenie- przebudowa kabli doziemnych wraz z zakoriczeniami, poza miejsce kolizji , doziemnych i
napowietrznych kabli telekomunikacyjnych poza migjsce kolizji-Przebudowa kanalizacji 1 otw na projektowanym
rondzie, Wymiana studni na typu ciezkiego na projektowanych wjazdach i regulacja ram i pokryw do rzednych
nowej nawierzchni . Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementow infrastruktury telekomunikacyjnej
musi byc realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZdziernika
2005r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadad telekomunikacyjne obiekty budowlane i
ich usytuowanie (Dz.U. z 20056r, nr 219, poz.1864 z pdzn. zmianami).

2, W miejscach skrzyzowarn z jezdnig lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyd rurg
ochronng gruboscienna przez calg szerokosé jezdni Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym
przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych
urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone
roznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwiocznie zglosi¢ do OPL, uzgodnié z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci) oraz ujg¢ w projekcie przebudowy.

3. Lokalizacje w terenie podziemnych urzadzeri telekomunikacyjnych nalezy potwierdzié za pomoca poprzecznych
przekopow kontrolnych. W sposéb widoczny, wytyczyé i oznakowaé przebiegi infrastruktury telekomunikacyjnej.
W przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych urzadzen nienaniesionych na planie, nalezy je zabezpieczy¢ na
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koszt inwestora i powiadomic przedstawiciela OPL Dostarczanie i Serwis Ustug, Obstuga Techniczna Klienta w
Gdansku; oraz inspektora nadzoru.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sig na podstawie uzgodnione] i zaakceptowane] podczas Narady

Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonege przez OPL  projektu

wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie

zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu +

ptyta CD) prosze sklada¢ do zatwierdzenia w Dziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w

Gdanisku, Al. Grunwaldzka 110 pok.425

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta byc¢ opiniowana tylko po przekazaniu wraz z przedmiotowg

dokumentacjg, pisemnego Oswiadczenia Inwestora (W przypadku jego przekazania) okreslajacego warunki

realizacji zadania przebudowy istniejace]j infrastruktury OPL - rozwigzanie kolizji; ktérego wzdr stanowi zatacznik
do niniejszych Warunkéw Technicznych.

Dane techniczne potrzebne do opracowania projekiu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii

Swiattowodowych oraz kabli nalezacych do innych operatorow zostang udzielone w Dziale Ewidencji i

Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze w Gdansku przy Al. Grunwaldzkiej 110 pok. 425. (sprawe prowadzi Marcin

Skrzypkowski tel. 510064584). Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie.

Roboty budowlano — montazowe nalezy zlecic¢ wytgacznie firmie specjalizujace] sie w robotach teletechnicznych,

ktdra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e Firma Partnerska SPRINT S.A. w Olsztynie, Oddziat w Gdansku (ul. Budowlanych 64E, 80-298 Gdarisk, tel.
58 340 77 00), ktora kompleksowo konserwuije infrastrukture telekomunikacyjna stanowigca wiasnosc
ORANGE, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysokg jakosc prac oraz duze doswiadczenie w
prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0.(ul. Barttomigja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktdra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz ORANGE POLSKA S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce
wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e Firma Partnerska ENEVA TELECOM Sp. z 0.0. (Al. Grunwaldzka 82, 80-244 Gdansk, tel. 58 550 10 00Q),
ktora prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz ORANGE POLSKA S.A., posiada certyfikaty ISO 9001
gwarantujace wysoka jakosc prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwigzane z przetaczeniem czynnych kabli miedzianych i swiattowodowych, majacych
bezposredni wplyw na jako$¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowad wytacznie ktéras z
wskazanych powyzej firm.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z

budowa lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktdry w okresie ostatnich 24
miesiecy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci
OPL lub z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata taka umowe lub odstapita od nigj z winy tego wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania wymagari i
warunkéw okreglonych w ninigjszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce peinymi kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z
zawartych przez OPL umdw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

kgczna wysokosc roszezeri OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegacé nawet kwoty kilkuset tysiecy
Ztotych polskich.

Zgloszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku o nadzor wiascicielski. Zasady
wykonywania nadzoru wiascicielskiego | wzdr wniosku o nadzdr wiascicielski wskazano na  stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobow
wspolnych (Cu i optotelekomunikacyjnej) nalezy kierowac go na adres:

Orange Polska S.A.,

Wydziat Utrzymania Ustug 1 Infrastruktury 6 - Gdarisk

Al. Grunwaldzka 110

80-244 Gdansk

tel. 58 555 71 08

e-mail: tomasz.palucki@orange.com

W przypadku rozpoczecia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac nalezy powiadomic
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s
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16.

z 30 dniowym wyprzedzeniem, wniosek kierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Ewidencja i Standardy Infrastruktury

Dziat Ewidenciji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze 6 - Olsztyn

Al. Grunwaldzka 110

80-244 Gdarisk

fax. 58 344 44 00; tel. 58 557 27 77

e-mail: arkadiusz.ellwardt@orange.com

Dla robdt realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej w uzytkowaniu OPL nalezy spetnic
wymaog znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna zawierajgca dane Inwestora i kontakt, nazwe
firmy realizujgcej przebudowe i kontakt, numer zgloszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy
nastgpuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych Zalgcznik do Warunkdw
Technicznych.

Przed rozpoczgciem prac nalezy spisa¢ w obecnosci przedstawiciela OPL protokét przekazania placu budowy,
po zakoriczeniu prac nalezy spisac protokdt odbioru w obecnosci przedstawiciela OPL.

Zakoriczone prace zwigzane z przebudows infrastruktury OPL nalezy zglosié¢ do odbioru komdrkom wskazanym
w punkcie 10 co najmnigj 3 dni przed planowanym odbiorem.

Inwestor zobowigzany jest przekaza¢ komplet dokumentacji powykonawczej do WEiZDol/DEiZDol - na 5 dni
roboczych przed planowanym odbiorem prac, przekazujgc ja na adres wskazany w punkcie 10. Do
dokumentaciji powykonawczej obligatorvinie musi by¢ zataczona kopia decyzji na umieszczenie urzadzen
infrastruktury w pasie drogowym wraz z dokumentami wymaganymi na etapie skiadania wniosku o wydanie

decyzji w tym zakresie:
1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacii
a. Miejscowosc
b. Ulica/nazwa drogi
c. Rodzaj urzgdzenia

2) Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia

3) Ogolny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
4) Szczegodtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
5) Inne w zaleznosci od Zarzadey drogi np.: wypis z KRS.

Przepisanie czasowe] decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac.

W przypadku gdy w wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie
urzadzen infrastruktury, dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ oswiadczenie Inwestora o braku wymogu
wydania decyzji jak wyzej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajace z blednie podanych informacji w
dokumentacii lub jej nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkuja obciazeniem inwestora.
Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. W przypadku zamiaru
kontynuowania prac projektowych po wygasnigciu waznosci warunkéw, nalezy wystapiéc do OPL o ich
prolongate badz wystawienie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym Projekcie Technicznym Inwestor udzieli dia OPL gwaranciji
na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania Protokotu odbioru prac pomiedzy Inwestorem a OPL.
Integraing czes¢ Warunkow Technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowiace zatacznik do
Warunkéw Technicznych. Podmiot wystepujgcy z wnioskiem o wydanie powyzszych Warunkéw Technicznych
zobowigzany jest do zapoznania sig i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestyciji dla ktdrej Warunki
Techniczne zostaly wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa rowniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.
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Zatacznik:

1. Oswiadczenie inwestora
2. Dodatkowe wymagania Orange Polska S.A.
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Dodatkowe wymagania Orange Polska S.A.

Przebudowywang sie¢ nalezy projektowaé¢ na terenie do ktérego inwestor ma prawo dysponowania
nieruchomoscig. W przypadku, gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach
osob trzecich, Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury
telekomunikacyjnej oraz dostep do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz OPL.
Zobowigzany jest réwniez do pokrycia kosztéw tych zgdd oraz zapewnienia dostepu do przebudowanych
urzadzen. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia 0séb fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia sieci na
gruntach os¢b trzecich beda obciazaty Inwestora;

W przypadku zmiany rzgdnych terenu nalezy uwzglednic regulacje poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety. W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzglednic regulacje poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowane;
niwelety; joapowiednio wybrac) -

Opracowany projekt powinien zawieraé szczegdtowe dane, dotyczace zakresu sieci telekomunikacyjnej
planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytut, obmiar sieci oraz wyszczegdinienie
ilosci i rodzaju urzadzery kubaturowych znajdujacych sie w pasie drogowym, przekazywane do wiascicieli i
zarzgdcow drog w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego:

Dokumentacja projektowa powinna zostac sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz.414 z pdzn. zmianami) , a takze zawierac¢ odwiadczenie, o
ktorym mowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej,
wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezacych do innych operatoréw nalezy wystagpié do
poszczegllnych firm o wydanie technicznych warunkow przebudowy kabli bedacych ich wtasnogcia.
Uzyskane dokumenty formalne nalezy dotaczy¢ do projektu, a narzucone rozwigzania techniczne uwzglednic
w opracowanej dokumentacii;

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze Warunki Techniczne pisemnie
wystgpic z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu
przekazania placu budowy). OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania odptatnego
nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania odptatnego
odbioru koricowego. Warunkiem podpisania protokotu odbioru robdt przez przedstawiciela OPL jest miedzy
innymi - przekazanie do OPL jednego egzemplarza aktualnej dokumentacji powykonawczej. Szczegdty
dotyczgce prowadzenia nadzoréw i odbiorow koricowych oraz cennik tych ustug mozna znalezé na
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci
OPL i bedzie zgtaszane organom gcigania !

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawieraé m.in.:

informacje o wykonawcy robdt — imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robdt

certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robdt budowlanych- jesli wykonawca posiada;

uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynierdw,

harmonogram robot oraz miejsce prowadzenia prac,

jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopia
pozwolenia na budoweg),

inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komaorki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek, numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany.

Opfaty za swiadczony nadzor, nalicza sig od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie

z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robdt wymagajgcych nadzoru. Optaty
naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest
Protokét  Odbioru  Koricowego/Nadzoru  Wiascicielskiego.  Przedmiotowy — dokument podpisuja
przedstawiciele OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora
Protokot Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego
podpisania dokumentu. Przedstawiciel OPL wskazuje w Protokole Odbioru Koncowego/Nadzoru



Wiascicielskiego przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokdt
Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawa naliczenia optat za sprawowanie odpfatnego
nadzoru.

Dla robdt realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej stanowigcej wiasnosé OPL nalezy spetnic
wymog znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna zawierajgca: dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt do tej firmy oraz numer zgtoszenia nadany przez OPL.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy lub
- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia swiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagajg przekazania placu budowy;

b. przedstawiciel inwestora zglasza zamiar prowadzenia prac wysylajgc wniosek o nadzor na wskazany w
punkcie 9 wydanych Warunkéw Technicznych adres wiasciwej komorki uzupetniajgc przekazywany zakres
informacji o dane dotyczace:

- miejsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia | zakoriczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robot,

C. w odpowiedzi na ziozony wniosek/zamiar rozpoczecia robot/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komorki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek numer zgloszenia, pod kiérym wniosek zostat
zarejestrowany,

d. wykonawca robot uzupetnia tablice informacyjng (zgodnie z ponizszym standardem tj.: dane uzupetniane
duzymi literami, w sposob trwaty, pisakiem koloru czarnego, scieralnym) wprowadzajac nastepujgce dane
- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imie nazwisko kierownika robot,

- numer telefonu komaorkowego do kierownika robot,

- numer zgtoszenia, pod ktorym wniosek zostat zarejestrowany,

e. wykonawca uzupeinia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza jga w widocznym migjscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednig szybg od strony kierowcy w samochoedzie wykonawcy znajdujacym
sie na miejscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakorczeniu prac oraz usunigciu wprowadzonych zapisow, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
OPL. Sposob zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem OPL w momencie
przekazania tablicy.

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjna nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi
przepisami techniczno-budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z OPL projektem, pod scistym
nadzorem przedstawicieli sfuzb technicznych OPL;

W zwigzku z tym, ze zajgtosc kanalizacji teletechnicznej moze ulec zmianie w okresie od dnia wydania
niniejszych warunkow do czasu rozpoczecia przebudowy infrastruktury OPL, Inwestor jest zobowiazany do
przebudowy wszystkich kabli znajdujgcych sig w kanalizagji teletechnicznej objetej ninigjszymi warunkami
technicznymi wg stanu z dnia przekazania Inwestorowi placu budowy.



LH0Z 92i9B2 amouaiop jn ‘YSUeps) £7-08

1%sukzsnq zsolegq ‘zul 16w

o o
; ;
IV HN | SAY EN Speoyold 0£XG) Aouojaq yuzamen & » . v
foud aEMS WOSM 0 1 1/8 Buedn; omoins ‘Buusnuey [55 z
=277 B gl T w0 ﬁ% Rulfcens ueig NINNSAS 1AL WEESRE _M_ 0014 fbouog uzaeny o o ez ey encpree . m
i s . L Fnobosp pepn IR0 = ‘
aMoUojeq ol [ 0£X0¢@ Uodueynd ‘yokiers
5da0d Telliey Z5R0L 70 0 | A IVZQHVads | TOS3NON] 2 Fulfodoouoy polog LEroxd R S m e o phmcug 4 2 eyuponp v o _HH_ mu
¥8UBPO 096-08 '} exoibez
- VMOD0NO [vzavua HOLSIMM m euszopzid (7x0peg euend zs iouoyag Bysoy eu
,.93 ity et CE00 B i B b Op foUUBILEX MSON 2 WeU £4UPOLR Q) Wdpu npzez “meu exaprgazid fod mk_
v — . 0051 | Iv| Misuepo m : IFIALSIMNI A i _
§iddod veyizsng sopeg 7 6| INVLAOR CR S L waw | A emoss et [ === memed [ ] oo o e o ot N
: — : b
W2 ‘ =7
\ \ =i 2
2 =]
=8
% -.:4

. 96'080+0-ASYHL DFINOX

iy Op=dA Asoxefzjn,g

ATEK TRASY:0+000.00

Sib!







4

|

LH0Z 82i0Bz), amousiopy n ‘Ysyeps) £gz-08

14suAzsnQ zsopeq ‘zul 6w

WV EN | 'SAEN Speoyold
.2:!@0 e IR D viva| Rulkoens e INISAY TILAL
vazuefo 7o lauppeapn- 5. Dsoufebads A eveRcpaler 6D b - HoL AmoBoip pepin 143180
S04 AUy 2560] 70 B0 | AvTvZaNads | VrOd3ONON| Va4 Aulkodeouoy ralosg LA3roNd
- 3 s ¥NO90YQ |v7Nvig gﬁwwﬁwﬁwﬁﬁfm HOLSIMNI
U i S i s IEpO MASOHRZ | waler ooy hewapngezig | TOALSINI
$1400d pisykzsng zsopeg 7u 6w | INVININONd

DEXg aMoun}aq a7azq0 fud m
G2 Amouoiaq yiwodo foud m

SIS WSl 0

06x5 Amouojaq yuzamen joid
SIS WNOSIM O 1/8 uedr owans ‘Buuaiwey
06454 ANouOaQ YUZAmeD| o psor e opugez e excprgec fod

0640649 Youeynd ‘yodezs

ewe aiueisqo foud I UpAmouayaq Wd Z exupou ‘meu foid

eezopzd 02X04xg buexnd eiezs ggﬁﬁ&s
0p (aUUBIEY DISOY Z ‘MeU “US) BiupoLp n| wpu! npzefz ‘weu exopngazud “oud

IO LI Z O <C

ewazopLd ‘el emopngazid
0p 5KOLOIG S04 Z HBU s D IR N e D







m \ m _‘ LH0Z 3219DZH4, BMOLBION "I ‘YSyeps) £67-08
uk : BjINS WHiSI 0 m
. . sukzsnq zsopeg ‘zul Bw 0645} Amouojeq yuzamen foud v
MOV HN | SAN N Speoyoid il 1113 Ui omns oy
77 o [ 0n | i Fullens wig DN S TIAL et | @ | 1o o e o B B ez e eoprggoA o m
cﬁﬁ?ﬂg.guﬁ%&;_ﬁéﬂ Eisumekn - WOL }Boacﬁ pepin IA3180 OEX0EX8 :%cmv_gn_ ,55
: yr ﬁ (6% amouoiaq ezeziqo Toud m e aweisqo foud _H_ olmouoyaq ¥yd 2 exupol ‘meu foid _H_ ]
§1da0d JOUIIEY) ZSBWO) U1 IBW | AYIYZaMYadS |/ 2d3ONOM| ¥Zvd ul 85%5 143roMd 013Q 410 Z BXUOY ‘MU ) 9
*S4ep9) 09508 "1 n
YMO90Ua : y ewazopzd (2x04xp Bueyngd Biezs bmoucjaq [
G UG 0 P — VINVEB)  eyqueng m_mmsgsﬁnmmﬁwé HOLGIMNI 62X} Amouojaq ywodo foxd m 0D [BUUBILEN DO Z ‘WEU 581 D BYUPOL) | “Wipul npzelz ‘weu % d D 3
yeuesbo o oncSop oroupbads A auEHCRRR o9 - o Aoz IFOALSIMNI Buezojzd i
L/ . ne oZ, 5
$1dd0d pisylzsnq sopeg 7.6 | INYLEIONd e et m 0p oMou012q S0 Z HeU sy D PR AP g _H_
T3] \_ 2_\4%\ 5 g \.\...\
, ,_ s " s
H e T 5 !:\l‘. O,Cﬁ 3 \‘a/(.\..\ X
; — A z ’d "L g 2
) | e - s V\ P ; -
¥ f 1 / \.\ i .-\ : Ofw_f &
DB NS
AN ALY \\Qo S p
0 c_ xmq p=30 km/h 7 S
KON ma aé = NI
L /3
/
/
[
/
(
¥ )
s==" :
lo. .,
LGt .J.r
\ e T =
=
o T g
SOAA
1
] ,_, O
\ N ,\..,‘n
i
v A0ng 250 7and g o
TS .* ;
) 2 | : 3
@ @30 andacad ¢ 3 % = Le—emug 1% !w\;
1% AN
_)\C_)_m TQTQSON N /o3
SN
) s —/{QW *\\(h\:‘—\\!l / i
N A : '3







LH07 9zibzp, MO0 ‘I Ysueps) £87-08 A0S WHBIU 0
m\ _‘ _‘ psukzsnQ zsoueq ‘Zul 16w (541, Amoucyaq YUzMEN okt Ul
DRVUN | SAH N SPe0Y0Id B 8 osfio 14/ euedn owains Buvaiuey Q
—p— Amoza da foud frols Ly g ;
Te7) o0 e [ dwn [ viva Falfoenyt veig TIINNSAY TLAL e 00X fnoucog yuzdnesy o SRGRIRAE My | N
) aEpE K| plUdlumeIdn N oBos == 1 uexnd ‘yohezs
e g oy bt A Ao o HoL P pepin DRIE0 - — m e s I . gﬁm%%ﬁ@;ﬁﬁ o ]
: WIOdFONOM|  VZvd Aulfadaouoy pralaig Di3royd : . : q
§1400d JaLuiey 7sewo) 20 16w | AYVZAMYYdS e e ausiopzd (2101 buesd ‘ezs noucjaq Bsoy eu ]
~G TURSIOOANGA 50 Paa X YMOO0YD \YINYHR|  eysyepe) msey nopnazoy ek s ) Mhouojeq 0o fod m O UUaHuRY SO Z B "1 PR e Wi Feenl ne sepeped Yo D
3 1HO0OJYARIMOG 0 elusiumesdn ._ 3
YAzt o0 akctiop osoupbads n evewomiod 0p ; ; IFOALSIMNI J BRRORL ol Meu ud foud
U 005 | VIV msvep m fsorez | waser pe 1 ewopnaazg S WU 0 571 ey uodo o m i _H_ AWolRIse O e upzal e eAopnGEEI
514004 INYLY3ONd VMZVN 0p lahouojaq gs_ﬁ HeU ‘U] \
T N, R " 1 - , o
; - ) .\\\ e \s\\u \ J & L w\‘
212 & e ==
=|&m 5 \ B NS
3 m \ \> =
TR ! BN == ~1
A .,.\\. al iR
8|52 \ \ e
S92 = \ - _,
Ll R \ L , 3
+\ﬁ / ‘\\\\ /.\o _rﬁ 2 T
o= % —7 2 > |
£ ,.“Mnl / ./.,\.uu A .!.Aﬂ?w.q‘ 5 ..- v_l_.h._
S ’ } “
....llLl\|‘./ Oy
&t { LL BRI o o e £ @
S - ] )] DL S ST a5 A
. .. m. w_._ b | * \ a3 _. a5 R L LAR A ,_\l i
Y RS RYAS s Ty e et
\Aw i BLON M) Joisamuy 815D yoAulhoeyu :_o%*_&,
sy wish Rordzodez zeio weme pAUELUBMe Wepdtinsn w,,, |
._. . 12S0% 5o i ﬁw).mmn 35  BlUBMOSO)SRZ AU :x,tmg.v. d 'y .,_,_, \ 1
\ | e ¢ \ h @ Huep | ,_.m
& rueARSUOH o@ﬂ “upiRzsm z omo:a_lwv...% m. esopiedsu| obey .kamcmn ,,,_ ,_,, __\
. ,.,.M__., mm..osww 0 %ﬁmaoumzﬁaﬁmﬁgﬁ?} oxamc@sotmbwwug Byoohun” | ,_:f |
! M 0 7042 284 BYSjoy mw:mmv%&asz SBUU BU BI0Slem OfgEy ¢
| . g. um/d'abueio mvwm lemotawei aons zu YyoAuepod
B¥S0c-oUeisy SZimpiniseyu ey Aoexd pesez

Bm oferseroogem niozney af
-EZ1k2a O WepiStjum-2 pidls v A78reU 10G01 Wedzaodzas wAuemotred Pazigz X

"BXSI0d 8BuI0 efe(omeIspezid WIMISIROpOSE:

. 1A tIL0ZRE

pPod wuduemopnn-curojuyoe; wesidezid | lwewou wiZiM g i
wesy ¥ Z 9i

12%0UZOL4Sa gl 3 Em x s

et e s et MBI | 10087328 uaemayoez Z- 3O DIZPRMOIT S 2 gsulfampuniy N
OMaie1 Anpiruisey fagefainst 1so powy OP YOBI@Z > 1immummogiz: iy

uhizsi0 p00-01 ‘Big obsuzdiunig (In

uAizsi0 -9 szIpNASBLU| O
lwAueq eiuszpbziez | ouepmy eizq
Bnisn simiag 1 sjuezoIRlSOQ

'S BY8jod eBusi)







bC| )

L4107 32gbzp amoualoly n “YsUepS) ¢87-0

OO WHSIL 0
1MsuAzsnq zsopeg zul 6w @ 06X} fncuoieq yiuzdmen, foud Y
ST S it [ ] —eeed K
“Ftesee, B0EO4 O e LOEL0 | YIva Rulkoends ued MYNNSAY TILAL 065} fnouoiaq yuzamey | N
7 el I IR T fnobosp pen LAI80 0 b 3
vazaueiba 7aq buepopnc: ssuny psolebads k evenapalond op » o lud e ayessqo oud b ek
(EXg Mouojeq 87a2iq0 oksouoraq 14 Z eyUpoya ‘meu |
e YrOdIONON|  YZv4 Aulfodzauoy pelog Li3roxd 9
L] — LATR NP ¥S48pg) 09608 '} n eluagopzd (7x0)xg buexnid eiezs Bwouojaq oy eu 3
/P% OGNS B0 e — VMOIOKA [vZNvig 'BYSUBDE) EfsEl AMCPNGZ0Y ebjaikg HOLSIMN §7x2). Amouojaq wodo foud m 0D [BULILEY YIS0} Z 'MBU "UjS] _H_ EYUPOLD Ny wipul npzefz ‘meu emopnaazid ‘oid 1
1HG004EROMOd 20 3y Wy
o T oncliop gouptads m eusmcpd enazopzd . j
7 el il 0051 | VIS misvepo m fsore7 uauer peN mencpmgezg | IFOMLSIMNL| e 0 o uodo fod m ST ...... _H_ fmopese o e pzal Heu Bhopnggd o D
914004 DisuAzsng zsopeg zu B | EINVIYIrONd YMZVYN j e : _

—

_ /v ,

T4
\ | ¢

/







gel |

L1/0Z 3210z, aMoUaI0p ' ‘YSUepS) £87-08

14suhzsng zsoueq zul 16w o ?gssdwﬁ?ﬁgﬁ_um
YN | SAY BN Speoyoid v
: - —— ! oshm 11/ buedny omauns Buuaiu
.ﬂxi§ || T viva AulRoerafs ueid MINNSAY HILAL R L _HM_ 006} ;gswﬁ%g ol B e ez el exopcaze 0 : m
R : nol AnoBasp pepin Ly3I80
? i B 0£X0£xe Uokueynd ‘yodiezs
$id00d Pliey 75600] 701 B | \DWrVZaiveds | YTAe3oN0N| vavd Fulfodeouo peloug L3004 (9% ahowwyen s ol m S sty 1 olmouoyaq 14 2 exupory e ford _H_ w
Y8UEPO) 096-08 '} | Exolbez 0
JRSIVEHOA IO YMOOOHD |vzNvee| . 3 eluazopud xg euexnyd ‘iezs bwou

a«u@ oooswm | AR PISUEDO) ESEIN AMOpNGzOy eyaulg HOLS3NN 5212} nouoeg yuuodo fod op euson n2 W g_r_scﬂwﬁ;aﬁaa& neu gssmﬁ%oﬁ 3
U i3ty . : . IOALSIMN 1

51400 i moe i u] WDEORG| | TS| RO SO et e h ez yngw | P OsD) Awsuepyuado fud m i) ﬁﬁ%ﬂ D Awoyese uog e upzal wew ewoprigazid o _U

Ny s

b

1A

m.
,i oS %E@p
L. KONEC

p=30 km/h
04021.52

T

=K

el

QS o

o & Gop 1 — ] ]
=T T =
= - \mm\mn
Vo i
o [y Aﬂ.
o B el
= I 4 \
= 7 il |
P Py Ve e
Lo LN~ /
SN, < \
Ty G r). b
Ci PP’ 9
7 Z
P o4







