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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST – 00.00

WYMAGANIA  OGÓLNE

1.WSTĘP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja  techniczna  ST  –  00.00  „Wymagania  ogólne”  odnosi  się  do  wymagań
technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach
projektu inwestycji:

PRZEBUDOWA UL. OGARNEJ W GDAŃSKU

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacje  Techniczne  (ST)  stanowią  część  Dokumentów  Przetargowych  i
Kontraktowych  i  należy  je  stosować  w  zlecaniu  i  wykonaniu  Robót  opisanych  w
podpunkcie 1.1.

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wymagania  ogólne,  wspólne  dla
robót objętych niżej wymienionymi specyfikacjami technicznymi (ST):
ST -00.00   Wymagania ogólne
ST-01.00   Roboty przygotowawcze
ST-01.01 Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych
ST-01.02 Wycinka drzew i zabezpieczenie zieleni
ST-01.03 Usunięcie i rozścielenie warstwy humusu
ST-02.00 Roboty ziemne
ST-02.01 Wykopy w gruntach kategorii I-IV
ST-02.02 Obsypka i zasypanie wykopów
ST-03.00 Gazociąg
ST-04.00 Kanalizacja deszczowa
ST-05.00 Sieć ciepłownicza

1.4 Pojęcia ogólne
Użyte  w  ST  wymienione  poniżej  określenia  należy  rozumieć  w  każdym  przypadku
następująco:
Inspektor  nadzoru  inwestycyjnego/Inżynier   –  osoba  posiadająca  odpowiednie
wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca
samodzielne  funkcje  techniczne  w  budownictwie,  której  inwestor  powierza  nadzór  nad
budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje
bieżącą  kontrolę  jakości  i  ilości  wykonanych  robót,  bierze  udział  w  sprawdzianach  i
odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i  odbiorze instalacji oraz urządzeń
technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.
Kierownik  budowy   –  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do
nadzorowania nad realizacja budowy.
Gazociąg, przewód – rurociąg wraz z przyłączami i wyposażeniem służący do przesyłania
lub rozprowadzania gazu
Kanalizacja  deszczowa,  przewód  -  rurociąg  wraz  z  przykanalikami  i  wyposażeniem
służący do odprowadzenie wody deszczowej
Sieć  ciepłownicza,  przewód  -  rurociąg  wykonany  z  rur  preizolowanych  służący  do
przesyłania ciepła użytowego
Projektant –  uprawniona  osoba  prawna  lub  fizyczna,  będąca  autorem  Dokumentacji
Projektowej
Laboratorium  –laboratorium   badawcze,   zaakceptowane   przez   Inżyniera,   służące
do przeprowadzania   wszelkich   badań   i   prób   związanych   z   realizacją   kontraktu
oraz oceną   jakości Materiałów oraz Robót.
Materiały – oznaczają wszelkiego rodzaju rzeczy – tworzywa (inne niż urządzenia) mające
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stanowić  lub    stanowiące    część    Robót    Stałych,    włącznie    z    pozycjami
obejmującymi   same   dostawy   (jeżeli występują),  które mają być dostarczone przez
Wykonawcę wg Kontraktu
Odpowiednia zgodność –  zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami,
a  jeśli  przedział  tolerancji  nie  został  określony  –  z  przeciętnymi  tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót
Aprobata   techniczna  –   dokument   potwierdzający   pozytywną   ocenę   techniczną
wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych   warunkach, wydany
przez jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych
Certyfikat  zgodności  –  dokument  wydany  zgodnie  z  zasadami  systemu  certyfikacji
wykazujący,  że  zapewniono  odpowiedni  stopień  zaufania,  iż  należycie  zidentyfikowano
wyrób, proces lub usługa, są zgodne   z   określona   norma   lub   innymi   dokumentami
normatywnymi   w   odniesieniu   do   wyrobów dopuszczonych do obrotu lub stosowania
Dokumentacja   projektowa  –   dłużąca   do   opisu   przedmiotu   zamówienia   na
wykonanie    robót  budowlanych,  dla  których jest  wymagane pozwolenie  na  budowę –
składa  się  w  szczególności  z:  projektu    budowlanego,    projektów   wykonawczych,
przedmiaru   robót   i   informacji   dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Geodezyjna  ewidencja  sieci  uzbrojenia  terenu   –  uporządkowany  zbiór  danych
przestrzennych  i  opisowych  sieci  uzbrojenia  terenu,  a  także  informacje  o  podmiotach
władających siecią.
Geodezyjne czynności w budownictwie – polegają na:
· inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej 
· opracowaniu  geodezyjnym  projektu  zagospodarowania  działki  lub  terenu
inwestycji,
· Geodezyjne  wytyczenie  obiektów  budowlanych  w  terenie  i  utrwaleniu  na
gruncie  głównych  osi  naziemnych  oraz  charakterystycznych  punktów  i  punktów
wysokościowych (reperów),
· Geodezyjnej obsłudze budowy i montażu obiektu budowlanego,
· Pomiarach przemieszczeń obiektu i jego podłoża oraz odkształceń,
· Geodezyjnej   inwentaryzacji   powykonawczej   obiektów   budowlanych   lub
elementów ulegających zakryciu,
· Pomiarze stanu wyjściowego obiektów wymagających w trakcie użytkowania
okresowego badania przemieszczeń i odkształceń.
Geotechniczne  warunki  posadowienia  obiektów  budowlanych  –  zespół  czynności
zmierzający do określenia   przydatności   gruntów   na   potrzeby   budownictwa   oraz
parametrów    geotechnicznych  podłoża  gruntowego,  wykonywanych  w  terenie  i
laboratorium.
Grupy,  klasy,   kategorie  robót  –   należy  przez   to  rozumieć  grupy,  klasy,   kategorie
określone   w Rozporządzeniu nr 2195/2002 z dn. 5 listopada 2002r. w sprawie Wspólnego
Słownika Zamówień (Dz.Urz. L340 z 16.12.2002r. z późn. zm.).
Ścianka szczelna —  konstrukcja  umocnienia ścian wykopów ,przeciwdziałającą parciu
gruntu.
Instrukcja techniczna obsługi  (eksploatacji)  –   opracowana   przez   projektanta   lub
dostawcę urządzeń   technicznych   i   maszyn,   określająca   rodzaje   i   kolejność   lub
współzależność    czynności  obsługi,    przeglądów   i    zabiegów   konserwacyjnych,
warunkujących   ich   efektywne   i    bezpieczne użytkowanie.    Instrukcja techniczna
obsługi   (eksploatacji)   jest   również   składnikiem   dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.
Plac Budowy- oznacza miejsca, gdzie mają być realizowane Roboty Stałe i  do których
mają być 
dostarczone   Urządzenia   i   Materiały   oraz   wszelkie   inne   miejsca,   wyraźnie   w
Kontrakcie wyszczególnione jako stanowiące części Placu Budowy.
Budowla   drogowa  -   obiekt   budowlany,   nie   będący   budynkiem,   stanowiący
całość    techniczno-użytkową  (drogę)  albo  jego  część  stanowiącą  odrębny  element
konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł).
Chodnik  -   wyznaczony   pas    terenu   przy   jezdni   lub   odsunięty   od   jezdni,
przeznaczony  do  ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.
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Droga -  wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu
pieszych  wraz  z  wszelkimi  urządzeniami  technicznymi  związanymi  z  prowadzeniem  i
zabezpieczeniem ruchu.
Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący
urzędowy dokument   przebiegu   robót   budowlanych   oraz     zdarzeń   i   okoliczności
zachodzących   w   toku wykonywania robót.
Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.
Księga  obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami,
służący do wpisywania   przez  Wykonawcę   obmiaru   dokonywanych   robót   w   formie
wyliczeń,    szkiców   i    ew.  dodatkowych  załączników.  Wpisy  w rejestrze  obmiarów
podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.
Nawierzchnia  -  warstwa lub  zespół  warstw  służących  do  przejmowania  i  rozkładania
obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.
Niweleta  -  wysokościowe  i  geometryczne  rozwinięcie  na  płaszczyźnie  pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.
Pas  drogowy  -  wydzielony  liniami  rozgraniczającymi  pas  terenu  przeznaczony  do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować
teren przewidziany do rozbudowy   drogi   i   budowy   urządzeń   chroniących   ludzi   i
środowisko   przed   uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze.
Podłoże -  grunt  rodzimy  lub  nasypowy,  leżący  pod  nawierzchnią  do  głębokości
przemarzania.
Podłoże ulepszone  -  górna warstwa podłoża,  leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią,
ulepszona  w  celu  umożliwienia  przejęcia  ruchu  budowlanego  i  właściwego  wykonania
nawierzchni.
Polecenie   Inżyniera  -    wszelkie    polecenia    przekazane   Wykonawcy   przez
Inżyniera,    w    formie pisemnej,  dotyczące sposobu realizacji  robót  lub innych spraw
związanych z prowadzeniem budowy.
Przeszkoda   naturalna  -   element   środowiska   naturalnego,   stanowiący   utrudnienie
w   realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp.
Przeszkoda  sztuczna -  dzieło  ludzkie,  stanowiące  utrudnienie  w  realizacji  zadania
budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp.
Przetargowa   dokumentacja   projektowa  -   część   dokumentacji   projektowej,   która
wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.
Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
Raporty dzienne – oznaczają książkę codziennych wpisów , gdzie zapisuje się wszystkie
szczegóły dotyczące nakładów robocizny, materiałów sprzętu jak i  wykonywanych przez
Wykonawcę robót.
Wspólny  Słownik  Zamówień –  jest  systemem  klasyfikacji  produktów,  usług  i  robót
budowlanych,  stworzonym  na  potrzeby  zamówień  publicznych.  Składa  się  ze  słownika
głównego  oraz  słownika  uzupełniającego.  Obowiązuje  we  wszystkich  krajach  Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 2151/2003, stosowanie  kodów
CPV do określenia  przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw
Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003r.
Wyrób   budowlany  –   należy   przez   to   rozumieć   wyrób   w   rozumieniu   przepisów
o   wyrobach budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania
lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak
wyrób  pojedynczy  lub  zestaw  wyrobów  do  stosowania  we  wzajemnym  połączeniu
stanowiącym integralną całość użytkową.
Skróty używane w niniejszej ST należy rozumieć następująco:
· ST    – Specyfikacja Techniczna.
· DP    – Dokumentacja Projektowa.
· PZJ   – Program Zapewnienia Jakości.
· PN    – Polska Norma.
· PN    – EN – Polska Norma oparta na standardach europejskich.
· BN    – Branżowa Norma.
· Dz.U. – Dziennik Ustaw.
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· DTR  – Dokumentacja Techniczno – Ruchowa.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość
zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  Robót,  za  ich  zgodność  z  projektem
wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami zarządzającego
realizacją umowy.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie
wysokości  wszystkich elementów robót  zgodnie  z  wymiarami i  rzędnymi określonymi w
dokumentacji projektowej.
Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  wykonawcę  w  wytyczeniu  i
wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzającego realizacją umowy, zostaną
poprawione  przez  wykonawcę  na  własny  koszt.  Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub
wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialności za ich dokładność.
Stabilizacja  sieci  punktów  odwzorowania  założonej  przez  geodetę  będzie  zabezpieczona
przez  wykonawcę,  zaś  w  przypadku  uszkodzenia  lub  usunięcia  punktów przez  personel
wykonawcy,  zostaną one założone ponownie  na jego koszt,  również w przypadkach gdy
roboty budowlane wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o
potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów.
Odprowadzenie  wody z  terenu budowy i  odwodnienie  wykopów należy  do  obowiązków
wykonawcy i  uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych
pozostałych robót.
Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów
i  elementów robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  umowie,  projekcie
wykonawczym  i  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych,  a  także  w  normach  i
wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją
umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności
normalnie  występujące  przy  produkcji  i  przy  badaniach  materiałów,  doświadczenia  z
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Wykonawca   jest   zobowiązany   do   przestrzegania   warunków   uzgodnień   wydanych
przez   zainteresowane  jednostki,  będące  właścicielami  bądź  użytkownikami  terenów  i
urządzeń, na których prowadzone będą prace sieciowe.

Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego pełnomocnictwa od zamawiającego
reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli  zgodności
realizacji  robót  budowlanych  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacjami  technicznymi,
przepisami,  zasadami  wiedzy  technicznej  oraz  postanowieniami  warunków umowy.  Dla
prawidłowej  realizacji  swoich  obowiązków,  zgodnie  z  przepisami  prawa  budowlanego,
zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza Inspektorów Nadzoru lub Inżynierów
działających  w  jego  imieniu,  w  zakresie  przekazanych  im  uprawnień  i  obowiązków.
Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy.
Zgodnie  z  umową,  wykonawca  jest  zobowiązywany  w  ramach  kwoty  ryczałtowej,
przewidzianej  w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizować zamawiającemu na
placu budowy i utrzymywać do końca robót biuro zarządzającego realizacją umowy.

1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiający, w terminie określonym w dokumencie umowy, przekaże Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi i  administracyjnymi,
poda  lokalizację  i  współrzędne  punktów  głównych  trasy  oraz  reperów  państwowych,
przekaże Dziennik  Budowy oraz 2  egzemplarze Dokumentacji  Projektowej  i  2  komplety
Specyfikacji Technicznej.
Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych  mu  punktów
pomiarowych  do  chwili  odbioru  końcowego  Robót.  Uszkodzone  lub  zniszczone  znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy:
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1)   dokumentację techniczną określoną w p.1.5.2
2)   kopię decyzji o pozwoleniu na budowę
3)   kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji
przez zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót

1.5.2 Dokumentacja Budowy- dokumentacja projektowa
Dokumentację Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i umowy, stanowią:
 Dokumentacja załączona do Dokumentów Przetargowych
 Dokumentacja  Projektowa  będąca  w  posiadaniu  Zamawiającego:  Projekty
Budowlane   i Wykonawcze   przedmiotu   zamówienia   –   do   wglądu   w   siedzibie
Inwestora   
Dokumentacja Projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty:
 Projekt budowlano-wykonawczy technologii zaopatrzenia w wodę 
 Kosztorys i przedmiar 

1.5.3 Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę w ramach Ceny Kontraktowej
przed przystąpieniem do realizacji przedsięwzięcia
Zgodnie z umową, w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania
zasadniczych  robót,  wykonawca  jest  zobowiązany  do  opracowania  i  przekazania
zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji następujących dokumentów:
1) projekt organizacji robót,
2) szczegółowy harmonogram robót i finansowania,
3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
4) program zapewnienia jakości.

 Projekt organizacji robót
Opracowany  przez  wykonawcę  projekt  organizacji  robót  musi  być  dostosowany  do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany
sposób  realizacji  robót,  w  oparciu  o  zasoby  techniczne,  ludzkie  i  organizacyjne,  które
zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi
i  instrukcjami  zarządzającego  realizacją  umowy  oraz  harmonogramem robót.  Powinien
zawierać:
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót
- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
-  wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania  poszczególnych
elementów robót

 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania
Szczegółowy  harmonogram  robót  i  finansowania  musi  uwzględniać  uwarunkowania
wynikające  z  dokumentacji  projektowej  ustaleń  zawartych  w  umowie. Możliwości
przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz
sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie.
Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robót  wykonawca przestawi  zarządzającemu
realizacją umowy do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i płatności, opracowany
zgodnie z wymaganiami warunków umowy. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w
etapach tygodniowych proponowany postęp robót  w zakresie  głównych obiektów i  zadań
kontraktowych.
Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie  w miarę potrzeb korygowany w
trakcie realizacji robót.

o
 Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących
przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach
prac  przygotowawczych  do  realizacji  robót,  zgodnie  z  wymogami  ustawy  –  Prawo
budowlane  jest  zobowiązany  opracować  i   przedstawić  do  akceptacji zarządzającemu

9



realizacją  umowy,  program  zapewnienia  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia.  Na  jego
podstawie  musi  zapewnić,  żeby  personel  nie  pracował  w  warunkach,  które  są
niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych.

 Program zapewnienia jakości (PZJ).
Wykonawca  jest  w  pełni  odpowiedzialny  za  jakość robót.  W tym celu  przygotuje

program zapewnienie jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją
umowy. Program zapewnienia jakości będzie zawierał:
a) część ogólną opisującą:
- system  (sposób  i  procedurę)  proponowanej  kontroli  i  sterowania  jakością
wykonywanych robót,
- wyposażenie  w  sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium
własnego lub wytypowanego do wykonania badań zleconych  przez wykonawcę),
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów,
- ustawienia  mechanizmów  sterujących,  a  także  wyciąganych  wniosków  i
zastosowanych korekt  w  procesie  technologicznym,  proponowany  sposób  i  formę
przekazywania tych informacji zarządzającemu realizacją umowy;
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposażeniem w mechanizmy  do  sterowania  i  urządzenia  do  magazynowania  i
załadunku materiałów.
- sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości
w czasie transportu i przechowywania na budowie
- sposób i  procedurę pomiarów i  badań (rodzaj  i  częstotliwość  badań,  pobieranie
próbek legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów,
- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót,
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 

umowy.
W  przypadku  gdy  wykonawca  posiada  certyfikat  ISO  9001  jest  zobowiązany  do
opracowania programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu

1.5.4 Zgodność Robót ze Specyfikacjami Technicznymi i Dokumentacją Projektową
Specyfikacje  Techniczne  i  Dokumentacja  Projektowa  oraz  inne  dokumenty  przekazane
Wykonawcy  stanowią  załączniki  do  umowy,  a  wymagania  wyszczególnione  w  choćby
jednym  z  nich  są  obowiązujące  dla  Wykonawcy  tak,  jakby  zawarte  były  w  całej
dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien niezwłocznie powiadomić   Inspektora Nadzoru,
który  dokona  odpowiednich  zmian,  poprawek  lub  interpretacji  tych  dokumentów. W
przypadku  stwierdzenia  ewentualnych  rozbieżności  podane  na  rysunku  wielkości
liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali  rysunków. Wszystkie wykonane
roboty  i  dostarczone  materiały  mają  być  zgodne  z  Dokumentacją  Projektową,  ST  i
Kontraktem.  Dane określone w ST i DP będą uważane za wartości docelowe, od których
dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy
materiałów, urządzeń i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z
określonymi  wymaganiami,  a  odchylenia  nie  mogą przekraczać  określonego  przedziału
tolerancji. W przypadku, gdy Materiał lub Roboty nie będą w pełni zgodne ze ST lub DP i
wpłynie to niezadowalająco na jakość, to takie materiały zostaną niezwłocznie zastąpione
innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.5 Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zapewnienia  i  utrzymania  bezpieczeństwa  Terenu
Budowy  i  Robót  poza  placem  budowy,  w  okresie  trwania  realizacji  Kontraktu,  aż  do
zakończenia i odbioru końcowego Robót.
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy przez
cały  okres  realizacji  kontraktu,  od  daty  rozpoczęcia  do  czasu  ukończenia  i  rozliczenia
ostatecznego. W zależności od potrzeb i postępu Robót projekt organizacji ruchu powinien
być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.
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Na  czas  wykonywania  robót  Wykonawca  ma  obowiązek  wykonać  lub  dostarczyć
tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające,  takie  jak  płoty,  zapory,  znaki,  światła
ostrzegawcze, sygnały. Wykonawca zapewni odpowiednie i  stałe – całodobowe warunki
widoczności urządzeń zabezpieczających. 
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest
włączony  w  Cenę  Kontraktową;  w  Cenę  Kontraktową  włączony  winien  być  tez  koszt
wykonania  poszczególnych  obiektów  zaplecza,  drogi  montażowe  (tymczasowe),  koszt
uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów niezbędnych dla
zaplecza  budowy;  w  Cenę  Kontraktową  winny  być  włączone  również  wszelkie  opłaty
wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie
trwania  Kontraktu  oraz  koszty  ewentualnej  likwidacji  tych  przyłączy  po  ukończeniu
Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w mediów należy do obowiązków Wykonawcy i
w  pełni  jest  on  odpowiedzialny  za  uzyskanie  warunków  technicznych,  dokonanie
przyłączeń,  przeprowadzenie ewentualnych niezbędnych prac projektowych i otrzymanie
niezbędnych pozwoleń i zezwoleń.
Wykonawca w ramach Kontraktu,  po  zakończeniu  Robót,  ma uprzątnąć plac  budowy i
doprowadzić go do stanu pierwotnego.

1.5.6 Tablice informacyjne o prowadzonej budowie.
Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  w  miejscach
uzgodnionych 
z Inspektorem nadzoru tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego.
Każda z tych tablic będzie podawała podstawowe informacje o budowie. Treść informacji
powinna być zatwierdzona przez Inspektora nadzoru.  Koszt  zainstalowania i  utrzymania
tablic  informacyjnych  jest  uwzględniony  w  cenach  jednostkowych  Robót.  Tablice
informacyjne  będą utrzymywane przez Wykonawcę przez  cały  okres  realizacji  Robót  w
dobrym stanie.

1.5.7 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy
dotyczące środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:
- Utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
- Podejmować wszelkie uzasadnione kroki, mające na celu stosowanie się do przepisów i
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu Robót oraz będzie unikać
uszkodzeń, w szczególności istniejącego zadrzewienia, a także uciążliwości dla osób lub
własności  społecznej i  innych,  a wynikających ze skażenia,  hałasu lub innych przyczyn
powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując   się   do   tych   wymagań   będzie   miał   szczególny   wzgląd   na   lokalizację
baz,   magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, stosując środki ostrożności i
zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem cieków wodnych pyłami, paliwem, olejami, materiałami 
                       bitumicznymi, chemikaliami lub innymi substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
- przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu
- możliwością powstania pożaru.
Praca Sprzętu używanego podczas realizacji Robót nie będzie powodować zanieczyszczeń
środowiska naturalnego poza Placem budowy.
Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm, określonych w
odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę.

1.5.8 Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony ppoż. Wykonawca będzie utrzymywać
sprawny sprzęt ppoż., wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie zaplecza budowy, w
pomieszczeniach biurowych zaplecza oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

11



Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, wywołanym
jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy

1.5.9 Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały,  które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia,  nie będą dopuszczone do
użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu
większym niż dopuszczalne.
Wszelkie  materiały  odpadowe  użyte  do  Robót,  będą  miały  świadectwo  dopuszczenia,
wydane  przez  uprawnioną  jednostkę,  jednoznacznie  określające  brak  szkodliwego
oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia
tylko w czasie Robót,  a po  ich   zakończeniu   ich  szkodliwość zanika (np.  materiały
pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych ich
wbudowania.  Jeżeli  wymagają  tego odpowiednie  przepisy  Wykonawca winien  otrzymać
zgodę na ich użycie od właściwych organów administracji państwowej.

1.5.10 Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności
publicznej  oraz/lub  prywatnej.  Jeżeli  w  związku  z  zaniedbaniem,  niewłaściwym
prowadzeniem  Robót  lub  brakiem  koniecznych  działań  ze  strony  Wykonawcy  nastąpi
uszkodzenie lub zniszczenie własności  publicznej  lub prywatnej,  to Wykonawca na swój
koszt  naprawi  lub  odtworzy  uszkodzoną  własność.  Stan  uszkodzonej  lub  naprawionej
własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.
W przypadku  natrafienia  na przedmioty  zabytkowe lub mające wartość  archeologiczną,
Wykonawca powiadomi Inżyniera oraz władze konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu
otrzymania dalszej decyzji.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  ochronę  istniejących  instalacji  naziemnych  i
podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy,  takich jak rurociągi  i
kable etc. Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są
właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym  przez  zamawiającego.  Wykonawca  spowoduje  żeby  te  instalacje  i
urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed  uszkodzeniem w trakcie
realizacji robót . 
W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w
granicach  placu  budowy,  Wykonawca  ma  obowiązek  poinformować  zarządzającego
realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej  pracy. 
Wykonawca  natychmiast  poinformuje  zarządzającego  realizacją  umowy  o  każdym
przypadkowym  uszkodzeniu  tych  urządzeń  lub  instalacji  i  będzie  współpracował  przy
naprawie  udzielając  wszelkiej  możliwej  pomocy,  która  może  być  potrzebna  dla  jej
przeprowadzenia. 
Jakiekolwiek  uszkodzenia  instalacji  i/lub  urządzeń  podziemnych  lub  nadziemnych  nie
wykazanych  na  planach  i  rysunkach  dostarczonych  Wykonawcy  przez  Zamawiającego
/Inżyniera i  powstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy,  zostaną usunięte  na koszt
Zamawiającego.  W  pozostałych  przypadkach  koszt  naprawy  uszkodzeń  obciąża
Wykonawcę.

1.5.11 Wymagania dotyczące ruchu pojazdów.
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  jakiekolwiek  uszkodzenia  spowodowane  ruchem
związanym z wykonywaniem Robót i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy
na własny koszt, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążeń  na  oś  przy
transporcie  gruntu,  materiałów  i  wyposażenia na i  z  terenu robót.  Uzyska on wszelkie
niezbędne  zezwolenia  od  władz  co  do  przewozu  nietypowych wagowo  ładunków  i  w
sposób  ciągły  będzie  o  każdym  takim  przewozie  powiadamiał  Inspektora  nadzoru.
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne  obciążenie osiowe nie  b ę d ą  dopuszczone
na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie
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odpowiadał  za  naprawę  wszelkich  robót  w  ten  sposób  uszkodzonych,  zgodnie  z
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.12 Bezpieczeństwo i higiena pracy  
Podczas  realizacji  Robót  Wykonawca  będzie  przestrzegał  przepisów  dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, by
pracownicy nie wykonywali prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne
oraz  sprzęt  i  odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje   się,   że   wszelkie
koszty   związane   z   wypełnianiem   tych   wymogów   nie   podlegają odrębnej zapłacie i
są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.

1.5.13 Organizacja zaplecza
Dla  potrzeb  realizacji  przedmiotowego  kontraktu  Wykonawca  zorganizuje  zaplecze  w
bliskim sąsiedztwie prowadzonej budowy. Zaplecze Wykonawcy składa się z niezbędnych
instalacji, urządzeń,  biur, placów składowych oraz dróg dojazdowych i  wewnętrznych
potrzebnych do realizacji robót. Koszty organizacji zaplecza budowy ponosi Wykonawca.
Szczegółowe  warunki  zabudowy  zaplecza  budowy  dotyczące  warunków  wykonania
Zaplecza  Budowy  Wykonawca uzgodni  z  Właścicielem  terenu,  Zamawiającym  oraz
Inspektorem Nadzoru.
Projekt  organizacji  Zaplecza  Wykonawcy  opracowuje  Wykonawca.  Koszt  utrzymania  i
likwidacji  zaplecza  budowy  ponosi  Wykonawca.  Odpowiedzialność  za  wszelkie  szkody
powstałe w związku z funkcjonowaniem zaplecza budowy ponosi Wykonawca.
Przy planowaniu Zaplecza Wykonawca winien  w z i ą ć  p o d  uwag rozległość terenu
inwestycji  przy  jednoczesnej  potrzebie  gromadzenia  materiałów  (rury  i  studnie)  w
odległości  bliskiej  miejscu realizacji  poszczególnych odcinków.  Należy  rozpatrywać
możliwości  zmiany  lokalizacji  Zaplecza  Wykonawcy  w  zależności  od  miejsca
prowadzonych robót lub konieczność organizacji kilku zapleczy.

1.5.14 Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i
miejscowe  oraz  inne  przepisy  i  wytyczne,  które  są  w  jakikolwiek  sposób  związane  z
Robotami i 
będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  praw,  przepisów  i  wytycznych
podczas prowadzenia Robót.
                 Wykonawca będzie  przestrzegać  praw patentowych i  będzie  w pełni
odpowiedzialny za wypełnianie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystywania
opatentowanych urządzeń lub metod i będzie informował Inżyniera o swoich działaniach,
przedstawiając kopie zezwoleń i inne niezbędne dokumenty.

2. MATERIAŁY

2.1 Wymagania ogólne
Wszystkie materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu Robót winny:

 Odpowiadać  wymaganiom  norm  i  przepisów  wymienionych  w  niniejszych
Specyfikacjach 
Technicznych, w Dokumentacji Projektowej i Kontrakcie oraz innych nie wymienionych, ale
obowiązujących norm i przepisów.
 Mieć wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym również i świadectwa
dopuszczenia  do  obrotu  oraz  wymagane  Ustawą  z  3  kwietnia  1993r.  certyfikaty
bezpieczeństwa.
 Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem Materiałów do Robót.

13



2.2  Źródła szukania materiałów
       Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania
robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych
specyfikacjach technicznych i  kontraktem. Przynajmniej  na trzy  tygodnie  przed użyciem
każdego  materiału  przewidywanego  do  wykonania  robót  stałych  wykonawca  przedłoży
szczegółową  informację  o  źródle  produkcji,  zakupu  lub  pozyskania  takich  materiałów,
atestach,  wynikach  odpowiednich  badań  laboratoryjnych  i  próbek  do  akceptacji
zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń.
Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego
źródła  nie  będzie  znaczyć,  że  wszystkie  materiały  pochodzące  z  tego  źródła  są
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub
wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby
udowodnić,  że  nadal  spełniają  one  wymagania  odpowiedniej  szczegółowej  specyfikacji
technicznej.

2.3 Pozyskiwanie materiałów miejscowych
      Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na
pozyskanie  materiałów  z  jakichkolwiek  źródeł  miejscowych,  włączając  w  to  źródła
wskazane  przez  Zamawiającego  i  jest  zobowiązany  dostarczyć  Inżynierowi  wymagane
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi dokumentację
zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie
metodę  wydobycia  i   selekcji  do  zatwierdzenia  Inżynierowi.  Wykonawca  ponosi
odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowo  –  jakościowych  materiałów  z
jakiegokolwiek źródła.
Wykonawca ponosi koszty, w tym opłaty, wynagrodzenia i inne związane z dostarczeniem
materiałów do Robót.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i
żwiru, będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu
po zakończeniu Robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych
miejsc wskazanych w umowie,  będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład
odpowiednio  do  wymagań  Kontraktu  lub  wskazań  Inżyniera.  Z  wyjątkiem  uzyskania
pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie
Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w umowie.
Eksploatacja  źródeł  materiałów  będzie  zgodna  z  wszelkimi  regulacjami  prawnymi
obowiązującymi na danym obszarze.

2.4 Kontrola materiałów i urządzeń
Zarządzający  realizacją  umowy może  okresowo  kontrolować  dostarczane  na  budowę
materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych
specyfikacji technicznych.
Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału
żeby sprawdzić jego własności.  Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty
jakości danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony
do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń.
W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją
umowy, wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki:
a) W trakcie  badania,  zarządzającemu realizacją  umowy będzie  zapewnione  niezbędne
wsparcie i pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń;
b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do
tych miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót.

2.5 Atesty materiałów i urządzeń
W  przypadku  materiałów,  dla  których  w  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych
wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający
w sposób jednoznaczny jej  cechy.  Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości
materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające
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atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w
szczegółowych specyfikacjach technicznych.
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być
dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy. 
Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane przez
zarządzającego  realizacją  umowy w  dowolnym  czasie.  W  przypadku,  gdy  zostanie
stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z
wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one
przyjęte do wbudowania

2.6 Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Placu
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zarządzającego. Jeśli zarządzający
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały
zakupione, to zostanie dokonana przez zarządzającego stosowna korekta ich kosztów.
Każdy rodzaj Robót, w których znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

2.7 Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca  zapewni,  by  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu  aż  będą  one
potrzebne  do  Robót,  były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  zachowały  swoją
jakość  i  właściwości  do  Robót,  dla  których  są  przeznaczone  i  były  dostępne  dla
zarządzającego do kontroli. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie
Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym lub poza Terenem Budowy w
miejscach  zorganizowanych  przez  Wykonawcę.  Po  zakończeniu  Robót  miejsca
tymczasowego  składowania  Materiałów  będą  doprowadzone  przez  Wykonawcę  do  ich
pierwotnego stanu w sposób zaakceptowany przez zarządzającego. 

2.8 Wariantowe stosowanie materiałów
W przypadku  możliwości  wariantowego  zastosowania  materiałów  innych,  lecz  w  klasie
ujętej  w ST lub DP, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej  3
tygodnie przed zastosowaniem lub w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagało badań
prowadzonych przez Inżyniera. Ostatecznie wybrany i zaakceptowany materiał nie może
być później zmieniany bez zgody Inżyniera.

2.9 Pochodzenie materiałów
Wszystkie zastosowane materiały muszą pochodzić z Polski  lub kraju UE. Odpowiednie
Certyfikaty pochodzenia będą wymagane przez Inżyniera przed wbudowaniem.

3. SPRZĘT
Wykonawca jest  zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu,  który nie powoduje
niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  Robót.  Sprzęt  używany  do  Robót
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i winien odpowiadać pod względem typów i ilości
wskazanym w ST, DP, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowany przez Inżyniera;
w  przypadku  braku  ustaleń  w  dokumentach  jw.,  sprzęt  winien  być  uzgodniony  i
zaakceptowany  przez  Inżyniera.  Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować
przeprowadzenie  Robót,  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  DP,  ST  i  wskazaniach
Inżyniera w terminie przewidzianym harmonogramem robót.
Sprzęt  będący  własnością  wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  musi  być
utrzymywany  w  dobrym stanie  i  gotowości  do pracy  oraz  być  zgodny  z  wymaganiami
ochrony  środowiska  i  przepisami  dotyczącymi  jego  użytkowania.  Tam  gdzie  jest  to
wymagane  przepisami,  wykonawca  dostarczy  zarządzającemu  realizacją  umowy  kopie
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania.
Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany
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sprzęt  do  akceptacji  przez  zarządzającego  realizacją  umowy.  Nie  może  być  później
zmieniany bez jego zgody.
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy
zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robót.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  Robót  i  właściwości  przewożonych
materiałów. Liczba środków transportu będzie  zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z
zasadami  określonymi  w  DP,  ST  i  wskazaniami  Inżyniera,  w  terminie  przewidzianym
Kontraktem.  Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania
dotyczące przepisów o ruchu drogowym   w   odniesieniu   do   dopuszczalnych   obciążeń
na   osie   i    innych   parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające
warunkom Kontraktu lub poleceniom Inżyniera będą usunięte z Terenu Budowy.
Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia  i
zniszczenia  spowodowane  jego  pojazdami  na  drogach  publicznych  oraz  dojazdach  do
placu budowy.

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

5.1 Program Zapewnienia Jakości ( PZJ)
Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty  przez
Inżyniera programu zapewnienia jakości PZJ, w którym przedstawi on zamierzony sposób
wykonywania  Robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne,  gwarantujące
wykonanie Robót zgodnie z DP, ST oraz poleceniami i  ustaleniami przekazanymi przez
Inżyniera. Szczegółowy opis zawartości PZJ podano w pkt.1.5.3

5.2 Zasady kontroli jakości Robót
Celem kontroli Robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, by osiągnąć
założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości
materiałów i  zapewni on odpowiedni system kontroli,  włączając w to personel,  badania,
sprzęt, zaopatrzenie i  wszystkie niezbędne urządzenia do wykonania potrzebnych prób i
badań materiałów i Robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może żądać od Wykonawcy prowadzenia
badań celem zademonstrowania,  że  ich  poziom jest  zadowalający.  Wykonawca będzie
prowadził  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  Robót  z  częstotliwością  zapewniająca
stwierdzenie, że wykonane one zostały zgodnie z  DP i  ST. Minimalne wymagania co do
zakresu i częstotliwości badań są ujęte w ST oraz normach i wytycznych. W przypadku
braku ich określenia jw., Inżynier ustali jaki zakres jest konieczny, by zapewnić wykonanie
Robót zgodnie z  Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa,  certyfikaty
itp.,  że stosowane urządzenia  i  sprzęt  posiadają  ważną legalizację,  zostały  prawidłowo
wykalibrowane  i  odpowiadają  wymogom  stosownych  norm.  Inżynier  będzie  mieć
nieograniczony  dostęp  do  Terenu  Budowy  i  elementów  Robót  i  będzie  przekazywać
Wykonawcy  wszelkie  niedociągnięcia  dotyczące  sprzętu,  badań,  zaopatrzenia,  pracy
personelu  lub  metod  prowadzenia  Robót.  Koszty  związane  z  prowadzeniem  i
organizowaniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

5.3 Pobieranie próbek
Próbki  pobierane będą losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania
próbek,  opartych na zasadzie,  że wszystkie jednakowe elementy produkcji  mogą być z
jednakowym  prawdopodobieństwem  wytypowane  do  badań.  Inżynier  będzie  mieć
zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie prowadził dodatkowe badania tych materiałów,
które budzą wątpliwości co do ich jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez
Wykonawcę  usunięte  lub  ulepszone  z  własnej  woli.  Koszty  tych  dodatkowych  badań
pokrywa  Wykonawca tylko  w  przypadku  stwierdzenia  usterek;  w  przeciwnym wypadku
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koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki  do  pobierania  próbek  dostarczane  przez  Wykonawcę  zostaną  zatwierdzone
przez  Inżyniera.  Próbki  będą  odpowiednio  opisane  i  oznakowane,  w  sposób
zaakceptowany przez Inżyniera.

5.4 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami stosownych norm.
W przypadku gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania  wymaganego w  ST,  DP,
stosować można wytyczne krajowe lub inne procedury,  zaakceptowane przez Inżyniera.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju
miejsca i terminie pomiaru lub badania, a po ich wykonaniu przedstawi na piśmie ich wyniki
do akceptacji Inżynierowi.

5.5 Raporty z badań
Wykonawca  będzie  przekazywał  Inżynierowi  kopie  raportów  jak  najszybciej,  lecz  nie
później niż w terminie określonym w PZJ, na formularzach przez niego zaakceptowanych.

5.6 Badania prowadzone przez Inżyniera
Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inżynier  jest  uprawniony  do  dokonywania
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu
będzie wszelka niezbędna pomoc ze strony Wykonawcy i Producenta.
Inżynier  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  Robót  prowadzonego  przez
Wykonawcę, oceni zgodność materiałów i  Robót   ze  ST  na   podstawie   wyników
badań,   dostarczonych   przez Wykonawcę.   Inżynier może pobierać próbki materiałów i
prowadzić  badania  niezależnie  od Wykonawcy,  na  swój  koszt.  Jeśli  wyniki  tych badań
wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci lub zleci niezależnemu
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, lub oprze się wyłącznie
na własnych badaniach przy ocenie zgodności  materiałów i Robót z DP i  ST.  W takim
przypadku koszty powtórnych lub dodatkowych badań poniesie Wykonawca.

5.7 Atesty jakości materiałów i urządzeń
Przed wykonaniem badań jakości przez Wykonawcę, Inżynier może dopuścić do użycia
materiały posiadające Atest Producenta, stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami ST
i DP.
W  przypadku  materiałów,  dla  których  atesty  są  wymagane  przez  ST,  każda  partia
dostarczona do Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producentów, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań Wykonawca
dostarczy  Inżynierowi.  Materiały posiadające  atesty  na  urządzenia  –  ważne legalizacje,
mogą   być  badane  w  dowolnym  czasie.  Jeśli  zostaną  stwierdzone  niezgodności  ich
właściwości z DP  lub  ST  to zostaną one odrzucone.

5.8 Dokumenty Budowy
1)   Dziennik   Budowy  –   jest wymaganym  dokumentem  prawnym,
obowiązującym  Zamawiającego    i   Wykonawcę    w    okresie    od    przekazania
Wykonawcy  Terenu   Budowy   do   końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za
prowadzenie   Dziennika   Budowy,   zgodnie   z   obowiązującymi   przepisami, spoczywa
na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć
przebiegu  Robót,  stanu bezpieczeństwa   ludzi    i    mienia    oraz    technicznej    i
gospodarczej   stronie   budowy.   Każdy   zapis   w Dzienniku Budowy będzie opatrzony
datą jego dokonania, podpisem osoby, która go dokonała z podaniem   imienia,   nazwiska
i   stanowiska   służbowego.   Zapisy   będą   czytelne,   dokonane   trwałą techniką, w
porządku  chronologicznym,  bezpośrednio  jeden pod  drugim,  bez przerw.  Załączone do
Dziennika  Budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym  numerem
załącznika i opatrzone datą i podpisem Inżyniera.
  2)   Księga Obmiarów  – stanowi dokument,  pozwalający na rozliczenie faktycznego
postępu każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w
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sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Przedmiarze Robót i wpisuje do Księgi Obmiaru
3) Dokumenty laboratoryjne:
       Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty
robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej  w
PZJ. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru Robót.  Winny  być udostępnione na
każde życzenie Inżyniera.
4) Pozostałe dokumenty budowy:

Obok wymienionych w p-ktach 1 3 zalicza się n/w dokumenty:
- pozwolenie na realizację inwestycji,
- protokoły przekazania Terenu Budowy,
- umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne,
- protokoły Odbioru Robót,
- protokoły z narad i ustaleń,
- korespondencję prowadzoną w czasie Budowy.
5) Przechowywanie dokumentów budowy:
        Będą   one   przechowywane   przez   Wykonawcę   na   Terenie   Budowy,   w
miejscu   odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej  prawem. Wszelkie
dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  Inżynierowi  i  przedstawiane  do  wglądu  na
życzenie Zamawiającego.

6. OBMIAR ROBÓT

6.1 Ogólne zasady obmiaru Robót
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych Robót, zgodnie z DP i ST, w
jednostkach ujętych w Przedmiarze Robót. Obmiaru  Robót  dokonuje   Wykonawca   po
pisemnym   powiadomieniu    Inżyniera    o    zakresie  obmierzanych  Robót  i  terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed ich wykonaniem.
Wyniki  obmiaru  zostaną wpisane  do Księgi  Obmiaru.  Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie
(opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdziekolwiek w ST lub DP,
nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  uwzględnienia  i  ukończenia  wszystkich  Robót.
Błędne lub uzupełnione dane zostaną  poprawione   wg   instrukcji   Inżyniera   na piśmie.
Obmiar Robót będzie prowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawcę i Inżyniera.

6.2 Zasady określania ilości Robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone
poziomo wzdłuż linii osiowej, szerokości -po prostej prostopadłej do osi.
Jeśli  Specyfikacje  Techniczne  właściwe  dla  danych  robót  nie  wymagają  tego  inaczej,
objętości wyliczone będą w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Obmiary
komplikowanych  powierzchni  lub  objętości  winny  być  uzupełnione  szkicami  w  książce
obmiarów lub dołączone do niej w formie załącznika.
m3 – wykopu oznacza objętość gruntu mierzoną w stanie rodzimym,
m3 – nasypu oznacza objętość materiału mierzoną po zagęszczeniu nasypu.
Ilości, które mają   być  obmierzone  wagowo,  będą  ważone  w  tonach  lub  kilogramach,
zgodnie  z wymogami ST.

6.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  Robót,  będą
zaakceptowane przez Inżyniera oraz dostarczone przez Wykonawcę. Jeśli urządzenia te
lub  sprzęt  wymagają  badań  atestujących,  to  Wykonawca  będzie  posiadać  ważne
świadectwa  legalizacji.  Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  będą  przez  Wykonawcę
utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót.

6.4 Wagi i zasady ważenia
Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  niezbędne  urządzenia  wagowe,  odpowiadające
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odnośnym wymaganiom ST. Będzie  utrzymywać   to   wyposażenie   zapewniając   w
sposób   ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera.

6.5 Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także
w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach lub zmiany Wykonawcy Robót.
Obmiar Robót zanikających przeprowadza  się   w   czasie   ich   wykonywania.   Obmiar
Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

7. ODBIÓR ROBÓT

7.1 Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom:
 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
 odbiorowi częściowemu,
 odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
 odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  jakości
wykonywanych robót  oraz ilości tych robót,  które w dalszym procesie realizacji  ulegną
zakryciu.
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie
umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania  ogólnego
postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  wykonawca  wpisem  do  dziennika
budowy  i  jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora  nadzoru.  Odbiór  będzie
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak ni w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakość  i  ilość  robót  ulegających zakryciu  ocenia  Inspektor  nadzoru  na  podstawie
dokumentów  zawierających  komplet wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o
przeprowadzone pomiary,  w konfrontacji  z Dokumentacją  Projektową,  ST i  uprzednimi
ustaleniami.

7.3 Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i  jakości  wykonanych części  robót. Odbioru
częściowego  robót  dokonuje  się  dla  zakresu  robót  określonego  w  dokumentach
umownych  wg  zasad  jak  przy  odbiorze  ostatecznym  robót.  Odbioru  robót  dokonuje
Inspektor nadzoru.

7.4 Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór  ostateczny  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót  w
odniesieniu  do  zakresu  (ilości) oraz  jakości.  Całkowite  zakończenie  robót  oraz
go towość  do odbioru ostatecznego będzie Stwierdzona przez Wykonawcę wpisem
do dziennika budowy.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc
od  dnia  potwierdzenia przez  Inspektora  nadzoru  zakończenia  robót  i  przyjęcia
dokumentów.
Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w
obecności Inspektora nadzoru i  Wykonawcy.  Komisja odbierająca roboty dokona ich
oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań
pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz  zgodności  wykonania  robót  z  Dokumentacji
Projektowej i ST.
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych
w  trakcie  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  oraz  odbiorów
częściowych,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót  uzupełniających  i  robót
poprawkowych.
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W  przypadkach  nie  wykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót
uzupełniających  w  poszczególnych elementach  konstrukcyjnych  i  wykończeniowych,
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w
poszczególnych  asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  Dokumentacji
Projektowej  i  ST  z  uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy
eksploatacyjne  obiektu,  komisja  oceni  pomniejszoną  wartość  wykonywanych  robót  w
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
7.5 Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego)
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do  odbioru  ostatecznego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  następujące
dokumenty:
 dokumentację  powykonawczą,  tj.  dokumentację  budowy  z  naniesionymi
zmianami  dokonanymi  w  toku  wykonania  robót  oraz  geodezyjnymi  pomiarami
powykonawczymi,
 szczegółowe  specyfikacje  techniczne  (podstawowe  z  dokumentów  umowy  i  ew.
uzupełniające lub zamienne),
 kompletną  geodezyjną  inwentaryzację  powykonawczą  robót  i  sieci  uzbrojenia
terenu,  w  tym  kopie  mapy  zasadniczej  powstałej  w  wyniku  geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej
 protokoły  pozytywnych  wyników  prób  szczelności  sieci,  oraz  opinii
technologicznych  sporządzonych  na  podstawie  wszystkich  wyników badań  i
pomiarów, załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST,
 dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST,
 wyniki  badania  nośności  podbudowy  wykonanej  w  pasach  zasypu  wykopów
usytuowanych w ciągach ulic i dróg dojazdowych do nieruchomości
 deklaracje zgodności  lub certyfikaty zgodności  wbudowanych materiałów, certyfikaty
na znak bezpieczeństwa zgodnie z ST,
 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie
linii telefonicznej,  energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i
przekazania tych robót właścicielom urządzeń ,
 recepty i ustalenia technologiczne,
 protokoły odbioru zasypu i podbudowy oraz odbioru nawierzchni podpisane przez
dysponentów dróg,
 oświadczenia  wszystkich  właścicieli  nieruchomości,  na  których realizowana była
budowa  obiektów  ujętych  zakresem  zadania  potwierdzające  brak zastrzeżeń  do
sposobu odtworzenia terenu i wszystkich elementów jego zagospodarowania,
 oświadczenia gwarancyjne wykonawcy.
W przypadku, gdy wg komisji,  roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego
nie  będą  gotowe  do odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin  wykonania  robót  poprawkowych  i  robót  uzupełniających  wyznaczy  komisja  i
stwierdzi ich wykonanie.

7.6 Odbiór pogwarancyjny
Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z
usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.
Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 7.4. „Odbiór ostateczny robót”.

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Należy,  w  uzgodnieniu  z  Zamawiającym,  określić  czy  rozliczenie  robót  podstawowych
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będzie dokonane w systemie przedmiarowym czy ryczałtowym oraz zasady płatności za
wykonane roboty. Należy określić sposób rozliczania robót  tymczasowych np. odwodnienia
wykopów,  tymczasowe  przekładanie  instalacji  na  placu  budowy,  i  in.  a  także  prac
towarzyszących , np. prace geodezyjne, organizacja ruchu i in. Rozliczenia za wykonane
roboty  dokonywane  będą  na  podstawie  świadectw  płatności  wystawionych  przez
wykonawcę  i  akceptowane  przez  inspektora  nadzoru  inwestorskiego.  Przejściowe
świadectwa płatności  są wystawiane przez wykonawcę i  akceptowane przez inspektora
nadzoru  inwestorskiego  na  podstawie„wykazu   robót    wykonanych    częściowo”.
Podstawa  płatności  będą  ceny  jednostkowe  poszczególnych  pozycji  zawartych  w
kosztorysie ofertowym, będącym załącznikiem do umowy. Zasady rozliczania i płatności za
wykonane roboty mogą być także określone w umowie.

9. PRZEPISY ZWIĄZANE
Specyfikacje  techniczne  w  różnych  miejscach  powołują  się  na  Polskie  Normy  (PN),
przepisy branżowe, instrukcje.  Należy je  traktować,  jako   integralną   część   i   należy   je
czytać    łącznie    z  Rysunkami  i  Specyfikacjami,  jak  gdyby  tam  one  występowały.
Zastosowane będą miały ostatnie wydania Polskich  Norm.   Roboty  będą   wykonywane
w   bezpieczny   sposób,   ściśle   w   zgodzie   z  Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi
normami Krajów UE.  
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania  wszelkich obowiązujących   norm   przy
wykonywaniu   robót   określonych   w   Kontrakcie   oraz   stosowania   ich   postanowień
na   równi   ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
późniejszymi zmianami
2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz.U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami 
3. Ustawa  o  dostępie  do  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie  oraz  o  ocenach
oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)
4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989
poz. 163) wraz z późniejszymi zmianami
5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994
r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych
metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie określenia
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów
prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie
funkcjonalno – użytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)
7. Rozporządzenie  Ministra  infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie
określenia  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji
technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno  –
użytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

Wykonawca  będzie  przestrzegał  praw  autorskich  i  patentowych.  Będzie  w  pełni
odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych
opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy
o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych
świadectw.
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SPECYFIKACJA  TECHNICZNA
ST – 01.00

PRACE PRZYGOTOWAWCZE

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA
ST – 01.01

Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych

1 . W S T Ę P  
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru  robót związanych  z  wytyczeniem  trasy  projektowanej  sieci  wodociągowej  ich
punktów wysokościowych.

1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacje  Techniczne  (ST)  stanowią  część  Dokumentów  Przetargowych  i
Kontraktowych  i  należy  je  stosowa  w  zlecaniu  i  wykonaniu  Robót  opisanych  w
podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
ze  wszystkimi czynnościami  mającymi  na  celu  wytyczenie  w  terenie  przebiegu  trasy
zaprojektowanych sieci.

1.3.1. Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych.
W  zakres  robót  pomiarowych,  związanych  z  odtworzeniem  trasy  i  punktów
wysokościowych wchodzą:
 sprawdzenie  wyznaczenia  sytuacyjnego  i  wysokościowego  punktów
głównych osi trasy punktów wysokościowych,
 uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
 wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych),
 wyznaczenie przekrojów poprzecznych,
 zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Pojęcia ogólne
Określenia podane w Specyfikacji  s ą  zgodne z odpowiednimi normami i  określeniami
podanymi w Specyfikacji ST-00.00 pkt. 1.4

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST - 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

1.5.1 Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK
(od 1 do 7).
Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  przejąć  od  Zamawiającego  dane
zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów.
 W  oparciu  o  materiały  dostarczone  przez  Zamawiającego,  Wykonawca  powinien
przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia
robót.
Prace  pomiarowe  powinny  być  wykonane  przez  osoby  posiadające  odpowiednie
kwalifikacje  natychmiast  uprawnienia.  Wykonawca  powinien  natychmiast  poinformować
Inżyniera  o  wszelkich  błędach  wykrytych  w  wytyczeniu  punktów głównych  trasy  i  (lub)
reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt Zamawiającego.
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej
są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste
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rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to
powinien powiadomić o tym Inżyniera.
Ukształtowanie  terenu  w  takim  rejonie  nie  powinno  być  zmieniane  przed  podjęciem
odpowiedniej decyzji przez Inżyniera.
Wszystkie  roboty  dodatkowe,  wynikające  z  różnic  rzędnych  terenu  podanych  w
dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inżyniera, zostaną
wykonane na koszt  Zamawiającego.  Zaniechanie  powiadomienia  Inżyniera  oznacza,  że
roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę.
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera.
Punkty  wierzchołkowe,  punkty  główne  trasy  i  punkty  pośrednie  osi  trasy  muszą  być
zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i
położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez
Inżyniera.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  ochronę  wszystkich  punktów  pomiarowych  i  ich
oznaczeń  w  czasie  trwania  robót.  Jeżeli  znaki  pomiarowe  przekazane  przez
Zamawiającego  zostaną  zniszczone  przez  Wykonawcę  świadomie  lub  wskutek
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne  do dalszego prowadzenia robót, to zostaną
one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do
obowiązków Wykonawcy.

1.5.2  Sprawdzenie  wyznaczenia  punktów  głównych  osi  trasy  i  punktów
wysokościowych
Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób
trwały,  przy  użyciu  pali  drewnianych  lub  słupków  betonowych,  a  także  dowiązane  do
punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość
pomiędzy  punktami  głównymi  na  odcinkach  prostych  nie  może  przekraczać  500  m.
Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi
trasy sieci, a także przy każdym obiekcie inżynierskim.
            Projektowaną oś rurociągu (przewodu) lub dno kanału należy oznaczyć w terenie w
sposób trwały i widoczny z założeniem ciągu reperów roboczych:
- Punkty na  osi  lub dnach kanałów należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików,
tzw.  kołków osiowych z gwoździami .
- Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy i węźle, a na odcinkach prostych co
około 30-50 m. Na każdym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty.
- Kołki „świadki” wbija się po obu stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia
jego osi lub dna kanału podczas prowadzenia robót.
- W terenie zabudowanym repery robocze należy nawiązać do reperów sieci państwowej.
- Szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne Wykonawca przekaże Inżynierowi.
- Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji
po wyrównaniu   był   mniejszy   od   4   mm/km,   stosując   niwelację   podwójną   w
nawiązaniu   do reperów państwowych.
- Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne
i  jednoznaczne określenie nazwy repera i jego rzędnej.

1.5.3 Wytyczenie i odtworzenie osi trasy 
Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane
geodezyjne  przekazane  przez  Zamawiającego,  przy  wykorzystaniu  sieci  poligonizacji
państwowej  albo innej  osnowy geodezyjnej,  określonej  w dokumentacji  projektowej.  Oś
trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości
zależnej  od  charakterystyki  terenu  i  ukształtowania  trasy,  lecz  nie  rzadziej  niż  co  50
metrów.
Dopuszczalne  odchylenie  sytuacyjne  wytyczonej  osi  trasy  w stosunku do dokumentacji
projektowej nie może być większe niż 5 cm. Rzędne niwelety punktów osi  trasy należy
wyznaczyć  z  dokładnością  do  1  cm  w  stosunku  do  rzędnych  niwelety  określonych  w
dokumentacji projektowej.
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Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi
je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót.

  M A T E R I A Ł Y .

2.1  Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne   wymagania   dotyczące   materiałów,   ich   pozyskiwania   i    składowania
podano   w ST- 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
    2.2. Rodzaje materiałów.
Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować:
 pale drewniane z gwoździem lub prętem metalowym,
 słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra.
Pale  drewniane  umieszczone  poza  granicą  robót  ziemnych,  w  sąsiedztwie  punktów
załamania trasy, powinny mieś średnic od 0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05
do 0,08 m i  długości  około  0,30  m,  a  dla  punktów utrwalanych  w nawierzchni  bolce
stalowe o średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m „świadki” powinny mieć długość
około 0,50m i przekrój prostokątny.

3 . SPRZĘT

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
     Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST -00.00  „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2 Sprzęt pomiarowy
Do  wytyczenia  i  odtworzenia  sytuacyjnego  trasy  i  punktów  wysokościowych  należy
stosować 
następujący sprzęt:
 - teodolity 
 - niwelatory,
 - dalmierze,
 - tyczki,
 - łaty,
 - taśmy stalowe, szpilki.
Stosowany sprzęt powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST- 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4

4.2 Transport sprzętu i materiałów
Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu.

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

5.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST- 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5

5.2 Kontrola jakości prac pomiarowych
Kontrolę  jakości  prac  pomiarowych  związanych  z  odtworzeniem  trasy  i  punktów
wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i
wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) .
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6. OBMIAR ROBÓT

6.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST -00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2 Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

7. ODBIÓR ROBÓT

7.1 Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST- 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2 Sposób odbioru robót
Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i 
dzienników  pomiarów  geodezyjnych  lub  protokółu  z    kontroli    geodezyjnej,    które
Wykonawca przedkłada Inżynierowi.

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI

8.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST- 00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 8.

8.2 Pozostałe ustalenia dotyczące podstawy płatności

Cena 1 km wykonania robót obejmuje:
- sprawdzenie wyznaczenia punktów osi trasy przekrojów punktów wysokościowych
- uzupełnienie osi trasy punktami dodatkowymi
- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych
-  wyznaczenie  przekrojów  poprzecznych  z  ewentualnym  wytyczeniem  dodatkowych
przekrojów
 zastabilizowanie  punktów  w  sposób  trwały,  ochrona  ich  przed  zniszczeniem  i
oznakowanie ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie.

9. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
2.  Instrukcja  techniczna  G-3.  Geodezyjna  obsługa inwestycji,  Główny Urząd Geodezji  i
Kartografii, Warszawa 1979.
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979.
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.
7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1
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SPECYFIKACJA  TECHNICZNA
ST – 02.00

ROBOTY ZIEMNE

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA
ST – 02.01

Wykopy w gruntach kat. I- IV

1.WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  s  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru wykopów w gruntach gruntach  kat. I- IV

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest  stosowana jako dokument  przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót
ziemnych, obejmując wykonanie wykopów w gruntach nie skalistych (kat. I-IV)

1.4. Pojęcia ogólne
Drenaż w dnie wykopu - instalacja odwodnieniowa służąca do obniżenia zwierciadła
wody gruntowej w czasie prowadzenia robót ziemnych
Studzienka  zbiorcza  -  studzienka  z  kręgów  betonowych,  zlokalizowana  na
zdecydowanym załamaniu osi w planie i spadku drenażu, służąca do gromadzenia wody
drenażoweji zainstalowania pompy zatapialnej.
Instalacja iglofiltrowa - instalacja odwodnieniowa składająca się z pionowo wpłukanych
do warstwy wodonośnej igłofiltrów podłączonych do kolektora zbiorczego z agregatem
pompowym (wspomagająca lub zastępująca w/w drenaże i studnie zbiorcze, stosowana
w przypadku ich niewystarczalności).
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w ST - 00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 1.4

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST - 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
Roboty ziemne wykonywać zgodnie z normą PN-B-06050, PN-B-10736 .

1.5.1.  Wykonanie wykopu
Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót -
wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu,
danych geotechnicznych, ustaleń instytucji uzgadniających oraz posiadanego sprzętu
mechanicznego. Rodzaj i  sposób wykonania wykopu należy uzgodnić z Inspektorem
Nadzoru przed rozpoczęciem każdego kolejnego etapu realizacji.
W  uzasadnionych  wypadkach  można  wykonywać  wykopy  otwarte  nie  obudowane  o
skarpach nachylonych (dla max. głębokości do 4m), w miejscach gdzie nie występuje
woda gruntowa i urwiska,  po uzgodnieniu zakresu i sposobu wykonania z Inspektorem
Nadzoru. Dopuszcza się następujące bezpieczne nachylenie skarp:
a) o nachyleniu min 1:1 – w gruntach zwięzłych i bardzo spoistych (gliny)
b) o nachyleniu  min 1:1.25 – w gruntach mało spoistych
c) o nachyleniu  min 1:1.5 – w gruntach sypkich (piaski)
Wykopy otwarte o ścianach pionowych bez obudowy można prowadzić tylko w gruntach
suchych,  gdy  nie  występują  wody  gruntowe,  teren  nie  jest  obciążony  nasypem  przy
krawędziach  wykopu  w  pasie  o  szerokości  równej  co  najmniej  głębokości  wykopu.
Dopuszczalne głębokości wykopu w gruntach określonych wg. PN74/B-02480 wynoszą:
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 w gruntach skalistych litych niespękanych do 4m.,
 w gruntach spoistych 1,5m,
 pozostałych 1,0m.
PN74/B-02480  —  określa  podział  gruntów  budowlanych,  warunki  dla  posadowienia
bezpośredniego  budowli oraz  wymogi  i  warunki  prowadzenia  obliczeń  statycznych  i
projektowych dotyczących bezpośredniego posadowienia budowli
Wykopy  należy  wykonać  jako  otwarte  w  ścianach  pionowych  obudowane  (obudowa
rozparta). Materiały wykorzystywane do obudowy wykopu należy stosować w następstwie
przeprowadzonych obliczeń statycznych.
 W  celu  zabezpieczenia  wykopów  przed  zalaniem  wodą  z  opadów  atmosferycznych
powinny być spełnione następujące warunki:
 górne krawędzie bali  przyściennych powinny wystawać co najmniej  15cm ponad
szczelnie przylegający teren,
 powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy
odpływ wody poza pas przylegający do wykopu.
Ścianki szczelne należy stosować do:
 całkowitego odcięcia dopływu wód gruntowych do projektowanego wykopu.
 zmniejszenia dopływu wód gruntowych do wykopu dla umożliwienia wykonania
stabilizacji podłoża, ułożenia rurociągu poziomego.
 zabezpieczenia budowli w zasięgu klina odłamu ściany wykopu z pozostawieniem
ścianki w wykopie.
Wykop należy  rozpocząć  od najniższego punktu, aby zapewnić grawitacyjny odpływ
wody  z  wykopu  w  dół  po  jego  dnie.  W  uzasadnionych  przypadkach  dopuszcza  się
rozpoczęcie  wykopu w  innym punkcie,  lecz  po uzgodnieniu  tego  faktu  z  Inspektorem
Nadzoru.
Szerokość wykopu uwarunkowana jest: zewnętrznymi wymiarami przewodu, do których
dodaje się obustronnie 0,25 jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie
styków oraz  głębokości  wykopu.  Deskowanie  ścian  należy  prowadzić  w  m iarę  jego
głębienia.  Dno  wykopu  powinno  być  równe  i  wykonane  ze  spadkiem  ustalonym  w
dokumentacji projektowej. Generalnie w tabeli podano
 następujące szerokości wykopu w dnie:
                            
  Tabela 2. Minimalna szerokość wykopu w zależności od jego głębokości

W  trakcie  realizacji  robót  nad  otwartymi  wykopami  powinny  znajdować  się  łaty
celownicze  umożliwiające  odtworzenie  projektowanej  osi  wykopu  i  przewodu  oraz
kontroli rzędnych dna. Łaty celownicze należy montować nad wykopem na wysokości
ok. lm., w odstępach min. 30m.
                Należy instalować bezpieczne zejścia, przestrzegać usytuowania koparki w
odległości nie mniejszej niż 0.6m. poza klinem odłamu dla każdej kategorii gruntu.

Dno wykopu powinno być równe i  wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji
Projektowej.  Spód  wykopu  wykonywanego  ręcznie  należy  pozostawić  na  poziomie
wyższym od rzędnej projektowanej: - ok. 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20cm.
Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spód wykopu ustala się na poziomie ok. 20cm
wyższym od rzędnej projektowanej, bez względu na rodzaj gruntu.
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie
prowadzenia  robót.  Zdjęcie  pozostawionej  warstwy  0,05m-0,20m  gruntu  powinno  być
wykonane  bezpośrednio  przed  ułożeniem  przewodów  rurowych.  Zdjęcie  tej  warstwy
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Głębokość wykopu G [m] Minimalna szerokość wykopu [m]

G<1,00 nie jest wymagana

G 1,00 1,75 0,80

G 1,75 4,00 0,90

G > 4,00 1,00



Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
Ziemię z wykopów w ilości przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopów)
należy  składować  wzdłuż  wykopu  lub  na  składowiskach  tymczasowych  zależnie  od
zainwestowania terenu. Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, który nie będzie zużyty
do zasypania, powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład.
Wydobyty grunt należy składować z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomiędzy
krawędzią  wykopu  a  stopą  odkładu  wolnego  pasa  o  szerokości  co  najmniej  l  m  dla
komunikacji.  Zabezpieczenie  sąsiadującej  z  wykopem  budowli  powinno  dla  ochrony
przed możliwością wyparcia gruntu spod fundamentów przebiegać następująco:
 przed przystąpieniem do robót ziemnych należy przeprowadzić oględziny, czy nie
występują spękania  ścian i  w przypadku ukazania się spękań należy je odpowiednio
zabezpieczyć.
  wykonując  roboty  ziemne  należy  pozostawić  obudowę  wykopu,  ewentualnie
zabudować mur  oporowy,  optymalnie  zagęścić  zasyp  i  wykonać jego  stabilizacji,  lub
wykonać zabezpieczenie w inny równorzędny sposób.
          Należy bezwarunkowo odspoić grunt ręcznie na głębokościach i w miejscach, w
których  projekt  wskazuje  przebieg  innego  uzbrojenia.  Zabezpieczenia  skrzyżowań  z
urządzeniami podziemnymi powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową
oraz  warunkami  wskazanymi  przez  użytkowników  w  uzgodnieniach  branżowych,  oraz
każdorazowo sposób  wykonania  robót  zabezpieczających  musi  być  odebrany  przez
eksploatatora  uzbrojenia, powinny  być  zabezpieczone  przed  uszkodzeniem  a  w  razie
potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację
W  przypadku  natrafienia  na  warstwę  gruntu  organicznego  słabonośnego  należy
pogłębić wykop i dokonać jego częściowej wymiany. Jeżeli grunt niespoisty zalega:
 głębiej niż 1m poniżej dna wykopu – pogłębić wykop do głębokości 1,0m poniżej
projektowanego dna wykopu,
 mniej niż 1 m poniżej wykopu – pogłębić wykop usuwając całość warstw gruntu
niestabilnego.

1.5.2 Odwodnienie wykopu
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym
okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku
podnoszenia  się  niwelety  wodociągu.  W  czasie  robót  ziemnych  należy  zachować
odpowiedni  spadek  podłużny  umożliwiający  szybki  odpływ  wód  z  wykopu.  Należy
uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów
wykonywania  innych  robót  na  spełnienie  wymagań  dotyczących  prawidłowego
odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych.
Źródła wody,  odsłonięte przy wykonywaniu wykopów,  należy ująć w  rowy lub dreny.
Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren robót ziemnych.
W budowie zaprojektowanych sieci w zależności od głębokości wykopu, rodzaju gruntu i
potrzebnej  głębokości  depresji należy  stosować  jedną  z  trzech  metod  odwadniania
wykopu:
 METODA POWIERZCHNIOWA: polegająca na odprowadzeniu powierzchniowym
wody  w  miarę  głębienia  wykopu.  Metoda  te  nie  wymaga  skomplikowanego  sprzętu  i
często  wystarczają  ustawione  na  powierzchni  terenu ręczne  lub  spalinowe  pompy
membranowe lub inne, czerpiące wodę z zagłębień wykonanych w dnie wykopu.
 METODA DRENAŻU POZIOMEGO:  polegająca  na  ułożeniu  pod  strefą  sieci
drenażu  poziomego  w  obsypce  żwirowej  z  odprowadzeniem  wody  do  studzienek
czerpnych,  skąd  woda  odprowadzana  jest  do  odbiornika  przy użyciu  pompy.  Po
ułożeniu  sieci  i  przeprowadzonych  próbach  jej  szczelności,  drenaż  na leży
wyłączyć z eksploatacji a studzienki czerpne zdemontować.
 METODA  DEPRESJI:  stosowana  w  przypadku  dużego  nawodnienia  gruntu,
polegająca  na  wykonaniu  studni  depresyjnych  względnie  zastosowania  igłofiltrów
oraz odprowadzeniem wody poza teren budowy.
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zgody na zrzut wody z pompowania wykopów i
przestrzegania wytycznych zawartych w otrzymanej zgodzie.
Koszty robót wynikających z uzyskanego pozwolenia należy ująć w cenie jednostkowej 
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wykonania wykopu.

1.5.3 Bilans robót ziemnych
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania bilansu mas ziemnych. Zgodnie z wyliczonym
bilansem masy ziemne zostaną odpowiednio zagospodarowane (wbudowane, rozścielone
lub wywiezione).
Nadmiar ziemi wykorzystać do ukształtowania terenu lub wywieźć na wysypisko. Grunt nie
nadający się do zasypki wywieźć na wysypisko a do zasypki użyć gruntu piaszczystego

2.MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 2

2.2. Rodzaje materiałów
Materiałami zastosowanymi przy wykonywaniu drenażu w dnie wykopu s ą :
 rurki drenarskie z tworzywa sztucznego 113 mm odpowiadające PN-9221/98
 żwir naturalny sortowany na obsypanie ciągów drenażowych.
 rury łączące (PVC-U) 113 mm
 studzienki zbiorcze z osadnikiem z kręgów betonowych DN800 mm
 piasek

2.3. Rury drenarskie z tworzywa sztucznego
Rury drenarskie z tworzywa sztucznego powinny odpowiadać wymaganiom PN-9221/98,
to jest być rurami spiralnie karbowanymi, perforowanymi, wyprodukowanymi z polichlorku
winylu  i  odpowiednich  dodatków  metodą wytłaczania.  Rury  drenarskie  powinny  mieć
powierzchnie  bez  pęcherzy,  powinny  być  obcięte  prostopadle  do  osi,  w  sposób
umożliwiający ich łączenie. Szczeliny wlotowe (podłużne) powinny znajdować się między
karbami  rury,  powinny  być  wolne  od  grudek  i  resztek  materiału  i  powinny  być  tak
wykonane, by przepływająca przez nie woda nie napotykała oporów. Szczeliny powinny
być  równomiernie  rozmieszczone  na  długości  i  obwodzie  rury.  Złączki,  służce  do
połączenia  rur  drenarskich  karbowanych  powinny  być  wykonane  z  polietylenu
wysokociśnieniowego.  Wymagania dla złączek powinny odpowiadać  wymaganiom BN-
84/63 66-10. 

2.4. Materiał filtracyjny i podsypka stałego drenażu
Jako materiał  filtracyjny należy  stosować  żwir  naturalny,  sortowany o wymiarach
ziaren  większych  niż  otwory  w  rurociągu  drenarskim,  którymi  mógłby  się  do  nich
dostać.  Do  otworów  tych  należą  szczeliny  stykowe  między  rurkami  oraz  dziurki  i
szparki podłużne w rurkach dziurkowanych.
Podsypkę  pod  rurki  drenarskie  należy  wykonać  z  piasku  odpowiadającego
wymaganiom PN B-11113 grubości 10 cm, o wskaźniku wodoprzepuszczalności co
najmniej 8 m/dobę wg PNB-04492.
Na studzienki zbiorcze stosowane są prefabrykowane kręgi betonowe o średnicy 80 cm,
wysokości 30 cm lub 50 cm z betonu klasy B20.

2.5.Kręgi betonowe
Na studzienki zbiorcze stosowane są prefabrykowane kręgi betonowe o średnicy 80cm,
wysokości 30cm lub 50cm, z betonu klasy B20.

2.6. Składowanie materiałów

2.6.1. Rury drenażowe i kształtki
Rury drenarskie należy przechowywać  na utwardzonym placu,  w nienasłonecznionych
miejscach. Zwoje rur drenarskich należy układać płasko w stosy do wysokości 4 zwojów
w temp. do 25°C, a w temp. powyżej 25°C do wysokości 2 zwojów. Przy składowaniu na
odkrytych placach należy chronić przed oddziaływaniem promieni słonecznych.
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W  magazynach  zamkniętych  temperatura  otoczenia  nie  może  przekraczać  40stC  a
odległość składowania powinna być większa ni 1 m od czynnych urządzeń grzewczych.
2.6.2. K r ę g i
Kręgi  można  składować  na  powierzchni  nieutwardzonej  pod  warunkiem,  że  nacisk
kręgów  przekazywanych  na  grunt  nie  przekracza  0,5  MPa.  Składowanie  powinno
umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów.

3 .  S P R Z Ę T
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3.

3.2. Sprzęt do wykonania wykopów i drenażu
Wykonawca przystępujący do wykonania  przedmiotowych robót  powinien wykazać  się
możliwością korzystania z następującego sprzętu:
 koparki przedsiębierne i podsiębierne,
 betoniarki,
 walec
 spycharki kołowe lub gsienicowe,
 żurawie budowlane samochodowe,
 zagęszczarki  do  zagęszczania  zasypanych  wykopów:  ubijaki  ręczne  i  mechaniczne
zagęszczarki płytowe, zagęszczarki wibracyjne,
 ścianki stalowe do zabezpieczania wykopu,
 wibromłot do wbijania i wyciągania ścianki z pali szalunkowych
- pneumatyczne młoty poziome lub hydrauliczne agregaty przeciskowe,  siłowniki, głowice
do wykonywania przepychów (przecisków)
 urządzenie do przewiertu,
 wciągarki mechaniczne,
 spawarki,
 pompy do odwodnienia wykopów na czas budowy,
 zestawy igłofiltrowe 
 agregaty pompowe do obsługi instalacji igłofiltrowych,
 agregaty prdotwórcze,
 przewody parciane do odprowadzenia wody z wykopów,
 samochody samowyładowcze,
 samochody skrzyniowe 5-10 t,
 beczkowozy,
 wiertarki rczne,
 ręczny sprzęt do robót ziemnych.
4 . T R A N S P O R T

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wymagania dotyczące transportu podano w ST -00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport rur drenażowych kształtek
Zwoje  rur  drenarskich  należy  przewozić  środkami  transportu  kołowego  w  pozycji
poziomej. Podczas załadunku należy je układać ściśle obok siebie i zabezpieczyć przed
przesuwaniem się na boki i  wzdłuż pojazdu.  Przy układaniu w kilku warstwach,  górna
warstwa nie może wystawać powyżej burty ładunkowej.
Pomiędzy poszczególnymi warstwami należy zastosować drewniane i listwy o szerokości
10 cm i grubości 2,5 cm (minimum).
Transport według wymagań producenta.

4.3. Transport kręgów
Kręgi  należy  transportować  w  pozycji  wbudowania,  lub  prostopadle  do  pozycji
wbudowania.  Dla  zabezpieczenia  przed  uszkodzeniem  przewożonych  elementów,

30



Wykonawca  dokona  ich  usztywnienia  przez  zastosowanie  przekładek,  rozporów  i
klinów z drewna, gumy i innych materiałów.

4.4. Transport ziemi
Do przewozu wszelkich materiałów sypkich i zbrylonych jak ziemia (grunt kategorii I-IV),
kruszywo,  stosowane  będą  samochody  samowyładowcze  –  wywrotki.  Samochody
skrzyniowe, naczepy do przewozu sprzętu i elementów wykorzystywanych do umocnienia
wykopów, wykonywania prac niwelacyjnych. Użyte środki transportu muszą być sprawne
techniczne. Materiały należy umieszczać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i
zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.

5.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
5.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00 ” Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2 Badania i pomiary wykonywane w czasie robót ziemnych.
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu  zgodności  z wymaganiami
określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli
szczególną uwagę należy zwrócić na:
 zapewnienie stateczności ścian wykopów,
 zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu,
 odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,
 dokładność wykonania wykopów,

5.3 Sprawdzenie odwodnienia.
Sprawdzenie odwodnienia polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji .
Szczególną uwagę należy zwrócić na:
 właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych,
 właściwe ujęcie i odprowadzenie wycieków wodnych.

5.4 Minimalna c z ę s t o t l i w o ś ć  o r a z  zakres b a d a ń  i  pomiarów.
-Pomiar szerokości dna:
- Pomiar tam, szablonem w odstępach co 200 m na prostych,  co 50 m w miejscach,
które budzą wątpliwości.
-Pomiar spadku podłużnego dna:
- Po miar niwelatorem rzędnych w odstępach co 200 m oraz w punktach wątpliwych.

5.5. Spadek podłużny dna.
Tolerancja  dla  rzędnych  dna  wykopu  nie  powinna  przekracza  +30  mm  dla  gruntów
zwięzłych +50 mm dla gruntów wymagających wzmocnienia.

6.OBMIAR ROBÓT
Zasady określania ilości robót podano w ST -00.00 ” Wymagania ogólne” pkt 6.

7.ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Przed przystąpieniem do właściwych robót montażowych należy sprawdzić czy roboty
pomocnicze i towarzyszce zostały wykonane zgodnie z dokumentacją.
 wykonanie wykopu i podłoża
 zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu,
 stan deskowań wykopów,
 kąty nachylenia ścian wykopów,
 należy  sprawdzić  sprawność  niezbędnego  systemu  odwadniającego,
wykonanego dla danego odcinka robót montażowych.

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST- 00.00 „Wymagania ogólne”
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pkt 8.

9. PRZEPISY ZWIĄZANE
1.  PN-83/8836  -02:  Przewody  podziemne.  Roboty  ziemne.  Wymagania  i  badania  przy
odbiorze
2. PN-74/B -02480: Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
3. PN-74/B-04481: Grunty budowlane. Badania laboratoryjne.
4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Tom II:
Instalacje sanitarne i przemysłowe, Arkady 1988.

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA
ST – 02.02

Obsypka i zasypanie wykopów

1.WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  s  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru podsypki, obsypki rurociągów i zasypki wykopów. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest  stosowana jako dokument  przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót
ziemnych, obejmując wykonanie podsypki, obsypki rurociągów i zasypki wykopów.

1.4. Pojęcia ogólne
Określenia podstawowe podane s ą  w Specyfikacji ST-00.00 pkt. 1.4

1.4.1.  Wskaźnik zagęszczenia gruntu.
Wskaźnik  zagęszczenia  gruntu  jest  wielkością  charakteryzującą  stan  zagęszczenia
gruntu, określoną wg wzoru:

Is=d/ds
gdzie:
d  - g ę s t o ś ć  o b ję t oś c i o w a  szkieletu zagęszczonego gruntu, (Mg/m3),
ds - maksymalna  g ę s t o ś ć  o b j ę t o ś c i o w a  szkieletu  gruntowego  przy  wilgotności
optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-0448 1, służąca do
oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych.  Próbę należy prowadzić zgodnie z
normą  BN-77/893  1-12  określającą  warunki  oraz  metodykę  przeprowadzania
badań(MgIm3).

1.4.2.  Wskaźnik różnoziarnistośc i .
Wskaźnik  różnoziarnistości  jest  wielkością  charakteryzującą  stopień  zagęszczenia
gruntów niespoistych, określoną wg wzoru:

U = d60/d10
gdzie:
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm),
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm).
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST - 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

32



1.5.1.  Wykonanie podsypki  i  zasypki
Odwodnienie wykopu
Dla  prawidłowego  wykonania  warstw  podsypki  i  montażu  rurociągu  konieczne  jest
prowadzenie robót w suchym wykopie, dlatego konieczne jest wykonanie odwodnienia
wykopu. 

Wymiana gruntu
W  przypadku  natrafienia  na  warstwę  gruntu  organicznego  słabonośnego  należy
dokonać jego częściowej wymiany. Jeżeli grunt niespoisty zalega:
 głębiej niż 1m poniżej dna wykopu – wymienić go do głębokości 1 ,0m poniżej dna
wykopu,
 mniej niż 1m poniżej wykopu – wymienić całość warstw gruntu niestabilnego
poprzez zastąpienie zagęszczoną warstwą piasku gruboziarnistego.
Tak przygotowane dno wykopu oraz ściany należy wyłożyć geowłókniną wywiniętą do
wysokości  0,25m  powyżej  wierzchu  rurociągu,  w  celu  wzmocnienia  wykopu  i
zabezpieczenia materiału podsypki.

Wykonanie podsypki
Przewody należy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanej podsypce z piasku
gruboziarnistego. Dopuszcza się w warunkach szczególnych np. dużego napływu wody
gruntowej  lub  powierzchniowej  do  wykopu  stosowanie  do  tych  celów  pospółki
sortowanej w zakresie frakcji o wymiarach ziaren od 2 do 20 mm. Przed przystąpieniem
do wykonania  podsypki  należy  dokonać  odbioru  technicznego  wykopu.  W miejscach
gdzie  istnieje  możliwość  wymywania  podsypki  piaskowej  w grunt  skalisty,  to  na  dnie
wykopu  należy ułożyć  geowłókninę  300  g/m3  o  szerokości:  dna  wykopu  +  0.7  m  z
każdej strony na wywinięcie geowłókniny (pod rury i studzienki). Materiał do posypki nie
może być zmrożony, nie powinien zawierać cząstek o wymiarach powyżej 20mm, nie
może  zawierać  ostrych  kamieni  ani  innego  łamanego  materiału. Wysokość  podsypki
powinna normalnie wynosić 15 cm. Jeżeli w dnie wykopu występują kamienie o wielkości
powyżej 60 mm lub podłoże jest skalne, wysokość podsypki powinna wzrosnąć min. o 5
cm. Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia
użytego przewodu, obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej.
Wykonanie obsypki
Obsypka  rurociągu  jest  po  to,  żeby  zagwarantować  rurze  dostateczne  podparcie  ze
wszystkich  stron, obciążenia mogły  być  przekazane  i  nie  występowały  szkodliwe
obciążenia miejscowe. Obsypka rury musi być wykonana  natychmiast po inspekcji  i
zatwierdzeniu zakończenia posadowienia. Obsypka przewodu musi być prowadzona do
uzyskania grubości warstwy przynajmniej 0,30 m (po zagęszczeniu) powyżej wierzchu
rury.
Materiał służący do wykonania wypełnienia musi spełniać te same warunki co materiał do
wykonywania podsypki.
Obsypka musi  być  tak  wykonana,  żeby rurociąg  nie  uległ  zniszczeniu lub nie  został
przemieszczony. Zagęszczać należy warstwami o grubości najwyżej 0,20 m, pierwsza
warstwa do osi rury powinna być zagęszczona ostrożnie, żeby uniknąć uniesienia się
rury.
Zasyp wykopu
Zasyp  wykopu  do  poziomu  terenu  należy  wykonać  warstwami  gruntu  rodzimego  o
grubości 20-30 cm sposobem ręcznym lub mechanicznym. Warstwy należy zagęszczać
mechanicznie.  Dla  rurociągów  układanych  w  terenie  utwardzonym  (pod  drogami)
wykonać zasypkę z piasku lub żwiru, a następnie uzupełnić wierzchnia część wykopu
odpowiednio zagęszczonymi warstwami podbudowy .Zagęszczać warstwami o grubości
najwyżej 30 cm.

Jednoczenie  z  zasypywaniem  przewodu  należy  stopniowo  prowadzić  rozbiórkę
umocnienia. Zaleca się wykonywanie robót przy sprzyjających warunkach pogodowych.
Przy  zasypce  rurociągów  tłocznych  w  połowie  wysokości  wykopu  ułożyć  taśmę
ostrzegawczą.
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Dodatkowo należy rozścielić humus i obsiać trawą, zgodnie z ST -01.03.

1.5.2 Wymagania dotyczące zagęszczenia.
Zagęszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spełniać wymagania, dotyczące
wartości wskaźnika zagęszczenia. Zalecania dotyczące stopnia zagęszczenia podsypki
i  obsypki  zależą  od  przeznaczenia  terenu  nad  rurociągiem.  Dla  przewodów
umieszczonych pod drogami powinien być  nie  mniejszy niż 98% zmodyfikowanej
wartości  modułu  Proctora,  około  90%  w  pozostałych  przypadkach.  Stopień
zagęszczenia zasypu pod drogami i  wjazdami na posesję powinien wynosić 98%, na
pozostałych terenach 85%.
Do zagęszczania gruntów należy użyć maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory o
ręcznym prowadzeniu  ,płyty  ubijające  w  zależności  od  dostępu  do  miejsca  warstwy
zagęszczanej.  Warstwa  osypki  i  przykrywająca  występująca  0,5m  do  1,0  m  nad
wierzchołkiem  rury  może  być  zagęszczana  przy  pomocy  średniej  wielkości
zagęszczarek wibracyjnych lub lekkich zagęszczarek płytowych o działaniu wstrząsowym
(max. ciężar roboczy do 1.0kN).
Średnie  i  ciężkie  urządzenia  zagęszczające  wolno  stosować  dopiero  przy  przykryciu
powyżej 1.0m. Sposoby zagęszczania gruntu oraz rodzaj użytego sprzętu należy zawsze
dostosować do wymogów producenta rur.
Zagęszczanie gruntu nad rurociągiem przy pomocy urządzeń kafarowych lub łyżki koparki
oraz używanie wibratora bezpośrednio nad rurą jest niedopuszczalne.

2.MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”pkt.2
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu obsypki rurociągów i zasypki wykopu są:
 piasek na podsypki i obsypki rur powinien odpowiadać PN-87/B-01 100,
 żwir,  tłuczeń  na  podsypkę  filtracyjną  powinien  odpowiadać  PN-87/B-01  100.
Przywołane  normy  określają  składniki  oraz  wymagania  techniczne  dla  podsypki  oraz
obsypki.
 geowłóknina 600 g/m3.

2.2.  Geowłóknina
W miejscach gdzie istnieje możliwość wymywania podsypki piaskowej w grunt skalisty, to
na dnie wykopu należy ułożyć geowłókninę 600 g/m3 o szerokości: dna wykopu + 0.7 m z
każdej strony na wywinięcie geowłókniny (pod rury i studzienki). Dodatkowo geowłókninę
stosować jako wzmocnienie wykopu w przypadku natrafienia na grunty słabonośne lub w
przypadku naruszenia gruntu rodzimego.

3 .  S P R Z Ę T

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3.

3.2. Sprzęt do wykonania podsypki, obsypki rurociągu i zasypu wykopu
Wykonawca przystępujący do wykonania  przedmiotowych robót  powinien wykazać  się
możliwością korzystania z następującego sprzętu:
 koparki podsiębierne,
 spycharki kołowe lub gsienicowe,
 zagęszczarki  do  zagęszczania  zasypanych  wykopów:  ubijaki  ręczne  i  mechaniczne
zagęszczarki płytowe, zagęszczarki wibracyjne,
 wibromłot,
 samochody samowyładowcze,
 samochody skrzyniowe 5-10 t,
 ręczny sprzęt do robót ziemnych.
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4 . T R A N S P O R T

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wymagania dotyczące transportu podano w ST -00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport kruszyw
Kruszywa niezbędne do realizacji  robót  (żwir,  piasek)  winny być dowożone dowolnym
środkiem transportowym najlepiej samowyładowczym.
Do  transportu  drobnych  materiałów  pomocniczych  można  wykorzystać  samochody
dostawcze.

5.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

5.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00 ” Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2 Badania i pomiary wykonywane w czasie robót ziemnych.
Sprawdzenie wykonania podsypki, obsypki i zasypki polega na kontrolowaniu zgodności
z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej.
Szczególną uwagę należy zwrócić na zagęszczenie. 

6.OBMIAR ROBÓT
Zasady określania ilości robót podano w ST -00.00 ” Wymagania ogólne” pkt 6.
7.ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST- 00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 8.
9. PRZEPISY ZWIĄZANE
1.BN-83/8836  -02:  Przewody  podziemne.  Roboty  ziemne.  Wymagania  i  badania  przy
odbiorze
2.PN-74/B -02480:  Grunty budowlane.  Posadowienie  bezpośrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
3.PN-74/B-04481: Grunty budowlane. Badania laboratoryjne.
4.PN-87/B-01 100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwa i określenia.
5.Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Tom II:
Instalacje sanitarne i przemysłowe, Arkady 1988.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST – 04.00

KANALIZACJA DESZCZOWA

1WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej (ST) s wymagania dotyczące wykonania
robót związanych z budową sieci kanalizacji deszczowej.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  wykonania  i  odbioru  sieci
kanalizacji.

1.4. Pojęcia ogólne
Określenia  podane w niniejszej  ST są  zgodne z określeniami  zamieszczonymi w ST -
00.00.00.  "Wymagania  ogólne"  pkt.1.4.  oraz  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi
polskimi normami. 

Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzenia
ścieków opadowych. 
Przykanalik - kanał przeznaczony do podłączenia studzienki ściekowej z siecią kanalizacji
deszczowej.
Właz  kanałowy -  element  żeliwny  przeznaczony  do  przykrycia  studzienek  rewizyjnych
umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 1.5. 

1.5.1.Układanie i montaż rurociągów
Według  istniejących  zaleceń  montaż  przewodów  z  tworzyw  sztucznych  można
przeprowadzać przy temperaturze otoczenia  od  00C do  300C,  a  łączenie  z  elementami
stalowymi i żeliwnymi w temperaturze nie niższej niż 50C. 
Rury mogą być montowane w szerszym zakresie temperatur (również ujemnych). Wymaga
to jednak zachowania szczególnej  ostrożności i precyzji montażu oraz spełnienia innych
warunków, np. odnośnie obsypki rurociągu.
 Rozkładanie rur wzdłuż trasy przewodu
Przy układaniu rur wzdłuż tras wykopów należy mieć na uwadze następujące wskazówki:
1. Rury  należy  układać  możliwie  najbliżej  wykopu,  aby  uniknąć  nadmiernego
przemieszczenia.  Pojedyncze  rury  (wyjęte  z  pakietu)  powinny  spoczywać  na  równej
powierzchni i powinny być równomiernie podparte dla zminimalizowania ugięć. 
2. Gdy  wykop  jest  już  wykonany,  wszędzie  gdzie  tylko  jest  to  możliwe,  rury  należy
układać  po  przeciwnej  stronie  niż  odkładany  grunt  z  wykopu.  Umożliwia  to  łatwe
przesunięcie rury do krawędzi wykopu, a następnie opuszczenie rury na właściwe miejsce
zamontowania. 
3. Gdy wykop nie jest  jeszcze wykonany,  należy  ustalić  po której  stronie odkładany
będzie grunt z wykopu i rury ułożyć po przeciwnej stronie. Należy pozostawić miejsce na
przemieszczanie się koparki. 
4. Rury należy układać tak, aby nie były narażone na działanie ciężkiego sprzętu i ruchu
kołowego, oraz były zabezpieczone przed ewentualnymi podmuchami wiatru. 
5. Bezpośrednie  oddziaływanie  promieniowania  słonecznego  może  spowodować,  że
strona rury podlegająca ekspozycji nagrzewa się i wygina. Jeżeli to nastąpi, wygięcie takie
może  być  zlikwidowane  przez  obrócenie  rury  chłodniejszą  stroną  do  słońca  lub  przez
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umieszczenie rury w cieniu. Pozostawienie rur w pakietach zmniejsza możliwość wyginania
się rur w wyniku działania promieniowania słonecznego. 
6. Powszechnie  praktykuje  się,  że  rury  układane  są  kielichem skierowanym w górę
przewodu. Należy to uwzględnić przy przenoszeniu rur i układaniu wzdłuż wykopu.

Zalecenia do montażu rurociągów
Przy  montażu  rurociągów  powinny  być  spełnione  warunki  zapewniające  prawidłowe
wykonanie  połączeń,  szczelność  przewodów  i  właściwą  eksploatację  sieci.  Sposób
montażu  przewodów  powinien  zapewniać  utrzymanie  kierunku  i  spadków  zgodnie  z
dokumentacją techniczną. Do budowy przewodu mogą być używane tylko rury, kształtki i
łączniki nie wykazujące uszkodzeń (np. wgnieceń, pęknięć oraz rys na ich powierzchniach).
Układanie przewodu może być prowadzone po uprzednim przygotowaniu podłoża. Podłoże
profiluje się w miarę układania odcinków rurociągu. Przewód po ułożeniu powinien ściśle
przylegać do podłoża na całej swej długości w co najmniej 1/4 swego obwodu. W miarę
możliwości należy montować przewód na powierzchni terenu, a następnie opuszczać go na
dno wykopu. Przy zastosowaniu tej technologii, należy oddzielnie wykonać montaż węzłów
zawierających  ciężką  armaturę  i  kształtki  żeliwne,  które  następnie  łączy  się  z  ciągiem
zmontowanych rur już w wykopie. 

Metody montażu i układania rurociągów
Z uwagi na  różnice materiałowe istnieją dwie metody montażu rurociągów:
 montaż odcinków rurociągu na powierzchni terenu i opuszczenie do wykopu. 
 montaż odcinków rurociągu w wykopie.

Montaż odcinków rurociągu na powierzchni terenu i opuszczenie do wykopu
Przewód montowany jest na podkładach drewnianych ułożonych na poboczu wykopu, bądź
na pomoście drewnianym ustawionym nad wykopem. Maksymalna długość montowanego
odcinka rurociągu jest praktycznie związana z rozstawem węzłów, jednakże zaleca się, aby
maksymalna długość nie przekraczała 100 metrów. Dopuszcza się opuszczanie przewodu
PE na dno wykopu, jednak należy zwrócić uwagę na:
 widoczność oznakowania ; powinny być umieszczone na górnej powierzchni rury i nie
powinny zmieniać swojego położenia (maksymalnie 0,5-1,0 cm) 

Układanie rurociągu na dnie wykopu
Ułożenie przewodu powinno składać się z: 
 wstępnego rozmieszczenia rur na dnie wykopu; 
 kolejnego  wykonywania  złącz,  przy  czym  rura  w  miejscu  łączenia  powinna  być
uprzednio ustabilizowana przez wykonanie obsypki i jej odpowiednie zagęszczenie (patrz
Rozdział "Roboty ziemne"). 
Wszystkie  węzły  na  przewodzie  kanalizacyjnym  należy  zabezpieczyć  przed
przemieszczaniem.

1.5.2.Montaż studzienek
Ze  względu  na  wysoki  stopień  unifikacji  wyrobów,  montaż  różnego  typu  studzienek
przebiega w podobny sposób. 
Roboty ziemne
Szerokość wykopu musi być wystarczająca dla swobodnego wykonania połączenia rur ze
studzienką. Grubość podsypki pod studzienką powinna być taka, jak grubość podsypki pod
rurociągiem. Najczęściej jest to warstwa o grubości 10 cm. Podsypka, na której ma być
posadowiona studzienka może być formowana na dwa sposoby:
1. Wykop należy  pogłębić,  a studzienkę należy posadowić na podsypce  z  materiału
odkładanego z wykopu po odpowiedniej jego selekcji i zagęszczeniu.
2. Przywieziony z zewnątrz materiał sypki należy umieścić w wykopie i lekko zagęścić.

Właściwy materiał  na podsypkę i  wypełnienie wokół rury trzonowej studzienki może być
uzyskany  przez  odpowiednią  selekcję  gruntu  wydobytego  z  wykopu  lub  dowieziony.
Materiał użyty na obsypkę studzienki (w tym rury trzonowej) musi być taki sam, jak materiał
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użyty do wykonania obsypki rurociągu. Materiał użyty do zasypywania wykopu nie powinien
zawierać głazów, ostrych kamieni,  brył gliny,  kredy lub zmrożonej ziemi.  Jeżeli  rurociąg
wymaga  wykonania  dodatkowego  fundamentu,  to  taki  sam  fundament  musi  posiadać
studzienka.
Zarówno w przypadku rurociągu jak i  studzienki,  należy wykonać odpowiednią warstwę
wyrównawczą na fundamencie.  Szczegóły  wykonania,  granulacja itp.  są takie same jak
opisano to przy układaniu rurociągów.

Montaż studzienek - zasady ogólne
Czynności przy montażu studzienek kanalizacyjnych zależą od typu studzienki i elementów
składowych  konstrukcji  studzienki.  Różnice  w  wykonawstwie  związane  są  przede
wszystkim  z  rodzajem  zwieńczenia  studzienki  przy  powierzchni  (zakończenie  rurą
teleskopową z włazem żeliwnym czy też pierścieniem i pokrywą betonową lub żeliwną) oraz
rozwiązaniem  części  dolnej  studzienki,  czy  jest  to  studzienka  bez  osadnika  czy  z
osadnikiem.  Przy  wykonywaniu  studzienki  należy  uwzględnić  szczególne  wymagania
projektu  odnośnie  poziomów  i  rzędnych  wzajemnego  osadzania  w  studzienkach
przewodów wlotowych i wylotowych, oraz ich umieszczenie w stosunku do dna studzienki.
Poniżej podano czynności związane z wykonaniem typowych studzienek kanalizacyjnych
przy montażu których uwzględniono wszystkie elementy składowe typowych studzienek. 

Zabezpieczenie przed naprężeniami
Przewody  kanalizacji  deszczowej,  a  w  szczególności  łuki,  kolana,  narażone  są  na
naprężenia  styczne  powstające  przy  ścinaniu  w  wyniku  oddziaływania  wewnętrznego
ciśnienia.  Powstające  duże  siły  osiowe  działające  wzdłuż  rurociągu  dążą  do  wyrwania
kształtek z sąsiednich złączy. Wzmocnieniu podlegają łuki,  kolana, końcówki rurociągów
(korki).
Aby zabezpieczyć kształtkę przed uszkodzeniem przez beton należy oddzielić elementy
grubą folią lub taśmą z tworzywa sztucznego.
Na  dużych  pochyłościach  należy  przewody  umocować  za  pomocą  chomąt  lub  bloków
oporowych.

2.MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 2 
Materiały   użyte   do   budowy   winny   spełniać   warunki   określone   w   stosownych
normach  Przedmiotowych,  a  w  przypadku  braku  normy  winny  odpowiadać  warunkom
technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom.
Wszystkie  materiały  przewidziane  do  wbudowania  będą  zgodne  z  postanowieniami
Kontraktu 
i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegółowe  informacje  dotyczące  źródła  wytwarzania  materiałów  oraz  odpowiednie
świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki
do zatwierdzenia przez Inżyniera.
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2.2. Rury i kształtki  z PVC SN8 do zewnętrznych systemów grawitacyjnych

Kanalizacja deszczowa projektuje się  z rur PVC-U SN8 o wymaganiach: 
Wymagania techniczne

Kanalizacja  deszczowa  projektuje  się   z  rur  żelbetowych  o  obciążeniu  120kN/m  o
wymaganiach: 
Grawitacyjna  kanalizacja  deszczowa w średnicach  DN800  powinna  być  wykonana  z  rur
żelbetowych  łączonych  na  uszczelki  zintegrowane  zgodnie  z  normą  PN-EN  1916:2005
stanowiące wraz ze studniami kompletny system kanalizacyjny. Ze względu na szczelność
systemu rury, króćce, przejścia szczelne i studnie muszą pochodzić od jednego producenta.
Podczas układania kolektora stosować należy systemowe króćce dostudzienne typu bosy-
bosy i bosy-kielich. Nie dopuszcza się docinania rur na budowie (dopuszczalne wyłącznie w
przypadku uzyskania zgody producenta i po zagwarantowaniu szczelności całego systemu).
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 Rury PVC-U SN 8  o  średnicy od 160 mm do 400 mm lite o jednorodnej
ściance z  wydłużonym kielichem formowanym na gorąco wokół konturów
uszczelki  olejoodpornej  z  pierścieniem  wzmacniającym  z  PP z  włóknem
szklanym,  która  stanowi  integralną  część  kielicha,  tworząc  nierozerwalne
połączenie 

 Rury  powinny  posiadać wydłużony  kielich  z  zintegrowaną olejoodporną
uszczelką wargową z  elastomeru  termoplastycznego  TPE-V  klasy  60,  z
pierścieniem wzmacniającym z polipropylenu (PP) z włóknem szklanym o
parametrach technicznych zgodnych z normą PN-EN 681-2 WH

 Demontaż  uszczelek  z  rowka  rur  nie  jest  możliwy  bez  uszkodzenia
uszczelki lub kielicha rury z użyciem narzędzi

 Kształtki  wtryskowe PVC-U w szeregu SDR 41 oraz PP S 16 SDR 33 z
uszczelką wargową

 Kształtki  wtryskowe  PVC-U  w  szeregu  SDR  34  z  uszczelką  wargową
olejoodporną z  elastomeru  termoplastycznego  TPE-V  z  pierścieniem  z
polipropylenu  (PP)  zgodną z  normą PN-EN  681-2  WH lub  z  uszczelką
EPDM na stałe mocowaną w kielichu bez pierścienia zgodną z normą PN-
EN 681-1

 Szczelność rur  na  podciśnienie:  -0,6  bar  przy  deformacji  kielicha  10% i
bosego końca rury 15% i odchyleniu kątowym 4º zgodnie z normą PN-EN
1277

 Szczelność rur  na  nadciśnienie:  0,5  bar  przy  deformacji  kielicha  10%  i
bosego końca rury 15% i odchyleniu kątowym 6º zgodnie z normą PN-EN
1277

 Rury  powinny  posiadać cechowanie  na  wewnętrznej  powierzchni  rury
określające  jej  podstawowe  parametry  techniczne  i  umożliwiające
identyfikację materiału podczas inspekcji CCTV

 Rury  powinny  posiadać cechowanie  „UD” potwierdzające  możliwość
układania w obszarze zastosowania poza i pod konstrukcjami budowli wg
normy PN-EN 1401-1

 Rury  powinny posiadać certyfikat GIG  dopuszczający do stosowania  rur
DN 160-400 mm o dł. 6,0 m na terenach szkód górniczych do III kategorii
oraz  o dł. 3,0 m do IV kategorii

Dopuszcza się zastosowanie rur o właściwościach równoważnych

 



Parametry i właściwości rur:
• Wytrzymałość rur żelbetowych na zgniatanie 120 [ kN/mb ] x DN [
m ]
• Szczelność połączeń rur zapewniona przy ciśnieniu 50 kPa
• Beton o minimalnej klasie wytrzymałości na ściskanie C40/50 
• Nasiąkliwość betonu poniżej 5 %
• Klasa ekspozycji betonu X0, XC4, XD3, XF1, XA1
• Połączenia  ze ścianami  studni  betonowych za  pomocą monolitycznie  osadzonych
uszczelek zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

Szczelność  wykonanego  kanału  powinna  zostać  sprawdzona  przed  zasypaniem wykopu
zgodnie z normą PN-EN 1610.

2.3. Wpusty DN500
- średnica – 500mm
- klasa betonu – B45, wodoszczelny W-8, mrozoodporny F-150
- ruszt – 400x600mm; materiał : żeliwo; klasa: D400

2.4. Studnie betonowe
Na kanałach zaprojektowano studzienki szczelne betonowe C35/45 z osadnikiem H=0,5
m z typowych elementów prefabrykowanych o średnicy :
d= 1200 mm dla rurociągów o średnicy do 400 mm
d= 1500 mm dla rurociągów o średnicy = 800 mm

Wymagania:
 minimalna średnicy komory roboczej 1500 mm oraz 1200mm, bez zwężek i kominów
włazowych. 
 0,50 metrowy osadnik
 komory  robocze  studni  rewizyjnych  winny  być  wykonane  z  betonu   klasy  B45
wodoszczelnego W-8, mało nasiąkliwego nw poniżej 4%, mrozoodpornego F-150, łączonych
pomiędzy sobą i elementem dna za pomocą odpowiednich uszczelek. 
 przy konieczności wykonania w wykopie dolnej część studni „na mokro” wykonać ją
jako monolit  z betonu hydrotechnicznego (kl. B45 ; W-8 ; F-150). Dno studni rewizyjnych
ustawiać na podłożu wzmocnionym.                    
 płyta  pokrywowa  prefabrykowana,  wykonana  z  żelbetu  o  średnicy  większej  od
zewnętrznej  średnicy kręgów,  z  otworem włazowym o średnicy 600 mm, osadzonym na
pierścieniu odciążającym 
 włazy kanałowe osadzić na płycie pokrywowej regulując wysokość w dostosowaniu
do  niwelety  drogi  za  pomocą  pierścieni  dystansowych  łączonych  przy  pomocy  zaprawy
cementowej ( nie stosować pierścieni regulacyjnych wyższych niż 0,2 m ). Włazy wykonać z
zawiasem,  ryglowane  lub  zatrzaskowe  bez  możliwości  wyjęcia  korpusu,  bez  uszczelek
wygłuszających, z żeliwa szarego z pokrywą wentylowaną z logo Gdańska. 

2.5. Jakość materiałów
Wszystkie  elementy  składowe  sieci  kanalizacji  deszczowej  powinny  pod  względem
jakości  spełniać  wymagania  podane  odpowiednich  aktach  normatywnych  i  posiadać
odpowiednie  certyfikaty.  Zgodnie z  tymi wymaganiami,  rury  i  kształtki  powinny  między
innymi spełniać następujące warunki:
nie  powinny  mieć  widocznych  uszkodzeń,  wgnieceń,  rys,  pęknięć na  powierzchni
zewnętrznej,

Płaszczyzny cięcia rur powinny być prostopadłe
Uszczelki  powinny  mieć  gładkie  powierzchnie  gładkie  i  równe,  bez  zadziorów  i
wypukłości.
Każda  rura  i  kształtka  powinna  być  fabrycznie  oznakowana,  z  tym,  że  każda  rura
powinna posiadać następujące podstawowe dane:
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czynnik transportowany
nazwa producenta
 rodzaj materiału
oznaczenie szeregu
średnica zewntrzna w mm
grubość  śc iank i  w mm
data produkcji
obowiązująca norma

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST- 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
Wykonawca jest  zobowiązany do używania jedynie takiego  sprzętu,  który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien
być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod  względem typów i  jakości
wskazaniom  zawartym  w  ST  lub  Projekcie  Organizacji  Robót,  zaakceptowanym  przez
Inspektora  Nadzoru;  w  przypadku  ustaleń  w  takich  dokumentach  sprzęt  powinien  być
uzgodniony i  zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.Roboty prowadzone i  związane z
prowadzeniem  sieci  będą  prowadzone  ręcznie  i  przy  użyciu  następujących  urządzeń  i
narzędzi:
- Narzędzia tnące do cięcia i zgrzewania rur 
- Szlifierki kątowe,
-Zagęszczarki do gruntu
- Sprzęt do próby szczelności
- Żuraw samochodowy
-Agregat prądotwórczy
- Koparki, Równiarki, Spycharki
-Betoniarki
-Młoty mechaniczne

4. TRANSPORT

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu
       Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”
pkt.4.

4.2 Transport sprzętu i materiałów
Wybór środków transportu oraz metod środków transportu powinien być dostosowany do
kategorii  gruntu,  jego  objętości,  technologii  odspajania  i  załadunku  oraz  od  odległości
transportu. 
Wydajność środków transportu powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu
używanego do wykonywania wykopów.

Do transportu materiałów stosowane będą n/w środki transportu:
- Samochód skrzyniowy,
- Samochód dostawczy,
- Samochód dłużycowy,
- Samochód samowyładowczy.
Podczas  transportu  piasek  powinien  być  zabezpieczony  przed  wysypaniem,  rury  należy
przewozić zgodnie z instrukcją Producenta.
Wyładunek materiałów musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, 
uniemożliwiających ich uszkodzenie. Transport winien być jak w  ST  lub inny, zatwierdzony
przez 
Inżyniera, rury należy przewozić zgodnie z instrukcją Producenta.
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5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

5.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST- 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5

Kontroli jakości wykonanych Robót należy dokonać poprzez porównanie z DP i warunkami
technicznymi.
Należy przeprowadzić następujące badania:
- zgodność z DP,
- zgodność z wymaganiami norm,
- ułożenie przewodów :
głębokość ułożenia,
podłoże pod ułożonym przewodem,
osypka i zasypka przewodu
odchylenie osi przewodu,
odchylenie spadku,
zmiany kierunków przewodów,
- kontrola połączeń przewodów,
- kontrola szczelności przewodu,
- wykonanie odpowiedniego zagęszczenia podsypek i osypek

5.2 Dopuszczalne tolerancje i inne wymagania.
odchylenie odległości  krawędzi  wykopu w dnie od ustalonej  w planie osi  wykopu nie
powinno wynosić więcej ni 50mm,
odchylenie wymiarów w planie nie powinno być  w iększe  niż 0,1 m,
odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekracza +1- 30 mm,
odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekracza +1- 50 mm,
odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od
osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekracza+1-5 mm,
odchylenie  spadku  ułożonego  kolektora  od  przewidzianego  w  projekcie  nie  powinno
przekracza-5%  projektowanego  spadku  (przy  zmniejszonym  spadku)  i  +10%
projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku),

Każda  czynność  montażowa  podlega  kontroli  jakości,  obejmującej  prawidłowość   i
poprawność wykonania. Oceny prawidłowości wykonania należy wykonywać na podstawie
wyników  przeprowadzonych  bezpośrednio  pomiarów  lub  na  podstawie  dokumentu,
zawierającego   wyniki wcześniej zrealizowanych pomiarów.
Poprawność wykonania jednej czynności montażowej należy uznać za osiągniętą, jeśli 
wykonanie przebiega  zgodnie  z  projektem technologii  i  organizacji  montażu,  z  zasadami
sztuki montażowej oraz z wymaganiami warunków technicznych wykonania i odbioru robót.
Wykonawca winien przedłożyć Inżynierowi. Wszystkie próby i atesty gwarancji producenta
dla  stosownych  materiałów  i  urządzeń,  że  spełniają  one  wymagane  normami  warunki
techniczne

6.OBMIAR ROBÓT
Zasady określania ilości robót podano w ST -00.00 ” Wymagania ogólne” pkt 6.
7.ODBIÓR ROBÓT
7.1 Ogólne zasady odbioru robót
Zasady określania odbioru robót podano w ST -00.00 ” Wymagania ogólne” pkt 7,1.
7.2 Odbiór techniczny częściowy
Przy odbiorze należy sprawdzić zgodność robót z Dokumentacją Projektową.
Jest  to  odbiór  poszczególnych  faz  robót  podlegających  a  mianowicie:  zakryciu  podłoża,
przewodu.
Ułożony w wykopie i sprawdzony  przewód  kanalizacyjny podlega odbiorowi technicznemu
w zakresie 
 sprawdzenia   zgodności   wykonanego   odcinka   z   dokumentacją,   w   tym   w
szczególności sprawdzenia zastosowanych materiałów
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 sprawdzenia   prawidłowości   wykonania   robót   ziemnych,   a   w   szczególności
podłoża,     obsypki,  zasypki,  głębokości  ułożenia  przewodu,  zabezpieczenia  wykopu
( obsypka i zasypka ze stopniem zgęszczenia)
 sprawdzenia   prawidłowości    montażu   przewodów,   a   w   szczególności
zachowania   kierunku   i spadku, połączeń, zmian kierunków 
 sprawdzenia wymiarów, rzędnych dna i prostolinijności osi przewodów w planie i w
profilu, na odcinkach 

Przedłożone dokumenty: 
 Dokumentacja    projektowa    z    naniesionymi    na    niej    zmianami
dokonywanymi   w   trakcie budowy,   obejmująca   dodatkowo   rysunki   konstrukcyjne
obiektów   i   przekroje  podłużne przewodów oraz szkice zdawczo-odbiorcze.
 Dane   geotechniczne   obejmujące   zakwalifikowanie   do   odpowiedniej
kategorii   gruntu   oraz określające poziom wód gruntowych.
 Dane  odnośnie  punktów  nawiązania  sytuacyjno-wysokościowego  wraz  z
rzędną.
 Podanie  uzbrojenia  podziemnego  terenu  przebiegające  wzdłuż  i  w  poprzek
trasy przewodu.
 Dziennik Budowy.
 Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów.

7.3. Odbiór techniczny końcowy.
Jest  to  odbiór  techniczny  całkowitego  przewodu  po  zakończeniu  budowy,  przed
przekazaniem 
do  eksploatacji.  Nie  stawia  się  ograniczeń  dotyczących  długości  badanego  odcinka
przewodu.
Przedłożone dokumenty:
- Wszystkie dokumenty odnośnie odbiorów częściowych (pkt.7,2)
- Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych
- Dokumentacja Projektowa z wszelkimi naniesionymi zmianami i uzupełnieniami, wynikłymi
w trakcie wykonywania robót 
- Dokumenty uzasadniające wprowadzone zmiany jw.,
- Dokumenty dotyczące jakości wprowadzonych materiałów,
- Protokoły przeprowadzonego badania całości przewodu,
- Świadectwa jakości wydane przez producentów materiałów,
-   Inwentaryzacja   geodezyjna   przewodów   i    obiektów   z    aktualizacją   mapy
zasadniczej,   wykonana przez uprawnionego geodetę – 2 egz..

8 . P O D S T A W A  P Ł A T N O Ś C I
Zasady płatności określono w ST -00.00.” Wymagania ogólne” pkt 8
9 . P R Z E P I S Y  Z W I Ą Z A N E

 PN-85/B-01700 Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia
graficzne.

 PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

 BN-83/883602 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i  badania przy
odbiorze. 

 PN-9 8/H- 74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych.
 BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe.
 PN-EN 1401:1999 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
 PN-H-7405 1: 1994 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania.
 BN-83/8971-06.00 Rury i kształtki bezciśnieniowe. Ogólne wymagania i badania.
 PN-H-7405 1-1:1994 Włazy kanałowe. Klasa A.
 PN-H-74051-2:1994 Włazy kanałowe. Klasa B 125, C 250.
 PN-H7405 1-3:1994 Włazy kanałowe. Klasa D 400.
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 PN-92/B-10735 Kanalizacja.  Przewody kanalizacyjne.  Wymagania i  badania przy
odbiorze.

 PN-93/H-74124 Zwieńczenia studzienek i  wpustów kanalizacyjnych montowane w
nawierzchniach  użytkowanych  przez  pojazdy  i  pieszych.  Zasady  konstrukcji,
badanie typu i znakowanie

 PN-87/B-010700 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia,
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