



Zamówienie nr I/PU/276/19
BZP-PU/235/2019/ BO

Gdańsk, dnia 31.10.2019r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pod nazwą:

„Ubezpieczenie ryzyk budowlano-montażowych (sekcja I CAR/EAR) dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa wiaduktu Biskupia Górka w Gdańsku”.

Przedmiot zamówienia został określony w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 31.12.2019r.

Jedynym kryterium wyboru oferty jest **cena**, oznacza to że zostanie wybrana oferta z najniższą ceną.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na realizację przedmiotu zamówienia.

Prosimy o złożenie oferty, sporządzonej wg wzoru załącznika nr 2 do niniejszego pisma w siedzibie DRMG w Gdańsku przy ul. Żaglowej 11 (budynek Amber Expo, kancelaria - II piętro pok.203) lub przesłanie na adres e-mail: drmg@gdansk.gda.pl w terminie do **06.11.2019r.do godz. 15.00**

Załączniki:

1. Opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 1
2. Formularz ofertowy- zał. nr 2
3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – zał. nr 3

Dyrektor
Biura Zamówień Publicznych

Krzysztof Mańkowski



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Postanowienia Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ) mają pierwszeństwo przed dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia, który z kolei ma pierwszeństwo przed ogólnymi warunkami ubezpieczenia lub innymi równoważnymi warunkami ubezpieczenia - w sytuacji, w której dokumenty te rozszerzają ochronę ubezpieczeniową wynikającą z warunków ogólnych. Wyłączenia i definicje zawarte w ogólnych warunkach ubezpieczenia lub innych równoważnych warunkach ubezpieczenia obowiązujących w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu są skuteczne, o ile nie wyłączają ani nie ograniczają zakresu ochrony podanego w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Opis inwestycji

Stan zaawansowania prac na dzień 30.09.2019 r. znajduje się w załączonych protokołach wykonanych robót

Głównym założeniem jest wykonanie nowego przejścia Traktu Św. Wojciecha nad torami PKP przy pomocy nowych obiektów inżynierskich z uwagi na stan techniczny obecnie funkcjonującego wiaduktu.

ZADANIE 1 budowa wiaduktu Biskupia Górka w Gdańsku zlokalizowanego

w ciągu ulicy Trakt Św. Wojciecha, stanowiącego główne połączenie centrum Gdańska z południowymi dzielnicami miasta oraz drogą krajową 91 prowadzącą na południe kraju wraz z przebudową układu drogowego. Zadanie 1 będzie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Zakres robót budowlanych:

- rozbiórka istniejącego wiaduktu i budowa nowych wiaduktów drogowych w ciągu ulicy Trakt Św. Wojciecha,
- przebudowa odcinka ulicy Trakt Św. Wojciecha, Okopowej, Zaroślak, Toruńskiej;
- przebudowa skrzyżowania ulic Trakt Św. Wojciecha-Okopowa-Toruńska oraz ulic Trakt Św. Wojciecha-Zaroślak;
- przebudowa układu drogowego wokół Baszty Białej;
- budowa odcinka ulicy nowe Podwale Grodzkie;
- budowa mostu nad Kanałem Raduni;
- budowa murów oporowych;
- budowa i przebudowa uzbrojenia podziemnego;
- zakup i montaż urządzeń dla monitoringu wizyjnego, monitoring wind, transmisja danych dla systemu TRISTAR z tablicami SIP.


W ramach ZADANIA 1 - budowa wiaduktu Biskupia Górka w Gdańsku, przewiduje się:

1) przebudowę układu drogowego wraz ze skrzyżowaniami, w tym:

- ul. Trakt Św. Wojciecha – Okopowa na odcinku od ul. Zaroślak w kierunku Centrum;
- łącznica zachodnia do ul. Nowe Podwale Grodzkie;
- łącznica wschodnia do ul. Okopowej;
- ul. Zaroślak odcinek do mostu nad Kanałem Raduni;
- przejście nad mostem nad Kanałem Raduni – odcinek od ul. Trakt Św. Wojciecha do ul. Zaroślak;
- ul. Spadzista – odcinek od ul. Zaroślak;



MEDAL EUROPEJSKI



STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o.

ul. Rzemieślnicza 33, 81-855 Sopot, Sekretariat: 58 555 82 00, fax 58 555 82 02, e-mail: stbu@stbu.pl

Biuro w Warszawie: Al. Niepodległości 124/22, 02-577 Warszawa, piętro VII, Sekretariat: 22 427 32 62, fax: 58 555 82 02, e-mail: warszawa@stbu.pl

Biuro w Gliwicach: ul. Kościuszki 1c, 44-100 Gliwice, Sekretariat: 32 331 61 72, fax: 32 231 04 71, e-mail: gliwice@stbu.pl

Nordea Bank Polska S.A., nr konta 38 1440 1026 0000 0000 0157 2679, Zezwolenie PUNU nr 385/98, Rejestr brokerów KNF nr 00003, NIP: 585-13-40-951, REGON: 191640955
KRS 000090358, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał Zakładowy: 114.000 PLN

- rozpiętość teoretyczna (w osi niwelety) – 18,04 m
- długość całkowita płyty nośnej – 18,28 m
- szerokość całkowita zmienna 15,19 – 15,53 m
- szerokość jezdni 3x3,25 m + 0,5 m(opaska)
- szerokość ciągu pieszo-jezdnego 3,0 m

- Estakady dojazdowe do wiaduktu wraz z murami oporowymi

Dojazd do wiaduktów nad ul. Nowe Podwale Grodzkie od strony północnej stanowią estakady o konstrukcji sprężonej osobno dla każdej jezdni.

Charakterystyczne parametry estakady zachodniej (kierunek Orunia):

- klasa obciążenia „A”
- rozpiętość teoretyczna (w osi środkowego dźwigara) – 2x30 m
- szerokość całkowita - 17,23 m
- szerokość jezdni 3x3,25 m + 0,5 m(opaska)
- szerokość ścieżki rowerowej 2,5 m
- szerokość ciągu pieszego 2,0 m

Charakterystyczne parametry estakady wschodniej (kierunek Centrum):

- klasa obciążenia „A”
- rozpiętość teoretyczna (w osi środkowego dźwigara) – 27m+36m+27 m
- szerokość całkowita - 15,53 m
- szerokość jezdni 3x3,25 m + 0,5 m(opaska)
- szerokość ciągu pieszo -jezdnego 3,0 m

- Most przez Kanał Raduni

Obiekt stanowi dojazd od Traktu Św. Wojciecha do ul. Zaroślak.

Charakterystyczne parametry estakady wschodniej (kierunek Centrum):

- klasa obciążenia „A”
- rozpiętość teoretyczna przęsła – 18,5 m
- długość całkowita – 19,33 m
- szerokość całkowita - 16,74 m
- szerokość jezdni na obiekcie – 2x3,0m+3,5m+ 2x0,2 m(opaska)
- szerokość ciągu pieszo -jezdnego 2x2,0 m

- uzbrojenie terenu;
- zieleń;
- elementy małej architektury.

ZADANIE 2 budowa parkingu wielopoziomowego zlokalizowanego w rejonie wiaduktu Biskupia Górka przy ul. Okopowej.

1. Charakterystyczne parametry parkingu

Obiekt garażu otwartego jest budynkiem wolnostojącym 4-kondygnacyjnym.

- Powierzchnia zabudowy – 4393 m²
- Powierzchnia całkowita – 13 673 m²
- Powierzchnia użytkowa – 11 625 m²
- Kubatura – 87 082 m³
- Łączna ilość miejsc postojowych – 382

- d. Wszyscy współwykonawcy/konsorcjanci, podwykonawcy i/lub inne firmy zatrudnione przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonych przy realizacji ubezpieczonej inwestycji,
- e. Konsultanci, doradcy techniczni, zespół inżyniera kontraktu (tylko w odniesieniu do ich działalności na terenie budowy) z zastrzeżeniem, że mają podpisane umowy i pod warunkiem, że wartość ich prac została uwzględniona w sumie ubezpieczenia oraz właściciele/użytkownicy użytkowanych na potrzeby realizacji niniejszej inwestycji maszyn, urządzeń, sprzętu i/lub wyposażenia (o ile, maszyny, urządzenia, sprzęt i/lub wyposażenie, zostały ubezpieczone na podstawie niniejszej umowy ubezpieczenia),

Ubezpieczyciel potwierdzi ewentualną cesję odszkodowania na wskazany przez Zamawiającego podmiot.

- 4. Przedmiot ubezpieczenia** obejmuje wszystkie prace, obejmujące prace przygotowawcze (włączając prace powiązane i stworzenie placu budowy), prace prefabrykacyjne, prace trwałe i prace tymczasowe powzięte w związku z ubezpieczonymi operacjami, materiały budowlane i montażowe do wbudowania/montażu, materiały i prace zw. z organizacją i utrzymaniem ruchu tymczasowego, drobny sprzęt, zaplecze, wyposażenie i urządzenia placu budowy.
- a. Ochroną ubezpieczeniową w odniesieniu do inwestycji ubezpieczonej na warunkach Umowy objęte jest mienie stanowiące przedmiot inwestycji, które należy do Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego lub za które jest on odpowiedzialny m.in. z tytułu jego użytkowania lub posłużenia się nim w trakcie realizacji ubezpieczonych robót budowlano – montażowych.
 - b. Mienie ubezpieczone w ramach całkowitej wartości kontraktu obejmuje m.in. materiały, które zostaną wbudowane do obiektu, maszyny, urządzenia i instalacje, które zostaną zamontowane w obiekcie. Ochroną ubezpieczeniową objęte są wszystkie roboty budowlano-montażowe realizowane w ramach ubezpieczonego kontraktu, z włączeniem robót zanikających, do przykrycia, prowizorycznych i tymczasowych.
 - c. Zakres ubezpieczenia, w systemie all risks, obejmuje szkody polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu przedmiotu ubezpieczenia wskutek zdarzeń o charakterze nagłym i niespodziewanym, niezależnym od woli Ubezpieczającego/onego za wyjątkiem zdarzeń, które są wyraźnie wyłączone w ogólnych warunkach ubezpieczenia i/lub niniejszej umowie.
 - d. Ubezpieczone mienie objęte jest ochroną także od szkód powstałych wskutek akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniami określonymi w punkcie powyższym.
 - e. Ubezpieczeniem objęte są także szkody powstałe podczas przenoszenia, przewożenia, transportowania mienia podczas transportu mienia z miejsc składowania poza „placem budowy” na „plac budowy” oraz z „placu budowy” do miejsc składowania poza „placem budowy” na terenie RP w zakresie kl. 113/220.
 - f. Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje wszelkie prace ładunkowe/rozładunkowe i przeladunkowe.
 - g. Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęty transport morski oraz powietrzny oraz żegluga śródlądowa. Wyłączono transport międzynarodowy.
 - h. Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela na środek transportu to **1.000 000,00 zł** niezależnie od wartości przewożonego na nim mienia.
 - i. W ramach niniejszej Umowy objęte ochroną są wszelkie szkody spowodowane w ubezpieczonym mieniu przez upadek rusztowań/ szalunków lub ich części. Ubezpieczyciel, do ustalonego limitu 1.000.000,00 zł na dany kontrakt w ramach pojedynczej inwestycji, pokrywa także szkody w rusztowaniach/ szalunkach.

- 5. Suma ubezpieczenia brutto:**
Zadanie 1.: 118 170 782,19 zł
Zadanie 2.: 28 768 893,76 zł

- **klauzula 116** wg wordingu Ubezpieczyciela
- **klauzula 116/1** wg wordingu Ubezpieczyciela
 - Limit odpowiedzialności 5 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia
- **klauzula 119** - ochrona dla mienia otaczającego wg wordingu Ubezpieczyciela, zawierająca w treści:
 - limit: 30 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia
- **klauzula 201** – okres gwarancji, w treści wg wordingu Ubezpieczyciela
 - **Limit:** 15 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia
- **klauzula odtworzenia planów i dokumentów**
 - Limit odpowiedzialności: **500 000,00 zł** na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla danego kontraktu objętego ubezpieczeniem w ramach pojedynczej inwestycji;
- **klauzula wynagrodzenia ekspertów, w treści:**
 - Ubezpieczeniem na warunkach niniejszej klauzuli zostają dodatkowo objęte wynagrodzenia należne architektom, inspektorom, inżynierom konsultantom, a także koszty pozostałych ekspertów, które Ubezpieczony jest zobowiązany ponieść w celu odtworzenia lub zastąpienia ubezpieczonego mienia dotkniętego szkodą w wyniku zaistnienia ubezpieczonego zdarzenia, w tym koszty przeprojektowania oraz koszty poniesione na konieczne zmiany (wymiana, przebudowa itp.) w przedmiocie ubezpieczenia, z zastrzeżeniem zapisów klauzuli szkód w częściach wadliwych.
 - Ubezpieczyciel zwróci Ubezpieczonemu wartości poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż do wysokości **500 000 zł** na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla danego kontraktu objętego ubezpieczeniem w ramach pojedynczej inwestycji;
- **klauzula rzeczoznawców, w treści:**
 - W ramach odszkodowania Ubezpieczyciel dodatkowo pokryje uzasadnione koszty rzeczoznawców poniesione przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego, związane z ustaleniem zakresu i rozmiaru szkody (w tym wyliczenia należnego odszkodowania) do limitu **500 000,00 zł** na jedno i wszystkie zdarzenia dla danego kontraktu objętego ubezpieczeniem w ramach pojedynczej inwestycji. Zatrudnienie rzeczoznawcy wymaga zgody Ubezpieczyciela, przy czym brak zgody może być uzasadniony wyłącznie ważnymi względami;
- **klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie, w treści:**
 - Strony postanowiły, że Ubezpieczyciel pokryje koszty poniesione przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego w związku ze: złomowaniem, usunięciem, wywozem, składowaniem, utylizacją rumowiska czy usunięciem ubezpieczonego mienia, rozmontowaniem, rozłożeniem lub rozebraniem ubezpieczonego mienia oraz ponownym jego zamontowaniem, oszalowaniem lub wzmocnieniem ubezpieczonego mienia i innymi podobnymi czynnościami. Limit na jedno zdarzenie dla danego kontraktu objętego ubezpieczeniem w ramach pojedynczej inwestycji: **20% wartości szkody maksymalnie 10 000 000 zł;**
- **klauzula automatycznego wzrostu wartości inwestycji, w treści:**
 - Jeżeli w okresie ubezpieczenia inwestycji wzrośnie całkowita wartość obiektu budowlanego/montażowego (zwiększy się wartość pojedynczego kontraktu na danej inwestycji) suma ubezpieczenia danego kontraktu w ramach danej inwestycji (tym samym całość wartości inwestycji) automatycznie zwiększy się;

- **klauzula zniesienia regresu do pracownika**
 - Strony postanowiły, że Ubezpieczyciel rezygnuje z dochodzenia roszczeń regresowych w stosunku do pracowników Ubezpieczonych w ramach danego kontraktu objętego ubezpieczeniem w ramach pojedynczej inwestycji, odpowiedzialnych za szkodę (z wyłączeniem winy umyślnej). Klauzula ma zastosowanie do pracowników ubezpieczonych podwykonawców związanych stosownymi umowami z Ubezpieczającym/Ubezpieczonymi (z wyłączeniem winy umyślnej).
 - Ewentualny regres do pracownika Ubezpieczonego jako sprawcy szkody – zniesiony.
 - Klauzula nie ma zastosowania do szkód powstałych z winy umyślnej.

- **klauzula reprezentantów**
 - Uzgadnia się co następuje:
 - Strony umowy ustalają, że Ubezpieczyciel uzna szkodę i wypłaci odszkodowanie na warunkach niniejszej umowy ubezpieczenia także w przypadku, gdy szkoda będzie wynikiem winy umyślnej oraz/lub rażącego niedbalstwa, chyba że wina umyślna zostanie wykazana i udowodniona zarządowi Spółki Ubezpieczonego.
 - W celu usunięcia wątpliwości ustala się, iż objęte są ochroną także szkody wyrządzone przez pracowników Ubezpieczonego znajdujących się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

- **klauzula daty składki**
 - Uzgadnia się co następuje:
Dniem zapłaty składki (I raty składki) jest dzień złożenia dyspozycji przelewu kwoty należnej z tytułu opłaty składki (I raty składki), o ile stan środków na rachunku bankowym ubezpieczającego pozwalał na zrealizowanie płatności; nieopłacenie składki w przypadku płatności jednorazowej (lub I raty składki lub którejkolwiek raty składki) upoważnia zakład ubezpieczeń do odstąpienia od umowy ubezpieczenia po uprzednim wezwaniu do zapłaty i wyznaczeniu dodatkowego terminu, nie krótszego niż 14 dni od daty doręczenia (nieopłacenie składki nie powoduje automatycznego wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej).

- Dodatkowo **dopuszcza się klauzule restrykcyjne** dla danego kontraktu objętego ubezpieczeniem w ramach pojedynczej inwestycji: 101, 107, 110, 111, 117 (limity: 1000m na odcinek, 2000m na wszystkie odcinki), 121, 112 - z zastrzeżeniem, iż z przyczyn obiektywnych (brak możliwości faktycznego wykonania) nie będzie ogrodzenia terenu budowy, ani oświetlenia, a co do dozoru mienia: Wykonawca ma obowiązek, przynajmniej zatrudnić agencję ochrony; IT, azbestowa, środków zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją (nie przyjmuje się zastrzeżenia, że teren budowy będzie ogrodzony, ponieważ nie ma takiej możliwości, jednak dla zaplecza budowy/baz tymczasowych sprzętu minimalne obowiązujące środki zabezpieczeń to: ogrodzenie terenu zaplecza/bazy tymczasowej, dozór, oświetlenie).

Klauzulę 112 dopuszcza się w treści:

Niniejszą klauzulą wprowadza się dodatkowo następujące postanowienie:

Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio wskutek pożaru lub wybuchu tylko wówczas, jeśli Ubezpieczający/ Ubezpieczony przestrzega obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz BHP.

Jeżeli Ubezpieczający/ Ubezpieczony nie wykonał ww. obowiązku, Ubezpieczyciel zwolniony jest z odpowiedzialności za szkody w zakresie, w jakim niewykonanie obowiązku miało wpływ na powstanie lub rozmiar szkody.

PROTOKÓŁ WYKONANYCH ROBÓT/IPRAC NR 15 - CZĘŚĆ A. - ZADANIE 1

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska		„Budowa wiaduktu Biskupia Góra”		Data wystawienia protokołu: 26.09.2019			
Zamawiający:		Nr umowy: 85/2018-IP/POE/060/17		Wartość umowy netto: 119 463 151,18			
Płatnik: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska		Okres rozliczeniowy:		Wykonawca: BUDIMEX S.A.			
		od 27.08.2019 do 26.09.2019		Podwykonawca: 1)P.P.H.U.GABREX 2)FELIX INFRA SP. Z O.O. Trade Sp.k.p.P.H. 3)FRANTECH TECHNIKA DIAMENTOWA Michał Kowalewski 4)PRO-BRUK SP. Z O.O. 5)SOILTECH Sp. z o.o. 6)P2P SP. Z O.O. SP.K. 7)SAFEROAD KABEX Sp. z o.o. 8)AL-FREZ Marian Gawel 9)HYDROTECC-ANG Sp z o.o. 10)MELIOREX SP. Z O.O. 11)JELDRO BUDOWA Sp. z o.o. 12)PKP Energetyka S.A.			
Lp.	Nadzór inwestorski	Nazwa elementu	Wartość umowna netto	Wartość z poprzedniego protokołu	Wartość w okresie rozliczeniowym	Wartość od początku kontraktu	Zaawansowanie procentowe
1	2	3	4	5	6	7	8
Zadanie 1							
1.0	ZK	Wiadukt Biskupia Góra	20 054 242,54	7 936 592,00	723 090,00	8 659 682,00	43,18%
1.1	ZK	Roboty drogowe	2 540 114,00	1 771 007,00	144 442,00	1 915 449,00	75,41%
1.2	ZK	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe	3 424 396,60	1 272 462,00	116 654,00	1 389 116,00	40,57%
1.3	ZK/MP	Roboty ziemne: wykopy i nasypy	3 671 802,36	1 519 532,00	25 525,00	1 545 057,00	42,08%
1.3.1	ZK	Materace wielowarstwowe	1 860 039,90	328 978,00	25 525,00	354 503,00	19,06%
1.3.2	MP	Kolumny betonowe	1 811 762,46	1 190 554,00		1 190 554,00	65,71%
1.4	ZK	Podbudowy	3 231 271,10	1 165 181,00	235 557,00	1 400 738,00	43,35%
1.4.1	ZK	Koryto wraz profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	250 656,00	64 424,00	8 708,00	73 132,00	29,18%
1.4.2	ZK	Warstwy odsączające i odcinające	29 498,76	0,00		0,00	0,00%
1.4.3	ZK	Oczyszczenie i skroplenie warstw konstrukcyjnych	320 712,50	80 519,00	17 598,00	98 117,00	30,59%
1.4.4	ZK	Podbudowy z KŁSM	738 020,18	245 213,00	71 420,00	316 633,00	42,90%
1.4.5	ZK	Podbudowy z C16/20	315 937,60	18 165,00	7 264,00	25 429,00	8,05%
1.4.6	ZK	Podbudowy z betonu asfaltowego	1 567 896,26	755 448,00	130 567,00	886 015,00	56,51%
1.4.7	ZK	Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi	8 549,80	1 412,00		1 412,00	16,52%
1.5	ZK	Nawierzchnie	3 628 286,53	721 633,00	135 257,00	856 890,00	23,62%
1.5.1	ZK	Z kostki kamiennej	1 730 899,01	251 409,00	39 852,00	291 261,00	16,83%
1.5.2	ZK	Z betonu asfaltowego	948 681,32	436 915,00	95 405,00	532 320,00	56,11%
1.5.3		Recykling - frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno	6 984,00	0,00		0,00	0,00%
1.5.4		Z mieszanki SMA	862 124,40	28 222,00		28 222,00	3,27%
1.5.5	GJ	Z kostki brukowej betonowej	76 132,80	5 087,00		5 087,00	6,68%
1.5.6		Wzmocnienie połączenia nawierzchni bitumicznej	3 465,00	0,00		0,00	0,00%
1.6		Umocnienie skarp	118 615,64	24 791,00		24 791,00	20,90%
1.7		Urządzenia bezpieczeństwa ruchu	778 710,12	60 067,00	0,00	60 067,00	7,71%
1.7.1		Oznakowanie poziome grubowarstwowe	106 770,00	0,00		0,00	0,00%
1.7.2		Oznakowanie poziome cienkowarstwowe	34 650,00	0,00		0,00	0,00%
1.7.3		Oznakowanie pionowe	302 814,00	0,00		0,00	0,00%

Lp.	Nadzór inwestorski	Nazwa elementu	3	4	5	6	7	8
			Wartość umowna netto	Wartość z poprzedniego protokołu	Wartość w okresie rozliczeniowym	Wartość od początku kontraktu	Zaawansowanie procentowe	
2.1.22	M.P	Warstwa ochronno - drenażowa	63 178,13	23 261,32			23 261,32	36,82%
2.1.23	M.P	Odwodnienie	94 649,37	51 120,17	0,00		51 120,17	54,01%
2.1.23	M.P	Wpusty mostowe	16 480,00	8 240,00			8 240,00	50,00%
2.1.23	M.P	Kolektory odwodnieniowe	50 000,00	29 700,00			29 700,00	59,40%
2.1.23	M.P	Sączki i drewny odwodniające	26 360,37	13 180,17			13 180,17	50,00%
2.1.24	M.P	Drenaż rurowy w obsypce	1 809,00	0,00			0,00	0,00%
2.1.25	M.P	Łożyska garnikowe	59 692,90	53 007,08			53 007,08	88,80%
2.1.26	M.P	Dylatacja szczelne modułowe	569 747,80	222 983,64			222 983,64	37,81%
2.1.27	M.P	Krawężnik mostowy typu A20	112 369,70	58 282,66			58 282,66	51,87%
2.1.28	M.P	Bariera energochłonna na obiektach	304 867,44	226 000,40			226 000,40	74,13%
2.1.29	M.P	Balustrady	137 908,50	0,00			0,00	0,00%
2.1.30	M.P	Ochrony przeciwpiorazeniowe	239 400,00	119 700,00			119 700,00	50,00%
2.1.31	M.P	Umoocnienie stożków przyczółków	25 723,04	0,00			0,00	0,00%
2.1.32	M.P	Próbne obciążenie wiaduktu po zakończeniu robót	31 000,00	12 400,00			12 400,00	40,00%
2.1.33	M.P	Mury oporowe z gruntu zbrojonego	1 060 081,56	1 060 081,56			1 060 081,56	100,00%
2.1.33	M.P	Windy	431 260,65	0,00	0,00		0,00	0,00%
2.1.33	M.P	Szyby wiatdowe	197 984,47	0,00			0,00	0,00%
2.1.33	M.P	Dosiława i montaż wind, uruchomienie wraz z dokumentacją odbiorową UDT	233 276,18	0,00			0,00	0,00%
2.2	MZ	Estakady dolazdowe	8 381 292,67	4 585 466,60	21 600,00		4 607 066,60	54,97%
2.2.1	MZ	Roboty przygotowawcze	2 000,00	2 000,00			2 000,00	100,00%
2.2.2	MZ	Nawierzchnie	495 132,63	291 540,52			291 540,52	58,88%
2.2.2	MZ	Z betonu asfaltowego	260 539,20	169 350,48			169 350,48	65,00%
2.2.2	MZ	Z mieszanki SMA	136 759,43	68 379,72			68 379,72	50,00%
2.2.3	MZ	Nawierzchnia z żywicy epoksydowo - poliuretanowej	97 834,00	53 810,32			53 810,32	55,00%
2.2.4	MZ	Roboty ziemne fundamentowe	248 115,36	132 612,54	21 600,00		154 212,54	62,15%
2.2.4	MZ	Pale fundamentowe wiercone	686 690,26	412 014,15			412 014,15	60,00%
2.2.5	MZ	Ścianki szczelne	0,00	0,00			0,00	0,00%
2.2.6	MZ	Zbrojenie	1 735 825,48	964 237,34			964 237,34	55,55%
2.2.7	MZ	Ciegna sprężająca	517 882,00	303 789,58			303 789,58	58,86%
2.2.8	MZ	Beton ław fundamentowych	857 877,20	511 159,06			511 159,06	59,58%
2.2.9	MZ	Beton podpór	623 835,51	318 153,11			318 153,11	51,00%
2.2.10	MZ	Beton ustroju noszącego	1 035 091,36	571 473,94			571 473,94	55,21%
2.2.11	MZ	Beton ciosów podłożyskowych	14 459,32	3 128,40			3 128,40	21,64%
2.2.12	MZ	Beton kap chodnikowych	519 145,90	249 190,03			249 190,03	48,00%
2.2.13	MZ	Beton oczepów murów	123 856,48	34 617,89			34 617,89	27,95%
2.2.14	MZ	Beton płyt przejściowych	52 827,04	26 413,52			26 413,52	50,00%
2.2.15	MZ	Beton podkładowy i ochronny	44 391,14	26 634,68			26 634,68	60,00%
2.2.16	MZ	Polimery deski gzymsowe	114 987,18	62 904,57			62 904,57	54,72%
2.2.17	MZ	Izolacje	311 559,78	160 753,67	0,00		160 753,67	51,60%
2.2.17	MZ	Powłoka ochronna zasypywanych elementów betonowych	16 223,69	8 619,12			8 619,12	53,13%
2.2.17	MZ	Powierzchniowe zabezpieczenie betonu	183 490,55	81 855,13			81 855,13	44,61%
2.2.17	MZ	Izolacje bitumiczne termozgrzewalne	97 548,75	66 126,90			66 126,90	67,79%
2.2.17	MZ	Warstwa ochronno - drenażowa	14 296,79	4 152,52			4 152,52	29,05%
2.2.18	MZ	Odwodnienie	65 912,47	37 467,45	0,00		37 467,45	56,84%
2.2.18	MZ	Wpusty mostowe	7 210,00	4 120,00			4 120,00	57,14%
2.2.18	MZ	Kolektory odwodnieniowe	41 525,00	20 200,00			20 200,00	48,65%
2.2.19	MZ	Sączki i drewny odwodniające	17 177,47	13 147,45			13 147,45	76,54%
2.2.19	MZ	Łożyska garnikowe	95 402,17	79 273,84			79 273,84	83,09%
2.2.20	MZ	Dylatacja szczelne modułowe	144 213,00	68 126,22			68 126,22	47,24%
2.2.21	MZ	Krawężnik mostowy typu A20	76 718,78	46 131,00			46 131,00	60,13%
2.2.22	MZ	Bariera energochłonna na obiektach	176 946,00	140 724,60			140 724,60	79,53%
2.2.23	MZ	Balustrady	83 763,00	3 685,57			3 685,57	4,40%

Lp.	Nadzór inwestorski	Nazwa elementu	Wartość umowna netto	Wartość z poprzedniego protokołu	Wartość w okresie rozliczeniowym	Wartość od początku kontraktu	Zaawansowanie procentowe
1	2	3	4	5	6	7	8
2.4.16	M.P	Krawężnik mostowy typu A20	9 322,15	9 322,15		9 322,15	100,00%
2.4.17	M.P	Banery energochłonne na obiektach	31 820,25	17 887,20		17 887,20	56,21%
2.4.18	M.P	Balustrady	235 140,00	44 946,00		44 946,00	19,11%
2.4.19	M.P	Oblicowanie ścian płytkami klinkierowymi	37 733,32	0,00		0,00	0,00%
2.4.20	M.P	Gzymsy ceglany	39 620,00	0,00		0,00	0,00%
2.4.21	M.P	Próbné obciążenie mostu po zakończeniu robót	12 000,00	12 000,00		12 000,00	100,00%
2.5		Rozbiórki istniejącego wiaduktu nad torami	1 564 741,85	0,00	469 422,56	469 422,56	30,00%
2.6		Tunel pieszý do podziemi bastionu KOT	1 811 472,91	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.6.1		Roboty przygotowawcze	2 000,00	0,00		0,00	0,00%
2.6.2		Chodniki z kostki brukowej betonowej	17 734,84	0,00		0,00	0,00%
2.6.3		Roboty ziemne fundamentowe	497 749,20	0,00		0,00	0,00%
2.6.4		Wzmocnienie podłoża kolumnami żwirowymi	24 125,50	0,00		0,00	0,00%
2.6.5		Zbrojenie	120 517,22	0,00		0,00	0,00%
2.6.6		Beton elementów dościa do Bastionu Kot	319 224,46	0,00		0,00	0,00%
2.6.7		Beton podkładowy i ochronny	9 959,62	0,00		0,00	0,00%
2.6.8		Izolacje	142 062,17	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.6.8		<i>Powłoka ochronna zasypywanych elementów betonowych</i>	13 458,52	0,00		0,00	0,00%
2.6.8		<i>Powierzchniowe zabezpieczenie betonu</i>	16 006,40	0,00		0,00	0,00%
2.6.8		<i>Izolacje bitumiczne termozgrzewalne</i>	91 020,50	0,00		0,00	0,00%
2.6.8		<i>Warstwa ochronno - drenażowa</i>	21 576,75	0,00		0,00	0,00%
2.6.9		Balustrady	3 750,15	0,00		0,00	0,00%
2.6.10		Dostawa i montaż dźwigu osobowego w gotowym szybie windowym wraz z uruchomieniem i dokumentacją odbiorową UDT	215 630,75	0,00		0,00	0,00%
2.6.11		Naprawa konstrukcji ceglanej Bastionu Kot	458 719,00	0,00		0,00	0,00%
3.0	LD	Wodociągi	4 411 475,35	1 718 925,65	275 229,00	1 994 154,65	45,20%
3.1	L.D.	Magistrala wodociągowa DN 500/400 w ul. Trakt św. Wojciecha	1 149 956,50	76 786,00		76 786,00	6,68%
3.2	L.D.	Magistrala wodociągowa DN 400 mm od ul. Trakt św. Wojciecha do ul. Augustyńskiego	1 086 486,15	936 070,00		936 070,00	86,16%
3.3	L.D.	Magistrala wodociągowa DN 400 mm ul. Augustyńskiego	505 901,30	73 799,00		73 799,00	14,59%
3.4	L.D.	Magistrala wodociągowa DN 400 mm ul. Nowe Podwale Grodzkie	546 860,25	43 613,00		43 613,00	7,98%
3.5	L.D.	Magistrala wodociągowa DN 300/200 mm ul. Okopowa	542 442,80	236 886,00	243 357,00	480 243,00	88,53%
3.6	L.D.	Przyłącza wodociągowe do parkingu przy wiadukcie Biskupia Górka	60 082,26	0,00		0,00	0,00%
3.7	L.D.	Wodociąg DN150 mm w ul. Toruńskiej	113 894,90	76 203,00	31 872,00	108 075,00	94,89%
3.8	L.D.	Wodociąg DN300 i DN100 mm ul. Toruńska - ul. Rzeźnicka	107 637,20	107 637,20		107 637,20	100,00%
3.9	L.D.	Wodociąg DN300 mm ul. Toruńska - ul. Zabi Kruk	51 912,05	51 912,05		51 912,05	100,00%
3.10	L.D.	Wodociąg DN100 DN80 mm ul. Toruńska - ul. Lasładia	80 362,40	80 362,40		80 362,40	100,00%
3.11	L.D.	Likwidacje istniejących wodociągów kolidujących z projektowanymi elementami, wywiezienie materiałów z rozbiórki na legalne składowisko	165 939,54	35 657,00		35 657,00	21,49%
4.0	LD	Kanalizacja sanitarna	543 220,75	255 938,00	0,00	255 938,00	47,11%
4.1	L.D.	Remont kanalizacji sanitarnej	458 236,75	242 906,00		242 906,00	53,01%
4.2	L.D.	Likwidacje	84 984,00	13 032,00		13 032,00	15,33%
5.0	LD	Kanalizacja deszczowa	5 241 166,14	3 694 526,00	308 355,00	4 002 881,00	76,37%
5.1	L.D.	Kanal A - ul. Okopowa/Nowe Podwale Grodzkie/Toruńska	2 568 600,35	1 967 647,00	253 736,00	2 221 383,00	86,48%
5.2	L.D.	Kanal B - ul. Augustyńskiego	522 217,27	38 800,00	41 482,00	80 282,00	15,37%
5.3	L.D.	Kanal C - ul. Zarosiłek	275 874,74	262 081,00		262 081,00	95,00%
5.4	L.D.	Kanal D - ul. Trakt św. Wojciecha	1 438 104,16	1 247 298,00		1 247 298,00	86,73%
5.5	L.D.	Kanal E i F - ul. Okopowa	273 459,62	153 710,00	13 137,00	166 847,00	61,01%
5.6	L.D.	Likwidacje	162 910,00	24 990,00		24 990,00	15,34%
6.0	TB	Konstrukcje inżynierskie dla kanalizacji deszczowej	1 515 581,59	1 078 374,49	0,00	1 078 374,49	71,15%
6.1	TB	Wyciął WL-A	1 417 023,10	991 916,00	0,00	991 916,00	70,00%

Lp.	Nadzór Inwestorski	Nazwa elementu	4	5	6	7	8
1	2	3					
8.5	LD	G4 - gazociąg niskiego ciśnienia - ul. Tonuńska	16 581,81	5 954,00	5 472,00	11 426,00	68,91%
8.5.1	LD	Roboty montażowe	12 684,18	5 954,00	5 472,00	11 426,00	90,08%
8.5.2		Demontaże czynnych gazociągów	2 670,03	0,00	0,00	0,00	0,00%
8.5.3		Demontaże niemyjących gazociągów	1 227,60	0,00	0,00	0,00	0,00%
8.6		G5 - gazociąg niskiego ciśnienia - ul. Św. Trójcy	22 415,98	0,00	0,00	0,00	0,00%
8.6.1		Roboty montażowe	20 790,43	0,00	0,00	0,00	0,00%
8.6.2		Demontaże czynnych gazociągów	1 625,55	0,00	0,00	0,00	0,00%
8.7		G6 i G7 - gazociąg niskiego ciśnienia - ul. Okopowa i ul. Augustyńskiego	457 986,36	26 315,00	0,00	26 315,00	5,75%
8.7.1	LD	Roboty montażowe	430 280,45	26 315,00	0,00	26 315,00	6,12%
8.7.2		Demontaże czynnych gazociągów	27 705,91	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.0	AJ	Oświetlenie uliczne	1 180 953,07	364 826,00	0,00	364 826,00	30,89%
9.1	AJ	Demontaże	36 604,19	11 713,00	0,00	11 713,00	32,00%
9.2	AJ	Montaż szafy oświetleniowej wraz z wyposażeniem	12 923,89	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.3	AJ	Montaż rozdzielni RW wraz z wyposażeniem	14 206,17	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.4	AJ	Montaż rozdzielni RO wraz z wyposażeniem	8 529,74	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.5	AJ	Montaż rozdzielni KVM1 wraz z wyposażeniem	2 914,47	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.6	AJ	Budowa linii kablowej zasilającej rozdzielnicę RW, RO i KW1	26 007,45	7 378,00	0,00	7 378,00	28,37%
9.7	AJ	Budowa linii kablowej oświetleniowej	254 809,64	84 615,00	0,00	84 615,00	33,21%
9.8	AJ	Montaż słupów oświetleniowych wraz z wysięgnikami	566 831,19	196 427,00	0,00	196 427,00	34,65%
9.9	AJ	Montaż opraw oświetleniowych	178 982,86	64 693,00	0,00	64 693,00	36,14%
9.10	AJ	Budowa zasilania wind	8 901,81	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.11	AJ	Budowa instalacji elektrycznych łącznika do bastionu Kot	10 252,31	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.12	AJ	Usunięcie kolizji z oświetleniem torów SKM	49 397,40	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.13	AJ	Pomiary i czynności sprawdzające	10 591,95	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.0	AJ	Sygnalizacja świetlna i kanał technologiczny	1 714 542,83	394 170,81	92 913,00	487 083,81	28,41%
10.1	AJ	Skrzyżowanie ulic Trakt Św. Włodziecha - Zarosiak	486 027,57	47 806,37	0,00	47 806,37	9,84%
10.1.1		Demontaże	5 684,37	5 684,37	0,00	5 684,37	100,00%
10.1.2		Montaż szafy LWT wraz z przyłączeniem zasilania	3 839,78	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.1.3		Montaż sterownika sygnalizacji świetlnej wraz z przyłączeniem zasilania	168 514,61	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.1.4		Montaż szafy FC wraz z przyłączeniem zasilania	11 916,20	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.1.5		Montaż rozdzielni zasilania SIP wraz z przyłączeniem zasilania	9 762,86	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.1.6	AJ	Budowa kanalizacji kablowej	74 972,94	15 426,00	0,00	15 426,00	20,58%
10.1.7		Budowa sygnalizacyjnych linii kablowych	34 409,04	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.1.8		Budowa pięci indukcyjnych	36 378,98	4 280,00	0,00	4 280,00	11,77%
10.1.9	AJ	Montaż maszów sygnalizacyjnych	97 136,39	22 416,00	0,00	22 416,00	23,08%
10.1.10		Montaż sygnalizatorów, wideodetektorów, kamer i lamp	43 412,40	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.2	AJ	Skrzyżowanie ulic Okopowa - Tonuńska - Nowe Podwale Grodzkie wraz z systemem zamkniętym wjazd do NPG	1 088 608,82	206 458,00	92 913,00	299 371,00	27,50%
10.2.1	AJ	Demontaże	10 421,01	10 421,00	0,00	10 421,00	100,00%
10.2.2		Rozbudowa istn. sterownika sygnalizacji świetlnej	208 755,02	0,00	73 064,00	73 064,00	35,00%
10.2.3		Montaż rozdzielni zasilania SIP wraz z przyłączeniem zasilania	31 322,52	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.2.4	AJ	Budowa kanalizacji kablowej	88 799,16	27 300,00	540,00	27 840,00	31,35%
10.2.5	AJ	Budowa sygnalizacyjnych linii kablowych	94 669,30	29 010,00	0,00	29 010,00	30,64%
10.2.6	AJ	Budowa pięci indukcyjnych	60 002,76	0,00	2 105,00	2 105,00	3,51%
10.2.7	AJ	Montaż maszów sygnalizacyjnych	200 712,05	51 612,00	17 204,00	68 816,00	34,29%
10.2.8	AJ	Montaż sygnalizatorów, znaków wysięglanych, kamer i tablic zmiennej treści	393 927,00	88 115,00	0,00	88 115,00	22,37%
10.3	AJ	Budowa kanału technologicznego	139 906,44	139 906,44	0,00	139 906,44	100,00%
11.0		Usunięcie kolizji urządzeń elektroenergetycznych	185 296,85	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.1		Demontaże	3 772,54	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.2		Przebudowa linii kablowej nN-0,4kV	47 995,20	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.3		Przebudowa linii kablowej SN-15kV	120 744,05	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.4		Montaż szafki pomiarowej P3-Rs/LZ/VZ/Rf	1 957,28	0,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Nadzór inwestorski	Nazwa elementu	Wartość umowna netto	Wartość z poprzedniego protokołu	Wartość w okresie rozliczeniowym	Wartość od początku kontraktu	Zaawansowanie procentowe
1	2	3	4	5	6	7	8
16.5		Montaż wsporników do dźwigara bramki oraz obiektu	54 890,22	0,00		0,00	0,00%
16.6		Montaż podwieszonych sieci jezdnej	278 913,03	0,00		0,00	0,00%
16.7		Montaż usztywnień podwieszonych sieci trakcyjnej (pod obiektem)	8 277,55	0,00		0,00	0,00%
16.8		Montaż uzemińnięć konstrukcji wsporczych	31 969,89	0,00		0,00	0,00%
16.9		Montaż wieszaków sieci trakcyjnej	59 492,22	0,00		0,00	0,00%
16.10		Dwuokrotna pomontażowa regulacja sieci jezdnej 1 linowej 2 drutowej, odcinek naprężenia powyżej 750 m	324 206,20	0,00		0,00	0,00%
16.11		Demontaż dźwigarów bramek wraz z przekazaniem Inwestorowi materiałów z rozbiórki	7 865,71	0,00		0,00	0,00%
16.12		Demontaż wysięgów słupów na dwa tory wraz z przekazaniem Inwestorowi materiałów z rozbiórki	4 924,46	0,00		0,00	0,00%
16.13		Demontaż słupów stalowych (w tym słupów bramek i słupów dla wysięgów na dwa tory) wraz z przekazaniem Inwestorowi materiałów z rozbiórki	162 546,60	0,00		0,00	0,00%
16.14		Demontaż fundamentów betonowych wraz z odwiezieniem gruzu na miejsce pozyskane przez Wykonawcę	181 078,74	0,00		0,00	0,00%
16.15		Demontaż istniejących podwieszonych	41 274,32	0,00		0,00	0,00%
16.16		Demontaż wsporników od dźwigara bramki , wysięgu na dwa tory oraz istniejącego wiaduktu wraz z przekazaniem Inwestorowi materiałów z rozbiórki	39 510,24	0,00		0,00	0,00%
16.17	PW	Tymczasowa organizacja i etapowanie robót wraz z projektem i kosztem wykonania konstrukcji tymczasowych oraz ewentualnym demontażem i montażem fragmentów sieci i pokryciem kosztówjazd manewrowych składów SKM	1 052 746,95	526 373,48	326 078,18	852 451,66	80,97%
17.0		Projekt rozbiórki obiektów budowlanych	52 073,75	45 005,00	0,00	45 005,00	86,4%
17.1	A.D.-T.	Obiekt nr 230-1	22 500,00	22 500,00		22 500,00	100,00%
17.2		Obiekt nr 2/1-1	7 068,75	0,00		0,00	0,00%
17.3	A.D.-T.	Obiekt nr 3/2-1	10 385,00	10 385,00		10 385,00	100,00%
17.4	A.D.-T.	Obiekt nr 3/2-2	11 400,00	11 400,00		11 400,00	100,00%
17.5	A.D.-T.	Obiekt nr 3/2-3	720,00	720,00		720,00	100,00%
18.0		Miała architektura	847 152,53	111 648,50	0,00	111 648,50	13,18%
18.1		MUREK M1. - Murek do rozbiórki i odtworzenia w nowej lokalizacji (do odtworzenia 52,8m)	4 381,30	0,00		0,00	0,00%
18.2		MASZTY M1. - Maszty do rozbiórki	2 400,00	0,00		0,00	0,00%
18.3	A.D.-T.	NOŚNIK REKLAMOWY R1. - Nośnik do rozbiórki.	650,00	650,00		650,00	100,00%
18.4	G.J.	WIATA PRZYSTANKOWA W1. - Włata do rozbiórki.	2 000,00	1 500,00		1 500,00	75,00%
18.5	G.J.	SLUPKI S1. - Słupki do rozbiórki.	540,00	540,00		540,00	100,00%
18.6		TARAS T1. - Taras do rozbiórki.	690,00	0,00		0,00	0,00%
18.7		MUREK M2. - Murek do rozbiórki.	292,50	0,00		0,00	0,00%
18.8	A.D.-T.	MUREK M3. - Murek do rozbiórki.	159,00	159,00		159,00	100,00%
18.9	A.D.-T.	SCHODY S1. S - Schody do rozbiórki.	325,00	325,00		325,00	100,00%
18.10	A.D.-T.	MUREK M4. - Murek do rozbiórki.	1 015,00	1 015,00		1 015,00	100,00%
18.11	TB	MUREK M5. - Murek do rozbiórki.	434,00	434,00		434,00	100,00%
18.12	TB	SCHODY S2. - Schody do rozbiórki.	2 175,00	2 175,00		2 175,00	100,00%
18.13		MUREK M5. - Murek do rozbiórki.	1 240,00	0,00		0,00	0,00%
18.14	A.D.-T.	PODEST P1. - Podest do rozbiórki.	172,00	172,00		172,00	100,00%
18.15	A.D.-T.	SCHODY S3. - Schody do rozbiórki.	400,00	400,00		400,00	100,00%
18.16	TB	NOŚNIK REKLAMOWY R2. - Nośnik do rozbiórki.	500,00	500,00		500,00	100,00%
18.17	TB	NOŚNIK REKLAMOWY R3. - Nośnik do rozbiórki.	650,00	650,00		650,00	100,00%
18.18	A.D.-T.	NOŚNIK REKLAMOWY R4. - Nośnik do rozbiórki.	500,00	500,00		500,00	100,00%
18.19	A.D.-T.	MUREK M6. - Murek do rozbiórki.	3 141,00	3 141,00		3 141,00	100,00%
18.20	A.D.-T.	SCHODY S4. - Schody do rozbiórki.	1 200,00	1 200,00		1 200,00	100,00%
18.21	TB	SCHODY S5. - Schody do rozbiórki.	1 005,00	1 005,00		1 005,00	100,00%
18.22	TB	SCHODY S6. - Schody do rozbiórki.	130,00	130,00		130,00	100,00%

Lp.	Nadzór inwestorski	Nazwa elementu	Wartość umowna netto	Wartość z poprzedniego protokołu	Wartość w okresie rozliczeniowym	Wartość od początku kontraktu	Zaawansowanie procentowe
1	2	3	4	5	6	7	8
30.6		Dodatkowe wzmocnienia podłoża pod nasypy drogowe - najazdy na obiekty mostowe (Protokół konieczności nr 10 z dnia 08.10.2018 r.)	405 673,71	405 673,71		405 673,71	100,00%
30.7		Rozwiązania zamiennie dla podpór estakad i wiaduktu (Protokół konieczności nr 11 z dnia 08.10.2018 r.)	264 794,23	238 314,81		238 314,81	90,00%
30.8		Zmiana sposobu wykonania obejścia istniejącej sieci gazowej (Protokół konieczności nr 12 z dnia 08.10.2018 r.)	31 085,07	31 085,07		31 085,07	100,00%
30.9		Zmiana sposobu rozbiórki dodatkowych warstw konstrukcyjnych nawierzchni (Protokół konieczności nr 13 z dnia 25.10.2018 r.)	1 642 215,18	812 354,00	733 254,00	1 545 608,00	94,12%
30.10		Zmiana sposobu połączenia istniejącej magistrali wodociągowej DN550 z projektowaną DN400 (Protokół konieczności nr 14 z dnia 23.10.2018 r.)	13 173,27	13 173,27		13 173,27	100,00%
30.11		Rezygnacja z nakładem wygłuszających dyfuzji modułowych na wiadukcie nad koleją (Protokół konieczności nr 15 z dnia 19.10.2018 r.)	-5 842,60	0,00		0,00	0,00%
30.12		Zmiana sposobu wykonania kanalizacji deszczowej w ul. Zarosiak w związku z wystąpieniem kolizji z istniejącą siecią wodociągową, w tym wykonanie dodatkowej studni kanalizacji deszczowej C3.1A (Protokół konieczności nr 16 z dnia 19.11.2018 r.)	7 263,81	7 263,81		7 263,81	100,00%
30.13		W ramach przebudowy urządzeń TRISTAR w ul. Trakt Św. Wojciecha - wykonanie dodatkowego obejścia obszaru, na którym wykonywane będą roboty drogowe (Protokół konieczności nr 17 z dnia 29.11.2018 r.)	81 845,72	81 845,72		81 845,72	100,00%
WARTOŚĆ NETTO Zadanie 1			96 073 806,66	45 858 660,99	3 113 650,51	48 972 311,50	50,97%
VAT 23 %			22 096 975,53	10 547 492,02	716 139,62	11 263 631,64	
WARTOŚĆ BRUTTO Zadanie 1			118 170 782,19	56 406 153,01	3 829 790,13	60 235 943,14	

Kierownik budowy:

KIEROWNIK BUDOWY
MICHAIŁ WISZCZEWSKI
(podpis)

Wykonawca oświadcza, iż ww. roboty zostały wykonane siłami własnymi / z udziałem podwykonawców

Kierownik budowy:

KIEROWNIK BUDOWY
MICHAIŁ WISZCZEWSKI
(podpis)

PROTOKÓŁ WYKONANYCH ROBÓT/PRAC NR 14 - CZĘŚĆ A. - ZADANIE 2

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska		Zamawiający: „Budowa wiaduktu Biskupia Górka”		Data wystawienia protokołu: 26.09.2019			
Płatnik: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska		Nr umowy: 85/2018-I/POE/060/17		Wartość umowy netto: 119 463 151,18			
Okres rozliczeniowy: od 27.08.2019 do 26.09.2019		Wykonawca: Budimex S.A.		Podwykonawca:			
Lp.	Nadzór inwestorski	Nazwa elementu	Wartość umowna netto	Wartość z poprzedniego protokołu	Wartość w okresie rozliczeniowym	Wartość od początku kontraktu	Zaawansowanie procentowe
1	Zadanie 2	3	4	5	6	7	8
21.0	Zadanie 2	Parking	4 887 167,76	0,00	0,00	0,00	0,00%
22.0		Architektura	16 357 084,70	1 792 101,08	30 305,00	1 822 406,08	11,14%
23.0		Konstrukcja	676 888,38	0,00	0,00	0,00	0,00%
24.0		Instalacje elektryczne	302 411,94	0,00	0,00	0,00	0,00%
25.0		Kanalizacja deszczowa	657 697,26	0,00	0,00	0,00	0,00%
26.0		Kanalizacja sanitarna	93 202,63	0,00	0,00	0,00	0,00%
27.0		Instalacja hydrantowa	9 961,07	0,00	0,00	0,00	0,00%
28.0		Przyłącze wodociągowe	57 973,75	0,00	0,00	0,00	0,00%
29.0		Tablica zmiennej treści	308 771,70	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Zieleń wraz z pielęgnacją w okresie gwarancji	23 389 344,52	1 792 101,08	30 305,00	1 822 406,08	0,00%
		WARTOŚĆ NETTO Zadanie 2	5 379 549,24	412 183,25	6 970,15	419 153,40	7,79%
		VAT 23 %	28 768 893,76	2 204 284,33	37 275,15	2 241 559,48	
		WARTOŚĆ BRUTTO Zadanie 2					

Kierownik budowy:

KIEROWNIK BUDOWY
.....
Michał (podpis) zewski

Wykonawca oświadcza, iż ww. roboty zostały wykonane siłami własnymi / z udziałem podwykonawców

Kierownik budowy:

KIEROWNIK BUDOWY
.....
Michał (podpis) zewski



Dyrekcja
Rozbudowy
Miasta Gdańska

Zamówienie nr I/PU/276/19
BZP-PU/235/2019/ BO

Załącznik nr 2

**Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
ul. Żagłowa 11, 80-560 Gdańsk**

OFERTA

.....
(imię i nazwisko/firma wykonawcy, adres zamieszkania/siedziba)


nr telefonu kontaktowego:

adres e-mail :

1. Po zapoznaniu się z zaproszeniem do złożenia oferty wraz z załącznikami niniejszym składamy ofertę na realizację zadania pn. :
„Ubezpieczenie ryzyk budowlano-montażowych (sekcja I CAR/EAR) dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa wiaduktu Biskupia Górka w Gdańsku”.
2. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia określony w zaproszeniu do złożenia oferty, za wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Wynagrodzenie brutto zł
1	Wykonanie całości przedmiotu zamówienia
Słownie zł.		

3. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia w terminie określonym w zaproszeniu do złożenia oferty.
4. Oświadczam, że spełniam wymagania ochrony oraz prawidłowego przetwarzania danych osobowych określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz w ustawie z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r., poz. 1000 ze zm.). Jednocześnie oświadczam, że wypełniłem ciążące na mnie obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i 14 RODO a nadto, że w przypadku zawarcia i realizacji umowy z Dyrekcją Rozbudowy Miasta Gdańska w Gdańsku (Zamawiającym), zobowiązuję się do wypełniania związanych z nią obowiązków informacyjnych, przewidzianych w art. 13 i 14 RODO.



Dyrekcja
Rozbudowy
Miasta Gdańska

Zamówienie nr I/PU/276/19
BZP-PU/235/2019/ BO

Nazwa (firma) i adres wykonawcy			
Osoba upoważniona do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy			
	Imię i Nazwisko	Data	Podpis
1.			



Zamówienie nr I/PU/276/19
BZP-PU/235/2019/ BO

Załącznik nr 3

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

- 1) administratorem danych osobowych, które mogą zostać przekazane Zamawiającemu w toku niniejszego postępowania jest Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, 80–560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11 działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska;
- 2) inspektorem ochrony danych osobowych w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska jest Pan Daniel Gramatowski, gramatowski@gramatowscy.pl, +48 693 937 711;
- 3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
- 4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy;
- 5) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- 6) obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
- 7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
- 8) osoby, których dane osobowe zostaną przekazane Zamawiającemu w toku niniejszego postępowania posiadają:
 - na podstawie art. 15 RODO, prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących,
 - na podstawie art. 16 RODO, prawo do sprostowania danych osobowych ich dotyczących, z tym że skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku niniejszego postępowania, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu z postępowania oraz jego załączników,
 - na podstawie art. 18 RODO, prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy którakolwiek z tych osób uzna, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO;
- 9) osobom, których dane osobowe zostaną przekazane Zamawiającemu w toku niniejszego postępowania nie przysługują:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, prawo do usunięcia danych osobowych,
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 - na podstawie art. 21 RODO, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.