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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 

Przedmiotem opracowania jest „Zagospodarowanie przestrzeni wokół Szkoły Podstawowej 
nr 50 w Gdańsku (I etap - ścianka wspinaczkowa)" w ramach "Budżetu Obywatelskiego 2019 
w Gdańsku", działka nr ew.: 82/11, obręb 89, Gdańsk.  

1.2. INWESTOR 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 
Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk 
 
1.3. JEDNOSTKA PROJEKTOWA 

Firma LandCOM – Projects sp z.o.o 
Ul. Brazylijska 10a lok 37, 03-946 Warszawa 
 
1.4. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 

Przedmiotem opracowania wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania 
„Zagospodarowanie przestrzeni wokół Szkoły Podstawowej nr 50 w Gdańsku (I etap - 
ścianka wspinaczkowa)" w ramach "Budżetu Obywatelskiego 2019 w Gdańsku". Projekt 
zakłada utworzenie ścianki wspinaczkowej w postaci "bramy", która będzie w pełni użyteczna 
dla dzieci i młodzieży, uczniów zarówno szkoły jaki i mieszkańców pobliskich osiedli.  

Główna funkcja terenu - rekreacyjna, została skierowana do najmłodszych użytkowników, 
mogących korzystać ze ścianki wspinaczkowej. Projektowany teren został wyposażony 
również w nawierzchnie bezpieczną pod urządzenie, amortyzującą ewentualny upadek z 
urządzenia. 

Projekt uwzględnia: 

• usunięcie nawierzchni z kostki betonowej, w zakresie odpowiadającym nawierzchni 
bezpiecznej pod ściankę wspinaczkową; 

• zastosowanie pod urządzenie nawierzchni bezpiecznej ze żwiru płukanego o frakcji 
2-8 mm, o grubości 40 cm; 

• ustawienie na terenie ścianki wspinaczkowej o wysokości 2,27 m i szerokości 6,77 m; 

1.5. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU OBJĘTE PROJEKTEM 

Projekt obejmuje następujące elementy zagospodarowania terenu: 

o ścianka wspinaczkowa "brama" - 1 szt. - posadowione w gruncie na fundamencie 
betonowym; 

Nie przewiduję sie nasadzeń w obrębie opracowywanego terenu. 
 
1.6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

• Powierzchnia terenu objętego opracowaniem:              69  m2 
• łącznie całość - 100 % 

• Powierzchnia nawierzchni bezpiecznej:                                                69 m2 
• 100 % 
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• Obrzeża betonowe do ułożenia:                                                               36 mb 
 
 

1.7. PODSTAWA OPRACOWANIA SPECYFIKACJI 

• ROZPORZĄDZENIE MINISTRAINFRASTRUKTURY z dnia 2 września 2004 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072); 

• PKN Katalog Polskich Norm; 

• WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ. 

2. SZCZEGÓŁOWA CHARAKTERYSTYKA I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH Z 
UWZGLĘDNIENIEM OBMIARU I SZCZEGÓŁÓW TECHNOLOGICZNYCH 

2.1. ROBOTY PRZGOTOWAWCZE 

Rodzaj robót wg wspólnego słownika zamówień 

• 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

2.1.1. ROBOTY POMIAROWE 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od 

1 do 7). 

Przed  przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane 

zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. W oparciu o 

materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić 

obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. Prace 

pomiarowe powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i 

uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach 

wykrytych w wytyczeniu punktów i reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na 

koszt Zamawiającego.  

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne określone w dokumentacji projektowej są 

zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste 

rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to 

powinien powiadomić o tym Inżyniera.  Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach 

Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez 

Inżyniera. Punkty wierzchołkowe i główne muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające 

ich charakterystykę i położenie. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich 

punktów pomiarowych. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną 
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zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest 

konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy 

Punkty powinny być stabilizowane przy użyciu słupków drewnianych lub słupków 

betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót 

ziemnych. Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd 

niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/ km, stosując niwelacje podwójną w 

nawiązaniu do reperów państwowych.  

Roboty związane ze stabilizacją i oznaczeniem punktów głównych oraz roboczych punktów 

wysokościowych będą wykonane ręcznie. Roboty pomiarowe związane z wytyczeniem oraz 

określeniem wysokościowym powyższych elementów wykonywane będą specjalistycznym 

sprzętem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robót. 

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej nawierzchni bezpiecznej w stosunku do 

Dokumentacji Projektowej nie może być większe niż 3 cm. Rzędne wysokościowe należy 

wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych określonych w Dokumentacji 

Projektowej 

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nawierzchni 

bezpiecznej na powierzchni terenu. Do wyznaczania krawędzi należy stosować paliki lub 

wiechy. 

2.1.2. WYKONANIE WYKOPU-KORYTA 

Przed przystąpieniem do korytowania należy dokładnie zapoznać się z dokumentacją 

projektową, sprawdzić niweletę terenu, nanieść punkty charakterystyczne oraz zapoznać się 

z projektem zagospodarowania w tym z istniejącym uzbrojeniem terenu. 

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być 

wcześniej przygotowane. Paliki powinny należy ustawić po obrysie nawierzchni bezpiecznej. 

Rozmieszenie palików i szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 

wytyczenia obszaru robót.  

Koryto wykonane z wykorzystaniem minikoparki na podwoziu gąsienicowym lub ręcznie w 

obrębie strefy korzeniowej drzew. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez 

Inżyniera. 

Grunt odspojony podczas wykonywania koryta powinien być wywieziony na legalne 

wysypisko i zutylizowany. Transport gruntu może odbywać się dowolnymi środkami 

transportu zaakcentowanymi przez Inspektora Nadzoru dla danego asortymentu. Wybór 
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środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii 

gruntu jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. 

Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności 

sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu. 

2.1.3. PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA 

Przez przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 

zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące 

rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. 

Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były, o co najmniej 5 cm wyższe niż 

projektowane rzędne podłoża. Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują 

zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien 

spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt 

spełniający wymagania  obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do 

uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę. Do profilowania 

należy stosować równiarki. Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od 

szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i – 5 cm. Nierówności poprzeczne i podłużne 

koryta oraz profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z norma BN-

68/8931-04. Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. Różnice pomiędzy rzędnymi 

wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi projektowanymi nie powinny 

przekraczać +1, +2 cm. 

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczenia. Zgęszczanie 

podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia zgodnie z BN-77/8931-

12. Minimalne wartość wskaźnika zagęszczenia Is do głębokości 0,50 m od powierzchni 

podłoża powinna wynosić 1,00. Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie 

spełniają wymaganego wskaźnika zagęszczenia należy je dogęścić. W przypadku, gdy 

gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania 

zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. 

Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej 

z tolerancją od -20% do +10%.Koryto powinno być utrzymywane w dobrym stanie. Jeżeli po 

wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem nastąpi przerwa w robotach i 

Wykonawca nie przystąpi do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć 

podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny 

sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo 

nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po 

jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podłoża inspektor nadzoru oceni jego stan i 



Zagospodarowanie przestrzeni wokół Szkoły Podstawowej nr 50 w Gdańsku (I etap - ścianka wspinaczkowa) 

 

6 

 

ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło w skutek 

zaniedbania wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt. 

Wykonawca przystępujący do profilowania podłoża powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 

• równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inżynier 

może dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki 

z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny; 

• walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych 

Normy 

1. PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 

badania 

2. PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

3. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 

4. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 

5. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej. 

6. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

2.3. BUDOWA NAWIERZCHNI POD URZĄDZENIE WSPINACZKOWE 

Rodzaj robót wg wspólnego słownika zamówień 

• 45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

 2.3.1. WYKONANIE NAWIERZCHNI ŻWIROWEJ POD URZĄDZENIE 

Jako nawierzchnię bezpieczną pod urządzenie wspinaczkowe zaprojektowano nawierzchnię 

żwirową, o łącznej powierzchni 69 m2. 

Konstrukcja nawierzchni: 

• grunt rodzimy 
• podsypka piaskowa - 60 cm 
• żwir okrągły wymywany, bez gliny i mułu (8-16mm) 40 cm 

Podbudowa  

Podsypka piaskowa 

Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, z zachowaniem 

wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego 
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kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. 

Warstwa odsączająca powinna być zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami 

mechanicznymi. Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia 

nie mniejszego od 1,0 według normalnej próby Proctora. Wilgotność kruszywa podczas 

zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10% jej 

wartości. W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed 

zagęszczeniem wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. Warstwa 

odsączająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinna być utrzymywana 

w dobrym stanie. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża 

Wykonawcę robót.  

Żwir  

Projektuje sie wykonanie nawierzchni żwirowej pod urządzenie wspinaczkowe, ze żwirku 

zaokrąglonego, płukanego o frakcji od 8-16 mm. Nawierzchnia żwiru ułożona warstwą 40cm. 

stanowi nawierzchnię bezpieczną, chroniącą przed niebezpiecznymi skutkami uderzeń. Dla 

przyjętych urządzeń projektuje się warstwę żwiru o grubości 40cm. (dostosowaną od 

wysokości upadku zamontowanych urządzeń). Mieszanka żwirowa powinna być rozkładana 

w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki. Grubość rozłożonej warstwy 

powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. 

Obrzeża wokół nawierzchni bezpiecznej 

Wszystkie obrzeża montować na podbudowie z chudego betonu. Obrzeże betonowe do 

nawierzchni bezpiecznej 6 x 25 x 100 cm. Obrzeża znajdują się wokół nawierzchni 

bezpiecznej strefy urządzeń do wspinaczki. 

Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN-64/8845-02 .Ustawianie krawężników na 

ławie betonowej wykonuje się na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-piaskowej 

w stosunku nie mniejszym niż 1:5 o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 

2.3.2. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• Aprobata techniczna 
• PN-EN 1176-7:2009 
• PN-EN 1177:2018-04 

2.4. ELEMENTY WYPOSAŻENIA TERENU 

Rodzaj robót wg wspólnego słownika zamówień 
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• 45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 

Elementy należy mocować przed wykonaniem nawierzchni i wokół terenu za pomocą kotew, 

do fundamentów betonowych wykonanych poniżej poziomu nawierzchni. Postępować 

według wskazań producenta oraz informacji w załącznikach. 

Ścianki wspinaczkowe - Brama: 

• Szerokość: min. 6,77 m 
• Długość: min. 2,22 m 
• Wysokość: min. 2,27 m, maks. 3 m 
• Powierzchnia wspinaczkowa: min. 29 m2 
• Powierzchnia całkowita: min. 40,3 m2 
• Maksymalna wysokość upadkowa: min. 2,27 - 3 m 
• Głębokość fundamentowania: -0,70 m 

Urządzenie musi być wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12 lub PN-EN 12572-2:2008. 

"Sztuczne ściany wspinaczkowe". Grubość nawierzchni bezpiecznej pod urządzenie - 40 cm.  

Montaż należy wykonać zgodnie z dostarczoną przez producenta instrukcją, przez w pełni 

wykwalifikowany personel, na wcześniej przygotowanym i utwardzonym podłożu zgodnie  

z PN-EN 1776. 

Elementy konstrukcyjne: konstrukcja ściany to samonośna bryła wykonana z laminatu 

poliestrowego, pokrycie tworzą panele na bazie włókna szklanego wykonane jako jednolita 

powierzchnia kształtowana indywidualnie. 

Wykonanie ścianki w kolorach podstawowych (paleta NCS): S3050-Y80R / S3005-R80B / 

S6005-B20G / S7502Y. 

UWAGA: 

Urządzenia wspinaczkowemuszą posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty zgodności z 

odpowiednimi normami. Wszystkie certyfikaty dotyczące urządzeń, Wykonawca 

zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą. Certyfikaty nie mogą dotyczyć systemu urządzeń, 

muszą dotyczyć poszczególnym urządzeń. Urządzenia powinny być poddane ocenie 

zgodności z określonymi normami przed oddaniem do użytku. Do mocowania urządzeń 

siłowni w podłożu należy stosować fundamenty w formie klocków betonowych z betonu klasy 

podanej w projekcie, które będą przygotowywane na miejscu montażu. Szczegóły dotyczące 

kotwienia urządzeń zabawowych oraz słowni zawarte są w szczegółowej instrukcji 

dołączonej do każdego urządzenia. 
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2.4.1. ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 

Elementy wyposażenia należy przewozić zgodnie z instrukcją producenta w sposób 
zabezpieczający je przed uszkodzeniem. 

Wykonanie fundamentów: 

• wykonanie wykopów - wykopy pod względem usytuowania i rozmiarów muszą być 
zgodne z rozmieszczeniem elementów projektowanych, 

• betonowanie fundamentów - fundamenty należy wykonać z betonu klasy C16/20, w 
fundamentach należy wykonać gniazda do osadzenia urządzeń małej architektury, 
urządzeń zabawowych i urządzeń siłowni; 

Montaż elementów: 

Wszystkie urządzenia winny być zamocowane do podłoża zgodnie z zaleceniami producenta 
w taki sposób by gwarantowały stabilność i bezpieczeństwo. 

2.4.2. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• PN-EN 1176-1:2017-12 „Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 1: 
Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań” 

• PN-EN 1176-2:2017-12 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 2: 
Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek. 

• PN-EN 1176-3:2017-12 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 3: 
Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżalni. 

• PN-EN 1176-5:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 5: 
Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań karuzeli. 

• PN-EN 1176-6:2017-12 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 6: 
Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących. 

• PN-EN 1176-7:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 7: Wytyczne 
instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji. 

• PN-EN 16630:2015-06 Wyposażenie siłowni plenerowych zainstalowane na stałe. 
Wymagania bezpieczeństwa i metody badań. 

• PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
• PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementu powszechnego użytku. 
• PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonów. 
• PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu. 
• EN 749; EN 1270; EN 1271 

3. KOLEJNOŚĆ I UWAGI NA TEMAT TECHNOLOGII WYKONYWANIA ROBÓT 

Przed przystąpieniem do robót kierownik budowy zobowiązany jest zapewnić możliwość 

geodezyjnego wytyczenia projektowanych obiektów, a po ich wykonaniu – przeprowadzenia 

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów zrealizowanych. 
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• wyłączenie terenu budowy z użytkowania poprzez odpowiednie wygrodzenie, 

zabezpieczenie i oznakowanie; 

• organizacja wjazdów; 

• wyznaczenie i urządzenie punktów poboru wody i energii elektrycznej oraz zrzutu 

ścieków; 

• wyznaczenie dróg transportu, miejsc składowania materiałów, stacjonowania sprzętu 

oraz lokalizacji obiektu administracji budowy poprzez odpowiednie wygrodzenie i 

oznakowanie; 

• demontaż nawierzchni z kostki betonowej; 

• wykonanie podbudowy pod nową nawierzchnię bezpieczną; 

• montaż urządzeń wspinaczkowych; 

• uporządkowanie terenu z usunięciem zabezpieczeń i oznakowań wprowadzonych na 

okres budowy oraz dokonanie ewentualnych napraw elementów zagospodarowania 

terenu zniszczonych w czasie prac budowlanych. 

4. WYSZCZEGÓLNIENIE PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH 

Oprócz samego wykonania robót, składających się na zagospodarowanie terenu, na 

Wykonawcy spoczywać będzie merytoryczna, formalna i finansowa odpowiedzialność za 

następujące sprawy: 

• urządzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy, w tym urządzeń do zapewnienia 

komunikacji (ogrodzenie, oznakowanie, budowle pomocnicze, oświetlenie, itp.); 

• utrzymanie urządzeń placu budowy wraz z maszynami; 

• pomiary do wykonania i rozliczenia robót wraz z wykonaniem i dostarczeniem 

przyrządów; 

• zapewnienie przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej i warunków 

bezpieczeństwa i higieny pracy; 

• doprowadzenie energii i wody z mediów do punktów wykorzystania; 

• magazynowanie drobnych materiałów, urządzeń i narzędzi; 

• przewóz materiałów do miejsc ich wykorzystania; 

• zabezpieczenie robót przed wodą opadową (materiały, sprzęt, urządzenia, 

narzędzia, skarpy wykopów, itd.) oraz specjalne działania zabezpieczające przed 

szkodami na skutek warunków atmosferycznych i wód gruntowych; 

• usuwanie z terenu budowy wszelkich odpadów oraz zanieczyszczeń wynikających 

z robót realizowanych przez Wykonawcę; 

• nadzorowanie robót wykonywanych przez inne przedsiębiorstwa w ramach umowy 

o podwykonawstwie; 
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• działania zabezpieczające przed wypadkami przy pracy na rzecz innych 

przedsiębiorstw; 

• zabezpieczenie robót do chwili ich odbioru lub ubezpieczenie od nadzwyczajnych 

okoliczności odpowiedzialności cywilnej; 

• ustawienie, utrzymanie i usunięcie urządzeń poza placem budowy w celu realizacji 

transportu na rzecz budowy w warunkach komunikacji publicznej oraz usuwanie 

ewentualnych szkód powstałych w skutek transportu; 

• usuwanie przeszkód utrudniających wykonanie robót, w tym dodatkowe działania 

związane z prowadzeniem robót w czasie mrozów, opadów atmosferycznych, itp; 

• ochrona i ewentualna naprawa instalacji na budowie i sąsiadujących terenach w 

strefie wpływu prowadzonych robót oraz zabezpieczenie linii napowietrznego i 

podziemnego uzbrojenia terenu; 

• powiadamianie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o ewentualnym ujawnieniu 

w trakcie prac budowlanych, ziemnych i ogrodniczych jakichkolwiek przedmiotów 

posiadających cechy zabytku; 

• powiadamianie Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody, Wydział Ochrony 

Środowiska o ewentualnym ujawnieniu w trakcie prac budowlanych, ziemnych i 

ogrodniczych jakichkolwiek obiektów o charakterze fenomenów przyrodniczych 

• wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów zrealizowanych. 

5. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY 

5.1. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA PRACY 

Teren budowy lub robót należy ogrodzić albo w inny sposób zabezpieczyć przed dostępem 

osób nieupoważnionych, a jeżeli ogrodzenie terenu budowy nie jest możliwe, należy 

oznakować granice terenu za pomocą tablic ostrzegawczych.  

Należy odpowiednio zabezpieczyć pracowników zatrudnionych na budowie oraz 

zagospodarować teren budowy tj.: 

• ogrodzić teren w celu uniknięcia zagrożenia zdrowia i życia oraz jego 

zabezpieczenie, w sposób by nie powodował zakłóceń; 

• na terenie budowy należy wyznaczyć (w miejscu wyrównanym do poziomu) 

oraz utwardzić i odwodnić miejsca przeznaczone do składowania materiałów i 

wyrobów budowlanych; 

• składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy  wykonać w 

sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub 

spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń; 

• materiały drobnicowe należy układać w stosy o wysokości nie większej niż 2 m, 

dostosowane do rodzaju i wytrzymałości tych materiałów, a stosy materiałów 
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workowanych układać w warstwach krzyżowo do wysokości nieprzekraczającej 

10 warstw; Stosy należy umieszczać w odpowiedniej odległości od ogrodzenia i 

zabudowań (0,75 m) oraz od stałego stanowiska pracy (5m); 

• zabrania się opierania składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy 

napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci 

trakcyjnej oraz ściany obiektu budowlanego; 

• obsługa maszyn i urządzeń powinna odbywać się przez osoby posiadające 

odpowiednie uprawnienia; 

• pracownicy powinni być przeszkoleni i wyposażeni w odzież ochronna. Na 

terenie prowadzonych robót powinien być stworzony punkt sanitarny oraz 

możliwość szybkiego powiadomienia o niebezpieczeństwie; 

• kierownik budowy odpowiada za realizację robót zgodnie z ustaleniami 

zawartymi w dokumentacji; zmiany w stosunku do projektu powinny być 

odnotowane dzienniku budowy oraz niezbędne jest wykonanie dokumentacji po 

wykonawczej; wszelkie zmiany wymagają zgody projektanta  

 

5.2. ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH I PLACU BUDOWY 

Dostawy energii i wody niezbędnych do realizacji inwestycji, jak również odprowadzenie 

cieków, realizowane będą za pośrednictwem mediów znajdujących się obecnie na terenie 

obiektu. Ponieważ sposób wykorzystania mediów wiązany jest ściśle z organizacją robót, 

decyzję na temat szczegółowych rozwiązań doprowadzenia wody i energii do 

poszczególnych miejsc pozostawia się wykonawcy, który ponosił będzie także koszty 

wykorzystania mediów, wraz z zainstalowaniem odpowiednich urządzeń pomiarowych. 

5.3. STAN PRAWNY I ZABEZPIECZNIE INTERESÓW OSÓB TRZECICH 

Właścicielem terenu jest GMINA MIASTA GDAŃSKA siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-

560 Gdańsk tj. działki nr ew.: 82/11. Zakres terytorialny opracowania terenu obejmuje 

obszar o powierzchni 69 m2. Zabezpieczenie interesu osób trzecich wiąże się z 

koniecznością prowadzenia robót budowlanych zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 

przepisami BHP i P.POŻ. Przy wjeździe na teren powinna być wywieszona tablica 

informacyjna w kolorze żółtym – zawierajcie wszelkie informacje mogące służyć osobom 

trzecim. 

 

5.4. WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO 

W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a następnie eksploatacji obiektu nie przewiduje 

się jakiegokolwiek wpływu pogarszającego stan środowiska naturalnego lub mogącego 

spowodować jego zachwianie. 
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5.5. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA PRACY 

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 

Zakres robót nie pociąga za sobą specjalnych wymogów dotyczących zaplecza budowy. 

Dopuszczalne jest ustawienie kontenera i toalety przenośnej. 

Warunki dotyczące organizacji ruchu 

Dojazd do obiektu opracowania od ulicy Grobla IV oraz Tobiasza. 

Ogrodzenia 

Na czas budowy teren opracowania należy ogrodzić i zamknąć dla osób nieupoważnionych. 

Wykonawca zapewni opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁASĆIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ 

NIEZBĘNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWYANIEM, TRANSPORTEM, 

WARUNKAMI DOSTAWAY, SKŁADOWANIEM I KONTROLA JAKOŚĆI 

Wszystkie zastosowane materiały, elementy i wyroby dostarczone na budowę powinny 

posiadać niezbędne, wymagane przez prawo budowlane aprobaty techniczne i świadectwa 

zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną w przypadku wyrobów dla których nie 

ustalono Polskiej Normy. Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów 

dostarczy świadectwa potwierdzające odpowiednią jakość materiałów. 

6.1. ŹRÓDŁA UZYSKANIA 

Co najmniej na trzy tygodnie przed wykorzystaniem materiałów do robót, Wykonawca 

przedstawi informacji dotyczące proponowanego źródła wytwarzania lub zamawiania tych 

materiałów i odpowiednie świadectwa badań  laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 

przez inżyniera. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły 

spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót. 

6.2. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu wykorzystania do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją, jakość i właściwość 
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do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego 

składowania materiałów na terenie budowy będą zlokalizowane w miejscach uzgodnionych 

Inspektorem Nadzoru. 

6.3. WARUNKI DOPUSZCZENIA ZAMIENNIKÓW 

W dokumentacji powyższej wskazano gotowe urządzenie i materiały, bez podania nazwy, 

symbolu i producenta, z dokładnym opisem, przeznaczonych do wbudowania w ramach 

prac wykonawczych. W załącznikach do dokumentacji projektowej zamieszczono kopie 

rysunków przedstawiających wygląd ww. wyrobów oraz podstawowych danych 

technicznych i opisów technologii. Wyroby te, jak to w dokumentacji wielokrotnie 

zaznaczono, stanowią przykłady elementów, urządzeń i materiałów, jakie mogą być użyte 

przez wykonawców w ramach robót.  

Oznacza to, że wykonawca nie będzie zobowiązany do zastosowania tych konkretnych, 

podanych w dokumentacji projektowo – kosztorysowej wyrobów i że może on stosować 

inne, jednakże pod warunkiem ich godności z wyrobami podanymi w dokumentacji pod 

względem: 

• gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj i liczba elementów składowych); 

• charakteru użytkowego (tożsamość funkcji); 

• charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość tworzywa); 

• parametrów technicznych (np. wytrzymałość, trwałość, konstrukcja, 

fundamentowanie, itp.); 

• parametrów bezpieczeństwa użytkowania (bez urazowość, nietoksyczność, itp.); 

• wyglądu (struktura, faktura, barwa). 

6.4. PODSTAWOWE MATERIAŁY 

Pomiary 

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować paliki drewniane z gwoździem lub 

prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. Paliki 

drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania 

trasy, powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji 

pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i 

długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe 

średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m. „Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i 

przekrój prostokątny. 
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Montaż urządzeń 

o ścianka wspinaczkowa "brama" - 1 szt. - posadowione w gruncie na fundamencie 

betonowym; 

Nawierzchnia bezpieczna żwirowa 

• podsypka piaskowa - 60 cm 

• żwir okrągły wymywany, bez gliny i mułu (8-16mm) 40 cm 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA 

ROBÓT ORAZŚRODKÓW TRANSPORTU 

Sprzęt i maszyny przewidziane do prowadzenia prac budowlanych powinny spełniać 

wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przez cały okres ich użytkowania, zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy(Dz. U. Nr 169 poz. 1650 z późniejszymi 

zmianami). 

Wszelkie stosowane drabiny i rusztowania muszą spełniać wymogi zawarte w 

Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 września 2003 r. zmieniającym 

rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 178 

poz. 1745). 

Sprzęt i maszyny stosowane podczas prac muszą spełniać wymagania dotyczące 

dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku określone w Rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w 

środowisku (Dz. U. Nr 178 poz. 1841). 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Organizacja transportu elementów wyposażenia terenu na budowę powinna być zgodna ze 

wskazaniami Inspektora Nadzoru lub Inżyniera w terminie przewidzianym w umowie. Przy 

ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 

osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia 

stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie 

usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia spowodowane jego pojazdami 

na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1 WARUNKI OGÓLNE DOTYCZĄCE BHP PRZY WYKONYWANIU ROBÓT 

Przy wykonywaniu robót każdy wykonawca powinien przestrzegać postanowień 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywanie robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401). 

W przypadku gdy przepisy rozporządzenia, o którym mowa w p. 1, nie dotyczą danego 

rodzaju robót, powinny być przestrzegane aktualnie obowiązujące przepisy wydane przez 

inne jednostki organizacyjne, a w przypadku ich braku instrukcje obsługi urządzeń lub 

wytyczne producenta określające postępowanie przy użyciu jego wyrobów i materiałów. 

Kwalifikacje osób powinny być stwierdzone przez komisję i poparte zaświadczeniami 

upoważniającymi do wykonywania czynności na danym stanowisku pracy. Osoby 

zatrudnione przy wykonywaniu robót budowlanych powinny być przeszkolone w zakresie bhp 

stosownie do zajmowanego stanowiska, a w przypadku robót specjalistycznych powinny 

posiadać uprawnienia wydane przez do tego powołane organy państwowe. 

8.2. CZYNNOŚCI GEODEZYJNE NA BUDOWIE 

Przed przystąpieniem do realizacji projektu, wszystkie trwałe elementy zagospodarowania 

terenu należy wytyczyć w terenie. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę 

geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji 

projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca zapewni 

stałe zatrudnienie uprawnionego geodety, który będzie również nadzoru sprawdzał 

prawidłowość wytyczonych lokalizacji i rzędnych. Następstwa jakiegokolwiek błędu 

spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli 

wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

 

8.3. OGRODZENIE PLACU BUDOWY 

Wykonawca robót budowlanych powinien ogrodzić zaplecze budowy (tj. miejsca 

składowania materiałów, elementów i wyrobów, wykonywania napraw sprzętu i robót 

pomocniczych, pomieszczenia administracyjno-socjalne oraz w razie potrzeby place przy 

obiektowe o powierzchni niezbędnej do zachowania bezpieczeństwa osób oraz 

bezpieczeństwa mienia i pracy) szczelnym ogrodzeniem lub siatką metalową umocowaną 

do wkopanych w grunt słupków. Wysokość ogrodzenia nie powinna być niższa niż 1,5 m. 

 

8.4. PLAN BIOZ 

Wykonawca zapewni opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

9. KOLEJNOŚĆ I UWAGI NA TEMAT TECHNOLOGII WYKONANIA ROBÓT 
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Przed przystąpieniem do robót inwestor zobowiązany jest dokonać zgłoszenia  

w miejscowym wydziale nadzoru budowlanego fakt przystąpienia do robót. Kierownik 

budowy ma obowiązek zapewnić możliwość geodezyjnego wytyczenia projektowanych 

obiektów, a po ich wykonaniu – przeprowadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 

obiektów zrealizowanych. 

Wykonawca powinien zwrócić szczególną uwagę na poprawność przedstawionego  

w projekcie (na podstawie otrzymanych od Inwestora map) zakresu opracowania,  

a ewentualne odstępstwa obmiarowe napotkane w terenie, wziąć pod uwagę podczas prac 

realizacyjnych. 

Przewiduje się następującą kolejność wykonywania robót: 

• wyłączenie terenu budowy z użytkowania poprzez odpowiednie wygrodzenie, 

zabezpieczenie i oznakowanie; 

• zabezpieczenie pni oraz stref korzeniowych drzew znajdujących się w strefie robót; 

• organizacja wjazdów; 

• wyznaczenie i urządzenie punktów poboru wody i energii elektrycznej oraz zrzutu 

ścieków; 

• wyznaczenie dróg transportu, miejsc składowania materiałów, stacjonowania sprzętu 

oraz lokalizacji obiektu administracji budowy poprzez odpowiednie wygrodzenie i 

oznakowanie; 

• demontaż nawierzchni z kostki betonowej; 

• wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem pod nawierzchnię 

bezpieczną dla urządzeń wspinaczkowych; 

• wykonanie nawierzchni bezpiecznej żwirowej pod urządzenie; 

• uporządkowanie terenu z usunięciem zabezpieczeń i oznakowań wprowadzonych na 

okres budowy oraz dokonanie ewentualnych napraw elementów zagospodarowania 

terenu zniszczonych w czasie prac budowlanych. 

9.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 

Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on 

zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 

gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

• organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót; 

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót; 
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• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywania robót; 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne; 

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów; 

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek 

betonu, stali, ziemi urodzajnej, ilości wbudowanych materiałów). 

9.2. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 

oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w dokumentacji projektowej. Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wszystkie koszty związane z 

organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

9.3. BADANIA I POMIARY 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

9.4. RAPORTY Z BADAŃ 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
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9.5. CERTYFIKATY I DEKLARACJE 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

• posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 

technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z 

rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98); 

• posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub 

aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi 

SST; 

• znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. 

(Dz. U. 98/99). W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane 

przez SST, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, 

określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie 

spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

10. DOKUMENTY BUDOWY 

10.1. DZIENNIK BUDOWY 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego 

i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. 

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ustawą Prawo budowlane spoczywa na 

Kierowniku Budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą 

dotyczyły przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony 

budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 

bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i 

inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 

Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy; 

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej; 

• uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów robót; 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót; 
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• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach; 

• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru – Inżyniera; 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu; 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót; 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy; 

• ww. poziom (stan) zwierciadła wody w wykopie; 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi; 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej; 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania robót; 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót; 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem kto je przeprowadzał; 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

10.2. KSIĄŻKA OBMIARÓW (W PRZYPADKU GDY JEST WYMAGANA) 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w 

jednostkach przyjętych w kosztorysie. 

 

10.3. POZOSTAŁE DOKUMENTY BUDOWY 

Do dokumentów budowy, oprócz w/w, zalicza się: 

• protokoły przekazania Terenu Budowy; 

• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi; 

• protokoły odbioru Robót; 

• protokoły narad i ustaleń; 

• korespondencję na budowie. 

Przechowywanie dokumentów budowy: 
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Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze 

dostępne dla Inżyniera i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
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