LanaC

ul. Brazylijska 10a, lok. 37

C T S

03-946 Warszawa

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKOW WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWY
»~Zagospodarowanie przestrzeni wokot Szkoty Podstawowej nr 50 w
Gdansku (I etap - Scianka wspinaczkowa) w ramach Budzetu
Obywatelskiego 2019 w Gdansku"

OBIEKT BUDOWLANY (nazwa, adres, humery dziatek):

" Zagospodarowanie przestrzeni wokoét Szkoty Podstawowej nr 50 w Gdansku (I etap -
scianka wspinaczkowa)"
Dziatka nr ew.: 82/11, obreb ewidencyjny 226101_1.0089

ZAMAWIAJACY (nazwa, adres):

Dyrekcja Rozbudowy Miasta
Gdanska
Ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

UMOWA (numer, data):

Umowa nr 276/2019-1/PU/144/19
z dnia 05.07.2019

PROJEKTANCI (specjalnos¢, zakres opracowania, tytut, imie, nazwisko, uprawnienia):

Zakres opracowania Tytut, imie, nazwisko, numer Podpis
uprawnien, specjalnos¢

Architektura mgr inz. arch. Pawet Chilimoniuk

uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej bez ograniczen nr.
MA/KK/194/05

w specjalnosci branzy architektoniczne;

numer ewidencyjny: MA/023/05

Architektura krajobrazu mgr inz. arch. kraj. Urszula Cwiek

Architektura krajobrazu mgr inz. arch. kraj. Mateusz Rychter

Warszawa, 23.08.2019 r.
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1. CZESC OGOLNA
1.1. NAZWA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Przedmiotem opracowania jest ,Zagospodarowanie przestrzeni wokot Szkoty Podstawowej
nr 50 w Gdansku (I etap - $cianka wspinaczkowa)" w ramach "Budzetu Obywatelskiego 2019
w Gdansku", dziatka nr ew.: 82/11, obreb 89, Gdansk.

1.2. INWESTOR

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

1.3. JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Firma LandCOM — Projects sp z.0.0
Ul. Brazylijska 10a lok 37, 03-946 Warszawa

1.4. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiotem opracowania wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania
,<Zagospodarowanie przestrzeni wokot Szkoty Podstawowej nr 50 w Gdansku (I etap -
$cianka wspinaczkowa)" w ramach "Budzetu Obywatelskiego 2019 w Gdansku". Projekt
zaktada utworzenie $cianki wspinaczkowej w postaci "bramy", ktéra bedzie w petni uzyteczna
dla dzieci i mtodziezy, uczniéw zaréwno szkoty jaki i mieszkancéw pobliskich osiedli.

Gtéwna funkcja terenu - rekreacyjna, zostata skierowana do najmtodszych uzytkownikow,
mogacych korzysta¢ ze $cianki wspinaczkowej. Projektowany teren zostat wyposazony
réwniez w nawierzchnie bezpieczng pod urzadzenie, amortyzujgcg ewentualny upadek z
urzadzenia.

Projekt uwzglednia:

» usuniecie nawierzchni z kostki betonowej, w zakresie odpowiadajgcym nawierzchni
bezpiecznej pod Scianke wspinaczkows;
» zastosowanie pod urzgdzenie nawierzchni bezpiecznej ze zwiru ptukanego o frakcji
2-8 mm, o grubosci 40 cm;
» ustawienie na terenie $cianki wspinaczkowej o wysokos$ci 2,27 m i szerokosci 6,77 m;
1.5. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU OBJETE PROJEKTEM

Projekt obejmuje nastepujgce elementy zagospodarowania terenu:

o $cianka wspinaczkowa "brama" - 1 szt. - posadowione w gruncie na fundamencie
betonowym;

Nie przewiduje sie nasadzeh w obrebie opracowywanego terenu.

1.6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

» Powierzchnia terenu objetego opracowaniem: 69 m2
* Iacznie catos¢ - 100 %

» Powierzchnia nawierzchni bezpiecznej: 69 m?
100 %
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» Obrzeza betonowe do utozenia: 36 mb

1.7. PODSTAWA OPRACOWANIA SPECYFIKACJI
« ROZPORZADZENIE MINISTRAINFRASTRUKTURY z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w
sprawie szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072);
* PKN Katalog Polskich Norm;
+  WSPOLNY SEOWNIK ZAMOWIEN.

2. SZCZEGOLOWA CHARAKTERYSTYKA | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH Z
UWZGLEDNIENIEM OBMIARU | SZCZEGOLOW TECHNOLOGICZNYCH

2.1. ROBOTY PRZGOTOWAWCZE

Rodzaj robét wg wspolnego stownika zamoéwien
. 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

2.1.1. ROBOTY POMIAROWE

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK (od
1do 7).

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajgcego dane
zawierajgce lokalizacje i wspétrzedne punktow gtownych trasy oraz reperéw. W oparciu o
materiaty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzic¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego wytyczenia rob6t. Prace
pomiarowe powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera o wszelkich btedach
wykrytych w wytyczeniu punktéw i reperéw roboczych. Btedy te powinny by¢ usuniete na
koszt Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne okreslone w dokumentacji projektowej sg
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste
rzedne terenu istotnie r6znig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to
powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach
Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikbw pomiaréw przez
Inzyniera. Punkty wierzchotkowe i gtbwne muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce
ich charakterystyke i potozenie. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich

punktéw pomiarowych. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang
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zniszczone przez Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest

konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy

Punkty powinny by¢ stabilizowane przy uzyciu stupkédw drewnianych Ilub stupkéw
betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granicg roboét
ziemnych. Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnoscig, aby sredni btad
niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/ km, stosujgc niwelacje podwojng w

nawigzaniu do reperéw panstwowych.

Roboty zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem punktéw gtéwnych oraz roboczych punktow
wysokosciowych bedg wykonane recznie. Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz
okresleniem wysokosciowym powyzszych elementéw wykonywane bedg specjalistycznym
sprzetem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robot.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej nawierzchni bezpiecznej w stosunku do
Dokumentacji Projektowej nie moze by¢ wieksze niz 3 cm. Rzedne wysokosciowe nalezy
wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych okreslonych w Dokumentaciji
Projektowe;j

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nawierzchni
bezpiecznej na powierzchni terenu. Do wyznaczania krawedzi nalezy stosowaé paliki lub

wiechy.
2.1.2. WYKONANIE WYKOPU-KORYTA

Przed przystgpieniem do korytowania nalezy doktadnie zapozna¢ sie z dokumentacjg
projektowa, sprawdzi¢ niwelete terenu, nanies¢ punkty charakterystyczne oraz zapoznac sie

z projektem zagospodarowania w tym z istniejgcym uzbrojeniem terenu.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny byé
wczesniej przygotowane. Paliki powinny nalezy ustawi¢ po obrysie nawierzchni bezpiecznej.
Rozmieszenie palikow i szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do

wytyczenia obszaru robét.

Koryto wykonane z wykorzystaniem minikoparki na podwoziu ggsienicowym lub recznie w
obrebie strefy korzeniowej drzew. Sposéb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez

Inzyniera.

Grunt odspojony podczas wykonywania koryta powinien by¢ wywieziony na legalne
wysypisko i zutylizowany. Transport gruntu moze odbywac¢ sie dowolnymi Srodkami
transportu zaakcentowanymi przez Inspektora Nadzoru dla danego asortymentu. Wyboér
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srodkoéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu.
Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci
sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu.

2.1.3. PROFILOWANIE | ZAGESZCZANIE PODLOZA

Przez przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢é oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczeh. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce
rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza.
Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly, o co najmniej 5 cm wyzsze niz
projektowane rzedne podtoza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja
zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien
spulchni¢ podioze na gtebokos¢ zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt
spetniajgcy wymagania obowigzujace dla gérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do
uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe. Do profilowania
nalezy stosowac réwniarki. Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze réznic sie od
szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm i — 5 cm. Nierébwnosci poprzeczne i podtuzne
koryta oraz profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg zgodnie z norma BN-
68/8931-04. Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm. Roéznice pomiedzy rzednymi
wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi projektowanymi nie powinny

przekracza¢ +1, +2 cm.

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczenia. Zgeszczanie
podtoza nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia zgodnie z BN-77/8931-
12. Minimalne wartos¢ wskaznika zageszczenia Is do gtebokosci 0,50 m od powierzchni
podtoza powinna wynosi¢ 1,00. Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie
spetniajg wymaganego wskaznika zageszczenia nalezy je dogesci¢. W przypadku, gdy
gruboziarnisty materiat tworzacy podfoze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych.
Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna byc¢ réwna wilgotnosci optymalnej
z tolerancjg od -20% do +10%.Koryto powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po
wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem nastgpi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystgpi do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢
podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny
sposOb zaakceptowany przez Inzyniera. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto
nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po
jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podtoza inspektor nadzoru oceni jego stan i
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ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastagpito w skutek

zaniedbania wykonawcy, to naprawe wykona on na wtasny koszt.

Wykonawca przystepujacy do profilowania podtoza powinien wykaza¢ sie mozliwoscia
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

« réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inzynier
moze dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki
z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny;

« walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych
Normy

1. PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania

2. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej.

o 0~ W

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

2.3. BUDOWA NAWIERZCHNI POD URZADZENIE WSPINACZKOWE
Rodzaj robét wg wspodlnego stownika zaméwien

» 45233200-1 - Roboty w zakresie réznych nawierzchni

2.3.1. WYKONANIE NAWIERZCHNI ZWIROWEJ POD URZADZENIE

Jako nawierzchnie bezpieczng pod urzgdzenie wspinaczkowe zaprojektowano nawierzchnie

zwirowa, o tgcznej powierzchni 69 m2,
Konstrukcja nawierzchni:

* grunt rodzimy
* podsypka piaskowa - 60 cm
» zwir okragly wymywany, bez gliny i mutu (8-16mm) 40 cm

Podbudowa

Podsypka piaskowa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubos$ci, z zachowaniem

wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego
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kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubosc¢ projektowana.
Warstwa odsagczajgca powinna by¢é zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami
mechanicznymi. Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia
nie mniejszego od 1,0 wedtug normalnej préby Proctora. Wilgotnos¢ kruszywa podczas
zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10% jej
wartosci. W miejscach, w ktdérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed
zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwosciach. Warstwa
odsgczajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinna by¢ utrzymywana
w dobrym stanie. Koszt napraw wyniktych z niewtadciwego utrzymania warstwy obcigza

Wykonawce robot.
Zwir

Projektuje sie wykonanie nawierzchni zwirowej pod urzadzenie wspinaczkowe, ze zwirku
zaokrgglonego, ptukanego o frakcji od 8-16 mm. Nawierzchnia zwiru utozona warstwg 40cm.
stanowi nawierzchnie bezpieczng, chronigcg przed niebezpiecznymi skutkami uderzen. Dla
przyjetych urzgdzen projekiuje sie warstwe zwiru o grubosci 40cm. (dostosowang od
wysokosci upadku zamontowanych urzadzen). Mieszanka zwirowa powinna by¢ rozktadana
w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki. Grubo$¢ roziozonej warstwy

powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubosc projektowana.

Obrzeza wokoét nawierzchni bezpiecznej

Wszystkie obrzeza montowaé¢ na podbudowie z chudego betonu. Obrzeze betonowe do
nawierzchni bezpiecznej 6 x 25 x 100 cm. Obrzeza znajdujg sie wokét nawierzchni

bezpiecznej strefy urzgdzen do wspinaczki.

Ustawienie kraweznikéw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 .Ustawianie kraweznikéw na
tawie betonowej wykonuje sie na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-piaskowej

w stosunku nie mniejszym niz 1:5 o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.
2.3.2. PRZEPISY ZWIAZANE

* Aprobata techniczna
* PN-EN 1176-7:2009
« PN-EN 1177:2018-04

2.4. ELEMENTY WYPOSAZENIA TERENU

Rodzaj rob6t wg wspolnego stownika zamoéwien
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» 45112723-9 - Roboty w zakresie ksztaltowania placéw zabaw

Elementy nalezy mocowac przed wykonaniem nawierzchni i wokét terenu za pomoca kotew,
do fundamentéw betonowych wykonanych ponizej poziomu nawierzchni. Postepowac

wedtug wskazan producenta oraz informacji w zatgcznikach.

Scianki wspinaczkowe - Brama:

» Szerokosé: min. 6,77 m
* Dfugo$¢: min. 2,22 m
*  Wysoko$¢: min. 2,27 m, maks. 3 m
« Powierzchnia wspinaczkowa: min. 29 m?
« Powierzchnia catkowita: min. 40,3 m?
* Maksymalna wysokos$¢ upadkowa: min. 2,27 - 3 m
» Gtebokos$¢ fundamentowania: -0,70 m
Urzadzenie musi by¢ wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12 lub PN-EN 12572-2:2008.

"Sztuczne sciany wspinaczkowe". Grubos¢ nawierzchni bezpiecznej pod urzgdzenie - 40 cm.

Montaz nalezy wykonaé¢ zgodnie z dostarczong przez producenta instrukcja, przez w petni
wykwalifikowany personel, na wczesniej przygotowanym i utwardzonym podtozu zgodnie
z PN-EN 1776.

Elementy konstrukcyjne: konstrukcja $ciany to samonosna bryta wykonana z laminatu
poliestrowego, pokrycie tworzg panele na bazie widkna szklanego wykonane jako jednolita

powierzchnia ksztattowana indywidualnie.

Wykonanie scianki w kolorach podstawowych (paleta NCS): S3050-Y80R / S3005-R80B /
S6005-B20G / S7502Y.

UWAGA:

Urzadzenia wspinaczkowemuszg posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty zgodnosci z
odpowiednimi  normami. Wszystkie certyfikaty dotyczace urzadzen, Wykonawca
zobowigzany jest ztozy¢ wraz z ofertg. Certyfikaty nie mogg dotyczy¢ systemu urzadzen,
muszg dotyczy¢ poszczegdllnym urzadzen. Urzadzenia powinny by¢ poddane ocenie
zgodnosci z okreslonymi normami przed oddaniem do uzytku. Do mocowania urzadzenh
sitowni w podtozu nalezy stosowa¢ fundamenty w formie klockéw betonowych z betonu klasy
podanej w projekcie, ktére beda przygotowywane na miejscu montazu. Szczegdty dotyczace
kotwienia urzadzehn zabawowych oraz stowni zawarte sg w szczegoétowej instrukcji

dotgczonej do kazdego urzgdzenia.
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2.4.1. ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Elementy wyposazenia nalezy przewozi¢ zgodnie z instrukcjg producenta w sposob
zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem.

Wykonanie fundamentow:

* wykonanie wykopow - wykopy pod wzgledem usytuowania i rozmiarbw muszg byc¢
zgodne z rozmieszczeniem elementow projektowanych,

* betonowanie fundamentéw - fundamenty nalezy wykona¢ z betonu klasy C16/20, w
fundamentach nalezy wykonaé gniazda do osadzenia urzgdzen matej architektury,
urzadzen zabawowych i urzgdzen sitowni;

Montaz elementow:

Wszystkie urzgdzenia winny by¢ zamocowane do podtoza zgodnie z zaleceniami producenta
w taki sposéb by gwarantowaty stabilnos¢ i bezpieczenstwo.

2.4.2. PRZEPISY ZWIAZANE

« PN-EN 1176-1:2017-12 ,Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 1:
Ogo6lne wymagania bezpieczenstwa i metody badan”

« PN-EN 1176-2:2017-12 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 2:
Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan hustawek.

* PN-EN 1176-3:2017-12 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czes$¢ 3:
Dodatkowe wymagania bezpieczehnstwa i metody badan zjezdzalni.

« PN-EN 1176-5:2009 Wpyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czes¢ b5:
Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan karuzeli.

« PN-EN 1176-6:2017-12 Wyposazenie placédw zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 6:
Dodatkowe wymagania bezpieczehstwa i metody badan urzgdzen kotyszgcych.

* PN-EN 1176-7:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czgs¢ 7: Wytyczne
instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploataciji.

+ PN-EN 16630:2015-06 Wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowane na stafe.
Wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

* PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

« PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementu powszechnego uzytku.

* PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betondw.

* PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu.

« EN749; EN 1270; EN 1271

3. KOLEJNOSC | UWAGI NA TEMAT TECHNOLOGII WYKONYWANIA ROBOT
Przed przystgpieniem do robét kierownik budowy zobowigzany jest zapewni¢ mozliwosé

geodezyjnego wytyczenia projektowanych obiektéw, a po ich wykonaniu — przeprowadzenia

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektow zrealizowanych.
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» wylgczenie terenu budowy z uzytkowania poprzez odpowiednie wygrodzenie,
zabezpieczenie i oznakowanie;

* organizacja wjazdéw;

* wyznaczenie i urzadzenie punktéw poboru wody i energii elekirycznej oraz zrzutu
Sciekow;

* wyznaczenie drog transportu, miejsc sktadowania materiatédw, stacjonowania sprzetu
oraz lokalizacji obiektu administracji budowy poprzez odpowiednie wygrodzenie i
oznakowanie;

» demontaz nawierzchni z kostki betonowej;

* wykonanie podbudowy pod nowg nawierzchnie bezpieczna;

* montaz urzgdzen wspinaczkowych;

» uporzadkowanie terenu z usunieciem zabezpieczen i oznakowan wprowadzonych na
okres budowy oraz dokonanie ewentualnych napraw elementéw zagospodarowania

terenu zniszczonych w czasie prac budowlanych.

4. WYSZCZEGOLNIENIE PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH

Oprécz samego wykonania robét, sktadajgcych sie na zagospodarowanie terenu, na
Wykonawcy spoczywac bedzie merytoryczna, formalna i finansowa odpowiedzialnos¢ za

nastepujace sprawy:

« urzadzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy, w tym urzgdzen do zapewnienia
komunikacji (ogrodzenie, oznakowanie, budowle pomocnicze, o$wietlenie, itp.);

« utrzymanie urzadzenh placu budowy wraz z maszynami;

« pomiary do wykonania i rozliczenia rob6t wraz z wykonaniem i dostarczeniem
przyrzgdow;

« zapewnienie przestrzegania przepisébw ochrony przeciwpozarowej i warunkow
bezpieczenhstwa i higieny pracy;

- doprowadzenie energii i wody z mediéw do punktéw wykorzystania;

« magazynowanie drobnych materiatow, urzadzen i narzedzi;

« przewdz materiatébw do miejsc ich wykorzystania;

- zabezpieczenie robdt przed wodg opadowg (materiaty, sprzet, urzadzenia,
narzedzia, skarpy wykopéw, itd.) oraz specjalne dziatania zabezpieczajgce przed
szkodami na skutek warunkéw atmosferycznych i wéd gruntowych;

« usuwanie z terenu budowy wszelkich odpad6w oraz zanieczyszczen wynikajacych
z robdt realizowanych przez Wykonawce;

« nadzorowanie rob6t wykonywanych przez inne przedsiebiorstwa w ramach umowy

o podwykonawstwie;
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« dziatania zabezpieczajgce przed wypadkami przy pracy na rzecz innych
przedsiebiorstw;

- zabezpieczenie robét do chwili ich odbioru lub ubezpieczenie od nadzwyczajnych
okolicznosci odpowiedzialnosci cywilnej;

« ustawienie, utrzymanie i usuniecie urzadzen poza placem budowy w celu realizacji
transportu na rzecz budowy w warunkach komunikacji publicznej oraz usuwanie
ewentualnych szkod powstatych w skutek transportu;

- usuwanie przeszkod utrudniajgcych wykonanie robot, w tym dodatkowe dziatania
zwigzane z prowadzeniem robdt w czasie mrozéw, opadéw atmosferycznych, itp;

« ochrona i ewentualna naprawa instalacji na budowie i sgsiadujgcych terenach w
strefie wptywu prowadzonych robo6t oraz zabezpieczenie linii napowietrznego i
podziemnego uzbrojenia terenu;

« powiadamianie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw o ewentualnym ujawnieniu
w trakcie prac budowlanych, ziemnych i ogrodniczych jakichkolwiek przedmiotow
posiadajgcych cechy zabytku;

« powiadamianie Wojewodzkiego Konserwatora Przyrody, Wydziat Ochrony
Srodowiska 0 ewentualnym ujawnieniu w trakcie prac budowlanych, ziemnych i
ogrodniczych jakichkolwiek obiektéw o charakterze fenomendw przyrodniczych

« wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektéw zrealizowanych.

5. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY
5.1. WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY

Teren budowy lub robét nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposob zabezpieczy¢ przed dostepem
0sOb nieupowaznionych, a jezeli ogrodzenie terenu budowy nie jest mozliwe, nalezy

oznakowac¢ granice terenu za pomocg tablic ostrzegawczych.

Nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ pracownikow zatrudnionych na budowie oraz
zagospodarowac teren budowy f{j.:

. ogrodzi¢ teren w celu unikniecia zagrozenia zdrowia i Zzycia oraz jego
zabezpieczenie, w sposéb by nie powodowat zaktocen;

. na terenie budowy nalezy wyznaczy¢ (w miejscu wyrbwnanym do poziomu)
oraz utwardzi¢ i odwodni¢ miejsca przeznaczone do sktadowania materiatow i
wyrobdéw budowlanych;

. sktadowiska materiatéw, wyrobdéw i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w
spos6b wykluczajgcy mozliwosé wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub
spadniecia sktadowanych wyrobow i urzadzen;

. materiaty drobnicowe nalezy uktada¢ w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2 m,

dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatéw, a stosy materiatow
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workowanych uktada¢ w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajgcej
10 warstw; Stosy nalezy umieszcza¢ w odpowiedniej odlegtosci od ogrodzenia i
zabudowan (0,75 m) oraz od statego stanowiska pracy (5m);

. zabrania sie opierania sktadowanych materiatébw lub wyroboéw o pfoty, stupy
napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci
trakcyjnej oraz $ciany obiektu budowlanego;

. obstuga maszyn i urzadzen powinna odbywaé sie przez osoby posiadajgce

odpowiednie uprawnienia;

. pracownicy powinni by¢ przeszkoleni i wyposazeni w odziez ochronna. Na
terenie prowadzonych robo6t powinien by¢ stworzony punkt sanitarny oraz
mozliwos¢ szybkiego powiadomienia o niebezpieczenstwie;

. kierownik budowy odpowiada za realizacje robét zgodnie z ustaleniami
zawartymi w dokumentacji; zmiany w stosunku do projektu powinny byc¢
odnotowane dzienniku budowy oraz niezbedne jest wykonanie dokumentacji po
wykonawczej; wszelkie zmiany wymagajg zgody projektanta

5.2. ORGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH | PLACU BUDOWY

Dostawy energii i wody niezbednych do realizacji inwestycji, jak rowniez odprowadzenie
ciekéw, realizowane bedag za posrednictwem mediéw znajdujacych sie obecnie na terenie
obiektu. Poniewaz sposob wykorzystania medidow wigzany jest $cisle z organizacjg robdét,
decyzje na temat szczegbétowych rozwigzan doprowadzenia wody i energii do
poszczegdblnych miejsc pozostawia sie wykonawcy, ktoéry ponosit bedzie takze koszty

wykorzystania medidéw, wraz z zainstalowaniem odpowiednich urzgdzen pomiarowych.

5.3. STAN PRAWNY | ZABEZPIECZNIE INTERESOW OSOB TRZECICH

Wiascicielem terenu jest GMINA MIASTA GDANSKA siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-
560 Gdansk tj. dziatki nr ew.: 82/11. Zakres terytorialny opracowania terenu obejmuje
obszar o powierzchni 69 m2 Zabezpieczenie interesu o0s6b trzecich wigze sie z
koniecznoscig prowadzenia robét budowlanych zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
przepisami BHP i P.POZ. Przy wjezdzie na teren powinna by¢ wywieszona tablica
informacyjna w kolorze zottym — zawierajcie wszelkie informacje mogace stuzy¢ osobom

trzecim.

5.4. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO
W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a nastepnie eksploatacji obiektu nie przewiduje
sie jakiegokolwiek wptywu pogarszajgcego stan sSrodowiska naturalnego lub mogacego

spowodowac jego zachwianie.
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5.5. WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY
Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Zakres robo6t nie pocigga za sobg specjalnych wymogéw dotyczacych zaplecza budowy.

Dopuszczalne jest ustawienie kontenera i toalety przenosne;.
Warunki dotyczace organizacji ruchu

Dojazd do obiektu opracowania od ulicy Grobla IV oraz Tobiasza.
Ogrodzenia

Na czas budowy teren opracowania nalezy ogrodzi¢ i zamkna¢ dla os6b nieupowaznionych.

Wykonawca zapewni opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ
NIEZBENE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWYANIEM, TRANSPORTEM,
WARUNKAMI DOSTAWAY, SKLADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI

Wszystkie zastosowane materiaty, elementy i wyroby dostarczone na budowe powinny
posiadac niezbedne, wymagane przez prawo budowlane aprobaty techniczne i $wiadectwa
zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng w przypadku wyrobéw dla ktorych nie
ustalono Polskiej Normy. Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatow
dostarczy swiadectwa potwierdzajace odpowiednig jakos¢ materiatéw.

6.1. ZRODLA UZYSKANIA

Co najmniej na trzy tygodnie przed wykorzystaniem materiatbw do robdt, Wykonawca
przedstawi informacji dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania lub zamawiania tych
materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez inzyniera. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badah w celu
udokumentowania, ze materialty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb ciggly
spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot.

6.2. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu wykorzystania do

roboét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja, jakos¢ i wtasciwosc
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do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania materiatéw na terenie budowy beda zlokalizowane w miejscach uzgodnionych
Inspektorem Nadzoru.

6.3. WARUNKI DOPUSZCZENIA ZAMIENNIKOW

W dokumentacji powyzszej wskazano gotowe urzgdzenie i materiaty, bez podania nazwy,
symbolu i producenta, z doktadnym opisem, przeznaczonych do wbudowania w ramach
prac wykonawczych. W zatgcznikach do dokumentacji projektowej zamieszczono kopie
rysunkéw przedstawiajgcych wyglad ww. wyrobéw oraz podstawowych danych
technicznych i opiséw technologii. Wyroby te, jak to w dokumentacji wielokrotnie
zaznaczono, stanowig przyktady elementow, urzadzen i materiatéw, jakie mogg by¢ uzyte

przez wykonawcow w ramach robot.

Oznacza to, ze wykonawca nie bedzie zobowigzany do zastosowania tych konkretnych,
podanych w dokumentacji projektowo — kosztorysowej wyrobéw i ze moze on stosowac
inne, jednakze pod warunkiem ich godnosci z wyrobami podanymi w dokumentacji pod
wzgledem:

e gabarytéw i konstrukcji (wielkos¢, rodzaj i liczba elementdéw sktadowych);

» charakteru uzytkowego (tozsamos¢ funkgciji);

» charakterystyki materiatowej (rodzaj i jakos¢ tworzywa);

* parametréw  technicznych (np. wytrzymatoseé, trwatosc, konstrukcja,
fundamentowanie, itp.);

» parametréw bezpieczenstwa uzytkowania (bez urazowos¢, nietoksycznosé, itp.);

» wygladu (struktura, faktura, barwa).

6.4. PODSTAWOWE MATERIALY
Pomiary

Do utrwalenia punktéw gtdéwnych trasy nalezy stosowac paliki drewniane z gwozdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra. Paliki
drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych, w sasiedztwie punktéw zatamania
trasy, powinny mie¢ srednice od 0,15 do 0,20 m i dtugos¢ od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji
pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i
dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe
$rednicy 5 mm i diugosci od 0,04 do 0,05 m. ,Swiadki” powinny mie¢ dtugo$é okoto 0,50 m i
przekroj prostokatny.
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Montaz urzadzen

o $cianka wspinaczkowa "brama" - 1 szt. - posadowione w gruncie na fundamencie

betonowym;
Nawierzchnia bezpieczna zwirowa

* podsypka piaskowa - 60 cm

» zwir okragly wymywany, bez gliny i mutu (8-16mm) 40 cm

7. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA
ROBOT ORAZSRODKOW TRANSPORTU

Sprzet i maszyny przewidziane do prowadzenia prac budowlanych powinny spetnia¢
wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przez caty okres ich uzytkowania, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
0golInych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy(Dz. U. Nr 169 poz. 1650 z pdzniejszymi
zmianami).

Wszelkie stosowane drabiny i rusztowania muszg spetniaé wymogi zawarte w
Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 wrze$nia 2003 r. zmieniajgcym
rozporzgdzenie w sprawie minimalnych wymagan dotyczgacych bezpieczenstwa i higieny
pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikédw podczas pracy (Dz. U. Nr 178
poz. 1745).

Sprzet i maszyny stosowane podczas prac muszg spetnia¢ wymagania dotyczace
dopuszczalnego poziomu hatasu w sSrodowisku okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
Srodowisku (Dz. U. Nr 178 poz. 1841).

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentdédw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Organizacja transportu elementéw wyposazenia terenu na budowe powinna by¢ zgodna ze
wskazaniami Inspektora Nadzoru lub Inzyniera w terminie przewidzianym w umowie. Przy
ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drdg na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie
usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia spowodowane jego pojazdami

na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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8. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

8.1 WARUNKI OGOLNE DOTYCZACE BHP PRZY WYKONYWANIU ROBOT

Przy wykonywaniu rob6t kazdy wykonawca powinien przestrzega¢ postanowien
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywanie robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401).

W przypadku gdy przepisy rozporzgdzenia, o ktérym mowa w p. 1, nie dotyczg danego
rodzaju robdt, powinny by¢ przestrzegane aktualnie obowigzujace przepisy wydane przez
inne jednostki organizacyjne, a w przypadku ich braku instrukcje obstugi urzadzen Ilub
wytyczne producenta okreslajgce postepowanie przy uzyciu jego wyrobdw i materiatow.
Kwalifikacje osob powinny by¢ stwierdzone przez komisje i poparte zaswiadczeniami
upowazniajagcymi do wykonywania czynnosci na danym stanowisku pracy. Osoby
zatrudnione przy wykonywaniu robét budowlanych powinny by¢ przeszkolone w zakresie bhp
stosownie do zajmowanego stanowiska, a w przypadku robot specjalistycznych powinny

posiada¢ uprawnienia wydane przez do tego powotane organy panstwowe.

8.2. CZYNNOSCI GEODEZYJNE NA BUDOWIE

Przed przystgpieniem do realizacji projektu, wszystkie trwate elementy zagospodarowania
terenu nalezy wytyczy¢ w terenie. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge
geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robdt okreslonych w dokumentaciji
projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca zapewni
state zatrudnienie uprawnionego geodety, ktéry bedzie rdéwniez nadzoru sprawdzat
prawidtowos¢ wytyczonych lokalizacji i rzednych. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

8.3. OGRODZENIE PLACU BUDOWY

Wykonawca robo6t budowlanych powinien ogrodzi¢ zaplecze budowy (tj. miejsca
sktadowania materiatow, elementow i wyrobdéw, wykonywania napraw sprzetu i robét
pomocniczych, pomieszczenia administracyjno-socjalne oraz w razie potrzeby place przy
obiektowe o0 powierzchni niezbednej do zachowania bezpieczenstwa o0sO6b oraz
bezpieczenstwa mienia i pracy) szczelnym ogrodzeniem lub siatkg metalowg umocowanag

do wkopanych w grunt stupkow. Wysokos¢ ogrodzenia nie powinna by¢ nizsza niz 1,5 m.

8.4. PLAN BIOZ

Wykonawca zapewni opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

9. KOLEJNOSC | UWAGI NA TEMAT TECHNOLOGII WYKONANIA ROBOT
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Przed przystgpieniem do robdt inwestor zobowigzany jest dokonaé zgtoszenia
w miejscowym wydziale nadzoru budowlanego fakt przystgpienia do robét. Kierownik
budowy ma obowigzek zapewni¢ mozliwos¢ geodezyjnego wytyczenia projektowanych
obiektéw, a po ich wykonaniu — przeprowadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
obiektow zrealizowanych.

Wykonawca powinien zwréci¢ szczeg6lng uwage na poprawnos¢ przedstawionego
w projekcie (na podstawie otrzymanych od Inwestora map) zakresu opracowania,
a ewentualne odstepstwa obmiarowe napotkane w terenie, wzigé pod uwage podczas prac
realizacyjnych.

Przewiduje sie nastepujacg kolejnos¢ wykonywania robot:

» wylgczenie terenu budowy z uzytkowania poprzez odpowiednie wygrodzenie,
zabezpieczenie i oznakowanie;

» zabezpieczenie pni oraz stref korzeniowych drzew znajdujgcych sie w strefie robdt;

* organizacja wjazdéw;

* wyznaczenie i urzadzenie punktéw poboru wody i energii elekirycznej oraz zrzutu
Sciekow;

* wyznaczenie drég transportu, miejsc sktadowania materiatéw, stacjonowania sprzetu
oraz lokalizacji obiektu administracji budowy poprzez odpowiednie wygrodzenie i
oznakowanie;

» demontaz nawierzchni z kostki betonowej;

* wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem pod nawierzchnie
bezpieczng dla urzgdzen wspinaczkowych;

* wykonanie nawierzchni bezpiecznej zwirowej pod urzadzenie;

* uporzadkowanie terenu z usunieciem zabezpieczen i oznakowan wprowadzonych na
okres budowy oraz dokonanie ewentualnych napraw elementéw zagospodarowania

terenu zniszczonych w czasie prac budowlanych.

9.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on
zamierzony sposéb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne

gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacijg projektowa.
Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

* organizacje wykonania robét, w tym termin i sposdb prowadzenia robot;

» organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot;
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+ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

* wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczeg6lnych
elementéw robdt,

* system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywania robot;

* wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne;

* rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw;

» sposbb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek

betonu, stali, ziemi urodzajnej, ilosci wbudowanych materiatow).

9.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, witgczajac w to personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow
oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatobw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej. Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowg. Wszystkie koszty zwigzane z

organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.

9.3. BADANIA | POMIARY
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé

mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badarn Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca

przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

9.4. RAPORTY Z BADAN
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak

najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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9.5. CERTYFIKATY | DEKLARACJE
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

» posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzgdzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98);

» posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg Ilub
aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi
SST;

* znajduja sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99). W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane
przez SST, kazda ich partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty,
okreslajagce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie
spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

10. DOKUMENTY BUDOWY

10.1. DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ustawg Prawo budowlane spoczywa na
Kierowniku Budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedag
dotyczyty przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony
budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i
inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

» date przekazania Wykonawcy terenu budowy;

» date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej;

* uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonograméw robdét;

» terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych elementéw robot;
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» przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach;

* uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru — Inzyniera;

» daty zarzadzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu;

» zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robdt;

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

* ww. poziom (stan) zwierciadta wody w wykopie;

» stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi;

« zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej;

» dane dotyczagce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot;

» dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét;

» dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat;

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

10.2. KSIAZKA OBMIAROW (W PRZYPADKU GDY JEST WYMAGANA)

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robo6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie.

10.3. POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY
Do dokumentéw budowy, oprocz w/w, zalicza sie:

» protokoty przekazania Terenu Budowy;

* umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi;
» protokoty odbioru Robot;

» protokoty narad i ustalen;

» korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy:
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Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze
dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
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