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SPIS  SZCZEGÓŁOWYCH  SPECYFIKACJI  TECHNICZNYCH 
  

Nr SST 
Kod 
CPV 

Opis SST 
Nr 
str. 

WYMAGANIA OGÓLNE 

B-00.00.00.  WYMAGANIA OGÓLNE 5 

OBIEKTY KUBATUROWE - KONSTRUKCJA 

B-01.00.00.  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 27 

B-01.01.00. 45100 Wytyczenie konstrukcji i jej punktów wysokościowych 29 

B-01.02.00. 45233 Tymczasowe nawierzchnie z elementów prefabrykowanych 37 
    

B-02.00.00  KONSTRUKCJE DREWNIANE 43 
 

B-02.01.00. 452611 Konstrukcje z drewna klejonego 45 

B-02.01.01. 452611 Konstrukcje nośne drewniane 47 

B-02.02.00. 452611 Podest z desek kompozytowych na legarach oraz przegrody drewniane 53 
    

B-03.00.00.  FUNDAMENTOWANIE  59 

B-03.01.00. 45111 Roboty ziemne pod fundamenty  61 

B-03.01.01. 45111 Wykopy pod fundamenty w gruncie niespoistym 63 

B-03.01.02. 45111 Wzmocnienie podłoża gruntowego geosiatką syntetyczną 69 

B-03.01.03. 45111 Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem 75 
    

B-04.00.00.  BETON 81 

B-04.01.00. 45221 Beton konstrukcyjny - wymagania ogólne 83 

B-04.02.00.  Stal zbrojeniowa - wymagania ogólne 103 

B-04.03.00. 45221 Beton podkładowy i ochronny 113 

B-04.04.00. 45221 Prefabrykaty betonowe 117 
    
B-05.00.00.  IZOLACJE 121 

B-05.01.00. 45221 Izolacja cienka 123 

B-05.01.01. 45221 Powłoka ochronna bitumiczna zasypywanych elementów betonowych 125 

B-05.02.00. 45221 Izolacja gruba 133 

B-05.02.01. 45221 Izolacje bitumiczne termozgrzewalne 135 

B-06.00.00.  INNE ROBOTY 143 

B-06.01.00 45221 Dokumentacja  powykonawcza 145 

OBIEKTY KUBATUROWE - ARCHITEKTURA 

B-07.00.00.  Architektura 149 

B-08.00.00.  INNE ROBOTY 177 

B-08.01.00. 45111 Mała Architektura 179 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna B-00.00.00 - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań 
wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, 
przy przedsięwzięciu: „Toalety publiczne przy wejściach na plaże  w Gdańsku”. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych  
i Kontraktowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych  
w podpunkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi: 
 
Część B - obiekty kubaturowe – konstrukcja 

- obiekty kubaturowe - architektura 
- mała architektura 

 

1.3.1. Normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w SST będą stosowane przez Wykonawcę 
w języku polskim. 

Normy te winny być uważane za integralną część tychże i odczytywane w powiązaniu 
z Rysunkami i SST jak gdyby były w nich powielone. Uważa się Wykonawcę za w pełni 
zaznajomionego z ich treścią i wymaganiami. Najnowsze wydanie norm, które ukaże się nie 
później niż na 28 dni przed datą zamknięcia przetargu będzie mieć zastosowanie o ile nie 
wskazano inaczej. 
Gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowej pojawia się termin Szczegółowe Specyfikacje 
Techniczne (SST) należy przez to rozumieć Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 (Dz. U. Nr 
202 poz. 2072 z 2004r.) 

1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

1.4.1. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 
pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem 
i zabezpieczeniem ruchu. 

1.4.2. Droga tymczasowa - droga w obrębie placu budowy umożliwiające dojazd sprzętu i materiałów 
do wszystkich punktów budowy i przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 

1.4.3. Droga dojazdowa - droga przez tereny leśne stanowiąca dojazd do placów budowy i wszystkich 
punktów budowy i przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 

1.4.4. Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, 
służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, reje-
strowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 
technicznej pomiędzy Inżynierem Projektu, Wykonawcą i projektantem. 

1.4.5. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

1.4.6. Rejestr Obmiarów - akceptowany przez Inżyniera Projektu rejestr z ponumerowanymi stronami 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu 
przez Inżyniera Projektu.  

1.4.7. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań rób związanych z oceną 
jakości materiałów oraz Robót. 

1.4.8. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera 
Projektu. 

1.4.9. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w 
osi drogi lub obiektu mostowego. 

1.4.10. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 

1.4.11. Objazd – odpowiednio oznakowana trasa wyznaczona na czas robót po istniejących drogach 
publicznych. 
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1.4.12. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyj-
mowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 

1.4.13. Inżynier Projektu (Inżynier Kontraktu, Inżynier) - osoba wymieniona w danych kontraktowych, 
która na zlecenie Zamawiającego za pomocą członków swojego zespołu o ściśle 
oddelegowanych uprawnieniach zarządza oraz sprawuje nadzór na wykonywaniem prac 
budowlanych oraz postępem rzeczowo finansowym, zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane i 
warunkami kontraktowymi. 

1.4.14. Polecenie Inżyniera Projektu (Inżyniera Kontraktu, Inżyniera) - wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inżyniera Projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót 
lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.15. Projektant - uprawniona osoba fizyczna będąca przedstawicielem autorskiego Biura Projektów. 
1.4.16. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub 

całkowita modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju 
podłużnym) istniejącego połączenia. 

1.4.17. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji 
zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 

1.4.18. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp. 

1.4.19. Przetargowa Dokumentacja Projektowa – Kompletna Dokumentacja Projektowa (Projekty 
Budowlane z BIOZ, Projekty Wykonawcze i Przedmiary Robót), która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektów będących przedmiotem Robót. 

1.4.20. Rekultywacja - Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

1.4.21. Szerokość całkowita obiektu - odległość między zewnętrznymi krawędziami konstrukcji obiektu, 
mierzona w linii prostopadłej do osi podłużnej, obejmuje całkowitą szerokość konstrukcyjną 
ustroju niosącego. 

1.4.22. Przedmiar Robót - wykaz robót z podaniem ich ilości. 
1.4.23. Zadanie budowlane  -  część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 
techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu Robót związanych z budową, 
modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inżyniera Projektu. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót i bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy i terenie przyległym do budowy oraz bezpieczeństwo terenów, na 
których mogą wystąpić zagrożenia dla ludzi i mienia w związku z prowadzonymi robotami. Metody 
użyte przy budowie wyrażające się rodzajem zastosowanej technologii, maszyn, urządzeń i 
sprzętu muszą zapewniać skuteczną ochronę ludzi, środowiska budynków i budowli na tych 
obszarach w szczególności przed: 

- hałasem 
- wibracją 
- drganiami i wstrząsami 
- zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb wód i powietrza 
- zanieczyszczeniem powietrza emisją gazów, pyłów i dymów 
- zanieczyszczeniem środowiska przetrwalnikami zarazków chorobotwórczych i metalami 

ciężkimi 
- znaczącymi lub gwałtownymi zmianami poziomu wód gruntowych. 

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz 
dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety SST. 
Na Wykonawcy spoczywa pozyskanie we własnym zakresie lokalizacji punktów głównych trasy 
wraz ze współrzędnymi i reperów oraz ich ochrona do chwili odbioru ostatecznego Robót. 
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  
 
 

1.5.2. Dokumentacja Projektowa 

1.5.2.1. Dokumentacja Projektowa, która zostanie przekazana Wykonawcy po zawarciu umowy: 

- Projekt budowlany wielobranżowy 
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- Projekty wykonawcze branż objętych Projektem 

1.5.2.2. Dokumentacja projektowa, którą opracuje Wykonawca: 

- Projekt zaplecza Wykonawcy, zasilania placu budowy w energię elektryczną oraz w wodę, 
projekt zagospodarowania placu budowy, projekt przyłączenia urządzeń (telefon i fax.) do 
sieci telekomunikacyjnej, 

- Projekt tymczasowej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem, 
- Projekty i opracowania technologiczne ujęte w szczegółowych SST wymaganych do 

zatwierdzenia przez Inżyniera Projektu, 
- Projekt powierzchniowego zabezpieczenia betonu, 
- Technologia układania izolacji, 
- Program Zapewnienia Jakości dla wszystkich robót, 
- Powykonawcza Inwentaryzacja Geodezyjna, 
- Dokumentacja Powykonawcza. 

Wszystkie w/w projekty winny zawierać rysunki, opisy, obliczenie, wszelkie uzgodnienia oraz być 
uzgodnione z Projektantem i zatwierdzone przez Inżyniera Projektu. 
Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie lub zmiana 
Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące 
lub zamienne rysunki i SST na własny koszt w 5 egzemplarzach i przedłoży je Inżynierowi 
Projektu do zatwierdzenia. W przypadku zmian Dokumentacji Projektowej bezwzględnie 
wymagana jest akceptacja Projektanta. 
Do obowiązków Wykonawcy będzie należeć:  

- opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i złożenie wniosku o 
jego zatwierdzenie przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych, 

- uzyskanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, 
- sporządzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania 

wytworzonymi odpadami i złożenie jej do właściwego organu ochrony środowiska przed 
rozpoczęciem robót rozbiórkowych 

Koszty opracowania dokumentacji projektowej przez Wykonawcę nie podlegają odrębnej za-
płacie i przyjmuje się, że są włączone w ceny jednostkowe. 

1.5.2.3. Rysunki przedstawione przez Wykonawcę  

Dodatkowo poza Specyfikacjami, Rysunkami i innymi informacjami zawartymi w Kontrakcie, 
Wykonawca powinien dostarczyć wszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia związane i inne 
dane potrzebne do wykonania robót oraz osiągnięcia parametrów technicznych wymaganych w 
Kontrakcie. Wykonawca może składać te informacje kolejno w częściach, ale każda przedłożona 
część musi być w dostatecznym stopniu kompletna by mogła być sprawdzona i zatwierdzona 
przez upoważnione jednostki niezależnie od całości projektu.  
Wykonawca powiadomi Inżyniera na piśmie o wszelkich zauważonych błędach lub 
nieścisłościach w Rysunkach i Specyfikacjach oraz o konieczności opracowania dodatkowych 
Rysunków i Specyfikacji niezbędnych do realizacji Kontraktu. 
Uważa się, że składając ofertę, Wykonawca uznał zakres informacji przekazanych mu w 
Dokumentacji Projektowej za w pełni wystarczający do zrealizowania robót objętych kontraktem. 

1.5.2.4. Rysunki przyjęte przez Inżyniera 

Inżynier powinien sformułować komentarz i/lub zastrzeżenia dotyczące rysunków, dokumentacji 
i danych przedstawionych przez Wykonawcę, w ciągu 28 dni od daty ich otrzymania. Te 
komentarze lub zastrzeżenia należy uważać za przyjęte przez Wykonawcę jeśli w ciągu 7 dni od 
daty otrzymania nie zgłosi zastrzeżeń na piśmie. Wykonawca przed złożeniem rysunków, 
dokumentacji i danych powinien skonsultować się z Inżynierem. 
Notatka dotycząca konsultacji powinna być dostarczona co najmniej 7 dni przed datą konsultacji 
oraz, jeśli wymagane przez Inżyniera, Wykonawca powinien dostarczyć rysunki w wymaganej 
ilości kopii co najmniej 7 dni przed datą konsultacji.  

1.5.2.5. Rysunki powykonawcze  

Wykonawca powinien bezzwłocznie uzupełnić dokumentację oraz rysunki dostarczone 
Inżynierowi w zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonania robót. Wykonawca powinien 
dostarczyć Inżynierowi Rysunki powykonawcze w przejrzystej, prostej formie w trzech 
egzemplarzach dla każdego ukończonego odcinka robót, który będzie przekazany do użycia lub 
będzie wykorzystany przez specjalistyczną firmę lub Zamawiającego, zgodnie z polskim 
ustawodawstwem, nie później niż 14 przed datą przekazania. Opóźnienia w przekazaniu 
dokumentacji powykonawczej będą traktowane jako opóźnienia w terminowym wykonaniu robót. 
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1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i SST 

Dokumentacja Projektowa, Szczegółowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane przez Inżyniera Projektu Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte 
były w całej dokumentacji. 
Wykonawca winien na etapie przygotowania oferty zapoznać się z całą dokumentacją i ująć 
wszystkie wynikające z niej wymagania i roboty w cenie kontraktowej poszczególnych pozycji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w Umowie. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Warunkach Umownych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera Projektu, który dokona odpowiednich zmian 
lub poprawek. 
Wykonawca ma obowiązek sprawdzić przekazane Dokumentacje Projektowe i SST oraz zgłosić 
wszystkie uwagi do ich zawartości w terminie 4 tygodni od otrzymania tych dokumentów. 
Wszystkie zgłoszenia braków, ewentualnych błędów, nieścisłości itp. po tym terminie nie mogą 
skutkować opóźnieniami lub wstrzymaniem Robót. Działania takie będą uznawane za 
występujące z winy Wykonawcy. 
W przypadku rozbieżności w dokumentacji należy uzyskać opinię Projektanta, co do 
poprawności. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i 
SST. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność 
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji.  
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub 
SST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą 
niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego, na terenie budowy i na 
objazdach poza nim, zgodnie z zakresem zatwierdzonego projektem tymczasowej organizacji 
ruchu na czas budowy, w okresie trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i odbioru 
ostatecznego Robót. 
W zależności od potrzeb i postępu Robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany 
przez Wykonawcę na bieżąco. 
W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których 
jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera 
Projektu. 
Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inżynierem Projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych 
przez Inżyniera Projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 
Inżyniera Projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 
przez cały okres realizacji Robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia również Terenu Budowy w okresie trwania 
realizacji Umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót. 
Dojazdy do posesji zlokalizowanych w pobliżu placu budowy winny być utrzymywane przez 
Wykonawcę na jego koszt przez cały czas budowy. 
Wjazdy i wyjazdy z Terenu Budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy 
realizacji Robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inżynierem Projektu. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę kontraktową w ramach poszczególnych pozycji kosztorysu. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót, wygody społeczności i innych. 
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1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  
W związku z wykonywaniem inwestycji niezbędne jest przygotowanie placu budowy oraz 
zaplecza tej budowy. Inwestycję rozpoczyna się od rozbiórki elementów istniejących, nie 
wykorzystywanych w dalszych etapach realizacji robót rozbiórkowych. Działania powyższe wraz 
z fazą realizacji inwestycji generują odpady, które muszą być usunięte z rejonu inwestycji, 
posegregowane i właściwie dla określonych grup i rodzajów składowane oraz zutylizowane. 
Wykonawca robót w trakcie podjętych działań powodujących lub mogących powodować 
powstawanie odpadów, powinien takie działania planować, projektować i prowadzić, tak aby: 

- zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich negatywne 
oddziaływanie na środowisko przy wytwarzaniu produktów, podczas i po zakończeniu ich 
użytkowania, 

- zapewniać zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk, jeżeli nie udało się zapobiec 
powstawaniu odpadów, 

- zapewniać zgodne z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie odpadów, których 
powstaniu nie udało się zapobiec lub których nie udało się poddać odzyskowi. 

W przypadku, gdy już powstaną odpady należy z nimi postępować w sposób zgodny z zasadami 
gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony środowiska oraz planami gospodarki 
odpadami. W pierwszej kolejności należy poddać je odzyskowi, a jeżeli z przyczyn 
technologicznych jest on niemożliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub 
ekonomicznych, to odpady te należy unieszkodliwiać w sposób zgodny z wymaganiami ochrony 
środowiska oraz planami gospodarki odpadami. 
Odpady, których nie udało się poddać odzyskowi, powinny być tak unieszkodliwiane, aby 
składowane były wyłącznie te odpady, których unieszkodliwienie w inny sposób było niemożliwe 
z przyczyn technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych. 
Zabronione jest postępowanie z odpadami w sposób sprzeczny z przepisami ustawy oraz 
przepisami o ochronie środowiska. 
Odpady powinny być w pierwszej kolejności poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane w 
miejscu ich powstawania. 
Odpady, które nie mogą być poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich 
powstawania, powinny być, uwzględniając najlepszą dostępną technikę lub technologię, o której 
mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, przekazywane 
do najbliżej położonych miejsc, w których mogą być poddane odzyskowi lub unieszkodliwione. 
Odpady należy zbierać w sposób selektywny. 
Zabronione jest mieszanie odpadów niebezpiecznych różnych rodzajów oraz mieszania odpadów 
niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne. 
Dopuszczalne jest mieszanie odpadów niebezpiecznych różnych rodzajów oraz mieszanie 
odpadów niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne, w celu poprawy 
bezpieczeństwa procesów odzysku lub unieszkodliwiania odpadów powstałych po zmieszaniu, 
jeżeli w wyniku prowadzenia tych procesów nie nastąpi wzrost zagrożenia dla życia i zdrowia 
ludzi lub środowiska. 
W przypadku, gdy odpady niebezpieczne uległy zmieszaniu z innymi odpadami, substancjami lub 
przedmiotami, to powinny być one rozdzielone, jeżeli zostaną spełnione łącznie następujące 
warunki: 

- w procesie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów powstałych po rozdzieleniu nastąpi 
ograniczenie zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi lub środowiska, 

- jest to technicznie możliwe i ekonomicznie uzasadnione. 

Transport odpadów niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub 
unieszkodliwiania odpadów należy prowadzić z zachowaniem przepisów obowiązujących przy 
transporcie towarów niebezpiecznych. 
Unieszkodliwianiu poddane zostaną te odpady, z których uprzednio wysegregowano odpady 
nadające się do odzysku. 
Odzysk lub unieszkodliwianie odpadów może odbywać się tylko w miejscu wyznaczonym w trybie 
przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym w instalacjach lub urządzeniach, które spełniają 
określone wymagania. 
Instalacje oraz urządzenia do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów mogą być eksploatowane 
tylko wówczas, gdy: 

- nie zostaną przekroczone standardy emisyjne, określone na podstawie odrębnych 
przepisów, 
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- pozostałości powstające w wyniku działalności związanej z odzyskiem lub 
unieszkodliwianiem będą poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane z zachowaniem 
wymagań określonych w ustawie. 

Spalanie odpadów wymaga wydania zgody w formie decyzji. 
W okresie budowy wszystkie odpady muszą być gromadzone w pojemnikach lub w wydzielonym 
miejscu z łatwym dostępem dla specjalistycznych służb komunalnych i wywozowych, z którymi 
wykonawcy prac będą mieli zawarte stosowne umowy. Odbiorcy odpadów muszą legitymować 
się właściwymi zezwoleniami organów administracyjnych na prowadzenie działalności w zakresie 
gospodarki odpadami.  
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

- Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 
- Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 

• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

• możliwością powstania pożaru. 

Hałas emitowany podczas budowy nie podlega normom określającym dopuszczalny poziom 
hałasu w środowisku, nie mniej jednak Wykonawca zobowiązany jest zminimalizować negatywny 
wpływ hałasu na środowisko. Ograniczenia emisji hałasu polegać będzie głównie na właściwej 
organizacji budowy, tj.: 

- ogrodzenie terenu budowy głównie podpór obiektów za pomocą przegród z materiałów 
zabezpieczających przed przenikaniem hałasu z placu budowy 

- zastosowanie sprzętu wysokiej jakości, charakteryzującego się stosunkowo niskim 
poziomem emitowanego hałasu 

- wyłączenia maszyn i urządzeń podczas przerw w pracy (unikanie pracy urządzeń na tzw. 
biegu jałowym) 

- zakazie wykonywania prac hałaśliwych w porze nocnej tj. pomiędzy godzinami 22.00÷6.00 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały Aprobatę Techniczną IBDiM, jedno-
znacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Szczegółowymi 
Specyfikacjami Technicznymi, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 
konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 
 
 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – CZĘŚĆ B 

Wojciech Napiórkowski ARCHITEKT 
 Toalety publiczne przy wejściach na plażę w Gdańsku 

 

13 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 
podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera Projektu i władze lokalne o zamiarze 
rozpoczęcia Robót.  
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inżyniera Projektu i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za 
wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 
urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
Za każde nieuzgodnione wejście w teren odpowiedzialność ponosi Wykonawca. Wykonawca 
winien powiadomić na 7 dni przed wejściem w teren - właściciela nieruchomości na którym będą 
prowadzone prace związane z czasowym zajęciem terenu. Po zakończeniu robót  - winien  
uporządkować teren,  naprawić zaistniałe szkody i wypłacić właścicielom stosowne , uzgodnione 
odszkodowania za niemożność użytkowania, bądź inne trwałe szkody. Na koniec podpisze 
protokół stwierdzający, iż ten nie rości sobie już żadnych pretensji do wykonawcy. Koszty tych 
odszkodowań należy wliczyć w koszt wybudowania infrastruktury. 
W przypadku uszkodzeń układów drenarskich na działkach właścicieli nieruchomości 
Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy. 
 
Za wszystkie ewentualne szkody związane z czasowym zajęciem działek leżących poza 
projektowanym pasem drogowym, związane np. z przebudową infrastruktury technicznej, 
magazynowaniem materiałów itp. odpowiedzialność ponosi Wykonawca. Wykonawca ma 
obowiązek do przywrócenia działki do stanu pierwotnego bądź do naprawy lub zadośćuczynienia 
w wysokości ustalonej w trakcie negocjacji lub przed właściwym sądem. 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 
publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu budowy. Wykonawca uzyska 
wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych 
wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał 
Inżyniera Projektu. Inżynier Projektu może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków 
zostały usunięte z terenu budowy.  
Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 
ukończony fragment budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich Robót 
w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera Projektu. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia („Plan 
BiOZ”) wynikający z Art. 21a Prawa Budowlanego w szczególnym zakresie zgodnym z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn 27. 08 2002 DZ. U Nr 151 i uzgodni go z 
Inżynierem.  
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są włączone w ceny jednostkowe. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Potwierdzenia Zakończenia przez 
Inżyniera Projektu. 
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Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie 
przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera Projektu 
powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 
 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia Robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając 
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem 
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca. 

1.5.13. Równoważność norm i przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w Umowie powoływane są konkretne normy lub zbiory przepisów, które spełniać 
mają materiały, wytwórnie i inne zapasy będące przedmiotem dostaw, oraz Roboty do wykonania 
i zbadania, stosować się będą obowiązujące przepisy najnowszego wydania lub wydania 
poprawione odnośnych norm i zbiorów przepisów, chyba że w kontrakcie stwierdza się wyraźnie 
co innego. Tam, gdzie te normy i zbiory przepisów mają charakter ogólnokrajowy, lub odnoszą 
się do konkretnego regionu, zostaną przyjęte inne obowiązujące normy, które zapewniają 
wykonanie na zasadniczo równym lub większym poziomie niż wymagany przez wcześniej 
wyszczególnione normy i zbiory przepisów pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i 
zatwierdzenia na piśmie przez Inżyniera Projektu. Różnice pomiędzy wyszczególnionymi 
normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie odnotowane na piśmie przez 
Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi Projektu co najmniej na 28 dni przed datę oczekiwanego 
przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Inżyniera Projektu. W przypadku, gdy Inżynier 
Projektu stwierdzi, że zaproponowane zamienniki nie zapewniają wykonania na zasadniczo 
równym poziomie, Wykonawca zastosuje się do norm wyszczególnionych we wcześniej 
wspomnianych dokumentach.  
 

1.5.14. Prace archeologiczne 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o 
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za 
własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera i postępować 
zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub 
wystąpią opóźnienia w robotach, Inżynier po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali 
wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę 
kontraktową. 
Nad całością prac ziemnych w ramach budowy musi zostać zapewniony nadzór archeologiczny, 
umożliwiający prawidłową weryfikację i dokumentację prowadzonych prac ziemnych pod 
względem archeologicznym, dostosowaną jednocześnie do warunków inwestycji. Wykonawca 
nadzoru archeologicznego przed przystąpieniem do prac winien uzyskać pozwolenie na 
prowadzenie nadzoru od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w którym zostaną 
szczegółowo zapisane wszystkie warunki realizacji i zakres prac archeologicznych przy 
przedmiotowej inwestycji. Przed przystąpieniem do realizacji budowy Inwestor zobowiązany jest 
powiadomić odpowiedni Urząd Ochrony Zabytków o terminie rozpoczęcia tych robót oraz podać 
nazwisko archeologa sprawującego nadzór nad przedmiotową inwestycją. Forma nadzoru 
powinna sprowadzić się do obserwacji nawarstwień kulturowych oraz prowadzenia przez 
archeologa dziennika naukowego prac archeologicznych prowadzonych w terenie zgodnie z 
postępem robót ziemnych. W przypadku odsłonięcia reliktów zabudowy, obiektów zabudowy, 
nawarstwień kulturowych itp. archeolog winien przeprowadzić badania ratownicze tzn. 
wyeksplorować je i zadokumentować w sposób opisowy, kartograficzny (lokalizacja na planie), 
rysunkowy i fotograficzny. 

1.5.15. Niewypały, niewybuchy 

Przed rozpoczęciem Robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest sprawdzić teren budowy 
pod kątem występowania niewybuchów. W razie natrafienia w czasie prowadzenia prac na 
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niewypały/niewybuchy Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przerwania robót, 
zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich służb (policja, straż pożarna, pogotowie 
saperskie) i niezwłocznego powiadomienia Inżyniera. Koszty zabezpieczenia terenu oraz akcji 
usunięcia niewypałów/niewybuchów poniesie Wykonawca. 

2. MATERIAŁY 

Jakakolwiek nazwa handlowa użyta w SST lub Dokumentacji Technicznej oznaczać będzie 
definicję standardu a nie specyficzny produkt do zastosowania w projekcie. 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące propono-
wanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera Projektu. 
Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Szczegółowych 
Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów 
miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po 
ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio 
do wymagań Kontraktu lub wskazań Inżyniera. 
 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić 
żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w 
Kontrakcie. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera Projektu w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów 
mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą 
akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inżynier Projektu będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane 
następujące warunki: 

a) Inżynier Projektu będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 

b) Inżynier Projektu będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, 
gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu, 

c) Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska 
dla Inżyniera Projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach. 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione Terenu 
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera Projektu. Jeśli Inżynier Projektu 
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały 
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera Projektu. 
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Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość 
do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera Projektu. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inżynierem Projektu lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę. 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera Projektu o 
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 
będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera Projektu. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera Projektu. 

2.7. Materiały z rozbiórek i odpadowe 

Wszystkie elementy i materiały z rozbiórek stają się własnością Wykonawcy i powinny być 
usunięte z terenu budowy w sposób i terminie niekolidującym z wykonaniem innych robot. Koszt 
związany z rozbiórką, transportem, zwałką (utylizacją) w/w materiałów Wykonawca powinien 
zawrzeć w cenie kontraktowej, w odpowiednich pozycjach kosztorysowych. 
Materiały z rozbiórki Wykonawca usunie poza plac budowy przy przestrzeganiu zapisów ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62, poz 628 ze zmianami). 
Pozyskanie miejsca utylizacji materiałów stanowi obowiązek Wykonawcy. 
Wykonawca powinien na etapie przygotowania oferty ustalić rzeczywiste odległości odwozu 
materiałów przeznaczonych do utylizacji i uwzględnić to w cenie ofertowej. Ewentualna zmiana 
tych odległości w stosunku do założonych w ofercie stanowi ryzyko Wykonawcy. 
Jeżeli zaistnieje taka potrzeba lub wynika to z uzgodnień z właścicielami sieci uzbrojenia terenu, 
elementy pochodzące z rozbiórek sieci uzbrojenia terenu Wykonawca zdemontuje 
i przetransportuje w miejsce uzgodnione przez Wykonawcę z odpowiednim właścicielem tych 
sieci na koszt własny na odległość do 50km. 
Jeżeli nie zaistnieje żadna z ww. okoliczności, z materiałem z rozbiórki postąpić jak w przypadku 
pozostałych materiałów rozbiórkowych. 
Koszt transportu w miejsca wskazane przez właścicieli sieci uzbrojenia terenu nie podlega 
osobnej zapłacie i jest zawarty w cenie kontraktowej. 

2.8. Materiały zawierające azbest 

Obowiązki Wykonawcy prac polegających na bezpiecznym usuwaniu wyrobów zawierających 
azbest, sposoby i warunki bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest, warunki 
przygotowania do transportu i transport odpadów zawierających azbest do miejsca ich 
składowania oraz wymagania, jakim powinno odpowiadać oznakowanie odpadów zawierających 
azbest w szczegółowy sposób określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 2.04.2004 w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i 
usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. 2004.71.649). 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inżyniera 
Projektu; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inżyniera Projektu. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera Projektu w terminie 
przewidzianym Kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi Projektu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera Projektu o swoim zamiarze 
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wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera 
Projektu, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
Kontraktu, zostaną przez Inżyniera Projektu zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś w transporcie 
materiałów / sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz 
(zarządcy drogi) co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie powiadamiał Inżyniera Projektu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera Projektu, Projektu 
w terminie przewidzianym Umową. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
użyte przez Wykonawcę, pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych 
odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami SST, PZJ, Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca uzgodni Projekty Technologii i Organizacji Robót, 
Programy Zapewnienia Jakości oraz Projekty uzupełniające z Inżynierem Projektu. 
Wszelkie koszty z tego tytułu nie podlegają odrębnej zapłacie i należy je ująć w Cenie 
Kontraktowej 
Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzić wyłącznie na działkach objętych pozwoleniem 
na budowę. 
W przypadku konieczności zajęcia nieruchomości przyległych do terenu inwestycji, nie objętych 
pozwoleniem na budowę, wynikających z przyjętej technologii robót, Wykonawca jest 
zobowiązany uzyskać stosowne dokumenty i uzgodnienia z właścicielem nieruchomości 
umożliwiające wejście czasowe w teren i jest zobowiązany zastosować odpowiednie środki 
techniczne minimalizujące uciążliwość działań Wykonawcy dla otoczenia w stopniu możliwym do 
zaakceptowania przez właściciela przyległego terenu. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji 
Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera Projektu. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w 
czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe pobrane z właściwego ODGKiA zostaną zniszczone 
przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, zostaną one odtworzone na koszt 
Wykonawcy. 
Przed przystąpieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca 
zobowiązany jest zgłosić prace do ośrodka dokumentacji, pozyskać aktualne dane odnośnie 
państwowej osnowy sytuacyjno-wysokościowej, a następnie po zakończeniu budowy –złożyć 
operat z pomiaru powykonawczego - do państwowego zasobu geodezyjno kartograficznego. 
Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierować i sprawować nad nimi bezpośredni 
nadzór i kontrolę wyłącznie osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia zawodowe – zgodnie z 
wymaganiami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. 
Geodezyjna Obsługa Budowy obejmuje w szczególności: 

a) założenie osnowy realizacyjnej, w dowiązaniu do punktów osnowy państwowej, 
b) wykonanie pomiaru kontrolnego w pasie włączenia do istniejącej sytuacji, 
c) odszukanie i oznaczenie granic pasa lokalizacji inwestycji, 
d) wytyczenie punktów głównych trasy i obiektów inżynierskich, 
e) bieżącą obsługę geodezyjną budowy, 
f) pomiary przemieszczeń i odkształceń prowadzone w miarę potrzeby do końca okresu 

gwarancyjnego, 
g) inwentaryzację powykonawczą 
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Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier Projektu, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera Projektu nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inżyniera Projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w SST, 
a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier Projektu uwzględni wyniki 
badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające 
na rozważaną kwestię. 
Wszelkie Polecenia Inżyniera Projektu powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie 
zgodnym z warunkami Kontraktu i określonym przez Inżyniera Projektu. W przypadku 
niewykonania w terminie Poleceń Inżyniera Projektu skutki finansowe z tego tytułu poniesie 
Wykonawca. 
Każdorazowo przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać przekopy próbne dla 
identyfikacji uzbrojenia podziemnego. 
W przypadku ich wystąpienia Wykonawca wykona projekt zabezpieczenia urządzenia na czas 
prowadzenia robót w uzgodnieniu z jego właścicielem oraz wszelkie roboty z tym związane. 
Wszelkie koszty z tego tytułu nie podlegają odrębnej zapłacie i należy ująć je w Cenie 
Kontraktowej. 
Wykonawca powinien zapoznać się z całością dokumentacji (wszystkimi branżami), ustalić 
miejsca kolizyjne i opracować szczegóły przejść infrastruktur przez elementy konstrukcyjne. 
Wykonawca prowadzi Roboty na podstawie przyjętej własnej technologii robót. 
Dla przyjętej technologii Wykonawca opracowuje Projekty Technologii i Organizacji Robót lub 
inne Projekty wymagane w SST np.: projekt zabezpieczenia wykopów itp. Zastosowany sprzęt, 
wszystkie materiały, roboty i ich zabezpieczenie wynikające z przyjętych rozwiązań technicznych 
i technologicznych w ramach opracowań Wykonawcy nie podlegają odrębnej zapłacie, wszelkie 
koszty z tego tytułu należy ująć w Cenie Kontraktowej. 
Wykonawca powinien powiadomić właścicieli urządzeń w terminie 21 dni przed przystąpieniem 
do robót związanych z usunięciem kolizji sieci energetycznych, teletechnicznych, 
kanalizacyjnych, melioracyjnych wodociągowych i gazowych. Koszty nadzoru z tego tytułu nie 
podlegają odrębnej zapłacie i należy ująć je w Cenie Kontraktowej. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera Projektu 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera 
Projektu. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
- bhp, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

Robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w 
procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inżynierowi Projektu; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
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- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier Projektu może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
Dokumentacji Projektowej i SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier Projektu w porozumieniu 
z Projektantem ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie 
z Umową. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi Projektu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inżynier Projektu będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. 
Inżynier Projektu będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier Projektu natychmiast wstrzyma użycie do Robót 
badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inżynier Projektu będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
 
Na polecenie Inżyniera Projektu Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inżyniera Projektu. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Inżyniera Projektu będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inżyniera Projektu. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera Projektu. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera Projektu o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera Projektu. 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi Projektu kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
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Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi Projektu na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera Projektu 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier Projektu uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inżynier Projektu, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami SST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inżynier Projektu może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inżynier Projektu poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i SST. W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje  

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które zostały wprowadzone do obrotu 
zgodnie z odrębnymi przepisami. Właściwości użytkowe tych materiałów, zastosowanych w 
obiekcie budowlanym w sposób trwały muszą umożliwiać prawidłowo zaprojektowanym i 
wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych o których mowa w art. 5 
ust.1 pkt1. Ustawy Prawo budowlane. 
 Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U nr 92 poz. 881 z 
2004r.) dopuszcza się do stosowania: 

1. Wyroby posiadające znak CE – bez ograniczeń, 
2. Wyroby, które nie posiadają znaku CE – pod warunkiem, gdy: 

a) wyrób został wyprodukowany na terytorium Polski 

- w zgodzie z istniejącą Polską Normą, a producent załączył deklarację zgodności z tą 
normą, 

- w przypadku braku Polskiej normy lub istotnej różnicy od jej zapisów, to w zgodzie 
uzyskaną aprobatą techniczną, a producent załączył deklarację zgodności z tą aprobatą, 

-  posiada znak budowlany świadczący o zgodności z Polską Normą wyrobu albo aprobatą 
techniczną, a producent załączył odpowiednią informację o wyrobie, 

b) wyrób został wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej a 
producent załączył do wyrobu deklarację zgodności z tą aprobatą, 

c)  jest to wyrób umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie 
dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi 
regułami sztuki budowlanej, 

3. Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego według 
indywidualnej dokumentacji technicznej, dla którego producent wydał specjalne oświadczenie o 
zgodności wyrobu z tą dokumentacją oraz z przepisami. 

Wyrób budowlany, który posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada deklaracje 
zgodności, nie może być modyfikowany bez utraty ważności dokumentów dopuszczających do 
wbudowania. W przypadku zastosowania modyfikacji należy uzyskać aprobatę techniczną dla 
takiego wyrobu. 
 W przypadku materiałów, dla których w SST są wymagane dokumenty, każda partia dostarczona 
do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać odpowiednie dokumenty wydane przez producenta, 
a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań 
będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 
 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

1.  Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
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Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera Projektu. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
- uzgodnienie przez Inżyniera Projektu programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

Robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

Robotach, 
- uwagi i polecenia Inżyniera Projektu, 
- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów Robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inżynierowi Projektu do ustosunkowania się. 
Decyzje Inżyniera Projektu wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje 
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera Projektu do ustosunkowania się. 

2. Rejestr Obmiarów  

Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w Przedmiarze Robót i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 
Wzór książki, a w szczególności formularza obmiarów zaproponuje Wykonawca do zatwierdzenia 
przez Inżyniera Projektu. Wpisów do Książki Obmiarów dokonuje Kierownik Budowy i są one 
potwierdzane przez Inżyniera Projektu. 

3. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera Projektu. 

4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania Terenu Budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru Robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie, 
g) docelowa organizacja ruchu wraz z zatwierdzeniem. 
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5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera Projektu i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i SST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub 
gdzie indziej w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Korekta ewentualnych błędów lub pominiętych pozycji 
w przedmiarze wymaga pisemnego wystąpienia Wykonawcy i akceptacji  Inżyniera Projektu po 
porozumieniu z zamawiającym. 

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli Szczegółowe Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego 
inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Objętości robót ziemnych będą wyliczone w m3 gruntu rodzimego (wykopy, nasypy zakupy gruntu  
w tym humusu z dowozu, wywozy, utylizacja). 
Ilości dla materiałów rozbiórkowych wywożonych i utylizowanych będą ustalane jako objętości 
wyliczone w m3 na podstawie obmiaru wg wymiarów rozbieranych konstrukcji i powiększone 
mnożnikiem 1.5 dla gruzu betonowego i 1.3 dla gruzu asfaltowego. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami Szczegółowych Specyfikacji Technicznych. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inżyniera Projektu. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania Robót. 

7.4. Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
Szczegółowych Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając 
w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera Projektu. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary robót należy prowadzić na bieżąco ( każdego dnia). 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały 
i jednoznaczny oraz będą uzupełnione odpowiednimi szkicami, których wzór zostanie uzgodniony 
z Inżynierem, oraz dokumentacją fotograficzną, skatalogowaną w sposób nie budzący 
wątpliwości co do momentu jej wykonania oraz obiektu, który dokumentuje. Obliczenia wraz ze 
szkicami oraz dokumentacją fotograficzną będą każdorazowo załączone do dokumentów 
odbiorowych poszczególnych robót a ich wyniki zostaną zapisane w książce obmiaru i 
potwierdzone przez Inżyniera. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi końcowemu. 
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8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Inżynier Projektu. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera Projektu. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika 
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera Projektu. 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier Projektu na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 
w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 
częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót 
dokonuje Inżynier Projektu. 

8.3. Odbiór końcowy Robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie Inżyniera Projektu. 
Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inżyniera Projektu zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów,  
o których mowa w punkcie 8.3.1. 
Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inżyniera Projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i SST. 
W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót 
uzupełniających i Robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w 
warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala 
nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i SST z uwzględ-
nieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo 
ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 

8.3.1. Dokumenty odbiorowe 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru 
końcowego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami, potwierdzonymi przez 
Inżyniera oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy; wymaga 
się przy tym, żeby dokumentacja została tak opracowana graficznie, aby wszelkie 
naniesione zmiany były łatwo rozpoznawalne, 

2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (podstawowe z 
Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne). 

3. Recepty i ustalenia technologiczne. 
4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z SST i ew. 

PZJ. 
6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i 

ew. PZJ. 
7. Opinię technologiczną opracowaną przez Wykonawcę i skoreferowaną przez Inżyniera, 

sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 
dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie SST i PZJ. 
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8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń. 

9. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu  
10. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z 

klauzulą Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznego,  oraz wersję 
cyfrową mapy zasadniczej w pliku  dwg. 

11. Operat z  pomiarów odkształceń i przemieszczeń  obiektów inżynierskich  prowadzonych w 
trakcie budowy. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia Ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji Kosztorysu Ofertowego. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w 
Szczegółowej Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na Teren Budowy, 
- wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty ogólne, zysk kalkulacyjny, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogólne Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
 B 00.00.00 

Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego zapoznania się z wymaganiami zawartymi w B 
00.00.00, a koszty wynikające z tych wymagań powinien ująć w poszczególnych SST. 
Uznaje się, że koszty dostosowania się do wymagań SST B 00.00.00 nie wyszczególnione w 
tabeli przedmiarowej dla wymagań ogólnych zostały uwzględnione przez Wykonawcę w 
pozycjach przedmiaru wynikających ze szczegółowych specyfikacji technicznych. 

9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu 

Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) Wykonanie projektu  organizacji ruchu kołowego na czas budowy i jego zatwierdzenie przez 
Zarządcę 

b) Wykonanie ewentualnych dodatkowych projektów organizacji ruchu kołowego, kolejowego 
itp. i ich uzgodnienie, związanych z przyjętą technologią robót. 

c) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu. 

d) Opłaty/ dzierżawy terenu. 
e) Przygotowanie terenu. 
f) Wykonanie objazdów tymczasowych, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 

drenażu. 
g) Tymczasowa przebudowa urządzeń obcych. 

Koszt Utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł. 

b) Utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt Likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) Usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania (stanowią własność Wykonawcy). 
b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2003 Nr 207, poz. 
2016 z późniejszymi zmianami). 

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, 
poz. 177). 

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 – o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881). 
4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz.U. z 

2002 Nr 147,poz. 1229). 
5. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 – o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z 

późniejszymi zmianami). 
6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z 

późniejszymi zmianami). 
7. Ustawa z dnia 21 marca 1985 – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2004 Nr 

204,poz. 2086). 
8. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 – o systemie oceny zgodności (jednolity tekst  

Dz.U. z 2004 Nr 204,poz. 2087). 
9. Rozporządzenie MGPiB z dnia 21 lutego 1995 w sprawie rodzaju i czynności opracowań 

geodezyjno – kartograficznych obowiązujących w budownictwie  
(Dz.U. Nr 25, poz. 133). 

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków 
technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  
(Dz.U. Nr 75, poz. 690). 

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.U. 
Nr 209, poz. 1779). 

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 w sprawie określenia 
polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 
technicznych, zakresu i form aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. 
Nr 209, poz. 1780). 

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401). 

14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
 zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126). 

15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie rodzajów 
obiektów budowlanych, do użytkowania których można przystąpić po przeprowadzeniu 
przez właściwy organ obowiązkowej kontroli (Dz.U. Nr 120, poz. 1128). 

16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie rozbiórek obiektów 
budowlanych wykonywanych metodą wybuchową (Dz.U. Nr 120, poz. 1135). 

17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie określenia metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389). 

18. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego 
zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072). 

19. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 
(Dz.U. Nr 198, poz. 2041). 

20. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy ochrony zdrowia 
(Dz.U. Nr 198, poz. 2042). 

21. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunków 
postępowania w sprawie rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów 
 budowlanych (Dz.U. Nr 198, poz. 2043). 

22. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 
zarządzeniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1728, 1729) 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót w ramach realizacji inwestycji: 
„Toalety publiczne przy wejściach na plaże  w Gdańsku”. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym i przy 
realizacji umowy na wykonanie robót związanych z realizacją zadania wymienionego w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi 
czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu odtworzenia w terenie położenia obiektów 
inżynierskich. 
Zakres wykonania prac geodezyjnych: 

− odtworzenie obiektów inżynierskich z punktami wysokościowymi. 
 
1.3.1 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 
W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych wchodzą: 

a) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 
b) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi 

trasy i punktów wysokościowych, 
c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
e) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz 

oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
1.3.2 Wyznaczenie obiektów  
Wyznaczanie obiektów obejmuje wyznaczenie osi i krawędzi obiektu, wytyczenie osi, dodatkowe 
wyznaczenie wszystkich punktów charakterystycznych obiektów i punktów wysokościowych, 
zastabilizowanie ich w sposób trwały, ochronę ich przed zniszczeniem, oznakowanie w sposób 
ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie, wyznaczenie dodatkowych punktów 
wysokościowych (reperów roboczych) w nawiązaniu do niwelacji państwowej, montaż w podporach 
obiektów oraz w konstrukcji nośnej reperów stalowych i ich niwelacją w trakcie robót bezpośrednio po 
ich zakończeniu oraz uporządkowanie terenu po zakończeniu robót. 
 
1.4. Określenia podstawowe 

Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy 
punkt trasy. 
Reper - stabilizowany punkt wysokościowej osnowy, dla którego wyznaczono wysokość w przyjętym 
układzie odniesienia. 
Reper roboczy - jest rodzajem repera zakładanego w celu zagęszczenia osnowy. 
Osnowa podstawowa - zbiór odpowiednio wybranych i stabilizowanych punktów terenowych 
(reperów), dla których określono współrzędne płaskie lub wysokościowe w przyjętym układzie 
współrzędnych. 
Osnowa realizacyjna - osnowa tworzona jest na potrzeby konkretnej roboty 
Oś podpory – geometryczna linia charakteryzująca podporę, oznaczona w Dokumentacji Projektowej i 
wytyczona w terenie. 
Oś obiektu – geometryczna linia charakteryzująca konstrukcję, oznaczona w Dokumentacji 
Projektowej i wytyczona w terenie. 
Krawędź obiektu – geometryczna linia charakteryzująca skrajne punkty konstrukcji, oznaczona w 
Dokumentacji Projektowej i wytyczona w terenie. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w SST B-00.00.00.“Wymagania ogólne” punkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00.00.00.“Wymagania ogólne”, punkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 
w SST B-00.00.00.“Wymagania ogólne”, punkt 2. 
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2.2. Rodzaje materiałów 

Do utrwalenia punktów głównych należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem stalowym, 
słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. 
Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, 
powinny mieć średnicę od  0,15 do 0,20 m  i długość od 1,5 do 1,7 m. 
Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i 
długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 
mm i długości od  0,04 do 0,05 m. 
“Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 
Słupki pomiarowe żelbetowe ,repery stalowe, ocynkowane ogniowo bądź ze stali nierdzewnej, 
umożliwiające trwałe zakotwienie w konstrukcji, spawane bądź osadzane na żywicę epoksydową bądź 
zaprawę kotwową, w wierconych w betonie otworach. 
 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00.00.“Wymagania ogólne”, punkt 3. 
3.2. Sprzęt pomiarowy 

 
Do odtworzenia sytuacyjnego punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt: 

− teodolity lub tachimetry, 

− niwelatory, 

− dalmierze, 

− tyczki, 

− łaty, 

− taśmy stalowe, szpilki. 
Sprzęt stosowany do odtworzenia punktów wysokościowych powinien gwarantować uzyskanie 
wymaganej dokładności pomiaru. 
 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00.00.“Wymagania ogólne”, punkt 4. 
 
4.2. Transport sprzętu i materiałów 

Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B-00.00.00.“Wymagania ogólne”, punkt 5. 
 
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od 1 do 7). 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające 
lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. 
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić 
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i 
uprawnienia. 
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera Projektu o wszelkich błędach wykrytych w 
wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt 
Zamawiającego. 
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne 
z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie 
różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym 
Inżyniera Projektu. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem 
odpowiedniej decyzji przez Inżyniera Projektu. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic 
rzędnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez 
Inżyniera Projektu, zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia 
Inżyniera Projektu oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę. 
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Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera Projektu. 
Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w 
oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. 
Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera Projektu.   
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w 
czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone 
przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego 
prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do 
obowiązków Wykonawcy. 
 
5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych i punktów wysokościowych 

Punkty wierzchołkowe i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy użyciu 
pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych 
poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach 
prostych nie może przekraczać  500 m. 
Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) przy każdym obiekcie 
inżynierskim. 
Maksymalna odległość między reperami roboczymi w terenie płaskim powinna wynosić 500 metrów, w 
terenie falistym powinna być odpowiednio zmniejszona, zależnie od jego konfiguracji. 
Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem obiektów 
towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących 
budowlach. O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków betonowych 
lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, 
zaakceptowany przez Inżyniera Projektu. 
Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po 
wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów 
państwowych. 
Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i 
jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 
 
5.4. Odtworzenie osi  

Tyczenie osi należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane geodezyjne 
przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej 
osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej. 
Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości 
zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 metrów. 
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie 
może być większe niż  3 cm dla dróg ekspresowych lub 5 cm dla pozostałych dróg. Rzędne niwelety 
punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety 
określonych w dokumentacji projektowej. 
Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w punkcie 2.2. 
Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je 
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót. 
 
5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na 
powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją projektową oraz w miejscach 
wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych 
przez Inżyniera Projektu. 
Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. 
Wiechy należy stosować w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1 metr oraz wykopów 
głębszych niż 1 metr. Odległość między palikami lub wiechami należy dostosować do ukształtowania 
terenu. Odległość ta co najmniej powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych. 
Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów o kształcie 
zgodnym z dokumentacją projektową. 
 
5.6. Osnowa realizacyjna (okresowe punkty kontroli) 

W oparciu o siec stałych punktów geodezyjnych osnowy poziomej i wysokościowej, Wykonawca 
zobowiązany jest do założenia, utrzymania i uzupełniania osnowy realizacyjnej o współrzędnych 
poziomych i wysokościowych dla lokalnego wytyczania robót. 
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Opracowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Inżyniera Projektu Projekt Osnowy Realizacyjnej  
powinien spełniać następujące warunki: 
a) punkty osnowy realizacyjnej należy wyznaczy i utrwalić poza terenem wykonywania robót oraz 
odpowiednio zabezpieczyć przed naruszeniem lub uszkodzeniem, 
b) odległość pomiędzy punktami winna wynosić średnio około 250m, a każdy punkt powinien być 
oznaczony w sposób zatwierdzony przez Inżyniera Projektu tak, aby był widoczny i łatwy do 
zidentyfikowania, 
c) sposób stabilizacji punktów geodezyjnych osnowy realizacyjnej oraz kryteria jej dokładności winny 
być zgodne z polskimi przepisami zawartymi w Instrukcjach Technicznych GUGiK: G-3 (Geodezyjna 
obsługa inwestycji), G-3.1 (Osnowy realizacyjne) i G-3.2 (Pomiary realizacyjne) 
 
5.7. Wyznaczenie położenia obiektów  

Do każdego z obiektów należy wyznaczyć jego położenie w terenie poprzez: 
a) wytyczenie osi obiektu, 
b) wytyczenie punktów określających usytuowanie (kontur) obiektu,  
d) pomiary wysokościowe każdego wykonanego elementu w punktach charakterystycznych lub 
przekrojach określonych przez Inżyniera Projektu, 
e) pomiary w planie elementów jw. 
f) dodatkowe pomiary wysokościowe i w planie na żądanie Inżyniera Projektu i w ilości określonej 
przez niego. 
W terenie ( w miejscach, z których będą widoczne w/w repery) należy wykonać słupki pomiarowe jako 
żelbetowe słupy osadzone w gruncie (poniżej przemarzania gruntu) z zabetonowanym w górnej części 
stalowym reperem, które należy również zniwelować oraz „zdjąć” w układzie współrzędnych-
państwowym. Umiejscowienie słupków o ilości wg projektu Wykonawcy musi zostać zatwierdzone po 
oględzinach miejsca budowy przez Inżyniera Projektu. Pomiary udokumentować należy w operacie 
powykonawczym. 
Trwałej stabilizacji wymagają: początek i koniec osi obiektu. 
Po zakończeniu robót należy wykonać końcowe pomiary wysokościowe wszystkich reperów. Wyniki 
należy notować tabelarycznie w sposób uzgodniony z Inżynierem Projektu, osobno dla każdego 
obiektu. W tabeli należy odnotować dzień pomiaru, godzinę, temperaturę powietrza, prędkość wiatru, 
stopień zachmurzenia oraz inne stany mające wpływ na pomiar (np. przejeżdżający pociąg, 
obciążenie dodatkowe itp.). Po zakończeniu inwestycji tabelę należy przekazać Inwestorowi. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST B-00.00.00.“Wymagania ogólne”, punkt 6. 
 
6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych 

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych wytyczniem konstrukcji i punktów wysokościowych 
należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK z punktu 10 
zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 niniejszej SST. 
Wymagania i kryteria dokładności dla robót pomiarowych zawarte są w Instrukcjach Technicznych 
GUGiK: G-3 (Geodezyjna obsługa inwestycji) i G-3.2 (Pomiary realizacyjne). 
Wymagania dla robót pomiarowych związanych z wytyczeniem obiektu: 
− dokładność wytyczenia punktów charakterystycznych obiektu ±1cm 
− dokładność wyznaczenia rzędnych wysokościowych ±1cm 
− dokładność wyznaczenia wysokości reperów ± 0,5cm, 
− dokładność wykonania elementów projektowanych ± 1cm, 
− dokładność pomiarów poziomych                                                                                     ± 1cm / 50 m. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi Projektu harmonogram pomiarów kontrolnych osnowy realizacyjnej 
przeprowadzanych w oparciu o stałe punkty geodezyjne. 
Pomiary kontrolne odpowiednich fragmentów osnowy realizacyjnej należy wykonywać przed 
rozpoczęciem większych robót, a także co miesiąc w trakcie prowadzenia robót. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00.00.“Wymagania ogólne”, punkt 7. 
 
7.2.  Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest: 
1 kpl wykonania wszystkich robót składowych określonych w punkcie 1.3 oraz 9.2 niniejszej SST. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-00.00.00.“Wymagania ogólne”, punkt 8. 
 
8.2. Sposób odbioru robót 

Odbiór robót następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z 
kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inżynierowi Projektu. 
Na podstawie pomiarów kontrolnych należy sporządzić protokoły odbioru robót. Jeżeli wszystkie 
pomiary dały wyniki zgodne z projektem, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. 
Jeżeli choć jeden pomiar kontrolny dał wynik niezgodny z dziennikiem pomiarów, Wykonawca jest 
zobowiązany do ponownego wykonania niezbędnych pomiarów na własny koszt. Czynności te muszą 
być odpowiednio udokumentowane. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST B-00.00.00.“Wymagania ogólne”, 
punkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1kpl dla obiektu obejmuje: 

− zakup i dowóz wszelkich niezbędnych materiałów, 

− założenie, utrzymanie i uzupełnianie osnowy realizacyjnej 

− wytyczenie osi obiektu, 

− wytyczenie punktów określających usytuowanie (kontur) obiektu, 

− wytyczenie pozostałych konstrukcji przylegających do obiektu, 

− w punktach charakterystycznych lub przekrojach określonych przez Inżyniera Projektu, 

− osadzenie stalowych reperów w podporach i konstrukcji nośnej i ich niwelacja w trakcie trwania 
budowy, 

− osadzenie w gruncie żelbetowych słupków pomiarowych i ich niwelacja w trakcie trwania budowy, 

− pomiary i niwelacja powykonawcza zastabilizowanych reperów 

− oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie oraz ochrona przed zniszczeniem punktów 
wysokościowych, odtworzenie zniszczonych punktów, 

− usunięcie i utylizacja niepotrzebnych elementów po zakończeniu pomiarów, uporządkowanie terenu 
po zakończeniu robót. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-N-99310:2000 Geodezja. Pomiary realizacyjne. Terminologia 
 

10.2. Instrukcje 

1. Instrukcja techniczna O-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. Główny Urząd 
Geodezji i Kartografii. 
2. Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 
3. Instrukcja techniczna G-2 Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 
4. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK 1979 
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 
6. Instrukcja techniczna G-7. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu. 
7. Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
8. Instrukcja techniczna G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.  
 
10.3 Rozporządzenia 
1. Dz. U. Nr 63, poz. 735 „W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe 
obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.” 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z budową nawierzchni dróg tymczasowych z prefabrykowanych żelbetowych płyt 
przy przedsięwzięciu „Toaleta publiczna przy wejściu na plaże nr 46 przy ul. Brzeźnieńskiej 
w Gdańsku”. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym i przy 
realizacji umowy na wykonanie robót związanych z realizacją zadania wymienionego w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia 
robót związanych z wykonaniem nawierzchni dróg tymczasowych z elementów prefabrykowanych. 
Zakres prac przy wykonaniu nawierzchni dróg tymczasowych obejmuje ułożenie oraz demontaż płyt 
drogowych żelbetowych typu IOMB na warstwie wyrównawczej z podsypki piaskowej. 
 
1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Tymczasowa nawierzchnia z elementów prefabrykowanych - nawierzchnia 
z płyt drogowych żelbetowych, przeznaczona dla ruchu lub postoju pojazdów na czas określony. 
 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST B-00.00.00. “Wymagania 
ogólne” punkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00.00.00. “Wymagania ogólne” punkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 
w SST B-00.00.00. “Wymagania ogólne” punkt 2. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu tymczasowych nawierzchni 
z elementów prefabrykowanych objętych niniejszą SST, są: 
- płyty drogowe, żelbetowe, 
- piasek na podsypkę i do zamulania spoin 
- woda. 
 
2.3. Płyty żelbetowe 

Płyty drogowe, stosowane do wykonywania tymczasowych nawierzchni dróg technologicznych 
powinny odpowiadać wymaganiom BN-80/6775-03/01 i BN-89/6775-03/02. Należy zastosować płyty 
gatunku 1. Płyty drogowe żelbetowe pełne mogą mieć umieszczone haki montażowe na dłuższym 
boku lub na narożach. 
Powierzchnie płyt powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej, 
zgodne z wymaganiami. Krawędzie płyt powinny być równe i proste. 
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi płyt żelbetowych  
nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicach 1. 
 
Tablica 1. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi płyt żelbetowych 

  Dopuszczalna wielkość wad 
Lp Rodzaj wad i uszkodzeń  i uszkodzeń 

  gatunek 1 

1 Wklęsłość lub wypukłość powierzchni górnej, 
wichrowatość powierzchni i krawędzi, mm 

3 

2 Szczerby i uszkodzenia liczba, max 3 

3 krawędzi i naroży długość, mm, max 20 

4  głębokość, mm, max. 5 
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Dopuszczalne odchyłki wymiarów płyt żelbetowych nie powinny przekraczać wartości podanych w 
tablicy 2. 
 
Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów płyt żelbetowych 

Lp Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchyłka, mm 

  gatunek 1 

1 długość ± 10 

2 szerokość ±  6 

3 grubość ±  3 

 
Płyty żelbetowe mogą być składowane na otwartej przestrzeni, na podłożu wyrównanym i 
odwodnionym, z zastosowaniem podkładek i przekładek, ułożonych 
w pionie jedna nad drugą. 
 
2.4. Piasek  

Piasek na podsypkę powinien spełniać wymagania PN- EN 13242, piasek należy składować w 
warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem 
i zmieszaniem z innymi kruszywami. Podłoże w miejscu składowania powinno  
być równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 
 
2.5. Woda 

Woda używana przy wykonywaniu zagęszczenia podsypki i do zamulania nawierzchni może być 
studzienna lub z wodociągu, bez specjalnych wymagań. 
 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00.00. “Wymagania ogólne” punkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania tymczasowych z elementów prefabrykowanych  

Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni z elementów prefabrykowanych powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- żurawi samochodowych lub samojezdnych, 
- walców ogumionych, 
- równiarek, 
- wibratorów płytowych, 
- ubijaków 
- zbiorników na wodę 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00.00. “Wymagania ogólne” punkt 4. 
 
4.2. Transport materiałów 

4.2.1. Transport płyt żelbetowych 
Płyty drogowe żelbetowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Płyty powinny być 
zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniami 
w czasie transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ścianę środka transportowego 
więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy. 
 
4.2.2 Transport piasku 
Piasek można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających go przed 
zanieczyszczeniem, zawilgoceniem oraz zmieszaniem  
z innymi rodzajami kruszyw. Podczas transportu piasek powinien być zabezpieczonym przed 
wysypaniem. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B-00.00.00. “Wymagania ogólne” punkt 5. 
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5.2. Przygotowanie podłoża 

Podłoże pod tymczasowe nawierzchnie z elementów prefabrykowanych powinno być przygotowane 
zgodnie z wymaganiami określonymi w SST branży drogowej.  
 
5.3. Wykonanie podsypki 

Grubość podsypki powinna być zgodna z dokumentacją projektową lub SST. Jeżeli dokumentacja 
projektowa lub SST nie stanowi inaczej, to grubość podsypki nie powinna być mniejsza niż 10 cm na 
podłożu z gruntów wątpliwych i nie mniejsza niż 20 cm na podłożu z gruntów wysadzinowych. 
Piasek do wykonania podsypki powinien być rozłożony w warstwie o jednakowej grubości przy użyciu 
równiarki, w sposób zapewniający uzyskanie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 
Zagęszczenie podsypki należy przeprowadzać bezpośrednio po rozłożeniu. Zagęszczenie należy 
wykonywać przy zachowaniu optymalnej wilgotności zagęszczanego piasku, aż do osiągnięcia 

wskaźnika zagęszczenia Is ≥ 1,00. 
 
5.4. Wykonanie nawierzchni z płyt żelbetowych 

5.4.1. Układanie płyt 
Nawierzchnia z płyt żelbetowych może być wykonana w układzie pasowym lub płatowym. Sposób 
ułożenia płyt powinien być zgodny z dokumentacją projektową  
lub wskazaniami Inżyniera Projektu. 
Przy układaniu tymczasowej nawierzchni z płyt betonowych, należy stosować wypełnienie spoin przez 
zamulanie piaskiem na pełną grubość płyty. 
Tymczasowa nawierzchnia z płyt żelbetowych może być wykonana w układzie pasowym lub 
płatowym. Sposób ułożenia płyt powinien być zgodny z dokumentacją projektową, SST lub 
wskazaniami Inżyniera. 
 
5.4.2. Wykonanie nawierzchni 
Układanie nawierzchni z płyt żelbetowych na uprzednio przygotowanym podłożu może się odbywać 
bezpośrednio ze środków transportowych lub z miejsca składowania, za pomocą żurawi 
samochodowych lub samojezdnych. 
Płyty żelbetowe należy układać tak, aby całą swoją powierzchnią przylegały do podłoża (podsypki). 
Powierzchnie płyt nie powinny wystawać lub być zagłębione względem siebie więcej niż 8 mm.  
 
5.4.3. Wypełnienie spoin 
Szerokość spoin między płytami nie powinna być większa niż 10 mm. 
Piasek użyty do wypełniania spoin przez zamulenie, powinien zawierać od 3 do 8 % frakcji mniejszej 
od 0,05 mm, a zamulenie powinno być wykonane na pełną grubość płyt. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST B-00.00.00. “Wymagania ogólne” punkt 6. 
 
6.2. Kontrola przygotowania podłoża 

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności z: 
a)    dokumentacją projektową - na podstawie oględzin i pomiarów, 
b) wymaganiami podanymi w SST branży drogowej 
 
6.3. Kontrola wykonania podsypki 

Kontrola ułożonej podsypki piaskowej polega na sprawdzeniu zgodności z: 
a) dokumentacją projektową w zakresie grubości ułożonej warstwy i wyrównania do wymaganego 

profilu - na podstawie oględzin i pomiarów, 
b) wymaganiami podanymi w p. 5.3 niniejszej SST. 
 
6.4. Kontrola wykonania nawierzchni z płyt żelbetowych 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu ich zgodności z: 
a) dokumentacją projektową w zakresie cech geometrycznych nawierzchni  
oraz dopuszczalnych odchyłek wymienionych w tablicy 1 - na podstawie oględzin i pomiarów, 
b) wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. niniejszej SST. 
Wymagania dla płyt żelbetowych powinny być zgodne z BN-80/6775-03/01 
i BN-80/6775-03/02 
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6.5. Pomiary cech geometrycznych nawierzchni 

Jeśli dokumentacja projektowa i SST nie określa inaczej, to przeprowadzone pomiary 
nie powinny wykazać większych odchyleń w zakresie cech geometrycznych tymczasowych 
nawierzchni z elementów  prefabrykowanych niż te, które podano w tablicy 3. 
Tablica 3. Dopuszczalne odchylenia dla tymczasowych nawierzchni z elementów 
prefabrykowanych. 

Lp Cechy nawierzchnia Dopuszczalne odchylenia 

1 Szerokość, cm + 10 i - 5 

2 Spadek poprzeczny, % ± 0,5 

3 Rzędne nawierzchni, cm + 1 i - 2 

4 Odchylenie osi nawierzchni w planie, cm ± 10 

5 Grubość podsypki, cm ± 3 

 
6.6. Ocena wyników badań 

Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania podane w pkt. 2. Wszystkie elementy robót, które 
wykazują odstępstwa od postanowień SST powinny zostać rozebrane i ponownie wykonane na koszt 
Wykonawcy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00.00. “Wymagania ogólne” punkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z prefabrykowanych płyt 
drogowych. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-00.00.00. “Wymagania ogólne” punkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera 
Projektu, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały wyniki 
pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w B-00.00.00. “Wymagania ogólne” punkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena  1 m2 wykonania nawierzchni z elementów prefabrykowanych obejmuje: 
- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze, oznakowanie robót 
- zakup i dostarczenie materiałów, 
- przygotowanie podłoża, wykonanie podsypki 
- ułożenie płyt z wypełnieniem spoin, 
- wykonanie robót wykończeniowych, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w SST 
- demontaż nawierzchni 
- segregacja, transport i utylizacja 
- uporządkowanie terenu 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych; piasek. 
2. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów 

i torowisk tramwajowych. 
Wspólne wymagania i badania. 
 3. BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów 

i torowisk tramwajowych. Płyty drogowe.  
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1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru elementów konstrukcji z drewna klejonego wykonywanych w ramach przedsięwzięcia: „Toalety 
publiczne przy wejściach na plaże  w Gdańsku”. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie i montaż konstrukcji z drewna klejonego. 
W zakres tych robót wchodzą: 

 - wykonanie projektu technologicznego konstrukcji drewnianej, 
 - wykonanie i montaż konstrukcji nośnej z drewna klejonego, 
 - wykonanie obróbek blacharskich, 
  
 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i ST B-00.00.00. "Wymagania 
ogólne". 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00. „Wymagania ogólne”. Wykonawca robót jest 
odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami 
Inżyniera Projektu.  

 

2. MATERIAŁY 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i ST B-00.00.00. "Wymagania 
ogólne". 
Drewno konstrukcyjne 
Do produkcji elementów z drewna klejonego warstwowo powinna być stosowana iglasta tarcica 
konstrukcyjna sortowana mechanicznie. 
Klasa tarcicy musi odpowiadać klasie elementów klejonych z niej wytwarzanych wg wymagań PN-B-
03150:2000 wraz z późniejszymi zmianami oraz PN-EN 338. 
Wilgotność tarcicy konstrukcyjnej przeznaczonej do klejenia powinna wynosić 12±2%. Elementy drewniane 
należy chronić przed długotrwałym zawilgoceniem. 
Niedopuszczalne jest stosowanie klas drewna wg norm niezgodnych z normami europejskimi. 
Ze względu na przyjęte warunki wymiarowania konstrukcji oraz odpowiedzialność związaną z jego 
realizacją, elementy konstrukcji z drewna klejonego winny być dostarczone przez producenta spełniającego 
niżej wymienione wymagania: 
1. Drewno klejone powinno posiadać oznaczenie bezpieczeństwa wraz z określeniem klasy 
wytrzymałościowej na każdym elemencie, a producent winien przedstawić deklarację właściwości 
użytkowych produktu zgodnie z normą EN 14080:2013. 
2. Producent drewna klejonego winien legitymować się świadectwem potwierdzającym zgodność 
procesu produkcyjnego z normą EN 14080:2013, co potwierdza jednocześnie spełnianie przez wyrób 
wymagań stawianych dla drewna klejonego. Świadectwo winno być wystawione przez niezależną od 
producenta jednostkę certyfikującą. 
Obróbki blacharskie 
Obróbki blacharskie wykonać z: 
- blacha stalowa ocynkowana o grubości jak w dokumentacji projektowej 
- blachy nierdzewnej ze stali 1.4401 (OH18N10) 
 

3. SPRZĘT 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie z zastosowaniem dowolnego typu sprzętu. 
Urządzenia dźwigowe muszą posiadać ważne świadectwa wydane przed Urząd Dozoru Technicznego. 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00. “Wymagania ogólne”. 
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Zastosowane materiały i sprzęt mogą być przewożone środkami transportu przydatnymi dla danego 
asortymentu pod względem możliwości ułożenia i umocowania ładunku oraz bezpieczeństwa transportu po 
uzyskaniu akceptacji Inżyniera Projektu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST B-00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
Montaż powinien być wykonany zgodnie z projektem konstrukcji i projektem montażu. 
W trakcie montażu konstrukcji należy dołożyć wszelkich starań tak, aby po jego zakończeniu posiadała ona 
nośność oraz sztywność przewidzianą w projekcie. Sposób montażu determinowały będą warunki placu 
budowy oraz założenia projektowe. Podczas wykonywania robót należy pamiętać aby działać zgodnie ze 
sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami BHP. 
 
Do produkcji elementów z drewna klejonego warstwowo powinna być stosowana tarcica iglasta 
konstrukcyjna sortowana mechanicznie. 
 
Do wykonywania drewnianych elementów klejonych powinien być stosowany wysokiej jakości odpowiedni 
klej zgodnie z przeznaczeniem. 
 
Okucia stalowe narażone na bezpośrednie działanie ognia muszą zostać zabezpieczone poprzez 
systemowe malowanie do wymaganej projektem ognioodporności. Okucia osadzone w elementach 
drewnianych – nie narażone na bezpośrednie działanie ognia powinny zostać ocynkowane ogniowo. 
Łączniki typowe powinny zostać zabezpieczone przed korozją poprzez cynkowanie galwaniczne. 
 
Kształt elementów musi być zgodny z dokumentacją projektową, dopuszczalne odchyłki wymiarowe 
elementów powinny być zgodne z PN-EN 390. 
Dodatkowo dopuszcza się następujące tolerancje, jak chodzi o zachowanie wymiarów elementów 
konstrukcji z drewna klejonego (wszystkie wymiary odnoszą się do 12% wilgotności drewna +/-2%):  
a. szerokość: możliwość zredukowania o 2% w stosunku do nominalnych wymiarów, dla elementów o 
wysokości powyżej 1,2m dopuszczalna redukcja szerokości wynosi 5mm, 
b. wysokość: +/- 2 mm dla wysokości do 300 mm i +/- 5 mm dla wysokości powyżej 300 mm, 
c. długość: +/- 5 mm dla długości poniżej 20 m i +/- 10 mm dla długości powyżej 20 m, 
d. kąt przekroju: 90O +/- 1,150 tj. odchylenie od kąta prostego nie powinno przekraczać 1:50. 
 
Dopuszcza się możliwość wycieków żywicy całym okresie eksploatacji konstrukcji. Wyciek należy usunąć 
mechanicznie. 
 
Dopuszcza się możliwość pojawiania się mikropęknięć w strukturach drewna. Dopuszczalna głębokość 
rysy powinna być mniejsza niż 1/3 szerokości elementu. 
 
Zabezpieczenie drewna klejonego przeciw korozji biologicznej 
Elementy z drewna klejonego winny być zabezpieczone środkiem przeciwko korozji biologicznej. 
Części konstrukcji z drewna klejonego narażone na działanie czynników zewnętrznych zostały osłonięte 
przed bezpośrednim zalewaniem wodami opadowymi poprzez zastosowanie okuć stalowych. 
Elementy w których w przypadku braku dostatecznego osłonięcia elementy powinny być zabezpieczone 
dodatkową malarską powłoką zabezpieczającą. 
Brak zabezpieczenia będzie powodował degradację biologiczną drewna po wypłukaniu preparatów 
ochronnych, oraz może powodować powstawanie niebezpiecznych pęknięć w drewnie na skutek zmian 
wymiarów elementów pod wpływem wahań wilgotności. 
 
Elementy znajdujące się na zewnątrz należy zabezpieczyć przeciwko działaniu promieniowania UV. Brak 
powłoki zabezpieczającej przed UV będzie powodował zmianę barwy drewna „szarzenie” pod wpływem 
światła słonecznego i utratę walorów estetycznych. 
 
Zabezpieczająca powłoka malarska drewna winna być cyklicznie odnawiana w/g zaleceń producenta 
zastosowanego preparatu. 
 
Elementy drewniane powinny być zabezpieczone przed działaniem korozji biologicznej przez 
powierzchniowe uszlachetnienie środkami dopuszczonymi do obrotu w E.U. 
 
Wszelkie zabrudzenia powstałe na powierzchni elementów z drewna klejonego w czasie transportu, obróbki 
lub montażu należy usunąć chemicznie lub mechanicznie. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
Elementy klejone warstwowo powinny spełniać wymagania PN-EN 386 oraz EC5 PNEN-1995-1-1:2010. 
Powinny być wykonywane w wyspecjalizowanych zakładach produkcyjnych przez wykwalifikowany 
personel i podlegać jakościowej kontroli produkcji, zgodnie z przyjętym systemem zakładowej kontroli 
jakości. 
Zakres kontroli jakości obejmuje: 
na etapie wstępnym: 
- weryfikacje jakości prac warsztatowych, kontroli jakości w wytwórni 
- pomiary geometrii i sprawdzenie odchyłek pojedynczych elementów 
- jakość łączników 
po zakończeniu montażu: 
- sprawdzenie ogólnej geometrii ustrojów nośnych 
- sprawdzenie prawidłowości oraz jakości wykonania połączeń 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00. "Wymagania ogólne". 
Jednostkami obmiarowymi jest 1 m3 
Do obliczania należności przyjmuję się ilość (m3) zmontowanej konstrukcji 
drewnianej. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
Wszystkie roboty związane z montażem konstrukcji z drewna klejonego podlegają odbiorom.  
Podstawę do odbioru konstrukcji z drewna klejonego stanowią: 

- Projekt technologiczny. 
- Deklaracje zgodności, certyfikaty oraz aprobaty techniczne wbudowanych materiałów. 
- Dziennik budowy. 
- Dokumentacja powykonawcza. 
- Stwierdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami 
ujętymi w dokumentacji powykonawczej. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST B-00.00.00. "Wymagania ogólne". 
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa 1 m3 gotowej konstrukcji. 
Cena jednostkowa uwzględnia zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, tj. wykonanie projektu 
technologicznego, projektu montażu, wyprodukowanie i dostarczenie w miejsce wbudowania konstrukcji z 
drewna klejonego wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym i montażem konstrukcji z drewna klejonego. 
Cena jednostkowa zawiera również koszty obróbek blacharskich, wykonanie łożysk stalowych. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
10.1. Normy 

PN-EN 1995-1-1   Projektowanie konstrukcji drewnianych 
PN-EN 390:1999   Drewno klejone warstwowo. Wymiary. Dopuszczalne odchyłki. 
PN-EN 386:2002   Drewno klejone warstwowo. Wymagania eksploatacyjne i 

minimalne wymagania produkcyjne. 
PN-EN 1194:2000   Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Klasy 

wytrzymałości określenie wartości charakterystycznych. 
PN-EN 387:2002   Drewno klejone warstwowo. Duże złącza klinowe. Wymagania 

jakościowe i minimalne wymagania produkcyjne. 
PN-B-06200:2002   Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
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1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru elementów konstrukcji tarasu z kompozytu włókien drzewnych i tworzyw sztucznych oraz 
przegród z drewna konstrukcyjnego wykonywanych w ramach przedsięwzięcia: 

„Toalety publiczne przy wejściach na plaże  w Gdańsku”. 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie i montaż konstrukcji z kompozytu włókien drzewnych i tworzyw występujących w obiekcie. 
W zakres tych robót wchodzą: 

- Wykonanie i montaż konstrukcji nawierzchni z desek kompozytowych, 
- Wykonanie podkonstrukcji z legarów kompozytowych systemowych 
na podbudowie z płyt betonowych i obrzeży 
- Wykonanie i montaż przegród drewnianych na fundamencie z pustaków betonowych 
 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i ST B-00.00.00. "Wymagania 
ogólne". 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inżyniera Projektu.  

 

2. MATERIAŁY 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i ST B-00.00.00. "Wymagania 
ogólne". 
 
2.1.  Nawierzchnia kompozytowa tarasu na legarach 
 

Do wykonania nawierzchni użyć profili kompozytowych zawierających mączkę lub włókna drzewne 
oraz tworzywo (PVC) z niezbędnymi dodatkami. 
 
Ostateczną decyzję o materiale przyjętym do wykonanie nawierzchni podejmie Inspektor Nadzoru 
w porozumieniu z Nadzorem Autorskim i Inwestorem. 
 

2.3.  Podkonstrukcja przegród z drewna litego 
 
Do właściwości mechanicznych, decydujących o technicznej wartości drewna jako materiału 
budowlanego, należą: wytrzymałość na ściskanie, rozciąganie, zginanie i ścinanie oraz twardość i 
ścieralność. 
Wytrzymałość drewna zależy od jego rodzaju, kierunku działania siły w stosunku do włókien oraz 
wilgotności drewna. 

Wytrzymałość na zginanie (PN-EN 338:2004). Określa się ją zginając próbną beleczkę 
prostopadle do włókien. Większą wytrzymałość na zginanie mają przeważnie drewna o dużej 
wytrzymałości na ściskanie, liczby te jednak różnią się między sobą. Wytrzymałość na zginanie 
odgrywa zasadniczą rolę w pracy większości elementów budynku i deskowań. 

Wytrzymałość na ścinanie. Wytrzymałość na ścinanie wzdłuż włókien wynosi 12 ÷ 25% 
wytrzymałości na ściskanie wzdłuż włókien. Cechy wytrzymałościowe różnych rodzajów drewna 
stosowanego w budownictwie podano w poniższej tabeli. 
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Właściwości mechaniczne wg poniższej tabeli:  

Klasy wytrzymałości drewna konstrukcyjnego (wg PN-EN 338:2004) 

Właściwości 
wytrzymałościowe 
[MPa] 

Klasy gatunków liściastych 

D30 D35 D40 D50 D60 D70 

Zginanie  30,0 35,0 40,0 50,0 60,0 70,0 

Rozciąganie wzdłuż 
włókien 

18 21 24 30 36 42 

Rozciąganie w 
poprzek włókien 

0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

Ściskanie wzdłuż 
włókien 

23 25 26 29 32 34 

Ściskanie w poprzek 
włókien 

8,0 8,4 8,8 9,7 10,5 13,5 

Ścinanie 3,0 3,4 3,8 4,6 5,3 6,0 

Średni moduł 
sprężystości wzdłuż 
włókien  

·103 

10 10 11 14 17 20 

Średni moduł 
sprężystości w 
poprzek włókien 

·103 

0,64 0,69 0,75 0,93 1,13 1,33 

 

Wykonane z drewna dębowego elementy należy przed montażem zaimpregnować metodą 
próżniowo ciśnieniową. 
 

3. SPRZĘT 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie z zastosowaniem 
dowolnego typu sprzętu . Urządzenia dźwigowe muszą posiadać ważne świadectwa 
wydane przed Urząd Dozoru Technicznego. 
 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00. “Wymagania ogólne”. 
Zastosowane materiały i sprzęt mogą być przewożone środkami transportu przydatnymi dla 
danego asortymentu pod względem możliwości ułożenia i umocowania ładunku oraz 
bezpieczeństwa transportu po uzyskaniu akceptacji Inżyniera Projektu. 
Profile kompozytowe oraz elementy drewniane podczas składowania powinny być zabezpieczone 
przed działaniem warunków atmosferycznych (zadaszenia, wiaty). By uniknąć deformacji kształtów 
należy zadbać o płaskie i stabilne składowanie 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST B-00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
Montaż powinien być wykonany zgodnie z projektem konstrukcji i projektem montażu. 
W trakcie montażu konstrukcji należy dołożyć wszelkich starań tak, aby po jego 
zakończeniu posiadała ona nośność oraz sztywność przewidzianą w projekcie. 
Sposób montażu determinowały będą warunki placu budowy oraz założenia projektowe. Podczas 
wykonywania robót należy pamiętać aby działać zgodnie ze 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – CZĘŚĆ B 

Wojciech Napiórkowski ARCHITEKT 
 Toalety publiczne przy wejściach na plażę w Gdańsku 

 

57 

sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami BHP. 
 
W celu wykonania podłoża należy usunąć warstwę ziemi na głębokość ok. 20 – 30 cm, a w to 
miejsce nawieźć żwiru. Całość zagęścić w sposób uniemożliwiający dalsze osiadanie kamieni. 
Na tak przygotowane podłoże należy ułożyć płyty betonowe w takiej 
odległości od siebie, aby wolna przestrzeń pomiędzy punktami podparcia legarów nie przekraczała 
35 cm. W celu ułatwienia odpływu wody zaleca się wykonanie spadku od budynku minimum 0,5% 
tj.: 1 cm na 2 m. Dotyczy to zarówno deski tarasowej, jak również konstrukcji, na których mocowane 
są legary. 
 
Pozostawić między ścianą a legarem kompozytowym przerwę dylatacyjną 0,5 cm. Dla zapewnienia 
dobrego odpływu wody z powierzchni pod tarasem należy zastosować przerwę 1 cm przy 
czołowym łączeniu legarów. 
Legary należy trwale przymocować do podłoża za pomocą kołków rozporowych lub kleju 
elastomerowego. W tym celu należy wiertłem o średnicy większej niż łebek kołka przewiercić górną 
część legara. Następnie przez zrobiony otwór wiertłem widiowym o średnicy dostosowanej do 
wielkości kołka rozporowego należy wykonać otwór w dolnej części legara. Poprzez wykonane 
otwory należy przykręcić legar do podłoża kołkiem rozporowym. 
Maksymalna odległość pomiędzy legarami (punkty podparcia deski) w dowolnym miejscu nie może 
przekraczać 45 cm, a każdy pojedynczy legar niezależnie od swojej długości musi mieć minimum 
3 punkty podparcia nie przekraczające 35 cm. 
W przypadku konieczności czołowego łączenia desek lub wykonania skosów tarasu należy 
pamiętać o zamontowaniu dodatkowego legara, tak aby końcówki każdej deski wspierały się na 
oddzielnym legarze i były przymocowane oddzielnymi klipsami. 
Podczas wykonywania łączeń nietypowych, np. narożników pod kątem 45°, legar należy umieścić 
pod każdą deską oddzielnie tak aby końcówki desek wspierały się na oddzielnym legarze. Należy 
pamiętać o pozostawieniu 0,5 cm przerwy między deskami i legarami aby umożliwić swobodną 
dylatację materiału. 
 
Konstrukcję przegród z drewna litego zabezpieczyć poprzez impregnację próżniowo – ciśnieniową. 
metoda impregnacji wgłębnej jest metoda próżniowo-ciśnieniowa (pełno komorowa) . Polega ona 
na odessaniu powietrza z komórek drewna i wtłoczeniu w jego miejsce środka impregnującego. 
Fazy impregnacji próżniowo-ciśnieniowej: 
1. Próżnia początkowa (30-60 minut). W tej fazie pompa próżniowa wytwarza pod- ciśnienie (co 
najmniej 0,075 MPa), które powoduje odessanie powietrza z komórek drewna. 
2. Napełnienie autoklawu impregnatem (kilka minut). 
3. Faza podwyższonego ciśnienia (1,5 - 3 godzin). W głąb komórek drewna opróżnionych z 
powietrza jest wtłaczany wodny roztwór impregnatu. Pompa ciśnieniowa wyłącza się 
automatycznie, gdy roztwór osiągnie ciśnienie 0,9 MPa, włącza, gdy spadnie do 0,6. Potem znowu 
włącza, wyłącza itd. 
4. Opróżnianie autoklawu (kilka minut). 
5. Próżnia końcowa (15-20 minut). Po to, by został odessany nadmiar środka impregnującego 
ponownie wytwarzane jest podciśnienie. Chodzi nie tylko o oszczędność, lecz także o to, by 
pozostałości impregnatu nie zanieczyściły środowiska naturalnego. 
 
Konstrukcję mocować do bloczków betonowych za pomocą łączników stalowych systemowych 
cynkowanych ogniowo. 
 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
Elementy klejone warstwowo powinny spełniać wymagania PN-EN 386 oraz EC5 PNEN- 
1995-1-1:2010. Powinny być wykonywane w wyspecjalizowanych zakładach 
produkcyjnych przez wykwalifikowany personel i podlegać jakościowej kontroli 
produkcji, zgodnie z przyjętym systemem zakładowej kontroli jakości. 
Zakres kontroli jakości obejmuje: 
na etapie wstępnym: 
- weryfikacje jakości prac warsztatowych, kontroli jakości w wytwórni 
- pomiary geometrii i sprawdzenie odchyłek pojedynczych elementów 
- jakość łączników 
po zakończeniu montażu: 
- sprawdzenie ogólnej geometrii ustrojów nośnych 
- sprawdzenie prawidłowości oraz jakości wykonania połączeń 
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7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
Jednostkami obmiarowymi jest 1 m2 
Do obliczania należności przyjmuję się ilość (m2) zmontowanej powierzchni kompozytowej tarasu 
lub przegrody drewnianej o wypełnieniu z desek. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
Wszystkie roboty związane z montażem konstrukcji z drewna klejonego podlegają 
odbiorom.  
Podstawę do odbioru konstrukcji stanowią: 

- Projekt techniczny. 
- Deklaracje zgodności, certyfikaty oraz aprobaty techniczne wbudowanych materiałów. 
- Dziennik budowy. 
- Dokumentacja powykonawcza. 
- Stwierdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi 

zmianami ujętymi w dokumentacji powykonawczej. 
Jeżeli podczas czynności odbiorowych zostaną stwierdzone uchybienia nie mające 
wpływu na bezpieczeństwo konstrukcji oraz komfort jej użytkowania to może dojść do 
odbioru robót. W pozostałych przypadkach zaleca się wykonanie ekspertyzy 
technicznej. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST B-00.00.00. "Wymagania ogólne".  
 
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa 1 m2 gotowej konstrukcji tarasu o nawierzchni z 
desek kompozytowych lub przegrody drewnianej. W cenie jednostkowej zawarte są również 
koszty związane z zakupem i montażem płyt betonowych, bloczków betonowych,  oraz okuć 
stalowych i wszystkich łączników (śrub, wkrętów, gwoździ, kleju itp.). 
 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
10.1. Normy 
 
PN-EN 1995-1-1   Projektowanie konstrukcji drewnianych 
PN-EN 390:1999   Drewno klejone warstwowo. Wymiary. Dopuszczalne odchyłki. 
PN-EN 386:2002   Drewno klejone warstwowo. Wymagania eksploatacyjne i 

minimalne wymagania produkcyjne. 
PN-EN 1194:2000   Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Klasy 

wytrzymałości określenie wartości charakterystycznych. 
PN-EN 387:2002   Drewno klejone warstwowo. Duże złącza klinowe. Wymagania 

jakościowe i minimalne wymagania produkcyjne. 

PN-EN 15534-5:2014 Kompozyty wytworzone z materiałów na bazie celulozy i tworzyw 
termoplastycznych (powszechnie zwane kompozytami polimerowo-
drzewnymi (WPC) lub kompozytami z włóknem naturalnym (NFC) 
-- Część 5: Specyfikacje paneli i płytek 
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FUNDAMENTOWANIE 
CPV 45 111 
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TECHNICZNA 

 

B-03.01.00. 
 

ROBOTY ZIEMNE POD FUNDAMENTY 
CPV 45 111 
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SZCZEGÓŁOWA   SPECYFIKACJA   
TECHNICZNA 

 

B-03.01.01. 
 

WYKOPY POD FUNDAMENTY 
W GRUNCIE NIESPOISTYM 

CPV 45 111 
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1. WSTĘP 
1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
wykopów pod obiekty toalet wykonywane w ramach przedsięwzięcia : „Toalety publiczne przy 
wejściach na plaże  w Gdańsku”. 
 

1.2.  Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3.  Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują: 

− wykonanie wykopu - ręczne w gruncie kategorii I-II 

− wykonanie wykopu - mechaniczne w gruncie kategorii I-II 

− odwodnienie wykopu z odpompowaniem wody 

− wywóz gruntu na wysypisko i jego utylizacja 
 
1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz  
ST B-00.00.00. ”Wymagania ogólne”. 
 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inżyniera Projektu. 
 

2. MATERIAŁY 
Nie dotyczy. 
 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegółowy dobór sprzętu zapewniający prawidłowe 
wykonanie robót określonych w Dokumentacji Technicznej i specyfikacji technicznej oraz zgodnie 
z założoną technologią. 
Roboty ziemne należy wykonać mechanicznie koparkami o odpowiedniej wielkości do zakresu i 
charakteru robót.  
 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00. “Wymagania ogólne”. 
Transport mas ziemnych pojazdami samochodowymi specjalistycznymi samowyładowczymi. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  Ogólne warunki wykonania robót 
 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST B-00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 

5.2.  Zakres wykonywanych robót  
 

Roboty ziemne powinny być wykonane zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami technicznymi 
wykonania oraz wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy odbiorze określonymi przez 
normy PN-B-06050:1999. Tyczenie wykopów pod podpory powinno być wykonane na podstawie 
osi głównych obiektu przez wyspecjalizowanego geodetę. Roboty ziemne powinny być 
prowadzone zgodnie z przygotowanym przez Wykonawcę  
i zaakceptowanym przez Inżyniera Projektu harmonogramem robót. 
Ze względu na możliwość występowania niezinwentaryzowanych urządzeń podziemnych, 
Wykonawca powinien uzyskać we własnym zakresie aktualne podkłady geodezyjne  
z naniesionymi urządzeniami podziemnymi. Roboty ziemne powinny być prowadzone  
w uzgodnieniu z Inżynierem Projektu. 

 
5.2.1. Sprawdzenie zgodności rzędnych terenu i warunków gruntowych 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek sprawdzić zgodność 
rzędnych terenu z danymi wg Dokumentacji Projektowej. Wszelkie odstępstwa od Dokumentacji 
powinny być odnotowane w Dzienniku Budowy wpisem potwierdzonym przez Inżyniera Projektu, 
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co będzie stanowić podstawę do korekty ilości robót w Księdze Obmiaru. Wykonawca ma 
obowiązek bieżącej kontroli i oceny warunków gruntowych  
w trakcie wykonywania wykopów i ich konfrontacji z Dokumentacją Projektową. 
 
Niezgodność właściwości gruntu wydobywanego z danymi zawartymi w Dokumentacji Projektowej 
powinna być odnotowana w Dzienniku Budowy.  
O wszystkich nie zgodnościach należy powiadomić pisemnie Projektanta. 

 
5.2.2. Wykonanie wykopów - kolejność robót 

Kolejność robót na podstawie Dokumentacji Projektowej i harmonogramu robót.  
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów Inżynier Projektu może nakazać wykonanie 
ręcznych przekopów próbnych. Grunty z wykopu należy przenieść  
i spryzmować w miejscu wskazanym przez Inżyniera Kontraktu. Nadmiar gruntu należy odwieźć 
na zaakceptowane przez Inżyniera Kontraktu miejsce. 
 

5.2.3. Wykonanie wykopów - wymagania podstawowe 
a) metoda wykonania wykopów powinna być dobrana w zależności od wielkości robót, 

głębokości wykopu, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu 
mechanicznego, 

b) wykopy te powinny być wykonywane w takim okresie, aby po ich zakończeniu można było 
przystąpić natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robót budowlanych  
i zasypania ich gruntem odpowiednim do tego celu, 

 
W czasie wykonywania tych robót, na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo 
obszaru przyległego do wykopów, wraz ze znajdującymi się tam budowlami. Jeżeli na terenie robót 
ziemnych zostaną stwierdzone urządzenia podziemne nie przewidziane w Dokumentacji 
Projektowej (instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektryczne) albo 
niewybuchy lub inne pozostałości wojenne, wówczas roboty należy przerwać, powiadomić o tym 
Inżyniera Projektu, a dalsze prace prowadzić dopiero po uzgodnieniu trybu postępowania z 
instytucjami sprawującymi nadzór nad tymi urządzeniami. W przypadku natrafienia w czasie 
wykonywania wykopu na grunt o nośności mniejszej od przewidzianej w Dokumentacji Projektowej, 
roboty ziemne należy przerwać  
i powiadomić Inżyniera Projektu w celu ustalenia odpowiednich zabezpieczeń. 
 
Nienaruszalność struktury dna wykopu 
Wykopy powinny być wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu, przy 
czym, w porównaniu do projektowanego poziomu, powinna być pozostawiona nienaruszona 
warstwa gruntu o grubości co najmniej 0.20 m. Warstwa ta powinna być usunięta bezpośrednio 
przed wykonaniem fundamentu lub korka betonowego po wypompowaniu wody napływającej z 
wykopu. W przypadku przegłębienia wykopu  
w stosunku do poziomu przewidzianego w projekcie, dopuszcza się wyrównanie poziomu 
posadowienia przez pogrubienie korka betonowego na koszt Wykonawcy. W przypadku 
wykonywania robót ziemnych w czasie mrozów lub pozostawienia wykopów na czas zimy w 
gruntach wysadzinowych lub drobnoziarnistych należy zabezpieczyć podłoże gruntowe przed 
zamarznięciem lub usunąć przemarzniętą warstwę gruntu przed wznowieniem robót. Sposób 
odwodnienia wykopów nie może powodować osłabienia lub zniszczenia naturalnej struktury 
gruntu. 
Niedopuszczalne jest pompowanie wody gruntowej bezpośrednio z dołów fundamentowych w 
gruntach sypkich drobnoziarnistych. Niedopuszczalne jest naruszenie struktury mieszanki 
betonowej przez pompowanie wody bezpośrednio z wykopu podczas betonowania. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
6.1.  Tolerancje wykonania wykopów fundamentowych 
 

Ostateczny poziom dna wykopu przed wykonaniem korka betonowego powinien być wykonany z 

tolerancją ±2 cm w stosunku do rzędnych projektowanych. 
 

6.2.  Dopuszczalne odchyłki 
 

Dopuszczalne odchyłki od ustaleń projektu wynoszą: 
- 2cm - dla rzędnych dna wykopu pod fundamenty. 
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6.3.  Badania przy wykonywaniu 
 
Przy wykonywaniu wykopów powinny być przeprowadzone następujące badania: 
a)  sprawdzenie zgodności wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową 
b)  sprawdzenie wykonanych wykopów 
c)  sprawdzenie funkcjonowania odwodnienia. 
W czasie prowadzenia robót ziemnych kontrolę nad ich przebiegiem powinna sprawować służba 
geodezyjna Wykonawcy. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00. "Wymagania ogólne". 
Jednostką obmiaru robót jest 1m3 gruntu w stanie rodzimym dla wykonania wykopu oraz załadunek 
i wywóz nadmiaru gruntu z palcu budowy celem odzysku lub unieszkodliwienia, ewentualne 
zabezpieczenie wykopów oraz ewentualne odwodnienie. 
Ilość wykonanych robót określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru  
w terenie jako iloczyn powierzchni podstawy fundamentu i średniej głębokości wykopu.  
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 

 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
Na podstawie wyników badań należy sporządzić protokoły odbioru robót. Jeżeli wszystkie badania 
dały wyniki dodatnie, wykonane roboty ziemne należy uznać za zgodne  
z wymaganiami PN-B-06050:1999. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty 
należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm. W takiej sytuacji Wykonawca obowiązany jest 
doprowadzić roboty ziemne do zgodności z normą i Dokumentacją Projektową i przedstawić je do 
ponownego odbioru. 
 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST B-00.00.00. "Wymagania ogólne".  
Płatność za wykonanie robót należy przyjmować zgodnie z obmiarem oraz oceną jakości 
wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów. 
 
Cena wykonania 1 m3 wykopu obejmuje: 
- prace pomiarowe i przygotowawcze, 
- ewentualne zabezpieczenie wykopów ściankami szczelnymi lub innymi metodami, 
- ewentualne odwodnienie wykopu w technologii opracowanej we własnym zakresie, 
- odspojenie gruntu mechaniczne lub ewentualnie ręczne, 
- wydobycie gruntu ze złożeniem w rejonie budowy, 
- wypoziomowanie dna wykopu, 
- wydobycie z dna wykopu przypadkowo zsuniętego gruntu, 
- plantowanie skarp i dna wykopów wykonawczych mechanicznie, 
- przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych 
 w specyfikacji. 
- załadunek i wywóz nadmiaru gruntu z placu budowy celem odzysku lub unieszkodliwienia, 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1.  Normy. 
 

1. PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki 
miar 
2. PN-B/06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

+ zmiany (PN-B-06050:1999/Ap1:2012) 
3. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
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1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem wzmocnienia podłoża gruntowego wykonywanych w ramach 
przedsięwzięcia: „Toalety publiczne przy wejściach na plaże  w Gdańsku”. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonania wzmocnienia podłoża gruntowego 
pod prefabrykowane fundamenty z zastosowaniem geotkaniny polipropylenowej oraz geosiatki o 
sztywnych węzłach. 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i ST B-00.00.00. "Wymagania 
ogólne". 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00. „Wymagania ogólne”. Wykonawca robót jest 
odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami 
Inżyniera Projektu.  

 

2. MATERIAŁY 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i ST B-00.00.00. "Wymagania 
ogólne". 
2.1. Geotkanina 

Do wykonania robót należy użyć materiału geotekstylnego tkanego barwy czarnej, wykonanego z tasiemek 
polipropylenowych, w którym można wyodrębnić wątek oraz osnowę. Osnowy i wątki zawierają dodatek 
stabilizatora zwiększającego odporność na działanie promieniowania ultrafioletowego. 
Geotkanina powinna być odporna na czynniki środowiskowe spowodowane zastosowaniem materiałów, 
technologii i warunków eksploatacyjnych. 
Wymagane parametry geotkaniny: 
- masa powierzchniowa: min. 110 g/m2 
- wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż pasma: min. 20 kN/m 
- wytrzymałość na rozciąganie wszerz pasma: min. 17 kN/m 
- wydłużenie przy zerwaniu przy obciążeniu maksymalnym wzdłuż pasma: 28 kN/m 
- wydłużenie przy zerwaniu przy obciążeniu maksymalnym wszerz pasma: 18 kN/m 
- opór na przebicie CBR: min. 2500 N 
- charakterystyczna wielkość porów O90: 200 mm 
- materiał: polipropylen PP 
Geotkanina powinna być produkowana zgodnie z wymaganiami określonymi w normie jakościowej ISO 
9002 (EN 29002). Geosiatka powinna posiadać aprobatę techniczną IBDiM. 
2.2. Geosiatka 

Jako wzmocnienie należy użyć geosiatki dwukierunkowej o sztywnych węzłach o strukturze rusztu. Oczka 
i węzły geosiatki powinny być sztywne. Geosiatka powinna być wykonana z rozciąganego w podwyższonej 
temperaturze perforowanego pasma materiału polimerowego (polipropylenu). Węzły geosiatki powinny 
stanowić integralny element struktury geosiatki, a nie efekt łączenia w procesie np. ekstruzji, zgrzewania, 
itd. Przekrój poprzeczny żeber siatki powinien być prostokątny. 
Nie dopuszcza się stosowania geosiatek produkowanych w systemie ekstrudowania, ze względu na 
mniejszą jednorodność struktury polimeru w tego typu siatkach i mniejszą wytrzymałość węzłów. 
Nie dopuszcza się geosiatek o węzłach zgrzewanych, przeplotach i w jakikolwiek inny sposób wtórnie 
łączonych. 
Geosiatka powinna być odporna na związki chemiczne naturalnie występujące w gruncie oraz rozpuszczalniki w 

temperaturze otoczenia. Nie może być wrażliwa na hydrolizę, musi być odporna na działanie wodnych 

roztworów soli, kwasów i zasad. Nie może podlegać biodegradacji. Polimer tworzący geosiatkę powinien 

zawierać co najmniej 2% sadzy węglowej, stanowiącej inhibitor działania promieniowania ultrafioletowego. 

 

 
Parametry geosiatki: 
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- materiał: polipropylen (PP) 
- wymiary oczek: 65 x 65 mm 

- wytrzymałość na rozciąganie: 35 kN/m wszerz, 33 kN/m wzdłuż pasma 

- wytrzymałość węzła względem wytrzymałości geosiatki: min. 95 % 

Geosiatka, dla której w przedmiotowej aprobacie technicznej nie podano kompletu powyższych parametrów lub 

podane parametry nie spełniają wyżej wymienionych minimalnych wymagań, nie może być dla celów 

niniejszego projektu dopuszczona przez nadzór budowy do wbudowania. 
Geosiatka powinna być produkowana zgodnie z wymaganiami określonymi w normie jakościowej ISO 9002 

(EN29002). Geosiatka powinna posiadać aprobatę techniczną IBDiM. 

2.3. Niesort 

Jako wzmocnienie należy użyć kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/63. 

2.4. Pospółka 

Wymagania dla pospółki jako warstwy wzmacniającej. 
Uziarnienie: 
- ziarn pozostających na sicie # 10 mm: co najmniej 15 % 
- ziarn pozostających na sicie # 2 mm: co najmniej 40 % 
- ziarn przechodzących przez sito # 0,075 mm: nie więcej niż 10 % 
Wskaźnik różnoziarnistości u=d60/d10: co najmniej 8 
Wskaźnik zagęszczenia warstwy: minimum 0,98 

3. SPRZĘT 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie z zastosowaniem dowolnego typu sprzętu. 
Urządzenia dźwigowe muszą posiadać ważne świadectwa wydane przed Urząd Dozoru Technicznego. 
 
Geotkanina i geosiatka przeznaczone do wykonania warstwy wzmocnienia są dostarczane na budowę 
w postaci rolek. Rozwijanie rolek wykonywane jest ręcznie. 
 
Do wykonania robót związanych z układaniem kruszywa powinien być stosowany sprzęt zgodnie ze 
specyfikacją branży drogowej. W przypadku układania kruszywa bezpośrednio na geosiatce należy 
użyć sprzętu, umożliwiającego sypanie ziaren kruszywa z góry na geosiatkę, np. koparka o łyżce z 
otwierającym się dnem lub ładowarka. 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00. “Wymagania ogólne”. 
Zastosowane materiały i sprzęt mogą być przewożone środkami transportu przydatnymi dla danego 
asortymentu pod względem możliwości ułożenia i umocowania ładunku oraz bezpieczeństwa transportu po 
uzyskaniu akceptacji Inżyniera Projektu. 
 

Geotkaninę i geosiatkę należy transportować w sposób zabezpieczający przed mechanicznymi uszkodzeniami. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST B-00.00.00. "Wymagania ogólne". 
Po wcześniejszym oczyszczeniu podłoża, tzn. po usunięciu elementów, które mogłyby uszkodzić geotkaninę 

(kamienie, korzenie drzew), a także wypełnieniu lokalnych wgłębień oraz zapadnięć, bezpośrednio na podłożu 

gruntowym należy rozłożyć geotkaninę równolegle do osi fundamentu. 

Geotkanina powinna być rozwinięta na gruncie i utrzymywana w stanie wystarczająco napiętym aby 
zminimalizować pofałdowania, ale pozwalającym także na przystosowanie się wyrobu do kształtu podłoża. Nie 

należy rozciągać napiętego wyrobu nad zagłębieniami. 

Połączenia pomiędzy poszczególnymi pasmami geotkaniny należy wykonać stosując zakład o minimalnej 

szerokości wynoszący: 

- 40 cm w przypadku zakładu podłużnego pomiędzy sąsiednimi rolkami, 

- 50 cm w przypadku zakładu poprzecznego pomiędzy kolejnymi rolkami. 
Zakłady na połączeniach poszczególnych pasm powinny być zachowane w czasie układania geosiatki 

spoczywającej bezpośrednio na geotkaninie. 

Po rozłożeniu geotkaniny należy przystąpić do układania geosiatki. Geosiatkę rozwijamy podobnie jak 

geotkaninę, z rolki. Połączenia pomiędzy poszczególnymi pasmami geosiatki należy wykonać stosując zakład o 

minimalnej szerokości wynoszący: 

- 40 cm w przypadku zakładu podłużnego pomiędzy sąsiednimi rolkami, 
- 50 cm w przypadku zakładu poprzecznego pomiędzy kolejnymi rolkami. 

Należy zwrócić uwagę by nie dopuścić do uszkodzeń geotkaniny oraz geosiatki. 

Nie dopuszcza się ruchu pojazdów i sprzętu budowlanego bezpośrednio po geotkaninie i geosiatce przed 

rozłożeniem warstwy z kruszywa. Ruch pojazdów jest możliwy po ułożeniu warstwy kruszywa o grubości co 

najmniej 15 cm. 
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Na rozłożonych geosyntetykach należy ułożyć kruszywo w dwóch zagęszczonych warstwach. Dolną warstwę 
(15 cm) stanowi niesort 0/63, górną warstwę stanowi pospółka. 

Kruszywo dostarczane samochodami samowyładowczymi powinno być dowożone “od czoła” i zrzucane w 

pryzmach na wcześniej ułożonej warstwie kruszywa, a nie bezpośrednio z samochodu na geosiatkę. Zaleca się, 

aby materiał z pryzm był rozłożony na geosiatce z zastosowaniem sprzętu, który spowoduje opadanie ziarn z 

góry na geosiatkę, np. przy użyciu koparki lub ładowarki o łyżce z otwierającym się dnem. 

Przed przystąpieniem do zagęszczania warstwę kruszywa należy wyprofilować do wymaganych rzędnych, 
spadków i pochyleń, np. z zastosowaniem równiarki lub spycharki. 

Wyprofilowaną warstwę należy zagęszczać walcem stalowym lub ogumionym do momentu uzyskania 

wymaganego wskaźnika zagęszczenia. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
Kontrola jakości Robót będzie polegała na wizualnej ocenie prawidłowości ich wykonania: 

− sprawdzenie równości podłoża przed rozłożeniem geotkaniny i geosiatki, 

− sprawdzenie szerokości wykonanych zakładów, 

− sprawdzenie przylegania geotkaniny i geosiatki do podłoża (brak fałd i nierówności) 

− sprawdzenie braku uszkodzeń geotkaniny i geosiatki. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00. "Wymagania ogólne". 
Jednostkami obmiarowymi jest: 

· 1 m2 ułożonej geotkaniny 
· 1 m2 ułożonej geotkaniny 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST B-00.00.00. "Wymagania ogólne". 
Cena jednostkowa wykonania wzmocnienia podłoża gruntowego pod konstrukcja fundamentu obejmuje: 

• koszt geotkaniny wraz z transportem, 

• koszt geosiatki wraz z transportem, 

• rozłożenie geotkaniny 

• rozłożenie geosiatki. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-EN 13251  Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do 
wyrobów stosowanych w robotach ziemnych, fundamentowaniu i konstrukcjach 
oporowych. 

2. PN-EN ISO 10319 Geotekstylia – Badanie wytrzymałości na rozciąganie metodą szerokich 
  próbek. 
3. PN-EN ISO 10321 Geotekstylia – Badanie wytrzymałości na rozciąganie połączeń szwów 
  metodą szerokich próbek. 
4. PN-EN ISO 12236 Geotekstylia i wyroby pokrewne – Badanie na przebicie statyczne (metoda CBR) 
5. PN-EN 918  Geotekstylia i wyroby pokrewne – Wyznaczenie wytrzymałości na dynamiczne 
  przebicie (metoda spadającego stożka). 
6. PN- ISO 13431 Geotekstylia i wyroby pokrewne – Wyznaczanie pełzania podczas rozciągania i 
  zniszczenia przy pełzaniu 
7. PN-EN ISO 12956 Geotekstylia i wyroby pokrewne – Wyznaczanie charakterystycznej wielkości 
  porów 
8. PN-EN ISO 11058 Geotekstylia i wyroby pokrewne – Wyznaczanie wodoprzepuszczalności w 
  kierunku prostopadłym do powierzchni wyrobu, bez obciążenia 
Zalecenia producenta geotkaniny i geosiatki siatki dotyczące technologii wbudowania. 
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WRAZ Z ZAGĘSZCZENIEM 

CPV 45 111 
 
  



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – CZĘŚĆ B 

Wojciech Napiórkowski ARCHITEKT 
Toalety publiczne przy wejściach na plażę w Gdańsku 

 

76 

 
  



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – CZĘŚĆ B 

Wojciech Napiórkowski ARCHITEKT 
 Toalety publiczne przy wejściach na plażę w Gdańsku 

 

77 

1. WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych z zasypaniem wykopów wraz z zagęszczeniem dla obiektów toalet 
wykonywanych w ramach przedsięwzięcia:  „Toalety publiczne przy wejściach na plaże  w 
Gdańsku”. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3.  Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych  
z zasypaniem wykopów i obejmują: 

- zasypanie wykopów gruntem z dowozu lub dokopu za pomocą spycharek wg wskazań 
Inżyniera Projektu z zagęszczeniem 

- wykonanie nasypu wraz z zagęszczeniem (w granicach klina odłamu+1m) 
- bieżący pomiar stopnia zagęszczenia i jakości gruntu 
- odwiezienie nadmiaru gruntu na najbliższe legalne wysypisko  
 

1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz  
ST B-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

 
1.4.1. Wskaźnik zagęszczenia gruntu  -  wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 
określona wg wzoru : 

 ρd 

Is  =      

 ρdS 
gdzie: 

 

 ρd -  gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu w [Mg/m3], 

 ρdS - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 
określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481:1988, służąca do oceny 
zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych w [Mg/m3]; badania wykonać zgodnie z normą 
PN-EN 933-8:2001 

1.4.2. Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 
niespoistych, określona wg wzoru : 

         d60 

U =   
          d10 

gdzie: 
 
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu [mm] 
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu [mm]. 
 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inżyniera Projektu.  

 

2. MATERIAŁY 
 

Materiałami stosowanymi przy zasypywaniu wykopów według zasad niniejszej SST są: 
- piasek (drobny, średni, gruby) 
- żwir 
- pospółka 
- mieszanka cementowo-piaskowa 
- woda do zagęszczenia nasypów 
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- kruszywo łamane 
- georuszt trójosiowy 
- geodren 

 

3. SPRZĘT 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegółowy dobór sprzętu zapewniający prawidłowe 
wykonanie robót określonych w Dokumentacji Technicznej i specyfikacji technicznej oraz zgodnie 
z założoną technologią. 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać  
się możliwością korzystania z następującego sprzętu do: 

− odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, zrywaki, koparki, ładowarki, 
itp.), 

 − jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, 
równiarki, itp.), 

− transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe), 

− sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
 

Sprzęt używany do zasypywania wykopów i zagęszczania musi być zaakceptowany przez Inżyniera 
Projektu. 

4. TRANSPORT 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00. “Wymagania ogólne”. 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do zasypywania wykopów powinny 
odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny. 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii 
gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości 
transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do 
wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  Ogólne warunki wykonania robót 
 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST B-00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
5.2.  Zasypywanie wykopów 
 

Zasypywanie wykopów powinno być przeprowadzone bezpośrednio po wykonaniu  
w nich projektowanych elementów obiektu i określonych robót. Przed rozpoczęciem zasypania 
wykopów ich dno powinno być oczyszczone z torfów, gytii i namułów oraz ewentualnych innych 
zanieczyszczeń obcych, a w przypadku potrzeby odwodnione. Jeżeli dno wykopu znajdować się 
będzie pod wodą, niezbędne będzie stwierdzenie czystości dna. Do zasypywania powinien być użyty 
grunt piaszczysty z dowozu, niezamarznięty i bez jakichkolwiek zanieczyszczeń (np. torfu, darniny, 
korzeni, odpadków budowlanych lub innych materiałów). Grunt użyty do zasypania wykopów powinien 
być zagęszczony przynajmniej tak jak grunt wokół wykopu.  

W przypadku zasypywania wykopów zlokalizowanych w miejscach, w których będzie wykonywany 
nasyp drogowy, należy stosować grunt zasypowy taki jak dla nasypu  
i zagęszczać go tak jak przy wykonywaniu nasypów drogowych. 

 
5.3.  Zagęszczanie gruntu nasypowego 
 

Każda warstwa gruntu w nasypie powinna być zagęszczana mechanicznie. Grubość 
zagęszczanych warstw winna wynosić : 

a)  przy zagęszczaniu lekkimi walcami - max. 0,2 m 
b)  przy zagęszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi - max. 

0,4 m 
c)  przy ubijaniu ciężkimi tarczami - od 0,5 m do 1,0 m w zależności od ich masy  

i wysokości spadania, przy czym grubość ubijanej warstwy nie powinna być większa od 
średnicy tarczy. 
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Jeżeli wartość wskaźnika zagęszczenia nie może być osiągnięta przez bezpośrednie 
zagęszczenie podłoża, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiające 
uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. 
Technologia dogęszczenia podłoża winna zostać uzgodniona z Projektantem i Inżynierem i 
powinna zapewnić bezpieczne posadowienie w wykopie projektowanych obiektów. 
Wilgotność gruntu zagęszczanego w danej warstwie winna być zbliżona do wilgotności optymalnej. 
W przypadku wilgotności mniejszej niż 0,8 optymalnej, grunt należy polewać wodą, a w przypadku 
wilgotności większej niż 1,25 optymalnej, grunt należy przesuszyć. 

 

Przy zagęszczaniu gruntów nasypowych, dla uzyskania równomiernego wskaźnika należy: 

•  rozściełać grunt warstwami poziomymi o równej grubości, sposobem ręcznym lub 
lekkim sprzętem mechanicznym 

•  warstwę nasypanego gruntu zagęszczać na całej szerokości, przy jednakowej liczbie przejść 
sprzętu zagęszczającego 

•  prowadzić zagęszczanie od krawędzi ku środkowi nasypu. 
 

5.4. Dopuszczalne odchyłki 
 

Dopuszczalne odchyłki od ustaleń projektu nie powinny być większe niż : 
• 0,02% - dla spadków terenu 

• 0,05% - dla spadków rowów odwadniających 

• 2 cm - dla rzędnych dna wykopu pod fundamenty 

• 15 cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokości dna > 1,5 m 

• 5 cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokości dna ≤ 1,5 m 

• 0 dla stopnia zagęszczenia warstw 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B00.00.00. "Wymagania ogólne" oraz wg SST 
B-03.01.01. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00. "Wymagania ogólne". 
Ilość  zasypania wykopów i formowania nasypów oraz zakupu i dowozu gruntu określa się w m3 
przestrzeni wypełnienia z uwzględnieniem zmian sprawdzonych w naturze i zaakceptowanych 
przez Inżyniera Projektu. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00. "Wymagania ogólne" oraz wg SST B-
03.01.01. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST B-00.00.00. "Wymagania ogólne".  
 

Przyjęte ilości m3 wykonania zasypki będą płatne wg jednostkowej ceny, która obejmuje: wbudowanie 
w stanie optymalnej wilgotności zaakceptowanego przez Inżyniera Projektu materiału z jego 
zagęszczeniem i uformowaniem przewidzianego w projekcie kształtu zewnętrznego zasypki, zużycie 
wody do zagęszczania w ilości 5m3 na 100m3 nasypu, a także uporządkowanie terenu oraz odwiezienie 
gruntu na najbliższe składowisko zaakceptowane przez Inżyniera Projektu. Do ceny należy doliczyć 
koszty badań stopnia zagęszczenia zasypki sondą dynamiczną i płytową. 

Przyjęte ilości m3 zakupu gruntu obejmuje: zakup zaakceptowanego przez Inżyniera Projektu i 
spełniającego wymogi SST gruntu oraz dowóz jego na miejsce wbudowania. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy. 
 

1. PN-B-02481:1998  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i  
jednostki miar. 

2. PN-B/06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. + zmiany  
(PN-B-06050:1999/Ap1:2012) 
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3. PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
4. PN-B-04481:1988  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
5. PN-EN 933-8:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 8: 

Ocena zawartości drobnych cząstek - Badanie wskaźnika 
piaskowego 
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1. WSTĘP 
 
Niniejsze Specyfikacje Techniczne dotyczące betonu, jego składników: cementu, kruszywa, wody 
oraz domieszek i dodatków są zgodne z normą PN-EN 206-1:2003 oraz PN-EN 206-1:2003 ,,Beton 
– Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność’’ ze zmianami (PN-EN 206-
1:2003/A1:2005, PN-EN 206-1:2003/A2:2006, PN-EN 206-1:2003/Ap 1:2004) i ich nie zastępują 
lecz jedynie uściślają ich postanowienia. 
 

1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej (SST) 
 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wszystkich 
elementów betonowych wykonywanych w ramach przedsięwzięcia: „Toalety publiczne przy 
wejściach na plaże  w Gdańsku”. 

 
1.2.  Zakres stosowania SST 

 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3.  Zakres robót objętych SST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu betonów oraz 
elementów betonowych określonych w pkt. 1.1. 
 

1.4.  Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami. 
 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność  
z Dokumentacją Projektową, SST, normami i poleceniami Inżyniera Projektu.  
Dodatkowo należy przestrzegać wymagania i zalecenia dotyczące wykonania betonów do 
konstrukcji mostowych, wydane przez GDDP Warszawa 1990 r. 

 
2. MATERIAŁY 

 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST B-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 

2.2. Wytrzymałość betonu 
 

Beton powinien mieć wytrzymałość określoną klasą zgodną z dokumentacją projektową, a także: 
a) w fundamentach i podporach obiektów mostowych, tunelach i konstrukcjach oporowych, których 

najmniejszy wymiar jest większy od 60 cm, znajdujących się w nieagresywnym środowisku, z 
wyjątkiem podpór mostów narażonych na niszczące działanie wody i kry – nie mniejszą niż B25,  

b) w elementach i konstrukcjach wymienionych w pkt a): 
- znajdujących się w agresywnym środowisku lub narażonych na niszczące działanie wody i kry, 
- których najmniejszy wymiar jest nie większy niż 60 cm, nie mniejszą niż B30,  

c) w konstrukcjach nośnych przęseł i w elementach ich wyposażenia, w przepustach – nie 
mniejszą niż B30, 

d) w konstrukcjach sprężonych – nie mniejszą niż B35. 
 

Klasy betonu występujące na rysunkach podano wg normy PN-91/S-10042. Ich odpowiedniki wg 
normy PN-EN 206-1:2003 zawiera poniższa tabela. 
 

Klasa betonu 
wg PN-91/S-10042 

Klasa wytrzymałości 
wg PN-EN 206-1:2003 

B10 C8/10 

B15 C12/15 

B20 C16/20 

B25 C20/25 

B30 C25/30 
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B35 C30/37 

B40, B45 C35/45 

B50 C40/50 
 
2.3. Składniki mieszanki betonowej 
2.3.1. Cement  

Do wykonania betonu konstrukcyjnego powinien być stosowany cement portlandzki CEM I 
niskoalkaliczny: 

1) do betonu klasy B25 – klasy 32,5 N, 
2) do betonu klasy B30, B35 i B40 – klasy 42,5 N, 
3) do betonu klasy B45 i większej – klasy 52,5 N, spełniający wymagania normy PN-EN 197-

1:2002 [2]. 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu czystego (bez dodatków). 
 
Stosowane  cementy powinny charakteryzować się następującym składem: 

1) zawartość określona ułamkiem masowym krzemianu trójwapniowego (alitu) C3S – nie większa 
niż 60%, 

2) zawartość określona ułamkiem masowym C4AF + 2 x C3A   - nie większa niż 20%, 
3) zawartość określona ułamkiem masowym glinianu trójwapniowego C3A – nie większa niż 7%, 
4) zawartość alkaliów nie powinna przekraczać 0,6%, w przypadku kruszywa niereaktywnego 

0,9%.   
Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej należy przeprowadzić kontrolę 
obejmującą: 

- oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3:2005 [4], 
- oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3:2005 [4]. 

 
Wyniki badań powinny być zgodne z wymaganiami dla cementu określonej klasy podanymi w 
normie PN-EN 197-1:2002 [2]. 
Dla żadnej z klas cementów nie dopuszcza się występowania grudek nie dających się rozgnieść w 
palcach. 
Cement należy przechowywać w sposób zgodny z postanowieniami PN-EN 197-1:2002 [2] oraz  
BN-88/6731-08 [5]. 
Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest) wraz z 
wynikami badań z uwzględnieniem wymagań Rozporządzenia [25] oraz  ST. Każda partia cementu 
przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera. 

2.3.2. Kruszywo 

Kruszywo do wykonania betonu konstrukcyjnego powinno być marki nie mniejszej niż symbol 
liczbowy klasy betonu i odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 12620+A1:2010  [6]  dla kruszyw 
mineralnych. Ponadto kruszywo powinno spełniać wymagania określone w punktach 2.3.2.1 i 
2.3.2.2. 

2.3.2.1. Kruszywo grube  

Jako kruszywo grube powinny być stosowane: 
1) do betonów klas B30 i wyższych -  grysy granitowe, bazaltowe lub z innych skał zbadanych przez 

uprawnioną jednostkę badawczą, o maksymalnym wymiarze ziarna nie większym niż 16 mm, 
spełniające następujące wymagania: 

a) zawartość określona ułamkiem masowym pyłów mineralnych  nie powinna być większa niż 1%, 
b) wskaźnik określony ułamkiem masowym rozkruszenia dla grysów granitowych nie powinien być 

większy niż 16%, dla grysów  bazaltowych i innych nie powinien być większy niż 8%, 
c) nasiąkliwość dla kruszywa marki 30 i marki 50 odmiany II nie powinna być większa niż 1,2%, 
d) mrozoodporność dla kruszywa marki 30 wg metody bezpośredniej nie powinna być większa niż 

2%, a wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej, wg  PN-EN 13043:2004 [8] nie większa niż 
10%, 

e) zawartość podziarna, określona ułamkiem masowym, nie powinna być większa niż   5%, a 
nadziarna nie większa niż 10%, 

f) zawartość ziaren nieforemnych nie powinna być wyższa niż 20%, 
g) reaktywność alkaliczna z cementem określona wg PN-B-06714-34:1991 [7] nie wywołująca 

zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 
h) zawartość związków siarki nie powinna być wyższa niż 0,1%, 
i) zawartość zanieczyszczeń obcych nie powinna być wyższa niż 0,25%, 
j) zawartość   zanieczyszczeń   organicznych  nie  powodująca  barwy  ciemniejszej od  

wzorcowej, 
k) w kruszywie nie dopuszcza się grudek gliny, 
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l) dla betonów klasy B35 i klas wyższych uziarnienie kruszywa powinno być ustalone 
doświadczalnie.  Do betonu klasy B30 powinno się stosować kruszywo o łącznym uziarnieniu 
mieszczącym się w granicach podanych na rysunku 1. 

Rysunek 1. Graniczne krzywe uziarnienia kruszywa 0 ÷16 mm (dla betonu klasy B30) 

 
2) do betonu klasy B25 – żwir o maksymalnym wymiarze ziarna nie większym niż 31,5 mm, 

spełniający następujące wymagania: 
a) w zakresie cech fizycznych i chemicznych określone w normie PN-EN 12620+A1:2010  [6] dla 

kruszywa marki 30, 
b) mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej nie powinna być większa niż 10%, 
c) zawartość podziarna, określona ułamkiem masowym, nie powinna być większa niż 5%, a 

nadziarna nie większa niż 10%, 
d) nie dopuszcza się grudek gliny,  
e) do betonu klasy B25 należy stosować kruszywo o łącznym uziarnieniu mieszczącym się w 

granicach podanych na rysunku 2. 
 

Rysunek 2. Graniczne krzywe uziarnienia kruszywa 0÷31,6 mm (dla betonu klasy B25) 
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2.3.2.2. Kruszywo drobne 
Jako kruszywo drobne powinny być stosowane piaski o uziarnieniu nie większym niż 2 mm 
pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego, 
spełniające wymagania: 

1) w zakresie zawartości określonych ułamkiem  masowym  poszczególnych frakcji w stosie 
okruchowym: 

a) ziarna nie większe niż 0,25 mm – (14÷19)%, 

b) ziarna nie większe niż 0,5 mm – (33÷48)%, 

c) ziarna nie większe niż 1 mm – (57÷76)%, 

2) w zakresie cech fizycznych i chemicznych: 
a) zawartość określona ułamkiem masowym pyłów mineralnych nie powinna być większa niż 

1,5%, 
b) zawartość określona ułamkiem masowym związków siarki – nie większa niż 0,2%, 
c) zawartość określona ułamkiem masowym zanieczyszczeń obcych – nie większa niż 0,25%, 
d) zawartość zanieczyszczeń organicznych nie powodująca barwy ciemniejszej od wzorcowej, 
e) reaktywność alkaliczna z cementem określona wg PN-B-06714-34:1991 [7], nie wywołująca 

zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 
f) nie dopuszcza się grudek gliny.  

2.3.2.3. Akceptowanie poszczególnych partii kruszywa 

Przed użyciem poszczególnych partii kruszywa do betonu konieczna jest akceptacja Inżyniera, 
która powinna być wydana na podstawie: 

a) świadectwa jakości kruszywa wystawionego przez dostawcę (deklaracji lub certyfikatu zgodności 
z PN-EN 12620+A1:2010  [6]) i zawierającego wyniki pełnych badań zgodnie z PN-EN 
12620+A1:2010 [6] oraz okresowo wynik badania specjalnego dotyczącego reaktywności 
alkalicznej, 

b) przeprowadzonych na budowie badań kruszywa obejmujących: 

− oznaczenie składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000 [9], 

− oznaczenie kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2008 [10] (dotyczy kruszywa grubego), 

− oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714.12 [11], 

− oznaczenie zawartości grudek gliny (oznaczać jak zawartość zanieczyszczeń obcych), 

− oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-B-06714-34:1991.13 [12], 

− należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-EN 1097-6:2002 [13] dla 
korygowania recepty roboczej betonu. 

2.3.3. Woda zarobowa do betonu 

Wodę zarobową do betonu zaleca się czerpać z wodociągów miejskich. Stosowanie wody 
wodociągowej nie wymaga badań. Woda zarobowa dla betonu powinna odpowiadać wymaganiom 
normy PN-EN 1008:2004 

 2.3.4. Domieszki i dodatki do betonu 

W celu uzyskania betonów o dużym stopniu nieprzepuszczalnych i trwałych o niskim stosunku 
w/c i wysokiej urabialności, należy używać domieszek, których zestaw i działanie jest 
uzasadniony i spełnia wymogi „Ustawy o Materiałach Budowlanych” oraz spełnia wymagania PN 
EN 934-2. 

Dopuszcza się zastosowanie domieszek i dodatków do betonu, a w szczególności: 

 

Dopuszcza się zastosowanie domieszek i dodatków do betonu, a w szczególności: 

1) domieszek uplastyczniających, 

2) domieszek upłynniających, 

3) domieszek zwiększających wiąźliwość wody, 

4) domieszek napowietrzających, 

5) domieszek przyspieszających wiązanie, 

6) domieszek przyspieszających początkowy przyrost wytrzymałości, 

7) domieszek opóźniających wiązanie, 

8) domieszek i dodatków uszlachetniających, 

9) domieszek i dodatków mineralnych, 
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10) domieszek barwiących w betonach stosowanych do wykończenia powierzchni schodów i 
pochylni, 

11) domieszek mrozoochronnych. 

Do produkcji mieszanek betonowych wymaga się stosowania domieszek tylko w uzasadnionych 
przypadkach i pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutków ubocznych, takich jak: 
zmniejszenie wytrzymałości, zwiększenie nasiąkliwości i skurczu po stwardnieniu betonu. Należy 
też ocenić wpływy domieszek na zmniejszenie trwałości betonu. 
Domieszki do betonu powinny spełniać wymagania PN-EN 934-2:2009 [24] oraz wymagania 
podane w „Zaleceniach dotyczących stosowania domieszek i dodatków do betonów i zapraw w 
budownictwie komunikacyjnym” [26]. 
Dla zastosowanej domieszki Wykonawca powinien przedstawić aprobatę techniczną wydaną przez 
IBDiM oraz atest producenta. 
 

2.3.5. Recepty betonów 

Należy wykonać recepty do betonowania w temperaturach normalnych (+5°C ÷ +20°C) oraz w 

temperaturach podwyższonych >20°C (domieszki opóźniające). 

UWAGA: Wybór domieszek powinien być uzgodniony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, a 
ich stosowanie powinno spełniać wymogi „Ustawy o Materiałach Budowlanych”. 

Recepty betonów wykonywane są przez wykwalifikowane laboratoria i podlegają zatwierdzeniu 
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 

2.3.6. Materiały dylatacyjne 

Na wypełnienie szczeliny dylatacyjnej (na gł. 5cm) należy zastosować masę wodoodporną, 
chemoodporną, nie brudzącą, wielokrotnego użytku, trwale plastyczną i dobrze przyczepną do 
betonu o: 

- gęstości objętościowej min. 1600kg/m3 

- spływalności pionowej max.3mm 

- odporności na działanie temp. -30 do +50°C 

- chemoodporności PH=~5,5 niepowodująca destrukcji styropianu 

Styropian do szczelin dylatacyjnych: 

Płyty styropianowe sezonowane przez okres min. dwóch miesięcy od daty produkcji, o gęstości 20 
kg/m3. 
 

2.4. Skład mieszanki betonowej 

2.4.1. Ustalanie składu mieszanki betonowej 

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003 [15] tak, 
aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania 
przez wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni 
betonów i wymaga on zatwierdzenia przez Inżyniera. 
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony   zgodnie z „Rozporządzeniem” [25] i 
następującymi  zasadami: 

1) skład mieszanki betonowej powinien przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie 
mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie,  

2) wartość stosunku c/w nie może być mniejsza od 2 (wartość stosunku w/c nie większa niż 0,5), 

3) konsystencja mieszanki nie może być rzadsza od plastycznej od 7s do 13 s (K-3 wg PN-EN 
206-1:2003 [15]), sprawdzona aparatem Ve-Be lub od 2 cm do 5 cm wg metody stożka 
opadowego. Dopuszcza się badanie stożkiem opadowym wyłącznie w warunkach budowy. 

Różnice między założoną konsystencją mieszanki, a kontrolowaną nie mogą przekroczyć ± 

20% wartości wskaźnika Ve-Be i ± 10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym. 

4) stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien 
odpowiadać najmniejszej jamistości. Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana 
metodą ciśnieniową wg PN-EN 206-1:2003 [15] nie powinna przekraczać: 
− wartości 2 % w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających, 
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− przedziałów wartości podanych w tablicy 1 w przypadku stosowania domieszek 
napowietrzających. 

 

Tablica 1. Zawartość powietrza w mieszance betonowej z domieszkami napowietrzającymi 

 
Lp. 

 
Rodzaj betonu 

Zawartość powietrza, w %,  
przy uziarnieniu kruszywa 

  0 ÷ 31,5 mm 0 ÷ 16 mm 

1 
Beton narażony na czynniki 
atmosferyczne 

3 ÷ 5 3,5 ÷ 5,5 

2 
Beton narażony na stały dostęp 
wody, przed zamarznięciem 

4 ÷ 6 4,5 ÷ 6,5 

 

5) zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać 
niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż 
42 % - przy kruszywie grubym do 16 mm i 37 % przy kruszywie grubym do 31,5 mm, 

6) optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco: 

− z ustalonym optymalnym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3÷5) mieszanek 
betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku c/w i o wymaganej konsystencji 
zawierających różną, ale nie większą od dopuszczalnej ilość piasku, 

− za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona 
przez wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową, 

7) maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące: 

− 400 kg/m3 dla betonu klasy B25 i B30, 

− 450 kg/m3 dla betonu klas B35 i wyższych. 
Dopuszcza się przekraczanie tych ilości o 10 % w uzasadnionych przypadkach za zgodą Inżyniera, 

8) przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej 
w warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 100C), średnią 
wymaganą wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą              1,3 RbG . 

 

2.4.2. Wymagane właściwości betonu 

Beton do konstrukcji mostowych musi spełniać wymagania zestawione w tablicy 2. 
 

Tablica 2. Wymagane właściwości betonu 

Lp. Cecha Wymaganie Metoda badań wg 

1 Nasiąkliwość Do 5 % (*) PN-EN 206-1:2003 
** 

2 Wodoszczelność Większa od 0,8 MPa (W8) PN-EN 206-1:2003 
** 

3 Mrozoodporność Ubytek masy nie większy od 
5%. 
Spadek wytrzymałości nie 
większy od 20 % po 150 cyklach 
zamrażania i odmrażania (F150) 

PN-EN 206-1:2003 
** 

 
* - Dla elementów mających bezpośredni kontakt z wodą i z chemicznymi środkami odladzającymi 
oraz dla betonowych prefabrykowanych elementów typu korytka ściekowe, krawężniki, betonowe 
płyty brukowe stanowiące stanowiące ścieki przykrawężnikowe, przepusty drogowe należy 
zachować nasiąkliwość 4% 
** - Metoda badania oraz kryteria zgodności podlegają uzgodnieniu miedzy specyfikującym i 
producentem. 
 
W przypadku zastosowania dodatków i domieszek badanie odporności na działanie mrozu 
powinno być wykonane wg PN-EN 206-1:2003   z zastosowaniem wody oraz 2% roztworu solnego 
(NaCl), na oddzielnych próbkach. 
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3. SPRZĘT 
 

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegółowy dobór sprzętu zapewniający prawidłowe 
wykonanie robót określonych w Dokumentacji Technicznej i specyfikacji technicznej oraz zgodnie 
z założoną technologią. Sprzęt do wykonania robót musi uzyskać akceptację Inżyniera. 
 
 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

3.2.1. Dozowanie składników 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Składniki muszą być dozowane wagowo. 

3.2.2. Mieszanie składników 

Mieszanie składników musi odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu 
(zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). 

3.2.3. Transport mieszanki betonowej 

Do transportu mieszanek betonowych należy stosować mieszalniki samochodowe (tzw. „gruszki”). 
Zabrania się stosowanie mieszarek wolnospadowych. Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby 
zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu 
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest 
stosowanie samochodów skrzyniowych ani wywrotek. 

3.2.4. Podawanie mieszanki  

Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich 
opróżnianie lub pompy  przystosowane do podawania mieszanek plastycznych.  

3.2.5. Zagęszczanie 

Do zagęszczania mieszanki betonowej stosować wibratory wgłębne o częstotliwości min. 6000 
drgań/min z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia 
krzyżującymi się w płaszczyźnie poziomej. 
Belki i łaty wibracyjne stosowane do wyrównywania powierzchni betonu płyt pomostów powinny 
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 
 

4. TRANSPORT 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 

4.2. Transport i przechowywanie cementu 

Transport i przechowywanie cementu powinny być zgodne z  BN-88/6731-08 [5]. 
Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK co najmniej 

trzywarstwowe wg PN-EN 27965-1:1994 [16]. Masa worka z cementem powinna wynosić 50 ±2 
kg. Kolory rozpoznawcze worków oraz napisy na workach powinny być zgodne z PN-EN 197-
1:2002 [2].   
Cement workowany powinien być składowany składach otwartych (w wydzielonych miejscach 
zadaszonych na otwartym terenie, zabezpieczonych z boków przed opadami) lub w magazynach 
zamkniętych (budynkach lub pomieszczeniach o szczelnym dachu i ścianach). Podłoża składów 
otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement przed 
ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche 
i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.  
Do transportu cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosamochody 
wyposażone we wsypy umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do 
ładowania i wyładowania cementu. Cement wysyłany luzem powinien mieć identyfikator 
zawierający dane zgodnie z PN-EN 197-1:2002 [2]. Cement luzem powinien być przechowywany 
w specjalnych magazynach (zbiornikach stalowych, żelbetowych lub betonowych 
przystosowanych do pneumatycznego załadowywania i wyładowywania cementu luzem, 
zaopatrzonych w urządzenia do przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w 
zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia kontroli cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na 
wewnętrznych ścianach).  
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Do każdej partii dostarczanego cementu powinien być dołączony dokument dostawy zawierający 
dane oraz sygnaturę odbiorczą kontroli jakości wg PN-B-197-1:2002 [2]. Każda partia cementu, dla 
której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana osobno w sposób 
umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależy od miejsca przechowywania. Cement nie 
może być użyty do betonu po okresie: 

– 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
– po upływie trwałości podanego przez Wytwórnię, w przypadku przechowywania w składach 

zamkniętych. 
 
 

4.3. Transport i magazynowanie kruszywa 

Kruszywo należy transportować i przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed 
rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem innych klas 
petrograficznych, asortymentów, marek i gatunków. Kruszywo powinno być składowane na dobrze 
zagęszczonym i odwodnionym podłożu. 
 

4.4. Ogólne zasady transportu masy betonowej 

Masę betonową należy transportować środkami nie powodującymi segregacji ani zmian w składzie 
masy w stosunku do stanu początkowego. Masę betonową można transportować mieszalnikami 
samochodowymi („gruszkami”). Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą 
szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz 
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodów 
skrzyniowych ani wywrotek. 
Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania 
masy betonowej o takiej konsystencji, jaka została ustalona dla danego sposobu zagęszczania i 
rodzaju konstrukcji. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

– 90 minut przy temperaturze otoczenia nie wyższej niż + 15°C, 
– 70 minut przy temperaturze otoczenia + 20°C, 
– 30 minut przy temperaturze otoczenia nie niższej niż + 30°C. 

Mieszankę powinno się dostarczać do miejsca ułożenia w pojemnikach o konstrukcji 
umożliwiającej łatwe ich opróżnianie.  
 
Do dostarczania mieszanki na odległość nie większą niż 10 m dopuszcza się stosowanie 
przenośników taśmowych jednosekcyjnych przy zachowaniu następujących warunków: 

a) masa betonowa powinna być co najmniej konsystencji plastycznej, 
b) szybkość posuwu taśmy nie powinna być większa niż 1 m/s, 
c) kąt pochylenia przenośnika nie powinien być większy niż 18° przy transporcie do góry  

i 12° przy transporcie w dół, 
d) przenośnik powinien być wyposażony w urządzenie do równomiernego wysypywania masy 

oraz do zgarniania zaprawy i zaczynu z taśmy przy jej ruchu powrotnym przy czym zgarnięty 
materiał powinien być stopniowo wprowadzony do dostarczanej masy betonowej. 
Wysokość, z której spada mieszanka betonowa nie powinna wynosić więcej niż 0,5 m. Mieszankę 
betonową można transportować za pośrednictwem rynien zsypowych z wysokości do 3,0 m, a za 
pomocą leja zsypowego – do 8,0 m. betonu z wytwórni do miejsca wbudowania powinien być 
wykonywany przy użyciu odpowiednich środków w celu uniknięcia segregacji pojedynczych 
składników i zniszczenia betonu. Mieszanka powinna być transportowana mieszalnikami 
samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas transportu nie powinien być dłuższy, niż czas zgodny z 
technologią betonowania zaakceptowaną przez Inżyniera.  
W zależności od warunków betonowania (miejsce wbudowania, temperatura powietrza, itd.) zaleca 
się stosowanie domieszek opóźniających wiązanie betonu. 
Nie są dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca się podawanie betonu do miejsca 
wbudowania za pomocą specjalnych pojemników o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich 
opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Użycie pomp jest 
dozwolone pod warunkiem, że przedsiębiorstwo zastosuje odpowiednie środki celem utrzymania 
ustalonego stosunku w/c w betonie przy wylocie.   
Nie dopuszcza się przenośników taśmowych do podawania mieszanki. Jednorodność mieszanki 
powinna być kontrolowana w czasie rozładunku. Obowiązkiem Inżyniera jest odrzucenie transportu 
betonu nieodpowiadającego opisanym wyżej wymaganiom. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST B-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 

5.2. Zalecenia ogólne 

5.2.1. Zgodność wykonywania robót z dokumentacją 

Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacja projektową, ST oraz z 
wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 [15], PN-S-10040:1999 [17] i „Rozporządzeniem” [25] oraz 
dokumentacją technologiczną dostarczoną przez Wykonawcę i zatwierdzoną przez Inżyniera.   
Dokumentacja technologiczna dostarczona przez  Wykonawcę powinna zawierać projekt 
organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane 
roboty betoniarskie, projekty wykonawcze rusztowań i deskowań, projekt technologiczny 
betonowania. 
 Projekt technologiczny betonowania powinien obejmować: 
– wybór składników betonu, 
– opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 
– sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 
– sposób transportu mieszanki betonowej, 
– kolejność i sposób betonowania, 
– wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w przerwach, 
– sposób pielęgnacji betonu, 
– warunki rozformowania konstrukcji, 
– zestawienie koniecznych badań. 
 

5.2.2. Zakres robót 

Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 
1. roboty przygotowawcze (w tym wykonanie deskowań i rusztowań), 
2. wytworzenie mieszanki betonowej, 
3. podawanie, układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej, 
4. pielęgnację betonu, 
5. rozbiórkę deskowań i rusztowań, 
6. wykańczanie powierzchni betonu, 
7. roboty wykończeniowe. 
 

5.3.  Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót betoniarskich, powinna być stwierdzona przez Inżyniera 
prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 
– prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 
– prawidłowość wykonania zbrojenia, 
– zgodność rzędnych z dokumentacja projektową, 
– czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą 

wielkość otuliny. 
– przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 
– prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania 

przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, ułożenia łożysk itp., 
– prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowywanych w 

betonową konstrukcję (kanały, wpusty, sączki, kotwy, rury itp.), 
– gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 

 
5.3.1. Deskowania 

Wykonawca dostarczy projekt techniczny deskowań wykonany w oparciu o rysunki zawarte 
w dokumentacji projektowej lub wg własnego opracowania, zgodnie z PN-S-10040:1999 [17]. W 
przypadkach stosowania nietypowych deskowań projekt ich powinien być każdorazowo oparty na 
obliczeniach statycznych. Ustalona konstrukcja deskowań powinna być sprawdzona na siły 
wywołane parciem świeżej masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemników z 
uwzględnieniem szybkości betonowania, sposobu zagęszczenia i obciążania pomostami 
roboczymi. 
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 
– zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 
– zapewniać  wykończenie  powierzchni  betonu, zgodnie  z  wymaganiami  dokumentacji  
– projektowej, 
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– zapewniać odpowiednią szczelność; połączenia na śruby między płytami są 
niedozwolone, 

– wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych, 
– powierzchnie deskowań stykające się z betonem powinny być pokryte warstwą 

specjalnego oleju do form, zaakceptowanego przez Inżyniera. 
Deskowania powinny być przed wypełnieniem mieszanką betonową dokładnie sprawdzone i 
odebrane, aby wykluczały możliwość jakichkolwiek zniekształceń lub odchyleń w wymiarach 
betonowej konstrukcji. Wykonawca powinien zawiadomić Inżyniera, o tym że deskowanie jest 
gotowe do wypełnienia betonem, na tyle wcześnie, aby Inżynier był w stanie dokonać inspekcji 
deskowania przed ułożeniem betonu. 
Dopuszcza się następujące odchylenia deskowań od wymiarów nominalnych przewidzianych 
dokumentacją projektową: 
– rozstaw żeber deskowań ± 0,5% i nie więcej niż 2 cm, 
– grubość desek jednego elementu deskowania: ± 0,2 cm, 
– odchylenie deskowań od prostoliniowości lub od płaszczyzny o 1%,  
– odchylenie ścian od pionu o ± 0,2%, lecz nie więcej niż 0,5 cm, 
– wybrzuszenie powierzchni o  ± 0,2 cm na odcinku 3 m, 
– odchyłki wymiarów wewnętrznych deskowania (przekrojów betonowych): 

−0,2% wysokości lecz nie więcej niż –0,5 cm, 
+0,5% wysokości, lecz nie więcej niż +2 cm, 

−0,2% grubości (szerokości), lecz nie więcej niż –0,2 cm, 
+0,5% grubości (szerokości), lecz nie więcej niż +0,5 cm. 
Dopuszczalne ugięcia deskowań: 
1/200 l -w  deskach i belkach pomostów, 
1/400 l -w deskach deskowań widocznych powierzchni mostów betonowych i   żelbetowych, 
1/250 l - w deskach deskowań niewidocznych powierzchni mostów betonowych 

i żelbetowych. 
Wszystkie deskowania powinny być tego samego typu, dostarczone przez jednego producenta. 

5.3.2. Rusztowania  

Rusztowania i ich posadowienie dla ustroju niosącego należy wykonać według projektu 
technologicznego, opartego na obliczeniach statyczno-wytrzymałościowych. Rusztowania powinny 
spełniać wymagania podane w PN-S-10040:1999 [17]. Rusztowania muszą uwzględniać 
podniesienie wykonawcze ustroju niosącego (podane w dokumentacji projektowej) oraz wpływ 
osiadania samych podpór tymczasowych przyjętych przez Wykonawcę. Sposób posadowienia 
rusztowania mostów należy uzgodnić z administratorem cieku lub rzeki oraz uzyskać wszelkie 
pozwolenia.  
W konstrukcji rusztowań można dopuścić następujące odchylenia od wymiarów lub położenia: 
a) zmniejszenie przekroju elementu nie więcej niż o 15%, 
b) odchylenie rozstawu pali lub ram do 5%, lecz nie więcej niż o 20 cm, 
c) odchylenie od pionu pali lub ram do 0,01 radiana w mierze łukowej, lecz nie więcej  niż 

wychylenie o ± 10 cm w poziomie w mierze liniowej, 
d) różnice w rozstawie belek poprzecznych (oczepów) lub podłużnic (rygli lub dźwigarków)  o 

± 20 cm, 
e) różnice w położeniu górnej krawędzi oczepu +2 cm i –1 cm, 
f) strzałki różne od obliczeniowych do 10%. 
 

5.4. Wytworzenie mieszanki betonowej 

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno się odbywać wyłącznie w wyspecjalizowanym 
zakładzie produkcji betonu, który może zapewnić spełnienie żądanych w ST wymagań. 
Wykonywanie masy betonowej powinno odbywać się na podstawie recepty roboczej 
zaakceptowanej przez Inżyniera.  
Dane dotyczące mieszanki roboczej powinny być umieszczone w sposób trwały na tablicy, 
w odniesieniu do 1 m3 betonu i do jednego zarobu. Tablice powinny być ustawiane w pobliżu 
miejsca mieszania mieszanki betonowej. 
Przygotowując mieszankę betonową wszystkie składniki powinno się dozować wyłącznie wagowo 

z dokładnością ± 3% w przypadku kruszywa oraz  ± 2% w przypadku pozostałych składników. Wagi 
powinny być kontrolowane co najmniej raz w roku. Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki 
powinny być sprawdzane co najmniej raz w miesiącu. Przy dozowaniu składników powinno się 
uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. 
Składniki powinno się mieszać wyłącznie w betoniarkach przeciwbieżnych. Czas mieszania 
powinien być ustalony doświadczalnie w zależności od składu mieszanki betonowej oraz od 
rodzaju urządzenia mieszającego, jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty. 
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5.5. Podawanie, układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej 

5.5.1. Roboty przed przystąpieniem do układania mieszanki betonowej  

Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić prawidłowość wykonania wszystkich 
robót poprzedzających betonowanie, zgodnie z pkt.5.3. 
Deskowanie należy pokryć środkiem antyadhezyjnym dopuszczonym do stosowania 
w budownictwie.  
Należy pamiętać o wykonaniu wszelkiego rodzaju otworów, nisz, zagłębień, zamocowań zgodnie 
z dokumentacją projektową. Wszystkie konsekwencje wynikające z braku lub nieprawidłowości 
tych elementów obciążają całkowicie Wykonawcę zarówno jeśli chodzi o późniejsze rozkucia i 
naprawy, jak i ewentualne opóźnienia w wykonaniu prac własnych i towarzyszących 
(wykonywanych przez innych podwykonawców). 
 

5.5.2. Układanie mieszanki betonowej 

Przy stosowaniu pomp do układania mieszanki betonowej wymaga się sprawdzenia ustalonej 
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą 
spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny 
zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji 
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

– w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z 
pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, warstwami o grubości do 
40 cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi; 

– przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 
rurociągu pompy; 

– przy betonowaniu chodników, gzymsów, wsporników, zamków i stref przydylatacyjnych 
stosować wibratory wgłębne. 

5.5.3. Zagęszczanie mieszanki betonowej 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki: 
– wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami 

o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w 
płaszczyźnie poziomej, 

– podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia ani deskowania 
buławą wibratora, 

– podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość           
5÷8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie   20÷30 
s, po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym, 

– kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 

promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi  0,35÷0,7 m, 
– grubość płyt zagęszczanych wibratorami nie powinna być mniejsza niż 12 cm; płyty o 

mniejszej grubości należy zagęszczać za pomocą łat wibracyjnych, 
– belki (łaty) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt 

pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości, 
– czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym 

miejscu powinien wynosić od 30 do 60 s, 
– wibratory przyczepne mogą być stosowane do zagęszczania mieszanki betonowej w 

elementach nie grubszych niż 0,5 m, przy jednostronnym dostępie oraz 2,0 m przy 
obustronnym, 

– zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 
głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy 
ustalić doświadczalnie, tak aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów 
powinno być trwałe i sztywne. 

Oprzyrządowanie, czasy i sposoby wibrowania powinny być uzgodnione i zatwierdzone przez 
Inżyniera. Zabrania się wyładunku mieszanki w jedną hałdę i rozprowadzenie jej przy pomocy 
wibratorów. 
 

5.5.4. Przerwy w betonowaniu 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach przewidzianych w dokumentacji projektowej 
i uzgodnionych z Inżynierem. Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być 
uzgodnione z Inżynierem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna 
ona być prostopadła do kierunku naprężeń głównych, ukształtowana i zlokalizowana zgodnie z PN-
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EN 1994-2:2010 [18]. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być 
starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 

– usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego luźnych okruchów betonu oraz warstwy 
pozostałego szkliwa cementowego, 

– narzucenie warstwy kontaktowej z gęstego zaczynu cementowego o grubości 2÷3 mm lub 
zaprawy cementowej 1:1 o grubości 5 mm; dopuszcza się stosowanie warstw sczepnych, 
dla których Wykonawca przedstawi aprobatę techniczną wydaną przez IBDiM, 

– obfite zwilżenie wodą. 
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie 
betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu 
betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 200C to czas trwania przerwy nie powinien 
przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem 
deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 

 

5.5.5. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

a) Temperatura otoczenia 

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5°C, 
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa 
przed pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na 
próbkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga 
to zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszance betonowej temperatury +20°C  w  chwili  układania  
i zabezpieczenia  uformowanego  elementu  przed utratą ciepła  
w czasie co najmniej 7 dni i uzyskania przez niego wytrzymałości 15 MPa. Temperatura mieszanki 
betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 35°C. 
 

b) Zabezpieczenie robót betonowych podczas opadów 

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek 
wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. Niedopuszczalne 
jest betonowanie w czasie deszczu bez stosowania odpowiednich zabezpieczeń. 
 

5.6. Pielęgnacja betonu 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed 
deszczem i nasłonecznieniem. 
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od  
zakończenia betonowania   rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).  Przy temperaturze  +15°C i 
wyższej, beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej raz w 
nocy, a w następne dni jak wyżej. 
Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie 
się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne 
wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 
Woda  stosowana  do  polewania   betonu  powinna   spełniać  wymagania   normy  
PN-EN 1008:2004 [14]. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami 
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 

5.7. Rozbiórka deskowań i rusztowań 

Rozformowanie konstrukcji, może nastąpić po osiągnięciu przez beton pełnej wytrzymałości 
projektowej i po okresie dojrzewania określonym w ST i dokumentacji projektowej. Wcześniejsze 
rozformowanie elementów konstrukcji jest możliwe jedynie po uzgodnieniu z projektantem i 
akceptacji Inżyniera. 
 

5.8. Wykańczanie powierzchni betonu 

Dla widocznych powierzchni betonowych obowiązują następujące wymagania: 
a) wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień, wybrzuszeń 

ponad powierzchnię,   
b) pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 
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c) równość górnej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna 
odpowiadać wymaganiom producenta zastosowanej hydroizolacji i ST określającej warunki 
układania hydroizolacji, 

d) kształtowanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych powinno następować 
podczas betonowania elementu. Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 
Powierzchnię płyty powinno się wyrównywać podczas betonowania łatami wibracyjnymi. 
Odchylenie równości powierzchni zmierzone na łacie długości        4,0 m nie powinno 
przekraczać 1,0 cm, 

e) ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane; jeżeli dokumentacja 
projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to 
bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać 
za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody, 

f) gładkość powierzchni powinna cechować się brakiem lokalnych progów, raków, wgłębień 
i wybrzuszeń, wystających ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne są lokalne nierówności do 
3 mm lub wgłębienia do 5 mm, 

g) ewentualne łączniki stalowe (drut, śruby itp.), które spełniały funkcję stężeń deskowań lub 
inne i wystają z betonu po rozdeskowaniu, powinny być obcięte przynajmniej 1 cm pod 
wykończoną powierzchnią betonu, a otwory powinny być wypełnione zaprawą cementową. 

Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione na koszt Wykonawcy. Części 
wystające powinny być skute lub zeszlifowane, a zagłębienia wypełnione betonem żywicznym o 
składzie zatwierdzonym przez Inżyniera. Bardzo duże ubytki i nierówności płyty przekraczające 2 
cm należy naprawić betonem cementowym bezskurczowym wykonanym wg specjalnej technologii 
zatwierdzonej przez Inżyniera. 
 

5.9. Roboty wykończeniowe 

Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Do robót 
wykończeniowych należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących 
warunków terenowych, takie jak: 
– odtworzenie elementów czasowo usuniętych, 
– roboty porządkujące otoczenie terenu robót. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1.  Wymagane ogólne kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00. „Wymagania 
ogólne”. 

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
a) uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 

stosowania (certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, ew. badania 
materiałów wykonane przez dostawców itp.) i na ich podstawie sprawdzić właściwości 
zastosowanych materiałów na zgodność z wymaganiami podanymi w ST, 

b) wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, 
określone w pkcie 2 lub przez Inżyniera. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 
6.3. Badania składników mieszanki betonowej 

Bezpośrednio przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej należy przeprowadzić 
kontrolę obejmującą: 

– oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3:2005 [4], 
– oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3:2005 [4], 
– obecności grudek gliny. 

Wyniki badań powinny odpowiadać wymaganiom podanym w tablicy 3. 

Tablica 3. Wymagania dla cementu 

 
Klasa 

cementu 

Wytrzymałość na ściskanie, MPa,  Początek Stałość objętości 
(rozszerzalność), 

mm 
wczesna normowa,  

po 28 dniach 
 czasu wią-
zania, min po 2 dniach po 7 dniach 

Klasa 
32,5  

- ≥ 16 ≥ 32,5 ≤ 52,5 ≥ 75 ≤ 10 
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Klasa 
42,5 

≥ 10 - ≥ 42,5 ≤ 62,5 ≥ 60 

Klasa 
52,5  

≥ 20 - ≥ 52,5 - ≥ 45 

 
Nie dopuszcza się obecności grudek gliny. 
W przypadku gdy: 

– czas wiązania lub zmiany objętości nie odpowiadają PN-EN 196-3:2005 [4], 
– cement przechowywany jest niezgodnie z postanowieniami PN-EN 197-1:2002 [2], 
– okres przechowywania cementu jest dłuższy niż podano w PN-EN 197-1:2002 [2], 
– obowiązuje oznaczenie wytrzymałości cementu na ściskanie wg PN-EN 196-1:2005 [3] 
– Przed użyciem kruszywa do wykonania mieszanki betonowej, dla każdej dostarczonej 

partii,  należy przeprowadzić kontrolę obejmującą: 
– oznaczenie składu ziarnowego wg PN-EN 933-2:2000 [9], 
– oznaczenie kształtu ziaren wg PN-EN 933-4:2008 [10] (dotyczy kruszywa grubego), 
– oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-B-06714-34:1991 [11], 
– oznaczenie zawartości grudek gliny (oznaczać jak zawartość zanieczyszczeń obcych), 
– oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-B-06714-34:1991.13 [12]. 

Wyniki badań powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3.2. 
Przed użyciem wody do wykonania mieszanki betonowej oraz w przypadku stwierdzenia 
zanieczyszczeń należy przeprowadzić badania zgodnie z PN-EN 1008:2004 [14].  
Dodatki i domieszki do betonu należy badać zgodnie z ich aprobatą techniczną wydaną przez 
IBDiM oraz PN-EN 934-2:2009 [24]. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji. 
 

6.4. Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonu 

6.4.1. Zakres kontroli 

Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej: 
– konsystencja mieszanki betonowej, 
– zawartość powietrza w mieszance betonowej, 
– oraz betonu: 
– wytrzymałość betonu na ściskanie, 
– nasiąkliwość betonu, 
– odporność betonu na działanie mrozu, 
– przepuszczalność wody przez beton. 

Ilość pobieranych próbek do kontroli jakości betonu powinna być zgodna z wymaganiami 
podanymi w PN-EN 206-1:2003   oraz w planie kontroli jakości betonu zawierającego m.in. 
podział obiektu (konstrukcji) na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe 
określenie liczebności i terminów pobierania próbek do kontroli jakości mieszanki i betonu. 
Plan kontroli jakości betonu podlega akceptacji Inżyniera. Projektant może określić dodatkowe 
wymagania dotyczące kontroli jakości betonu. 
 

6.4.2. Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej 

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza się zgodnie z planem kontroli jakości betonu a także 
na próbkach laboratoryjnych podczas projektowania składu mieszanki betonowej i następnie 
przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej, a w tym 
raz na jej początku. Badanie należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 206-1:2003  . Różnice 
pomiędzy przyjętą konsystencją mieszanki a kontrolowaną nie powinny przekroczyć wartości 
podanych w pkt. 2.4.1. 
Dopuszcza się korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wyłącznie poprzez zmianę 
zawartości zaczynu w mieszance, przy zachowaniu stałego stosunku wodno-cementowego 
w/c, ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych, zgodnie z pkt.  2.3.4 niniejszej 
specyfikacji technicznej. 

6.4.3. Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej 

Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej przeprowadza się metodą 
ciśnieniową zgodnie z planem kontroli jakości betonu a także podczas projektowania składu 
mieszanki betonowej, a przy stosowaniu domieszek napowietrznych co najmniej raz w czasie 
zmiany roboczej podczas betonowania. Badanie to należy przeprowadzić używając przyrządu 
pomiarowego wg PN-85/B-04500  [19] zgodnie z PN-EN 206-1:2003 [15]. 
Zawartość powietrza w zagęszczonej mieszance betonowej nie powinna przekraczać 
przedziałów wartości podanych w rozdz. 2.4.1 niniejszej specyfikacji. 
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6.4.4. Sprawdzenie wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) 

W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) należy pobrać próbki o 
liczności określonej w planie kontroli jakości, lecz nie mniej niż:  6 próbek na partię betonu lub 
na jeden element obiektu (np. słup, podporę) o objętości do 50 m3,         12 próbek w 
przypadku elementów konstrukcji betonowych o objętości powyżej 50 m3, 1 próbkę na 100 
zarobów, 1 próbkę na 50 m3, 1 próbkę na zmianę roboczą oraz 3 próbki na partię betonu. 
Próbki pobiera się przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, równomiernie w okresie 
betonowania, a następnie przechowuje się i bada zgodnie z PN-EN 206-1:2003 [15]. Ocenie 
podlegają wszystkie wyniki badania próbek pobranych z partii.  
Typ próbek do badań wytrzymałości na ściskanie określono w normie PN-EN 206-1:2003 [15]. 
W przypadku badania próbek innych niż podstawowe (sześcienne o boku 150 mm), wyniki 
należy sprowadzić do próbki podstawowej, stosując współczynniki przeliczeniowe wg PN-EN 
206-1:2003 [15].  
Do określonej klasy można zakwalifikować beton o określonej wytrzymałości gwarantowanej 
określonej wg   PN-EN 206-1:2003 [15]. 
Badanie betonu, jeżeli dokumentacja projektowa nie zakłada inaczej, powinno być 
przeprowadzane na próbkach z betonu w wieku 28 dni. Jeżeli badanie jest przeprowadzane 
na próbkach o innym wieku, należy wynik sprowadzić do wytrzymałości odpowiadającej 
wiekowi betonu 28 dni, stosując współczynniki przeliczeniowe wg PN-EN 206-1:2003 [15].  

6.4.5. Sprawdzenie nasiąkliwości betonu 

Badanie należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 206-1:2003   Sprawdzenie nasiąkliwości 
betonu przeprowadza się na próbkach laboratoryjnych przy ustalaniu składu mieszanki 
betonowej oraz na próbkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem 
kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu oraz nie rzadziej niż 1 raz na 5 
tys. m3 betonu.  Zaleca się badanie nasiąkliwości na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Oznaczanie nasiąkliwości na próbkach wyciętych z konstrukcji przeprowadza się zgodnie z 
planem kontroli, zaleca się wykonanie badania na co najmniej na 5 próbkach pobranych z 
wybranych losowo różnych miejsc konstrukcji, po 28 dniach dojrzewania betonu. 

6.4.6. Sprawdzenie odporności betonu na działanie mrozu 

Badanie należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 206-1:2003   Sprawdzenie stopnia 
mrozoodporności betonu przeprowadza się na próbkach wykonanych w warunkach 
laboratoryjnych podczas ustalania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach pobieranych 
przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 2 razy w okresie 
wykonywania obiektu oraz nie rzadziej niż 1 raz na 5 tys. m3 betonu. Zaleca się badanie 
mrozoodporności na próbkach wyciętych z konstrukcji, w liczbie wskazanej w planie kontroli. 
Do sprawdzania stopnia mrozoodporności betonu w elementach mających styczność ze 
środkami odmrażającymi, zaleca się stosowanie badania wg metody przyspieszonej (wg PN-
EN 206-1:2003  ). 
W przypadku zastosowania dodatków i domieszek badanie odporności betonu na działanie 
mrozu powinno być wykonane  wg PN-EN 206-1:2003  , z zastosowaniem wody oraz 2% 
roztworu solnego (NaCl), na oddzielnych próbkach. 
Wymagany stopień mrozoodporności betonu F150 jest osiągnięty, jeśli spełnione są 
następujące warunki: 

a) po badaniu metodą zwykłą, wg PN-EN 206-1:2003  : 
– próbka nie wykazuje pęknięć, 
– łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków 

kruszywa itp. nie przekracza 5% masy próbek nie zamrażanych, 
– obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek niezamrażanych nie 

jest większe niż 20%, 
b) po badaniu metodą przyspieszoną wg PN-EN 206-1:2003  : 

– próbka nie wykazuje pęknięć,  
– ubytek objętości betonu w postaci złuszczeń, odłamków i odprysków nie przekracza w żadnej 

próbce wartości 0,05m3/m2 powierzchni zanurzonej w wodzie.  

6.4.7. Sprawdzenie przepuszczalności wody przez beton (wodoszczelności betonu) 

Badanie należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 206-1:2003  . Sprawdzenie stopnia 
wodoszczelności betonu przeprowadza się na próbkach wykonanych w warunkach 
laboratoryjnych podczas projektowania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach 
pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w 
okresie betonowania, ale nie rzadziej niż raz na 5000 m3 betonu. Dopuszcza się badanie 
wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji, pod warunkiem, że nie spowoduje to 
obniżenia wodoszczelności obiektu. Wymagany stopień wodoszczelności betonu W8 jest 
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osiągnięty, jeśli pod ciśnieniem wody równym 0,8 MPa w czterech na sześć próbek badanych 
zgodnie z PN-EN 206-1:2003  , nie stwierdza się oznak przesiąkania wody. 

6.4.8. Pobranie próbek i badanie 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 [15] lub PN-EN 206-1:2003   i planem kontroli 
jakości  oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników 
badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.  

6.4.9. Badania nieniszczące betonu w konstrukcji 

W przypadkach technicznie uzasadnionych Inżynier może zlecić przeprowadzenie badania 
betonu w konstrukcji. 
Do badania betonu w konstrukcji mogą być wykorzystane następujące metody: 

– sklerometryczna (np. za pomocą młotka Schmidta wg PN-EN 12504-2:2002 [20]),  
– ultradźwiękowa (wg PN-EN 12504-4:2005 [21]), 
– lokalnie niszczące (np. metoda badań próbek wyciętych z konstrukcji), 
– inne metody badań pośrednich i bezpośrednich betonu w konstrukcji, pod warunkiem 

zweryfikowania proponowanej w nich kalibracji cech wytrzymałościowych w konstrukcji i na 
pobranych z konstrukcji odwiertach lub wykonanych wcześniej próbkach. 

 
6.5. Tolerancje wymiarów betonowych konstrukcji mostowych 

Podane niżej tolerancje wymiarów można traktować jako miarodajne tylko wtedy, gdy 
dokumentacja projektowa albo ST nie przewidują inaczej.  
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od określonych w dokumentacji projektowej wynoszą: 

– długość przęsła: ± 2,0 cm, 

– rozpiętość usytuowania łożysk: ± 1,0 cm, 

– oś podłużna w planie: ± 2,0 cm, 

– usytuowanie w planie belek podłużnych i poprzecznych: ± 2,0 cm, 
– wysokość dźwigara: +0,5% i -0,2%, lecz nie więcej niż 5 mm, 
– szerokość dźwigara: +0,4% i -0,2%, lecz nie więcej niż 3mm, 

– grubość płyt: +1% i -0,5%, lecz nie więcej niż  ± 0,5 cm, 

– rzędne wysokościowe: ± 1,0 cm, 
– Tolerancje dla fundamentów: 

– usytuowanie w planie: ± 5,0 cm (dla fundamentów o szer. < 2,0 m: ± 2,0 cm), 

–  rzędne wierzchu ławy: ± 2,0 cm, 

– płaszczyzny i krawędzie-  odchylenie od pionu: ± 2,0 cm, 
– Tolerancje dla podpór masywnych i słupowych: 
– pochylenie ścian i słupów: 0,5% wysokości (jednak dla słupów nie więcej niż 1,5 cm), 

– wymiary w planie: ± 2,0 cm dla podpór masywnych, ± 1,0 cm dla podpór słupowych, 

– rzędne wierzchu podpory: ± 1,0 cm. 
 

6.6. Kontrola rusztowań i deskowań 

Badania elementów rusztowań i deskowań należy przeprowadzać w zależności od użytego 
materiału zgodnie z: 

– PN-S-10050:1989 [22] w przypadku  elementów stalowych, 
– PN-S-10080:1993 [23] w przypadku konstrukcji drewnianych. 
– Każde rusztowanie podlega odbiorowi, w czasie którego należy sprawdzać: 
– rodzaj użytego materiału na zgodność z projektem technologicznym, 
– łączniki, złącza, 
– poziomy górnych krawędzi przed obciążeniem i po obciążeniu oraz krawędzi dolnych 

stanowiących miarę odkształcalności posadowienia (niwelacyjnie), 
– efektywność stężeń, 
– wielkość podniesienia wykonawczego, 
– przygotowanie podłoża i sposób przezywania nacisków na podłoże. 
– Każde deskowanie powinno podlegać odbiorowi. Przedmiotem kontroli w czasie odbioru 

powinny być: 
– rodzaj użytego materiału na zgodność z projektem technologicznym, 
– szczelność deskowań w płaszczyznach i narożach, 
– poziom górnej krawędzi i powierzchni deskowań przed betonowaniem i po nim oraz 

porównanie z poziomem wymaganym. 
Rusztowania i deskowania w czasie betonowania powinny być przedmiotem kontroli 
geodezyjnej w nawiązaniu do niezależnych reperów.  
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Podczas budowy rusztowań i deskowań oraz podczas ich obciążania świeżym betonem 
powinny być prowadzone badania geodezyjne w nawiązaniu do reperów państwowych. 
Pomiary te powinny być prowadzone również w czasie dojrzewania betonu, oraz przy 
rozbiórce deskowań i rusztowań aż do wykonania próbnego obciążenia. 
 

6.7. Kontrola wykończenia powierzchni betonowych 

Jeżeli dokumentacja projektowa oraz ST nie przewidują inaczej, wszystkie widoczne 
powierzchnie betonowe powinny być gładkie i mieć jednolitą barwę i fakturę. Na 
powierzchniach tych nie mogą być widoczne żadne zabrudzenia, przebarwienia czy inne wady 
pozostawione przez wewnętrzną wykładzinę deskowań, która powinna być odpowiednio 
przymocowana do deskowania. Pęknięcia elementów konstrukcyjnych są niedopuszczalne. 
Dopuszcza się rysy skurczowe przy rozwarciu nie większym niż 0,2 mm; jeżeli otulina 
zbrojenia jest zgodna z PN-EN 1994-2:2010 [18]. Rysy te nie powinny przekraczać długości 
1,0 m w kierunku podłużnym i połowy szerokości belki w kierunku poprzecznym, lecz nie 
więcej niż 0,5 m. 
Należy wykluczyć pustki, raki i wykruszyny. Lokalne ubytki należy wypełnić betonem o 
minimalnym skurczu i wytrzymałości nie mniejszej niż wytrzymałość betonu w konstrukcji. 
Wszystkie nieprawidłowości wykończenia powierzchni muszą być naprawione przez 
Wykonawcę. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
 Nie dotyczy. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
 Nie dotyczy. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
 Nie dotyczy. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1.  Normy dotyczące betonu 
 

1. PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 
Projektowanie. 

2. PN-EN 197-1:2002 Cement-- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementów powszechnego użytku 

3. PN-EN 196-1:2005 Metody badania cementu -- Oznaczanie wytrzymałości 
4. PN-EN 196-3:2005 Metody badania cementu -- Oznaczanie czasu wiązania i stałości  

objętości 
5. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
6. PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa mineralne do betonu 
7. PN-B-06714-34:1991 Kruszywa mineralne – Badania -- Oznaczanie reaktywności 

alkalicznej 
8.  PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 
przeznaczonych do ruchu 

9. PN-EN 933-1:2000 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw -- Oznaczanie składu 
ziarnowego – Metoda przesiewania 

10. PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 4: 
Oznaczanie kształtu ziarn -- Wskazania 

11.  PN-76/B-06714.12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości  
zanieczyszczeń obcych 

12. PN-B-06714-34:1991 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów 
mineralnych 

13. PN-EN 1097-6:2002 Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw --    
Część 6: Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości 

14. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek,  
badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym 
wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 

15. PN-EN 206-1:2003 Beton zwykły 
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16. PN-EN 27965-1:1994 Opakowania transportowe -- Worki papierowe 
17. PN-S-10040:1999 Obiekty  mostowe -- Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone -

- Wymagania i badania 
18. PN-EN 1994-2:2010 Obiekty mostowe -- Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone -- 

Projektowanie 
19. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i 

wytrzymałościowych 
20. PN-EN 12504-2:2002 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu -- Metoda 

sklerometryczna badania wytrzymałości betonu na ściskanie za 
pomocą młotka Schmidta typu N 

21. PN-EN 12504-4:2005 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu -- Metoda 
ultradźwiękowa badania wytrzymałości betonu na ściskanie 

22. PN-S-10050:1989 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania 
23. PN-S-10080:1993 Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Wymagania i  badania 
24. PN-EN 934-2:2009 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Część 2. Domieszki do 

betonu -- Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i 
etykietowanie 

 
 

10.3. Inne dokumenty 
25. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.  w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. 
Dz.U. nr 63, poz. 735 

26. Zalecenia dotyczące stosowania domieszek i dodatków do betonów i zapraw w budownictwie 
komunikacyjnym. GDDP, 1998 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem zbrojenia niesprężającego elementów betonowych 
wykonywanych przy realizacji budowy w ramach realizacji inwestycji „Toalety publiczne przy wejściach na 
plaże  w Gdańsku”. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji mają zastosowanie przy prowadzeniu robót 
przy wykonywaniu zbrojenia wszystkich elementów betonowych związanych z: 
− przygotowaniem zbrojenia 
− montażem zbrojenia 
− kontrolą jakości robót i materiałów 
 
1.4. Określenia podstawowe. 

 
Określenia podane z niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami. 
 
Pręty stalowe wiotkie - pręty stalowe o przekroju kołowym gładkie lub żebrowane o średnicy do 40mm. 
Zbrojenie niesprężające - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzające do niej naprężeń w 
sposób czynny. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót. 

 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów  
i wykonanie robót oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, SST, normami  
i poleceniami Inżyniera Projektu.  
 

2.  MATERIAŁY 

2.1. Stal zbrojeniowa 

 
Pręty stalowe do zbrojenia betonu winny być zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215. Stal zbrojeniowa 
dostarczana na budowę powinna mieć Świadectwo Dopuszczenia do Stosowania w Budownictwie i atest 
hutniczy, w którym ma być podane: 
− nazwa wytwórcy 
− oznaczenie wyrobu według PN-82/H-93215 
− numer wytopu lub numer partii 
− wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy wytopowej 
− masa partii 
− rodzaj obróbki cieplnej 
 
Na przywieszkach metalowych przymocowanych dla każdej wiązki prętów lub kręgu prętów (po dwie 

dla każdej wiązki) muszą znajdować się następujące informacje: 
− znak wytwórcy 
− średnica nominalna 
− znak stali 
− numer wytopu lub numer partii 
− znak obróbki cieplnej. 
 
Każda wiązka i krąg prętów powinny mieć oznakowanie farbą olejną. 
Przy odbiorze stali należy przeprowadzić następujące badania: 
− sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem 
− sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215 
− sprawdzenie wymiarów wg PN-82/H-93215 
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− sprawdzenie masy wg PN-82/H-93215 
− próba rozciągania wg PN/91/H-04310 
− próba zginania na zimno wg PN-90/H-04408 
 
Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Jakość prętów należy oceniać 
pozytywnie jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny. 
 
2.2. Drut montażowy. 

 
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego tzw. wiązałkowego o 
średnicy niemniejszej niż 1.0 mm. 

Przy średnicach większych niż 12mm. Stosować drut wiązałkowy o średnicy 1.5mm. 
 
2.3. Materiały spawalnicze. 

 
Należy stosować elektrody odpowiednie do gatunku stali łączonych prętów zbrojeniowych. 

 
2.4. Podkładki dystansowe. 

 
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy i z tworzyw 
sztucznych. 

Podkładki dystansowe muszą być mocowane do prętów. 
Nie dopuszcza się stosowanie przekładek dystansowych z drewna, cegły lub prętów stalowych. 
 

3. SPRZĘT. 

Prace zbrojarskie winny być wykonywane specjalistycznymi urządzeniami giętarskimi, prostowarkami, 
nożycami i innymi stanowiącymi wyposażenie zbrojarni. Sprzęt używany do wykonania zbrojenia musi 
być zaakceptowany przez Inżyniera Projektu i powinien spełniać wymagania BHP. 
 

4. TRANSPORT 

 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania zbrojenia powinny odbywać 
się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Przygotowanie zbrojenia 

 
5.1.1 Czyszczenie prętów 

W przypadku skorodowania prętów zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu 
przekraczającym wymagania punktu 5.2.1. należy przeprowadzić ich oczyszczenie. Rozumie 
się, że zanieczyszczenia powstały w okresie od przyjęcia stali na budowie do jej wbudowania. 
Pręty zatłuszczone lub zabrudzone farbami można opalać lampami benzynowymi lub czyścić 
preparatami rozpuszczającymi tłuszcz. 
Stal narażona na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą niezasoloną. Stal 
pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub 
mechanicznie lub też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju 
poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą można zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone 
odmraża się strumieniem ciepłej wody. Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali 
zbrojeniowej akceptowane przez Inżyniera Projektu. 
 

5.1.2 Prostowanie prętów. 

Dopuszczalna wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. Dopuszcza się 
prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, prostowarek i wciągarek. 
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5.1.3 Cięcie prętów zbrojeniowych 

Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest 
sporządzenie w tym celu planu cięcia. Pręty ucina się z dokładnością do 1,0 cm. Cięcia 
przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem 
acetylenowym. 
Należy ucinać pręty dłuższe od długości podanej w projekcie o wydłużenie zależne od wielkości 
i ilości odgięć. 

 
Wydłużenia prętów (cm) powstające podczas ich odginania o dany kąt podaje n/w tabela. 

 

Średnica  
pręta 

 
Kąt odgięcia 

[mm] 45 90 135 180 
8 - 1.0 1.0 1.0 

10 0.5 1.0 1.0 1.5 

12 0.5 1.0 1.0 1.5 

14 0.5 1.5 1.5 2.0 

16 0.5 1.5 1.5 2.5 

20 1.0 1.5 2.0 3.0 

22 1.0 2.0 3.0 4.0 

25 1.5 2.5 3.5 4.5 

28 2.0 3.0 4.0 5.0 

32 2.5 3.5 5.0 6.0 

 
5.1.4 Odgięcia prętów, haki. 

Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela Nr 1 
(PN - 91/S - 10042) 

 
 Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia. 

Średnica pręta 
zaginanego mm  

 Stal gładka miękka  
  Rak = 240 MPa 

Stal  żebrowana 
 

- -  Rak<400 
MPa  

 400 < Rak < 500 
MPa 

  Rak > 500 
MPa 

d < 10 d0 = 3d d0 = 3d d0 = 4d d0= 4d 

10 < d < 20 d0 = 4d d0 = 4d d0 = 5d d0 = 5d 

20 < d < 28 d0 = 5d d0 = 6d d0 = 7d d0 = 8d 

d > 28 - d0 = 8d - - 

d - oznacza średnicę pręta  
 

Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca gdzie można na nim położyć spoinę wynosi 
10 d. Na zimno, na budowie można wykonywać odgięcia prętów średnicy  

d ≤ 12 mm. Pręty o średnicy d > 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym 
podgrzewaniem. 

 
Wewnętrzna średnica odgięcia prętów zbrojenia głównego, poza odgięciem w obrębie haka, 
powinna  być nie mniejsza niż: 

 5d dla stali  A-0 i A-I 
 10d dla stali klasy A-II 
 15d dla stali klasy A-III i A-III N 

W miejscach zgięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięcia ulegają jednocześnie 
wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 
20d. Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki 
podane dla haków. 
Należy zwrócić uwagę przy odbiorze haków (odgięć) prętów na ich zewnętrzną stronę. 
Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 

 
5.2. Montaż zbrojenia. 

 
5.2.1. Wymagania ogólne. 
Do zbrojenia betonu należy stosować stal spawalną (PN - 91/S - 10042). 
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Wymaga się następujących klas stali: A-0 (dla elementów drugorzędnych, niekonstrukcyjnych), A-I, A-
II, A-III, A-III N (PN - 91/S - 10041, PN - 89/M - 84023/06), dla elementów nośnych. 
Inne gatunki stali zbrojeniowej mogą być używane do wbudowania pod warunkiem dopuszczenia ich 
przez Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej (PN-91/S-10041). 
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po 
ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie 
może ulec zmianie. 
Zbrojeniu prętami wiotkimi podlegają wszelkie konstrukcje inżynierskie wykonane z betonu. Konstrukcje 
nie żelbetowe muszą posiadać zbrojenie zabezpieczające przed pojawieniem się rys. (PN - 91/S - 
10042). 
W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem nie łuszczącej się rdzy. Nie można 
wbudowywać stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, 
zabłoconej i oblodzonej, stali która była wystawiona na działanie słonej wody, stan powierzchni wkładek 
zbrojeniowych ma być zadowalający bezpośrednio przed betonowaniem. 
Możliwe jest wykonanie zbrojenia z prętów o innej średnicy niż przewidziane w projekcie oraz 
zastosowanie innego gatunku stali. Zmiany te wymagają zgody pisemnej Projektanta i Inżyniera 
Projektu. 
W dźwigarach belkowych w każdym przekroju na całej długości dźwigara muszą znajdować się co 
najmniej 2 pręty i 2 pręty w górnej strefie. W płytach, maksymalny rozstaw zbrojenia może wynosić 33 
cm. 
Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu żelbetowego 
powinna wynosić co najmniej: 
 

• 0.07  m  dla zbrojenia głównego fundamentu i podpór masywnych, 

• 0.055  m  dla strzemion fundamentów i podpór masywnych 

• 0.05  m  dla prętów głównych lekkich podpór i pali 

• 0.03  m  dla zbrojenia głównego dźwigarów 

• 0.025 m dla strzemion dźwigarów głównych i zbrojenia płyt pomostów  
   (PN-91/S-10042). 

 
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie 
betonowania jest niedopuszczalne. 
Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 
 
5.2.2. Montowanie zbrojenia. 
5.2.3.1 Łączenie prętów za pomocą spawania. 

W konstrukcjach inżynierskich dopuszcza się następujące rodzaje spawanych połączeń 
prętów : 

 

• czołowe, elektryczne, oporowe, 

• nakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym, 

• nakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym, 

• zakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym, 

• zakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym, 

• czołowe wzmocnione spoinami bocznymi z blachą półkolista, 

• czołowe wzmocnione jednostronną spoiną z płaskownikiem, 

• czołowe wzmocnione dwustronną spoiną z płaskownikiem, 

• zakładkowe wzmocnione jednostronną spoiną z płaskownikiem, 

• czołowe wzmocnione dwustronną spoiną z mniejszym bokiem płaskownika. 
 
5.2.3.2 Łączenie pojedynczych prętów na zakład bez spawania. 

Dopuszcza się łączenie na zakład bez spawania (wiązanie drutem) prętów prostych, prętów z 
hakami oraz zbrojenia wykonanego z drutów w postaci pętlic. 

 
5.2.3.3 Skrzyżowanie prętów. 

Skrzyżowanie prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami 
dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm używa się do łączenia prętów o 
średnicy do 12mm. Przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1.5mm. W 
szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych 
ze strzemionami. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podaje tabela 
Nr.2. 
 
Niezależnie od tolerancji podanych w tabeli obowiązują następujące: 

• dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno 
przekraczać 3 % 

• różnica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczać + 3 mm 

• dopuszczalna różnica w wykonaniu siatki na jej długości nie powinna przekraczać  
+ 25 mm 

• liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczonych na budowę siatkach nie powinna 
przekraczać 20 % w stosunku do wszystkich skrzyżowań w siatce; liczba uszkodzonych 
skrzyżowań na jednym pręcie nie może  przekraczać 25 % ogólnej ich liczby na tym 
pręcie. 

• różnice w rozstawie między prętami głównymi w belkach nie powinny przekraczać  
+ 0.5 cm różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać + 2 cm. 

 
Tabela 2 Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia 

 

Parametr Zakres tolerancji                                     
Dopuszcz. 
odchyłka 

Cięcia prętów 
( L - długość pręta w/g projektu) 

dla L < 6.0 m 
dla L < 6.0 m 

20 mm 
30 mm 

Odgięcia ( odchylenia w stosunku do położenia 
określonego w projekcie) 

dla L < 0.5 m 
dla 0.5 m < L < 1.5 m 

dla L > 1.5 m 

10 mm 
15 mm 
20 mm 

Usytuowanie prętów 
a) otulenie (zmniejszenie wymiaru w stosunku do 

wymagań projektu) 

  
< 5 mm 

b) odchylenie plusowe (h-jest całkowitą grubością 
elementu) 

dla h < 0.5 m 
dla 0.5 m < h < 1.5 m 

dla h > 1.5m 

10 mm 
15mm 
20 mm 

c) odstępy pomiędzy sąsiednimi równoległymi 
prętami (kablami) 

(a - jest odległością projektowaną pomiędzy 
powierzchniami przyległych prętów). 

a < 0.05 m 
a < 0.20 m 
a < 0.40 m 
a > 0.40 m 

5 mm 
10 mm 
20 mm 
30 mm 

d) odchylenia w relacji do grubości lub szerokości  
w każdym punkcie zbrojenia lub otworu 
kablowego  
b- oznacza całkowita grubość lub 
szerokość elementu. 

b < 0.25 m 
b < 0.50 m 
b < 1.5 m 
b > 1.5m 

10 mm 
15 mm  
20 mm 
30 mm 

 
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jakości materiałów, zgodności z 
Dokumentacją Projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami i obowiązującymi normami.  
Sprawdzenie materiałów polega na stwierdzeniu, czy ich gatunki odpowiadają przewidzianym w 
Dokumentacji Projektowej i czy są zgodne z protokołami odbiorczymi. 
Powinno się sprawdzić zgodność z Dokumentacją Projektową: 
a) średnice użytych prętów, 
b) rozstawy prętów, 
c) rozstawy strzemion wzdłuż belek, 
d) odchylenia od przewidzianego projektem nachylenia elementów zbrojenia względem poziomu, 
e) długości prętów, odgięcia prętów, lokalizacje miejsc łączenia prętów, 
f) otuliny zbrojenia, 
g) połączenia zbrojenia zapewniające stabilizacje położenia zbrojenia w trakcie betonowania i 

zagęszczania. 
h) czystości zbrojenia. 
 
Zbrojenie podlega odbiorowi przed zabetonowaniem. Sprawdzenie ułożenia zbrojenia wykonuje się 
przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomnicą i taśmą, suwmiarką (średnica prętów) i porównanie z 
Dokumentacją Projektową. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w B-00.00.00. “Wymagania ogólne” . 
Jednostką obmiaru robót jest 1 kg wykonanego zbrojenia betonu zgodnie  
z Dokumentacją Projektową. Przyjmuje się łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną 
odpowiednio przez ich ciężar jednostkowy kg/m. Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, 
przekładek montażowych i drutu wiązałkowego. 
Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o 
średnicach większych od wymaganych w Dokumentacji Projektowej. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 
Ogólne zasady odbioru robót podano w B-00.00.00. “Wymagania ogólne” . 
Na podstawie wyników badań wg pkt.6 należy sporządzić protokoły odbioru robót końcowych. Jeżeli 
wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. 
Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z 
wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do 
zgodności z normą i przedstawić je do ponownego odbioru. 
 
8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót 

 
8.2.1 Odbiór stali na budowie 

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie zaświadczenia o jakości, w które 
powinien być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Zaświadczenie to powinno zawierać: 

− nazwę wytwórcy, 
− oznaczenie wyrobu wg PN-82/H-93215, 
− numer wytopu lub numer partii, 
− wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz skład chemiczny wg analizy  
            wytopowej, 
− masę partii, 
− rodzaj obróbki cieplnej (w przypadku dostawy pretów obrabianych cieplnie). 
 

Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po dwie sztuki 
dla każdej wiązki prętów lub kręgu. Należy podać w sposób trwały: 

− znak wytwórcy, 
− średnicę nominalna, 
− znak stali, 
− numer wytopu lub numer partii, 
− znak obróbki cieplnej (w przypadku prętów obrabianych cieplnie). 
 
8.2.2 Odbiór zamontowanego zbrojenia 

Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inżyniera 
Projektu oraz wpisany do Dziennika Budowy. 
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z Dokumentacją Projektową 
i postanowieniami niniejszej Specyfikacji. 
Sprawdzenie zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje: 

− sprawdzeniu gatunku stali, 
− sprawdzenie czystości prętów, 
− zgodność kształtu prętów, 
− zgodność liczby prętów i ich średnic w poszczególnych przekrojach, 
− rozstaw strzemion, 
− prawidłowe wykonanie haków, złącz i długości zakotwień, 
− zachowanie wymaganej w Dokumentacji Projektowej otuliny zbrojenia. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w B-00.00.00. “Wymagania ogólne” .  
 
Cena wykonania 1kg wykonanego zbrojenia obejmuje: 
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− prace przygotowawcze i pomiarowe, 
− zakup, transport i składowanie materiałów do miejsca wbudowania i innych czynników produkcji, 
− wykonanie niezbędnych rusztowań i pomostów roboczych 
− oczyszczenie i wyprostowanie prętów, 
− wygięcie, przycięcie i łączenie prętów (na styk lub na zakład), 
− montaż zbrojenia przy pomocy drutu wiązałkowego i spawania wraz z jego stabilizacją 

i zabezpieczeniem odpowiednich otulin zewnętrznych betonu, 
− oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia stanowiących własność Wykonawcy oraz 

usunięcie ich poza obręb budowy i utylizacja, 
− przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w specyfikacji. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
10.1. Normy. 

 
1  PN-89/H-84023/06 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 
2  PN-82/H-93215  Pręty stalowe walcowane na gorąco w podwyższonych 

temperaturach. 
3  PN-80.H-04310 Próba statyczna rozciągania metali. 
4  PN-78/H-04408 Technologiczna próba zginania 
7  PN-ISO 6935-1  Stal do zbrojenia betonu – Pręty gładkie 
8  PN-ISO 6935-1/AK  Stal do zbrojenia betonu – Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania 

stosowane w kraju 
9  PN-ISO 6935-2  Stal do zbrojenia betonu – Pręty żebrowane 
10 PN-ISO 6935-2/AK Stal do zbrojenia betonu – Pręty żebrowane. Dodatkowe 

wymagania stosowane w kraju 
11 PN-EN ISO 15630-1 Stal do zbrojenia i sprężania betonu. Metody badan. Cześć 1. 

Pręty, walcówka, i drut do zbrojenia betonu 
12 PN-EN ISO 15630-2 Stal do zbrojenia i sprężania betonu. Metody badan. Cześć 2. 

Zgrzewane siatki do zbrojenia. 
 
10.2. Inne dokumenty. 

 
1   Świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie Nr 83591. Stal zbrojeniowa 

żebrowana gatunku 10425.0/10425.9, importowana z CiSFR. IBDiM. Warszawa 1992. 

2   Świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie Nr 83891. Stal zbrojeniowa gatunku 
18G2 i 34GS o użebrowaniu według DIN488. ITB. Warszawa 1992. 

  



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – CZĘŚĆ B 

Wojciech Napiórkowski ARCHITEKT 
Toalety publiczne przy wejściach na plażę w Gdańsku 

 

112 

  



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – CZĘŚĆ B 

Wojciech Napiórkowski ARCHITEKT 
 Toalety publiczne przy wejściach na plażę w Gdańsku 

 

113 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWA   SPECYFIKACJA   
TECHNICZNA 

 

B-04.03.00. 
 

BETON PODKŁADOWY I OCHRONNY 
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1. WSTĘP 

 
1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej (SST) 
 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru betonu podkładowego 
i ochronnego dla obiektów toalet wykonywanych w ramach przedsięwzięcia: „Toalety publiczne 
przy wejściach na plaże  w Gdańsku”. 

 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3.  Zakres robót objętych SST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu  
i odbiorze betonu podkładowego z betonu C12/15 i C16/20 oraz ochronnego C25/30, zawierające 
wytworzenie mieszanki betonowej, jej ułożenie wraz z zagęszczeniem. 

 
1.4.  Określenia podstawowe 
 
 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inżyniera Projektu.  

 
2. MATERIAŁY 

Beton - jak w SST B-04.00.00.  

3. SPRZĘT 

 Jak w SST B-04.00.00. 
 

4. TRANSPORT 

 Jak w SST SST B-04.00.00. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

Jak w SST B-04.00.00.  
 

5.1.  Tolerancja wykonania 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od projektu wynoszą : 

• rzędne ± 1 cm 

• wymiary w planie ± 5 cm 

Zwraca się uwagę na wygładzenie górnej powierzchni betonu. Powierzchnię świeżego betonu 
należy wygładzić przez zacieranie. Górna powierzchnia powinna być tak przygotowana, aby 
szczelina pomiędzy 4-metrową łatą i powierzchnią betonu nie była większa niż 10 mm. 
Powierzchnia betonu nie może mieć lokalnych nierówności przekraczających 5 mm wysokości i 5 
mm zagłębień, pod warunkiem że nierówności te nie mają ostrych krawędzi. Warunki dotyczące 
składników mieszanki betonowej, jej wytwarzania, betonowania oraz badań podane są w części 
dotyczącej wykonywania mieszanek betonowych i konstrukcji żelbetowych niniejszych SST.  

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 Jak w SST B-04.00.00. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00. "Wymagania ogólne". 
Jednostką obmiaru robót jest:  - 1m3 betonu podkładowego C12/15 lub C16/20, 

- 1m3 betonu ochronnego C25/30. 
Płaci się za wykonaną i wbudowaną ilość betonu zgodną z projektem.  
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8. ODBIÓR ROBÓT 

  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00. "Wymagania ogólne". 
Na podstawie wyników badań wg pkt. 6 należy sporządzić protokoły odbioru robót. Jeżeli wszystkie 
badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli 
choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z 
wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty 
do zgodności z normą i przedstawić je do ponownego odbioru.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST B-00.00.00. "Wymagania ogólne".  
Płaci się za ilość m3 wbudowanego betonu zgodnie z obmiarem. Cena jednostkowa uwzględnia 
zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, tj. wyprodukowanie  
i dostarczenie w miejsce wbudowania mieszanki betonowej, oczyszczenie strefy betonowania, 
ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją, oczyszczenie stanowiska pracy, 
załadunek i wywóz materiałów rozbiórkowych z placu budowy celem odzysku lub 
unieszkodliwienia. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Wg SST B-04.00.00. 
 

  



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – CZĘŚĆ B 

Wojciech Napiórkowski ARCHITEKT 
 Toalety publiczne przy wejściach na plażę w Gdańsku 

 

117 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWA   SPECYFIKACJA   
TECHNICZNA 

 

B-04.04.00. 
 

PREFABRYKATY BETONOWE 
CPV 45 221 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – CZĘŚĆ B 

Wojciech Napiórkowski ARCHITEKT 
Toalety publiczne przy wejściach na plażę w Gdańsku 

 

118 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – CZĘŚĆ B 

Wojciech Napiórkowski ARCHITEKT 
 Toalety publiczne przy wejściach na plażę w Gdańsku 

 

119 

1. WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot ST 

 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót w ramach realizacji: „Toalety publiczne przy wejściach na plaże  w 
Gdańsku”. 

 
1.2.  Zakres stosowania ST 

 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3.  Zakres robót objętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad wykonania fundamentów 
prefabrykowanych przy realizacji obiektów wymienionych w przedmiocie ST 
 

1.4.  Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami. 
 

1.5.  Wymagania dotyczące robót 
 
Wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Należy zastosować technologię budowy fundamentów z elementów prefabrykowanych. 
 

2. MATERIAŁY 
 

Ogólne zasady stosowanych materiałów podano w ST B-00.00.00. "Wymagania ogólne". Należy 
zastosować System, dla którego Wykonawca przedstawi Aprobatę Techniczną IBDiM.  

 
Beton prefabrykatów. 
Należy stosować beton o następujących cechach fizycznych: 
- klasa betonu   C25/30 
- nasiąkliwość  nie większa niż 5%,  
- stopień mrozoodporności  F=150 (wg PN-88/B-06250), 
- stopień wodoszczelności W-8 (wg PN-88/B-06250),  
- wartość W/C  < 0,5, 

Do zbrojenia betonu należy stosować stal okrągłą żebrowaną BSt500S o średnicy od 6 do 
32 mm. Pręty stalowe do zbrojenia betonu winny być zgodne z wymaganiami  
PN-82/H-93215. Stal zbrojeniowa dostarczana na budowę powinna mieć Świadectwo Dopuszczenia do 
Stosowania w Budownictwie.  
Pozostałe wymagania jak w SST B-04.02.00. 

 

3. SPRZĘT 
 

Ogólne zasady dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00. "Wymagania ogólne". 
Należy stosować sprzęt zalecany przez Producenta Systemu. 
 

4. TRANSPORT 
 

Ogólne zasady dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00. "Wymagania ogólne". 
Materiały należy transportować w sposób zalecany przez Producenta Systemu. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00. "Wymagania ogólne". 
Wykonawca dostarczy projekt technologiczny wykonania fundamentów dostosowany do 
zatwierdzonego przez Zamawiającego systemu producenta prefabrykatów. Schemat montażu 
oraz SST wykona Producent Systemu dysponując Dokumentacją Projektową Obiektu 
dostarczoną mu przez Wykonawcę. W schemacie zostanie wybrany konkretny system 
fundamentów, posiadający Aprobatę Techniczną IBDiM oraz zastaną wykonane konieczne 
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obliczenia. W ST zostanie opracowana technologia wykonania fundamentaów. Schemat montażu 
oraz ST powinny spełniać wymagania PN-83/B-03010 oraz PN-81/B-03020. 
Schemat roboczy oraz ST podlegają akceptacji Inżyniera Projektu. 
Roboty mogą wykonać jedynie pracownicy powiadający odpowiednie kwalifikacje, zaaprobowani 
przez Producenta Systemu.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
Kontrola jakości prefabrykatów 
Wymagania dotyczące tolerancji wymiarowych: 
odchyłki długości elementów z licem gładkim (bez faktury kamiennej) ±6mm, 
odchyłki innych wymiarów niż długości elementów z licem gładkim (bez faktury kamiennej) ± 
3mm, 
odchyłki wymiarów niż długości elementów z licem z fakturą kamienną ± 3mm. 
 
Kontrola wykonania ściany. 
Kontrola obejmuje: 
wizualną ocenę jakości robót, 
sprawdzenie geometrii ustawienia elementów prefabrykowanych. Niedokładność ustawienia nie 
może przekraczać 0,2% (6 mm na długości 3 m). 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00. "Wymagania ogólne". 
Jednostką obmiaru jest 1m (metr) ściany oporowej wraz z fundamentem i gzymsem 
zwieńczającym zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i zaleceniami Zamawiającego.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00. "Wymagania ogólne". 
Procedura odbioru inicjowana na pisemny wniosek Wykonawcy powinna być zgodna z zasadami 
podanymi w ST. Wykonane roboty są zatwierdzane przez Zamawiającego na podstawie oceny 
wizualnej, pomiarów geodezyjnych i ewentualnie innych szczegółowych zaleceń Zamawiającego. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST B-00.00.00. "Wymagania ogólne".  
Cena jednostkowa wykonania ściany oporowej z elementów prefabrykowanych obejmuje: 
- opracowanie i dostarczenie projektu technologicznego, 
- zakup prefabrykatów, 
- dostarczenie prefabrykatów na miejsce ustawienia, 
- przygotowanie podłoża, 
- ustawienie prefabrykatów 
- wykonanie badań i pomiarów. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Normy. 

PN-EN 206-1 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku. 
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
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B-05.01.00. 
 

IZOLACJA CIENKA 
CPV 45 221 
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POWŁOKA OCHRONNA ZASYPYWANYCH  
ELEMENTÓW BETONOWYCH 

CPV 45 221 
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1. WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru izolacji bitumicznej cienkiej elementów betonowych obsypanych gruntem dla obiektów 
toalet wykonywanych w ramach przedsięwzięcia „Toalety publiczne przy wejściach na plaże  w 
Gdańsku”. 
 

1.2.  Zakres stosowania SST 
 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3.  Zakres robót objętych SST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót przy wykonaniu 
izolacji bitumicznej – cienkiej. 
 

1.4.  Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 

ST B-00.00.00. 

 

1.4.1. m2 izolacji - m2 zabezpieczonej powierzchni betonu. 
 
1.4.2. Izolacja powłokowa – wysokoplastyczna masa uszczelniająca na bazie tworzyw sztucznych 

lub żywic epoksydowych oraz mas bitumicznych. 

 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inżyniera Projektu.  

 
2. MATERIAŁY 
 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu izolacji betonu będzie preparat spełniający 
wymagania SST. 
Wybór konkretnego materiału powłokowego dokonany zostanie przez Projektanta spośród 
przedstawionych przez Wykonawcę materiałów. Zastosowany materiał musi posiadać Aprobatę 
techniczną lub aktualne Świadectwo dopuszczenia do stosowania. Dostarczone materiały muszą 
być zaopatrzone przez Producenta w deklarację zgodności (atest) potwierdzającą cechy 
materiałów. 
Jako materiał należy zastosować środek powłokowy do ochrony konstrukcji betonowych (na bazie 
żywic epoksydowych lub modyfikowany tworzywem sztucznym) wraz  
z ewentualnym odpowiednim (zgodnym z instrukcją Producenta i Aprobatą Techniczną) środkiem 
gruntującym. 
Zastosowany środek powinien być przyjazny dla środowiska, można go stosować na podłoża 
zarówno suche jak i lekko wilgotne, posiadający właściwości pokrywania ewentualnych rys (do 
0.1mm), wysokoplastyczny i rozciągliwy, odporny na wilgoć  
w powietrzu, odporny na starzenie oraz na wody agresywne występujące w przeciętnym 
środowisku. 
 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót według zasad niniejszej SST jest np.: 

 
2.1. Szpachlówka cementowo – epoksydowa 
 

Trójskładnikowa, wyrównawcza, wodoszczelna, szpachlówka przeznaczona do szpachlowania 
lub szlamowania podłoży mineralnych, szczególnie przy stałym obciążeniu kondensatem i 
wodą oraz w środowisku agresywnym o właściwościach: 
- wytrzymałość na ściskanie    - 36 do 44 MPa, 
- wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu  - 8 do 10 MPa, 
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- wytrzymałość na odrywanie   - 2,5 do 3,5 MPa, 
- współczynnik dyfuzji pary wodnej dla gr. 1 mm- 825 do 875  
- współczynnik nasiąkliwości wodą   - 0,03 kg/m2 x h0,5 , 
- grubość warstwy     - min. 2 mm. 
 
Warstwa szpachlująca – szlamująca jest konieczna dla zamknięcia porów i innych nierówności 
w powierzchni betonu co jest warunkiem szczelności izolacji. Poprzez właściwości buforowe 
umożliwia również wykonywanie warstwy izolującej już po 3 dniach od zabetonowania. 
Umożliwia nanoszenie powłoki izolacyjnej po 1 dniu od szpachlowania. 

 
2.2. Powłoka izolacyjna 
 

Dwuskładnikowy materiał na bazie żywicy epoksydowej, wysyconej olejem antracytowym z 
dodatkiem wypełniaczy mineralnych, o niskiej zawartości rozpuszczalników organicznych. 
Materiał jest przeznaczony do powierzchniowego zabezpieczania konstrukcji betonowych, 
również pracujących w warunkach stałego, bądź długotrwałego obciążenia wodą, wodą 
agresywną lub ściekami. 
Właściwości dla powłoki izolacyjnej: 
- wytrzymałość na odrywanie, średnia   - powyżej 1,0 MPa, 
- wskaźnik ograniczenia chłonności wody  - powyżej 30%, 
- przepuszczalność pary wodnej przez powłokę  - poniżej 4 m, 
- odporność na powstawanie rys    - 0,1 mm, 
- zawartość części stałych     - 87 %, 
- grubość powłoki     - 300 m (dwie warstwy).  
 
Powłoka może być nakładana na matowo – wilgotną powierzchnię. 
 
 

2.3. Materiał do uzupełnień ubytków 
 

• Zaprawa PCC posiadająca aprobatę techniczną IBDiM 
Stwardniałe zaprawy typu PCC powinny spełniać następujące wymagania: 

• średnia wytrzymałość na ściskanie: 
- dla elementów obciążonych dynamicznie: 

 po   7 dniach ≥ 45 MPa 

 po 28 dniach ≥ 55 MPa 

• średnia wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu: 
-  dla elementów obciążonych dynamicznie: 

 po    7 dniach           ≥ 6 MPa 

 po  28 dniach            ≥ 10 MPa  

• Moduł sprężystości zapraw obciążanych dynamicznie (PCC I, II): 

• Edyn≥ 34 000 MPa 

• skurcz po 90 d  ≤ 1,0 ‰ 

• przyczepność do betonu 

wartość średnia        ≥ 1,5 MPa 
wartość minimalna   1,2 MPa 

Zaprawa do wykonywania warstw sczepnych powinna spełniać następujące wymagania 

• wytrzymałość na odrywanie zapraw nałożonych na zaprawie sczepnej: 

średnio ≥ 1,5 MPa (pull-off po 28 dniach ) 
min. 1,2 MPa (pull-off po 28 dniach ) 

 

Dozowanie składników powinno ściśle odpowiadać proporcjom podanym  
w „Wytycznych stosowania” producenta. 

Użyte materiały muszą zostać zaakceptowane przez Inżyniera Projektu. 
 
2.4. Materiał do gruntowania    

 
Roztwór asfaltowy do gruntowania powierzchni ścian przed ułożeniem właściwej powłoki izolacyjnej 
wg PN-B-24620: 1998 - roztwór plastyfikowanych asfaltów ponaftowych w rozpuszczalnikach. 
Lepkość materiału gruntującego powinna umożliwiać jego penetrację w podłoże betonowe bez 
tworzenia powłoki (błonki). Działanie polega na przenikaniu w pory betonu, uszczelnianiu powierzchni, 
wiązaniu pozostałych pyłów oraz na stwarzaniu warunków przyczepności warstw izolacyjnych do 
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podłoża. Nie jest odporny na działanie rozpuszczalników organicznych (benzol, benzyna, nafta itp.) 
oraz temperatury powyżej 60ºC.  
Nie należy stosować na mokrych i przemrożonych powierzchniach.  Rozprowadza się na  
zimno, bez podgrzewania w temperaturze powyżej +5ºC. Zależnie od stopnia porowatości  

 
 

2.5. Materiały do izolacji właściwej  
 

  Lepik asfaltowy stosowany na zimno wg PN-B-24620: 1998 - produkowany jest z asfaltów 
ponaftowych, plastyfikowanych olejami i rozcieńczanych rozpuszczalnikami organicznymi. 
Rozprowadzany na podłożu zagruntowanym tworzy po wyschnięciu silnie przylegającą powłokę 
asfaltową o dużej plastyczności. Powłoka ta wykazuje odporność na działanie wód agresywnych o 
słabych stężeniach. Nie jest odporny na działanie rozpuszczalników organicznych oraz temperatury 
powyżej 60ºC. Rozprowadza się na zimno (bez podgrzewania) cienką warstwą na zagruntowanym 
podłożu.  Roboty należy prowadzić w temperaturze powyżej +5ºC. Przy jednokrotnym smarowaniu 
powierzchni zabezpieczanej 0, 8 do 1, 0 kg na 1 m2. Materiał łatwopalny.  

 
Materiały bitumiczne (typu) rodzaju P i R do wykonania cienkiej izolacji  

− średnio-gęsty roztwór (P), produkowany z nafty, asfaltu plastyfikowanego olejami lub 
rozcieńczalnikiem organicznym,  

− rzadki (R) roztwór asfaltu plastyfikowanego rozcieńczalnikiem - zgodny z PN - B - 24622  
 

2.6. Materiały syntetyczne  
 
Roztwory bitumiczne (asfaltowe) z rozpuszczalnikami syntetycznymi do gruntowania  
oraz izolowania powierzchni ścian.  
 
Wszystkie materiały stosowane do wykonywania robót powinny być zgodne z PN lub  
z własnymi "Aprobatami technicznymi IBDiM" bądź posiadać własny znak CE.  
Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania robót (izolacji) winien przedstawić  
Inżynierowi Projektu do zaakceptowania proponowane do zastosowania materiały. 

 

3. SPRZĘT 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegółowy dobór sprzętu zapewniający prawidłowe 
wykonanie robót określonych w Dokumentacji Technicznej i specyfikacji technicznej oraz zgodnie 
z założoną technologią. 
Podstawowy sprzęt niezbędny do realizacji robót to m. in. pędzle lub szczotki kielnie gładkie itp. 

 
4. TRANSPORT 

 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00. “Wymagania ogólne”. 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania izolacji powinny odbywać 
się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny.  
Pojemniki z masa dostępne są przeważnie w beczkach stalowych, które należy transportować w 
pozycji stojącej, otworem wylewowym do góry, zabezpieczając beczki przed możliwością 
przesuwania lub ocierania się. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST B-00.00.00. "Wymagania ogólne". 
5.1.  Przygotowanie powierzchni betonowej pod izolację 
 

Podłoże pod izolację powinno być suche i czyste (bez luźnych ziaren, kurzu itp.). Powierzchnia 
powinna być lekko szorstka o wytrzymałości min 1.5MPa. Zaleca się przed nakładaniem powłoki 
izolacyjnej powierzchnię betonową oczyścić przez piaskowanie. Podkład zawilgocony i 
przemarznięty nie może być gruntowany. Krawędzie ostre należy sfazować (zukosować) zaś 
wyoblenia odpowiednio zaokrąglić. Temperatura podłoża  
i otoczenia w czasie wykonywania izolacji nie może być niższa niż 5°C. 
Ubytki betonu należy uzupełnić zaprawa na bzie PCC. 
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5.2.  Sposób wykonania izolacji 
 
Szpachlowanie-Gruntowanie 

 
Mieszanie poszczególnych składników gruntujących należy wykonać zgodnie z instrukcja 
producenta. 

Gruntowanie należy przeprowadzać w temperaturze powyżej 5°C i poniżej 35°C.  
Szpachlówkę rozprowadzać na podkładzie przy użyciu pac prostych jedno lub dwukrotnie.  

Szpachlowanie należy przeprowadzać w temperaturze powyżej 5°C i poniżej 35°C.  
W czasie szpachlowania należy przestrzegać wszystkich zaleceń podanych przez producenta 
zastosowanego środka. 

 

Właściwa izolacja 
 
Właściwą izolację powłokową należy wykonywać po wyschnięciu warstwy szpachlowej (min po 24 
godzinach od wykonania szpachlówki). Nanoszenie materiału należy wykonywać za pomocą 
pędzli, wałków lub natrysku hydrodynamicznego wg zaleceń producenta. 
Materiał nanosi się w dwu operacjach, na łączną grubość suchej warstwy 300 m. 
Odstęp między warstwami dla temp. 20oC – od 12 do 48 godzin. 
Czas całkowitego schnięcia izolacji powłokowych waha się od 3 do 10dni i po tym okresie można 
obsypać fundament gruntem, powłoka utwardza się pod wodą. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 

6.1.  Zasady kontroli jakości robót 
 

Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót hydroizolacyjnych  
z warunkami określonymi w SST z potwierdzeniem ich w formie wpisu do Dziennika Budowy. Przy 
każdym odbiorze robót zanikających należy stwierdzić ich jakość w formie protokołów odbioru robót 
lub wpisów do Dziennika Budowy. 
 

6.2.  Odbiory  międzyoperacyjne 
 
Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają następujące prace: 

− przygotowanie powierzchni do gruntowania-szpachlowania, 

− zagruntowanie-szpachlowanie powierzchni środkiem gruntującym, 

− położenie warstwy właściwej, 

− położenie warstwy ochronno-drenażowej. 
 

Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy. Odbioru 
dokonuje Inżynier Projektu na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00. "Wymagania ogólne". 

Jednostką obmiaru jest 1 m2 faktycznie przygotowanie powierzchni i 1 m2 faktycznie 
wykonanej izolacji  
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00. "Wymagania ogólne". 
Na podstawie wyników badań należy sporządzić protokoły odbioru robót. Jeżeli wszystkie 
badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznać za zgodne  
z wymaganiami. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy za 
niezgodne z wymaganiami norm i Kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowiązany jest 
doprowadzić roboty do zgodności z normą i przedstawić je do ponownego odbioru. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST B-00.00.00. "Wymagania ogólne".  
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Płatność za 1m2 przygotowanej powierzchni należy przyjmować zgodnie z obmiarem  
i oceną jakości wykonanych robót. 

Cena wykonania robót obejmuje : 

− zakup i dostarczenie materiałów do miejsca wbudowania, 

− wykonanie niezbędnych rusztowań pomostów roboczych i późniejsza ich rozbiórka, 

− oczyszczenie strumieniowo cierne powierzchni betonowej z mleczka cementowego  
i uzupełnienie ewentualnych ubytków betonu, 

− oczyszczenie stanowiska pracy, załadunek i wywóz materiałów rozbiórkowych z placu 
budowy celem odzysku lub unieszkodliwienia. 

Płatność za 1m2 wykonanej powłoki izolacyjnej należy przyjmować zgodnie z obmiarem  
i oceną jakości wykonanych robót. 

Cena wykonania robót obejmuje : 

− zakup i dostarczenie materiałów do miejsca wbudowania, 

− zagruntowanie oraz wykonanie właściwej powłoki izolacyjnej, 

− oczyszczenie stanowiska pracy, załadunek i wywóz materiałów rozbiórkowych z placu 
budowy celem odzysku lub unieszkodliwienia. 

 
Wykonanie niezbędnych rusztowań pomostów roboczych i późniejszą ich rozbiórkę ujęto w cenie 
przygotowania powierzchni 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
 

1. PN-EN 206-1:2003Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. + 
Zmiany (PN-EN 206-1:2003/A1:2005, PN-EN 206-1:2003/A1:2005, 
PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004) 

2. PN-B-01805:1985 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje 
betonowe i żelbetowe. Ogólne zasady ochrony. 

3. PN-B-01813:1991 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje 
betonowe i żelbetowe. Zabezpieczenie powierzchniowe. Zasady 
doboru. 

4. PN-B-01814:1992 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje 
betonowe i żelbetowe. Metoda badań przyczepności powłok 
ochronnych. 

5. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 
6. PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniacza stosowany na gorąco.  
7. PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa 
8. BN-68/6653-04 Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgociowych. 
9. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. 
10. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno + 
 zmiana PN-B-24620:1998/Az1:2004 

10.2.  Inne 
 

11. Aprobata techniczna lub Świadectwo Dopuszczenia do Stosowania w Budownictwie 
mostowym. 

12. Instrukcja stosowania zastosowanego materiału. 
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B-05.02.01. 
 

IZOLACJE BITUMICZNE TERMOZGRZEWALNE 
CPV 45 221 
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1. WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru izolacji z materiałów hydroizolacyjnych dla obiektów toalet wykonywanych w ramach 
przedsięwzięcia: „Toalety publiczne przy wejściach na plaże  w Gdańsku”. 

 
1.2.  Zakres stosowania SST 
 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3.  Zakres robót objętych SST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu izolacji z 
pap termozgrzewalnych. 
 

1.4.  Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz  
ST B-00.00.00. 

 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inżyniera Projektu.  
 

2. MATERIAŁY 
 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót według zasad niniejszej SST są : 
 

2.1.  Roztwór asfaltowy do gruntowania powierzchni zalecany przez producenta papy. 
 
2.2.  Papa zgrzewalna. 

 
Wybór konkretnej izolacji dokonany zostanie przez Inżyniera Projektu spośród przedstawionych 
przez Wykonawcę materiałów w uzgodnieniu z Projektantem. Zastosowany materiał musi posiadać 
Aprobatę techniczną lub aktualne świadectwo dopuszczenia do stosowania. Masa bitumiczna 

będąca składnikiem papy powinna być modyfikowana SBS. Grubość papy ≥ 5 mm. Dostarczone 
materiały muszą być zaopatrzone przez Producenta w deklarację zgodności (atest) potwierdzające 
cechy materiałów.  
 

2.3.  Materiały do gruntowania betonu: 
 
Do zagruntowania fundamentów obiektu należy stosować żywice epoksydową pokrytą piaskiem 
o następujących parametrach: 
 1) przyczepność do podłoża betonowego (klasy C20/25) 
  - powłoka bezpośrednio po utwardzeniu >2,5MPa 
  - powłoka po 150 cyklach zamrażania i odmrażania w wodzie >2MPa 
 2) wskaźnik ograniczenia chłonności wody przez powłokę >60% 
 3) piasek nie może zawierać zanieczyszczeń obcych, organicznych oraz zawartość frakcji 
podstawowej (0,4/0,7mm) powinna wynosić >95% masy  

 
2.4  Materiały do naprawy powierzchni betonu 

 
Zagłębienia i małe uszkodzenia należy zaszpachlować jednoskładnikową zaprawą cementową 
modyfikowaną polimerami z dodatkiem mikrokrzemionki o właściwościach wg SST M 15.01.03, 
a większe ubytki o głębokości powyżej 10 mm powinny zostać zreperowane przy użyciu zapraw 
mineralnych niskokurczliwych - PCC. 
Zastosowane materiały powinny odpowiadać warunkom stosowania w budownictwie mostowym, 
a użycie ich powinno być zgodne z zaleceniami i Instrukcjami stosowania podanymi przez 
Producentów. 
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Wszystkie zastosowane materiały powinny posiadać Aprobaty techniczne lub aktualne 
Świadectwa Dopuszczenia do Stosowania w budownictwie mostowym i atesty Producenta 
materiału. 

 
2.5.  Warunki składowania 

 
a) materiał nie powinien być wystawiony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych  

i składowany w temperaturze nie przekraczającej 25°C 
b) nie należy przechowywać rolek w pozycji poziomej - powinny być ustawione pionowo 
c) szczegółowe wymagania dotyczące składowania stosowanych materiałów podają 
 Instrukcje Producentów. 

 

3. SPRZĘT 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegółowy dobór sprzętu zapewniający prawidłowe 
wykonanie robót określonych w Dokumentacji Technicznej i specyfikacji technicznej oraz zgodnie 
z założoną technologią. 
 
Podstawowy sprzęt niezbędny do realizacji robót to m. in. : 

 
3.1.  Palnik propan - butan (o szerokości rolki papy izolacyjnej) z urządzeniem służącym do odwijania 

materiału izolacyjnego z rolki w czasie zgrzewania. 
 
 
3.2.  Pojedynczy palnik gazowy i gaz propan - butan w butli. 
 
3.3.  Sprzęt pomocniczy : 

 
- wałeczki ząbkowane szerokości 7 cm do dociskania styków arkuszy i taczka z kołem 

ogumionym wypełniona kamieniami o masie ok. 50 kg 
- noże do cięcia papy  
- w razie potrzeby: namiot foliowy lub brezentowy na stelażu, dmuchawy elektryczne do 

ogrzewania, ręczne i elektryczne dmuchawy gorącego powietrza. 
 

4. TRANSPORT 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00. “Wymagania ogólne”. 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je ustawiać równomiernie 
na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się 
podczas transportu. Podczas transportu należy przestrzegać zaleceń Producenta. 
Transport materiałów warstwy ochronno-drenażowej musi być zaakceptowany przez Inżyniera 
Projektu. 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania warstwy filtracyjnej 
powinny odbywać się tak aby zachować ich dobry stan techniczny. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  Ogólne warunki wykonania robót 
 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST B-00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
5.2.  Zakres wykonywanych robót 
 
5.2.1. Ogólne warunki prowadzenia robót izolacyjnych 

Izolację przeciwwodną należy układać na podłożu równym, nieodkształcalnym, gładkim, suchym i 
wolnym od plam olejowych i pyłu. Wiek izolowanego podłoża powinien wynosić co najmniej 21 dni 
lecz zaleca się, aby beton był co najmniej 28- dniowy. 

Temperatura powietrza i podłoża w czasie układania izolacji powinna być wyższa od 5°C  

i niższa od 35°C. Wilgotność względna powietrza nie powinna być większa niż 85%.  
W przypadku konieczności wykonywania izolacji przeciwwodnych w czasie niesprzyjających 
warunków atmosferycznych, takich jak nieodpowiednia temperatura lub wilgotność powietrza, 
roboty należy prowadzić pod namiotem foliowym lub brezentowym stosując elektryczne dmuchawy 
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powietrza. W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest układanie izolacji tylko na osłoniętej 
powierzchni. 

5.2.2. Przygotowanie podłoża pod izolację 
Powierzchnia do zaizolowania powinna być poddana dokładnym oględzinom  
i zakwalifikowana do ułożenia izolacji. Kwalifikacji dokonuje Inżynier Projektu na pisemny wniosek 
kierownika budowy w formie wpisu do dziennika budowy. W przypadku wątpliwości lub niejasności 
w tym zakresie należy zasięgnąć opinii specjalisty IBDiM lub innej jednostki naukowo-badawczej. 

 
Prawidłowo przygotowane podłoże powinno spełniać następujące warunki : 
- podłoże powinno być równe tzn. szczelina pomiędzy powierzchnią płyty a łatą długości 
 4 m przyłożoną na stałym spadku nie powinna być większa niż 8 mm przy spadku 
 powyżej 1,5% lub 3 mm przy spadku mniejszym niż 1,5% 
-  podłoże nie może mieć lokalnych wybrzuszeń większych niż 2 mm i wgłębień 
  głębszych niż 5 mm przy czym nierówności nie mogą mieć ostrych krawędzi 
-  wszystkie krawędzie wypukłe i wklęsłe muszą być wyokrąglone promieniem 5 cm lub 

złagodzone skosem 3 x 3 cm o pochyleniu 45°. Krawędzie wklęsłe mogą być wypełnione 
zaprawą cementową 1:3 

- mleczko cementowe występujące na izolowanej powierzchni należy usunąć przez jej 
 groszkowanie lub piaskowanie 
- wypukłe nierówności należy skuć lub zeszlifować szlifierką do lastrico, tak aby nie 
 odsłonić wkładek zbrojenia 
- podłoże powinno być suche. 

 
Ewentualne wady wykończenia powierzchni przeznaczonych do izolowania należy usuwać wg 
specjalnie opracowanych metod uzgodnionych z Inżynierem Projektu i autorem projektu. 
Naprawy powierzchni należy wykonać przestrzegając następujących zasad: 
- ubytki betonu przekraczające na znacznej powierzchni 5 cm należy wypełnić specjalnymi 

zaprawami bezskurczowymi do napraw betonu (PCC) posiadającymi Aprobatę techniczną lub 
aktualne Świadectwo dopuszczenia do stosowania wydane przez IBDiM. Krawędzie 
uszkodzenia należy rozkuć, tak aby były zbliżone do pionowych 

- lokalne nierówności podłoża powodujące powstawanie zastoin wody należy wypełnić 
 bezskurczową zaprawą jw. 
- powierzchnie z nierównościami o ostrych krawędziach należy przeszlifować szlifierką. 

 
5.2.3. Oczyszczenie podłoża 

Bezpośrednio przed gruntowaniem powierzchnie izolowane należy oczyścić z luźnych frakcji, pyłu 
i zatłuszczeń: 
- luźne frakcje i pyły należy usunąć przy pomocy odkurzacza przemysłowego,  
 a w ostateczności przez przedmuchanie sprężonym powietrzem przechodzącym przez 
 filtr przeciwolejowy i przeciwwodny 
- zatłuszczenia należy usunąć przez ich wypalenie palnikiem gazowym. 

 
5.2.4. Zagruntowanie podłoża 

Podłoże betonowe należy gruntować firmowymi roztworami asfaltowymi zalecanymi przez 
Producentów materiałów hydroizolacyjnych (Primer). W przypadku konieczności zagruntowania 
wilgotnej powierzchni należy użyć roztworów depresyjnych szybkorozpadających np. asfaltowej 
emulsji kationowej lub żywicy epoksydowej. Jest to jednak przypadek szczególny, wymagający 
pisemnej zgody Inżyniera Kontraktu  
i Projektanta.  
Przy gruntowaniu podłoża należy stosować następujące zasady: 
- należy gruntować podłoże wyłącznie dobrze przygotowane i odebrane przez  

Inżyniera Kontraktu 
- beton w gruntowanym podłożu powinien być co najmniej 21 dniowy, zaleca się aby był to 

beton 28- dniowy 
- powierzchnię przewidzianą do zaizolowania należy gruntować tylko jednokrotnie, 
 używając tyle środka gruntującego, ile beton zdoła całkowicie wchłonąć, tak aby na 
 powierzchni nie pozostała powłoka z warstewki asfaltu, ilość ta zwykle nie przekracza 
 0,3 l/m2 
- należy zagruntować każdorazowo tylko powierzchnię, na jakiej zamierza się w ciągu 

najbliższych 8 godzin przykleić hydroizolację. Nie należy gruntować powierzchni "na 
zapas" z uwagi na znaczne obniżenie przyczepności izolacji do podłoża. Przy stosowaniu 
środków gruntujących wolnorozpadowych i wolnoschnących dopuszcza się gruntowanie 
podłoża z 12- godzinnym wyprzedzeniem. Należy przy tym odpowiednio zabezpieczyć 
zagruntowaną powierzchnię, aby nie uległa uszkodzeniu lub zapyleniu. Od zagruntowania 
podłoża do rozpoczęcia przyklejania izolacji nie powinno upłynąć więcej niż 24 godziny. 
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- środek gruntujący należy nanosić wałkami malarskimi lub szczotkami do środków 
 gruntujących (odpornych na działanie agresywnych rozpuszczalników, głównie 
 węglowodorów aromatycznych) 
- przed ułożeniem izolacji powierzchnia zagruntowana powinna być całkowicie sucha. 

Można to sprawdzić przez dotknięcie zagruntowanej powierzchni suchą, czystą dłonią 
(nie zatłuszczoną lub zakurzoną): gdy dłoń nie przykleja się i pozostaje czysta oznacza to, że 
roztwór gruntujący jest już dostatecznie suchy. Czas schnięcia zagruntowanych 
powierzchni trwa w porze letniej od 4 do 6 godzin i jest uzależniony od temperatury 
otoczenia. 

- w pierwszej kolejności należy zagruntować powierzchnię przy narożach wklęsłych  
 i wypukłych 
- przed ułożeniem warstwy izolacyjnej nie dopuszcza się ruchu pieszego po zagruntowanych 

powierzchniach. 
 
5.2.5. Przygotowanie i sprawdzenie materiałów oraz prace przygotowawcze 

Na placu budowy powinien znajdować się materiał izolacyjny potrzebny na jedną zmianę roboczą.  
Należy sprawdzić czy : 
- przygotowany materiał jest odpowiedniej jakości, czy nie jest sklejony w rolce, załamany, 

popękany, czy ma odpowiednią grubość i wygląd zgodny z wymaganiami normy 
przedmiotowej lub Aprobaty technicznej (aktualnego Świadectwa dopuszczenia 
dotyczącego danego materiału) 

-  przekładka antyadhezyjna daje się łatwo odklejać. 
 
Należy używać wyłącznie izolacji nieuszkodzonych, o nie przekroczonym okresie gwarancji i dobrej 
jakości. Materiał uszkodzony należy usunąć z placu budowy. 
 

5.2.6. Wykonanie izolacji 
5.2.6.1. Układanie izolacji przy krawędziach i przy wpustach 

Przed ułożeniem izolacji miejsca te należy zagruntować. 
W pierwszej kolejności należy zabezpieczyć naroże wklęsłe i wypukłe oraz miejsca przy wpustach 
i sączkach wyklejając je dodatkowymi arkuszami materiału izolacyjnego 
o wymiarach dostosowanych do izolowanej powierzchni. Minimalny zakład tych arkuszy musi 
wynosić 10 cm. Zakład czołowy między końcami rolek winien wynosić 15 cm. Należy szczególnie 
dokładnie wklejać izolację we wklęsłe krawędzie izolowanego przekroju nie naciągając 
przyklejanego materiału. Wszystkie arkusze uszczelniające powinny dokładnie przylegać do 
podłoża bez fałd i załamań (marszczeń) materiału izolacyjnego. 
Pod kapami chodnikowymi oraz krawężnikami należy wykonać dwie warstwy papy przyklejane 
jedna na drugą. 
 

5.2.6.2. Układanie izolacji 
Układanie izolacji rozpoczynamy od najniższego punktu obiektu posuwając się w górę. 
Celem uniknięcia nałożenia się czterech warstw izolacji układamy całość długości rolki na przemian 
z połową jej długości. Początek rolki mocujemy za pomocą ręcznego palnika,  
a całą rolkę ustawiamy zgodnie z ukształtowaniem obiektu. Zakończenie izolacji na powierzchniach 
pionowych (np. przy belce policzkowej) należy wykonać przy użyciu arkusza o szerokości 50 cm. 
(połowa szerokości rolki). Należy szczególnie dokładnie wklejać izolację we wklęsłe krawędzie 
izolowanego przekroju nie naciągając przyklejanego materiału. Wszystkie arkusze uszczelniające 
powinny dokładnie przylegać do podłoża bez fałd i załamań (marszczeń) materiału izolacyjnego. 
Przed przyklejeniem pasa papy należy rozwinąć rolkę, usunąć z niej folię polietylenową 
zapobiegającą sklejaniu się papy na rolce i zwinąć ponownie na sztywny wałek. Następnie należy 
stopniowo rozwijać papę z rolki ogrzewając ją palnikiem gazowym do nadtopienia asfaltu z 
równoczesnym doklejaniem do podłoża przez dociskanie gumowym wałkiem  

o szerokości 30÷50 cm wagi 30÷50 kg. Arkusze układać na zakład 7÷10 cm. 
Styki oraz końce arkuszy papy należy dodatkowo nadtopić palnikiem z góry i starannie dociskać 
drewnianą packą. 
Warunkiem skutecznego zgrzania izolacji z podłożem jest wypływający bitum, który gwarantuje 
szczelne połączenie. Wytopiona masa bitumiczna powinna rozchodzić się poza obręb arkusza na 
odległość ok. 1-2 cm oraz na całej długości podgrzewanej rolki. Po nałożeniu izolacji należy w jak 
najszybszym terminie położyć nawierzchnię asfaltową. 
Niedopuszczalny jest ruch pojazdów po ułożonej izolacji. 

 
5.2.7. Usuwanie uszkodzeń i błędów ułożenia izolacji 

Podczas układania izolacji mogą wystąpić następujące jej uszkodzenia: 
-  przebicie lub przecięcie 
-  zamknięte pęcherze powietrza 
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-  zmniejszony poniżej 5 cm zakład arkusza lub jego brak 
-  załamania i fałdy. 
 
Usuwanie uszkodzeń: 
- w przypadku przebicia, przecięcia, zerwania lub innego uszkodzenia izolacji należy 
  miejsce uszkodzone odkurzyć, przetrzeć czystą szmatą zwilżoną benzyną ekstrakcyjną  
 i nakleić łaty z tego samego materiału. Łata powinna mieć zaokrąglone naroża oraz  
 przykrywać uszkodzenie z 15- centymetrowym zapasem. Łatę, a zwłaszcza jej 
 krawędzie, należy starannie docisnąć do podłoża ręcznym wałkiem. 
- w przypadku zamknięcia pod izolacją pęcherzy powietrza, należy przebić ją ostrym 
  narzędziem, starannie wycisnąć powietrze i nakleić na to miejsce łatę w sposób jak 
  wyżej 
- w przypadku stwierdzenia zbyt małego zakładu należy w tym miejscu nakleić łatę 
- w przypadku wystąpienia na przyklejonym arkuszu fałdy, należy ją przeciąć  
 i rozprostować lub wyciąć, a następnie nakleić w tym miejscu łatę 
- inne stwierdzone uszkodzenia izolacji z materiałów samoprzylepnych należy usuwać 

wg indywidualnych rozwiązań, po uzgodnieniu z Inżynierem Projektu. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
6.1  Zakres kontroli jakości sprawdzany za pomocą badań laboratoryjnych 
 

a) jakość betonu podłoża wg wymagań odnośnie betonu konstrukcyjnego 
b) jakość materiałów do napraw uszkodzeń izolowanej nawierzchni betonowej wg 

wymagań określonych w odpowiednich normach przedmiotowych lub Aprobatach 
technicznych (Świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie komunikacyjnym) 

c) jakość materiałów hydroizolacyjnych 
 
6.2.  Należy również sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót hydroizolacyjnych z 

warunkami określonymi w wytycznych wykonania i odbioru  
z potwierdzeniem ich w formie wpisu do Dziennika budowy. 

6.3.  Badania materiałów hydroizolacyjnych 
 
Badania te mają na celu sprawdzenie zgodności właściwości używanych materiałów 
hydroizolacyjnych z wymaganiami podanymi w Świadectwach dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie komunikacyjnym. 

6.4.  Zakres kontroli jakości wykonywanej izolacji 
 
a) stan podłoża pod izolację wg 5.2.3. 
b) dokładność przyklejenia izolacji do podłoża i poszczególnych warstw. Powierzchnie 
 nie przyklejone nie mogą przekraczać 10% 
c) dokładność wykonania izolacji w narożach i przy wpustach 
d) jakość napraw błędów izolacji 

 
6.5.  Dokumentowanie wyników pomiarów i badań 

 
Dokumentowanie wyników pomiarów i badań zgodnie z ST B-00.00.00. punkt 6.3. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00. "Wymagania ogólne". 
Jednostką obmiaru robót jest 1m2 przygotowania powierzchni, 1m2 wykonanej izolacji zgodnie z 
Dokumentacją Projektową.  
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
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Ogólne warunki płatności podano w ST B-00.00.00. "Wymagania ogólne".  
 
Płatność za m2 wykonanych robót należy przyjmować zgodnie z obmiarem, oceną jakości 
wykonanych robót oraz atestem Producenta materiałów na podstawie wyników pomiarów  
i badań laboratoryjnych. 
 
Cena 1 m2 przygotowanej powierzchni obejmuje: 

− zakup i dostarczenie materiałów do miejsca wbudowania, 

− oczyszczenie strumieniowo cierne powierzchni betonowej z mleczka cementowego i 
uzupełnienie ewentualnych ubytków betonu zgodnie z SST, 

− wyrównanie ewentualnych nierówności podłoża pod izolację, 

− montaż i demontaż ewentualnych rusztowań i pomostów roboczych ustawianych na 
przygotowanym (utwardzonym) podłożu, 

− oczyszczenie stanowiska pracy, załadunek i wywóz materiałów rozbiórkowych z placu 
budowy celem odzysku lub unieszkodliwienia. 

 
Cena wykonania 1m2 izolacji bitumicznej termozgrzewalnej obejmuje: 
- prace przygotowawcze i pomiarowe, 
- zakup i transport materiałów do miejsca wbudowania, 
- zagruntowanie podłoża, 
- wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej z zapewnieniem szczelności połączeń, 
- naprawę ewentualnych uszkodzeń izolacji, 
- oczyszczenie stanowiska pracy, załadunek i wywóz materiałów rozbiórkowych z placu 

budowy celem odzysku lub unieszkodliwienia, 
- przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych  

w specyfikacji. 
 
Montaż i demontaż ewentualnych rusztowań i pomostów roboczych ustawianych na 
przygotowanym (utwardzonym) podłożu ujęto w cenie przygotowania powierzchni 
Do cen należy doliczyć powierzchnie papy i warstwy drenażowej na zakładach. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1   Normy 
 

1. PN-B-04615:1990 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań.  
2. PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.  
3. PN-B-27618:1991 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej  

z tkaniny szklanej i welonu szklanego. 
4. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
5. BN-6653-04:1968 Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgociowych. 
 

10.2  Inne  
 

6. Technologie robót utrzymaniowych na drogowych obiektach mostowych. IBDiM 1990r. 
7. Instrukcja układania izolacji zgrzewalnej. 
8. Instrukcja Producenta układania izolacji zgrzewalnej w języku polskim. 
9. Instrukcja Producenta geomembrany ochronno filtracyjnej w języku polskim 
10. Aprobata techniczna lub Świadectwo Dopuszczenia do stosowania. 
11. Zasady wykonywania izolacji przeciwwodnych z materiałów zgrzewalnych na drogowych 

obiektach mostowych. IBDiM, Warszawa 1991 r. 
12. Zasady wymiany izolacji pomostów drogowych obiektów mostowych. IBDiM,  

Warszawa 1990 r. 
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1. WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania dokumentacji powykonawczej obiektów toalet wykonywanych w ramach 
przedsięwzięcia „Toalety publiczne przy wejściach na plaże  w Gdańsku”. 
 

1.2.  Zakres stosowania SST 
 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3.  Zakres robót objętych SST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji dotyczą wykonania dokumentacji 
powykonawczej budowanego obiektu mostowego, obejmującej rysunki, opisy oraz zdjęcia jak 
również kartę przeglądu obiektu. 

 
1.4.   Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszej szczegółowej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
SST B. 00.00.00. 
 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, SST i poleceniami Inżyniera.  

 

2. MATERIAŁY 
Nie dotyczy 

 

3. SPRZĘT 
Nie dotyczy 
 

4. TRANSPORT 
Nie dotyczy 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Ogólne warunki wykonania robót podano w SST B-00.00.00. "Wymagania ogólne". 

Dokumentacja powykonawcza musi być opracowana w technice elektronicznej na CD. 
Dokumentacja powinna zawierać zeskanowane wszystkie rysunki konstrukcyjne z naniesionymi 
zmianami poczynionymi w trakcie realizacji kolorem czerwonym, rysunki dodatkowej dokumentacji 
technologicznej i innych dokumentacji wykonywanych w trakcie budowy, dokumenty odbiorowe, 
PZJ itp. 

 

Powyższy zakres i formę przed przystąpieniem do realizacji należy uzgodnić z Inżynierem, 
Projektantem oraz Inwestorem. 

 

Ponadto wymaga się udokumentowania poszczególnych faz robót oraz wszelkich odkrywek za 
pomocą fotografii cyfrowej w tym również fotografii z góry (np. z budynku, motolotni). Należy 
sporządzić katalog kolorowych zdjęć realizacyjnych w formacie 10x15 cm w 3 egzemplarzach 
(papier fotograficzny) oraz w wersji elektronicznej na CD. Katalog powinien posiadać dla każdego 
zdjęcia informacje, co do miejsca, czasu i typu robót. 

Dokumentację należy co miesiąc przekazywać w wersji elektronicznej do Projektanta, a do 
Inżyniera i Inwestora w wersji elektronicznej i papierowej. 
Na zakończenie robót należy wykonać Kartę Przeglądu Obiektu inżynierskiego zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 16.02.2005r. Karta winna zawierać charakterystykę 
obiektu oraz rysunek ogólny obiektu (rzut z góry i przekrój poprzeczny) w programie Auto Cad. 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – CZĘŚĆ B 

Wojciech Napiórkowski ARCHITEKT 
Toalety publiczne przy wejściach na plażę w Gdańsku 

 

148 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Nie dotyczy. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
Płaci się za całość wykonanego zadania - komplet. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Nie dotyczy. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST B-00.00.00.  

Cena wykonania robót obejmuje komplet wykonanej dokumentacji powykonawczej zgodnie z 
zakresem określonym w pkt. 5. 

Dokumentacje technologiczne dla poszczególnych robót ujęto w specyfikacjach dotyczących danej 
roboty. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Nie dotyczy. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszych  specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z budową obiektów 
toalet wykonywanych w ramach przedsięwzięcia: „Toalety publiczne przy wejściach na plaże  w 
Gdańsku”. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym i przy 

realizacji umowy na wykonanie robót związanych z realizacją zadania wymienionego w 

punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

budową budynku toalety publicznej 

 

Zakres robót określony w dokumentacji projektowej obejmuje min: 
- okładzina elewacyjna z impregnowanych, malowanych desek drewnianych 

- okładzina elewacyjna z płyty elewacyjnej włókno-cementowej 

- wykonanie posadzek z gresu 

- wykonanie ślusarki okiennej i drzwiowej 

- wykonanie stolarki  okiennej i drzwiowej 

- wykonanie suchych tynków gipsowych (okładzina  oraz jastrych z płyt gipsowo-kartonowych) 

- roboty izolacyjne 

- wykonanie tynków i okładzin 

- roboty malarskie 

- roboty wykończeniowe 

- elementy wyposażenia  

- elementy armatury sanitarnej 

- roboty porządkowe 

 

Uwaga: 

Wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji 

budynku toalety ujęto w Specyfikacjach technicznych dla Części B - Obiekty budowlane – 

konstrukcja. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w części B-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części B-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części B-

00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

2.2. Rodzaje materiałów 

Materiałami stosowanymi przy budowie budynku toalety publicznej objętej niniejszą ST są:  

- membrana dachowa PVC 
- płyty OSB 3 
- płyty elewacyjne włókno-cementowe 

- deska elewacyjna 

- płyty gipsowo-kartonowe impregnowane oraz jastrych gipsowo-kartonowy na podłogi 

- płyty laminatu wysokociśnieniowego HPL 

- płyty EPS pod ogrzewanie podłogowe 
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- termoizolacja z wełny mineralnej zwykłej oraz z welonem szklanym 

- folia PE 

- płytki gresowe antypoślizgowe, mrozoodporne 

- beton i jego składniki 

- pustak szalunkowy 30x30x25cm 

- rynna stalowe ocynkowane, powlekana 
- opierzenia i obróbki – z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej 
- stolarka okienna aluminiowa 
- ślusarka drzwi wewnętrznych, higieniczna, aluminiowa pokryta laminatem 
- powłoki  zabezpieczające typu przeciw graffiti 

- armatura sanitarna ze stali nierdzewnej 

- łączniki, śruby, podkładki, nakrętki, kotwy stalowe (ze stali nierdzewnej) 

 
2.3. Membrana dachowa PVC 

Dachowa membrana izolacyjna wielowarstwową, wzmocnioną siatką poliestrową, syntetyczną 

na bazie wysokiej jakości polichlorkuwinylu (PCW).  układana swobodnie i mocowana 

mechanicznie do warstwy izolacyjnej stropodachu. 

Elastyczny wyrób wodochronny do pokryć dachowych zgodnie z PN-EN 13956, certyfikowany 

przez jednostkę notyfikowaną 1213-CPD-4127 i oznakowany znakiem CE. 

 

2.4. Płyta OSB 

płyta o ukierunkowanych wiórach płaskich. Jest produktem drzewnym, płaskoprasowaną płytą 

trójwarstwową, która składa się z prostokątnych wiórów płaskich, które pod wpływem 

wysokiego ciśnienia i temperatury, przy zastosowaniu jako spoiwa żywic syntetycznych, 

sprasowywane są metodą walcowania na gorąco. 

Płyta OSB produkowana jest według normy polskiej i europejskiej PN-EN 300:2000. 

OSB3 - płyta konstrukcyjna do stosowania w środowisku o umiarkowanej wilgotności na 

zewnątrz i wewnątrz 

Parametry płyt osb według normy EN 300 – właściwości mechaniczne OSB/3 

Właściwości Metoda 
badania 

J.m. Wymagania dla zakresu grubości 
[mm] 

6 – 10 > 10 < 18 18 - 25 

Wytrzymałość na zginanie – oś główna EN 310 N/mm2 22 20 18 

Wytrzymałość na zginanie – oś boczna EN 310 N/mm2 11 10 9 

Moduł sprężystości – oś główna EN 310 N/mm2 3500 

Moduł sprężystości – oś boczna EN 310 N/mm2 1400 

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe 
do płaszczyzny 

EN 319 N/mm2 0,34 0,32 0,30 

Spęcznienie na grubości po 24 h EN 317 % 15 

 

2.5. Płyta elewacyjna włókno-cementowa 

Elewacyjne płyty włókno-cementowe na podkonstrukcji systemowej (rodzaje płyt zgodnie z 

wyspecyfikowaniem w projekcie). Niepalne i sklasyfikowane w klasie A2-s1, d0. pokryte farbą 

akrylową, która jest całkowicie nieprzezroczysta i nadaje powierzchni gładki, równomierny 

wygląd. Mocowanie w systemie producenta na pod konstrukcji aluminiowej montowana jako 

elewacja wentylowana. 

2.6. Deska elewacyjna 

Deski elewacyjne np. z modrzewia syberyjskiego  o wymiary: wg dokumentacji wykonawczej. 

Rodzaj drewna: modrzew syberyjski Drewno modrzewia syberyjskiego ze względu na swoją 

naturalną wytrzymałość nie wymaga malowania, zaleca się olejowanie (olejowanie nie jest 

konieczne – pomaga jednak dłużej zachować naturalny brunatno-czerwonomiodowy kolor 

modrzewia. W przeciwnym razie modrzew z biegiem czasu będzie zmieniał swoja barwę na 
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srebrzysto-szarą). Proces olejowania powinno się powtarzać co 1-2 sezony. (Dopuszczalne 

inne metody zabezpieczeń i konserwacji wg zaleceń producenta w uzgodnieniu z głównym 

projektantem ). Modrzew syberyjski Paleta barw drewna twardzielowego modrzewia 

syberyjskiego obejmuje kolory od złocistomiodowego aż po brunatno-czerwony - różni się 

znacznie od modrzewia europejskiego, który jest raczej równomiernie czerwonawy. Drewno 

modrzewia syberyjskiego wzrasta powoli - ma bardzo wąskie słoje (oznaczające przyrosty 

roczne). 

Kategoria jakości us-V-hblf. Drewno dostarczane jest w wilgotności ok. 18-22%. Nie do 

uniknięcia są takie wady drewna jak czarne sęki (sporadycznie również wypadnięte), małe 

pęknięcia i rysy, przebarwienia czy też inne wady, wynikające bezpośrednio z natury drewna. 

Niedopuszczalne są natomiast wszelki wady wynikające z procesu obróbki drewna (na które 

producent ma wpływ). Cechy szczególne Modrzew syberyjski cechuje się wysoką 

wytrzymałością i dobrą naturalną odpornością na grzyby. Zgodnie z normą EN 350-2 modrzew 

posiada klasę wytrzymałości 3-4 (oznacza to, że drewno w bezpośrednim kontakcie z ziemią 

ma żywotność 5-15 lat). Drewno jest odporne na warunki atmosferyczne i bardzo dobrze 

nadaje się do zastosowania na zewnątrz. Przy prawidłowym ułożeniu w przypadku modrzewia 

syberyjskiego można całkowicie zrezygnować z dodatkowej ochrony, np. środkami 

chemicznymi. Cechą naturalną modrzewia syberyjskiego jest podatność na powstawanie rys 

(pękanie) - szczególnie przy narażeniu na kontakt z wiatrem, kiedy to modrzew dodatkowo 

wysycha. Obróbka Drewno modrzewia syberyjskiego nadaje się do obróbki zarówno 

narzędziami ręcznymi jak i mechanicznymi. Przy montażu zaleca się wcześniej nawiercać 
miejsca, w których będą wkręcane wkręty montażowe - łebki wkrętów nie powinny wystawać 
ponad powierzchnię deski. Materiały montażowe (wkręty) muszą być odporne na korozję 

(najlepiej ze stali szlachetnej). Materiały nie chronione przed rdzą lub wióry żelaza prowadzą 

do szybkiego przebarwienia drewna na czarno. Drewno modrzewia syberyjskiego daje się 

łatwo suszyć - należy mieć jednak na uwadze, iż przy szybkim suszeniu jest bardzo podatne 

na powstawanie nierówności lub rys (pęknięć) na końcach deski. 

Waga: 457-463 kg / m3 (wilgotność ok. 12%) 

Gęstość drewna: 0,59 g/cm3 

Wytrzymałość na ściskanie: 47-55 N/mm2 

Wytrzymałość na rozciąganie: 105-107 N/mm2 

 

2.7. Płyty gipsowo-kartonowe impregnowane oraz jastrych gipsowo-kartonowy na podłogi 

Płyty gipsowo-kartonowe impregnowane (AH2 / GKBI) o zmniejszonym stopniu wchłaniania 

wody,  produkt niepalny, zaliczany do klasy A2-s1,d0 w zakresie reakcji na ogień materiałów 

budowlanych (wg normy PN-EN 13501-1) 

Płyty podkładów podłogowych (jastrych suchy) laminowane składające się z 2 płyt gipsowo-

włóknowych , zespolonych fabryczne klejem i zszywkami z przesunięciem tworzącym 

zakładkę (felc) na wszystkich krawędziach. Klasa odporności ogniowej REI 60. Maksymalne 

obciążenie użytkowe 2kN/m2. 

2.8. Płyty laminatu wysokociśnieniowego HPL 

Termoutwardzone tworzywo warstwowe otrzymywane poprzez prasowanie w warunkach 

wysokiego ciśnienia i temperatury kilku warstw papieru rdzeniowego impregnowanego żywicą 

fenolową oraz papieru dekoracyjnego traktowanego żywicami melaminowymi. 

Spełniające wymagania normy EN 438, przystosowane do zastosowania zewnętrznego z 
możliwością demontażu 
 

2.9. Płyty EPS pod ogrzewanie podłogowe 

Płyta wykonana z gęstego polistyrenu ekspandowanego,  przeznaczona do izolacji termicznej 

podłóg i montażu przewodów grzejnych w systemach wodnego ogrzewania podłogowego. 

Wyprodukowane zgodnie z europejską normą PN-EN 13163:2009 

Płyta wyposązona w wypustki dzięki, których  nachyleniu (kąt    ujemny) nie występuje ryzyko 

„wypchnięcia”  rur nad wylewkę 

Współczynnik przewodzenia ciepła W/(mK) ≤ 0,031 

Kształt krawędzi: prostokątny 

Grubość [mm]: 30 
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Średnica przewodów grzewczych [mm]: od 14 do 18 

Min. promień gięcia rury [mm]: 50 

Wysokość wypustek [mm]: 27 

Naprężenie ściskające przy 10 %  odkształceniu względnym [kPa] CS(10) 200 (≥ 200) 

Zdolności samogaśnięcia: samogasnący 

Klasa reakcji na ogień: E 

Wytrzymałość na zginanie [kPa] BS 350 (≥ 350) 428 

 

2.10. Termoizolacja z wełny mineralnej zwykłej oraz z welonem szklanym 

Płyta ze skalnej wełny mineralnej do izolacji termicznej i akustycznej, przeznaczone do 

ocieplania stropodachów wentylowanych i poddaszy, stropów drewnianych i podłóg na 

legarach, sufitów podwieszonych, np. nad nieogrzewanymi pomieszczeniami, ścian 

trójwarstwowych, ścian z elewacją z paneli (np. siding, deski), ścian o konstrukcji szkieletowej 

i ścian osłonowych, ścian działowych 

-  dla zewnętrznych izolacji ścian z jednostronnym welonem szklanym. 
Płyty z wełny mineralnej winny spełnić wymagania normy PN-EN 13162:2009 
Wymagania: 

- Współczynnik przewodzenia ciepła – λ ≤ 0,038 W/mK 
- Klasa reakcji na ogień- A1 - wyrób niepalny 
- sztywność dynamiczna 20 MN/m3, 
- Sztywność dynamiczna 20 MN/m3, 
- Ściśliwość dla obciążenia użytkowego na warstwie wyrównawczej 2,0 kPa 5mm, 
- Tolerancja wymiarowa T5. 
 

2.11. Folia PE 

Folia powinna spełnić warunki normy PN-EN 13967:2006 

Wymagania: 

- grubość min. 0,3 mm 
- wytrzymałość na rozciąganie min. 11,5 MPa 
Wydłużenie przy zerwaniu (wzdłuż/ w poprzek) min. 300/400%. 
 

2.12. Gres antypoślizgowy 

Płytki  z gresu, mrozoodporne o antypoślizgowości R11. Klasa ścieralności  min. 4, na 

zaprawie klejowej mrozoodpornej z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, 

zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktów wysokościowym ustawieniem 

punktów wysokościowych, sortowaniem płytek, moczeniem, przycięciem, dopasowaniem i 

ułożeniem na zaprawie oraz wypełnieniem spoin zaprawą, oczyszczeniem i umyciem 

powierzchni. 

Parametry płytek zgodne z PN-ISO 13006:2001 załącznik G (nasiąkliwość wodna E < 0,5%). 

Płytki przeznaczone są do wykładania ścian i podłóg wewnątrz i na zewnątrz budynków w 

budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej. Płytki te charakteryzują się małą 

nasiąkliwością, dużą wytrzymałością na zginanie, dużą twardością oraz dobrą odpornością na 

ścieranie. Przed spoinowaniem przeprowadzić próbę zastosowania fugi (zwłaszcza fugi w 

kolorze kontrastowym) i ewentualnie zabezpieczyć powierzchnie płytek przed przebarwieniem. 

Płytki zostaną zaproponowane przez wykonawcę i zaakceptowane przez projektanta i 

Inwestora.  

 

2.13. Beton i jego składniki 

Dokumentacja projektowa określa beton konstrukcyjny jako C25/30  XC2  XF1 (oczepy, belki 

podwalinowe), C25/30 XC2 (pale), beton podkładowy C12/15. 

Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim, wg PN EN 197-1:2002. 

Kruszywo do betonu (piasek, żwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, 

kruszywo łamane) powinno odpowiadać wymaganiom PN EN 206-1:2003 i PN EN 12620:2004. 

Woda powinna być „odmiany 1” i odpowiadać wymaganiom PN EN 1008:2004. 

Należy stosować domieszki napowietrzające mające atest odpowiedniej placówki naukowo – 

badawczej. 
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Projektowanie składu betonu i jego wykonanie powinny odpowiadać wymaganiom PN EN 206-

1:2003. 

 

2.14. Pustak szalunkowy 

Pustaki szalunkowe zastosowane jako fundamenty przegród drewnianych pełniące rolę 

szalunku traconego. Pustaki układany z zaprawą następnie wypełniony betonem minimum 

klasy C12/15 zagęszczanego za pomocą wibratora wgłębnego lub pręta. Specjalne wgłębienia 

w bloczkach szalunkowych oraz otwory pionowe umożliwiają zastosowanie zbrojenia 

poziomego i pionowego. 
Materiał: beton klasy C25/30. Spełniające normę zharmonizowaną: EN 771-3:2011 

Metoda produkcji: wibroprasowane  

 

2.15. Rynny stalowe, opierzenia i obróbki z blachy 

Rynny, a także inne materiały potrzebne do montażu powinny posiadać atest ITB oraz ocenę 

Państwowego Zakładu Higieny. 

Rynny i rury spustowe z blachy stalowej powlekanej powłoką poliestrową systemowe 

Wymagania techniczne: 

Blacha pierwszej klasy jakości 

Powierzchnia blachy powlekanej nie powinna wykazywać: 
- pęknięć 
- łuszczenia powłoki organicznej 
- naderwań widocznych nieuzbrojonym okiem 
Dopuszcza się: 

- grudki, zgrubienia powłoki, drobne plamy,rysy i zatarcia nie naruszające szczelności 
powłoki organicznej 

Dopuszczalne odchyłki: 

- odchyłki grubości [mm] - ±0,12 
- odchyłki od masy [kg] - ±1,06 
- szerokość budowlana, liczba profili x szerokość [mm] - ±3,0 
- szerokość całkowita - +25 ÷ 40 
- długość blachy - ±20 
Materiał 

- wg BN-0642-46 
- stal w gatunku St0 i St1 – wg PN-H-92131 
Powłoka organiczna o grubości powłoki zgodnej z BN-84/0642-46 

Cechowanie 

Blacha powinna być cechowana co najmniej na dwóch przewieszkach, 

przymocowanych do paczek z podaniem następujących danych: 

- znak wytwórni 
- oznaczenie profilu i wymiary blachy 
- rodzaj i kolor pokrycia 
- klasa jakości blachy 
- masa paczki 
- numer normy 
- numer partii i numer paczki 
- znak zabezpieczenia powierzchni 
- liczba arkuszy w paczce (na zamówienia klienta) 
Sprawdzenie grubości i jakości pokrycia – wg BN-84/0642-46 
Ocena jakości i atesty 

Wytwórca jest zobowiązany wystawić dla każdej partii zaświadczenie o jakości, zawierające co 

najmniej: 

- nazwę i znak wytwórcy 
- oznaczenie wyrobu 
- stwierdzenie o zgodności wyrobu z wymaganiami normy 
Wytwórca jest także zobowiązany wystawić dla każdej partii atest. 

 

2.16. Ślusarka okienna i drzwiowa 

Stal 

Do konstrukcji stalowych stosuje się: 
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-  wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg. PN-

EN 125:2002  

Powłoki malarskie  

Materiały na powłoki malarskie wg. niniejszej specyfikacji 

Okucia  

Wyroby ślusarskie powinny być wyposażone w okucia zamykające, zabezpieczające i 

uchwytowe zgodnie z dokumentacją. 

 

2.17. Stolarka okienna i drzwiowa 

Stolarka okienna oraz drzwi wejściowe 

 

- profile aluminiowe ocieplane, przeszklenie 3-szybowe ze szkła niskoemisyjnego float, 
Umax=0,9 W/m2K, 

- kolor profili aluminiowych: antracyt, RAL 7016, 
- przeszklenie w systemie ściany słupowo ryglowej osłonowej, semistrukturalnej, 

nieotwierane, mocowane do konstrukcji drewnianej ścian, stropu i stropodachu, 
- szerokość pomiędzy kwaterami przeszklenia maksymalnie 20mm, wypełnienie spoin i 

pozostałe uszczelki w kolorze dopasowanym do koloru profili, 
- dwie kwatery pełne (po jednej w przeszkleniu O2 i O2a), typu blacha al-wełna-blacha al, z 

otworami na czerpnie i wyrzutnie wentylacyjne, 
- od zewnątrz przesłonięte żaluzją w kolorze pozostałych profili, 
- szkło bezpieczne, zapewniające ochronę w klasie P4, 
- słupy narożne pomiędzy przeszkleniami O2/O2a i O3 pojedyncze, montowane pod kątem 

45°. Zakładana szerokość słupów i rygli 50mm, głębokość 50 (maks. 70 mm), słupów 
narożnych 65-90 mm, 

- skrzydło drzwiowe o minimalnej szerokości w świetle przejścia 90cm, współpracujące z 
systemem kontroli dostępu, z samozamykaczem, zamkiem umożliwiającym wielopunktowe 
zaryglowanie i obustronnym pochwytem rurowym. Długość pochwytów min. 110 cm, 

- ilość zawiasów dobrana przez producenta, zapewniająca bezproblemową eksploatację, 
- wszystkie okucia srebrne, matowe, 
- przeszklenie w drzwiach z dodatkowym oznakowaniem kontrastowym dla osób 

niedowidzących na wysokości 140-160 cm od posadzki. Nadruk punktowy w kolorze szarym 
na folii 

 

Drzwi wewnętrzne do pomieszczeń: skrzydło płytowe, obustronnie laminowane, z wypełnieniem z 

materiału izolującego z otworami wentylacyjnymi w dole drzwi. 

 

Drzwi wewnętrzne do umywalni przeszklone szkłem bezpiecznym z pochwytem rurowym, szyba 

z dodatkowym oznakowaniem kontrastowym dla osób niedowidzących na wysokości 140-160 cm 

od posadzki nadruk punktowy w kolorze szarym na folii, do toalety dla niepełnosprawnych z 

obustronnym poziomym pochwytem rurowym 

  

Drzwi wewnętrzne do ustępów z obustronną klamką i blokadą od strony wewnętrzne 

z widocznym oznaczeniem pozycji otwartej i zamkniętej. 

 

Obudowa szachtu instalacyjnego. 

Panel dolny otwierany. Wysokość dostosowana do krawędzi parapetów pasa okiennego i 

pozostałych płyt okładzin ściennych z laminatów. 

Panel górny stały. Wyposażenie w zamek z dwoma ryglami i uchwytem wpuszczanym w grubość 
płyty. Okładzina zewnętrzna z laminatu identycznego z materiałem wykończeniowym ścian 

wewnętrznych. Zawiasy od wewnątrz. Kąt rozwarcia 90° 

 

Okucia srebrne, matowe 

 

2.18. Parapety zewnętrzne i wewnętrzne 

Parapety zewnętrzne, z blachy aluminiowej pokrytej farbami poliestrowymi w procesie 

produkcji  blachy w hucie  lub z surowej blachy polakierowanej na kolor zgodny z dokumentacją 

w lakierni proszkowej. Dodatkowo zabezpieczone folią  ochronną (polietylen). Zakończenia 
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(zaślepki, zatyczki) wykonane z tworzywa PVC (barwione w masie), w kolorze dopasowanym do 

kolorystyki parapetów aluminiowych. 

Parapety wewnętrzne, wykonane jak okładzina wewnętrzna ścian pomieszczeń z płyty laminatu 

wysokociśnieniowego HPL. 

 

2.19. Powłoki typu antygraffiti 

Do pokrycia powierzchni ścian zewnętrznych z wyjątkiem ścian z laminatów należy zastosować 
powłokę przeciw graffiti wraz z odpowiednim środkiem gruntującym. Dopuszczone jest stosowanie 

powłok posiadających aktualne Aprobaty Techniczne i zalecanych przez producenta do użycia na 

powierzchni płyt włókno-cementowych. 

Kompozycja ochronna antygraffiti powinna charakteryzować się: 

- przezroczystością – optycznie neutralną 
- paro przepuszczalnością 
- odpornością na zmywanie w czasie usuwania „graffiti”. 
- Podkład antygraffiti gęstość objętościowa g/cm3 1,17(± 3%), czas wypływu kubek nr 4 s 15 

(±15%) 
- Antygraffiti matowy gęstość objętościowa g/cm3 1.15(± 3%), czas wypływu kubek nr 4 
 

2.20. Armatura sanitarna ze stali nierdzewnej 

Umywalka pojedyncza do montażu na ścianie. Stal szlachetna, powierzchnia jedwabisty mat, 

grubość materiału min. 1,2 mm. Gwintowane pręty do wandaloodpornego montażu umywalki 

od strony korytarza technologicznego. Wspawana bezspoinowo komora. Bez przelewu. 

Wyposażona w półkę na armaturę głębokości 40 mm. Ukryty syfon DN 32. Odpływ sitkowy 

DN 40. Wytłoczone wgłębienie na mydło. W komplecie: zestaw montażowy. 

 

Pisuar ścienny. Muszla ze stali szlachetnej, powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne jedwabisty 

mat, grubość materiału min.1,2 mm. Owalny kształt muszli. Głowica spłukująca ze stali 

szlachetnej. Obudowa całkowicie zamknięta. Odpływ poziomy tylny. Gwintowane pręty do 

wandaloodpornego montażu od strony korytarza technologicznego. W komplecie: armatura 

spłukująca składająca się z czujnika pierścieniowego, zaworu elektromagnetycznego 

i akcesoriów, zestaw montażowy, rura odpływowa 90° i odpływ sitkowy. 

 

Pisuar rynnowy ścienny. Stal szlachetna, powierzchnia szlifowana matowa, materiał o 

grubości min 1 mm. Dopływ wody tylny, górny lub boczny - przyłącze gwintowane. 

Maskowana rura z tworzywa sztucznego o kryjącym powierzchnię zasięgu spłukiwania, 

podłączona do wody przy pomocy węża elastycznego. Regulator wypływu wody. Niecka z 

dwustronnym spadkiem w kierunku wytłoczonego na środku odpływu. W komplecie listwy i 

zestaw montażowy oraz syfon. 

 

Lejowa, wisząca miska ustępowa ze stali szlachetnej, powierzchnia jedwabisty mat, grubość 
materiału 1,6 mm. Wandaloodporna – maskowane mocowanie za pomocą gwinto– wanych 

prętów, podłączenie i serwisowanie od strony korytarza technologicznego. Sposób 

spłukiwania certyfikowany według EN 997. Przystosowana do spłuczek o pojemności min. 4 l 

wody. Odpływ poziomy tylny z syfonem DN 100 ze stali szlachetnej. Siedzisko zaokrąglone ze 

wszystkich stron, z opadającym ku otworowi wytłoczeniem. 

 

Miska ustępowa oraz umywalka dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych w 

pomieszczeniu toalety o tym przeznaczeniu. 

 

Dozownik mydła w płynie, podajnik ręczników papierowych, kosz na śmieci, uchwyt na papier 

toaletowy - Stal szlachetna, powierzchnia jedwabisty mat, grubość materiału min.2 mm. 

 

*Elementy wyposażenia, gotowe prefabrykowane w kształcie i wielkości zgodnej z 

dokumentacją projektową 

2.21. Elementy wyposażenia toalet 

Elektryczna suszarka do rąk. Obudowa stal chromowana, matowa o grubości min 1,9mm 

uruchamiana za pomocą fotokomórki. Obudowa przymocowana do podstawy za pomocą śrub 
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odpornych na akty wandalizmu zamykana specjalnym kluczem nasadowym. Spirala wiatraka 

wykonana z materiału ognioodpornego. Wyposażona we włącznik chroniący przed 

przegrzaniem, dwudystansowy czujnik elektroniczny oraz chromowany wylot. 

 

Lustra w toaletach, srebrne ze szkła bezpiecznego typu float, o szlifowanych krawędziach i 

wymiarach zgodnych z dokumentacją, produkowane zgodnie z normą PN-EN 1036. 

 
Szafka gospodarcza - obudowa zewnętrzna z wykończeniem z płyt laminatu w kolorze ścian o 
słupkach i konstrukcji nośnej wykonanej z anodowanego aluminium. Szafka wyposażona w 
drzwi 2-skrzydłowe z zamkiem o wymiarach i kształcie zgodnym z dokumentacją projektową. 
 
Stanowisko do przewijania dzieci i niemowląt wykonane z polietylenu w kolorze popielatym. 
Montowane w poziomie do ściany za pomocą śrub. Przewijak wyposażony pasy i pojemnik na 
ręczniki papierowe. Zgodny z normą PN-EN 12221. Maksymalne obciążenie: min 23 kg 
 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części B-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegółowy dobór sprzętu zapewniający prawidłowe 

wykonanie robót określonych w Dokumentacji Technicznej i specyfikacji technicznej oraz zgodnie 

z założoną technologią. Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny 

technicznie i spełniać wymagania BHP jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń 

elektrycznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie 

oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. 

Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 

 

3.2. Sprzęt potrzebny do montażu membrany dachowej 

Sprzęt do zgrzewania gorącym powietrzem: 
- automat do zgrzewania 

- zgrzewarka ręczna z wałkiem dociskowym 

- Sprzęt do kontroli szczelności zgrzewów, szpila metalowa (gwóźdź) i / lub śrubokręt nr 2 

 

3.3. Sprzęt potrzebny do montażu płyt elewacyjnych włókno-cementowych 

Do rozładunku stosowany jest żuraw budowlany z zawiesiem belkowym lub bez, albo podnośnik 
Widłowy. Montaż łączników wymaga zastosowania specjalistycznych narzędzi celem 
zapewnienia poprawnej pracy zamocowanych wkrętów.  
Łączniki z podkładkami uszczelniającymi muszą być wkręcane w taki sposób aby podkładka 
uszczelniająca była dociskana równomiernie do okładziny. Wkrętarka musi być wyposażona w 
odpowiedni czujnik głębokości wkręcania. Czujnik powoduje odłączanie napędu we wkrętarce, 
gdy łącznik zostanie wkręcony na odpowiednią głębokość. 
 

3.4. Sprzęt do wykonania robót izolacyjnych 

Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować prostym sprzętem malarskim, jak pędzle, 

wałki, szczotki dekarskie odporne na działanie agresywnych rozpuszczalników, głównie 

węglowodorów aromatycznych oraz sprzętem do oczyszczania powierzchni betonowej 

(piaskownicy z filtrem przeciwoolejowym).  

 

3.5. Sprzęt do wykonania okładzin ścian z płyt gipsowo-kartonowych 
i jastrychu suchego posadzki 

Ze względu na jednorodną strukturę i zbrojenie w całej objętości materiału włóknami uzyskiwanymi 

z papieru, obróbka płyt gipsowo-włóknowych przebiega bezproblemowo. Nie są potrzebne żadne 

specjalne narzędzia. Wystarczą ogólnie dostępne narzędzia, które są stosowane przy suchej 

zabudowie (elektronarzędzia i drobny sprzęt budowlany) 

 
3.6. Sprzęt do prac betonowych: 

Instalacje do wytwarzania betonu przed rozpoczęciem produkcji powinny być poddane oględzinom 

Inżyniera Kontraktu. Instalacje te powinny być typu automatycznego lub półautomatycznego przy 
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wagowym dozowaniu kruszywa, cementu, wody i dodatków. Silosy na cement muszą mieć 
zapewnioną doskonałą szczelność z uwagi na wilgotność atmosferyczną. Wagi do dozowania 

cementu powinny być kontrolowane co najmniej raz na dwa miesiące i rektyfikowane na 

rozpoczęcie produkcji, a następnie przynajmniej raz na rok. Urządzenia dozujące wodę powinny 

być sprawdzane co najmniej raz na miesiąc. 

Mieszanie składników powinno odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu 

(zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). Objętość mieszalników betoniarek musi 

zabezpieczać pomieszczenie wszystkich składników ważonych bez wyrzucania na zewnątrz. 

Zaleca się minimalną pojemność pojedynczego zarobu na 0,75m3. Do wykonania rusztowań i 

deskowań należy użyć sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera Kontraktu, przeznaczonego dla 

realizacji robót zgodnie z założoną technologią.  

Sprężarka powietrza użyta do piaskowania powinna posiadać wydajność nie niższą niż  
5 m3/min. Zastosowany sprzęt jest zależny od zastosowanej metody, tj. systemu termicznego 

natrysku gazowego, systemu termicznego natrysku przy użyciu materiałów proszkowych, 

systemu termicznego natrysku w łuku elektrycznym, systemu natrysku plazmowego.  

 

3.7. Sprzęt do prac murarskich 

Gilotyna - do przycinania bloków do żądanego wymiaru, 

Piła stołowa – do cięcia bloków sposobem mechanicznym, 

Dozowniki do zapraw cienkospoinowych 

Kielnie do zapraw cienkospoinowych  

Kotwa do murów szczelinowych – do łączenia warstwy konstrukcyjnej z warstwą elewacyjną, 

  

3.8. Sprzęt potrzebny do wykonania ocieplenia 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
3.9. Sprzęt potrzebny do wykonania opierzenia i orynnowania 

Montaż należy wykonać ręcznie przy użyciu m.in.: 
- elektronarzędzi pomocniczych 
- nożyc do cięcia blachy 
- giętarki 
- palniki na gaz 
- narzędzia ręczne pomocnicze 
- rusztowania 
- wciągarki 
 

3.10. Sprzęt potrzebny do wykonania robót wykończeniowych i porządkowych 

Do robót porządkowych może być użyty dowolny sprzęt 

 
3.11. Sprzęt potrzebny do zainstalowania elementów wyposażenia i armatury sanitarnej 

Do rozładunku może być stosowany podnośnik widłowy, lub inny sprzęt zatwierdzony przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  
Wykonawca przystępujący do wykonania tych robót powinien wykazać się możliwością 
korzystania z drobnego sprzętu budowlanego, elektronarzędzi, oraz innych elementów 
potrzebnych do montażu. 

 
3.12. Sprzęt potrzebny do wykonania powłok antygraffiti 

Niezbędny sprzęt do wykonania powłok antygraffiti: 
- wolnoobrotowe mieszadło maks. 360 obrotów/minutę 
- pędzel lub wałek malarski 
- aparat natryskowy wytwarzający ciśnienie 2-4 bar, dysza o średnicy ok. 2 mm, kąt natrysku 

40-800 – strumień płaski. 
 

3.13. Sprzęt potrzebny do wykonania stolarki okiennej i drzwiowej 

Prace montażowe należy wykonać ręcznie przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego 
wskazanego przez producenta stosowanego materiału. Zastosować podnośniki, rusztowania, 
pomosty robocze. 
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3.14. Sprzęt potrzebny do wykończenia posadzek 

Do wykonywania robot okładzinowych należy stosować: 
- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czesania powierzchni podłoża, 
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego, 
- narzędzia lub urządzenia do cięcia płytek, 
- packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokości ząbków 6÷12 mm do rozprowadzania 
kompozycji klejących, 
- łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
- poziomice 
- wkładki dystansowe, 
- mieszadła koszyczkowe o napędzie elektrycznym, 
- pojemniki do przygotowania kompozycji klejących, 
- gąbki do mycia oraz czyszczenia okładziny, 
- młotek (500 g), 
- przyrząd montażowy, 
- miara drewniana lub zwijana, 
- drobnozębna piła ręczna lub pilarka elektryczna, 
- kliny drewniane, 
- klocek do dobijania desek. 
- jako podkładu należy używać naturalnych materiałów. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części w części B-00.00.00. „Wymagania 
ogólne”. 
 

4.2. Transport materiałów 

4.2.1 Transport materiałów do wykonania membrany PCV  folii PE i izolacji 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania izolacji powinny odbywać 
się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny. Pojemniki z masą dostępne są przeważnie w 

beczkach stalowych, które należy transportować w pozycji stojącej, otworem wylewowym do 

góry, zabezpieczając beczki przed możliwością przesuwania lub ocierania się. 

 

Folie membrany mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu, pod warunkiem: 

− opakowania bel (rolek) folią, brezentem lub tkaniną techniczną, 

− zabezpieczenia opakowanych bel przed przemieszczaniem się w czasie przewozu, 

− ochrony przed zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem, 

− niedopuszczenia do kontaktu bel z chemikaliami, tłuszczami oraz przedmiotami mogącymi 

przebić lub rozciąć 
 

Folie należy przechowywać w pomieszczeniach krytych zabezpieczonych przed wpływem 

warunków atmosferycznych z dala od źródeł ciepła, zgodnie z instrukcją producenta 

 

4.2.2 Transport  izolacji termicznych z wełny mineralnej 

Płyty z wełny mineralnej są pakowane w pakiety i owinięte folią termokurczliwą. Pakiety z 

płytami należy układać w pozycji poziomej, ściśle obok siebie w celu zabezpieczenia przed 

przemieszczeniem w czasie transportu i przed uszkodzeniem. Wystające wewnątrz środka 

transportu śruby i inne części należy usunąć lub zabezpieczyć, aby nie uszkodziły płyt w czasie 

transportu. Płyty i maty należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i zamkniętych, na 

suchym podłożu. 

 

4.2.3 Transport  płyt OSB 

Podczas transportu płyty muszą być chronione przed kontaktem z wodą. Zwłaszcza krawędzie 

muszą być zabezpieczone przed deszczem lub innym ewentualnym zamoczeniem. Płyty są 

śliskie i powinny być odpowiednio unieruchomione, aby uniknąć ich przemieszczania podczas 

transportu - linami, pasami lub w inny sposób. Ma to szczególne znaczenie podczas transportu 

płyt na pióro-wpust 
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4.2.4 Transport  płyt gipsowo – kartonowych oraz okładzin z laminatu 

Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych 

(pokrytych plandekami), które umożliwiają przewóz (jednorazowo) około 2000 m2 płyt 

o grubości 12,5 mm lub około 2400 m2 o grubości 9,5 mm. 

Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka 

widłowego o udźwigu co najmniej 2000 kg lub żurawia wyposażonego w zawiesie 

z widłami. Przy niewielkim zakresie robót rozładunek odbywa się ręcznie. 

 

4.2.5 Transport pustaków szalunkowych 

Bloki dostarczane są na budowę transportem samochodowym, na paletach zapakowanych w 
folię. Palety mogą być ustawiane nie więcej niż w trzech warstwach na równym i twardym 
podłożu zapewniającym ich stabilność. Palety mogą być rozładowywane przez samochody 
samowyładowcze, wózki widłowe lub żuraw znajdujący się na budowie. W transporcie 
wewnętrznym palet pomocny jest wózek ręczny. Palety należy umieszczać najbliżej miejsca 
pracy w taki sposób, aby był zapewniony łatwy dostęp do poszczególnych rodzajów wyrobów. 
 

4.2.6 Transport kruszywa 

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 

je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem. 

 
4.2.7 Transport cementu 

Cement należy przewozić zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08. 

 
4.2.8 Transport mieszanki betonowej 

Transport betonu z wytwórni do miejsca wbudowania powinien być wykonywany przy użyciu 

odpowiednich środków w celu uniknięcia segregacji pojedynczych składników  

i zniszczenia betonu. Mieszanka powinna być transportowana mieszalnikami samochodowymi 

(tzw. gruszkami), a czas transportu nie powinien być dłuższy, niż czas zgodny z technologią 

betonowania zaakceptowaną przez Inżyniera Kontraktu.  

W zależności od warunków betonowania (miejsce wbudowania, temperatura powietrza, itd.) zaleca 

się stosowanie domieszek opóźniających wiązanie betonu. 

Nie są dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki.  

Zaleca się podawanie betonu do miejsca wbudowania za pomocą specjalnych pojemników o 

konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania 

mieszanek plastycznych. Użycie pomp jest dozwolone pod warunkiem, że przedsiębiorstwo 

zastosuje odpowiednie środki celem utrzymania ustalonego stosunku w/c w betonie przy wylocie. 

Do dostarczania mieszanki na odległość nie większą niż 10 m dopuszcza się stosowanie 

przenośników taśmowych jednosekcyjnych przy zachowaniu następujących warunków: 

a) mieszanka betonowa powinna być konsystencji S2 lub S3, 

b) szybkość posuwu taśmy nie powinna być większa niż 1 m/s, 

c) kąt pochylenia przenośnika nie powinien być większy niż 18° przy transporcie do góry  i 12° 

przy transporcie w dół, 

d) przenośnik powinien być wyposażony w urządzenie do równomiernego wysypywania masy 

oraz do zgarniania zaprawy i zaczynu z taśmy przy jej ruchu powrotnym przy czym 

zgarnięty materiał powinien być stopniowo wprowadzony do dostarczanej masy betonowej. 

Przy betonowaniu słupów oraz innych wysokich elementów do transportu betonu powinno się 

używać rynien lub lejów zsypowych.  Wysokość, z której spada mieszanka betonowa nie 

powinna wynosić więcej niż 0,5 m. Mieszankę betonową można transportować za 

pośrednictwem rynien zsypowych z wysokości do 3,0 m, a za pomocą leja zsypowego do 8,0 m. 
Jednorodność mieszanki powinna być kontrolowana w czasie rozładunku. Obowiązkiem 

Inżyniera Kontraktu jest odrzucenie transportu betonu nieodpowiadającego opisanym wyżej 

wymaganiom. 

 

4.2.9 Transport  stolarki i ślusarki 

 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie 

środki transportu. Pakowanie i magazynowanie stolarki budowlanej powinno zabezpieczać 
elementy przed opadami atmosferycznymi i odbywać się w pomieszczeniach i magazynach 
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półotwartych i zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami 

atmosferycznymi. 

Transport stolarki budowlanej należy wykonać zgodnie z wymogami normy PN-B-05000:1996 

Okna i drzwi. Pakowanie i transport. 

Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami 

atmosferycznymi. Przestrzenie ładunkowe powinny być czyste, pozbawione wystających 

gwoździ i innych ostrych elementów mogących uszkodzić stolarkę. 

Przewożona stolarka powinna być ustawiona pionowo na dolnych powierzchniach. Wyroby 

ustawione w środkach transportowych należy łączyć w bloki zapewniające stabilność i zwartość 
ładunku oraz zabezpieczyć przed ich przemieszczaniem. 

W czasie transportu materiały powinny być zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem 

powłok malarskich i powłoki antykorozyjnej przez: 

− Ścisłe ich ustawienie w rzędach 

− Wypełnienie wolnych przestrzeni w rzędach elementami rozpierającymi 

− Usztywnienie rzędów za pomocą elementów mocujących i rozpierających 

− Usztywnienie bloków za pomocą progów 

Zabronione jest przeciąganie niezabezpieczonych elementów po podłożu. 

Konstrukcje ślusarskie należy układać w pozycji poziomej na podkładach z bali lub desek. 

Pierwszy element powinien leżeć na podkładach na wyrównanym podłożu w odległości min. 30 

cm od gruntu. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu 

po drogach publicznych pojazdy musza spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak 

pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

 

4.2.10 Transport  orynnowania i obróbek blacharskich 

W celu uniknięcia niepożądanych deformacji. rynny i blachy powinny być składowane i 

transportowane na płaskiej powierzchni. Dopuszczalna max wysokość magazynowania – 1 m . 

Ostre krawędzie stojaków, środków transportu stykające się z rynnami i rurami należy 

zabezpieczyć deskami lub w inny sposób. Ładunek w czasie transportu powinien być 
unieruchomiony. Nie wolno dopuścić do miejscowego zgniatania elementów i rzucania. 

Transport prefabrykowanych elementów obróbek blacharskich można przewozić dowolnymi 

środkami transportu w odpowiedni sposób zabezpieczone przed uszkodzeniami 

mechanicznymi.. Blacha ocynkowana powlekana powinna być transportowana i składowana w 

stanie suchym. W przypadku składowania zwojów lub prefabrykowanych pasów na placu 

budowy należy zapewnić również przykrycie odporne na działanie wiatru. 

 

4.2.11 Transport pustaków szalunkowych 

Bloki dostarczane są na budowę transportem samochodowym, na paletach zapakowanych w 
folię. Palety mogą być ustawiane nie więcej niż w trzech warstwach na równym i twardym 
podłożu zapewniającym ich stabilność. Palety mogą być rozładowywane przez samochody 
samowyładowcze, wózki widłowe lub żuraw znajdujący się na budowie. W transporcie 
wewnętrznym palet pomocny jest wózek ręczny. Palety należy umieszczać najbliżej miejsca 
pracy w taki sposób, aby był zapewniony łatwy dostęp do poszczególnych rodzajów wyrobów. 
 

4.2.12 Transport  elementów wyposażenia 

Meble oraz ich elementy mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego. 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie powinny odbywać się tak, aby zachować ich 

dobry stan techniczny. Załadunek i wyładunek zabezpieczonych na czas transportu elementów 

i wyrobów gotowych wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek i rozładunek zaleca się prowadzić 
przy użyciu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki. Środki 

transportu powinny umożliwiać zabezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoceniem. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w części B-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
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5.1. Wykonanie membrany PCV 

W systemie mocowania mechanicznego wszystkie warstwy układu (takie jak włókniny oraz folie 

dachowe) ułożone są luźno i zakotwione do podłoża za pomocą dopuszczonych elementów. 

Dla właściwego ułożenia membrany należy wyznaczyć wzdłuż jej brzegu dwie linie: dla 

wyrównania membrany i wyznaczenia miejsc mocowań do podłoża. Rolkę membrany należy 

ostrożnie rozwinąć wzdłuż wyznaczonej linii wyrównania i zamocować na jednym z końców 2-3 

łącznikami. łączniki o owalnych talerzykach dociskowych należy mocować ustawiając je 

równolegle dłuższą stroną do długości pasa lub jego brzegu. Właściwie zamocowany łącznik 

nie powinien swoim talerzykiem dociskowym wystawać ponad powierzchnię folii membrany. 

Następnie należy naciągnąć membranę do uzyskania gładkiej powierzchni bez marszczeń i 

pofałdowań i zamocować na drugim końcu rolki. Wzdłuż wyznaczonej linii mocowania 

zamontować teleskopowe łączniki montażowe. Drugi brzeg membrany mocować należy 

analogicznie, naciągając membranę w poprzek ze stałym naprężeniem likwidującym 

pofałdowania. Następne pasy membrany ułożyć należy równolegle zachowując zakładkę o 

szerokości 130 mm przy montażu membran o szerokości 1 m i 140 mm przy montażu membran 

o szerokości 2 m do pokrycia całej powierzchni dachu. Zakładka zgrzewana jest wzdłuż 
ułożonych pasów pokrywając miejsca mocowań mechanicznych. Dla właściwego naprężenia 

membrany należy najpierw zgrzewać jeden brzeg membrany dopiero potem mocować drugi 

brzeg. Gęstość mocowań membrany (liczba łączników) uzależniona jest od strefy ssania wiatru 

na połaci dachowej i powinna zostać określona przed przystąpieniem do robót pokrywczych, 

jednak dla membran o szerokości 1 m nie powinna być większa niż 1,0 m, a przy montażu 

membran o szerokości 2 m nie większa niż 0,6 m. W Żadnym przypadku łączniki nie powinny 

być umieszczane bliżej niż 30 mm od brzegów membrany. Przed przystąpieniem do zgrzewania 

należy przeprowadzić zgrzewanie wstępne i próbę zgrzanego materiału na rozrywanie. 

Zgrzewanie membran wykonywane jest za pomocą samobieżnej zgrzewarki automatycznej lub 

zgrzewarki ręcznej. Zgrzewanie spoin prowadzi się dyszą szerokości 40 mm a detali dyszą 

szerokości 20 mm. Obie zgrzewane powierzchnie są podgrzewane i dociskane silikonowym 

wałkiem dociskowym. Zgrzewanie wykonywane jest na szerokości 40 mm i ma wytrzymałość 
taką samą jak membrana. Temperatura i prędkość zgrzewania ustawiana jest w zależności od 

warunków atmosferycznych i rodzaju użytej membrany. 

5.2. Wykonanie robót blacharskich 

Wykonanie robót blacharskich Przed przystąpieniem do wykonywania robót blacharskich należy 

zakończyć wszystkie roboty pokrycia dachu. Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do 

rodzaju pokrycia dachu oraz do wielkości pochylenia. W pokryciach blaszanych obróbki 

blacharskie powinny być łączone między sobą na rąbki stojące podwójne lub zgodnie z 

wymogami montażu zalecanego przez producenta gotowych elementów obróbek. Przy 

wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności wykonywania dylatacji. 

Obróbki blacharskie przy murach ogniowych, wietrznikach, masztach itp. powinny być 
wykonywane zgodnie z PN-61/B-10245. Blacha stalowa powlekana o grubości 0,5-0,6mm wg 

normy PN-EN 10327:2006 (Taśmy i blachy ze stali niskowęglowych powlekane ogniowo w 

sposób ciągły do obróbki plastycznej na zimno) oraz PN-EN 10143:1997 (Stal – Taśmy i blachy 

powlekane ogniowo w sposób ciągły powłokami metalicznymi – Tolerancje wymiarów i kształtu 

- Warunki techniczne dostawy) . 

Magazynowanie – w zadaszonych pomieszczeniach w pozycji leżącej. 

5.3. Wykonanie elewacji z płyt włókno-cementowych 

Wykonanie okładziny z płyt włókno-cementowych. Elewacja składa się z trzech podstawowych 
elementów: 

a) konstrukcji wsporczej w postaci montowanego do szkieletu drewnianego 

b) izolacji termicznej w postaci mocowanych do ściany budynku płyt z wełny mineralnej z 
welonem 

c) właściwej elewacji z płyt włókno-cementowych. Ruszty nośne mocowane do ściany za 
pośrednictwem kotew odpowiednich do rodzaju podłoża. Montaż płyt elewacyjnych należy 
wykonać zgodnie z instrukcją producenta. Konstrukcję nośną należy wykonać z wytłaczanych 
profili aluminiowych z materiału AlMgSi0, 5/ F25; konstrukcja ta składa się z podpórki 
odległościowej, pionowych profili L, poziomo przebiegających zwornikowych profili nośnych, 
regulowanych i sztywnych zworników, mocowanych na tylnej stronie płyty kotwami Regulowane 
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zworniki dodatkowo zabezpieczone przed opadaniem - połączeniem mechanicznym z profilem 
nośnym. Głębokość zabudowy – od ściany budynku do przedniej krawędzi płyty elewacyjnej – 
wynosi ok. 260 mm. Wszystkie elementy łączące należy wykonać ze stali szlachetnej albo z 
odpowiedniego stopu aluminium. Wprowadzenie siły profili nośnych do bryły budynku odbywa 
się poprzez podpórki odległościowe o szerokości styku minimum 40 mm oraz zintegrowaną 
sprężynę zaciskową do bezstopniowego przyjmowania tolerancji budowlanych do 40mm. 
Mocowanie podpórek odległościowych na podstawie odbywa się dopuszczonymi przez nadzór 
budowlany kołkami, zgodnie z wymogami statycznymi. W wypadku podstawy betonowej należy 
przewidzieć izolację termiczną pomiędzy podpórkami odległościowymi a bryłą budynku, w 
formie izolatorów o grubości 5 mm. Należy dochować wytycznych producenta dotyczących 
odstępów podpór przy obróbce okładziny ściennej z płyt cementowo-włóknowych. Stateczność 
należy udokumentować obliczeniami statycznymi. Za podstawę statyki obiektu można przyjąć 
statykę systemową. Konstrukcję nośną należy oddzielić kondygnacjami, przy czym należy 
zwrócić uwagę na to, by powierzchnia oddzielenia zgadzała się z poziomymi spoinami 
okładziny. Należy uwzględnić możliwość dostatecznego wydłużenia podłużnego. 
Rozmieszczając punkty stałe i zmienne, należy przewidzieć niezakleszczanie się profili w 
wypadku termicznie spowodowanych zmian długości 

5.4. Elewacja z desek 

Konstrukcja mocowania powinna zapewnić, aby cała elewacja z drewna mogła bez szkód 
przejąć wszystkie ruchy powstałe w wyniku odkształceń konstrukcyjnych budynku, jak również 
ruchy fasady powstałe w wyniku obciążeń termicznych i wiatrem. Należy uwzględnić tolerancję 
wykonania ścian. Przy montażu należy zwrócić uwagę na: - takie montowanie profili z drewna, 
aby wszystkie szczeliny, tak pionowe jak i poziome, przebiegały na całej długości prostoliniowo; 
- od spodu elewacji zapewnienie niezbędnej przerwy wentylacyjnej pomiędzy okładziną, a 
ścianą. Na projektowanym obiekcie należy zastosować system mocowania, który jednocześnie 
spełniać następujące funkcje: - chronić przeciw wodzie opadowej - zapobiegać przesuwaniu się 
płyt - absorbować drgania powodowane obciążeniem wiatrem - tworzyć szczeliny poziome 
pomiędzy płytami, przez co elewacja jest wentylowana. Do konstrukcji rusztu, na którym 
montowane są później deski elewacyjne stosuje się łaty obrzynane, o przekroju ok. 30 x 50 mm 
z tego samego gatunku drewna i w tej samej wilgotności, z której wykonana jest właściwa 
elewacja. Konstrukcja rusztu (podkładu). Do konstrukcji rusztu stosuje się łaty obrzynane, o 
przekroju wg projektu wykonawczego z tego samego gatunku drewna i w tej samej wilgotności, 
z której wykonana jest właściwa elewacja. Łaty montuje się pod kątem 90° w stosunku do desek 
elewacyjnych (deski elewacyjne montowane są w sposób pionowy wtedy łata konstrukcyjna 
układana jest poziomo). Odstęp pomiędzy łatami nie powinien byś większy niż 60 cm. Po 
ułożeniu desek elewacyjnych pomiędzy deską a ścianą musi zostać zachowana wolna 
przestrzeń dla cyrkulacji powietrza– co najmniej 20 mm. Bezwzględnie należy w dolnej i górnej 
części elewacji pozostawić szczeliny (otwory), którymi powietrze będzie mogło swobodnie 
wchodzić i wychodzić. Łata konstrukcyjna ma za zadanie nie tylko udźwignąć ciężar desek 
elewacyjnych, ale również powstrzymywać obciążenia, wynikające z siły wiatru oraz z siły 
pracującego drewna (jest naturalną cechą drewna, że pod wpływem zmieniających się 
warunków atmosferycznych pracuje). Dlatego istotne jest solidne wykonanie i zamontowanie 
konstrukcji rusztu. Odstęp pomiędzy łatami nie powinien byś większy niż 60 cm. Już po ułożeniu 
desek elewacyjnych pomiędzy deską a ścianą musi zostać zachowana wolna przestrzeń – co 
najmniej 20 mm. Umożliwia ona cyrkulację powietrza pod deskami elewacyjnymi i właściwe 
obsychanie desek. Konsekwentnie należy w dolnej i górnej części elewacji pozostawić szczeliny 
(otwory), którymi powietrze będzie mogło swobodnie wchodzić i wychodzić. Malowanie 
(konserwacja). Elewacje drewniane fabrycznie malowane już po wyciągnięciu z paczki i 
przycięciu na odpowiednią długość są gotowe do montażu. Miejsca przycinane należy 
zabezpieczyć farbą. W przypadku zakupu desek surowych należy je pomalować jeszcze przed 
montażem olejem wykończeniowym wg. zaleceń producenta po konsultacji koloru wykończenia 
z projektantem. Deski elewacyjne należy montować od dołu do góry, zawsze piórem do góry. 
Podczas montażu szczególną uwagę należy poświęcić tym miejscom, w których drewno 
narażone jest na bezpośredni kontakt z wodą (np. rynny, parapety). Miejsca, w których 
zamierzamy wkręcać wkręt zaleca się uprzednio lekko nawiercić wiertarką aby zapobiec 
pęknięciu deski. Zaleca się aby główka wkrętu nie wystawał ponad powierzchnię deski, ale 
również, aby nie wchodziła zbyt głęboko. Wkrętów nie należy montować tuż na końcu deski 

5.5. Wykonanie powłoki Antygraffiti 

Podczas wykonywania robót antygraffiti należy sporządzić protokół, w którym powinny być ujęte 
następujące dane: 

- warunki pogodowe podczas wykonywania robót 
- stan podłoża (wilgoć, woda) 
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- temperatura konstrukcji i materiału 
- nformacje o stosowanych materiałach i technologii prac 
- średnie zużycie materiału na m2 
- pozostałości materiału – odpad 
-  
Protokół z robót antygraffiti zawiera zapis o rzeczywistym zużyciu materiałów 

Przygotowanie podłoża do wykonania powłoki ochronnej. Podłoże powinno mieć odpowiednią 
wytrzymałość i musi być suche, czyste, wolne od kurzu, pyłu i innych zanieczyszczeń. 
Wykonanie warstwy gruntującej: po przygotowaniu podłoża należy je pokryć, przy pomocy 
pędzla, wałka lub natryskowo preparatem gruntującym. Podłoże jest nasycone gdy na 
powierzchni zaczyna pozostawać cienki film. W czasie gruntowania należy szczególnie zwrócić 
uwagę na pory, fugi, gniazda itp. dokładnie je gruntując.  

Wykonanie warstwy ochronnej Na istniejącą zagruntowana powierzchnię nakładamy, przy 
pomocy pędzla, walka lub natryskowo preparat nawierzchniowy. 

5.6. Wykonanie robót murowanych 

Mury z pustaków szalunkowych powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, 
wymaganiami aktualnych norm i instrukcji oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych. Odbiór robót murowych powinien się odbywać przed 
wykonaniem montażu przegród drewnianych. Należy zwrócić uwagę na prawidłowość 
wykonania otworów (zgodność z projektem). Największe dopuszczalne odchyłki wymiarów 
murów z pustaków nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy w rozdziale 6.3. 
W trakcie dokonywania odbioru szczególną uwagę należy zwrócić na: 
- spoiny pionowe i poziome pomiędzy poszczególnymi blokami, spoiny nie mogą 
  być większe niż 3 mm, 
- ściany konstrukcyjne muszą być przewiązane wiązaniem murarskim lub 
  połączone w dotyk z metalowymi łącznikami 
Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, część A, zeszyt 3 
„Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 rok roboty murowe powinny spełniać odpowiednie 
wymagania jakościowe, takie jak: 
- Obrys muru 

 Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanych wymiarów nie powinny przekraczać: 
- w wymiarach poziomych poszczególnych pomieszczeń ±20 mm, 
- w wysokości kondygnacji ±20 mm, 
- w wymiarach poziomych i pionowych całego budynku ±50 mm. 
 

5.7. Podkład z folii PE 

Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające 
obciążenia. W przypadku kładzenia izolacji na powierzchnie betonowe podkład pod izolację 
powinien być równy ( bez wgłębień, wypukłości, pęknięć) czysty, odtłuszczony, odpylony. 
Przy łączeniu folii należy stosować podkład szerokości 15 cm. 
Folia może być zgrzewana lub na zakład z użyciem specjalistycznych taśm klejących. 

5.8. Układanie izolacji z płyt styropianowych i wełny mineralnej  

Warstwa ocieplenia powinna być ciągła i mieć stałą grubość, zgodną z projektem.  
Płyty styropianowe powinny być układane na styk i przylegać całą powierzchnią do podłoża. 
Przy układaniu kilku warstw płyty należy układać mijankowo, tak aby przesunięcie w sąsiednich 
warstwach wynosiło min 3 cm. Płyty użyte w jednej warstwie powinny mieć stałą grubość. 
Podłoże pod wykonanie izolacji powinno być suche, czyste i równe. 

 

5.9. Sposób wykonania zabudowy ścian i z płyty gipsowo-kartonowej 

 Obróbka i mocowanie płyt następuje zgodnie z zeszytem technicznym danego systemu. 

 Docinanie: naciąć płytę za pomocą noża, przełamać przez krawędź przy użyciu listwy i 

 rozciąć matę z włókna szklanego od strony tylnej. 

 Należy zastosować przesunięcie wszystkich styków płyt pomiędzy warstwami okładziny ścian 

 i sufitów. Rozstawy wkrętów zgodnie z wytycznymi w zeszytach technicznych dla poszczególnych 

systemów. W trakcie obróbki płyt ogniochronnych, w szczególności w trakcie szlifowania oraz 

piłowania (np. przy pomocy otwornic) należy stosować maskę ochronną. 

 Jakość powierzchni: szpachlowanie płyt gipsowo-kartonowych wg. odpowiedniego poziomu 

szpachlowania od Q1 do Q4 zgodnie z instrukcją dotyczącą jakości powierzchni szpachlowanych.  

 Wykonanie: 
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 W przypadku wielowarstwowej okładziny spoiny dolnych warstw należy wypełnić za pomocą masy 

szpachlowej o klasie jakości Q1, spoiny warstwy zewnętrznej należy zaszpachlować. 
 Zaszpachlować widoczne łby wkrętów. Szpachlowanie wszystkich spoin z zastosowaniem taśmy 

spoinowej 

 Szpachlowanie spoin: Nanieść cienką warstwę masy szpachlowej (minimum 1 mm), następnie 

należy wtopić taśmę spoinową. Kolejny etap prac może nastąpić dopiero po przeschnięciu masy 

szpachlowej. O ile jest to konieczne, widoczną powierzchnię należy lekko zeszlifować po 

wyschnięciu masy szpachlowej. Szpachlowanie może nastąpić dopiero wtedy, gdy nie występują 
żadne większe wydłużenia względne płyt, np. wskutek zmian wilgotności lub temperatury. Podczas 

szpachlowania temperatura pomieszczenia nie może być niższa niż około +10 °C. W przypadku 

podkładów podłogowych z asfaltu lanego, z cementu i płynnego jastrychu płyty należy szpachlować 
dopiero po wykonaniu podkładów podłogowych. 

 Obróbka powierzchniowa: Przed położeniem kolejnej powłoki lub okładziny (tapetowanie) 

przeznaczona do szpachlowania powierzchnia musi być wolna od pyłu, a powierzchnie płyt 

gipsowych zawsze należy uprzednio przygotować i zagruntować zgodnie z instrukcją dostawcy 

powłoki lub okładziny. Warstwę podkładową należy dostosować do używanych później materiałów 

malarskich / powłok / okładzin. Aby wyrównać chłonność powierzchni szpachlowanej i powierzchni 

kartonowej, należy zastosować warstwy podkładowe jak np. środek głęboko gruntujący. W 

przypadku okładzin tapetowych zaleca się naniesienie specjalnego środka gruntującego do tapet 

w celu ułatwienia oderwania tapety w przypadku remontu. W przypadku stosowania okładziny w 

strefie wody rozpryskowej konieczne jest gruntowanie folią w płynie. 

 

 Na płyty można zastosować następujące okładziny/powłoki: 

 - Tapety papierowe, flizelinowe, tekstylne i z tworzyw sztucznych. Można stosować tylko kleje z 

metylocelulozy. 

 Okładziny ceramiczne (tylko na ścianach): 

 - przy rozstawie osiowym słupków pionowych wynoszącym 625mm oraz grubości płyty 18 mm  

   lub 2x12,5mm 

 - przy rozstawie osiowym słupków pionowych wynoszącym 417 mm oraz grubości płyty 

   12,5mm 

 

 Tynki: 

 - Tynki strukturalne / wewnętrzne / cienkowarstwowe 

 - Masa szpachlowa lub gładź gipsowa na całą powierzchnię 

 

 Powłoki malarskie: 

 - Farby dyspersyjne z żywicy syntetycznej, powłoki malarskie z efektem wielobarwności, farby 

   olejne, lakiery matowe, farby na bazie żywic alkidowych, farby poliuretanowe (PUR), farby na 

   bazie żywic polimerowych, lakiery epoksydowe (EP) 

 - Farby sylikatowe dyspersyjne mogą być używane po naniesieniu zalecanej przez producenta, 

   dostosowanej do podłoża warstwy podkładowej. 

 Nieodpowiednie są: 

 Alkaliczne powłoki jak farby wapienne, do szkła wodnego i sylikatowe. 

5.10. Zamocowanie stolarki drzwiowej 

Roboty powinny być przeprowadzone w temperaturze nie niższej niż + 5°C. Pomieszczenia 

powinny być suche i przewietrzone.  

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót związanych z instalacją i montażem okien 

zgodnie z instrukcjami i wytycznymi producentów elementów związanych z tematem zadań.  

Przed rozpoczęciem wbudowywania stolarki otworowej należy dokonać przeglądu 

przygotowanych wyrobów sprawdzając czy:  

-  Naroża ościeżnic i skrzydeł są prawidłowo sklejone i wykazują proste kąty,  

-  Uszczelki są prawidłowo osadzone w ramiakach skrzydeł (np. nie są wyrwane, 

zanieczyszczone farbą),  

-  Okapniki są prawidłowo przykręcone,  

-  Szyby, a szczególnie szyby zespolone nie są uszkodzone,  

-  Okucia są prawidłowo osadzone, nie wykazują uszkodzeń i dobrze działają.  
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Nie należy zabudowywać okien uszkodzonych, zachlapanych wapnem lub zaprawą tynkową. 

Przed osadzeniem elementów stolarki otworowej konieczne jest sprawdzenie stopnia 

przygotowania elementów ściennych. Ośnieża i węgarki muszą być wykonane dokładnie w 

pionie, a nadproża w poziomie. Węgarki muszą mieć równe płaszczyzny, ażeby można było 

dokładnie oprzeć na nich okna.  

Roboty montażowe stolarki: 

- sprawdzenie ościeżnicy pod kątem możliwości prawidłowego osadzenia i uszczelnienia 
- sprawdzenie dokładności wymiarowej otworów 
- wstawienie stolarki w otwory na podkładkach lub listwach 
- osadzić w sposób trwały elementy kotwiące 
- sprawdzenie ustawienia stolarki pod katem pionu i poziomu oraz przekątnej 
- uszczelnić styki ościeża z ościeżnicą 
- sprawdzić działanie skrzydeł oraz ewentualnie wyregulować 
Wszystkie roboty montażowe należy wykonać z godnie z przedmiarem robót, opisem, 

instrukcjami technicznymi producentów obowiązującymi przepisami i normami oraz poleceniami 

Osoby reprezentującej Zamawiającego. 

 

5.11. Zamocowanie parapetów okiennych 

Wymagane  jest uzyskanie regularnych linii pionowych i poziomych przy różnicy odcienia koloru 
oraz zachowanie jednolitej faktury . Konieczne wypoziomowanie parapetów z dostosowaniem 
do poziomu zewnętrznych spadków pod obróbki. Podokienniki w parapecie zewnętrznym 
muszą zachodzić 0,5-1 cm pod dolny profil ościeżnicy okien i posiadać szczelinę do wypełnienia 
silikonem. 
Podokienniki należy montować wg zaleceń producenta. 
Montaż powinien odbywać się zgodnie z normą PN-72/B-06190. 
Przed rozpoczęciem montażu parapetów należy sprawdzić pod względem zachowania pionu i 
poziomu miejsc montażu. Dostarczane parapety należy sprawdzić czy nie są uszkodzone, czy 
są kompletne, i czy kolor dostarczonych parapetów jest zgodny z zamówieniem. Do każdej 
partii dostarczonych elementów powinno być dołączone przez producenta zaświadczenie o 
jakości, stwierdzające, że odpowiadają one wymaganiom technicznym. 
 

5.12. Posadzki z płytek gres. 

Układanie płytek rozpoczyna się od dokładnego pomiaru rozmieszczenia płytek posadzki.  
Na podłoże nanosimy zaprawę klejąca pacą zębatą pod kątem 450 . Krawędź układanej płytki 
styka się z rantem płytki umocowanej. Po przyłożeniu całej powierzchni płytki, odsuwamy ją na 
szerokość spoiny. Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a 
następnie „przeczesuje” się powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. 
Kompozycja klejąca powinna być rozłożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię 
podłoża. Wielość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów 
i konsystencja kompozycji sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa 
minimum 65% powierzchni płytki. Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju 
i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek wynosi około 4-6 mm. Dla uzyskania 
jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Przed całkowitym 
stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć wkładki 
dystansowe. 5.6. Spoinowanie. Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do 
spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni płytek pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie 
wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. 
Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Wszystkie spoiny powinny 
być wodoszczelne. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części B-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy. Odbioru 
dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 
 

6.2. Wykonanie okładzin ścian zewnętrznych 
 Sprawdzić min.: 

- równość powierzchni płyt i desek, 
- narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
- wymiary płyt i desek (zgodne z tolerancją), 
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- obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt i desek. 
 

 Kontrola jakości poszczególnych etapów wykonania robot obejmuje: 
- kontrolę elementów składowych np.: jakości użytych materiałów, rodzaju użytych 

elementów łącznikowych, 
- kontrolę wyznaczenia i montażu konstrukcji  
- kontrolę wypoziomowania konstrukcji nośnej pod płyty 
- kontrolę ułożenia elementów 
- kontrolę wykonania całości prac zgodnie z Dokumentacją Projektową 
 

6.3. Wykonanie okładzin ścian wewnętrznych 

W szczególności powinna być oceniana: 
-równość powierzchni płyt, 

-narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 

-wymiary płyt (zgodne z tolerancją), 

-wilgotność i nasiąkliwość, 
-obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt. 

Kontrola jakości poszczególnych etapów wykonania robot obejmuje dla ścian z płyt gipsowo – 

kartonowych: 

-kontrolę elementów składowych np.: jakości użytych materiałów, rodzaju użytych elementów 

łącznikowych, 

-kontrolę wyznaczenia i montażu konstrukcji nośnej ścian, 

-kontrolę wypoziomowania konstrukcji nośnej, 

-kontrolę ułożenia materiałów izolacyjnych poprawiających akustykę ściany 

-kontrolę wykonania poszycia z płyt gipsowo – kartonowych, 

-kontrola jakości oraz zabezpieczeń ppoż. 
-kontrolę wykonania całości prac zgodnie z Dokumentacją Projektową 

Warunki badań płyt gipsowo-kartonowych, laminowanych i innych materiałów powinny być 
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 

6.4. Kontrola jakości robót izolacyjnych 

Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót izolacyjnych z warunkami 

określonymi w SST z potwierdzeniem ich w formie wpisu do Dziennika Budowy. Przy każdym 

odbiorze robót zanikających należy stwierdzić ich jakość w formie protokołów odbioru robót lub 

wpisów do Dziennika Budowy. 

 Kontrola powinna polegać na sprawdzeniu: 
- wyników kontroli jakości materiałów, przeprowadzonej po ich dostarczeniu na budowę 
- przygotowania podłoża ( sprawdzenie : równości, czystości, suchości) 
- kontrola ciągłości i szczelności izolacji przeciwwilgociowej 
- ułożenia warstwy ocieplającej  
- sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów 
- grubości i ciągłości warstwy ocieplającej 
- sprawdzenie czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu 
- połączenia warstw z podłożem. 
 

6.5. Materiały posadzkowe 

Przy odbiorze należy przeprowadzić sprawdzenie zgodności klasy materiałów posadzkowych 
z dokumentacji projektowej. 
W przypadku niemożliwości określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją poddać 
badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w przypadku 
wykładziny zewnętrznej). 
 
Przed przystąpieniem do prac posadzkowych należy przeprowadzić kontrolę przygotowania do 
prac wykonawczych. Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed 
przystąpieniem do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych. Zakres czynności 
kontrolnych powinien obejmować: sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod 
względem wymaganej szorstkości, występowania ubytków i porowatości, czystości i 
zawilgocenia, sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w 
dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrową łatę, sprawdzenie spadków podkładu pod 
wykładziny (posadzki) za pomocą dwumetrowej łaty i poziomnicy; pomiary równości i spadków 
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należy wykonać z dokładnością do 1mm, sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie 
szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych, sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami 
nieniszczącymi. Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektowo powinno być 
przeprowadzone przez porównanie wykonanej posadzki z projektem technicznym oraz 
stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie oględzin oraz pomiaru posadzki, a w 
odniesieniu do konstrukcji posadzek na podstawie protokółów międzyfazowych i zapisów w 
dzienniku budowy. Kontrola wykonania posadzek i okładzin ścian polega na: 9 sprawdzeniu 
szerokości i prostoliniowości spoin, sprawdzeniu zachowania wzoru posadzki wg projektu, 
sprawdzeniu przylegania do podkładu, sprawdzeniu połączeń z innymi powierzchniami, 
sprawdzeniu obłożenia stopni, sprawdzeniu wykonania cokolików, sprawdzeniu prawidłowości 
osadzenia wkładek dylatacyjnych, kratek ściekowych. Dopuszczalne nierówności badane przy 
przyłożeniu dwumetrowej łaty kontrolnej w dowolnym kierunku nie powinny być większe niż 2 
mm. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej nie powinno być 
większe niż 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 6.2. Badania w 
czasie realizacji i odbioru robót. Kontrola dostarczonych na budowę zestawów wyrobów oraz 
wyrobów budowlanych polega na sprawdzeniu zgodności materiału z wymaganymi w SST 
parametrami, zgodności dokumentów dopuszczających poszczególne wyroby do obrotu i 
stosowania z dokumentami odniesienia. Sprawdzeniu winna podlegać prawidłowość 
oznakowania poszczególnych wyrobów (oznakowanie znakiem B i znakiem CE). aprobata 
techniczna ITB, certyfikat zgodności z tą aprobatą oraz deklaracja zgodności europejska 
aprobata techniczna , certyfikat zgodności z tą aprobatą oraz deklaracja Po stwierdzeniu 
formalnej przydatności wyrobów należy dokonać sprawdzenia zgodności asortymentowej, 
ilościowej i pośrednio jakościowej w oparciu o zaświadczenia (atesty) z kontroli producenta. 
Wyniki kontroli powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 

 

6.6. Zamocowanie  elementów stolarki 

Sprawdzić: 
- rozmieszczenie punktów mocowania stolarki zgodnie z instrukcja producenta 
- dopuszczalne odchyłki wymiarów otworów dla stolarki otworowej 
- zgodność wymiarów stolarki 
- jakość materiałów z których została wykonana stolarka 
- prawidłowość wykonania  stolarki z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych 

wymaganych projektem 
- sprawdzić działanie skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonalność okuć 
- sprawdzić  oszklenie pod względem wymogów przenikalności ciepła i uszkodzeń 

mechanicznych 
- zgodność wykonania z opisem w przedmiarze robót i odpowiednimi normami 
- aprobaty techniczne i atesty wbudowanych materiałów 
 

6.7. Zamocowanie parapetów 

Sprawdzić: 
- jakość materiału - dokładność wymiarowa, krawędzie naroża, elementy     
- towarzyszące, jakość wykonania otworów,  
- prawidłowość, wytrzymałość i szczelność osadzenia (ewentualne luzy),  
- prawidłowość osadzenia podokienników  
- prawidłowość połączeń poziomych i pionowych 
- prawidłowości spadków 
- szczelności połączeń 
- estetykę wykonania  

 
6.8. Elementy wyposażenia i armatury sanitarnej 

Należy sprawdzić m.in.: 
- usytuowanie armatury i urządzeń 
- zgodność z Dokumentacją Projektową, 
- podparcia, podwieszenia armatury i innych 
- szczelność  poszczególnych elementów 
- czy nie ma żadnych rys, pęknięć lub zanieczyszczeń. 
- sposób mocowania do innych elementów 
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6.9. Ocena wyników badań 

Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST powinny zostać 
rozebrane i ponownie wykonane na koszty Wykonawcy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części B-00.00.00. „Wymagania ogólne” punkt 7. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostkami obmiarowymi wykonania poszczególnych prac budowlanych przy wznoszeniu 
obiektu toalety publicznej są: 
 
- membrana dachowa PVC        – m2 
- płyty OSB 3          – m2 
- płyty elewacyjne włókno-cementowe      – m2 

- deska elewacyjna         – m2 

- płyty gipsowo-kartonowe impregnowane      – m2 

-  jastrych gipsowo-kartonowy na podłogi      – m2 

- płyty laminatu wysokociśnieniowego HPL       – m2 

- płyty EPS pod ogrzewanie podłogowe      – m2 

- termoizolacja z wełny mineralnej zwykłej oraz z welonem szklanym   – m2 

- folia PE          – m2 

- płytki gresowe antypoślizgowe, mrozoodporne     – m2 

- pustak szalunkowy 30x30x25cm       – m2 

- rynna stalowe ocynkowane, powlekana      – mb 
- opierzenia i obróbki – z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej   – m2 
- stolarka okienna aluminiowa       – m2 
- ślusarka drzwi wewnętrznych, higieniczna, aluminiowa pokryta laminatem  – m2 
- powłoki  zabezpieczające typu przeciw graffiti     – m2 

- armatura sanitarna ze stali nierdzewnej oraz elementy wyposażenia 

(lustra, szafki, przewijak, suszarki)       –kpl 

- parapety zewnętrzne        – mb 
 

Obmiar wykończenia ścian zewnętrznych i wewnętrznych uwzględnia otwory na stolarkę 

okienną i drzwiową. wyrzutnie i nawiewy. 

Stolarka okienna i drzwiowa obmierzona w świetle surowego otworu.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w części w części B-00.00.00. „Wymagania ogólne” 

punkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 

Inżyniera Kontraktu, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według 

punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy robotach okrycia ścian szkieletu drewnianego istotnymi elementami ulegającymi zakryciu 

są izolacje termiczne i instalacje w ścianach warstwowych, stropodachu i stropie. 

Odbiór zbrojenia i innych elementów ulegających zakryciu musi być dokonany w czasie robót 

murowych. W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6, a wyniki 

badań porównać z wymaganiami określonymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać elementy ulegające 

zakryciu za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją 

techniczną i zezwolić na przystąpienie do następnych faz robót. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny elementy robót ulegające zakryciu nie 

powinny być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów 
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koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy 

ponownie przeprowadzić badania. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem materiałów oraz robót ulegających 

zakryciu należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 

inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według 

zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 

robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 

budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót 

(jeżeli umowa taką formę przewiduje). 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 
robót, 

- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania 
robót, 

- dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 

materiałów i wyrobów budowlanych, 
- protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, 
- protokoły odbiorów częściowych, 
- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
- wyniki badań laboratoryjnych, badań kominiarskich i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, 

przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je 

z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5. niniejszej specyfikacji 

technicznej oraz dokonać oceny wizualnej. 

Roboty murowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, 

a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 

merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty murowe nie powinny być przyjęte. 

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

- jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności robót 
z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5 niniejszej specyfikacji 
technicznej oraz przedstawić roboty murowe ponownie do odbioru, 

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu konstrukcji i użytkownika oraz 
trwałości elementów murowych zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru 
końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń 
umownych, 

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest 
do usunięcia wadliwie wykonanych robót murowych, wykonania ich ponownie i powtórnego 
zgłoszenia do odbioru. 

- W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
- Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli 

zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót murowych z zamówieniem. 
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Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 

zamawiającym a wykonawcą. 

 

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji  

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku pocienionego po 

użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót 

poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór po upływie okresu rękojmi 

i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej tynku pocienionego, 

z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. Pozytywny 

wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do 

ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. Przed upływem 

okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady 

w wykonanych robotach tynkowych. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części B-00.00.00. „Wymagania 

ogólne”, punkt 9. 

 

9.1. Cena jednostki obmiarowej obejmuje zakup i dostawę materiałów, a ponadto: 

- betonowanie 
- roboty murowe 
- roboty izolacyjne 
- wykonanie okładzin 
- roboty pokrywcze 
- wykonanie posadzek 
- osadzenie i obróbka stolarki 
- wykonanie ślusarki  
- roboty malarskie 
- roboty izolacyjne 
- montaż elementów wyposażenia 
- prace porządkowe 
- ogrodzenie i oznakowanie terenu 
- uporządkowania miejsca robót 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

 
1. PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. 

 Tolerancja wymiarów elementów budowlanych z betonu. 
2. PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i określenia. 
3. PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych. 
4. PN-EN 196-7:1997 Cement. Pobieranie i przygotowywanie próbek. 

 
5. PN-EN 197-1:2002 Cement Cz.1 Skład, wymagania i kryteria zgodności 

 dotyczące cementu powszechnego użytku 
6. PN-B-19701 Cement portlandzki. 
7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
8. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
9. PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podział, nazwy i 

 określenie badań. 
10. PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości 

 zanieczyszczeń obcych. 
11. PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości 

 pyłów mineralnych. 
12. PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu 

 ziarnowego. 
13. PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu 

 ziaren. 
14. PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotności. 
15. PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 

 nasiąkliwości. 
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16. PN-78/B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 
 mrozoodporności metodą bezpośrednią. 

17. PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości 
 zanieczyszczeń organicznych 

18. PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości 
 siarki metodą bromową. 

19. PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności 
 alkalicznej. 

20. PN-78/B-06714/40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie 
 wytrzymałości na miażdżenie. 

21. PN-87/B-06714/43 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości 
 ziaren słabych. 

22. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 
 drogowych. 

23. PN-87/B-06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie próbek. 
24. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
25. PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
26. BN-73/6736-01 Beton zwykły. Metody badań. Szybka ocena 

 wytrzymałości na ściskanie. 
27. BN-78/6736-02 Beton zwykły. Beton towarowy. 
28. BN-62/6738/05 Beton hydrotechniczny. Badania betonu. 
29. BN-62/6738-06 Beton hydrotechniczny. Badanie składników betonu. 
30. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
31. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
32. PN-81/B-03020 Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

 statyczne i projektowanie. 
33. PN-EN 494 Profilowane płyty włóknisto-cementowe do pokryć dachowych 

  i elementy wyposażenia. Charakterystyka wyrobu i metody 
  badań 

34. PN-EN 438-2:2016-04  Wysokociśnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL) 
  Płyty z  żywic termoutwardzalnych 
  (zwyczajowo nazywane laminatami) 
  - Część 2: Oznaczanie właściwości 

35. PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 
36. PN-EN 197-12:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności 

  dotyczące cementu powszechnego użytku. 
37. PN-88/B-30001.  Cement portlandzki z dodatkami. 
38. PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności 

  dotyczące cementów powszechnego użytku. 
39. PN-B-12030:1996 „Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie 

  przechowywanie i transport” 
40. PN-EN 13163:2004 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze 

  styropianu (EPS) produkowane fabrycznie 
41. PN-EN 13523-1 Metale powlekane metodą ciągłą. Metody bada 

 Część 1: Grubość powłok 
42. PN-EN 13523-2 Metale powlekane metodą ciągłą. Metody badań 

  Część 2: Połysk %  
43. PN-EN 13523-4 Metale powlekane metodą ciągłą. Metody badań 

  Część 4: Twardość powłoki 
44. PN-EN 13523-12 Metale powlekane metodą ciągłą. Metody badań 

  Część 12: Odporność na zarysowanie 
45. PN-EN 13523-16 Metale powlekane metodą ciągłą. Metody badań 

  Część 16: Odporność na ścieranie 
46. PN-EN 13523-7 Metale powlekane metodą ciągłą. Metody badań 

  Część 7: Giętkość, min.średnica zagięcia 
47. PN-EN 13523-5 Metale powlekane metodą ciągłą. Metody badań 

  Część 5: Próba uderzeniowa 
48. PN-EN 13523-5 Metale powlekane metodą ciągłą. Metody badań 

  Część 8: Odporność na korozję. Mgła solna [h] 
49. PN-EN 10346:2011 Taśmy i blachy ze stali konstrukcyjnej powlekane 

  ogniowo w sposób ciągły. Warunki techniczne dostawy 
50. PN-97/B-30003.  Cement murarski 15. 
51. PN-88/B-30005.  Cement hutniczy 25. 
52. PN-86/B-30020.  Wapno 
53. PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 
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54. PN-80/B 06259.  Beton komórkowy. 
55. PN-EN 10230-1:2003  Gwoździe z drutu stalowego. 
56. PN-ISO 8991:1996  System oznaczenia części złącznych. 
57. PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 
58. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane 

  na zimno.  
59. PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. 

  Wymagania i badania przy odbiorze 
60. PN-B-79405 Płyty gipsowo-kartonowe 
61. PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.  
62. PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 

63. PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami 

  stosowanymi na gorąco. 

64. PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej. 
65. PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym. 
66. PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej. 
67. PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 

68. PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej 

  ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania  
  techniczne przy odbiorze. 

69. PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. 

  Wymagania i badania przy odbiorze. 

70. PN-B-94701:1998 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych 

  okrągłych. PN-EN 1462:2001   Uchwyty do rynien 

  okapowych. Wymagania i badania. 

71. PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, 

  podział i wymagania. 

72. PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien 

  półokrągłych. 

73. PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. 

  Definicje, wymagania i badania. 
74. PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
75. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
76. PN-B-27617/A1:1997  Papa asfaltowa na tekturze budowlanej 
77. PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych. 
78. PN-EN 18008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie 

  próbek. 
79. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania 

  przy odbiorze. 
80. PN-B-10109 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie 
81. PN-62/C-81502  Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
82. PN-86/B-04360 Spoiwa gipsowe - Metody badań 
  Oznaczanie cech fizycznych 
83. PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane. 
84. BN-84/6112-15 Szpachlówka chlorokauczukowa ogólnego stosowania 

  biała. 
85. PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki 

  chemiczne 
86. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
87. PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 
88. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
89. PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki 

  chemiczne. 
90. PN-C-81932:97  Emalie epoksydowe chemoodporne. 
91. PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpożarowa budynków. 

  Metoda badania niepalności materiałów budowlanych 
92. PN-EN 13501-2 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów 

  budynków – Część 2: Klasyfikacja na podstawie wyników 
  badań odporności ogniowej, z wyłączeniem instalacji 
  wentylacyjnej. 
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93. PN-EN 326-1:1999 Płyty drewnopochodne – Pobieranie próbek, wycinanie i  
kontrola – Pobieranie i wycinanie próbek oraz przedstawienie 
wyników badań 

94. PN-EN 13354:2009 Płyty z drewna litego – Jakość sklejenia – Metoda 
  badania 

95. PN-85/D-01007 Płyty z drewna litego – Jakość sklejenia – Metoda 
  Badania 

96. PN-C 81906:2003 Wodorozcieńczalne farby i impregnaty do gruntowania 
97. PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów 
98. PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania 
99. PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania 

  niepalności materiałów budowlanych. 
100. PN-EN 310:1994 Płyty drewnopodobne. Oznaczenia modułu sprężystości przy 

  zginaniu i wytrzymałości na zginanie 
101. PN-84/C-81512 Wyroby lakierowe – oznaczanie zawartości składników  

  podstawowych 
102. PN-82/C-81551 Oznaczanie gęstości wyrobów lakierowych i farb graficznych 
103. PN-EN ISO2431:1999 Farby i lakiery – oznaczanie czasu wypływu za pomocą 

  kubków wypływowych. 
• Procedura badawcza IBDiM nr PB-TM-32. Sprawdzenie skuteczności usuwania rysunków graffiti na 

powłoce ochronnej antygraffiti. • Karty techniczne producenta wyrobów wraz z ich aprobatami 

technicznym IBDiM. 
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1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru elementów małej architektury dla obiektów toalet wykonywanych w ramach 
przedsięwzięcia „Toalety publiczne przy wejściach na plaże  w Gdańsku”. 
 

1.2.  Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem elementów małej architektury 

 
Elementy małej architektury projektowane:  

– Siedziska z bloków betonu architektonicznego 
– Kasetony informacyjne 
– Przebieralnie 
– Szafki depozytowe 

 
1.4. Określenia podstawowe 

 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz ST B-
00.00.00. 

Beton architektoniczny – jest to beton specjalnie projektowany na etapie tworzenia dokumentacji, 
w której określone są wymagania odnośnie do jego powierzchni oraz w wyniku eksponowania 
wpływa on na wizualny charakter obiektu. Według powyższej definicji za beton architektoniczny 
uważa się nie tylko beton uzyskiwany przez pozostawienie go w jego naturalnej formie po 
rozdeskowaniu pod warunkiem, że będzie on wykonany z zachowaniem odpowiedniego „reżimu” 
technologicznego, który ma spowodować uzyskanie powierzchni bez porów i odbarwień, ale 
również beton, którego powierzchnia została poddana barwieniu przy zachowaniu faktury oraz 
obróbce przez np. szlifowanie, groszkowanie, spiekanie itd. Według powyższej definicji do betonów 
architektonicznych zaliczyć należy również nawierzchnie z betonu, m.in. uzyskane przez 
eksponowanie kruszywa czy też polerowanie. 
Faktura – charakterystyczna powierzchnia przedmiotu zależna od właściwości tworzywa, sposobu 
obróbki i zastosowanych narzędzi. 
 
Element referencyjny (powierzchnia odniesienia, mock-up) – jest to element o wcześniej 
określonych kształcie i wymiarach, który został wykonany na terenie budowy i uznany za wzorzec 
przy odbiorze wykonywanych elementów z betonu architektonicznego. 
 
Powierzchnia próbna – jest to powierzchnia, która została wykonana w celu wypracowania 
elementu referencyjnego lub powstała w trakcie działań zmierzających do dopracowania 
technologii wykonywania elementów. Powierzchnia próbna nie podlega ocenie pod względem 
wymagań dotyczących betonu architektonicznego. 
 
Specyfikujący – osoba, instytucja (architekt, projektant, inwestor) określająca wymogi odnośnie do 
jakości wykonania i wyglądu betonu architektonicznego. 
 
Odstęp obserwacyjny – odległość, z której najczęściej użytkownicy konstrukcji będą oglądali beton 
architektoniczny. Stanowi ona jednocześnie odległość dokonywania oceny wizualnej wykonania 
betonu w trakcie odbioru konstrukcji. 
 
Stopień wodoszczelności - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod wzglądem 
przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotność wartości ciśnienia wody 
w MPa, działającego na próbki betonowe. 
 
Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy (np. F50) klasyfikujący beton pod wzglądem 
jego odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagań liczbą cykli zamrażania 
i odmrażania próbek betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy niż 2%. 
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Element prefabrykowany - element z betonu formowany i dojrzewający poza miejscem 
ostatecznego wbudowania. 
 
Tolerancja  –  dopuszczalna zmiana wymiaru. 
 
Szkło akrylowe  –  szkło organiczne, potocznie pleksiglas, pleksi, metapleks, przezroczyste 
tworzywo sztuczne, którego głównym składnikiem jest polimetakrylan metylu)(PMMA). Niektóre 
rodzaje szkła akrylowego zawierają też pewne ilości innych polimerów i kopolimerów 
poliakrylowych. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inżyniera Projektu.  

 
2. MATERIAŁY 

 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części B-

00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

 

2.2. Rodzaje materiałów 

Materiałami stosowanymi przy budowie budynku toalety publicznej objętej niniejszą ST są:  

- Kompozyt aluminiowy 
- Szkło akrylowe 
- Beton architektoniczny 
- płyty laminatu wysokociśnieniowego HPL 

- łączniki, śruby, podkładki, nakrętki, kotwy stalowe (ze stali nierdzewnej) 

 

2.3. Siedziska z betonu architektonicznego 

* elementy gotowe prefabrykowane w kształcie i wielkości zgodnej z dokumentacją 

projektową, wolnostojące 

Prefabrykaty  powinny być wykonane w wytwórni, zgodnie z  dokumentacją projektową. Przed 

przystąpieniem do wbudowania prefabrykatu, Wykonawca przedstawi Inżynierowi atest 

producenta, potwierdzający zgodność z wymaganiami ST i dokumentacji projektowej. 

Ukształtowanie prefabrykatów w dostosowaniu do geometrii obiektu oraz rozmieszczenie 

otworów, wycięć należy wykonać w wytwórni, zgodnie z dokumentacją projektową.   

Wystające z prefabrykatu pręty dla połączenia elementu z betonem wylewanym na mokro 

powinny być tymczasowo zabezpieczone przed korozją np. powłoką mineralną. 

 

2.4. Kasetony informacyjne 

* elementy gotowe prefabrykowane w kształcie i wielkości zgodnej z dokumentacją 

projektową. 

 
2.5. Przebieralnie i szafki z płyt laminatu wysokociśnieniowego HPL 

* elementy gotowe prefabrykowane w kształcie i wielkości zgodnej z dokumentacją 

projektową. 

 

3. SPRZĘT 

 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegółowy dobór sprzętu zapewniający prawidłowe 
wykonanie robót określonych w Dokumentacji Technicznej i specyfikacji technicznej oraz zgodnie 
z założoną technologią. 
 
 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – CZĘŚĆ B 

Wojciech Napiórkowski ARCHITEKT 
 Toalety publiczne przy wejściach na plażę w Gdańsku 

 

183 

3.1. Sprzęt do wykonania elementów małej architektury 

Do wykonania robót związanych z budową elementów małej architektury należy stosować: 
− spycharki, 

− koparki, 

− ładowarki, 

− dźwigi, 

− podnośniki, 

− samochody ciężarowe, 
a w razie potrzeby inny sprzęt specjalistyczny. 
 
Wykonawca montujący dźwig osobowy obowiązany jest do przedstawienia Inżynierowi Projektu 
do akceptacji wykazu zasadniczego sprzętu. Inżynier Projektu jest uprawniony do sprawdzenia, 
czy urządzenia dźwigowe posiadają ważne świadectwa wydane przez Urząd Dozoru 
Technicznego. 
Wykonawca na żądanie Inżyniera Projektu jest zobowiązany do próbnego użycia sprzętu w celu 
sprawdzenia jego przydatności. Sprawdzenie powinno odbywać się w obecności 
przedstawiciela Inżyniera Projektu. 

 
4. TRANSPORT 

 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00. “Wymagania ogólne”. 
 

4.1. Transport i składowanie prefabrykatów betonowych 

− elementy można transportować po osiągnięciu przez beton co najmniej 80 %  wytrzymałości 
projektowej, 

− składowanie elementów na wolnym powietrzu w przypadku spadku temperatury poniżej 0°C 
jest dopuszczalne tylko po osiągnięciu przez beton pełniej mrozoodporności i  wytrzymałości, 

− podczas przestawiania elementów, ich transportu, montażu i ponownego ustawienia 
niedopuszczalne są uderzenia i wstrząsy mogące spowodować mechaniczne uszkodzenia 
krawędzi, 

− podczas przenoszenia prefabrykat powinien być zawieszony na wystających z niegohakach 
przewidzianych w projekcie, 

− podczas składowania prefabrykatów należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie 
 wystającego zbrojenia przed pogięciem, 

− podczas składowania prefabrykat powinien być podparty na krawędziakach drewnianych 
podłożonych tak, aby nie wywołać w prefabrykatach nieprzewidzianych w dokumentacji 
projektowej momentów zginających podczas przestawiania prefabrykatów, ich transportu i 
ponownego ustawiania niedopuszczalne są uderzenia i wstrząsy mogące spowodować 
mechaniczne uszkodzenia krawędzi betonu i betonu wokół wystających prętów 
zbrojeniowych, 

− prefabrykaty powinny być składowane w warunkach wysokiej wilgotności względnej, 

− powinny być przestrzegane zalecenia producenta prefabrykatów odnośnie ichskładowania i 
transportu. 

 
4.2. Transport gotowych elementów małej architektury 

Gotowe elementy małej architektury powinny być przewożone na budowę odpowiednimi 
środkami transportu, żeby uniknąć trwałych odkształceń i dostarczyć materiał w odpowiednim 
czasie (dotyczy betonów) oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

Wybór środka transportu zależy od odległości, elementów jakie będą transportowane oraz od 
warunków lokalnych. 

4.3. Transport elementów stalowych i aluminiowych 

Elementy można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających ją 
przed uszkodzeniami. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1.   Ogólne warunki wykonania robot. 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST B-00.00.00. "Wymagania ogólne". 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – CZĘŚĆ B 

Wojciech Napiórkowski ARCHITEKT 
Toalety publiczne przy wejściach na plażę w Gdańsku 

 

184 

 
5.2. Kolorystyka 

Powłokę nawierzchniową należy wykonać w kolorystyce określonej w dokumentacji. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części B-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy. Odbioru 
dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 
 

6.2. Sprawdzenie montażu prefabrykatów 

Należy wykonać powszechnie przyjętymi metodami pomiarów geodezyjnych, przy czym 
dopuszczalne błędy nie mogą przekraczać:  

– dla pomiarów niwelacyjnych 1 mm, 
– dla pomiarów liniowych 0,1 %. 

 
6.3. Kontrola prawidłowości wykonania elementów małej architektury 

Kontrola jakości robót ziemnych, nawierzchniowych oraz montażu elementów małej architektury. 
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie poprawności wykonania prac 
wykończeniowych, braku rażących nieprawidłowości w ich wykonaniu. Sprawdzenie zgodności 
z dokumentacją projektową oraz ocena wizualna jakości i estetyki wykonania. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu: 

– rozmieszczenia urządzeń 
– zgodności zastosowanych materiałów i elementów z dokumentacją techniczną, 
– stabilności zamontowanych urządzeń i materiałów, 
– zastosowanej kolorystyki elementów. 

 

6.4. Ocena wyników badań 

Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST powinny zostać 
rozebrane i ponownie wykonane na koszty Wykonawcy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części B-00.00.00. „Wymagania ogólne” punkt 7. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostkami obmiarowymi są: 
 
- Siedziska z bloków betonu architektonicznego     – szt 
- Kasetony informacyjne        – kpl 
- Przebieralnie         – kpl 
- Szafki depozytowe         – kpl 

 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w części w części B-00.00.00. „Wymagania ogólne” 

punkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 

Inżyniera Kontraktu, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według 

punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

Podstawą odbioru międzyoperacyjnego jest pisemne stwierdzenie Kierownika Projektu w 

dzienniku budowy wykonania robót przygotowawczych zgodnie z projektem technicznym, 

wymaganiami zawartymi w SST oraz wyrażenie zgody na przystąpienie przez "Wykonawcę" 

do realizacji kolejnej fazy robót. 

Podstawą odbioru końcowego jest pisemne stwierdzenie Kierownika Projektu  

w dzienniku budowy zakończenia wszystkich robót i spełnienia wymagań określonych w 
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projekcie technicznym, SST oraz innych warunków dotyczących tych robót zawartych w 

umowie. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części B-00.00.00. „Wymagania 

ogólne”, punkt 9. 

 

9.1. Cena jednostki obmiarowej obejmuje 

Cena wykonania jednej szt. siedziska z bloków betonu architektonicznego: 

− prace przygotowawcze i pomiarowe, 

− wykonanie dokumentacji warsztatowej, 

− zakup i transport materiałów przewidzianych do wykonania robót, 

− wykonanie niezbędnych fundamentów wg zaleceń producenta 

− montaż elementu wg zaleceń producenta 

− wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w specyfikacji, 

− uporządkowanie terenu po zakończeniu robót. 
 

Cena montażu kompletu. kasetonu informacyjnego obejmuje: 

− prace przygotowawcze i pomiarowe, 

− wykonanie dokumentacji warsztatowej, 

− zakup i transport  materiałów przewidzianych do wykonania robót, 

− osadzenie w szkielecie drewnianym wraz z regulacją w planie i pionie 

− podłączenie zasilania oświetlenia LED 

− uporządkowanie miejsca prowadzenia robót 
 

Cena montażu kompletu przebieralni lub szafek depozytowych: 

− prace przygotowawcze i pomiarowe, 

− wykonanie dokumentacji warsztatowej, 

− zakup i transport  materiałów przewidzianych do wykonania robót, 

− osadzenie w szkielecie drewnianym wraz z regulacją w planie i pionie 

− wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w specyfikacji, 

− uporządkowanie miejsca prowadzenia robót 
 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-EN 438-2:2016-04  Wysokociśnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL) 
  Płyty z  żywic termoutwardzalnych 
  (zwyczajowo nazywane laminatami) 
  - Część 2: Oznaczanie właściwości 

2. PN-EN 485-2:2016-10 Aluminium i stopy aluminium -- Blachy, taśmy i płyty -- Część 
  2: Własności mechaniczne 

3. PN-84/M-81000  Gwoździe budowlane, gwoździe stolarskie, gwoździe 
BN-87/5028-12 walcowane pierścieniowo, gwoździe skrętne, gwoździe 
  papowe. 

4. PN-EN ISO 4014:2002  Śruby z łbem sześciokątnym. Klasy dokładności A i B. 
5. PN-EN 13369:2005 Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu 

 


