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Uwaga: Budowa oświetlenia zewnętrznego wg odrębnego opracowania 
                       

  WYMAGANIA OGÓLNE 
STWiORB    45   111 200 - 0  ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE  

   45   233 200 - 1 ROBOTY W ZAKRESIE RÓŻNYCH NAWIERZCHNI 
  29   835 000 - 1 WYPOSAŻENIE PARKÓW I PLACÓW ZABAW  
 45 112 723 - 9 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA PLACÓW ZABAW 
 45 113 710 - 5 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWAIA TERENÓW ZIELONYCH  
77 310 000 - 6 USŁUGI SADZENIA ROŚLIN ORAZ UTRZYMANIA TERENÓW ZIELONYCH 
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  Wymagania ogólne 
1.1  
 

Nazwa nadana 
zamówieniu 
przez 
zamawiającego 

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie kompletnej dokumentacji 
projektowej  
wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: 
Budowa skweru sąsiedzkiego przy skrzyżowaniu ulic Beniowskiego  
i Słowiańskiej w Gdańsku w ramach zadania pt.: Inwestycje w dzielnicach  
zgodnie z przyjętymi uchwałami rad osiedli i dzielnic  
 

1.2  
 

Przedmiot   
i zakres robót 
budowlanych 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wymagania dotyczące 
robót budowlanych dotyczących położenia nowych chodników, założenia 
nowych trawników, montaż ławek, koszy na śmieci, dwóch stołów do gry  
w szachy, płyty informującej o geometrycznym środku miasta   
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót.  
Szczegółowy zakres robót podano w pkcie 5.0 tej specyfikacji.  
Szczegółowy opis materiałów podano w punkcie 4.0 tej specyfikacji 
Wymagania ogólne dotyczą wszystkich robót związanych z 
zagospodarowaniem terenu. Spis działów wraz z klasyfikacją wg wspólnego 
słownika zamówień (CPV) należy stosować w powiązaniu ze szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi wymienionymi na stronie tytułowej. 
 

 Zakres prac 
rozbiórkowych i 

demontażowych 
 

- usunięcie starych krawężników i pozostałości nawierzchni  
  chodnikowych oraz uprzątnięcie terenu 
- pielęgnacja drzew, usunięcie martwych gałęzi i usunięcie półpasożyta 

Viscum album 
  ( jemiołę) oraz zabezpieczenie istniejących pni drzew do wys 1,2 m   
  oraz przysypanie systemu korzeniowego ziemią przed uszkodzeniami. 
-  wykonanie koryta pod nawierzchnie z wywozem urobku z wykopów 
 

 Zakres prac 
projektowych 

 

  
W projekcie wyodrębniono roboty: 

1. Prace przygotowawcze: 
2. Korytowanie terenu 
3. Wykonanie fundamentów 
4. Wykonanie Obrzeży oddzielające różne rodzaje nawierzchni 
5. Wykonanie nawierzchni utwardzonych 
6. Wykonanie nawierzchni trawiastych 
7. Sadzenie krzewów do wykonania żywopłotów 
8. Sadzenie roślin do wykonania rabat 
9. Wykonanie ławek 

10. Wykonania koszy na śmieci 
11. Wykonania stołów do gry w szachy 
12. Wykonanie i montaż płyty informacyjnej 
 13. Oświetlenie terenu wg odrębnego opracowania 
 
 

1.3  
 

Opis prac 
towarzyszących 

Wykonawca powinien ogrodzić plac budowy w ramach zadania,  
przed przystąpieniem do robót budowlanych.  
 

1.4  
 

Informacja  
o terenie 
budowy 

Plac budowy wskaże Zamawiający. Dojazd do placu budowy od ul. 
Beniowskiego lub Słowiańskiej. Wykonawca przekaże Inwestorowi 
oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie. Inwestor 
przekaże teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym w umowie.  
W dniu przekazania placu budowy przekaże dokumentację, wskaże punkt 
poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca wykona z własnych 
materiałów i usunie nieodpłatnie opomiarowanie punktów poboru mediów  
w sposób uzgodniony z dostawcą.    
 

 organizacja  Budowa skweru jest wykonywana w oparciu o zgłoszenie robót 
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robót  
budowlanych 

 

budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę na podstawie 
umorzonej decyzji o lokalizacji celu publicznego. 
Roboty należy prowadzić w sposób gwarantujący bezpieczne dojście,  
dojazd do istniejących budynków mieszkalnych oraz bezproblemowe 
korzystanie z urządzeń, obiektów nie objętych zamówieniem.  
W miarę postępu robót wykonawca będzie porządkował plac budowy  
Systematycznie, usuwał zbędne materiały z rozbiórek. Koszt zabezpieczenia 
terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. Za organizację robót budowlanych jest 
odpowiedzialny kierownik budowy. Wykonawca przekaże, a kierownik 
przyjmie projekt wykonawczy. Zamawiający protokolarnie przekaże 
kierownikowi plac budowy. Kierownik budowy zabezpieczy teren budowy  
i będzie prowadził dokumentację budowy oraz kierował budową zgodnie  
z projektem i Polskimi Normami. Kierownik może wstrzymać roboty 
zagrażające życiu i powiadomić właściwy organ. Kierownik budowy powinien 
realizować zalecenia Inwestora i projektantów. Wykonawca zgłosić 
Zamawiającemu wykonanie robót do sprawdzenia i odbioru. 
 

 zabezpieczenie 
interesów  

osób trzecich 
 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy  
w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru 
ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy i zainstaluje i będzie utrzymywał 
niezbędne tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym wygrodzenia, 
znaki ostrzegawcze, tablice informacyjne i inne środki potrzebne do ochrony 
robót chroniąc interesy osób trzecich. Wykonawca ponosi odpowiedzialność 
za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia własności publicznej, prywatnej na 
placu budowy spowodowane realizacją robót, albo spowodowane przez 
personel zatrudniony na budowie. Wykonawca powinien przedstawić 
Zamawiającemu polisę ubezpieczającą go przed roszczeniami związanymi z 
uszkodzeniami ciała i szkodami majątkowymi osób trzecich powstałych w 
trakcie realizacji zadania. 
 

 ochrona  
środowiska 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 
wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy Wykonawca będzie: 
a) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 
budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 
własności społecznej, a wynikających ze skażenia, zapylenia, hałasu lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie sposobu działania. 
Materiały szkodliwe dla otoczenia nie będą używane. Nie wolno stosować 
materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o natężeniu większym 
niż dopuszczalne. Wszystkie materiały muszą mieć świadectwo 
dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawnioną jednostkę, 
jednocześnie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. Utylizacja materiałów szkodliwych pochodzących  
z demontażu nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 
umownej. 
 

 warunki 
bezpieczeństwa  

i higiena pracy 

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 marca 2003 o zmianie ustawy Prawo budowlane 
oraz o zmianie niektórych ustaw Dz. U. Nr 80 poz,718 została sporządzona 
informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie 
dołączona do projektu. Kierownik budowy opracuje plan BIOZ  
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 
dotyczących BHP. W szczególności zadba, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni  
i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia socjalne oraz sprzęt ,odzież dla 
ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia  
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bezpieczeństwa publicznego. 
Wszystkie koszty z tym związane nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej. 
 

 zaplecze dla 
potrzeb 

Wykonawcy 

Inwestor zapewni Wykonawcy zaplecze budowy jak pomieszczenia socjalne  
z WC, zamknięte pomieszczenie magazynowe, oraz wskaże też 
pomieszczenie do przechowywania istniejącego sprzętu. Zamawiający 
wskaże miejsce ustawienia tymczasowego zaplecza budowy na zewnątrz 
budynku. Po zakończonych robotach budowlanych Wykonawca jest 
zobowiązany do likwidacji placu budowy wraz z jego uporządkowaniem. 
Wszystkie koszty z tym związane nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej. 
 

 warunki 
dotyczące 

organizacji ruchu 

Roboty objęte zamówieniem są robotami wykonywanymi na terenie skweru  
i nie ma potrzeby wykonywania projektu organizacji ruchu. 
 

 ogrodzenia Skwer nie jest ogrodzony. Należy wygrodzić ten teren na czas trwania 
budowy. Dodatkowo wykonać ochronę pni istniejących drzew do wys. 1.2 m  
 oraz przysypać system korzeniowy ziemią przed uszkodzeniami 
mechanicznymi . 
 

 zabezpieczenie 
chodników i 

jezdni 

Wszelkie zanieczyszczenia chodników i jezdni należy usuwać na bieżąco. 
 
 

45 111 200 - 0  Roboty w zakresie przygot. terenu pod budowę i roboty ziemne 
45 233 200 - 1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
29 835 000 - 1 Wyposażenie parków i placów zabaw 
45 112 723 - 9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 
45 113 710 - 5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

1.5 Nazwy i kody 
grup klas i 

kategorii CPV  

77 310 000 - 6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 
1.6 określenia 

podstawowe 
zawierające 

definicje pojęć 
nigdzie wcześniej 

nie 
zdefiniowanych  

 

Określenia użyte w specyfikacji są zgodne z ustawą Prawo budowlane i 
wydanymi do niego rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich 
Norm, aprobatami technicznymi, są powszechnie znane i dla potrzeb 
niniejszego opracowania nie wymagają definiowania. Definicje użyte w tym 
opracowaniu są zgodne  
z Obwieszczeniem MT,BiGM  z 10 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno – użytkowego. 
 
-  Ziemia urodzajna – ziemia posiadająca właściwości  
   zapewniające roślinom prawidłowy rozwój. 
-  Materiał roślinny – sadzonki drzew i roślin wieloletnich. 
-  Bryła korzeniowa – uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z 

przerastającymi ją korzeniami rośliny. 
 

2 Wymagania 
dotyczące 
właściwości 
wyrobów 
budowlanych 
przechowywania, 
transportu 
dostawy 
składowania i 
kontroli jakości 

-  Materiały stosowane do wykonywania robót będą spełniać wymogi Ustawy 
o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.04. (Dz. U. nr 92 poz. 881), powinny 
być zgodne z dokumentacją budowy, specyfikacją, lub inne o równorzędnych 
parametrach techniczno-użytkowych, zaakceptowane przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego, powinny posiadać wymagane atesty i świadectwa. 
-  Jeżeli projekty  przewidują bądź umożliwiają wariantowe stosowanie 
materiałów, elementów budowlanych oraz urządzeń w wykonywanych 
robotach, wykonawca powiadomi Inwestora o proponowanym wyborze. 
- Materiały i elementy budowlane dostarczone przez wykonawcę na plac 
budowy, które nie uzyskają akceptacji Inwestora powinny być niezwłocznie 
usunięte z placu budowy. 
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-  Nie dopuszcza się stosowania materiałów i wyrobów budowlanych w innym 
gatunku niż pierwszy. 
-  Wykonawca zobowiązany jest do wbudowania materiałów budowlanych  
o parametrach jakościowych, które zapewnią osiągnięcie zakładanego 
standardu wykonania robót. 
-  Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 
przez Inwestora materiały, elementy budowlane lub urządzenia, wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność techniczną i 
finansową. 
-  Zastosowanie materiałów o niewłaściwej jakości będzie skutkować 
koniecznością ich wymiany na koszt Wykonawcy. 
 
Certyfikaty i deklaracje 
Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie 
wyroby dopuszczone do obrotu. Inspektor nadzoru może dopuścić do 
wbudowania tylko te wyroby i materiały, które: 
-  posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono 
zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich 
Norm, aprobat technicznych, oraz właściwych przepisów i informacji o ich 
istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 
-  posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub 
aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 
Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi 
specyfikacji. 
-  znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA 
z 1998 r.(Dz. U. 98/99). 
-  W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane, każda 
ich partia dostarczona do wykonania robót będzie posiadać te dokumenty, 
określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
-  Materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
Wymagania dotyczące materiałów zastosowanych w projekcie: 

1. Materiały do prac przygotowawczych 
2. Materiały do wypełnienia koryt, agrowłóknina. 
3. Materiały do wykonania fundamentów 
4. Obrzeża odzielające różne rodzaje nawierzchni 
5. Materiały do wykonania nawierzchni utwardzonych 
6. Materiały do wykonania nawierzchni trawiastych 
7. Sadzonki krzewów do wykonania żywopłotów 
8. Sadzonki roślin do wykonania rabat 
9. Materiały do wykonania ławek 

10. Materiały do wykonania koszy na śmieci 
11. Materiały do wykonania stołów do gry w szachy 
12. Materiał do wykonania płyty informacyjnej 

 
Wymagania dotyczące materiałów zastosowanych w projekcie: 
1. Materiały do prac przygotowawczych: 
 . deski do zabezpieczenia pni drzew przed uszkodzeniem 20x1,9x120 cm 
 . maty słomiane do owinięcia pni drzew 
 . gwoździe i drut. 
   Uwaga, zaleca się (na trzy tygodnie przed przystąpieniem do wykonania 

robót) zniszczyć chwasty przy użyciu herbicydów, zatwierdzonych przez 
Państwową Inspekcję Ochrony Roślin, pod warunkiem bezwzględnego 
zabezpieczenia przed dostępem dzieci i osób postronnych  

 
 2. Materiały do wypełnienia koryt:  

  - agrowłóknina pod krzewy, rabaty 
  - szpilki stalowe do mocowania agrowłókniny 
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  - ziemia urodzajna grubość warstwy 8 cm, grunt powinien być zdjęty  
     przed rozpoczęciem robót budowlanych na projektowaną  
     głębokość, do wypełnienie tej warstwy pod nawierzchnie trawiaste  
     siane należy przewidzieć zakup torfu wysokiego do zmieszania 
     ze zdjętym gruntem w proporcji 1:3, 
 -  hydrożel do zastosowania w miejscach sadzenia żywopłotu 
  -  podsypka z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie) 
     pod wykonanie nawierzchni utwardzonych. 
   - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 do wypełniania koryt  
     pod nawierzchnie utwardzone ścieżki i zjazdy 
  

3. Materiały do wykonania fundamentów pod ławki, kosze na śmieci   
  (gł. fundamentu 60 cm): 
 - cement portlandzki do wykonywania fundamentów wg normy PN-B-19701, 
 - kruszywa mineralne żwir i mieszanka wg normy PN-B-11111:1996, 
 - woda. 
 Uwaga, na tym etapie należy wykonać sieć oświetleniową  
 i wkopać prefabrykowane fundamenty wg odrębnego opracowania  
 branży elektrycznej. 
 
4. Materiały do wykonania obrzeży oddzielających różne  
    rodzaje nawierzchni: 
  - krawężniki betonowe 8x30 do wykonania obrzeży wzdłuż chodników  
  - ława betonowa z oporem obustronnym do osadzenia krawężnika 
  - krawężnik najazdowy 20x25 lub 20x22 z zastosowaniem  
    krawężnika  skośnego do zjazdu z istniejącej drogi  
  - obrzeża ogrodowe z polimerami o wym.7,8x8,5x100 cm do  
    oddzielenia różnych nawierzchni kora /żwirek  
    lub  otoczaki/trawa/żywopłoty/rabaty  
  - kotwy mocujące, stalowe, dł 25 cm, o przekroju w kształcie litery x,  

  
5. Materiały do wykonania nawierzchni utwardzonych: 
- płytka chodnikowa 20x20x8 szara do wykonania chodników 
  oraz w kolorze grafitowym do wykonania wjazdu 
- żwirek granitowy lub otoczaki o frakcji 16-32 mm gr. warstwy 8 cm 
- kora średniomielona z polimerami, sortowana, do wyłożenia wokół  
  pni drzew, krzewów oraz rabat. 
 
6. Materiały do wykonania nawierzchni trawiastych: 
-  trawa, nasiona traw w postaci gotowych mieszanek  
  z nasion różnych gatunków oznaczonych procentowym  
  składem gatunkowym, klasą, nr normy wg której  
  została wyprodukowana, z określoną zdolnością kiełkowania, 
  (należy stosować wyłącznie gotowe mieszanki traw w zależności od 

warunków w terenie stanowiska nasłonecznione czy stanowiska 
zacienione); 

- nawozy mineralne w opakowaniu, z podanym składem  
  chemicznym (zawartość azotu fosforu potasu(należy zabezpieczyć  
  przed zawilgoceniem i brylowaniem w czasie transportu  
  i przechowywania 
 
7. Sadzonki krzewów do wykonania żywopłotów: 
- Laurowiśnia 'Otto Luyken' - karłowa odmiana o ciemnozielonych liściach  
  i szerokim, gęstym pokroju, dorastająca do 0,5-1 m wysokości. 
  Wysokość zakupionych krzewów od 40-60 cm 
- hydrożel w granulacie do zmieszania z dolną warstwa ziemi pod sadzonki 
 
8. Sadzonki roślin do wykonania rabat: 
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- nachyłek kosmos czekoladowy, 
- pełnik niski, 
- fiołek motylkowy’Album’. 
- irys karłowy 
 
9. Materiały do wykonania ławek 
- deszczułki z drewna naturalnego liściastego, twardego: 51x15:12x2.5cm  
  do wykonania siedzisk lakier bezbarwny na bazie dodatków i żywic  
  do zabezpieczenia powierzchni przed: warunkami atmosferycznymi,  
  deszczem, śniegiem, mrozem, promieniowaniem UV, przed  
  działaniem  grzybów i pleśni, owadów, glonów odporne na ścieranie. 
- profil stalowy spawany 6x3x0,2 cm ocynkowany, malowany 
  proszkowo w kolorze grafitowym RAL 7016,  
- fundament betonowy 50x30x60  
 
10. Materiały do wykonania koszy na śmieci, 
- stal ocynkowana malowana proszkowo na kolor grafitowy RAL 7016  
  do wykonania obudowy oraz wsadu wewnętrznego z 2 popielniczkami 
- blacha gr 1 cm do wykonania otwieranego daszka 
- mechanizm zamykania, do automatycznego zsunięcia się klapy  
  do pozycji zamkniętej, nawet przy niedokładnym  
  lub niecałkowitym zamknięciu.  
- farba antykorozyjną polimerową do wymalowań dolnych stalowych  
  części  kosza (wys. 30 cm nad poziom terenu. 
- 4 kotwy stalowe ocynkowane do mocowania kosza do fundamentu  
- stalowy stelaż do oparcia wyjmowanego wsadu oraz w dnie  
  należy wykonać otwory umożliwiające odpływ cieczy.  
- tabliczki  ze stali nierdzewnej (detal D5) do oznaczenia koszy  
- klej wodoodporny do przyklejenia tabliczki na froncie kosza 
 
11. Materiały do wykonania stołów do gry w szachy  
- blat z granitu90x90x8  
- deski 9x40x2.5cm do wykonania siedzisk 40x40x44 
  z drewna naturalnego liściastego, twardego  
- lakier bezbarwny na bazie dodatków i żywic  
  do zabezpieczenia powierzchni przed: warunkami atmosferycznymi,  
  deszczem, śniegiem, mrozem, promieniowaniem UV, przed  
  działaniem  grzybów i pleśni, owadów, glonów odporne na ścieranie. 
- konstrukcja stalowa ocynkowana (rama z profilu zamkniętego 6x3x0,2 cm 
  do wykonaniu stołu i do wykonania konstrukcji dwóch siedzisk 
- farby do malowania proszkowego ocynkowanych elementów stalowych  
  w kolorze grafitowym RAL 7016  
- kostki granitowe w dwóch kolorach czarnym i białym układanych  
  naprzemiennie wtopionych w blat. Blat w całości szlifowany. 
- bezbarwny lakier na bazie dodatków i żywic zabezpieczających przed: 
  warunkami atmosferycznymi, deszczem, śniegiem,  
  mrozem, promieniowaniem UV, przed działaniem grzybów  
  pleśni, owadów, glonów i odporny na ścieranie 
- śruby ze stali nierdzewnej do łączenia elementów stalowych z drewnianymi.  
  Połączenia wykonać w sposób uniemożliwiający ich łatwy demontaż 
- kołki rozporowe do płyty chodnikowej  
 
12. Materiał do wykonania płyty informacyjnej: 
- płyta granitowa 30x30x5 cm do wykonania z wygrawerowanego  
  napisu wbudowana w placyk, informująca o geometrycznym  
  środku  Gdańska znajdującym  się w tej okolicy. 

 
3 WYMAGANIA Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
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DOTYCZĄCE 
SPRZĘTU I 
MASZYN  
 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót zarówno  
w miejscu robót, jak i podczas transportu załadunku wyładunku materiałów. 
Sprzęt używane przez wykonawcę powinien być zaakceptowany przez 
inspektora nadzoru. Wykonawca dostarczy zamawiającemu dokumenty 
potwierdzające dopuszczenie sprzętu do użytku tam gdzie to jest wymagane 
przepisami. Wykonawca będzie konserwował, naprawiał lub wymieniał sprzęt 
nie naprawiony. Stosowane elektronarzędzia będą miały moc dostosowaną 
do istniejących zabezpieczeń elektrycznych.  
 
Do prac budowlanych, określonych w projekcie, będą stosowane narzędzia: 
Do wykonywania nawierzchni utwardzonych: taczki, młoty gumowe,  
  szpadle grabie 
- do wykonywania obrzeży: młoty gumowe do wbijania gwoździ, 
- do przycinania obrzeży ogrodniczych z polimerami- noże, nożyce  
Do wykonania zieleni 
. do uprawy gleby: glebogryzarka, pługi, kultywatory, brony  
. do zakładania trawników : wał kolczatka, wał gładki, grabie,  
. do pielęgnacji trawników: kosiarki mechaniczne, konewki 
. do pielęgnacji zieleni sekatory i piły ręczne, woda w  zbiornikach 
. do pielęgnacji istniejących drzew i redukcji korony drzew:  
  podnośniki, sekatory, piły ręczne. 
. do wywozu gruzu i gałęzi po redukcji koron drzew – samochody dostawcze 
Do wykonania  małej architektury: 
. do przycinania desek : piły tarczowe elektryczne 
. inne: papiery ścierne różnej gradacji, wałki i pace do rozprowadzania oleju 
. do malowania – pędzle, wałki. 
Uwaga: Można zakupić gotowy produkty. Wymiary mogą różnić się  10% 
od wskazanego produktu o parametrach technicznych nie gorszych niż ujęte 
w projekcie). 
  

4 WYMAGANIA 
DOTYCZĄCE 
ŚRODKÓW 
TRANSPORTU 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót  
i właściwości przewożonych materiałów. 
Wykorzystywane środki transportu będą posiadały gabaryty dostosowane do 
dróg wewnętrznych i wielkości powierzchni do wykonania manewrów, aby nie 
uszkodzić istniejących budynków, elementów małej architektury i ogrodzeń. 
W przypadku takich uszkodzeń Wykonawca usunie je na swój koszt.  
- Inwestor uzgodni Z GZDiZ sposób obsługi komunikacyjnej placu budowy  
  i zawrze odrębną umowę na ochronę dróg. 
- Inwestor zgłosi pisemnie GZDiZ zamiar rozpoczęcia prac wraz  
  z propozycją trasy dojazdu pojazdów (co najmniej 1 miesiąc)  
  przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac budowlanych na działce  
  inwestora w tym także wywozu ziemi, czy prac archeologicznych.  
- Wykonawca usunie wszelkie uszkodzenia na drogach prowadzących  
  do placu budowy spowodowanych transportem wykonawcy  
  lub podwykonawców. 
- bieżące i systematyczne oczyszczanie dróg po których poruszać się  
  będą  pojazdy wykonawcy lub podwykonawców prowadzących  
  roboty budowlane w tym w szczególności w okolicy zjazdu na teren  
  budowy z błota, ziemi, i innych zanieczyszczeń nawiezionych przez  
  te pojazdy wraz z wywozem zebranego piasku z nieczystościami do  
  zakładu utylizacyjnego. 
- po robotach teren wokół doprowadzić do stanu pierwotnego.  
- na czas prowadzenia robót miejsce prowadzonych prac  
  zabezpieczyć zgodnie z warunkami zawartymi w rozporządzeniu  
  Ministra Infrastruktury z dnia 3lipca 2003 r. w sprawie  
  szczegółowych  warunków technicznych dla znaków i sygnałów  
  drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego  
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  i warunków umieszczania ich na drogach.  
- niniejsze uzgodnienie zarządcy drogi stanowi przyznanie prawa  
  do dysponowania terenem wg lokalizacji szczegółowej na  
  planie sytuacyjnym stanowiącym załącznik do niniejszego uzgodnienia  
  na realizację inwestycji. 
- niniejsze uzgodnienie jest ważne do 11.05.2020 r. 
- wykonawca na wniosek Inwestora jest zobowiązany do uzyskania  
  protokołu przekazania pasa drogowego, który określi warunki przekazania  
- szczegółowe warunki zajęcia pasa drogowego ,warunki przywrócenia   
  do poprzedniego stanu użyteczności po robotach a w szczególności  
  zasady  usuwania usterek i wad technicznych powstałych w ciągu  
  24 miesięcy od daty odbioru pasa drogowego zarządca drogi określi w  
  w/w protokole. 
 

5 WYMAGANIA 
DOTYCZĄCE 
WYKONANIA  
ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, 
zasadami sztuki budowlanej, przepisami prawa, zgodnie z dokumentacją 
projektową, wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami 
inspektora nadzoru. 
Wykonawca przedstawi do akceptacji zamawiającemu harmonogram robót. 
Polecenia inspektora nadzoru budowlanego będą wykonywane w czasie 
wyznaczonym przez inspektora, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
Stosować wyroby i materiały wskazane w dokumentacji. 
Wbudowanie wyrobów i materiałów prowadzić zgodnie z kartami 
technicznymi, instrukcjami montażu i zaleceniami producentów. 
Materiały zamienne lub niespełniające wymogów specyfikacji muszą być 
wymienione na właściwe na koszt Wykonawcy. Takie same skutki wywoła 
wykonanie robót niezgodnie z technologią czy zaleceniami producentów 
zastosowanych materiałów. 
W przypadku rozbieżności pomiędzy zamawiającym a wykonawcą 
zastosowanie będą miały Polskie Normy, karty techniczne, instrukcje 
montażu. 
 
W projekcie wyodrębniono roboty: 

1. Prace przygotowawcze: 
2. Korytowanie 
3. Wykonanie fundamentów 
4. Wykonanie obrzeży oddzielające różne rodzaje nawierzchni 
5. Wykonanie nawierzchni utwardzonych 
6. Wykonanie nawierzchni trawiastych 
7. Sadzenie krzewów do wykonania żywopłotów 
8. Sadzenie roślin do wykonania rabat 
9. Wykonanie ławek 

10. Wykonania koszy na śmieci 
11. Wykonania stołów do gry w szachy 
12. Wykonanie i montaż płyty informacyjnej 
   
1. Prace przygotowawcze: 
- przygotowanie terenu, usunięcie gryzu, darni;  
- konserwacja istniejących drzew, nie przewiduje się usunięcia żadnych drzew  
  z istniejących drzew należy usunąć suche gałęzi i jemioły.  
  (Szczegóły znajdują się w opracowaniu gospodarka zielenią); 
- zabezpieczyć istniejące drzewa poprzez owinięcie matami słomianymi  
  i odeskowaniem. Wszystkie prace w obrębie korzeni należy wykonać  
  ręcznie i z należytą ostrożnością. 
 
2. Korytowanie:  
- Korytowanie: wykonać korytowanie całego terenu na głębokość 8 cm; 
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- koryto pod nawierzchnię trawiastą krzewy i rabaty należy  
   spulchnić dodatkowo na głębokość 5 cm 
- koryto pod rabaty i krzewy wyłożyć geowłókniną; 
- koryto pod ścieżki pogłębić na 26 cm; 
- doły pod fundamenty murowanej części ławek pogłębić do 70 cm, 
- doły pod fundamenty dla koszy na śmieci pogłębić do 70 cm. 
- doły pod ławy fundamentowe pod krawężniki z obustronnym  
  oporem dla ścieżek 40x28 
- doły pod krawężniki przy zjeździe 50x46  
 
3. Wykonanie fundamentów małej architektury: 
- kosze na śmieci, ławki muszą być posadowione trwale za pomocą  
  płytkiego fundamentowania do głęb. 60cm npp. zgodnie z projektem  
  lub zgodnie z wytycznymi producenta gotowych elementów  
  małej architektury; 
- słupy oświetleniowe należy posadowić w prefabrykowanych 
  fundamentach, typ fundamentu jest określony w projekcie  
  branży  elektrycznej. 
 
4. Wykonanie Obrzeży odzielających różne rodzaje nawierzchni 
Obrzeża ogrodowe z polimerami przeznaczone do kształtowania brzegów 
różnego typu nawierzchni, takich jak trawnik, kora, żwirek, płyta chodnikowa,  
Obrzeże nie może wystawać nad powierzchnię nawierzchni utwardzonych. 
 
5. Wykonanie nawierzchni utwardzonych (gł.koryta- 24cm) 
         ścieżki o nawierzchni wykonanej z płyty chodnikowej 
  Nawierzchnia ta układana powinna być w korycie wypełnionym  
 3 cm podsypka piaskowo- cementową.  
  spoiny między płytkami wypełnić piaskiem.  
  Wykonać spadki podłużne nawierzchni, dostosowane do terenu,  
  Nieprzekraczające 2% oraz spadki poprzeczne, obustronne do 1,5%. 

       nawierzchnia ze żwirku lub otoczaków o frakcji 16-32mm 
       ( głębokość koryta 8 cm) 
- na ubitym gruncie rozłożyć geowłókninę. 
  Geowłóknina pod ścieżkę powinna być przedłużeniem tej pod krzewami. 
- podsypka z ubitego żwirku grub. warstwy 8 cm (rozdrobniona  
  skała o uziarnieniu 31,5- -63 mm). 
        ściółkowanie z kory wokół drzew, krzewów, roślin rabatowych 
 - kora średnimielona (grubość warstwy 8 cm) 
 - rodzaj kory dostosować do warunków glebowych roślin  
   (kora sosnowa zakwasza glebę) 
 - pod drzewami (w okręgach) zastosować dodatkowo geowłókninę. 

 
6. Wykonanie nawierzchni trawiastych 
Teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń. 
Należy wygrabić i usunąć resztki roślinne.  
Następnie wykonać korytowanie terenu (10 cm ppt.) 
Dno koryta należy spulchnić z użyciem glebogryzarki oraz wyrównać  
i zagęścić z użyciem wału (na głębokość 5 cm) 
Tak przygotowane koryto wypełnić torfem wysokim wymieszanym w proporcji 
1: 3 z częścią gleby pozyskanej z korytowania oraz z nawozem mineralnym.   
Tak wypełnione koryto  trzeba wyrównać i zagęścić. 
Wysiać trawę i przykryć nasiona przez przemieszanie z ziemią grabiami lub 
wałem i kolczatką. Po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim 
wałem. 
Wysiew nasion i zakładanie trawników należy prowadzić w okresie od 1 maja 
do 15 września lub w innych okresach zaakceptowanych przez Inwestora. 
Na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości 2,5 kg na 100 m2, 
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Istnieje możliwość założenia trawników z rolki. 
 
Pielęgnacja trawników  
Minimalny okres pielęgnacji –rok od protokolarnego potwierdzenia wykonania 
założenia zieleni po pisemnym zgłoszeniu do GZDiZ 
Pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie 
wysokość około10 cm, następne koszenia powinny się odbywać w takich 
odstępach czasu, aby wysokość trawy przed kolejnym koszeniem  
nie przekraczała wysokości 10 – 12 cm. Ostatnie, przedzimowe koszenie 
trawników powinno być wykonane w pierwszej połowie października, 
Chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie.  
Przewiduje się dosiewy uzupełniające dla trawników (jeden dosiew 
obowiązkowy) w przypadku braku wzrostów. 
Konieczne jest utrzymywanie odpowiedniej wilgotności gleby.  
Należy przewidzieć, w zależności od warunków atmosferycznych,  
podlewanie trawników.  
 
7. Sadzenie krzewów do wykonania żywopłotów laurowiśnia 'Otto Luyken'  
Kolejność wykonywania prac: 
 - Sadzenie krzewów wzdłuż ścieżki i otoczeniu okrągłych placyków należy  
  wykonać po wykonaniu korytowania  
- wyłożenia agrowłókniną przepuszczalną dno koryta. 
- zrobić w agrowłókninie nacięcia w formie krzyża w miejscu,  
  w których zasadzimy rośliny, 
- zaprawienie roślin ziemią urodzajną, żyzną, wilgotną  
  i dobrze przepuszczalną.  
- Sadzenie krzewów na terenie płaskim w gruncie z wyznaczeniem  
  miejsc, wykonaniem dołków o średnicy i głębokości 50 cm, 
- w miejscu sadzenia żywopłotu zastosować dodatkowo hydrożel 
- korzenie roślin zasypywać warstwowo sypką ziemią sukcesywnie  
  zalewając wodą i ubić,  
- uformować misę pod krzewem i podlać 
- po posadzeniu wyściółkować korą średniomieloną. Sadzić w rozstawie  
  co 33-35 cm, równo aby można było uzyskać gęsty formowany żywopłot.  
 
8. Sadzenie roślin do wykonania rabat 
Wybrano byliny wieloletnie  niskie, mrozoodporne, łatwe w utrzymaniu: 
- NACHYŁEK- KOSMOS CZEKOLADOWY 
- PEŁNIK NISKI- ŻÓŁTY 
- FIOŁEK MOTYLKOWY 'ALBUM' BIAŁY LUB 
- IRYS KARŁOWY FIOLETOWO- BORDOWY  
Jedna z tych bylin jest do wyboru, ponieważ mamy trzy rabaty. 
Kolejność wykonywania prac:  
- wykonać koryto wys 8 cm.  
- na 5 cm wgłąb należy spulchnić glebę rodzimą.  
- Wyrównać i wyłożyć rabaty agrowłókniną  
- wyłożyć koryto ziemią odpowiednią dla wybranych sadzonek  
- wykopać dołki, co 25 cm wsadzić sadzonki zasypać ziemią i ubić.  
- Podlać wodą a następnie wyściółkować korą średniomieloną  
 

 9. Wykonanie ławek 
- siedziska wykonać z deszczułek: 51x15:12x2.5cm  
  z drewna naturalnego liściastego twardego zabezpieczonego  
  bezbarwnym  lakierem na bazie dodatków i żywic zabezpieczających przed: 
  warunkami atmosferycznymi, deszczem, śniegiem,  
  mrozem, promieniowania UV, przed działaniem grzybów i pleśni,  
  owadów, glonów, odporne na ścieranie. 
- profil stalowy spawany 6x3x0,2 cm ocynkowany malowany  
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  proszkowo w kolorze grafitowym RAL 7016, 
- elementy drewniane z elementami stalowymi połączyć za pomocą  
  śrub ze stali nierdzewnej, połączenia wykonać w sposób  
  uniemożliwiający ich łatwy demontaż  
- fundament betonowy gł 60 cm z10 cm podsypką z chudego betonu 
 

 10. Wykonania koszy na śmieci 
wymiary: 43,4x 30,6x93,9 
materiał: stal poddana ocynkowaniu, malowana proszkowo  
wsad wewnętrzny z 2 popielniczkami 
otwierany daszek z blachy gr 1 cm 

                   kolor grafitowy RAL7016 
-  wkład wyjmowany z obustronnymi popielniczkami wykonać 
   ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo RAL 7016 
-  klapa kosza powinna posiadać mechanizm zamykania, która  
   zapewni automatyczne zsunięcie się klapy do pozycji zamkniętej,  
   nawet  przy niedokładnym lub niecałkowitym zamknięciu.  
-  lakierowana powierzchnia musi być równa bez pęcherzy.  
-  dodatkowo Należy pokryć elementy stalowe farbą antykorozyjną  
   polimerową do wys. 30 cm npt. Mocować do fundamentu za pomocą  
   4 kotew stalowych ocynkowanych. Zaleca się wyniesienie fundamentu  
   2 cm poziom gruntu w dolnej części kosza wykonać stelaż, na którym opsze  
   się wyjmowany wsad oraz w dnie należy wykonać otwory  
   umożliwiające odpływ cieczy.  
-  Na koszach zamontować tabliczki  ze stali nierdzewnej (detal D5)  
   przyklejane do frontowej obudowy kosza.  
 
11. Wykonania stołów do gry w szachy 

wymiary stołu: 90x90x75, blat z granitu 8 cm  
wymiary siedziska 40x40x44 
deski na siedziska 9x40x2.5cm 
Blat granitowy mocowany do konstrukcji stalowej  
(rama z profilu zamkniętego 6x3x0,2 cm. 

- plansza do gry wykonana z kostek granitowych w dwóch kolorach czarnym  
  i białym układanych naprzemiennie i wtopionych w blat.  
  Blat w całości szlifowany 
- drewno na siedziska: naturalne, liściaste, twarde,  
  zabezpieczone  bezbarwnym lakierem na bazie dodatków  
  i żywic  zabezpieczających przed: warunkami atmosferycznymi,  
  deszczem, śniegiem, mrozem, promieniowaniem UV, 
  przed działaniem grzybów i pleśni, owadów, glonów odporne na ścieranie 
- połączenia śrubowe wykonane ze stali nierdzewnej zastosować  
  do łączenia  elementów stalowych z drewnianymi. Połączenia wykonać  
  w sposób uniemożliwiający ich łatwy demontaż.  
  Mocowanie na kołki rozporowe do płyty chodnikowej. 
 

12. Wykonanie i montaż płyty informującej  
Wymiary płyty 30x30 gr 5 cm, wykonać z granitu z wygrawerowaną treścią  
 „W TEJ OKOLICY ZNAJDUJE SIĘ GEOMETRYCZNY ŚRODEK GDAŃSKA” 
Płytę wbetonować w płyty chodnikowe na jednym z półokrągłych placów. 
 

6 OPIS DZIAŁAŃ 
ZWIĄZANYCH  
Z KONTROLĄ 
JAKOŚCI 
I ODBIOREM 
WYROBÓW I 
ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wszystkie materiały powinny odpowiadać normom i specyfikacji technicznej. 
Wszystkie prace polegające na zakryciu zostaną odebrane przez inwestora 
co będzie potwierdzone wpisem do dziennika. Niespełnienie tego warunku 
skutkować będzie koniecznością odkrycia wykonanej roboty na koszt 
Wykonawcy. Wykonawca powiadomi inspektora do gotowości do odbioru 
robót zanikających lub podlegających zakryciu oraz dostarczy dokumenty nie 
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BUDOWLANYCH później niż w dniu rozpoczęcia wykonywania oraz z użyciem danych 
materiałów. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa 
stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia 
i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 
procedury badań. 
W przypadku wszystkich robót kontrola polega na stwierdzeniu ich wykonania 
zgodnie z dokumentacją techniczną, a w kwestii jakości dotyczy to:  

 
1. Kontrola odbioru prac przygotowawczych: 
2. Kontrola wykonania i wypełnienia koryt 
3. Kontrola wykonania fundamentów 
4. Kontrola ułożenia obwiedni z eco-bordów 
5. Kontrola wykonania nawierzchni utwardzonych 
6. Kontrola wykonania nawierzchni trawiastych 
7. Kontrola wykonania żywopłotów  
8. Kontrola do wykonania rabat 
9. Kontrola do wykonania ławek 

 10. Kontrola do wykonania koszy na śmieci 
 11. Kontrola wykonania stołów do gry w szachy  
 12. Kontrola  wykonania i montażu płyty informacyjnej 

 
 

1. Kontrola odbioru prac przygotowawczych: 
Sprawdzić czy teren został oczyszczony z gałęzi i gruzu, fragmenty starych 
fragmentów chodników, czy wykopano stare fragmenty krawężników 
(pozostałości po starych chodnikach), czy zdemontowano zniszczone i 
uszkodzone fragmenty krawężników ulicznych, czy zdemontowano ażurowy 
podjazd na posesję.   
Sprawdzić czy wszystkie drzewa zabezpieczono czy zostały owinięte matami 
słomianymi i odeskowane. 
  
2. Kontrola wykonania i wypełnienia koryt 
- sprawdzić czy wykonano korytowanie całego terenu na głębokość 8 cm; 
  z zachowaniem ostrożności przy korzeniach drzew 
- sprawdzić zgodność dokumentacją  wytyczenia ścieżek, placyków,  
  terenów pod krzewy i rabaty 
- sprawdzić czy koryto pod nawierzchnię trawiastą krzewy i rabaty zostało 
  spulchnione dodatkowo na głębokość 5 cm 
- sprawdzić czy koryto pod rabaty i krzewy zostało wyłożone geowłókniną; 
- sprawdzić czy koryto pod ścieżki pogłębiono na 26 cm; 
- sprawdzić czy doły pod fundamenty murowanej części ławek i koszy  
  na śmieci pogłębiono do 70 cm, 
- sprawdzić czy wykonano doły pod ławy fundamentowe pod krawężniki  
  z obustronnym oporem dla ścieżek 40x28 
  oraz doły pod krawężniki przy zjeździe 50x46  
 
3. Kontrola wykonania fundamentów 
- kosze na śmieci i ławki, muszą być posadowione trwale  
  za pomocą płytkiego fundamentowania do głęb. 60 cm np.p. (zgodnie  
  z projektem) natomiast montaż stołów do gry w szachy zgodnie  
  z wytycznymi producenta  
- Sprawdzić czy fundamenty zostały wykonane z betonu B15 
- słupy oświetleniowe należy posadowić w prefabrykowanych 
  fundamentach, typ fundamentu jest określony w projekcie  
  branży  elektrycznej. 
- pod obrzeża betonowe wykonać ławy fundamentowe betonowe C12/15 
  z obustronnym oporem dla ścieżek 40x28 



 14 

oraz z obustronnym oporem  z betonu C12/15 pod krawężniki przy zjeździe 
50x46 

 
4. Kontrola ułożenia obrzeży ogrodowych z polimerami 7,8x8,5x100cm 
   - wysokość obrzeży musi być dostosowana do wysokości płyty chodnikowej 

- złącza obrzeży nie mogą być uszkodzone 
- kotwy stalowe mocujące dł. 25 cm o przekroju w kształcie litery x  
- przy zaokrągleniach użyć 5 szt /mb co około 20 cm 
- w linii prostej oraz  3 szt /mb co około 33 cm  
- po wypełnieniu płytą chodnikową, żwirem lub otoczakami, trawą, korą   
  muszą być niewidoczne. 
  Powyższe rozstawy są orientacyjne. Obrzeża należy  
  zamontować wg wskazań producenta zakupionych obrzeży. 
 
5. Kontrola wykonania nawierzchni utwardzonych: 
    ścieżek z płyt chodnikowych 20x20x8 
- sprawdzić poprawność wytyczenia i zamocowania krawężników  
- i obrzeży ogrodowcy 
- sprawdzić proporcje (1:4) podsypki piaskowo - cementowej;   
- sprawdzić czy podsypka została dokładnie wyrównana łatą; 
- sprawdzić, czy zrobione spadki są odpowiednie; 
   . do 2% spadki podłużne   
   . do1,5% spadki poprzeczne obustronne 
- powierzchnia ścieżki powinna nieco przewyższać poziom trawnika.  
- obrzeża muszą być osadzone niżej, niż powierzchnia ścieżki  
  o około 2-3 cm, aby nie blokować spływu wody opadowej.  
- wierzchnia warstwa chodnika powinna zostać zafugowana kruszywem  
  o drobnej frakcji (piaskiem rzecznym lub piaskiem kwarcowym). 
 
       nawierzchnie żwirowe lub z otoczaków o frakcji 16-32 mm gr.8 cm 
- sprawdzić poprawność wytyczenia i zamocowania obrzeży wg pkt.4 
- na ubitym gruncie rozłożyć agrowłókninę. 
 agrowłóknina pod ścieżkę powinna być przedłużeniem geowłókniny  
  pod krzewami. 
- nawierzchnia z ubitego żwirku grubość warstwy 8 cm o gradacji 16-32 mm 

  - wykonać obrzeże z eco-bordy O wym.7,8x8,5x100 cm; 
  
         ściółkowanie z kory wokół drzew, krzewów, roślin rabatowych 
 - kora średnimielona (grubość warstwy 8 cm) 
 - rodzaj kory dostosować do warunków glebowych roślin  
   (kora sosnowa zakwasza glebę) 
 - pod drzewami (w okręgach) zastosować dodatkowo agrowłókninę. 
   wykonać obwiednie z obrzeży ogrodowych z polimerami  
   o wym.7,8x8,5x100 cm; 

   - przymocować obrzeża stalowymi kotwami mocującymi,  
     dł 25 cm, co 20 cm o przekroju w kształcie litery x,  

 
6. Kontrola wykonania nawierzchni trawiastych 
 Teren pod trawniki musi być przygotowany :  darń zdjęta,  
 teren oczyszczony z gruzu i z zanieczyszczeń. 
- dowiezienie ziemi torfowej i wymieszanie jej z nawozami  
  i z istniejącą ziemią  teren musi być wyrównany i splantowany 
  ziemia urodzajna, wymieszana z nawozami mineralnymi, powinna  
  być rozścielona równą warstwą i starannie wyrównana 
  Przed siewem nasion trawy ziemię należy zwałować wałem gładkim  
  a następnie walcem z kolczatką lub zagrabić, 
  Siew wykonywać w dni bezwietrzne 
  Siew wykonać w okresie wiosennym najpóźniej do połowy września.  
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  Wysiew traw w ilości 1 do 4 kg na 100m2 

  Przykrycie nasion przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem  
  z kolczatką. 
  Po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem  
  W celu  ostatecznego wyrównania i stworzenia dobrych warunków  
  dla podsiąkania wody. 
 Jeśli pokrycie nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już  
 nie stosować wału gładkiego. Zastosować mieszankę nasion traw  
 dla trawników dywanowych. 
 

      Pielęgnacja trawników  
-  minimalny okres pielęgnacji –rok od protokolarnego potwierdzenia 

wykonania założenia zieleni po pisemnym zgłoszeniu do GZDiZ 
- pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie  
  wysokość około 10 cm, 
- następne koszenia powinny odbywać się aby gdy wysokość trawy  
  przed kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 – 12 cm, 
- ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane  
  w pierwszej połowie października, 
- chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie.  
- przewiduje się dosiewy uzupełniające dla trawników (jeden dosiew 
  obowiązkowy) w przypadku braku wzrostów. 
- konieczne jest utrzymywanie odpowiedniej wilgotności gleby.  
- Należy przewidzieć, w zależności od warunków atmosferycznych, 
  podlewanie trawników. 
 

7. Kontrola wykonania żywopłotów 
 Należy sprawdzić: 
- wielkość dołków pod krzewy 
- zaprawienie dołków ziemią urodzajną z domieszką nawozów i hydrożelu 
- zgodność obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie  
  miejsc, sadzenia gatunków i odległości sadzonek 
- materiał roślinny w zakresie wymagań jakościowych  
  systemu korzeniowego, pokroju, wieku zgodność z obowiązującymi  
  w tym zakresie normami 
- wykonaniu misek przy roślinach, jeśli odbiór nastąpi na wiosnę  
  lub wykonaniu kopczyków jeśli odbiór jest jesienią 
- jakość posadzonego materiału 
- opakowanie, przechowywanie, transport, krzewów  
- sprawdzenie odpowiednich terminów sadzenia 
- wymiana chorych uszkodzonych suchych i pożółkłych,  
  zdeformowanych krzewów 
 
Uwaga, podczas mieszania hydrożelu z glebą należy zwrócić uwagę, aby 

umieścić go na głębokości, na której rozwija się włośnikowy system 
korzeniowy. Przeważnie jest to nie więcej niż 20 cm wgłąb gleby. Hydrożelu 
nie należy stosować posypowo na powierzchni gleby.  
Stosować hydrożel w ilości zgodnej z zaleceniami producenta. Z reguły jest to 
od 2 do 10g hydrożelu na 1 litr gleby (zalecenia dotyczące dawkowania dla 
poszczególnych grup roślin powinny być podane na opakowaniu polimeru). 
Na glebach lekkich dawkę nieco zwiększamy, natomiast na glebach bardziej 
zwięzłych, stosujemy dawki minimalne. Stosowanie dużych ilości nawozów, 
zmniejsza nieco możliwości absorbcyjne hydrożeli. 
Po zastosowaniu hydrożelu glebę należy podlewać równomiernie na całej 
powierzchni, aby woda była najefektywniej pochłaniana przez hydrożel. 
Pamiętajmy też, że zanim hydrożel będzie mógł oddawać wodę rośliną musi 
najpierw wchłonąć jej zapas. W  pierwszych dniach po zastosowaniu 
hydrożelu rośliny podlewajmy regularnie i obficie. Gdy granulki hydrożelu 
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napęcznieją, możemy zmniejszyć częstotliwość podlewania. 
 
8. Kontrola do wykonania nasadzeń w rabatach 
- wielkość dołków pod rośliny rabatowe 
- zaprawienie dołków odpowiednią ziemią w zależności od gatunku 
- zgodność obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie  
  miejsc, sadzenia gatunków i odległości sadzonek 
- materiał roślinny w zakresie wymagań jakościowych  
  systemu korzeniowego, pokroju, wieku zgodność z obowiązującymi  
  w tym zakresie normami 
- wykonaniu misek przy roślinach, jeśli odbiór nastąpi na wiosnę  
  lub wykonaniu kopczyków jeśli odbiór jest jesienią 
- jakość posadzonego materiału 
- opakowanie, przechowywanie, transport, sadzonek rabatowych 
- sprawdzenie odpowiednich terminów sadzenia 
- wymiana chorych uszkodzonych suchych i pożółkłych,  
  zdeformowanych  roślin. 
 
 
9. Kontrola do wykonania ławek 
- sprawdzenie wykonania fundamentów 30x50x52 trzy na jedną ławkę  
 po brzegach i jedna po środku.   
- zapewnienie odpowiedniego okresu twardnienia betonu (min 14 dni) 
 w dni upalne należy podlewać, aby zapobiec spękaniu fundamentów 
- sprawdzenie składu betonu wraz z domieszką kruszywa zgodność  
  z dokumentacją projektową. 
- sprawdzenie zamontowania desek ramy, aby połączenia były odporne  
  na akty wandalizmu, a jednoczenie umożliwiające wymianę 
  uszkodzonych elementów.  

  - drewniane elementy siedzisk muszą być wolne od sęków pęknięć, 
  powierzchnia musi być gładka.  

     Wymiary deszczułek: 51x15:12x2.5cm 
     Sprawdzić czy zastosowano drewno naturalne liściaste twarde  

Sprawdzić jakość i parametry zastosowanych środków do impregnacji     
drewna czy bezbarwny lakier na bazie dodatków i żywic zabezpiecza  
przed: warunkami atmosferycznymi, deszczem, śniegiem mrozem,   
promieniowaniem UV, przed działaniem grzybów i pleśni, owadów,  
glonów i czy jest odpornym na ścieranie. 
Sprawdzić czy profil stalowy 6x3x0,2 jest wykonany ze stali ocynkowanej      
i czy nie występują niezgodności spawalnicze, takie jak pęknięcia, 
przyklejenia, braki przetopu, podtopienia czy przesunięcia brzegów  
oraz czy elementy stalowe zostały pomalowane proszkowo  
w kolorze grafitowym RAL 7016,  

 
10. Kontrola do wykonania koszy na śmieci 
 - sprawdzenie wykonania fundamentu pod kosze 
 - zapewnienie odpowiedniego okresu twardnienia betonu (min 14 dni) 
   w dni upalne należy podlewać, aby zapobiec spękaniu fundamentów 
 - spoiny grubości 0,7mm sprawdzić czy nie występują niezgodności 

spawalnicze, takie jak pęknięcia, przyklejenia, braki przetopu, podtopienia 
czy przesunięcia brzegów. 

   - sprawdzić czy elementy stalowe zostały pomalowane proszkowo  
  w kolorze grafitowym RAL 7016, oraz czy pomalowana powierzchnia  
  jest równa, wolna od pęcherzy.  
- śmietnik należy pokryć farbą antykorozyjną polimerową do wys.30 cm   
 

 11. Kontrola wykonania stołów do gry w szachy 
wymiary stołu: 90x90x75, grubość blatu 8 cm 
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blat z płytek marmurowych 
wymiary siedziska 40x40x44 
deski 9x40x2.5cm 

 
- plansza do gry wykonana z kostek granitowych w dwóch kolorach  
  czarnym i białym układanych naprzemiennie wtopionych w blat.  
- zaprawa klejowa i do spoinowania planszy do gry w szachy powinna 
charakteryzować się mrozoodpornością, elastycznością, przyczepnością, 
odpornością na wilgoć. Zaprawy powinny posiadać świadectwa dopuszczenia 
do stosowania w budownictwie i zaświadczenia o jakości wystawione przez 
producenta oraz atest PZH.  
Blat w całości szlifowany, powierzchnia równa i gładka. 
Należy zwrócić uwagę, aby zaprawa klejowa i do spoinowania planszy do gry 
w szachy charakteryzowała się mrozoodpornością, elastycznością, 
przyczepnością i odpornością na wilgoć. Kostki białe i czarne muszą być 
jednolitego koloru, kontrastujące, równo przycięte, bez uszkodzonych 
brzegów. Brzeg stołu szlifowany. 
- drewno na siedziska: naturalne, liściaste, twarde, zabezpieczone 
  lakierem na bazie dodatków i żywic zabezpieczających przed: 
- warunkami atmosferycznymi, deszczem, śniegiem,  
  mrozem, promieniow.UV, przed działaniem grzybów i pleśni,  
  owadów,  glonów, odpornym na ścieranie 
- połączenia śrubowe ze stali nierdzewnej do łączenia elementów  
  stalowych z drewnianymi. Połączenia wykonać w sposób uniemożliwiający  
  ich łatwy demontaż. 
- mocowanie do płyty chodnikowej położonej  na płycie betonowej  
  na kołki rozporowe (wkręty ze stali nierdzewnej)  
- elementy przymocowania do podłoża nie mogą się przesuwać ani ruszać. 
 
12. Kontrola  wykonania i montażu płyty informacyjnej 
- płyta informacyjna granitowa z wygrawerowanym napisem  
  wbetonowana w płyty chodnikowe , w jednym kawałku,  
  bez pęknięć i uszkodzonych brzegów  
- zaprawa klejowa i do spoinowania powinna charakteryzować  
  się mrozoodpornością, elastycznością, przyczepnością, odpornością  
  na wilgoć. Zaprawy powinny posiadać świadectwa dopuszczenia  
  do stosowania w budownictwie i zaświadczenia o jakości wystawione  
  przez producenta oraz atest PZH.  
 

7 WYMAGANIA 
DOTYCZĄCE 
PRZEDMIARU I 
OBMIARU 
ROBÓT 
 

Przedmiar robót powinien zawierać zestawienia przewidywanych do 
wykonania robót podstawowych w kolejności ich wykonania wraz z ich 
szczegółowym opisem oraz wskazaniem właściwości specyfikacji technicznej 
i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

 
m3 – wywóz gruzu, ziemi z korytowania 
m2 - wykonanie nawierzchni utwardzonych 
m2 - wykonania nawierzchni trawiastych 
mb - obrzeża odzielające różne rodzaje nawierzchni 
szt - nasadzenia krzewów  
szt - nasadzenie rabat 
szt - wykonania ławek 

                 szt - wykonania stołów do gry w szachy 
                 szt - wykonania koszy na śmieci 
                 szt - wykonanie i wbetonowanie tablicy informującej 
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót 
będą zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 
Obmiary robót zanikających, podlegających zakryciu przeprowadzane będą 



 18 

przed ich zakryciem, w tym domieszka hydrożelu do podłoża pod sadzenie 
żywopłotu 

8 OPIS SPOSOBU 
ODBIORU 
ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

Rodzaje odbiorów robót : 
-   odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
-   odbiorowi ostatecznemu (końcowemu) 
-   odbioru robót po rocznej pielęgnacji zieleni i nawierzchni trawiastych 
-   odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
-   odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
Ostateczny odbiór polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót  
w odniesieniu do ilości jakości i wartości robót. Całkowite zakończenie robót 
oraz gotowość do odbioru ostatecznego stwierdza wykonawca wpisem  
w dzienniku budowy i pisemnie powiadomi o tym Zamawiającego  
Odbiór nastąpi w terminie określonym w umowie. 

9 OPIS SPOSOBU 
ROZLICZENIA 
ROBÓT 

Płatności wg zapisów zawartych w umowie z Inwestorem  
 
 

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 PN-B-06050:1999 

PN-B- 11112:1996  
PN-B-11113:1996 

PN-B-06250 
BN-87/6774-04 
PN-88/B 32250 

 
PN-EN-1340:2004 

PN-EN-13338:2005 
PN-B-19701 

PN-63/B-06251 
BN-88/6731-08 

PN-EN-1610  
ZUAT-15/IV.04 

PN-G-98011 
PN-R-67023 

 

GEOTECHNIKA. ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE 
KRUSZYWA MINERALNE. KRUSZYWA NATURALNE. ŻWIR I MIESZANKA 
KRUSZYWA MINERALNE. KRUSZYWA NATURALNE. KRUSZYWA ŁAMANE 
BETON ZWYKŁY 
PIASEK O FRAKCJI 0-5 
WODA 
 
BETONOWE KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA 
KOSTKA BRUKOWA BETONOWA 
CEMENT POWSZECHNEGO UŻYTKU 
ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE. WYMAGANIA TECHNICZNE 
CEMENT TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE 
ROBOTY ZIEMNE 
GEOWŁÓKNINA W ROBOTACH ZIEMNYCH I BUDOWLANYCH. ITB W-WA 1997 
TORF ROLNICZY 
MATERIAŁ SZKÓŁKARSKI. OZDOBNE DRZEWA I KRZEWY LIŚCIASTE 
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