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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - ST 01 

 

1.  Określenie przedmiotu zamówienia 

Wymagania ogóle na roboty budowlane dla zadania pn.: „HUSTAWKI W PARKU REGANA”. 
 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Ogólna specyfikacja techniczna odnosi się do wspólnych wymagań dla poszczególnych 

specyfikacji technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach 

zadania pn.: „HUSTAWKI W PARKU REGANA”. 

 

1.2. Zakres stosowania STWiOR 

Specyfikacje techniczne (ST) są dokumentem obowiązującym przy realizacji robót wymienionych w 

punkcie 1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 

przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których 

istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod na podstawie  

doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 

1.3. Charakterystyka inwestycji 

 Budowa urządzeń placu zabaw planowana jest do realizacji na działkach: 27/3, 41/74, 47, 19/9. 

 Teren, na którym planuje się lokalizację huśtawek jest obiektem placu zabaw dla dzieci, który 

posiada wiele urządzeń zabawowych. Planowana inwestycja ma być uzupełnieniem funkcji rekreacyjno-

zabawowej jaką stanowią pozostałe elementy znajdujące się w sąsiedztwie placów.  

 

Celem projektowanego założenia jest doposażenie istniejących placów zabaw w dodatkowe 

huśtawki wahadłowe. W ramach zamierzenia zachowano niezbędne standardy i normy przewidziane 

dla: urządzeń zabawowych, które zostaną zainstalowane w ramach realizacji objętych programem 

zadań tj. w zakresie ich zgodności z Polskimi Normami oraz zasadami  i warunkami bezpieczeństwa, 

okresu ich gwarancji oraz materiałów  z jakich są wykonane, a także w zakresie wymiarów i rodzaju 

nawierzchni, na której ten sprzęt i urządzenia zostaną zainstalowane. 

 

Przyjmując wstępne założenia do projektu wzięto pod uwagę otaczające teren obiekty. Wszelkie 

elementy, wraz z elementami małej architektury tworzą całość oraz mają za zadanie zaspakajać 

potrzeby lokalnej społeczności. Całość założenia jest uzupełnieniem funkcji rekreacyjnej, jaką pełnią 

obiekty usytuowane w bliskim.  

 

2. Prowadzenie robót 

2.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość materiałów i 

wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych oraz 

poleceniami Zamawiającego: 

- dokładne wytyczenie w terenie; 
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- wyznaczenie wysokości wszystkich elementów zgodnie z wymaganiami i rzędnymi zgodnie z 

dokumentacją projektową lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego; 

 

2.2.  Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający ma obowiązek załatwienia formalności związanych z prawem do dysponowania 

gruntem na cele budowlane. Zamawiający przekazuje Wykonawcy teren budowy. Na przekazanie 

terenu budowy Wykonawca przedstawi dowody i warunki ubezpieczenia budowy zgodnie z warunkami 

przetargu. 

 

2.3. Dokumentacja projektowa 

Podstawę do realizacji robót stanowią: 

- dokumentacja projektowa zagospodarowania zieleni, 

- specyfikacje techniczne - wymagania ogólne (ST), 

- przedmiary robót. 

 

2.4. Zgodność robót z dokumentacją techniczną 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z umową oraz dokumentacją 

projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamawiającego. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszelkie roboty zgodnie z wykonaną dokumentacją. 

 

2.5. Zabezpieczenie terenu 

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania umowy, aż do 

zakończenia i odbioru końcowego robót. 

Wykonawca utrzymywać będzie tymczasowe urządzenia zabezpieczające niezbędne do ochrony robót.  

 

2.6. Ochrona środowiska w czasie prowadzenia prac 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót 

Wykonawca będzie: 

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania; 

Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 

- lokalizacje magazynów; 

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków  wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

• możliwością powstania pożaru, 

 

2.7. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Materiały łatwopalne będą 

składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 

trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym. 
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2.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót 

będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające 

brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla 

otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), 

mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.  

 

2.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych 

urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 

lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim 

harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie 

przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i 

władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 

Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 

współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 

będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia  instalacji  na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego. 

 

2.10. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona p. poż. 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie koniecznie dla zapewnienia 

bezpieczeństwa.  Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne oraz odpowiednie wyposażenie i odzież 

wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty 

zachowania zgodności z wspomnianymi  powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są 

wliczone w ryczałtową cenę umowną. Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów 

prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał 

wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego, placu budowy, we wszystkich urządzeniach, maszynach, pojazdach oraz 

pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami 

przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych 

dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, 

który mógłby powstać a jego przyczyną w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez 

któregokolwiek z jego pracowników. 

 

2.11. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę oraz za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

prowadzenia robót przez cały czas trwania umowy. Wykonawca będzie utrzymywał roboty do czasu 

końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby przedmiot umowy i jego 
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poszczególne elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas trwania robót, do momentu 

odbioru końcowego. 

 

2.12. Stosowanie  się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 

związane z prowadzonymi przez niego robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 

praw i wytycznych podczas prowadzenia robót. Nieznajomość wyżej określonych praw nie chroni 

Wykonawcy przed ich skutkami. Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń i metod i w sposób ciągły będzie informował Zamawiającego o swoich działaniach, 

przedstawiając kopię zezwoleń i inne konieczne dokumenty.   

 

3. Materiały i urządzenia 

3.1. Źródła uzyskania materiałów 

Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia powinny spełniać wymagania jakościowe określone 

PN, aprobatami technicznymi i certyfikatami, kartami technicznymi. 

 

3.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.  

 

3.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwość do robót i 

były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą 

zlokalizowane w obrębie  terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza 

terenem budowy w miejscach organizowanych przez Wykonawcę. 

 

3.4. Warunki gwarancji 

1. Potwierdzeniem przekazania urządzenia (urządzeń) do eksploatacji jest potwierdzony protokół 

zdawczo-odbiorczy, stanowiący załącznik do dokumentu nabycia – faktury. 

2. Za urządzenie obciążone wadą fizyczną uważa się takie urządzenie, które nie spełnia funkcji, w 

oczywisty sposób wynikających z jego konstrukcji, a przyczyna uszkodzenia wynika z wewnętrznych 

właściwości urządzenia. 

3. W ramach gwarancji uprawnionemu podmiotowi przysługuje roszczenie o usunięcie wad urządzenia.  

4. W przypadku ujawnienia się wad w zakresie przedmiotowym objętym gwarancją, uprawniony dokona 

zgłoszenia Gwarantowi tego faktu. Nabywca, zgodnie z normami, w przypadku poważnych uszkodzeń 

zagrażających bezpieczeństwu, do czasu ich usunięcia, powinien zabezpieczyć urządzenie w sposób  

uniemożliwiający jego użytkowanie.    

Zgłaszający winien podać: imię i nazwisko, kontakt telefoniczny oraz adres lokalizacji produktu, opis 

problemu. 

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku:  

• wandalizmu, wypadku, pożaru, klęsk żywiołowych, kradzieży; 
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• niewłaściwej eksploatacji urządzenia niezgodnej z przeznaczeniem, zasadami konserwacji i 

eksploatacji; 

• wytarciem, w następstwie eksploatacji, barwnego impregnatu nawierzchniowego, który jest 

elementem dekoracyjnym; 

• odbarwień elementów z tworzyw sztucznych; 

• przetarciem ogniw łańcucha i tulejek w częściach przegubowych, które ulegają naturalnemu 

zużyciu w następstwie normalnej eksploatacji; 

• wszelkich prób napraw i przeróbek podejmowanych przez nieuprawnione osoby lub firmy; 

• w przypadku samodzielnego montażu wykonanego niezgodnie z rysunkami technicznymi oraz 

ze sztuką budowlaną; 

• rezygnacji z wykonania corocznej kontroli podstawowej,; 

• wtórnych uszkodzeń wynikających z w/w przyczyn. 

 

4. Sprzęt 

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 

Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST. Liczba i wydajność 

sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący 

własnością Wykonawcy lub  wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 

gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 

użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, 

maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez 

Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 

5. Transport 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów sprzętu, na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do 

przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 

Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową.  

środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń  na osie mnogą  być użyte 

przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg 

publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

budowy. 

 

6.  Wykonanie robót 
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6.1.  Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją  projektową 

wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność  za 

dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z 

wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 

Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w  

wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione 

przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 

Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od  odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje 

Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i 

wytycznych.  

Wszystkie prace wykonać zgodnie ze sztuką i zasadami prawa budowlanego. 

 

7. Kontrola jakości robót 

 

7.1. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby  osiągnąć 

założoną  jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i  jakości  materiałów.  

 

7.2. Certyfikaty i deklaracje 

       Inspektor Nadzoru może dopuścić  do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1/ Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską  PN – EN 1177 ,PN – EN 1176 lub aprobatą 

techniczną, w  przypadku  wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są  objęte 

certyfikacją określoną  w pkt 1. i  które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

       2/ W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia  

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej  cechy. 

       3/ Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają  tych wymagań będą  odrzucone. 

7.3. Dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się: 

 

      (1) Dziennik Budowy 

      1) Dziennik Budowy (jeżeli wymagany) jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w  okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do  końca okresu gwarancyjnego.  

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy  zgodnie z obowiązującymi przepisami  

spoczywa na Wykonawcy. 

     2) Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i  mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w  

Dzienniku Budowy będzie opatrzony  datą , jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała  zapisu, z 

podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska  służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 

techniką, w porządku  chronologicznym, bezpośrednio  jeden pod drugim, bez  przerw. 

    3) Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i  opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru . 
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    4) Do Dziennika Budowy należy wpisywać  w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

- daty zarządzania wstrzymania robót, z podaniem powodu, zgłoszenia i daty odbiorów robót  

zanikających i ulegających zakryciu, odbioru końcowego robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub   

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Wpis projektanta do Dziennika  Budowy obliguje 

Inspektora Nadzoru do stosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień 

do wydawania poleceń  Wykonawcy robót. 

 

(2) Rejestr Obmiarów 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego  z 

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 

przyjętych w kosztorysie i wpisuje do  rejestru obmiarów. 

 

  (3) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3), następujące dokumenty: 

- pozwolenie lub zgłoszenie robót na realizacje zadania budowlanego, 

- protokoły przekazania terenu budowy, 

- protokoły odbioru robót, 

- protokoły narad i ustaleń 

- korespondencje na budowie. 

 

  (4) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio  

zabezpieczonym.  Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego  natychmiastowe 

odtworzenie w formie  przewidzianej z  prawem. Wszelkie dokumenty budowy  będą zawsze dostępne 

dla Inżyniera i przedstawione do  wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

8. Obmiar robót 

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót wg stanu na dzień jego 

przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z  

dokumentacja projektową i ST w  jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje 

Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i o 
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terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki  obmiaru będą wpisane do rejestru 

obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie 

lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach  nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia  

wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. 

 

8.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

8.2.1.Długosci i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone  

poziomo według  linii osiowej, jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej. 

8.2.2.Objetosci będą wyliczone w m 3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

8.2.3.Powierzchnie będą wyliczone w m2 jako długość pomnożona przez szerokość. 

8.2.4.Ilosci, które maja być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach i/lub w 

m3 zgodnie  wymaganiami  ST. 

8.2.5.Ilosci, które występują jako sztuki będą liczone zgodnie z wymaganiami ST. 

 

8.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 

przez  Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną  dostarczone przez Wykonawcę. 

Jeżeli urządzenia  te lub sprzęt wymagają badań atestujących,  to Wykonawca będzie posiadać ważne 

świadectwa legalizacji. Wszystkie  urządzenia  pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w 

dobrym stanie przez cały okres trwania  robót. 

 

8.4. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także w 

przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w 

czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 

dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z 

Inspektorem Nadzoru. 

 

9. Odbiór robót 

9.1. Rodzaje odbiorów robót 

     W zależności od ustaleń odpowiednich ST roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

      a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

      b) odbiorowi końcowemu, 

      c) odbiorowi  pogwarancyjnemu. 

 

9.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i 

ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym  wykonanie ewentualnych korekt i 

poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z  
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jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 

jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o 

tym fakcie Inspektora nadzoru .Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na 

podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami. 

 

9.3. Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy  polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i  wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 

piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez 

Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 

oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja projektowa i ST . 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulęgających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót 

poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin 

odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonywanych robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz 

bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszona wartość wykonywanych robót 

w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umownych. 

 

9.4. Dokumenty do odbioru końcowego 

      Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru  

końcowego  robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego  

Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące  dokumenty: 

• Dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 

• Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 

• Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 

• Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały) – (jeżeli wymagane) 

• Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew.  PZJ 

(jeżeli są wymagane) 

• Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST. 

W przypadku gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do  odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające 

będą zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 

poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
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9.5.  Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad i usterek 

stwierdzonych  po odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny 

będzie dokonany na  podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacja 

techniczną, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest 

do usunięcia wszystkich stwierdzonych usterek podczas odbioru pogwarancyjnego w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

10. Podstawa płatności 

10.1. Ustalenia ogólne 

Płatność zostanie dokonana na podstawie prawidłowo spisanego i sporządzonego końcowego 

protokołu odbioru robót oraz poprawnie wystawionej FV. 

 

11. Przepisy związane 

11.1. Normy 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami w Polsce normami i   

normatywami.  

 

11.2. Przepisy prawne 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 

państwowe  jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne które są w jakikolwiek sposób związane 

z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w 

trakcie realizacji robot. 

Do podstawowych przepisów należą: 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz.U. 2019r. poz. 1186 z późn. zm.), 

Ustawa  z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2018r., poz. 

1945 p późn.zm.) 

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360) 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019r., poz. 1396 z póżn.zm.); 

Ustawa z dnia 3 października  2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenie oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018r. poz. 

2081 z późn.zm.) 

Ustawa z dnia 15 lipca 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2019r. poz. 725 z późn.zm.) 

Rozporządzenie z dnia 17 lipca 2015r. Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019r. poz. 1065), 

Rozporządzenie z dnia 6 lutego 2003 r. Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.z 2003 r. Nr 47 poz. 401) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2013r, poz. 1129), 

  



14 
STWiOR - „HUSTAWKI W PARKU REGANA” 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - SST 01 

Montaż urządzeń wyposażenia placu 

 

Kod CPV – 45.11.27.20-8 – Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych 

Kod CPV – 45.11.27.23-9 – Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 

 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z montażem urządzeń placu zabaw dla zadania pn. „HUSTAWKI W PARKU 

REGANA”. Lokalizacja przedmiotu zamówienia obejmuje działki nr 27/3, 41/74, 47, 19/9. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

SST jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Przedmiotem specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  i odbioru robót 

budowlanych w zakresie realizacji dostawy i montażu urządzeń placu zabaw w lokalizacji określonej w 

pkt.1.1. 

 

Zakres niniejszej specyfikacji obejmuje urządzenia: 

 

A. Wyposażenie plac zabaw  

1. Huśtawka wahadłowa dwustanowiskowa z siedziskiem płaskim i kubełkowym w wariancie 

drewnianym – 5 szt. 

2.  

Lub urządzenia równoważne, o parametrach takich samych lub wyższych niż opisane. 

Rodzaj robót i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 

 

 

1.3.1. Roboty ziemne 

Roboty ziemne-wykopy „odkryte” wykonywane będą jako szerokoprzestrzenne, grunt z wykopów 

należy przetransportować na odpowiednie miejsce odkładu (do 3 km). 

 

1.4. Informacje o terenie budowy 

Działka będąca terenem inwestycji jest terenem istniejącego placu zabaw, o nawierzchni 

piaszczystej. Projektowany obszar znajduje się na terenie Parku Regana w Gdańsku, województwo 

pomorskie. 

 

2. MATERIAŁY 
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2.1 Wymagania ogólne dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne”. 

 

2.2 Wymagania szczegółowe dotyczące materiałów 

Materiały muszą spełniać wymagania jakościowe określone w PN. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu ich wbudowania były 

zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót oraz były dostępne 

do kontroli przez Inspektora Nadzoru.  Jeżeli  dokumentacja projektowo – kosztorysowa lub ST 

przewiduje możliwość stosowania różnych materiałów do wykonania elementu robót, Wykonawca 

powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiałów. Wybrany i 

zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inwestora i Inspektora 

Nadzoru. 

 

Urządzenie placu zabaw – charakterystyka materiałowa: 

a) Wszystkie elementy konstrukcyjne wykonane z twardego drewna liściastego (np. robinii) z 

słupów o przekroju okrągłym min. 10 cm średnica. 

b) Śruby, podkładki, łańcuchy ze stali nierdzewnej. 

c) Rygiel stalowy, ocynkowany i malowany proszkowo w kolorze.  

d) Łańcuchy zabezpieczone osłoną gumową. 

e) Siedzisko koszykowe i płaskie  

f) Montaż na stałe w podłożu poprzez betonowanie w gruncie betonem; 

g) Siedziska huśtawki wahadłowej wykonane z bardzo trwałego, odpornego na działanie 

szkodliwych warunków atmosferycznych tworzywa; 

h) Łańcuchy i zawiesia huśtawek wykonane ze stali nierdzewnej; 

i) Siedzisko atestowane gumowe z aluminiowym wkładem: siedzisko proste i siedzisko 

kubełkowe. 

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu w ST „Wymagania ogólne”. 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu w ST „Wymagania ogólne”. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania ogólne”. 

 

6. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania obmiaru robót w ST „Wymagania ogólne”. 

 

7. ODBIÓR ROBÓT 

W zależności od ustaleń umownych, roboty mogą podlegać następującym odbiorom: 

• Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

• Odbiór częściowy 
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• Odbiór końcowy 

• Odbiór pogwarancyjny 

Badania i pomiary do odbioru robót zanikających przeprowadza Wykonawca na próbkach pobranych w 

obecności Inspektora Nadzoru w miejscach przez niego wskazanych. 

Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanej  części  robót  wraz  z ustaleniem 

należnego wynagrodzenia. 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ilości, 

jakości i wartości . 

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 

Nadzoru i Wykonawcy. 

 

Podstawowym dokumentem odbioru robót jest protokół końcowego odbioru robót sporządzony wg. 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

• Do odbioru robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• Dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 

• Dziennik budowy – jeżeli był wymagany, 

• Deklaracje zgodności oraz certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 

• Oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu 

budowy i terenów sąsiednich oraz o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem, 

zgłoszeniem budowy, przepisami i obowiązującymi PN. 

 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności w ST „Wymagania ogólne”. 

 

9. OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ 

Urządzenia montowane na placu zabaw powinny posiadać odpowiednie certyfikaty i spełniać 

wymagania zawarte w: PN-EN 1176-1, PN-EN 1176-2, PN-EN 1176-3, PN-EN 1176-4, PN-EN 1176-5, 

PN-EN 1176-6, PN-EN 1176-7. 

Usytuowanie urządzeń zgodnie z załączonym rys. nr 1_1 i rys. nr 1_2 Projekt Zagospodarowania 

Terenu. 

Przed montażem wszystkie elementy powinny być rozmieszczane na terenie przeznaczonym na 

zabudowę w taki sposób, aby utrzymane były odpowiednie odległości pomiędzy zestawami 

zapewniające zachowanie stref bezpieczeństwa zgodnie z wytycznymi producenta. 

W strefie bezpieczeństwa nie może znajdować się żadna przeszkoda.  

Strefy bezpieczeństwa nie mogą zachodzić na siebie. 

Montaż elementów należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta urządzenia. Przy instalacji 

urządzeń zabawowych producent powinien dostarczyć instrukcje, które powinny zawierać informacje 

dotyczące instalacji, funkcjonowania, kontroli i konserwacji urządzenia.  

Zgodnie z wymogami norm EN 1177 i EN 1176 maksymalna wysokość upadku z urządzeń 

zabawowych na placach zabaw nie może przekraczać 3 m, a producent urządzeń zabawowych musi 

podać wysokość swobodnego upadku dla każdego urządzenia. 

Fundamentowanie urządzeń zabawowych poprzez betonowanie w gruncie. Fundamenty powinny 

być zamontowane tak, aby nie stwarzały zagrożenia (potknięcia się, uderzenia itp.). Wszelkie części 
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wystające z fundamentów, takie jak końce śrub, powinny się znajdować co najmniej 20 cm pod 

płaszczyzną zabawy. Głębokość wykopu min. 80 cm, beton B20/25. Wymiar fundamentu: 25 x 25 cm. 

 

Do podstawowych czynności, objętych niniejszą SST, przy fundamentowaniu urządzeń placu 

zabaw należą: 

- wykonanie dołów pod kotwy, 

- wykonanie fundamentów betonowych, 

- ustawienie elementów konstrukcyjnych. 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to słupki mogą być osadzone w betonie 

ułożonym w dołku. Słupek należy wstawić w gotowy wykop i napełnić otwór mieszanką betonową. Do 

czasu stwardnienia betonu słupek należy podeprzeć. 

Montowane urządzenia do czasu oddania ich do użytkowania należy zabezpieczyć, poprzez ogrodzenie 

budowlaną taśmą sygnalizacyjną oraz umieścić informację o zakazie korzystania z urządzeń. W 

przypadku montowania urządzeń na metalowych kotwach, które są betonowane w gruncie, ze względu 

na czas wiązania betonu, urządzenia te mogą być użytkowane nie wcześniej niż po upływie 7 dni od 

zamontowania. 

Po zakończeniu montażu należy usunąć pomoce montażowe (stemple) przed oddaniem 

urządzenia do użytku. 

 

10.  PRZEPISY PRAWNE 

Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót w ST „Wymagania ogólne”  

Ponadto, należy przestrzegać norm: 

PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 1: Ogólne wymagania 

bezpieczeństwa i metody badań. 

PN-EN 1176-2:2017-12 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 2: Dodatkowe wymagania 

bezpieczeństwa i metody badań huśtawek. 

PN-EN 1176-3:2017-12 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 3: Dodatkowe wymagania 

bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżalni. 

PN-EN 1176-4:2017-12 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 4: Dodatkowe wymagania 

bezpieczeństwa i metody badań kolejek linowych. 

PN-EN 1176-5:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 5: Dodatkowe wymagania 

bezpieczeństwa i metody badań karuzeli. 

PN-EN 1176-6:2017-12 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 6: Dodatkowe wymagania 

bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących. 

PN-EN 1176-7:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 7: Wytyczne instalowania, 

sprawdzania, konserwacji i eksploatacji. 

PN-EN 1176-10:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 10: Dodatkowe wymagania 

bezpieczeństwa  i metody badań całkowicie obudowanych urządzeń do  zabaw. 

PN-EN 1176-11:2014-11 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 11: Dodatkowe 

szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań dotyczące sieci przestrzennej (wersja po 

ang). 

Norma dotycząca metod badania właściwości amortyzujących nawierzchni 

PN-EN 1177:2018-04 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. Wyznaczanie krytycznej 

wysokości upadku. 


