PRZEDMIAR ROBOT - Plywalnia Osowa

NAZWA INWESTYCJI ~ :  Plywania w budynku Szkoly Podstawowej nr 81
ADRES INWESTYCJI :  Gdansk - Osowa ul. Siedleckiego 14
INWESTOR . Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarisk

ADRES INWESTORA ~ :  80-560 Gdansk ul. Zaglowa 11

BRANZA : ROBOTY BUDOWLANE - usunigcie usterek.
DATA OPRACOWANIA : 22 kwiecien 2020

Ogolem wartos$¢ kosztorysowa robét zt

Stownie: :

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OBMIAR

12 20 Plywalnia Osowa bud. usterki..PRZEDM.KST

| Poszcz. | Razem

Lp. Podstawa : Opis i wyliczenia j.m.
1 Roboty budowlane.
1 Uszczelnienie przej$¢ przez strop otworéw technologicznych kpl.
d.1 | wycenaindy- |/ S 3 p
L (pmn$c(ha, p(}{lerfm,‘a pium Cc;)
i kpl. 7.000
RAZEM 7.000
2 Drzwi przesuwnych-regulacja. N St o e s _kpl.
d.1 | wycenaindy- (20kmia die %%’m%P"’)’Tl">
: widualna :
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
3 Drzwi przesuwne-wymiana okucia oscieza i zamka drzwi przesuwnych. kpl.
d1 | wycenaindy- {sotme die m\eyumosmﬁ” )
widualna {
1 kpl. 1.000
: RAZEM 1.000
4 Posadzka-miejscowe podkiejenie wykladziny PCV rdof msc
d.1 | wycenaindy- {hOL “{36""@"6 ) '
widualna 4
8 msc 8.000
RAZEM 8.000
5 Zgrzewanie wykladziny PCV m
d.1 | wycena indy- (hOL /ij’)QMJ\@ )
widualna
7.0 m ~_7.000
RAZEM 7.000
6 Drzwi zewngtrzne alumlmowych-wymlana rygli pionowych gorny, dolny wraz z regulacja drzwi kpl.
d.1 | wycena indy- Su mlede
widualna LW Le SK M ol() bu’d‘d )
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7 Kraweznik betonowe-demontaz regulacja podbudowa i ponowny montaz. m
d.1 | wycena indy-
widualna
2.0 m 2.000
RAZEM 2.000
8 Nawierzchnia z kostki betonowej- demontaz wyréwnanie podioza podbudowa i ponowny mon- m2
d.1 | wycenaindy- |taz.
widualna
3.0 m2 3.000 i
RAZEM 3.000
9 KNR 401" Wym|ana elementéw podiog z desek - progi [ GL = szt.
d.1 0411-08  |Progi wejsciowe aluminiowe L=1,0 lLD o o M Uitz
6 ’)QM\W no - n2atmipue ) szt. 6.000
: RAZEM 6.000

1R, 06 3020y .
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Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 4799 Uzytkownik: DRMG-GDANSK

GEOWNY SPECJALISTA
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

12 20 Plywalnia Osowa bud. usterki..PRZEDM.KST

Indeks ETO

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Warto$é
0 -090 Drzwi przesuwnych-regulacja. kpl. 2.0000

2. -090 Drzwi zewnetrzne aluminiowych-wymiana rygli pionowych gor- kpl. 1.0000

ny, dolny wraz z regulacja drzwi

3. -033 Klej do wykladzin PCV kg 4.8000

4. -040 Kraweznik betonowe-demontaz regulacja i ponowny montaz. m 2.0000

5. -090 Materialy do podbudowy i montazu kraweznikéw bet. kpl. 2.0000

6. -090 Materialy do podbudowy nawierzchni kostki betonowej. kpl. 3.0000

1t -090 Materialy okucia oscieza i zamk drzwi przesuwnych. kpl. 1.0000

8. -040 Prety spawalnicze PVC. m 7.0000

9. -090 Progi wej$ciowe aluminiowe L=1,0 ! kpl. 6.0000

10. -090 Rygle pionowe gémy, dolny drzwi aluminiowych-+materialy po- kpl. 2.0000

moc.

1. -090 Uszczelnienie przej$¢ przez strop otworéw technologicznych kpl. 7.0000

12, -040 Zgrzewanie wykladziny PCV m 7.0000

138 0000000-147 materialy pomocnicze z

RAZEM
Slownie:
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos$é
ik robocizna r-g 27.5000
RAZEM
Slownie:
GEOWNY SPECJALISTA
| :
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Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 4799 Uzytkownik: DRMG-GDANSK

’\eﬁ

/. . . .L'
Wiestawa Mikielewicz
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