

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Park linowy pod Pachołkiem
ADRES INWESTYCJI : Gdańsk ul. Spacerowa.
INWESTOR : Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
ADRES INWESTORA : 80-126 Gdańsk ul. Żaglowa 11
BRANŻA : ROBOTY BUDOWLANE
DATA OPRACOWANIA : 14.09.2020

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Dokumentacja			
1 d.1	KNR-W 2-01 0113-03	Dokumentacja	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Roboty przygotowawcze			
2 d.2	KNR-W 2-01 0114-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha		
		0,038	ha	0,038	
				RAZEM	0,038
3 d.2	KNR 2-21 0107-04	Zabezpieczenie drzew o średnicy ponad 30 cm na okres wykonywania robót ziemnych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
4 d.2	KNR 2-21 0103-02	Odmładzanie pojedynczych krzewów o średnicy korony ponad 2 m	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
5 d.2	KNR 2-21 0104-04	Odmładzanie starszych drzew o średnicy pni 21-30 cm	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
3		Nawierzchnia bezpieczna - żwirowa			
6 d.3	KNR 2-31 0101-03 0101-04	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. V-VI głębokości 60 cm	m ²		
		23*4	m ²	92,000	
				RAZEM	92,000
7 d.3	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na legalne składowisko wraz z utylizacją na legalnym składowisku	m ³		
		55,2	m ³	55,200	
				RAZEM	55,200
8 d.3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV poz.6	m ²		
			m ²	92,000	
				RAZEM	92,000
9 d.3	KNR 9-07 0104-01	Wykonanie warstwy separacyjnej z geotkaniny na dnie i ścianach wykopu poz.6*1,2	m ²		
			m ²	110,400	
				RAZEM	110,400
10 d.3	KNR 2-31 0114-03 0114-04 analogia	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
		poz.6	m ²	92,000	
				RAZEM	92,000
11 d.3	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
		poz.6	m ²	92,000	
				RAZEM	92,000
12 d.3	KNR 2-31 0114-03 0114-04 analogia	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 40 cm	m ²		
		poz.10	m ²	92,000	
				RAZEM	92,000
13 d.3	KNR 2-31 0407-05	Krawężnik betonowy na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową na ławie betonowej C 12/15	m		
		25*2+4*2	m	58,000	
				RAZEM	58,000
4		Nawierzchnia trawiasta			
14 d.4	KNR 2-21 0101-04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km (142+76+50)	m ²		
			m ²	268,000	
				RAZEM	268,000
15 d.4	KNR 2-21 0408-02	Wykonanie trawników darniowaniem pełnym na terenie płaskim z nawożeniem poz.14	m ²		
			m ²	268,000	
				RAZEM	268,000
5		Urządzenia zabawowe			
16 d.5	wycena indywidualna	Zjazd linowy - tyrolka wraz z fundamentami.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
6		Tablica informacyjna			
17	wycena indywidualna	Dostawa i montaż tablicy z regulaminem wraz z fundamentem	szt		
d.6		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000

