
ATRIO GDYNIA

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI   :      Budowa oswietlenia PLACU ZABAW
ADRES INWESTYCJI   :      Gdańsk ul. Podchorążych
INWESTOR   :      DRMG
BRANŻA   :      elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :      Jerzy Kulawiak
DATA OPRACOWANIA   :      09.2020

Stawka roboczogodziny   :     
Poziom cen   :      II kw 2020 Secocenbud

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ...............................................    % R, S
  Zysk [Z] .....................................................................    % R+Kp(R), S+Kp(S)
  Koszty zakupu [Kz] ...................................................    % M
  VAT [V] .....................................................................    % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                zł
Podatek VAT   :                zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Jerzy
Pole tekstowe

Jerzy
Pole tekstowe



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

 
Zagospodarowanie terenu oświetlenia „Placu rekreacyjno-sportowego” przy ul. Podchorążych w ramach inwestycji :
AKTYWNA MATARNIA.
Opracowanie obejmuje projekt nowego oświetlenia obejmującego plac zabaw i siłownię . Uwzględniono wykonanie:
-Zasilania i sterownia projektowanego oświetlenia
-Oświetlenia ciągów pieszych z oprawami LED 38W na słupach stalowych stożkowych ocynkowanych o wysokości 5m zasilanych kablami
YAKXS 4x35
-Instalacji ochrony od porażeń
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oświetlenie placu zabaw _ul._Podchorążych.KST TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z Kz RAZEM
1 Budowa lini kablowych

oświetleniowych
2 Montaż słupów oświetlenio-

wych z oprawami
3 Rozbiórka i odtworzenie na-

wierzchni
4 Demontaż istn. słupa z opra-

wami
5 Pomiary i czynności spraw-

dzające
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  

Lp. Opis Klucz wyko-
nawczy

Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
Oświetlenie_placu_zabaw_ul._Podchorążych

1 Budowa lini kablowych oświetleniowych
1

d.1
Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i
szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III

m 77

2
d.1

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szero-
kości do 0,4 m
Krotność = 2

m 77

3
d.1

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,6 m
i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III

m 77

4
d.1

wykonanie przewiertu fi110 m 7

5
d.1

Ułożenie rur SRS 110 m 7

6
d.1

Ułożenie rur DVK 110 m 2

7
d.1

Układanie YAKXS 4x35 m 116

8
d.1

Zarobienie YAKXS 4x35 szt. 6

9
d.1

Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120
mm2

m 92

10
d.1

GEODEZJA kpl. 1

2 Montaż słupów oświetleniowych z oprawami
11

d.2
Montaż słupów H=5 szt. 3

12
d.2

Wciąganie przewodów YDY 3x1,5 m-1 przew 18

13
d.2

Montaż opraw LED 38W parkowych szt. 3

14
d.2

Usługa podnośnika kpl. 1

15
d.2

Wymiana tabliczek zaciskowych szt 1

3 Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni
16

d.3
Odtworzenie trawników m2 24

4 Demontaż istn. słupa z oprawami
17

d.4
Demontaż opraw szt 2

18
d.4

Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mo-
cowanych na słupie lub ścianie

szt 1

19
d.4

Demontaż słupów oświetleniowych o masie 720-890 kg szt 1

20
d.4

utylizacja słupa kpl. 1

21
d.4

Usługa podnośnika kpl. 1

22
d.4

Mufy na przelotowe na kablach energetycznych 4x35 mm2
o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych w rowach kablo-
wych

szt 1

5 Pomiary i czynności sprawdzające
23

d.5
Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy odc. 4
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Lp. Opis Klucz wyko-
nawczy

Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
24

d.5
Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierw-
szy pomiar)

szt. 1

25
d.5

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy
następny pomiar)

szt. 2

26
d.5

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt. 1

27
d.5

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny
pomiar)

szt. 3

28
d.5

Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomia-
rów dokonywanych na stanowisku

kpl.pom. 3

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 179.2174

RAZEM

Słownie:  

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość Cena do-
stawcy

Ra-
bat 
mak-

symal-
ny

Ra-
bat za-
stoso-
wany

1. *GEODEZJA kpl. 1.0000
2. *PODNOŚNIK kpl. 2.0000
3. bednarka ocynkowana 30x4 m 95.6800
4. folia kalandrowana z PCW m2 48.7200
5. fundament F150/200 szt. 3.0000
6. kabel YAKXS 4x35 m 120.6400
7. końcówki kablowe K 16 szt. 6.0000
8. końcówki kablowe KA 35 szt 24.0000
9. opaski kablowe oznaczeniowe szt 13.6000

10. oprawa LED 38W , parkowa wzór wg projektu szt. 3.0000
11. przewiert fi110 m 7.0000
12. przewód LgY 16 m 1.5600
13. przewód YDY 3x1,5 m 18.7200
14. rozbiórka i odtworzenie trawników m2 24.0000
15. rury osłonowe do przewiertu SRS 110 m 7.2800
16. rury osłonowe DVK 110 m 2.0800
17. słup H=5,stożkowy ocynkowany, #4mm, malowany, szt. 3.0000
18. słupki oznaczeniowe typu SO szt 1.0000
19. tabliczka zaciskowa słupowa podziałowa kpl 1.0000
20. utylizacja słupa betonowego kpl. 1.0000
21. wkładka topikowa szt. 3.0000
22. zestawy montażowe do wykonania muf na kablach

4x35mm2 do 1kV
kpl 1.0000

23. złącza kontrolne szt 5.5200
24. złącze bezpiecznikowo-przyłączeniowe IZK szt. 3.0000
25. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. koparka m-g 0.3100
2. podnośnik montażowy  (w materiale) m-g 2.2500
3. przyczepa m-g 1.7220
4. przyczepa dłużycowa m-g 0.4000
5. Samochód samowyład.do 5t (1) m-g 1.2320
6. Spawarka elektr.wirująca 300A m-g 4.9864
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oświetlenie placu zabaw _ul._Podchorążych.KST ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
7. środek transportowy m-g 4.5644
8. żuraw samochodowy m-g 3.1150

RAZEM

Słownie:  

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo
1 ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996
2 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
3 ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996
4 ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996
5 WACETOB 2000
6 Energobudowa wyd.III,biuletyny do 9 1996
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