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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

(nazwy i kody wedlug ,,Wspélnego Stownika Zaméwien”)

A. Wymagania ogdlne
B. Roboty budowlane
45000000-7: Roboty budowlane
45111200-0: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111291-4: Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45112711-2: Roboty w zakresie ksztattowania parkow
45112720-8: Roboty w zakresie ksztaltowania terenow sportowych i rekreacyjnych
C. Roboty w zakresie drég
45000000-7: Roboty budowlane
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich
czegsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
45230000-8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggow, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu
45233000-9: Roboty budowlane w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog
45233160-8: Sciezki i inne nawierzchnie metalizowane
45233260-9: Roboty budowlane w zakresie Sciezek pieszych
D. Instalacje elektryczne — linie kablowe n.n., o§wietlenie terenu, zasilanie kamer i elementow malej
architektury
45000000-7: Roboty budowlane
45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow lub ich
czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii budowlanych lub ladowej i wodnej
45230000-8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu
45231000-5: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggéow, ciagéw komunikacyjnych i linii
energetycznych
45231400-9: Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
E. Instalacje sanitarne — sie¢ wodociagowa
45000000-7: Roboty budowlane
45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich
czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
45230000-8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu
45231000-5: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggdéw, ciagdéw komunikacyjnych
i linii energetycznych
45231300-8: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i rurociagéw do
odprowadzenia $ciekow
45232100-3 Roboty w zakresie wodociagdw
F. Instalacje teletechniczne — monitoring bezprzewodowy
32323500-8: Urzadzenia do nadzoru wideo
45310000-3: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45315600-4: Instalacje niskiego napigcia
45315600-4: Sieci komuniakcyjne

UWAGA: W specyfikacjach przywotane przepisy szczegotowe dotyczace norm moga by¢ nieaktualne na dzien sporzadzenia
specyfikacji technicznej, poniewaz wg interpretacji organdéw, np. Branzowego Zakladu Doswiadczalnego Budownictwa
Drogowego i Mostowego Sp. z 0.0., m.in. je$li nie mozna powota¢ si¢ na aktualne normy PN-EN, to mozna stosowa¢ normy PN i
BN po sprawdzeniu, ze zawieraja one aktualne dane techniczne; jesli wyrob jest produkowany wedlug norm PN, to nalezy
stosowa¢ dotychczasowe normy PN na metody badan i oceny, a jesli wyrdb jest produkowany wedtug wymagan norm PN-EN, to
do jego oceny nalezy stosowa¢ metody badan wedlug PN-EN; nie zaleca si¢ stosowa¢ w specyfikacjach technicznych norm
uznaniowych w jezyku obcym itp.
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1.3. Zakres robot objetych SST
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1.0. Dane ogélne

1.1

1.2.

1.3.

1.4.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace

wykonania i odbioru robdt dla projektu zagospodarowania SKWERU BAJKI w ramach Budzetu

Obywatelskiego 2018.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej (SST),

stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt, wymienionych w

pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacj¢ projektowa i odpowiednie szczegdlowe specyfikacje techniczne

wykonania i odbioru robot budowlanych, moze wprowadzaé¢ do niniejszej standardowej specyfikacji

zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianego projektem zadania, obiektu i robdt,
uwzgledniajace wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robot,
ktore sa niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan, podanych w niniejszej specyfikacji, moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach

matych, prostych robdt i konstrukcji drugorzednych, o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosé,

ze podstawowe wymagania bg¢da speilnione, przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

Zakres robot objetych ST

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) wykonania i odbioru rob6t budowlanych, sa

wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z projektem zagospodarowania SKWERU

BAJKI w ramach Budzetu Obywatelskiego 2018.

Celem opracowania jest estetyzacja skweru wraz z rozbudowa oferty rekreacyjnej, poprzez wprowadzenie

dodatkowych elementdow wypoczynku, ze szczegdlnym uwzglednieniem czynnych, wysitkowych i

zdrowotnych jego form takich, jak: $ciezki dla rolek, sitownia, zamgtawiacz, itp.

Przewiduje si¢ rowniez monitoring, rozbudowe o§wietlenia oraz przytacze wodociggowe.

Specyfikacje Techniczne (ST) wykonania i odbioru robdt budowlanych, sa dokumentem kontraktowym

obowigzujacym przy realizacji robot.

Zakres opracowania obejmuje urzadzenie terenu polegajace na posadowieniu elementow matej architektury

oraz elementow i urzadzen budowlanych, tj.:

Elementy malej architektury:

katalogowa przeplotnia linowa - pajak,

— katalogowe stoliki do gry w szachy,

— katalogowe taweczka do ¢wiczen

— katalogowe tawki parkowe

— katalogowe stojaki rowerowe

— katalogowe kosze na $mieci

— katalogowe tablice informacyjne i edukacyjne

— katalogowe oprawy i stupy o$wietleniowe

— zamglawiacz wg. projektu GIWK

Elementy i urzadzenia budowlane:

— przylacza wodociggowe

— o$wietlenie terenu

zasilanie kamer i elementéw matej architektury

place rekreacyjne

Okreslenie podstawowe

Ilekro¢ w SST jest mowa o:

1.4.1. Obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigca catos¢ techniczno — uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury.

1.4.2. Budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. Budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolnostojacy albo
budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, shuzacy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng cato$¢, w ktorym dopuszcza sig¢
wydzielenie nie wigcej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu
uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.
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1.4.4. Budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,
wolnostojace maszty antenowe, wolnostojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojace
instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska odpadow,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejsécia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czeSci budowlane urzadzen
technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i
urzadzenia, jako odregbne pod wzgledem technicznym cze$ci przedmiotéw, skladajacych si¢ na
cato$¢ uzytkowa.

1.4.5. Obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegolnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe, stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki.

1.4.6. Tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany, przeznaczony
do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwalosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany niepolaczony trwale z
gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. Budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego, w okres§lonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowg, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. Robotach budowlanych- nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

1.4.9. Remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych, polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji.

1.4.10. Urzadzeniach budowlanych — nalezy prze to rozumie¢ urzadzenia techniczne, zwigzane z obiektem
budowlanym, zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu, zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.11. Terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane
wraz z przestrzeniag zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. Prawie do dysponowania nieruchomos$cia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytul
prawny, wynikajacy z prawa wilasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

1.4.13. Pozwoleniu na budowg¢ — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjna, zezwalajaca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

1.4.14. Dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budow¢ wraz z zataczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy, stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke obmiarow, a w
przypadku realizacji obiektow metoda montazu, takze dziennik montazu.

1.4.15. Dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi
zmianami, dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.4.16. Terenie zamknigtym — nalezy przez to rozumieé teren zamknigty, o ktébrym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczefstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych,
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewngtrznych i Administracji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zakladu goérniczego.

1.4.17. Aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18. Wiasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno — budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci.
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1.4.19. Wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisOw o ocenie
zgodno$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu, stanowigcym integralng catosc
uzytkowa.

1.4.20. Organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumieé¢ organy, okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (t.j.
Dz.U.2013 Poz. 932 ze zm.).

1.4.21. Obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony W otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. Optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwot¢ naleznosci wnoszona przez zobowigzanego, za okreslone
ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

1.4.23. Drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdow obshugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

1.4.24. Dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ, zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzgdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz
zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.25. Kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialnos$¢ za prowadzong budowg.

1.4.26. Rejestrze obmiar6w — nalezy przez to rozumie¢ akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke
Z ponumerowanymi stronami, shuzaca do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonanych robot
w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zalacznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. Laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbgdne do
przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

1.4.28. Materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane, jak rowniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. Odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot z dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone, z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.30. Poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. Projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng, bedaca autorem
dokumentacji projektowej.

1.4.32. Rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty, majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w trakcie realizacji budowy lub robot budowlanych.

1.4.33. Czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumieé¢ czg¢$¢ obiektu budowlanego zdolna
do spetniania przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych i mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploataciji.

1.4.34. Ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. Grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie, okreslone
w Rozporzadzeniu Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajgcym
rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamoéwien (CPV) oraz dyrektywe 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i
Rady dotyczacych procedur udzielania zamowien publicznych w zakresie zmiany CPV (Dz. Urz.
UE L 74 z 15.03.2008).

1.4.36. Inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzoér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezgca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot,
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1.5.

bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach roboét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze

instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37. Instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okre$lajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspodtzalezno$é czynnosci obstugi,
przegladow i zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

1.4.38. Istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania, dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspdlnego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.39. Normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie
(EN)” Iub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych
organizacji.

1.4.40. Przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych, w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem 1 zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robdt podstawowych.

1.4.41. Robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilo$ci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

1.4.42. Wspélnym Stowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada si¢ ze stownika gléwnego
oraz stownika uzupetniajacego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okre$lania przedmiotu
zamOwienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE, stato si¢ obowigzkowe
z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidzialo obowigzek stosowania klasyfikacji CPV,

poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zarzadzajacym realizacja umowy —jest to osoba prawna lub fizyczna, okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowa w zakresie, okre§lonym w
udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).

Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy, przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz z ze wszystkimi, wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje¢
i wspotrzedne punktéow gltownych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktoéw pomiarowych,

do chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe, Wykonawca

odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na
dokumentacje projektowa:

Zamawiajacego, tj.:

— Przetargowa dokumentacj¢ projektowa — rysunki pozwalajace na okreslenie lokalizacji, zakresu i
charakteru robot zawarte w Dokumentacji Projektowej (petna dokumentacja projektowa w
okresie przygotowywania ofert dostepna w siedzibie Zamawiajacego),

— Projektowa dokumentacje techniczng zawierajaca:

1/ projekt budowlany (wielobranzowy),

2/ projekty wykonawcze wszystkich branz,

3/ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,

ktora zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu kontraktu.
Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawce, w tym:
— Projekt organizacji i harmonogram robot,
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1.5.3.

1.5.4.

— Projekt zaplecza technicznego budowy organizacji budowy,

— Program Zapewnienia Jakosci (PZJ),

— Dokumentacj¢ powykonawcza, w tym dokumentacj¢ geodezyjna — powykonawcza dla
zrealizowanych robot — umozliwiajgca naniesienie zmian na mape¢ zasadnicza i w stosownych
ewidencjach, zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Dokumentacja powykonawcza powinna
zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikte w trakcie realizacji robot.

Koszty w/w opracowanych przez Wykonawce dokumentacji nie podlegaja odrebnej wycenie i

Wykonawca uwzgledni je w cenach jednostkowych Robét.

Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja Projektowa i SST oraz inne dokumenty przekazane przez Zamawiajacego

Wykonawcy stanowia cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sa

obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Przedmiotowy obiekt

jest dostepny 1 Wykonawca powinien zapozna¢ si¢ z jego aktualnym stanem ,,na miejscu” —
dostgpnos¢ uzalezniona jest jednak od uzgodnienia z Zamawiajagcym terminu dokonania przez

Wykonawce ogledzin.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych,

a0ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich

zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone
materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za warto$ci docelowe, od

ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow

i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okreslonymi

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bgda w pelni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub

ST i wplynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materialty beda niezwlocznie

zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Jezeli w ST dla poszczegolnych robot nie okreslono warunkéw technicznych wykonania i odbioru

robot, nalezy je przyjmowac zgodnie z opracowaniem: ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru

robot budowlanych i montazowych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990 roku.

Informacje na temat terenu budowy

1.5.4.1. Informacje ogo6lne

Wykonawca powinien tak projektowa¢ wykonywanie robdt oraz je prowadzic,
aby nie zaklocad z sposob znaczacy Srodowiska przyrodniczego.

1.5.4.2. Organizacja rob6t budowlanych

Przed rozpoczgciem robot budowlanych nalezy dokona¢ zagospodarowania terenu budowy
€O najmniej w zakresie:

1) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

2) urzadzenia sktadowisk materiatlow i wyrobow.

Teren budowy lub robdt nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposob uniemozliwi¢ wejscie osobom
nieupowaznionym.

Ogrodzenie terenu budowy wykonuje si¢ w taki sposob, aby nie stwarzato zagrozenia dla
ludzi. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robdt nie jest mozliwe, nalezy oznakowac
granice terenu za pomoca tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staty nadzor.
Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m.

Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢
miejsce postojowe na terenie budowy.

1.5.4.3. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi (w tym ,Decyzje o
pozwoleniu na budowe”) jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet
Specyfikacji Technicznej — zgodnie z postanowieniami umowy oraz Dziennik Budowy.
Wykonawca zatozy i bedzie prowadzil Ksigzke obmiaréw, w przypadku postawienia
takiego wymogu w SIWZ.

Wszelkie koszty zwigzane z czynnos$ciami niezb¢dnych dokumentow ponosi Wykonaweca i
przyjmuje si¢ ze sa ujete w cenie kontraktowe;.
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1.5.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy
oraz robot poza terenem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i
odbioru koncowego roboét, a w szczegdlnosci:
- zabezpieczy 1 utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0s6b wykonujacych czynnosci
zwigzane z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy
teren budowy przed dostgpem 0s6b nieupowaznionych,
- wykonawca w ramach Kontraktu ma obowigzek uprzatnaé teren budowy po zakonczeniu
kazdego elementu robdt i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robot i
likwidacji terenu budowy,
- zabezpieczy teren budowy.
Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.
Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem terenu budowy ponosi Wykonawca
i przyjmuje si¢, ze sa wliczone w cen¢ kontraktowa.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy,

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych, Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie, konieczne kroki, majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm,
dotyczacych ochrony s$rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wiasnosci spolecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn, powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca begdzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatdw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) s$rodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdéw i ciekoéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
€) mozliwos$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi

przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych

i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty, spowodowane pozarem, wywotanym jako

rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw, wywolujacych szkodliwe promieniowanie, o stgzeniu

wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe, uzyte do robot, beda mialy aprobatg techniczng, wydang przez

uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow

na $rodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich

szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pyliste), moga byé uzyte pod warunkiem przestrzegania

wymagan technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymac¢ zgod¢ na uzycie tych

materiatéw, od wlasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatéw szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze specyfikacjami, a ich

uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie

Wykonawca.

1.5.8. Ochrona wlasnoS$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen, zlokalizowanych na powierzchni terenu i

pod jego poziomem, takie jak: rurociagi, kable, itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji, Wykonawca bezzwlocznie powiadomi

Inspektora nadzoru i =zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
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dostarczajac wszelkiej pomocy, potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi 1 urzadzen podziemnych, wykazanych w dokumentach, dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

1.5.10.

1.5.11.

1.5.12.

1.5.13.

1.5.14.

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o przy transporcie
gruntu, materialow i wyposazenia, na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie, niezbedne zezwolenia od
wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie
osiowe, nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.
Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot budowlanych Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbag, aby personel
nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
speliajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprz¢t i odpowiednia odziez dla ochrony zycia
i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W
szczegbdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP wynikajacych z
obowiazujacych przepiséw prawa w zakresie BHP.
Kierownik budowy w imieniu Wykonawcy ma obowiazek sporzadzenia planu BIOZ zgodnie z
obowiazujacymi przepisami prawa.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.
Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do dnia wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez
Inspektora Nadzoru — tj. protokotu odbioru koncowego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowa lub jej elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.
Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy, wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot,
np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.2003 Nr 47 Poz. 401) oraz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz.U.2003 Nr 169 Poz. 1650 ze zm.).
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych, odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposoéb ciagly bedzie informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.
Zezwolenia
Zezwolenia wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyska¢ od odno$nych
wladz na swdj koszt. Razem z harmonogramem robot w ciggu 20 dni od podpisania umowy
Wykonawca winien przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru wykaz wszystkich zezwolen wymaganych
do rozpoczecia i zakonczenia robot zgodnie z harmonogramem.
Wykonawca winien dostosowaé sie¢ do wymagan tych zezwolen w pelni umozliwi¢ wiadzom
wydajacym te zezwolenia kontrole i badanie robot.
Przebudowa urzadzen kolidujacych
Przebudowe urzadzen nalezy wykona¢ pod nadzorem i wyszczegolnic w uzgodnieniu z
uzytkownikami. Wykonawca ponosi wszelkie koszty nadzorow wtascicieli urzadzen w trakcie ich

przebudowy i budowy.
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1.5.15.

1.5.16.

1.5.17.

1.5.18.

1.5.19.

1.5.20.

1.5.21.

Tablica informacyjna
Przed przystapieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru:
- tablicg informacyjna zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, z trescia informacji,
zatwierdzong przez Inspektora Nadzoru.
Koszt wykonania, zainstalowania, utrzymania i demontazu tablic informacyjnych jest
uwzgledniony w cenie kontraktowej. Tablice informacyjne beda przez Wykonawce utrzymywane
w dobrym stanie przez caly okres realizacji rob6t a po ich zakonczeniu zdemontowane.
Ochrona robét przed wplywem warunkéw atmosferycznych
Ochrona robdt przed wszelkim negatywnym wplywem warunkéw atmosferycznych nalezy do
Wykonawcy i przyjmuje si¢, ze jest wliczona w cen¢ kontraktowa.
Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowia czg$§é Kontraktu, a wymagania wyszczego6lnione w
cho¢by jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btgdow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone
materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa ST.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za warto$ci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow
i elementdow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bgda w pelni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub
ST i wplynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
Jezeli w ST dla poszczegodlnych robot nie okreslono warunkéw technicznych wykonania i odbioru
robot, nalezy je przyjmowac zgodnie z opracowaniem: ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru
rob6t budowlanych i montazowych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990 roku.
Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore
spelnia¢ majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o
ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy
sg panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne
odpowiednie normy, zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Roznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.
Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykonawcza
Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentami wymaganymi przy odbiorze ostatecznym,
geodezyjng i budowlang dokumentacje powykonawcza, sporzadzong w 5 egzemplarzach.
Koszt wykonania geodezyjnej i budowlanej dokumentacji powykonawczej nie podlega odrebnej
zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w cen¢ kontraktowa.
Zaplecze Wykonawcy
W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na koszty urzadzenia, utrzymania i likwidacji
zaplecza Wykonawcy, Wykonawca urzadzi, bedzie utrzymywat i zlikwiduje to Zaplecze zgodnie z
Prawem Budowlanym.
Zaplecze Wykonawcy powinno by¢ wyposazone w:
— zaplecze socjalne dla pracownikéw Wykonawcy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.
Roéwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore
spetnia¢ maja materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow, o
ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.
W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju
lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne, odpowiednie normy, zapewniajace rowny lub
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wyzszy poziom wykonania, niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez przedstawiciela Inwestora.

Roéznice pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami, musza by¢
doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone do zatwierdzenia.

2.0. Materialy i urzadzenia

3.0.

2.1.

2.2.

2.3.

24.

2.5.

Zrédla uzyskania materialow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdétowe informacje, dotyczace zamawiania lub
wydobywania materiatdéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciaglych badan, okreSlonych w SST, w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrddla speiniaja wymagania SST w czasie
postepu robot.

Pozostate materialy budowlane, powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe, okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).
Pozyskiwanie materialow

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji
ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje, zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, do zatwierdzenia Inspektor  owi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakickolwiek inne koszty,
zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot, chyba ze postanowienia ogolne lub szczegdtowe warunkow
umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad, czasowo zdj¢te z terenu wykopow, ukopoéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru, beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie, odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc,
wskazanych w dokumentach umowy, beda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad, odpowiednio
do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatlow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi, obowiazujagcymi na
danym obszarze.

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nicodpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wiasciwos¢ do robdt i byly
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialow, beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy, w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow materiatow
do wykonywania poszczegdlnych elementow robdt, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu, nie
moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robét, powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekceie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu, bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami, okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robdt, ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowo$ci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa Iub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody.

4.0. Transport

4.1.

4.2.

Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym w umowie.
Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy beda spelnia¢é wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych.

Srodki transportu nicodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie, moga byé dopuszczone
przez wlasciwy zarzad drogi, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowania odcinkow drog
na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca dokona wszelkich koniecznych uzgodnien z odpowiednim Zarzadem lub Dyrekcja Drog
celem uniknie¢cia konfliktow z mieszkancami, niszczenia nawierzchni itp.

Wszelkie czynno$ci zwigzane z transportem nie podlegaja odregbnej wycenie i przyjmuje si¢, Ze sa ujete w
cenie kontraktowej.

5.0. Wykonanie robot

5.1.

5.2.

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowsg oraz za jako$¢ zastosowanych

materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows, wymaganiami

specyfikacji technicznej, projektem organizacji ruchu oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca

ponosi odpowiedzialno§¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich

elementow robdt, zgodnie z wymiarami i rzednymi, okreSlonymi w dokumentacji projektowej lub

przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu, spowodowanego

przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostana, jezeli wymagaé tego bedzie Inspektor

nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia

wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru, dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow roboét, beda

oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji, Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty

normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialdw, doswiadczenie z przesztosci, wyniki

badan naukowych oraz inne czynniki, wptywajace na prowadzenie robdt. Polecenia Inspektora beda

wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,

pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonaweca.

Warunki kontraktu

Wykonawcy poszczegdlnych prac, dziataja na podstawie kontraktu — umowy z inwestorem lub generalnym

wykonawcg. Warunki kontraktu musza uwzglednia¢ wszystkie wymogi techniczne, okreSlone w

dokumentacji projektowej oraz w specyfikacji technicznej.

Z uwagi na wewngtrzng spojno$¢ i koordynacje poszczegoélnych prac, niemozliwe jest zmienianie

przyjetych rozwiazan lub materiatow bez sprawdzenia wptywu tych zmian na catos$¢ realizacji obiektu.

W przypadku zawierania kontraktoéw na poszczegélne prace, szczegblnie wazna jest ich wzajemna

koordynacja pod wzgledem zakresu prac, wzajemnej zaleznosci, kolejnosci realizacji, itd.

W przypadku niespdjnosci pomiedzy ustaleniami kontraktu a dokumentacja projektowa i specyfikacjami,

pierwszenstwo maja zawsze ustalenia kontraktu, o ile nie maja wptywu na bezpieczenstwo realizacji i

uzytkowania obiektu oraz nie pozostaja w sprzecznosci z odpowiednimi normami i przepisami.

Kontrakt na wykonanie poszczegdlnych prac, powinien uwzglednia¢ nastepujace elementy:

— wymogi dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru poszczegdlnych
prac,

— wymogi dodatkowe inwestora oraz kierownictwa budowy,

—  wymog przestrzegania harmonogramu ogdlnego budowy oraz harmonogramow szczegdtowych,
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5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

— wymogi wynikajace z przestrzegania przepisoOw prawa i zasad sztuki budowlanej,

— wymogi wynikajace z przepisow wiladz lokalnych oraz stuzb porzadkowych,

— wymogi wykonania dokumentacji warsztatowej lub montazowej,

— wymdg wykonania dokumentacji powykonawczej,

— pokrycia ryzyka w trakcie wykonywania prac, niezaleznie od ich pochodzenia,

— koszty ewentualnego zatwierdzania przez wlasciwe urzedy,

— koszty badah materialow, elementow budowlanych i sprzetu, wynikajacych z ewentualnych wymogoéw
lokalnych wladz oraz wymogdéw inwestora,

— koszty ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej i zawodowe;j,

— koszty gwarancji i rekojmi,

— koszty ewentualnie naleznych odszkodowan za wszelkiego rodzaju szkody, spowodowane przez
wykonawce, jego pracownikow i sprzet oraz jego dostawcow, mieniu lub osobom w trakcie
wykonywania prac,

— koszty dostarczenia probek materialow do akceptacji przez projektanta lub kierownictwo budowy,

— koszty wynikajace z koniecznoSci przestrzegania przepisow bhp i ppoz. na budowie.

Znajomos¢ zakresu prac

Wykonawcey poszczegélnych rodzajow prac, musza dokladnie znaé dokumentacj¢ projektowa oraz

stosowne specyfikacje wykonania i odbioru prac.

W szczego6lno$ci Wykonawcey musza zapoznac si¢ z:

— warunkami lokalnymi,

— warunkami gruntowymi,

— wszystkimi rysunkami, opisami i innymi dokumentami stanowigcymi dokumentacj¢ projektowa, takze
wykonanymi przez innych wykonawcow branzowych, ktére precyzuja wymiary elementow,
przewidzianych do wzajemnej koordynacji wymiarowej i materiatowej,

— stanem zaawansowania realizacji obiektu, w celu zapewnienia wilasciwej koordynacji terminowe;j
wykonania poszczegdlnych prac.

Wykonawcy poszczegdlnych prac, majag obowiazek zweryfikowania dokumentéw projektowych,

skierowanych do realizacji pod katem ich kompletnosci, prawidtowosci i wzajemnej zgodnosci oraz pod

katem wymogow kontraktu z inwestorem.

Wykonawcy powinni przed przystapieniem do realizacji prac, zweryfikowa¢ na miejscu prawidtowosé

przyjetych wymiaréw, podanych w dokumentacji projektowej, w celu uwzglgdnienia ewentualnych korekt.

Jesli poszczegdlne elementy nie moga zostaé wykonane zgodnie z zalozeniami, nalezy bezzwlocznie

powiadomi¢ projektanta, kierownictwo budowy i inwestora.

W celu prawidlowego przygotowania do realizacji, poszczegdlni wykonawcy powinni, o ile to mozliwe,

wykonaé stosowna dokumentacje¢ warsztatowg lub montazowa. Dokumentacja ta podlega zatwierdzeniu

przez projektanta lub kierownictwo budowy.

Wykonawcy nie wolno dokonywa¢ zadnych zmian w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach

technicznych bez zgody projektanta i kierownictwa budowy.

Przed rozpoczgciem robot Wykonawca opracuje:

— projekt zagospodarowania placu budowy, ktoéry powinien sktadac si¢ z czesci opisowej i graficznej,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

— projekt organizacji budowy,

— projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakos¢

zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,

wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ za peilng obshuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementow robét, okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu, spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot

zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru, dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementdow robot, beda
oparte na wymaganiach, sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru, dotyczace realizacji robot, beda wykonywane przez Wykonawceg nie pozniej

niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytulu

wstrzymania robot w takiej sytuacji, ponosi Wykonawca.

5.10. Roboty rozbiérkowe
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Elementy budowlane z miejsca rozbiorki nalezy usunaé¢ i wywiez¢ na wysypisko lub w miejsce wskazane
przez Inwestora. Postgpowanie z tymi elementami z rozbioérki, powinno by¢ zgodne z Ustawa z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013 Poz. 21 ze zm.).
5.11. Projekt zagospodarowania placu budowy
Zaplecze budowy projektuje Wykonawca, uwzglgdniajac wymagania Zamawiajgcego, dotyczace
przygotowania placu budowy do prowadzenia robodt, wyposazenia budowy w niezbedne instalacje
tymczasowe, skladowiska i inne obiekty potrzebne do wykonania robot, postepowania w przypadku
stwierdzenia istniejacego uzbrojenia terenu, zapewnienia odpowiednich warunkéw higieniczno -
sanitarnych w pomieszczeniach personelu Wykonawcy, zapewnienia odpowiednich warunkow
komunikacyjnych na placu budowy, lokalizacji obiektéw placu budowy w sposdb zapewniajacy komfort
publiczny oraz wyposazenia budowy w urzadzenia, zapewniajace bezpieczenstwo personelu budowy i os6b
trzecich. Wykonawca zobowigzany jest do:
— przedstawienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego projektu zagospodarowania placu budowy lub
szkicoOw plandw organizacyjnych i ochrony placu budowy oraz uzyskania jego akceptacji,
— utrzymania porzadku na placu budowy i jego, w miar¢ potrzeby, ogrodzenie,
— wlasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, skladowanie materiatbw 1 elementow
budowlanych,
— utrzymywaniu w czystosci drog publicznych i ulic przy placu budowy, szczegdlnie w okresie wywozu
ziemi z wykopow,
— uzgodnienia z wlasciwym zarzadca drogi, projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy.
5.12. Obsluga geotechniczna i geodezyjna
Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ pelng obstuge geodezyjna (w zakresie obstugi realizacyjnej
inwestycji oraz ewentualnych opracowan projektowych) i geotechniczna.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wysokoSci wszystkich
elementow roboét. Nastepstwa jakiegokolwiek biedu, spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu roboét, zostang poprawione przez Wykonawce na jego koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot
lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inzyniera, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosc.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodet¢ w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w razie
potrzeby bedzie stuzyl pomoca Inzynierowi przy sprawdzaniu lokalizacji i rzgdnych, wyznaczonych przez
Wykonawce.
Wykonawca zatrudni rdwniez uprawnionego geologa do obshugi geotechnicznej — przeprowadzania badan
zageszczenia gruntu, sprawdzania zgodno$ci rzeczywistych parametrow gruntu z przyjetymi do
projektowania, itp.
5.13. Projekt organizacji budowy
Wykonawca sporzadzi i przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego projekt organizacji budowy
i harmonogram robét, do jego akceptacji.
5.14. Istniejace instalacje
Wykonawca zaznajomi si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji, takich jak: odwodnienie,
linie i stupy telefoniczne i elektryczne, linie naziemne i podziemne, wodociag, gazociag i tym podobne,
przed rozpoczeciem wykopow lub innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejace instalacje. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia wodociagu i gazociagu, stupow i linii energetycznej, kabli,
punktow osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju, spowodowane przez niego lub jego
Podwykonawcow, podczas wykonywania robot.
Wykonawca niezwlocznie naprawi wszelkie, powstate uszkodzenia na wtasny koszt.
Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia w sasiedztwie budowy, spowodowane swoja
dziatalnoscia.
Koszty uzgodnienia i nadzoru obcego (nadzor eksploatatorow istniejacego uzbrojenia nad wykonawstwem
przy zblizeniach do istniejacych sieci), nie podlegaja odrebnej zaptacie i nalezy uwzgledni¢ je w kwocie
kontraktowe;j.

5.15. Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu wokot
budowy. Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymog, okreslony przepisami administracyjnymi
0 porzadku.
6.0. Kontrola jakosci robét
6.1. Zasady kontroli jakosci robot
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6.2.

6.3.

Celem kontroli robét, bedzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac¢ zatozong jakos¢
robo6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robot i jakos¢ materiatdéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wilaczajac personel. Laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia, niezb¢dne do pobierania probek i badan materialdw oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu
kontroli, Inspektor nadzoru moze zada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan, celem stwierdzenia, ze
poziom roboét jest zadawalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz
robot z czgstotliwoscia zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czgstotliwose, sa okre§lone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, normach, wytycznych, itp. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam doktadnie okre$lone, Inspektor nadzoru ustali zakres kontroli, jaki jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy, posiadajg wazng legalizacj¢, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom
norm, okreslajacych procedury badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nicograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekeji. Jezeli sprzgt badawcezy, bedzie posiadat niedociagnigcia na tyle powazne, ze moga one wptynac
ujemnie na wyniki pomiaréw, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych
materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecie w pracy laboratorium lub sprzetu
zostanie usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robot, jakosci materialdow i elementdw, zapewni
odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania probek i badania materialow i robét.
Program zapewnienia jakoSci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru, programu zapewnienia jako$ci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania
robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne, gwarantujagce wykonanie robdt zgodnie z
dokumentacjg projektowa i SST.
Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:
1) Czqsc 0gdblna:
system (sposéb i procedure) kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,
— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis wiasnego laboratorium lub
wytypowanego do wykonania badan zleconych przez Wykonawce),
— sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapisow pomiarow, itp.,
— sposob i forme przekazywania informacji Inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub zarzadzajacemu
realizacjga umowy,
przekazywania informacji Inspektorowi nadzoru.
2) Czqsc szczegblowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:
wykaz maszyn — urzgdzen stosowanych na budowie, z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania,
wykaz urzadzen pomiarowo — kontrolnych,
sposoby dostarczania materiatdw budowlanych i wyrobow,
— urzadzenia do magazynowania i zatadunku materialow,
— sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaje i czestotliwo$¢ badan, pobieranie probek, legalizacje
i sprawdzenie urzadzen), prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i
elementdow budowlanych oraz wykonywania poszczegoélnych robot,
— sposob postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom umowy.
Jezeli specyfikacja ogélna warunkéw zamoéwienia nie wprowadza koniecznosci przedstawiania Programu
Zapewnienia Jako$ci na pismie, wszystkie powyzsze zagadnienia, bedg omdwione i zapisane w trakcie
przekazywania placu budowy (wg wyzej wymienionych punktow).
W przypadku Wykonawcy posiadajacego certyfikat ISO 9001 (lub inny), jest on zobowiazany do
opracowania programu i planu zapewnienia jakosci, zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

W przypadku zlecenia przez Wykonawce wykonania badan do specjalistycznego laboratorium, Inspektor
nadzoru moze wymaga¢ dokumentow, potwierdzajacych uprawnienia danego laboratorium do
wykonywania konkretnych badan.

Wszelkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw, ponosi Wykonawca.
Pobieranie préobek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.
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6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Inspektor nadzoru begdzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie

Inspektora nadzoru, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza

watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub

ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku, koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek, beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora

nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawcg do badan, beda odpowiednio opisane i oznakowane, w

sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy

normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo

inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,

miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi§mie ich wyniki do akceptacji.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru autorskiego kopie raportow, z wynikami badan jak

najszybciej, nie poézniej jednak niz w terminie 7 dni lub w terminie, okre§lonym w Programie Zapewnienia

Jakosci (PZJ).

Wyniki badan (kopie), beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach, wedlug dostarczonego

przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,

pobierania probek i badania materiatow u zrédla ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli,

zapewniona bedzie wszelka, potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robodt, prowadzonego przez Wykonawce,

bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialdow i robot z wymaganiami SST, na podstawie wynikéw badan

dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania, niezaleznie od Wykonawcy, na

swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazga, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor

nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtornych lub

dodatkowych badan albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i

rob6t z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku, calkowite koszty powtérnych lub

dodatkowych badan i pobierania probek, poniesione zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi, okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i informacji o ich istnieniu, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
aprobat technicznych,

2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

a) Polska Norma lub
b) aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sa objete certyfikacja, okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajag wymogi SST,

3. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorych mowa w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie
aprobat technicznych.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia

dostarczona do robot, bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan, beda odrzucone.

Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym, obowigzujacym Zamawiajacego

i Wykonawce, w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane, spoczywa na kierowniku

budowy.

Zapisy w dzienniku budowy, beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robdt, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod

drugim, bez przerw.
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6.8.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty, beda oznaczone kolejnym numerem

zatgcznika i opatrzone datg oraz podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

— datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

— uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakos$ci i harmonogramow robot,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdéw robot,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgloszenia i1 daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych
odbiorow robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robot, podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych), dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania roboét,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan, z
podaniem kto je przeprowadzat,

— inne, istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, beda przedtozone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru, wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy, obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie

jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy robot.

b) Ksiazka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw, stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z

elementow robot. Obmiary wykonanych robét, przeprowadza si¢ sukcesywnie, w jednostkach przyjetych w

kosztorysie lub SST.

¢) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialdw, orzeczenia o jakosci

materiatdow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy, beda gromadzone w formie

uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robot. Winny

by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

d) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach a) — ¢), nastgpujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

e) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy, beda przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy, spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie, w

formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy, bedg zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na

zyczenie zamawiajgcego.

Program prob koncowych i szkolenia personelu

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia programu prob koncowych. Program ten zawiera¢ bedzie

szczegolowy zakres, przebieg i wymagania prob koncowych. Program przygotuje Wykonawca i przedtozy

Inzynierowi do przegladu i zatwierdzenia, w terminie do 1 miesigca przed data rozpoczgcia prob

koncowych, wedlug aktualnego harmonogramu robot. Program bedzie zawieral wszystkie szczegoétowo

opisane czynnosci, ktére beda niezbedne do wykonania, aby po zakonczeniu prob koncowych catosé
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obiektu mogta zosta¢ uznana za dziatajaca niezawodnie i zgodnie z kontraktem. Program wymaga

pozytywnego zaopiniowania ze strony Zamawiajacego i Inzyniera.

Wykonawca zawrze w programie wszystkie niezbedne czynnosci, stosownie do zastosowanej technologii,

wymagan urzadzen i instalacji oraz planowany harmonogram prob. W kazdym przypadku, program bedzie

uwzglednial wymagania kontraktu oraz wymagania zawarte w zatwierdzonych dokumentach Wykonawcy.

Jezeli wymagania te nie zostang uwzglednione lub sposob ich uwzglednienia nie bedzie gwarantowat

spelnienia wymagan kontraktu, Inzynier odrzuci program, a Wykonawca bedzie zobowigzany do

poprawienia i uzupelnienia programu, zgodnie ze wskazéwkami Inzyniera.

Ponadto:

— Wykonawca roboét przeprowadzi szkolenie zatogi potrzebnej do obstugi obiektu, zar6wno na etapie
przekazania do obstugi w okresie przejsciowym oraz przed przekazaniem koncowym.

— Szkolenie powinno si¢ odbywac¢ na miejscu montazu poszczegélnych urzadzen.

— Szkolenia dla pracownikow, powinny odbywaé si¢ na stanowiskach pracy, dostosowanych do funkcji
szkolonej osoby.

— W trakcie szkolenia nalezy zaznajomi¢ szkolonych z cato$cia procesu technologicznego, na poziomie
dostosowanym do funkcji szkolonej osoby.

— Szkolenie musi obejmowac zagadnienia dotyczace automatyki, wspotpracy urzadzen, na poziomie
dostosowanym do stanowiska pracy.

— Czas szkolenia wg oceny Wykonawcy lecz gwarantujacy wystarczajace przygotowanie szkolonych
0s6b do samodzielnej obstugi urzadzen i szkolenia reszty zatogi.

— Wszelkie awarie dostarczonych urzadzen lub innych elementow, wywotane przez wadliwg prace
dostarczonych urzadzen, ktéra spowodowana zostata brakiem umiejetnosci przeszkolonej obshugi, na
skutek udowodnionego niedostatku treningu, beda uznane za spowodowane przez Wykonawce i on tez
poniesie koszty usuni¢cia awarii, z catkowita wymiang uszkodzonego urzadzenia wiacznie, o ile bedzie
to konieczne.

— Wykonawca zorganizuje szkolenie dla personelu Zamawiajacego, zgodnie z programem szkolen, przez
siebie dostarczonym.

— Celem szkolen, przeprowadzanych przez Wykonawcg, jest zapewnienie kursantom takich umiejetnosci,
aby byli oni zaznajomieni ze wszelkimi aspektami dziatania i obstugi, procedur, wytaczania
komponentow/urzadzen, dostarczonych i zainstalowanych w obiekcie.

Wykonawca winien zapewni¢ wykwalifikowany i kompetentny personel szkoleniowy, ktory wykonywat

juz podobne zadania, w zblizonych warunkach.

Szkolenia i materialy szkoleniowe, winny by¢ w jezyku polskim. Materiaty szkoleniowe winny zostac¢

przekazane w 3 egzemplarzach zamawiajacemu.

7.0. Obmiar robot
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6ét ma za zadanie okre§la¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na dzien jego

przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, Zze wykonano je zgodnie z

wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych, a ich

ilo$§¢ podaje si¢ w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét, wchodzacym w sktad
umowy. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym zawiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie

i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni robocze. Wyniki

obmiaru sa wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Jakikolwiek btad lub

przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot lub gdzie indziej w szczegétowych
specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robot. Biedne
dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora Nadzoru.

Dlugosci i1 odleglosci pomigedzy wyszczegélnionymi punktami skrajnymi bgda obmierzone poziomo lub

pionowo wzdhuz linii osiowej w [m] z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku.

Powierzchnia liczona bedzie na podstawie pomierzonych dtugoéci w [m?] z doktadnoscia do dwoch miejsc

po przecinku.

Objetos¢ liczona bedzie na podstawie pomierzonych dlugosci oraz grubosci w [m3] z doktadnoscig do

dwoch miejsc po przecinku.

[losci elementow liczone beda w szt. lub kompletach.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci powinny by¢ uzupetnione szkicami w ksigzce

obmiaru lub dotaczone do niej w formie zatagcznika. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w

formie oddzielnego zatacznika do Ksigzki obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem

Nadzoru. Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac¢ zgodnie z formularzem wyceny robot (przedmiarem

robot).
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Sposob obmierzania poszczegoélnych robot nalezy przyjmowac zgodnie z pozycjami katalogowymi
opisanymi w formularzu wyceny (przedmiarze robot).
Wszystkie wyniki obmiaru, sg wpisywane do ksigzki obmiarow. Ksigzka obmiarow jest niezbgdna do
udokumentowania wykonanych roboét, ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, robdt rozbidrkowych oraz
zwigzanych z remontami, modernizacjg lub przebudowa obiektéw budowlanych.
Jakikolwiek btad lub opuszczenie w ilosciach, podanych w przedmiarze lub specyfikacji technicznej, nie
zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot.
Korekta ewentualnych bledéw lub pominigtych pozycji w przedmiarze, wymaga pisemnego wystapienia
Wykonawcy i akceptacji przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu z zamawiajacym,
jezeli zawarta umowa o wykonanie robdt nie stanowi inaczej.
Obmiaru wykonanych robot, dokonuje Kierownik budowy. Ksigga obmiaru stanowi dokument,
pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu robot.
Obmiary wykonanych robét, przeprowadza si¢ w sposob ciagly, w jednostkach przyjetych w $lepym
kosztorysie i wpisuje do ksiggi obmiaru.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy, zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
pomiarowy wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
wazne $wiadectwa.
Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy beda przez Wykonawce utrzymane w nalezytym stanie przez
caly okres trwania robot. Urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru rob6t, wymagaja
akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarzadzajacego realizacja umowy.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czgstotliwo$cig i terminach wymaganych w celu
dokonywania miesi¢cznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okre§lonym w umowie lub
uzgodnionym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.
Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robot, a takze w przypadku
wystapienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.
Obmiar robdt zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich wykonywaniu,
lecz przed zakryciem.

7.4. Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe, odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadno$ci wg norm,
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8.0. Odbioér robot

8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych dla poszczegolnych robot, roboty
podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robodt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
c) odbiorowi czesciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot
oraz ilo$ci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogoélnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.
Gotowos$¢ danej czgsci robot do odbioru, zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.
Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciaggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru, na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.
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8.3. Odbior czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czegsci robot (np. roboty przygotowawcze,

ziemne, itp.). Odbior czesciowy robot dokonuje si¢ wedtug zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

Odbidr etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgéci robot, stanowigcych z reguty catosé

techniczng oraz ustaleniu wynagrodzenia za wykonang czg¢$¢ robot, dla ktorej w szczegdtowych warunkach

umowy, zostat przewidziany odrgbny termin zakonczenia i odbioru.

Podziatl budowy na odcinki lub etapy kwalifikujace si¢ do odbioréw etapowych, dokonuje si¢ w czasie

projektowania organizacji robot.

Roboty do odbioru czgsciowego lub etapowego, zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru inwestorskiego, ktoéry dokonuje odbioru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t, w odniesieniu do
zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego, bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie, ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentdéw, o ktdrych
mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robot, dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy.
9.0. Warunki platnosci

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcg za jednostke obmiarows

ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robo6t wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawceg i

przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie

czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w ST i w

dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robot beda obejmowac:

— robocizn¢ bezposrednia,

— warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu

— warto$¢ pracy sprzegtu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na teren budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy, koszty najmu, wypozyczenia, odbiorow
technicznych, kosztow badan okresowych, legalizacji i innych),

— koszty posrednie, w sktad ktoérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody,
budowy drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania Robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi
obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawg placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na
zaplecze budowy; uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza; optaty za zajecie pasa
drogowego, optaty za wykonanie tablic informacyjnych; ubezpieczenia; koszty wykonania robot
towarzyszacych jak koszty w zakresie rusztowan itp., koszty wywozu i utylizacji materialow
pochodzacych z rozbidrek wraz z optatami wysypiskowymi,

— zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

— podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

— niezbedne optaty, migdzy innymi: optaty zwigzane z utylizacja odpadow, optaty za zajecia pasa
drogowego, optaty za dokumentacje organizacji ruchu zamiennego, optaty za obstuge geologiczna,
geodezyjng i archeologiczng, oplaty za wigczenia do sieci, oplaty zwigzane z odszkodowaniami za
zajgcia gruntu i inne,

— inne koszty wymienione w ST i specyfikacjach szczegoétowych.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdoéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robét,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
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C) opflaty/dzierzawy terenu,
d) przygotowanie terenu,
e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,
f) tymczasowa przebudowg urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni¢cie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i $wiatel,
b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazddéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.
9.3. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe
Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.
9.4. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca.
10.0. Przepisy zwigzane
10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202, 1276. ze zm.)

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579,
2018. ze zm.)

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570, z 2018
r. poz. 650 ze zm.)

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. 0 ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 620 ze
zm.)

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1351, 1356 ze
zm.)

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799, 1356
zezm.)

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. podstawie: t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2222
zezm.)

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U.2004 Nr 198 Poz. 2041 ze zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (t.j. Dz.U.2014 Poz. 1040 ze
zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz.U.2003 Nr 169 Poz. 1650 ze zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003 Nr 47 Poz. 401)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003 Nr
120 Poz. 1126)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkewego (t.j. Dz.U.2013 Poz. 1129 ze zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.2004 Nr 198 Poz.
2042)

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych (tom I, II, III, IV, V),
Arkady, Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, Instytut Techniki Budowlane;j,
Warszawa 2003.

— warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Os$rodek Badawczo -
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001 r.
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B. ROBOTY BUDOWLANE

45000000-7: Roboty budowlane

45111200-0: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45111291-4: Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45112711-2: Roboty w zakresie ksztattowania parkow

45112720-8: Roboty w zakresie ksztaltowania terenow sportowych i rekreacyjnych

B-02.00.00. Roboty ziemne

B-02.01.00. Wykopy

B-02.02.00. Zasypki

B-02.03.00. Transport gruntu
B-00.00.00. Zagospodarowanie terenu
B-06.00.01. Elementy matej architektury
B-06.00.02. Zielen

kod CPV - 45111200-0
kod CPV - 45111200-0
kod CPV - 45111200-0
kod CPV - 45111200-0
kod CPV - 45112700-2
kod CPV - 45112700-2
kod CPV - 45112700-2
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
wykonania i odbioru robét budowlanych

B. ROBOTY BUDOWLANE

kod CPV - 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
I roboty ziemne

B-02.00.00 Roboty ziemne
B-02.01.00 Wykopy
B-02.02.00 Zasypki
B-02.03.00 Transport gruntu

SPIS TRESCI

1.0. Wstep

2.0. Materialy

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robot
6.0. Kontrola jakoS$ci robot
7.0. Obmiary robot

8.0. Odbiory robét

9.0. Platnosci

10.0. Uwagi szczegolowe
11.0. Przepisy zwiazane
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1.0. Wstep

1.1.

1.1

1.2.

1.3.

1.4.

Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST) wykonania i odbioru rob6t budowlanych

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych, sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt ziemnych zagospodarowania SKWERU BAJKI w
ramach Budzetu Obywatelskiego 2018.

Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, stosowane jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p. 1.1.

Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajagce i majace na celu
wykonanie robét ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszych ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami, wytycznymi i
okresleniami podanymi w ST A. Wymagania ogodlne.

Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jakos$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inzyniera.

2.0. Materialy
2.1. Do wykonania rob6t wg B-02.01.00 materiaty nie wystgpuja
2.2. Do zasypywania wykopow wg B-02.02.01 i B-02.02.02 moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego

2.3.

24.

wykopu, niezamarznigty i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatéw budowlanych
itp.

Zasypki:

- max. $rednica ziaren d < 120 mm

- wskaznik réznoziarnistosci U > 5

- wspolczynnik filtracji przy zageszezeniu Iy = 1.0 — k > 5 m/d

- zawarto$¢ czgsci organicznych I < 2%

- odporno$¢ na rozpad < 5%.

Zrédia uzyskania materialéw (piaski, Zwiry, inne kruszywa, humus)

Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace proponowanego zrddla pozyskania lub
wydobywania kruszyw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego zrddta w sposob ciagly, spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych organow wiadzy, na pozyskanie
kruszyw z jakichkolwiek Zzrodet miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materialdéw do robot, chyba, ze postanowienia ogdlnych lub szczegoétowych
warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru, beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu, po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy, pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc,
wskazanych w dokumentach umowy, beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru, Wykonawca nie bgdzie prowadzi¢
zadnych wykopow w obrgbie terenu budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegodlnione w dokumentach
umowy.

Eksploatacja zrddel materialow, bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi, obowigzujacymi na
danym obszarze.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwos¢ do robdt i byly
dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda
zlokalizowane w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
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2.6. Zasady wykorzystania gruntow
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow, powinny by¢ przez Wykonawcg wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypow, moga by¢ wywiezione poza
teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora
nadzoru.
Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objetosci robot
ziemnych, zostaly za zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy, z
przeznaczeniem innych niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia roéwnowaznej objetosci gruntdow przydatnych ze zrédel wiasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na
odktad. Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkow Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego
inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakazaé pozostawienie na terenie budowy gruntdéw, ktorych
czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.
3.0. Sprzet
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robodt. Sprzet uzywany do robdt, powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, a w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i1 wskazaniami Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowsa.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot, ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.
3.2. Sprzet do robodt ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania
z nastgpujacego sprzetu do:
— odspajania i wydobywania gruntow: narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, koparki, tadowarki,
itp.,
— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow: spycharki,
— transportu mas ziemnych: samochody wywrotki,
— sprzgtu zageszczajacego: walce, ubijaki, ptyty wibracyjne, itp.
4.0. Transport
Wybor $rodkow transportowych oraz metod transportu, powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu.
Wydajnosé¢ srodkoéw transportowych powinna by¢ dostosowana do wydajnosci sprzgtu stosowanego do urabiania
i wbudowania gruntu (materiatu).
Zwickszenie odlegtosci transportu ponad wartoSci zatwierdzone, nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegloséci nie zostaly wczesniej zaakceptowane
na pismie przez Inspektora nadzoru.
Materialty w $rodku transportowym nalezy umie$ci¢ na calej powierzchni tadunkowej i zabezpieczyé przed
spadaniem lub przesuwaniem.
5.0. Wykonanie robot
5.1. Wykopy wg B-02.01.00
5.1.1. Sprawdzenie zgodno$ci warunkow terenowych z projektowanymi.
Przed przystapieniem do wykonywania wykopow przed budowa obiektu, nalezy sprawdzi¢
zgodno$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé kontrolny
pomiar sytuacyjno — wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie
warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych. Przed rozpoczeciem i w trakcie
wykopow nalezy wykonywaé pomiary geodezyjne z wyznaczeniem osi i ustaleniem kotkow
kierunkowych, taw wysokosciowych 1 reperow pomocniczych, z wyznaczeniem krawedzi
wykopow, niwelacja kontrolng robot ziemnych i dna wykopu wg ST P.00 Roboty pomiarowe.
5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow
1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej, dopuszcza si¢ stosowanie
nastgpujacych bezpiecznych nachylen skarp:
- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1.25
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- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1.5

2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nast¢pujace
zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szerokos$ci rownej 3-krotnej
glebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i materiatow, oraz mieé¢
spadki umozliwiajace odptyw wod opadowych

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen

- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznoSci od wstepowania niekorzystnych
czynnikow

5.1.3. Tolerancja wykonywania wykopéw
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopoéw wynosza 10 cm.
5.1.4. Postepowanie w wypadku przeglebiania wykopow

1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszania naturalnej struktury gruntu

2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by¢ usuni¢ta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

3) W przypadku przegtgbiania wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej
poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inzynierem celem podjecia
odpowiednich decyzji.

5.2. Podklady pod fundamenty
5.2.1. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty
Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.
5.3. Zasypki wg B-02.02.00
5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek
Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera co
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
5.3.2. Warunki wykonania zasypki

1) Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane po wykonaniu stropu nad piwnica

2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materiatdéw budowlanych i $mieci

3) Uktadanie i zageszczanie gruntdw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

- 0,25 m — przy zastosowaniu ubijakéw recznych

- 0,50 — 1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo — udarowymi (zabami) lub ciezkimi
tarczami

- 0,40 m — przy zageszczeniu urzadzeniami wibracyjnymi

4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Is = 0,95 wg
proby normalnej Proctora.

5) Nasypywanie i zaggszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposob
niepowodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

5.4. Odwodnienia rob6t ziemnych
Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktoére zapewnia
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar roboét ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty
przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonania wykopow i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawac
w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidlowe odwodnienie.
Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwata
nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntow i zastgpienia ich gruntami przydatnymi
na wilasny koszt, bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak
réwniez za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikow naturalnych i urzadzeh odwadniajacych, musi by¢
poprzedzone uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami.
Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaé¢ jego prawidlowe odwodnienie w caltym okresie trwania
robot ziemnych.
W czasie trwania robot ziemnych, nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny wokot rowkow
odwadniajacych, umozliwiajacych szybki odplyw wod z wykopu.
Zroda wody odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujaé w rowy i/lub dreny.
Wody opadowe i gruntowe, nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

6.0. Kontrola jakoS$ci robét
Wymagania dla robo6t ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.
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7.0.

1) Sprawdzenie i odbiér robdt ziemnych powinno by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi w
p.11.
6.1. Wykopy wg B-02.01.00
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
- zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacja,
- prawidlowos¢ wytyczenia robot w terenie,
- przygotowanie terenu,
- rodzaj i stan gruntu w podtozu,
- wymiary wykopow,
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.
6.2. Zasypki wg B-02.02.00
Sprawdzeniu podlega:
- stan wykopu przed zasypaniem,
- materiaty do zasypki,
- grubos¢ i rownomierno$¢ warstw zasypki,
- sposob i jakos¢ zageszczenia.
6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiaty i roboty niespetniajagce wymagan podanych w projekcie i w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone.
Jesli materiaty niespelniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora
nadzoru, Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.
Wszystkie roboty, ktore wykazuja wicksze odchylenia cech od okreslonych w specyfikacji, powinny by¢
ponownie wykonane przez Wykonawce, na jego koszt.
Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade¢ za niemajacg zasadniczego
wplywu na jako$¢ roboét i ustali zakres 1 wielkos$¢ potracen za obnizong jakos$¢.
Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi sg:
B-02.01.00 — wykopy (m°)
B-02.02.00 — zasypki (m?)
B-02.03.00 — transport gruntu (m®) z uwzglednieniem odlegtosci transportu

8.0. Odbior robot

Wszystkie roboty objete B-12.00.00 podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych wg zasad w ST A.
Wymagania ogélne

9.0. Podstawa platnosci

B-02.01.00 — Wykopy — placi si¢ za m® gruntu w stanie rodzimym

Cena obejmuje:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze zlozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem na wskazane
przez Inzyniera miejsce,

- odwodnienie i utrzymanie wykopu.

B-02.02.00 — Zasypki — ptaci sie za m> zasypki po zageszczeniu

Cena obejmuje:

- dostarczenie materialow,

- zasypanie, zageszczenie i wyréwnanie terenu.

B-02.03.00 — Transport gruntu — placi si¢c za m®> wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem

odleglosci transportu

Cena obejmuje:

- zaladowanie gruntu na $rodki transportu,

- przewodz na wskazang odleglosé,

- wyladunek z rozplantowaniem,

- utrzymanie drég na terenie budowy i na zwalce.

10.0. Uwagi szczegolowe

Przydatno$¢ gruntow z wykopow zasypek okresli Inzynier po wykonaniu wykopow.

11.0. Przepisy zwiazane

1.  PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy

odbiorze.
2. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
3. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntow.
4. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
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PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;j.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B. ROBOTY BUDOWLANE

kod CPV - 45112700-2 Roboty w zakresie ksztaltowania terenu

B-01.00.00. Zagospodarowanie terenu
B-01.01.00. Elementy malej architektury
B-01.02.00. Zielen

SPIS TRESCI

1.0. Wstep

2.0. Materialy

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robot

6.0. Kontrola jakosci robét
7.0. Obmiar robot

8.0. Odbiér robét

9.0. Warunki platnosci
10.0. Przepisy zwigzane
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1.0. Wstep

1.1. Przedmiot szczegotowych specyfikacji technicznych
Przedmiotem niniejszych SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
zagospodarowaniem terenu i mata architektura SKWERU BAJKI w ramach Budzetu Obywatelskiego
2018..

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowe specyfikacje techniczne sa stosowane jako dokument przetargowy i kontaktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie zagospodarowania terenu i elementow malej architektury.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w SST A. Wymagania ogoélne.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robodt
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2.0. Materialy

2.1. Bilans terenu

- projektowane ciagi piesze - nawierzchnia z ptytek betonowych z licem z kruszywa ptukanego, szarego,

drobnej frakcji - 1065,0 m?
- ciagi piesze z mozliwoscig jazdy na rolkach- beton wylewany na miejscu, dylatowany, w kolozrze szarym
- 348,5m

- plac pod urzadzeniami do gier stotowych - nawierzchnia z ptytek betonowych z licem z kruszywa

ptukanego, szarego, drobnej frakcji - 16,5 m?

- plac pod urzadzeniami zabawowymi - nawierzchnia ze zwiru

ptukanego, zaokraglonego - 35,5 m?

- place pod urzadzeniami sitowni zewngtrznej - nawierzchnia z plytek betonowych z licem z kruszywa

ptukanego, szarego, drobnej frakcji - 177,5 m?

- Scidtka rabaty centralnego skweru - zwir ptukany zaokraglony (16-32 mm) - 40 m?

- istniejgce zatrawienie do wymiany - 2190,0 m?

Dla potrzeb realizacji inwestycji nalezy rozebraé:

- istniejgce ciagi piesze o nawierzchni gliniasto-zwirowe;j - 187,0 m?

- istniejgce ciagi piesze o nawierzchni z plyt betonowych - 213,0 m?

- istniejace ciagi piesze o nawierzchni z kostki betonowe;j - 186,0 m?

- istniejgcy fundament zelbetowy o objgtosci ok. - 155 m?

- istniejace stupki betonowe do usunigcia - 2 szt.

- istniejace tawki betonowe do usuniecia - 5 szt.

- istniejace kosze betonowe na $mieci do usunigcia - 3 szt.

- istniejgca tablica informacyjna sitowni zewnetrznej do usunigcia - 1 szt.

- istniejgce lampy o$wietleniowe do usunigcia - 4 szt.

- istniejacy kabel o$wietleniowy do usunigcia - ok. 90,0 m-b

- istniejgce nasadzenia klombu do usunigcia - 76,0 m?
2.2. Zielen

Zielen do wycinki:
W obszarze opracowania wystepuje 11 egzemplarzy n/w drzew/krzewow, ktore przeznacza sie do wycinki.

Obwéd pnia (cm) | Wyso- Rzut
Nr | Nazwa polska Nazwa lacinska kos¢  forony Uwagi
Na wys| Na wys. (m) m)
5cm 130 cm
1. |2 3. 4. 5. 6. 7. 8.
29. | Jarzab pospolity | Sorbus aucuparia 52 40 7 6 -
30. Brzoza Populus balsamifera | 86 62 10 5 -
brodawkowata
35. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 51 39 6 3 Zamem.o ne;  slaba
kondycja korony.
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Pochylone w
. . . strong potnocna
36. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 48 45 5 5 Ja kondycja
korony
Skupina: Skupina:
37 |1 ’ If’_lgWOWlec 1. Chae.nomeles X 15m2 |- ) 15 )
posredni; 2. Bez | superba;
czarny 2. Sambucus nigra
. . 27; 23;122; 18; . _
45. | Jarzab pospolity | Sorbus aucuparia 1920 |16: 15 8 6 4 pnie na h=0,4m
Brzoza
46. brodawkowata Betula pendula 60 44 9 2 -
Brzoza
47. brodawkowata Betula pendula 109 81 12 8 -
48. | Zylistek szorstki | Deutzia scabra im2 |- - 1,2m -
60. | Jarzgb maczny Sorbus aria 43 41 + 6 -

Zielen do przesadzenia
W zwiazku z projektowang inwestycja planuje si¢ przesadzenia nastepujacych roslin:

Obwéd pni
waéd pnia (cm) Wyso- Rzut
Nr Nazwa polska Nazwa lacifiska | Nawys.| Nawys. | kos¢ korony Uwagi
5cm | 130cm | (M) (m)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Drzewa
- . L. . Posusz w koronie, zla
o | | Tobapestsese| g5 | ;| 35 | s | o dree
zalecana wymiana
Robinia akacjowa | Robinia pseudoacacia Posusz w koronie 40 %
5 |, e . A 25 20 35 1 -
Umbraculifera Umbraculifera zalecana wymiana
Robinia akacjowa | Robinia pseudoacacia .
6. 'Bessoniana’ '‘Bessoniana’ 28 20 4.5 15 Odrosty pniowe
7 FIQObInIa _aka(‘:jowa IRoblnla_ pse'udoacama 25 19 45 15 Odfrosty piowe
Bessoniana Bessoniana
Robinia akacjowa | Robinia pseudoacacia Posusz w koronie 40 %
8. |, e . o 23 19 35 1,5 .
Umbraculifera Umbraculifera zalecana wymiana
Wisnia osobliwa Prunus xeminens . .
9. 'Umbraculifera ‘Umbraculifera 31 24 3,5 15 Zabezpieczone palikam
Robinia akacjowa | Robinia pseudoacacia Posusz w koronie 40 %
12. |, L . o 23 20 35 1 .
Umbraculifera Umbraculifera zalecana wymiana
‘Wisnia osobliwa Prunus xeminens L
15. ‘Umbraculifera ‘Umbraculifera’ 26 20 35 0.5 Martwe - wymiana;
wisnia osobliwa Prunus xeminens .
16. 'Umbraculifera ‘Umbraculifera’ 32 2 35 0.5 Martwe - wymiana
70. Boblnla_ akalqowa IRoblnla_ pse'udoacama 25 18 35 15 Zty stan zdrovx_/otny -
Bessoniana Bessoniana zalecana wymiana
Robinia akacjowa | Robinia pseudoacacia Z1y stan zdrowotny —
71, o . e 22 19 3,5 1 -
Bessoniana! Bessoniana' zalecana wymiana
Krzewy
L Skupina:
g3, |Skupina: 1. 1. Forsythia 15 m2 - 0.8 - -
Forsycja zielona L)
viridissima
84. Skupina: 1. Ré7a Skupina: 1. Rosa 50 m2 - 0,8 - -
parkowa
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Zielen projektowana ozdobna
W celu poprawienia zdolnosci retencyjnych terenu oraz podniesienia walorow estetyczno-uzytkowych projektuje si¢
nasadzenia mato wymagajacych gatunkéw drzew, krzewow, traw ozdobnych oraz bylin, odpornych na warunki miejskie,

wg ponizszej tabeli.

NASADZENIA PROJEKTOWANE
. Nazwa Cechy Roz ‘x P Uwagi
Lp. | Nazwa lacinska polska charakterystyczne stawa Tlosé¢ | Min. wielk.
1 2 3 4 5 6 7 8
Drzewa
Wisénia Mate drzew o kulistej koronie. Liscie 220 em Sr.
Prunus x . . . 12-14 cm
. osobliwa drobne ciemnozielone, btyszczace.
L eminens ‘Umbraculife | Kwiaty biate, mate. Kwitnienie IV-V i 8 .C45/ )
‘Umbraculifera’ \ ’ L ' min. d=50
ra Mate wymagania siedliskowe. cm
Krzewy
Berberis Berberys Kartowy krzew o purpurowo
2 thunbergii Thunberga brazowych lisciach. Kwiaty zolte, | 4 szt. 12 30 cm )
' 'Atropurpurea | 'Atropurpure | Kwitnienie V. Odporny na warunki | /m2 C3
Nana' a Nana' miejskie.
. . . Tawuta
Splrlaea Japonica japonska Kwiaty karminowoczerwone. 4 szt. 35¢cm
3. Anthony : A P 126 -
) Anthony Kwitnienie VI-VIII. /m C5
Waterer .
Waterer
Trawy ozdobne
Trzcinnik
Calamagrostis X ostro- 3szt
4. | acutiflora 'Karl kwiatowy | Ozdobne dlug utrzymujace si¢ ktosy. /mz- 28 c2 -
Foerster' 'Karl
Foerster'
owi Trawa tworzaca ke¢py do 40 cm wys.
. . wies e
Helictotrichon - . Klosy pojawiaja si¢ w czerwcu. 4 szt.
5. - wiecznie A . > 64 Cc2 -
sempervirens - Liscie zimozielony, sztywne /m
zielony A~
niebieskawe.
Deschampsoa Smiatek Geste zielone kepy. Wiechowate 5szt
6. cespitosa darniowy kwiatostany ze srebrzystym /mz- 175 C2 -
'Goldschleier' | 'Goldschleier’ potyskiem.
Pnacza
7 Clematis I.Dsomrj]:] ;lr( Pnacze odporne na warunki miejskie. ) 2 c2 )
" | 'Summer Snow' Snow' Kwitnienie VI-IX. Kwiaty biate.

2.3. Elementy malej architektury
2.3.1. Przeplotnia linowa - pajak

Wymiary :dtugo$é¢: 3,64 m; szeroko$¢: 3,64 m, wysokos¢: 3,55 m, przestrzen minimalna: 6,64 x 6,64
m (43,7 m2); grupa wiekowa: od 3 do 14 lat; wysokos¢ swobodnego upadku: 1,00 m; dtugos¢ uzytej
liny: 125 m

Technologia:

Elementem konstrukcyjny - stup stalowy o $rednicy 133,0 mm, zabezpieczony przed korozja poprzez
cynkowanie ogniowe. Konstrukcja linowa z czterech lin gtéwnych, potaczonych z gruntem za pomoca
$rub rzymskich ocynkowanych ogniowo, umozliwiajacych korekcje naciggu. Sie¢ wykonana z liny
polipropylenowej - PP split film, wzmocnionej strunami stalowymi ocynkowanymi galwanicznie.
Srednica liny 16 mm. elementy laczace liny ze soba wykonane s3 z tworzywa sztucznego i
aluminium. Zakotwienie odciggdéw wykonane jako stopy zelbetowe. Fundamenty wykonane jako
stopy zelbetowe z betonu o wysokiej wytrzymatosci C25/30 (B30) .

Poziom posadowienia nie przekracza 1m. Obszar upadku urzadzenia powinien zosta¢ wykonany na
nawierzchni zgodnie z norma PN EN 1176-1. Nalezy zastosowac jednakowy stonowany kolor dla
wszystkich zlaczek oraz stonowany kolor dla lin polipropylenowych. Dla elementow stalowych
lakierowanych proszkowo stosowa¢ RAL 7016.
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Uwagal.
1) Ocynkowanie ogniowe lub elektrolityczne oraz malowanie proszkowe - fabryczne, potwierdzone
certyfikatem.
2)W przypadku malowania proszkowego oraz urzadzen ze stali galwanizowanej na goraco
wymagany jest atest fabryczny wystawiony na cate urzadzenie.
3) Urzadzenie musi posiadac¢ na dzien odbioru w dokumentacji odbiorowe;j certyfikat PCA zgodnie
z obowigzujacymi normami.
4) Nie dopuszcza si¢ stosowania logo firmy na urzadzeniach w celach reklamowych.
5)Konstrukcja urzadzenia i posadowienie w gruncie wg. projektu konstrukcyjnego producenta,
dostosowane do warunkoéw gruntowych wystepujacych na terenie objetym opracowaniem.
2.3.2. Stolik do gry w szachy
Konstrukcja zestawu z 4 siedziskami wykonana ze stali cynkowanej ogniowo i malowanej
proszkowo (fabryczne, potwierdzone certyfikatem) na kolor grafitowy RAL 7016 w wykonczeniu
mat struktura. Blat szlifowany i zaimpregnowany specjalnym lakierem. Siedziska, blat stotlu i
oparcia wykonane z impregnowanego drewna liSciastego twardego lub bardzo twardego (wg.
klasyfikacji Janki klasa IV lub V), o zaokraglonych krawedziach. W celu zachowania jednolitej
kolorystyki elementéw matej architektury dopuszcza si¢ wykorzystanie tylko jednego gatunku
drewna (np. z drewna akacjowego).
Drewno nalezy zabezpieczy¢ przy pomocy bezbarwnego lakieru na bazie dodatkéw i zywic
w rozpuszczalnikach zabezpieczajacej przed:
- warunkami atmosferycznymi;- deszczem, $niegiem oraz mrozem,; promieniowaniem stonecznym
UV,; dzialaniem grzybow, plesni, owadoéw, glonow itp; cieraniem, Posadowienie poprzez
zabetonowanie w gruncie, .Wymiary stotu: wysokos¢ catkowita stotu: 0,80 m; dtugos$¢ urzadzenia:
0,65; szerokos¢ urzadzenia: 0,65 m, Wymiary krzesta: wysokos¢ siedziska 0,45m; szeroko$é
siedziska 0,50m
Uwaga!
Konstrukcja urzadzenia i posadowienie w gruncie wg. proj. konstrukcyjnego producenta,
dostosowane do warunkéw gruntowych wystepujacych na terenie objetym opracowaniem.
2.3.3. Laweczka
Projektuje si¢ uzupetnienie wyposazenia sitowni zewngtrznej o taweczke do ¢wiczen.
Materialy:
Elementy wykonane z stali cynkowanej, malowanej proszkowo. Rury konstrukcyjne o wymiarach
@114x3, @33,7x2,4. Sruby ostonicte zaslepkami z tworzywa sztucznego. Laweczka wykonana z
pltyty HDPE antypos$lizgowej. Calo$¢ wykonana w sposdb przyjazny dla ¢wiczacego bez kantow
i ostrych krawedzi. Urzadzenie posiada tabliczke z instrukcja obstugi. Posadowienie stopy stalowe
ocynkowane zakotwione w gruncie przez zabetonowanie.
Montaz:
Wyroby zwigzane z gruntem na stale zgodnie z dokumentacja zestawu. Montazu dokonujg
wyspecjalizowane ekipy montazowe producenta. Metalowa kotwa prefabrykowana, stabilizowana
poprzecznie drutem zebrowanym @12.
Uwaga!
1/Urzadzenia do ¢wiczen z rur stalowych, ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo
fabrycznie - potwierdzone certyfikatem.
2/ Urzadzenie musi na dzien odbioru posiada¢ w dokumentacji odbiorowej certyfikat PCA zgodnie z
obowigzujacymi normami.
3/ Nie dopuszcza sie stosowania logo firmy na urzadzeniach w celach reklamowych.
4/ W przypadku malowania proszkowego oraz urzadzen ze stali galwanizowanej na gorgco
wymagany jest atest fabryczny wystawiony na cate urzadzenie.
5/ Wszystkie ztgczki, sruby i podktadki wykonane ze stali nierdzewne, stosowac $ruby zrywalne.
6/ Elementy urzgdzen zachowa¢ w kolorystyce ograniczonej do koloru grafitowego RAL 7016 i
jasno-szarego RAL 7044.
7/Konstrukcja urzadzenia i posadowienie w gruncie wg. proj. konstrukcyjnego producenta,
dostosowane do warunkow gruntowych wystepujacych na terenie objetym opracowaniem.
2.3.4. Lawka parkowa
Dane techniczne i materialowe:
—wysokos¢ catkowita powinna wynosi¢ 190-195 cm,
—wysokos¢ siedziska po zamontowaniu powinna wynosi¢ 40-45 cm,
—wysokos$¢ catkowita tawki nie mniej niz 80 cm,
— glebokos¢ siedziska powinna wynosi¢ 45-50 cm,

DIOGENES STUDIO sp. z 0.0. str. nr: 36
80-430 Gdansk, ul. Mierostawskiego 27/1 tel.fax. (0-58) 341-95-31 tel. (0-58) 344-16-00
e-mail: diogenes_studio@wp.pl www.diogenesstudio.pl



»SKWER BAJKI — strefa chodnik, cz. I”
w ramach ,,Budzetu Obywatelskiego 2018 w Gdansku” 2017/05/18

—tawka nie powinna posiada¢ podtokietnikow,

—konstrukcja podstawy tawki stalowa - ocynkowana, malowana proszkowo, w kolorze grafitowym
(RAL 7016),

—potlaczenie elementdéw stalowych z drewnianymi powinny by¢ wykonane w sposéb umozliwiajacy
ich tatwy demontaz, ponadto nie powinny by¢ widoczne na siedzisku i oparciu od przodu,

—cze$¢ stalowa tawki powinna by¢ przystosowana do trwalego potaczenia z podtozem utwardzonym
oraz przystosowana do montazu w podlozu migkkim,

—siedzisko powinno by¢ wykonane z 4 desek, o przekroju prostokatnym 110mmx25mm,

—oparcie powinno by¢ wykonane z 2 desek o przekroju prostokatnym 110mmx25mm,

—deski powinny by¢ wykonane z drewna akacjowego impregnowanego w sposob odpowiedni do
stosowania na zewnatrz, drewno powinno by¢ w kolorze naturalnym,

—wzmocnienie elementéw drewnianych stelazem z profili stalowych zamknigtych,

—tawka mocowana do podloza na kotwy S$rednicy 8 mm, wklejane w fundament z bloczka
betonowego 25x40x15 cm (bloczek ponizej warstw podtoza), kotew stalowa ocynkowana z nakretka
potkolista (4 szt./elem.)

—Na tawkach nalezy zamontowac tabliczke z blachy kwasoodporne;j
z wygrawerowang i wypelniona czarng farba grafika, zawierajaca logo i napis "Gdanski Zarzad
Droég i Zieleni" oraz informacje z datg i kosztem zakupu wedhug zalacznika nr 6.

—Miejsce montazu: poprzez przyklejenie, na tylnej stronie oparcia tawki w prawym goérnym rogu.

Uwaga! Konstrukcja urzadzenia i posadowienie w gruncie wg. proj. konstrukcyjnego producenta,
dostosowane do warunkéw gruntowych wystepujacych na terenie objetym opracowaniem

2.3.5. Kosz na $mieci

Dane techniczne i materialowe:

- Wszystkie elementy stalowe polaczone metodg spawania, nastgpnie poddane ocynkowaniu

i malowaniu proszkowemu na kolor RAL 7016 w wykonczeniu na mat, powierzchnia: gruba

struktura.

- Lakierowana powierzchnia powinna by¢ réwna, bez pe¢cherzy. $mietnik nalezy pokry¢ farba

antykorozyjna polimerowa do wys. ok. 30 cm.

- Spoiny gr. 0,7 gr. taczonych elementow.

- Kosze powinny posiada¢ wktad wyjmowany z obustronnymi popielnicami z blachy ocynkowanej

lub niepalnego tworzywa sztucznego.

- Kosz na odpadki mocowany do podtoza na kotwy srednicy 8mm, wklejane w fundament; fundament

na gleb. 50 cm.

- Kotew: stalowa, ocynkowana (4 szt./elem.). w przypadku mocowania w podtozu nieutwardzonym

nalezy zadba¢, by konstrukcja kosza nie stykata si¢ bezposrednio z gruntem. Zaleca si¢ wyniesienie

fundamentu na wysoko$¢ 2 cm ponad poziom gruntu. w przypadku mocowania w podtozu

utwardzonym nalezy zadba¢, aby fundament nie byt widoczny .

- W dolnej czgsci czoka nalezy wykona¢ stelaz, na ktorym oprze si¢ wyjmowany wsad. We wsadzie

oraz dnie kosza nalezy wykona¢ otwory umozliwiajgce odptyw cieczy.

Na koszach nalezy zamontowa¢ tabliczke z blachy kwasoodpornej z wygrawerowana i wypetniona

czarng farba grafika, zawierajaca logo i napis "Gdanski Zarzad Drog i Zieleni" oraz informacje¢ z data

1 kosztem zakupu wedtug zatacznika nr 6.

Miejsce montazu: symetrycznie w gornej czgsci frontowej deski

Uwaga! Konstrukcja urzadzenia i posadowienie w gruncie wg. proj. konstrukcyjnego producenta,

dostosowane do warunkéw gruntowych wystepujacych na terenie objetym opracowaniem.

2.3.6. Stojak rowerowy

Projektuje si¢ zamontowanie 3 stojaki o wysoko$ci 80 cm, rozstawie ramion profilu 800 przy

poziomie gruntu, szerokosci profilu 8 cm. Stojak wykonany ze stali nierdzewnej, niemalowane;.

Uwaga! Konstrukcja urzadzenia i posadowienie w gruncie wg. proj. konstrukcyjnego producenta,

dostosowane do warunkéw gruntowych wystepujacych na terenie objetym opracowaniem

2.3.7. Zamglawiacz GIWK

Projektuje si¢ ustawienie w centralnej cze¢sci skweru, w porze letniej, zamglawiacza wg. projektu

GIWK Sp z 0.0. .

Technologia:

- urzadzenie sktada si¢ z modutow wykonanych z betonu architektonicznego i drewna.

- kazdy pojedynczy modut wazy ok. 435 kg i sktada si¢ z ok. 372 kg betonu

- architektonicznego, ok. 45 stali nierdzewnej, ok. 6 kg. odpornego na warunki atmosferyczne,

egzotycznego drewna Iroko, ok. 12 kg wewnetrznych instalacji technicznych.

- w kazdym z modutéw w drewnianych zaluzjach ukryte 3 dysze wodne, tworzace mgietke.
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Uwaga! Urzadzenie zostanie zamontowane przez Spotke GIWK - wlasciciela projektu zamglawiacza.
2.3.8. Tablica informacyjna
Technologia:
- konstrukcja wykonana ze stopéw aluminium
- tablica wykonana z plyty kompozytowej HPL o wymiarach 0,7x0,56m
- wysoko$¢ od poziomu terenu 2,3m.
Formg i tres¢ tablic regulaminowych, nalezy uzgodni¢ z Inwestorem oraz Uzytkownikiem.
Uwaga! Konstrukcja urzadzenia i posadowienie w gruncie wg. proj. konstrukcyjnego producenta,
dostosowane do warunkéw gruntowych wystepujacych na terenie objetym opracowaniem.
2.3.9. Gotowa pergola dla pnaczy, maskujaca projektowane szafki elektryczne
SL i SOU-117
Projektuje si¢ usytuowanie pergoli dla pnaczy, maskujacej projektowane szafki elektryczne SL i
SOU-117. Nalezy zamontowaé gotowa pergole o wymiarach 240x40x160 cm i konstrukcji z rur
stalowych o $ér. min. 20, ocynkowanych i malowanych proszkowo w kolorze RAL 7016. Pergole
posadowi¢ na fundamencie betonowym C20/25 W8 o wymiarach 80x20x20cm. Pod fundamentem
nalezy wykona¢ podbudowe z chudego betonu C8/10, gr. 10 cm.
Uwaga!
1/Konstrukcja urzadzenia wg. proj. konstrukcyjnego producenta.
2/ Urzadzenie powinno posiadaé niezbedne certyfikaty.

2.3.10. Stupki wygrodzeniowe
Na gltownych wejsciach na teren skweru projektuje si¢ usytuowanie gotowych shupkoéw
wygrodzeniowych, uniemozliwiajace wjazd pojazdow na teren skweru - lokalizacja zgodnie z rys A-1.
Uwaga!
Konstrukcja urzadzenia i posadowienie w gruncie wg. proj. konstrukcyjnego producenta, dostosowane
do warunkow gruntowych wystepujacych na terenie objetym opracowaniem.

2.3.11. Istniejace elementy silowni zewnetrznej do przesunigcia

Projektuje sie przeniesienie siedmiu istniejacych urzadzen silowni zewngtrznej w miejsce
projektowanego placu rekreacyjnego zgodnie z rysunkiem A-1. Wszystkie istniejace urzadzenia do
¢wiczen sitowych muszg by¢ przeniesione na podstawie instrukcji Producentow.
Uwaga! 1. W przypadku urzadzen bedacych na gwarancji, nalezy zweryfikowaé, czy termin
gwarancji nie ulegnie zerwaniu.
2. Przestawiane oraz nowe urzadzenia musza posiada¢ na dzien odbioru w dokumentacji odbiorowej
certyfikat PCA zgodniez obowigzujgcymi normami.
3.0. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w SST A. Wymagania ogodlne.
Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i matg architektura moga by¢é wykonywane recznie
lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot.
4.0. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST A. Wymagania ogdlne.
Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, zeby unikna¢ trwatych
odksztatcen i dostarczy¢ material w odpowiednim czasie (dotyczy betondw) oraz zgodnie z przepisami BHP
i ruchu drogowego.
5.0. Wykonanie robot
5.1. Roboty przygotowawcze

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu nalezy wykona¢ po zakonczeniu robot budowlanych oraz

drogowych.

5.2. Zabezpieczenie zieleni istniejacej

- Roboty budowlane prowadzi¢ z zachowaniem bezpiecznej odlegtosci od korzeni i koron drzew. Nie
wolno sktadowa¢ zadnych materialow ziemnych oraz budowlanych w bezposrednim sasiedztwie pni i
koron drzew.

- Drzewa na czas prowadzenia robot zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez oblozenie
pni deskami bez ingerencji w tkanke drzewa do wysokosci min. 1.5m, dolna cz¢$¢ desek powinna by¢
oparta na podtozu.

- W poblizu drzew nie wolno manewrowac cigzkim sprzgtem, w obrgbie koron nie wolno przeprowadzaé
czynno$ci za pomocg maszyn.

- W celu niedopuszczenia do przesuszania systemu korzeniowego ew. wykopy przy drzewach nalezy
zasypa¢ w jak najkrotszym czasie.
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5.3.

5.3.

- Wszelkie roboty w obrebie korzeni drzew nalezy wykonywac recznie.

- W przypadku uszkodzenia korzeni, gatezi lub pni, usunigcie szkod nalezy zleci¢ specjalistycznej firmie.

- W przypadku koniecznos$ci dokonania ci¢¢ korzeni nalezy je przeprowadzi¢ w sposob nastgpujacy:

e wszystkie cigcia korzeni wykonaé pod katem prostym w stosunku do ich osi,
e powierzchnie ran zabezpieczy preparatem impregnuj cym.

- Jezeli system korzeniowy ulegt uszkodzeniom (zmniejszeniu) konieczne jest przeprowadzenie cigé majacych na celu
doprowadzenie do réwnowagi migdzy zmniejszonym systemem korzeniowym a koronag. W tym celu nalezy
zmniejszy¢ liczbe drobnych galezi drzewa w granicach 20-60 %, w zaleznosci od tego, w jakim stopniu zmniejszono
system korzeniowy.

- W przypadku konieczno$¢ ciecia korzeni konstrukcyjnych drzew , o $rednicach powyzej 10 cm , nalezy kazdorazowo
dokona oceny wptywu ciecia korzenia na statyk oraz zywotno$¢ drzewa, oraz okresli¢ zakres koniecznych prac
zabezpieczajacych, w postaci ksztaltowania korony i /lub zastosowania odciggéw w celu uniknigcia powalenia
drzewa.

- W przypadku niwelacji terenu w poblizu drzew, nalezy wykona¢ systemy napowietrzajace glebe, zgodnie z normami
pielegnacji drzew.

Zielen przeznaczona do usuniecia

Drzewa i krzewy nalezy wyciaé, a nastgpnie wykarczowaé. Podczas karczowania wykonawca zobowigzany jest

prowadzié¢ prace ostroznie, aby nie uszkodzi¢ systemow korzeniowych drzew

i krzewow rosngcych w sasiedztwie.

Zielen przeznaczona do przesadzenia

Przesadzanie drzew

Najbardziej optymalnym terminem przesadzania ro$lin lisciastych to wczesna wiosna. Podczas wykopywania drzewa

nalezy zachowac jak najwigksza cz¢$¢ systemu korzeniowego.

Minimalne wymiary bryt korzeniowych przesadzanych drzew wynosi¢ musza: $rednica 1,0 m, miazszo$¢ 0,7 m. Po

wydobyciu rosliny z miejsca gdzie rosta, nalezy przycigé¢ postrzgpione i potamane korzenie zachowujac jak najmniejsza

powierzchnie cigcia. Dla zachowania réwnowagi pomie¢dzy cze$cig naziemng, a podziemna podczas przesadzania
wiekszych drzew, nalezy zredukowa¢ koron¢ drzewa o 0k.20-30%. Zaleca sig¢ cigcie gltownie wigkszych galezi.

Korzenie staranie zabezpieczamy (okrywamy), aby ograniczy¢ wysychanie i zapobiec dodatkowym uszkodzeniom

podczas transportu.

Dot powinien zapewnia¢ swobodne umieszczenie w nim korzeni sadzonych roélin. D6t nalezy zaprawié¢ zyzng ziemig i

wymiesza¢ z rodzimym podilozem z dodatkiem hydrozelu (prace zanikowe). W trakcie zasypywania dotu i ubijania

ziemi nalezy caly czas korygowaé wiasciwe ustawienie rosliny. Po przesadzeniu drzewa nalezy intensywnie podlac¢

(min. 1501 na kazde drzewo). Podlewanie nalezy powtdrzy¢ dwukrotnie w okresie 7 dni. Gdy ziemia w dole osiadzie,

uzupeliamy jej ewentualny niedobor. Wokoét kazdego przesadzonego drzewa nalezy uformowac mis¢ (zaglgbienie

glebokosci ok. 5 cm ponizej poziomu gruntu), o $rednicy wewnetrznej 0,7m, otoczonej walkiem z ziemi, wysokosci 10

cm ponad poziomem gruntu. Teren wokét drzewa nalezy wytozy¢ 10cm warstwa $cidtki z kory sosnowej drobno

mielonej w celu zminimalizowania strat wody podczas parowania.

Nasadzenia martwe lub w ztym stanie kondycyjnym nalezy wymieni¢ na nowe nasadzenia tego samego gatunku i

odmiany jak egzemplarze istniejace. Drzewa powinny mie¢ uksztattowang koron¢ na wys. min. 225 cm oraz $rednicy

pnia na wys. 100 cm min. ér. 12-14 cm. Drzewa przeznaczone do nasadzen powinny pochodzi¢ z uprawy szkotkarskiej
pojemnikowej lub by¢ balotowane (z bryla korzeniowg). Material roslinny powinien charakteryzowaé si¢
odpowiednimi parametrami. Obwdd pnia na wys. 1 m: 20-26 cm, wys. pod korong ok. 225cm. U drzew lisciastych
pedy szkieletowe korony drzewa powinny by¢ dobrze wyksztalcone i rOwnomiernie rozmieszczone oraz wystgpowac

W ilo$ci uzaleznionej od gatunku i odmiany, jednak nie mniejszej niz 4. U ro§lin balotowanych, bryta korzeniowa

powinna by¢ prawidlowo uformowana, zwarta i nieuszkodzona, w przypadku drzew o obwodzie pow. 14 cm

zabezpieczona siatkg druciana,

Palikowanie drzew

Palikowanie drzew zabezpieczajace drzewo nalezy wykonac z 3 palikow drewnianych, impregnowanych w kolorze

bezbarwnym. Dlugosé catkowita palikow powinna wynosi¢ 250 cm, $rednica 8cm. Gorna krawedz fazowana, dolna

zaostrzona. Paliki posadowi¢ w gruncie w taki sposob, aby wystawaly 150 cm ponad powierzchnig terenu. Laczenia
poszczegdlnych elementdow nalezy wykonaé za pomocg wkretow ocynkowanych o odpowiednio dopasowanej dhugosci.

Wygrodzenie drzewa nalezy wykona¢ ustawiajac poza bryta korzeniowa trzy paliki, w taki sposob, aby tworzyly trojkat

réwnoboczny o boku okoto 80cm. Paliki w dolnej ich czgéci nalezy polaczy¢ z kazdej strony trzema poiwatkami o

$rednicy 8 cm i dtugosci 80 cm w odstgpach nie wigkszych niz 3 cm.

Krawedzie potwatkow powinny by¢ fazowane oraz stykaé si¢ ze soba na rogach taczac poszczegélne Sciany trojkata.

Pierwszy potwatek nalezy zamontowaé na wysokosci 13 cm ponad powierzchnig gruntu. Na wysokosci 150 cm nalezy

ustabilizowac pien drzewa za pomoca czarnej, poliestrowej tasmy o szerokosci 4 cm. Tasme nalezy zamocowaé w taki

sposob, aby pien nie byl Sciskany zbyt mocno. Tasme zawinigta na gornej krawedzi palika nalezy przytwierdzié
ocynkowanymi wkretami oraz ukry¢ pod potwalkiem taczacym gorg wygrodzenia.

Pielegnacja drzew przesadzonych

Przesadzone drzewa obja¢ nalezy pielegnacja w okresie trzech sezondw wegetacyjnych. Pielegnacja nowo

posadzonych drzew musi by¢ zgodna ze sztuka ogrodnicza wykonywana przez specjalistyczng firme. Pielggnacja musi

obejmowac:
a. Podlewanie i nawozenie zgodnie z potrzebami roslin oraz stosownie do warunkéw pogodowych, min. 14 razy
w okresie kazdego okresu gwarancyjnego.
b. Monitorowanie stanu ro$lin.
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c. W okresie gwarancyjnym wymiany na koszt Wykonawcy roélin chorych, uszkodzonych, przemarznigtych,
nieestetycznie wygladajacych lub uschnigtych w wyniku zaniedbania lub niewlasciwie prowadzonej przez
wykonawceg pielegnacji.
Porzadkowanie terenu, sprzatanie §mieci.
Konserwacja i naprawa palikow stabilizujacych drzewo.
Kontrola i ewentualna wymiana ta$m stabilizujacych.
Poprawienie i powierzchniowe spulchnianie misy.
Okrywania r6z na zim¢ oraz usuwania zimowego okrycie, cigcie roz.
Uwaga! Inwestor powinien przekazaé¢ pisemne potwierdzenie wykonania prac pielegnacyjnych Uzytkownikowi.
Przesadzanie krzewéw
Najbardziej optymalnym terminem przesadzania ro$lin liSciastych to wczesna wiosna. Po wydobyciu roéliny z miejsca
gdzie rosta, nalezy przycia¢ postrzgpione i potamane korzenie zachowujac jak najmniejsza powierzchnie cigcia.
Zalecana wielko$¢ dotow dla nowosadzonych krzewow wynosi glebokos¢ ok. 40-50 cm, $rednica ok. 30-70. Dot
powinien zapewnia¢ swobodne umieszczenie w nim korzeni sadzonych roslin. D6t nalezy zaprawi¢ zyzng ziemia i
wymieszaé z rodzimym podiozem,
z dodatkiem hydrozelu (prace zanikowe). W trakcie zasypywania dotu i ubijania ziemi nalezy caty czas korygowac
wilasciwe ustawienie rosliny. Po posadzeniu rosling nalezy obficie podlaé. W przypadku pierwszego podlania od 10 do
20l na jeden krzew. Gdy ziemia w dole osiadzie, uzupetniamy jej ewentualny niedobor i formujemy rodzaj misy, ktora
utatwi zatrzymywanie wody 1 umozliwi jej wsiakanie jedynie w obrebie systemu korzeniowego.
W przypadku przesadzania r6z nalezy specjalnie przygotowaé podioze pod przesadzane rosliny. Glebg nalezy
spulchni¢ do glebokosci 50-60cm, dostosowac do lekko kwasnego odczynu gleby (pH 5,5-6,5) oraz poprawic¢ zyznos$c
poprzez dodanie ziemi kompostowe]j z dodatkiem hydrozelu (prace zanikowe). Kwasowos¢ gleby mozna zwigkszy¢
poprzez dodanie kwasnego torfu lub redukowaé poprzez wapnowanie. Optymalnym terminem przesadzania r6z sg dwa
terminy:
- wiosng - po rozmarzni¢ciu gruntu i ustaniu przymrozkow,
- jesienig - przed wystapieniem pierwszych przymrozkow. Podczas sadzenia 16z w terminie jesiennym w przypadku
bardzo dtugich pedow przycinamy je do wysokosci ok. 30cm i po posadzeniu formujemy kopczyk z podtoza do wys.
ok. 20 cm.
Krzewy roz bez bryly korzeniowej nalezy specjalnie przygotowac poprzez:
- skrocenie systemu korzeniowego do ok. 20-25¢cm,
- usuniecie korzeni i pedow uszkodzonych mechanicznie,
- przyciecie pedow dla rdz rabatowych na wysoko$¢ 3-5 oczek.
Na calym obszarze przesadzanych krzewdw nalezy przewidzie¢ utozenie czarnej agrowldkniny $cidtkujacej oraz
oddzieli¢ nasadzenia od trawnika za pomocg Ekobordu wg. technologii opisanej w pk. 4.3. ust. 1).
Po przesadzeniu krzewy nalezy intensywnie podla¢. Podlewanie nalezy powtorzy¢ dwukrotnie w okresie 7 dni.
Pielegnacja krzewow przesadzonych
Pielggnacja nowo posadzonych roslin musi by¢ zgodna ze sztukg ogrodnicza, wykonywana przez specjalistyczng firme.
Pielggnacja polega na:
- podlewaniu nowych nasadzen w miar¢ potrzeby,
- usuwaniu zachwaszczenia oraz zwalczania $rodkami chemicznymi choréb i szkodnikow niezwtocznie po ich
zaobserwowaniu,
- nawozeniu zgodnie z potrzebami roslin oraz stosowanie do warunkéw pogodowych z zastosowaniem nawozu o
przedtuzonym dziataniu,
- odchwaszczaniu,
- wymianie roslin uszkodzonych, obumartych i zamierajacych w wyniku zaniedbania lub niewlasciwie
prowadzonej przez Wykonawcg pielegnacji,
- porzadkowaniu terenu, sprzataniu $mieci.
Uwaga! Inwestor powinien przekaza¢ pisemne potwierdzenie wykonania prac pielegnacyjnych Uzytkownikowi.
5.4. Ciecia sanitarne drzew i krzewow
W celu zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikow, konieczne jest przeprowadzenie cigé korekcyjnych koron drzew,
ktore kolidujg z projektowana droga i §ciezka, oznaczonych w inwentaryzacji numerami: 1, 2, 19, 20, 23, 25, 28, 40,
41, 42, 43, 44, 50 ,67, 68, wykona¢ korekcj¢ koron drzew polegajaca na usunigciu galezi na wysokosc:
- 2,2 m nad ciggami pieszymi,
- 4,5 m nad ciggami pieszo-jezdnymi;
Dla zwigkszenia bezpieczenstwa uzytkownikow, w drzewostanie nalezy przeprowadzi¢ ci¢cia sanitarne polegajace na
usunigciu galezi suchych lub porazonych przez patogeny oraz usuni¢cie odrostoéw pniowych i korzeniowych.
Cigcie zywych galezi nalezy ograniczy¢ do niezbgdnego minimum. Rany po usunigtych galeziach powinny by¢
bezzwlocznie prawidtowo zabezpieczone.
Usuwanie odrostow pniowych i korzeniowych, nalezy wycina¢, mozliwie najblizej miejsca odrostu.
Cigcia galezi nalezy przeprowadzi¢ ostrymi narzedziami, ktore zostawiajg gtadkie rany w taki sposob, aby drzewo nie
utracito stabilno$ci, to znaczy nalezy wycina¢ galezie rownomiernie z kazdej strony.
Grube konary i gat¢zie nalezy usunaé, wykonujac trzy cigcia:
-pierwsze: od dotu do potowy grubosci odcinanej gatezi;
-drugie: od gory w odlegtosci od 5 do 10 cm dalej, liczac w kierunku skrajnym od ciecia dolnego, co pozwala na
odcigcie konaru lub galezi bez odarcia kory z pnia drzewa;
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- trzecie: tuz przy obraczce (tak by nie uszkodzi¢ obraczki) w celu usunigcia sgka, ktdry powstat przy poprzednich
dwoch cigciach.
Cigcie po pile rgecznej lub mechanicznej nalezy wyréwnaé krzesakiem i zasmarowaé preparatem grzybobojczym
zabezpieczajacym drzewo przed infekcja (rany do $rednicy 10 cm). Rany o $rednicy powyzej 10 cm zabezpiecza sig
dwusktadnikowo, krawedzie rany preparatem powierzchniowym,
a $rodek preparatem impregnujacym. Cigcie cienszych gatezi drzew i krzewow lisciastych takze nalezy wykonaé przy
obraczce z wyrOwnaniem nozem i zasmarowaniem.

5.5. Nasadzenia projektowane
Sadzenie drzew
Drzewa przeznaczone do nasadzen powinny pochodzi¢ z uprawy szkotkarskiej pojemnikowej Iub by¢ balotowane (z
bryta korzeniowa). Materiat roslinny powinien charakteryzowa¢ si¢ odpowiednimi parametrami. Obwodd pnia na wys. 1
m: min. 12-14 cm, wys. pod korona min 220 cm, min. wielko$¢ bryly korzeniowej d=50, min. wielko$¢ pojemnika
C45. U drzew lisciastych pedy szkieletowe korony drzewa powinny by¢ dobrze wyksztalcone i réwnomiernie
rozmieszczone oraz wystepowacé w ilosci uzaleznionej od gatunku i odmiany, jednak nie mniejszej niz 4. U roslin
balotowanych, bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana, zwarta i nieuszkodzona, w przypadku drzew o
obwodzie pow. 14 cm zabezpieczona siatka druciana.
Dot powinien zapewnia¢ swobodne umieszczenie w nim korzeni sadzonych roslin. D6t nalezy zaprawic¢ zyzng ziemia i
wymiesza¢ z rodzimym podlozemz dodatkiem hydrozelu. W trakcie zasypywania dotu i ubijania ziemi nalezy caly czas
korygowa¢ wlasciwe ustawienie rosliny.
Po posadzeniu drzewa nalezy intensywnie podla¢ (min. 1501 na kazde drzewo). Podlewanie nalezy powtorzy¢
dwukrotnie w okresie 7 dni. Gdy ziemia w dole osigdzie, uzupelniamy jej ewentualny niedobor. Wokét kazdego
posadzonego drzewa nalezy uformowaé mis¢ (zaglebienie glebokosci ok. 5 cm ponizej poziomu gruntu), o $rednicy
wewngtrznej 0,7m, otoczonej watkiem z ziemi, wysokosci 10 cm ponad poziomem gruntu. Teren wokot drzewa nalezy
wylozy¢ 10cm warstwa $cidtki z kory sosnowej drobno mielonej w celu zminimalizowania strat wody podczas
parowania.
Palikowanie drzew
Palikowanie drzew zabezpieczajace drzewo nalezy wykonaé z 3 palikow drewnianych, impregnowanych w kolorze
bezbarwnym. Dlugos¢ catkowita palikow powinna wynosi¢ 250 cm, $rednica 8cm. Gorna krawedZ fazowana, dolna
zaostrzona. Paliki posadowi¢ w gruncie w taki sposob, aby wystawaly 150 cm ponad powierzchni¢ terenu. Laczenia
poszczegblnych elementdw nalezy wykona¢ za pomocg wkretow ocynkowanych o odpowiednio dopasowanej dlugosci.
Wygrodzenie drzewa nalezy wykona¢ ustawiajac poza bryta korzeniowg trzy paliki, w taki sposob, aby tworzyty trojkat
réwnoboczny o boku okoto 80cm. Paliki w dolnej ich czgéci nalezy polaczy¢ z kazdej strony trzema pédtwatkami o
$rednicy 8 cm 1 dlugosci 80 cm w odstepach nie wigkszych niz 3 cm. Krawedzie potwatkow powinny by¢ fazowane
oraz styka¢ si¢ ze soba na rogach laczac poszczegdlne Sciany trojkata. Pierwszy podtwatek nalezy zamontowaé na
wysokosci 13 cm ponad powierzchnig gruntu. Na wysokosci 150 cm nalezy ustabilizowaé pien drzewa za pomocs
czarnej, poliestrowej tasmy
o szerokosci 4 cm. Tasme nalezy zamocowac w taki sposob, aby pien nie byl Sciskany zbyt mocno. Ta§me zawinigta na
gornej krawedzi palika nalezy przytwierdzi¢ ocynkowanymi wkretami oraz ukry¢é pod potwaltkiem taczacym gore
wygrodzenia.
W celu dodatkowego zabezpieczenia pni drzew przed uszkadzaniem przez kosiarke podczas koszenia trawnika, nalezy
wokot pnia drzewa rozciggnaé siatke wys. minimum 30 cm. Jej konce nalezy potaczy¢ tak, aby osoby niepowotane nie
mogty jej zdja¢. Po zdemontowaniu palikow (po zakonczeniu okresu gwarancyjnego), siatka powinna pozosta¢ wokot
pnia.
Pielegnacja drzew po posadzeniu
Pielggnacja nowo posadzonych drzew musi by¢ zgodna ze sztukg ogrodniczag wykonywana przez specjalistyczng firmg.
Pielegnacja W pierwszym rokupo sadzeniu musi obejmowac: podlewanie
i nawozenie zgodnie z potrzebami ro$lin oraz stosownie do warunkéw pogodowych, min. 14 razy w okresie kazdego
okresu gwarancyjnego; monitorowanie stanu ro$lin; w okresie gwarancyjnym wymiany na koszt Wykonawcy ro$lin
chorych, uszkodzonych, przemarznigtych, nieestetycznie wygladajacych lub uschnigtych w wyniku zaniedbania lub
niewtasciwie prowadzonej przez wykonawce pielegnacji; porzadkowanie terenu, sprzatanie $mieci; konserwacja i
naprawa palikow stabilizujacych drzewo; kontrola i ewentualna wymiana tasm stabilizujacych; poprawienie i
powierzchniowe spulchnianie misy.
Sadzenie krzewow, pnaczy i traw ozdobnych
Dostarczone sadzonki powinny by¢ zdrowe, bez oznak chorob i uszkodzen. Materiat roslinny powinien by¢ wlasciwie
oznaczony, tzn. musi by¢ zaopatrzony w etykiety, na ktérych podana bedzie co najmniej nazwa ltacinska, forma
wzrostu, wysokos$¢, numer normy jezeli jest wymagana. Minimalne wielkos$ci pojemnikéw dla nowo sadzonych roslin
podano w tabeli powyze;j.
Sadzonki krzewéw powinny by¢ prawidlowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i
odmiany oraz posiada¢ nastgpujace cechy: paki szczytowe powinny byé wyraznie uformowane; przyrost ostatniego
roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik; system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidlowo
rozwinigty; na korzeniach szkieletowych powinny wystgpowac liczne korzenie drobne; bryta korzeniowa powinna by¢
prawidtowo uformowana i nieuszkodzona; pedy korony krzewow nie powinny by¢ przycigte, chyba ze jest to cigcie
formujace, np. u form kulistych; nie posiada¢ oznak uszkodzen mechanicznych (ztaman, otarc), objawoéw bedacych
skutkiem niewtasciwego nawozenia i agrotechniki oraz odrostow podktadki.
Wady niedopuszczalne: silne uszkodzenia mechaniczne roslin; odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia; $lady
zerowania szkodnikoéw; oznaki chorobowe (nienaturalne zamiany zabarwienia lisci, wycieki zywicy, peknigcia i
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martwice kory, zery owadzie); uszkodzenie paka szczytowego przewodnika; uszkodzenie lub przesuszenie bryty
korzeniowej; zte zro$nigcie odmiany szczepionej
z podktadka; wigcej niz 4 nie w petni zaleczone blizny na przewodniku.

Sadzonki pnagczy powinny by¢ prawidlowo uformowane z zachowaniem przekroju charakterystycznego dla
gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastgpujace cechy:

— by¢ co najmnie;j 2 razy szkotkowane,

— posiadaé przynajmniej 3 prawidlowo wyksztatcone pedy gtéwne z typowymi dla gatunku rozgatezieniami,

— korzen prawidtowo wyksztatcony i nieuszkodzony,

— dopuszcza si¢ materiat szkoétkarski z odkrytym systemem korzeniowym,

Szeroko$¢ doldow powinna zapewnia¢ swobodne umieszczenie w nich korzeni sadzonych roélin z zachowaniem
10-20 cm przestrzeni, umozliwiajacej wsypanie
1 ubicie ziemi pomi¢dzy $cianami dolu, a powierzchnig bryty — zalecana wielko$¢ dla krzewoéw i pnaczy:
srednica 0,5m; glebokosé 0,5 m.

Do zaprawienia dotéw dla nowych nasadzen nalezy uzy¢ ziemi urodzajnej. Dot powinien zapewnia¢ swobodne
umieszczenie w nim korzeni sadzonych roslin. Dot nalezy zaprawi¢ zyzna ziemig i wymiesza¢ z rodzimym
podlozem, z dodatkiem hydrozelu (prace zanikowe). Hydrozel nalezy stosowa¢ w ilo$ci zgodnej z zaleceniami
producenta (zalecenia dotyczace dawkowania powinny znajdowa¢ si¢ na opakowaniu).

W trakcie zasypywania dolu iubijania ziemi nalezy caly czas korygowa¢ wlasciwe ustawienie roSliny.
Po posadzeniu rosling nalezy obficie podla¢. W przypadku pierwszego podlania od 10 do 20 I na jedng rosling.
Gdy ziemia w dole osigdzie, uzupelniamy jej ewentualny niedobor i formujemy rodzaj misy, ktora ulatwi
zatrzymywanie wody i umozliwi jej wsigkanie jedynie w obrebie systemu korzeniowego.

Na calym obszarze sadzenia krzewow i traw ozdobnych przewiduje si¢ utozenie czarnej agrowldkniny
$ciotkujacej. Nalezy ja przytwierdzi¢ do podloza za pomoca metalowych szpil (prace zanikowe). Obszar jaki
zajmujg grupy krzewow i pnaczy Scidtkujemy warstwg Sredniomielonej kory sosnowej o grubosci. ok 5 cm, w
przypadku centralnego skweru - warstwa zwiru plukanego zaokraglonego. Nasadzenia nalezy oddzieli¢ od
trawnika za pomocg Ekobordu wys. min. 8 cm. Ekobord z tworzywa sztucznego ekologicznego w odcinkach o
dl. Im mocowane szpilami z tworzywa di. 25cm (glowka 25 mm) w ilosci 3-4 na mb. Wazne jest aby
ptaszczyzna pionowa Ekobordu nie wystawata ponad wlasciwy poziom gruntu.

Prace zanikowe (agrowloknina, ekobordy, hydrozel) potwierdzi¢ dokumentacja fotograficzng przez Inwestora w
dniu odbioru.

Pielegnacja roslin po posadzeniu

Pielggnacja nowo posadzonych roslin musi by¢ zgodna ze sztuka ogrodnicza, wykonywana przez specjalistyczng
firmeg. Pielegnacja polega na: podlewaniu nowych nasadzen w miarg potrzeby; usuwaniu zachwaszczenia oraz
zwalczania $rodkami chemicznymi chordb i szkodnikéw niezwlocznie po ich zaobserwowaniu; nawozeniu
zgodnie z potrzebami ro§lin oraz stosowanie do warunkéw pogodowych z zastosowaniem nawozu o
przedtuzonym dziataniu; odchwaszczaniu; wymianie roslin uszkodzonych, obumartych i zamierajacych w
wyniku zaniedbania lub niewtasciwie prowadzonej przez Wykonawce pielegnacji; porzadkowaniu terenu
sprzataniu $Smieci.

Uwaga! Inwestor powinien przekazaé pisemne potwierdzenie wykonania prac pielggnacyjnych Uzytkownikowi.

5.6. Trawniki
5.6.1. Wymagania dotyczace wykonania trawnikow
Wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:
- kryteria, ktorym powinna odpowiadaé ziemia urodzajna:
optymalny sktad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12-18%

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20-30%

- frakcja piaszczysta (od 0,05 do 2,0 mm) 45-70%

- zawarto$¢ fosforu (P205) > 20 mg/m?
- zawarto$¢ potasu (K20) > 30 mg/m’
- kwasowos¢ pH >5,5

— teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

— przy wymianie gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do
gazonow lub kraweznikoéw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemi¢ urodzajng  (ok. 10 cm) i kompost
(ok. 2 do 3 cm),

— przy zakladaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowacé si¢ 2 do 3 ¢cm nad
terenem,

— teren powinien by¢ wyrdwnany i splantowany,
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5.6.2.

ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwa i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyroéwnana,

przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy watowaé watem gladkim, a potem watem - kolczatka
lub zagrabié,

siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpozniej do potowy wrze$nia,

na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sa w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m? chyba ze SST
przewiduje inaczej,

przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub walem kolczatka,

po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim walem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion
nastapilo przez walowanie kolczatka, mozna juz nie stosowaé watu gtadkiego,

mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w SST,
teren nalezy wysia¢ mieszkanke traw odpowiednio dobrang do warunkéw miejscowych oraz
spodziewanego uzytkowania. Mieszanka musi gwarantowa¢ peine zadarnienie powierzchni.
Obsiew wykona¢ specjalng mieszanke traw przeznaczona na renowacj¢ trawnika o sktadzie:
Zaleca sie zastosowanie mieszanki traw: Zycica trwata (Naki) 50%, Zycica trwata (Niga) 15%,
Wiechlina takowa (Brooklawn) 5%, Kostrzewa czerwona (Reverent) 20%, Kostrzewa czerwona
(Adio) 5%, Kostrzewa szczeciniasta (Ridu) 5%.

Miejsce obsiewu podla¢ rozproszonym strumieniem wody. Zabiegi renowacyjne nalezy
zakonczy¢ nawozeniem nawozem wielosktadnikowym.

Pielegnacja trawnikéw
Najwazniejszym zabiegiem w pielggnacji trawnikow jest koszenie:

pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysoko$¢ okoto 10 cm,
nastepne koszenia powinny si¢ odbywac¢ w takich odstgpach czasu, aby wysoko$¢ trawy przed
kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane z 1-miesigcznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna
przyjac¢ pierwsza polowe pazdziernika),

koszenia trawnikow w catym okresie pielggnacji powinny si¢ odbywaé czgsto i w regularnych
odstepach czasu, przy czym czgstos¢ koszenia i wysokos$¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku
wysianej trawy,

chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwaé recznie; S$rodki chwastobodjcze o
selektywnym dzialaniu nalezy stosowaé z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesigcy od
zatozenia trawnika.

Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciaggu roku. Mieszanki
nawozow nalezy przygotowywacé tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczegolnych
porach roku:

wiosna, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,
od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i fosforu,
ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

5.7. Elementy malej architektury

Elementy konstrukcyjne

Fundamenty pod urzadzenia matej architektury nalezy wykonaé¢ wg wytycznych producenta:
- fundamenty pod przeplotni¢ linowa

- fundament pod stolik do gry w szachy

- fundament pod taweczke do ¢wiczen

- fundamenty pod tawki parkowe

- fundamenty pod kosze na $mieci

- fundamenty pod stoty stojaki rowerowe

- fundamenty pod tablice informacyjne

- fundament pod stupy oswietleniowe

Wszystkie elementy wymagajace fundamentowania nalezy zamontowaé przed przystapieniem do
wykonania zatrawien.

Elementy malej architektury

Montaz wykona¢ wg. wytycznych i instrukcji producenta.

5.7.1.

5.7.2.
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6.0. Kontrola jakoSci robot

7.0.

8.0.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Jako$¢ robot budowlano — montazowych jest sprawdzana przez osoby upowaznione, wymienione w
odpowiednich przepisach Prawa Budowlanego. Biezacej kontroli poddany jest nie tylko przebieg ale i stan
robdt, zarowno pod wzgledem ilosciowym jak i jakoSciowym. Kontrola moze dotyczy¢ rowniez wyrobu
budowlanego, prawidlowosci jego oznakowania lub dokumentacji technicznej, dotyczacej tego wyrobu.
Badania i pomiary (sposéb i czestotliwos¢)

Spos6b badan, przeprowadzonych dla poszczegdlnych robdt lub ich fragmentéw, musi doktadnie
odpowiada¢ wymaganiom podanym w odpowiednich przepisach (Polskie Normy, Instrukcje ITB itp.).
Dokumenty powstale w wyniku przeprowadzonych badan i pomiaréw, nalezy traktowaé jako czgsé
sktadowg protokotéw odbioru i zalaczy¢ do dziennika budowy — dotyczy to m.in. powykonawczych
operatow geodezyjnych, protokotdow z pomiarow geodezyjnych oraz rzeczywistych odchylek
montazowych.

Ocena wynikéw badan

Ocena wynikow badan, powinna by¢ zgodna z wymaganiami obowigzujacymi dla kontrolowanego zakresu
robot, wedtug odpowiednich przepisoéw (Polskie Normy, Instrukcje ITB, itp.), oraz instrukcji producentow.
Nie dopuszcza si¢ zwigkszenia lub zmniejszenia zakresu badan i ich interpretacji, niezgodnej z
obowiagzujacymi aktami prawnymi i normalizacyjnymi.

Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

— oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

— okreslenia ilo$ci zanieczyszczen (w m°),

— pomiaru odleglo$ci wywozu zanieczyszczen na zwalke,

— wymiany gleby jalowej na ziemi¢ urodzajng z kontrolg grubo$ci warstwy rozécielonej ziemi,

— 1ilosci rozrzuconego kompostu,

— prawidlowego uwatowania terenu,

— zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowe;j,

— gestosei zasiewu nasion,

— prawidlowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

— okres6w podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

— dosiewania plaszczyzn trawnikdow o zbyt malej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.

Kontrola robot przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

— prawidlowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,.tysin™),

— obecnosci gatunkow niewysiewanych oraz chwastow.

Elementy malej architektury

Wszystkie elementy matej architektury powinny by¢ pozbawione wad, posiada¢ odpowiednie atesty oraz
by¢ usytuowane zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Obmiar robét

Jednostkami obmiaru sg:

- m? dla wykonanej zieleni

- sztuka dla zmontowanych elementoéw matej architektury.
Odbior robét

8.1.

8.2.

Ogélne zasady odbioru robét

Odbidr robot (w kazdym zakresie) nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z:

— obowigzujagcymi normami i przepisami;

— ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych” tom I,
wydawnictwo Arkady, Warszawa 1989, sprawdzajac aktualno$¢ norm i przepisow zwigzanych,
wymienionych w tym opracowaniu.

Niezbednymi dokumentami, wymaganymi przy czynno$ciach odbiorowych s3:

— protokoty odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

— wymagane dokumentacje projektowe powykonawcze,

— karty gwarancyjne,

— wymagane certyfikaty techniczne i aprobaty techniczne.

Roboty zwiazane z montazem elementéw, bgdacych czgsciami systemow, powinny by¢ odebrane przy

udziale dostawcy Iub producenta systemu, zgodnie z instrukcjami zawartymi w ksigzeczkach

montazowych, instrukcyjnych i gwarancyjnych producenta.

Odbior czesciowy, koncowy i ostateczny
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Do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu sa wymagane protokoty odbioru podioza
gruntowego i podsypek piaskowych.
Przedmiotowy obiekt nalezy podzieli¢ na czeSci ktére w miar¢ postgpu robot powinny byé przedmiotem
odbioru ze strony inwestora. Odbiér odbywa si¢ wg 3 faz dziatania:
— przygotowanie okreslonego odcinka budowy do odbioru,
— zgloszenie danego odcinka robot do odbioru, przez odpowiedni zapis w dzienniku budowy; wpis
potwierdza inwestor, ustalajac jednoczesnie datg odbioru,
— przeprowadzenie odbioru polegajacego na szczegbtowych ogledzinach robot lub czeéci obiektu,
poréwnaniu ich z projektem.
Odbioru koncowego dokonuje komisja, powotana przez Inzyniera. Jakos¢ i ilo§¢ zakonczonych robot,
komisja stwierdza na podstawie badan i pomiaréw oraz ocenie wizualnej. Komisja sprawdza zgodnosé¢
wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST.
Koncowy odbidr obiektu, zwigzany jest rownoznacznie z przejeciem go do uzytkowania.
9.0. Warunki platnosci
Warunki i podstawy ptatnosci podane sa w warunkach kontraktu.
Podstawa platnosci jest stawka jednostkowa, skalkulowana na jednostke obmiarowa, ustalong dla danej pozycji
rachunku ilo$ciowego.
Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzglednia¢ wszystkie wymagania oraz czynnos$ci i badania, sktadajace
si¢ na jej wykonanie, okreslone w SST dla tej roboty i w dokumentacji projektowe;.
Stawka jednostkowa powinna obejmowaé robocizng¢ bezposrednia, warto§¢ materiatow wraz z kosztami ich
zakupu i dowozu do miejsca wbudowania, warto§¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (transport na
teren budowy i z powrotem, montaz i demontaz), podatki, ewentualne cta. Koszty posrednie w sktad ktorych
wchodza koszty ogdlne budowy i koszty zarzadu jednostki gospodarczej, zysk zawierajacy ewentualne ryzyko
Wykonawey z tytulu innych wydatkow, mogacych wystapi¢ w trakcie realizacji robot i w okresie
gwarancyjnym.
Stawka jednostkowa zaproponowana przez oferenta za dana pozycj¢ w wycenionym rachunku ilo§ciowym jest
ostateczna 1 wyklucza mozliwo§¢ zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie robot, objetych ta pozycja
kosztorysowa.

10.0. Przepisy zwiazane
PN-86/B-02480
PN-88/B-04481
PN-77/8931-12
PN-87/R-67023

Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
Grunty budowlane. Badanie probek gruntow.

Oznaczenia wskaznikow zageszczania gruntow.

Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste.
Materiat kwiaciarski. Byliny.

Beton

Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 206-1:2003
PN-EN 196-1:1996

1
2
3
4,
5. BN-71/9124-02
6
7
8
9

PN-EN 196-3:1996
PN-EN 196-6:1997

Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci objetosci.
Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-90/B-30000 Cement portlandzki.
11.  PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw.
12. PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.
13.  PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
14. PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
15.  PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
16.  PN-ISO 3443:1994  Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okres$lania.
17.  PN-ISO 3443- Tolerancje w budownictwie. Ogodlne zasady ustalania kryteridow odbioru,
6:1994 kontrola zgodno$ci wymiaré6w z wymaganymi tolerancjami i kontrola
statystyczna. Metoda |
18.  PN-ISO Tolerancje w budownictwie. Ogélne zasady ustalania kryteriow odbioru,
3443-7:1994 kontrola zgodno$ci wymiar6w z wymaganymi tolerancjami i kontrola
statystyczna. Metoda 11 (Metoda kontroli statystycznej).
19.  PN-ISO Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robot budowlanych.
3443-8:1994
20.  PN-1SO 4464:1994  Tolerancje w budownictwie. Zwiazki pomi¢dzy r6znymi rodzajami odchytek i
tolerancji stosowanymi w wymaganiach.
21.  PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.
22.  PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
23.  PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
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24,
25.
26.
27.
28.

29.
30.

31.
32.

33.

34.

PN-91/M-69430

PN-75/M-69703
PN-88/H-84020
PN-83/H-84017
PN-89/H-84023.05

PN-91/M-69703
PN-88/B-01808

PN-71/H-97053
PN-EN
10088-1:1998
PN-EN
10210-2:2000
PN-B-06200:2002

Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogoélne badania i
wymagania

Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

Stal niskostopowa konstrukcyjna ogdlnego przeznaczenia. Gatunki.

Stal niskostopowa konstrukcyjna trudnordzewiejaca. Gatunki.

Stal okreslonego zastosowania — stal niskoweglowa wyzszej jakosci,
niskostopowa i stopowa.

Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okre$lenia.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Zasady okreslania uszkodzen
powlok zabezpieczajacych konstrukcje stalowe i zelbetowe

Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogélne wytyczne.
Stale odporne na korozje¢. Gatunki

Ksztattowniki zamknigte wykonane na goraco ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych. Tolerancje, wymiary i wielko$ci statyczne.
Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe.
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45000000-7

C.ROBOTY W ZAKRESIE DROG

: Roboty budowlane
45111000-
45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich

8: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

czegsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45230000-8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggéw, linii komunikacyjnych i

elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45233000-9: Roboty budowlane w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz

wykonywania nawierzchni autostrad, drog

45233160-8: Sciezki i inne nawierzchnie metalizowane
45233260-9: Roboty budowlane w zakresie $ciezek pieszych

C-00.00.00.
C-01.00.00.
C-01.01.01.
C-01.02.01.
C-01.03.01.
C-01.04.01.
C-02.00.00.
C-02.01.01.
C-02.02.01.
C-03.03.01.
C-03.04.01.
C-03.05.01.
C-03.06.01.
C-03.07.01.
C-04.08.01.
C-05.09.01.
C-06.01.01.
C-07.02.02.
C-08.03.02
C-09.04.02.

Wymagania ogolne.

Roboty przygotowawcze. kod CPV - 45100000-8
Odtworzenie trasy i punktow wysoko$ciowych. kod CPV - 45111200-0
Zdjecie warstwy humusu i/lub darniny. kod CPV - 45111200-0
Zabezpieczenie istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego kod CPV - 45111200-0
Rozbidrka elementéw drog. kod CPV —45111000-8
Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Wykonanie wykopow. kod CPV —45111200-0
Wykonanie nasypow. kod CPV —45111200-0
Koryto wraz z profilowaniem i zagg¢szczaniem podioza kod CPV - 45233000-9
Warstwy odsaczajace i odcinajace

Wzmocnienie podloza gruntowego geowldkning kod CPV - 45233000-9
Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoélne.

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie kod CPV- 45233000-9

Nawierzchnia gruntowa kod CPV - 45233220-7
Nawierzchnia zwirowa kod CPV - 45233220-7
Nawierzchnia thuczniowa kod CPV - 45233220-7
Nawierzchnia z betonu dylatowanego kod CPV - 45233000-9
Obramowania i opaski jezdni lub chodnikéw kod CPV - 45233100-0
Betonowe obrzeza chodnikowe kod CPV - 45233100-0
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
C.ROBOTY W ZAKRESIE DROG

C-00.00.00. Wymagania ogolne

SPIS TRESCI:

1.0. Wstep

2.0. Materialy

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robot

6.0. Kontrola jakosci robot
7.0. Obmiar robot
8.0.0dbior robot

9.0. Podstawa platnoSci
10.0.Przepisy zwiazane
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1.0. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t drogowych w zakresie zagospodarowania SKWERU BAJKI w ramach Budzetu
Obywatelskiego 2018 w Gdansku.

1.2. Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujag wymagania ogdlne, wspodlne dla robdt objetych
og6lnymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDP dla poszczegoélnych asortymentéw robot
drogowych.

1.3. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.3.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niebedacy budynkiem, stanowiacy cato$¢ techniczno-
uzytkowa (drogg) albo jego czg$¢ stanowiagca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.3.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuni¢ty od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.3.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.3.4. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdoéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego
zakonczeniu.

1.3.5. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy
dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku
wykonywania robot.

1.3.6. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.3.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.3.8. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielacymi jezdnie.

1.3.9. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.3.10. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korona drogi i skarpami rowow.

1.3.11.Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.3.12. Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawcg¢ obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zalacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.3.13.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezb¢dne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakoséci materiatow oraz
robot.

1.3.14. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.3.15. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od
ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa S$cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdujgca si¢ miedzy warstwa $cieralng a podbudowa, zapewniajaca
lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyrownawcza - warstwa shuzgca do wyrdéwnania nierownosci podbudowy lub profilu
istniejacej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.
Podbudowa moze sktadaé si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

e) Podbudowa zasadnicza - gorna cze$¢ podbudowy spelniajagca funkcje no$ne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona sktada¢ si¢ z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podloza. Moze
zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajaca

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gldownym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej.
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i) Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do nawierzchni.

1.3.16. Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwini¢cie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu mostowego.

1.3.17. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

1.3.18. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robo6t budowlanych.

1.3.19. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w
nim drogi oraz drzew i krzewoéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowaé teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i $rodowisko przed ucigzliwo$ciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

1.3.20.Pobocze - czg$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢ pojazdow,
umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.3.21. Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glt¢bokosci przemarzania.

1.3.22. Podloze ulepszone - gorna warstwa podloza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu
umozliwienia przeje¢cia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

1.3.23.Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.3.24. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.

1.3.25. Przedsiewzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podluznym)
istniejacego potaczenia.

1.3.26.Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

1.3.27. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag itp.

1.3.28.Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke 1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.3.29.Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadaé si¢ z peinej Sciany, stupéw lub
innych form konstrukcyjnych, np. skrzyn, komor.

1.3.30. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.3.31. Rozpigtosc¢ teoretyczna - odlegtos¢ miedzy punktami podparcia (fozyskami), przgsta mostowego.

1.3.32. Slepy kosztorys - wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.3.33. Zadanie budowlane - czg$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrgbna catos¢ konstrukeyjng
lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spelienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa, modernizacja,
utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje i wspotrzedne punktow glownych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.4.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje
projektows:
— Zamawiajacego,
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— sporzadzong przez Wykonawce.
1.4.3. Zgodnos¢ roboét z dokumentacja projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy
stanowig cz¢$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowiazujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieznos$ci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i SST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w peini zgodne z dokumentacja projektowa lub SST
i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych (,,pod ruchem”)
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w sposob
okreslony w SST D-00.00.00, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot.
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony
z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznoS$ci od potrzeb i postgpu robdt projekt
organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.
W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp.,
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla
ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera.
Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo§ciach okre§lonych przez
Inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych tre§¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji
robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest
wlaczony w ceng umowng.
b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywacé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porecze, o§wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznoscei i innych.
Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo§ciach okre§lonych przez
Inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera. Tablice informacyjne bgda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest
wlaczony w ceng umowna.
1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
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b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen Iub
ucigzliwosci dla osob lub wihasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dzialania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczeg6lny wzglad na:
lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopoéw i drog dojazdowych,
srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikoéw i ciekdéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
€) mozliwo$cia powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem 0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do rob6t bgda mialy aprobate techniczng wydana przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materialow na
srodowisko.
Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzymac zgodg¢ na uzycie tych materiatow od wlasciwych organéw administracji panstwowej.
Jezeli Wykonawca uzyt materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie s$rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.4.8. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bgdacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomié¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia
robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowatl dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.4.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw
Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inzyniera.
Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie bgda dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.4.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.
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W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajagcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i
odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

1.4.11. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczgcia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Inzyniera).

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny, po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetienie
wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciggly bedzie informowac Inzyniera o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odno$ne dokumenty.

2.0. Materialy i urzadzenia

2.1.

2.2.

2.3.

Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii materialdow z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozyskiwanie materiatlow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek Zzrodet miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczegciem eksploatacji zrodta.
Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materialow do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjg¢te z terenu wykopow, ukopoéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera,
Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktdre zostaty
wyszczegblnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrodet materiatdow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materialdéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialtdow moga by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatow
pod wzgledem jakoSci.
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W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, beda zachowane nastgpujace
warunki:
a) Inzynier bgdzie mial zapewniong wspélprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialow
w czasie przeprowadzania inspekcji,
b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych cze$ci wytworni, gdzie odbywa sie
produkcja materialow przeznaczonych do realizacji umowy.
2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom
Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatdéw do innych roboét, niz te dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materialdow zostanie
przewartosciowany przez Inzyniera.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materialty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjgciem i niezaptaceniem.
2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wihasciwosé do robodt ibyly
dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania materiatdéw beda zlokalizowane w
obregbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.
2.6. Wariantowe stosowanie materialow
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej
3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez zgody Inzyniera.
3.0. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiadac¢ pod wzglgdem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowsa.
Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzg¢tu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
4.0. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
rodki transportu nieodpowiadajagce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
Inzyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5.0. Wykonanie robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materialdw 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robot oraz poleceniami Inzyniera.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pismie przez Inzyniera.
Nastepstwa jakiegokolwiek btgdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.
Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialdw i elementéw robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materialdw i robdt, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialéw, doswiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.
Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.
6.0. Kontrola jakos$ci robot
6.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w ktoérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Program zapewnienia jakos$ci bedzie zawieraé:
a) czgs$¢ 0golng opisujaca:
— organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
— organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
— bhp,
— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
— wykaz 0so6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot,
— system (sposob i procedur¢) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,
— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
— sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow
sterujacych, a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi,
b) czgs¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:
— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
— rodzaje 1 ilo$¢ $rodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
— sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,
— sposob i procedure¢ pomiardow i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczeg6élnych elementéw robot,
— sposob postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jakos$ci robot
Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zalozona
jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg robdt i jakosci materiatdéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bgdzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdow oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okreslone w SST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzg¢t badawczy
posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagnigcia te bgda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociagni¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.
Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktore budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bgda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bgda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi§mie ich
wyniki do akceptacji Inzyniera.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie

p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celow kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodno$¢ materialdow i1 robot z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawcg.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢
wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z dokumentacja projektows i
SST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,

b) deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polskg Normga lub

— aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa
objete certyfikacja okreslong w pkt. 1i ktore speniajg wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemyslowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.
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Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami [2]
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i begda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczefistwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktoéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika 1 opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
— datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,
— uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robot,
— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementow robot,
— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
— uwagi i polecenia Inzyniera,
— daty zarzadzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,
— zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cz¢$ciowych i ostatecznych
odbioréw robot,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
— dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
— dane dotyczace jakoSci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzal,
— wyniki préb poszczegbdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie¢.
Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
2) Rejestr obmiaréw
Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.
3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialow, orzeczenia
0 jakosci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru
robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.
4) Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastgpujace
dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustalen,
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f) korespondencj¢ na budowie.

5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7.0. Obmiar robét

8.0.

7.1.

7.2.

7.3.

74.

7.5.

8.2.

Ogélne zasady obmiaru robét
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie
indziej w SST, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inzyniera.
Zasady okreslania ilo$ci robo6t i materiatéw
Dhugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdhuz
linii osiowej.
Je§li SST wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m® jako
dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.
Ilosci, ktore maja byé obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie
z wymaganiami SST.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.
Wagi i zasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST
Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inzyniera.
Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzone przed czg¢$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a takze w
przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dolaczone
w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiarow, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

Odbior robot
8.1.

Rodzaje odbiorow robot
W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi cze$ciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postgpu robot.
Odbioru robdt dokonuje Inzynier.
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Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera.
Jakos$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacja projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy
Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgéci robot. Odbioru cze¢$ciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inzynier.

8.4. Odbior ostateczny robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

8.4.2.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilo$ci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot i przyj¢cia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie
8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaré6w, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w
warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST

z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona wartos¢ wykonywanych
rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
—dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

—szczegbdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

—recepty i ustalenia technologiczne,

—dzienniki budowy i rejestry obmiardw (oryginaty),

—wyniki pomiaré6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST

—deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdéw zgodnie z SST

—opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiardw
zatgczonych do dokumentdéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

—rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wlascicielom urzadzen,

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

—kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
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Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.
8.5. Odbidér pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usuni¢ciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robot”.
9.0. Podstawa platnosci
9.1. Ustalenia ogolne
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa,
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektoweyj.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt beda obejmowac:
— robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
— warto$¢ zuzytych materialdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy,
— warto$¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D -00.00.00
Koszt dostosowania sie¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogoélnych zawartych w SST
D-00.00.00. obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a niewyszczegélnione w
kosztorysie.
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw/przejazdoéw i organizacji ruchu obejmuje:
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi i prowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajacych z postepu robot,
b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
C) oplaty/dzierzawy terenu,
d) przygotowanie terenu,
e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikdw, barier, oznakowan i drenazu,
f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet,
b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazdoéw i organizacji ruchu obejmuje:
a) usuni¢cie wbudowanych materiatow i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
10.0. Przepisy zwiazane
Do podstawowych przepisow naleza:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276 ze zm.)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U.2002 Nr 108 Poz. 953 ze zm.)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 ze zm.)
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
C.ROBOTY W ZAKRESIE DROG

kod CPV —45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
kod CPV -45111200-0 Roboty ziemne

C - 01.00.00 Roboty przygotowawcze
C - 01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

SPIS TRESCI:

1.0. Wstep

2.0. Materialy

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robot

6.0. Kontrola jakoS$ci robot
7.0. Obmiar robot
8.0.0dbidr robot

9.0. Podstawa platnosci
10.0.Przepisy zwigzane
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1.0. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszych SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z wyznaczeniem trasy i punktow wysokosciowych, w zakresie zagospodarowania SKWERU BAJKI w
ramach Budzetu Obywatelskiego 2018 w Gdansku.
1.2. Zakres robét objetych SST
W zakres robot pomiarowych wchodza:
— wyznaczenie potozenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gléwnych osi trasy i punktéw
wysokosciowych,
— wyznaczenie przekrojow poprzecznych, z wytyczeniem dodatkowych przekrojow roboczych,
— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokos$ciowych (reper6w roboczych),
— stabilizacja punktéw w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposdb
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
1.3. Okreslenia podstawowe
Stosowane okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.
1.3.1. Punkty glowne trasy — punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy
punkt trasy.
1.4. Ogélne wymagania dotyczgce robét
Ogolne wymagania dotyczace roboét podano w SST D -00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 1.5.
2.0 Materialy
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-00.00.00
,»,Wymagania ogolne” pkt. 2.
2.2. Rodzaje materialéw
Do utrwalenia punktéw glownych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.
Pale drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych, w sgsiedztwie punktow zatamania trasy,
powinny mie¢ srednice od 0,15 do 0,20 m 1 dtugos$é od 1,5 do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostalych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane $§rednicy od 0,05 do 0,08 m i
dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe srednicy 5 mm 1
dtugosci od 0,04 do 0,05 m.
Swiadki” powinny mieé¢ dtugo$é okoto 0,50 m i przekréj prostokatny.
Do wyznaczenia i stabilizacji trasy i punktoéw wysokosciowych nalezy stosowacé:
— paliki drewniane,
— stupki betonowe,
— bolce stalowe,
— farba do zaznaczania punktow na jezdni.
3.0. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet pomiarowy
Do wykonania robot zwigzanych z odtworzeniem trasy i wyznaczeniem roboczych punktow
wysoko$ciowych nalezy stosowac:
— teodolity lub tachimetry,
— niwelatory,
— dalmierze,
— tyczki,
— flaty,
— tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktéw wysokosciowych powinien gwarantowad
uzyskanie wymaganej doktadno$ci pomiaru.
4.0. Transport
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 4.
4.2. Transport sprzetu i materialow
Sprzet 1 materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.
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5. 0. Wykonanie robot

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6ot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace
lokalizacje i wspolrzedne punktéw gtownych trasy oraz reperow.
W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia
i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdlowego wytyczenia robot.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowac¢ Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu
punktow gltéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Bledy te powinny by¢ usunigte na koszt
Zamawiajacego.
Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okre$lone w dokumentacji projektowej sa zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rz¢dne terenu istotnie roznig
si¢ od rzgdnych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera.
Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji
przez Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic rz¢dnych terenu podanych w
dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na
koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim
przypadku obciaza Wykonawece.
Wszystkie roboty, ktoére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikow pomiardow przez Inzyniera.
Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okreslajace w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow.
Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez
Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia robot, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robdt naleza do obowiazkow
Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow glownych osi trasy i punktéw wysokosciowych
Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gldéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaty, przy
uzyciu pali drewnianych lub stupkow betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych,
potozonych poza granica robot ziemnych. Maksymalna odleglos¢ pomiedzy punktami glownymi na
odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m.
Zamawiajacy powinien zalozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdhuz osi trasy drogowe;j,
a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.
Maksymalna odlegto$§¢ migdzy reperami roboczymi wzdluz trasy drogowej w terenie ptaskim powinna
wynosi¢ 500 metréw, natomiast w terenie falistym i gorskim powinna byé odpowiednio zmniejszona,
zaleznie od jego konfiguracji.
Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy drogowe;j i obiektow
towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty stale na stabilnych, istniejacych
budowlach wzdhiz trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zalozy¢ w postaci
stupkdéw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposob
wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera.
Rzedne reperow roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnoscia, aby Sredni blad niwelacji po wyréwnaniu
byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwojng w nawigzaniu do reperow panstwowych.
Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;j.

5.4. Odtworzenie osi trasy
Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowa oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowe;.
O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odleglosci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrow.
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Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie
moze by¢ wigksze niz 3 cm dla autostrad i drog ekspresowych lub 5 cm dla pozostatych drog. Rzedne
niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety
okreslonych w dokumentacji projektowe;.
Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materialtow wymienionych w pkt. 2.2.
Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robot zastapi je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robot.
5.5. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych
Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypéw i wykopow na
powierzchni terenu (okre$lenie granicy robot), zgodnie z dokumentacja projektowa oraz w miejscach
wymagajacych uzupelnienia dla poprawnego przeprowadzenia robot i w miejscach zaakceptowanych przez
Inzyniera.
Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopow nalezy stosowa¢ dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy nalezy stosowaé w przypadku nasypéw o wysokosci przekraczajacej 1 metr oraz wykopow
glebszych niz 1 metr. Odleglo$¢ migdzy palikami lub wiechami nalezy dostosowa¢ do uksztaltowania
terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odlegtos¢ ta co najmniej powinna odpowiada¢ odstgpowi kolejnych
przekrojow poprzecznych.
Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢é wykonanie nasypdéw i wykopow o ksztalcie
zgodnym z dokumentacja projektows.
5.6. Wyznaczenie polozenia obiektow mostowych
Dla kazdego z obiektow mostowych nalezy wyznaczy¢ jego polozenie w terenie poprzez:
a) wytyczenie osi obiektu,
b) wytyczenie punktéw okreslajacych usytuowanie (kontur) obiektu, w szczegdlnosci przyczotkow i
filarow mostow i1 wiaduktow.
W przypadku mostéow i wiaduktoéw dokumentacja projektowa powinna zawieraé opis odpowiedniej osnowy
realizacyjnej do wytyczenia tych obiektow.
Potozenie obiektu w planie nalezy okresli¢ z doktadnos$cia okreslong w punkcie 5.4.
6.0. Kontrola jakoS$ci robot
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoS$ci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych
Kontrole jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysoko$ciowych nalezy
prowadzi¢ wedhug ogdlnych zasad okre§lonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7)
zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4.
Sprawdzenie rob6t pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wedlug nastepujacych zasad:
e 0§ drogi nalezy sprawdzi¢ na wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznach w poziomie oraz na
prostych co najmniej co 200 m,
e robocze punkty wysoko$ciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej dlugo$ci budowanego obiektu.
7.0. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1 km (kilometr) wyniesionej i stabilizowanej trasy.
Obmiar robot zwigzanych z wyznaczeniem obiektow jest czescig obmiaru robot mostowych.
8.0. Odbiér robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogblne” pkt. 8.
8.2. Sposéb odbioru roboét
Odbidr robdt zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicow i dziennikow
pomiarow geodezyjnych lub protokoétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi.
9.0. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 km wykonania robot obejmuje:
— wyznaczenie punktow gltownych osi trasy 1 punktow wysokosciowych,
— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
— wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
— niwelacja kontrolna reperow,
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— stabilizacja punktow w sposob trwaly wraz z zabezpieczeniem 1 oznakowaniem ulatwiajacym
odszukanie i ewentualne odtworzenie,
— wykonanie pomiaréw biezacych w miar¢ postgpu robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

10.0. Przepisy zwiazane

1.
2.

Nogks~ow

Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Glowny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokos$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
C. ROBOTY W ZAKRESIE DROG

kod CPV - 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne

C-01.02.01. Usuniecie drzew

SPIS TRESCI:

1.0. Wstep

2.0. Materialy

3.0. Sprzet
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1.0. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej (SST) sag wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z usunieciem drzew W zakresie zagospodarowania SKWERU BAJKI w ramach
Budzetu Obywatelskiego 2018 w Gdansku.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowe specyfikacje techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontaktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z usunigciem
drzew, wykonywanych w ramach robot przygotowawczych.
1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robodt
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
2.0. Materialy
2.1. Zielen do wycinki
Zielen do wycinki
W obszarze opracowania wystepue 10 egzemplarzy n/w drzew, ktore przeznacza si¢ do wycinki.
Obwéd pnia (cm) | Wyso- Rzut
Nr | Nazwa polska Nazwa lacinska kos¢  torony Uwagi
Na wys| Na wys. (m) m)
5cm 130 cm

1. |2 3. 4. 5. 6. 7. 8.
29. | Jarzab pospolity | Sorbus aucuparia 52 40 7 6 -
30. Brzoza Populus balsamifera | 86 62 10 5 -
brodawkowata
35. | Sosna pospolita | Pinus sylvestris 51 39 6 3 Zacienione;  staba
kondycja koronypo
Pochylone w strong
36. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 48 45 5 5 pdinocna
zta kondycja korony
Skupina: 1. Sliwa ikuplna: PruUnUS
37. |domowa; 2. Bez | . 1.5m2 |- - 15 -
domestica;

czarny 2. Sambucus nigra

27, 23;|22; 18;

45, | Jarzab pospolity | Sorbus aucuparia 1920 | 16- 15 8 6 4 pnie na h=0,4m
Brzoza

46. brodawkowata Betula pendula 60 44 9 2 -
Brzoza

47. brodawkowata Betula pendula 109 81 12 8 -

48. | Zylistek szorstki | Deutzia scabra 1m2 - - 12m -

60. | Jarzgb maczny Sorbus aria 43 41 + 6 -

3.0. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do usuwania drzew
Do wykonywania robo6t zwigzanych z usunieciem drzew nalezy stosowac:
— pily mechaniczne,
— specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunigcia z pasa drogowego,
— spycharki,
— koparki lub ciggniki ze specjalnym osprzgtem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrgbem drzew.
4.0. Transport
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 4.
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4.2. Transport pni i karpiny
Pnie, karping oraz gatezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.
Pnie przedstawiajace warto$¢ jako material uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny by¢
transportowane w sposob nie powodujacy ich uszkodzen.

5.0. Wykonywanie robot

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 5.

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew
Roboty zwigzane z usuni¢ciem drzew obejmujg wyciecie i wykarczowanie drzew, wywiezienie pni, karpiny i
galezi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie doldow oraz ewentualne spalenie na miejscu
pozostatosci po wykarczowaniu.
Teren pod budowe drogi w pasie robot ziemnych, w miejscach dokopow i w innych miejscach wskazanych w
dokumentacji projektowej, powinien by¢ oczyszczony z drzew.
Zgoda na prace zwigzane z usuni¢ciem drzew powinna by¢ uzyskana przez Zamawiajacego.
Wycinke drzew o wilasciwosciach materialu uzytkowego nalezy wykonywaé w tzw. sezonie r¢bnym,
ustalonym przez Inzyniera.
W miejscach dokopow i tych wykopow, z ktorych grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren
nalezy oczysci¢ z ro$linnosci, wykarczowaé pnie i usuna¢ korzenie tak, aby zawarto$¢ czesci organicznych w
gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczata 2%.
W miejscach nasypow teren nalezy oczyscic tak, aby czesci roslinnosci nie znajdowaty si¢ na glebokosci do
60 cm ponizej niwelety robot ziemnych i linii skarp nasypu, z wyjatkiem przypadkéw podanych w punkcie
5.3.
Roslinno$¢ istniejaca w pasie robot drogowych, nie przeznaczona do usunigcia, powinna by¢ przez
Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinno$é, ktéra ma by¢ zachowana, zostanie
uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w
sposob zaakceptowany przez odpowiednie wiadze.

5.3. Usunigcie drzew
Pnie drzew znajdujace si¢ w pasie robot ziemnych, powinny byé wykarczowane, za wyjatkiem nastgpujacych
przypadkow:
a) w obrgbie nasypow - jezeli §rednica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejaca rzgdna terenu w tym miejscu
znajduje si¢ co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony drogi albo powierzchni skarpy
nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinny by¢ $cigte nie wyzej niz 10 cm ponad powierzchnia
terenu. Powyzsze odstepstwo od ogdlnej zasady, wymagajacej karczowania pni, nie ma zastosowania, jezeli
przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod podstawe nasypu,
b) w obrebie wyokraglenia skarpy wykopu przecinajacego sie z terenem. W tym przypadku pnie powinny
by¢ $ciete rowno z powierzchnig skarpy albo ponizej jej poziomu.
Poza miejscami wykopoéw doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ gruntem przydatnym do
budowy nasypow i zagescic, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.
Doty w obrebie przewidywanych wykopow, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem si¢ w
nich wody.
Wykonawca ma obowiazek prowadzenia robot w taki sposob, aby drzewa przedstawiajace wartos¢ jako
materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracily tej wtasciwosci w czasie robot.
Mtode drzewa i inne roéliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny by¢ wykopane z duza
ostroznoscig, w sposob ktory nie spowoduje trwatych uszkodzen, a nastgpnie zasadzone w odpowiednim
gruncie.

5.4. Zniszczenie pozostalo$ci po usunietej roslinnosci
Sposdb zniszczenia pozostalosci po usunigtej roslinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami SST lub
wskazaniami Inzyniera.
Jezeli dopuszczono przerobienie gal¢zi na kor¢ drzewng za pomoca specjalistycznego sprzgtu, to sposob
wykonania powinien odpowiadaé zaleceniom producenta sprzgtu. Nieuzyteczne pozostatoSci po przerdbce
powinny by¢ usunigte przez Wykonawce z terenu budowy.
Jezeli dopuszczono spalanie roslinnosci usunigtej w czasie robot przygotowawczych Wykonawca ma
obowiazek zadbaé, aby odbylo si¢ ono z zachowaniem wszystkich wymogoéw bezpieczenstwa i
odpowiednich przepisow.
Zaleca si¢ stosowanie technologii, umozliwiajacych intensywne spalanie, z powstawaniem matej ilosci
dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dotach z wymuszonym doptywem powietrza. Po
zakonczeniu spalania ogien powinien by¢ catkowicie wygaszony, bez pozostawienia tlacych si¢ czgsci.
Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzgledy zmusity Wykonawce do odstgpienia od spalania lub jego
przerwania, a nagromadzony material do spalenia stanowi przeszkod¢ w prowadzeniu innych prac,
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Wykonawca powinien usung¢ go w miejsce tymczasowego skladowania lub w inne miejsce zaakceptowane
przez Inzyniera, w ktorym bedzie mozliwe dalsze spalanie.
Pozostatosci po spaleniu powinny by¢ usunicte przez Wykonawce z terenu budowy. Jesli pozostatosci po
spaleniu, za zgoda Inzyniera, sg zakopywane na terenie budowy, to powinny by¢ one uktadane w warstwach.
Kazda warstwa powinna by¢ przykryta warstwa gruntu. Ostatnia warstwa powinna by¢ przykryta warstwa
gruntu o grubosci co najmniej 30 cm i powinna by¢ odpowiednio wyréwnana i zaggszczona. Pozostatosci po
spaleniu nie moga by¢ zakopywane pod rowami odwadniajagcymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na
ktérych odbywa si¢ przeptyw wod powierzchniowych.
6.0. Kontrola jakoSci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Kontrola robét przy usuwaniu drzew
Sprawdzenie jako$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigeia ro§linnosci, wykarczowania
korzeni i zasypania dotdw. Zaggszczenie gruntu wypetniajacego doty powinno spetnia¢ odpowiednie
wymagania okre$lone w SST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.
7.0. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z usunigciem drzew jest:
- dla drzew - sztuka,
8.0. Obmiar robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykarczowanych
pniach, przed ich zasypaniem.
9.0. Podstawa platnosci
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Platnos$¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena wykonania rob6t obejmuje:
— wyciecie i wykarczowanie drzew,
— wywiezienie pni, karpiny i gal¢zi poza teren budowy lub przerobienie gatezi na kore drzewna, wzglednie
spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu,
— zasypanie dotow,
— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.
10.0. Przepisy zwigzane
Nie wystepuja.
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C.ROBOTY W ZAKRESIE DROG
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1.0. Wstep

1.1

1.3.

1.4.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych ze zdjgciem warstwy humusu i/lub darniny w zakresie zagospodarowania
SKWERU BAJKI w ramach Budzetu Obywatelskiego 2018 w Gdansku. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych ze zdjgciem warstwy humusu i/lub darniny,
wykonywanych w ramach robot przygotowawczych.

Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D -00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt. 1.5.

2.0. Materialy i urzadzenia
Nie wystepuja.
3.0. Sprzet

3.1.

3.2,

Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt. 3.

Sprzet do zdjecia humusu i/lub darniny

Do wykonania robdt zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu lub/i darniny nienadajacej si¢ do

powtornego uzycia nalezy stosowac:

— réwniarki,

— spycharki,

— lopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robot ziemnych - w miejscach, gdzie
prawidlowe wykonanie robdt sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

— koparki i samochody samowyladowcze - w przypadku transportu na odleglos¢ wymagajaca
zastosowania takiego sprzetu.

Do wykonania robot zwigzanych ze zdjgciem warstwy darniny nadajacej si¢ do powtdrnego uzycia, nalezy

stosowac:

— noze do cigcia darniny wedtug zasad okreslonych w p. 5.0,

— lopaty i szpadle.

4.0. Transport

4.1.

4.2.

Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 4.
Transport humusu i darniny

Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo przewozi¢ transportem
samochodowym. Wybor $rodka transportu zalezy od odleglosci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia
humusu.

Darning nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. W przypadku darniny przeznaczonej do
powtornego zastosowania, powinna ona by¢ transportowana w sposob niepowodujacy uszkodzen.

5.0. Wykonywanie robot

5.1.

5.2.

Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6ot podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

Teren pod budowe drogi w pasie robot ziemnych, w miejscach dokopéw i w innych miejscach wskazanych
w dokumentacji projektowej powinien by¢ oczyszczony z humusu i/lub darniny.

Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy umacnianiu skarp,
zaktadaniu trawnikow, sadzeniu drzew i krzewow oraz do innych czynnosci okreslonych w dokumentacji
projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub
wskazaniami Inzyniera. Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub
spycharek. W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidtowego
wykonania robdt, wzglednie moze stanowié¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robdt (zmienna grubo$é
warstwy humusu, sgsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowac reczne wykonanie robot, jako
uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa robdt ziemnych oraz w innych miejscach
okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera.

Grubo$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od glebokosci jego zalegania, wysokosci nasypu, potrzeb
jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub
wskazana przez Inzyniera, wedlug faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit
podstawe do rozliczenia czynno$ci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.
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6.0. Kontrola jakoSci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
6.2. Kontrola usuni¢cia humusu lub/i darniny

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuni¢cia humusu lub/i darniny.
7.0. Obmiar robdt

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu lub/i darniny.
8.0. Odbior robét

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.
9. 0. Podstawa platnosci
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m? wykonania robét obejmuje:
— zdjgcie humusu wraz z haldowaniem w pryzmy wzdtuz drogi lub odwiezieniem na odktad,

— zdjgcie darniny z ewentualnym odwiezieniem i skladowaniem jej w regularnych pryzmach.
10.0. Przepisy zwigzane

Nie wystepuja
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
C. ROBOTY W ZAKRESIE DROG

kod CPV —45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i
roboty ziemne

C-01.03.03. Zabezpieczenie istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego

SPIS TRESCI:

1.0. Wstep

2.0. Materialy

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robot

6.0. Kontrola jakoS$ci robot
7.0. Obmiar robot
8.0.0dbior robot

9.0. Podstawa platnosci
10.0. Przepisy zwiazane

DIOGENES STUDIO sp. z 0.0. str. nr: 74
80-430 Gdansk, ul. Mierostawskiego 27/1 tel.fax. (0-58) 341-95-31 tel. (0-58) 344-16-00
e-mail: diogenes_studio@wp.pl www.diogenesstudio.pl



»SKWER BAJKI — strefa chodnik, cz. I”
w ramach ,,Budzetu Obywatelskiego 2018 w Gdansku” 2017/05/18

1.0. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszych SST sa wymagania dotyczace zabezpieczenia projektowanych sieci uzbrojenia
dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie zagospodarowania SKWERU BAJKI w ramach Budzetu
Obywatelskiego 2018 w Gdansku..
1.2. Zakres robdt objetych SST
Przez $rodek zbocza przebiega istniejacy kabel elektryczny (prawdopodobnie nieczynny). Niemniej, pod
projektowanymi nawierzchniami nalezy go zabezpieczy¢ rurg ochronng PEHD 110, na catkowitej dtugosci.
1.3. Okreslenia podstawowe
Kanalizacja kablowa - zespét ciagéw podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony do
prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.
Kanalizacja rozdzielcza - kanalizacja kablowa jedno- lub dwuotworowa przeznaczona do kabli linii
rozdzielczych.
Trasa kablowa - pas terenu, w ktérym utozone sa jedna lub wigcej linii kablowych.
Rura ochronna — ostona rurowa przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi ,
shuzaca do przenoszenia obcigzen zewngtrznych , moze by¢ rowniez z elementéw dzielonych.
Ciag kanalizacji - bloki kanalizacji kablowej lub rury utozone w wykopie jeden za drugim i potaczone
pojedynczo lub w zestawach pozwalajacych uzyskac potrzebng liczbe otworéw kanalizacji.
Kablowa sie¢ miejscowa - sie¢ taczy telefonicznych z urzadzeniami liniowymi, laczaca centrale
telefoniczne miedzy soba oraz centrale telefoniczne ze stacjami abonenckimi.
1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.
2.0. Materialy
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00
,»,Wymagania ogolne” pkt. 2.
2.2. Rury ochronne
Rury ochronne powinny by¢ wykonane z materialow niepalnych, wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i
odpornych na dziatanie tuku elektrycznego.
Rury uzywane na przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymale na dzialanie sit $ciskajacych, z jakimi
nalezy liczy¢ si¢ w miejscu ich ulozenia. Wnetrza $cianek powinny by¢ gladkie lub powleczone warstwa
wygladzajaca ich powierzchnig, dla ulatwienia przesuwania si¢ kabli.
Zaleca si¢ stosowanie rur z polietylenu wysokiej gestosci (HDPE) .
Rury z polietylenu wysokiej gestosci (HDPE) sa zgodne z norma PN-EN 50086-2-4:2002.
Stosowane ostony rurowe dzielone do zabezpieczen istniejacych kabli powinny posiada¢ parametry nie
gorsze niz ostony rurowe dzielone typu A PS i mie¢ przekroje zgodne z dokumentacjg projektowa.
Poniewaz w zabezpieczeniach stosuje si¢ rdzne elementy ( kolanka , rury) nalezy stosowac cale systemy
elementow jednego producenta .
Rury ochronne nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu, w miejscach zabezpieczonych przed
dziataniem sit mechanicznych i przed dtugotrwatym dziataniem promieni stonecznych.
2.3. Folia
Foli¢ nalezy stosowac do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca si¢ stosowanie folii
polietylenowej o grubos$ci co najmniej 0,3 [mm], ktéra w temperaturze 20°C ma wydtuzenie przy
zerwaniu co najmniej 200% . Dla ochrony kabli o napieciu znamionowym do 1 [kV] nalezy stosowaé
foli¢ koloru niebieskiego. Szerokos¢ folii powinna by¢ taka, aby przykrywata utozone kable, lecz nie
wezsza niz 20 [cm]. KrawedZ boczna folii powinna wystawaé co najmniej 50 [mm] poza krawedz
utozonych kabli.
3.0. Sprzet
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.
4.0. Transport
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.
5.0. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 5. Roboty ziemne w
zblizeniu do sieci uzbrojenia wykonywac r¢cznie. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie wydanymi warunkami
uzgodnien , zaleceniami nadzoru ze strony wtascicieli , z normami i przepisami budowy oraz z przepisami
o bezpieczenstwie i higienie pracy. Nalezy przestrzega¢ kolejnosci technologicznej rob6t. Zabezpieczenie
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sieci telekomunikacyjnych nalezy wykonaé przed robotami drogowymi ( robotami ziemnymi i budowy
konstrukcji nawierzchni).
Przed przystagpieniem do robodt nalezy zawiadomi¢ wiascicieli sieci energetycznej i telekomunikacyjnej o
zamiarze wykonania robot — zgodnie z warunkami uzgodnien .
Zabezpieczenie kable elektrycznego wykona¢ przed przystapieniem do wykonywania kanatu obejsciowego
, lecz po jego wytyczeniu i wykonaniu przekopow kontrolnych .
Przed przystapieniem do wilasciwych robot nalezy pod nadzorem wlascicieli sieci wykona¢ recznie
przekopy kontrolne celem ustalenia rzeczywistego rodzaju i przebiegu sieci. Po wykonaniu przekopdw
kontrolnych nalezy wykona¢ geodezyjna inwentaryzacj¢ odstonietych sieci. Ilos¢ przekopow kontrolnych
zalezy od zakresu robdt, zalecen wilascicieli sieci, ma umozliwi¢ wlasciwe wykonanie robot
zabezpieczajacych i zapewni¢ unikniecie ryzyka uszkodzenia istniejacych sieci. Po inwentaryzacji miejsca
przekopow nalezy zasypac zageszczajac grunt warstwami do uzyskanie wskaznika zageszczenia Is > 0,95.
5.2. Zabezpieczenie linii energetycznych
Nalezy ustali¢ z wlascicielem czynnej sieci energetycznej nn termin i czas wylaczenia napigcia na czas
robo6t. Przed wykonaniem robdt drogowych zabezpieczyé istniejacy kabel poprzez jego odkopanie
i ostonigcie rurg ochrong dwudzielng z tworzywa srednicy 110 mm na dtugosci catkowitej 22,0 m.
Dhugo$¢ odkopania kabla nalezy dostosowac do sposobu zabezpieczenia tak, by wyeliminowaé
zatomy na przebiegu linii kablowe;.
5.3. Roboty ziemne
Poniewaz prace dotycza zabezpieczenia istniejacych linii kablowych dlatego roboty ziemne nalezy
prowadzi¢ rgcznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci, tak by nie uszkodzi¢ linii.
5.3.1. Miejsca zabezpieczenia linii kablowych
Miejsca zabezpieczenia linii kablowych nalezy wyznaczy¢é w oparciu o dokumentacje projektowa,
przekopy kontrolne i1 informacje wtasciciela linii.
5.3.2. Gle¢bokos¢ wykopow
Gleboko$é wykopdw powinna by¢ dostosowana do rzeczywistej giebokosci przebiegu kabli , wykop
powinien by¢ na pogliebiony tak by byto mozna zatozy¢ rury ochronne.
5.3.3. Szerokos¢ wykopow
Szeroko$¢ wykopow podane sa w normie ZN-96/TPS.A.-012 powinna by¢ dostosowana do zakresu
prac.
5.3.4. Przygotowanie wykopow
Wykopy powinny by¢ tak przygotowane, aby spetnialy wymagania podane w pkt. 5.6 , 5.7 normy
ZN-96/TPS.A.-012. Sciany wykopow powinny by¢ pochyte.
5.3.5. Wyrownanie i wzmocnienie dna wykopu
Dno wykopu powinno byé wyrdwnane zageszczone tak by rury ochronne byly podparte na catej
dtugosci. Dno wykopow powinno by¢ wykonane ze spadkiem tak by zapewni¢ odwodnienie.
5.4. Ukladanie rur ochronnych na kablach
W jednej rurze powinien by¢ utozony tylko jeden kabel.
Kable w miejscach wprowadzania i wyprowadzania z rur ochronnych nie powinny opierac si¢ o krawedzie
otworow.
Woprowadzenia i wyprowadzenia powinny by¢ uszczelnione a kable zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Zaleca si¢ wykonanie uszczelnien np. pianka uszczelniajacg . Materiat i sposéb wykonania uszczelnienia
winien by¢ zaakceptowany przez przedstawiciela wiasciciela sieci nadzorujacego roboty i Inzyniera.
Nie dopuszcza si¢, aby potaczenia kabli (mufy kablowe), znajdowaty si¢ we wnetrzu rur ochronnych.
Zasypke rur ochronnych wykona¢ z gruntu piaszczystego i zageszczaé jednoczesnie z obu stron warstwami
o grubosci 20 cm do uzyskania wskaznika Is > 0,97 wg Proctora . Roboty ziemne wykonywaé zgodnie z
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
5.5 Znakowanie kabli
Na catej dlugosci odkopanych kabli nalezy ponownie ulozy¢ foli¢ zabezpieczajaca kable przed
uszkodzeniem. Nalezy stosowaé folie koloru niebieskiego. Szeroko$¢ folii powinna by¢ taka, aby
przykrywata ulozone kable, lecz nie wezsza niz 20 cm. Krawedz boczna folii powinna wystawaé
co najmniej 50 mm poza krawedz utozonych kabli.
6.0. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.Celem
kontroli jest stwierdzenie osiagnig¢cia zatozonej jakosci wykonywanych robot.Materiaty stosowane do robot
winny by¢ dopuszczone do obrotu zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
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6.2.

Materiaty posiadajace deklaracj¢ zgodnosci producenta stwierdzajaca ich petng zgodno$¢ z warunkami
podanymi w specyfikacjach, moga by¢ przez Inzyniera dopuszczone do uzycia bez badan.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktorg moze
kontynuowa¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera i przedstawiciela wiasciciela sieci o zatozonej
jakosci.

Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robo6t, Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi dokumenty dopuszczajace
materiaty do obrotu zgodnie z warunkami okreslonymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”. Na
zadanie Inzyniera, nalezy dokona¢ testowania sprzetu posiadajacego mozliwo$¢ nastawienia mechanizmow
regulacyjnych.

W wyniku badan testujacych nalezy przedstawi¢ Inzynierowi §wiadectwa cechowania.

6.3. Badania w czasie wykonywania robét

6.3.1 Rury ochronne
Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodno$ci z wymaganiami norm przedmiotowych lub
dokumentow, wedtug ktorych zostaty wykonane, na podstawie atestow, protokotow odbioru albo
innych dokumentow.

6.3.2 Ukladanie rur ochronnych
W czasie wykonywania i po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace pomiary:
- glebokosci zakopania kabla w rurze ochronnej ,
- grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,
- stopnia zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru gruntu.
Pomiary nalezy wykonywac dla kazdego zabezpieczanego kabla, a uzyskane wyniki moga by¢ uznane
za dobre, jezeli odbiegaja od zatozonych w dokumentacji nie wigcej niz o 10%.

6.4. Badania po wykonaniu robot

W przypadku zadawalajgcych wynikow pomiaréw i badan wykonanych przed i w czasie wykonywania
robot, na wniosek Wykonawcy, Inzynier moze wyrazi¢ zgode na niewykonywanie badan po wykonaniu
robot.

7.0. Obmiar robot

7.1.

Ogolne zasady obmiaru robédt
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robdt zwigzanych z zabezpieczeniem istniejacych sieci jest:
- m ( metr) - dla utozonej rury ochronnej dla poszczegodlnych sieci

8.0. Odbior robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 8.
9.0. Podstawa platnoSci

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuje:
a) dla zabezpieczenia istniejacych sieci:
* roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
zakup materiatow i transport w miejsce wbudowania ,
przekopy kontrolne
ew. odlaczenie i przylaczenie kabla
odkopanie kabla
zatozenie rury ochronnej z uszczelnieniem koncowek rur ochronnych,
wykonanie pomiaréw powykonawczych i okreslonych w SST
wykonanie zasypki z zageszczeniem
nadzor wiasciciela zabezpieczanej sieci

¥ % X ok X % ok X F

10.0. Przepisy zwigzane

10.1. Normy
1.  SEP N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.
2. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.
3. PN-EN Kruszywa do niezwigzanych 1 zwigzanych hydraulicznie materialow
13242:2004 stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
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4, PN-EN 50086-2- Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow . Cze$¢ 2-4 .Wymagania
4:2002. szczegotowe dla systemow rur uktadanych w ziemi.
5. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
10.2. Inne dokumenty

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.
Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia
10.04.1972r.
Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. Dz. U. Nr
81z dnia26.11.1990r.
Zarzadzenie nr 29 Ministra Gornictwa 1 Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie doboru przewodow i
kabli elektroenergetycznych do obcigzen pradem elektrycznym.
Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. Dz. U. Nr 14 z dnia 15.04.1985 r.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
C.ROBOTY W ZAKRESIE DROG

kod CPV -45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

C-01.04.04. Rozbidorka elementéw drog

SPIS TRESCI:

1.0. Wstep

2.0. Materialy

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robot

6.0. Kontrola jakoS$ci robot
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1.0. Wstep

1.1

1.2.

1.3.

1.4.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszych SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt dotyczacych rozbiorki
elementow drég, w ramach rozbudowy infrastruktury rekreacyjnej na terenach miejskich, w zakresie
zagospodarowania SKWERU BAJKI w ramach Budzetu Obywatelskiego 2018 w Gdansku.

Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza rozbiorki elementéw drog i obejmuja:

- obrzeza ulicy - 60,0 mb

- korytowanie pod nawierzchnie — 3.536 m?

OKkreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D -00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2.0. Materialy

2.1.

Ogoélne wymagania dotyczace materialéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-00.00.00
»,Wymagania ogo6lne” pkt. 2.

3.0. Sprzet

3.1.

3.2,

Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.
Sprzet do rozbioérki

Do wykonania robdt zwigzanych z rozbiorka elementéw drog, moze by¢ wykorzystany sprzet podany
ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:

— spycharki,

— ladowarki,

— zurawie samochodowe,

— samochody ci¢zarowe,

— zrywarki,

— miloty pneumatyczne,

— pity mechaniczne,

— frezarki nawierzchni,

— koparki.

4.0. Transport

4.1.

4.2.

Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
Transport materialéw z rozbiorki

Materiat z rozbidrki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.

5. 0. Wykonanie robot

5.1.

Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiorkowe elementow drog, obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich elementow
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacja projektowa, SST lub wskazanych przez Inzyniera.

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, Inzynier
moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktdorej zostanie okreslony przewidziany
odzysk materiatow.

Roboty rozbidorkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w SST lub przez
Inzyniera.

W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastosowaniem frezarek drogowych, nalezy spetni¢ warunki
okreslone w SST D-05.03.11 ,,Recykling”.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania
zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja si¢ wiasnoscia Wykonawcy, powinien on
przewiez¢ je na miejsce okreslone w SST lub wskazane przez Inzyniera.

Elementy i materiaty, ktore zgodnie z SST staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinny by¢ usunigte z terenu
budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementow drég, znajdujace sie w miejscach, gdzie zgodnie z
dokumentacja projektows bedg wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasow0 zabezpieczone. W
szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowej. Doty w miejscach, gdzie nie
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6.0.

7.0.

8.0.

9.0.

przewiduje si¢ wykonania wykopow drogowych nalezy wypeti¢, warstwami, odpowiednim gruntem do
poziomu otaczajacego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SST D-02.00.00 ,,Roboty
ziemne”.
Kontrola jako$ci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci robot rozbiérkowych
Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonanych roboét rozbidrkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementdéw przewidzianych do powtoérnego wykorzystania.
Zageszezenie gruntu wypelniajacego ewentualne doly po usunigtych elementach nawierzchni, powinno
spetlnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w SST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.
Obmiar robét
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa robot zwiagzanych z rozbiorka elementow drog jest:
— dla nawierzchni i chodnika - m? (metr kwadratowy),
— dla kraweznika, opornika, obrzeza, Sciekow prefabrykowanych, ogrodzen, barier i porgczy - m (metr),
— dla znakéw drogowych - szt. (sztuka).
Odbiér robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 8.
Podstawa platnosci
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogblne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania rob6t obejmuje:
a) dla rozbiorki warstw nawierzchni:
— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
— rozkucie i zerwanie nawierzchni,
— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego jej uzycia, z utozeniem na
poboczu,
— zaladunek i wywiezienie materialow z rozbiorki,
— wyrdwnanie podloza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;
b) dla rozbiorki kraweznikow, obrzezy i opornikow:
— odkopanie kraweznikow, obrzezy i opornikoOw wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. taw,
— zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbidrki,
— wyrdéwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;
d) dla rozbiorki chodnikow:
— reczne wyjecie ptyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych materiatdéw chodnikowych,
— ew. przesortowanie materialu uzyskanego z rozbidrki w celu ponownego jego uzycia, z ulozeniem
na poboczu,
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
— zatadunek i wywiezienie materialow z rozbiorki,
— wyrdéwnanie podloza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;
e) dla rozbiorki ogrodzen:
— demontaz elementow ogrodzenia,
— odkopanie i wydobycie stupkow wraz z fundamentem,
— zasypanie dotow po stupkach z zageszczeniem do uzyskania Is > 1,00 wg BN-77/8931-12 [9],
— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbidrki, w celu ponownego jego uzycia, z ulozeniem
W stosy na poboczu,
— zaladunek i wywiezienie materialow z rozbiorki,
— uporzadkowanie terenu rozbiorki;
f) dla rozbiorki barier i porgezy:
— demontaz elementow bariery lub porgczy,
— odkopanie i wydobycie stupkéw wraz z fundamentem,
— zasypanie dolow po stupkach wraz =z zaggszczeniem do uzyskania Is > 1,00
wg BN-77/8931-12 [9],
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— zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,
— uporzadkowanie terenu rozbiorki;

dla rozbiorki znakéw drogowych:

— demontaz tablic znakéw drogowych ze stupkow,
— odkopanie i wydobycie stupkow,

— zasypanie

dotéw po slupkach wraz =z zaggszczeniem do uzyskania Is > 1,00

wg BN-77/8931-12 [9],
— zaladunek i wywiezienie materialow z rozbiorki,
— uporzadkowanie terenu rozbiorki;
10.0. Przepisy zwiazane

PN-D-95017
PN-D-96000
PN-D-96002
PN-H-74219
PN-H-74220
PN-H-93401
PN-H-93402
BN-87/5028-12

BN-77/8931-12

Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia

Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogolnego stosowania

Rury stalowe bez szwu ciagnione i walcowane na zimno ogélnego przeznaczenia
Stal walcowana. Katowniki rownoramienne

Katowniki nierbwnoramienne stalowe walcowane na gorgco

Gwozdzie budowlane. Gwozdzie =z trzpieniem gladkim, okraglym i
kwadratowym

Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
C.ROBOTY W ZAKRESIE DROG

C-02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
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1.0. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace

wykonania i odbioru robot w zakresie zagospodarowania SKWERU BAJKI w ramach Budzetu

Obywatelskiego 2018 w Gdansku.

1.2. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy

lub modernizacji drog i obejmuja:

a) wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat. I-V),

b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,

c) budowe nasypow drogowych.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadow
przemystowych, spetniajaca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.3.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta cz¢$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami
TOWOW.

1.3.3. Wysoko$é nasypu lub glebokos¢ wykopu - réznica rzgdnej terenu i rzednej robdt ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.3.4. Nasyp niski - nasyp, ktoérego wysokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.3.5. Nasyp $redni - nasyp, ktéorego wysokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.3.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktorego wysoko$¢ przekracza 3 m.

1.3.7. Wykop plytki - wykop, ktorego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.3.8. Wykop $redni - wykop, ktérego glebokos$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.3.9. Wykop gleboki - wykop, ktorego gltebokos¢ przekracza 3 m.

1.3.10. Bagno - grunt organiczny nasycony woda, o matej nos$nosci, charakteryzujacy si¢ znacznym i
dlugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.

1.3.11. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone w obrebie pasa robot
drogowych.

1.3.12. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robot
drogowych.

1.3.13. Odklad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntdéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a niewykorzystanych do budowy nasypow oraz innych prac zwiazanych z
trasg drogowa.

1.3.14. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona

W(g wzoru:
I _ p d
=
Ps
gdzie:
Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (Mg/m®),
Pds - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci

optymalnej, okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], stuzaca do oceny
zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z norma BN-77/8931-12 [7], (Mg/m®).

1.3.15. Wskaznik roéznoziarnistosci - wiclko$¢ charakteryzujaca zaggszczalno$é gruntow niespoistych,
okres$lona wg wzoru:

U
dg

gdzie:

deo - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),

do - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.3.16. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.4. Ogoélne wymagania dotyczgce robodt
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.2.0. Materiaty

(grunty)
2.0. Materialy
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2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Podzial gruntéow
Podstawe podziatu gruntdéw i innych materiatow na kategorie pod wzgledem trudnoéci ich odspajania
podaje tablica 1. W wymienionej tablicy okreslono przecigtne wartosci gestosci objgtosciowej gruntow i
materialdw w stanie naturalnym oraz wspoétczynnikow spulchnienia.
Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowos$ci podaje tablica 2.
Podziat gruntéw pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypow podano w SST D-02.03.01, pkt. 2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntow
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga byc
wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar obj¢tosci robdt ziemnych i za
zezwoleniem Inzyniera.
Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objetosci robot
ziemnych, zostaly za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem
innym niz budowa nasypoéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowiazany do
dostarczenia rownowaznej objetosci gruntdw przydatnych ze zrodet wilasnych, zaakceptowanych przez
Inzyniera.
Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, okreslone w SST D-02.03.01, pkt 2.4, powinny by¢
wywiezione przez Wykonawce na odklad. Zapewnienie terenéw na odklad nalezy do obowigzkow
Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na
tereniec budowy gruntéw, ktorych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub
nadmiernej wilgotnosci.

Tablica 1. Podziat gruntéw i innych materialow na kategorie wg Wykonanie i odbior robot ziemnych dla
drog szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.

Gestose Przecigtne
objetosciowa | spulchnienie
Kate- Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu w stanie | po
goria naturalnym | odspojeniu w
kN/m® % od
pierwotnej
objetosci
Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od 5do 15
1 Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od 5do 15
Torf bez korzeni 9,8 od 20 do 30
Popioty lotne niezlezate 11,8 od 5do 15
Piasek wilgotny 16,7 od 15 do 25
Piasek  gliniasty, pyt i lessy wilgotne, |17,7 od 15 do 25
twardoplastyczne i plastyczne 12,7 od 15 do 25
2 Gleba uprawna z darning lub korzeniami grubosci | 10,8 od 20 do 30
do 30 mm
Torf z korzeniami grubosci do 30 mm 16,7 od 15do 25
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, | 16,7 od 15 do 25
ttuczniem lub odpadkami drewna
Zwir bez spoiwa lub matospoisty
Piasek gliniasty, pyt 1 lessy matowilgotne, | 18,6 od 20 do 30
potzwarte 13,7 od 20 do 30
Gleba uprawna z korzeniami grubosci ponad | 13,7 od 20 do 30
3 30 mm
Torf z korzeniami grubosci ponad 30 mm 18,6 od 20 do 30
Nasyp zlezaty z piasku gliniastego, pytu i lessu z
gruzem, thuczniem lub odpadkami drewna 17,7 od 20 do 30
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o
wymiarach do 40 mm
Glina, glina cigzka i ity wilgotne, 19,6 od 20 do 30
17,7 od 20 do 30
twardoplastyczne i plastyczne, bez gtazow 19,6
Mady i namuty gliniaste rzeczne 17,7 od 20 do 30
Popioty lotne zlezate 19,6
Less suchy zwarty 18,6 od 25 do 35
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Nasyp zlezaly z gliny lub ilu z gruzem, thuczniem i
odpadkami drewna lub gltazami o masie do 25 kg,
stanowigcymi do 10% objetosci gruntu 19,6 od 25 do 35
Glina, glina cigzka i ity matowilgotne, potzwarte i | 20,6 od 25 do 35
zwarte
Glina zwatowa z glazami do 50 kg stanowigcymi | 20,6 od 25 do 35
do 10% objgtosci gruntu 16,7 od 25 do 35
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami | 19,6 od 25 do 35
do 50 kg
Itotupek migkki 19,6 od 25 do 35
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90
mm lub z glazami 0 masie do 10 kg
Zuzel hutniczy niezwietrzaty 14,7 od 30 do 45
19,6
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanowigcymi
10+30% objetosci gruntu 20,6 od 30 do 45
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach|17,7 od 30 do 45
ponad 90 mm
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie|17,7 od 30 do 45
scementowane lub w blokach ponad 50 kg 16,7
Margle migkkie lub $rednio twarde stabo spekane | 22,6 od 30 do 45
16,7
Opoka kredowa migkka lub zbita 22,6 od 30 do 45
Wegiel kamienny 1 brunatny 41,8 od 30 do 45
Ity przewarstwione tupkiem 14,7 od 30 do 45
19,6
Itotupek twardy, lecz rozsypliwy 19,6 od 30 do 45
Zlepience stabo scementowane 20,6 od 30 do 45
Gips 21,6 od 30 do 45
Tuf wulkaniczny, czesciowo sypki 15, od 30 do 45
Itotupek twardy 26,5 od 30 do 45
Lupek mikowy i piaszczysty niespekany 22,6 od 45 do 50
Margiel twardy 23,5 od 30 do 45
Wapien marglisty 22,6 od 45 do 50
Piaskowiec o spoiwie ilastym 21,6 od 30 do 50
Zlepience otoczakow gtownie skat osadowych 21,6 od 30 do 45
Anhydryt 24,5 od 45 do 50
Tuf wulkaniczny zbity 18,6 od 45 do 50
Lupek piaszczysto-wapnisty 23,5 od 45 do 50
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 23,5 od 45 do 50
Zlepience z otoczakoéw gtownie skat osadowych o
spoiwie krzemionkowym 23,5 od 45 do 50
Wapien niezwietrzaty 23,5 od 45 do 50
Magnezyt 28,4 od 45 do 50
Granit i gnejs silnie zwietrzate 23,5 od 45 do 50
Lup plastyczny twardy niespekany 24,5 od 45 do 50
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 24,5 od 45 do 50
Wapien twardy niezwietrzaty 24,5 od 45 do 50
Marmur i wapien krystaliczny 25,5 od 45 do 50
Dolomit niezbyt twardy 24,5 od 45 do 50
Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto-|25,5 od 45 do 50
krzemionkowym
Zlepience z  otoczakow  skat  glownie | 25,5 od 45 do 50
krystalicznych o spoiwie  wapiennym lub | 25,5 od 45 do 50
krzemionkowym 25,5 od 45 do 50
Dolomit bardzo twardy 25,5 od 45 do 50
Granit gruboziarnisty niezwietrzaty 24,5 od 45 do 50
Sjenit gruboziarnisty 24,5 od 45 do 50
Serpentyn 25,5, od 45 do 50
Wapien bardzo twardy
Gnejs
Granit $rednio i drobnoziarnisty gg,g od 45 do 50
L L 25,5 od 45 do 50
Sjenit $rednioziarnisty 26,5 od 45 do 50
Gnejs twardy 24,5 od 45 do 50
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Porfir 26,5 od 45 do 50
Trachit, liparyt, i skaty pokruszone 25,5 0d 45 do 50
: i 27,4 od 45 do 50
10 Granitognejs 26,5 od 45 do 50
Wapien krzemienisty i rogowy bardzo twardy 26,5 od 45 do 50
Andezyt, bazalt, rogowiec w tawicach 27,4 od 45 do 50
25,5 od 45 do 50
Gabro 274
Gabrodiabaz i kwarcyt '
Bazalt
1) Mniejsze wartosci stosowaé przy obliczaniu ilo$ci materialow na warstwy nasypow
przed ich zageszczeniem, wigksze wartosci przy obliczaniu objetosei i ilosci $rodkow
przewozowych.

Tablica 2. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205 [4]

Lp. | Wyszczeg6lnienie | Jed- Grupy gruntow
wilasciwoscei nostki | Niewysadzinowe | Watpliwe Wysadzinowe
1 | Rodzaj gruntu * rumosz * piasek pylasty | malo
niegliniasty * zwietrzelina | wysadzinowe
*  zwir gliniasta * glina  piasz-
* pospotka * rumosz czysta
* piasek gruby gliniasty zwiezta, glina
* piasek $redni |* zwir gliniasty zwigzla, glina
* piasek drobny |* pospoika pylasta
*  zuzel gliniasta zwigzla
nierozpadowy * il, it piaszczys-
ty, it pylasty
bardzo
wysadzinowe
*  piasek
gliniasty
* pyl, pyt piasz-
czysty
* glina  piasz-
czysta, glina,
glina pylasta
* il warwowy
2 | Zawarto$¢ czastek
<0,075 mm %
<0,02 mm <15 od 15do 30 >30
<3 od 3do 10 >10
3 | Kapilarnos¢
bierna H,, m <1,0 >1,0 >1,0
4 [ Wskaznik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25

3.0. Sprzet
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do robot ziemnych
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastgpujacego sprzetu do:
* odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
* jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdw (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzadzenia
do hydromechanizacji itp.),
* transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagi itp.),
*  sprzgtu zaggszczajacego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.).
4.0. Transport
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4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport gruntow

Wyboér srodkow transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zaladunku oraz od odlegtosci transportu. Wydajnosé
srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwickszenie odleglosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwickszone odlegloéci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.

5.0. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdIne” pkt 5.

5.2. Dokladno$¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wigksze
niz £ 10 cm. Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekracza¢ + 1
cmi-3cm.

Szeroko$¢ korpusu nie moze rézni¢ si¢ od szerokos$ci projektowanej o wiecej niz = 10 cm, a krawedzie
korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zalaman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartosci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalna gleboko$¢ nier6wnos$ci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm
przy pomiarze tata 3-metrowa, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczace rownosci,
wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni.

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonaé
urzadzenia, ktore zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych tak,
aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiazek takiego
wykonywania wykopoéw 1 nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robot
spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwats
nieprzydatnos$¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntow i zastgpienia ich gruntami przydatnymi
na wilasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynno$ci, jak
réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopéw

5.5.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym okresie trwania
robét ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowac w kierunku podnoszenia si¢ niwelety.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym
spadki, umozliwiajace szybki odpltyw wod z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego
wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢é mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie
mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnoscei i
sposobu odspajania gruntdow oraz termindw wykonywania innych robot na spetnienie wymagan
dotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych.

Zrodta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa rob6t ziemnych.

Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny by¢é wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i SST.
Szeroko$¢ dna i glebokos¢ rowu nie moga rdzni¢ si¢ od wymiar6w projektowanych o wigcej niz = 5 cm.
Doktadno$¢ wykonania skarp rowdéw powinna by¢ zgodna z okreslong dla skarp wykopéw w SST
D-02.01.01.

6.0. Kontrola jakoS$ci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
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Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami
specyfikacji okre§lonymi w pkt 5 oraz z dokumentacja projektowa.
Szczegolng uwage nalezy zwrocié na:
- wlasciwe ujgcie 1 odprowadzenie wod opadowych,
- wlasciwe ujgcie 1 odprowadzenie wysiekow wodnych.
6.2.2. Sprawdzenie jako$ci wykonania robét
Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzenia jakosci wykonania robot okreslono w punkcie 6. SST
D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-02.03.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréow
Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 3.
Tablica 3. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanych robot ziemnych

2 Pomiar szerokosci dna rowow

Lp. | Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiarow
1 |Pomiar szerokosci korpusu | Pomiar tasma, szablonem, tata o dlugosci 3 m i
ziemnego poziomica lub niwelatorem, w odstgpach co 200 m na

prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m na

tukach o R > 100 m co 50 m na tukach o R < 100 m
oraz w miejscach, ktore budza watpliwosci

3 |Pomiar rzednych powierzchni
korpusu ziemnego

4 | Pomiar pochylenia skarp

5 |Pomiar roéwnosci  powierzchni
korpusu

6 | Pomiar réwnosci skarp

7 | Pomiar spadku podtuznego
powierzchni korpusu lub dna rowu
8 | Badanie zageszczenia gruntu

Pomiar niwelatorem rzgdnych w odstepach co 200 m
oraz w punktach watpliwych

Wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdej utozonej
warstwy lecz nie rzadziej niz raz na kazde 500 m?’
nasypu

6.3.2. Szeroko$¢ korpusu ziemnego
Szerokos¢ korpusu ziemnego nie moze roznic si¢ od szer. projektowanej o wigcej niz + 10cm.
6.3.3. Szeroko$¢ dna rowow
Szeroko$¢ dna rowdw nie moze réznic si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz £ 5 cm.
6.3.4. Rzedne korony korpusu ziemnego
Rzgdne korony korpusu ziemnego nie moga ro6zni¢ si¢ od rzednych projektowanych o wigcej niz -3
cm lub +1 cm.
6.3.5. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie moze r6zni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.
6.3.6. Rownos¢ korony korpusu
Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tatg 3-metrowa, nie moga przekraczac¢ 3 cm.
6.3.7. Rownos¢ skarp
Nierownosci skarp, mierzone tata 3-metrowa, nie moga przekracza¢ = 10 cm.
6.3.8. Spadek podluzny korony korpusu lub dna rowu
Spadek podluzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar
niwelatorem rzednych wysokosciowych, nie moze dawac¢ réznic, w stosunku do rzednych
projektowanych, wiekszych niz -3 cm lub +1 cm.
6.3.9. Zageszczenie gruntu
Wskaznik zaggszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 [7] powinien by¢ zgodny z
zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy niespetniajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materiaty niespetniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inzyniera Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawcg na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wadg za niemajaca zasadniczego wptywu na
cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko$§¢ potracen za obnizona jakosc¢.

7.0. Obmiar robot
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
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Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Obmiar robdt ziemnych
Jednostka obmiarowa jest m® (metr szescienny) wykonanych robét ziemnych.
8.0. Odbidr robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.
Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami InZyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.
9.0. Podstawa platnoSci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 9.
Zakres czynno$ci objetych ceng jednostkows podano w SST D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-02.03.01 pkt 9.
10.0. Przepisy zwiazane

10.1. Normy
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow
3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;j
4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
5.  BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia nawierzchni

podatnych i podloza przez obcigzenie ptyta
7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
C. ROBOTY W ZAKRESIE DROG

kod CPV —45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i
roboty ziemne

C-02.01.01. Wykonanie wykopéw

SPIS TRESCI:

1.0. Wstep

2.0. Materialy

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robot

6.0. Kontrola jakoS$ci robot
7.0. Obmiar robot
8.0.0dbiér robét

9.0. Podstawa platnosci
10.0. Przepisy zwiazane
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1.0. Wstep

2.0.

3.0.

4.0.

5.0.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru wykopow w gruntach 1-V Kkategorii w zakresie zagospodarowania SKWERU BAJKI w ramach
Budzetu Obywatelskiego 2018 w Gdansku.
1.2. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy
lub modernizacji drég i obejmuja wykonanie wykopoéw w gruntach nieskalistych (kat. I-V).
1.3. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreélenia zostaty podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.
1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogoblne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.
Materialy (grunty)
Podstawe podziatu gruntow i innych materiatdw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania podano w
SST D-02.00.01, tablica 1. W wymienionej tablicy okreslono przecigtne wartosci gesto$ci objetosciowej
gruntéw i materialow w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu.
Podziat gruntéw pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypoéw podano w SST D-02.03.01, pkt 2, tablica 1.
Sprzet
Ogoblne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w SST D-02.00.01 pkt 3.
Transport
Ogoblne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w SST D-02.00.01 pkt 4.
Wykonanie roboét
5.1. Zasady prowadzenia robot
Ogolne zasady prowadzenia robot podano w SST D-02.00.01 pkt 5.
Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia
robdt, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podci¢cia
lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce robdt ziemnych.
Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposdb, aby grunty o réoznym stopniu przydatnosci do
budowy nasypow byly odspajane oddzielnie, w sposob uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstepstwo od
powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody
Inzyniera.
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odktad. O ile Inzynier dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, nalezy je
odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.
Jezeli grunt jest zamarznigty nie nalezy odspaja¢ go do glebokosci okoto 0,5 metra powyzej
projektowanych rzednych rob6t ziemnych.
5.2. Wymagania dotyczgce zageszczenia
Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robdt ziemnych powinno spetnia¢ wymagania,
dotyczace minimalnej warto$ci wskaznika zageszczenia (I), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robot ziemnych

Minimalna warto$¢ I dla:
Strefa innych drog
korpusu ruch mniejszy
od ciezkiego
Goérna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni robot ziemnych 0,97

Jezeli grunty rodzime w wykopach 1 miejscach zerowych nie spelniaja wymaganego wskaznika
zageszezenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do warto$ci I, podanych w
tablicy 1.

Jezeli warto$ci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie moga by¢ osiagnigte przez bezposrednie
zaggszczanie gruntdw rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podloza,
umozliwiajacego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zaggszczenia. Mozliwe do zastosowania
srodki, o ile nie sa okreslone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi.

5.3. Ruch budowlany
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Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu (nadktadu)
powyzej rzednych robot ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.

Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch
maszyn wykonujacych te czynno$¢ budowlang. Moze odbywaé si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdow,
ktore nie spowoduja uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robdt ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej
warunkow obcigza Wykonawce robot ziemnych.

6. 0. Kontrola jakoSci robot
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-02.00.01 pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopéw

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczegdlng uwagg nalezy
zwroci¢ na:

a) odspajanie gruntdw w sposob niepogarszajacy ich wlasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

c) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,

d) doktadno$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

e) zaggszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w punkcie 5.2.

7. 0. Obmiar robot

7.1.

7.2.

Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-02.00.01 pkt 7.
Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m® (metr sze$cienny) wykonanego wykopu.

8.0. Odbior robét
Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D-02.00.01 pkt 8.
9. 0. Podstawa platnoSci

9.1.

9.2.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w SST D-02.00.01 pkt 9.

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m® wykopéw w gruntach I-V kategorii obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

* wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odklad, obejmujace: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadunek,

odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,

zaggszczenie powierzchni wykopu,

przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
rozplantowanie urobku na odktadzie,

wykonanie, a nastepnie rozebranie drog dojazdowych,

rekultywacje terenu.

*

% % % % % %

10.0. Przepisy zwiazane
Spis przepisow zwigzanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
C. ROBOTY W ZAKRESIE DROG

kod CPV -45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i
roboty ziemne

C-02.02.01. Wykonanie nasypow

SPIS TRESCI:

1.0. Wstep

2.0. Materialy

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robot

6.0. Kontrola jakoS$ci robot
7.0. Obmiar robot
8.0.0dbiér robét

9.0. Podstawa platnoSci
10.0. Przepisy zwiazane

DIOGENES STUDIO sp. z 0.0. str. nr: 94
80-430 Gdansk, ul. Mierostawskiego 27/1 tel.fax. (0-58) 341-95-31 tel. (0-58) 344-16-00
e-mail: diogenes_studio@wp.pl www.diogenesstudio.pl



»SKWER BAJKI — strefa chodnik, cz. I”
w ramach ,,Budzetu Obywatelskiego 2018 w Gdansku”

2017/05/18

1.0. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru nasypéw w zakresie zagospodarowania SKWERU BAJKI w ramach Budzetu Obywatelskiego

2018 w Gdansku.

1.2. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy

objetych SST

lub modernizacji drog i obejmuja wykonanie nasypow.

1.3. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreélenia zostaty podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.

2.0. Materialy (grunty)
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-02.00.01

Pkt. 2.

2.2. Grunty i materialy do nasypow

Grunty 1 materialy dopuszczone do budowy nasypdw powinny spelnia¢é wymagania okre§lone

PN-S-02205 [4].
Grunty i materiaty do budowy nasypow podaje tablica 1.
Tablica 1. Przydatno$¢ gruntow do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205[4]

Przeznaczenie

Przydatne

Przydatne
7 zastrzezeniami

Tresé
zastrzezenia

Na
warstwy
nasypow
ponizej strefy
przemarzania

dolne

1.  Rozdrobnione  grunty
skaliste twarde oraz grunty
kamieniste,  zwietrzelinowe,
rumosze i otoczaki

2. Zwiry i pospotki, réwniez
gliniaste

3. Piaski grubo, $rednio i
drobnoziarniste, naturalne i
tamane

4. Piaski gliniaste z domieszka
frakcji  zwirowo-kamienistej
(morenowe) o  wskazniku
roéznoziarnis-tosci U>15

5. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne  ze  starych
zwalow (powyzej 5 lat)

6. Lupki przywegtowe
przepalone

7. Woysiewki kamienne o
zawartosci  frakeji  itowej

ponizej 2%

1. Rozdrobnione grunty skaliste
migkkie

- gdy pory w gruncie skalistym beda
wypelione gruntem lub materiatem
drobnoziarnistym

2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste
3. Piaski pylaste, piaski gliniaste,
pyly piaszczyste i pyly

4. Piaski prochniczne, z wyjatkiem
pylastych piaskow prochnicznych

- gdy beda wbudowane w miejsca
suche lub zabezpieczone od wod
gruntowych i powierzchniowych

- do nasypoéw nie wyzszych niz 3 m,
zabezpieczonych przed zawilgoceniem

5. Gliny piaszczyste, gliny i gliny
pylaste orazinneow,.  <35%

6. Gliny piaszczyste zwigzte, gliny
zwigzte 1 gliny pylaste zwigzle oraz
inne grunty o granicy plynnosci wi
od 35 do 60%

- w miejscach suchych lub przejsciowo
zawilgoconych

7. Wysiewki kamienne gliniaste o
zawartosci frakcji itowej ponad 2%

- do nasypéw nie wyzszych niz 3 m:
zabezpieczonych przed zawilgoceniem
lub po ulepszeniu spoiwami

8. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne z nowego studzenia
(do 5 lat)

- gdy zwierciadlo wody gruntowej
znajduje sie na glebokosci wiekszej od
kapilarno$ci biernej gruntu podtoza

- 0 ograniczonej podatnosci na rozpad -
taczne straty masy do 5%

9. Htotupki
nieprzepalone

przyweglowe

- gdy wolne przestrzenie zostang
wypelnione materiatem
drobnoziarnistym

10. Popioly lotne i
popiotowo-zuzlowe

mieszaniny

- gdy zalegaja w miejscach suchych lub
s3 izolowane od wody

1. Zwiry i pospétki
2. Piaski grubo i $rednio-
ziarniste

1. Zwiry i pospotki gliniaste

2. Piaski pylaste i gliniaste

3. Pyty piaszczyste i pyly

4. Gliny o granicy plynnosci

- pod warunkiem ulepszenia tych

Na gome | 3. Hotupki  przyweglowe | mniejszej niz 35% gruntow spoiwami, takimi jak: cement,
warstwy na- przepalone zawierajace mniej | 5. Mieszaniny popiotowo-zuzlowe z | wapno, aktywne popioly itp.
Sypow w stre- | niz 15% ziaren mniej- wegla kamiennego
fie przemar- szych od 0,075 mm 6. Wysiewki kamienne gliniaste o
zania 4. Wysiewki kamienne o | zawartosci frakcji itowej >2% - drobnoziarniste i nierozpado-

uziarnieniu odpowiadajg- 7. Zuzle wielkopiecowe i inne | we: straty masy do 1%

cym pospétkom lub zwirom metalurgiczne - 0 wskazniku no$no$ci wy,:>10

8. Piaski drobnoziarniste
W wykopach i
miejscach - gdy sa ulepszane spoiwami
zerowych  do | Grunty niewysadzinowe Grunty watpliwe i wysadzinowe (cementem,  wapnem,  aktywnymi
glebokosci popiotami itp.)
przemarzania
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3.0. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w SST D-02.00.01 pkt 3.
3.2. Dobdr sprzetu zageszczajacego
W tablicy 2 podano, dla réznych rodzajow gruntdow, orientacyjne dane przy doborze sprzetu
zaggszczajacego. Sprzet do zageszczania powinien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera.

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zaggszczajacego wg [8]

Grunty niespoiste:(Grunty spoiste: Mieszanki gruntowe
Dzia- [Rodzaj sprzetu piaski zwiry pospotki  |pyly, ity 7z mala zawartoscig frakcji
fanie kamienistej
sprze- grubosé liczba grubosé liczba grubosé liczba
tu warstwy  [przejazdow jwarstwy  [przejazdow warstwy przejazdow
W cm w cm W cm
g |l. Walce gladkie 0d10 do20 jod4do8 |od10do20fod4do8 |od10do20 (od4do8
Q  2.Walce okotkowane [ - od 20 do 30jod 8 do 12 jod 20 do 30 |od 8 do 12
Q [B.Walce  ogumione
2 | (samojezdne i
% przyczepne) 0020 do40 |od 6 do 10 |od 30 do 40jod 6 do 10 |od 30 do 40 |od 6 do 10
4.Plytki _spadajace
(ubijaki) i - - 0d50 do70 |od 2do4 |od50do70 [od2do4
o 5.5zybko uderzajace
= ubijaki : 0d20 do40 | od 2 do4 |0d10do20|(od2do4 [od20do30 [od2do4
N 6.Walce wibracyjne
= lekkie (do 5 ton 0d30do50|od 3do5 |- - 0d 20do40 (od3do5
g srednie (5+8 ton 0d40 do60 |od 3do 5 [0d20do30|od 3 do4 |od30do50 [od3do5
& cigzkic (> 8 ton 0d50 do80 |od 3do 5 |0d30do40|od3do4 |od40do60 |od3dob
> |7.P fy wibracyjne
@) lekkie 0d20do40|od5do 8 |- - 0d 10do20 (od5do 8
cigzkie 0030 do60 |od 4do 6 |0d20 do30|od6do8 |od20do40 [od4do6

4.0. Transport

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-02.00.01 pkt. 4.

5.0. Wykonanie robot
5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt. 5.5.2. Ukop i dokop

5.2. Ukop i dokop
5.2.1. Miejsce ukopu lub dokopu

Miejsce ukopu lub dokopu powinno by¢ wskazane w dokumentacji projektowej, w innych

dokumentach kontraktowych lub przez Inzyniera. Jezeli miejsce to zostalo wybrane przez

Wykonawce, musi by¢ ono zaakceptowane przez Inzyniera.

Miejsce ukopu lub dokopu powinno by¢ tak dobrane, zeby zapewni¢ przewoz lub przemieszczanie
gruntu na jak najkrotszych odleglosciach. O ile to mozliwe, transport gruntu powinien odbywacé si¢
w poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu. Ukopy moga mie¢ ksztalt poszerzonych rowow
przylegtych do korpusu. Ukopy powinny by¢ wykonywane réwnolegle do osi drogi, po jednej lub

obu jej stronach.

5.2.2. Zasady prowadzenia rob6t w ukopie i dokopie
Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu moze rozpocza¢ si¢ dopiero po pobraniu probek

i zbadaniu przydatnosci zalegajacego gruntu do budowy nasypdéw oraz po wydaniu zgody na pisSmie
przez Inzyniera. Glgbokos¢ na jaka nalezy oceni¢ przydatno§¢ gruntu powinna by¢ dostosowana do

zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypéw nie powinny by¢ odspajane, chyba ze wymaga tego
dostgp do gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez
Wykonawce grunty nieprzydatne powinny by¢é wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania,
zgodnie ze wskazaniami Inzyniera. Roboty te beda wlaczone do obmiaru robot i optacone przez
Zamawiajacego tylko wowczas, gdy odspojenie gruntdw nieprzydatnych bylo konieczne i zostato
potwierdzone przez Inzyniera.
Dno ukopu nalezy wykona¢ ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku mozliwego sptywu wody. O ile to
konieczne, ukop (dokop) nalezy odwodni¢ przez wykonanie rowu odptywowego.

Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie moze on naruszaé stateczno$ci zbocza.
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Dno i skarpy ukopu po zakonczeniu jego eksploatacji powinny by¢ tak uksztaltowane, aby
harmonizowaly z otaczajagcym terenem. Na dnie i skarpach ukopu nalezy przeprowadzié
rekultywacje¢ wedtug odrebnej dokumentacji projektowej.

5.3. Wykonanie nasypow

5.3.1. Przygotowanie podloza w obrebie podstawy nasypu

Przed przystapieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakonczy¢ roboty
przygotowawcze, okreslone w SST D-01.00.00 ,,Roboty przygotowawcze”.
5.3.1.1. Wyciecie stopni w zboczu

5.3.1.2.

5.3.1.3.

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wigksze niz 1: 5 nalezy,
dla zabezpieczenia przed zsuwaniem si¢ nasypu, wykonaé w zboczu stopnie o spadku
gornej powierzchni, wynoszacym okoto 4% 1% i szerokosci od 1,0 do 2,5m.
Zageszczenie gruntow w podlozu nasypow

Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntdw rodzimych,
zalegajacych w gornej strefie podioza nasypu, do glgbokosci 0,5 metra od powierzchni
terenu. Jezeli warto$¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza niz okreSlona w tablicy 3,
Wykonawca powinien dogesci¢ podtoze tak, aby powyzsze wymaganie zostato spetnione.
Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 3 nie moga by¢ osiagnigte
przez bezposrednie zageszczanie podtoza, to nalezy podjac srodki w celu ulepszenia gruntu
podioza, umozliwiajace uzyskanie wymaganych wartoéci wskaznika zagegszczenia.

Tablica 3. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia dla podloza nasypow do glebokosci
0,5 m od powierzchni terenu

Minimalna warto$¢ I dla:
Nasypy Autostrad i drog innych drog
o wysokosci ekspresowych Ruch ciezki i ruch mniejszy
bardzo ci¢zki od ciezkiego
do 2 metrow 1,0 0,97 0,95
ponad 2 metry 0,97 0,97 0,95

Spulchnienie gruntéw w podlozu nasypéw

Jezeli nasyp ma by¢ budowany na powierzchni skaty lub na innej gtadkiej powierzchni, to
przed przystapieniem do budowy nasypu powinna ona by¢ rozdrobniona lub spulchniona
na gleboko$¢ co najmniej 15 cm, w celu poprawy jej powiazania z podstawg nasypu.

5.3.2. Wyboér gruntéw i materialow do wykonania nasypéw
Wybor gruntéw i materialdw do wykonania nasypoéw powinien by¢ dokonany z uwzglednieniem
zasad podanych w punkcie 2.

5.3.3. Zasady wykonania nasypow
5.3.3.1. Ogolne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu
podtuznego, ktore okreslono w dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych
zmian wprowadzonych zawczasu przez Inzyniera.

W celu zapewnienia stateczno$ci nasypu 1 jego roéwnomiernego osiadania nalezy

przestrzega¢ nastepujacych zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywa¢ metoda warstwowa, z gruntow przydatnych do budowy
nasypow. Nasypy powinny by¢ wznoszone rownomiernie na catej szerokosci.

b) Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznos$ci od
rodzaju gruntu i sprzetu uzywanego do zaggszczania. Przystapienie do wbudowania
kolejnej warstwy nasypu moze nastapi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera
prawidlowego wykonania warstwy poprzedniej.

¢) Grunty o réznych wiasciwosciach nalezy wbudowywaé¢ w oddzielnych warstwach, o
jednakowej grubosci na calej szerokos$ci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywac¢ w
dolne, a grunty niespoiste w gérne warstwy nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywaé poziomo, a warstwy gruntu
mato przepuszczalnego ze spadkiem goérnej powierzchni okoto 4% + 1%. Kiedy nasyp
jest budowany w terenie ptaskim spadek powinien by¢ obustronny, gdy nasyp jest
budowany na zboczu spadek powinien by¢ jednostronny, zgodny z jego pochyleniem.
Uksztattowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie si¢
wody.
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e) Jezeli w okresie zimowym nastgpuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a goérna
powierzchnia jest wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny by¢
uksztaltowane ku o0si nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem
scieku. Takie uksztattowanie gornej powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu
potencjalnych powierzchni poslizgu w gruncie tworzacym nasyp.

f) Gorne warstwy nasypu, o grubosci co najmniej 0,50 metra nalezy wykonaé z gruntow
niewysadzinowych, o wskazniku wodoprzepuszczalnosci ,.k” nie mniejszym od 8
m/dobe. Jezeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich wlasciwos$ciach, Inzynier
moze wyrazi¢ zgod¢ na ulepszenie goérnej warstwy nasypu poprzez stabilizacje
cementem, wapnem lub popiotami lotnymi. W takim przypadku jest konieczne
sprawdzenie warunku nosno$ci i mrozoodpornosci konstrukcji nawierzchni i
wprowadzenie korekty, polegajacej na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej.

g) Na terenach o wysokim stanie wod gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne
warstwy nasypu, o gruboséci co najmniej 0,5 metra powyze] najwyzszego poziomu
wody, nalezy wykonaé z gruntu przepuszczalnego.

h) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwtocznie wbudowany w
nasyp. Inzynier moze dopusci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego
zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.3.3.2. Wykonywanie nasypow z gruntéw kamienistych lub gruboziarnistych odpadéw
przemystowych

Wykonywanie nasypoéw z gruntdow kamienistych Iub gruboziarnistych odpadow

przemystowych powinno odbywaé si¢ wedtlug jednej z nizej podanych metod, jesli nie

zostalo okres$lone inaczej w dokumentacji projektowej, SST lub przez Inzyniera:

a) Wykonywanie nasypéw z gruntdow kamienistych lub gruboziarnistych odpadow
przemystowych z wypetnieniem wolnych przestrzeni
Kazda roztozong warstwe materiatow gruboziarnistych o grubosci nie wigkszej niz 0,3
m, nalezy przykry¢é warstwa zwiru, pospotki, piasku lub gruntu (materiatu)
drobnoziarnistego. Materialem tym wskutek zaggszczania (najlepiej sprzgtem
wibracyjnym), wypehia si¢ wolne przestrzenie mi¢dzy grubymi ziarnami. Przy tym
sposobie budowania nasypow mozna stosowac¢ skaty oraz odpady przemystowe, ktore
sa migkkie (zgodnie z charakterystyka podang w tablicy 1).

b) wykonywanie nasypow z gruntdow kamienistych lub gruboziarnistych odpadéw
przemystowych bez wypetnienia wolnych przestrzeni
Warstwy nasypu wykonane wedhug tej metody powinny by¢ zbudowane z materiatow
mrozoodpornych. Warstwy te nalezy oddzieli¢ od podtoza gruntowego pod nasypem
oraz od gornej strefy nasypu okoto 10-centymetrowa warstwa zwiru, pospotki lub
nieodsianego kruszywa tamanego, zawierajagcego od 25 do 50% ziaren mniejszych od 2
mm i spetniajacych warunek:
gdzie:
dgs i dis - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 85% i 15% gruntu podloza
lub gruntu gérnej warstwy nasypu (mm),

D;s - $rednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 15% materialu gruboziarnistego
(mm).

Czesci nasypéw wykonywane ta metoda nie moga sigga¢ wyzej niz 1,2 metra od
projektowanej niwelety nasypu.

c) Warstwa oddzielajaca z geotekstyliow przy wykonywaniu nasypoéw z gruntow
kamienistych

Role warstw oddzielajgcych mogg rowniez petni¢ warstwy geotekstyliow. Geotekstylia

przewidziane do uzycia w tym celu powinny posiada¢ aprobate techniczng, wydang przez

uprawniong jednostke. W szczegdlnosci wymagana jest odpowiednia wytrzymatos$é
mechaniczna geotekstyliow, uniemozliwiajaca ich przebicie przez ziarna materiatu
gruboziarnistego oraz odpowiednie witasciwosci filtracyjne, dostosowane do uziarniania
przylegtych warstw.

5.3.3.3. Wykonywanie nasypéw na dojazdach do obiektéw mostowych

Do wykonywania nasypéw na dojazdach do obiektow mostowych, na dlugosci rownej

dhugosci klina odtamu, zaleca si¢ stosowanie gruntow stabilizowanych cementem.

DIOGENES STUDIO sp. z 0.0. str. nr: 98
80-430 Gdansk, ul. Mierostawskiego 27/1 tel.fax. (0-58) 341-95-31 tel. (0-58) 344-16-00
e-mail: diogenes_studio@wp.pl www.diogenesstudio.pl



»SKWER BAJKI — strefa chodnik, cz. I”
w ramach ,,Budzetu Obywatelskiego 2018 w Gdansku” 2017/05/18

Do wykonania nasypow na dojazdach do mostéw i wiaduktow, bez ulepszania gruntow
spoiwem, mogg by¢ stosowane zwiry, pospotki, piaski $rednioziarniste i gruboziarniste, o
wspotczynniku wodoprzepuszczalnoscei ,,k” nie mniejszym od 8 m/dobg.

W czasie wykonywania nasypu na dojazdach nalezy speti¢ wymagania ogolne,

sformutowane w p. 5.3.3.1. Wskaznik zageszczenia gruntu I powinien by¢ nie mniejszy niz

1,00 na calej wysokosci nasypu (dla autostrad i drog ekspresowych gorne 0,2 m nasypu -

1,03 tablica 4).

5.3.3.4. WyKkonanie nasypow nad przepustami

Nasypy w obrebie przepustow nalezy wykonywaé jednoczesnie z obu stron przepustu z

jednakowych, dobrze zageszczonych poziomych warstw gruntu. Dopuszcza si¢ wykonanie

przepustow z innych poprzecznych elementéw odwodnienia w przekopach (wcinkach)

wykonanych w poprzek uformowanego nasypu. W tym przypadku podczas wykonania

nasypu w obrebie przekopu nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w  p. 5.3.3.6.
5.2.3.5. Wykonywanie nasypow na zboczach

Przy budowie nasypu na zboczu o pochytosci od 1:5 do 1:2 nalezy zabezpieczy¢ nasyp

przed zsuwaniem si¢ przez:

a) wyciecie w zboczu stopni wg p. 5.3.1.1,

b) wykonanie rowu stokowego powyzej nasypu.

Przy pochytosciach zbocza wigkszych niz 1:2 wskazane jest zabezpieczenie statecznosci

nasypu przez podparcie go murem oporowym.

5.2.3.6. Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istniejacego nasypu nalezy wykonywaé w jego skarpie stopnie

0 szerokosci do 1,0 metra. Spadek gérnej powierzchni stopni powinien wynosi¢ 4% +1% w

kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.

Wycigcie stopni obowigzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwoch przyleglych czgsci

nasypu, wykonanych z gruntéw o rdéznych wtasciwosciach lub w réznym czasie.

5.2.3.7. Wykonywanie nasypéw na bagnach

Nasypy na bagnach powinny by¢ wykonane wedlug oddzielnych wymagan, opartych na:

a) wynikach badan glebokosci, typu i warunkéw hydrologicznych bagna,

b) wynikach badan probek gruntu bagiennego z uwzglednieniem okre$lenia rodzaju gruntu
wypelniajacego bagno, wspotczynnikéw filtracji, badan edometrycznych, wilgotnosci
itp.,

C) obliczeniach statecznos$ci nasypu,

d) obliczeniach wielkosci i czasu osiadania,

e) uzasadnieniu ekonomicznym obranej metody budowy nasypu.

W czasie wznoszenia korpusu metoda warstwowa obowigzuja ogolne zasady okreslone w

p.5.3.3.1.

5.2.3.8. Wykonywanie nasypow w okresie deszczow

Wykonywanie nasypoéw nalezy przerwac, jezeli wilgotno$¢ gruntu przekracza warto$é

dopuszczalna, to znaczy jest wigksza od wilgotnos$ci optymalnej o wigcej niz 10% jej

wartosci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uklada¢ nastgpnej warstwy

gruntu.

Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposob mechaniczny lub chemiczny, poprzez

wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegodlne jego

warstwy oraz korona nasypu po zakonczeniu roboét ziemnych powinny by¢ rowne i mieé¢

spadki potrzebne do prawidtowego odwodnienia, wedtug p. 5.3.3.1, poz. d).

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawia¢ niezaggszczonej warstwy do dnia

nastepnego. Jezeli warstwa gruntu niezageszczonego ulegla przewilgoceniu, a Wykonawca

nie jest w stanie osuszy¢ jej i zagesci¢ w czasie zaakceptowanym przez Inzyniera, to moze
on nakaza¢ Wykonawcy usuni¢cie wadliwej warstwy.
5.2.3.9. Wykonywanie nasypéw w okresie mrozow

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w temperaturze przy ktorej nie jest mozliwe

osiagnigcie w nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntow.

Nie dopuszcza si¢ wbudowania w nasyp gruntow zamarznigtych lub gruntow

przemieszanych ze $niegiem lub lodem.

W czasie duzych opadow $niegu wykonywanie nasypow powinno by¢ przerwane. Przed

wznowieniem prac nalezy usung¢ $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.
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Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu zamarzta, to nie nalezy jej przed rozmarznigciem
zageszcezac ani uktadac na niej nastgpnych warstw.
5.3.4. Zageszczenie gruntu

5.3.4.1. Ogolne zasady zageszczania gruntu
Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozlozeniu, powinna by¢ zageszczona
z zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych
warunkow.
Rozlozone warstwy gruntu nalezy zageszcza¢ od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.3.4.2. Grubo$é warstwy
Grubos¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przej$¢ maszyny zageszczajacej zaleca
si¢ okresli¢ doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasadami
podanymi w punkcie 5.3.4.5.
Orientacyjne wartosci, dotyczace grubosci warstw roznych gruntow oraz liczby przejazdow
roéznych maszyn do zaggszczania podano w punkcie 3.

5.3.4.3. Wilgotno$¢ gruntu
Wilgotno$¢ gruntu w czasie zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, z
tolerancja od -20% do +10% jej wartosci.
Jezeli wilgotno$¢ naturalna gruntu jest nizsza od wilgotno$ci optymalnej o wiecej niz 20%
jej wartosci, to wilgotno$¢ gruntu nalezy zwiekszy¢ przez dodanie wody.
Jezeli wilgotnos$¢ gruntu jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej o ponad 10% jej wartosci,
grunt nalezy osuszy¢ w sposob mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie wykona¢ drenaz z
warstwy gruntu przepuszczalnego. Sposob osuszenia przewilgoconego gruntu powinien
by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
Sprawdzenie wilgotno$ci gruntu nalezy przeprowadzaé laboratoryjnie, z czestotliwo$cia
okreslong w punkcie 6.3.216.3.3.

5.3.4.4. Wymagania dotyczace zageszczania
W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materialow, zageszczenie warstwy nalezy
okre§la¢ za pomoca oznaczenia wskaznika zageszczenia lub poréwnania pierwotnego
i wtornego modutu odksztatcenia.
Kontrole zageszczenia na podstawie poréwnania pierwotnego i wtornego modulu
odksztalcenia, okreslonych zgodnie z norma BN-64/8931-02 [6], nalezy stosowac tylko dla
gruntéw gruboziarnistych, dla ktérych nie jest mozliwe okreslenie wskaznika zageszczenia
Is, wedtug BN-77/8931-12 [7].
Wskaznik zageszczenia gruntow w nasypach, okreslony wedtug normy BN-77/8931-12 [7],
powinien na catej szerokos$ci korpusu spelnia¢ wymagania podane w tablicy 4.
Tablica 4. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach

Minimalna warto$¢ I dla:

Strefa autostrad innych drog

nasypu i drog ruch ciezki ruch mniej-
ekspresowych | i bardzo szy od cigz-

cigzki kiego

Goérna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00 1,00

Nizej lezace warstwy nasypu do

glebokosci  od  powierzchni  robdt

ziemnych:

- 2,0 m (autostrady) 1,00 - -

- 1,2 m (inne drogi) - 1,00 0,97

Warstwy nasypu na glebokosci od

powierzchni robdt ziemnych ponize;j:

- 2,0 m (autostrady) 0,97 - -

- 1,2 m (inne drogi) - 0,97 0,95

Jezeli jako kryterium oceny dobrego zageszczenia gruntu stosuje si¢ pordwnanie wartosci
modulow odksztalcenia, to wartos¢ stosunku wtoérnego do pierwotnego modutu
odksztalcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 [6], nie powinna by¢ wigksza
od 2,2.

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zaggszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to
Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotno$ci optymalnej i
powtdrnie zaggscic. Jezeli powtdrne zaggszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego
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wskaznika zagegszczenia, Wykonawca powinien usung¢ warstw¢ i wbudowaé nowy
material, o ile Inzynier nie zezwoli na ponowienie proby prawidtowego zageszczenia
warstwy.

5.3.4.5. Prébne zageszczenie

Poletko doswiadczalne dla probnego zaggszczenia gruntu o minimalnej powierzchni
300 m? powinno by¢ wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na ktorym uklada sie
grunt czterema pasmami o szerokosci od 3,5 do 4,5 metra kazde. Poszczegolne warstwy
uktadanego gruntu powinny mie¢ w kazdym pasie inng grubo$¢ z tym, ze wszystkie musza
miesci¢ si¢ w granicach wiasciwych dla danego sprzgtu zageszczajacego. Wilgotnosé
gruntu powinna by¢ réwna optymalnej z tolerancja podang w p. 5.3.4.3. Grunt utozony na
poletku wedlug podanej wyzej zasady powinien by¢ nastepnie zageszczony, a po kazdej
serii przejs¢ maszyny nalezy okreslic wskazniki zageszczenia, dopuszczajac stosowanie
aparatow izotopowych.

Oznaczenie wskaznika zaggszczenia nalezy wykona¢ co najmniej w 4 punktach, z ktérych
co najmniej 2 powinny umozliwi¢ ustalenie wskaznika zaggszczenia w dolnej czgsci
warstwy. Na podstawie porownania uzyskanych wynikow zaggszczenia z wymaganiami
podanymi w p. 5.3.4.4 dokonuje si¢ wyboru sprzgtu i ustala si¢ potrzebng liczbg przejsé
oraz grubo$¢ warstwy rozkladanego gruntu.

5.4. Odklady
5.4.1. Warunki ogélne wykonania odkladow

Roboty omdéwione w tym punkcie dotycza postepowania z gruntami lub innymi materiatami, ktore

zostaly pozyskane w czasie wykonywania wykopow, a ktore nie beda wykorzystane do budowy

nasypow oraz innych prac zwiazanych z trasa drogowa.

Grunty lub inne materiaty powinny by¢ przewiezione na odktad, jezeli:

a) stanowig nadmiar obj¢tosci w stosunku do objetosci gruntéw przewidzianych do wbudowania,

b) sa nieprzydatne do budowy nasypow oraz wykorzystania w innych pracach, zwigzanych
z budowa trasy drogowej,

€) ze wzgledu na harmonogram robot nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na
wbudowanie materiatow pozyskiwanych z wykopu.

Wykonawca moze przyjac, ze zachodzi jeden z podanych wyzej przypadkéw tylko wowcezas, gdy

zostato to jednoznacznie okre$lone w dokumentacji projektowej, harmonogramie robdt lub przez

Inzyniera.

5.4.2. Lokalizacja odkladu

Jezeli pozwalaja na to wlasciwo$ci materiatow przeznaczonych do przewiezienia na odklad,

materialy te powinny by¢ w razie mozliwosci wykorzystane do wyrdéwnania terenu, zasypania

dotow i sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia nasypdéw. Roboty te powinny by¢
wykonane zgodnie z dokumentacja projektows i odpowiednimi zasadami, dotyczacymi wbudowania

1 zageszczania gruntdow oraz wskazowkami Inzyniera.

Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objetosci w sposdb okre§lony powyzej,

materiaty te nalezy przewiez¢ na odktad.

Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana w dokumentacji projektowej lub przez Inzyniera. Jezeli

miejsce odktadu zostalo wybrane przez Wykonawce, musi by¢ ono zaakceptowane przez Inzyniera.

Niezaleznie od tego, Wykonawca musi uzyska¢ zgodg wiasciciela terenu.

Jezeli odktady sa zlokalizowane wzdtuz odcinka trasy przebiegajacego w wykopie, to:

a) odktady mozna wykona¢ z obu stron wykopu, jezeli pochylenie poprzeczne terenu jest
niewielkie, przy czym odlegtos¢ podndza skarpy odktadu od gornej krawedzi wykopu powinna
wynosic:

* nie mniej niz 3 metry w gruntach przepuszczalnych,

nie mniej niz 5 metréw w gruntach nieprzepuszczalnych,

b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%, odktad nalezy
wykona¢ tylko od gornej strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej,

C) przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszgcym ponad 20%, odktad nalezy zlokalizowa¢ od
dolnej strony wykopu,

d) na odcinkach zagrozonych przez zasypywanie drogi $niegiem, odktad nalezy wykona¢ od strony
najczesciej wiejacych wiatrow, w odleglosci ponad 20 metrow od krawedzi wykopu.

O ile odktad zostanie wykonany w nieuzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to

zostanie on usunigty przez Wykonawce na jego koszt, wedtug wskazan Inzyniera.

Konsekwencje finansowe i prawne, wynikajgce z ewentualnych uszkodzen srodowiska naturalnego

wskutek prowadzenia prac w nieuzgodnionym do tego miejscu, obcigzaja Wykonawce.

*
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5.4.3. Zasady wykonania odkladéw
Wykonanie odktadow, a w szczegodlnosei ich wysokos¢, pochylenia, zageszczenie oraz odwodnienie
powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej lub przez Inzyniera.
Jezeli nie okreslono inaczej, nalezy przestrzegaé ustalen podanych w normie PN-S-02205 [4] to
znaczy odktad powinien by¢ uformowany w pryzme o wysokosci do 1,5 metra, pochyleniu skarp od
1do 1,5 i spadku korony od 2 do 5%.
Odktady powinny by¢ tak uksztattowane, aby harmonizowaty z otaczajacym terenem. Powierzchnie
odktadow powinny by¢é obsiane trawa, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczone na
uzytki rolne lub lesne, zgodnie z dokumentacja projektowa.
Odspajanie materialu przewidzianego do przewiezienia na odklad powinno by¢ przerwane, o ile
warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemozliwiaja jego wbudowanie zgodnie
z wymaganiami sformutlowanymi w tym zakresie w dokumentacji projektowej, specyfikacjach lub
przez Inzyniera.
Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykonawca powinien upewni¢ si¢, ze spelnione sa warunki
okreslone w p. 5.4.1. Jezeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odktad przez Wykonawce,
zajdzie konieczno$¢ dowiezienia gruntu do wykonania nasypow z ukopu, to koszt tych czynnosci w
cato$ci obcigza Wykonawece.
6.0. Kontrola jakoSci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Sprawdzenie jako$ci wykonania ukopu i dokopu
Sprawdzenie jakosci wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami
okreslonymi w p. 5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli nalezy
zwroci¢ szczegolng uwagg na sprawdzenie:
a) zgodnos$ci rodzaju gruntu z okreslonym w dokumentacji projektowej,
b) zachowania ksztaltu zboczy, zapewniajacego ich statecznosc,
c) odwodnienia,
d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakonczeniu eksploatacji ukopu.
6.3. Sprawdzenie jakoSci wykonania nasypéw
6.3.1. Rodzaje badan i pomiaréw
Sprawdzenie jako$ci wykonania nasypéw polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami
okreslonymi w p. 2, 3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji i w dokumentacji projektowej.
Szczegdlng uwage nalezy zwrocié na:
a) badania przydatno$ci gruntow do budowy nasypow,
b) badania prawidtowo$ci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,
€) badania zageszczenia nasypu,
d) pomiary ksztattu nasypu.
6.3.2. Badania przydatnos$ci gruntéw do budowy nasypéw
Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na probkach
pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego
zrédta, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000 m*. W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastepujace
wiasciwoscei:
* sktad granulometryczny, wg PN-B-04481 [1],
*  zawarto$¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481 [1],
* wilgotno$¢ naturalng, wg PN-B-04481 [1],
*  wilgotno$¢ optymalng i maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego,
wg PN-B-04481 [1],
* granice plynnosci, wg PN-B-04481 [1],
* kapilarno$¢ bierng, wg PN-B-04493 [3],
* wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [5].
6.3.3. Badania kontrolne prawidlowosci wykonania poszczegdélnych warstw nasypu
Badania kontrolne prawidtowos$ci wykonania poszczegbdlnych warstw nasypu polegaja na
sprawdzeniu:
a) prawidlowosci rozmieszczenia gruntdéw o réznych wlasciwosciach w nasypie,
b) odwodnienia kazdej warstwy,
c) grubosci kazdej warstwy i jej wilgotno$ci przy zaggszczaniu; badania nalezy
przeprowadzi¢ nie rzadziej niz jeden raz na 500 m” warstwy,
d) nadania spadkow warstwom z gruntéw spoistych wedtug p. 5.3.3.1 poz. d),
€) przestrzegania ograniczen okreslonych w p. 5.3.3.8 1 5.3.3.9, dotyczacych wbudowania
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gruntdw w okresie deszczow i mrozow.

6.3.4. Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podloza nasypu
Sprawdzenie zaggszczenia nasypu oraz podloza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnosci
warto$ci wskaznika zageszczenia I lub stosunku modutdow odksztalcenia z wartosciami okreslonymi
wp. 5.3.1.2 ip. 5.3.4.4. Do biezacej kontroli zageszczenia dopuszcza si¢ aparaty izotopowe.
Oznaczenie wskaznika zaggszczenia I, powinno by¢ przeprowadzone wedlug normy
BN-77/8931-12 [7], oznaczenie modutéw odksztatcenia wedtug normy BN-64/8931-02 [6].
Zageszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowaé nie rzadziej niz:
* jeden raz w trzech punktach na 1000 m? warstwy, w przypadku okreslenia wartosci I,
* jeden raz w trzech punktach na 2000 m? warstwy w przypadku okreslenia pierwotnego i

wtornego modutu odksztatcenia.

Wyniki kontroli zaggszczenia robot Wykonawca powinien wpisywa¢é do dokumentow
laboratoryjnych. Prawidtowos$¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podtoza pod nasypem
powinna by¢ potwierdzona przez Inzyniera wpisem w dzienniku budowy.

6.3.5. Pomiary ksztaltu nasypu
Pomiary ksztattu nasypu obejmujg kontrolg:
* prawidlowosci wykonania skarp,
* szeroko$ci korony korpusu.
Sprawdzenie prawidlowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami
dotyczacymi pochylen i doktadnosci wykonania skarp, okreslonymi w dokumentacji projektowej
oraz wp. 5.3.5.
Sprawdzenie szeroko$ci korony korpusu polega na poréwnaniu szerokosci korony korpusu na
poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szeroko$cia wynikajacg z wymiardw geometrycznych
korpusu, okreslonych w dokumentacji projektowe;.

6.4. Sprawdzenie jakoSci wykonania odkladu

Sprawdzenie wykonania odkladu polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w p. 2
oraz p. 5.4 niniejszej specyfikacji i w dokumentacji projektowej.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na:

a) prawidlowos$¢ usytuowania i ksztatt geometryczny odktadu,

b) odpowiednie wbudowanie gruntu,

c) wlasciwe zagospodarowanie (rekultywacje) odktadu.

7.0. Obmiar robot

7.1.

7.2.

Ogélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-02.00.01 pkt 7.

Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m® (metr sze$cienny).

Objetosc¢ ukopu i dokopu bedzie ustalona w metrach sze$ciennych jako réznica ogblnej objetosci nasypow i
ogo6lnej objetosci wykopow, pomniejszonej o objeto$é gruntdw nieprzydatnych do budowy nasypow, z
uwzglednieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowego stosunku objetosci gruntu w stanie rodzimym do
objetosci w nasypie.

Objetos¢ nasypow bedzie ustalona w metrach szeSciennych na podstawie obliczen z przekrojow
poprzecznych, w oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usunigciu warstw gruntow
nieprzydatnych.

Objetos¢ odktadu bedzie okre§lona w metrach szeSciennych na podstawie obmiaru jako rdéznica objetosci
wykopow, powigkszonej o objetosé ukopoéw i objetosci nasypow, z uwzglednieniem spulchnienia gruntu i
zastrzezen sformutowanych w pkt. 5.4.

8.0. Odbidr robét

Ogolne zasady odbioru podano w SST D-02.00.01 pkt 8.
9.0. Podstawa platnosci

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-02.00.01 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m® nasypow obejmuje:

* prace pomiarowe,

oznakowanie robot,

pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspojenie i zatadunek na $rodki transportowe,
transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsce wbudowania,

whbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

* X % %
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zageszczenie gruntu,

profilowanie powierzchni nasypu, rowow i skarp,

wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,

rekultywacje dokopu i terenu przylegtego do drogi,

odwodnienie terenu robot,

wykonanie drog dojazdowych na czas budowy, a nastgpnie ich rozebranie,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

* ok ok ok 3k % %

10.0. Przepisy zwigzane
Spis przepisow zwigzanych podano w SST D-02.00.01.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
C.ROBOTY W ZAKRESIE DROG

kod CPV -45233000-9 Roboty w zakresie fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni drog.

C-03.03.01. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podloza

SPIS TRESCTI:

1.0. Wstep

2.0. Materialy

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robot

6.0. Kontrola jakosci robét
7.0. Obmiar robot
8.0.0dbidr robot

9.0. Podstawa platnoSci
10.0. Przepisy zwigzane

1.0. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podioza
gruntowego w ramach rozbudowy infrastruktury rekreacyjnej na terenach miejskich, w zakresie
zagospodarowania SKWERU BAJKI w ramach Budzetu Obywatelskiego 2018 w Gdansku.
1.2. Zakres robét objetych SST
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
koryta przeznaczonego do ulozenia konstrukcji nawierzchni.
1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.
2.0. Materialy
Nie wystepuja.
3.0. Sprzet
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazaé si¢ mozliwoscia

korzystania z nastgpujacego sprzetu:

— rowniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopuscic¢
wykonanie koryta i profilowanie podloza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym
prostopadle do kierunku pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

— walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wlasciwos$ci gruntu podtoza.

4.0. Transport
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport materialow
Wymagania dotyczace transportu materiatdéw podano w SST D-04.02.01,D-04.02.02, D-04.03.01 pkt 4.
5.0. Wykonanie robot
5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przystagpi¢c do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczenia podloza

bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Weze$niejsze

przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza jest mozliwe wylacznie za
zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zaggszczonym podtozu nie moze odbywaé si¢ ruch

budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej

przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegltych do osi drogi lub w inny sposob

zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie

sznurkéw lub linek do wytyczenia robot w odstgpach nie wigkszych niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktorym prowadzone

sa roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac¢ recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad

na poszerzeniach lub w przypadku robot o malym zakresie. Sposdb wykonania musi by¢ zaakceptowany

przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami

dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane

przez Inzyniera.

Profilowanie i zaggszczenie podloza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okre§lonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podloza
Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.
Po oczyszczeniu powierzchni podloza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiaja
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podloza. Zaleca si¢, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rz¢dne podioza.
Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podloze na gleboko$é zaakceptowana przez Inzyniera,
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dowiez¢ dodatkowy grunt spelniajacy wymagania obowiazujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci

koniecznej do uzyskania wymaganych rzgdnych wysokosciowych i zaggéci¢ warstwe do uzyskania

warto$ci wskaznika zaggszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podtoza nalezy stosowa¢ rowniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach

ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego zaggszczania. Zaggszczanie podioza

nalezy kontynuowaé do osiggnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1.

Wskaznik zaggszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zaggszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych
Strefa korpusu Ruch mniejszy od cigzkiego
Goérna wartos¢ o grubosci 20 cm 1,00
Na glebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni robdt ziemnych 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podioze uniemozliwia przeprowadzenie badania

zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych. Nalezy okresli¢

pierwotny 1 wtorny modul odksztalcenia podtoza wedlug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego
i pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien przekraczac 2,2.
Wilgotnos¢ gruntu podloza podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja
od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza
Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu, powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i1 zaggszczeniem podloza nastapi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do ukladania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podloze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.
Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejne;j
warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni
jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbgdnych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek
zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.

6. 0. Kontrola jakoS$ci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw dotyczacych cech geometrycznych i zaggszczenia
koryta i wyprofilowanego podtoza:
Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanego koryta i wyprofilowanego

podtoza
Lp. | Wyszczegblnienie badan i | Minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiarow
pomiaréw
1. | Szerokos¢ koryta 10 razy na 1 km
2. | Rowno$¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3. | Réwnos$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4. | Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km
5. | Rzedne wysokosciowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drog
ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog.
6. | Uksztattowanie osi w planie *) €O 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drog
ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
7. | Zaggszczenie, wilgotno$¢ gruntu | w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz
podtoza raz na 600 m?
*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w
punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2. Szerokos$¢ koryta (profilowanego podtoza)
Szerokos¢ koryta i profilowanego podloza nie moze rozni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej
niz +10 cmi -5 cm.

6.2.3. Rowno$¢ koryta (profilowanego podtoza)
Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podloza nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata zgodnie
z normg BN-68/8931-04 [4].
Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata.
Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.
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6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
z tolerancja 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe
Roznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podioza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie
O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz 3 cm dla
autostrad i drog ekspresowych lub wiecej niz 5 cm dla pozostatych drog.

6.2.7. Zaggszczenie koryta (profilowanego podtoza)
Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podioza okre§lony wg BN-77/8931-12 [5] nie
powinien by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.
Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje si¢ poréwnanie wartosci modutéw odksztalcenia,
to warto$¢ stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z norma
BN-64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wigksza od 2,2.
Wilgotno$¢ w czasie zaggszczania nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotno$¢ gruntu
podtoza powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podloza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glgboko$ci co najmniej 10 cm, wyrd6wnanie i
powtorne zageszczenie. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

7.0. Obmiar robét
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8.0. Odbidr robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
9.0. Podstawa platnosci
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? koryta obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
— zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,
— profilowanie dna koryta lub podtoza,
— zageszczenie,
— utrzymanie koryta lub podloza,
przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10.0. Przepisy zwiazane

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni

podatnych i podtoza przez obcigzenie plyta
4.  4.BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rdwnosci nawierzchni planografem i tatg
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
C. ROBOTY W ZAKRESIE DROG

kod CPV - 45233000-9 Roboty w zakresie fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni drog.

C-03.04.01. Warstwy odsaczajace i odcinajace

SPIS TRESCI:

1.0. Wstep
2.0. Materialy
3.0. Sprzet
4.0. Transport
5.0. Wykonanie robot
6.0. Kontrola jakoS$ci robot
7.0. Obmiar robot
8.0.0dbidr robot
9.0. Podstawa platnosci
10.0. Przepisy zwiazane
1.0. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem warstw odsaczajacych i odcinajgcych w  zakresie
zagospodarowania SKWERU BAJKI w ramach Budzetu Obywatelskiego 2018 w Gdansku.
1.2. Zakres stosowania SST
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
warstw odsaczajacych i odcinajacych w konstrukcji $ciezek w zakresie zagospodarowania SKWERU
BAJKI w ramach Budzetu Obywatelskiego 2018 w Gdansku.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
warstw odsaczajacych i odcinajacych, stanowiacych czgs¢ podbudowy pomocniczej, w przypadku gdy
podtoze stanowi grunt wysadzinowy lub watpliwy, nieulepszony spoiwem lub lepiszczem.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z okresleniami
podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2.0. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D -00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsaczajacych sa:
- piaski,
- zwir 1 mieszanka,
- geowldkniny,
a odcinajacych - oprécz wyzej wymienionych:
- miat (kamienny).

2.3. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinny spetnia¢ nastgpujace warunki:
a) szczelno$ci, okreslony zalezno$cia:

Dis

s <5
gdzie:
D,s - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej lub odsaczajacej
dgs - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.
Dla materialow stosowanych przy wykonywaniu warstw odsaczajacych warunek szczelno$ci musi by¢
spelniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajacej.
b) zageszczalnosci, okre§lony zaleznoscia:

U= @ >5

10
gdzie:
U - wskaznik réznoziarnisto$ci,
dso - wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odcinajgca,
dyo - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odcinajgca.
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinien spetnia¢ wymagania
normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2.
Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinny spehiaé
wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy I 'i II.
Miat kamienny do warstw odsaczajacych i odcinajacych powinien spelnia¢ wymagania normy PN-B-11112
[4].
2.4. Wymagania dla geowlékniny

Geowldkniny przewidziane do uzycia jako warstwy odcinajace i odsaczajace powinny posiadaé aprobate
techniczng wydang przez uprawniong jednostke.

2.5. Skladowanie materialow
2.5.1. Skladowanie kruszywa
Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nie jest
wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowg i zachodzi potrzeba jego okresowego
sktadowania, to Wykonawca rob6t powinien zabezpieczy¢é Kruszywo przed zanieczyszczeniem i
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zmieszaniem z innymi materialtami kamiennymi. Podloze w miejscu sktadowania powinno by¢
rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.
2.5.2. Skladowanie geowléknin
Geowlokniny przeznaczone na warstwy odsaczajacag lub odcinajaca nalezy przechowywaé w
opakowaniach wg pkt 4.3 w pomieszczeniach czystych, suchych i wentylowanych.
3.0. Sprzet
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odcinajacej lub odsaczajacej powinien wykazaé sig¢
mozliwos$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:
- rOwniarek,
- walcow statycznych,
- plyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.
4.0. Transport
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport kruszywa
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
4.3. Transport geowloknin
Geowldkniny moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu pod warunkiem:
- opakowania bel (rolek) folia, brezentem lub tkaning techniczna,
- zabezpieczenia opakowanych bel przez przemieszczaniem si¢ w czasie przewozu,
- ochrony geowloknin przez zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem,
- niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikaliami, thuszczami oraz przedmiotami mogacymi przebic¢ lub
rozcia¢ geowlokniny.
Kazda bela powinna by¢ oznakowana w sposdb umozliwiajacy jednoznaczne stwierdzenie, ze jest to
materiat do wykonania warstwy odsaczajacej lub odcinajace;j.
5.0. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podloza
Podloze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne” oraz D-
04.01.01 ,,Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podtoza”.
Warstwy odcinajaca i odsaczajaca powinny by¢ wytyczone w sposéb umozliwiajacy wykonanie ich
zgodnie z dokumentacja projektows, z tolerancjami okres§lonymi w niniejszych specyfikacjach.
Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.
Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé¢ naciggnigcie sznurkow lub linek do wytyczenia
robot w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.
5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa
Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu roéwniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Grubos$¢ roztozonej warstwy luznego
kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiagnieto grubos¢ projektowang.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsaczajacej lub odcinajacej o
grubosci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykona¢ dwuwarstwowo. Rozpoczecie
uktadania kazdej nastepnej warstwy moze nastgpic¢ po odbiorze przez Inzyniera warstwy poprzedniej.
W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zaggszczeniem wymienic
kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwosciach.
Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej lub odcinajgcej nalezy przystapic¢ do jej
zageszczania.
Zaggszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo przesuwac
pasami podtuznymi czgsciowo naktadajacymi si¢, w kierunku jej osi.
Zaggszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé
pasami podtuznymi czgsciowo naktadajacymi si¢, w kierunku jej gornej krawedzi.
Nierownosci lub zaglebienia powstate w czasie zaggszczania powinny by¢ wyrownywane na biezaco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu, az do otrzymania rownej powierzchni.
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W miejscach niedostgpnych dla walcow warstwa odcinajaca 1 odsaczajagca powinna by¢ zaggszczana
ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiagnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedhug
normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedlug PN-B-04481 [1]. Wskaznik zageszczenia nalezy
okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsaczajaca lub odcinajaca,
uniemozliwia przeprowadzenie badania zaggszczenia wedlug normalnej proby Proctora, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obciazen pltytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtorny modut
odksztatcenia warstwy wedlug BN-64/8931-02 [6]. Stosunck wtornego i pierwotnego modutu
odksztalcenia nie powinien przekraczac 2,2.
Wilgotno$¢ kruszywa podczas zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -
20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosSci
optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnosé
kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloScia wody i
rownomiernie wymieszac.
5.4. Odcinek prébny
Jezeli w SST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka probnego, to co najmniej na 3 dni przed
rozpoczeciem robot Wykonawca powinien wykonaé odcinek probny w celu:
- stwierdzenia, czy sprzet budowlany do rozktadania i zageszczania jest wlasciwy,
- okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci po
zageszezeniu,
- ustalenia liczby przejs¢ sprzetu zaggszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia.
Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materialow oraz sprzetu, jakie bedg stosowane do
wykonywania warstwy odcinajacej i odsaczajacej na budowie.
Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.
5.5. Rozkladanie geowloknin
Warstwe geowtokniny nalezy rozktada¢ na wyprofilowanej powierzchni podtoza, pozbawionej ostrych
elementow, ktore moga spowodowac uszkodzenie warstwy (na przyklad kamienie, korzenie drzew i
krzewow). W czasie rozktadania warstwy z geowtokniny nalezy spelni¢ wymagania okreslone w SST lub
producenta dotyczace szerokos$ci na jaka powinny zachodzi¢ na siebie sgsiednie pasma geowtdkniny lub
zasad ich taczenia oraz ewentualnego przymocowania warstwy do podtoza gruntowego.
5.6. Zabezpieczenie powierzchni geowloknin
Po powierzchni warstwy odcinajacej lub odsaczajacej, wykonanej z geowtdknin nie moze odbywac si¢ ruch
jakichkolwiek pojazdow.
Lezaca wyzej warstwe nawierzchni nalezy wykonywac rozktadajac materiat ,,0d czota”, to znaczy tak, ze
pojazdy dowozace material i wykonujgce czynnosci technologiczne poruszajg si¢ po juz utozonym
materiale.
5.7. Utrzymanie warstwy odsaczajacej i odcinajacej
Warstwa odsaczajaca i odcinajgca po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy powinny by¢
utrzymywane w dobrym stanie.
Nie dopuszcza si¢ ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinajacej lub odsaczajacej z geowtdknin.
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza si¢ ruch pojazdéow koniecznych dla wykonania wyzej lezacej
warstwy nawierzchni.
Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.
6.0. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoS$ci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogblne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te powinny obejmowacé wszystkie
wlasciwos$ci kruszywa okreslone w p. 2.3.
Geowtokniny przeznaczone do wykonania warstwy odcinajacej i odsaczajacej powinny posiadaé aprobatg
techniczna, zgodnie z pkt 2.4.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow dotyczacych cech geometrycznych i zaggszczenia
warstwy odsaczajacej i odcinajacej podaje tablica 1.
Tablica 1. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow warstwy odsgczajacej i odcinajacej
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Lp. [ Wyszczegoélnienie badan i Minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiaréw

pomiarow
1 | Szeroko$¢ warstwy 10 razy na 1 km
2 | Rowno$¢ podluzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 | Rowno$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km
5 | Rzedne wysoko$ciowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i

drog ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i
drog ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
7 | Grubos¢ warstwy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m?
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m’
8 | Zaggszczenie, wilgotno$¢ | w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
kruszywa rzadziej niz raz na 600 m’
*) Dodatkowe pomiary spadkoéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w
punktach gtownych tukéw poziomych.
6.3.2. Szeroko$¢ warstwy
Szerokos$¢ warstwy nie moze si¢ rozni¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.
6.3.3. Ré6wnos$¢ warstwy
Nieréwnosci podtuzne warstwy odcinajacej i odsaczajgcej nalezy mierzy¢ 4 metrows tata, zgodnie z
normg BN-68/8931-04 [7].
Nieréwnosci poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowg tata.
Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.
6.3.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa z tolerancja + 0,5%.
6.3.5. Rzedne wysokosciowe
Roéznice pomigdzy rzgdnymi wysokosciowymi warstwy i rzgdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cmi -2 cm.
6.3.6. Uksztaltowanie osi w planie
O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + 3 cm dla
autostrad i drog ekspresowych lub o wiecej niz = 5 cm dla pozostatych drog.
6.3.7. Grubo$¢ warstwy
Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancja +1 cm,
-2cm.
Jezeli warstwa, ze wzgledow technologicznych, zostata wykonana w dwoch warstwach, nalezy
mierzy¢ taczng grubos¢ tych warstw.
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe
warstwy przez spulchnienie warstwy na gleboko$¢ co najmniej 10 cm, uzupeilnienie nowym
materiatem o odpowiednich wlasciwo$ciach, wyrdwnanie i ponowne zageszczenie.
Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastapi ponowny pomiar
i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.
6.3.8. Zageszczenie warstwy
Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajacej i odsgczajgcej, okreslony wg BN-77/8931-12 [8] nie
powinien by¢ mniejszy od 1.
Jezeli jako kryterium dobrego zaggszczenia warstwy stosuje si¢ poréOwnanie wartosci modutow
odksztalcenia, to warto$¢ stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztalcenia, okreslonych
zgodnie z normg BN-64/8931-02 [6], nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

6 | Uksztattowanie osi w planie

Wilgotno$¢ kruszywa w czasie zaggszczenia nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnos¢
kruszywa powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.

6.3.9. Badania dotyczace warstwy odsaczajacej i odcinajacej z geowloknin
W czasie uktadania warstwy odcinajacej i odsaczajacej z geowtoknin nalezy kontrolowac:
a) zgodno$¢ oznaczenia poszczegdlnych bel (rolek) geowtoknin z okre$lonym w dokumentacji
projektowej,
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b) réwnosé¢ warstwy,
c) wielko$¢ zaktadu przylegtych pasm i sposob ich taczenia,
d) zamocowanie warstwy do podloza gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentacji
projektoweyj.
Ponadto nalezy sprawdzi¢, czy nie nastapilo mechaniczne uszkodzenie geowlokniny (rozerwanie,
przebicie). Pasma geowtdkniny uzyte do wykonania warstwy odcinajacej i odsgczajacej nie powinny
miec¢ takich uszkodzen.
6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi
Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wicksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w p.
6.3, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glgbokosci co najmniej 10 cm, wyr6wnane i powtornie
zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
7.0. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) warstwy odcinajacej i odsaczajace;.
8.0. Odbidr robét
Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9.0. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m? warstwy odsaczajacej i/lub odcinajacej z kruszywa obejmuje:
- prace pomiarowe,
- dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podlozu warstwy materiatu o grubosci i jakosci okreslonej w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
- wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,
- zageszczenie wyprofilowanej warstwy,
- przeprowadzenie pomiar6w i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie warstwy.
Cena wykonania 1m? warstwy odsaczajacej i/lub odcinajacej z geowtoknin obejmuje:
- prace pomiarowe,
- dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy geowtoknin,
- pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie warstwy.
10.0. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Zwir i
mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tfamane do nawierzchni drogowych

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podioza przez obcigzenie ptyta

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
9. Wytyczne budowy nasypéw komunikacyjnych na stabym podtozu z zastosowaniem geotekstyliow, IBDiM,
Warszawa 1986.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
C.ROBOTY W ZAKRESIE DROG

kod CPV - 45233000-9 Roboty w zakresie fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni drog.

C-04.05.01 Wzmocnienie podloza gruntowego geowlokning

SPIS TRESCT:
1.0. Wstep
2.0. Materialy
3.0. Sprzet
4.0. Transport
5.0. Wykonawstwo robét
6.0. Kontrola jakosci robét
7.0. Obmiar robot
8.0. Odbiér robét
9.0., Warunki platnosci
10.0. Przepisy zwiazane
1.0. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogdélne dotyczace
wykonania i odbioru robot, zwigzanych z wykonaniem wzmocnienia geowtokning podtoza gruntowego,
w zakresie zagospodarowania SKWERU BAJKI w ramach Budzetu Obywatelskiego 2018 w Gdansku.
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot na drogach, ulicach i placach.
1.3. Zakres robot objetych ST
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad wykonania wzmocnienia podfoza gruntowego
pod konstrukcja nawierzchni drogowej z zastosowaniem geowlokniny.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Geosyntetyk - material o postaci cigglej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych widkien
syntetycznych jak polietylen, polipropylen, poliester, charakteryzujacy si¢ m.in. duza
wytrzymatos$cia oraz wodoprzepuszczalnoscia.

Geosyntetyki  obejmuja:  geosiatki, geowtdkniny, geotkaniny, geodzianiny, georuszty,
geokompozyty, geomembrany.

1.4.2. Geowldknina — material nietkany wykonany z wtokien syntetycznych, ktdrych spdjnosé jest
zapewniona przez iglowanie lub inne procesy laczenia (np. dodatki chemiczne, polaczenia
termiczne) i ktory zostaje maszynowo uformowany w postaci maty.

1.4.3. Geotkanina - materiat tkany wytwarzany z wiokien syntetycznych przez przeplatanie dwoch lub
wiecej uktadow przedz, wtokien, filamentow, tasm lub innych elementow.

1.4.4. Geokompozyt - materiat ztozony z co najmniej dwoch rodzajow potgczonych geosyntetykow, np.
geowtokniny i geosiatki, uformowanych w postaci maty.

1.4.5. Geosiatka - ptaska struktura w postaci siatki, z otworami znacznie wigkszymi niz elementy sktadowe,
z oczkami potaczonymi (przeplatanymi) w weztach lub ciggnionymi.

1.4.6. Georuszt - siatka wewnetrznie potagczonych elementéw wytrzymatych na rozcigganie, wykonanych
jako ciagnione na goraco, uktadane i sklejane lub zgrzewane.

1.4.7. Wzmocnienie geosyntetykiem podtoza - wykorzystanie wlasciwosci geosyntetyku przy rozciaganiu
(wytrzymatos$ci, sztywnosci) do poprawienia wlasciwosci mechanicznych gruntu.

1.4.8. Stabe podtoze - warstwy gruntu nie spetniajace wymagan, wynikajacych z warunkéw no$nosci lub
stateczno$ci albo warunkow przydatnosci do uzytkowania.

1.4.9. Pozostate okre$lenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robodt
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M. 00.00.00.. ,,Wymagania ogdlne”.
2.0. Materialy
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-00.00.00

»,Wymagania og6lne” pkt. 2.

Do wykonania powyzszych robot nalezy stosowaé materiaty:

— geowlodknina separacyjna.

2.2. Geowléknina

Do wykonania robot nalezy uzyé geowtdkniny, produktu wytworzonego metoda igtowania mechanicznego

z polipropylenowych widkien ciaglych, stabilizowanych przeciw promieniowaniu UV, charakteryzujacego

si¢ wysoka odpornoscia na uszkodzenia przy wbudowaniu oraz dobrg wodoprzepuszczalnoscia.

Geowldknina powinna by¢ odporna na czynniki srodowiskowe spowodowane zastosowaniem materialow,

technologii i warunkow eksploatacyjnych.

Wymagane parametry geowtokniny:

— Wwytrzymato$¢ na rozcigganie wzdhuz pasma: min. 7,5 kN/m

— wytrzymatos$¢ na rozcigganie wszerz pasma: min. 7,5 kN/m

— wydhluzenie przy zerwaniu przy obcigzeniu maksymalnym wzdtuz pasma: 90 kN/m

— wydluzenie przy zerwaniu przy obcigzeniu maksymalnym wszerz pasma: 75 kN/m

— opdr na przebicie statyczne CBR: min. 1200 N

— odpornos$¢ na przebicie dynamiczne 28 mm

— wodoprzepuszczalnos$¢ prostopadta do ptaszczyzny geowtdkniny 130 1/m2s

— wodoprzepuszczalno$¢ w ptaszczyznie (20kPA) 6,00 E-4 I/ms

— umowny wymiar poréw Ogg 105 um

— grubos¢ (2Kpa) 0,9 mm

— masa powierzchniowa 105 g/m?

Geowldknina powinna by¢ produkowana zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w normie jakosciowej ISO.

2.3. Pospotka

Wymagania dla pospo6iki jako warstwy wzmacniajace;j.

Uziarnienie:

— ziaren pozostajacych na sicie # 10 mm: co najmniej 15 %

— ziaren pozostajacych na sicie # 2 mm: co najmniej 40 %

— ziaren przechodzacych przez sito # 0,075 mm: nie wigcej niz 10 %

Wskaznik réznoziarnisto$ci u=d60/d10: co najmniej 8
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Wskaznik zaggszczenia warstwy: minimum 0,98

3. 0. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania wzmocnienia geosyntetykiem podloza

W zaleznoSci od potrzeb Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cig korzystania z nastgpujacego
sprzetu:
a) do ukladania geosyntetykow:
uktadarki o prostej konstrukcji, umozliwiajace rozwijanie geosyntetyku ze szpuli, np. przez
podwieszenie rolki do wysiegnika koparki, ciggnika, tadowarki itp.
b) do wykonania robo6t ziemnych:
rowniarki, walce, ptyty wibracyjne, ubijaki mechaniczne itp. odpowiadajace wymaganiom SST
D - 02.00.00.

4.0. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 4.

4.2. Transport geowlokniny

Geowloknine nalezy transportowa¢ w rolkach owinigtych folig. Folia ma na celu zabezpieczenie
geowldkniny przed uszkodzeniem w czasie transportu i sktadowania na budowie, a takze zabezpiecza przed
negatywnym dziataniem ultrafioletowego promieniowania stonecznego. Podczas transportu nalezy chronié¢
materiat przed zawilgoceniem i zabrudzeniem. Rolki powinny by¢ ulozone poziomo, nie wigcej niz w
trzech warstwach. W czasie wyladowywania geosyntetykow ze $rodka transportu nie nalezy dopusci¢ do
porozrywania lub podziurawienia opakowan z folii.

Kazda bela powinna by¢ oznakowana w sposdb umozliwiajacy jednoznaczne stwierdzenie, ze jest to
materiat do wykonania warstwy odsaczajacej lub odcinajace;j.

Przy transporcie geosyntetykow nalezy przestrzegaé zalecen producenta.

5.0. Wykonanie robot

5.1.

5.2.

Ogolne warunki wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 5.

Ulozenie geowlokniny

Po wczesniejszym oczyszczeniu podioza, tzn. po usunigciu elementdow, ktore moglyby uszkodzié
geowloknine (kamienie, korzenie drzew), a takze wypelnieniu lokalnych wglebien oraz zapadnigd,
bezposrednio na podlozu gruntowym nalezy roztozy¢ geotkanine rownolegle do osi drogi.

Geowloknina powinna by¢ rozwinigta na gruncie i utrzymywana w stanie wystarczajaco napigtym, aby
zminimalizowa¢ pofatdowania, ale pozwalajacym takze na przystosowanie si¢ wyrobu do ksztattu podtoza.
Nie nalezy rozciggaé napigtego wyrobu nad zaglebieniami.

Potaczenia pomiedzy poszczegdlnymi pasmami geotkaniny nalezy wykonaé stosujgc zaktad o minimalnej
Szeroko$ci, wynoszacy:

- 40 cm w przypadku zaktadu podtuznego pomigdzy sasiednimi rolkami,

- 50 cm w przypadku zaktadu poprzecznego pomigdzy kolejnymi rolkami.

Zaktady na polaczeniach poszczegdlnych pasm powinny by¢ zachowane w czasie ukladania geosiatki,
spoczywajacej bezposrednio na geowtokninie.

Po rozlozeniu geotkaniny nalezy przystapi¢ do uktadania geowlokniny. Geowldknine rozwijamy podobnie
jak geotkaning, z rolki.

Potaczenia pomiedzy poszczegdlnymi pasmami geosiatki nalezy wykonac stosujac zaktad o minimalnej
szerokosci wynoszacy:

- 40 cm w przypadku zaktadu podtuznego pomigdzy sasiednimi rolkami,

- 50 cm w przypadku zaktadu poprzecznego pomigdzy kolejnymi rolkami.

Nalezy zwroci¢ uwage by nie dopusci¢ do uszkodzen geowtdkniny.

Nie dopuszcza si¢ ruchu pojazdow i sprzg¢tu budowlanego bezposrednio po geowtdkninie przed
rozlozeniem warstwy z gruntu stabilizowanego cementem. Ruch pojazdéw jest mozliwy po ulozeniu
warstwy gruntu stabilizowanego cementem, o grubosci co najmniej 15 cm.

Na roztozonych geosyntetykach nalezy ulozy¢ dwie zaggszczone warstwy. Dolng warstwe stanowi
podsypka z pospotki, a gorna grunt stabilizowany cementem, nastgpnie mozna przystapi¢ do uktadania
pozostatych warstw nawierzchni.

5.3. Zasady ukladania i zasypywania geowlékniny

Geowtokning nalezy uktada¢ na podstawie planu, okreslajacego wymiary pasm, kierunek postepu robot,
kolejno$¢ uktadania pasm, szeroko$¢ zaktaddéw, sposob taczenia, mocowania tymczasowego itp. Wskazany
jest kierunek uktadania ,,pod gore”.
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Geowlokning nalezy tak uktada¢, by pasma lezaly poprzecznie do kierunku zasypywania. Zaktady
sasiednich pasm powinny wynosi¢ 30-50 cm, na podtozu bardzo stabym (CBR £ 2%) i nierownym lub w
biezacej wodzie - nawet 100 cm. Jezeli pokrywana powierzchnia jest wezsza niz dwie szeroko$ci pasma, to
mozna je uktada¢ wzdtuz osi. Nalezy wowczas szczegodlnie przestrzegaé zachowania zaktadu pasm. Aby
zapobiec przemieszczaniu np. przez wiatr, pasma nalezy przymocowac (np. wbitymi w grunt prgtami w
ksztalcie U) lub chwilowo obcigzy¢ (np. pryzmami gruntu, workami z gruntem itp.). W uzasadnionych
przypadkach wymagane jest laczenie pasm, najcze$ciej na budowie za pomocg zszycia, polaczen
specjalnych itp.

Wskazane jest stosowanie pasm jak najszerszych (okolo 5 m), gdyz mniej jest zakladow i polaczen.
W  przypadku dysponowania waskimi pasmami (1,5-3 m) korzystny jest uklad krzyzowy
z przeplecionych prostopadlych pasm, rozwijanych poprzecznie i podtuznie. Uktad taki zapewnia
skuteczng dwukierunkowa wspotprace materiatu.

Jezeli szeroko$¢ wyrobu nie jest dostosowana do wymiaréw konstrukeji, to rolki materialu mozna cig¢ na
potrzebny wymiar za pomoca odpowiednich urzadzen, np. pily mechanicznej. Nie nalezy przy tym
dopuszczaé¢ do miejscowego topienia materiatu, aby nie spowodowac sklejania warstw rolki.

Zasypywanie powinno nastepowac od czota pasma na ulozony material, po czym zasypka jest rozktadana
na catej powierzchni odpowiednim urzadzeniem, najczgsciej spycharka, a tylko wyjatkowo recznie.

Duze kamienie nie powinny by¢ zrzucane z wickszej wysokosci, by nie niszczy¢ geosyntetykow.
W takim przypadku celowe jest uktadanie najpierw bezposrednio na materiale warstwy bez kamieni. Pasma
nalezy uktada¢ ,dachowkowo”, aby przesuwanie zasypki nie powodowalo podrywania materiatu.
Niedopuszczalny jest ruch pojazdéw gasienicowych, walcow okotkowanych i innych cigzkich maszyn
bezposrednio po utozonym materiale geosyntetycznym. Wymagana jest warstwa zasypki co najmniej
25-30 cm.

Za zgoda Inzyniera mozna dopusci¢ ruch ci¢zkich pojazdow kotowych po materiale, jesli powstanie kolein
powoduje wybranie luzéw i napigcie materiatu, dzigki czemu lepiej przeciwdziala on odksztalceniom
gruntu.

Koleiny nastepnie wypetnia si¢ zasypka.

6. 0. Kontrola jakoS$ci robot

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoS$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M. 00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt. 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje

zgodnosci, ew. badania materiatdw wykonane przez dostawcow, itp.),

wykona¢ badania wlasciwosci materialow przeznaczonych do wykonania robot,

sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatdow z tworzyw.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot
Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiardw, ktore nalezy wykonac w czasie robot podaje tablica 1.
Tablica 1: Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiarow Czgstotliwos¢ badan | Warto$ci dopuszczalne
1. | Oczyszczenie i wyrOwnanie terenu cale podtoze wg niniejszej SST
2. Zgodnosé z dokumentacja projektowa kontrola biezaca wg _dokume_ntacu
projektowej
3. | Prawidtowo$¢ utozenia geosyntetyku, jw. wg dokumentacji
przyleganie do gruntu, wymiary, wielkos¢ projektowej, aprobaty
zaktadu itp. technicznej i niniejszej
SST
4. | Zabezpieczenie geosyntetyku przed jw. jw.
przemieszczeniem, prawidlowos¢
polaczen, zakotwien, balastu itp.
5. | Przestrzeganie ograniczen ruchu jw. wg niniejszej SST
roboczego pojazdow
7.0. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M.-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest m? (metr kwadratowy) zabezpieczonej geowtdkning powierzchni nawierzchni.
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8.0. Odbiér robét
8.1. Zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podioza,
- ulozenie geowldkniny.
9. 0. Podstawa platnoSci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M. 00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania kazdej jednostki obmiarowej obejmuje:

prace pomiarowe,

oznakowanie robot,

przygotowanie podtoza,

dostarczenie materiatéw i sprzetu, przeprowadzenie pomiaréow i badan wymaganych w niniejszej
specyfikacji technicznej,

odwiezienie sprzetu.

Dodatkowo cena wykonania 1 m? uktadania geowtokniny obejmuje:

wykonanie robot przygotowawczych,
utozenie geowldkniny.

Dodatkowo cena wykonania 1 m® zasypki nasypem ziemnym obejmuje:

zasypanie geowlokniny nasypem ziemnym zgodnie z wymaganiami pkt. 5.3 niniejszej specyfikacji.

Cena wykonania nie obejmuje robdt innych, ktéore powinny byé ujete w osobnych pozycjach
kosztorysowych.
10.0. Przepisy zwiazane
1) Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym. GDDP - IBDiM, Warszawa, 2002

r.

2) Zalecenia producenta geotkaniny i geosiatki siatki dotyczace technologii wbudowania.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
C. ROBOTY W ZAKRESIE DROG

C-03.06.01. Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne.
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1.0. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogblne dotyczace
wykonania 1 odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych

mechanicznie w zakresie zagospodarowania SKWERU BAJKI w ramach Budzetu Obywatelskiego 2018 w
Gdansku.

1.2. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem

podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21].

Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje si¢, zgodnie z ustaleniami podanymi w

dokumentacji projektowej, jako podbudowe pomocnicza i podbudowe zasadniczg wg Katalogu typowych

konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych [31].

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zaggszczeniu w
optymalnej wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.

1.3.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 1.4 oraz w SST
dotyczacych poszczegodlnych rodzajow podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa tfamanego stabilizowanego mechanicznie,

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.5.
2.0. Materialy
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw
Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00
,Wymagania og6lne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materialow

Materiaty stosowane do wykonania podbudoéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w SST

dotyczacych poszczegbdlnych rodzajow podbudow:

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

2.3. Wymagania dla materialow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wg PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ mi¢dzy krzywymi
granicznymi po6l dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy
wykonywane metodg stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowe zasadnicza (gorng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowsa
1-3 kruszywo na podbudoweg pomocniczg (dolng warstwe)
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Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar
najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekraczaé¢ 2/3 grubosci warstwy ukladanej jednorazowo.
2.3.2. Whasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa Kruszywa ..

Lp. | Wyszczegélnienie naturalne tamane Zuzel Badania

wiasciwosci Podbudowa wedhug
zasad- | pomoc- | zasad- | pomoc- | zasad- pomoc-
nicza | nicza nicza | nicza nicza nicza

1 Zawarto$¢ ziaren mniejszych | od 2 do | od 2|od 2|od 2|od 2 do|od 2 [ PN-B-06714
niz 0,075 mm, % (m/m) 10 do 12 do 10 |do12 10 do 12 -15 [3]

2 Zawarto$¢ nadziarna, PN-B-06714
% (m/m), nie wigcej niz 5 10 5 10 5 10 -15[3]

3 Zawartos¢ ziaren PN-B-06714
nieforemnych 35 45 35 40 - . -16 [4]
%(m/m), nie wigcej niz

4 Zawarto$¢  zanieczyszczen
organicznych, %(m/m), nie |1 1 1 1 1 1 PN-B-04481 [1]
wigcej niz

> ggfiiz_ﬁ‘rl;my]ﬂ‘azggzczenﬁﬁ od 30[od 30|od 30| od30do ] BN-64/8931
metodg T lub II wg PN-B- do 70 do 70 do70 |70 -01 [26]
04481, %

6 Scieralnoé¢ w bebnie Los
Angeles
a) Scieralno$¢ catkowita po
pelnej liczbie obrotow, nie
wiecej niz 35 45 35 50 40 50
b) Scieralno$¢ czg$ciowa po PN-B-06714
1/5 petnej liczby obrotow, nie -42 [12]
wigcej niz 30 40 30 35 30 35

7 Nasigkliwos¢, %(m/m), nie PN-B-06714
wiecej niz 2,5 4 3 > 6 8 -18 [6]

8 Mrozoodporno$é, ubytek [ 5 10 5 10 5 10 PN-B-06714
masy po 25 cyklach zamraza- -19[7]
nia, %(m/m), nie wigcej niz

PN-B-06714

9 Rozpad krzemianowy i zela- -37[10]
zawy lacznie, % (m/m), nie | - - - - 1 3 PN-B-06714
wiecej niz -39 [11]

10 | Zawarto$¢ zwiazkow siarki w
przeliczeniu na SO;, |1 1 1 1 2 4 PN-B-06714
%(m/m), nie wigcej niz -28[9]

11 | Wskaznik no$nosci wyes mie-
szanki kruszywa, %, nie
mniejszy niz:

a) przy zageszczeniu Is > |80 60 80 60 80 60 PN-S-06102
1,00 120 - 120 - 120 - [21]

b) przy zaggszczeniu Is >

1,03

2.3.3. Material na warstwe odsaczajaca
Na warstwe odsaczajaca stosuje sie:

*

*

zwir i mieszanke wg PN-B-11111 [14],
piasek wg PN-B-11113 [16].

2.3.4. Material na warstwe odcinajaca
Na warstwe odcinajaca stosuje si¢:

*

*

*

2.3.5. Materialy do ulepszania wlasciwoS$ci kruszyw

piasek wg PN-B-11113 [16],
miat wg PN-B-11112 [15],
geowldknine o masie powierzchniowej powyzej 200 g/m wg aprobaty techniczne;.
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Do ulepszania whasciwosci kruszyw stosuje sie:
* cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
* wapno wg PN-B-30020 [19],
* popioty lotne wg PN-S-96035 [23],
* zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].
Dopuszcza si¢ stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania réwnorzednych efektow
ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inzyniera.
Rodzaj i iloé¢ dodatku ulepszajacego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-S-06102 [21].
2.3.6. Woda
Nalezy stosowa¢ wode¢ wg PN-B-32250[20].
3.0. Sprzet
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonywania robét
Wykonawca przystgpujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien
wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzgtu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wode. Mieszarki
powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,
b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
¢) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno
dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki pltytowe, ubijaki mechaniczne lub male walce
wibracyjne.
4.0. Transport
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materialow
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbywac¢ si¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [24].
Transport pozostalych materialdéw powinien odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.
5.0. Wykonanie robot
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.
5.2. Przygotowanie podloza
Podloze pod podbudowg powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zaggszczeniem podtoza” i SST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.
Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do
podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

D15
d85

<5 1)

w ktorym:

Dys - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy lub warstwy
odsaczajacej, w milimetrach,

dgs - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza, w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spelniony, nalezy na podtozu utozy¢ warstwe odcinajaca lub odpowiednio
dobrang geowtokning. Ochronne wiasciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnych czastek gruntu,
wyznacza si¢ z warunku:

LU 1,2 )
090

w ktorym:

dso- wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 50 % ziaren gruntu podtoza, w milimetrach,

Ogo - umowna $rednica porow geowlokniny odpowiadajaca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujaca si¢ na
geowtokninie w ilosci 90% (m/m); warto§¢ parametru Ogy powinna by¢ podawana przez producenta
geowtokniny.
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Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach rownolegtych do osi drogi, lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.
Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robot w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszanke kruszywa o $ci$le okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w
mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia
jednorodnosci nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczeg6lnych frakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki
sposob, aby nie ulegla rozsegregowaniu i wysychaniu.
5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki
Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubos$¢ po zageszezeniu byla rdwna grubosci projektowanej. Grubo$é pojedynczo uktadanej warstwy nie
moze przekracza¢ 20 cm po zaggszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposob
zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkow i rzgdnych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sig
z wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona z
zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysoko$ciowych. Rozpoczgcie budowy kazdej nastepne;j
warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.
Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedlug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiat nadmiernie
nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno§¢ mieszanki
kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej warto$ci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslona iloscia
wody i rownomiernic wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od
optymalnej o 10% jej warto$ci, mieszanke nalezy osuszyc¢.
Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadaé przyjetemu poziomowi
wskaznika no$nosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.
5.5. Odcinek prébny
Jezeli w SST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka probnego, to co najmniej na 3 dni przed
rozpoczeciem robot, Wykonawca powinien wykona¢ odcinek probny w celu:
* stwierdzenia czy sprz¢t budowlany do mieszania, rozktadania i zaggszczania kruszywa jest wlasciwy,
* okreslenia grubo$ci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej
grubosci warstwy po zageszczeniu,
okreslenia liczby przej$¢ sprzetu zagegszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zaggszcezenia.
Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatdéw oraz sprzg¢tu do mieszania, rozktadania
i zageszcezania, jakie beda stosowane do wykonywania podbudowy.
Powierzchnia odcinka probnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m?.
Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.
Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka probnego przez
Inzyniera.
5.6. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nast¢pnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowg do ruchu
budowlanego, to jest obowiazany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten
ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.
6. 0. Kontrola jakos$ci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robo6t
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materialdéw. Badania te
powinny obejmowaé wszystkie wlasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czgstotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.
Tablica 2. Czestotliwo$¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie
| [ Czestotliwo$¢ badan |

*
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Maksymalna
powierzchnia
podbudowy  przy-
padajaca na jedno
badanie (m?)

Minimalna liczba
badan na dziennej

Lp. [ Wyszczeg6lnienie badan dziatce roboczej

1 Uziarnienie mieszanki

2 | Wilgotnoéé mieszanki 2 600

3 | Zaggszczenie warstwy 10 prébek na 10000 m?

dla kazdej partii kruszywa i przy

4 | Badanie wlasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 kazdej zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy
pobiera¢ w sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zaggszczeniem. Wyniki badan powinny
by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki
Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedhig proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancjg +10% -20%.
Wilgotno$¢ nalezy okresli¢ wedlug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4. Zageszczenie podbudowy
Zaggeszczenie kazdej warstwy powinno odbywaé si¢ az do osiggnigcia wymaganego wskaznika
zaggszezenia. Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzaé wedlug BN-77/8931-12 [30]. W
przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo,
kontrolg zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie
rzadziej niz raz na 5000 m?, lub wedhug zalecen Inzyniera.
Zaggszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek
wtornego modutu E; do pierwotnego modutu odksztalcenia E; jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej
warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

Ez < 22
Ey

6.3.5. Wlasciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmowac ocen¢ wszystkich wtasciwos$ci okre§lonych w pkt 2.3.2.
Probki do badan pelnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosci
Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow
Czgstotliwos¢ oraz zakres pomiaré6w dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w
tablicy 3.
Tablica 3. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiardw wykonanej podbudowy z kruszywa

stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegblnienie badan i pomiaréw Minimalna czgstotliwo$¢ pomiardw
1 Szeroko$¢ podbudowy 10razynalkm
2 Roéwnos¢ podiuzna w sposob ciagly planografem albo co 20m tata na kazdym
pasie ruchu
3 Rownos¢ poprzeczna 10razynalkm
4 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km
5 Rzgdne wysokosciowe c0100m
6 Uksztaltowanie osi w planie * co 100 m
7 Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz
raz na 400 m?
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m
8 Nosno$¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwoch przekrojach na kazde 1000m
- ugigcie sprezyste co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkoéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach glownych tukow

poziomych.
6.4.2. Szerokos¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm,

-5¢cm.
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Na jezdniach bez krawgznikow szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wigksza od szerokosci warstwy
wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang w dokumentacji projektowe;.
6.4.3. Ré6wnos$¢ podbudowy
Nierownosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata lub planografem, zgodnie
z BN-68/8931-04 [28].
Nierownosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata.
Nieréwnosci podbudowy nie moga przekraczac:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa, z tolerancja £ 0,5 %.
6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy
Roznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rz¢dnymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.
6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego podloza
O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej
niz + 5 cm.
6.4.7. Grubo$¢ podbudowy i ulepszonego podloza
Grubos¢ podbudowy nie moze si¢ r6ézni¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
6.4.8. Nosno$¢ podbudowy
* modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
* ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa o
z kruszywa o | Wskaznik Maksvimalne seiccic | Vinimalny modut
wskazniku w,s | zageszczenia Ig Y E1€CIC | odksztalcenia mierzony plyta o
hie mniejszym | nie sprezyste pod kotem, mm $rednicy 30 cm, MPa

mniejszy niz

iz. © od ierwszego | od drugiego

mz, % 40 kN S0 kN obcia(Zgnia E; ’ obcigzenia E, 9
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy
Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazuja wigksze odchylenia od okreslonych w
punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glebokos$ci co najmniej 10
cm, wyrownane i powtornie zageszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonane;j
warstwy jest niedopuszczalne.
Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszerzy¢
podbudowe przez spulchnienie warstwy na pelna grubo$¢ do polowy szerokosci pasa ruchu,
dotozenie materiatu i powtorne zageszczenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubo$¢ podbudowy
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubo$ci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig gtebokos¢, zgodnie z decyzja Inzyniera, uzupelnione nowym materialem o
odpowiednich wiasciwosciach, wyré6wnane i ponownie zaggszczone.
Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar
1 ocena grubosci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa nosnos$é podbudowy
Jezeli no$nosé¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez Inzyniera.

DIOGENES STUDIO sp. z 0.0. str. nr: 126
80-430 Gdansk, ul. Mierostawskiego 27/1 tel.fax. (0-58) 341-95-31 tel. (0-58) 344-16-00
e-mail: diogenes_studio@wp.pl www.diogenesstudio.pl



»SKWER BAJKI — strefa chodnik, cz. I”

w ramach ,,Budzetu Obywatelskiego 2018 w Gdansku” 2017/05/18

Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie
nos$nos$ci podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robot przez Wykonawce podbudowy.
7.0. Obmiar robot
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.
8.0. Odbiér robét
Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.
9.0. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Zasady dotyczace ustalenia podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowa 1 m? podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,
podano w SST:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
10.0. Przepisy zwigzane

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen

obcych

3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
4, PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren
5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiakliwosci
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metoda
bezposrednia
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
organicznych
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda
bromowa
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralno$ci w bebnie Los
Angeles
13. PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawalkowy. Kruszywo budowlane i drogowe.
Badania techniczne
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
i mieszanka
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa lamane do nawierzchni
drogowych
16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek
17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodnos$ci
18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego
19. PN-B-30020 Wapno
20. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw
21, PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie
22, PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia
kamiennego
23. PN-S-96035 Popioty lotne
24, BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do

nawierzchni drogowych
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26.
27.

28.

29.

30.

BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-68/8931-04
BN-70/8931-06

BN-77/8931-12

10.2. Inne dokumenty
31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego
Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obciazenie ptyta

Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni
planografem i tata

Drogi samochodowe. Pomiar ugiec podatnych
ugieciomierzem belkowym

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
C.ROBOTY W ZAKRESIE DROG

kod CPV - 45233000-9 Roboty w zakresie fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
drog.

C-03.07.01. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie

SPIS TRESCI:

1.0. Wstep

2.0. Materialy

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robot
6.0. Kontrola jakosci robot
7.0. Obmiar robot
8.0.0dbiér robét

9.0. Podstawa platnosci
10.0. Przepisy zwigzane

DIOGENES STUDIO sp. z 0.0. str. nr: 129
80-430 Gdansk, ul. Mierostawskiego 27/1 tel.fax. (0-58) 341-95-31 tel. (0-58) 344-16-00
e-mail: diogenes_studio@wp.pl www.diogenesstudio.pl



»SKWER BAJKI — strefa chodnik, cz. I”
w ramach ,,Budzetu Obywatelskiego 2018 w Gdansku” 2017/05/18

1.0. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogblne dotyczace
wykonania i1 odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie w zakresie zagospodarowania SKWERU BAJKI w ramach Budzetu
Obywatelskiego 2018 w Gdansku..
1.2. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.
Ustalenia zawarte s w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania og6lne” pkt 1.3.
1.3. Okreslenia podstawowe
1.3.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigce] warstw
zaggszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwe no$ng nawierzchni drogowe;j.
1.3.2. Pozostatle okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.
1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
og6lne” pkt 1.5.
2.0. Materialy
2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materialéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-04.04.00
,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materialéw
Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie, powinno by¢
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego Iub kamieni narzutowych
i otoczakow albo ziaren zwiru wigkszych od 8 mm. Stosowac nalezy tez kruszywo z gruzu betonowego
0 optymalnym uziarnieniu 0 - 63 mm.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.
2.3. Wymagania dla materialéw
2.3.1. Uziarnienie kruszywa
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w SST D-04.04.00
,Podbudowa z kruszyw. Wymagania og6lne” pkt 2.3.1.
2.3.2. Wiasciwosci kruszywa
Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okres§lone w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogoélne” pkt 2.3.2.
3.0. Sprzet
Wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-M-04.04.00.”Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne”
pkt.3.
4.0. Transport
Wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-04.04.00. ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne”
pkt.4.
5.0. Wykonanie robot
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robot podano w SST D-M-04.04.00. ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
0g6lne” pkt.5
5.2. Przygotowanie podloza
Przygotowanie podtoza powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 5.2.
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszanke kruszywa nalezy wytwarza¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 5.3.
Jesli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub popiotami przy WP
od 20 do 30% lub powyzej 70%, szczegdtowe warunki i wymagania dla takiej podbudowy okresli SST,
zgodnie z PN-S-06102 [21].
5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa
Ustalenia dotyczace rozkladania i zaggszczania mieszanki podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 5.4.
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5.5. Odcinek prébny
O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykonaé¢ odcinki probne, zgodnie z zasadami
okreslonymi w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 5.5.

5.6. Utrzymanie podbudowy
Utrzymanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 5.6.

6. 0. Kontrola jakoSci robot

7.0.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoS$ci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogo6lne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw, zgodnie z ustaleniami
SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie robét
Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiarow kontrolnych w czasie rob6t podano w SST D-04.04.00
,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
Czgstotliwos¢ oraz zakres pomiardw podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
0g6lne” pkt 6.4.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w SST D-04.04.00
,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 6.5.

Obmiar robét

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot
Zasady obmiaru rob6t podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie.

8.0. Odbior robot

Zasady odbioru robot podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9.0. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Zasady dotyczace ustalenia podstawy ptatnosci podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? podbudowy obejmuije:
* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,
przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
dostarczenie mieszanki na miejsce wbhudowania,
roztozenie mieszanki,
zageszczenie rozlozonej mieszanki,
przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
utrzymanie podbudowy w czasie robot.

¥ % ok ok ok ok 3k ¥

10.0. Przepisy zwigzane

Normy i przepisy zwigzane podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne”. pkt.10
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
C.ROBOTY W ZAKRESIE DROG

kod CPV —45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

C—-06.00.00. Nawierzchnia zwirowa

SPIS TRESCI:

1.0. Wstep

2.0. Materialy

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robot

6.0. Kontrola jakoS$ci robot
7.0. Obmiar robot
8.0.0dbiér robot

9.0. Podstawa platnosci
10.0. Przepisy zwiazane
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1.0. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni gliniasto-zwirowej W zakresie zagospodarowania SKWERU
BAIJKI w ramach Budzetu Obywatelskiego 2018 w Gdansku..
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot jak
w pkt 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem
nawierzchni zwirowe;j.
Nawierzchni¢ zwirowg mozna wykonywac na drogach obcigzonych ruchem bardzo lekkim i lekkim.
Najkorzystniej jest wykonywac ja w okolicach obfitujacych w kruszywa naturalne.
Nawierzchni¢ zwirowg mozna wykonywac jednowarstwowo lub dwuwarstwowo i uktada¢ na:
— podtozu gruntowym naturalnym, w przypadku gdy jest to grunt przepuszczalny - dwuwarstwowo,
— podiozu gruntowym ulepszonym np. wapnem, popiotami lotnymi z wegla brunatnego lub cementem, w
przypadku gdy jest to grunt nieprzepuszczalny - jednowarstwowo,
— warstwie odsaczajacej, w przypadku gdy podtozem jest grunt nieprzepuszczalny - dwuwarstwowo.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania og6élne” pkt 1.5.
2.0. Materialy
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw podano w SST A. Wymagania ogolne.
2.2. Projektowane warstwy
Projektuje si¢ plac zabaw dla dzieci o nawierzchni z piasku ptukanego frakcji 0,2-2,0mm, ograniczonej
obrzezem betonowym 8x25 cm, o przekroju
- piasek ptukany frakcji 0,2-2,0mm, grubos¢ 30 cm
- warstwa zwiru frakcji, gr. 8-16 mm, gr. 15 cm
- geowtdknina separacyjno-filtracyjna.
Grunt rodzimy nalezy zaggsci¢ do Is = 0,96.
2.3. Materialy do nawierzchni zwirowych
Mieszanka zwirowa powinna mie¢ optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia mieszanki powinna miesci¢
sie w granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia, podanych na rys. 1. Sktad ramowy uziarnienia
podano w tablicy 1.
Kruszywo naturalne uzyte do mieszanki zwirowej powinno spetnia¢ wymagania normy PN-B-11111 [2] i
PN-B-11113 [3], a ponadto wskaznik piaskowy wg BN-64/8931-01 [4] dla mieszanki o uziarnieniu:
od 0 do 20 mm, WP powinien wynosi¢ od 25 do 40,
od 0 do 50 mm, WP powinien wynosi¢ od 55 do 60.

Tablica 1. Sktad ramowy uziarnienia optymalnej mieszanki zwirowej
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Rzedne krzywych granicznych uziarnienia
Wymiary przechodzi przez sito, % wag.
oczek nawierzchnia jednowarstwowa lub | warstwa dolna nawierzchni
kwadratowych | warstwa gorna nawierzchni | dwuwarstwowej
sita dwuwarstwowej
mm al bl a b
50 - - - 100
20 - - 100 67
12 - 92 88 54
4 86 64 65 30
2 68 47 49 19
0,5 44 26 28 11
0,075 15 8 12 3
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Rysunek 1. Obszar uziarnienia optymalnych mieszanek zwirowych

3.0. Sprzet
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST A. Wymagania ogolne.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni zwirowej
Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni zwirowej powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzgtu:
koparek i tadowarek do odspajania i wydobywania gruntu,
spycharek, rowniarek lub sprzgtu rolniczego (plugi, brony, kultywatory) do spulchniania, rozkladania,
profilowania,
sprzetu rolniczego (glebogryzarki, ptugofrezarki, brony talerzowe, kultywatory) lub ruchomych mieszarek do
wymieszania mieszanki optymalnej,
przewoznych zbiornikdéw na wode do zwilzania mieszanki optymalnej, wyposazonych w urzadzenia do
réwnomiernego i kontrolowanego dozowania wody,
walcow statycznych trojkotowych lub dwukotowych, lekkich i Srednich,
walcow wibracyjnych.
4.0. Transport
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST A. Wymagania ogolne.
4.2. Transport kruszywa
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
5.0. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia robot podano w SST A. Wymagania ogolne.
5.2. Przygotowanie podloza
Podloze gruntowe pod nawierzchni¢ zwirowg powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST B-02.02.00
,,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza”.
Podtoze powinno by¢ odwodnione w przypadku gruntu nieprzepuszczalnego poprzez utozenie warstwy
odsaczajacej z piasku o wskazniku wodoprzepuszczalnosci wigkszym od 8 m/dobg, wedlug zasad
okreslonych w SST B-02.03.00 ,,Warstwy odsaczajace i odcinajace”.
5.3. Wykonanie nawierzchni Zwirowej
5.3.1. Projektowanie skladu mieszanki zwirowej
Projekt sktadu mieszanki powinien by¢ opracowany w oparciu o:
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wyniki badan kruszyw przeznaczonych do mieszanki zwirowej, wg wymagan p. 2.2,
wyniki badan mieszanki, wedlug wymagan podanych w punkcie 2.2,
wilgotno$¢ optymalna mieszanki okreslong wg normalnej proby Proctora, zgodnie z norma PN-B-
04481 [1].
5.3.2. Odcinek prébny
Wymagania dotyczace wykonania odcinka probnego podano w SST D-05.01.00 ,Nawierzchnie
gruntowe. Wymagania ogdlne” pkt 5.3.
5.3.3. Wbudowanie i zageszczanie mieszanki zwirowej
Mieszanka zwirowa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu rowniarki.
Grubos¢ rozltozonej warstwy mieszanki powinna by¢ taka, aby po jej zaggszczeniu osiagnigto grubosé
projektowana, tj.:
dla nawierzchni jednowarstwowej (na podtozu ulepszonym) od 8 do 12 cm,
dla kazdej warstwy nawierzchni dwuwarstwowej (na podlozy gruntowym lub warstwie odsaczajacej) od
10 do 16 cm.
Mieszanka po roztozeniu powinna by¢ zageszczona przejsciami walca statycznego gladkiego.
Zaggszczanie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpocza¢ si¢ od krawedzi i stopniowo
przesuwaé pasami podluznymi, czeSciowo nakladajagcymi si¢ w kierunku jej osi. Zaggszczenie
nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczaé¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami
podtuznymi czeSciowo nakladajacymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi. Zaggszczenie nalezy
kontynuowa¢ do osiagniecia wskaznika zaggszczenia podanego w SST, a w przypadku gdy nie jest on
okreslony, do osiagnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 0,98 zageszczenia
maksymalnego, okreslonego wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] i BN-
77/8931-12 [6].
Wilgotno$¢ mieszanki zwirowej w czasie zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej. W
przypadku gdy wilgotno$¢ mieszanki jest wyzsza o wigcej niz 2% od wilgotnosci optymalnej,
mieszanke nalezy osuszy¢ w sposob zaakceptowany przez Inzyniera, a w przypadku gdy jest nizsza o
wigcej niz 2% - zwilzy¢ okreslong iloscig wody. Wilgotno$¢ mozna bada¢ dowolng metoda (zaleca si¢
piknometr polowy lub powietrzny).
Jezeli nawierzchni¢ zwirowg wykonuje si¢ dwuwarstwowo, to kazda warstwa powinna by¢
wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymogow jak wyzej.
5.4. Utrzymanie nawierzchni zwirowej
Nawierzchnia zwirowa po oddaniu do eksploatacji powinna by¢ pielegnowana. W pierwszych dniach po
wykonaniu nawierzchni nalezy dbaé, aby byla ona stale wilgotna, zraszajac ja woda ze zbiornikow
przewoznych.
Nawierzchnia powinna by¢ rownomiernie zajezdzana (dogeszczana) przez samochody na calej jej szerokosci,
w okresie 2 tygodni, w zwiazku z czym zaleca si¢ przektadanie ruchu na rézne pasy przez odpowiednie
ustawienie zastaw.
Pojawiajace si¢ wklgsniecia po okresie pielggnacji wyrownuje si¢ kruszywem po uprzednim wzruszeniu
nawierzchni za pomocg oskardow. Wezesne wyrdwnanie wklesnie¢ zapobiega powstawaniu wybojow.
Jezeli mimo tych zabiegow tworza si¢ wyboje, uszkodzone miejsca nalezy wycig¢ pionowo i usunaé,
dosypac §wiezej mieszanki zwirowej, wyprofilowac i zagesci¢ wibratorem ptytowym lub recznym ubijakiem.
6.0. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D ,,Wymagania og6lne”.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do
produkcji mieszanki zwirowej i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.
6.3. Badania dotyczace cech geometrycznych i wlasciwos$ci nawierzchni Zzwirowej
6.3.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni zwirowej podaje tablica 2.
Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Lp. | Wyszczegdlnienie badan Minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiarow

1 Uksztaltowanie osi w planie co 100 m oraz w punktach gtownych tukow
poziomych

2 Rzgdne wysokosciowe co 100 m

3 Rownos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu

4 RoOwnos¢ poprzeczna 10 pomiarow na 1 km

5 Spadki poprzeczne 10 pomiarow na 1 km oraz w punktach
glownych tukdéw poziomych
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6 Szerokos¢ 10 pomiaréw na 1 km
7 Grubos¢ 10 pomiaréw na | km
8 Zageszczenie 1 badanie na 600 m2 nawierzchni

Uksztaltowanie osi nawierzchni

O$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz = 5
cm.

Rzedne wysokos$ciowe

Odchylenia rzgdnych wysokosciowych nawierzchni od rzednych projektowanych nie powinno by¢
wigksze niz +1 cmi -3 cm.

Rownos$é nawierzchni

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ tatg 4-metrows, zgodnie z normg BN-68/8931-04
[5]. Nieréwnos$ci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata. Nierdwnosci nawierzchni nie powinny
przekraczaé 15 mm.

Spadki poprzeczne nawierzchni

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i lukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z
tolerancja £ 0,5%.

Szeroko$¢ nawierzchni

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze rézni¢ si¢ od szerokos$ci projektowanej o wiecej niz -5 cm

i +10 cm.

Grubo$é warstw

Grubo$¢ warstw nalezy sprawdzaé przez wykopanie dotkéw kontrolnych w potowie szerokosci
nawierzchni. Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci nie powinny przekracza¢ + 1 cm.

6.4. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia nalezy przeprowadza¢ na podstawie oceny wizualnej oraz pomiaréw wykonanych
co najmniej w 10 punktach na 1 km i poréwnaniu zgodno$ci wykonanych elementéw odwodnienia z
dokumentacjg projektowsa.
Pochylenie niwelety dna rowéw nalezy sprawdza¢ co 100 m. Stwierdzone w czasie kontroli odchylenie
spadkow od spadkéw projektowanych nie powinno by¢ wigksze niz + 0,1%, przy zachowaniu zgodno$ci z
projektowanymi kierunkami odprowadzenia wod.
6.5. Zageszcezenie nawierzchni
Zageszczenie nawierzchni nalezy bada¢ co najmniej dwa razy dziennie, z tym, ze maksymalna powierzchnia
nawierzchni przypadajaca na jedno badanie powinna wynosi¢ 600 m2. Kontrole zaggszczenia nawierzchni
mozna wykonywa¢ dowolna metoda.
7.0. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w SST A. Wymagania ogolne.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni zwirowej.
8.0. Odbidr robét
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w SST A. Wymagania ogdlne.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daly wyniki pozytywne.
9.0. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST A. Wymagania ogdlne.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni zwirowej obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

spulchnienie, wyprofilowanie i zageszczenie ze skropieniem wodg podtoza gruntowego lub warstwy
odsaczajacej,

dostarczenie materiatow,

dostarczenie i wbudowanie mieszanki zwirowej,

wyréwnanie do wymaganego profilu,

zaggszczenie poszczegolnych warstw,

przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. 0. Przepisy zwigzane
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PN-B-04481

PN-B-11111

PN-B-11113

BN-64/8931-01

BN-68/8931-04

BN-77/8931-12

Grunty budowlane. Badanie probek gruntu

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem i tata
Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.

DIOGENES STUDIO sp. z 0.0. str. nr: 137

80-430 Gdansk, ul. Mierostawskiego 27/1 tel.fax. (0-58) 341-95-31 tel. (0-58) 344-16-00

e-mail: diogenes_studio@wp.pl www.diogenesstudio.pl



»SKWER BAJKI — strefa chodnik, cz. I”
w ramach ,,Budzetu Obywatelskiego 2018 w Gdansku” 2017/05/18

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
C.ROBOTY W ZAKRESIE DROG

kod CPV - 45233000-9 Roboty budowlane w zakresie konstruowania, fundamentowania
oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog

D-06.01.02. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drég i ulic oraz placéow i
chodnikow

SPIS TRESCI:

1.0. Wstep

2.0. Materialy

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robot
6.0. Kontrola jakoS$ci robot
7.0. Obmiar robét
8.0.0dbiér robot
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1. 0. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki betonowej w zakresie
zagospodarowania SKWERU BAJKI w ramach Budzetu Obywatelskiego 2018 w Gdansku.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t na drogach, ulicach i placach.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej.
Betonowa kostke brukowg stosuje si¢ do nawierzchni:
- drog lokalnych i dojazdowych, zwlaszcza w strefie zamieszkania,
- ulic osiedlowych i zbiorczych,
- przystankow autobusowych, peronow i ciggdw pieszo-jezdnych,
- placow ulicznych, parkingdw, wjazdéw do bram i garazy, placow zabawowych,
- chodnikow, alei spacerowych, $ciezek, pasazy,
- §ciezek rowerowych, oraz do umocnienia skarp, paséw dzielacych drog, Sciekow, rowdw, schodow,
matlej architektury drogowej, elementéw miejsc obstugi podréznych itp.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy
warstwy Scieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonego
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy si¢ ksztattem, ktory
umozliwia wzajemne przystawanie elementow.
1.4.2. Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdni¢ od chodnika,
charakteryzujacy si¢ statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dlugoscia nie wigksza niz 1,0 m.
1.4.3. Sciek - umocnione zaglgbienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajace wode.
1.4.4. Obrzeze - element budowlany, oddzielajgcy nawierzchnie chodnikow i ciggow pieszych od terenow
nie przeznaczonych do komunikacji.
1.4.5. Spoina - odstgp pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypelniony okreslonymi
materiatami wypetniajacymi.
1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia
odksztatcen temperaturowych, wypetiony okreslonymi materiatami wypetniajacymi.
1.4.7. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [5] pkt 1.4.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robodt
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [5] pkt 1.5.
2.0. Materialy
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00
»,Wymagania ogo6lne” [5] pkt 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych
Betonowa kostka brukowa moze mie¢ nastgpujace cechy charakterystyczne, okreslone w katalogu
producenta:
1. odmiang:
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy Scieralnej
(gbrnej) zwykle barwionej grubosci min. 4 mm,
2. barwg:
a) kostka szara, z betonu niebarwionego,
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego,
3. wzor (ksztalt) kostki: zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta (przyktady podano w
zataczniku 1),
4. wymiary, zgodne z wymiarami okre$§lonymi przez producenta, w zasadzie:
a) dhugosé: od 140 mm do 280 mm,
b) szeroko$¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugosci, lecz nie mniej niz 100 mm,
c) grubosé: od 40 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubos$ciami sg: 60 mm, 80 mm i
100 mm (zalecane grubosci kostek podano w zatgczniku 2).
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Pozadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz
umozliwialy wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznosci przecinania
elementow w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnie.
Kostki moga by¢ produkowane z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z
ukosowanymi krawedziami gornymi.
2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach
droég, ulic, chodnikow itp. okre§la PN-EN 1338 [2] w sposdb przedstawiony w tablicy 1.

Tablical. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania na
zewnetrznych nawierzchniach, majacych kontakt z sola odladzajaca w warunkach mrozu
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80-430 Gdansk, ul. Mierostawskiego 27/1 tel.fax. (0-58) 341-95-31 tel. (0-58) 344-16-00

www.diogenesstudio.pl

Lp. | Cecha Zalacznik | Wymaganie

normy

1 Ksztalt i wymiary

1.1 | Dopuszczalne odchytki w | C Dlugos¢ szeroko$¢ | Roznica
mm od zadeklarowanych grubosé pomig-dzy
wymiaréw kostki, dwoma  po-
grubosci +2 +2 +3 | miarami gru-
<100 mm +3 +3 +4 | bosci, tej

samej kostki,
> 100 mm powinna by¢
<3mm

1.2 | Odchytki  ptaskosci i | C Maksymalna (w mm)
pofalowania (jesli wypuktosé wklestosé
maksymalne wymiary
kostki > 300 mm), 15 1,0
przy dtugosci pomiarowe;j 2,0 15
300 mm
400 mm

2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne

2.1 | Odpornosc na | D Ubytek masy po badaniu: wartos¢
zamrazanie/rozmraza-nie srednia < 1,0 kg/m?, przy czym kazdy
z udziatem soli pojedynczy wynik < 1,5 kg/m?
odladzajacych (wg klasy
3, zal. D)

2.2 | Wytrzymato$¢ na | F Wytrzymato$§¢ charakterystyczna T > 3,6
rozciaganie przy MPa. Kazdy pojedynczy wynik > 2.9
rozlupywaniu MPa i nie powinien wykazywac

obcigzenia niszczacego mniejszego niz
250 N/mm dhugosci roztupania

2.3 | Trwato$¢ (ze wzgleduna | F Kostki maja zadawalajgcg trwatosc

wytrzymatosé) (wytrzymato$¢) jesli  spetlnione sa
wymagania pktu 2.2 oraz istnieje
normalna konserwacja

2.4 | Odporno$¢ na S$cieranie | GiH Pomiar wykonany na tarczy
(wg Kklasy 3
oznaczenia H normy) szerokiej $ciernej, | Bohmego,

wg zal. G normy | wg zal. H mormy —

- badanie | badanie

podstawowe alternatywne

<23 mm <20 000mm*/5000
mm?

2.5 | Odpornosé na | | a) jesli goérna powierzchnia kostki nie

poslizg/poslizgniecie byla szlifo-wana lub polerowana -
zadawalajaca odpornos$¢,
b) jesli wyjatkowo wymaga si¢ podania
warto$ci odpornosci na
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poslizg/poslizgniecie - nalezy
zadeklarowa¢ minimalng jej wartosé¢
pomierzong wg zal. 1 normy
(wahadtowym przyrzadem do badania
tarcia)

3 Aspekty wizualne

3.1 | Wyglad J a) goérna powierzchnia kostki nie
powinna miec rys i odpryskow,

b) nie dopuszcza si¢ rozwarstwien w
kostkach dwuwarstwowych,

c) ewentualne wykwity nie s uwazane
za istotne

3.2 | Tekstura J a) kostki z powierzchnia o specjalnej
teksturze — producent powinien opisaé
rodzaj tekstury,

b) tekstura Ilub zabarwienie kostki
powinny by¢ poréownane z probka

3.3 | Zabarwienie  (barwiona producenta,  zatwierdzong  przez
moze by¢ warstwa odbiorce,

Scieralna lub caly element) C) ewentualne rdéznice w jednolito$ci
tekstury lub zabarwienia,
spowodowane nieuniknionymi
zmianami we wiasciwosciach

surowcOw 1 zmianach warunkow
twardnienia nie sg uwazane za istotne

W przypadku zastosowan kostki na powierzchniach innych niz przewidziano w tablicy 1 (np. na
nawierzchniach wewnetrznych nie narazonych na kontakt z sola odladzajaca), wymagania wobec
kostki nalezy odpowiednio dostosowac¢ do ustalen PN-EN-1338 [2].
Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikow
atmosferycznych, Swiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliow (m.in. cementu, ktory przy
wypelnieniu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nie moze odbarwia¢ kostek). Zaleca si¢
stosowanie Srodkow stabilnie barwiacych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki zZelaza, tlenek
chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowa¢ do barwienia: sadz i
barwnikoéw organicznych).
Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci bialych plam) moga pojawi¢ si¢ na powierzchni
kostek w poczatkowym okresie eksploatacji. Powstaja one w wyniku naturalnych procesow
fizykochemicznych wystepujacych w betonie i zanikaja w trakcie uzytkowania w okresie do 2-3 lat.

2.2.3. Skladowanie kostek
Kostke zaleca si¢ pakowaé na paletach. Palety z kostka moga by¢ sktadowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to nalezy stosowa¢ nast¢pujgce materiaty:

a) na podsypke piaskowg pod nawierzchnie

- piasek naturalny wg PN-EN 13242:2004 [3],

- piasek tamany (0,075+2) mm wg PN-EN 13242:2004 [3],

b) na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchnie

- mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajagcego wymagania PN-EN

13242:2004 [3], cementu powszechnego uzytku spetniajacego wymagania PN-EN 197-1:2002 [1] i wody

odpowiadajacej wymaganiom PN-EN 1008:2004 [4],

¢) do wypelniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowe;j

- piasek naturalny speiniajacy wymagania PN-EN 13242:2004 [3],

- piasek tamany (0,075+2) mm wg PN-EN 13242:2004 [3],

d) do wypeniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej

- zaprawe cementowo-piaskowa 1:4 spetniajacg wymagania wg 2.3 b),

e) do wypelniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej

- do wypehienia goérnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé drogowe zalewy kauczukowo-

asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniajace (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), speiniajace
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wymagania norm lub aprobat technicznych, wzglednie odpowiadajacych wymaganiom SST D-05.03.04a
[12],
- do wypetnienia dolnej czgsci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowa¢ wilgotng mieszanke cementowo-
piaskowa 1:8 z materialow spetiajacych wymagania wg 2.3 b) lub inny material zaakceptowany przez
Inzyniera.
Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe,
powinno odbywa¢ si¢ na podlozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu
kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.
Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, mozna przechowywac¢ do: a) 10 dni
w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podiozu twardym i suchym, b) terminu trwatosci,
podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i §cianach oraz podlogach suchych i
czystych. Cement dostarczony na paletach magazynuje si¢ razem z paletami, z dopuszczalng wysokoscia 3
szt. palet. Cement niespaletowany uktada si¢ w stosy plaskie o liczbie warstw 12 (dla workow
trzywarstwowych). Cement dostarczany luzem przechowuje si¢ w magazynach specjalnych (zbiornikach
stalowych, betonowych), przystosowanych do pneumatycznego zatadowania i wytadowania.
2.4. Krawezniki, obrzeza i $cieki
Jesli dokumentacja projektowa, ST lub Inzynier nie ustalg inaczej, to do obramowania nawierzchni z kostek
mozna stosowac:
a) krawezniki betonowe wg SST D-08.01.01a [13],
b) obrzeza betonowe wg SST D-08.03.01 [15],
c) krawezniki kamienne wg SST D-08.01.02a [14].
Przy kraweznikach moga wystepowac $cieki wg SST D-08.05.00 [16].
Krawezniki, obrzeza i §cieki mogg by¢ ustawiane na:
a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej, spetiajagcych wymagania wg 2.3 a 1 2.3 b,
b) tawach zwirowych, ttuczniowych lub betonowych, spetniajacych wymagania wg SST D-08.01.01a
[13], 08.01.02a [14], D-08.03.01 [15] i D-08.05.00 [16].
Krawezniki i obrzeza moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug
typow, rodzajow, odmian i wielkoSci. Nalezy ukladaé je z zastosowaniem podktadek i przektadek
drewnianych.
Kruszywo i cement powinny by¢ sktadowane i przechowywane wg 2.3.
2.5.Materialy do podbudowy ulozonej pod nawierzchnig z betonowej kostki brukowej
Materiaty do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiada¢ wymaganiom
wiasciwej SST lub innym dokumentom zaakceptowanym przez Inzyniera.
3.0. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [5] pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni
Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sig:
a) recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,
b)  mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajgcych (uktadarek), sktadajacych sie z wozka i
chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich
ulozenia; urzadzenie to, po skonczonym ukladaniu kostek, mozna wykorzystaé do wmiatania piasku w
szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.
Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z tarcza).
Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowaé zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing
elastomerowa, chroniace kostki przed $cieraniem i wykruszaniem narozy.
Sprzet do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom witasciwych SST,
wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (normom PN i BN, wytycznym IBDiM) wzglednie
opracowanym ST zaakceptowanym przez Inzyniera.
Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac betoniarki.
Do wypekiania szczelin dylatacyjnych nalezy stosowaé sprzet odpowiadajacy wymaganiom SST D-
05.03.04a [12].
4.0. Transport
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [5] pkt 4.
4.2. Transport materialow do wykonania nawierzchni
Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi §rodkami transportowymi po
osiggnigciu przez beton wytrzymatos$ci na $ciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem.
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Jako $rodki transportu wewnatrzzaktadowego kostek na $rodki transportu zewngtrznego moga stuzy¢ wozki
widtowe, ktorymi mozna dokona¢ zatadunku palet. Do zatadunku palet na $rodki transportu mozna
wykorzystywac rowniez dzwigi samochodowe.
Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajacymi kostki
przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca si¢ uktada¢ do 10 warstw kostek
(zaleznie od grubosci i ksztattu), tak aby masa palety z kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kg.
Pozadane jest, aby palety z kostkami byly wysylane do odbiorcy srodkiem transportu samochodowego
wyposazonym w dzwig do za- i roztadunku.
Krawezniki i obrzeza mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi. Krawezniki betonowe
nalezy uklada¢ w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki kamienne nalezy uktadac¢
na podktadkach drewnianych, dlugoscia w kierunku jazdy. Krawezniki i obrzeza powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ 1 uszkodzeniem w czasie transportu.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.
Cement w workach moze by¢ przewozony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i innymi
srodkami transportu, w sposob nie powodujacy uszkodzen opakowania. Worki przewozone na paletach
uktada si¢ po 5 warstw workdw, po 4 szt. w warstwie. Worki niespaletowane uktada si¢ na ptlask,
przylegajace do siebie, w réwnej wysokosci do 10 warstw. Ladowanie i wyladowywanie zaleca si¢
wykonywa¢ za pomoca zmechanizowanych urzadzen do poziomego i pionowego przemieszczania
fadunkéw. Cement luzem moze by¢ przewozony w zbiornikach transportowych (np. wagonach,
samochodach), czystych i wolnych od pozostalo$ci z poprzednich dostaw, oraz nie powinien ulegaé
zniszczeniom podczas transportu. Srodki transportu powinny by¢ wyposazone we wsypy i urzadzenia do
wyladowania cementu. Zalewg lub masy uszczelniajace do szczelin dylatacyjnych mozna transportowac
dowolnymi $rodkami transportu w fabrycznie zamknigtych pojemnikach lub opakowaniach, chronigcych je
przed zanieczyszczeniem. Materialy do podbudowy powinny by¢ przewozone w sposdb odpowiadajacy
wymaganiom wlasciwej SST.
5.0. Wykonanie robot
5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [5] pkt 5.
5.2. Podloze i koryto
Grunty podloza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i no$ne oraz zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacja projektowa. Koryto pod
podbudowe lub nawierzchni¢ powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami oraz
przygotowane zgodnie z wymaganiami SST D-04.01.01 [6]. Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie,
zgodne z dokumentacja projektows.
5.3. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa lub ST (przyktady konstrukcji
nawierzchni podajg zalaczniki 3 i 4).
Konstrukcja nawierzchni moze obejmowac utozenie warstwy $cieralnej z betonowej kostki brukowej na:
a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej oraz podbudowie,
b) podsypce piaskowej rozscielonej bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy, podsypki
cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin zaprawa cementowo-piaskowa, obejmuja:
1. wykonanie podbudowy,
wykonanie obramowania nawierzchni (z krawe¢znikow, obrzezy i ew. Sciekow),
przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,
utozenie kostek z ubiciem,
przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypetnienie nig szczelin,
wypetienie szczelin dylatacyjnych,
. pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.
Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskowej, podstawowych czynnosci jest mniej, gdyz nie
wystepuja zwykle poz. 1, 6 1 7, a poz. 3 dotyczy podsypki piaskowej, za$ poz. 5 - wypehienia szczelin
piaskiem.
5.4. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwa betonowej kostki brukowej powinien by¢
zgodny z dokumentacja projektowa.
Wykonanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom wiasciwej SST, np.:
a) D-04.01.01+04.03.01 ,.Dolne warstwy podbudéw oraz oczyszczenie i skropienie” [6],
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b) D-04.04.00+-04.04.03 ,,Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie” (z kruszywa naturalnego
lub tamanego) [7],
c) D-04.04.04 ,,Podbudowa z tlucznia kamiennego” [8],
d) D-04.05.00+04.05.04 ,,Podbudowy i ulepszone podloze z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi” [9],
e) D-04.06.01 ,,Podbudowa z chudego betonu” [10],
f) D-04.06.01b ,,Podbudowa z betonu cementowego™ [11].
Inne rodzaje podbudéw powinny odpowiada¢ wymaganiom norm, wytycznych IBDiM lub indywidualnie
opracowanym ST zaakceptowanym przez Inzyniera.
5.5. Obramowanie nawierzchni
Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowsa lub ST.
Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to materialy do wykonania obramowan powinny
odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w pkcie 2.4.
Ustawianie kraweznikow, obrzezy i ew. wykonanie $ciekow przykraweznikowych powinno by¢ zgodne z
wymaganiami zawartymi w SST D-08.01.01a [13], 08.01.02 a [14], D-08.03.01 [15] i D-08.05.00 [16].
Krawezniki i obrzeza zaleca si¢ ustawiac przed przystapieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przed
ich ustawieniem, pozadane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokosci
nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraweznikow lub obrzezy.
5.6. Podsypka
Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST.
Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej to grubo$¢ podsypki powinna wynosi¢ po
zageszezeniu 3+5 cm, a wymagania dla materiatdbw na podsypke powinny by¢ zgodne z pktem 2.3.
Dopuszczalne odchylki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1 cm.
Podsypke piaskowa nalezy zwilzy¢é woda, réwnomiernie rozscieli¢ i zagesci¢ lekkimi walcami (np.
rgcznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotno$ci optymalne;.
Podsypke cementowo-piaskowa stosuje si¢ z zasady przy wystepowaniu podbudowy pod nawierzchniag z
kostki. Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje si¢ w betoniarkach, a nastgpnie rozsciela si¢ na
uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:
- wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
- wytrzymatoS$ci na $ciskanie nie mniejszej niz R; = 10 MPa, Ryg = 14 MPa.
W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $ci$nigciu podsypki w dtoni
podsypka nie rozsypywata si¢ i nie byto na dtoni §ladow wody, a po naci$nigciu palcami podsypka
rozsypywata sie. Roz$cielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzaé uktadanie
nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢é wyprofilowana i zageszczona w
stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. rgcznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.
Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni
nalezy ja pola¢ woda w takiej iloSci, aby woda zwilzyta cata grubos¢ podsypki. Rozscielenie podsypki z
suchej zaprawy moze wyprzedza¢ ukladanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.
Calkowite ubicie nawierzchni i wypelnienie spoin zaprawa musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem
wigzania cementu w podsypce.
5.7. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
5.7.1. Ustalenie ksztaltu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich ukladania
Ksztalt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz desen ich
uktadania (przyktady podano w zal. 5) powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows lub ST, a w
przypadku braku wystarczajgcych ustalen Wykonawca przedktada odpowiednie propozycje do
zaakceptowania Inzynierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu
uktadania i wytworni kostek, Inzynier moze poleci¢c Wykonawcy ulozenie po 1 m? wstepnie
wybranych kostek, wylacznie na podsypce piaskowe;.
5.7.2. Warunki atmosferyczne
Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ wykonywaé przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza si¢ wykonanie nawierzchni je$li w ciaggu
dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jeli w nocy spodziewane s3
przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materialami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze
stomy, papa itp.).Nawierzchni¢ na podsypce piaskowej zaleca si¢ wykonywaé¢ w dodatnich
temperaturach otoczenia.
5.7.3. Ulozenie nawierzchni z kostek
Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na
wigkszym fragmencie robot zaleca si¢ stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materialu, w
ktorej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki. Uktadanie kostki mozna
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wykonywac¢ recznie lub mechanicznie. Uktadanie r¢czne zaleca si¢ wykonywa¢ na mniejszych
powierzchniach, zwlaszcza skomplikowanych pod wzglgdem ksztattu Iub wymagajacych
kompozycji kolorystycznej ukltadanych deseni oraz roznych wymiaréw 1 ksztattow kostek.
Uktadanie kostek powinni wykonywaé przyuczeni brukarze. Uktadanie mechaniczne zaleca sig¢
wykonywa¢ na duzych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak aby uktadarka mogla przenosic z
palety warstwe ksztaltek na miejsce ich utozenia z wymagana doktadnoscig. Kostka do uktadania
mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchylek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio
przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzor, bez dotozenia potowek i
dziewiatek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym
piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Ukladanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte
praca brukarzy, ktorzy uzupetniaja przerwy, wyrabiaja tuki, doktadaja kostki w okolicach studzienek
i kraweznikow. Kostke uktada si¢ okolo 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po
procesic ubijania podsypka zageszcza si¢. Powierzchnia kostek polozonych obok urzadzen
infrastruktury technicznej (np. studzienek, wlazoéw itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5
mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek Sciekowych
(8ciekow). Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac
elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potdéwek i dziewiatek, majacych wszystkie
krawgdzie rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztaltek o nietypowych
wymiarach, wolna przestrzen uzupelnia si¢ kostka cieta, przycinang na budowie specjalnymi
narzgdziami tnacymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.). Dzienng dziatke robocza
nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ zakonczyé prowizorycznie okoto
polmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia
kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem roboét, prowizorycznie utozong nawierzchnig
na podsypce piaskowej nalezy rozebraé i usungé wraz z podsypka.
5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek
Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.
Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nierdéwnosci powierzchniowe moga
by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdhiznym kostki.
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate.
5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne
5.7.5.1. Spoiny
Szeroko$¢ spoin pomigdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm
do 5 mm. W przypadku stosowania prostopadtoéciennych kostek brukowych zaleca si¢ aby
osie spoin pomiedzy dtuzszymi bokami tych kostek tworzyly z osig drogi kat 45°, a
wierzchotek utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do
kierunku spadku podtuznego nawierzchni.
Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetnic:
a) piaskiem, spelniajgcym wymagania pktu 2.3 ¢), je$li nawierzchnia jest na podsypce
piaskowej,
b) zaprawa cementowo-piaskowa, spetniajacg wymagania pktu 2.3 d), jesli nawierzchnia
jest na podsypce cementowo-piaskowej. Wypelnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu
warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu woda -
wmieceniu papki piaskowe] szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z piérami gumowymi.
Zaprawe cementowo-piaskowa zaleca si¢ przygotowa¢ w betoniarce, W sposob
zapewniajacy jej wystarczajaca plynnos¢. Spoiny mozna wypetié¢ przez rozlanie zaprawy
na nawierzchni¢ i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piorami
gumowymi. Przed rozpoczgciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze
zwilzona woda. Zalewa powinna calkowicie wypetni¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostkami.
Przy wypelnianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowa nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem
nig szczeliny dylatacyjne, wkladajac zwinigte paski papy, zwitki z workdéw po cemencie itp.
Po wypetianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowa nawierzchni¢ nalezy starannie
oczysci¢; szczegblnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z réznymi deseniami
uktadania.
5.7.5.2. Szczeliny dylatacyjne
W przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypelnianiu spoin
zaprawg cementowo-piaskows, nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w
odlegtosciach zgodnych z dokumentacja projektowa lub ST wzglednie nie wigkszych niz co
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- wykona¢ badania wlasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robot, okreslone w pkcie 2,

8 m. Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych powinna umozliwia¢ przejecie przez nie
przemieszczen wywotanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz
nie powinna by¢ mniejsza niz 8 mm. Szczeliny te powinny by¢ wypeklione trwale
zalewami 1 masami okreslonymi w pkcie 2.3 ¢). Sposob wypehienia szczelin powinien
odpowiada¢ wymaganiom SST D-05.03.04a [12]. Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy
stosowa¢ dodatkowo w miejscach, w ktorych wystepuje zmiana sztywnosci podioza (np.
nad przepustami, przy przyczotkach mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi w
podbudowie itp.). Zaleca si¢ wykonywac szczeliny podtuzne przy $ciekach wzdhuz jezdni.
5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu
Nawierzchni¢ na podsypce piaskowej ze spoinami wypelionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku
bezposrednio po jej wykonaniu. Nawierzchni¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami
wypelionymi zaprawa cementowo-piaskowa, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego
piasku 0 grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2
tygodni (przy temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chlodniejszej)
nawierzchni¢ nalezy oczysci¢ z piasku 1 mozna oddaé¢ do uzytku.

6.0. Kontrola jakos$ci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [5] pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:
- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materialdéw wykonane przez
dostawcow itp.),

- sprawdzi¢ cechy zewngtrzne gotowych materialow z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robét

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw w czasie robot nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiar6w w czasie robot

Lp.

Wyszczegoblnienie
badan i pomiarow

Czestotliwo$¢ badan

Wartosci
dopuszczalne

1

Sprawdzenie podtoza i koryta

Wg SST D-04.01.01 [6]

2

Sprawdzenie ew. podbudowy

Wg SST, norm, wytycznych,
wymienionych w pkcie 5.4

Sprawdzenie obramowania

nawierzchni

wg SST D-08.01.01a [13];
D-08.01.02 [14]; D-08.03.01
[15]; D-08.05.00 [16]

Sprawdzenie podsypki
(przymiarem liniowym lub metoda
niwelacji)

Biezaca  kontrola w 10
punktach  dziennej  dziatki
roboczej: grubosci, spadkow i
cech  konstrukcyjnych — w
poréwnaniu z dokumentacja
projektows i specyfikacja

Wg pktu 5.6; odchytki
od projektowanej
grubosci +1 cm

Badania
nawierzchni z

wykonywania

kostki

a)  zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa

Sukcesywnie na kazdej dziatce
roboczej

b) potozenie osi w planie |Co 100 m i we wszystkich | Przesuniecie od osi
(sprawdzone geodezyjnie) punktach charakterystycznych | projektowanej do 2cm
c) rzedne wysoko$ciowe |Co 25 m w osi i przy|Odchylenia: +1 cm; -2
(pomierzone instrumentem | krawedziach oraz we [ cm
pomiarowym) wszystkich punktach
charakterystycznych
d) rownos¢ w profilu podtuznym | Jw. Nieréwnosci do 8 mm

fata czterometrowa)
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e) rownos¢  w  przekroju | Jw. Przeswity miedzy tatg
poprzecznym (sprawdzona lata a powierzchnig do 8
profilowa z poziomnicg i mm
pomiarze przeswitu klinem
cechowanym oraz przymiarem
liniowym wzglednie metoda
niwelacji)

f) spadki poprzeczne | Jw. Odchytki od
(sprawdzone metodg niwelacji) dokumentacji

projektowej do 0,3%

9) szeroko§¢  nawierzchni | Jw. Odchytki od
(sprawdzona przymiarem szerokosci
liniowym) projektowanej do +5

cm

h) szeroko$¢ i glebokosé [ W 20 punktach | Wg pktu 5.7.5
wypetnienia spoin i szczelin | charakterystycznych —dziennej
(ogledziny i pomiar | dziatki roboczej
przymiarem  liniowym  po
wykruszeniu dhug. 10 cm)

i)  sprawdzenie koloru kostek i | Kontrola biezgca Wg dokumentacji
desenia ich utozenia projektowej lub

decyzji Inzyniera

6.4. Badania wykonanych robét
Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Lp. | Wyszczegodlnienie badan i pomiarow Sposob sprawdzenia
1 Sprawdzenie wygladu zewngtrznego | Wizualne  sprawdzenie  jednorodnosci
nawierzchni, kraweznikow, obrzezy, | wygladu, prawidlowosci desenia, kolorow
sciekow kostek, spekan, plam, deformacji, wy-
kruszen, spoin i szczelin
2 Badanie polozenia osi nawierzchni w planie | Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co
25 m i w punktach charakterystycznych
(dopuszczalne przesunigcia wg tab. 2, Ip.
5b)
3 Rzedne wysokosciowe, rownos¢ podtuzna i [Co 25 m i we wszystkich  punktach
poprzeczna, spadki poprzeczne i szeroko$¢ | charakterystycznych (wg metod i do-
puszczalnych warto$ci podanych w tab. 2,
Ip. od 5¢ do 50)
4 Rozmieszczenie i szeroko$¢ spoin i szczelin | Wg pktu 5.515.7.5
w nawierzchni, pomiedzy kraweznikami,
obrzezami, $ciekami oraz wypelnienie spoin
i szczelin

7.0. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [5] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

2017/05/18

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.
Jednostki obmiarowe robot towarzyszacych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j
(podbudowa, obramowanie itp.) sg ustalone w odpowiednich SST wymienionych w pktach 5.4 1 5.5.

8.0. Odbiér robét

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [5] pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.
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8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,
- ewentualnie wykonanie podbudowy,
- ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, $cieki,
- wykonanie podsypki pod nawierzchnig,
- ewentualnie wypetnienie dolnej cze$ci szczelin dylatacyjnych.
Odbidr tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [5]
oraz niniejszej SST.
9.0. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [5] pkt
9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,
- dostarczenie materiatdw i sprzetu,
- wykonanie podsypki,
- ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,
- utozenie i ubicie kostek,
- wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,
- pielegnacj¢ nawierzchni,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprzetu.
Cena wykonania 1 m? nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robot towarzyszacych (jak:
podbudowa, obramowanie itp.), ktore powinny by¢ ujete w innych pozycjach kosztorysowych, a ktoérych
zakres jest okreslony przez SST wymienione w pktach 5.415.5.
9.3. Sposéb rozliczenia robo6t tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania rob6t okre§lonych niniejsza SST obejmuje:
- roboty tymczasowe, ktore sa potrzebne do wykonania robo6t podstawowych, ale nie sa przekazywane
Zamawiajacemu i sg usuwane po wykonaniu robo6t podstawowych,
- prace towarzyszace, ktore sa niezbedne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.
10.0. Przepisy zwigzane
10.1. Normy
1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cz¢$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku
2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan
3. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materialow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym (W
okresie przejsciowym mozna stosowa¢ PN-B-11111:1996 Kruszywa
mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka, PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo tfamane do
nawierzchni  drogowych, PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne.
Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek)

4. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
proceséw produkeji betonu

10.2. Ogolne specyfikacje techniczne (SST)
5. D-M-00.00.00 Wymagania ogo6lne
6. D-04.01.01+04.03.01 Dolne warstwy podbudoéw oraz oczyszczenie i skropienie
7. D-04.04.00-04.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
8 D-04.04.04 Podbudowa z thucznia kamiennego
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9. D-04.05.00+-04.05.04 Podbudowy i ulepszone podloza =z gruntéw lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi
10. D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu
11. D-04.06.01b Podbudowa z betonu cementowego
12. D-05.03.04a Wypehianie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego
13. D-08.01.01a Ustawianie krawegznikéw betonowych
14. D-08.01.02a Ustawianie kraweznikoéw kamiennych
15. D-08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe
16. D-08.05.00 Scieki
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
C. ROBOTY W ZAKRESIE DROG

kod CPV - 45233000-9 Roboty budowlane w zakresie konstruowania, fundamentowania
oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog

C-07.02.02. Nawierzchnia betonowa, dylatowana

SPIS TRESCI:

1.0. Wstep

2.0. Materialy

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robot
6.0. Kontrola jakosci robot
7.0. Obmiar robot
8.0.0dbiér robét

9.0. Podstawa platnosci
10.0. Przepisy zwigzane
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1. 0. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni betonowej, dylatowanej zwigzku z zagospodarowaniem
SKWERU BAJKI w ramach Budzetu Obywatelskiego 2018 w Gdansku.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt na drogach, ulicach i placach.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem nawierzchni betonowe, dylatowane;j.
W sktad robot betonowych wchodzi wykonanie nawierzchni o przekroju:
- betonC25/C30, przemarzalnos¢ F1000+1500, wodoodpornos¢ WS, zbrojenie z wiokien polipropylenu,
gr.15cm;
- chudy beton B10/B15, gr. 10 cm;
- 2x folia PE o grubosci 0,2 mm;
- pospotka 0-63mm, gr. 30 cm;
Wierzchnia warstwa ptyt musi zosta¢ zatarta mechanicznie na gladko, utwardzona powierzchniowo oraz
pokryta impregnatem - bezbarwnym preparatem do pielggnacji i utwardzania powierzchni betonowych,
wytworzonym na bazie rozpuszczalnikowej zywicy akrylowe;.
W nawierzchni nalezy wykonaé szczeliny dylatacyjne na glebokosci 1/3 grubosci ptyty lub nacigcia
przeciwskurczowe, po 30 dniach nalezy wykona¢ fazowanie krawedzi dylatacji, zatozy¢ sznury
dylatacyjne oraz wypetni¢ dylatacje masg poliuretanowq.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejsze SST sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [5] pkt 1.4.
Okreslenia podane w niniejszych SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST A. Wymagania ogolne.
Beton — zgodnie z normg PN-EN 206-1 Beton. Czgs¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$é
— material powstaly ze zmieszania kruszywa, kruszywa drobnego i grubego, wody oraz ewentualnych
domieszek i dodatkow, ktory uzyskuje swoje Whasciwosci w wyniku hydratacji cementu.
Mieszanka betonowa - catkowicie wymieszane skladniki betonu, ktore sa jeszcze w stanie,
umozliwiajacym zageszczenie wybrang metoda.
Beton stwardnialy — beton, ktory jest w stanie stalym i ktory osiagnal pewien stopien wytrzymatosci.
Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dm®, wykonany z cementu, wody i kruszywa
mineralnego, o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek
chemicznych.
Chudy beton — materiat budowlany, powstaly przez wymieszanie mieszanki kruszyw z cementem, w
ilosci od 5% do 7% w stosunku do kruszywa lecz nieprzekraczajacej 130 kg/m® oraz optymalnej ilosci
wody, ktory po zakonczeniu procesu wigzania osigga wytrzymato$¢ na $ciskanie R,g W granicach od 6
do 9 MPa.
Podbudowa z chudego betonu — jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki betonowej, ktora po
osiggnieciu wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 6 MPa i nie wigkszej niz 9 MPa, stanowi
fragment warstw posadzek i podbudéw w obiekcie.
Klasa betonu - klase betonu, okresla symbol Cxx/yy, np. (C25/30), gdzie: xx — wytrzymatosé
charakterystyczna w MPa, przy $ciskaniu probki walcowej o $rednicy 15 cm i wysokosci 30 cm; yy —
wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa, przy S$ciskaniu probki szeSciennej o wymiarach bokow
15x15x15 cm.
Nasigkliwo$¢ betonu — stosunek masy wody, ktorg zdolny jest wchtonaé beton, do jego masy w stanie
suchym.
Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F50), klasyfikujacy beton pod wzglgdem
jego odpornosci na dzialanie mrozu; liczba po literze F, oznacza wymaganag liczbe cykli zamrazania i
odmrazania probek betonowych.
Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np. W4), klasyfikujacy beton pod wzglgdem
przepuszczalnosci wody; liczba po literze W, oznacza dziesigciokrotng, zwigkszona warto$¢ ci$nienia
wody w MPa, dziatajacego na probki betonowe.
Partia betonu - ilo$¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajaca oddzielnej ocenie,
wyprodukowana w okresie umownym — nie dtuzszym niz 1 miesiac, z takich samych sktadnikow, w ten
sam sposob i w tych samych warunkach.
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Rodzaje betonu — beton lekki — o gestosci od 800 do 2000 kg/m®,
— beton zwykly — o gestosci objetosciowej wiekszej niz 2000 kg/m® i nieprzekraczajacej 2600 kg/m®,
— beton cigzki — o gestosci objetosciowej wiekszej niz 2600 kg/m?®.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robodt
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST A.
Wymagania ogolne.
2.0. Materialy
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skfadowania, podano w ST A. ,,Wymagania

0g6lne” pkt.2

Klasy betonu sg podawane wg normy PN-91/S-10042 lub wg ich odpowiednika wg normy PN-EN 206-

1:2003.

Klasa betonu Klasa wytrzymatos$ci
wg PN-91/S-10042 wg PN-EN 206-1:2003
B10 C8/10
B15 C12/15
B20 C16/20
B25 C20/25
B30 C25/30
B37 C30/37
B45 C35/45
B50 C40/50

2.2. Cement

Cement jest najwazniejszym sktadnikiem betonu i powinien posiada¢ nastepujace wlasciwosci:
—  wysoka wytrzymatos¢,
— maly skurcz, szczegdlnie w okresie poczatkowym,
— wydzielanie matej ilo$ci ciepta przy wiazaniu.
Celem otrzymania betonu o duzym stopniu, nieprzepuszczalnego i trwatego, a wigc odpornego na dziatanie
agresywnego $rodowiska, do konstrukcji nalezy stosowa¢ wytacznie cement portlandzki (bez dodatkow), o
podwyzszonej odporno$ci na wplywy chemiczne.
Betony nalezy wykonywac przy uzyciu cementow nastgpujacych marek:
— beton klasy B25 — cement klasy 32,5
— beton klasy B30, B35, B40 — cement klasy 42,5
— beton klasy B45 i wigkszej — cement klasy 52,5.
Stosowane cementy, powinny charakteryzowac si¢ nastgpujacym sktadem:
1) zawarto$¢ okre$lona utamkiem masowym krzemianu trojwapniowego (alitu) CsS — nie wieksza
niz 60%,
2) zawarto$¢ okreslona utamkiem masowym C,AF + 2 X C3A — nie wigksza niz 20%,
3) zawarto$¢ okreslona utamkiem masowym glinianu trgjwapniowego CsA — nie wigksza niz 7%,
4) zawartos¢ alkaliow nie powinna przekraczaé¢ 0,6%, w przypadku kruszywa niereaktywnego 0,9%.
Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej, nalezy przeprowadzi¢ kontrole, obejmujaca:
— oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3:1996[4],
— oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3:1996[4].
Wyniki badan, powinny by¢ zgodne z wymaganiami dla cementu, okre$lonej klasy, podanymi w normie
PN-EN 197-1:2002[2].
Dla zadnej z klas cementdw, nie dopuszcza si¢ wystepowania grudek, niedajacych si¢ rozgnie$¢ w palcach.
Cement nalezy przechowywaé, w sposob zgodny z postanowieniami PN-EN 197-1:2002[2] oraz
BN-88/6731-08[5].
Do kazdej partii dostarczonego cementu, musi by¢ dotgczone $wiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami
badan, z uwzglednieniem wymagan SST. Kazda partia cementu, przed jej uzyciem do betonu, musi
uzyskac¢ akceptacje Inzyniera.
2.2. Cement
Kruszywo powinno spelnia¢ wszystkie wymagania normy PN-EN 12620:2004.
Powinno sktada¢ si¢ z elementdow niewrazliwych na przemarzanie, nie zawiera¢ sktadnikow famliwych,
pylacych czy o budowie warstwowej, gipsu, ani rozpuszczalnych siarczanow, pirytow, pirytow gliniastych i
sktadnikéw organicznych.
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Wykonawca powinien dostarczy¢ pisemne stwierdzenie, w oparciu o wykonane badania mineralogiczne, o
braku obecnos$ci form krzemionki (opal, chalcedon, trydymit) i wapieni dolomitycznych, reaktywnych w
stosunku do alkaliow, zawartych w cemencie, wykonujac niezbgdne badania laboratoryjne.
2.3. Kruszywo grube
Do betonow nalezy stosowa¢ wylacznie grysy granitowe, amfibolitowi lub bazaltowe, o maksymalnym
wymiarze ziarna do 16 mm. Stosowanie grysow z innych skal, dopusci¢ mozna pod warunkiem zbadania
ich w placéwce badawczej i uzyskania wynikow, spelniajacych ponizsze wymagania. Do betonéw B50 i
B60 zaleca si¢ stosowa¢ kruszywo amfibolitowe.
Grysy powinny odpowiada¢ nastgpujacym wymaganiom (dla betonow B25 — B35):
zawarto$¢ pytow mineralnych do 1%,
— zawarto$¢ ziaren nieforemnych (wydtuzonych i plaskich) do 20%,
— wskaznik rozkruszenia:
- dla gryséw granitowych do 16%,
- dla grysoéw bazaltowych i innych do 8%,
— nasigkliwos$¢ do 1,2%,
— mrozoodpornos¢ wg metody bezposredniej do 2%,
— mrozoodpornos¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej (PN-EN 13043:2004) — 10%,
— reaktywno$¢ alkaliczna z cementem, okre§lona wg PN-91/B06714/34, niewywolujaca zwickszenia
wymiardéw liniowych ponad 0,1%,
— zawarto$¢ zwigzkow siarki do 0,1%,
— zawarto$¢ zanieczyszczen obeych do 0,25%,
— zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, niedajaca barwy ciemniejszej od wzorcowe;.
W kruszywie grubym, tj. w grysach, nie dopuszcza si¢ grudek gliny. Zaleca si¢, aby zawarto§¢ podziarna
nie przekraczata 5%, a nadziarna 10%.
Kruszywo pochodzace z kazdej dostawy, musi by¢ poddane badaniom niepelnym, obejmujacym:
— oznaczenie sktadu ziarnowego, wg PN-EN 933-1:2000,
— oznaczenie zawartosci ziaren nieforemnych, wg PN-EN 933-4:2001,
— oznaczenie zawarto$ci pylow mineralnych, wg PN-78/B-06714/13,
— oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych, wg PN-78/B-06714/12,
— oznaczenie grudek gliny (oznaczy¢ jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych).
Nalezy zobowiaza¢ dostawce do przekazywania dla kazdej partii kruszywa, wynikéw badan pelnych oraz
okresowo, wynik badania specjalnego, dotyczacego reaktywnosci alkaliczne;.
4. Kruszywo drobne
Kruszywem drobnym, powinny by¢ piaski grube o uziarnieniu do 2 mm, pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego, uszlachetnionego.
Zawarto$¢ poszczegdlnych frakcji w stosie okruchowym piasku, powinna wynosié:

— ziarna0- 0,25 mm 14 +19%
— ziarna nie wigksze niz 0,5 mm 33 +48%
— ziarna nie wigksze niz 1 mm 57 +76%

Piasek powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:
— zawarto$¢ pytow mineralnych do 1,5% dla betonéw do B50 i do 1,0% dla B60,
— reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg PN-91/B-06714/34, niewywotujaca zwickszenia
wymiaréw liniowych ponad 0,1%,
— zawarto$¢ zwiazkow siarki do 0,2%,
— zawarto$¢ zanieczyszczen obeych do 0,25%,
— zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, niedajaca barwy ciemniejszej od wzorcowe;.
W kruszywie drobnym, nie dopuszcza si¢ grudek gliny. Piasek, pochodzacy z kazdej dostawy, musi by¢
poddany badaniom niepelnym, obejmujacym:
— oznaczenie sktadu ziarnowego, wg PN-EN 933-1:2000,
— oznaczenie zawarto$ci pylow mineralnych, wg PN-78/B-06714/13,
— oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych, wg PN-78/B-06714/12,
— o0znaczenie zawartosci grudek gliny (oznaczy¢ jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych).
Nalezy zobowigza¢ dostawce, do przekazywania dla kazdej dostawy piasku, wynikow badan petnych oraz
okresowo, wynik badania specjalnego, dotyczacego reaktywnosci alkaliczne;.
2.5. Uziarnienie kruszywa
Mieszanki kruszywa drobnego i grubego, wymieszane w odpowiednich proporcjach, powinny utworzy¢
stata kompozycje granulometryczna, ktéra pozwoli na uzyskanie wymaganych wlasciwosci, zaréwno
$wiezego betonu (konsystencja, jednorodno$é, urabialno$¢, zawarto§¢ powietrza), jak i stwardniatego
(wytrzymatos¢, przepuszczalno$é, modut sprezystosci, skurcz).
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Krzywa granulometryczna, powinna zapewni¢ uzyskanie maksymalnej szczelnosci betonu, przy
minimalnym zuzyciu cementu i wody. Szczegdlng uwagg, nalezy zwroci¢ na uziarnienie piasku, w celu
zredukowania do minimum zuzycia wody.

Kruszywo powinno sktada¢ si¢ z co najmniej 3 frakcji, dla frakcji najdrobniejszej, pozostatos¢ na sicie, o
boku oczka 4 mm, nie moze by¢ wicksza niz 5%.

Poszczegdlne frakcje, nie moga zawiera¢ uziarnienia przynaleznego do frakcji nizszej, w iloSci
przewyzszajacej 15% i uziarnienia przynaleznego do frakcji wyzszej, w ilosci przekraczajacej 10% calego
sktadu frakcji.

Zaleca si¢ betony klasy B35 i wyzej, wykonywa¢ z kruszywem o uziarnieniu ustalonym do$wiadczalnie,
podczas projektowania sktadu mieszanki betonowe;j.

Do betonu klasy B25 nalezy stosowaé kruszywo o lacznym uziarnieniu, mieszczacym si¢ w granicach,
podanych w wykresach i wedtug tabeli, podanej ponize;j.

Zalecane graniczne uziarnienie kruszywa

Blok oczka sita Przechodzi przez sito [%]
[mm] kruszywo do 16 mm
0,25 3do8

0,50 7 do 20

1,0 12 do 32

2,0 21 do 42

4,0 36 do 56

8,0 60 do 76

16,0 100

Maksymalny wymiar ziaren kruszywa, powinien pozwala¢ na wypelnienie mieszanka kazdej cze$ci
konstrukcji, przy uwzglednieniu urabialno$ci mieszanki, ilosci zbrojenia i grubos$ci otuliny.

2.6. Woda
Woda zarobowa do betonu, powinna spetnia¢ wszystkie wymagania PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa
do betonu. Specyfikacja pobierania probek”.
Powinna pochodzi¢ ze zrédet niebudzacych zadnych watpliwosci lub dobrze zbadanych. Stosowanie wody
z wodociaggu nie wymaga badan. Woda powinna by¢ dodawana w mozliwie najmniejszych ilosciach, w
stosunku do zalozonej wytrzymatosci i stopnia urabialno$ci mieszanki betonowej, bioragc pod uwage
rowniez ilosci wody, zawarte w kruszywie, w sposob pozwalajacy na zachowanie mozliwie matego
stosunku w/c, nie wigkszego niz 0,40.

2.7. Dodatki i domieszki do betonu
Ogolng przydatnos¢ domieszek, ustala sie zgodnie z PN-EN 934-2:2002.
Catkowita ilo$¢ domieszek, o ile sg stosowane, nie powinna przekracza¢ dopuszczalnej, najwiekszej ilosci
zalecanej przez producenta domieszek oraz nie powinna by¢ wigksza niz 50 g (w postaci dostarczonej) na 1
kg cementu, chyba ze znany jest wptyw wickszego dozowania na wlasciwosci i trwatos$¢ betonu.
Inne warunki stosowania domieszek i dodatkow oraz sposéb uwzglednienia ilosci pytu krzemionkowego
lub popiotu lotnego we wspodtczynniku woda/cement oraz zawarto$ci cementu, podaje
PN-EN 206-1:2000.
Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych, domieszek chemicznych o dziataniu napowietrzajacym i
uplastyczniajagcym. Rodzaj domieszki, jej ilo§¢ i sposdb stosowania, powinny by¢ zaopiniowane przez
Instytut Badawczy Drog i Mostow.
Zaleca si¢ do$wiadczalne sprawdzenie skuteczno$ci domieszek, przy ustalaniu recepty mieszanki
betonowej. W celu uzyskania betondw o duzym stopniu, nieprzepuszczalnych i trwatych, o niskim
stosunku w/c 1 wysokiej urabialnosci, nalezy uzywa¢ domieszek, ktorych zestaw i dzialanie jest
uzasadniony i posiada stosowne $§wiadectwa dopuszczenia do stosowania IBDiM.
uzasadniony i posiada stosowne $§wiadectwa dopuszczenia do stosowania IBDiM.

2.8. Recepty betonow
Sktad betonu oraz sktadniki betonu projektowanego lub recepturowego, nalezy tak dobra¢, aby zostaty
spelnione okre§lone wymagania dla mieszanki betonowej i betonu, tacznie z konsystencja, gestoscia,
wytrzymalo$cia, trwaloécia, ochrona przed korozja stali w betonie, z uwzglednieniem procesu
produkcyjnego i planowanej metody realizacji prac betonowych.
Nalezy wykona¢ recepty do betonowania w temperaturach normalnych (+5°C + +20°C) oraz w
temperaturach podwyzszonych > 20°C (domieszki op6zniajace).
Uwaga: Wybor domieszek, powinien by¢ uzgodniony z Inzynierem Kontraktu, a ich stosowanie zgodne z
aprobatg techniczng IBDiM.
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Sktad mieszanki betonowej, powinien by¢ ustalony zgodnie z nast¢pujacymi zasadami:

1) sktad mieszanki betonowej, powinien przy najmniejszej ilosci wody, zapewni¢ szczelne utozenie
mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie,

2) warto$¢ stosunku w/c, nie moze by¢ mniejsza od 2 (warto$¢ stosunku w/c nie wieksza niz 0,5),

3) konsystencja mieszanki nie moze by¢ rzadsza od plastycznej od 7s do 13s, sprawdzona aparatem
Ve-Be lub od 2 cm do 5 cm, wg metody stozka opadowego; dopuszcza si¢ badanie stozkiem
opadowym, wylacznie w warunkach budowy,

4) stosunek poszczegblnych frakceji kruszywa grubego, ustalany do$wiadczalnie, powinien odpowiadaé
najmniejszej jamistosci; zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej, badana metoda ci$nieniowa, nie
powinna przekraczaé:

— wartosci 2%,w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

— przedziatbw wartosci, podanych w tablicy ponizej, w przypadku stosowania domieszek
napowietrzajacych.
Zawartos$¢ powietrza w mieszance betonowej z domieszkami napowietrzajacymi

Zawarto$¢ powietrza, w %,

przy uziarnieniu kruszywa

Lp. Rodzaj betonu

0+ 31,5 mm 0+ 16 mm
1. Beton narazony na  czynniki N N
atmosferyczne 35 35+5,5
2. Beton narazony na §ta1y dostep 4-6 45465
wody, przed zamarznigciem

5) zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym, powinna by¢ najmniejsza i jednoczesnie zapewniaé niezbedna
urabialno§¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz 42% - przy
kruszywie grubym do 16 mm i 37% przy kruszywie grubym do 31,5 mm,

6) optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowe;j, ustala si¢ nastepujaco:

— z ustalonym, optymalnym sktadem kruszywa grubego, wykonuje si¢ kilka (3 — 5) mieszanek
betonowych, o ustalonym teoretycznie stosunku c/w i o wymaganej konsystencji, zawierajacych
r6zna, ale nie wigkszg od dopuszczalnej ilos¢ piasku,

— za optymalng ilo$¢ piasku, przyjmuje si¢ taka, przy ktorej mieszanka betonowa, zageszczona przez
wibrowanie, charakteryzuje si¢ najwigksza masg objetosciowa,

7) maksymalne ilo$ci cementu, w zaleznosci od klasy betonu, sg nast¢pujace:

— 400 kg/m?® dla betonu klasy B25 i B30,

— 450 kg/m?® dla betonu klas B35 i wyzszych.

Dopuszcza si¢ przekraczanie tych ilosci o 10% w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inzyniera

kontraktu.

8) Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej, zaggszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w
warunkach naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), $rednig wymagana
wytrzymalo$é na $ciskanie nalezy okresli¢ jako rowna 1,3 R,,°.

2.9. Materialy do wykonania chudego betonu
2.9.1. Cement
Nalezy stosowaé cement powszechnego uzytku: portlandzki CEM 1 klasy 32,5 N, cement
portlandzki wielosktadnikowy CEM II klasy 32,5 N, cement hutniczy CEM III klasy 32,5 N, cement
pucolanowy CEM 1V klasy 32,5 N — wedtug PN-EN 197-1:2002[5].
Wymagania dla cementu do chudego betonu — klasa cementu 32,5:

— wytrzymato$¢ na $ciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niz: 16

— wytrzymatos¢ na $ciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niz: 32,5

— poczatek czasu wigzania, nie wczesniej niz: 75 min.
— stato$¢ objetoscei, nie wiecej niz: 10 mm.

2.9.2. Kruszywo
Do wykonania mieszanki chudego betonu, nalezy stosowac:
— zwir i mieszank¢ wg PN-B-11111:1996[14],
— piasek wg PN-B-11113:1996[16],
—  kruszywo tamane wg PN-B-11112:1996[15] i WT/MK-CZDP84[26],
— kruszywo tamane z zuzla wielkopiecowego kawatkowego wg PN-B-23004:1998[17],
— kruszywo z recyklingu betonu o ziarnach wigkszych niz 4 mm.
Kruszywo powinno spelnia¢ wymagania, okreslone w normie PN-S-96013:1997[20].
Kruszywo zuzlowe powinno by¢ calkowicie odporne na rozpad krzemianowy, wedtug
PN-B-06714-37:1980[12] i zelazawy, wedtug PN-B-06714-39:1978[13].
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2.10.

2.11.

212,

2.13.

2.9.3. Woda
Do wytwarzania mieszanki betonowej, jak i do pielegnacji wykonanej podbudowy, nalezy stosowac
wode, odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-B-32250:1988[18].
Bez badan laboratoryjnych, mozna stosowa¢ wodociagowa wodg pitna.
2.9.4. Materialy do pielegnacji podbudowy z chudego betonu
Do pielggnacji podbudowy z chudego betonu moga by¢ stosowane:
preparaty pielegnacyjne posiadajace aprobate techniczna,
folie z tworzyw sztucznych,
wiokniny wedlug PN-P-01715:1985[19],
piasek i woda.
Deklaracja zgodnos$ci
Do kazdej partii betonu, powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci betonu.
Zaswiadczenie to winno zawierac:
- charakterystyke betonu,
- zastosowane dodatki,
- wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci betonu na $ciskanie oraz probek stosowanych do badan,
- wyniki badan dodatkowych,
- okres, w ktorym wyprodukowano dang parti¢ betonu.
Skladowanie materialéw
Mieszanka betonowa winna by¢ dostarczana bezposrednio przed wbudowaniem, z wyspecjalizowanej
wytworni.
Elementy stalowe, kotwigce sktadowa¢ pod zadaszeniami lub w pomieszczeniach zamknietych, w sposob
uniemozliwiajacy uszkodzenie powloki antykorozyjnej.
Dyspersyjna masa bitumiczno-kauczukowa
Dyspersja wodna asfaltow modyfikowanych kauczukiem syntetycznym, do stosowania na suche i wilgotne
podtoza. Dzigki wlasnosciom tiksotropowym daje si¢ nanosi¢ na podioza o dowolnych spadkach, powtoka
nie sptywa z powierzchni nawet przy wysokiej temperaturze, w temperaturze niskiej zachowuje swoja
elastycznos$¢. Jest odporna na dziatanie czynnikow atmosferycznych, wode, stabe kwasy i zasady, na
dzialanie substancji agresywnych, zawartych w ziemi. Mas¢ mozna stosowa¢ w bezposredniej stycznosci
ze styropianem, posiada atest na stosowanie jej w pomieszczeniach, przeznaczonych na staly pobyt ludzi.
Dane techniczne:

Czas schniecia 1 warstwy: 6 godzin

Pozostalos¢ masy suchej: 50 % objetosci

Temperatura powietrza i podtoza

podczas stosowania: od +5do + 30°C

Tloé¢ warstw w zaleznoSci

od zastosowania: 2-4

Zuzycie: 08-1,2 kg/m2

Sktad: asfalt, kauczuk syntetyczny, modyfikatory, dodatki
Opakowania: wiaderka z tworzywa sztucznego: 5 kg, 10 kg, 22 kg, 30 kg.

Dyspersyjna masa bitumiczno - kauczukowa stuzy do wykonywania roznego rodzaju powlok
hydrmzolacyjnych takich jak:
renowacja i konserwacja asfaltowych pokry¢ dachowych,
— Dbezspoinowy pokrycia dachowe, na podktadzie z jednej warstwy papy,
— Dbezspoinowy powloki dachowe — laminaty, z zastosowaniem wktadek wzmacniajacych,
— pionowe i poziome izolacje przeciwwilgociowe fundamentdw, Scian i innych czgséci budynku,
— izolacje tazienek, pralni itp.,
— wykonywanie powtok ochronnych antykorozyjnych na elementach konstrukcji stalowych,
— gruntowanie podtoza po rozcieficzeniu wodg w stosunku 1:1.
Preparat gruntujacy do podlozy chlonnych
Preparat gruntujacy do podtozy chtonnych — niezawierajacy rozpuszczalnikow podktad z zywic sztucznych,
do wstepnego przygotowania podtozy chtonnych oraz o zréznicowanej chtonnosci.
— Koncentrat
— Bez rozpuszczalnikow
— O glebokim dziataniu
— Wodorozcienczalny
— Przystosowany do ogrzewania podtogowego
— Do wewnatrz i na zewnatrz.
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Preparat jest gotowa do wuzytku, niezawierajaca rozpuszczalnikow dyspersja zywic sztucznych,

przeznaczong do wstgpnej obrobki podtozy mineralnych i organicznych, a w szczegodlnosci podiozy

wigzanych gipsem i anhydrytem, z przeznaczeniem do podzniejszego szpachlowania oraz licowania i

uktadania plytek ceramicznych i plyt, ksztaltek betonowych i konglomeratow. W przypadku podlozy o

szczegoblnie chlonnosci rozcienczyé woda w stosunku 1:1. W przypadku podlozy wigzanych gipsem lub

anhydrytem &#8211; nie rozcienczac.

Zastosowanie:

— do zredukowania silnej i wyréwnania zrdznicowanej chlonnosci,

— do wzmocnienia piaszczacych powierzchni,

— do zwigzania kurzu i luznych czasteczek,

— poprawia przyczepnos$¢ pomiedzy podtozem i uszczelnieniem,

— zapobiega zbyt szybkiemu odbieraniu wody z warstwy zaprawy, przedtuza jej czas otwartego schnigcia

i poprawia charakterystyke nanoszenia,

— zabezpiecza podtoza przed alkalicznoscia cementu.

Stosuje si¢ na nastgpujace podloza — podloza chlonne jak tynk cementowy, tynk wapienno-cementowy,

tynk gipsowy spoiwo dla tynkow i muréw, mury, beton, beton komérkowy, beton lekki, budowlane ptyty

gipsowe, kartonowo-gipsowe, piléniowo-gipsowe, jastrych cementowy, jastrych anhydrytowy i

anhydrytowy plastyczny, jastrych magnezjowy. Podloza niechtonne, takie jak jastrych z lanego asfaltu,

powierzchnie z betonu o duzej gestosci, stare wyktadziny i oktadziny z plytek ceramicznych, ksztattek

betonowych i konglomeratow, powierzchnie z lastrico, uszlachetnione jastrychy anhydrytowe, plastyczne o

zamknigtych porach i stabej chlonno$ci nalezy obrobi¢ wstepnie.

Dane techniczne:

Temperatura stosowania: od + 10°C do + 30°C

Czas schniecia: okoto 2 — 4 godzin na podtozach o duzej chtonnosci;
okoto 12 — 14 godzin na podtozach o stabej chtonnosci
oraz na jastrychu anhydrytowym i anhydrytowym
plastycznym

Dane czasowe: dotycza normalnego zakresu temperatury 23°C przy
wzglednej wilgotno$ci powietrza na poziomie 50%

Zuzycie: okoto 100 — 200 g/m* — w zaleznosci od chtonnosci
podtoza

Kolor: mlecznoniebieski

Narzegdzia: watek malarski, szczotka, pedzel

Czyszczenie narzedzi: woda, bezposrednio po uzyciu

Sktadowanie: w chtodnym miejscu, dobrze zamkniete, chroni¢ przed
mrozem

Opakowania: 1kg, 5kg, 10kg, 25kg, 120kg

3.0. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST A. ,,Wymagania ogolne”.

Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegdtowy dobdr sprzetu, zapewniajacy prawidlowe wykonanie robot,
okre$lonych w dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej oraz zgodnie z zatozong technologia.
Instalacje do wytwarzania betonu, przed rozpoczeciem produkeji, powinny by¢ poddane ogledzinom Inzyniera
kontraktu. Instalacje te powinny by¢ typu automatycznego lub pétautomatycznego, przy wagowym dozowaniu
kruszywa, cementu, wody i dodatkow.

Objetos¢ mieszalnikow betoniarek, musi zabezpiecza¢ pomieszczenie wszystkich sktadnikoéw wazonych, bez
wyrzucania na zewnatrz. Zaleca si¢ minimalng pojemno$é pojedynczego zarobu na 0,75 m®.

Do transportu mieszanek betonowych, nalezy stosowaé mieszalniki samochodowe (tzw. ,,gruszki”’). Zabrania si¢
stosowanie mieszarek wolnospadowych. Ilo$¢ ,,gruszek”, nalezy dobraé tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢
betonowania, z uwzglednieniem odlegltosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy, w
przypadku awarii samochodu.

Niedozwolone jest stosowanie samochodow skrzyniowych ani wywrotek.

Do podawania mieszanek, nalezy stosowa¢ pojemniki, o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich opréznianie lub
pompy, przystosowane do podawania mieszanek plastycznych.

Do zageszczania mieszanki betonowej, stosowaé wibratory wglebne, o czestotliwo$ci min. 6000 drgan/min., z
butawami o $rednicy nie wigkszej od 0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia, krzyzujacymi si¢ w ptaszczyznie
poziomej.

Mieszanka betonowa powinna by¢ zaggszczona przy pomocy urzadzen mechanicznych.

Wibratory powinny by¢ dostosowane do pozycji i ksztattu betonowanego elementu.
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Belki i laty wibracyjne, stosowane do wyrownywania powierzchni betonu ptyt pomostow, powinny
charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dlugosci.
Wszystkie urzadzenia dozujace, betoniarki i sprzet pomiarowy, powinny spetniaé szczegétowe warunki, zgodnie
z norma PN-EN 206-1:2003.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia niegwarantujagce zachowania wymagan jakosciowych robot i
przepisow BIOZ, zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.
4.0. Transport
4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST A. ,,Wymagania og6lne”.
4.2. Transport i przechowywanie cementu
Transport i przechowywanie cementu, powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08[5].
Cement wysylany w opakowaniu, powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmniej
trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005[16]. Masa worka z cementem, powinna wynosi¢ 50 + 2 kg.
Kolory rozpoznawcze workow oraz napisy na workach, powinny by¢ zgodne z PN-EN 197-1:2002[2].
Cement workowany, powinien by¢ sktadowany w sktadach otwartych (w wydzielonych miejscach
zadaszonych na otwartym terenie, zabezpieczonych z boku przed opadami) lub w magazynach
zamknigtych (budynkach lub pomieszczeniach o szczelnym dachu i §cianach).
Podloza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement
przed $ciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazyndéw zamknietych, powinny by¢ suche i
czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Do transportu cementu luzem, nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody, wyposazone we
wsypy, umozliwiajace grawitacyjne napelnianie zbiornikéw i1 urzadzenie do tadowania i wyladowania
cementu. Cement wysytany luzem, powinien mie¢ identyfikator, zawierajacy dane zgodnie z
PN-EN 197-1:2002[2]. Cement luzem, powinien by¢ przechowywany w specjalnych magazynach
(zbiornikach stalowych, zelbetowych Iub betonowych, przystosowanych do pneumatycznego
zatadowywania 1 wyladowywania cementu luzem, zaopatrzonych w urzadzenia do przeprowadzenia
kontroli objetosci cementu, znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia kontroli cementu,
wlazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych $cianach).
Do kazdej partii dostarczanego cementu, powinien by¢ dotaczony dokument dostawy, zawierajacy dane
oraz sygnature odbiorcza kontroli jakosci, wg PN-EN-197-1:2002[2].
Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci, powinna by¢ przechowywana
osobno, w sposob umozliwiajacy jej tatwe rozrdéznienie.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu, zalezy od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢
uzyty do betonu po okresie:
— 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
— Po uplywie trwalosci, podanej przez wytwornie, w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych.
4.3. Transport i przechowywanie kruszywa
Kruszywo nalezy transportowaé 1 przechowywaé w warunkach zabezpieczajacych je przed
rozfrakcjonowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem innych klas petrograficznych,
asortymentow, marek i gatunkow.
Kruszywo powinno by¢ sktadowane na dobrze zaggszczonym i odwodnionym podtozu.
4.4. Ogolne zasady transportu masy betonowej
Masg betonowa nalezy transportowa¢ §rodkami niepowodujacymi segregacji ani zmian w sktadzie masy, w
stosunku do stanu poczatkowego. Mas¢ betonowa, mozna transportowaé mieszalnikami samochodowy i
(,,gruszkami”).
Ilo$¢ ,,gruszek” nalezy dobraé tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$é betonowania, z uwzglednieniem
odlegtos$ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy, w przypadku awarii samochodu.
Niedozwolone jest stosowanie samochodow skrzyniowych ani wywrotek.
Czas trwania transportu i jego organizacja, powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy
betonowej o takiej konsystencji, jaka zostata ustalona dla danego sposobu zaggszczania i rodzaju
konstrukgji.
Czas transportu i wbudowania mieszanki, nie powinien by¢ dtuzszy niz:
— 90 minut przy temperaturze otoczenia nie wyzszej niz +15°C,
— 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C,
— 30 minut przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz +30°C.
Mieszanke powinno si¢ dostarcza¢ do miejsca utozenia w pojemnikach o konstrukcji umozliwiajacej tatwe
ich oproznianie.
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Mieszanke powinno si¢ dostarcza¢ do miejsca utozenia w pojemnikach o konstrukcji umozliwiajacej tatwe

ich opréznianie.

Do dostarczania mieszanki na odlegto$¢ nie wigksza niz 10 m, dopuszcza si¢ stosowanie przenosnikow

tasmowych, jednosekcyjnych, przy zachowaniu nastepujacych warunkow:

a) masa betonowa, powinna by¢ co najmniej konsystencji plastycznej,

b) szybkos¢ posuwu tasmy, nie powinna by¢ wigksza niz 1 m/s,

c) kat pochylenia przenosnika, nie powinien by¢ wigkszy niz 18° przy transporcie do gory i 12° przy
transporcie w dot,

d) przenoénik powinien by¢ wyposazony w urzadzenie do rownomiernego wysypywania masy oraz do
zgarniania zaprawy i zaczynu z tasmy, przy jej ruchu powrotnym, przy czym zgarni¢ty material
powinien by¢ stopniowo wprowadzony do dostarczanej masy betonowe;.

Przy betonowaniu stupéw, korpuséw podpdr oraz wysokich $cian przyczotkéw, do transportu betonu

powinno si¢ uzywaé rynien lub lejow zsypowych. Wysokos¢, z ktorej spada mieszanka betonowa, nie

powinna wynosi¢ wigcej niz 0,5 m. Mieszanke betonowa mozna transportowaé za posrednictwem rynien

zsypowych, z wysokosci do 3,0 m, a za pomocg leja zsypowego — do 8,0 m.

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot
Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST A. ,,Wymagania og6lne”.
5.2. Zalecenia ogodlne

Sposdb wykonania robdt powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektows, SST oraz wymaganiami norm

PN-88/B-06250[15], PN-99/S-10040[17] i ,,Rozporzadzeniem” [24] oraz dokumentacja technologiczna,

dostarczong przez Wykonawce i zatwierdzong przez Inzyniera.

Dokumentacja technologiczna, dostarczona przez Wykonawceg, powinna zawiera¢ projekt organizacji i

harmonogram robot, uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty betoniarskie,

projekty wykonawcze rusztowan i deskowan, projekt technologiczny betonowania.

Projekt technologiczny betonowania, powinien obejmowac:

—  wybor sktadnikéw betonu,

— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

— sposob wytwarzania mieszanki betonowe;j,

— sposob transportu mieszanki betonowej,

— kolejnosé i sposob betonowania,

— wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w przerwach,

— sposob pielggnacji betonu,

— warunki rozformowania konstrukcji,

— zestawienie koniecznych badan.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmuja:

roboty przygotowawcze (w tym wykonanie deskowan i rusztowan),
wytworzenie mieszanki betonowej,

podawanie, uktadanie i zageszczanie mieszanki betonowe;j,
pielegnacj¢ betonu,

rozbiorke deskowan i rusztowan,

wykanczanie powierzchni betonu,

. roboty wykonczeniowe.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-1:2003 i

PN-63/B-06251.

Deskowanie i zbrojenie, winno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci, brudu i

ptatkow rdzy. Powierzchnia deskowania winna by¢é powleczona $rodkiem, uniemozliwiajacym przywarcie

do deskowania.
5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot betoniarskich, powinna by¢ stwierdzona przez Inzyniera prawidtowosé

wykonania wszystkich robot, poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:

— prawidtowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow, itp.,

— prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia,

— zgodnos¢ rzednych z dokumentacja projektowa,

— czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wktladek dystansowych, zapewniajacych wymagana wielko$¢
otuliny,

— przygotowanie powierzchni betonu, uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

— prawidlowo$¢ wykonania wszystkich robot zanikajacych, migdzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, utozenia tozysk, itp.,
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— prawidlowos$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementdéw wbudowywanych w betonowa
konstrukcje (kanaty, wpusty, saczki, kotwy, rury, itp.),

— gotowos$¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

5.4. Obramowanie nawierzchni
Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa Iub ST.
Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to materialty do wykonania obramowan powinny
odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w pkcie 2.4. Ustawianie kraweznikéw, obrzezy i ew. wykonanie
$ciekow przykraweznikowych powinno by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w SST D-08.01.01a [13],
08.01.02 a [14], D-08.03.01 [15] i D-08.05.00 [16].

5.5. Podsypka
Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowsa lub ST.
Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej to grubo$¢ podsypki powinna wynosi¢ po
zageszezeniu 3+5 cm, a wymagania dla materiatdbw na podsypke powinny by¢ zgodne z pktem 2.3.
Dopuszczalne odchylki od zaprojektowanej grubos$ci podsypki nie powinny przekraczaé¢ = 1 cm.
Podsypke piaskowa nalezy zwilzy¢é wodg, réwnomiernie rozscielic i zagesci¢ lekkimi walcami (np.
recznymi) lub zaggszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotnosci optymalnej. Podsypke cementowo-
piaskowa stosuje si¢ z zasady przy wystgpowaniu podbudowy pod nawierzchnig z kostki. Podsypke
cementowo-piaskowa przygotowuje si¢ w betoniarkach, a nastgpnie rozsciela si¢ na uprzednio zwilzonej
podbudowie, przy zachowaniu:
- wspolezynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
- wytrzymatoS$ci na $ciskanie nie mniejszej niz R; = 10 MPa, Ryg = 14 MPa.
W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $ci$nigciu podsypki w dloni
podsypka nie rozsypywala si¢ i nie bylo na dtoni §ladow wody, a po naci$nigciu palcami podsypka
rozsypywata si¢. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ ukladanie
nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Roz$cielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w
stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. r¢cznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.
Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni
nalezy ja pola¢ woda w takiej iloSci, aby woda zwilzyta cata grubo$¢ podsypki. Rozscielenie podsypki z
suchej zaprawy moze wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.
Catkowite ubicie nawierzchni i wypelnienie spoin zaprawa musi by¢ zakonczone przed rozpoczgciem
wigzania cementu w podsypce.

5.6. Wytwarzanie betonu
Wytwarzanie betonu powinno odbywaé si¢ w wytworni. Dozowanie kruszywa, powinno by¢ wykonywane
z dokladnoscia 2%. Dozowanie cementu powinno odbywaé si¢ na niezaleznej wadze, o wigkszej
doktadnosci. Dla wody i dodatkow dozwolone jest rowniez dozowanie objetosciowe. Dozowanie wody,
powinno by¢ dokonywane z doktadnos$cia 2%.
Czas i1 predko$¢ mieszania, powinny by¢ tak dobrane, by produkowa¢ mieszanke, odpowiadajaca
warunkom jednorodnosci.
Zarob powinien by¢ jednorodny, posiadaé jednolita spojnosé, by w czasie transportu i innych operacji nie
wystapito oddzielanie poszczegdlnych sktadnikéw. Urabialno$¢ mieszanki powinna pozwoli¢ na uzyskanie
maksymalnej szczelnosci po zawibrowaniu, bez wystgpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni.
Urabialno$¢ nie moze by¢ osiggana przy wickszym zuzyciu wody niz przewidziano w recepturze
mieszanki. Inzynier kontraktu moze zezwoli¢ na stosowanie srodkéw napowietrzajacych, plastyfikatorow,
uplynniaczy, itp. nawet, jesli ich zastosowanie nie bylo przewidziane w projekcie.
Produkcja betonu i betonowanie, powinny zosta¢ przerwane, gdy temperatura spadnie ponizej 0°C, za
wyjatkiem sytuacji szczegolnych, lecz wtedy Inzynier kontraktu wyda kazdorazowo dyspozycje na pismie,
z podaniem warunkdéw betonowania.
Sktad mieszanki betonowej, powinien przy najmniejszej ilosci wody, zapewni¢ szczelno§¢ utozenia
mieszanki w wyniku zaggszczenia przez wibrowanie. Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowe;j
zageszczone] przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach naturalnych (przy $redniej temperaturze
dobowej > 10°C, érednie wymagane wytrzymatos$ci na $ciskanie betonu poszczegdlnych klas, przyjmuje si¢
rowne wartosciom 1,3 Ry®. W przypadku odmiennych warunkéw wykonania i dojrzewania betonu (np.
prasowanie, odpowietrzanie, dojrzewanie, w warunkach podwyzszonej temperatury), nalezy uwzglednié
wplyw tych czynnikdw na wytrzymato$¢ i inne cechy betonu.
Warto$¢ stosunku c/w, nie moze by¢ mniejsza niz 2,0 (warto$¢ stosunku w/c nie wigksza niz 0,5).
Konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastycznej, sprawdzana aparatem Ve-Be. Dopuszcza sie badanie
konsystencji plastycznej stozkiem opadowym, wytacznie w warunkach budowy.
Stosunek poszczegoélnych frakeji kruszywa grubego, ustalony doswiadczalnie, powinien odpowiadaé
najmniejszej jamistosci. Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej, nie powinna przekracza¢ wartosci,
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podanych w odpowiednim punkcie. Przy do$wiadczalnym ustalaniu uziarnienia kruszywa, nalezy

przestrzega¢ nastepujacych zasad:

— stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego, osobno dozowanych, powinien by¢ taki jak w
mieszance kruszywa o najmniejszej jamistosci,

— zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym, powinna by¢ jak najmniejsza i jednocze$nie zapewniaé
niezbedng urabialnos¢, przy zagegszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna przekracza¢ 42% przy
kruszywie grubym do 16 mm i 37% przy kruszywie grubym do 31,5 mm.

Warto$¢ wspotczynnika A, stosowanego do wyznaczania wskaznika w/c, charakteryzujacego mieszanke

betonowa, nalezy wyznaczy¢ doswiadczalnie. Wspotczynnik ten wyznacza si¢ na podstawie uzyskanych

wytrzymato$ci betondw z mieszanek o réznych warto$ciach wskaznika w/c — mniejszym i wickszym od
warto$ci, przewidywanej teoretycznie, wykonywanych ze stosowaniem materialdéw. Dla zmniejszenia
skurczu betonu, nalezy dazy¢ do jak najmniejszej iloSci cementu.

5.5. Podawanie, ukladanie i zageszczanie mieszanki betonowej

5.5.1. Roboty przed przystapieniem do ukladania mieszanki betonowej

Przed przystapieniem do uktadania betonu, nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ wykonania wszystkich

robot poprzedzajacych betonowanie. Deskowanie nalezy pokry¢é s$rodkiem antyadhezyjnym,

dopuszczonym do stosowania w budownictwie.

Nalezy pamigta¢ o wykonaniu wszelkiego rodzaju otwordw, nisz, zaglebien, zamocowan, zgodnie z

dokumentacja projektowa. Wszystkie konsekwencje, wynikajace z braku lub nieprawidtowosci tych

elementdow, obcigzaja calkowicie Wykonawce, zarowno jezeli chodzi o pdzniejsze rozkucia i

naprawy, jak 1 ewentualne opdznienia w wykonaniu prac wlasnych 1 towarzyszacych

(wykonywanych przez innych podwykonawcow).

5.5.2. Ukladanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej
fatwe ich oprdéznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp obowigzuja odrgbne wymagania technologiczne przy czym wymaga si¢
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Przed przystapieniem do
uktadania betonu nalezy sprawdzié: potozenie zbrojenia, zgodnos$¢ rzednych z projektem, czystos§é
deskowania oraz obecnos¢ wkladek dystansowych zapewniajacych wymagana wielko$¢ otuliny.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktora
spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wicksza nalezy mieszanke podawaé za pomoca rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysoko$ci 8,0 m). Przy
wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktora
powinna uwzglednia¢ nast¢pujace zalecenia: — w fundamentach i korpusach podpér mieszanke
betonowa nalezy ukladaé bezposrednio z pojemnika lub rurociaggu pompy, badz tez za
posrednictwem rynny, — warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajac wibratorami wgtebnymi, —
przy wykonywaniu ptyt mieszank¢ betonowa nalezy uklada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy. W plytach o grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych goérg i dotem nalezy
stosowac belki wibracyjne.

5.5.3. Zageszczanie mieszanki betonowej

Utozona mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczona za pomocg odpowiednich urzadzen

mechanicznych: wibratorow wglebnych, powierzchniowych, przyczepnych, pretowych.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowaé nastepujace warunki:

— wibratory wglebne stosowaé o czestotliwosci minimum 6000 drgan na minute, z bulawami o
srednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w plaszczyznie
poziomej,

— podczas zageszczania wibratorami wgtgbnymi, nie wolno dotykaé zbrojenia butawa wibratora,

— podczas zaggszczania wibratorami wglgbnymi, nalezy zagtebi¢ butawe na glebokosé 5-8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymaé butawe w jednym miejscu, w czasie 20-30 s, po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujacym,

— kolejne miejsca zaglebienia bulawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora — odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,3-0,5 m,

— belki (faty) wibracyjne, powinny by¢ stosowane do wyrownania powierzchni betonu phyt
pomostow i charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na calej dtugosci,

— czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (tata) wibracyjna w jednym miejscu,
powinien wynosi¢ od 30 do 60 s,

— zasigg dziatania wibratorow przyczepnych, wynosi zwykle od 20 do 50 cm, w kierunku
gltebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dlugoéci elementu — rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢
doswiadczalnie tak, aby nie powstawaly martwe pola.
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Zaggszczanie rgczne (za pomoca sztychowania i jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania
miotkiem drewnianym), moze by¢ stosowane tylko w wypadku mieszanek betonowych o
konsystencji ciektej i potcieklej lub gdy zbrojenie jest zbyt geste i uniemozliwia uzycie wibratorow
pograzanych.
W przypadku wibratorow wglebnych, drgania sa przekazywane przez bulawg, zatopiong w
mieszance betonowej, potaczong gigtkim watem z silnikiem elektrycznym.
Poniewaz drgania ulegaja tlumieniu w mieszance, trzeba tak przesuwaé butawe, aby poszczegodlne
pola oddziatywania wibratora zachodzity na siebie. Nalezy stosowaé wibratory, ktore maja zestawy
bulaw o réznych parametrach.
Gdy cala powierzchnia wibrowanej mieszanki betonowej w elemencie pokryje si¢ zaczynem
cementowym, wibrowanie mozna zakonczy¢. Po zanurzeniu, nalezy butawe kilkakrotnie unosi¢ na
10-20 cm w gorg, bo promien skutecznosci wibracji nie jest jednakowy na catej dtugosci butawy.
Po przyjetym czasie wibracji, butawg powoli wyjmuje si¢, aby nie pozostat po niej otwor i zanurza
w nastgpne miejsce. Butawa nie powinna dotykac¢ deskowania ani zbrojenia.
Gdy promien oddzialywania wibratora pokrywa si¢ z przekrojem stupa, butawe zanurza si¢ w
srodku tego przekroju. Stupy o wigkszym przekroju wibruje si¢ przez zanurzenie butawy wzdhuz
kilku osi.
Gdy chce si¢ uzyska¢ powierzchnie elementu gtadka, bez rakéw, trzeba osie wibracji przyblizy¢ do
deskowania. Wazne jest staranne pokrycie powierzchni deskowania odpowiednim $rodkiem
antyadhezyjnym.
Mieszanek potplynnych i ciektych nie trzeba wibrowac.
Cienkie elementy pionowe grubosci do 25 cm, zageszcza si¢ wibratorami przyczepnymi,
przymocowanymi np. do jarzma deskowania stupa, badz stezen deskowania Scian.
Os$ wirnika powinna by¢ pionowa. Zasi¢g wibracji wynosi od 100 do 150 cm.
Cienkie elementy poziome, zggszcza si¢ wibratorem powierzchniowym, ktory przesuwa si¢ po
powierzchni elementu. Wibrator prowadzi si¢ tak, aby zachodzit 10 cm na pasmo zawibrowane
uprzednio.
Takie elementy, jak podtogi betonowe, wyrownuje si¢ i zageszcza listwami wibracyjnymi.
Mieszanke betonowa mozna zaggszczaé przez odpowietrzenie, stosujac odpowiednie plyty
odpowietrzajace. Mozna stosowaé rowniez specjalne mieszanki betonowe samozageszczalne.
Maja one odpowiednio dobrany sktad, rézniacy si¢ od sktadu tradycyjnych mieszanek betonowych.
Zasadnicza rdéznica polega na zwickszeniu udziatu frakcji pylastych do 0,125 mm, ktérymi s3 np.
popidt lotny, drobno zmielony wapien, meta kaolinit, itp.
Zaleta mieszanki betonowej samozaggszczalnej, jest przede wszystkim mozliwo$¢ jej uktadania bez
konieczno$ci zageszczania, a poza tym latwo$¢ wykonania konstrukcji z gesto utozonym
zbrojeniem. Mieszanki betonowe samozageszczalne, muszg by¢ odpowiednio zaprojektowane.
5.6. Roboty betonowe w okresie obniZzonych temperatur
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C i nie wyzszych niz
+30°C.
W wyjatkowych przypadkach, dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to
zgody Inzyniera oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili ukladania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta, w czasie co najmniej 7 dni.
Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprdézniania betoniarki, nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu — nalezy przed
rozpocz¢ciem betonowania zabezpieczy¢ miejsce robot za pomocg mat lub folii.
Roboty betonowe mogg by¢ prowadzone w okresie obnizonych temperatur, jezeli zostang zachowane
warunki, umozliwiajgce wigzanie i twardnienie mieszanki betonowej w temperaturach dodatnich.
Jako temperatur¢ obnizona, wplywajaca na spowolnienie tego procesu, przyjmuje si¢ temperaturg
otoczenia, wynoszacg ponizej +10°C, a S$rednig dobowg temperature +5°C, nalezy traktowaé jako
graniczng, przy ktorej mieszanke betonowa, utozong w deskowaniu, nalezy chroni¢ przed utrata ciepta.
Jezeli przewiduje si¢ wykonywanie robot betonowych w okresie obnizonych temperatur, to w
dokumentacji technicznej nalezy okreslic wiasciwa organizacj¢ i technologi¢ wykonania tych robot. W
razie konieczno$ci, nalezy ustali¢ z projektantem wymagania, dotyczace prowadzenia prac przy
temperaturach granicznych: do +5°C, do -3°C, ponizej -3°C do -10°C oraz ponizej -10°C do -15°C.
Nie nalezy betonowa¢ konstrukcji w temperaturze -15°C na wolnym powietrzu.
Sposoby zabezpieczen stosowanych w celu uzyskania przez beton pelnej mrozoodpornoéci — zgodnie z
instrukcja ITB nr 282/88:
— zwigkszenie o okoto 10% ilosci cementu lub zmiang cementu, przewidzianego w projekcie, na cement
wyzszej klasy — wymaga to przeprowadzenia laboratoryjnych badan poréwnawczych,
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— dodanie do mieszanki betonowej wlasciwych domieszek chemicznych i dodatkéw dobranych
odpowiednio do rodzaju cementu — wymaga to przeprowadzenia wstgpnych badan laboratoryjnych,

— podgrzewanie sktadnikow mieszanki betonowej (z wyjatkiem cementu) do odpowiedniej temperatury,
w celu uzyskania okreslonej temperatury mieszanki betonowej w chwili jej uktadania w deskowaniu,

— ostanianie elementoéw lub catosci konstrukcji materiatami cieptochronnymi, w celu zachowania ciepta w
mieszance betonowej, utozonej w deskowaniu lub formie, przez czas niezbgdny do uzyskania przez
beton pelnej mrozoodpornosci,

— ogrzewanie $wiezego betonu w deskowaniu za pomoca pary, cieptego powietrza lub w przypadkach
technicznie uzasadnionych — za pomoca pradu elektrycznego,

— wykonywanie robdt betonowych w pomieszczeniach zamknigtych, ogrzanych lub w cieplakach statych
albo przesuwnych, o temperaturze powietrza wewnatrz cieplaka nie nizszej niz +100°C.

Wymienione sposoby zabezpieczeh mogg by¢ stosowane rozdzielnie lub w zestawieniu wybranym przez

projektanta, w uzgodnieniu z kierownikiem budowy.

W przypadku, gdy konstrukcja jest betonowana w temperaturach ujemnych, przy ktoérych nie mozna

zapewni¢ dojrzewania betonu lub gdy w deskowaniu ma by¢ ukladana mieszanka betonowa o stosunku

wodno-cementowym w/c mniejszym niz 0,55 — §wiezy beton nalezy chroni¢ przed doptywem wilgoci z

zewnatrz szczelnymi ostonami, az do czasu uzyskania przez niego petnej mrozoodpornosci.

Jezeli spadek temperatury ponizej -3°C jest spodziewany w okresie dtuzszym niz 3 dni, lecz ponizej

10 dni, liczac od chwili zakonczenia betonowania, to nalezy chroni¢ beton przed naptywem wilgoci z

zewnatrz, przez zastosowanie wilasciwych w danym przypadku materialow cieptochronnych, jak maty

stomiane, papa, itp., niezanieczyszczajacych jednak powierzchni §wiezo utozonego betonu.

Jezeli spadek temperatury ponizej -3°C spodziewany jest przed uptywem 3 dni, liczac od chwili

zabetonowania konstrukcji, badZ nastapit w trakcie uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu, to

nalezy uktada¢ mieszanke betonowa o podwyzszonej temperaturze i niezwlocznie ochroni¢ zabetonowany
fragment konstrukcji przed stratami ciepta.

W przypadku wykonywania z betonéw monolitycznych konstrukcji cienko$ciennych, zaleca si¢ stosowac

przyspieszone dojrzewanie betonu w wyniku jego podgrzewania lub betonowanie w cieplakach. Pozwala to

na uzyskanie przez beton w krotkim czasie wymagane] wytrzymato$ci na $ciskanie oraz zapewnia
stateczno$¢ konstrukcji po usuni¢ciu deskowania.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy oczysci¢ deskowanie ze $niegu i lodu oraz sprawdzi¢ jego

szczelno$¢. Wykonane zbrojenie trzeba chroni¢ przed oblodzeniem i zasypaniem $niegiem odpowiednimi

ostonami. Jezeli jednak zbrojenie zostalo oblodzone lub zasypane $niegiem, to przed utozeniem mieszanki
betonowe;j $nieg i 16d nalezy usunaé. Szczegdlowe informacje, dotyczace wykonywania robot betonowych

w okresie obnizonych temperatur, s3 podane m.in. w instrukcji ITB nr 282/88.

5.7. Kontrola i pielegnacja §wiezych betonéw

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania, zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami

wodoszczelnymi, zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chroniagcymi beton przed deszczem i

nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C, nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia

betonowania, rozpocza¢ pielggnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 14 dni (przez

polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

Przy temperaturze +15°C i wyzszej, beton nalezy polewa¢ w ciagu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i

co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni jak wyzej.

Woda stosowana do polewania betonu, powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004[14].

W czasie dojrzewania betonu, elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami,

przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie, co najmniej 15 MPa.

Mieszanke betonowa uktada si¢ po odbiorze deskowan i rusztowan oraz zbrojenia elementow.

Sktad mieszanki powinien by¢ zgodny z opracowang recepta robocza.

Zasady uktadania mieszanki betonowej w konstrukcjach masywnych, deskowaniach $lizgowych, a takze

przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji, powinny by¢ ustalone z projektantem.

W konstrukcjach mniej odpowiedzialnych, przerwy robocze mozna stosowac:

— w belkach i podciggach — w miejscach wystgpowania najmniejszych sit poprzecznych,

— w stupach — w plaszczyznach stropow, belek Iub podciagow; belki i ptyty zwigzane monolitycznie ze
stupami lub $cianami, nalezy betonowa¢ nie wczesniej niz po uptywie 1 do 2 h od zabetonowania tych
stupow i §cian,

— w plytach — na linii prostopadlej do belek lub zeber, na ktorych opiera si¢ ptyta, przy betonowaniu ptyt
w kierunku rownoleglym do podciggu, dopuszcza si¢ przerwe w $rodkowej czgsci przesta plyty,
rownolegle do zeber, na ktérych wspiera si¢ phyta.
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Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej, powinna by¢ prostopadta do kierunku napr¢zen
glownych. Powierzchnig¢ t¢ nalezy przed wznowieniem betonowania, starannie przygotowac do polaczenia
betonu stwardniatego z betonem nowym. Wymaga to usuni¢cia z powierzchni stwardniatego betonu
luznych okruchow betonu oraz warstwy szkliwa cementowego i przeptukania woda.

5.8. Beton dojrzewajacy

Beton dojrzewajacy nalezy pielggnowac, a wigc:
— chroni¢ jego odstonigte powierzchnie przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych,

szczegblnie wiatru i promieni stonecznych (w zimie mrozu),
— utrzymywaé w stalej wilgotnosci:

- 3 dni w wypadku uzycia cementu portlandzkiego szybko twardniejacego,

- 7 dni, gdy uzyto cementu portlandzkiego,

- 14 dni, gdy uzyto cementu hutniczego i innych.
Polewanie woda betonu normalnie dojrzewajacego, nalezy rozpocza¢ po 24 h od jego ulozenia. Jezeli
temperatura wynosi +15°C i wigcej, nalezy w pierwszych trzech dniach beton polewaé co 3 godziny w
dzien i co najmniej raz w nocy, a w nastgpnych dniach — co najmniej 3 razy na dobg. Jezeli temperatura jest
nizsza niz +5°C, betonu nie polewa sig.
Obcigzenie zabetonowanej konstrukcji przez ludzi, lekki sprzet transportowy (ruch po torach z desek
grubosci 36 mm) i deskowanie, dopuszcza si¢ po osiagni¢ciu przez beton wytrzymatosci na Sciskanie, co
najmniej 2,5 MPa, pod warunkiem, ze odksztatcenie deskowania nie spowoduje rys i uszkodzen w
niedojrzatym betonie.
Nie nalezy obcigzaé stropéw i schodéw przez co najmniej 36 godzin od ich zabetonowania, przy czym
okres ten przy twardnieniu betonu w temperaturze ponizej +100°C, powinien by¢ odpowiednio
przedtuzony.

5.9. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

5.10.

5.11.

5.12.

a) Temperatura otoczenia
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznigciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa, powinno by¢ zbadane na préobkach,
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.
W wyjatkowych przypadkach, dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to
zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszance betonowej temperatury +20°C w chwili uktadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepla, w czasie co najmniej 7 dni i uzyskania
przez niego wytrzymatosci 15 MPa. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki,
nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

b) Zabezpieczenie robdt betonowych podczas opadéw
Przed przystgpieniem do betonowania, nalezy przygotowal sposdb postgpowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych, dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu. Niedopuszczalne jest
betonowanie w czasie deszczu, bez stosowania odpowiednich zabezpieczen.

Rozbiérka deskowan i rusztowan

Rozformowanie konstrukcji, moze nastapi¢ po osiagnieciu przez beton pelnej wytrzymatosci projektowe;j i

po okresie dojrzewania, okreslonym w PN-S-10040:1999[17].

W przypadku konstrukcji sprezanych kablobetonowych, warunkiem przystapienia do spre¢zania, jest

osiggniecie przez beton 0,8 wytrzymalos$ci, gwarantowanej na $ciskanie.

Wykanczanie powierzchni betonu

Wszystkie, betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien, wybrzuszen ponad

powierzchnig, nie moga by¢ widoczne przerwy w betonowaniu, makowiny, pecherze po wodzie,

przebarwienia. Ostre krawedzie betonu, po rozdeskowaniu, powinny by¢ oszlifowane. Powierzchnia betonu

powinna by¢ zabezpieczona dwusktadnikowa wysokoplastyczng dyspersyjng masg asfaltowo-kauczukowa

na zagruntowanym podtozu a od strony wewnetrznej zabezpieczona farbg do betonu.

Wszystkie uszkodzenia powierzchni, powinny by¢ naprawione na koszt Wykonawcy, w technologii,

uzgodnionej z projektantem i Inzynierem. Czgsci wystajace, powinny by¢ skute lub zeszlifowane, a

zaglebienia wypelnione betonem zywicznym, o sktadzie zatwierdzonym przez Inzyniera.

Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe, powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa 1 SST. Do robot

wykonczeniowych nalezg prace, zwigzane z dostosowaniem wykonanych robot do istniejacych warunkow

terenowych, takie jak:

— odtworzenie elementoéw czasowo usunietych,

— roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.
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5.13. Wykonanie podbetonu

Przed

przystapieniem do ukladania podbetonu, nalezy sprawdzi¢ podloze pod wzgledem nosnosci

zatozonej w projekcie technicznym. Podtoze powinno by¢ roéwne, czyste i odwodnione.
Beton winien by¢ rozktadany w miar¢ mozliwosci w sposob ciagly z zachowaniem kontroli grubosci oraz
rzednych wg projektu technicznego.

5.14. Wykonanie podkladu z chudego betonu

5.14.1.

5.14.2.

5.14.3.

5.14.4.

5.14.5.

Warunki przystapienia do robét

Podbudowa z chudego betonu nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadta
ponizej 5°C oraz wtedy, gdy podtoze jest zamarznig¢te i podczas opadoéw deszczu. Nie nalezy
rozpoczyna¢ produkcji mieszanki betonowej, jezeli prognozy meteorologiczne wskazuja na mozliwy
spadek temperatury ponizej 2°C, w czasie najblizszych 7 dni.

Whbudowywanie i zageszczanie mieszanki betonowej

Podbudowe z chudego betonu, wykonuje si¢ w jednej warstwie po zageszczeniu, o grubosci
okreslonej w dokumentacji.

Natychmiast po roztozeniu i wyprofilowaniu mieszanki, nalezy rozpoczaé¢ jej zaggszczanie.
Pojawiajace si¢ w czasie walowania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, powinny
by¢ natychmiast naprawione przez zerwanie warstwy w miejscach wadliwie wykonanych, na petna
glebokos¢ i wbudowanie nowej mieszanki albo przez Scigcie nadmiaru, wyrownanie i zaggszczenie.
Powierzchnia zaggszczonej warstwy, powinna mie¢ prawidlowy przekrdj poprzeczny i jednolity
wyglad.

Zaggeszczanie nalezy kontynuowaé do osiggnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 0,98,
okreslonego wedtug normalnej metody Proctora.

Zaggszczanie powinno by¢ zakonczone przed rozpoczeciem czasu wigzania cementu.

Wilgotno$¢ mieszanki betonowej podczas zageszczania, powinna by¢é réwna wilgotnosci
optymalnej, z tolerancja +10% i -20% jej wartosci.

Spoiny robocze

Wykonawca powinien tak organizowaé roboty, aby w miar¢ mozliwosci unika¢ podtuznych spoin
roboczych, poprzez wykonanie podbudowy na cata szeroko$¢ rownoczesnie.

Przy podbudowie wykonanej uktadarks, w ulozonej i zageszczonej mieszance nalezy wczesniej
obciag¢ pionowa krawedz. Po zwilZeniu jej woda, nalezy wbudowac¢ kolejny pas podbudowy.

W podobny sposob nalezy wykonaé poprzeczne spoiny robocze na potaczeniu dzialek roboczych.
Od obcigcia pionowej krawedzi we wczesniej wykonanej mieszance, mozna odstapi¢ wtedy, gdy
czas pomiedzy zakonczeniem zaggszczania jednego pasa, a rozpoczgciem wbudowania sasiedniego
pasa podbudowy, nie przekracza 60 minut.

Pielegnacja podbudowy

Podbudowa z chudego betonu, powinna by¢ natychmiast po zageszczeniu poddana pielggnacji.
Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona przez utrzymanie podbudowy w stanie wilgotnym,
poprzez kilkakrotne skrapianie woda, co najmniej przez 7 dni.

Inne sposoby pielegnacji, zaproponowane przez wykonawce 1 inne materialy, moga byc¢
zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inzyniera.

Nie nalezy dopuszczaé¢ do zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie, w okresie 7 dni
pielegnacji, a po tym czasie ewentualny ruch budowlany moze odbywac si¢ wytacznie za zgoda
Inzyniera.

Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ chroniona przed
uszkodzeniami. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda przedstawiciele
zamawiajacego, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to powinien naprawié wszelkie
uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch, na wlasny koszt.

Wykonawca jest zobowiazany do przeprowadzenia biezacych napraw podbudowy, uszkodzonej
wskutek oddziatywania czynnikow atmosferycznych, takich jak opady deszczu, $niegu i mroz.
Wykonawca jest zobowigzany wstrzymaé¢ ruch budowlany po okresie intensywnych opadow
deszczu, jezeli wystapi mozliwos¢ uszkodzenia podbudowy. Podbudowa z chudego betonu, musi
by¢ przed zimg przykryta kolejna warstwa.

6.0. Kontrola jako$ci

6.1. Ogolne

zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w ST A. ,,Wymagania ogolne”.
Podczas robot nalezy prowadzi¢ systematyczng kontrolg:

— des
— zbr

kowan,
ojenia,
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— jakosci sktadnikow betonu oraz prawidtowos¢ ich sktadowania,

— dozowania sktadnikow mieszanki betonowej,

— jakosci mieszanki betonowej w czasie transportu, uktadania, zaggszczania,

— cech wytrzymato$ciowych betonu,

— prawidlowego przebiegu twardnienia betonu,
catkowitego obcigzenia konstrukcji,

— wykonania i kompletno$ci potaczen.

termindw rozdeskowania oraz czgsciowego lub

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:

a) uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, ew. badania materiatow,
wykonane przez dostawcow, itp.) i na ich podstawie sprawdzi¢ wlasciwosci zastosowanych materiatow
na zgodno$¢ z wymaganiami, podanymi w SST,

b) wykona¢ wiasne badania wlasciwosci materiatow, przeznaczonych do wykonania robot, okreslone w
pkt. 2 Iub przez Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan, Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania skladniko6w mieszanki betonowe;j

Bezposrednio przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢ kontrole,
obejmujaca:

— oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3:1996[4],

— oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3:1996[4],

— obecnosci grudek gliny.

Wyniki badan powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla cementu

Klasa Wytrzymato$¢ na Sciskanie, MPa Poczatek Statos$¢ objetosci
cementu wczesnha normowa po 28 | czasu (rozszerzalnosc),
po 2 dniach | po 7 dniach | dniach wigzania, min. | mm
Klasa 32,5 | — >16 >32,5 | <525 >75
Klasa 42,5 | >10 - >42,5 | <625 >60 <10
Klasa 52,5 | >20 - >52,5 | - >45
Nie dopuszcza si¢ obecnosci grudek gliny.
W przypadku gdy:

— czas wigzania lub zmiany objeto$ci nie odpowiadaja PN-EN 196-3:1996[4],
— cement jest przechowywany niezgodnie z postanowieniami PN-EN 197-1:2002[2],
— okres przechowywania cementu jest dtuzszy niz podano w PN-EN 197-1:2002,
obowigzuje oznaczenie wytrzymato$ci cementu na $ciskanie wg PN-EN 196-1:1996]3].
Przed uzyciem kruszywa do wykonania mieszanki betonowej, dla kazdej dostarczonej partii, nalezy
przeprowadzié kontrole, obejmujaca:
— oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-2:2000[9],
— oznaczenie ksztattu ziaren wg PN-EN 933-4:2001[10] (dotyczy kruszywa grubego),
— oznaczenie zawartos$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06712.12[11],
— oznaczenie zawarto$ci grudek gliny (oznacza¢ jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych),
oznaczenie zawartosci pylow mineralnych wg PN-78/B-06714.13[12].
Wymkl badan, powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.
Przed uzyciem wody do wykonania mieszanki betonowej oraz w przypadku stwierdzenia zanieczyszczen,
nalezy przeprowadzi¢ badania, zgodnie z PN-88/B-32250[14].
Dodatki i domieszki do betonu, nalezy bada¢ zgodnie z PN lub ich aprobatg techniczng.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji.

6.4. Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu

6.4.1. Zakres kontroli
Kontroli podlegaja nastepujace wtasciwosci mieszanki betonowej:
— konsystencja mieszanki betonowej,
— zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowe;j,
oraz betonu:
— wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie,
— nasigkliwos¢ betonu,
— odpornos$¢ betonu na dziatanie mrozu,
— przepuszczalnos¢ wody przez beton.
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6.4.2.

6.4.3.

6.4.4.

6.4.5.

Zwraca si¢ uwage na konieczno$¢ wykonania planu kontroli jakosci betonu, zawierajacego m.in.

podziat obiektu (konstrukcji) na czesci, podlegajace osobnej ocenie oraz szczegdtowe okreslenie

liczebnosci 1 termindow pobierania probek do kontroli jakosci mieszanki i betonu. Plan kontroli

jakosci betonu, podlega akceptacji Inzyniera.

Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej

Sprawdzenie konsystencji, przeprowadza si¢ zgodnie z planem kontroli jakosci betonu, a takze na

probkach laboratoryjnych, podczas projektowania skladu mieszanki betonowej i nast¢pnie przy

stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej, a w tym raz na jej

poczatku. Badanie nalezy przeprowadzi¢, zgodnie z PN-88/B-06250[15]. Roéznice pomiedzy

przyjeta konsystencja mieszanki a kontrolowang, nie powinny przekroczy¢ wartosci, podanych w

pkt.2.

Dopuszcza si¢ korygowanie konsystencji mieszanki betonowej, wylacznie poprzez zmiang

zawarto$ci zaczynu w mieszance, przy zachowaniu statego stosunku wodno-cementowego wi/c,

ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych, zgodnie z pkt. 2 niniejszej specyfikacji.

Sprawdzenie zawartos$ci powietrza w mieszance betonowej

Sprawdzenie zawartoSci powietrza w mieszance betonowej, przeprowadza si¢ metodg ci§nieniowa

podczas projektowania jej sktadu, a przy stosowaniu domieszek napowietrzajacych, co najmniej

1 raz w czasie zmiany roboczej podczas betonowania.

Zawartos$¢ powietrza w mieszance betonowej, badana metoda ci$nieniowa, wg PN-88/B-06250, nie

powinna przekraczac:

— 2% w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

— przedzialdow wartosci zawartych w normie jw., w przypadku stosowania domieszek
napowietrzajacych.

Badanie wytrzymalo$ci betonu

Dla okre$lenia wytrzymato$ci betonu wbudowanego w konstrukcje, nalezy w trakcie betonowania

pobraé probki kontrolne w postaci kostek szesciennych, o boku 15 ¢cm, w ilosci nie mniejszej niz:

— 1 probka na 100 zarobow,

— 1 probka na 50 m® betonu,

— 3 probki na dobe,

— 6 probek na parti¢ betonu.

Probki pobiera si¢ losowo po jednej, réwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie

przechowuje, przygotowuje i bada w wieku 28 dni, zgodnie z normg PN-B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej, wykazg wytrzymalo$¢ nizsza od przewidzianej dla danej

klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycigtych z konstruke;ji.

Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uznaé za odpowiadajacy wymaganej

klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunku wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania,

dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inzyniera, speinienie tego warunku w

okresie pdzniejszym, lecz nie dluzszym niz 90 dni.

Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie, w

wieku wezesniejszym niz 28 dni.

Dla okres$lenia nasigkliwosci betonu, nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania, co najmniej 1 raz

w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skladnikéw betonu, sposobu

uktadania i zageszczania — po 3 probki o ksztalcie regularnym lub po 5 probek o ksztalcie

nieregularnym, zgodnie z PN-EN 206-1:2003. Probki przechowywac¢ w warunkach laboratoryjnych i

bada¢ w wieku 28 dni, zgodnie z PN-EN 206-1:2003.

Nasigkliwos¢ zaleca si¢ rowniez badaé na probkach, wycigtych z konstrukcji.

Sprawdzenie wytrzymalo$ci betonu na $ciskanie (klasy betonu)

W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na $ciskanie (klasy betonu), nalezy pobraé probki, o

liczno$ci okreslonej w planie kontroli jakosci, lecz nie mniejszej niz: 6 probek na jeden element

obiektu (np. stup, podpore), 12 probek w przypadku elementéw konstrukcji betonowych, o objetosci

powyzej 50 m®, 1 probke na 100 zarobow, 3 probki na dobe oraz 3 probki na parti¢ betonu. Probki

pobiera si¢ przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, rOwnomiernie w okresie betonowania, a

nastgpnie przechowuje si¢ i bada, zgodnie z PN-88/B-06250[15]. Ocenie podlegaja wszystkie

wyniki badania probek pobranych z partii.

Typ probek do badan wytrzymatosci na $ciskanie, okreslono w normie PN-88/B-06250[15].

W przypadku badania probek innych niz podstawowe (szescienne o boku 150 mm), wyniki nalezy

sprowadzi¢ do probki podstawowej, stosujac wspodlczynniki przeliczeniowe wg

PN-88/B-06250[15].
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Do okreslonej klasy, mozna zakwalifikowa¢ beton o okreslonej wytrzymatosci gwarantowane;j,
okreslonej w PN—88/B-06250[15].
Badanie betonu, jezeli dokumentacja projektowa nie zaktada inaczej, powinno by¢ przeprowadzane
na probkach betonu, w wieku 28 dni. Jezeli badanie jest przeprowadzane na probkach o innym
wieku, nalezy wynik sprowadzi¢ do wytrzymatosci, odpowiadajacej wieckowi betonu 28 dni,
stosujac wspotczynniki przeliczeniowe wg PN-88/B-06250[15].
W przypadku konstrukcji sprezanych, kablobetonowych, warunkiem przystapienia do sprezania jest
osiggniecie przez beton 0,8 wytrzymalo$ci gwarantowanej na $ciskanie.
6.4.6. Sprawdzenie nasiagkliwosci betonu
Badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-88/B 06250[15].
Sprawdzenie nasigkliwos$ci betonu, przeprowadza si¢ na probkach laboratoryjnych, przy ustalaniu
sktadu mieszanki betonowej oraz na probkach pobranych przy stanowisku betonowania, zgodnie z
planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu oraz nie rzadziej niz 1 raz
na 5000 m* betonu.
Zaleca si¢ badanie nasigkliwosci na probkach, wycietych z konstrukcji. Oznaczanie nasigkliwosci na
probkach wycigtych z konstrukcji, przeprowadza si¢ zgodnie z planem kontroli. Zaleca sig¢
wykonanie badania na co najmniej 5 probkach, pobranych z wybranych losowo réznych miejsc
konstrukcji, po 28 dniach dojrzewania betonu.
6.4.7. Sprawdzenie odpornosci betonu na dzialanie mrozu
Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu, nalezy pobraé¢ przy stanowisku betonowania — co najmniej
1 raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu
wykonywania betonu — po 12 probek regularnych, o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy
probki 100 mm. Probki nalezy przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 90
dni, zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003.
Zaleca si¢ rowniez bada¢ mrozoodporno$é na probkach wycietych z konstrukcji.
Przy stosowaniu metody przys$pieszonej, wg PN-EN 206-1:2003, liczba probek reprezentujacych
dang parti¢ betonu, moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w wieku 28 dni.
W przypadku zastosowania dodatkéw i domieszek, badanie odpornosci betonu na dziatanie mrozu,
powinno by¢ wykonane wg PN-88/B-06250[15], z zastosowaniem wody oraz 2% roztworu solnego
(NaCl), na oddzielnych probkach.
Wymagany stopien mrozoodpornosci betonu F150 jest osiagniety, jesli spelnione sg nastgpujace
warunki:
a) po badaniu metoda zwykla, wg PN-88/B06250[15]:
— probka nie wykazuje peknigc,
— laczna masa ubytkow betonu w postaci zniszczonych naroznikow i krawedzi, odpryskow
kruszywa, itp., nie przekracza 5% masy probek niezamrazanych,
— obnizenie wytrzymatosci na S$ciskanie, w stosunku do wytrzymatosci probek
niezamrazanych, nie jest wiesze niz 20%,
b) po badaniu metodg przys$pieszong wg PN-88/B06250[15]:
— probka nie wykazuje pekniec,
— ubytek objetosci betonu w postaci ztuszczen, odtamkéw i odpryskow, nie przekracza w
zadnej probee wartosci 0,05 m*/m? powierzchni zanurzonej w wodzie.
6.4.8. Sprawdzenie przepuszczalnosci wody przez beton (wodoszczelnos¢ betonu)
Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza si¢, pobierajac co najmniej 1 raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu —
po 6 probek regularnych, o grubosci nie wigkszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub
srednicy 100 mm.
Probki przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i badaé w wieku 28 dni, zgodnie
z PN-EN 206-1:2003.
Dopuszcza si¢ badanie wodoszczelno$ci na probkach wycigtych z konstrukcji.
Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wiasne
laboratorium lub inne uprawnione), przewidzianych norma PN-EN 206-1:20003.
Wymagany stopien wodoszczelno$ci betonu W6 jest osiagniety, jesli pod cisnieniem wody
0,6 MPa, w czterech na szes¢ probek badanych zgodnie z PN-EN 206-1:2003, nie stwierdza si¢
oznak przesigkania wody.
6.4.9. Pobieranie probek i badanie
Na Wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych,
przewidzianych norma PN-88/B-06250[15] i planie kontroli jako$ci oraz gromadzenie,

DIOGENES STUDIO sp. z 0.0. str. nr: 168
80-430 Gdansk, ul. Mierostawskiego 27/1 tel.fax. (0-58) 341-95-31 tel. (0-58) 344-16-00
e-mail: diogenes_studio@wp.pl www.diogenesstudio.pl



»SKWER BAJKI — strefa chodnik, cz. I”
w ramach ,,Budzetu Obywatelskiego 2018 w Gdansku” 2017/05/18

przechowywanie i okazywanie Inzynierowi, wszystkich wynikow badan, dotyczacych jakosci

betonu i stosowanych materiatow.

6.4.10. Badanie nieniszczace betonu w konstrukeji

W przypadkach technicznie uzasadnionych Inzynier moze zleci¢ przeprowadzenie badania betonu w

konstrukgji.

Do badania betonu w konstrukcji, moga by¢ wykorzystane nastgpujace metody:

— sklerometryczna, np. za pomocg mtotka Schmidta, wg PN-74/B-06262[20],

— ultradzwickowa, wg PN-74/B-06261[21],

— lokalnie niszczace, np. metoda badan probek wycigtych z konstrukeji,

— inne metody badan posrednich i bezposrednich betonu w konstrukcji, pod warunkiem
zweryfikowania proponowanej w nich kalibracji cech wytrzymatosciowych w konstrukcji i na
pobranych z konstrukcji odwiertach lub wykonanych wezeéniej probkach.

6.5. Tolerancje wymiarow konstrukcji betonowych
1. Fundamenty
Dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu wynosza:
a) lawa fundamentowa w planie £+ 5 cm (dla fundamentow o szer. < 2,0 m: £+ 2,0 cm),
b) rzedne wierzchu fawy: £ 2 cm,
€) plaszczyzny i krawedzie, odchylenie od pionu: = 2,0 cm.
2. Podpory
Dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu wynosza:
a) rzedne wierzchu podpory £ 1 cm,
b) pochylenie $cian 0,5 % wysokosci, lecz dla podpér stupowych < 1,5 cm,
¢) wymiary w planie + 2 cm dla podpér masywnych, + 1 cm dla podpor stupowych.
3. Ustroj nosny
a) dlugo$¢ przesta + 2 cm,
b) o$ podtuzna w planie + 3 cm,
C) usytuowanie w planie belek podtuznych i poprzecznych oraz plyty + 2 cm,
d) przekroje dzwigarow i ptyty = 0,5 cm
e) rzedne+ 1 cm.
6.6. Kontrola rusztowan i deskowan
Badania elementow rusztowan i deskowan, nalezy przeprowadzaé w zalezno$ci od uzytego materiatu,
zgodnie z:
— PN-89/S-10050[22], w przypadku elementow stalowych,
— PN-93/S-10080[23], w przypadku konstrukcji drewnianych.
Kazde rusztowanie podlega odbiorowi, w czasie ktorego nalezy sprawdzac:
— rodzaj uzytego materiatu na zgodnos¢ z projektem technologicznym,
— laczniki, ztacza,
— poziomy gornych krawedzi przed obcigzeniem i po obciazeniu oraz krawedzi dolnych, stanowigcych
miar¢ odksztatcalnosci posadowienia (niwelacyjnie),
— efektywnosci stgzen,
— wielko$¢ podniesienia wykonawczego,
— przygotowanie podloza i sposob przezywania naciskow na podloze.
Kazde deskowanie powinno podlega¢ odbiorowi. Przedmiotem w czasie odbioru powinny byc¢:
— rodzaj uzytego materialu na zgodnos¢ z projektem technologicznym,
— szczelnos¢ deskowan w plaszczyznach i narozach,
— poziom gornej krawedzi i powierzchni deskowan przed betonowaniem i po nim oraz poréwnanie z
poziomem wymaganym.
Rusztowania i deskowania w czasie betonowania, powinny by¢ przedmiotem kontroli geodezyjnej, w
nawigzaniu do niezaleznych reperow.
Podczas budowy rusztowan i deskowan oraz podczas ich obcigzania §wiezym betonem, powinny by¢
prowadzone badania geodezyjne, w nawigzaniu do reperdw panstwowych. Pomiary te, powinny by¢
prowadzone réwniez w czasie dojrzewania betonu oraz przy rozbidrce deskowan i rusztowan, az do
wykonania probnego obciazenia.
6.7. Kontrola wykonczenia powierzchni betonowych
Wszystkie, widoczne powierzchnie betonowe, powinny by¢ gtadkie i mie¢ jednolita barwe i fakture.
Na powierzchniach tych, nie moga by¢ widoczne zadne zabrudzenia, przebarwienia czy inne wady
pozostawione przez wewnetrzng wyktadzing deskowan, ktora powinna by¢ odpowiednio przymocowana do
deskowania.
Wszystkie nieprawidtowosci wykonczenia powierzchni, muszg by¢ naprawione przez Wykonawcg.
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7.0. Obmiar robot
Jednostkami obmiaru s3:

1 m® (metr sze$cienny) wbudowanego betonu konstrukcyjnego, na podstawie dokumentacji projektowej i
pomiaru.

— 1 m? (metr szecienny) wykonanego podbetonu, chudego betonu.
8.0. Odbidr robét
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST A. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg punktu 6, daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Podstawa odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

— pisemne stwierdzenie Inzyniera w dzienniku budowy, o wykonaniu robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST,

— inne, pisemne stwierdzenia Inzyniera o wykonaniu robot.

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, okreslaja pisemne stwierdzenia Inzyniera lub inne

dokumenty, potwierdzone przez Inzyniera.

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— wykonanie deskowan i rusztowan,

— wykonanie betonu w konstrukcjach, ulegajacych zakryciu (np. fundamentow).

Odbior tych robdt, powinien by¢ zgodny z wymaganiami ST A. ,,Wymagania og6lne” oraz niniejszej SST.

8.3. Odbiér koncowy konstrukeji

Odbidr koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inzyniera w dzienniku budowy, zakonczenia

rob6t betonowych i spetnieniu innych warunkow, dotyczacych tych robot, zawartych w umowie.

Podczas odbioru koncowego, powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:

— dokumentacja techniczna (projekt), z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy,

— dziennik budowy,

— protokoty, stwierdzajace uzgodnienie zmian i uzupetnien dokumentacji,

— wyniki badan kontrolnych betonu,

— protokoty z odbioru robot zanikajacych (np. fundamentdw, zbrojenia elementéw konstruke;ji),

— inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwigzane z procesem budowy, majace
wplyw na udokumentowanie jakosci wykonania konstrukcji, wymagane zgodnie z ustawa prawo
budowlane.

Sprawdzenie jako$ci wykonanych robdt obejmuje ocene:

— prawidlowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementdw, np. szczelin
dylatacyjnych,

— jakos¢ betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednorodnosci struktury, widocznych wad i uszkodzen
(np. raki, rysy). Laczna powierzchnia ewentualnych rakow, nie powinna by¢ wigksza niz 5% catkowitej
powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkos$ciennych, nie wigksza niz 1%. Lokalne raki
nie powinny obejmowac wigcej niz 5% przekroju danego elementu. Zbrojenie gtdwne nie
moze by¢ odstonigte.

9.0. Podstawa platnosci
Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7
Cena jednostkowa dla betonu konstrukcyjnego obejmuije:

dostarczenie niezbednych czynnikow produke;i,

oczyszczenie podtoza,

wykonanie deskowania z rusztowaniem,

utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otwordow,
zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyrownaniem powierzchni,

pielegnacj¢ betonu,

rozbiorke deskowania i rusztowan,

oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie materiatow rozbiorkowych poza granice obiektu.

Podbeton na podtozu gruntowym — placi si¢ za ustalong ilos¢ m® betonu wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

wyrownanie podloza, przygotowanie, utozenie, zageszczenie i wyrownanie betonu, oczyszczenie stanowiska

pracy.

10.0. Przepisy zwiazane

PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2 Projektowanie konstrukcji z betonu cze$¢ 1-1 Reguly ogdlne i
reguty dla budynkow
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CONOT AW

11.

12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.

19.
20.
21,
22,

23.
24,

25.

PN-EN 197-1:2002

PN-EN 196-1:1996
PN-EN 196-3:1996
BN-88/6731-08
PN-86/B-06712
PN-91/B-06714.34
PN-B-11112:1996
PN-EN 933-1:2000

PN-EN 933-4:2001
PN-76/B-06714.12
PN-78/B-06714.13

PN-77/B-06714.18
PN-EN 1008:2004

PN-88/B-06250
PN-76/P-79005
PN-85/B-04500
PN-74/B-06262

PN-74/B-06261
PN-EN 206-1:2003
PN-63/B-06251
PN-EN 197-1:2002

PN-EN 197-2:2002
PN-B-03264:2002

PN-EN 1354:1999

Cement. Czg$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnos$ci, dotyczace
cementdw powszechnego uzytku.

Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci objgtoscei.
Cement. Transport i przechowywanie.

Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywno$ci alkalicznej.
Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
Badanie geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie
ziarnowego.

Badanie geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Cze$¢ 4. Oznaczanie
ksztattu ziaren.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
obcych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytéw mineralnych.
Kruszywa mineralne. Badania, Oznaczanie nasiakliwosci.

Woda zarobowa do betondow. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnos$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
proceséw produkcji betonu.

Beton zwykly

Opakowania transportowe. Worki papierowe.

Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna
badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie za pomocag miotka Schmidta
typu N.

Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania
wytrzymato$ci betonu na Sciskanie.

Beton. Cze¢$¢ 1; Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Cement. Czg$¢ 1: Sklad, wymagania i1 kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

Cement. Cze¢$¢ 2: Ocena zgodnosci.

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

Oznaczanie wytrzymaltosci na $ciskanie betonu lekkiego kruszywowego o
otwartej strukturze.

sktadu
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

C. ROBOTY W ZKRESIE DROG

kod CPV - 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

C - 08.03.02. Obramowania i opaski jezdni lub chodnikéw

SPIS TRESCT:

1.0. Wstep

2.0. Materialy

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robot
6.0. Kontrola jakoS$ci robot
7.0. Obmiar robot
8.0.0dbiér robét

9.0. Podstawa platnosci
10.0. Przepisy zwiazane
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1.0. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem obramowan i opasek jezdni lub chodnikow w ramach
zagospodarowania SKWERU BAJKI w ramach Budzetu Obywatelskiego 2018 w Gdansku.

1.2. Zakres stosowania SST
Ogolna specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujaca podstawg opracowania szczegdlowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot na drogach krajowych i wojewodzkich.
Zaleca si¢ wykorzystanie SST przy zlecaniu robdt na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
opasek jezdni i chodnikow.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Opaska jezdniowa - rodzaj obramowania jezdni, stosowanego do odgraniczenia jezdni od poboczy
oraz optycznego prowadzenia ruchu i oddzielania r6znych rodzajow nawierzchni ulic i placow.
1.4.2. Opaska chodnikowa - rodzaj obramowania oddzielajacego chodnik od pobocza ziemnego oraz
oddzielajaca rézne rodzaje nawierzchni chodnikéw od siebie.
1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2.0. Materialy

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00
,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow stosowane przy wykonaniu obramowan i opasek jezdni i chodnikéw
Przy wykonywaniu obramowan i opasek stosuje si¢ nast¢pujace materiaty:
— piasek,
— zaprawy cementowo - piaskowe
— woda,
— masa zalewowa,
— zwir do wykonania taw,
— thuczen
— asfaltowa emulsja kationowa.
Jakkolwiek opaska nie jest przeznaczona do ruchu, to ze wzgledu na mozliwo$¢ zjezdzania na nig
pojazdéw powinna ona posiada¢ wytrzymalos¢ i stateczno$¢ zblizong do wytrzymatosei i statecznosci
samej nawierzchni.
Opaski i obramowania nawierzchni jezdni i chodnikéw wykonuje si¢ z:
— kostki kamiennej cieto-tupane;.

Przyktadowe zastosowanie i konstrukcj¢ obramowan i opasek przedstawia rysunek 1

Rys. 1. Obramowanie chodnikow z kostki

1. kostka kamienna od 7 do 9 cm

2. podsypka z piasku

2.3. Wymagania dla materialow
2.3.1. Piasek, zwir, mieszanka, zaprawa
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie podsypek lub zapraw przy
obramowaniach lub opaskach, materialy do ich wykonania powinny odpowiada¢ nast¢pujacym
wymaganiom:
a) zwir i mieszanka - PN-B-11111 [12],
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2.3.2.

2.3.3.

2.3.4.

2.3.5.

b) piasek - PN-B-11113 [14],
C) zaprawy - PN-B-14501 [15].
Cement

Cement uzyty do wytwarzania betonéw, zapraw i podsypek cementowo-piaskowych powinien by¢
klasy nie mniejszej niz 32,5.

Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701 [16].

Woda

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej powinna by¢ odmiany ,,17 i
odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [17].

Masa zalewowa

Do zalewania spoin obramowan i opasek ustawionych na zaprawie cementowo-piaskowej i 0
spoinach zalanych zaprawa nalezy nad szczeling dylatacyjna fawy uzywac bitumicznej masy
zalewowej wg wymagan BN-74/6771-04 [23] lub innej, posiadajacej aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke.

Zwir do wykonania law

Zwir lub piasek do wykonania taw powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06711 [9] lub PN-B-
06712 [10].

2.3.6. Thuczen i kliniec

Ttuczen i kliniec powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11112 [13].

2.3.7. Beton

2.3.8.

Nalezy stosowaé beton klasy zgodnej z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST. Beton
powinien spetnia¢ wymagania PN-B-06250 [7].

Kamienna kostka drogowa nieregularna

Kamienna kostka drogowa nieregularna jest stosowana do budowy nawierzchni wg PN-S-96026
[19] oraz do wykonywania obramowan i opasek jezdni lub chodnikow wg normy BN-64/9321-01
[27].

W zaleznosci od jako$ci surowca skalnego uzytego do wyrobu kostki rozréznia sie dwie klasy
kostki: I, I1.

W zaleznos$ci od doktadno$ci wykonania rozrdznia si¢ trzy gatunki kostek: 1, 2, 3.

W zalezno$ci od wymiaru zasadniczego - wysoko$ci kostki rozrdznia si¢ nastgpujace wielkoscei: 5,
6,8110cm.

Surowcem do wyrobu kostki kamiennej sg skaly magmowe, osadowe i przeobrazone. Wymagane
cechy fizyczne i wytrzymato§ciowe przedstawia tablica 10.

Tablica 10. Wymagane cechy fizyczne i wytrzymatosciowe dla kostki kamiennej

Cechy fizyczne i wytrzymatosciowe Klasa Badania wg
| I

a) Wytrzymato$§¢ na S$ciskanie w stanie | 160 120 PN-B-04110 [3]
powietrzno-suchym w MPa, nie mnigj
niz

b) Scieralno$é¢ na tarczy Boehmego w cm, PN-B-04111 [4]
nie wigksza niz 0,2 0,4

€) Wytrzymato$¢ na uderzenia (zwigztose), PN-B-04115 [5]
liczba uderzen, nie mniej niz 12 8

d) Nasigkliwo$¢ woda w %, nie wigeej niz [ 0,5 1,0 PN-B-04101 [1]

e) Odporno$¢ na zamarzanie nie bada si¢ | catkowita | PN-B-04102 [2]

Kostka nieregularna powinna mie¢ ksztalt zblizony do prostopadioscianu. Ksztatt kostki
nieregularnej przedstawia rysunek 8.
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Rysunek 8. Ksztatlt kostki nieregularne;j

Wymagania dotyczace wymiarow kostki nieregularnej przedstawia tablica 11.
Tablica 11. Wymiary kostki nieregularnej oraz dopuszczalne odchytki

Wielkos¢ (cm) Dopuszczalne odchytki dla
Wyszczegolnienie gatunku (cm)

5 [6 |8 |10 (1 2 3
Wymiar a 5 |6 |8 10 |+1,0 +1,0 +1,0
Stosunek pola powierzchni  dolnej
(stopki) do gornej (czota), nie mniejszy | - - - - 0,7 0,6 0,5
niz
Nieréwnosé powierzchni gornej | - - - - +04 |[+06 |%0,8
(czota), nie wieksza niz
Wypuktos¢ powierzchni bocznej, nie | - - - - 0,6 0,6 0,8
wigksza niz
Odchytki od kata prostego krawedzi
gornej (czota), w stopniach, nie |- - - - +6 +8 +10
wigksze niz
Odchylenie od réwnoleglosci
ptaszczyzny powierzchni dolnej w |- - |- - |£6 +8 +10
stosunku do gérnej, w stopniach, nie
wigksze niz

Badanie kostek kamiennych zwykte obejmuje sprawdzenie cech zewnetrznych i dopuszczalnych
odchyltek, podanych w tablicy 11. Badanie pelne obejmuje zakres badania zwyklego oraz
sprawdzenie cech fizycznych i wytrzymatosciowych podanych w tablicy 10. W skiad partii
przeznaczonej do badan powinny wchodzi¢ kostki jednakowego typu, rodzaju, klasy i wielkosci.

2.4. Skladowanie materialow
2.4.1. Skladowanie kruszyw

Jesli kruszywo przeznaczone do wykonania robot nie jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu
na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca robdt powinien
zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.
Podloze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.4.2. Skladowanie materialow na nawierzchnie opasek

Kostke kamienng, ptyty betonowe Wykonawca bedzie sktadat oddzielnie, na podtozu utwardzonym,
dobrze odwodnionym w stosach nie przekraczajacych 1 m wysokoSci. Powierzchnie plyt
betonowych nalezy szczegolnie chroni¢ w czasie sktadowania przed uszkodzeniami stosujac miedzy

elementami przektadki.

2.4.3. Skladowanie cementu

Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [20].

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania obramowania lub opaski powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cig
korzystania z nastepujacego sprzgtu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratorow plytowych, ubijakow rgcznych i mechanicznych,
— walcow statycznych i wibracyjnych,
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— koparko-spycharek itp.

4.0. Transport

5.0.

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

4.2.1. Transport materialéw kamiennych i prefabrykatow
Materiaty kamienne i prefabrykaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposdb
zabezpieczony przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniami.
4.2.2. Transport pozostalych materialow
Mieszanke betonowg nalezy przewozi¢ zgodnie z normg PN-B-06250 [7].
Mase zalewows nalezy przewozi¢ zgodnie z normg BN-74/6771-04 [23].

Wykonanie robét
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne wymagania wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Warunki ogdélne wykonania obramowan i opasek

Obramowania i opaski shuzg nie tylko do umocnienia krawedzi jezdni, ale réwniez do wzrokowego jej
ograniczenia oraz do optycznego prowadzenia ruchu.

Obramowania i opaski powinny:

— zachowaé swoja statecznos¢ przy zjezdzaniu na nie pojazdow,

— mie¢ regularng lini¢ krawedzi,

— wyraznie odréznia¢ si¢ wlasnym kolorem od koloru nawierzchni.

5.3. Wykonanie obramowania lub opaski z brukowca obrobionego

5.3.1. Warunki ogélne wykonania
Wykonanie obramowania lub opaski z brukowca obrobionego wykonuje si¢ bezposrednio na
podsypce piaskowej lub, jesli przewiduje to dokumentacja projektowa, na podsypce cementowo-
piaskowej. Obramowanie, je§li dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, wykonuje si¢
zazwyczaj z jednego lub z dwoch rzedow brukowca. O ile dokumentacja projektowa przewiduje
wykonanie warstwy filtracyjnej, to przed utozeniem podsypki Wykonawca jest zobowigzany do jej
wykonania. O ile dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, grubos¢ podsypki piaskowej
powinna wynosi¢ 10 cm, a wysoko$¢ brukowca od 16 do 20 cm. Szeroko$¢ opaski powinna by¢
zgodna z dokumentacja projektowa.

5.3.2. Przygotowanie koryta pod obramowanie i opaske jezdni lub chodnika
Koryto pod opaski jezdni lub chodnikéw Wykonawca powinien wykona¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w SST D-04.01.01 ,,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczanie podtoza™.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania koryta zgodnie z dokumentacja projektows. Szerokos¢
koryta powinna by¢ wyznaczona przy pomocy szpilek wbitych rownolegle do osi jezdni od strony
pobocza. Szpilki powinny umozliwi¢ nacigg sznuréw wzdhuz uprzednio zniwelowanych punktow
wysokosciowych.

5.3.3. Wykonanie warstwy filtracyjnej
Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie warstwy filtracyjnej, to Wykonawca
wykona ja zgodnie z zasadami okreslonymi w SST D-04.02.01 ,,Warstwy odsaczajace i odcinajace”.

5.3.4. Wykonanie podsypki piaskowej
Podsypka pod obramowanie lub opaske jezdni z brukowca obrobionego zostanie przez Wykonawce
wykonana zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, z piasku odpowiadajacego wymaganiom pkt
2.3.

5.3.5. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej
Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie okres$la inaczej, to sktad podsypki cementowo-piaskowej
powinien by¢ ustalony przez laboratorium Wykonawcy i zaakceptowany przez Inzyniera.
Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 7 dniach probek walcowych o $rednicy 8 cm z podsypki cementowo-
piaskowej powinna wynosi¢ co najmniej 10 MPa, a po 28 dniach nie mniej niz 14 MPa. Jesli
dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to grubo$¢ podsypki cementowo-piaskowej
powinna wynosi¢ 10 cm 1 nie mniej niz od 2 do 3 cm po ubiciu brukowca liczac od jego spodu.

5.3.6. Wykonanie opaski jezdni
Nawierzchni¢ opaski jezdni z brukowca obrobionego od 16 do 20 cm wykonuje si¢ na podsypce
piaskowej lub cementowo-piaskowej. O ile dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie
warstwy filtracyjnej, to Wykonawca wykona ja zgodnie z zasadami okreslonymi w SST D-04.02.01
»Warstwy odsaczajace i odcinajace”, przed wykonaniem podsypki.
Wykonanie nawierzchni opaski jezdni z brukowca Wykonawca wykona zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST.
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Nawierzchni¢ opaski z brukowca obrobionego Wykonawca wykona zgodnie z zasadami
okreslonymi w SST D-05.02.02 ,,Nawierzchnia brukowcowa”.

Spadek podluzny opaski powinien by¢ zgodny ze spadkiem nawierzchni. Jes$li dokumentacja
projektowa nie okresla inaczej to spadek poprzeczny nawierzchni opaski jezdni z brukowca
powinien wynosic 4 %.

5.8. Wykonanie obramowania i opaski z kostki kamiennej nieregularnej

5.8.1.

5.8.2.

5.8.3.

5.84.

5.8.5.

5.8.6.

5.8.7.

5.8.8.

5.8.9.

Warunki ogélne wykonania

Obramowanie i opaski jezdni lub chodnikéw z kostki nieregularnej Wykonawca jest zobowigzany
wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz wymaganiami Inzyniera.

Obramowanie jezdni wykonuje si¢ z kostki kamiennej nieregularnej od 10 do 12 cm na uprzednio
przygotowanym podtozu koryta i podbudowie. Kostke uktada si¢ na warstwie wyrdwnawczej z piasku,
zwiru lub zaprawy cementowo-piaskowej odpowiednio zaggszczone;.

Obramowanie chodnika wykonuje si¢ z kostki o wysokosci od 7 do 9 cm na warstwie piasku lub zwiru.
Kostka drobna, mozaikowa, o wymiarach od 3 do 7 cm moze by¢ uktadana na podbudowie i warstwie
wyréwnawcze;j.

Opaski jezdni z kostki od 10 do 11 cm wykonuje si¢ na podbudowie zgodnie z wymaganiami
konstrukcyjnymi, jakie obowigzuja przy budowie nawierzchni tego rodzaju.

Opaski chodnikowe wykonuje si¢ bez podbudowy z kostki od 7 do 9 cm na podsypce ze zwiru lub piasku.
Opaski z kostki kamiennej matlej, tzw. mozaikowej, o wymiarach od 3 do 7 cm wykonuje si¢ na
podbudowie i podsypce cementowo-piaskowej.

Przygotowanie koryta

Wykonawca wykona koryto pod obramowanie lub opaski jezdni i chodnikéw zgodnie z dokumentacja
projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera.

Zasady wykonania koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem sg zawarte w SST D-04.01.01 ,,Koryto
wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza”.
Wykonanie warstwy odsaczajacej

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania warstwy odsaczajacej zgodnie z zasadami zawartymi w SST
D-04.02.01 ,,Warstwy odsaczajace i odcinajace”.
Przygotowanie podbudowy pod obramowanie lub opaske

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie obramowania lub opaski z kostki
kamiennej na podbudowie np. z chudego betonu, gruntu stabilizowanego cementem, thucznia itp. to
warunki wykonania podbudowy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w odpowiednich SST:

— D-04.04.04 ,,Podbudowa z ttucznia”.

Podsypka

Do wykonania obramowania i opaski z kostki kamiennej mozna stosowac nastgpujace rodzaje podsypki:

- podsypke cementowo-zwirowa, cementowo-piaskows,

- podsypke zwirowg lub piaskows.

Rodzaj podsypki powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektows, SST lub wskazaniami Inzyniera.
Wymagania dla materiatéw stosowanych na podsypke powinny by¢ zgodne z PN-S-96026 [19].

Grubo$¢ podsypki powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa i SST.

Wspdtczynnik wodnocementowy dla podsypki cementowo-piaskowej lub cementowo-zwirowej powinien
wynosi¢ od 0,20 do 0,25, a wytrzymalo$¢ na $ciskanie R; =10 MPa, Ry = 14 MPa.

Opaski jezdni lub chodnika

Wykonawca wykona nawierzchni¢ opasek jezdni lub chodnikéw, zgodnie z dokumentacja projektowsa i
zasadami okre§lonymi w SST D-05.03.01 ,,Nawierzchnie kostkowe”.

Szczeliny dylatacyjne

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowa¢ w odleglosciach od 10 do 15 cm oraz w takich
miejscach, w ktorych wystepuje zmiana sztywnosci podtoza.

Przy uktadaniu nawierzchni z kostki na podbudowie betonowej - na podsypce cementowo-zwirowej z
zalaniem spoin zaprawa cementowo-piaskowa, szczeliny dylatacyjne warstwy jezdnej nalezy wykonywaé
nad szczelinami podbudowy. Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 8 do 12 mm.

Ubijanie kostki

Kostka powinna by¢ po utozeniu dobrze ubita. Kostki peknigte powinny by¢ wymienione na cale.
Wypelnienie spoin

Wypehienie spoin powinno by¢ wykonane po ubiciu kostki. Stosuje si¢ nastgpujace rodzaje wypehienia
spoin:

- zaprawg cementowo-piaskowa,

- masg zalewowa,
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- piaskiem.
Zaprawe cementowo-piaskowa nalezy stosowac przy nawierzchniach z kostki nieregularnej uktadanej na
podsypce cementowo-zwirowej. Bitumiczng mase zalewowa nalezy stosowaé przy nawierzchniach z
kostki nieregularnej uktadanej na podsypce zwirowej lub piaskowej. Wypelnianie spoin piaskiem
dozwolone jest przy nawierzchniach z kostki nieregularnej uktadanej na podsypce zwirowej lub
piaskowej.
Wypetnienie spoin zaprawa cementowo-piaskowa powinno by¢ wykonane:
— z zaprawy o wytrzymalosci na $ciskanie nie mniej niz 30 MPa,
— przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona wodg z dodatkiem
1 % cementu w stosunku objetosciowym,
— glebokos¢ wypeknienia spoin zaprawg cementowo-piaskowa powinna wynosi¢ okoto 5cm,
— zaprawa cementowo-piaskowa powinna catkowicie wypetni¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostka.
Wypehianie spoin masa zalewowa powinno by¢ wykonane z zachowaniem nastgpujacych wymagan:
— spoiny przed zalaniem masg zalewowa powinny by¢ suche i doktadnie oczyszczone na glebokosé
okoto 5 cm,
— masa powinna doktadnie wypelnia¢ spoiny i wykazywac¢ dobra przyczepnos¢ do kostek.
Wypehianie spoin przez zamulanie piaskiem powinno by¢ wykonane z zachowaniem nast¢pujacych
wymagan:
— w czasie zamulania piasek powinien by¢ polewany woda, aby wypetnit catkowicie spoiny.
— szeroko$¢ spoin pomiedzy kostkami nie powinna przekracza¢ 12 mm.
5.8.10. Pielegnacja obramowania i opaski
Sposob pielggnacji obramowania i opaski zalezy od rodzaju wypehienia spoin i od rodzaju podsypki.
Pielggnacja nawierzchni kostkowej, ktorej spoiny sg wypetnione zaprawag cementowo-piaskowa, polega
na polaniu nawierzchni wodg w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jej w statej wilgotnosci przez
okres jednej doby. Nastepnie nawierzchnig¢ nalezy przykry¢ piaskiem i utrzymywac w statej wilgotnosci
przez okres 7 dni. Po uptywie od 2 do 3 tygodni - w zaleznosci od warunkow atmosferycznych,
nawierzchni¢ nalezy oczysci¢ doktadnie z piasku i mozna odda¢ do ruchu.
Opaska kostkowa, ktérej spoiny zostaly wypetnione masg zalewowa, moze by¢ oddana do ruchu
bezposrednio po wykonaniu bez czynnosci pielggnacyjnych.
Opaska kostkowa, ktorej spoiny zostaty wypelnione piaskiem i pokryte warstwa piasku, mozna oddaé
natychmiast do ruchu. Piasek podczas ruchu wypeknia spoiny i po kilku dniach pielegnacje mozna uznaé
za ukonczona.
6.0. Kontrola jakos$ci roboét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Zakres i rodzaje badan
6.2.1. Kontrola wykonania koryta
Kontrola wykonania koryta pod obramowania lub opaski jezdni i chodnikow obejmuje sprawdzenie
zgodnos$ci wykonania koryta z dokumentacjg projektows, spadkéw poprzecznych, zageszczenia dna
koryta, gleboko$ci wykonanego koryta oraz jego uksztaltowania w planie, z tolerancja:
— dla spadku poprzecznego koryta + 0,5 %,
— glebokosci koryta £ 2 cm,
— odchytki krawedzi zewnetrznej koryta rownoleglej do osi drogi w planie nie wigcej niz o £ 2 cm
na kazde 100 m dtugosci.
6.2.2. Kontrola warstwy odsgczajacej
Przy wykonywaniu warstwy odsaczajacej ze zwiru lub piasku pod obramowania, opaski jezdni lub
chodnikow, dopuszcza si¢ nastgpujace tolerancje:
— grubos$¢ warstwy odsgczajacej = 1 cm,
— szeroko$¢ warstwy + 2 cm,
— przeswit pod tata 4 m mierzony zgodnie z BN-69/8931-04 [25] moze wynosi¢ max do 1 cm.
6.2.3. Kontrola podbudowy
Przy wykonywaniu podbudowy pod obramowania, opaski jezdni lub chodnika dopuszcza sig
nastgpujace tolerancje:
— szeroko$¢ podbudowy + 2 cm,
— grubos$¢ podbudowy ttuczniowej, zuzlowej, gruzowej £ 1,5 cm,
— grubos¢ podbudowy betonowej = 1,0 cm,
— roéwnos$¢ podtoza pod tatg 4 m - prze§wit max do 2,0 cm.
6.2.4. Kontrola lawy
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Profil podluzny gornej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowana niweleta.
Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ = 1 cm na kazde 100 m tawy

Wymiary tawy nalezy sprawdza¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy.
Tolerancje wymiardw wynosza:

- dla wysokosci = 10 % wysokosci projektowane;j,

- dla szerokosci fawy + 20 % szerokosci projektowane;.

Rownos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza si¢ przez przylozenie w dwoch punktach, na kazde 100
m lawy, trzymetrowej laty brukarskiej. Przeswit pomigdzy goérna powierzchnig tawy i przytozona
tata nie moze przekracza¢ 1 cm.

Dopuszczalne odchylenie linii tawy od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + 2 cm na
kazde 100 m wykonanej tawy.

6.2.5. Dopuszczalne odchylenie linii krawedzi obramowania lub opaski

Dopuszczalne odchylenie linii krawedzi w planie od linii projektowanej wynosi = 2 cm na kazde
100 m ustawionego obramowania lub opaski.

6.2.6. Kontrola warstwy wyrownawczej rozscielonej na podbudowie

Przy wykonywaniu warstwy wyroéwnawczej rozscielanej na podbudowie, dopuszcza si¢ tolerancje
grubosci warstwy wyrdwnawczej cementowo-zwirowej, ktora moze si¢ r6zni¢ od zalozonej w
projekcie 0 £ 1 cm, lecz musi wynosi¢ nie mniej niz 2 cm.

6.2.7. Kontrola nawierzchni obramowania, opaski jezdni i chodnikéw

Kontrola wykonania nawierzchni obramowania, opaski jezdni lub chodnikéw obejmuje sprawdzenie
zgodnos$ci wykonania nawierzchni z dokumentacjg projektows lub SST w zakresie:

— réwnosci podhuznej nawierzchni,

— pochylenia podtuznego,

— spadkow poprzecznych,

— szeroko$ci spoin nawierzchni,

— glebokosci spoin,

— szeroko$ci nawierzchni.

Dopuszcza si¢ nastepujace tolerancje wykonania:

— dopuszczalny przeswit pod tata 4 m nie powinien przekraczaé:

a) dla nawierzchni z brukowca 2,0 cm,

b) dla nawierzchni z kostki, klinkieru i ptyt 1,0 cm,

— pochylenie podtuzne nawierzchni sprawdzane niwelacja na kazde 100 m dtugosci nie powinno
si¢ r6zni¢ od rzednych projektowych o wigcej niz + 2 cm,

— spadek poprzeczny nawierzchni obramowania moze si¢ r6zni¢ od projektowanego nie wigcej niz
00,5 %,

— szeroko$¢ spoin obramowania, opaski jezdni lub chodnikdéw nie powinna przekraczac:

dla nawierzchni z klinkieru i kostki

a) naprostej -0,5cm,

b) na tukach -1,0cm,

dla nawierzchni z ptyt betonowych i prefabrykowanych

a) na prostej -0,8cm,

b) na tukach -1,5cm,

— glebokos¢ wypelnienia spoin nie powinna si¢ r6zni¢ o wigcej niz = 1 cm,

— szeroko$¢ nawierzchni obramowania, opaski jezdni lub chodnikéw nie powinna si¢ r6zni¢ o
wiecej niz 2 cm.

6.2.8. Czestotliwo$¢ pomiarow

Czgstotliwos$¢ 1 zakres pomiaréw kontrolnych wyszczegoélnionych w pkt od 6.2.1 do 6.2.7 nalezy
wykonywa¢ nie rzadziej niz 2 razy na kazde 100 m wykonanego obramowania lub opaski jezdni i
chodnika.

7.0. Obmiar robot

8.0.

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego obramowania, opaski jezdni lub chodnika.
Odbior robot
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.
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9.0. Podstawa platnosci
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m obramowania lub opaski obejmuje:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— dostarczenie materialow,

— ew. wykonanie tawy z ew. szalunkiem,

— wykonanie podsypki,

— ulozenie obramowania lub opaski jezdni lub chodnika,

— wypelnienie spoin,

— ew. zalanie spoin masg zalewowa,

— zasypanie zewngtrznej $ciany obramowania lub opaski z ubiciem,

— pielggnacj¢ wykonanego obramowania lub opaski,

— uporzadkowanie terenu budowy,

— przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10.0. Przepisy zwigzane

10.1. Normy
1. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczanie nasigkliwo$ci woda
2. PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczanie mrozoodporno$ci metoda bezposrednia
3. PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatos$ci na $ciskanie
4. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralno$ci na tarczy Boehmego
5. PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymalo$ci kamienia na uderzenia (zwigztos¢)
6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze
7. PN-B-06250 Beton zwykty
8. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetonowe. Wymagania techniczne
9. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych
10. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego
11. PN-B-11104 Materiaty kamienne. Brukowiec
12. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka
13. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tfamane do nawierzchni drogowych
14. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
15. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
16. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
17. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw
18. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
19. PN-S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. Wymagania

techniczne i badania przy odbiorze

20. BN-88/6731-08
21. BN-77/6741-02
22. BN-71/6761-02
23. BN-74/6771-04
24. BN-80/6775-03/01

Cement. Transport i przechowywanie
Klinkier drogowy
Masy bitumiczne. Asfaltowe emulsje kationowe
Drogi samochodowe. Masa zalewowa
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdég, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania
Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni planografem i tata
26. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu
27. BN-64/9321-01 Ulice miejskie. Obramowania i opaski. Warunki techniczne wykonania i odbioru.
10.2. Inne dokumenty
28. WTEmA-94 - Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe. IBDiM - 1994
29. Katalog szczegotow drogowych ulic, placow i parkéw miejskich - Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego,
Warszawa 1987 r.

25. BN-69/8931-04
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
C. ROBOTY W ZAKRESIE DROG

kod CPV - 45233100-0 Roboty w zakresie budowy drog

C-09.04.02. Betonowe obrzeza

SPIS TRESCI:

1.0. Wstep

2.0. Materialy

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robot
6.0. Kontrola jakosci robot
7.0. Obmiar robot
8.0.0dbiér robét

9.0. Podstawa platnoSci
10.0.Przepisy zwiazane
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1.0. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej (SST) sag wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza w zakresie zagospodarowania SKWERU
BAJKI w ramach Budzetu Obywatelskiego w Gdansku.

1.2. Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z ustawieniem
betonowego obrzeza.

1.3. Okreslenia podstawowe
1.3.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie

ciagi komunikacyjne od terené6w nie przeznaczonych do komunikacji.
1.3.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt. 1.5.
2.0. Materialy

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-00.00.00.
»,Wymagania og6lne” pkt. 2.

2.2. Stosowane materialy
Materiatami stosowanymi sa:
— obrzeza odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],
— zwir lub piasek do wykonania faw,
—cement wg PN-B-19701 [7],
— piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - klasyfikacja
W zalezno$ci od przekroju poprzecznego rozroznia si¢ dwa rodzaje obrzezy:

— obrzeze niskie - On,

— obrzeze wysokie - Ow.

W zalezno$ci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzen oraz odchylek wymiarowych obrzeza dzieli
si¢ na:

— gatunek 1 -G1,

— gatunek 2 -G2.

Przyktad oznaczenia betonowego obrzeza chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x 75 cm gatunek
1: obrzeze On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].
2.4. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych
Ksztalt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.
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Rysunek 1. Ksztalt betonowego obrzeza chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj obrzeza Wymiary obrzezy (cm)
I b h r
On 75 6 20 3
100 6 20 3
Oow 75 8 30 3
90 8 24 3
100 8 30 3
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2.4.2. Dopuszczalne odchylki wymiaréw obrzezy
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchylki obrzezy

Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchytka (m)
Gatunek 1

1 +8

b, h +3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy
Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, pekni¢¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekraczac
wartosci podanych w tablicy 3.
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Rodzaj wad i uszkodzen Dopuszczalna wielko$¢
wad i uszkodzen
Gatunek 1

Wklestos¢ lub wypuklosé powierzchni i krawedzi w 2
mm

Szczerby i uszkodzenia ograniczajacych niedopuszczalne
krawedzi 1 narozy powierzchnie gorne

(Scieralne)

ograniczajacych
pozostate powierzchnie:

liczba max 2
dtugos¢ (mm) max 20
glebokos¢ (mm) max 6

2.4.4. Skladowanie
Betonowe obrzeza chodnikowe moga byé przechowywane na skladowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajow i gatunkow.
Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadac z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych
o wymiarach co najmniej: grubo$é¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dlugos¢ minimum 5 cm wigksza niz
szerokos¢ obrzeza.
2.4.5. Beton i jego skladniki
Do produkecji obrzezy nalezy stosowac beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 30.
2.5. Materialy na lawe i do zaprawy
Zwir do wykonania tawy powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek - wymaganiom PN-
B-11113 [6].
3.0. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt. 3.
3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy
Roboty wykonuje si¢ r¢cznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.
4.0. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 4.
4.2. Transport obrzezy betonowych
Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiagnieciu przez
beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymalos$ci projektowane;.
Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu.
4.3. Transport pozostalych materialow
Transport cementu powinien si¢ odbywaé w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym s$rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z innymi materialami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. Mase zalewowa nalezy pakowaé
w bebny blaszane lub beczki.
Transport powinien odbywac si¢ w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bgbnow i1 beczek.
5.0. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt. 5.
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5.2. Wykonanie koryta
Koryto pod podsypke (fawe) nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglgdnieniem w szerokosci dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podloze lub podsypka (lawa)
Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa) ze zwiru lub
piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (fawe) wykonuje si¢ przez zasypanie
koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych
Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podlozu w miejscu i ze $wiatlem
(odlegtoscia gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji
projektoweyj.
Zewnetrzna S$ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.
Spoiny nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm. Nalezy wypehni¢ je piaskiem lub zaprawa cementowo-
piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny muszg by¢
wypetnione catkowicie na petng glgbokos¢.

6.0. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania obrzezy chodnikowych:
— sprawdzenie ksztattu i wymiaréw, zgodnie tablicg 1,
— sprawdzenie uszkodzen, zgodnie z tablicg 1,
— sprawdzenie cech fizycznych i mechanicznych wedtug punktu 2.
Wszystkie badania nalezy wykona¢ dla 3 losowo wybranych obrzezy.
Badania te nalezy powtdrzy¢ po kazdej zmianie zroédta dostaw, w przypadkach, gdy watpliwa jest jakosé¢
dostarczanych obrzezy oraz na wniosek Inzyniera.
Tablica 1. Wymiary i dopuszczalne uszkodzenia obrzezy.

Lp. | Cecha Warto$é Tolerancje
1. | Dhugosé,1” od 75 do 100 cm +8 mm
2. Szerokos¢ ,,b” 8cm +3mm
3. | Wysokos¢ ,,h” 30cm +3mm
4. | Wyokraglenie ,,r”’ 3cm +5mm
5. | Wklestoé¢ lub wypuktosé powierzchni 2mm
6. | szczerby i uszkodzenia:
. na powierzchni widocznej (gorna i wyokraglenie), niedopuszczalne
. na innych powierzchniach:
¢ maksymalna liczba uszkodzen, 2
¢ dtugosé¢ uszkodzen, 20 mm
¢ glebokos¢ uszkodzen 6 mm

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie koryta i law
Wymiary i usytuowanie koryta nalezy sprawdza¢ co 50 m. Tolerancja dla wymiarow koryta i taw
wynosi + 2 cm. Badania zwiru nalezy przeprowadzi¢ w miejscach watpliwych.
6.3.2. Badania obrzezy
Badania obrzezy nalezy wykonywaé zgodnie z punktem 6.1 dla 1 obrzeza na 300 mb.
Ustawienie obrzezy nalezy sprawdzac:

— ustawienie w planie -c0 100 m,

—wysoko$¢ i rownos¢ gornej powierzchni - co 100 m,

— wypelnienie spoin -co20m.

Dopuszczalne tolerancje wbudowania obrzezy wynoszg:

—wysokosci +1cm,

—usytuowanie w planie £ 5 cm, (bez widocznych nieréwnosci w linii prostej i zataman na tukach)
—réwnos$¢ gornej powierzchni + 1 cm, (pod 3 metrowa tata brukarska).

6.4. Zasady postepowania z wadliwie ustawionymi obrzezami
Wadliwie wykonane odcinki obrzezy nalezy rozebra¢ i wbudowaé ponownie. W przypadku uszkodzenia
obrzezy nalezy je wymieni¢ na nowe.
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7.0. Obmiar robdt
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest mb (metr biezacy) ustawionego betonowego obrzeza.
8.0. Odbidr robét
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania og6élne” pkt. 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
—wykonane koryto,
—wykonana podsypka.
9.0. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogbélne” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatow,
—wykonanie koryta,
—rozS$cielenie i ubicie podsypki,
— ustawienie obrzeza,
— wypelnienie spoin,
— obsypanie zewngtrznej Sciany obrzeza,
—wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
10.0. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwyktly

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

4, PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
i mieszanka

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena
zgodnosci

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,

parkingow i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania
9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krawegzniki i obrzeza.
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D. SIECI ELEKTRYCZNE - LINIE KABLOWE N.N.

45000000-7: Roboty budowlane
45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow lub ich
czgéci oraz roboty w zakresie inzynierii budowlanych Iub ladowej i wodnej
45230000-8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggdéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu
45231000-5: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggéow, ciagéw komunikacyjnych i linii
energetycznych
45231400-9: Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

D-00.00.00 - Wymagania og6lne

D-01.00.00 - Budowa linii kablowych nn, o$wietlenie terenu kod CPV - 45316100-6
D-02.00.00 - Budowa linii kablowych nn, zasilanie monitoringu
i choinki zewnetrznej kod CPV - 45316100-6
DIOGENES STUDIO sp. z 0.0. str. nr: 186

80-430 Gdansk, ul. Mierostawskiego 27/1 tel.fax. (0-58) 341-95-31 tel. (0-58) 344-16-00
e-mail: diogenes_studio@wp.pl www.diogenesstudio.pl



»SKWER BAJKI — strefa chodnik, cz. I”
w ramach ,,Budzetu Obywatelskiego 2018 w Gdansku” 2017/05/18

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D. SIECI ELEKTRYCZNE - LINIE KABLOWE N.N.

D- 00.00.00 - Wymagania ogoélne

SPIS TRESCI:

1.0. Wstep

2.0. Materialy

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robot

6.0. Kontrola jakosci robot
7.0. Obmiar robot

8.0. Odbiér robot

9.0. Podstawa platnosci
10.0. Przepisy zwigzane
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1.0. Wstep

2.0.

3.0.

4.0.

5.0.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych oraz elementéw zewngtrznych
elektrycznych, w zakresie zagospodarowania SKWERU BAJKI w ramach Budzetu Obywatelskiego w
Gdansku.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
SST obejmuje roboty ziemne, zwigzane z budowg linii kablowych, montazem stupéw o§wietleniowych,
ich fundamentéw, montazem opraw o$wietleniowych terenu, urzadzen elektroenergetycznych, instalacji
elektrycznych oraz roboty montazowe pojedynczych aparatow, odbiornikow, tablic rozdzielczych i
sterowniczych.
1.4. Okreslenia podstawowe (terminologia)
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z okreSleniami, ujetymi w odpowiednich normach
i przepisach, ktorych zestawienie podano w punkcie 10 SST.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
1.5.1. Prowadzenie rob6t w budownictwie, wymaga stosowania si¢ do warunkéw i wymagan
podanych w przepisach (normach), obowiazujacych w zakresie w/w budownictwa, oraz
uzgodnien wykonania roboét z jednostkami utrzymujacymi dane obiekty.
1.5.2.0dbior placu budowy
Przed rozpoczeciem robot elektrycznych wykonawca powinien zapoznaé si¢ z obiektem
budowlanym i terenem, gdzie beda prowadzone roboty oraz stwierdzi¢ odpowiednie
przygotowanie placu budowy, a jego odbidr przez wykonawce od zleceniodawcy (generalnego
wykonawcy, Inwestora), powinien by¢ dokonany komisyjnie z udzialem zainteresowanych stron
i udokumentowany spisaniem protokotu.
1.5.3.Koordynacja robét elektrycznych z innymi robotami
Koordynacja rob6t budowlano — montazowych poszczegoélnych rodzajéow powinna byé dokonywana
we wszystkich fazach przebudowy. Koordynacja nalezy objaé projekt organizacji budowy,
szczegblowy harmonogram robot elektrycznych oraz pomocnicze roboty ogoélnobudowlane,
zwigzane z robotami elektrycznymi.

Materialy

Parametry techniczne materialow i wyrobéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami, podanymi w projekcie
technicznym i1 powinny odpowiada¢ wymaganiom, obowigzujacych norm panstwowych (PN lub BN) oraz
przepisom dotyczacym budowy urzadzen elektrycznych. Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktorych wymaga
si¢ $wiadectw jakosci, np.: aparaty, kable, urzadzenia prefabrykowane itp., nalezy dostarcza¢ ze $wiadectwami
jakosci, kartami gwarancyjnymi, aprobatami technicznymi lub protokotami odbioru technicznego
(np. w przypadku urzadzen prefabrykowanych).

Sprzet

Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach elektrycznych powinny odpowiadac
ogoélnie przyjetym wymaganiom, co do ich jakoSci oraz wytrzymalo$ci. Maszyny, urzadzenia i sprzet
zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢ ustalone parametry techniczne i powinny by¢ ustawione
zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Urzadzenia i sprzet
zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze technicznym, eksploatowane na budowie, powinny mieé
aktualne dokumenty i certyfikaty uprawniajace do ich eksploatacji.
Transport
Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatow,
elementow, konstrukcji urzadzen itp., niezbednych do wykonania danego rodzaju robot elektrycznych.
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane w sposob zapobiegajacy ich uszkodzeniu.
W czasie transportu, zatadunku i wyladunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i urzadzen rozdzielczych
nalezy przestrzega¢ zalecen wytworcoOw. Zaleca si¢ dostarczenie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatow
bezposrednio przed montazem, w celu uniknigcia dodatkowego transportu wewngtrznego z magazynu budowy.
Wykonanie robot
Zasady wykonania glownych robot elektroenergetycznych zwiazanych z przebudowa ujeto w n/w SST:
E-01.00. - Budowa linii kablowych n.n.
5.1. Roboty ziemne zwiazane z wykonaniem robét elektrycznych
Przed rozpoczeciem robdt ziemnych do celéw robot elektrycznych, nalezy uzyskaé zezwolenie na
prowadzenie rob6t ziemnych (od generalnego wykonawcy lub Inwestora).
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5.2.

W przypadku roboét ziemnych poza terenem obiektu, nalezy uzyska¢ zezwolenie wladz miasta lub jego
uprawnionych przedstawicieli. Przed rozpoczgciem robot ziemnych nalezy doktadnie zapoznac si¢ z
wlasciwa dokumentacja w tym geodezyjna, jak rowniez z dokumentacja znajdujacych si¢ w poblizu
obiektu uzbrojenia, aby w czasie wykonania robo6t ziemnych nie spowodowa¢ uszkodzenia istniejacych
podziemnych instalacji.

W przypadku skrzyzowania lub zblizenia wykopu ziemnego do istniejgcych podziemnych instalacji
elektrycznych, instalacji sanitarnych i innych urzadzen, sposéb wykonania prac zabezpieczajacych nalezy
uzgodni¢ z odpowiednim przedstawicielem jednostki eksploatujacej te urzadzenia, a prace wykona¢ pod
jego nadzorem.

Po wykonaniu zasadniczych robot, utozeniu kabli, montazu fundamentéw, utozeniu rur ostonowych, itp.,
nalezy zasypa¢ wykop gruntem pochodzacym z danego wykopu; w miar¢ zasypywania nalezy nasypany
grunt ubija¢ warstwami o grubosci do 20 cm ubijakiem mechanicznym (przy matych wykopach ubijakiem
rgcznym); warstwe ubijanego gruntu nalezy nasypa¢ ok. 10 cm powyzej poziomu terenu, pozostaly
nadmiar gruntu nalezy usuna¢ lub rownomiernie roztozyé w poblizu wykopu.

Montaz rozdzielnicy glownej, pojedynczych aparatow, odbiornikow, tablic rozdzielczych
i sterowniczych

5.2.1. Mocowanie indywidualne

Rozdzielnice gltéwna, aparaty, odbiorniki, tablice rozdzielcze i sterownicze, nalezy mocowac

zgodnie ze wskazaniami, podanymi w instrukcji montazowej wytworcy i uwzgledniajac nastepujace

warunki:

— jezeli urzadzenie jest mocowane na konstrukcji, nalezy ja uprzednio umocowaé zgodnie z
projektem lub wytycznymi dostawcy, jezeli mocowanie tej konstrukcji badz ramy posadowczej
nie zostalo wykonane przy robotach budowlanych,

— konstrukcje wymieniona w pkt jw. nalezy mocowac do podloza, w zaleznosci od jej rodzaju za
pomoca zabetonowanych kotew, kolkéw rozporowych, spawania, $rub lub wkretow oraz
przewidzianych do tego celu elementéw konstrukcyjnych,

— urzadzenia (aparaty, odbiorniki, tablice) nalezy mocowa¢ $rubami lub wkretami do stalowych
konstrukcji  (ewentualnie aparaty w rozdzielnicach przez mocowanie zatrzaskowe na
prefabrykowanych listwach montazowych), natomiast do podloza ($ciana, strop) na kolkach
kotwigcych rozporowych lub zabetonowanych kotwach. Sruby nalezy umieszczaé we
wszystkich otworach urzadzenia stuzacych do ich mocowania.

5.2.2. Wprowadzenie przewodéw i kabli

Przed przystapieniem do prac montazowych sprawdzi¢ prawidlowo$¢ mocowania i ustawienia

aparatow oraz odbiornikow. Wprowadzenie przewoddéw do urzadzen (aparaty, odbiorniki,

tablice, oprawy) nalezy wykona¢ zgodnie ze wskazéwkami podanymi w instrukcji montazowej

wytworcy i uwzgledniajgc nastgpujace warunki:

— kable wprowadza¢ do przygotowanych w trakcie prac budowlanych przepustow, szczegdlnie
dotyczy to wejscia do przepustu kablowego rozdzielnicy gtowne;j,

— w miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne, przewody doprowadzone muszg by¢
chronione,

— przewody wychodzace z rur powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami
izolacji np. przez zatozenie tulejek izolacyjnych,

— przewody odbiornikow i aparatdéw nie powinny przenosi¢ naprezen, a przewod ochronny
powinien mie¢ wigkszy nadmiar dtugosci niz przewody robocze,

— zewnetrze warstwy ochronne przylaczonych przewodéw wolno usuwaé tylko z tych czesci
przewodu, ktore po podigczeniu bedg niedostgpne,

— przy potaczeniu odbiornika lub aparatu z instalacjag w rurze stalowej nalezy wykonaé polaczenie
za pomocg kro¢ca umozliwiajacego demontaz aparatu bez demontowania rury,

— w przypadku, gdy instalacja jest wykonana przewodami kabelkowymi a aparat lub odbiornik jest
zaopatrzony w dlawik, nalezy uszczelni¢ przewdd zgodnie z warunkami wykonania instalacji
szczelnych.

5.2.3. Przylaczenie przewodow i kabli

Miejsce potaczen zyl przewodow z zaciskami odbiornikow powinny by¢ doktadnie oczyszczone.

Samo potaczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny pod wzglgdem elektrycznym i

mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozja.

Ponadto nalezy zachowac¢ nastgpujace wymagania:

— zyla przewodu powinna by¢ pozbawiona izolacji tylko na dlugos$ci niezbednej dla prawidtowego
potaczenia z zaciskiem,
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— koniec zyly wielodrutowej nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia oddzielenia sig¢
poszczegolnych drutéw lub skretek np. przez koncowke lub zaprasowana tulejke(dopuszcza si¢
zakonczenia z dobrze ocynowanym koncem w przypadku przewodow z zytami Cu),

— dlugos¢ zyt wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinna umozliwia¢ przytaczenie ich do
dowolnego zacisku,

— konce zyl przewodow wprowadzonych do odbiornika, a niewykorzystanych nalezy izolowac i
unieruchomig,

— na zyly nalezy zalozy¢ oznaczniki (z symbolami zgodnymi ze schematem) z materiatu
izolacyjnego,

— kolory zyt w tym zyly ochronnej powinny by¢ oznaczone zgodnie z Polska Norma.

5.2.4. Cechowanie odbiornikéw i aparatéw

Kazdy aparat i odbiornik nalezy oznakowa¢ symbolem zgodnym ze schematem. Aparaty

przeznaczone do sterowania i sygnalizacji niezamontowane na sterowanych urzadzeniach

nalezy zaopatrzy¢ w nazw¢ 1 opis funkcjonalny.

6.0. Kontrola jakos$ci odbioru robét
Kontrolg jako$ci robdt nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami i przepisami wlasciwymi dla danego
rodzaju rob6t oraz uwagami zawartymi w odpowiadajacej im SST.
7.0. Obmiar robot
Jednostki obmiarowe dla danego rodzaju robdt ujete zostaty w odpowiadajacym im SST.
8.0. Odbidr robot
Ogolne warunki przeprowadzania odbioréw zawarte sag w przepisach [1]1 [2].
8.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot ulegajacych zakryciu umozliwia oceng prawidlowosci montazu. Powinien by¢

przeprowadzony komisyjnie, w obecnosci przedstawiciela Inwestora. Z odbioru robdt ulegajacych zakryciu

nalezy sporzadzi¢ protokot, ktorego wyniki nalezy wpisa¢ do dziennika robot (budowy) podajac rowniez
oceng¢ jakosci robot.

Odbiorowi elementéw wykonanych robdt przewidzianych do zakrycia podlegaja:

— rury ostonowe i ciagi kanalizacji w rowach — przed zasypaniem,

— kable utozone w rowach — przed zasypaniem,

— kable utozone w kanatach — przed zakryciem,

— mufy przelotowe zamontowane w wykopie — przed zasypaniem,

— ustoje pod stupy, fundamenty — przed zasypaniem,

— uziomy i instalacje uziemiajace w wykopach — przed zasypaniem,

— ostony projektorow — przed zasypaniem,

— inne fragmenty instalacji, ktore beda niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po zakonczeniu
rob6t montazowych.

8.2. Odbiory czesciowe

Przed odbiorem koncowym duzych oraz skomplikowanych instalacji elektrycznych nalezy przekazaé

inwestorowi poszczeg6lne fragmenty instalacji w drodze odbioréw czesciowych.

W odbiorze czgsciowym powinien wzigé udzial przedstawiciel przysziego uzytkownika instalacji.

Z przebiegu 1 wynikow odbioru czg$ciowego nalezy sporzadzi¢ protokot. Wynik odbioru czesciowego

nalezy ponadto wpisa¢ do dziennika rob6t (budowy).

Odbiorowi czesciowemu podlegaja:

— linie zasilajace do obiektu w tym linie przektadane i przedtuzane

— linia o$wietleniowa terenu.

8.3. Odbiory koncowe

Odbidr koncowy przeprowadza si¢ na podstawie technicznych warunkéw odbioru robédt przy

przestrzeganiu ogolnych zasad odbioru obiektow podanych w [1].

Odbidér koncowy robot wykonanych w obiekcie dokonywany przez Inwestora, moze by¢ potaczony z

odbiorem majacych na celu przekazanie obiektu uzytkownikowi do eksploatacji.

Odbidr koncowy powinien by¢ poprzedzony technicznymi odbiorami cze$ciowymi.

Przed przystapieniem do odbioru koncowego wykonawca robot jest zobowiazany do:

— przygotowania dokumentow potrzebnych do nalezytej oceny robdt bedacych przedmiotem odbioru, a w
szczegblnoSci: umowy wraz z jej pdzniejszymi uzupelnieniami i uzgodnieniami, protokotow i
zaswiadczen z dokonanych préb montazowych, dziennika robot (budowy), aktualng dokumentacje
powykonawczg, inwentaryzacje geodezyjna, instrukcje eksploatacji urzadzen,

— umozliwienia komisji odbioru zapoznania si¢ z wyzej wymienionymi dokumentami i przedmiotem
odbioru,
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Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:

— sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych robdt z umows, dokumentacja projektowo — kosztorysows,
warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami,

— sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci materiatow i urzadzen,

— sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robot odpowiednimi protokétami  prob
montazowych, sprawdzajacych przy tym rowniez wykonanie zlecen i ustalen, zawartych w protokole
prob i odbiorow,

— w przypadku odbioru catosci obiektu, sprawdzi¢ czy odbierany obiekt spetnia warunki zasad
prawidlowej eksploatacji i moze by¢ uzytkowany lub stwierdzi¢ istniejace wady i usterki.

Z odbioru koncowego powinien by¢ spisany protokot podpisany przez upowaznionych przedstawicieli

Inwestora i oddajacego wykonany obiekt (lub roboty) i przez osoby biorace udzial w czynnosciach odbioru.

Protoko6t powinien zawieraé ustalenia poczynione w toku odbioru., stwierdzone ewentualne wady i usterki

oraz uzgodnione terminy ich usunigcia.

Odbiorowi koncowemu podlegaja:

— elementy zewng¢trzne jak kablowe linie zasilajace, sie¢ kablowa n.n.

— oswietlenie terenu

8.4. Odbiory ostateczne
Przekazanie obiektu do eksploatacji moze si¢ odby¢ po odbiorze calosci robot (w tym i elektrycznych)
wykonanych w obiekcie, po odbiorze koncowym i stwierdzeniu usunigcia wad i usterek oraz wykonania
zalecen.
9.0. Podstawa platnosci
Wedtug poszczego6lnych SST ,,Wymagania ogdlne”
10.0. Przepisy zwigzane
1. Zarzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 8 kwietnia 1974 r. w
sprawie ogdlnych warunkéw uméw o prace projektowe w budownictwie oraz o realizacj¢ inwestycji
budowlanych i o wykonanie remontéw budowlanych i inwestycyjnych (M.P. nr 14 z 1974 r. — poz. 94).
2. Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych. Instytut Elektroenergetyki 1988 r.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

E. INSTALACJE ELEKTRYCZNE - LINIE KABLOWE N.N. |
OSWIETLENIE TERENU

kod CPV —45316100-6 Instalowanie urzadzen o§wietlenia zewnetrznego

E-01.00.00 — Budowa linii kablowych, o§wietlenie zewnetrzne

SPIS TRESCT:

1.0. Wstep

2.0. Materialy

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robot
6.0. Kontrola jakoS$ci robot
7.0. Obmiar robot
8.0.0dbiér robot

9.0. Podstawa platnoSci
10.0. Przepisy zwiazane
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1.0. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznych (ST) wykonania i odbioru rob6t budowlanych
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem oswietlenia SKWERU BAJKI
w ramach Budzetu Obywatelskiego 2018.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, sa stosowane jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotycza Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, obejmuja
wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu:
- budowe sieci o§wietlenia terenu
Zakres rob6t obejmuje:
- wytrasowanie przebiegu linii oraz stanowisk pod stupy
- wykonanie rowow kablowych
- wykonanie przepustow kablowych
- utozenie kabli w wykopach, przepustach i kanatach
- montaz szafek pomiarowo-rozdzielczych
- wprowadzenie kabli do szafek pomiarowo-rozdzielczych
- dostawe 1 montaz stupow oswietleniowych wraz z indywidualnymi dla nich fundamentami
- dostawe 1 montaz opraw o§wietlenia terenu i opraw o§wietlenia
- wykonanie instalacji ochronnych
- proby pomontazowe
- inwentaryzacje geodezyjna linii kablowych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszych ST s3 zgodne z okresleniami ujetymi w odpowiednich normach
i przepisach, ktorych zestawienie podano w punkcie 10.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robodt
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa. Rodzaje (typy) kabli, osprzetu i materiatdéw pomocniczych zastosowanych do budowy linii
powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do budowy linii innych
rodzajow kabli i osprzetu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem
wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian, ktére beda uzgodnione w obowiazujacym trybie z
Inwestorem i ktdre nie pogorsza parametrow technicznych przyjetych rozwigzan. Szczegdlnie dotyczy to
ochrony przed porazeniem pradem. Uwaga nie dotyczy sylwetek stlupow o$wietleniowych oraz
zastosowanych opraw. Zamian¢ tych elementow nalezy rozpatrywaé przy udziale autora projektu
oswietlenia terenu .

2.0. Materialy

— Do zasypywania rowow kablowych moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, lecz nie
zamarznigty i bez zanieczyszczen takich jak: kamienie, gruz, odpadki budowlane itp.

— Dla wykonania podsypki na dnie rowu kablowego oraz nasypania warstwy piasku na utozonym w rowie

kablu moze by¢ uzyty piasek zwykty do betonu.

— Folia z tworzywa sztucznego do oznakowania trasy kabli barwy niebieskiej, grubosci min. 0,5 mm
i szerokos$ci dopasowanej do iloéci kabli w wykopie, jednak nie mniejsza niz 200 mm (do kabla SN-15
nalezy stosowac foli¢ koloru czerwonego).

— Trwale oznaczniki trasy kabla np. stupki betonowe, opaski kablowe

— Rury ostonowe PCW (PCV) typu A 110 o s$rednicy zewnetrznej & 110 mm i grubosci $cianki 5,3 mm wg
PN-74/C-89200 na przepusty kablowe.

— Kable energetyczne dla linii NN

— Kable dla linii o$wietleniowych

— Oprawy wg specyfikacji w projekcie wykonawczym o$wietlenia,

— Fundamenty betonowe prefabrykowane latarni wg projektu

— Szafa pomiarowa wg projektu

— Tabliczki bezpiecznikowo — zaciskowe stupowe

— Prety do uzioméw pionowych, bednarka

— Przewdd kabelkowy, przewod Cu do weiagania do stupow
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2.1.0dbiér materialo6w na budowie:

2.2

Materiaty takie, jak kable; rury, stupy, oprawy, nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze §wiadectwami

jakosci, kartami gwarancyjnymi oraz wymaganymi atestami.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzglgdem kompletnosci i zgodnosci z
danymi wytworcy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatu.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwosci i wystapienia wad, ktére moga miec
wplyw na jako$¢ wykonania rob6t, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem poddaé okreslonym
przez dozdr techniczny robo6t badaniom.

. Skladowanie materialow na budowie

Sktadowanie materialdow powinno odbywaé si¢ zgodnie z zaleceniami producentdow, w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ wlasciwosci technicznych na skutek
wplywu czynnikow atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowaé wymagania w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

3.0. Sprzet
Przewiduje si¢ uzycie nastgpujacego sprzgtu:

samochod dostawczy do 0,91
samochod skrzyniowy do 5 t

zuraw samochodowy do 4t

ciagnik kotowy 55-63 kW

przyczepa do przewozenia kabli do 41
koparka przedsiebierna 0,15 m3
hydrauliczna pompa wysokocishieniowa 250
przyczepa dluzycowa

samochod samowytadowczy
rusztowanie ramowe warszawskie
spawarka transformatorowa 500 A

4.0. Transport
Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi §rodkami transportu, zabezpieczone w sposob
zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5.0. Wykonanie robot

51

52

5.3.

54.

. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie

warunki, w jakich bgeda wykonywane roboty zwigzane z budowa linii kablowych i ustawieniem stupow
oswietleniowych. Ogolne zasady wykonywania robot ziemnych i montazowych wg ST E.00.

. Trasowanie

Przed wykopaniem rowow kablowych powinno by¢ dokonane odpowiednimi metodami geodezyjnymi
i przez odpowiednig fachowa jednostke trasowania linii kablowych. W przypadkach watpliwych, celem
precyzyjnego ustalenia tras istniejagcego uzbrojenia nalezy wykonaé przekopy probne oraz zasiggnac
informacji o lokalizacji i o jego rzednych ulozenia od wiasciciela tego uzbrojenia. Trasowanie linii
kablowych powinno by¢ poprzedzone wytyczeniem w terenie lokalizacji punktow o$wietleniowych, wej$é
do rozdzielni energetycznych.

Wykonanie rowéw kablowych

Trasy te nalezy wytyczaé¢ po ustaleniu, ze rzgdna docelowa poziomu terenu si¢ nie zmienia a drogi i place
sa wytyczone wedtug tras, po jakich beda biegly, wtedy to po zakonczeniu glebokich wykopow
szczegoblnie sieci sanitarnych i niwelacji terenu do rzednych docelowych, mozna byto przystapi¢ do
wykonywania wykopoéw pod kabel.

Rowy kablowe nalezy kopa¢ na glebokosci minimum 0,8 m. Szeroko$¢ rowu zalezna jest od iloci
uktadanych kabli, lecz nie powinna by¢ mniejsza niz 0,4 m. W terenie czystym wykopy mozna wykonywac
mechanicznie, natomiast w terenie z uzbrojeniem podziemnym wykopy zaleca si¢ wykonywac¢ r¢cznie. Po
ulozeniu kabli nalezy naprawi¢ wszystkie rozbierane nawierzchnie drog, placoéw, parkingdéw oraz
chodnikow w tym takze trawniki.

Ukladanie kabli w rowie kablowym

Kable nalezy uktada¢ na dnie rowu kablowego na podsypce z piasku grubosci 0,1m. Utozone w rowie
kable zasypa¢ warstwa piasku 0,1 m, nastgpnie zasypa¢ gruntem rodzimym grubosci 0,15 m, przykry¢
pasami folii z tworzywa sztucznego koloru NN - niebieski, SN - czerwony. Kable powinny by¢ utozone w
jednej warstwie, faliScie z zapasem wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesuni¢¢ gruntu.
Podane dtugosci kabli nalezy traktowac jako orientacyjne, a kable ucina¢ po pozostawieniu stosownych
zapasow.
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5.5. Zabezpieczenie istniejacych przewodéw elektroenergetycznych

5.6.

W miejscach skrzyzowan projektowanych sieci z uzbrojeniem terenu oraz pod projektowanymi
nawierzchniami zabezpiecza si¢ istniejace i projektowane kable energetyczne rurami dwudzielnymi typu
HDPE-110 oraz kable teletechniczne rurami dwudzielnymi typu Arot 110.

Przepusty kablowe

W miejscu skrzyzowan linii kablowych energetycznych z istniejacymi lub projektowanymi drogami nalezy
utozy¢ rury typu A 110 mm z PCW (PCV), natomiast dla o§wietleniowych typu A50. Pod drogami rury
nalezy uklada¢ na glebokos$ci min. 1,0 m (odlegtos$¢ pionowa od wierzchu rury ostonowej do gornej
nawierzchni drogi). Rury pod projektowanymi wjazdami nalezy uktada¢ w trakcie prowadzenia robot
ziemnych zwigzanych z ich budowa. Przy wykonywaniu przepustéw pod jezdnia na kablach nn pozostawic¢
zapasy dtugosci 1,5 m po obu stronach przepustu, na kablu SN-15 po 2 m na strong.

W przypadkach skrzyzowan lub zblizen do elementdw uzbrojenia podziemnego stosowa¢ podane
w zatacznikach do projektu normatywne odlegloéci. W sytuacjach gdzie to nie bgdzie mozliwe kable
ostania¢ przy pomocy rur ostonowych z twardego PCW i konieczne jest zabezpieczenie w/w kabli rurami
jw. o dhugosci minimum 1,0 m. Ponadto w miejscu skrzyzowan linii kablowych energetycznych i
oswietleniowych z rowem odwadniajacym utozy¢ wykopem otwartym rury jw. zwracajac uwage, aby
ulozone byly minimum 0,5 m od dna rowu odwadniajgcego. Otwory rur powinny by¢ uszczelnione
pakutami smotowanymi, a miejsca przepustoéw po zasypaniu oznaczone slupkami znacznikowymi.

5.7. Montaz osprzetu

5.8.

5.9.

Do 1aczenia i zakonczenia kabli nalezy stosowal osprzgt kablowy spelniajacy wymagania
PN-90/E-06401/01 do 03 mufy nn, mufy SN.

Polagczenia i1 zakonczenia kabli nalezy wykonywa¢ w warunkach ograniczajacych mozliwosci
niekorzystnego oddziatywania czynnikdw zewngtrznych na izolacje kabli oraz montowanych potaczen
i zakonczen.

Montaz potaczen i zakonczen kabli nalezy wykonywac nieprzerwanie az do chwili natozenia elementow
chronigcych izolacje muf przed wptywami zewnetrznymi. Przy montazu muf zwroci¢ uwagg, aby byty one
umieszczone w takich miejscach, w ktorych nie bedzie utrudnione wykonywanie prac montazowych. W
miejscach wykonywania muf konieczne jest wykonywanie zapasu kabla po obu stronach mufy, o tacznej
dlugosci 3 m.

Oznaczenia tras linii kablowych

Kable utozone w ziemi nalezy zaopatrzy¢ na calej dlugosci w trwale oznaczniki rozmieszczone w
odstepach nie wigkszych niz 10 m oraz przy mufach i w miejscach charakterystycznych, takich jak
skrzyzowania, wejscia do rur. Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwale napisy zawierajace nast¢pujace
dane: [dla linii o§wietleniowych] — ,,o$wietlenie”, ,,ZDiZ”, typ i przekrdj kabla, rok utozenia kabla; [dla
linii kablowych] — symbol i nr ewidencyjny linii, oznaczenie wg odpowiedniej normy, znak uzytkownika
kabla, rok utozenia kabla, znak fazy (przy kablach jednozytowych).

Zasilanie i sterowanie projektowanego oswietlenia

Zasilanie o$wietlenia parkowego bedzie wykonane zgodnie z Warunkami technicznymi GZDiZ nr
UE/117/2016/BZ z dnia 16.12.2016r. z istniejacej szafki o$wietleniowej SOU-117 zlokalizowanej na ul.
Bajki.

Szafka o$wietleniowa SOU-117 zostanie doposazona do zwigkszonej mocy przytaczeniowej - 12,5 kW.
Poniewaz w istniejacej szafie nie ma miejsca na umieszczenie dodatkowej aparatury wymaganej
standardami ZDiZ przewidziano wymiane szafy na nowa w obudowie 800x1300mm, gi. 400mm z
wilasnym fundamentem. obok szafki o$wietleniowej zaprojektowano zlacze pomiarowe (zakres Energii-
Operator), do ktérego zostanie przeniesiony licznik energii elektrycznej z istniejacej szafy o§wietleniowe;.
Zgodnie z warunkami technicznymi przyjeto klase oswietlenia S3 dla chodnikéw i ciggow pieszych, dla
ktorej zgodnie z PN-EN 13201-2-2016 jest wymagana warto$¢ $redniego natezenie oswietlenia 7,51x,
minimalna 1,5Ix.

5.10. Linie o$wietleniowe

Linie o$wietleniowe beda wykonane kablami YAKXS 4x35mm? ukladanym w ziemi na glebokosci 0,7m.
Przejscie pod jezdnig nalezy wykona¢ metoda przewiertu z zastosowaniem kwalifikowanych rur HDPE
110.

5.11. Urzadzenia o§wietleniowe

Dla o$wietlenia $ciezek przyjmuje sie oprawy stylowe wykonane w technologii LED w obudowie z
aluminium w kolorze stupéw o grubosci anodowania powyzej 15 p, wspétczynnik oddawania barw R ,>70,
z mozliwo$cig wymiany poszczegdlnych paneli §wiecacych LED, o temperaturze barwowej 3000-3500°K,
0 skutecznosci n > 105 Im/W. Zapewni¢ trwalo$¢ 100000h przy zachowaniu 70% strumienia. Stopien
szczelno$ci oprawy min. P65, IT klasa ochronnosci. Stosowac statecznik elektroniczny z zaprogramowang
redukcja mocy w oprawie w godzinach 23:00 do 05:00.
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Oprawy osadzone beda na koronie stupa. Korona stylowa, stalowa, ocynkowana ($rednia grubo$¢ ocynku
80um) malowana na kolor szary RAL 7016, wykonczenie mat struktura, wysokos¢ 1,53m.

Stupy stylowe stalowe ocynkowane ($rednia grubo$¢ ocynku 80 pum) wysokosci 6,0 m spawane
niewidocznym spawem wzdtuznym, malowane proszkowo fabrycznie na kolor RAL 7016 wykonczenie
malowania - mat struktura, spetniajace wytrzymatos$¢ na II strefe wiatrowa i spetniajace wymagania normy
PN-EN 12676 dotyczacej bezpieczenstwa biernego. Pomalowa¢ podstawy stupéw do wysokosci 30 cm
farba antykorozyjna polimerowa odporng na odchody zwierzat. Minimalne wymiary wneki 100x300mm.
Kable w stupie taczyé za pomoca zlagcz IZK w sposdb umozliwiajacy ich swobodne wyjecie z wneki
stupowej z wydtuzong zyta PEN.

5.12. Linie o§wietleniowe

5.13.

Projektowane kablowe linie o$wietleniowe beda uktadane w ziemi w rowach kablowych na glebokosci 0,7
m, liczac od zewngtrznej powtoki kabla do powierzchni ziemi.

Kable nalezy uktadac na podsypce piaskowej grubosci 0,1 m. Ulozone kable nalezy zasypa¢ warstwa
piasku o grubosci minimum 0,1 m, nastepnie warsta gruntu rodzimego o grubosci 0,15 m, po czym
przykry¢ folig z tworzywa sztucznego o grubosci minimum 0,05 mm i trwatym kolorze niebieskim.

Na kablach o$wietleniowych w odstgpach co 10 m nalezy stosowac opaski kablowe z tworzywa z trawale
wygrawerowanymi danymi:

-,,O$wietlenie”,

-,GZDiZ”,

-,,typ 1 przekroj kabla”,

-,,;ok budowy”.

Kable w wykopie nalezy uktada¢ linig falista z zapasem 1+3% diugosci wykopu. Na skrzyzowaniach ze
$ciezkami kable nalezy chroni¢ rurami ostonowymi w standardzie HDPE 110.

Na trasie kabli energetycznych, przy stupach o$wietleniowych oraz szafkach oswietleniowych zagesci¢
grunt zgodnie z normg PN-S-02205 uzyskujac wspolczynnik zageszczenia Is >0,97.

Instalacje ochrony od porazen

Zastosowana bedzie dodatkowa ochrona od porazen przez samoczynne wylaczenie zasilania w ukladzie
sieciowym TN-C. Wszystkie stlupy zostang uziemione przez potaczenie z bednarkg uziemiajacg do zacisku
PEN w stupie, a nastgpnie linka LgY 10 mm? do ztacza IZK. Zaciski $rubowe powinny by¢ dostepne z
wneki stupowej. Bednarke uziemiajaca w ziemi nalezy taczy¢ przez spawanie, a potaczenie spawane
oczyscic i zabezpieczy¢ przed korozja.

6.0. Kontrola jakosci robét
Sprawdzenie i odbiér robot powinno by¢ wykonane zgodnie z norma (7)
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinno podlegac:
- zgodno$¢ wykonania robdt z dokumentacjg projektows
- ulozenie kabli w rowach kablowych
- wykonanie przepustow kablowych
- wykonanie muf kablowych przelotowych ziemnych
- wykonanie pomiarow ciagtosci zyl, rezystancji izolacji i prob napigciowych izolacji z przekazaniem
wynikow do protokotu odbioru linii przez uzytkownika
- wykonanie pomiar6w nate¢zenia oswietlenia
7.0. Obmiar robot
Jednostka obmiarowg jest :
- dla linii kablowych - 1 m.
- dla obwodow oswietleniowych — 1 punkt (stup)
- dla tablic — 1 kpl.
Do obliczania nalezno$ci przyjmuje si¢ faktyczng dlugos¢ linii kablowych i1 wykonanych punktow
oswietleniowych.
8.0. Odbidr robot
8.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot ulegajacych zakryciu umozliwia ocene prawidlowo$ci montazu. Powinien by¢
przeprowadzony komisyjnie, w obecnosci przedstawiciela Inwestora. Z odbioru rob6t ulegajacych zakryciu
nalezy sporzadzi¢ protokot, ktorego wyniki nalezy wpisa¢ do dziennika robot (budowy) podajac rowniez
ocen¢ jakosci robot.

Odbiorowi elementow wykonanych robot przewidzianych do zakrycia podlegaja:

a) rury ostonowe i ciagi kanalizacji w rowach — przed zasypaniem

b) kable utozone w rowach — przed zasypaniem

¢) kable utozone w kanatach — przed zakryciem

d) mufy przelotowe zamontowane w wykopie — przed zasypaniem
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e) ostoje pod stupy, fundamenty — przed zasypaniem
f) uziomy i instalacje uziemiajgce w wykopach — przed zasypaniem
g) ostony projektorow — przed zasypaniem
h) instalacje wtynkowe i podtynkowe — przed pokryciem $cian tynkiem
1) inne fragmenty instalacji, ktore beda niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po zakonczeniu
robot montazowych
8.2. Odbiory czesciowe
Przed odbiorem koncowym duzych oraz skomplikowanych instalacji elektrycznych nalezy
przekazaé¢ inwestorowi poszezegodlne fragmenty instalacji w drodze odbioréw czesciowych.
W odbiorze czeSciowym powinien wzigé udzial przedstawiciel przysztego uzytkownika instalacji. Z
przebiegu i wynikow odbioru czgsciowego nalezy sporzadzi¢ protokét. Wynik odbioru czgsciowego nalezy
ponadto wpisa¢ do dziennika robot (budowy).
Odbiorowi czegsciowemu podlegaja:
- linie zasilajace do obiektu w tym linie przektadane i przedtuzane
- linie o$wietleniowa terenu
8.3. Odbiory koncowe
Odbidr koncowy przeprowadza si¢ na podstawie technicznych warunkéw odbioru robét przy
przestrzeganiu ogdlnych zasad odbioru obiektéw podanych w [1].
e odbidr koncowy robdt wykonanych w obiekcie dokonywany przez Inwestora moze by¢ polaczony z
odbiorem majacych na celu przekazanie obiektu uzytkownikowi do eksploatacji
e odbidr koncowy powinien by¢ poprzedzony technicznymi odbiorami cz¢§ciowymi
o przed przystgpieniem do odbioru koncowego wykonawca robot jest zobowigzany do:
- przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny robo6t bedacych przedmiotem odbioru,
a w szczegblnosci: umowy wraz z jej pozniejszymi uzupelnieniami i uzgodnieniami, protokotow i
zaswiadczen z dokonanych prob montazowych, dziennika robot (budowy), aktualng dokumentacje
powykonawcza, inwentaryzacj¢ geodezyjng, instrukcje eksploatacji urzadzen
- umozliwienia komisji odbioru zapoznania si¢ z wyzej wymienionymi dokumentami i przedmiotem
odbioru
e przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:
- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych robdt z umowa, dokumentacja projektowo — kosztorysowa,
warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami,
- sprawdzi¢ udokumentowanie jako$ci materialow i urzadzen
- sprawdzi¢ udokumentowanie jako$ci wykonanych robot odpowiednimi protokétami prob
montazowych, sprawdzajacych przy tym réwniez wykonanie zlecen i ustalen zawartych w protokole
prob i odbioréw
- w przypadku odbioru catosci obiektu, sprawdzi¢ czy odbierany obiekt spelnia warunki zasad
prawidtowej eksploatacji i moze by¢ uzytkowany lub stwierdzi¢ istniejace wady 1 usterki
e 7 odbioru koncowego powinien by¢ spisany protokoét podpisany przez upowaznionych przedstawicieli
Inwestora i oddajgcego wykonany obiekt (lub roboty) i przez osoby bioragce udziat w czynno$ciach
odbioru. Protoko6t powinien zawieraé ustalenia poczynione w toku odbioru., stwierdzone ewentualne
wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usunigcia.
Odbiorowi koncowe podlegaja:
- elementy zewnetrzne jak kablowe linie zasilajace, sie¢ kablowa n.n. po terenie oraz o$wietlenie terenu
8.4. Odbiory ostateczne
Przekazanie obiektu do eksploatacji moze si¢ odby¢ po odbiorze calosci robot (w tym i elektrycznych)
wykonanych w obiekcie, po odbiorze kofcowym i stwierdzeniu usuniecia wad i usterek oraz wykonania
zalecen.
9.0. Podstawa platnosci
Podstawe ptatnosci stanowi
- Cena jednostkowa za 1 m wykonanej linii kablowej niskiego napiecia badz linii SN-15kV. Cena obejmuje:
wykopanie i zasypanie rowoéw kablowych, wykonanie przepustow kablowych, montaz kabli, montaz muf,
wykonanie pomiarow po montazowych, a takze oczyszczenie terenu z odpadkow powstalych z robot
montazowych. Zwraca si¢ uwage¢ na to, ze demontaz linii kablowej jak i demontaz linii powietrznej sa
elementami jednostkowymi.
- Cena za wykonanie o$wietlenia terenu stanowi komplet obejmujacy pelny zakres opracowania wraz
z zasilaniem i szafkami sterowniczymi.
- Cena za wykonanie o$wietlenia ulicznego jest to komplet obejmujacy pelny zakres opracowania, tacznie z
kablami zasilajacymi i szafkami pomiarowymi.

DIOGENES STUDIO sp. z 0.0. str. nr: 197
80-430 Gdansk, ul. Mierostawskiego 27/1 tel.fax. (0-58) 341-95-31 tel. (0-58) 344-16-00
e-mail: diogenes_studio@wp.pl www.diogenesstudio.pl



»SKWER BAJKI — strefa chodnik, cz. I”

w ramach ,,Budzetu Obywatelskiego 2018 w Gdansku” 2017/05/18
10.0. Przepisy zwiazane

1.  PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych i powloce poliwinitowej na napigcie znamionowe 0,6/1
kv

2. PN-76/E-90304 Kable sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powloce
polwinitowej na napigcie znamionowe 0,6/1 kV.

3. PN-90/E-06401/01 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o
napigciu znamionowym nie przekraczajacym 30 kV.

4. PN-90/E-06401/02 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o
napigciu  znamionowym nie przekraczajacym 30 kV. Polaczenia i
zakonczenia zyt.

5. PN-90/E-06401/03 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o
napigciu znamionowym nie przekraczajacym 30 kV. Mufy przelotowe na
napigcie 0,6 + 30 kV.

6.  PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

7. BN-85/3081-01+03 Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

8.  PN-63/B-03322 Uogolnienie wlasnos$ci gruntu.

9. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

10. PN-76/E-02034 Oswietlenie terenow zewngtrznych..

11. PN-80/C-89295 Rury z nieplastikowanego polichlorku winylu.

12. PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

13. Instrukcja badan odbiorczych urzadzen elektrycznych - MGIE 1982 r.

14. Zarzadzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 20.05.1994 - W sprawie

wykazu wyrobow podlegajacych obowigzkowemu zglaszaniu do certyfikatu na znak bezpieczenstwa.

15. Katalog kabli energetycznych i sygnalizacyjnych.

16. Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych. Instytut Elektroenergetyki 1988 r.

zeszyty 3, 4, 9 1 10 (Materialy pomocnicze)
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D. SIECI ELEKTRYCZNE - LINIE KABLOWE N.N.

kod CPV -45316100-6 budowa linii kablowych n.n.

D-03.00.00 — Budowa linii kablowych n.n., zasilanie kamer i elementéw malej architektury

SPIS TRESCI:

1.0. Wstep

2.0. Materialy

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robot
6.0. Kontrola jakoS$ci robot
7.0. Obmiar robot

8.0. Odbiér robét

9.0. Podstawa platnosci
10.0. Przepisy zwigzane
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1.0. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru zasilania kamer i elementéw matej architektury dla zagospodarowania SKWERU BAJKI w ramach
Budzetu Obywatelskiego 2018 w Gdansku.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Zasilanie zlacza - wcinka w istniejaca lini¢ kablowa - YKY 3x4mm?- 3,5 m
Od rozdzielni zalicznikowej do proj. skrzynek nastlupowych oraz do postumentu zasilajacego - linia

kablowa YKY 3x2,5mm’ - 188 m

Na odcinkach skrzyzowan linii o$wietleniowej z ciggami pieszymi zostanie wykonana ochrona kabla przez
nalozenie przepustow dwudzielnych HDPE 110 — 19,5m.
Zakres robot obejmuje:
—  wytrasowanie przebiegu linii,
—  wykonanie rowow kablowych,
—  wykonanie przepustow kablowych,
— ulozenie kabli w wykopach, przepustach i kanatach,
— wykonanie instalacji ochronnych,
—  préby pomontazowe,
— inwentaryzacj¢ geodezyjng linii kablowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z okreS§leniami ujetymi w odpowiednich normach
i przepisach, ktorych zestawienie podano w punkcie 10, a takze podanymi ponizej:
Kabel elektroenergetyczny — odmiana przewodu, stuzaca do przesytania energii elektryczne;j.
Kabel sygnalizacyjny — przewdéd wykorzystywany w obwodach sygnalizacyjnych, sterowniczych
kontrolno-pomiarowych, zabezpieczajacych.
Linia kablowa — kabel wielozytlowy lub wiazka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym albo kilka
kabli potaczonych réwnolegle, ktore wraz z osprzetem utozone sa na wspoélnej trasie, taczac zaciski dwoch
urzadzen elektroenergetycznych.
Trasa kablowa — pas terenu lub przestrzen, w ktorej osi symetrii utozono jedna lub wigcej linii kablowych.
Skrzyzowanie — miejsce na trasie kabla, w ktorym rzuty poziome réznych linii kablowych pokrywaja si¢
lub przecinaja.
Zblizenie — miejsce na trasie kabla, w ktorym odleglo$¢ pomiedzy réznymi liniami kablowymi,
urzadzeniem podziemnym lub drogg komunikacyjng jest mniejsza niz odlegto$¢ dopuszczalna dla danych
warunkow uktadania, bez stosowania przegrod lub oston zabezpieczajacych i nie wystgpuje skrzyzowanie.
Studzienka kablowa — przestrzen podziemna, przeznaczona do instalowania muf kablowych, utatwiajgca
przeciaganie i faczenie kabli, prowadzonych pod ziemig oraz w kanatach, rurach, blokach betonowych itp.
Blok kablowy — ostona otaczajaca kabel; posiada otwory przeznaczone do wciggania kabli.
Napigcie znamionowe kabla Uo/U — napigcie na jakie zbudowano i oznaczono kabel; przy czym Uo —
napigcie pomiedzy zyla a ziemia lub ekranem kabla, natomiast U — napigcie miedzyprzewodowe kabla.
Zyla robocza — izolowana zyta wykonana z miedzi lub aluminium. W kablu elektroenergetycznym shuzy
do przesytania energii elektrycznej; w kablu sygnalizacyjnym stuzy do przesytania lub odcinania sygnatu,
impulsu, itp. Jako czg¢$¢ przewodzaca moze wystepowac drut o przekroju kotowym, owalnym lub wycinek
kota (sektorowe) lub linka, ztozona z wielu drutéw o mniejszym przekroju.
Ze wzgledu na duze natgzenie pola elektrycznego, na ostrych krawedziach ogranicza si¢ stosowanie kabli z
zytami sektorowymi do napieé znamionowych 0,6/1 kV i 3,6/6 kV i przekrojach powyzej 12 mm?.
Zyty wielodrutowe zapewniaja wicksza elastyczno$¢ kabla, sa jednak drozsze. Sploty poszczegdlnych
wigzek, zawierajacych po kilka zyl, splatane sa we wspotosiowe warstwy, w kierunkach przemiennych.
Kable sygnalizacyjne posiadaja w swej budowie dodatkowo zyle licznikowa (brazowsg) i kierunkowg
(niebieska), dla utatwienia rozpoznawania i liczenia kolejnych warstw kabla.
Zyla ochronna ,,70” — izolowana zyta w kablu elektroenergetycznym, oznaczona barwa zielono-zotta
izolacji, bezwzglednie wymagana przez okreslone $rodki ochrony przeciwporazeniowej. Laczy metalowe
czgsci przewodzace — dostgpnego urzadzenia elektrycznego (ktore moga przypadkowo znalez¢ si¢ pod
napigciem), cze$ci przewodzace obcych instalacji elektrycznych, gtoéwna szyne 9zacisk) uziemiajacy i
uziemiony punkt neutralny. Stosowana w kablach na napiecie od 0,6/1 kV, przy czym dla napieé
znamionowych do 12/20 kV, przekr6j zyly nie musi by¢ identyczny z przekrojem roboczym kabla (np. dla
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zyly roboczej do 50 mm? — przekrdj zyly ochronnej minimum 16 mm? natomiast powyzej 95 mm? —

minimum 50 mm?).

Zyla powrotna — wymagana bezwzglednie dla kabli elektroenergetycznych o izolacji z tworzyw

sztucznych, na napigcie znamionowe 3,6/6 V i wyzsze. Wykonana zwykle jako warstwa metaliczna (druty

lub taSmy miedziane), wspolosiowa z przewodzacego ekranu niemetalicznego, znajdujacego si¢ na izolacji
zyly lub w $rodku kabla. Stuzy przewodzeniu pradéow zwarciowych i wyréwnawczych (pradow
zaktoceniowych) w ukladzie wielofazowym.

Zyla probiercza ,ip” — izolowana zyta w kablu elektroenergetycznym, zwykle umieszczona w

wielodrutowej zyle roboczej. Stuzy do pomiaréw, sygnalizacji, obshugi urzadzenia elektrycznego.

Stosowana gtownie dla kabli jednozytlowych, aluminiowych o przekrojach znamionowych ponad

400 mm?, w formie 1-2 zyt o przekroju 1,5 lub 2,5 mm?.

Zyla neutralna — izolowana zyta robocza, oznaczona kolorem niebieskim, w kablach czterozytlowych petni

role przewodu ochronno-neutralnego PEN. Przekroj uzalezniony od przekroju roboczego kabla, zwykle

mniejszy np. dla przekrojow roboczych powyzej 35 mm? moze wynosié¢ 50% tego przekroju.

Mufa kablowa — osprzet kablowy stuzacy potaczeniu odcinkow kabla lub kabli.

Glowica kablowa — osprzet kablowy stuzacy wykonaniu zakonczen kabli, utatwiajacych ich podtaczenie

do innego elementu instalacji elektrycznej.

Stacja transformatorowa — kontenerowa — weztowy punkt sieci elektroenergetycznej, w ktorym odbywa

si¢ zmiana parametrow uzytkowych sieci (napigcie) oraz usytuowane sa urzadzenia rozdzielcze energii

elektrycznej, a cato$¢ urzadzen zamontowanych jest w prefabrykowanym kontenerze, ktéry posadowiony
jest na gotowym lub zbudowanym indywidualnie fundamencie lub konstrukcji.

Przygotowanie podloza — zespdt czynnosci wykonywanych przed ukladaniem kabli, majacych na celu

zapewnienie mozliwosci ich utozenia, zgodnie z dokumentacjg. Zalicza si¢ tu nastepujace grupy czynnosci:

— wiercenie i przebijanie otwordéw przelotowych i nieprzelotowych,

— osadzanie kotkéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

— montaz uchwytow do mocowania i uktadania kabli oraz montaz powlok z tworzyw sztucznych lub
metalowych,

— montaz konstrukcji wsporczych i tuneli kablowych,

— odkrywanie i zakrywanie kanalow kablowych.

Kabel — przewod wielozylowy, izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego, mogacy

pracowac nad i pod ziemia.

Fundament — konstrukcja zelbetowa zaglebiona w ziemi, stuzaca do utrzymania masztu lub szafy

oswietleniowej w pozycji pracy.

Szafa oS$wietleniowa — urzadzenie rozdzielczo — sterownicze, bezposrednio zasilajagce instalacje

o$wietleniowe.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa — ochrona cze$ci przewodzacych, dostepnych w wypadku

pojawienia si¢ na nich napi¢cia w warunkach zaktdéceniowych.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robodt

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST A. ,Wymagania ogolne”. Wykonawca robot jest

odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektows, SST oraz z

uzgodnieniami i poleceniami Inspektora nadzoru. Przy robotach liniowych nalezy spetni¢ nast¢pujace

warunki:

— zglosi¢ z wyprzedzeniem fakt przystapienia do robot we wilasciwym Rejonie Energetycznym lub
Urzedzie w celu ustalenia zakresu i czasu robot. Uzgodnienia czasu i terminu wytaczen spod ruchu,
uziemien linii, przygotowania miejsc pracy, wydania polecen na prace i zorganizowanie nadzoru,

— ustali¢ z wladzami administracyjnymi zakres i termin prowadzenia robot w celu ograniczenia strat i
zaklocen lokalnych odnosnie:

a) ustalenia drog dojazdowych i miejsc sktadowania materiatow,
b) okres6w najmniej ucigzliwych dla odbiorcoéw energii elektrycznej,
¢) niedopuszczenie do zbednego zajmowania terenu i ustalenia minimum szkod.
2.0. Materialy
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST A. ,,Wymagania

ogoblne” pkt. 2.

Wszelkie nazwy wilasne produktow i materialow, przywotane w specyfikacji, stuza ustaleniu pozadanego

standardu wykonania i okreslenia wtasciwosci i wymogoéw technicznych, zatozonych w dokumentacji

technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza si¢ zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw, pod

warunkiem:
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— spelniania tych samych wtasciwosci technicznych,

— przedstawienia zamiennych rozwigzan na pis$mie — dane techniczne, atesty dopuszczenia do stosowania,
uzyskanie akceptacji projektanta.

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikow energii elektrycznej w obiektach

budowlanych, nalezy stosowac kable, osprzet oraz aparatur¢ i urzadzenia elektryczne, posiadajace

dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktorych producent lub jego upowazniony

przedstawiciel:

— dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia, wedtug okreslonego systemu oceny
zgodnosci,

— wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje
techniczne, normy opracowane przez Migedzynarodowa Komisj¢ Elektrotechniczng (IEC) i
wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepisow
bezpieczenstwa Migdzynarodowej Komisji ds. Przepisow Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu
Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

— oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

— wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w
okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow, majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa,

— wydatl o$wiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualna dokumentacja projektows, sporzadzong przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyroboéw, wyzej niewymienionych jest mozliwe, pod warunkiem posiadania przez

nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie 1 uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie,

dotyczacym montazu urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.
2.2. Materialy stosowane przy ukladaniu kabli
2.2.1. Piasek
Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powinien by¢ co najmniej gatunku ,,3”, odpowiadajacego
wymaganiom BN-87/6774-04 [24].
1.2.2. Folia
Folia sluzaca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢ folig
kalandrowang z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gatunku I, odpowiadajaca
wymaganiom BN-68/6353-03 [21].
2.3. Elementy gotowe
2.3.1. Fundamenty prefabrykowane
Pod szafy o$wietleniowe zaleca si¢ stosowanie fundamentéw prefabrykowanych wedtug ustalen
dokumentacji projektowej. Ogolne wymagania dotyczace fundamentdw konstrukcji okreslone sag w
PN-80/B-03322 [1].
W zalezno$ci od konkretnych warunkow lokalizacyjnych i rodzaju wod gruntowych, nalezy
wykona¢ zabezpieczenie antykorozyjne wedtug SST, zgodnie z ,Instrukcja zabezpieczen przed
korozja konstrukcji betonowych” [35].
Sktadowanie prefabrykatow powinno odbywaé si¢ na wyrownanym, utwardzonym i odwodnionym
podtozu, na przektadkach z drewna sosnowego.

2.3.2. Kable

Kable uzywane do os$wietlenia drog powinny spelnia¢ wymagania PN-93/E-90401 [17]. Zaleca si¢
stosowanie kabli o napieciu znamionowym 0,6/1 kV, cztero- lub trzyzylowych o zylach
aluminiowych w izolacji polwinitowej. Przekrdj zyt powinien by¢ dobrany w zaleznosci od
dopuszczalnego spadku napigcia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i
zwarciowe oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej w przypadku zerowania ochronnego.
Nie zaleca sie stosowania kabli o przekroju wigkszym niz 50 mm?.

Bebny z kablami nalezy przechowywaé w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi i bezposrednim dzialaniem promieni stonecznych.

2.3.3. Dwudzielne rury ochronne HDPE
Nalezy stosowaé rury ostonowe, dwudzielne o s$rednicy 110 mm, z polietylenu duzej gestosci
(HDPE).
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Moga by¢ stosowane pod drogami, ulicami i torowiskami. Rury posiadaja na catej swojej dtugosci
wzdhuzne profilowane przecigcie, ktore umozliwia zamykanie i otwieranie a tym samym
wprowadzenie lub wyjecie kabla. Posiadaja Scianke pojedyncza Iub podwdjna (strukturalng).

2.3.4. Postument zasilajacy
Postument zasilajacy powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i odpowiada¢ wymaganiom
PN-91/E-05160/01 [14], jako konstrukcja wolnostojaca na fundamencie betonowym
prefabrykowanym. Obudowa postumentu wykonana ze stali nierdzewnej. Rama no$na wykonana z
modyfikowanego polietylenu. Stopien szczelnosci obudowy IP wynosi 65. Gniazda zasilajace
jednofazowe 16A o stopniu szczelnosci IP 65. Gniazda elektryczne zabezpieczone sg Wytacznikami
nadpradowymi i przeciwporazeniowymi.
Zwir na podsypke
Zwir na podsypke pod prefabrykowane elementy betonowe powinien byé klasy co najmniej III i
odpowiada¢ wymaganiom BN-66/6774-01 [23].

2.3.5. Kit uszczelniajacy
Do uszczelniania potaczenia stupa z wysiggnikiem i kapturkiem ostonowym mozna stosowac
wszelkie rodzaje kitow, spetniajace wymagania BN-80/6112-28 [20].

2.5. Zestawienie materialéw zasilania

1 kabel YKY 3x4 3,5 m
2 kabel YKY 3x2,5 200 m
3 rura HDPE 110 do przewiertow 17 m
4 rura HDPE 110 19,5 m
5 folia kablowa niebieska 145 m
6 rozdzielnica RZ 1 szt
7 postument zasilajacy 1 szt
8 skrzynka nashipowa z gniazdem wtyk. 10A/230V 2 szt

3.0. Sprzet
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST A. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.
4.0. Transport
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST A. ,,Wymagania og6lne” pkt. 4.
5.0. Wykonanie robot
5.1. Ogélne warunki wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6ot podano w ST A. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.
5.2. Wykopy pod kable
Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowiazek sprawdzenia zgodnosci
rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéow gruntowych.
Metoda wykonywania robot ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od glebokosci wykopu,
uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu.
Pod fundamenty prefabrykowane zaleca si¢ wykonywanie wykopow waskoprzestrzennych recznie. Ich
obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02 [25].
Wykopy pod stupy o$wietleniowe zaleca si¢ wykonywaé mechanicznie przy zastosowaniu wiertnicy na
podwoziu samochodowym.
W obu wypadkach wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i
zgodnie z PN-68/B-06050 [2].
Wykop rowka pod kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa, SST lub wskazaniami
Inzyniera. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinny by¢
wykonane w sposob zapewniajacy ich statecznosc.
W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda z opadow atmosferycznych, nalezy powierzchnig
terenu wyprofilowa¢ ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do
wykopu.
Zasypanie fundamentu lub kabla nalezy dokonaé gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny,
korzeni, odpadkow). Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zaggszczaé
ubijakami recznymi lub zageszczarka wibracyjng.
Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95 wedtug BN-77/8931-12 [26]. Zageszczenie nalezy
wykonywac¢ w taki sposob aby nie spowodowac uszkodzen fundamentu lub kabla.
Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy rozplantowa¢ w poblizu
lub odwiez¢ na miejsce wskazane w SST lub przez Inzyniera.
5.3. Ukladanie kabli
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Kable nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne. Uktadanie kabli powinno

by¢ zgodne z normg PN-76/E-05125 [13].

Kable powinny by¢ ukladane w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie,

rozciaganie itp.

Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0°C.

Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien gigcia powinien by¢

mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewngtrzna jego $rednica.

Bezposrednio w gruncie kable nalezy uktada¢ na glebokosci 0,7 m z doktadnoscig + 5 cm, na warstwie

piasku o grubosci 10 cm, z przykryciem rowniez 10 cm warstwa piasku, a nastepnie warstwa gruntu

rodzimego, o grubo$ci co najmniej 15 cm.

Jako ochrone¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdhiz calej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem,

nalezy uktadac¢ foli¢ koloru niebieskiego szerokosci 20 cm.

Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel nalezy uktada¢ w przepustach

kablowych. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem si¢ do ich wnetrza wody i przed

ich zamuleniem.

W miejscach skrzyzowan kabli z istniejacymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca si¢ wykonywanie

przepustow kablowych metoda wiercenia poziomego, przewidujac po jednym przepuscie rezerwowym na

kazdym skrzyzowaniu.

Kabel utozony w ziemi na catej swej dlugosci powinien posiada¢ oznaczniki identyfikacyjne.

Na mostach i wiaduktach kable nalezy uktada¢ w sposob zapewniajacy:

— nienaruszalnos$¢ konstrukeji i nieostabienie wytrzymatosci mechanicznej mostu lub wiaduktu,

— latwos¢ uktadania, montazu, kontroli, napraw i ochrone kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi w
czasie prac zwigzanych z naprawa i konserwacja konstrukcji.

Zaleca si¢ przy szafie oswietleniowej, przepustach kablowych; pozostawienie 2-metrowych zapaséw

eksploatacyjnych kabla.

Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzy¢ rezystancje¢ izolacji poszczegodlnych odcinkow kabla

induktorem o napigciu nie mniejszym niz 2,5 kV, przy czym rezystancja nie moze by¢ mniejsza niz 20

omow/m.

Zblizenia i odleglosci kabla od innych instalacji podano w tablicy 2.

Tablica 2. Odleglosci kabla sygnalizacyjnego od innych urzgdzen podziemnych

Najmniejsza dopuszczalna
Lp. | Rodzaj urzadzenia podziemnego odlegtos¢ w cm
pionowa przy | pozioma przy
skrzyzowaniu | zblizeniu
1 |Kable elektroenergetyczne na napigcie znamionowe sieci do |25 10
1 kv
2 | Kable elektroenergetyczne na napigcie znamionowe sieci wyzsze | 50 10
niz 1 kV
3 | Kable telekomunikacyjne 50 50
4 |Rurociagi wodociggowe, $ciekowe, cieplne, gazowe z gazami |50 ~ 50
niepalnymi
5 | Rurociagi z cieczami palnymi 50 ") 100
6 | Rurociagi z gazami palnymi wg PN-91/M-34501 [18]
7 |CzgSci podziemne linii napowietrznych (ustdj, podpora, |- 80
odcigzka)
8 | Sciany budynkow i inne budowle, np. tunele, kanaty - 50

*) Nalezy zastosowaé przepust kablowy.
5.4. Montaz szafy pomiarowej i fundamentu
Montaz szafy o$wietleniowej nalezy wykona¢ wedhlug instrukcji montazu dostarczonej przez producenta
szafy i fundamentu.
Instrukcja powinna zawiera¢ wskazowki dotyczace montazu i kolejnosci wykonywanych robét, a
mianowicie:
—  wykopow pod fundament,
— montaz fundamentu,
— ustawienie i zamontowanie szafy na fundamencie,
— wykonanie instalacji ochrony przeciwporazeniowe;j,
— podltaczenie do szafy kabli o§wietleniowych i sterowniczych,
— zasypanie wykopu i roboty wykonczeniowe.
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5.5. Roboty projektowane przy budowie zasilania nn
5.5.1. Zasilanie nn

Dla potrzeb zasilania urzadzen terenowych (kamery i elementy matej

architektury-o$wietlenie §wigteczne w postaci choinki Bozonarodzeniowej, zlokalizowanej zimg w
miejscu zamglawiacza) zostanie wykorzystane zlacze pomiarowe projektowane dla potrzeb
o$wietlenia terenu zlokalizowane w poblizu szafy o§wietleniowej SOU-117.Przy szafie pomiarowej
zostanie zainstalowana rozdzielnica RZ zabezpieczen linii odbiorczych wykonana w obudowie
wielko$ci ztagcza kablowego Z-1. Zasilanie rozdzielnicy RZ z szafy pomiarowej begdzie wykonane
kablem YKY 3x4mm- Jako odejscie z linii zasilania szafy SOU. Z rozdzielnicy RZ b¢da wykonane
linie kablowe YKY3x2,5mm’ zakonczone w skrzynkach z gniazdem wtykowym (S1k,S2k)
zainstalowanych na shupach o$wietleniowych z kamerami monitoringu i w stupku gniazdowym
(postument zasilajacy) zainstalowanym w miejscu ekspozycji malej architektury (o$wietlenie
choinki). Na skrzyzowaniu z droga i istniejacymi kablami projektowane kable zostang utozone
w rurach ochronnych HDPE 110. Tras¢ kabli z lokalizacja kabli i urzadzen odbiorczych pokazano
na planie zagospodarowania.

5.5.2. Wykonanie linii kablowych

Projektowana linia kablowa bedzie uktadana w ziemi w rowach kablowych na glebokosci 0,7m
liczac od zewnetrznej powloki kabla do powierzchni ziemi.
Kable nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 0,1m. Utozone kable nalezy zasypaé warstwa
piasku o grubosci minimum 0,1m, nast¢pnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci 0,15m, po czym
przykry¢ folig z tworzywa sztucznego o grubosci minimum 0,5mm i trwatym kolorze niebieskim
(kable nn)
Kable utozone w ziemi nalezy zaopatrzy¢ na catej dlugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w
odstepach nie wigkszych niz 10m oraz przy mufach i w miejscach charakterystycznych takich jak
skrzyzowania, wejScia do rur. Na oznacznikach nalezy umies$ci¢ trwale napisy zawierajace
co najmniej:

- symbol i nr ewidencyjny linii

- 0znaczenie wg odpowiedniej normy

- znak uzytkownika kabla

- rok utozenia kabla
- znak fazy (przy kablach jednozylowych)
Kable w wykopie nalezy uktada¢ linig falista z zapasem 1+3% dtugosci wykopu.

5.5.3. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

W obwodzie zasilania kamer oraz elemementéw matej architektury bedzie zastosowana dodatkowa
ochrona od porazen przez samoczynne wytgczanie zasilania w uktadzie sieciowym TN-S.

5.5.4. Obliczenia techniczne

Obliczenia parametrow linii kablowej zasilajgcej

P=0,5kW, zasilanie jednofazowe 230V

I, =Py/ U cose

l, =500/230 x 0,93 =2,3 A

Zabezpieczenie wyt. BIOA

Wymagana obcigzalno$¢ kabla wg PN-IEC 60343-4-43

1,45x1, > 1, , gdzie I,— obcigzalno$¢ dtugotrwata kabla,
I,=kxl,, prad zadziatania zabezpieczenia (prad wylaczeniowy lyy),
dlal,,=10A D01, k=1,9

I2=lyy = 1,9 x 10A = 19A

Dobrano kabel YKY 3x2,5 o obcigzalnosci I,= 33A, dla utozenia w gruncie w ostonie, metoda D1

wg PN-HD 60364-5-52

1,45 X1, > Ly

1,45 x 33A=47,85A> 19A, warunek spetniony

5.5.5. Obliczenia techniczne

Obliczenia spadku napiecia w linii kablowej RZ — postument zasilajgcy
Linia zasilajaca YKY3x2,5mm2, obcigzenie jednofazowe

du% = 100 % x2xPxl/yxS xU?

du% = 10° % x2x0,5x86/ 55x2,5x230°

du% =1,2%

6.0. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6dt podano w ST A. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
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6.2. Wykopy pod fundamenty i kable
Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie $cian wykopu powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa
i SST.
Po zasypaniu fundamentoéw, ustojow lub kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu wg p. 5.2
oraz sprawdzi¢ sposob usunig¢cia nadmiaru gruntu z wykopu.
6.3. Linia kablowa
W czasie wykonywania i po zakonczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace pomiary:
glebokosci zakopania kabla,
grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,
odlegtosci folii ochronnej od kabla,
rezystancji izolacji i ciggto$ci zyt kabla.
Pomiary nalezy wykonywa¢ co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjatkiem pomiaréw rezystancji
i ciagtosci zyt kabla, ktore nalezy wykonywa¢ dla kazdego odcinka kabla.
Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik zaggszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi.
6.4. Szafa pomiarowa
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy szafa pomiarowa lub jej czgSci odpowiadaja tym
wymaganiom dokumentacji projektowej, ktorych spetnienie moze by¢ stwierdzone bez uzycia narzedzi i
bez demontazu podzespotow.
Sprawdzeniem nalezy obja¢ jako$¢ wykonania i wykonczenia, a zwlaszcza:
— stan pokry¢ antykorozyjnych,
— ciaglo$¢ przewoddéw ochronnych i ich podlaczenie do wszystkich metalowych elementow mogacych
znalez¢ si¢ pod napigciem,
jako$¢ wykonania potaczen w obwodach gtéwnych i pomocniczych,
— jakos$¢ konstrukcji.
Po zamontowaniu szafy na fundamencie nalezy sprawdzi¢:
— jakos$¢ potaczen Srubowych pomigdzy fundamentem a konstrukcjg szafy,
stan powtok antykorozyjnych,
jakos¢ potgczen kabli zasilajacych odptywowych i sterowniczych,
zgodno$¢ schematu szafy ze stanem faktycznym. Schemat taki powinien by¢ zamieszczony na
widocznym miejscu wewnatrz szafy.
6.5. Instalacja przeciwporazeniowa
Podczas wykonywania uzioméw tasmowych nalezy wykonaé¢ pomiar giebokosci utozenia bednarki oraz
Sprawdzi¢ stan polaczen spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia i rozplantowanie
gruntu.
Pomiary glgbokosci utozenia bednarki nalezy wykonywac co 10 m, przy czym bednarka nie powinna by¢
zakopana plycej niz 60 cm.
Wskaznik zaggszczenia gruntu, powinien by¢ zgodny z wymaganiami, podanymi w punkcie 5.2.
Po wykonaniu uzioméw ochronnych, nalezy wykonaé pomiary ich rezystancji.
Otrzymane wyniki, nie moga by¢ gorsze od wartosci podanych w dokumentacji projektowej lub SST.
Po wykonaniu instalacji, nalezy pomierzy¢ (przy zerowaniu) impedancje petli zwarciowych, dla
stwierdzenia skutecznos$ci zerowania.
Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamie$ci¢ w protokole pomiarowym ochrony przeciwporazeniowe;.
6.9. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot
Wszystkie materialy nie spelniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST zostang przez
Inzyniera odrzucone.
Wszystkie elementy robot, ktore wykazuja odstgpstwa od postanowien SST zostang rozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.
7.0. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST A. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa dla linii kablowej jest metr, a dla szaf pomiarowych jest sztuka.
8.0. Odbior robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST A. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
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— wykopy pod fundamenty i kable,
— wykonanie fundamentow i ustojow,
— ulozenie kabla, z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,
— wykonanie uziomoéw tasmowych.
8.3. Dokumenty do odbioru koncowego robot
Do odbioru koncowego Wykonaweca jest zobowiazany przygotowac, oprocz dokumentow wymienionych w
ST A. ,,Wymagania ogo6lne”:
geodezyjng dokumentacje powykonawcza,
protokoéty z dokonanych pomiaréw skutecznosci i zastosowanej ochrony przeciwporazeniowe;,
protokoéty z dokonanych pomiardéw rezystancji uziemien,
protokoéty z dokonanych pomiaréw natezenia o§wietlenia,
protokoty z dokonanych pomiarow rezystancji izolacji zyt kabla i ich ciagtosci.
9.0. Podstawa platnoSci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST A. ,,Wymagania og6lne”, pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m linii kablowej lub 1 szt. szaf pomiarowych, obejmuje kolejno:
— Wwyznaczenie robot w terenie,
— dostarczenie materiatow,
— wykopy pod fundamenty lub kable,
— wykonanie fundamentéw lub ustojow,
— zasypanie fundamentoéw, ustojow i kabli, zageszczenie gruntu oraz rozplantowanie lub odwiezienie
nadmiaru gruntu,
— montaz szafy pomiarowe;j i instalacji przeciwporazeniowej,
— uktadanie kabli z podsypka i zasypka piaskowa oraz folig ochronna,
— podtaczenie zasilania,
— sprawdzenie dziatania o$wietlenia z pomiarem natgzenia o§wietlenia,
— sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,
— konserwacja urzadzen do chwili przekazania o§wietlenia Zamawiajagcemu
10.0. Przepisy zwiazane

1. PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne  linie  napowietrzne.  Fundamenty  konstrukcji
wsporczych.

2. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badan przy
odbiorze.

3. PN-88/B-06250 Beton zwykty

4.  PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

5. PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia.

6.  PN-88/B-30000 Cement portlandzki

7. PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

8.  PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

9.  PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

10. PN-EN-13201 Oswietlenie drog publicznych.

11. PN-IEC-60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

12. PN-IEC-60364-5 Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzalnosci przewodow i
kabli.

13. PN-IEC-60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze.

14. PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

15. NSEP-E-004 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

16. PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Wymagania dotyczace zestawow

badanych w petnym i niepelnym zakresie badan typu.
17. PN-EN 60598-2-3 Elektryczne oprawy o$wietleniowe. Typowe wymagania i badania.

18. PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy o$wietleniowe. Typowe wymagania i badania.
19. PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy o$wietleniowe zewngetrzne.
20. PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powloce polwinitowe;

na  napigcie  znamionowe  nieprzekraczajace 6,6 kV. Kable
elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1 kV.
21. PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odporno$¢ na narazanie mechaniczne.
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22,
23.

24,
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

BN-80/6112-28
BN-68/6353-03

BN-88/6731-08
BN-66/6774-01
BN-87/6774-04
BN-83/8836-02
BN-77/8931-12
BN-72/8932-01
BN-83/8971-06
BN-89/8984-17/03

BN-79/9068-01

Wymagania i badania.

Kit miniowy

Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu
suspensyjnego

Cement. Transport i przechowywanie.

Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i pospétka.

Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne

Rury bezci$nieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe WIPRO
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdlne wymagania i
badania.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych
o$wietleniowych i energetycznych linii napowietrznych

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE, wyd. 1980 r.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa 1 Przemystu Materialow Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i rozbidorkowych.
(Dz.U. Nr 13 zdn. 10.04.1972r.)

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - Cze$¢ V. Instalacje

elektryczne, 1981 r.

Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowe;.
(Dz.U. Nr81zdn. 26.11.1990 r.)

Instrukcja zabezpieczen przed korozja konstrukcji betonowych, nr 240, ITB 1982 r.
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E. Instalacje sanitarne — sie¢ wodociagowa

45000000-7: Roboty budowlane
45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich
czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
45230000-8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu
45231000-5: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, ciagdéw komunikacyjnych
i linii energetycznych
45231300-8: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagoéw i rurociaggéw do
odprowadzenia $ciekow
45232100-3 Roboty w zakresie wodociagoéw

E.01.00.00 Sie¢ wodociagowa
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

E. SIEC WODOCIAGOWA

kod CPV —-45232100-3 Roboty w zakresie wodociagow

E-01.00.00 Sie¢ wodociggowa

SPIS TRESCI:

1.0. Wstep

2.0. Materialy

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robot

6.0. Kontrola jakoSci

7.0. Obmiar robot

8.0. Odbiér robét

9.0. Podstawa platnosci

10.0. Normy, katalogi i dokumenty zwigzane z opracowaniem dokumentacji
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1.0. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem przylagcza wodociggowego, W zakresie zagospodarowania
SKWERU BAJKI w ramach Budzetu Obywatelskiego 2018 w Gdansku.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowe specyfikacje techniczne sa stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymaganych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujaca wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie sieci wodociggowe;j.
Zakres robot przy wykonywaniu sieci wodociggowej obejmuje:
— oznakowanie robot,
— dostawe materialow,
— wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiorki istniejacych nawierzchni, przekopy probne oraz
podwieszenie instalacji obcych,
— wykonanie wykopu w gruncie Kat. | — V wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,
— przygotowanie podtoza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,
— ulozenie przewodéw wodociggowych, montaz rur ochronnych i armatury,
— wykonanie izolacji studzienek,
— zasypanie i zaggszczenie wykopu z demontazem umocnien §cian wykopu,
— odtworzenie nawierzchni po robotach,
— przeprowadzenie pomiarow i badan, wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
1.4. Podstawowe okreslenia
Przewod wodociagowy — rurociag wraz z urzadzeniami, przeznaczony do dostarczenia wody odbiorcom.
Wodociag — zespdl wspodlpracujacych ze sobg obiektow i urzadzen inzynierskich, przeznaczony do
zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode.
Przewod wodociagowy magistralny; magistrala wodociagowa — przewdéd wodociggowy
doprowadzajacy wodg od stacji wodociggowej do przewodow rozdzielczych.
Przew6d wodociagowy rozdzielczy — przewdd wodociggowy doprowadzajacy wode od przewodu
magistralnego do odgat¢zien domowych i innych punktow czerpalnych.
Odgalezienie domowe; polaczenie domowe — przewdd wodociagowy z wodomierzem, laczacy siec
wodociagowy z wewngtrzng instalacja obiektu zasilanego w wodg.
Blok oporowy - betonowy blok wykonany w celu zabezpieczenia przewodu przed osiowymi
przemieszczeniami.
Woda do spozycia przez ludzi — woda spetniajagca wymagania jako$ciowe, okreslone w RMZ z
dnia 19.11.2002 r., w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
—Dz.U. 203/02 poz. 1718.
CiSnienie robocze instalacji, prop, (IUD Poper) — obliczeniowe (projektowe) ci$nienie pracy instalacji,
przewidziane w dokumentacji projektowej, ktore dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze
by¢ przekroczone w zadnym punkcie.
Cisnienie dopuszczalne instalacji — najwyzsza warto$¢ ci$nienia statycznego wody w najnizszym punkcie
instalacji.
Ci$nienie probne, p,.q. — ciSnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktéorym dokonywane jest badanie
jej szczelnosci.
Cisnienie nominalne PN — cis$nienie charakteryzujagce wymiary i wytrzymato$é elementu instalacji w
temperaturze odniesienia rownej 20°C.
Temperatura robocza, t.,, — obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji, przewidziana w
dokumentacji projektowej, ktora dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczona
w zadnym jej punkcie.
Srednica nominalna (DN lub d,) — $rednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczba, w przyblizeniu
rowng S$rednicy rzeczywistej (dla rur — $rednicy zewngtrznej, dla kielichow, ksztaltek — $rednicy
wewnetrznej), wyrazonej w milimetrach.
Uzbrojenie przewodéw wodociagowych — armatura i przyrzady pomiarowe, zapewniajace prawidtowe
dziatanie i eksploatacje sieci wodociggowe;.
Dziennik budowy — opatrzony piecz¢cia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen, zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw Robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej, pomigdzy
Inzynierem, Wykonawca i Projektantem.
DIOGENES STUDIO sp. z 0.0. str. nr: 211

80-430 Gdansk, ul. Mierostawskiego 27/1 tel.fax. (0-58) 341-95-31 tel. (0-58) 344-16-00
e-mail: diogenes_studio@wp.pl www.diogenesstudio.pl




»SKWER BAJKI — strefa chodnik, cz. I”
w ramach ,,Budzetu Obywatelskiego 2018 w Gdansku” 2017/05/18

Kierownik budowy — osoba, wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystegpowania w jego imieniu, w sprawach realizacji Kontraktu.

Ksiega obmiaru — akceptowany przez Inzyniera zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonanych robot, w formie wyliczen, szkicow i1 ewentualnych,
dodatkowych zalacznikow; wpisy w ksiedze obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

Przykrycie — ostona, utozona nad wodociagiem, w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od

gory.

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu wg wzoru:
Is = Pd/Pds

gdzie:

Pd — gestosé objetosciowa szkieletu, zageszczonego gruntu Mg/m®
Pds — maksymalna ggsto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w
normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481.
Rysunki — cz¢$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu,
bedacego przedmiotem Robot.
Skrzyzowanie — takic miejsce na trasiec wodociaggu, w ktorym jakakolwiek cze§¢ rzutu poziomego
wodociggu przecina lub pokrywa jakakolwiek cz¢$¢ rzutu poziomego innego urzadzenia podziemnego albo
naziemnego, np. rurociagu, toru kolejowego, drogi, wody zeglownej lub sptawnej, kabli, gazociggdw, itp.
Trasa wodociagu — pas terenu lub przestrzeni, ktérego osia symetrii jest linia prosta, famana lub falista,
laczaca dwa lub wigcej urzadzen wodociagowych, w ktérym utozone sg jeden lub wigcej rurociagow.
Rura ochronna — rura o $rednicy wickszej od rury przewodowej, stuzaca do przenoszenia obcigzen
zewngtrznych i do zabezpieczenia kanatu przy przej$ciu przez przeszkodg terenowa.
1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca wykona na whasny koszt projekt organizacji ruchu oraz harmonogram robét.
1.1.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspotrzedne punktow glownych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych,
do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca
odtworzy i utrwali na wlasny koszt.
1.1.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czg$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na
dokumentacj¢ projektowa:
— dostarczong przez Zamawiajgcego,
— sporzadzong przez Wykonawce.
1.1.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowg i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru, stanowig zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczego6lnione w chocby
jednym z nich, s3 obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.
W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow, obowiazuje kolejnos¢ ich
waznosci, wymieniona w ,,0goélnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich
zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci, podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektows i
SST.
Wielkos$ci okreslone w dokumentacji projektowej i SST beda uzywane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materialow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bgda zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST i majg wplyw na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty
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1.1.4.

1.1.5.

1.1.6.

1.1.7.

1.1.8.

1.1.9.

zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt

wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji

kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w

tym: ogrodzenia, por¢cze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne

srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spolecznej i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony

W ceng umowna.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy,

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych, Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki, majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm,
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0oso6b lub wlasnosci spoteczne;.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) s$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
€) mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi

przepisami. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i

zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywolanym jako

rezultat realizacji robdt albo przez personel wykonawcy.

Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i

pod jego poziomem, takie jak: rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji, Wykonawca bezzwlocznie powiadomi

Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikoéw oraz bedzie z nimi wspolpracowat,

dostarczajac  wszelkiej pomocy, potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie

odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi 1 urzadzen podziemnych, wykazanych w dokumentach, dostarczonych mu przez

Zamawiajacego.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy transporcie

gruntu, materialdw i wyposazenia, na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od

wladz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie
osiowe, nie bedg dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z

poleceniami Inspektora nadzoru.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t, wykonawca bedzie przestrzegac przepisoOw dotyczacych bezpieczenstwa i

higieny pracy.

W szczego6lnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich

wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet

i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan, okreslonych powyzej, nie

podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.
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1.6. Ochrona i utrzymanie

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia uzywane do
robot, od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.7. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy, wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Obowigzuje m.in.
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dnia 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetienie
wszelkich wymagan prawnych, odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod. W sposob
ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

2.0. Materialy

2.1.

Ogélne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, zastosowane do budowy sieci wodociagowej, powinny
odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym
aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich,
elementy i materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

Materialty majace kontakt z woda do picia musza posiada¢ pozytywna opini¢ Panstwowego Zaktadu
Higieny w Warszawie.

2.2. Materialy stosowane i wymagania wzgledem nich

2.3.

Rury przewodowe — rodzaj rur, ich $rednice, zalezne sa od istniejacych przewodow i zostaly uzgodnione w

projekcie budowlano — wykonawczym.

Do wykonania sieci wodociggowej stosuje si¢ nastgpujace materiaty:

— przewody, przeznaczone do przesytania wody do picia i na potrzeby gospodarcze, wykonane z PE,
klasy PN10 (1,0 MPa), taczone za pomoca zgrzewania doczotowego, posiadajace §wiadectwo PZH,;

— do taczenia zasuw wodociggowych zastosowano kotnierzowe ksztattki zeliwne wodociagowe z Zeliwa
sferoidalnego,

— armatura wodociagowa zeliwna — zasuwy zeliwne, kolnierzowe, z migkkim doszczelnieniem obudowa,
wg PN 83/M-74024,

— piasek na podsypke i obsypke rur, wg Pn-87/B-01100,

— bloki oporowe betonowe z betonu B-15 — beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25, powinien by¢
zgodny z wymaganiami normy BN-62/6738-07 i PN-88/B-06250.

Skladowanie materialéw

Gospodarke materiatami nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi dla przedsigebiorstw, wykonujacych

roboty instalacyjno — montazowe dla wodociagow i kanalizacji.

W przypadku braku takich wytycznych, zasady gospodarki materiatowej na placu budowy, powinny by¢

opracowane przez generalnego wykonawce robot lub przedsigbiorstwo wykonujace dany rodzaj robot,

w porozumieniu z kierownikiem budowy.

Sposob sktadowania materiatdow w magazynie jak i1 konserwacja tych materialdow, powinny byc¢

dostosowane do rodzaju sktadowanego materiatu.

Wszystkie materiaty, skladowane na wolnym powietrzu, powinny by¢ utozone w miejscu, gdzie nie beda

narazone na uszkodzenie mechaniczne i dziatanie koroz;ji.

Magazynowane rury, powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dzialaniami promieni stonecznych,

temperatura nie wyzsza niz 40°C i opadami atmosferycznymi.

Dhuzsze sktadowanie rur, powinno odbywac si¢ w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych.

Rury o réznych $rednicach 1 grubosciach, winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, rury

o grubszej $ciance, powinny znajdowacé si¢ na spodzie.

Rury powinny by¢ skladowane na réwnym podiozu, na podktadach i przektadkach drewnianych, a

wysoko$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sposob skladowania nie moze powodowaé nacisku na

kielichy rur, powodujac ich deformacjg.

Zabezpieczenie przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy rur, mozna dokona¢ za pomoca kotkéw i klinow

drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania, nalezy czesci

uszkodzone odciac, a konce rur sfazowac.

Ksztaltki, ztaczki 1 inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia, itp.), powinny by¢ sktadowane w

sposob uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omdéwionych §rodkdw ostroznosci.

Sktadowisko piasku drobnoziarnistego 1 kruszywa, powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej

wykonywanego odcinka sieci wodociggowej. Podtoze skladowiska, powinno by¢ réwne, utwardzone,
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z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem, W czasie jego
sktadowania i poboru.

2.4. Odbiér materialow na budowie

Wyzej wymienione materialy nalezy dostarczy¢ na budowe ze $wiadectwami jakosci i kartami
gwarancyjnymi. Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi technicznymi wytworcy / prowadzenie ogledzin stanu materiatow: peknigcia, ubytki,
zgniecenia.

2.5. Projektowane elementy przylacza wodociggowego

Poz. | Wyszczegélnienie sIzl;)lfi Uwagi
1 | Opaska nawiertna Dn200/Dn50 1
2 | Zasuwa Dn50 zeliwna z doszczelnieniem migkkim 1
teleskopowa + trzpien + skrzynka uliczna
(taczenia na gwint)
3 | Lacznik Dn50/40PE 1
4 |Rura® 40 PE PN10 47,31m

3.0. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

3.2.

3.3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego

wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z oferta

Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST,

programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi

w dokumentacji projektowej, SST i1 wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt, ma by¢ utrzymywany w dobrym

stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie spelnial normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego

uzytkowania.

Maszyny mozna uruchomi¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania, ponadto

nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane.

Wykonawca przystepujacy do wykonania sieci wodociggowej, winien wykaza¢ si¢ mozliwoscig

korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu, gwarantujacych wlasciwa jako$¢ robot do:

— odspajania i wydobywania gruntow (narze¢dzia mechaniczne, koparki, tadowarki, zrywarki, itp.),

— przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, réwniarki, itp.),

— transportu mas ziemnych i elementéw sieci wodociaggowej (samochody wywrotki, samochody
skrzyniowe, taSmociagi, zurawie samochodowe, itp.),

— sprzgtu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne).

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow, potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu

do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy

wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska

jego akceptacje¢ przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byc

pb6zniej zamieniany bez jego zgody.

Sprzet do robét ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych

W zaleznoéci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robot ziemnych i

wykonczeniowych:

— pile motorowa tancuchowa 4,2 KM,

— zuraw budowlany samochodowy o no$nosci do 10 ton,

— koparke przedsiebierng 0,25 m*® do 0,40 m®,

— spycharke¢ kotowa lub gasienicowa do 100 KM,

— sprzet do zaggszczania gruntu, a mianowicie: zaggszczarke wibracyjng, ubijak spalinowy, walec
wibracyjny.

Sprzet do robét montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robdt, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet montazowy:

— samochod dostawcezy do 0,9 t,

— samochod skrzyniowy do 5 t,

— samochod samowytadowczy od 25 do 30 t,
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— samochod beczkowdz 4 t,
— przyczepg dluzycowa do 10 t,
— zurawie samochodowe od 5do 6 t,
— wciagarke reczng od 3do 5 ¢,
— zgrzewarke do rur PE,
— zespot pradotworczy trojfazowy, przewozny 20 KVA,
— pojemnik do betonu do 0,75 dm®.
Sprzet montazowy i §rodki transportu musza by¢é w pelni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkéw wykonywanych robdt oraz wymogéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie.
4.0. Transport

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktdre nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.
W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowaniu materiatdw 1 osprzetu, nalezy przestrzegaé
zalecen wytworcy. Wskazane jest dostarczenie materialow i osprzgtu na stanowisko montazu, bezposrednio
przed ich zabudowaniem.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami, okreSlonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym w umowie.
Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy beda spelnia¢ wymagania, dotyczace przepisow ruchu
drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie, moga by¢ dopuszczone
przez wlasciwy zarzad drogi, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow
drog, na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych
Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym. Rury powinny
by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ przez
podklinowanie lub inny sposéb. Rury w czasie transportu nie powinny stykaé si¢ z ostrymi przedmiotami,
mogacymi spowodowac uszkodzenia mechaniczne.
Przy transporcie rur PE nalezy zachowywac nastgpujace, dodatkowe wymagania:
— przewoz rur moze by¢ wykonywany wylacznie samochodami skrzyniowymi,
— przewdz powinno si¢ wykona¢ przy temperaturze powietrza -5°C do +30°C,
— na platformie samochodu, rury powinny leze¢ na podktadach drewnianych, o szeroko$ci co najmniej 10

cm i grubosci co najmniej 2,5 cm, ulozonych prostopadle do osi rur,
— wysoko$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m,
— rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem, przez podiozenie tektury falistej i desek pod
fancuchy, spinajace boczne $ciany skrzyn samochodu,

— przy zaladowaniu rur, nie mozna ich rzucaé ani przetaczaé¢ po pochylni,
— przy dtugosciach wigkszych niz dtugos¢ pojazdu, wielko$¢ zwisu rur nie moze przekraczaé 1 m.
Wytadunek rur w wigzkach, wymaga uzycia podno$nika widlowego z ptaskimi widetkami lub dzwignig z
belka, umozliwiajacg zaciskanie si¢ zawiesin na wigzce.
Nie wolno stosowac zawiesin z lin metalowych lub tancuchow. Gdy rury sa zatadowane teleskopowo (rury
o mniejszej srednicy wewnatrz rur o wigkszej $rednicy), przed roztadowaniem wigzki nalezy wyjac¢ rury
,L,wewnetrzne”.

4.3. Transport armatury przemyslowej
Transport armatury powinien odbywaé si¢ krytymi $rodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem, powinna by¢ zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

4.4. Transport skrzynek ulicznych
Skrzynki moga by¢ transportowane dowolnymi §rodkami komunikacyjnymi. Wykonawca zabezpieczy w
czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Skrzynki nalezy taczy¢ w jednostki
fadunkowe i uktada¢ je na paletach. Rozmieszczenie jednostek powinno umozliwiaé uzycie sprzetu
mechanicznego do roztadunku.

4.5. Transport kruszywa
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Kruszywa uzyte na podsypkeg, moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami. Wykonawca zapewni
srodki transportowe, w ilo§ci gwarantujacej ciagto$¢ dostaw materiatow, w miar¢ postgpu robot.
5.0. Wykonanie robot
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowsg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST,
projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementdéw robot, okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi$mie przez Inspektora
nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu, spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru, dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robot, beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru, dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca sporzadzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia roboét i trwale
oznaczy je w terenie za pomoca kotkdéw osiowych, kotkéw swiadkow i kotkdéw krawedziowych.
W przypadku niedostatecznej ilo$ci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe
(z rzgdnymi sprawdzanymi przez shuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzgdne przekaze
Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpoczgcia robot do wszystkich wiascicieli i uzytkownikow
uzbrojenia nad i podziemnego, z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajac warunki wykonywania robot
w strefie tych urzadzen.
W celu zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniem woda pompowang z wykopdéw lub z opaddéw
atmosferycznych, powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej nast¢pujgce warunki:
a) gorne krawedzie bali przySciennych powinny wystawaé co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren;
b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wody
poza teren przylegajacy do wykopu;
¢) w razie konieczno$ci wykonany zostanie ciag, odprowadzajacy wode na bezpieczng odlegtosc.
5.2.1. Prace rozbiorkowe
Prace rozbidorkowe obejmuja usuniccie z pasa wywlaszczenia (montazowego) resztek starych
budowli, chodnikdéw, kraweznikdéw, nawierzchni drogowych, ogrodzen i innych, w stosunku do
ktérych zostalo to przewidziane w dokumentacji projektowej lub nakazane przez Inzyniera
kontraktu.
Wszystkie obiekty, przewidziane do rozbidrki, wykonane z elementéw mozliwych do powtoérnego
wykorzystania, powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen i odwiezione w
miejsce wskazane przez Inzyniera kontraktu. Bezuzyteczne elementy i materialy powinny by¢
wywiezione na wysypisko miejskie. W przypadku skladowania tych materiatdbw poza pasem
wywlaszczenia, Wykonawca powinien uzyska¢ na to pisemng zgod¢ wlasciciela gruntu. Doty
(wykopy) po usuni¢tych budowlach lub ich elementach, znajdujace si¢ w miejscach, gdzie zgodnie z
dokumentacja projektowa beda wykonywane wykopy, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W
szczeg6Olnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowej. Jezeli budowle
przeznaczone do usuni¢cia, stanowig elementy uzytkowanego uktadu komunikacyjnego (przepusty,
nawierzchnie), Wykonawca moze przystgpi¢ do prac rozbidrkowych dopiero po zapewnieniu
odpowiedniego objazdu.
5.3. Roboty ziemne
Przed przystagpieniem do wykonania wykopéw, wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci
rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkow gruntowych.
Roboty ziemne, zwiazane z budowsa sieci wodociagowej z rur PE, powinny by¢ prowadzone zgodnie z
zasadami, zawartymi w PN-B-10736 ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.
Zgodnie z instrukcja stosowania rur z tworzyw sztucznych, szeroko$¢ wykopu pod rury o $rednicy do 200
mm, winna wynosi¢ 0,85 — 1,15 m.
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W strefie wysokich wod gruntowych, wykopy nalezy wykonaé jako wasko przestrzenne, o $cianach
pionowych, odeskowane i rozparte.
Sciany wykopow pionowych powinny byé zabezpieczone przed usuwaniem si¢ ziemi, za pomoca szczelnej
obudowy. Obudowa tradycyjna sklada si¢ z desek z drewna, o grubosci 50 mm lub wyprasek stalowych,
uktadanych poziomo oraz drewnianych naktadek pionowych i rozpor.
Przy wykonywaniu wykopu, nalezy zapewni¢ statecznos$¢ §cian wykopu przez odeskowanie oraz zapewnic
mozliwo$¢ wykonania rob6t na sucho, tzn. w wykopie nalezycie odwodnionym.
Strefa prowadzenia rury (15 cm podsypke oraz obsypke do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury), nalezy
wykonac¢ z piasku sypkiego drobno-, $rednio-, lub gruboziarnistego, bez grud i kamieni.
Strefa prowadzenia rury, musi by¢ zageszczona w procencie co najmniej réwnym zageszczeniu zasypki
wiasciwej (nigdy mniejszym).
Nalezy zwraca¢ szczego6lna uwage na to, by w gruncie zasypki, w strefie kanalowej, nie byto kamieni Iub
innych ci¢zkich przedmiotow, ktoére moglyby uszkodzi¢ rury.
Przy zasypkach mechanicznych, nalezy uprzednio r¢cznie obsypaé rur¢ warstwa piasku grubosci 10 cm.
Pozostata czg$¢ wykopu uzupelnia si¢ gruntem rodzimym, przestrzegajac jego wilasciwego zaggszczenia
(90% stanu pierwotnego).
Zasyp i ubijanie w strefie ochronnej przewodu nalezy wykonywac¢ warstwami, z jednoczesnym usuwaniem
deskowania.
Pod drogami, nalezy zasypke zagesci¢ do wskaznika Is > 90%.
Na pozostatym obszarze, gdzie poziom wod gruntowych na to pozwala, a grunty s3 suche i polzwarte,
dopuszcza si¢ wykonanie wykopow waskoprzestrzennych, z deskowaniem azurowym, z obudowg szczelna
w strefie kanalowe;.
Zasypywanie wykopu nalezy wykona¢ po dokonaniu préb cisnieniowych i po wykonaniu inwentaryzacji
geodezyjnej.
Wszystkie, napotkane przewody podziemne, na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub biegnace
réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone
w sposoOb, zapewniajacy ich eksploatacje.
Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierg o wysokosci 1,0 m.
5.4. Roboty montazowe
5.4.1. Warunki ogélne
Najmniejsze spadki przewodow, powinny zapewni¢ mozliwo$¢ spuszczenia wody z rurociggow,
nie mniej jednak niz 0,1%.
Glegbokos¢ utozenia przewoddw przy niestosowaniu izolacji cieplnej i srodkéw zabezpieczajacych
podtoze i przewodd przed przemarzaniem, powinna by¢ taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od
wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu bylo wieksze niz glebokosé
przemarzania gruntoéw Hz, wg PN-81/B-03020 o 0,4 m dla rur o $rednicy ponizej 1000 mm.
I tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosi¢:
— w strefie 0 Hz= 1,0 m, hn = 1,4 m (zaleca si¢ zagl¢bienie osi — 1,7 m).
Dlawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacja cieplng w przypadku, gdy wierzch diawicy
znajduje si¢ powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.
Odleglos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $ciany budowli,
powinna by¢ zgodna z dokumentacja.
5.4.2. Wytyczne wykonania przewodéw
Uktadanie przewodéw wodociaggowych w poblizu czynnych linii kablowych i innego uzbrojenia
podziemnego, nalezy wykona¢ po uprzednim uzgodnieniu robot z uzytkownikami tych urzadzen.
Sie¢ wodociagowa nalezy wykona¢ z rur PE, laczonych za pomoca zgrzewania czotowego.
Temperatura zgrzewania winna utrzymywac si¢ w przedziale 200 - 220°C. Przed zgrzewaniem,
konce taczonych rur nalezy podda¢ jednoczesnej obrobce widrowej. Szczelina pomigdzy
powierzchniami zgrzewanymi nie moze by¢ wieksza niz 0,5 mm. Po zgrzaniu, na calym obwodzie
rury, powinna powsta¢ podwojna wyptywka.
Uktadanie sieci wodociggowej, powinno by¢ wykonane w sposéb wykluczajacy uszkodzenie
mechaniczne. Wodociagu nie nalezy uktadac, jezeli temperatura otoczenia jest nizsza niz +5°C.
Wodociag uktadany w ziemi, nalezy wykonaé¢ w sposob nastepujacy: dno wykonywanego wykopu
nalezy wyrownaé, oczys$ci¢ z gruzu i kamieni, podsypa¢ warstwa piasku grubos$ci 5 cm, nastepnie
wykona¢ tzw. nadsypke z warstwy piasku o grubosci 30 cm, zasypujac nastgpnie utozony wodociag
gruntem rodzimym i odbudowujac nawierzchni¢ chodnikéw i jezdni do stanu sprzed wykonywania
robot.
Znakowanie trasy wodociagu z PE, wykona¢ taSmg znakujaca koloru niebieskiego, z wtopionym
drutem identyfikacyjnym, ulozong 40 cm od terenu.
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Zasypywanie wykopow moze nastapi¢c po wykonaniu prob wodociagu, z pozytywnym ich

wynikiem, odbiorze sieci i wykonaniu operatu geodezyjnego, powykonawczego.

Wiaczenie projektowanej sieci do sieci istniejacej, nalezy wykonaé w miejscu, zgodnie z

dokumentacjg projektowa.

Bloki oporowe na sieci wodociggowej nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami w dokumentacji

projektowej. Bloki oporowe nalezy umieszcza¢ przy wszystkich weztach (odgalezieniach, zmianach

kierunku) oraz pod zasuwami, tréjnikami, kolanami i hydrantami. Blok oporowy powinien by¢ tak
ustawiony, aby swa tylna $ciang opierat si¢ o grunt nienaruszony.

W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzen miedzy tylng $ciang

bloku, a gruntem rodzimym zala¢ betonem B15, przygotowanym na miejscu.

Odleglo$¢ miedzy blokiem oporowym i $ciankg przewodu wodociggowego, powinna by¢ nie

mniejsza niz 0,10 m. Przestrzen migdzy przewodem a blokiem, nalezy zala¢ betonem klasy B15,

izolujac go od przewodu przektadka z folii PE.

Wykop do rzednej wierzchu bloku, mozna wykonywaé dowolng metoda, natomiast ponizej, do

rz¢dnej spodu bloku. Wykop nalezy poglebi¢ recznie tuz przed jego posadowieniem, zgodnie z

normg BN-81/9192-04.

Wykop, w miejscu wbudowania bloku, nalezy zasypywac¢ (do rz¢dnej wierzchu bloku) od strony

przewodu wodociggowego.

Po wykonaniu, sie¢ wodociagowa nalezy przeptuka¢, zdezynfekowac i poddaé probie cisnieniowe;j

na ci$nienie 10,0 atm.

Przewod powinien by¢ tak ulozony na podlozu naturalnym, aby opierat si¢ na nim wzdluz catej

dlugosci, co najmniej na %4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Poszczegdlne odeinki rur

powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku diugosci rury i mocno podbite
tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy.

Potaczenie rur nalezy wykonywaé w sposob nastepujacy:

— rury z tworzyw sztucznych PCV poprzez kielichy lub nasuwki uszczelnione uszczelkami
gumowymi, dostarczonymi w komplecie przez producenta rur,

— ksztattki zeliwne poprzez Kkielichy lub nasuwki uszczelnione uszczelkami gumowymi,
dostarczonymi w komplecie przez producenta rur,

— ksztattki zeliwne kolnierzowe, przez skrecenie kolnierzy $rubami z podkiadka i nakretka w
wykonaniu odpornym na korozjg (ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej), po uprzednim
zatozeniu uszczelki gumowej pomigdzy taczonymi kotnierzami.

Do wykonywania zmian kierunkow przewodu nalezy stosowac tuki, kolana i trojniki w

przypadkach, gdy kat nachylenia w stopniach przekracza nastepujace wielkosci:

a) dla przewodéw z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielko$¢ dopuszczalnej
strzalki ugiecia przewodu, podang w warunkach technicznych wytworni,

b) dla pozostatych przewoddéw, gdy wielko$¢ zmiany kierunku w pionie lub poziomie, na
potaczeniu rur (ztaczu kielichowym) przekracza 2° kata odchylenia.

Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od + 5 do

+ 30°C.

5.4.3. Wytyczne wykonania blokéw oporowych

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczeniem si¢ w planie i pionie ha skutek parcia wody,

powinno by¢ zgodne z dokumentacjg, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia nalezy

umieszczaé: przy koncoéwkach, odgatezieniach, pod zasuwami, hydrantami, a takze na zmianach
kierunku:

— dla przewodow z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztattek.

Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swa tylng §ciang opierat si¢ o grunt nienaruszony.

W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzen mig¢dzy tylng Sciang

bloku a gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy B 15.

Odleglos¢ miedzy blokiem oporowym i $ciankg przewodu wodociggowego powinna by¢ nie

mniejsza niz 0,10 m. Przestrzen migdzy przewodem a blokiem nalezy zala¢ betonem klasy B 15,

izolujac go od przewodu przektadka z folii PE.

Bloki oporowe powinny by¢ oparte 0 hienaruszony grunt.

Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywaé¢ dowolng metods, natomiast ponizej — do

rzednej spodu bloku — wykop nalezy poglebi¢ rgcznie, tuz przed jego posadowieniem.

Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywaé (do rzednej wierzchu bloku) od strony

przewodu wodociaggowego.

5.4.4. Armatura odcinajaca
Armature¢ odcinajaca (zasuwy) nalezy instalowac:
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— na weztach wodociagowych (przy odgalezieniach),

— na odgatezieniu do hydrantu,

— w innych miejscach, wskazanych w dokumentacji projektowej.

Na przewodach wodociggowych powinna by¢ zamontowana armatura o minimalnym ci$nieniu

nominalnym 1 Mpa (10 bar) stuzaca do:

— regulacji i zamknigcia przeplywu wody oraz odwodnienia (zasuwy, przepustnice, zawory,
armatura regulujaca),

— zabezpieczenia przewodow (zawory odpowietrzajace, napowietrzajace, odpowietrzajgco-
napowietrzajace, zawory zwrotne),

— poboru wody na cele przeciwpozarowe i gospodarcze (hydranty, zdroje uliczne).

Zasuwy lub przepustnice na przewodach magistralnych lub tranzytowych, powinny by¢

zamontowane w studniach usytuowanych:

— w wezlach,

— w miejscach odgatezien,

— na dluzszych odcinkach, w odlegtosciach do 1000 m na przewodach magistralnych i do 5000 m
na przewodach tranzytowych.

[lo§¢ zasuw lub przepustnic, ustalonych w projekcie, koniecznych do wylaczenia magistrali

wodociggowej, powinna by¢ zminimalizowana do ilo§ci gwarantujacej najmniejsze niedogodnosci

w zaopatrzeniu w wode odbiorcow.

Zawory redukcyjne, ustalone w projekcie, powinny by¢é zamontowane przed obszarami

wymagajacymi obnizenia ci§nienia.

Zawory odpowietrzajace i napowietrzajace powinny by¢ zamontowane w najwyzszych punktach

przewodoéw wodociggowych.

Zawory te powinny dziata¢ samoczynnie i powinny by¢ umiejscowione w studzienkach lub

komorach, zabezpieczone przed zamarzaniem. Pod zaworami powinna by¢é zamontowana zasuwa

odcinajaca.

Odwodnienie przewodow magistralnych lub tranzytowych, powinno znajdowa¢ si¢ w najnizszym

punkcie przewodu. Przewdd odwadniajgcy powinien by¢ uzbrojony w zasuwe, a jego $rednica

powinna by¢ dostosowana do zalozonego czasu odwadniania.

Woda z odwodnienia powinna by¢ odprowadzona grawitacyjnie lub odpompowana poprzez

studzienke do kanatu, rowu lub cieku. Odprowadzenie wody z odwodnienia do kanatu, powinno

mie¢ dodatkowa zasuwe, uniemozliwiajaca ewentualne cofnigcie si¢ Sciekow do studzienki.

Zabezpieczenia przed nadmiernym wzrostem ci$nienia, powstaltym na skutek uderzenia

hydraulicznego, ustalone w projekcie, powinny by¢ zamontowane w pompowniach wodociggowych

lub na przewodach, w miejscach narazonych na przerwanie strugi wody.

Armatura w komorach, dla umozliwienia demontazu, powinna mie¢ zamontowane kompensatory

montazowe lub nasuwki. Zabezpieczenia przejs¢ przewodow przez $ciany komory, powinny

gwarantowac szczelno$é i elastycznosc.

Ilo§¢ zasuw koniecznych do wylaczenia sieci rozdzieleczych lub osiedlowych, powinna byé

ograniczona do 5 sztuk.

5.4.5. Przylacza wodociagowe

Przytacze wodociggowe powinno by¢ laczone z przewodem rozdzielczym za pomoca opaski z

nawiertka i zaworem lub trojnika z zasuwa.

Przytacze wodociggowe powinno by¢ doprowadzone do piwnicy lub na parter budynku, do

wydzielonego tatwo dostepnego miejsca, zabezpieczonego przed zalaniem woda, zamarzaniem oraz

dostepem 0s6b niepowotanych.

Dopuszcza si¢ doprowadzenie przytacza wodomierzowego do studzienki poza budynkiem, jesli jest

on niepodpiwniczony lub nie ma miejsca na parterze budynku. Studzienka ta powinna by¢

zabezpieczona przed naptywem wod gruntowych i opadowych oraz mie¢ zaglgbienie na

odpompowanie wody.

Przytacze wodociagowe powinno by¢ utozone ze spadkiem, w kierunku przewodu rozdzielczego.

Przylacze wodociagowe 1 instalacja wodociagowa, wykonane z materialow przewodzacych prad

elektryczny, powinny by¢ przed i za zestawem wodomierzowym, potaczone ptaskownikiem

metalowym.

Armatura sieci wodociggowych powinna by¢ oznakowana za pomocg jednolitych tabliczek

orientacyjnych wg PN-B-09700.

5.4.6. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie.
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Uzyty materiat i sposob zasypania nie powinny spowodowa¢ uszkodzenia utozonego przewodu
i obiektow na przewodzie oraz izolacji antykorozyjnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubosé
warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej, powinna wynosi¢ dla przewodow z rur PCV - 0,3
m.
Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien byé grunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno i §rednioziarnisty, wg PN-B-02480.
Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem recznym, po
obu stronach przewodu.
Pozostatle warstwy gruntu dopuszcza si¢ zaggszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to
uszkodzenia przewodu. Wskaznik zaggszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z dokumentacja
projektowa.
W przypadku prowadzenia robot ziemnych w istniejacej drodze, o nawierzchni ulepszonej i
trudnosci osiagnigcia wskaznika zaggszczenia gruntu co najmniej 1, nalezy zastapi¢ gorng warstwe
zasypu wzmocniong podbudowa drogi.
5.5. Projektowane rozwigzania techniczne sieci wodociagowej
Zgodnie z warunkami technicznymi SNG projektuje si¢ przylacze wiaczone do istniejacej sieci
wodociagowej w 200zel. w pasie drogowym ulicy Bajki.
Do budowy przytacza wykorzystuje si¢ rury @ 40 PE PN10.
Nad przytaczem utozy¢ tasme lokalizacyjno — ostrzegawcza koloru niebieskiego o szerokosci 200 mm z
zatopiong wktadka metalowa z wyprowadzeniem do skrzynki wodomierzowej i wodomierza. Tasme nalezy
prowadzi¢ na wysokos$ci 20 cm nad grzbietem rury.
Przytacze wodociagowe projektuje si¢ z wlaczeniem poprzez opaske nawiertng Dn200/Dn50 z zasuwa dn
50 z migkkim doszczelnieniem o potaczeniach gwintowanych, teleskopowym przedtuzaczem i skrzynka
uliczna.
Zasuwe¢ w wykopie nalezy posadowi¢ na podbudowie betonowej grubosci 10cm.
Pomiar zuzytej wody odbywac si¢ bedzie w studni wodomierzowej Dn 1200, z betonu B45 (wodoszczelna)
przykrytej wilazem klasy C 250 o wytrzymatosci 25 ton, zabezpieczonym przed kradzieza zamkiem
zatrzaskowym.
Uzbrojenie proj. przytacza wodociggu stanowig zasuwy odcinajace z doszczelnieniem migkkim.
Zasuwy wyposazone beda w obudowy (teleskopowe przedtuzenie) i skrzynki uliczne. Skrzynki uliczne
zasuw umieszczone na terenie nieutwardzonym nalezy umocnié¢ warstwg betonu w promieniu okoto 0,5 m.
Zasuwy w wykopie nalezy posadawia¢ na podbudowie betonowej grubosci 10 cm.
Nowe uzbrojenie nalezy oznakowac tabliczkami wodociggowymi montowanymi w sposob trwaly (zalecane
na shupkach ze stali ocynkowanej).
Proby szczelno$ci wykonywaé zgodnie z wymaganiami PN-B-10725 oraz wytycznymi producenta rur.
Do prob nalezy przystapi¢ po usztywnieniu przewodow ci$nieniowych, wilasciwym ich zaslepieniu i
odstonieciu wszystkich uszczelnianych ztaczy.
W czasie przeprowadzania proby szczelnosci nalezy szczegdtowo przestrzegac nastgpujacych warunkow:
- przewody nie moga by¢ nastonecznione, a zimg temperatura ich powierzchni zewnetrznej nie moze
by¢ nizsza niz 1-C,
- napetnianie przewodu powinno si¢ odbywa¢ powoli od najnizszego punktu,
- temperatura wody wykorzystywanej przy probie cisnienia nie powinna przekraczaé 20°C,
- po calkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12 godzin w
celu ustabilizowania,
- po ustabilizowaniu si¢ probnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut
sprawdza¢ poziom ci$nienia.
Ptukanie i dezynfekcje przeprowadzi¢ zgodnie z norma PN-EN 805.
W szczegolnosci:
- Po zakonczeniu budowy przylacza wodociggowego i pozytywnych wynikach proby szczelno$ci
nalezy dokona¢ ptukania, uzywajac do tego czystej wody. Predkos$¢ przeptywu czystej wody powinna by¢
tak dobrana, aby mogta wyptuka¢ wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewdd mozna
uzna¢ za dostatecznie wyplukany, jezeli wyplywajgca z niego woda jest przezroczysta i bezbarwna.
Do dezynfekcji (i dezaktywacji substancji dezynfekujacej) stosowaé $rodki podane w PN-EN 805 i
uzgodnione z Uzytkownikiem. Czas trwania dezynfekcji powinien wynosi¢ minimum 24 godziny.
Po zakonczeniu dezynfekcji nalezy ptuka¢ odcinek tyle razy, ile jest to niezbedne dla zapewnienia, Ze
pozostate stezenie $rodka dezynfekcji w wodzie nie jest wigksze niz okreslone jako dopuszczalne
w odpowiednich dyrektywach UE lub przepisach EFTA. Odprowadzi¢ $rodek do dezynfekcji bez szkody
dla srodowiska. Jezeli jest to niezbedne, zastosowaé srodek do neutralizacji.
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W celu ochrony przytacza wodociagowego przed uderzeniami hydraulicznymi, na zatamaniach trasy, przy
opasce nawiertnej nalezy zastosowaé bloki oporowe z betonu.Miedzy rurg a betonem bloku oporowego
umiesci¢ przektadke z folii PE.
Zastosowane materialy musza posiada¢ aprobaty techniczne ITB, COBRTI Instal, IBDiM, atesty i
dopuszczenia do stosowania w Polsce, deklaracje zgodnosci z Polska Normg. Dokumenty te winny by¢
przekazane Inwestorowi wraz z protokotem odbioru koncowego.
Pobor wody moze nastapi¢ po dostarczeniu pozytywnego badania probki wody, zamontowaniu
wodomierza oraz spisaniu umowy na pobor wody i odprowadzenia $ciekow.
Badanie takie moze by¢ wykonane na zlecenie Inwestora np. przez Laboratorium SNG posiadajace
akredytacje PCA nr AB 216 dla tego typu badania oraz pozwolenia Nr SE-11-4710/19/2002 Powiatowego
Inspektora Sanitarnego dla miasta Gdanska na wykonanie badan jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi. (Dz.U. Nr72/2001 poz. 747 art. 12).
Odbioru dokona¢ na zasadach Gestora sieci.
W celu okreslenia materiatu oraz $rednicy istniejacej sieci wodociagowej, do ktorej wiaczone bedzie
przytacze nalezy przed zakupem armatury dokona¢ przekopow probnych.

5.6. Obliczenia instalacji cieplej i zimnej wody

Wymagane [Normatywny Ilosé¢ pkt. suma
Rodzaj punktu czerpalnego Ci$nienie wyplyw czerpalnych [[dm®/s]
[MPa] wody g,=[dm?/s]
Studnia Z zaworem — instalacja 01 0,30 1 0,30
zamglawiacza
razem 0,30

Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego:

%q,= 0,30 [dm®/s]

q=0,682) qn®*® - 0,14 dm® /sek.

=0,682 x 0,30 >*°- 0,14 = 0,26 dm * /sek. = 0,94 m*/h

Dobrano wodomierz skrzydetkowy Dn 20 klasy ,,C”

5.7. Odwodnienie wykopéw, wynikajace z warunkow gruntowych
Na podstawie dokumentacji geologicznej, stwierdzono, ze w rejonie lokalizacji proj. przylaczy nie
wystepuja wody gruntowe na poziomie wykonywanych wykopow.
5.8. Roboty ziemne
Na dnie wykopu, wykona¢ podsypke z piasku, o granulacji 0 — 8 mm, niezawierajgcego gliny, ostrych
kamieni i innych cial, mogacych uszkodzi¢ rure.
Grubos¢ warstwy wyréwnawczej pod rurami, minimum 10 cm.
Po zmontowaniu rur i sprawdzeniu jakosci potgczen i ich szczelnosci, nalezy wykona¢ inwentaryzacje
geodezyjna, a nastepnie zasypaé piaskiem, o parametrach jak warstwa wyrdéwnawcza. Grubo$¢ pierwszej
warstwy — 20 cm nad rurami. Wokot rur, piasek nalezy ubijaé recznie.
Na warstwie jak wyzej, nalezy nad kazdym z rurociggow, utozy¢ tasmy znakujace.
Druga warstwe wypelnienia wykopu, nalezy wykona¢ gruntem rodzimym, z zageszczeniem r¢cznym lub
mechanicznym.
Prace ziemne w poblizu uzbrojenia podziemnego, prowadzi¢ systemem recznym.
5.9. Uwagi szczegolowe dotyczace robot projektowanych
Wykonanie robét nalezy powierzy¢ kwalifikowanym wykonawcom zapewniajac nalezyty nadzor techniczny
i organizacyjny placu budowy.
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, przepisami BHP, Wymaganiami technicznymi COBRTI
Instal:
- zeszyt 3 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych” z wrzesnia 2001 r.
oraz zgodnie z Rozporzadzeniem nr 690 Min. Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 75/2002 r., obowigzujacymi
normami panstwowymi i Z wymaganiami producentéw przyjetego systemu przewodow i kanatow
Przewody wodociggowe i sanitarne przed zasypaniem winny by¢ sprawdzone pomiarami w planie
i wysoko$ciowo oraz odebrane przez instytucje eksploatujgcg sieci.
Wskaznik zageszczenia gruntu po zasypce wykopdéw winien wynosié: 0,95 dla gérnej warstwy do 1,2 m
i 0,90 dla warstw ponizej.
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Wszelkie uzasadnione i uzgodnione zmiany w stosunku do niniejszego projektu nalezy zaznaczy¢
w dokumentacji powykonawczej z potwierdzeniem przez inspektora nadzoru.
W przypadku natrafienia na nieoznaczone w projekcie przewody lub inne obiekty podziemne, nalezy
zawiadomi¢ nadzor techniczny.
Na terenie, gdzie wcze$niej wykonano jakiekolwiek uzbrojenie podziemne, a w szczegodlnosci kable
energetyczne, telekomunikacyjne i sie¢ gazowa nalezy przy robotach ziemnych zachowa¢ szczegdlna
ostroznos¢ wykonujac je rgcznie.
Po zakonczeniu robdét ziemnych na terenach zagospodarowanych (jezdnie, chodniki, zielen, parcele
prywatne) cato$¢ nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

6.0. Kontrola jakoSci

6.1. Ogélne zasady kontroli jakoSci robot

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggnigcia zatozonej jakosci wykonanych robét, przy wykonaniu sieci

wodociggowe;.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie, w celu wykazania Inzynierowi

zgodnosci dostarczonych materiatow i realizowanych robot z dokumentacja projektowa i SST.

Kontrola jakosci robot, powinna obejmowaé nastepujace badania zgodnosci z dokumentacja projektowa:

wykopow otwartych, podtoza naturalnego, zasypu przewodu, podtoza wzmocnionego, materiatow, utozenia

przewodéw na podtozu.

1. Sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja projektowa, polega na pordéwnaniu wykonywanych, badz
wykonanych robot z dokumentacja projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodno$ci na podstawie
ogledzin i pomiarow.

2. Badania wykopow otwartych, obejmuja badania materialéw i elementéw obudowy, zabezpieczenia
wykopow przed zalaniem woda z opadow atmosferycznych, zachowanie warunkdw bezpieczenstwa
pracy, a ponadto obejmuja sprawdzenie metod wykonywanych wykopow.

3. Badania podloza naturalnego, przeprowadza si¢ dla stwierdzenia, czy grunt podloza stanowi
nienaruszalny, rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotno$¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z
okre§lonymi warunkami w dokumentacji projektowej 1 odpowiada wymaganiom normy
PN-86/B-02480. W przypadku niezgodno$ci z warunkami, okreslonymi w dokumentacji projektowej,
nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wedtug PN-81/B-03020, rodzaju i stopnia agresywnos$ci
srodowiska, wprowadzi¢ korekte w dokumentacji projektowej oraz przedstawi¢ do akceptacji inzyniera.

4. Badania zasypu przewodu, sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do
powierzchni terenu.

5. Badania warstwy ochronnej zasypu, nalezy wykona¢ przez pomiar jego wysokosci nad wierzchem
kanatu, zbadanie dotykiem sypkosci materialu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar
nalezy wykona¢ z doktadno$cig do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie, nie wigcej niz 50
m.

6. Badania nasypu stalego, sprawdza si¢ do badania zaggszczenia gruntu nasypowego,
wg BN-77/8931-12, wilgotno$ci zageszczonego gruntu.

7. Badanie materialow uzytych do budowy sieci, nastgpuje przez poroéwnanie ich cech z wymaganiami,
okre$lonymi w dokumentacji projektowej i SST, w tym: na podstawie dokumentéw okreslajagcych
jakos¢ wbudowanych materiatdw i pordéwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami
producentéw lub warunkami, okreslonymi w SST oraz bezposrednio na budowie, przez ogledziny
zewngtrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg jako$ci robdt i stosowanych materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, witaczajac w to personel, laboratorium, sprzet,

zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia, niezb¢dne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialow oraz robdt z czestotliwoscia,

zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami, zawartymi w dokumentacji

projektowej i SST.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest

konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot, zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy, w

celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢c Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek

niedociagnigciach, dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy

personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplynaé¢ ujemnie na
wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materialow i dopusci je

do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggnigecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i

stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.
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Wszystkie koszty, zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw 1 robot ponosi
Wykonawca.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania, majace na celu:

6.2.1.

6.2.2.

6.2.3.

zakwalifikowanie gruntow do odpowiedniej kategorii,

okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

okres$lenie stanu terenu,

ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
ustalenie metod wykonywania wykopow,

ustalenie metod prowadzenia robdt i ich kontroli w czasie trwania budowy.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot, w zakresie i
z czestotliwo$cia zaakceptowana przez Inzyniera kontraktu.

W szczegblnosci kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych, w nawigzaniu do podanych na placu
budowy statych punktow niwelacyjnych, z doktadnos$cig odczytu do 1 mm,

sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

zbadanie materiatéw i elementow obudowy pod katem ich zgodnos$ci z cechami podanymi w
dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi, podanymi przez wytworce,

badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

sprawdzenie zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia w wykopie,

badanie prawidlowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i
zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zaggszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego z
kruszywa,

badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatow,
ewentualnie innymi umownymi warunkami,

badanie glgbokosci utozenia przewodu, jego odleglosci od elementdw sasiadujacych i ich
zabezpieczenia,

badanie ulozenia przewodu na podtozu,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowanych ztaczy i ich uszczelnienie,

badanie zmiany kierunkdéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

badanie zabezpieczenia przed korozja,

sprawdzenie montazu armatury, sprawdzenie rzednych posadowienia skrzynek zasuw,

badanie szczelnos$ci catego przewodu,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu, poprzez badanie wskaznikow zageszczenia
poszczegodlnych jego warstw.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wigcej niz £ 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczyé  +
3cm,

dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podloza wzmocnionego, od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu, nie powinny przekracza¢ dla
przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm,

réznice rzgdnych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie dla
przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm,

dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych, nie powinny
przekroczy¢ dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodow 2 cm,
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— dopuszczalne odchylenia spadku przewodu, nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczy¢:
dla przewodow z tworzyw sztucznych = 5 cm i nie moga spowodowaé¢ na odcinku przewodu
przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

— stopien zaggszczenia zasypki wykopow, okreslony w trzech miejscach, na dtugosci 100 m, nie
powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.

6.2.4. Kontrola wykonania

Kontrola wykonania sieci wodociggowej polega na sprawdzeniu zgodno$ci budowy z projektem.

Nalezy sprawdzi¢:

— wytyczenie osi przewodu,

— szerokos$¢ wykopu,

— glebokos¢ wykopu,

— odwodnienie wykopu,

— szalowanie wykopu,

— zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego,

— odleglos¢ od elementow sasiadujacych,

— zabezpieczenie innych przewodow w wykopie,

— rodzaj podloza,

— rodzaj rur, ksztaltek i armatury,

— skladowanie rur, ksztaltek i armatury,

— ulozenie przewodu,

— bloki oporowe,

— zageszczenie obsypki przewodu,

— szczelno$é przewodu,

— zaggszczenie zasypki wstepnej 1 gtdwnej przewodu,

— armatur¢ w studzienkach i komorach wodociagowych,

— przewody utozone nad terenem,

— przewody ulozone w rurze ochronnej lub wykonane przeciskiem albo przewiertem,

— zabezpieczenie przewodu przed korozja,

— przylacza wodociggowe,

— wyniki plukania i dezynfekcji przewodow.

7.0. Obmiar robot
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robodt, zgodnie z dokumentacja projektowa
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie
Sporzadzony obmiar robdt wykonawca uzgadnia z Inzynierem w trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru
robot nalezy poréwnaé¢ z dokumentacja techniczno — kosztorysowa, w celu okre$lenia ewentualnych
rozbiezno$ci w ilosciach robot.
Jednostka obmiarowa dla robét ziemnych jest 1 m®, dla urzadzen 1 szt. lub 1 komplet. Dla przewodow
wodociggowych 1 m, dla robét antykorozyjnych 1 m? Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca, w sposob
okreslony w warunkach kontraktu.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czegstosciag wymagang do celu miesigcznej ptatnosei na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie, okreslonym w umowie.
8.0. Odbidr robét
8.1. Ogélne zasady odbioru roboét
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera
kontraktu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Badania przy odbiorze
Badania przy odbiorze przewodow sieci wodociagowych zalezne sa od rodzaju odbioru technicznego robot.
Odbiory techniczne robot sktadaja si¢ z odbioru technicznego czgsSciowego, dla robot zanikajacych i
odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z
wymaganiami PN-B-10725.

8.3. Odbior techniczny czesciowy
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8.4.

Przy odbiorze czeSciowym, powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty:

— dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robo6t, wyniki badan gruntéw i ich uwarstwien,

— dziennik budowy,

— dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

— protokoty préob szczelnosci i cisnieniowych.

Badania przy odbiorze technicznym czgsciowym polegaja na:

— sposobie wykonania wykopow pod wzgledem obudowy oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem woda
gruntowa z opaddéw atmosferycznych,

— przydatnosci podioza naturalnego do budowy kanalizacji — rodzaj podtoza, stopien agresywnosci,
wilgotnosci,

— warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu,

— rzednych i glebokosci utozenia, jakosci wbudowanych materialow oraz ich zgodno$ci z wymaganiami
dokumentacji projektowej, SST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

— ulozenia przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym; dhugosci i Srednicy przewodow oraz
sposobu wykonania potaczenia rur i prefabrykatow,

— materialow uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,

— zbadaniu zgodnosci usytuowania i dlugosci przewodu z dokumentacja i inwentaryzacja geodezyjna.
Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej, nie powinno przekracza¢ 0,1 m dla
przewodéw z tworzyw sztucznych i 0,02 m dla pozostatych. Dopuszczalne odchylenie rz¢dnych
utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie, nie powinno przekracza¢ dla przewodow z
tworzyw sztucznych £ 0,05 m, dla pozostatych + 0,02 m,

— zbadaniu prawidtowos$ci wykonania spawow, w sposob ustalony w dokumentacji,

— zbadaniu zabezpieczenia przed korozja, przez ogledziny izolacji,

— zbadaniu zabezpieczenia przeciw pradom bladzacym, przez ogledziny izolacji oraz punktow
kontrolnych,

— zbadaniu usytuowania blokéw oporowych, w miejscach ustalonych w dokumentacji,

— zbadaniu przez ogledziny zabezpieczen przed przemieszczeniem przewodu w rurze ochronnej,

— zbadaniu podloza naturalnego, przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia
podtoza naturalnego, sposob jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub nadzorem,

— zbadaniu podtoza wzmocnionego, przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z dokumentacja,

— zbadaniu materialu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien by¢ drobny i
srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zaggszczony,

— zbadaniu szczelno$ci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-10725.
Dotyczy to takze przewoddéw uktadanych nad terenem, o konstrukcji samono$nej i na lub pod
konstrukcjg nos$na.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktoéry z protokotem proby szczelnosci

przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza si¢ inwentaryzacje szkicowa) oraz certyfikatami i

deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i armatury, jest

przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego — cze¢sciowego, ktdry stanowi podstawe
do decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci wodociaggowej. Wymagane jest
takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego — cze$ciowego.

Kierownik budowy jest zobowigzany, przy odbiorze technicznym — cze¢§ciowym przewodu

wodociggowego, zglosi¢ Inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie proby i

sprawdzenia przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowaé dokumentacje

powykonawcza.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnosci,

zwiazane z przebudowa linii wodociggowych, a mianowicie:

— roboty przygotowawcze,

— roboty ziemne z obudowa $cian wykopow,

— przygotowanie podtoza,

— roboty montazowe wykonania rurociaggow,

— proby szczelnosci przewodow, zasypanie i zaggszczenie wykopu.

Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt

i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot.
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Dlugos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi, nie powinna by¢ mniejsza od 50 m i powinna

wynosi¢ okoto 300 m dla przewodow z tworzywa sztucznego PCV, bez wzgledu na sposob prowadzenia

wykopow.

Dopuszcza si¢ zwigkszenie lub zmniejszenie dtugosci przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym,

ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkow lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona

wzgledami techniczno-ekonomicznymi. Inzynier kontraktu dokonuje odbioru robot zanikajacych.

8.5. Odbior techniczny koncowy

Odbiorowi koncowemu podlega:

— sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego, koncowego (polegajace na
sprawdzeniu protokotow badan, przeprowadzonych przy odbiorach technicznych cze$ciowych),

— Dbadanie szczelno$ci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i zasypanym
przewodzie, otwartych zasuwach — zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-B-10725),

— badanie jako$ci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm, obowigzujacych w zakresie
badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegaja na:

— zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja geodezyjna,

— zbadaniu zgodnosci protokotdow odbioru: proby szczelnoséci, wynikéw badan bakteriologicznych oraz
wynikow stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

— zbadaniu izolacji cieplnej oraz jej zabezpieczenia dla przewodoéw wodociagowych, uktadanych nad
terenem,

— zbadaniu rozstawu armatury i jej dziatania,

— zbadaniu szczelnosci, komor i studni wodociggowych, szczegolnie przy przej$ciach przez $ciany.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru, powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegdtowo

omoéwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkéow komisji

przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru konicowego, nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli wszystkie

wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci calego przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktores z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostalo spetnione, nalezy oceni¢ jego

wplyw na stopien sprawnosci dzialania przewodu i w zalezno$ci od tego, okresli¢ konieczne dalsze

postepowanie.

Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ robot z umowsa, dokumentacja

projektowa, SST, normami i przepisami. Sprawdzi¢ udokumentowanie wlasciwej jakosci wykonania robot

odpowiednimi protokotami prob montazowych, sprawdzi¢ czy przedmiot odbioru spetnia warunki i zasady

prawidtowej eksploatacji, sporzadzi¢ protokdt z odbioru technicznego roboét, z podaniem wnioskow i

ustalen.

Konieczne jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy, 0 wykonaniu odbioru technicznego

koncowego.

Teren po budowie przewodu wodociggowego, powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy jest zobowiagzany, przy odbiorze koncowym ztozy¢ o$wiadczenia:

— o0 wykonaniu przewodu wodociggowego zgodnie z projektem, warunkami pozwolenia na budoweg
i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powotanymi w SST przepisami
i polskimi normami),

— o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania — ulicy i
sasiadujacej nieruchomosci.

9.0. Podstawa platnosci
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowas,

ustalong dla danej pozycji kosztorysu, przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo, podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce

i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie

czynnosci, wymagania i badania, skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w

dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:

— robocizng¢ bezposrednia wraz z narzutami,

— warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
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9.2.

— koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.
Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej linii wodociggowej obejmuje:

— dostawe materiatow,

— wykonanie robdt przygotowawczych, w tym prac rozbidérkowych,

— wykonanie wykopu w gruncie | — V kategorii, wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,
— przygotowanie podloza i fundamentu,

— ulozenie przewoddw wraz z montazem armatury i innego wyposazenia,

— przeprowadzenie proby szczelnosci,

— przeprowadzenie badan bakteriologicznych,

— zasypanie wykopu wraz z jego zagg¢szczeniem,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

— pomiary i badania.

10.0. Normy, katalogi i dokumenty zwiazane z opracowanie dokumentacji

1.

2.

14.

15.

16.
17.

18.

19.

20.

21,

22,

23.

24,

25,

26.

PN-87/B-01060
PN-81/B-03020
PN-B-10736
PN-88/B-06250
PN-86/B-06712
PN-B-11111
PN-B-10725
PN-90/B-14501
PN-86/H-74374
PN-92/M-74001
PN-83/M-74024/00

PN-85/M-74081
PN-89/M-74091

PN-EN 12201

ZAT/97-01-001

PN-EN 512:2000
PN-EN 545:2000

PN-EN 639:1999

PN-EN 640:2000

PN-EN 641:2000
PN-EN 642:2000

PN-EN 1452-1+5:2000

PN-EN 805:2002/
Ap 1:2006
PN-92/B-01706/
Az 1:1999
PN-86/B-09700

PN-91/B-10703

Sie¢ wodociagowa Obiekty 1 elementy wyposazenia.
Terminologia.

Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli.
statyczne i projektowanie.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociaggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Beton zwykty.

Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
i mieszanka.

Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Zaprawy budowlane zwykte.

Potaczenia kohierzowe. Uszczelki. Wymagania ogolne.
Armatura przemyslowa. Ogolne wymagania i badania.

Armatura przemyslowa. Zasuwy klinowe, kolnierzowe,
Wymagania i badania.

Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.
Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne, na ci$nienie nominalne 1
MPa.

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE)

Rury i ksztattki z polietylenu PE i elementy taczace w rurociggach
cisnieniowych do wody.

Wyroby widkno-cementowe. Rury ciSnieniowe i ztgcza.

Rury, ksztaltki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztacza do
rurociagdw wodnych. Wymagania i metody badan.

Ogolne wymagania dotyczace rur ciSnieniowych betonowanych oraz ztaczy i
ksztattek.

Rury ci$nieniowe zelbetowe i rury ciSnieniowe zelbetowe ze zbrojeniem
rownomiernie roztozonym (bez ptaszcza blaszanego) oraz zlacza i ksztaltki
Rury ci$nieniowe zelbetowe z ptaszczem blaszanym oraz ztacza i ksztattki.
Rury cisnieniowe z betonu spr¢zonego, z plaszczem lub bez plaszcza
blaszanego, tacznie ze zlaczami i ksztaltkami oraz specjalne wymagania
dotyczace stali sprezajace;.

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody.
Zaopatrzenie w wodg. Wymagania dotyczace systemow zewngtrznych i ich
czesci sktadowych.

Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu.

zewngetrzna.

Obliczenia

zeliwne.

Tablice orientacyjne do oznaczania

wodociggowych.

uzbrojenia na przewodach

Wodociagi. Przewody z rur zeliwnych i stalowych, uktadanych w ziemi.
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27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

45,

46.

47.

Ochrona katodowa. Wymagania i badania.

PN-84/H-74101 Zeliwne rury ci$nieniowe do potaczen sztywnych.

PN-90/H-74105 Rury ci$nieniowe z zeliwa sferoidalnego. Podziat i wymiary.

PN-90/H-74107 Rury ci$nieniowe z zeliwa sferoidalnego. Wymagania i badania.

PN-EN 545 Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztacza do
rurociggdw wodnych. Wymagania i metody badan.

PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu, walcowane na goraco, ogélnego zastosowania.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157,

Nr 120/00 poz. 1268)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844)

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i
rozbiorkowych (Dz. U. Nr 13/72 poz. 93)

Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 2 listopada 1954 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy spawaniu i cigciu metali (Dz. U. Nr 51/54 poz. 259)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowe;j
(Dz. U. Nr 38/01 poz. 455)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
sciekow (Dz. U. Nr 72/01 poz. 747)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 wrzesnia 2000 r. w sprawie warunkow, jakim powinna
odpowiada¢ woda do picia i na potrzeby gospodarcze, woda w kapieliskach, oraz zasad sprawowania
kontroli jako$ci wody przez organy Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 82/00 poz. 937)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
okreslenia warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

(Dz. U. Nr 43/99 poz. 430)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 maja 1999r. w sprawie okreslenia
odleglosci i warunkéw dopuszczajacych usytuowanie drzew lub krzewow, elementéw ochrony
akustycznej, wykonywania robdt ziemnych, budynkéw lub budowli w sasiedztwie linii kolejowych
oraz sposobu urzadzania i utrzymywania zaston od$nieznych i pasow przeciwpozarowych

(Dz. U. Nr 47/99 poz. 476)

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociggowych — 2001 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — tom I rozdziat IV,

Arkady 1989 r. — Roboty ziemne

Ustawa o badaniach i certyfikacji z dn. 3 kwietnia 1993 r. (Dz. U. Nr 55 poz. 250 z pdzniejszymi
zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 31 lipca 1998 r. w sprawie
systemOw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych, dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U> Nr 113
poz. 728 2 1998 r.)

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagow z tworzyw sztucznych — Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa 1994 r.

Udzielone, aktualne aprobaty techniczne na uzyte rurociagi, wykonane z PE.
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F. Instalacje teletechniczne — monitoring bezprzewodowy

32323500-8: Urzadzenia do nadzoru wideo
45310000-3: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45315600-4: Instalacje niskiego napiecia

45315600-4: Sieci komuniakcyjne

F-01.00.00 — Monitoring bezprzewodowy
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

F. SIECI TELETECHNICZNE - MONITORING ZEWNETRZNY

kod CPV 32323500-8 Urzadzenia do nadzoru wideo
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45315600-4 Instalacje niskiego napigcia
32412000-4 Sieci komunikacyjne

F-01.00.00 — Monitoring bezprzewodowy

SPIS TRESCI:

1.0. Wstep

2.0. Materialy

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robot

6.0. Kontrola jakosci robot
7.0. Obmiar robot
8.0.0dbiér robot

9.0. Podstawa platnosci
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1.0. Wstep
1.1. Przedmiot Szczegolowych Specyfikacji Technicznych (SST) wykonania i odbioru robdt budowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot /STWiOR/ sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem systemu monitoringu wizyjnego terenu
SKWERU BAJKI w ramach Budzetu Obywatelskiego 2018 w Gdansku.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja
wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie wszystkich robdt zwigzanych z
wykonaniem instalacji monitoringu. Specyfikacja obejmuje prace zwiazane z dostawg materialow,
wykonawstwem i wykonaniem robdt instalacyjnych.
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
instalacji monitoringu wizyjnego dla zadania okres$lonego w punkcie 1.1 zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa.
Opis techniczny i rysunki obejmuja:
e opis projektowanego systemu CCTV,
» wykonanie systemu transmisji bezprzewodowej pomiedzy budynkiem a latarniami na ktoérych znajduja si¢
kamery,
e  Wykonanie montazu kamer i uruchomienie sytemu,
» wykonanie stanowiska podgladu dla ochrony obiektu.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.
1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, STWiOR ,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.5, 22, 23 i 28 ustawy ,,Prawo
budowlane”.
2.0. Materialy
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania robot instalacyjnych powinny spetnia¢ warunki okreSlone w
odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom
technicznym wytworni lub innym umownym warunkom oraz powinny by¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
opisem technicznym i rysunkami. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie
moga powodowaé obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zmiany
materiatow 1 elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé zmniejszenia
warto$ci eksploatacyjnej. Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt montazowych i prefabrykacji wyrobow i
materiatbw nieznanego pochodzenia. Wszystkie materialty 1 prefabrykaty pakowane powinny by¢
przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.
Zamiana materialdow moze by¢ dokonana po spelnieniu ww. warunkdéw oraz po uzyskaniu zgody Inwestora.
2.1. Monitoring CCTV
Nalezy stosowa¢ rury ostonowe, dwudzielne o §rednicy 110 mm, z polichlorku winylu (PCW).
Stosowane do zabezpieczen sieci energetycznych i telekomunikacyjnych rury z polichlorku winylu,
powinny odpowiada¢ normie PN-80/C-89203.
Rury nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu, w nienastonecznionych miejscach, zabezpieczonych
przed dziataniem sit mechanicznych.
2.2.1. Okreslenia CCTV - instalacja telewizji przesylowej
2.2.2. Akceptacja wyrobow
2.2.2.1. Weryfikacja producentow i dostawcow
Kazdorazowo Inwestor przeprowadzi weryfikacje producentow i dostawcow.
2.2.2.2. Dane znamionowe
Dane znamionowe powinny dotyczy¢ kamer , obudow.
2.2.3. Parametry techniczne
2.2.3.1. Kamery zewnetrzne
Przewidziano zastosowanie kamer koputkowych oferujacych 4-megapikselows jako$¢ obrazu
i wyposazona w szereg funkcji i funkcjonalno$ci zwiekszajgcych zakres jej zastosowan:
obiektyw 2,8-12mm, o$wietlacz IR (30m),redukcje szuméw 3D oraz cyfrowy D-WDR.
Konstrukcja kamery umozliwia montaz w dowolnej pozycji (obrotowy uchwyt).
Parametry techniczne kamery zewnetrzne;j:
* Przetwornik 1/3 " (CMOS progresywny)
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* Tryb Dzien/Noc Filtr mechaniczny
* Montaz obiektywu Wbudowany
* Obiektyw w komplecie 2,8-12 mm (przystona DC)
* Oswietlacz IR Wbudowany (zasigg 30m)
» Wandaloodporno$¢ - Tak
» « WDR - Szeroki zakres dynamiki Tak (cyfrowy WDR), BLC
* (prawo/lewo/gora/dot/srodek)
* Redukcja szumoéw Tak (3D)
» Kompresja wizji H.264+
* Maksymalna rozdzielczo$¢ obrazu 2688x1520 pikseli
* Maksymalna ilo$¢ transmitowanych obrazow 20 kl./s (H.264) (2688x1520)
« Analiza video - Nie
» Wbudowany mikrofon/gloénik - Nie
* Obstugiwane protokoty sieciowe TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP,
* PPPoE, SMTP, NTP, SNMP, HTTPS, FTP, 802.1x, QoS
* Interfejs Ethernet 10/100 Mbps
* Interfejs bezprzewodowy - Nie
* Klasa szczelno$ci IP67 » Zasilanie DC 12 V
* Zasilanie PoE -Tak (klasa 3)
* Temperatura pracy -30..60 °C
2.2.3.2. Rejestrator sieciowy
Przewidziano zastosowanie sprzetowego rejestratora dla 4 kamer IP z wyjsciami
monitorowymi HDMI, VGA . Rejestrator winien obstugiwa¢ kamery IP zgodne z ONVIF i
RTSP. Maksymalna rozdzielczo$¢ kamer do 8MP. Rejestrator wyposazony jest w interfejs
sieciowy Gb Ethernet i moze obshuzy¢ 1 dyskow SATA do 6TB . Parametry techniczne
rejestratora:
* [lo$¢ obstugiwanych kamer IP 4 szt.
* Rejestracja audio z kamer IP Tak
* Wyjscia video 2 (HDMI, VGA)
2.2.3.3. Bezprzewodowy system obstugi kamer IP
* Tryb pracy — VIDEO BRIDGE, MASTER-SLAVE,
* Czestotliwo$¢ pracy — 5,6 GHz,
* Rodzaj pracy — Punkt-punkt, Punkt-wielopunkt,
* Dla kamer - max 8MpiXx,
* Modulacja — cyfrowa OFDM,
* Zasieg standardowy — 2km,
* Czulo$¢ odbiornika - -89dB,
* Moc wyjs$ciowa — 27dB
* Podlgczenie anteny - Zintegrowana antena
* Stopien ochrony IP55
» Temperatura -20°C to +70°C
* Szyfrowanie — WEP, WPA, WPA-PSK, WPA-2-PSK

3.0. Sprzet

3.1.

3.2,

Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu, podano w SST A. ,,Wymagania og6lne” pkt. 3.

Sprzet do wykonania monitoringu bezprzewowodwego

Prace zwigzane z wykonaniem instalacji beda wykonane recznie 1 przy uzyciu narzedzi
zmechanizowanych. Sprzet powinien by¢ jak okre§lony w specyfikacji, badz inny o ile zatwierdzony
zostanie przez inspektora nadzoru. Sprzet powinien odpowiadaé ogdlnie przyjetym wymaganiom co do
jakosci 1 wytrzymatosci. Powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i by¢ stosowany zgodnie z
przeznaczeniem. Sprzet mozna uruchomi¢ po zbadaniu stanu technicznego. Urzadzenia nalezy
zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig uruchomienia przez osoby niepowotane.

4.0. Transport

4.1.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST A. ,,Wymagania og6lne” pkt. 4.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktdre nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materialow.
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Liczba $rodkéow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
W umowie.
Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy beda spetnia¢é wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréow technicznych. Srodki
transportu nicodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie, moga byé dopuszczone przez
wiasciwy zarzad drogi, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport
Materiaty przewidziane do wykonania robot moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu z
zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio
przystosowane do transportu materiatow, elementow konstrukcyjnych itp. niezbednych do wykonania
danego rodzaju robot. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone przedmioty i materiaty w
sposOb uniemozliwiajacy ich uszkodzenie. W czasie transportu i przechowywania materialow nalezy
zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wiasciwosci tych urzadzen i zastrzezone przez
producenta. W czasie transportu, zatadunku i wyladunku oraz skladowania aparatury i urzadzen
teletechnicznych nalezy przestrzegaé zalecen wytworcow, a w szczegolnosci: transportowane urzadzenia
zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzasami oraz przesuwaniem si¢, aparatur¢ i urzadzenia
ostroznie zaladowywac i zdejmowac, nie narazajac ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powlok.
Srodki transportu przewidziane do stosowania:
» samochdd dostawczy Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony
zostanie przez inspektora nadzoru.

5.0. Wykonanie robot

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano-Montazowych. Wykonanie robot powinno by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne,
o ile zatwierdzone zostanie przez inspektora nadzoru.

5.2. Warunki szczegélowe wykonania robét
Instalacje elektryczne oraz sieci LAN uktadaé:
* w tynku,
* w rurach ostonowych PVC,
» przewody uklada¢ w sposob zapewniajacy szybka ich identyfikacje i1 latwy dostep. Jako zasade w
uktadaniu instalacji przyjeto, ze maja by¢ kryte i wymienne. We wszystkich instalacjach zasilania stosowac
przewody z izolacja na napigcie 450/750V. Dla tatwej i bezpiecznej obstugi instalacji w czasie eksploatacji
zaleca si¢ wykonanie poszczeg6lnych instalacji o zréznicowanych kolorach wg podziatu jak nizej:
* kolor niebieski- przewdd neutralny,
* kolor czarny- instalacja fazowe pradu przemiennego,
* kolor zielono-zoity- instalacje ochronne (PE). Po wykonaniu instalacji dokona¢ odbioru z udziatem
uzytkownika. Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami oraz pod nadzorem
0s6b uprawnionych.

6.0. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg jako$ci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia, niezbgdne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialow oraz robdt z czestotliwoscia,
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami, zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot, zgodnie z umowa.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy,
w celu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢c Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach, dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplynaé ujemnie na
wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatléw i dopusci je
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do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagni¢gcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialow.
Wszystkie koszty, zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdbw 1 robot ponosi
Wykonawca.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
* zgodno$ci z dokumentacjg i przepisami,
* poprawnego montazu,
» kompletno$ci wyposazenia,
* poprawnosci oznaczenia,
* braku widocznych uszkodzen,
* nalezytego stanu izolacji,
* skutecznosci ochrony od porazen.

6.3. Kontrola, jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych Tom V Instalacje elektryczne.

6.4. Kontrola, jako$ci materialow
Urzadzenia oraz przewody powinny posiadaé¢ atest fabryczny lub $wiadectwo jakoSci wydane przez
producenta, oraz wszystkie niezbedne certyfikaty, gwarancje i DTR.

6.5. CzynnoS$ci pomontazowe
Po wykonaniu instalacji nalezy:

» wykona¢ dokumentacje powykonawcza,

* sporzadzi¢ protokoty z pomiaréw i prob,

* dokona¢ wpiséw do dziennika budowy,

*» zachowa¢ atesty zastosowanych materiatow,
* zglosi¢ gotowos¢ do odbioru koncowego.

7.0. Obmiar robot
Jednostka obmiaru jest:

» szt. — puszek osprzgtowych, gniazd zasilajagcych, facznikdéw instalacyjnych, wylacznikow, opraw
o$wietleniowych, aparaty w rozdzielniach i tablicach rozdzielczych, koncoéwki kablowe, zlacza kontrolne,
wsporniki,

* mb — przewodow, koryt kablowych, rur elektro-instalacyjnych, przewoddéw uziemiajacych (drut, bednarka),
8.0. Odbiér robot
Odbioru robdt nalezy dokonaé¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-
Montazowych. Przy odbiorze robdt powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
* dokumentacja projektowa z naniesionymi w trakcie wykonywania robot zmianami i uzupetnieniami,
+ dokumentacja uzasadniajaca uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot,
* dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,
« protokoty czg¢éciowych odbioréw robot zanikajacych i zakrytych,
* protokoty pomiaréw i badan,
« Swiadectwa jakosci i dopuszczenia do eksploatacji urzadzen i materiatow,
* dokumentacja DTR zamontowanych urzadzen.
9.0. Podstawa platnosci
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Podstawg platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa,
ustalong dla danej pozycji kosztorysu, przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Dla robdt wycenionych ryczattowo, podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania, sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre§lone dla tej roboty w SST
i w dokumentacji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:
robocizneg bezposrednig wraz z narzutami,
— warto$§¢ zuzytych materiatdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i transportu na teren budowy,
— warto$¢ pracy sprzgtu wraz z narzutami,
— koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.
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