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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ZAWARTO SC OPRACOWANIA
(nazwy i kody wedtug ,Wspdlnego Stownika Zaméwia”)

A. Wymagania ogoélne

B. Roboty budowlane
45000000-7: Roboty budowlane
45111200-0: Roboty w zakresie przygotowania tepdibudow i roboty ziemne
45111291-4: Roboty w zakresie zagospodarowaniadere
45112711-2: Roboty w zakresie ksztattowani&ar
45112720-8: Roboty w zakresie ksztattowasiandw sportowych i rekreacyjnych

UWAGA: W specyfikacjach przywotane przepisy szczegétowtyaace norm mog by¢ nieaktualne na daie
sporaidzenia specyfikacji technicznej, poniewawg interpretacji organdéw, np. Bramwego Zakiladu
Doswiadczalnego Budownictwa Drogowego i Mostowego 5p.0., m.in. j8li nie mazna powotd sie na aktualne
normy PN-EN, to mana stosowa normy PN i BN po sprawdzeniae zawieraj one aktualne dane techniczne;
jesli wyréb jest produkowany wedtug norm PN, to nglstosowé dotychczasowe normy PN na metody hada
oceny, a jéi wyréb jest produkowany wedtug wymagaorm PN-EN, to do jego oceny najestosowa metody
bada wedlug PN-EN; nie zalecaesstosowa w specyfikacjach technicznych norm uznaniowychezyku obcym

itp.
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A. WYMAGANIA OGOLNE
ZAWARTOSC OPRACOWANIA
1.0. Dane ogdlne
1.1. Przedmiot SST
1.2. Zakres stosowania SST
1.3. Zakres robot obgtych SST
1.4. Okreslenia podstawowe
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce roboét
2.0. Materialy i urzadzenia
3.0. Sprat
4.0. Transport
5.0. Wykonanie robét
6.0. Kontrola jakosci rob6t
7.0. Obmiar robét
8.0. Odbidr robot
8.1. Rodzaje odbioréw
8.2. Dokumenty do odbioru rob6t
8.3. Badania i pomiary w odbiorach robét
8.4. Zgtoszenia do odbioru
8.5. Sprawdzenie kompletnéci operatu kalkulacyjnego
8.6. Odbidr koncowy
9.0. Warunki ptatno sci
9.1. Ustalenia og6lne
10.0. Przepisy zwhzane
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1.0. Dane ogdlne

1.1.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikagphteécznej (ST) $ wymagania ogdlne dotygeze
wykonania i odbioru rob6t dla projektu zagospodanoia placu rekreacyjno-sportowego w ramach
zadania Buget Obywatelski 2017 ,Miejsce dla kaego! Nasz plac przy ul. Baarskiego” polegajcego

na doposzeniu parku w elementy rekreacyjno-sportowe orazmaeznego uposzlkowania terenu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstagpracowania szczegotowej specyfikacji technicznej
(SST), stosowanej jako dokument przetargowy i lakibwy przy zlecaniu i realizacji robét,
wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporgizapcy dokumentagj projektovs i odpowiednie szczegbétowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych, seowprowadza do niniejszej standardowej specyfikacji
zmiany, uzupeienia luksaislenia, odpowiednie dla przewidzianego projektemendgal, obiektu i rob6t,
uwzglkdniapce wymagania Zamawijego oraz konkretne warunki realizacji zadaniaektioi i robat,
ktére @ niezledne do okréania ich standardu i jakoi.

Odstpstwa od wymaga podanych w niniejszej specyfikaciji, momiet¢ miejsce tylko w przypadkach
matych, prostych robét i konstrukcji drugednych, o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewngg¢, ze podstawowe wymaganiada spetnione, przy zastosowaniu metod wykonania mistpavie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki blatosy.

1.3. Zakres robét objetych ST

1.4.

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Techniczny8T) wykonania i odbioru robét budowlanych, s

wymagania dotyczce wykonania i odbioru rob6t zavianych z budowplacu rekreacyjno-sportowego w

ramach zadania Budt Obywatelski 2017 ,Miejsce dla k@ego! Nasz plac przy ul. Baazskiego” .

Przewiduje si doposaenie parku w elementy rekreacyjno-sportowe oragciawe uporzdkowanie

terenu.

Specyfikacje Techniczne (ST) wykonania i odbiashdt budowlanych,asdokumentem kontraktowym

obowigzujacym przy realizacji rob6t.

Robotami ohjte %:

— budowa stanowisk sitowni zewtmznej,

— budowa boiska wielofunkcyjnego, pitkochwytow,

— urzadzehr doéwiczen typu parkour,

— ekologicznych urgdzer zabawowych z wikliny (tunele, szatasy),

— wybiegu dla pséw wraz z ogrodzeniem, wypesaem w kitody dla rekreacji zwiettz i

zabezpieczeniem drzew,

— stanowiska do grillowania,

— uzupelnienie uktadu komunikacji pieszejaiezki gliniasto —zwirowe,

— wyposaenie w elementy malej architektury (fawki, koszesméeci),

— nasadzenia krzewéw, g€riowy dosiew traw wsiedztwie projektowanych nawierzchni,

— wymiana istnigjcych opraw éwietleniowych.

Okreslenie podstawowe

llekro¢ w SST jest mowa o:

1.4.1. Obiekcie budowlanym — naig przez to rozumie
a) budynek wraz z instalacjami i wdzeniami technicznymi,
b) budowk stanowica cata¢ techniczno —zytkowa wraz z instalacjami i uszlzeniami,
c) obiekt matej architektury.

1.4.2. Budynku — naley przez to rozumigtaki obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomggrzegrdéd budowlanych oraz posiada fundamentyti.dac

1.4.3. Budynku mieszkalnym jednorodzinnym — ngl@rzez to rozumiebudynek wolnostagy albo
budynek o zabudowie biiaczej, szeregowej lub grupowej, stay zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowgy konstrukcyjnie samodzieincalag¢, w ktéorym dopuszcza ei
wydzielenie nie wicej niz dwdch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu miednego i lokalu
uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraezaj 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. Budowli — naley przez to rozumiekazdy obiekt budowlany nielolacy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie lejdwe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,
wolnostojce maszty antenowe, wolnostog trwale zwizane z gruntem ugdzenia reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronngdrotechniczne, zbiorniki, wolnostaje
instalacje przemystowe lub wdzenia techniczne, oczyszczalbdekdw, skltadowiska odpaddw,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, readmie i podziemne przeja dla pieszych,
sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmemtapomniki, a take czsci budowlane
urzadzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i inhyarzidzen) oraz fundamenty pod
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maszyny i urzdzenia, jako odine pod wzgldem technicznym e#ci przedmiotéw,

sktadajcych st na caté¢ uzytkowa.

1.4.5. Obiekcie matej architektury — naleprzez to rozumieniewielkie obiekty, a w szczegéléu:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzxe przydrane, figury,

b) posgi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodgywe

c) uzytkowe, stiace rekreacji codziennej i utrzymaniu paku, jak: piaskownice, htawki,
drabinki, smietniki.

1.4.6. Tymczasowym obiekcie budowlanym — ngleprzez to rozumie obiekt budowlany,
przeznaczony do czasowegaytkowania w okresie krotszym od jego trwadotechnicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lulzbrarki, a take obiekt budowlany
niepokczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioskicmtie, pawilony sprzedeq ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumahg uradzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. Budowie — nalgy przez to rozumiewykonanie obiektu budowlanego, w oflym miejscu, a
takze odbudow, rozbudow, nadbudow obiektu budowlanego.

1.4.8. Robotach budowlanych- nale przez to rozumie budowe, a take prace polegage na
przebudowie, monta, remoncie lub rozhiérce obiektu budowlanego.

1.4.9. Remoncie — naly przez to rozumigwykonywanie w istnigicym obiekcie budowlanym robét
budowlanych, polegagych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stajuyeh bieacej
konserwaciji.

1.4.10. Urzadzeniach budowlanych — nale prze to rozumié urzadzenia techniczne, zwiane z
obiektem budowlanym, zapewnigg maliwo$¢ uzytkowania obiektu, zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak pragza i uradzenia instalacyjne, w tym stce oczyszczaniu lub
gromadzeniudciekdw, a take przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i plackspoetniki.

1.4.11. Terenie budowy — nalg przez to rozumie przestrzé, w ktérej prowadzone asroboty
budowlane wraz z przestrzerdajmowan przez urzdzenia zaplecza budowy.

1.4.12.Prawie do dysponowania nieruchaitia na cele budowlane — naleprzez to rozumie tytut
prawny, wynikajcy z prawa wtasrii, wzytkowania wieczystego, zadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobamaniowego, przewidagego uprawnienia do wykonywania
rob6t budowlanych.

1.4.13. Pozwoleniu na budoyv— naley przez to rozumie decyzg administracyjn, zezwalajca na
rozpoczcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét butbmych innych ni budowa
obiektu budowlanego.

1.4.14.Dokumentacji budowy — nalg przez to rozumie pozwolenie na budoywraz z zadczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokotybmmtéw czsciowych i kacowych, w
miare potrzeby, rysunki i opisy, stace realizacji obiektu, operaty geodezyjne iakisd
obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodontau, takze dziennik montau.

1.4.15.Dokumentacji powykonawczej — naleprzez to rozumiedokumentagj budowy z naniesionymi
zmianami, dokonanymi w toku wykonywania rob6t orageodezyjnymi  pomiarami
powykonawczymi.

1.4.16.Terenie zamkrtym — naley przez to rozumieteren zamkrity, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronndci lub bezpiecziestwa pastwa, ledacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych,
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministroipraw Wewatrznych i Administracji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezpdredniego wydobywania kopaliny ze z#g kedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego

1.4.17. Aprobacie technicznej — nale przez to rozumie pozytywrn ocere techniczm wyrobu,
stwierdzajca jego przydatné& do stosowania w budownictwie.

1.4.18.Wiasciwym organie — nalgy przez to rozumigorgan nadzoru architektoniczno — budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanegspsmie do ich wisciwosci.

1.4.19. Wyrobie budowlanym — natg przez to rozumie wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodndci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, at@howania lub zastosowania w
sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzanybootu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnymagr#niu, stanowicym integrall calcs¢
uzytkowa.

1.4.20.0rganie samorgdu zawodowego — nalg przez to rozumigorgany, okréone w ustawie z dnia
15 grudnia 2000 r. o samadach zawodowych architektéw orazynieréw budownictwa (t.j.
Dz.U.2013 Poz. 932 ze zm.).

1.4.21. Obszarze oddziatywania obiektu — rglerzez to rozumie teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw garych, wprowadzagych zwhzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
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1.4.22. Optacie — nalgy przez to rozumie kwote naleznosci wnoszom przez zobowizanego, za
okreslone ustaw obowhzkowe kontrole dokonywane przez wdavy organ.

1.4.23.Drodze tymczasowej (moritawej) — naley przez to rozumiedrog: specjalnie przygotowan
przeznaczom do ruchu pojazdéw obstugigiych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziam do usungcia po ich zakaczeniu.

1.4.24.Dzienniku budowy — naly przez to rozumiedziennik wydany przez waiwy organ, zgodnie
Z obowhzujacymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu robét budowlanych
oraz zdarzei okoliczngci zachodacych w czasie wykonywania robét.

1.4.25.Kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykarawbot, upowaniona do kierowania
robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktwa ponosaca
ustawowy odpowiedzialné&t za prowadzombudowe.

1.4.26.Rejestrze obmiaréw — naleprzez to rozumie akceptowan przez Inspektora nadzoru &sie
Z ponumerowanymi stronami, shea do wpisywania przez Wykonawabmiaru dokonanych
rob6t w formie wyliczé, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zetnikow. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego

1.4.27. Laboratorium — naley przez to rozumie laboratorium jednostki naukowej, zamawi@ggo,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze, zaakeepht@ przez Zamawigiego, niezédne do
przeprowadzania nieginych bada i prob zwhzanych z ocenjakasci stosowanych wyrobéw
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

1.4.28.Materiatach — naley przez to rozumiewszelkie materialy naturalne i wytwarzane, jak méed
rézne tworzywa i wyroby niezioine do wykonania robét, zgodnie z dokumentgpjektovg
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pinspektora nadzoru.

1.4.29. Odpowiedniej zgodnigi — naley przez to rozumie zgodndéé wykonanych robdt z
dopuszczalnymi tolerancjami, asliegranice tolerancji nie zostaly oltene, z przeetnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danegdzaju robét budowlanych.

1.4.30. Poleceniu Inspektora nadzoru — rgleprzez to rozumie wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w formie pisejpaiotyczace sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwizanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31.Projektancie — naly przez to rozumieuprawnion, osole prawr lub fizyczm, bedaca autorem
dokumentaciji projektowe;.

1.4.32.Rekultywacji — nalgy przez to rozumieroboty, majce na celu uposzikowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w trakcediracji budowy lub robét budowlanych.

1.4.33.Czsci obiektu lub etapie wykonania — najeprzez to rozumie czes¢ obiektu budowlanego
zdolm do spetniania przewidywanych funkcji technicznozytkowych i maliwa do odebrania i
przekazania do eksploataciji.

1.4.34.Ustaleniach technicznych — nayeprzez to rozumig ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach tectmjch.

1.4.35. Grupach, klasach, kategoriach robét — mal@rzez to rozumie grupy, klasy, kategorie,
okreslone w Rozporzdzeniu Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28 listopad®?2 r. zmieniajcym
rozporadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiedgady w sprawie Wspolnego
Stownika Zamoéwigé (CPV) oraz dyrektyw 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady dotygzych procedur udzielania zaméwipublicznych w zakresie zmiany
CPV (Dz. Urz. UE L 74 z 15.03.2008).

1.4.36.Inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posieal@dpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodovg oraz uprawnienia budowlane, wykoaea samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér naddws obiektu budowlanego. Reprezentuje
on interesy Inwestora na budowie i wykonujezhoa kontrok jakasci i ilosci wykonanych robét,
bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robo6rypainych i zanikajcych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urgdzei technicznych, jak réwnigprzy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37. Instrukcji technicznej obstugi (eksploataciji) —rapowana przez projektanta lub dostawc
urzadzenr technicznych i maszyn, oldlajaca rodzaje i kolejni& lub wspdétzalénos¢ czynndci
obstugi, przegldéw i zabiegéw konserwacyjnych, warurdayjch ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksplogtgest rownie: sktadnikiem dokumentaciji
powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38.Istotnych wymaganiach — oznaczayymagania, dotyexe bezpieczestwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspdlnego, jakiearsqjetnia roboty budowlane.

1.4.39. Normach europejskich — oznaczajormy przygte przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Eletdtnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (iDzgodnie z ogolnymi zasadami
dziatania tych organizaciji.
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1.4.40. Przedmiarze rob6t — to zestawienie przewidziangohwykonania robét podstawowych, w
kolejncici technologicznej ich wykonania, ze szczegétowypisem lub wskazaniem podstaw
ustalajcych szczegbétowy opis, oraz wskazanie szczego6towsphkcyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniei zestawieniem ikxi jednostek
przedmiarowych rob6t podstawowych.

1.4.41.Robocie podstawowej — minimalny zakres prac, kfiwewykonaniu ¢ mazliwe do odebrania
pod wzgkdem ilagsci i wymogow jakéciowych oraz uwzgdniap przyjety stopig scalenia robot.

1.4.42. Wspélnym Stowniku Zaméwie — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug ibdb
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdwpablicznych. Sktada size stownika gtéwnego
oraz stownika uzupetniagego. Obowdzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgam
postanowieniami rozpogdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do &&néa przedmiotu
zamobwienia przez zamawsagjch z oOwczesnych Ratw Czionkowskich UE, stalo esi
obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamowie publicznych przewidziato obowiek stosowania klasyfikacji CPV,

pocziwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 ma&ja4r.

1.4.43. Zaradzapcym realizagi umowy —jest to osoba prawna lub fizyczna, élmea w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zdeapcym, wyznaczona przez zamawi@go,
upowaniona do nadzorowania realizacji rob6t i administioia umow w zakresie, okrdonym
w udzielonym petnomocnictwie (zaidzapcy realizacy nie jest obecnie prawnie okleny w
przepisach).

Ogdlne wymagania dotyegce roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za ich zgodidaz dokumentagj

projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajcy, w terminie okrdonym w dokumentach umowy, przeiea Wykonawcy teren
budowy wraz z ze wszystkimi, wymaganymi uzgodnieniprawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacg i wspotrzdne punktéw gitéwnych obiektu oraz reperéw, przekdziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i Bamplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadto za ochrom przekazanych mu punktéw

pomiarowych, do chwili odbioru Keowego robdét. Uszkodzone Iub zniszczone punkty

pomiarowe, Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasrogkt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiepés, czs¢ graficzry, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczeg6towych warunkaobwy, uwzgédniapcym podziat na
dokumentagj projektova:

Zamawiajacego, tj.:

— Przetargow dokumentag projektowa — rysunki pozwalace na okréenie lokalizaciji,
zakresu i charakteru rob6t zawarte w DokumentacpjeRtowej (petna dokumentacja
projektowa w okresie przygotowywania ofert épsta w siedzibie Zamawigjego),

— Projektova dokumentagj techniczia zawierajca:

1/ projekt budowlany (wielobraowy),

2/ projekty wykonawcze wszystkich bean

3/ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru tob6

ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaomtr&ktu.

Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawe tym:

— Projekt organizacji i harmonogram robét,

— Projekt zaplecza technicznego budowy organizaciolaty,

— Program Zapewnienia Jada (PZJ),

— Dokumentagj powykonawcz, w tym dokumentagj geodezyjn — powykonawcz dla
zrealizowanych robét — unatiwiajaca naniesienie zmian na mgpasadnicz i w stosownych
ewidencjach, zgodnie z obawiujacymi przepisami. Dokumentacja powykonawcza powinna
zawiera wszystkie zmiany w stosunku do projektu wyniklérakcie realizacji robét.

Koszty wiw opracowanych przez Wykonawdokumentacji nie podlegajodrebnej wycenie i

Wykonawca uwzgidni je w cenach jednostkowych Robét.

1.5.3. Zgodnéé robot z dokumentaci projektowg i SST
Dokumentacja Projektowa i SST oraz inne dokumentgelazane przez Zamawijeggo
Wykonawcy stanowi czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegélnione wdahojednym z nich
sa obowhzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte bylty w calekamentacji. Przedmiotowy
obiekt jest dogpny i Wykonawca powinien zapozhaie z jego aktualnym stanem ,na miejscu”
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— dostpnas¢ uzaleniona jest jednak od uzgodnienia z Zamayagin terminu dokonania przez
Wykonawe ogledzin.
Wykonawca nie mie wykorzystywa btedéw lub opuszczew Dokumentach Kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiad@n¥amawiajcego, ktéry dokona odpowiednich
zmian, poprawek lub interpretacji tych dokument¥iMszystkie wykonane Roboty i dostarczone
materialy lgda zgodne z DokumentacpProjektowy i Specyfikacjami Technicznymi.
Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w STeda uwazane za wartai docelowe, od
ktérych dopuszczalne asodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatdw i elementéw budowli muszby¢ jednorodne i wykazywa bliska zgodndé
z okrélonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogrzekraczd dopuszczalnego
przedzialu toleranciji.
W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nigdh w petni zgodne z DokumentadpProjektovy lub
ST i wplynie to na niezadowalgy jakas¢ elementu budowli, to takie materiatyeda
niezwtocznie zagpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy
Jezeli w ST dla poszczegdlinych robét nie akoao warunkéw technicznych wykonania i odbioru
rob6t, naley je przyjmowa zgodnie z opracowaniem: ,Warunki techniczne wykoaa odbioru
rob6t budowlanych i montawych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990uok

1.5.4. Informacje na temat terenu budowy
1.5.4.1. Informacje ogdine

Wykonawca powinien tak projektowa wykonywanie robét oraz je prowadzi

aby nie zaktéaaz sposdb znagey srodowiska przyrodniczego.

1.5.4.2. Organizacja robét budowlanych

Przed rozpoazxiem rob6t budowlanych nadg dokona zagospodarowania terenu budowy

€0 najmniej w zakresie:

1) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpigth;

2) urzmdzenia skltadowisk materiatéw i wyrobow.

Teren budowy lub robd6t natg ogrodzé albo w inny sposéb uniemlowi ¢ wejscie

osobom nieupowanionym.

Ogrodzenie terenu budowy wykonuje v taki sposéb, aby nie stwarzato zagnuia dla

ludzi. Jeeli ogrodzenie terenu budowy lub rob6t nie jestzime, nalery oznakowa

granice terenu za pompdablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapévataty

nadzér. Wysok& ogrodzenia powinna wynd@sto najmniej 1,5 m.

Dla pojazdéw aywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanycheaglwyznaczy

miejsce postojowe na terenie budowy.

1.5.4.3. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy przekae Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wsdyst

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracymy (w tym ,Decyzg o

pozwoleniu na budogl) jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jedeomplet

Specyfikacji Technicznej — zgodnie z postanowieniamowy oraz Dziennik Budowy.

Wykonawca zalgy i bedzie prowadzit Ksizke obmiaréw, w przypadku postawienia

takiego wymogu w SIWZ.

Wszelkie koszty zwizane z czynnigiami niezlgdnych dokumentéw ponosi Wykonawca i

przyjmuje st ze s ujete w cenie kontraktowe;.

1.5.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowrany do zapewnienia i utrzymania bezpiéstea terenu

budowy oraz rob6t poza terenem budowy w okresianiav realizacji Kontraktuzado

zakaiczenia i odbioru kicowego robét, a w szczegOkra

—zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy obyu o0s6b wykonuagych
czynnaci zwiagzane z budowi nienaruszaln& ich mienia stiacego do pracy a tak
zabezpieczy teren budowy przed @psim 0s6b nieupowaionych,

—Wykonawca w ramach Kontraktu ma obamék upratna¢ teren budowy po
zakaiczeniu kadego elementu rob6t i doprowaélzjo do stanu pierwotnego po
zakaiczeniu robét i likwidacji terenu budowy,

—zabezpieczy teren budowy.

Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawcadrzigz Inspektorem Nadzoru.

Wszelkie koszty zwizane z zabezpieczeniem terenu budowy ponosi Wykemaw

i przyjmuje sg, ze s wliczone w cen kontraktovy.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowkek zn& i stosowa w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy,
dotyczice ochronyrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykkaeniowych, Wykonawcaehzie:
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1.5.6.

1.5.7.

1.5.8.

1.5.9.

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowa wszelkie, konieczne kroki, mgje na celu stosowaniessilo przepiséw i norm,
dotyczicych ochronysrodowiska na terenie i wokdt terenu budowy orazlziie unika&
uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wtasrioi spotecznej, a wynikagych ze skzenia,
hatasu lub innych przyczyn, powstatych w rpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga, Wykonawca bdzie miat szczeg6iny wzgdl na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopérég diojazdowych,

2) srodki ostra@ndsci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pyitaub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mazliwoscia powstania pzaru.

Ochrona przeciwpgarowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bkdzie utrzymywdé sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi

przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w poneiesziach biurowych, mieszkalnych

i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne dmla sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegisa

i zabezpieczone przed dgstm osbb trzecich.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty, spowodowam@rem, wywotanym jako

rezultat realizacji robét albo przez personel Wydony.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza eiuzycia materiatow, wywotuyjcych szkodliwe promieniowanie, oezéniu

wiekszym od dopuszczalnego, olanego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowezyte do rob6t, &da mialy aprobat technicza, wydam przez

uprawniora jednostk, jednoznacznie okéajaca brak szkodliwego oddziatywania tych

materiatow narodowisko.

Materiaty, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, azadaczeniu robot ich

szkodliwag¢ zanika (np. materiaty pyliste), mogoy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania

wymaga technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagag tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien yotr& zgodt na uycie

tych materiatow, od wiziwych organdéw administracji patwowej.

Jezeli Wykonawca uyt materiatow szkodliwych dla otoczenia, zgodniespecyfikacjami, a ich

uzycie spowodowato jakiekolwiek zagmenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie

Wykonawca.

Ochrona wtasngci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji i uradze, zlokalizowanych na powierzchni terenu

i pod jego poziomem, takie jak: ruragi, kable, itp. Wykonawca zapewni §&we oznaczenie i

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacihdzer w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalaéfiyjkonawca bezzwtocznie powiadomi

Inspektora nadzoru i zainteresowanychytiiownikédw oraz kdzie z nimi wspoétpracowat,

dostarczajc wszelkiej pomocy, potrzebnej przy dokonywaniu ramp Wykonawca é&zie

odpowiadé za wszelkie, spowodowane przez jego dziatania agzania instalacji na
powierzchni ziemi i uradzer podziemnych, wykazanych w dokumentach, dostaraonyu
przez Zamawiagcego.

Ograniczenie obaizen 0si pojazdow

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniczebcihzenia na 6 przy transporcie

gruntu, materiatéw i wyposgania, na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie, m@ae zezwolenia

od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdv sposéb ciglty bedzie o kadym
takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.aly i tadunki powodgce nadmierne
obciazenie osiowe, nie dola dopuszczone néwiezo ukaiczony fragment budowy w ofdie
terenu budowy i Wykonawcaethizie odpowiadat za naprawwszelkich rob6t w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora aradz

1.5.10. Bezpiecaestwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét budowlanych Wykonawedzie przestrzedgaprzepiséw dotycrych
bezpieczéastwa i higieny pracy. W szczegélod Wykonawca ma obowkzek zadbé aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpigch, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajcych odpowiednich wymagdasanitarnych. Wykonawca zapewni ¢daie utrzymywat
wszelkie urzdzenia zabezpieczae, socjalne oraz spitzi odpowiedna odziez dla ochronyzycia
i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dfzeranienia bezpiecastwa publicznego. W
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szczegoblnéci Wykonawca zobowvazany jest do przestrzegania przepisow BHP wyatkah z
obowiagzujacych przepiséw prawa w zakresie BHP.

Kierownik budowy w imieniu Wykonawcy ma obawzek sporadzenia planu BIOZ zgodnie z
obowiazujacymi przepisami prawa.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrkzane z wypetnieniem wymafgjaokreslonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materialy i ufdzenia
uzywane do rob6t od daty rozpecia do dnia wydania potwierdzenia zakpenia rob6t przez
Inspektora Nadzoru — tj. protokotu odbiorukowego.
Utrzymanie powinno by prowadzone w taki sposéb, aby budowa lub jej etagpndyty w
zadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu odbioficdwego.
Jali Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynga to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpogz roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie gido prawa i innych przepisow
Wykonawca jest zobowtany zné wszelkie przepisy, wydane przez organy adminigtrac
panstwowej i samorgdowej, ktore g w jakikolwiek sposéb zvgzane z robotami idnlzie w peni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, proepis wytycznych podczas prowadzenia
rob6t, np. rozpormzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t hddaych (Dz.U.2003 Nr 47 Poz.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z drn26 wrzénia 1997 r. w sprawie ogoélnych
przepiséw bezpiecastwa i higieny pracy (t.j. Dz.U.2003 Nr 169 Poz5Q&e zm.).
Wykonawca bdzie przestrzega praw patentowych i duzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymag@aprawnych, odnénie wykorzystania opatentowanych aotizex
lub metod i w sposob gty bedzie informowa Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajc kopie zezwol i inne odnéne dokumenty.

1.5.13. Zezwolenia
Zezwolenia wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, @hdwca winien uzyskaod odnénych
wladz na swoj koszt. Razem z harmonogramem robdiagu 20 dni od podpisania umowy
Wykonawca winien przedhy¢ Inspektorowi Nadzoru wykaz wszystkich zezwiolgymaganych
do rozpoczcia i zak@czenia rob6t zgodnie z harmonogramem.
Wykonawca winien dostosowsasie do wymaga tych zezwolé w petni umaliwi ¢ wladzom
wydajpcym te zezwolenia kontrole i badanie robdét.

1.5.14. Przebudowa urgdzen koliduj acych
Przebudow urzdzer naleey wykona pod nadzorem i wyszczegGiniw uzgodnieniu z
uzytkownikami. Wykonawca ponosi wszelkie koszty nadmowtascicieli urzadzen w trakcie ich
przebudowy i budowy.

1.5.15. Tablica informacyjna
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca dostarczy i zainstalujaiejscach uzgodnionych
Z Inspektorem Nadzoru:
— tablice informacyjm zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, Zctgeinformacii,

zatwierdzon przez Inspektora Nadzoru.

Koszt wykonania, zainstalowania, utrzymania i detaan tablic informacyjnych jest
uwzglkdniony w cenie kontraktowej. Tablice informacyjngld przez Wykonawg utrzymywane
w dobrym stanie przez caly okres realizacji robpbach zakéaczeniu zdemontowane.

1.5.16. Ochrona robét przed wptywem warunkéw atmosfrycznych
Ochrona rob6t przed wszelkim negatywnym wptywem undw atmosferycznych nalg do
Wykonawcy i przyjmuje s, ze jest wliczona w cenkontraktovd.

1.5.17. Zgodné¢ robdt z dokumentaciy projektows i specyfikacjami technicznymi
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Technicznazanne dokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanewizes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegOlnione w
chatby jednym z nich s obowkzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w calej
dokumentaciji.
Wykonawca nie mie wykorzystywa bteddéw lub opuszczew Dokumentach Kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadofrinspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian, poprawek lub interpretacji tych dokument¥iMszystkie wykonane Roboty i dostarczone
materialy lgda zgodne z DokumentacpProjektove ST.
Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w STeda uwazane za warti docelowe, od
ktérych dopuszczalne asodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy
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materiatdow i elementéw budowli muszby¢ jednorodne i wykazywa bliska zgodnaé¢ z
okreslonymi  wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpogrzekraczd4 dopuszczalnego
przedzialu toleranciji.
W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nigdh w petni zgodne z DokumentadpProjektovy lub
ST i wplynie to na niezadowalgy jakas¢ elementu budowli, to takie materiatyeda
niezwtocznie zagpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy
Jezeli w ST dla poszczegdinych robét nie akoeo warunkéw technicznych wykonania i odbioru
rob6t, naley je przyjmowa zgodnie z opracowaniem: ,Warunki techniczne wykoaa odbioru
rob6t budowlanych i montawych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990uok

1.5.18. Réwnowanosé norm i zbiorow przepiséw prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotamekenkretne normy i przepisy, ktére
spetni@ map materialy, sprat i inne towary oraz wykonane i zbadane robotgalobowihzywat
postanowienia najnowszego wydania lub poprawioveggania powotanych norm i przepiséw o
ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaci#j.przypadku gdy powotane normy i
przepisy § paistwowe lub odnoszsie do konkretnego kraju lub regionu, maoby¢ réwniez
stosowane inne odpowiednie normy, zapewe®jréwny lub wyszy poziom wykonania i
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich wpizenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru. Rbice pomédzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami musg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawc przedia@zone Inspektorowi
Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.19. Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykamvcza
Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentaminaganymi przy odbiorze ostatecznym,
geodezyja i budowlarn, dokumentagj powykonawca, sporadzom w 5 egzemplarzach.
Koszt wykonania geodezyjnej i budowlanej dokumenfamvykonawczej nie podlega agmej
zaptacie i przyjmuje §j ze jest whczony w cer kontraktova.

1.5.20. Zaplecze Wykonawcy
W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na kosmatgadzenia, utrzymania i likwidacji
zaplecza Wykonawcy, Wykonawca adzi, bedzie utrzymywat i zlikwiduje to Zaplecze zgodnie
z Prawem Budowlanym.
Zaplecze Wykonawcy powinno byyposaone w:
— zaplecze socjalne dla pracownikéw Wykonawcy zgodrabowihzujacymi przepisami prawa.

1.5.21. Réwnowanosé norm i zbiorow przepiséw prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotamekenkretne normy i przepisy, ktére
spetni@ map materialy, sprat i inne towary oraz wykonane i zbadane robotgalobowihzywat
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionegania powotanych norm i przepiséw,
o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono infcze
W przypadku, gdy powotane normy i przepisy mstwowe lub odnoszsie do konkretnego
kraju lub regionu, maghby¢ réwniez stosowane inne, odpowiednie normy, zapewn&ajoéwny
lub wyzszy poziom wykonania, i powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez praettsela Inwestora.
Réznice pomeédzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamikami, musza by
doktadnie opisane przez Wykonawqrzedtaone do zatwierdzenia.

2.0. Materiaty i urzadzenia

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczeggtanformacje, dotycre zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty téchme lubswiadectwa badalaboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia aglych badé, okr&lonych w SST, w celu
udokumentowaniaze materiaty uzyskane z dopuszczalnegidia spetniaj wymagania SST w czasie
postpu robdét.
Pozostate materiaty budowlane, powinny spétmigmagania jak&ciowe, okrélone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczeggtt Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie materiatow
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoled wiacicieli i odnégnych wladz na pozyskanie
materiatdw z jakichkolwiek zdmiejscowych, wiczapc w tozrédta wskazane przez Zamawiigggo i
jest zobowazany dostarczy Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed aczgiem
eksploatacji ztoa.
Wykonawca przedstawi dokumentgcgawieraijca raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie metedvydobycia i selekcji, do zatwierdzenia Inspektaroadzoru.
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Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i jak@ciowych materiatéw z
jakiegokolwiek ztaa.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty,
zwiazane z dostarczeniem materiatdbw do robét, chybapostanowienia ogélne lub szczegoétowe
warunkéw umowy stanowiinaczej.
Humus i nadktad, czasowo zth z terenu wykopoéw, ukopdéw i miejsc pozyskaniaskigi zwiru, beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypcekiuitywacji terenu po ukazeniu robot.
Wszystkie, odpowiednie materialy pozyskane z wykopta terenie budowy lub z innych miejsc,
wskazanych w dokumentach umowygdlp wykorzystane do robét lub odwiezione na odkiad,
odpowiednio do wymagaumowy lub wskazalnspektora nadzoru.
Eksploatacjazrédet materiatéw édzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi, ob@ujacymi na
danym obszarze.

2.3. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jakéciowym
Materiaty nieodpowiadage wymaganiom jaksgiowym zostan przez Wykonawe wywiezione z terenu
budowy, dz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujsic niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, ligz Sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyerido czasu gdyedla one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniachowaly swaj jakas¢ i wkasciwosé do robdt i
byty dostpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatoydatzlokalizowane w olabie terenu budowy, w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow
Jali dokumentacja projektowa lub SST przewiuinazliwos¢ zastosowania #bych rodzajow
materiatdw do wykonywania poszczegdlnych elementéhdt, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodrajeriatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu, nie mze byt p&niej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Sprat

Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego sp#t, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wphywu na jaké¢ wykonywanych robét. Spez uzywany do robét, powinien By zgodny z ofegt
Wykonawcy i powinien odpowiadgrod wzgédem typdw i ildci wskazaniom zawartym w SST, programie
zapewnienia jakai lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowarnymez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajné¢ sprztu, kedzie gwarantowaprzeprowadzenie robét zgodnie z zasadami,stkrgmi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspekhadzoru, w terminie przewidzianym unaow

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynaity do wykonania robét, ma byutrzymywany w dobrym
stanie i gotowéci do pracy. Bdzie spetniat normy ochrongrodowiska i przepisy dotygze jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie doémotow potwierdzapych dopuszczenie sptz do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidunazliwosé wariantowego #iycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektoadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptaej przed uyciem sprztu. Wybrany spra, po akceptacji Inspektora nadzoru, niezedy¢
pézniej zmieniany bez jego zgody.

Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu
Wykonawca jest zobowrany do stosowania jedynie takighodkéw transportu, ktére nie wphyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robét i wiciwosci przewaonych materiatéw.
Liczba srodkéw transportu dulzie zapewnia prowadzenie robét, zgodnie z zasadami d&rgmi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektnadzoru, w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2. Wymagania dotycgce przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdylabspetnid wymagania dotyexe przepiséw ruchu
drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnychgtedina osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nieodpowiad@e warunkom dopuszczalnych ofet na osie, mag byé
dopuszczone przez wiewy zarzd drogi, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwgtnezytkowania
odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bdzie usuwa na bigaco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdadeidmu budowy.

DIOGENES STUDIO sp. z 0.0. str. nr: 13
80-430 Gdask, ul. Mierostawskiego 27/1 tel.fax. (0-58) 3@8-31 tel. (0-58) 344-16-00
e-mail: diogenes_studio@wp.pl www.diogenesstudio.p



MIEJSCE DLA KA ZDEGO! NASZ PLAC PRZY UL. BACZY NSKIEGO
W ramach zadania Budzet Obywatelski 2017
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT B UDOWLANYCH 1901/01/17

Wykonawca dokona wszelkich koniecznych uzgofrieodpowiednim Zardem lub Dyreke Drog
celem unikngcia konfliktéw z mieszkacami, niszczenia nawierzchni itp.

Wszelkie czynngci zwiazane z transportem nie podlegaprebnej wycenie i przyjmuje sj ze 9 ujete
w cenie kontraktowe;.

5.0. Wykonanie robét

5.1.

5.2.

5.3.

Ogdlne wymagania dotycgce wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragdidnie z umow oraz za jak& zastosowanych

materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodhiaz dokumentagj projektows, wymaganiami

specyfikacji technicznej, projektem organizacjirumraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialrid za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wgsa wszystkich
elementéw robdt, zgodnie z wymiarami iednymi, okrélonymi w dokumentaciji projektowej lub
przekazanymi na finie przez Inspektora nadzoru. Ngstwa jakiegokolwiek kidu, spowodowanego
przez Wykonawe w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostanezeli wymaga tego ledzie Inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawma whlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub
wyznhaczenia wysokai przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawdyodpowiedzialnéci za ich
doktadngac.

Decyzje Inspektora nadzoru, dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementébét, keda

oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, duatacji projektowej i specyfikacji

technicznej, a tate w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji, Inspektor nadzoru uwchgi wyniki bad@& materiatéw i robét, rozrzuty

normalnie wystpujace przy produkcji i przy badaniach materiatow§wliadczenie z przesoi, wyniki

bada naukowych oraz inne czynniki, wpltywige na prowadzenie rob6t. Polecenia Inspektedy b

wykonywane nie pfniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymanzez Wykonawsg

pod graba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytodunosi Wykonawca.

Warunki kontraktu

Wykonawcy poszczegélnych prac, dziataja podstawie kontraktu — umowy z inwestorem lub

generalnym wykonawic Warunki kontraktu musz uwzgkdniac wszystkie wymogi techniczne,

okreslone w dokumentaciji projektowej oraz w specyfikaeghniczne;.

Z uwagi na wewetrzng spojné¢ i koordynaci poszczegdllnych prac, niemdiove jest zmienianie

przyjetych rozwihzan lub materiatéw bez sprawdzenia wptywu tych zmiarcat@¢ realizacji obiektu.

W przypadku zawierania kontraktow na poszczegélreeq) szczegodlnie wma jest ich wzajemna

koordynacja pod wzgtlem zakresu prac, wzajemnej zalaci, kolejndgci realizacji, itd.

W przypadku niespéjrioi pomiedzy ustaleniami kontraktu a dokumentagjojektows i specyfikacjami,

pierwsz@éstwo maj zawsze ustalenia kontraktu, o ile nie majptywu na bezpieczestwo realizacji i

uzytkowania obiektu oraz nie pozostay sprzecznéri z odpowiednimi normami i przepisami.

Kontrakt na wykonanie poszczegélnych prac, powinieagkdniat nastpujace elementy:

— wymogi dokumentacji projektowej oraz specyfikacjiectinicznej wykonania i odbioru
poszczegoélnych prac,

— wymogi dodatkowe inwestora oraz kierownictwa budowy

— wymdég przestrzegania harmonogramu ogdélnego budoag/ llarmonogramow szczegoétowych,

— wymogi wynikajce z przestrzegania przepiséw prawa i zasad datulawlanej,

— wymogi wynikapce z przepiséw wtadz lokalnych orazzddporzdkowych,

— wymogi wykonania dokumentacji warsztatowej lub naaatve;,

— wymédg wykonania dokumentacji powykonawczej,

— pokrycia ryzyka w trakcie wykonywania prac, niezaie od ich pochodzenia,

— koszty ewentualnego zatwierdzania przezsetge urzdy,

— koszty badA materiatéw, elementéw budowlanych i sgtg wynikapcych z ewentualnych
wymogo6w lokalnych wladz oraz wymogéw inwestora,

— koszty ubezpieczenia od odpowiedzigkiaywilnej i zawodowej,

— koszty gwaranciji igkojmi,

— koszty ewentualnie nateych odszkodow@a za wszelkiego rodzaju szkody, spowodowane przez
wykonawe, jego pracownikéw i spet oraz jego dostawcéw, mieniu lub osobom w trakcie
wykonywania prac,

— koszty dostarczenia probek materiatéw do akceppezgz projektanta lub kierownictwo budowy,

— koszty wynikajce z konieczn&ei przestrzegania przepiséw bhp i ppoa budowie.

Znajomai¢ zakresu prac

Wykonawcy poszczegélnych rodzajéw prac, nmausiokiadnie zn& dokumentag projektowy oraz

stosowne specyfikacje wykonania i odbioru prac.

W szczegdlnéci Wykonawcy musz zapozna sie z:

— warunkami lokalnymi,
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— warunkami gruntowymi,

— wszystkimi rysunkami, opisami i innymi dokumentastanowicymi dokumentaegj projektova,
takze wykonanymi przez innych wykonawcéw brawych, ktére precyzajwymiary elementéw,
przewidzianych do wzajemnej koordynacji wymiaroivejateriatowej,

— stanem zaawansowania realizacji obiektu, w cellewajenia whaciwej koordynacji terminowej
wykonania poszczegoélnych prac.

Wykonawcy poszczegélnych prac, mapbowhzek zweryfikowania dokumentéw projektowych,

skierowanych do realizacji poditem ich kompletngei, prawidtowdci i wzajemnej zgodnii oraz pod

katem wymogow kontraktu z inwestorem.

Wykonawcy powinni przed przygiieniem do realizacji prac, zweryfikowaa miejscu prawidtowsd

przyjetych wymiaréw, podanych w dokumentaciji projektowej, celu uwzgédnienia ewentualnych

korekt. Jéli poszczegblne elementy nie mogosté wykonane zgodnie z zaeniami, naley
bezzwtocznie powiadoraiprojektanta, kierownictwo budowy i inwestora.

W celu prawidtowego przygotowania do realizacjispezegolni wykonawcy powinni, o ile to aiove,

wykona® stosown dokumentagj warsztatow lub montaowa. Dokumentacja ta podlega zatwierdzeniu

przez projektanta lub kierownictwo budowy.

Wykonawcy nie wolno dokonywazadnych zmian w dokumentacji projektowej oraz spkegfach

technicznych bez zgody projektanta i kierownictwadowy.

Przed rozpoazxiem rob6t Wykonawca opracuije:

— projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry posvirsktada sie z cz$ci opisowej i graficznej,

— plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

— projekt organizacji budowy,

— projekt technologii i organizacji morita (dla obiektow prefabrykowanych lub elementéw
konstrukcyjnych o wikszych gabarytach lub masie).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragdtdnie z umow lub kontraktem oraz za jakb

zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, zh kgodné¢ z dokumentaqj projektows,

wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji rolvaz gpoleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakitoza peta obstug geodezyja przy wykonywaniu wszystkich

elementéw robot, oksonych w dokumentacii projektowej lub przekazangehpimie przez Inspektora

nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek kHu, spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wykonywaniu

robot zostay, jesli wymaga tego ledzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykoramae wlasny

koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru, dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementélot, keda

oparte na wymaganiach, sformutowanych w dokumentaobwy, dokumentacji projektowej i w SST, a

takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru, dotyez realizacji robét, dola wykonywane przez Wykonawcnie

pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzbggowstrzymania rob6t. Skutki finansowe z

tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji, pondgykonawca.

5.10. Roboty rozhbiérkowe

Elementy budowlane z miejsca rozbiérki ngleusura¢ i wywiezé na wysypisko lub w miejsce
wskazane przez Inwestora. Rpstwanie z tymi elementami z rozbiérki, powinna: lagodne z Ustagv
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013 Pbze zm.).

5.11. Projekt zagospodarowania placu budowy

Zaplecze budowy projektuje Wykonawca, uwveiliapc wymagania Zamawiagego, dotycgce
przygotowania placu budowy do prowadzenia robétpaesgenia budowy w niezlsine instalacje
tymczasowe, sktadowiska i inne obiekty potrzebnewgdonania robét, pogbowania w przypadku
stwierdzenia istnigtego uzbrojenia terenu, zapewnienia odpowiednichiumkadw higieniczno —
sanitarnych w pomieszczeniach personelu Wykonawezgpewnienia odpowiednich warunkéw
komunikacyjnych na placu budowy, lokalizacji obiktplacu budowy w sposéb zapewn@j komfort
publiczny oraz wypogania budowy w urgdzenia, zapewniage bezpieczestwo personelu budowy i
0s6b trzecich. Wykonawca zobawany jest do:
— przedstawienia Inspektorowi nadzoru inwestorskipgmektu zagospodarowania placu budowy lub
szkicOw plandéw organizacyjnych i ochrony placu bag@raz uzyskania jego akceptacii,
— utrzymania poradku na placu budowy i jego, w mégpotrzeby, ogrodzenie,
— wilasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, skladie materiatbw i elementow
budowlanych,
— utrzymywaniu w czystei drog publicznych i ulic przy placu budowy, szgalmie w okresie
wywozu ziemi z wykopow,
— uzgodnienia z wkxiwym zarzadca drogi, projektu organizacji ruchu drogowego w négobudowy.
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5.12. Obsluga geotechniczna i geodezyjna
Wykonawca zobowizany jest zapewtipetra obstug geodezyjn (w zakresie obstugi realizacyjnej
inwestycji oraz ewentualnych opracawarojektowych) i geotechnican
Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie i wyznaczenie wysakovszystkich
elementéw rob6t. Nagbstwa jakiegokolwiek du, spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu
i wyznaczeniu robét, zostarpoprawione przez Wykonawma jego koszt. Sprawdzenie wytyczenia
rob6t lub wyznaczenia wysoka przez Irkyniera, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedziglktiza ich
doktadngac.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geedet odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie
potrzeby kdzie shiyt pomoa Inzynierowi przy sprawdzaniu lokalizacji i ¢dnych, wyznaczonych
przez Wykonawe.
Wykonawca zatrudni rownieuprawnionego geologa do obstugi geotechnicznejrzegrowadzania
bada zagsszczenia gruntu, sprawdzania zgadmazeczywistych parametrow gruntu z prgymi do
projektowania, itp.

5.13. Projekt organizacji budowy
Wykonawca sporgzi i przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiggojekt organizaciji budowy
i harmonogram robét, do jego akceptacii.

5.14. Istniejace instalacje
Wykonawca zaznajomi &i z umiejscowieniem wszystkich istrdeych instalacji, takich jak:
odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektrpez linie naziemne i podziemne, wodmyi gazocig
i tym podobne, przed rozpagiem wykopow lub innych prac magych uszkod#i istniepce instalacje.
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia wagtncii gazocigu, stupéw i linii
energetycznej, kabli, punktéw osnowy geodezyjnigjstalacji jakiegokolwiek rodzaju, spowodowane
przez niego lub jego Podwykonawcow, podczas wykamyarobot.
Wykonawca niezwtocznie naprawi wszelkie, powstaekodzenia na wiasny koszt.
Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia asiedztwie budowy, spowodowane Swoj
dziatalngcia.
Koszty uzgodnienia i nadzoru obcego (nadzér eksploddw istniejcego uzbrojenia nad
wykonawstwem przy zhieniach do istniagych sieci), nie podlegajodrebnej zaptacie i naky
uwzglkdnic¢ je w kwocie kontraktowej.

5.15. Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowtany do likwidacji placu budowy i petnego upgadkowania terenu wokot
budowy. Upratniecie terenu budowy stanowi wymég, olomy przepisami administracyjnymi
0 porzdku.

6.0. Kontrola jakosci robot
6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét, drzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonanienmy abiagna¢ zalazona
jakos¢ robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za pehontrok robét i jakéé materiatdow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli,aszapc personel. Laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia, niezédne do pobierania prébek i badanateriatdbw oraz robét. Przed zatwierdzeniem
systemu kontroli, Inspektor nadzoru ieozadac od Wykonawcy przeprowadzenia bagdecelem
stwierdzeniaze poziom robot jest zadawadey.
Wykonawca kdzie przeprowadza pomiary i badania materiatbw oraz robét zestatliwoscia
zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami dokumentachnicznej i
specyfikacji technicznej. Minimalne wymagania, azhkresu badai ich czstotliwas¢, s3 okreslone w
szczegbtowych specyfikacjach technicznych, normaghycznych, itp. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam dokladnie okine, Inspektor nadzoru ustali zakres kontrolij jakt konieczny, aby zapewni
wykonanie robét zgodnie z umaw
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzémiadectwa,ze wszystkie stosowane udzenia i spret
badawczy, posiadajwazna legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglafymaganiom
norm, okrélajacych procedury bada
Inspektor nadzoru eolzie mi€ nieograniczony dogb do pomieszcze laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Jeeli sprzt badawczy, &dzie posiadat niedoginiecia na tyle powzne, ze mog one
wptyna¢ ujemnie na wyniki pomiaréw, Inspektor nadzoru ohtyiast wstrzyma iycie do robot
badanych materiatéw i dopei je do wycia dopiero wtedy, gdy niedagjniecie w pracy laboratorium
lub sprztu zostanie ususie i stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych materiatow.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok robdt, jakdéci materiatéw i elementdéw, zapewni
odpowiedni system kontroli oraz miwos¢ pobierania probek i badania materiatéw i roboét.
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6.2. Program zapewnienia jakdci

6.3.

6.4.

6.5.

Do obowizkéw Wykonawcy natey opracowanie i przedstawienie do zaakceptowardazpinspektora
nadzoru, programu zapewnienia j&io(PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony spoadkonania
rob6t, maliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwaraytilj wykonanie robét zgodnie z
dokumentagj projektows i SST.
Program zapewnienia jas@ powinien zawier&
1) ONn 0golm:

system (sposob i procedikontroli i sterowania jakieia wykonywanych robét,

— wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis wtasnego laboriam lub
wytypowanego do wykonania badaleconych przez Wykonaw;

— sposOb oraz formgromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapiséw pomiaréw, itp.,

— spos6b i form przekazywania informacji Inspektorowi nadzoru isteeskiego Iub
zarzadzapcemu realizagj umowy,
przekazywania informacji Inspektorowi nadzoru.

2) ONn szczegO6tow opisupca dla kazdego asortymentu robét:

— wykaz maszyn — ugdlzer stosowanych na budowie, z ich parametrami techginz oraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania,

— wykaz uradzer pomiarowo — kontrolnych,

— sposoby dostarczania materiatéw budowlanych i wiwgb

— urzadzenia do magazynowania i zatadunku materiatéw,

— sposOb i procedar pomiaréw i bada (rodzaje i castotliwos¢ bada, pobieranie probek,
legalizacg i sprawdzenie ukgzer), prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwaeza
mieszanek i elementéw budowlanych oraz wykonywaon&zczegoélnych robdét,
spos6b pogpowania z materiatami i robotami nieodpowiadgmi wymaganiom umowy.

,umum__ specyfikacja ogélna warunkéw zaméwienia nie evpadza konieczrioi przedstawiania
Programu Zapewnienia Jalod na pémie, wszystkie powssze zagadnieniagla omdwione i zapisane
w trakcie przekazywania placu budowy (wgaeywymienionych punktéw).

W przypadku Wykonawcy posiadapgo certyfikat 1ISO 9001 (lub inny), jest on zobgeiny do
opracowania programu i planu zapewnienia §ak@godnie z wymaganiami certyfikatu.

W przypadku zlecenia przez Wykonaweykonania badado specjalistycznego laboratorium, Inspektor
nadzoru mge wymaga dokumentow, potwierdzgych uprawnienia danego laboratorium do
wykonywania konkretnych badla

Wszelkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem hadateriatéw, ponosi Wykonawca.
Pobieranie prébek

Prébki keda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania prafyedatych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji modoy¢ z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do baila

Inspektor nadzoru edzie mi€ zapewnion mazliwos¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru, Wykonawcadzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budz watpliwosci co do jakéci, o ile kwestionowane materiaty nie zostqmzez Wykonawe usunkte
lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkolwypadé pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku, koszipokrywa Zamawiagy.

Pojemniki do pobierania probekeda dostarczone przez Wykonagt zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonado badd, beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposodb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryedla przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @alp, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogomvazna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspekewxiaoru.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub baslaWykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przsdsta pémie ich wyniki do akceptaciji.
Wykonawca bdzie przekazywalnspektorowi nadzoru autorskiego kopie raportowyynikami bada
jak najszybciej, nie piniej jednak ni w terminie 7 dni lub w terminie, okdlenym w Programie
Zapewnienia Jakoi (PZJ).

Wyniki bada (kopie), leda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzagrediug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przegazaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniorsf o dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatdwenddta ich wytwarzania. Do unaliwienia jemu kontroli,
zapewniona ¢uzie wszelka, potrzebna do tego pomoc ze stronydglcy i producenta materiatéw.
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Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systiekontroli robét, prowadzonego przez Wykonawc
bedzie ocenia zgodndé¢ materiatébw i rob6t z wymaganiami SST, na podstawimikow bada
dostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor nadzoru nie pobiera probki materiatéw i prowadgibadania, niezalie od Wykonawcy,

na swoj koszt. Jeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to Inspektor

nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezalemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub

dodatkowych badaalbo oprze siwytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgédmoateriatow i

rob6t z dokumentagj projektova i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrh Ilub

dodatkowych badai pobierania prébek, poniesione zogtpnzez Wykonawe

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadaj certyfikat na znak bezpiearstwa, wykazujcy, ze zapewniono zgoddd z kryteriami
technicznymi, okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmjch oraz whéciwych
przepiséw i informaciji o ich istnieniu, zgodniea@poradzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
aprobat technicznych,

2. posiadaj deklaragt zgodndci lub certyfikat zgodnéi z:

a) Polsky Normg lub
b) aproba4 techniczi, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidpaskiej Normy, jeel
nie s objete certyfikacy, okreslona w pkt. 1 i ktére spetniajwymogi SST,

3. znajduj sie w wykazie wyrobow, o ktérych mowa w rozpedzeniu Ministra Infrastruktury w
sprawie aprobat technicznych.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty Wymagane przez SST, ida ich partia

dostarczona do robétedizie posiadate dokumenty, okétajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaych wymaga, beda odrzucone.

Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem edmvym, obowizujacym Zamawiajcego

i Wykonawe;, w okresie od przekazania Wykonawcy terenu buddenkaica okresu gwarancyjnego.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustBwawo budowlane, spoczywa na kierowniku

budowy.

Zapisy w dzienniku budowy, eda dokonywane na himco i beda dotyczy przebiegu robét, stanu

bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy leda czytelne, dokonane trwatechniky, w porzdku chronologicznym, bezpednio jeden pod

drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumgertkda oznaczone kolejnym numerem

zahcznika i opatrzone dabraz podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegOInsxi:

— dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— dak przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

— uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zaigeva jakéci i harmonograméw robat,

— terminy rozpoczcia i zak@czenia poszczegélnych elementéw robot,

— przebieg robdt, trudrsoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyegyrzerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

— daty zaradzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbiorow rob6t zanik@jch i ulegajcych zakryciu, cgciowych i ostatecznych
odbiorow robat,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robét, podleggth ograniczeniom
lub wymaganiom w zwizku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,

— dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych), dokonywanych przedwi trakcie
wykonywania robot,

— dane dotycace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotycgce jakdci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki praepadzonych bada z
podaniem kto je przeprowadzat,

— inne, istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowydab przeditaone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si

Decyzje Inspektora nadzoru, wpisane do dziennildolwy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zagciem stanowiska.

DIOGENES STUDIO sp. z 0.0. str. nr: 18
80-430 Gdask, ul. Mierostawskiego 27/1 tel.fax. (0-58) 3@8-31 tel. (0-58) 344-16-00
e-mail: diogenes_studio@wp.pl www.diogenesstudio.p



6.8.

MIEJSCE DLA KA ZDEGO! NASZ PLAC PRZY UL. BACZY NSKIEGO
W ramach zadania Budzet Obywatelski 2017
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT B UDOWLANYCH 1901/01/17

Whpis projektanta do dziennika budowy, obliguje kelgiera nadzoru do ustosunkowania $trojektant

nie jest jednak stranumowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy robaot.

[2] Ksigzka obmiarow

Ksiazka obmiaréw, stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pegsti kazdego z

elementéw robo6t. Obmiary wykonanych robét, przeprdea si sukcesywnie, w jednostkach prayjch

w kosztorysie lub SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnblub certyfikaty zgodnéci materiatow, orzeczenia o jadad

materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badd&/ykonawcy, kda gromadzone w formie

uzgodnionej w programie zapewnienia j&to Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét.

Winny by¢ udostpnione na kadezyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczaesioprécz wymienionych w punktach [1] — [3], namtjace

dokumenty:

a) pozwolenie na budoyy

b) protokoty przekazania terenu budowy,

€) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustale

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpiecasstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy, dila przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpdmigezabezpieczonym.

Zaginiecie ktoéregokolwiek z dokumentéw budowy, spowodiggqg natychmiastowe odtworzenie, w

formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowygtly zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane dadug|

nazyczenie zamawiagego.

Program préb koncowych i szkolenia personelu

Wykonawca zobowazany jest do przedstawienia programu prétideavych. Program ten zawigra

bedzie szczegbtowy zakres, przebieg i wymagania pablcowych. Program przygotuje Wykonawca i

przedtay Inzynierowi do przegidu i zatwierdzenia, w terminie do 1 migsi przed datrozpoczcia

préb kacowych, wedlug aktualnego harmonogramu rob6t. Rrogrhzdzie zawierat wszystkie
szczegblowo opisane czynieq ktére leda niezkedne do wykonania, aby po zalazeniu préb
koncowych caté¢ obiektu mogta zostauznana za dziakeja niezawodnie i zgodnie z kontraktem.

Program wymaga pozytywnego zaopiniowania ze sté@jawiajcego i Ireyniera.

Wykonawca zawrze w programie wszystkie nigltite czynnéci, stosownie do zastosowanej

technologii, wymagéa urzadze i instalacji oraz planowany harmonogram prob. Vidyan przypadku,

program lkdzie uwzgédniat wymagania kontraktu oraz wymagania zawartezaiwierdzonych
dokumentach Wykonawcy.

Jezeli wymagania te nie zostaruwzgkdnione lub sposéb ich uwzglnienia nie bdzie gwarantowat

spetnienia wymaga kontraktu, lrtynier odrzuci program, a Wykonawcadzie zobowizany do

poprawienia i uzupetnienia programu, zgodnie zeawdkvkami lrkyniera.

Ponadto:

— Wykonawca robét przeprowadzi szkolenie zatogi pdinej do obstugi obiektu, zarbwno na etapie
przekazania do obstugi w okresie pézaywym oraz przed przekazaniemakowym.

— Szkolenie powinno siodbywa na miejscu montal poszczegdllinych wdze.

— Szkolenia dla pracownikéw, powinny odbyévsic na stanowiskach pracy, dostosowanych do funkcji
szkolonej osoby.

— W trakcie szkolenia natg zaznajomi szkolonych z cakeia procesu technologicznego, na poziomie
dostosowanym do funkcji szkolonej osoby.

— Szkolenie musi obejmowazagadnienia dotygze automatyki, wspétpracy udzer, na poziomie
dostosowanym do stanowiska pracy.

— Czas szkolenia wg oceny Wykonawcy lecz gwaranyujvystarczajce przygotowanie szkolonych
0s6b do samodzielnej obstugi adzen i szkolenia reszty zatogi.

— Wszelkie awarie dostarczonych atizer lub innych elementéw, wywotane przez wadliprac
dostarczonych unzlzen, ktéra spowodowana zostata brakiem ustiegci przeszkolonej obstugi, na
skutek udowodnionego niedostatku treningedabuznane za spowodowane przez Wykorgivon
tez poniesie koszty uswgia awarii, z catkowit wymiam uszkodzonego ugdzenia whcznie, o ile
bedzie to konieczne.

— Wykonawca zorganizuje szkolenie dla personelu Zaajagego, zgodnie z programem szknle
przez siebie dostarczonym.
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— Celem szkolg, przeprowadzanych przez Wykonawcjest zapewnienie kursantom takich
umiegtnasci, aby byli oni zaznajomieni ze wszelkimi aspekitagiatania i obstugi, procedur,
wytaczania komponentow/ugdzen, dostarczonych i zainstalowanych w obiekcie.

Wykonawca winien zapewiwykwalifikowany i kompetentny personel szkolenigugory wykonywat

juz podobne zadania, w ztinych warunkach.

Szkolenia i materiaty szkoleniowe, winnydw jezyku polskim. Materiaty szkoleniowe winny zo&ta

przekazane w 3 egzemplarzach zamawe&nu.

7.0. Obmiar robot

7.1.

7.2.

7.3.

Ogodlne zasady obmiaru rob6t

Obmiar rob6t ma za zadanie ole¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu nardégo
przeprowadzenia. Roboty mma uzna za wykonane pod warunkienig wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i zzgdtowych specyfikacjach technicznych, a
ich ilos¢ podaje si w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiaabedt, wchodzcym w skiad
umowy. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemrgamviadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powimoprzedza obmiar co najmniej o 3 dni robocze.
Wyniki obmiaru g wpisywane do kggi obmiaru i zatwierdzone przez Inspektora Nadzdakikolwiek
btad lub przeoczenie (opuszczenie) wsdiach podanych w przedmiarze rob6t lub gdzie irfjdaie
szczegbtowych specyfikacjach technicznych nie ziaalwykonawcy od obowizku wykonania
wszystkich robét. Ridne dane zostarpoprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora Nadzo

Dtugasci i odlegtgici pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo lub
pionowo wzdhd linii osiowej w [m] z doktadnécia do dwoch miejsc po przecinku.

Powierzchnia liczona ddzie na podstawie pomierzonych dhsgow [m? z doktadnécia do dwoch
miejsc po przecinku.

Objetos¢ liczona kdzie na podstawie pomierzonych diégooraz grubgci w [m?] z doktadnécia do
dwdéch miejsc po przecinku.

llosci elementéw liczonedala w szt. lub kompletach.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub etgi$sci powinny by uzupetnione szkicami w kgice
obmiaru lub dalczone do niej w formie zgdznika. W razie braku miejsca szkice mdmy¢ dolaczone w
formie oddzielnego zatznika do Ksizki obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z &idprem
Nadzoru. Jednostki obmiarowe nalgrzyjmowa zgodnie z formularzem wyceny robét (przedmiarem
robot).

Sposbéb obmierzania poszczegdllinych robét ayalerzyjmowa zgodnie z pozycjami katalogowymi
opisanymi w formularzu wyceny (przedmiarze robét).

Wszystkie wyniki obmiaru, aswpisywane do ksizki obmiaréw. Ksizka obmiaréw jest niezdna do
udokumentowania wykonanych robét, ulegsh zakryciu lub zanikagych, robét rozbiérkowych oraz
zwiazanych z remontami, modernizadjib przebudow obiektéw budowlanych.

Jakikolwiek bhd lub opuszczenie w ifgiach, podanych w przedmiarze lub specyfikacji bécinej, nie
zwalnia Wykonawcy od obowzku ukaiczenia wszystkich robot.

Korekta ewentualnych &déw lub pomingtych pozycji w przedmiarze, wymaga pisemnego upishia
Wykonawcy i akceptacji przez Inspektora nadzorueistorskiego, po porozumieniu z zamawigm,
jezeli zawarta umowa o0 wykonanie robét nie stanowtaeg

Obmiaru wykonanych rob6t, dokonuje Kierownik budowsiega obmiaru stanowi dokument,
pozwalajcy na rozliczenie faktycznego pesti robot.

Obmiary wykonanych robét, przeprowadza @i sposob eiglty, w jednostkach przgfych w $lepym
kosztorysie i wpisuje do kgii obmiaru.

Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rolidlhtzaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i spret pomiarowy, zostandostarczone przez Wykonagvdlezeli urzadzenia te lub spet
pomiarowy wymagaj bada atestuicych, to Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego waneswiadectwa.

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy lada przez Wykonawg utrzymane w nalgtym stanie przez
caly okres trwania rob6t. Ugdzenia i spret pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robét, vwgaha
akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego lubkazizapcego realizagj umowy.

Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robét dulzie przeprowadzany z gztotliwoscia i terminach wymaganych w celu
dokonywania miegtznych ptatnéci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, dkseym w umowie
lub uzgodnionym przez Wykonawc Inspektora Nadzoru.

Obmiary lkeda takze przeprowadzone przed eéziowym i kaicowym odbiorem robét, a tak w
przypadku wystpienia diiszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.
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Obmiar rob6t zanikagych i podlegajcych zakryciu przeprowadza esibezpdrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

7.4. Wagi i zasady wdraania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje anizenia wagowe, odpowiadag odnénym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywa to wyposaenie, zapewniag w sposéb aigly zachowanie doktadso wg norm,
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8.0. Odbidr robot
8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zalendici od ustalé odpowiednich Specyfikacji Technicznych dla posgéheych robét, roboty
podlegag nastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegaicych zakryciu,
b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i adzer technicznych,
c) odbiorowi czsciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koowemu),
e) odbiorowi po uptywie okreswekojmi,
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwajianc
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu, polega na finalnej ocenie j&diowykonywanych
rob6t oraz ildci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizatgigra zakryciu.
Odbiér rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu, bdzie dokonany w czasie utdiwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez haamia ogdélnego pogbu robdt. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowa¢ danej czsci rob6t do odbioru, zgtasza Wykonawca wpisem dderdika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.id@didzie przeprowadzony niezwitocznie, nie
pézniej jednak nt w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaolydi powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jaka¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru, na podstaddkumentow
zawierajcych komplet wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pagiav
konfrontacji z dokumentagjprojektova, SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbidr czsciowy
Odbiér czsciowy polega na ocenie Ho i jakosci wykonanych czci robét (np. roboty
przygotowawcze, ziemne, itp.). Odbidreéziowy rob6t dokonuje siwedtug zasad jak przy odbiorze
koncowym robat.
Odbiér etapowy polega na oceniesdbi jakosci wykonanych cgéci robét, stanowicych z reguty cake
technicza oraz ustaleniu wynagrodzenia za wykanatees¢ robot, dla ktérej w szczegdtowych
warunkach umowy, zostat przewidziany eairy termin zakaczenia i odbioru.
Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifikag st do odbioréw etapowych, dokonuje: siv czasie
projektowania organizacji robot.
Roboty do odbioru e&ciowego lub etapowego, zgtasza Wykonawca wpisemdziennika budowy, z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzorustoxskiego, ktéry dokonuje odbioru.
8.4. Odbidr ostateczny (kacowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetztego wykonania rob6t, w odniesieniu do
zakresu (iléci) oraz jakdci.
Catkowite zakaczenie rob6t oraz gotowd do odbioru ostatecznegoedzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy.
Odbiér ostateczny rob6t napt w terminie, ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru Aakenia robot i przycia dokumentdéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robdét, dokona komisja wyzneezwzez Zamawiagego, w obecnii
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisj

9.0. Warunki ptatnosci
9.1. Ustalenia og6lne

Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykaraa jednosti& obmiarove
ustalory dla danej pozycji kosztorysu prztg przez Zamawiacego w dokumentach umownych.
Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstaptatnaci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonagiic
przyjeta przez Zamawiagego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagewnide ryczattowe dalzie uwzgédniat wszystkie
czynndci, wymagania i badania sklade¢ st na jej wykonanie, ok&one dla tej roboty w ST i w
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dokumentaciji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rabdsy obejmowa:

— robocizre bezpdredni,

— wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zaopatrzeniangportu

— wartas¢ pracy spreztu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenigetpma teren budowy i z
powrotem, monta i demonta na stanowisku pracy, koszty najmu, wgpczenia, odbiorow
technicznych, kosztéw badl@kresowych, legalizacji i innych),

— koszty pdrednie, w sktad ktérych wchoglz ptace personelu i kierownictwa budowy, pracowimk
nadzoru i laboratorium, koszty udzenia i eksploataciji zaplecza budowy (w tym endrgiody,
budowy drég dojazdowych itp.), koszty dotyce oznakowania Robét, wydatki dotyce bhp,
ustugi obce na rzecz budowy, optaty za daee placow i bocznic, ekspertyzy dotyce
wykonanych Rob6t, ubezpieczenia oraz kosztyarhrzprzedsibiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i
pozyskanie terenu na zaplecze budowy; uzyskani@idpspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza,;
optaty za zaicie pasa drogowego, optaty za wykonanie tablicrmficyjnych; ubezpieczenia; koszty
wykonania robét towarzygeych jak koszty w zakresie rusztawip., koszty wywozu i utylizacji
materiatdw pochodcych z rozhiérek wraz z optatami wysypiskowymi,

— zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wigdiav mogicych
wystapi¢ w czasie realizacji rob6t i w okresie gwarancyjnym

— podatki obliczane zgodnie z obawiujacymi przepisami,

— niezkedne optaty, midzy innymi: optaty zwizane z utylizagj odpadow, optaty za zgmjia pasa
drogowego, optaty za dokumentacje organizacji ruzémiennego, opfaty za obstugeologiczia,
geodezyja i archeologiczn, optaty za wdczenia do sieci, optaty zwdane z odszkodowaniami za
Zacia gruntu i inne,
inne koszty wymienione w ST i specyfikacjach szétegych.

9.2, OEmEK przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizagghu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzadpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz stalezeniem kopii projektu Inspektorowi
nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgadmignikajacych z postpu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowaniawietlenia zgodnie z wymaganiami bezpiatsteva ruchu,

c) opfaty/dziegawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgzmikéw, barier, oznakowai drenau,

f) tymczasow przebudow urzdzer obcych.

Koszt utrzymania objazdoéw/przejazdéw i organizagjihu obejmuije:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowa pionowych,
poziomych, barier $wiatet,

b) utrzymanie ptynné&ci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizaajichu obejmuje:

a) usunkcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, pjazdow i organizacji ruchu ponosi Zamawigj}

9.3. Koszty zawarcia ubezpieczena Roboty Kontraktowe
Koszty zawarcia ubezpieaz&ymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.

9.4. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania smystkich wymaganych gwaranciji
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i w&iglst wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca.

10.0. Przepisy zwjzane
10.1. Ustawy
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994Rrawo budowlane(t.j. Dz.U.2013 Poz. 1409 ze zm.)
— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004rawo zaméwiai publicznych (t.j. Dz.U.2013 Poz. 907 ze zm.)
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 rwyrobach budowlanych(t.j. Dz.U.2014 Poz. 883 ze zm.)
— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 rochronie przeciwpaarowej (t.j. Dz.U.2009 Nr 178 Poz. 1380
ze zm.)
— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 rdozorze technicznym(t.j. Dz.U.2013 Poz. 963 ze zm.)
— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001Rtawo ochrony srodowiska (t.j. Dz.U.2013 Poz. 1232 ze zm.)
— Ustawa z dnia 21 marca 1985 rdigach publicznych(t.j. Dz.U.2013 Poz. 260 ze zm.)
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Rozporadzenia

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni®02 r. w sprawiesposobow
deklarowania zgodndci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ictznakiem
budowlanym (Dz.U.2004 Nr 198 Poz. 2041 ze zm.)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopadi02 r. w sprawi@probat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowanionych do ich wydawania(t.j. Dz.U.2014 Poz. 1040 ze
zm.)

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@ &rze&nia 1997 r. w sprawiegélnych
przepisOw bezpieczastwa i higieny pracy (t.j. Dz.U.2003 Nr 169 Poz. 1650 ze zm.)
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawiebezpieczéstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanycliDz.U.2003 Nr 47 Poz. 401)
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020r. w sprawieinformacji
dotyczacej bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecaestwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.2003 Nr 120 Poz. 1126)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wipéa 2004 r. w sprawieszczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz.U.2013 Poz. 1129 ze zm.)
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni@02 r. zmieniajce rozporzdzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajacego dane dotycgce bezpieczéstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.2004 Nr 198
Poz. 2042)

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawd — montzowych (tom |, 11, IIl, 1V, V),
Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budmwich, Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i alatji, Centralny Grodek Badawczo —
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawz01 r.

DIOGENES STUDIO sp. z 0.0. str. nr: 23
80-430 Gdask, ul. Mierostawskiego 27/1 tel.fax. (0-58) 3@8-31 tel. (0-58) 344-16-00
e-mail: diogenes_studio@wp.pl www.diogenesstudio.p



MIEJSCE DLA KA ZDEGO! NASZ PLAC PRZY UL. BACZY NSKIEGO
W ramach zadania Budzet Obywatelski 2017
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT B UDOWLANYCH 1901/01/17

B. ROBOTY BUDOWLANE

45000000-7Roboty budowlane
45111200-0Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budawboty ziemne
45111291-4Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45112711-2Roboty w zakresie ksztaltowania parkéw
45112720-8Roboty w zakresie ksztalttowania terenéw sportdwiyrekreacyjnych

B-01.00.00. Zagospodarowanie terenu kod CP¥114291-4

B-01.00.01. Elementy malej architektury kod CP¥5112720-8

B-01.00.02. Zielgé kod CPV —45111200-0
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B. ROBOTY BUDOWLANE

kod CPV - 45112700-2 Roboty w zakresie ksztatltowenterenu

B-01.00.00. Zagospodarowanie terenu
B-01.00.01. Elementy matej architektury
B-01.00.02. Zatrawienia

SPIS TRESCI

1.0. Wsep

2.0. Materiaty

3.0. Sprat

4.0. Transport

5.0. Wykonanie rob6t

6.0. Kontrola jakosci robot
7.0. Obmiar robét

8.0. Odbidr robdt

9.0. Warunki ptatnosci
10.0. Przepisy zwjzane
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1.0. Wsep

11

1.2

1.3

1.4.

1.5.

. Przedmiot szczegdtowych specyfikacji technigsych

Przedmiotem niniejszych SSTa svymagania dotyexe wykonania i odbioru robét zydanych z
zagospodarowaniem terenu i madrchitektug dla projektu zagospodarowania placu rekreacyjno-
sportowego w ramach zadania Bat Obywatelski 2017 ,Miejsce dla k#ego! Nasz plac przy ul.
Baczyiskiego”.

Zakres stosowania SST

Szczegotowe specyfikacje techniczne stosowane jako dokument przetargowy i kontaktowsy p
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

Zakres robot obgtych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnéei umazliwiajace i majce na celu
wykonanie zagospodarowania terenu i elementéw raatbjtektury.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSTa zgodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w SST A. Wymagania ogélne.

Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami kryniera.

2.0. Materiaty

2.1

. Ziela

Zielen projektowana

Projektuje s uzupetnienia istniagej zieleni ozdobnej w postaci zieleni krzewiasteprzacej szpalery
izolacyjne i ostonowe.

Projektuje st nasadzenia krzewdw w liczbie i gatunkach przedstayeh w ponkszej tabeli.

Nr Nazwa polska Nazwa tacika Uoémﬂwvo::_m <<<Am:w_wao
1. 2. 3. 4, 5.
Z1 Dere bialy ‘Sibirica’ Cornus alba ‘Sibirica’ 60 mﬁﬂwm.mn.v:pv_\%o
Z2 _uoﬂmx_w___wmqu_mas_m Forsythia xintermedia 'Liliane] 60 mﬁﬂwm.mn.v:pv_\%o
Z3 Jaminowiec wonny Philadelphus coronarius 40 ok. 2,(
Z4 Lilak Meyera 'Palibir Syringa meyeri 'Palibi 20 ok. 1.t
Z5 Pieciornik krzewiast Potentilla fruticost 60 ok. 1,(
Z6 | Snieguliczka Doorenboss Symphoricarpos xdoorenbgsii 60 mﬁﬂwm.mn.v:pv_\%o
Z7 | Tawutla szara 'Grefshei Spiraea xcinerea 'Grefshe 15 ok. 1.t
Z8 | R&za okrywowa 'Marathon' Rosa 'Marathon' 5 AmMNNVﬁ. ne ok. 0,7
Uwaga:

Réze okrywowe 'Marathon' przeznaczone do nasagp@inny posiadacertyfikat producenta.

Zatrawienia

Ze wzgkddéw ekonomicznych Inwestor nie przewiduje renowestfiiepcych zatrawi@. Nalezy jedynie w
kosztach przewidzéeewentualny dosiew traw wasiedztwie projektowanych nawierzchni o powierzchni
ok. 300 m2.

2.2.Elementy matej architektury

1) Urzadzenia sitowni zewmtrznej
Projektuje st urzadzenia sitowni ndwiezym powietrzu wedtug ponszego wykazu:

Nr : . Wymiary w cm X
Lp. urzadz. Opis urzadzenia wys./szer. Igt. llosé
. L . oo wg-202x114x7!
1. Alzat.1 Wyciag gorny i wyciskanie siedz WS-202%135%85 1
2. A2-zat.2 | Kota Tai Chi 202x145x80 1
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. . . b-146x109x5!
A3-zal.3 | Biegacz i orbitrek 0-149x178x60 1

A4-zat4 | Drabinka i podeig ndg mwwwmwwww_p 1

. . t-202x74x9!
A5-zat5 | Twister i wahadto W-202x75x96 1

p-202x157x10

A6-zat.6 | Prasa nmai wicslarz W-202x55x103

. . . 1-202x189x8:
A7-zal.7 | tawka i prostownik plecéw 0-202x112x86 1

Uwaga:

1)
2)

3)
4)
5)

Na siedziskach sitowni zastosawdodatkowo siedziska z materiatu HDPE;

Zastosowawe wszystkich elementach sitowni:

Urzadzenia doéwiczen z rur stalowych (profile zamkegte), ocynkowane ogniowo i malowane
proszkowo.

Ocynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe — fabng, potwierdzone certyfikatem.
Urzadzenia powinny b§zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi.

Wszystkie ziczki, sruby i podktadki wykonane ze stali nierdzewnej.

Maksymalna wagamaytkownika 120 kg.

Kolorystyka urzdzen: RAL 7016.

Podesty na stopy wykonane ze stalowej lakierojpalaehy gr. 3 mm lub stali kwasoodporne;.
Urzadzenie musi posiadaktualne certyfikaty oraz zgodstaz normami.

Nalezy zastosowa pokrywy zabezpieczaga elementy mocage urzadzenie do podim oraz
naktadki zabezpieczaje pylon od goéry.

Nalezy zastosowa raczki wykonane z polichlorku winylu w kolorze czamy

Nie stosowana kadym elemencie naklejek z logo firmy (reklama)

W elementach sitowni stosoivéruby zrywalne lub zabezpieczone przed wandalizmem.
Uwzgkdni¢ zabezpieczenie naklejek opisem wykonywan§efczen w taki sposob, by ograniczy
dostp wody i maliwos¢ dewastacji (np. przez zastosowanie na powierzzéwietrznej warstwy
odpowiedniego kleju).

2) Parkour
Projektuje si parkour wg. poriiszego wykazu:

Lp.

Rodzaj

Opis elementu llosé
elementu

Walec maty Element poliuretanowy o wysofw 20cm isrednicy 40cm

Walec duy Element poliuretanowy o wysokw 40cm isrednicy 40cm

Murek sredni | Betonowy; grub& 25 cm

PowiNvE

RPININw

Murek wysok | Betonowy; grub& 25 cm

Zestaw
wielofunkcyjny
do ¢wiczen

Konstrukcja ze stupkéw i rur stalowych ocynkowanypgmiowo
malowanych proszkowo

Uwaga:
1/ Elementy wykonane ze stup6w i rur stalowych,nd@wwanych ogniowo i malowanych proszkowo -

2/

wykonanie fabryczne potwierdzone certyfikatem. Vésizig hiczenia rur musz by¢ wykonane w
sposob uniemidiwiajacy wystawanie ostrych krazi. Wszystkie ziczki, sruby i podktadki
wykonane ze stali nierdzewnej. Stoséwauby zrywalne lub zabezpieczone przed wandalizmem.
Urzadzenia powinny by zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi.ysgtiie stupy i rury
musz by¢ zaslepione w sposob uniemlowniajacy dostp wilgoci do ich wrtrza. Wszystkie ostre
krawedzie musz by¢ zaokaglone promieniem minimalnym 3 mm. Wdzenie musi posiada
aktualne certyfikaty oraz zgoditoz normami w tym m.in. PN-EN 16630-2015:06.

Do produkcji elementéw betonowych musié lgastosowany beton klasy min. B25. Beton musi
charakteryzow& sie wodoodpornécia, mrozoodporngcia oraz odporngcia na czynniki
biologiczne. Powierzchnia betonu musilshropowata, aby unatiwi ¢ przyczepné& obuwia do
elementéw betonowych — faktura ptyty OSB. Powsteehczeniu nadlewy nie magwystawa
wiecej niz 3 mm ponad ptaszczyzmrelementu. Powierzchnia gérna wszystkich elememdisi byé
pozbawiona wystagych kravedzi i wgtebien. Nie dopuszcza siszlifowania powierzchni gérnych.
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3)

Krawedzie powierzchni gérnej (poziome) muyday¢ fazowane pod dem 45°, a wymiar musi i
miesci¢ w zakresie 5-20 mm, dopuszcza giaokiuglanie krawgdzi. Krawedzie powierzchni
bocznych (pionowe) musay¢ fazowane poddtem 45°, a wymiar musismiesci¢ w zakresie 5 —
20 mm, dopuszczaeszaokuglanie kravgdzi.

3/ Nie stosowéana kadym elemencie naklejek z logo firmy (reklama).

4/ Uwzgkdni¢ zabezpieczenie naklejek z opisem wykonywanyeticzen w taki sposéb, by
ogranicz¢ dostp wody i maliwos¢ dewastacji (np. przez zastosowanie na powierzchni
zewretrznej warstwy odpowiedniego kleju).

Elementy boiska

Boisko naley wyposay¢ w elementy sportowe katalogowe:

-stojak stalowy ocynkowany regulowany z taplid0x105cm, olicza uchylm i siatky do obeczy do
gry w koszykowk — 1 komplet/2 kosze, wygji 1,2m;

-2 state bramki stalowe do pitikgaznej o wym. 2x3m wwietle, gkb. 80/100cm, w komplecie z siatk
i elementami do monta.

Uwaga:

1/ Nie stosowéna kadym elemencie naklejek z logo firmy (reklama).

2/ Tres¢ oraz forma graficzna tablicy informacyjnej przyisku musi zostaduzgodniona z
administratorem obiektu przed zainstalowaniem.

4) Lawki

Projektuje st ustawienie tawek jako wyrobéw gotowych.

Dane techniczne:

- dhlugas¢ catkowita powinna wynosil80 - 190 cm,

- wysoka¢ siedziska po zamontowaniu powinna wyiaH - 45 cm,

- wysoka¢ catkowita tawki powinna wynoé&ig80 - 85 cm,

gtebokas¢ siedziska powinna wyndasi#t0-45 cm,

tawka powinna posiada podiokietniki wykonane z ptaskownikéw stalowych, mrzekroju
prostokitnym (50-60mm x 5mm),

konstrukcja néna tawki (podstawy) powinna bywykonana z elementéw stalowych o przekroju
prostokitnym (50 mm x 50 mm), a oparcie z ptaskownikéw aeroju prostoktnym (70mm X
5mm),

wszystkie stalowe elementy tawki powinny ¢bypcynkowane, malowane proszkowo na kolor
grafitowy (RAL 7016),

pofaczenia elementéw drewnianych z elementami staloviyafiowe, ocynkowane,

taczenia elementéw stalowych z drewnianymi powinny tykonane w sposéb uniemiwiajacy
ich tatwy demonta,

- cze$¢ stalowa tawki powinna lyprzystosowana do trwatego pctenia z podizem utwardzonym
(kostka brukowa, pityty betonowe, asfalt na podbuddvetonowej) poprzez fundamentowanie oraz
przystosowana do moraw podtau mickkim (poprzez fundament),

siedzisko powinno kiywykonane z 3 desek, o przekroju progtakm (120mm x 40mm),

oparcie powinno kywykonane z 2 desek , o przekroju prostagm (120mm x 40mm),

deski powinny by wykonane z drewnaskiastego twardego lub bardzo twardego (wg. klaagiik
Janki klasa IV lub V),

drewno nalgy zabezpieczy przy pomocy bezbarwnego lakieru na bazie dodatk&wwic w
rozpuszczalnikach zabezpiecragj przed:

warunkami atmosferycznymi - deszczémggiem oraz mrozem,

promieniowaniem stonecznym UV

dziataniem grzybow, psei, owaddw, glondw itp.,

scieraniem

nalezy przedstawi kart charakterystyki produktu zastosowanego do imprgjgdeewna

na tylnej powierzchni oparcia tawki naleumiesci¢ tabliczlke z napisem ,Gdaski Zarad Drdg i
Zieleni",

- forma tawki powinna b§/tozsama z wizualizagj

5) Lawki mtodziezowe

Projektuje st ustawienie tawek (wg. wzoru istmaejych) jako wyrobow gotowych.

Dane techniczne:

- dhugas¢ 158 cm,

- wysoka¢ 100 cm,

- konstrukcja néna tawki wykonana z elementéw stalowych,

- wszystkie stalowe elementy tawki powinny¢bpcynkowane, malowane proszkowo na kolor
grafitowy (RAL 7016),
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- polaczenia elementéw drewnianych z elementami stalovéyuliowe, ocynkowane,
- faczenia elementéw stalowych z drewnianymi powinny taykonane w sposéb unierdiwviajacy
ich fatwy demonta,
- cze$¢ stalowa tawki powinna ky przystosowana do mormta w podiczu miekkim (poprzez
fundament),
- siedzisko powinno liywykonane z 3 desek, o przekroju progtakm (120mm x 40mm),
- deski powinny b§ wykonane z drewnasliiastego twardego lub bardzo twardego (wg. klaagiik
Janki klasa IV lub V),
- drewno nalgy zabezpieczy przy pomocy bezbarwnego lakieru na bazie dodatk&wwic w
rozpuszczalnikach zabezpiecragj przed:
- warunkami atmosferycznymi - deszczemggiem oraz mrozem,
- promieniowaniem stonecznym UV
- dziataniem grzybéw, péai, owaddw, glondw itp.,
- cieraniem
- nalezy przedstawd karte charakterystyki produktu zastosowanego do impregdeewna.
6) Kosze namieci
Projektuje st ustawienie koszy namieci, jako wyrobdw gotowych.
Dane techniczne:
- wysokG¢ 80 cm
- szeroké¢ 47 cm
- dhugas¢ 47 cm
- pojemnd¢ ok. 70 |
- waga ok. 147 kg
- monta do podiaa na state
Materiaty:
- obudowa beton malowany
- kolor grafitowy
- pojemnik z popielniczk stalowy ocynkowany, zabezpieczony przed kradzie
Kosze naley lokalizowa w odlegtd@ci min. 0,8 m od tawki.
7) Kosze na psie odchody
Na terenie wybiegu dla pséw projektuje: sistawienie koszy na psie odchody, jako wyrobow
gotowych.
Dane techniczne:
- szeroké¢ 37 cm
- wysokG¢ 70,4 cm
- dhugas¢ 47 cm
- pojemndc¢ 35 |
- monta do podiaga na state
Materiaty:
- stal lakierowana proszkowo
- kolor: grafitowy RAL 7016
Kosze naley lokalizowa w odlegtdci min. 0,8 m od tawki.
8) Kosz na popiot
Przy stanowisku do grillowania projektuje sistawienie kosza na popiét, jako wyrobu gotowego.
Dane techniczne:
- srednica 50 cm
- wysokG¢ 81 cm
- pojemnd¢ ok. 55 |
- waga 45 kg
- mont& do podiaa na state
Materialy i wyposaenie:
- konstrukcja kosza z blachywrowej ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowwykonanie
fabryczne potwierdzone certyfikatem;
- podstawa betonowa przymocowana za pamkatka rozporowego do fundamentu lub phyty
betonowej wg. wytycznych producenta
- ocynkowane wyjmowane wiaderko gcianki 0,5 mm zlokalizowane wewtmz kosza
- niewielka popielnica umieszczona w pokrywie kosza
- metalowa ktédka od wevitrz zabezpieczaga pokryve kosza
- kolor: grafitowy RAL 7016
9) Tablica regulaminowa
Projektuje st tablice regulaminowe katalogowe wéith 4 szt.
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Dane techniczne:

- konstrukcja wykonana ze stopéw aluminium

- tablica wykonana z ptyty kompozytowej HPL o wymgieh 0,7x0,56 m

- wysokaG¢ od poziomu terenu 2,3m

Uwaga:

Forma konstrukcji oraz téé tablicy regulaminowej musi By uzgodniona z Inwestorem oraz

Uzytkownikiem.

10) Ogrodzenie wybiegu dla pséw

Projektuje st systemowe ogrodzenie wybiegu dla pséw z elemenp@melowych nieostro

zakaiczonych, ocynkowanych, malowanych proszkowo w kadarielonym, na stupkach stalowych

mocowanych na fundamentach betonowych prefabrykgelamwg wytycznych producenta.

Stupki ogrodzenia z profilu stalowego zamdtago o minimalnych wymiarach 60x40x2,0mm.

Wysoka¢ ogrodzenia 1,50m.

Zaprojektowano 3 szt. furtek jednoskrzydtowych erskdici 1,2m. Furtki wyposzone w klamki i

zamki z wkiladk patentow, montowane naruby zagwintowane. Klamki do furtek zastoséwa

metalowe z petnego odlewu.
11) Pitkochwyty

Projektowane boisko w strefie za bramkami zabezgéesystemowym pitkochwytem wysoka 6m

i diugasci ok. 16m. Pitkochwyty wykonana stupach systemowych, stalowych o przekroju 86x8

i diugasci 1=6700mm, profil pokryty podwopn powtoka antykorozyja zgodnie z normp EN-ISO

1491 oraz powtok PCV — farla poliestrova hanoszom metod, elektrostatycza, gr. min. 4 mm, w

kolorze zielonym. Rozstaw osiowy stupéw co 500cnezeRidzi€ stzenie poprzeczne skrajnego

pola z profilu metalowego.

Stupy pitkochwytu zabetonowane w fundamencie o wgox50x120cm. Stupy wyposg® w oczka

do zawieszania siatki. Zastosawsystemow siatke pitkochwytu polipropylenow PP o wysokiej

wytrzymatdci oraz odpornej na dziatania warunkéw atmosferychn bezwziowa o grubéci
splotu min. 5mm, oczka siatki 80x80mm. Siatka mameavdo stupka w pionie za pomdtaczykdéw

z tworzywa sztucznego co 40cm, w poziomie obwod@&ozepione karabtzykami do linek

stalowych min. 4mm, ocynkowanych, netgch na stupach.

Dodatkowo na wysokai 2 i 4m przewidzié linki stalowe. Dolne karabhtzyki powinny by

zabezpieczone przed kradzie

12) Klody dla rekreacji zwierzat

Na terenie wybiegu dla pséw projektujez siprowadzenie ktdd dla rekreacji zwietzz pni

drewnianych — 3 szt.

13) Ekologiczne uradzenia zabawowe z wikliny

Projektuje s tunel i 3 szalasy z wikliny jako elementy zabawalle dzieci w lokalizacji wskazanej

na rysunku zagospodarowania terenu.

Szatasy paiczone g tunelami w cigly korytarz w ksztaicie pétkola. Elementy zabawaveikliny

naleey wykona z zywych sadzonych qu@ow wierzy. W pierwszej fazie sadziesgtéwne pdy

konstrukcyjne tworgc szkielet bryty elementu matej architektury. W d§nlych latach przestrzenie
pomiedzy pedami konstrukcyjnymi wypetnia siprzeplatajc je pgdami bocznymi tworgcymi splot
chaotycznych gakek.

Wejscia do szalas6w nalg wykona grubym splotem okgnym z mocnych witek. W czasie

wykonywania tunelu wierzbowe kije najesadzt w rzedach, a pdy naprzeciwlegte nagidav tuk i

skrecat ze soh oraz zwizywat. Zalecane gatunki wierzb do sadzemyavych form to konopianka

lub rabianka.
13)Uwaga ogdlna:

1) Pod wszystkie elementy katalogowe matej architgktiwymagajce posadowienia, nate
stosowé fundamenty wedtug projektu producentéw, dostos@wen istniejcych warunkoéw
gruntowych.

2) Wszystkie elementy stalowe elementéw matej architgknalezy malowa na kolor grafitowy
RAL 7016 w wykaczeniu mat struktura.

3) Na etapie projektu wgbnego przedstawiciele mieszka@w wnioskowali o budow elementéow
zabawowych z wikliny. Ostatecznie elementy te Zgkto zostaty usugte w wyniku uzgodni@

z ZDIZ, ktéry jako Gospodarz nie wyrazit zgody rth zastosowanie ze waglu na ich trudngi
w utrzymaniu.
4) Dobor uradzer i ostateczne zatwierdzeniezye po stronie Inwestora i w konsultacji z
Uzytkownikiem.
2.3.Elementy konstrukcyjne
Wszystkie katalogowe ugdzenia, dostarczone przez producentow, ayal@gosadowé wg projektu
konstrukcyjnego fundamentéw, opracowanego przezhzgyc producentdow. Wedlug projektu
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konstrukcyjnego producenta, rozwanie nalgy dostosowa do warunkéw gruntowych wystujacych
na terenie olgfym opracowaniem.

W niniejszym opracowaniu projektujeeselementy konstrukcyjne do fundamentéw pod kosz do

koszykéwki oraz fundamenty pod bramki do piktznej (patrz wg rys. K-1 i K-2).

Sprat

Ogoblne wymagania dotyageze sprztu podano w SST A. Wymagania ogdine.

Roboty zwhzane z zagospodarowaniem terenu i amaichitektus mog by¢ wykonywane ¢cznie
lub mechanicznie przyayciu dowolnego typu spetu.

Wykonawca jest zobowrany do aywania jedynie takiego spgri, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych robét.

Transport

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST A. Wymagania ogélne.

Materiaty na budow powinny by przewaone odpowiednimérodkami transportuzeby unikmé trwatych
odksztatcé i dostarczy materiat w odpowiednim czasie (dotyczy betondévgzorgodnie z przepisami BHP
i ruchu drogowego.

Wykonanie robét
5.1. Roboty przygotowawcze
Roboty zwizane z zagospodarowaniem terenunaleykona: po zakaczeniu rob6t budowlanych oraz
drogowych.
5.2. Ziela
5.2.1. Projektowana zielé

Podczas sadzenia krzewy trzeba ustawidole pionowo na gbokaici na jakiej rosty w szkéice.
Szeroké¢ dotéw powinna zapewndaswobodne umieszczenie w nich korzeni sadzonydhinra
zachowaniem 10-20 cm przestrzeni, ufiviajacej wsypanie i ubicie ziemi pogtzy écianami dotu, a
powierzchna bryly. Szeroké¢ dotdw powinna by wieksza nk rozprzestrzenienie eisystemu
korzeniowego. Do zaprawienia dotéw do sadzeniazgalgy¢ ziemi urodzajm. Po posadzeniu §line
naleey obficie podld. Na calym obszarze sadzenia przewiduje diozenie czarnej agrowtokniny
sciotkujacej 50g/m2. Nalgy ja przytwierdzt do poditda za pomag metalowych szpil. Obszar jaki
zajmup grupy krzewéw i puaczy naley wyscielic warstva sredniomielonej kory sosnowej o gruiod
ok. 5 cm. SzapaleryAdywoptoty wielogatunkowe sadznaprzemiennie w ikzi 10 szt. kadego gatunku.
Przygotowanie rdin do sadzenia wywoptocie odbywa si podobnie jak w innych przypadkach —
podiaze musi by starannie przygotowane, a krzewy odpowiedniejgakdV celu wyznaczenia rowne;j
linii zywoptotu zaleca sinachgna¢ sznur wzdta miejsca sadzenia. Wykonanie uktadu jedadozvego

o niewielkim rozstawie in nalezy rozpoca¢ od wykopaniem rowu, a $liny ustawia posrodku. Na
zakaiczenie réw naley przysypa ziemi urodzajm i delikatnie ubt, nastpnie podl& i rozsypa
sciotke. Aby zatrzyma wodk nalezy pozostawd niewielkie zagtbienie wzdtd catego nasadzenia.
Pielegnacja nasadagowinna trwa 3 lata.

Pielegnacja w cigu 1 roku po posadzeniu polega na podlewaniu nowmadadzé w miare potrzeby,
nawaeniu raz w sezonie wegetacyjnym nawozem o przedgm dziataniu oraz usuwaniu
ewentualnych odrostéw korzeniowych.

Pielegnacja w kolejnych latach polega na naemiu raz w sezonie wegetacyjnym z zastosowaniem
nawozu o dziataniu przedtianym do 6 miescy.

Projektowane krzewy przy ogrodzeniu wybiegu dlawpsélery sadzé z zachowaniem odlegia min.
0,5m.

Istniejace drzewa na terenie wybiegu dla pséw ayalembezpieczy przed czworonogami poprzez
zastosowanie oston z siatki stalowej drucianej p&ahej @ 3,5 mm, wys. 1,0 m, kolor zielony RAL
6029, mocowanej na zaimpregnowanych palikach dm@aweh. Alternatywnie dopuszcza e si
zabezpieczenie pnia drzewa za pomegstemowych paneli zgrzewanych wys. 1,0 m. W twluc
naleey zastosowa ostony z elementéw panelowych nieostro Zakonych, ocynkowanych,
malowanych proszkowo w kolorze zielonym, na stupkatalowych mocowanych na fundamentach
betonowych prefabrykowanych wg wytycznych produaerStupki ogrodzenia z profilu stalowego
zamknitego o minimalnych wymiarach 60x40x2,0mm.

W miejscu wskazanym na planie sytuacyjnym projeksij kwietnik z obrzea betonowego i wymian
ziemi na urodzap wraz z obsadzeniem a¥ okrywowej 6 szt/m2. Stabilizacjobrzery betonowych
nalezy wykona na tawie betonowej.
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5.2.2.Zabezpieczenie zieleni istnigge]

- Roboty budowlane prowadzz zachowaniem bezpiecznej odlegicod korzeni i koron drzew. Nie
wolno sktadowa zadnych materiatéw ziemnych oraz budowlanych w b&agmim gsiedztwie
pni i koron drzew.

Drzewa na czas prowadzenia robét zabezpéegzged uszkodzeniami mechanicznymi poprzez

obtazenie pni deskami bez ingerencji w tkardezewa do wysolk&i min. 1.5m, dolna e&¢ desek

powinna by oparta na podiai.

W poblizu drzew nie wolno manewrowaciezkim sprztem, w obebie koron nie wolno

przeprowadz&czynndci za pomog maszyn.

- W celu niedopuszczenia do przesuszania systeomaehiowego ewentualne wykopy przy

drzewach naley zasypé w jak najkrotszym czasie.

Wszelkie roboty w olabie korzeni drzew naky wykonywa: recznie.

W przypadku uszkodzenia korzeni, gatlub pni, usuricie szkéd naley zlecic specjalistycznej

firmie.

- W przypadku niwelacji terenu w pohli drzew, nalgy wykona systemy napowietrzage glel,
zgodnie z normami piejnacji drzew.

5.3. Trawniki
Zatrawienia
Ze wzgkddéw ekonomicznych Inwestor nie przewiduje renowestjiiepcych zatrawia. Nalezy jedynie w
kosztach przewidzéeewentualny dosiew traw wasiedztwie projektowanych nawierzchni o powierzchni
ok. 300 m2.

5.3.1. Wymagania dotycgce wykonania trawnikéw
Wymagania dotycce wykonania robét zwkanych z trawnikamiasnastpujace:
- kryteria, ktérym powinna odpowiaélaiemia urodzajna:
optymalny sktad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12-18%

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20-30%
- frakcja piaszczysta (od 0,05 do 2,0 mm) 45-70%
- zawartdé¢ fosforu (P205) > 20 mg/m
- zawartéé potasu (K20) > 30 mg/m
- kwasowd¢ pH >55

— teren pod trawniki musi ldyoczyszczony z gruzu i zanieczysztze

— przy wymianie gruntu rodzimego na ziemirodzajm teren powinien hy obnizony w
stosunku do gazondw lub kraimikéw o ok. 15 cm - jest to miejsce na zienirodzajma
(ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),

— przy zakladaniu trawnikéw na gruncie rodzimym keamik powinien znajdowasie 2 do 3
cm nad terenem,

— teren powinien bywyréwnany i splantowany,

— ziemia urodzajna powinna byrozicielona réwn warstva i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

— przed siewem nasion trawy zigmnalery watowa watem gtadkim, a potem walem -
kolczatly lub zagrahi,

— siew powinien b§ dokonany w dni bezwietrzne,

— okres siania - najlepszy okres wiosenny, najjgj do potowy wrzénia,

- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewamevslosci od 1 do 4 kg na 100 nchybaze SST
przewiduje inaczej,

— przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziegnabiami lub watem kolczagk

— po wysiewie nasion ziemia powinna ¢byatowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla pekisnia wody. Jeeli przykrycie nasion
nastpito przez watowanie kolczatkmazna jw nie stosowéawatu gtadkiego,

— mieszanka nasion trawnikowych meoby¢ gotowa lub wykonana wg skltadu podanego w SST,

— mieszanka musi gwarantoivapeine zadarnienie powierzchni. Nale uzy¢ specjala
mieszank traw przeznaczanna renowagj trawnika o sktadziezycica trwata NAKI (Lolium
perenne ‘Naki’) - 90%, kostrzewa czerwona Aretas{&ea rubra ‘Areta’) - 5%, kostrzewa
trzcinowa (Festuca arundinacea ‘Olympic Gold’) -.5%

5.3.2. Pieg¢gnacja trawnikow
Najwazniejszym zabiegiem w pigynacji trawnikéw jest koszenie:
— pierwsze koszenie powinnodprzeprowadzone, gdy trawa gpnie wysoké¢ okoto 10 cm,
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— nastpne koszenia powinnyesbdbywa w takich odstpach czasu, aby wysakotrawy przed
kolejnym koszeniem nie przekraczata wysad 0 do 12 cm,

— ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinna: byykonane z 1-miestznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow (ddankéw klimatycznych Polski mma
przyja¢ pierwsz potowe pazdziernika),

— koszenia trawnikdw w catym okresie gighacji powinny si odbywa czesto i w regularnych
odstpach czasu, przy czym estas¢ koszenia i wysokd ciecia, naley uzaleniaé od
gatunku wysianej trawy,

— chwasty trwate w pierwszym okresie naleusuwa recznie; srodki chwastobdjcze o
selektywnym dziataniu natg stosowé z duza ostranadscia i dopiero po okresie 6 miesly
od zata@enia trawnika.

Trawniki wymagad nawaenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar wgci roku. Mieszanki

nawozéw nalgy przygotowywa tak, aby trawom zapewhi skladniki wymagane w

poszczegoélnych porach roku:

— wiosm, trawnik wymaga mieszanki z przevgaagotu,

— od potowy lata naley ograniczy azot, zwekszajc dawki potasu i fosforu,

— ostatnie nawgenie nie powinno zawieéazotu, lecz tylko fosfor i potas.

Teren na styku z inwestycpalery odtworzy a trawniki przekazapo pierwszym koszeniu do

GZDiZ.

Elementy matej architektury
5.4.1. Elementy konstrukcyjne

Wszystkie katalogowe ugdzenia, dostarczone przez producentdéw, ayalposadowt wg

projektu konstrukcyjnego fundamentéw, opracowan@gpez tyclie producentéw. Wedtug

projektu konstrukcyjnego producenta, rozzéinie nalgy dostosowa do warunkéw gruntowych
wystepujacych na terenie olilym opracowaniem.

W niniejszym opracowaniu projektujeelementy konstrukcyjne do fundamentéw pod kosz do

koszykéwki oraz fundamenty pod bramki do piktznej (patrz wg rys. K-1 i K-2).

6.0. Kontrola jakosci robot

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Jaka¢ rob6t budowlano — montawych jest sprawdzana przez osoby upow@ne, wymienione w
odpowiednich przepisach Prawa Budowlanegozdiej kontroli poddany jest nie tylko przebieg ale
i stan rob6t, zaréwno pod waglem ilgciowym jak i jak@ciowym. Kontrola mae dotyczy réwniez
wyrobu budowlanego, prawidtowc jego oznakowania lub dokumentacji technicznejydzcej tego
wyrobu.

Badania i pomiary (sposoéb i gstotliwosé

Sposéb bada przeprowadzonych dla poszczegdlnych robdét lub fiklgmentédw, musi doktadnie
odpowiadé wymaganiom podanym w odpowiednich przepisach KRoldormy, Instrukcje ITB itp.).
Dokumenty powstate w wyniku przeprowadzonych adgpomiaréw, naley traktowa jako czsé
sktadowa protokotéw odbioru i zakzy do dziennika budowy — dotyczy to m.in. powykonayate
operatéw geodezyjnych, protokotdw z pomiaréw gegmszh oraz rzeczywistych odchytek
montaowych.

Ocena wynikéw bada

Ocena wynikdbw bada powinna by zgodna z wymaganiami obaujacymi dla kontrolowanego
zakresu robét, wedtug odpowiednich przepiséw (Relddormy, Instrukcje ITB, itp.), oraz instrukcji
producentéw.

Nie dopuszcza si zwiekszenia lub zmniejszenia zakresu hadaich interpretaciji, niezgodnej z
obowigzujacymi aktami prawnymi i normalizacyjnymi.

Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega peasvdzeniu:

— 0czyszczenia terenu z gruzu i zanieczysacze

- okreslenia ilcci zanieczyszcze(w nr),

— pomiaru odlegtéci wywozu zanieczyszcaea zwatk,

— wymiany gleby jalowej na ziemiurodzajra z kontroh grubdci warstwy rozcielonej ziemi,

— ilosci rozrzuconego kompostu,

- prawidtowego uwatowania terenu,

— zgodndci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokatacji projektowej,

— (gestaici zasiewu nasion,

— prawidtowej czstotliwosci koszenia trawnikoéw i ich odchwaszczania,

— okresow podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

DIOGENES STUDIO sp. z 0.0. str. nr: 33
80-430 Gdask, ul. Mierostawskiego 27/1 tel.fax. (0-58) 3@8-31 tel. (0-58) 344-16-00
e-mail: diogenes_studio@wp.pl www.diogenesstudio.p



7.0.

8.0.

MIEJSCE DLA KA ZDEGO! NASZ PLAC PRZY UL. BACZY NSKIEGO
W ramach zadania Budzet Obywatelski 2017
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT B UDOWLANYCH 1901/01/17

— dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt maksjtgici wykietkowanychzdziebet trawy.
Kontrola rob6t przy odbiorze trawnikéw dotyczy:
— prawidtowej gstasci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),
— obecndci gatunkdéw niewysiewanych oraz chwastow.
6.5. Elementy malej architektury
Wszystkie elementy matej architektury powinny ippzbawione wad, posiagladpowiednie atesty oraz
by¢ usytuowane zgodnie z dokumensagjojektovy.

Obmiar robot

Jednostkami obmiarws

- n? dla wykonanej zieleni

- sztuka dla zmontowanych elementéw matej archirgkt

Odbidr robot
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Odbiér robét (w kadym zakresie) naky przeprowadzi zgodnie z:

— obowiazujacymi normami i przepisami;

— ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robéudowlano — monteowych” tom |,
wydawnictwo Arkady, Warszawa 1989, sprawdezapktualné¢ norm i przepisbw zwizanych,
wymienionych w tym opracowaniu.

Niezkednymi dokumentami, wymaganymi przy czysciach odbiorowychas

— protokoty odbioru robét zanikgych i ulegaicych zakryciu,

— wymagane dokumentacje projektowe powykonawcze,

— karty gwarancyjne,

— wymagane certyfikaty techniczne i aprobaty techmécz

Roboty zwihzane z monteem elementéw, dilacych czsciami systeméw, powinny ldyodebrane przy

udziale dostawcy lub producenta systemu, zgodniénstrukcjami zawartymi w ksizeczkach

montaowych, instrukcyjnych i gwarancyjnych producenta.
8.2. Odbidr czsciowy, koncowy i ostateczny

Do odbioru rob6t zanikagych i ukgajpcych zakryciu $ wymagane protokoty odbioru podip

gruntowego i podsypek piaskowych.

Przedmiotowy obiekt naty podzielt na czsci ktére w miag postpu robét powinny by przedmiotem

odbioru ze strony inwestora. Odbiér odbywawsg 3 faz dziatania:

— przygotowanie okrdonego odcinka budowy do odbioru,

— zgtoszenie danego odcinka rob6t do odbioru, praigrowiedni zapis w dzienniku budowy; wpis
potwierdza inwestor, ustal@j jednoczénie dat odbioru,

— przeprowadzenie odbioru polegeggo na szczegbtowych edkinach robét lub e#ci obiektu,
poréwnaniu ich z projektem.

Odbioru kaicowego dokonuje komisja, powotana przezyhiera. Jak&t i ilos¢ zakaczonych robét,

komisja stwierdza na podstawie badgpomiaréw oraz ocenie wizualnej. Komisja sprawdgadndéé

wykonania robét z dokumentagprojektows i SST.

Koncowy odbiér obiektu, zwizany jest rbwnoznacznie z pragem go do ytkowania.

9.0. Warunki ptatnosci

Warunki i podstawy ptatrigi podane sw warunkach kontraktu.

Podstaw ptatndci jest stawka jednostkowa, skalkulowana na jedweosbmiarow, ustalom dla danej
pozycji rachunku iléciowego.

Stawka jednostkowa pozycji powinna uwgatpliac wszystkie wymagania oraz czyrsebi badania, skladage
sie na jej wykonanie, ok&one w SST dla tej roboty i w dokumentacji projeké).

Stawka jednostkowa powinna obejma@wabocizre bezpdredni, wartéé materiatdbw wraz z kosztami ich
zakupu i dowozu do miejsca wbudowania, warforacy spratu wraz z kosztami jednorazowymi (transport
na teren budowy i z powrotem, monatademonta), podatki, ewentualne cta. Koszty $pednie w sktad
ktérych wchodz koszty ogdlne budowy i koszty zadu jednostki gospodarczej, zysk zawigcgj
ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdnogicych wystpi¢ w trakcie realizacji rob6t i w
okresie gwarancyjnym.

Stawka jednostkowa zaproponowana przez oferentarza pozye w wycenionym rachunku isgiowym jest
ostateczna i wyklucza mlwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét.etyioh & pozych
kosztorysow.
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10.0. Przepisy zwjzane
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13.
14,
15.
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17.

18.

19,

20.

21,
22,
23,
24,

25,
26.
27.
28
29,
30.
31
32.
33.

34.

PN-86/B-0248(
PN-88/B-0448:
PN-77/893-12
PN-87/R-6702:
BN-71/912+-02
PN-EN 20¢-1:200:
PN-EN 19¢-1:199¢
PN-EN 19¢-3:199¢
PN-EN 19€-6:199"
PN-90/B-3000(
PN-88/B-3225(
PN-B-06050:199

PN-85/B-0450(
PN-EN 1008:200
PN-EN 13139:200
PN-ISO 3443:199

PN-1ISO 344:-
6:1994
PN-1ISO 344
7:1994
PN-1ISO 344:-
8:1994

PN-ISO 4464:199

PN-80/M-0213¢
PN-87/B-0620(
PN-EN 10025:200
PN-91/M-6943(

PN-75/M-6970:
PN-88/H-8402(
PN-83/H-8401"
PN-89/H-84023.0!

PN-91/M-6970:
PN-88/B-0180¢

PN-71/H-9705:

PN-EN 1008¢-
1:1998
PN-EN 1021(-
2:2000

PN-B-06200:200

Grunty budowlane. Okséienia. Symbole. Podziat i opis gruntc

Grunty budowlane. Badanie prébek grunt

Oznaczenia wskaikdéw zagszczania grunté

Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzelisciaste

Materiat kwiaciarski. Byliny

Betor

Cement. Metody bada Oznaczenie wytrzymadoi.

Cement. Metody bada Oznaczenie czaséw agiania i statéci objetosci.
Cement. Metody bada Oznaczenie stopnia zmielel

Cement portlandz}

Woda do betonu i zapra

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wyk@ania i badanii
przy odbiorze.

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytraiasciowych

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobieraribgk

Kruszywa do zapraw

Tolerancje w budownictwie. Podstowe zasady oceny i olglania
Tolerancje w budownictwie. Ogélne zasady ustalakngeriow odbioru,
kontrola zgodnéci wymiarbw z wymaganymi tolerancjami i kontrola
statystyczna. Metoda |

Tolerancje w budowictwie. Ogdlne zasady ustalania kryteriow odbic
kontrola zgodnéci wymiarbw z wymaganymi tolerancjami i kontrola
statystyczna. Metoda Il (Metoda kontroli statystyej.

Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa rotbdtdowlanych

Tolerancje w budownictwie. Zwzki pomiedzy r&nymi rodzajami odchytek
tolerancji stosowanymi w wymaganiach.

Tolerancje ksztattu i pokenia. Wartéci.

Konstrukcje stalowe budowlane. Waki wykonania i odbiort

Wyroby walcowane na gato z niestopowych stali konstrukcyjny
Elektrody stalowe otulone do spawania i napawadgodlne badania
wymagania

Spawalnictwo. Wady ztzy spwanych. Nazwy i okrdenia

Stal niskostopowa konstrukcyjna ogélnego przeznaaz&atunk

Stal niskostopowa konstrukcyjna trudnordzewdaj Gatunk

Stal okrélonego zastosowanie— stal niskoveglowa wyszej jakdci,
niskostopowa i stopowa.

Spawalnictwo. Wady ztzy spawanych. Nazwy i okdlenia

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Zasakhgilania uszkodze
powtok zabezpieczagych konstrukcje stalowezelbetowe

Ochrona przed koragj Malowanie konstrukcji stalowych. Ogélne wytyc:
Stale odporne na kor@zjGatunk

Ksztattowniki zamknite wykonane na geco ze stali konstrukcyych
niestopowych i drobnoziarnistych. Tolerancje, wymiawielkosci statyczne.
Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonanidbioru. Wymagani
podstawowe.
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C. ROBOTY W ZAKRESIE DROG

45000000-7Roboty budowlane

45200000-9Roboty budowlane w zakresie wznoszenia komplétrojmektow budowlanych lub ich

€%ci oraz roboty w zakresie zgnierii ladowej i wodnej

45230000-8Roboty budowlane w zakresie budowy ruggdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznyatitostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyréwnywaniegeu
45233000-9Roboty budowlane w zakresie konstruowania, furefgtowania oraz

wykonywania nawchni autostrad, drdg
45233260-9Roboty budowlane w zakresie drég pieszych

D-00.00.00. Wymagania ogélne

D-01.00.00. Roboty przygotowawcze

D-01.02.02.Zdjcie warstwy humusu i/lub darniny

D-01.03.04. Zabezpieczenie istai@jch sieci uzbrojenia podziemnego
D-02.00.00. Roboty ziemne. Wymagania og6lne

D-02.01.00. Wykonanie wykopow

D-03.00.00. Koryto wraz z profilowaniem i zggczaniem podia
D-04.00.00. Podbudowy

D-04.01.01. Warstwy odszapce i odcinajce

D-04.02.01a. Warstwa odcinap z geowtdkniny

D-04.04.00. Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne.
D-04.04.01. Podbudowa z kruszywa tamanego stahiinego mech.
D-04.08.04. Wyréwnanie podbudowy ttuczniem

D-05.01.03. Nawierzchniavirowa

D-05.03.23a Nawierzchnia z ptytek chodnikowych hetgych
D-05.05.05. Nawierzchnia poliuretanowa

D-08.03.01. Betonowe obrzz chodnikowe.

kod CPV 10£900-8
kod CPV — 45200-0
kod CPV — 450820

kod CPV — 45200-0
kod CPV — 45233000-9

kod CPV — 45233000-9
kod CPV — 45233000-9

kod CPV — 45233000-9
kifel — 45233000-9
kod CPV — 45233220-7
kod CPV — 45233220-7
kod GP45233220-7
kod CPV —45233100-0
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
C. ROBOTY W ZAKRESIE DROG

D-00.00.00. Wymagania ogolne

SPIS TRESCI:

1.0. Wstep

2.0. Materiaty

3.0. Sprat

4.0. Transport

5.0. Wykonanie rob6t
6.0. Kontrola jakosci robot
7.0. Obmiar robét
8.0.0dbidr robot

9.0. Podstawa ptatnéci
10.0.Przepisy zwjzane
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1.0. Wsep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacfhtécznej (SST) & wymagania ogélne dotygze

wykonania i odbioru robét drogowych dla projektugaspodarowania placu rekreacyjno-sportowego w

ramach zadania Budt Obywatelski 2017 ,Miejsce dla kdego! Nasz plac przy ul. Baarkiego”.

1.2. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepnujymagania ogoélne, wspdélne dla robét ebygh

ogolnymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi prz8DDP dla poszczegdlnych asortymentéw robét

drogowych.
1.3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione poingj okrelenia naley rozumi€ w kazdym przypadku nagpujaco:

1.3.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, néghcy budynkiem, stanowty calG¢é techniczno-
uzytkowa (droge) albo jego czs¢ stanowiica odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemnygmel).

1.3.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lubuaitsy od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.3.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do rdohipostoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urgdzeniami technicznymi zwkanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem
ruchu

1.3.4. Droga tymczasowa (mortawa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczdoaruchu
pojazdéw obstugapych zadanie budowlane na czas jego wykonaniawmize&ana do usurcia po
jego zakdczeniu.

1.3.5. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obaujacymi przepisami, stanoaty urzdowy
dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzekolicznagci zachodzcych w toku
wykonywania robot.

1.3.6. Jezdnia - cg¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.3.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwipowaniona do kierowania robotami i
do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktuna

1.3.8. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikamafokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielcymi jezdnie.

1.3.9. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchwaz ze sposobem ich pokenia.

1.3.10.Korpus drogowy - nasyp lub ta &Z wykopu, ktéra jest ograniczona korodrogi i skarpami
rowow.

1.3.11 Koryto - element uformowany w korpusie drogowym oglu utaenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.3.12 Rejestr obmiaréw - akceptowany przezytmera zeszyt z ponumerowanymi stronamizsgty do
wpisywania przez Wykonawcobmiaru dokonywanych rob6t w formie wyligzeszkicoéw i ew.
dodatkowych zalcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegpptwierdzeniu przez ftyniera.

1.3.13Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badeeyczaakceptowane przez Zamawgapo,
niezkzdne do przeprowadzenia wszelkich hadpréb zwhzanych z ocenjakasci materiatow oraz
robot.

1.3.14. Materiaty - wszelkie tworzywa niezéhhe do wykonania robét, zgodne z dokumentacj
projektow i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pimeyniera.

1.3.15. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstwzgtych do przejmowania i rozktadania alien od
ruchu na podtze gruntowe i zapewnigych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana beedaio oddziatywaniu ruchu i
czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wizaca - warstwa znajdaga seé miedzy warstwy scieralmp a podbudow, zapewniajca
lepsze rozigenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa shea do wyréwnania nieréwici podbudowy lub profilu
istniefcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna e& nawierzchni stca do przenoszenia obgén od ruchu na podie.
Podbudowa mae sktadé sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gérnae$éz podbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji
nawierzchni. Mae ona sktadasie z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolnae&z podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wodgzmi przenikaniem estek podiga. Maze
zawiera warstwe mrozoochrong, odsiczajca lub odcinajca

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gifnv zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.
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h) Warstwa odcinaca - warstwa stosowana w celu unigtiwienia przenikania cstek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchnidgcej powyej.
i) Warstwa odgczapca - warstwa staca do odprowadzenia wody przedostaj st do nawierzchni.

1.3.16. Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwitie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu mostowego.

1.3.17. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygot@wvan odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.3.18. Odpowiednia (bliska) zgodéd- zgodndé¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami,
a jefli przedziat tolerancji nie zostat olfeny - z przeaitnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.3.19. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgranicgajmi pas terenu przeznaczony do umieszczania w
nim drogi oraz drzew i krzewoéw. Pas drogowyzexadéwnie: obejmowa teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy usdzer chronicych ludzi i srodowisko przed ugiliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

1.3.20. Pobocze - c&¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzynmjievaskt pojazdow,
umieszczenia urdzer bezpieczéstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych,zsda
jednoczénie do bocznego oparcia konstrukciji nawierzchni.

1.3.21. Podtae - grunt rodzimy lub nasypowy,zgcy pod nawierzchnido gkbokasci przemarzania.

1.3.22. Podtae ulepszone - gérna warstwa pagditplezaca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona w
celu umaliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

1.3.23. Polecenie Iayniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawaeprlrzyniera, w formie
pisemnej, dotycxce sposobu realizacji rob6t lub innych spraw azanych z prowadzeniem
budowy.

1.3.24. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizgcllaca autorem dokumentacii projektowe;.

1.3.25. Przedsijwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowegoagrania drogowego lub
catkowita modernizacja (zmiana parametréw geometrych trasy w planie i przekroju
podtuznym) istniejcego padczenia.

1.3.26. Przeszkoda naturalna - elemeambdowiska naturalnego, stanaey utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagnéaritp.

1.3.27. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanosvutrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przyktad droga, kolej, ruragj itp.

1.3.28. Przetargowa dokumentacja projektowa es€zdokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacg, charakterysty&i wymiary obiektu bdacego przedmiotem robét.

1.3.29 Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostowddoze sktadé sie z petnejsciany, stupéw lub
innych form konstrukcyjnych, np. sknzykomor.

1.3.30. Rekultywacja - roboty mage na celu upordkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadaniawlahego.

1.3.31. Rozpktosé teoretyczna - odlegéé miedzy punktami podparcia @gskami), przsta mostowego.

1.3.32. Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ichidio(przedmiarem) w kolejrigi technologicznej
ich wykonania.

1.3.33. Zadanie budowlane - €& przedsiwziccia budowlanego, stanawgia odebna catasé
konstrukcyjra lub technologicza, zdolm do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uytkowych. Zadanie ma polega na wykonywaniu robét zwzanych z budow
modernizagj, utrzymaniem oraz ochrarbudowli drogowej lub jej elementu.

1.4. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za ich zgodidoz dokumentagj

projektows, SST i poleceniami kryniera.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajcy w terminie okrdonym w dokumentach umowy przeteaWykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienigraivnymi i administracyjnymi,
lokalizacg i wspo6trzdne punktéw gtdwnych trasy oraz reperéw, dziennikidwy oraz dwa
egzemplarze dokumentac;ji projektowej i dwa komp&Sf.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadt@a ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru kéicowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki gaguie Wykonawca
odtworzy i utrwali na wkasny koszt.

1.4.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowactizie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegbétowych warunkach umowy, uedgjapcym podzial na dokumentac
projektows:
- Zamawiajcego,
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— sporzdzory przez Wykonawe
1.4.3. Zgodné¢ robét z dokumentacp projektowsa i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokiyngorzekazane przez Ayniera
Wykonawcy stanowi czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w @hojednym z nich
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dimientacii.
W przypadku rozbimaosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obpwe kolejndé ich
waznasci wymieniona w ,,Ogoélnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie miee wykorzystywé bledow lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadoéninzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian i
poprawek. W przypadku rozliecsci opis wymiarow waniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczonatemaly leda zgodne z dokumentag]
projektows i SST.
Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSTeda uwazane za warfai docelowe, od
ktérych dopuszczalney ®dchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw
i elementéw budowli mugzby¢ jednorodne i wykazywiazgodndé z okrélonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie magrzekraczadopuszczalnego przedziatu toleranciji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty niedh w petni zgodne z dokumentagprojektovg lub
SST i wplynie to na niezadowadaj jakas¢ elementu budowli, to takie materialy zostan
zastpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponewra koszt Wykonawcy.
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernjizgaely i remontowych (,pod ruchem”)
Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego na terenieotwydw sposéb
okreslony w SST D-00.00.00, w okresie trwania realizdajntraktu, a do zakdéczenia i
odbioru ostatecznego robdét.
Przed przysipieniem do robdt Wykonawca przedstawizynierowi do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zaxem drogi i organem zamzapcym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okrésienia budowy. W zaleosci od potrzeb i
postpu robot projekt organizacji ruchu powinienc¢bgktualizowany przez Wykonawma
biezaco.
W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczynstaiuje i ldzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urglzenia zabezpieczaje takie jak: zapory§wiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp.,
zapewniaic w ten sposob bezpiedmstwo pojazddéw i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widoczciow dzier i w nocy tych zapér i znakéw, dla
ktérych jest to nieodzowne ze wzdbw bezpieczestwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne wdzenia zabezpieczgie keda akceptowane przeziyniera.
Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb
uzgodniony z laynierem oraz przez umieszczenie, w miejscachscideh okrélonych przez
Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych fiebedzie zatwierdzona przez Ayniera. Tablice
informacyjne lada utrzymywane przez Wykonawaev dobrym stanie przez caty okres realizaciji
robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboéj zaptacie i przyjmuje &i ze jest
wtaczony w cen umowr.
b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o chaakiewestycyjnym
Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientemeealizacii
kontraktu a do zak@czenia i odbioru ostatecznego robét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje iedaie utrzymywa tymczasowe urmizenia
zabezpieczape, w tym: ogrodzenia, pgze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inngodki niezledne do ochrony rob6t, wygody spotecgeia innych.
Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb
uzgodniony z laynierem oraz przez umieszczenie, w miejscachscideh okrélonych przez
Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tiebedzie zatwierdzona przez
Inzyniera. Tablice informacyjneela utrzymywane przez Wykonawaev dobrym stanie przez
caly okres realizacji robét.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboéj zaptacie i przyjmuje &i ze jest
whaczony w cen umowr.
1.4.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowkek zn& i stosow@& w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczice ochronyrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania robét Wykonawceaetizie:
a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,
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1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniecsilo przepiséw i norm
dotyczicych ochronyrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oradzie unika uszkodzé
lub uchzliwosci dla os6b lub wiasrsoi spotecznej i innych, a wynikgjych ze skaenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w napstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegdlny wzgd na:

lokalizacg baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopérég diojazdowych,

srodki ostra@ndici i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pyitarh substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mazliwoscia powstania pzaru.

Ochrona przeciwpgarowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny spr& przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszieeh biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne dma skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisa
i zabezpieczone przed dgstm osbb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpaerem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wydony.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza si uzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie o egéniu
wiekszym od dopuszczalnego, olianego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyie do robét bda mialy aprobat technicza wydary przez
uprawniora jednostk, jednoznacznie okékjaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
nasrodowisko.

Materiaty, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a zakaiczeniu robdét ich
szkodliwag¢ zanika (np. materialy pylaste) mpdoy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymaga technologicznych wbudowania. zé wymagaj tego odpowiednie przepisy
Zamawiajcy powinien otrzymé& zgodt: na uycie tych materiatdbw od waiwych organdw
administracji pastwowe;.

Jezeli Wykonawca uyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagmenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajcy.

Ochrona wtasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji ha powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne,
takie jak rurocigi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladzabych wiacicielami tych
urzadzer potwierdzenie informacji dostarczonych mu przemawaiapcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wdeiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyieim
instalacji i uradzer w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowaizany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezefwzasow dla wszelkiego
rodzaju rob6t, ktére mapy¢ wykonane w zakresie przeknia instalacji i urgdzeh

podziemnych na terenie budowy i powiadérhizyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpga
rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tychailasfi Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane wtadze oragddie z nimi wspotpracowat dostarczajwszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykoreaviedzie odpowiada za wszelkie
spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia atggtaha powierzchni ziemi i ugdzer
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyclprzez Zamawiagego.

Ograniczenie obagizen osi pojazdow

Wykonawca stosowasic bedzie do ustawowych ograniazebcizenia na 6 przy transporcie
materiatdw i wyposzenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie nidab zezwolenia od wladz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w $bosiagty bedzie o kadym takim

przewozie powiadamiat #tyniera. Pojazdy i tadunki powodigie hadmierne obgtenie osiowe nie
beda dopuszczone nawiezo ukaiczony fragment budowy w odlsie terenu budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawszelkich robét w ten sposob uszkodzonych, zgodmieleceniami
Inzyniera.

1.4.10. Bezpiecaestwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawcedbie przestrzegaprzepiséw dotycrych bezpieczestwa i
higieny pracy.
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W szczegélnéci Wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdeowiraz niespetniagych odpowiednich
wymaga sanitarnych.
Wykonawca zapewni idolzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczae, socjalne oraz
sprzt i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz d
zapewnienia bezpiecastwa publicznego.
Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypethieniem wymagaokreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umowne;.
1.4.11. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materiaty i widzenia aywane
do robét od daty rozpoezia do daty zakiiczenia rob6t (do wydania potwierdzenia zataenia
przez Ireyniera).
Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanigimmo by
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa djkelementy bylty w zadowalgym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jeali Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyrnea to na polecenie igniera powinien
rozpocag roboty utrzymaniowe nie gdiej niz w 24 godziny, po otrzymaniu tego polecenia.
1.4.12. Stosowanie gido prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowizany jest znawszystkie przepisy wydane przez wtadze centramiejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktérg w jakikolwiek sposéb zwizane z robotami idolzie w peni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, pragpisnvytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bdzie przestrzega praw patentowych i dolzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymag@aprawnych odngnie wykorzystania opatentowanych anizer lub
metod i w sposiOb gty bedzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawgakopie
zezwold i inne odnéne dokumenty.

2.0. Materialy i urzadzenia

2.1.Zr6dta uzyskania materiatéw
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym awgistaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi shtaeg informacje dotyexe proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyoateriatéw i odpowiednigwiadectwa bada
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prizezniera.
Zatwierdzenie partii materiatbw z danegoddta nie oznacza automatyczniee wszelkie materiaty
z danegarédta uzyskaj zatwierdzenie.
Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materiaty uzyskane z
dopuszczonegarodia w sposéb ggly spetniag wymagania SST w czasie pgst robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoled wigcicieli i odnagnych wiladz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiekrdodet miejscowych wiczapc w tozrédia wskazane przez Zamaviicggo i
jest zobowizany dostarcaylnzynierowi wymagane dokumenty przed rozpmiem eksploatacjirédia.
Wykonawca przedstawi dokumentagawierajca raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzeniazimierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagailosciowych i jak@ciowych materiatéw z
jakiegokolwiekzrédia.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
Zwiagzane z dostarczeniem materiatéw do robat.
Humus i nadklad czasowo zt§ z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskanisskiri zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce utgkvacji terenu po ukiczeniu robdét.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéwerenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowsdl wykorzystane do robét lub odwiezione na odktadawdpdnio
do wymaga umowy lub wskaza Inzyniera. Z wyjtkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyniera,
Wykonawca nie &dzie prowadz zadnych wykopéw w olebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegodlnione w dokumentach umowy.
Eksploatacjazrédet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi ob@mujacymi na
danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwérni materiatéw
Wytwérnie materiatbw magby¢ okresowo kontrolowane przezzimiera w celu sprawdzenia zgodoob
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Rrdbateriatbw mog by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wkaiwosci. Wynik tych kontroli lrdzie podstaw akceptaciji okrdonej partii materiatow
pod wzgkdem jakdci.
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W przypadku, gdy laynier kedzie przeprowadzat inspekcjwytwoérni, keda zachowane nagtujace
warunki:
a) Inzynier tkedzie miat zapewnion wspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow
w czasie przeprowadzania inspekcji,
b) Inzynier kedzie miat wolny dosp, w dowolnym czasie, do tych gzi wytworni, gdzie odbywa si
produkcja materiatbw przeznaczonych do realizatjpwy.

2.4. Materialy nieodpowiadapce wymaganiom
Materiaty nieodpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawe wywiezione z terenu budowyad
ztozone w miejscu wskazanym przezzyniera. J&li Inzynier zezwoli Wykonawcy na aycie tych
materiatdw do innych robdt, hite dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tychtariatéw zostanie
przewartéciowany przez layniera.
Kazdy rodzaj robo6t, w ktérym znajdujsie niezbadane i niezaakceptowane materialty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, ligz Sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane naatedo czasu gdyeda one potrzebne do robdt,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zadhosveoja jakas¢ i whasciwosé do robét i byty
dostpne do kontroli przez ktyniera. Miejsca czasowego sktadowania materiatésl lzlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych zmierem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonagvc

2.6. Wariantowe stosowanie materiatdw
Jali dokumentacja projektowa lub SST przewiunazliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadlnzyniera o swoim zamiarze co najmniej
3 tygodnie przed ayciem materiatu, albo w okresie dirym, ja&li bedzie to wymagane dla bata
prowadzonych przez hyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiate miae by p&niej
zmieniany bez zgody hyniera.

3.0. Sprat
Wykonawca jest zobowrany do aywania jedynie takiego spgi, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wphywu na jaké¢ wykonywanych rob6t. Spez uzywany do robét powinien ldyzgodny z ofert Wykonawcy i
powinien odpowiada pod wzgkdem typow i iléci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie
organizacji rob6t, zaakceptowanym przezytriera; w przypadku braku ustalev takich dokumentach spitz
powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.
Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadamistkrgmi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniachyimiera w terminie przewidzianym umaw
Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynaity do wykonania rob6t ma byutrzymywany w dobrym
stanie i gotowéci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochroéipdowiska i przepisami dotygzymi jego
uzytkowania.
Wykonawca dostarczy #ynierowi kopie dokumentow potwierdaajch dopuszczenie spiz do wytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidumnazliwosé wariantowego #iycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomizyimiera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptagj przed wyciem sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji layniera, nie mae by p&niej zmieniany
bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgzenia i nargdzia niegwarantgce zachowania warunkéw umowy, zogtan
przez Ireyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4.0. Transport
Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigiodkéw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robét i wiiwosci przewaonych materiatéw.
Liczba srodkéw transportu dwmizie zapewnia prowadzenie robdt zgodnie z zasadami dhrgmi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachyhiera, w terminie przewidzianym umew
Przy ruchu na drogach publicznych pojazegiabspetnid wymagania dotycce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych cfieih na osie i innych parametréw technicznydrodki transportu
nieodpowiadajce warunkom dopuszczalnych aoben na osie mog by¢ dopuszczone przez Ayniera, pod
warunkiem przywrécenia stanu pierwotneggtilowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bdzie usuwé na bigaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdadeidmu budowy.
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5.0. Wykonanie rob6t
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rabgiwdnie z umow oraz za jak& zastosowanych
materiatdow i wykonywanych robét, za ich zgodfi@ dokumentagj projektova, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji rob6t oraz poleceniamiyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wwgsa wszystkich
elementéw rob6t zgodnie z wymiarami ednymi okr&lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na psmie przez layniera.
Nastpstwa jakiegokolwiek kdu spowodowanego przez Wykonawes wytyczeniu i wyznaczaniu robét
zostan, jesli wymaga tego ledzie Inzynier, poprawione przez Wykonagna wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysck@rzez Irtyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich doktadng.
Decyzje Irzyniera dotycace akceptacji lub odrzucenia materiatow i element@loét keda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowyudantacji projektowej i w SST, a takw normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji zZymier uwzgkdni wyniki bad& materialéw i robo6t, rozrzuty
normalnie wystpujace przy produkcji i przy badaniach materiatowswliadczenia z przeszioi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wptyvagie na rozwzan kwestk.
Polecenia Iayniera leda wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymnani
przez Wykonawe, pod graba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytodunosi Wykonawca.

6.0. Kontrola jakosci robot

6.1. Program zapewnienia jakéci
Do obowhzkéw Wykonawcy natey opracowanie i przedstawienie do aprobatyihiera programu
zapewnienia jakai, w ktorym przedstawi on zamierzony sposOb wykeayia robdt, maiwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaragejwykonanie robét zgodnie z dokumentgmjojektovs,
SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymézptazyniera.
Program zapewnienia jasm bedzie zawiera:
a) cz$¢ 0golm opisupca:
— organizag} wykonania rob6t, w tym terminy i sposob prowadaaiobot,
— organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- bhp,
— wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,
— wykaz os6b odpowiedzialnych za jdko terminowd¢ wykonania poszczegdélnych elementéw robdt,
— system (sposéb i proce@d)iproponowanej kontroli i sterowania jak wykonywanych robét,
— wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium ashego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza dguiowadzenie badd,
— sposb6b oraz formm gromadzenia wynikbéw bada laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterggych, a take wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposoéb i ferpnzekazywania tych informacji ignierowi;
b) cz$¢ szczegbtow opisujca dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i urglzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgimznoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iagtzenia pomiarowo-kontrolne,
— rodzaje i ilé¢ srodkdw transportu oraz urdzer do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
— sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedautta wiasciwosci w czasie transportu,
— spos6b i procedgr pomiarbw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie umgzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, waykania mieszanek i
wykonywania poszczegoélnych elementéw robot,
— sposbb pogpowania z materiatami i robotami nieodpowiaggmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakadéci robot
Celem kontroli robét édzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykomami aby osigna¢ zatazomg
jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robét i jakdci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, agkapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezédne do pobierania prébek i badaateriatow oraz robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroliyimier maze zaadac od Wykonawcy przeprowadzenia bada
celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalay.
Wykonawca bdzie przeprowadza pomiary i badania materiatbw oraz robét zestatliwoscia
zapewniajca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymdekumentaciji
projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zalrbada i ich czstotliwos¢ s okreslone w SST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostahe tam okrédone, Inzynier ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewniykonanie rob6t zgodnie z umew
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Wykonawca dostarczy #ynierowi swiadectwa,ze wszystkie stosowane udzenia i sprgt badawczy
posiadaj wazna legalizacg, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiaglajvyymaganiom norm
okreslajacych procedury bada

Inzynier kedzie mi€ nieograniczony dogb do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekciji.
Inzynier ledzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nieidgnieciach
dotyczicych uradzer laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu rhdiod
badawczych. Jeli niedocigniecia te leda tak powane, ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki bada
Inzynier natychmiast wstrzymazycie do rob6t badanych materiatow i dégiuje do uycia dopiero
wtedy, gdy niedoaigniccia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjansunéte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jak& tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem hanateriatdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki keda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania préigdtych na
zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbgé z jednakowym prawdopodolistwem
wytypowane do bada

Inzynier kedzie mi€ zapewnion mazliwosé¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Isyniera Wykonawca duizie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budz watpliwosci co do jakéci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgnzez Wykonawe usuntte
lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkolnpada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku kosztyokrywa Zamawiagy.

Pojemniki do pobierania prébelkeda dostarczone przez Wykonagvt zatwierdzone przez iyniera.
Prébki dostarczone przez Wykonawdo badéa wykonywanych przez kyniera leda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przgziera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetts przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @adkp, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogomazna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przeyrirera.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub badlaWykonawca powiadomi kyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomlakubadania, Wykonawca przedstawi ngnpe ich
wyniki do akceptacji layniera.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywalnzynierowi kopie raportow z wynikami bailgak najszybciej, nie
pézniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaicn

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane lrynierowi na formularzach wedtug dostarczonego priego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez liyniera

6.7.

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, laynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, painia
prébek i badania materiatbwanédta ich wytwarzania i zapewniona medbie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta mdéevia

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontrobbit prowadzonego przez Wykonaywdxdzie
ocenia zgodng¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami SST na podstamyaikow bada dostarczonych
przez Wykonawe.

Inzynier maze pobiera probki materiatéw i prowadzibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badé wykaza, ze raporty Wykonawcy as niewiarygodne, to lzynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezalmemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lutbatkowych bada
albo oprze s wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgérinoateriatéw i robét z dokumentacj
projektows i SST. W takim przypadku catkowite koszty powt&hyub dodatkowych bada pobierania
prébek poniesione zostaprzez Wykonawe

Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

a) certyfikat na znak bezpied=twa wykazujcy, ze zapewniono zgodid z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmich oraz whéciwych przepiséw
i dokumentéw technicznych,

b) deklaragj zgodndci lub certyfikat zgodnii z:

— Polsky Normg lub

— aprobag techniczn, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowidaskiej Normy, jeeli nie g
objete certyfikacy okreslona w pkt. 1i ktére spetniajwymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumentyg/magane przez SST, 4da partia dostarczona
do robdt lgdzie posiadate dokumenty, okéajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.
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Produkty przemystowe muszposiadé w/w dokumenty wydane przez producenta, a w raoiezpby
poparte wynikami badawykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych bad®da dostarczone przez
Wykonawe Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaych wymagé beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnovmiazujacym Zamawiagcego

Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowykdica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obpwicymi przepisami [2] spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy eba dokonywane na himco i keda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsbajny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz ataska stibowego. Zapisy dia czytelne, dokonane
trwala technilky, w porzdku chronologicznym, bezgpednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgebtda oznaczone kolejnym numerem
zahcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i liyniera.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegOInzi:

— dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— dat przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowej,

— uzgodnienie przez f#tyniera programu zapewnienia jékbi harmonogramow robét,

— terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegolinych elementéw robdt,

— przebieg robdt, trudroi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgprzerw w robotach,

— uwagi i polecenia loyniera,

— daty zaradzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanikajch i ulegaicych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych
odbioréw robdt,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robét podlegggch ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdélnym w zygku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacii projektowej,

— dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedwi trakcie
wykonywania robot,

— dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

— dane dotyczce jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych bada z
podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z padm, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowygdab przedtaone
Inzynierowi do ustosunkowaniaesi

Decyzje Ireyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca pageig zaznaczeniem ich przgja lub
zajgciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obligujezyiniera do ustosunkowaniaesiProjektant nie jest
jednak strom umowy i nie ma uprawniedo wydawania polegeWykonawcy robot.

2) Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwadgj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego
z elementéw rob6t. Obmiary wykonanych robot przepiza st w sposob eigly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnblub certyfikaty zgodn&i materiatéw, orzeczenia o jadad
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki b&ad#Vykonawcy kda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia j&tio Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robdt.
Winny by¢ udostpnione na kadezyczenie Irzyniera.

4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczaesbprécz wymienionych w punktach (1) - (3) rgstiace dokumenty:

a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

€) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyosywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustale

DIOGENES STUDIO sp. z 0.0. str. nr: 46
80-430 Gdask, ul. Mierostawskiego 27/1 tel.fax. (0-58) 3@8-31 tel. (0-58) 344-16-00
e-mail: diogenes_studio@wp.pl www.diogenesstudio.p



MIEJSCE DLA KA ZDEGO! NASZ PLAC PRZY UL. BACZY NSKIEGO
W ramach zadania Budzet Obywatelski 2017
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT B UDOWLANYCH 1901/01/17

f) korespondenegjna budowie.

5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy éula przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavitedabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugojeatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla lizyniera i przedstawiane do vaglu nazyczenie
Zamawiajcego.

7.0. Obmiar robét

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokntacy projektova

i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pownagieéniu Irzyniera o zakresie obmierzanych
rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przgm terminem.

Wyniki obmiaru leda wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdiach podanych vélepym kosztorysie lub gdzie
indziej w SST, nie zwalnia Wykonawcy od obagku ukaczenia wszystkich robét. &lne dane zostan
poprawione wg instrukcji tiyniera na pgimie.

Obmiar gotowych robétdalzie przeprowadzony z eztascia wymagam do celu miesicznej ptatnéci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie olonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawic
Inzyniera.

Zasady okrélania ilosci robét i materiatow

Dtugasci i odlegtagci pomidzy wyszczegoélnionymi punktami skrajnymeda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.

Jeli SST whaiciwe dla danych robét nie wymagaiego inaczej, okfosci beda wyliczone w ni jako
dilugas¢ pomnaona przezredni przekrd;.

llosci, ktére maj by¢ obmierzone wagowo, eda wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie
Z wymaganiami SST.

Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i spret pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgitalzaakceptowane przez
Inzyniera. Uradzenia i spret pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub
sprzt wymagaj bada atestujcych to Wykonawca dalzie posiada wazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzdzenia pomiarowe dola przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje gmizenia wagowe odpowiadag odnénym wymaganiom SST
Bedzie utrzymywa to wyposaenie zapewniap w sposOb aigly zachowanie doktaddoi wg norm
zatwierdzonych przez iyniera.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przedegziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robétakze w
przypadku wysipowania dhiszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzasgirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfiezexda wykonane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzclhutd obgtosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiandivazie braku miejsca szkice mplgy¢ dolaczone
w formie oddzielnego zatznika do rejestru obmiardw, ktérego wzér zostazigodniony z laynierem.

8.0. Odbidr robdt
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalezncici od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegaicych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robét zanikaych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej ocenigsdoi jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegakryciu.

Odbiér rob6t zanikaych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggimp@stpu robot.
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Odbioru robét dokonuije ftynier.

Gotowa¢ danej czsci robét do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem doentzika budowy

i jednoczesnym powiadomieniemzimiera. Odbiér bdzie przeprowadzony niezwitocznie, niezpigj

jednak nk w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikeolydi powiadomienia o tym fakcie

Inzyniera.

Jaka¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia ftynier na podstawie dokumentow zawiacgich

komplet wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pagjiav konfrontacii

z dokumentagj projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy
Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakasci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru cgciowego robét
dokonuje st wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. @dhiobét dokonuje trynier.
8.4. Odbidr ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzectego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci i wartasci.
Catkowite zakéczenie robot oraz gotod®do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiaiéoiem na pimie o tym fakcie
Inzyniera.
Odbiér ostateczny robot napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, diczod dnia
potwierdzenia przez #yniera zakaczenia robét i przgcia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaxzprzez Zamawiagego w obecrimi
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbiergia roboty dokona ich oceny jalaiowej na podstawie
przedt@zonych dokumentéw, wynikéw badai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodocio
wykonania robét z dokumentagprojektows i SST.
W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapoina gealizacj ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw rob6t zanikapych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniageych i rob6t poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét pegoavych lub robdt uzupetiagych w
warstwiescieralnej lub robotach wyl@zeniowych, komisja przerwie swoje czysaia ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komijsje jaka¢ wykonywanych rob6t w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejaekiacy projektova i SST
z uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczéstwo ruchu, komisja dokona pgtea, oceniajgc pomniejszoa wartg¢ wykonywanych
robo6t w stosunku do wymanygrzyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostasgm robdt jest protokét odbioru

ostatecznego rob6t spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamaugego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohaany przygotowéanastpujace dokumenty:

- dokumentagj projektovy podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkoyesli zostata

sporzidzona w trakcie realizacji umowy,

- szczegdbtowe specyfikacje techniczne (podstawowekardentéw umowy i ew. uzupetniage

lub zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafl@a oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST

- deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST
opinie technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw bada pomiaréw

wabNo:V\o: do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodrsS7 i PZJ,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towaraggeh (np. na przelenie linii

telefonicznej, energetycznej, gazowejwiktlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazartych

robét wiacicielom uradzen,

- geodezyja inwentaryzagj powykonawcg roboét i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzaciji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wezdém przygotowania dokumentacyjnego néglab

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozaoimiz Wykonawg wyznaczy ponowny termin

odbioru ostatecznego robdét.
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Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetniag keda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiigggo.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzujeghtych wyznaczy komisja.
8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonangtidtr zwhzanych z usugtiem wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisfofaw okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjnydunzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektiwzgkdnieniem zasad

opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbiér ostateczny robét”.

9.0. Podstawa ptatnéci

9.1. Ustalenia og6lne
Podstaw ptatndgci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykararza jednostk obmiarov,
ustalory dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowodgtavwy ptatndci jest warté¢ (kwota) podana
przez Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosgowej lrdzie uwzgedniac wszystkie czynndei,
wymagania i badania skladag¢ st na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w SST i w dokumentaciji
projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétip obejmowa:
— robocizre bezpdredni wraz z towarzysgymi kosztami,
— wartas¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazymiaeewentualnych ubytkow

i transportu na teren budowy,

— wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,
— koszty p@rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obawmujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D -00.00.00
Koszt dostosowania esido wymaga warunkéw umowy i wymaga ogélnych zawartych w SST
D-00.00.00. obejmuje wszystkie warunki oome w w/w dokumentach, a niewyszczegélnione w
kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizagihu obejmuje:
a) opracowanie oraz uzgodnienie zyimerem i odpowiednimi instytucjami projektu orgazagji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopijeta Inzynierowi i prowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnié wynikajacych z posipu robdét,
b) ustawienie tymczasowego oznakowanigietlenia zgodnie z wymaganiami bezpiatsteva ruchu,
c) opfaty/dzierawy terenu,
d) przygotowanie terenu,
e) konstrukej tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, keamikdw, barier, oznakowai drenau,
f) tymczasow przebudow urzadzeir obcych.
Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizagjihu obejmuije:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ustiaitymczasowych oznakowagionowych, poziomych,
barier iswiatet,
b) utrzymanie ptynnii ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazddéw/przejazddw i organizaajichu obejmuje:
a) usungcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10.0. Przepisy zwjzane
Do podstawowych przepiséw naie
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994Rrawo budowlane(t.j. Dz.U.2013 Poz. 1409 ze zm.)
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwc@®20. w sprawie dziennika budowy, moinia
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszeniawderajcego dane dotyaze bezpiecaestwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U.2002 Nr 108 Poz. 953 ze zm.)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 dmgach publicznych(t.j. Dz.U.2013 Poz. 260 ze zm.)
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
C. ROBOTY W ZAKRESIE DROG

kod CPV —45111200-0 Roboty w zakresie przygotowanterenu pod budowve i roboty
ziemne

D—-01.02.02. Zdgcie warstwy humusu i/lub darniny

SPIS TRESCI:

1.0. Wsep

2.0. Materiaty

3.0. Sprat

4.0. Transport

5.0. Wykonanie rob6t
6.0. Kontrola jakosci robot
7.0. Obmiar robét
8.0.0dbidr robot

9.0. Podstawa ptatnéci
10.0.Przepisy zwjzane

DIOGENES STUDIO sp. z 0.0. str. nr: 50
80-430 Gdask, ul. Mierostawskiego 27/1 tel.fax. (0-58) 3@8-31 tel. (0-58) 344-16-00
e-mail: diogenes_studio@wp.pl www.diogenesstudio.p



MIEJSCE DLA KA ZDEGO! NASZ PLAC PRZY UL. BACZY NSKIEGO
W ramach zadania Budzet Obywatelski 2017
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT B UDOWLANYCH 1901/01/17

1.0. Wsep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogélnej specyfikacji tecknigj (SST) 8 wymagania dotyexe wykonania
i odbioru rob6t zwizanych ze zdgiem warstwy humusu i/lub darniny dla projektu zggmdarowania
placu rekreacyjno-sportowego w ramach zadaniaz@u@bywatelski 2017 ,Miejsce dla kdego! Nasz
plac przy ul. Baczyskiego”.

1.2. Zakres robo6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét aganych ze zdgiem
warstwy humusu i/lub darniny, wykonywanych w ramaabét przygotowawczych.

1.3. Okredlenia podstawowe
Stosowane okétenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w SST D -00.00.00. ,Wymagangolne” pkt. 1.4.

1.4. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogdblne wymagania dotyaee robét podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania oddhke 1.5.

2.0. Materialy i urzadzenia
Nie wysepuja.

3.0. Sprzt
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogoblne wymagania dotyageze sprztu podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt.
3.2. Sprzt do zdjecia humusu i/lub darniny
Do wykonania robét zwzanych ze zdgiem warstwy humusu lub/i darniny nienagaj st do
powtérnego mycia naley stosowa:
— réwniarki,
— spycharki,
— lopaty, szpadle i inny spgz do recznego wykonywania robét ziemnych - w miejscachzigd
prawidtowe wykonanie robét sptem zmechanizowanym nie jest siave,
— koparki i samochody samowytadowcze - w przypadkangportu na odlegié6 wymagajca
zastosowania takiego spta.
Do wykonania rob6t zwizanych ze zdgiem warstwy darniny nadgjej st do powtérnego iycia,
nalezy stosowa:
— naze do cecia darniny wedtug zasad oklenych w p. 5.0,
— lopaty i szpadle.

4.0. Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00. ,Wymagag@na” pkt. 4.

4.2. Transport humusu i darniny
Humus nalgy przemieszczaz zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo poz#éwransportem
samochodowym. Wybdérodka transportu zatg od odlegtéci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia
humusu.
Darnire nalezy przewozé transportem samochodowym. W przypadku darniny zmaezonej do
powtdrnego zastosowania, powinna oné tognsportowana w sposéb niepowadyjuszkodza.

5.0. Wykonywanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-0000QWymagania ogélne” pkt. 5.
Teren pod budow drogi w pasie rob6t ziemnych, w miejscach dokopiéww innych miejscach
wskazanych w dokumentacji projektowej powiniert bgzyszczony z humusu i/lub darniny.

5.2. Zdjecie warstwy humusu
Warstwa humusu powinna bydjeta z przeznaczeniem doAmiejszego @ycia przy umachianiu skarp,
zaktadaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewéw atainnych czynnéi okrelonych w dokumentaciji
projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu puoovinyé wykonane zgodnie z ustaleniami SST
lub wskazaniami liayniera. Humus naiy zdejmow& mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub
spycharek. W wyjtkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn ni¢ jegstarczajce dla
prawidiowego wykonania robét, wzginie mae stanowé zagraenie dla bezpiecistwa robét
(zmienna grub& warstwy humusu,asiedztwo budowli), naley dodatkowo stosowareczne wykonanie
robét, jako uzupetnienie prac wykonywanych mectmarie.
Warstwe humusu naley zdja¢ z powierzchni catego pasa robét ziemnych oraz mydh miejscach
okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanycheaar Irzyniera.
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Gruba¢ zdejmowanej warstwy humusu (zal@ od gébokdsci jego zalegania, wysoka nasypu,
potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinbg zgodna z ustaleniami dokumentacji
projektowej, SST lub wskazana przezzyiniera, wedlug faktycznego stanu wgmbdwania. Stan
faktyczny kedzie stanowit podstagwdo rozliczenia czynrigi zwiazanych ze zdgiem warstwy humusu.

6.0. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakai robét podano w SST D-00.00.00. ,\Wymagania ogbpie. 6.
6.2. Kontrola usunicia humusu lub/i darniny
Sprawdzenie jakszi rob6t polega na wizualnej ocenie komplétasunecia humusu lub/i darniny.

7.0. Obmiar robot
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.0(M#@magania ogolne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) zdiej warstwy humusu lub/i darniny.

8.0. Odbidr robét
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.0QWW9magania ogélne” pkt. 8.

9. 0. Podstawa ptatngci
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy platndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsai podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 mwykonania robét obejmuje:
— zdjecie humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy wzdinogi lub odwiezieniem na odklad,
— zdjecie darniny z ewentualnym odwiezieniem i sktadowanjej w regularnych pryzmach.

10.0. Przepisy zwjzane
Nie wystpuja
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
C. ROBOTY W ZAKRESIE DROG

kod CPV - 45111000-8 Roboty w zakresie burzeniaglvoty ziemne

D-01.03.04. Zabezpieczenie istniggych sieci uzbrojenia podziemnego

SPIS TRESCI:

1.0. Wstep

2.0. Materiaty

3.0. Sprat

4.0. Transport

5.0. Wykonanie rob6t

6.0. Kontrola jakosci robot
7.0. Obmiar robét
8.0.0dbidr robot

9.0. Podstawa ptatnéci
10.0. Przepisy zwjzane
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1.0. Wsep

1.1.

1.2.

1.3

1.4.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacjichtecznej (SST) & wymagania dotyexe
wykonania i odbioru rob6t zwzanych z rozbiork elementéw drdg, dla projektu zagospodarowania
placu rekreacyjno-sportowego w ramach zadaniaz&@u@bywatelski 2017 ,Miejsce dla kdego! Nasz
plac przy ul. Baczyskiego”.

Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyoazbiérki elementéw drég i obejmuj

- zabezpieczenie sieci energetycznej rurami dwirdaid HDPE 110 na catkowitej dlugoi 33,0m.
Okre&slenia podstawowe

Kanalizacja kablowa - zespét cigéw podziemnych z wbudowanymi studniami przeznagzdao
prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

Kanalizacja rozdzielcza -kanalizacja kablowa jedno- lub dwuotworowa przezoaa do kabli linii
rozdzielczych.

Trasa kablowa- pas terenu, w ktérym utone g jedna lub wecej linii kablowych.

Rura ochronna —ostona rurowa przeznaczona do ochrony kabla prgeklodzeniami mechanicznymi ,
stuzaca do przenoszenia obgen zewretrznych , mae by réwniez z elementéw dzielonych.

Ciag kanalizacji - bloki kanalizacji kablowej lub rury ulmne w wykopie jeden za drugim i pozone
pojedynczo lub w zestawach pozwatajch uzyska potrzebn liczbe otworéw kanalizaciji.

Kablowa sie¢ miejscowa - siet taczy telefonicznych z unzizeniami liniowymi, #czaca centrale
telefoniczne midzy sol oraz centrale telefoniczne ze stacjami abonenckimi

Ogodlne wymagania dotycgce roboét

Ogdblne wymagania dotyaee robét podano w SST D -00.00.00 ,Wymagania oddhke 1.5.

2.0. Materiaty

2.1

2.2.

2.3.

Ogdlne wymagania dotycge materiatow

Ogdélne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, padav SST D-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt. 2.

Rury ochronne

Rury ochronne powinny liywykonane z materiatéw niepalnych, wytrzymatych hestdcznie,
chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrygm

Rury wywane na przepusty powinny dgostatecznie wytrzymate na dziataniessiskapcych, z jakimi
nalezy liczy¢ sie w miejscu ich utgenia. Wretrzascianek powinny b§ gtadkie lub powleczone warsiw
wygtadzajca ich powierzchry, dla utatwienia przesuwanigdiabli.

Zaleca s} stosowanie rur z polietylenu wysokiejsgosci (HDPE) .

Rury z polietylenu wysokiejgptasci (HDPE) @ zgodne z normPN-EN 50086-2-4:2002.

Stosowane ostony rurowe dzielone do zabezpiettaiepcych kabli powinny posiadaparametry nie
gorsze ni ostony rurowe dzielone typu A PS i miprzekroje zgodne z dokumentapyojektows.
Poniewa w zabezpieczeniach stosuje sizne elementy ( kolanka , rury) najestosowa cate systemy
elementéw jednego producenta .

Rury ochronne naky przechowywd na utwardzonym placu, w miejscach zabezpieczonyaed
dziataniem sit mechanicznych i przed diugotrwatymathniem promieni stonecznych.

Folia

Folie nalezy stosowa do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznyfaleca si stosowanie
folii

polietylenowej o grub&ei co najmniej 0,3 [mm], ktéra w temperaturze 20A& wydhszenie przy
zerwaniu co najmniej 200% . Dla ochrony kabli oirejp znamionowym do 1 [kV] naky stosowa
folie koloru niebieskiego. Szeraokbfolii powinna by taka, aby przykrywata utone kable, lecz nie
wezsza nk 20 [cm]. Krawedz boczna folii powinna wystawieco najmniej 50 [mm)] poza kraxdz
utozonych kabli.

3.0. Sprzt

3.1

Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogoblne wymagania dotygeze sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” Bkt.

4.0. Transport
4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagand@neg pkt. 4.
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5.0. Wykonanie rob6t

5.1.

Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-0000W/ymagania ogolne” pkt. 5.

Roboty ziemne w zhieniu do sieci uzbrojenia wykonywaecznie. Roboty naley wykona® zgodnie
wydanymi warunkami uzgodnig zaleceniami nadzoru ze strony $digieli , z normami i przepisami
budowy oraz z przepisami o bezpietztvie i higienie pracy. Nahy przestrzega kolejndci
technologicznej rob6t. Zabezpieczenie sieci telakakacyjnych nalgy wykona® przed robotami
drogowymi ( robotami ziemnymi i budowy konstrukegwierzchni).

Przed przysipieniem do rob6t naky zawiadomé wiascicieli sieci energetycznej i telekomunikacyjnej
0 zamiarze wykonania rob6t — zgodnie z warunkargodnie .

Zabezpieczenie kable elektrycznego wykopezed przysipieniem do wykonywania kanatu
obefciowego , lecz po jego wytyczeniu i wykonaniu praeéw kontrolnych .

Przed przysipieniem do wtéciwych robét naley pod nadzorem wigicieli sieci wykona recznie
przekopy kontrolne celem ustalenia rzeczywistegizagu i przebiegu sieci. Po wykonaniu przekopow
kontrolnych naley wykona geodezyja inwentaryzag odstonetych sieci. ll@¢ przekopow
kontrolnych

zalezy od zakresu robét, zalecevtascicieli sieci, ma umaiwi ¢ wtasciwe wykonanie robot
zabezpieczapych i zapewrd unikniecie ryzyka uszkodzenia istnagjych sieci. Po inwentaryzacji
miejsca przekopow nalg zasypé zag:szczaic grunt warstwami do uzyskanie wskika zagszczenia
Is>0,95.

5.2. Zabezpieczenie linii energetycznych

5.3.

Nalezy ustalt z wiacicielem czynnej sieci energetycznej nn termindscavyhczenia napicia na czas
rob6t. Przed wykonaniem robét drogowych zabezpiedginiepcy kabel poprzez jego odkopanie i
ostonkcie rum ochrory dwudzielry z tworzywasrednicy 110 mm na dtuga catkowitej 33,0 m.
Dtugas¢ odkopania kabla natg dostosowa do sposobu zabezpieczenia tak, by wyeliminowa
zatomy na przebiegu linii kablowej.
Roboty ziemne
Poniewa prace dotycz zabezpieczenia istnigjych linii kablowych dlatego roboty ziemne nale
prowadzt recznie z zachowaniem szczegélnej agtiasci, tak by nie uszkodzilinii.
5.3.1. Miejsca zabezpieczenia linii kablowych
Miejsca zabezpieczenia linii kablowych nalevyznaczy w oparciu o dokumentacje projektpw
przekopy kontrolne i informacje wéeiciela linii.
5.3.2. Gkbokos¢ wykopow
Glebokas¢ wykopdw powinna by dostosowana do rzeczywistejelypkasci przebiegu kabli ,
wykop
powinien by na pogtbiony tak by byto mgna zatay¢ rury ochronne.
5.3.3. Szeroké&t wykopow
Szeroké¢ wykopow podaneasw normie ZN-96/TPS.A.-012 powinnadgostosowana do zakresu
prac.
5.3.4. Przygotowanie wykopéw
Wykopy powinny by tak przygotowane, aby spetniaty wymagania podampé&tws.6 , 5.7 normy
ZN-96/TPS.A.-012Sciany wykopow powinny bi/pochyte.
5.3.5. Wyréwnanie i wzmochienie dna wykopu
Dno wykopu powinno by wyréwnane zagszczone tak by rury ochronne byty podparte na catej
dtugasci. Dno wykopéw powinno hiywykonane ze spadkiem tak by zapeimdwodnienie.

5.4. Uktadanie rur ochronnych na kablach

W jednej rurze powinien ldyutozony tylko jeden kabel .

Kable w miejscach wprowadzania i wyprowadzaniarzoaihronnych nie powinny opietra

sie 0 kravedzie otworéw.

Woprowadzenia i wyprowadzenia powinnychyszczelnione a kable zabezpieczone przed
uszkodzeniem. Zaleca esiwykonanie uszczelnie np. pianly uszczelniajca . Materiat i sposéb
wykonania uszczelnienia winien d&yzaakceptowany przez przedstawiciela Seigiela sieci
nadzorujcego roboty i layniera .

Nie dopuszcza sj aby pohczenia kabli (mufy kablowe), znajdowaty sive wretrzu rur

ochronnych.

Zasyple rur ochronnych wykoniaz gruntu piaszczystego i zsgcza& jednoczénie z obu stron
warstwami o grubici 20 cm do uzyskania wskaika Is > 0,97 wg Proctora . Roboty ziemne
wykonywat zgodnie z PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Batiemne. Wymagania i badania

5.5 Znakowanie kabli

Na catej diugéci odkopanych kabli nakly ponownie utay¢ folie zabezpieczaga kable przed
uszkodzeniem. Naky stosowa folie koloru niebieskiego. Szeraokofolii powinna by taka, aby
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przykrywata utaone kable, lecz nieaizsza nk 20 cm. Krawdz boczna folii powinna wystaweco
najmniej 50 mm poza kramz utozonych kabli.

Kontrola jakosci robét
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jaka robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogOipid’ 6.
Celem kontroli jest stwierdzenie aghiecia zat@onej jakdci wykonywanych robdét.
Materiaty stosowane do rob6t winnydgopuszczone do obrotu zgodnie z ol@wjacymi przepisami .
Materiaty posiadajce deklarag zgodndci producenta stwierdzaja ich petry zgodndé¢ z warunkami
podanymi w specyfikacjach, mo@y¢ przez Irtyniera dopuszczone daycia bez bada
Wykonawca powiadamia pisemniezimiera o zakaczeniu kadej roboty zanikajcej, ktén maze
kontynuowd dopiero po stwierdzeniu przezzimiera i przedstawiciela wdaiciela sieci o zatmonej
jakaosci.
6.2. Badania przed przysipieniem do robo6t
Przed przysipieniem do robot, Wykonawca powinien przedstawizynierowi dokumenty
dopuszczajce materiaty do obrotu zgodnie z warunkami ékmeymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”. Nazadanie Ireyniera, naley dokona testowania spetu posiadajcego maliwosé nastawienia
mechanizméw regulacyjnych.
W wyniku bada testujicych naley przedstawd Inzynierowi swiadectwa cechowania.
6.3. Badania w czasie wykonywania robot
6.3.1 Rury ochronne
Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgédrmwymaganiami norm przedmiotowych lub
dokumentdw, wedtug ktorych zostaty wykonane, naspegie atestéw, protokétéw odbioru albo
innych dokumentéw.
6.3.2 Uktadanie rur ochronnych
W czasie wykonywania i po zakeczeniu robét naley przeprowadzi nastpujace pomiary:
- gfebokaici zakopania kabla w rurze ochronnej ,
- grubaci podsypki piaskowej nad i pod kablem,
- stopnia zagszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadngauntu.
Pomiary naley wykonywa dla kazdego zabezpieczanego kabla, a uzyskane wynikianbgg
uznane za dobre,zeli odbiegaj od zataonych w dokumentacji nie wtej niz 0 10%.
6.4. Badania po wykonaniu robot
W przypadku zadawakggych wynikéw pomiaréw i badawykonanych przed i w czasie wykonywania
robot, na wniosek Wykonawcy, Agnier mae wyrazé zgod: na niewykonywanie badgo wykonaniu
robot.

Obmiar robot
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.0M\@@nagania ogoélne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow rob6t zwihzanych z zabezpieczeniem ista@jch sieci jest:
- m ( metr ) - dla ulbonej rury ochronnej dla poszczegdlnych sieci

Odbidr robot
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.0M@fnagania ogolne” pkt. 8.

Podstawa ptatnéci
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy platndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsai podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuije:

* roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,
zakup materiatéw i transport w miejsce wbudowania ,
przekopy kontrolne
ew. odhczenie i przydczenie kabla
odkopanie kabla
zatazenie rury ochronnej z uszczelnieniemmh&bwek rur ochronnych,
wykonanie pomiaréw powykonawczych i okli@ych w SST
wykonanie zasypki z zagzczeniem
nadzoér whdciciela zabezpieczanej sieci

* % ok kX X X X F
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10.0. Przepisy zwjzane

10.1. Normy
1. SEP N SE-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablc
Projektowanie i budowa.
2. PN-76/E-0512¢ Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablo
Projektowanie i budowa.
3. PN-EN Kruszywa do niezwizanych i zwizanyct hydraulicznie materiatdy
13242:2004 stosowanych w obiektach budowlanych i budownictiviegowym
4.  PN-EN 5008(-2- Systemy rur inslacyjnych do prowadzer przewodow . Cg¢ 2-4 .\Wymagani
4:2002. szczegdbtowe dla systemoOw rur uktadanych w ziemi.
5 PN-S-02205:199 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymaga badanii

10.2. Inne dokumenty

Przepisy budowy uetizer elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.

Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu MateriatbBudowlanych w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budomdamontaowych i rozbiérkowych. Dz.
U. Nr 13 z dnia

10.04.1972r.

Rozporadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r. wagpe warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony pvpecazeniowej. Dz. U.
Nr 81 z dnia 26.11.1990 .

Zarzadzenie nr 29 Ministra Gérnictwa i Energetyki z daiialipca 1974 r. w sprawie doboru przewodéw
i kabli elektroenergetycznych do ofpogn pradem elektrycznym.

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.198%r.UD Nr 14 z dnia 15.04.1985r.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
C. ROBOTY W ZAKRESIE DROG

D-02.00.00. Roboty ziemne. Wymagania ogoélne

SPIS TRESCI:

1.0. Wsep

2.0. Materiaty

3.0. Sprat

4.0. Transport

5.0. Wykonanie rob6t

6.0. Kontrola jakosci robot
7.0. Obmiar robét
8.0.0dbidr robot

9.0. Podstawa ptatnéci
10.0.Przepisy zwjzane
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1.0. Wsep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej (SST) swymagania dotyece wykonania i
odbioru liniowych robét ziemnych, dla projektu zagodarowania placu rekreacyjno-sportowego w ramach
zadania Buget Obywatelski 2017 ,Miejsce dla kdego! Nasz plac przy ul. Baarskiego”.
1.2. Zakres robo6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budotwy |
modernizacji drég i obejmaj
a) wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych (kat/)|-
b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,
¢) budowe nasypow drogowych.
1.3. Okreslenia podstawowe
1.3.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lubrangu albo rozdrobnionych odpadéw
przemystowych, spetniaga warunki stateczioi i odwodnienia.
1.3.2. Korpus drogowy - nasyp lub taez wykopu, ktdra jest ograniczona kogotrogi i skarpami rowow.
1.3.3. Wysoka¢ nasypu lub gbokas¢ wykopu - ré@nica rzdnej terenu i rgdnej robo6t ziemnych,
wyznaczonych w osi nhasypu lub wykopu.
1.3.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysdkqgest mniejsza il m.
1.3.5. Nasypsredni - nasyp, ktérego wysakiojest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.3.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysékgrzekracza 3 m.
1.3.7. Wykop phytki - wykop, ktérego gbokas¢ jest mniejsza il m.
1.3.8. Wykop sredni - wykop, ktérego gbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.3.9. Wykop gkboki - wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3 m.
1.3.10.Bagno - grunt organiczny nasycony wpd mailej néncdsci, charakteryzucy si znacznym i
diugotrwatym osiadaniem pod ohzeniem.
1.3.11. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania néasyppotazone w obebie pasa robot
drogowych.
1.3.12.Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania pésy pot@one poza pasem rob6t drogowych.
1.3.13. Odkfad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odigiem) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a niewykorzystanych do budavasyp6w oraz innych prac zwianych z

tras drogovy.
1.3.14.Wskaznik zag:szczenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, oké®na wg
wWzoru:
| =Pa
<=
bam
L4 - gestas¢ objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, (Mghy
Pus - maksymalna ¢ptai¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotod optymalnej,

okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B8M([2], stiaca do oceny zagzczenia gruntu w

robotach ziemnych, badana zgodnie z npBN-77/8931-12 [7], (Mg/r).

1.3.15. Wskaznik réznoziarnistéci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalné¢ gruntéw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

U= E

Q“_.o
dso - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgrymm),
dio- srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgrymm).

1.3.16.Pozostate okridenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00. ,Wymagang®lme” pkt. 1.4.

1.3.17. Geosyntetyk — materiat, stosowany w budownictwieogdiwym, wytwarzany z wysoko
spolimeryzowanych wiékien syntetycznych, w tym tmyav termoplastycznych polietylenowych,
polipropylenowych i poliestrowych, charakterymty sie miedzy innymi dua wytrzymatdcia oraz
wodoprzepuszczaldoia, zgodny z PN-ISO-10318:1993[5], PN-EN-963:1999(6].

Geosyntetyki obejmuaj geotkaniny, geowtékniny, geodzianiny, georusgggsiatki, geokompozyty,
geomembrany, zgodnie z wytycznymi IBDiM.
1.4. Ogd6lne wymagania dotycgce robot
Ogdélne wymagania dotygze rob6t podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania odolple. 1.5.2.0.
Materiaty (grunty).
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2.0. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatdw
Ogdblne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav SST D-00.00.00.
~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Podziat gruntow
Podstaw podziatu gruntéw i innych materiatéw na kategqael wzgédem trudnéci ich odspajania podaje
tablica 1. W wymienionej tablicy ok§®no przecitne wartdci gestasci objetosciowej gruntéw i materiatow
w stanie naturalnym oraz wspétczynnikéw spulchraeni
Podziat gruntéw pod wzeliem wysadzinowdzi podaje tablica 2.
Podziat gruntéw pod wzeliem przydatnéi do budowy nasypéw podano w SST D-02.03.01, 2kt.

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny ¢byrzez Wykonawe wykorzystane
w maksymalnym stopniu do budowy nasypOw. Gruntyygaine do budowy nasypow mpgoyc
wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdynetea nadmiar objtosci rob6t ziemnych i za
zezwoleniem layniera.
Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykwep nie lkedac nadmiarem obkfosci robot
ziemnych, zostaly za zgednzyniera wywiezione przez Wykonaw@oza teren budowy z przeznaczeniem
innym niz budowa nasypOw lub wykonanie praceppgh kontraktem, Wykonawca jest zobawmany do
dostarczenia réwnowaej obgtosci gruntéw przydatnych zérédet wtasnych, zaakceptowanych przez
Inzyniera.
Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypékreslone w SST D-02.03.01, pkt. 2.4, powinny¢by
wywiezione przez Wykonawc na odktad. Zapewnienie terendw na odkiad haldo obowizkdw
Zamawiajicego, o ile nie okitono tego inaczej w kontrakcie. Zzynier maze nakazé pozostawienie na
terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydkdtrwynika jedynie z powodu zamarzoia lub
nadmiernej wilgotngci.
Tablica 1. Podziat gruntéw i innych materiatéw retdgorie wgWykonanie i odbior rob6t ziemnych dla
drég szybkiego ruchuBDiM, Warszawa 1978.

Gestasé Przecgtne
objetosciowa | spulchnienie
Kate- Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materialu | w stanig po odspojeniyl
goria naturalnym |w % od
kN/m? pierwotnej
objetosci”
Piasek suchy bez spoi 15,7 od5dol
1 Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od 5do 15
Torf bez korzeni 9,8 od 20 do 30
Popioty lotne niezlzate 11,8 od 5do 15
Piasek wilgotn 16,7 od 15do 2
Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotnel7,7 od 15 do 25
twardoplastyczne i plastyczne 12,7 od 15 do 25
2 Gleba uprawna z darninub korzeniami grubii| 10,8 od 20 do 30
do 30 mm
Torf z korzeniami grubii do 30 mm 16,7 od 15 do 25
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruze@,7 od 15 do 25
ttuczniem lub odpadkami drewna
Zwir bez spoiwa lub matospoisty
Piasek gliniasty, pyt i lessy matowilgotne, péizte | 18,€ od 20 do 3
Gleba uprawna z korzeniami grébbponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
Torf z korzeniami grubii ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
3 Nasyp zlealy z piasku gliniastego, pytu i lessy z
gruzem, ttuczniem lub odpadkami drewna 18,6 od 20 do 30
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o
wymiarach do 40 mm 17,7 od 20 do 30
Glina, glina cézka i ity wilgotne, 19,6 od 20 do 30
17,7 od 20 do 30
twardoplastyczne i plastyczne, bez gtazéw 19,6
Mady i namuty gliniaste rzeczne 17,7 od 20 do 30
Popioty lotne zlgate 19,6
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Less suchy zwar 18,¢ od 25 do 3
Nasyp zleaty z gliny lub itu z gruzem, ttuczniem i
odpadkami drewna lub gltazami o masie do 25| kg,
stanowicymi do 10% okjtosci gruntu 19,6 od 25 do 35
Glina, glina cézka i ity matowilgotne, pétzwarte|i20,6 od 25 do 35
zwarte
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stangeyimi do| 20,6 od 25 do 35
10% obgtosci gruntu 16,7 od 25 do 35
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami| d9,6 od 25 do 35
50 kg
ltotupek miekki 19,6 od 25 do 35
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm
lub z gtazami o masie do 10 kg
Zuzel hutniczy niezwietrza 14,7 od 30 do 4

19,6
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stangeymi
10+30% obgtosci gruntu 20,6 od 30 do 45
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad,7 od 30 do 45
90 mm
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnik7,7 od 30 do 45
scementowane lub w blokach ponad 50 kg 16,7
Margle mikkie lubsérednio twarde stabo skane |22,6 od 30 do 45

16,7
Opoka kredowa mgkka lub zbita 22,6 od 30 do 45
Wegiel kamienny i brunatn 41,¢ od 30 do 4
Ity przewarstwione tupkiem 14,7 od 30 do 45

19,6
ltotupek twardy, lecz rozsypliwy 19,6 od 30 do 45
Zlepieace stabo scementowane 20,6 od 30 do 45
Gips 21,6 od 30 do 45
Tuf wulkaniczny, czsciowo sypki 15,7 od 30 do 45
ltotupek tward 26,t od 30 do 4
Lupek mikowy i piaszczysty nieskany 22,6 od 45 do 50
Margiel twardy 23,5 od 30 do 45
Wapier marglisty 22,6 od 45 do 50
Piaskowiec o spoiwie ilastym 21,6 od 30 do 50
Zlepieace otoczakéw gtéwnie skat osadowych |21,6 od 30 do 45
Anhydryt 24,5 od 45 do 50
Tuf wulkaniczny zbity 18,6 od 45 do 50
Lupek piaszczys-wapnist) 23t od 45do 5
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 23,5 od 45 do 50
Zlepieace z otoczakéw gtéwnie skat osadowych o
spoiwie krzemionkowym 23,5 od 45 do 50
Wapien niezwietrzaty 23,5 od 45 do 50
Magnezyt 28,4 od 45 do 50
Granit i gnejs silnie zwietrzale 23,5 od 45 do 50
Lup plastyczny twardy nieekany 24.F od45do 5
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 24,5 od 45 do 50
Wapien twardy niezwietrzaty 24,5 od 45 do 50
Marmur i wapi@ krystaliczny 25,5 od 45 do 50
Dolomit niezbyt twardy 24,5 od 45 do 50
Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ito-|25,t od 45do 5
krzemionkowym
Zlepieace z otoczakdéw skat gtéwnie krystaliczny@b,5 od 45 do 50
0 spoiwie wapiennym lub krzemionkowym 25,5 od 45 do 50
Dolomit bardzo twardy 25,5 od 45 do 50
Granit gruboziarnisty niezwietrzaty 25,5 od 45 do 50
Sjenit gruboziarnisty 24,5 od 45 do 50
Serpentyn 24,5 od 45 do 50
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25,5 od45do 5
Wapier bardzo twardy
Gnejs
Granitérednio i drobnoziarnis 25.F od45do 5
26,5
Sjenitérednioziarnisty 25,5 od 45 do 50
Gnejs twardy 26,5 od 45 do 50
Porfir 24,5 od 45 do 50
Trachit, liparyt, i skaty pokruszone 26,5 od 45 do 50
10 Granitognejs 25,5 od 45 do 50
Wapien krzemienisty i rogowy bardzo twardy 27,4 od 45 do 50
Andezyt, bazalt, rogowiec w tawicach 26,5 od 45 do 50
Gabro 26,5 od 45 do 50
Gabrodiabaz i kwarcyt 27,4 od 45 do 50
Bazalt 25,5 od 45 do 50
27,4
1) Mniejsze wartéci stosowd przy obliczaniu iléci materiatdw na warstwy nasypow prz
ich zagszczeniem, wksze wartéci przy obliczaniu olgitosci i ilosci srodkéw przewozowych.

Tablica 2. Podziat gruntéw pod wadkem wysadzinow&ei wg PN-S-02205 [4]
Lp. | Wyszczegdlnien' | Jec- Grupy gruntév

wihasciwosci nostk | Niewysadzinow |Watpliwe Wysadzinow
1 | Rodzaj grunt *  rumosz *  piasek pylast | mato
niegliniasty |[* zwietrzelina |wysadzinowe
* o Zwir gliniasta * glina
*  pospéitka *  rumosz piaszczysta
* piasek gruby gliniasty zwiezta, glina
* piaseksredni |* zwir gliniasty zwiezta, glina
* piasek drobny|* pospotka pylasta
* zuzel gliniasta zZwiezta
nierozpadowy * it it
piaszczysty, i
pylasty
bardzo
wysadzinowe
*  piasek
gliniasty
* pyt, pyt
piaszczysty
* glina
piaszczysta,
glina, glina|
pylasta
* it warwowy
2 | Zawartdg¢ czastelk
< 0,075 mm %
<0,02 mm <15 od 15 do 30 > 30
<3 od 3do 10 >10
3 | Kapilarnag¢
bierna Hly m <1,0 >1,0 >1,0
4 | Wskanik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25
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2.4,
Geosyntetyk powinien ldymateriatem odpornym na dzialanie wilgagipdowiska agresywnego chemicznie
i biologicznie oraz temperatury. Powinien¢biy materiat bez rozdér dziur i przerw cigtosci, z dobn
przyczepnécia do gruntu.
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Geosyntetyk

Wiasciwaci stosowanych geosyntetykéw, powinnyébggodne z PN-EN-963:1999[6] i dokumentacj

projektows. Geosyntetyk powinien posiatlaproba¢ techniczia, wydary przez uprawnianjednostk.

3.0. Sprat

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogoblne wymagania dotyageze sprztu podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt.

3.2. Sprzt do rob6t ziemnych
Wykonawca przyspujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykézi mazliwoscia korzystania
Z nastpujacego sprztu do:
* odspajania i wydobywania gruntéw (neszia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
* jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grunggmycharki, zgarniarki, réwniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji itp.),
* transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samdgtskrzyniowe, tanociagi itp.),
* sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

3.3. Sprzt do przenoszenia i uktadania geosyntetykow

Do przenoszenia i ukladania geosyntetykéw, Wykomawowinien aywat odpowiedniego spetu,
zalecanego przez producenta.
Wykonawca nie powinien stosowaprztu, mogicego spowodowauszkodzenie uktadanego materiatu.

4.0. Transport

4.1.

4.2

4.3.

Ogdlne wymagania dotycgce transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00. ,Wymagag@na” pkt. 4.
Transport gruntéw

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powintig¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego okfosci, technologii odspajania i zaladunku oraz od gidkei transportu. Wydajnig
srodkéw transportowych powinna dyponadto dostosowana do wydajoiosprztu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegkxi transportu ponad wadc zatwierdzone nie mme by podstaw roszczé
Wykonawcy, dotyczcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile ekszone odlegkei nie zostaty
wczeniej zaakceptowane naspiie przez layniera.

Transport i skladowanie geosyntetykdw

Wykonawca powinien zadba aby transport, przenoszenie, przechowywanie iezgibczenie
geosyntetykdéw, byty wykonywane w sposéb niepowschj mechanicznych lub chemicznych ich
uszkodze.

Geosyntetyki wraiwe na $wiatlo sloneczne, powinny pozostatvazakryte w czasie od ich
wyprodukowania do wbudowania.

5.0. Wykonanie rob6t

5.1.

5.2.

5.3.

Ogoblne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-0000QWymagania ogélne” pkt. 5.

Doktadnd¢ wykonania wykopéw i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub pasyod osi projektowanej nie powinnydwicksze
niz £ 10 cm. Ranica w stosunku do projektowanychrednych robét ziemnych nie me przekracza+ 1
cmi-3 cm.

Szeroké¢ korpusu nie mie r@ni¢ sic od szerokéci projektowanej o wicej niz £ 10 cm, a kraedzie
korony drogi nie powinny méewyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinnozri¢ sie od projektowanego o wiej niz 10% jego wartéci wyrazonej
tangensem dta. Maksymalna gbokai¢ nieréwndci na powierzchni skarp nie powinna przekraci
cm przy pomiarze tat3-metrowa, albo powinny by spetnione inne wymagania dotyce réwndci,
wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni.

Odwaodnienia pasa robét ziemnych

Niezalenie od budowy urmzeyr, stanowacych elementy systeméw odwada@jch, ugtych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o igmagaj tego warunki terenowe, wykofia
urzadzenia, ktére zapewnodprowadzenie wod gruntowych i opadowych pozaanbsabét ziemnych tak,
aby zabezpieczygrunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykona ma obowizek takiego
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wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchnionurgu nadawaw catym okresie trwania robét
spadki, zapewniage prawidtowe odwodnienie.
Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggrawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotravat
nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowkek usurgcia tych gruntéw i zasgpienia ich gruntami
przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dédatych optat ze strony Zamawigpgo za te
czynndgci, jak rowniez za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wod do istnaglych zbiornikbw naturalnych i ugdzer odwadniajcych musi by
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjam

5.4. Odwodnienie wykopow
Technologia wykonania wykopu musi ugliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trveani
rob6t ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno ppstwat w kierunku podnoszeniacsniwelety.
W czasie robét ziemnych nalezachowa odpowiedni spadek podiny i nad& przekrojom poprzecznym
spadki, umaliwiajace szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w dokumentgujbjektowej nie zawarto
innego wymagania, spadek poprzeczny nie powiniémyiejszy ni 4% w przypadku gruntéw spoistych
i nie mniejszy nt 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Naleuwzgkdni¢ ewentualny wplyw
kolejncsci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykeania innych rob6t na spetnienie
wymaga dotyczicych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie gmstrobo6t ziemnych.
Zrodta wody, odstorte przy wykonywaniu wykopow, nate uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalgy odprowadzt poza teren pasa rob6t ziemnych.

5.5. Rowy
Rowy boczne oraz rowy stokowe powinnyéhwykonane zgodnie z dokumentagjrojektovs i SST.
Szeroké¢ dna i gebokas¢ rowu nie mog rézni¢ sie od wymiardw projektowanych o wgej niz + 5 cm.
Doktadn@¢ wykonania skarp rowow powinna dygodna z okrdona dla skarp wykopéw w SST
D-02.01.01.

5.6. Uktadanie geosyntetykow
Geosyntetyki naley uktada, taczac je na zaktad, zgodnie z dokumenigmjojektovs i SST.
Jezeli dokumentacja projektowa i SST nie pedajaczej, przylegape do siebie arkusze lub pasy
geosyntetykdw naly uklada z zaktadem (i kotwieniem), zgodnie z instrukproducenta lub decygj
projektanta.
W przypadku uszkodzenia geosyntetyku, maley uzgodnieniu z liaynierem, przykrg to uszkodzenie
pasami geosyntetyku na diégbi szerokdci wiekszej o 90 cm od obszaru uszkodzonego.
Warstwa gruntu, na ktérej przewidujee ditozenie geosyntetyku, powinna dyoéwna i bez ostrych
wystepéw, mogcych spowodowauszkodzenie geosyntetyku w czasie uktadania labypr
Metoda ukfadania, powinna zapewrmirzyleganie geosyntetyku do warstwy, na ktérgj jddadana, na
calej jej powierzchni. Geosyntetykdéw nie naleacihgat lub powodowa ich zawieszenia na wzgérkach
(garbach) lub nad dotami.
Nie dopuszcza siruchu maszyn budowlanych bezmmnio na uteonych geosyntetykach. Naie je
przykry¢ gruntem nasypowym, niezwtocznie pozdniu.

6.0. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakai robét podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogbpie. 6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania rob&iemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polegakerdroli zgodnéci z wymaganiami
specyfikacji okrélonymi w pkt. 5 oraz z dokumentagjrojektova.
Szczeg6la uwag nalery zwrdck na:
- whasciwe ugcie i odprowadzenie wod opadowych,
- whlasciwe ugcie i odprowadzenie wysgiow wodnych.
6.2.2. Sprawdzenie jakéci wykonania robot
Czynndci wchodace w zakres sprawdzenia jgkbwykonania rob6t okibono w punkcie 6 SST
D-02.01.01. oraz D-02.03.01.
6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Czstotliwosé oraz zakres bada i pomiarow
Czestotliwas¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajeit¢al8.
Tablica 3. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp. | Badana cect Minimalna czstotliwas¢ bada i pomiaréw
1 | Pomiar szerokii korpusu| Pomiar tdma, szablonem, tat o diugdci 3 m i
ziemnego poziomia lub niwelatorem, w odgpach co 200 m na
2 | Pomiar szerok&i dna rowov prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m|na
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3 |Pomiar rzdnych powierzchn| tukach o R> 100 m co 50 m na tukach 0<RL00 m
korpusu ziemnego oraz w miejscach, ktore bugmvatpliwosci

Pomiar pochylenia ska

5 |Pomiar réwnéci powierzhni
korpusu

6 | Pomiar réwnéci skarj

7 | Pomiar spadku podimego| Pomiar niwelatorem ezinych w odsgpach co 200 n
powierzchni korpusu lub dna rowjworaz w punktach wipliwych

8 | Badanie zagpzczenia grun Wskaznik zag:szczenia okrda¢ dla kadej ulazong
warstwy lecz nie rzadziej hiraz na kade 500 mi
nasypu

D

6.3.2. Szerok&¢ korpusu ziemnego
Szeroké¢ korpusu ziemnego nie @ r&ni¢ sie od szer. projektowanej o ggej niz £ 10cm.
6.3.3. Szerok&t dna rowow
Szeroké¢ dna rowdw nie mie r&nic sie od szerokgci projektowanej o wicej niz £ 5 cm.
6.3.4. Rzdne korony korpusu ziemnego
Rzedne korony korpusu ziemnego nie magzni¢ sie od rzdnych projektowanych o wtej niz -3
cm lub +1 cm.
6.3.5. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie me r&ni¢ si¢ od pochylenia projektowanego oe¢aej niz 10% wartdci
pochylenia wyraonego tangensemta.
6.3.6. Réwndé¢ korony korpusu
Nieréwndci powierzchni korpusu ziemnego mierzone Bimetrovs, nie mog przekracza 3 cm.
6.3.7. Réwné¢ skarp
Nieréwndci skarp, mierzone tat3-metrova, nie mog przekraczé+ 10 cm.
6.3.8. Spadek podtany korony korpusu lub dna rowu
Spadek podiny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, spzomy przez pomiar
niwelatorem rzdnych wysokéciowych, nie mee daw& rdéznic, w stosunku do ezinych
projektowanych, wikszych nk -3 cm lub +1 cm.
6.3.9. Zagszczenie gruntu
Wskaznik zag:szczenia gruntu okféony zgodnie z BN-77/8931-12 [7] powinien &dygodny z
zatazonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.
6.4. Badania geosyntetykow
Przed zastosowaniem geosyntetykbw w robotach ziemnyWykonawca powinien przedstawi
Inzynierowi $wiadectwa stwierdzage, i zastosowany geosyntetyk odpowiada wymaganiom norm,
aprobaty technicznej i zachowa swoje sehavosci w kontakcie z materiatami, ktéredrie oddziela lub
wzmacnid, przez okres czasu nie krétszy od podanego w deRtanji projektowej i SST.
6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiaty niespetigie wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,taes
odrzucone. Ji materialy niespetniage wymaga zostam wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inzyniera Wykonawca wymieni je na wtawe, na wlasny koszt.
Wszystkie roboty, ktére wykazujieksze odchylenia cech od okl@nych w punktach 5 i 6 specyfikaciji
powinny by ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.
Na pisemne wygpienie Wykonawcy, laynier mae uzné wade za niemajca zasadniczego wptywu na
cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wigtlkqpotracen za obniona jakas¢.

7.0. Obmiar robét
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.0(M3@magania ogoélne” pkt. 7.
7.2. Obmiar rob6t ziemnych
Jednostka obmiarawest n7 (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych.

8.0. Odbiér robdt
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.0QWW9magania ogélne” pkt. 8.
Roboty ziemne uznajeesza wykonane zgodnie z dokumensapjojektowa, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9.0. Podstawa ptatnéci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrai podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt.
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Zakres czynn&i objetych cen jednostkow podano w SST D-02.01.01. oraz D-02.03.01. pkt. 9.

10.0. Przepisy zwjzane

10.1. Norm

oukrwhE

© o~

PN-B-0248(
PN-B-04481
PN-B-0449:
PN-S-0220¢
BN-64/893:-01
BN-64/893:-02

BN-77/893-12
PN-1ISO10318:199
PN-EN-963:199!

Grunty budowlane. Oks&enia. Symbole. Podziat i opis grunt

Grunty budowlane. Badania prébek grun

Grunty budowlane. Oznaczanie kapilaitidierne

Drogi samochodowe. Roboty ziem Wymagania i badan

Drogi samochodowe. Oznaczenie wgkiia piaskoweg

Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatceiaierzchn
podatnych i podtza przez obeizenie ptyt

Oznaczenie wskaika zagszczenia grun

Geotekstylie— Terminologi:

Geotekstylia i wyroby pokrew:
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
C. ROBOTY W ZAKRESIE DROG

kod CPV —45111200-0 Roboty w zakresie przygotowanterenu pod budowve i roboty
ziemne

D-02.01.00. Wykonanie wykopow

SPIS TRESCI:

1.0. Wsep

2.0. Materiaty

3.0. Sprat

4.0. Transport

5.0. Wykonanie rob6t

6.0. Kontrola jakosci robot
7.0. Obmiar robét
8.0.0dbidr robot

9.0. Podstawa ptatnéci
10.0. Przepisy zwjzane
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1.0. Wsep

1.1.

1.2

1.3

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg&towej specyfikagjhtécznej (SST)swymagania dotyece wykonania i
odbioru wykopow w gruntach I-V kategorii, dla prkie zagospodarowania placu rekreacyjno-sportowego
w ramach zadania Budt Obywatelski 2017 ,Miejsce dla kdego! Nasz plac przy ul. Badmskiego”.

Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie budowy
lub modernizacji drég i obejmaujvykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych (kat)!

Okré&slenia podstawowe

Podstawowe okitenia zostalty podane w SST D-02.00.00. pkt. 1.4.

1.4. Ogd6lne wymagania dotycgce robot

Ogdblne wymagania dotygee robét podano w SST D-02.00.00. pkt. 1.5.

2.0. Materiaty (grunty)
Podstaw podziatu gruntéw i innych materiatéw na kategqriel wzgédem trudnéci ich odspajania podano
w SST D-02.00.00, tablica 1. W wymienionej tablikreslono przecitne wartdci gestasci objetosciowej
gruntéw i materiatéw w stanie naturalnym oraz spuilenie po odspojeniu.

3.0. Sprzt
Ogdblne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okre&lono w SST D-02.00.00. pkt. 3.

4.0. Transport
Ogoblne wymagania i ustalenia dotyce transportu okéono w SST D-02.00.00. pkt. 4.

5.0. Wykonanie rob6t
5.1. Zasady prowadzenia robot

Ogoblne zasady prowadzenia robét podano w SST DO@RO0pkt. 5.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantoigh stateczn& w catym okresie prowadzenia
rob6t, a naprawa uszkodzewynikapcych z nieprawidtowego uksztaltowania skarp wykojch
podckcia lub innych odgpstw od dokumentacii projektowej obza Wykonawe rob6t ziemnych.
Wykonawca powinien wykonywawykopy w taki sposob, aby grunty oznfym stopniu przydatrici do
budowy nasypow byty odspajane oddzielnie, w spastbmaliwiajacy ich wymieszanie. Odgistwo od
powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktaderstw geotechnicznych, wymaga
zgody Irzyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypowimoywbye bezpdrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odklad. O ileAynier dopyci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, ayaje
odpowiednio zabezpiec&yprzed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzety nie naley odspajé go do gebokasci okoto 0,5 metra povag
projektowanych radnych robét ziemnych.

5.2. Wymagania dotycgce zagszczenia

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychotraiemnych powinno spetniavymagania,
dotyczice minimalnej wartéci wskaznika zagszczenia (), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartei wskanika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét
ziemnych

Minimalna wartdé¢ I dla:
Strefe innych drég
korpust ruch mniejsz
od ckzkiego
Goérna warstwa o gruba 20 crr 1,0C
Na gkbokasci od 20 do 50 cm o
powierzchni robét ziemnych 0,97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowyolie spelniaj wymaganego wskaika
zagszczenia, to przed uteniem konstrukcji nawierzchni naleje dogsci¢ do wartdci |, podanych w
tablicy 1.

Jezeli wartasici wskaznika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie maghby¢ osihgniete przez bezpgoednie
zagszczanie gruntdw rodzimych, to naje podpé¢ $rodki w celu ulepszenia gruntu podég
umazliwiajacego uzyskanie wymaganych waiowskanika zagszczenia. Mgiwe do zastosowania
srodki, o ile nie g okreSlone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia deeptacji Irkynierowi.
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5.3. Ruch budowlany
Nie naley dopuszcza ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile gritbavarstwy gruntu (nadktadu)
powyzej rzednych rob6t ziemnych jest mniejsza 6i,3 metra.
Z chwila przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu depza s po nim jedynie ruch
maszyn wykonujcych & czynn@é¢ budowlan. Moze odbywa si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdéw,
ktére nie spowodajuszkodzé powierzchni korpusu.
Naprawa uszkodze powierzchni robét ziemnych, wynikaych z niedotrzymania podanych paey
warunkow obciza Wykonawe rob6t ziemnych.

6. 0. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakai robét podano w SST D-02.00.00. pkt. 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopow
Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowagodndci z wymaganiami okigonymi w
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji profkej i SST. W czasie kontroli szczegdlowag:
nalezy zwréck na:
a) odspajanie gruntéw w sposéb niepogargaajch wiasciwosci,
b) zapewnienie stateczém skarp,
¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robo6t igqozakaczeniu,
d) doktadnd¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykezenie),
e) zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug agah okreslonych w punkcie 5.2.

7. 0. Obmiar robot
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-02.0@la07.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarowy jest n? (metr szécienny) wykonanego wykopu.

8.0. Odbidr robdt
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-02.0@K0 8.

9. 0. Podstawa ptatnéci
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy platndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsai podano w SST D-02.00.00. pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Om:m wykonania 1 frwykopéw w gruntach I-V kategorii obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
* oznakowanie robot,
* wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp hdkiad, obejmujce: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytalun
odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,
zagszczenie powierzchni wykopu,
przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclmnigj,
rozplantowanie urobku na odkfadzie,
wykonanie, a hagpnie rozebranie drég dojazdowych,
rekultywacg terenu.

* % F 3k X F  *

10.0. Przepisy zwjzane
Spis przepiséw zwizanych podano w SST D-02.00.00. pkt. 10.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
C. ROBOTY W ZAKRESIE DROG

kod CPV — 45233000-9 Roboty w zakresie fundamentowa oraz wykonywania
nawierzchni

D-03.00.00. Koryto wraz z profilowaniem i zagszczaniem podida

SPIS TRESCI:

1.0. Wsep

2.0. Materiaty

3.0. Sprat

4.0. Transport

5.0. Wykonanie rob6t
6.0. Kontrola jakosci robot
7.0. Obmiar robét
8.0.0dbidr robot

9.0. Podstawa ptatnéci
10.0. Przepisy zwjzane
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1.0. Wsep

1.1.

1.2

1.3

1.4.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacjichtecznej (SST) & wymagania dotyexe
wykonania i odbioru rob6t zwkanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniemag:szczaniem
poditaza gruntowego, dla projektu zagospodarowania ple&reacyjno-sportowego w ramach zadania
Budzet Obywatelski 2017 ,Miejsce dla k@ego! Nasz plac przy ul. Badmskiego”.

Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t zwanych z wykonaniem
koryta przeznaczonego do aémia konstrukcji nawierzchni.

Okre&slenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogéine” k.

Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogoblne wymagania dotyaee robét podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania oddhke 1.5.

2.0. Materialy
Nie wystpuja.

3.0. Sprat

3.1

3.2.

Ogdlne wymagania dotycge spratu

Ogoblne wymagania dotygeze sprztu podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt.

Sprzt do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania podep powinien wykaza sie
moazliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:

- réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ke ustawianym lemieszem; Zynier mae
dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podta z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym
prostopadle do kierunku pracy maszyny,

- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywamimskich koryt),

- walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjn.

Stosowany spkz nie mae spowodowaniekorzystnego wptywu na wdeiwosci gruntu podtaa.

4.0. Transport

4.1.

Ogdlne wymagania dotycgce transportu
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00. ,Wymagag@na” pkt. 4.

5.0. Wykonanie rob6t

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-0000QWymagania ogélne” pkt. 5.

Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przygpic do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podima
bezpdrednio przed rozpoeziem robo6t zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. \\icgejsze
przystpienie do wykonania koryta oraz profilowania i gsgrzania podia jest maliwe wytacznie za
zgod Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podizu nie mae odbywé sie ruch
budowlany, niezwizany bezp&rednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztattowaniari¢a w planie i profilu powinny hywczeniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawi& w osi drogi i w rzdach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez dyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinmoeazliwiaé nacihgniecie
sznurkow lub linek do wytyczenia rob6t w ogisdich nie wgkszych nik co 10 metréw.

Rodzaj sprztu, a w szczegdlrici jego moc naley dostosowd do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzonessroboty i do trudnéci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, ha
przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robét alym zakresie. Sposéb wykonania musk by
zaakceptowany przez Ayniera. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryiawinien by
wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacjijgktowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub
odwieziony na odkfad w miejsce wskazane przeyriera. Profilowanie i zagzczenie podia naley
wykona® zgodnie z zasadami oktenymi w pkt. 5.4.

Profilowanie i zagszczanie podiaa

Przed przysipieniem do profilowania podi@ powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysacze
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Po oczyszczeniu powierzchni pogo naley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu umidiwiaja
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanyckedaych podtéa. Zaleca s, aby rzdne terenu przed
profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wsze nk projektowane rane podiaa.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wgstija zanizenia poziomu w podiau przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulclinpodiaze na gébokas¢ zaakceptowan przez Irkyniera,
dowiez¢ dodatkowy grunt spelniagy wymagania obowrzujace dla gérnej strefy korpusu, w
koniecznej do uzyskania wymaganyctedrych wysokéciowych i zagsci¢c warstve do uzyskania
wartasci wskaznika zagszczenia, okridonych w tablicy 1.

Do profilowania podiga naley stosowa réwniarki. Sciety grunt powinien b§ wykorzystany

w robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowarngz Irkyniera.

Bezpdarednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zaggzczanie podima
nalezy kontynuowa do osagniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1.
Wskaznik zag:szczenia nalgy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wart@i wskanika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét
ziemnych
Strefa korpus

Ruch mniejszy od ekkiegc
Goérna wartéc o grubdci 20 cnr 1,0C

Na gkbokasci od 20 do 50 cm od powierzchni robiemnyct 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twagry podtaze uniemaliwia przeprowadzenie badania
zagszczenia, kontrel zag:szczenia naley oprz€ na metodzie obgken ptytowych. Naley okresli¢
pierwotny i wtérny modut odksztatcenia pogio wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego
i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinieregracza 2,2.

Wilgotnos¢ gruntu poditea podczas zagzczania powinna By réwna wilgotndci optymalnej

z tolerancj od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podia

Podtaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu, powinno légyutrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robét zwizanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@ nasipi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przygi natychmiast do uktadania warstw nawierzchniptavinien on
zabezpieczy poditaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykiad proeizenie folii lub w inny
sposob zaakceptowany przezyniera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podiee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadéniajnej
warstwy mana przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podta Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoeaniezlednych napraw.
Jezeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to hapgavykona on na wkasny koszt.

6. 0. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogoblne zasady kontroli jakai robét podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogbpie. 6.

6.2. Badania w

czasie robo6t

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw dotyczcych cech geometrycznych i zsgczenia
koryta i wyprofilowanego podia:

Tablica 2. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego

poditaza
Lp. | WyszczegOllnienie  bada i| Minimalna czstotliwas¢ bada i pomiaréw
pomiaréw

1. | Szerokd¢ koryte 10razyna 1l ki

2. | Réwna¢ podiuzne co 20 m na kadym pasie ruch

3. | Réwna¢ poprzeczn 10razyna lki

4. | Spadki poprzeczne 10razyna lki

5. | Rzedne wysokéciowe co 25 m v osi jezdni i na jej krawdziach dla autostrad
drog ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég.

6. | Uksztaltowanie osi w planie |co 25 m w osi jezdni i na jej kradziach dla autostrad
drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég

7. |Zagszczenie, wilgotn&e |w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz

gruntu poditaa

rzadziej nk raz na 600 Mm

*) Dodatkowe pomiary spadkoéw poprzecznych i uks$atednia osi w planie natg
wykona® w punktach gtéwnych tukéw poziomych
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6.2.2. Szerokdéc¢ koryta (profilowanego podi@)
Szeroké¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej
0 wiecej niz +10 cm i -5 cm.

6.2.3. Réwnai¢ koryta (profilowanego podim)
Nieréwndci podiuzne koryta i profilowanego podia naley mierzy¢ 4-metrow tata zgodnie
Z normy BN-68/8931-04 [4].
Nieréwndci poprzeczne natg mierzye 4-metrovy tata.
Nieréwndci nie mog przekracz&20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padiopowinny by zgodne z dokumentagci
projektow z tolerancj 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokéciowe
Réznice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekragzal cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie
Os w planie nie mge by przesungta w stosunku do osi projektowanej cc@@j niz 3 cm dla
autostrad i drég ekspresowych lukeedj niz 5 cm dla pozostatych drdg.

6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego pogi)
Wskaznik zag:szczenia koryta i wyprofilowanego podéokre&lony wg BN-77/8931-12 [5] nie
powinien by mniejszy od podanego w tablicy 1.
Jali jako kryterium dobrego zagzczenia stosuje eiporéwnanie warkei modutéw
odksztatcenia, to warté stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztédceokrélonych
zgodnie z norrp BN-64/8931-02 [3] nie powinna byicksza od 2,2.
Wilgotnos¢ w czasie zagszczania naley bad& wedlug PN-/B-06714-17 [2]. Wilgotsé gruntu
podtaza powinna b§ réwna wilgotnéci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

6.3. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego podtda)
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuyieksze odchylenia cech geometrycznych od ©&rgch
w punkcie 6.2 powinny ky naprawione przez spulchnienie dochgikaici co najmniej 10 cm,
wyréwnanie i powtérne zagzczenie. Dodanie howego materiatlu bez spulchniegli@nanej warstwy
jest niedopuszczalne.

Obmiar robot
7.1. OgdIne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.0(M3@magania ogolne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8.0. Odbior robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.0QWW9magania ogélne” pkt. 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentacja projekto8ST | wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolefamgjpunktu 6 daty wyniki pozytywne.

9.0. Podstawa ptatnéci

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy platndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsai podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fikoryta obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i roaphamiem,

— zatadunek nadmiaru odspojonego gruntdrodki transportowe i odwiezienie na odktad lub masy

— profilowanie dna koryta lub podta oraz zagszczanie,

— utrzymanie koryta lub podia,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectznigj.

10.0. Przepisy zwjzane

Normy
1. PN-B-0448! Grunty budowlane. Badania prébek grt
2.  PN-/B-0671¢17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgéti
3. BN-64/893:-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcemamierzchn
podatnych i podtza przez obeizenie ptyt
4.  4.BN-68/893:-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwitonawierzchni planografem i
5. BN-77/893:-12 Oznaczanie wskaika zagszczenia grun
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
C. ROBOTY W ZKRESIE DROG

kod CPV — 45233000-9 Roboty w zakresie fundamentowa oraz wykonywania
nawierzchni

D-04.00.00. Podbudowy
D-04.01.01. Warstwy odsczajace i odcinapce

SPIS TRESCI:

1.0. Wsep

2.0. Materiaty

3.0. Sprat

4.0. Transport

5.0. Wykonanie rob6t
6.0. Kontrola jakosci robot
7.0. Obmiar robét
8.0.0dbidr robot

9.0. Podstawa ptatnéci
10.0. Przepisy zwjzane
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1.0. Wsep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST) wykmania i odbioru robét budowlanych
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznychykenania i odbioru robét budowlanych,
sa wymagania dotyere wykonania i odbioru rob6t zavianych z wykonaniem warstw aggapcych
i odcinajcych, dla projektu zagospodarowania placu rekreaegportowego w ramach zadania Bed
Obywatelski 2017 ,Miejsce dla kdego! Nasz plac przy ul. Baarskiego”.

1.2. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszych Specyfikacjach nézinych wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
dotyczy zasad prowadzenia robét zwaénych z wykonaniem warstw egzapcych i odcinaicych,
stanowicych cz$¢ podbudowy pomocniczej, w przypadku gdy padiatanowi grunt wysadzinowy lub
watpliwy, nieulepszony spoiwem lub lepiszczem.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z olgleniami
podanymi w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogéine” k4.

1.4. Ogd6lne wymagania dotycgce robot
Ogdblne wymagania dotyaee robét podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania oddhke 1.5.

2.0. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatbw
Ogdélne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav SST D-00.00.00.
~Wymagania ogoélne” pkt. 2.

2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw gkapcych s
- piaski,
- ZWir i mieszanka,
- geowtokniny,
a odcinajcych - oprécz wiej wymienionych:
- miat (kamienny).

2.3. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw agizapcych i odcinajcych powinny spetni@nastpujace warunki:
a) szczelnéci, okrelony zalendicia:

gdzie:

D15 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziamanstwy odcinajcej lub odgczapcej

d85 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziagauntu podioa.

Dla materiatbw stosowanych przy wykonywaniu warstégiczapcych warunek szczeldo musi by
spetniony, gdy warstwa ta nie jest ukladana natwégsodcinajcej.

b) zag:szczalnéci, okrelony zaleznascia:

gdzie:

U - wskanik réznoziarnistgci,
d60 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszyworzcego warstw odcinajca,
d10 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszyworzcego warstw odcinajca.
Piasek stosowany do wykonywania warstwaodapcych i odcinajcych powinien speintawymagania
normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1i 2.
Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstwacisacych i odcinagcych powinny spetnia
wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy I i Il
Miat kamienny do warstw odszapcych i odcinajcych powinien speinta wymagania normy
PN-B-11112 [4].

2.4. Wymagania dla geowtékniny
Geowtbkniny przewidziane dozycia jako warstwy odcinage i odaczapce powinny posiadaaprobag
technicza wydany przez uprawniomjednostk.

2.5. Sktadowanie materiatow
2.5.1. Sktadowanie kruszywa

DIOGENES STUDIO sp. z 0.0. str. nr: 75
80-430 Gdask, ul. Mierostawskiego 27/1 tel.fax. (0-58) 3@8-31 tel. (0-58) 344-16-00
e-mail: diogenes_studio@wp.pl www.diogenesstudio.p



MIEJSCE DLA KA ZDEGO! NASZ PLAC PRZY UL. BACZY NSKIEGO
W ramach zadania Budzet Obywatelski 2017
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT B UDOWLANYCH 1901/01/17

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwyacaisicej lub odcinajcej nie jest
wbudowane bezgoednio po dostarczeniu na budpinzachodzi potrzeba jego okresowego
skladowania, to Wykonawca rob6t powinien zabezpiedzruszywo przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podtw miejscu skladowania powinno dby
réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.5.2. Sktadowanie geowtoknin
Geowtékniny przeznaczone na warstwy gmspca lub odcinajca nalezy przechowywa
w opakowaniach wg pkt. 4.3 w pomieszczeniach ceystguchych i wentylowanych.

3.0. Sprat
3.1. Ogdlne wymagania dotycgee spra:tu
Ogoblne wymagania dotyageze sprztu podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt.
3.2. Sprat do wykonania robot
Wykonawca przyspujacy do wykonania warstwy odcirsgiej lub odgczajcej powinien wykazéasie
mazliwos$cia korzystania z nagbujacego spratu:
- réwniarek,
- walcow statycznych,
- piyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4.0. Transport
4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00. ,Wymagag@na” pkt. 4.
4.2. Transport kruszywa
Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiepaah je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiglaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
4.3. Transport geowtéknin
Geowtékniny mog by¢ transportowane dowolnyndiodkami transportu pod warunkiem:
—opakowania bel (rolek) falj brezentem lub tkanartechnicza,
—zabezpieczenia opakowanych bel przez przemieszpasii w czasie przewozu,
—ochrony geowtdknin przez zawilgoceniem i nadmierrggrzaniem,
—niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikaliamgziétzami oraz przedmiotami numymi przebé lub
rozcia¢ geowtékniny.
Kazda bela powinna ltyoznakowana w sposéb uwniviajacy jednoznaczne stwierdzenigge jest to
materiat do wykonania warstwy agzapcej lub odcinajcej.

5.0. Wykonanie rob6t

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-0000QWymagania ogélne” pkt. 5.

5.2. Przygotowanie podiga
Podtaze gruntowe powinno spetdiavymagania okrdone w SST D-02.00.00. ,Roboty ziemne” oraz
D-04.01.01. ,Koryto wraz z profilowaniem i zeggczaniem podi@a”.
Warstwy odcinajca i odgaczapca powinny by wytyczone w spos6b umliwiajacy wykonanie ich
zgodnie z dokumentacprojektowy, z tolerancjami okigonymi w niniejszych specyfikacjach.
Paliki lub szpilki powinny b¥ ustawione w osi drogi i w ezlach réwnolegtych do osi drogi lub w inny
sposob zaakceptowany przezyniera.
Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno utiwia¢ nacagniecie sznurkdéw lub linek do wytyczenia
rob6t w odstpach nie wgkszych nk co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zagszczanie kruszywa
Kruszywo powinno b§ rozkiadane w warstwie o jednakowej grétip przy wyciu réwniarki,
z zachowaniem wymaganych spadkoéwedrzych wysokéciowych. Grubé¢ roztazonej warstwy linego
kruszywa powinna kiytaka, aby po jej zagzczeniu ogignieto grubad¢ projektowan.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wydoie warstwy odgzapcej lub odcinajcej o
grubagci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nglewykona& dwuwarstwowo. Rozpoezie
uktadania kadej nas¢pnej warstwy moe nasipi¢ po odbiorze przez #yniera warstwy poprzedniej.
W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacjaskywa nalgy przed zagszczeniem wymiegi
kruszywo na materiat o odpowiednich wdavosciach.
Natychmiast po kiccowym wyprofilowaniu warstwy odszapcej lub odcinajcej naley przystpi¢ do jej
zagszczania.
Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym maleozpoczyné od kravedzi i stopniowo przesuwa
pasami podinymi czsciowo nakladajcymi sk, w kierunku jej osi. Zagszczanie nawierzchni
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o jednostronnym spadku naje rozpoczyna od dolnej krawdzi i przesuwa pasami podinymi
czesciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej gérnej kragazi.
Nieréwndci lub zagébienia powstate w czasie zggczania powinny iywyréwnywane na bigco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usciei materiatu, ado otrzymania réwnej powierzchni.
W miejscach niedogbnych dla walcow warstwa odcimaa i odgczapca powinna by zagsszczana
ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
Zageszczanie nalgy kontynuowé do osigniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug
normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedtugBP0#481 [1]. Wskanik zagszczenia nale
okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowawny warstwe odsiczapca lub odcinajca,
uniemaliwia przeprowadzenie badania zagczenia wedlug normalnej préby Proctora, koatrol
zagszczenia nalgy oprze€ na metodzie obgken ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtérny modut
odksztatcenia warstwy wedlug BN-64/8931-02 [6]. sbteek wtdrnego i pierwotnego modutu
odksztatcenia nie powinien przekracza2.
Wilgotnos¢ kruszywa podczas zeggczania powinna kbyréwna wilgotnéci optymalnej z tolerangjod -
20% do +10% jej wartmi. W przypadku, gdy wilgotrié kruszywa jest wisza od wilgotnéci
optymalnej, kruszywo natg osuszy przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, widgotnas¢
kruszywa jest misza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo natg zwilzy¢ okreslona iloscia wody
i rbwnomiernie wymiesza
5.4. Odcinek prébny
Jezeli w SST przewidziano konieczétowykonania odcinka prébnego, to co najmniej na B piaed
rozpoczciem robot, Wykonawca powinien wykahadcinek prébny w celu:
—stwierdzenia, czy spezbudowlany do rozktadania i zeggczania jest wigiwy,
—okreslenia grubéci warstwy materialu w staniednym, koniecznej do uzyskania wymaganej géebo
po zagszczeniu,
—ustalenia liczby prz& sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego weka
zagszczenia.
Na odcinku prébnym Wykonawca powiniefyd takich materialéw oraz spgta, jakie kzda stosowane do
wykonywania warstwy odcinggej i odgczapcej na budowie.
Odcinek prébny powinien IByzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.
5.5. Rozktadanie geowtéknin
Warstwe geowtdkniny nalgy rozkltad@& na wyprofilowanej powierzchni podta, pozbawionej ostrych
elementéw, ktére mag spowodowa uszkodzenie warstwy (na przyklad kamienie, koredizew
i krzewow). W czasie rozktadania warstwy z geowidigmalezy speiné wymagania okrdone w SST lub
producenta dotyexe szerokéci, na jalk powinny zachodzina siebie ssiednie pasma geowtdkniny lub
zasad ichgczenia oraz ewentualnego przymocowania warstwyodiéopa gruntowego.
5.6. Zabezpieczenie powierzchni geowtéknin
Po powierzchni warstwy odcingiej lub odgczajcej, wykonanej z geowtdknin nie @ odbywa sie
ruch jakichkolwiek pojazdow.
Lezaca wyzej warstvg nawierzchni natiey wykonywa: rozktadagc materiat ,od czota”, to znaczy take
pojazdy doweace materiat i wykonugce czynnéci technologiczne poruszajsic po juz utozonym
materiale.
5.7. Utrzymanie warstwy odgczajacej i odcinajacej
Warstwa odsczapca i odcinajca po wykonaniu, a przed ukniem nasfpnej warstwy powinny hy
utrzymywane w dobrym stanie.
Nie dopuszcza siruchu budowlanego po wykonanej warstwie odeicgjlub odgczapcej z geowtdknin.
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszczarsch pojazdéw koniecznych dla wykonaniazejlezacej
warstwy nawierzchni.
Koszt napraw wyniklych z niewdaiwego utrzymania warstwy olagia Wykonawe robot.

6.0. Kontrola jakosci robot

6.1. OgdIne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogbpie. 6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do roboét
Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykénhadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstadvivyniki tych bada Inzynierowi. Badania te powinny obejmoivaiszystkie
wiasciwosci kruszywa okréone w p. 2.3.
Geowtbkniny przeznaczone do wykonania warstwy aajgiej i odaczapcej powinny posiadaaprobag
techniczn, zgodnie z pkt. 2.4.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Czstotliwosé¢ oraz zakres bada i pomiaréw
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6.3.2.

6.3.3.

6.3.4.

6.3.5.

6.3.6.

6.3.7.

6.3.8.

6.3.9.

Czestotliwas¢ oraz zakres badai pomiaréw dotyczcych cech geometrycznych i z@gczenia
warstwy odsczapcej i odcinajcej podaje tablica 1.
Tablica 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow warstwy odgzapce]

Lp. WyszczegOllnienie  bada i Minimalna czstotliwas¢ bada i pomiaréw
pomiaréw

1. Szeroké¢ warstwy 10razyna lki

2. Réwna¢ podiuzne co 20 mna kadym pasie ruch

3. Réwna¢ poprzeczn 10razyna lki

4, Spadki poprzeczn: 10razyna lki

5. Rzedne wysokéciowe co 25 m w osi jezdni i na jej kradziach dlg

autostrad i drég ekspresowych, co 100 m|dla
pozostatych drog

6. Uksztattowanie osw planie co 25 m i na jej krawdziach dla autostrad i dr¢
ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drdg
7. Grubai¢ warstwy Podczas budow

w 3 punktach na Kalej dziatce roboczej, lecz njie

rzadziej nk raz na 400 m

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziepriaz na 2000 m

8. Zageszczenie, wilgotn& w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, |

kruszywa nie rzadziej ni raz na 600 M

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatehnia osi w planie, natg wykona w
Punktach gtéwnych tukéw poziomych.

Szerok&¢ warstwy

Szeroké¢ warstwy nie mee sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10cm, -5 cm.

Réwndéé¢ warstwy

Nieréwndci podiuzne warstwy odcinagej i odaczapcej naley mierzy 4 metrowy fata, zgodnie

Z normy BN-68/8931-04 [7].

Nieréwndci poprzeczne warstwy odcinagj i odgczapcej naley mierzy¢ 4 metrowy taty.

Nieréwndci nie mog przekracz&20 mm.

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcimagj i odgczapcej na prostych i tukach powinny bygodne z

dokumentagj projektovy z tolerangi + 0,5%.

Rzdne wysokdciowe

Réznice pomédzy rzdnymi wysokéciowymi warstwy i rednymi projektowanymi nie powinny

przekraczd+1 cm i -2 cm.

Uksztaltowanie osi w planie

Os w planie nie mge by przesungta w stosunku do osi projektowanej ceeéj niz + 3 cm dla

autostrad i drég ekspresowych lub @edj niz + 5 cm dla pozostatych drég.

Gruba¢ warstwy

Gruba¢ warstwy powinna byyzgodna z okrdona w dokumentacji projektowej z tolerancil cm,

-2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzghow technologicznych, zostata wykonana w dwéch twarsh, naley

mierzy taczm grubaé tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wtgm grubéci Wykonawca wykona napraw

warstwy przez spulchnienie warstwy neelgtkas¢ co najmniej 10 cm, uzupetienie nowym

materiatem o odpowiednich wigiwosciach, wyrbwnanie i ponowne zggczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na whasny koszt. Po wigkiiu tych rob6t nagpi ponowny pomiar

i ocena grubgci warstwy, wedtug wiej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

Zagszczenie warstwy

Wskaznik zag:szczenia warstwy odcingjej i odaczapcej, okrélony wg BN-77/8931-12 [8] nie

powinien by mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zagzczenia warstwy stosujeesporéwnanie wartei modutdéw

odksztatcenia, to waréd stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztédgeokrelonych

zgodnie z norrp BN-64/8931-02 [6], nie powinna byvicksza od 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zaggczenia naley bada& wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotdé

kruszywa powinna kiyréwna wilgotnéci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

Badania dotycgce warstwy odgczajacej i odcinajacej z geowtdknin

W czasie uktadania warstwy odcinegj i odgaczapcej z geowtdknin naley kontrolowa:

a) zgodnd¢ oznaczenia poszczegoélnych bel (rolek) geowtdkniokmslonym w dokumentacii
projektowej,
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b) réwnas¢ warstwy,
c) wielkos¢ zaktadu przylegtych pasm i sposéb igbzienia,
d) zamocowanie warstwy do pode gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentacji
projektowe;j.
Ponadto naley sprawdzt, czy nie nagpito mechaniczne uszkodzenie geowtdkniny (rozereani
przebicie). Pasma geowtokninyzytie do wykonania warstwy odcinggj i odaczapcej nie
powinny mi& takich uszkodze
6.4. Zasady postpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujvieksze odchylenia cech geometrycznych od @dkrgch w
p. 6.3, powinny b§ naprawione przez spulchnienie dcelmikasci co najmniej 10 cm, wyréwnane
i powtérnie zagszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchniemi&onane] warstwy jest
niedopuszczalne.

7.0. Obmiar robét
7.1. OglIne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.0(M3@magania ogolne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) warstwy odcirggj i odaczapce;.

8.0. Odbidr robét
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.0QWW9magania ogélne” pkt. 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektovs, SST i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleramgjpkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9.0. Podstawa ptatnéci
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsai podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1fiwarstwy odsczajcej i/lub odcinajcej z kruszywa obejmuije:
—prace pomiarowe,
—dostarczenie i rozi@nie na uprzednio przygotowanym podiovarstwy materiatu o gruba i jakosci
okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji beicznej,
—wyréwnanie utaonej warstwy do wymaganego profilu,
—zagszczenie wyprofilowanej warstwy,
—przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieg
—utrzymanie warstwy.
Cena wykonania 1fiwarstwy odsczapcej i/lub odcinajcej z geowtéknin obejmuie:
—prace pomiarowe,
—dostarczenie i rozi@nie na uprzednio przygotowanym padiavarstwy geowtoknin,
—pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technajzn
—utrzymanie warstwy.

10.0. Przepisy zwjzane

10.1.Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prdaieitu

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie wilgotnéci

3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo maltue do nawierzchni drogowyclzwir
i mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamao nawierzchni drogowych

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo nathe do nawierzchni drogowych. Piasek

6 .BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanieutoodksztatcenia nawierzchni podatnych
i podipprzez obeizenie ptyh

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rGehnoawierzchni planografem i tat

8 .BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
9. Wytyczne budowy nasypow komunikacyjnych na slalppdiczu z zastosowaniem geotekstylidw,
IBDiIM, Warszawa 1986.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
C. ROBOTY W ZAKRESIE DROG

kod CPV — 45233000-9 Roboty w zakresie fundamentowia oraz wykonywania
nawierzchni drog.

D-04.02.01a Warstwa odcingjca z geowtokniny

SPIS TRESCI:

1.0. Wsep

2.0. Materiaty

3.0. Sprat

4.0. Transport

5.0. Wykonawstwo rob6t
6.0. Kontrola jakosci robot
7.0. Obmiar robét

8.0. Odbidr robét

9.0. Warunki ptatnosci
10.0. Przepisy zwjzane
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1.0. Wsep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegobtowej specyfikacghtécznej (SST) & wymagania ogolne dotysze
wykonania i odbioru robét, zazanych z wykonaniem wzmocnienia geosyntetykiem gadgruntowego,
dla projektu zagospodarowania placu rekreacyjnotspego w ramach zadania Bued Obywatelski 2017
.Miejsce dla kadego! Nasz plac przy ul. Baarkiego”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanoliichent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t na drogach, ulicach i placach.

1.3. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zganych z wykonaniem i
odbiorem warstwy odcinagej i geowtdkniny, stanowcej czs¢ podbudowy zasadniczej.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa dolna czs¢ nawierzchni stzaca do przenoszenia obhzen od ruchu na podie.
Podbudowa me sktadé sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
1.4.2. Podbudowa pomocniczadolna czs¢ podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wodgzmi przenikaniem @atek podtéa. Maze zawiera
warstwe mrozoochrons, odsiczapca lub odcinajca.
1.4.3.Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu uniettiwienia przenikania cgstek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchnizdgcej powyej.
1.4.4. Geowtdknina— materiat nietkany wykonany z witdkien syntetyoamyktorych spéjn& jest
zapewniona przez igtowanie lub inne procegyénia (np. dodatki chemiczne, gpeenie termiczne) i ktéry
zostaje maszynowo uformowany w postaci maty.
1.4.5.Pozostate okienia g zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkd. 1

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogdblne wymagania dotyaee robét podano w SST D-M. 00.00.00.. ,Wymaganialrog'.

2.0. Materialy

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatbw
Ogdblne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, padev SST D-00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt. 2.
Do wykonania powsszych robét naley stosowé materiaty:
—geowtdknire separacyija,
—pospotka (warstwa piaskuscednim uziarnieniu, o wspétczynniku infiltragiBm/d, zagszczony do

Is=1,00, gr. warstwy 20 cm)

2.2. Geowtoknina

Przy wyborze geowtékniny niaa korzysta z ustalé podanych w porszej tabeli.

Lp. Wihasciwosé Jednostk | Wymaganii | Metoda badawg
1 Masa powierzchniow g/nr > 40( -
2 Wytrzymata¢ na rozciganie kN/m >1C PN-EN 1SO 1031¢
[2]
3 Wydtuzenie przy maksymalnyt % <10 PN-EN 1SO 1031¢
obcigzeniu [2]
4 Przebicie statyczne (metp@BR) kN >2.k PN-EN 1SO 1223¢
3]
5 Charakterystyczna wielké poréw mm <01t PN-EN 1SO 1295¢
Ogs [4]

Geowtéknina mege by sktadowana na placu budowy w nieuszkodzonym opakaw nawingta na tuleg
lub rure metalowy, ktére zaleca sizdejmowa przed momentem wbudowania.

Rolki geowtékniny naley sktadowa w suchym miejscu, na czystej i gtadkiej powierabnaz nie wecej
niz trzy rolki jedna na drugiej. Nie wolno sktadaivaolek skrzyowanych oraz wyjtkowo mana
zezwoli na sktadowanie rolek nie opakowanych przez okitessdy niz tydziea. W przypadku wadliwego
skltadowania, nalgy usura¢ wierzchni warstwe geowtdkniny, jako nieprzydaindo dalszych robét. Po
zdjeciu opakowania, geowtdknina nie powinna Imaraona na zawilgocenie.

Przy sktadowaniu geowtékniny naleprzestrzegazalecé producenta.

Geowtbéknina powinna posiaélaproba¢ techniczi IBDIM.

Elementy mocujce geowtoknirg do podiaa.
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Do przytwierdzania geowtdkniny do podto stosuje si szpilki lub klamry z pgtéw stalowychsrednicy
okoto 12+16 mm. Rt powinien by zaostrzony i mi& dtuga¢ min. 30 cm. Rt powinien mié czes¢
poziom, dociskajca geowtdknire do podtda, np. odgicie w ksztalcie litery U, przyspawany kawatek
blachy itp. Elementy mocage stosuje gina zaktadach i kragdziach paséw geowtdkniny.

Piasek do wyréwnania podia

Przy wyréwnywaniu podtea naley stosowd piasek, nie zawieragy kamieni lub elementéw obcych,
mogcych uszkodzi geowtdknire.

2.3. Pospdtka

Wymagania dla pospotki jako warstwy wzmacaiaj. (warstwa piasku @Grednim uziarnieniu, o
wspotczynniku infiltracji>8m/d, zagszczony do 1s=1,00, gr. warstwy 20 cm)

Uziarnienie:

—ziaren pozostagych na sicie # 10 mm: co najmniej 15 %

—ziaren pozostagych na sicie # 2 mm: co najmniej 40 %

—ziaren przechodgych przez sito # 0,075 mm: nieesej niz 10 %

Wskaznik réznoziarnistéci u=d60/d10: co najmniej 8

3. 0. Sprat
3.1. Ogdllne wymagania dotycge sprztu

Ogdblne wymagania dotygeze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”. 8kt

3.2. Sprat stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zah@ici od potrzeb, powinien wykazasie mazliwoscia

korzystania ze speiu dostosowanego do przigj metody robdét, jak:

- uktadarki do uktadania geowtékniny o prostej koakcji, umaliwiajace rozwijanie geowtdkniny ze
szpuli, np. przez podwieszenie rolki do vegsiika koparki, cignika, tadowarki itp.,

- drobny sprzt pomocniczy, jak pita, N9 nazyce, miotek itp.

Sprzt powinien odpowiada wymaganiom okrdonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach

producentéw lub propozycji Wykonawcy i powinienclaaakceptowany przezAyniera.

Do wykonania rob6t ziemnych stosowvedwniarki, walce, piyty wibracyjne, ubijaki mechame itp.

odpowiadaice wymaganiom SST D - 02.00.00.

4.0. Transport
4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu

Ogoblne wymagania dotyaee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagand@neg pkt. 4.

4.2. Transport materiatow

Materiaty sypkie (np. piasek) mwoa przewozi dowolnymi srodkami transportu, w warunkach

zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem gninmmaterialami i nadmiernym

zawilgoceniem.

Geowtéknina mee by transportowana dowolnyndfodkami transportu, pod warunkiem:

—opakowania bel (rolek) fali chronaca przed uszkodzeniem i negatywnym dziataniem pEoniowania
stonecznego,

—zabezpieczenia opakowanych bel przed przemiesasnasii w czasie przewozu, przed zawilgoceniem,
zabrudzeniem i nadmiernym ogrzaniem,

—utozenia rolek poziomo, nie wiej niz w trzech warstwach,

—niedopuszczenia do kontaktu bel z chemikaliamgziétzami oraz przedmiotami mgmymi przebé lub
rozcia¢ geowtoknire,

—przestrzegania zalet@roducenta, dotyazych warunkéw przewozu geowtdkniny,

—niedopuszczenia do porozrywania i podziurawieniakopania z folii w czasie wyladowywania
geowtokniny zerodka transportu.

5.0. Wykonanie rob6t

5.1.

5.2.

Ogolne warunki wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-0000@Vymagania ogolne” pkt. 5.

Zasady wykonania robét

Konstrukcja i sposéb wykonania robét powinny¢tggodne z dokumentacjprojektows i ST. W
przypadku braku wystarczgych danych mima korzysta z ustalé podanych w niniejszej specyfikaciji
oraz z informacji podanych w zaiznikach.

Podstawowe czynroi przy wykonywaniu robét obejmayj

1. roboty przygotowawcze,

2. ulozenie warstwy odcinagej z geowtékniny,

3. roboty wykaiczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze
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Przed przysipieniem do rob6t naty, na podstawie dokumentacii projektowej, ST lulkaws Inzyniera:

* ustali¢ lokalizacg robdét,

* przeprowadz obliczenia i pomiary geodezyjne niedbe do szczeg6towego wytyczenia robot oraz
ustalenia danych wysokciowych,

* usury¢é przeszkody, np. drzewa, krzaki, korzenieecksze kamienie, ktére moglyby uszkoglzi
geowtoknire,

* wyréwnanie powierzchni gruntu podim, np. przezciecie tyzka lub prze utégenie warstwy piasku
grubaci okoto 5 cm rozteonego ecznie bez zagszczania.

5.4. Ulaenie warstwy odcinapcej z geowtdkniny

Geowtbknire nalery uktada recznie lub za pomacuktadarki wzgédnie cagnika itp. przez rozwijanie

szpuli, lekko § nachgajpc. Zaleca & sporadzi¢ plan uktadania, okétajacy wymiary pasm, kierunek

postpu robét, kolejn&t uktadania pasm, szerakozaktaddéw, sposoélaézenia itp.

Folie, w ktéra sa zapakowane rolki geowtdkniny, zaleca sdejmowa bezpdrednio przed uktadaniem.

W celu uzyskania mniejszej szerékbrolki mozna p przecié pita.

Geowtbknire nalezy tak uktad@, by pasma leaty poprzecznie do kierunku zasypywania. Zaklady

sasiednich pasm powinny wyn@sB0+50 cm. W niektérych przypadkach pasmazmaoukiada wzdhuz

osi. Naley wowczas szczegolnie przestrzégachowania zakltadu pasm. Aby zapobiec przemiesiacza

np. przez wiatr, pasma najeprzymocowa (np. wbitymi w grunt pgtami w ksztalcie U) lub chwilowo

obciazy¢ (np. pryzmami gruntu, workami z gruntem itp.). \Wagadnionych przypadkach wymagane jest

taczenie pasm, najegciej na budowie za pomaczszycia, palczer specjalnych itp. Naly zwraca

uwag, aby nie uszkodzigeowtokniny.

Wskazane jest stosowanie pasm jak najszerszycho(dkan), gdy mniej jest zaktadow i petze.

W przypadku dysponowania agkimi pasmami (1,5 + 3 m) korzystny jest uklad kayy z

przeplecionych prostopadtych pasm, rozwijanych pegznie i podtanie. Uktad taki zapewnia skutecgn

dwukierunkovy wspétprae materiatu.

Niedopuszczalny jest ruch pojazdéw i maszyn budoydh bezpérednio po utaonej geowtdkninie.

5.5. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykdiczeniowe powinny hy zgodne 2z dokumentacj projektova i ST. Do robét

wykonczeniowych naley prace zwizane z dostosowaniem wykonanych robét do istoyeh warunkéw

terenowych, takie jak:

* odtworzenie przeszkdd czasowo ustyuh,

* niezkzdne uzupetnienia zniszczonych w czasie robét eléimerobét,

* roboty poradkujace otoczenie terenu robot.

6. 0. Kontrola jakosci robot
6.1. OgdIne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jaka robét podano w SST D-M. 00.00.00. ,Wymaganialngbdpkt. 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do roboét
ENma przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien:
uzyskad wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materz@akiem CE lub znakiem budowlanym B,
certyfikat zgodnéci, deklaragi zgodndci, aprobat technicza, ew. badania materiatdbw wykonane
przez dostawcow itp.),
* ew. wykon& wtasne badania wdaiwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania roboteidéne
przez Ireyniera,
* sprawdzt cechy zewstrzne gotowych materiatéw.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadpnierowi do akceptacii.
6.3. Badania w czasie robét
Czestotliwas¢ oraz zakres bada pomiaréw, ktére naley wykona w czasie rob6t podaje tablica 1.
Tablica 1: Cestotliwas¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robot

Lp. Wyszczegdlnienie badd pomiarév | Czestotliwas¢ | Wartasci dopuszczalr
bada

1 Lokalizacja i zgodng& granic terent | 1 ra: Wg pktu 5 i dokumentac
rob6t z dokumentagijprojektova projektowej

2 Oczyszczenie i wyréwnanie podk | Cale podiae | Wg pktu 5.:

3 Prawidtowa¢ utozenia geowtdknin | Jw. Wg pktu 5.

4 Zabezpieczenie geowtdkniny prz Jw. Wg pktu 5.
przemieszczeniem, prawidtowéo
polaczen, zakotwig, ew. balastu itp.

5 Przestrzeganie ogranigzauchu Jw. Wg pktu 5.
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roboczego pojazddéw i mas:
6 Wykonanie rob6t wykiczeniowycl | Ocena cigla | Wg pktu 5.!

7.0. Obmiar robét
7.1. OglIne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.-00@QWymagania ogolne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostly obmiarows jest nf (metr kwadratowy) zabezpieczonej geosyntetykiemwi@chni
nawierzchni.

8.0. Odbidr robét
8.1. Zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-00.08@@nagania ogélne” pkt. 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumensagjojektovs, SST i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleramejitug pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu podlega przygotowanie pagto

9. 0. Podstawa ptatnéci
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogdblne wymagania dotyaee ptatnéci podano w ST D-M. 00.00.00. ,Wymagania ogolnet. gk
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 frwarstwy odcinaicej z geowtékniny obejmuije:
—prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
—oznakowanie robdét,
—przygotowanie podia,
—dostarczenie materiatéw i spta,
—wykonanie robét przygotowawczych,
—utozenie geowtdkniny wedtug wymagja@okumentacii projektowej, ST i specyfikacji tectariej,
—przeprowadzenie pomiardw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,
—odwiezienie sprgu.
9.3. Sposob rozliczenia robét tymczasowych i praowarzyszacych
—roboty tymczasowe, ktére potrzebne do wykonania robét podstawowych, alenprzekazywane
Zamawiajcemu i § usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,
—prace towarzysce, ktore g niezledne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczaneodét
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

10.0. Przepisy zwjzane
10.1. Ogodlne specyfikacje techniczne SST
1. D-M-00.00.0 Wymagania ogolr
10.2. Normy
2. PN-ENISO 1031 Geotekstylie— Badanie wytrzymakzi na rozciganie
metod; szerokich prébek
3. PN-ENISO 1223  Geotekstylia i wyroby pokrewr— Badanie na przebici
statyczne (metoda CBR)
4. PN-ENISO 1295  Geotekstylia i wyroby pokrewr— Wyznaczenie
charakterystycznych wymiaréw poréw
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
C. ROBOTY W ZAKRESIE DROG

D-04.04.00. Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne.

SPIS TRESCI:

1.0. Wsep

2.0. Materiaty

3.0. Sprat

4.0. Transport

5.0. Wykonanie rob6t
6.0. Kontrola jakosci robot
7.0. Obmiar robét
8.0.0dbidr robot

9.0. Podstawa ptatnéci
10.0. Przepisy zwjzane
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1.0. Wsep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacfhtécznej (SST) & wymagania ogélne dotygze

wykonania i odbioru robét zwtanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabiliaoych

mechanicznie, dla projektu zagospodarowania plagweacyjno-sportowego w ramach zadania 28tid

Obywatelski 2017 ,Miejsce dla kdego! Nasz plac przy ul. Baarskiego”.

1.2. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych z

wykonywaniem podbudéw z kruszyw stabilizowanych haicznie wg PN-S-06102 [21] i obejmuj

SST:

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stakititnego mechanicznie,

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabiin@go mechanicznie,

Podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje sgodnie z ustaleniami podanymi w

dokumentaciji projektowej, jako podbudewomocnicz i podbudow zasadnicz wg Katalogu typowych

konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnychi 3

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Stahilizacja mechaniczna - proces technologiczijegajcy na odpowiednim zagzczeniu w
optymalnej wilgotnéci kruszywa o whéciwie dobranym uziarnieniu.

1.3.2. Pozostateokreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definiciami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wagania ogodlne” pkt. 1.4 oraz w SST
dotyczicych poszczegdlnych rodzajow podbudéw z kruszywilstawanych mechanicznie:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stakititnego mechanicznie,

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabiim@go mechanicznie,
1.4. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogoblne wymagania dotyaee robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélpkf. 1.5.

2.0. Materiaty
2.1. Ogdlne wymagania dotycce materiatow
Ogdélne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pada SST D-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt. 2.
2.2. Rodzaje materiatow
Materiaty stosowane do wykonania podbudéw z krusgtabilizowanych mechanicznie podano w SST
dotyczicych poszczegodlnych rodzajow podbudéw:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stakititnego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabiim@go mechanicznie,
2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1. Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa, oldlena wg PN-B-06714-15 [3] powinnazig miedzy krzywymi
granicznymi p6l dobrego uziarnienia podanymi naimya 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw praezonych na podbudowy wykonywane
metod; stabilizacji mechanicznej
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1-2 kruszywo na podbud@wasadnicz (gorm warstwe) lub podbudow jednowarstwowy
1-3 kruszywo na podbud@ypomocnicz (dolm warstve)
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna dygiagta i nie mae przebieg& od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gornej krzywej graniczogjarnienia na ssiednich sitach. Wymiar
najwiekszego ziarna kruszywa nie weo przekracza 2/3 grubéci warstwy uktadanej
jednorazowo.

2.3.2. Wi&ciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnéawymagania okrdone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymaganii
Kruszywa Kruszywa Zuzel
Lp. | Wyszczegolnienie naturalne tamane Badania
wihasciwosci Podbudow wedhuc
zasal | pomoc | zasi | pomoc | zasar | pomoc
-nicza| -nicza | d- -nicza | nicza |-nicza
nicza

1 | Zawartg¢ ziaren od2 |od2 |od2|od2 |od2 |od2 |PN-B-0671¢
mniejszych ni 0,075 do10|({do 12 |do |do12 |do10 |do 12 |-15]3]
mm, % (m/m) 10

2 | Zawartd¢ nadziarna, 5 10 5 10 5 10 PN-B-0671¢
% (m/m), nie wecej niz -15 [3]

3 | Zawarta¢ ziaren 35 45 35 40 - - PN-B-0671¢
nieforemnych -16 [4]
%(m/m), nie wgcej niz

4 | Zawartdg¢ PN-B-04481
zanieczyszcae 1 1 1 1 1 1 [1]
organicznych, %(m/m),
nie wiecej niz

5 | Wskaznik piaskowy pc [od 30| od 30 {od |od 30 BN-64/893:
pieciokrotnym do70{do70 |30 |do70 |- - -01 [26]
zagszczeniu metadl do
lub I wg PN-B-04481, 70
%

6 |Scieralng¢ w bebnie Los
Angeles
a) scieralnd¢ catkowita
po petnej liczbie
obrotéw, nie wgcej niz | 35 45 35 |50 40 50
b) scieralna¢ czesciowa PN-B-06714
po 1/5 petnej liczby -42 [12]
obrotéw, nie wécej niz | 30 40 30 |35 30 35

7 | Naskkliwosé, %(m/m), |[2,E 4 3 5 6 8 PN-B-0671¢
nie wiecej niz -18 [6]
Mrozoodpornéc, ubytek

8 |masy po 25 cyklach 5 10 5 10 5 10 PN-B-06714
zamraania, %(m/m), nie -19 [7]
wiecej niz
Rozpad krzemianowy PN-B-0671¢
zelazawy 4cznie, % - - - - 1 3 -37 [10]

9 | (m/m), nie wicej niz PN-B-06714

-39 [11]

10 | Zawartg¢ zwiazkow PN-B-0671+
siarki w przeliczeniuna | 1 1 1 1 2 4 -28 [9]

SG;, %(m/m), nie wicej
niz

11 | Wskanik nosnosci Wigs
mieszanki kruszywa, %,
nie mniejszy ni:

a) przy zagszczeniud > | 80 60 80 |60 80 60 PN-S-06102
1,00 120 |- 120 |- 120 - [21]
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b) przy zagszczeniu d =
1,03
2.3.3. Materiat na warstwe odsiczajaca

Na warstv¢ odsiczajca stosuje si:

* zwir i mieszank wg PN-B-11111 [14],

* piasek wg PN-B-11113 [16].
2.3.4. Materiat na warstwe odcinajaca

Na warstve odcinajica stosuje si

* piasek wg PN-B-11113 [16],

* miat wg PN-B-11112 [15],

* geowtoknire 0 masie powierzchniowej powgj 200 g/m wg aprobaty techniczne;.
2.3.5. Materialy do ulepszania wiéciwosci kruszyw

Do ulepszania wikxiwosci kruszyw stosuje si

* cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],

* wapno wg PN-B-30020 [19],

* popioty lothe wg PN-S-96035 [23],

* zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].

Dopuszcza gistosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskaniezednych efektow

ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przeyniiera.

Rodzaj i ilg¢ dodatku ulepszagego nalgy przyjmowa zgodnie z PN-S-06102 [21].
2.3.6. Woda

Nalezy stosowé wode wg PN-B-32250[20].

3.0. Sprat
3.1. Ogdlne wymagania dotycgee spra:tu

Ogdblne wymagania dotygeze sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” Bkt.

3.2. Sprat do wykonywania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowangwéchanicznie powinien
wykaza sie mazliwosciag korzystania z nagbujacego spratu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wypmseych w uradzenia dozujce wod. Mieszarki

powinny zapewiiwytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgofniooptymalnej,
b) réwniarek albo uktadarek do rozkladania mieszanki,
c) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtanych do zagszczania. W miejscach trudno
dostpnych powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walc
wibracyjne.

4.0. Transport

4.1.

4.2

Ogdlne wymagania dotycgce transportu

Wymagania dotycrce transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagand@neg pkt. 4.

Transport materiatow

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiepaah je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiglaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbyévsie zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostatych materiatow powinien odb§sia zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5.0. Wykonanie rob6t

5.1.

5.2.

Ogodlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-0000W/ymagania ogolne” pkt. 5.

Przygotowanie podipa

Podtaze pod podbudow powinno spetnia wymagania okrdone w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zagszczeniem podi@” i SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna Byutozona na podtzu zapewniajcym nieprzenikanie drobnych agstek gruntu do
podbudowy. Warunek nieprzenikania rigisprawdzé wzorem:

DHw

des < 5 1)
w ktérym:
Dis-  wymiar boku oczka sita, przez ktére przechod®olziaren warstwy podbudowy lub warstwy
odsiczapcej, w milimetrach,
dgs-  wymiar boku oczka sita, przez ktére przechod@@io&iaren gruntu podia, w milimetrach.
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Jezeli warunek (1) nie m@ by spetniony, nalgy na podiau utazy¢ warstwe odcinajca lub odpowiednio
dobran, geowtéknire. Ochronne wiéciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnychastek gruntu,
wyzhacza & z warunku:

dso
Own <12 )
w ktérym:
dso-  wymiar boku oczka sita, przez ktére przecho@z¥&ziaren gruntu podia, w milimetrach,

Og- umownasrednica porow geowtdkniny odpowiadef wymiarom frakcji gruntu zatrzynmugja se

na geowtdkninie w iléci 90% (m/m); warté¢ parametru & powinna by podawana przez producenta
geowtokniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniadbudowy powinny b§wczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w edlach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
sposob zaakceptowany przezyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno utiwia¢ nacagniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robo6t w odstpach nie wgkszych nk co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa oscisle okre&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej naley wytwarza w
mieszarkach gwarantigych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdglna konieczni zapewnienia
jednorodnéci nie dopuszcza siwytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczeghlnfyakcji na
drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinné bg razu transportowana na miejsce wbudowania w
taki sposéb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wWyagiau.

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinnadyozktadana w warstwie o jednakowej grétiptakiej, aby jej ostateczna
gruba¢ po zagszczeniu byta réwna grufm projektowanej. Grubigé pojedynczo uktadanej warstwy nie
maoze przekracz& 20 cm po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinnaé byztazona w sposéb
zapewniajcy oshgniccie wymaganych spadkow igdnych wysokéciowych. Jeeli podbudowa sklada
sie z wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kda warstwa powinna Bywyprofilowana i zagszczona z
zachowaniem wymaganych spadkow gdaych wysokéciowych. Rozpoogeie budowy kadej nastpnej
warstwy mae nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przezyniera.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiatlavilgotnasci optymalnej,
okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Material nadmiernie
nawilgocony, powinien zostaosuszony przez mieszanie i napowietrzanigeldevilgotnas¢ mieszanki
kruszywa jest riisza od optymalnej o 20% jej wastg mieszanka powinna bywilzona okrélona iloscia
wody i rébwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdygetnas¢ mieszanki kruszywa jest vigza od
optymalnej o 10% jej warfoi, mieszank nalezy osuszy.

Wskanik zagsszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powiniedpaviadd przyjetemu
poziomowi wskanika na@nasci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Odcinek prébny

5.6.

Jezeli w SST przewidziano konieczétowykonania odcinka prébnego, to co najmniej na B piaed
rozpoczciem robot, Wykonawca powinien wykahadcinek prébny w celu:

* stwierdzenia czy spet budowlany do mieszania, rozkladania i gagzania kruszywa jest

wiasciwy,

* okreslenia grubéci warstwy materiatu w staniedaym, koniecznej do uzyskania wymagane;j
grubdci warstwy po zagszczeniu,

* okreslenia liczby przej¢ sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego

wskaznika

zagszczenia.
Na odcinku prébnym Wykonawca powinienzyd takich materiatdbw oraz spti do mieszania,
rozkladania i zagszczania, jakiedula stosowane do wykonywania podbudowy.
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wytasl 400 do 800 fn
Odcinek prébny powinien Byzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.
Wykonawca mge przysipi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcipiénego przez
Inzyniera.
Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przedagniem naspnej warstwy, powinna lyutrzymywana w dobrym
stanie. Jeeli Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadInzyniera, gotow podbudow do ruchu
budowlanego, to jest oboaviany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane preez
ruch. Koszt napraw wyniktych z niewiziwego utrzymania podbudowy obza Wykonawe robot.
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6. 0. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jaka robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogOipid’ 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do roboét
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénbadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstatviwyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji materiatéw. Badania te
powinny obejmowa wszystkie wtdciwosci okreslone w pkt. 2.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1.

6.3.2.

6.3.3.

6.3.4.

6.3.5.

Czstotliwosé¢ oraz zakres bada i pomiarow

Czestotliwas¢ oraz zakres badapodano w tablicy 2.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ ora zakres badagrzy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Czestotliwas¢ badah

Minimalna liczba Maksymalne

Lp. Wyszczegdlnienie bada bada na dziennej | powierzchnia
dziatce roboczej podbudowy przy-
padajca na jedno

badanie ()
1 Uziarnienie mieszani
2 Wilgotnos¢ mieszank 2 60C
3 Zageszczenie warstv 10 prébel na 10000 r*
4 Badanie wtaciwosci kruszywa wg dla kadej partii kruszywa i przy kalej

tab. 1, pkt. 2.3.2 zmianie kruszywa

Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno éyggodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.3. Proladety
pobiera& w sposdb losowy, z roztonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny
by¢ na bigaco przekazywane #ynierowi.

Wilgotnaié mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiaélawilgotnaici optymalnej, okrdonej wedtug préby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda lI)pletancy +10% -20%.

Wilgotnos¢ nalezy okresli ¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

Zagszczenie podbudowy

Zageszczenie kadej warstwy powinno odbywasie az do osigniecia wymaganego wskaika
zagszczenia.

Zageszczenie podbudowy nale sprawdzéa wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niefiwee ze wzgkdu na gruboziarniste kruszywo, kontrol
zag:szczenia nalegy oprze na metodzie obgken ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej
niz raz na 5000 M lub wedtug zaledelnzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezgalena za prawidiowe, gdy stosunek
wtérnego moduhlE, do pierwotnego modutu odksztatcertia jest nie wekszy od 2,2 dla kalej
warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

=

Bi < 22
Wiasciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmotvacere wszystkich wtaciwosci okreslonych w pkt. 2.3.2.
Prébki do bad@ petnych powinny b pobierane przez Wykonawev sposob losowy w obecém
Inzyniera.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1.

Czstotliwosé oraz zakres pomiaréw

Czestotliwas¢ oraz zakres pomiaréw dotyaz/ch cech podbudowy podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszgtabilizowanego
mechanicznie

Lp. Wyszczegdlnienie bada Minimalna czstotliwas¢ pomiardv
pomiaréw
1 Szeroké¢ podbudow 10razyna lki
2 Réwna¢ podiuzne w spos6b cigly planografem albo co 20m sata
kazdym pasie ruchu
3 Réwna¢ poprzeczn 10razyna lki
4 Spadki poprzeczne 10razyna lk
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5 Rzedne wysokéciowe co 100 n
6 Uksztattowanie osi w planie co 100 n
7 Grubai¢ podbudow Podczas budow

w 3 punktach na kalej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej nk raz na 400 M

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziepriaz na 2000

8 Nosnas¢ podbudwy: co najmniej w dwoch przekrojach nazkie
- modut odksztatcenia 1000m
- ugiecie spezyste co najmniej w 20 punktach nadde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatehnia osi w planie natg wykona w
punktach gtéwnych tukéw poziomych.
6.4.2. Szerok& podbudowy
Szeroké¢ podbudowy nie mie r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wécej niz +10 cm, -Em.
Na jezdniach bez kraymikéw szeroké¢ podbudowy powinna liywieksza od szeroléoi warstwy
wyzej lezacej 0 co najmniej 25 cm lub o wastowskazaa w dokumentaciji projektowej.
6.4.3. Réwnéé¢ podbudowy
Nieréwndci podiuzne podbudowy naky mierzy¢ 4-metrows fata lub planografem, zgodnie
z BN-68/8931-04 [28].
Nieréwndci poprzeczne podbudowy najemierzy 4-metrovy tata.
Nieréwndaci podbudowy nie magprzekraczé:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomaocnicze;j.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy nha prostych i lukacinpoy by zgodne z dokumentagc)
projektows, z tolerangj + 0,5 %.
6.4.5. Rzdne wysokdciowe podbudowy
Réznice pomedzy rzdnymi wysokéciowymi podbudowy i rzdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza+ 1 cm, -2 cm.
6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonegodtoza
Os podbudowy w planie nie me by przesungta w stosunku do osi projektowanej c:ogj
niz =5 cm.
6.4.7. Grubc¢ podbudowy i ulepszonego podia
Grubai¢ podbudowy nie mae sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wécej niz:
- dla podbudowy zasadniczej10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
6.4.8. Nénos¢ podbudowy
* modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinis@ zgodny z podanym w tablicy 4,
* ugiecie spezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno bygodne z podanym w tablicy 4.
Tablica 4. Cechy podbudowy
Wymagane cechy podbudo

Podbudow Minimalny modut

Z kruszywa o Wskaznik Maksymalne ugicie odksztatcenia mierzony ptyb

wskazniku Whes | zageszczeniad | sprezyste pod kotem, mm | srednicy 30 cm, MPa

nie mniejszym | nie

mniejszy nk

niz, % 40 kN 50 kN od od drugiegc
pierwszego |obciazenia &
obciazenia f

60 1,C 1,4C 1,6C 60 12(C

80 1,0 1,25 1,40 80 140

120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewt&ciwe cechy geometryczne podbudowy
Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazwyjieksze odchylenia od okilenych w
punkcie 6.4, powinny liynaprawione przez spulchnienie lub zerwanie dbakasci co najmniej
10 cm, wyréwnane i powtérnie zgggczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
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Jezeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerfkioprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom xey lezacym, to Wykonawca powinien na wkasny koszt poszerzy
podbudow przez spulchnienie warstwy na pehgrubéé do potowy szerok&i pasa ruchu,
dotazenie materiatu i powtérne zeggczenie.

6.5.2. Niewt&ciwa grubosé¢ podbudowy
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod vexim grubéci, Wykonawca wykona napraw
podbudowy. Powierzchnie powinny dyaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstay
odpowiedni glebokas¢, zgodnie z decyzj Inzyniera, uzupeihione nowym materiatem
o odpowiednich whciwosciach, wyréwnane i ponownie zggczone.
Roboty te Wykonawca wykona na whasny koszt. Po wigkiiu tych rob6t nagpi ponowny pomiar
i ocena grubgci warstwy, wedtug wiej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewt&ciwa nasnosé¢ podbudowy
Jezeli nadnas¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelkéz roboty
niezkzdne do zapewnienia wymaganegnasci, zalecone przez myniera.
Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawcallpmowy tylko wtedy, gdy zamnie
nosnasci podbudowy wynikto z niewkziwego wykonania robét przez Wykonawmodbudowy.

7.0. Obmiar robét
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00MQNymagania ogdlne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabiliaoego mechanicznie.

8.0. Odbiér robét
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.0M@fnagania ogolne” pkt. 8.
Roboty uznaje siza zgodne z dokumentacprojektows, SST i wymaganiami ktyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkdaty wyniki pozytywne.

9.0. Podstawa ptatnéci

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Zasady dotycrce ustalenia podstawy ptattopodano w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Zakres czynn&i objetych cen jednostkow 1 nf podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,
podano w SST:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stakititnego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabiin@go mechanicznie,

10.0. Przepisy zwjzane
10.1. Normy
1. PN-B-0448
2. PN-B-0671+12

Grunty budowlane. Badania prébek grt
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zaweirzanieczyszc#e
obcych

3. PN-B-0671¢«1E Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadunaiaegc
4, PN-B-0671¢16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztadtrer
5. PN-B-0671¢17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgéti
6. PN-B-0671¢«18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanieghkdigiosci
7. PN-B-0671¢1¢ Kruszywa mineralne. Badania. Caczanie mrozoodporic metod
bezpdredni
8. PN-B-0671¢2€ Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zaweirzanieczyszc#e
organicznych
9. PN-B-0671¢28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zaweirtiarki metod
bromowy
10. PN-B-0671¢37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadurkereweg!
11, PN-B-0671¢3¢ Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpathraweg
12, PN-B-0671442 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczaitieralngci w bebnie Los
Angeles
13. PN-B-0673 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogo'
Badania techniczne
14, PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawienzdnogowych Zwir
i mieszanka
15, PN-B-1111: Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzdnogowyct
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16. PN-B-1111: Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawienzdhogowych.
Piasek

17, PN-B-19701 Cement. Cement powszechneggtiu. Sktad, wymagania i ocel
zgodndci

18. PN-B-2300¢ Kruszywo do betonu lekkie

19. PN-B-3002( Wapnc

20. PN-B-3225( Materidy budowlane. Woda do betonu i zap

21, PN-S-0610: Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowgarmechaniczn

22, PN-S-9602: Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia ezthia kamienneg

23. PN-S-9603¢ Popioty lotne

24, BN-88/673:-0€ Cement. Transport i przechowywa

25, BN-84/677+-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane doieiachni
drogowych

26. BN-64/893:-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wgkiia piaskoweg

27, BN-64/893:-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu oditcenia nawierzchr
podatnych i podtza przez obeizenie ptyt

28, BN-68/893:-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwitonawierzchni planografem i

29, BN-70/893:-0€ Drogi samochodowe. Pomiar ggipodatnych ugiciomierzem belkowyt

30. BN-77/893:-12 Oznaezanie wskanika zagszczenia grun

DIOGENES STUDIO sp. z 0.0. str. nr: 93

80-430 Gdask, ul. Mierostawskiego 27/1 tel.fax. (0-58) 3@8-31 tel. (0-58) 344-16-00
e-mail: diogenes_studio@wp.pl www.diogenesstudio.p



MIEJSCE DLA KA ZDEGO! NASZ PLAC PRZY UL. BACZY NSKIEGO
W ramach zadania Budzet Obywatelski 2017
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT B UDOWLANYCH 1901/01/17

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
C. ROBOTY W ZAKRESIE DROG

kod CPV — 45233000-9 Roboty w zakresie fundamentowa oraz wykonywania
nawierzchni drog.

D-04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizanego mechanicznie

SPIS TRESCI:

1.0. Wsep

2.0. Materiaty

3.0. Sprat

4.0. Transport

5.0. Wykonanie rob6t
6.0. Kontrola jakosci robot
7.0. Obmiar robét
8.0.0dbidr robot

9.0. Podstawa ptatnéci
10.0. Przepisy zwjzane
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1.0. Wsep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg&towej specyfikagjhtécznej (SST)swymagania dotyece wykonania i
odbioru rob6t zwizanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanetgbilizowanego
mechanicznie, dla projektu zagospodarowania plagweacyjno-sportowego w ramach zadania 28tid
Obywatelski 2017 ,Miejsce dla kdego! Nasz plac przy ul. Baarskiego”.
1.2. Zakres robo6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczzasad prowadzenia rob6t awanych
z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilanego mechanicznie.
Ustalenia zawarteasv SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagangigre” pkt 1.3.
1.3. Okreslenia podstawowe
1.3.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego méctrde - jedna lub wice] warstw
zagszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstvasng nawierzchni drogowe;.
1.3.2. Pozostate okienia g zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pld.
1.4. Ogd6lne wymagania dotycgce robot
Ogdélne wymagania dotygze robét podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kmusiVymagania
ogolne” pkt 1.5.

2.0. Materiaty
2.1. Ogdlne wymagania dotycce materiatow
Ogdélne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, paday SST D-04.04.00
~Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow
Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanstabilizowanych mechanicznie, powinna by
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenieoveta skalnego lub kamieni narzutowych i
otoczakow albo ziaresawiru wiekszych od 8 mm. Stosowanalery tez kruszywo z gruzu betonowego o
optymalnym uziarnieniu 0 - 63 mm.
Kruszywo powinno b§jednorodne bez zanieczyszeizsbcych i bez domieszek gliny.
2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1. Uziarnienie kruszywa
Uziarnienie kruszywa powinno byzgodne z wymaganiami podanymi w SST D-04.04.00
~Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 2.3.1.
2.3.2. Wi&ciwosci kruszywa
Kruszywo powinno speinéawymagania okrdone w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogélne” pkt 2.3.2.

3.0. Sprat
Wymagania dotycexe sprztu podano w SST D-M-04.04.00."Podbudowa z kruszZWymagania ogéine”
pkt.3.

4.0. Transport
Wymagania dotycrce transportu podano w SST D-M-04.04.00. ,Podbwdpwruszyw. Wymagania ogélne”
pkt.4.

5.0. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M48@ ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt.5

5.2. Przygotowanie podida
Przygotowanie podi@ powinno odpowiadawymaganiom okrdonym w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszank kruszywa nalgy wytwarza zgodnie z ustaleniami podanymi w SST D-04.04.0tdfRidowa z
kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 5.3.
Jeli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanieskyw cementem, wapnem lub popiotami przy
WP od 20 do 30% lub pouvmgj 70%, szczegbtowe warunki i wymagania dla tagi@jbudowy okrdi
SST, zgodnie z PN-S-06102 [21].

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa
Ustalenia dotyczee rozkladania i zagzczania mieszanki podano w SST D-04.04.00 ,Podbadn
kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 5.4.
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5.5. Odcinek prébny
O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien way& odcinki prébne, zgodnie z zasadami
okreslonymi w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wgawaia ogélne” pkt 5.5.

5.6. Utrzymanie podbudowy
Utrzymanie podbudowy powinno odpowigdaymaganiom okrdonym w SST D-04.04.00 ,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.6.

6. 0. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jaka robét podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z krnwsz Wymagania
ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robo6t
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénlaadania kruszyw, zgodnie z ustaleniami
SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymaganiarajolpkt 6.2.

6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwas¢ oraz zakres badai pomiaréw kontrolnych w czasie rob6t podano w S3D4.04.00
~Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotycgce cech geometrycznych podbudowy
Czestotliwas¢ oraz zakres pomiar6w podano w SST D-04.04.00 ,Rddwa z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 6.4.

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Zasady pospowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowgdpano w SST D-04.04.00
~Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 6.5.

7.0. Obmiar robot
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Zasady obmiaru rob6t podano w SST D-04.04.00 ,Pddiva z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudavkyuszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie.

8.0. Odbidr robdt
Zasady odbioru rob6t podano w SST D-04.04.00 ,Pddba z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza zgodne z dokumentacprojektows, SST i wymaganiami ktyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pHay wyniki pozytywne.

9.0. Podstawa ptatnéci

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy platndci
Zasady dotycre ustalenia podstawy ptatwd podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 frpodbudowy obejmuije:
* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
* oznakowanie robdét,
* sprawdzenie i ewentualmaprave podiaa,
* przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recep
* dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
* rozlozenie mieszanki,
* zageszczenie roztoonej mieszanki,
* przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
* utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10.0. Przepisy zwjzane
Normy i przepisy zwizane podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z krus#yymagania ogolne”. pkt.10.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
A. ROBOTY W ZAKRESIE DROG

kod CPV — 45233000-9 Roboty w zakresie fundamentowa oraz wykonywania
nawierzchni drog.

D-04.08.04. Wyréwnanie podbudowy tluczniem

SPIS TRESCI:

1.0. Wsep

2.0. Materiaty

3.0. Sprat

4.0. Transport

5.0. Wykonanie rob6t

6.0. Kontrola jakosci robot
7.0. Obmiar robét
8.0.0dbidr robot

9.0. Podstawa ptatnéci
10.0. Przepisy zwjzane
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1.0. Wsep
1.1. Przedmiot SST

1.2.

1.3

1.4.

1.5.

Przedmiotem niniejszej szczeg&tlowej specyfikacjhtécznej (SST)swymagania dotyece wykonania i

odbioru robét zwjzanych z wykonaniem wyréwnania poprzecznego i pogigo podbudowy tluczniem,

dla projektu zagospodarowania placu rekreacyjnotspego w ramach zadania Bied Obywatelski

2017 ,Miejsce dla kadego! Nasz plac przy ul. Baarmkiego”.

Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanoiishent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robét na drogach, ulicach i placach.

Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotyezasad prowadzenia rob6t zea@nych z wykonaniem

wyréwnania podbudowy tluczniem.

Okré&slenia podstawowe

1.4.1. Warstwa wyréwnawcza - warstwa 0 zmiennej gégbaikladana na istniggej warstwie w celu
wyréwnania jej nieréwn&i w profilu poprzecznym i podiunym.

1.4.2. Pozostate okigenia § zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.

Ogolne wymagania dotycgce roboét

Ogoblne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2.0. Materiaty

2.1

2.2.

Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogdélne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padan SST D-00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 2.

Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu podbuda@wjucznia, wg PN-S-96023 [9]a:s

- kruszywo tamane zwykie: ttuazekliniec, wg PN-B-11112 [8],

- woda do skropienia podczas watowania i kliania.

2.3. Wymagania dla kruszyw

Do wykonania podbudowy nadg uzy¢ nastpujace rodzaje kruszywa, wedtug PN-B-11112 [8]:

- thuczé od 31,5 mm do 63 mm,

- kliniec od 20 mm do 31,5 mm,

- kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm 2@ mm.

Inzynier mae dopyci¢c do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, agler spérod
wymienionych w PN-S-96023 [9], dla ktorych wymagmnostan okreilone w SST.

Jaka¢ kruszywa powinna kiyzgodna z wymaganiami normy PN-B-11112 [8], éloeymi dla:

- klasy co najmniej Il - dla podbudowy adsiczej,

- klasy llill - dla podbudowy pomocniczej.

Do jednowarstwowych podbudéw lub podbudowy zasadficaley stosowé kruszywo gatunku co
najmniej 2.

Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicac hiniejszej specyfikaciji

Tablica 1. Wymagania dla tlucznia iidia, wg PN-B-11112 [8]

Lp. Wiasciwosci Klasa Il | Klasa lll

1 | Scieralng¢ w bebnie Los Angeles, wg F-B-0671442 [7]:
a) po petnej liczbie obrotéw, % ubytku masy, nieagj niz:

- w thuczniu 35 50
- w Kklincu 40 50
b) po 1/5 peinej liczby obrotow, % ubytku masy wsstnku
do ubytku masy po petnej liczbie obrotéw, nieogj niz: 30 35
2 | Nashkkliwos¢, wg PN-B-0671418 [4], % m/m, nie wicej
niz: 2,0 3,0
a) dla kruszyw ze skat magmowych i przedgbra/ch 3,0 5,0

b) dla kruszyw ze skat osadowych

3 | Odpornd¢ na dziatanie mrozu, wg F-B-0671419 [5], %
ubytku masy, nie wtej niz:

a) dla kruszyw ze skat magmowych i przedgbra/ch 4,0 10,0
b) dla kruszyw ze skat osadowych 5,0 10,0
4 | Odpornd¢ na dziatanie mrozu wedtug zmodyfikowal
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metody bezp&edniej, wg PI-B-0671+19 [5] i PN-B-11112
[8], % ubytku masy, nie wcej niz:
- w ttuczniu nie bada|  gje
Sie nie bada
sie

Tablica 2. Wymagania dla tlucznia iiktia w zalenaosci od warstwy podbudowy tluczniowej, wg PN-B-

11112 [8]
Podbudows:
Lp. Wiasciwosci jednowarstwowa Podbudowa
lub podbudowa| pomocnicza
zasadnicza
1 | Uziarnienie, wg PI-B-0671415 [2]
a) zawarté¢ ziarn mniejszych i0,075 mm, odsia-
nych na mokro, % m/m, nie ¢gej niz;
- w thuczniu 3 4
- w Kklincu 4 5
b) zawarté¢ frakcji podstawowej, % m/m, r
mniej ni:
- w thuczniu i w klhicu 75 65
c) zawarté¢ podziarna, % m/m, nie wéej niz:
- w thuczniu i w klicu 15 25
d) zawarté¢ nadziarna, % m/m, nie egdej niz:
- w thuczniu i w klicu 15 20
2 | Zawartd¢ zanieczyszczeobcych, wg PI-B-0671¢
12 [1], % m/m, nie wicej niz:
- w thuczniu i w klircu 0,2 0,3
3 | Zawarta¢ ziarn nieforemnych, wg F-B-0671+16
[3], % m/m, nie wécej niz:
- w thuczniu 40 45
- w klincu nie bada si nie bada si

4 | Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych, barw
cieczy wg PN-B-06714-26 [6]:
- w tluczniu i w kliacu, barwa cieczy nie ciemniejsga

niz: wzorcowa

2.4. Woda
Woda uyta przy wykonywaniu zagzczania i klinowania podbudowy de by studzienna lub z
wodocigu, bez specjalnych wymaga

3.0. Sprzt
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogdblne wymagania dotygeze sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3
3.2. Sprat do wykonania robot
Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z tlucznia kamiennegoipmn wykaza sie
moazliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:
a) rowniarek lub uktadarek kruszywa do rozktaddtucznia i klhca,
b) rozsypywarek kruszywa do rozémia kliaca,
c) walcow statycznych gtadkich do zagczania kruszywa grubego,
d) walcéw wibracyjnych lub wibracyjnych zggczarek ptytowych do klinowania kruszywa grubego
klincem,
e) szczotek mechanicznych do usaid nadmiaru kiica,
f)  walcow ogumionych lub stalowych gtadkich kimcowego dogszczenia,
g) przewanych zbiornikéw do wody zaopatrzonych wadzenia do rozpryskiwania wody.

DIOGENES STUDIO sp. z 0.0. str. nr: 99
80-430 Gdask, ul. Mierostawskiego 27/1 tel.fax. (0-58) 3@8-31 tel. (0-58) 344-16-00
e-mail: diogenes_studio@wp.pl www.diogenesstudio.p



MIEJSCE DLA KA ZDEGO! NASZ PLAC PRZY UL. BACZY NSKIEGO
W ramach zadania Budzet Obywatelski 2017
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT B UDOWLANYCH 1901/01/17

4.0. Transport

4.1.

4.2

Ogdlne wymagania dotycge transportu

Ogoblne wymagania dotyaee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagandneg pkt 4.
Transport materiatow

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiepaah je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiglaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5.0. Wykonanie rob6t

5.1.

5.2.

Ogoblne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-00000Vymagania ogoélne” pkt 5.

Przygotowanie powierzchni podbudowy do wyréwemia ttuczniem

Przed przysitpieniem do wykonania wyréwnania, powierzchnia patthwy powinna zostaoczyszczona
z wszelkich zanieczyszaze

Powierzchnia podbudowy tluczniowej lub podbudowkraszyw przewidziana do wyréwnania, powinna
zosta przed uktadaniem warstwy wyrdwnawczej zoskardowaaayebokas¢ 7 cm. W miejscach gdzie
gruba¢ warstwy wyréwnawczej jest mniejsza od grétianinimalnej warstwy wyréwnawczej, istnaep
podbudow nalezy wzruszy na taly glebokas¢, aby wraz z przewidywanwarstva wyréwnawca
Zzapewnita po zaggzczeniu jej stabilnid.

Prace pomiarowe powinny b&yvykonane w sposob umoviajacy wykonanie wyréwnania podbudowy
zgodnie z dokumentacprojektowy.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania wyréania podbudowy powinny By wczeniej
przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywarzasie robot przez Wykonagc

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w edach réwnolegtych do osi drogi lub w inny
sposOb zaakceptowany przezzyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinamazliwiaé
nacigniecie linki do wytyczenia robét w odgiach nie wikszych nk co 10 m.

Po wytyczeniu wyréwnania podbudowy najaistawt wzdtuz istniepcej podbudowy prowadnice w taki
sposbdb, aby wyznaczaly ongisle warstve wyrOwnawca podbudowy w stanie niezeggczonym.
Prowadnice winny by ustawione stabilnie, w spos6b wykluegaj ich przesuwanie siw czasie
uktadania i zagszczania kruszywa.

5.3. Wbudowanie i zagszczenie kruszywa

Minimalna grubé¢ uktadanej warstwy wyréwnawczej z ttucznia niezady po zagszczeniu mniejsza
od najwikszego wymiaru ziarna w kruszywie. Kruszywo grubainno by roztazone w warstwie o
jednakowej grubiei, przy wyciu uktadarki albo réwniarki. Gruké roztazonej warstwy linego

kruszywa powinna kiytaka, aby po jej zagzczeniu i zaklinowaniu agineta grubad¢ projektowan.
Kruszywo grube po rozéniu powinno by przywatowane dwoma przejami walca statycznego,
gtadkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszyin30 kN/m. Zagszczanie podbudowy o przekroju
daszkowym powinno rozpogz sie od kravedzi i stopniowo przesuwasie pasami podtnymi, czsciowo
nakladajcymi sie w kierunku osi jezdni. Zagzczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprgetzn
powinno rozpocit sie od dolnej krawdzi i przesuwa sie pasami podtznymi, czsciowo naktadajcymi
sie, w kierunku jej gérnej kragdzi.

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, pgvyeatowaniu kruszywa grubego naje

roztazy¢ kruszywo drobne w réwnej warstwie, w celu zaklimmia kruszywa grubego. Do zggczania
nalezy uzy¢ walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co nagnt8 kN/m, albo piytow

zag:szczarlg wibracyjm o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/iGrubd¢ warstwy lEnego
kruszywa drobnego powinnadtaka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszgwdbego zostaty
wypetnione kruszywem drobnym.zédi to konieczne, operacje rozkladania i wwibrowyeakruszywa
drobnego naley powtarza az do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penesowarstwe kruszywa
grubego.

Po zagszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego halesury¢ z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna
kruszywa grubego wystawaty nad powierzehmil 3 do 6 mm.

Nastpnie warstwa powinna Byprzywatowana walcem statycznym gtadkim o nacigkinpstkowym nie
mniejszym it 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dsgczenia kruszywa poluzowanego w czasie
szczotkowania.

5.4. Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano konieczétowykonania odcinka prébnego, to co najmniej na B piaed
rozpoczciem robot, Wykonawca powinien wykahadcinek prébny w celu:

— stwierdzenia czy spez budowlany do rozkladania i zegggczania kruszywa jest vitdwy,

— okreslenia grubéci warstwy materiatu w staniedaym koniecznej do uzyskania wymaganej gsabo
warstwy po zagszczeniu,

— ustalenia liczby przé&f sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego ieka
zagsszczenia.
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Na odcinku prébnym Wykonawca powinierzyd takich materiatdw oraz spi do rozkiadania i
zagszczania, jakiedala stosowane do wykonania podbudowy.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wytosidl 400 M do 800 m, a diugéé nie powinna by
mniejsza ni 200 m.

Odcinek prébny powinien Byzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.

Wykonawca mge przysipi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcipiébnego przez
Inzyniera.

6.0. Kontrola jakosci robot

6.1. OgdIne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jaka robét podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogllple’6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do roboét
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykértzadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania rob6t i przedstadvivyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Czstotliwosé oraz zakres bada i pomiarow

Czestotliwas¢ oraz zakres badaodano w tablicy 3.

Tablica 3.Czstotliwas¢ oraz zakres badarzy budowie podbudowy z tlucznia kamiennego

Czestotliwas¢ badah

Lp. Wyszczegdlnienie bad Minimalne Maksymalne
ilosci bada na | powierzchnia
dziennej podbudowy na|
dziatce jedno badanie
roboczej (m?)

1 Uziarnienie kruszy

2 Zawart@¢ zanieczyszczeobcych w kruszywie 2 600

3 Zawarta¢ ziarn nieforemnych w kruszywie

4 Scieralna¢ kruszywi 600(

5 Nashkkliwos¢ kruszywa i przy kazdej zmianiezrodta

6 Odpornd¢ kruszywa na dziatanie mrozu pobierania materiatéw

7 Zawart@¢ zanieczyszczeorganicznych

6.3.2. Badania wtdciwosci kruszywa
Prébki naley pobier& w sposéb losowy z rozionej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki
bada powinny by na bigaco przekazywane fynierowi.
Badania petne kruszywa, obejmeg ocem wszystkich widciwosci okrelonych w pkt 2.3
powinny by wykonywane przez Wykonawe czstotliwoscia gwarantujca zachowanie jakiai
rob6t i zawsze w przypadku zmiayoddta pobierania materiatdw oraz na polecenigyiera.
Prébki do badéa petnych powinny b§ pobierane przez Wykonawav sposob losowy, w obecém
Inzyniera.

6.4.Wymagania dotycace cech geometrycznych wykonanego wyréwnania podbony

6.4.1. Czstotliwosé oraz zakres pomiaréw

Czestotliwas¢ oraz zakres pomiaréw podano w tablicy 4.

Tablica 4. Cgstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z theckaimiennego

Lp. Wyszczegolnienie bada pomiarév Minimalna czstotliwas¢ pomiarov

1 Szeroka¢ podbudow 10razyna lki

2 Réwna¢ podiuzne w spos6b cigly planografem alb
co 20 m tai na kadym pasie ruchu

3 Réwna¢ poprzeczn 10razyna lki

4 Spadki poprzeczn’ 10razyna lki

5 Rzedne wysokéciowe €0 100 m w osi jezdniinaj
krawedziach

6 Uksztattowanie osi w plani? co 100 n

7 Grubai¢ podbudow Podczas budowy:w 3 punktach
kazdej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej nk raz na 400 m
Przed odbiorem: w 3 punktach, legz
nie rzadziej ni raz na 2000 m
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|8 | Nosnos¢ podbudow | nie rzadziej nk raz na 3000 _
*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatehnie osi w planie natg wykona w
punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Szerok& podbudowy
Szeroké¢ podbudowy nie mie r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wécej niz +10 cm, -5cm.
Na jezdniach bez kraymikéw szeroké¢ podbudowy powinna liywieksza od szerolkéoi warstwy
wyzej lezacej 0 co najmniej 25 cm lub o wastowskazaa w dokumentacji projektowej.
6.4.3. Réwnéé¢ podbudowy
Nieréwndci podiuzne podbudowy nakly mierzy¢ 4-metrovy tata lub planografem, zgodnie z
normy BN-68/8931-04 [11].
Nieréwndci poprzeczne podbudowy najemierzy 4-metrovy tata.
Nieréwndaci podbudowy nie magprzekraczé&
- 12 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 15 mm dla podbudowy pomocnicze;j.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy nha prostych i lukacinpoy by zgodne z dokumentagc)
projektows z tolerangj + 0,5 %.
6.4.5. Rzdne wysokdciowe podbudowy
Réznice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rzdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza+ 1 cm, -2 cm.
6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie
Os podbudowy w planie nie nae byt przesungta w stosunku do osi projektowanej cce@j niz 3
cm dla autostrad i drog ekspresowych lub ecej niz = 5 cm dla pozostatych drég.
6.4.7. Grubgé podbudowy
Gruba¢ podbudowy nie me r&ni¢ sie od grubdci projektowanej o wécej niz:
- dla podbudowy zasadniczepR cm,
- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.
6.4.8. N@énos¢ podbudowy
Pomiary nénaosci podbudowy naley wykona zgodnie z BN-64/8931-02 [10].
Podbudowa zasadnicza powinna spétmi@magania dotyeze ndnasci, podane w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagania dnosci podbudowy zasadniczej w zatesci od kategorii ruchu

Minimalny modut odksztaknia mierzony przy yciu
Kategoria ruchu piyty o srednicy 30 cm  (MPa)
| 1l
PierwotnyM E WtornyM e
Ruch lekk 10C 14C
Ruch lekkosredni isredni 100 170

Pierwotny modut odksztatcenia podbudowy pomocnicaégrzony ptyl o srednicy 30 cm,
powinien by wiekszy od 50 MPa.
Zageszczenie podbudowy nale uzna& za prawidiowe, gdy stosunek wtérnego modutu

1l |
odksztatceniaM e do pierwotnego modutu odksztatcemike jest nie wekszy od 2,2.

L

Me < 22
6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewt&ciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazwjeksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.4, powinny Bynaprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badania i
pomiary zostamwykonane na koszt Wykonawcy.
Jezeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerfékioprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie
zapewni to podparcia warstwom #ey lezacym, to Wykonawca powinien na wihasny koszt
poszerzy podbudow przez spulchnienie warstwy na pelgrubaé, do potowy szerokiwi pasa
ruchu (lub pasa postojowego czy utwardzonego pajpcdotazenie materiatu i powtérne
zagszczenie.
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6.5.2. Niewt&ciwa grubosé
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod vexim grubéci, Wykonawca wykona napraw
podbudowy. Powierzchnie powinny dyaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstay

6.5.3.

odpowiedni gteboka¢,

zgodnie z decyzj Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o

odpowiednich witéciwosciach, wyréwnane i ponownie zgggczone. Roboty te Wykonawca
wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robéttapasponowny pomiar i ocena grudm
warstwy. Koszty poniesie Wykonawca.

Niewt&ciwa nasnosé¢ podbudowy

Jezeli nadnas¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelkéz roboty
niezkzdne do zapewnienia wymaganegnasci, zalecone przez myniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawcallpmowy tylko wtedy, gdy zamnie
nosnasci podbudowy wynikto z niewkiwego wykonania robét przez Wykonawmodbudowy.

7.0. Obmiar robot
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-0000@\d/magania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednost obmiarowy jest n? (metr szécienny) wbudowanego kruszywa.

8.0. Odbidr robdt
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.0M@f@nagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumensagjojektovs, SST i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleramejltug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2.

Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Roboty zwihzane z wykonaniem wyréwnania podbudowy ialdo rob6t ulegacych zakryciu. Zasady
ich odbioru g okreslone w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 8.2.

9.0. Podstawa ptatnéci
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrai podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt

9.2

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1fwyréwnania podbudowy ttuczniem obejmuije:
- transport materiatu na plac budowy,
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- dostarczenie materialtéw na miejsce wbudosani

- roztaenie tlucznia,

- roziaenie kruszywa klinacego,
- zagszczenie raielonego i wyrbwnanego kruszywa,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclanigj.

10.0. Przepisy zwjzane

o uplrwdpRE

©©o~N

1

11.

PN-B-0671+12
PN-B-0671+15
PN-B-0671+1¢€
PN-B-0671+18
PN-B-0671+1¢

PN-B-0671+2¢€
PN-B-0671+42
PN-B-1111:
PN-S-9602:
BN-64/893:-02

BN-68/893:-04

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zaweirzanieczyszczeobcyct
Kruszywa nineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarno

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztastin

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanieghkdigiosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznacz mrozoodpornéci metod
bezpdredni

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zaweirzanieczyszc4e
organicznych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczaitieralngci w bebnie Los Angele
Kruszywomineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogov
Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia ezthia kamienneg
Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztateemiaerzchn
podatnych i podtza przez obeizenie ptyt

Drogi samochodowe. Pomiar réwdconawierzchni planografem i ta
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B. ROBOTY W ZAKRESIE DROG

kod CPV — 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni

D-05.01.03. Nawierzchniawirowa
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1.0. Wstep
1.1. Przedmiot Szczegdtowych Specyfikacji Technieygch (SST) wykonania i odbioru robét budowlanych
Przedmiotem niniejszych Szczegdtowych Specyfikatgchnicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych 1 wymagania dotycce wykonania i odbioru robét zydanych z wykonywaniem
nawierzchnizwirowej dla projektu zagospodarowania placu rekygaesportowego w ramach zadania
Budzet Obywatelski 2017 ,Miejsce dla k@ego! Nasz plac przy ul. Badmskiego”.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robéddsvlanych, stosowane jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wyemionych w p. 1.1
1.3. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych z
wykonywaniem nawierzchrwirowej.
Nawierzchng zwirowa mazna wykonywa na drogach obgkonych ruchem bardzo lekkim i lekkim.
Najkorzystniej jest wykonywija w okolicach obfitujcych w kruszywa naturalne.
Nawierzchng zwirowa mazna wykonywa jednowarstwowo lub dwuwarstwowo i uktadaa:
podtazu gruntowym naturalnym, w przypadku gdy jest tongorzepuszczalny - dwuwarstwowo,
poditazu gruntowym ulepszonym np. wapnem, popiotami lothgnwegla brunatnego lub cementem, w
przypadku gdy jest to grunt nieprzepuszczalny A¢eearstwowo,
warstwie odgczapcej, w przypadku gdy podtem jest grunt nieprzepuszczalny - dwuwarstwowo.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia twarda nieulepszona - nawierzchnia pizystosowana do szybkiego ruchu
samochodowego ze wzglu na pylenie, nieréwroi, ograniczony komfort jazdy - wibracje i hatas,
jak np. nawierzchnia ttuczniowa, brukowcowa futirowa.
1.4.2. Nawierzchniazwirowa - nawierzchnia zaliczana do twardych nieskemych, ktérej warstwa
scieralna jest wykonana z mieszankiirowej bez wycia lepiszcza czy spoiwa.
1.4.3 Pozostate okétenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST ,Wymagania ogélne”
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za j&koich wykonania, ich zgoddé z dokumentagj
projektows, SST i poleceniami kryniera.

2.0. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatbw
Ogdblne wymagania dotygze materiatéw podano w SST A. Wymagania ogélne.

2.2. Projektowane warstwy
Projektuje st sciezki gliniastozwirowe z obrzeami betonowymi 8x25cm o przekroju:
- nawierzchnia gliniastawirowa wg ogoélnej specyfikacji technicznej GDDP rulgps¢ 8 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowana mechaiei — gr.15cm
- warstwa z piasku niewysadzinowego o wspétczynnikiadji > 8m/d zagszczonego do Is = 1,00 —

grubog 20 cm

- geowtoknina separacyjno-filtracyjna
Projektuje st plac pod urgdzeniami parkour ograniczony obgeen betonowym 8x25cm z obustronnym
fazowaniem o przekroju:
- warstwa zewiru ptukanego, zaokglonego frakcji 2-8 mm, gruléé 30 cm
- warstwa z piasku niewysadzinowego o wspétczymatfiji > 8m/d, zagszczony do Is=1,00
gruba¢ 20 cm
- geowtéknina separacyjno-filtracyjna przytwierdaato podtéa za pomog metalowych szpil

2.3. Materiaty do nawierzchnizwirowych
Mieszanka zwirowa powinna mié optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia mieszapkwinna
miesci¢ sie w granicach krzywych obszaru dobrego uziarniepiadanych na rys. 1. Sklad ramowy
uziarnienia podano w tablicy 1.
Kruszywo naturalneayte do mieszankiwirowej powinno spetni@wymagania normy PN-B-11111 [2] i
PN-B-11113 [3], a ponadto wskaik piaskowy wg BN-64/8931-01 [4] dla mieszankizarnieniu:
od 0 do 20 mm, WP powinien wynésid 25 do 40,
od 0 do 50 mm, WP powinien wynésid 55 do 60.

Tablica 1. Sktad ramowy uziarnienia optymalnej radeki zwirowej

Rzedne krzywych granicznych uziarnie

Wymiary przechodzi przez sito, % wi

oczek nawierzchnia jednowarstwowa || warstwa dolna nawierzch
kwadratowych | warstwa gérna nawierzchniwuwarstwowej
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Rysunek 1. Obszar uziarnienia optymalnych mieszangowych

3.0. Sprat

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogdblne wymagania dotyageze sprztu podano w SST A. Wymagania ogdine.

3.2. Sprat do wykonania nawierzchnizwirowej
Wykonawca przyspujacy do wykonania nawierzchmiwirowej powinien wykazé sic mazliwoscia
korzystania z nagbujacego spretu:
koparek i tadowarek do odspajania i wydobywaniangru

spycharek, réwniarek lub stz rolniczego (ptugi, brony, kultywatory) do spuhiania, rozktadania,
profilowania,

sprztu rolniczego (glebogryzarki, ptugofrezarki, braayerzowe, kultywatory) lub ruchomych mieszarek
do wymieszania mieszanki optymalnej,

przewanych zbiornikbw na wog do zwilzania mieszanki optymalnej, wypasaych w uradzenia do
réwnomiernego i kontrolowanego dozowania wody,

walcéw statycznych trojkotowych lub dwukotowychkkéch i srednich,

walcoéw wibracyjnych.

4.0. Transport
4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu
Ogdblne wymagania dotygee transportu podano w SST A. Wymagania ogélne.
4.2. Transport kruszywa
Kruszywo mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiepzah je przed
zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernysusgniem i zawilgoceniem.

5.0. Wykonanie rob6t
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
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Ogdblne wymagania dotygze prowadzenia robét podano w SST A. Wymaganianegél
5.2. Przygotowanie poditga
Podtaze gruntowe pod nawierzclriwirowa powinno spetni@ wymagania okrdone w SST B-02.02.00
.Koryto wraz z profilowaniem i zaggzczeniem podi@”.
Podtaze powinno by odwodnione w przypadku gruntu nieprzepuszczalnsamzez utéenie warstwy
odsiczapcej z piasku o wskaiku wodoprzepuszczalda wiekszym od 8 m/doy wedtug zasad
okreslonych w SST B-02.03.00 ,Warstwy agzapce i odcinajce”.
5.3. Wykonanie nawierzchnizwirowej
5.3.1. Projektowanie sktadu mieszankiwirowej
Projekt sktadu mieszanki powiniendgpracowany w oparciu o:
wyniki bada kruszyw przeznaczonych do mieszankirowej, wg wymaga p. 2.2,
wyniki bada mieszanki, wedtug wymagaodanych w punkcie 2.2,
wilgotnas¢ optymalra mieszanki okréona wg normalnej préby Proctora, zgodnie z nerRN-B-
04481 [1].
5.3.2. Odcinek prébny
Wymagania dotycce wykonania odcinka prébnego podano w SST D-0800]Nawierzchnie
gruntowe. Wymagania ogoélne” pkt 5.3.
5.3.3. Whudowanie i zagszczanie mieszankiwirowej
Mieszankazwirowa powinna by rozktadana w warstwie o jednakowej grédip przy wyciu
réwniarki. Grubé¢ roztazonej warstwy mieszanki powinna dyaka, aby po jej zagzczeniu
osiagnicto grubd¢ projektowan, tj.:
dla nawierzchni jednowarstwowej (na padiailepszonym) od 8 do 12 cm,
dla kazdej warstwy nawierzchni dwuwarstwowej (na pagtgruntowym lub warstwie odszapcej)
od 10 do 16 cm.
Mieszanka po rozi@niu powinna by zag:szczona przégiami walca statycznego gtadkiego.
Zageszczanie nawierzchni o przekroju daszkowym powiroepocaé sic od kravedzi i stopniowo
przesuwd pasami podinymi, czs$ciowo nakiladajcymi sie w kierunku jej osi. Zaggzczenie
nawierzchni o jednostronnym spadku ngleozpocaé¢ od dolnej krawdzi i przesuwa pasami
podtwznymi czsciowo nakladajcymi sk, w kierunku jej gérnej krawdzi. Zag:szczenie naley
kontynuowd do osigniccia wskanika zagszczenia podanego w SST, a w przypadku gdy nie jest
on okrélony, do osigniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego zni0,98 zagszczenia
maksymalnego, okénego wedtug normalnej préby Proctora, zgodnieNeB204481 [1] i BN-
77/8931-12 [6].
Wilgotnos¢ mieszankizwirowej w czasie zaggzczania powinna kbyrowna wilgotnéci optymalnej.
W przypadku gdy wilgotrni@ mieszanki jest wisza o wecej niz 2% od wilgotnéci optymalnej,
mieszank nalezy osuszy w sposob zaakceptowany przezyimiera, a w przypadku gdy jestzsza o
wiecej niz 2% - zwilkzy¢ okreslona iloscia wody. Wilgotné¢é mazna bada dowolm metod, (zaleca
sie piknometr polowy lub powietrzny).
Jezeli nawierzchng zwirowa wykonuje s¢ dwuwarstwowo, to kada warstwa powinna By
wyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymogéw jakzejy
5.4. Utrzymanie nawierzchnizwirowej
Nawierzchniazwirowa po oddaniu do eksploatacji powinna: pjelegnowana. W pierwszych dniach po
wykonaniu nawierzchni natg dba, aby byta ona stale wilgotna, zraszaja wody ze zbiornikéw
przewanych.
Nawierzchnia powinna Iy réwnomiernie zajedzana (dogszczana) przez samochody na calej jej
szerokdci, w okresie 2 tygodni, w zwiku z czym zaleca siprzektadanie ruchu nande pasy przez
odpowiednie ustawienie zastaw.
Pojawiajce skt wklesniecia po okresie piegnacji wyréwnuje s kruszywem po uprzednim wzruszeniu
nawierzchni za pomaaskardéw. Wczesne wyréwnanie wédie¢ zapobiega powstawaniu wybojow.
Jezeli mimo tych zabiegéw tworzsie wyboje, uszkodzone miejsca natewycia¢ pionowo i usunc,
dosypd@ swiezej mieszankizwirowej, wyprofilowat i zagsci¢ wibratorem ptytowym lub gcznym
ubijakiem.

6.0. Kontrola jakosci robot

6.1. OgdIne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jaka robét podano w SST D ,Wymagania ogéine”.

6.2. Badania przed przysgpieniem do roboét
Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykénhadania kruszyw przeznaczonych do
produkcji mieszankkwirowej i przedstawd wyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania dotycace cech geometrycznych i wigiwosci nawierzchnizwirowej

6.3.1. Czestotliwosé oraz zakres bada i pomiarow
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Czestotliwas¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej nawierzchavirowej podaje tablica 2.
Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Lp. | Wyszczegdlnienie bad Minimalna czstotliwas¢ bada i pomiarov

1 Uksztaltowanie osi w plani co 100 m oraz vpunktach gtéwnych tukoy
poziomych

2 Rzedne wysokéciowe co 100 n

3 Réwna¢ podiuzne co 20 m na kadym pasie ruch

4 Réwna¢ poprzeczn 10 pomiaréw na 1 k

5 Spadki poprzeczi 10 pomiaréw na 1 km oraz w punktg
gtéwnych tukéw poziomych

6 Szerokéc¢ 10 pomiaréw na 1 ki

7 Grubai¢ 10 pomiaréw na 1 k

8 Zageszczeni 1 badanie na 600 m2 nawierzc

6.3.2. Uksztattowanie osi nawierzchni
Os nawierzchni w planie nie nae by przesunita w stosunku do osi projektowanej czeéj niz + 5
cm.
6.3.3. Rzedne wysokdciowe
Odchylenia rzdnych wysokéciowych nawierzchni od ezinych projektowanych nie powinno oy
wieksze nk +1 cm i -3 cm.
6.3.4. Réwnos¢ nawierzchni
Nieréwndaci podiuzne nawierzchni naly mierzy¢ tata 4-metrows, zgodnie z normBN-68/8931-04
[5]. Nierbwndci poprzeczne nakg mierzy¢ 4-metrovy tata. Nierébwndaci nawierzchni nie powinny
przekracza 15 mm.
6.3.5. Spadki poprzeczne nawierzchni
Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i tukadwinny by zgodne z dokumentagi
projektows z tolerancgj + 0,5%.
6.3.6. Szerokd¢ nawierzchni
Szeroké¢ nawierzchni nie mae r&ni¢ sic od szerokéci projektowanej o wécej niz -5 cm
i +10 cm.
6.3.7. Grubg¢ warstw
Gruba¢ warstw naley sprawdza przez wykopanie dotkdw kontrolnych w potowie siexwmi
nawierzchni. Dopuszczalne odchyiki od projektowagrepdci nie powinny przekraczat 1 cm.
6.4. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia nayeprzeprowadzana podstawie oceny wizualnej oraz pomiaréw wykguhn
co najmniej w 10 punktach na 1 km i poréwnaniu zg8di wykonanych elementéw odwodnienia z
dokumentagj projektova.
Pochylenie niwelety dna rowdéw najesprawdza co 100 m. Stwierdzone w czasie kontroli odchylenie
spadkow od spadkéw projektowanych nie powinnd wigksze nk + 0,1%, przy zachowaniu zgoditd z
projektowanymi kierunkami odprowadzenia wod.
6.5. Zag:szczenie nawierzchni
Zageszczenie nawierzchni nalebada co najmniej dwa razy dziennie, z tyae maksymalna powierzchnia
nawierzchni przypadaga na jedno badanie powinna wyro8D0 m2. Kontra} zag:szczenia nawierzchni
mazna wykonywa dowolr metod,.

7.0. Obmiar robét
7.1. OglIne zasady obmiaru robét
Ogdblne wymagania dotygze obmiaru rob6t podano w SST A. Wymagania ogélne.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarow jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchmirowe;.

8.0. Odbidr robdt
Ogdblne wymagania dotygze odbioru rob6t podano w SST A. Wymagania ogélne.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentacja projek{®SET i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
9.0. Podstawa ptatnéci
9.1 Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici
Ogdlne wymagania dotygze podstawy ptatroi podano w SST A. Wymagania ogélne.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchinvirowej obejmuje:
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— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robdét,
— spulchnienie, wyprofilowanie i zagzczenie ze skropieniem wpgodtaza gruntowego lub warstwy

odsiczapcej,

— dostarczenie materiatow,

— dostarczenie i wbudowanie mieszarikvirowej,

— wyréwnanie do wymaganego profilu,

— zagszczenie poszczegllinych warstw,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectznigj.

10. 0. Przepisy zwjzane

PN-B-04481
PN-B-11111
PN-B-1111:
BN-64/893:-01
BN-68/893:-04

BN-77/893-12

Grunty bidowlane. Badanie prébek gru

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawiarnk
drogowych.Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawiank
drogowych. Piasek

Drogi samochodowe. Ozczanie wskanika piaskoweg

Drogi samochodowe. Pomiar rowicdo nawierzchn
planografem i tat
Oznaczanie wskaika zagszczenia grunt
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
C. ROBOTY W ZAKRESIE DROG

kod CPV — 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchulic

D - 05.03.23a. Nawierzchnia z ptytek chodnikowychdionowych

SPIS TRESCI:

1.0. Wsep

2.0. Materiaty

3.0. Sprat

4.0. Transport

5.0. Wykonanie rob6t
6.0. Kontrola jakosci robot
7.0. Obmiar robét
8.0.0dbidr robot

9.0. Podstawa ptatnéci
10.0. Przepisy zwjzane
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1.0. Wsep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacithtécznej (SST), & wymagania dotyexe
wykonania i odbioru robét zwianych z wykonywaniem nawierzchni z piytek chodmiieh
betonowych, dla projektu zagospodarowania placueealyjno-sportowego w ramach zadania &d
Obywatelski 2017 ,Miejsce dla kdego! Nasz plac przy ul. Baarskiego”.
1.2. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia rob6t aganych z wykonaniem
nawierzchni z ptytek chodnikowych betonowych.
1.3. Okreslenia podstawowe
1.3.1. Betonowa ptytka chodnikowa ksztaitka wytwarzana z betonu metadbroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowanudwoch warstwach patzonych ze sab
trwale w fazie produkcji.
1.3.2. Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami i z definicjami podanymi w SST D-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 1.4.
1.4. Ogd6lne wymagania dotycgce robot
Ogdblne wymagania dotygee robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopke’ 1.5.

2.0. Materiaty
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatdw
Ogdblne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, paev SST D-00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt. 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowsjipthiodnikowej w budownictwie jest
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przezwigina jednostk.
2.2.2. Wyglad zewrgtrzny
Struktura wyrobu powinna bywarta, bez rys,gknie¢, plam i ubytkéw.
Powierzchnia goérna kostek powinnathywna i szorstka, a kragdzie kostek réwne i proste,
wklesniecia nie powinny przekracz&® mm dla kostek o gruba < 80 mm.
2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor ptytki betonowej
Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje lstonovi ptytke chodnikows o grubdci 60 mm.
Phytki o takiej grubéci 3 produkowane w kraju.
Tolerancje wymiarowe wynogz

— na dhugdci + 3 mm,

— na szerokgi + 3 mm,

— na grubdci +5 mm.

Kolory ptytek produkowanych aktualnie w kraju t@asy, ceglany, klinkierowy, grafitowy i
brazowy.

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych ptytek otinikowych
Betonowe ptytki chodnikowe powinny ndieechy fizykomechaniczne oktene w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych ghgieodnikowych

Lp. Cechy Wartéé
1 | Wytrzymata¢ nasciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniegj
a) srednia z sz&iu phytek 60
b) najmniejsza pojedynczej ptytek 50
2 | Nasikliwos¢ woda wg PN-B-06250 [2], %, nie wtej niz 5

3 [ Odporné¢ na zamraanie, po 50 cyklach zanmiania, wg PN-B-06250D
[2]:

a) pekniecia prébki brak
b) strata masy, %, nie gadej niz 5
c¢) obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do wytrzyméatb
prébek nie zamg#anych, %, nie wicej niz 20
4 | Scieralng¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nigoaj niz 4
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2.3. Materiaty do produkcji betonowych ptytek chodnkowych

2.3.1. Cement
Do produkcji naley stosowa cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nispéj nk ,32,5".
Zaleca s} stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement pewiadlpowiadawymaganiom
PN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo do betonu
Nalezy stosowad kruszywa mineralne odpowiadeg wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno byistalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki bata@j, przy
zatazonych parametrach wymaganych dla produkowanegolwyro

2.3.3. Woda
Woda powinna byodmiany ,1” i odpowiadéwymaganiom PN-B-32250 [5].

2.3.4. Dodatki
Do produkgciji kostek brukowych stosuje siodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikow,
zgodnie z receptlaboratoryjn.
Plastyfikatory zapewniajgotowym wyrobom wikszy wytrzymata¢, mniejsz nasakliwosc i
wieksza odporng¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.
Stosowane barwniki powinny zapewkiostce trwate wybarwienie. Powinny tochyarwniki
nieorganiczne.

3.0. Sprat

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spra:tu
Ogdblne wymagania dotyageze sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” Bkt.

3.2. Sprat do wykonania chodnika z kostki brukowe]
Mate powierzchnie chodnika wykonuje sécznie.
Je&li powierzchnie g duze, a ptytki chodnikowe majednolity ksztatt i kolor, mina stosowéa
mechaniczne undzenia uktadace. Uradzenie skltada siz wézka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stimcego do przenoszenia z palety warstwy kostek ngoeiéch utaenia.
Do zagszczenia nawierzchni stosuje siibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego.

4.0. Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu
Ogoblne wymagania dotyaee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagand@neg pkt. 4.

4.2. Transport betonowych ptytek chodnikowych
Uformowane w czasie produkcji ptytki betonowe uldad § warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatdaci betonu min. 0,7 wytrzymadoi projektowanej, ptytki przewimne @ na stanowisko, gdzie
specjalne urmzenie pakuje je w fadii spina tdma stalows, co gwarantuje transport samochodami w
nienaruszonym stanie.
Piytki betonowe mizna réwnie przewozé samochodami na paletach transportowych producenta.

4.3. Transport pozostatych materiatow
Transport piasku, zaprawy cementowo — piaskoweflbpdowy powinien odbywasie w sposob
przeciwdziatajcy ich zanieczyszczeniu, wysuszeniu i zawilgoceniu.

5.0. Wykonanie rob6t

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-0000Wymagania ogolne” pkt. 5.

5.2. Koryto pod chodnik
Koryto wykonane w podiau powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami poda w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zagszczeniem podi@”. Wskanik zag:szczenia koryta nie powinien dynniejszy ni
0,97 wedtug normalnej metody Proctora.
Jezeli dokumentacja projektowa nie okl@inaczej, to nawierzchgichodnika z ptytki betonowej mna
wykonywat bezpdérednio na podtzu z gruntu piaszczystego o VERB5 [6] w uprzednio wykonanym
korycie.

5.3. Podsypka
Na podsypk nalezy stosowé piasek odpowiadagy wymaganiom PN-B-06712 [3].
Grubai¢ podsypki po zagszczeniu powinna wynasb cm. Podsypka powinnadywilzona wod,
zagszczona i wyprofilowana.

5.4. Warstwa odgczajaca
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Jezeli w dokumentaciji projektowej dla wykonania chddnprzewidziana jest warstwa adgapca, to
jej wykonanie powinno hyyzgodne z warunkami olkdlenymi w SST D-04.02.01 ,Warstwy oglszapce
i odcinapce”.

5.5. Uktadanie chodnika z betonowych ptytek chodnidwych
Piytke uktada st na podsypce lub podto piaszczystym w taki sposéb, aby szczelingdny ptytkami
wynosity od 2 do 3 mm. Plytknalezy uktada ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety chodnika,
gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulegaegaczeniu.
Po utazeniu, szczeliny naly wypetnic piaskiem, a nagbnie zamié¢ powierzchng utozonych ptytek
przy wyciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przypt¢ do ubijania nawierzchni chodnika.
Do ubijania utaonego chodnika, stosujezsiibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego dla
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzenieibrdWanie naley prowadzé od kravedzi
powierzchni ubijanej w kierunkérodka i jednoczanie w kierunku poprzecznym ksztattek.
Do zagszczania nawierzchni z betonowych ptytek chodnikawyie wolno aywa¢ walca.
Po ubiciu nawierzchni natg uzupeiné szczeliny materiatem do wypetnienia i zafdinawierzchrg.
Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymagaeghaciji - mae by zaraz oddany do
uzytkowania.

6.0. Kontrola jakosci robot
6.1. OgdIne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jaka robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogOipid” 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do roboét
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykaértzdania ptytki betonowej,
wibroprasowanej:
— sprawdzenie ksztattu i wymiaréw, zgodnie z tablic
— sprawdzenie uszkodzezgodnie z tablig 1,
— sprawdzenie cech fizycznych i mechanicznych wegdlurgktu 2.
Pomiary ksztatéw i uszkodiaenalezy wykona dla 10 losowo wybranych piytek betonowych, dladej
dostarczonej partii.
Badanie wytrzymali nalezy przeprowadz na 5 catych ptytkach, stoggjptyty naciskowe o
wymiarach 90 x 180 mm. Badania te riglpowt6érzy po kadej zmianiezrodta dostaw, w
przypadkach, gdy atpliwa jest jaké¢ dostarczanych piytek oraz na wniosekytmiera.
Badania piasku natg przeprowadzi zgodnie z normami podanymi w punkcie 2.

Tablica 1. Dopuszczalne uszkodzenia ptytek chodmykh

Lp. Cechi Toleranc;ji
1. Dtugasé ,I” +3mm
2. Szerokéc¢ ,b” +3mm
3. Wysoka¢ ,h” +5mm
4, WKklestas¢ lub wypuktas¢ powierzchni bocznyc 2 mrr
5. Szczerby i uszkodzen
* na powierzchniach gornych, niedopuszczalne
e nainnych powierzchniach:
¢ maksymalna liczba uszkodze 2
¢ dlugasé¢ uszkodza 20 mm
¢ glebokai¢ uszkodzé 6 mm

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1.Sprawdzenie koryta
Badanie zagszczenia koryta wykonujecsiv 1 punkcie na 300
Dno koryta powinno hyuksztattowane zgodnie z Dokumenigalejojektovs, z tolerancjami:

— rzedne wysokéciowe +2cm
— rownas¢ +2cm
— spadek poprzeczny i podiuy +0,5%

6.3.2.Badanie podsypki
Badania grubci podsypki przeprowadzaespoprzez zdicie 2 piytek na kade 200 m
chodnikéw i pomiar grubei podsypki. Grub& podsypki powinna wyno&i3 cm. Dopuszczalne
odchytki w grubdci podsypki wynosz+ 1 cm. Sprawdzenie zegsgczenia podsypki wykonuje
sie poprzez sprawdzeniegpokaici sladu stopy co 100 fm wykonanej podsypki. Stopa
cztowieka powinna pozostawidedwie widocznylad.
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6.3.3.Badania nawierzchni
Cechy fizyczne i mechaniczne ptytek chodnikowyclenaoceni@ na podstawie atestow
producenta oraz w przypadkutpliwosci i poleca Inzyniera.
Ulozenie ptytki naley sprawdza zgodnie z tablig 2.

Tablica 2. Rodzaj i estotliwos¢ bada nawierzchni chodnikow

Lp. Badanii Czestotliwas¢ bada Tolerancje wykonan
1. Réwna¢ powierzchr co 100 n 8 mmr

2. Spadki poprzeczi co50n +0,5%

3. Réwnolegtd¢ spoir co 200 n +1cm

4, Szerokéc¢ spoir 3razy na 200 ¢ do1lcn

5. Wypetnienie spoi co 100 n’ catkowite

Réwnolegtd¢ spoin bada sipoprzez rozpicie 2 réwnolegtych linek wzdiuspoin pomidzy
pltytkami betonowymi i pomiar ich odlegia.
6.4. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami
Wadliwie wykonane odcinki natg rozebré i woudowa ponownie. W przypadku uszkodzenia ptytek
betonowych naley je wymient na nowe.

7.0. Obmiar robét
7.1. OglIne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.0M\@@nagania ogoélne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z plytki dhikowej
betonowe;.

8.0.0dbidr robot
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.08@@nagania ogélne” pkt. 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumeniamjojektova, SST i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleramgjpkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9.0. Podstawa ptatnéci
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrsai podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 frchodnika z plytki betonowej obejmuije:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,
— wykonanie koryta,
— ew. wykonanie warstwy odszajcej,
— wykonanie podsypki,
— ulozenie wraz z zaggzczeniem i wypetnieniem szczelin,
— przeprowadzenie badla pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10.0. Pva_mv\ Zwjzane

PN-B-0605( Roboty ziemne budowlar

PN-B-0625( Beton zwykty

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zap

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru @gabmetrycznycl

PN-B-11117 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawienzdnogowych Zwir i mieszanke
PN-B-19701 Cement. Cement powszechneggthu. Sklad, wymagania i ocena zgoécic
PN-B-3225( Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zap

.\‘.@9"%.0-’!\’"‘
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
A. ROBOTY W ZAKRESIE DROG

kod CPV — 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni

D-05.05.05. Nawierzchnia poliuretanowa

SPIS TRESCI:

1.0. Wsep

2.0. Materiaty

3.0. Sprat

4.0. Transport

5.0. Wykonanie rob6t
6.0. Kontrola jakosci robot
7.0. Obmiar robét
8.0.0dbidr robot

9.0. Podstawa ptatnéci
10.0. Przepisy zwjzane
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1.0. Wsep
1.1. Przedmiot specyfikaciji
Przedmiotem niniejsze Specyfikacji Technicznej Whésia i Odbioru Robo6t Budowlanych (ST3 s
wymagania dotycxce wykonania i odbioru robét zgdanych z wykonaniem nawierzchni syntetycznych
poliuretanowych boiska sportowego dla projektu zpgdarowania placu rekreacyjno-sportowego w
ramach zadania Budt Obywatelski 2017 ,Miejsce dla kdego! Nasz plac przy ul. Baarkiego”.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robéddsvlanych, stosowane jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wyemionych w p. 1.1
1.3. Zakres robét obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t zeanych z wykonaniem
nawierzchni syntetycznych poliuretanowych boiskarspvego.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia syntetyczna, poliuretanowa jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-
gumowa o grubixi warstwy 8 mm, wymagaga podbudowy asfaltobetonowej, betonowej lub
podbudowy z mieszaniny kruszywa kwarcowego i gratoufjumowego patzonego lepiszczem
poliuretanowym . Nawierzchnia ta jest przepuszealta wody, o zwartej strukturze, sjudo
pokrywania nawierzchni hiai lekkoatletycznych, sektoréw i rozbiegéw konkusjetechnicznych
zawodow dla boisk wielofunkcyjnych, szkolnych, macrekreaciji ruchowe;.
1.4.2.Pozostale okitenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania logs.

2.0. Materiaty
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatbw
Ogdblne wymagania dotygze materiatéw podano w SST A. Wymagania ogélne.
2.2. Projektowane warstwy

- geowtdknina separacyjno — dreépowa wzmacniajca podiage iwspomagaga odwadnianie o
gramaturze min. 200gAmwytrzymald¢ na rozciganie min. 15kN/m, gruéé min. 1mm;

- warstwa odsgczapca z mieszankiwirowo — piaskowej (pospotka) zegzczona do 1d>0,10 gr. 20cm.
Piasek stosowany do wykonywania warstwyagdajcej powinien spetniawymagania normy PN-B-
11113 dla gatunku 1 (wskaik wspotczynnika wodoprzepuszczadniokK10>8m/24h;

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego ddfa5—-32mm, gr. 15cm, kruszywo tamane
stabilizowane mechanicznie wg PN-S-06102;

- warstwa wyréwnawcza z miatu kamiennego o fraepmm, gr. 5cm;

- warstwa stabilizaica, ndna gr. 35mm wykonana z mieszaniny kruszywa kwargoywegranulatu
gumowego i spoiwa PU;

- warstwa (dolna) nima gr. 8 mm wykonana z granulatu SBR o granuladjimim, poiczona lepiszczem
poliuretanowym;

- warstwa (gérna) aytkowa gr. min. 8 mm wykonana z granulatu EPDM angiacji 1-4 mm Kkolor
zielony, granulat barwiony w calym przekroju, zasteanie boiska wielofunkcyjne, wg PN-EN
14877:2014-2;

2.3. Parametry nawierzchni
Nawierzchnia powinna mégparametry nie gorszenopisane w tabeli:

Wytrzymata¢ na rozcyganie > 1,00N/mm2
Twarda¢ wg metody Shore’'a . A, 65+ 5 Sh.A
Whytrzymata¢ na rozdzieran >145N
Odpornd¢ nascieranie w aparacie Tobe <1,20¢
Odksztalcenie pionowe w temp.°C < 2mrr
Thumienie energii w temp. 23°C > 37%
Zmiana wymiaréw po dziataniu temperatury 60°C <0,01
Wodoprzepuszczaldd wg PN EN 14877 =170 mm/h
Przyczepné&t do podktadu (MPa)

0 betonowego >0,6

o asfaltobetonowego >0,5

o ET ( z mieszaniny kruszywa kwarcowego, >0,5

granulatu gumowego i spoiwa PU

DIOGENES STUDIO sp. z 0.0. str. nr: 116
80-430 Gdask, ul. Mierostawskiego 27/1 tel.fax. (0-58) 3@8-31 tel. (0-58) 344-16-00
e-mail: diogenes_studio@wp.pl www.diogenesstudio.p



MIEJSCE DLA KA ZDEGO! NASZ PLAC PRZY UL. BACZY NSKIEGO
W ramach zadania Budzet Obywatelski 2017
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT B UDOWLANYCH 1901/01/17

Nawierzchnia powinna ldyprzyjazna dla otoczenia i ludzi korzysi@jch z niej, a zawarfd zwiazkéw
chemicznych powinna bynie wicksza nt opisana w tabeli ponej:

parametr wart@i w mg/l
DOC - po 48 godzinach <7
otéw (Pb) < 0,005
kadm (Cd) < 0,0005
chrom (Cr) < 0,005
chrom VI (CrVI) < 0,008
rte¢ (Hg) < 0,0002
cynk (Zn) <0,9
cyna (Sn) < 0,005

3.0. Sprat
Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy betonu, powinien wykagia mazliwoscia korzystania z
rozktadarki mas poliuretanowych.

4.0. Transport
Transport materiatéw do wykonania trawy syntety¢znaze byt dowolny pod warunkienze nie uszkodzi, ani
tez nie pogorszy jakici transportowanych materiatow.

5.0. Wykonanie rob6t

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

Warunki niezbedne do prawidtowej instalacji nawierzchni

Podczas wykonywania prac , natebezwzgédnie przestrzegaaby wilgotnd¢ otoczenia oscylowata w
przedziale 40-90%, a temperatura padipowinna b§ wyzsza o co najmniej°8 od panujcej w danym
miejscu temperatury punktu rosy.

Nawierzchnia poliuretanowa

Nawierzchnia sklada sz dwoch warstw elastycznej @n®j) i uzytkowej . Warstwa nima to mieszanina
granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. atltha jest mechanicznie, bezspoinowo, przy
pomocy rozktadarki mas poliuretanowych. Tak wykanavarstwe nalery pokry¢ warstwg uzytkowa,
kt6ra stanowi system poliuretanowy

zmieszany z granulatem EPDM. Czykéida wykonuje s¢ poprzez natrysk mechaniczny prziyaiu
specjalnej natrysk arki. Grufib warstwy uytkowej 8 mm. Po catkowitym zwzaniu mieszaninyas
malowane linie farbami poliuretanowymi megauatrysku.

Podbudowa

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprefdme] spadkami podimymi i poprzecznymi,
odchytki mierzone tat o dt. 2 m. nie powinny liywieksze nk 2 mm . Podt¢e powinno by wolne od
zanieczyszczeorganicznych ,kurzu , biota , piasku itp.

Nie maze by zaolejone (plamy natg usunyg).

Podbudowa betonowa powinnac¢byolna od mleczka cementowego, szorstka, nie pasiadispojonych
odtamkéw, wymaga zagruntowania impregnatem pobum@aivym.

Impregnacja podtaa

Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej azaviie Iinych casteczek podia. Wykonuje si ja
recznie — za pomacwatka , lub mechanicznie — poprzez natrysk pigtote. Impregnat jest produktem
jednosktadnikowym .

Wykonanie warstwy nénej - ,elastycznej”

Sktada s ona z granulatu EPDM o granulacji 1-4 mm, gpabnego lepiszczem poliuretanowym,
jednosktadnikowym. Ukladana jest mechanicznie, pemr®wo, przy pomocy rozktadarki mas
poliuretanowych. Granulat EPDM mieszany jest z espsm poliuretanowym (PU) w mikserze, w
stosunku wagowym 100:21.

Wykonanie warstwy uytkowej

Warstwe ta stanowi system poliuretanowy 2-sktadnikowy, ktfegt zmieszany z granulatem EPDM o
granulacji 0,5-1,5 mm w stosunku wagowym 60% x 40%ynnd¢ ta wykonuje s¢ w mikserze
przeznaczonym dla tworzyw .

Tak przygotowany produkt rozprowadza sa warstwie nénej poprzez natrysk mechaniczny.

6.0. Kontrola jakosci robot
6.1.0g6lne zasady

Ogdblne wymagania dotyaeze kontroli jakéci rob6t podano w ,Wymagania ogéine"
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6.2. Sposo6b przeprowadzenia odbioru nawierzchni

Nawierzchnia powinna méejednakow grubaé¢. Powinna posiadajednorodr fakture zewretrzna oraz
jednolity kolor. Warstwa iytkowa powinna by zwiagzana na trwate z warsiwelastyczi. Nie naley
dopusci¢ do powstawania zlewdw oraz powstatych z nadmiatnysku. Nie naley zwicksz& grubaci
warstwy gornej. Caké musi by przepuszczalna dla wody. To jest naturalna cealaenzchni. Powstate
taczenia (wynikajce z technologii instalacji) powinny &Y¥iniami prostymi, bez uskokdéw utrudnaajych
pézniejsze uytkowanie. Spadki poprzeczne i poghe oraz grukkei nawierzchni powinny odpowiada
wartasciom okrélonych w przepisach IAAF i PZLA (w przypadku stagifov) lub innych przepiséw
(w przypadku boisk, kortow itp).

6.3. Wymagane dokumenty dotycgce nawierzchni

- Aprobata ITB

- Atest Higieniczny PZH

- Deklaracja zgodrigi

- Autoryzacja producenta systemu
- Karta techniczna systemu

7.0. Obmiar robét
7.1. Ogdlne zasady obmiaru

Ogodlne zasady obmiaru Rob6t podano w ,Wymaganiime{jé

7.2.Zasady obmiarowania

Jednostl obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) uteenia nawierzchni syntetycznej.

8.0. Odbiér robdt
8.1. OgdIne zasady odbioru robét

8.2.

Odbiér naley przeprowadzi zgodnie z zasadami zaleconymi poeeducenta nawierzchni.

Zgodnie z kakt techniczi oferowanej nawierzchni syntetycznej.

Badania kontrolne obejmwkontrok:

* ROwndgci nawierzchni.

» Pochylé podtwznych i spadkéw poprzecznych.

» Grubaci nawierzchni.

» Technicznych dokumentéw kontrolnych

Dokumenty wymagane do obioru nawierzchni poliuretanwej

- Badania na zgoddé z normy PN-EN 14877, lub aprobata techniczna ITB, lub ne&ndacja
techniczna ITB lub wynik badaspecjalistycznego laboratorium bag@go nawierzchnie sportowe

- Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdz przez jej producenta.

- Badanie jakéci wykonania sztucznej nawierzchni.

- Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

- Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowejstawiona dla wykonawcy na realizowan
inwestycg wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przempcenta natnawierzchng.

9.0. Podstawa ptatndci
9.1. Ogdlne zasady

9.2

Ogolne zasady dotygze warunkéw platrizi podane sw ,Wymagania ogolne"

Zasady rozliczenia i ptatndci

Rozliczenie pomédzy Zamawiagcym a Wykonawg za wykonane nawierzchni typu ,poliuretarédzie
dokonana wedtug nagtujacego sposobu:

Wynagrodzenie jednostkowedzie uwzgednia wszystkie czynrici, i badania

sktadajce sk na jej wykonanie nawierzchni, oktene dla tej roboty w SST i kosztorysie ofertowym:;
Kwota jednostkowa za roboty obejmuije:

- robocizre bezpdredni wraz z narzutami;

- wartas¢ zuzytych materiatdw podstawowych i pomocniczych wrazulaytkami wynikagcymi z
technologii robét z kosztami zakupu;

wartas¢ pracy sprztu z narzutami;

koszty pdérednie (ogolne) i zysk kalkulacyjny;

podatki zgodnie z obowzujacymi przepisami (bez podatku VAT);

przygotowanie stanowiska roboczego;

oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego;
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Kwota jednostkowa uwzefinia réwnig przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie
wszystkich niezédnych rob6t pomocniczych i towarzysych takich jak np. bariery zabezpiecza,
oswietlenie tymczasowe, wywéz, wykonanie zapleczgadimo- biurowego dla pracownikéw, zycie
energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwifastanowisk roboczych i placu.

W przypadku przycia innych zasad okékenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozlicze
pomiedzy Zamawiaggcym a Wykonawg sprawy te musgzost@ szczegétowo ustalone w umowie.

10.0.Przepisy zwhzane
10.1.Normy i Rozporzadzenia

PN-EN 1969:2002 Nawierzchnie terenéw sportowychWyznaczanie grubdoi nawierzchni
sportowych z tworzyw sztucznych

PN-EN 12228 Nawierzchnie terenéw sportowych — Vegzanie wytrzymakei polaczenia
nawierzchni sztucznych

PrPN-prEN 14877 Nawierzchnie sztuczne odkrytyctertéw sportowych — Specyfikacja (lub

odpowiadajce im normy EN)

10.2.Inne dokumenty:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane {tgkiolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z
pézniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach buadowth (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oegmgndci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz.1360, z
pézniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U4 20Nr 62, poz. 628; z phiejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochraémngdowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627; z
pézniejszymi zmianami),
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
C. ROBOTY W ZAKRESIE DROG

kod CPV — 45233100-0 Roboty w zakresie budowy drég

D-08.03.01. Betonowe obrza chodnikowe

SPIS TRESCI:

1.0. Wsep

2.0. Materiaty

3.0. Sprat

4.0. Transport

5.0. Wykonanie rob6t
6.0. Kontrola jakosci robot
7.0. Obmiar robét
8.0.0dbidr robot

9.0. Podstawa ptatnéci
10.0. Przepisy zwjzane
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1.0. Wsep

1.1.

1.2.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej (SST)swymagania dotyexe wykonania i
odbioru rob6t zwizanych 2z ustawieniem betonowego oleze chodnikowego, dla projektu
zagospodarowania placu rekreacyjno-sportowego wachnzadania Bugt Obywatelski 2017 ,Miejsce
dla kazdego! Nasz plac przy ul. Badmkiego”.

Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t aganych z ustawieniem
betonowego obrza chodnikowego.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozigzapce jednostronnie lub
dwustronnie cigi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych ahnunikacii.

1.3.2. Pozostate okitenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D-00.00.00. ,Wymagang®lme” pkt. 1.4.

1.4. Ogd6lne wymagania dotycgce robot

Ogoblne wymagania dotyaee robét podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania oddhke 1.5.

2.0. Materiaty
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatbw

Ogdélne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padan SST D-00.00.00.
~Wymagania ogoélne” pkt. 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymis

—obrzeza odpowiadajce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/677513[8],
—zwir lub piasek do wykonania taw,

—cement wg PN-B-19701 [7],

—piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.3. Betonowe obrz#a chodnikowe - klasyfikacja

W zalezncsci od przekroju poprzecznego roznéa sk dwa rodzaje obrzs:

—obrzeze niskie - On,

—obrzeze wysokie - Ow.

W zaleznasci od dopuszczalnych wielkai i liczby uszkodze oraz odchytek wymiarowych obrzz dzieli
sig na:

—gatunek 1 - G1,

—gatunek 2 - G2.

Przyktad oznaczenia betonowego obiezehodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 205xcm
gatunek 1: obrze On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].

2.4. Betonowe obrz#a chodnikowe - wymagania techniczne

2.4.1. Wymiary betonowych obrzey chodnikowych
Ksztalt obrzey betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymgagano w tablicy 1.

ARl

il
I
l

A

LAY NN AN
AN Y

Rysunek 1. Ksztatt betonowego obraehodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzs

Rodzaj obrzea Wymiary obrzey (cm)
I b h r
On 75 6 20 3
100 6 20 3
Ow 75 8 30 3
90 8 24 3
100 8 30 3
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2.4.2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzsy
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obezepodano w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchyiki obzge

Rodzaj wymiar Dopuszczalna odchytka (|
Gatunek

1 +8

b, h +3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obize
Powierzchnie obrzsy powinny by bez rys, pknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawdzie elementéw powinny iByréwne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchrawwdazi elementéw nie powinny przekraéza
wartasci podanych w tablicy 3.
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia otyrze

Rodzaj wad i L.zkodzé Dopuszczalna wiellég
wad i uszkodze
Gatunek
WKklestasé¢ lub wypukiaé powierzehni i krawdzi w 2
mm
Szczerby i uszkodzen ograniczajcych niedopuszczalr
krawedzi i naray powierzchnie goérng
(Scieralne)
ograniczajcych
pozostate powierzchnie;
liczba max 2
dtugas¢ (mm) max 20
gtebokas¢ (mm) max 6

2.4.4. Skladowanie
Betonowe obrzea chodnikowe mag by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajéw i gatunkow.
Betonowe obrzea chodnikowe naly uklad& z zastosowaniem podkitadek i przektadek
drewnianych o wymiarach co najmniej: gréb@,5 cm, szerokd 5 cm, diugé¢ minimum 5 cm
wieksza ni szeroké¢ obrzea.

2.4.5. Beton i jego sktadniki
Do produkcji obrzey nalezy stosowa beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 30.

2.5. Materialy na tawe i do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiaglasymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek - wymaganiom

PN-B-11113 [6].

Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinnypaiada wymaganiom podanym w SST

D-08.01.01b ,Ustawianie kraxmikow betonowych” pkt. 2.

3.0. Sprat
3.1. Ogdlne wymagania dotycgee spra:tu
Ogoblne wymagania dotygeze sprztu podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt.
3.2. Sprat do ustawiania obrzery
Roboty wykonuije sirecznie przy zastosowaniu drobnego ghizpomocniczego.

4.0. Transport
4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00. ,Wymagag@na” pkt. 4.
4.2. Transport obrzezy betonowych
Betonowe obrzea chodnikowe mag by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po cgjnieciu
przez beton wytrzymadci minimum 0,7 wytrzymakzi projektowane;.
Obrzeza powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemugszkodzeniami w czasie transportu.
4.3. Transport pozostatych materiatow
Transport pozostatych materiatbw podano w SST @N81b ,Ustawianie kragznikéw betonowych”.
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5.0. Wykonanie rob6t

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-0000QWymagania ogélne” pkt. 5.

5.2. Wykonanie koryta
Koryto pod podsypk (tawe) nalezy wykonywa® zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiadawymiarom tawy w planie z uwzglinieniem w szerokei dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podtae lub podsypka (tawa)
Podtaze pod ustawienie obrza mae stanowd rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawayméru
lub piasku, o grub@i warstwy od 3 do 5 cm po zggrczeniu. Podsypk(tawe) wykonuje st przez
zasypanie korytawirem lub piaskiem i zaggzczenie z polewaniem wad

5.4. Ustawienie betonowych obrzsy chodnikowych
Betonowe obrzea chodnikowe naly ustawi@ na wykonanym podia w miejscu i zeswiattem
(odlegtacia gornej powierzchni obrza od cigu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokunegnta
projektowe;j.
Zewretrzna $ciana obrzea powinna b§ obsypana piaskiemzwirem Iub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.
Spoiny nie powinny przekraczazerokéci 1 cm. Naley wypeini je piaskiem lub zaprancementowo-
piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem maleczyci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musz by¢
wypetnione catkowicie na petrgtebokas¢.

6.0. Kontrola jakosci robot
6.1. OgdIne zasady kontroli jakéci robot
Ogoblne zasady kontroli jakai robét podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogbpie. 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robot
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykaértzdania obrzsy chodnikowych:
—  sprawdzenie ksztattu i wymiardw, zgodnie tabllc
—  sprawdzenie uszkodagzgodnie z tablig 1,
— sprawdzenie cech fizycznych i mechanicznych weglurgktu 2.
Wszystkie badania nate wykona dla 3 losowo wybranych obrzg
Badania te nalgy powtorzy po kadej zmianiezrédia dostaw, w przypadkach, gdwtpliwa jest jakécé
dostarczanych obrzg oraz na wniosek ktyniera.
Tablica 1. Wymiary i dopuszczalne uszkodzenia aty.ze

Lp. | Cechi Wartasé Toleranc;ji
1. | Dtugasé ,I” od 75 do 100 ci +8 mm
2. | Szerokéé ,b” 8cm +3mm
3. | Wysoka¢ ,h” 30crr +3mm
4. | Wyokraglenie ,r" 3crr +5mm
5. | Wklestas¢ lub wypuklc¢ powierzchr 2 mrr
6. | szczerhy i uszkezenia
. na powierzchni widocznej (gorna i wyalglenie), niedopuszczalne
. na innych powierzchniach:
¢ maksymalna liczba uszkodze 2
¢ dlugas¢ uszkodza, 20 mm
¢ glebokas¢ uszkodzé 6 mm

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Sprawdzenie koryta i taw
Wymiary i usytuowanie koryta naig sprawdza co 50 m. Tolerancja dla wymiaréw koryta i taw
wynosit 2 cm. Badaniawiru nalezy przeprowadzi w miejscach wtpliwych.

6.3.2. Badania obrzgy
Badania obrzey nalezy wykonywa zgodnie z punktem 6.1 dla 1 obtaena 300 mb.
Ustawienie obrzey nalery sprawdzé:
—ustawienie w planie -co 100 m,
—wysoka¢ i rownas¢ gornej powierzchni - co 100 m,
—wypetnienie spoin -co20 m.
Dopuszczalne tolerancje wbudowania obyz&ynosz:
—wysokaci +1 cm,
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—usytuowanie w planie =5 cm, (bez widocznych nieréwém w linii prostej i zatama na tukach)
—réwnas¢ gornej powierzchni + 1 cm, (pod 3 metroavtata brukarsk).
Zasady posgpowania z wadliwie ustawionymi obrzeéami
Wadliwie wykonane odcinki obrzg nalezy rozebré i wbudowa& ponownie. W przypadku uszkodzenia
obrzery nalezy je wymient na nowe.

7.0. Obmiar robét

7.1.

7.2.

Ogdlne zasady obmiaru rob6t

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.0(M#@magania ogolne” pkt. 7.
Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest mb (metr bicy) ustawionego betonowego ohraechodnikowego.

8.0.0dbior robét

8.1.

8.2.

Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.0QWW9magania ogélne” pkt. 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumeniagjojektova, SST i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleramgjpkt. 6 daty wyniki pozytywne.

Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj

- wykonane koryto,

- wykonana podsypka.

9.0. Podstawa ptatnéci

9.1.

9.2

Ogdlne ustalenia dotycrce podstawy platndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsai podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt.
Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego olizehodnikowego obejmuje:
—prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

—dostarczenie materiatow,

—wykonanie koryta,

—rozécielenie i ubicie podsypki,

—ustawienie obrza,

—wypetnienie spoin,

—obsypanie zewgirznejsciany obrzea,

—wykonanie badai pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10.0. Przepisy zwjzane

10.1. Normy

1. PN-B-0605( Roboty ziemne budowla

2. PN-B-0625( Beton zwykh

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i za|

4, PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pcru cech geometryczny

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawienzciiogowych.Zwir
i mieszanka

6. PN-B-1111: Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawiemzcHrogowych.
Piasek

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegaytu. Sklad, wymagania i ocet
zgodndci

8. BN-80/677%-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierizctirog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspélne wymaganbadania

9. BN-80/677%-03/0¢ Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nezchni drég, ulic
parkingow i torowisk tramwajowych. Kragniki i obrzeza.
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