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UWAGA: 

- WSZYSTKIE WYMIARY I KOTY WYSOKOŚCIOWE SPRAWDZIĆ

  NA PLACU BUDOWY

- PROJEKT ROZPATRYWAĆ Z PROJEKTAMI POZOSTAŁYCH BRANŻ

- NA RYSUNKU POKAZANO WYMIARY ELEMENTÓW

  NOWOPROJEKTOWANYCH

ZAKRES PRAC DO WYKONANIA NA ELEWACJACH:

1. PRACE ROZBIÓRKOWE:
- ZDEMONTOWAĆ WSZYSTKIE OBRÓBKI BLACHARSKIE
- ZDEMONTOWAĆ KRATKI WENTYLACYJNE STROPODACHÓW WENTYLOWANYCH
ORAZ NAWIEWNE NA ELEWACJACH
- ZDEMONTOWAĆ INSTALACJĘ ODGROMOWĄ
- NA CZAS TRWANIA PRAC DOCIEPLENIOWYCH ZDEMONTOWAĆ WSZYSTKIE
ELEMENTY Z ELEWACJI (TABLICE INFORMACYJNE, KAMERY, OŚWIETLENIE, GNIAZDA
NA FLAGI ITP.) I ZAMONTOWAĆ PONOWNIE PO ZAKOŃCZENIU PRAC INSTALUJĄC NA
DYSTANSACH
- ROZEBRAĆ SCHODY ZEWNĘTRZNE I SPOCZNIKI ORAZ STUDNIE I DOŚWIETLA PRZY
OKNACH PIWNICZNYCH
- WSZYSTKIE INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE NA ELEWACJACH
SCHOWAĆ W WARSTWIE DOCIEPLENIA ZGODNIE Z PROJEKTEM BRANŻY
ELEKTRYCZNEJ

2. DOCIEPLENIE ELEWACJI:
DOCIEPLENIE ŚCIAN CZĘŚCI NADZIEMNEJ BUDYNKU:
- ZERWAĆ ISTNIEJACE OCIEPLENIE SEGMENTU OCIEPLONEGO -BLOK E- gr 8cm- NIE
SPEŁNIA WT 2021
- NAWIERZCHNIĘ ŚCIAN OCZYŚCIĆ I WYRÓWNAĆ,
- DOCIEPLIĆ ŚCIANY STYROPIANEM FASADOWYM GR. 16,0 cm O WSPÓŁCZYNNIKU
λ≤0,038 W/mK
- DOCIEPLIĆ OŚCIEŻA STOLARKI STYROPIANEM FASADOWYM GR. 3,0 cm O
WSPÓŁCZYNNIKU λ≤0,038 W/mK
- NA ŚCIANY PARTERU KŁAŚĆ 2 WARTWY SIATKI ZBROJĄCEJ
- ŚCIANY WYKOŃCZYĆ TYNKAMI SILIKONOWYMI BARWIONYMI W MASIE, GRUBOŚĆ
ZIARNA 1,5 mm, STRUKTURA - DROBNY BARANEK
- ZAINSTALOWAĆ NOWE KRATKI WENTYLACYJNE ZE STALI NIERDZEWNEJ
- NA STYKACH POSZCZEGÓLNYCH SEGMENTÓW OBIEKTU ZASTOSOWAĆ
SYSTEMOWĄ DYLATACJĘ DEDYKOWANĄ DO ŚCIENNYCH SYSTEMÓW
DOCIEPLENIOWYCH ETICS

3. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ  NA NOWĄ:
-ZE WSZYSTKICH OKIEN USUNĄĆ KRATY (W POMIESZCZENIACH WYMAGAJĄCYCH
ZABEZPIECZENIA, ZGODNIE Z OZNACZENIEM NA RYSUNKU PROJEKTUJE SIĘ OKNA
ANTYWŁAMANIOWE)
- Z UWAGI NA FAKT ŻE ISTNIEJĄCE OKNA PCV NIE SPEŁNIAJĄ WYMAGAŃ WT 2021 r
NALEŻY WYMIENIĆ WSZYSTKIE OKNA W TYM RÓWNIEŻ NIE WYMIENIONE
DREWNIANE ORAZ LUKSFERY NA OKNA PVC O WSPÓŁCZYNNIKU PRZENIKANIA
CIEPŁA U=0,9 w/(m2K) - NIE DOTYCZY  15SZT WYMIENIONYCH W  08.2019r
- WE WSZYSTKICH OKNACH WYKONAĆ NOWE PARAPETY ZEWNĘTRZNE Z BLACHY
POWLEKANEJ W KOLORZE RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH, ORAZ OPIERZEŃ I
WEWNĘTRZNE Z KONGLOMERATU
.
4. NA ŚCIANACH ZEWNĘTRZNYCH STANOWIĄCYCH ŚCIANY ODDZIELENIA
POŻAROWEGO ZGODNIE Z ZAPROPONOWANĄ KONCEPCJĄ PODZIAŁU BUDYNKU NA
STREFY POŻAROWE ( PROJEKT PODZIAŁU BUDYNKU NA STREFU POŻAROWE POZA
ZAKRESEM OPRACOWANIA) NALEŻY ZAINSTALOWAĆ PASY WEŁNY MINERALNEJ
SKALNEJ TWARDEJ GR. 16CM DLA ŚCIAN NADZIEMIA I 14CM ŚCIANY PIWNICZNE
I FUNDAMENTOWE O WSPŁ. λ≤0,033 W/mK
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LEGENDA:

ŚCIANY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU

ŚCIANY/ ELEMENTY MUROWANE DO ROZBIÓRKI

ISTNIEJĄCE DOCIEPLENIE DO ROZBIÓRKI

PROJEKTOWANE ŚCIANY ŻELBETOWE

PROJEKTOWANE ZAMUROWANIA FRAGMENTÓW OTWORÓW OKIENNYCH
 

BLOCZKAMI GAZOBETONU KLASY 600

DOCIEPLENIE ŚCIAN NADZIEMIA
  STYROPIAN EPS70-038 gr. 16,0 cm O WSPÓŁCZYNNIKU λ≤0,040 W/mK  METODĄ LEKKO- MOKRĄ

DOCIEPLENIE ŚCIAN NADZIEMIA
  -- WEŁNA MINERALNA gr. 16,0 cm O WSPÓŁCZYNNIKU λ≤0,033 W/mK)  METODĄ LEKKO- MOKRĄ
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Z UWAGI NA PRZEPISY P-POŻ W ZAKRESIE

ROZBUDOWY O WINDĘ

NALEŻY ROZEBRAĆ ŻELBETOWE SCHODY ZE

SZPOCZNIKAMI, NASTĘPNIE ODTWORZYĆ ZGODNIE

Z WYMAGANIAMI ZACHOWUJĄC ISTNIEJĄCE

POZIOMY KONDYGNACJI. OBŁOŻENIE SCHODÓW:

SCHODY KĄTOWE PREFABRYKOWANE LASTRYKO

gr 3cm - MONTAŻ NA KLEJ

122

wykonać demontaż okna 205x205cm, następnie

należy  zmniejszyć otwór do szer120cm  rozebrać

ścianę pod oknem 120cm x 90cm x 42cm  ,wykonać

zabudowę z płyt g-k podwójnych na stelażu,  Ei60

(zmniejszenie otworu okiennego 85x42x225cm+ 205x

69x42cm) uzupełnić posadzkę lastryko po robotach

budowlanych ok1,5m2
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ZAKRES PRAC  DOTYCZĄCYCH WYKONANIA  WINDY

- WYCIĘCIE DRZEWA BRZOZA BRODAWKOWATA -

OBWÓD PNIA PONIŻEJ 50CM

- WYKONANIE SZALUNKÓW TRACONYCH KS-7

- WYKONANIE WYKOPÓW ZGODNIE Z OPISEM

TECHNICZNYM KONSTRUKCYJNYM

- ROZBIÓRKA POSADZKI W PIWNICY BLOKU D W

POMIESZCZENIU PLANOWANEJ LOKALIZACJI WINDY.

- WYKONANIE PŁYTY FUNDAMENTOWEJ

- WYKONANIE ŻELBETOWEGO SZYBU WINDY.

- INSTALACJA NADPROŻY STALOWYCH BLOK D PIWNICA

(DOJŚCIE DO WINDY Z KOMUNIKACJI W ŚCIANIE

ZEWNĘTRZNEJ BLOKU D ORAZ ŚCIANIE NOŚNEJ

WEWNĘTRZNEJ ZGODNIE Z CZĘŚCIĄ RYSUNKOWĄ).

- PRZEBUDOWA ŻELBETOWYCH SCHODÓW WRAZ ZE

SPOCZNIKAMI -KLATKA D

- WYKONANIE OTWORU DRZWIOWEGO W ŚCIANIE

ZEWNĘTRZNEJ BLOKU D W POZIOMIE PIWNICY

- DEMONTAŻ OKNA W ŁĄCZNIKU C-D NA POZIOMIE

PARTER, IP, IIP

- ROZBIÓRKA ŚCIANY PODOKIENNEJ W CELU

WYKONANIA OTWORU DRZWIOWEGO DO WINDY

- ZMNIEJSZENIE SZEROKOŚCI OTWORU DO

WYMAGANEGO OTWORU DRZWIOWEGO - ZAMUROWANIE

BLOCZKAMI GAZOBETONOWYMI.

- INSTALACJA DŹWIGU.

- PRACE NAPRAWCZE: WYKONANIE TYNKÓW, GŁADZI

GIPSOWYCH, MALOWANIE.

- ZASILENIE WINDY -- WG OPRACOWANIA BRANŻY

ELEKTRYCZNEJ

- UPRZĄTNIĘCIE PLACU BUDOWY.

ZAKRES PRAC DOTYCZĄCYCH PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCEJ

WEWNĘTRZNEJ KLATKI SCHODOWEJ SEGMENT D

ZAKRES PRAC - PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ W SEGMENCIE D
Z UWAGI NA NIESPEŁNIANIE WARUNKÓW P-POŻ ISTNIEJĄCEJ KLATKI
/SPOCZNIKI  POSIADAJĄ SZEROKOŚĆ 127CM/  , W ZWIĄZKU Z
ROZBUDOWĄ BUDYNKU O WINDĘ ZACHODZI KONIECZNOŚĆ
PRZEBUDOWYW ZAKRESIE WEWNĘTRZNEJ KLATKI SCHODOWEJ W CELU
DOSTOSOWANIA
DO WYMOGÓW PRZECIWPOŻAROWYCH
- ROZEBRANIE MONOLITYCZNYCH ISTNIEJĄCYCH

ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH TAKICH JAK SPOCZNIKI,

PODESTY I BIEGI.

- WYKONANIE NOWEJ  ŻELBETOWEJ, MONOLITYCZNEJ

KLATKI SCHODOWEJ O NOWEJ GEOMETRII BIEGÓW,

SPOCZNIKÓW I PODESTÓW.

- ZAINSTALOWANIE OKNA ODDYMIAJĄCEGO NA

NAJWYŻSZEJ KONDYGNACJI KLATKI WRAZ Z SYSTEMEM

ODDYMIANIA I NAPOWIETRZANIA

- ZAINSTALOWANIE WITRYN P-POŻ ODDZIELAJĄCYCH

KLATKĘ SCHODÓW OD KORYTARZY

- ROBOTY WYKOŃCZENIOWE:

· MONTAŻ BALUSTRAD- WYRÓB WARSZTATOWY NA

INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE, MONTAŻ OD GÓRY

STOPNIA,

STAL NIERDZEWNA. NALEŻY PAMIĘTAĆ O ZACHOWANIU

WYMAGANEJ SZEROKOŚCI MIĘDZY BALUSTRADAMI  120CM.

· WYKONANIE ROBÓT NAPRAWCZYCH I MALARSKICH
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