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RZUT PIĘTRA 1 - BLOK C -D

UWAGA:

- WSZYSTKIE WYMIARY I KOTY WYSOKOŚCIOWE SPRAWDZIĆ

NA PLACU BUDOWY

- PROJEKT ROZPATRYWAĆ Z PROJEKTAMI POZOSTAŁYCH

BRANŻ

ZAKRES PRAC DO WYKONANIA NA ELEWACJACH:

1. PRACE ROZBIÓRKOWE:
- ZDEMONTOWAĆ WSZYSTKIE OBRÓBKI BLACHARSKIE
- ZDEMONTOWAĆ KRATKI WENTYLACYJNE STROPODACHÓW
WENTYLOWANYCH ORAZ NAWIEWNE NA ELEWACJACH
- ZDEMONTOWAĆ INSTALACJĘ ODGROMOWĄ
- NA CZAS TRWANIA PRAC DOCIEPLENIOWYCH ZDEMONTOWAĆ WSZYSTKIE
ELEMENTY Z ELEWACJI (TABLICE INFORMACYJNE, KAMERY, OŚWIETLENIE,
GNIAZDA NA FLAGI ITP.) I ZAMONTOWAĆ PONOWNIE PO ZAKOŃCZENIU
PRAC INSTALUJĄC NA DYSTANSACH
- ROZEBRAĆ SCHODY ZEWNĘTRZNE I SPOCZNIKI ORAZ STUDNIE I
DOŚWIETLA PRZY OKNACH PIWNICZNYCH
- WSZYSTKIE INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE NA
ELEWACJACH SCHOWAĆ W WARSTWIE DOCIEPLENIA ZGODNIE Z
PROJEKTEM BRANŻY ELEKTRYCZNEJ

2. DOCIEPLENIE ELEWACJI:
DOCIEPLENIE ŚCIAN CZĘŚCI NADZIEMNEJ BUDYNKU:
- ZERWAĆ ISTNIEJACE OCIEPLENIE SEGMENTU OCIEPLONEGO -BLOK E- gr
8cm- NIE  SPEŁNIA WT 2021
- NAWIERZCHNIĘ ŚCIAN OCZYŚCIĆ I WYRÓWNAĆ,
- DOCIEPLIĆ ŚCIANY STYROPIANEM FASADOWYM GR. 16,0 cm O
WSPÓŁCZYNNIKU λ≤0,038 W/mK
- DOCIEPLIĆ OŚCIEŻA STOLARKI STYROPIANEM FASADOWYM GR. 3,0 cm O
WSPÓŁCZYNNIKU λ≤0,038 W/mK
- NA ŚCIANY PARTERU KŁAŚĆ 2 WARTWY SIATKI ZBROJĄCEJ
- ŚCIANY WYKOŃCZYĆ TYNKAMI SILIKONOWYMI BARWIONYMI W MASIE,
GRUBOŚĆ ZIARNA 1,5 mm, STRUKTURA - DROBNY BARANEK
- ZAINSTALOWAĆ NOWE KRATKI WENTYLACYJNE ZE STALI NIERDZEWNEJ
- NA STYKACH POSZCZEGÓLNYCH SEGMENTÓW OBIEKTU ZASTOSOWAĆ
SYSTEMOWĄ DYLATACJĘ DEDYKOWANĄ DO ŚCIENNYCH SYSTEMÓW
DOCIEPLENIOWYCH ETICS

3. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ  NA NOWĄ:
-ZE WSZYSTKICH OKIEN USUNĄĆ KRATY (W POMIESZCZENIACH
WYMAGAJĄCYCH ZABEZPIECZENIA, ZGODNIE Z OZNACZENIEM NA RYSUNKU
PROJEKTUJE SIĘ OKNA ANTYWŁAMANIOWE)
- Z UWAGI NA FAKT ŻE ISTNIEJĄCE OKNA PCV NIE SPEŁNIAJĄ
WYMAGAŃ WT 2021 r NALEŻY WYMIENIĆ WSZYSTKIE OKNA W TYM RÓWNIEŻ
NIE WYMIENIONE DREWNIANE ORAZ LUKSFERY NA OKNA PVC O
WSPÓŁCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPŁA U=0,9 w/(m2K) - NIE DOTYCZY  15SZT
WYMIENIONYCH W  08.2019r
- WE WSZYSTKICH OKNACH WYKONAĆ NOWE PARAPETY ZEWNĘTRZNE Z
BLACHY POWLEKANEJ W KOLORZE RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH, ORAZ
OPIERZEŃ I WEWNĘTRZNE Z KONGLOMERATU.

4. NA ŚCIANACH ZEWNĘTRZNYCH STANOWIĄCYCH ŚCIANY ODDZIELENIA
POŻAROWEGO ZGODNIE Z ZAPROPONOWANĄ KONCEPCJĄ PODZIAŁU
BUDYNKU NA STREFY POŻAROWE ( PROJEKT PODZIAŁU BUDYNKU NA
STREFU POŻAROWE POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA) NALEŻY
ZAINSTALOWAĆ PASY WEŁNY MINERALNEJ SKALNEJ TWARDEJ
GR. 16CM DLA ŚCIAN NADZIEMIA I 14CM ŚCIANY PIWNICZNE
I FUNDAMENTOWE O WSPŁ. λ≤0,033 W/mK
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G1 - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych

oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska

- w latach 2017 - 2020 - V paczka zadań,

 Część 3 - Szkoła Podstawowa nr 81
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wykonać demontaż okna 205x205cm, następnie

należy  zmniejszyć otwór do szer120cm  rozebrać

ścianę pod oknem 120cm x 90cm x 42cm  ,wykonać

zabudowę z płyt g-k podwójnych na stelażu,  Ei60

(zmniejszenie otworu okiennego 85x42x225cm+ 205x

69x42cm) uzupełnić posadzkę lastryko po robotach

budowlanych ok1,5m2
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LEGENDA:

ŚCIANY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU

ŚCIANY/ ELEMENTY MUROWANE DO ROZBIÓRKI

ISTNIEJĄCE DOCIEPLENIE DO ROZBIÓRKI

PROJEKTOWANE ŚCIANY ŻELBETOWE

PROJEKTOWANE ZAMUROWANIA FRAGMENTÓW OTWORÓW OKIENNYCH
 

BLOCZKAMI GAZOBETONU KLASY 600

DOCIEPLENIE ŚCIAN NADZIEMIA
  STYROPIAN EPS70-038 gr. 16,0 cm O WSPÓŁCZYNNIKU λ≤0,040 W/mK  METODĄ LEKKO- MOKRĄ

DOCIEPLENIE ŚCIAN NADZIEMIA
  - WEŁNA MINERALNA gr. 16,0 cm O WSPÓŁCZYNNIKU λ≤0,033 W/mK)  METODĄ LEKKO- MOKRĄ
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Z UWAGI NA PRZEPISY P-POŻ W ZAKRESIE

ROZBUDOWY O SZYB WINDOWY

NALEŻY ROZEBRAĆ ŻELBETOWE SCHODY

ZE SPOCZNIKAMI, NASTĘPNIE ODTWORZYĆ

ZGODNIE Z WYMAGANIAMI ZACHOWUJĄC

ISTNIEJĄCE POZIOMY KONDYGNACJI
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OKNO ODDYMIAJĄCE
Z SYSTEMEM UCHYLNYM OD GÓRY
- POW. ODDYMIANIA MIN 200X204 CM
ZASILANIE SYSTEMU  WG PROJ.
ELEKTRYCZNEGO
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WITRYNA ALU SZKLANA EI60
S200 270X297

ELEKTRYCZNY TRZYMACZ -
WG PROJ.ELEKTRYCZNEGO

02.2021 r.

ZAKRES PRAC  DOTYCZĄCYCH WYKONANIA  WINDY

- WYCIĘCIE DRZEWA BRZOZA BRODAWKOWATA -

OBWÓD PNIA PONIŻEJ 50CM

- WYKONANIE SZALUNKÓW TRACONYCH KS-7

- WYKONANIE WYKOPÓW ZGODNIE Z OPISEM

TECHNICZNYM KONSTRUKCYJNYM

- ROZBIÓRKA POSADZKI W PIWNICY BLOKU D W

POMIESZCZENIU PLANOWANEJ LOKALIZACJI WINDY.

- WYKONANIE PŁYTY FUNDAMENTOWEJ

- WYKONANIE ŻELBETOWEGO SZYBU WINDY.

- INSTALACJA NADPROŻY STALOWYCH BLOK D PIWNICA

(DOJŚCIE DO WINDY Z KOMUNIKACJI W ŚCIANIE

ZEWNĘTRZNEJ BLOKU D ORAZ ŚCIANIE NOŚNEJ

WEWNĘTRZNEJ ZGODNIE Z CZĘŚCIĄ RYSUNKOWĄ).

- PRZEBUDOWA ŻELBETOWYCH SCHODÓW WRAZ ZE

SPOCZNIKAMI -KLATKA D

- WYKONANIE OTWORU DRZWIOWEGO W ŚCIANIE

ZEWNĘTRZNEJ BLOKU D W POZIOMIE PIWNICY

- DEMONTAŻ OKNA W ŁĄCZNIKU C-D NA POZIOMIE

PARTER, IP, IIP

- ROZBIÓRKA ŚCIANY PODOKIENNEJ W CELU

WYKONANIA OTWORU DRZWIOWEGO DO WINDY

- ZMNIEJSZENIE SZEROKOŚCI OTWORU DO

WYMAGANEGO OTWORU DRZWIOWEGO - ZAMUROWANIE

BLOCZKAMI GAZOBETONOWYMI.

- INSTALACJA DŹWIGU.

- PRACE NAPRAWCZE: WYKONANIE TYNKÓW, GŁADZI

GIPSOWYCH, MALOWANIE.

- ZASILENIE WINDY -- WG OPRACOWANIA BRANŻY

ELEKTRYCZNEJ

- UPRZĄTNIĘCIE PLACU BUDOWY.

ZAKRES PRAC DOTYCZĄCYCH PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCEJ

WEWNĘTRZNEJ KLATKI SCHODOWEJ SEGMENT D

ZAKRES PRAC - PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ W SEGMENCIE D
Z UWAGI NA NIESPEŁNIANIE WARUNKÓW P-POŻ ISTNIEJĄCEJ KLATKI
/SPOCZNIKI  POSIADAJĄ SZEROKOŚĆ 127CM/  , W ZWIĄZKU Z
ROZBUDOWĄ BUDYNKU O WINDĘ ZACHODZI KONIECZNOŚĆ
PRZEBUDOWYW ZAKRESIE WEWNĘTRZNEJ KLATKI SCHODOWEJ W CELU
DOSTOSOWANIA
DO WYMOGÓW PRZECIWPOŻAROWYCH
- ROZEBRANIE MONOLITYCZNYCH ISTNIEJĄCYCH

ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH TAKICH JAK SPOCZNIKI,

PODESTY I BIEGI.

- WYKONANIE NOWEJ  ŻELBETOWEJ, MONOLITYCZNEJ

KLATKI SCHODOWEJ O NOWEJ GEOMETRII BIEGÓW,

SPOCZNIKÓW I PODESTÓW.

- ZAINSTALOWANIE OKNA ODDYMIAJĄCEGO NA

NAJWYŻSZEJ KONDYGNACJI KLATKI WRAZ Z SYSTEMEM

ODDYMIANIA I NAPOWIETRZANIA

- ZAINSTALOWANIE WITRYN P-POŻ ODDZIELAJĄCYCH

KLATKĘ SCHODÓW OD KORYTARZY

- ROBOTY WYKOŃCZENIOWE:

· MONTAŻ BALUSTRAD- WYRÓB WARSZTATOWY NA

INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE, MONTAŻ OD GÓRY

STOPNIA,

STAL NIERDZEWNA. NALEŻY PAMIĘTAĆ O ZACHOWANIU

WYMAGANEJ SZEROKOŚCI MIĘDZY BALUSTRADAMI  120CM.

· WYKONANIE ROBÓT NAPRAWCZYCH I MALARSKICH
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