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ST 00.01 - WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét (ST) ,Wymagania ogolne”
zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczgce wykonania i odbioru robot.

1.2. Stosowanie zapiséw Specyfikacji Technicznej.

1.2.1. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych
nalezy odczytywac i rozumie¢ (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegoOtowego zakresu i formy dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego, Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1129) jako zbiory
wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robot (w
zakresie sposobu wykonania robot budowlanych, wtasciwosci  wyrobow
budowlanych, oraz oceny prawidtowosci ich wykonania).

Niniejsza Specyfikacja Techniczna ma charakter doprecyzowujgcy pojecia i relacje
pomiedzy uczestnikami procesu budowlanego w celu odpowiadajgcej oczekiwaniom
Zamawiajgcego, dobrej jakosciowo i sprawnej realizacji inwestycji i nie stanowi
szczegotowego opisu technicznego przedmiotu inwestycji i procedur towarzyszacych
jego realizacji.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna powotuje i klasyfikuje nastepujgce zrodia
szczegotowych zasad wyznaczajgcych kryteria jakosciowe przy realizacji
przedmiotowej inwestycji uszeregowane w kolejnosci poczynajgc od najwazniejszego
Kryterium:

1) Dokumentacja Projektowa.

2) Aktualne w dacie wykonywania robét normy polskie i zagraniczne, ktorych
stosowanie poprzez przywotanie ich w towarzyszgcych niniejszej specyfikacji
szczegotowych specyfikacjach technicznych jest dla inwestycji obligatoryjne, o
ile  Dokumentacja Projektowa nie formutuje kryteriow jakosciowych
ostrzejszych niz te normy.

3) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tomy od | do V,
Wydawnictwo Arkady, Warszawa, 1989-90, w kwestiach przywotanych w
Dokumentacji Projektowej albo nie ujetych zaréwno w Dokumentacii
Projektowej jak w normach aktualnych — przywotanych w niniejszej
specyfikacji, o ile nie stojg one w sprzecznosci z Dokumentacjg Projektowg i
normami aktualnymi przywotanymi w ST.

4) Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan badz usuniecia
sprzecznosci jakie mogg zachodzi¢ pomiedzy normami a zapisami w
Dokumentacji Projektowej lub wzajemnie pomiedzy Warunkami technicznymi
o ktéorych mowa wyzej, normami i/lub elementami Dokumentacji Projektowe;j
powinny by¢ wyjasniane przy udziale Inspektora Nadzoru i Projektanta przed
przystgpieniem do Roboét. Wszelkie konsekwencje wynikajgce z zaniechania
wyjadnienia watpliwoéci w powyzszych wzgledach obcigzajg wytgcznie
Wykonawce Robot.



1.2.2. Zakres kompetencji wynikajacy ze stosowania Specyfikacji Techniczne;.
Zapisy Specyfikacji Technicznej odnoszace sie do koniecznosci zakresu wykonania
danych Robot nalezy traktowac jako obowigzujgce dla Umowy jezeli nie stanowig
one inaczej niz zapisy zawarte w Umowie.

Wszelkie zapisy sporne zawarte w dokumentach przekazanych Wykonawcy nalezy
traktowac w kolejnosci pierwszenstwa dokumentéw wymienionej w Umowie.

1.3. Zakres robo6t objetych Specyfikacjg Techniczna.

1.3.1. Zakres rob6t do wykonania.

Zakres robot wynika z Dokumentacji Projektowej i jest opisany Szczegotowymi
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét.

Jezeli z Dokumentacji Projektowej wynika niezbednos¢ wykonania robot nie
wymienionych w ST to Wykonawca jest zobowigzany je wykona¢ w ramach Ceny
Umownej, a warunki wykonania i odbioru tych Robdét ustalic na podstawie zapiséw
niniejszej ST.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. Zamawiajacy - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierajgca
Umowe z Wykonawcg zlecajgc mu wykonanie Robét Budowlanych.

1.4.2. Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizujgca Roboty zlecone przez
Zamawiajgcego na warunkach Umowy.

1.4.3. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem
Dokumentacji Projektowej lub innej dokumentaciji.

1.4.4. Inspektor Nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajgcego,
dziatajgca w jego imieniu w zakresie przekazanych uprawnien i obowigzkow
dotyczgcych sprawowania kontroli zgodnosci realizacji Robd6t Budowlanych z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw Umowy.

1.4.5. Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizaciji
Umowy.

1.4.6. Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Ofercie jako
podwykonawca czesci Robot Budowlanych oraz jej nastepcy prawni albo kazda inna
osoba prawna lub fizyczna nie wymieniona w Ofercie, z ktorg Wykonawca zawart
umowe o wykonanie czesci Robot oraz jej nastepcy prawni.

1.4.7. Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, ktérym Zamawiajgcy zlecit
bezposrednio wykonanie robot na Terenie Budowy, na ktérym Wykonawca realizuje
zlecone mu Roboty Budowlane, oraz inne jednostki prawnie dziatajgce na Terenie
Budowy.

1.4.8. Roboty - zaréwno Roboty Budowlane, Roboty Uzupetniajgce jak i Roboty
Poprawkowe, stosownie do okolicznosci.

1.4.9. Roboty Budowlane - zespét czynnosci podejmowanych przez Wykonawce w
celu zapewnienia prawidtowego oraz terminowego wykonania przedmiotu Umowy, w
tym rowniez dostarczenia pracownikow, Materiatow, Sprzetu i Urzgdzen.

1.4.10. Roboty Uzupetniajgce - oznaczajg wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze
potrzebne lub wymagane do wykonania i wykohczenia Rob6t Budowlanych.



1.4.11. Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usuniecia usterek zgtoszonych
przez Inspektora Nadzoru w trakcie wykonywania Robot Budowlanych bgdz w trakcie
Odbioru.

1.4.12. Teren Budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg Roboty Budowlane,
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy, wskazana w
Umowie.

1.4.13. Sprzet - wszystkie maszyny, S$rodki transportowe i drobny sprzet z
urzgdzeniami do budowy, konserwaciji i obstugi, potrzebne dla zgodnej z Umowg
realizacji Robot Budowlanych.

1.4.14. Urzadzenia - aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowiC lub stanowigce
czes¢ Robot Budowlanych.

1.4.15. Urzadzenia Tymczasowe - wszelkie urzgdzenia zaprojektowane,
zbudowane lub zainstalowane na Terenie Budowy, potrzebne do wykonania Robot
Budowlanych oraz usuniecia wad, a przewidziane do usuniecia po zakonczeniu
Robdt.

1.4.16. Materialy - wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzgdzenia) niezbedne do
wykonania Robodt, zgodne z Dokumentacja Projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.17. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ) - Warunki
okreslone w trybie postepowania o udzieleniu Zamdwienia, na podstawie ktorych
Wykonawca przystgpit do udzielenia Zamowienia oraz na podstawie ktorych zostata
wytoniona najkorzystniejsza Oferta.

1.4.18. Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy ztozona Zamawiajgcemu na
piSmie w scisle okreslonej formie, na wykonanie Robét Budowlanych oraz usuniecie
wad zgodnie z warunkami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia.

1.4.19. Przedmiar Robét - dokument zawierajgcy podzielone na pozycje czynnosci,
jakie majg zosta¢ wykonane zgodnie z Umowag, wskazujgce ilos¢ kazdej pozycji.
1.4.20. Kosztorys Ofertowy - wyceniony przez Wykonawce kompletny Przedmiar
Robét.

1.4.21. Cena Jednostkowa - cena jednostki obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym.
1.4.22. Cena Ryczaltowa - cena pozycji obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym lub
cena za wykonanie czesci lub catosci Robot.

1.4.23. Stawki i Narzuty - wartosci podane przez Wykonawce w Ofercie, okreslajgce
ceny czynnikdw produkcji (robocizny, materiatdw i pracy sprzetu) oraz wskazniki
kosztow posrednich, kosztow zakupu i zysku, zastosowane przez Wykonawce przy
wyliczaniu Cen Jednostkowych w Kosztorysie Ofertowym.

1.4.24. Umowa - zgodne oswiadczenie woli Zamawiajgcego i Wykonawcy, wyrazone
na pismie, o wykonanie okreslonych w jej tresci Robo6t Budowlanych w ustalonym
Terminie i za uzgodniong Cene Umowng wraz z innymi dokumentami, ktére zostaty
przywotane lub zatgczone do Umowy, stanowigc jej integralny sktadnik.

1.4.25. Cena Umowna - kwota wymieniona w Umowie jako wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy za wykonanie Rob6t Budowlanych wraz z usunieciem wad, zgodnie z
postanowieniami Umowy.

1.4.26. Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajgcy sie i konczacy o
potnocy.

1.4.27. Termin Wykonania - czas okreslony w Umowie na wykonanie i zakonczenie
catosci lub czesci Robdét Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru
Koncowego, liczony od Daty Rozpoczecia do Daty Zakonczenia.



1.4.28. Data Rozpoczecia - data okreslona w Umowie, od ktérej Wykonawca moze
rozpoczg¢ Roboty Budowlane.

1.4.29. Data Zakonczenia - data okreslona w Umowie, do ktorej Wykonawca ma
zakonczy¢ catos¢ lub czes¢ Robot Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru
Koncowego.

1.4.30. Dokumentacja Projektowa - zbior wszystkich zeszytow Projektu
Budowlanego i Projektu Wykonawczego opisujgcych niniejsze zadanie, wymieniony
w pkt. 1.5.2. niniejszej Specyfikaciji.

1.4.31. Dokumentacja Powykonawcza - Dokumentacja Projektowa wraz z
wszelkimi Zmianami wprowadzonymi w czasie realizacji Robot.

1.4.32. Rysunki - rysunki Roboét zawarte w Dokumentacji Projektowej, oraz wszelkie
rysunki dodatkowe i zmienione wydane przez Zamawiajgcego zgodnie z Umowa.
1.4.33. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét / Specyfikacja
Techniczna / ST - oznacza dokument zawierajgcy zbiér wytycznych i wymagan
okreslajgcych warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i ptatnosci za
Roboty.

1.4.34. Wada - jakakolwiek czes¢ Robdét Budowlanych wykonana niezgodnie z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi lub innymi postanowieniami
Umowy.

1.4.35. Zmiana - kazde odstepstwo w wykonaniu Robét Budowlanych, przekazane
Wykonawcy na pismie przez Zamawiajgcego.

1.4.36. Dziennik Budowy - urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robdt, wydawany
odptatnie przez organ, ktéry wydat decyzje o pozwoleniu na budowe.

1.4.37. Odbiér - zarowno Odbiér Czesciowy, Odbiér Robdt Zanikajgcych i
Ulegajgcych Zakryciu, Odbiér Koncowy stosownie do okolicznosci.

1.4.38. Odbiér Czesciowy - odbior polegajgcy na ocenie ilosci, jakosci czesci Robét,
zgodnie z postanowieniami Umowy, dla ktérych w Umowie zostata przewidziana
odrebna Data Zakonczenia.

1.4.39. Odbiér Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu - odbior polegajgcy na
ocenie ilosci i jakosci Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegajg
zakryciu.

1.4.40. Odbiér Koncowy - odbiér polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci cato$ci Robot
Budowlanych zgodnie z postanowieniami Umowy.

1.4.41. Sita Wyzsza - zdarzenie zewnetrzne, nie dajgce sie przewidzieé, ktorego
skutkom nie mozna byto zapobiec, nawet poprzez dotozenie najwyzszej starannosci.
1.4.42. Aprobata Techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene
techniczng wyrobu stwierdzajgcg jego przydatno$é do stosowania w okreslonych
warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat
technicznych.

1.4.43. Odpowiednia Zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robdét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét Budowlanych.
1.4.44. Deklaracja Zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji wydany przez Polska Iub Europejskg jednostke certyfikujgca,
upowazniong do ich wydawania zgodnie z Rozporzgdzeniem wymienionym w pkt.
10.2, wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrob,
proces lub ustuga sg zgodne 2z okreslong normg Ilub innym dokumentem
normatywnym w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania.



1.4.45. Certyfikat Zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie
z zasadami systemu certyfikacji wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien
zaufania, iz dany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym
dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy.
Zamawiajgcy w terminie ustalonym w Umowie przekaze Wykonawcy prawo dostepu
do wszystkich czesci Terenu Budowy i uzytkowania ich wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz przekaze:

a) Dziennik Budowy,

b) Dokumentacje Projektowa,

c) Specyfikacje Techniczng.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza.

a) Dokumentacja Projektowa sktada sie z:

- Projektu Budowlanego i Wykonawczego,

- Przedmiaru Robat,

- Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robat.
b) Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce:
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Dokumentacji Powykonawczej catosci
wykonanych Robo6t na zasadach i w ilosci okreslonej w Umowie.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z Dokumentacjag Projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi.

Podstawg wykonania Robo6t bedzie Projekt Budowlany oraz Projekt Wykonawczy.
Roboty bedg prowadzone zgodnie z zakresem okreslonym w Specyfikacji
Technicznej, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegodlnione
w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w
catej dokumentaciji.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach
Umowy, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry
dokona odpowiednich zmian, poprawek Ilub interpretacji tych dokumentow.
Dokonanie zmian i poprawek musi by¢ akceptowane przez Projektanta o ile dotyczy
Dokumentacji Projektowe,.

Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatdw i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywa¢ Odpowiednig Zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie



materiaty zostang niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu
Budowy oraz Robo6t poza Placem Budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do
zakonczenia i Odbioru Korncowego Robo6t a w szczegdlnosci:

a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci
zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze
zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem osbéb nieupowaznionych.

b) W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce niezbedne do
zapewnienia bezpieczenstwa Robét.

c) Fakt przystgpienia do Robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem Ww sSposOb uzgodniony z Zamawiajgcym oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Zamawiajgcego,
tablic informacyjnych. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robo6t. Wymagania
odnosnie tablic informacyjnych przedstawiono w pkt. 5.3 niniejszej
Specyfikacji Technicznej.

d) Ponadto Wykonawca umiesci na Terenie Budowy ogtoszenie zawierajgce
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. Wymagania
odnos$nie ogtoszenia podano w pkt. 5.3 niniejszej Specyfikacji Technicznej.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robdét poza Terenem Budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W szczegolnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastepujgcych
warunkéw:

a) miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe
powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowac zniszczen w $rodowisku
naturalnym,

b) powinny zosta¢ podjete odpowiednie Srodki zabezpieczajgce przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych: pylami, paliwami, olejami,
materiatami  bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi  szkodliwymi
substancjami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

- mozliwoscig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robo6t norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
powinien utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robo6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg byc¢
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie
materiaty odpadowe uzyte do Robot bedg miaty Aprobate Techniczng, wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okres$lajgce brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatdw na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w
czasie Robot, a po zakonczeniu Robaot ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste)
moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien
otrzymaé zgode na uzycie tych materiatow od wiasciwych organdéw administracji
panstwowe;.

1.5.8. Ochrona witasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasnosci publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym
prowadzeniem Robot lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi
uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na
swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong witasnosc. Stan naprawionej wtasnosci
powinien nie by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz
bedgcych witascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego odnosnie doktadnego potozenia tych urzgdzen w obrebie
Terenu Budowy. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0so6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczehnstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umowne;.

1.5.10. Zajecie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajeciu pasa
drogowego.

Podczas wykonywania Robo6t w pasie drogowym, obejmujgcych swym zasiegiem
jezdnie lub droge, Wykonawca w ramach Ceny Umownej zobowigzany jest do
zorganizowania ruchu zastepczego (objazdu) oraz oznakowania.
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W przypadku koniecznosci aktualizacji projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia
Robot, Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z wtascicielem drogi oraz
policjg, oraz do wykonania organizacji ruchu zastepczego wedtug uzgodnionego
projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu Rob6t oraz oznakowania objazdow i
zaleconego, zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania drog).
Wykonawca ponosi koszt zajecia pasa drogowego. Zamawiajgcy ponosi optate
naliczong za umieszczenie urzadzen w pasie drogowym.

1.5.11. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Wykonawca powinien wykonac¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ). Plan
ten powinien zosta¢ sporzadzony zgodnie z Rozporzgdzeniem wymienionym w pkt.
10.2 i zawierac takie informacje jak:

a) stosowanie i dostepnos¢ srodkow pierwszej pomocy,

b) stosowanie i dostepnosé srodkéw ochrony osobistej,

c) plan dziatania w przypadku nagtych wypadkow,

d) plan dziatania w zwigzku z organizacjg ruchu,

e) dziatania przeciwpozarowe,

f) dziatania podjete w celu przestrzegania przepiséw BHP,

g) zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymywanie porzadku,

h) dziatania w zakresie magazynowania materiatow, itp. i ich ochrony przed

warunkami atmosferycznymi,
i) inne dziatania gwarantujgce bezpieczenstwo Robét.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do Robdt od Daty Rozpoczecia do Daty Zakonczenia Robot.
Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu Odbioru Koncowego. Utrzymanie
powinno by¢é prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu Odbioru Korcowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora Nadzoru powinien rozpoczg¢ utrzymanie nie pézniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.13. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

1.5.14. Dzialania zwigzane z organizacja prac przed rozpoczeciem robét.

Przed rozpoczeciem Robo6t Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie
wszystkie zainteresowane strony o Dacie Rozpoczecia Robo6t oraz o Dacie
Zakonhczenia.

Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed witascicielami
nieruchomosci, ktorych teren zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody
powstate na tym terenie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umowne.
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2. Materialy.

2.1. Dopuszczenia stosowania materiatow.
Przy wykonywaniu Roboét Budowlanych nalezy, zgodnie z Ustawg wymieniong w pkt.

10.2,

stosowaC¢ wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i

powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg
wyroby wtasciwie oznaczone, zgodnie z Ustawg wymieniong w pkt. 10.2:

a)

b)

Oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywg 89/106/EWG), dla ktoérych
zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm
(PN-hEN), z europejskg aprobatg techniczng (EAT) lub krajowg specyfikacjg
techniczng panstwa czionkowskiego UE uznang przez Komisje Europejskg za
zgodng z wymaganiami podstawowymi, znajdujgce sie w okreslonym przez
Komisje Europejskg wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat Deklaracje Zgodnosci
z uznanymi regutami sztuki budowlanej (bez znaku CE).

Dokumentem potwierdzajgcym zgodnos¢ wyrobu z europejskimi normami i
aprobatami, a wiec upowazniajagcym do znaku CE, jest Deklaracja Zgodno$ci,
wystawiona przez producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury
oceniajacej.

Wyréb budowlany ze znakiem CE moze by¢ od 1 maja 2004 r. swobodnie
wprowadzany na rynek Polski i innych krajow cztonkowskich Unii Europejskie,
zgodnie z Rozporzgdzeniem wymienionym w pkt. 10.2.

Wyroby budowlane dla ktérych wydano Certyfikat Zgodnosci na znak
bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ =z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wtasciwych przepisow i dokumentow technicznych - w odniesieniu do
wyrobdéw podlegajacych tej certyfikacji.

Certyfikaty Zgodnosci na znak bezpieczenstwa B sg dokumentami
wskazujgcymi, ze wyréb spetnia wymagania dotyczgce bezpieczenstwa,
ustalone w Polskich Normach, zawarte w aprobatach technicznych oraz
wiasciwych przepisach i dokumentach technicznych. Certyfikat B jest
wydawany przez Polskie Centrum Badan i Certyfikacji lub jednostki
akredytowane zgodnie z Rozporzgdzeniem wymienionym w pkt. 10.2.

2.2. Jakos¢ stosowanych materiatow.

Za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych Robét oraz ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca
Robot. Wszystkie atesty, swiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢
gromadzone na biezgco w miare postepu Robdt i byé zawsze dostepne do wgladu
dla Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce:

a)

Certyfikat Zgodnosci na znak bezpieczenstwa B wykazujgcy, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
Aprobat Technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentow
technicznych, Deklaracje Zgodnoéci lub Certyfikat Zgodno$ci:

z Polskg Norma,

z Aprobatg Techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy.
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b) oznaczenie znakiem CE.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do Roboét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiada¢ w/w dokumenty
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez
niego badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

2.3. Stosowanie materiatéw innych niz wskazane w Dokumentacji Projektowej i

ST.

Wszelkie nazwy witasne materiatéw i urzadzen uzyte w przedmiarze robdét,

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych Ilub

dokumentaciji projektowej winny by¢ interpretowane jako definicje standardéw

stuzacych okresleniu dla tych materiatéw i urzadzen wymagan, wiasciwosci i

wymogow technicznych, a nie jako nazwy konkretnych rozwigzan majacych

zastosowanie w projekcie. Materiaty i urzadzenia takie mozna zastgpi¢ materiatami
lub urzgdzeniami rownowaznymi innych producentéw pod warunkiem:

a) spetnienia minimum tych samych wiasciwosci technicznych i estetycznych.

b) uzyskania akceptacji Projektanta i Zamawiajgcego / Inspektora Nadzoru
zwtaszcza co do elementdéw wykonczenia, kolorystyki oraz doboru materiatow,
gdzie kazdorazowo dla zamiennego rozwigzania wymagana jest zgoda
Projektanta.

c) przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru)
do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Wszelkie normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia,

dotyczagce wymagan dla przedmiotu zaméwienia, przywotane w przedmiarze

roboét, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych lub
dokumentaciji projektowej moga by¢ zastapione przez rozwigzania rownowazne

opisywanym w w/w normach, aprobatach, specyfikacjach technicznych i

systemach odniesienia.

2.4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z ich nieprzyjeciem i
niezaptaceniem za nie.

Materiaty, ktére nie odpowiadajg wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z Terenu Budowy. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatdw do innych Robdt, niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatdbw moze zosta¢ zmieniony przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostepniania Swiadectw jakosci
podstawowych materiatéw takich jak: Aprobaty Techniczne, Certyfikaty Zgodnosci i
Deklaracje Zgodnosci.

W przypadku kwestionowania rzetelnosci materiatbw przedstawionych przez
Wykonawce lub przedstawionych przez niego Swiadectw jakosci, Inspektor Nadzoru
ma prawo do zlecenia dowolnej, niezaleznej jednostce, wykonanie badan
sprawdzajgcych.
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Jezeli jednostka sprawdzajgca badania potwierdzi zastrzezenia Inspektora Nadzoru,
wowczas koszt tych badan obcigza Wykonawce, a zakwestionowany materiat lub
wykonane Roboty bedzie sie uwazac¢ za nieprzyjete.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedag
one potrzebne do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakosc¢ i wtasciwos¢ do Robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatbw bedg zlokalizowane w obrebie Terenu
Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem
Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Jesli materiaty bedg sktadowane poza Terenem Budowy, Wykonawca zapewni
Inspektorowi Nadzoru w dogodnym dla niego czasie i zakresie dostep do materiatow
w celu przeprowadzenia ich kontroli.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robdt. Sprzet uzywany
do Robdét powinien by¢ zgodny z Ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w Dokumentacji Projektowej i ST,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym w Umowie.

Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania
warunkéw Umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do Robot.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robo6t i wilasciwosci
przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robo6t zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST oraz zgodnie ze
wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym w Umowie.
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Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i innych oraz dojazdach do
Terenu Budowy.

5. Wykonywanie robét.

5.1. Ogodlne zasady wykonywania roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowg, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych Robdt, za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow Robét zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robét zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na koszt Wykonawcy.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementow Robo6t bedg oparte na sformutowaniach zawartych w  Umowie,
Dokumentacji Projektowej, ST oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i Robdt, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywanie nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Program robét.

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robdt, kolejnos¢ Roboét oraz
sposoby realizacji powinny zapewni¢ wykonanie Robot w okreslonym terminie.
Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram budowy
zgodny z Umowg. Harmonogram powinien wyraznie przedstawiaC w etapach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru proponowany postep Roboét w zakresie
gtdbwnych obiektow i zadan umownych.

5.3. Wykonanie urzadzenia Terenu Budowy.

5.3.1. Wymagania dotyczace urzadzenia Terenu Budowy.
Wykonawca w ramach Umowy ma wykona¢ zabezpieczenie terenu zaplecza i
Terenu Budowy, w szczegolnosci:
a) dostarczy¢, =zainstalowa¢ i zdemontowaC po wykorzystaniu urzgdzenia
zabezpieczajgce (bariery ochronne, oswietlenie, znaki ostrzegawcze i
wszelkie inne),
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b) uprzatng¢ Teren Budowy po zakonczeniu kazdego elementu Robot i
doprowadzi¢ Teren Budowy do stanu pierwotnego po zakonczeniu Robot i
likwidacji Terenu Budowy.

5.3.2. Tablice informacyjne oraz ogtoszenie zawierajace dane dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany:

a) wykonac, ustawi¢ i utrzymywaé tablice informacyjne na czas wykonywania
Robdt,

b) wykona¢, umiesci¢ i zabezpieczyé w sposob trwaly przed zniszczeniem
ogtoszenie zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Tablice informacyjne powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

a) zawiera¢ informacje o rodzaju prowadzonych robo6t budowlanych, adresie
robot, numerze Decyzji o pozwoleniu na budowe; dane: organu nadzoru
budowlanego, Zamawiajgcego (Inwestora), Wykonawcy, Projektantow;
numery telefonéw alarmowych,

b) posiadaé¢ wymiary 90x70 cm,

C) napisy na tablicy informacyjnej powinny by¢ wykonane na sztywnej ptycie
koloru zéttego, literami i cyframi koloru czarnego, o wysokosci co najmniej 4
cm,

d) tablica powinna by¢ umieszczona na wysokosci nie mniejszej niz 2 m.

Ogtoszenie powinno zawierac:

a) przewidywane Daty Rozpoczecia i Zakonczenia wykonywanych Robot
Budowlanych,

b) maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdinych
okresach,

c) informacje dotyczgce planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6. Kontrola jakosci robét.
6.1. Zasady ogdine.

6.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacijg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta,
zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane.

6.1.2. W celu zachowania tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych
rozwigzan technologicznych i innych nalezy przestrzegaC nastepujgcych
postanowien. Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajgcego stanowi jego
wtasnos¢ i nie moze by¢é uzywana lub udostepniana osobom trzecim bez zgody
Zamawiajgcego.

6.1.3. Osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji robot
budowlanych odpowiedzialne sg za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami,
przywotanymi niniejszg Specyfikacjg Polskimi Normami i zasadami wiedzy
technicznej oraz za nalezytg starannos¢ w wykonywaniu pracy, jej wtasciwg
organizacje, bezpieczenstwo i jako$¢. Petnienie samodzielnych funkcji technicznych
na budowie przy wykonywaniu Robo6t niezgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi zagrozone jest karami jezeli realizacja Rob6t Budowlanych
prowadzona bedzie w sposob razgcy przy nieprzestrzeganiu przepisu art. 5 Ustawy
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Prawo Budowlane. Za wykroczenia okreslone w art. 93 pkt. 6 Ustawy Prawo
Budowlane, odpowiedzialnosci karnej podlegaé¢ bedzie ten, kto wykonywac bedzie
Roboty Budowlane w sposéb odbiegajgcy od ustalen i warunkéw okreslonych w
przepisach, Decyzji o pozwoleniu na budowe badz istotnie odbiegajgcy od
zatwierdzonego Projektu budowlanego.

6.1.4. Inspektor Nadzoru nie moze wydawacC polecen wykonywania Robo6t
Budowlanych w sposéb niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi.

6.1.5. Za naruszenie przepisow techniczno-budowlanych w trakcie budowy uwazac
sie bedzie odstepstwo od zatwierdzonego Projektu budowlanego. Dokonanie
istotnego odstepstwa od zatwierdzonego Projektu budowlanego wymagac¢ bedzie
zmiany Decyzji o pozwoleniu na budowe (art. 36a Ustawy Prawo Budowlane), a
takze wstrzymania Robot Budowlanych (art. 50 Ustawy Prawo Budowlane). Koszty
wynikajgce z tego tytutu obcigzajg te jednostki, ktére dopuscity sie takiego
postepowania. Nakazy, o ktérych mowa wyzej mogg by¢ orzeczone takze wowczas,
gdy naruszenie przepisow techniczno-budowlanych zostanie stwierdzone juz po
zakonczeniu Robdét Budowlanych.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggnac¢ zatozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakosci materiatéw.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru sSwiadectwa, potwierdzajgce ze
wszystkie stosowane urzadzenia posiadajg wazng legalizacje.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Zakres badan Wykonawca uzgodni szczegdtowo z Inspektorem Nadzoru.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.
Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli i badania materiatéw.

6.5. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktore spetniajg
kryteria okreslone w pkt. 2 niniejszej ST.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy.

6.6.1. Dziennik Budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
do momentu odbioru koncowego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy.
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Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé
przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa Iludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Do dokonywania wpisow w Dzienniku Budowy upowaznieni sa:

- Inspektor Nadzoru,

- Projektant,

- Kierownik Budowy,

- Osoby wykonujgce czynnosci geodezyjne na terenie budowy,

- Pracownicy organow nadzoru budowlanego i innych organow
uprawnionych do kontroli przestrzegania przepiséw na budowie.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru i harmonogramu Robdt,

- Daty Rozpoczecia i Daty Zakonhczenia poszczegolnych elementéw Robdt,

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i
przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty Odbiorow,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét
podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w
Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczgce czynnosci pomiarowych dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robdt,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdinych elementow budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robdét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora
Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Dziennik Budowy niezaleznie od podstawowych informacji o danej budowie i
biezgcych informaciji oraz warunkach musi zawiera¢ miedzy innymi zgtoszenie przez
Wykonawce poszczegolnych elementow Robot do odbioru przez Inspektora Nadzoru
oraz potwierdzenie dokonania tego odbioru.

19



Dziennik budowy spetnia rowniez role ksigzki kontroli jakosci, zawierajgcej wszelkie
polecenia, decyzje i uzgodnienia Inspektora Nadzoru i Projektanta.

6.6.2. Ksiega Obmiaru.

Ksiega Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalajgcy na rozliczenie
faktycznego postepu kazdego z elementéw Robot.

Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposob ciggly, w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie Ofertowym i wpisuje sie je do Ksiegi Obmiaru. Pisemne
potwierdzenie obmiaru przez Inspektora Nadzoru stanowi podstawe do rozliczen.

6.6.3. Dokumenty potwierdzajgce stosowanie materiatéw.

Deklaracje zgodnosci lub Certyfikaty Zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci
materiatow, kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej. Dokumenty te stanowig zatgczniki do Odbioru Robét. Powinny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.6.4. Dokumentacja Powykonawcza.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich Zmian w
rodzajach materiatéw, lokalizacji i wielkosci Robot.

Zmiany te nalezy rejestrowa¢ w Dokumentacji Projektowej, ktéra zostanie
dostarczona w tym celu. Po zakonczeniu Robo6t dokumentacja ta zostanie
przedtozona Inspektorowi Nadzoru jako Dokumentacja Powykonawcza.

Wykonawca powinien przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru Dokumentacje
Powykonawczg w celu dokonania przeglagdu w terminach z nim uzgodnionych lub w
innym czasie okreslonym w Umowie.

6.6.5. Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w powyzszych punktach,
nastepujgce dokumenty:

- decyzje o pozwoleniu na budowe,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty Odbioru Robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

6.6.6. Przechowywanie dokumentéow budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar robét.

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét.

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ofertowym.
Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.
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Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze
Robét lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Btedne dane zostang poprawione wg
instrukcji Zamawiajgcego na pismie.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdét bedg
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie
posiadaC wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg
przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed Czesciowym lub Koncowym Odbiorem Robdt,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar wykonanych Robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

Obmiar Robét Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu przeprowadza sie w czasie
wykonywania Robot, przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w protokotach.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w
sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

8. Odbior robot.

8.1. Rodzaje Odbioréw Robét.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujgcym
rodzajom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale
Wykonawcy:

1) Odbidr Roboét Zanikajgeych i Ulegajgcych Zakryciu,

2) Odbidr Czesciowy,

3) Odbior Konncowy.

8.1.1. Odbiér Roboét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu.

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do odbioru
wszystkie roboty zanikajgce.

Odbidr Robot Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych Robdét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robét.

Odbioru Robo6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci Robo6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie poézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.
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Jakos¢ i ilos¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan i w oparciu o przeprowadzone
pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i
uprzednimi ustaleniami.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Robot jest protokot sporzgdzony
przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Wykonawcy.

8.1.2. Odbiér Czesciowy.
Odbior Czesciowy Robot dotyczy:
- kazdej znaczacej czesci Robét Budowlanych, ktora albo zostata
ukonczona, albo zostata zajeta lub jest uzytkowana przez Zamawiajgcego,
- kazdej czesci Robdét Budowlanych, ktorg Zamawiajgcy wybrat w celu
zajecia lub uzytkowania przed zakonczeniem.
Odbiory Czesciowe powinny by¢ prowadzone dla Robot zgodnie z postanowieniami
Umowy.
Przy Odbiorze Czesciowym Wykonawca jest zobowigzany przedstawic:
- Dokumentacje Projektowg z naniesionymi na niej Zmianami,
- Dziennik Budowy,
- Dokumenty dotyczgce jako$ci wbudowanych materiatow,
Wyniki badan i protokoty pomiarow wymaganych normami,
Obmiar Robo6t podlegajgcych Odbiorowi.
Odbior Czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacijg
Projektowg i ST, uzycia wtasciwych materiatow, prawidtowosci wykonania i montazu
oraz zgodnosci z normami i przepisami obowigzujgcymi przy realizacji Robot.
Odbioru Robdt dokonuje Zamawiajgcy w obecnosci Inspektora Nadzoru.
Gotowosc¢ danej czesci Robot do Odbioru Czesciowego zgtasza Wykonawca wpisem
do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony na warunkach zawartych w Umowie.
Jakos¢ i ilos¢ Robdét ocenia Zamawiajgcy w obecnosci Inspektora Nadzoru na
podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badah i w oparciu o
przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacjg
Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Czesciowego Robdt jest protokdt
sporzadzony przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.

8.1.3. Odbioér Konincowy.
Odbidr Koncowy przeprowadzany jest dla catosci Rob6t Budowlanych. Przy Odbiorze
Koncowym Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:
- Dokumentacje Powykonawcza,
- Dziennik Budowy,
- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,
- Specyfikacje Techniczne,
- Ustalenia technologiczne,
- Certyfikaty Zgodnosci i/lub Deklaracje Zgodnosci wbudowanych
materiatdéw zgodnie z ST,
- Woyniki badan i protokoty pomiaréw kontrolnych, zgodne z ST,
- Dokumenty potwierdzajgce dokonanie Odbioréw Czesciowych i Odbiorow
Robét Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu, o ile takie Odbiory
wystepowaty,
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- Dokumenty potwierdzajgce wykonanie Robo6t Uzupetniajgcych oraz
protokoty odbioru i przekazania Robot wiascicielom urzgdzen, o ile takie
roboty wystepowaty,

- Dokumenty potwierdzajgce wykonanie Robo6t Poprawkowych, oraz robét
wynikajgcych z uwag i zalecen Inspektora Nadzoru w trakcie budowy, o ile
takie roboty wystepowaty,

Odbior Koncowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg
Projektowg i ST, uzycia wtasciwych materiatéw, prawidtowosci wykonania i montazu
oraz zgodnos$ci z normami i przepisami obowigzujgcymi przy realizacji Robot.

Odbior Koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Zakonczenie Robét oraz gotowosé do Odbioru Korncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.

Odbior Konncowy Robdt nastgpi w terminie i na warunkach okreslonych w Umowie.
Odbioru Koncowego Robdét dokona Zamawiajgcy. Zamawiajgcy odbierajgc Roboty
dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow
badan i pomiaréw oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowg i ST.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego braku gotowosci Wykonawcy do
Odbioru lub stwierdzenia, ze jakos¢ wykonywanych Robét znacznie odbiega od
wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST, Zamawiajgcy moze przerwac¢ czynnosci
odbioru i ustali¢ nowy termin Odbioru Koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jakos¢ wykonywanych Robét
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Zamawiajgcy moze dokonac¢ potrgcen wartosci
Robdt, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robdét w stosunku do
wymagan przyjetych w Umowie.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Korncowego Rob6t jest protokot
sporzgdzony przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.

9. Podstawy ptatnosci.

9.1. Ustalenia ogdine.

Zasady i podstawy ptatnosci sg szczegdétowo sprecyzowane w postanowieniach
Umowy zawartej pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym. O ile w Umowie nie
postanowiono inaczej, podstawg ptatnosci jest obmierzona ilos¢ Robét wykonanych
przez Wykonawce. Do obmierzonych ilosci zastosowanie bedg miaty Ceny
Jednostkowe podane przez Wykonawce za jednostke obmiarowg danej pozyciji
Kosztorysu Ofertowego.

Cena Jednostkowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
skladajgce sie na wykonanie danej pozycji, okreslone dla tej Roboty w ST, w
Dokumentacji Projektowej oraz Przedmiarze Robat.

Ceny Jednostkowe bedg obejmowac w szczegdlnosci:

- koszty robocizny (obejmujgcg ptace bezposrednig, ptace uzupetniajgca,
koszty ubezpieczen spotecznych, zdrowotnych i podatki od ptac oraz inne
wymagane podatki i optaty obcigzajgce koszty robocizny),

- warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na Teren Budowy,
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- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie
sprzetu na Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku
pracy),

- roboty geodezyjne — pomiary i wytyczenia, obstuga,

- koszty opracowania dokumentacji powykonawczej,

- koszty posrednie (ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru, zaplecza i laboratorium, koszty urzadzenia. eksploatacji i
likwidacji placu i zaplecza budowy - tym m.in. doprowadzenie energii,
wody, drogi, itp., koszty tymczasowego oznakowania Robot, wydatki na
BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty dzierzawne, ekspertyzy
dotyczagce wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu
przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty ogdine Wykonawcy, itp.),

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu
realizacji umowy i innych wydatkdw mogacych wystgpi¢ w catym okresie
realizacji Robot oraz w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

- koszty optat administracyjnych i innych, zwigzanych z prawidtowym
wykonaniem robot, w szczegdlnosci koszty zajecia pasa drogowego oraz
ewentualnej wycinki drzew i krzewdw (w tym koszt ewentualnych nasadzen
kompensacyjnych),

- koszt wybudowania objazdow, przejazdow i tymczasowej organizacji
ruchu.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

O ile nie postanowiono inaczej w Umowie, Cena Jednostkowa podana przez
Wykonawce za dang pozycje w Kosztorysie Ofertowym jest ostateczna i wyklucza
mozliwos$¢ zgdania przez niego dodatkowej zaptaty za wykonanie Robat.

9.1.1. Sposéb rozliczenia robét towarzyszacych i prac tymczasowych.
Koszty robét towarzyszgcych i prac tymczasowych powinny zosta¢ ujete w cenach
jednostkowych robot podstawowych, ujetych w Przedmiarze Robét.

9.1.2. Optaty za pozyskanie gwarancji nalezytego wykonania Umowy.

Koszty pozyskania wszystkich zabezpieczen gwarancyjnych zwigzanych z realizacjg
Umowy ponosi Wykonawca. Cena uzyskania gwarancji nalezytego wykonania
Umowy bedzie wliczona do ceny umownej i bedzie sie rozumiato, ze jest ona ujeta w
poszczegolnych cenach Kosztorysu Ofertowego.

Cena ta obejmuje rowniez wszystkie przedtuzenia zabezpieczen wynikajgce z
Umowy.

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé¢ podatku VAT.

9.1.3. Optaty za zawarcie ubezpieczen.

Koszt uzyskania polis ubezpieczeniowych ponosi Wykonawca.

Cena uzyskania polis ubezpieczeniowych za zawarcie ubezpieczen bedzie wliczona
do ceny umownej i bedzie to oznaczato, ze jest ona ujeta w poszczegdlnych cenach
Kosztorysu Ofertowego. Cena ta obejmuje rowniez koszt wszystkich przedtuzen polis
ubezpieczeniowych wynikajgcych z Umowy.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.1.4. Optaty administracyjne.
Optaty administracyjne bedg wtgczone w cene jednostkowg pozycji przedmiaru.
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9.1.5. Pozostale oplaty.

Nadzor inwestorski i autorski sg rozliczane przez Inwestora na podstawie osobnych
umow z osobami zainteresowanymi.

Koszty pozostatych prac towarzyszgcych oraz wszystkich robot tymczasowych
Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w robotach podstawowych Kosztorysu
Ofertowego opartego o zatgczony do Dokumentacji Projektowej ,,Przedmiar Roboét”.

10. Przepisy zwigzane.

10.1. Wymagania ogdline.

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng ich czesc i nalezy
je czyta¢ tgcznie z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, jak
gdyby tam one wystepowaty. Przyjmuje sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony
z ich zawartoscig i wymaganiami.

Zastosowane bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono
inaczej. Gdziekolwiek nastepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest
stosowanie odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez
polskie prawodawstwo.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi
Normami i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm
przy wykonywaniu Robét oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

10.2. Wykaz wazniejszych aktéw prawnych, norm i przepiséw obowigzujacych
w Polsce dotyczacych przedsiewziecia.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane, z pdzniejszymi
zmianami (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 290).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1129).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie, z pézniejszymi zmianami (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1422).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w
sprawie sposobdow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz.
2041) oraz Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa z dnia 22 grudnia 2006
r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2006 nr 245 poz. 1782).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2014 nr
0 poz. 883) oraz Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. 0 zmianie ustawy o
wyrobach budowlanych, ustawy — Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie
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ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci
(Dz.U. 2015 nr O poz. 1165) i Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o
systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 542).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do
ich wydawania (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1040).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzajow robot budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. 2002 nr
151 poz. 1256) i Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo
budowlane oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953) oraz Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2042) i Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 pazdziernika 2015 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane  dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1775).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28
sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.2003 nr 169, poz. 1650).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28
sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650).
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ST 01.01 - WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z zagospodarowaniem zielenca przy parkingu zlokalizowanego przy ul.
Azaliowej w Gdansku-Karczemkach.

1.2. Zakres stosowania ST.

Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentéw przetargowych i
kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robét
opisanych w punkcie 1.1, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania -
+~ZAGOSPODAROWANIE ,ZIELENCA PRZY PARKINGU” (NA DZIALCE NR
375/1) ZLOKALIZOWANEGO W GDANSKU-KARCZEMKACH PRZY UL.
AZALIOWEJ”.

1.3. Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy robotach
zwigzanych z zagospodarowaniem terenu.
Zakres roboét obejmuje m.in.:
e uporzgdkowanie terenu,
e docelowe uformowanie przebiegu linii brzegowej przysztego stawu (wraz z
jego umocnieniem),
e projekt sciezek (wyznaczenie przebiegu) i placu zabaw dla dzieci,
e rozplanowanie szaty roslinnej (w odniesieniu do drzew, krzewdéw, roslinnosci
ptozacej, bylin oraz powierzchni trawiastych),
e wykonanie mostka drewnianego.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz z okresleniami podanymi w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot.
Ogdlne wymagania dotyczgce Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.
Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Roboét oraz za ich
zgodnos¢ z Dokumentacjg Techniczng, Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru i Nadzoru Autorskiego.

2. Materiaty.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatébw podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne”
pkt. 2.

2.1. Materiat roslinny.

Do osadzenia placu wykorzystano cafg istniejgcg roslinnos¢, za wyjatkiem: 3 szt.
drzew owocowych (jabtonie), 2 szt. bedgcych samosiewami kolidujgcymi z drzewem
sosny i 1 szt. odrost korzeniowy (przy widocznym pniu) oraz samosiew topoli, ktory
ze wzgleddw przyrodniczych nie jest pozgdany na tego typu zatozeniach.

Gatunki zaproponowane do wykonania nasadzen w obrebie projektowanego zielenca
podzielono na Grupy:
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e rosliny iglaste: drzewa, krzewy iglaste ,ptozgce”,
e rosliny lisciaste: drzewa, krzewy lisciaste, krzewy lisciaste ,,okrywowe”,
¢ niskie byliny zadarniajgce,
e byliny okrywowe ,kwitngce”,
e rosliny pngce — bluszcz,
e trawy i turzyce ozdobne o znaczeniu ,okrywowym” do wykorzystanie w rejonie
,Stawu”.
L/p | llosé - Drzewa iglaste Zastosowanie Wysokosé
40 Szt drzewa
w cm / obwéd
pnia
1 1 Jodta koreariska - Abies Plan H-180/12
coreana
2 1 Modrzew europejski - Larix Plan H-180/12
decidua
3 4 Swierk ktujgcy - Picea pungens | Plan H-180/10
4 1 Mitorzgb 2 - klapowy - Ginko SOLITER H-150/8
biloba
5 6 Sosna kosodrzewina - Pinus Wypetnienie H - 45
mugo var mughus
6 5 Zywotnik zachodni - Thuja Obsadzenie H - 150
occidentalis w odm. ,pstrej lub | tawek
Zofto-obrzezonej”
7 6 Cyprysik lawsona - Obsadzenie H - 150
Chamaecyparis lawsoniana tawek
8 4 Cyprysik nutkajski - tawek H - 150
Chamaecyparis nootkatensis
9 6 Cyprysik groszkowy - tawek H - 150
Chamaecyparis pisifera
10 6 Juniperus communis - Stawu i tawek | H- 150
Jatowiec pospolity ,Hibernica
lub Suecica”
L/p | llosé Krzewy iglaste ,,ptozace” Zastosowanie | Wielko$¢é w m2
- 48 (powierzchnia
Szt. krzewu)
1 3 x3 | Jatowiec horyzontalny - Wypetnienie 0,25
Juniperus horizontalis STAW
2 2 x 3 | Jatowiec sabinski odm. ,pstra” | Wypetnienie 0,25
- Juniperus sabina ,Variegata” | STAW
3 3 x 3 | Jatowiec x pfitzera odm. ,ztota” | Wypetnienie 0,25
— Juniperus x pfitzeriana STAW
JAurea”
4 4 x 3 | Jafowiec chinski w odm. Pstrej | Zakonczenia 0,25
- Juniperus Chinensis Skupin
,Variegata’ krzewow
5 3 x 3 | Jatowiec wirginijski ‘tripartita” - | Wypetnienie 0,25
Juniperus vrginiana ,Tripartita’ | STAW
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L/p | Nlosé - Drzewa lisciaste Zastosowanie Wysokosé
27 Szt. drzewa
w cm / obwéd
pnia
1 5 Klon Jawor — Acer Plan 180/ 15
pseudoplatanus
2 3 Klon czerwony - Acer rubrum Plan 180/ 12
3 3 Jarzagb pospolity - Sorbus Plan 170/ 12
aucuparia
4 4 Jarzagb mgczny — Sorbus aria 170/12
5 8 Sliwa wisniowa - Prunus Dosadzenia 150
cerasifera ,Pissardi”
6 1 Brzoza brodawkowata Plan 180/ 14
"YOUNG!” — Betula verrucosa
—.pendula”
7 3 Ztotokap pospolity — Laburnum | Plan 150/ 180
anaghyroides
L/p | llosci Krzewy lisciaste Zastosowanie Wysokosé
w Szt. krzewu
wCcm
1 18 m x | Berberys thunberga Zywoptot 90/120 min. 3
7szt. |, Artropurpurea” - Berberis pedy
thunbergii "Artropurpurea”
2 15 m x | Berberys thunberga ,Aurea” - | Zywoplot 90/120 min. 3
7szt. | Berberis thunbergii “Aurea” pedy
3 3 szt. | Budleja Dawida - Buddleja Soliter 90 min. 3 pedy
davidii
4 | 18 m x | Karagana syberyjska - Plan 120 min. 3 pedy
7szt. | Caragana arborescens
5 18 m x | Deren biaty “pstry” - Cornus Zywoptot /| 90 min. 3 pedy
7szt. | alba “Sibirica” Plan
6 13 m x | Liguster pospolity - Ligustrum | Zywoptot 80-100 min. 3
7szt. | vulgare pedy
7 18 m x | Tawufta japonska - Spirea Skupina 80 min. 3 pedy
7szt. | japonica
8 2 szt | Perukowiec podolski - Cotinus | Soliter 120
coggygria
9 35 szt. | Krzewuszka sp. - Weigela Wypetnienie 80 min. 3 pedy
floribunda STAW
10 1 szt. | Kalina szorstkolistna - Soliter 150
Viburnum rhitydophyllum Sitownia
11 | 35 szt. | Forsycja poSrednia - Forsythia | Skupina 110 min. 3 pedy
intermedia
12 | 18 m x | Pieciornik krzewiasty - Wypetnienie 40 min. 3 pedy
7 szt. | Potentilla fruticosa STAW
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2.2. Kladka drewniana.
Na sciezce tgczacej ul. Azaliowg z Nagietkowg zaprojektowano drewniany mostek
taczacy dwa brzegi ,stawu”.

L/p | llosci | Krzewy lisciaste ,,okrywowe” | Zastosowanie | Wielko$§¢ w m2
w Szt. (powierzchnia
krzewu)
1 15 Pigwowiec posredni - Okrywowe 0,20
Chaenomeles superba STAW
2 3x 7 |Irga horyzontalna - Okrywowe 0,15
szt. | Cotoneaster Horisontalis / STAW
Dammeri
3 7x9 | Trzmielina Fortune’a - Okrywowe 0,15
szt. Euonymus fortunei STAW
4 3 x 11 | Pachysandra (runianka) Okrywowe 0,15
szt. | japonska - Pachysandra STAW
terminalis
5 9 Zarnowiec miotlasty - Cytisus | Okrywowe 0,20
scoparius STAW
6 3 x 7 | Suchodrzew chinski - Lonicera | Okrywowe 0,20
szt. pileata STAW
L/p | llosci Niskie byliny zadarniajgce | Zastosowanie | Okres kwitnienia
w Szt.
1 135 | Barwinek z gat. - Vinca minor / | Rej. stawu czerwiec / lipiec
major
2 35 Tawutka arendsa - Astilbe Rej. stawu /| czerwiec/ lipiec
arendsi SciezKi
3 35 Wilczomlecz pstry — Euphorbia | Rej. stawu /
polychroma sciezki
L/p | llosci | Byliny okrywowe - kwitngce | Zastosowanie | Okres kwitnienia
w Szt.
1 57 Bergenia z gat. - Bergenia sp. | Rej. stawu czerwiec
2 25 Kosaciec z gat. - Iris sp. Rej. stawu czerwiec
3 35 Funkia z gat. - Hosta sp. Rej. stawu czerwiec
L/p | llosci Pnacze- okazate Zastosowanie
w Szt. egzemplarze
55 Bluszcz z gat. - Hedera helix Zadarnienie
stawu
L/p | llosci Trawy i turzyce ozdobne Zastosowanie
w Szt. ,,OKkrywowe”
1 75 Kostrzewa - Festuca glauca Przy: stawie
2 15 Miscant chifnski — Miscantus Przy: stawie i
sp. Sciezkach
3 57 Turzyca -Carex sp. Przy: stawie
4 27 Cortaderia - Cortaderia Przy: stawie
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Projektowana ktadka sktada sie z pomostu z desek opartego na czterech
dzwigarach. Dzwigary opierajg sie na oczepie drewnianym.
e Dzwigary:
Typ: drewniane
Materiat: drewno klasy K 39
Przekroje: 400x200mm
e Oczep:
Typ: drewniane
Materiat: drewno klasy K 39
Przekroje: 200x400mm
e Pomost-deski:
Typ: drewniane
Materiat: drewno klasy K27
Przekroje: 40x250mm
e Elementy wykonczeniowe - deski maskujgce, belki usztywniajace,
balustrada z pochwytem:
Typ: drewniane
Materiat: drewno klasy K27
Przekroje: wg dokumentacji projektowej.

2.3. Sciezki zwirowe.

Na terenie, wokét ,stawu”, zaprojektowano Sciezki spacerowe potgczone z ulicami:
Azaliowg oraz Nagietkowg. Sciezki zaproponowano o nawierzchni zwirowej (o dwéch
frakcjach grubosci) o ,migzszosci” ok. 25 cm, wykonanych z kamienia tamanego
wykorzystywanego w drogownictwie jako podbudowy drég. Materiat tworzacy
nawierzchnie sciezek zamkniety jest dwoma pasami obrzezy chodnikowych.

2.4. Mini taras z tawka.

Na brzegu stawu w miejscu, gdzie przewidziano pogtebienie ,stawu” przewidziano
,mini taras” o wymiarach 3x4 m, jako miejsce do wypoczynku (wyposazone w fawke).
Taras ten w stosunku do niwelety sciezki, moze by¢ obnizony max. o 35 cm.

2.5. Lawki i kosze na Smieci.
Przy Sciezkach zaprojektowano miejsca dla tawek (tgcznie 21 szt.) usytuowane na
nawierzchni utwardzonej kostkg brukowg z (rezerwg - miejscem na kosz).

2.6. Staw.

W $rodkowej czesci ZIELENCA znajduje sie ,staw” bedgcy réwniez, zbiornikiem
retencyjnym ktérego forma nawigzuje do uktadu ,zastanego”. W czesci przylegtej do
ul. Nagietkowej przewidziano w miare ,state lustro wody”, natomiast w przeciwlegtym
miejscu ,suchy staw”, ktorego dno ,wyscielone” jest otoczakami o Srednicy ok. 35
cm. ,Otoczaki” w skrajnych miejscach graniczacych z ,brzegami stawu przechodzg w
.gtazy” (minimalna s$rednica to 85 cm), ktére w tych miejscach wzmacniajg brzegi
,Stawu”. W celu unikniecia ,przerastania”, kamienie na dnie stawu utozone powinny
by¢ na folii (posiadajgcej otwory (przepuszczanie wody opadowej). Roéwniez, dno
stawu rowniez wysScielone jest folig, ktérej ,zasieg na brzegach” powinien
przekraczac jedynie 40 cm. Na folii ,wodnego stawu” przewidziano utozenie warstwy
grysu kamiennego.
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3. Sprzet.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdélne” pkt.
3.

4. Transport.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano ST 00.01 ,Wymagania ogdlne” pkt.
4.

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ przewozonych materiatéw i sprzetu. Przewozone materiaty i
sprzet muszg by¢é w sposdb catkowicie pewny zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie, wysypywaniem lub spadnieciem ze skrzyni tadunkowe;j.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy
przestrzegac¢ przepisdw obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania
przepisow ruchu drogowego.

5. Wykonywanie robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST 00.01 ,Wymagania
ogolne” pkt. 5.

5.1. Zakres i przebieg prac.

Realizacje projektu podzielono na trzy zakresy:

| - Prace z zakresu melioracji (bagrowanie stawu oraz formowanie brzegdw)
uwzgledniajgce utworzenie od strony Istniejgcego Placu zabaw, poziomego
,nadktadu” gruntu rodzimego o szerokosci ok. 4 metréw, formowanie ostatecznej linii
brzegowej wraz z jej umocnieniem kamieniem polnym gtazy o minimalnej srednicy
0,7 — 1 metra.

Il - Prace ziemne - dotyczgce ksztaltowania terenu oraz trasowania przebiegu
Sciezek.

Wydzielenie placu zabaw dla dzieci przewidziano na powierzchni bez wybierania
gruntu rodzimego, natomiast pod Sciezki powinno sie wybra¢ max. 10 — 15 cm gruntu
rodzimego pod wykonanie podbudowy dla ,obrzezy” sciezek. Ostatnimi pracami tego
etapu jest nawiezienie ziemi urodzajnej (mozna uzy¢ urodzajng warstwe ziemi rolnej,
bez elementéw gliniastych i margla). Do prac tych zaliczono réwniez, prace
polegajgce na ,zaprawieniu” ziemia urodzajng ,nhisz kamiennych” powstatych w
trakcie budowy umocnien brzegéw stawu. W tym etapie przewidziano uformowanie
~przyczotkow” mostka” .

lll - Prace ogrodnicze - polegajgce na wykonaniu nasadzen roslinnych podzieli¢
mozna na cztery etapy: A - sadzenie drzew, B — sadzenie krzewow i pngczy, C —
sadzenie bylin i traw ozdobnych, zatozenie trawnika. Ostatnig czynnoscig po
wykonaniu catosci wszystkich trzech etapow, bedzie wykonanie (po uptywie miesigca
(30 dni) lub w przypadku wykonania nasadzen w okresie jesiennym w nastepnym
roku po petnym rozwinieciu lisci.

Drzewa i krzewy sadzimy w miejsca uprzednio odpowiednio przygotowane do tego
celu.

Proces sadzenia drzew | krzewOw mozna rozpoczgC dopiero w momencie
catkowitego zakonczenia prac budowlanych zwigzanych z budowg placow
wypoczynkowych, traktow pieszych. Nie dotyczy to budowy miejsc postojowych na
parkingu.
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Ustawienie tawek przewidziano jako oddzielne zadanie, najlepiej koniec Il - Zakresu,
po zakonczeniu prac budowlanych (po zakoriczeniu budowy Sciezek i placow oraz
obsadzen roslinnych).

5.2. Zalecenia wykonawcze dla procesu sadzenia drzew.

e wykopanie dotu o wymiarach 0,8x0,8x0,8 m (szerokos¢ x dtugosé x
gtebokos¢) zaprawionego mieszaning ziemi torfowej z piaskiem w stosunku
3:1,

e zasypanie ziemig rodzimg - (wystepujacg na terenie gdzie dokonujemy
nasadzen),

e umocnienie (stabilizacja) po 2 szt. palikdw drewnianych lub 3 odciggi linowe
dla drzew o wiekszych rozmiarach,

e podlanie woda do mis uformowanych pod nowo posadzonymi drzewami -
powtarzanie cyklu podlewania ok. 3 razy w miesigcu przez min. pierwszy
sezon wegetacyjny,

e wiezba sadzonych drzew - odlegtos¢ drzew od drzew sgsiednich jesli
sadzimy w rzedzie powinna wynosic¢ - min. 7 m,

e materiat roslinny uzyty do nasadzen powinien charakteryzowac sie dobrymi
cechami zdrowotnymi. Nie wolno nasadza¢ egzemplarzy drzew porazonych
chorobami grzybowymi lub z widocznymi Sladami zerowania owadéw,

e korony drzew przeznaczonych do przyciecia skracamy w miejscach w
ktorych brak jest uszkodzeh. Korone drzewa mozna skrécié o ok. 1/3
szerokosci w celu zmniejszenia wymuszenia zmiany ,formy” drzewa. Réwniez
wszystkie nowo - posadzone drzewa i krzewy zywoptotowe przycinamy w celu
zmniejszenia transpiracji roslin w okresie wiosennym w pierwszym roku po ich
posadzeniu (w celu dodatkowego pobudzenia rozwoju systemu
korzeniowego).

Zabieg redukcji korony drzewa mozna przeprowadzi¢ maksymalnie do 40% jej
sZielonej masy”. Proces ten spowoduje zwiekszenie stabilizacji drzewa
poprzez obnizenie jego wysokosci oraz powoduje zwiekszony przyrost
korzeni.
W celu przystapienia do planowanych nasadzen przygotowujemy podtoze oraz
uporzadkowujemy otoczenie — tereny sgsiadujgce z obszarem, na ktérym bedziemy
sadzi¢ rosliny. Usuwamy gruz i kamienie oraz kultywatorem wzruszamy i mieszamy z
ziemig urodzajng grunt rodzimy. Powtdrnie mieszamy grunt z torfem i piaskiem o ile
jest on trudno przepuszczalny.
Rosliny sadzimy w ,dotki zaprawione” nawozami tworzgc niecke wokét posadzonej
rosliny w celu zbierania wody opadowej. Drzewka palikujemy w celu ustabilizowania.
Po wykonanych nasadzeniach wykonujemy zabieg oprysku przeciw owadom oraz
przeciw grzybom. Catos¢ nowo zatozonego ,zielenca” podlewamy dwa razy dziennie
przez pierwszy miesigc. Po uptywie pierwszego miesigca podlewanie mozna
ograniczy¢ do jednokrotnego oprysku (obficie) w ciggu doby. Najlepsza pora to rano
lub wieczorem, gdy jest stabsze nastonecznienie.
Pielegnacja powykonawcza obejmowacC powinna przede wszystkim nawoZzenie,
mulczowanie, ciecia sanitarne, pielegnacyjne i formujgce.
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5.3. Przygotowanie drzew przed posadzeniem.

5.3.1. Ciecia redukujace korone drzewa.

Zabieg ten wykonujemy po naturalnym utraceniu lisci, sekatorem i polega on jedynie
na skréceniu o 1/4 dtugos$ci gatezi tworzacych korone (w obwodzie - kula). Odrosty
napniowe obcinamy u nasady pnia.

5.3.2. Proces sadzenia drzew.
W tym celu wykonujemy nastepujgce czynnosci:

e wzbogacamy w mase organiczng za pomocg nawozow organicznych i torfu
,dozywiamy” glebe rodzima,

e nawozimy korzenie oraz zaprawiamy srodkiem p/grzybicznym. Nawozenie to
ma na celu pobudzenie zredukowanego systemu korzeniowego do
wytworzenia nowych korzeni,

e izolowanie przed promieniami stonecznymi pnia drzewa (od szyjki
korzeniowej do miejsca od ktérego zaczynajg sie konary owijamy wtdkning),

e mozna pokry¢ konary parafing w miejscach w ktérych wykonano ciecia
redukujgce,

e W miejscu sadzenia, kopiemy dét o wymiarach ok. 1,0 m x 1,0 m x 0,7 m na
dnie ktérego uktadamy rure drenarskg w celu doprowadzania wody do
najnizszej partii korzeni oraz w celu tatwego utrzymania wilgotnosci w bryle
korzeniowej. Rura drenarska stuzy do nawadniania i napowietrzanie korzeni,

e po utozeniu rury drenarskiej przystepujemy do wypetnienia 1/3 objetosci
dotu mieszaning ziemi urodzajnej (lisciowej), torfu i gliny w stosunku 3 x 1 x
0,5 lub na dno dotu mozna wsypac¢ ok. 3 cm warstwe gliny w celu zatrzymania
wody jezeli grunt rodzimy jest przepuszczalny - np. piaszczysty. Bezposrednio
przed przesadzeniem drzewo musi by¢ nawodnione (musi mie¢ wilgotng bryte
korzeniowg). Bryta korzeniowa sadzonego drzewa jest owinieta np. jutg (do
sadzenia rozcinamy jute) w celu zapobiezenia jej przesuszeniu,

e drzewo wsadzamy w uprzednio zaprawiony i zalany wodg dot. Do
ostatecznego zasypania sadzonego drzewa uzywamy mieszaniny ziemi
urodzajnej z torfem i dodatkiem gliny, z domieszkg gruntu rodzimego. Po
zasypaniu korzeni, ubijamy ziemie i formujemy ,mise wodng” oraz zamykamy
wlot rury drenarskiej (uniemozliwiamy dostanie sie gryzoni do korzeni).
Wkopane drzewo mocujemy do ,rusztowania” wykonanego z max. 2 palikéw
drewnianych, potgczonych ze sobg w goérnej ich czesci. Piehn drzewa
przymocowany jest do palikbw za pomocg tzw. ,petli” wykonanej z tekstylnej
tasmy ogrodniczej lub tasmy tapicerskiej (nie mocowaé drzewa na ,$cisk”).
Posadzone drzewo podlewamy jedynie do pierwszych przymrozkow lub gdy
temperatura spadnie ponizej 0 stopni Celsjusza i nie zasilamy nawozami na
wiosne w pierwszym roku po posadzeniu.

5.4. Kolejnos$¢ wykonania prac adaptujacych teren do nowych zadan.

5.4.1. Wstepne prace porzagdkowe dotyczgce zieleni istniejgcej.

Prace porzgdkowe - oczyszczenie ze smieci i gruzu powierzchni - cato$¢ terenu wraz
ze stawem — ok. 9800 m2.

Usuniecie ,kolidujgcych drzew owocowych” w ilosci - ok. 3 szt. oraz 1 szt. drzewa
topoli. Uformowanie koron skupisk krzewow wierzby w rejonie stawu.
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5.4.2.

Prace przygotowawcze — ziemno-urzgadzeniowe.

,Plantowanie terenu” likwidacja nieréwnosci - ok. 7 500 m2.

Bagrowanie stawu i uformowanie ,nadktadu gruntowego” od strony ul.
Azaliowe).

Przeniesienie projektu w teren — ok. 200 m2.

Umocnienie brzegdw kamieniem polnym wraz 2z uformowanie ,nisz
kamiennych” przeznaczonych na dokonanie nasadzen ros$linnych — ok. 370
mb - 740 m2.

Przekopanie wierzchniej warstwy ziemi w celu wymieszania podtoza z
nawieziong ziemig urodzajng oraz usuniecie zanieczyszczen z pod
powierzchni ziemi - prace do przeprowadzenia na powierzchni - ok. 1 800 m2.
Przygotowanie miejsc skladowania gruntu z ,odkfadu”, materiatow
budowlanych (obrzezy, zwiru, kamienia polnego), miejsca postoju sprzetu
budowlanego (0 min. powierzchnia 500 m2 — teren parkingu jezeli nie
bedzie wybudowany).

Trasowanie drég. Laczna dlugosc sciezek — ok. 470 mb.

Nawiezienie i reczne rozscielenie ziemi urodzajnej na 320 m2 (warstwa 10
cm).

Mechaniczne lub reczne zageszczenie nowych skarp na pow. ok. 750 m2.
Utozenie tancuchow z gtazéw polnych o tgcznej dtugosci (wraz z . kawernami”)
- 410 mb.

Ustabilizowanie nowopowstatych brzegéow na dtugosci - ok. 470 mb.
Wykonanie MODELOWANIA catosci terenu — dotyczy — ok. 7 850 m2.

. Prace ogrodnicze (sadzenie roslin w doty zaprawione ziemig urodzajna).

Nasadzenia drzew i iglastych i lisciastych.

Nasadzenia krzewow iglastych i iglastych.

Nasadzenie niskich krzewow ptozgcych.

Nasadzenie pnagczy.

Nasadzenie bylin zadarniajgcych i roslin ,zascielajgcych”.

Prace wykonczeniowe.

Uformowanie powierzchni pod wykonanymi nasadzeniami - ok. 1 250 m2.
Ostateczne uksztattowanie terenu wraz z ,maskowaniem” miejsc mocowan
obrzezy (taczny pas 3 m po obu stronach sciezki ) na catej dtugosci sciezek —
5800 m2.

Uformowanie powierzchni pod trawnik z siewu na catosci terenu — ok. 5 500
m2.

Wysypanie korowiny pod krzewy i drzewa na catkowitej powierzchni — ok.
1350 m2.

Wysiew trawy (z 2 krotnym watowaniem) na powierzchni - ok. 6 500 m2.

5.5. Zakres robot zwigzanych z wykonaniem mostku drewnianego.
Zakres robot catego zamierzenia budowlanego obejmuje wykonanie:

Fundamentu w postaci oczepu drewnianego.
Konstrukcji nosnej, pomostu.

Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow jest nastepujgca:
Fundament w postaci oczepu drewnianego:

roboty przygotowawcze,

35



e wykop i wymiana gruntu do gtebokosci 50cm,

e wykonanie podktadu z chudego betonu,

e wykonanie oczepu drewnianego utozonego na przektadce z papy.
Wykonanie konstrukcji nosnej, pomostu i poreczy:

e montaz dzwigaréw do oczepu,

e montaz pomostu z desek,

¢ montaz elementédw wykonczeniowych.
Roboty wykonczeniowe:

e zabezpieczenie antykorozyjne elementéw drewnianych.

5.6. Wykonanie nawierzchni.

5.6.1. Roboty pomiarowe.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami
GUGIK.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do
szczegotowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

5.6.2. Wykonanie koryta.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny
by¢ wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawiaé w osi nawierzchni i w rzedach rownolegtych do osi
nawierzchni lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Rozmieszczenie palikbéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkow lub
linek do wytyczenia rob6t w odstepach nie wiekszych, niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w
ktérym prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokosc nie pozwala na zastosowanie
maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku rob6ot o matym zakresie.
Sposob wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na
odkfad.

5.6.3. Profilowanie i zageszczenie podtoza.

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone z wszelkich
zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy
istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych
rzednych podfoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty, o co
najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza. Jezeli powyzszy warunek
nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos¢ zaakceptowang
przez Inspektora Nadzoru, dowiezé dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania
obowigzujgce dla goérnej strefy korpusu, w iloéci koniecznej do uzyskania
wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci
wymaganego wskaznika zageszczenia. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢c do jego zageszczania.
Zageszczanie podtoza nalezy kontynuowacC do osiggniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia. Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna
wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w
dobrym stanie. Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i
zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi
natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze
przed nadmiernym zawilgoceniem. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podfoze
uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna
przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

5.6.4. Wbudowywanie i zageszczenie mieszanki kruszywa naturalnego.
Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci,
takiej, aby jej ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci
projektowanej. Warstwy podbudowy powinny by¢ roztozone w sposob zapewniajgcy
osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac
wilgotnosci optymalnej. Materiat nadmiernie nawilgocony powinien zosta¢ osuszony
przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza
od optymalnej 0 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslona ilo$cig
wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa
jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.
Zageszczenie warstwy powinno odpowiada¢é wymaganemu  wskaznikowi
zageszczenia.

Warstwa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, przed utozeniem
nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.

5.6.5. Wbudowanie i zageszczenie kruszywa z ttucznia kamiennego.

Kruszywo grube powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej grubosci. Grubos$¢é
roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna byc¢ taka, aby po jej zageszczeniu i
zaklinowaniu osiggneta grubos¢ projektowang. Kruszywo grube po roziozeniu
powinno by¢ przywatowane.

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywatowaniu kruszywa
grubego nalezy roztozy¢ kruszywo drobne w réwnej warstwie, w celu zaklinowania
kruszywa grubego.

Grubos¢ warstwy luznego kruszywa drobnego powinna by¢ taka, aby wszystkie
przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostaty wypetnione kruszywem drobnym.
Jezeli to konieczne, operacje rozktadania i wwibrowywanie kruszywa drobnego
nalezy powtarza¢ az do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrowac warstwe
kruszywa grubego.

Po zageszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego nalezy usung¢ z podbudowy
szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawaty nad powierzchnie od 3 do 6
mm. Nastepnie warstwa powinna by¢ przywatowana, w celu dogeszczenia kruszywa
poluzowanego w czasie szczotkowania.

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna byc¢
utrzymywana w dobrym stanie.
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5.6.6. Wykonanie podbudowy z gruntu Ilub kruszywa stabilizowanego
cementem.

Zageszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczgc¢
sie od nizej potozonej krawedzi i przesuwaC pasami podtuznymi, czesciowo
naktadajgcymi sie, w strone wyzej potozonej krawedzi. Pojawiajace sie¢ w czasie
zageszczania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, muszg by¢
natychmiast naprawiane przez wymiane mieszanki na petng gtebokos¢, wyrodwnanie i
ponowne zageszczenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna miec
prawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity wyglad.

Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia mieszanki.

Specjalng uwage nalezy poswieci¢ zageszczeniu mieszanki w sgsiedztwie spoin
roboczych podtuznych i poprzecznych oraz wszelkich urzgdzen obcych.

Wszelkie miejsca luzne, rozsegregowane, spekane podczas zageszczania lub w inny
sposob wadliwe, muszg by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na petng grubosc,
wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim sktadzie i ponowne zageszczenie.
Pielegnacja podbudowy powinna by¢ przeprowadzona w porozumieniu z
Inspektorem Nadzoru.

5.6.7. Wbudowanie i zageszczanie mieszanki zwirowej.

Mieszanka zwirowa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, przy
uzyciu réwniarki. Grubo$¢ roztozonej warstwy mieszanki powinna by¢ taka, aby po jej
zageszczeniu osiggnieto grubosé projektowang.

Mieszanka po roztozeniu powinna by¢ zageszczona przejsciami walca statycznego
gtadkiego. Zageszczanie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpoczgc¢ sie
od krawedzi i stopniowo przesuwac pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi
sie w kierunku jej osi. Zageszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy
rozpoczg¢ od dolnej krawedzi i przesuwaC pasami podtuznymi czesciowo
naktadajgcymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi. Zageszczenie nalezy kontynuowac
do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia.

Wilgotno$¢ mieszanki zwirowej w czasie zageszczania powinna by¢ réwna
wilgotnosci optymalnej. W przypadku gdy wilgotnos¢ mieszanki jest wyzsza o wiecej
niz 2% od wilgotnosci optymalnej, mieszanke nalezy osuszy¢, a w przypadku gdy jest
nizsza o wiecej niz 2% - zwilzy¢ okreslong iloscig wody.

Jezeli nawierzchnie zwirowg wykonuje sie dwuwarstwowo, to kazda warstwa
powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymogow jak wyze;j.

5.6.8. Wykonanie nawierzchni z kostek betonowych.

Podtoze pod utozenie nawierzchni z kostek moze stanowi¢ grunt piaszczysty -
rodzimy lub nasypowy o WP = 35. Podtoze gruntowe pod nawierzchnie powinno
dogeszczone do stopnia Is minimum = 1,0.

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostek
powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektows.

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy.

Do obramowania nawierzchni z kostek nalezy stosowac krawezniki i obrzeza zgodne
z dokumentacjg projektowa.

Na podsypke nalezy stosowac piasek gruby wymieszany jednorodnie z cementem o
proporcji 1:4. Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zgodna z dokumentacjg
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projektowg. Podsypka cementowo-piaskowa powinna miec¢ wilgotnos¢ naturalng,
powinna by¢ zageszczona i wyprofilowana.

Na podsypke nalezy stosowaC piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN
12620+A1:2010.

Kostki uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposob, aby
szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. W przypadku ukfadania kostki w
sposob bezfazowy szczeliny miedzy kostkami nie wystepujg. Kostke nalezy uktadac
ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostek, szczeliny nalezy
wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu
szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z kostek nie wolno uzywa¢ walca. Po ubiciu
nawierzchni nalezy uzupetnic szczeliny piaskiem i zamieS¢ nawierzchnie.
Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢
zaraz oddana do ruchu.

5.6.9. Montaz kraweznikéw i obrzezy betonowych.

Koryto pod tawy nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050:1999.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w
szerokosci dna wykopu konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢, co
najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w
szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami.
Zewnetrzna $ciana kraweznika i obrzeza od strony nawierzchni powinna by¢ po
ustawieniu kraweznika i obrzezy obsypana, niesortem kamiennym, starannie ubitym.
Na zatamaniach niwelety oraz tukach krawezniki i obrzeza winny by¢ dociete pitg
spalinowa.

Ustawianie kraweznikéw i obrzezy na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce z
piasku lub na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po
zageszczeniu.

Spoiny kraweznikow i obrzezy nie powinny przekraczaé¢ szerokosci 1 cm.

5.7. Wykonanie trawnikow.

5.7.1. Wymagania dotyczace wykonania trawnikow.
Wymagania dotyczgce zatozenia trawnikow sg nastepujace:

e Teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen.

e Przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien byc¢
obnizony w stosunku do gazondéw lub kraweznikbw o ok. 15 cm — jest to
miejsce na ziemie urodzajng (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm).

e Przy zakfadaniu trawnikbw na gruncie rodzimym kraweznik powinien
znajdowac sie 2 do 3 cm nad terenem.

e Teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany.

e Ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowng warstwg i wymieszana z
kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana.
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e Przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem
watem — Kkolczatkg lub zagrabic.

e Siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne.

e Okres siania — najlepszy okres wiosenny, najpézniej do potowy wrzes$nia.

e Na terenie pftaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 200 kg na 10
000m2 (1 ha).

e Przykrycie nasion — przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem
kolczatka.

e Po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu
ostatecznego wyrdéwnania i stworzenia dobrych warunkow dla podsigkania
wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna
juz nie stosowac watu gtadkiego.

5.7.2. Pielegnacja trawnikow.
Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:

e Pierwsze koszenie powinno byC¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie
wysokosc¢ okoto 10 cm.

e Nastepne koszenia powinny odbywacC sie w takich odstepach czasu, aby
wysokosc¢ trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczata 10 -12 cm.

e Ostatnie, przedzimowe koszenie powinni by¢ wykonane z 1-miesiecznym
wyprzedzeniem  spodziewanego nastania mrozow (dla  warunkow
klimatycznych Polski mozna przyja¢ pierwszg potowe pazdziernika).

e Koszenie trawnikéw (tgcznie minimum 6-krotne) w catym okresie pielegnacii
powinny sie odbywac¢ czesto i w regularnych odstepach czasu, przy czym
czestosC koszenia i wysoko$¢ ciecia nalezy uzalezni¢ od gatunku wysianej
trawy.

Ponadto do zabiegow pielegnacyjnych nalezy:

e Odchwaszczanie - chwasty trwate pierwszym okresie nalezy usuwac recznie;
Srodki chwastobojcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowa¢ z duzg
ostroznoscig i dopiero po 6 miesigcach od zatozenia trawnika.

e Podlewanie minimum 12-krotne.

e Walowanie, nawozenie i dosiewanie nasion trawy.

Trawnik wymagajg nawozenia mineralnego — okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku.
Mieszanki nawozéw nalezy przygotowywac¢ tak, aby trawom zapewni¢ skfadniki
wymagane w poszczegolnych porach roku:

e Wiosng trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu.

e Od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc jednoczesnie dawki
potasu i fosforu.

e Ostanie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, jedynie fosfor i potas.

5.8. Montaz wyposazenia — tawek i koszy na Smieci.

Montaz elementoéw wyposazenia terenu nalezy wykona¢ w przewidzianych na planie
miejscach dostosowujgc do warunkdéw terenowych, Scisle wg zalecen i instrukciji
producenta oraz zgodnie z obowigzujgcymi normami i dokumentacjg projektowa.

6. Kontrola jakosci robot.

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.01 ,Wymagania
0golne” pkt. 6.
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6.1. Kontrola jakosci robét.
Badania w czasie prowadzenia robdt polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora
Nadzoru na biezgco, w miare postepu robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce
materiatdw i zgodnosci wykonywanych robét z dokumentacjg projektowg i
wymaganiami ST.
W szczegdlnosci zakres badan obejmuje:

- badanie dostaw materiatow,

- kontrole poprawnosci i jakosci wykonania i montazu,

- ocene estetyki wykonanych robot.

7. Obmiar robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w ST 00.01 ,Wymagania
ogolne” pkt. 7.

8. Odbiér robot.
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST 00.01 ,Wymagania
ogolne” pkt. 8.

8.1. Warunki odbioru.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST,
obowigzujgcymi normami i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci.
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.01. ,Wymagania
ogolne” pkt. 9.

10. Przepisy zwigzane.
Ogdlne wymagania dotyczgce przepisow zwigzanych podano w ST 00.01
~Wymagania ogolne” pkt. 10.
1) BN-6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
2) BN-8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze
3) BN-8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.
4) BN-8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.
5) BN-8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i
tata.
6) BN-8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika nosnosci gruntu
jako podtoza nawierzchni podatnych.
7) BN-8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
8) PN-B-02355 Tolerancje wymiarow w budownictwie. Postanowienia ogdlne.
9) PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
10)PN-B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych.
11)PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.
12)PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;.
13)PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.
14)PN-B-06250 Beton zwykty.
15)PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
16)PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
17)PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
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18)PN-B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci
zanieczyszczen w postaci gliny.

19)PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoSci
zanieczyszczen obcych.

20)PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytow
mineralnych.

21)PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu
ziarnowego.

22)PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn.

23)PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

24)PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

25)PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci
metodg bezposrednia.

26)PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen organicznych

27)PN-B-06714-40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymatosci na
miazdzenie.

28)PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w
bebnie Los Angeles.

29)PN-B-06714-43 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci ziarn
stabych.

30)PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych.

31)PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i
ocena zgodnosci.

32)PN-B-30020 Wapno.

33)PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

34)PN-EN 1367 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci
metodg bezposrednia.

35)PN-EN 1367 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen organicznych.

36)PN-EN 1925 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczenie wspotczynnika
nasigkliwosci kapilarne;.

37)PN-EN-963 Geotekstylia i wyroby pokrewne.

38)PN-H-01103 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.

39)PN-H-01104 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.

40)PN-H-01105 Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i
transport.

41)PN-H-04310 Proba statyczna rozciggania metali.

42)PN-H-04408 Metale. Technologiczna proba zginania.

43)PN-H-84023.06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.

44)PN-H-84023/01 Stal okreslonego zastosowania. Wymagania ogélne, gatunki.

45)PN-H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej weglowej
zwyktej jakosci i niskostopowe;j.

46)PN-H-93000 Stal weglowa niskostopowa. Walcéwka i prety wykonane na
gorgco zwyklej jakosci i niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatosci.
Wymagania i badania.

47)PN-ISO 3545 Rury stalowe i ksztattki. Symbole stosowane w specyfikacjach
technicznych. Rury stalowe i ksztattki o przekroju okrggtym.

48)PN-1SO 6935-1 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.
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49)PN-ISO 6935-2 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

50)PN-ISO 10318 Geotekstylia — Terminologia.

51)PN-M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania |
napawania. Ogoélne wymagania i badania.

52)PN-M-82054.00 Sruby, wkrety i nakretki. Podziat i oznaczanie.

53)PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

54)PN-S-0610297 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.

55)PN-S-96011 Drogi samochodowe. Stabilizacja gruntéw wapnem do celow
drogowych.

56)PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu
stabilizowanego cementem

57)PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia
kamiennego

58)PN-EN 385 Zigcza klinowe w konstrukcjach drewnianych. Wymagania
jakosciowe i minimalne wymagania produkcyjne.

59)PN-EN 912 taczniki do drewna. Dane techniczne tgcznikdw stosowanych w
konstrukcjach drewnianych.

60)PN-EN 26891 Konstrukcje drewniane. Zigcza na taczniki mechaniczne.
Ogodlne zasady okreslania wytrzymatosci i odksztatcen.

61)PN-ISO 2445 Ztgcza w budownictwie. Podstawowe zasady.

62)PN-ISO 8930 Podstawy projektowania 1 niezawodnosci konstrukciji
budowlanych. Technologia.

63)PN-B-01040 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogdine.

64)PN-B-01042 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje drewniane.

65)PN-B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

66)PN-B-03001 Konstrukcja i podtoza budowli. Ogolne zasady obliczen.

67)PN-B-03150 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

68)PN-M-82101/PN-M-82121 Sruby.

69)PN-M-82144/PN-M-82151 Nakretki do Srub.

70)PN-M-82010/PN-M-82019 Podktadki pod sruby.

71)PN-M-81000 Gwozdzie budowlane o przekroju kotowym.

72)PN-EN 10025 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali
konstrukcyjnych.

73)PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci
objetosci.

74)PN-EN 197-1 Cement. Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementdéw powszechnego uzytku.

75)PN-EN 197-2 Cement. Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci.

76)PN-ENV 206-1 Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i
zgodnosc.

77)PN-EN 933-1 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

78)PN-EN 933-4 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren.

79)PN-EN 933-8 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

80)PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cze$¢ 2: Domieszki do
betonu. Definicje, wymagania, zgodnos¢, znakowanie i etykietowanie.

81)PN-EN 934-6 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Czes$¢ 6: Pobieranie
probek, kontrola zgodnosci i ocena zgodnoSci.

82)PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw.
Metody oznaczania odpornosci na rozdrabianie.
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83)PN-EN 1097-5 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

84)PN-EN 1744-1 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen organicznych.

85)PN-EN ISO 898-1 21.060.10 Wiasnosci mechaniczne czesci ztgcznych
wykonanych ze stali weglowej oraz stopowej. Sruby i $ruby dwustronne.

86)BN-6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg,
ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

87)PN-ISO 3443-4 Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchytek
montazowych i ustalania toleranciji.

88)PN-G-98011 Torf rolniczy.

89)PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.

90)PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzew lisciaste.

91)Instrukcja techniczna 0-1. Ogoélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

92)Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983

93)Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.

94)Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

95)Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

96)Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad
Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.

97)Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

44



