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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

(nazwy i kody wedlug ,,Wspélnego Stownika Zamowien”)

A. Wymagania ogélne
B. Roboty budowlane
45000000-7: Roboty budowlane
45111200-0: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne
45111291-4: Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45112711-2: Roboty w zakresie ksztaltowania parkéw
45112720-8: Roboty w zakresie ksztaltowania terenow sportowych i rekreacyjnych
C. Roboty w zakresie drog
45000000-7: Roboty budowlane
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich
cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
45230000-8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu
45233000-9: Roboty budowlane w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog
45233160-8: Sciezki i inne nawierzchnie metalizowane
45233260-9: Roboty budowlane w zakresie §ciezek pieszych

UWAGA: W specyfikacjach przywotane przepisy szczegdtowe dotyczace norm moga byé nieaktualne na dzien sporzadzenia
specyfikacji technicznej, poniewaz wg interpretacji organoéw, np. Branzowego Zakladu Doswiadczalnego Budownictwa
Drogowego i Mostowego Sp. z 0.0., m.in. jesli nie mozna powota¢ si¢ na aktualne normy PN-EN, to mozna stosowa¢ normy PN
i BN po sprawdzeniu, ze zawieraja one aktualne dane techniczne; jesli wyrdb jest produkowany wedtug norm PN, to nalezy
stosowa¢ dotychczasowe normy PN na metody badan i oceny, a jesli wyrdb jest produkowany wedtug wymagan norm PN-EN, to
do jego oceny nalezy stosowaé metody badan wedlug PN-EN; nie zaleca si¢ stosowa¢ w specyfikacjach technicznych norm

uznaniowych w jezyku obcym itp.
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A. WYMAGANIA OGOLNE

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1.0. Dane ogélne
1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robdt objetych SST

1.4. Okreslenia podstawowe

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

2.0. Materialy i urzadzenia

3.0. Sprzet
4.0. Transport
5.0. Wykonanie robét

6.0. Kontrola jakosci robét

7.0. Obmiar robot
8.0. Odbior robot

8.1. Rodzaje odbiorow

8.2. Dokumenty do odbioru robot

8.3. Badania i pomiary w odbiorach robét

8.4. Zgloszenia do odbioru

8.5. Sprawdzenie kompletnos$ci operatu kalkulacyjnego

8.6. Odbior koncowy
9.0. Warunki platnosci

9.1. Ustalenia ogolne
10.0. Przepisy zwiazane
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1.0. Dane ogélne

1.1

1.2.

1.3.

14.

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robot w ramach inwestycji Trzy parki w trzech osiedlach dzielnicy Kokoszki, Park
przy ul. Osiedlowej, kontynuacja zagospodarowania terenu.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdlowej specyfikacji technicznej
(SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot,
wymienionych w pkt. 1.1.
Projektant sporzadzajacy dokumentacj¢ projektowa i odpowiednie szczegdlowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robot budowlanych, moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji
zmiany, uzupehienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianego projektem zadania, obiektu i robot,
uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robot,
ktore sa niezbgdne do okreslania ich standardu i jakosci.
Odstepstwa od wymagan, podanych w niniejszej specyfikacji, moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych, prostych robot i konstrukcji drugorzednych, o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje
pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione, przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.
Zakres robot objetych ST
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) wykonania i odbioru robot budowlanych, sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w ramach inwestycji Trzy parki w trzech osiedlach
dzielnicy Kokoszki, Park przy ul. Osiedlowej, kontynuacja zagospodarowania terenu.
Czgsé¢ dzialki zostata juz czgsciowo zagospodarowana. Zrealizowano plac zabaw dla dzieci oraz sitowni¢
zewngtrzng.
Niniejszy projekt przewiduje urzadzenie pozostatej czeSci dziatki w zakresie uksztattowania i
zagospodarowania terenu, realizacji $ciezek, boisk i elementéw matej architektury oraz zieleni ozdobne;.
Projekt obejmuje rowniez likwidacje istniejacych studni glebinowych.
Specyfikacje Techniczne (ST) wykonania i odbioru rob6t budowlanych, sa dokumentem kontraktowym
obowigzujacym przy realizacji robot.
Zakres opracowania obejmuje urzadzenie terenu polegajace na posadowieniu elementdw matlej
architektury oraz elementéw i urzadzen budowlanych, tj.:
— Boisko wielofunkcyjne
— Karuzela linowa
— Urzadzenia wspinaczkowe
— Tyrolka
— Stét do gry w szachy
— Lawki parkowe
— Kosze na $mieci
— Stojaki rowerowe
— Tablice informacyjne
— Ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego
— Pitkochwyty
— Balustrada schodow terenowych
— Korytko $ciekowe betonowe
— Korytko $ciekowe betonowe z rusztem kratowym
— Furtka istniejacego ogrodzenia placu zabaw
— Kiratka typu "DOG-STOP"
Okreslenie podstawowe
Ilekro¢ w SST jest mowa o:
1.4.1. Obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowiacg catos¢ techniczno — uzytkowa wraz z instalacjami i urzagdzeniami,
c) obiekt malej architektury.
1.4.2. Budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
1.4.3. Budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolnostojacy albo
budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, shuzacy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng cato$¢, w ktorym dopuszcza sig
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wydzielenie nie wigcej niz dwodch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu

uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. Budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,
wolnostojace maszty antenowe, wolnostojace trwale zwiazane z gruntem urzadzenia reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojace
instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie sciekow, sktadowiska odpadow,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych,
sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze cze$ci budowlane
urzadzen technicznych (kotlow, piecoOw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny 1 urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym czgsci przedmiotow,
sktadajacych si¢ na catos$¢ uzytkowa.

1.4.5. Obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegoInosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

c) uzytkowe, stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki.

1.4.6. Tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany, przeznaczony
do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwalosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany niepolaczony trwale z
gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. Budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego, w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowg, nadbudowe obicktu budowlanego.

1.4.8. Robotach budowlanych- nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

1.4.9. Remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot
budowlanych, polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji.

1.4.10. Urzadzeniach budowlanych — nalezy prze to rozumieé¢ urzadzenia techniczne, zwiazane z
obiektem budowlanym, zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu, zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.11. Terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane
wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. Prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumieé tytut
prawny, wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania
robot budowlanych.

1.4.13. Pozwoleniu na budowg¢ — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng, zezwalajaca na
rozpoczecie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

1.4.14. Dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowg wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w
miar¢ potrzeby, rysunki i opisy, stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke
obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu, takze dziennik montazu.

1.4.15. Dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami, dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.4.16. Terenie zamkni¢tym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktorym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczefstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych,
podleglych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewng¢trznych i Administracji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

1.4.17. Aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocen¢ techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18. Wtadciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno — budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci.
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1.4.19. Wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyr6b w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdob pojedynczy lub jako
zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym polgczeniu, stanowigcym integralng catosé
uzytkowa.

1.4.20. Organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy, okreslone w ustawie z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynier6w budownictwa (t.j.
Dz.U.2013 Poz. 932 ze zm.).

1.4.21. Obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. Optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote¢ nalezno$ci wnoszong przez zobowiazanego, za
okreslone ustawa obowiazkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.23. Drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ drogg specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

1.4.24. Dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ, zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzgdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz
zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

1.4.25. Kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowsa
odpowiedzialnos$¢ za prowadzong budowg.

1.4.26. Rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke
z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych
robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zalacznikdw. Wpisy w rejestrze
obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. Laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbgdne do
przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

1.4.28. Materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane, jak rowniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. Odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot z
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone, z przecigtnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.30. Poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. Projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osob¢ prawna lub fizyczna, bedaca autorem
dokumentacji projektowej.

1.4.32. Rekultywacji — nalezy przez to rozumieé roboty, majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w trakcie realizacji budowy lub robo6t budowlanych.
1.4.33. Czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czgs$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych i mozliwa do odebrania i

przekazania do eksploatacji.

1.4.34. Ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. Grupach, klasach, kategoriach robdt — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie, okre$lone
w Rozporzadzeniu Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajacym
rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamowienn (CPV) oraz dyrektywe 2004/17/WE 1 2004/18/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady dotyczacych procedur udzielania zamowien publicznych w zakresie zmiany
CPV (Dz. Urz. UE L 74 7 15.03.2008).

1.4.36. Inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje
on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakos$ci i ilosci wykonanych robot,

DIOGENES STUDIO sp. z 0.0. str. nr: 7
80-430 Gdansk, ul. Mierostawskiego 27/1 tel.fax. (0-58) 341-95-31 tel. (0-58) 344-16-00
e-mail: diogenes_studio@wp.pl www.diogenesstudio.pl



TRZY PARKI w trzech osiedlach dzielnicy KOKOSZKI
PARK przy ul. OSIEDLOWEJ
Kontynuacja zagospodarowania terenu 2016/05/18

1.5.

bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze

instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37. Instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzaleznosé czynnosci
obshugi, przegladow i zabiegdow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38. Istotnych wymaganiach — oznaczajag wymagania, dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.39. Normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)” Iub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogoélnymi zasadami
dziatania tych organizacji.

1.4.40. Przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych, w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegolowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robdt podstawowych.

1.4.41. Robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilo$ci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

1.4.42. Wspolnym Stowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada si¢ ze stownika glownego
oraz stownika uzupekiajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okre$lania przedmiotu
zamoOwienia przez zamawiajacych z oOwczesnych Panstw Cztonkowskich UE, stato si¢
obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamoéwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV,

poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zarzadzajacym realizacja umowy —jest to osoba prawna lub fizyczna, okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa w zakresie, okre§lonym
W udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).

Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy, przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz z ze wszystkimi, wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje i wspotrzedne punktéw glownych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrong przekazanych mu punktow

pomiarowych, do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty

pomiarowe, Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czg¢$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na
dokumentacje projektowa:

Zamawiajacego, tj.:

— Przetargowa dokumentacj¢ projektowa — rysunki pozwalajace na okreSlenie lokalizacji,
zakresu 1 charakteru rob6t zawarte w Dokumentacji Projektowej (petna dokumentacja
projektowa w okresie przygotowywania ofert dostepna w siedzibie Zamawiajgcego),

— Projektowa dokumentacje techniczng zawierajaca:

1/ projekt budowlany (wielobranzowy),

2/ projekty wykonawcze wszystkich branz,

3/ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,

ktora zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu kontraktu.
Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawce, w tym:
— Projekt organizacji i harmonogram robot,

DIOGENES STUDIO sp. z 0.0. str. nr: 8
80-430 Gdansk, ul. Mierostawskiego 27/1 tel.fax. (0-58) 341-95-31 tel. (0-58) 344-16-00
e-mail: diogenes_studio@wp.pl www.diogenesstudio.pl



TRZY PARKI w trzech osiedlach dzielnicy KOKOSZKI
PARK przy ul. OSIEDLOWEJ
Kontynuacja zagospodarowania terenu 2016/05/18

1.5.3.

1.5.4.

— Projekt zaplecza technicznego budowy organizacji budowy,

— Program Zapewnienia Jakosci (PZJ),

— Dokumentacj¢ powykonawcza, w tym dokumentacj¢ geodezyjng — powykonawcza dla
zrealizowanych robot — umozliwiajaca naniesienie zmian na mapg¢ zasadnicza 1 w stosownych
ewidencjach, zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Dokumentacja powykonawcza powinna
zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikle w trakcie realizacji robot.

Koszty w/w opracowanych przez Wykonawce dokumentacji nie podlegaja odrgbnej wycenie i

Wykonawca uwzgledni je w cenach jednostkowych Robét.

Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowa i SST

Dokumentacja Projektowa i SST oraz inne dokumenty przekazane przez Zamawiajacego

Wykonawcy stanowig czg$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sa

obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Przedmiotowy

obiekt jest dostgpny i Wykonawca powinien zapozna¢ si¢ z jego aktualnym stanem ,,na miejscu” —
dostepnos$¢ uzalezniona jest jednak od uzgodnienia z Zamawiajacym terminu dokonania przez

Wykonawce ogledzin.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych,

a 0 ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich

zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone

materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od

ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy

materiatdw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodnos¢

z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego

przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub

ST i wplynie to na niezadowalajacg jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie

zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Jezeli w ST dla poszczegdlnych robdt nie okreslono warunkéw technicznych wykonania i odbioru

robot, nalezy je przyjmowac zgodnie z opracowaniem: ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru

rob6t budowlanych i montazowych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990 roku.

Informacje na temat terenu budowy

1.5.4.1. Informacje ogo6lne

Wykonawca powinien tak projektowaé wykonywanie robot oraz je prowadzic,
aby nie zaklocac z sposob znaczacy Srodowiska przyrodniczego.

1.5.4.2. Organizacja robot budowlanych

Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy dokona¢ zagospodarowania terenu
budowy co najmniej w zakresie:

1) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

2) urzadzenia sktadowisk materiatlow i wyrobow.

Teren budowy lub robdt nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposdb uniemozliwi¢ wejscie
0sobom nieupowaznionym.

Ogrodzenie terenu budowy wykonuje sie w taki sposob, aby nie stwarzato zagrozenia dla
ludzi. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robdt nie jest mozliwe, nalezy oznakowac
granice terenu za pomoca tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staty
nadzoér. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m.

Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczy¢
miejsce postojowe na terenie budowy.

1.5.4.3. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi (w tym ,Decyzje o
pozwoleniu na budowe”) jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet
Specyfikacji Technicznej — zgodnie z postanowieniami umowy oraz Dziennik Budowy.
Wykonawca zatozy i bedzie prowadzit Ksigzke obmiardw, w przypadku postawienia
takiego wymogu w SIWZ.

Wszelkie koszty zwigzane z czynno$ciami niezbgdnych dokumentéw ponosi Wykonawca
i przyjmuje si¢ ze sa uj¢te w cenie kontraktowej.
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1.5.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu
budowy oraz robot poza terenem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do
zakonczenia i odbioru koncowego robot, a w szczegolnoscei:
- zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych
czynno$ci zwigzane z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze
zabezpieczy teren budowy przed dostgpem osdb nieupowaznionych,
- wykonawca w ramach Kontraktu ma obowigzek uprzatnagé¢ teren budowy po
zakonczeniu kazdego elementu robot i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po
zakonczeniu robét i likwidacji terenu budowy,
- zabezpieczy teren budowy.
Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.
Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem terenu budowy ponosi Wykonawca
i przyjmuje si¢, ze sa wliczone w cen¢ kontraktowa.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy,

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych, Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowaé wszelkie, konieczne kroki, majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm,
dotyczacych ochrony s$rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikad
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn, powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca begdzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatdw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) s$rodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdéw i ciekoéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
€) mozliwos$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi

przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych

i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty, spowodowane pozarem, wywotanym jako

rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdow, wywolujacych szkodliwe promieniowanie, o stgzeniu

wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialty odpadowe, uzyte do robot, beda mialy aprobate techniczna, wydana przez

uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych

materiatdw na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich

szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pyliste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania

wymagan technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie

tych materiatow, od wiasciwych organow administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatéw szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze specyfikacjami, a ich

uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie S$rodowiska, to konsekwencje tego poniesie

Wykonawca.

1.5.8. Ochrona wlasnoS$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen, zlokalizowanych na powierzchni terenu i

pod jego poziomem, takie jak: rurociagi, kable, itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji, Wykonawca bezzwlocznie powiadomi

Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspdlpracowat,
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dostarczajac wszelkiej pomocy, potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi 1 urzadzen podziemnych, wykazanych w dokumentach, dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

1.5.10.

1.5.11.

1.5.12.

1.5.13.

1.5.14.

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatow i wyposazenia, na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie, niezbedne zezwolenia
od wladz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne
obcigzenie osiowe, nie bgda dopuszczone na $§wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadatl za naprawe wszelkich robot w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t budowlanych Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
speliajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia 1 zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. W
szczegblnosci Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania przepisow BHP wynikajacych z
obowiazujacych przepiséw prawa w zakresie BHP.
Kierownik budowy w imieniu Wykonawcy ma obowigzek sporzadzenia planu BIOZ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa.
Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.
Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do dnia wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez
Inspektora Nadzoru — tj. protokotu odbioru konicowego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowa lub jej elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie poézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.
Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy, wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w
pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow 1 wytycznych podczas
prowadzenia roboét, np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.2003 Nr 47
Poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogoblnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz.U.2003 Nr 169 Poz. 1650 ze zm.).
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych, odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposob ciggly bedzie informowaé¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
Zezwolenia
Zezwolenia wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyskaé od odnosnych
wladz na swoj koszt. Razem z harmonogramem robdt w ciggu 20 dni od podpisania umowy
Wykonawca winien przedlozy¢é Inspektorowi Nadzoru wykaz wszystkich zezwolef
wymaganych do rozpoczecia i zakonczenia roboét zgodnie z harmonogramem.
Wykonawca winien dostosowac¢ si¢ do wymagan tych zezwolen w petni umozliwi¢ wtadzom
wydajacym te zezwolenia kontrole i badanie robot.
Przebudowa urzadzen kolidujacych
Przebudowe urzadzen nalezy wykona¢ pod nadzorem i wyszczegdlni¢c w uzgodnieniu z
uzytkownikami. Wykonawca ponosi wszelkie koszty nadzorow wiascicieli urzadzen w trakcie

ich przebudowy i budowy.
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1.5.15. Tablica informacyjna
Przed przystapieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru:
- tablicg informacyjng zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, z trescig informacji,
zatwierdzong przez Inspektora Nadzoru.
Koszt wykonania, zainstalowania, utrzymania i demontazu tablic informacyjnych jest
uwzgledniony w cenie kontraktowej. Tablice informacyjne beda przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie przez caly okres realizacji robdét a po ich zakonczeniu
zdemontowane.
1.5.16. Ochrona robét przed wplywem warunkow atmosferycznych
Ochrona rob6t przed wszelkim negatywnym wplywem warunkéw atmosferycznych nalezy do
Wykonawcy i przyjmuje sig, ze jest wliczona w cen¢ kontraktows.
1.5.17. Zgodno$¢ robét z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig czg§¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w
choéby jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone
materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa ST.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw 1 elementdow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodno$é z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub
ST i wptynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
Jezeli w ST dla poszczegolnych robot nie okreslono warunkow technicznych wykonania i odbioru
roboét, nalezy je przyjmowaé zgodnie z opracowaniem: ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru
rob6ot budowlanych i montazowych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990 roku.
1.5.18. Rownowazno$¢ norm i zbiorow przepisow prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore
spelnia¢ majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o
ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i
przepisy sg panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, mogg byé réwniez
stosowane inne odpowiednie normy, zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru. Roéznice pomiedzy powolanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i1 przedtozone Inspektorowi
Nadzoru do zatwierdzenia.
1.5.19. Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykonawcza
Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentami wymaganymi przy odbiorze ostatecznym,
geodezyjng i budowlana dokumentacj¢ powykonawcza, sporzadzong w 5 egzemplarzach.
Koszt wykonania geodezyjnej i budowlanej dokumentacji powykonawczej nie podlega odrebnej
zaptacie 1 przyjmuje sig, ze jest wltaczony w ceng kontraktowa.
1.5.20. Zaplecze Wykonawcy
W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na koszty urzadzenia, utrzymania i likwidacji
zaplecza Wykonawcy, Wykonawca urzadzi, bedzie utrzymywat i zlikwiduje to Zaplecze zgodnie z
Prawem Budowlanym.
Zaplecze Wykonawcy powinno by¢ wyposazone w:
— zaplecze socjalne dla pracownikow Wykonawcy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.
1.5.21. Réwnowazno$¢ norm i zbioré6w przepiséw prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore
spetnia¢ maja materiaty, sprzgt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow, o
ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.
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W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju
lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne, odpowiednie normy, zapewniajace rowny lub
wyzszy poziom wykonania, niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez przedstawiciela Inwestora.

Roznice pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami, musza by¢
doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone do zatwierdzenia.

2.0. Materialy i urzadzenia

3.0.

2.1.

2.2.

2.3.

24.

2.5.

Zrédla uzyskania materialow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje, dotyczace zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $§wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciaglych badan, okreslonych w SST, w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniaja wymagania SST w czasie
postepu robot.

Pozostate materialty budowlane, powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe, okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktéorych mowa w Szczegdétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).
Pozyskiwanie materialow

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek z16z miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje, zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, do zatwierdzenia Inspektor — owi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty,
zwigzane z dostarczeniem materiatow do robdt, chyba ze postanowienia ogblne lub szczegodtowe
warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad, czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru, beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie, odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc,
wskazanych w dokumentach umowy, begda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad,
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodel materialdow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi, obowiazujacymi na
danym obszarze.

Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nicodpowiadajace wymaganiom jako§ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1 wlasciwosé do robot i byly
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialow, bgda zlokalizowane w obrebie terenu budowy, w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania roznych rodzajow
materiatdw do wykonywania poszczegolnych elementow robdot, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu, nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych roboét. Sprzgt uzywany do robot, powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzgtu, bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami, okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umows.
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4.0.

5.0.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot, ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie speinial normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.
Transport
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie, moga byé dopuszczone
przez wlasciwy zarzad drogi, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowania odcinkéw
drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Wykonawca dokona wszelkich koniecznych uzgodnien z odpowiednim Zarzadem lub Dyrekcjg Drog
celem uniknigcia konfliktow z mieszkancami, niszczenia nawierzchni itp.
Wszelkie czynnosci zwigzane z transportem nie podlegaja odrebnej wycenie i przyjmuje si¢, Ze sg ujete w
cenie kontraktowej.
Wykonanie roboét
5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami
specyfikacji technicznej, projektem organizacji ruchu oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$§¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robot, zgodnie z wymiarami i rzednymi, okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pi$mie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu, spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostana, jezeli wymagaé tego bedzie Inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia
wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos¢.
Decyzje Inspektora nadzoru, dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementow robot, beda
oparte na wymaganiach sformutlowanych w umowie, dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji, Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robét, rozrzuty
normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, do§wiadczenie z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki, wptywajace na prowadzenie robot. Polecenia Inspektora beda
wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozba zatrzymania robo6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonaweca.
5.2. Warunki kontraktu
Wykonawcy poszczegdlnych prac, dziatajg na podstawie kontraktu — umowy z inwestorem lub
generalnym wykonawca. Warunki kontraktu muszg uwzgledniaé wszystkie wymogi techniczne,
okreslone w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacji techniczne;.
Z uwagi na wewngtrzng spojnos¢ i koordynacje poszczegdlnych prac, niemozliwe jest zmienianie
przyjetych rozwigzan lub materialdéw bez sprawdzenia wplywu tych zmian na catos¢ realizacji obiektu.
W przypadku zawierania kontraktow na poszczegdlne prace, szczegélnie wazna jest ich wzajemna
koordynacja pod wzgledem zakresu prac, wzajemnej zalezno$ci, kolejnosci realizacji, itd.
W przypadku niespdjnosci pomigdzy ustaleniami kontraktu a dokumentacjg projektowa i specyfikacjami,
pierwszenstwo maja zawsze ustalenia kontraktu, o ile nie maja wplywu na bezpieczenstwo realizacji i
uzytkowania obiektu oraz nie pozostaja w sprzecznosci z odpowiednimi normami i przepisami.
Kontrakt na wykonanie poszczeg6lnych prac, powinien uwzglednia¢ nastepujace elementy:
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5.3.

54.

5.5.

5.6.

5.7.

— wymogi dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru poszczegdlnych
prac,

— wymogi dodatkowe inwestora oraz kierownictwa budowy,

— wymog przestrzegania harmonogramu ogo6lnego budowy oraz harmonogramow szczegotowych,

— wymogi wynikajace z przestrzegania przepisoOw prawa i zasad sztuki budowlane;j,

— wymogi wynikajace z przepisoéw wiadz lokalnych oraz stuzb porzadkowych,

— wymogi wykonania dokumentacji warsztatowej lub montazowe;j,

— wymog wykonania dokumentacji powykonawczej,

— pokrycia ryzyka w trakcie wykonywania prac, niezaleznie od ich pochodzenia,

— koszty ewentualnego zatwierdzania przez wiasciwe urzedy,

— koszty badan materialow, elementow budowlanych i sprzgtu, wynikajacych z ewentualnych
wymogo6w lokalnych wtadz oraz wymogow inwestora,

— koszty ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej i zawodowej,

— koszty gwarancji i rekojmi,

— koszty ewentualnie naleznych odszkodowan za wszelkiego rodzaju szkody, spowodowane przez
wykonawce, jego pracownikow i sprzet oraz jego dostawcow, mieniu lub osobom w trakcie
wykonywania prac,

— koszty dostarczenia probek materiatow do akceptacji przez projektanta lub kierownictwo budowy,

— koszty wynikajace z koniecznosci przestrzegania przepisow bhp i ppoz. na budowie.

Znajomos$¢ zakresu prac

Wykonawcy poszczegdlnych rodzajow prac, musza dokladnie zna¢ dokumentacj¢ projektowa oraz

stosowne specyfikacje wykonania i odbioru prac.

W szczego6lno$ci Wykonawcey musza zapoznac si¢ z:

— warunkami lokalnymi,

— warunkami gruntowymi,

— wszystkimi rysunkami, opisami i innymi dokumentami stanowigcymi dokumentacj¢ projektowa, takze
wykonanymi przez innych wykonawcow branzowych, ktdre precyzujg wymiary elementow,
przewidzianych do wzajemnej koordynacji wymiarowej i materiatowej,

— stanem zaawansowania realizacji obiektu, w celu zapewnienia wilasciwej koordynacji terminowej
wykonania poszczegdlnych prac.

Wykonawcy poszczegolnych prac, maja obowigzek zweryfikowania dokumentéw projektowych,

skierowanych do realizacji pod katem ich kompletnosci, prawidtowosci i wzajemnej zgodnosci oraz pod

katem wymogoéw kontraktu z inwestorem.

Wykonawcy powinni przed przystapieniem do realizacji prac, zweryfikowa¢ na miejscu prawidlowosé

przyjetych wymiarow, podanych w dokumentacji projektowej, w celu uwzglednienia ewentualnych

korekt. JeSli poszczegdlne elementy nie moga zostaé wykonane zgodnie z zalozeniami, nalezy
bezzwlocznie powiadomi¢ projektanta, kierownictwo budowy i inwestora.

W celu prawidlowego przygotowania do realizacji, poszczegdlni wykonawcy powinni, o ile to mozliwe,

wykonaé stosowng dokumentacje warsztatowa lub montazowa. Dokumentacja ta podlega zatwierdzeniu

przez projektanta lub kierownictwo budowy.

Wykonawcy nie wolno dokonywaé zadnych zmian w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach

technicznych bez zgody projektanta i kierownictwa budowy.

Przed rozpoczgciem robot Wykonawca opracuje:

— projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac si¢ z czesci opisowe;j i graficzne;j,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

— projekt organizacji budowy,

— projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakosé

zastosowanych materialow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows,

wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za peing obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot, okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu, spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wilasny
koszt.
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5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

Decyzje Inspektora nadzoru, dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatlow i elementow robot, beda
oparte na wymaganiach, sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru, dotyczace realizacji robdt, beda wykonywane przez Wykonawceg nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania roboét. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji, ponosi Wykonawca.

Roboty rozbiérkowe
Elementy budowlane z miejsca rozbiorki nalezy usunaé i wywiez¢ na wysypisko lub w miejsce wskazane
przez Inwestora. Postepowanie z tymi elementami z rozbiorki, powinno by¢ zgodne z Ustawa z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013 Poz. 21 ze zm.).

Projekt zagospodarowania placu budowy
Zaplecze budowy projektuje Wykonawca, uwzgledniajac wymagania Zamawiajacego, dotyczace
przygotowania placu budowy do prowadzenia robot, wyposazenia budowy w niezbgdne instalacje
tymczasowe, sktadowiska i inne obiekty potrzebne do wykonania robét, postepowania w przypadku
stwierdzenia istniejacego uzbrojenia terenu, zapewnienia odpowiednich warunkéw higieniczno —
sanitarnych w pomieszczeniach personelu Wykonawcy, zapewnienia odpowiednich warunkow
komunikacyjnych na placu budowy, lokalizacji obiecktow placu budowy w sposdb zapewniajacy komfort
publiczny oraz wyposazenia budowy w urzadzenia, zapewniajace bezpieczenstwo personelu budowy i
0s6b trzecich. Wykonawca zobowigzany jest do:

— przedstawienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego projektu zagospodarowania placu budowy lub
szkicoOw plandw organizacyjnych i ochrony placu budowy oraz uzyskania jego akceptacji,

— utrzymania porzadku na placu budowy i jego, w miar¢ potrzeby, ogrodzenie,

— whasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, skladowanie materiatow i elementéw
budowlanych,

— utrzymywaniu w czystosci drog publicznych i ulic przy placu budowy, szczegblnie w okresic wywozu
ziemi z wykopow,

— uzgodnienia z wlasciwym zarzadca drogi, projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy.

Obsluga geotechniczna i geodezyjna
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ pelng obstuge geodezyjna (w zakresie obstugi realizacyjnej
inwestycji oraz ewentualnych opracowan projektowych) i geotechniczna.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robot. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu, spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu robdt, zostang poprawione przez Wykonawce na jego koszt. Sprawdzenie wytyczenia
rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoéci za ich
doktadnosc.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodet¢ w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w razie
potrzeby bedzie stuzyl pomocg Inzynierowi przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych, wyznaczonych
przez Wykonawce.

Wykonawca zatrudni roéwniez uprawnionego geologa do obstugi geotechnicznej — przeprowadzania
badan zaggszczenia gruntu, sprawdzania zgodnosci rzeczywistych parametrow gruntu z przyjetymi do
projektowania, itp.

Projekt organizacji budowy
Wykonawca sporzadzi i przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego projekt organizacji budowy
i harmonogram robét, do jego akceptacji.

Istniejace instalacje
Wykonawca zaznajomi si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacji, takich jak:
odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, linie naziemne i podziemne, wodociag, gazociag
i tym podobne, przed rozpoczeciem wykopow lub innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejgce instalacje.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia wodociagu i1 gazociagu, shupow i linii
energetycznej, kabli, punktdéw osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju, spowodowane
przez niego lub jego Podwykonawcow, podczas wykonywania robot.

Wykonawca niezwlocznie naprawi wszelkie, powstate uszkodzenia na wtasny koszt.

Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia w sasiedztwie budowy, spowodowane swoja
dziatalnoscia.

Koszty wuzgodnienia i nadzoru obcego (nadzér eksploatatorow istniejacego uzbrojenia nad
wykonawstwem przy zblizeniach do istniejacych sieci), nie podlegaja odrgbnej zaptacie i nalezy
uwzgledni¢ je w kwocie kontraktowe;.
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5.15. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu wokot
budowy. Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymodg, okresSlony przepisami administracyjnymi
0 porzadku.

6.0. Kontrola jakoSci robot

6.1.

6.2.

Zasady kontroli jakoSci robot

Celem kontroli robdt, bedzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac¢ zatozong
jakos$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakos¢ materiatdéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel. Laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie
urzadzenia, niezbedne do pobierania probek i badan materialdow oraz robot. Przed zatwierdzeniem
systemu kontroli, Inspektor nadzoru moze zada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan, celem
stwierdzenia, Ze poziom robot jest zadawalajacy. Wykonawca bgdzie przeprowadzaé pomiary i badania
materiatow oraz robot z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej. Minimalne wymagania, co do zakresu
badan i ich czgstotliwos¢, sa okreS§lone w szczegdlowych specyfikacjach technicznych, normach,
wytycznych, itp. W przypadku, gdy nie zostaly one tam doktadnie okre$lone, Inspektor nadzoru ustali
zakres kontroli, jaki jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy, posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom
norm, okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Jezeli sprzet badawczy, bedzie posiadat niedociagnigcia na tyle powazne, ze moga one wplynac
ujemnie na wyniki pomiaréw, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do roboét badanych
materiatéw 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggni¢cie w pracy laboratorium lub sprzetu
zostanie usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg robdt, jakosci materiatdw i elementow, zapewni
odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania probek i badania materialow i robét.

Program zapewnienia jako$ci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru, programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktéorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujagce wykonanie robdt zgodnie z
dokumentacja projektowa i SST.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

1) Czes¢ ogdlna:

— system (spos6b i procedurg) kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis wiasnego laboratorium lub
wytypowanego do wykonania badan zleconych przez Wykonawce),

— sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapisow pomiardw, itp.,

— sposob i forme przekazywania informacji Inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub
zarzadzajacemu realizacjag umowy,

— przekazywania informacji Inspektorowi nadzoru.

2) Cze$¢ szczegdlows opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn — urzadzen stosowanych na budowie, z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania,

— wykaz urzadzen pomiarowo — kontrolnych,

— sposoby dostarczania materiatdw budowlanych i wyrobow,

— urzadzenia do magazynowania i zaladunku materiatow,

— sposob i procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaje i czgstotliwos¢ badan, pobieranie probek,
legalizacje i sprawdzenie urzadzen), prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania
mieszanek i elementéw budowlanych oraz wykonywania poszczegdlnych robot,

— sposob postgpowania z materiatami i robotami nieodpowiadajagcymi wymaganiom umowy.

Jezeli specyfikacja ogolna warunkdéw zamdwienia nie wprowadza konieczno$ci przedstawiania Programu
Zapewnienia Jakosci na piSmie, wszystkie powyzsze zagadnienia, beda omowione i zapisane w trakcie
przekazywania placu budowy (wg wyzej wymienionych punktow).

W przypadku Wykonawcy posiadajacego certyfikat ISO 9001 (lub inny), jest on zobowigzany do
opracowania programu i planu zapewnienia jakosci, zgodnie z wymaganiami certyfikatu.
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

W przypadku zlecenia przez Wykonawcg wykonania badan do specjalistycznego laboratorium, Inspektor
nadzoru moze wymaga¢ dokumentow, potwierdzajacych uprawnienia danego laboratorium do
wykonywania konkretnych badan.

Wszelkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow, ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych

na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym

prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie

Inspektora nadzoru, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budza

watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub

ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku, koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek, beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora

nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan, beda odpowiednio opisane i oznakowane, w

sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy

normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,

miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru Iub badania, Wykonawca przedstawi na pi§mie ich wyniki do akceptacji.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru autorskiego kopie raportow, z wynikami badan

jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie 7 dni lub w terminie, okre§lonym w Programie

Zapewnienia Jakosci (PZJ).

Wyniki badan (kopie), beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach, wedlug dostarczonego

przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,

pobierania probek i badania materiatdéw u zrodla ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli,

zapewniona bedzie wszelka, potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét, prowadzonego przez Wykonawcg,

bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialdéw i robot z wymaganiami SST, na podstawie wynikéw badan

dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdow i prowadzi¢ badania, niezaleznie od Wykonawcy, na

swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor

nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtdrnych lub

dodatkowych badan albo oprze si¢ wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i

robot z dokumentacjg projektowag i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub

dodatkowych badan i pobierania probek, poniesione zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi, okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepiséw i informacji o ich istnieniu, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
aprobat technicznych,

2. posiadaja deklaracje¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

a) Polskg Normg lub
b) aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacja, okreslong w pkt. 1 1 ktore spetniajg wymogi SST,

3. znajdujg si¢ w wykazie wyrobow, o ktérych mowa w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w
sprawie aprobat technicznych.

W przypadku materialow, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia

dostarczona do robot, bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan, bgda odrzucone.
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6.7. Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urz¢gdowym, obowigzujacym Zamawiajacego

i Wykonawce, w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane, spoczywa na kierowniku

budowy.

Zapisy w dzienniku budowy, beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod

drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty, beda oznaczone kolejnym numerem

zatgcznika i opatrzone datg oraz podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

— datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

— uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakos$ci i harmonogramow robot,

— terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych
odbiordéw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robét, podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych), dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan, z
podaniem kto je przeprowadzat,

— inne, istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, beda przedtozone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru, wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy, obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant

nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

b) Ksiazka obmiaréw

Ksigzka obmiarow, stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z

elementow robot. Obmiary wykonanych robot, przeprowadza si¢ sukcesywnie, w jednostkach przyjetych

w kosztorysie lub SST.

¢) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci

materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy, beda gromadzone w formie

uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowiag zalaczniki do odbioru robot.

Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

d) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach a) — ¢), nastgpujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

e) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy, bedg przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
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Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy, spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie, w

formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy, beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu

na zyczenie zamawiajacego.

6.8. Program prob koncowych i szkolenia personelu

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia programu prob koncowych. Program ten zawierac

bedzie szczegdtowy zakres, przebieg i wymagania prob koncowych. Program przygotuje Wykonawca i

przedtozy Inzynierowi do przegladu i zatwierdzenia, w terminie do 1 miesigca przed datg rozpoczecia

prob koncowych, wedlug aktualnego harmonogramu robot. Program bedzie zawieral wszystkie
szczegblowo opisane czynnosci, ktére beda niezbgdne do wykonania, aby po zakonczeniu prob
koncowych calo$¢ obiektu mogla zosta¢ uznana za dzialajaca niezawodnie i zgodnie z kontraktem.

Program wymaga pozytywnego zaopiniowania ze strony Zamawiajacego i Inzyniera.

Wykonawca zawrze w programie wszystkie niezb¢dne czynnos$ci, Stosownie do zastosowanej technologii,

wymagan urzadzen i instalacji oraz planowany harmonogram prob. W kazdym przypadku, program

bedzie uwzglgdnial wymagania kontraktu oraz wymagania zawarte w zatwierdzonych dokumentach

Wykonawcy. Jezeli wymagania te nie zostang uwzglgdnione lub sposoéb ich uwzglednienia nie bedzie

gwarantowal spelnienia wymagan kontraktu, Inzynier odrzuci program, a Wykonawca bedzie

zobowigzany do poprawienia i uzupetnienia programu, zgodnie ze wskazoéwkami Inzyniera.

Ponadto:

— Wykonawca roboét przeprowadzi szkolenie zatogi potrzebnej do obstugi obiektu, zarbwno na etapie
przekazania do obstugi w okresie przejsciowym oraz przed przekazaniem koncowym.

— Szkolenie powinno si¢ odbywa¢ na miejscu montazu poszczeg6lnych urzadzen.

— Szkolenia dla pracownikow, powinny odbywac si¢ na stanowiskach pracy, dostosowanych do funkcji
szkolonej osoby.

— W trakcie szkolenia nalezy zaznajomi¢ szkolonych z cato$ciag procesu technologicznego, na poziomie
dostosowanym do funkcji szkolonej osoby.

— Szkolenie musi obejmowaé zagadnienia dotyczace automatyki, wspolpracy urzadzen, na poziomie
dostosowanym do stanowiska pracy.

— Czas szkolenia wg oceny Wykonawcy lecz gwarantujgcy wystarczajgce przygotowanie szkolonych
0s6b do samodzielnej obstugi urzadzen i szkolenia reszty zatogi.

— Wszelkie awarie dostarczonych urzadzen lub innych elementdw, wywolane przez wadliwa prace
dostarczonych urzadzen, ktéra spowodowana zostata brakiem umiejetnosci przeszkolonej obshugi, na
skutek udowodnionego niedostatku treningu, beda uznane za spowodowane przez Wykonawceg i on
tez poniesie koszty usunigcia awarii, z calkowita wymiang uszkodzonego urzadzenia wlacznie, o ile
bedzie to konieczne.

— Wykonawca zorganizuje szkolenie dla personelu Zamawiajacego, zgodnie z programem szkolen,
przez siebie dostarczonym.

— Celem szkolen, przeprowadzanych przez Wykonawce, jest zapewnienie kursantom takich
umiejetnosci, aby byli oni zaznajomieni ze wszelkimi aspektami dziatania i obstugi, procedur,
wylaczania komponentow/urzadzen, dostarczonych i zainstalowanych w obiekcie.

Wykonawca winien zapewni¢ wykwalifikowany i kompetentny personel szkoleniowy, ktory wykonywat

juz podobne zadania, w zblizonych warunkach.

Szkolenia i materialy szkoleniowe, winny by¢ w jezyku polskim. Materiaty szkoleniowe winny zosta¢

przekazane w 3 egzemplarzach zamawiajgcemu.

7.0. Obmiar robot
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot

Obmiar robot ma za zadanie okre$la¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na dzien jego

przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, Zze wykonano je zgodnie z

wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a ich

ilo$¢ podaje si¢ w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot, wchodzagcym w sktad

umowy. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym zawiadomieniu Inspektora Nadzoru o

zakresie 1 terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni robocze.

Wyniki obmiaru sa wpisywane do ksiggi obmiaru i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Jakikolwiek

btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot lub gdzie indziej w

szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiazku wykonania

wszystkich robot. Bledne dane zostana poprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora Nadzoru.

Dlugosci 1 odleglosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo lub

pionowo wzdtuz linii osiowej w [m] z doktadno$cig do dwoch miejsc po przecinku.
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Powierzchnia liczona bedzie na podstawie pomierzonych dhigosci w [m?] z doktadnoscia do dwoch
miejsc po przecinku.
Objetosé liczona bedzie na podstawie pomierzonych dhugoséci oraz grubosci w [m?] z dokfadnoscia do
dwoch miejsc po przecinku.
Ilo$ci elementow liczone bgda w szt. lub kompletach.
Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny byé uzupetnione szkicami w ksigzce
obmiaru lub dotaczone do niej w formie zatgcznika. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w
formie oddzielnego zatacznika do Ksigzki obmiaru, ktérego wzoér zostanie uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru. Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac zgodnie z formularzem wyceny robot (przedmiarem
robot).
Spos6b obmierzania poszczegdlnych robdt nalezy przyjmowaé zgodnie z pozycjami katalogowymi
opisanymi w formularzu wyceny (przedmiarze robot).
Wszystkie wyniki obmiaru, sa wpisywane do ksigzki obmiarow. Ksigzka obmiaréw jest niezbgdna do
udokumentowania wykonanych robot, ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, robot rozbidorkowych oraz
zwigzanych z remontami, modernizacjg lub przebudowa obiektéw budowlanych.
Jakikolwiek btad lub opuszczenie w iloSciach, podanych w przedmiarze lub specyfikacji technicznej, nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Korekta ewentualnych btedéow lub pominigtych pozycji w przedmiarze, wymaga pisemnego wystgpienia
Wykonawcy i akceptacji przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu z zamawiajacym,
jezeli zawarta umowa o wykonanie robdt nie stanowi inaczej.
Obmiaru wykonanych roboét, dokonuje Kierownik budowy. Ksiega obmiaru stanowi dokument,
pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu robot.
Obmiary wykonanych robot, przeprowadza si¢ w sposob ciagly, w jednostkach przyjetych w §lepym
kosztorysie i wpisuje do ksiggi obmiaru.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzgt pomiarowy, zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
pomiarowy wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego wazne $wiadectwa.
Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy beda przez Wykonawce utrzymane w nalezytym stanie przez
caty okres trwania robot. Urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robdt, wymagaja
akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarzadzajacego realizacjg umowy.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiar gotowych robdét bedzie przeprowadzany z czgstotliwoscig i terminach wymaganych w celu
dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie
lub uzgodnionym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.
Obmiary beda takze przeprowadzone przed czg$ciowym i koncowym odbiorem robdt, a takze w
przypadku wystapienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.
Obmiar robo6t zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

7.4. Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe, odpowiadajagce odno$nym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadno$ci wg norm,
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8.0. Odbiér robot

8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych dla poszczegolnych robédt, roboty
podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robodt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewodoéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
c) odbiorowi cze$ciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot
oraz iloéci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
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Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej cze$ci robot do odbioru, zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.

Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia

wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru, na podstawie dokumentéw

zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w

konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czgSciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci robot (np. roboty

przygotowawcze, ziemne, itp.). Odbior czesciowy robot dokonuje si¢ wedtug zasad jak przy odbiorze

koncowym robét.

Odbidr etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robdt, stanowigcych z reguty catosc

techniczng oraz ustaleniu wynagrodzenia za wykonang czg¢$¢ robot, dla ktorej w szczegdtowych

warunkach umowy, zostal przewidziany odrgbny termin zakonczenia i odbioru.

Podzial budowy na odcinki lub etapy kwalifikujace si¢ do odbioréw etapowych, dokonuje si¢ w czasie

projektowania organizacji robot.

Roboty do odbioru czgsciowego lub etapowego, zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory dokonuje odbioru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t, w odniesieniu do
zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.
Calkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego, bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie, ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktorych
mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robot, dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, w obecnosSci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy.
9.0. Warunki platnosci

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostk¢ obmiarows

ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robo6t wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i

przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie

czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w

dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robot beda obejmowac:

— robocizng¢ bezposrednia,

— warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu

— warto$¢ pracy sprzegtu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzgtu na teren budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy, koszty najmu, wypozyczenia, odbiorow
technicznych, kosztow badan okresowych, legalizacji i innych),

— koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody,
budowy drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania Robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi
obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawe placoOw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych
Robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie
terenu na zaplecze budowy; uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza; optaty za
zajgcie pasa drogowego, oplaty za wykonanie tablic informacyjnych; ubezpieczenia; koszty
wykonania robot towarzyszacych jak koszty w zakresie rusztowan itp., koszty wywozu i utylizacji
materiatow pochodzacych z rozbidrek wraz z oplatami wysypiskowymi,

— zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

— podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
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— niezbedne oplaty, mi¢gdzy innymi: oplaty zwiazane z utylizacja odpadow, optaty za zajgcia pasa
drogowego, oplaty za dokumentacje organizacji ruchu zamiennego, optaty za obsluge geologiczna,
geodezyjna i archeologiczng, optaty za wlaczenia do sieci, optaty zwigzane z odszkodowaniami za
zajgcia gruntu i inne,

— inne koszty wymienione w ST i specyfikacjach szczegétowych.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu roboét,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

C) opfaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

f) tymczasowa przebudowg urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni¢cie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatel,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) usuni¢cie wbudowanych materialow i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

9.3. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe
Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.
9.4. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca.
10.0. Przepisy zwigzane
10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202, 1276. ze zm.)

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579,
2018. ze zm.)

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570, z
2018 r. poz. 650 ze zm.)

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. 0 ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 620 ze
zm.)

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1351, 1356 ze
zm.)

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799, 1356
zezm.)

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. podstawie: t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.
2222 ze zm.)

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnos$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U.2004 Nr 198 Poz. 2041 ze zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (t.j. Dz.U.2014 Poz. 1040 ze
zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz.U.2003 Nr 169 Poz. 1650 ze zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003 Nr 47 Poz. 401)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003
Nr 120 Poz. 1126)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegélowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz.U.2013 Poz. 1129 ze zm.)
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.2004 Nr 198
Poz. 2042)

10.3. Inne dokumenty i instrukcje
— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych (tom I, II, III, IV, V),
Arkady, Warszawa 1989-1990.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.
— warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo —
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001 r.

DIOGENES STUDIO sp. z 0.0. str. nr: 24
80-430 Gdansk, ul. Mierostawskiego 27/1 tel.fax. (0-58) 341-95-31 tel. (0-58) 344-16-00
e-mail: diogenes_studio@wp.pl www.diogenesstudio.pl



TRZY PARKI w trzech osiedlach dzielnicy KOKOSZKI
PARK przy ul. OSIEDLOWEJ
Kontynuacja zagospodarowania terenu

2016/05/18

B. ROBOTY BUDOWLANE

45000000-7: Roboty budowlane
45111200-0: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45111291-4: Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45112711-2: Roboty w zakresie ksztaltowania parkow

45112720-8: Roboty w zakresie ksztaltowania terenow sportowych i rekreacyjnych

B-01.00.00.
B-02.00.00.
B-03.00.00.
B-04.00.00.
B-05.00.00.
B-06.00.00.
B-07.00.00.
B-08.00.00.
B-09.00.00.
B-10.00.00.
B-11.00.00.
B-12.00.00.
B-13.00.00.

Roboty ziemne

Wykopy

Zasypki

Transport gruntu

Zbrojenie betonu

Beton

Betony konstrukcyjne
Podbetony
Zagospodarowanie terenu
Elementy matej architektury
Zielen

Budowa boiska wielofunkcyjnego
Nawierzchnia poliuretanowa

kod CPV - 45111200-0
kod CPV - 45111200-0
kod CPV - 45111200-0
kod CPV - 45111200-0
kod CPV - 45262310-7
kod CPV - 45262300-4
kod CPV - 45262311-4
kod CPV - 45262300-4
kod CPV - 45112700-2
kod CPV - 45112700-2
kod CPV - 45112700-2
kod CPV - 45112720-8
kod CPV - 45112720-8

DIOGENES STUDIO sp. z 0.0.

str. nr:

80-430 Gdansk, ul. Mierostawskiego 27/1 tel.fax. (0-58) 341-95-31 tel. (0-58) 344-16-00

e-mail: diogenes_studio@wp.pl

www.diogenesstudio.pl

25



TRZY PARKI w trzech osiedlach dzielnicy KOKOSZKI
PARK przy ul. OSIEDLOWEJ
Kontynuacja zagospodarowania terenu 2016/05/18

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

wykonania i odbioru robét budowlanych

B. ROBOTY BUDOWLANE

kod CPV - 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
I roboty ziemne

B-01.00.00 Roboty ziemne
B-02.00.00 Wykopy
B-03.00.00 Zasypki
B-04.00.00 Transport gruntu

SPIS TRESCI

1.0. Wstep

2.0. Materialy

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robot
6.0. Kontrola jakoS$ci robot
7.0. Obmiary robot

8.0. Odbiory robot

9.0. Platnosci

10.0. Uwagi szczegolowe
11.0. Przepisy zwiazane
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1.0. Wstep

1.1.

1.1

1.2.

1.3.

1.4.

Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST) wykonania i odbioru rob6t budowlanych

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot ziemnych w ramach inwestycji Trzy parki w trzech
osiedlach dzielnicy Kokoszki, Park przy ul. Osiedlowej, kontynuacja zagospodarowania terenu.

Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, stosowane jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p. 1.1.

Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robét ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszych ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami, wytycznymi i
okresleniami podanymi w ST A. Wymagania ogolne.

Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2.0. Materialy
2.1. Do wykonania rob6t wg B-02.01.00 materiaty nie wystgpuja
2.2. Do zasypywania wykopoéw wg B-02.02.01 i B-02.02.02 moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego

2.3.

2.4.

2.5.

wykopu, niezamarznigty 1 bez zanieczyszczen takich jak ziemia ro$linna, odpadki materiatéw
budowlanych itp.

Zasypki:

- max. $rednica ziaren d < 120 mm

- wskaznik réznoziarnistosci U > 5

- wspolczynnik filtracji przy zageszezeniu Iy = 1.0 — k > 5 m/d

- zawarto$¢ czgsci organicznych I < 2%

- odporno$¢ na rozpad < 5%.

Zrédia uzyskania materialéw (piaski, Zwiry, inne kruszywa, humus)

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodlta pozyskania Iub
wydobywania kruszyw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego zrddta w sposob ciagly, spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych organdéw wiadzy, na
pozyskanie kruszyw z jakichkolwiek zrdédet miejscowych, wilaczajac w to zrodla wskazane przez
Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczgciem eksploatacji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo§ciowych i jakoSciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materialdéw do robot, chyba, ze postanowienia ogdlnych lub szczegdtowych
warunkow umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru, beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu, po ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materialy, pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych migjsc,
wskazanych w dokumentach umowy, beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegdlnione w dokumentach
umowy.

Eksploatacja zrodet materialow, bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi, obowiazujacymi na
danym obszarze.

Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ i wlasciwos¢ do robodt i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skladowania materiatéw beda
zlokalizowane w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
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2.6. Zasady wykorzystania gruntow
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopoéw, powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypow, moga byé wywiezione poza
teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem
Inspektora nadzoru.
Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objetosci robot
ziemnych, zostaty za zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy, z
przeznaczeniem innych niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntdow przydatnych ze zrodet wiasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypdéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na
odktad. Zapewnienie terenow na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego
inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntow,
ktorych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.
3.0. Sprzet
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot, powinien byé zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typoéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, a w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umows3.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt, ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.
3.2. Sprzet do robodt ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych, powinien wykazaé si¢ mozliwos$cig
korzystania z nastgpujacego sprz¢tu do:
— odspajania i wydobywania gruntow: narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, koparki,
tadowarki, itp.,
— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow: spycharki,
— transportu mas ziemnych: samochody wywrotki,
— sprzgtu zageszczajacego: walce, ubijaki, ptyty wibracyjne, itp.
4.0. Transport
Wybor $rodkdéw transportowych oraz metod transportu, powinien byé dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odleglosci transportu.
Wydajnos¢ s$rodkdéw transportowych powinna byé dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).
Zwickszenie odlegto$ci transportu ponad warto$ci zatwierdzone, nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaly wczesniej
zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.
Materialty w $rodku transportowym nalezy umiesci¢ na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem.
5.0. Wykonanie robot
5.1. Wykopy wg B-02.01.00
5.1.1. Sprawdzenie zgodnos$ci warunkéw terenowych z projektowanymi.
Przed przystapieniem do wykonywania wykopow przed budowa obiektu, nalezy sprawdzi¢
zgodno$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé
kontrolny pomiar sytuacyjno — wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest
kontrolowanie warunkow gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych. Przed rozpoczgciem
i w trakcie wykopow nalezy wykonywa¢ pomiary geodezyjne z wyznaczeniem osi i ustaleniem
kotkow kierunkowych, taw wysokosciowych i reperéw pomocniczych, z wyznaczeniem krawedzi
wykopow, niwelacja kontrolng robét ziemnych i dna wykopu wg ST P.00 Roboty pomiarowe.
5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow
1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okre$lono inaczej, dopuszcza si¢ stosowanie
nastgpujacych bezpiecznych nachylen skarp:
- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1.25
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- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1.5

2) W wykopach ze skarpami 0 bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace
zabezpieczenia:

- W pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szeroko$ci rownej 3-krotnej
glebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i materiatow, oraz mieé¢
spadki umozliwiajace odptyw wod opadowych

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen

- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zalezno$ci od wstgpowania niekorzystnych
czynnikow

5.1.3. Tolerancja wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopoéw wynosza 10 cm.
5.1.4. Postepowanie w wypadku przeglebiania wykopow

1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszania naturalnej struktury gruntu

2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by¢ usuni¢ta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

3) W przypadku przeglebiania wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej
poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inzynierem celem podjecia
odpowiednich decyzji.

5.2. Podklady pod fundamenty
5.2.1. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty
Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.
5.3. Zasypki wg B-02.02.00
5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek
Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera co
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
5.3.2. Warunki wykonania zasypki

1) Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane po wykonaniu stropu nad piwnica

2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materiatdéw budowlanych i $mieci

3) Uktadanie i zageszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

- 0,25 m — przy zastosowaniu ubijakéw recznych

- 0,50 — 1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo — udarowymi (zabami) lub cigzkimi
tarczami

- 0,40 m — przy zageszczeniu urzadzeniami wibracyjnymi

4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Iy = 0,95 wg
proby normalnej Proctora.

5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposob
niepowodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

5.4. Odwodnienia rob6t ziemnych
Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktore zapewnia
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty
przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowiazek takiego wykonania wykopow i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawac
w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidlowe odwodnienie.
Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwata
nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntow i zastgpienia ich gruntami
przydatnymi na wihasny koszt, bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te
czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikdéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych, musi byc
poprzedzone uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami.
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemnych.
W czasie trwania robdt ziemnych, nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny wokot rowkow
odwadniajacych, umozliwiajacych szybki odplyw wod z wykopu.
Zrodha wody odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujaé w rowy i/lub dreny.
Wody opadowe i gruntowe, nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.
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6.0. Kontrola jakoSci robot
Wymagania dla robot ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.
1) Sprawdzenie i odbidr roboét ziemnych powinno by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi w
p.11.
6.1. Wykopy wg B-02.01.00
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
- zgodno$¢ wykonania robdt z dokumentacja,
- prawidlowo$¢ wytyczenia robdt w terenie,
- przygotowanie terenu,
- rodzaj i stan gruntu w podtozu,
- wymiary wykopow,
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.
6.2. Zasypki wg B-02.02.00
Sprawdzeniu podlega:
- stan wykopu przed zasypaniem,
- materiaty do zasypki,
- grubos¢ i rownomierno$¢ warstw zasypki,
- sposob i jakos¢ zageszczenia.
6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiaty i roboty niespelniajace wymagan podanych w projekcie i w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone.
Jesli materialy niespetniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora
nadzoru, Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.
Wszystkie roboty, ktore wykazujg wigksze odchylenia cech od okreslonych w specyfikacji, powinny by¢
ponownie wykonane przez Wykonawcg, na jego koszt.
Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade¢ za niemajaca zasadniczego
wplywu na jako$¢ robot i ustali zakres 1 wielko$¢ potracen za obnizong jakos$¢.
7.0. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi sg:
B-02.01.00 — wykopy (m?)
B-02.02.00 — zasypki (m°)
B-02.03.00 — transport gruntu (m®) z uwzglednieniem odlegtosci transportu
8.0. Odbiér robot
Wszystkie roboty objete B-12.00.00 podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych wg zasad w ST A.
Wymagania og6lne
9.0. Podstawa platnosci
B-02.01.00 — Wykopy — placi si¢ za m® gruntu w stanie rodzimym
Cena obejmuje:
- wyznaczenie zarysu wykopu,
- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odklad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem na wskazane
przez Inzyniera miejsce,
- odwodnienie i utrzymanie wykopu.
B-02.02.00 — Zasypki — ptaci sie za m> zasypki po zageszczeniu
Cena obejmuje:
- dostarczenie materialow,
- zasypanie, zageszczenie i wyrdwnanie terenu.
B-02.03.00 — Transport gruntu — placi sie za m® wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem
odlegtosci transportu
Cena obejmuje:
- zaladowanie gruntu na $rodki transportu,
- przewd6z na wskazang odlegtosc,
- wyladunek z rozplantowaniem,
- utrzymanie drog na terenie budowy i na zwalce.
10.0. Uwagi szczegolowe
Przydatnos¢ gruntow z wykopow zasypek okresli Inzynier po wykonaniu wykopow.
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11.0. Przepisy zwiazane

1.

ok wd

PN-68/B-06050

PN-86/B-02480
BN-77/8931-12
PN-B-04452
PN-B-04481
PN-B-04493

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntow.

Grunty budowlane. Badania polowe.

Grunty budowlane. Badania probek gruntéw.

Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci biernej.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
wykonania i odbioru robét budowlanych
B. ROBOTY BUDOWLANE

kod CPV —45262310-7 Zbrojenie betonu
B-05.00.00 Zbrojenie betonu
SPIS TRESCI:
1.0. Wstep
2.0. Materialy
3.0. Sprzet
4.0. Transport
5.0. Wykonanie robot
6.0. Kontrola jakoS$ci robot
7.0. Obmiar robét
8.0. Obmiar robot
9.0. Podstawa platnosci
10.0. Przepisy zwiazane
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1.0. Wstep

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiot Szczegétowych Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych
Przedmiotem niniejszych Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych (SST) wykonania i odbioru robot
budowlanych, sa wymagania dotyczace zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych
na mokro w ramach inwestycji Trzy parki w trzech osiedlach dzielnicy Kokoszki, Park przy ul.
Osiedlowej, kontynuacja zagospodarowania terenu.

Zakres stosowania SST

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, sa stosowane jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robot wymienionych w p. 1.1.

Zakres robét objetych SST

Roboty obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie zbrojenia betonu.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoéci majace na celu wykonanie robot,
zwigzanych z:

— przygotowaniem zbrojenia,

— montazem zbrojenia,

— kontrola jakosci robot i materiatow.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST A. Wymagania ogdlne.

Stal zbrojeniowa — wyrdb stalowy o kotowym lub zbliZonym do kotowego przekroju poprzecznym,
wytwarzany w postaci pretow prostych lub kregdow, przeznaczony do zbrojenia betonu.

Stal zbrojeniowa zebrowana — stal zbrojeniowa, majaca co najmniej dwa rzesy zeber poprzecznych.
Krag — pojedyncze pasmo stali zbrojeniowej, zwini¢te w koncentryczne pierscienie.

Element zbrojarski — najmniejsza, niepodzielna cze¢é¢ zbrojenia konstrukcji, wykonana ze stali
zbrojeniowej cictej i gietej, z pretdw prostych lub kregdw, prosta lub wygieta, zgodnie ze specyfikacja
projektows, stanowigca zbrojenie pojedyncze, badZz wchodzaca w sktad szkieletu zbrojeniowego.

Siatki zgrzewane — uktad pretow wzdluznych i poprzecznych, walcowki lub drutéw o tej samej lub
roznej $rednicy nominalnej i dtugosci, ktore utozone sg zwykle pod katem prostym do siebie i fabrycznie
zgrzane oporowo ze sobg we wszystkich punktach skrzyzowania, zgrzewarkami automatycznymi.
Kratownice — dwu- lub trojwymiarowa konstrukcja metalowa, sktadajaca si¢ z gornego pasa kratownicy,
jednego lub wiecej dolnych paséw kratownicy i ciggtych lub nieciaglych krzyzowcow, ktore sa spajane
lub potaczone mechanicznie z pasami kratownicy.

Partia stali zbrojeniowej — ilo§¢ pretow, walcowki, drutow lub wyrobow odwinietych z kregow, o jedne;j
$rednicy nominalnej i z jednego wytopu, wyprodukowana przez jednego wytworce i kazdorazowo
przedstawiana do badania.

Partia zbrojenia prefabrykowanego w zbrojarni — wydanie produkcyjne, obejmujace jedng lub wiele
$rednic, jeden lub wiele wytopow, jeden lub wiele rodzajow materialow (walcoOwka, prety proste o
réznych dtugosciach), jeden lub wicle gatunkéw stali, ale posiadajace jeden unikatowy numer,
pozwalajacy na §ledzenie wytopow stali, z ktorej wykonano zbrojenie oraz przygotowanie wiasciwych
dokumentow.

Zbrojarnia — specjalistyczny zaklad produkcji zbrojen prefabrykowanych, wykonujacy zbrojenia
prefabrykowane w sposdb zorganizowany i na skale przemystows, na podstawie dokumentacji
technicznej.

Pozycja zbrojenia — podstawowa jednostka identyfikacji zbrojenia, wytworzonego w zbrojarni,
dostarczonego z dokumentacja techniczng. Jedna pozycja dostarczana jest w jednej lub wielu wigzkach, w
zalezno$ci od liczby sztuk. Kazda wiazka jest osobno oznaczona.

Klasa techniczna — typ stali zbrojeniowej, z okreSlonymi wiasno$ciami uzytkowymi, identyfikowany
jednoznacznym numerem wyrobu.

Ciggliwo$¢ — zdolnos¢ stali do trwatych odksztatcen, bez naruszenia spdjnosci po przekroczeniu granicy
plastycznosci.

Nominalna powierzchnia przekroju poprzecznego preta zebrowanego — powierzchnia przekroju
poprzecznego, rownowazna powierzchni przekroju poprzecznego okraglego preta gltadkiego, o tej samej
$rednicy nominalnej d, tj. (nd?)/4.

Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kolowym, Zzebrowane, o srednicy do 40 mm.
Zbrojenie niesprezajace — zbrojenie konstrukcji betonowej, niewprowadzajace do niej naprgzen w
sposob czynny.

Gloéwny inzynier — osoba reprezentujaca wykonawce robot budowlanych, odpowiedzialna za prawidlowe
wykonanie robot.

Ogdlne wymagania dotyczace robét
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST A.
Wymagania og6lne.

2.0. Materialy

2.1. Warunki stosowania materialéw
Ogodlne wymagania dotyczace materialow podano w ST A. ,,Wymagania ogélne”.
Stal zbrojeniowa, dostarczana na budowg, powinna odpowiada¢ wymaganiom, podanym w odpowiednich
normach. Prety zbrojeniowe powinny by¢ dostarczane w kregach lub prostych wigzkach, zaopatrzonych
w przywieszki zwierajace:
— znak wytworcy,
— $rednicg nominalna,
— znak stali,
— numer wytopu lub numer partii i znak obrobki cieplnej,
— atest hutniczy.
2.1.1. Rodzaje stali zbrojeniowej

Stal jest stopem zelaza (Fe) z weglem (C) 1 innymi pierwiastkami, jak: mangan (Mn), krzem (Si),
fosfor (P), siarka (S), chrom (Cr), nikiel (Ni), miedZ (Cu), molibden (Mo), wolfram (M).

Jej gestos¢ wynosi 7850 kg/m>. Stal zbrojeniowa, zaleznie od jej wiasciwosci mechanicznych,
zalicza si¢ do odpowiedniej klasy jakosci.

Rozréznia si¢ pie¢ klas tej stali: A-0, A-1, A-ll, A-1ll i A-IIIN. W kazdej z tych klas stali
zbrojeniowej, wyrdznia si¢ jej gatunki.

2.1.2. Uwarunkowania formalne

Warunki dopuszczenia wyrobu budowlanego do obrotu, okresla ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.

o wyrobach budowlanych z poézniejszymi zmianami.

Stal zbrojeniowa stanowia prety i stal w krggach, a takze otrzymywane z nich zgrzewane siatki i

kratownice, wg systemu oceny zgodnosci.

System oceny zgodnos$ci wymaga:

— posiadania przez producenta prawidtowo funkcjonujacego systemu zarzgdzania jakoscia,

— pozytywnych wynikow wstepnego badania tych probek, pobranych przez jednostke
certyfikujaca i

— Dbiezacych badan, przeprowadzanych przez zakladowa kontrole produkcji, co zazwyczaj
pociaga koniecznos¢ posiadania wlasnego zaplecza laboratoryjnego,

— ciaglego nadzoru jednostki certyfikujacej, wigzacego si¢ rowniez z okresowym pobieraniem
przez nig probek do badan,

— zapewnienia jednoznacznej identyfikowalnosci wyrobu i jego producenta.

W efekcie powyzszych dziatan, producent otrzymuje certyfikat, uprawniajacy go do znakowania

wyrobu znakiem CE lub w przypadku braku odpowiedniego, europejskiego dokumentu

odniesienia — krajowym znakiem CE.

Gatunki stali, wymienione w PN-B-03264:2002, obj¢te sa wcigz obowigzujacymi normami

krajowymi, ktore stanowia bezposrednio powigzane z nig dokumenty odniesienia. Dla

nieuwzglgdnionych gatunkow, funkcje te pelnig krajowe aprobaty techniczne.

Stal do zastosowania w konstrukcjach projektowanych zgodnie z normg PN-B-03264:2002,

podlega znakowaniu znakiem B i jest dopuszczona do obrotu.

W przypadku stali przeznaczonych do zbrojenia konstrukcji, projektowanych wg normy

PN-EN 1992-1-1 — podstawe do oznakowania CE, ma stanowi¢ przywolana w niej

zharmonizowana norma europejska EN 10080, wg PKN obecnie obowigzujaca norma

PN-EN 10080:2007, ktéra stanowi ttumaczenie normy EN 10080:2005. Ta ostania zostala jednak

wycofana, co oznacza, ze nie jest normg zharmonizowang i nie moze stanowi¢ podstawy do

znakowania CE.

Z tego powodu, obecnie mozliwe jest jedynie znakowanie stali znakiem B. Identyfikacja wyrobu

wymaga nawalcowania wraz z uzebrowaniem indywidualnego kodu producenta.

Poniewaz brak jest umocowanego formalnie podmiotu odpowiadajacego za przydzielanie i

gromadzenie informacji o takich oznaczeniach dla wyrobéw produkowanych zgodnie z krajowymi

normami, udzielane s3 na stal zbrojeniowa krajowe aprobaty techniczne, pehliace funkcje

krajowych dokumentéw odniesienia.

Oznaczanie stali zbrojeniowych wraz z klasyfikacja wg norm:

nazwa Rodzaj Klasa wg normy Dokumenty odniesienia | Spajalnosé¢
gatunku stali | preta PN-B- | PN-EN PN-B- | PN-EN stali
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03264 1992-1-1 03264 1992-1-1

St0S-b gladki A-0 tak
St3SX-b gladki tak
St3SY-b gladki A-l tak
St3S-b gladki tak
PB 240 gladki - - nie
18G2-b zebrowany Al tak
20G2Y-b zebrowany tak
25G2S zebrowany nie
34GS zebrowany | A-lII PN AT nie
RB400 zebrowany A nie
RB400W | zebrowany f=400MP AT tak

a
20G2VvY zebrowany A

£,=490MP AT tak

a
RB500 zebrowany AT* nie
RB500W zebrowany | A-lII'N tak
St3-b-500 Zebrowany A tak
BSt500KR | zebrowany fx=500MP AT tak
BSt500M zebrowany a tak
B500A Zebrowany AT AT* tak
BSt500S zebrowany B tak
BSt500WR | zebrowany _ AT tak
B500B zebrowany ];yk_SOOMP tak
B500SP zebrowany C

£, =500MP AT tak

a

Oznaczenia:

PN — norma krajowa

AT — aprobata techniczna

AT™* - aprobata techniczna przy istniejgcej normie krajowej

Oprocz odejscia od pojecia klasy w stali w Eurokodzie 2 oraz ograniczenia zakresu stosowania
stali gtadkiej, miedzy normg PN-B-03264 i PN-EN 1992-1-1, wystepuja jeszcze dodatkowe
roéznice, mogace powodowac rézny zakres stosowania stali, w zaleznosci od podstawy projektu.
Eurokod 2 dopuszcza stosowanie stali zbrojeniowej o charakterze granicy plastycznosdci fy z
przedzialu 400-600 MPa, co wyklucza czg$¢ dotychczas stosowanych w kraju gatunkow.

W normie PN-B-03264 plastyczno$¢ stali jest powigzana na state z jej klasa i wynosi dla klasy
A-III N gy > 2,5% oraz g, > 5,0% dla klas A-0 do A-111.

Norma PN-EN 1992-1-1 wprowadza trzy klasy ciagliwosci stali A, B i C (odpowiednio
€4k > 2,5%, > 5% oraz > 8%), niezaleznie od wartosci fy.

Jezeli przewiduje si¢ gigcie siatek zgrzewanych, nalezy zwrdci¢ uwage na rézne promienie gigcia,
dopuszczalne przez obie normy: PN-B-03264 i PN-EN 1992-1-1.

Dopuszczalne promienie gigcia stali zbrojeniowe;j:
haki, petle, prety odgiete

Rodzaj pretéw

$rednica pretow

@ <20mm? @>20 mm?
prety gladkie 259 50
prety zebrowane 4 5%

zbrojenie spawane lub zgrzewane, d <4 &

-

d

-l

&

509

200
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a) wedtug normy PN-B-03264, mozna przyjmowac¢ jako warto$¢ graniczng 16 mm

b) wedtug normy PN-B-03264 20 &

Przy odbiorze partii stali zbrojeniowej, nalezy sprawdzi¢ jej zgodno$¢ z zamdéwieniem:

— wymiary,

— geometri¢ uzebrowania,

— $rednicg,

— wyglad zewng¢trzny,

— prostoliniowo$¢ pretow.

Szczegblng uwage nalezy zwrdoci¢é na zgodno$¢ cechowania z dokumentem odniesienia,

okreslonym w dostarczonych wraz ze stalag dokumentach oraz na zgodno$¢ Wiasciwosci,

wymaganych w dokumentacji projektowej z podanymi w dokumencie odniesienia, dotyczacymi
spajalnosci stali 1 jej przydatnosci do zbrojenia konstrukcji poddanych obcigzeniom wielokrotnie
zmiennym.

Do kazdej partii wyrobow, przeznaczonych do zbrojenia betonu, powinny by¢ dotgczone

dokumenty zaswiadczajace o ich zgodnosci z odpowiednim dokumentem odniesienia.

Dokumentem tym jest kopia certyfikatu zgodnosci wyrobu wraz z:

— W przypadku wyrobow goracowalcowanych — zaswiadczeniem producenta o wlasciwosciach
technicznych, z podaniem dokumentu odniesienia;

— w przypadku wyroboéw otrzymywanych w wyniku plastycznej przerobki na zimno -
zaswiadczeniem producenta gotowego wyrobu o wiasciwosciach technicznych, z podaniem
dokumentu odniesienia oraz kopia zas§wiadczenia producenta materialu wejSciowego;

— w przypadku siatek zgrzewanych - zaswiadczeniem producenta gotowego wyrobu o
wlasciwosciach technicznych, z podaniem dokumentu odniesienia wraz z kopiami
odpowiednich dokumentéw, dotyczacych zastosowanej stali;

— w przypadku szkieletow zbrojeniowych — za§wiadczeniem producenta gotowego wyrobu o
wilasciwosciach technicznych, z okresleniem dokumentacji, na podstawie ktorej wykonano
szkielet oraz kopiami odpowiednich dokumentéw dla zastosowanej stali;

— w przypadku wyroboéw odwijanych z kregu — zaswiadczeniem producenta gotowego wyrobu o
wlasciwos$ciach technicznych, z podaniem dokumentu odniesienia oraz kopiami zaswiadczenia
producenta materiatu wejsciowego.

W przypadku wyrobow dostarczanych w kregach, wlasciwosci wymienione w ich dokumencie

odniesienia, dotycza wyrobu przed prostowaniem. W zwigzku z tym, odpowiedzialno$¢ za

pogorszenie tych wlasciwosci w trakcie prostowania, ponosi przeprowadzajacy je podmiot, a nie
producent stali.

Najczgsciej stosowanym systemem cechowania pretow i wyrobow w kregach, jest pogrubienie

wybranych zeber, a tym samym zakodowanie wartosci liczbowej, unikalnej dla danego

producenta.

Zasada cechowania pretow:

V17 19000 1900 A

L'_I | S A N
1 - 5

1-45

2.1.3. Elektrody
Do spawania pretow zbrojeniowych, zaleca si¢ stosowaé gatunki elektrod, podane w ponizszej
tabeli:

Gatunek stali tacznej Klasa stali Oznaczenie elektrody
St0S-b A-0 PN-EN 499 -E353R
St3SX-b
St3SY-b A-l PN-EN 499 -E 46 3R
St3S-b
18G2-b
20G2b A-ll PN-EN 499 -E463B
RB 400 W A-llI PN-EN 499 -E553B
20G2VvY
RB 500 W A-lIIN PN-EN 499 - E 60 B
BSt 500 W
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BSt 500 S
BSt 500 M
BSt 500 WR A-lII'N PN-EN 499 -E 603 B
St3-b-500

2.2. Wymagania szczegélowe dla materialow
2.2.1. Asortyment stali zbrojeniowej

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2.

2.2.2. WhasnoS$ci mechaniczne i technologiczne stali

Materiat stosowany na stal zbrojeniowa, powinien odpowiada¢ w klasie wymaganiom
PN-EN-1992-1-1 — Eurokod 2 oraz aktualnych Polskich Norm.
Klasyfikacja stali zbrojeniowej wg PN-EN 1992-1-1:2008 — Eurokod 2:

Klasa Charakterystyczna Stosunek Wydhuzenie
granica plastyczno$ci | wytrzymalosci na | procentowe pod
T, [MPa] rozcigganie do | maksymalnym
granicy plastycznosci | obcigzeniem gy [%]
k = (f/f,)x
A - gta! z_bro;enl(')v'va > 1,05 >2.25
o niskiej ciggliwosci
B — stal zbrojeniowa
o $redniej ciagliwosci | 400 + 600 21,08 =
C — stal zbrojeniowa
0 wysokiej 1,15-135 >175

ciagliwosci

Klasyfikacja stali zbrojeniowej wg Eurokodu 2 prowadzona jest na podstawie jednego z

wazniejszych parametréw materiatu — jego ciggliwosci.

Ciggliwos¢ mozna zdefiniowaé najprosciej , jako zdolno$¢ do uzyskiwania  znacznych

odksztalcen, bez wyraznego przyrostu naprezen, po przekroczeniu granicy plastycznosci. Jest ona

okreslana za pomoca dwoch parametrow, zgodnie z PN-B-03264:2002:

1. Stosunek f/f, (Rw/Re) — jest to parametr, wyrazajacy stosunek charakterystycznej
wytrzymato$ci stali na rozcigganie (fi) do charakterystycznej warto$ci granicy plastyczno$ci
(f,k). Parametr ten okresla zapas wytrzymatosci stali, po przekroczeniu granicy plastycznosci.

2. Wydtuzenie przy maksymalnej sile ey (Aq) — parametr ten definiuje wydtuzenie probki, przy
maksymalnej wartosci obciazenia.

Im wigkszy jest stosunek fy/f,x oraz wartos¢ e, tym wigksza jest ciggliwosc¢ stali.

Materiat stanowi tu stal zbrojeniowa B 500 SP, ktora taczy w sobie dwie najwazniejsze zalety:

wysoka wytrzymatos¢ i1 ciagliwo$é, ktore znaczaco wplywaja na bezpieczenstwo konstrukeji

zelbetowych, szczegdlnie w przypadkach naglych uszkodzen czesci budowli.

Konstrukcja zbrojona tg stala, na skutek nieprzewidzianych obcigzen (pozar, uderzenia, ruchy

tektoniczne), ugina si¢ w sposob kontrolowany, zapobiegajac gwattownym peknigciom,

zerwaniom konstrukcji i tym samym jest bezpieczna dla uzytkujacych ja osob.

Stal B 500 SP wykazuje duza odporno$¢ na obcigzenia dynamiczne. Wedlug wymagan normy

PN-H-93220:2006 jest ona poddawana dwom rodzajom badan:

— odpornosci na zme¢czenie — osiowe rozcigganie probki w zakresie naprezen zmieniajacych si¢
sinusoidalnie ze stalg czestotliwoscia,

— odpornosci na obcigzenia cykliczne — poddawanie probki zmiennym obcigzeniom osiowym, w
zakresie naprezen naprzemiennie dodatnich i ujemnych.

Liczne badania, ktére majg na celu poréwnanie zachowania si¢ konstrukcji zbrojonych stalami

0 roznej ciggliwosci,, w zakresie:

— zginania i $cinania belek zelbetowych,

— przyczepnosci stali do betonu, rowniez w warunkach pozarowych,

— przebicia ustrojow ptytowo — stupowych,

potwierdzity, ze elementy zbrojone stala duzej ciagliwosci, sg bezpieczniejsze.

Wazna cecha stali zbrojeniowej, jest jej spawalno$¢ (spawalnos$é + zgrzewalnos¢) — stal B 500 SP

jest w pelni spajalna i liczne badania potwierdzity jej dobre wilasciwosci wytrzymatosciowe

i plastyczne badanych ztgczy.

Wiasciwosci mechaniczne gatunku B 500 SP:

| fu | 500 MPa |
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fq 420 MPa
fix 575 MPa
(F/E,)i 1,15+ 1,35
Euk 8%

Ceq <0,50

Produkowane $rednice:

Srednica Przekrdj nominalny Teoretyczna masa 1 m dla
d S $rednicy nominalne;j

[mm] [cm’] [kg/m]

8 0,503 0,395

10 0,785 0,617

12 1,13 0,888

16 2,01 1,58

20 3,14 2,47

25 4,91 3,85

32 8,04 6,31

Stal B 500 SP — Zebra poprzeczne po obu stronach preta utozone sg w sposob dwuskosny, czyli
nachylone sg pod dwoma réznymi katami do osi podtuznej. Prety proste majg przekrdj okragly,
natomiast prety dostarczane w kregach przekrdj kwadratowy.
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2.3. Siatki zbrojeniowe

AT
Aty

Siatki zbrojeniowe produkowane sa ze zbrojeniem nosnym w jednym lub dwoéch kierunkach (tzw. siatki
jednokierunkowo pracujace i dwukierunkowo pracujace).
Srednica pretéw, utozonych w danym kierunku, jest zazwyczaj jednakowa. Wyjatek stanowia siatki z
tzw. zbrojeniem brzegowym , w ktorych prety skrajne maja mniejsza $rednice od pozostatych, co w
strefach zaktadu siatek pozwala na pewne oszczednosci stali.

Siatki

produkowane sg

zgodnie z wytycznymi norm, ale mozliwa jest takze produkcja siatek

niestandardowych, o parametrach $rednicy pretow od 3,0 do 16,0 mm, rozstawie pretow od 100 do
250 mm, co 50 mm w kierunku podtuznym i do 500 mm, w kierunku poprzecznym.
Maksymalne wymiary siatki wynosza do 6000 x 3000 mm.

Siatki standardowe, opisane w normie PN-H-932472:2008, wykonywane sa ze stali BS00A.

Ich 0znaczenie i geometria, podane zostaly w ponizszej tabeli.
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Typ Rozstaw drutow | Srednica Wystepy Przekr6j 1 m | Masa 1 siatki
PL x PB drutow DI/dB ul, u2/u3, u4 | zbrojenia (kg)
(mm) (mm) (mm) (mm?)

S131 150 x 150 5,0/5,0 100/25° 131 22,5

S141 200 x 200 6,0/6,0 100/75° 141 29,0

5188 150 x 150 6,0/6,0 100/25° 188 32,4°

5196 100 x 100 5,0/5,0 100/25° 196 39,9

S251 200 x 200 8,0/8,0 100/75° 251 51,5

5257 150 x 150 7,0/7,0 100/25° 257 44.2°

5283 100 x 100 6,0/6,0 100/25° 283 57,5

S335 150 x 150 8,0/8,0 100/25° 335 57,8

5392 200 x 200 10,0/10,0 100/75° 392 80,5

S503 100 x 100 8,0/8,0 100/25° 503 102,2°

S525 150 x 150 10,0/10,0 100/25° 525 90,1°
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S565 | 200 x 200 12,0/12,0 100/75" 565 115,9
S755 150 x 150 12,0/12,0 100/25° 755 129,6°
S785 100 x 100 10,0/10,0 100/25° 785 132,9°

Dotyczy:
& siatek o wymiarach L x B = 5000 mm x 2150 mm
> siatek 0 wymiarach L x B = 6000 mm x 2150 mm

Siatki produkowane wg normy PN-H-932472:2008, to tzw. Siatki z drutow pojedynczych lub
podwdjnych, to znaczy grupowanych po dwa, z zastrzezeniem, ze grupowanie moze dotyczy¢ tylko
jednego kierunku i prety te muszg mie¢ takg sama Srednice.
Stosujac w konstrukcji siatke¢ z pretami zgrupowanymi, uzyskuje si¢ (przy powierzchni przekroju
zbrojenia nie mniejszej niz wymagana) obnizenie grubosci siatki i zwickszenie ramion sit wewnetrznych
w stosunku do tych, jakie uzyskuje sie, stosujac siatke z pretami pojedynczymi, za to o wigkszej Srednicy.
Rozstaw drutow
Rozstaw drutéw pojedynczych moze wynosi¢ od 50 mm, a rozstaw drutow podwodjnych od 100 mm.
Wymaga si¢ przy tym aby $rednice drutow spetniaty wymagania:
— w potaczeniach drutéw pojedynczych:

imin / dmax = 0,57 dla dyax < 8,5 mm

imin / dmax > 0,70 dla dyax > 8,5 mm
— w potaczeniach z drutami podwdjnymi:

0,7<d,/di<1,25

gdzie:

dp — $rednica nominalna drutéw podwojnych,

d; — $rednica nominalna drutéw pojedynczych.
Norma PN-EN 10080:2007, zawierajaca postanowienia og6lne, dotyczace spajalnej stali zbrojeniowe;,
podaje wymagany stosunek $rednicy minimalnej do maksymalnej, w potaczeniach drutéw pojedynczych
nieco odmiennie, a mianowicie wskazuje, ze powinien by¢ nie mniejszy niz 0,6.
Siatki standardowe, wykonane wedlug normy DIN 488, ze stali BST500M, s3 oznaczone symbolem Q,
posiadaja zbrojenie no$ne w obu kierunkach, a siatki z oznaczeniem K lub R, posiadaja zbrojenie nosne
tylko w jednym kierunku.
Parametry techniczne siatek standardowych wedtug DIN 488, ze stali BST500M i BSTS500S:

Typ Dlugos¢ x | Wymiar Srednice drutéw Liczba pretow | masa 1

szeroko$¢ | oczka wewngtrznych brzegowych | skrajnych siatki

(m) (mm) podtuznych /| (mm) lewych/prawych | (kg)

poprzecznych (mm) (szt./szt)
Q131 | 5,0x5,0 150 x 150 | 5,0/5,0 — — 22,5
Q188 6,0/6,0 — — 32,4
Q221 6,5/6,5 5,0 4/4 33,7
Q295 7,5/71,5 55 4/4 44,2
Q335 8,0/8,0 — 4/4 57,7
Q377 8,5/8,5 6,0 4/4 55,6
Q378 | 6,0x2,15 | 150x 100 | 8,5/8,5 6,0 4/4 66,7
Q443 6,5d/7,5 6,5 4/4 78,3
Q513 7,0d/8,0 7,0 4/4 90,0
Q670 8,0d/9,0 8,0 4/4 115,4
R188 | 50x2,15 | 150x250 | 6,0/5,0 — — 23,3
R221 6,5/5,0 — — 25,1
R295 7,5/5,0 55 2/2 29,4
R378 | 6,0x215 150 x 250 | 8,5/5,0 6,0 2/2 42,6
R443 6,5d/5,5 6,5 2/2 50,2
R513 7,0d/6,0 7,0 2/2 58,6
R589 7,5d/6,5 7,5 2/2 67,5
K664 | 6,0x 2,15 | 100x 200 | 6,5d/6,5 6,5 4/4 69,5
K770 7,0d/7,0 7,0 4/4 80,6
K884 7,5d/7,5 7,5 4/4 92,9
Oznaczenia:
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d — prety podwojne
K, R — siatki ze zbrojeniem no$nym w jednym kierunku
Q — siatki ze zbrojeniem no$nym w dwoch kierunkach

W przypadku wyrobu w postaci siatki, norma PN-EN 10080:2007, nakazuje podawac:
— 0znaczenie postaci wyrobu (siatka zgrzewana),
— numer normy EN 10080,
— nominalne wymiary wyrobu (wymiary: drutow, arkusza, rozstaw drutow, wystepy).
Siatki standardowe, produkowane ze stali B500A, zgodnie z norma PN-H-93247-2:2008, oznaczone sg
nastepujaco:
— 0znaczenie postaci wyrobu (siatka),
— numer normy PN-H-93247-2:2008,
— symbol siatki standardowej lub parametry konstrukcyjne siatki niestandardowe;j,
gatunek stali B500A,
— numer normy wedhug ktorej wyprodukowano prety sktadowe.
2.4. Drut montazowy
Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wiazatkowego.
Srednica drutu wigzatkowego, powinna byé dostosowana do $rednicy pretow gtéwnych w ztgczu, ale nie
mniejsza niz 1,0 mm. Przy $rednicach wigkszych niz 12 mm, nalezy stosowa¢ drut o §rednicy 1,5 mm.
2.5. Podkladki dystansowe
Dopuszcza si¢ stosowanie podktadek dystansowych i stabilizatorow z betonu lub zaprawy i z tworzyw
sztucznych.
Podktadki dystansowe moga by¢ przymocowane do pretow.
Nie dopuszcza si¢ stosowania podktadek dystansowych z drewna, cegly lub pretow stalowych.
2.6. Zaswiadczenie o jakoSci
2.6.1. Atest
Do kazdej partii walcowki lub pretow, wytworca jest obowiazany dolaczy¢ zaswiadczenie o
jakosci — atest, stwierdzajace zgodno$¢ wyrobu z wymaganiami normy lub aprobaty technicznej.
W atescie nalezy podac:
a) nazwe wytworcy,
b) oznaczenie wyrobu,
€) numer wytopu lub numer partii,
d) wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wg analizy wytopowej,
€) masg partii,
f) rodzaj obrobki cieplnej (w przypadku pretow obrabianych cieplnie).
W oznaczeniu nalezy podac:
— nazw¢ wyrobu,
— $rednicg wyrobu,
— dlugos¢ pretow,
— znak stali,
— znak obrdbki cieplnej,
— numer normy, wg ktdrej prety zostalty wyprodukowane.

2.6.2. Cechowanie
Na przewieszkach metalowych, przymocowanych co najmniej po dwie do kazdej wiazki pretow,
kregow lub kregu, nalezy poda¢ w sposob trwaty:
a) znak wytworcy,
b) $rednice nominalna,
c) znak stali,
d) numer wytopu lub numer partii,
e) znak obrobki cieplnej (w przypadku pretdw obrabianych cieplnie).
Ponadto kazda wigzke pretow i walcéwki nalezy cechowaé trwala, czerwona farba olejng przez
malowanie koncow pretow od czola z jednej strony kazdej wigzki, natomiast na kazdym kregu
walcowki — pasa o szerokosci co najmniej 20 mm.
Nie ma konieczno$ci badania stali zbrojeniowej, spetniajacej wymagania Polskiej Normy (z
potwierdzeniem certyfikatem zgodnosci) lub posiadajacej aprobate techniczng (z potwierdzeniem
deklaracja zgodnosci).
Dostarczong na budowe stal, ktora:
— nie ma deklaracji (certyfikatu) zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna,
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— ogledziny zewnetrzne nasuwaja watpliwosci co do jej wlasciwoscei,
— peka przy wykonywaniu hakow,
nalezy odrzucicé.
2.6.3. Wady powierzchniowe
Powierzchnia walcowki i pretow, powinna by¢ bez pgknieé, pecherzy i naderwan.
Na powierzchni czotowej pretow, niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia
i peknigcia, widoczne nieuzbrojonym okiem.
Wady powierzchniowe jak rysy, drobne luski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowato$ci sa dopuszczalne:
— jesli mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych odchylek $rednicy dla walcowki i pretow
gladkich wg PN-H-93220:2006,
— jesli nie przekraczajg 0,5 mm, liczac od $rednicy rdzenia dla walcowki i pretow zebrowanych,
o $rednicy nominalnej do 25 mm, za$ 0,7 mm dla pretow o wigkszych $rednicach.
2.6.4. Wymiary i masy
Wymiary przekroju poprzecznego, jak srednice nominalne i ich dopuszczalne odchytki, przekroje
nominalne, masy teoretyczne i ich dopuszczalne odchyltki oraz zakresy masy dla dopuszczalnych
odchytek, jak rowniez wymiary i rozmieszczenie zeberek, Srednice rdzenia, powinny odpowiadaé
wymaganiom normy PN-H-93220:2006.
3.0. Sprzet
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania, dotyczace sprzetu podano w ST A. ,,Wymagania og6lne” pkt. 3.
Sprzet, uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych,
powinien spetnia¢ wymagania obowiazujace w budownictwie ogdlnym.
W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gictarki, proSciarki, zgrzewarki, spawarki, powinny by¢
sprawne oraz posiada¢ fabryczna gwarancje i instrukcje obstugi.
Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przykladowo: ostony zgbatych i pasowych urzadzen
mechanicznych.
Miejsca lub elementy szczegolnie niebezpieczne dla obstugi, powinny by¢ specjalnie oznaczone.
Sprzet powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby, obstugujace
sprzet, powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.
3.2. Sprzet do wykonania robot zbrojarskich
Do wykonywania zbrojenia, winny by¢ wykorzystywane nastgpujace urzadzenia:
urzadzenia i maszyny do prostowania pretow cienkich (walcowki) oraz do prostowania pretow
cienkich, dostarczanych w odcinkach prostych — np. prosciarka automatyczna,
— urzadzenia do cigcia pretow zbrojeniowych na odpowiednig dlugos¢ — np. nozyce
elektromechaniczne,
— urzgdzenia do ksztaltowania pretow zbrojeniowych — np. gietarka,
— urzagdzenia i sprzet do zgrzewania i spawania pretdw zbrojeniowych — np. spawarka elektryczna,
wirujaca.
Sprzet nalezy przyja¢ zgodnie ze specyfikacjg lub inny, zatwierdzony przez Inzyniera.
4.0. Transport
4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania, dotyczace transportu podano w ST A. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.
4.2. Transport i przechowywanie materialow
Prety dostarcza si¢ w wigzkach, zwigzanych drutem stalowym. Walcowke o $rednicy do 8 mm lub ta§me,
W €O najmniej trzech miejscach, a walcowke w kregach zwigzanych, co najmniej w dwoch miejscach
réwnomiernie roztozonych.
Masa wiazki nie powinna przekraczac 5 t, jezeli przy zamowieniu nie uzgodniono inaczej.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu zeby unikngé trwatych
odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczona przed korozja w okresie przed wbudowaniem. Nalezy
dazy¢, by stal taka byta magazynowana w miejscu nienarazonym na nadmierne zawilgocenie lub
zanieczyszczenie.
Zabezpieczeniem przed nadmierna korozja stali zbrojeniowej, magazynowanej na otwartym powietrzu,
moze by¢ powloka wykonana z mleczka cementowego.
Stal zbrojeniowa nalezy sktadowa¢ pod zadaszeniem, posortowana wedtug wymiaréw i gatunkow.
Odgigte prety zbrojeniowe, powinny by¢ sktadowane na wydzielonych, uporzadkowanych miejscach, w
sposob niepowodujacy ich uszkodzenia i pomieszania.
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Druty winny by¢ skltadowane w magazynie zamknigtym, w krggach, posortowane wg wymiarow i
gatunkow.
5.0. Wykonanie robot
Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST A. ,,Wymagania og6lne” pkt. 5.
5.1. Organizacja robdt
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji, projekt organizacji i harmonogram robot,
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zbrojarskie.
5.2. Przygotowanie zbrojenia
Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia, powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-10042, a
klasy i gatunki stali, winny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.
Prety zbrojeniowe nalezy segregowaé wedhug klas i gatunkow, §rednicy i dlugosci. Stal w krggach uktada
si¢ na placu magazynowym na ptask (do o§miu warstw) lub opierajac jeden krag o drugi.
Przygotowanie i obrobka zbrojenia obejmuja takie czynnosci jak:
— czyszczenie,
— prostowanie,
— cigcie,
— giecie i montaz.
5.2.1. Czyszczenie pretow
Zbrojenie powinno by¢ oczyszczone, aby zapewni¢ dobra wspolprace (przyczepno$¢) betonu i
stali w konstrukcji.
Nalezy usuna¢ z powierzchni pretow zanieczyszczenia smarami, farba olejng, itp., a takze
luszczaca si¢ rdze (lekki nalot rdzy nietuszczacej sie, nie jest szkodliwy).
W celu usunigcia farb olejnych badz zattuszezenia, stosuje sie opalanie lampami benzynowymi. Po
wypaleniu si¢ zanieczyszczen, prety wyciera sie, jesli to niezbedne, rowniez papierem $ciernym.
Nalot rdzy tuszczacej si¢ mozna usuna¢ za pomocg szczotek drucianych. W razie potrzeby nalezy
zastosowac piaskowanie.
Prety przed ich uzyciem w konstrukcji, nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow rdzy, kurzu i
blota.
Prety zbrojenia zatluszczone lub zabrudzone farbg olejng, mozna opala¢ lampami benzynowymi
lub czysci¢ preparatami rozpuszczajacymi thuszcze.
Stal narazong na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody, nalezy zmy¢ woda stodka.
Stal pokryta tuszczaca si¢ rdza i zabtocona, oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie lub tez przez piaskowanie.
Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.
Stal tylko zabrudzong, mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone, odmraza si¢ strumieniem
cieplej wody.
Mozliwe sa rOwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej, akceptowane przez Inzyniera.
5.2.2. Prostowanie pretéw
Dopuszcza si¢ prostowanie pretow, za pomoca: kluczy, mtotkow, prostowarek.
Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej, wynosi 4 mm.
Prety uzywane do przygotowania zbrojenia, musza by¢ proste. Dlatego, w przypadku
wystgpowania miejscowych zakrzywien, nalezy te prety wyprostowaé przed przystapieniem do
dalszej obrobki (cigcia, itd.).
Prety zbrojeniowe w krggach, mozna prostowac przez wycigganie za pomoca np. wciagarki lub
mechaniczne prostowanie pretow, przy uzyciu prostowarek mechanicznych.
Niekiedy dopuszcza si¢, zwlaszcza prety wiekszych Srednic, prostuje si¢ rgcznie, za pomoca
klucza zbrojarskiego, na stole zbrojarskim, z odpowiednio umocowanymi trzpieniami.
5.2.3. Ciecie pretow zbrojeniowych
Cigcie pretow, nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest
sporzadzenie w tym celu planu cigcia. Oczyszczone i wyprostowane prety, tnie si¢ na odcinki
dtugosci, wynikajacej z projektu. Stosuje sie¢ do tego celu nozyce reczne, a takze (zwlaszcza w
przypadku pretow wiekszych §rednic), nozyce mechaniczne o napedzie elektrycznym.
Nozycami mechanicznymi, mozna przecina¢ jednoczesnie wigcej niz jeden pret.
Do cigcia siatek zbrojeniowych, stosuje si¢ nozyce hydrauliczne przewozne.
Cigcia mozna roéwniez przeprowadza¢ przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza si¢ rowniez
cigcie palnikiem acetylenowym.
5.2.4. Odgiecia pretéw, haki
Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje norma
PN-S-10042, przytoczona ponize;j:
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Srednica

preta

zaginanego (mm)

Stal zebrowana

.. < 400 MPa

400 < fy, <500 MPa

f, > 500 MPa

D<10 d0=3d d0 = 4d do=4d
10<d<20 do=4d d0=5d d0 =5d
20<d<28 d0 =6d do =7d do=8d
D> 28 d0 =8d - -

Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoing wynosi:
— 10ddlastali A-11I N

— 5ddlastali A-0.

Na zimno, na budowie mozna wykonywa¢ odgiecia pretow o $rednicy d < 12 mm.

Prety o $rednicy d > 12 mm, powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagie¢ i zataman elementéw konstrukcji, w ktorych zagieciu ulegaja jednoczesnie
wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac §rednice zagiecia min. 20 d.

Wewnetrzna $rednica odgigcia strzemion i pretdéw montazowych powinna spelniaé warunki
podane dla hakow. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage, przy odbiorze hakow i odgigé pretow, na
ich zewnetrzng strong. Niedopuszczalne sa tam peknigcia, powstate podczas wyginania.

Pocigte prety sa nastgpnie wyginane, zgodnie z rysunkami zbrojenia podanymi w projekcie.
Wydhuzenie pretow w cm, powstajgce podczas ich odginania o dany kat:

Srednica preta | Kat odgiecia

(mm) 45° 90° 135° 180°
8 — 1,0 1,0 1,0
10 0,5 1,0 1,0 1,5
12 0,5 1,0 1,0 1,5
14 0,5 1,5 1,5 2,0
16 0,5 1,5 1,5 2,5
20 1,0 1,5 2,0 3,0
22 1,0 2,0 3,0 4,0
25 1,5 2,5 3,5 4,5
30 2,5 3,5 5,0 6,0
32 3,0 4,0 6,0 7,0

Prety mozna wygina¢ recznie kluczem zbrojarskim, wykorzystujac trzpienie zamocowane w blacie
stotu zbrojarskiego lub za pomocg gigtarek rgcznych lub za pomoca gietarek mechanicznych.
Mozna przy tym jednoczesnie wygina¢ wigce] niz jeden pret. Wygicte prety zbrojeniowe i
strzemiona, montuje si¢ bezposrednio w deskowaniu lub przygotowuje w postaci szkieletow
zbrojeniowych.

5.3. Montaz zbrojenia
5.3.1. Wymagania ogélne

Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowe;.
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych mozna ogodlnie podzieli¢ na nosne (nazywane tez glownym) i
uzupetniajace, gdzie zbrojenie nosne, okre§lone jest na podstawie obliczen konstrukcyjnych,
natomiast zbrojenie uzupetniajace, stosowane jest jako technologiczne.
Uktad zbrojenia w konstrukcji, musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.
Po ulozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie 1 wzgledem
deskowania, nie moze ulec zmianie. W konstrukcj¢ mozna wbudowac stal, pokryta co najwyzej
nalotem nietuszczacej si¢ rdzy.
Nie mozna wbudowac¢ stali zatluszczonej smarami lub innymi S$rodkami chemicznymi,
zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktora byla wystawiona na dzialanie stonej
wody.
Minimalna grubo$¢ otuliny zewnetrznej, w $wietle pretow i powierzchni przekroju elementu
zelbetowego, powinna wynosi¢ co najmnie;j:

— 0,07 m - dla zbrojenia gtdéwnego fundamentow i podpor masywnych,

— 0,055 m — dla strzemion fundamentow i podpor masywnych,

— 0,05 m - dla pretow gtdéwnych lekkich podpor i pali,
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— 0,03 m - dla zbrojenia gtdéwnego ram, belek, podciagow, gzymsow,
— 0,025 m — dla strzemion ram, belek, podciggdw i zbrojenia ptyt gzymsow.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w
trakcie betonowania, jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materialow po wykonanym szkielecie
zbrojeniowym.
Ustawianie elementéw zbrojenia, powinno by¢ wykonywane wedtug przygotowanych schematow,
zapewniajacych kolejnos¢ robot, przy ktdrej wezesniej utozone elementy beda umozliwiaty dalszy
montaz zbrojenia. Zbrojenie nalezy uktada¢ po odbiorze deskowan. Zbrojenie powinno by¢ trwale
usytuowane w deskowaniu, w sposdb zabezpieczajacy od uszkodzen i przemieszczen podczas
betonowania i zaggszczania mieszanki betonowej. Prety, siatki i szkielety, nalezy uktadaé w
deskowaniu tak, aby grubo$¢ otuliny odpowiadata warto$ciom podanym w projekcie.
Szkielety krotkich belek i stupow, mozna montowac na dwoch lub trzech koztach.
Na tych koztach uktada si¢ prety dolne zbrojenia belki lub zbrojenia stosowanego przy jednym
boku stupa, a nastepnie naklada si¢ strzemiona i rozsuwa je, zgodnie z rozstawem okreslonym w
projekcie. Po polaczeniu strzemion z pregtami, szkielet odwraca si¢ i wsuwa w strzemiona
pozostate prety, taczac je (np. drutem wigzatkowym) ze strzemionami. Gotowy szkielet wstawia
si¢ w deskowanie.
Zbrojenie ptyt, uktada¢ od razu w deskowaniu. Najpierw na deskowaniu oznacza si¢ kredg lub
otdwkiem ciesielskim rozstaw pretow nosnych (gtownych) i rozdzielczych.
Nastepnie rozktada si¢ prety nosne i na nich uklada si¢ i od razu taczy prety rozdzielcze,
usytuowane u dohu ptyty. Pézniej montuje si¢ prety rozdzielcze w zagigciach pretdw nosnych, a na
koncu prety u gory plyty.
Podobnie montuje si¢ szkielety zbrojeniowe $cian. Na ustawionej jednej stronie deskowania,
wyznacza si¢ rozstaw pretow.
Ustawia sie prety pionowe, a nastgpnie, poczynajac od spodu, taczy z nimi prety poziome.
Pionowe prety Scian i shupow, przywigzuje si¢ do pretdow wystajacych z fundamentu lub
poprzedniej kondygnacji. Dtugos¢ zaktadu, powinna by¢ zgodna z projektem. W celu zapewnienia
wymaganej grubosci otuliny betonowej, zaleca si¢ zatozy¢ na prety specjalne krazki z tworzywa
sztucznego. Prety laczy sie w szkielety, stosujac zgrzewanie, spawanie lub wigzanie drutem.
Potaczenia zgrzewane i spawane sa sztywne. W deskowaniu mozna prety zgrzewac za pomoca
przewoznych zgrzewarek. W zbrojarniach, sg instalowane zgrzewarki stale.
Do wykonywania siatek zbrojeniowych, uzywa si¢ zgrzewarek wielopunktowych. Prety ze stali
spawalnej, mozna taczy¢ za pomoca spawania. Wykorzystuje si¢ do tego celu réznego rodzaju
spawarki.
Prety nalezy wigza¢ wyzarzonym drutem , o $rednicy 1 mm, stosujac np. wezet prosty, pojedynczy
lub podwdjny, badz wezty krzyzowe albo martwe.
Zbrojenie elementdéw zelbetowych, powinno sktadac sig, jesli to mozliwe z pretow nieprzerwanych
na dtugosci jednego przesta lub jednego elementu konstrukcyjnego.
Jezeli ten warunek nie moze by¢ spetniony, to odcinki pretow trzeba w zasadzie taczy¢ za pomocg
spawania lub zaciskdw mechanicznych. Dopuszcza si¢ taczenie pretow na zaktad.
Zaleca si¢, aby potaczenia pretow, znajdowaly sie w przekrojach, ktorych nosnos¢ pretow nie jest
catkowicie wykorzystana.
Rodzaje polaczen spajanych i sposoby ich wykonania sg podane w PN-B-03264:2002.

5.3.2. Laczenie pretéw za pomoca spawania
Do zgrzewania i spawania pretow, moga by¢ dopuszczeni tylko spawacz, majacy odpowiednie
uprawnienia.
Nie nalezy spawac pretow zbrojeniowych w temperaturze nizszej niz -5°C.
Stal, w zaleznosci od klasy, nalezy spawa¢ przy zachowaniu warunkéw dodatkowych wg aprobaty
technicznej.
Dopuszcza si¢ nastepujace rodzaje spawanych potaczen pretow:

czotowe, elektryczne, oporowe,

— nakladkowe spoiny dwustronne — tukiem elektrycznym,

— naktadkowe spoiny jednostronne — tukiem elektrycznym,

— zaktadkowe spoiny dwustronne — tukiem elektrycznym,

— zaktadkowe spoiny jednostronne — tukiem elektrycznym,

— czolowe wzmocnione spoinami bocznymi z blacha potkolista,

— czolowe wzmocnione jednostronng spoing z ptaskownikiem,

— czolowe wzmocnione dwustronng spoina z ptaskownikiem,
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— zaktadkowe wzmocnione jednostronna spoing z ptaskownikiem,

— czolowe wzmocnione dwustronng spoing z miejscowym bokiem ptaskownika.

Wymiary spoin i no$no$ci potagczen spawanych nalezy przyjmowac¢ wg dokumentacji projektowe;.

Miejsca spawania powinny by¢ potozone poza odcinkami krzywizn pretow.

Do wykonywania prac zwigzanych ze spawaniem i zgrzewaniem pr¢tow, moga by¢ dopuszczone

tylko osoby majace odpowiednie uprawnienia.

5.3.3. Laczenie pojedynczych pretéw na zaklad bez spawania

Dopuszcza si¢ taczenie na zaklad, bez spawania, poprzez wigzanie drutem pretow prostych,

pretow z hakami oraz zbrojenia, wykonanego z drutow w postaci petlic.

W jednym przekroju mozna laczy¢ na zaklad bez spawania do 50% pracujacego zbrojenia i do

100% niepracujacego dodatkowego zbrojenia poprzecznego.

Odlegtos¢ w $swietle pretow taczonych w jednym przekroju, nie powinna by¢ mniejsza niz 2d i

mniejsza niz 20 mm.

5.3.4. Skrzyzowania pretow

Skrzyzowania pr¢tow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac¢ lub taczyé tzw. stupkami

dystansowymi.

Drut wigzatkowy, wyzarzony, o $rednicy 1 mm, uzywa si¢ do laczenia pretdw o Srednicy do

12 mm. Przy $rednicach wickszych, nalezy stosowa¢ drut o $rednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupoéw, nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretow naroznych

ze strzemionami.

5.3.5. Kotwienie pretéw

Rodzaje i dlugosci kotwienia pretow w betonie, nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacja

projektowa, przy uwzglednieniu nast¢gpujacych wymagan minimalnych:

— dopuszczalne sposoby zakonczenia pretow: zakonczenia proste bez hakow, odgigcia, haki,
petle, zakonczenia proste z przyspawanym poprzecznie prgtem w obszarze kotwienia,
zakonczenia zakrzywione (odgicte) z przyspawanym pretem przed odgieciem w obszarze
kotwienia, zakonczenia proste z dwoma prgtami przyspawanymi poprzecznie w obszarze
kotwienia,

— dopuszczalne srednice odgi¢¢ i zagigé pretow wg 5.2.4 powyzej,

— minimalna dlugo$¢ zakotwienia pretéw prostych bez hakow:

- 25d — dla pretow $ciskanych,
- 40d — dla pretow rozcigganych.

5.4. Zasady BHP
Stoty warsztatowe ustawia¢ w pomieszczeniach zamknigtych lub pod wiatami z umocowanymi od strony
nawietrznej ostonami. Stanowiska po obu stronach stotu nalezy oddzieli¢ siatkg o wysokosci 1 m, o
oczkach max 20 mm. Podczas cigcia preta nozycami, nalezy pret oprze¢ obustronnie na koztach lub stole
zbrojarskim. Cigcie nozycami pretow o srednicy wigkszej niz 20 mm, jest zabronione.
Przy mechanicznym cigciu pretow, nie wolno chwytaé reka pretéw, w odlegto$ci mniejszej niz 50 cm od
nozyc tnacych. Prety o $rednicy wigkszej niz 20 mm, moga by¢ giete tylko mechanicznie. Zaktadanie
pretow na mechanicznej gigtarce, dopuszczane jest tylko przy unieruchomieniu tarczy gigtarki.
Zabronione jest przebywanie pracownikow na terenie ogrodzonym wzdtuz wycigganego preta , w czasie
prostowania zbrojenia.
Sktadowanie zbrojenia na pomostach przeznaczonych wytacznie do pracy zbrojarzy jest zabronione.

6.0. Kontrola jakosci robét

6.1. Wymagania ogélne
Ogolne zasady kontroli jakosci robot, podano w ST A. ,,Wymagania ogolne” pkt.6.
Kontrola jakosci rob6t wykonania zbrojenia, polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z dokumentacja
projektowa oraz podanymi ponizej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

6.2. Kontrola zbrojenia
6.2.1. Kontrola zbrojenia przed montazem

Kontrola zbrojenia przed montazem, polega na sprawdzeniu jako$ci materiatow na zgodno$é¢ z

dokumentacja projektowa oraz wymaganiami, podanymi w niniejszej SST, a takze na zgodnos¢ ze

ztozonym zamowieniem. Zbrojenie podlega odbiorowi jak dla robot zanikajacych.

Przy odbiorze stali zbrojeniowej, dostarczonej na budowg w postaci pretow prostych, kregow lub

zbrojenia prefabrykowanego w zbrojarni, kazdorazowo nalezy sprawdzi¢, poprzez ogledziny

powierzchni pretow oraz przeglad dokumentac;ji:

— zgodnos¢ dostarczonego materiatu z dokumentami kontroli, przytwierdzonymi etykietami oraz
z zamOwieniem,
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— zgodnos$¢ wzoru uzebrowania dostarczonych pretoéw z wymaganiami normy PN-H-93220:2006
(po obu stronach preta, zebra nachylone naprzemiennie pod dwoma réznymi katami — wg
schematu przedstawionego w pkt. 2.2.2 powyzej),

— znakowanie stale napisem,

— zgodno$¢ numeru wytworcy na pretach, z informacjami, zawartymi w dokumentacji. Numer
wytworcy nalezy odczyta¢ z powierzchni preta, poprzez sprawdzenie liczby zeber o normalne;j
grubosci, znajdujacych si¢ pomiedzy zebrami pogrubionymi i poréwnaé go z numerem
przypisanym wytworey, deklarowanemu w dokumentacji (numery poszczegdlnych
wytworcow, nalezy sprawdzi¢ u tych wytworcéw lub ew. w odpowiednich aprobatach
technicznych);

— stan powierzchni pretow,

— wymiary przekroju poprzecznego i dtugosci pretow.

Przy odbiorze stali zbrojeniowej, dostarczonej na budowe w postaci zbrojenia prefabrykowanego

w zbrojarni dodatkowo, poza czynnosciami wymienionymi powyzej, nalezy kazdorazowo

sprawdzi¢, poprzez ogledziny powierzchni pretow oraz przeglad dokumentacji:

—  zgodno$¢ dostarczonych pozycji z wykazem (stal- lista);

— Wymiary przekrojow poprzecznych i dlugosci pretow w przypadku pozycji prostych i/lub
wymiary figur w przypadku pozycji gigtych.

Nie ma koniecznosci wykonywania dodatkowych badan dla stali zbrojeniowej, spelniajacej
wymagania normy PN-H-93220:2006 i ew. odpowiedniej aprobaty technicznej (zgodnos¢
potwierdzona certyfikatem), dla ktorych przedstawiono prawidlowo wystawione dokumenty
kontroli oraz co do ktorych nie wystapily uzasadnione podejrzenia o niespelnienie wymagan
jakosciowych. W przeciwnym wypadku, nalezy zgtosi¢ reklamacje dostawcy lub poddaé probki
wyrobu dodatkowym badaniom. Decyzj¢ o wykonaniu dodatkowych badan, podejmuje gtéwny
inzynier. Po komisyjnym pobraniu probek, zamawiajacy zleca wykonanie dodatkowych badan
jednostce badawczej. Dodatkowe badania mogg obejmowaé cato§é lub czg$¢ wymienionych
ponizej badan:

— sprawdzenie masy (kg/m),

— sprawdzenie granicy plastyczno$ci R (MPa),

— sprawdzenie stosunku R/Re (),

— sprawdzenie wydtuzenia As (%),

— sprawdzenie wydtuzenia Ay (%),

— badanie zginania z odginaniem na zimno,

— sprawdzenie odporno$ci na obcigzenia zmegczeniowe,
sprawdzenie odpornosci na obciazenia cykliczne.

W przypadku wynikéw badah niespetniajagcych wymagan normy PN-H-93220:2006 lub ew.

odpowiedniej aprobaty technicznej, nalezy odestaé partig stali z budowy.

6.2.2. Kontrola zbrojenia w trakcie montazu

Kontrola zbrojenia przed przystapieniem do betonowania, powinna by¢ wykonana przez glownego

inzyniera i zosta¢ potwierdzona wpisem do dziennika budowy. Gloéwny inzynier, powinien

stwierdzi¢ zgodnos¢ utozonego zbrojenia z dokumentacja projektowa i odpowiednimi normami w

zakresie gatunku i ilosci pretow, ich $rednic, dhugosei i rozstawu oraz zakotwien, prawidlowego

otulenia i pewnosci utrzymania potozenia pretow w trakcie betonowania.

Przedmiotem sprawdzenia powinny by¢:

— gatunki pretow zastosowanych do wykonania zbrojenia (poprzez sprawdzenie wzoru
uzebrowania i znakowania trwatego),

— $rednice i ilosci pretow,

— rozstaw pretow,

— rozstaw strzemion,

— odchylenie od przewidzianego projektem nachylenia,

— dlugos¢ pretow,

— polozenie miejsc zakonczen lub odgie¢ oraz zakotwien pretow,

— wielko$¢ otulin zewnetrznych,

— pofaczenia zbrojenia migdzy soba,

— niezmienno$¢ potozenia pretow w trakcie betonowania.

Dopuszczalne tolerancje:

— ro0znice w rozstawie mi¢dzy pretami glownymi, nie powinny przekraczaé + 0,5 cm,

— ro6znice w rozstawie pretow w §wietle, nie powinny przekraczaé + 1,0 cm,
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— odstgp od czota elementu lub konstrukceji, nie moze si¢ r6zni¢ od projektowanego o wigcej niz
+1,0 cm,
— dlugos¢ preta migdzy odgigciami, nie powinna si¢ rézni¢ od projektowanej o wigcej niz
+1,0 cm,
— rozstaw strzemion wzdtuz belek, nie powinien r6znic si¢ o wigcej niz = 2,0 cm,
— odchylenie preta od przewidzianego nachylenia wzgledem poziomu, nie powinno przekraczac¢
3%,
— rdznica w wymiarach oczek siatki, nie powinna przekracza¢ 0,5 cm,
— otuliny zewngetrzne, powinny by¢ utrzymane w granicach wymagan projektowych, z tolerancja
dodatnig 0,5 cm,
— liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowe siatkach, nie powinna
przekraczaé 20% wszystkich skrzyzowan (25% na jednym precie),
— odchylenie strzemion od linii prostopadiej do zbrojenia glownego, nie powinno przekraczaé
3%,
— miejscowe wykrzywienie preta, nie moze przekracza¢ + 0,5 cm.
Wykrycie w wykonanym elemencie ewentualnych nieprawidtowosci, obcigza wykonawce robot,
niezaleznie od dokonanych uprzednio odbiorow.
6.3. Kontrola kotew
Zabezpieczenie antykorozyjne, nalezy sprawdzi¢ zgodnie z PN-EN 1SO 1461:2000.
Rozstaw kotew nie powinien r6zni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 1 cm.
7.0. Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru robot, podano w ST A. ,,Wymagania og6lne” pkt. 7.
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1 kilogram zbrojenia, wykonanego na budowie, badZ dostarczonego w
przypadku zbrojenia prefabrykowanego w zbrojarni.
Do obliczania naleznosci, przyjmuje si¢ taczng dtugos¢ pretow poszczeg6lnych srednic, pomnozona przez
ich cigzar jednostkowy [kg/m], oparty na gestosci stali (7850 kg/m?), podany w normie
PN-H-93220:2006.
Jezeli do wykonania zbrojenia, wykonawca bez wczesniejszego uzgodnienia, zastosowal prety o
srednicach wigkszych niz wymagane w dokumentacji projektowej, to do obmiaru nie nalezy wliczac¢
materiatu, o ktory powigkszyta si¢ w wyniku tego, jego ilo§¢ przewidziana w dokumentacji projektowe;.
Do ilosci jednostek obmiarowych, nalezy wlicza¢ stal uzyta na zaklady przy laczeniach pretow,
przektadki montazowe i drut wigzatkowy.
8.0. Odbiér robot
Ogolne zasady odbioru robot, podano w ST A. ,,Wymagania ogblne” pkt. 8.
8.1. Zgodno$¢ robét z dokumentacjg projektowa i SST
Roboty powinny by¢ wykonane, zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST oraz pisemnymi poleceniami
Inspektora nadzoru.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
8.2.1. Dokumenty i dane
Podstawa odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:
— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot, zgodnie z
dokumentacja projektowa i SST,
— inne, pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu roboét.
8.2.2. Zakres robét
Zakres robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne, potwierdzone przez niego dokumenty.
8.3. Odbiér koncowy
Odbiodr koncowy, odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy,
zakonczenia robdt zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inzyniera na rozpoczgcie betonowania
elementow, ktérych zbrojenie podlega odbiorowi.
Odbior powinien polegac na sprawdzeniu:
— zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowa,
— zgodnosci z dokumentacja projektowa liczby pretow w poszczegodlnych przekrojach,
— rozstawu strzemion,
— prawidtowosci wykonania hakow, ztacz i dtugosci zakotwien pretow,
— zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.
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Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6, daty wyniki pozytywne.

Jezeli cho¢ jeden pomiar lub badanie daty wynik negatywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
niezgodne. W takiej sytuacji, wykonawca jest zobowigzany naprawi¢ btedy i przedstawi¢ zbrojenie do
ponownego odbioru. Odbior koncowy powinien zosta¢ zatwierdzony , poprzez wpisanie w dzienniku
budowy przez gtdéwnego inzyniera stwierdzenia o zakonczeniu robot zbrojarskich oraz zezwolenie na
rozpoczecie betonowania.

9.0. Podstawa platnoSci
Ogolne ustalenia, dotyczace podstawy ptatnosci, podano w ST A. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.
9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje:
— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Rob6t oraz Programu Zapewnienia Jakosci,
—  wykonanie wszystkich elementow, wynikajacych z opracowan wykonawcy,
—  zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania materiatu,
— oczyszczenie i wyprostowanie materiatu,
—  wygigcie, przycinanie, faczenie spawane ,,na styk” lub ,,zaktad”,
— montaz zbrojenia, wigzanie przy uzyciu drutu wigzatkowego, spawanie oraz montaz zbrojenia w
deskowaniu, zgodnie z dokumentacja projektows i niniejsza SST,
—  koszt podktadek dystansowych,
— zastosowanie materiatow pomocniczych, koniecznych do prawidlowego wykonania robot lub
wynikajacych z przyjetej technologii robot,
— wykonanie niezbgdnych badan, pomiarow i sprawdzen,
— wykonanie niezb¢dnych rusztowan i pomostéw do montazu zbrojenia wraz z ich rozbiorka,
— ceny uwzgledniajg rowniez odpady i ubytki materiatowe,
— uporzadkowanie miejsca pracy,
— inne roboty, sktadajace sie na kompletne wykonanie zakresu robot, przewidzianego w niniejszej
SST.
Cena jednostkowa uwzglednia réwniez wszystkie ,,zaktady”, przektadki montazowe, ,,spinki” (elementy
mocujace zbrojenie pionowe), ,.kobylki” (elementy podtrzymujace goérne zbrojenie w ptytach) oraz drut
wigzatkowy.

10.0. Przepisy zwiazane

1.

2.

Ea

oo

10.
11.

12.

13.

14.

15.
16.

PN-EN 1992-1-1:2008 +
Ap1:2010
PN-H-93220:2006

Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Czgs¢ 1-1: Regutly
ogoblne i reguty dla budynkéw

Stal BSOOSP o podwyzszonej ciggliwo$ci do zbrojenia betonu. Prety
i walcowka Zebrowana.

Konstrukcje betonowe, zelbetowe, sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane

Stal okre$lonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

PN-B-03264:2002

PN-ISO 6935-1:1998+Ak:1998
PN-1SO 6935-2:1998
PN-H-84023-06/A1:1996

PN-EN 10002-1+AC1:1998 Metale. Proba rozciggania. Metoda badania w temperaturze
otoczenia.

PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa. Postanowienia
ogolne.

PN-H-93220:2006

PN-EN 10204:2006
PN-EN 10168:2006

PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010

PN-EN ISO 17660-1:2008

PN-EN ISO 17660-2:2008

PN-H-93247-1:2008
PN-H-93247-2:2008

Stal B 500 SP o podwyzszonej ciagliwosci do zbrojenia betonu.
Prety i walcowka zebrowana.

Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentdéw kontroli.

Wyroby stalowe. Dokumenty kontroli. Wykaz informacji wraz z
opisem

Ocena zgodnos$ci. Deklaracja zgodno$ci sktadana przez dostawce.
Cze$¢ 1: Wymagania ogolne.

Spawanie. Spawanie/zgrzewanie stali zbrojeniowej. Czg$¢ 1: Ztacza
spawane/zgrzewane nosne.

Spawanie. Spawanie/zgrzewanie stali zbrojeniowej. Czg$¢ 2: Ztacza
spawane/zgrzewane nienosne.

Spajalna stal BS00A do zbrojenia betonu. Cz¢s¢ 1: Drut zebrowany.
Spajalna stal BSOOA do zbrojenia betonu. Czes$¢ 2: Zgrzewane

siatki zbrojeniowe.
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17.

18.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), ze

zmiang z dnia 21 maja 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 114, poz. 760).
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, nr A6/2012 ,.Zbrojenie konstrukcji

zelbetowych”, Wydawnictwo ITB, Warszawa 2012.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

B. ROBOTY BUDOWLANE

kod CPV -45262300-4 Betonowanie
kod CPV -45262311-4 Betonowanie konstrukcji

B-06.00.00 Beton
B-07.00.00 Betony konstrukcyjne
B-08.00.00 Podbetony

SPIS TRESCI:

1.0. Wstep

2.0. Materialy

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robot
6.0. Kontrola jakosci robot
7.0. Obmiar robot

8.0. Obmiar robot

9.0. Podstawa platnosci
10.0. Przepisy zwigzane

DIOGENES STUDIO sp. z 0.0. str. nr:
80-430 Gdansk, ul. Mierostawskiego 27/1 tel.fax. (0-58) 341-95-31 tel. (0-58) 344-16-00
e-mail: diogenes_studio@wp.pl www.diogenesstudio.pl

50



TRZY PARKI w trzech osiedlach dzielnicy KOKOSZKI
PARK przy ul. OSIEDLOWEJ
Kontynuacja zagospodarowania terenu 2016/05/18

1.0. Wstep

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Przedmiot Szczegotowych Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych
Przedmiotem niniejszych Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych (SST) wykonania i odbioru robot
budowlanych, sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot betoniarskich w ramach inwestycji
Trzy parki w trzech osiedlach dzielnicy Kokoszki, Park przy ul. Osiedlowej, kontynuacja
zagospodarowania terenu.
Zakres stosowania SST
Szczegotowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, sg stosowane jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy SST, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.
B-04.01.00 Betony konstrukcyjne
B-04.02.00 Podbetony
Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszych SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST A. Wymagania ogoélne.
Beton — zgodnie z norma PN-EN 206-1 Beton. Cz¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢
— material powstaly ze zmieszania kruszywa, kruszywa drobnego i grubego, wody oraz ewentualnych
domieszek i dodatkow, ktory uzyskuje swoje Wtasciwosci w wyniku hydratacji cementu.
Mieszanka betonowa - catkowicie wymieszane sktadniki betonu, ktore sa jeszcze w stanie,
umozliwiajacym zageszczenie wybrang metoda.
Beton stwardnialy — beton, ktory jest w stanie statym i ktory osiagnat pewien stopien wytrzymatoscei.
Beton konstrukcyjny — beton w monolitycznych elementach obiektu, o wytrzymato$ci nie mniejszej niz
wytrzymatos¢ betonu klasy B25.
Beton niekonstrukcyjny — beton w elementach obiektu, ustalonych w dokumentacji projektowej, o
wytrzymato$ci mniejszej niz wytrzymatos¢ betonu klasy B25.
Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dm®, wykonany z cementu, wody i kruszywa
mineralnego, o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek
chemicznych.
Chudy beton — materiat budowlany, powstaly przez wymieszanie mieszanki kruszyw z cementem, w
ilosci od 5% do 7% w stosunku do kruszywa lecz nieprzekraczajacej 130 kg/m® oraz optymalnej ilosci
wody, ktory po zakonczeniu procesu wigzania osiagga wytrzymalo$¢ na Sciskanie Rpg W granicach od 6
do 9 MPa.
Podbudowa z chudego betonu — jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki betonowej, ktora po
osiggnigciu wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 6 MPa i nie wigkszej niz 9 MPa, stanowi
fragment warstw posadzek i podbudéw w obiekcie.
Klasa betonu — klase betonu, okresla symbol Cxx/yy, np. (C25/30), gdzie: xxX — wytrzymato$¢
charakterystyczna w MPa, przy $ciskaniu probki walcowej o $rednicy 15 cm i wysokosci 30 cm; yy —
wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa, przy Sciskaniu probki szeSciennej o wymiarach bokow
15x15x15 cm.
Nasigkliwos$¢ betonu — stosunek masy wody, ktora zdolny jest wchtonaé beton, do jego masy w stanie
suchym.
Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F50), klasyfikujacy beton pod wzgledem
jego odpornosci na dzialanie mrozu; liczba po literze F, oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i
odmrazania probek betonowych.
Stopienn wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np. W4), klasyfikujacy beton pod wzglgdem
przepuszczalno$ci wody; liczba po literze W, oznacza dziesigciokrotng, zwigkszong warto$¢ cisnienia
wody w MPa, dziatajacego na probki betonowe.
Partia betonu - ilos¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajagca oddzielnej ocenie,
wyprodukowana w okresie umownym — nie dluzszym niz 1 miesiac, z takich samych sktadnikéw, w ten
sam sposob i w tych samych warunkach.
Rodzaje betonu — beton lekki — o gestosci od 800 do 2000 kg/m®,

— beton zwykly — o gestoici objetosciowej wickszej niz 2000 kg/m®

i nieprzekraczajacej 2600 kg/m®,

— beton ciezki — o gestosci objetosciowej wickszej niz 2600 kg/m®.
Pozostale okre§lenia podstawowe — sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi, polskimi normami
i z definicjami, podanymi w ST A. ,,Wymagania ogdlne”.
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1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST A.
Wymagania og6lne.

2.0. Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST A. ,,Wymagania

ogo6lne” pkt.2

Klasy betonu sa podawane wg normy PN-91/S-10042 lub wg ich odpowiednika wg normy PN-EN 206-1:2003.

Klasa betonu Klasa wytrzymato$ci
wg PN-91/5-10042 wg PN-EN 206-1:2003
B10 C8/10
B15 C12/15
B20 C16/20
B25 C20/25
B30 C25/30
B37 C30/37
B45 C35/45
B50 C40/50
2.1. Cement

Cement jest najwazniejszym sktadnikiem betonu i powinien posiada¢ nastepujace wlasciwosci:
—  wysoka wytrzymatos¢,
— maly skurcz, szczegdlnie w okresie poczatkowym,
— wydzielanie matej iloci ciepta przy wiazaniu.
Celem otrzymania betonu o duzym stopniu, nieprzepuszczalnego i trwalego, a wigc odpornego na
dzialanie agresywnego Srodowiska, do konstrukcji nalezy stosowa¢ wyltacznie cement portlandzki (bez
dodatkéw), o podwyzszonej odpornosci na wplywy chemiczne.
Betony nalezy wykonywac przy uzyciu cementdw nastepujacych marek:
— beton klasy B25 — cement klasy 32,5
— beton klasy B30, B35, B40 — cement klasy 42,5
— beton klasy B45 i wickszej — cement klasy 52,5.
Stosowane cementy, powinny charakteryzowac si¢ nastepujacym sktadem:
1) zawarto$¢ okre$lona utamkiem masowym krzemianu trojwapniowego (alitu) CsS — nie wigksza
niz 60%,

2) zawarto$¢ okreslona utamkiem masowym C4AF + 2 X C3A — nie wigksza niz 20%,
3) zawarto$¢ okreslona utamkiem masowym glinianu trojwapniowego C3A — nie wieksza niz 7%,
4) zawartos$¢ alkalidw nie powinna przekracza¢ 0,6%, w przypadku kruszywa niereaktywnego 0,9%.
Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej, nalezy przeprowadzi¢ kontrole, obejmujaca:
— oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3:1996[4],
— oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3:1996[4].
Wyniki badan, powinny by¢ zgodne z wymaganiami dla cementu, okreslonej klasy, podanymi w normie
PN-EN 197-1:2002[2].
Dla zadnej z klas cementow, nie dopuszcza si¢ wystepowania grudek, niedajacych si¢ rozgnie$¢ w
palcach.
Cement nalezy przechowywaé, w sposdéb zgodny z postanowieniami PN-EN 197-1:2002[2] oraz
BN-88/6731-08[5].
Do kazdej partii dostarczonego cementu, musi by¢ dotaczone §wiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami
badan, z uwzglednieniem wymagan SST. Kazda partia cementu, przed jej uzyciem do betonu, musi
uzyska¢ akceptacj¢ Inzyniera.

2.2. Kruszywo
Kruszywo powinno spelnia¢ wszystkie wymagania normy PN-EN 12620:2004.
Powinno sktada¢ si¢ z elementow niewrazliwych na przemarzanie, nie zawiera¢ sktadnikéw tamliwych,
pylacych czy o budowie warstwowej, gipsu, ani rozpuszczalnych siarczanow, pirytow, pirytow
gliniastych i sktadnikéw organicznych.
Wykonawca powinien dostarczy¢ pisemne stwierdzenie, w oparciu o wykonane badania mineralogiczne,
o braku obecnoéci form krzemionki (opal, chalcedon, trydymit) i wapieni dolomitycznych, reaktywnych
w stosunku do alkaliow, zawartych w cemencie, wykonujac niezbedne badania laboratoryjne.
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2.3. Kruszywo grube
Do betondéw nalezy stosowa¢ wylacznie grysy granitowe, amfibolitowi lub bazaltowe, 0 maksymalnym
wymiarze ziarna do 16 mm. Stosowanie gryséw z innych skat, dopusci¢ mozna pod warunkiem zbadania
ich w placéwce badawczej i uzyskania wynikow, spetniajacych ponizsze wymagania. Do betonéow B50 i
B60 zaleca si¢ stosowaé kruszywo amfibolitowe.
Grysy powinny odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom (dla betonow B25 — B35):
zawarto$¢ pytow mineralnych do 1%,
— zawarto$¢ ziaren nieforemnych (wydtuzonych i plaskich) do 20%,
— wskaznik rozkruszenia:
- dla gryséw granitowych do 16%,
- dla gryséw bazaltowych i innych do 8%,
— nasigkliwos$¢ do 1,2%,
— mrozoodpornos¢ wg metody bezposredniej do 2%,
— mrozoodpornos¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej (PN-EN 13043:2004) — 10%,
— reaktywno$¢ alkaliczna z cementem, okreslona wg PN-91/B06714/34, niewywolujaca zwigkszenia
wymiaréw liniowych ponad 0,1%,
— zawarto$¢ zwigzkow siarki do 0,1%,
— zawarto$¢ zanieczyszczen obeych do 0,25%,
— zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, niedajaca barwy ciemniejszej od wzorcowe;.
W kruszywie grubym, tj. w grysach, nie dopuszcza si¢ grudek gliny. Zaleca si¢, aby zawarto$¢ podziarna
nie przekraczata 5%, a nadziarna 10%.
Kruszywo pochodzqce z kazdej dostawy, musi by¢ poddane badaniom niepelnym, obejmujacym:
oznaczenie sktadu ziarnowego, wg PN-EN 933-1:2000,
— oznaczenie zawartosci ziaren nieforemnych, wg PN-EN 933-4:2001,
— oznaczenie zawarto$ci pylow mineralnych, wg PN-78/B-06714/13,
— oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych, wg PN-78/B-06714/12,
— oznaczenie grudek gliny (oznaczy¢ jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych).
Nalezy zobowigza¢ dostawce do przekazywania dla kazdej partii kruszywa, wynikow badan pelnych oraz
okresowo, wynik badania specjalnego, dotyczacego reaktywnosci alkaliczne;.
2.4. Kruszywo drobne
Kruszywem drobnym, powinny by¢ piaski grube o uziarnieniu do 2 mm, pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego, uszlachetnionego.
Zawarto$¢ poszczeg6lnych frakcji w stosie okruchowym piasku, powinna wynosié:

— ziarna0- 0,25 mm 14 +19%
— ziarna nie wigksze niz 0,5 mm 33 +48%
— ziarna nie wigksze niz 1 mm 57 +76%

Piasek powinien spelia¢ nastepujgce wymagania:
— zawarto$¢ pytdw mineralnych do 1,5% dla betonéw do B50 i do 1,0% dla B60,
— reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg PN-91/B-06714/34, niewywotujaca zwigkszenia
wymiaréw liniowych ponad 0,1%,
— zawarto$¢ zwiazkow siarki do 0,2%,
— zawarto$¢ zanieczyszczen obeych do 0,25%,
zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, niedajaca barwy ciemniejszej od wzorcowej.
W kmszyw1e drobnym, nie dopuszcza si¢ grudek gliny. Piasek, pochodzacy z kazdej dostawy, musi by¢
poddany badaniom niepelnym, obejmujacym:
— oznaczenie sktadu ziarnowego, wg PN-EN 933-1:2000,
— oznaczenie zawarto$ci pylow mineralnych, wg PN-78/B-06714/13,
— oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych, wg PN-78/B-06714/12,
— oznaczenie zawartosci grudek gliny (oznaczy¢ jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych).
Nalezy zobowiaza¢ dostawce, do przekazywania dla kazdej dostawy piasku, wynikow badan pelnych
oraz okresowo, wynik badania specjalnego, dotyczacego reaktywnosci alkaliczne;.
2.5. Uziarnienie kruszywa
Mieszanki kruszywa drobnego i grubego, wymieszane w odpowiednich proporcjach, powinny utworzyé
stata kompozycje¢ granulometryczng, ktéra pozwoli na uzyskanie wymaganych wlasciwosci, zarowno
$wiezego betonu (konsystencja, jednorodnos$¢, urabialnos$¢, zawartos¢ powietrza), jak i stwardniatego
(wytrzymatos¢, przepuszczalno$¢, modut sprezystosci, skurcz).
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Krzywa granulometryczna, powinna zapewni¢ uzyskanie maksymalnej szczelnosci betonu, przy
minimalnym zuzyciu cementu i wody. Szczegdlng uwage, nalezy zwrdci¢ na uziarnienie piasku, w celu
zredukowania do minimum zuzycia wody.

Kruszywo powinno sktada¢ si¢ z co najmniej 3 frakcji, dla frakcji najdrobniejszej, pozostatos¢ na sicie, o
boku oczka 4 mm, nie moze by¢ wigksza niz 5%.

Poszczegdlne frakcje, nie moga zawiera¢ uziarnienia przynaleznego do frakcji nizszej, w ilosci
przewyzszajacej 15% 1 uziarnienia przynaleznego do frakcji wyzszej, w iloSci przekraczajacej 10%
catego sktadu frakcji.

Zaleca si¢ betony klasy B35 i wyzej, wykonywa¢ z kruszywem o uziarnieniu ustalonym do$wiadczalnie,
podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej.

Do betonu klasy B25 nalezy stosowa¢ kruszywo o tacznym uziarnieniu, mieszczacym si¢ w granicach,
podanych w wykresach i wedtug tabeli, podanej ponize;j.

Zalecane graniczne uziarnienie kruszywa

Blok oczka sita Przechodzi przez sito [%]
[mm] kruszywo do 16 mm
0,25 3do8

0,50 7 do 20

1,0 12 do 32

2,0 21 do 42

4,0 36 do 56

8,0 60 do 76

16,0 100

Maksymalny wymiar ziaren kruszywa, powinien pozwala¢ na wypetnienie mieszanka kazdej czesci
konstrukcji, przy uwzglednieniu urabialno$ci mieszanki, ilosci zbrojenia i grubosci otuliny.

2.6. Woda
Woda zarobowa do betonu, powinna spelniaé wszystkie wymagania PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa
do betonu. Specyfikacja pobierania probek”.
Powinna pochodzi¢ ze zrodet niebudzacych zadnych watpliwosci lub dobrze zbadanych. Stosowanie
wody z wodociggu nie wymaga badan. Woda powinna by¢ dodawana w mozliwie najmniejszych
ilosciach, w stosunku do zatozonej wytrzymatosci i stopnia urabialnosci mieszanki betonowej, biorac pod
uwage roéwniez ilosci wody, zawarte w kruszywie, w sposob pozwalajacy na zachowanie mozliwie
malego stosunku w/c, nie wigkszego niz 0,40.

2.7. Dodatki i domieszki do betonu
Ogdlng przydatno$é domieszek, ustala si¢ zgodnie z PN-EN 934-2:2002.
Catkowita ilo$¢ domieszek, o ile sg stosowane, nie powinna przekracza¢ dopuszczalnej, najwickszej ilosci
zalecanej przez producenta domieszek oraz nie powinna by¢ wigksza niz 50 g (w postaci dostarczonej) na
1 kg cementu, chyba ze znany jest wptyw wigkszego dozowania na wlasciwosci i trwato$¢ betonu.
Inne warunki stosowania domieszek i dodatkow oraz sposob uwzglednienia ilosci pytu krzemionkowego
lub popiotu lotnego we wspodtczynniku woda/cement oraz zawarto$ci cementu, podaje
PN-EN 206-1:2000.
Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych, domieszek chemicznych o dziataniu napowietrzajacym
i uplastyczniajacym. Rodzaj domieszki, jej ilo§¢ i sposob stosowania, powinny by¢ zaopiniowane przez
Instytut Badawczy Drog i Mostow.
Zaleca si¢ doswiadczalne sprawdzenie skutecznos$ci domieszek, przy ustalaniu recepty mieszanki
betonowej. W celu uzyskania betondéw o duzym stopniu, nieprzepuszczalnych i trwalych, o niskim
stosunku w/c i wysokiej urabialno$ci, nalezy uzywaé domieszek, ktoérych zestaw i dziatanie jest
uzasadniony i posiada stosowne $wiadectwa dopuszczenia do stosowania IBDiM.

2.8. Recepty betonow
Sktad betonu oraz sktadniki betonu projektowanego lub recepturowego, nalezy tak dobraé, aby zostaty
spelnione okre$lone wymagania dla mieszanki betonowej i betonu, tacznie z konsystencja, gestoscia,
wytrzymatoscia, trwaloscia, ochrong przed korozja stali w betonie, z uwzglednieniem procesu
produkcyjnego i planowanej metody realizacji prac betonowych.
Nalezy wykona¢ recepty do betonowania w temperaturach normalnych (+5°C + +20°C) oraz w
temperaturach podwyzszonych > 20°C (domieszki opdzniajgce).
Uwaga: Wybor domieszek, powinien by¢ uzgodniony z Inzynierem Kontraktu, a ich stosowanie zgodne z
aprobatg techniczng IBDiM.
Sktad mieszanki betonowej, powinien by¢ ustalony zgodnie z nastgpujacymi zasadami:
1) sktad mieszanki betonowej, powinien przy najmniejszej ilosci wody, zapewni¢ szczelne ulozenie

mieszanki w wyniku zaggszczania przez wibrowanie,
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2) warto$¢ stosunku w/c, nie moze by¢ mniejsza od 2 (warto$¢ stosunku w/c nie wicksza niz 0,5),

3) konsystencja mieszanki nie moze by¢ rzadsza od plastycznej od 7s do 13s, sprawdzona aparatem
Ve-Be Iub od 2 cm do 5 cm, wg metody stozka opadowego; dopuszcza si¢ badanie stozkiem
opadowym, wylacznie w warunkach budowy,

4) stosunek poszczegélnych frakcji kruszywa grubego, ustalany doswiadczalnie, powinien odpowiadaé
najmniejszej jamistosci; zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej, badana metoda ci$nieniowa,
nie powinna przekraczaé:

— wartosci 2%,w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,
— przedzialbw warto$ci, podanych w tablicy ponizej, w przypadku stosowania domieszek
napowietrzajacych.
Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej z domieszkami napowietrzajacymi
Zawarto$¢ powietrza, w %,
przy uziarnieniu kruszywa

Lp. Rodzaj betonu

0+ 31,5 mm 0+ 16 mm
1. Beton  narazony na  czynniki N N
atmosferyczne 375 3555
2. Beton narazony na §taly dostep 4-6 45465
wody, przed zamarznigciem

5) zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym, powinna by¢ najmniejsza i jednocze$nie zapewniaé
niezbedng urabialno$¢ przy zaggszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz 42% -
przy kruszywie grubym do 16 mm i 37% przy kruszywie grubym do 31,5 mm,

6) optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej, ustala sie nastepujgco:

— z ustalonym, optymalnym sktadem kruszywa grubego, wykonuje si¢ kilka (3 — 5) mieszanek
betonowych, o ustalonym teoretycznie stosunku c¢/w i o wymaganej konsystencji, zawierajacych
r6zng, ale nie wigksza od dopuszczalnej ilo$¢ piasku,

— za optymalng ilo$¢ piasku, przyjmuje si¢ taka, przy ktoérej mieszanka betonowa, zaggszczona przez
wibrowanie, charakteryzuje si¢ najwicksza masa objetosciowa,

7) maksymalne ilo$ci cementu, w zaleznosci od klasy betonu, sa nastepujace:

— 400 kg/m?® dla betonu klasy B25 i B30,

— 450 kg/m® dla betonu klas B35 i wyzszych.

Dopuszcza si¢ przekraczanie tych ilosci o 10% w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inzyniera

kontraktu.

8) Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej, zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w
warunkach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), Srednia wymagana
wytrzymalosé na $ciskanie nalezy okresli¢ jako rowna 1,3 R,,°.

2.9. Materialy do wykonania chudego betonu
2.9.1. Cement
Nalezy stosowa¢ cement powszechnego uzytku: portlandzki CEM 1 klasy 32,5 N, cement
portlandzki wielosktadnikowy CEM II klasy 32,5 N, cement hutniczy CEM III klasy 32,5 N,
cement pucolanowy CEM 1V klasy 32,5 N — wedtug PN-EN 197-1:2002[5].
Wymagania dla cementu do chudego betonu — klasa cementu 32,5:

— wytrzymatos¢ na $ciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niz: 16

— wytrzymatos¢ na $ciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niz: 32,5

— poczatek czasu wigzania, nie wczesniej niz: 75 min.
— stato$¢ objetoscei, nie wigcej niz: 10 mm.

2.9.2. Kruszywo
Do wykonania mieszanki chudego betonu, nalezy stosowac:
— zwir i mieszanke wg PN-B-11111:1996[14],
— piasek wg PN-B-11113:1996[16],
— kruszywo famane wg PN-B-11112:1996[15] i WT/MK-CZDP84[26],
— kruszywo tamane z zuzla wielkopiecowego kawatkowego wg PN-B-23004:1998[17],
— kruszywo z recyklingu betonu o ziarnach wigkszych niz 4 mm.
Kruszywo powinno spelnia¢ wymagania, okreslone w normie PN-S-96013:1997[20].
Kruszywo zuzlowe powinno by¢ catkowicie odporne na rozpad krzemianowy, wedlug
PN-B-06714-37:1980[12] i zelazawy, wedtug PN-B-06714-39:1978[13].
2.9.3. Woda
Do wytwarzania mieszanki betonowej, jak i do pielegnacji wykonanej podbudowy, nalezy
stosowa¢ wode, odpowiadajacg wymaganiom normy PN-B-32250:1988[18].
Bez badan laboratoryjnych, mozna stosowa¢ wodociagowa wodg pitna.
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2.10.

2.9.4. Materialy do pielegnacji podbudowy z chudego betonu
Do pielegnacji podbudowy z chudego betonu mogg by¢ stosowane:
— preparaty pielggnacyjne posiadajace aprobate techniczna,
folie z tworzyw sztucznych,
— wildkniny wedlug PN-P-01715:1985[19],
piasek i woda.
Deklaracja zgodnos$ci
Do kazdej partii betonu, powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci betonu.
Zaswiadczenie to winno zawierac:

charakterystyke betonu,

zastosowane dodatki,

wyniki badan kontrolnych wytrzymato$ci betonu na $ciskanie oraz probek stosowanych do badan,
wyniki badan dodatkowych,

okres, w ktorym wyprodukowano dang parti¢ betonu.

2.11.

2.12.

2.13.

Skladowanie materiatéow

Mieszanka betonowa winna by¢ dostarczana bezposrednio przed wbudowaniem, z wyspecjalizowane;j
wytworni.

Elementy stalowe, kotwigce sktadowa¢ pod zadaszeniami lub w pomieszczeniach zamknietych, w sposob
uniemozliwiajacy uszkodzenie powloki antykorozyjne;j.

Dyspersyjna masa bitumiczno-kauczukowa

Dyspersja wodna asfaltow modyfikowanych kauczukiem syntetycznym, do stosowania na suche i
wilgotne podloza. Dzicki wlasno$ciom tiksotropowym daje si¢ nanosi¢ na podtoza o dowolnych
spadkach, powtoka nie sptywa z powierzchni nawet przy wysokiej temperaturze, w temperaturze niskie;j
zachowuje swoja elastyczno$é. Jest odporna na dziatanie czynnikoéw atmosferycznych, wodg, stabe kwasy
i zasady, na dzialanie substancji agresywnych, zawartych w ziemi. Mas¢ mozna stosowaé w
bezposredniej stycznos$ci ze styropianem, posiada atest na stosowanie jej w pomieszczeniach,
przeznaczonych na staty pobyt ludzi.

Dane techniczne:

Czas schnigcia 1 warstwy: 6 godzin

Pozostalos¢ masy suchej: 50 % objetosci

Temperatura powietrza i podtoza

podczas stosowania: od +5do + 30°C

Tlo$¢ warstw w zaleznoSci

od zastosowania: 2-4

Zuzycie: 0,8-1,2 kg/m2

Sktad: asfalt, kauczuk syntetyczny, modyfikatory, dodatki
Opakowania: wiaderka z tworzywa sztucznego: 5 kg, 10 kg, 22 kg, 30 kg.

Dyspersyjna masa bitumiczno - kauczukowa shluzy do wykonywania réznego rodzaju powlok
hydrmzolacyjnych takich jak:
renowacja i konserwacja asfaltowych pokry¢ dachowych,
— bezspoinowy pokrycia dachowe, na podktadzie z jednej warstwy papy,
— Dbezspoinowy powloki dachowe — laminaty, z zastosowaniem wktadek wzmacniajacych,
— pionowe i poziome izolacje przeciwwilgociowe fundamentéw, Scian i innych czgséci budynku,
— izolacje tazienek, pralni itp.,
— wykonywanie powtok ochronnych antykorozyjnych na elementach konstrukcji stalowych,
— gruntowanie podtoza po rozcienczeniu woda w stosunku 1:1.
Preparat gruntujacy do podlozy chlonnych
Preparat gruntujacy do podtozy chlonnych — niezawierajacy rozpuszczalnikow podkiad z zywic
sztucznych, do wstepnego przygotowania podtozy chtonnych oraz o zréznicowanej chtonnosci.
— Koncentrat
— Bez rozpuszczalnikow
— O gtebokim dziataniu
— Wodorozcienczalny
— Przystosowany do ogrzewania podtogowego
— Do wewnatrz i na zewnatrz.
Preparat jest gotowa do uzytku, niezawierajaca rozpuszczalnikow dyspersja zywic sztucznych,
przeznaczona do wstgpnej obrobki podlozy mineralnych i organicznych, a w szczegodlnosci podtozy
wigzanych gipsem i anhydrytem, z przeznaczeniem do pdzZniejszego szpachlowania oraz licowania i
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uktadania ptytek ceramicznych i ptyt, ksztaltek betonowych i1 konglomeratow. W przypadku podtozy o

szczegoblnie chlonnosci rozcienczyé woda w stosunku 1:1. W przypadku podlozy wigzanych gipsem lub

anhydrytem &#8211; nie rozcienczac.

Zastosowanie:

— do zredukowania silnej i wyrownania zréznicowanej chtonnosci,

— do wzmocnienia piaszczacych powierzchni,

— do zwiazania kurzu i luznych czasteczek,

— poprawia przyczepnos$¢ pomiedzy podtozem i uszczelnieniem,

— zapobiega zbyt szybkiemu odbieraniu wody z warstwy zaprawy, przedluza jej czas otwartego

schnigcia i poprawia charakterystyke nanoszenia,

— zabezpiecza podtoza przed alkaliczno$cia cementu.

Stosuje si¢ na nastepujace podtoza — podloza chlonne jak tynk cementowy, tynk wapienno-cementowy,

tynk gipsowy spoiwo dla tynkow i muréw, mury, beton, beton komoérkowy, beton lekki, budowlane plyty

gipsowe, kartonowo-gipsowe, pil$éniowo-gipsowe, jastrych cementowy, jastrych anhydrytowy i

anhydrytowy plastyczny, jastrych magnezjowy. Podloza niechtonne, takie jak jastrych z lanego asfaltu,

powierzchnie z betonu o duzej gestosci, stare wyktadziny i oktadziny z ptytek ceramicznych, ksztaltek

betonowych i konglomeratow, powierzchnie z lastrico, uszlachetnione jastrychy anhydrytowe, plastyczne

o zamknigtych porach i stabej chtonnosci nalezy obrobi¢ wstepnie.

Dane techniczne:

Temperatura stosowania: od + 10°C do + 30°C

Czas schniecia: okoto 2 — 4 godzin na podtozach o duzej chtonnosci;
okoto 12 — 14 godzin na podtozach o stabej chtonnosci
oraz na jastrychu anhydrytowym i anhydrytowym
plastycznym

Dane czasowe: dotycza normalnego zakresu temperatury 23°C przy
wzglednej wilgotnosci powietrza na poziomie 50%

Zuzycie: okoto 100 — 200 g/m? — w zaleznosci od chtonnosci
podtoza

Kolor: mlecznoniebieski

Narzedzia: watek malarski, szczotka, pedzel

Czyszczenie narzedzi: woda, bezposrednio po uzyciu

Sktadowanie: w chtodnym miejscu, dobrze zamknigte, chroni¢ przed
mrozem

Opakowania: 1kg, 5kg, 10kg, 25kg, 120kg

2.14. Farba ochronna do betonu
Farba tworzy powloke o dobrej przyczepnosci do podtozy betonowych. Cechuje ja wysoka odpornos¢ na
cieranie — min. 10 000 cykli (norma PN-92/C-81517), jak roéwniez na oleje, benzyne, detergenty,
czynniki atmosferyczne (mozna wzbogaci¢ dodatkiem antyposlizgowm). Farba przeznaczona jest do
dekoracyjno-ochronnego malowania podtozy betonowych wewnatrz i na zewnatrz.
Dane techniczne:

Sktad chemiczny: zawiesina wypelniaczy mineralnych, pigmentow,
dyspersji polimerowej i dodatkéw

Kolor/wyglad suchej powtoki: pétmatowa

Zapach: lekki, tagodny

pH: 8-9

Ilo$¢ warstw: po 3h

Sposoéb nanoszenia: pedzel, watek

Wydajnos¢ przy jednej warstwie: ok. 8-12 m?litr w zalezno$ci od chlonnosci
powierzchni

Rozcienczalnik: woda

Mycie narzedzi: woda z detergentem

Przydatnos¢ do uzycia: 36 miesiecy od daty produkc;ji

Warunki sktadowania: 5-25°C, w suchym miejscu, w szczelnie zamknigtym

oryginalnym opakowaniu, chroni¢ przed zamarzaniem
3.0. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST A. ,,Wymagania ogélne”.
Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegétowy dobor sprzetu, zapewniajacy prawidlowe wykonanie robot,
okreslonych w dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej oraz zgodnie z zalozong technologia.
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Instalacje do wytwarzania betonu, przed rozpoczeciem produkcji, powinny by¢ poddane ogledzinom Inzyniera
kontraktu. Instalacje te powinny by¢ typu automatycznego lub pétautomatycznego, przy wagowym dozowaniu
kruszywa, cementu, wody i dodatkow.
Objetos¢ mieszalnikow betoniarek, musi zabezpiecza¢ pomieszczenie wszystkich sktadnikow wazonych, bez
wyrzucania na zewnatrz. Zaleca si¢ minimalng pojemno$é pojedynczego zarobu na 0,75 m®.
Do transportu mieszanek betonowych, nalezy stosowa¢ mieszalniki samochodowe (tzw. ,,gruszki”). Zabrania
si¢ stosowanie mieszarek wolnospadowych. Ilos¢ ,.gruszek”, nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagana
szybkos¢ betonowania, z uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej
rezerwy, w przypadku awarii samochodu.
Niedozwolone jest stosowanie samochodow skrzyniowych ani wywrotek.
Do podawania mieszanek, nalezy stosowa¢ pojemniki, o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie lub
pompy, przystosowane do podawania mieszanek plastycznych.
Do zageszczania mieszanki betonowej, stosowac wibratory wglebne, o czgstotliwosci min. 6000 drgan/min., z
butawami o $rednicy nie wigkszej od 0,65 odleglosci migdzy pretami zbrojenia, krzyzujacymi si¢ w
ptaszczyznie poziome;j.
Uktadanie mieszanki betonowej w szalunkach, prowadzi¢ za pomoca pomp. Przekrdj przewoddow, powinien
by¢ dobrany do uziarnienia kruszywa, zastosowanego do przygotowania mieszanki.
Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczona przy pomocy urzadzen mechanicznych.
Wibratory powinny by¢ dostosowane do pozycji i ksztattu betonowanego elementu.
Belki i taty wibracyjne, stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu plyt pomostéw, powinny
charakteryzowac¢ si¢ jednakowymi drganiami na calej dtugosci.
Do wykonania rusztowan i deskowan, nalezy uzy¢ sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera, przeznaczonego
dla realizacji robot, zgodnie z zalozong technologia.
Wszystkie urzadzenia dozujgce, betoniarki i sprzgt pomiarowy, powinny spetniaé szczegoétowe warunki,
zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003.
Jakikolwiek sprzgt, maszyny lub narzedzia niegwarantujace zachowania wymagan jako$ciowych roboét i
przepisow BIOZ, zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robot.
4.0. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST A. ,,Wymagania og6lne”.
4.2. Transport i przechowywanie cementu
Transport i przechowywanie cementu, powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08[5].
Cement wysylany w opakowaniu, powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmniej
trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005[16]. Masa worka z cementem, powinna wynosi¢ 50 + 2 kg.
Kolory rozpoznawcze workéw oraz napisy na workach, powinny by¢ zgodne z PN-EN 197-1:2002[2].
Cement workowany, powinien by¢ sktadowany w skladach otwartych (w wydzielonych miejscach
zadaszonych na otwartym terenie, zabezpieczonych z boku przed opadami) lub w magazynach
zamknietych (budynkach lub pomieszczeniach o szczelnym dachu i §cianach).
Podloza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace
cement przed $ciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazynow zamknietych, powinny
by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Do transportu cementu luzem, nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody, wyposazone we
wsypy, umozliwiajace grawitacyjne napelnianie zbiornikow i urzadzenie do tadowania i wytadowania
cementu. Cement wysytany luzem, powinien mie¢ identyfikator, zawierajacy dane zgodnie z
PN-EN 197-1:2002[2]. Cement luzem, powinien by¢ przechowywany w specjalnych magazynach
(zbiornikach stalowych, zelbetowych lub betonowych, przystosowanych do pneumatycznego
zatadowywania i wyladowywania cementu luzem, zaopatrzonych w urzadzenia do przeprowadzenia
kontroli objetosci cementu, znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia kontroli
cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na wewngtrznych §cianach).
Do kazdej partii dostarczanego cementu, powinien by¢ dotaczony dokument dostawy, zawierajacy dane
oraz sygnature odbiorcza kontroli jakosci, wg PN-EN-197-1:2002[2].
Kazda partia cementu, dla ktorej wydano oddzielne swiadectwo jakosci, powinna by¢ przechowywana
osobno, w sposob umozliwiajacy jej tatwe rozroznienie.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu, zalezy od miejsca przechowywania. Cement nie moze
by¢ uzyty do betonu po okresie:
— 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
— Po uptywie trwatosci, podanej przez wytwornie, w przypadku przechowywania w sktadach
zamknigtych.
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4.3. Transport i przechowywanie kruszywa

Kruszywo nalezy transportowa¢ i przechowywaé w warunkach zabezpieczajacych je przed

rozfrakcjonowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem innych klas petrograficznych,

asortymentow, marek i gatunkow.

Kruszywo powinno by¢ sktadowane na dobrze zaggszczonym i odwodnionym podiozu.

4.4. Ogolne zasady transportu masy betonowej

Masg¢ betonowa nalezy transportowaé srodkami niepowodujacymi segregacji ani zmian w sktadzie masy,

w stosunku do stanu poczatkowego. Mase betonowa, mozna transportowa¢ mieszalnikami samochodowy

i (,,gruszkami”).

[lo$¢ ,,gruszek” nalezy dobraé tak, aby zapewni¢ wymagana szybko$¢ betonowania, z uwzglgdnieniem

odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy, w przypadku awarii samochodu.

Niedozwolone jest stosowanie samochodow skrzyniowych ani wywrotek.

Czas trwania transportu i jego organizacja, powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy

betonowej o takiej konsystencji, jaka zostata ustalona dla danego sposobu zaggszczania i rodzaju

konstrukgji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki, nie powinien by¢ dtuzszy niz:

— 90 minut przy temperaturze otoczenia nie wyzszej niz +15°C,

— 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C,

— 30 minut przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz +30°C.

Mieszanke powinno si¢ dostarcza¢ do miejsca ulozenia w pojemnikach o konstrukcji umozliwiajacej

fatwe ich opréznianie.

Mieszanke powinno si¢ dostarcza¢ do miejsca ulozenia w pojemnikach o konstrukcji umozliwiajacej

fatwe ich opréznianie.

Do dostarczania mieszanki na odlegto$¢ nie wigksza niz 10 m, dopuszcza si¢ stosowanie przenosnikow

tasmowych, jednosekcyjnych, przy zachowaniu nastepujacych warunkoéw:

a) masa betonowa, powinna by¢ co najmniej konsystencji plastycznej,

b) szybkos¢ posuwu tasmy, nie powinna by¢ wieksza niz 1 m/s,

c) kat pochylenia przeno$nika, nie powinien by¢ wigkszy niz 18° przy transporcie do gory i 12° przy
transporcie w dot,

d) przenoénik powinien by¢ wyposazony w urzadzenie do rownomiernego wysypywania masy oraz do
zgarniania zaprawy i zaczynu z taSmy, przy jej ruchu powrotnym, przy czym zgarnigty materiat
powinien by¢ stopniowo wprowadzony do dostarczanej masy betonowe;j.

Przy betonowaniu stupdéw, korpuséw podpdr oraz wysokich $cian przyczotkow, do transportu betonu

powinno si¢ uzywac rynien lub lejow zsypowych. Wysokos¢, z ktorej spada mieszanka betonowa, nie

powinna wynosi¢ wigcej niz 0,5 m. Mieszanke betonowa mozna transportowac za posrednictwem rynien

zsypowych, z wysokosci do 3,0 m, a za pomocg leja zsypowego — do 8,0 m.

5.0. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot
Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST A. ,,Wymagania og6lne”.
5.2. Zalecenia ogolne

Sposdb wykonania robot powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa, SST oraz wymaganiami

norm PN-88/B-06250[15], PN-99/S-10040[17] i ,Rozporzadzeniem” [24] oraz dokumentacja

technologiczna, dostarczong przez Wykonawce i zatwierdzong przez Inzyniera.

Dokumentacja technologiczna, dostarczona przez Wykonawce, powinna zawiera¢ projekt organizacji i

harmonogram robo6t, uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty betoniarskie,

projekty wykonawcze rusztowan i deskowan, projekt technologiczny betonowania.

Projekt technologiczny betonowania, powinien obejmowac:

—  wybor sktadnikéw betonu,

— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

— sposob wytwarzania mieszanki betonowej,

— sposob transportu mieszanki betonowej,

— kolejno$¢ i sposob betonowania,

— wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w przerwach,

— sposob pielegnacji betonu,

— warunki rozformowania konstrukcji,

— zestawienie koniecznych badan.

Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu robdt obejmujg:

1. roboty przygotowawcze (w tym wykonanie deskowan i rusztowan),
2. wytworzenie mieszanki betonowej,
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Nook~ow

podawanie, uktadanie i zaggszczanie mieszanki betonowej,
pielegnacj¢ betonu,

rozbiorke deskowan i rusztowan,

wykanczanie powierzchni betonu,

roboty wykonczeniowe.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-1:2003 i
PN-63/B-06251.
Deskowanie i zbrojenie, winno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci, brudu i
platkow rdzy. Powierzchnia deskowania winna by¢ powleczona $rodkiem, uniemozliwiajagcym
przywarcie do deskowania.

5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot betoniarskich, powinna by¢ stwierdzona przez Inzyniera prawidtowosé
wykonania wszystkich robot, poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:

prawidtowos$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow, itp.,

prawidlowo$¢ wykonania zbrojenia,

zgodno$¢ rzednych z dokumentacjg projektowa,

czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wkladek dystansowych, zapewniajacych wymagang wielko$¢
otuliny,

przygotowanie powierzchni betonu, uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

prawidlowo$¢ wykonania wszystkich robdt zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, utozenia tozysk, itp.,

prawidlowo$¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementow wbudowywanych w betonowa
konstrukcje (kanaty, wpusty, saczki, kotwy, rury, itp.),

gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

5.3.1. Deskowania

Wykonawca dostarczy projekt techniczny deskowan, wykonany w oparciu o rysunki, zawarte w

dokumentacji projektowej lub wg wlasnego opracowania.

W przypadkach stosowania nietypowych deskowan, projekt ich powinien by¢ kazdorazowo oparty

na obliczeniach statycznych.

Ustalona konstrukcja deskowan, powinna by¢ sprawdzona na sity, wywotane parciem §wiezej

masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikéw, z uwzglgdnieniem szybkos$ci

betonowania, sposobu zageszczenia i obcigzania pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastgpujace warunki:

— zapewnia¢ odpowiednig sztywno$¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstruke;ji,

— zapewnia¢ wykonczenie powierzchni betonu, zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej,

— zapewnia¢ odpowiednig szczelnos¢; potaczenia na §ruby migdzy plytami sg niedozwolone,

—  wykazywa¢ odporno$¢ na deformacj¢ pod wptywem warunkdéw atmosferycznych,

— powierzchnie deskowan, stykajace si¢ z betonem, powinny by¢ pokryte warstwg specjalnego
oleju do form, zaakceptowanego przez Inzyniera.

Deskowania powinny by¢ przed wypeklnieniem mieszanka betonowa doktadnie sprawdzone i

odebrane, aby wykluczaly mozliwos$¢ jakichkolwiek znieksztatlcen lub odchylen w wymiarach

betonowej konstrukcji.

Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o tym, ze deskowanie jest gotowe do wypelnienia

betonem, na tyle wcze$nie, aby Inzynier byt w stanie dokona¢ inspekcji deskowania przed

utozeniem betonu.

Dopuszcza si¢ nastepujace odchylenia deskowan od wymiaréw nominalnych, przewidzianych

dokumentacjg projektowa:

— rozstaw zeber deskowan + 0,5% i nie wigcej niz 2 cm,

— grubos$¢ desek jednego elementu deskowania: & 0,2 cm,

— odchylenie deskowan od prostoliniowos$ci lub od ptaszczyzny o 1%,

— odchylenie $cian od pionu o + 0,2%, lecz nie wigcej niz 0,5 cm,

— wybrzuszenie powierzchni o £+ 0,2 cm na odcinku 3 m,

— odchylki wymiaréw wewngtrznych deskowania (przekrojow betonowych):
* - 0,2% wysokosci, lecz nie wigcej niz - 0,5 cm,

+0,5% wysokosci, lecz nie wigcej niz + 2 cm,

- 0,2% grubosci (szerokosci), lecz nie wigcej niz - 0,2 cm,

+ 0,5% grubosci (szeroko$ci), lecz nie wigcej niz + 0,5 cm.

* % %
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Wszystkie deskowania powinny by¢ tego samego typu, dostarczone przez jednego producenta.
Powierzchnie zastosowanych deskowan, powinny zapewniaé bardzo staranne wykonczenie
widocznych powierzchni. W tym celu m.in. w szalunkach systemowych, nalezy stosowac listwy
drewniane.

5.4. Wytwarzanie betonu

Wytwarzanie betonu powinno odbywaé si¢ w wytworni. Dozowanie kruszywa, powinno byé

wykonywane z dokladnoscia 2%. Dozowanie cementu powinno odbywac¢ si¢ na niezaleznej wadze, o

wigkszej dokladnosci. Dla wody i dodatkéw dozwolone jest rowniez dozowanie objetosciowe.

Dozowanie wody, powinno by¢ dokonywane z doktadnoscia 2%.

Czas i predkos$¢ mieszania, powinny by¢ tak dobrane, by produkowaé mieszanke, odpowiadajaca

warunkom jednorodnosci.

Zardb powinien by¢ jednorodny, posiada¢ jednolitg spojno$é, by w czasie transportu i innych operacji nie

wystapito oddzielanie poszczegolnych skladnikéw. Urabialno$¢ mieszanki powinna pozwoli¢ na

uzyskanie maksymalnej szczelnoéci po zawibrowaniu, bez wystgpienia pustek w masie betonu lub na

powierzchni. Urabialno$¢ nie moze by¢ osiggana przy wigkszym zuzyciu wody niz przewidziano w

recepturze mieszanki. Inzynier kontraktu moze zezwoli¢ na stosowanie srodkow napowietrzajacych,

plastyfikatorow, uptynniaczy, itp. nawet, jesli ich zastosowanie nie byto przewidziane w projekcie.

Produkcja betonu i betonowanie, powinny zosta¢ przerwane, gdy temperatura spadnie ponizej 0°C, za

wyjatkiem sytuacji szczegdlnych, lecz wtedy Inzynier kontraktu wyda kazdorazowo dyspozycje na

pisSmie, z podaniem warunkéw betonowania.

Sktad mieszanki betonowej, powinien przy najmniejszej iloSci wody, zapewni¢ szczelno$¢ utozenia

mieszanki w wyniku zageszczenia przez wibrowanie. Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej

zageszczonej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach naturalnych (przy $redniej temperaturze
dobowej > 10°C, $rednie wymagane wytrzymato$ci na $ciskanie betonu poszczegdlnych klas, przyjmuje
siec rowne wartosciom 1,3 R,®. W przypadku odmiennych warunkéw wykonania i dojrzewania betonu

(np. prasowanie, odpowietrzanie, dojrzewanie, w warunkach podwyzszonej temperatury), nalezy

uwzgledni¢ wptyw tych czynnikéw na wytrzymatos$é i inne cechy betonu.

Warto$¢ stosunku c/w, nie moze by¢ mniejsza niz 2,0 (warto$¢ stosunku w/c nie wigksza niz 0,5).

Konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastycznej, sprawdzana aparatem Ve-Be. Dopuszcza si¢ badanie

konsystencji plastycznej stozkiem opadowym, wylacznie w warunkach budowy.

Stosunek poszczegdlnych frakeji kruszywa grubego, ustalony do§wiadczalnie, powinien odpowiadaé

najmniejszej jamisto$ci. Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej, nie powinna przekracza¢ wartoscei,

podanych w odpowiednim punkcie. Przy do$wiadczalnym ustalaniu uziarnienia kruszywa, nalezy
przestrzega¢ nastepujacych zasad:

— stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego, osobno dozowanych, powinien by¢ taki jak w
mieszance kruszywa o najmniejszej jamistosci,

— zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym, powinna by¢ jak najmniejsza i jednocze$nie zapewniaé
niezbedng urabialnos$¢, przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna przekraczaé 42% przy
kruszywie grubym do 16 mm i 37% przy kruszywie grubym do 31,5 mm.

Wartos¢ wspotczynnika A, stosowanego do wyznaczania wskaznika w/c, charakteryzujacego mieszanke

betonowa, nalezy wyznaczy¢ do$wiadczalnie. Wspotczynnik ten wyznacza si¢ na podstawie uzyskanych

wytrzymatosci betonéw z mieszanek o réznych wartosciach wskaznika w/c — mniejszym i wigkszym od
wartosci, przewidywanej teoretycznie, wykonywanych ze stosowaniem materialow. Dla zmniejszenia
skurczu betonu, nalezy dazy¢ do jak najmniejszej iloSci cementu.

Dopuszcza si¢ maksymalne ilo§ci cementu, zaleznie od klasy betonu:

— 400 kg/m° dla B25 do B30,

— 450 kg/m? dla B35 do b50,

— 500 kg/m? dla B60.

Dopuszcza si¢ przekroczenie tych ilosci o 10%, w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inzyniera

kontraktu.

5.5. Podawanie, ukladanie i zageszczanie mieszanki betonowej
5.5.1. Roboty przed przystapieniem do ukladania mieszanki betonowej
Przed przystgpieniem do uktadania betonu, nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ wykonania wszystkich
robdt poprzedzajacych betonowanie. Deskowanie nalezy pokry¢ $rodkiem antyadhezyjnym,
dopuszczonym do stosowania w budownictwie.
Nalezy pamigta¢ o wykonaniu wszelkiego rodzaju otworow, nisz, zaglebien, zamocowan, zgodnie
z dokumentacja projektowa. Wszystkie konsekwencje, wynikajace z braku lub nieprawidlowosci
tych elementow, obciazaja catkowicie Wykonawce, zarowno jezeli chodzi o pdzniejsze rozkucia i
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naprawy, jak i1 ewentualne opdznienia w wykonaniu prac wilasnych i towarzyszacych
(wykonywanych przez innych podwykonawcow).
5.5.2. Ukladanie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa, przygotowana w temperaturze do 20°C, powinna by¢ zuzyta w czasie do

1,5 h, a w temperaturze wyzszej do 1,0 h. Jezeli sg stosowane $rodki, przys$pieszajace wigzanie

cementu, to czas ten zmniejsza si¢ do 0,5 h.

W zalezno$ci od wielkos$ci elementu, betonuje si¢ go albo od razu calym przekrojem albo

warstwami. Stosuje si¢ trzy sposoby uktadania mieszanki warstwami:

1. Poziomymi warstwami cigglymi na calej powierzchni danego elementu. Ten sposob stosuje si¢
w przypadku niezbyt duzych powierzchni betonowania. W celu zapewnienia jednorodnosci
betonu, kazda kolejna warstwa musi by¢ utozona przed rozpoczeciem wigzania poprzedniej
warstwy.

2. Poziomymi warstwami ze stopniowaniem. Ten sposob stosuje si¢ przy duzych powierzchniach
betonowania i stosunkowo niewielkiej grubosci, gdy ukladanie pelnymi warstwami jest
niemozliwe, z uwagi na dtugi okres ich betonowania. Warstwy uktada si¢ w ten sposob, ze
potozone nizej wykonuje si¢ z wyprzedzeniem 2 do 3 m, w stosunku do potozonych nize;.

3. Warstwami pochytymi o nachyleniu 1:3. Element betonuje si¢ na ogét na catg jego wysokos$é.
Sposéb ten stosuje si¢ m.in. w przypadku betonowania wysokich belek, o ggsto
rozmieszczonym zbrojeniu. Nie jest zalecany przy zageszczaniu przez wibrowanie. Przy
stosowaniu pomp, wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy
wylocie. Mieszanke betonowa uktada sie po sprawdzeniu deskowan, rusztowan oraz zbrojenia
elementow. Sktad mieszanki powinien by¢ zgodny z opracowang recepta robocza.

Jednym z najwazniejszych problemoéw podczas ukladania mieszanki, jest niedopuszczenie do

rozsegregowania jej skladnikow. Dlatego wysoko$¢ swobodnego zrzucania mieszanki o

konsystencji gesto plastycznej, nie powinna przekracza¢ 1,0 m.

Im mieszanka jest bardziej ciekla, tym tatwiej rozsegregowuje si¢. Dlatego mieszanka cickla

powinna by¢ uktadana przy uzyciu rynien lub rur i tak, aby wysokos$¢ jej swobodnego opadania

nie przekraczata 50 cm.

W przypadku, gdy wysokos$¢ ta jest wigksza, nalezy mieszank¢ podawaé za pomocag rynny

zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m)

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych, nalezy przestrzega¢ dokumentacji

technologicznej, ktéra powinna uwzglgdnia¢ nastepujace zalecenia:

— w fundamentach i korpusach podpdr, mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do
40 cm, zageszczajac wibratorami wglebnymi,

— przy wykonywaniu ptyt, mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy,

— przy betonowaniu gzymsoéw, wspornikow, zamkow i stref przydylatacyjnych, stosowac nalezy
wibratory wglebne.

Shupy o przekroju co najmniej 40 x 40 cm, lecz nie wigkszym niz 0,8 m? bez krzyzujacego

zbrojenia, mogg by¢ betonowane od gory, z wysokosci nie wigkszej niz 5 m. W wypadku

mieszanki o konsystencji plastycznej lub ciektej, wysoko$¢ ta nie powinna przekracza¢ 3,5 m.

5.5.3. Zageszczanie mieszanki betonowej

Utozona mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczona za pomocg odpowiednich urzadzen

mechanicznych: wibratorow wglebnych, powierzchniowych, przyczepnych, pretowych.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowaé nastepujace warunki:

— wibratory wglebne stosowac o czgstotliwosci minimum 6000 drgan na minute, z butawami o
srednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia, lezacymi w plaszczyznie
poziomej,

— podczas zageszczania wibratorami wgtgbnymi, nie wolno dotykaé zbrojenia butawag wibratora,

— podczas zaggszczania wibratorami wglgbnymi, nalezy zagtebi¢ butawe na glebokosé¢ 5-8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymac¢ butawe w jednym miejscu, w czasie 20-30 s, po czym
wyjmowaé powoli w stanie wibrujgcym,

— kolejne miejsca zaglgbienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora — odlegloé¢ ta zwykle wynosi 0,3-0,5 m,

— belki (faty) wibracyjne, powinny by¢ stosowane do wyrdéwnania powierzchni betonu ptyt
pomostow i charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na calej dtugosci,

— czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (tata) wibracyjng w jednym
miejscu, powinien wynosi¢ od 30 do 60 s,
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— zasi¢g dziatania wibratorow przyczepnych, wynosi zwykle od 20 do 50 cm, w kierunku
glebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dlugosci elementu — rozstaw wibratoréw nalezy
ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaly martwe pola.

Zaggszczanie reczne (za pomocg sztychowania i jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania

mlotkiem drewnianym), moze by¢ stosowane tylko w wypadku mieszanek betonowych o

konsystencji ciektej 1 polcieklej Iub gdy zbrojenie jest zbyt geste i uniemozliwia uzycie

wibratorow pograzanych.

W przypadku wibratoréw wglebnych, drgania sa przekazywane przez bulawg, zatopiong w

mieszance betonowej, potaczong gigtkim watem z silnikiem elektrycznym.

Poniewaz drgania ulegajg ttumieniu w mieszance, trzeba tak przesuwaé bulawe, aby poszczegdlne

pola oddzialywania wibratora zachodzily na siebie. Nalezy stosowaé wibratory, ktore maja

zestawy butaw o roznych parametrach.

Gdy cata powierzchnia wibrowanej mieszanki betonowej w elemencie pokryje si¢ zaczynem

cementowym, wibrowanie mozna zakonczy¢. Po zanurzeniu, nalezy butawe kilkakrotnie unosi¢ na

10-20 cm w gorg, bo promien skutecznosci wibracji nie jest jednakowy na catej dtugosci butawy.

Po przyjetym czasie wibracji, butawe powoli wyjmuje si¢, aby nie pozostat po niej otwor i zanurza

w nastgpne miejsce. Bulawa nie powinna dotykac¢ deskowania ani zbrojenia.

Gdy promien oddziatywania wibratora pokrywa si¢ z przekrojem stupa, butawe zanurza si¢ w

srodku tego przekroju. Shupy o wigkszym przekroju wibruje si¢ przez zanurzenie butawy wzdtuz

kilku osi.

Gdy chce si¢ uzyska¢ powierzchni¢ elementu gltadka, bez rakow, trzeba osie wibracji przyblizy¢

do deskowania. Wazne jest staranne pokrycie powierzchni deskowania odpowiednim $rodkiem

antyadhezyjnym.

Mieszanek potptynnych i ciektych nie trzeba wibrowac.

Cienkie elementy pionowe grubosci do 25 cm, zaggszcza si¢ wibratorami przyczepnymi,

przymocowanymi np. do jarzma deskowania stupa, badz stezen deskowania $cian.

Os$ wirnika powinna by¢ pionowa. Zasi¢g wibracji wynosi od 100 do 150 cm.

Cienkie elementy poziome, zggszcza si¢ wibratorem powierzchniowym, ktdry przesuwa si¢ po

powierzchni elementu. Wibrator prowadzi si¢ tak, aby zachodzil 10 cm na pasmo zawibrowane

uprzednio.

Takie elementy, jak podtogi betonowe, wyrownuje si¢ i zaggszcza listwami wibracyjnymi.

Mieszanke betonowa mozna zageszczaé przez odpowietrzenie, stosujac odpowiednie plyty

odpowietrzajace. Mozna stosowaé rowniez specjalne mieszanki betonowe samozageszczalne.

Maja one odpowiednio dobrany skitad, rdznigcy si¢ od sktadu tradycyjnych mieszanek

betonowych. Zasadnicza roznica polega na zwigkszeniu udziatu frakcji pylastych do 0,125 mm,

ktorymi sg np. popiot lotny, drobno zmielony wapien, meta kaolinit, itp.

Zaleta mieszanki betonowej samozageszczalnej, jest przede wszystkim mozliwo$¢ jej uktadania

bez konieczno$ci zageszczania, a poza tym tatwos¢ wykonania konstrukcji z gesto utozonym

zbrojeniem. Mieszanki betonowe samozageszczalne, muszg by¢ odpowiednio zaprojektowane.

5.6. Roboty betonowe w okresie obniZzonych temperatur
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac¢ w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C i nie wyzszych
niz +30°C.
W wyjatkowych przypadkach, dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to
zgody Inzyniera oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili ukladania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta, w czasie co najmniej 7 dni.
Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprozniania betoniarki, nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu — nalezy przed
rozpocz¢ciem betonowania zabezpieczy¢ miejsce robot za pomocg mat lub folii.
Roboty betonowe moga by¢ prowadzone w okresie obnizonych temperatur, jezeli zostang zachowane
warunki, umozliwiajace wiazanie i twardnienie mieszanki betonowej w temperaturach dodatnich.
Jako temperatur¢ obnizona, wplywajaca na spowolnienie tego procesu, przyjmuje si¢ temperature
otoczenia, wynoszacg ponizej +10°C, a s$rednig dobowag temperaturg +5°C, nalezy traktowaé jako
graniczna, przy ktorej mieszanke betonowa, utozona w deskowaniu, nalezy chroni¢ przed utrata ciepla.
Jezeli przewiduje si¢ wykonywanie robot betonowych w okresie obnizonych temperatur, to w
dokumentacji technicznej nalezy okresli¢ wlasciwa organizacje i technologie wykonania tych robot. W
razie konieczno$ci, nalezy ustali¢ z projektantem wymagania, dotyczace prowadzenia prac przy
temperaturach granicznych: do +5°C, do -3°C, ponizej -3°C do -10°C oraz ponizej -10°C do -15°C.
Nie nalezy betonowa¢ konstrukcji w temperaturze -15°C na wolnym powietrzu.
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Sposoby zabezpieczen stosowanych w celu uzyskania przez beton pelnej mrozoodpornosci — zgodnie z

instrukcja ITB nr 282/88:

— zwigkszenie o okoto 10% iloéci cementu lub zmian¢ cementu, przewidzianego w projekcie, na cement
wyzszej klasy — wymaga to przeprowadzenia laboratoryjnych badan porownawczych,

— dodanie do mieszanki betonowej wlasciwych domieszek chemicznych i dodatkow dobranych
odpowiednio do rodzaju cementu — wymaga to przeprowadzenia wstgpnych badan laboratoryjnych,

— podgrzewanie sktadnikow mieszanki betonowej (z wyjatkiem cementu) do odpowiedniej temperatury,
w celu uzyskania okre$lonej temperatury mieszanki betonowej w chwili jej uktadania w deskowaniu,

— oslanianie elementow lub catosci konstrukcji materiatami cieptochronnymi, w celu zachowania ciepla
w mieszance betonowej, utozonej w deskowaniu lub formie, przez czas niezb¢dny do uzyskania przez
beton pelnej mrozoodpornosci,

— ogrzewanie $Swiezego betonu w deskowaniu za pomocg pary, cieplego powietrza lub w przypadkach
technicznie uzasadnionych — za pomoca pradu elektrycznego,

— wykonywanie robdt betonowych w pomieszczeniach zamknictych, ogrzanych lub w cieplakach
statych albo przesuwnych, o temperaturze powietrza wewnatrz cieplaka nie nizszej niz +100°C.

Wymienione sposoby zabezpieczen moga by¢ stosowane rozdzielnie lub w zestawieniu wybranym przez

projektanta, w uzgodnieniu z kierownikiem budowy.

W przypadku, gdy konstrukcja jest betonowana w temperaturach ujemnych, przy ktérych nie mozna

zapewni¢ dojrzewania betonu lub gdy w deskowaniu ma by¢ uktadana mieszanka betonowa o stosunku

wodno-cementowym w/c mniejszym niz 0,55 — §wiezy beton nalezy chroni¢ przed doptywem wilgoci z

zewnatrz szczelnymi oslonami, az do czasu uzyskania przez niego pelnej mrozoodpornosci.

Jezeli spadek temperatury ponizej -3°C jest spodziewany w okresie dtuzszym niz 3 dni, lecz ponizej

10 dni, liczac od chwili zakonczenia betonowania, to nalezy chroni¢ beton przed naplywem wilgoci z

zewnatrz, przez zastosowanie wlasciwych w danym przypadku materiatdéw cieptochronnych, jak maty

stomiane, papa, itp., niezanieczyszczajacych jednak powierzchni §wiezo utozonego betonu.

Jezeli spadek temperatury ponizej -3°C spodziewany jest przed uplywem 3 dni, liczac od chwili

zabetonowania konstrukcji, badz nastapit w trakcie uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu, to

nalezy ukladaé mieszank¢ betonowa o podwyzszonej temperaturze 1 niezwlocznie ochronié¢

zabetonowany fragment konstrukcji przed stratami ciepta.

W przypadku wykonywania z betonéw monolitycznych konstrukcji cienkosciennych, zaleca si¢ stosowaé

przyspieszone dojrzewanie betonu w wyniku jego podgrzewania lub betonowanie w cieplakach. Pozwala

to na uzyskanie przez beton w krotkim czasie wymaganej wytrzymatosci na §ciskanie oraz zapewnia

stateczno$¢ konstrukcji po usuni¢ciu deskowania.

Przed przystapieniem do betonowania nalezy oczys$ci¢ deskowanie ze $niegu i lodu oraz sprawdzi¢ jego

szczelno§é. Wykonane zbrojenie trzeba chroni¢ przed oblodzeniem i zasypaniem $niegiem odpowiednimi

ostonami. Jezeli jednak zbrojenie zostalo oblodzone Iub zasypane $niegiem, to przed ulozeniem

mieszanki betonowej $nieg i 16d nalezy usunaé. Szczegdlowe informacje, dotyczace wykonywania robot

betonowych w okresie obnizonych temperatur, s podane m.in. w instrukcji ITB nr 282/88.

5.7. Kontrola i pielegnacja §wiezych betonéw

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania, zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami

wodoszczelnymi, zapobiegajagcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i

nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C, nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia

betonowania, rozpoczaé pielggnacje wilgotno$ciowg betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 14 dni

(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze +15°C i wyzszej, beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w

dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni jak wyzej.

Woda stosowana do polewania betonu, powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004[14].

W czasie dojrzewania betonu, elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami,

przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymato$ci na $ciskanie, co najmniej 15 MPa.

Mieszanke betonowa uktada si¢ po odbiorze deskowan i rusztowan oraz zbrojenia elementow.

Sktad mieszanki powinien by¢ zgodny z opracowang receptg robocza.

Zasady uktadania mieszanki betonowej w konstrukcjach masywnych, deskowaniach §lizgowych, a takze

przerwy robocze w betonowaniu konstrukeji, powinny by¢ ustalone z projektantem.

W konstrukcjach mniej odpowiedzialnych, przerwy robocze mozna stosowac:

— w belkach i podciggach — w miejscach wystgpowania najmniejszych sit poprzecznych,

— w stupach — w ptaszczyznach stropdw, belek lub podciagdw; belki i ptyty zwiazane monolitycznie ze
stupami lub $cianami, nalezy betonowac nie wczesniej niz po uptywie 1 do 2 h od zabetonowania tych
stupow i §cian,
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— w plytach — na linii prostopadtej do belek lub Zeber, na ktorych opiera si¢ plyta, przy betonowaniu
ptyt w kierunku rownoleglym do podciagu, dopuszcza si¢ przerwe w srodkowej czesci przesta plyty,
réownolegle do Zeber, na ktorych wspiera si¢ ptyta.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej, powinna by¢ prostopadta do kierunku naprezen

glownych. Powierzchni¢ t¢ nalezy przed wznowieniem betonowania, starannie przygotowac¢ do

potaczenia betonu stwardniatego z betonem nowym. Wymaga to usunigcia z powierzchni stwardniatego
betonu luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego i przeplukania woda.

5.8. Beton dojrzewajacy

Beton dojrzewajacy nalezy pielggnowac, a wigc:
— chroni¢ jego odstonicte powierzchnie przed szkodliwym dzialaniem czynnikéw atmosferycznych,

szczegoblnie wiatru i promieni stonecznych (w zimie mrozu),
— utrzymywac w statej wilgotnosci:

- 3 dni w wypadku uzycia cementu portlandzkiego szybko twardniejgcego,

- 7 dni, gdy uzyto cementu portlandzkiego,

- 14 dni, gdy uzyto cementu hutniczego i innych.
Polewanie woda betonu normalnie dojrzewajacego, nalezy rozpocza¢ po 24 h od jego ulozenia. Jezeli
temperatura wynosi +15°C i wigcej, nalezy w pierwszych trzech dniach beton polewa¢ co 3 godziny w
dzien i co najmniej raz w nocy, a w nastgpnych dniach — co najmniej 3 razy na dobe. Jezeli temperatura
jest nizsza niz +5°C, betonu nie polewa sig.
Obciazenie zabetonowanej konstrukeji przez ludzi, lekki sprzet transportowy (ruch po torach z desek
grubosci 36 mm) i deskowanie, dopuszcza si¢ po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci na $ciskanie, co
najmniej 2,5 MPa, pod warunkiem, Zze odksztalcenie deskowania nie spowoduje rys i uszkodzen w
niedojrzatym betonie.
Nie nalezy obciaza¢ stropow i schodow przez co najmniej 36 godzin od ich zabetonowania, przy czym
okres ten przy twardnieniu betonu w temperaturze ponizej +100°C, powinien by¢ odpowiednio
przedtuzony.

5.9. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

a) Temperatura otoczenia
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymalosci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarzni¢gciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa, powinno by¢ zbadane na probkach,
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.
W wyjatkowych przypadkach, dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to
zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszance betonowej temperatury +20°C w chwili ukladania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepla, w czasie co najmniej 7 dni i uzyskania
przez niego wytrzymatosci 15 MPa. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprdézniania
betoniarki, nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

b) Zabezpieczenie robdt betonowych podczas opadéw
Przed przystgpieniem do betonowania, nalezy przygotowaé sposob postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych, dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu. Niedopuszczalne jest
betonowanie w czasie deszczu, bez stosowania odpowiednich zabezpieczen.

5.10. Rozbiorka deskowan i rusztowan

5.11.

Rozformowanie konstrukcji, moze nastapi¢ po osiggni¢ciu przez beton pelnej wytrzymatosci projektowe;
i po okresie dojrzewania, okres§lonym w PN-S-10040:1999[17].

W przypadku konstrukcji sprezanych kablobetonowych, warunkiem przystapienia do spr¢zania, jest
osiggnigcie przez beton 0,8 wytrzymatosci, gwarantowanej na $ciskanie.

Wykanczanie powierzchni betonu

Wszystkie, betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i réwne, bez zaglgbien, wybrzuszen ponad
powierzchni¢, nie moga byé widoczne przerwy w betonowaniu, makowiny, pecherze po wodzie,
przebarwienia. Ostre krawedzie betonu, po rozdeskowaniu, powinny by¢ oszlifowane. Powierzchnia
betonu powinna by¢ zabezpieczona dwuskladnikowa wysokoplastyczng dyspersyjna masa asfaltowo-
kauczukowa na zagruntowanym podtozu a od strony wewng¢trznej zabezpieczona farba do betonu.
Wszystkie uszkodzenia powierzchni, powinny by¢ naprawione na koszt Wykonawcy, w technologii,
uzgodnionej z projektantem i Inzynierem. Czg$ci wystajace, powinny by¢ skute lub zeszlifowane, a
zaglebienia wypelnione betonem zywicznym, o sktadzie zatwierdzonym przez Inzyniera.

5.12. Roboty wykonczeniowe
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Roboty wykonczeniowe, powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST. Do robot

wykonczeniowych naleza prace, zwigzane z dostosowaniem wykonanych robot do istniejacych

warunkow terenowych, takie jak:

— odtworzenie elementow czasowo usunigtych,
— roboty porzadkujgce otoczenie terenu robot.
5.13. Wykonanie podbetonu

Przed przystapieniem do ukladania podbetonu, nalezy sprawdzi¢ podloze pod wzgledem nosnosci

zatozonej w projekcie technicznym. Podtoze powinno by¢ rowne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miar¢ mozliwo$ci w sposob ciaglty z zachowaniem kontroli grubos$ci oraz

rzednych wg projektu technicznego.

5.14. Wykonanie podkladu z chudego betonu

5.14.1. Warunki przystapienia do robét
Podbudowa z chudego betonu nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza
spadta ponizej 5°C oraz wtedy, gdy podloze jest zamarznigte i podczas opadéow deszczu. Nie
nalezy rozpoczyna¢ produkcji mieszanki betonowej, jezeli prognozy meteorologiczne wskazuja na
mozliwy spadek temperatury ponizej 2°C, w czasie najblizszych 7 dni.

5.14.2. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki betonowej
Podbudowe z chudego betonu, wykonuje si¢ w jednej warstwie po zaggszczeniu, o grubosci
okreslonej w dokumentacji.
Natychmiast po roztozeniu i wyprofilowaniu mieszanki, nalezy rozpoczaé jej zageszczanie.
Pojawiajace si¢ w czasie watowania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, powinny
by¢ natychmiast naprawione przez zerwanie warstwy w miejscach wadliwie wykonanych, na
peina glebokos¢ i wbudowanie nowej mieszanki albo przez $cigcie nadmiaru, wyréwnanie i
zaggszezenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy, powinna mie¢ prawidlowy przekrdj
poprzeczny i jednolity wyglad.
Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiagnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz
0,98, okreslonego wedtug normalnej metody Proctora.
Zageszczanie powinno by¢ zakonczone przed rozpoczgciem czasu wigzania cementu.
Wilgotno$¢ mieszanki betonowej podczas zageszczania, powinna by¢ réwna wilgotnosci
optymalnej, z tolerancjg +10% i -20% jej wartoSci.

5.14.3. Spoiny robocze
Wykonawca powinien tak organizowaé roboty, aby w miar¢ mozliwosci unika¢ podtuznych spoin
roboczych, poprzez wykonanie podbudowy na cata szeroko$¢ rownoczesnie.
Przy podbudowie wykonanej uktadarka, w ulozonej i zaggszczonej mieszance nalezy wczesniej
obcia¢ pionowa krawedz. Po zwilzeniu jej woda, nalezy wbudowac¢ kolejny pas podbudowy.
W podobny sposob nalezy wykonaé poprzeczne spoiny robocze na potaczeniu dziatek roboczych.
Od obciecia pionowej krawedzi we wczesniej wykonanej mieszance, mozna odstapi¢ wtedy, gdy
czas pomiedzy zakonczeniem zaggszczania jednego pasa, a rozpoczeciem wbudowania
sasiedniego pasa podbudowy, nie przekracza 60 minut.

5.14.4. Pielegnacja podbudowy
Podbudowa z chudego betonu, powinna by¢ natychmiast po zaggszczeniu poddana pielegnacii.
Pielggnacja powinna by¢ przeprowadzona przez utrzymanie podbudowy w stanie wilgotnym,
poprzez kilkakrotne skrapianie woda, co najmniej przez 7 dni.
Inne sposoby pielegnacji, zaproponowane przez wykonawcg¢ 1 inne materialty, moga by¢
zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inzyniera.
Nie nalezy dopuszcza¢ do zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie, w okresie 7 dni
pielegnacji, a po tym czasie ewentualny ruch budowlany moze odbywaé si¢ wylacznie za zgoda
Inzyniera.

5.14.5. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ chroniona przed
uszkodzeniami. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda przedstawiciele
zamawiajacego, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to powinien naprawi¢ wszelkie
uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch, na wtasny koszt.
Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezgcych napraw podbudowy, uszkodzonej
wskutek oddzialywania czynnikdéw atmosferycznych, takich jak opady deszczu, $niegu i mroz.
Wykonawca jest zobowiazany wstrzyma¢ ruch budowlany po okresie intensywnych opadow
deszczu, jezeli wystapi mozliwo$¢ uszkodzenia podbudowy. Podbudowa z chudego betonu, musi
by¢ przed zima przykryta kolejng warstwa.

6.0. Kontrola jakosci
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6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST A. ,,Wymagania ogolne”.
Podczas robot nalezy prowadzi¢ systematyczng kontrole:

deskowan,

zbrojenia,

jakosci sktadnikoéw betonu oraz prawidtowosé ich sktadowania,
dozowania sktadnikdw mieszanki betonowe;j,

jakos$ci mieszanki betonowej w czasie transportu, uktadania, zageszczania,
cech wytrzymato$ciowych betonu,
prawidlowego przebiegu twardnienia betonu,
catkowitego obciazenia konstrukc;ji,

wykonania i kompletnosci potaczen.

termindw rozdeskowania oraz czg¢sciowego lub

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:
a) uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego

stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, ew. badania
materiatow, wykonane przez dostawcow, itp.) i na ich podstawie sprawdzi¢ wlasciwosci
zastosowanych materiatéw na zgodno$¢ z wymaganiami, podanymi w SST,

b) wykona¢ wtasne badania whasciwosci materiatow, przeznaczonych do wykonania robot, okre§lone w

pkt. 2 lub przez Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan, Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania skladnik6w mieszanki betonowej
Bezposrednio przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej nalezy przeprowadzié
kontrolg, obejmujaca:

oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3:1996[4],
oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3:1996[4],
obecnosci grudek gliny.

Wyniki badan powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla cementu

Klasa Wytrzymatos¢ na §ciskanie, MPa Poczatek Statos$¢ objetosci
cementu wczesna normowa po 28 | czasu (rozszerzalnosc),
po 2 dniach | po 7 dniach | dniach wiazania, min. | mm

Klasa 32,5 | — >16 >32,5 | <525 >175
Klasa 42,5 | >10 - >425 | <62,5 > 60 <10
Klasa 52,5 | >20 - >52,5 | - >45

Nie dopuszcza si¢ obecnosci grudek gliny.

W przypadku gdy:

— czas wigzania lub zmiany objetosci nie odpowiadajg PN-EN 196-3:1996[4],

— cement jest przechowywany niezgodnie z postanowieniami PN-EN 197-1:2002[2],

— okres przechowywania cementu jest dtuzszy niz podano w PN-EN 197-1:2002,

obowigzuje oznaczenie wytrzymato$ci cementu na $ciskanie wg PN-EN 196-1:1996]3].

Przed uzyciem kruszywa do wykonania mieszanki betonowej, dla kazdej dostarczonej partii, nalezy

przeprowadzi¢ kontrole, obejmujaca:

— oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-2:2000[9],

— oznaczenie ksztattu ziaren wg PN-EN 933-4:2001[10] (dotyczy kruszywa grubego),

— oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06712.12[11],

— oznaczenie zawartosci grudek gliny (oznaczaé jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych),
oznaczenie zawarto$ci pytlow mineralnych wg PN-78/B-06714.13[12].

Wynlkl badan, powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.

Przed uzyciem wody do wykonania mieszanki betonowej oraz w przypadku stwierdzenia zanieczyszczen,

nalezy przeprowadzi¢ badania, zgodnie z PN-88/B-32250[14].

Dodatki i domieszki do betonu, nalezy bada¢ zgodnie z PN lub ich aprobata techniczna.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji.

6.4. Kontrola jakos$ci mieszanki betonowej i betonu

6.4.1. Zakres kontroli
Kontroli podlegajg nastepujgce wiasciwosci mieszanki betonowej:
— konsystencja mieszanki betonowej,
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6.4.2.

6.4.3.

6.4.4.

6.4.5.

— zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowe;j,

oraz betonu:

— wytrzymatos$¢ betonu na $ciskanie,

— nasigkliwos¢ betonu,

— odporno$¢ betonu na dziatanie mrozu,

— przepuszczalnos¢ wody przez beton.

Zwraca si¢ uwage na konieczno$¢ wykonania planu kontroli jakosci betonu, zawierajacego m.in.

podzial obiektu (konstrukcji) na cze$ci, podlegajace osobnej ocenie oraz szczegdtowe okreslenie

liczebnosci i termindéw pobierania probek do kontroli jakosci mieszanki i betonu. Plan kontroli

jakosci betonu, podlega akceptacji Inzyniera.

Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej

Sprawdzenie konsystencji, przeprowadza si¢ zgodnie z planem kontroli jakosci betonu, a takze na

probkach laboratoryjnych, podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej i nastgpnie przy

stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej, a w tym raz na jej

poczatku. Badanie nalezy przeprowadzié¢, zgodnie z PN-88/B-06250[15]. Rdznice pomiedzy

przyjeta konsystencja mieszanki a kontrolowana, nie powinny przekroczy¢ wartosci, podanych w

pkt.2.

Dopuszcza si¢ korygowanie konsystencji mieszanki betonowej, wylacznie poprzez zmiang

zawarto$ci zaczynu w mieszance, przy zachowaniu statego stosunku wodno-cementowego wi/c,

ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych, zgodnie z pkt. 2 niniejszej specyfikacji.

Sprawdzenie zawartos$ci powietrza w mieszance betonowej

Sprawdzenie zawarto$ci powietrza w mieszance betonowej, przeprowadza si¢ metoda cisnieniowa

podczas projektowania jej sktadu, a przy stosowaniu domieszek napowietrzajacych, co najmniej

1 raz w czasie zmiany roboczej podczas betonowania.

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej, badana metoda cisnieniowa, wg PN-88/B-06250,

nie powinna przekraczac:

— 2% w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

— przedziatbw warto$ci zawartych w normie jw., w przypadku stosowania domieszek
napowietrzajacych.

Badanie wytrzymalo$ci betonu

Dla okreslenia wytrzymatos$ci betonu wbudowanego w konstrukcje, nalezy w trakcie betonowania

pobraé probki kontrolne w postaci kostek szesciennych, o boku 15 cm, w ilosci nie mniejszej niz:

— 1 probka na 100 zarobow,

— 1 probka na 50 m° betonu,

— 3 probki na dobe,

— 6 probek na parti¢ betonu.

Probki pobiera si¢ losowo po jednej, rdwnomiernie w okresie betonowania, a nast¢pnie

przechowuje, przygotowuje i bada w wieku 28 dni, zgodnie z normg PN-B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej, wykazg wytrzymalo$¢ nizsza od przewidzianej dla dane;j

klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycigtych z konstrukc;ji.

Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymagane;j

klasie betonu.

W przypadku niespetlnienia warunku wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach

dojrzewania, dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inzyniera, spetnienie tego

warunku w okresie pozniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymalosci betonu na $ciskanie, w

wieku wezesniejszym niz 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwo$ci betonu, nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania, co najmniej 1

raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow betonu, sposobu

uktadania i zaggszczania — po 3 probki o ksztalcie regularnym lub po 5 probek o ksztatcie

nieregularnym, zgodnie z PN-EN 206-1:2003. Probki przechowywa¢ w warunkach

laboratoryjnych i bada¢ w wieku 28 dni, zgodnie z PN-EN 206-1:2003.

Nasigkliwos$¢ zaleca si¢ rowniez badac na probkach, wycietych z konstrukeji.

Sprawdzenie wytrzymalosci betonu na $ciskanie (klasy betonu)

W celu sprawdzenia wytrzymatoséci betonu na $ciskanie (klasy betonu), nalezy pobrac¢ probki, o

licznosci okreslonej w planie kontroli jakosci, lecz nie mniejszej niz: 6 probek na jeden element

obiektu (np. shup, podpore), 12 probek w przypadku elementéw konstrukcji betonowych, o

objetosci powyzej 50 m®, 1 probke na 100 zarobéw, 3 probki na dobe oraz 3 probki na partie

betonu. Prébki pobiera si¢ przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, rbwnomiernie w

DIOGENES STUDIO sp. z 0.0. str. nr: 68
80-430 Gdansk, ul. Mierostawskiego 27/1 tel.fax. (0-58) 341-95-31 tel. (0-58) 344-16-00
e-mail: diogenes_studio@wp.pl www.diogenesstudio.pl



TRZY PARKI w trzech osiedlach dzielnicy KOKOSZKI
PARK przy ul. OSIEDLOWEJ
Kontynuacja zagospodarowania terenu 2016/05/18

6.4.6.

6.4.7.

6.4.8.

okresie betonowania, a nastgpnie przechowuje si¢ i bada, zgodnie z PN-88/B-06250[15]. Ocenie
podlegaja wszystkie wyniki badania probek pobranych z partii.
Typ probek do badan wytrzymatosci na $ciskanie, okreslono w normie PN-88/B-06250[15].
W przypadku badania probek innych niz podstawowe (szescienne o boku 150 mm), wyniki nalezy
sprowadzi¢ do probki podstawowej, stosujac wspotczynniki przeliczeniowe wg
PN-88/B-06250[15].
Do okreslonej klasy, mozna zakwalifikowa¢ beton o okreslonej wytrzymatosci gwarantowanej,
okreslonej w PN—88/B-06250[15].
Badanie betonu, jezeli dokumentacja projektowa nie zaklada inaczej, powinno by¢
przeprowadzane na probkach betonu, w wieku 28 dni. Jezeli badanie jest przeprowadzane na
probkach o innym wieku, nalezy wynik sprowadzi¢ do wytrzymalo$ci, odpowiadajacej wiekowi
betonu 28 dni, stosujac wspotczynniki przeliczeniowe wg PN-88/B-06250[15].
W przypadku konstrukcji sprezanych, kablobetonowych, warunkiem przystapienia do spre¢zania
jest osiagniecie przez beton 0,8 wytrzymatoséci gwarantowanej na $ciskanie.
Sprawdzenie nasiakliwosci betonu
Badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-88/B 06250[15].
Sprawdzenie nasigkliwosci betonu, przeprowadza si¢ na probkach laboratoryjnych, przy ustalaniu
sktadu mieszanki betonowej oraz na probkach pobranych przy stanowisku betonowania, zgodnie z
planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu oraz nie rzadziej niz 1
raz na 5000 m® betonu.
Zaleca si¢ badanie nasigkliwos$ci na probkach, wycietych z konstrukeji. Oznaczanie nasigkliwo$ci
na probkach wycietych z konstrukeji, przeprowadza si¢ zgodnie z planem kontroli. Zaleca si¢
wykonanie badania na co najmniej 5 probkach, pobranych z wybranych losowo réznych miejsc
konstrukcji, po 28 dniach dojrzewania betonu.
Sprawdzenie odpornosci betonu na dzialanie mrozu
Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu, nalezy pobraé przy stanowisku betonowania — CO
najmniej 1 raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i
sposobu wykonywania betonu — po 12 prébek regularnych, o minimalnym wymiarze boku lub
$rednicy probki 100 mm. Probki nalezy przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w
wieku 90 dni, zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003.
Zaleca si¢ rowniez bada¢ mrozoodporno$¢ na probkach wycietych z konstruke;ji.
Przy stosowaniu metody przyspieszonej, wg PN-EN 206-1:2003, liczba probek reprezentujacych
dang parti¢ betonu, moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w wieku 28 dni.
W przypadku zastosowania dodatkéw i domieszek, badanie odpornosci betonu na dziatanie mrozu,
powinno by¢ wykonane wg PN-88/B-06250[15], z zastosowaniem wody oraz 2% roztworu
solnego (NaCl), na oddzielnych probkach.
Wymagany stopien mrozoodpornosci betonu F150 jest osiggnicty, jesli spelnione sg nastgpujace
warunki:
a) po badaniu metodg zwykla, wg PN-88/B06250[15]:
— probka nie wykazuje pekniec,
— laczna masa ubytkdéw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskow
kruszywa, itp., nie przekracza 5% masy probek niezamrazanych,
— obnizenie wytrzymato§ci na S$ciskanie, w stosunku do wytrzymatosci probek
niezamrazanych, nie jest wiesze niz 20%,
b) po badaniu metoda przyspieszona wg PN-88/B06250[15]:
— probka nie wykazuje peknigc,
— ubytek objetosci betonu w postaci ztuszczen, odtamkow i odpryskow, nie przekracza w
zadnej probee wartosci 0,05 m*/m? powierzchni zanurzonej w wodzie.
Sprawdzenie przepuszczalnosci wody przez beton (wodoszczelno$é betonu)
Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza si¢, pobierajagc co najmniej 1 raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonywania betonu
— po 6 probek regularnych, o grubosci nie wiekszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub
$rednicy 100 mm.
Probki przechowywaé¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 28 dni, zgodnie
z PN-EN 206-1:2003.
Dopuszcza si¢ badanie wodoszczelnosci na probkach wycigtych z konstrukc;ji.
Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez
wlasne laboratorium lub inne uprawnione), przewidzianych normg PN-EN 206-1:20003.
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Wymagany stopien wodoszczelnoéci betonu W6 jest osiagnicty, jesli pod cisnieniem wody

0,6 MPa, w czterech na sze$¢ probek badanych zgodnie z PN-EN 206-1:2003, nie stwierdza si¢

oznak przesigkania wody.

6.4.9. Pobieranie probek i badanie

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych,

przewidzianych norma PN-88/B-06250[15] i planie kontroli jako$ci oraz gromadzenie,

przechowywanie i okazywanie Inzynierowi, wszystkich wynikéw badan, dotyczacych jakosci
betonu i stosowanych materiatow.
6.4.10. Badanie nieniszczace betonu w konstrukcji

W przypadkach technicznie uzasadnionych Inzynier moze zleci¢ przeprowadzenie badania betonu

w konstrukgji.

Do badania betonu w konstrukcji, moga by¢ wykorzystane nastgpujace metody:

— sklerometryczna, np. za pomoca mtotka Schmidta, wg PN-74/B-06262[20],

— ultradzwickowa, wg PN-74/B-06261[21],

— lokalnie niszczace, np. metoda badan probek wycigtych z konstrukeji,

— inne metody badan posrednich i bezposrednich betonu w konstrukcji, pod warunkiem
zweryfikowania proponowanej w nich kalibracji cech wytrzymatosciowych w konstrukeji i na
pobranych z konstrukcji odwiertach lub wykonanych wcze$niej probkach.

6.5. Tolerancje wymiarow konstrukcji betonowych
1. Fundamenty
Dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu wynosza:
a) lawa fundamentowa w planie £ 5 cm (dla fundamentow o szer. < 2,0 m: £ 2,0 cm),
b) rzedne wierzchu tawy: £ 2 cm,
C) plaszczyzny i krawedzie, odchylenie od pionu: + 2,0 cm.
2. Podpory
Dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu wynosza:
a) rze¢dne wierzchu podpory + 1 cm,
b) pochylenie $cian 0,5 % wysokosci, lecz dla podpor stupowych < 1,5 cm,
€) wymiary w planie + 2 cm dla podpdér masywnych, = 1 cm dla podpor stupowych.
3. Ustréj nosny
a) dlugo$¢ przesta + 2 cm,
b) o$ podtuzna w planie + 3 cm,
C) usytuowanie w planie belek podtuznych i poprzecznych oraz ptyty =2 cm,
d) przekroje dzwigarow i ptyty £ 0,5 cm
e) rzedne+ 1 cm.
6.6. Kontrola rusztowan i deskowan
Badania elementéw rusztowan i deskowan, nalezy przeprowadza¢ w zaleznosci od uzytego materiatu,
zgodnie z:
— PN-89/S-10050[22], w przypadku elementoéw stalowych,
— PN-93/S-10080[23], w przypadku konstrukcji drewnianych.
Kazde rusztowanie podlega odbiorowi, w czasie ktorego nalezy sprawdzac:
— rodzaj uzytego materialu na zgodno$¢ z projektem technologicznym,
— 1laczniki, zlacza,
— poziomy gornych krawedzi przed obcigzeniem i po obcigzeniu oraz krawedzi dolnych, stanowiacych
miar¢ odksztatcalno$ci posadowienia (niwelacyjnie),
— efektywnosci stezen,
— wielko$¢ podniesienia wykonawczego,
— przygotowanie podtoza i sposob przezywania naciskow na podtoze.
Kazde deskowanie powinno podlega¢ odbiorowi. Przedmiotem w czasie odbioru powinny by¢:
— rodzaj uzytego materiatu na zgodnos¢ z projektem technologicznym,
— szczelno$¢ deskowan w ptaszczyznach i narozach,
— poziom gornej krawedzi i powierzchni deskowan przed betonowaniem i po nim oraz poréwnanie z
poziomem wymaganym.
Rusztowania 1 deskowania w czasie betonowania, powinny by¢ przedmiotem kontroli geodezyjnej, w
nawigzaniu do niezaleznych reperow.
Podczas budowy rusztowan i deskowan oraz podczas ich obcigzania §wiezym betonem, powinny by¢
prowadzone badania geodezyjne, w nawigzaniu do reperéw panstwowych. Pomiary te, powinny by¢
prowadzone roéwniez w czasie dojrzewania betonu oraz przy rozbidrce deskowan i rusztowan, az do
wykonania probnego obciazenia.
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6.7. Kontrola wykonczenia powierzchni betonowych

Wszystkie, widoczne powierzchnie betonowe, powinny by¢ gtadkie i mie¢ jednolita barwe i fakture.

Na powierzchniach tych, nie moga by¢ widoczne zadne zabrudzenia, przebarwienia czy inne wady
pozostawione przez wewnetrzng wyktadzing deskowan, ktoéra powinna by¢ odpowiednio przymocowana
do deskowania.

Wszystkie nieprawidlowosci wykonczenia powierzchni, musza by¢ naprawione przez Wykonawce.

7.0. Obmiar robot

9.0.

Jednostkami obmiaru s3:

— 1 m® (metr szescienny) wbudowanego betonu konstrukcyjnego, na podstawie dokumentacji projektowej i

pomiarul.

— 1 m?® (metr szescienny) wykonanego podbetonu, chudego betonu.
8.0. Odbidr robét

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST A. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg punktu 6, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Podstawg odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

— pisemne stwierdzenie Inzyniera w dzienniku budowy, o wykonaniu robo6t zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST,

— inne, pisemne stwierdzenia Inzyniera o wykonaniu robot.

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, okreslaja pisemne stwierdzenia Inzyniera lub inne

dokumenty, potwierdzone przez Inzyniera.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— wykonanie deskowan i rusztowan,

— wykonanie betonu w konstrukcjach, ulegajacych zakryciu (np. fundamentow).

Odbidr tych robdt, powinien by¢ zgodny z wymaganiami ST A. ,,Wymagania ogdlne” oraz niniejszej

SST.

8.3. Odbidr koncowy konstrukeji

Odbiér koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inzyniera w dzienniku budowy,
zakonczenia robdt betonowych i spetnieniu innych warunkéw, dotyczacych tych robét, zawartych w
umowie.

Podczas odbioru koncowego, powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:

— dokumentacja techniczna (projekt), z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy,

— dziennik budowy,

— protokoty, stwierdzajgce uzgodnienie zmian i uzupetnien dokumentacji,

— wyniki badan kontrolnych betonu,

— protokoty z odbioru robot zanikajacych (np. fundamentdéw, zbrojenia elementéw konstruke;ji),

— inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwigzane z procesem budowy, majace
wplyw na udokumentowanie jakosci wykonania konstrukcji, wymagane zgodnie z ustawa prawo
budowlane.

Sprawdzenie jako$ci wykonanych robdt obejmuje ocene:

— prawidlowos$ci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementow, np. szczelin
dylatacyjnych,

— jako$¢ betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednorodnosci struktury, widocznych wad i
uszkodzen (np. raki, rysy). Laczna powierzchnia ewentualnych rakéw, nie powinna by¢ wicksza niz
5% catkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienko$ciennych, nie wigksza niz
1%. Lokalne raki nie powinny obejmowaé wigcej niz 5% przekroju danego elementu.
Zbrojenie gldwne nie moze by¢ odstonigte.

Podstawa platnosci

Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7
Cena jednostkowa dla betonu konstrukcyjnego obejmuje:

dostarczenie niezbgdnych czynnikéw produkeji,

oczyszczenie podtoza,

wykonanie deskowania z rusztowaniem,

utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworow,
zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyrownaniem powierzchni,

pielegnacj¢ betonu,

rozbiorke deskowania i rusztowan,
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- oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie materiatow rozbidrkowych poza granice obiektu.
Podbeton na podtozu gruntowym — placi si¢ za ustalong ilos¢ m® betonu wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:
- wyrownanie podtoza, przygotowanie, ulozenie, zageszczenie 1 wyrdwnanie betonu, oczyszczenie
stanowiska pracy.
10.0. Przepisy zwiazane

1.

N

CONoO R

11.

12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.

19.
20.
21,
22,

23.
24,

25.

PN-EN 1992-1-1

PN-EN 197-1:2002

PN-EN 196-1:1996
PN-EN 196-3:1996
BN-88/6731-08
PN-86/B-06712
PN-91/B-06714.34
PN-B-11112:1996
PN-EN 933-1:2000

PN-EN 933-4:2001
PN-76/B-06714.12
PN-78/B-06714.13

PN-77/B-06714.18
PN-EN 1008:2004

PN-88/B-06250
PN-76/P-79005
PN-85/B-04500
PN-74/B-06262

PN-74/B-06261
PN-EN 206-1:2003
PN-63/B-06251
PN-EN 197-1:2002

PN-EN 197-2:2002
PN-B-03264:2002

PN-EN 1354:1999

Eurokod 2 Projektowanie konstrukcji z betonu czes¢ 1-1 Reguty ogdlne i
reguty dla budynkow

Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci, dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci objgtoscei.
Cement. Transport i przechowywanie.

Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkaliczne;j.
Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych.
Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu
ziarnowego.

Badanie geometrycznych wlasciwos$ci kruszyw. Czes¢ 4. Oznaczanie
ksztaltu ziaren.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
obcych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pylow mineralnych.
Kruszywa mineralne. Badania, Oznaczanie nasigkliwosci.

Woda zarobowa do betondéw. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesoéw produkcji betonu.

Beton zwykty

Opakowania transportowe. Worki papierowe.

Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna
badania wytrzymato$ci betonu na $ciskanie za pomoca mtotka Schmidta
typu N.

Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania
wytrzymato$ci betonu na Sciskanie.

Beton. Cze$¢ 1; Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosc.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Cement. Czeg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

Cement. Czg$¢ 2: Ocena zgodnosci.

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

Oznaczanie wytrzymato$ci na $ciskanie betonu lekkiego kruszywowego o
otwartej strukturze.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B. ROBOTY BUDOWLANE

kod CPV - 45112700-2 Roboty w zakresie ksztaltowania terenu

B-09.00.00. Zagospodarowanie terenu
B-10.00.00. Elementy malej architektury
B-11.00.00. Zielen

SPIS TRESCI

1.0. Wstep

2.0. Materialy

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robot

6.0. Kontrola jakoS$ci robot
7.0. Obmiar robot

8.0. Odbiér robot

9.0. Warunki platnosci
10.0. Przepisy zwiazane
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1.0. Wstep

1.1. Przedmiot szczegétowych specyfikacji technicznych
Przedmiotem niniejszych SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
zagospodarowaniem terenu i matg architekturg w ramach inwestycji Trzy parki w trzech osiedlach dzielnicy
Kokoszki, Park przy ul. Osiedlowej, kontynuacja zagospodarowania terenu.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowe specyfikacje techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontaktowy przy zlecaniu i
realizacji robo6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie zagospodarowania terenu i elementow matej architektury.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w SST A. Wymagania og6lne.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2.0. Materialy
2.1. Bilans terenu

- istniejace ciagi piesze — nawierzchnia z thucznia - 50,0 m?
- plac sitowni zewngetrznej — nawierzchnia gliniasto-zwirowa - 158,0 m*
- istniejgcy plac street workout — nawierzchnia ze zwiru plukanego,zaokraglonego - 84,0 m?
- istniejace zatrawienie do wymiany - 4211,0m*
- istniejace zatrawienie skarp - 266,0 m
- istniejacy ciag pieszy — nawierzchnia z kostki betonowej - 305,0 m®
- ciagi piesze/plac pod urzadzeniami do gry w szachy — nawierzchnia gliniasto-zwirowa - 522,0 m
- ciagi pieszo-rowerowe — bitumiczna w kolorze szarym - 7225 m’
- ciaggi piesze — z ptytek betonowych 30x30 cm - 202,0 m
- miejsce postojowe dla NPS — nawierzchnia bitumiczna w kolorze szarym - 18,0 m?
- plac pod urzadzeniami do wspinaczki, plac pod karuzelg obrotowa— nawierzchnia

bezpieczna syntetyczna - 176,0 m?
- plac pod tyrolkg — nawierzchnia ze zwiru plukanego zaokraglonego - 81,0 m?
- boisko wielofunkcyjne - nawierzchnia poliuretanowa - 627,0 m*
- ogrod deszczowy - niecka z nasadzeniami hydrofitowymi - 385,0 m?
- niecka trawiasta - 2350 m’°
- schody terenowe - 19,0 m?
- projektowane zatrawienie skarp - 210,0 m
- projektowane zatrawienie rampy zjazdu i przedpola gorki saneczkowe;j — 345,0 m?

> = 8616,0 m
2.2. Zielen

Zielen do wycinki:
W zwiagzku z projektowanym zagospodarowaniem przeznacza si¢ do wycinki n/w egzemplarze:

ZIELEN PRZEZNACZONA DO USUNIECIA

Obwod pnia (cm)
Wyso | Rzut
Nr Nazwa polska Nazwa tacinska Na | \a wys. | kos¢ | korony Uwagi
WYs-5 | 3gcm | M) | (M)
cm
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8

Posusz w koronie 10%.
Pien czgéciowo bez
kory. Widoczna
prochnica wglebna
glownego pnia.
Zalecane usunigcie.

1. | Topola balsamiczna | Populus balsamifera 145 130 10 5

Posusz w koronie 5%,

2. | Topola balsamiczna | Populus balsamifera 58 45 5 2 :
odrosty pniowe.
i 0,
3. | Topola balsamiczna | Populus balsamifera 60 44 5 2 Posusz w k_oronle 25%,
odrosty pniowe
i 0,
4. | Topola balsamiczna | Populus balsamifera 52 33 5 2 Posusz w k_oronle 25%,
odrosty pniowe
5. | Topola balsamiczna | Populus balsamifera 1 m2 - 1,2 - Odro.st korzemovyy Ro
usunigtym drzewie W
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formie krzewu.
26. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 95 77 6,5 4 S(t)ag;fltosamtarny:
41 . Pien rozgalteziony na
44, | Sliwa domowa Prunus domestica 31 ) 4 4 |wys.0,5m. Stan
mirabelka subsp. syriaca . A ;
fitosanitarny: doby
Skupina: 1. Bez Skupina: 1. Grupa krzewd
45. | czarny; 2. Jezyna Sambucus nigra; 10 m2 - 2,5 - up cwow
A L wielopgdowych.
popielica; 2. Rubus caesius;
48. | Roza dzika Rosa canina 1,0 m2 - 1,2 - Krzew wielopedowewy
49. | Jabton domowa Malus domestica 1,0 m2 - 1,2 - W formie krzewu
wielopedowego
50. | Jablonh domowa Malus domestica 1,5m2 - 1,5 - W formie krizewu
wielopedowego
Skupina: 1.Jabton Skupina: 1. Malus Grupa krzewd
51. | domowa; 2. Ligustr | domestica; 2. 12 m2 - 4 - | mI:i f lw V‘(’iw .
pospolity; Ligustrum vulgare; OrmIe WIEIOpeaowe].
Skupina: 1.Jabton 2. Skupina: Malus W formie krzewu
52. . 8 m2 - 4,5 - .
domowa domestica wielopedowego
Sliwa domowa Prunus domestica W formie krzewu
54, . . 2m2 - 2,5 - .
mirabelka subsp. syriaca wielopgdowego
A . W formie krzewu
56. | Glog jednoszyjkowy | Crataegus monogyna 2m2 - 2 - wielopedowego
L . W formie krzewu
57. | Glog jednoszyjkowy | Crataegus monogyna | 1,5 m2 - 2 - wiclopedowego
L . W formie krzewu
59. | Glog jednoszyjkowy | Crataegus monogyna | 3 m2 - 6 - wielopedowego
- . W formie krzewu
Sliwa domowa Prunus domestica .
62. | . . 3m2 - 3 - wielopgdowego; posusz
mirabelka subsp. syriaca - .
w koronie 50%;

Ze wzgledu na kolizje z projektowanym zagospodarowaniem oraz w celu uporzadkowania projektowanego
terenu i zapewnienia poczucia bezpieczenstwa przysztych uzytkownikow oraz podniesienia waloréw
estetycznych projektowanej przestrzeni, przeznacza sie do wycinki 6 sztuk drzew oraz krzewy o Igcznej
powierzchni 46 m®.
Zgodnie ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 2244, 2340z¢ zm.)
dwa egzemplarze o nr. inwentaryzacyjnych: 1 oraz 26, wymagaja uzyskania zezwolenia na usunigcie.
Drzewa i krzewy nalezy wyciaC, a nastgpnie wykarczowaé. Podczas karczowania wykonawca zobowigzany jest
prowadzi¢ prace ostroznie, aby nie uszkodzi¢ systemow korzeniowych drzew i krzewdw rosnacych w
sgsiedztwie

Nasadzenia projektowane
W celu poprawienia zdolnosci retencyjnych terenu oraz podniesienia walorow estetyczno-uzytkowych projektuje
si¢ nasadzenia mato wymagajacych gatunkéw drzew i krzewow, odpornych na warunki miejskie, wg ponizszej

tabeli.
NASADZENIA PROJEKTOWANE
. Nazwa x Min. .
Lp.| Nazwa lacinska polska Cechy charakterystyczne Rozstawa| Ilos¢ wielk. Uwagi
Drzewa
Mate drzewo o kulistej formie. Pa 220 cm,
1 Crataegus xmedialGtog posredni | Kwiaty ciemnoczerwone, ) 13 $r 16-18 cm
" |'Paul's Scarlet'  [Paul's Scarlet' | efektowne. Kwitnienie V-VI. C60/
Strefa mrozoodpornosci: SA. d=60 cm
. 200-225
2. Pinus . Sosna . Strefa mrozoodpornosci: 2. - 10 cm -
sylvestris pospolita
C130
Pe¢dy wzniesione, ggsto
utozone. Liscie drobne,
Lipa ciemnozielone, btyszczace Pa 220 cm,
Tilia cordata pa_ NOZIE ONE, HIYSZEZRCE. $§r 16-18 cm
3. . drobnolistna Kwiaty zotte, atrakcyjnie - 12
Rancho . . C60/
Rancho pachnace. Toleruje trudne _
: d=60 cm
warunki glebowe. Strefa
mrozoodpornosci: 4.
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2.3.2.Boisko wielofunkcyjne

Kontynuacja zagospodarowania terenu 2016/05/18
Drzewo o stozkowatej, gestej.
Liscie pigciopalczaste,
Aesculus Kasztanowiec | ciemnozielone. Kwiaty biate, s’Pra126?f Bc(r:nn,q
hippocastanum  |iaty V.. Mate wymagania glebowe, - 9 Co0/ -
'Pyramidalis’ Pyramidalis' duza odporno$¢ na warunki 4=60 cm
miejskie. Strefa -
mrozoodporno$ci: 4.
Kwiaty biate. Kwitnienie: V. ;aliﬂ) 802:]’1
Sorbus aria Jarzab mgczny | Owoce czerwone. Strefa - 15 C60/
mrozoodpornosci: SA. 4=60 cm
Krzewy
. Jako
. . Kwitnie na z6tto przed .
Fgrsythla . Forsycja} rozwojem lisci. Kwitnienie: IV. 3 szt/ 85 40 cm zywopiot
xintermedia posrednia g m-b C3 strzyzon
Strefa mrozoodpornosci: 5B. y
Kwiaty $nieznobiate,
Spiraea xcinerea Tawula szara pokrywajace cate pedy. 3szt/m?| 104 40 cm i
'Grefsheim' Grefsheim' Kwitnienie IV-V. Strefa ’ C3
mrozoodpornosci: SA.
2.3. Obiekty budowlane i elementy malej architektury
2.3.1. Wykaz elementéw malej architektury
1)Elementy zabawowe:
Karuzela linowa 1 szt.
Urzadzenia wspinaczkowe 2 szt.
Tyrolka 1 szt.
2) Elementy gier stolowych
Stot do gry w szachy 3 szt.
3) Parkowe elementy malej architektury:
Lawki parkowe 27 szt.
Kosze na $mieci 15 szt.
Stojaki rowerowe 13 szt.
Tablice informacyjne 5 szt.
Ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego 105,0 m-b
Pitkochwyty 33,0m-b
Balustrada schodow terenowych 20 m-b
Korytko $ciekowe betonowe 33,0m-b
Korytko $ciekowe betonowe z rusztem kratowym 50,0 m-b
Korytko $ciekowe betonowe z rusztem zeliwnym 5,0 m-b
Furtka istniejacego ogrodzenia placu zabaw 1 szt.
Kratka typu "DOG-STOP" 2 szt.
Stupki wygrodzeniowe 7 szt.
Barierka 5,0 m-b

Projektuje si¢ boisko wielofunkcyjne z nawierzchni sztucznej o wymiarach catkowitych 34x18,5 m, o
polu gry 28x15 m z strefa wokot boiska od 1,5-3,0 m.. Lokalizacja boiska zostala wskazana na rysunku

planu.

Zaprojektowano nawierzchnie sportowa, dwuwarstwowa poliuretanowo-gumowa o grubosci warstwy
min. 16 mm, podbudowa z warstwy elastycznej (mieszanina granulatu gumowego, kruszywa oraz
poliuretanu). Parametry nawierzchni poliuretanowej.
a) grubos¢ catkowita — min. 16mm;

b) przepuszczalnos¢ dla wody — tak;

c) konstrukcja nawierzchni — warstwa dolna gr. 8mm granulat SBR o granulacji 1-4mm, warstwa goérna
gr. 8mm granulat EPDM barwiony w catym przekroju o granulacji 1-4mm kolor zielony, potaczone
lepiszczem poliuretanowym. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas

poliuretanowych;

d) wytrzymato$¢ na rozcigganie > 0,60 MPa;
e) wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu - 65+/-6 %);
f) wytrzymato$¢ na rozdzieranie > 100 N;

g) $cieralno$¢ < 0,09;

h) zmiana wymiaréw w temp. 600 C - <0,02 %;
i) twardo$¢ wedtug metody Shore’a — 55+/-5 Sh.A;
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J) przyczepno$¢ do podktadu: z mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego i spoiwa PU >

0,5;

K) wspotczynnik tarcia kinetycznego powierzchni: w stanie suchym >0,35, w stanie mokrym > 0,30

UWAGA! Wykonawca przed wbudowaniem nawierzchni poliuretanowej bedzie musial przedstawic

ponizsze dokumenty:

- Certyfikat lub deklaracje zgodnosci z normg PN-EN 15330-1:2008, PN-EN 14877:2014-2;

- Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta;

- Atest PZH lub rownowazny dla oferowanej nawierzchni,

- Autoryzacja producenta poliuretanu, wystawiona dla wykonawcy na realizowang inwestycj¢ wraz

z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na t¢ nawierzchnie;

Warstwy podbudowy dla nawierzchni poliuretanowej

Nalezy usuna¢ warstwy humusu oraz ziemi urodzajnej i oczy$ci¢ wykop z kamieni, resztek gruzu oraz

uksztattowac spadek. Grunt rodzimy zagesci¢ powierzchniowo do wartosci Is = 1,0.

Warstwy podbudowy utozy¢ w nastgpujacej kolejnosci:

- geowldknina separacyjno — drenazowa wzmacniajaca podloze i wspomagajagca odwadnianie

o gramaturze min. 200g/m2, wytrzymatos¢ na rozcigganie min. 15kN/m, grubo$¢ min. Imm;

- warstwa odsgczajgca z mieszanki zwirowo — piaskowej (pospotka) zageszczona do 1d>0,10 gr. 20cm.

Piasek stosowany do wykonywania warstwy odsgczajacej powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-

11113 dla gatunku 1 (wskaznik wspotczynnika wodoprzepuszczalno$ci K10>8m/24h;

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego o frakcji 5-32mm, gr. 15cm, kruszywo famane

stabilizowane mechanicznie wg PN-S-06102;

- warstwa wyréwnawcza z miatu kamiennego o frakcji 0-5mm, gr. 5cm;

- warstwa stabilizujaca, no$na gr. 35mm wykonana z mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu

gumowego i spoiwa PU;

- warstwa (dolna) no$na gr. 8 mm wykonana z granulatu SBR o granulacji 1-4 mm, potaczona lepiszczem

poliuretanowym;

- warstwa (goérna) uzytkowa gr. min. 8 mm wykonana z granulatu EPDM o granulacji 1-4 mm kolor

zielony, granulat barwiony w calym przekroju, zastosowanie boiska wielofunkcyjne, wg PN-EN

14877:2014-2.

2.3.3.Place

Projektuje si¢ place o nawierzchniach:

1) Plac pod urzadzenia do gry w szachy — nawierzchnia gliniasto- zwirowa

- nawierzchnia gliniasto-zwirowa (mieszanka optymalna) w/g ogélnej specyfikacji technicznej GDDP
grubos¢ 12 cm

-wzmocnienie podloza — warstwa zasadnicza, kruszywo lamane, stabilizowane mechanicznie, frakcja
0-31,5 mm, gr. 20 cm

-geowltoknina separacyjno-filtracyjna

- warstwa z piasku o $rednim uziarnieniu o wspodtczynniku infiltracji >=8 m/d, zaggszczony do Is=1,00,
grubo$¢ warstwy 20 cm

2) Plac urzadzen wspinaczkowych, plac pod karuzelg obrotowa - nawierzchnia bezpieczna

syntetyczna w kolorze szarym

- warstwa $cieralna gr. 10mm wykonana z granulatu EPDM

- warstwa amortyzujgca gr. 110 mm wykonana z granulatu SBR polaczona lepiszczem poliuretanowym

- warstwa wyrownawcza z mialu kamiennego o frakcji 0-5mm. gr. 5 cm

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego o frakcji 5-32 mm, kruszywo tamane stabilizowane
mechanicznie wg PN-S-06102,
gr.15cm

- warstwa odsaczajaca z mieszanki zwirowo-piaskowej (pospotka) zageszczona do 1d>0,10, wskaznik
wspotczynnika wodoprzepuszcezalnosci K10>8m/24h, gr. 20 cm

- geowtoknina separacyjno-filtracyjna

- grunt rodzimy zageszczony do Is=096

3) Plac pod tyrolka — nawierzchnia bezpieczna ze zwiru plukanego zaokraglonego

- warstwa ze zwiru ptukanego, zaokraglonego frakcji 2-8mm, gr. 30 cm

- geowldknina separacyjno-filtracyjna

- grunt rodzimy zageszczony do 1s=0,96

4) Miejsce postojowe dla NPS o nawierzchni bitumicznej w kolorze szarym

- warstwa $cieralna - SMA 8, gr. 3 cm

- warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC16W gr. 4 cm

- podbudowa pomocnicza z kruszywa (tlucznia frakcji 0-31,5mm) tamanego stabilizowanego
mechanicznie, gr. 20 cm

- wzmocnienie podloza — warstwa kruszywa lamanego gr. 31,5-63 mm stabilizowana mechanicznie
gr.15cm
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- geowtoknina separacyjno-filtracyjna

- warstwa z piasku o srednim uziarnieniu o wspotczynniku infiltracji >=8 m/d, zageszczony do Is=1,00,
grubo$¢ warstwy 20 cm
Uwaga! Kolor nawierzchni nalezy uzyska¢ poprzez dobor odpowiedniego kruszywa.

2.3.4. Gorka saneczkowa
Projektuje si¢ gorke saneczkowg z podziatem na pie¢ zasadniczych czgsci — dojscie do obiektu, wejscie
w postaci schodow, podest dla oczekujacych na zjazd, rampa zjazdowa oraz przedpole do wytracenia
predkosci zjazdowe;.
Charakterystyczne parametry:
- wysokos¢ catkowita gorki saneczkowej 2,0 m;
- rampa zjazdowej dtugosci 13,5m
- przedpole do wytracenia predkosci dt. 30m,;
- szeroko$¢ rampy zjazdowej od 4-6 m;
- nachylenie podtuzne ok. 15%.

2.3.5.Karuzela linowa
Projektuje si¢ karuzele linowa katalogowa:
WYMIARY:
Wiek:5-12 lat, Uzytkownikow: 24, Rozmiary: @ 3,30 m, W 3,32 m, Strefa bezpieczenstwa: @ 9,30 m,
Wysoko$¢ upadku (HIC) 2,12 m
Dane techniczne:
-Shup centralny - wykonany z rury stalowej galwanizowanej o $r 139,8 mm zamocowany do ramy
stalowej galwanizowane;.
- Shup rotacyjny - wykonany z rury stalowej galwanizowanej malowanej proszkowo. Gora konstrukcji
zakonczona czterema ramionami.
-Pier§cienie poziome - 75 mm ze stali galwanizowanej, wykonczone poliestrem, malowane proszkowo.
-Siatki 20 mm - liny poliamidowe $r. 20 mm z ochrong UV, ognioodporne. Kazda lina sklada si¢
z 6 zyl, kazda zawierajaca 24 nitek ze stali w srodku, w warkoczu z poliamidu.
- Potaczenie siatki - na kazdym potaczeniu siatki z rurg lub pierécieniem, lina jest zakonczona tulejg ze
stali nierdzewna prasowana na linie i mocowana do konstrukcji ze §ruba i nakretka
- Laczniki kulowe - wykonane z aluminium, prasowane na miejscu.
- Laczenia - wszystkie elementy do montazu ze stali nierdzewne;.
-Rama fundamentowa - wykonana z plyty stalowej galwanizowanej 1220x1220mm o grubosci
5 mm, potaczone do stupa centralnego katownikami 50x50mm, zakopane do ziemi do glgbokosci
1,37m.
- Podtoga - wykonana z perforowanej ptyty stalowej, galwanizowanej, 0 grubosci 5 mm, zamocowanej
na ramie z katownikéw o grubo$ci $cianki 5 mm.
Kolorystyka:
Elementy stalowe przyrzadow na placach zabaw malowac¢ w odcieniach szaro$ci. Zaleca si¢ potaczenie

koloru grafitowego - RAL 7016 oraz jasnoszarego - RAL 7044, dodatkowo
z zastosowaniem koloru granatowego RAL 5005.
Uwagal!:

1) Galwanizowanie oraz malowanie proszkowe - fabryczne, potwierdzone certyfikatem.
2) Konstrukcja urzgdzenia i posadowienie w gruncie wg. projektu konstrukcyjnego producenta,
dostosowane do warunkéw gruntowych wystgpujacych na terenie objetym opracowaniem.
3) Urzadzenie musi posiada¢ certyfikat PCA zgodnie z obowigzujagcymi normami.
4) Dla urzadzen zabawowych nalezy stosowac¢ tylko profile okragte.
2.3.6.Elementy wspinaczkowe
Projektuje si¢ 2 elementy wspinaczkowe katalogowe o maksymalnej wysokosci upadku
nieprzekraczajacej 2,0 m wys..
WYMIARY:
"SLON"
Szerokosé: 0,55 m
Dhugos$é: 2,97 m
Wysokosé: ~2,00 m
Strefa funkcjonowania urzadzenia F: 25,41 m2
Maksymalna wysoko$¢ upadkowa: 2,00 m
Wymiary strefy funkcjonowania dtugosé: 6,67 m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokosc¢: 4,25 m
Glegbokos¢ fundamentowania: -0,70 m
SKALKA
Szerokos¢ 1,89 m
Dtugos¢ 2,62 m
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Wysokosé ~2,00 m

Strefa funkcjonowania urzadzeni a F 29,91 m2

Maksymalna wysoko$¢ upadkowa 2,00 m

Wymiary strefy funkcjonowania dtugosc 6,80 m

Wymiary strefy funkcjonowania szeroko$¢ 5,60 m

Glegbokos¢ fundamentowania -0,70 m

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2009

Wyposazenie placow zabaw.

DANE TECHNICZNE:

Bryta wykonana z laminatu poliestrowego.

Fundamenty z betonu klasy min. C12/15.

Kotwy wykonane ze stali ocynkowanej kapielowo.

Uchwyty wykonane z wysokiej klasy zywic epoksydowych i piasku.

KOLORYSTYKA:

Elementy stalowe przyrzadow na placach zabaw malowa¢ w odcieniach szaro$ci. Zaleca si¢ polaczenie

koloru grafitowego - RAL 7016 oraz jasnoszarego - RAL 7044. Bryle z laminatu poliestrowego nalezy

wykona¢ w kolorze jasnoszarym RAL 7044, uchwyty wspinaczkowe w kolorze granatowym RAL 5005.

Uwaga!

1) Ocynk kapielowy - fabryczny, potwierdzony certyfikatem.

2) Konstrukcja urzadzenia i posadowienie w gruncie wg. projektu konstrukcyjnego producenta,

dostosowane do warunkow

w gruntowych wystepujacych na terenie objgtym opracowaniem.

3) Urzadzenie musi posiadac certyfikat PCA zgodnie z obowigzujacymi normami.

4) Dla urzadzen zabawowych nalezy stosowa¢ tylko profile okragte.

2.3.7.Tyrolka

Przewiduje si¢ usytuowanie zjazdu linowego - tyrolki, jako wyrobu katalogowego.

WYMIARY:

- szeroko$¢: 2500mm

- dlugosé: 24650mm

- wysokos¢: 3970mm

- wysoko$¢ swobodnego upadku:1800mm

- strefa bezpieczenstwa-szerokos¢: 4000mm

- strefa bezpieczenstwa-dtugosé: 21000mm

TECHNOLOGIA:

- Konstrukcja o wysokosci 3,97 wykonana z 3 potaczonych ze soba stupoéw - stup gtowny o dtugosci 5,28
Srednicy 260 mm, wykonany ze stali galwanizowanej na goraco oraz dwa shupy podpierajace o dtugosci
4,24m wykonane ze stali galwanizowanej i lakierowanej proszkowo.

- Konstrukcje zakonczone zainstalowanymi na wierzchotkach glowicami wyposazonymi w zgbate
mechanizmy naciggajace.

- Platforma startowa - rama wykonana ze stali galwanizowanej na goraco oraz z profilowanej plyty
antyposlizgowej ze stopniami wykonanej z tworzywa pokrytego kauczukiem.

- Konstrukcje kotwione w blokach betonowych - stupy glowne 1,9mx1,9mx0,5m, stupy podpierajace
0,8mx0,8mx0,5m na glebokosci 0,91 m.

- Konstrukcje polaczone ze sobg wysokowytrzymata naciggnigta ling stalowa.

- Siedzisko z mikrokomoérkowej pianki poliuretanowej zawieszona na linie z widkien z polipropylenu
mocowane do ruchomego wozka poruszajacego si¢ wzdtuz po linie stalowej na kotach z tozyskami.

Kolorystyka:

Elementy stalowe przyrzadow na placach zabaw malowa¢ w odcieniach szarosci. Zaleca si¢ potaczenie
koloru grafitowego - RAL 7016 oraz jasnoszarego - RAL 7044, dodatkowo z zastosowaniem koloru
granatowego RAL 5005.

Uwaga!:

1) Galwanizowanie oraz malowanie proszkowe - fabryczne, potwierdzone certyfikatem.

2) Konstrukcja urzgdzenia i posadowienie w gruncie wg. projektu konstrukcyjnego producenta,

dostosowane do warunkdow gruntowych wystepujgcych na terenie objetym opracowaniem.

3) Urzadzenie musi posiada¢ certyfikat PCA zgodnie z obowigzujacymi normami.

4) Dla urzadzen zabawowych nalezy stosowaé tylko profile okragte.

Uwaga:Projekt tyrolki nie wchodzi w zakres niniejszego projektu budowlanego, poniewaz w miejscu przewidzianym n

2.3.8.Stolik do gry w szachy

Projektuje si¢ ustawienie 3 stotdw szachowych katalogowych.

Stolik w konstrukcji metalowej ze stali ocynkowanej ogniowo malowanej proszkowo w kolorze RAL

7016. Blat rama metalowa o zaokraglonych krawedziach, z wklejonym blatem granitowym. Nogi z profili

stalowych 80x40 mm ze stali czarnej malowanej proszkowo w kolorze RAL 7016.
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Lawki w konstrukcji metalowej ze stali czarnej malowanej proszkowo w kolorze RAL 7016. Siedziska,
wykonane z impregnowanego drewna liSciastego twardego lub bardzo twardego (wg. klasyfikacji Janki
klasa IV lub V), o zaokraglonych krawedziach, w kolorze naturalnego drewna. W celu zachowania
jednolitej kolorystyki elementow matej architektury dopuszcza si¢ wykorzystanie tylko jednego gatunku
drewna.
Drewno nalezy zabezpieczyé przy pomocy bezbarwnego lakieru na bazie dodatkow i zywic
w rozpuszczalnikach zabezpieczajacej przed:
- warunkami atmosferycznymi - deszczem, $niegiem oraz mrozem,
- promieniowaniem stonecznym UV,
- dziataniem grzybow, plesni, owadow, glonow itp.,
- $cieraniem,
Wymiary:
- stolik: wys. 75, szer. 85 cm, szer. 85 cm;
- blat: granitowy, wklejany: 60x60 cm;
- siedziska: 45x45x45cm.
Montaz za pomocg kotkéw rozporowych do fundamentéw betonowych (zgodnie z zaleceniami
producenta).
Uwaga!:
1. Konstrukcja urzadzenia i posadowienie w gruncie wg proj. konstrukcyjnego producenta,
dostosowane do warunkow gruntowych wystepujacych na terenie objetym opracowaniem
2. Dla kazdego stotu szachowego przewidzie¢ 4 siedziska.
3. Ocynkowanie ogniowe oraz malowanie proszkowe - fabryczne, potwierdzone certyfikatem.
2.3.9. Lawki parkowe
Wzdtuz projektowanych ciggow oraz na placach rekreacyjnych przewiduje si¢ ustawienie lawek
parkowych katalogowych.
Dane techniczne i materiaty:
- dlugos¢ catkowita powinna wynosi¢ 180 - 190 cm,
- wysokos¢ siedziska po zamontowaniu powinna wynosi¢ 40 - 45 cm,
- wysokosc¢ catkowita tawki powinna wynosi¢ 80 - 85 cm,
- glebokos¢ siedziska powinna wynosi¢ 40-45 cm,
- tawka powinna posiada¢ podlokietniki wykonane z ptaskownikow stalowych, o przekroju prostokatnym
(50-60mm x 5mm),
- konstrukcja nos$na fawki (podstawy) powinna by¢ wykonana
z  elementow  stalowych o  przekroju  prostokatnym (50 mm x 50 mm),
a oparcie z ptaskownikow o przekroju prostokatnym (70mm x Smm)
wszystkie stalowe elementy tawki powinny by¢ ocynkowane, malowane proszkowo na kolor grafitowy
(RAL 7016),
polaczenia elementoéw drewnianych z elementami stalowymi srubowe, ocynkowane,
Iaczenia elementow stalowych z drewnianymi powinny by¢é wykonane w sposob uniemozliwiajacy ich
fatwy demontaz,
cze$¢ stalowa tawki powinna byé przystosowana do trwalego potaczenia z podlozem utwardzonym
(kostka brukowa, ptyty betonowe, asfalt na podbudowie betonowej) poprzez fundamentowanie oraz
przystosowana do montazu w podtozu migkkim (poprzez fundament),
siedzisko powinno by¢ wykonane z 3 desek, o przekroju prostokatnym (120mm x 40mm),
oparcie powinno by¢ wykonane z 2 desek , o przekroju prostokgtnym (120mm x 40mm),
- deski powinny by¢ wykonane z drewna li§ciastego twardego lub bardzo twardego (wg. klasyfikacji
Janki klasa 1V lub V),
- drewno nalezy zabezpieczy¢ przy pomocy bezbarwnego lakieru na bazie dodatkéow i1 zywic
w rozpuszczalnikach zabezpieczajacej przed:
- warunkami atmosferycznymi - deszczem, $niegiem oraz mrozem,
- promieniowaniem stonecznym UV
- dziataniem grzybow, plesni, owadow, glonow itp.,
- $cieraniem
- nalezy przedstawi¢ karte charakterystyki produktu zastosowanego do impregnacji drewna
- na tylnej powierzchni oparcia tawki nalezy umiesci¢ tabliczke z napisem ,,Gdanski Zarzad Drog
i Zieleni", zgodnie z zal. 8,
- forma tawki powinna by¢ tozsama z wizualizacja.
Projektuje si¢ rowniez usytuowanie 1 szt. fawki mtodziezowej w sasiedztwie tyrolki wg. zal. nr 7.
Uwaga!: Konstrukcja urzadzenia i posadowienie w gruncie wg. proj. konstrukcyjnego producenta,
dostosowane do warunkow gruntowych wystepujacych na terenie objetym opracowaniem.
2.3.10. Kosze na $mieci
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2.3.11.

2.3.12.

2.3.13.

2.3.14.

2.3.15.

Wzdtuz projektowanych ciggéw oraz na placach rekreacyjnych przewiduje si¢ ustawienie koszy na

$mieci katalogowych.

Dane techniczne i materiaty:

Wszystkie elementy stalowe potgczone metodg spawania, nastgpnie poddane ocynkowaniu

i malowaniu proszkowemu na kolor RAL 7016 w wykonczeniu na mat, powierzchnia: gruba struktura.

Lakierowana powierzchnia powinna by¢ roéwna, bez pgcherzy. $mietnik nalezy pokry¢ farbg

Antykorozyjna polimerowa do wys. ok 30 cm.

Spoiny gr. 0,7 gr. taczonych elementow

Kosze powinny posiada¢ wklad wyjmowany z obustronnymi popielnicami z blachy ocynkowanej lub

niepalnego tworzywa sztucznego.

Kosz na odpadki mocowany do podtoza na kotwy srednicy 8mm

Wklejane w fundament; fundament na gi¢b. 50 cm.

Kotew: stalowa, ocynkowana (4 szt./elem.). w przypadku mocowania w podtozu nieutwardzonym nalezy

zadba¢, by konstrukcja kosza nie stykata si¢ bezposrednio z gruntem. Zaleca si¢ wyniesienie fundamentu

na wysoko$¢ 2cm ponad poziom gruntu. w przypadku mocowania w podlozu utwardzonym nalezy
zadbaé, aby fundament nie byl widoczny. Na koszach nalezy zamontowaé tabliczk¢ z blachy
kwasoodpornej z wygrawerowang i wypelniona czarng farba grafika, zawierajaca logo i napis "Gdanski

Zarzad Drog i Zieleni" oraz informacj¢ z datg i kosztem zakupu wedlug zalacznika 8.Miejsce montazu:

symetrycznie w gornej czgsci frontowej deski kosza.

Uwaga!: Konstrukcja urzagdzenia i posadowienie w gruncie wg. proj. konstrukcyjnego producenta,

dostosowane do warunkéw gruntowych wystgpujacych na terenie objetym opracowaniem

Stojaki dla rowerow

Projektuje sie ustawienie stojakow rowerowych katalogowych wg zat. nr 9.

FORMA I MATERIALY

- stojak rowerowy z profilu stalowego prostokatnego,

- stal nierdzewna kwasoodporna AISI 316, niemalowana.

MONTAZ

- stojak montowany poprzez fundamentowanie.

Uwaga!: Konstrukcja urzadzenia i posadowienie w gruncie wg. proj. konstrukcyjnego producenta,

dostosowane do warunkdow gruntowych wystepujacych na terenie objetym opracowaniem.

Tablice informacyjne

Projektuje si¢ ustawienie tablic informacyjnych katalogowych wg. zal. nr 10, w rejonie boiska

wielofunkcyjnego, gorki saneczkowej oraz $cianek wspinaczkowych.

TECHNOLOGIA:

- konstrukcja ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo w kolorze RAL 7044,

- tablica wykonana z ptyty kompozytowej HPL o wymiarach 0,7x0,56m,

- wysokos$¢ od poziomu terenu 2,3 m.

- forme i tre$¢ tablicy nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem terenu!.

Uwaga!: Konstrukcja urzadzenia i posadowienie w gruncie wg. proj. konstrukcyjnego producenta,

dostosowane do warunkdow gruntowych wystepujacych na terenie objetym opracowaniem!

Korytko $ciekowe modulowe z rusztem kratowym

Projektuje si¢ montaz korytka betonowego, modutowego z rusztem kratowym do przechwycenia wod

sptywajacych z gorki saneczkowe;.

Wymiary: dlugo$¢ 1000 mm, szeroko$¢ budowlana: 499 mm, szerokos¢ wewnetrzna: 400 mm, spadek

wewnetrzny: bez spadkow, wysoko$¢ budowlana: korytko Nr 0 160 mm, waga bez rusztu: ok.133

kg. Korytko mozna laczy¢ z tradycyjnym S$ciekiem modutowym. Rusz ze stali ocynkowanej

o wymiarach: dtugos$é: 1000 mm, szeroko$¢ budowlana: 397 mm, wymiary otworu kratowego: 20/33

mm, przekrdj wptywu: 3488 mm.

Elementy boiska

Boisko nalezy wyposazy¢ w elementy sportowe katalogowe:

- 2 state bramki stalowe o wym. 2x3m w $wietle, gleb. 80/100cm, w komplecie z siatkg i elementami
do montazu wg. zat. nr 12.

- stojak stalowy ocynkowany regulowany z tablica 180x105cm, obrecza uchylng i siatkg do obreczy
do gry w koszykowke — 1 komplet/2 kosze, wyciagi 2,25m, wg. zal. nr 13;

Furtka ogrodzenia placu zabaw

Projektuje si¢ doposazenie istniejacego ogrodzenie placu zabaw w furtke wg. zat. nr 14.

TECHNOLOGIA:

- furtka jednoskrzydlowa, szerokosci 1,2 m, z profilu stalowego 40x40 mm, wypelione, wyposazona
w klamki z pelnego odlewu oraz zamki z mechanizmem samozamykajacym, montowane na $ruby
zagwintowane;

- nalezy przewidzie¢ dodatkowa zabezpieczenie zaSlepek poprzez zastosowanie kleju utrudniajacego
Wyciagnigcie zastosowanych zaslepek;
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- wypehienie - panel zgrzewany 5/5 mm;
- profil stupa 60x60x3,0 mm,;
- zabezpieczenie antykorozyjne - ocynk ogniowy EN-ISO 1461 + powloka proszkowa w kolorze RAL
6005;
- wyposazenie - zawiasy, zamek, klamka, zderzak, samozamykacz;
Kolorystyka:
-na wz0r istniejacego ogrodzenia - RAL 6005.
2.3.16. Stupki wygrodzeniowe
Projektuje sie usytuowanie shlupkow wygrodzeniowych uniemozliwiajacych wjazd pojazdow na ciag
pieszo-rowerowy. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia dojazdu do komory kanalizacji sanitarnej
stuzbom utrzymaniowym, stupki wygrodzeniowe na ciggu pieszo-rowerowym od strony ul. Osiedlowej
nalezy zamontowa¢ w technologii umozliwiajgcej wjazd poprzez sktadanie lub wyjmowanie.
2.3.17. Kratka dog stop
Przed istniejgcg oraz projektowg furtkg ogrodzenia placu zabaw projektuje si¢ kratki tzw. "dog stop"
(powstrzymujace wejscie pséw na teren placu zabaw) o wymiarach 150x80 cm z kraty stalowej
ocynkowanej, w ramie z katownikow, z zabezpieczeniem kratki przed kradzieza (np. poprzez
zastosowanie kotew mocujacych)..
2.3.18. Schody terenowe
Projektuje si¢ schody terenowe wykonane z plytek betonowych 30x30cm
o grubosci 8 cm oraz kraweznikow drogowych lekkich 100x15x30 cm.
Przekrdj przez schody terenowe:
- plytki betonowe 20x30 cm, gr. 8 cm
- podsypka cementowo — piaskowa 1 : 4 grubos$¢ 4 cm
- chudy beton B — 10 grubos$¢ 20 cm
- warstwa piasku o §rednim uziarnieniu o wspotczynniku infiltracji > 8m/d, zageszczony do Is+1,00,
grubo$¢ warstwy 10 cm
Uwagi: 1). Wzdtuz biegéw schodowych stosowac¢ pasy pochylni przystosowane dla wozkow.
2). Wzdhuz schodow terenowych projektuje si¢ balustrady typowe ze stali zabezpieczonej
antykorozyjnie oraz malowanej proszkowo na kolor RAL 7016 o dlugosci tacznej ok. 20 mb.
2.3.18. Przekroczenie rowu
Przekroczenie istniejacego rowu projektuje sie w formie konstrukeji z ptyt zelbetowych gr. 12 cm,
o tacznej szerokosci 8 m szeroko$ci opartych na fundamencie betonowym C25/30 grubosci 20cm,
posadowionym na podsypce piaskowo-zwirowej gr. 10 cm. Konstrukcje z plyt zelbetowych nalezy
pokry¢ warstwa wigzacg z betonu asfaltowego AC16W gr. 4 cm oraz warstwa $cieralng - SMAS grubosci
3 cm w kolorze szarym. Na styku plyty zelbetowej z podbudowg ciggu pieszo-rowerowego,
w nawierzchni bitumicznej nalezy wykonac¢ szczeliny dylatacyjne.
Zabruk nalezy wykona¢ z kamienia naturalnego uktadanego na elastycznej zaprawie klejowej
kompensujacej naprezenia termiczne oraz na zaprawie cementowej uszczelniajacej.
Projektuje sie rowniez umocnienie dna i skarp rowu na dlugosci 10 m, wykonanego z bruku
z kamienia naturalnego gr. 15 cm ulozonego na chudym betonie C12/15 gr. 10 cm oraz podsypce
piaskowo-zwirowej gr. 10 cm.
Dla zapewnienia bezpieczefistwa projektuje si¢ rowniez montaz stalowych barierek ochronnych
wysokosci 110 cm i dtugosci 200 cm, ocynkowanych i malowanych proszkowo w kolorze RAL 7016
w wykonczeniu mat struktura.
2.3.18. Elementy konstrukcyjne
Uwaga: Wszystkie katalogowe urzadzenia, dostarczone przez producentow, nalezy posadowi¢ wg
projektu konstrukcyjnego fundamentéw, opracowanego przez tychze producentow. Wedhug projektu
konstrukcyjnego producenta, rozwigzanie nalezy dostosowaé¢ do warunkow gruntowych wystepujacych
na terenie objgtym opracowaniem.
W niniejszym opracowaniu projektuje si¢ elementy konstrukcyjne do fundamentéw pod kosz
do koszykowki oraz fundamenty pod bramki (patrz rys. K-1 i K-2).

2.4. Sciezki i drogi
Projektuje si¢ Sciezki i drogi o nawierzchniach:

1) Ciag pieszy o nawierzchni gliniasto-zwirowej

- nawierzchnia gliniasto - zwirowa (mieszanka optymalna) w/g og6lnej specyfikacji technicznej GDDP
grubos¢ 12 cm

- wzmocnienie podloza — warstwa zasadnicza, kruszywo tamane, stabilizowane mechanicznie, frakcja
0-31,5 mm, gr. 20 cm

- geowldknina separacyjno-filtracyjna

- warstwa z piasku o §rednim uziarnieniu o wspotczynniku infiltracji >=8 m/d, zageszczony do Is=1,00,
grubos¢ warstwy 20 cm
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2) Ciag pieszy o nawierzchni z plytek betonowych 30x30 cm

- plytka betonowa 30x30 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3 cm

- wzmocnienie podtoza-warstwa zasadnicza kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5 mm,
gr.15cm

- geowloknina separacyjno-filtracyjna

- warstwa z piasku o §rednim uziarnieniu o wspotczynniku infiltracji >=8 m/d, zaggszczony do Is=1,00,
grubo$¢ warstwy 20 cm

3) Ciag pieszo-rowerowy o nawierzchni bitumicznej w kolorze szarym

- warstwa $cieralna - SMA 8, gr. 3cm

- warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC16W gr. 4 cm

- podbudowa pomocnicza z kruszywa (tlucznia frakcji 0-31,5mm) tamanego stabilizowanego
mechanicznie, gr. 20 cm

- wzmocnienie podtoza — warstwa kruszywa tamanego gr. 31,5-63 mm stabilizowana mechanicznie gr.

15cm
- geowldknina separacyjno-filtracyjna
- warstwa z piasku o $rednim uziarnieniu o wspotczynniku infiltracji >=8 m/d, zageszczony do Is=1,00,

grubo$¢ warstwy 20 cm
Uwaga! Kolor nawierzchni nalezy uzyska¢ poprzez dobor odpowiedniego kruszywa.

2.5. Roboty rozbiérkowe
Dla potrzeb realizacji inwestycji nalezy rozebrac:
1) Istniejacy fundament po ogrodzeniu wokot ujecia wody o dt. ok 103 m-b
2) Istniejace ujgcie wody
3) istniejgca tawke betonowg — 1 szt.
4) istniejacy kosz betonowy na $mieci — 1 szt.
5) zdemontowac¢ i przesung¢ istniejacg tablice ogltoszeniowg — 1 szt.
Uwaga: Istniejgce garaze blaszane w liczbie 16 sztuk nalezy docelowo rozebra¢. Rozbidrka garazy bedzie objgta
odrebnym opracowaniem.

2.6. Odwodnienie terenu
Projektuje si¢ odwodnienie terenu powierzchniowe z naturalnym splywem do trzech niecek ogrodu
deszczowego, polaczonych ze sobg za pomoca powierzchniowego odwodnienia liniowego w postaci korytek
betonowych.
Ilos¢ wod deszczowych z przyjetego obszaru zlewni o powierzchni 1,018 ha dla deszczu miarodajnego
pojawiajacego sie raz na 10 lat o czasie trwania 1 godziny wynosi 164,09 m®. Laczna powierzchnia
projektowanych ogrodéw deszczowych, o glebokosci niecek od 0,2 m do 0,6m, wynosi 620 m® Laczna
pojemnos¢ projektowanych ogrodéw deszezowych wynosi 221 m®.
W zwiagzku z powyzszym ogrody deszczowe sg w sanie przyja¢ objetos¢ deszczu miarodajnego pojawiajacego
sie raz na 10 lat o czasie trwania 1 godziny. Obliczenia wod opadowych zawarto w zalgczniku nr 18. Konstrukcje
niecek ogrodow deszczowych pokazano na rysunku OD-1. Opis nasadzen w ogrodach deszczowych zawarto w
punkcie 4.3.3.
Zasilanie ogrodéw deszczowych wodami opadowymi z pasa drogowego ul. Fabrycznej bgdzie miato charakter
tymczasowy, do czasu wybudowania nowego ukladu drogowego w ramach inwestycji
pn. "Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otominskiej do granicy miasta Gdanska - w ciggu drogi
krajowej nr. 7" autorstwa Jednostki Projektowej Schuessler-Plan Inzynierzy Sp. z o.0. Wedlug tego projektu
wody deszczowe z ul. Fabrycznej bedg odprowadzane do kanalizacji deszczowe;.

2.7. Zabezpieczenie elementéw budowlanych
W miejscach zblizen do istniejgcej infrastruktury podziemnej oraz pod projektowanymi nawierzchniami
zabezpiecza si¢ istniejace i projektowane Kable energetyczne rurami dwudzielnymi typu HDPE-110 oraz kable
teletechniczne rurami dwudzielnymi typu Arot 110.

3.0. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST A. Wymagania ogdlne.

Roboty zwiagzane z zagospodarowaniem terenu i mata architektura moga by¢ wykonywane r¢eznie lub mechanicznie

przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na

jako$¢ wykonywanych robot.

4.0. Transport

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w SST A. Wymagania ogdlne.

Materialty na budowg¢ powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, zeby unikngé trwatych

odksztatcen i dostarczy¢ material w odpowiednim czasie (dotyczy betonow) oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu

drogowego.
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5.0. Wykonanie roboét
5.1. Roboty przygotowawcze

Roboty zwiazane z zagospodarowaniem terenu nalezy wykona¢ po zakonczeniu rob6t budowlanych oraz
drogowych.

5.2. Ciecia sanitarne drzew i krzewow

W celu zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikow, konieczne jest przeprowadzenie cig¢ korekcyjnych koron
drzew, ktore kolidujg z projektowang droga i $ciezka, oznaczonych w inwentaryzacji numerami: 1,6, 7, 8 ,9, 10,
11,12, 13, 14, 21, 25, 27, 53 wykonac korekcj¢ koron drzew polegajaca na usunigciu gatezi na wysoko$é:

- 2,2 m nad ciggami pieszymi,;

- 4,5 m nad ciggami pieszo-jezdnymi i urzgdzeniami zabawowymi,

Dla zwigkszenia bezpieczenstwa uzytkownikow, w drzewostanie nalezy przeprowadzi¢ cigcia sanitarne
polegajace na usunigciu galezi suchych lub porazonych przez patogeny oraz usunigcie odrostow pniowych
i korzeniowych.

Cigcie zywych gatezi nalezy ograniczy¢ do niezbg¢dnego minimum. Rany po usunigtych gateziach powinny by¢
bezzwlocznie prawidlowo zabezpieczone.

Usuwanie odrostow pniowych i korzeniowych, nalezy wycina¢, mozliwie najblizej miejsca odrostu.

Cigcia galezi nalezy przeprowadzi¢ ostrymi narzedziami, ktore zostawiaja gladkie rany w taki sposob, aby
drzewo nie utracito stabilno$ci, to znaczy nalezy wycinaé¢ gat¢zie rownomiernie z kazdej strony.

Grube konary i gatezie nalezy usunaé, wykonujac trzy cigcia:

-pierwsze: od dotu do potowy grubosci odcinanej gatezi,

-drugie: od gory w odlegtoéci od 5 do 10 cm dalej, liczac w kierunku skrajnym od cigcia dolnego, co pozwala na
odcigcie konaru lub gatezi bez odarcia kory z pnia drzewa;

-trzecie: tuz przy obraczce (tak by nie uszkodzi¢ obraczki) w celu usunigcia sgka, ktory powstat przy poprzednich
dwadch cieciach.

Cigcie po pile recznej lub mechanicznej nalezy wyréwnac krzesakiem i zasmarowaé preparatem grzybobdjczym
zabezpieczajacym drzewo przed infekcja (rany do $rednicy 10 cm). Rany o $rednicy powyzej 10 cm zabezpiecza
si¢ dwusktadnikowo, krawegdzie rany preparatem powierzchniowym, a §rodek preparatem impregnujacym. Cigcie
cienszych gatezi drzew i krzewow lisciastych takze nalezy wykonac przy obraczce z wyrdwnaniem nozem
i zasmarowaniem.

5.3. Zabezpieczenie zieleni wysokiej

5.4.

Podczas prowadzenia robot budowlanych w poblizu zieleni wysokiej, drzewa nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami, przestrzegajac n/w zasad:

- Roboty budowlane prowadzi¢ z zachowaniem bezpiecznej odlegto$ci od korzeni i koron drzew. Nie wolno
sktadowac¢ zadnych materiatow ziemnych oraz budowlanych w bezposrednim sasiedztwie pni i koron drzew.

- Drzewa na czas prowadzenia rob6t zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez oblozenie pni
deskami bez ingerencji w tkank¢ drzewa do wysoko$ci min. 1.5m, dolna cz¢$¢ desek powinna by¢ oparta na
podiozu.

- W poblizu drzew nie wolno manewrowac¢ cigzkim sprzgtem, w obrebie koron nie wolno przeprowadzaé
€zynnosci za pomocg maszyn.

- W celu niedopuszczenia do przesuszania systemu korzeniowego ew. wykopy przy drzewach nalezy zasypac
w jak najkrotszym czasie.

- Wszelkie roboty w obrebie korzeni drzew nalezy wykonywac rgcznie.

W przypadku uszkodzenia korzeni, gatgzi lub pni, usunigcie szkdd nalezy zleci¢ specjalistycznej firmie.

- W przypadku koniecznosci dokonania cie¢ korzeni nalezy je przeprowadzi¢ w sposob nastepujacy:

o wszystkie ciecia korzeni wykona¢ pod katem prostym w stosunku do ich osi,

o powierzchnie ran zabezpieczy preparatem impregnuj cym.

- Jezeli system korzeniowy ulegl uszkodzeniom (zmniejszeniu) konieczne jest przeprowadzenie cig¢ majacych
na celu doprowadzenie do réwnowagi migdzy  zmniejszonym  systemem  korzeniowym
a korong. W tym celu nalezy zmniejszy¢ liczbe drobnych gatezi drzewa w granicach 20-60%, w zaleznosci od
tego, w jakim stopniu zmniejszono system korzeniowy.

- W przypadku konieczno$¢ ciecia korzeni konstrukcyjnych drzew, o $rednicach powyzej 10 cm, nalezy
kazdorazowo dokona oceny wplywu ciecia korzenia na statyk oraz zywotnos¢ drzewa, oraz okresli¢ zakres
koniecznych prac zabezpieczajacych, w postaci ksztattowania korony i /lub zastosowania odciaggdow w celu
uniknigcia powalenia drzewa.

- W przypadku niwelacji terenu w poblizu drzew, nalezy wykonaé systemy napowietrzajace glebe, zgodnie
z normami pielggnacji drzew.

Zielen przeznaczona do usunigcia

Drzewa i krzewy nalezy wycia€, a nastgpnie wykarczowaé. Podczas karczowania wykonawca zobowigzany jest

prowadzi¢ prace ostroznie, aby nie uszkodzi¢ systemow korzeniowych drzew

i krzewow rosnacych w sgsiedztwie.

5.5. Nasadzenia projektowane
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W celu poprawienia zdolnosci retencyjnych terenu oraz podniesienia walorow estetyczno-uzytkowych projektuje si¢

nasadzenia malo wymagajacych gatunkow drzew i krzewow, odpornych na warunki miejskie.

Sadzenie i pielegnacja drzew

Drzewa przeznaczone do nasadzen powinny pochodzi¢ z uprawy szkotkarskiej pojemnikowej Iub by¢ balotowane (z

bryta korzeniows).

Zaleca sig, aby sadzenie drzew i krzewow prowadzi¢ w nizej okre$lonych terminach:

— rosliny z bryla korzeniowa wczesng wiosna lub jesienia — rosliny w stanie bezlistnym, przy czym niektore rodzaje,

natomiast rosliny iglaste i zimozielone nalezy sadzi¢ po zakonczeniu przyrostu — od poczatku wrzesnia lub przed

rozpoczgciem — w kwietniu (maju);

— ro$liny wyprodukowane z zakrytym systemem korzeniowym(w pojemnikach) mozna sadzi¢ caly rok

— w zalezno$ci od warunkow pogodowych i temperatury gleby.

Materiat roslinny powinien charakteryzowac si¢ odpowiednimi parametrami. Obwod pnia na wys. 1 m: 16-18 cm, wys.

pod korona min. 220 cm, min. wielko$¢ bryly korzeniowej d=60/min. wielkos¢ pojemnika C60.

U drzew lisciastych pedy szkieletowe korony drzewa powinny by¢ dobrze wyksztatcone i rownomiernie rozmieszczone

oraz wystgpowa¢ w iloSci uzaleznionej od gatunku 1 odmiany, jednak nie mniejszej niz 4.

Rosliny iglaste w pojemnikach muszg by¢ przesadzane co 1-2 lata, a w gruncie co 2-4 lata. Barwa igiel musi by¢

typowa dla odmiany. Prosto rosnace gatunki i formy muszga by¢ sprzedawane z przewodnikiem.

U ro$lin balotowanych, bryla korzeniowa powinna by¢ prawidlowo uformowana, zwarta i nieuszkodzona,

w przypadku drzew o obwodzie pow. 14 cm zabezpieczona siatka druciana,

Dot powinien zapewnia¢ swobodne umieszczenie w nim korzeni sadzonych roslin. Wielko§¢ dotu sadzeniowego dla

drzew powinna by¢ 2-3 razy wigksza od $rednicy bryly korzeniowej, a jego wysoko$¢ rowna wysokosci bryty

korzeniowej. Dot nalezy zaprawic Zyzna ziemig i wymieszac z rodzimym podiozem

z dodatkiem hydrozelu (prace zanikowe). W trakcie zasypywania dotu i ubijania ziemi nalezy caly czas korygowaé

wlasciwe ustawienie rosliny.

Po posadzeniu drzewa nalezy intensywnie podla¢ (min. 1501 na kazde drzewo). Podlewanie nalezy powtorzyé

dwukrotnie w okresie 7 dni. Gdy ziemia w dole osigdzie, uzupetniamy jej ewentualny niedobor. Wokot kazdego

posadzonego drzewa nalezy uformowaé mis¢ (zaglebienie glebokosci ok. 5 cm ponizej poziomu gruntu), o $rednicy

wewngtrznej 0,7m, otoczonej watkiem z ziemi, wysokos$ci 10 cm ponad poziomem gruntu. Teren wokot drzewa nalezy

wylozy¢ 10cm warstwa $ciotki z kory sosnowej drobno mielonej w celu zminimalizowania strat wody podczas

parowania.

Palikowanie drzew =zabezpieczajace drzewo nalezy wykonaé z 3 palikow drewnianych, impregnowanych

w kolorze bezbarwnym. Dhugo$¢ catkowita palikow powinna wynosi¢ 250 cm, $rednica 8cm. Goérna krawedz

fazowana, dolna zaostrzona. Paliki posadowi¢ w gruncie w taki sposob, aby wystawaty 150 cm ponad powierzchnig

terenu. Laczenia poszczegélnych elementow nalezy wykona¢ za pomoca wkretdéw ocynkowanych o odpowiednio

dopasowanej dlugosci.

Wygrodzenie drzewa nalezy wykona¢ ustawiajac poza bryta korzeniowg trzy paliki, w taki sposob, aby tworzyty trojkat

réwnoboczny o boku okoto 80cm. Paliki w dolnej ich czgséci nalezy polaczy¢ z kazdej strony trzema potwatkami o

$rednicy 8 cm i dlugosci 80 cm w odstepach nie wigkszych niz 3 cm. Krawedzie potwatkow powinny by¢ fazowane

oraz stykac si¢ ze sobg na rogach laczac poszczegoélne $ciany trojkata. Pierwszy potwalek nalezy zamontowaé na

wysokosci 13 ¢cm ponad powierzchnig gruntu. Na wysokosci 150 cm nalezy ustabilizowaé pien drzewa za pomoca

czarnej, poliestrowej tasmy o szerokosci 4 cm. Ta§me nalezy zamocowaé w taki sposob, aby pien nie byt Sciskany zbyt

mocno. Tasme zawini¢ta na gornej krawedzi palika nalezy przytwierdzi¢ ocynkowanymi wkretami oraz ukryé pod

potwatkiem taczacym gore wygrodzenia.

Pielgegnacja nowo posadzonych drzew musi by¢ zgodna ze sztuka ogrodnicza wykonywana przez specjalistyczng firme.

Pielegnacja w pierwszym roku po sadzeniu musi obejmowac:

a. Podlewanie i nawozenie zgodnie z potrzebami roslin oraz stosownie do warunkéw pogodowych, min. 14 razy w
okresie kazdego okresu gwarancyjnego.

b. Monitorowanie stanu roélin.

Cc. W okresie gwarancyjnym wymiany na koszt Wykonawcy rosélin chorych, uszkodzonych, przemarznigtych,

nieestetycznie wygladajacych lub uschniectych w wyniku zaniedbania lub niewlasciwie prowadzonej przez

wykonawce pielegnacji.

Porzadkowanie terenu, sprzatanie $mieci.

Konserwacja i naprawa palikow stabilizujacych drzewo.

Kontrola i ewentualna wymiana tasm stabilizujacych.

g. Poprawienie i powierzchniowe spulchnianie misy.

Sadzenie i pielegnacja krzewow

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zdrowe, bez oznak choréb i uszkodzen. Material roslinny powinien by¢ wlasciwie

oznaczony, tzn. musi by¢ zaopatrzony w etykiety, na ktorych podana bedzie co najmniej nazwa tacinska, forma wzrostu,

wysokos$¢, numer normy jezeli jest wymagana.

Sadzonki krzewoéw powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i

odmiany oraz posiadaé nastgpujace cechy:

-0 a

—  paki szczytowe powinny by¢ wyraznie uformowane,

— przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzaé¢ przewodnik,

— system korzeniowy powinien byé skupiony i prawidtowo rozwiniety,
na korzeniach szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,
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— bryla korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,
— pedy korony krzewow nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to cigcie formujace, np. u form kulistych,
— nie posiadaé oznak uszkodzen mechanicznych (ztaman, otar¢), objawow bedacych skutkiem niewlasciwego
nawozenia i agrotechniki oraz odrostow podktadki.
Wady niedopuszczalne:
— silne uszkodzenia mechaniczne ro$lin,
— odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,
— $lady zerowania szkodnikow,
— oznaki chorobowe (nienaturalne zamiany zabarwienia liSci, wycieki zywicy, pegknigcia i martwice kory, zery
owadzie),
— uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,
— uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,
— zfe zroénigcie odmiany szczepionej z podktadka.
— wigcej niz 4 nie w pelni zaleczone blizny na przewodniku.
Szeroko$¢ dotow powinna zapewniaé¢ swobodne umieszczenie w nich korzeni sadzonych roslin z zachowaniem 10-20
cm przestrzeni, umozliwiajacej wsypanie 1 ubicie ziemi pomiedzy $cianami dohu.
Dot nalezy zaprawi¢ zyzng ziemig i wymiesza¢ z rodzimym podiozem, z dodatkiem hydrozelu (prace zanikowe).
W trakcie zasypywania dotu i ubijania ziemi nalezy caty czas korygowa¢ wlasciwe ustawienie ro$liny. Po posadzeniu
ro$ling nalezy obficie podlac.
Hydrozel nalezy stosowa¢ w ilo$ci zgodnej z zaleceniami producenta (zalecenia dotyczace dawkowania powinny
znajdowac si¢ na opakowaniu).
W przypadku pierwszego podlania od 10 do 20l na jeden krzew. Gdy ziemia w dole osigdzie, uzupelniamy jej
ewentualny niedob6r i formujemy rodzaj misy, ktora ulatwi zatrzymywanie wody i umozliwi jej wsigkanie jedynie
W obrebie systemu korzeniowego.
Na calym obszarze sadzenia krzewdw przewiduje si¢ ulozenie czarnej agrowlokniny $cidtkujacej. Nalezy ja
przytwierdzi¢ do podtoza za pomocg metalowych szpil (prace zanikowe). Obszar jaki zajmuja grupy krzewoéw
$cidtkujemy warstwa Sredniomielonej kory sosnowej o grubosci. ok 5 cm. Nasadzenia nalezy oddzieli¢ od trawnika za
pomocg Ekobordu wys. min. 8 cm. Ekobord z tworzywa sztucznego ekologicznego w odcinkach o dt. 1m mocowane
szpilami z tworzywa dt. 25cm (gtéwka 25 mm) w ilosci 3-4 na mb. Wazne jest aby ptaszczyzna pionowa Ekobordu nie
wystawata ponad wlasciwy poziom gruntu.
Prace zanikowe (agrowtoknina, ekobordy, hydrozel) potwierdzi¢ dokumentacja fotograficzng przez Inwestora w dniu
odbioru.
Pielggnacja nowo posadzonych roslin musu by¢ zgodna ze sztuka ogrodnicza, wykonywana przez specjalistyczna
firme. Pielggnacja w pierwszym roku po posadzeniu powinna polega¢ na podlewaniu nowych nasadzen w miare
potrzeby, usuwaniu zachwaszczenia oraz zwalczania §rodkami chemicznymi chorob i szkodnikéw niezwtocznie po ich
zaobserwowaniu. Nawozeniu zgodnie z potrzebami ro$lin oraz stosowanie do warunkéw pogodowych z zastosowaniem
nawozu o przedtuzonym dziataniu, odchwaszczaniu, wymianie ro$lin uszkodzonych, obumartych i zamierajacych w
wyniku zaniedbania lub niewlasciwie prowadzonej przez Wykonawce pielggnacji. Porzadkowaniu terenu sprzataniu
$mieci.
Uwaga! Inwestor powinien przekazac¢ pisemne potwierdzenie wykonania prac pielggnacyjnych Uzytkownikowi.

5.6. Nasadzenia ogrodu deszczowego
Projektuje si¢ nasadzenia hydrofitowe bedace elementem powierzchniowego systemu odprowadzania wod
deszczowych majacych za zadanie wspomaganie wchtaniania i odparowywania wody, dodatkowo bedacym elementem
podnoszacym walory estetyczne projektowanego parku. Projektuje si¢ nasadzenie wg. ponizszej tabeli. Szczegdtowe
rozmieszczenie nasadzen przedstawiono na rys. OD-2 Nasadzenia ogrodu deszczowego.

Nasadzenia ogrodu deszczowego
Lp. Nazwa lacinska Nazwa polska Rozstawa Tlo$¢ (szt)
1. 2. 3. 5. 6.
Krzewy
1. | Salix purpurea Wierzba purpurowa | - | 22
Trawy
2. Acorus calamus [Tatarak zwyczajny 6 szt/m’ 180
3. Cerex sylvatica [Turzyca lesna 6 szt/m’ 72
4. Glyceria maxima Manna mielec 6 szt/m? 282
5. Juncus effusus Sit rozpierzchty 6 szt/m” 144
6. Phragmites communis [Trzcina pospolita 6 szt/m’ 324
7. Typha angustifolia Patka waskolistna 6 szt/m? 354
Byliny
8. Filipendula ulmaria Wigzowka blotna 6 szt/m’ 84
9. Geranium phaeum Bodziszek zatobny 6 szt/m? 36
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10. Iris sibirica Kosaciec syberyjski 6 szt/m’ 240
11. | Lythrum salicaria Krwawnica pospolita 6 szt/m” 312
12. | Mentha aquatica Mieta wodna 6 szt/m? 96
13. | Myostis palustris Niezapominajka btotna 6 szt/m? 54
14. | Polygonum bistorta Rdest wezownik 6 szt/m” 96
15. | Trollius Tataeuropaeus Petnik europejski 6 szt/m? 270

Pielegnacja ogrodu deszczowego powinna polegac na:

- usuwaniu ro$lin obumartych, uzupetnienie ubytkéw w nasadzeniach;

- koszeniu/$cinaniu raz w roku (wczesna wiosng, przed rozpoczgciem wegetacji) nadziemnych, suchych czgsci roslin
(na wysokosci 2-10 cm, w zalezno$ci od gatunku rosliny/ /gtgbokosci wody);

- kontroli akumulacji osadow resztkowych w obiekcie, w razie potrzeby odmulanie do pierwotnego poziomu dna;

- likwidowaniu uszkodzen powstajacych m.in. w skutek erozji wodnej, uzupelnieniu, przemieszaniu poprzesuwanych
kamieni i warstwy $ciolki zwirowej oraz ich uzupeianiu;

- zapewnianiu sptywu wody z jezdni i chodnikow poprzez wykonywanie przecinek w $niegu na poboczach
i usuwaniu $niegu z poboczy w miejscach powodujacych podtopienia;

- systematycznym usuwaniu ewentualnych zanieczyszczen (np. puszek, butelek, opakowan foliowych itp.)
i osadow.

5.6. Trawniki

5.6.1. Wymagania dotyczace wykonania trawnikow

Wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z trawnikami sg nastgpujace:
— kryteria, ktorym powinna odpowiada¢ ziemia urodzajna:
optymalny sktad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12-18%

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20-30%

- frakcja piaszczysta (od 0,05 do 2,0 mm)  45-70%

- zawarto$¢ fosforu (P205) > 20 mg/m?
- zawarto$¢ potasu (K20) > 30 mg/m?
- kwasowos¢ pH >55

— teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

— przy wymianie gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do
gazondw lub kraweznikéw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemi¢ urodzajng  (ok. 10 cm) i kompost (ok.
2 do 3cm),

— przy zakladaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowaé si¢ 2 do 3 cm nad
terenem,

— teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

— ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg i wymieszana z kompostem, nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

— przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowaé walem gladkim, a potem watem - kolczatkg lub
zagrabic,

— siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

— okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzeénia,

— na terenie plaskim nasiona traw wysiewane sa w iloéci od 1 do 4 kg na 100 m?, chyba ze SST przewiduje
inaczej,

— przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

— po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyrdwnania i
stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapito przez watowanie
kolczatka, mozna juz nie stosowac watu gtadkiego,

— mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w SST,
teren nalezy wysiaé mieszkanke traw odpowiednio dobrang do warunkdéw miejscowych oraz
spodziewanego uzytkowania. Mieszanka musi gwarantowaé pelne zadarnienie powierzchni. Obsiew
wykona¢ specjalng mieszankg traw przeznaczong na renowacj¢ trawnika o sktadzie: Zaleca si¢
zastosowanie mieszanki traw: Zycica trwata (Naki) 50%, Zycica trwata (Niga) 15%, Wiechlina tagkowa
(Brooklawn) 5%, Kostrzewa czerwona (Reverent) 20%, Kostrzewa czerwona (Adio) 5%, Kostrzewa
szczeciniasta (Ridu) 5%.

— Miejsce obsiewu podla¢ rozproszonym strumieniem wody. Zabiegi renowacyjne nalezy zakonczyé
nawozeniem nawozem wielosktadnikowym.

5.6.2. Projektowane zatrawienia

1) Renowacja i zalozenie trawnika

W celu przywrocenie waloréw uzytkowych i estetycznych istniejagcemu pokryciu gruntu teren nalezy oczyscic
teren, wycia¢ siewki oraz nisko skosi¢ trawe. Nastgpnie nalezy usungé starg darn
i spulchni¢ wierzchnia wstawe gleby. Odpowiednio profilujemy teren, obnizamy go o ok. 2 cm
w stosunku do obrzezy; przed posianiem trawy teren nalezy walowa¢ walem ogrodowym lub zagrabi¢ Teren
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przeznaczony pod projektowane trawniki nalezy obsypa¢ 10cm warstwa ziemi urodzajnej (humus), a nastgpnie
obsia¢ mieszankg traw.
Humus powinien by¢ wolny od zanieczyszczen oraz kamieni, powinien zawiera¢ co najmniej 2% czgsci
organicznych i by¢ wilgotny.
Humus nanosi¢ réwng warstwa i wymieszany z nawozami uniwersalnymi. Wysiewanie nasion nalezy
wykonywa¢ w warunkach sprzyjajacych kietkowaniu (wiosna - koniec kwietnia lub potowa maja, gdy
temperatura wynosi ok. 6°- 8°C lub pdznym latem - koniec sierpnia poczatek wrzesnia).
Nasiona traw przykry¢ poprzez przemieszanie ziemi watem lub grabienie; na koniec ziemi¢ nalezy zwatowaé w
celu ostatecznego wyrdéwnania. Po wyréwnaniu konieczne jest delikatne podlanie ziemi tak, aby nasiona nie
zostaty wyptukane
Doboru gatunku traw dokonaé w zaleznosci od rodzaju gleby. Zaleca si¢ zastosowanie mieszanki traw: Zycica
trwata (Naki) 50%, Zycica trwata (Niga) 15%, Wiechlina tgkowa (Brooklawn) 5%, Kostrzewa czerwona
(Reverent) 20%, Kostrzewa czerwona (Adio) 5%, Kostrzewa szczeciniasta (Ridu) 5%.
Pielegnacja trawnika powinna trwa¢ rok. Pierwsze koszenie trawy nalezy przeprowadzié, gdy zdzbta osiagna
wysokos¢ 8-10 cm — skrocenie o 1-1,5 cm. Nastgpne koszenia wykonywaé coraz nizej, az do osiagnigcia
zadanej wysokosci koszenia —proponowane 3-3,5 cm. W ramach pielggnacji skoszong trawe nalezy wywies¢ na
wysypisko miejskie.
Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:
pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10 cm;
nastgpne koszenia powinny si¢ odbywac¢ w takich odstgpach czasu, aby wysoko$¢ trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,
ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikdéw powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna przyja¢ pierwsza potowe
pazdziernika),
koszenia trawnikow w calym okresie pielegnacji powinny si¢ odbywaé czesto i w regularnych odstepach
czasu, przy czym czgsto$¢ koszenia i wysokos$¢ cigcia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,
temperatury, nawozenia, podlewania itp.
chwasty trwale w  pierwszym okresie nalezy usuwa¢ recznie; Srodki  chwastobdjcze
o selektywnym dziataniu nalezy stosowaé z duza ostroznos$cia i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia
trawnika.
Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki nawozow
nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczegdlnych porach roku:
- wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,
- od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i fosforu,
- ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.
Podlewanie trawnika powinno by¢ uzaleznione od warunkow atmosferycznych, §rednio raz do dwoch razy
W tygodniu, przy uzyciu okoto 5 litrow (grunt przepuszczalny) 3 litréw (grunt nieprzepuszczalny glina) wody
na kazdy metr kwadratowy powierzchni. Trawnik nalezy podlewaé ponadto po kazdym nawozeniu. W
przypadku nowo zalozonego trawnika zaleca si¢ podlewanie codziennie, gdyz wymagaja zdecydowanie
wigkszego nawodnienia w zwigzku z dopiero rozwijajacym si¢ system korzeniowym i adaptacja.
Chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwaé recznie. Srodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu
nalezy stosowa¢ z duza ostrozno$cia i dopiero po okresie 6 miesiccy od zalozenia trawnika. W okresie
wiosennym oraz jesiennym nalezy usung¢ z trawnika opadle liscie, pozostawienie ich moze powodowal
chorowanie trawnika, Grabienie li§ci nalezy przeprowadzaé ostroznie, tak aby nie uszkodzi¢ darni oraz roslin
rosngcych ~w  poblizu  trawnika.  Nalezy  uzupelni¢  braki w  powierzchni  trawnikow
w kazdym roku pielegnacji;
Uwaga! Inwestor powinien przekaza¢ pisemne potwierdzenie wykonania prac pielegnacyjnych
Uzytkownikowi.
2) Zatrawiania skarp
W celu zapobiegnigcia rozmyciu skarp przez wody deszczowe projektuje si¢ zatrawienie skarp.
W pierwszej kolejno$ci teren nalezy oczy$ci¢ z zanieczyszczen komunalnych, pobudowanych
i resztek czgéci roslin. Nastepnie wykonaé roboty ziemne: wyrownaé podloze oraz zageSci¢ grunt.
Po wykonaniu robot ziemnych powierzchnie skarp nalezy wyrownac i umocnic¢ geokrata, przykry¢ humusem
gr. 10 cm, a nastgpnie wykona¢ darniowanie. Darniowanie to zakladanie trawnika przy uzyciu gotowej darni.
Trawnik w postaci darni z rolki najlepiej zaktada¢ we IX-X, poniewaz niska temperatura i cz¢ste deszcze
sprzyjaja ukorzenianiu si¢ traw. Nie ma jednak przeciwwskazan aby zaktada¢ taki trawnik w innym okresie
sezonu wegetacyjnego, nawet pdzna jesieniag X-XI, bo darn jest dos¢ odporna na przymrozki, czy latem VI-
VIII. Trawnik z darni z rolki w przeciwienstwie do trawnika sianego bezposrednio do gruntu w planowanych
miejscach wysiewu ma staby system korzeniowy i jest podatny na przesuszenie.
Darfi najlepiej uktada¢ od razu po przywiezieniu i cala pracg wykona¢ w ciagu jednego dnia, bo
przetrzymywanie trawy w rolkach moze doprowadzi¢ do jej zniszczenia. Darfi mozna przechowywaé
najwyzej jedna dobe, wowczas rolki darni nalezy umiesci¢ w cieniu na pryzmie ztozonej nie wigcej niz z
pigciu warstw. Platy darni nalezy uktadac Scisle jeden przy drugim,
a miejsca ich potaczen w sasiadujacych rzedach powinny sie mija¢ jak spoiny cegiet w murze - rolki
z darnig rozwija si¢ tak, by w kazdej z nich zdzbta skierowane byly w t¢ sama stron¢ (wszystkie
,»,Z wlosem” lub wszystkie ,,pod wlos”), aby trawnik wygladat jednolicie - po utozeniu kilku paséw darni
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delikatnie dociska si¢ je do podloza grabiami lub ubijakiem drewnianym, tak aby nie pozostaty pod nimi

pecherze z powietrzem. Brzegi trawnika w postaci darni z rolki przycina si¢ w razie potrzeby np. ostrym

nozem, aby nada¢ mu odpowiedni ksztalt - miejsca odcigtych fragmentéw trawnika w postaci darni z rolki
uzupetnia si¢ ziemia, aby chroni¢ krawedzie darni przed wysychaniem.

Utozony trawnik wyrdéwnuje si¢ przez watowanie, nastgpnie nalezy catos¢ obficie podlaé¢, aby sprawi¢, czy

jest dostatecznie podlany, mozna unie$¢ brzeg platu utozonej darni, powinien by¢ na wskros$ przesigkniety

woda. Po podlaniu w niektorych miejscach mogg ukaza¢ si¢ przerwy migdzy ptatami, wowczas nalezy je
wypetni¢ torfem i uzupeti¢ klinami z darni lub obsia¢ mieszanka traw o cechach jak wyzej wymieniono.

Darn z rolki z materiatu nieprzepuszczalnego ukorzenia si¢ w kilka dni po roztozeniu (mozna to sprawdzic,

probujac ja lekko unie$¢ nad podioze). Po utozonej darni mozna chodzi¢ od razu, ale intensywne korzystanie

nie jest wskazane (nalezy odczeka¢ kilka dni). Ryzyko wyschnigcia w okresie ukorzeniania jest niewielkie,
cho¢ oczywiscie trawa wymaga odpowiedniego nawadniania w razie suszy. Po trawniku z darni z materialu
przepuszczalnego

(tj. gruntu) mozna chodzi¢ dopiero po dwoch tygodniach od jego utozenia, gdyz taka darn posiada krotsze

(nawet o potowg) korzenie, do skrocenia systemu korzeniowego dochodzi wtedy kiedy jest oddzielana od

podtoza. Opdznia to jej ukorzenienie na nowym miejscu i tatwiej moze dojs¢ do jej przesuszenia.

Dobrej jakosci darn z rolki jest intensywnie zielona, bez chwastow i ma geste, biate korzenie.

Jej platy powinny mie¢ jednakowe wymiary i nie powinna z nich obsypywac si¢ ziemia. Dobrej jakosci platy

nie rozpadaja si¢ po uniesieniu za jeden koniec (jesli tak si¢ dzieje, darn jest przesuszona i bedzie si¢ znacznie

trudniej przyjmowac).

Pielggnacja trawnika powinna trwac rok. Pierwsze koszenie trawy nalezy przeprowadzi¢, gdy zdzbta osiagna

wysokos¢ 8-10 cm — skrocenie o 1-1,5 cm. Nastepne koszenia wykonywac coraz nizej, az do osiagnigcia

zadanej wysokosci koszenia —proponowane 3-3,5 cm. W ramach pielegnacji skoszona trawe nalezy wywies¢
na wysypisko miejskie.

Najwazniejszym zabiegiem w pielggnacji trawnikow jest koszenie:

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiagnie wysoko$¢ okoto 10 cm;

- nastepne koszenia powinny si¢ odbywaé w takich odstgpach czasu, aby wysokos$¢ trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane z 1-miesigcznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozoéw (dla warunkow klimatycznych Polski mozna przyjac¢ pierwsza potowe
pazdziernika),

- koszenia trawnikoéw w calym okresie pielggnacji powinny si¢ odbywac czgsto i w regularnych odstepach
czasu, przy czym czgsto$¢ koszenia i wysoko$¢ cigcia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,
temperatury, nawozenia, podlewania itp.

- chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy wusuwa¢ recznie; $rodki  chwastobdjcze
o selektywnym dziataniu nalezy stosowac z duza ostroznoscia i dopiero po okresie 6 miesi¢gcy od zatozenia
trawnika.

Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciagu roku. Mieszanki nawozoéw

nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane

w poszczeg6lnych porach roku:

- wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,

- od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i fosforu,

- ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

Podlewanie trawnika powinno by¢ uzaleznione od warunkéw atmosferycznych, srednio raz do dwoch razy

W tygodniu, przy uzyciu okoto 5 litroéw (grunt przepuszczalny) 3 litrow (grunt nieprzepuszczalny glina) wody

na kazdy metr kwadratowy powierzchni. Trawnik nalezy podlewaé ponadto po kazdym nawozeniu. W

przypadku nowo zatozonego trawnika zaleca si¢ podlewanie codziennie, gdyz wymagaja zdecydowanie

wigkszego nawodnienia w zwiagzku z dopiero rozwijajacym si¢ system korzeniowym i adaptacja.

Chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwaé recznie. Srodki chwastobojcze

o selektywnym dzialaniu nalezy stosowaé¢ z duza ostroznoscia i dopiero po okresie 6 miesiecy

od zalozenia trawnika. W okresie wiosennym oraz jesiennym nalezy usung¢ z trawnika opadie liscie,

pozostawienie ich moze powodowaé chorowanie trawnika, Grabienie lisci nalezy przeprowadzaé ostroznie,
tak aby nie uszkodzi¢ darni oraz roslin rosngcych w poblizu trawnika. Nalezy uzupetnic braki w powierzchni
trawnikow w kazdym roku pielggnacji;

Uwaga! Inwestor powinien przekaza¢é pisemne potwierdzenie wykonania prac pielegnacyjnych

Uzytkownikowi.

5.7. Elementy malej architektury
5.7.1. Elementy konstrukcyjne
Fundamenty pod urzadzenia matej architektury nalezy wykona¢ wg wytycznych producenta.
5.7.2. Elementy malej architektury
Montaz wykona¢ wg. wytycznych i instrukeji producenta.

6.0. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét
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Jako$¢ robot budowlano — montazowych jest sprawdzana przez osoby upowaznione, wymienione
W odpowiednich przepisach Prawa Budowlanego. Biezacej kontroli poddany jest nie tylko przebieg ale i stan robot,
zaréwno pod wzgledem ilosciowym jak i jakosciowym. Kontrola moze dotyczy¢ réwniez wyrobu budowlanego,
prawidlowosci jego oznakowania lub dokumentacji technicznej, dotyczacej tego wyrobu.
6.2. Badania i pomiary (sposob i czestotliwos¢)
Sposob badan, przeprowadzonych dla poszczegdlnych robot lub ich fragmentow, musi doktadnie odpowiadaé
wymaganiom podanym w odpowiednich przepisach (Polskie Normy, Instrukcje ITB itp.).
Dokumenty powstale w wyniku przeprowadzonych badan i pomiaréw, nalezy traktowaé jako cze$¢ skltadowa
protokotéw odbioru i zalaczy¢ do dziennika budowy — dotyczy to m.in. powykonawczych operatow geodezyjnych,
protokotow z pomiaréw geodezyjnych oraz rzeczywistych odchytek montazowych.
6.3. Ocena wynikow badan
Ocena wynikow badan, powinna by¢ zgodna z wymaganiami obowiazujacymi dla kontrolowanego zakresu robot,
wedtug odpowiednich przepiséw (Polskie Normy, Instrukcje ITB, itp.), oraz instrukcji producentow.
Nie dopuszcza si¢ zwigkszenia lub zmniejszenia zakresu badan i ich interpretacji, niezgodnej
z obowigzujacymi aktami prawnymi i normalizacyjnymi.
6.4. Trawniki
Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:
— 0CzyszCzenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,
—  okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m°),
— pomiaru odlegltoéci wywozu zanieczyszczen na zwatke,
— wymiany gleby jalowej na ziemi¢ urodzajng z kontrola grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
— ilo$ci rozrzuconego kompostu,
— prawidlowego uwatowania terenu,
— zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,
— gestosci zasiewu nasion,
— prawidlowej czgstotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,
— okresow podlewania, zwtaszcza podczas suszy,
— dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robot przy odbiorze trawnikéw dotyczy:
— prawidlowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,,lysin”),
— obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.
6.5. Elementy malej architektury
Wszystkie elementy matej architektury powinny by¢ pozbawione wad, posiada¢ odpowiednie atesty oraz byc¢
usytuowane zgodnie z dokumentacja projektowa.
7.0. Obmiar robét
Jednostkami obmiaru sa:
- m? dla wykonanej zieleni
- sztuka dla zmontowanych elementéw matej architektury.
8.0. Odbior robét
8.1. Ogolne zasady odbioru roboét
Odbidr robdt (w kazdym zakresie) nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z:
— obowigzujacymi normami i przepisami;
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” tom |, wydawnictwo
Arkady, Warszawa 1989, sprawdzajac aktualno$¢ norm i przepisow zwigzanych, wymienionych w tym
opracowaniu.
Niezbgednymi dokumentami, wymaganymi przy czynnosciach odbiorowych sg:
— protokoty odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
— wymagane dokumentacje projektowe powykonawcze,
karty gwarancyjne,
— wymagane certyfikaty techniczne i aprobaty techniczne.
Roboty zwiagzane z montazem elementdw, bedacych czgéciami systeméw, powinny by¢ odebrane przy udziale
dostawcy lub producenta systemu, zgodnie z instrukcjami zawartymi w ksigzeczkach montazowych, instrukcyjnych
i gwarancyjnych producenta.
8.2. Odbidr cze¢sciowy, koncowy i ostateczny
Do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu sa wymagane protokoty odbioru podloza gruntowego
i podsypek piaskowych.
Przedmiotowy obiekt nalezy podzieli¢ na czesci ktdre w miare postepu robdt powinny by¢ przedmiotem odbioru ze
strony inwestora. Odbior odbywa si¢ wg 3 faz dziatania:
— przygotowanie okreslonego odcinka budowy do odbioru,
— zgloszenie danego odcinka robdt do odbioru, przez odpowiedni zapis w dzienniku budowy; wpis potwierdza
inwestor, ustalajac jednoczesnie dat¢ odbioru,
— przeprowadzenie odbioru polegajacego na szczegdtowych ogledzinach robot lub czesci obiektu, poréwnaniu ich
z projektem.
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Odbioru koncowego dokonuje komisja, powolana przez Inzyniera. Jako$¢ i ilo$¢ zakonczonych robot, komisja
stwierdza na podstawie badan i pomiaro6w oraz ocenie wizualnej. Komisja sprawdza zgodno$¢ wykonania robot
z dokumentacja projektowa i SST.

Koncowy odbior obiektu, zwigzany jest rOwnoznacznie z przejeciem go do uzytkowania.

9.0. Warunki platnoSci

Warunki i podstawy platnosci podane sa w warunkach kontraktu.

Podstawa platnosci jest stawka jednostkowa, skalkulowana na jednostk¢ obmiarowa, ustalona dla danej pozycji rachunku ilo$ciowego.
Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzglednia¢ wszystkie wymagania oraz czynno$ci i badania, skladajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone w SST dla tej roboty i w dokumentacji projektowe;.

Stawka jednostkowa powinna obejmowaé robocizng bezposrednia, warto§¢ materialdow wraz z kosztami ich zakupu
i dowozu do miejsca wbudowania, warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (transport na teren budowy
i z powrotem, montaz i demontaz), podatki, ewentualne cta. Koszty posrednie w sktad ktorych wechodza koszty ogdlne budowy i koszty
zarzadu jednostki gospodarczej, zysk zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy
z tytutu innych wydatkéw, mogacych wystapi¢ w trakcie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym.

Stawka jednostkowa zaproponowana przez oferenta za dana pozycje w wycenionym rachunku ilo§ciowym jest ostateczna

i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot, objetych ta pozycja kosztorysowa.
10.0. Przepisy zwiazane

PN-86/B-02480
PN-88/B-04481
PN-77/8931-12
PN-87/R-67023
BN-71/9124-02
PN-EN 206-1:2003
PN-EN 196-1:1996
PN-EN 196-3:1996
PN-EN 196-6:1997
PN-90/B-30000
PN-88/B-32250
PN-B-06050:1999
PN-85/B-04500
PN-EN 1008:2004
PN-EN 13139:2003
PN-ISO 3443:1994
PN-ISO 3443-6:1994

PN-ISO
3443-7:1994

PN-ISO
3443-8:1994
PN-ISO 4464:1994

PN-80/M-02138
PN-87/B-06200
PN-EN 10025:2002
PN-91/M-69430
PN-75/M-69703
PN-88/H-84020
PN-83/H-84017
PN-89/H-84023.05
PN-91/M-69703
PN-88/B-01808

PN-71/H-97053
PN-EN
10088-1:1998
PN-EN
10210-2:2000
PN-B-06200:2002

Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntdw.

Grunty budowlane. Badanie probek gruntow.

Oznaczenia wskaznikow zageszczania gruntow.

Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste.

Materiat kwiaciarski. Byliny.

Beton

Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

Cement. Metody badan. Oznaczenie czasow wigzania i stato$ci objetosci.

Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

Cement portlandzki.

Woda do betonu i zapraw.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

Kruszywa do zaprawy.

Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslania.

Tolerancje w budownictwie. Ogélne zasady ustalania kryteriow odbioru, kontrola zgodnosci
wymiarow z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna. Metoda I

Tolerancje w budownictwie. Ogolne zasady ustalania kryteriow odbioru, kontrola zgodnosci
wymiarow z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna. Metoda II (Metoda kontroli
statystycznej).

Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robot budowlanych.

Tolerancje w budownictwie. Zwiazki pomi¢dzy réznymi rodzajami odchylek i tolerancji
stosowanymi w wymaganiach.

Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.

Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogolne badania i wymagania

Spawalnictwo. Wady zfaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

Stal niskostopowa konstrukcyjna ogolnego przeznaczenia. Gatunki.

Stal niskostopowa konstrukcyjna trudnordzewiejaca. Gatunki.

Stal okreslonego zastosowania — stal niskoweglowa wyzszej jako$ci, niskostopowa i stopowa.
Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Zasady okreS$lania uszkodzen powtok
zabezpieczajacych konstrukcje stalowe i zelbetowe

Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogolne wytyczne.

Stale odporne na korozj¢. Gatunki

Ksztalttowniki zamknigte wykonane na goraco ze stali konstrukcyjnych niestopowych i
drobnoziarnistych. Tolerancje, wymiary i wielko$ci statyczne.
Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B. ROBOTY BUDOWLANE

kod CPV - 45112720-8 Roboty w zakresie ksztaltowania terenow sportowych
I rekreacyjnych

B-12.00.00 Budowa boiska wielofunkcyjnego
B-13.00.00 Nawierzchnia poliuretanowa

SPIS TRESCI

1.0. Wstep

2.0. Materialy

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robot

6.0. Kontrola jakosci robét
7.0. Obmiary robot

8.0. Odbiory robot

9.0. Platnosci

10.0. Przepisy zwigzane
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1.0. Wstep

1.1. Przedmiot Szczegélowych Specyfikacji Technicznych (SST) wykonania i odbioru robot
budowlanych
Przedmiotem niniejszych Szczegotowych Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, sg wymagania dotyczace wykonania nawierzchni poliuretanowe;.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, stosowane jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1

1.3. Zakres rob6t objetych SST
Zakres specyfikacji obejmuje prowadzenie robdt zwigzanych z utozeniem sportowej nawierzchni
poliuretanowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszych SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami, wytycznymi
i okresleniami podanymi w SST A. Wymagania og6lne.
Nawierzchnia poliuretanowa — nawierzchnia sportowa dwuwarstwowa z granulatu gumowego i spoiwa
poliuretanowego.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2.0. Materialy
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w SST A. Wymagania og6lne.
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdot musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej
SST i dokumentacji projektowej.
Do wykonania robdt moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:
- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz.
2016; z pdzniejszymi zmianami).
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881);
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci(Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz. 1360,
z pozniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej
przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.
2.2. Nawierzchnia poliuretanowa
Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubosci warstwy 13 mm, przepuszczalna
dla wody, na warstwie elastycznej o grubosci 35 mm wykonanej z mieszaniny kruszywa kwarcowego,
granulatu gumowego i spoiwa PU.
2.2.1. Podbudowa
Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi
i poprzecznymi, odchytki mierzone tata o dt. 2 m. nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm. Podtoze
powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, btota, piasku itp. Nie moze by¢
zaolejone ( plamy nalezy usunac ).
2.2.2. Impregnacja podloza
Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej, zwigzanie luznych czasteczek podtoza.
Wykonuje si¢ ja recznie — za pomocg watka, lub mechanicznie — poprzez natrysk pistoletem.
Impregnat jest produktem jednosktadnikowym.
2.2.3. Wykonanie warstwy podkladowej
Sktada si¢ ona z granulatu gumowego, potaczonego lepiszczem poliuretanowym,
jednosktadnikowym. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas
poliuretanowych.
2.2.4. Wykonanie elastycznej warstwy nosnej
Sktada si¢ ona z granulatu gumowego EPDM taczonego spoiwem poliuretanowym. Uktadana jest
mechanicznie natryskiem, bezspoinowo.
2.2.5. Warunki konieczne so prawidlowej instalacji nawierzchni
Podczas wykonywania prac, nalezy bezwzglednie przestrzega¢ aby wilgotnos¢ otoczenia
oscylowata w przedziale 40-90%, a temperatura podtoza powinna by¢ wyzsza o co najmniej 3°C
od panujacej w danym miejscu temperatury punktu rosy.
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2.2.6. Sposob przeprowadzania odbioru nawierzchni
- Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowsa grubos¢ min. 13 mm.
- Powinna posiada¢ jednorodna fakturg¢ zewngtrzng oraz jednolity kolor,
- Granulat powinien by¢ trwale zwigzany klejem,
- Powstate taczenia (wynikajace z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez
uskokow utrudniajgcych pdzniejsze uzytkowanie.
- Spadki poprzeczne 0,5%
2.2.7. Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni
- Badania na zgodno$¢ z norma PN-EN 14877 lub aprobata techniczna lub rekomendacja
techniczna ITB lub wyniki badan specjalistycznego laboratorium,
- Karta techniczna oferowanej nawierzchni
- Atest PZH
- Autoryzacja producenta wystawiona wykonawcy

3.0. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w SST A. Wymagania ogdlne.

4.0. Transport

5.0.

6.0.

7.0.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST A. Wymagania ogdlne.

4.2. Transport i skladowanie
Wykonawca robot bedacy posiadaczem odpadéw (wytwodrca) zobowigzany jest posiadac stosowne
pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r.
o0 odpadach -Dz. U. nr 62 poz. 628 z pdZzniejszymi zmianami).
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetnia¢
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Wykonanie robot
5.1. Ogélne zasady prowadzenia robodt

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia robot podano w SST A. Wymagania ogolne.
5.2. Roboty montazowe

Montaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.
W nawierzchni poliuretanowej nalezy zamontowac tuleje do mocowania stupkoéw do gry w siatkowke.

Kontrola jakoS$ci robét
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w SST A. Wymagania og6lne.

Obmiar robét
7.1. Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w SST A. Wymagania ogdlne.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m® utozonej i odebranej nawierzchni poliuretanowe;.

8.0. Odbior robot

Ogolne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w SST A. Wymagania og6lne.

9.0. Podstawa platnosé

9.1. Ogoélne wymagania dotyczgce platnosci
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST A. Wymagania ogdlne.
9.2. Zasady platnosci

Rozliczenie pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca za wykonanie nawierzchni poliuretanowej bedzie
dokonane zgodnie z warunkami kontraktu.

10.0. Przepisy zwiazane

1. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 1.
(Dz. U. Nr 13z dn. 10.04.1972r.)
2.  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwea 1999 r. w
sprawie przewozu drogowego materiatow niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami)
3. BHP transport reczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89
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Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844)
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych
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C.ROBOTY W ZAKRESIE DROG

45000000-7: Roboty budowlane
45111000-8: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich
czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej 1 wodnej
45230000-8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu
45233000-9: Roboty budowlane w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog
45233160-8: Sciezki i inne nawierzchnie metalizowane
45233260-9: Roboty budowlane w zakresie $ciezek pieszych

C-00.00.00. Wymagania ogolne.

C-01.00.00. Roboty przygotowawcze. kod CPV - 45100000-8
C-02.00.00. Odtworzenie trasy i punktow wysoko$ciowych. kod CPV —-45111200-0
C-03.00.00. Zdjecie warstwy humusu i/lub darniny. kod CPV —45111200-0
C-04.00.00. Zabezpieczenie istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego kod CPV - 45111200-0
C-05.00.00. Rozbiorka elementdéw drog. kod CPV - 45111000-8
C-06.00.00. Roboty ziemne. Wymagania ogodlne.

C-07.00.00. Wykonanie wykopow. kod CPV - 45111200-0
C-08.00.00. Wykonanie nasypow. kod CPV —45111200-0
C-09.00.00. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza kod CPV - 45233000-9
C-10.00.00. Warstwy odsaczajace i odcinajace

C-11.00.00. Wzmocnienie podtoza gruntowego geowltdkning kod CPV - 45233000-9

C-12.00.00. Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne.
C-13.00.00. Podbudowa z kruszywa tfamanego stabilizowanego mechanicznie kod CPV- 45233000-9

C-14.00.00. Nawierzchnia gliniasto-zwirowa kod CPV —45233220-7
C-15.00.00. Nawierzchnia z ptytki betonowej i kostki brukowej kod CPV - 45233220-7
C-16.00.00. Obramowania i opaski jezdni lub chodnikow kod CPV - 45233100-0
C-17.00.00. Betonowe obrzeza chodnikowe kod CPV - 45233100-0
C-18.00.00.Geosiatka ~ komorkowa w  konstrukcjach  podbudéw  nawierzchni i poboczy
oraz skarp kod CPV - 45233100-0
C-19.00.00. Schody
C-20.00.00. Parkingi, place i zatoki kod CPV - 45233100-0
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1.0. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robot drogowych w ramach inwestycji Trzy parki w trzech osiedlach dzielnicy
Kokoszki, Park przy ul. Osiedlowej, kontynuacja zagospodarowania terenu.

1.2. Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt objetych
og6lnymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDP dla poszczego6lnych asortymentéw robot
drogowych.

1.3. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.3.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niebedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-
uzytkowa (droge) albo jego cz¢$¢ stanowiacg odrgbny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.3.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.3.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem
ruchu.

1.3.4. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunig¢cia po jego
zakonczeniu.

1.3.5. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy
dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznoéci zachodzacych w toku
wykonywania robot.

1.3.6. Jezdnia - cze¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.3.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.3.8. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielacymi jezdnie.

1.3.9. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.3.10. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami

rowow.
1.3.11.Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.3.12. Rejestr obmiarow - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zalacznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.3.13.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbgdne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materialow oraz
robot.

1.3.14. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja projektows i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.3.15. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od
ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikow atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca si¢ miedzy warstwa $cieralng a podbudowa, zapewniajgca
lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

€) Warstwa wyrownawcza - warstwa stuzgca do wyrdwnania nierdéwnosci podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podloze.
Podbudowa moze sktadac si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza - gorna czgs¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona sktadac¢ si¢ z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze
zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsgczajacg lub odcinajaca
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g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej glownym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

i) Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej sie¢ do nawierzchni.

1.3.16. Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu mostowego.

1.3.17. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

1.3.18. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno§¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.3.19. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w
nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowaé teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i $rodowisko przed ucigzliwo$ciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

1.3.20.Pobocze - czg$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢ pojazdow,
umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, sluzaca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.3.21. Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do gtebokosci przemarzania.

1.3.22. Podloze ulepszone - gérna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w
celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

1.3.23.Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

1.3.24. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.

1.3.25. Przedsi¢wzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podiuznym)
istniejacego potaczenia.

1.3.26.Przeszkoda naturalna - element §rodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

1.3.27. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag itp.

1.3.28.Przetargowa dokumentacja projektowa - czgs¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.3.29.Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktada¢ si¢ z petnej $ciany, stupow lub
innych form konstrukcyjnych, np. skrzyn, komor.

1.3.30. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.3.31. Rozpigtos¢ teoretyczna - odlegtos¢ miedzy punktami podparcia (fozyskami), przgsta mostowego.

1.3.32. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej
ich wykonania.

1.3.33. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowiaca odrebng cato$¢ konstrukcyjna
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwiazanych z budowa, modernizacja,
utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowe;j lub jej elementu.

1.4. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacj¢ i wspotrzgdne punktow glownych trasy oraz reperow, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wlasny koszt.
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1.4.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacje
projektowa:
— Zamawiajacego,
— sporzadzong przez Wykonawce.
1.4.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowia cze$¢ umowy, a wymagania wyszczego6lnione w chocby jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznos$ci wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btgdow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian i
poprawek. W przypadku rozbiezno$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy b¢dg zgodne z dokumentacjg projektowa i SST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow
i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub
SST i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych (,,pod ruchem”)
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w sposob
okreslony w SST D-00.00.00, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robot.
Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i
postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na
biezaco.
W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp.,
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapér i znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera.
Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig¢, ze jest
wlaczony w ceng umowna.
b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluyje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.
Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgeciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inzyniera, tablic informacyjnych, ktoérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera. Tablice informacyjne bgda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caly okres realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig¢, ze jest
wlaczony w ceng umowng.

DIOGENES STUDIO sp. z 0.0. str. nr: 100
80-430 Gdansk, ul. Mierostawskiego 27/1 tel.fax. (0-58) 341-95-31 tel. (0-58) 344-16-00
e-mail: diogenes_studio@wp.pl www.diogenesstudio.pl



TRZY PARKI w trzech osiedlach dzielnicy KOKOSZKI
PARK przy ul. OSIEDLOWEJ
Kontynuacja zagospodarowania terenu 2016/05/18

1.4.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasic prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na:
lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopdéw i drog dojazdowych,
srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
€) mozliwo$cia powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.
Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawey.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda mialy aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na §rodowisko.
Materiaty, ktore s3a szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzymac zgodg¢ na uzycie tych materiatow od wlasciwych organéw administracji panstwowej.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatlow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowalo jakieckolwiek zagrozenie s$rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.4.8. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wilascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomié¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia
rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspolpracowatl dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i1 urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.4.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow
Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wiadz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamial Inzyniera.
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Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bgda dopuszczone na §wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za
naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.4.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisoOw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W  szczegblnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.4.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczgcia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia zakonczenia
przez Inzyniera).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie podzniej niz w 24 godziny, po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw  patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposob ciagly bedzie informowac¢ Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2.0. Materialy i urzadzenia

2.1.

2.2.

Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialow i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii materiatlow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Zze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposdb ciagly spetniaja wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie
materiatdw z jakichkolwiek zrodet miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i
jest zobowiagzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materialow z
jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakickolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i1 nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera,
Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopoéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty
wyszczegblnione w dokumentach umowy.
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Eksploatacja zrodel materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.
2.3. Inspekcja wytworni materialéw
Wytwornie materialtdéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialtdw moga by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okre§lonej partii
materiatéw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni, beda zachowane nastepujace
warunki:
a) Inzynier bedzie miatl zapewniona wspdlprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatoéw
w czasie przeprowadzania inspekcji,
b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa si¢
produkcja materialow przeznaczonych do realizacji umowy.
2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom
Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatow do innych robdt, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materialdow zostanie
przewartosciowany przez Inzyniera.
Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjgciem i niezaptaceniem.
2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwos¢ do robdt i byty
dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania materiatdéw bedg zlokalizowane w
obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.
2.6. Wariantowe stosowanie materialow
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej
3 tygodnie przed uzyciem materialu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inzyniera.
3.0. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typoéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umows.
Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
4.0. Transport
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba s$rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
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rodki transportu nicodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez
Inzyniera, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt
Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5.0. Wykonanie robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pis$mie przez Inzyniera.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.
Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i1 elementéw robdt beda oparte na
wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materialdéw i robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢.
Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez nieg0 Wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonaweca.
6.0. Kontrola jakoS$ci robot
6.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa,
SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Program zapewnienia jakos$ci bedzie zawieraé:
a) czgs¢ 0golng opisujaca:
— organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
— bhp,
— wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
— wykaz 0so6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot,
— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cia wykonywanych robot,
— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw 1 kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
— sposob oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujacych, a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;
b) czgs¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
— rodzaje i ilo$¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatdéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
— sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,
— sposOb 1 procedur¢ pomiaré6w i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegodlnych elementow robot,
— sposob postgpowania z materiatami i robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jakoSci robét
Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona
jakos¢ robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za petna kontrolg robot i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie 1 wszystkie
urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialdw oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos$¢ sa okreslone w SST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z umowsa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekc;ji.

Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos$¢ tych materialow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.
Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bgdzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek begda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera 0 rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich
wyniki do akceptacji Inzyniera.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
p6zniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bgda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢
wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdéw i robot z dokumentacja projektowa i
SST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawcg.

Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
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a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentow
technicznych,
b) deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
— Polska Norma lub
— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa
objete certyfikacja okreslong w pkt. 1i ktére spelniajg wymogi SST.
W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona
do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bgda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami [2]
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy be¢da dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska shluzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika 1 opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:
— datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,
— uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jako$ci i harmonograméow robot,
— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,
— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
— uwagi i polecenia Inzyniera,
— daty zarzadzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,
— zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych
odbioréw robot,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
— dane dotyczace jakos$ci materiatdow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
— wyniki préb poszczegbdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sig.
Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.
Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
2) Rejestr obmiarow
Rejestr obmiaréow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
Z elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposdb ciagly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.
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3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci materialow, orzeczenia
0 jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do
odbioru robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde Zyczenie Inzyniera.

4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastgpujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

€) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie.

5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie W
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy begda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7.0. Obmiar robot

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

Ogélne zasady obmiaru robét
Obmiar robdt bedzie okreslaé¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacja projektowsa
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiarow.
Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie lub gdzie
indziej w SST, nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Btgdne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czegstosciag wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inzyniera.
Zasady okre$lania iloSci robot i materialow
Dhugosei 1 odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdhuz linii osiowe;j.
Jesli SST wiasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m® jako
dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.
Ilo$ci, ktére majg byé obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie
z wymaganiami SST.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inzyniera. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne sSwiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.
Wagi i zasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST
Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inzyniera.
Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze w
przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w sposob zrozumialy
i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj¢tosci beda uzupetnione odpowiednimi
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szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiardw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dolaczone
w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiardw, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8.0. Odbiér robot

8.1.

Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi cze$ciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.3.

8.4.
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inzynier.

Gotowos$¢ danej czgéci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikoéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesSciowy

Odbidr czegsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inzynier.

Odbior ostateczny robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilo$ci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym
fakcie Inzyniera.

Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w
warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegoélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST

z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych
rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:
—dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

—szczegbdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupehiajace lub
zamienne),

—recepty i ustalenia technologiczne,
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—dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),
—wyniki pomiaré6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST
—deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdéw zgodnie z SST
—opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
—rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych
robot whascicielom urzadzen,
— geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
—kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.
8.5. Odbiér pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usuni¢ciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robot”.
9.0. Podstawa platnosci
9.1. Ustalenia ogolne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg za jednostke obmiarows,
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt beda obejmowac:
— robocizne¢ bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
— warto$¢ zuzytych materialdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy,
— warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z towarzyszacymi kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D -00.00.00
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogoélnych zawartych w SST
D-00.00.00. obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a niewyszczegodlnione w
kosztorysie.
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdoéw/przejazdoéw i organizacji ruchu obejmuje:
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi i prowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu robot,
b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczefstwa ruchu,
C) oplaty/dzierzawy terenu,
d) przygotowanie terenu,
e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,
f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet,
b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
a) usunigcie wbudowanych materiatdéw i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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10.0. Przepisy zwiazane
Do podstawowych przepisow naleza:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276 ze zm.)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U.2002 Nr 108 Poz. 953 ze zm.)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 ze zm.)
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
C.ROBOTY W ZAKRESIE DROG

kod CPV —45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
kod CPV —45111200-0 Roboty ziemne

C - 01.00.00. Roboty przygotowawcze
C -02.00.00. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

SPIS TRESCI:

1.0. Wstep

2.0. Materialy

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robot

6.0. Kontrola jakosci robot
7.0. Obmiar robot
8.0.0dbiér robét

9.0. Podstawa platnosci
10.0.Przepisy zwiazane

DIOGENES STUDIO sp. z 0.0. str. nr: 111
80-430 Gdansk, ul. Mierostawskiego 27/1 tel.fax. (0-58) 341-95-31 tel. (0-58) 344-16-00
e-mail: diogenes_studio@wp.pl www.diogenesstudio.pl



TRZY PARKI w trzech osiedlach dzielnicy KOKOSZKI
PARK przy ul. OSIEDLOWEJ
Kontynuacja zagospodarowania terenu 2016/05/18

1.0. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszych SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z wyznaczeniem trasy i punktoéw wysokosciowych w ramach inwestycji Trzy parki w trzech osiedlach
dzielnicy Kokoszki, Park przy ul. Osiedlowej, kontynuacja zagospodarowania terenu.
1.2. Zakres robét objetych SST
W zakres robot pomiarowych wchodza:
— Wwyznaczenie polozenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gltownych osi trasy i punktow
wysokosciowych,
— wyznaczenie przekrojow poprzecznych, z wytyczeniem dodatkowych przekrojow roboczych,
— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokos$ciowych (reper6w roboczych),
— stabilizacja punktow w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
1.3. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.
1.3.1. Punkty glowne trasy — punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy
punkt trasy.
1.4. Ogélne wymagania dotyczgce robét
Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w SST D -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.
2.0 Materialy
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00
,»,Wymagania ogolne” pkt. 2.
2.2. Rodzaje materialow
Do utrwalenia punktéw glownych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub prgtem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.
Pale drewniane umieszczone poza granica robot ziemnych, w sgsiedztwie punktow zatamania trasy,
powinny mie¢ srednice od 0,15 do 0,20 m i dhugos¢ od 1,5 do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowaé paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i
dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5
mm i dhugosci od 0,04 do 0,05 m.
Swiadki” powinny mieé¢ dtugo$é okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.
Do wyznaczenia i stabilizacji trasy i punktoéw wysokosciowych nalezy stosowacé:
— paliki drewniane,
— stupki betonowe,
— bolce stalowe,
— farba do zaznaczania punktow na jezdni.
3.0. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet pomiarowy
Do wykonania robot zwigzanych z odtworzeniem trasy i wyznaczeniem roboczych punktow
wysoko$ciowych nalezy stosowac:
— teodolity lub tachimetry,
— niwelatory,
— dalmierze,
— tyczki,
— flaty,
— tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych powinien gwarantowaé
uzyskanie wymaganej doktadnos$ci pomiaru.
4.0. Transport
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 4.
4.2. Transport sprzetu i materialow
Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.
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5. 0. Wykonanie robét

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6ot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace
lokalizacje i wspolrzedne punktéw gtownych trasy oraz reperow.
W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajagce odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inzyniera o wszelkich biedach wykrytych w
wytyczeniu punktow gtownych trasy i (lub) reperé6w roboczych. Bigdy te powinny by¢ usuni¢te na koszt
Zamawiajacego.
Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okre$lone w dokumentacji projektowej sa zgodne z
rzeczywistymi rzgdnymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig
si¢ od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera.
Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji
przez Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z roznic rzednych terenu podanych w
dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na
koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim
przypadku obciaza Wykonawece.
Wszystkie roboty, ktéore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikow pomiardow przez Inzyniera.
Punkty wierzchotkowe, punkty gldwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okreslajace w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow.
Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez
Wykonawce $§wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia robot, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robot naleza do obowigzkdéw
Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gléwnych osi trasy i punktow wysokosciowych
Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty glowne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaty, przy
uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych,
potozonych poza granicg robdt ziemnych. Maksymalna odleglo$¢ pomiedzy punktami gtdéwnymi na
odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m.
Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokoSciowe (repery robocze) wzdluz osi trasy
drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.
Maksymalna odleglo$¢ miedzy reperami roboczymi wzdhuz trasy drogowej w terenie ptaskim powinna
wynosi¢ 500 metréw, natomiast w terenie falistym i gérskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona,
zaleznie od jego konfiguracji.
Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami robo6t zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i
obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty stale na stabilnych,
istniejagcych budowlach wzdhuz trasy drogowej. O ile brak takich punktow, repery robocze nalezy zatozy¢
w postaci stupkdéw betonowych lub grubych ksztattownikoéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposob
wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera.
Rzedne reperdw roboczych nalezy okresla¢ z taka dokladnoscig, aby $redni blad niwelacji po
wyrownaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacj¢ podwojng w nawigzaniu do reperow
panstwowych.
Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajagce wyrazne i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;j.

5.4. Odtworzenie osi trasy
Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowa oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowe;.
Of$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gléwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej
od charakterystyki terenu i uksztalttowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metréw.
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Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie
moze by¢ wigksze niz 3 cm dla autostrad i drog ekspresowych lub 5 cm dla pozostatych drog. Rzedne
niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadno$cia do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety
okreslonych w dokumentacji projektowe;.
Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materialtdow wymienionych w pkt. 2.2,
Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robot zastapi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robot.
5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych
Wyznaczenie przekrojoéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypéw i wykopdéw na
powierzchni terenu (okreslenie granicy robot), zgodnie z dokumentacja projektowa oraz w miejscach
wymagajacych uzupelnienia dla poprawnego przeprowadzenia rob6t i w miejscach zaakceptowanych
przez Inzyniera.
Do wyznaczania krawedzi nasypow 1 wykopow nalezy stosowa¢ dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy nalezy stosowaé w przypadku nasypdéw o wysokosci przekraczajacej 1 metr oraz wykopow
glebszych niz 1 metr. Odleglto§¢ migdzy palikami lub wiechami nalezy dostosowa¢ do uksztattowania
terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odleglto$¢ ta co najmniej powinna odpowiadaé odstepowi
kolejnych przekrojow poprzecznych.
Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwiaé wykonanie nasypdéw i wykopow o ksztalcie
zgodnym z dokumentacja projektowa.
5.6. Wyznaczenie polozenia obiektow mostowych
Dla kazdego z obiektow mostowych nalezy wyznaczy¢ jego polozenie w terenie poprzez:
a) wytyczenie osi obiektu,
b) wytyczenie punktow okreslajacych usytuowanie (kontur) obiektu, w szczeg6lnosci przyczotkow i
filarow mostow i1 wiaduktow.
W przypadku mostéw i wiaduktow dokumentacja projektowa powinna zawieraé opis odpowiedniej
osnowy realizacyjnej do wytyczenia tych obiektow.
Potozenie obiektu w planie nalezy okresli¢ z doktadnoscia okreslong w punkcie 5.4.
6.0. Kontrola jakoS$ci robot
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoS$ci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych
Kontrolg jako$ci prac pomiarowych zwiazanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wedhug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7)
zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4.
Sprawdzenie robdt pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wedlug nastgpujacych zasad:
e 0§ drogi nalezy sprawdzi¢ na wszystkich zalamaniach pionowych i krzywiznach w poziomie oraz na
prostych co najmniej co 200 m,
e robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na calej dtugosci budowanego obiektu.
7.0. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1 km (kilometr) wyniesionej i stabilizowanej trasy.
Obmiar robot zwigzanych z wyznaczeniem obiektow jest czgscig obmiaru robot mostowych.
8.0. Odbiér robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 8.
8.2. Sposéb odbioru roboét
Odbidr robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nast¢puje na podstawie szkicow i1 dziennikow
pomiarow geodezyjnych lub protokoétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi.
9.0. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 km wykonania robdt obejmuje:
— wyznaczenie punktow gltownych osi trasy 1 punktow wysokosciowych,
— uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
— wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
— niwelacja kontrolna reperow,
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— stabilizacja punktow w sposob trwaly wraz z zabezpieczeniem i oznakowaniem ulatwiajacym
odszukanie i ewentualne odtworzenie,
— wykonanie pomiaréw biezacych w miar¢ postgpu robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
10.0. Przepisy zwiazane
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Glowny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.
Instrukcja techniczna G-2. Wysokos$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

Nogks~ow

DIOGENES STUDIO sp. z 0.0. str. nr: 115
80-430 Gdansk, ul. Mierostawskiego 27/1 tel.fax. (0-58) 341-95-31 tel. (0-58) 344-16-00
e-mail: diogenes_studio@wp.pl www.diogenesstudio.pl



TRZY PARKI w trzech osiedlach dzielnicy KOKOSZKI
PARK przy ul. OSIEDLOWEJ
Kontynuacja zagospodarowania terenu 2016/05/18

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
C.ROBOTY W ZAKRESIE DROG

kod CPV - 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne

C-03.00.00. Zdjecie warstwy humusu i/lub darniny

SPIS TRESCTI:

1.0. Wstep

2.0. Materialy

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robot

6.0. Kontrola jakosci robot
7.0. Obmiar robot
8.0.0dbiér robét

9.0. Podstawa platnoSci
10.0.Przepisy zwigzane
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1.0. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwiazanych ze zdjeciem warstwy humusu i/lub darniny w ramach inwestycji Trzy parki w
trzech osiedlach dzielnicy Kokoszki, Park przy ul. Osiedlowej, kontynuacja zagospodarowania terenu.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych ze zdjeciem
warstwy humusu i/lub darniny, wykonywanych w ramach robot przygotowawczych.
1.3. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D -00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.
1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt. 1.5.
2.0. Materialy i urzadzenia
Nie wystepuja.
3.0. Sprzet
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt. 3.
3.2. Sprzet do zdjecia humusu i/lub darniny
Do wykonania robét zwiazanych ze zdjeciem warstwy humusu lub/i darniny nienadajacej si¢ do
powtornego uzycia nalezy stosowac:
— réwniarki,
— spycharki,
— lopaty, szpadle i inny sprzet do rgcznego wykonywania robot ziemnych - w miejscach, gdzie
prawidlowe wykonanie robdt sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
— koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odleglo$¢ wymagajaca
zastosowania takiego sprzetu.
Do wykonania robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy darniny nadajacej si¢ do powtdrnego uzycia,
nalezy stosowac:
— noze do cigcia darniny wedtug zasad okreslonych w p. 5.0,
— lopaty i szpadle.
4.0. Transport
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 4.
4.2. Transport humusu i darniny
Humus nalezy przemieszczaé z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo przewozi¢ transportem
samochodowym. Wybor $rodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia
humusu.
Darning nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. W przypadku darniny przeznaczonej do
powtornego zastosowania, powinna ona by¢ transportowana w sposob niepowodujacy uszkodzen.
5.0. Wykonywanie robot
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6ot podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.
Teren pod budowg drogi w pasie robot ziemnych, w miejscach dokopéw 1 w innych miejscach
wskazanych w dokumentacji projektowej powinien by¢ oczyszczony z humusu i/lub darniny.
5.2. Zdjecie warstwy humusu
Warstwa humusu powinna by¢ zdjgta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy umacnianiu skarp,
zaktadaniu trawnikow, sadzeniu drzew i krzewow oraz do innych czynnosci okre§lonych w dokumentacji
projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami SST
lub wskazaniami Inzyniera. Humus nalezy zdejmowaé mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub
spycharek. W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla
prawidlowego wykonania robot, wzglednie moze stanowié zagrozenie dla bezpieczenstwa robot (zmienna
grubo$¢ warstwy humusu, sasiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowaé reczne wykonanie robot,
jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.
Warstwg humusu nalezy zdja¢ z powierzchni calego pasa robot ziemnych oraz w innych miejscach
okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera.
Grubo$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od glgbokosci jego zalegania, wysokosci nasypu,
potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji
projektowej, SST lub wskazana przez Inzyniera, wedtug faktycznego stanu wystgpowania. Stan faktyczny
bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynno$ci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.
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6.0. Kontrola jakoSci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
6.2. Kontrola usuni¢cia humusu lub/i darniny

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuni¢cia humusu lub/i darniny.
7.0. Obmiar robdt

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest m? (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu lub/i darniny.
8.0. Odbior robét

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.
9. 0. Podstawa platnosci
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m? wykonania robét obejmuje:
— zdjgcie humusu wraz z haldowaniem w pryzmy wzdtuz drogi lub odwiezieniem na odktad,

— zdjgcie darniny z ewentualnym odwiezieniem i skladowaniem jej w regularnych pryzmach.
10.0. Przepisy zwigzane

Nie wystepuja
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
C. ROBOTY W ZAKRESIE DROG

kod CPV - 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
I roboty ziemne

C-04.00.00. Zabezpieczenie istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego

SPIS TRESCTI:

1.0. Wstep

2.0. Materialy

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robot

6.0. Kontrola jakoS$ci robot
7.0. Obmiar robot
8.0.0dbior robot

9.0. Podstawa platnosci
10.0. Przepisy zwigzane
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1.0. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszych SST sa wymagania dotyczace zabezpieczenia projektowanych sieci uzbrojenia
dotyczace wykonania i odbioru robdt w ramach inwestycji Trzy parki w trzech osiedlach dzielnicy
Kokoszki, Park przy ul. Osiedlowej, kontynuacja zagospodarowania terenu.
1.2. Zakres robdt objetych SST
Przez zjazd z drogi powiatowej przebiega kabel teletechniczny. Nalezy go zabezpieczy¢ rurg dwudzielng
typu PEHD 110.
1.3. Okreslenia podstawowe
Kanalizacja kablowa - zespét ciagéw podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony do
prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.
Kanalizacja rozdzielcza - kanalizacja kablowa jedno- lub dwuotworowa przeznaczona do kabli linii
rozdzielczych.
Trasa kablowa - pas terenu, w ktérym utozone sa jedna lub wigcej linii kablowych.
Rura ochronna — ostona rurowa przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi ,
shuzaca do przenoszenia obcigzen zewnetrznych , moze by¢ réwniez z elementéw dzielonych.
Ciag kanalizacji - bloki kanalizacji kablowej lub rury utozone w wykopie jeden za drugim i potaczone
pojedynczo lub w zestawach pozwalajacych uzyskac potrzebng liczbe otworéw kanalizacji.
Kablowa sie¢ miejscowa - sie¢ laczy telefonicznych z urzadzeniami liniowymi, taczaca centrale
telefoniczne miedzy soba oraz centrale telefoniczne ze stacjami abonenckimi.
1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D -00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 1.5.
2.0. Materialy
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00
,»,Wymagania ogolne” pkt. 2.
2.2. Rury ochronne
Rury ochronne powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych, wytrzymatych mechanicznie,
chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego.
Rury uzywane na przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatanie sit Sciskajacych, z jakimi
nalezy liczy¢ si¢ w miejscu ich utozenia. Wnetrza $cianek powinny by¢ gladkie lub powleczone warstwa
wygladzajaca ich powierzchnig, dla ulatwienia przesuwania si¢ kabli.
Zaleca si¢ stosowanie rur z polietylenu wysokiej gestosci (HDPE) .
Rury z polietylenu wysokiej gestosci (HDPE) sa zgodne z norma PN-EN 50086-2-4:2002.
Stosowane ostony rurowe dzielone do zabezpieczen istniejacych kabli powinny posiada¢ parametry nie
gorsze niz ostony rurowe dzielone typu A PS i mie¢ przekroje zgodne z dokumentacjg projektowa.
Poniewaz w zabezpieczeniach stosuje si¢ rézne elementy ( kolanka , rury) nalezy stosowac cate systemy
elementow jednego producenta .
Rury ochronne nalezy przechowywaé na utwardzonym placu, w miejscach zabezpieczonych przed
dziataniem sit mechanicznych i przed dtugotrwatym dziataniem promieni stonecznych.
2.3. Folia
Foli¢ nalezy stosowaé¢ do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca si¢ stosowanie folii
polietylenowej o grubos$ci co najmniej 0,3 [mm], ktéra w temperaturze 20°C ma wydtuzenie przy
zerwaniu co najmniej 200% . Dla ochrony kabli o napigciu znamionowym do 1 [kV] nalezy stosowac
foli¢ koloru niebieskiego. Szerokos¢ folii powinna by¢ taka, aby przykrywata utozone kable, lecz nie
wezsza niz 20 [cm]. KrawedZ boczna folii powinna wystawaé co najmniej 50 [mm] poza krawedz
utozonych kabli.
3.0. Sprzet
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.
4.0. Transport
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.
5.0. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 5. Roboty ziemne
w zblizeniu do sieci uzbrojenia wykonywac rgcznie. Roboty nalezy wykonaé zgodnie wydanymi
warunkami uzgodnien , zaleceniami nadzoru ze strony wiascicieli , z normami i przepisami budowy oraz
z przepisami o bezpieczenstwie i higienie pracy. Nalezy przestrzega¢ kolejno$ci technologicznej robot.
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Zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnych nalezy wykona¢ przed robotami drogowymi ( robotami
ziemnymi i budowy konstrukcji nawierzchni).
Przed przystapieniem do robot nalezy zawiadomi¢ wlascicieli sieci energetycznej i telekomunikacyjnej o
zamiarze wykonania robdt — zgodnie z warunkami uzgodnien .
Zabezpieczenie kable elektrycznego wykona¢ przed przystgpieniem do wykonywania kanatu
obejsciowego , lecz po jego wytyczeniu i wykonaniu przekopow kontrolnych .
Przed przystapieniem do wilasciwych robot nalezy pod nadzorem wiascicieli sieci wykonaé recznie
przekopy kontrolne celem ustalenia rzeczywistego rodzaju i przebiegu sieci. Po wykonaniu przekopow
kontrolnych nalezy wykonaé¢ geodezyjna inwentaryzacje odstonietych sieci. Ilo§¢ przekopéw kontrolnych
zalezy od zakresu robdt, zalecen wlascicieli sieci, ma umozliwi¢c wlasciwe wykonanie robot
zabezpieczajacych i1 zapewni¢ uniknigcie ryzyka uszkodzenia istniejacych sieci. Po inwentaryzacji
miejsca przekopow nalezy zasypaé zageszczajac grunt warstwami do uzyskanie wskaznika zageszczenia
Is>0,95.
5.2. Zabezpieczenie linii energetycznych
Nalezy ustali¢ z wlascicielem czynnej sieci energetycznej nn termin i czas wylaczenia napigcia na czas
robot. Przed wykonaniem robot drogowych zabezpieczy¢ istniejacy kabel poprzez jego odkopanie
i ostonigcie rurg ochrong dwudzielng z tworzywa $rednicy 110 mm na dlugosci catkowitej 22,0 m.
Dhugo$¢ odkopania kabla nalezy dostosowac do sposobu zabezpieczenia tak, by wyeliminowaé
zatomy na przebiegu linii kablowe;.
5.3. Roboty ziemne
Poniewaz prace dotycza zabezpieczenia istniejacych linii kablowych dlatego roboty ziemne nalezy
prowadzi¢ rgcznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci, tak by nie uszkodzi¢ linii.
5.3.1. Miejsca zabezpieczenia linii kablowych
Miejsca zabezpieczenia linii kablowych nalezy wyznaczyé w oparciu o dokumentacje projektowa,
przekopy kontrolne i1 informacje wtasciciela linii.
5.3.2. Gl¢bokos¢ wykopow
Gleboko$¢é wykopow powinna byé dostosowana do rzeczywiste] glebokosci przebiegu kabli ,
wykop powinien by¢ na poglebiony tak by bylo mozna zatozy¢ rury ochronne.
5.3.3. Szerokos¢ wykopow
Szeroko$¢ wykopow podane sa w normie ZN-96/TPS.A.-012 powinna by¢ dostosowana do
zakresu prac.
5.3.4. Przygotowanie wykopow
Wykopy powinny by¢ tak przygotowane, aby spetniaty wymagania podane w pkt. 5.6 , 5.7 normy
ZN-96/TPS.A.-012. Sciany wykopow powinny by¢ pochyte.
5.3.5. Wyrownanie i wzmocnienie dna wykopu
Dno wykopu powinno by¢ wyrownane zageszczone tak by rury ochronne byly podparte na catej
dtugosci. Dno wykopow powinno by¢ wykonane ze spadkiem tak by zapewni¢ odwodnienie.
5.4. Ukladanie rur ochronnych na kablach
W jednej rurze powinien by¢ utozony tylko jeden kabel.
Kable w miejscach wprowadzania i wyprowadzania z rur ochronnych nie powinny opieraé¢ si¢ o
krawegdzie otwordw.
Wprowadzenia i wyprowadzenia powinny by¢ uszczelnione a kable zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Zaleca si¢ wykonanie uszczelnien np. pianka uszczelniajaca . Materiat i sposéb wykonania uszczelnienia
winien by¢ zaakceptowany przez przedstawiciela wtasciciela sieci nadzorujacego roboty i Inzyniera.
Nie dopuszcza si¢, aby potaczenia kabli (mufy kablowe), znajdowaty si¢ we wngtrzu rur ochronnych.
Zasypke rur ochronnych wykona¢ z gruntu piaszczystego i zaggszcza¢ jednocze$nie z obu stron
warstwami o grubo$ci 20 cm do uzyskania wskaznika Is > 0,97 wg Proctora . Roboty ziemne wykonywac
zgodnie z PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
5.5 Znakowanie kabli
Na calej dlugosci odkopanych kabli nalezy ponownie ulozy¢ folie¢ zabezpieczajaca kable przed
uszkodzeniem. Nalezy stosowaé folie¢ koloru niebieskiego. Szerokos¢ folii powinna by¢ taka, aby
przykrywata ulozone kable, lecz nie wezsza niz 20 cm. Krawedz boczna folii powinna wystawaé
co najmniej 50 mm poza krawedz utozonych kabli.
6.0. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt. 6.Celem
kontroli jest stwierdzenie osiggni¢cia zalozonej jakosci wykonywanych robot.Materiaty stosowane do
robot winny by¢ dopuszczone do obrotu zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
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6.2.

Materiaty posiadajace deklaracj¢ zgodnos$ci producenta stwierdzajaca ich pelna zgodnos¢ z warunkami
podanymi w specyfikacjach, moga by¢ przez Inzyniera dopuszczone do uzycia bez badan.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktdora moze
kontynuowa¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera i przedstawiciela wilasciciela sieci o zatozonej
jakosci.

Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi dokumenty
dopuszczajace materialy do obrotu zgodnie z warunkami okreslonymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne”. Na zadanie Inzyniera, nalezy dokona¢ testowania sprzetu posiadajacego mozliwo$¢ nastawienia
mechanizmow regulacyjnych.

W wyniku badan testujacych nalezy przedstawi¢ Inzynierowi §wiadectwa cechowania.

6.3. Badania w czasie wykonywania robét

6.3.1 Rury ochronne
Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodno$ci z wymaganiami norm przedmiotowych lub
dokumentow, wedtug ktorych zostaly wykonane, na podstawie atestow, protokotdw odbioru albo
innych dokumentow.

6.3.2 Ukladanie rur ochronnych
W czasie wykonywania i po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace pomiary:
- glebokosci zakopania kabla w rurze ochronne;j ,
- grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,
- stopnia zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru gruntu.
Pomiary nalezy wykonywaé dla kazdego zabezpieczanego kabla, a uzyskane wyniki moga by¢
uznane za dobre, jezeli odbiegaja od zalozonych w dokumentacji nie wigcej niz o 10%.

6.4. Badania po wykonaniu robot

W przypadku zadawalajgcych wynikow pomiaréw i badan wykonanych przed i w czasie wykonywania
robot, na wniosek Wykonawcy, Inzynier moze wyrazi¢ zgode na niewykonywanie badan po wykonaniu
robot.

7.0. Obmiar robot

7.1.

Ogolne zasady obmiaru robdt
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robdt zwigzanych z zabezpieczeniem istniejacych sieci jest:
- m ( metr) - dla utozonej rury ochronnej dla poszczeg6lnych sieci

8.0. Odbior robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 8.
9.0. Podstawa platnoSci

9.1.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuje:
a) dla zabezpieczenia istniejacych sieci:
* roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
zakup materialow i transport w miejsce wbudowania ,
przekopy kontrolne
ew. odlaczenie i przylaczenie kabla
odkopanie kabla
zatozenie rury ochronnej z uszczelnieniem koncowek rur ochronnych,
wykonanie pomiaréw powykonawczych i okreslonych w SST
wykonanie zasypki z zageszczeniem
nadzor wiasciciela zabezpieczanej sieci

¥ % X ok X % ok X F

10.0. Przepisy zwigzane

10.1. Normy
1.  SEP N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.
2. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.
3. PN-EN Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materialow
13242:2004 stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
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4, PN-EN 50086-2- Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow . Cze$¢ 2-4 .Wymagania
4:2002. szczegotowe dla systemow rur uktadanych w ziemi.
5. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
10.2. Inne dokumenty

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.
Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiéorkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia
10.04.1972r.
Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. Dz. U.
Nr 81 z dnia 26.11.1990 r.
Zarzadzenie nr 29 Ministra Gornictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie doboru przewodow
i kabli elektroenergetycznych do obcigzen pradem elektrycznym.
Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. Dz. U. Nr 14 z dnia 15.04.1985 r.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
C.ROBOTY W ZAKRESIE DROG

kod CPV -45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

C-05.00.00. Rozbiorka elementow drog

SPIS TRESCI:

1.0. Wstep

2.0. Materialy

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robot

6.0. Kontrola jakoS$ci robot
7.0. Obmiar robot
8.0.0dbiér robét

9.0. Podstawa platnosci
10.0. Przepisy zwiazane
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1.0. Wstep

1.1

1.2.

1.3.

1.4.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszych SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot dotyczacych rozbiorki
elementéw drog w ramach inwestycji Trzy parki w trzech osiedlach dzielnicy Kokoszki, Park przy ul.
Osiedlowej, kontynuacja zagospodarowania terenu.

Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza rozbiorki elementéw nawierzchni.

Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2.0. Materialy

2.1.

Ogoélne wymagania dotyczace materialéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00
,»,Wymagania ogolne” pkt. 2.

3.0. Sprzet

3.1.

3.2,

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.
Sprzet do rozbiorki

Do wykonania robot zwigzanych z rozbiorka elementéow drog, moze byé wykorzystany sprzgt podany
ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:

— spycharki,

— ladowarki,

— zurawie samochodowe,

— samochody ci¢zarowe,

— zrywarki,

— miloty pneumatyczne,

— pity mechaniczne,

— frezarki nawierzchni,

— koparki.

4.0. Transport

4.1.

4.2.

Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
Transport materialéw z rozbiorki

Materiat z rozbidrki mozna przewozi¢ dowolnym Srodkiem transportu.

5. 0. Wykonanie robot

5.1.

5.2.

Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

Wykonanie robot rozbiérkowych

Roboty rozbidorkowe elementéw drog, obejmuja usuni¢cie z terenu budowy wszystkich elementow
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacja projektowa, SST lub wskazanych przez Inzyniera.

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiorkowej, Inzynier
moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie okreslony przewidziany
odzysk materiatow.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub rgcznie w sposob okreslony w SST lub przez
Inzyniera.

W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastosowaniem frezarek drogowych, nalezy spetnié
warunki okre$lone w SST D-05.03.11 ,,Recykling”.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny byé usuwane bez powodowania
zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg si¢ wiasnoscig Wykonawcy, powinien on
przewiez¢ je na miejsce okreslone w SST lub wskazane przez Inzyniera.

Elementy i materiaty, ktore zgodnie z SST staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinny by¢ usunigte
z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstale po rozbiorce elementow drog, znajdujace si¢ w miejscach, gdzie zgodnie z
dokumentacja projektowa beda wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone.
W szczegblnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowej. Doty w miejscach, gdzie nie
przewiduje sie wykonania wykopoéw drogowych nalezy wypemié, warstwami, odpowiednim gruntem do
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6.0.

7.0.

8.0.

9.0.

poziomu otaczajacego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w SST D-02.00.00 ,,Roboty
ziemne”.
Kontrola jako$ci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakoSci robot rozbiéorkowych
Kontrola jakos$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot rozbidorkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.
Zageszczenie gruntu wypetniajacego ewentualne doty po usunigtych elementach nawierzchni, powinno
spetlnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w SST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.
Obmiar robét
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa robot zwiagzanych z rozbiorka elementow drog jest:
— dla nawierzchni i chodnika - m? (metr kwadratowy),
— dla kraweznika, opornika, obrzeza, Sciekow prefabrykowanych, ogrodzen, barier i porgczy - m (metr),
— dla znakéw drogowych - szt. (sztuka).
Odbiér robét
Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 8.
Podstawa platnosci
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania rob6t obejmuje:
a) dla rozbiorki warstw nawierzchni:
— Wwyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbidrki,
— rozkucie i zerwanie nawierzchni,
— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego jej uzycia, z utozeniem
na poboczu,
— zaladunek i wywiezienie materialow z rozbiorki,
— wyrdwnanie podloza i uporzadkowanie terenu rozbidrki;
b) dla rozbiorki kraweznikdéw, obrzezy i opornikow:
— odkopanie kraweznikow, obrzezy i opornikow wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. taw,
— zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbidrki,
— wyrdéwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;
d) dla rozbiorki chodnikow:
— reczne wyjecie ptyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych materiatow chodnikowych,
— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki w celu ponownego jego uzycia, z utozeniem
na poboczu,
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
— zatadunek i wywiezienie materialow z rozbiorki,
— wyrdéwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;
e) dla rozbiorki ogrodzen:
— demontaz elementow ogrodzenia,
— odkopanie i wydobycie stupkow wraz z fundamentem,
— zasypanie dotow po stupkach z zageszczeniem do uzyskania Is > 1,00 wg BN-77/8931-12 [9],
— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego jego uzycia, z utozeniem
W stosy na poboczu,
— zatadunek i wywiezienie materialow z rozbidrki,
— uporzadkowanie terenu rozbiorki;
f) dla rozbiorki barier i porgezy:
— demontaz elementow bariery lub porgczy,
— odkopanie i wydobycie stupkéw wraz z fundamentem,
— zasypanie dotdw po stupkach wraz z zageszczeniem do wuzyskania Is > 1,00
wg BN-77/8931-12 [9],
— zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,
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uporzadkowanie terenu rozbiorki;

dla rozbiorki znakéw drogowych:

demontaz tablic znakow drogowych ze stupkow,

odkopanie i wydobycie stupkow,

zasypanie dotdow po slupkach wraz z zaggszczeniem do uzyskania Is > 1,00
wg BN-77/8931-12 [9],

zatadunek 1 wywiezienie materiatdéw z rozbiorki,

uporzadkowanie terenu rozbiorki;

10.0. Przepisy zwiazane

CNooaR~wdE

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia

PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogolnego stosowania

PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciagnione i walcowane na zimno ogo6lnego przeznaczenia
PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki rdwnoramienne

PN-H-93402 Katowniki nierbwnoramienne stalowe walcowane na gorgco

BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gladkim, okraglym i

kwadratowym

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
C.ROBOTY W ZAKRESIE DROG

C-06.00.00 Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

SPIS TRESCI:

1.0. Wstep

2.0. Materialy

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robot

6.0. Kontrola jakoS$ci robot
7.0. Obmiar robot
8.0.0dbiér robét

9.0. Podstawa platnosci
10.0. Przepisy zwiazane
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1.0. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robot w ramach inwestycji Trzy parki w trzech osiedlach dzielnicy Kokoszki, Park
przy ul. Osiedlowej, kontynuacja zagospodarowania terenu.
1.2. Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie budowy
lub modernizacji drog i obejmuja:
a) wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat. I-V),
b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,
c) budowe nasypow drogowych.
1.3. Okreslenia podstawowe
1.3.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw
przemystowych, spetniajaca warunki statecznosci i odwodnienia.
1.3.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami
TOWOW.
1.3.3. Wysoko$¢ nasypu lub glebokos¢ wykopu - roznica rzednej terenu i rzgdnej robot ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.
1.3.4. Nasyp niski - nasyp, ktorego wysokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.3.5. Nasyp $redni - nasyp, ktéorego wysokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.3.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktorego wysoko$¢ przekracza 3 m.
1.3.7. Wykop plytki - wykop, ktérego gleboko$¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.3.8. Wykop $redni - wykop, ktérego glebokos$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.3.9. Wykop gleboki - wykop, ktorego gltebokos¢ przekracza 3 m.
1.3.10. Bagno - grunt organiczny nasycony woda, o malej nos$nosci, charakteryzujacy si¢ znacznym i
dlugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.
1.3.11. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, polozone w obrgbie pasa robot
drogowych.
1.3.12. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone poza pasem robot
drogowych.
1.3.13. Odklad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a niewykorzystanych do budowy nasypdéw oraz innych prac zwigzanych
z trasg drogowa.
1.3.14. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona

wg Wzoru:
| = FPa
S
P ds
gdzie:
pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (Mg/m®),
o maksymalna ggsto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci

optymalnej, okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], stuzaca do
oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [7],

(Mg/m?).

1.3.15. Wskaznik roznoziarnistos$ci - wielko$¢ charakteryzujaca zaggszczalno$é gruntdow niespoistych,
okreslona wg wzoru:

ot
dy
gdzie:
deo - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),
do - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.3.16. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.2.0.
Materialy (grunty)
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2.0. Materialy
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Podzial gruntéow

Podstawe podziatu gruntéw i innych materialow na kategorie pod wzglgdem trudnosci ich odspajania
podaje tablica 1. W wymienionej tablicy okre§lono przecigtne wartosci gestosci objetosciowej gruntdw i
materialdéw w stanie naturalnym oraz wspdtczynnikow spulchnienia.

Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowos$ci podaje tablica 2.

Podziat gruntéw pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypow podano w SST D-02.03.01, pkt. 2.

2.3. Zasady wyKkorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny byé przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do budowy nasypoéw. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga byé
wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowia nadmiar obj¢tosci robot ziemnych i za
zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objetosci robot
ziemnych, zostalty za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy
zZ przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze zrédel wiasnych,
zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw, okreslone w SST D-02.03.01, pkt 2.4, powinny by¢
wywiezione przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie terendw na odklad nalezy do obowiazkéw
Zamawiajacego, o ile nie okre$lono tego inaczej w kontrakcie. Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na
terenie budowy gruntow, ktorych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub
nadmiernej wilgotnosci.

Tablica 1. Podziat gruntdow i innych materialéw na kategorie wg Wykonanie i odbior robot ziemnych dla
drog szybkiego ruchu, IBDIM, Warszawa 1978.

Gestose Przecigtne
objetosciowa | spulchnienie
Kate- Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu w stanie | po
goria naturalnym | odspojeniu w
kN/m® % od
pierwotnej
objetosci
Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od 5do 15
1 Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od 5do 15
Torf bez korzeni 9,8 od 20 do 30
Popioty lotne niezlezate 11,8 od 5do 15
Piasek wilgotny 16,7 od 15 do 25
Piasek  gliniasty, pyt i lessy wilgotne, |17,7 od 15 do 25
twardoplastyczne i plastyczne 12,7 od 15 do 25
2 Gleba uprawna z darning lub korzeniami grubosci | 10,8 od 20 do 30
do 30 mm
Torf z korzeniami grubo$ci do 30 mm 16,7 od 15 do 25
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, | 16,7 od 15 do 25
tluczniem lub odpadkami drewna
Zwir bez spoiwa lub matospoisty
Piasek gliniasty, pyt 1 lessy malowilgotne, | 18,6 od 20 do 30
potzwarte 13,7 od 20 do 30
Gleba uprawna z korzeniami grubosci ponad | 13,7 od 20 do 30
3 30 mm
Torf z korzeniami grubosci ponad 30 mm 18,6 od 20 do 30
Nasyp zlezaty z piasku gliniastego, pytu i lessu z
gruzem, ttuczniem lub odpadkami drewna 17,7 od 20 do 30
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o
wymiarach do 40 mm
Glina, glina cigzka i ity wilgotne, 19,6 od 20 do 30
17,7 od 20 do 30
twardoplastyczne i plastyczne, bez gtazow 19,6
Mady i namuty gliniaste rzeczne 17,7 od 20 do 30
Popioty lotne zlezate 19,6
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Less suchy zwarty 18,6 od 25 do 35
Nasyp zlezaty z gliny lub itu z gruzem, tluczniem i
odpadkami drewna lub gltazami o masie do 25 kg,
stanowigcymi do 10% objetosci gruntu 19,6 od 25do 35
Glina, glina cigzka i ity matowilgotne, potzwarte i | 20,6 od 25 do 35
zwarte
Glina zwatowa z glazami do 50 kg stanowigcymi | 20,6 od 25 do 35
do 10% objetosci gruntu 16,7 od 25 do 35
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami | 19,6 od 25 do 35
do 50 kg
Itotupek migkki 19,6 od 25 do 35
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90
mm lub z glazami o masie do 10 kg
Zuzel hutniczy niezwietrzaty 14,7 od 30 do 45
19,6
Glina zwalowa z glazami do 50 kg stanowigcymi
10+30% objetosci gruntu 20,6 od 30 do 45
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach|17,7 od 30 do 45
ponad 90 mm
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie |17,7 od 30 do 45
scementowane lub w blokach ponad 50 kg 16,7
Margle migkkie lub $rednio twarde stabo spgkane | 22,6 od 30 do 45
16,7
Opoka kredowa migkka lub zbita 22,6 od 30 do 45
Wegiel kamienny i brunatny 41,8 od 30 do 45
Ity przewarstwione tupkiem 14,7 od 30 do 45
19,6
Itotupek twardy, lecz rozsypliwy 19,6 od 30 do 45
Zlepienice stabo scementowane 20,6 od 30 do 45
Gips 21,6 od 30 do 45
Tuf wulkaniczny, cze$ciowo sypki 15,7 od 30 do 45
Itotupek twardy 26,5 od 30 do 45
Lupek mikowy i piaszczysty niespekany 22,6 od 45 do 50
Margiel twardy 23,5 od 30 do 45
Wapien marglisty 22,6 od 45 do 50
Piaskowiec o spoiwie ilastym 21,6 od 30 do 50
Zlepience otoczakow gtownie skat osadowych 21,6 od 30 do 45
Anhydryt 24,5 od 45 do 50
Tuf wulkaniczny zbity 18,6 od 45 do 50
Lupek piaszczysto-wapnisty 23,5 od 45 do 50
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 23,5 od 45 do 50
Zlepience z otoczakéw gltownie skat osadowych o
spoiwie krzemionkowym 23,5 od 45 do 50
Wapien niezwietrzaty 23,5 od 45 do 50
Magnezyt 28,4 od 45 do 50
Granit i gnejs silnie zwietrzate 23,5 od 45 do 50
Lup plastyczny twardy niespekany 24,5 od 45 do 50
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 24,5 od 45 do 50
Woapien twardy niezwietrzaty 24,5 od 45 do 50
Marmur i wapien krystaliczny 25,5 od 45 do 50
Dolomit niezbyt twardy 24,5 od 45 do 50
Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto-|25,5 od 45 do 50
krzemionkowym
Zlepience z otoczakow skat glownie | 25,5 od 45 do 50
krystalicznych o  spoiwie  wapiennym lub | 25,5 od 45 do 50
krzemionkowym 25,5 od 45 do 50
Dolomit bardzo twardy 25,5 od 45 do 50
Granit gruboziarnisty niezwietrzaty 24,5 od 45 do 50
Sjenit gruboziarnisty 24,5 od 45 do 50
Serpentyn 25,5, od 45 do 50
Wapien bardzo twardy
Gnejs
Granit $rednio i drobnoziarnisty gg,g od 45 do 50
S Lo 25,5 od 45 do 50
Sjenit $rednioziarnisty 26,5 od 45 do 50
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Gnejs tward 24,5 od 45 do 50
por 5 ek
Trachit, liparyt, i skaty pokruszone 274 8d 45 dg 50
10 Granitognejs 26,5 od 45 do 50
Wapien krzemienisty i rogowy bardzo twardy %91‘51 Og jg go 28
Andezyt, bazalt, rogowiec w tawicach 25’5 8d 45 dg 50
Gabro 274
Gabrodiabaz i kwarcyt
Bazalt

przewozowych.

1) Mniejsze warto$ci stosowac przy obliczaniu ilo§ci materialdw na warstwy nasypow
przed ich zageszczeniem, wigksze warto$ci przy obliczaniu objetosei i ilosci $rodkow

Tablica 2. Podziat gruntdéw pod wzglgdem wysadzinowo$ci wg PN-S-02205 [4]

Lp. | Wyszczeg6lnienie | Jed- Grupy gruntow
wilasciwosci nostki | Niewysadzinowe | Watpliwe Wysadzinowe
1 | Rodzaj gruntu * rumosz * piasek pylasty | malo
niegliniasty * zwietrzelina | wysadzinowe
*  Zwir gliniasta * glina  piasz-
*  pospotka * rumosz czysta
*  piasek gruby gliniasty zwiezta, glina
* piasek sredni  |* zwir gliniasty zwigzla, glina
* piasek drobny |* pospoika pylasta
*  zuzel gliniasta zwigzla
nierozpadowy * i, it piaszczys-
ty, it pylasty
bardzo
wysadzinowe
*  piasek
gliniasty
*  pyl, pyl piasz-
czysty
* glina  piasz-
czysta, glina,
glina pylasta
* il warwowy
2 | Zawarto$¢ czastek
<0,075 mm %
<0,02 mm <15 od 15 do 30 >30
<3 od 3do 10 >10
3 | Kapilarnosé¢
bierna H,, m <10 >1,0 >1,0
4 [ Wskaznik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25
3.0. Sprzet

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do robo6t ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazaé si¢ mozliwos$cig korzystania

z nastepujacego sprzetu do:

* odspajania i wydobywania gruntow (narz¢dzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki,

tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

*

do hydromechanizacji itp.),

jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzadzenia

transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagi itp.),
sprzetu zaggszcezajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
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4.0. Transport
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport gruntow

Wybér srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odleglosci transportu. Wydajnosé
srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwickszenie odleglosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigckszone odlegloéci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.

5.0. Wykonanie robot
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

5.2. Dokladno$¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢
wigksze niz £ 10 cm. Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robdt ziemnych nie moze
przekracza¢ + 1 cmi -3 cm.

Szeroko$¢ korpusu nie moze rézni¢ si¢ od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz = 10 cm, a krawedzie
korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zalaman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartosci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalna glgbokos$¢ nierowno$ci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10
cm przy pomiarze tatg 3-metrowa, albo powinny by¢ spelnione inne wymagania dotyczace rownosci,
wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni.

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowiacych elementy systemow odwadniajacych, ujetych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonac
urzadzenia, ktore zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych
tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek
takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawaé w calym okresie trwania
robét spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwata
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntdw i zastgpienia ich gruntami
przydatnymi na wilasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych oplat ze strony Zamawiajacego za te
czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikdw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

5.5.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopdéw powinno postgpowaé w kierunku podnoszenia sig
niwelety.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podluzny i nada¢ przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie
zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntow
spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntow niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny
wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz termindw wykonywania innych rob6t na spetnienie
wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postgpu robot ziemnych.

Zrodta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa rob6t ziemnych.

Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST.
Szerokos¢ dna i glgboko$¢ rowu nie moga réznic¢ si¢ od wymiardw projektowanych o wigcej niz £ 5 cm.
Doktadno$¢ wykonania skarp rowoéw powinna by¢ zgodna z okre§long dla skarp wykopow w SST
D-02.01.01.

6.0. Kontrola jakoS$ci robét

6.1.

Ogolne zasady kontroli jakosci robo6t
Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania roboét ziemnych
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6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami
specyfikacji okre§lonymi w pkt 5 oraz z dokumentacja projektowa.
Szczegolng uwage nalezy zwrocié na:
- wlasciwe ujgcie 1 odprowadzenie wod opadowych,
- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekow wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jako$ci wykonania roboét
Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzenia jakos$ci wykonania robdt okreslono w punkcie 6. SST
D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-02.03.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czgstotliwosé¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 3.
Tablica 3. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanych robot ziemnych

Lp. | Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiarow

1 | Pomiar szerokosci korpusu | Pomiar tasma, szablonem, fata o dlugosci 3 m i
ziemnego poziomicg lub niwelatorem, w odstepach co 200 m na

2 | Pomiar szerokosci dna rowow prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m na

3 |Pomiar rzednych powierzchni | tukach o R > 100 m co 50 m na lukach o R <100 m
korpusu ziemnego oraz w miejscach, ktore budza watpliwosci

4 | Pomiar pochylenia skarp
5 |Pomiar réwnosci powierzchni

korpusu
6 | Pomiar réwnosci skarp
7 | Pomiar spadku podtuznego | Pomiar niwelatorem rzednych w odstgpach co 200 m
powierzchni korpusu lub dna rowu | oraz w punktach watpliwych
8 | Badanie zageszczenia gruntu Wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdej utozonej
warstwy lecz nie rzadziej niz raz na kazde 500 m?®
nasypu

6.3.2. Szerokos¢ korpusu ziemnego
Szeroko$¢ korpusu ziemnego nie moze rézni¢ si¢ od szer. projektowanej o wigcej niz + 10cm.
6.3.3. Szeroko$¢ dna rowow
Szeroko$¢ dna rowdw nie moze réznic si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz £ 5 cm.
6.3.4. Rzedne korony korpusu ziemnego
Rzgdne korony korpusu ziemnego nie moga rozni¢ si¢ od rzgdnych projektowanych o wigcej niz -
3cmlub +1cm.
6.3.5. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie moze réznié si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.
6.3.6. Rownos¢ korony korpusu
Nierownosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tata 3-metrows, nie moga przekracza¢ 3 cm.
6.3.7. Rownos¢ skarp
Nierownosci skarp, mierzone tata 3-metrowa, nie moga przekracza¢ = 10 cm.
6.3.8. Spadek podluzny korony korpusu lub dna rowu
Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar
niwelatorem rzednych wysoko$ciowych, nie moze dawac roznic, w stosunku do rzednych
projektowanych, wiekszych niz -3 cm lub +1 cm.
6.3.9. Zageszczenie gruntu
Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 [7] powinien by¢ zgodny z
zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.
6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiaty niespetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostana
odrzucone. Jesli materiaty niespelniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inzyniera Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.
Wszystkie roboty, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawcg na jego koszt.
Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za niemajaca zasadniczego wptywu na
cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkos$¢ potracen za obnizong jakos$c¢.
7.0. Obmiar robét
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7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Obmiar robdt ziemnych
Jednostka obmiarowa jest m® (metr szescienny) wykonanych robét ziemnych.
8.0. Odbidr robét
Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9.0. Podstawa platnoSci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 9.
Zakres czynnosci objetych ceng jednostkows podano w SST D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-02.03.01 pkt 9.
10.0. Przepisy zwiazane

10.1. Normy
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow
3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;j
4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia nawierzchni

podatnych i podloza przez obcigzenie ptyta
7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
C.ROBOTY W ZAKRESIE DROG

kod CPV —45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
I roboty ziemne

C-07.00.00. Wykonanie wykopow

SPIS TRESCI:

1.0. Wstep

2.0. Materialy

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robot

6.0. Kontrola jakoS$ci robot
7.0. Obmiar robot
8.0.0dbiér robot

9.0. Podstawa platnosci
10.0. Przepisy zwiazane
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1.0. Wstep

2.0.

3.0.

4.0.

5.0.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru wykopow w gruntach 1-V kategorii w ramach inwestycji Trzy parki w trzech osiedlach
dzielnicy Kokoszki, Park przy ul. Osiedlowej, kontynuacja zagospodarowania terenu.
1.2. Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie budowy
lub modernizacji drég i obejmuja wykonanie wykopoéw w gruntach nieskalistych (kat. I-V).
1.3. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreélenia zostaty podane w SST C-00.00.00 pkt 1.4.
1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogoblne wymagania dotyczace rob6t podano w SST C-00.00.00 pkt 1.5.
Materialy (grunty)
Podstawe podziatu gruntdéw i innych materialow na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania podano
w SST D-02.00.01, tablica 1. W wymienionej tablicy okre§lono przecig¢tne wartosci gestosci objgtoSciowej
gruntéw i materialow w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu.
Podziat gruntéw pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypdéw podano w SST C-02.03.01, pkt 2, tablica 1.
Sprzet
Ogoblne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w SST C-00.00.00 pkt 3.
Transport
Ogoblne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okre$§lono w SST C-00.00.00 pkt 4.
Wykonanie roboét
5.1. Zasady prowadzenia robot
Ogolne zasady prowadzenia robdt podano w SST C-00.00.00 pkt 5.
Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w calym okresie prowadzenia
robot, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtlowego uksztattowania skarp wykopu, ich
podcigcia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawceg robot ziemnych.
Wykonawca powinien wykonywac¢ wykopy w taki sposob, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do
budowy nasypow byly odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstepstwo
od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga
zgody Inzyniera.
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypoéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odklad. O ile Inzynier dopusci czasowe skladowanie odspojonych gruntdow, nalezy je
odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.
Jezeli grunt jest zamarznigty nie nalezy odspaja¢ go do glebokosci okoto 0,5 metra powyzej
projektowanych rzednych rob6t ziemnych.
5.2. Wymagania dotyczgce zageszczenia
Zaggszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robdt ziemnych powinno spetniaé wymagania,
dotyczace minimalnej warto$ci wskaznika zageszczenia (I), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robdt

ziemnych
Minimalna warto$¢ I dla:
Strefa innych drog
korpusu ruch mniejszy
od ciezkiego
Goérna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni robot ziemnych 0,97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spelniaja wymaganego wskaznika
zageszczenia, to przed uwlozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosei I, podanych w
tablicy 1.

Jezeli warto$ci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie moga by¢ osiagnigte przez
bezposrednie zageszczanie gruntdw rodzimych, to nalezy podja¢ $rodki w celu ulepszenia gruntu
podloza, umozliwiajacego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do
zastosowania $rodki, o ile nie sa okreslone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji
Inzynierowi.
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5.3.

Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu (nadktadu)
powyzej rzednych rob6t ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.

Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch
maszyn wykonujacych t¢ czynno$¢ budowlang. Moze odbywac si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdow,
ktore nie spowoduja uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robot ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej
warunkow obcigza Wykonawce robot ziemnych.

6. 0. Kontrola jakoSci robot

6.1.

Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST -00.00.00 pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczegdlng uwage
nalezy zwrdci¢ na:

a) odspajanie gruntdw w sposob niepogarszajacy ich wlasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,

d) doktadno$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

e) zaggszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w punkcie 5.2.

7. 0. Obmiar robot

7.1.

7.2.

Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00 pkt 7.
Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m® (metr sze$cienny) wykonanego wykopu.

8.0. Odbior robét
Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D-00.00.00 pkt 8.
9. 0. Podstawa platnoSci

9.1.

9.2.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 pkt 9.

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m® wykopéw w gruntach I-V kategorii obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

* wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odklad, obejmujgce: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadunek,

odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,

zageszczenie powierzchni wykopu,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
rozplantowanie urobku na odktadzie,

wykonanie, a nastepnie rozebranie drog dojazdowych,

rekultywacje terenu.

*

% X % % % %

10.0. Przepisy zwiazane
Spis przepisow zwigzanych podano w SST D-00.00.00 pkt 10.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
C.ROBOTY W ZAKRESIE DROG

kod CPV —45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
I roboty ziemne

C-08.00.00. Wykonanie nasypow

SPIS TRESCI:

1.0. Wstep

2.0. Materialy

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robot

6.0. Kontrola jakoS$ci robot
7.0. Obmiar robot
8.0.0dbiér robot

9.0. Podstawa platnosci
10.0. Przepisy zwiazane
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1.0. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru nasypéw w ramach inwestycji Trzy parki w trzech osiedlach dzielnicy Kokoszki, Park przy ul.
Osiedlowej, kontynuacja zagospodarowania terenu.

1.2. Zakres robot

objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy

lub modernizacji drog i obejmuja wykonanie nasypow.

1.3. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreélenia zostaty podane w SST C-00.00.00 pkt 1.4.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogoblne wymagania dotyczace rob6t podano w SST C-00.00.00 pkt 1.5.

2.0. Materialy (grunty)
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w C-00.00.00

Pkt. 2.

2.2. Grunty i materialy do nasypow
Grunty i materialy dopuszczone do budowy nasypéw powinny
PN-S-02205 [4].
Grunty i materiaty do budowy nasypow podaje tablica 1.
Tablica 1. Przydatno$¢ gruntow do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205[4]

spelnia¢ wymagania okres§lone

Przeznaczenie

Przydatne

Przydatne
7 zastrzezeniami

Tresé
zastrzezenia

Na
warstwy
nasypow
ponizej strefy
przemarzania

dolne

1.  Rozdrobnione  grunty
skaliste twarde oraz grunty
kamieniste,  zwietrzelinowe,
rumosze i otoczaki

2. Zwiry i pospotki, réwniez
gliniaste

3. Piaski grubo, S$rednio i
drobnoziarniste, naturalne i
tamane

4. Piaski gliniaste z domieszka
frakcji  zwirowo-kamienistej
(morenowe) o  wskazniku
roéznoziarnis-tosci U>15

5. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne  ze  starych
zwalow (powyzej 5 lat)

6. Lupki przywegltowe
przepalone

7. Woysiewki kamienne o
zawartosci  frakeji  itowej

ponizej 2%

1. Rozdrobnione grunty skaliste
migkkie

2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste
3. Piaski pylaste, piaski gliniaste,

pyly piaszczyste i pyty

4. Piaski prochniczne, z wyjatkiem
pylastych piaskéw prochnicznych

- gdy pory w gruncie skalistym beda
wypelione gruntem lub materialem
drobnoziarnistym

- gdy beda wbudowane w miejsca
suche lub zabezpieczone od wod
gruntowych i powierzchniowych

- do nasypoéw nie wyzszych niz 3 m,
zabezpieczonych przed zawilgoceniem

5. Gliny piaszczyste, gliny i gliny
pylaste orazinneow,.  <35%

6. Gliny piaszczyste zwigzte, gliny
zwigzte 1 gliny pylaste zwigzle oraz
inne grunty o granicy plynnosci wi
od 35 do 60%

7. Wysiewki kamienne gliniaste o
zawartosci frakcji itowej ponad 2%

8. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne z nowego studzenia
(do 5 lat)

9. Htotupki
nieprzepalone

przyweglowe

10. Popioly lotne i
popiotowo-zuzlowe

mieszaniny

- w miejscach suchych lub przejsciowo
zawilgoconych

- do nasypéw nie wyzszych niz 3 m:
zabezpieczonych przed zawilgoceniem
lub po ulepszeniu spoiwami

- gdy zwierciadlo wody gruntowej
znajduje sie na glebokosci wiekszej od
kapilarno$ci biernej gruntu podtoza

- 0 ograniczonej podatnosci na rozpad -
Iaczne straty masy do 5%

- gdy wolne przestrzenie zostang
wypelnione materiatem
drobnoziarnistym

- gdy zalegaja w miejscach suchych lub
s3 izolowane od wody

1. Zwiry i pospotki
2. Piaski grubo i $rednio-
ziarniste

1. Zwiry i pospotki gliniaste

2. Piaski pylaste i gliniaste

3. Pyty piaszczyste i pyly

4. Gliny o granicy plynnosci

- pod warunkiem ulepszenia tych

Na gome | 3. Hotupki  przyweglowe | mniejszej niz 35% gruntow spoiwami, takimi jak: cement,
warstwy na- przepalone zawierajace mniej | 5. Mieszaniny popiotowo-zuzlowe z | wapno, aktywne popioly itp.
Sypow w stre- | niz 15% ziaren mniej- wegla kamiennego
fie przemar- szych od 0,075 mm 6. Wysiewki kamienne gliniaste o
zania 4. Wysiewki kamienne o | zawartosci frakcji itowej >2% - drobnoziarniste i nierozpado-

uziarnieniu odpowiadajg- 7. Zuzle wielkopiecowe i inne | we: straty masy do 1%

cym pospétkom lub zwirom metalurgiczne - 0 wskazniku no$no$ci wy,:>10

8. Piaski drobnoziarniste
W wykopach i
miejscach - gdy sa ulepszane spoiwami
zerowych  do | Grunty niewysadzinowe Grunty watpliwe i wysadzinowe (cementem,  wapnem,  aktywnymi
glebokosci popiotami itp.)
przemarzania
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3.0. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w C-00.00.00 pkt 3.

3.2. Dobdr sprzetu zageszczajacego
W tablicy 2 podano, dla réznych rodzajow gruntdw, orientacyjne dane przy doborze sprzetu
zaggszczajacego. Sprzet do zageszczania powinien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera.

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprz¢tu zageszczajacego wg [8]

Grunty niespoiste:(Grunty spoiste: Mieszanki gruntowe
Dzia- [Rodzaj sprzetu piaski zwiry pospotki  |pyly, ity 7z mala zawartoscig frakcji
fanie kamienistej
sprze- grubosé liczba grubosé liczba grubosé liczba
tu warstwy  [przejazdow warstwy  [przejazdow warstwy przejazdow
W cm w cm W cm
g [l Walce gladkie 0d10 do20 jod4do 8 |od 10 do 20fod 4 do od 10 do 20 |[od 4 do
K] R2.Walce okotkowane |- - od 20 do 30jod 8 do 2 od 20 do 30 |od 8 do 2
Q [3.Walce  ogumione
2 | (samojezdne i
(‘nj przyczepne) 0020 do40 |od 6 do 10 |od 30 do 40jod 6 do 10 |od 30 do 40 |od 6 do 10
4 Plytki i) spadajace
(ub{( - - 0d50 do70 |{od 2do 4 |od 50do70 |od2do4
© 5.5zybko uderzajace
< ub|I|ak| 0020 do40 | od 2do4 |0d10do20|{od2do4 |od20do30 [od2do4
N 6.Walce wibracyjne
= lekkie (do 5 ton 0d30do50|od3do5 |- - 0d 20do40 (od3do5
= sredme (5+8 ton 0040 do60 |od 3do5 |0d20 do30|od 3do4 |od30do50 [od3dob
s ?zkw > 8 ton 0d50 do80 |od 3do 5 |[0d30do40 |od 3do4 |od40do60 |od3dob
> y wibracyjne
@) : 0d20do40|od5do 8 |- - od 10do20 |[od5do 8
cu;zkle 0030 do60 |od 4do 6 [0d20 do30 |od 6 do8 |od20dod40 [od4do6

4.0. Transport

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w C-00.00.00 pkt. 4.
5.0. Wykonanie robot
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w C-00.00.00 pkt. 5.5.2. Ukop i dokop
5.2. Ukop i dokop
5.2.1. Miejsce ukopu lub dokopu

Miejsce ukopu lub dokopu powinno by¢ wskazane w dokumentacji projektowej, w innych
dokumentach kontraktowych lub przez Inzyniera. Jezeli miejsce to zostalo wybrane przez
Wykonawce, musi by¢ ono zaakceptowane przez Inzyniera.

Miejsce ukopu lub dokopu powinno by¢ tak dobrane, zeby zapewni¢ przewdz lub przemieszczanie
gruntu na jak najkrétszych odlegtosciach. O ile to mozliwe, transport gruntu powinien odbywacé si¢
w poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu. Ukopy moga mie¢ ksztalt poszerzonych rowow
przylegtych do korpusu. Ukopy powinny by¢ wykonywane rownolegle do osi drogi, po jednej lub
obu jej stronach.

5.2.2. Zasady prowadzenia robot w ukopie i dokopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu moze rozpocza¢ si¢ dopiero po pobraniu probek

i zbadaniu przydatnosci zalegajacego gruntu do budowy nasypoéw oraz po wydaniu zgody na
pismie przez Inzyniera. Glgboko$¢ na jaka nalezy oceni¢ przydatnos¢ gruntu powinna byé
dostosowana do zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypow nie powinny by¢ odspajane, chyba ze wymaga tego
dostep do gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez
Wykonawce grunty nieprzydatne powinny by¢ wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania,
zgodnie ze wskazaniami Inzyniera. Roboty te bedg wiaczone do obmiaru robot i optacone przez
Zamawiajacego tylko wowczas, gdy odspojenie gruntow nieprzydatnych bylo konieczne i zostato
potwierdzone przez Inzyniera.

Dno ukopu nalezy wykona¢ ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku mozliwego sptywu wody. O ile
to konieczne, ukop (dokop) nalezy odwodni¢ przez wykonanie rowu odplywowego.

Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie moze on narusza¢ statecznosci zbocza.
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Dno i skarpy ukopu po zakonczeniu jego eksploatacji powinny by¢ tak uksztaltowane, aby
harmonizowaly z otaczajacym terenem. Na dnie i skarpach ukopu nalezy przeprowadzié
rekultywacje wedhug odrebnej dokumentacji projektowe;.

5.3. Wykonanie nasypow

5.3.1. Przygotowanie podloza w obrebie podstawy nasypu

Przed przystapieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakonczyé roboty
przygotowawcze, okreslone w SST C-01.00.00 ,,Roboty przygotowawcze”.
5.3.1.1. Wyciecie stopni w zboczu

5.3.1.2.

5.3.1.3.

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wigksze niz 1: 5
nalezy, dla zabezpieczenia przed zsuwaniem si¢ nasypu, wykona¢ w zboczu stopnie
0 spadku gornej powierzchni, wynoszacym okoto 4% +1% i szeroko$ci od 1,0 do 2,5m.
Zageszczenie gruntow w podlozu nasypow

Wykonawca powinien skontrolowaé wskaznik zageszczenia gruntdow rodzimych,
zalegajacych w gornej strefie podtoza nasypu, do glgbokosci 0,5 metra od powierzchni
terenu. Jezeli warto$¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza niz okreslona w tablicy 3,
Wykonawca powinien dogesci¢ podloze tak, aby powyzsze wymaganie zostato spetlnione.
Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 3 nie moga by¢ osiagnigte
przez bezposrednie zaggszczanie podioza, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia
gruntu podtoza, umozliwiajgce uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.
Tablica 3. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia dla podloza nasypow do
glebokosci 0,5 m od powierzchni terenu

Minimalna warto$¢ I dla:
Nasypy Autostrad i drog innych drog
o wysokosci ekspresowych Ruch ciezki i ruch mniejszy
bardzo ci¢zki od ciezkiego
do 2 metrow 1,0 0,97 0,95
ponad 2 metry 0,97 0,97 0,95

Spulchnienie gruntéw w podlozu nasypow

Jezeli nasyp ma by¢ budowany na powierzchni skaty lub na innej gtadkiej powierzchni, to
przed przystapieniem do budowy nasypu powinna ona by¢ rozdrobniona lub spulchniona
na gleboko$¢ co najmniej 15 cm, w celu poprawy jej powigzania z podstawg nasypu.

5.3.2. Wyboér gruntéw i materialow do wykonania nasypéw
Wybor gruntéw i materialdow do wykonania nasypdéw powinien by¢ dokonany z uwzglednieniem
zasad podanych w punkcie 2.

5.3.3. Zasady wykonania nasypow
5.3.3.1. Ogdlne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu
podluznego, ktore okre§lono w dokumentacji projektowej, z uwzglgdnieniem
ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez Inzyniera.

W celu zapewnienia stateczno$ci nasypu i jego rownomiernego osiadania nalezy

przestrzega¢ nastepujacych zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywa¢ metodg warstwows, z gruntow przydatnych do budowy
nasypow. Nasypy powinny by¢ wznoszone rownomiernie na catej szerokosci.

b) Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci
od rodzaju gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania. Przystapienie do
wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze nastapi¢ dopiero po stwierdzeniu przez
Inzyniera prawidlowego wykonania warstwy poprzedniej.

¢) Grunty o ré6znych wlasciwosciach nalezy wbudowywa¢ w oddzielnych warstwach, o
jednakowej grubosci na catej szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywac
w dolne, a grunty niespoiste w gorne warstwy nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywac poziomo, a warstwy gruntu
mato przepuszczalnego ze spadkiem gornej powierzchni okoto 4% + 1%. Kiedy nasyp
jest budowany w terenie ptaskim spadek powinien by¢ obustronny, gdy nasyp jest
budowany na zboczu spadek powinien by¢ jednostronny, zgodny z jego pochyleniem.
Uksztaltowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie
si¢ wody.

e) Jezeli w okresie zimowym nastgpuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gorna
powierzchnia jest wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny by¢
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5.3.3.2.

uksztalttowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem
scieku. Takie uksztattowanie goérnej powierzchni gruntu spoistego zapobiega
powstaniu potencjalnych powierzchni poslizgu w gruncie tworzacym nasyp.

f) Gorne warstwy nasypu, o grubosci co najmniej 0,50 metra nalezy wykona¢ z gruntow
niewysadzinowych, o wskazniku wodoprzepuszczalnosci ,,k” nie mniejszym od 8
m/dobg. Jezeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich wlasciwosciach, Inzynier
moze wyrazi¢ zgode na ulepszenie goérnej warstwy nasypu poprzez stabilizacje
cementem, wapnem lub popiotami lotnymi. W takim przypadku jest konieczne
sprawdzenie warunku no$nosci i mrozoodpornosci konstrukcji nawierzchni i
wprowadzenie korekty, polegajacej na rozbudowaniu podbudowy pomochiczej.

g) Na terenach o wysokim stanie wod gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne
warstwy nasypu, o grubosci co najmniej 0,5 metra powyzej najwyzszego poziomu
wody, nalezy wykonaé z gruntu przepuszczalnego.

h) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwlocznie wbudowany
w nasyp. Inzynier moze dopusci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego
zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

Wykonywanie nasypow z gruntéw kamienistych lub gruboziarnistych odpadow

przemystowych

Wykonywanie nasypow z gruntéw kamienistych lub gruboziarnistych odpadow

przemystowych powinno odbywac¢ si¢ wedlug jednej z nizej podanych metod, jesli nie

zostalo okres$lone inaczej w dokumentacji projektowej, SST lub przez Inzyniera:

a) Wykonywanie nasypéw z gruntdéw kamienistych lub gruboziarnistych odpadow
przemystowych z wypetnieniem wolnych przestrzeni
Kazda roztozong warstwe materiatdw gruboziarnistych o grubosci nie wigkszej niz
0,3 m, nalezy przykryé warstwg zwiru, pospotki, piasku lub gruntu (materiatu)
drobnoziarnistego. Materialem tym wskutek zageszczania (najlepiej sprzetem
wibracyjnym), wypelnia si¢ wolne przestrzenie migdzy grubymi ziarnami. Przy tym
sposobie budowania nasypow mozna stosowac skaty oraz odpady przemystowe, ktore
sa migkkie (zgodnie z charakterystyka podang w tablicy 1).

b) wykonywanie nasypow z gruntow kamienistych lub gruboziarnistych odpadow
przemystowych bez wypetienia wolnych przestrzeni
Warstwy nasypu wykonane wedhug tej metody powinny by¢ zbudowane z materiatéw
mrozoodpornych. Warstwy te nalezy oddzieli¢ od podtoza gruntowego pod nasypem
oraz od gornej strefy nasypu okolo 10-centymetrowa warstwa zwiru, pospoiki lub
nieodsianego kruszywa tamanego, zawierajacego od 25 do 50% ziaren mniejszych od
2 mm i spetniajacych warunek:

4 d85 > D]_5 >4 d]_5
gdzie:
dgs i dis - §rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 85% i 15% gruntu podtoza
lub gruntu gornej warstwy nasypu (mm),
D;s - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 15% materiatu gruboziarnistego
(mm).
Czeéci nasypow wykonywane ta metoda nie moga siegaé wyzej niz 1,2 metra od
projektowanej niwelety nasypu.

c) Warstwa oddzielajaca z geotekstyliow przy wykonywaniu nasypow z gruntdbw
kamienistych

Role warstw oddzielajacych moga roéwniez petni¢ warstwy geotekstyliow. Geotekstylia
przewidziane do uzycia w tym celu powinny posiada¢ aprobate techniczng, wydang przez
uprawniong jednostke. W szczegdlnosci wymagana jest odpowiednia wytrzymatosé
mechaniczna geotekstyliow, uniemozliwiajaca ich przebicie przez ziarna materialu
gruboziarnistego oraz odpowiednie wtasciwosci filtracyjne, dostosowane do uziarniania
przylegtych warstw.

5.3.3.3. Wykonywanie nasypow na dojazdach do obiektéw mostowych

Do wykonywania nasypow na dojazdach do obiektow mostowych, na dtugosci rownej
dhugosci klina odtamu, zaleca si¢ stosowanie gruntow stabilizowanych cementem.

Do wykonania nasypow na dojazdach do mostow i wiaduktow, bez ulepszania gruntow
spoiwem, mogg by¢ stosowane zwiry, pospotki, piaski $rednioziarniste i gruboziarniste, o
wspotczynniku wodoprzepuszczalnoscei ,,k” nie mniejszym od 8 m/dobg.
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5.3.3.4.

5.2.3.5.

5.2.3.6.

W czasie wykonywania nasypu na dojazdach nalezy speini¢ wymagania ogolne,
sformutowane w p. 5.3.3.1. Wskaznik zageszczenia gruntu Is powinien by¢ nie mniejszy
niz 1,00 na calej wysokosci nasypu (dla autostrad i drog ekspresowych gorne 0,2 m
nasypu - 1,03 tablica 4).

Wykonanie nasypéw nad przepustami

Nasypy w obrebie przepustow nalezy wykonywaé jednoczesnie z obu stron przepustu z
jednakowych, dobrze =zageszczonych poziomych warstw gruntu. Dopuszcza si¢
wykonanie przepustow z innych poprzecznych elementow odwodnienia w przekopach
(wcinkach) wykonanych w poprzek uformowanego nasypu. W tym przypadku podczas
wykonania nasypu w obrgbie przekopu nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w
p.5.3.3.6.

Wykonywanie nasypow na zboczach

Przy budowie nasypu na zboczu o pochyltosci od 1:5 do 1:2 nalezy zabezpieczy¢ nasyp
przed zsuwaniem si¢ przez:

a) wyciecie w zboczu stopni wg p. 5.3.1.1,

b) wykonanie rowu stokowego powyzej nasypu.

Przy pochytosciach zbocza wigkszych niz 1:2 wskazane jest zabezpieczenie statecznosci
nasypu przez podparcie go murem oporowym.

Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istniejagcego nasypu nalezy wykonywaé w jego skarpie stopnie
0 szerokosci do 1,0 metra. Spadek goérnej powierzchni stopni powinien wynosi¢ 4% +1%
w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.

Wycigcie stopni obowiazuje zawsze przy wykonywaniu styku dwoch przyleglych czgsci
nasypu, wykonanych z gruntéw o réznych wlasciwosciach lub w réznym czasie.

5.2.3.7. Wykonywanie nasypéw na bagnach

Nasypy na bagnach powinny by¢ wykonane wedtug oddzielnych wymagan, opartych na:

a) wynikach badan glebokosci, typu i warunkéw hydrologicznych bagna,

b) wynikach badah probek gruntu bagiennego z uwzglednieniem okre$lenia rodzaju
gruntu wypelniajacego bagno, wspdtczynnikow filtracji, badan edometrycznych,
wilgotnosci itp.,

C) obliczeniach statecznos$ci nasypu,

d) obliczeniach wielkosci i czasu osiadania,

e) uzasadnieniu ekonomicznym obranej metody budowy nasypu.

W czasie wznoszenia korpusu metoda warstwowa obowiagzuja ogdlne zasady okreslone w

p.5.3.3.1.

5.2.3.8. Wykonywanie nasypéw w okresie deszczow

Wykonywanie nasypoéw nalezy przerwaé, jezeli wilgotno$¢ gruntu przekracza warto$¢
dopuszczalna, to znaczy jest wigksza od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 10% jej
wartosci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktadaé nastgpnej warstwy
gruntu.

Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposob mechaniczny lub chemiczny, poprzez
wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegélne jego
warstwy oraz korona nasypu po zakonczeniu robot ziemnych powinny by¢ roéwne i mieé¢
spadki potrzebne do prawidtowego odwodnienia, wedhug p. 5.3.3.1, poz. d).

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawiaé niezaggszczonej warstwy do dnia
nastgpnego. Jezeli warstwa gruntu niezaggszczonego ulegta  przewilgoceniu,
a Wykonawca nie jest w stanie osuszy¢ jej i zagesci¢ w czasie zaakceptowanym przez
Inzyniera, to moze on nakaza¢ Wykonawcy usuni¢cie wadliwej warstwy.

5.2.3.9. Wykonywanie nasypéw w okresie mrozow

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w temperaturze przy ktdrej nie jest mozliwe
osiggnigcie w nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntow.

Nie dopuszcza si¢ wbudowania w nasyp gruntdw zamarznigtych lub gruntow
przemieszanych ze $niegiem lub lodem.

W czasie duzych opadoéw $niegu wykonywanie nasypow powinno by¢ przerwane. Przed
wznowieniem prac nalezy usung¢ $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezaggszczonego gruntu zamarzta, to nie nalezy jej przed rozmarznigciem
zageszcezac ani ukladac na niej nastgpnych warstw.
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5.3.4. Zageszczenie gruntu

5.3.4.1. Ogolne zasady zageszczania gruntu
Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozlozeniu, powinna by¢ zaggszczona
z zastosowaniem sprzg¢tu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych
warunkow.
Roztozone warstwy gruntu nalezy zageszczac od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.3.4.2. Grubo$é warstwy
Grubo$¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przej$¢ maszyny zaggszczajacej
zaleca si¢ okresli¢ doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z
zasadami podanymi w punkcie 5.3.4.5.
Orientacyjne warto$ci, dotyczace grubosci warstw roznych gruntdow oraz liczby
przejazdow réznych maszyn do zaggszczania podano w punkcie 3.

5.3.4.3. Wilgotno$¢ gruntu
Wilgotno$¢ gruntu w czasie zaggszczania powinna by¢ roéwna wilgotnosci optymalnej, z
tolerancja od -20% do +10% jej wartosci.
Jezeli wilgotno$¢ naturalna gruntu jest nizsza od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz
20% jej wartosci, to wilgotnos$¢ gruntu nalezy zwigkszy¢ przez dodanie wody.
Jezeli wilgotno$¢ gruntu jest wyzsza od wilgotno$ci optymalnej o ponad 10% jej
warto$ci, grunt nalezy osuszy¢ w sposOb mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie
wykona¢ drenaz z warstwy gruntu przepuszczalnego. Sposdb osuszenia przewilgoconego
gruntu powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadzaé laboratoryjnie, z czgstotliwoscia
okreslong w punkcie 6.3.2 1 6.3.3.

5.3.4.4. Wymagania dotyczace zageszczania
W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materialow, zaggszczenie warstwy nalezy
okres§la¢ za pomocag oznaczenia wskaznika zageszczenia lub poroéwnania pierwotnego
i wtornego modutu odksztatcenia.
Kontrolg¢ zageszczenia na podstawie poroéwnania pierwotnego i wtoérnego modutu
odksztalcenia, okre$lonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 [6], nalezy stosowaé tylko
dla gruntow gruboziarnistych, dla ktérych nie jest mozliwe okre§lenie wskaznika
zageszczenia I, wedlug BN-77/8931-12 [7].
Wskaznik zageszczenia gruntdéw w nasypach, okreslony wedlug normy BN-77/8931-12
[7], powinien na calej szerokosci korpusu spetnia¢ wymagania podane w tablicy 4.
Tablica 4. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach

Minimalna warto$¢ I, dla:

Strefa autostrad innych drog
nasypu i drog ruch ciezki ruch mniej-
ekspresowych | j bardzo szy od cigz-
ciezki kiego
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00 1,00

Nizej lezace warstwy nasypu do
glebokosci  od  powierzchni  robdt
ziemnych:

- 2,0 m (autostrady) 1,00 - -
- 1,2 m (inne drogi) - 1,00 0,97
Warstwy nasypu na glgbokosci od
powierzchni robdt ziemnych ponize;j:

- 2,0 m (autostrady) 0,97 - -
- 1,2 m (inne drogi) - 0,97 0,95

Jezeli jako kryterium oceny dobrego zaggszczenia gruntu stosuje si¢ pordwnanie wartosci
modutéw odksztatcenia, to wartos¢ stosunku wtdérnego do pierwotnego modutu
odksztalcenia, okres$lonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 [6], nie powinna by¢
wigksza od 2,2.

Jezeli badania kontrolne wykaza, Zze zaggszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to
Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnos$ci optymalnej i
powtornie zagescic. Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego
wskaznika zaggszczenia, Wykonawca powinien usuna¢ warstwe¢ i wbudowaé nowy
material, o ile Inzynier nie zezwoli na ponowienie proby prawidtowego zaggszczenia
warstwy.
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5.3.4.5. Prébne zageszczenie

Poletko doswiadczalne dla probnego zageszczenia gruntu o minimalnej powierzchni
300 m?, powinno by¢ wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na ktorym uklada sie
grunt czterema pasmami o szerokosci od 3,5 do 4,5 metra kazde. Poszczegdlne warstwy
uktadanego gruntu powinny mie¢ w kazdym pasie inng grubo$¢ z tym, ze wszystkie
muszg miesci¢ si¢ w granicach wiasciwych dla danego sprzgtu zageszczajacego.
Wilgotno$¢ gruntu powinna by¢ rowna optymalnej z tolerancja podang w p. 5.3.4.3.
Grunt ulozony na poletku wedlug podanej wyzej zasady powinien by¢ nastepnie
zageszczony, a po kazdej serii przejs¢ maszyny nalezy okresli¢ wskazniki zageszczenia,
dopuszczajac stosowanie aparatow izotopowych.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia nalezy wykona¢ co najmniej w 4 punktach,
z ktorych co najmniej 2 powinny umozliwi¢ ustalenie wskaznika zageszczenia w dolnej
czeSci warstwy. Na podstawie porownania uzyskanych wynikow zaggszczenia z
wymaganiami podanymi w p. 5.3.4.4 dokonuje si¢ wyboru sprzgtu i ustala si¢ potrzebna
liczbg przej$¢ oraz grubos¢ warstwy rozktadanego gruntu.

5.4. Odklady
5.4.1. Warunki ogélne wykonania odkladéw

Roboty omowione w tym punkcie dotycza postepowania z gruntami lub innymi materiatami, ktore

zostaly pozyskane w czasie wykonywania wykopow, a ktore nie beda wykorzystane do budowy

nasypow oraz innych prac zwiazanych z trasa drogowa.

Grunty lub inne materiaty powinny by¢ przewiezione na odktad, jezeli:

a) stanowiag nadmiar obj¢tosci w stosunku do objetosci gruntow przewidzianych do wbudowania,

b) sa nieprzydatne do budowy nasypow oraz wykorzystania w innych pracach, zwiazanych
z budowa trasy drogowej,

€) ze wzglgdu na harmonogram robdt nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na
wbudowanie materiatow pozyskiwanych z wykopu.

Wykonawca moze przyjaé, ze zachodzi jeden z podanych wyzej przypadkow tylko wowcezas, gdy

zostato to jednoznacznie okreslone w dokumentacji projektowej, harmonogramie robot lub przez

Inzyniera.

5.4.2. Lokalizacja odkladu

Jezeli pozwalaja na to wlasciwosci materialow przeznaczonych do przewiezienia na odktad,

materiaty te powinny by¢ w razie mozliwosci wykorzystane do wyr6wnania terenu, zasypania

dotow i sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia nasypoéw. Roboty te powinny by¢
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i1 odpowiednimi zasadami, dotyczacymi
wbudowania i zaggszczania gruntow oraz wskazéwkami Inzyniera.

Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objgtosci w sposob okre§lony powyzej,

materiaty te nalezy przewiez¢ na odktad.

Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana w dokumentacji projektowej lub przez Inzyniera.

Jezeli miejsce odkladu zostalo wybrane przez Wykonawce, musi by¢ ono zaakceptowane przez

Inzyniera. Niezaleznie od tego, Wykonawca musi uzyska¢ zgodg wiasciciela terenu.

Jezeli odktady sg zlokalizowane wzdtuz odcinka trasy przebiegajacego w wykopie, to:

a) odktady mozna wykona¢ z obu stron wykopu, jezeli pochylenie poprzeczne terenu jest
niewielkie, przy czym odleglo$¢ podndza skarpy odktadu od gornej krawedzi wykopu powinna
wynosic:

* nie mniej niz 3 metry w gruntach przepuszczalnych,

nie mniej niz 5 metréw w gruntach nieprzepuszczalnych,

b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%, odktad nalezy
wykona¢ tylko od gornej strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej,

€) przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszacym ponad 20%, odktad nalezy zlokalizowa¢ od
dolnej strony wykopu,

d) na odcinkach zagrozonych przez zasypywanie drogi $niegiem, odktad nalezy wykonaé od
strony najczesciej wiejacych wiatrow, w odleglosci ponad 20 metréw od krawedzi wykopu.

O ile odktad zostanie wykonany w nieuzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to

zostanie on usunigty przez Wykonawce na jego koszt, wedlug wskazan Inzyniera.

Konsekwencje finansowe 1 prawne, wynikajace z ewentualnych uszkodzen $rodowiska

naturalnego wskutek prowadzenia prac w nieuzgodnionym do tego miejscu, obcigzaja

Wykonawce.

*

5.4.3. Zasady wykonania odkladow
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Wykonanie odkladow, a w szczegodlnosci ich wysoko$¢, pochylenia, zaggszczenie oraz
odwodnienie powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej lub
przez Inzyniera. Jezeli nie okreslono inaczej, nalezy przestrzega¢ ustalen podanych w normie PN-
S-02205 [4] to znaczy odklad powinien by¢ uformowany w pryzme¢ o wysokosci do 1,5 metra,
pochyleniu skarp od 1do 1,5 i spadku korony od 2 do 5%.
Odktady powinny by¢ tak uksztaltowane, aby harmonizowaly z otaczajacym terenem.
Powierzchnie odkladéow powinny by¢ obsiane trawa, obsadzone krzewami lub drzewami albo
przeznaczone na uzytki rolne lub lesne, zgodnie z dokumentacja projektowa.
Odspajanie materialu przewidzianego do przewiezienia na odktad powinno by¢ przerwane, o ile
warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemozliwiajg jego wbudowanie zgodnie
z wymaganiami sformutowanymi w tym zakresie w dokumentacji projektowej, specyfikacjach lub
przez Inzyniera.
Przed przewiezieniem gruntu na odklad Wykonawca powinien upewnié si¢, ze spelnione s3
warunki okre§lone w p. 5.4.1. Jezeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odktad przez
Wykonawce, zajdzie koniecznos¢ dowiezienia gruntu do wykonania nasypoéw z ukopu, to koszt
tych czynnosci w catosci obcigza Wykonawece.
6.0. Kontrola jakoSci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w SST C-00.00.00 pkt 6.
6.2. Sprawdzenie jako$ci wykonania ukopu i dokopu
Sprawdzenie jako$ci wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w p. 5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli nalezy
zwroci¢ szczegolng uwage na sprawdzenie:
a) zgodnos$ci rodzaju gruntu z okreslonym w dokumentacji projektowej,
b) zachowania ksztattu zboczy, zapewniajacego ich statecznosc,
c) odwodnienia,
d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakonczeniu eksploatacji ukopu.
6.3. Sprawdzenie jakoSci wykonania nasypéw
6.3.1. Rodzaje badan i pomiaréw
Sprawdzenie jakos$ci wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami
okreslonymi w p. 2, 3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji i w dokumentacji projektowe;.
Szczegdlng uwage nalezy zwrocié na:
a) badania przydatno$ci gruntow do budowy nasypow,
b) badania prawidtowo$ci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,
€) badania zageszczenia nasypu,
d) pomiary ksztattu nasypu.
6.3.2. Badania przydatnosci gruntow do budowy nasypow
Badania przydatno$ci gruntow do budowy nasypu powinny byé przeprowadzone na probkach
pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego
zrodla, jednak nie rzadziej niz jeden raz nma 3000 m®. W kazdym badaniu nalezy okresli¢
nastepujace wlasciwosci:
* sktad granulometryczny, wg PN-B-04481 [1],
*  zawarto$¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481 [1],
*  wilgotnos$¢ naturalng, wg PN-B-04481 [1],
* wilgotnos¢ optymalng i maksymalng gesto$¢ objetosciows szkieletu gruntowego,
wg PN-B-04481 [1],
* granice plynnosci, wg PN-B-04481 [1],
* kapilarno$¢ bierng, wg PN-B-04493 [3],
* wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [5].
6.3.3. Badania kontrolne prawidlowos$ci wykonania poszczegolnych warstw nasypu
Badania kontrolne prawidtowos$ci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu polegaja na
sprawdzeniu:
a) prawidlowosci rozmieszczenia gruntdéw o réznych wlasciwosciach w nasypie,
b) odwodnienia kazdej warstwy,
c) grubosci kazdej warstwy i jej wilgotno$ci przy zaggszczaniu; badania nalezy
przeprowadzi¢ nie rzadziej niz jeden raz na 500 m” warstwy,
d) nadania spadkoéw warstwom z gruntow spoistych wedtug p. 5.3.3.1 poz. d),
€) przestrzegania ograniczen okreslonych w p. 5.3.3.8 1 5.3.3.9, dotyczacych wbudowania
gruntow w okresie deszczoéw 1 mrozow.
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6.3.4. Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podloza nasypu
Sprawdzenie zaggszczenia nasypu oraz podloza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnosci
wartosci wskaznika zageszczenia Ig lub stosunku modutow odksztalcenia z wartoSciami
okreslonymi w p. 5.3.1.2 i p. 5.3.4.4. Do biezacej kontroli zaggszczenia dopuszcza si¢ aparaty
izotopowe.
Oznaczenie wskaznika zaggszczenia I; powinno by¢ przeprowadzone wedlug normy
BN-77/8931-12 [7], oznaczenie modutéw odksztatcenia wedtug normy BN-64/8931-02 [6].
Zageszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowaé nie rzadziej niz:
* jeden raz w trzech punktach na 1000 m? warstwy, w przypadku okreslenia wartosci I,
* jeden raz w trzech punktach na 2000 m? warstwy w przypadku okreslenia pierwotnego i
wtornego modutu odksztatcenia.
Wyniki kontroli zageszczenia robot Wykonawca powinien wpisywa¢ do dokumentow
laboratoryjnych. Prawidlowo$¢ zaggszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podiloza pod
nasypem powinna by¢ potwierdzona przez Inzyniera wpisem w dzienniku budowy.
6.3.5. Pomiary ksztaltu nasypu
Pomiary ksztattu nasypu obejmujg kontrolg:
* prawidlowosci wykonania skarp,
szerokosci korony korpusu.
Sprawdzenie prawidlowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnosci
z wymaganiami dotyczacymi pochylen 1 doktadno$ci wykonania skarp, okreslonymi
w dokumentacji projektowej oraz w p. 5.3.5.
Sprawdzenie szerokosci korony korpusu polega na poréwnaniu szerokosci korony korpusu na
poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szerokosciag wynikajaca z wymiaréw geometrycznych
korpusu, okreslonych w dokumentacji projektowe;.

*

6.4. Sprawdzenie jakoSci wykonania odkladu

Sprawdzenie wykonania odktadu polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w p. 2
oraz p. 5.4 niniejszej specyfikacji i w dokumentacji projektowej.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na:

a) prawidlowos$¢ usytuowania i ksztatt geometryczny odktadu,

b) odpowiednie wbudowanie gruntu,

c) wlasciwe zagospodarowanie (rekultywacje) odktadu.

7.0. Obmiar robot

7.1.

7.2.

Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST C-00.00.00 pkt 7.

Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m® (metr sze$cienny).

Objetos¢ ukopu i dokopu bedzie ustalona w metrach sze$ciennych jako rdéznica ogdlnej objetosci
nasypow i ogdlnej objetosci wykopoéw, pomniejszonej o objetosé gruntdw nieprzydatnych do budowy
nasypow, z uwzglednieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowego stosunku objeto$ci gruntu w stanie
rodzimym do obj¢tos$ci w nasypie.

Objetos¢ nasypow bedzie ustalona w metrach sze$ciennych na podstawie obliczen z przekrojow
poprzecznych, w oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usuni¢ciu warstw gruntow
nieprzydatnych.

Objetos¢ odktadu bedzie okreslona w metrach sze$ciennych na podstawie obmiaru jako réznica objgtosci
wykopow, powickszonej o objetos¢ ukopow i objetosci nasypow, z uwzglednieniem spulchnienia gruntu
i zastrzezen sformulowanych w pkt. 5.4.

8.0. Odbidr robét

Ogolne zasady odbioru podano w SST C-00.00.00 pkt 8.
9.0. Podstawa platnosci

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST C-00.00.00 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m® nasypow obejmuje:

* prace pomiarowe,

oznakowanie robot,

pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspojenie i zaladunek na $rodki transportowe,
transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsce wbudowania,

whbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

zageszczenie gruntu,

¥ X % % %
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profilowanie powierzchni nasypu, rowow i skarp,

wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,

rekultywacj¢ dokopu i terenu przylegtego do drogi,

odwodnienie terenu robot,

wykonanie drog dojazdowych na czas budowy, a nastgpnie ich rozebranie,

przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

¥ X X x * %

10.0. Przepisy zwiazane
Spis przepisow zwigzanych podano w SST C-00.00.00.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
C.ROBOTY W ZAKRESIE DROG

kod CPV - 45233000-9 Roboty w zakresie fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni drog.

C-09.00.00. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podloza

SPIS TRESCTI:

1.0. Wstep

2.0. Materialy

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robot

6.0. Kontrola jakosci robét
7.0. Obmiar robot
8.0.0dbiér robot

9.0. Podstawa platnosci
10.0. Przepisy zwigzane

DIOGENES STUDIO sp. z 0.0. str. nr:
80-430 Gdansk, ul. Mierostawskiego 27/1 tel.fax. (0-58) 341-95-31 tel. (0-58) 344-16-00
e-mail: diogenes_studio@wp.pl www.diogenesstudio.pl

150



TRZY PARKI w trzech osiedlach dzielnicy KOKOSZKI
PARK przy ul. OSIEDLOWEJ
Kontynuacja zagospodarowania terenu 2016/05/18

1.0. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza

gruntowego w ramach inwestycji Trzy parki w trzech osiedlach dzielnicy Kokoszki, Park przy ul.

Osiedlowej, kontynuacja zagospodarowania terenu.

1.2. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem
koryta przeznaczonego do ulozenia konstrukeji nawierzchni.
1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST C-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2.0. Materialy
Nie wystepuja.
3.0. Sprzet
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST C-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podiloza powinien wykazaé si¢

mozliwos$cig korzystania z nast¢pujacego sprzetu:

— rowniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopuscic¢
wykonanie koryta i profilowanie podloza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym
prostopadle do kierunku pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

— walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzgt nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwos$ci gruntu podtoza.

4.0. Transport
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST C-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materialow
Wymagania dotyczace transportu materiatdow podano w SST C-04.02.01,C-04.02.02, C-04.03.01 pkt 4.
5.0. Wykonanie robot
5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST C-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczenia podtoza

bezposrednio przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wezesniejsze

przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczania podtoza jest mozliwe wylacznie za
zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac si¢ ruch

budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej

przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach rownolegltych do osi drogi lub w inny sposéb

zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie

sznurkéw lub linek do wytyczenia robot w odstgpach nie wigkszych niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzgtu, a w szczegolnoscei jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone

sg roboty i do trudnos$ci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac re¢cznie, gdy jego szerokos$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad

na poszerzeniach lub w przypadku robot o matym zakresie. Sposéb wykonania musi by¢ zaakceptowany

przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami

dokumentacji projektowej i SST, tj. wbhudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane

przez Inzyniera.

Profilowanie i zaggszczenie podloza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okre§lonymi w pkt 5.4.
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5.4. Profilowanie i zageszczanie podloza
Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.
Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rz¢dnych podioza. Zaleca si¢, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzgdne podtoza.
Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podloze na gleboko$¢ zaakceptowana przez Inzyniera,
dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowigzujace dla goérnej strefy korpusu, w ilosci
koniecznej do uzyskania wymaganych rzgdnych wysokosciowych i zages$ci¢ warstwe do uzyskania
warto$ci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.
Do profilowania podtoza nalezy stosowa¢ réwniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.
Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego zaggszczania. Zaggszczanie podioza
nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1.
Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].
Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zaggszczenia w wykopach i miejscach zerowych robdt

ziemnych
Strefa korpusu Ruch mniejszy od ciezkiego
Goérna wartos¢ o grubosci 20 cm 1,00
Na glebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni robdt ziemnych 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty material tworzacy podiloze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrolg zaggszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢
pierwotny i wtorny modut odksztalcenia podioza wedlug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtornego
i pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien przekraczac 2,2.
Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotno$ci optymalnej z tolerancja
od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza
Podltoze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu, powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastgpi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do ukladania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podloze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.
Jezeli wyprofilowane i zageszczone podloze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej
warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni
jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezb¢dnych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek
zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na witasny koszt.

6. 0. Kontrola jakoSci robot

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST C-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie robdt
6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia

koryta i wyprofilowanego podtoza:
Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanego koryta i wyprofilowanego

podtoza
Lp. | Wyszczegblnienie badan i | Minimalna czg¢stotliwo$¢ badan i pomiaréw
pomiaréw
1. | Szerokos¢ koryta 10 razy na 1 km
2. | Rowno$¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3. | Rownos$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4. | Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km
5. | Rzedne wysokosciowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drog
ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog.
6. | Uksztaltowanie osi w planie *) co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drog
ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
7. | Zaggszczenie, wilgotno$¢ gruntu | w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz
podtoza raz na 600 m?
*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykonaé¢ w
punktach gtéwnych tukéw poziomych
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6.2.2. Szerokos$¢ koryta (profilowanego podtoza)
Szerokos¢ koryta i profilowanego podloza nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej
0 Wiecej niz +10 cm i -5 cm.

6.2.3. Rownos¢ koryta (profilowanego podtoza)
Nierownosci podtuzne koryta i profilowanego podloza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata zgodnie
z normg BN-68/8931-04 [4].
Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.
Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podloza powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa z tolerancja 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe
Roznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie
O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz 3 cm dla
autostrad i drog ekspresowych lub wiecej niz 5 cm dla pozostatych drog.

6.2.7. Zaggszczenie koryta (profilowanego podtoza)
Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie
powinien by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.
Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje si¢ pordwnanie wartosci modutow
odksztalcenia, to warto$¢ stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztalcenia, okreslonych
zgodnie z normg BN-64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wigksza od 2,2.
Wilgotno$¢ w czasie zaggszczania nalezy badaé wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotno$¢ gruntu
podtoza powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podloza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 cm,
wyréwnanie i powtoérne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy
jest niedopuszczalne.

7.0. Obmiar robét
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST C-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8.0. Odbidr robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST C-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daly wyniki pozytywne.
9.0. Podstawa platnosci
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST C-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m® koryta obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
— zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,
— profilowanie dna koryta lub podtoza,
— zaggszczenie,
— utrzymanie koryta lub podtoza,
przeprowadzenie pomiar6w i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10.0. Przepisy zwiazane

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnos$ci
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie plyta
4.  4.BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rdwnosci nawierzchni planografem i tatg
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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1.0. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem warstw odsaczajacych i odcinajacych w ramach inwestycji
Trzy parki w trzech osiedlach dzielnicy Kokoszki, Park przy ul. Osiedlowej, kontynuacja
zagospodarowania terenu.

1.2. Zakres stosowania SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
warstw odsgczajacych i odcinajacych w konstrukcji $ciezek w zakresie zagospodarowania terenu.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
warstw odsgczajacych i odcinajacych, stanowigcych cze$é podbudowy pomocniczej, w przypadku gdy
podtoze stanowi grunt wysadzinowy lub watpliwy, nieulepszony spoiwem lub lepiszczem.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z okresleniami
podanymi w SST C-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robodt
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST C-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2.0. Materialy

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST C -00.00.00
»,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialéw
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsaczajacych sa:
- piaski,
- zwir 1 mieszanka,
- geowtokniny,
a odcinajacych - oprocz wyzej wymienionych:
- miat (kamienny).

2.3. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinny spetniaé nastgpujace warunki:
a) szczelnos$ci, okreslony zalezno$cia:

Dys
dss
gdzie:
D,s - wymiar sita, przez ktdre przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej lub odsaczajacej
dgs - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.
Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsaczajacych warunek szczelnosci musi byé
spelniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajacej.
b) zageszczalnosci, okre§lony zaleznoscia:
U= @ >5
10

<5

gdzie:
U - wskaznik réznoziarnistosci,
deo - wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca,
do - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca.
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinien spelnia¢ wymagania
normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2.
Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinny spetnia¢
wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy | i 1.
Miat kamienny do warstw odsaczajacych i odcinajgcych powinien spetniaé wymagania normy PN-B-
11112 [4].

2.4. Wymagania dla geowlékniny
Geowlokniny przewidziane do uzycia jako warstwy odcinajace i odsaczajace powinny posiada¢ aprobate
techniczng wydang przez uprawniong jednostke.
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2.5. Skladowanie materialow
2.5.1. Skladowanie kruszywa
Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nie jest
wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego
sktadowania, to Wykonawca robdt powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢
rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.
2.5.2. Skladowanie geowléknin
Geowldkniny przeznaczone na warstwy odsaczajaca lub odcinajaca nalezy przechowywaé w
opakowaniach wg pkt 4.3 w pomieszczeniach czystych, suchych i wentylowanych.
3.0. Sprzet
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST C-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystgpujacy do wykonania warstwy odcinajacej lub odsaczajacej powinien wykazaé si¢
mozliwoS$cig korzystania z nast¢pujacego sprzetu:
- rOwniarek,
- walcow statycznych,
- ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.
4.0. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST C-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport kruszywa
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
4.3. Transport geowloknin
Geowldkniny moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu pod warunkiem:
- opakowania bel (rolek) folia, brezentem lub tkaning techniczna,
- zabezpieczenia opakowanych bel przez przemieszczaniem si¢ w czasie przewozu,
- ochrony geowtoknin przez zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem,
- niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikaliami, thuszczami oraz przedmiotami mogacymi przebi¢ lub
rozcigé geowtokniny.
Kazda bela powinna by¢ oznakowana w sposob umozliwiajacy jednoznaczne stwierdzenie, ze jest to
materiat do wykonania warstwy odsaczajacej lub odcinajace;j.
5.0. Wykonanie robot
5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST C-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podloza
Podloze gruntowe powinno spelnia¢ wymagania okreslone w SST B-02.00.00 ,,Roboty ziemne” oraz C-
09.00.00 ,,Koryto wraz z profilowaniem i zagg¢szczaniem podtoza”.
Warstwy odcinajaca i odsaczajaca powinny by¢é wytyczone w sposob umozliwiajacy wykonanie ich
zgodnie z dokumentacja projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.
Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach rownolegtych do osi drogi, lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.
Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robot w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.
5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa
Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu rowniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkow i rzgdnych wysokos$ciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego
kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiagnieto grubo$¢ projektowang.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsaczajacej lub odcinajacej o
grubosci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykona¢ dwuwarstwowo. Rozpoczecie
uktadania kazdej nastgpnej warstwy moze nastapic¢ po odbiorze przez Inzyniera warstwy poprzedniej.
W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zaggszczeniem wymienié
kruszywo na material o odpowiednich wtasciwosciach.
Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nalezy przystapi¢ do
jej zaggszczania.
Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynaé od krawedzi i stopniowo przesuwac
pasami podtuznymi czg$ciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej osi.
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Zaggszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé
pasami podtuznymi czgsciowo naktadajacymi si¢, w kierunku jej gornej krawedzi.
Nierownosci lub zaglgbienia powstate w czasie zageszczania powinny byé wyréwnywane na biezaco
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej
powierzchni.
W miejscach niedostgpnych dla walcow warstwa odcinajaca 1 odsaczajaca powinna by¢ zaggszczana
plytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiagni¢cia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedlug
normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedlug PN-B-04481 [1]. Wskaznik zaggszczenia nalezy
okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsaczajaca lub odcinajaca,
uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedlug normalnej proby Proctora, kontrole
zaggszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtorny modut
odksztatcenia warstwy wedlug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu
odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.
Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotno$ci optymalnej z tolerancja od -
20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci
optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢
kruszywa jest nizsza od wilgotnos$ci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscia wody i
réwnomiernie wymieszac.

5.4. Odcinek probny
Jezeli w SST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni przed
rozpoczgciem robot Wykonawca powinien wykonaé odcinek probny w celu:
- stwierdzenia, czy sprzet budowlany do rozktadania i zageszczania jest wlasciwy,
- okreslenia grubosci warstwy materialu w stanie luznym koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci
po zaggszczeniu,
- ustalenia liczby przej$¢ sprzetu zaggszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zaggszcezenia.
Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatow oraz sprzetu, jakie beda stosowane
do wykonywania warstwy odcinajacej i odsaczajacej na budowie.
Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

5.5. Rozkladanie geowloknin
Warstwe geowldkniny nalezy rozklada¢ na wyprofilowanej powierzchni podloza, pozbawionej ostrych
elementow, ktére moga spowodowac uszkodzenie warstwy (na przyklad kamienie, korzenie drzew i
krzewow). W czasie rozkladania warstwy z geowtdkniny nalezy spetni¢ wymagania okreslone w SST lub
producenta dotyczace szerokosci na jaka powinny zachodzi¢ na siebie sgsiednie pasma geowtdkniny lub
zasad ich taczenia oraz ewentualnego przymocowania warstwy do podtoza gruntowego.

5.6. Zabezpieczenie powierzchni geowléknin
Po powierzchni warstwy odcinajacej lub odsaczajacej, wykonanej z geowtdknin nie moze odbywac sie
ruch jakichkolwiek pojazdow.
Lezaca wyzej warstwe nawierzchni nalezy wykonywac rozkladajac materiat ,,od czota”, to znaczy tak, ze
pojazdy dowozace material i wykonujace czynno$ci technologiczne poruszaja si¢ po juz ulozonym
materiale.

5.7. Utrzymanie warstwy odsaczajacej i odcinajacej
Warstwa odsaczajaca i odcinajaca po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy powinny byc¢
utrzymywane w dobrym stanie.
Nie dopuszcza si¢ ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinajacej lub odsaczajacej z
geowldknin.
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza si¢ ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej
lezacej warstwy nawierzchni.
Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.

6.0. Kontrola jakoS$ci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te powinny obejmowac
wszystkie wlasciwosci kruszywa okre§lone w p. 2.3.
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Geowlokniny przeznaczone do wykonania warstwy odcinajacej i odsaczajacej powinny posiadac
aprobate techniczna, zgodnie z pkt 2.4.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiarow dotyczacych cech geometrycznych i1 zaggszczenia

warstwy odsaczajacej i odcinajacej podaje tablica 1.
Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy odsaczajacej i odcinajacej

Lp. [ Wyszczegoélnienie badan i Minimalna czgstotliwos¢ badan i pomiaréw
pomiarow
1 | Szeroko$¢ warstwy 10 razy na 1 km
2 | Rownos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 | Réwno$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km
5 | Rzedne wysoko$ciowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i

drog ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

6 | Uksztattowanie osi w planie ’ | co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i
drog ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
7 | Grubos$¢ warstwy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m?
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?
8 | Zaggszczenie, w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie
kruszywa rzadziej niz raz na 600 m?
*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykonaé w
punktach gléwnych tukéw poziomych.
6.3.2. Szeroko$¢ warstwy
Szeroko$¢ warstwy nie moze si¢ rozni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
6.3.3. Rownosé¢ warstwy
Nieréwnosci podtuzne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowa tata, zgodnie
z normg BN-68/8931-04 [7].
Nieréwnosci poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowa tata.
Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.
6.3.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy odcinajacej i odsgczajacej na prostych i lukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa z tolerancja + 0,5%.
6.3.5. Rzedne wysokosciowe
Roéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cmi -2 cm.
6.3.6. Uksztaltowanie osi w planie
0§ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 3 cm dla
autostrad i drog ekspresowych lub o wiecej niz = 5 cm dla pozostatych drog.
6.3.7. Grubos$¢ warstwy
Grubos$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okre§lona w dokumentacji projektowej z tolerancja +1
cm, -2 cm.
Jezeli warstwa, ze wzgledow technologicznych, zostala wykonana w dwoch warstwach, nalezy
mierzy¢ taczna grubos¢ tych warstw.
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe
warstwy przez spulchnienie warstwy na gleboko$é co najmniej 10 cm, uzupelnienie nowym
materiatem o odpowiednich wlasciwo$ciach, wyrdwnanie i ponowne zageszczenie.
Roboty te Wykonawca wykona na wilasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastapi ponowny
pomiar i ocena grubosci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.
6.3.8. Zageszczenie warstwy
Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajacej i odsaczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12 [8] nie
powinien by¢ mniejszy od 1.
Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje si¢ porownanie wartosci modutow
odksztatcenia, to warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztalcenia, okre§lonych
zgodnie z normg BN-64/8931-02 [6], nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

wilgotnosé
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Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zaggszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotno$¢
kruszywa powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.
6.3.9. Badania dotyczace warstwy odsaczajacej i odcinajacej z geowltdknin
W czasie uktadania warstwy odcinajacej i odsaczajacej z geowloknin nalezy kontrolowacé:
a) zgodno$¢ oznaczenia poszczegolnych bel (rolek) geowtdknin z okreslonym w dokumentacji
projektowej,
b) rownos¢ warstwy,
c) wielkoé¢ zaktadu przyleglych pasm i sposob ich taczenia,
d) zamocowanie warstwy do podioza gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentacji
projektowe;j.
Ponadto nalezy sprawdzi¢, czy nie nastapito mechaniczne uszkodzenie geowldkniny (rozerwanie,
przebicie). Pasma geowldkniny uzyte do wykonania warstwy odcinajacej i odsaczajacej nie
powinny mie¢ takich uszkodzen.
6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi
Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w p.
6.3, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glgbokosci co najmniej 10 cm, wyrownane i
powtornie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.
7.0. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) warstwy odcinajacej i odsaczajace;.
8.0. Odbidr robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9.0. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m? warstwy odsaczajacej i/lub odcinajacej z kruszywa obejmuje:
- prace pomiarowe,
- dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o grubosci i jakosci okreslonej
w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
- wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,
- zaggszczenie wyprofilowanej warstwy,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie warstwy.
Cena wykonania 1m? warstwy odsaczajacej i/lub odcinajacej z geowloknin obejmuje:
- prace pomiarowe,
- dostarczenie i roztoZzenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy geowtoknin,
- pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie warstwy.
10.0. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Zwir i
mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podioza przez obcigzenie ptyta

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
9. Wytyczne budowy nasypow komunikacyjnych na stabym podtozu z zastosowaniem geotekstyliow, IBDiM,
Warszawa 1986.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
C.ROBOTY W ZAKRESIE DROG

kod CPV - 45233000-9 Roboty w zakresie fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni drog.

C-11.00.00 Wzmocnienie podloza gruntowego geowloknina

SPIS TRESCT:

1.0. Wstep

2.0. Materialy

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonawstwo robét
6.0. Kontrola jakoS$ci robot
7.0. Obmiar robét

8.0. Odbiér robot

9.0., Warunki platnosci
10.0. Przepisy zwiazane
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1.0. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowe] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogdlne dotyczace

wykonania i odbioru rob6t, zwigzanych z wykonaniem wzmocnienia geowtdkning podloza gruntowego

w ramach inwestycji Trzy parki w trzech osiedlach dzielnicy Kokoszki, Park przy ul. Osiedlowej,

kontynuacja zagospodarowania terenu.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt na drogach, ulicach i placach.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad wykonania wzmocnienia podtoza gruntowego
pod konstrukcja nawierzchni drogowej z zastosowaniem geowlokniny.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Geosyntetyk - material o postaci ciaglej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych wiokien
syntetycznych jak polietylen, polipropylen, poliester, charakteryzujacy si¢ m.in. duza
wytrzymatos$cia oraz wodoprzepuszczalnoscia.

Geosyntetyki obejmuja: geosiatki, geowldkniny, geotkaniny, geodzianiny, georuszty,
geokompozyty, geomembrany.

1.4.2. Geowldknina — material nietkany wykonany z wiokien syntetycznych, ktorych spdjnosc jest
zapewniona przez iglowanie lub inne procesy taczenia (np. dodatki chemiczne, potaczenia
termiczne) i ktory zostaje maszynowo uformowany w postaci maty.

1.4.3. Geotkanina - materiat tkany wytwarzany z wiokien syntetycznych przez przeplatanie dwoch lub
wigcej ukladow przedz, widkien, filamentow, tasm lub innych elementow.

1.4.4. Geokompozyt - materiat ztozony z co najmniej dwdch rodzajow polaczonych geosyntetykow, np.
geowldkniny i geosiatki, uformowanych w postaci maty.

1.4.5. Geosiatka - ptaska struktura w postaci siatki, z otworami znacznie wigkszymi niz elementy
sktadowe, z oczkami potaczonymi (przeplatanymi) w weztach lub ciggnionymi.

1.4.6. Georuszt - siatka wewnetrznie potgczonych elementow wytrzymatych na rozciaganie, wykonanych
jako ciagnione na goraco, uktadane i sklejane lub zgrzewane.

1.4.7. Wzmocnienie geosyntetykiem podtoza - wykorzystanie wtasciwosci geosyntetyku przy rozcigganiu
(wytrzymatos$ci, sztywnosci) do poprawienia wlasciwosci mechanicznych gruntu.

1.4.8. Stabe podtoze - warstwy gruntu nie spelniajagce wymagan, wynikajacych z warunkow nosnosci lub
stateczno$ci albo warunkow przydatnosci do uzytkowania.

1.4.9. Pozostate okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST C-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robodt
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST C-00.00.00.. ,,Wymagania ogdlne”.
2.0. Materialy
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST C-00.00.00

»,Wymagania og6lne” pkt. 2.

Do wykonania powyzszych robdt nalezy stosowaé materiaty:

— geowlodknina separacyjna.

2.2. Geowléknina

Do wykonania robot nalezy uzyé geowldkniny,  produktu wytworzonego metoda iglowania

mechanicznego z polipropylenowych widkien ciagtych, stabilizowanych przeciw promieniowaniu UV,

charakteryzujacego si¢ wysoka odpornoscia na uszkodzenia przy wbudowaniu oraz dobra
wodoprzepuszczalnos$cig.

Geowldknina powinna by¢é odporna na czynniki $rodowiskowe spowodowane zastosowaniem

materiatow, technologii i warunkow eksploatacyjnych.

Wymagane parametry geowlokniny:

wytrzymato$¢ na rozcigganie wzdtuz pasma: min. 7,5 kN/m

— wytrzymato$¢ na rozcigganie wszerz pasma: min. 7,5 kN/m

— wydluzenie przy zerwaniu przy obcigzeniu maksymalnym wzdhuz pasma: 90 kN/m
— wydluzenie przy zerwaniu przy obcigzeniu maksymalnym wszerz pasma: 75 kN/m
— opdr na przebicie statyczne CBR: min. 1200 N

— odpornos¢ na przebicie dynamiczne 28 mm

— wodoprzepuszczalno$¢ prostopadta do plaszczyzny geowtdkniny 130 1/m2s

— wodoprzepuszczalno$¢ w ptaszczyznie (20kPA) 6,00 E-4 I/ms
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— umowny wymiar porow Ogg 105 pm
— grubos¢ (2Kpa) 0,9 mm
— masa powierzchniowa 105 g/m?
Geowldknina powinna by¢ produkowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normie jakos$ciowej
ISO.
2.3. Pospotka
Wymagania dla pospo6iki jako warstwy wzmacniajace;j.
Uziarnienie:
— ziaren pozostajacych na sicie # 10 mm: co najmniej 15 %
— ziaren pozostajacych na sicie # 2 mm: co najmniej 40 %
— ziaren przechodzacych przez sito # 0,075 mm: nie wigcej niz 10 %
Wskaznik réznoziarnistosci u=d60/d10: co najmniej 8
Wskaznik zageszczenia warstwy: minimum 0,98
3. 0. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania wzmocnienia geosyntetykiem podloza
W zalezno$ci od potrzeb Wykonawca powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego
sprzetu:
a) do uktadania geosyntetykow:
uktadarki o prostej konstrukcji, umozliwiajace rozwijanie geosyntetyku ze szpuli, np. przez
podwieszenie rolki do wysiegnika koparki, ciagnika, fadowarki itp.
b) do wykonania robét ziemnych:
rowniarki, walce, plyty wibracyjne, ubijaki mechaniczne itp. odpowiadajace wymaganiom
SST D - 02.00.00.
4.0. Transport
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.
4.2. Transport geowlokniny
Geowloknine nalezy transportowaé w rolkach owinigtych folig. Folia ma na celu zabezpieczenie
geowldkniny przed uszkodzeniem w czasie transportu i sktadowania na budowie, a takze zabezpiecza
przed negatywnym dzialaniem ultrafioletowego promieniowania stonecznego. Podczas transportu nalezy
chroni¢ materiat przed zawilgoceniem i zabrudzeniem. Rolki powinny by¢ utozone poziomo, nie wigcej
niz w trzech warstwach. W czasie wyladowywania geosyntetykéw ze $rodka transportu nie nalezy
dopusci¢ do porozrywania lub podziurawienia opakowan z folii.
Kazda bela powinna by¢ oznakowana w sposdb umozliwiajacy jednoznaczne stwierdzenie, ze jest to
materiat do wykonania warstwy odsaczajacej lub odcinajace;.
Przy transporcie geosyntetykow nalezy przestrzega¢ zalecen producenta.
5.0. Wykonanie robot
5.1. Ogélne warunki wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6ot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.
5.2. Ulozenie geowlokniny
Po wczesniejszym oczyszczeniu podtoza, tzn. po usunigciu elementow, ktore moglyby uszkodzié
geowloknine (kamienie, korzenie drzew), a takze wypehieniu lokalnych wglebien oraz zapadnieé,
bezposrednio na podtozu gruntowym nalezy roztozy¢ geotkaning rownolegle do osi drogi.
Geowloknina powinna by¢ rozwinigta na gruncie i utrzymywana w stanie wystarczajaco napigtym, aby
zminimalizowa¢ pofaldowania, ale pozwalajacym takze na przystosowanie si¢ wyrobu do ksztattu
podtoza. Nie nalezy rozciggaé napigtego wyrobu nad zagltebieniami.
Potaczenia pomiedzy poszczegdlnymi pasmami geotkaniny nalezy wykonac stosujac zaktad o minimalnej
Szeroko$ci, wynoszacy:
- 40 cm w przypadku zakladu podtuznego pomiedzy sasiednimi rolkami,
- 50 cm w przypadku zaktadu poprzecznego pomiedzy kolejnymi rolkami.
Zaktady na potaczeniach poszczegdlnych pasm powinny by¢ zachowane w czasie uktadania geosiatki,
spoczywajacej bezposrednio na geowtokninie.
Po rozlozeniu geotkaniny nalezy przystapi¢c do ukladania geowldkniny. Geowldkning rozwijamy
podobnie jak geotkanine, z rolki.
Potaczenia pomigdzy poszczegdlnymi pasmami geosiatki nalezy wykonaé stosujac zaktad o minimalnej
szeroko$ci wynoszacy:
- 40 cm w przypadku zakladu podtuznego pomigdzy sasiednimi rolkami,
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- 50 cm w przypadku zaktadu poprzecznego pomigdzy kolejnymi rolkami.

Nalezy zwréci¢ uwage by nie dopusci¢ do uszkodzen geowldkniny.

Nie dopuszcza si¢ ruchu pojazdow i sprzetu budowlanego bezposrednio po geowlokninie przed

rozlozeniem warstwy z gruntu stabilizowanego cementem. Ruch pojazdow jest mozliwy po utozeniu

warstwy gruntu stabilizowanego cementem, o grubosci co najmniej 15 cm.

Na roztozonych geosyntetykach nalezy ulozy¢ dwie zaggszczone warstwy. Dolng warstwe stanowi

podsypka z pospotki, a goérna grunt stabilizowany cementem, nastgpnie mozna przystapi¢ do uktadania

pozostatych warstw nawierzchni.
5.3. Zasady ukladania i zasypywania geowlokniny

Geowloknine nalezy uktadaé na podstawie planu, okreslajacego wymiary pasm, kierunek postepu robot,

kolejnos¢ uktadania pasm, szeroko$¢ zakladow, sposob laczenia, mocowania tymczasowego itp.

Wskazany jest kierunek uktadania ,,pod gore”.

Geowlokning nalezy tak uklada¢, by pasma lezaly poprzecznie do kierunku zasypywania. Zaktady

sgsiednich pasm powinny wynosi¢ 30-50 cm, na podtozu bardzo stabym (CBR £ 2%) i nieréwnym lub w

biezacej wodzie - nawet 100 cm. Jezeli pokrywana powierzchnia jest wezsza niz dwie szerokosci pasma,

to mozna je uktada¢ wzdtuz osi. Nalezy wowczas szczegodlnie przestrzega¢ zachowania zaktadu pasm.

Aby zapobiec przemieszczaniu np. przez wiatr, pasma nalezy przymocowac (np. wbitymi w grunt pretami

w ksztatcie U) lub chwilowo obciazy¢ (np. pryzmami gruntu, workami z gruntem itp.). W uzasadnionych

przypadkach wymagane jest laczenie pasm, najczeSciej na budowie za pomoca zszycia, polgczen

specjalnych itp.

Wskazane jest stosowanie pasm jak najszerszych (okolo 5 m), gdyz mniej jest zakladow i potaczen.

W  przypadku dysponowania waskimi pasmami (1,5-3 m) korzystny jest uklad krzyzowy

z przeplecionych prostopadlych pasm, rozwijanych poprzecznie i podiuznie. Uklad taki zapewnia

skuteczng dwukierunkowa wspotprace materiatu.

Jezeli szerokos¢ wyrobu nie jest dostosowana do wymiaréw konstrukcji, to rolki materialu mozna cig¢ na

potrzebny wymiar za pomocg odpowiednich urzadzen, np. pily mechanicznej. Nie nalezy przy tym

dopuszczaé do miejscowego topienia materiatu, aby nie spowodowac sklejania warstw rolki.

Zasypywanie powinno nastepowac od czola pasma na ulozony material, po czym zasypka jest rozktadana

na catej powierzchni odpowiednim urzadzeniem, najczesciej spycharka, a tylko wyjatkowo recznie.

Duze kamienie nie powinny by¢ zrzucane z wigkszej wysoko$ci, by nie niszczyé geosyntetykow.

W takim przypadku celowe jest ukladanie najpierw bezposrednio na materiale warstwy bez kamieni.

Pasma nalezy uktada¢ ,,dachowkowo”, aby przesuwanie zasypki nie powodowato podrywania materiatu.

Niedopuszczalny jest ruch pojazdéw gasienicowych, walcow okotkowanych i innych ciezkich maszyn

bezposrednio po utozonym materiale geosyntetycznym. Wymagana jest warstwa zasypki co najmniej

25-30 cm.

Za zgoda Inzyniera mozna dopusci¢ ruch cigzkich pojazdow kotowych po materiale, jesli powstanie

kolein powoduje wybranie luzéw 1 napigcie materiatu, dzicki czemu lepiej przeciwdziata on

odksztalceniom gruntu.

Koleiny nastepnie wypelnia si¢ zasypka.

6. 0. Kontrola jakoS$ci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M. 00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci,
deklaracj¢ zgodnos$ci, ew. badania materiatow wykonane przez dostawcow, itp.),

— wykona¢ badania wtasciwos$ci materiatdéw przeznaczonych do wykonania robot,

— sprawdzi¢ cechy zewngtrzne gotowych materiatdw z tworzyw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét
Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiardw, ktore nalezy wykonaé w czasie robdt podaje tablica 1.
Tablica 1: Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw w czasie robot

Lp. | Wyszczegolnienie badan i pomiaréw Czgstotliwos$¢ badan | Warto$ci dopuszczalne
1. | Oczyszczenie i wyrdwnanie terenu cale podtoze wg niniejszej SST
2. | Zgodnos¢ z dokumentacja projektowa kontrola biezaca wg dokumentacji
projektowej
3. | Prawidlowos$¢ utozenia geosyntetyku, jw. wg dokumentacji
przyleganie do gruntu, wymiary, wielko$¢ projektowej, aprobaty
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zaktadu itp. technicznej i niniejszej
SST
4. | Zabezpieczenie geosyntetyku przed jw. jw.

przemieszczeniem, prawidlowos¢
potaczen, zakotwien, balastu itp.
5. | Przestrzeganie ograniczen ruchu jw. wg niniejszej SST
roboczego pojazdow
7.0. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M.-00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) zabezpieczonej geowtokning powierzchni nawierzchni.
8.0. Odbiér robot
8.1. Zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami InZyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podtoza,
- ulozenie geowtokniny.
9. 0. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST D-M. 00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania kazdej jednostki obmiarowej obejmuje:
— prace pomiarowe,
— oznakowanie robot,
— przygotowanie podioza,
— dostarczenie materialdw 1 sprzetu, przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej
specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprzgtu.
Dodatkowo cena wykonania 1 m? uktadania geowtokniny obejmuje:
— wykonanie robét przygotowawczych,
— ulozenie geowldkniny.
Dodatkowo cena wykonania 1 m® zasypki nasypem ziemnym obejmuje:
— zasypanie geowlokniny nasypem ziemnym zgodnie z wymaganiami pkt. 5.3 niniejszej specyfikacji.
Cena wykonania nie obejmuje robot innych, ktore powinny by¢ ujete w osobnych pozycjach
kosztorysowych.
10.0. Przepisy zwigzane
1) Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym. GDDP - IBDiM, Warszawa,
2002r.
2) Zalecenia producenta geotkaniny i geosiatki siatki dotyczace technologii wbudowania.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
C.ROBOTY W ZAKRESIE DROG

C-12.00.00. Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne.

SPIS TRESCTI:
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2.0. Materialy
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5.0. Wykonanie robot
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1.0. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdétowe] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie w ramach inwestycji Trzy parki w trzech osiedlach dzielnicy Kokoszki, Park przy ul.
Osiedlowej, kontynuacja zagospodarowania terenu.
1.2. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonywaniem podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21].
Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje si¢, zgodnie z ustaleniami podanymi w

dokumentacji projektowej, jako podbudowe pomocniczg i podbudowe zasadniczg wg Katalogu typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych [31].
1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w
optymalnej wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.

1.3.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w SST C-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4 oraz w SST
dotyczacych poszezegdlnych rodzajow podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST C-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2.0. Materialy
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw
Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST C-00.00.00
,Wymagania og6lne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materialow

Materiaty stosowane do wykonania podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w SST

dotyczacych poszczegbdlnych rodzajow podbudow:

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

2.3. Wymagania dla materialow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wg PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ miedzy krzywymi
granicznymi pdl dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy
wykonywane metodg stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowe zasadnicza (gorng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowa
1-3 kruszywo na podbudoweg pomocniczg (dolng warstwe)
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Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciaglta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar

najwickszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci

jednorazowo.
2.3.2. Whasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okre$lone w tablicy 1.

warstwy uktadanej

Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa Kruszywa ..

Lp. | Wyszczegolnienie naturalne tamane Zuzel Badania

wiasciwosci Podbudowa wedhug
zasad- | pomoc- | zasad- | pomoc- | zasad- pomoc-
nicza | nicza nicza | nicza nicza nicza

1 Zawarto$¢ ziaren mniejszych | od 2 do | od 2|od 2|od 2|od 2 do|od 2 [ PN-B-06714
niz 0,075 mm, % (m/m) 10 do 12 do 10 |do12 10 do 12 -15 [3]

2 Zawarto$¢ nadziarna, PN-B-06714
% (m/m), nie wigcej niz 5 10 5 10 5 10 -15 [3]

3 Zawarto$¢ ziaren PN-B-06714
nieforemnych 35 45 35 40 B ) -16 [4]
%(m/m), nie wigcej niz

4 Zawarto$¢  zanieczyszczen
organicznych, %(m/m), nie |1 1 1 1 1 1 PN-B-04481 [1]
wigcej niz

> Z‘i’;;iz_frimwg‘ajggiczerﬁﬁ od 30[od 30|od 30| od30do ] BN-64/8931
04481, %

6 Scieralnoé¢ w bebnie Los
Angeles
a) Scieralno$¢ catkowita po
pelnej liczbie obrotow, nie
wigcej niz 35 45 35 50 40 50
b) Scieralno$¢ czg$ciowa po PN-B-06714
1/5 petnej liczby obrotow, nie -42 [12]
wigcej niz 30 40 30 35 30 35

7 Nasigkliwos¢, %(m/m), nie PN-B-06714
wiecej niz 2,5 4 3 5 6 8 -18 [6]

8 Mrozoodpornosé, ubytek | 5 10 5 10 5 10 PN-B-06714
masy po 25 cyklach zamraza- -19[7]
nia, %(m/m), nie wiecej niz

PN-B-06714

9 Rozpad krzemianowy i Zela- -37[10]
zawy lacznie, % (m/m), nie | - - - - 1 3 PN-B-06714
wigcej niz -39 [11]

10 | Zawarto$¢ zwiazkow siarki w
przeliczeniu na SO;, |1 1 1 1 2 4 PN-B-06714
%(m/m), nie wigcej niz -28[9]

11 | Wskaznik no$nosci wyes mie-
szanki kruszywa, %, nie
mniejszy niz:

a) przy zageszczeniu Is > |80 60 80 60 80 60 PN-S-06102
X 120 - 120 - 120 - [21]

b) przy zaggszczeniu Is >

1,03

2.3.3. Material na warstwe odsaczajaca
Na warstwe odsaczajaca stosuje sig:

*

*

zwir i mieszanke wg PN-B-11111 [14],
piasek wg PN-B-11113 [16].

2.3.4. Material na warstwe odcinajaca
Na warstwe odcinajaca stosuje si¢:

*

*

*

piasek wg PN-B-11113 [16],
miat wg PN-B-11112 [15],
geowltokning o masie powierzchniowej powyzej 200 g/m wg aprobaty techniczne;.
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2.3.5. Materialy do ulepszania wlasciwosci kruszyw
Do ulepszania whasciwosci kruszyw stosuje sig:
* cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
* wapno wg PN-B-30020 [19],
* popioty lotne wg PN-S-96035 [23],
*  zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].
Dopuszcza si¢ stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania réwnorzednych efektow
ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inzyniera.
Rodzaj i iloé¢ dodatku ulepszajacego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-S-06102 [21].
2.3.6. Woda
Nalezy stosowa¢ wode wg PN-B-32250[20].
3.0. Sprzet
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST C-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

powinien wykaza¢ si¢ mozliwoS$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wode. Mieszarki
powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,

b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

c) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zaggszczania. W miejscach trudno
dostgpnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce
wibracyjne.

4.0. Transport
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Wymagania dotyczace transportu podano w SST C-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materialow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbywac¢ si¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostatych materiatdow powinien odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami horm przedmiotowych.

5.0. Wykonanie robot
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST C-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 5.
5.2. Przygotowanie podloza

Podloze pod podbudowe powinno spelnia¢ wymagania okreslone w SST D-09.00.00 ,,Koryto wraz z

profilowaniem i zaggszczeniem podtoza” i SST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajagcym nieprzenikanie drobnych czgstek gruntu do

podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

D15

<5 1)

dgs
w ktorym:
Dys - wymiar boku oczka sita, przez ktoére przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy lub warstwy
odsaczajacej, w milimetrach,
dgs - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza, w milimetrach.
Jezeli warunek (1) nie moze by¢ speilniony, nalezy na podtozu utozyé warstwe odcinajacg lub
odpowiednio dobrang geowldknine. Ochronne wlasciwosci geowldkniny, przeciw przenikaniu drobnych
czastek gruntu, wyznacza si¢ z warunku:

dso
090

<12 @)

w ktorym:
dso -  wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 50 % ziaren gruntu podtoza, w milimetrach,
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Ogp - umowna $rednica poréw geowtokniny odpowiadajaca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujaca si¢
na geowltokninie w ilosci 90% (m/m); wartos¢ parametru Ogg powinna by¢ podawana przez producenta
geowtokniny.
Paliki Iub szpilki do prawidlowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rz¢dach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
sposoOb zaakceptowany przez Inzyniera.
Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé naciggni¢cie sznurkdéw lub linek do wytyczenia
rob6ot w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszanke kruszywa o S$ci$le okreslonym uziarnieniu i wilgotno$ci optymalnej nalezy wytwarza¢ w
mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzglgdu na konieczno$¢ zapewnienia
jednorodnosci nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegélnych frakcji na
drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w
taki sposob, aby nie ulegla rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki
Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubo$¢ po zaggszczeniu byta roéwna grubosci projektowanej. Grubo$é pojedynczo uktadanej
warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w
sposob zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa
sktada si¢ z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i
zaggszezona z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Rozpoczgcie budowy
kazdej nast¢pnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.
Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Material nadmiernie
nawilgocony, powinien zostaé osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki
kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartoSci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong
iloécig wody i rdwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza
od optymalnej o 10% jej warto$ci, mieszanke nalezy osuszyc.
Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadaé przyjetemu
poziomowi wskaznika nos$nosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Odcinek prébny
Jezeli w SST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni przed
rozpoczeciem robot, Wykonawca powinien wykona¢ odcinek probny w celu:
* stwierdzenia czy sprz¢t budowlany do mieszania, rozktadania i zageszczania kruszywa jest whasciwy,
* okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymagane;j

grubosci warstwy po zageszczeniu,
* okreslenia liczby przejs¢ sprzetu zageszcezajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zaggszcezenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatlow oraz sprzgtu do mieszania,
rozktadania i zageszczania, jakie bedg stosowane do wykonywania podbudowy.
Powierzchnia odcinka probnego powinna wynosié od 400 do 800 m?.
Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.
Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka prébnego przez
Inzyniera.

5.6. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgodg Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten
ruch. Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6. 0. Kontrola jakoS$ci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST C-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materialow. Badania te
powinny obejmowaé wszystkie wlasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.
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Tablica 2. Czgstotliwo$¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos¢ badan

- . Maksymalna
Mlnlmalna _Ilczba_l powierzchnia
Lp. [ Wyszczeg6lnienie badan badafi na dziennej | hoqnudowy  przy-

dzialce roboczej padajaca na jedno

badanie (m?)

1 Uziarnienie mieszanki

2 | Wilgotnoéé mieszanki 2 600

3 | Zaggszczenie warstwy 10 prébek na 10000 m?

dla kazdej partii kruszywa i przy

4 | Badanie wlasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 kazdej zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy
pobiera¢ w sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zaggszczeniem. Wyniki badan
powinny by¢ na biezgco przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotnos$¢ mieszanki
Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancjg +10% -20%.
Wilgotno$¢ nalezy okresli¢ wedlug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4. Zageszczenie podbudowy
Zaggeszczenie kazdej warstwy powinno odbywac si¢ az do osiagnigcia wymaganego wskaznika
zaggszezenia. Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12 [30]. W
przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzglgdu na gruboziarniste kruszywo,
kontrol¢ zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i
nie rzadziej niz raz na 5000 m?, lub wedlug zalecen Inzyniera.
Zaggszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznac za prawidtowe, gdy stosunek
wtornego modutu E; do pierwotnego modutu odksztatcenia E; jest nie wickszy od 2,2 dla kazdej
warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

E
E1

< 2.2

6.3.5. Wlasciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmowaé ocen¢ wszystkich wtasciwosci okre§lonych w pkt 2.3.2.
Probki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawcg w sposob losowy w obecnosci
Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczgce cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiarow
Czgstotliwos$¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w
tablicy 3.
Tablica 3. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa

stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegblnienie badan i pomiarow Minimalna czgstotliwo$¢ pomiaréw

1 Szeroko$¢ podbudowy 10razy nalkm

2 Rownos¢ podtuzna W sposob ciggly planografem albo co 20m tata na kazdym
pasie ruchu

3 Rowno$é poprzeczna 10razynalkm

4 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysokosciowe c0100m

6 Uksztaltowanie osi w planie ” €0 100 m

7 Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz
raz na 400 m?

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m*.

8 Nosno$¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwoch przekrojach na kazde 1000m
- ugigcie sprezyste €0 najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m
*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtownych tukow
poziomych.
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6.4.2. Szeroko$¢ podbudowy
Szerokos¢ podbudowy nie moze rozni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm,
-5cm.
Na jezdniach bez kraweznikow szeroko$¢ podbudowy powinna byé wicksza od szerokosci
warstwy wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang w dokumentacji projektowe;.
6.4.3. Ro6wnos$¢ podbudowy
Nieréwnosci podluzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata lub planografem, zgodnie
z BN-68/8931-04 [28].
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata.
Nieréwnosci podbudowy nie moga przekraczac:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa, z tolerancja £ 0,5 %.
6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy
Roznice pomiedzy rzgdnymi wysokosciowymi podbudowy i1 rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.
6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego podloza
O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej
niz+5cm.
6.4.7. Grubos$¢ podbudowy i ulepszonego podloza
Grubos¢ podbudowy nie moze si¢ rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
6.4.8. Nosno$¢ podbudowy
* modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.
Tablica 4. Cechy podbudowy
Wymagane cechy podbudowy

*

Podbudowa

z kruszywa o | Wskaznik Maksvmal . |Minimalny modut
wskazniku wio | zageszezenia Tg | ¥ ooy Hane UBIECIC | odksztatcenia mierzony plyta o

nie mniejszym | nie sprezyste pod kotem, mm $rednicy 30 cm, MPa
mniejszy niz

niz, % od  pierwszego | od drugiego
? ° 40kN S0 kN obcigzenia E; obciazenia E;

60 1,0 1,40 1,60 60 120

80 1,0 1,25 1,40 80 140

120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy
Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazuja wicksze odchylenia od okreslonych w
punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gleboko$ci co najmniej
10 cm, wyrownane i powtornie zageszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt
poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubo$é do polowy szerokosci pasa
ruchu, dotozenie materiatu i powtdrne zageszczenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubos$¢ podbudowy
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednia glgbokos¢, zgodnie z decyzja Inzyniera, uzupelnione nowym materialem o
odpowiednich wlasciwosciach, wyrdwnane i ponownie zaggszczone.
Roboty te Wykonawca wykona na wilasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastapi ponowny
pomiar i ocena grubos$ci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
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6.5.3. Niewlasciwa nosnos¢ podbudowy
Jezeli no$no$¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie
roboty niezbgdne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.
Koszty tych dodatkowych robdt poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie
nosnosci podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania rob6t przez Wykonawce podbudowy.
7.0. Obmiar robot
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST C-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest m* (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.
8.0. Odbiér robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST C-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9.0. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Zasady dotyczace ustalenia podstawy ptatnosci podano w SST C-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Zakres czynno$ci objetych ceng jednostkowa 1 m

2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego

mechanicznie, podano w SST:

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
10.0. Przepisy zwiazane

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
obcych
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
4, PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren
5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwos$ci
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metoda
bezposrednia
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
organicznych
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci siarki metoda
bromowg
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralno$ci w bebnie Los
Angeles
13. PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe.
Badania techniczne
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
i mieszanka
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych
16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek
17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodno$ci
18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego
19. PN-B-30020 Wapno
20. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonu i zapraw
21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie
22, PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia
kamiennego
23. PN-S-96035 Popioty lotne
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BN-88/6731-08
BN-84/6774-02

BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-68/8931-04

BN-70/8931-06

BN-77/8931-12

10.2. Inne dokumenty
31. Katalog typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.

Cement. Transport i przechowywanie

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do
nawierzchni drogowych

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego
Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia
nawierzchni podatnych i podloza przez obciagzenie ptyta

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem i tatg

Drogi samochodowe. Pomiar ugiec podatnych
ugieciomierzem belkowym

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
C.ROBOTY W ZAKRESIE DROG

kod CPV - 45233000-9 Roboty w zakresie fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni drog.

C-13.00.00. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie

SPIS TRESCI:

1.0. Wstep

2.0. Materialy

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robot
6.0. Kontrola jakosci robot
7.0. Obmiar robot
8.0.0dbiér robét

9.0. Podstawa platnosci
10.0. Przepisy zwigzane
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1.0. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogoélne dotyczace
wykonania 1 odbioru robot zwiagzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie w ramach inwestycji Trzy parki w trzech osiedlach dzielnicy Kokoszki,
Park przy ul. Osiedlowej, kontynuacja zagospodarowania terenu.
1.2. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.
Ustalenia zawarte s3 w SST C-12.00.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 1.3.
1.3. Okreslenia podstawowe
1.3.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigce] warstw
zageszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwe no$ng nawierzchni drogowej.
1.3.2. Pozostatle okresSlenia sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST C-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST C-12.00.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
og6lne” pkt 1.5.
2.0. Materialy
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST C-12.00.00
,Podbudowa z kruszyw. Wymagania og6lne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materialéw
Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie, powinno by¢
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych
i otoczakow albo ziaren zwiru wickszych od 8 mm. Stosowaé nalezy tez kruszywo z gruzu betonowego
0 optymalnym uziarnieniu 0 - 63 mm.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obeych i bez domieszek gliny.
2.3. Wymagania dla materialéw
2.3.1. Uziarnienie kruszywa
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w SST C-12.00.00
,Podbudowa z kruszyw. Wymagania og6lne” pkt 2.3.1.
2.3.2. Wiasciwosci kruszywa
Kruszywo powinno spelnia¢ wymagania okreslone w SST C-12.00.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania og6lne” pkt 2.3.2.
3.0. Sprzet
Wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST C-12.00.00.”Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne”
pkt.3.
4.0. Transport
Wymagania dotyczace transportu podano w SST C-12.00.00. ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne”
pkt.4.
5.0. Wykonanie robot
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST C-12.00.00. ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
0g6lne” pkt.5
5.2. Przygotowanie podloza
Przygotowanie podtoza powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w SST C-12.00.00 ,,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogblne” pkt 5.2.
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszanke kruszywa nalezy wytwarza¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w SST C-12.00.00 ,,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 5.3.
Jesli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub popiotami przy
WP od 20 do 30% lub powyzej 70%, szczegétowe warunki i wymagania dla takiej podbudowy okresli
SST, zgodnie z PN-S-06102 [21].
5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa
Ustalenia dotyczace rozktadania i zaggszczania mieszanki podano w SST C-12.00.00 ,,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 5.4.
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5.5. Odcinek préobny
O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykona¢ odcinki probne, zgodnie z zasadami
okreslonymi w SST D-04.04.0 C-12.00.00 0 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.5.

5.6. Utrzymanie podbudowy
Utrzymanie podbudowy powinno odpowiadaé wymaganiom okre§lonym w SST C-12.00.00
,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 5.6.

6. 0. Kontrola jakoSci robét

7.0.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoS$ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST C-12.00.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogo6lne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw, zgodnie z ustaleniami
SST C-12.00.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie robét
Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw kontrolnych w czasie robot podano w SST C-12.00.00
,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
Czgstotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw podano w SST C-12.00.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
0g6lne” pkt 6.4.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w SST C-12.00.00
,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 6.5.

Obmiar robét

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot
Zasady obmiaru rob6t podano w SST C-12.00.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m~ (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa
famanego stabilizowanego mechanicznie.

2

8.0. Odbior robot

Zasady odbioru robot podano w SST C-12.00.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9.0. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Zasady dotyczace ustalenia podstawy platnosci podano w SST C-12.00.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? podbudowy obejmuije:
* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,
przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
dostarczenie mieszanki na miejsce whudowania,
roztozenie mieszanki,
zageszczenie rozlozonej mieszanki,
przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okre§lonych w specyfikacji technicznej,
utrzymanie podbudowy w czasie robot.

¥ % ok ok ok ok 3k ¥

10.0. Przepisy zwigzane

Normy i przepisy zwiazane podano w SST C-12.00.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne”. pkt.10
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
C.ROBOTY W ZAKRESIE DROG

kod CPV - 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

C-14.00.00. Nawierzchnia gliniasto- zwirowa
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2.0. Materialy

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robot

6.0. Kontrola jakosci robét
7.0. Obmiar robot
8.0.0dbiér robot

9.0. Podstawa platnosci
10.0. Przepisy zwigzane
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1.0. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni gliniasto-zwirowej w ramach inwestycji Trzy parki w trzech
osiedlach dzielnicy Kokoszki, Park przy ul. Osiedlowej, kontynuacja zagospodarowania terenu.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot jak
w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych

z wykonywaniem nawierzchni zwirowe;.

Nawierzchni¢ zwirowg mozna wykonywac na drogach obcigzonych ruchem bardzo lekkim i lekkim.

Najkorzystniej jest wykonywac ja w okolicach obfitujacych w kruszywa naturalne.

Nawierzchni¢ zwirowg mozna wykonywac jednowarstwowo lub dwuwarstwowo 1 uktada¢ na:

— podtozu gruntowym naturalnym, w przypadku gdy jest to grunt przepuszczalny - dwuwarstwowo,

— podilozu gruntowym ulepszonym np. wapnem, popiotami lotnymi z wegla brunatnego lub cementem,
w przypadku gdy jest to grunt nieprzepuszczalny - jednowarstwowo,

— warstwie odsaczajacej, w przypadku gdy podtozem jest grunt nieprzepuszczalny - dwuwarstwowo.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST C-00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.
2.0. Materialy
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w SST A. Wymagania og6lne.
2.2. Projektowane warstwy

Projektuje si¢ $ciezki i place 0 przekroju:

- nawierzchnia gliniasto - zwirowa (mieszanka optymalna) w/g ogélnej specyfikacji technicznej GDDP
grubos¢ 12 cm

- wzmocnienie podloza — warstwa zasadnicza, kruszywo tamane, stabilizowane mechanicznie, frakca 0-
31,5 mm, gr. 20 cm

- geowtdknina separacyjno-filtracyjna

- warstwa z piasku o $rednim uziarnieniu o spoétczynniku infiltracji >=8 m/d, zaggszczony do Is=1,00,
grubos¢ warstwy 20 cm

2.3. Materialy do nawierzchni Zwirowych

Mieszanka zwirowa powinna mie¢ optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia mieszanki powinna miesci¢
si¢ w granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia, podanych na rys. 1. Sktad ramowy uziarnienia
podano w tablicy 1.

Kruszywo naturalne uzyte do mieszanki zwirowej powinno spetnia¢ wymagania normy PN-B-11111 [2] i
PN-B-11113 [3], a ponadto wskaznik piaskowy wg BN-64/8931-01 [4] dla mieszanki o uziarnieniu:

od 0 do 20 mm, WP powinien wynosi¢ od 25 do 40,

od 0 do 50 mm, WP powinien wynosi¢ od 55 do 60.

Tablica 1. Sktad ramowy uziarnienia optymalnej mieszanki zwirowej

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia
Wymiary przechodzi przez sito, % wag.
oczek nawierzchnia jednowarstwowa lub | warstwa dolna nawierzchni
kwadratowych | warstwa gorna nawierzchni | dwuwarstwowej
sita dwuwarstwowej
mm al bl a b
50 - - - 100
20 - - 100 67
12 - 92 38 54
4 86 64 65 30
2 68 47 49 19
0,5 44 26 28 11
0,075 15 8 12 3
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Rysunek 1. Obszar uziarnienia optymalnych mieszanek zwirowych

3.0. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST A. Wymagania ogdlne.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni zwirowej
Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni zwirowej powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzgtu:
koparek i1 tadowarek do odspajania i wydobywania gruntu,
spycharek, rowniarek lub sprzetu rolniczego (phlugi, brony, kultywatory) do spulchniania, rozktadania,
profilowania,
sprzetu rolniczego (glebogryzarki, ptugofrezarki, brony talerzowe, kultywatory) lub ruchomych mieszarek
do wymieszania mieszanki optymalnej,
przewoznych zbiornikéw na wode do zwilzania mieszanki optymalnej, wyposazonych w urzadzenia do
roéwnomiernego i kontrolowanego dozowania wody,
walcow statycznych trojkotowych lub dwukotowych, lekkich i $rednich,
walcow wibracyjnych.
4.0. Transport
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST A. Wymagania ogolne.
4.2. Transport kruszywa
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
5.0. Wykonanie robot
5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia robot podano w SST A. Wymagania ogolne.
5.2. Przygotowanie podloza
Podtoze gruntowe pod nawierzchni¢ zwirowa powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST B-09.00.00
,.Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podioza”.
Podtoze powinno by¢ odwodnione w przypadku gruntu nieprzepuszczalnego poprzez ulozenie warstwy
odsaczajacej z piasku o wskazniku wodoprzepuszczalno$ci wigkszym od 8 m/dobe, wedlug zasad
okreslonych w SSTC-10.00.00 ,,Warstwy odsaczajace i odcinajace”.
5.3. Wykonanie nawierzchni zwirowej
5.3.1. Projektowanie skladu mieszanki zwirowej
Projekt sktadu mieszanki powinien by¢ opracowany w oparciu o:
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wyniki badan kruszyw przeznaczonych do mieszanki zwirowej, wg wymagan p. 2.2,
wyniki badan mieszanki, wedlug wymagan podanych w punkcie 2.2,
wilgotno$¢ optymalna mieszanki okreslong wg normalnej proby Proctora, zgodnie z norma PN-B-
04481 [1].
5.3.2. Odcinek prébny
Wymagania dotyczace wykonania odcinka probnego podano w SST D-05.01.00 ,,Nawierzchnie
gruntowe. Wymagania ogdlne” pkt 5.3.
5.3.3. Wbudowanie i zageszczanie mieszanki zwirowej
Mieszanka zwirowa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu
rowniarki. Grubo$¢ rozlozonej warstwy mieszanki powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu
osiggnieto grubos¢ projektowana, tj.:
dla nawierzchni jednowarstwowej (na podtozu ulepszonym) od 8 do 12 cm,
dla kazdej warstwy nawierzchni dwuwarstwowej (na podlozy gruntowym lub warstwie odsaczajacej)
od 10 do 16 cm.
Mieszanka po rozlozeniu powinna by¢ zageszczona przejSciami walca statycznego gladkiego.
Zaggszczanie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpocza¢ si¢ od krawedzi i stopniowo
przesuwaé pasami podtuznymi, czgSciowo nakladajagcymi si¢ w kierunku jej osi. Zaggszczenie
nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpocza¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami
podtuznymi cze$ciowo nakladajacymi si¢, w kierunku jej gornej krawedzi. Zaggszczenie nalezy
kontynuowac do osiagni¢cia wskaznika zaggszczenia podanego w SST, a w przypadku gdy nie jest on
okreslony, do osiggnigcia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego niz 0,98 zageszczenia
maksymalnego, okreslonego wedlug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] i BN-
77/8931-12 [6].
Wilgotno$¢ mieszanki zwirowej w czasie zaggszczania powinna by¢é rowna wilgotnosci optymalne;.
W przypadku gdy wilgotno$¢ mieszanki jest wyzsza o wigcej niz 2% od wilgotnosci optymalne;j,
mieszanke nalezy osuszy¢ w sposob zaakceptowany przez Inzyniera, a w przypadku gdy jest nizsza o
wigcej niz 2% - zwilzy¢ okreslong iloscig wody. Wilgotno$¢ mozna bada¢ dowolng metoda (zaleca sig
piknometr polowy lub powietrzny).
Jezeli nawierzchni¢ zwirowa wykonuje si¢ dwuwarstwowo, to kazda warstwa powinna by¢
wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymogow jak wyzej.
5.4. Utrzymanie nawierzchni zwirowej
Nawierzchnia zwirowa po oddaniu do eksploatacji powinna by¢ pielegnowana. W pierwszych dniach po
wykonaniu nawierzchni nalezy dbaé, aby byla ona stale wilgotna, zraszajac ja woda ze zbiornikow
przewoznych.
Nawierzchnia powinna by¢ réwnomiernie zajezdzana (doggszczana) przez samochody na calej jej
szerokosci, w okresie 2 tygodni, w zwigzku z czym zaleca si¢ przektadanie ruchu na rdézne pasy przez
odpowiednie ustawienie zastaw.
Pojawiajace si¢ wklesnigcia po okresie pielegnacji wyréwnuje si¢ kruszywem po uprzednim wzruszeniu
nawierzchni za pomocg oskardow. Wezesne wyrdwnanie wklesnie¢ zapobiega powstawaniu wybojow.
Jezeli mimo tych zabiegow tworzg si¢ wyboje, uszkodzone miejsca nalezy wycig¢ pionowo i usungé,
dosypa¢ $wiezej mieszanki zwirowej, wyprofilowaé i zagesci¢ wibratorem plytowym lub rgcznym
ubijakiem.
6.0. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D ,,Wymagania og6lne”.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
produkcji mieszanki zwirowej i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.
6.3. Badania dotyczace cech geometrycznych i wlasciwos$ci nawierzchni zwirowej
6.3.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni zwirowej podaje tablica 2.
Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Lp. | Wyszczegolnienie badan Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiarow
1 Uksztaltowanie osi w planie co 100 m oraz w punktach gtownych tukow
poziomych

2 Rzegdne wysokosciowe co 100 m
3 Rownos¢ podtuzna €0 20 m na kazdym pasie ruchu
4 Rownos¢ poprzeczna 10 pomiaréw na 1 km
5 Spadki poprzeczne 10 pomiarow na 1 km oraz w punktach

DIOGENES STUDIO sp. z 0.0. str.nr: 180

80-430 Gdansk, ul. Mierostawskiego 27/1 tel.fax. (0-58) 341-95-31 tel. (0-58) 344-16-00
e-mail: diogenes_studio@wp.pl www.diogenesstudio.pl



TRZY PARKI w trzech osiedlach dzielnicy KOKOSZKI
PARK przy ul. OSIEDLOWEJ

Kontynuacja zagospodarowania terenu 2016/05/18
glownych tukow poziomych
6 Szerokos¢ 10 pomiaréw na 1 km
7 Grubos¢ 10 pomiaréw na | km
8 Zageszczenie 1 badanie na 600 m2 nawierzchni
6.3.2. Uksztaltowanie osi nawierzchni

6.3.3.

6.3.4.

6.3.5.

6.3.6.

6.3.7.

Os$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz = 5
cm.

Rze¢dne wysokosciowe

Odchylenia rzgdnych wysokosciowych nawierzchni od rzgdnych projektowanych nie powinno by¢
wigksze niz +1 cmi -3 cm.

Réwnos$¢ nawierzchni

Nieréwnoéci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ tatg 4-metrows, zgodnie z norma BN-68/8931-04
[5]. Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata. Nierownosci nawierzchni nie powinny
przekracza¢ 15 mm.

Spadki poprzeczne nawierzchni

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa
z tolerancja + 0,5%.

Szeroko$¢ nawierzchni

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze rézni¢ si¢ od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz -5 cm

i +10 cm.

Grubos¢ warstw

Grubo$¢ warstw nalezy sprawdzaé przez wykopanie dotkow kontrolnych w potowie szerokosci
nawierzchni. Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci nie powinny przekracza¢ + 1 cm.

6.4. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia nalezy przeprowadzaé¢ na podstawie oceny wizualnej oraz pomiaré6w wykonanych
co najmniej w 10 punktach na 1 km i poréwnaniu zgodnosci wykonanych elementéw odwodnienia z
dokumentacjg projektows.
Pochylenie niwelety dna rowdéw nalezy sprawdza¢ co 100 m. Stwierdzone w czasie kontroli odchylenie
spadkow od spadkdéw projektowanych nie powinno by¢ wigksze niz + 0,1%, przy zachowaniu zgodnosci z
projektowanymi kierunkami odprowadzenia wod.
6.5. Zageszcezenie nawierzchni
Zageszczenie nawierzchni nalezy bada¢ co najmniej dwa razy dziennie, z tym, ze maksymalna powierzchnia
nawierzchni przypadajaca na jedno badanie powinna wynosi¢ 600 m2. Kontrolg zageszczenia nawierzchni
mozna wykonywa¢ dowolna metoda.
7.0. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w SST A. Wymagania og6lne.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni zwirowej.
8.0. Odbidr robot
Ogolne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w SST A. Wymagania ogodlne.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daly wyniki pozytywne.
9.0. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST A. Wymagania ogdlne.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni zwirowej obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

spulchnienie, wyprofilowanie i zaggszczenie ze skropieniem wodg podloza gruntowego lub warstwy
odsaczajacej,

dostarczenie materiatow,

dostarczenie i wbudowanie mieszanki zwirowej,

— wyroéwnanie do wymaganego profilu,
— zaggszczenie poszczegodlnych warstw,

— przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
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10. 0. Przepisy zwiazane

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. Zwir i mieszanka
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. Piasek
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni

planografem i tatg
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
C. ROBOTY W ZAKRESIE DROG

kod CPV - 45233000-9 Roboty budowlane w zakresie konstruowania, fundamentowania
oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

C-15.00.00. Nawierzchnia z plytki betonowej i kostki brukowej dla drég i ulic oraz placow i
chodnikow

SPIS TRESCI:

1.0. Wstep

2.0. Materialy

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robot
6.0. Kontrola jako$ci robét
7.0. Obmiar robot
8.0.0dbiér robét

9.0. Podstawa platnosci
10.0. Przepisy zwiazane
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1. 0. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z ptytki betonowej i kostki betonowej w ramach
inwestycji Trzy parki w trzech osiedlach dzielnicy Kokoszki, Park przy ul. Osiedlowej, kontynuacja
zagospodarowania terenu.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t na drogach, ulicach i placach.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j.
Betonowa kostke brukowa stosuje si¢ do nawierzchni:
- drog lokalnych i dojazdowych, zwlaszcza w strefie zamieszkania,
- ulic osiedlowych i zbiorczych,
- przystankow autobusowych, peronow i ciggéw pieszo-jezdnych,
- placow ulicznych, parkingdw, wjazdéw do bram i garazy, placow zabawowych,
- chodnikow, alei spacerowych, $ciezek, pasazy,
- §ciezek rowerowych, oraz do umocnienia skarp, paséw dzielacych drog, sciekow, rowow, schodow,
matlej architektury drogowej, elementéw miejsc obstugi podréznych itp.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy
warstwy S$cieralnej nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu niezbrojonego
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy si¢ ksztaltem, ktory
umozliwia wzajemne przystawanie elementow.
1.4.2. Krawgznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdni¢ od chodnika,
charakteryzujacy si¢ statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugo$cia nie wigksza niz 1,0 m.
1.4.3. Sciek - umocnione zaglgbienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajace wode.
1.4.4. Obrzeze - element budowlany, oddziclajacy nawierzchnie chodnikéw i ciggéw pieszych od
terendw nie przeznaczonych do komunikacji.
1.4.5. Spoina - odstep pomigdzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi
materiatami wypetniajacymi.
1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umozliwienia odksztalcen temperaturowych, wypeliony okreslonymi materiatami wypetniajacymi.
1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST C-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [5] pkt 1.4.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robodt
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST C-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [5] pkt 1.5.
2.0. Materialy
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST C-00.00.00
»,Wymagania ogo6lne” [5] pkt 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych
Betonowa kostka brukowa moze mie¢ nastepujace cechy charakterystyczne, okreslone w katalogu
producenta:
1. odmiang:
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy $cieralnej
(gbrnej) zwykle barwionej grubosci min. 4 mm,
2. barwe:
a) kostka szara, z betonu niebarwionego,
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego,
3. wzor (ksztalt) kostki: zgodny z ksztattami okre§lonymi przez producenta (przyktady podano w
zataczniku 1),
4. wymiary, zgodne z wymiarami okre$§lonymi przez producenta, w zasadzie:
a) dtugosé: od 140 mm do 280 mm,
b) szerokos¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dlugosci, lecz nie mniej niz 100 mm,
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c) grubos¢: od 40 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubo$ciami sg: 60 mm, 80 mm i
100 mm (zalecane grubosci kostek podano w zataczniku 2).

Pozadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz
umozliwiaty wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez konieczno$ci przecinania
elementow w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnig.
Kostki mogg by¢ produkowane z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z
ukosowanymi krawedziami gornymi.
2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach
droég, ulic, chodnikow itp. okre§la PN-EN 1338 [2] w sposdb przedstawiony w tablicy 1.

Tablical. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania na
zewnetrznych nawierzchniach, majacych kontakt z sola odladzajaca w warunkach mrozu

Lp. | Cecha Zalgcznik | Wymaganie

normy

1 Ksztalt i wymiary

1.1 | Dopuszczalne odchytki w | C Dlugos¢ szeroko$¢ | Roznica
mm od zadeklarowanych grubosé pomig-dzy
wymiaroéw kostki, dwoma  po-
grubosci +2 +2 +3 | miarami gru-
<100 mm +3 +3 +4 | bosci, tej

samej kostki,
> 100 mm powinna by¢
<3 mm

1.2 | Odchytki  ptaskosci 1| C Maksymalna (w mm)
pofalowania (jesli wypuktosé wklegstosé
maksymalne wymiary
kostki > 300 mm), 15 1,0
przy dtugosci pomiarowe;j 2,0 15
300 mm
400 mm

2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne

2.1 | Odpornosc na | D Ubytek masy po badaniu: wartos¢
zamrazanie/rozmraza-nie srednia < 1,0 kg/m?, przy czym kazdy
z udziatem soli pojedynczy wynik < 1,5 kg/m?
odladzajacych (wg klasy
3, zal. D)

2.2 | Wytrzymato$¢ na | F Wytrzymato$¢ charakterystyczna T > 3,6
rozcigganie przy MPa. Kazdy pojedynczy wynik > 2.9
rozlupywaniu MPa i nie powinien wykazywac

obcigzenia niszczacego mniejszego niz
250 N/mm dtugosci roztupania

2.3 | Trwato$¢ (ze wzgleduna | F Kostki maja zadawalajgcg trwatosc

wytrzymato$¢) (wytrzymatos¢) jesli  spelnione sa
wymagania pktu 2.2 oraz istnieje
normalna konserwacja

2.4 | Odporno$¢ na S$cieranie | GiH Pomiar wykonany na tarczy
(wg Kklasy 3
oznaczenia H normy) szerokiej $ciernej, | Bohmego,

wg zat. G normy | wg zal. H mormy —

- badanie | badanie

podstawowe alternatywne

<23 mm <20 000mm*/5000
mm’

2.5 | Odpornosé na | | a) jesli gorna powierzchnia kostki nie
poslizg/poslizgniecie byla szlifo-wana lub polerowana -

zadawalajaca odpornos$¢,
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b) jesli wyjatkowo wymaga si¢ podania
wartosci odpornosci na
poslizg/poslizgniccie - nalezy
zadeklarowa¢ minimalng jej wartosé¢
pomierzong wg zal. 1 normy
(wahadtowym przyrzadem do badania
tarcia)

3 Aspekty wizualne

3.1 | Wyglad J a) goérna powierzchnia kostki nie
powinna mie¢ rys i odpryskow,

b) nie dopuszcza si¢ rozwarstwien w
kostkach dwuwarstwowych,

c) ewentualne wykwity nie s uwazane
za istotne

3.2 | Tekstura J a) kostki z powierzchnia o specjalnej
teksturze — producent powinien opisac¢
rodzaj tekstury,

b) tekstura Ilub zabarwienie kostki
powinny by¢ poréownane z probka

3.3 | Zabarwienie  (barwiona producenta,  zatwierdzong  przez
moze by¢ warstwa odbiorce,

Scieralna lub caly element) ¢) ewentualne roznice w jednolitosci
tekstury lub zabarwienia,
spowodowane nieuniknionymi
zmianami we wiasciwosciach

surowcOw 1 zmianach warunkow
twardnienia nie sg uwazane za istotne
W przypadku zastosowan kostki na powierzchniach innych niz przewidziano w tablicy 1 (np. na
nawierzchniach wewngtrznych nie narazonych na kontakt z solg odladzajgca), wymagania wobec
kostki nalezy odpowiednio dostosowa¢ do ustalenn PN-EN-1338 [2].
Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych, swiatlta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliow (m.in. cementu, ktory
przy wypetnieniu spoin zaprawa cementowo-piaskowg nie moze odbarwiaé kostek). Zaleca sig
stosowanie §rodkow stabilnie barwigcych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki zelaza, tlenek
chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowaé¢ do barwienia: sadz i
barwnikoéw organicznych).
Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatych plam) moga pojawi¢ si¢ na powierzchni
kostek w poczatkowym okresie eksploatacji. Powstajg one w wyniku naturalnych proceséw
fizykochemicznych wystepujacych w betonie i zanikaja w trakcie uzytkowania w okresie do 2-3
lat.
2.2.3. Skladowanie kostek
Kostke zaleca si¢ pakowaé na paletach. Palety z kostka mogg by¢ skltadowane na otwartej
przestrzeni, przy czym poditoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.
2.3. Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to nalezy stosowa¢ nast¢pujgce materiaty:
a) na podsypke piaskowa pod nawierzchnig¢
- piasek naturalny wg PN-EN 13242:2004 [3],
- piasek tamany (0,075+2) mm wg PN-EN 13242:2004 [3],
b) na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchnie
- mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajacego wymagania PN-EN
13242:2004 [3], cementu powszechnego uzytku spetniajacego wymagania PN-EN 197-1:2002 [1] i wody
odpowiadajacej wymaganiom PN-EN 1008:2004 [4],
¢) do wypelniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowe;j
- piasek naturalny spetniajacy wymagania PN-EN 13242:2004 [3],
- piasek tamany (0,075+2) mm wg PN-EN 13242:2004 [3],
d) do wypelniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
- zaprawe cementowo-piaskowa 1:4 spetniajacg wymagania wg 2.3 b),
e) do wypelniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
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- do wypehienia gornej czgséci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé¢ drogowe zalewy kauczukowo-
asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniajace (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spelniajace
wymagania norm lub aprobat technicznych, wzglednie odpowiadajacych wymaganiom SST D-05.03.04a
[12],
- do wypelnienia dolnej czgsci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowa¢ wilgotng mieszank¢ cementowo-
piaskowa 1:8 z materialdw spetniajacych wymagania wg 2.3 b) lub inny material zaakceptowany przez
Inzyniera.
Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe,
powinno odbywac si¢ na podlozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu
kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.
Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, mozna przechowywa¢ do: a) 10
dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podtozu twardym i suchym, b) terminu trwatosci,
podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i $cianach oraz podtogach suchych i
czystych. Cement dostarczony na paletach magazynuje si¢ razem z paletami, z dopuszczalng wysoko$cia
3 szt. palet. Cement niespaletowany uktada si¢ w stosy plaskie o liczbie warstw 12 (dla workow
trzywarstwowych). Cement dostarczany luzem przechowuje si¢ w magazynach specjalnych (zbiornikach
stalowych, betonowych), przystosowanych do pneumatycznego zatadowania i wytadowania.
2.4. Krawezniki, obrzeza i $cieki
Jesli dokumentacja projektowa, ST lub Inzynier nie ustalg inaczej, to do obramowania nawierzchni z
kostek mozna stosowac:
a) krawegzniki betonowe wg SST D-08.01.01a [13],
b) obrzeza betonowe wg SST D-08.03.01 [15],
c) krawezniki kamienne wg SST D-08.01.02a [14].
Przy kraweznikach moga wystepowac $cieki wg SST D-08.05.00 [16].
Krawezniki, obrzeza i $écieki mogg by¢ ustawiane na:
a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej, spetiajacych wymagania wg 2.3 a 1 2.3 b,
b) tawach zwirowych, thuczniowych lub betonowych, spetniajacych wymagania wg SST ~ D-08.01.01a
[13], 08.01.02a [14], D-08.03.01 [15] i D-08.05.00 [16].
Krawezniki i obrzeza mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedlug
typow, rodzajow, odmian i wielkosci. Nalezy uklada¢ je z zastosowaniem podktadek i przektadek
drewnianych.
Kruszywo i cement powinny by¢ sktadowane i przechowywane wg 2.3.
2.5.Materialy do podbudowy ulozonej pod nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
Materialty do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiada¢ wymaganiom
wiasciwej SST lub innym dokumentom zaakceptowanym przez Inzyniera.
3.0. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w SST C-00.00.00 ,,Wymagania ogbdlne” [5] pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni
Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sig:
a) recznie, zwhaszcza na matych powierzchniach,
b) mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen ukladajacych (ukladarek), skladajacych sie z wozka i
chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich
utozenia; urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wmiatania piasku w
szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.
Do przycinania kostek mozna stosowac¢ specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z tarcza).
Do zaggszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac zageszczarki wibracyjne (plytowe) z wyktadzing
elastomerowa, chronigce kostki przed Scieraniem i wykruszaniem narozy.
Sprzet do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom wtasciwych SST,
wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (normom PN i BN, wytycznym IBDiM) wzglednie
opracowanym ST zaakceptowanym przez Inzyniera.
Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac betoniarki.
Do wypehiania szczelin dylatacyjnych nalezy stosowaé sprze¢t odpowiadajacy wymaganiom SST D-
05.03.04a [12].
4.0. Transport
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST C-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [5] pkt 4.
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4.2. Transport materialdéw do wykonania nawierzchni
Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi $rodkami transportowymi po
osiggnigciu przez beton wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem.
Jako $rodki transportu wewnatrzzakladowego kostek na $rodki transportu zewngtrznego moga shuzyc
wozki widtowe, ktorymi mozna dokona¢ zatadunku palet. Do zatadunku palet na $rodki transportu mozna
wykorzystywa¢ rowniez dzwigi samochodowe.
Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajacymi
kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca si¢ uktada¢ do 10 warstw kostek
(zaleznie od grubosci i ksztattu), tak aby masa palety z kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kg.
Pozadane jest, aby palety z kostkami byly wysylane do odbiorcy $rodkiem transportu samochodowego
wyposazonym w dzwig do za- i roztadunku.
Krawezniki i obrzeza moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportowymi. Krawezniki betonowe
nalezy uktada¢ w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawegzniki kamienne nalezy
uktada¢ na podktadkach drewnianych, dtugoscig w kierunku jazdy. Krawezniki i obrzeza powinny byc
zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ 1 uszkodzeniem w czasie transportu.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.
Cement w workach moze by¢ przewozony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i innymi
srodkami transportu, w sposob nie powodujacy uszkodzen opakowania. Worki przewozone na paletach
uktada si¢ po 5 warstw workow, po 4 szt. w warstwie. Worki niespaletowane uktada si¢ na plask,
przylegajace do siebie, w rownej wysokosci do 10 warstw. Ladowanie i wyladowywanie zaleca si¢
wykonywa¢ za pomoca zmechanizowanych urzadzen do poziomego i pionowego przemieszczania
tadunkéow. Cement luzem moze byé przewozony w zbiornikach transportowych (np. wagonach,
samochodach), czystych i wolnych od pozostatosci z poprzednich dostaw, oraz nie powinien ulegaé
zniszczeniom podczas transportu. Srodki transportu powinny byé wyposazone we wsypy i urzadzenia do
wyladowania cementu. Zalewe lub masy uszczelniajace do szczelin dylatacyjnych mozna transportowaé
dowolnymi $rodkami transportu w fabrycznie zamknigtych pojemnikach lub opakowaniach, chronigcych
je przed zanieczyszczeniem. Materialy do podbudowy powinny by¢ przewozone w sposob
odpowiadajacy wymaganiom wtasciwej SST.
5.0. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6ot podano w SST C-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [5] pkt 5.
5.2. Podloze i koryto
Grunty podloza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i no$ne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacjg projektows.
Koryto pod podbudowe lub nawierzchni¢ powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami SST D-09.00.00 [6]. Koryto musi mie¢ skuteczne
odwodnienie, zgodne z dokumentacjg projektowa.
5.3. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa lub ST (przyktady konstrukcji
nawierzchni podajg zataczniki 3 i 4).
Konstrukcja nawierzchni moze obejmowac utozenie warstwy $cieralnej z betonowej kostki brukowej na:
a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej oraz podbudowie,
b) podsypce piaskowej rozscielonej bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy, podsypki
cementowo-piaskowej i wypelnieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowsa, obejmuja:
. wykonanie podbudowy,
wykonanie obramowania nawierzchni (z krawgznikow, obrzezy i ew. $ciekow),
przygotowanie i roz$cielenie podsypki cementowo-piaskowej,
utozenie kostek z ubiciem,
przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypetnienie nig szczelin,
wypehienie szczelin dylatacyjnych,
. pielggnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.
Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskowej, podstawowych czynnosci jest mniej, gdyz nie
wystepuja zwykle poz. 1, 6 1 7, a poz. 3 dotyczy podsypki piaskowej, za§ poz. 5 - wypetnienia szczelin
piaskiem.

-
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5.4. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwa betonowej kostki brukowej powinien by¢
zgodny z dokumentacja projektowa.
Wykonanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom wiasciwej SST, np.:
a) D-04.01.01+04.03.01 ,,Dolne warstwy podbuddéw oraz oczyszczenie i skropienie” [6],
b) D-04.04.00+04.04.03 ,Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie” (z kruszywa
naturalnego lub tamanego) [7],
c) D-04.04.04 ,,Podbudowa z tlucznia kamiennego” [8],
d) D-04.05.00+-04.05.04 ,,Podbudowy i ulepszone podloze z gruntow lub kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi” [9],
e) D-04.06.01 ,,Podbudowa z chudego betonu” [10],
f) D-04.06.01b ,,Podbudowa z betonu cementowego™ [11].
Inne rodzaje podbud6éw powinny odpowiada¢ wymaganiom norm, wytycznych IBDiM lub indywidualnie
opracowanym ST zaakceptowanym przez Inzyniera.
5.5. Obramowanie nawierzchni
Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa lub ST.
Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to materiaty do wykonania obramowan powinny
odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w pkcie 2.4.
Ustawianie kraweznikow, obrzezy i ew. wykonanie §ciekow przykraweznikowych powinno by¢ zgodne z
wymaganiami zawartymi w SST D-08.01.01a [13], 08.01.02 a [14], D-08.03.01 [15] i D-08.05.00 [16].
Krawezniki 1 obrzeza zaleca si¢ ustawiac przed przystapieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przed
ich ustawieniem, pozadane jest ulozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokosci
nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraweznikéw lub obrzezy.
5.6. Podsypka
Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa lub ST.
Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej to grubo$¢ podsypki powinna wynosi¢ po
zageszezeniu 3+5 cm, a wymagania dla materialtow na podsypke powinny by¢ zgodne z pktem 2.3.
Dopuszczalne odchylki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1 cm.
Podsypke piaskowa nalezy zwilzy¢ woda, rownomiernie rozscieli¢ i zages$ci¢ lekkimi walcami (np.
rgcznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotno$ci optymalne;.
Podsypke cementowo-piaskowa stosuje si¢ z zasady przy wystepowaniu podbudowy pod nawierzchnia z
kostki. Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje si¢ w betoniarkach, a nast¢pnie rozsciela si¢ na
uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:
- wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
- wytrzymatoS$ci na Sciskanie nie mniejszej niz R; = 10 MPa, Ryg = 14 MPa.
W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po Sci$nigciu podsypki w dtoni
podsypka nie rozsypywata si¢ i nie bylo na dtoni sladow wody, a po nacisnigciu palcami podsypka
rozsypywata si¢. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie
nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Roz$cielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w
stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub zaggszczarkami wibracyjnymi.
Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawalowaniu nawierzchni
nalezy ja pola¢ woda w takiej iloéci, aby woda zwilzylta calg grubos¢ podsypki. Rozscielenie podsypki z
suchej zaprawy moze wyprzedzac uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.
Catkowite ubicie nawierzchni i wypeienie spoin zaprawa musi by¢ zakonczone przed rozpoczgciem
wigzania cementu w podsypce.
5.7. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
5.7.1. Ustalenie ksztaltu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich ukladania
Ksztalt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz desen ich
uktadania (przyktady podano w zal. 5) powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa Iub ST, a
w przypadku braku wystarczajacych ustalen Wykonawca przedktada odpowiednie propozycje do
zaakceptowania Inzynierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu
uktadania i wytworni kostek, Inzynier moze polecié Wykonawcy ulozenie po 1 m? wstepnie
wybranych kostek, wylacznie na podsypce piaskowe;.
5.7.2. Warunki atmosferyczne
Ulozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ wykonywaé przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza si¢ wykonanie nawierzchni jesli w ciggu
dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane
sg przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami
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ze stomy, papa itp.).Nawierzchni¢ na podsypce piaskowej zaleca si¢ wykonywaé¢ w dodatnich
temperaturach otoczenia.
5.7.3. Ulozenie nawierzchni z kostek
Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na
wickszym fragmencie robot zaleca si¢ stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w
ktorej niedopuszczalne sa rozne odcienie wybranego koloru kostki. Ukladanie kostki mozna
wykonywa¢ recznie lub mechanicznie. Ukladanie reczne zaleca si¢ wykonywaé na mniejszych
powierzchniach, zwlaszcza skomplikowanych pod wzgledem ksztaltu lub wymagajacych
kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz roéznych wymiardw i ksztattow kostek.
Uktadanie kostek powinni wykonywaé przyuczeni brukarze. Ukladanie mechaniczne zaleca si¢
wykonywa¢ na duzych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak aby ukladarka mogla przenosi¢ z
palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagana dokladnoscia. Kostka do uktadania
mechanicznego nie moze mieé¢ duzych odchylek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio
przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzor, bez dotozenia potowek
i dziewiatek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym
piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte
praca brukarzy, ktdrzy uzupetniaja przerwy, wyrabiaja tuki, dokladaja kostki w okolicach
studzienek i kraweznikow. Kostke uklada si¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety,
poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza si¢. Powierzchnia kostek potozonych obok
urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wlazow itp.) powinna trwale wystawac od 3
mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek
$ciekowych (§ciekdw). Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach
mozna uzywaé elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i dziewiatek,
majacych wszystkie krawedzie rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztaltek o
nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupelnia si¢ kostkg cigtg, przycinang na budowie
specjalnymi narzedziami tnacymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.). Dzienng dziatke
roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ zakonczyé prowizorycznie
okoto potmetrowym pasem hawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla
ubicia kostki ulozonej na stale. Przed dalszym wznowieniem robdt, prowizorycznie utozong
nawierzchni¢ na podsypce piaskowej nalezy rozebra¢ i usuna¢ wraz z podsypka.
5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek
Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong
z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywaé walca.
Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nierbwnos$ci powierzchniowe moga
by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pgkniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate.
5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne
5.7.5.1. Spoiny
Szeroko$¢ spoin pomigdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm
do 5 mm. W przypadku stosowania prostopadto$ciennych kostek brukowych zaleca sig¢
aby osie spoin pomiedzy dtuzszymi bokami tych kostek tworzyly z osig drogi kat 45°, a
wierzchotek utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do
kierunku spadku podtuznego nawierzchni.
Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢:
a) piaskiem, spetniajacym wymagania pktu 2.3 c), jesli nawierzchnia jest na podsypce
piaskowej,
b) zaprawa cementowo-piaskows, spetniajgcg wymagania pktu 2.3 d), jesli nawierzchnia
jest na podsypce cementowo-piaskowej. Wypelnienie spoin piaskiem polega na
rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu
wodg - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglgdnie rozgarniaczkami z pidrami
gumowymi. Zaprawe cementowo-piaskowg zaleca si¢ przygotowa¢ w betoniarce, w
sposOb zapewniajacy jej wystarczajaca ptynnos¢. Spoiny mozna wypetni¢ przez rozlanie
zaprawy na nawierzchni¢ i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z
piorami gumowymi. Przed rozpoczgciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i
dobrze zwilzona woda. Zalewa powinna catkowicie wypetni¢ spoiny i tworzy¢ monolit z
kostkami. Przy wypehianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowa nalezy zabezpieczy¢
przed zalaniem nig szczeliny dylatacyjne, wkladajac zwinigte paski papy, zwitki z
workoOw po cemencie itp. Po wypelianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowa
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nawierzchni¢ nalezy starannie oczysci¢; szczegodlnie dotyczy to nawierzchni z kostek
kolorowych i z r6znymi deseniami uktadania.
5.7.5.2. Szczeliny dylatacyjne

W przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypetnianiu spoin
zaprawa cementowo-piaskowa, nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w
odlegtosciach zgodnych z dokumentacja projektowa lub ST wzglgdnie nie wigkszych niz
co 8 m. Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych powinna umozliwiaé przejecie przez nie
przemieszczen wywotanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz
nie powinna by¢ mniejsza niz 8 mm. Szczeliny te powinny by¢ wypelnione trwale
zalewami 1 masami okreslonymi w pkcie 2.3 e). Sposdb wypelnienia szczelin powinien
odpowiada¢ wymaganiom SST D-05.03.04a [12]. Szczeliny dylatacyjne poprzeczne
nalezy stosowa¢ dodatkowo w miejscach, w ktorych wystgpuje zmiana sztywnosci
podioza (np. nad przepustami, przy przyczotkach mostowych, nad szczelinami
dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca si¢ wykonywac szczeliny podituzne przy
sciekach wzdtuz jezdni.

5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchni¢ na podsypce piaskowej ze spoinami wypelnionymi piaskiem mozna oddaé¢ do uzytku
bezposrednio po jej wykonaniu. Nawierzchni¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami
wypelnionymi zaprawa cementowo-piaskowa, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego
piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uplywie od
2 tygodni (przy temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze
chlodniejszej) nawierzchni¢ nalezy oczysci¢ z piasku i mozna odda¢ do uzytku.

6.0. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoS$ci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” [5] pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnos$ci, ew. badania materialow
wykonane przez dostawcow itp.),

- wykona¢ badania wlasciwosci materiatdéw przeznaczonych do wykonania robot, okre§lone w pkcie 2,

- sprawdzi¢ cechy zewngtrzne gotowych materialow z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robét

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw w czasie robot nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie robot

Lp. | Wyszczegolnienie Czgstotliwos$¢ badan Wartosci
badan i pomiaréw dopuszczalne

1 Sprawdzenie podtoza i koryta Wg SST D-04.01.01 [6]

2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg SST, norm, wytycznych,

wymienionych w pkcie 5.4

3 Sprawdzenie obramowania [wg SST D-08.01.01a [13];

nawierzchni D-08.01.02 [14]; D-08.03.01
[15]; D-08.05.00 [16]

4 Sprawdzenie podsypki | Biezagca  kontrola w10 | Wg pktu 5.6; odchytki
(przymiarem liniowym lub metoda | punktach ~ dziennej  dziatki | od projektowanej
niwelacji) roboczej: grubosci, spadkéw i | grubosci £1 cm

cech  konstrukcyjnych  w
poréwnaniu z dokumentacja
projektowa i specyfikacja

5 Badania wykonywania kostki
nawierzchni z
a) zgodno$¢ z dokumentacja | Sukcesywnie na kazdej dzialce | -

projektowa roboczej
b) potozenie osi w planie|Co 100 m i we wszystkich | Przesunigcie od osi
(sprawdzone geodezyjnie) punktach charakterystycznych | projektowanej do 2cm
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c) rzedne wysokosciowe [Co 25 m w osi i przy |Odchylenia: +1 cm; -2
(pomierzone instrumentem | krawedziach oraz we [cm
pomiarowym) wszystkich punktach

charakterystycznych

d) roéwnos¢ w profilu podtuznym | Jw. Nieré6wnosci do 8 mm
lata czterometrows)

e) rownos¢  w  przekroju | Jw. Przeswity miedzy tata
poprzecznym (sprawdzona lata a powierzchnig do 8
profilowa z poziomnicg i mm
pomiarze przeswitu klinem
cechowanym oraz przymiarem
liniowym wzglednie metoda
niwelacji)

) spadki poprzeczne | Jw. Odchytki od
(sprawdzone metodg niwelacji) dokumentacji

projektowej do 0,3%

g) szeroko$¢  mnawierzchni [ Jw. Odchytki od
(sprawdzona przymiarem szerokosci
liniowym) projektowanej do 5

cm

h) szeroko$¢ i glebokosé | W 20 punktach | Wg pktu 5.7.5
wypetnienia spoin i szczelin | charakterystycznych —dziennej
(ogledziny i pomiar | dziatki robocze;j
przymiarem  liniowym  po
wykruszeniu dhug. 10 cm)

i)  sprawdzenie koloru kostek i [ Kontrola biezaca Wg dokumentacji
desenia ich utozenia projektowej lub

decyzji Inzyniera

6.4. Badania wykonanych robét
Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Lp.

Wyszczegoblnienie badan i pomiaréw

Sposob sprawdzenia

1

Sprawdzenie ~ wygladu  zewnetrznego
nawierzchni, kraweznikow, obrzezy,
sciekow

Wizualne  sprawdzenie  jednorodnosci
wygladu, prawidlowosci desenia, kolorow
kostek, spekan, plam, deformacji, wy-
kruszen, spoin i szczelin

Badanie potozenia osi nawierzchni w planie

Geodezyjne sprawdzenie polozenia osi co
25 m i w punktach charakterystycznych
(dopuszczalne przesunigcia wg tab. 2, Ip.
5b)

Rzedne wysokosciowe, rownos¢ podtuzna i
poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokos¢

Co 25 m i we wszystkich  punktach
charakterystycznych (wg metod i do-
puszczalnych warto$ci podanych w tab. 2,
Ip. od 5¢ do 50)

Rozmieszczenie i szerokos¢ spoin i szczelin
w nawierzchni, pomiedzy kraweznikami,
obrzezami, $ciekami oraz wypelnienie spoin
i szczelin

Wg pktu5.515.7.5

7.0. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [5] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

Jednostki obmiarowe robot towarzyszacych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej

(podbudowa, obramowanie itp.) sa ustalone w odpowiednich SST wymienionych w pktach 5.4 1 5.5.
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8.0. Odbiér robot
8.1. Ogodlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [5] pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podloza i wykonanie koryta,
- ewentualnie wykonanie podbudowy,
- ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, $cieki,
- wykonanie podsypki pod nawierzchnig,
- ewentualnie wypetnienie dolnej czgsci szczelin dylatacyjnych.
Odbidr tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
[5] oraz niniejszej SST.
9.0. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [5]
pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m* nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,
- dostarczenie materiatlow i sprzetu,
- wykonanie podsypki,
- ustalenie ksztaltu, koloru i desenia kostek,
- ulozenie i ubicie kostek,
- wypelnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,
- pielegnacj¢ nawierzchni,
- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprzetu.
Cena wykonania 1 m? nawierzchni z betonowe;j kostki brukowej nie obejmuje robot towarzyszacych (jak:
podbudowa, obramowanie itp.), ktére powinny by¢ ujete w innych pozycjach kosztorysowych, a ktoérych
zakres jest okreslony przez SST wymienione w pktach 5.415.5.
9.3. Sposéb rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania rob6t okre§lonych niniejszg SST obejmuje:
- roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sa przekazywane
Zamawiajacemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych,
- prace towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.
10.0. Przepisy zwigzane
10.1. Normy
1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku
2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan
3. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym (W
okresie przejsciowym mozna stosowa¢ PN-B-11111:1996 Kruszywa
mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka, PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo tfamane do
nawierzchni  drogowych, PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne.
Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek)

4. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkceji betonu
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10.2. Ogolne specyfikacje techniczne (SST)

5. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne
6. D-04.01.01+04.03.01 Dolne warstwy podbudoéw oraz oczyszczenie i skropienie
7.  D-04.04.00-04.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
8. D-04.04.04 Podbudowa z tlucznia kamiennego
9. D-04.05.00-04.05.04 Podbudowy i wulepszone podloza z gruntow lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi
10. D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu
11. D-04.06.01b Podbudowa z betonu cementowego
12. D-05.03.04a Wypehianie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego
13. D-08.01.01a Ustawianie kraweznikow betonowych
14. D-08.01.02a Ustawianie krawegznikéw kamiennych
15. D-08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe
16. D-08.05.00 Scieki
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
C.ROBOTY W ZAKRESIE DROG

kod CPV —45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

D - 15.01.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa $cieralna

SPIS TRESCI:

1.0. Wstep

2.0. Materialy

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robot
6.0. Kontrola jakosci robét
7.0. Obmiar robot
8.0.0dbiér robét

9.0. Podstawa platnosci
10.0. Przepisy zwiazane
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1.0. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej (SST), sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego w ramach
inwestycji Trzy Parki w trzech osiedlach dzielnicy Kokoszki, Park przy ul. Osiedlowej.

1.2. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
i odbiorem warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 [47] i WT-2 Nawierzchnie
asfaltowe 2010 [65] z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta. W przypadku
produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawce dla potrzeb budowy, Wykonawca
zobowigzany jest prowadzi¢ Zaktadowsa kontrole produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65] punkt 8.4.1.5.
Warstwe Scieralng z betonu asfaltowego mozna wykonywa¢ dla drog kategorii ruchu od KR1 do KR6
(okreslenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.7). Stosowane mieszanki betonu asfaltowego o
wymiarze D podano w tablicy 1.

Tablica 1. Stosowane mieszanki

Kategoria . . . 1
ruchu Mieszanki o wymiarze D”, mm
KR 1-2 ACS5S, ACS8S, AC11S

KR 3-4 ACS8S, AC11S

KR 5-6 AC8S, AC11S?

Y podziat ze wzgledu na wymiar najwickszego kruszywa w mieszance.
2 Dopuszczony do stosowania w terenach gorskich.
1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Nawierzchnia — konstrukcja sktadajaca si¢ z jednej lub kilku warstw, stuzacych do przejmowania
i rozktadania obciazen od ruchu pojazdéw na podioze.

1.3.2. Warstwa S$cieralna — géorna warstwa nawierzchni, bedaca w bezposrednim kontakcie z kotami
pojazdow.

1.3.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

1.3.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — okreélenie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze
wzgledu na najwigkszy wymiar kruszywa D, np. wymiar 5, 8, 11.

1.3.5. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktorej kruszywo o uziarnieniu ciagglym lub
niecigglym tworzy struktur¢ wzajemnie klinujaca sig.

1.3.6. Uziarnienie — sktad ziarnowy kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren przechodzacych
przez okreslony zestaw sit.

1.3.7. Kategoria ruchu — obciazenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych
(100 kN) wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych”
GDDP - IBDiM [68].

1.3.8. Wymiar kruszywa — wielko$¢ ziaren kruszywa, okre$lona przez dolny (d) i gorny (D) wymiar sita.

1.3.9. Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze: D <45 mm oraz d > 2 mm.

1.3.10. Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 2 mm, ktorego wicksza cze$¢ pozostaje
na sicie 0,063 mm.

1.3.11. Pyl — kruszywo z ziaren przechodzacych przez sito 0,063 mm.

1.3.12. Wypelniacz — kruszywo, ktorego wigksza cze$¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypehiacz
mieszany — kruszywo, ktore sktada sie¢ z wypelniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku
wapnia. Wypehiacz dodany — wypelniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).

1.3.13. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktorej emulgator nadaje dodatnie tadunki czastkom
zdyspergowanego asfaltu.

1.3.14. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D- 00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 1.4.

1.3.15. Symbole i skroty dodatkowe

ACS — beton asfaltowy do warstwy $cieralne;j
PMB - polimeroasfalt,
D - gbérny wymiar sita (przy okre$laniu wielko$ci ziaren kruszywa),
d - dolny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),
C - kationowa emulsja asfaltowa,
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wilasciwo§¢ uzytkowa nieokreslana (ang. No Performance Determined;

do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent moze dostarczyé

odpowiednie informacje, jednak nie jest do tego zobowigzany),

NPD -
producent moze jej nie okreslac),
TBR -
IRI -
MOP - Migjsce obstugi podroznych.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D- 00.00.00 ,,Wymagania og6élne” [1] pkt. 1.5.

2.0. Materialy

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D- 00.00.00
»Wymagania ogolne” [1] pkt. 2.

2.2. Lepiszcza asfaltowe
Nalezy stosowac¢ asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023 [59].
Rodzaje stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 2. Oprocz lepiszcz wymienionych w
tablicy 2 mozna stosowac¢ inne lepiszcza nienormowe, wedtug aprobat technicznych.

(International Roughness Index) migdzynarodowy wskaznik réwnosci,

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowego do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu ACS asfalt drogowy polimeroasfalt
KR1 - KR2 ACS5S, ACSS, | 50/70, 70/100
AC11S Wielorodzajowy 50/70
KR3 - KR4 ACS8S, AC11S 50/70 PMB 45/80-55
Wielorodzajowy 50/70 PMB 45/80-65
KR5 — KR6 ACS8S, AC11S | Wielorodzajowy 35/50 PMB 45/80-55
PMB 45/80-65

Asfalty drogowe powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 3.
Polimeroasfalty powinny spelnia¢ wymagania podane w tablicy 4.

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltow drogowych wg PN-EN 12591 [27]

L Wiaciwodci Metoda Rodzaj asfaltu
P- badania 50/70 | 70/100
WEASCIWOSCI  OBLIGATORYJNE
1 Penetracja w 25°C 0,1 mm | PN-EN 1426 [21] 50-70 70-100
2 Temperatura migknienia °C PN-EN 1427 [22] 46-54 43-51
3 Temperatura zaplonu, nie mniej niz oC PN-EN 22592 [62] 230 230
4 Zawartos¢ sktadnikow
rozpuszczalnych, nie mniej niz % m/m | PN-EN 12592 [28] 99 99
5 Zmiana masy po starzeniu (ubytek
lub przyrost), nie wigcej niz % m/m | PN-EN 12607-1[31] | 0,5 0,8
6 Pf)zostg%g p.enetraCJa po starzeniu, % PN-EN 1426 [21] 50 16
nie mniej niz
7| Temperatura  micknienia  po | o PN-EN 1427 [22] 48 45
starzeniu, nie mniej niz
WELASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
8 Zawarto$¢ parafiny, nie wigcej niz % PN-EN 12606-1 [30] | 2.2 2.2
9 | Wzrost  temp.  micknienia  po | o PN-EN 1427 [22] 9 9
starzeniu, ni¢ wigcej niz
10 T'emp'erat}lra’l. lamliwo$ci Fraassa, | C PN-EN 12593 [29] 8 -10
nie wigcej niz
Tablica 4. Wymagania  wobec  asfaltow  modyfikowanych  polimerami  (polimeroasfaltow)
wg PN-EN 14023 [59]
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Gatunki asfaltow modyfikowanych
. Jed- polimerami (PMB)
wymaganie |y qeivose | M2 nooya  [(45/80-55 45/80 — 65
podstawowe badania F F
wymaganie klasa wymaganie klasa
1 2 3 4 5 6 7 8
Konsystencja
w posrednich .
Penetracja PN-EN
temperatu- W 25°C 1426 [21] 0,1 mm 45-80 4 45-80 4
rach eksploa-
tacyjnych
Konsystencja
w  wysokich )
temperatu- Tgmpgraty ra PN-EN °C >55 7 >65 5
migknienia 1427 [22]
rach eksploa-
tacyjnych
. PN-EN
Sita 13589
rozciggania [55]
(mala PNEN | em’ >1w5°C 4 >2 w5°C 3
predkosc 13703
rozciagania) 57]
. PN-EN
. Sita 13587
Kohezja rozciggania [53]
wS5°C (duza | ptey | dem? NPD* 0 NPD* 0
predkosc 13703
rozciggania) 57]
Wahadto PN-EN
Vialit 13588 | Jem? | NPD? 0 NPD* 0
(metoda [54]
uderzenia)
Statosé Zmiana masy % >0,5 3 >0,5 3
konsystencji | Pozostata PN-EN
(Odpornosé penetracja 1426 [21] | % > 60 7 > 60 7
na starzenie Warost
wg PN-EN | 8008 PN-EN
12607-1 lup | SRR 1497 [29] | °C <8 2 <8 2
_3 [31] migknienia
I T t PN-EN
e | emperaura i eh o592 | oc >235 3 >235 3
wiasciwosci zaptonu [63]
Temperatura | TN-CN
peratu 12593 °C <-12 6 <-15 7
famliwosci [29]
Nawrot
sprezysty PN-EN >50 5 >70 3
L pwase 13398 | %
Wymagania Nawro6t [51]
dodatkowe sprezysty NPD? 0 NPD? 0
w 10°C
PN-EN
Zakres 14023
.| [59] °C TBR® 1 TBR® 1
plastyczno$ci Punkt
5.19
Stabilno$¢ PN-EN
magazynowa- | 13399
nia. Roéznica | [52] °C <5 2 <5 2
temperatur PN-EN
migknienia 1427 [22]
Stabilno$¢
magazynowa-
nia. Roznica PN-EN
Wymagania penetracji
dodatkowe 13399
[52] 01mm | NPD? 0 NPD? 0
PN-EN
1426 [21]
Spadek PN-EN
temperatury 12607-1 | °C TBR® 1 TBR® 1
migknienia po | [31]
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starzeniu wg | PN-EN
PN-EN 12607 | 1427 [22]

-1 lub -3 [31]

Nawrot

sprezysty w

25°C po

starzeniu  wg >50 4 >60 3
PN-EN PN-EN

12607-1 lub | 12607-1

-3 [31] [31] %

Nawrot PN-EN

sprezysty w | 13398
10°C po | [51]

starzeniu  wg NPD? 0 NPD? 0
PN-EN

12607-1 lub

-3[31]

4 NPD — No Performance Determined (wlasciwo$¢ uzytkowa nie okreslana)
° TBR — To Be Reported (do zadeklarowania)

Sktadowanie asfaltu drogowego powinno si¢ odbywa¢ w zbiornikach, wykluczajacych zanieczyszczenie
asfaltu i wyposazonych w system grzewczy posredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi).
Zbiornik roboczy otaczarki powinien by¢ izolowany termicznie, posiada¢ automatyczny system grzewczy
z tolerancja + 5°C oraz uktad cyrkulacji asfaltu.
Polimeroasfalt powinien by¢ magazynowany w zbiorniku wyposazonym w system grzewczy posredni z
termostatem kontrolujacym temperatur¢ z doktadnoscia =+ 5°C. Zaleca si¢ wyposazenie zbiornika w
mieszadlo. Zaleca si¢ bezposrednie zuzycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Nalezy unikaé
wielokrotnego rozgrzewania i chlodzenia polimeroasfaltu w okresie jego stosowania oraz unikaé
niekontrolowanego mieszania polimeroasfaltow roznego rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwyktym.

2.3. Kruszywo
Do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego nalezy stosowaé kruszywo wedtug PN-EN 13043 [44] i
WT-1 Kruszywa 2010 [64], obejmujace kruszywo grube , kruszywo drobne i wypelniacz. Kruszywa
powinny spelnia¢ wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010 — tablica 12, 13, 14, 15.
Sktadowanie kruszywa powinno si¢ odbywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podloze
sktadowiska musi by¢ réwne, utwardzone i odwodnione. Sktadowanie wypetniacza powinno si¢ odbywac
w silosach, wyposazonych w urzadzenia do aeracji.

2.4. Srodek adhezyjny
W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantujgcego
odpowiednig przyczepno$¢ (adhezje) lepiszcza do kruszywa i odporno$¢ mieszanki mineralno-asfaltowej
na dziatanie wody, nalezy dobra¢ i zastosowac $rodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-
lepiszcze warto$¢ przyczepnosci, okreslona wedlug PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosita co
najmniej 80%.
Srodek adhezyjny powinien odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym przez producenta.
Sktadowanie $rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach
okreslonych przez producenta.

2.5. Materialy do uszczelnienia polaczen i krawedzi
Do uszczelnienia potaczen technologicznych (tj. ztaczy podluznych i poprzecznych z tego samego
materialu wykonywanego w réoznym czasie oraz spoin stanowigcych polaczenia ré6znych materialow lub
polaczenie warstwy asfaltowej z urzadzeniami obcymi w nawierzchni lub ja ograniczajacymi, nalezy
stosowac:
a) materialy termoplastyczne, jak taSmy asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobat technicznych,
b) emulsje asfaltowa wedlug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedlug norm lub aprobat

technicznych

Grubo$¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna wynosic:
— nie mniej niz 10 mm przy grubosci warstwy technologicznej do 2,5 cm,
— nie mniej niz 15 mm przy grubosci warstwy technologicznej wigkszej niz 2,5 cm.
Sktadowanie materialdw termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach
producenta, w warunkach okreslonych w aprobacie techniczne;j.
Do uszczelnienia krawedzi nalezy stosowac asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt modyfikowany
polimerami wg PN-EN 14023 [59] ,,metoda na goraco”. Dopuszcza si¢ inne rodzaje lepiszcza wg norm
lub aprobat technicznych.

2.6. Materialy do zlaczenia warstw konstrukeji
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Do ztaczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wigzaca z warstwg $cieralng), nalezy stosowaé
kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami, wedtug PN-EN 13808
[58] i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 [66]punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3.

Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami (asfalt 70/100 modyfikowany polimerem lub
lateksem butadienowo-styrenowym SBR), stosuje si¢ tylko pod cienkie warstwy asfaltowe na gorgco.
Emulsje¢ asfaltowa mozna sktadowaé¢ w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach
pionowych z nalewaniem od dna. Nie nalezy nalewa¢ emulsji do opakowan i zbiornikéw
zanieczyszczonych materialami mineralnymi.

3.0. Sprzet

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D- 00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” [1] pkt. 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robdt
Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazaé¢ si¢ mozliwoscig
korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robot, jak:
— wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciaglym, z automatycznym komputerowym

sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,

— ukladarka gasienicowa, z elektronicznym sterowaniem rownos$ci uktadanej warstwy,
— skrapiarka,
— walce stalowe gladkie,
— lekka rozsypywarka kruszywa,
— szczotki mechaniczne i/lub inne urzadzenia czyszczace,
— samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,
— sprzgt drobny.

4.0. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D- 00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” [1] pkt. 4.

4.2. Transport materialow
Asfalt i polimeroasfalt nalezy przewozi¢ w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i
zaopatrzonych w urzadzenia umozliwiajace posrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.
Wypehiiacz nalezy przewozi¢ w sposob chronigcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem. Wypelniacz luzem powinien by¢ przewozony w odpowiednich cysternach
przystosowanych do przewozu materiatdw sypkich, umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny.
Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknietych cysternach, autocysternach, beczkach i
innych opakowaniach pod warunkiem, Zze nie beda korodowaty pod wptywem emulsji i nie beda
powodowaly jej rozpadu. Cysterny powinny byé wyposazone w przegrody. Nie nalezy uzywaé do
transportu opakowan z metali lekkich (moze zachodzi¢ wydzielanie wodoru i grozba wybuchu przy
emulsjach o pH < 4).
Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy dowozi¢ na budowe pojazdami samowytadowczymi w zaleznosci
od postepu robot. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna by¢
zabezpieczona przed ostygnieciem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne
lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna
zapewniac utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemnikow uzywanych do
transportu mieszanki powinny by¢ czyste, a do zwilzania tych powierzchni mozna uzywac tylko $rodki
antyadhezyjne niewptywajace szkodliwie na mieszanke.

5.0. Wykonanie robot

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D- 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt. 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Przed przystapieniem do robot Wykonawca dostarczy Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki
mineralno-asfaltowej (AC5S, AC8S, AC11S).
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawarto$¢ lepiszcza podane sg w tablicach 6 1 7.
Jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego nietamanego i tamanego, to nalezy przyja¢ proporcje
kruszywa famanego do nietamanego co najmniej 50/50.
Wymagane wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podane sg w tablicach 8,9 1 10.
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Tablica6. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto$¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do
warstwy $cieralnej dla ruchu KR1-KR2 [65]

Przesiew, [% (m/m)]

Wiasciwosc AC5S ACSS ACLLS

Wymiar sita #, [mm] od do od do od do
16 - - - - 100 -
11,2 - - 100 - 90 100
8 100 - 90 100 70 90
5,6 90 100 70 90

2 40 65 45 65 30 55
0,125 9 22 8 20 8 20
0,063 6,0 14 6 12,0 5 12,0
Zawarto$¢ lepiszcza, minimum’ Bhmins.0 Bmins.s Bmins.6

Tablica7. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto$¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do
warstwy $cieralnej dla ruchu KR3-KR6 [65]

Wiasciwosc¢ Przesiew, [% (m/m)]

ACS8S AC11S
Wymiar sita #, [mm] od do od do
16 - - 100 -
11,2 100 - 90 100
8 90 100 60 90
5,6 60 80 - -
2 40 55 35 50
0,125 8 22 8 20
0,063 5 12,0 5 11,0
Zawarto$¢ lepiszcza, minimum” Bmins.6 Bmins 42

)

Minimalna zawarto$¢ lepiszcza jest okreslona przy zatozonej gesto$ci mieszanki mineralnej 2,650
Mg/m?. Jezeli stosowana mieszanka mineralna ma inna gesto$é (pg), to do wyznaczenia minimalnej

zawartosci lepiszcza podang warto$¢ nalezy pomnozy¢ przez wspolczynnik ¢ wedtug rownania:

2,650
a =

Ad

Tablica8. Wymagane wilasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy S$cieralnej, dla ruchu

KR1 + KR2 [65]

Warunki
Wiasciwosé zaggszczania Metoda i warunki badania AC5S ACS8S AC11S

wg PN-EN

13108-20 [48]
Zawarto$¢ wolnych o
przestrzeni C.1.2,ubijanie, | PN-EN12697-8 [33], Vinin1.0 Vinin,0 Vinin1,0

2350 uderzen | P-4 Viago | Vmsso | Viaxo
Wolne przestrzenie

i -
;Zy?sezélzlgge C.1.2,ubijanie, PN-EN 12697-8 [33], VFBuinrs VFBninzs VFBninzs
P 2x50 uderzen | p 5 VFBrinss | VFBuinss | VFBnings
Zawarto$¢ wolnych
przestrzeni C.1.2,ubijanie
w mieszance ~LoUDUANIS, | pN-EN 12697-8 [33], VMAnins | VMAmina | VMAninsa
. . 2x50 uderzen 5
mineralnej p.
PN-EN  12697-12  [35],
Odpornos¢ na | C.1.1,ubijanie, | przechowywanie w 40°C z ITSR
dziatanie wody ¥ 2x35 uderzen | jednym cyklem zamrazania, ITSRg ITSRgo %
badanie w 25°C
DIOGENES STUDIO sp. z 0.0. str. nr: 201

80-430 Gdansk, ul. Mierostawskiego 27/1 tel.fax. (0-58) 341-95-31 tel. (0-58) 344-16-00
e-mail: diogenes_studio@wp.pl

www.diogenesstudio.pl



TRZY PARKI w trzech osiedlach dzielnicy KOKOSZKI
PARK przy ul. OSIEDLOWEJ
Kontynuacja zagospodarowania terenu 2016/05/18

3 Ujednolicong procedure badania odpornosci na dzialanie wody podano w WT-2 2010 [65] w zataczniku 1.

Tablica 9. Wymagane wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy $cieralnej, dla ruchu

KR3 + KR4 [65]
Warunki
Wiasciwosé ;ﬁ@éﬁczania wg Metoda i warunki badania AC8S AC11S
13108-20 [48]
Zawarto$¢ wolnych | C.1.2,ubijanie, Viinz,0 Vinin2,0
przestrzeni 2x50 uderzen PN-EN 12697-8 [33], p. 4 Vmaxa Vmaxa
Odpornos¢ na | C.1.20, watowanie, \I/DVN;)I(E)yvie t?jfggﬁ?éNmféi%as_zg WTSaroso | WTSaros0
deformacje trwale 3 PQS'PlOO D.1.6.60°C 1’0 000 Cykh [38] ’ PRD alrdekiar PRD alrdekiar
PN-EN 12697-12 [35],
Odpornos¢ na | C.1.1,ubijanie, przechowywanie w 40°C z ITSR ITSR
dziatanie wody 2x35 uderzen jednym cyklem zamrazania, % %
badanie w 25°C "

4 Grubo$é plyty: AC8, AC11 40mm.
%) Ujednolicona procedure badania odpornosci na dziatanie wody podano w WT-2 2010 [65] w zalaczniku 1.

Tablica 10. Wymagane wtasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy $cieralnej, dla ruchu
KR5 + KR6 [65]

Warunki
Wiasciwosé zaggszczania  wg | Metoda i warunki badania ACS8S AC11S
PN-EN
13108-20 [48]
Zawarto$¢  wolnych | C.1.2,ubijanie, Viin2,0 Viin2,0
przestrzeni 2x50 uderzen PN-EN 12697-8 [33], p. 4 V a4 Vimaxa
Odpomoéé na C120, Walowanie, PN-EN 12697_22‘ metoda B WTSA|R0‘30 WTSA|R0‘30
deformacic trwale @ PP w powietrzu, PN-EN 13108-20, | 5o PRD
ormacje trwaic 98-F100 D.1.6,60°C, 10 000 Cykll [38] AlRdeklar AlRdeklar
PN-EN 12697-12 [35],
Odpornosé¢ na | C.1.1,ubijanie, przechowywanie w 40°C z ITSR ITSR
dziatanie wody 2x35 uderzen jednym cyklem zamrazania, % %
badanie w 25°C

% Grubo$é ptyty: AC8, AC11 40mm.
®) Ujednolicong procedure badania odpornosci na dziatanie wody podano w WT-2 2010 [65]
w zatgczniku 1.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy wytwarza¢ na goraco w otaczarce (zespole maszyn i urzadzen
dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikow oraz przechowywania gotowej mieszanki).
Dozowanie sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze wstepne, powinno
by¢ zautomatyzowane i zgodne z recepta robocza, a urzadzenia do dozowania sktadnikow oraz pomiaru
temperatury powinny by¢ okresowo sprawdzane. Kruszywo o rdéznym uziarnieniu lub pochodzeniu
nalezy dodawa¢ odmierzone oddzielnie.
Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywaé w zbiorniku z posrednim systemem ogrzewania, z uktadem
termostatowania zapewniajagcym utrzymanie zadanej temperatury z doktadnoscig £ 5°C. Temperatura
lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie moze przekracza¢ 180°C dla asfaltu
drogowego 50/70 i 70/100 i polimeroasfaltu drogowego 45/80-55 i 45/80-65.
Kruszywo (ewentualnie z wypeliaczem) powinno by¢ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka
mineralna uzyskata temperatur¢ wlasciwa do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki
mineralnej nie powinna by¢ wyzsza o wigcej niz 30°C od najwyzszej temperatury mieszanki mineralno-
asfaltowej podanej w tablicy 11. W tej tablicy najnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-
asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-
asfaltowej bezposrednio po wytworzeniu w wytworni.

Tablica 11. Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki AC [65]
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Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]
Asfalt 50/70 od 140 do 180
Asfalt 70/100 od 140 do 180

Wielorodzajowy-35/50 od 155 do 195
Wielorodzajowy-50/70 od 140 do 180

PMB 45/80-55 od 130 do 180
PMB 45/80-65 od 130 do 180

Sposéb i czas mieszania sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej, powinny zapewni¢ rownomierne
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.
Dopuszcza si¢ dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytworni, pod warunkiem
skoordynowania migdzy sobg deklarowanych przydatno$ci mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikéw,
wiasciwosci objetosciowe) z zachowaniem braku réznic w ich wlasciwosciach.

5.4. Przygotowanie podloza
Podtoze (warstwa wyréwnawcza, warstwa wigzaca lub stara warstwa $cieralna), pod warstwe $cieralng z
betonu asfaltowego, powinno by¢ na catej powierzchni:
— ustabilizowane i nos$ne,
— czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatosci luznego kruszywa,
— wyprofilowane, rowne i bez kolein,
— suche.
Wymagana réwnos¢ podhuzna jest okreslona w rozporzadzeniu, dotyczacym warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne [67]. W wypadku podloza z warstwy starej nawierzchni,
nier6wnosci nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 12.

Tablica 12. Maksymalne nierdwnosci podloza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfaltowe
(pomiar tatg 4-metrowa lub rownowazna metoda)

Maksymalna nier6wnos¢

Klasa drogi | Element nawierzchni podloza pod warstwe
$cieralng [mm]
A S, Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, wlaczania 6
i wylgczania
GP Jezdnie facznic, jezdnie MOP, utwardzone 8
pobocza
G Pasy: ruchu, dodatkowe, wiaczania i

wylaczania, postojowe, jezdnie tgcznic, | 8
utwardzone pobocza

Z,L,D Pasy ruchu 9

Jezeli nierdwnosci sa wicksze niz dopuszczalne, to nalezy wyréwnac podtoze.

Rzgdne wysokos$ciowe podloza oraz urzadzen usytuowanych w nawierzchni lub jg ograniczajacych,
powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Z podtoza powinien by¢ zapewniony odptyw wody.
Oznakowanie poziome na warstwie podtoza nalezy usunac.

Nieréwnosci podioza (w tym powierzchni¢ istniejacej warstwy $cieralnej), nalezy wyréwnaé poprzez
frezowanie lub wykonanie warstwy wyréwnawczej.

Wykonane w podtozu taty z materialu o mniejszej sztywnosci (np. taty z asfaltu lanego w betonie
asfaltowym), nalezy usunaé, a powstale w ten sposob ubytki wypelni¢ materiatem o wihasciwosciach
zblizonych do materiatu podstawowego (np. wypetié betonem asfaltowym).

W celu polepszenia potaczenia miedzy warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia podtoza
powinna by¢ w ocenie wizualnej chropowata.

Szerokie szczeliny w podtozu nalezy wypeli¢ odpowiednim materiatem, np. zalewami drogowymi
wedhug PN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi materiatami wedlug norm lub aprobat
technicznych.

Na podtozu wykazujacym zniszczenia w postaci siatki spgkan zmgczeniowych lub spegkan poprzecznych,
zaleca si¢ stosowanie membrany przeciwspgkaniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, warstwy
SAMI lub z geosyntetykow wedlug norm lub aprobat technicznych.
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5.5. Préba technologiczna

Wykonawca przed przystapieniem do produkcji mieszanki, jest zobowigzany do przeprowadzenia W

obecnosci Inzyniera proby technologicznej, ktéra ma na celu sprawdzenie zgodno$ci wilasciwosci

wyprodukowanej mieszanki z recepta. W tym celu nalezy zaprogramowac otaczarke zgodnie z recepta
roboczg i w cyklu automatycznym produkowaé¢ mieszankg. Do badan nalezy pobraé mieszanke,
wyprodukowana po ustabilizowaniu si¢ pracy otaczarki.

Nie dopuszcza si¢ oceniania dokladnosci pracy otaczarki oraz prawidtowosci sktadu mieszanki

mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na mozliwa segregacje kruszywa.

Mieszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu si¢ pracy otaczarki nalezy zgromadzi¢ w silosie lub

zatadowaé na samochod. Probki do badan nalezy pobiera¢ ze skrzyni samochodu, zgodnie z metoda

okreslona w PN-EN 12697-27 [39].

Na podstawie uzyskanych wynikow Inzynier podejmuje decyzje o wykonaniu odcinka probnego.

5.6. Odcinek prébny

Przed przystapieniem do wykonania warstwy S$cieralnej z betonu asfaltowego, Wykonawca wykona

odcinek probny, celem uScislenia organizacji wytwarzania i uktadania oraz ustalenia warunkow

zaggszczania.

Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inzynierem. Powierzchnia

odcinka probnego, powinna wynosi¢ co najmniej 500 m% a dlugo$¢ co najmniej 50 m. Na odcinku

probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materialdow oraz sprzetu, jakie zamierza stosowaé do
wykonania warstwy $cieralne;j.

Wykonawca moze przystapi¢ do realizacji robdt po zaakceptowaniu przez Inzyniera technologii

wbudowania i zageszczania oraz wynikow z odcinka probnego.

5.7. Polaczenie miedzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwalosci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia polaczenia migdzy

warstwami i ich wspolpracy w przenoszeniu obcigzenia nawierzchni ruchem.

Podloze powinno by¢ skropione lepiszczem. Ma to na celu zwigkszenie polaczenia miedzy warstwami

konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody migdzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podtoza (np. z warstwy wigzacej asfaltowej), przed utozeniem warstwy $cieralnej

z betonu asfaltowego, powinno byé wykonane w ilo$ci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszcze,

tj. 0,1 = 0,3 kg/m?, przy czym:

— zaleca si¢ stosowaé emulsj¢ modyfikowang polimerem,

— ilo$¢ emulsji nalezy dobra¢ z uwzglednieniem stanu podtoza oraz porowatosci mieszanki ; jesli
mieszanka ma wigksza zawarto§¢ wolnych przestrzeni, to nalezy uzy¢ wicksza ilos¢ lepiszcza do
skropienia, ktore po utozeniu warstwy $cieralnej uszczelni ja.

Skrapianie podloza nalezy wykonywaé rOwnomiernie, stosujgc rampy do skrapiania, np. skrapiarki do

lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza sie skrapianie reczne lancg w miejscach trudno dostepnych (np. $cieki

uliczne) oraz przy urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni lub jg ograniczajacych. W razie potrzeby
urzadzenia te nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Skropione podioze nalezy wytaczy¢ z ruchu
publicznego przez zmiang organizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podloze powinno by¢ skropione 0,5 h przed uktadaniem

warstwy asfaltowej, w celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rampa zamontowang na rozkladarce.

5.8. Whbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowa mozna wbudowywac na podtozu, przygotowanym zgodnie z zapisami w

punktach 5.4 i 5.7.

Temperatura podtoza pod rozktadang warstwe nie moze by¢ nizsza niz +5°C.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowe, j powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w

punkcie 4.2.

Mieszanke mineralno-asfaltowa asfaltowa nalezy wbudowywaé w odpowiednich warunkach

atmosferycznych.

Temperatura otoczenia w ciggu doby nie powinna by¢ nizsza od temperatury podanej w tablicy 13.

Temperatura otoczenia moze by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podtoza. Nie dopuszcza si¢

uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obnizajacym temperature

mieszania i wbudowania, nalezy indywidualnie okresli¢ wymagane warunki otoczenia.
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Tablica 13. Minimalna temperatura otoczenia na wysokosci 2m podczas wykonywania warstw

asfaltowych
Rodzaj robot Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przystapieniem do robot W czasie robot
Warstwa $cieralna o grubosci > 3 cm 0 +5
Warstwa §cieralna o grubo$ci < 3 cm +5 +10

Wtasciwosci wykonanej warstwy powinny spetnia¢ warunki podane w tablicy 14.

Tablica 14. Wiasciwosci warstwy AC

Projektowana  grubos¢ | o, 0 . . .| Zawarto$¢ wolnych

Typ i wymiar | warstwy [(yS] aznik zageszezena przestrzeni w warstwie
mieszanki technologicznej [cm] ° [%(viV)]

AC5S, KR1-KR2 |2,0+-4,0 >98 1,5+4,0

AC8S, KR1-KR2 |2,5+4,5 >98 1,5+4,0

AC11S, KR1-KR2 | 3,0+5,0 >98 1,5+4,0

AC8S, KR3-KR6 | 2,5+4.,5 >98 3,0+5,0

AC11S, KR3-KR6 | 3,0+5,0 >98 3,0+5,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana rozktadarka, wyposazona w uktad
automatycznego sterowania grubos$ci warstwy i utrzymywania niwelety, zgodnie z dokumentacja
projektowa. W miejscach niedostgpnych dla sprzetu, dopuszcza si¢ wbudowywanie reczne.

Grubos$¢ wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w
osi i przy brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny by¢ rdwnomiernie zaggszczone cigzkimi walcami drogowymi. Do warstw z
betonu asfaltowego nalezy stosowa¢ walce drogowe stalowe gladkie z mozliwoscig wibracji, oscylacji lub
walce ogumione.

6.0. Kontrola jakoSci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D- 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt. 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:
— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B,
certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobate techniczng, ew. badania materialow wykonane
przez dostawcow itp.),
— ew. wykona¢ wlasne badania wtasciwosci materialow przeznaczonych do wykonania robdt, okreslone
przez Inzyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Uwagi ogolne
Badania dzielg si¢ na:
— badania wykonawcy (w ramach wlasnego nadzoru),
— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy — Inzyniera).
6.3.2. Badania Wykonawcy
Badania Wykonawcy sa wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcéw, celem
sprawdzenia, czy jako$¢ materiatow budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich
sktadnikéw, lepiszczy i materiatdow do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane
warstwy asfaltowe, potaczenia itp.) spetniaja wymagania okreslone w kontrakcie.
Wykonawca powinien wykonywaé te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbedna
starannosciag i w wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywaé w protokotach. W razie
stwierdzenia uchybien w stosunku do wymagan kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwlocznie
usungc.
Wyniki badan Wykonawcy nalezy przekazywac¢ zleceniodawcy na jego zadanie. Inzynier moze
zdecydowac o dokonaniu odbioru na podstawie badan Wykonawcy. W razie zastrzezen Inzynier
moze przeprowadzi¢ badania kontrolne wedtug pkt. 6.3.3.
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Zakres badan Wykonawcy zwigzany z wykonywaniem nawierzchni:
— pomiar temperatury powietrza,
— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni
(wg PN-EN 12697-13 [36]),

— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,
— wykaz ilo$ci materialow lub grubosci wykonanej warstwy,
— pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,
— pomiar rownosci warstwy asfaltowej (wg pkt. 6.4.2.5),
— pomiar parametrow geometrycznych poboczy,
— ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy,
— ocena wizualna jako$ci wykonania potaczen technologicznych.

6.3.3. Badania kontrolne
Badania kontrolne sg badaniami Inzyniera, ktorych celem jest sprawdzenie, czy jako$¢ materiatow
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikow, lepiszczy i materiatow do
uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, potaczenia itp.) spetniaja
wymagania okreslone w kontrakcie. Wyniki tych badan sa podstawa odbioru. Pobieraniem probek
i wykonaniem badan na miejscu budowy zajmuje si¢ Inzynier w obecnosci Wykonawcy. Badania
odbywaja si¢ rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w por¢ powiadomiony o ich terminie,
jednak nie bedzie przy nich obecny.
Rodzaj badan kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w

tablicy 15.
Tablica 15. Rodzaj badan kontrolnych
Lp. Rodzaj badan
1 Mieszanka mineralno-asfaltowa 2
11 Uziarnienie
12 Zawarto$¢ lepiszcza
1.3 Temperatura mi¢knienia lepiszcza odzyskanego
14 Gestos¢ 1 zawarto§¢ wolnych przestrzeni probki
2 Warstwa asfaltowa
21 Wskaznik zageszczenia 2
2.2 Spadki poprzeczne
2.3 Rownose
24 Grubos¢ lub ilo$¢ materiatu
25 Zawarto$¢ wolnych przestrzeni ?
2.6 Wiasciwosci przeciwposlizgowe
% do kazdej warstwy i na kazde rozpoczete 6 000 m” nawierzchni jedna probka; w razie
potrzeby liczba probek moze zostaé zwigkszona (np. nawierzchnie drég w  terenie
zabudowy)
®) w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe
W wypadku uznania, ze jeden z wynikéw badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla
ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo zada¢ przeprowadzenia badan kontrolnych
dodatkowych.
Inzynier i Wykonawca decyduja wspolnie o miejscach pobierania probek i wyznaczeniu odcinkow
czgsciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek cze$ciowy przyporzadkowany do badan
kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by¢
mniejszy niz 20% ocenianego odcinka budowy.
Do odbioru uwzglgdniane sa wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do
wyznaczonych odcinkéw czgsciowych.
Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazadanych przez Wykonawce ponosi Wykonawca.

6.3.5. Badania arbitrazowe
Badania arbitrazowe sa powtdrzeniem badan kontrolnych, co do ktorych istnieja uzasadnione
watpliwosci ze strony Inzyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wlasnych badan).
Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium, ktére nie
wykonywato badan kontrolnych.
Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktorej
niekorzy$¢ przemawia wynik badania.
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6.4. Wlasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchylki
6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa
Wtasciwos$ci materiatow nalezy ocenia¢ na podstawie badan pobranych probek mieszanki
mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej).
Wyjatkowo dopuszcza si¢ badania probek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowe;.
6.4.2. Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grubo$¢ warstwy oraz ilo$¢ materialu
Grubo$¢ wykonanej warstwy oznaczana wedlug PN-EN 12697-36 [40] oraz ilo$¢
wbudowanego materialu na okre$long powierzchni¢ (dotyczy przede wszystkim cienkich
warstw), moga odbiega¢ od projektu o warto$ci podane w tablicy 16.
W wypadku okreslania ilo§ci materialu na powierzchni¢ i $redniej wartosci grubosci
warstwy z reguly nalezy przyja¢ za podstawe caly odcinek budowy. Inzynier ma prawo
sprawdza¢ odcinki czeSciowe. Odcinek czgSciowy powinien zawieraé co najmniej jedng
dzienng dzialke¢ robocza. Do odcinka czgsciowego obowigzuja te same wymagania, jak
do odcinka budowy.
Za grubos¢ warstwy lub warstw przyjmuje si¢ S$rednig arytmetyczng wszystkich
pojedynczych oznaczen grubosci warstwy, na calym odcinku budowy lub odcinku
czesciowym.

Tablica 16. Dopuszczalne odchytki grubo$ci warstwy oraz ilosci materiatu na okreslonej
powierzchni, [%]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC?

A — Srednia z wielu oznaczen grubosci oraz ilosci
1. — duzy odcinek budowy, powierzchnia wigcksza niz
6000 m? lub
— droga ograniczona kraweznikami, powierzchnia | <10
wicksza niz 1000 m? lub
— warstwa $cieralna, ilo§¢ wigksza niz 50 kg/m®
2. — maty odcinek budowy lub

. . rr . .. <
— warstwa $cieralna, ilo§¢ wigksza niz 50 kg/m® <15

B — Pojedyncze oznaczenie grubosci <25
a,

) w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa $cieralna jest ukladana z
op6znieniem, warto$¢ z wiersza B odpowiednio obowigzuje; w pierwszym etapie
budowy do gdrnej warstwy nawierzchni obowigzuje warto$¢ 25%, a do lgcznej
grubosci warstw etapu 1 ~ 15%

6.4.2.2. Wskaznik zageszczenia warstwy
Zageszeczenie wykonanej warstwy, wyrazone wskaznikiem zageszczenia oraz zawarto$cig
wolnych przestrzeni, nie moze przekroczy¢ wartosci dopuszczalnych podanych w tablicy
14. Dotyczy to kazdego pojedynczego oznaczenia danej wlasciwosci.
Okreslenie ggstosci objetosciowej nalezy wykonywac¢ wedlug PN-EN 12697-6 [32].
6.4.2.3. Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni
Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w warstwie nawierzchni, nie moze wykroczyé poza
warto$ci dopuszczalne kreslone w tablicy 14.
6.4.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy bada¢ nie rzadziej niz co 20 m oraz w punktach
glownych tukow poziomych.
Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows, z tolerancja + 0,5%.
6.4.2.5. Rownos¢ podtuzna i poprzeczna
Pomiary rownos$ci podtuznej nalezy wykonywa¢ w srodku kazdego ocenianego pasa
ruchu.
Do oceny rownosci podluznej warstwy S$cieralnej nawierzchni drogi klasy G i drog
wyzszych klas, nalezy stosowa¢ metod¢ pomiaru, umozliwiajaca obliczanie wskaznika
rownoséci IRI. Warto§¢ IRI oblicza si¢ dla odcinkow o dhugoéci 50 m. Dopuszczalne
warto$ci wskaznika IRI, wymagane przy odbiorze nawierzchni, okres§lono w
rozporzadzeniu dotyczacym warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne [67].
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Do oceny rownosci podiuznej warstwy Scieralnej nawierzchni drogi klasy Z, L i D oraz
placow i parkingdw, nalezy stosowaé metode z wykorzystaniem laty 4-metrowej i klina
lub metody rownowaznej, mierzac wysoko$¢ prze§witu w potowie dlugosci taty. Pomiar
wykonuje si¢ nie rzadziej niz co 10 m. Wymagana réwnos$¢ podtuzna jest okreslona przez
warto$¢ odchylenia réwnosci (przeswitu), ktéore nie moga przekroczy¢ 6 mm. Przez
odchylenie rownoséci rozumie si¢ najwigksza odleglo$¢ miedzy tata, a mierzong
powierzchnig.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego wartosci wskaznika réwnosci IRI warstwy
Scieralnej nawierzchni drogi klasy G i drég wyzszych klas, nie powinny by¢ wigksze niz
podane w tablicy 17. Badanie wykonuje si¢ wedlug procedury, jak podczas odbioru
nawierzchni, w prawym $ladzie kota.

Tablica 17. Dopuszczalne warto$ci wskaznika rownosci podtuznej IRI warstwy $cieralnej
wymagane przed uptywem okresu gwarancyjnego

Wartosci wskaznika IRI

Klasa drogi Element nawierzchni [mm/m]
Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe,
L . <29
A 'S wlaczania i wylaczania
GP Jezdnie facznic,  jezdnie MOP, <37

utwardzone pobocza

Pasy: ruchu, dodatkowe, wlaczania
G i wylaczania, postojowe, jezdnie acznic, | < 4,6
utwardzone pobocza

Przed uptywem okresu gwarancyjnego warto$¢ odchylenia rowno$ci podtuznej warstwy
$cieralnej nawierzchni drog klasy Z i L, nie powinna by¢ wigksza niz 8 mm.

Badanie wykonuje si¢ wedhug procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

Do oceny réownosci poprzecznej warstw nawierzchni drog wszystkich klas technicznych,
nalezy stosowal metod¢ z wykorzystaniem faty 4-metrowej i klina lub metody
rownowaznej uzyciu taty i klina. Pomiar nalezy wykonywaé¢ w kierunku prostopadtym do
osi jezdni, na kazdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niz co 10 m. Wymagana
rownos¢ poprzeczna jest okre§lona w rozporzadzeniu,  dotyczagcym warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne [67].

Przed uplywem okresu gwarancyjnego, warto$¢ odchylenia réwno$ci poprzecznej
warstwy S$cieralnej nawierzchni drég wszystkich klas technicznych, nie powinna by¢
wicksza niz podana w tablicy 18. Badanie wykonuje sie¢ wedtug procedury jak podczas
odbioru nawierzchni

Tablica 18. Dopuszczalne wartosci odchylen rownosci poprzecznej warstwy S$cieralnej
wymagane przed uptywem okresu gwarancyjnego

Wartos$ci odchylen
Klasa drogi Element nawierzchni rownosci  poprzecznej
[mm]
A S Pasy: rughu, awaryjne, dodatkowe, <6
wlaczania i wylaczania
Gp Jezdnie  tacznic,  jezdnie @ MOP, <3
utwardzone pobocza
Pasy: ruchu, dodatkowe, wlaczania
G i wylgczania, postojowe, jezdnie acznic, | <8
utwardzone pobocza
Z,L,D Pasy ruchu <9

6.4.2.6. Wilasciwosci przeciwposlizgowe

Przy ocenie wlasciwosci przeciwposlizgowych nawierzchni drogi klasy Z i drog
wyzszych klas, powinien by¢ okreslony wspotczynnik tarcia na mokrej nawierzchni,
przy catkowitym poslizgu opony testowe;j.

Pomiar wykonuje si¢ przy temperaturze otoczenia od 5 do 30°C, nie rzadziej niz co 50 m,
na nawierzchni zwilzanej woda w ilosci 0,5 I/m% a wynik pomiaru powinien by¢
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przeliczany na warto$¢ przy 100% poslizgu opony testowej, o rozmiarze 185/70 R14.
Miarag wlasciwosci przeciwposlizgowych jest miarodajny wspotczynnik tarcia. Za
miarodajny wspotczynnik tarcia przyjmuje si¢ réznicg wartosci $redniej E() i odchylenia
standardowego D: E(p) — D. Dhugo$¢ odcinka podlegajacego odbiorowi, nie powinna by¢
wigksza niz 1000 m. Liczba pomiaréw na ocenianym odcinku, nie powinna by¢ mniejsza
niz 10. W wypadku odbioru krétkich odcinkéw nawierzchni, na ktoérych nie mozna
wykona¢ pomiardw z predkosciag 60 lub 90 km/h (np. rondo, dojazd do skrzyzowania,
niektore tacznice), poszczegodlne wyniki pomiaréw wspodtczynnika tarcia nie powinny by¢
nizsze niz 0,44, przy predkosci pomiarowej 30 km/h.

Dopuszczalne warto$ci miarodajnego wspotczynnika tarcia nawierzchni, wymagane w
okresie od 4 do 8 tygodni po oddaniu warstwy do eksploatacji, sa okre§lone w
rozporzadzeniu, dotyczacym warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne [67].

Jezeli warunki atmosferyczne uniemozliwiaja wykonanie pomiaru w wymienionym
terminie, powinien by¢ on zrealizowany z najmniejszym mozliwym opo6znieniem.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wartosci miarodajnego wspotczynnika tarcia, nie
powinny by¢ mniejsze niz podane w tablicy 19. W wypadku badan na krotkich odcinkach
nawierzchni, rondach lub na dojazdach do skrzyzowan, poszczegdlne wyniki pomiaréw
wspoélczynnika tarcia nie powinny by¢ nizsze niz 0,44, przy predkosci pomiarowej
30 km/h.

Tablica 19. Dopuszczalne warto§ci miarodajnego wspotczynnika tarcia wymagane przed
uplywem okresu gwarancyjnego

Miarodajny wspotczynnik tarcia
. . . przy predkosci  zablokowanej
Klasa drogi | Element nawierzchni opony wzgledem nawierzchni
60 km/h 90 km/h
Pasy ruchu - >0,37
A, S Pasy: wlaczania i wylaczania, jezdnie > 0.44 )
tacznic -
GP. G, Z Pasy: ruchu, dodatkowe, utwardzone > 0,36 i
pobocza

6.4.2.7. Pozostale whasciwosci warstwy asfaltowej
Szeroko$¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 km kazdej jezdni, nie moze si¢ r6zni¢ od
szerokosci projektowanej o wiecej niz + 5 cm.
Rzegdne wysokosciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podtuznej i
krawedziach, powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z dopuszczalng
tolerancja + 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiardw, nie moze
przekraczaé przedziatu dopuszczalnych odchylen.
Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno r6zni¢ si¢ od dokumentacji
projektowej o + 5 cm.
Ztacza podhuzne 1 poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by¢ rowne i zwigzane,
wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajace warstwy,
powinny by¢ w jednym poziomie.
Wyglad zewnetrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednorodny, bez
spekan, deformacji, plam i wykruszen.

7.0. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w SST D- 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego
(AC).

8.0. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D- 00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1] pkt. 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6 daly wyniki pozytywne.
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9.0. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D- 00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” [1]

pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,
— oczyszczenie i skropienie podloza,

— dostarczenie materialow i sprzetu,

— opracowanie recepty laboratoryjnej,

— wykonanie proby technologicznej i odcinka probnego,

— wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbhudowania,

— posmarowanie lepiszczem lub pokrycie tasmg asfaltowa krawedzi urzadzen obcych i kraweznikow,
— rozlozenie i zageszczenie mieszanki betonu asfaltowego,

— obciecie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprzetu.

9.3. Sposéb rozliczenia robo6t tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania rob6t okre§lonych niniejsza SST obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktore sa potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sa przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych,
— prace towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robodt
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10.0. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1.

2.
3.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

PN-EN 196-21

PN-EN 459-2
PN-EN 932-3

PN-EN 933-1

PN-EN 933-3

PN-EN 933-4

PN-EN 933-5

PN-EN 933-6

PN-EN 933-9

PN-EN 933-10

PN-EN 1097-2

PN-EN 1097-3

PN-EN 1097-4

PN-EN 1097-5

PN-EN 1097-6

Metody badania cementu — Oznaczanie zawarto$ci chlorkow, dwutlenku
wegla i alkaliow w cemencie

Wapno budowlane — Czg¢s¢ 2: Metody badan

Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw — Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie sktadu
ziarnowego — Metoda przesiewania

Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu
ziaren za pomocg wskaznika ptaskosci

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 4: Oznaczanie
ksztattu ziaren — Wskaznik ksztattu

Badania geometrycznych  wlasciwosci  kruszyw —  Oznaczanie
procentowej zawarto$ci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku
przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

Badania geometrycznych wilasciwos$ci kruszyw — Czgs¢ 6: Ocena
wlasciwos$ci powierzchni — Wskaznik przeptywu kruszywa

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Ocena zawartosci
drobnych czastek — Badania biekitem metylenowym

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czeé¢ 10: Ocena
zawartosci drobnych czastek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w
strumieniu powietrza)

Badania mechanicznych i fizycznych wilasciwosci kruszyw — Metody
oznaczania odpornosci na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Oznaczanie
gestosci nasypowej 1 jamistosci

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Czg$¢ 4:
Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zaggszczonego wypehiacza
Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Czg$¢ S:
Oznaczanie zawarto$ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg
Badania mechanicznych i fizycznych wilasciwosci kruszyw —Czes$¢ 6:
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.
25.

26.
217.
28.
29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

PN-EN 1097-7
PN-EN 1097-8
PN-EN 1367-1
PN-EN 1367-3
PN-EN 1426
PN-EN 1427
PN-EN 1428
PN-EN 1429

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-4

PN-EN 12591
PN-EN 12592
PN-EN 12593
PN-EN 12606-1
PN-EN 12607-1
i

PN-EN 12607-3
PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8
PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-12
PN-EN 12697-13
PN-EN 12697-18
PN-EN 12697-22
PN-EN 12697-27

PN-EN 12697-36

PN-EN 12846

PN-EN 12847

Oznaczanie gegstosci ziaren i nasigkliwosci

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Czg$¢ 7:
Oznaczanie gestosci wypetniacza — Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Czgs¢ 8:
Oznaczanie polerowalno$ci kamienia

Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikow atmosferycznych — Cze$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci
Badania wtasciwo$ci cieplnych i odpornosci kruszyw na dzialanie
czynnikow atmosferycznych — Cze§¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli
stonecznej metodg gotowania

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetracji igla

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury migknienia —
Metoda Pierscien i Kula

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie zawarto$ci wody w emulsjach
asfaltowych — Metoda destylacji azeotropowej

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie pozostatosci na sicie emulsji
asfaltowych oraz trwatosci podczas magazynowania metodg pozostatosci
na sicie

Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna
Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw — Czgs¢ 4: Oznaczanie
podatnosci  wypetniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na
dziatanie wody

Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltéw drogowych
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalno$ci

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury amliwosci
Fraassa

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie zawartosci parafiny — Czgs$¢
1: Metoda destylacyjna

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na twardnienie
pod wptywem ciepta i powietrza — Cze$¢ 1: Metoda RTFOT

Jw. Czeg$¢ 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Cz¢§¢ 6: Oznaczanie ggstosci objetosciowej
metodg hydrostatyczna

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badah mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Czg$¢ 8: Oznaczanie zawartosci wolnej
przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goragco — Cze$¢ 11: OkreSlenie powiazania pomigdzy
kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badah mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Czg$¢ 12: Okreslanie wrazliwos$ci na wode
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badah mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Czg$¢ 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badah mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Cz¢$¢ 18: Sptywanie lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badah mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Cz¢$¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badah mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Cze$¢ 27: Pobieranie probek

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badah mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Czg$¢ 36: Oznaczanie grubosci nawierzchni
asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie czasu wyplywu emuls;ji
asfaltowych lepkosciomierzem wyptywowym

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie sedymentacji emulsji
asfaltowych
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42.  PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie wartosci pH emulsji
asfaltowych

43.  PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

44.  PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie lepiszczy z emulsji
asfaltowych przez odparowanie

45.  PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpadu — Cze$¢ 1: Oznaczanie
indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z
wypetniaczem mineralnym

46. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze$¢ 1: Beton
Asfaltowy

47. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czes¢ 20: Badanie typu

48. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw  wypelniajacych  stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Cz¢é¢ 1: Badanie metodg Pier$cienia i Kuli

49. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw  wypelniajacych  stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Cze¢$¢ 2: Liczba bitumiczna

50. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie nawrotu sprezystego asfaltow
modyfikowanych

51. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na
magazynowanie modyfikowanych asfaltow

52. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciagliwosci lepiszczy
asfaltowych metoda pomiaru ciggliwosci

53.  PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych
metoda testu wahadlowego

54.  PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciagliwo$ci modyfikowanych
asfaltow — Metoda z duktylometrem

55.  PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie przyczepnosci emulsji
bitumicznych przez zanurzenie w wodzie — Metoda z kruszywem

56. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie energii deformacji

57. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji kationowych emulsji
asfaltowych

58. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji asfaltow
modyfikowanych polimerami

59. PN-EN 14188-1 Wypetniacze zlaczy i zalewy — Cze$¢ 1: Specyfikacja zalew na goraco

60. PN-EN 14188-2 Wypetniacze ztaczy i zalewy — Cze$¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

61. PN-EN 22592 Przetwory naftowe — Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Pomiar
metoda otwartego tygla Clevelanda

62. PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Metoda otwartego tygla

Clevelanda

10.3. Wymagania techniczne

63.

64.

65.

WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych
utrwalen na drogach krajowych - Zarzadzenie nr 102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i
Autostrad z dnia 19 listopada 2010 r.

WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - Zarzadzenie
nr 102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2011 r.

WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych

10.4. Inne dokumenty

66.

67.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr
43, poz. 430)

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. Generalna Dyrekcja Drog
Publicznych — Instytut Badawczy Drog i Mostow, Warszawa 1997
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
C. ROBOTY W ZAKRESIE DROG

kod CPV - 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

D - 15.02.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiazaca i wyréwnawcza

SPIS TRESCI:

1.0. Wstep

2.0. Materialy

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robot
6.0. Kontrola jakoS$ci robot
7.0. Obmiar robét
8.0.0dbiér robot

9.0. Podstawa platnosci
10.0. Przepisy zwiazane
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1.0. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST), sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt, zwigzanych z wykonaniem warstwy wiazgcej 1 wyrOwnawczej z betonu
asfaltowego w ramach inwestycji Trzy Parki w trzech osiedlach dzielnicy Kokoszki, Park przy
ul. Osiedlowe;j.

1.2. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dotycza zasad prowadzenia robot, zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem warstwy wiazacej i wyrdwnawczej z betonu asfaltowego, wg PN-EN 13108-1
[47] i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 [65] z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od
producenta. W przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawce dla potrzeb
budowy, Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ Zaktadowa kontrole produkcji (ZKP), zgodnie
z WT-2 [65] punkt 8.4.1.5.
Warstwe wiazaca i wyrdbwnawcza z betonu asfaltowego, mozna wykonywac dla drog kategorii ruchu od
KR1 do KR6 (okreslenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.8). Stosowane mieszanki betonu
asfaltowego o wymiarze D, podano w tablicy 1.

Tablica 1. Stosowane mieszanki

Kategoria . . . 1
ruchu Mieszanki o wymiarze D, mm
KR 1-2 AC11W 2, AC16W

KR 3-4 AC16W, AC22W

KR 5-6 AC16W, AC22W

Y podziat ze wzgledu na wymiar najwickszego kruszywa w mieszance.
2 Dopuszcza si¢ AC11 do warstwy wyréwnawczej do kategorii ruchu KR1+KR6, przy spelnieniu
wymagan jak w tablicach 16,17, 18, 19, 20 WT-2 2010 [65] w zaleznosci od KR.
1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Nawierzchnia — konstrukcja sktadajaca sie z jednej lub kilku warstw stuzacych do przejmowania i
rozktadania obcigzen od ruchu pojazdéw na podtoze.

1.3.2. Warstwa wigzaca — warstwa nawierzchni mi¢dzy warstwa $cieralng a podbudows.

1.3.3. Warstwa wyréwnawcza — warstwa o zmiennej grubosci, ulozona na istniejacej warstwie w celu
uzyskania odpowiedniego profilu potrzebnego do utozenia kolejnej warstwy.

1.3.4. Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

1.3.5. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — okreslenie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze
wzgledu na najwigkszy wymiar kruszywa D, np. wymiar 11, 16, 22.

1.3.6. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktorej kruszywo o uziarnieniu ciggtym lub
niecigglym tworzy struktur¢ wzajemnie klinujaca sig.

1.3.7. Uziarnienie — sktad ziarnowy kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren przechodzgcych
przez okreslony zestaw sit.

1.3.8. Kategoria ruchu — obciazenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych
(100 kN) wg ,,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych” GDDP-
IBDiM [68].

1.3.9. Wymiar kruszywa — wielko$¢ ziaren kruszywa, okreslona przez dolny (d) i gorny (D) wymiar sita.

1.3.10. Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze: D <45 mm oraz d > 2 mm.

1.3.11. Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 2 mm, ktorego wigksza czes$¢ pozostaje
na sicie 0,063 mm.

1.3.12. Pyl — kruszywo z ziaren przechodzacych przez sito 0,063 mm.

1.3.13. Wypelniacz — kruszywo, ktorego wigksza czg$¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz
mieszany — kruszywo, ktore sklada si¢ z wypelniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku
wapnia. Wypetniacz dodany — wypetniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).

1.3.14. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktorej emulgator nadaje dodatnie fadunki czgstkom
zdyspergowanego asfaltu.

1.3.15. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D- 00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 1.4.
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1.3.16. Symbole i skroty dodatkowe

ACW - beton asfaltowy do warstwy wiazacej i wyrdwnawczej

PMB - polimeroasfalt,

D - gorny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),

d - dolny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),

C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - wlasciwo$¢ uzytkowa nieokre$lana (ang. No Performance Determined;
producent moze jej nie okreslac),

TBR -do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent moze dostarczy¢

odpowiednie informacje, jednak nie jest do tego zobowigzany),
MOP - miejsce obstugi podréznych.
1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D- 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt. 1.5.

2.0. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D- 00.00.00
»,Wymagania ogolne” [1] pkt. 2.

2.2. Lepiszcza asfaltowe
Nalezy stosowaé asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023 [59].
Rodzaje stosowanych lepiszczy asfaltowych, podano w tablicy 2. Oprocz lepiszczy wymienionych
w tablicy 2, mozna stosowac inne lepiszcza nienormowe, wedlug aprobat technicznych.

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowe do warstwy wiazacej i wyrownawczej z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza

ruchu ACS asfalt drogowy polimeroasfalt
KR1 - KR2 AC11W,AC16W | 50/70 )

KR3 - KR4 AC16W,AC22W | 35/50, 50/70, | PMB 25/55-60

wielorodzajowy
35/50, 50/70

KR5 — KR6 AC16W AC22W | 35/50, PMB 25/55-60
wielorodzajowy
35/50

Asfalty drogowe powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 3.
Polimeroasfalty powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 4.

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltow drogowych wg PN-EN 12591 [27]

L Wiaciwodci Metoda Rodzaj asfaltu
- badania 3550 | 50/70

1 2 3 4 5

WEASCIWOSCI OBLIGATORYJINE

1 Penetracja w 25°C 0,1 mm | PN-EN 1426 [21] 35+50 | 50=70
Temperatura migknienia °C PN-EN 1427 [22] 50+58 | 46+54
Temperatura zaplonu, °C PN-EN 22592 [62] | 240 230
nic mnicj niz

4 Zawarto$¢ sktadnikow
rozpuszczalnych, % m/m | PN-EN 12592 [28] 99 99
nie mniej niz

5 Zmiana masy po starzeniu
(ubytek lub przyrost), % m/m | PN-EN 12607-1 [31] | 0,5 0,5
nie wigcej niz

6 | Pozostala  penetracja - po | o PN-EN 1426 [21] 53 50
starzemu, nic mnicj niz

7 Temperatura  migknienia oC PN-EN 1427 [22] 52 48
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| po starzeniu, nie mniej niz | | | |
WEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
8 Zawarto$¢ parafiny,
A p.. y % PN-EN 12606-1[30] | 2,2 2,2
nie wiecej niz
9 Wzrost temp. migknienia
P MILKENE | o PN-EN 1427 [22] 8 9
po starzeniu, nie wigcej niz
10 | Temperatura tamliwosci
peratura - - tamiy °C PN-EN 12593[29] | -5 -8
Fraassa, nie wiecej niz
Tablica 4. Wymagania  wobec  asfaltow  modyfikowanych  polimerami  (polimeroasfaltow)
wg PN-EN 14023 [59]
Gatunki asfaltow
. d modyfikowanych
wymaganie Wiasciwosé Metoda Jednostka polimerami (PMB)
poastawowe adania 25/55 — 60
wymaganie klasa
Konsystencja w
posrednich Penetracja ) N
temperaturach w 25°C PN-EN 1426 [21] 0,1 mm 25-55 3
eksploatacyjnych
Konsystencja W | Temperatura
wysokich temperaturach -mperatt PN-EN 1427 [22] °C >60 6
. migknienia
eksploatacyjnych
Sita  rozciagania
2| PN-EN 13589 [55] , .
(ma%'a prqdkosc PN-EN 13703 [57] Jicm >2w5°C 3
rozciagania)
Sita rozciggania w
. 5°C (duza | PN-EN 13587 [53] ) ,
Kohezja predkosé PN-EN 13703 [57] Jjem NPD 0
rozciagania)
Wahadlo  Vialit
(metoda PN-EN 13588 [54] Jiem? NPD? 0
uderzenia)
Statosé konsystencji | Zmiana masy % >0,5 3
(Odpornos¢ Pozostata
na starzenie wg PN-EN | penetracja PN-EN 1426 [21] % =40 3
12607-1 lub -3 [31] Wzrost
temperatury PN-EN 1427 [22] °C <8 3
migknienia
Inne whasciwosci Temperatura PN-EN 1SO 2592 [63] | °C > 235 3
zaptonu
Temperatura PN-EN 12503 [29] | °C <12 6
tamliwosci
Nawro6t sprezysty ) 0
W 25°C PN-EN 13398 [51] % >50 5
Nawrot sprezysty 2
w 10°C NPD 0
Zakres PN-EN 14023 [59] | b
plastycznosci Punkt 5.1.9 C TBR !
Stabilno$é¢
magazynowania.
b PN-EN 13399 [52] .
Roznica PN-EN 1427 [22] C <5 2
temperatur
wymgani Staninoie
dodatkowe . PN-EN 13399 [52] a
mggagynowama. . | PN-EN 1426 [21] 0,1 mm NPD 0
Roéznica penetracji
Spadek
temperatury
migknienia po
starzeniu wg PN-EN 12607-1 [31] o b
PN-EN 12607 PN-EN 1427 [22] C TBR !
-1 lub -3 [31]
Nawrdt sprezysty | oy EN 12607-1 [31]
o, 0,
W 25°C - po | o\ EN 13398 [51] % 250 4
starzeniu wg PN-
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EN 12607-1 Ilub
-3[31]

Nawrdt sprezysty
w 10°C po
starzeniu wg PN- NPD? 0
EN 12607-1 Ilub
-3[31]

4 NPD — No Performance Determined (wlasciwo$é uzytkowa nie okreslana)
° TBR — To Be Reported (do zadeklarowania)

Sktadowanie asfaltu drogowego powinno si¢ odbywa¢ w zbiornikach, wykluczajacych zanieczyszczenie
asfaltu i wyposazonych w system grzewczy posredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi).
Zbiornik roboczy otaczarki powinien by¢ izolowany termicznie, posiada¢ automatyczny system
grzewczy, z tolerancja + 5°C oraz uktad cyrkulacji asfaltu.
Polimeroasfalt powinien by¢ magazynowany w zbiorniku, wyposazonym w system grzewczy posredni,
z termostatem kontrolujacym temperatur¢ z doktadnoscia =+ 5°C. Zaleca si¢ wyposazenie zbiornika
W mieszadlo. Zaleca si¢ bezposrednie zuzycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Nalezy unika¢
wielokrotnego rozgrzewania i chtodzenia polimeroasfaltu w okresie jego stosowania oraz unikaé
niekontrolowanego mieszania polimeroasfaltow réznego rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwyklym.

2.3. Kruszywo
Do warstwy wigzacej i wyrdwnawczej z betonu asfaltowego, nalezy stosowa¢ kruszywo wedhug
PN-EN 13043 [44] i WT-1 Kruszywa 2010 [64], obejmujace kruszywo grube , kruszywo drobne
i wypelniacz. Kruszywa powinny spetnia¢é wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010 -
tablica 8, 9, 10, 11.
Sktadowanie kruszywa powinno si¢ odbywaé w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podtoze
sktadowiska musi by¢ réwne, utwardzone i odwodnione. Sktadowanie wypetniacza powinno si¢ odbywaé
w silosach, wyposazonych w urzadzenia do aeracji.

2.4. Srodek adhezyjny
W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantujacego
odpowiednig przyczepnos¢ (adhezje) lepiszcza do kruszywa i odporno$¢ mieszanki mineralno-asfaltowej
na dziatanie wody, nalezy dobra¢ i zastosowaé §rodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-
lepiszcze warto§¢ przyczepno$ci, okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C [34], wynosita co
najmniej 80%.
Sktadowanie srodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta.

2.5. Materialy do uszczelnienia polaczen i krawedzi
Do uszczelnienia potaczen technologicznych, tj. ztaczy podtuznych i poprzecznych z tego samego
materiatu, wykonywanego w réoznym czasie oraz spoin stanowigcych potaczenia réoznych materiatow lub
potaczenie warstwy asfaltowej z urzadzeniami obcymi w nawierzchni lub ja ograniczajacymi, nalezy
stosowac:
a) materialy termoplastyczne, jak taSmy asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobat technicznych,
b) emulsje asfaltowa wedlug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza, wedlug norm lub aprobat

technicznych

Grubos$¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna wynosic:
— nie mniej niz 10 mm przy grubos$ci warstwy technologicznej do 2,5 cm,
— nie mniej niz 15 mm przy grubosci warstwy technologicznej wigkszej niz 2,5 cm.
Sktadowanie materialow termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach
producenta, w warunkach okre$lonych w aprobacie techniczne;.
Do uszczelnienia krawedzi nalezy stosowac asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt modyfikowany
polimerami wg PN-EN 14023 [59] ,,metodg na goragco”. Dopuszcza sie inne rodzaje lepiszcza wg norm
lub aprobat technicznych.

2.6. Materialy do zlaczenia warstw konstrukeji
Do ztaczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wigzaca z warstwg $cieralng), nalezy stosowac
kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami, wedlug PN-EN 13808
[58] i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3 [66].
Emulsje asfaltowa mozna sktadowa¢ w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach
pionowych z nalewaniem od dna. Nie nalezy nalewa¢ emulsji do opakowan i zbiornikow
zanieczyszczonych materiatami mineralnymi.
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3.0. Sprzet
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1] pkt. 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robdt

Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykaza¢ si¢ mozliwosciag

korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robét, jak:

— wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciaglym, z automatycznym komputerowym
sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,

— ukladarka gasienicowa, z elektronicznym sterowaniem rownos$ci uktadanej warstwy,

— skrapiarka,

— walce stalowe gtadkie,

— walce ogumione,

— szczotki mechaniczne i/lub inne urzadzenia czyszczace,

— samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,

— sprzet drobny.

4.0. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” [1] pkt. 4.

4.2. Transport materialéw

Asfalt i polimeroasfalt nalezy przewozi¢ w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych
i zaopatrzonych w urzadzenia, umozliwiajace posrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Wypelniacz nalezy przewozi¢ w sposob chronigcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem. Wypelniacz luzem powinien byé przewozony w odpowiednich cysternach,
przystosowanych do przewozu materiatéw sypkich, umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknigtych cysternach, autocysternach, beczkach
i innych opakowaniach, pod warunkiem, ze nie beda korodowaly pod wplywem emulsji i nie beda
powodowaly jej rozpadu. Cysterny powinny by¢ wyposazone w przegrody. Nie nalezy uzywaé do
transportu opakowan z metali lekkich (moze zachodzi¢ wydzielanie wodoru i grozba wybuchu przy
emulsjach o pH < 4).

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy dowozi¢ na budowe pojazdami samowytadowczymi,
w zaleznoSci od postgpu robot. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna by¢
zabezpieczona przed ostygnigciem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne
lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna
zapewniac utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemnikéw uzywanych do
transportu mieszanki powinny by¢ czyste, a do zwilzania tych powierzchni mozna uzywac tylko $rodki
antyadhezyjne niewptywajace szkodliwie na mieszanke.

5.0. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6ot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt. 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystapieniem do robot,

Wykonawca dostarczy Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu

mieszanki mineralno-asfaltowej (AC11W, AC16W, AC22W).

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawarto$¢ lepiszcza podane sa w tablicach 5.

Jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego nietamanego i tamanego, to nalezy przyjac proporcje
kruszywa famanego do nietamanego co najmniej 50/50.

Wymagane wlasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podane sg w tablicach 6, 7, 8.

Tablica5. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto$¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do
warstwy wiazacej i wyroOwnawczej, dla ruchu KR1=KR6 [65]

Przesiew, [% (m/m)]
Wiasciwosé AC11W AC16W AC16W AC22W
KR1-KR2 KR1-KR2 KR3-KR6 KR3-KR6
Wymiar sita #, [mm] | od do od do od do od do
315 - - - - - - 100 -
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22,4 - - 100 - 100 - 90 100
16 100 - 90 100 90 100 65 90
11,2 90 100 65 80 70 90 - -
8 60 85 - - 55 85 45 70
2 30 55 25 55 25 50 20 45
0,125 6 24 5 15 4 16 4 12
0,063 3,0 8,0 3,0 8,0 4,0 10,0 4,0 10,0
Z tos¢ lepi ,
m?m?rr]fr??) CPISZEZR 1 B s Brmina.4 Brmina Bimina,2
") Minimalna zawartos$¢ lepiszcza jest okreslona przy zalozonej gestosci mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m?. Jezeli
stosowana mieszanka mineralna ma inng gesto$¢ (pg), to do wyznaczenia minimalnej zawartosci lepiszcza podana
2,650
warto$¢ nalezy pomnozy¢ przez wspotczynnik & wedtug rownania: & = ——
Ad

Tablica 6. Wymagane wlasciwos$ci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiazacej i wyrownawczej,
dla ruchu KR1 + KR2 [65]

Warunki
Wiasciwosé o e M8 | Metoda i warunki badania | AC11W AC16W
13108-20 [48]
Zawartos'c’_ wolnych C.1.2,ubijanig, PN-EN 12697-8 [33], Vin3,0 Vmin3z,0
przestrzeni 2x50 uderzen p. 4 Vinax 6,0 Vinax 6,0
Wolne . prz.estrzenie C.1.2,ubijanie, PN-EN 12697-8 [33], VFBhin s VFBmin o
wypetnione lepiszczem | 2x50 uderzen p.5 VFBhinso VFBhinso
Zawarto$¢ wolnych -
przestrzeni w mieszance | C'-2UPanie, PN-EN 12697-8 [33], VMAin 14 VMAvin 14
. - 2x50 uderzen 5
mineralnej p.
PN-EN 12697-12 [35],
. . . R howywanie w 40°C
Odporno$¢ na dziatanie | C.1.1,ubijanie, przech
wody 2x35 uderzen 2 jednym - cyklem | |TsRy, ITSRgo
zamrazania,
badanie w 25°C

a) Ujednolicong procedure badania odporno$ci na dziatanie wody podano w WT-2 2010 [65] w zatgczniku 1.

Tablica7. Wymagane wlasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wigzacej
i wyrownawczej, dla ruchu KR3 +~ KR4 [65]

Warunki
Whasciwosé onr i AMa MO | Metoda i warunki badania | AC16W AC22W
13108-20 [48]
Zawarto$¢  wolnych | C.1.3,ubijanie, Vinin 4,0 Vinin 4,0
przestrzeni 2x75 uderzen | PN-EN12697-8[33],p.4 | vy _ ., Vinax 7.0
‘2 C.1.20, PN-EN 12697-22, metoda B
dOdfpomos.c rwal o | walowanie, w powietrzu, PN-EN 13108-20, \F,>VRT[S)AIRO'3 \F/,VFI[S)A'RO'3
€rormacje trwaite ng'Ploo D.1.6,60°C, 10 000 Cykll [38] AIR dekl AlIRdekl
PN-EN  12697-12  [35],
Odpornosé na | C.1.1,ubijanie, | przechowywanie w 40°C z ITS ITSR
dziatanie wody 2x35 uderzen | jednym cyklem zamrazania, 80 80
badanie w 25°C

9 Grubosé plyty: AC16, AC22 60mm.
® Ujednolicong procedure badania odpornosci na dziatanie wody podano w WT-2 2010 [65] w zalgczniku 1.

Tablica8. Wymagane wlasciwo$ci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy  wigzacej
i wyrownawczej, dla ruchu KR5 +~ KR6 [65]

Warunki
Wiasciwo$é ZABESZCZAMA | Motoda | warunki badania | AC16P AC22P
wg PN-EN
13108-20 [48]
Zawarto$¢  wolnych | C.1.3,ubijanie, Vinin 4,0 Vinin 4,0
przestrzeni 2x75 uderze | TVEN 12697-8[33], p. 4 Vinax 7.0 Vinax 7.0
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Oupomose _na| S0 T 1erzn o 015y | WIS
deformacje trwate ? Pos-P10o ’ D.1.6,60°C, 10 000 cykli [38] " | PRDaRgekia | PRDAR dekia
PN-EN  12697-12  [35],
Odpornos¢ na | C.1.1,ubijanie, | przechowywanie w 40°C z ITSR ITSR
dziatanie wody 2x35 uderzen | jednym cyklem zamrazania, 80 80

badanie w 25°C
% Grubosé plyty: AC16P, AC22P 60mm, AC32P 80mm
b Ujednolicona procedure badania odpornosci na dziatanie wody podano w WT-2 2010 [65] w zalaczniku 1.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy wytwarza¢ na goraco w otaczarce (zespole maszyn i urzadzen
dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikow oraz przechowywania gotowej mieszanki).
Dozowanie sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze wstepne, powinno
by¢ zautomatyzowane i zgodne z recepta roboczg, a urzadzenia do dozowania sktadnikoéw oraz pomiaru
temperatury powinny by¢ okresowo sprawdzane. Kruszywo o réznym uziarnieniu lub pochodzeniu,
nalezy dodawa¢ odmierzone oddzielnie.
Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywac¢ w zbiorniku z posrednim systemem ogrzewania, z uktadem
termostatowania, zapewniajagcym utrzymanie zadanej temperatury, z doktadno$cig + 5°C. Temperatura
lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym), nie moze przekracza¢ 180°C dla asfaltu
drogowego 50/70 i polimeroasfaltu drogowego PMB25/55-60 oraz 190°C dla asfaltu drogowego 35/50.
Kruszywo powinno by¢ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskata temperature
wlasciwa do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna by¢
wyzsza o wiecej niz 30°C od najwyzszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej, podanej w
tablicy 9. W tej tablicy najnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej, dostarczonej na
miejsce wbudowania, a najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezposrednio po
wytworzeniu w wytworni.
Tablica 9. Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]
Asfalt 35/50 od 155 do 195
Asfalt 50/70 od 140 do 180

Wielorodzajowy 35/50 od 155 do 195
Wielorodzajowy 50/70 od 140 do 180
PMB 25/55-60 od 140 do 180

Sposob i czas mieszania sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej, powinny zapewni¢ réwnomierne
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.
Dopuszcza si¢ dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytworni, pod warunkiem
skoordynowania migdzy sobg deklarowanych przydatno§ci mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikow,
wiasciwosci objetosciowe), z zachowaniem braku réznic w ich wlasciwos$ciach.

5.4. Przygotowanie podloza
Podloze (podbudowa lub stara warstwa $cieralna) pod warstwe wigzaca lub wyrdwnawcza z betonu
asfaltowego, powinno by¢ na catej powierzchni:
— ustabilizowane i nos$ne,
— czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatosci luznego kruszywa,
— wyprofilowane, rowne i bez kolein,
— suche.
Wymagana réwnos¢ podtuzna, jest okreslona w rozporzadzeniu, dotyczacym warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne [67]. W wypadku podloza z warstwy starej nawierzchni,
nierownosci nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 10.
Tablica 10. Maksymalne nierownosci poditoza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfaltowe

(pomiar fata 4-metrowa lub réwnowazna metoda)

Maksymalna nierdownosé
Klasa drogi | Element nawierzchni podtoza pod warstwe
wigzacg [mm]

Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, wiaczania i 9
wylaczania

GP Jezdnie facznic, jezdnie MOP, utwardzone pobocza

A'S,

10
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G Pasy: ruchu, dodatkowe, wiaczania i wylaczania,
postojowe, jezdnie tacznic, utwardzone pobocza 10
Z L D Pasy ruchu 12

Jezeli nierdwnosci sa wigksze niz dopuszczalne, to nalezy wyréwnac podtoze.

Rzgdne wysokos$ciowe podioza oraz urzadzen usytuowanych w nawierzchni lub ja ograniczajacych,

powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Z podtoza powinien by¢ zapewniony odptyw wody.

Nierownosci podtoza (w tym powierzchni¢ istniejacej warstwy $cieralnej), nalezy wyréwnaé poprzez

frezowanie lub wykonanie warstwy wyrownawcze;j.

Wykonane w podlozu taty z materialu o mniejszej sztywnosci (np. taty z asfaltu lanego w betonie

asfaltowym), nalezy usuna¢, a powstate w ten sposob ubytki, wypelni¢ materialem o wlasciwosciach

zblizonych do materiatu podstawowego (np. wypetni¢ betonem asfaltowym).

W celu polepszenia potaczenia migdzy warstwami technologicznymi nawierzchni, powierzchnia podtoza

powinna by¢ w ocenie wizualnej chropowata.

Szerokie szczeliny w poditozu nalezy wypeli¢ odpowiednim materialem, np. zalewami drogowymi,

wedtug PN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi materiatami, wedlug norm lub

aprobat technicznych.

Na podtozu wykazujacym zniszczenia w postaci siatki spgkan zmgczeniowych lub spekan poprzecznych,

zaleca si¢ stosowanie membrany przeciwspekaniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, warstwy

SAMI lub z geosyntetykow wedhug norm lub aprobat technicznych.

5.5. Préba technologiczna

Wykonawca przed przystapieniem do produkcji mieszanki, jest zobowigzany do przeprowadzenia w

obecnosci Inzyniera proby technologicznej, ktora ma na celu sprawdzenie zgodnosci wlasciwosci

wyprodukowanej mieszanki z recepta. W tym celu nalezy zaprogramowac otaczarke, zgodnie z recepta
robocza 1 w cyklu automatycznym produkowa¢ mieszanke. Do badan nalezy pobra¢ mieszanke,
wyprodukowang po ustabilizowaniu si¢ pracy otaczarki.

Nie dopuszcza si¢ oceniania dokladnosci pracy otaczarki oraz prawidtowosci sktadu mieszanki

mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na mozliwa segregacje kruszywa.

Mieszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu si¢ pracy otaczarki, nalezy zgromadzi¢ w silosie lub

zatadowac¢ na samochod. Probki do badan nalezy pobiera¢ ze skrzyni samochodu, zgodnie z metoda

okreslong w PN-EN 12697-27 [39].

Na podstawie uzyskanych wynikéw, Inzynier podejmuje decyzj¢ o wykonaniu odcinka probnego.

5.6. Odcinek prébny

Przed przystapieniem do wykonania warstwy wigzacej z betonu asfaltowego, Wykonawca wykona

odcinek probny, celem usciSlenia organizacji wytwarzania i ukladania oraz ustalenia warunkoéw

zageszczania.

Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inzynierem. Powierzchnia

odcinka probnego, powinna wynosi¢ co najmniej 500 m% a dlugo$¢ co najmniej 50 m. Na odcinku

probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatow oraz sprzetu, jakie zamierza stosowaé do
wykonania warstwy.

Wykonawca moze przystapi¢ do realizacji robot, po zaakceptowaniu przez Inzyniera technologii

wbudowania i zaggszczania oraz wynikow z odcinka probnego.

5.7. Polaczenie miedzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwalo$ci nawierzchni, jest uzaleznione od zapewnienia polaczenia miedzy

warstwami i ich wspolpracy w przenoszeniu obcigzenia nawierzchni ruchem.

Podloze powinno by¢ skropione lepiszczem. Ma to na celu zwigkszenie potaczenia migdzy warstwami

konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody miedzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podtoza (np. podbudowa asfaltowa), przed ulozeniem warstwy wigzacej z betonu

asfaltowego, powinno by¢ wykonane w ilosci podanej w przeliczeniu na pozostale lepiszcze,

tj. 0,3 + 0,5 kg/m?, przy czym:

— zaleca si¢ stosowaé emulsj¢ modyfikowang polimerem,

— ilo$¢ emulsji nalezy dobra¢ z uwzglednieniem stanu podioza oraz porowatosci mieszanki ; jesli
mieszanka ma wickszg zawarto$¢ wolnych przestrzeni, to nalezy uzy¢ wigkszg ilos¢ lepiszcza do
skropienia, ktore po utozeniu warstwy §cieralnej uszczelni ja.

Skrapianie podtoza nalezy wykonywa¢ rownomiernie, stosujac rampy do skrapiania, np. skrapiarki do

lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza si¢ skrapianie rgczne lanca, w miejscach trudno dostgpnych (np. Scieki

uliczne) oraz przy urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ja ograniczajacych. W razie potrzeby
urzadzenia te nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Skropione podioze nalezy wylaczy¢ z ruchu
publicznego przez zmiang organizacji ruchu.
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W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podloze powinno by¢ skropione 0,5 h przed uktadaniem
warstwy asfaltowej, w celu odparowania wody.
Czas ten nie dotyczy skrapiania rampa zamontowang na rozktadarce.

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszanke mineralno-asfaltowa mozna wbudowywac na podlozu przygotowanym zgodnie z zapisami
w punktach 5.4 i 5.7.
Temperatura podtoza pod rozktadang warstwe nie moze by¢ nizsza niz +5°C.
Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej, powinien by¢ zgodny z zaleceniami, podanymi
w punkcie 4.2.
Mieszanke mineralno-asfaltowa asfaltowa nalezy wbudowywa¢ w odpowiednich warunkach
atmosferycznych.
Temperatura otoczenia w ciggu doby nie powinna by¢ nizsza od temperatury, podanej w tablicy 11.
Temperatura otoczenia moze by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podtoza. Nie dopuszcza si¢
uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s).
W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obnizajacym temperature
mieszania i wbudowania, nalezy indywidualnie okresli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 11. Minimalna temperatura otoczenia na wysokosci 2m podczas wykonywania warstwy wiazacej
lub wyréwnawczej z betonu asfaltowego

. i Minimalna temperatura otoczenia [°C]
Rodzaj robot —— ; - -
przed przystapieniem do robot w czasie robot
Warstwa wigzaca 0 +5
Warstwa wyroéwnawcza 0 +5

Wtasciwosci wykonanej warstwy powinny spetnia¢ warunki podane w tablicy 15.

Tablica 15. Wlasciwosci warstwy AC

Projektowana grubos¢ Wskaznik .| Zawartos¢ wolnych
Typ i wymiar | warstwy [o/s] aznik zageszezenia przestrzeni w warstwie
mieszanki technologicznej [cm] 0 [%(VIV)]
AC11W, KR1+KR2 4,0 +10,0 >98 3,5+7,0
AC16W, KR1+KR2 5,0+ 10,0 >98 3,5+7,0
AC16W, KR3+KR6 5,0+10,0 >98 4,5+38,0
AC22W, KR3+KR6 7,0 + 10,0 >98 4,5+8,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana rozkladarka, wyposazona w uktad
automatycznego sterowania grubo$ci warstwy i utrzymywania niwelety, zgodnie z dokumentacja
projektowa. W miejscach niedostepnych dla sprzetu dopuszcza si¢ wbudowywanie rgczne.

Grubosé¢ wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach

(w osi i przy brzegach warstwy).

Warstwy walowane powinny by¢ rownomiernie zageszczone cigzkimi walcami drogowymi. Do warstw
Z betonu asfaltowego nalezy stosowac¢ walce drogowe, stalowe, gladkie, z mozliwoscia wibracji,
oscylacji lub walce ogumione.

6.0. Kontrola jakoSci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt. 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materialu znakiem CE lub znakiem budowlanym B,
certyfikat zgodnos$ci, deklaracje zgodnosci, aprobate techniczng, ew. badania materiatdw wykonane
przez dostawcow itp.),

— ew. wykona¢ wlasne badania wlasciwosci materialdow, przeznaczonych do wykonania robot,
okreslone przez Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan, Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét
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6.3.1. Uwagi ogodlne
Badania dzielg si¢ na:
— badania wykonawcy (w ramach wlasnego nadzoru),
— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy — Inzyniera).

6.3.2. Badania Wykonawcy
Badania Wykonawcy sa wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcow, celem
sprawdzenia, czy jako$¢ materialdbw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich
sktadnikéw, lepiszczy i materiatéw do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane
warstwy asfaltowe, potaczenia itp.), spetniajag wymagania okre§lone w kontrakcie.
Wykonawca powinien wykonywaé te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbedng
starannosciag i w wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywa¢ w protokotach. W razie
stwierdzenia uchybien w stosunku do wymagan kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwlocznie
usungd.
Wyniki badan Wykonawcy nalezy przekazywac Inzynierowi na jego zadanie. Inzynier moze
zdecydowa¢ o dokonaniu odbioru, na podstawie badan Wykonawcy. W razie zastrzezen Inzynier
moze przeprowadzi¢ badania kontrolne wedtug pkt. 6.3.3.
Zakres badan Wykonawcy zwigzany z wykonywaniem nawierzchni:
— pomiar temperatury powietrza,
— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni

(wg PN-EN 12697-13 [36]),

— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,
— wykaz iloéci materiatow lub grubosci wykonanej warstwy,
— pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,
— pomiar rownosci warstwy asfaltowej (wg pkt. 6.4.2.5),
— pomiar parametrow geometrycznych poboczy,
— ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy,
— ocena wizualna jakos$ci wykonania potaczen technologicznych.

6.3.3. Badania kontrolne
Badania kontrolne sg badaniami Inzyniera, ktorych celem jest sprawdzenie, czy jako$¢ materialow
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikow, lepiszczy i materiatdéw do
uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, potaczenia itp.),
spelniaja wymagania okreslone w kontrakcie. Wyniki tych badan sg podstawa odbioru.
Pobieraniem probek i wykonaniem badan na miejscu budowy zajmuje si¢ Inzynier w obecnos$ci
Wykonawcy. Badania odbywaja si¢ réwniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w pore
powiadomiony o ich terminie, jednak nie bedzie przy nich obecny. Rodzaj badan kontrolnych
mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy, podano w tablicy 13.

Tablica 13. Rodzaj badan kontrolnych

Lp. Rodzaj badan

1 Mieszanka mineralno-asfaltowa @ *

11 Uziarnienie

12 Zawarto$¢ lepiszcza

1.3 Temperatura mi¢knienia lepiszcza odzyskanego

14 Gesto$¢ 1 zawarto§¢ wolnych przestrzeni probki

2 Warstwa asfaltowa

2.1 Wskaznik zageszczenia ¥

2.2 Spadki poprzeczne

2.3 Rownos¢

24 Grubos¢ lub ilos¢ materiatu

25 Zawarto$¢ wolnych przestrzeni 2

2.6 Wiasciwosci przeciwposlizgowe

 do kazdej warstwy i na kazde rozpoczete 6000 m” nawierzchni jedna probka; w razie potrzeby
liczba probek moze zosta¢ zwigkszona (np. nawierzchnie drég w terenie zabudowy)

®) w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki
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6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe
W wypadku uznania, ze jeden z wynikow badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla
ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo zada¢ przeprowadzenia badan kontrolnych
dodatkowych.
Inzynier i Wykonawca decyduja wspdlnie o miejscach pobierania probek i wyznaczeniu odcinkoéw
cze$ciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek czgsciowy przyporzadkowany do badan
kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by¢
mniejszy niz 20% ocenianego odcinka budowy.
Do odbioru uwzgledniane sa wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do
wyznaczonych odcinkéw czgsciowych.
Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazadanych przez Wykonawce ponosi Wykonawca.
6.3.5. Badania arbitrazowe
Badania arbitrazowe sa powtdrzeniem badan kontrolnych, co do ktérych istnieja uzasadnione
watpliwosci ze strony Inzyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wtasnych badan).
Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium, ktore nie
wykonywato badan kontrolnych.
Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktorej
niekorzy$¢ przemawia wynik badania.
6.4. Wlasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchylki
6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa
Wtasciwosci materialdow nalezy ocenia¢ na podstawie badan pobranych probek mieszanki
mineralno-asfaltowej, przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy
asfaltowej). Wyjatkowo dopuszcza si¢ badania probek pobranych z wykonanej warstwy
asfaltowej.
6.4.2. Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grubo$¢ warstwy oraz ilo$¢ materiatu
Grubos$¢ wykonanej warstwy, oznaczana wedlug PN-EN 12697-36 [40] oraz ilosé¢
wbudowanego materialu na okreslong powierzchni¢ (dotyczy przede wszystkim cienkich
warstw), moga odbiegaé od projektu o wartosci podane w tablicy 14.
W wypadku okre$lania ilo§ci materialu na powierzchni¢ i $redniej wartosci grubosci
warstwy, z reguly nalezy przyja¢ za podstawe caty odcinek budowy. Inzynier ma prawo
sprawdza¢ odcinki czeSciowe. Odcinek czgsciowy powinien zawiera¢ co najmniej jedng
dzienng dziatke robocza. Do odcinka czeSciowego obowiazuja te same wymagania jak do
odcinka budowy.
Za grubos¢ warstwy lub warstw przyjmuje si¢ Srednig arytmetyczng wszystkich
pojedynczych oznaczen grubosci warstwy, na calym odcinku budowy lub odcinku
czesciowym.

Tablica 14. Dopuszczalne odchytki grubosci warstwy oraz ilosci materiatu na okreslone;j
powierzchni, [%6]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC ¥

A — Srednia z wielu oznaczen grubosci oraz ilosci
1. — duzy odcinek budowy, powierzchnia wigksza niz
6000 m? lub
— droga ograniczona krawe¢znikami, powierzchnia | <10
wigksza niz 1000 m? lub
2. — maty odcinek budowy <15

B — Pojedyncze oznaczenie grubosci <15
3

w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa Scieralna jest ukladana z
opoznieniem, wartos¢ z wiersza B odpowiednio obowigzuje; w pierwszym etapie
budowy do goérnej warstwy nawierzchni obowigzuje wartos¢ 25%, a do tacznej
grubosci warstw etapu 1 + 15%

6.4.2.2. Wskaznik zageszczenia warstwy
Zaggszczenie wykonanej warstwy, wyrazone wskaznikiem zageszczenia oraz zawartoscia
wolnych przestrzeni, nie moze przekroczy¢ wartosci dopuszczalnych, podanych w
tablicy 12. Dotyczy to kazdego pojedynczego oznaczenia danej wlasciwosci.
Okreslenie ggstosci objetosciowej, nalezy wykonywac wedtug PN-EN 12697-6 [32].
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6.4.2.3. Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni
Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w warstwie, nie moze wykroczyé poza wartosci
dopuszczalne podane w tablicy 12.

6.4.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni, nalezy bada¢ nie rzadziej niz co 20 m oraz w punktach
glownych tukow poziomych.
Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja + 0,5%.

6.4.2.5. R6wnos¢ podtuzna i poprzeczna
Do oceny réwnosci podtuznej warstwy wigzacej nawierzchni drog wszystkich klas
technicznych, nalezy stosowa¢ metod¢ z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub
metody rownowaznej uzyciu laty i klina, mierzac wysoko$¢ przeswitu w potowie
dhugosci taty. Pomiar wykonuje si¢ nie rzadziej niz co 10 m. Wymagana réwnosé
podiluzna, jest okreslona w rozporzadzeniu, dotyczacym warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne [67].
Do oceny rownosci poprzecznej warstwy wiazacej nawierzchni drog wszystkich klas
technicznych, nalezy stosowa¢ metod¢ z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub
metody réwnowaznej uzyciu laty i klina. Pomiar nalezy wykonywa¢ w kierunku
prostopadlym do osi jezdni, na kazdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niz co 10 m.
Wymagana roéwno$¢ poprzeczna jest okreSlona w rozporzadzeniu,  dotyczacym
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne [67].

6.4.2.6. Pozostale wlasciwosci warstwy asfaltowe;j
Szeroko$¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 km kazdej jezdni, nie moze si¢ rézni¢ od
szerokosci projektowanej o wigcej niz + 5 cm.
Rzegdne wysokosciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podtuznej i
krawedziach, powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows, z dopuszczalng tolerancja
+ 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie moze przekraczac
przedzialu dopuszczalnych odchylen.
Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno r6zni¢ si¢ od dokumentacji
projektowej o + 5 cm.
Ztacza podhuzne 1 poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by¢ rowne i zwigzane,
wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajace warstwy
powinny by¢ w jednym poziomie.
Wyglad zewnetrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednorodny, bez
spekan, deformacji, plam i wykruszen.

7.0. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1] pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z betonu asfaltowego (AC).

8.0. Odbiér robot
Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt. 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9.0. Podstawa platnoSci

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [1]
pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m* warstwy z betonu asfaltowego (AC) obejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,
— oczyszczenie i skropienie podloza,
— dostarczenie materiatow i sprzetu,
— opracowanie recepty laboratoryjnej,
— wykonanie préby technologicznej i odcinka probnego,
— wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce whudowania,
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— posmarowanie lepiszczem lub pokrycie tasma asfaltowa krawedzi urzadzen obcych i kraweznikow,
— roztozenie i zageszczenie mieszanki betonu asfaltowego,

— obcigcie krawedzi 1 posmarowanie lepiszczem,

— przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprzetu.

9.3. Sposéb rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania robot okreslonych niniejszg SST obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sa przekazywane
Zamawiajagcemu i s3 usuwane po wykonaniu robot podstawowych,
— prace towarzyszace, ktore sa niezbedne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10.0. Przepisy zwiazane

10.1. Normy
1.

2.
3.

10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.

PN-EN 196-21

PN-EN 459-2
PN-EN 932-3

PN-EN 933-1

PN-EN 933-3

PN-EN 933-4

PN-EN 933-5

PN-EN 933-6

PN-EN 933-9

PN-EN 933-10

PN-EN 1097-2

PN-EN 1097-3

PN-EN 1097-4

PN-EN 1097-5

PN-EN 1097-6

PN-EN 1097-7

PN-EN 1097-8

PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-3

PN-EN 1426
PN-EN 1427

Metody badania cementu — Oznaczanie zawartosci chlorkéw, dwutlenku
wegla 1 alkaliow w cemencie

Wapno budowlane — Cze$¢ 2: Metody badan

Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw — Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego

Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw — Oznaczanie sktadu
ziarnowego — Metoda przesiewania

Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu
ziaren za pomocg wskaznika ptaskosci

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czg$¢ 4: Oznaczanie
ksztattu ziaren — Wskaznik ksztattu

Badania geometrycznych  wilasciwosci  kruszyw —  Oznaczanie
procentowej zawartosci ziaren o powierzchniach powstalych w wyniku
przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Cze$¢ 6: Ocena
wiasciwosci powierzchni — Wskaznik przeptywu kruszywa

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Ocena zawarto$ci
drobnych czastek — Badania biekitem metylenowym

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czgs¢ 10: Ocena
zawartosci drobnych czastek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w
strumieniu powietrza)

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Metody
oznaczania odpornos$ci na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw — Oznaczanie
gestosci nasypowej i jamistosci

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Czesé¢ 4:
Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zageszczonego wypetniacza
Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$é 5:
Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja
Badania mechanicznych i fizycznych wilasciwosci kruszyw —Czgs¢ 6:
Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwo$ci

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Cze$¢ 7:
Oznaczanie gestosci wypetniacza — Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Czgé¢ 8:
Oznaczanie polerowalnos$ci kamienia

Badania wiasciwosci cieplnych i1 odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikow atmosferycznych — Cze¢s¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci
Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikow atmosferycznych — Czg§¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli
stonecznej metoda gotowania

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetracji igla

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury migknienia —
Metoda Pierscien i Kula
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22.  PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie zawarto$ci wody w emulsjach
asfaltowych — Metoda destylacji azeotropowej

23.  PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie pozostatosci na sicie emulsji
asfaltowych oraz trwatosci podczas magazynowania metoda pozostatosci
na sicie

24.  PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna

25. PN-EN 1744-4 Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw — Czgé¢ 4: Oznaczanie
podatnosci wypelniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na
dziatanie wody

26. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltow drogowych

27. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalno$ci

28. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury ramliwosci
Fraassa

29. PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie zawartosci parafiny — Czgs$é
1: Metoda destylacyjna

30. PN-EN 12607-1 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odporno$ci na twardnienie

i pod wptywem ciepla i powietrza — Czgé¢ 1: Metoda RTFOT
PN-EN 12607-3 Jw. Czg$¢ 3: Metoda RFT

31. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Cz¢§¢ 6: Oznaczanie ggstosci objetosciowej
metoda hydrostatyczng

32. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czg$¢ 8: Oznaczanie zawartosci wolnej
przestrzeni

33.  PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goragco — Czg$¢ 11: Okreslenie powigzania pomigdzy
kruszywem i asfaltem

34. PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badah mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Czg¢$¢ 12: Okreslanie wrazliwosci na wodg

35.  PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Cze¢$¢ 13: Pomiar temperatury

36. PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Czg$¢ 18: Sptywanie lepiszcza

37.  PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Cz¢$¢ 22: Koleinowanie

38. PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Cz¢$¢ 27: Pobieranie probek

39. PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goragco — Czg¢s$¢ 36: Oznaczanie grubosci nawierzchni
asfaltowych

40. PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie czasu wyptywu emulsji
asfaltowych lepko$ciomierzem wyptywowym

41. PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie sedymentacji emulsji
asfaltowych

42. PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie wartosci pH emulsji
asfaltowych

43.  PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

44,  PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie lepiszczy z emulsji
asfaltowych przez odparowanie

45.  PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpadu — Czg$¢ 1: Oznaczanie
indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z
wypetniaczem mineralnym

46. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czg$¢ 1: Beton
asfaltowy

47. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze$¢ 20: Badanie typu

48. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw  wypelniajacych  stosowanych do mieszanek
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49.

50.

Sl

52.

53.

54.

55.

56.
S7.

58.
59.
60.
61.

62.

PN-EN 13179-2

PN-EN 13398

PN-EN 13399

PN-EN 13587

PN-EN 13588

PN-EN 13589

PN-EN 13614

PN-EN 13703
PN-EN 13808

PN-EN 14023
PN-EN 14188-1
PN-EN 14188-2
PN-EN 22592

PN-EN ISO 2592

10.2. Wymagania techniczne
63. WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych
utrwalen na drogach krajowych - Zarzadzenie nr 102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych
i Autostrad z dnia 19 listopada 2010 r.
64. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - Zarzadzenie
nr 102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010 r.
65. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych
10.3. Inne dokumenty
66. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.

nr 43, poz. 430)

bitumicznych — Cz¢$¢ 1: Badanie metoda Pierscienia i Kuli

Badania kruszyw  wypelniajacych  stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Cze¢$¢ 2: Liczba bitumiczna

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie nawrotu sprezystego asfaltow
modyfikowanych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na
magazynowanie modyfikowanych asfaltow

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciagliwosci lepiszczy
asfaltowych metoda pomiaru ciggliwosci

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych
metoda testu wahadlowego

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciagliwosci modyfikowanych
asfaltow — Metoda z duktylometrem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie przyczepnosci emulsji
bitumicznych przez zanurzenie w wodzie — Metoda z kruszywem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie energii deformacji

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji kationowych emulsji
asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji asfaltow
modyfikowanych polimerami

Wypehiacze zlaczy i zalewy — Cze$¢ 1: Specyfikacja zalew na goraco
Wypehiacze zlaczy i zalewy — Cze$¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno
Przetwory naftowe — Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Pomiar
metodg otwartego tygla Clevelanda

Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Metoda otwartego tygla
Clevelanda

67. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. Generalna Dyrekcja Drog
Publicznych — Instytut Badawczy Drog i Mostow, Warszawa 1997
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

C. ROBOTY W ZKRESIE DROG

kod CPV - 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

C - 16.00.00. Obramowania i opaski jezdni lub chodnikéw

SPIS TRESCT:

1.0. Wstep

2.0. Materialy

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robot
6.0. Kontrola jakoS$ci robot
7.0. Obmiar robot
8.0.0dbiér robot

9.0. Podstawa platnosci
10.0. Przepisy zwiazane
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1.0. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwiagzanych z wykonaniem obramowan i opasek jezdni lub chodnikéw w ramach inwestycji
Trzy parki w trzech osiedlach dzielnicy Kokoszki, Park przy ul. Osiedlowej, kontynuacja
zagospodarowania terenu.

1.2. Zakres stosowania SST
Ogolna specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiagzujacg podstawe opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot na drogach krajowych i wojewodzkich.
Zaleca si¢ wykorzystanie SST przy zlecaniu robdt na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
opasek jezdni i chodnikow.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Opaska jezdniowa - rodzaj obramowania jezdni, stosowanego do odgraniczenia jezdni od poboczy
oraz optycznego prowadzenia ruchu i oddzielania ré6znych rodzajow nawierzchni ulic i placow.
1.4.2. Opaska chodnikowa - rodzaj obramowania oddzielajagcego chodnik od pobocza ziemnego oraz
oddzielajaca rézne rodzaje nawierzchni chodnikéw od siebie.
1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2.0. Materialy

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00
,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow stosowane przy wykonaniu obramowan i opasek jezdni i chodnikéw
Przy wykonywaniu obramowan i opasek stosuje si¢ nast¢pujace materiaty:
— piasek,
— zaprawy cementowo - piaskowe
— woda,
— masa zalewowa,
— zwir do wykonania taw,
— tluczen
— asfaltowa emulsja kationowa.
Jakkolwiek opaska nie jest przeznaczona do ruchu, to ze wzgledu na mozliwos$¢ zjezdzania na nig
pojazdow powinna ona posiada¢ wytrzymatos¢ i statecznos$¢é zblizona do wytrzymatosci i statecznosci
samej nawierzchni.
Opaski i obramowania nawierzchni jezdni i chodnikéw wykonuje si¢ z:
— kostki kamiennej cieto-tupane;.

Przyktadowe zastosowanie i konstrukcj¢ obramowan i opasek przedstawia rysunek 1

Rys. 1. Obramowanie chodnikow z kostki

1. kostka kamienna od 7 do 9 cm

2. podsypka z piasku

2.3. Wymagania dla materialow
2.3.1. Piasek, Zwir, mieszanka, zaprawa

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie podsypek lub zapraw przy
obramowaniach lub opaskach, materiaty do ich wykonania powinny odpowiada¢ nast¢pujacym
wymaganiom:
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2.3.2.

2.3.3.

2.3.4.

2.3.5.

a) zwir i mieszanka - PN-B-11111 [12],

b) piasek - PN-B-11113 [14],
C) zaprawy - PN-B-14501 [15].
Cement

Cement uzyty do wytwarzania betonow, zapraw i podsypek cementowo-piaskowych powinien by¢
klasy nie mniejszej niz 32,5.

Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701 [16].

Woda

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej powinna by¢ odmiany ,,1” i
odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [17].

Masa zalewowa

Do zalewania spoin obramowan i opasek ustawionych na zaprawie cementowo-piaskowej i 0
spoinach zalanych zaprawa nalezy nad szczeling dylatacyjna tawy uzywac¢ bitumicznej masy
zalewowej wg wymagan BN-74/6771-04 [23] lub innej, posiadajacej aprobate techniczng wydana
przez uprawniong jednostke.

Zwir do wykonania law

Zwir lub piasek do wykonania law powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06711 [9] lub PN-
B-06712 [10].

2.3.6. Thuczen i kliniec

Ttuczen i kliniec powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11112 [13].

2.3.7. Beton

2.3.8.

Nalezy stosowac beton klasy zgodnej z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST. Beton
powinien spetnia¢ wymagania PN-B-06250 [7].

Kamienna kostka drogowa nieregularna

Kamienna kostka drogowa nieregularna jest stosowana do budowy nawierzchni wg PN-S-96026
[19] oraz do wykonywania obramowan i opasek jezdni lub chodnikéw wg normy BN-64/9321-01
[27].

W zaleznosci od jakosci surowca skalnego uzytego do wyrobu kostki rozroznia si¢ dwie klasy
kostki: I, I1.

W zalezno$ci od doktadnosci wykonania rozréznia si¢ trzy gatunki kostek: 1, 2, 3.

W zaleznosci od wymiaru zasadniczego - wysokosci kostki rozrdznia si¢ nastepujace wielkoscei: 5,
6,8110cm.

Surowcem do wyrobu kostki kamiennej sa skaty magmowe, osadowe i przeobrazone. Wymagane
cechy fizyczne i wytrzymato$ciowe przedstawia tablica 10.

Tablica 10. Wymagane cechy fizyczne i wytrzymatosciowe dla kostki kamiennej

Cechy fizyczne i wytrzymatosciowe Klasa Badania wg
| i

a) Wytrzymato$§¢ na S$ciskanie w stanie | 160 120 PN-B-04110 [3]
powietrzno-suchym w MPa, nie mnigj
niz

b) Scieralno$é¢ na tarczy Boehmego w cm, PN-B-04111 [4]
nie wigksza niz 0,2 0,4

€) Wytrzymato$¢ na uderzenia (zwigztosc), PN-B-04115 [5]
liczba uderzen, nie mniej niz 12 8

d) Nasigkliwo$¢ woda w %, nie wigcej niz [ 0,5 1,0 PN-B-04101 [1]

e) Odporno$¢ na zamarzanie nie bada si¢ | catkowita | PN-B-04102 [2]

Kostka nieregularna powinna mie¢ ksztalt zblizony do prostopadioscianu. Ksztalt kostki
nieregularnej przedstawia rysunek 8.
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qa

Rysunek 8. Ksztatlt kostki nieregularne;j

Wymagania dotyczace wymiardw kostki nieregularnej przedstawia tablica 11.
Tablica 11. Wymiary kostki nieregularnej oraz dopuszczalne odchytki
Wielkos¢ (cm) Dopuszczalne odchytki dla

Wyszczegolnienie gatunku (cm)

5 [6 |8 |10 (1 2 3
Wymiar a 5 |6 |8 10 |+1,0 +1,0 +1,0
Stosunek pola powierzchni  dolnej
(stopki) do gornej (czota), nie mniejszy | - - - - 0,7 0,6 0,5
niz
Nieréwnos¢ powierzchni gornej | - - - - +04 |(+06 |x0,8
(czota), nie wieksza niz
Wypuktos¢ powierzchni bocznej, nie | - - - - 0,6 0,6 0,8

wigksza niz
Odchytki od kata prostego krawedzi

gorej (czota), w stopniach, nie |- - |- - |£6 +8 +10
wigksze niz

Odchylenie od réwnoleglosci

ptaszczyzny powierzchni dolnej w |- - |- - |£6 +8 +10

stosunku do gérnej, w stopniach, nie
wigksze niz
Badanie kostek kamiennych zwykle obejmuje sprawdzenie cech zewnetrznych i dopuszczalnych
odchytek, podanych w tablicy 11. Badanie pelne obejmuje zakres badania zwyklego oraz
sprawdzenie cech fizycznych i wytrzymalosciowych podanych w tablicy 10. W sklad partii
przeznaczonej do badan powinny wchodzi¢ kostki jednakowego typu, rodzaju, klasy i wielkosci.
2.4. Skladowanie materialéw
2.4.1. Skladowanie kruszyw
Jesli kruszywo przeznaczone do wykonania robdt nie jest wbudowane bezposrednio po
dostarczeniu na budowg i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca robot
powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi. Podloze w miejscu skladowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze
odwodnione.
2.4.2. Skladowanie materialdéw na nawierzchnie opasek
Kostke kamienng, plyty betonowe Wykonawca bedzie skladat oddzielnie, na podiozu
utwardzonym, dobrze odwodnionym w stosach nie przekraczajacych 1 m wysokosci.
Powierzchnie plyt betonowych nalezy szczeg6élnie chroni¢ w czasie skladowania przed
uszkodzeniami stosujac miedzy elementami przektadki.
2.4.3. Skladowanie cementu
Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [20].

3.0. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST C-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania obramowania lub opaski powinien wykazaé si¢ mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzgtu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratorow ptytowych, ubijakoéw rgcznych i mechanicznych,
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— walcow statycznych i wibracyjnych,
— koparko-spycharek itp.

4.0. Transport

5.0.

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST C-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

4.2.1. Transport materialow kamiennych i prefabrykatéw
Materiaty kamienne i prefabrykaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w
sposob zabezpieczony przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniami.
4.2.2. Transport pozostalych materialow
Mieszanke betonowg nalezy przewozi¢ zgodnie z normg PN-B-06250 [7].
Masg¢ zalewows nalezy przewozi¢ zgodnie z normg BN-74/6771-04 [23].

Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne wymagania wykonania robdt podano w SST C-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Warunki ogdélne wykonania obramowan i opasek

Obramowania i opaski stuzg nie tylko do umocnienia krawedzi jezdni, ale rowniez do wzrokowego jej
ograniczenia oraz do optycznego prowadzenia ruchu.

Obramowania i opaski powinny:

— zachowaé swoja stateczno$¢ przy zjezdzaniu na nie pojazdow,

— mie¢ regularng lini¢ krawedzi,

— wyraznie odréznia¢ si¢ wlasnym kolorem od koloru nawierzchni.

5.3. Wykonanie obramowania lub opaski z brukowca obrobionego

5.3.1. Warunki ogélne wykonania
Wykonanie obramowania lub opaski z brukowca obrobionego wykonuje si¢ bezposrednio na
podsypce piaskowej lub, jesli przewiduje to dokumentacja projektowa, na podsypce cementowo-
piaskowej. Obramowanie, jesli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, wykonuje si¢
zazwyczaj z jednego lub z dwoch rzgdow brukowca. O ile dokumentacja projektowa przewiduje
wykonanie warstwy filtracyjnej, to przed utozeniem podsypki Wykonawca jest zobowiazany do jej
wykonania. O ile dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, grubos¢ podsypki piaskowej
powinna wynosi¢ 10 cm, a wysokos¢ brukowca od 16 do 20 cm. Szeroko$¢ opaski powinna by¢
zgodna z dokumentacja projektowa.

5.3.2. Przygotowanie koryta pod obramowanie i opaske jezdni lub chodnika
Koryto pod opaski jezdni lub chodnikow Wykonawca powinien wykona¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w SST D-04.01.01 ,,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczanie podtoza”.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania koryta zgodnie z dokumentacja projektowa.
Szeroko$¢ koryta powinna byé wyznaczona przy pomocy szpilek wbitych rownolegle do osi jezdni
od strony pobocza. Szpilki powinny umozliwié¢ nacigg sznuréw wzdtuz uprzednio zniwelowanych
punktow wysokosciowych.

5.3.3. Wykonanie warstwy filtracyjnej
Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie warstwy filtracyjnej, to Wykonawca
wykona ja zgodnie z zasadami okre$lonymi w SST D-10.00.00 ,Warstwy odsaczajace i
odcinajace”.

5.3.4. Wykonanie podsypki piaskowej
Podsypka pod obramowanie lub opaske jezdni z brukowca obrobionego zostanie przez
Wykonawce wykonana zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST, z piasku odpowiadajgcego
wymaganiom pkt 2.3.

5.3.5. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej
Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie okre$la inaczej, to sktad podsypki cementowo-
piaskowe] powinien by¢ ustalony przez laboratorium Wykonawcy i zaakceptowany przez
Inzyniera. Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 7 dniach probek walcowych o $rednicy 8 cm z podsypki
cementowo-piaskowej powinna wynosi¢ co najmniej 10 MPa, a po 28 dniach nie mniej niz 14
MPa. Jesli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to grubo$¢ podsypki cementowo-
piaskowej powinna wynosi¢ 10 cm i nie mniej niz od 2 do 3 cm po ubiciu brukowca liczac od jego
spodu.

5.3.6. Wykonanie opaski jezdni
Nawierzchni¢ opaski jezdni z brukowca obrobionego od 16 do 20 cm wykonuje si¢ na podsypce
piaskowej lub cementowo-piaskowej. O ile dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie

DIOGENES STUDIO sp. z 0.0. str. nr: 234
80-430 Gdansk, ul. Mierostawskiego 27/1 tel.fax. (0-58) 341-95-31 tel. (0-58) 344-16-00
e-mail: diogenes_studio@wp.pl www.diogenesstudio.pl



TRZY PARKI w trzech osiedlach dzielnicy KOKOSZKI
PARK przy ul. OSIEDLOWEJ
Kontynuacja zagospodarowania terenu 2016/05/18

warstwy filtracyjnej, to Wykonawca wykona ja zgodnie z zasadami okreslonymi w SST C-
10.00.00 ,,Warstwy odsaczajace i odcinajace”, przed wykonaniem podsypki.

Wykonanie nawierzchni opaski jezdni z brukowca Wykonawca wykona zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST.

Spadek podtuzny opaski powinien by¢ zgodny ze spadkiem nawierzchni. Jesli dokumentacja
projektowa nie okresla inaczej to spadek poprzeczny nawierzchni opaski jezdni z brukowca
powinien wynosi¢ 4 %.

5.8. Wykonanie ocbramowania i opaski z kostki kamiennej nieregularnej

5.8.1.

5.8.2.

5.8.3.

5.8.4.

5.8.5.

5.8.6.

5.8.7.

5.8.8.

5.8.9.

Warunki ogélne wykonania

Obramowanie i opaski jezdni lub chodnikow z kostki nieregularnej Wykonawca jest zobowigzany
wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz wymaganiami Inzyniera.

Obramowanie jezdni wykonuje si¢ z kostki kamiennej nieregularnej od 10 do 12 cm na uprzednio
przygotowanym podiozu koryta i podbudowie. Kostke uktada si¢ na warstwie wyréwnawczej z piasku,
zwiru lub zaprawy cementowo-piaskowej odpowiednio zaggszczone;.

Obramowanie chodnika wykonuje si¢ z kostki o wysokosci od 7 do 9 cm na warstwie piasku lub zwiru.
Kostka drobna, mozaikowa, o wymiarach od 3 do 7 cm moze by¢ uktadana na podbudowie i warstwie
wyréwnawcze;j.

Opaski jezdni z kostki od 10 do 11 cm wykonuje si¢ na podbudowie zgodnie z wymaganiami
konstrukcyjnymi, jakie obowiazuja przy budowie nawierzchni tego rodzaju.

Opaski chodnikowe wykonuje si¢ bez podbudowy z kostki od 7 do 9 cm na podsypce ze zwiru lub
piasku.

Opaski z kostki kamiennej matej, tzw. mozaikowej, o wymiarach od 3 do 7 cm wykonuje si¢ na
podbudowie i podsypce cementowo-piaskowej.

Przygotowanie koryta

Wykonawca wykona koryto pod obramowanie lub opaski jezdni i chodnikéw zgodnie z dokumentacja
projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera.

Zasady wykonania koryta wraz z profilowaniem i zaggszczeniem sg zawarte w SST D-09.00.00
,Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podioza”.
Wykonanie warstwy odsaczajacej

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania warstwy odsaczajacej zgodnie z zasadami zawartymi w
SST D-04.02.01 ,,Warstwy odsaczajace i odcinajace”.
Przygotowanie podbudowy pod obramowanie lub opaske

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie obramowania lub opaski z kostki
kamiennej na podbudowie np. z chudego betonu, gruntu stabilizowanego cementem, thucznia itp.
Podsypka

Do wykonania obramowania i opaski z kostki kamiennej mozna stosowaé nastgpujace rodzaje
podsypki:

- podsypke cementowo-zwirowa, cementowo-piaskows,

- podsypke zwirowg lub piaskows.

Rodzaj podsypki powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa, SST lub wskazaniami Inzyniera.
Wymagania dla materiatéw stosowanych na podsypke powinny by¢ zgodne z PN-S-96026 [19].
Grubos¢ podsypki powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa i SST.

Wspdtczynnik wodnocementowy dla podsypki cementowo-piaskowej lub cementowo-zwirowej
powinien wynosi¢ od 0,20 do 0,25, a wytrzymato$¢ na $ciskanie R; =10 MPa, Ry = 14 MPa.
Opaski jezdni lub chodnika

Wykonawca wykona nawierzchni¢ opasek jezdni lub chodnikéw, zgodnie z dokumentacja projektows i
zasadami okreslonymi w SST D-05.03.01 ,,Nawierzchnie kostkowe”.

Szczeliny dylatacyjne

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowa¢ w odlegtosciach od 10 do 15 cm oraz w takich
miejscach, w ktorych wystepuje zmiana sztywnosci podtoza.

Przy uktadaniu nawierzchni z kostki na podbudowie betonowej - na podsypce cementowo-zwirowej z
zalaniem spoin zaprawa cementowo-piaskows, szczeliny dylatacyjne warstwy jezdnej nalezy
wykonywac¢ nad szczelinami podbudowy. Szerokos$¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 8 do
12 mm.

Ubijanie kostki

Kostka powinna by¢ po utozeniu dobrze ubita. Kostki peknigte powinny by¢ wymienione na cate.
Wypelnienie spoin

Wypetnienie spoin powinno by¢ wykonane po ubiciu kostki. Stosuje si¢ nastepujace rodzaje
wypetnienia spoin:
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- zaprawg cementowo-piaskowa,
- masg zalewowa,
- piaskiem.
Zaprawe cementowo-piaskowa nalezy stosowac przy nawierzchniach z kostki nieregularnej uktadanej
na podsypce cementowo-zwirowej. Bitumiczng mas¢ zalewowsa nalezy stosowaé przy nawierzchniach z
kostki nieregularnej ukltadanej na podsypce zwirowej lub piaskowej. Wypehianie spoin piaskiem
dozwolone jest przy nawierzchniach z kostki nieregularnej ukladanej na podsypce zwirowej lub
piaskowej.
Wypehnienie spoin zaprawa cementowo-piaskowa powinno by¢ wykonane:
— z zaprawy o wytrzymalosci na $ciskanie nie mniej niz 30 MPa,
— przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona woda z
dodatkiem 1 % cementu w stosunku objetosciowym,
— glebokos¢ wypelnienia spoin zaprawa cementowo-piaskowa powinna wynosi¢ okoto 5 cm,
— zaprawa cementowo-piaskowa powinna calkowicie wypetni¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostka.
Wypehianie spoin masa zalewowa powinno by¢ wykonane z zachowaniem nastgpujacych wymagan:
— spoiny przed zalaniem masg zalewowa powinny by¢ suche i doktadnie oczyszczone na glgbokosé
okoto 5 cm,
— masa powinna doktadnie wypelia¢ spoiny i wykazywaé dobra przyczepnos¢ do kostek.
Wypetnianie spoin przez zamulanie piaskiem powinno by¢ wykonane z zachowaniem nastepujacych
wymagan:
— W czasie zamulania piasek powinien by¢ polewany woda, aby wypetnit catkowicie spoiny.
— szeroko$¢ spoin pomiedzy kostkami nie powinna przekracza¢ 12 mm.
5.8.10. Pielegnacja obramowania i opaski
Sposdb pielggnacji obramowania i opaski zalezy od rodzaju wypetienia spoin i od rodzaju podsypki.
Pielggnacja nawierzchni kostkowej, ktorej spoiny sa wypelnione zaprawa cementowo-piaskowa, polega
na polaniu nawierzchni woda w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jej w stalej wilgotnosci
przez okres jednej doby. Nastepnie nawierzchni¢ nalezy przykryé piaskiem i1 utrzymywacé w stalej
wilgotnosci przez okres 7 dni. Po uptywie od 2 do 3 tygodni - w zalezno$ci od warunkow
atmosferycznych, nawierzchni¢ nalezy oczysci¢ doktadnie z piasku i mozna odda¢ do ruchu.
Opaska kostkowa, ktorej spoiny zostaly wypelnione masa zalewowa, moze by¢ oddana do ruchu
bezposrednio po wykonaniu bez czynnosci pielegnacyjnych.
Opaska kostkowa, ktorej spoiny zostaly wypetnione piaskiem i pokryte warstwa piasku, mozna odda¢
natychmiast do ruchu. Piasek podczas ruchu wypetnia spoiny i po kilku dniach pielegnacje mozna
uznaé za ukonczong.
6.0. Kontrola jakoS$ci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Zakres i rodzaje badan
6.2.1. Kontrola wykonania koryta
Kontrola wykonania koryta pod obramowania lub opaski jezdni i chodnikow obejmuje
sprawdzenie zgodno$ci wykonania koryta z dokumentacja projektowa, spadkow poprzecznych,
zageszczenia dna koryta, glebokosci wykonanego koryta oraz jego uksztaltowania w planie, z
tolerancja:
— dla spadku poprzecznego koryta + 0,5 %,
— glebokosci koryta £ 2 cm,
— odchytki krawedzi zewnetrznej koryta rownolegtej do osi drogi w planie nie wigcej niz o £ 2
cm na kazde 100 m dtugosci.
6.2.2. Kontrola warstwy odsgczajacej
Przy wykonywaniu warstwy odsaczajacej ze zwiru lub piasku pod obramowania, opaski jezdni lub
chodnikow, dopuszcza si¢ nastgpujace tolerancje:
— grubos¢ warstwy odsaczajacej £ 1 cm,
— szeroko$¢ warstwy £ 2 cm,
— przeswit pod tata 4 m mierzony zgodnie z BN-69/8931-04 [25] moze wynosi¢ max do 1 cm.
6.2.3. Kontrola podbudowy
Przy wykonywaniu podbudowy pod obramowania, opaski jezdni lub chodnika dopuszcza sig¢
nastepujace tolerancje:
— szeroko$¢ podbudowy = 2 cm,
— grubos$¢ podbudowy thuczniowej, zuzlowej, gruzowej + 1,5 cm,
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— grubos¢ podbudowy betonowej + 1,0 cm,
— rowno$¢ podloza pod tatg 4 m - przeswit max do 2,0 cm.

6.2.4. Kontrola lawy
Profil podluzny goérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowana niweleta.
Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m tawy
Wymiary tawy nalezy sprawdza¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m lawy.
Tolerancje wymiardw wynosza:
- dla wysokosci = 10 % wysokosci projektowane;j,
- dla szerokosci tawy + 20 % szerokosci projektowane;.
Rownos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza si¢ przez przytozenie w dwoch punktach, na kazde
100 m tawy, trzymetrowej taty brukarskiej. Przeswit pomigdzy goérna powierzchnig tawy i
przytozona tata nie moze przekracza¢ 1 cm.
Dopuszczalne odchylenie linii fawy od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + 2 cm na
kazde 100 m wykonanej tawy.

6.2.5. Dopuszczalne odchylenie linii krawedzi obramowania lub opaski
Dopuszczalne odchylenie linii krawgdzi w planie od linii projektowanej wynosi £ 2 cm na kazde
100 m ustawionego obramowania lub opaski.

6.2.6. Kontrola warstwy wyréwnawczej rozscielonej na podbudowie
Przy wykonywaniu warstwy wyréwnawczej rozécielanej na podbudowie, dopuszcza si¢ tolerancje
grubosci warstwy wyroOwnawczej cementowo-zwirowej, ktora moze si¢ rézni¢ od zatozonej w
projekcie 0 + 1 cm, lecz musi wynosi¢ nie mniej niz 2 cm.

6.2.7. Kontrola nawierzchni obramowania, opaski jezdni i chodnikéw
Kontrola wykonania nawierzchni obramowania, opaski jezdni lub chodnikéw obejmuje
sprawdzenie zgodno$ci wykonania nawierzchni z dokumentacja projektows lub SST w zakresie:
— roéwnosci podtuznej nawierzchni,
— pochylenia podtuznego,
— spadkow poprzecznych,
— szeroko$ci spoin nawierzchni,
— glebokosci spoin,
— szeroko$ci nawierzchni.
Dopuszcza si¢ nastgpujace tolerancje wykonania:
— dopuszczalny przeswit pod tata 4 m nie powinien przekraczaé:
a) dla nawierzchni z brukowca 2,0 cm,
b) dla nawierzchni z kostki, klinkieru i ptyt 1,0 cm,
— pochylenie podtuzne nawierzchni sprawdzane niwelacja na kazde 100 m dtugosci nie powinno
sie r6zni¢ od rzednych projektowych o wiecej niz + 2 cm,
— spadek poprzeczny nawierzchni obramowania moze si¢ rézni¢ od projektowanego nie wigcej
nizo = 0,5 %,
— szeroko$¢ spoin obramowania, opaski jezdni lub chodnikdéw nie powinna przekraczac:
dla nawierzchni z klinkieru i kostki
a) naprostej -0,5cm,
b) na tukach -1,0cm,
dla nawierzchni z ptyt betonowych i prefabrykowanych
a) na prostej -0,8cm,
b) na tukach -1,5cm,
— glebokos¢ wypelnienia spoin nie powinna si¢ r6zni¢ o wigcej niz = 1 cm,
— szeroko$¢ nawierzchni obramowania, opaski jezdni lub chodnikéw nie powinna si¢ réznic¢ o
wiecej niz 2 cm.

6.2.8. Czestotliwo$¢ pomiarow
Czgstotliwosc¢ i zakres pomiarow kontrolnych wyszczegolnionych w pkt od 6.2.1 do 6.2.7 nalezy
wykonywa¢ nie rzadziej niz 2 razy na kazde 100 m wykonanego obramowania lub opaski jezdni i
chodnika.

7.0. Obmiar robét
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego obramowania, opaski jezdni lub chodnika.
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8.0. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.
9.0. Podstawa platnoSci
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m obramowania lub opaski obejmuje:
— prace pomiarowe i przygotowawcze,
— dostarczenie materialow,
— ew. wykonanie tawy z ew. szalunkiem,
— wykonanie podsypki,
— ulozenie obramowania lub opaski jezdni lub chodnika,
— wypelnienie spoin,
— ew. zalanie spoin masg zalewowa,
— zasypanie zewng¢trznej $ciany obramowania lub opaski z ubiciem,
— pielggnacje wykonanego obramowania lub opaski,
— uporzadkowanie terenu budowy,
— przeprowadzenie badan i pomiar6w wymaganych w specyfikacji technicznej.

10.0. Przepisy zwigzane

10.1. Normy
1. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczanie nasigkliwosci woda
2. PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezposrednig
3. PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatos$ci na $ciskanie
4. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie Scieralno$ci na tarczy Boehmego
5. PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymalo$ci kamienia na uderzenia (zwi¢ztos¢)
6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze
7. PN-B-06250 Beton zwykly
8. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetonowe. Wymagania techniczne
9. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych
10. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
11. PN-B-11104 Materiaty kamienne. Brukowiec
12. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka
13. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tfamane do nawierzchni drogowych
14. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
15. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
16. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
17. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
18. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
19. PN-S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. Wymagania

techniczne i badania przy odbiorze
Cement. Transport i przechowywanie
Klinkier drogowy
Masy bitumiczne. Asfaltowe emulsje kationowe
Drogi samochodowe. Masa zalewowa
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania
Drogi samochodowe. Pomiar rownoS$ci nawierzchni planografem i tata
26. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
27. BN-64/9321-01 Ulice miejskie. Obramowania i opaski. Warunki techniczne wykonania i odbioru.
10.2. Inne dokumenty
28. WTEmA-94 - Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe. IBDiM - 1994
29.Katalog szczegotow drogowych ulic, placow 1 parkéw miejskich - Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego, Warszawa 1987 r.

20. BN-88/6731-08
21. BN-77/6741-02
22. BN-71/6761-02
23. BN-74/6771-04
24. BN-80/6775-03/01

25. BN-69/8931-04
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
C.ROBOTY W ZAKRESIE DROG

kod CPV - 45233100-0 Roboty w zakresie budowy drog

C-17.00.00. Betonowe obrzeza

SPIS TRESCI:

1.0. Wstep

2.0. Materialy

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robot
6.0. Kontrola jakosci robot
7.0. Obmiar robot
8.0.0dbiér robét

9.0. Podstawa platnosci
10.0.Przepisy zwiazane
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1.0. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robodt zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza W ramach inwestycji Trzy parki w trzech
osiedlach dzielnicy Kokoszki, Park przy ul. Osiedlowej, kontynuacja zagospodarowania terenu.

1.2. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z ustawieniem
betonowego obrzeza.

1.3. Okreslenia podstawowe
1.3.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie Iub

dwustronnie ciggi komunikacyjne od terendéw nie przeznaczonych do komunikacji.
1.3.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST C-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST C-00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt. 1.5.
2.0. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST C-00.00.00.
»,Wymagania og6lne” pkt. 2.

2.2. Stosowane materialy
Materiatami stosowanymi sa:
— obrzeza odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],
— zwir lub piasek do wykonania faw,
—cement wg PN-B-19701 [7],
— piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - klasyfikacja
W zalezno$ci od przekroju poprzecznego rozroznia si¢ dwa rodzaje obrzezy:

— obrzeze niskie - On,

— obrzeze wysokie - Ow.

W zaleznosci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzen oraz odchylek wymiarowych obrzeza dzieli
si¢ na:

— gatunek 1 -G1,

— gatunek 2 -G2.

Przyktad oznaczenia betonowego obrzeza chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x 75 cm
gatunek 1: obrzeze On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].
2.4. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych
Ksztalt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

AR

f
I
i

Rysunek 1. Ksztalt betonowego obrzeza chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj obrzeza Wymiary obrzezy (cm)
I b h r
On 75 6 20 3
100 6 20 3
Oow 75 8 30 3
90 8 24 3
100 8 30 3
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2.4.2. Dopuszczalne odchylki wymiaréw obrzezy
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchylki obrzezy

Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchytka (m)
Gatunek 1

1 +8

b, h +3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy
Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, pekni¢¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementow nie powinny przekraczaé
wartosci podanych w tablicy 3.
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Rodzaj wad i uszkodzen Dopuszczalna wielko$¢
wad i uszkodzen
Gatunek 1
Wklestos¢ lub wypuklosé powierzchni i krawedzi w 2
mm
Szczerby i uszkodzenia ograniczajacych niedopuszczalne
krawedzi 1 narozy powierzchnie gorne
(Scieralne)
ograniczajacych
pozostate powierzchnie:
liczba max 2
dtugos¢ (mm) max 20
glebokos¢ (mm) max 6

2.4.4. Skladowanie
Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajow i gatunkow.
Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uklada¢ z zastosowaniem podkiadek i przektadek
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dlugo§¢ minimum 5 cm
wigksza niz szeroko$¢ obrzeza.
2.4.5. Beton i jego skladniki
Do produkecji obrzezy nalezy stosowac beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 30.
2.5. Materialy na lawe i do zaprawy
Zwir do wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek - wymaganiom
PN-B-11113 [6].
3.0. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST C-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.
3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.
4.0. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST C-00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt. 4.
4.2. Transport obrzezy betonowych
Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiggnieciu
przez beton wytrzymato$ci minimum 0,7 wytrzymato$ci projektowane;.
Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu.
4.3. Transport pozostalych materialow
Transport cementu powinien si¢ odbywaé w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z innymi materialami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. Mas¢ zalewows nalezy
pakowa¢ w bebny blaszane lub beczki.
Transport powinien odbywac¢ si¢ w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bebnow i beczek.
5.0. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST C-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 5.
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5.2. Wykonanie koryta
Koryto pod podsypke (fawe) nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podloze lub podsypka (lawa)
Podloze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa) ze zwiru
lub piasku, o grubo$ci warstwy od 3 do 5 cm po zaggszczeniu. Podsypke (fawe) wykonuje si¢ przez
zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zaggszczenie z polewaniem woda.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych
Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podlozu w miejscu i ze $wiatlem
(odlegtoscia gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji
projektoweyj.
Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.
Spoiny nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm. Nalezy wypehié je piaskiem lub zaprawag cementowo-
piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny musza by¢
wypetnione catkowicie na petng glgbokos¢.

6.0. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST C-00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do rob6ét Wykonawca powinien wykonaé badania obrzezy chodnikowych:
— sprawdzenie ksztattu i wymiaréw, zgodnie tablicg 1,
— sprawdzenie uszkodzen, zgodnie z tablicg 1,
— sprawdzenie cech fizycznych i mechanicznych wedhug punktu 2.
Wszystkie badania nalezy wykona¢ dla 3 losowo wybranych obrzezy.
Badania te nalezy powtorzy¢ po kazdej zmianie zrodta dostaw, w przypadkach, gdy watpliwa jest jako$é¢
dostarczanych obrzezy oraz na wniosek Inzyniera.
Tablica 1. Wymiary i dopuszczalne uszkodzenia obrzezy.

Lp. | Cecha Warto$é Tolerancje
1. | Dhugosé,1” od 75 do 100 cm +8 mm
2. Szerokos¢ ,,b” 8cm +3mm
3. | Wysokos¢ ,,h” 30cm +3mm
4. | Wyokraglenie ,,r”’ 3cm +5mm
5. | Wklestoé¢ lub wypuktosé powierzchni 2mm
6. | szczerby i uszkodzenia:
. na powierzchni widocznej (gorna i wyokraglenie), niedopuszczalne
. na innych powierzchniach:
¢ maksymalna liczba uszkodzen, 2
¢ dtugosé¢ uszkodzen, 20 mm
¢ glebokos¢ uszkodzen 6 mm

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie koryta i law
Wymiary i usytuowanie koryta nalezy sprawdza¢ co 50 m. Tolerancja dla wymiaréw koryta i taw
wynosi + 2 cm. Badania zwiru nalezy przeprowadzi¢ w miejscach watpliwych.
6.3.2. Badania obrzezy
Badania obrzezy nalezy wykonywa¢ zgodnie z punktem 6.1 dla 1 obrzeza na 300 mb.
Ustawienie obrzezy nalezy sprawdzac:

— ustawienie w planie -c0 100 m,

—wysoko$¢ i rownos¢ gornej powierzchni - co 100 m,

— wypelnienie spoin -co20m.

Dopuszczalne tolerancje wbudowania obrzezy wynoszg:

—wysokosci +1cm,

—usytuowanie w planie £ 5 cm, (bez widocznych nieréwnosci w linii prostej i zataman na tukach)
—1owno$¢ gornej powierzchni + 1 cm, (pod 3 metrowa tata brukarska).

6.4. Zasady postepowania z wadliwie ustawionymi obrzezami
Wadliwie wykonane odcinki obrzezy nalezy rozebra¢ i wbudowaé ponownie. W przypadku uszkodzenia
obrzezy nalezy je wymieni¢ na nowe.
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7.0. Obmiar robdt
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST C-00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest mb (metr biezacy) ustawionego betonowego obrzeza.
8.0. Odbidr robét
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST C-00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt. 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
—wykonane Kkoryto,
—wykonana podsypka.
9.0. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST C-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatow,
—wykonanie koryta,
—rozS$cielenie i ubicie podsypki,
— ustawienie obrzeza,
— wypelnienie spoin,
— obsypanie zewngtrznej Sciany obrzeza,
—wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
10.0. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwyktly

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

4, PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
i mieszanka

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,

parkingow i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania
9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krawegzniki i obrzeza.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
C.ROBOTY W ZAKRESIE DROG

kod CPV - 45233100-0 Roboty w zakresie budowy drog

C-18.00.00 Geosiatka komorkowa w konstrukcjach podbudéw, nawierzchni i poboczy
drogowych oraz skarp i Scian oporowych

SPIS TRESCI:

1.0. Wstep

2.0. Materialy

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robot
6.0. Kontrola jakoS$ci robot
7.0. Obmiar robét
8.0.0dbiér robét

9.0. Podstawa platnosci
10.0. Przepisy zwiazane
1.0. Wstep
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1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i

odbioru elementow budownictwa drogowego z zastosowaniem geosiatek komorkowych w ramach

inwestycji Trzy parki w trzech osiedlach dzielnicy Kokoszki, Park przy ul. Osiedlowej, kontynuacja
zagospodarowania terenu.
1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) jest materialem pomocniczym do opracowania specyfikacji

technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych (ST) stosowanej jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot na drogach i ulicach.

1.3. Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem i

odbiorem podbudow nawierzchni, gruntowych nawierzchni drogowych, utwardzonych poboczy,

umocnienia skarp drég i $cian oporowych przy zastosowaniu geosiatki komorkowej, wypelnionej
materialem zasypowym.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Geosiatka komorkowa — elastyczna struktura trojwymiarowa, zlozona z zespotu tasm
polietylenowych, faczonych zgrzeinami punktowymi, ktora w konstrukcjach rozciaga si¢ do ksztattu
,»plastra miodu”.

1.4.2. Komoérkowy system ograniczajacy — system zlozony z geosiatek komorkowych, wypetnionych
materiatem zasypowym, ktory bedac zamknigty w geosyntetycznych komorkach, jest chroniony
przed $cinaniem i bocznymi przesuni¢ciami, umozliwiajac rozktadanie dziatajacego obcigzenia na
wigkszym obszarze.

1.4.3. Material zasypowy — material wypetniajacy komorki geosiatki, dostosowany do funkcji konstrukeji,
obejmujacy m.in. kruszywo tamane, zwir, pospotke, piasek, rozkruszony stary beton, pokruszony
zuzel hutniczy, beton, grunt miejscowy, ziemi¢ roslinng itp.

1.4.4. Geosyntetyk — material o postaci cigglej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych widkien
syntetycznych, jak polietylen, polipropylen, poliester, charakteryzujacy sie m.in. duzg
wytrzymato$cig oraz wodoprzepuszczalnoscig. Geosyntetyki obejmuja: geosiatki, geokraty,
geowldkniny, geodzianiny, georuszty, geokompozyty, gecomembrany.

1.4.5. Geowldknina — material plaski, wytworzony metodami witokienniczymi z widkien syntetycznych,
ktérych spdjnosé jest zapewniona przez igtowanie lub inne procesy taczenia (np. dodatki chemiczne,
polaczenie termiczne) i ktéry maszynowo zostaje uformowany w postaci maty.

1.4.6. Geotkanina — materiat tkany, ze splecionymi ze sobg cigglymi widoknami polipropylenowymi we
wzajemnie prostopadtych kierunkach (watek i osnowa). Struktura geotkaniny sprawia, ze materiat
ten przyjmuje whasnosci tworzacych go wtdkien. Mimo, ze wtokna utozone sa prostopadle do siebie,
dzigki ich spleceniu i wzajemnemu tarciu, materiat posiada znaczng wytrzymato$¢ na rozcigganie w
kierunku uko$nym.

1.4.7. Geosiatka ptaska — geosyntetyczna plaska struktura w postaci siatki z otworami znacznie wigkszymi
niz elementy sktadowe, z oczkami potgczonymi weztami.

1.4.8. Rama montazowa — lekka przeno$na rama, stuzaca do montazu dostarczonych na budowe geosiatek
z wzajemnie przylegajacymi do siebie taSmami i zapewniajaca doktadne rozciagniccie geosiatki i
nadanie jej komdérkom nominalnych wymiarow.

1.4.9. Nawierzchnia gruntowa — wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow oraz
ruchu pieszych, na ktérym rozitozono geosiatke komorkowsa i wypetniono jej komodrki materialem
zasypowym.

1.4.10. Podbudowa nawierzchni drogowej — dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od
ruchu na podtoze.

1.4.11. Umocnienie skarp — trwate umocnienie powierzchniowe pochytych elementow pasa drogowego w
celu ochrony przed erozja, za pomoca geosiatki komorkowej utozonej na skarpach z wypetnieniem
komorek geosiatki gruntem miejscowym lub ziemig roslinna.

1.4.12. Sciana oporowa — budowla utrzymujaca w stanie statecznosci uskok naziomu gruntéw rodzimych
lub nasypowych.

1.4.13. Utwardzone pobocze — cze$¢ pobocza drogowego, posiadajaca w ciagu catego roku nosno$é
wystarczajaca do przej¢cia obcigzenia od kot samochodéw dopuszezonych do ruchu.

1.4.14. Gruntowe pobocze — cze$¢ pobocza drogowego, stanowiaca obrzeze utwardzonego pobocza,
przeznaczona do ustawiania znakow i urzadzen zabezpieczenia ruchu.

1.4.15. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi. polskimi normami i
z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 1.4.
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1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST C-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 1.5.

2.0. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST C-00.00.00
»Wymagania ogolne” [1] pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robét

2.2.1.

2.2.2.

Zgodno$¢ materialow z dokumentacja projektows i aprobata techniczng

Materiat do wykonania rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST
oraz z aprobatg techniczng IBDiM.

Materialy do wykonania obiektéw i elementéw drogowych z zastosowaniem geosiatki
komorkowej

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu konstrukcji budownictwa drogowego przy uzyciu
geosiatek komérkowych sa:

— geosiatka komorkowa,

— geosyntetyki,

— materiaty wypetniajace geosiatke (materiaty zasypowe),

— materiaty do mocowania geosiatki.

2.2.3. Geosiatka komérkowa

Geosiatka komérkowa powinna by¢ wykonana z zespotu ta§m z polietylenu duzej gestosci (HDPE),
zabezpieczonego przed dziataniem promieniowania UV. Tasma jest dwustronnie teksturowana,
polaczona seriami glebokich, ultradzwickowych zgrzein punktowych rozmieszczonych pasmowo,
prostopadle do wzdluznych osi tasm. Cechy fizyczne, mechaniczne i geometryczne powinny by¢
okreslone w aprobacie technicznej IBDiM.

Wszystkie tasmy powinny miec obie powierzchnie teksturowane romboidalnymi wgltgbieniami, przy
czym teksturowanie powinno stanowi¢ od 22 wglebien do 31 wglebien o amplitudzie 0,5 mm na
powierzchni 1 cm? tagmy. Grubo$é tasmy przed teksturowaniem wynosi 1,27 mm z tolerancja -5%,
+10%, a po teksturowaniu grubos$¢ tasmy wynosi 1,52 + 0,15 mm.

Geosiatka komorkowa jest produkowana w odcinkach, zwanych sekcjami, skladajacych si¢ z
siedemdziesigciu szesciu tasSm. W pozycji ztozonej (transportowej i magazynowej) sekcja stanowi
zespot wzajemnie do siebie przylegajacych tasm. W pozycji roztozonej (rozciagnigtej) sekcja
stanowi uktad faliscie wygigtych tasm, zlaczonych grzbietami, wyznaczajacych tréjwymiarowe
struktury komoérkowe.

Geosiatki komorkowe produkuje si¢ w réznych typach i rodzajach, ktorych wyboru dokonuje si¢ w
dokumentacji projektowej. Np. wysokos$¢ geosiatki, rowna szerokosci taSm moze wynosi¢: 50 mm,
75 mm, 100 mm, 150 mm i 200 mm. W zakresie wielko$ci komorek mozna stosowaé geosiatki z
(rys. 1):

—sekcja standardowa (GWS/NWS), o normalnych wielko$ciach komorek,

—sekcja $redniokomorkowa (GWM/NWM),

—sekcja wielkokomérkowa (GWL/NWL), z komorkami duzych wymiarow.

W zakresie wypelnienia materiatem powierzchni taSmy geosiatki, mozna uzy¢:

— taSme nieperforowana,

—tasme perforowana (rys. 3).

Material taSm moze by¢ wytwarzany w kolorach: a) czarnym z uzyciem wagowym 1,5% + 2%
sadzy, bedacej absorberem nadfioletu, zapobiegajacego degradacji polimeru, b) brazowym,
zielonym lub innym, przy zastosowaniu pigmentéw do kolorowania tasm bez zawartosci metali
cigzkich oraz aminowego stabilizatora opdzniajacego dziatanie $wiatta w ilosci wagowej 1%
nosnika.

W siatkach typu GWS pasma zgrzein sg odlegle od siebie o 330 mm + 2,5 mm, a w siatce typu
GWL o 660 + 2,5 mm.

Tasmy perforowane powinny mie¢ rozmieszczone otwory o Srednicy 10 mm w sposob
przedstawiony na rysunku 3, z tolerancjg $rednicy i rozmieszczenia otwordw =+ 0,5 mm (lub £ 2%).
Geosiatki komorkowe moga by¢ tez produkowane na zamoéwienie w roznych wymiarach sekcji.
Oznaczenie typoéw geosiatek i odpowiadajace im cigzary, wymiary oraz powierzchni komorek
podano w zalaczniku 1, tab. 1, wymagania dotyczace materiatu, z ktérego wykonane sa tasmy
podano w zat. 1, tab. 2, a wymagania dotyczace tasmy podano w zat. 1, tab. 3 1 4.

Wymiary sekcji powinny by¢ zgodne z podanymi na rysunku 1 i 2; tolerancja wynosi 2%. Sekcje
wykonywane na zamdéwienie o innych wymiarach powinny odpowiada¢ wymaganiom i tolerancjom
jak sekcje standardowe.
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2.2.4.

Sekcja geosiatki komorkowej roztozona na ptaskiej, poziomej powierzchni powinna mie¢ ksztatt
prostopadloscianu. Gérna powierzchnia siatki powinna by¢ ptaska bez widocznych sfalowan.
Szerokos¢ tasmy, mierzona przymiarem z doktadnosécia 1 mm, moze r6zni¢ si¢ o 3%, ale nie wigcej
jak 3 mm.

Przechowywanie geosiatki komorkowej powinno si¢ odbywa¢ w stanie zlozonym (rys. 2). Kazda

sekcja powinna mie¢ etykiete zawierajaca jej oznaczenie. Przechowywanie geosiatki w warunkach

bezposredniego dzialania $wiatta nie powinno trwa¢ dtuzej niz dwa miesigce.

Geosyntetyki

Do konstrukcji wykonywanych z uzyciem geosiatki komorkowej nalezy stosowaé geosyntetyki

okre$lone w dokumentacji projektowej, np.:

— geotekstylia, w tym geotkaniny (wytwarzane przez przeplatanie przedzy, wldkien, filamentow,
taSm) i geowlokniny (warstwa runa lub wiokien potaczonych sitami tarcia lub kohezji albo
adhezji),

— geosiatke ptaska, w postaci regularnej otwartej siatki wewnetrznie potaczonych elementow.

Kazdy zastosowany geosyntetyk powinien odpowiadaé wiasciwej normie lub mie¢ aprobate

techniczna, wydang przez uprawniong jednostke, np. IBDiM.

Geosyntetyk powinien mie¢ charakterystyke zgodna z aprobata techniczna oraz wymaganiami

dokumentacji projektowej i ST. Zaleca si¢, aby geosyntetyki byly odporne na dziatanie wilgoci,

promieniowanie stoneczne, starzenie si¢. Geosyntetyki powinny by¢ dostarczone bez rozdar¢, dziur i

przerw cigglosci, z odpowiednig wytrzymatoscia na rozcigganie i rozerwanie oraz z odpornoscia na

dziatanie mikroorganizméw wystepujacych w ziemi.

Geosyntetyki, dostarczane w rolkach opakowanych w folie, moga by¢ sktadowane bez specjalnego

zabezpieczenia. Geosyntetyki nieopakowane nalezy chroni¢ przed zamoczeniem woda, zapyleniem i

przed dziataniem slonca. Przy skladowaniu geosyntetykow nalezy przestrzegaé zalecen

producentow.

Rolki geosyntetykow moga by¢ wyladowane recznie lub za pomoca zurawi lub tadowarek.

2.2.5. Material wypelniajacy geosiatke

Rodzaj materiatu zasypowego tj. wypetniajacego geosiatke komérkowa musi by¢ dostosowany do
funkcji konstrukcji, zgodnie z ustaleniem dokumentacji projektowej:
a) w konstrukcjach wzmacniajacych powierzchni¢ skarp i stozkow i pelnigcych funkcje
przeciwerozyjna oraz w S$cianach oporowych stosuje si¢ zwykle grunt miejscowy lub ziemie
roslinng, z tym ze w $cianach oporowych dopuszcza si¢ rOwniez wypetnienie betonem,
b) w konstrukcjach nawierzchni drogowych wymagane jest wypelnienie niespoistymi
materiatami naturalnymi jak kruszywo tamane, zwir, pospotka, piasek, rozkruszony stary beton,
pokruszony zuzel hutniczy, destrukt asfaltowy, itp.,
c) w obrzezach geosiatki, w celu ograniczenia poziomej podatnosci konstrukcji mozna
zastosowac wypelnienie betonem.
Materiat niespoisty stosowany w konstrukcjach nawierzchni (np. drég tymczasowych, parkingow,
drog o nawierzchni gruntowej, podbuddéw) zaleca si¢, aby miat uziarnienie do 25 mm, z zawartoscia
frakcji ilastej nie przekraczajacej 7% i czgséci organicznych do 2%.
Kruszywo stosowane do konstrukcji wykonywanych z uzyciem geosiatki komoérkowej powinno
odpowiada¢ wymaganiom norm:

1) PN-B-11111:1996 [8] dla zwiru i mieszanki kruszywa naturalnego,
2) PN-B-11112:1996 [9] dla kruszywa tamanego,
3) PN-B-11113:1996 [10] dla piasku.

Sktadowanie kruszyw powinno odbywaé¢ si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Beton do wypelniania komdrek na obrzezach geosiatek moze by¢ chudym betonem,
odpowiadajgcym wymaganiom BN-70/8933-03 [11] o wytrzymato$ci na $ciskanie Ry, > 7,5 MPa
lub betonem B10.

Beton do wypelienia komoérek w geosiatkach uzytych do wykonania $cian oporowych moze by¢
betonem zwyklym wg PN-B-06250:1988 [7].

Grunt miejscowy do wypelniania geosiatek powinien by¢ zaaprobowanym przez Inzyniera
materiatem uzyskanym na miejscu budowy lub w jego sasiedztwie. Ziemia roslinna (grunt
urodzajny) powinna mie¢ zawarto$¢ od 3 do 20% skladnikéw organicznych i powinna by¢
pozbawiona kamieni wigkszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen obeych.

Wybdr gatunku roslin powinien by¢ dostosowany do warunkéw miejscowych, tj. do rodzaju gleby i
jej stopnia nawilgocenia. Przy wyborze traw nalezy bra¢ pod uwage specjalne mieszanki traw
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wieloletnich, majacych ggste i drobne korzonki. Do obsiania gruntu urodzajnego mozna uzy¢
uniwersalnej mieszanki traw.

2.2.6. Materialy do mocowania geosiatki

3.0. Sprzet

Kotwy firmowe
Kotwy firmowe stuzace do przymocowania geosiatek komorkowych lub linek napinajacych do
podioza sktadajg si¢ z preta zbrojeniowego oraz nalozonego na niego zacisku z tworzywa
sztucznego, zwykle z polimeru zbrojonego witoknem szklanym (rys. 5a i 5b). Zacisk ma dwa
ramiona umozliwiajace jednoczesne przymocowanie do podtoza dwdch Scian geosiatek, chociaz w
wiekszo$ci przypadkow wystarczy zastosowanie jednego ramienia (rys. 5¢, 5d, 7b).
Srednica preta zbrojeniowego zwykle wynosi 10 + 12 mm.
Prety i kolki do mocowania
Do przymocowania materiatdw stosowanych przy budowie urzadzen z zastosowaniem geosiatek
moga stuzy¢ rowniez:
—prety ze stali zbrojeniowej w ksztalcie litery J (rys. 11b) o réznych $rednicach, np. 8, 10, 12, 16 i
20 mm,
— prety proste ze stali zbrojeniowej, rednicy 8 + 20 mm,
—kotki drewniane, dowolnych przekrojow poprzecznych.
Dhugos¢ pretow i kotkdéw powinna by¢ ustalona w dokumentacji projektowe;.
Prety i kolki proste moga by¢ stosowane do umocowania elementdéw konstrukcji nie wymagajacych
kotwienia miejscowego, tj. najkorzystniej jest uzywaé je np. przy rozcigganiu geosiatek
komoérkowych, mocowaniu geotekstyliow, geotkanin, geowtdknin itp.
Linki napinajace
Linki polimerowe stuza do dodatkowego przymocowania geosiatki komorkowej do podioza i
nadania wigkszej stabilnosci przy dziatajacych sitach grawitacyjnych i1 hydrodynamicznych,
zwlaszcza na skarpach i ciekach wodnych. Stosowanie linek jest tez korzystne, gdy naturalne twarde
(np. skalne) podloze uniemozliwia czgste przymocowanie do niego geosiatek, np. za pomoca
whijanych kotew.
Linki wprowadza si¢ do geosiatki przy uzyciu fabrycznie wykonanych otwordéw (rys. 6), prowadzac
je w linii prostej przez sekcje lub kilka sekcji geosiatek. Linki przymocowuje si¢ do podtoza zwykle
za pomoca wbijanych stalowych kotew, ograniczajac ich liczbe w przypadku podtoza twardego (rys.
5¢).
Standardowe linki sa wykonane z wysokowytrzymalej poliestrowej, dzianej przedzy
wielowtokienkowej, dostgpne z réznymi wytrzymato§ciami na rozciaganie. Mozna réwniez uzyskac
linki poliestrowe z powloka polietylenowa, ktore korzystne sa przy specjalnych rozwiazaniach
wymagajacych bardzo mocnego przymocowania geosiatek.
Srednica linek powinna by¢ ustalona w dokumentacji projektowej. Najczesciej stosuje sie
nastepujace linki poliestrowe:
srednica, mm 13 19
min. wytrzymato$¢ na zerwanie, kN 3,11 6,719,3
Inne materialy mocujgce geosiatke
Do innych materiatdéw stosowanych przy mocowaniu geosiatek naleza:
— metalowe galwanizowane zszywki, np. 12 mm, do aczenia bokéw sasiednich sekcji geosiatek,
—ew. taSmy (opaski) samozaciskowe polimerowe lub poliestrowe,
— przenosne ramy montazowe z dostepnego materiatu, zapewniajace doktadne rozciagniecie sekcji
geokomorki i nadajace komoérkom nominalne wymiary.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w SST C-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania roboét
Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robot, jak:
— sprzet do wykonania koryta pod nawierzchnia, np. koparki, rowniarki, spycharki itp.,
—uktadarki do uktadania geowtokniny o prostej konstrukeji, umozliwiajace rozwijanie materiatu ze szpuli,
np. przez podwieszenie rolki do wysi¢gnika koparki, ciagnika, fadowarki itp.,
— tadowarki, réwniarki lub uktadarki do rozktadania kruszywa,
—walce statyczne, ew. walce ogumione, wibracyjne,
— zaggszczarki plytowe, ubijaki reczne i mechaniczne, mate walce wibracyjne,
— przenos$ne ramy montazowe do rozciggania geosiatki na budowie i nadania jej komoérkom nominalnych
wymiarow,
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— betoniarki do wykonania betonu,
— inny drobny sprzgt pomocniczy, np. pneumatyczne zszywarki, noze do cigcia geosiatek.
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach
producentéw lub propozycji Wykonawcy i powinien byé zaakceptowany przez Inzyniera.
4.0. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST C-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 4.
4.2. Transport materialéw
Materiaty sypkie (kruszywa) mozna przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.
Transport geosiatek komorkowych powinien odbywac si¢ w stanie ztozonym w opakowaniu fabrycznym.
Geotkaniny w czasie transportu musza zachowa¢ oryginalne opakowanie bel (rolek). W czasie przewozu
nalezy zabezpieczy¢ opakowane bele przed przemieszczaniem si¢ oraz chroni¢ przed zawilgoceniem i
nadmiernym ogrzaniem.
Drobne przedmioty nalezy przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.
Wszystkie materiaty mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.
5.0. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6ot podano w SST C-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robot
Spos6b wykonania robot powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i ST. W przypadku braku
wystarczajacych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji
podanych w zatacznikach.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu rob6ot obejmuja:
1. roboty przygotowawcze,
2. roboty odwodnieniowe,
3. ulozenie geosiatki komdrkowej z robotami pomocniczymi i zasypka,
4. wykonanie innych elementow robat,
5. roboty wykonczeniowe.
5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan Inzyniera:
—ustali¢ lokalizacje robot,
— przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdlowego wytyczenia robdt oraz
ustalenia danych wysokosciowych,
—usuna¢ przeszkody, np. humus, grunt nieprzydatny, drzewa, krzaki, obiekty, elementy drog, ogrodzen itd.,
— dokona¢ prac potrzebnych do udostepnienia terenu robot,
— sprawdzié czy warunki geotechniczne placu budowy odpowiadaja warunkom zawartym w dokumentacji
projektowej,
— zgromadzi¢ wszystkie materiaty potrzebne do rozpoczecia budowy.
Zaleca si¢ korzystanie z ustalen SST D-01.00.00 [2] w zakresie niezbednym do wykonania robot
przygotowawczych oraz z ustalen SST D-02.00.00 [3] przy wystepowaniu robot ziemnych.
5.4. Roboty odwodnieniowe
W przypadkach przewidzianych w dokumentacji projektowej lub na wniosek Wykonawcy zaakceptowany
przez Inzyniera, nalezy wykona¢ niezbedne roboty odwodnieniowe, np.:
— wykonanie sagczkéw, drendw lub innych elementéw odwodnienia wgiebnego,
— obnizenie zbyt wysokiego poziomu wody gruntowej,
—ew. wykonanie warstwy filtracyjno-separacyjnej z geotkaniny lub geowtdkniny zainstalowanej wg
zalecen producenta.
Przy instalacji systemu odwodnieniowego nalezy:
—upewni¢ si¢ czy zachowana jest drozno$¢ rur oraz szczelno$¢ wszystkich potaczen,
— zabezpieczy¢ wyloty rur odwodnieniowych przez owini¢cie ich konca geosyntetykiem,
— sprawdzi¢ czy woda wyptywajaca z rury nie powoduje lokalnej erozji.
5.5. Rozlozenie geosiatki komorkowej i wypelnienie jej komorek
Sposob roztozenia sekcji geosiatki komorkowej obejmuje:
1. wytyczenie obszaru, na ktorym beda rozktadane sekcje geosiatki komorkowej,
2. roztozenie (rozciagnigcie) pierwszej sekcji geosiatki komorkowej do wymaganych rozmiaréw i ksztaltu
plastra miodu, stosujac kotwy, prety, kotki, ramy montazowe, wypekienie skrajnych komoérek sekcji
materiatem zasypowym. Skrajne krawedzie sekcji nalezy zakotwi¢ przez wbicie pionowych elementow
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mocujacych geosiatke lub zapeiniajac skrajne komorki kruszywem lub materiatem ziemnym. Przy

stosowaniu ramy montazowej, naciaga si¢ na nig cala sekcj¢ geosiatki, a nastgpnie calo$¢ odwraca si¢ i

ustawia w wymaganej pozycji,

3. roztozenie sgsiedniej (kolejnej) sekcji geosiatki komorkowej z dopasowaniem krawedzi przyleglych
sekciji,

4. wykonanie polaczenia sasiadujacych sekcji za pomoca pneumatycznej zszywarki wbijajacej metalowe
zszywki lub inng metodg (np. za pomoca kotew, pretow w ksztalcie litery J, opasek itp.),

5. rozpoczgcie wypelniania komorek materiatem zasypowym po wykonaniu potaczenia wszystkich
sasiadujacych sekcji geosiatek lub ich czgsci,

6. wypeianie komorek geosiatki, przy:

— zastosowaniu najlepiej sprzetu mechanicznego jak: tadowarki (rys. 8), spycharki, réwniarki itp.,

— zakazie zrzucania materialu zasypowego na roztozong sekcj¢ geosiatki z wysokosci wigkszej niz 1
m,

— zapehianiu komorek geosiatki metoda ,,0d czota”, z tym ze niedopuszczalny jest ruch maszyn po
niewypetionych sekcjach,

— zakonczeniu zasypywania komorek geosiatek, gdy materiat zasypowy znajduje si¢ ok. 5 cm ponad
gornymi krawedziami komoérek (po zaggszczeniu nie powinny by¢é widoczne na powierzchni
komorki geosiatek),

— wyréwnaniu materialu zasypowego do réwnej powierzchni, recznie lub mechanicznie (np.
rowniarka, spycharka),

7. zaggszczenie materialu zasypowego, walcem, ubijakiem lub wibracyjna zageszczarka ptytowa do
uzyskania wskaznika zaggszczenia nie mniejszego od 0,95 proby Proctora. Sprzet ciezszy mozna
stosowa¢ w obszarze wewnatrz sekcji geosiatki, natomiast sprzgt lekki (np. zaggszczarke ptytowa)
zaleca si¢ stosowac do zaggszczenia materiatu znajdujacego si¢ poza sekcja geosiatki,

8. usunigcie nadmiaru materiatu uzupetniajacego do poziomu gérnych krawedzi komorek, jesli przewiduje
si¢ utozenie kolejnej, wyzej lezacej warstwy geosiatki komorkowej, tak aby widoczna byta struktura
komorkowa sekeji,

9. uktadanie kolejnych, wyzej lezacych warstw geosiatek, ktore dokonuje si¢ z przesunigciem, co
zabezpiecza przed utrata materialu zasypowego (wypieranie materialu zasypowego z pomic¢dzy
kolejnych warstw geosiatek komoérkowych oznacza nadmierne zageszczenie materiatu),

10. wypetnianie skrajnych komorek sekcji, sasiadujacych bezposrednio z dowolnym prefabrykowanym
betonowym elementem drogowym, za pomoca betonu (np. B10) w celu ochrony przed zniszczeniem tej
czegsei sekeji w wyniku najezdzania na nig pojazdow,

11. pozostawienie nadkladu z materialu zasypowego na ostatniej, najwyzszej warstwie geosiatki
komérkowej 1 wykonczenie powierzchni zgodnie z dokumentacja projektows.

5.6. Wykonanie podbudowy pod nawierzchnia drogowa

Wykonanie podbudowy pod warstwa wigzaca i Scieralng nawierzchni (rys. 9) obejmuje czynnosci podane

w dalszym ciggu, z uwzglednieniem prac zwigzanych z rozlozeniem geosiatki komorkowej i jej

wypetnieniem materiatem zasypowym, przedstawionych w punkcie 5.5:

1. Wykonanie koryta pod nawierzchnie

Koryto pod nawierzchni¢ zaleca si¢ wykonaé¢ bezposrednio przed rozpoczeciem robodt zwigzanych z

wykonaniem warstwy separacyjno-filtracyjnej, utozeniem geosiatki komorkowe;j i lezacych wyzej warstw

nawierzchni. Koryto mozna wykonywa¢ recznie lub mechanicznie, np. przy uzyciu réwniarek,
spycharek, koparek. Grunt odspojony powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektowej. Po oczyszczeniu wykonanego dna koryta ze wszelkich zanieczyszczen, nalezy sprawdzi¢ czy
istniejace rzedne umozliwig uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca si¢ aby
rzedne koryta przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzgdne podioza.

Profilowanie podloza zaleca si¢ wykona¢ rowniarka. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w sposob

zaakceptowany przez Inzyniera.

Szeroko$¢ koryta (profilowanego podtoza) nie moze si¢ r6zni¢ od szerokos$ci projektowanej wigcej niz +10

cm i -5 cm. Nieréwnos$ci podtuzne i poprzeczne, mierzone tatg 4-metrowsa, nie mogg przekracza¢ 20 mm.

Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjg = 0,5%. Wykonanie

koryta powinno odpowiada¢ wymaganiom OST D-04.01.01 [4].

2. Ulozenie warstwy separacyjnej

Warstwa separacyjna (lub separacyjno-filtracyjna) powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w

dokumentacji projektowej (moze by¢ np. warstwa geowldkniny lub geotkaniny, warstwa geowlokniny i

kruszywa itp.). W przypadku stosowania geotkaniny (patrz rys. 9a), odpowiadajacej wymaganiom pktu

2.2.4, zaleca si¢ uktada¢ ja w korycie pod nawierzchnig na podstawie planu, okre$lajacego wymiary pasm,

kierunek postepu robot, kolejnosci uktadania pasm, szerokosci zaktadow, sposéb laczenia itp. Folie, w
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ktora sa zapakowane rolki geotkaniny, zaleca si¢ zdejmowac bezposrednio przed ukladaniem. W celu
uzyskania mniejszej szerokosci rolki mozna ja przecig¢ pila, tak aby po przycieciu mozliwe bylo
potaczenie sasiednich pasm z zaktadem.
Geowloknine lub geotkaning mozna rozktada¢ bez fald i wybrzuszen recznie lub za pomoca uktadarki,
umozliwiajacej rozwijanie materiatu ze szpuli podwieszonej np. do wysiggnika koparki. Pasma zaleca si¢
uktadaé prostopadle do osi drogi, a jesli pokrywana powierzchnia jest wezsza niz dwie szeroko$ci pasma,
to pasma mozna uklada¢ wzdhluz osi drogi, przy czym zaktady sasiednich pasm powinny wynosi¢ 0,2 + 0,3
m. Po ulozeniu, pasma niezwlocznie mocuje si¢ do podloza kotwami z odpadowej stali zbrojeniowe;j
srednicy 6+8 mm, wyksztatconych w ksztalt litery ,,J” o dlugosci > 250 mm. Kotwy powinny by¢
rozmieszczone na krawedziach pasm i na zaktadach w odstgpach co okoto 2,0 m, a na plaszczyznie
materiatu: 1 szt. kotwy na okoto 8 m? powierzchni.
Tak przygotowana warstwa separacyjna jest gotowa do szybkiego utozenia geosiatki komorkowe;j.
3. Ulozenie geosiatki komdorkowej z zasypka
Sekcje (odcinki) geosiatki komorkowej nalezy uktadac¢ prostopadle do osi drogi i wypetnia¢ je wedtug
zasad podanych w pkcie 5.5.
Material zasypowy powinien odpowiada¢ wymaganiom ustalonym w dokumentacji projektowej (np.
wedtug pktu 2.2.5: kruszywo tamane, zwir, pospoika, piasek, rozkruszony stary beton, destrukt asfaltowy,
pokruszony zuzel hutniczy itp.).
Zaggeszczanie materiatu zasypowego wykonuje si¢ jednoczesnie dla geokomorek i nadsypki jesli taczna ich
grubos$¢ nie przekracza 25 + 30 cm. Dla grubszej warstwy zaleca si¢ osobno zageszczaé wypelnienie
komorek i osobno warstwe nadsypki. Przy zageszczaniu nalezy zwraca¢ uwage, aby nie uszkodzic¢
geosiatki komorkowe;.
W przypadku, gdy dokumentacja projektowa przewiduje utozenie dwoch (rys. 9d) lub wigkszej liczby
warstw geosiatek komoérkowych, stanowigcych taczng podbudowg, to nastgpne warstwy siatek nalezy
ulozy¢ jedna nad druga z wypelieniem zasypka i jej zageszczeniem oraz wykonaniem nadsypki tylko nad
najwyzsza warstwa geosiatek komorkowych.
4. Ulozenie warstwy wiazacej i/lub $cieralnej nawierzchni na wykonanej podbudowie
Na podbudowie z geosiatek komdérkowych wypelnionych zasypka i uzupetnionych warstwa pokrywajaca
(nadsypka) mozna uktada¢ warstwe S$cieralng i/lub wigzaca nawierzchni, zgodna z dokumentacja
projektowa, np. (rys. 9¢):
— nawierzchnig z betonu asfaltowego,
—nawierzchni¢ z betonowej kostki brukowej,
— inny rodzaj nawierzchni,
odpowiadajacg osobnym wymaganiom odpowiednich specyfikacji technicznych.
5. Ewentualne wykonanie odcinka préobnego
Jesli w ST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka probnego, to co najmniej na 3 dni przed
rozpoczeciem robot, Wykonawca powinien wykona¢ odcinek probny w celu:
— doboru sprzgtu i technologii wykonania robot,
— okreslenia grubo$ci warstw materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubo$ci
warstwy po zageszczeniu.

Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatéw oraz sprzetu, jakie beda stosowane do
wykonania robot wlasciwych. Powierzchnia odcinka probnego powinna wynosié¢ co najmniej 400 m? dla
kazdego rodzaju robdt. Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez
Inzyniera. Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania robo6t po zaakceptowaniu odcinka probnego
przez Inzyniera.

5.7. Wykonanie nawierzchni gruntowych
Nawierzchnie gruntowe drog, ktorych konstrukcja sktada si¢ tylko z geosiatek komoérkowych
wypetnionych materiatem zasypowym, lecz ktdre nie majg warstwy Scieralnej nawierzchni, powinny by¢
zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej, obejmujac wykonanie:
1.  koryta pod nawierzchnie,
2. rob6t odwodnieniowych, w tym np. warstwy separacyjnej, warstwy separacyjno-filtracyjnej, warstwy

odsaczajacej, odcinajacej, mrozoochronnej itp.,

3. ulozenia geosiatki komorkowej z zasypka,
4. ewentualnego odcinka probnego.
Nawierzchnie gruntowe moga by¢ wykonywane na ciagach droég zamiejskich, na parkingach, placach
przetadunkowych, drogach tymczasowych itp.
Sposob wykonania nawierzchni gruntowej powinien odpowiada¢ ustaleniom:
—  OST C-09.00.00 [4] w zakresie koryta nawierzchni,
—  OST C-10.00.00 [5] i C-10.00.00 [6] w zakresie warstw odsgczajacej, odcinajgcej i mrozoochronnej,
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—  pktu 5.6 niniejszej specyfikacji w zakresie ulozenia warstwy separacyjnej, ulozenia geosiatki
komorkowej z zasypka i ew. odcinka probnego.
5.8. Wykonanie utwardzonego pobocza
Konstrukeja, szerokos¢ i pochylenie poprzeczne utwardzonego pobocza, wykonanego przy uzyciu
geosiatki komorkowej oraz polaczenie pobocza z konstrukcja jezdni, powinny by¢ zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej. Wykonanie utwardzonego pobocza moze obejmowac:

1. wykonanie koryta,

2. ew. wykonanie odwodnienia (np. warstwy odsaczajacej, odcinajacej, separacyjnej, separacyjno-
filtracyjnej, mrozoochronnegj itp.),

3. ew. wykonanie podbudowy,

4. ulozenie geosiatki komdrkowe;j z zasypka,

5. wykonanie nadsypki (np. z kruszywa, humusu itp.).

Sposdb wykonania utwardzonego pobocza powinien odpowiada¢ ustaleniom:

— SST C-09.00.00 [4] i pktu 5.6 w zakresie wykonania koryta,

— SST C-10.00.00 [5] i D-04.02.02 [6] w zakresie warstw odsaczajacej, odcinajacej i mrozoochronnej,

— punktu 5.6 niniejszej specyfikacji, w zakresie ulozenia warstwy separacyjnej i ulozenia geosiatki
komorkowej z zasypka i nadsypka,

— osobnych specyfikacji technicznych, okreslonych w dokumentacji projektowej, w przypadku
wykonania podbudowy innej konstrukcji niz geosiatka komorkowa,

— punktu 5.9 w zakresie zatrawienia pobocza.

Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na wlasciwe wykonanie utwardzonego pobocza przy krawedzi jezdni.

Styk jezdni i utwardzonego pobocza powinien by¢ rowny i szczelny.

Do zageszczania zaleca si¢ stosowanie maszyn o szerokosci nie wickszej niz szeroko$¢ utwardzanego

pobocza.

Dopuszczalne odchytki szeroko$ci utwardzonego pobocza wynosza + 5 ¢cm, a dopuszczalne nierdwnosci

mierzone fata 4 m wynoszg 10-15 mm.

Przyktady utwardzonego pobocza przedstawiono na rys. 14.

5.9. Wykonanie umocnienia przeciwerozyjnego powierzchni pochylych

Wykonanie umocnienia przeciwerozyjnego powierzchni pochylych, jak skarpy wykopdéw i nasypow

drogowych, stozki nasypow przy przyczotkach mostowych wzglednie powierzchnie skarp kanatow i

ciekow przydroznych, powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej, obejmujac

wykonanie:

1. powierzchni podtoza ziemnego na skarpie wedtug rzgdnych wysokosciowych umozliwiajacych utozenie
geosiatki komorkowe;j,

2. warstwy separacyjnej (lub separacyjno-filtracyjnej) np. z geosyntetykow, je$li przewiduje to
dokumentacja projektowa lub poleci Inzynier. Sposéb wykonania warstwy separacyjnej powinien
odpowiada¢ wymaganiom pktu 5.6 podpunkt 2 z dostosowaniem do potrzeb robot na skarpie,

3. ewentualnych rob6t odwodnieniowych, przewidzianych przez dokumentacj¢ projektows, np. saczkow,
drendw lub innych elementéw odwodnienia wglebnego, wedlug sugestii pktu 5.4, upewniajgc si¢ czy
zachowana jest drozno$¢ i szczelno$é systemu odwodnieniowego,

4. ulozenia geosiatek komoérkowych na skarpie, z tym ze w pierwszej kolejnosci nalezy zakotwi¢ gorna
czes$¢ sekeji geosiatki na szczycie skarpy (np. na poboczu korony drogi w przypadku skarpy nasypu —
patrz rys. 11 1 12). W tym celu na szczycie skarpy w dnie usunigtej czesci pobocza lub wykopanego
rowu nalezy wbi¢ w grunt stalowe prety dlugosci np. 60 + 100 cm $rednicy 10 + 12 mm, w
odlegtosciach co okoto 50 cm, tj. zwykle w co druga komorke siatki. W prety nalezy wtozy¢ jeden rzad
komoérek, po czym nalezy geosiatke komorkowa rozciggna¢ w dot, do pelnego jej napiecia, tworzac
siatke podobng do ksztattu plastra miodu. Komoérki siatki w jej dolnej krawedzi nalezy zakotwi¢ w
grunt skarpy podobnymi pretami stalowymi we whasciwych odstgpach. Miedzy gorng a dolng krawedzig
siatki nalezy wbi¢ wigksza liczbg pretow w odlegtosciach okoto 80 + 100 cm.

Prety stalowe do mocowania siatki moga:

— mie¢ ksztalt litery J i ich zagigcie po wbiciu musi utrzymywac gorng krawedz $Sciany komorki dobrze
przymocowang do podtoza skarpy (rys. 11b),

— by¢ firmowa kotwa, wykonang z preta stalowego i zacisku z tworzywa sztucznego (rys. 5b).

Sasiadujace ze soba sekcje geosiatek komorkowych nalezy przymocowa¢ np. galwanizowanymi

zszywkami 12 mm, przy pomocy pneumatycznej zszywarki.

W przypadku gdy dlugos¢ skarpy jest wicksza od dhlugosci roztozonej sekcji geosiatki, nalezy wzdiuz

dolnej krawedzi sekcji wbi¢ kolejny rzad pretow i zahaczy¢ o nie kolejna sekcj¢ geosiatki,

5. wzmocnienia konstrukcji geosiatki za pomoca linek poliestrowych (rys. 6 i 12), jesli przewiduje to
dokumentacja projektowa lub Inzynier. W tym celu nalezy przygotowaé linki o ditugosci zbocza
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(skarpy) i1 odcinka zakotwienia sekcji geosiatki oraz dodatkowej dtugosci okoto 15%. Linki nalezy
przewlec przez otwory nawiercone w zlozonej sekcji geosiatki, a wolne konce nalezy zabezpieczy¢
wezlami, aby uniemozliwi¢ wysunigcie si¢ linek. Wolne konce linek mozna zakotwi¢ w gruncie za
pomoca kotkéw, pretow, kotew itp. Linki mozna dodatkowo przymocowa¢ wewnatrz komorki kotwa
(rys. 5¢), pretem w ksztalcie litery J w celu uzyskania wigkszej stabilnosci systemu komérkowego. Jesli
nie mozna zastosowa¢ kotew lub pretow do przymocowania linki wewnatrz komorki (np. gdy nie wolno
przebi¢ znajdujacego si¢ pod geosiatka materialu geotekstylnego) nalezy linki ustabilizowaé przez
umocowanie zacisku kotwy w ciagu linki (rys. Se),

6. napelienia komorek geosiatki materiatem zasypowym, tj. gruntem miejscowym lub ziemig roslinng
wedlug punktu 2.2.5 ew. betonem, zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej. W przypadku
przewidywanego zatrawienia skarpy, dopuszcza si¢ wypelnienie dolnej czgéci komoérek materialem
mniej warto§ciowym, lecz z zapewnieniem wykonania gornej warstwy 5+10 cm z ziemi ro§linnej wg
pktu 2.2.5. Napetianie komorek materialem wypelniajagcym nalezy dokonywac przez nasypywanie go
z gory w dot po skarpie wg zasad podanych w pkcie 5.5, z nadmiarem do 5 cm w celu umozliwienia
zaggszczenia ziemi roslinne;j,

7. robot utrwalajagco-umacniajagcych np. przez obsianie mieszankami traw wg pktu 2.2.5. Przy
przewidywaniu sptywu wody powierzchniowej po skarpie mozna wykona¢ powierzchniowe $cieki
skarpowe w odpowiednich miejscach, przez napelnienie komorek geosiatki betonem. W przypadku
duzych powierzchni sptywania wody, mozna ja przejaé przez wglebne saczki podluzne, tj. dreny
umieszczone w wykopach waskoprzestrzennych.

5.10. Wykonanie $cian oporowych

5.10.1. Wykonanie §ciany oporowej typu zwyktego

Sciana oporowa typu zwyklego sktada si¢ z warstw geosiatek komorkowych ulozonych jedna nad
druga i zapelnionych materialem wypetniajacym, bez jakichkolwiek urzadzen wzmacniajgcych
(zbrojacych) konstrukcje nasypu. Sciang taka mozna zastosowaé do podtrzymania zaréwno wykopu
jak i nasypu.
Konstrukcja $ciany oporowej powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa w zakresie ksztaltu,
wymiaréw, wymagan materiatowych i materialu wypetniajacego komorki (np. grunt miejscowy,
ziemia roslinna, ew. beton).
Zasady wykonania §ciany oporowej typu zwyktego (rys. 10a, 10c, 10d), jesli dokumentacja
projektowa nie przewiduje inaczej, powinny obejmowac nastgpujgce czynnosci:
1. Przygotowanie wykopu pod fundament $ciany oporowej
Grunt podtoza, lezacy bezposrednio pod konstrukcja $ciany, powinien by¢ dostosowany do ksztattu
fundamentu, probnie zaggszczony i wyréwnany przed wykonaniem fundamentu. W niektérych
przypadkach nalezy usung¢ grunt staby lub Scisliwy, zastgpujac go wilasciwym zageszczonym
materiatem nasypowym,
2. wykonanie fundamentu pod konstrukcje $ciany polegajace na:

— ulozeniu geotkaniny jako warstwy oddzielajacej i filtracyjnej,

— roztozeniu warstwy kruszywa i zaggszczeniu jej do wartosci 95% wg normalnej proby
Proctora, stosujac tradycyjne metody i sprzet. Niektore kruszywa mozna zaggszczaé do
wskaznika zaggszczenia mniejszej wartosci,

— jesli przewiduje si¢ zastosowanie kruszywa pozwalajacego na swobodny przeplyw wody (bez
drobnych czastek), wowczas nalezy kruszywo catkowicie owina¢ geotkanina,

3. ulozenie warstwy przygruntowej $ciany z geosiatki, ktéra moze by¢ wykonana jednym z trzech
wariantow:

a) wariant 1: geosiatke komoérkowa nalezy rozciagna¢ wzdluz odcinkow prostych i
zakrzywionych trasy S$ciany oporowej, wbijajac odpowiednig liczbe pretow w komorki
geosiatki, w celu napigcia jej do wlasciwego potozenia i pézniejszego napetnienia,

b) wariant 2: geosiatke¢ komorkowg nalezy rozciggnaé na pretach ramy napinajacej, utozonej w
dostosowaniu do potrzeb wymiarowych budowli. Nastepnie nalezy odwrdci¢ ramg i uzyskaé
polozenie sekcji geosiatki przed napelnieniem jej materialem zasypowym. Po napelnieniu
geosiatki, nalezy usunaé rame i przystgpi¢ do powtarzania procesu ukladania i napeiniania
kolejnych sekcji geosiatek,

c) wariant 3: sekcje geosiatki komorkowej nalezy rozciagna¢ do wilasciwego potozenia i
zakotwi¢ kotkami w gruncie,

4. wykonanie odwodnienia, napeienie geosiatki i zaggszczenie materialu zasypowego
Przy wykonywaniu prac odwodnieniowych, zasypywaniu 1 zaggszczaniu materiatu
Wypetniajacego geosiatki, nalezy przestrzegac:
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zastosowania tradycyjnego sposobu napetniania komorek geosiatki, zageszczania materiatu
wypehiajacego komorki i jego wyréwnywania w zastosowaniu do wszystkich warstw
geosiatek,

ulozenia, zgodnie z dokumentacjg projektowa, drenu odwadniajacego z wylotem rurowym,
zapewniajac minimalny spadek podhuzny 1% na calej jego dtugosci,

sprawdzenia czy wyptyw wody z wylotu drenu nie powoduje erozji, ktora zagrozitaby
stateczno$ci Sciany oporowe;j,

napelnienia komoérek geosiatki i strefy zasypki za $ciang materialem zasypowym na
wysoko$¢ okoto 5 cm ponad $ciany komoérek,

zageszczenia materialu wypelniajacego komorki geosiatki i strefe zasypki do wskaznika
zaggszczenia co najmniej 95% wg normalnej proby Proctora, przy zastosowaniu
tradycyjnych metod 1 sprzetu (niektore kruszywa moga mie¢ wskaznik zageszczenia
mniejszy),

usuni¢cia nadmiaru materialu po zagegszczeniu kazdej warstwy az do odstonigcia gornych
krawedzi komorek geosiatki,

5. wykonanie $ciany oporowej z geosiatek komorkowych
Wykonanie kolejnych warstw geosiatki, w celu stworzenia konstrukcji $ciany oporowej,
wymaga:

utozenia w kazdej warstwie geosiatek, ktore rozciaga si¢ przy pomocy posiadanych narzedzi
(np. ramy napinajacej) lub pretow i kotkow,

dostosowania roztozonych geosiatek do ksztattu Sciany, zapewnienia stykania si¢ sgsiednich
sekcji geosiatek w poziomie warstwy i utozenia w jednej plaszczyznie pionowej geosiatek z
sasiadujacych warstw,

przymocowania ze sobg zszywkami sgsiednich stykajacych sie komorek geosiatek, najlepiej
przy uzyciu pneumatycznych zszywarek,

nasypania do komoérek geosiatki ustalonego materialu wypetniajacego na wysoko$é okoto 50
mm ponad $ciany komorek,

wypetnienia gruntem miejscowym przestrzeni pomi¢dzy tylng powierzchnig §ciany oporowej
a nasypem, wykonanego warstwami z wlasciwym zaggszczeniem,

wypelnienia zewnetrznych komoérek ziemia roslinng (jesli tak przewiduje dokumentacja
projektowa), w celu umozliwienia powstania zewnetrznego pokrowca roslinnego $ciany (rys.
10b). W zwiazku z tym, przed nasypywaniem materialu wypetniajacego (np. ziarnistego) do
zasadniczej cze$ci Sciany, przykrywa si¢ komorki zewngtrzne plyta (np. drewniang),
usuwajac ja w celu pézniejszego napetnienia komorek ziemiag roslinna,

zaggszczenia materialu wypetniajagcego komorki do wskaznika zageszczenia co najmniej
95% wg normalnej proby Proctora, przy zastosowaniu tradycyjnych metod i sprzetu (niektore
kruszywa moga mie¢ wskaznik zageszczenia mniejszy),

zastosowania sprzetu do zageszczenia materiatu wypetniajacego geosiatki, przy czym nalezy
unika¢ uzycia cigzkiego sprzgtu zageszczajagcego w obrgbie 1m  sekcji  Sciennych
zewngtrznych,

zwrocenia uwagi, aby nie powstawaly widoczne poprzeczne przemieszczenia sekcji §ciany,
wskazujace na zastosowanie nadmiernych obcigzen zageszczajacych,

zapewnienia, aby przy uktadaniu kolejnych nastepnych warstw zostato zachowane poprawne
polozenie kazdej warstwy oraz zostala utrzymana wlasciwa plaszczyzna pionowa
zewngtrznych komorek,

zwrocenia uwagi, przy wykonywaniu $ciany na tuku poziomym, na mozliwo$¢ zmiany
promienia krzywizny przy ukladaniu kolejnych warstw, w nastgpstwie czego powstanie
nieliniowo$¢ potozenia komoérek, co mozna poprawi¢ stosujac warstwe korygujaca z
odsadzka do 15 cm.

5.10.2. Wykonanie $ciany oporowej typu zlozonego z geosiatek komorkowych i zbrojenia gruntu
geosyntetykami
Sciany typu zlozonego skladaja si¢ z geosiatek komorkowych i znajdujacego si¢ miedzy nimi
zbrojenia z geowloknin (geotkanin) lub geosiatek ptaskich wydluzonych poza $Sciang na obszar

gruntu.

Konstrukcja taka tworzy przyczepno$¢ cierng pomiedzy elementami konstrukcji.

Napelnienia komorek geosiatki materiatem wypetniajacym, zageszczenie i wyréwnanie materiatu w
kolejnych warstwach geosiatek komorkowych i zasypki za $ciang powinno by¢ wykonane w sposob
przewidziany dla zwyklej §ciany oporowe;j.

Sposdéb wykonania $ciany oporowej typu ztozonego powinien obejmowac:
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—ulozenie, we wszystkich przewidzianych miejscach przekroju pionowego §ciany, zbrojenia z
odpowiednio przycigtych ptaszczyzn geosyntetykow (geotkanin, geowtdknin, geosiatek ptaskich) i
tymczasowe utrwalenie ich polozenia na podlozu za pomoca szpilek stalowych lub r¢cznie
nasypanych kopczykow z gruntu; zewngtrzna krawedz zbrojenia powinna znajdowac si¢ w obrebie
pasa szeroko$ci 150 mm od lica §ciany oporowe;j,

—rozlozenie geosiatek komdrkowych na zbrojeniu z geosyntetykow z zachowaniem wiasciwego
polozenia i napelnienie ich materialem wypehliajagcym. Nastepnie zbrojenie nalezy recznie
naciaggnaé, naprezajac je przez wyciaganie spod napetnionych geosiatek komorkowych i
utrwalajac w takim polozeniu za pomoca szpilek stalowych lub przez rgczne trzymanie w stanie
naprezonym,

—nasypanie gruntu na zbrojenie z geosyntetykow, rozciagnicte poza $ciang oporowa oraz jego
zageszczenie np. za pomocg walcow ogumionych, ktéore moga poruszaé si¢ bezposrednio po
zbrojeniu, lecz unikajac nagtych zatrzyman i ostrych zwrotéw wzglednie przy pomocy pojazdow
gasienicowych, ktore mogag si¢ poruszaé po zasypce grubosci minimum 150 mm rozlozonej na
zbrojeniu,

— kontynuowanie wykonania §ciany do wysokosci przewidzianej przez dokumentacj¢ projektowa.

5.11. Roboty wykonczeniowe
Roboty wykonczeniowe powinny by¢é zgodne z dokumentacja projektowa i ST. Do robodt
wykonczeniowych naleza prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do istniejacych warunkoéw
terenowych, takie jak:
— odtworzenie przeszkdéd czasowo usunictych, np. parkanow, ogrodzen, nawierzchni, chodnikow,
kraweznikow itp.,
— niezbegdne uzupehienia zniszczonej w czasie robot roslinnosci, tj. zatrawienia, krzewow, ew. drzew,
— roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.
6.0. Kontrola jakoS$ci robot
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoS$ci robét
Ogolne zasady kontroli jakoséci rob6t podano w SST C-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1] pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:
uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodno$ci, ew. badania materialow
wykonane przez dostawcow itp.),
— ew. wykona¢ wlasne badania wlasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robot, okreslone
przez Inzyniera,
— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow z tworzyw.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robét
Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiardw, ktore nalezy wykonac w czasie robot podaje tablica 1.
Tablica 1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardéw w czasie robot

Lp. Wyszcezegolnienie robot Czestotliwosc¢ Wartosci dopuszczalne
badan

1 Lokalizacja i zgodnos¢ granic terenu lraz Wqg pktu 5 i dokumentacji
robot z dokumentacijg projektowa projektowej

2 Roboty przygotowawcze Biezaco Wqg pktu 5.3

3 Roboty odwodnieniowe Biezaco Wqg pktu 5.4

4 Utozenie geosiatki komoérkowej z Biezaco Wg pktow 5.5 +5.9
robotami pomocniczymi i zasypka

5 Wykonanie innych elementdw robot Biezaco Wg pktow 5.5 +5.9

6 Wykonanie rob6t wykonczeniowych Ocena ciggla | Wg pktu 5.10

7.0. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST C-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1] pkt 7
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest:
— m? (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy, nawierzchni gruntowej lub umocnienia
przeciwerozyjnego powierzchni,
— M’ (metr szeScienny) wykonanej §ciany oporowe;.
Jednostki obmiarowe robot towarzyszgcych (np. warstw wigzacej lub Scieralnej nawierzchni) sg ustalone w
odpowiednich SST.
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8.0. Odbiér robot
8.1. Ogodlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST C-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— roboty odwodnieniowe,
—wykonanie koryta (wykopu fundamentowego),
—utozenie geosiatki komoérkowej wypetnionej materiatlem zasypowym.
Odbiér tych robdt powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 C-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1]
oraz niniejszej SST.
9.0. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST C-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1]
pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— przygotowanie podtoza,
— dostarczenie materiatow i sprzetu,
— roboty przygotowawcze,
— roboty odwodnieniowe,
—ulozenie sekcji geosiatek komorkowych z materiatem wypetniajacym, zageszczeniem i innymi robotami,
wedlug wymagan dokumentacji projektowej, ST i specyfikacji technicznej,
—roboty wykonczeniowe,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprzetu.
9.3. Sposéb rozliczenia robo6t tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania rob6t okre§lonych niniejszag OST obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktore sa potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sa przekazywane
Zamawiajacemu i sg usuwane po wykonaniu robo6t podstawowych,
— prace towarzyszace, ktore s3 niezbedne do wykonania roboét podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.
10.0. Przepisy zwigzane
10.1. Szczegolowe pecyfikacje techniczne (SST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogolne

2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

3. D-02.00.00 Roboty ziemne

4, D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podloza (specyfikacja

zawarta w zbiorze SST D-04.01.01+04.03.01 ,,Dolne warstwy podbuddéw
oraz oczyszczenie i skropienie”)

5. D-04.02.01 Warstwy odsaczajace i odcinajace (specyfikacja zawarta w zbiorze SST
wg pktu 4)
6. D-04.02.02 Warstwa mrozoochronna (specyfikacja zawarta w zbiorze SST wg pktu 4)
10.2. Normy

7. PN-B-06250:1988 Beton zwykly
8. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
i mieszanka
9. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
10. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek
11.  BN-70/8933-03 Podbudowa z chudego betonu
10.3. Inne dokumenty
12. Aprobata techniczna IBDiM nr AT/2007-03-1212. Geosiatka komérkowa GEOWEB, wydana
5.02.2007, oraz zmiana nr 1/2008 do aprobaty technicznej, wydana 2.01.2008 (Geosiatka komorkowa
NEOWEB, dot. nawierzchni, podbudowy, podtoza, skarp)
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
C.ROBOTY W ZAKRESIE DROG
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1. 0. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji technicznej ST sa wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem schodow terenowych w ramach inwestycji Trzy parki w

trzech osiedlach dzielnicy Kokoszki, Park przy ul. Osiedlowej, kontynuacja zagospodarowania terenu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujacg podstawe opracowania specyfikacji technicznej

stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot przy realizacji

schodow terenowych w ramach inwestycji Trzy parki w trzech osiedlach dzielnicy Kokoszki, Park przy
ul. Osiedlowej, kontynuacja zagospodarowania terenu.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych

z wykonywaniem schodoéw przeznaczonych dla:

a) ruchu pieszego, przy pokonywaniu niewielkich réznic terenu, w ciggach pieszych, chodnikach, na

terenach miejsc obstugi podréznych, przy przystankach autobusowych, przejsciach na drogi i ulice itp.

b) stuzby utrzymaniowej, zwykle potozone na skarpach w poblizu mostow, wiaduktow i estakad.

Schody moga by¢ wykonywane z réznych materiatdéw, w zaleznoSci od przeznaczenia, lokalizacji

i wzgledow ekonomicznych, w zwigzku z czym rozroznia si¢ schody: betonowe, zelbetowe, kamienne,

stalowe, drewniane, z bloczkow prefabrykowanych, z ptyt chodnikowych i kraweznikow, z klinkieru,

z plyt lub blokéw kamiennych, kostek betonowych itp.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Schody - konstrukcja budowlana umozliwiajaca, za pomoca stopni, komunikacyjne powigzanie
réznych poziomoéw w sposob dostosowany do warunkow ruchu pieszego.

1.4.2. Bieg - wydzielona cze$¢ schodow skladajaca si¢ co najmniej z dwoch nastepujacych po sobie
stopni o jednakowych wysokosciach i odpowiednich szeroko$ciach uzytkowych, stanowiaca
potaczenie komunikacyjne dla dwoch réznych poziomow.

1.4.3. Szeroko$¢ uzytkowa biegu (w przypadku biegu wyposazonego w balustrady)

- szeroko$¢ mierzona w $wietle wewngtrznych krawedzi balustrad.

1.4.4. Stopien - zasadniczy element schodéw, na ktorym wspiera si¢ stopa przy pokonywaniu réznych
poziomow.

1.4.5. Stopnica - ptyta stanowigca poziomy, nosny dla stopy uzytkowania, element stopnia.

1.4.6. Podnézek - gorna widoczna plaszczyzna stopnicy.

1.4.7. Czolo - przednia cze$¢ stopnia widoczna przy wchodzeniu po schodach.

1.4.8. Podstopnica - ptyta stanowigca pionowy element stopnia, usytuowany pod stopnica.

1.4.9. Nosek - cze$¢ stopnia wysunieta przed lico podstopnicy lub uformowana w czole stopnia, w jego
gornej czesci.

1.4.10. Podstopien - czg$¢ czota stopnia pod noskiem, bedaca widoczng pionowa plaszczyzng
podstopnicy.

1.4.11. Policzek - boczna cze$¢ stopnia.

Podnézek
Nosek Stopnica
L ——
Czoto .
e Podstoplen' J
N\, Podstopnica
) S ——

Czgsci sktadowe stopni ilustruje ponizszy szkic:

Policzek
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1.4.12. Spocznik - pozioma plaszczyzna przedzielajaca lub koficzaca biegi.

1.4.13. Balustrada - pionowa przegroda w formie $cianki petnej lub azurowej, o konstrukcji i wysokos$ci
zabezpieczajacej przed upadkiem ze schodow, zamocowana w stopniach, w belce spocznikowej
albo w spocznikach, zakonczona gora porgcza.

1.4.14. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST C-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST C-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2.0. Materialy
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialéw
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST C-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu schoddéw objetych niniejszg ST sa:

— elementy deskowania,

— bale drewniane 24/15

— beton B20/25 W8 i jego sktadniki,

— elementy prefabrykowane,

— zwir, piasek, zaprawa cementowa,

2.3. Elementy deskowania schodéw betonowych i zelbetowych

Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-B-06251 [4].

Deskowanie nalezy wykona¢ z materiatow odpowiadajacych nastgpujacym normom:

— drewno iglaste tartaczne do robot ciesielskich wg PN-D-95017 [11],

— tarcica iglasta do robdt ciesielskich wg PN-B-06251 [4] i PN-D-96000 [12],

— tarcica iglasta do drobnych elementow jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002 [13],

— gwozdzie wg BN-87/5028-12 [29],

— $ruby, wkrety do drewna i podktadki do $rub wg PN-M-82121 [26], PN-M-82503 [27], PN-M-82505

[28] i PN-M-82010 [25],

— plyty pil$niowe z drewna wg PN-D-97018 [14].

Dopuszcza si¢ wykonanie deskowan z innych materialtow pod warunkiem zaakceptowania przez

Inzyniera.

2.4. Beton i jego skladniki

Przy wykonywaniu schodéw betonowych i zelbetowych nalezy stosowaé beton zwykty wg PN-B-06250

[3].

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim wg PN-B-19701 [9].

Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo

tamane) powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250 [3] i PN-B-06712 [5].

Woda powinna by¢ ,,odmiany 1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [10].

Dodatki mineralne i domieszki chemiczne powinny by¢ stosowane, jesli przewiduje to dokumentacja

projektowa i SST. Dodatki i domieszki powinny odpowiada¢ PN-B-06250 [3].

Projektowanie sktadu betonu i jego wykonanie powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250 [3].

Klasa betonu, jesli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, powinna by¢ dla schodow z:

a) betonu zwyktego: B 15; B 17,5; B 20;

b) zelbetu: B 17,5; B 20; B 25; B 30.

2.5. Elementy prefabrykowane

Prefabrykowanymi elementami betonowymi (lub zelbetowymi) schodéw moga by¢:

a) stopnie z bloczkow réznych ksztattow,

b) policzki z ptyt zelbetowych,

c) kompletne biegi schodow, kilku- lub kilkunastostopniowe,

d) plyty chodnikowe wg BN-80/6775-03/03 [32],

e) krawezniki i obrzeza wg BN-80/6775-03/04 [33].

Powierzchnie elementow powinny by¢ bez rys, peknigé i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej.

Krawedzie elementow powinny by¢ rowne i proste.

Tolerancje wymiaréw elementow powinny odpowiada¢ PN-B-02356 [1].

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w BN-

80/6775-03/01 [31]:

a) elementy betonowe:
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— szczerby 1 uszkodzenia krawedzi 1 narozy ograniczajacych powierzchnie gorne (Scieralne) -
niedopuszczalne,
— szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajacych pozostate powierzchnie - liczba max. 2,
dlugos¢ max. 40 mm, glebokos¢ max. 10 mm,
b) elementy zelbetowe:
— wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni gornej, wichrowato§¢é powierzchni i krawedzi: 4 mm,
— szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy - liczba max. 4, dlugo$¢ max. 30 mm.
Prefabrykaty betonowe schodéw moga by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, na podtozu wyréwnanym
i odwodnionym, przy czym elementy poszczegdlnych typow, rodzajow, odmian, wielko$ci 1 gatunkow
nalezy uktada¢ w oddzielnych stosach z zastosowaniem podktadek i przektadek utozonych w pionie jeden
nad drugim.

2.6. Zwir, piasek, zaprawa cementowa
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie podsypek lub taw, to materiaty do ich
wykonania powinny odpowiada¢ nastgpujacym normom:

a) zwir i mieszanka - PN-B-11111 [6],
b) piasek - PN-B-11113 [7],
C) zaprawa cementowa - PN-B-14501 [8].

2.7. Materialy na balustrady
Materiaty do wykonania poreczy powinny odpowiada¢ wymaganiom nastepujacych norm:
a) rury stalowe bez szwu na porecze i stupki - PN-H-74219 [15], PN-H-74220 [16],
b) katowniki - PN-H-93401 [19], PN-H-93402 [20],
c) inne ksztaltowniki: PN-H-93403 [21], PN-H-93406 [22], PN-H-93407 [23].
Materialty na balustrady powinny by¢ ocynkowane lub zabezpieczone przed korozja w sposob
zaakceptowany przez Inzyniera.
2.8. Stal zbrojeniowa
Stal zbrojeniowa powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-H-93215 [18]. Wtasciwosci stali
powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-84020 [17].
3.0. Sprzet
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST C-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonywania schodéw
Ze wzgledu na niewielki zakres robot, zwykle prace przy budowie schodow beda wykonywane recznie,
przy uzyciu drobnego sprzg¢tu pomocniczego.
Przy wykonywaniu schodow oraz przy przewozie, zatadunku i wyladunku mozna stosowaé: srodki
transportu, zurawie samochodowe, mate betoniarki przewozne do robdét betonowych ,,na mokro”,
przewozne zbiorniki do wody, ubijaki itp.
4.0. Transport
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgace transportu podano w ST C-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materialow
4.2.1. Transport kruszywa
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.
4.2.2. Transport cementu
Cement nalezy przewozi¢ zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 [30].
4.2.3. Transport stali zbrojeniowej
Stal zbrojeniowa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych ja przed korozja i uszkodzeniami.
4.2.4. Transport elementéw prefabrykowanych
Elementy prefabrykowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami.
4.2.5. Transport mieszanki betonowej
Transport mieszanki betonowej powinien odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 [3].
4.2.6. Transport drewna i elementéw deskowania
Drewno i elementy deskowania mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami, a elementy metalowe w warunkach zabezpieczajacych
je przed korozja.
4.2.7. Transport materialéw na balustrady
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Materialy na balustrady mozna przewozi¢ dowolnymi S$rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed korozja, uszkodzeniami i pomieszaniem.
5.0. Wykonanie robot
5.1. Ogélne zasady wykonania robdt
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST C-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania schodéw
Schody nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacja projektowsa lub ST.
Jesli w dokumentacji projektowej podano zbyt malo ustalen dotyczacych schoddow, to powinny one
spetnia¢ nastepujace wymiary, pod warunkiem zaakceptowania przez Inzyniera:
a) szeroko$¢ podnozka stopnia

— schody dla ruchu pieszego, min. 35cm
— schody dla stuzby utrzymaniowej, min. 24 cm
b) wysokos¢ czota stopnia
— schody dla ruchu pieszego, max. 17,5cm
— schody dla stuzby utrzymaniowej, max. 20cm
c) szeroko$¢ uzytkowa schodow
— schody dla ruchu pieszego, min. 75 cm
— schody dla stuzby utrzymaniowej, min. 75cm
d) liczba stopni w biegu
— schody dla ruchu pieszego, max. 17 stopni
— schody dla stuzby utrzymaniowej nie okresla si¢
e) szeroko$¢ spocznika
— schody dla ruchu pieszego, min. 80 cm
— schody dla stuzby utrzymaniowej nie okresla si¢
f) wysoko$¢ balustrady od ptaszczyzny
stopnia do wierzchu poreczy 0d09do1,1m

5.3. Wykonanie robot ziemnych
Roboty ziemne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06050 [2].

5.4. Wykonanie schodow
Wykonanie schodéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST, przy uwzglednieniu:
a) betonowania schodow ,na mokro” - wg PN-B-06250 [3] i PN-B-06251 [4], z wykonaniem
deskowania wg PN-B-06251 [4],
b) wykonania schodow z elementéw prefabrykowanych - na odpowiednio przygotowanym podtozu oraz
z wypelnieniem spoin migdzy elementami zaprawa cementowa odpowiadajgca wymaganiom PN-B-
14501 [8],
Przy wykonywaniu schodow dla stuzby utrzymaniowej na skarpie ze stopni prefabrykowanych mozna
wykorzysta¢ rozwigzanie podane w ,,Katalogu powtarzalnych elementéw drogowych” [34], karta 03.17.

5.5. Ustawienie balustrad
Jesli w dokumentacji projektowej lub SST podano zbyt mato ustalen, to balustrade nalezy wykonac ze
shupkéw umieszczonych w fundamencie betonowym oraz poreczy.
Maksymalna odlegtos¢ stupkéw powinna wynosi¢ 2 m.
Przy wykonywaniu balustrad schodow dla shizby utrzymaniowej mozna korzystaé z rozwiazania
podanego w ,,Katalogu powtarzalnych elementéw drogowych” [34], karta 03.18.
W przypadku wykonywania zlacz spawanych elementow balustrady powinny one odpowiadaé
wymaganiom PN-M-69011 [24].

5.6. Roboty izolacyjne
Izolacje¢ elementdw przysypywanych gruntem nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg projektowa i
ST. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST nie podaje inaczej, to jako materiaty izolacyjne mozna
stosowac lepik asfaltowy, emulsje¢ asfaltowa i inne materialy izolacyjne sprawdzone doswiadczalnie.

6. 0. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w ST C-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.

6.2. Kontrola robot ziemnych
Kontrola polega na wykonaniu badan i pomiaréw okreslonych w PN-B-06050 [2].

6.3. Kontrola prawidlowos$ci wykonania schodéw
W przypadku wykonywania schodéw metoda betonowania ,nha mokro” nalezy przeprowadzaé
systematyczng kontrole sktadnikéw mieszanki betonowej i wlasciwosci betonu wg PN-B-06250 [3].
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Kontrola wykonania schodow z elementow prefabrykowanych oraz ptyt chodnikowych, obrzezy i
kraweznikow polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:
a) dokumentacja projektows - na podstawie ogledzin i pomiardw,
b) wymaganiami podanymi w KPED - karta 03.17 [34], w przypadku wykonania schodow dla stuzby
utrzymaniowej.
6.4. Kontrola prawidlowos$ci wykonania balustrad

Kontrola wykonania balustrad polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:
a) dokumentacjg projektows - na podstawie ogledzin i pomiarow,
b) wymaganiami podanymi w KPED - karta 03.18 [34], w przypadku wykonania schodow dla stuzby
utrzymaniowej,
c) wymaganiami podanymi w PN-M-69011 [24] dla ztaczy spawanych.

6.5. Kontrola wykonania robdt izolacyjnych
Kontrola wykonania izolacji polega na ogledzinach jednolitosci i cigglosci powtoki i jej przylegania do
izolowanej powierzchni, przy czym wystgpowanie zluszczen, spgkan, pecherzy itp. wad jest
niedopuszczalne.

6.6. Ocena wynikow badan
Wszystkie elementy robot, ktore wykazuja odstepstwa od postanowien ST powinny zostaé rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7.0. Obmiar robot

8.

9.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST C-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanych schodéw.
0. Odbior robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST C-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
0. Podstawa platnosci
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST C-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m schodow obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materialow,
— wykonanie deskowania,
— wyprodukowanie i dostarczenie mieszanki betonowej,
— wbudowanie mieszanki i zageszczenie,
— pielggnacje betonu,
— rozebranie deskowania,
— ulozenie schodow z elementow prefabrykowanych,
— zamontowanie balustrad,
— wykonanie izolacji i robot wykonczeniowych,
— przeprowadzenie pomiar6w i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. 0. Przepisy zwigzane
10.1. Normy
1. PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancje wymiardw elementow
budowlanych z betonu
2. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze
3. PN-B-06250 Beton zwykly
4. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
6. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka
7. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
8. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
9. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodno$ci
10. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondow i zapraw
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11. PN-D-95917 Surowiec drzewny. Drewno iglaste

12. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdélnego przeznaczenia

13. PN-D-96002 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia

14. PN-D-97018 Plyty pil§niowe twarde. Klasyfikacja i metody badan

15. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogodlnego zastosowania

16. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciagnione i walcowane na zimno ogolnego
przeznaczenia

17. PN-H-84020 Stal weglowa konstrukcyjna zwyktej jakosci ogdlnego przeznaczenia. Gatunki

18. PN-H-93215 Walcoéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

19. PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki rOwnoramienne

20. PN-H-93402 Katowniki nierbwnoramienne stalowe walcowane na goraco

21. PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary

22. PN-H-93406 Stal. Teowniki walcowane na goraco

23. PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na goraco

24. PN-M-69011 Spawalnictwo. Zlacza spawane w konstrukcjach spawanych. Podzial i
wymagania

25. PN-M-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych

26. PN-M-82121 Sruby ze tbem kwadratowym

27. PN-M-82503 Wkrety do drewna ze tbem stozkowym

28 PN-M-82505 Wkrety do drewna ze tbem kulistym

29. BN-87/5028- Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gladkim, okraglym i

12 kwadratowym

30. BN-88/6731- Cement. Transport i przechowywanie

08

31.BN-80/6775-

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,

03/01 parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania
32.BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
03/03 parkingdw i torowisk tramwajowych. Ptyty chodnikowe

33.BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
03/04 parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

10.2. Inne materialy
34. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), CBPBDiM ,,Transprojekt”, Warszawa, 1979-1982.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

C. ROBOTY W ZKRESIE DROG

kod CPV —45233100-0 Roboty w zakresie budowy drég

C - 20.00.00. Parkingi, place i zatoki

SPIS TRESCT:

1.0. Wstep

2.0. Materialy

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robot
6.0. Kontrola jakosci robét
7.0. Obmiar robot
8.0.0dbiér robot

9.0. Podstawa platnosci
10.0. Przepisy zwiazane
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1.0. Wstep

1.1. Przedmiot Szczegolowych Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
Przedmiotem niniejszych Szczegdétowych Specyfikacji Technicznych (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru parkingu w ramach inwestycji Trzy parki w trzech osiedlach dzielnicy Kokoszki,
Park przy ul. Osiedlowej, kontynuacja zagospodarowania terenu.

1.2. Zakres robét objetych SST
1.2.1. Zakres stosowania parkingdw i zatok

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania:
— miejsc postojowych

1.2.2. Rodzaje nawierzchni

W niniejszych SST podano zakres robot dla najczesciej stosowanych konstrukeji nawierzchni
w budowie parkingow i zatok.

1.3. OKkreslenia podstawowe

1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.

1.3.6.
1.3.7.

Parking - wydzielony teren poza korong drogi, wyposazony w miejsca postojowe dla
samochodow oraz w urzadzenia dla zaspokajania potrzeb podroznych.

Droga manewrowa - droga przejmujaca ruch pojazdéow, wjezdzajacych na parking i
wyjezdzajacych z parkingu, na ktorej dokonuje si¢ rowniez rozrzad pojazdow lekkich i cigzkich do
miejsc postojowych.

Miejsca postoju samochodéw ciezarowych - wydzielone miejsca postoju dla pojazdow, o masie
do 10 Mg na pojedyncza 0§ podwdjng.

Miejsca postoju samochodow osobowych - wydzielone miejsca postoju dla pojazdow, ktorych
masa catkowita nie przekracza 3,5 Mg.

Zatoka autobusowa - miejsce zatrzymania dla wymiany pasazeréw, urzadzone poza jezdnig i
przeznaczone wylacznie dla autobusow komunikacji zbiorowe;.

Zatoka postojowa - miejsce w obrebie korony drogi, przeznaczone na parkowanie pojazdow.
.Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D- 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST oraz poleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 1.5.

2.0. Materialy

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00
,»,Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.2. Materialy na podsypke cementowo-piaskowa

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

Piasek

Piasek na podsypke powinien spetnia¢ wymagania wg BN-87/6774-04 [9].

Cement

Cement stosowany na podsypke cementowo-piaskows, powinien by¢ cementem portlandzkim
marki 25. Cement stosowany do zalania spoin zaprawa cementowo-piaskowa, powinien by¢
cementem portlandzkim marki 35. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-30000
[1]. Dostarczanie i przechowywanie cementu, powinno odpowiadaé wymaganiom
BN-88/6731-08 [5].

Woda

Woda do podsypki cementowo-piaskowej powinna by¢ ,,odmiany 17, zgodnie z wymaganiami
PN-88/B-32250 [2].

2.3. Krawezniki, obrzeza, plyty chodnikowe

2.3.1.

2.3.2.

Krawezniki

Krawezniki betonowe, stosowane przy budowie parkingdw i zatok autobusowych, powinny
odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03.01 [10] oraz BN-80/6775-03.04 [12].

Plyty chodnikowe i obrzeza

Ptyty chodnikowe betonowe, stosowane do wykonania peronéw na zatokach autobusowych oraz
jako ciagi piesze na parkingach, powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03.01 [10] oraz
BN-80/6775-03.03 [6]. Obrzeza chodnikowe z prefabrykatow betonowych powinny odpowiadac¢
wymaganiom BN-80/6775-03.01 [10] oraz BN-80/6775-03.04 [12].

2.4. Materialy do nawierzchni parkingéw i zatok
Nawierzchnie parkingdéw i zatok moga by¢ wykonywane z réznych materiatow, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST.
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Materiaty stosowane do wykonania nawierzchni z mieszanek mineralno — bitumicznych, jedno lub
dwuwarstwowych, powinny odpowiada¢ wymaganiom wg SST D-05.03.05 ,,Nawierzchnia z mieszanek
mineralno-bitumicznych wytwarzanych i wbudowywanych na goraco”.
Klinkier, ktory moze by¢ stosowany do nawierzchni stanowisk postojowych na parkingach oraz do
wykonania elementow $ciekéw przy kraweznikach na zatokach autobusowych, powinien odpowiadaé
wymaganiom PN-59/S-96019[3] oraz BN-77/6741-02[7].
Plyty betonowe sze$ciokatne, na stanowiskach postojowych parkingdéw, powinny odpowiadac¢
wymaganiom BN-80/6775-03.01[10] oraz BN-80/6775-03.02[11].
Kostka kamienna nieregularna, powinna odpowiada¢ wymaganiom wg PN-58/S-96026[4].
2.5. Materialy do wykonania podbudowy
Materialy stosowane do podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, powinny odpowiadaé
wymaganiom SST D-04.05.01 ,,Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem”, a do
podbudowy z chudego betonu wg SST D-04.06.01 ,,Podbudowa z chudego betonu”.
Materiaty stosowane do podbudowy wykonywanej z kruszywa tamanego lub z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie, powinny odpowiada¢ wymaganiom wg SST D-04.04.02 ,,Podbudowa z
kruszywa tamanego” Iub SST D-04.04.01 ,,Podbudowa z kruszywa naturalnego”.
2.6. Materialy do wykonania odwodnienia
Jesli w dokumentacji projektowej przewidziano wykonanie elementow odwodnienia powierzchniowego i
wglebnego na budowanych parkingach lub zatokach, takich jak: kanalizacja deszczowa, $cieki z
elementow prefabrykowanych uktadanych na skarpach, $cieki z elementow prefabrykowanych (korytek
betonowych) uktadanych w rowach, drenéw do odwodnienia wglebnego itp., to materialty lub
prefabrykaty uzyte do wykonania odwodnienia, powinny odpowiada¢ wymaganiom:
— dla kanalizacji deszczowej, wg SST ,,Kanalizacja deszczowa”,
2.8. Materialy do oznakowania poziomego i pionowego
Jezeli w dokumentacji projektowej lub SST przewidziano wykonanie oznakowania poziomego i
pionowego na parkingach, to materialy uzyte do wykonania tych robot, powinny odpowiadaé
wymaganiom:
— dla oznakowania poziomego, wg SST D-07.01.01 ,,Oznakowanie poziome”,
— dla oznakowania pionowego, wg SST D-07.02.01 ,,Oznakowanie pionowe”.
2.9. Skladowanie materialow
Sktadowanie materiatéw stosowanych do wykonania parkingdéw i zatok, powinno odpowiadac
wymaganiom odpowiednich SST.
3.0. Sprzet
3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.
Do wykonania parkingdw 1 zatok nalezy stosowaé ten rodzaj sprzgtu, ktory zostal podany w
odpowiednich SST.
4.0. Transport
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 4.
Transport materiatdéw stosowanych do wykonania parkingéw i zatok, powinien odpowiada¢ wymaganiom
odpowiednich SST.
5.0. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6ot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.
5.2. Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze - odtworzenie trasy, usuniecie drzew i krzewow, zdjecie warstwy humusu oraz
inne elementy robdt przygotowawczych, ktore moga wystapi¢ przy budowie parkingow i zatok, nalezy
wykonywac zgodnie z wymaganiami, podanymi w SST B-01.00.00 ,,Roboty przygotowawcze”.
5.3. Roboty ziemne
Roboty ziemne w wykopach nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami podanymi w SST
D-02.01.01 ,,Wykonanie wykopow w gruntach I -V kat.”.
Roboty ziemne w nasypach nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami podanymi w SST B-02.03.01
»Wykonanie nasypow”.
5.4. Podloze
Podtoze pod wykonanie konstrukeji nawierzchni parkingéw i zatok, powinno by¢ przygotowane zgodnie
z wymaganiami, podanymi w SST D-04.01.01 ,,Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podtoza”.
5.5. Podsypka cementowo-piaskowa
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Przy wykonywaniu parkingow i zatok, podsypka cementowo-piaskowa moze by¢ stosowana pod utozenie
nawierzchni z kostki kamiennej, klinkieru, ptyt betonowych oraz pod ustawienie kraweznikow
betonowych na tawie betonowej z oporem. Zastosowanie podsypki i jej grubo$¢, powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa. Wytrzymatos¢ na $ciskanie podsypki cementowo-piaskowej po 7 dniach
probek walcowych o $rednicy 8 cm, powinna wynosié co najmniej 10 MPa, a po 28 dniach 14 MPa.
Mieszanie podsypki powinno si¢ odbywac w betoniarkach.
Piasek, cement i woda powinny odpowiada¢ wymaganiom wg punktu 2.3.
Podsypka powinna by¢ rozscielona i wyréwnana do profilu, zgodnie z dokumentacja projektows.
5.6. Krawezniki, obrzeza i chodniki
Ustawienie kraweznikow , powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, SST, wskazaniami Inzyniera
— D-08.01.01b ,,Ustawienie kraweznikéw betonowych”,
5.7. Wykonanie podbudowy
Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podloza, przeznaczonego do utozenia konstrukcji
nawierzchni parkingdw i zatok, nalezy wykonywaé¢ wg SST D-04.01.01 ,,Koryto wraz z profilowaniem i
zaggszczaniem podtoza”.
Podbudowe z gruntu stabilizowanego cementem, nalezy wykonywaé wg SST D-04.05.01 ,,Podbudowa z
gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem”, a z chudego betonu wg SST D-04.06.00 ,,Podbudowa z
chudego betonu”.
Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie, wymienione w punkcie 2.6 niniejszej specyfikacji
technicznej, nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami podanymi w SST D-04.04.01 ,,Podbudowa z
kruszywa naturalnego” oraz SST D-04.04.02 ,,Podbudowa z kruszywa tamanego”.
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych, jezeli jest to przewidziane w dokumentacji
projektowej lub SST, nalezy wykonywa¢ zgodnie z SST D-04.03.01 ,,Oczyszczenie i skropienie warstw
konstrukcyjnych”.
5.8. Wykonanie nawierzchni
Nawierzchnie stosowane na zatokach, powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami, podanymi w
poszczegolnych SST:
— nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, wedlug SST D-05.03.23a ,,Nawierzchnie z kostki
brukowej betonowej”,
— nawierzchnia z azurowych ptyt betonowych MEBA , wedlug SST D-05.03.24a ,Nawierzchnie z
azurowych ptyt betonowych MEBA”
— nawierzchnie z kraty drogowej, wedlug SST D-05.03.27. , Nawierzchnie z kraty drogowe;j”
5.9. Oznakowanie pionowe
Oznakowanie poziome i pionowe, jesli jest przewidziane w dokumentacji projektowej, powinno by¢
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i odpowiednimi D-07.02.01 ,,Oznakowanie pionowe”
6.0. Kontrola jakoS$ci robot
6.1. Sprawdzenie prawidlowosci robét przygotowawczych
Kontrola jako$ci robdt przygotowawczych, polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:
a) dokumentacja projektowg - na podstawie ogledzin i pomiarow,
b) wymaganiami podanymi w SST D-01.00.00 ,,Roboty przygotowawcze”.
6.2. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania robét ziemnych
Kontrola jako$ci robdt ziemnych, polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:
a) dokumentacja projektowa - na podstawie ogledzin i pomiarow,
6.3. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania podloza
Rodzaj gruntu podtoza nalezy okresli¢ na podstawie badan laboratoryjnych.
Kontrola jako$ci przygotowania podtoza, polega na sprawdzeniu zgodno$ci z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej oraz w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczaniem
podioza”.
6.4. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania podsypki
Kontrola jako$ci utozonej podsypki cementowo-piaskowej, polega na sprawdzeniu zgodnosci z:
a) dokumentacja projektowsg w zakresie grubos$ci i wyroOwnania do wymaganego profilu - na podstawie
ogledzin i pomiarow,
b) wymaganiami podanymi w p. 5.5 niniejszych SST, w zakresie wytrzymatosci na $ciskanie.
6.5. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania kraweznikéw.
Kontrola jako$ci wykonania krawgznikow polega na sprawdzeniu zgodnosci z:
a) dokumentacja projektowa - na podstawie oglgdzin i pomiardéw,
b) wymaganiami podanymi wg odpowiednich SST:
— D-08.01.01b ,,Ustawienie kraweznikow betonowych”,
6.6. Sprawdzenie wykonania podbudowy
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Kontrola jakosci wykonania podbudowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z:
a) dokumentacja projektowag w zakresie rodzaju, grubos$ci, szerokosci i spadkow poprzecznych - na
podstawie ogledzin i pomiarow,
b) Wymaganlaml podanymi wg odpowiednich SST:
dla podbudowy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem wg SST D-04.05.01
»,Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem”,
— dla podbudowy z chudego betonu wg SST D-04.06.00 ,,Podbudowa z chudego betonu”,
— dla podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg SST D-04.04.01 ,,Podbudowa z
kruszywa naturalnego” oraz SST D-04.04.02 ,,Podbudowa z kruszywa tamanego”.
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nalezy sprawdzi¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi
w SST D-04.03.01 ,,Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych”.
6.7. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Kontrola jakosci wykonania nawierzchni polega na sprawdzeniu zgodnosci z:
a) dokumentacja projektowa, w zakresie grubosci konstrukcji, szerokosci, rzednych wysoko$ciowych i
spadkow poprzecznych,
b) Wymaganlaml podanymi w odpowiednich SST:
nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, wedlug SST D-05.03.23a ,,Nawierzchnie z kostki
brukowej betonowej”,
— nawierzchnia z azurowych ptyt betonowych MEBA , wedtug SST D-05.03.24a ,,Nawierzchnie z
azurowych ptyt betonowych MEBA”
nawierzchnie z kraty drogowej, wedlug SST D-05.03.27. , Nawierzchnie z kraty drogowe;j”
6.8. Sprawdzenle wykonania oznakowania p02|omego i plonowego
Kontrola wykonania oznakowania poziomego i1 pionowego, polega na sprawdzeniu zgodnosci z
dokumentacja projektows, na podstawie ogledzin i pomiaréw oraz zgodnos$ci z wymaganiami, wg SST
D-07.02.01 ,,Oznakowanie pionowe”.
6.9. Ocena wynikéw badan
Wszystkie materiaty muszg spetnia¢ wymagania podane w punkcie 2.
Wszystkie elementy roboét, ktore wykazuja odstepstwa od postanowien SST, powinny byé doprowadzone
na koszt Wykonawcy do stanu zgodno$ci z SST, a po przeprowadzeniu badan i pomiaréw, moga byc
ponownie przedstawione do akceptacji Inzyniera.
7.0. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) nawierzchni parkingu lub zatoki na podstawie
dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie.
8.0. Odbidr robét
8.1. Ogoélne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robét
Roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktoéry powinien by¢ dokonany po:
— odtworzeniu trasy i punktow wysokosciowych,
zdjeciu warstwy humusu lub darniny,
— wykonaniu rob6t ziemnych,
— wykonaniu robdt odwodnieniowych,
— wykonaniu koryta pod konstrukcj¢ nawierzchni i zaggszczeniu podioza,
b) odbiorowi koncowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu.
9.0. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Platnos¢ za m? (metr kwadratowy) nawierzchni parkingu lub zatoki nalezy przyjmowa¢ zgodnie z
obmiarem i oceng jakosci robot.
Cena wykonania robot obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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10. 0. Przepis
10.1. No

1.

2.

3.

4.

10.

11.

12.

dostarczenie na teren budowy potrzebnych materiatow,

wykonanie rob6t ziemnych i odwodnieniowych,

wykonanie koryta i utozenie podbudowy, ewentualnie wykonanie podsypki,
wykonanie kraweznikow, obrzezy i chodnikow,

wykonanie nawierzchni,

wykonanie robot wykonczeniowych i ewentualnie oznakowania poziomego i pionowego,
przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST.

y zwiazane

rmy
PN-88/B-30000
PN-88/B-32250
PN-59/5-96019
PN-58/S-96026

BN-88/6731-08
BN-80/6775.03.03

BN-77/6741-02
BN-66/6774-01

BN-87/6774-04
BN-80/6775-03.01
BN-80/6775-03.02

BN-80/6775-03.04

Cement portlandzki

Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw

Drogi samochodowe. Nawierzchnie klinkierowe. Wymagania techniczne i
warunki odbioru

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze

Cement. Transport i przechowywanie

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Ptyty chodnikowe

Klinkier drogowy

Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Zwir i
pospotka

Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Plyty drogowe

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
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