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Zatgcznik nr 1 OPZ

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajgcego

» Realizacja odwodnienia w rejonie skrzyzowania ul. Bulonskiej i ul. Powstania Listopadowego
w trybie ” zaprojektuj i wybuduj” w ramach zadania pn. Gdanski Program Przeciwpowodziowy.

2. Nazwa Zamawiajgcego i jego adres:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11, 80 - 560 Gdansk,
dziatajgca w imieniu Gminy Miasta Gdanska

3. Imiona i nazwiska oséb opracowujacych program funkcjonalno-uzytkowy

Program opracowat: Wojciech Hinz
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1. Czes¢ opisowa programu funkcjonalno-uzytkowego
1.1. Opis przedmiotu zamdéwienia

' Przedmiotem zaméwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania,

wykonanie robo6t budowlanych w zakresie wykonania wpustu deszczowego
'z przykanalikiem, wigczonego do istniejgcej studni na kolektorze deszczowym
w ul. Bulonskiej przy skrzyzowaniu z ul. Powstania Listopadowego.

Na terenie inwestycji brak obowigzujacego mpzp dla Miasta Gdanska.

Teren przeznaczony do wykonania zadania znajduje sie w ul. Bulonskiej
i ul. Powstania Listopadowego na nieruchomosciach oznaczonych nr dziatek 87/1,
93, 105 obreb 052 miasto Gdarisk.

W ramach zaméwienia nalezy wykonac:
e dokumentacje projektowa wraz z niezbednymi uzgodnieniami, opiniami,
decyzjami, :
e wpust deszczowy w ulicy,

e przykanalik metodg przewiertu sterowénego wigczonego do istniejgcej
studni osadnikowe;j,

e odtworzenie i pielegnacja trawnikéw w zakresie placu budowy.

Zamawiajgcy zatgcza szkic Iokalizacji zaméwienia-zatacznik nr 1 do PFU.

2. Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia
2.1. Dokumentacja

2.1.1.Wymagania ogblne:

2.1.1.1. Dokumentacje nalezy opracowaC na aktualnej mapie sytuacyjno-
- wysokosciowej w skali 1:500 do celéw projektowych.

2.1.1.2. Dokumentacja okreslajgca przedmiot zaméwienia winna odpowiadac
przepisom i polskim normom oraz stanowi¢ podstawe do uzyskania wszelkich
wymaganych uzgodnierin i decyzji administracyjnych celem realizacji
przedmiotu zaméwienia w petnym zakresie oraz w spos6b nadajacy sie do
eksploatacji i bez wad. Brak wyszczegélnienia w niniejszych wymaganiach
jakiegokolwiek z obowigzujacych aktéw prawnych nie zwalnia Wykonawcy od
ich stosowania.

2.1.1.3. W zakres przedmiotu zaméwienia wchodzi réwniez dokonanie przez
Wykonawce wszelkich poprawek, uzupetnien, modyfikacji w dokumentacji,
ktérych wykonanie bedzie wymagane dla uzyskania pozytywnej oceny. i
przyjecia dokumentacji przez instytucje dokonujgce oceny i kwalifikacji, takze w
przypadku, gdy koniecznos¢ wprowadzenia takich poprawek, uzupetnien i
modyfikacji wystapi po przyjeciu przez Zamawiajgcego przedmiotu
zamowienia i zaptacie za jego wykonanie oraz zapewnienie Swiadczenia ustug
nadzoru autorskiego na etapie realizacji robot.

2.1.2. Zakres prac projektowych
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2.1.2.1.

2.1.2.2.

2.1.2.3.

2.1.2.4.

24112455

2.1.2.6.

Projekt budowlany wymagany przez Prawo Budowlane dla uzyskania

pozwolenia na budowe / zgtoszenia robét, zawierajgcy:

- projekt budowlany branzowy;

- projekt zagospodarowania terenu;

- informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

Projekty branzowe wykonawcze:

- projekt zagospodarowania terenu;

- projekty usuniecia kolizji lub zabezpieczenia sieci jezeli zajdzie taka
koniecznos¢;

- inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem zawierajacy wykaz
ewentualnych kolizji istniejgcej zieleni z projektowang infrastrukturg oraz
projekt nasadzen zastepczych jezeli zajdzie taka koniecznos¢;

- projekt tymczasowej organizacji ruchu

- dokumentacje geotechniczng badan podtoza gruntowego jezeli zajdzie
taka koniecznos¢;

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét.

Celem specyfikacji jest jednoznaczne okre$lenie przedmiotu robot

objetych dokumentacjg projektows i jej konkretnymi rozwigzaniami pod

katem wymagan jakoSciowych i materiatowych, warunkéw i kolejnosci
technologicznej wykonania robét, warunkéw technicznych odbioru
poszczegoblnych robot, ich elementéw lub etapdw.

Przedmiary robét.

Przedmiar robdt powinien stanowi¢ opis robét w -kolejnosci
technologicznej ich wykonania oraz podstaw do ustalania jednostkowych
naktadéw rzeczowych z podaniem ilosci jednostek przedmiarowych robot i
obliczenn ich ilosci na podstawie dokumentacji projektowej oraz
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét budowlano-
montazowych.

Kosztorys inwestorski.

Kosztorys inwestorski uproszczony w wersji papierowej i szczegbtowy w
wersji elektronicznej z zestawieniem materiatéw, robocizny i sprzetu
zgodnie z projektem. Zatozenia wyjSciowe do kosztorysowania beda
przedmiotem uzgodnien zZamawiajgcym przed sporzadzeniem
kosztorysu inwestorskiego.

projektowany zagospodarowania terenu oraz wszystkich urzgdzen
naziemnych i podziemnych sieci.

Inne zagadnienia projektowe.

Nalezy sie liczy¢ z mozliwoscig ujawnienia probleméw i kolizji w trakcie
opracowania dokumentacji projektowej, ktorych rozwigzanie winno
nastgpi¢ w ramach przedmiotu zaméwienia.

2.1.3.Wykonawca prac projektowych w wynagrodzeniu ryczattowym powinien uwzglednic¢

koszty:

- wykonania mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500 do celéw projektowych,
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- inwentaryzacji terenu i zieleni,

- uzyskania warunkéw technicznych jezeli zajdzie taka koniecznos¢,

- uzgodnien, uzyskania opinii i decyzji administracyjnych, niezbednych z punktu
celowosci zadania.

Wszystkie inne materiaty wyjsciowe do projektowania nie wymienione powyzej
Wykonawca uzyska wtasnym staraniem i kosztem.

2.1.4.Naktad dokumentacji projektowej:

2.1.4.1.

4 egz. projektu budowlanego,

2.1.4.2. 4 egz. projektow wykonawczych,

2.1.4.3.
2.1.4.4.
2.1.4.5.

4 egz. specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,
1 egz. kosztorysu inwestorskiego,
2 egz. przedmiaréw robét

oraz wszystkie opracowania dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej

Format PDF wielostronicowy, rysunki w catosci (bez krojenia na czesci) czytelne na
wydruku i zoptymalizowane pod wzgledem objetosci (MB). '
Forma elektroniczna i papierowa musza by¢ jednakowe - nalezy zatgczyc stosowne
oswiadczenie przy przekazaniu kompletu dokumentacji.

2.1.5.Dokumentacja powinna by¢ uzgodniona z:

251551
2.1.5.2.
2:1.5:3¢
2.1.5.4.

Zamawiajgcym,
* Gdariskim Zarzadem Drog i Zieleni;

Gdanskimi Wodami Sp. z 0.0,

Instytucjami i Organami, z ktérymi konieczno$¢ dokonania uzgodnien
wytoni sie w trakcie prac projektowych,

Uzgodnienia winny by¢ zawarte odpowiednio w projekcie budowlanym i projekcie
wykonawczym. :

2.1.6.Wymagania dodatkowe:

2.1.6.1

. Wykonawca zobowigzany jest do ustanowienia kierownika projektu, do

* obowigzkéw ktérego bedzie nalezato m. in. sprawowanie  nadzoru nad

przebiegiem procesu projektowego pod katem zgodnosci z warunkami
okreslonymi w zawartej umowie. :

2.1.6.2.  Wykonawca zapewni udziat w opracowaniu projektu oséb posiadajgcych

uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci oraz
wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowan
projektowych, zapewniajgce uwzglednienie zawartych w przepisach zasad
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzglednieniem
specyfiki projektowanych obiektéw budowlanych.
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2.1.6.3.  Wykonawca zobowigzany jest do biezgcej wspotpracy z Zamawiajgcym
i Uzytkownikiem na kazdym etapie wykonywania prac projektowych. Kontakty
pomiedzy stronami odbywac¢ sie bedg w terminach i miejscach obustronnie
ustalonych. Wszelkie ustalenia dokonywane beda wytacznie na pismie.

2.1.6.4. Dokumentacja (poszczegblne elementy projektu) dostarczana do
zaopiniowania, uzgodnienia, weryfikacji dla Zamawiajgcego i innych instytucji
nie bedzie wliczana do naktadu dokumentacji. Koszty zwigzane z
opracowaniem materiatéw roboczych, przeznaczonych do zaopiniowania,
uzgodnienia, weryfikacji lub prezentacji na spotkaniach nalezy wkalkulowa¢ w
oferte ryczattows.

2.2. Budowa

2.2.1.Kompleksowa realizacja zamoéwienia obejmuje roboty budowlano - montazowe:

2.2.1.1. Roboty przygotowawcze

20281528 Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu

2.2.1.3.  Tymczasowa organizacja ruchu

2.2.1.4. Roboty sieciowe: przebudowa lub zabezpieczenie sieci jezeli zajdzie
taka koniecznos¢.

3. Warunki prowadzenia robét.
3.1. Wykonawca winien przestrzega¢ warunkéw prowadzenia robdt zawartych w:
a) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,
b) zatozeniach do technologii wykonania robét zawartych w opisie technicznym do
dokumentacji projektowej,
c) uzgodnieniach z uzytkownikiem,
d) innych uzgodnieniach i opiniach do dokumentacji projektowej,
e) decyzjach zawartych w dokumentacji projektowe;j.
3.2. Wykonawca zapewni warunki umozliwiajgce = prawidtowe wykonanie prac
budowlanych oraz uwzgledni w wynagrodzeniu koszty z tym zwigzane.
3.3. Zamawiajacy przekaze wykonawcy do realizacji plac budowy obejmujacy teren
okreslony dokumentacjg projektowa.
3.4. Zamawiajacy nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za:
: a) dozér budowy i ochrone mienia, -
b) zagospodarowanie placu budowy, w tym tymczasowe drogi
technologiczne, ogrodzenie i oswietlenie placu budowy,
¢) utrudnienia zwigzane z realizacjg zadania,
d) tymczasowe sktadowisko materiatéw, mas ziemnych poza placem budowy,
e) wywoz i utylizacje odpadéw (w tym: ziemia, gruz, itp.).
Koszty urzadzenia zaplecza i placu budowy wraz z dostawa wody i energii
elektrycznej obcigzajg wykonawce robét.
3.5. Nadzér inwestorski dla realizacji inwestycji zapewnia Zamawiajgcy.
3.6. W celu wyeliminowania pézniejszych roszczen ze strony wiascicieli nieruchomosci
sgsiadujacych z terenem budowy i uktadem drogowym, przed rozpoczeciem robét
Wykonawca przy wspétudziale prawnych wiascicieli terenu i nieruchomosci oraz

Zamawiajgcego zobowigzany jest do sporzadzenia inwentaryzacji fotograficznej
terenu i obiektéw.
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W przypadku wystgpienia uszkodzen obiektéw wynikajgcych z niewtasciwego
prowadzenia robo6t konsekwencje z tego tytutu poniesie Wykonawca.
3.7.  Wykonawca zobowigzany jest:

a)

f)

uzyskac zgode od zarzadcy terenu na zajecie pasa drogowego. Koszty zajecia
pasa drogowego i wbudowania urzadzen w pas drogowy nalezy uwzgledni¢ w
wynagrodzeniu - ryczattowym. Wykonawca zobowigzany jest do
jednorazowego uregulowania naleznosci za wbudowanie urzadzen w pas
drogowy za caty okres okreslony zezwoleniem Gdarniskiego Zarzadu Drég i
Zieleni (GZDiZz),

sporzadzi¢ projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy
w dostosowaniu do planowanego harmonogramu rob6t wraz z jego
uzgodnieniem z GZDiZ,

Zgodnie z 8 12 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia
2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784),
0 wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu nalezy zawiadomic:

1) organ zarzgdzajgcy ruchem - Zespo6t ds. zarzgdzania ruchem, Wydziat
Gospodarki Komunalnej Urzedu Miejskiego w Gdansku - mailem na adres
tomasz.wawrzonek@gdansk.gda.pl

2) zarzad drogi - Gdanski Zarzad Drég i Zieleni - mailem na adres
info@gzdiz.gda.pl

3) wiasciwego Komendanta Policji:

Komenda Miejska Policji: mailem na adres
komendant.gdansk@gd.policja.gov.pl

Komenda Wojewddzka Policji: mailem na adres
kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl

w terminie:

- co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia tymczasowej organizacji
ruchu drogowego podajac informacje o miejscu i terminie jej wprowadzenia -
w przypadku catkowitego wytgczenia jezdni z ruchu;

- co najmniej na 24 godziny przed rozpoczeciem prac podajac informacje o
planowanym rozpoczeciu prac, ich dacie, czasie i miejscu wykonywania, gdy
nie ma koniecznosci catkowitego zamkniecia jezdni dla ruchu.

zapewni¢ bezpieczne przejScia piesze oraz dojazd: uzytkownikom posesji,
stuzbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym,

zapewni¢ bezpieczng organizacje ruchu kotowego i pieszego wraz z czytelnym
i widocznym oznakowaniem,

wykonawca robét bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ cywilng wobec oséb
trzecich za wszelkie zdarzenia wynikte z jego winy w trakcie realizacji catosci
przedmiotu zaméwienia.

prowadzi¢ roboty zgodnie z przepisami bhp i p. poz.,
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3.8.

g) do systematycznego prowadzenia prac porzadkowych w rejonie placu
budowy oraz utrzymania pobliskich uktadéw drogowych w rejonie budowy w
nalezytym stanie technicznym i czystosci,

h) przyja¢ technologie i organizacje robdt, ktéra nie spowoduje dewastaql
obiektéw zlokalizowanych w sasiedztwie placu budowy, drég dojazdowych
oraz wykonanych robét,

i) uktada¢ uzbrojenie podziemne zgodnie z normami dotyczacymi zachowania
normatywnych odlegtosci od budowli i innego uzbrojenia,

j) wykonawca bedzie zobowigzany przedstawic¢ receptury atesty i niezbedne
badania laboratoryjne pozwalajgce na ocene przez Zamawiajgcego jakosci
wbudowanego materiatu, jesli zajdzie taka potrzeba,

k) zamawiajacy zastrzega sobie prawo do pobrania kontrolnych prébek w celu
dokonania we wiasnym zakresie badan laboratoryjnych umozliwiajgcych
niezalezng ocene jakosciowa, jesli zajdzie taka potrzeba,

l) zorganizowa¢ we wiasnym zakresie tymczasowy plac sktadowy materiatéw
rozbidrki i urobku powstatego podczas wykonywania robét,

m) prowadzi¢ roboty zgodnie z wymogami:

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. 2019r., poz. 1065 wraz z pOzniejszymi
zmianami),

—  Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02
marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.
124 z pézn. zm.).

n) przestrzega¢ wymagan Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003r. Nr 47 poz. 401)

0) przestrzega¢ wymagan Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczeristwa iochrony zdrowia ( Dz. U. nr 120
poz.1126),

p) do prowadzenia robét w sposéb zapewniajacy:

- bezpleczenstwo 0s6b przebywajgcych w terenie i zamleskuchych
w sgsiedztwie placu budowy,

— bezpieczenstwo konstrukcji , budowli, budynkéw i urzadzen oraz
wihasciwe warunki eksploatacyjne dla obiektéw zlokalizowanych w
sgsiedztwie placu budowy oraz drég dojazdowych w tym terenie.

Koszty wynikajace z tytulu w/w zobowigzan nalezy uwzgledni¢ w
wynagrodzeniu ryczattowym.

Wykonawca zobowigzany jest do wywiezienia na legalne wysyplsko sktadowisko
lub ztomowisko materiatéw z demontazu, gruzu z rozbiérek, odpadéw budowlanych
-i Smieci.

Koszty wywozu wraz z utylizacjg i ztomowaniem nalezy uwzglednic w
wynagrodzeniu ryczattowym, a dokumenty potwierdzajgce dokonanie ww.
wywozu nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu.

Zasuwy i wiazy kanalizacji sanitarnej nadajace sie do ponownego wbudowania
nalezy przekazac, za pokwitowaniem, do SAUR Neptun Gdansk SA. W przypadku
whlazéw i elementéw infrastruktury nie nadajacych sie do ponownego
wbudowania, wykonawca bedzie zobowigzany przewiez¢ je do punktu skupu
wskazanego przez wiasciciela - Gdanska Infrastrukture Wodociggowo -

7
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3.9,

3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

3.14.

Kanalizacyjng Sp. z 0.0. Koszty transportu nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu
ryczattowym. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia dokumentu
przekazania wystawionego na GIWK Sp. z o.0.

Wiazy kanalizacji deszczowej oraz wpusty deszczowe nadajgce sie do ponownego

wbudowania nalezy przekaza¢, za pokwitowaniem, do Gdarnskich Wéd Sp. z 0.0 .

W przypadku wtazéw nie nadajgcych sie do ponownego wbudowania, wykonawca

bedzie zobowigzany przewiez¢ je do punktu skupu wskazanego przez wiasciciela -

Gdanskie Wody Sp. z 0.0. Koszty transportu nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu

ryczattowym.

Uzyskany przychéd ze sprzedazy ztomu nalezy przekaza¢ na konto Gdariskich

Woéd Sp. z 0.0. Rozliczenie wywiezionych ilosci materiatéw nastgpi na podstawie

zaswiadczen otrzymanych przez wykonawce na w/w sktadowiskach.

Odlegtos¢ dowozu materiatbw masowych (np. piasek, zwir) Wykonawca ustali we
wiasnym zakresie i uwzgledni koszty z tym zwigzane w wynagrodzeniu ryczattowym.
Kompleksowg obstuge geodezyjng niezbedng przy realizacji zamoéwienia wraz z
operatem geodezyjnym powykonawczym zabezpiecza Wykonawca, a jej koszt nalezy
uwzgledni¢ w cenie oferty. :
Kompleksowa obstuga geodezyjna m.in. obejmuje:
- wznowienie punktéw granicznych na dzien przekazania placu
budowy jesli zachodzi taka potrzeba,
- wyznaczenie punktéw sytuacyjnych i wysokosciowych,
- wykonywanie pomiaréw biezgcych,
- prowadzenie dokumentacji geodezyjnej,
- inwentaryzacje powykonawczg,
- odtworzenie punktéw granicznych po zakonczeniu budowy jesli
zachodzi taka potrzeba. .
W celu dokonania odbioréw czesciowych lub poszczegélnych elementéw (elementéw
ulegajacych zakryciu), ktére nalezy zgtosi¢ Zamawiajgcemu do odbioru, Kierownik
robét powiadomi o tym zamiarze Inspektora Nadzoru na 3 dni przed planowanym
odbiorem.
W terminie zakonhczenia rob6t wykonawca przygotuje:

- kompletng dokumentacje powykonawczg wraz z szczeg6towym jej wykazem
z podziatem na branze w min. 4 egz.,

- zestawienie rzeczowe wykonanych robét w podziale na branze wg
nazewnictwa zgodnego z tabelg elementéw scalonych,

— instrukcje eksploatacji (uzytkowania) .

- sporzadzony przez uprawnionego geodete wykaz dziatek geodezyjnych, na
ktérych prowadzone byty roboty budowlane (z podaniem numeru dziatki i
obrebu), jesli zachodzi taka potrzeba,

- sporzadzong zgodnie z zapisami ustawy Prawo budowlane (art. 43 ust.4, t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oraz ustawy Prawo geodezyjne i
kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1322) powykonawczg inwentaryzacje
geodezyjng oraz przedstawi dokument potwierdzajacy jej ztozenie w
O$rodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficzne;j.

Ponadto w terminie 30 dni od daty umownego terminu zakoriczenia przedmiotu -
zamoéwienia Wykonawca dostarczy powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng
zarejestrowang w Osrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w 6 egz. dla
kazdej z branz jesli zajdzie taka potrzeba.
Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w wynagrodzeniu ryczattowym
kosztow:

a) zaplecza budowy i tymczasowych sktadowisk,
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b) tymczasowej organizacji ruchu kotowego i pieszego (oznaczenia, barierki,
os$wietlenie) dostosowanej do planowanego harmonogramu roboét,

c) sporzadzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektéw sgsiadujgcych z
terenem budowy i uktadem drogowym stanowigcym dojazd do budowy

d) kompleksowej obstugi geodezyjnej i geologicznej,

e) uméw usuniecia kolizji energetycznych, uzgodnien, odbioréw, wytaczen sieci
w celu wykonania i odbioru robét,

f) prac archeologicznych (nadzér archeologiczny), jesli zajdzie taka
potrzeba,

g) sporzadzenia ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” zgodnie z:

- Ustawg - Prawo Budowlane art.21a,’
- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 nr 120 poz.1126).
Potwierdzenie sporzadzenia ,planu BIOZ” zawarte zostanie w os$wiadczeniu
o podjeciu obowigzkéw kierownika budowy.

h) odtworzenia zniszczonych istniejacych uktadéw drég lokalnych i terenu
zaplecza budowy, ktére ulegng zniszczeniu w trakcie prowadzenia
robét,

i) wykonania i montazu 2 tablic informacyjnych o wymiarach 1,5 x 1,0 m
w celu oznakowania miejsca prowadzenia robét. Tablice powinny by¢
umieszczone na terenie realizacji projektéw w sposéb trwaty,
zabezpieczajgcy je przed zniszczeniem, bezposrednio po przekazaniu
placu budowy. Projekt graficzny tablic dostarczony zostanie przez
Zamawiajgcego po podpisaniu umowy. W celu uzgodnienia projektu
nalezy kontaktowac sie z p. Agnieszkg Zakrzackg, tel. 58 320 51 38.
Lokalizacja tablic powinna zosta¢ uzgodniona z inspektorem nadzoru.
Dodatkowo po zakoriczeniu robét (przed rozpoczeciem czynnosci
odbiorowych) wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji (wymiany)
tresci tablic zgodnie z projektem graficznym dostarczonym przez
Zamawiajgcego.

j) drzewa w rejonie prowadzonych prac nalezy zabezpieczyc
deskowaniem

k) odtworzenia zniszczonej zieleni, ktéra ulegnie zniszczeniu w trakcie
prowadzenia robét

[) catodobowego dozoru terenu budowy przed dostepem oséb
‘niepowotanych,

m) zobowigzan wynikajacych z warunkéw prowadzenia robot,

n) sporzadzenia instrukgcji eksploatacji (uzytkowania),

0) usuniecia kolizji energetycznych, uzgodnieh, odbioréw, wytgczen sieci w
celu wykonania i odbioru robét, . .. 4

p) sporzadzenia protokotéw z badan, pomlarow i préb,

q) warunkéw prowadzenia robdt podanych w, OPZ

3.15. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujgcych i podanych norm w
dokumentacji projektowej oraz przepiséw i rozporzadzen dotyczacych wykonywanych
robét.

3.16. Parametry techniczne materiatéw i wyrobéw uzytych do wykonania zaméwienia oraz
urzadzen nie mogg by¢ nizsze od przyjetych przyktadowo w dokumentacji
projektowej.

3.17. Materiaty i wyroby uzyte do wykonania przedmiotu zaméwienia winny spetnia¢ wymog|
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3.18.

3.19.

3.20.

3.21.

3.22.

— Deklaracji wtasciwosci uzytkowych zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady UE Nr 305/2011 z dnia 09.03.2011 .

- Ustawie- Prawo budowlane (t.j. Prawo budowlane Dz. U. z 2020 r. poz. 1333
zezm.),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci- wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966 z
pdézniejszymi zmianami),

W terminie 14 dni od daty zawarcia umowy wykonawca zobowigzany jest do
przedtozenia Zamawiajgcemu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru
harmonogramu robét. Harmonogram robo6t budowlanych oraz wytyczne w zakresie
koordynacji robét, winny okresla¢ kolejnos¢ prowadzonych robét z uwzglednieniem
potrzeby minimalizacji czasu powodowanych emisji, ilosci i krotnosci ingerencji w
zasoby Srodowiska oraz minimalizacji ryzyka szkody w Srodowisku; W
harmonogramie Wykonawca powinien uwzgledni¢ czas uzyskania przez Wykonawce
decyzji, uzgodnien i wszelkich dokumentéw wynikajgcych z warunkéw prowadzenia
robét, niezbednych dla wykonania przedmiotu zamoéwienia i zapewniajgcych
wykonanie przedmiotu zamoéwienia w terminie umownym.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ) w terminie 10 dni od
daty zawarcia umowy, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie robot
zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWOIRB.

Przed uzyciem i wbudowaniem wyrobéw i materiatéw budowlanych Wykonawca
przedstawi atesty lub Swiadectwa (np. Instytutu Techniki Budowlanej) oraz deklaracje
zgodnosci dopuszczajgce ich stosowanie w celu uzyskania akceptacji przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego dla wszystkich
wbudowywanych elementéw.

Wykonawca zapewni dla zrealizowania robét udziat kierownika budowy i kierownikéw
branzowych robét z uprawnieniami budowlanymi.

Zatacznik :
- szkic lokalizacji zamoéwienia

Opracowat :

Wojciech Hinz
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