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NAZWY | KODY GRUP, KLAS | KATEGORII ROBOT

Kod gtéwny przedmiotu zaméwienia:
CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

Grupa robot: CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Klasa: CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki
obiektéw budowlanych; roboty ziemne

Kategoria: CPV: 45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw
zielonych

Grupa robét: CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Klasa: CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki
obiektéw budowlanych; roboty ziemne
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1. CZESC OGOLNA

1.1. NAZWA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Przedmiotem opracowania jest ,Sciezka wokét Zbiornika Kolorowego rejon ulicy
Niepotomickiej/Topazowej", dziatki nr ew.: dz. nr. ew.: 304/8, obreb 0074, Straszyn.

1.2. INWESTOR
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

1.3. JEDNOSTKA PROJEKTOWA
Firma LandCOM Projects sp z.0.0
Ul. Brazylijska 10a lok 37, 03-946 Warszawa

1.4. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania
"Sciezka wokodt Zbiomika Kolorowego...". Projekt zaktada utworzenie atrakcyjnej
przestrzeni o wysokich walorach estetycznych, ktéra bedzie w petni uzyteczna dla
mieszkancow pobliskich osiedli w miejscowosci Gdansk

Wg MPZP Mackowy IV w miescie Gdansku - nr ew. planu 1913. Zasady ochrony
srodowiska i przyrody - teren objety Ogdlnomiejskim Systemem Terendw Aktywnych
Biologicznie (OSTAB), ze wzgledu na wystepowanie zbiornika retencyjnego.
Dopuszcza sie lokalizacje matej architektury, zielen - ksztattowana dowolnie. Zakaz
zagospodarowywania tymczasowego.

1.5. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU OBJETE PROJEKTEM
Projekt uwzglednia stworzenie (zgodnie z rys. nr A-1, A-2):

e nawierzchni gliniasto zwirowej wokdt zbiornika retencyjnego, po jego
potudniowej stronie;

e uUmieszczenie na terenie obiektdw mate] architektury 1j. tawki z oparciem,
tawki bujane, hamaki, kosze na odpady, stdét do gry w szachy, stojaki na
rowery.

1.6. BILANS TERENU - PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE

Nawierzchnia gliniasto zwirowa - 180 m2.

1.7. PODSTAWA OPRACOWANIA SPECYFIKACJI
Umowa nr 127/2020/BZP-PU.511.55.2020/BU/058 zawarta pomiedzy Dyrekcji
Rozbudowy Miasta Gdanska , ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdanhsk, a firmg LandCOM
Projects Sp. z 0. o., z siedzibg w Warszawie przy ul. Brazylijskiej 10a lok. 37, 03-946
Warszawa, reprezentowangq przez Urszule Cwiek.

 Mapa do celdéw projektowych w skali 1:500, opracowana przez: mgr

inz. tukasz Kucharski, z dnia 10.07.2020 r.;
* Wizja lokalna oraz pomiary wykonane w maju 2020
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«  Wytyczne Inwestora — Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska

« Zaakceptowana przez Zamawiajgcego Koncepcja

e Rozporzqgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w spawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi
zmianami),

* Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn.
24.06.2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych
obiektow budowlanych i terenéw” (Dz. U. nr 109, poz. 719),

* Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24.09.1998 w sprawie ustalenia geotechnicznych  warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. nr 126 poz. 839),

« Obowigzujgce normy, przepisy prawa, warunki techniczne.

1.8. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z Dokumentacjq Projektowq, STWIOR i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.8.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajgcy w terminie ustalonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje i wspotrzedne punktow gtéwnych oraz reperdw, Dziennik Budowy (o ile
bedzie wymagany) oraz dwa egzemplarze Dokumentaciji Projektowej i komplet
STWIOR. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu
punktow pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego Robét. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.8.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac nizej wymienione rysunki, obliczenia i
dokumenty: (A)Dokumentacja Projektowa, ktdéra zostanie przekazana Wykonawcy
po przyznaniu Kontraktu: Wykonawca ofrzyma od Inzyniera po przyznaniu Kontraktu
projekt na Roboty objete Kontraktem. Petna Dokumentacja Projektowa znajduje sie
do wglgdu, w okresie przygotowywania ofert, w biurze Zamawiajgcego i sktada sie z
nastepujgcych projektow: -projekt budowlano i wykonawczy — zagospodarowania
terenu, - projekt branzy sanitarnej, branzy elektrycznej, - przedmiary robot.
(B)Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce: Wykonawca we
wtasnym zakresie opracuje geodezyjng dokumentacje powykonawczqg obiektu.

1.8.3. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | STWIORB

Dokumentacja Projektowa, STWIOR oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig cze$S¢ Kontfraktu, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak

jokby zawarte byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac
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bteddw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian Iub
poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze
skali rysunkow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedq zgodne z
Dokumentacjqg Projektowq i STWIOR Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i
STWIOR bedqg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sqg
odchylenia w ramach okresSlonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos$¢ z
okresSlonymi  wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie
bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowq lub STWIOR, i wptynie to na
niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty bedqg niezwtocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.8.4. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie frwania
readlizacji Konfraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robdt. Wykonawca
jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych
obiektéw (jezdnie, sciezki rowerowe, ciqgi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,
urzgdzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie frwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcodw, wszelkie
inne Srodki niezbedne do ochrony Robdét, wygody spotecznosSci i innych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i
znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa. Wszystkie
znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedqg akceptowane przez Inzyniera.
W miejscach przylegajgcych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub
wyraznie oznakuje teren budowy, w sposdb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddw i maszyn
pracujgcych przy realizacji rob6t, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposoéb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Fakt przystgpienia do Robdét Wykonawca
obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okresSlonych przez
Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne bedqg utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres readlizacji Robodt. Koszt
zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
witgczony w Cene Kontraktowaq.

1.8.5. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robot wszelkie
przepisy dotyczqgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie frwania budowy i
wykanczania Robdét Wykonawca bedzie:
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a) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisdw i norm dotyczgcych ochrony Srodowiska na terenie i wokdt Terenu
Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

b) zabezpieczy przed uszkodzeniami wystepujgcg na terenie budowy szate roslinng,
w szczegdlnosci drzewa.

1.8.6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie budowy. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane
W sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane

pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Rob ot albo przez personel Wykonawcy.

1.8.7. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA
Materiaty, ktére w sposdb trwaty sqg szkodliwe dla otoczenia, nie bedq dopuszczone
do uzycia.

1.8.8. OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociqgi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz
bedqgcych wtascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacii i urzgdzen
w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacii
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze
oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen
podziemnych  wykazanych w  dokumentach  dostarczonych mu  przez
Zamawiajgcego. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia dokonane w
sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnosciqg. Inspektor Nadzoru bedzie na
biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcqg a
wtascicielami  nieruchomosci i dotyczgcych korzystania z wtasnosci i drog
wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiagjgcy nie bedzie
ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedqg one sprzeczne z postanowieniami

zawartymi w warunkach umowy.

1.8.9. OGRANICZENIE OBCIAZEN OSI POJAZDOW

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskdw osi na
drogach publicznych przy fransporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robot.
Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych
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wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

1.8.10. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetnigjgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiedniq odziez dla ochrony zycia i
zdrowia osdéb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie
Kontraktowe;.

1.8.11. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do Robdt od Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia
Zakonczenia przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do
czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno byc¢ prowadzone w taki sposob,
aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczgc
Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po ofrzymaniu tego polecenia.

1.8.12. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sq w jakikolwiek sposdb
zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia Robdt.

1.8.13. ROWNOWAZNOSC NORM | PRZEPISOW PRAWNYCH

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotywane sg konkretne normy lub zbiory przepisdw,
ktore spetnia¢ majg materiaty, wytwdrnie i inne zapasy bedqgce przedmiotem
dostaw, oraz Roboty do wykonania i zbadania, stosowac sie bedqg obowigzujgce
przepisy najnowszego wydania lub wydania poprawione odnosnie norm i zbiorow
przepisdw, chyba ze w Kontrakcie stwierdza sie wyraznie co innego. Tam, gdzie te
normy i zbiory przepisow majg charakter ogdlnokrajowy, lub odnoszg sie do
konkretnego regionu, zostang przyjete inne obowigzujgce normy, ktére zapewniajg
wykonanie na zasadniczo réwnym lub wiekszym poziomie niz wymagany przez
wczesniej wyszczegolnione normy i zbiory przepisdw pod warunkiem ich uprzedniego
sprawdzenia i zatwierdzenia na pismie przez Inspektora Nadzoru. Réznice pomiedzy
wyszczegdlnionymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg byc
doktadnie odnotowane na piSmie przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi
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Nadzoru co najmniej na 28 dni przed datg oczekiwanego przez Wykonawce
zatwierdzenia ich przez Inspektora Nadzoru. W przypadku gdy Inspektor Nadzoru
stwierdzi, ze zaproponowane zamienniki nie zapewniajg wykonania na zasadniczo
rownym poziomie, Wykonawca zastosuje sie do norm wyszczegodlnionych we
wczesniej wspomnianych dokumentach.

1.9. MATERIALY

1.9.1. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szczegdtowe
informacje dotyczgce proponowanego zrodta  wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

1.9.2. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robdt,
niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio
przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w
ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i
niezaptaceniem.

1.9.3. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedqg
one uzyte do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg
jakos¢ i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Migjsca
czasowego sktadowania materiatéw bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w migjscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. 3. Sprzet Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robodt. Sprzet uzywany do Robot
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w STWIOR. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami okresSlonymi w
Dokumentacji Projektowej, STWIOR i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym Kontraktem. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonania Robdot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gofowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania.

1.10. TRANSPORT
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Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatdw (sprzetu) na i z terenu Robodt. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkdw i w sposdb ciggty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Wykonawca
jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jako$S¢ wykonywanych Robdt i wtasciwosci  przewozonych
materiatdw. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do Terenu Budowy.

1.11. WYKONANIE ROBOT

1.11.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Kontraktem, oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowq, wymaganiami STWIOR, projektu organizacji Robdt oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementdw Robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Rob ot zostang, jesli
wymagac tego bedrzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc. Decyzje
Inspektora Nadzoru dotyczqce akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementow
Robdét bedq oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacii
Projektoweji w STWIOR, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatdw i Robdt, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru bedqg wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich ofrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania Robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

1.12. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.12.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng konfrole Robdt i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtqczajgc personel, sprzet,
zaopaftrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do badan materiatdw oraz Robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgdac od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i
badania materiatdbw oraz Robdt z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze

Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i
STWIOR.
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1.13. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWIOR, Roboty podlegajg nastepujacym
etapom odbioru:

a) odbiorowi Roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.13.1. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr Roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr Robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiagjgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogodlnego postepu Robodt. Odbioru Robdt dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowosce
danej czesci Robdét do odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora
Nadzoru i jednoczesnym wpisem do Dziennika Budowy (o ile bedzie wymagany).
Odbidér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor
Nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacijq
Projektowq, STWIOR i uprzednimi ustaleniami.

1.13.2. ODBIOR CZESCIOWY

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot.
Odbioru czesciowego Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
Robdt. Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

1.13.3. ODBIOR OSTATECINY

Robdt Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakohczenie Robdt oraz
gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru oraz wpisem do
Dziennika Budowy (o ile bedzie wymagany). Odbidr ostateczny Robdt nastgpi w
terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczgc od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Robdt i przyjecia dokumentdw, o ktdrych
mowa w punkcie

Odbioru ostatecznego Robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robdt z Dokumentacig
Projektowq i STWIOR. W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna sie z
realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbiorow Robdt zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robdt  uzupetniajgcych i Robot

10

Prawa autorskie zastrzezone. Ustawa z dnia z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
(Dz.U. 2018 poz. 1191).



Land

poprawkowych. W przypadkach niewykonania  wyznaczonych Robot
poprawkowych lub Robdt uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala
nowy fermin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze
jakos¢  wykonywanych Robdét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowq i STWIOR z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona pofrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosc
wykonywanych Robdét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach
Kontraktowych.

Dokumenty do odbioru ostatecznego Podstawowym dokumentem do dokonania
odbioru ostatecznego Robdt jest protokdt odbioru ostatecznego Robdt sporzgdzony
wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca
jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowqg z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowq, jedli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Kontraktu.

2. STWIOR (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

3. Dziennik Budowy (o ile bedzie wymagany).

4. Wyniki pomiaréw kontrolnych, zgodnie z STWIOR.

5. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow
zgodnie z STWIOR.

6. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robot. W przypadku, gdy wg komisji,
Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedq gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego Robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce bedqg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robdt uzupetniajgcych
wyznaczy komisja.

1.13.6. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,Odbidr ostateczny
Robot™.

1.14. PODSTAWA PLATNOSCI

1.14.1. USTALENIA OGOLNE

Podstawqg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowqg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robdt. Dla pozycii
kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawq ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji Przedmiaru Robdét. Cena jednostkowa
lub kwota ryczattowa pozycji Przedmiarowej bedzie uwzgledniac wszystkie
czynnosci, wymagania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w
Szczegotowe] Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. Ceny
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jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robdt bedg obejmowac: - Robocizne
bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami - Warto$¢ zuzytych Materiatdw wraz z
kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na Teren
Budowy. - Warto$¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami - Koszty posrednie,
zysk kalkulacyjny i ryzyko - Podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

1.14.2. ROBOTY NIEPRZEWIDZIANE

Roboty nieprzewidziane sg to roboty, ktére nie mozna byto przewidzie¢ na etapie
projektowania oraz takie, ktére wynikty w trakcie realizacji robdt. Rozliczenie rob ot
nieprzewidzianych nastgpi po zakonczeniu zadania, na podstawie Protokotu
Koniecznosci sporzgdzonego przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru oraz
zatwierdzonego przez Zamawiajgcego. Protokdt Koniecznosci winien byc¢
zatwierdzony przed wykonaniem robdt i sporzgdzony w oparciu o ceny jednostkowe
z Kosztorysu oferftowego lub na podstawie kalkulacji w przypadku robdt, na ktére nie
ma cen jednostkowych. Roboty te bedg wycenione w oparciu o wykaz stawek i
narzutdw zatgczony do oferty. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy za faktycznie
wykonane roboty dodatkowe.

2. SICIEGOLOWA CHARAKTERYSTYKA | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH
Z UWZGLEDNIENIEM OBMIARU | SZCZEGOLOW TECHNOLOGICINYCH
2.1. ROBOTY PRZGOTOWAWCZE
Rodzaj robdt wg wspdlnego stownika zamowien
» 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne

Urzgdzenia wystepujgca na terenie

Na terenie nie wystepujg nawierzchnie utwardzone. Teren porosniety roslinnosciq
trawiastg. W obrebie planowanych prac budowlanych nie znajdujq sie elementy do
rozbiorki.

Ewentualne demontaze elementow nalezy uzgodni¢ z Inwestorem na etapie
realizacji inwestycji, w celu ponownego wykorzystania bgdz utylizaciji.

Na projektowanym terenie nie znajdujg sie wieksze grupy roslinnosci. Nieliczne
zakrzaczenia wystepujg w obrebie planowanego umiejscowienia elementéw mate;j
architektury we wschodniej czesci terenu.

2.1.1. ROBOTY POMIAROWE

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami
GUGIK (od 1 do 7). Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien przejg¢ od
Zamawiajgcego dane zawierajgce lokalizacje i wspotrzedne punktow gtéwnych
trasy oraz reperow. W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego,
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne
do szczegdtowego wytyczenia robdt. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonywane
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przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca
powinien natychmiast poinformowac Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w
wytyczeniu punktdw i reperéw roboczych. Btedy te powinny by¢ usuniete na koszt
Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne okreslone w dokumentacii projektowe;j
sq zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze
rzeczywiste rzedne fterenu istotnie roéznig sie od rzednych okreSlonych w
dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Wszystkie
roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg byc¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikdw pomiardw przez Inzyniera. Punkty wierzchotkowe i
gtédwne muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce ich charakterystyke i
potozenie. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow
pomiarowych. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang
zniszczone przez Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie
jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to zostang one odiworzone na koszt
Wykonawcy.

Punkty powinny by¢ stabilizowane przy uzyciu stupkéw drewnianych lub stupkéw
betonowych, a takze dowigzane do punktdw pomocniczych, potozonych poza
granicq robdét ziemnych. Rzedne reperdw roboczych nalezy okreSla¢ z takg
doktadnosciq, aby Sredni btgd niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/ km,
stosujgc niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperow panstwowych.

Roboty zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem punktow gtéwnych oraz roboczych
punktdw wysokosciowych bedqg wykonane recznie. Roboty pomiarowe zwigzane z
wytyczeniem oraz  okreSleniem  wysokoSciowym = powyzszych  elementéow
wykonywane bedq specjalistycznym sprzetem geodezyjnym, przeznaczonym do
tego typu robot.

2.1.2. WYKONANIE WYKOPU-KORYTA POD NAWIERZCHNIE

Przed przystgpieniem do korytowania nalezy doktadnie zapoznac¢ sie z
dokumentacjg projektowqg, sprawdzi¢ niwelete terenu, nanies¢ punkty
charakterystyczne oraz zapoznac sie z projektem zagospodarowania w tym z
istniejgcym uzbrojeniem terenu.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny
by¢c wczesniej przygotowane. Paliki powinny nalezy ustawi¢ po obrysie nawierzchni
bezpieczne|. Rozmieszenie palikdw i szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie
sznurkdw lub linek do wytyczenia obszaru roboft.

Koryto wykonane z wykorzystaniem minikoparki na podwoziu gagsienicowym lub
recznie w obrebie strefy korzeniowej drzew. Sposdb wykonania musi byc
zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony podczas wykonywania koryta powinien by¢ wywieziony na legalne
wysypisko i zutylizowany. Transport gruntu moze odbywac sie dowolnymi srodkami
transportu zaakcentowanymi przez Inspektora Nadzoru dla danego asortymentu.
Wybor srodkdw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany
do kategorii gruntu jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od
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odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkdw transportowych powinna by¢ ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania
gruntu.
2.1.3. PROFILOWANIE | ZAGESZCZANIE PODLOZA POD NAWIERZCHNIE
Przez przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze
wszelkich zanieczyszczeh. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzic,
czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po  profilowaniu
zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byty, o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.
Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na
gtebokos¢ zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy
wymagania  obowigzujgce dla goérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do
uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagescic warstwe. Do
profilowania nalezy stosowac¢ réwniarki. Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza
nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm i = 5 cm.
Nierownosci poprzeczne i podtuzne koryta oraz profilowanego podtoza nalezy
mierzyC 4-metrowq tatg zgodnie z norma BN-68/8931-04. Nierbwnosci nie mogqg
przekracza¢c 20 mm. Rdoznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub
wyprofilowanego podtoza i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac +1,
+2 cm.
Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpic do jego zageszczenia.
Zgeszczanie podtoza nalezy kontynuowa ¢do osiggniecia wskaznika zageszczenia
zgodnie z BN-77/8931-12. Minimalne warto$S¢ wskaznika zageszczenia Is do
gtebokosci 0,50 m od powierzchni podtoza powinna wynosic 1,00. Jezeli grunty
rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika
zageszczenia nalezy je dogescic. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzgcy
podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia, konftrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Wilgotnos¢ gruntu
podtoza podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od -20% do +10%.Koryto powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robdét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem nastgpi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi do uktadania warstw nawierzchni, to
powinien on zabezpieczyC podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad
przez roztozenie foli lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera. Jezeli
wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do
uktadania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu podtoza inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci
wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito w  skutek
zaniedbania wykonawcy, to naprawe wykona on na wtasny koszt.
Wykonawca przystepujgcy do profilowania podtoza powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

« roéowniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem;

Inzynier moze dopuscic wykonaniekoryta i profilowanie podtoza z
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zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku
pracy maszyny;
e walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych
Normy
1. PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania
PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci bierne;.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

ok~ N

2.2. BUDOWA NAWIERZCHNI POLIURETANOWE)J

2.2.1. OKRESLENIE RODZAJU ROBOT WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN
. CPV 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni;

Wykonanie robét wymienionych obejmuje:

Budowe nawierzchni gliniasto zwirowej (mieszanki optymalnej) Sciezki przy zbiorniku
retencyjnym wraz z obrzezami.

Nawierzchnia gliniasto zwirowa - nawierzchnia zaliczana do twardych
nieulepszonych, ktérej warstwa Scieralna jest wykonana z mieszanki zwirowej i gliny
pylastej

Nawierzchnia gliniasto zwirowa utwardzona z obrzezem betonowym 6x30x100cm -
uktad warstw:
o gruntrodzimy
podbudowa z piasku kopanego (warstwa odsgczajgca) - 15 cm
podbudowa stabilizujgca z ttucznia kamiennego 0-63 mm - 10 cm
warstwa - glina+piasek+pospodtka (1:1:1) - 2,5 cm
warstwa - glina+piasek+pospodtka (1:3:5) - 2,5 cm

O O O o

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét wedtug niniejszej ST sq:

« glina pylasta
e piasek
e pospotka

2.2. 2. WBUDOWANIE | ZAGESZCZENIE NAWIERZCHNI GLINIASTO ZWIROWE)J

Mieszanka gliniasto zwirowa powinna byc¢ rozktadana w warstwie o jednakowej
grubosci, przy uzyciu rowniarki. Grubos¢ roztozonej warstwy mieszanki powinna byc¢
taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowang, fj.. a) dla
nawierzchni jednowarstwowej (na podtozu ulepszonym) 5 cm. Mieszanka po
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roztozeniu powinna by¢ zageszczona przejsciami walca statycznego gtadkiego.
Zageszczanie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpoczg¢ sie od
krawedzi i stopniowo przesuwac pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie w
kierunku jej osi. Zageszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczgc
od dolnej krawedszi i przesuwac pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w
kierunku jej gornej krawedzi. Zageszczenie nalezy kontynuowac do osiggniecia
wskaznika zageszczenia podanego w SST, a w przypadku gdy nie jest on okreslony,
do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 0,98 zageszczenia
maksymalnego, okreslonego wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-0448
i BN-77/8931-12. Wilgotnos¢ mieszanki zwirowo-gliniastej w czasie zageszczania
powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej. W przypadku gdy wilgotno$s¢ mieszanki
jest wyzsza o wiecej niz 2% od wilgotnosci optymalnej, mieszanke nalezy osuszyC w
sposdb zaakceptowany przez Inzyniera, a w przypadku gdy jest nizsza o wiecej niz 2%
- zwilzy¢ okreslong iloscig wody. Wilgotno$¢ mozna badac¢ dowolng metodq (zaleca
sie piknometr polowy lub powietrzny).

2.2.3. UTRZYMANIE NAWIERZCHNI GLINIASTO ZWIROWE)J

Nawierzchnia gliniasto zwirowa po oddaniu do eksploatacji powinna byc
pielegnowana. W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni nalezy dbac, aby
byta ona stale wilgotna, zraszajgc jg wodq ze zbiornikdw przewoznych. Nawierzchnia
powinna by¢ réwnomiernie zajezdzana (dogeszczana) na catej jej szerokosci, w
okresie 2 tygodni.

Pojawiajgce sie wklesniecia po okresie pielegnacji wyrébwnuje sie kruszywem po
uprzednim wzruszeniu nawierzchni za pomocqg oskarddw. Wczesne wyréwnanie
wklesnie¢ zapobiega powstawaniu wybojow. Jezeli mimo tych zabiegéw tworzqg sie
wyboje, uszkodzone migjsca nalezy wycigc pionowo i usungc¢, dosypac Swiezej
mieszanki gliniasto zwirowej, wyprofilowac¢ i zagesci¢ wibratorem ptytowym lub
recznym ubijakiem.

2.2.4. WYKONANIE OBRAMOWANIA NAWIERZCHNI

Obramowanie nawierzchni

Ustawianie kraweznikéw, obrzezy i ew. wykonanie Sciekdw przykraweznikowych
powinno by¢ zgodne z wymaganiami. Obrzeza zaleca sie ustawiac¢ przed
przystgpieniem do uktadania nawierzchni z kostki.  Przed ich ustawieniem,
pozgdane jest ustalenia szerokosci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraweznikow
lub obrzezy.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy betonowych.

Rodzaj wymiaru Gatunek 1
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b, h 3

Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy
Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, pekniec i ubytkdw betonu, o fakturze z
formy lub zatartej. Krawedzie elementdéw powinny byc rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementdw nie powinny
przekraczac¢ wartosci podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielkosé wad i
Rodzaj wad i uszkodzen uszkodzen
Gatunek 1
Wklesto$¢ lub wypukto$E powierzchni i krawedzi w mm 2
ograniczajgcych powierzchnie gérne (Scieralne) niedopuszczalne
Szczerby —— - —
. . Ograniczajgc pozostate powierzchnie:
i uszkodzenia .
. liczba, max 2
krawedzi 2
haroz dtugos¢, mm, max 20
Y gtebokos¢, mm, max 6

2.3. ELEMENTY WYPOSAZENIE TERENU

Rodzaj robét wg wspdlnego stownika zamoéwien
e 45233200-1 - Roboty w zakresie roznych nawierzchni
e 44210000-5 - Konstrukcje i czesci konstrukcji

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem prac:

« mata architektura,

Zakup urzqdzen przeznaczonych do montazu nalezy do Wykonawcy w ramach ceny
kontraktowe.

2.3.1. OKRESLENIE PODSTAWOWE
Mata architektura - elementy wyposazenia stuzqgce biernej i aktywnej rekreacji
uzytkownikéw danej przestrzeni.

Fundament betonowy — element konstrukcyjny przekazujgcy na podtoze gruntowe
catos¢ obcigzen budowli lub maszyn wykonany z betonu.

Okreslenia stosowane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi,
odpowiednimi polskimi normami i definicjami.

2.3.2. MATERIALY
Beton i jego sktadniki
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Do fundamentow betonowych dla urzgdzen nalezy stosowac beton klasy C25/30 wg
PN-EN 206- 1:2003. Do betonu powinien by¢ stosowany cement powszechnego
uzytku klasy 32,5, wg PN-EN 197- 1:2002. Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys,
mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo tamane) powinno
odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004. Woda
powinna odpowiadac wymaganiom PN-EN 1008:2004.

2.3.3. MALA ARCHITEKTURA

Projektuje sie roznorodne elementy matej architektury:
* tawki z oparciem - 4 szt.

Materiaty: tawka parkowa z oparciem, konstrukcja z betonu architektonicznego
jasnoszarego i stali kwasoodpornej 304, szlifowanej lub lakierowanej proszkowo w
palecie koloréw RAL, drewno egzotyczne IROKO twarde, olejowane.

Wymiary: dtugos¢ tawki 230 cm, dtugosc¢ siedziska 199 cm, wysokos¢ tawki 97 cm,
wysokos$¢ siedziska 43 cm, szerokosSC catkowita tawki 75,8 cm

* tawkibujana - 1 szt.

Materiaty: konstrukcja ze stali ocynkowanej lakierowanej proszkowo wg palety RAL,
drewno IROKO grubos¢ 43 mm, olejowane, fundament betonowy - beton C25/30
wzmochniony siatkami stalowymi sr. 6 mm.

Wymiary: dtugo$¢ 314 cm, wysokoS¢ 265 cm, szerokos¢ 195 cm, wymiary
fundamentow - 150x50 cm.

e hamak - 1 szt.

Materiaty: konstrukcja ze stali ocynkowanej lakierowanej proszkowo wg palety RAL,
drewno IROKO grubos¢ 43 mm, olejowane, fundament betonowy - beton C25/30
wzmocniony siatkami stalowymi ér. 6 mm.

Wymiary: dtugo$¢ 535 cm, wysokoS¢ 265 cm, szeroko$¢ 120 cm, wymiary
fundamentow - 100x75 cm.

* tawka okragta - 1 szt.

Materiaty: konstrukcja ze stali ocynkowanej lakierowanej proszkowo wg palety RAL,
drewno IROKO grubos$¢ 43 mm, olejowane, fundament betonowy - beton C25/30,
przedtuzona noga do fundamentoawnia.

Wymiary: Srednica tawki 213 cm, wysoko$s¢ 85 cm, wysokos¢ siedziska 43 cm,
wymiary fundamentow - 30x30 cm,

* kosz na odpady - 2 szt.
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Materiaty: konstrukcja ze stali ocynkowanej lakierowanej proszkowo wg palety RAL,
drewno IROKO grubos¢ 43 mm, olejowane, pokrywa na sworzniu, fundament
betonowy - beton C25/30, przedtuzona noga do fundamentowania.

Wymiary: wysoko$S¢ 102,8 cm, szeroko$¢ 31 cm, dtugos¢ 24 cm, wymiary
fundamentow - 30x37 cm.

« stot do gry w szachy - 1 komplet (stot + 3 siedziska)

Materiaty: konstrukcja z betonu architektonicznego w kolorze szarym, drewno IROKO
grubos$¢ 43 mm, olejowane, fundament betonowy - beton C25/30, przedtuzona
noga do fundamentowania.

Wymiary: wysokos$¢ stotu do gry 72 cm, szeroko$¢ 55 cm, dtugos¢ 55 cm, wysoko$c
siedzisk 45,1 cm, szerokos¢ 31,2 cm, dtugosc 31,2 cm.

» stojaki na rowery - 3 szt.

Materiaty: stal ocynkowana i lakierowana proszkowo wg palety RAL, gumowy
dystans, montaz przedtuzong nogg do fundamentowania, fundament betonowy -
beton C25/30.

Wymiary: wysokos$¢ 75 cm, dtugosc 75 cm, szerokoS¢ 5 cm.

UWAGA:

Wszystkie elementy wyposazenia terenu posadowione w gruncie na fundamencie
betonowym C 25/30 lub zgodnie z instrukcjg producenta urzgdzen. Wszystkie
elementy stalowe malowane w jednakowym kolorze, w celu zapewnienia spdjnosci.

Urzgdzenia matej architektury muszg posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty
bezpieczenstwa oraz odpowiadac¢ odpowiednim normom (PN-EN 1176-1:2017-12;
PN-EN 1176-7:2009).

3. KOLEJNOSC | UWAGI NA TEMAT TECHNOLOGII WYKONYWANIA ROBOT
Przed przystgpieniem do robdt kierownik budowy zobowigzany jest zapewnic
mozliwos¢ geodezyjnego wytyczenia projektowanych obiektéw, a po ich wykonaniu
- przeprowadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektow
zrealizowanych.
* wytgczenie terenu budowy z uzytkowania poprzez odpowiednie wygrodzenie,
zabezpieczenie i oznakowanie;
» zabezpieczenie pni oraz stref korzeniowych drzew znajdujgcych sie w strefie
roboft;
e organizacja wjazdow;
e wyznaczenie i urzgdzenie punktdw poboru wody i energii elektrycznej oraz
zrzutu Sciekow;
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wyznaczenie drog fransportu, miejsc sktadowania materiatdw, stacjonowania
sprzetu oraz lokalizacji obiektu administracji budowy poprzez odpowiednie
wygrodzenie i oznakowanie;

wykonanie nawierzchni gliniasto zwirowej

wykonanie nawierzchni asfaltowej,

zlokalizowanie na terenie obiektow matej architektury tj. tawek z oparciem,
koszy na odpady, tablic informacyjnych, stojakow itp.

uporzqgdkowanie terenu z usunieciem zabezpieczeh i oznakowan
wprowadzonych na okres budowy oraz dokonanie ewentualnych napraw
elementéw zagospodarowania terenu zniszczonych w czasie prac
budowlanych.

4. WYSZCZEGOLNIENIE PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH

Oprécz samego wykonania robdt, sktadajgcych sie na zagospodarowanie terenu,
na Wykonawcy spoczywal bedzie merytoryczna, formalna i finansowa
odpowiedzialno$¢ za nastepujace sprawy:

urzgdzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy, w tym urzqgdzen do
zapewnienia komunikacji (ogrodzenie, oznakowanie, budowle pomocnicze,
oswietlenie, itp.);

utrzymanie urzqgdzen placu budowy wraz z maszynami;

pomiary do wykonania i rozliczenia robét wraz z wykonaniem i dostarczeniem
przyrzqdow;

zapewnienie przestrzegania przepisdw ochrony przeciwpozarowej i warunkow
bezpieczenstwa i higieny pracy;

doprowadzenie energii i wody z medidéw do punktdw wykorzystania;
magazynowanie drobnych materiatéw, urzgdzen i narzedzi;

przew6z materiatdw do miejsc ich wykorzystania;

zabezpieczenie roboét przed wodqg opadowq (materiaty, sprzet, urzgdzenia,
narzedzia, skarpy wykopodw, itd.) oraz specjalne dziatania zabezpieczajgce
przed szkodami na skutek warunkéw atmosferycznych iwdd gruntowych;
usuwanie z terenu budowy wszelkich odpaddéw oraz zanieczyszczen
wynikajgcych z robét realizowanych przez Wykonawce;

nadzorowanie robot wykonywanych przez inne przedsiebiorstwa w ramach
umowy o podwykonawstwie;

dziatania zabezpieczajgce przed wypadkami przy pracy na rzecz innych
przedsiebiorstw;

zabezpieczenie robdét do chwili ich odbioru lub ubezpieczenie od
nadzwyczajnych okolicznosci odpowiedzialnosci cywilnej;

ustawienie, ufrzymanie i usuniecie urzgdzen poza placem budowy w celu
readlizacji transportu na rzecz budowy w warunkach komunikacji publicznej
oraz usuwanie ewentualnych szkdd powstatych w skutek tfransportu;

usuwanie przeszkdd utrudniajgcych wykonanie robdét, w tym dodatkowe
dziatania zwigzane z prowadzeniem robdét w czasie mrozéw, opaddw
atmosferycznych, itp;
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ochrona i ewentualna naprawa instalacji na budowie i sgsiadujgcych
terenach w strefie wptywu prowadzonych robdt oraz zabezpieczenie linii
napowietrznego i podziemnego uzbrojenia terenu;

powiadamianie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw o ewentualnym
vjawnieniu w trakcie prac budowlanych, ziemnych i ogrodniczych
jakichkolwiek przedmiotéw posiadajgcych cechy zabytku;

powiadamianie Wojewoddzkiego Konserwatora Przyrody, Wydziat Ochrony
Srodowiska o ewentualnym ujawnieniu w trakcie prac budowlanych,
ziemnych i ogrodniczych jakichkolwiek obiektdéw o charakterze fenomendw
przyrodniczych

wykonanie  geodezyjnej  inwentaryzagdiji
zrealizowanych.

powykonawczej  obiektow

5. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

5.1. WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY

Teren budowy lub robdt nalezy ogrodzic albo w inny sposdb zabezpieczy¢ przed
dostepem o0séb nieupowaznionych, a jezeli ogrodzenie terenu budowy nie jest
mozliwe, nalezy oznakowac granice terenu za pomocg tablic ostrzegawczych.
Nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ pracownikdw zatrudnionych na budowie oraz
zagospodarowac teren budowy 1j.

ogrodzi¢ teren w celu unikniecia zagrozenia zdrowia i zycia oraz jego
zabezpieczenie, w sposdb by nie powodowat zaktdcen;

na ferenie budowy nalezy wyznaczy¢ (w miejscu wyrownanym do poziomu)
oraz utwardzi¢ i odwodni¢ miejsca przeznaczone do sktadowania materiatow
i wyrobow budowlanych;

sktadowiska materiatdw, wyrobdw i urzgdzen technicznych nalezy wykonac
w sposob wykluczajgcy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub
spadniecia sktadowanych wyrobdow i urzgdzen;

materiaty drobnicowe nalezy uktadac w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2
m, dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatow, a stosy
materiatdw workowanych uktada¢ w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajgcej 10 warstw; Stosy nalezy umieszczaé w odpowiednigj
odlegtosci od ogrodzenia i zabudowan (0,75 m) oraz od statego stanowiska
pracy (5m);

zabrania sie opierania sktadowanych materiatow lub wyrobdw o ptoty, stupy
napowietrznych linii  elekiroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci
trakcyjnej oraz sciany obiektu budowlanego;

obstuga maszyn i urzgdzen powinna odbywac sie przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia;

pracownicy powinni by¢ przeszkoleni i wyposazeni w odziez ochronna. Na
terenie prowadzonych robdt powinien byc¢ stworzony punkt sanitarny oraz
mozliwos¢ szybkiego powiadomienia o niebezpieczenstwie;

kierownik budowy odpowiada za readlizacje robdét zgodnie z ustaleniami
zawartymi w dokumentacji; zmiany w stosunku do projektu powinny byc
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odnotowane dzienniku budowy oraz niezbedne jest wykonanie dokumentacii
po wykonawczej; wszelkie zmiany wymagajq zgody projektanta

5.2. ORGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH | PLACU BUDOWY

Dostawy energii i wody niezbednych do readlizacji inwestyciji, jok rowniez
odprowadzenie ciekdw, realizowane bedqg za posrednictwem medidw znajdujgcych
sie obecnie na terenie obiektu. Poniewaz sposdb wykorzystania medidw wigzany jest
scisle  z organizacjg robdét, decyzie na temat szczegdtowych rozwigzan
doprowadzenia wody i energi do poszczegdlnych miejsc pozostawia sie
wykonawcy, ktory ponosit bedzie takze koszty wykorzystania medidw, wraz z
zainstalowaniem odpowiednich urzgdzen pomiarowych.

5.3. STAN PRAWNY | ZABEZPIECZNIE INTERESOW OSOB TRZECICH

Wtascicielem terenu dziatek 84/29, 84/20, 84/21, 84/23, 84/25, 84/27, 84/28, obreb
0016 Straszyn, jest Gmina Pruszcze Gdanski. Zabezpieczenie interesu osdb trzecich
wigze sie z koniecznosciq prowadzenia robdt budowlanych zgodnie z przepisami
prawa budowlanego, przepisami BHP i P.POZ. Przy wjezdzie na teren powinna by¢
wywieszona tablica informacyjna w kolorze zéttym — zawierajcie wszelkie informacije
mogqgce stuzyC osobom trzecim.

5.4. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a nastepnie eksploatacji obiektu nie
przewiduje sie jakiegokolwiek wptywu pogarszajgcego stan srodowiska naturalnego
lub moggcego spowodowac jego zachwianie.

5.5. WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Zakres robot nie pocigga za sobqg specjalnych wymogdw dotyczgcych zaplecza
budowy. Dopuszczalne jest ustawienie kontenera i toalety przenosne;.

Warunki dotyczqgce organizacji ruchu

Dojazd do obiektu opracowania od ulicy Krasickiego.

Ogrodzenia

Na czas budowy teren opracowania nalezy ogrodzi¢ i zamkng¢ dla osob
nieupowaznionych. Wykonawca zapewni opracowanie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ
NIEZBENE WYMAGANIA ZIWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWYANIEM, TRANSPORTEM,
WARUNKAMI DOSTAWAY, SKLADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI

Wszystkie zastosowane materiaty, elementy i wyroby dostarczone na budowe
powinny posiada¢ niezbedne, wymagane przez prawo budowlane aprobaty
techniczne i Swiadectwa zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng w
przypadku wyrobow dla ktérych nie ustalono Polskiej Normy. Wykonawca dla
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potwierdzenia jakosci uzytych materiatdw dostarczy Swiadectwa potwierdzajgce
odpowiedniqg jako$s¢ materiatow.

6.1. ZRODLA UZYSKANIA

Co najmniej na trzy tygodnie przed wykorzystaniem materiatdéw do robdt,
Wykonawca przedstawi informaciji dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania
lub zamawiania tych materiatdbw | odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez inzyniera. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zréodta w o sposdb  ciggty spetniajg  wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot.

6.2. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu
wykorzystania do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojqg, jakos¢ i wtasciwosc do robdt i byty dostepne do konftroli przez Inspektora
nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatdw na terenie budowy bedqg
zlokalizowane w miejscach uzgodnionych Inspektorem Nadzoru.

6.3. WARUNKI DOPUSZCZENIA ZAMIENNIKOW

W dokumentacji powyzszej wskazano gotowe urzgdzenie zabawowe i materiaty, bez
podania nazwy, symbolu i producenta, z doktadnym opisem, przeznaczonych do
wbudowania w ramach prac wykonawczych. W zatgcznikach do dokumentacii
projektowej zamieszczono kopie rysunkéw przedstawiajgcych wyglgd ww. wyrobdw
oraz podstawowych danych technicznych i opiséw technologii. Wyroby te, jak to w
dokumentaciji wielokrotnie zaznaczono, stanowiq przyktady elementdw, urzgdzen i
materiatdw, jakie mogqg by¢ uzyte przez wykonawcdw w ramach robot.

Oznacza to, ze wykonawca nie bedzie zobowigzany do zastosowania tych
konkretnych, podanych w dokumentacji projektowo — kosztorysowej wyrobow i ze
moze on stosowac inne, jednakze pod warunkiem ich godnosci z wyrobami
podanymi w dokumentacji pod wzgledem:
e gabarytow i konstrukcji (wielkos¢, rodzaji liczba elementdow sktadowych);
e charakteru uzytkowego (tozsamosc funkcji);
e charakterystyki materiatowej (rodzqj i jakos$¢ tworzywa);
e parametrow technicznych (np. wytrzymato$c, trwato$¢, konstrukcja,
fundamentowanie, itp.);
e parametrow bezpieczenstwa uzytkowania (bez urazowosc, nietoksycznose,
itp.);
» wyglgdu (struktura, faktura, barwa).

7. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT
ORAZSRODKOW TRANSPORTU
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Sprzet i maszyny przewidziane do prowadzenia prac budowlanych powinny spetniac
wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przez caty okres ich uzytkowania,
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997
r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy(Dz. U. Nr 169 poz.
1650 z pdzniejszymi zmianami).

Wszelkie stosowane drabiny i rusztowania muszg spetniac wymogi zawarte w
Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 wrze$nia 2003 r.
zmieniajgcym rozporzgdzenie w sprawie minimalnych wymagan dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow
podczas pracy (Dz. U. Nr 178 poz. 1745).

Sprzet i maszyny stosowane podczas prac muszg spetniac wymagania dotyczgce
dopuszczalnego poziomu hatasu w srodowisku okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych poziomdéw hatasu w
Srodowisku (Dz. U. Nr 178 poz. 1841).

Wykonawca  dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow  potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Organizacja transportu elementow wyposazenia terenu na budowe powinna byc¢
zgodna ze wskazaniami Inspektora Nadzoru lub Inzyniera w terminie przewidzianym
w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetniac
wymagania dotyczgce przepisbw ruchu drogowego w  odniesieniu  do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg
by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzgd drogi pod warunkiem przywrdécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca
bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

8.1 WARUNKI OGOLNE DOTYCZACE BHP PRZY WYKONYWANIU ROBOT

Przy wykonywaniu robdt kazdy wykonawca powinien przestrzegac postanowien
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z  dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywanie robét budowlanych (Dz. U. z
2003 r. nr 47, poz. 401).

W przypadku gdy przepisy rozporzqgdzenia, o ktérym mowa w p. 1, nie dotyczg
danego rodzaju robdt, powinny by¢ przestrzegane aktualnie obowigzujgce przepisy
wydane przez inne jednostki organizacyjne, a w przypadku ich braku instrukcje
obstugi urzgdzen lub wytyczne producenta okreslajgce postepowanie przy uzyciu
jego wyrobow i materiatow.

Kwalifikacje oséb powinny by¢ stwierdzone przez komisje i poparte zaswiadczeniami
upowazniajgcymi do wykonywania czynnosci na danym stanowisku pracy. Osoby
zatrudnione przy wykonywaniu rob6t budowlanych powinny byc przeszkolone w
zakresie bhp stosownie do zajmowanego stanowiska, a w przypadku robot
specjalistycznych powinny posiadac uprawnienia wydane przez do tego powotane
organy panstwowe.
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8.2. CZYNNOSCI GEODEZYJNE NA BUDOWIE

Przed przystgpieniem do readlizacji projektu, wszystkie frwate elementy
zagospodarowania terenu nalezy wytyczye w  terenie. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robdét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
piSmie przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca zapewni state zatrudnienie
uprawnionego geodety, ktéry bedzie réwniez nadzoru sprawdzat prawidtowose
wytyczonych  lokalizacji i rzednych. Nastepstwa  jakiegokolwiek  btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny
koszt.

8.3. OGRODZENIE PLACU BUDOWY

Wykonawca robdt budowlanych powinien ogrodzi¢ zaplecze budowy (tj. miejsca
sktadowania materiatéw, elementéw i wyrobdw, wykonywania napraw sprzetu i
robot pomocniczych, pomieszczenia administracyjno-socjalne oraz w razie potrzeby
place przy obiektowe o powierzchni niezbednej do zachowania bezpieczenstwa
osOb oraz bezpieczehnstwa mienia i pracy) szczelnym ogrodzeniem lub siatkg
metalowg umocowang do wkopanych w grunt stupkdw. Wysokos¢ ogrodzenia nie
powinna by¢ nizsza niz 1,5 m.

8.4. PLAN BIOZ
Wykonawca zapewni opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

9. KOLEJNOSC | UWAGI NA TEMAT TECHNOLOGII WYKONANIA ROBOT

Przed przystgpieniem do robdt inwestor zobowigzany jest dokonac¢ zgtoszenia w
miejscowym wydziale nadzoru budowlanego fakt przystgpienia do robdt. Kierownik
budowy ma obowigzek zapewni¢ mozliwos¢ geodezyjnego wytyczenia
projektowanych obiektéw, a po ich wykonaniu — przeprowadzenia geodezyjnej
inwentaryzaciji powykonawczej obiektéw zrealizowanych.

Wykonawca powinien zwrécic¢ szczegdlng uwage na poprawnos¢ przedstawionego
w projekcie (na podstawie otfrzymanych od Inwestora map) zakresu opracowania, a
ewentualne odstepstwa obmiarowe napotkane w terenie, wzig¢ pod uwage
podczas prac realizacyjnych.

Przewiduje sie nastepujacg kolejnos¢ wykonywania robot:

* wytgczenie terenu budowy z uzytkowania poprzez odpowiednie wygrodzenie,
zabezpieczenie i oznakowanie;

» zabezpieczenie pni oraz stref korzeniowych drzew znajdujgcych sie w strefie
roboft;

e organizacja wjazdow;

e wyznaczenie i urzgdzenie punktéw poboru wody i energii elekirycznej oraz
zrzutu Sciekow;
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wyznaczenie drog fransportu, miejsc sktadowania materiatdw, stacjonowania
sprzetu oraz lokalizacji obiektu administracji budowy poprzez odpowiednie
wygrodzenie i oznakowanie;

wykonanie nawierzchni z kostki brukowej,

wykonanie nawierzchni asfaltowej,

zlokalizowania wejscia na teren od strony zachodniej, wschodniej oraz
potudniowej, w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcego ciggu spacerowego
i miejsc parkingowych;

zaprojektowania niewielkich gérek na terenie placu zabaw w centrum terenu,
0 nawierzchni bezpiecznej;

zlokalizowanie na terenie obiektow matej architektury tj. tawek z oparciem
i bez, koszy na odpady, tablic informacyjnych, stojakéw rowerdw i lamp
osSwietleniowych;

umieszczenie réznorodnych urzqgdzen zabawowych dla dzieci, hustawek,
scianek wspinaczkowych, karuzeli;

umieszczenie na terenie urzqdzen do ¢wiczen sitowych;

stworzenie na terenie boiska do pitki siatkowej o nawierzchni piaskowe;j;
stworzenie boiska wielofunkcyjnego do koszykdwki z bramki, o nawierzchni
bezpiecznej;

umiejscowienie we wschodniej czesci ferenu miejsca na palenisko lub altane;
umiejscowienie w poblizu miejsca na palenisko lezakéw drewnianych;
stworzenie nawierzchni  trawiastej wokét  pozostatych  czesci  terenu
opracowania, umozliwiajgcej bierny odpoczynek przez uzytkownikow;
nasadzenia drzew, krzewdw oraz traw ozdobnych - Klon czerwony ,Red
Sunset”, Dagb szyputkowy ,Fasfigiata”, Tawuta japonska, Trzcinnik
ostrokwiatowy ,Karl Forester”, Sosna goérska ,Mops”, Pieciornik krzewiasty,
Lawenda waskolistna, Rozplenica japonska ,,Hameln™;

wprowadzono elementy matej architektury, o podobnej kolorystyce
i nowoczesnych formach, wspotgrajgce ze sobq.

catosciowego ogrodzenia terenu, ogrodzenie metalowe;

uporzqgdkowanie terenu z usunieciem zabezpieczenh i oznakowan
wprowadzonych na okres budowy oraz dokonanie ewentualnych napraw
elementéw zagospodarowania terenu zniszczonych w czasie prac
budowlanych.

9.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI (PZJ)

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w
ktorym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robdt, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie roboét zgodnie z dokumentacjg
projektowaq.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

organizacje wykonania roboét, w tym termin i sposdb prowadzenia robot;
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robof;
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« plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowiaq;

e wykaz o0sé6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosS¢ wykonania
poszczegolnych elementéw robot,

e system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywania robot;

e« wykaz maszyn i urzqgdzeh stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy sterowania i urzgdzenia
pomiarowo-kontrolne;

e rodzaje i iloS¢ Srodkdw transportu oraz urzgdzenh do magazynowdanid i
zatadunku materiatow;

e sposéb i procedure pomiardw i badan (rodzagj i czestotliwose, pobieranie
probek betonu, stali, ziemi urodzajnej, ilosci wbudowanych materiatow).

9.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng konfrole jakosci robdt i stosowanych
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system konfroli, wtgczajgc w to
personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materiatdéw oraz robdt. Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary
i badania materiatow oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajgcq stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;.
Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robot zgodnie z umowq. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatow i robdt ponosi Wykonawca.

9.3. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujqg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowac¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaciji Inzyniera.

9.4. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedqg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

9.5. CERTYFIKATY | DEKLARACJE
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
e posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono
zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
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aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu
zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98);

e posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub
aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreSlong w pkt. 1 i ktdre
spetniajg wymogi SST;

e znajdujqg sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z
1998 r. (Dz. U. 98/99). W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sq
wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robét bedzie posiadac
te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek
materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedqg odrzucone.

10. DOKUMENTY BUDOWY

10.1. DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ustawq Prawo budowlane spoczywa na
Kierowniku Budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedqg dokonywane na biezqgco i
bedqg dotyczyty przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy. Zapisy bedq czytelne, dokonane trwatg technikg, w
porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone
do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedqg oznaczone kolejnym
numerem zatqgcznika i opatrzone datqg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

« date przekazania Wykonawcy terenu budowy;

» date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;;

e uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonogramow robot;

e terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdinych elementdw robot;

e przebieg robodt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach;

« uwagiipolecenia Inspektora Nadzoru — Inzyniera;

e daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu;

e zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbiorow roboft;

e wyjasnienia, uwagii propozycje Wykonawcy;

e ww. poziom (stan) zwierciadta wody w wykopie;

« stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami
klimatycznymi;

e zgodno$¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowe;j;
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e« dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych
przed i w frakcie wykonywania robot;

« dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt;

e dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat;

e inneistotne informacje o przebiegu robobt.

10.2. KSIAZKA OBMIAROW (W PRZYPADKU GDY JEST WYMAGANA)

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementdw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie
sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie.

10.3. POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY
Do dokumentéw budowy, opréocz w/w, zalicza sie:

» protokoty przekazania Terenu Budowy;

e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi;

« protokoty odbioru Robdt;
protokoty narad i ustalen;

» korespondencje na budowie.
Przechowywanie dokumentow budowy:
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg
zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wglgdu na zyczenie
Zamawiajgcego.
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